

-111-

**POSTOR:**  
**TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.**

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN  
PÚBLICA ESPECIAL N° 001-2021-CS-RCC/MPP -  
PRIMERA CONVOCATORIA**

**CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE  
OBRA: “REHABILITACION DE LOCAL  
ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE  
CATACAOS – PROVINCIA DE PIURA –  
PIURA”.**

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.

  
Armando Guevara Ramos  
REPRESENTANTE LEGAL

# DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L

  
-----  
Armando Guevara Ramos  
REPRESENTANTE LEGAL

**VIGENCIA PODER**  
**TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.**

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.  
  
-----  
Armando Guevara Ramos  
REPRESENTANTE LEGAL



ZONA REGISTRAL N° I - SEDE PIURA  
Oficina Registral de Piura

Publicidad N° 2021-02690967  
21/06/2021 13:20:55

# REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS LIBRO DE SOCIEDADES COMERCIALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

## CERTIFICADO DE VIGENCIA

El funcionario que suscribe, **CERTIFICA:**

Que, en la partida electrónica N° 11050405 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Piura, consta registrado y vigente el **NOMBRAMIENTO** a favor de GUEVARA RAMOS ARMANDO, identificado con D.N.I N° 16444498, cuyos datos se precisan a continuación:

**DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:** TECNICOS EJECUTORES A & G SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  
**LIBRO:** SOCIEDADES COMERCIALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  
**ASIENTO:** B00003  
**CARGO:** GERENTE GENERAL

**FACULTADES:**  
A00001  
(...)



**LA GERENCIA:**

La administración de la sociedad se encargará a uno o más gerentes o subgerentes, socios o no, quienes tendrán la representación de la sociedad en todos los asuntos relativos a su objeto e inherentes al cargo. Los gerentes no pueden dedicarse por cuenta propia o ajena, al mismo género de negocios que constituye el objeto de la sociedad. Los gerentes o administradores gozan de las facultades generales y especiales de representación procesal por el solo mérito de su nombramiento.  
(...)

**B00003**  
**MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS:**  
(...)



**"ARTICULO QUINCE.- Atribuciones de la gerencia: corresponde al gerente.**

**Facultades tipo A.-**

- Organizar el régimen interno de la sociedad, en todos los asuntos referentes a su objeto, dictando las disposiciones necesarias para el funcionamiento de la misma.
- Dirigir las operaciones comerciales y administrar en nombre y representación de la sociedad los bienes de ésta.
- Nombrar, contratar y remover empleados y demás dependientes de la sociedad, fijando sus remuneraciones y las condiciones laborales.
- Representar a la sociedad en actos y contratos que ésta celebre con terceros y suscribir los documentos que se requieran. Representar a la sociedad en licitaciones.
- Representar a la sociedad en juicios o fuera de ellos, ante cualquier clase de autoridades sean políticas, judiciales, fiscales, municipales, militares policiales, administrativas o en general cualquier persona: podrá actuar en procesos administrativos y judiciales, con las facultades contenidas en los artículos 74 y 75 del código procesal civil, podrá demandar, reconvenir, contestar demandas y reconveniones, desistirse del proceso y de la pretensión, allanarse a la pretensión, conciliar, transigir, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso, prestar confesión, declaración de parte, apelar y en general presentar toda clase de declaraciones y recursos sean o no impugnatorios, entendiéndose que se otorgan las facultades para todos los demás actos que exprese la ley y los que se prevean en las leyes especiales que sean vigentes en el futuro. Podrá sustituir o delegar la representación procesal y volver a readquirirlo. En materia laboral tiene la facultad de representación de la sociedad ante el fuero administrativo y judicial, facultad de negociación colectiva o individual de las condiciones de trabajo, de acuerdo a las disposiciones legales de la materia.
- Elaborar el proyecto de balance anual y la memoria anual que debe presentar a la junta general de socios.
- Representar a la sociedad ante toda clase de personas naturales o jurídicas; entidades públicas o privadas; entidades comerciales, bancarias o financieras; autoridades políticas, militares, policiales, penales, administrativas, aduaneras, sectoriales, eclesiásticas, tributarias, laborales; embajada o consulado; notario público o notaría, fiscalía o ministerio público, poder judicial, centro de conciliación, tribunal arbitral; gobierno central, gobiernos locales, regionales o municipales; superintendencia nacional de administración tributaria (sunat), superintendencia nacional de los registros públicos (sunarp), superintendencia nacional de servicios y saneamiento (sunass), superintendencia nacional de aseguramiento en salud (sunasa), superintendencia nacional de bienes estatales (sbn), superintendencia de banca, seguros y afp y cualquier otra superintendencia estatal; presidencia del consejo de ministros (pcm), ministerio de agricultura (minag), ministerio del ambiente

\* LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN (ART. 140° EL TUO DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 126-2012-SUNARP-SN)

(minam), ministerio de comercio exterior y turismo (mincetur), ministerio de economía y finanzas (mef), ministerio de educación (med), ministerio de energía y minas (mem), ministerio del interior (mininter), ministerio de justicia (minjus), ministerio de la mujer y desarrollo social (mimdes), ministerio de la producción (produce), ministerio de relaciones exteriores (ree), ministerio de salud (minsa), ministerio de trabajo y promoción del empleo (mtpe), ministerio de transportes y comunicaciones (mtc), ministerio de vivienda, construcción y saneamiento (vivienda) y cualquier otro ministerio que pueda crearse en el futuro; organismo supervisor de las contrataciones del estado (osce), organismo de evaluación y fiscalización ambiental (oefa), organismo de supervisión de los recursos forestales y de fauna silvestre (osinfor), organismo supervisor de inversión privada en telecomunicaciones. (osiptel), organismo supervisor de la inversión en energía y minería (osinergmin), organismo supervisor de la inversión en infraestructura de transporte de uso público (ositran), organismo de formalización de la propiedad informal (cofopri); o cualquier otro organismo estatal; instituto geofísico del Perú (igp), instituto nacional de defensa de la competencia y de la protección de la propiedad intelectual (indecopi), instituto peruano de energía nuclear (ipen), instituto geológico minero y metalúrgico (ingemmet), instituto tecnológico pesquero del Perú (itp), instituto nacional de estadística e informática (inei) y cualquier otro instituto estatal; servicio nacional de sanidad agraria del Perú (senasa), servicio nacional de áreas naturales protegidas por el estado (sernanp), servicio nacional de meteorología e hidrología (senamhi), servicios de administración tributaria, y cualquier otro servicio estatal; comisión de promoción del Perú para la exportación y el turismo (promperu), comisión nacional supervisora de empresas y valores (conasev), y cualquier otra comisión; agencia de promoción de la inversión privada (proinversion), agencia peruana de cooperación internacional (apci), y cualquier otra agencia estatal; autoridad nacional del agua (ana), autoridad nacional del servicio civil (servir), autoridad portuaria nacional (apn); empresas de suministro de energía, empresas prestadoras de servicios de agua potable y alcantarillado, empresas prestadoras de servicios de telefonía, internet y cable, o cualquier otra empresa de suministro de servicios; oficina de normalización previsional (onp), seguro social de salud (essalud); administradoras de fondos de pensiones (afps); sistema nacional de pensiones (snp); centro nacional de planeamiento estratégico (ceplan); corporación peruana de aeropuertos y aviación comercial s.a. (corpac s.a.); empresa nacional de puertos s.a. (enapu s.a.); cámaras de comercio, cámaras de franquicias, u otra clase de cámaras; o cualquier institución de otra índole.- la relación antes indicada es meramente enunciativa mas no limitativa, por lo que la representación se extiende a cualquier entidad en general incluso aquellas entidades no mencionadas en este acápite.- a tal efecto el representante podrá iniciar, continuar, reanudar, tramitar y/o concluir toda clase procedimientos o procesos, pudiendo interponiendo recursos impugnativos en general, así como suscribir y/o presentar solicitudes, demandas, excepciones, formularios, declaraciones juradas y/o cualquier otro documento o escritos.

8. Dar y tomar en arrendamiento bienes muebles e inmuebles de la sociedad.
9. Intervenir en la formación o constitución de toda clase de asociaciones sin fines de lucro, podrá actuar con voz, voto y decisión en toda clase de asambleas generales cualquiera que sea el tema de agenda o en todo aquel asunto que tenga interés la sociedad.

#### Facultades tipo B:

1. Solicitar y suscribir créditos en general, crédito en cuenta corriente, créditos documentarios, préstamos o mutuos, avance cuentas, arrendamiento financiero, solicitar, otorgar y/o contratar fianzas, abrir cartas de créditos; abrir y cerrar cuentas corrientes, abrir, retirar y cerrar cuentas a plazo, abrir, retirar y cerrar cuentas de ahorro, depositar y retirar valores en custodia; alquilar y operar cajas de seguridad, hipotecar, preñar, afectar cuentas o depósitos en garantía, afectar títulos valores en garantía, prestar aval, otorgar fianza, endosar warrants, endosar conocimiento de embarque, endosar certificados de depósitos, endosar pólizas de seguros, cobrar y otorgar recibos y cancelaciones; dar y tomar arriendos de bienes muebles, dar y tomar arriendos de inmuebles, otorgar fianza a favor de sí mismo, ceder créditos; cobrar cheques, girar sobre saldos deudores, endosar para abono en cuenta de la sociedad, girar sobre saldos acreedores, endosar terceros; girar, aceptar, endosar, avalar, descontar, renovar letras; emitir, endosar, avalar, descontar y renovar pagarés; suscribir contratos de arrendamiento financiero en general; cobros de giros, transferencias, cargos abonos en cuenta y pago de transferencias; podrá otorgar poderes, sustituir, delegar parcialmente o totalmente en toda operación bancaria o comercial de la sociedad.
2. Realizar todo género de operaciones bancarias y financieras en moneda nacional o extranjera: abrir y cerrar cuentas bancarias y financieras como cuentas corrientes, de ahorros, de depósito, a plazo o de cualquier especie, solicitar sobregiros y créditos en cuenta corriente, realizar transferencias nacionales e internacionales, a entidades privadas o públicas; retirar fondos e imposiciones de las cuentas de la sociedad.
3. Emitir, suscribir, girar, aceptar, endosar, renovar, avalar, cobrar, protestar y descontar letras, vales y pagarés, emitir, suscribir, cobrar cheques, girar cheques contra las cuentas corrientes y en sobregiro, endosar cheques a favor de terceros; poner títulos valores en cobranza, contratar pólizas de seguros, suscribir warrants, abrir certificados de depósito y en general emitir y negociar cualquier título valor, documento y efecto de comercio: abrir y suscribir cartas de crédito a la vista o a plazo, comprar, vender y retirar valores, depositar valores en custodia y retirarlos.
4. Emitir o cobrar transferencias al exterior o del exterior y cobrar todo tipo de acreencia a favor de la sociedad.
5. Solicitar cartas fianzas bancarias, de entidades financieras y seguros; solicitar, otorgar y/o contratar fianzas de cualquier naturaleza; contratar y endosar póliza de seguros, otorgar, solicitar y/o suscribir cartas fianzas.
6. Celebrar todo tipo de contratos bancarios y financieros, cartas de crédito, crédito documentario, préstamos, advance account, leasing, lease back, arrendamiento financiero, factoring, underwriting, franchising, joint venture, know how o cualquier tipo, otorgando o solicitando las fianzas solidarias o mancomunadas, avales bancarios, garantías personales y garantías reales necesarias respaldando obligaciones propias o de terceros.
7. Otorgar fianza solidaria o mancomunada, ceder créditos, celebrar contratos de cesión de derechos y/o de cesión de posición contractual, tanto a favor de terceros como a favor de la sociedad.
8. Negociar y contratar créditos con cualquier persona natural o jurídica, estatal o privada, nacional o extranjera en la modalidad que se requiera: podrá también cobrar y percibir todo lo que se le adeude a la sociedad otorgando recibos y cancelaciones, firmar contratos de colaboración societaria y cualquier otro tipo de documentos o actos.
9. Dar y tomar en arrendamiento bienes muebles e inmuebles, alquiler de cajas de seguridad, abrirlas y cancelarlas, entrega en custodia y retirar de custodia.
10. Garantizar mobiliariamente, hipotecar, dar en uso, usufructo, comodato, anticresis, otorgar garantías y en general disponer

en cualquier forma onerosa o gratuita de los bienes de la sociedad, sean estos muebles o inmuebles. Para tal efecto, podrá hacer cualquier negocio, firmar y concluir los actos y contratos, sean estos en instrumentos públicos o privados o de cualquier otra índole. Asimismo podrá, en representación de la sociedad, otorgar y/o solicitar constitución, modificación, ampliación, ratificación, levantamiento y/o cancelaciones, renuncia de toda clase de hipotecas, inclusive hipotecas legales, pudiendo para tal efecto firmar los documentos públicos y/o privados que resulten pertinentes.

11. Dación en pago, fideicomiso bajo cualquier modalidad incluyendo el de garantía, comodato, uso, usufructos, opción, cesión de derechos y de posición contractual, así como contratos atípicos o innominados, tanto en manera activa como pasiva.

12. Dar, otorgar y/o solicitar garantías mobiliarias o hipotecarias, tanto a favor de la sociedad como de terceros, según sea el caso, suscribiendo para tal efecto los documentos que resulten pertinentes para tal efecto.

13. Asimismo, podrán aceptar donaciones u otros actos de liberalidad de bienes muebles e inmuebles, en nombre y representación de la sociedad, pudiendo suscribir los documentos que resulten pertinentes para ello, sean públicos o privados.

14. Efectuar transferencias electrónicas de fondos, por facsimil u otros medios similares, entre cuentas propias o a favor de terceros; utilizar líneas de crédito mediante uso de sistemas de computos de instituciones bancarias.

15. Constituir garantía mobiliaria o hipotecaria, y, en general, gravar de cualquier forma los bienes muebles o inmuebles de la sociedad para garantizar obligaciones de la sociedad del mismo gerente y/o de terceros.

16. Realizar operaciones de rescate, de opciones, futuros, forwards, swaps y con otros instrumentos financieros derivados.

17. Asimismo, en caso resultasen insuficientes las facultades indicadas anteriormente, el gerente podrá ejercer las siguientes:

a. Ordenar y recibir pagos, en efectivo y/o con otros medios de pago inclusive títulos valores; y otorgar los respectivos recibos y cancelaciones.- b) girar cheques, ya sea sobre saldos deudores (en sobregiro) o acreedores; cobrar cheques en efectivo, por caja, y/o endosar cheques para su abono en cuenta de la sociedad o a favor de terceros.- c) girar, emitir, aceptar, endosar, cobrar, avalar, afianzar, renovar, incluir cláusulas de prórroga y/o descontar letras de cambio, pagarés, facturas conformadas, warrants, títulos de crédito hipotecario negociables y cualquier otro título valor.- d) endosar certificados de depósito, certificados bancarios en moneda extranjera o nacional, conocimientos de embarque, pólizas de seguros y/o warrants, así como cualquier otro título valor o documento comercial o de crédito transferible; depositar y retirar valores al portador o valores mobiliarios en custodia; asimismo gravarlos y enajenarlos.- e) realizar cualquier operación bancaria, inclusive la apertura, retiro y/o cierre de cuentas corrientes, cuentas a plazo, cuentas de ahorro, cuentas de custodia y/o depósitos, depositar o retirar fondos, girar contra las cuentas, solicitar sobregiros; solicitar y abrir cartas de crédito, solicitar y contratar fianzas bancarias, celebrar contratos de arrendamiento financiero o "leasing", "lease back", factoring y/o underwriting; mutuos dinerarios en todas sus modalidades, descuentos, anticipos, en forma individual y/o mediante líneas de crédito. Observar estados de cuenta corriente, así como solicitar información sobre operaciones realizadas en cuentas y/o depósitos de la sociedad.- f) efectuar cobros de giros y transferencias, efectuar cargos y abonos en cuentas, efectuar pagos de transferencias y otorgar cancelaciones y recibos.g) celebrar contratos de préstamo, arrendamiento, dación en pago; h) fideicomiso, fianza, comodato, uso, usufructo, opción, cesión de derechos y de posición contractual; tanto en manera activa como pasiva, para la adquisición, disposición y gravamen de toda clase de bienes muebles e inmuebles, incluyendo el alquiler y posterior manejo de cajas de seguridad así como cualquier tipo de contrato bancario; así como acordar la validez de las transferencias electrónicas de fondos, por facsimil u otros medios similares, entre cuentas propias o a favor de terceros; i) prestar aval y otorgar fianza a nombre de la sociedad, a favor de la sociedad, del mismo representante y/o de terceros; así como constituir garantía mobiliaria o hipoteca o gravar de cualquier forma los bienes muebles o inmuebles de la sociedad, pudiendo afectar cuentas, depósitos, títulos valores o valores mobiliarios en garantía, inclusive en fideicomiso en garantía. J) celebrar contratos de crédito en general, ya sea crédito en cuenta corriente, crédito documentario, préstamos, mutuos, advance account, factoring y otros que constituyan créditos directos o indirectos bajo cualquier otra modalidad; así como ceder derechos y créditos. K) otorgar, delegar y/o sustituir, parcial o totalmente, estos poderes en las personas que considere conveniente y reasumirlos o revocarlos cuando lo estime necesario. L) constituir garantías reales sobre bienes de propiedad de la sociedad, bajo la modalidad de garantía mobiliaria, hipotecaria y otras que permita la ley, con facultad de solicitar sobre ellas la emisión de títulos valores o valores con anotación en cuenta, como warrants o título de crédito hipotecario negociable. M) suscribir los contratos que formalicen los actos para los que se confiere poder de representación según los acápites anteriores, incluyendo las escrituras públicas, de ser necesario. N) asimismo podrá suscribir, celebrar, firmar, otorgar, solicitar, ejercer y/o realizar cualquier otro trámite que resulte necesario, según sea el caso, los siguientes rubros: 1.-contratos de: créditos en general, crédito en cta. Cte., créditos documentarios, préstamos, mutuos, advance accounts, arrendamiento financiero, solicitar y contratar fianzas, abrir cartas de crédito, abrir y cerrar ctas.ctes., abrir, retirar y cerrar ctas. A plazo abrir, retirar y cerrar ctas. De ahorro depositar y retirar valores en custodia, alquilar y operar cajas de seguridad hipotecar, garantizar mobiliariamente, afectar ctas. O dep. En garantía afectar títulos valores en garantía prestar aval, otorgar fianza, endosar warrants, endosar conocimiento embarque, endosar certificado de depósito, endosar pólizas de seguro, cobrar y otorgar recibos y cancelaci, dar y tomar arriendo de muebles dar y tomar, arriendo de inmuebles otorgar fianza a favor de si mismo ceder créditos, consorcios, factoring; 2.- cheques: cobrar cheques, girar sobre saldos deudores endosar para abono en cta. De la sociedad girar sobre saldos acreedores endosar a terceros; 3.- .letras : girar letras aceptar letras endosar letras avalar letras descontar letras renovar letras; 4.- pagarés: emitir pagarés endosar pagarés avalar pagarés descontar pagarés renovar pagarés; 5.- cobros: cobro de giros, cobro de transferencias; 6.- pagos: cargos, abonos en cuenta pago de transferencias; 7.- facultades especiales: poder para pleitos otorgar poderes laboral, sustituir parcialmente delegar parcialmente sustituir totalmente delegar totalmente.

18. Solicitar, negociar, acordar, convenir, crear, pactar, prestar, constituir, otorgar, dar, tomar, aceptar, renunciar ejercer, celebrar, suscribir, formalizar, solemnizar, contratar, subcontratar, regular, aclarar, modificar, ampliar, reducir, ratificar, confirmar, dar por concluidos, resolver y/o extinguir, según sea el caso, mediante documento público o privado, la realización de los siguientes actos, derechos, contratos y/u obliga : contratos empresariales, contratos por los cuales se constituya personas jurídicas societarias y no societarias, contratos asociativos, tales como consorcios, asociaciones en participación, joint ventures, e incluso cualquier contrato asociativo atípico.

19. Intervenir en la formación o constitución de toda clase de sociedades, aportando bienes muebles o inmuebles o efectivo.- celebrar contratos asociativos tales como asociación en participación y consorcios.- en los casos en que la sociedad sea accionista o socio, podrá actuar con voz, voto y decisión en toda clase de juntas generales cualquiera que sea el tema de agenda o en todo aquel asunto que tenga interés la sociedad.

**Facultades tipo C.-**

1. Comprar, vender, donar, celebrar contratos preparatorios y definitivos nominados o típicos de compraventa de muebles e inmuebles, permuta, mandato, promesa de venta y/u opciones.
2. Celebrar contratos de compraventa, promesa de compraventa y/u opciones, pudiendo vender y/o comprar bienes inmuebles y/o muebles, incluyendo acciones, bonos y demás valores mobiliarios, así como realizar operaciones de reporte respecto de estos últimos.
3. Comprar muebles, vender muebles, comprar inmuebles, vender inmuebles, comprar valores mobiliarios, vender valores mobiliarios.
4. Compraventa; permuta; donación, transferencias o traspasos de posesión, transferencia de propiedad bajo cualquier modalidad, adjudicación, partición, pacto de indivisión, medianería, usufructo, cuasiusufructo, uso, habitación, superficie, servidumbre, y cualquier otro derecho real principal.
5. contratos preparatorios, compromiso de contratar, contrato de opción; promesa de compraventa y/u opciones; contratos definitivos; cesión derechos, cesión de posición contractual.
6. Sustituir y delegar estas facultades en todo o en parte mediante carta poder simple, con firma legalizada o escritura pública según lo exija la ley, pudiendo revocarlas y sustituirlas a discreción y reasumirlas.

(...)

**“CUARTA :** La administración de la sociedad estará a cargo de un gerente general, nombrándose en este acto a don **ARMANDO GUEVARA RAMOS**, con documento nacional de identidad número 16444498, nombrado por tiempo indefinido, quien a sola firma e indistintamente, podrá ejercer las facultades contenidas en el artículo 15° de los estatutos de la sociedad (...)

**DOCUMENTO QUE DIO MÉRITO A LA INSCRIPCIÓN:**

ESCRITURA PÚBLICA N° 467 DE FECHA 04/03/2014, SE INSERTA EL ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE FECHA 03/03/2014.

**II. ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO OTROS:**

NINGUNO.

**III. TÍTULOS PENDIENTES:**

NINGUNO.

**IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS:**

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : Artículo 81 - Delimitación de la responsabilidad.- El servidor responsable que expide la publicidad formal no asume responsabilidad por los defectos o las inexactitudes de los asientos registrales, índices automatizados, y títulos pendientes que no consten en el sistema informático.

**V. PÁGINAS QUE ACOMPAÑAN AL CERTIFICADO:**

NINGUNO.

N° de Fojas del Certificado: 4

|                    |     |       |         |                  |
|--------------------|-----|-------|---------|------------------|
| Derechos Pagados   | S/. | 26.00 | Recibo: | 2021-50-00014144 |
| Total de Derechos: | S/. | 26.00 |         |                  |

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.

**Armando Guevara Ramos**  
REPRESENTANTE LEGAL

Verificado y expedido por VICTOR ANGEL MIÑAN RIVERA, ABOGADO CERTIFICADOR de la Oficina Registral de PIURA, a las 14:13:19 horas del 21 de Junio del 2021.



**ANEXO N° 1**

**DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 001-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA**

Presente.-

El que se suscribe, **ARMANDO GUEVARA RAMOS**, postor y/o Representante Legal de **TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.**, identificado con DNI N° 16444498, con poder inscrito en la localidad de PIURA en la Ficha N° 11050405 Asiento N° B00003, **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

|   |               |   |  |
|---|---------------|---|--|
| Nombre, Denominación o Razón Social : <b>TECNICOS EJECUTORES A&amp;G S.R.L</b>            |               |   |  |
| Domicilio Legal:  |               | Mza. E, lote 6 - Dpto. 401 Urb. El Trébol (frente transportes EPPO), Piura – Piura – Piura) |  |
| RUC : 20525293794   | Teléfono(s) : | 073-332456  |  |
| Correo electrónico : <a href="mailto:tecnicosayg@hotmail.com">tecnicosayg@hotmail.com</a> |               |   |  |

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrónico consignado en la presente Declaración Jurada todas las actuaciones del procedimiento de selección y de la ejecución contractual, no siendo necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se harán al correo electrónico del representante legal del consorcio.

Piura, 21 de junio del 2021

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.

  
Armando Guevara Ramos  
REPRESENTANTE LEGAL

**Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda**

**Importante**

*Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada debe ser presentada por el representante legal o común del consorcio.*

**ANEXO N° 2**

**DECLARACIÓN JURADA  
(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO)**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 001-2021-CS-RCC/MPP -  
PRIMERA CONVOCATORIA**

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de **TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.**, declaro bajo juramento:

- 1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al artículo 11 del TUO de la LCE.
- 2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
- 3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta.
- 4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio de integridad.
- 5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido con la buena pro.

Piura, 21 de junio del 2021

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.  
  
-----  
**Armando Guevara Ramos**  
REPRESENTANTE LEGAL

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda**

**Importante**

*En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.*

**ANEXO N° 3**

**DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (EXPEDIENTE TÉCNICO)**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 001-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA**

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra **“REHABILITACION DE LOCAL ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS – PROVINCIA DE PIURA – PIURA”**, de conformidad con el respectivo Requerimiento (Expediente Técnico) y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

Piura, 21 de junio del 2021

TECNICOS EJECUTORES A&C S.R.L.

*Armando Guevara Ramos*  
REPRESENTANTE LEGAL

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda**

**Importante**

*Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada debe ser presentada por el representante legal o común del consorcio.*

**ANEXO N° 4**  
**OFERTA ECONOMICA**  
**(MODELO)**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 001-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA**

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es la siguiente:

| COMPONENTE                       | SUBTOTALES            |
|----------------------------------|-----------------------|
| . ESTRUCTURAS                    | S/1,926,575.12        |
| . ARQUITECTURA                   | S/942,175.86          |
| . INSTALACIONES SANITARIAS       | S/50,843.91           |
| . INSTALACIONES ELECTRICAS       | S/112,998.30          |
| • COSTOS DIRECTOS                | <b>S/3,032,593.19</b> |
| • <b>GASTOS GENERALES (6%)</b>   | <b>S/181,955.59</b>   |
| - GASTOS GENERALES FIJOS         | S/12,130.37           |
| - GASTOS GENERALES VARIABLES     | S/169,825.22          |
| • UTILIDAD                       | <b>S/128,012.37</b>   |
| <b>SUBTOTAL</b>                  | <b>S/3,342,561.15</b> |
| • IGV (18%)                      | S/601,661.01          |
| <b>MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO</b> | S/241,218.00          |
| <b>PLAN DE CONTINGENCIA</b>      | S/219,527.90          |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>S/4,404,968.06</b> |

Son: Cuatro Millones Cuatrocientos Cuatro Mil Novecientos Sesenta y Ocho con 06/100 Soles

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Piura, 21 de junio del 2021

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.  
  
Armando Guevara Ramos  
REPRESENTANTE LEGAL

.....  
Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda

| Item        | Descripción   | Und. | Metrado  | Precio S/ | Parcial S/          |
|-------------|---|------|----------|-----------|---------------------|
| 01          | <b>ESTRUCTURAS</b>  |      |          |           | <b>1,926,575.12</b> |
| 01.01       | <b>DESMONTAJES Y DEMOLICIONES</b>   |      |          |           | <b>41,651.78</b>    |
| 01.01.01    | <b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>  |      |          |           | <b>41,651.78</b>    |
| 01.01.01.01 | DESMONTAJE DE PUERTAS   | und  | 12.00    | 33.90     | 406.80              |
| 01.01.01.02 | DESMONTAJE DE VENTANAS  | und  | 16.00    | 26.81     | 428.96              |
| 01.01.01.03 | DESMONTAJE DE TECHO DE ETERNIT/CALAMINA   | m2   | 704.58   | 7.62      | 5,368.90            |
| 01.01.01.04 | DEMOLICION DE CIMIENTOS   | m3   | 68.71    | 119.13    | 8,185.42            |
| 01.01.01.05 | DEMOLICION DE SOBRECIMENTOS   | m3   | 8.59     | 119.13    | 1,023.33            |
| 01.01.01.06 | DEMOLICION DE COLUMNAS  | m3   | 9.24     | 111.68    | 1,031.92            |
| 01.01.01.07 | DEMOLICION DE PISOS Y VEREDAS E=0.10 M.   | m2   | 872.83   | 16.58     | 14,471.52           |
| 01.01.01.08 | DEMOLICION DE MUROS E=0.15 M. INCLUYE VIGAS DE CONFINAMIENTO.                   | m2   | 616.95   | 17.40     | 10,734.93           |
| 01.02       | <b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>  |      |          |           | <b>30,068.54</b>    |
| 01.02.01    | CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE C/MAQUINARIA                             | m3   | 401.35   | 8.19      | 3,287.06            |
| 01.02.02    | PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION SUB RASANTE EN ZONAS DE CORTE              | m2   | 1,337.02 | 3.88      | 5,187.64            |
| 01.02.03    | RELLENO MANUAL COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EXCEDENTE DE CORTE                | m3   | 9.85     | 35.88     | 353.42              |
| 01.03.03    | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=5KM  | m3   | 961.54   | 22.09     | 21,240.42           |
| 01.03       | <b>OBRAS PROVISIONALES</b>  |      |          |           | <b>12,425.77</b>    |
| 01.03.01    | ALQUILER DE CASETA PARA ALMACENAMIENTO Y GUARDIANIA                             | mes  | 6.00     | 400.00    | 2,400.00            |
| 01.03.02    | CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60 X 7.20 M. (INC. TRANSPORTE E INSTALACION) | und  | 1.00     | 1,805.77  | 1,805.77            |
| 01.03.03    | DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA  | glb  | 1.00     | 250.00    | 250.00              |
| 01.03.04    | OFICINAS PARA RESIDENTE Y SUPERVISION GENERAL                                   | und  | 1.00     | 1,250.00  | 1,250.00            |
| 01.03.05    | MOVILIZACION, INSTALAC, DESMOVILIZ, D/EQUIPO Y HERRAMIENTAS                     | glb  | 1.00     | 2,400.00  | 2,400.00            |
| 01.03.06    | ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES  | mes  | 6.00     | 720.00    | 4,320.00            |
| 01.04       | <b>CERCO PERIMETRICO</b>  |      |          |           | <b>92,979.89</b>    |
| 01.04.01    | <b>OBRAS PRELIMINARES</b>   |      |          |           | <b>204.87</b>       |
| 01.04.01.01 | TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO  | m2   | 93.55    | 2.19      | 204.87              |
| 01.04.02    | <b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>  |      |          |           | <b>13,154.45</b>    |
| 01.04.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA ZANJAS   | m3   | 121.82   | 40.21     | 4,898.38            |
| 01.04.02.02 | NIVELACION Y COMPACTACION DE AREA DE FONDO DE CIMENTACION                       | m2   | 93.55    | 3.14      | 293.75              |
| 01.04.02.03 | RELLENO COMPACTADO MAT/PROPIO   | m3   | 10.98    | 35.88     | 393.96              |
| 01.04.02.04 | RELLENO COMPACTADO MAT/PRESTAMO   | m3   | 17.20    | 108.51    | 1,866.37            |
| 01.04.02.05 | RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MAT. AFIRMADO EN FONDO DE CIMENTACION               | m3   | 14.03    | 78.20     | 1,097.15            |
| 01.04.02.06 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES                            | m3   | 152.27   | 14.11     | 2,148.53            |
| 01.04.02.07 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE ACARREADO                                     | m3   | 138.54   | 17.73     | 2,456.31            |
| 01.04.03    | <b>CONCRETO SIMPLE</b>  |      |          |           | <b>23,211.63</b>    |
| 01.04.03.01 | SOLADO DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2, E=5 CM.                                      | m2   | 93.55    | 31.24     | 2,922.50            |
| 01.04.03.02 | CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA                      | m3   | 74.84    | 265.52    | 19,871.52           |
| 01.04.03.03 | RELLENO DE CONCRETO SIMPLE EN MUROS   | m3   | 0.86     | 485.59    | 417.61              |

TECNICOS INSUITORES AEG S.R.L.  
*[Signature]*  
**Armando Guevara Ramos**  
REPRESENTANTE LEGAL


| Item           | Descripción   | Und. | Metrado  | Precio S/ | Parcial S/       |
|----------------|---|------|----------|-----------|------------------|
| 01.04.04       | <b>CONCRETO ARMADO</b>  |      |          |           | <b>56,408.94</b> |
| 01.04.04.01    | <b>SOBRECIMENTOS REFORZADOS</b>                                   |      |          |           | <b>22,005.74</b> |
| 01.04.04.01.01 | SOBREC. REF. ACERO F'Y=4200 kg/cm2                                | kg   | 1,214.49 | 4.74      | 5,756.68         |
| 01.04.04.01.02 | SOBREC. REF. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO                             | m2   | 167.32   | 57.06     | 9,547.28         |
| 01.04.04.01.03 | SOBREC. REF. CONCRETO F'C=210 KG/CM2                              | m3   | 12.39    | 516.73    | 6,402.28         |
| 01.04.04.01.04 | CURADO QUIMICO DE CONCRETO  | m2   | 167.32   | 1.79      | 299.50           |
| 01.04.04.02    | <b>COLUMNAS</b>   |      |          |           | <b>25,802.91</b> |
| 01.04.04.02.01 | COLUMNAS, ACERO F'Y=4200 kg/cm2                                   | kg   | 2,273.03 | 4.74      | 10,774.16        |
| 01.04.04.02.02 | COLUMNAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO                                | m2   | 180.74   | 57.06     | 10,313.02        |
| 01.04.04.02.03 | COLUMNAS, CONCRETO F'C=210 kg/cm2                                 | m3   | 8.50     | 516.73    | 4,392.21         |
| 01.04.04.02.04 | CURADO QUIMICO DE CONCRETO  | m2   | 180.74   | 1.79      | 323.52           |
| 01.04.04.03    | <b>VIGAS</b>  |      |          |           | <b>8,600.29</b>  |
| 01.04.04.03.01 | VIGAS, ACERO F'Y=4200 kg/cm2                                      | kg   | 512.23   | 4.74      | 2,427.97         |
| 01.04.04.03.02 | VIGAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO                                   | m2   | 62.81    | 57.06     | 3,583.94         |
| 01.04.04.03.03 | VIGAS, CONCRETO f'c=210 kg/cm2                                    | m3   | 4.71     | 516.73    | 2,433.80         |
| 01.04.04.03.04 | CURADO QUIMICO DE CONCRETO  | m2   | 86.36    | 1.79      | 154.58           |
| 01.05          | <b>PORTADA DE INGRESO</b>   |      |          |           | <b>12,546.30</b> |
| 01.05.01       | <b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>                                      |      |          |           | <b>1,278.63</b>  |
| 01.05.01.01    | EXCAVACION MANUAL PARA ZANJAS                                     | m3   | 13.41    | 40.21     | 539.22           |
| 01.05.01.02    | NIVELACION Y COMPACTACION DE AREA DE FONDO DE CIMENTACION         | m2   | 9.81     | 3.14      | 30.80            |
| 01.05.01.03    | RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MAT. AFIRMADO EN FONDO DE CIMENTACION | m3   | 1.47     | 78.20     | 114.95           |
| 01.05.01.04    | RELLENO COMPACTADO MAT/PROPIO                                     | m3   | 6.95     | 35.88     | 249.37           |
| 01.05.01.05    | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES              | m3   | 14.26    | 14.11     | 201.21           |
| 01.05.01.06    | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE ACARREADO                       | m3   | 8.07     | 17.73     | 143.08           |
| 01.05.02       | <b>CONCRETO SIMPLE</b>  |      |          |           | <b>509.53</b>    |
| 01.05.02.01    | SOLADO DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2, E=10 CM.                       | m2   | 9.81     | 51.94     | 509.53           |
| 01.05.03       | <b>CONCRETO ARMADO</b>  |      |          |           | <b>10,758.14</b> |
| 01.05.03.01    | <b>ZAPATAS</b>  |      |          |           | <b>2,273.69</b>  |
| 01.05.03.01.01 | ZAPATAS, ACERO F'Y=4200 kg/cm2                                    | kg   | 128.79   | 4.74      | 610.46           |
| 01.05.03.01.02 | ZAPATAS, CONCRETO f'c=210 kg/cm <sup>2</sup>                      | m3   | 3.69     | 446.21    | 1,646.51         |
| 01.05.03.01.03 | CURADO QUIMICO DE CONCRETO  | m2   | 9.34     | 1.79      | 16.72            |
| 01.05.03.02    | <b>COLUMNAS</b>   |      |          |           | <b>3,376.78</b>  |
| 01.05.03.02.01 | COLUMNAS, ACERO F'Y=4200 kg/cm2                                   | kg   | 320.18   | 4.74      | 1,517.65         |
| 01.05.03.02.02 | COLUMNAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO                                | m2   | 17.63    | 57.06     | 1,005.97         |
| 01.05.03.02.03 | COLUMNAS, CONCRETO F'C=210 kg/cm2                                 | m3   | 1.59     | 516.73    | 821.60           |
| 01.05.03.02.04 | CURADO QUIMICO DE CONCRETO  | m2   | 17.63    | 1.79      | 31.56            |
| 01.05.03.03    | <b>VIGAS</b>  |      |          |           | <b>2,171.85</b>  |
| 01.05.03.03.01 | VIGAS, ACERO F'Y=4200 kg/cm2                                      | kg   | 124.70   | 4.74      | 591.08           |

TECNICOS EJECUTORES ARG S.R.L.  
*Armando Guevara Ramos*  
REPRESENTANTE LEGAL

| Item           | Descripción   | Und. | Metrado  | Precio S/ | Parcial S/          |
|----------------|---|------|----------|-----------|---------------------|
| 01.05.03.03.02 | VIGAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO   | m2   | 13.21    | 57.06     | 753.76              |
| 01.05.03.03.03 | VIGAS, CONCRETO f'c=210 kg/cm2  | m3   | 1.54     | 516.73    | 795.76              |
| 01.05.03.03.04 | CURADO QUIMICO DE CONCRETO  | m2   | 17.46    | 1.79      | 31.25               |
| 01.05.03.04    | <b>PLACAS</b>   |      |          |           | <b>2,935.82</b>     |
| 01.05.03.04.01 | PLACAS, ACERO F'Y=4200 kg/cm2   | kg   | 113.64   | 4.74      | 538.65              |
| 01.05.03.04.02 | PLACAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  | m2   | 28.24    | 57.06     | 1,611.37            |
| 01.05.03.04.03 | PLACAS, CONCRETO f'c=210 kg/cm2   | m3   | 1.42     | 516.73    | 733.76              |
| 01.05.03.04.04 | CURADO QUIMICO DE CONCRETO  | m2   | 29.07    | 1.79      | 52.04               |
| 01.06          | <b>SEGURIDAD Y SALUD</b>  |      |          |           | <b>81,999.53</b>    |
| 01.06.01       | ELABORACION ,IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                  | glb  | 1.00     | 9,000.00  | 9,000.00            |
| 01.06.02       | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL  | glb  | 1.00     | 10,326.65 | 10,326.65           |
| 01.06.03       | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA   | glb  | 1.00     | 2,326.50  | 2,326.50            |
| 01.06.04       | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD  | glb  | 1.00     | 1,980.00  | 1,980.00            |
| 01.06.05       | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD   | glb  | 1.00     | 9,067.38  | 9,067.38            |
| 01.06.06       | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO                         | glb  | 1.00     | 3,483.00  | 3,483.00            |
| 01.06.07       | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL   | glb  | 1.00     | 4,500.00  | 4,500.00            |
| 01.06.08       | <b>PARTIDAS COVID 19</b>  |      |          | -         | <b>41,316.00</b>    |
| 01.06.08.01    | ELABORACION DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID 19                                      | glb  | 1.00     | 4,950.00  | 4,950.00            |
| 01.06.08.02    | LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CENTROS DE TRABAJO   | mes  | 6.00     | 2,011.57  | 12,069.42           |
| 01.06.08.03    | EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR PREVIO AL REGRESO E INCORPORACION AL CENTRO DE TRABAJO | und  | 40.00    | 135.00    | 5,400.00            |
| 01.06.08.04    | LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS OBLIGATORIO  | mes  | 6.00     | 258.93    | 1,553.58            |
| 01.06.08.05    | SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO                                     | glb  | 1.00     | 675.00    | 675.00              |
| 01.06.08.06    | MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACION COLECTIVA   | glb  | 1.00     | 1,037.07  | 1,037.07            |
| 01.06.08.07    | MEDIDAS E PROTECCION PERSONAL (40 PERSONAS)   | d    | 180.00   | 54.72     | 9,849.60            |
| 01.06.08.08    | VIGILANCIA DE LA SALUD EN EL TRABAJO EN EL CONTEXTO DE COVID 19.  | glb  | 1.00     | 5,781.33  | 5,781.33            |
| 01.07          | <b>MODULOS</b>  |      |          |           | <b>1,249,885.36</b> |
| 01.07.01       | <b>OBRAS PRELIMINARES</b>   |      |          |           | <b>1,273.46</b>     |
| 01.07.01.01    | TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO  | m2   | 581.49   | 2.19      | 1,273.46            |
| 01.07.02       | MOVIMIENTO DE TIERRAS   |      |          |           | <b>263,926.11</b>   |
| 01.07.02.01    | EXCAVACION MASIVA C/MAQUINARIA PARA CIMENTACION   | m3   | 1,628.16 | 25.35     | 41,273.86           |
| 01.07.02.02    | SUMINISTRO DE ROCA (D=20" A 30") SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS  | m3   | 483.92   | 187.50    | 90,735.00           |
| 01.07.02.03    | SUMINISTRO DE OVER SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS  | m3   | 150.05   | 47.25     | 7,089.86            |
| 01.07.02.04    | SUMINISTRO DE HORMIGON  | m3   | 150.05   | 52.50     | 7,877.63            |
| 01.07.02.05    | COLOCACION DE ROCA HINCADA PARA CIMENTACION   | m3   | 483.92   | 64.00     | 30,970.88           |
| 01.07.02.06    | COLOCACION DE OVER PARA CIMENTACION   | m3   | 150.05   | 87.38     | 13,111.37           |
| 01.07.02.07    | COLOCACION DE HORMIGON COMPACTADO   | m3   | 150.05   | 36.04     | 5,407.80            |
| 01.07.02.08    | RELLENO COMPACTADO MAT/PROPIO   | m3   | 515.86   | 35.88     | 18,509.06           |

TECNICOS EJECUTORES A&C S.R.L.  
  
**Armando Guevara Ramos**  
 REPRESENTANTE LEGAL

| Item           | Descripción  | Und. | Metrado   | Precio S/ | Parcial S/        |
|----------------|--|------|-----------|-----------|-------------------|
| 01.07.02.09    | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO PARA FALSO PISO Y VEREDA   | m2   | 362.39    | 4.05      | 1,467.68          |
| 01.07.02.10    | AFIRMADO PARA FALSO PISO, COMPACTADO                       | m3   | 54.36     | 97.70     | 5,310.97          |
| 01.07.02.11    | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES       | m3   | 1,112.30  | 14.11     | 15,694.55         |
| 01.07.02.12    | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE ACARREADO                | m3   | 1,493.37  | 17.73     | 26,477.45         |
| 01.07.03       | <b>CONCRETO SIMPLE</b>                                     |      |           |           | <b>41,448.01</b>  |
| 01.07.03.01    | SOLADO DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2, E=10 CM.                | m2   | 518.73    | 51.94     | 26,942.84         |
| 01.07.03.02    | FALSO PISO, F'C=175 KG/CM2                                 | m2   | 362.72    | 39.99     | 14,505.17         |
| 01.07.04       | <b>CONCRETO ARMADO</b>                                     |      |           |           | <b>943,237.78</b> |
| 01.07.04.01    | <b>PLATEA DE CIMENTACION</b>                               |      |           |           | <b>211,567.75</b> |
| 01.07.04.01.01 | PLATEA DE CIMENTACION, ACERO F'Y=4200 kg/cm2               | kg   | 19,632.23 | 4.74      | 93,056.77         |
| 01.07.04.01.02 | PLATEA DE CIMENTACION, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO            | m2   | 70.23     | 57.06     | 4,007.32          |
| 01.07.04.01.03 | PLATEA DE CIMENTACION, CONCRETO f'c=210 kg/cm <sup>2</sup> | m3   | 237.68    | 477.32    | 113,449.42        |
| 01.07.04.01.04 | CURADO QUIMICO DE CONCRETO                                 | m2   | 588.96    | 1.79      | 1,054.24          |
| 01.07.04.02    | <b>PEDESTALES</b>  |      |           |           | <b>10,228.50</b>  |
| 01.07.04.02.01 | PEDESTALES, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO                       | m2   | 46.34     | 57.06     | 2,644.16          |
| 01.07.04.02.02 | PEDESTALES, CONCRETO f'c=210 kg/cm <sup>2</sup>            | m3   | 14.37     | 516.73    | 7,425.41          |
| 01.07.04.02.03 | CURADO QUIMICO DE CONCRETO                                 | m2   | 88.79     | 1.79      | 158.93            |
| 01.07.04.03    | <b>VIGAS DE CIMENTACION</b>                                |      |           |           | <b>26,603.96</b>  |
| 01.07.04.03.01 | VIGA DE CIMENTACION, ACERO F'Y=4200 kg/cm2                 | kg   | 1,912.69  | 4.74      | 9,066.15          |
| 01.07.04.03.02 | VIGAS DE CIMENTACION ENCOFRADO Y DESENCOFRADO              | m2   | 131.18    | 57.06     | 7,485.13          |
| 01.07.04.03.03 | VIGAS DE CIMENTACION, CONCRETO f'c=210 kg/cm <sup>2</sup>  | m3   | 19.00     | 516.73    | 9,817.87          |
| 01.07.04.03.04 | CURADO QUIMICO DE CONCRETO                                 | m2   | 131.18    | 1.79      | 234.81            |
| 01.07.04.04    | <b>SOBRECIMENTOS REFORZADOS</b>                            |      |           |           | <b>52,291.18</b>  |
| 01.07.04.04.01 | SOBREC. REF. ACERO F'Y=4200 kg/cm2                         | kg   | 4,524.14  | 4.74      | 21,444.42         |
| 01.07.04.04.02 | SOBREC. REF. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO                      | m2   | 308.05    | 57.06     | 17,577.33         |
| 01.07.04.04.03 | SOBREC. REF. CONCRETO F'C=210 KG/CM2                       | m3   | 24.61     | 516.73    | 12,716.73         |
| 01.07.04.04.04 | CURADO QUIMICO DE CONCRETO                                 | m2   | 308.77    | 1.79      | 552.70            |
| 01.07.04.05    | <b>COLUMNAS</b>  |      |           |           | <b>219,440.28</b> |
| 01.07.04.05.01 | COLUMNAS, ACERO F'Y=4200 kg/cm2                            | kg   | 20,246.12 | 4.74      | 95,966.61         |
| 01.07.04.05.02 | COLUMNAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO                         | m2   | 1,061.83  | 57.06     | 60,588.02         |
| 01.07.04.05.03 | COLUMNAS, CONCRETO F'C=210 kg/cm2                          | m3   | 117.94    | 516.73    | 60,943.14         |
| 01.07.04.05.04 | CURADO QUIMICO DE CONCRETO                                 | m2   | 1,085.20  | 1.79      | 1,942.51          |
| 01.07.04.06    | <b>VIGAS</b>   |      |           |           | <b>176,604.19</b> |
| 01.07.04.06.01 | VIGAS, ACERO F'Y=4200 kg/cm2                               | kg   | 16,906.48 | 4.74      | 80,136.72         |
| 01.07.04.06.02 | VIGAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO                            | m2   | 750.52    | 57.06     | 42,824.67         |
| 01.07.04.06.03 | VIGAS, CONCRETO f'c=210 kg/cm2                             | m3   | 101.22    | 516.73    | 52,303.41         |
| 01.07.04.06.04 | CURADO QUIMICO DE CONCRETO                                 | m2   | 748.26    | 1.79      | 1,339.39          |
| 01.07.04.07    | <b>COLUMNAS DE CONFINAMIENTO EN TABIQUES</b>               |      |           |           | <b>65,785.15</b>  |

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.  
  
**Armando Guevara Ramos**  
 REPRESENTANTE LEGAL

| Item           | Descripción   | Und. | Metrado  | Precio S/ | Parcial S/        |
|----------------|---|------|----------|-----------|-------------------|
| 01.07.04.07.01 | COLUMNAS, ACERO F'Y=4200 kg/cm2   | kg   | 5,252.91 | 4.74      | 24,898.79         |
| 01.07.04.07.02 | COLUMNAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  | m2   | 415.28   | 57.06     | 23,695.88         |
| 01.07.04.07.03 | COLUMNAS, CONCRETO F'C=210 kg/cm2   | m3   | 31.82    | 516.73    | 16,442.35         |
| 01.07.04.07.04 | CURADO QUIMICO DE CONCRETO  | m2   | 417.95   | 1.79      | 748.13            |
| 01.07.04.08    | <b>VIGAS DE CONFINAMIENTO</b>   |      |          |           | <b>26,404.45</b>  |
| 01.07.04.08.01 | VIGAS DE CONFINAMIENTO , ACERO FY=4.200KG/CM2   | kg   | 1,995.69 | 4.74      | 9,459.57          |
| 01.07.04.08.02 | VIGAS DE CONFINAMIENTO , ENCOFRADO Y DESENCOFRADO   | m2   | 140.95   | 57.06     | 8,042.61          |
| 01.07.04.08.03 | VIGAS DE CONFINAMIENTO , CONCRETO F'C =175KG/CM2  | m3   | 16.72    | 516.73    | 8,639.73          |
| 01.07.04.08.04 | CURADO QUIMICO DE CONCRETO  | m2   | 146.67   | 1.79      | 262.54            |
| 01.07.04.09    | <b>LOSAS ALIGERADAS</b>   |      |          |           | <b>154,312.32</b> |
| 01.07.04.09.01 | LOSAS ALIGERADAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  | m2   | 942.98   | 57.06     | 53,806.44         |
| 01.07.04.09.02 | LOSAS ALIGERADAS, ACERO FY=4.200KG/CM2  | kg   | 7,444.22 | 4.74      | 35,285.60         |
| 01.07.04.09.03 | LOSAS ALIGERADAS, CONCRETO f'c=210 kg/cm2, E=0.20m  | m3   | 88.34    | 477.32    | 42,166.45         |
| 01.07.04.09.04 | LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30CM PARA TECHO ALIGERADO                                   | und  | 7,658.03 | 2.79      | 21,365.90         |
| 01.07.04.09.05 | CURADO QUIMICO DE CONCRETO  | m2   | 942.98   | 1.79      | 1,687.93          |
| 01.08          | <b>CISTERNA SUBTERRANEA</b>   |      |          |           | <b>9,855.78</b>   |
| 01.08.01       | <b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>  |      |          |           | <b>641.60</b>     |
| 01.08.01.01    | EXCAVACION MANUAL PARA ZANJAS, H>1.50M  | m3   | 13.96    | 45.96     | 641.60            |
| 01.08.02       | <b>CONCRETO SIMPLE</b>  |      |          |           | <b>391.63</b>     |
| 01.08.02.01    | SOLADO DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2, E=10 CM.   | m2   | 7.54     | 51.94     | 391.63            |
| 01.08.03       | <b>CONCRETO ARMADO</b>  |      |          |           | <b>8,822.55</b>   |
| 01.08.03.01    | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60, PARA CISTERNA SUBTERRANEA                                    | kg   | 737.40   | 4.74      | 3,495.28          |
| 01.08.03.02    | ENCOFRADO PARA CISTERNA SUBTERRANEA   | m2   | 43.34    | 57.06     | 2,472.98          |
| 01.08.03.03    | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA CISTERNA SUBTERRANEA   | m3   | 5.67     | 485.59    | 2,753.30          |
| 01.08.03.04    | CURADO QUIMICO DE CONCRETO  | m2   | 56.42    | 1.79      | 100.99            |
| 01.09          | <b>TANQUE ELEVADO</b>   |      |          |           | <b>6,000.00</b>   |
| 01.09.01       | ESTRUCTURA DE SOPORTE DE TANQUE ELEVADO   | glb  | 1.00     | 3,500.00  | 3,500.00          |
| 01.09.02       | SUMINISTRO, HABILITACION, PINTADO Y COLOCACION DE ESCALERA METALICA H=10.77 M, SEGUN DISEÑO | und  | 1.00     | 2,500.00  | 2,500.00          |
| 01.10          | <b>OBRAS EXTERIORES</b>   |      |          |           | <b>51,217.01</b>  |
| 01.10.01       | <b>OBRAS PRELIMINARES</b>   |      |          |           | <b>1,177.78</b>   |
| 01.10.01.01    | TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO  | m2   | 537.80   | 2.19      | 1,177.78          |
| 01.10.02       | <b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>  |      |          |           | <b>13,086.38</b>  |
| 01.10.02.01    | EXCAVACION DE ZANJAS PARA UÑAS DE PATIOS, VEREDAS Y SARDINELES                              | m3   | 32.22    | 40.21     | 1,295.57          |
| 01.10.02.02    | AFIRMADO PARA PISOS, PATIOS Y VEREDAS   | m3   | 107.56   | 97.70     | 10,508.61         |
| 01.10.02.03    | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES  | m3   | 40.27    | 14.11     | 568.21            |
| 01.10.02.04    | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE ACARREADO   | m3   | 40.27    | 17.73     | 713.99            |
| 01.10.03       | <b>CONCRETO SIMPLE</b>  |      |          |           | <b>35,202.02</b>  |
| 01.10.03.01    | CONCRETO PARA LOSA DE PATIOS Y VEREDAS F'C= 175 KG/CM2 E=0.10M                              | m3   | 53.78    | 369.77    | 19,886.23         |

TECNICOS E INGENIEROS ABOGADOS S.R.L.  
*Armando Guevara Ramos*  
REPRESENTANTE LEGAL

| Item           | Descripción  | Und. | Metrado  | Precio S/ | Parcial S/        |
|----------------|--|------|----------|-----------|-------------------|
| 01.10.03.02    | CONCRETO PARA UÑAS F'C= 175 KG/CM2   | m3   | 32.22    | 369.77    | 11,913.99         |
| 01.10.03.03    | JUNTA DE DILATACION RELLENO CON MORTERO ASFALTICO E=1"   | m    | 376.41   | 6.48      | 2,439.14          |
| 01.10.03.04    | CURADO QUIMICO DE CONCRETO   | m2   | 537.80   | 1.79      | 962.66            |
| 01.10.04       | <b>VARIOS</b>  |      |          |           | <b>1,750.83</b>   |
| 01.10.04.01    | ASTA DE BANDERA TIPICO   | und  | 1.00     | 788.76    | 788.76            |
| 01.10.04.02    | LIMPIEZA FINAL   | m2   | 1,233.42 | 0.78      | 962.07            |
| 01.11          | <b>TECHADO DE PATIO DE JUEGOS Y DE FORMACION</b>   |      |          |           | <b>294,041.97</b> |
| 01.11.01       | <b>OBRAS PRELIMINARES</b>  |      |          |           | <b>2,838.48</b>   |
| 01.11.01.01    | TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO   | m2   | 218.22   | 2.85      | 621.93            |
| 01.11.01.02    | EXCAVACION MANUAL PARA ZANJAS  | m3   | 28.67    | 40.21     | 1,152.82          |
| 01.11.01.03    | SOLADO DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2, E=10 CM.  | m2   | 20.48    | 51.94     | 1,063.73          |
| 01.11.02       | <b>CONCRETO ARMADO</b>   |      |          |           | <b>4,791.75</b>   |
| 01.11.02.01    | <b>ZAPATAS</b>   |      |          |           | <b>4,791.75</b>   |
| 01.11.02.01.01 | ZAPATAS, ACERO F'Y=4200 kg/cm2   | kg   | 232.20   | 4.74      | 1,100.63          |
| 01.11.02.01.02 | ZAPATAS, CONCRETO f'c=210 kg/cm <sup>2</sup>   | m3   | 8.19     | 446.21    | 3,654.46          |
| 01.11.02.01.03 | CURADO QUIMICO DE CONCRETO   | m2   | 20.48    | 1.79      | 36.66             |
| 01.11.03       | <b>ESTRUCTURAS METALICAS</b>   |      |          |           | <b>286,411.74</b> |
| 01.11.03.01    | <b>PERNOS DE ANCLAJE</b>   |      |          |           | <b>1,931.20</b>   |
| 01.11.03.01.01 | SUMINISTRO, HABILITACION Y MONTAJE DE PERNOS DE ANCLAJE PRE INSTALADOS, L= 0.50m, Ø 3/4", EN A325.                       | und  | 32.00    | 60.35     | 1,931.20          |
| 01.11.03.02    | <b>COLUMNA METALICA</b>  |      |          |           | <b>28,094.64</b>  |
| 01.11.03.02.01 | SUMINISTRO Y HABILITACION DE COLUMNA METALICA, H=12.00 M, TC 300X300X6 mm, A500  | und  | 8.00     | 2,446.07  | 19,568.56         |
| 01.11.03.02.02 | PINTADO DE COLUMNA METALICA , H=12.00 M, TC 300X300X6 mm, A500   | und  | 8.00     | 378.15    | 3,025.20          |
| 01.11.03.02.03 | MONTAJE DE COLUMNA METALICA, H=12.00 M, TC 300X300X6 mm , A500   | und  | 8.00     | 687.61    | 5,500.88          |
| 01.11.03.03    | <b>VIGA METALICA</b>   |      |          |           | <b>169,561.66</b> |
| 01.11.03.03.01 | SUMINISTRO Y HABILITACION DE VIGA METALICA TC 200X200X3 mm, A50  | m    | 43.56    | 1,689.44  | 73,592.01         |
| 01.11.03.03.02 | PINTADO DE VIGA METALICA TC 200X200X3 mm, A50  | m    | 43.56    | 1,445.55  | 62,968.16         |
| 01.11.03.03.03 | MONTAJE DE VIGA METALICA TC 200X200X3 mm, A50  | m    | 43.56    | 757.61    | 33,001.49         |
| 01.11.03.04    | <b>TIJERAL PARABOLICO</b>  |      |          |           | <b>23,345.16</b>  |
| 01.11.03.04.01 | SUMINISTRO Y HABILITACION DE TIJERALE PARABOLICO TIPO CAJON DE .20X.30 CON BRIDAS DE L 1 1/2"X1 1/2"X3/16", LONG. 15.72m | und  | 4.00     | 4,610.39  | 18,441.56         |
| 01.11.03.04.02 | PINTADO DE TIJERALE PARABOLICO TIPO CAJON DE .20X.30 CON BRIDAS DE L 1 1/2"X1 1/2"X3/16", LONG. 15.72m                   | und  | 4.00     | 538.29    | 2,153.16          |
| 01.11.03.04.03 | MONTAJE DE TIJERALE PARABOLICO TIPO CAJON DE .20X.30 CON BRIDAS DE L 1 1/2"X1 1/2"X3/16", LONG. 15.72m                   | und  | 4.00     | 687.61    | 2,750.44          |
| 01.11.03.05    | <b>TIJERAL DE AMARRE</b>   |      |          |           | <b>18,063.12</b>  |
| 01.11.03.05.01 | SUMINISTRO Y HABILITACION DE TIJERAL RECTANGULAR TIPO CAJON CON BRIDAS DE L3"X3"X1/4", LONG. 13.62m                      | und  | 4.00     | 3,289.88  | 13,159.52         |
| 01.11.03.05.02 | PINTADO DE TIJERAL RECTANGULAR TIPO CAJON CON BRIDAS DE L3"X3"X1/4", LONG. 13.62m  | und  | 4.00     | 538.29    | 2,153.16          |
| 01.11.03.05.03 | MONTAJE DE TIJERAL RECTANGULAR TIPO CAJON CON BRIDAS DE L3"X3"X1/4", LONG. 13.62m  | und  | 4.00     | 687.61    | 2,750.44          |

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.  
  
**Armando Guevara Ramos**  
 REPRESENTANTE LEGAL

| Item           | Descripción  | Und. | Metrado | Precio S/ | Parcial S/       |
|----------------|--|------|---------|-----------|------------------|
| 01.11.03.06    | <b>VIGUETAS METALICAS</b>  |      |         |           | <b>12,960.64</b> |
| 01.11.03.06.01 | SUMINISTRO Y HABILITACION DE VIGUETAS METALICAS DE TR 80X40X2.5mm, EN A500.                        | m    | 198.60  | 21.81     | 4,331.47         |
| 01.11.03.06.02 | PINTADO DE VIGUETAS METALICAS DE TR 80X40X2.5mm, EN A500.  | m    | 198.60  | 15.16     | 3,010.78         |
| 01.11.03.06.03 | MONTAJE DE VIGUETAS METALICAS DE TR 80X40X2.5mm, EN A500.  | m    | 198.60  | 28.29     | 5,618.39         |
| 01.11.03.07    | <b>CRUCES DE SAN ANDRES</b>  |      |         |           | <b>4,795.20</b>  |
| 01.11.03.07.01 | SUMINISTRO Y HABILITACION DE CRUZ DE SAN ANDRES, Ø 5/8". CON LONG > 4m Y < 5m                      | und  | 32.00   | 63.68     | 2,037.76         |
| 01.11.03.07.02 | PINTADO DE CRUZ DE SAN ANDRES, Ø 5/8". CON LONG > 4m Y < 5m  | und  | 32.00   | 18.42     | 589.44           |
| 01.11.03.07.03 | MONTAJE DE CRUZ DE SAN ANDRES, Ø 5/8". CON LONG > 4m Y < 5m  | und  | 32.00   | 67.75     | 2,168.00         |
| 01.11.03.08    | <b>APOYOS DE TIJERALES</b>   |      |         |           | <b>3,389.12</b>  |
| 01.11.03.08.01 | SUMINISTRO Y HABILITACION DE APOYO DE TIJERAL, DE PLANCHA DE 250X250X12mm, EN A36.                 | und  | 8.00    | 279.87    | 2,238.96         |
| 01.11.03.08.02 | PINTADO DE APOYO DE TIJERAL, DE PLANCHA DE 250X250X12mm, EN A36.                                   | und  | 8.00    | 61.24     | 489.92           |
| 01.11.03.08.03 | MONTAJE DE APOYO DE TIJERAL, DE PLANCHA DE 250X250X12mm, EN A36.                                   | und  | 8.00    | 82.53     | 660.24           |
| 01.11.03.09    | <b>CANALETA DE EVACUACION PLUVIAL</b>  |      |         |           | <b>1,371.93</b>  |
| 01.11.03.09.01 | SUMINISTRO Y HABILITACION, CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA E=1/20".                                | m    | 26.48   | 27.81     | 736.41           |
| 01.11.03.09.02 | MONTAJE, CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA E=1/20".  | m    | 26.48   | 24.00     | 635.52           |
| 01.11.03.10    | <b>MONTANTE DE EVACUACION PLUVIAL</b>  |      |         |           | <b>5,710.65</b>  |
| 01.11.03.10.01 | SUMINISTRO, HABILITACION Y MONTAJE DE MONTANTE DE EVACUACION PLUVIAL, TUBO PVC PN 10, 6" DIAMETRO. | m    | 47.72   | 119.67    | 5,710.65         |
| 01.11.03.11    | <b>ANGULO DE RESPALDO DE VIGUETAS</b>  |      |         |           | <b>3,581.40</b>  |
| 01.11.03.11.01 | SUMINISTRO Y HABILITACION DE ANGULOS DE RESPALDO, L2X2X3/16", EN A36, LONG. 0.20m                  | und  | 60.00   | 32.10     | 1,926.00         |
| 01.11.03.11.02 | PINTADO DE ANGULOS DE RESPALDO, L2X2X3/16", EN A36, LONG. 0.20m                                    | und  | 60.00   | 7.95      | 477.00           |
| 01.11.03.11.03 | MONTAJE DE ANGULOS DE RESPALDO, L2X2X3/16", EN A36, LONG. 0.20m                                    | und  | 60.00   | 19.64     | 1,178.40         |
| 01.11.03.12    | <b>COBERTURAS LIVIANAS</b>   |      |         |           | <b>11,258.50</b> |
| 01.11.03.12.01 | SUMINISTRO DE CALAMINON CURVO PREPINTADO, ALUZINC E=0.45mm.  | m2   | 216.26  | 36.75     | 7,947.56         |
| 01.11.03.12.02 | MONTAJE DE CALAMINON CURVO PREPINTADO, ALUZINC E=0.45mm.   | m2   | 216.26  | 15.31     | 3,310.94         |
| 01.11.03.13    | <b>ANGULO DE BORDE</b>   |      |         |           | <b>2,348.52</b>  |
| 01.11.03.13.01 | SUMINISTRO Y HABILITACION DE ANGULOS DE BORDE, L3X3X3/16", EN A36, 15.72m                          | und  | 2.00    | 683.02    | 1,366.04         |
| 01.11.03.13.02 | PINTADO DE ANGULOS DE BORDE, L3X3X3/16", EN A36, 15.72m  | und  | 2.00    | 220.10    | 440.20           |
| 01.11.03.13.03 | MONTAJE DE ANGULOS DE BORDE, L3X3X3/16", EN A36, 15.72m  | und  | 2.00    | 271.14    | 542.28           |
| 01.12          | <b>SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL</b>  |      |         |           | <b>43,903.19</b> |
| 01.12.01       | EXCAVACION DE ZANJAS PARA DRENAJE PLUVIAL  | m3   | 40.99   | 35.27     | 1,445.72         |
| 01.12.02       | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  | m3   | 51.23   | 73.87     | 3,784.36         |
| 01.12.03       | REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA  | m2   | 70.50   | 3.59      | 253.10           |
| 01.12.04       | ACERO FY=4,200 KG/CM2 PARA CUNETAS   | kg   | 420.38  | 4.74      | 1,992.60         |
| 01.12.05       | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS REVESTIDA  | m2   | 90.00   | 57.06     | 5,135.40         |
| 01.12.06       | CUNETAS, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 SEGUN DISEÑO  | m3   | 12.22   | 446.21    | 5,452.69         |
| 01.12.07       | CURADO QUIMICO PARA LOSA   | m2   | 160.37  | 1.79      | 287.06           |

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.

Armando Guevara Ramos  
REPRESENTANTE LEGAL

| Item           | Descripción  | Und. | Metrado  | Precio S/ | Parcial S/        |
|----------------|--|------|----------|-----------|-------------------|
| 01.12.08       | JUNTA DE DILATACION RELLENO CON MORTERO ASFALTICO E=1"                           | m    | 10.15    | 6.48      | 65.77             |
| 01.12.09       | REJILLA METALICA SEGUN DISEÑO  | m    | 159.45   | 159.84    | 25,486.49         |
| 02             | <b>ARQUITECTURA</b>  |      |          |           | <b>942,175.86</b> |
| 02.01          | <b>CERCO PERIMETRICO + PORTADA</b>   |      |          |           | <b>55,927.69</b>  |
| 02.01.01       | <b>CERCO PERIMETRICO</b>   |      |          |           | <b>44,151.77</b>  |
| 02.01.01.01    | <b>MURO DE TABIQUES Y ALBAÑILERIA</b>  |      |          |           | <b>23,550.22</b>  |
| 02.01.01.01.01 | MUROS DE LADRILLO KK CARAVISTA TIPO IV SOGA M:1:4 E=1.0 CM.                      | m2   | 365.45   | 62.74     | 22,928.33         |
| 02.01.01.01.02 | ALAMBRE REFUERZO HORIZONTAL EN MUROS FY=4200 KG/CM2                              | kg   | 131.20   | 4.74      | 621.89            |
| 02.01.01.02    | <b>REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS</b>   |      |          |           | <b>11,977.61</b>  |
| 02.01.01.02.01 | TARRAJEO DE SOBRECIMIENTOS   | m2   | 45.69    | 36.00     | 1,644.84          |
| 02.01.01.02.02 | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS   | m2   | 126.43   | 51.32     | 6,488.39          |
| 02.01.01.02.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS  | m2   | 74.91    | 51.32     | 3,844.38          |
| 02.01.01.03    | <b>PINTURA</b>   |      |          |           | <b>8,623.94</b>   |
| 02.01.01.03.01 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS   | m2   | 730.91   | 8.89      | 6,497.79          |
| 02.01.01.03.02 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN COLUMNAS  | m2   | 126.43   | 10.56     | 1,335.10          |
| 02.01.01.03.03 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN VIGAS   | m2   | 74.91    | 10.56     | 791.05            |
| 02.01.02       | <b>PORTADA DE INGRESO</b>  |      |          |           | <b>11,775.92</b>  |
| 02.01.02.01    | <b>REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS</b>   |      |          |           | <b>3,675.03</b>   |
| 02.01.02.01.01 | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE PLACAS Y COLUMNAS                                      | m2   | 44.61    | 51.32     | 2,289.39          |
| 02.01.02.01.02 | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS Y LOSA MACISA                                    | m2   | 27.00    | 51.32     | 1,385.64          |
| 02.01.02.02    | <b>CARPINTERIA METALICA</b>  |      |          |           | <b>6,803.80</b>   |
| 02.01.02.02.01 | PUERTA DE METAL S/DISEÑO, INC. PINTURA Y COLOCACION                              | m2   | 10.00    | 680.38    | 6,803.80          |
| 02.01.02.03    | <b>CERRAJERIA</b>  |      |          |           | <b>585.98</b>     |
| 02.01.02.03.01 | BISAGRA DE FIERRO DE 6"  | pza  | 6.00     | 25.18     | 151.08            |
| 02.01.02.03.02 | CERRADURA 3 GOLPES EN PUERTA , CON TIRADOR                                       | und  | 2.00     | 217.45    | 434.90            |
| 02.01.02.04    | <b>PINTURA</b>   |      |          |           | <b>711.11</b>     |
| 02.01.02.04.01 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN VIGAS Y LOSA MACIZA                                     | m2   | 27.00    | 8.89      | 240.03            |
| 02.01.02.04.02 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN COLUMNA Y PLACAS  | m2   | 44.61    | 10.56     | 471.08            |
| 02.02          | <b>MODULOS</b>   |      |          |           | <b>884,669.41</b> |
| 02.02.01       | <b>MURO DE TABIQUES Y ALBAÑILERIA</b>  |      |          |           | <b>49,186.62</b>  |
| 02.02.01.01    | MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M:1:1:4 E=1.5 CM.                              | m2   | 618.80   | 55.83     | 34,547.60         |
| 02.02.01.02    | MURO DE LADRILLO DE KK TIPO IV CABEZA M:1:4 E=1.0 cm                             | m2   | 142.18   | 88.50     | 12,582.93         |
| 02.02.01.03    | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANCHA SUPERBOARD E=8MM PARA TABIQUES DE DOBLE CARA | m2   | 6.08     | 72.18     | 438.85            |
| 02.02.01.04    | ALAMBRE REFUERZO HORIZONTAL EN MUROS FY=4200 KG/CM2                              | kg   | 341.19   | 4.74      | 1,617.24          |
| 02.02.02       | <b>REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS</b>   |      |          |           | <b>316,652.38</b> |
| 02.02.02.01    | TARRAJEO PRIMARIO C/MORTERO 1:5  | m2   | 3,754.76 | 32.75     | 122,968.39        |
| 02.02.02.02    | TARRAJEO DE SOBRECIMIENTOS   | m2   | 13.49    | 36.00     | 485.64            |
| 02.02.02.03    | TARRAJEO EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR  | m2   | 1,521.96 | 36.00     | 54,790.56         |

TECNICOS EJECUTORES A&C S.R.L.  
  
**Armando Guevara Ramos**  
 REPRESENTANTE LEGAL

| Item        | Descripción   | Und. | Metrado  | Precio S/ | Parcial S/        |
|-------------|---|------|----------|-----------|-------------------|
| 02.02.02.04 | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS                                      | m2   | 1,159.16 | 51.32     | 59,488.09         |
| 02.02.02.05 | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS   | m2   | 1,060.14 | 51.32     | 54,406.38         |
| 02.02.02.06 | VESTIDURA DE DERRAMES   | m    | 165.56   | 17.33     | 2,869.15          |
| 02.02.02.07 | BRUÑAS DEGUN DETALLE  | m    | 2,188.49 | 9.89      | 21,644.17         |
| 02.02.03    | <b>CIELO RASOS</b>  |      |          |           | <b>49,741.26</b>  |
| 02.02.03.01 | CIELO RASO CON MEZCLA C:A 1:4   | m2   | 1,108.07 | 44.89     | 49,741.26         |
| 02.02.04    | <b>PISOS Y PAVIMENTOS</b>   |      |          |           | <b>74,339.03</b>  |
| 02.02.04.01 | CONTRAPISO DE 2"  | m2   | 919.84   | 23.75     | 21,846.20         |
| 02.02.04.02 | PISO PORCELANATO COLOR BEIGE 60x60cm                                    | m2   | 971.37   | 54.04     | 52,492.83         |
| 02.02.05    | <b>CONTRAZOCALOS</b>  |      |          |           | <b>13,900.16</b>  |
| 02.02.05.01 | CONTRAZOCALOS DE PORCELANATO H=0.20M                                    | m    | 529.53   | 26.25     | 13,900.16         |
| 02.02.06    | <b>ZOCALOS</b>  |      |          |           | <b>15,918.37</b>  |
| 02.02.06.01 | ZOCALO PORCELANATO 60X60CM  | m2   | 263.07   | 60.51     | 15,918.37         |
| 02.02.07    | <b>COBERTURAS Y CUBIERTAS</b>   |      |          |           | <b>126,576.96</b> |
| 02.02.07.01 | COBERTURA CON PLANCHA TERMOACUSTICA CON CALAMINON                       | m2   | 572.74   | 213.46    | 122,257.08        |
| 02.02.07.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALETA AEREA METALICA                      | m    | 57.70    | 59.27     | 3,419.88          |
| 02.02.07.03 | MONTANTE DE PVC DE 4",CON 2 COLUMNETAS DE C° DE 15x15 CM.               | und  | 6.00     | 150.00    | 900.00            |
| 02.02.08    | <b>CARPINTERIA DE MADERA</b>  |      |          |           | <b>113,022.07</b> |
| 02.02.08.01 | PUERTA DE MADERA S/DISEÑO, INC./PINTURA Y COLOCACION                    | m2   | 82.80    | 600.33    | 49,707.32         |
| 02.02.08.02 | VENTANA DE MADERA S/DISEÑO, INC /PINTURA Y COLOCACION                   | m2   | 222.90   | 284.05    | 63,314.75         |
| 02.02.09    | <b>CERRAJERIA</b>   |      |          |           | <b>45,633.77</b>  |
| 02.02.09.01 | BISAGRA DE FIERRO DE 4"   | pza  | 668.00   | 23.40     | 15,631.20         |
| 02.02.09.02 | CERRADURA 3 GOLPES EN PUERTA, CON TIRADOR                               | und  | 35.00    | 217.45    | 7,610.75          |
| 02.02.09.03 | CERROJO TIPO SAPITO SEGURIDAD BATIENTES PARA VENTANAS                   | und  | 526.00   | 42.57     | 22,391.82         |
| 02.02.10    | <b>VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES</b>                                   |      |          |           | <b>18,394.29</b>  |
| 02.02.10.01 | VIDRIOS SEMIDOBLES IMPORTADO SUMINISTRO Y COLOCACION                    | p2   | 1,504.03 | 12.23     | 18,394.29         |
| 02.02.11    | <b>PINTURA</b>  |      |          |           | <b>54,903.54</b>  |
| 02.02.11.01 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO Y VIGAS                             | m2   | 2,154.35 | 8.89      | 19,152.17         |
| 02.02.11.02 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNA                                | m2   | 2,681.13 | 12.62     | 33,835.86         |
| 02.02.11.03 | PINTURA BARNIZ EN PUERTAS DE MADERA (2 MANOS)                           | m2   | 83.72    | 22.88     | 1,915.51          |
| 02.02.12    | <b>VARIOS</b>   |      |          |           | <b>6,400.96</b>   |
| 02.02.12.01 | JUNTA D/DILATAC.C/ESPUMA PLASTICA+JEBE MICROPOROSO EN VENTANAS          | m    | 552.92   | 10.00     | 5,529.20          |
| 02.02.12.02 | PLACA RECORDATORIA DE MARMOL 0.80X0.60M                                 | und  | 1.00     | 871.76    | 871.76            |
| 02.03       | <b>CISTERNA Y TANQUE ELEVADO</b>  |      |          |           | <b>1,578.76</b>   |
| 02.03.01    | <b>REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS</b>                                    |      |          |           | <b>1,578.76</b>   |
| 02.03.01.01 | TARRAJEO PRIMARIO C/MORTERO 1:5   | m2   | 21.77    | 32.75     | 712.97            |
| 02.03.01.02 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES C:A 1:5 CON IMPERMEABILIZANTE | m2   | 21.77    | 39.77     | 865.79            |
| 03          | <b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>   |      |          |           | <b>50,843.91</b>  |

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.  
  
**Armando Guevara Ramos**  
 REPRESENTANTE LEGAL

| Item        | Descripción                                      | Und. | Metrado | Precio S/ | Parcial S/       |
|-------------|--|------|---------|-----------|------------------|
| 03.01       | <b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>                     |      |         |           | <b>417.13</b>    |
| 03.01.01    | TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO                     | m    | 190.47  | 2.19      | 417.13           |
| 03.02       | <b>APARATOS SANITARIOS</b>                       |      |         |           | <b>6,327.32</b>  |
| 03.02.01    | INODORO LOSA BLANCO                              | pza  | 10.00   | 258.22    | 2,582.20         |
| 03.02.02    | URINARIO LOSA BLANCA                             | pza  | 6.00    | 107.63    | 645.78           |
| 03.02.03    | LAVATORIO DE LOSA BLANCA                         | pza  | 10.00   | 61.78     | 617.80           |
| 03.02.04    | LAVADERO DE ALUMINIO P/COCINA                    | pza  | 1.00    | 169.00    | 169.00           |
| 03.02.05    | PAPELERA DE LOSA BLANCA                          | und  | 18.00   | 22.80     | 410.40           |
| 03.02.06    | COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS                | pza  | 25.00   | 58.28     | 1,457.00         |
| 03.02.07    | COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS              | pza  | 18.00   | 24.73     | 445.14           |
| 03.03       | <b>SISTEMA DE DESAGUE</b>                        |      |         |           | <b>23,684.32</b> |
| 03.03.01    | <b>SALIDA DE DESAGUE Y VENTILACION</b>           |      |         |           | <b>5,647.81</b>  |
| 03.03.01.01 | SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE                  | pto  | 49.00   | 96.19     | 4,713.31         |
| 03.03.01.02 | SALIDAS DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 2"        | pto  | 10.00   | 93.45     | 934.50           |
| 03.03.02    | <b>RED DE DISTRIBUCION DE DESAGUE</b>            |      |         |           | <b>18,036.51</b> |
| 03.03.02.01 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERIA                | m    | 77.61   | 9.40      | 729.53           |
| 03.03.02.02 | REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA            | m    | 77.61   | 3.13      | 242.92           |
| 03.03.02.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DESAGUE 4" PVC       | m    | 72.91   | 84.34     | 6,149.23         |
| 03.03.02.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DESAGUE 2" PVC       | m    | 74.78   | 80.52     | 6,021.29         |
| 03.03.02.05 | PRUEBA HIDRAULICA PARA TUBERIA DE DESAGUE        | m    | 147.69  | 6.45      | 952.60           |
| 03.03.02.06 | RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS                 | m    | 77.61   | 8.76      | 679.86           |
| 03.03.02.07 | SUMIDERO DE BRONCE DE 2"                         | und  | 11.00   | 28.82     | 317.02           |
| 03.03.02.08 | REGISTRO DE BRONCE DE 4"                         | pza  | 10.00   | 31.36     | 313.60           |
| 03.03.02.09 | CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24"            | pza  | 5.00    | 360.22    | 1,801.10         |
| 03.03.02.10 | ACCESORIOS PARA RED DISTRIBUCION DE DESAGUE      | glb  | 1.00    | 829.36    | 829.36           |
| 03.04       | <b>SISTEMA DE AGUA</b>                           |      |         |           | <b>20,415.14</b> |
| 03.04.01    | <b>SISTEMA DE AGUA FRIA</b>                      |      |         |           | <b>3,536.70</b>  |
| 03.04.01.01 | SALIDA DE AGUA FRIA                              | pto  | 30.00   | 117.89    | 3,536.70         |
| 03.04.02    | <b>RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE</b>          |      |         |           | <b>5,797.94</b>  |
| 03.04.02.01 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERIA                | m    | 112.86  | 9.40      | 1,060.88         |
| 03.04.02.02 | REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA            | m    | 112.86  | 3.13      | 353.25           |
| 03.04.02.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. AGUA 1/2" PVC   | m    | 7.16    | 7.50      | 53.70            |
| 03.04.02.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. DE AGUA DE 3/4" | m    | 49.97   | 8.88      | 443.73           |
| 03.04.02.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. AGUA 1" PVC     | m    | 118.62  | 14.25     | 1,690.34         |
| 03.04.02.06 | PRUEBA HIDRAULICA PARA TUBERIA DE AGUA           | m    | 175.75  | 4.56      | 801.42           |
| 03.04.02.07 | ACCESORIOS RED DE DISTRIBUCION DE AGUA           | glb  | 1.00    | 405.97    | 405.97           |
| 03.04.02.08 | RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS                 | m    | 112.86  | 8.76      | 988.65           |
| 03.04.03    | <b>VALVULAS Y ACCESORIOS</b>                     |      |         |           | <b>3,812.74</b>  |

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.  
*Armando Guevara Ramos*  
REPRESENTANTE LEGAL

| Item           | Descripción   | Und. | Metrado | Precio S/ | Parcial S/        |
|----------------|---|------|---------|-----------|-------------------|
| 03.04.03.01    | ACCESORIOS Y TUBERIA DE AGUA TANQUE ELEVADO Y CISTERNA                                  | glb  | 1.00    | 1,109.84  | 1,109.84          |
| 03.04.03.02    | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE POLIETILENO CAP. 1500 litros, INCLUYE ACCESORIOS. | und  | 2.00    | 1,351.45  | 2,702.90          |
| 03.04.04       | <b>VARIOS</b>   |      |         |           | <b>7,267.76</b>   |
| 03.04.04.01    | <b>RED DE AGUA</b>  |      |         |           | <b>1,025.47</b>   |
| 03.04.04.01.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA 1.0 HP   | und  | 1.00    | 666.57    | 666.57            |
| 03.04.04.01.02 | EMPALME A RED EXISTENTE DE AGUA   | und  | 1.00    | 358.90    | 358.90            |
| 03.04.04.02    | EMPALME A RED EXISTENTE DE DESAGÜE  |      |         |           | <b>6,242.29</b>   |
| 03.04.04.02.01 | EXCAVACION MANUAL PARA ZANJAS, H>1.50M  | m3   | 56.70   | 45.96     | 2,605.93          |
| 03.04.04.02.02 | REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA   | m2   | 31.50   | 3.59      | 113.09            |
| 03.04.04.02.03 | CAMA DE APOYO CON ARENA GRUESA E=0.10 M   | m2   | 31.50   | 15.35     | 483.53            |
| 03.04.04.02.04 | RELLENO MANUAL COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EXCEDENTE DE CORTE                        | m3   | 52.65   | 35.88     | 1,889.08          |
| 03.04.04.02.05 | EMPALME PARA DESAGÜE  | glb  | 1.00    | 1,150.66  | 1,150.66          |
| 04             | <b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>   |      |         |           | <b>112,998.30</b> |
| 04.01          | <b>INSTALACIONES ELECTRICAS EN INTERIORES</b>   |      |         |           | <b>21,113.29</b>  |
| 04.01.01       | SALIDA DE CENTRO DE LUZ   | pto  | 117.00  | 70.43     | 8,240.31          |
| 04.01.02       | SALIDA BRAQUET  | pto  | 3.00    | 77.99     | 233.97            |
| 04.01.03       | TOMACORRIENTE DOBLE C/PUESTA A TIERRA   | pto  | 92.00   | 54.05     | 4,972.60          |
| 04.01.04       | SALIDA P/LUZ DE EMERGENCIA  | pto  | 54.00   | 49.50     | 2,673.00          |
| 04.01.05       | PUESTA A TIERRA   | pto  | 7.00    | 450.67    | 3,154.69          |
| 04.01.06       | BUZON DE CONCRETO P/ CONDUCTOR NHX  | und  | 4.00    | 459.68    | 1,838.72          |
| 04.02          | <b>ILUMINACION DE PATIO DE FORMACION INICIAL</b>  |      |         |           | <b>5,143.84</b>   |
| 04.02.01       | REFLECTORES EN TECHOS METALICOS 300W  | und  | 4.00    | 1,285.96  | 5,143.84          |
| 04.03          | <b>CAJAS DE PASE FºGº</b>   |      |         |           | <b>531.09</b>     |
| 04.03.01       | CAJA DE PASE FºGº   | und  | 9.00    | 59.01     | 531.09            |
| 04.04          | <b>ARTEFACTOS DE ILUMINACION</b>  |      |         |           | <b>23,107.34</b>  |
| 04.04.01       | FLUORECENTE RECTO 2X36W INCLUYE EQUIPO DE ARRANQUE                                      | und  | 44.00   | 109.10    | 4,800.40          |
| 04.04.02       | FLUORECENTE CIRCULAR 2X36W INCLUYE EQUIPO DE ARRANQUE                                   | und  | 73.00   | 109.10    | 7,964.30          |
| 04.04.03       | BRAQUETE MEDIA LUNA 1 LUZ 36W   | und  | 3.00    | 84.53     | 253.59            |
| 04.04.04       | LUMINARIA DE EMERGENCIA PARA ADOSAR EN PARED CON DOS LAMPARAS LED DE 16 W               | und  | 54.00   | 155.82    | 8,414.28          |
| 04.04.05       | INTERRUPTOR SIMPLE 01 GOLPE   | und  | 23.00   | 17.77     | 408.71            |
| 04.04.06       | INTERRUPTOR SIMPLE 02 GOLPE   | und  | 9.00    | 30.09     | 270.81            |
| 04.04.07       | INTERRUPTOR SIMPLE 03 GOLPE   | und  | 1.00    | 33.18     | 33.18             |
| 04.04.08       | INTERRUPTOR CONMUTADOR  | und  | 16.00   | 43.48     | 695.68            |
| 04.04.09       | SALIDA PARA ELECTROBOMBAS   | pto  | 1.00    | 266.39    | 266.39            |
| 04.05          | <b>ACOMETIDA Y ALIMENTADORES A TABLEROS</b>   |      |         |           | <b>33,401.42</b>  |
| 04.05.01       | <b>ACOMETIDA</b>  |      |         |           | <b>1,657.74</b>   |
| 04.05.01.01    | ALIMENTADOR A TABLERO GENERAL   | m    | 7.00    | 236.82    | 1,657.74          |
| 04.05.02       | <b>ALIMENTADORES A TABLEROS</b>   |      |         |           | <b>6,169.52</b>   |

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.  
*Armando Guevara Ramos*  
REPRESENTANTE LEGAL

| Item        | Descripción   | Und. | Metrado  | Precio S/ | Parcial S/          |
|-------------|---|------|----------|-----------|---------------------|
| 04.05.02.01 | CONDUCTOR DE COBRE DE 6 MM2, NHX-90                         | m    | 30.64    | 13.93     | 426.82              |
| 04.05.02.02 | CONDUCTOR DE COBRE DE 10 MM2, NHX-90                        | m    | 127.38   | 14.44     | 1,839.37            |
| 04.05.02.03 | CONDUCTOR DE COBRE DE 16 MM2, NHX-90                        | m    | 145.61   | 13.26     | 1,930.79            |
| 04.05.02.04 | CONDUCTOR DE COBRE DE 35 MM2, NHX-90                        | m    | 54.49    | 36.20     | 1,972.54            |
| 04.05.03    | <b>CIRCUITOS DERIVADOS</b>                                  |      |          |           | <b>25,574.16</b>    |
| 04.05.03.01 | CONDUCTOR DE COBRE DE 1.5 MM2, NH 80                        | m    | 1,001.87 | 5.79      | 5,800.83            |
| 04.05.03.02 | CONDUCTOR DE COBRE DE 2.5 MM2, NH 80                        | m    | 199.24   | 6.07      | 1,209.39            |
| 04.05.03.03 | CONDUCTOR DE COBRE DE 4 MM2, NH 80                          | m    | 580.27   | 6.55      | 3,800.77            |
| 04.05.03.04 | CONDUCTOR DE COBRE DE 6 MM2, NH 80                          | m    | 437.55   | 8.66      | 3,789.18            |
| 04.05.03.05 | CONDUCTOR DE COBRE DE 10 MM2, NH 80                         | m    | 782.15   | 10.13     | 7,923.18            |
| 04.05.03.06 | CONDUCTOR DE COBRE DE 25 MM2, NH 80                         | m    | 85.89    | 35.52     | 3,050.81            |
| 04.06       | <b>TABLERO GENERAL Y DISTRIBUCION</b>                       |      |          |           | <b>6,495.62</b>     |
| 04.06.01    | TABLERO GENERAL AUTOSOPORTADO                               | und  | 1.00     | 1,609.10  | 1,609.10            |
| 04.06.02    | T.D. 01 TAB. AUT. 1-3x20/1-2x16A, 2-2X10A                   | und  | 1.00     | 593.38    | 593.38              |
| 04.06.03    | T.D. 02 TAB. AUT. 1-3x25/1-2x20A, 3-2X10A                   | und  | 1.00     | 616.18    | 616.18              |
| 04.06.04    | T.D. 03 TAB. AUT. 1-3x25/1-2x20A, 3-2X10A                   | und  | 1.00     | 616.18    | 616.18              |
| 04.06.05    | T.D. 04 TAB. AUT. 1-3x25/1-2x20A, 3-2X10A                   | und  | 1.00     | 616.18    | 616.18              |
| 04.06.06    | T.D. 05 TAB. AUT. 1-3x25/1-2x20A, 3-2x10A                   | und  | 1.00     | 616.18    | 616.18              |
| 04.06.07    | T.D. 06 TAB. AUT. 1-3x100/1-2x80A, 1-2x20A, 1-2x16, 2-2x10A | und  | 1.00     | 758.48    | 758.48              |
| 04.06.08    | T.D. 07 TAB. AUT. 1-2x25/1-2x20A                            | und  | 1.00     | 527.68    | 527.68              |
| 04.06.09    | T.D. 08 TAB. AUT. 1-3x20/1-2x16A, 1-2x10A                   | und  | 1.00     | 282.53    | 282.53              |
| 04.06.10    | T.D. 09 TAB. AUT. 1-3x20/1-2x16A                            | und  | 1.00     | 259.73    | 259.73              |
| 04.07       | <b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>                                |      |          |           | <b>4,311.72</b>     |
| 04.07.01    | EXCAVACION MANUAL PARA ZANJAS, H>1.50M                      | m3   | 64.72    | 45.96     | 2,974.53            |
| 04.07.02    | RELLENO Y COMPACTACION C/ MAT. PROPIO                       | m3   | 56.95    | 23.48     | 1,337.19            |
| 04.08       | <b>ALUMBRADO EXTERIOR</b>                                   |      |          |           | <b>6,980.52</b>     |
| 04.08.01    | POSTE METALICO INC. BRAZO DOBLE CON LUMINARIA 60 W          | und  | 5.00     | 1,100.00  | 5,500.00            |
| 04.08.02    | IZAJE Y CIMENTACION DE POSTES METALICO H=3.00M              | und  | 5.00     | 155.65    | 778.25              |
| 04.08.03    | CORTA CIRCUITO BIPOLAR                                      | und  | 9.00     | 78.03     | 702.27              |
| 04.09       | <b>SALIDA DE VOZ Y DATA</b>                                 |      |          |           | <b>5,491.40</b>     |
| 04.09.01    | SALIDA VOZ Y DATA   | und  | 2.00     | 96.97     | 193.94              |
| 04.09.02    | CABLE UTP CAT 6   | m    | 112.02   | 5.05      | 565.70              |
| 04.09.03    | SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH DE BORDE DE 48 PUERTOS   | und  | 1.00     | 1,577.36  | 1,577.36            |
| 04.09.04    | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC        | glb  | 1.00     | 3,154.40  | 3,154.40            |
| 04.10       | <b>PRUEBAS ELECTRICAS Y PUESTA EN MARCHA</b>                |      |          |           | <b>6,422.06</b>     |
| 04.10.01    | PRUEBAS ELECTRICAS Y PUESTA EN SERVICIO                     | und  | 1.00     | 922.06    | 922.06              |
| 04.10.02    | TRANSFORMADOR DE VOLTAJE                                    | und  | 1.00     | 5,500.00  | 5,500.00            |
|             | <b>COSTO DIRECTO</b>  |      |          |           | <b>3,032,593.19</b> |

TECNICOS EJECUTORES A.G.S.R.L.  
*Armando Guevara Ramos*  
REPRESENTANTE LEGAL

| Item        | Descripción  | Und. | Metrado  | Precio S/. | Parcial S/.       |
|-------------|--|------|----------|------------|-------------------|
| 05          | <b>PLAN DE CONTINGENCIA</b>  |      |          |            | <b>161,774.43</b> |
| 05.01       | <b>ESTRUCTURAS</b>   |      |          |            | <b>36,802.13</b>  |
| 05.01.01    | <b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>   |      |          |            | <b>6,615.68</b>   |
| 05.01.01.01 | ALQUILER DE TERRENO (AREA=1200 M2) PLAN DE CONTINGENCIA                              | mes  | 6.00     | 500.00     | 3,000.00          |
| 05.01.01.02 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO   | m2   | 1,200.00 | 1.17       | 1,404.00          |
| 05.01.01.03 | TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO   | m2   | 717.66   | 2.19       | 1,571.68          |
| 05.01.01.04 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR                  | glb  | 1.00     | 640.00     | 640.00            |
| 05.01.02    | <b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>   |      |          |            | <b>999.93</b>     |
| 05.01.02.01 | RELLENO CON PIEDRA DE 1/2", E=0.05M  | m3   | 28.37    | 26.65      | 756.06            |
| 05.01.02.02 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=5KM   | m3   | 11.04    | 22.09      | 243.87            |
| 05.01.03    | <b>CONCRETO SIMPLE</b>   |      |          |            | <b>21,145.70</b>  |
| 05.01.03.01 | EXCAVACION MANUAL PARA ZANJAS  | m3   | 8.84     | 40.21      | 355.46            |
| 05.01.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA   | m2   | 20.70    | 52.84      | 1,093.79          |
| 05.01.03.03 | CONCRETO f'c=140 kg/cm2 - P/LOSA DE PISO INC. ACABADO                                | m3   | 66.76    | 278.07     | 18,563.95         |
| 05.01.03.04 | CURADO QUIMICO DE CONCRETO   | m2   | 632.68   | 1.79       | 1,132.50          |
| 05.01.04    | <b>CERCO PERIMETRICO + PORTADA</b>   |      |          |            | <b>7,104.82</b>   |
| 05.01.04.01 | EXCAVACION MANUAL PARA POSTES DE MADERA  | m3   | 5.76     | 34.24      | 197.22            |
| 05.01.04.02 | COLOCACION DE POSTES DE MADERA H=2.10 M  | und  | 45.00    | 65.04      | 2,926.80          |
| 05.01.04.03 | CERCO PROVISIONAL DE CAMPAMENTO (H=2.10m) CON MALLA RASCHELL                         | m    | 140.00   | 17.72      | 2,480.80          |
| 05.01.04.04 | PORTON METALICO PARA INGRESO PRINCIPAL   | und  | 1.00     | 1,500.00   | 1,500.00          |
| 05.01.05    | <b>OTROS</b>   |      |          |            | <b>936.00</b>     |
| 05.01.05.01 | LIMPIEZA FINAL   | m2   | 1,200.00 | 0.78       | 936.00            |
| 5.02        | <b>ARQUITECTURA</b>  |      |          |            | <b>96,776.53</b>  |
| 05.02.01    | <b>CARPINTERIA</b>   |      |          |            | <b>93,171.40</b>  |
| 05.02.01.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANCHA SUPERBOARD E=8MM PARA TABIQUES DE DOBLE CARA     | m2   | 607.62   | 72.18      | 43,858.01         |
| 05.02.01.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHO GRAN ONDA FIBROCEMENTO GRIS 1.10 X 3.05            | m2   | 680.44   | 46.80      | 31,844.59         |
| 05.02.01.03 | PUERTA CONTRAPLACADA 40MM CON TRIPLAY 6MM, INC. COLOCACION CON MARCO DE MADERA 2"x4" | m2   | 34.65    | 178.23     | 6,175.67          |
| 05.02.01.04 | VENTANA DE MADERA CON TRIPLAY 6MM, INC. COLOCACION CON MARCO DE MADERA 2"x2"         | m2   | 111.86   | 95.30      | 10,660.26         |
| 05.02.01.05 | SEPARADOR DE MELAMINA 18 MM COLOR BLANCO EN SS.HH                                    | m2   | 9.30     | 68.05      | 632.87            |
| 05.02.02    | <b>PISOS Y PAVIMENTOS</b>  |      |          |            | <b>1,864.42</b>   |
| 05.02.02.01 | PISO CERAMICO 30 X 30  | m2   | 28.87    | 64.58      | 1,864.42          |
| 05.02.03    | <b>ZOCALOS</b>   |      |          |            | <b>1,740.71</b>   |
| 05.02.03.01 | ZOCALO DE CERAMICO 30 X 30 CM  | m2   | 34.32    | 50.72      | 1,740.71          |
| 5.03        | <b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>  |      |          |            | <b>13,554.21</b>  |
| 05.03.01    | <b>APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS</b>  |      |          |            | <b>2,595.36</b>   |
| 05.03.01.01 | INODORO LOSA BLANCO  | pza  | 4.00     | 258.22     | 1,032.88          |
| 05.03.01.02 | URINARIO LOSA BLANCA BAJO  | pza  | 2.00     | 252.64     | 505.28            |
| 05.03.01.03 | LAVATORIO DE LOSA BLANCA   | pza  | 4.00     | 61.78      | 247.12            |
| 05.03.01.04 | LAVADERO DE ALUMINIO P/COCINA  | pza  | 1.00     | 169.00     | 169.00            |
| 05.03.01.05 | COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS  | pza  | 11.00    | 58.28      | 641.08            |
| 05.03.02    | <b>SISTEMA DE AGUA FRIA</b>  |      |          |            | <b>3,838.95</b>   |
| 05.03.02.01 | <b>SALIDA DE AGUA FRIA</b>   |      |          |            | <b>3,838.95</b>   |

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.  
  
**Armando Guevara Ramos**  
 REPRESENTANTE LEGAL

| Item              | Descripción  | Und. | Metrado | Precio S/. | Parcial S/.     |
|-------------------|--|------|---------|------------|-----------------|
| 05.03.02.01.01    | <b>RED DE AGUA FRIA</b>  |      |         |            | <b>2,878.95</b> |
| 05.03.02.01.01.01 | SALIDA DE AGUA FRIA PVC-1/2"                                       | pto  | 11.00   | 90.86      | 999.46          |
| 05.03.02.01.01.02 | TUBERIA PVC SAP CLASE 10 - 1/2"                                    | m    | 19.02   | 16.34      | 310.79          |
| 05.03.02.01.01.03 | TUBERIA PVC SAP CLASE 10 - 3/4"                                    | m    | 32.50   | 10.42      | 338.65          |
| 05.03.02.01.01.04 | TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO                                       | m    | 51.52   | 2.19       | 112.83          |
| 05.03.02.01.01.05 | EXCAVACION MANUAL PARA ZANJAS H<1.00                               | m    | 51.52   | 4.71       | 242.66          |
| 05.03.02.01.01.06 | REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA                              | m    | 51.52   | 1.61       | 82.95           |
| 05.03.02.01.01.07 | CAMA DE APOYO CON ARENA E=0.10M                                    | m    | 51.52   | 7.86       | 404.95          |
| 05.03.02.01.01.08 | RELLENO COMPACTADO MANUAL DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO             | m    | 51.52   | 1.29       | 66.46           |
| 05.03.02.01.01.09 | PRUEBA HIDRAULICA PARA TUBERIA DE AGUA                             | m    | 51.52   | 4.56       | 234.93          |
| 05.03.02.01.01.10 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=5KM                           | m3   | 3.86    | 22.09      | 85.27           |
| 05.03.02.01.02    | <b>ACCESORIOS DE REDES DE AGUA</b>                                 |      |         |            | <b>621.15</b>   |
| 05.03.02.01.02.01 | CODO DE 90° PVC - 1/2"   | und  | 22.00   | 2.68       | 58.96           |
| 05.03.02.01.02.02 | CODO DE 90° PVC - 3/4"   | und  | 4.00    | 2.42       | 9.68            |
| 05.03.02.01.02.03 | TEE PVC - 1/2"   | und  | 17.00   | 3.19       | 54.23           |
| 05.03.02.01.02.04 | TEE PVC - 3/4"   | und  | 2.00    | 3.95       | 7.90            |
| 05.03.02.01.02.05 | REDUCCION PVC 3/4" A 1/2"  | und  | 2.00    | 3.11       | 6.22            |
| 05.03.02.01.02.06 | CAJA DE MADERA PARA VALVULA  | und  | 2.00    | 62.63      | 125.26          |
| 05.03.02.01.02.07 | EMPALME A RED EXISTENTE DE AGUA                                    | und  | 1.00    | 358.90     | 358.90          |
| 05.03.02.01.03    | <b>VALVULAS</b>  |      |         |            | <b>338.85</b>   |
| 05.03.02.01.03.01 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 3/4"                                   | und  | 3.00    | 112.95     | 338.85          |
| 05.03.03          | <b>DESAGUE Y VENTILACION</b>                                       |      |         |            | <b>7,119.90</b> |
| 05.03.03.01       | <b>SALIDA DE DESAGUE Y VENTILACION</b>                             |      |         |            | <b>861.62</b>   |
| 05.03.03.01.01    | SALIDA DE DESAGUE PVC 2" <b>TECNICOS EJECUTORES A&amp;G S.R.L.</b> | und  | 7.00    | 65.04      | 455.28          |
| 05.03.03.01.02    | SALIDA DE DESAGUE PVC DE 4" <b>Armando Guevara Ramos</b>           | und  | 4.00    | 71.41      | 285.64          |
| 05.03.03.01.03    | SALIDA DE VENTILACIÓN <b>REPRESENTANTE LEGAL</b>                   | und  | 2.00    | 60.35      | 120.70          |
| 05.03.03.02       | <b>RED DE DESAGÜE</b>  |      |         |            | <b>6,258.28</b> |
| 05.03.03.02.01    | <b>RED DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCION</b>                           |      |         |            | <b>4,419.49</b> |
| 05.03.03.02.01.01 | TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO                                       | m    | 52.34   | 2.19       | 114.62          |
| 05.03.03.02.01.02 | EXCAVACION MANUAL PARA ZANJAS H<1.00                               | m    | 52.34   | 4.71       | 246.52          |
| 05.03.03.02.01.03 | REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA                              | m    | 52.34   | 1.61       | 84.27           |
| 05.03.03.02.01.04 | CAMA DE APOYO CON ARENA GRUESA E=10cm                              | m    | 52.34   | 7.86       | 411.39          |
| 05.03.03.02.01.05 | RELLENO COMPACTADO MANUAL DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO             | m    | 52.34   | 1.29       | 67.52           |
| 05.03.03.02.01.06 | TUBERIA PVC SAL - 2"   | m    | 25.84   | 19.75      | 510.34          |
| 05.03.03.02.01.07 | TUBERIA PVC SAL - 4"   | m    | 26.50   | 23.65      | 626.73          |
| 05.03.03.02.01.08 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=5KM                           | m3   | 54.66   | 22.09      | 1,207.44        |
| 05.03.03.02.01.09 | EMPALME PARA DESAGÜE   | glb  | 1.00    | 1,150.66   | 1,150.66        |
| 05.03.03.02.02    | <b>ACCESORIOS DE DESAGÜE</b>                                       |      |         |            | <b>1,838.79</b> |
| 05.03.03.02.02.01 | CODO PVC-SAL DE 90° PVC - 4"                                       | und  | 4.00    | 8.33       | 33.32           |
| 05.03.03.02.02.02 | CODO PVC-SAL DE 90° PVC - 2"                                       | und  | 11.00   | 3.02       | 33.22           |
| 05.03.03.02.02.03 | CODO PVC-SAL DE 45° PVC - 2"                                       | und  | 4.00    | 5.33       | 21.32           |
| 05.03.03.02.02.04 | YEE PVC SAL 4"   | und  | 12.00   | 10.39      | 124.68          |
| 05.03.03.02.02.05 | YEE PVC SAL 2"   | und  | 8.00    | 4.88       | 39.04           |

| Item                  | Descripción   | Und. | Metrado | Precio S/. | Parcial S/.       |
|-----------------------|---|------|---------|------------|-------------------|
| 05.03.03.02.02.06     | YEE PVC SAL 4" A 2"   | und  | 2.00    | 7.51       | 15.02             |
| 05.03.03.02.02.07     | TRAMPA "P" DE PVC SAL PARA DESAGÜE DE 2"                                    | und  | 14.00   | 14.78      | 206.92            |
| 05.03.03.02.02.08     | SOMBRERO DE VENTILACION PVC DE 2"   | und  | 5.00    | 10.97      | 54.85             |
| 05.03.03.02.02.09     | SUMIDERO DE BRONCE DE 2"  | und  | 2.00    | 23.81      | 47.62             |
| 05.03.03.02.02.10     | CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA DE DESAGUE 12" X 24" CON TAPA DE CONCRETO     | und  | 5.00    | 252.56     | 1,262.80          |
| 05.04                 | <b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>   |      |         |            | <b>14,641.56</b>  |
| 05.04.01              | <b>INSTALACIONES ELECTRICAS EN INTERIORES</b>                               |      |         |            | <b>6,334.71</b>   |
| 05.04.01.01           | SALIDA DE CENTRO DE LUZ CON CABLE NH80 2.50 mm (14) + D PVC SAP 19 mm (3/4) | und  | 18.00   | 205.05     | 3,690.90          |
| 05.04.01.02           | INTERRUPTOR DE UN GOLPE   | und  | 11.00   | 34.41      | 378.51            |
| 05.04.01.03           | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA                           | und  | 18.00   | 125.85     | 2,265.30          |
| 05.04.02              | <b>TABLEROS PRINCIPALES</b>   |      |         |            | <b>5,894.66</b>   |
| 05.04.02.01           | TABLERO DE DISTRIBUCION 220 V., TD-01 1-3X35 A, 3-2X20 A                    | und  | 3.00    | 829.68     | 2,489.04          |
| 05.04.02.02           | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABALERO GENERAL                                | und  | 1.00    | 1,605.62   | 1,605.62          |
| 05.04.02.03           | ACOMETIDA EXTERIOR DE ENOSA   | und  | 1.00    | 1,800.00   | 1,800.00          |
| 05.04.03              | <b>ARTEFACTOS DE ILUMINACION</b>  |      |         |            | <b>1,448.46</b>   |
| 05.04.03.01           | LUMINARIA PARA ADOSAR NHR 2X36 W  | und  | 18.00   | 80.47      | 1,448.46          |
| 05.04.04              | <b>PUESTA A TIERRA</b>  |      |         |            | <b>963.73</b>     |
| 05.04.04.01           | POZO A TIERRA   | und  | 1.00    | 963.73     | 963.73            |
| <b>COSTO DIRECTO</b>  |   |      |         |            | <b>161,774.43</b> |
| GASTOS GENERALES (8%) |   |      |         |            | 12,941.95         |
| UTILIDAD (7%)         |   |      |         |            | 11,324.21         |
| <b>SUB TOTAL</b>      |   |      |         |            | <b>186,040.59</b> |
| IGV (18%)             |   |      |         |            | 33,487.31         |
| <b>TOTAL</b>          |   |      |         |            | <b>219,527.90</b> |

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.  
  
**Armando Guevara Ramos**  
 REPRESENTANTE LEGAL

| Item  | Descripción                                     | Und. | Metrado | Precio S/. | Total S/          |
|---|---|------|---------|------------|-------------------|
| 06.00.00  | <b>MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO NIVEL PRIMARIA</b> |      |         |            | <b>241,218.00</b> |
| 06.01.00  | <b>MOBILIARIO</b>                               |      |         |            | <b>113,426.64</b> |
| SP-05   | Silla metal polipropileno par 1°A 2° Primaria   | und  | 60.00   | 99.99      | 5,999.40          |
| SP-06   | Silla metal polipropileno par 3°A 6° Primaria   | und  | 145.00  | 106.80     | 15,486.00         |
| SPP-03  | Silla metal Polipropileno para Docente          | und  | 9.00    | 145.80     | 1,312.20          |
| SG-01   | Silla Giratoria                                 | und  | 3.00    | 350.10     | 1,050.30          |
| SP-02   | Silla Apilable                                  | und  | 88.00   | 99.50      | 8,756.00          |
| MP-05   | Mesa Metal Polipropileno para 1° A 2° Primaria  | und  | 60.00   | 233.98     | 14,038.80         |
| MP-06   | Mesa Metal Polipropileno para 3° A 6° Primaria  | und  | 90.00   | 229.46     | 20,651.40         |
| MPDB  | Mesa Metal Polipropileno para Docente           | und  | 9.00    | 506.00     | 4,554.00          |
| MMC-P   | Mesa para Laptop Primaria                       | und  | 28.00   | 390.00     | 10,920.00         |
| MB-P  | Mesa Metal Polipropileno Biblioteca Primaria    | und  | 5.00    | 463.68     | 2,318.40          |
| MPL   | Mesa Plegable                                   | und  | 2.00    | 553.54     | 1,107.08          |
| ARM-01  | Armario de Melamine de Dos Cuerpos              | und  | 1.00    | 730.00     | 730.00            |
| ARM-04  | Armario de Metal                                | und  | 15.00   | 1,052.00   | 15,780.00         |
| EST-03  | Estante para Libros                             | und  | 6.00    | 570.64     | 3,423.84          |
| ESR-01  | Estante de Angulo Ranurado                      | und  | 9.00    | 412.01     | 3,708.09          |
| ARCH-01   | Archivador Metal de 04 Gavetas                  | und  | 4.00    | 520.00     | 2,080.00          |
| CR-01   | Credenza  | und  | 1.00    | 180.80     | 180.80            |
| ESC-02  | Escritorio Administrativo                       | und  | 2.00    | 430.00     | 860.00            |
| ESC-03  | Escritorio con Mesa de Reuniones para Direccion | und  | 1.00    | 470.33     | 470.33            |
| 06.02.00  | <b>EQUIPAMIENTO</b>                             |      |         |            | <b>127,791.36</b> |
| PC - 01   | COMPUTADORA PC                                  | und  | 6.00    | 3,200.00   | 19,200.00         |
| LAP-01  | Computadora PORTATIL-LAPTOP                     | und  | 27.00   | 3,600.00   | 97,200.00         |
| IMP-M   | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL                        | und  | 1.00    | 980.00     | 980.00            |
| PM-01   | PROYECTOR MULTIMEDIA                            | und  | 2.00    | 1,890.00   | 3,780.00          |
| PAR-01  | PARLANTES MULTIMEDIA PARA LAPTOP                | und  | 1.00    | 280.00     | 280.00            |
| PAR-02  | PARLANTES                                       | und  | 1.00    | 1,480.00   | 1,480.00          |
| EC-01   | ECRAN   | und  | 2.00    | 247.18     | 494.36            |
| REFR-01   | REFRIGERADORA                                   | und  | 1.00    | 1,549.00   | 1,549.00          |
| MIC-01  | MICROONDAS                                      | und  | 1.00    | 469.00     | 469.00            |
| COC-01  | COCINA  | und  | 1.00    | 1,899.00   | 1,899.00          |
| RK-01   | RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA                  | und  | 2.00    | 230.00     | 460.00            |
| <b>TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO NIVEL PRIMARIA</b> |   |      |         |            | <b>241,218.00</b> |

  
**Armando Guevara Ramos**  
 REPRESENTANTE LEGAL

| Nº ITEM | RESUMEN GENERAL              |                       |
|---------|------------------------------|-----------------------|
|         | COMPONENTE                   | SUBTOTALES            |
|         | . ESTRUCTURAS                | S/1,926,575.12        |
|         | . ARQUITECTURA               | S/942,175.86          |
|         | . INSTALACIONES SANITARIAS   | S/50,843.91           |
|         | . INSTALACIONES ELECTRICAS   | S/112,998.30          |
| 1       | • COSTOS DIRECTOS            | <b>S/3,032,593.19</b> |
| 3       | • GASTOS GENERALES (6%)      | <b>S/181,955.59</b>   |
| 3.1     | - GASTOS GENERALES FIJOS     | S/12,130.37           |
| 3.2     | - GASTOS GENERALES VARIABLES | S/169,825.22          |
| 4       | • UTILIDAD                   | <b>S/128,012.37</b>   |
| 5       | <b>SUBTOTAL</b>              | <b>S/3,342,561.15</b> |
| 6       | • IGV (18%)                  | S/601,661.01          |
|         | MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO    | S/241,218.00          |
|         | PLAN DE CONTINGENCIA         | S/219,527.90          |
| 7       | <b>TOTAL</b>                 | <b>S/4,404,968.06</b> |

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.  
  
**Armando Guevara Ramos**  
REPRESENTANTE LEGAL

## ANEXO N° 5

### CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 001-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA**

Presente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de **TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.**, en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos señalados en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripción del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de corresponder, así como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos para la ejecución del contrato de obra.
2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecución de la obra.

Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participación efectiva en la ejecución de la obra, se presentará la documentación que acredita la experiencia del personal especialista restante, de acuerdo al requerimiento indicado en las bases.

Piura, 21 de junio del 2021

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.  
  
Armando Guevara Ramos  
REPRESENTANTE LEGAL

Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda

#### Importante

De conformidad con el artículo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio, las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada profesional considerado personal especialista.

AE-N° 00042199

Lima, 16 de junio de 2021

-82-

## CARTA DE REFERENCIA BANCARIA

Señores:  
**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA**

Presente. -

**REFERENCIA: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 001-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA**

**OBRA: CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACION DE LOCAL ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS – PROVINCIA DE PIURA - PIURA".**

De nuestra consideración:

A solicitud de nuestro cliente **TECNICOS EJECUTORES A & G SRL**, identificado con RUC N° **20525293794**, indicamos que a la fecha tiene líneas de crédito aprobadas y vigentes de hasta S/ 6,071,350.00 (Seis millones setenta y un mil trescientos cincuenta y 00/100 soles), al tipo de cambio del día de hoy (3.9170).

La concesión y utilización de las líneas de crédito<sup>1</sup> se sujeta al cumplimiento de las condiciones establecidas para dichas líneas en los documentos de aprobación respectivos, a la efectiva disponibilidad de estas al momento de ser solicitadas y a la observancia de las políticas anticorrupción de nuestra institución.

Finalmente, declaramos que la información consignada en la presente comunicación se emite por expresa solicitud y autorización de nuestro cliente para los fines que estime conveniente sin generar responsabilidad para el Banco ni para los funcionarios que la suscriben; actuando conforme a las normas y prácticas bancarias generalmente aceptadas.

Atentamente,

**BANCO PICHINCHA**

  
**BANCO PICHINCHA**  
ZAIDA KARINA SOJO QUEVEDO  
Gerente

  
**BANCO PICHINCHA**  
FABIAN ENRIQUE ARELLANO TUME  
-Ejec. de Servicios de Oficina

  
**TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.**  
Armando Guevara Ramos  
REPRESENTANTE LEGAL

<sup>1</sup> Las líneas de crédito están constituidas por la suma total de facilidades crediticias directas e indirectas, revolventes otorgadas a nuestro cliente.

## REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L  
  
-----  
Armando Guevara Ramos  
REPRESENTANTE LEGAL

## C.1. FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L

  
-----  
Armando Guevara Ramos  
REPRESENTANTE LEGAL

**ANEXO N° 5**

**CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 001-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA**

Presente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de **TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.**, en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos señalados en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripción del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de corresponder, así como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos para la ejecución del contrato de obra.
2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecución de la obra.

Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participación efectiva en la ejecución de la obra, se presentará la documentación que acredita la experiencia del personal especialista restante, de acuerdo al requerimiento indicado en las bases.

Piura, 21 de junio del 2021

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.  
  
Armando Guevara Ramos  
REPRESENTANTE LEGAL

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda**

**Importante**

*De conformidad con el artículo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio, las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada profesional considerado personal especialista.*

**PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL REQUISITO DE:  
C.1 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA**

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 001-2021-CS-RCC/MPP -  
PRIMERA CONVOCATORIA**  
Presente. -

De nuestra consideración,

El que se suscribe, **Armando Guevara Ramos**, representante legal de **Técnicos Ejecutores A&G S.R.L.** con RUC 20525293794, identificado con DNI N° 16444498, DECLARO BAJO JURAMENTO, que en caso de resultar ganador de la Buena Pro, y según los "Requisitos de Admisibilidad" que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases, me comprometo a presentar para la suscripción del contrato:

1. Los documentos que acreditan la formación académica del personal especialista requerido para la ejecución de la obra

| <i>Cargo</i>                               | <i>Profesión</i>  |
|--|---|
| Residente de obra                          | Ingeniero civil titulado y colegiado                                      |
| Ingeniero de Seguridad y Salud Ocupacional | Ingeniero industrial o civil o mecánico electricista titulado y colegiado |

Piura, 21 de junio del 2021

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.

*Armando Guevara Ramos*  
REPRESENTANTE LEGAL

Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según  
corresponda

## C.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L  
  
-----  
Armando Guevara Ramos  
REPRESENTANTE LEGAL

**ANEXO N° 5**

**CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 001-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA**

Presente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de **TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.**, en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos señalados en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripción del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de corresponder, así como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos para la ejecución del contrato de obra.
2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecución de la obra.

Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participación efectiva en la ejecución de la obra, se presentará la documentación que acredita la experiencia del personal especialista restante, de acuerdo al requerimiento indicado en las bases.

Piura, 21 de junio del 2021

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.  
  
Armando Guevara Ramos  
REPRESENTANTE LEGAL

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda**

**Importante**

*De conformidad con el artículo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio, las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada profesional considerado personal especialista.*

-75-

**PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL REQUISITO DE:  
C.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 001-2021-CS-RCC/MPP -  
PRIMERA CONVOCATORIA**

Presente. -

De nuestra consideración,

El que se suscribe, **Armando Guevara Ramos**, representante legal de **Técnicos Ejecutores A&G S.R.L.** con RUC 20525293794, identificado con DNI N° 16444498, DECLARO BAJO JURAMENTO, que en caso de resultar ganador de la Buena Pro, y según los "Requisitos de Admisibilidad" que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases, me comprometo a presentar para la suscripción del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del personal especialista requerido para la ejecución de la obra

| <b>Cargo</b>                               | <b>Experiencia</b>  |
|--|---|
| Residente de obra                          | Experiencia mínima efectiva de cinco (05) años, como residente, y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión de obras, de obras de infraestructura en general, que se computa desde la colegiatura.                                   |
| Ingeniero de Seguridad y Salud Ocupacional | Experiencia mínima efectiva de un (01) año, como Especialista en Seguridad y/o ingeniero de seguridad y/o ingeniero supervisor de seguridad y/o Ingeniero Especialista en Seguridad y salud ocupacional, que se computa desde la colegiatura. |

Piura, 21 de junio del 2021

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.  
  
-----  
**Armando Guevara Ramos**  
-----  
REPRESENTANTE LEGAL  
-----  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

### C.3 EQUIPAMIENTO

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.  
*AG*  
-----  
Armando Guevara Ramos  
REPRESENTANTE LEGAL

**ANEXO N° 5**

**CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 001-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA**

Presente. -

De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de **TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.**, en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos señalados en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripción del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de corresponder, así como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos para la ejecución del contrato de obra.
2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecución de la obra.

Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participación efectiva en la ejecución de la obra, se presentará la documentación que acredita la experiencia del personal especialista restante, de acuerdo al requerimiento indicado en las bases.

Piura, 21 de junio del 2021

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.  
  
Armando Guevara Ramos  
REPRESENTANTE LEGAL

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda**

**Importante**

*De conformidad con el artículo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio, las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada profesional considerado personal especialista.*

-72-

**PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL REQUISITO DE:  
C.3 EQUIPAMIENTO**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 001-2021-CS-RCC/MPP -  
PRIMERA CONVOCATORIA**

Presente. -

De nuestra consideración,

El que se suscribe, **Armando Guevara Ramos**, representante legal de **Tecnicos Ejecutores A&G S.R.L.** con RUC 20525293794, identificado con DNI N° 16444498, DECLARO BAJO JURAMENTO, que en caso de resultar ganador de la Buena Pro, y según los "Requisitos de Admisibilidad" que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases, me comprometo a presentar para la suscripción del contrato:

1. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecución de la obra

| ITEM | DESCRIPCION                               | CANTIDAD |
|------|---|----------|
| 1    | CAMION PLATAFORMA 8 ton                   | 1        |
| 2    | CAMION VOLQUETE DE 15 m3                  | 1        |
| 3    | CAMION CISTERNA 1,500 GL                  | 2        |
| 4    | COMPACTADORA VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP | 2        |
| 5    | RETROEXCAVADORA                           | 1        |
| 6    | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP                 | 2        |
| 7    | MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 8 HP        | 2        |
| 8    | ESTACION TOTAL                            | 1        |

Piura, 21 de junio del 2021

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.

*Armando Guevara Ramos*  
REPRESENTANTE LEGAL

Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según  
corresponda

# DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L  
*AG*  
Armando Guevara Ramos  
REPRESENTANTE LEGAL

Certificado de inscripción en el registro de  
la Micro y Pequeña Empresa - REMYPE

TÉCNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.

TÉCNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.

  
Armando Guevara Ramo  
REPRESENTANTE LEGAL



PERÚ

Ministerio de Trabajo  
y Promoción del Empleo

-69-

REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

REMYPE

## ACREDITACIÓN

RUC N° : 20525293794

Razón Social : TECNICOS EJECUTORES A & G SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Actividad Económica (\*) : CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

CIIU (\*) : 4100

Domicilio : URB. EL TREBOL MZA. E DPTO. 401 LOTE. 06 (FRENTE A TRANSPORTES EPPO) PIURA PIURA

Distrito : PIURA

Provincia : PIURA

Departamento : PIURA

Gerente General : ARMANDO GUEVARA RAMOS

Representante Legal : ARMANDO GUEVARA RAMOS

Queda Acreditada como : MICRO EMPRESA



PIURA

Ministerio de Trabajo  
y Promoción del Empleo

TECNICOS EJECUTORES A & G S.R.L.

*Armando Guevara Ramos*

Armando Guevara Ramos  
REPRESENTANTE LEGAL

Número de Registro - Solicitud de Inscripción 0000049170-2009

Fecha de presentación - Solicitud de Inscripción REMYPE: 17/03/2009

(\*) CIIU v3 : 45207

(\*) Actividad Económica v3 : CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.

Esta acreditación es en base a la declaración jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por la empresa acreditada, la misma que se encuentra sujeta a una fiscalización posterior por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso, de comprobar fraude o falsedad en la declaración presentada por la empresa acreditada, la Autoridad Administrativa de Trabajo procederá a declarar nulo el registro. Asimismo, si la conducta se adecua a los supuestos delitos contra la fe pública del Código Penal; este será comunicada al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente, de conformidad con el Art. 32° de la Ley N° 27444.

La fecha de expedición de la Constancia de Acreditación al REMYPE, tiene efectos retroactivos a la fecha de presentación de la solicitud para la inscripción en el REMYPE, a efectos de acceder a los beneficios de las Micro y Pequeñas Empresas.

Fecha de Expedición : 22/02/2010

Codigo Nro. 11696

Impreso el 06/10/2020 11.35.22

www.mintra.gob.pe

Av. Salaverry 665  
Jesus Maria  
T: (511) 630-600

## EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.  
  
-----  
**Armando Guevara Ramos**  
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 001-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA**  
 Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

| N°           | CLIENTE                       | OBJETO DEL CONTRATO   | N° CONTRATO | FECHA 27   | MONEDA     | IMPORTE          | TIPO DE CAMBIO VENTA <sup>28</sup> | MONTO FACTURADO ACUMULADO 29 |
|--------------|-------------------------------|---|-------------|------------|------------|------------------|------------------------------------|------------------------------|
| 1            | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA    | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 14139 CLARA MARIA VALLADARES CABRERA EN EL NIVEL PRIMARIO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR (EBR) – DISTRITO DE TAMBOGRANDE – PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA. | N° 047-2015 | 15/10/2015 | SOLES (S/) | S/ 3,874,183.49  | -----                              | S/ 3,874,183.49              |
| 2            | UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA | CREACIÓN DEL LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA.                                    | S/N         | 05/08/2013 | SOLES (S/) | S/. 1,874,717.10 | -----                              | S/ 1,874,717.10              |
| <b>TOTAL</b> |                               |   |             |            |            |                  |                                    | <b>S/ 5,748,900.59</b>       |

Piura, 21 de junio del 2021

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.  
  
**Armando Guevara Ramos**  
 REPRESENTANTE LEGAL

.....  
 Firma, Nombres y Apellidos del postor o representante legal o común, según corresponda

CONTRATO N° 047 - 2015

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCION DE OBRAS CIVILES, EQUIPAMIENTO ,MOBILIARIO Y MATERIAL BIBLIOGRAFICO DEL PIP: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 14139 CLARA MARIA VALLADARES CABRERA EN EL NIVEL PRIMARIO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR (EBR) – DISTRITO DE TAMBOGRANDE – PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA" con código SNIP N° 272984

LICITACIÓN PUBLICA N° 06-2015/GOB.REG.PIURA-GGR-GRI  
(PRIMERA CONVOCATORIA)

SISTEMA DE CONTRATACIÓN A SUMA ALZADA

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.  
*[Firma]*  
Armando Guevara Ramos  
REPRESENTANTE LEGAL

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.  
Armando Guevara Ramos  
REPRESENTANTE LEGAL

Conste por el presente documento, EL CONTRATO para la EJECUCION DE OBRAS CIVILES, EQUIPAMIENTO ,MOBILIARIO Y MATERIAL BIBLIOGRAFICO DEL PIP: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 14139 CLARA MARIA VALLADARES CABRERA EN EL NIVEL PRIMARIO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR (EBR) – DISTRITO DE TAMBOGRANDE – PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA" con código SNIP N° 272984, que celebra de una parte EL GOBIERNO REGIONAL PIURA, con RUC N° 20484004421, con domicilio legal en Av. San Ramón S/N - Urb. San Eduardo - El Chipe - Provincia y Departamento de Piura, representada por su Gerente Regional de Infraestructura, el ING. RICHARD RAFAEL LESCANO ALBAN, identificado con DNI N° 02806788, designado con Resolución Ejecutiva Regional N° 212 – 2015/GRP.REG.PIURA-GR de fecha 08 de abril de 2015; en adelante "LA ENTIDAD", y de otra parte TECNICOS EJECUTORES A & G S.R.L.. con RUC. N°20525293794, Representado por el SR. ARMANDO GUEVARA RAMOS, con DNI. 16444498, con domicilio legal en Mz. B 01 Dpto. 103 Urb. Ignacio Merino II Etapa (Costado Mini coliseo), Distrito, Provincia y Departamento de Piura, con Poderes Inscritos en el Asiento B00003 de la Partida Electrónica 11050405 del Libro de Sociedades Mercantiles del Registro de Personas Jurídicas de Piura, a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA" en los términos y condiciones siguientes:

CLAÚSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES, BASE LEGAL Y REFERENCIAS

Con fecha 29 de setiembre del 2015, el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la LICITACIÓN PUBLICA N° 06-2015/GOB.REG.PIURA-GGR-GRI – CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS CIVILES, EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y MATERIAL BIBLIOGRAFICO DEL PIP: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 14139 CLARA MARIA VALLADARES CABRERA EN EL NIVEL PRIMARIO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR (EBR) – DISTRITO DE TAMBOGRANDE – PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA" con código SNIP N° 272984, cuyos detalles, importes unitarios y totales, constan en los documentos integrantes del presente contrato.

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N° 30281, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2015.
- Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado, en el presente Contrato se denominará La Ley y sus Modificatorias.
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S. N° 184-2008-EF, que en las presentes Bases se denominará: Reglamento y sus Modificatorias.

En el presente Contrato se tendrá en consideración la siguiente referencia:

- Los plazos de vigencia del presente contrato se computan por días calendario.

Página 1 | 18      CONTRATO N° 047-2015 – CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS CIVILES, EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y MATERIAL BIBLIOGRAFICO DEL PIP: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 14139 CLARA MARIA VALLADARES CABRERA EN EL NIVEL PRIMARIO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR (EBR) – DISTRITO DE TAMBOGRANDE – PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA" con código SNIP N° 272984



-65-



GOBIERNO REGIONAL PIURA

CLAÚSULA SEGUNDA.- OBLIGACIONES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO

- 2.01 Se deja expresa constancia que **EL CONTRATISTA** a la firma del presente Contrato entrega a **EL GOBIERNO REGIONAL PIURA** los siguientes documentos:
- a. Constancia vigente de No estar Inhabilitado para Contratar con el Estado N° 039036-2015 expedido por el **OSCE** a favor del **CONTRATISTA**.
  - b. Constancia vigente de Capacidad Libre de Contratación N° 004416-2015 expedida por la Sub Dirección de Información Registral de OSCE a favor del **CONTRATISTA**.
  - c. **CARTA FIANZA DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO N° 010500664-000**, emitida por el **Banco Scotiabank**, que garantiza a **EL CONTRATISTA** en la Ejecución de esta Obra hasta por la suma de **S/357,965.60 (Trescientos Cincuenta y Siete Mil Novecientos Sesenta y Cinco con 60/100 Nuevos Soles)**, con las características de solidaria, incondicional, irrevocable, indivisible, de realización automática y con renuncia expresa al beneficio de excusión, con vigencia hasta el 30.DIC.2015.
  - d. Código de Cuenta Interbancario (CCI)
  - e. Calendario de Avance de Obra Valorizado elaborado en concordancia con el Cronograma de Desembolsos Económicos establecido, con el plazo de ejecución del contrato y sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (PERT-CPM).
  - f. Calendario de Adquisición de Materiales e Insumos necesarios para la Ejecución de Obra, en concordancia con el Calendario de Avance de Obra Valorizado.
  - g. Desagregado por partidas que dieron origen a su propuesta económica.
  - h. Copia del Documento de identidad del Representante Legal del **CONTRATISTA**.
  - i. Copia de Vigencia de Poder del Representante Legal del **CONTRATISTA**.
  - j. Copia de Constitución de **EL CONTRATISTA** y sus modificatorias debidamente actualizadas.
  - k. Copia del Registro Único de Contribuyente de **EL CONTRATISTA**.
  - l. Declaración Jurada legalizada de **EL CONTRATISTA** señalando domicilio en la ciudad de Piura sito en Mz. B 01 Dpto. 103 Urb. Ignacio Merino II Etapa (Costado Mini coliseo), Distrito, Provincia y Departamento de Piura, para efectos de cursar las notificaciones derivadas del presente contrato.
  - m. Póliza de seguro contra todo riesgo (CAR) con una vigencia desde la firma del contrato hasta la liquidación de la obra.
  - n. 01 Copia de las Bases y del Expediente Técnico y 01 juegos de Planos foliados, sellados y firmados por el representante legal común de **EL CONTRATISTA** (Estos documentos fueron entregados por **EL GOBIERNO REGIONAL PIURA** a la suscripción del presente contrato)

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.  
Armando Guevara Ramos  
REPRESENTANTE LEGAL



2.02 **EL GOBIERNO REGIONAL PIURA** a la firma del presente Contrato entrega a **EL CONTRATISTA** los siguientes documentos:

- a) Un juego de Planos Originales correspondientes de los Planos materia de la Ejecución de la Obra.
- b) Un juego de Bases que incluye el Expediente Técnico de Obra completo.

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.  
Armando Guevara Ramos  
REPRESENTANTE LEGAL

CLAÚSULA TERCERA.- GARANTÍAS

Para asegurar la buena ejecución y cumplimiento del presente contrato, **EL CONTRATISTA** otorga la Carta Fianza N° 004416-2015, emitida por el **BANCO SCOTIABANK**, que garantiza a **EL CONTRATISTA** en la Ejecución de esta Obra hasta por la suma de **S/357,965.60 (Trescientos Cincuenta y Siete Mil Novecientos Sesenta y Cinco con 60/100 Nuevos Soles)**, a favor del **GOBIERNO REGIONAL PIURA**, garantizando el Fiel Cumplimiento del presente Contrato, del Proceso de Selección: **LICITACIÓN PUBLICA N° 006-2015/GOB.REG.PIURA-GGR-GRI (PRIMERA CONVOCATORIA)** para la **EJECUCION DE OBRAS CIVILES, EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y MATERIAL BIBLIOGRAFICO DEL PIP: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 14139 CLARA MARIA VALLADARES CABRERA EN EL NIVEL PRIMARIO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR (EBR) – DISTRITO DE TAMBOGRANDE – PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA"** con código **SNIP N° 272984**.



-64-



## GOBIERNO REGIONAL PIURA

Dicha garantía, presenta las características de solidaria, incondicional, irrevocable, indivisible, de realización automática en el Perú al solo requerimiento del **GOBIERNO REGIONAL PIURA** y con renuncia expresa al beneficio de excusión, la misma tiene una vigencia hasta el 06.ABR.2016.

Sin perjuicio de lo indicado en los literales precedentes, **EL CONTRATISTA** declara bajo juramento que se compromete a cumplir con las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L  
Armando Guevara Ramos  
REPRESENTANTE LEGAL

### CLAÚSULA CUARTA.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente Contrato es regular las obligaciones y derechos de las partes para llevar a cabo, **BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN A SUMA ALZADA**, la **EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES, EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y MATERIAL BIBLIOGRAFICO DEL PIP: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 14139 CLARA MARIA VALLADARES CABRERA EN EL NIVEL PRIMARIO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR (EBR) – DISTRITO DE TAMBOGRANDE – PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA"** con código SNIP N° 272984; de acuerdo con lo expresado en las Bases del Proceso, que incluyen el Expediente Técnico de Obra, la Propuesta Técnica y Económica de **EL CONTRATISTA**, y demás documentos generados dentro del marco del proceso de selección **LICITACIÓN PÚBLICA N° 06-2015/GOB.REG.PIURA-GGR-GRI (PRIMERA CONVOCATORIA)**, los cuales forman parte integrante de este Contrato.

### CLAÚSULA QUINTA.- MONTO DEL CONTRATO

5.01 En virtud de lo expuesto en la Cláusula anterior, **EL CONTRATISTA** se obliga por el presente Contrato a Ejecutar la referida Obra, por el monto de su Oferta ascendente a la suma de **S/.'3'579,655.95 (TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 95/100 NUEVOS SOLES)** con precios vigentes al mes de Junio del 2015.

5.02 El monto del Contrato comprende el costo directo de la Obra, materiales, transporte, herramientas, beneficios sociales, gratificaciones, obras provisionales, pólizas de seguros de obras, derechos de explotación de materiales, gastos de protección, transporte, inspecciones, pruebas y ensayos de materiales, gastos generales directos e indirectos, impuestos y utilidades, y en general, todos los demás gastos que conlleven a la eficaz ejecución de los trabajos contratados, a entera satisfacción de **EL GOBIERNO REGIONAL PIURA**. Dicho monto cubre además todos los bienes y servicios que debe prestar o suministrar el Contratista; así como el costo de materiales menores no mencionados en los documentos de la Licitación, pero necesarios para la terminación de la Obra.

5.03 Adicionalmente, se deja expresa constancia que **EL CONTRATISTA** será responsable por el pago de impuestos, leyes sociales, inscripción y otros gastos relacionados con sus operaciones y el cumplimiento de las Leyes del Perú.

### CLAÚSULA SEXTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN

6.01 **EL CONTRATISTA**, se compromete a cumplir con el Plazo de la Ejecución de la Obra el cual es de **Ciento Ochenta (180) DÍAS CALENDARIO**. Este Plazo de Ejecución empezará a regir a partir del día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones establecidas en el artículo 184° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

- Que se designe al Inspector o supervisor, según corresponda.
- Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de obra completo.
- Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutará la obra.
- Que se haya entregado el Adelanto Directo a **EL CONTRATISTA**, en las condiciones y oportunidad establecidas en el artículo 187° del Reglamento.

Página 3 | 18 **CONTRATO N° 047-2015 – CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS CIVILES, EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y MATERIAL BIBLIOGRAFICO DEL PIP: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 14139 CLARA MARIA VALLADARES CABRERA EN EL NIVEL PRIMARIO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR (EBR) – DISTRITO DE TAMBOGRANDE – PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA"** con código SNIP N° 272984

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L  
Armando Guevara Ramos  
REPRESENTANTE LEGAL





GOBIERNO REGIONAL PIURA

- 6.02 El Plazo de Ejecución se regirá respetando el Cronograma de Ejecución establecido en el Expediente Técnico de Obra. Para esta finalidad, EL GOBIERNO REGIONAL PIURA proporcionó a EL CONTRATISTA el Expediente Técnico aprobado de esta Obra.
- 6.03 EL CONTRATISTA declara conocer perfectamente la ubicación del terreno donde se ejecutará la Obra, materia del presente Contrato.
- 6.04 El plazo sólo podrá ser prorrogado en los casos contemplados en la LEY y su REGLAMENTO, pero de ningún modo procederá la ampliación de plazo si la causal se originara luego de vencido el plazo vigente.

CLÁUSULA SÉTIMA.- DEL RESIDENTE DE OBRA

7.01 Para los efectos propios de la Ejecución de la Obra materia del presente Contrato, EL CONTRATISTA designa como Residente de la Obra- de acuerdo a su Propuesta Técnica-, al ING. EDWIN HILARIO GONZALES GIRON, con Registro en el Colegio de Ingenieros del Perú N° 50672, el cual tendrá a su cargo la Dirección Técnica de la Obra, dejando expresa constancia que la remuneración de dicho profesional es de su exclusiva responsabilidad.

7.02 En consecuencia, tendrán validez las decisiones adoptadas por el referido profesional, las cuales no podrán ser enervadas por otra persona o por autoridad de EL CONTRATISTA. La sustitución del Residente sólo procederá previa autorización escrita del funcionario de EL GOBIERNO REGIONAL PIURA, que cuente con facultades suficientes para ello, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada la solicitud a EL GOBIERNO REGIONAL PIURA. Transcurrido dicho plazo, sin que EL GOBIERNO REGIONAL PIURA emita pronunciamiento se considerará aprobada la sustitución. El reemplazante deberá reunir calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional reemplazado.

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L  
 Armando Guevara Ramos  
 REPRESENTANTE LEGAL

CLÁUSULA OCTAVA.- DE LA SUPERVISIÓN

8.01 EL GOBIERNO REGIONAL PIURA controlará los trabajos efectuados por EL CONTRATISTA a través de un SUPERVISOR DE OBRA, el que será responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra y del cumplimiento del contrato, para lo cual EL CONTRATISTA deberá brindarle las facilidades necesarias. EL SUPERVISOR DE OBRA deberá cumplir por lo menos con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el Residente de la Obra.

8.02 EL SUPERVISOR DE OBRA tiene como función controlar la ejecución de la obra y absolver las consultas que le formule EL CONTRATISTA. Está facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que a su juicio perjudiquen la buena marcha de la obra, para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o incumplimiento de las especificaciones técnicas y para disponer cualquier medida urgente en la obra. Su actuación debe ajustarse al contrato, no teniendo autoridad para modificarlo. En general, las funciones de EL SUPERVISOR DE OBRA se ajustarán a lo indicado en el artículo 193° del REGLAMENTO.

8.03 De conformidad con el artículo 192° del REGLAMENTO, en caso de atraso en la finalización de la Obra con respecto a la fecha consignada en el Calendario de Avance de Obra vigente por causas imputables a EL CONTRATISTA; y considerando que dicho atraso producirá una extensión de los servicios de EL SUPERVISOR DE OBRA, lo que generará un mayor costo; EL CONTRATISTA de la Ejecución de Obra asumirá el pago del monto equivalente al de los servicios indicados, lo que se hará efectivo deduciendo dicho monto de la Liquidación de la Obra.

8.04 EL SUPERVISOR DE OBRA tendrá las siguientes atribuciones sin carácter limitativo:  
 a) Verificar y exigir la correcta ejecución de los trabajos y asegurar el fiel cumplimiento de las condiciones estipuladas y obligaciones de EL CONTRATISTA, establecidas en el presente contrato y sus anexos.



TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L  
  
 Armando Guevara Ramos  
 REPRESENTANTE LEGAL

-62-



GOBIERNO REGIONAL PIURA

- b) Solicitar información a **EL CONTRATISTA** sobre la Obra.
- c) Exigir a **EL CONTRATISTA** el cumplimiento de los Cronogramas de Obra y Calendarios que formen parte de su oferta.
- d) Exigir a **EL CONTRATISTA** que los materiales empleados en la obra cumpla con las especificaciones técnicas señaladas en el Expediente Técnico de Obra. Cuando sea pertinente deberá exigir que se retire por cuenta de **EL CONTRATISTA**, los materiales o equipos que hayan sido rechazados por mala calidad o incumplimiento de las especificaciones técnicas, así como el desmonte y otros desechos.
- e) Exigir a **EL CONTRATISTA** buen comportamiento y desempeño de su personal, estando facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que a su juicio perjudiquen la buena marcha de la Obra.
- f) Absolver consultas, interpretar planos, especificaciones técnicas, manuales y cualquier otra información técnica relacionada con la obra.
- g) Disponer cualquier medida urgente en la Obra.
- h) Exigir al Contratista que los métodos de trabajo utilizados, estén de acuerdo a las Especificaciones Técnicas consignadas en el Expediente Técnico aprobado, a la normatividad vigente y a la buena práctica de la Ingeniería y construcción.
- i) Efectuar conjuntamente con el Contratista las mediciones y verificaciones de los avances de las partidas, además de realizar los controles de calidad de materiales, equipos y procedimientos constructivos para garantizar la adecuada ejecución de los trabajos.
- j) Aprobar las Valorizaciones Mensuales y tramitarlas ante **EL GOBIERNO REGIONAL PIURA** para su oportuno trámite de pago.
- k) Evaluar la procedencia de las solicitudes adicionales, reducciones y modificaciones del Plazo presentadas por el Contratista de ser pertinente, tramitándolas ante **EL GOBIERNO REGIONAL PIURA** con la correspondiente opinión técnica.
- l) Coordinar, de ser el caso, con **EL CONTRATISTA** la realización oportuna del protocolo de pruebas de instalaciones y equipos en general, de acuerdo a las especificaciones técnicas del Expediente Técnico aprobado por **EL GOBIERNO REGIONAL PIURA** y participar en la realización de las mismas, validando finalmente su conformidad.

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L  
 Armando Guevara Ramos  
 REPRESENTANTE LEGAL



**CLAUSULA NOVENA.- DE LOS ADELANTOS**

**ADELANTO DIRECTO**

9.01 **EL GOBIERNO REGIONAL PIURA**, a solicitud de **EL CONTRATISTA** entregará a éste dentro del plazo máximo de siete (7) días calendario de haber recibido la solicitud formal y garantía correspondiente, un Adelanto Directo que en ningún caso excederá del veinte por ciento (20%) del monto del contrato. En tal sentido, **EL CONTRATISTA** debe presentar una Solicitud formal que deberá entregarse en un plazo máximo de ocho (8) días calendario siguientes de la fecha de la firma del Contrato, y a la cual adjuntará una Carta Fianza, con las características de solidaria, incondicional, irrevocable, de realización automática al sólo requerimiento de **EL GOBIERNO REGIONAL PIURA**, por un valor igual al monto del adelanto, incluido I.G.V., y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado.

**ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS**

9.02 **EL GOBIERNO REGIONAL PIURA** a solicitud del Contratista, entregará a éste Adelantos por Materiales o insumos que se utilizarán en la Obra, los que en conjunto no deberán superar el Cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato, concordantes con las fechas establecidas en su Calendario de Adquisición de Materiales, para lo cual deberá presentar Carta Fianza, con las características de solidaria, incondicional, irrevocable, de realización automática al sólo requerimiento, extendida a favor de **EL GOBIERNO REGIONAL PIURA** por un valor igual al monto



TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L  
 Armando Guevara Ramos  
 REPRESENTANTE LEGAL

-61-



GOBIERNO REGIONAL PIURA

del adelanto, incluido I.G.V., y vigente hasta la entrega de los materiales o insumos a satisfacción de EL GOBIERNO REGIONAL PIURA pudiendo reducirse de manera proporcional conforme se cumpla con el avance de obra, lo cual debe ser verificado y aprobado por el Supervisor.

El monto del adelanto por cada material se determinará en concordancia con el monto máximo establecido en el artículo 7º, ítem D, del Decreto Supremo N° 011-79-VC, el metrado del material de acuerdo al Presupuesto y análisis de costo unitario, así como debe estar en concordancia con el Calendario de Adquisición de Materiales presentado por EL CONTRATISTA. El cual deberá ser sustentado con las órdenes de compra o guías de remisión respectivas.

La solicitud del adelanto para materiales debe cumplir con lo siguiente:

- Solicitud, donde señale el material, monto y fórmula polinómica.
- Calendario de Adquisición de Materiales.

La entrega del adelanto de materiales e insumos se realizará en un plazo de quince (15) días calendario, previo a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos, con la finalidad que el contratista pueda disponer de ellos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto el contratista deberá solicitar la entrega del adelanto en un plazo de diez (10) días calendario, anterior del inicio del plazo antes mencionado.

La amortización de los adelantos específicos para materiales se efectuará en las valorizaciones que correspondan, en un monto igual al material utilizado en ellas, afectado por la relación entre el Índice Unificado del elemento representativo objeto del adelanto y el que tuvo en la fecha del Valor Referencial.

- 9.03 Los adelantos entregados al CONTRATISTA serán utilizados estrictamente para los fines que fueron otorgados, ello en virtud del fiel cumplimiento del compromiso asumido con EL GOBIERNO REGIONAL PIURA sin perjuicio de las acciones pertinentes a ejecutarse en caso corresponda.

CLAÚSULA DÉCIMA.- INICIO DE LAS OBRAS

- 10.01 EL GOBIERNO REGIONAL PIURA mediante Acta, hará entrega del terreno a EL CONTRATISTA o su representante legal, definiendo los hitos que lo delimitan y los puntos geométricos necesarios para el trazado de la obra. El Trazado de la obra será ejecutado por EL CONTRATISTA con equipo y personal de éste y verificado y aprobado por el Supervisor de la obra, según corresponda, bajo responsabilidad.

- 10.02 El plazo entrará a regir según lo establecido en el Artículo 184º del REGLAMENTO. Si cumplida las condiciones señaladas, la estacionalidad climática no permitiera el inicio de la ejecución de la obra, la Entidad podrá acordar con el contratista la fecha para el inicio de la ejecución. Dicha decisión deberá ser sustentada en un informe técnico que formará parte del expediente de contratación de la obra.

- 10.03 EL CONTRATISTA reconoce que la postergación del inicio del plazo de ejecución de Obra no generará mayores gastos generales. Asimismo, durante dicho lapso, las partes no podrán atribuirse responsabilidades administrativas o civiles de ningún tipo, tales como: penalidades, lucro cesante, intereses, resarcimiento por daños y perjuicios, gastos financieros u operativos, y cualquier otro concepto que no fuera previsible al momento de suscribir el contrato.

- 10.04 En la fecha de entrega del terreno, se abrirá el Cuaderno de Obra debidamente foliado, el mismo que será firmado en todas sus páginas por el Supervisor, según corresponda, y por el Residente. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra.

- 10.05 La obra contratada se ejecutará según lo indicado en los Planos y las Especificaciones Técnicas del Proyecto, así como también las demás órdenes emanadas por EL GOBIERNO REGIONAL PIURA.

Página 6 | 18 CONTRATO N° 047-2015 - CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS CIVILES, EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y MATERIAL BIBLIOGRAFICO DEL PIP: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 14139 CLARA MARIA VALLADARES CABRERA EN EL NIVEL PRIMARIO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR (EBR) - DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA" con código SNIP N° 272984

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.  
Armando Guevara Ramos  
REPRESENTANTE LEGAL



TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.  
Armando Guevara Ramos  
REPRESENTANTE LEGAL

10.06 Las partes han convenido en considerar como circunstancia de caso fortuito o fuerza mayor, a la causa no imputable- a ninguna de ellas-, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible como el Fenómeno Climático El Niño, que imposibiliten continuar la ejecución de los trabajos o determinan su cumplimiento parcial, tardío o defectuosos (Art. 1315° del Código Civil); por tanto LA ENTIDAD no efectuará pago alguno generada por dicha causal y/o circunstancia, en consecuencia EL CONTRATISTA renuncia al Cobro del reconocimiento de Mayores Gastos Generales que pudieran resultar de las paralizaciones de los trabajos relacionados con el fenómeno climático; para tal efecto deberá materializar esta renuncia con la comunicación legalizada dirigida a LA ENTIDAD.

**CLAÚSULA UNDÉCIMA.- DE LAS PENALIDADES**

11.01 Estas se aplicarán de acuerdo a lo establecido por el Artículo 165° del REGLAMENTO. En ese sentido, en caso de retraso injustificado de **EL CONTRATISTA** en la ejecución de la obra, aquél se hará acreedor a una penalidad por mora, por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual vigente. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o, si fuera necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{0.15 \times \text{Plazo en días}}$$

11.02 Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, **EL GOBIERNO REGIONAL PIURA** podrá resolver el contrato por incumplimiento. Para efectos del cálculo de la penalidad diaria se considerará el monto del contrato vigente.

11.03 Asimismo, **EL GOBIERNO REGIONAL PIURA** conforme al Art. 48° de la LEY y el Art. 166° del REGLAMENTO, también establece la aplicación las penalidades descritas en la siguiente tabla (estas penalidades se calcularán en forma independiente a la penalidad por mora):

| N° | Penalidad   | Unidad   | Contrato (%) |
|----|---|--|--------------|
| 01 | "Materiales o herramientas": Cuando el(los) trabajador(es) del contratista no cuente(n) con los materiales requeridos o que los tenga(n) incompletos.   | "La penalidad será por cada día de incumplimiento" | 1/1000       |
| 02 | "Seguridad de Obra y señalización": Cuando el Contratista no cuente con los dispositivos de Seguridad en la obra, tanto peatonal o vehicular, incumpliendo las normas, además de las señalizaciones solicitadas por la Entidad. | "La penalidad será por cada día de incumplimiento" | 1/1000       |
| 03 | "Indumentaria e implementos de Protección Personal" Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal de los elementos de seguridad para la obra y de protección personal.  | "La penalidad será por cada día de incumplimiento" | 1/1000       |
| 04 | "Cartel de Obra": Cuando el Contratista no coloque el Cartel de la obra dentro del plazo establecido en las especificaciones técnicas.  | "La penalidad será por cada día de incumplimiento" | 1/1000       |

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.  
Armando Guevara Ramos  
REPRESENTANTE LEGAL



TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.  
Armando Guevara Ramos  
REPRESENTANTE LEGAL

-59-

|    |   |  |          |
|----|---|--|----------|
| 05 | "Cuaderno de Obra". Cuando el residente o el contratista oculta el cuaderno de obra, de tal manera que no se encuentre dentro de las instalaciones o campamento de la obra, o se extravíe sin razón aparente, impidiendo anotar las ocurrencias. (Ver Art. 194° del Reglamento aplicación de multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización por cada día de impedimento) | Art. 194°<br>Reglamento                            | 5/1000   |
| 06 | "Entrega de los planos post construcción". Cuando el contratista no entrega en forma oportuna los planos post construcción, de tal manera que impide a la Comisión de Recepción de Obra, cumplir con su misión.   | "La penalidad será por cada día de incumplimiento" | 1/1000   |
| 07 | Por ausencia injustificada del Residente de la Obra   | Cada día   | 0.20 UIT |

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.  
  
**Armando Guevara Ramos**  
 REPRESENTANTE LEGAL

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.  
  
**Armando Guevara Ramos**  
 REPRESENTANTE LEGAL

Las penalidades enunciadas se calcularán aplicando los porcentajes señalados al monto contractual, las mismas que serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final, o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

**CLAÚSULA DUODÉCIMA.- VALORIZACIONES Y PAGOS**

- 12.01 Las valorizaciones serán mensuales y tendrán el carácter de pagos a cuenta. Serán elaboradas por el Supervisor y **EL CONTRATISTA**, en función de los metrados ejecutados contratados, con los precios unitarios del Valor Referencial, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad del Valor Referencial. El subtotal así obtenido se multiplicará por el factor de relación, calculado hasta la quinta cifra decimal. A este monto se agregará el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas. Se valorizará hasta el total de los metrados del presupuesto de obra.
- 12.02 Los metrados de obra ejecutados serán formulados conjuntamente por **EL CONTRATISTA** y el Supervisor, el veinteocho día de cada mes y deberán ser valorizados también en forma conjunta, debiendo presentarse a **EL GOBIERNO REGIONAL PIURA** a más tardar el día cinco (5) del mes siguiente. Estos primeros cinco (5) días de cada mes, corresponden al período de aprobación de la valorización por el Supervisor.
- 12.03 Si el Supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el Contratista, la efectuará el Contratista. El Inspector o Supervisor deberá revisar los metrados durante el período de aprobación de la valorización.
- 12.04 Las valorizaciones por concepto de contrato principal, reajustes de cualquier índole, serán cancelados en la fecha no posterior al último día del mes siguiente al que corresponde la valorización.
- 12.05 Los funcionarios que tengan a su cargo la revisión y/o visación de los metrados, el procesamiento, aprobación, trámite de las valorizaciones por concepto de contrato principal, reajustes de cualquier índole, en la medida que intervengan serán responsables de que las valorizaciones se remitan a las dependencias pagadoras para su cancelación, dentro de los doce (12) días calendario contados a partir de su recepción, y en dichas dependencias pagadoras, los funcionarios que intervengan en el trámite bajo responsabilidad, las harán efectivas dentro de los trece (13) días calendario siguientes a la fecha de recepción.
- 12.06 A partir del vencimiento del plazo establecido en el Numeral anterior, **EL CONTRATISTA** tendrá derecho al reconocimiento del interés legal de conformidad con el artículo 1244° del Código Civil. El pago de estos intereses se efectuará en las valorizaciones siguientes.
- 12.07 Sólo será posible iniciar un procedimiento arbitral dentro de los quince (15) días hábiles de ocurrida la controversia si la valorización de la parte en discusión representa un monto superior al cinco por ciento (5%) del contrato actualizado.



-58-



GOBIERNO REGIONAL PIURA

- 12.08 Para el pago de la primera valorización, el Contratista deberá presentar, copia legalizada del libro de planillas autorizado por la Autoridad Administrativa de Trabajo competente.
- 12.09 A partir de la segunda valorización, el Contratista deberá presentar:
  - Copia legalizada del libro de planillas correspondiente a los pagos del mes anterior.
  - Copias legalizadas de las Declaraciones y Comprobantes de Pago de las obligaciones al Seguro Social de Salud (ESSALUD) y la SUNAT.
  - Copias legalizadas de las Declaraciones y Comprobantes de Pago por concepto de AFP o SNP, CONAFOVICER y SENCICO.
- 12.10 Con la Liquidación del contrato de Obra **EL CONTRATISTA** presentará:
  - Copia certificada de la planilla correspondiente a la obra y los duplicados de las boletas de pago.
  - Los documentos cancelatorios de Liquidación que incluya entre otras cosas pagos por concepto de indemnización y vacaciones de los trabajadores de la Obra.
  - Certificado de habilidad del Residente.
  - Acta de Recepción.

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.  
 Armando Guevara Ramos  
 REPRESENTANTE LEGAL

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.  
  
 Armando Guevara Ramos  
 REPRESENTANTE LEGAL

**CLAÚSULA DÉCIMO TERCERA.- REAJUSTE AUTOMÁTICO DE PRECIOS**

- 13.01 El reajuste de precios se calculará mediante las Fórmulas Polinómicas que figuran en el Expediente Técnico de la Obra, aplicando el Sistema de Fórmulas Polinómicas, de acuerdo con el Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.
- 13.02 A efectos de realizar un adecuado control de las valorizaciones, se deberá presentar en forma separada la valorización, el reajuste, el reintegro, los adelantos y/o deducciones.

**CLAÚSULA DÉCIMO CUARTA.- PRÓRROGA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA**

- 14.01 El plazo de ejecución de la obra es de **Ciento Ochenta (180) días calendario**, el mismo que se inicia según lo señalado en el Artículo 184° del REGLAMENTO.
- 14.02 El plazo no podrá ser prorrogado sino en los casos contemplados en la LEY y su REGLAMENTO, pero de ningún modo podrá acordar prórroga si la petición del Contratista fuera formulada en el Cuaderno de Obra después de vencido el plazo vigente.
- 14.03 Las demoras injustificadas en la Ejecución de la Obra se sujetará al artículo 205° del REGLAMENTO.
- 14.04 **EL CONTRATISTA**, sólo tendrá derecho a solicitar que se conceda prórroga en el Plazo de Ejecución de la Obra, como consecuencia de las siguientes causas y de las cuales se hayan dejado constancia en el Cuaderno de Obra:
  - 1) Demora en la aprobación del trazo parcial o total de la Obra.
  - 2) Atrasos y/o paralizaciones causadas por demoras en el pago de valorizaciones.
  - 3) Demora por desabastecimiento sostenido de materiales y/o insumos, en el mercado nacional debidamente comprobado.
  - 4) Demora por paralizaciones ordenadas por **EL GOBIERNO REGIONAL PIURA**.
  - 5) Demoras en la absolución de consultas, que afecten el plazo de ejecución de la Obra.
  - 6) Por ejecución de Obras adicionales o modificación de parte de las Obras, que afecten la Ruta Crítica del Diagrama PERT o CPM de la Obra (Cronograma de la Obra).
  - 7) Demoras por causas fortuitas o de fuerza mayor, no imputables a las partes tales como:



-57-

- a) Desastres naturales que afecten directamente el ámbito de la Obra, incendios no provocados por **EL CONTRATISTA**, huelgas generales, conflictos bélicos, rebeliones, revoluciones.
- b) Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista ampliará el plazo de las garantías que se hubiesen otorgado.

Sólo será procedente otorgar prórroga cuando la causal invocada modifique y afecte la Ruta Crítica del Calendario de Avance de Obra, de tal forma que comprometa la terminación de las partidas afectadas y sea imposible su ejecución programada contractualmente.

- 14.05 Para que proceda una ampliación de plazo, **EL CONTRATISTA** deberá anotar en el Cuaderno de Obra, durante la ocurrencia de la causal, las circunstancias que, a su criterio, ameriten ampliación de plazo y dentro de los quince (15) días calendario siguientes al cese de la causal invocada, **EL CONTRATISTA** solicitará la ampliación de plazo, cuantificando y sustentando las razones que la fundamentan, para que sea admitido al análisis de la Supervisión.
- 14.06 La Supervisión emitirá pronunciamiento técnico sustentatorio dentro de los siete (7) días naturales siguientes de formulado el pedido y emitirá un informe expresando opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá a **EL GOBIERNO REGIONAL PIURA**, la que resolverá sobre dicha ampliación en un máximo de Catorce (14) días calendario, contados desde la recepción del indicado informe. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro de los plazos señalados, se considerará ampliado el plazo.
- 14.07 La ampliación de plazo obligará a **EL CONTRATISTA** a presentar a la Supervisión un Calendario de Avance de Obra actualizado, en un plazo que no excederá de diez (10) días de aprobada aquella, debiendo la Supervisión enviarlo a **EL GOBIERNO REGIONAL PIURA**, junto con un informe en el que exprese su opinión.
- 14.08 Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra darán lugar al pago de gastos generales iguales al número de días correspondientes a la ampliación multiplicados por el gasto general diario, salvo en los casos de obras adicionales que cuenten con presupuestos específicos. En el caso que la ampliación de plazo sea generada por paralización de la Obra por causas no atribuibles a **EL CONTRATISTA** solo dará lugar al pago de mayores gastos generales debidamente acreditados.
- 14.09 El gasto general diario se calcula dividiendo los gastos generales directamente relacionados con el tiempo de ejecución de obra del contrato multiplicado por el factor de relación y dividido entre el número de días del plazo contractual afectado por el coeficiente de reajuste "Ip/Io", en donde "Ip" es el índice de precios (código 39) aprobado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI correspondiente al mes calendario en que se ejecutan los días de ampliación del plazo contractual, e "Io" es el mismo índice de precios correspondiente al mes del presupuesto de referencia. El pago de estos mayores gastos generales se efectuarán de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 203° del REGLAMENTO.
- 14.10 En el supuesto que las reducciones de prestaciones afecten el plazo contractual, los gastos generales se recalcularán conforme a lo establecido en los párrafos precedentes.
- 14.11 Las interrupciones o atrasos que pueda experimentar la obra a consecuencia del rechazo de materiales por mala calidad o incumplimiento de las especificaciones técnicas correspondientes, no darán derecho a **EL CONTRATISTA** a prórroga alguna en el plazo de ejecución.
- 14.12 Si **EL CONTRATISTA** formula consultas y estas no son absueltas por el Supervisor, el Proyectista o la Entidad según corresponda, dentro de los plazos establecidos en el artículo 196° del REGLAMENTO, el Contratista tendrá derecho a solicitar ampliación de plazo contractual por el tiempo correspondiente a la demora. Esta demora se computará solo a partir de la fecha en que la no ejecución de los trabajos materia de la consulta empiece a afectar el calendario de avance de obra.

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.  
Armando Guevara Ramos  
REPRESENTANTE LEGAL



TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.  
Armando Guevara Ramos  
REPRESENTANTE LEGAL

-56-

**RECLAMOS Y PLANTEAMIENTOS**

- 14.13 Los reclamos y planteamientos de **EL CONTRATISTA**, vinculados directamente a la Obra, deben formularse en el Cuaderno de Obra, como condición indispensable para que puedan ser atendidos.
- 14.14 Los reclamos y planteamientos de **EL CONTRATISTA**, que no hubieran sido atendidos por la Supervisión, conforme a su naturaleza dentro del término previsto en el ítem 7.0 Cuaderno de Obra de los Términos de Referencia, facultan a **EL CONTRATISTA** a dirigirse directamente a **EL GOBIERNO REGIONAL PIURA**, la que resolverá dentro del término de diez (10) días calendario como máximo, de presentada la comunicación de **EL CONTRATISTA**.
- 14.15 Si **EL GOBIERNO REGIONAL PIURA** excediera el plazo antes indicado y afectara el Plazo de Ejecución de la Obra, se tomará en cuenta para la prórroga correspondiente, en tanto, afecte la Ruta Crítica. Todos los reclamos deberán canalizarse a través de la Supervisión, según lo indicado en el ítem 7.0 Cuaderno de Obra de los Términos de Referencia.

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.  
Armando Guevara Ramos  
REPRESENTANTE LEGAL

**CLAÚSULA DÉCIMO QUINTA.- DE LAS OBRAS ADICIONALES**

- 15.01 La procedencia, autorización y ejecución de prestaciones Adicionales se ceñirán a lo dispuesto por los Artículos 41° de la LEY, 207° y 208° del REGLAMENTO.
- 15.02 Asimismo, se tendrá en cuenta la Directiva N° 02-2010-CG/OEA, Autorización previa a la ejecución y pago de Presupuestos Adicionales de Obra Pública", aprobada por Resolución de Contraloría N° 196-2010-CG, publicada el 27 de julio del 2010.
- 15.03 **EL CONTRATISTA** al ejecutar el Contrato, no puede alterar, modificar ni sustituir las características de su propuesta ni recortar los alcances de los servicios solicitados en los Términos de Referencia.
- 15.04 Si **EL CONTRATISTA** considera que por causas de fuerza mayor debidamente justificadas o por alguna instrucción, información, revisión, enmienda o adición a los planos, especificaciones técnicas u otros documentos entregados después de la fecha de suscripción del contrato, se genere un Presupuesto Adicional, deberá notificarlo a través del cuaderno de obra, dentro de un plazo no mayor a **siete (07) días calendario** de presentadas las causas o de recibidas las variaciones mencionadas.
- 15.05 Sólo procederá la ejecución de Obras Adicionales cuando se cuente previamente con la aprobación escrita correspondiente de **EL GOBIERNO REGIONAL PIURA** y siguiendo los lineamientos indicados en los presentes Requerimientos Técnicos Mínimos, en los casos en que el valor de aquellas restándole los presupuestos deductivos, no supere el quince por ciento (15%) del Monto del contrato.
- 15.06 En los casos distintos a lo descrito en los párrafos precedentes se sujetará a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

**CLAÚSULA DÉCIMO SEXTA.- DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**

- 16.01 Las formalidades de la Resolución del contrato se regirá por lo estipulado en los artículos 167°, 168° y 169° del REGLAMENTO.
- 16.02 **EL GOBIERNO REGIONAL PIURA** podrá resolver el contrato en forma parcial o total, de conformidad con el inciso c) del Artículo 40° de la LEY en caso de incumplimiento por parte de **EL CONTRATISTA** de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada por **EL GOBIERNO REGIONAL PIURA**, y no haya sido materia de subsanación, mediante la remisión por la vía notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica. Dicho documento será aprobado por el Gerente de Administración de **EL GOBIERNO REGIONAL PIURA**. Asimismo, **EL GOBIERNO REGIONAL PIURA** podrá resolver el contrato en caso **EL CONTRATISTA** haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación pese a haber sido requerido para corregir tal situación.



TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.  
Armando Guevara Ramos  
REPRESENTANTE LEGAL

- 16.03 **EL CONTRATISTA** podrá solicitar la resolución del Contrato, de conformidad con el inciso c) del artículo 40° de la LEY en los casos en **EL GOBIERNO REGIONAL PIURA** incumpla injustificadamente sus obligaciones esenciales las mismas que se contemplan en las Bases o en el Contrato, pese a haber sido requerido conforme al procedimiento establecido en el artículo 209° del Reglamento.
- 16.04 Los efectos de la Resolución del contrato se regirán según lo establecido por el artículo 209° del REGLAMENTO.

**CLAÚSULA DÉCIMO SÉTIMA.- DE LA INTERVENCIÓN ECONÓMICA DE LA OBRA**

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.  
Armando Guevara Ramos  
REPRESENTANTE LEGAL

- 17.01 **EL GOBIERNO REGIONAL PIURA** de oficio o a solicitud de parte, de conformidad con el artículo 206° del REGLAMENTO, podrá intervenir económicamente la obra en caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio no permitan la terminación de los trabajos. La intervención económica de la obra es una medida que se adopta por consideraciones de orden técnico y económico con la finalidad de culminar la ejecución de los trabajos, sin llegar al extremo de resolver el contrato.
- 17.02 La intervención económica no deja a **EL CONTRATISTA** al margen de su participación contractual, incluyendo los derechos y obligaciones correspondientes.
- 17.03 Si **EL CONTRATISTA** rechaza la intervención económica, el contrato será resuelto.
- 17.04 La intervención económica se regirá por la Directiva N° 001-2003-CONSUCODE/PRE, aprobada por Resolución N° 010-2003-CONSUCODE/PRE, publicada el 17 de enero de 2003 o las vigentes al momento de presentarse el caso.

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.  
Armando Guevara Ramos  
REPRESENTANTE LEGAL

**CLAÚSULA DÉCIMO OCTAVA.- DE LA EJECUCIÓN DE GARANTÍAS**

- 18.01 La garantía de fiel cumplimiento se ejecutará, en su totalidad, sólo cuando la resolución por la cual **EL GOBIERNO REGIONAL PIURA** resuelve el contrato por causa imputable a **EL CONTRATISTA**, haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la decisión de resolver el contrato. El monto de las garantías corresponderá íntegramente a **EL GOBIERNO REGIONAL PIURA** independientemente de la cuantificación del daño efectivamente irrogado.
- 18.02 Del mismo modo, se ejecutará la garantía de fiel cumplimiento, cuando transcurridos tres (3) días de haber sido requerido por **EL GOBIERNO REGIONAL PIURA**, **EL CONTRATISTA** no hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en la Liquidación Final del Contrato debidamente consentida o ejecutoriada. Esta ejecución será solicitada por un monto equivalente al citado saldo a cargo de **EL CONTRATISTA**.
- 18.03 Las garantías podrán ser ejecutadas cuando **EL CONTRATISTA** no la hubiere renovado oportunamente, antes de la fecha de su vencimiento. Contra esta ejecución, **EL CONTRATISTA** no tiene derecho a interponer reclamo alguno. Una vez culminado el Contrato, y siempre que no exista deudas a cargo de **EL CONTRATISTA**, el monto ejecutado le será devuelto a este sin dar lugar al pago de Intereses. Tratándose de las Garantías por Adelantos, no corresponde devolución alguna por entenderse amortizado el Adelanto otorgado.

**CLAÚSULA DÉCIMO NOVENA.- SEGUROS**

- 19.01 **EL CONTRATISTA** se obliga bajo responsabilidad a obtener y presentar a **EL GOBIERNO REGIONAL PIURA** todos los seguros necesarios de aseguradores autorizados conforme a la Legislación vigente y a las bases del proceso de selección.
- 19.02 **EL CONTRATISTA** mantendrá vigentes dichos seguros, en su capacidad total hasta que la obra materia del contrato, haya sido recepcionada por **EL GOBIERNO REGIONAL PIURA**.



**CLAÚSULA VIGÉSIMA.- RECEPCIÓN DE LA OBRA**

- 20.01 La Recepción de Obra se realizará de acuerdo a lo establecido en el Artículo 210° del REGLAMENTO.
- 20.02 El Supervisor verificará la fecha de la culminación de la obra indicada por **EL CONTRATISTA**, debiendo emitir su pronunciamiento en el Cuaderno de Obra e Informando a **EL GOBIERNO REGIONAL PIURA**.
- 20.03 En la recepción de la Obra se deberá tener en cuenta la Norma de Control Interno para el Área de Obras Públicas N° 600-14, que establece que los metrados de post-construcción deben formar parte del Acta de Recepción de Obra.
- 20.04 Cuando la Obra esté concluida, **EL CONTRATISTA** solicitará en el Cuaderno de Obra el nombramiento de la Comisión de Recepción, para lo cual deberá elaborar los planos post-construcción, de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados, los que se tendrán en cuenta al momento de la Recepción de la Obra, previa conformidad por parte de la Supervisión.
- 20.05 **EL CONTRATISTA**, mediante su Ingeniero Residente, solicitará en el Cuaderno de Obra la Recepción de la misma, indicando la fecha de terminación, para lo cual la Supervisión, verificará la culminación de las obras y de encontrarlas conforme extenderá el documento de Terminación de Obra, teniendo un plazo no mayor de cinco (5) días naturales para comunicar este hecho a **EL GOBIERNO REGIONAL PIURA**, el que en un plazo máximo de siete (7) días naturales de recibida la comunicación de la Supervisión, procederá a designar un Comité de Recepción de Obra, de los cuales por lo menos dos (2) miembros serán Ingenieros y/o Arquitectos, y por el Supervisor, además estará conformado, de ser necesario, por los especialistas de acuerdo a la naturaleza de la Obra ejecutada.
- 20.06 La Comisión de Recepción de la Obra, en un plazo máximo de diez (10) días naturales de su designación, procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los Planos y Especificaciones Técnicas, y efectuará las pruebas necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos. Culminada la verificación se levantará un acta que será suscrita por los miembros del Comité de Recepción, el Contratista y su Residente.
- 20.07 De existir observaciones por parte de la Comisión, estas se consignaran en el Acta correspondiente y no se recibirá la Obra. **EL CONTRATISTA** dispondrá de sesenta (60) días calendario para subsanarlas, el cual se computara a partir del quinto día de suscrita el Acta.
- 20.08 Las obras que se ejecuten como consecuencia de observaciones, no darán derecho al pago de ningún concepto a favor de **EL CONTRATISTA** ni a la aplicación de penalidad alguna.
- 20.09 Todo retraso en la subsanación de las observaciones que exceda el plazo otorgado, se considerará como demora para efectos de las sanciones que correspondan o podrá dar lugar a que **EL GOBIERNO REGIONAL PIURA** resuelva el Contrato por incumplimiento.
- 20.10 En caso que **EL CONTRATISTA** o su Ingeniero Residente no estuvieran conformes con las observaciones, anotará su discrepancia en el acta; el Comité de Recepción elevará a **EL GOBIERNO REGIONAL PIURA** todo lo actuado, con un Informe sustentado de sus observaciones en un plazo máximo de cinco (5) días calendario. **EL GOBIERNO REGIONAL PIURA** deberá pronunciarse sobre dichas observaciones en el mismo plazo. De persistir la discrepancia, se someterá a los mecanismos de solución de controversias.
- 20.11 En ningún caso, se exonerará a **EL CONTRATISTA** de su responsabilidad por los trabajos que hayan sido encontrados defectuosos y calidad señalada en las Especificaciones Técnicas, bajo pretexto de haber sido aceptados por la Supervisión o **EL GOBIERNO REGIONAL PIURA**.

**CLAÚSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO**

- 21.01 La Liquidación del Contrato se ajustará a lo estipulado en los artículos 211° y 212° del REGLAMENTO.
- 21.02 **EL CONTRATISTA** presentará la Liquidación de la Obra ejecutada, debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, suscrita por el representante legal de **EL**

TECNICOS EJECUTORES A.G.S.R.L.  
Armando Guevara Ramos  
REPRESENTANTE LEGAL



TECNICOS EJECUTORES A.G.S.R.L.  
Armando Guevara Ramos  
REPRESENTANTE LEGAL

-53-



GOBIERNO REGIONAL PIURA

CONTRATISTA. La Liquidación presentada por EL CONTRATISTA será elevada a EL GOBIERNO REGIONAL PIURA.

- 21.03 **La Liquidación de Obra:** impresa y en medio magnético debe contener como mínimo:
  - 1) Memoria Descriptiva
  - 2) Planos Post Construcción (02 Juegos), con firmas de los profesionales responsables.
  - 3) Cuaderno de Obra.
  - 4) Pruebas y Ensayos
  - 5) Constancia de no adeudar suma alguna al Sistema Nacional de Pensiones y Seguro Social del Perú, y que además no tiene pendientes reclamaciones por concepto de remuneraciones y/o beneficios sociales de sus trabajadores

**La Liquidación Financiera:** la que contendrá como mínimo:

- 1) Comprobantes de pago de Valorizaciones mensuales.

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.  
  
 Armando Guevara Ramos  
 REPRESENTANTE LEGAL

- 21.04 La Supervisión elevará a EL GOBIERNO REGIONAL PIURA un informe respecto a la liquidación presentada por EL CONTRATISTA en un plazo no mayor de quince (15) días naturales. EL GOBIERNO REGIONAL PIURA emitirá su pronunciamiento dentro de los treinta (30) días naturales de presentada la Liquidación por EL CONTRATISTA, quien podrá observarla de considerarlo pertinente.
- 21.05 Si EL GOBIERNO REGIONAL PIURA no estuviera conforme con la Liquidación de EL CONTRATISTA practicará otra con la documentación sustentatoria y con los cálculos detallados, la misma que será notificada a EL CONTRATISTA.
- 21.06 Si EL CONTRATISTA no entrega la Liquidación en el plazo indicado, EL GOBIERNO REGIONAL PIURA la elaborará en idéntico plazo, siendo de cargo de EL CONTRATISTA los gastos en que se incurra para su elaboración, los cuales serán deducidos de cualquier suma adeudada a EL CONTRATISTA o en su defecto de la garantía de fiel Cumplimiento del Contrato.
- 21.07 EL GOBIERNO REGIONAL PIURA remitirá la liquidación a EL CONTRATISTA para que pueda observarla dentro de los quince (15) días naturales de recibida.
- 21.08 La Liquidación quedará consentida cuando practicada por una de las partes, no sea observada por la otra, dentro del plazo establecido. Cuando una de las partes observe la Liquidación presentada por la otra, esta deberá pronunciarse dentro de los quince (15) días naturales de haber recibido la observación, de no hacerlo, se tendrá por aprobada la Liquidación con las observaciones formuladas.
- 21.09 En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los siete (7) días naturales siguientes, cualquiera de las partes deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje según corresponda. En caso de Arbitraje es acorde al Artículo 215° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- 21.10 Una vez que la Liquidación haya quedado consentida, el Contrato quedará concluido debiendo cerrarse el expediente de la Liquidación Final de Obra. Previo al pago del saldo de Liquidación Final, EL GOBIERNO REGIONAL PIURA descontará del importe del mismo, los siguientes conceptos:
  - 1) Sumas anteriores ya pagadas en las planillas o Valorizaciones Mensuales de Avance de Obra, consignadas como saldo en contra de EL CONTRATISTA.
  - 2) Reposición por daños atribuidos a EL CONTRATISTA si hubiera.
  - 3) El porcentaje correspondiente a la recuperación de los adelantos, valorizaciones y pagos efectuado por EL GOBIERNO REGIONAL PIURA acorde al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, si hubieran saldos pendientes.
  - 4) Las multas y penalidades, si hubieran.

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.  
  
 Armando Guevara Ramos  
 REPRESENTANTE LEGAL



-52-



GOBIERNO REGIONAL PIURA

21.11 En caso que los montos a deducir superasen los pagos a efectuar de acuerdo con la Liquidación Final, EL GOBIERNO REGIONAL PIURA comunicará de inmediato a EL CONTRATISTA para que en un plazo de diez (10) días calendario efectúe el pago del saldo correspondiente, de no cumplir con ello se procederá a la ejecución de la Fianza de Cumplimiento del Contrato y retener los montos no percibidos.

CLAÚSULA VIGÉSIMO SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

- 22.01 EL CONTRATISTA no podrá en ningún caso eludir su responsabilidad por los trabajos que hubieren sido encontrados defectuosos, con diversidades o con vicios ocultos, ni negarse a repararlos o reconstruirlos según sea el caso bajo el pretexto de haber sido aceptados por el Supervisor, rigiendo en lo pertinente al respecto, la normatividad del Código Civil sobre responsabilidades de carácter contractual y extracontractual, así como los artículos 1782°, 1783°, 1784° y 1785° del citado Código, estableciéndose al efecto de conformidad con el artículo 50° de la LEY, un período de garantía de Siete (07) años por las características de la obra ejecutada, en función de las normas técnicas aplicables al Proyecto, incluyendo las disposiciones municipales, responsabilizándose de esta manera durante dicho lapso EL CONTRATISTA, por la destrucción total o parcial, peligro de ruina o graves defectos por vicios de la construcción.
- 22.02 EL CONTRATISTA asume total y directa responsabilidad por las demandas, reclamos, pérdidas y acciones derivadas de actos u omisiones imputables a EL CONTRATISTA, subcontratista o personal empleado en la obra o en la guardiana de la misma, directamente vinculados con la ejecución de la obra, o que se realicen durante aquella.
- 22.03 EL CONTRATISTA deberá cumplir con las normas legales de seguridad e higiene en resguardo de la integridad física de los trabajadores, siendo legalmente responsable de la previsión y adecuada protección de los mismos contra accidentes y enfermedades ocupacionales. Asimismo, deberá proporcionar a sus trabajadores el equipo de protección personal (uniforme, mascarilla y otros implementos indispensables acorde con la labor que desempeñarán), adecuado para el desarrollo de sus actividades, en aplicación de la Ley N° 23407 y el Decreto Supremo N° 042-F.

TECNICOS EJECUTORES A.G. S.R.L.  
Armando Guevara Ramos  
REPRESENTANTE LEGAL



CLAÚSULA VIGÉSIMO TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA

- 23.01 Entregar el terreno a la firma del Contrato.
- 23.02 Designar al Supervisor.
- 23.03 Abonar, previa aprobación, las valorizaciones periódicas mensuales, presentadas por el Supervisor de acuerdo al procedimiento indicado en la Cláusula Décima del presente contrato.
- 23.04 Proceder a la recepción de la Obra totalmente concluida, suscribiendo el Acta correspondiente.



TECNICOS EJECUTORES A.G. S.R.L.  
Armando Guevara Ramos  
REPRESENTANTE LEGAL

CLAÚSULA VIGÉSIMO CUARTA.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

- 24.01 Ejecutar la Obra en estricta conformidad con los planos, especificaciones técnicas, bases generales, calendario de avance de obra, calendario de adquisición de materiales, cronograma de desembolsos y demás documentos del Expediente Técnico de Obra, que forman parte del presente contrato.
- 24.02 Proveerse con la debida anticipación de todos los equipos, materiales y elementos necesarios que se necesitarán para la ejecución de los trabajos.
- 24.03 Proporcionar una oficina provisional con las dimensiones necesarias, para el uso del Supervisor.
- 24.04 Proporcionar la cantidad de maquinaria y equipo mínimo para la ejecución de la Obra, cuyas características en rendimiento, capacidad y potencia estarán en concordancia o equivalencia con la oferta presentada.



-51-

- 24.05 Mantener obligatoriamente asegurado a su personal en el Seguro Social de Salud (ESSALUD), desde el comienzo de la obra hasta su conclusión, para cubrir la atención de enfermedades y/o accidentes de trabajo.
- 24.06 Asumir y responder exclusivamente del pago de remuneraciones, indemnizaciones, seguros y demás beneficios que establezcan las leyes sociales por el personal a su servicio y por los impuestos y contribuciones y aportaciones que le correspondan por los trabajadores; debiendo actuar **EL GOBIERNO REGIONAL PIURA** en estas materias tributarias como Agente Fiscalizador conforme a la normatividad vigente, pues es propósito de las partes que los derechos de sus servidores deben ser de cuenta exclusiva de **EL CONTRATISTA**, requisito éste necesario para el pago de la Primera Valorización.
- 24.07 No podrá transferir parcial o totalmente la ejecución de la Obra, salvo autorización expresa de **EL GOBIERNO REGIONAL PIURA** mediante comunicación escrita, previa solicitud fundada de **EL CONTRATISTA**. La celebración de cualquier subcontrato no libera a **EL CONTRATISTA** de su responsabilidad por la ejecución total de su contrato frente a **EL GOBIERNO REGIONAL PIURA** sin perjuicio de la responsabilidad que le puede corresponder al subcontratista. Para ser subcontratista se requiere estar inscrito en el Registro Nacional de Contratistas y no estar incluido en el Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado. En todo caso la Subcontratación se registrará por lo establecido en los artículos 37° de la LEY y 146° del REGLAMENTO.
- 24.08 Responsabilizarse de la adecuada conservación de la Obra, así como del cumplimiento de las disposiciones y reglamentos del Gobierno Municipal y del Gobierno Central relacionados a trabajos en la vía pública, en forma tal que no dé lugar a reclamos del vecindario ni a sanciones ni multas por infracción de tales disposiciones, así como cualquier otro tipo de responsabilidades.
- 24.09 Responsabilizarse exclusivamente de todo daño que por acción, omisión o negligencia, haya ocasionado a personas, propiedades muebles o inmuebles de terceros, que se deriven de los contratos de construcción.
- 24.10 **EL CONTRATISTA** deberá presentar en la Recepción de Obra, dos (02) juegos de planos de replanteo en original y dos (02) Archivos Digitales, la referida documentación será reflejo de la obra concluida y comprenderá todas las especialidades, en idéntica proporción a los planos del proyecto; a su vez los planos deberán estar firmados por **EL CONTRATISTA** y el Supervisor.
- 24.11 El suministro de corriente eléctrica en baja tensión así como el abastecimiento de agua que sea necesario para la ejecución de la obra, a que se refiere estas bases, será por cuenta y responsabilidad de **EL CONTRATISTA**.
- 24.12 **EL CONTRATISTA** deberá habilitar ambientes para oficinas del Ing. Residente, Administración y Supervisión (dotados con mobiliario mínimo), guardiana, almacén, depósito para herramientas, SS.HH., comedor, vestuarios y duchas para el personal obrero, etc., contar con medios de comunicación (radio, teléfono, etc.).
- 24.13 También es obligación de **EL CONTRATISTA** mantener permanentemente abastecido, en obra un botiquín de primeros auxilios.
- 24.14 **EL CONTRATISTA** es el único responsable del abastecimiento del agua destinada a la ejecución de la obra siendo su responsabilidad la forma como se abastezca de la misma, es por ello que se ha considerado su costo por m3 puesto en obra.
- 24.15 **EL CONTRATISTA** es el único responsable del traslado y eliminación del material excedente de obra debiendo tramitar la autorización ante la autoridad municipal correspondiente, es por ello que en su costo por m3 está incluido todos los gastos que ocasionará el cumplimiento de la partida correspondiente.
- 24.16 **EL CONTRATISTA** es el único responsable del suministro de los materiales provenientes de las canteras para la ejecución de la obra siendo su responsabilidad la forma como se abastezca de la misma debiendo cumplir con las características técnicas indicadas, es por ello que se ha considerado el costo puesto en obra.
- 24.17 La ejecución de la obra estará regida por cada especialidad a la normativa de Contrataciones Públicas.
- 24.18 En la presente ejecución de obra, no existe afectaciones prediales.

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.  
 Armando Guevara Ramos  
 REPRESENTANTE LEGAL



TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.  
 Armando Guevara Ramos  
 REPRESENTANTE LEGAL

-50-



GOBIERNO REGIONAL PIURA

24.19 El área de la oficina técnica con la que contará EL CONTRATISTA, será de 100 m2 como mínimo.

CLAUSULA VIGÉSIMO QUINTA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Aplicación del Arbitraje.-

25.1 El arbitraje será resuelto por el Centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de la ciudad de Piura, ante un Tribunal Arbitral conformado por tres (3) árbitros. A falta de acuerdo en la designación de los mismos o del Presidente del Tribunal, o ante la rebeldía de una de las partes en cumplir con dicha designación, la misma será efectuada por el Consejo Superior de Arbitraje de la Cámara de Comercio de la Ciudad de Piura entre los integrantes del Registro de Árbitros del Centro, conforme a las disposiciones administrativas del REGLAMENTO o conforme al Reglamento de Arbitraje del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Piura.

25.2 El laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el laudo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa. El procedimiento de arbitraje se ceñirá a lo prescrito en los artículos 214° al 234° del REGLAMENTO.

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.
Armando Guevara Ramos
REPRESENTANTE LEGAL

CLAUSULA VIGÉSIMO SEXTA.- ANEXOS

Forman parte del presente Contrato como Anexos, los siguientes documentos

- ANEXO N° 1 Bases integradas que incluye el Expediente Técnico de Obra
ANEXO N° 2 Acta de Otorgamiento de la Buena Pro
ANEXO N° 3 Cronograma de Desembolsos previstos presupuestalmente
ANEXO N° 4 Calendario Valorizado de Avance de Obra
ANEXO N° 5 Calendario de Adquisición de Materiales e Insumos
ANEXO N° 6 Programa PERT-CPM y Diagrama Gantt de ejecución de obra con asignación de recursos debidamente detallados.
ANEXO N° 7 Propuesta Técnica.
ANEXO N° 8 Propuesta Económica.

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.
Armando Guevara Ramos
REPRESENTANTE LEGAL

CLAUSULA VIGÉSIMO SÉTIMA.- DISPOSICIONES FINALES

27.01 Cualquier punto no considerado en las Cláusulas precedentes se ceñirá a lo que establece en la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo N° 1017 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, sus respectivas modificatorias y a lo que establezcan las disposiciones legales complementarias vigentes, según sea el caso.

27.02 Asimismo, son de aplicación supletoria al presente Contrato las normas pertinentes al Código Civil, Ley de Presupuesto y todas aquellas relacionadas con este tipo de relaciones contractuales.

CLAUSULA VIGÉSIMA OCTAVA.- VERACIDAD DE DOMICILIOS

Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato.

- Para todo lo relacionado con el presente instrumento que no está expresamente contemplado, regirán las disposiciones del Código Civil, Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017 y sus Modificatorias aprobada por, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por D.S. N° 184-2008-EF y sus Modificatorias aprobada por D.S. N° 138-2012-EF, Resolución de Contraloría 320-2006-CG, Normas de Control Interno y demás disposiciones complementarias, modificatorias y suplementarias de estas normas, así como las disposiciones que se expidan.





GOBIERNO REGIONAL PIURA

- Las variaciones que por cualquier concepto modifiquen los términos del presente Contrato, se harán constar en las respectivas cláusulas adicionales o Adendas.
- Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:  
**DOMICILIO DE LA ENTIDAD:** Av. San Ramón S/N - Urb. San Eduardo - El Chipe – Piura.  
**DOMICILIO DEL EJECUTOR:** Mz. B 01 Dpto. 103 Urb. Ignacio Merino II Etapa (Costado Mini coliseo), Distrito, Provincia y Departamento de Piura
- La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito con Carta Notarial con firmas legalizadas, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario, para lo cual el Consultor deberá consignar nuevo domicilio en la Ciudad de Piura, adjuntando copia de recibo de luz o agua donde figure el nuevo domicilio declarado.
- En aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N°1017 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF y sus modificatorias, la garantía en la ejecución de la obra, en función a las normas técnicas aplicables y por los vicios ocultos, es de responsabilidad, civil y/o penal, de EL CONTRATISTA, la cual será de Siete (07) años.

Estando de acuerdo en todas y cada una de las Cláusulas del presente Contrato, firman ambas partes en el Departamento de Piura a los quince días del mes de octubre del año dos mil quince.



GOBIERNO REGIONAL PIURA  
 Gerencia Regional de Infraestructura  
*[Signature]*  
 Ing. Richard Rafael Cescano Albán  
 GERENTE REGIONAL

LA ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL PIURA

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.  
*[Signature]*  
 Armando Guevara Ramos  
 REPRESENTANTE LEGAL

EL CONTRATISTA

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.  
*[Signature]*  
 Armando Guevara Ramos  
 REPRESENTANTE LEGAL

"Año Del Buen Servicio Ciudadano"  
«Año Del 183° Aniversario Del Nacimiento De Miguel Grau, Piurano Del Milenio»

**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

Obra: "Mejoramiento Del Servicio Educativo En La Institución Educativa N° 14139 Clara María Valladares Cabrera En El Nivel Primario De Educación Básica Regular (EBR) - Distrito De Tambogrande – Provincia Y Departamento De Piura". Código SNIP N° 272984

Piiego: 457 Gobierno Regional del Departamento de Piura

Unidad Ejecutora: 001 Gobierno Regional – Sede Piura

Función: 22 Educación

Programa Funcional: 047 Educación Básica

Secuencia Funcional: 0051 Infraestructura Educativa

Programa: 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de Educación Básica Regular

Proyecto: 2193669 "Mejoramiento Del Servicio Educativo En La Institución Educativa N° 14139 Clara María Valladares Cabrera En El Nivel Primario De Educación Básica Regular (EBR) - Distrito De Tambogrande – Provincia Y Departamento De Piura". Código SNIP N° 272984.

Meta: 00001

Modalidad: Por Contrata – Sistema a Suma Alzada

Fuente de Financiamiento: 01 Recursos Ordinarios

Ejecutor: TÉCNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.

Supervisor: Ing. Juan Bernardo Rivera Vargas CIP N° 60838

Residente: Ing. Roberto Pulache Adrianzén CIP N° 71164

Valor Referencial: S/. 3'579,655.96 C/IGV

Monto Contratado: S/. 3'579,655.95 C/IGV

Firma de Contrato: 15 Octubre 2015

Plazo Contractual: 180 días calendarios

Fecha de Entrega de Terreno: 28 de Octubre 2015

Fecha de Inicio de Obra: 14 de Noviembre del 2015

Prorroga, días calendarios: 322 d.c.

Roberto Pulache Adrianzen  
INGENIERO CIVIL  
CIP 71164

Juan Bernardo Rivera Vargas  
ING. CIVIL CIP. 60838  
SUPERVISOR

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.  
*[Signature]*  
Armando Guevara Ramos  
REPRESENTANTE LEGAL

*[Handwritten mark]*

-47-

"Año Del Buen Servicio Ciudadano"  
«Año Del 183° Aniversario Del Nacimiento De Miguel Grau, Piurano Del Milenio»

Fecha de Término Contractual: 11 de Mayo 2016  
Fecha de Término Real: 29 de Marzo 2017  
Localidad: Tambogrande  
Distrito: Tambogrande  
Provincia: Piura  
Departamento: Piura

Siendo las 10:00 horas del día viernes 28 de abril de 2017, se constituyeron en el local de la Obra: Mejoramiento Del Servicio Educativo En La Institución Educativa N° 14139 Clara María Valladares Cabrera En El Nivel Primario De Educación Básica Regular (EBR) - Distrito De Tambogrande - Provincia Y Departamento De Piura"; el Comité de Recepción designado por Resolución Dirección General De Construcciones N° 044-2017 con participación de la supervisión de la obra y de la contratista TÉCNICOS EJECUTORES A & G S.R.L., con la finalidad de verificar el levantamiento de observaciones efectuadas según acta suscrita entre las partes, participando los siguientes profesionales:

**POR EL GOBIERNO REGIONAL**

|   |           |            |
|---|-----------|------------|
| Ing. Juan Corsino Custodio Salazar        | CIP 34667 | Presidente |
| Ing. Walter Alfredo Baca Távara           | CIP 48210 | Miembro    |
| Ing. Reinerio Segundo Adrianzén Velásquez | CIP 43747 | Miembro    |
| Ing. Juan Bernardo Rivera Vargas          | CIP 60838 | Miembro    |

**POR EL CONTRATISTA**

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Armando Guevara Ramos          | Representante Legal         |
| Ing. Roberto Pulache Adrianzén | CIP 71164 Residente de Obra |

**POR LA SUPERVISIÓN**

|                                  |                    |           |
|----------------------------------|--------------------|-----------|
| Ing. Juan Bernardo Rivera Vargas | Supervisor de obra | CIP 60838 |
|----------------------------------|--------------------|-----------|

El Comité de Recepción de la Obra, en uso de sus atribuciones, procedió a la constatación y verificación de la obra ejecutada, consistente en:

**METAS:**

**DEMOLICIONES:**

- Demolición de pabellón de 02 aulas, dirección y almacén.
- Demolición de pabellón de 03 aulas.
- Demolición de pabellón de 02 aulas.
- Demolición de 01 aula.
- Demolición de 01 pabellón de SS.HH.
- Demolición de 01 kiosco, 01 cisterna.

TÉCNICOS EJECUTORES A & G S.R.L.  
  
**Armando Guevara Ramos**  
REPRESENTANTE LEGAL

''Año Del Buen Servicio Ciudadano''  
«Año Del 183° Aniversario Del Nacimiento De Miguel Grau, Piurano Del Milenio»

- Desmontaje de cobertura de patio.

#### CONSTRUCCIONES:

#### AULAS PREFABRICADAS PROVISIONALES

Construcción de 06 aulas prefabricadas y 01 ambiente administrativo con sistema drywall, cobertura liviana con estructura metálica, puertas de madera contra placada y ventanas con marco de madera y malla mosquitero (frontera) y de vidrio con sistema directo (ventanas posteriores). Cobertura eternit Gran Onda, piso de concreto y vereda perimetral.

#### AULAS PEDAGÓGICAS (56 m2 cada una).

Construcción de 09 aulas Pedagógicas de Área Interior igual a 56 m2 cada una distribuidas en dos niveles, las cuales a su vez están separadas en dos pabellones. La construcción implica cimentación para segundo nivel con zapatas, vigas de conexión y cimiento corrido; muros de canto y sogá, columnas y vigas sobre las que se apoya la losa aligerada, además de vereda de concreto simple exterior y escalera de concreto armado. Cada una cuenta con pizarra acrílica, con puertas de madera y ventanas de aluminio y vidrio transparente; conexiones eléctricas, piso cerámico antideslizante y pintado interior y exterior de muros, vigas y columnas.

#### AULA DE INNOVACIÓN (SALA DE CÓMPUTO)

Construcción de la Sala de Cómputo. Está ubicada en el segundo nivel. La construcción implica cimentación con zapatas, vigas de conexión y cimiento corrido; muros de canto y sogá, columnas y vigas sobre las que se apoya la losa aligerada. Con puertas de madera y ventanas de aluminio y vidrio transparente; conexiones eléctricas, piso cerámico antideslizante y pintado interior y exterior de muros, vigas y columnas.

#### CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS (Biblioteca).

Construcción de la Biblioteca. Está ubicado en el segundo nivel. La construcción implica cimentación con zapatas, vigas de conexión y cimiento corrido; muros de canto y sogá, columnas y vigas sobre las que se apoya la losa aligerada. Con puertas de madera y ventanas de aluminio y vidrio transparente; conexiones eléctricas, piso cerámico antideslizante y pintado interior y exterior de muros, vigas y columnas.

#### SALA DE USOS MÚLTIPLES (SUM)

Construcción de un S.U.M. Está ubicado en el primer nivel debajo del aula de Innovación Tecnológica. La construcción implica cimentación con zapatas, vigas de conexión y cimiento corrido; muros de canto y sogá, columnas y vigas sobre las que se apoya la losa aligerada. Con puertas de madera y ventanas de aluminio y vidrio transparente. Además de conexiones eléctricas, piso cerámico antideslizante, pintado interior y exterior de muros, vigas y columnas y conexiones eléctricas.

#### CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS

Construcción de servicio higiénico de niños, niñas, profesores, con muros de cabeza, sogá y de canto tarrajeados y pintados, con columnas y vigas de concreto armado. El techo es de losa aligerada. Los Servicios Higiénicos Presentan un piso interior revestido con cerámica antideslizante y aparatos sanitarios según indican los planos. Presentan carpintería metálica y carpintería de madera.

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L

Armando Guevara Ramos  
REPRESENTANTE LEGAL

"Año Del Buen Servicio Ciudadano"  
«Año Del 183° Aniversario Del Nacimiento De Miguel Grau, Piurano Del Milenio»

### CONSTRUCCIÓN DE CAFETÍN

Construcción de cafetín presentan muros de soga tarrajeados y pintados, con columnas y vigas de concreto armado. El techo es de losa aligerada. Cuenta con mesas de concreto, lavatorio de cocina, con un área de preparado de alimentos y para servir. Frente a este se encuentra un área para mesas en donde se atenderá tanto a alumnos como profesores y administrativos.

### ESCALERAS + DEPOSITO

Construcción de escaleras ubicadas en cada pabellón en excepción del segundo pabellón que se accede por la escalera del pabellón 01 y 03 siendo un total de tres, dos de estas contienen un depósito en la parte baja el cual se utilizara para accesorios de limpieza o mobiliario que utilice la institución y una de ellas se utiliza como caseta de control.

### CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE FORMACIÓN

La losa de concreto  $f'c = 175 \text{ kg/cm}^2$  para usos múltiples tiene un áreas de 274.98 m<sup>2</sup>. Esta losa es de concreto 175 kg/cm<sup>2</sup>. Plataforma con cobertura liviana y estructura metálica.

### CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO

Construcción de cerco perimétrico de muro de soga ladrillo KING – KONG cara vista, de una altura de 2.30 ml.

### OTRAS EDIFICACIONES

Cisterna y tanque elevado, veredas, rampas y jardines. Cobertura de termo techo sobre los techo de concreto armado. Portones metálicos en las dos puertas de ingreso.

### INSTALACIONES SANITARIAS:

Instalación de agua, desagüe y evacuación pluvial, de acuerdo a planos.

### INSTALACIONES ELÉCTRICAS:

Instalación de sistema eléctrico de acuerdo a planos

### MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

Se ha implementado con mobiliario escolar, muebles para el área administrativa, material educativo y equipamiento.

Iniciado este acto, el Comité de Recepción en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, procede a la verificación de fiel cumplimiento de lo establecido en el expediente técnico de referencia, planos, especificaciones técnicas, metrados, presupuesto, modificaciones autorizadas, buen funcionamiento de las instalaciones, verificando el levantamiento de observaciones efectuadas con Acta suscrita con fecha 21/04/2017, y el cumplimiento de las metas del proyecto, determinando la Comisión que, la Obra se ha culminado sin variaciones en el Expediente Técnico, por lo que la Obra se recibe con las observaciones levantadas, verificando el buen funcionamiento de las instalaciones.

Cabe indicar que en la ejecución del proyecto se ha generado adicionales de obra que están contemplado en los trabajos que ha ejecutado la contratista.

Roberto Palacios Antizarzen  
INGENIERO CIVIL  
COP 71664

Armando Rivera Virgos  
ING. CIVIL CIP. 50638  
SUPERVISOR

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L  
Armando Guevara Ramos  
REPRESENTANTE LEGAL

"Año Del Buen Servicio Ciudadano"  
«Año Del 183° Aniversario Del Nacimiento De Miguel Grau, Piurano Del Milenio»

- Adicional N° 01 : S/. 95,904.45 (Aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 443-2016/GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-GRI del 23.06.16).
- Deductivo N° 01 : S/. 28,494.62 Aprobado con Resolución Gerencial Regional N° 182-2016/GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-GRI del 29.02.16).
- Adicional N° 02 : S/. 13,914.73 (Aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 514-2016/ GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-GRI del 22.07.16).
- Adicional N° 03 : S/. 38,672.52 (Aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 080-2017 /GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-PR del 13.02.17).
- Adicional N° 04 : S/. 2602.43 (Aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 158-2017/ GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-GRI del 06.03.17).
- Deductivo N° 02 : S/. 462.23 (Aprobado con Resolución Gerencial Regional N° 023-2017/GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-GRI del 22.01.17).
- Adicional N° 05 : S/. 5170.1 (Aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 167-2017/ GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-GRI del 15.03.17).
- Ampliación de Plazo N° 01 : 20 días calendarios (Aprobado con Resolución Gerencial Regional N° 010-2016/GOB.REG.PIURA-PR del 11.01.16).
- Ampliación de Plazo N° 02 : 29 días calendarios (Aprobado con Resolución Gerencial Regional N° 064-2016/GOB.REG.PIURA-GRI del 18.09.16).
- Ampliación de Plazo N° 03 : 13 días calendarios (Aprobado con Resolución Gerencial Regional N° 099-2016/GOB.REG.PIURA-GRI del 11.03.16).
- Ampliación de Plazo N° 04 : 137 días calendarios (consentida por la Entidad)
- Ampliación de Plazo N° 05 : 07 días calendarios (Aprobado con Resolución Gerencial Regional N° 181-2016/GOB.REG.PIURA-GRI del 03.10.16).
- Ampliación de Plazo Parcial N° 06 : 30 días calendarios (Aprobado con Resolución Gerencial Regional N° 571-2016/GOB.REG.PIURA-GRI del 14.12.16).
- Ampliación de Plazo Parcial N° 07 : 30 días calendarios (Aprobado con Resolución Gerencial Regional N° 031-2017/GOB.REG.PIURA-GRI del 01.02.17)
- Ampliación de Plazo Parcial N° 08 : 30 días calendarios (Aprobado con Resolución Gerencial Regional N° 044-2017/GOB.REG.PIURA-GRI del 10.02.17).
- Ampliación de Plazo N° 09 : 15 días calendarios (Aprobado con Resolución Gerencial Regional N° 063-2017/GOB.REG.PIURA-GRI del 03.03.17).
- Ampliación de Plazo Parcial N° 10 : 30 días calendarios (Aprobado con Resolución Gerencial Regional N° 076-2017/GOB.REG.PIURA-GRI del 17.03.17).



GOBIERNO REGIONAL PIURA

"Año Del Buen Servicio Ciudadano"  
«Año Del 183° Aniversario Del Nacimiento De Miguel Grau, Piurano Del Milenio»

Ampliación de Plazo Parcial N° 11 : 05 días calendarios (Aprobado con Resolución Gerencial Regional N° 084-2017/GOB.REG.PIURA-GRI del 24.03.17).

Ampliación de Plazo Parcial N° 12 : 30 días calendarios (consentida).

Ampliación de Plazo N° 13 : 12 días calendarios (Aprobado con Resolución Gerencial Regional N° 089-2017/GOB.REG.PIURA-GRI del 06.04.17).

Forma parte de la presente, el inventario del Mobiliario y Equipamiento transferido al Director de la I.E., y que consta en el Acta de Traslado en Uso suscrita en la fecha.

La Comisión de Recepción, deja constancia que no es responsable por los vicios ocultos que se puedan presentar posterior a este acto, y que, los metrados realmente ejecutados son responsabilidad de la Supervisión de Obra.


En señal de conformidad de todo lo expuesto, se suscribe este documento en original y seis (06) copias el día dos de mayo de dos mil diecisiete.

POR LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN DE LA OBRA DEL G.R.P

  
Ing.- JUAN C. CUSTODIO SALAZAR  
CIP N° 34667  
Presidente

  
Ing. Walter A. Baca Távara  
Reg. Mat. C.I.P. N° 48210  
Ing.- WALTER ALFREDO BACA TÁVARA  
CIP N° 48210  
Miembro

  
Ing. REINERIO ADRIANZEN VELÁSQUEZ  
CIP N° 43747  
Miembro

  
Ing. Juan Bernardo Rivera Vargas  
CIP N° 58838  
ING. CIVIL CIP 58838  
SUPERVISOR DE OBRA  
SUPERVISOR

POR EL CONTRATISTA TÉCNICOS EJECUTORES A & G S.R.L.

  
TÉCNICOS EJECUTORES A & G S.R.L.  
Armando Guevara Ramos  
Sr. Sr. Armando Guevara Ramos  
Representante Legal

  
Ing. Roberto Pufache Adrianzen  
CIP N° 71164  
Residente de Obra.

TÉCNICOS EJECUTORES A & G S.R.L.  
  
Armando Guevara Ramos  
REPRESENTANTE LEGAL

- 42 -

N° 004-2018/GRI



GOBIERNO REGIONAL PIURA  
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"  
«AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL»

**CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE PRESTACION POR EJECUCION DE  
OBRA**

El Gerente Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Piura, Ing. MARTIN EDUARDO SAAVEDRA MORE.

HACE CONSTAR:

Que, el Contratista **TECNICOS EJECUTORES A & G S.R.L.**, con RUC N° 20525293794; ha tenido a cargo la Prestación de Ejecución de Obra Civiles, Equipamiento, Mobiliario y Material Bibliográfico del PIP: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 14139 CLARA MARIA VALLADARES CABRERA EN EL NIVEL PRIMARIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EBR, DISTRITO DE TAMBOGRANDE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA"**, con Código SNIP N° 272984, materia de la Licitación Publica N° 06-2015/GOB.REG.PIURA/GGR-GR (Primera Convocatoria), Sistema de Contratación A Suma Alzada, bajo la modalidad de Contrata, mediante el Contrato N° 047-2015, suscrito en la Ciudad de Piura el 15 de Octubre del 2015 por un monto ascendente a la suma de **S/. 3'579,655.95** (Tres Millones Quinientos Setenta y Nueve Mil Seiscientos Cincuenta y Cinco con 95/100 Soles), con un Plazo de la prestación de Ciento Ochenta **(180) días calendario**, establecido en el Contrato en su **CLÁUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCION**, el cual se incrementa con la inclusión de Trece (13) Ampliaciones de Plazo más Una (01) Reducción de Plazo, otorgadas por la entidad teniendo como Plazo Real de la prestación de **502 días calendario**, siendo su fecha de inicio contractual el **14 de Noviembre del 2015** y su fecha de Término Contractual Real el **29 de Marzo del 2017**.

Que, mediante **RESOLUCION OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION N° 343-2017/GOB.REG.PIURA-ORA** de fecha **18 de Octubre del 2017**, se resuelve aprobar la Liquidación del Contrato de Ejecución de Obra Civiles, Equipamiento, Mobiliario y Material Bibliográfico del PIP en mención, por un monto que asciende a la suma de **S/. 3'874,183.49** (Tres Millones Ochocientos Setenta y Cuatro Mil Ciento Ochenta y Tres con 49/100 Soles), la cual se encuentra **CONCLUIDA, LIQUIDADADA Y SIN APLICACIÓN DE PENALIDAD**.

La presente Constancia no exime al Contratista **TECNICOS EJECUTORES A & G S.R.L.**, de la responsabilidad que le compete por un plazo de Siete (07) años por las características de la Obra ejecutadas, contados a partir de la Recepción de la Obra, la misma que ocurrió el 28 de Abril del 2017 conforme a lo dispuesto por el artículo 50° de la Ley de Contrataciones del Estado e indicado en la **CLÁUSULA VIGESIMO SEGUNDA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**: Numeral 22.01.

Se expide la presente Constancia a solicitud de la parte interesada de conformidad con el Art. 178 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para los fines que estime conveniente, **INVALIDANDOSE EL PRESENTE EN CASO DE CORRECCION Y/O ENMENDADURA**.

Piura; Enero 2018



GOBIERNO REGIONAL PIURA  
Gerencia Regional de Infraestructura

Ing° MARTIN EDUARDO SAAVEDRA MORE  
Gerente Regional

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.  
Armando Guevara Ramos  
REPRESENTANTE LEGAL



- 41 -

**CONTRATO DEL PROCESO LP N° 008-2013-UNP: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA "CREACIÓN DEL LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA".**



**CONSORCIO DEL NORTE**  
**Armando Guevara Ramos**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

Conste por el presente documento, el contrato del Proceso LP N° 008-2013-UNP: Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra: "Creación del Laboratorio de Ensayos de Materiales de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Piura", en Adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20172606777, con domicilio legal en Campus Universitario S/N Urb. Miraflores – Castilla – Piura, representada por el Dr. José Raúl Rodríguez Lichtenheldt, identificado con DNI N° 02680313, y de la otra parte **EL CONSORCIO DEL NORTE**, con RUC N° 20529990732, con domicilio legal Conjunto Habitacional Ignacio Merino B 01, Block B1; Departamento 103 - II Etapa - Piura, integrado por las Empresas **AGLOMERADOS NUMANCIA S,L UNIPERSONAL**, con RUC N° 20548360740, con domicilio legal en Jr. Huancavelica N° 280, Edificio Sudamérica Int. N° 18 - Piura, Inscrita en la Partida N° 12759728, del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° IX - Sede Lima, debidamente representada por su Gerente Sr. BRAULIO GASTULO QUIROGA PERICHE, identificado con DNI N° 10593627, según poder inscrito en el Asiento A 00004 de la Partida N° 12759728, del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° IX - Sede Lima; Empresa **TÉCNICOS Y EJECUTORES A&G SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, con RUC N° 20525293794, con domicilio legal en Conjunto Habitacional Ignacio Merino B 01, Block B1; Departamento 103 - II Etapa - Piura; inscrita en la Partida N° 11050405, del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° I - Sede Piura, debidamente representada por Gerente Sr. **ARMANDO GUEVARA RAMOS**, identificado con DNI N° 16444498, según poder inscrito en el Asiento C 00001 de la Partida N° 11050405, del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° I - Sede Piura; por el Sr. **JORGE ANTONIO ULLOQUE RODRÍGUEZ**, identificado con DNI N° 17528275, RUC N° 10175282756, con domicilio legal en la Urb. Santa Ana, Mza. S - Lote 38 - Piura. Para el presente contrato **EL CONSORCIO** designa como su Representante Legal al Sr. Sr. **ARMANDO GUEVARA RAMOS**, identificado con DNI N° 16444498, fijando como domicilio legal de **EL CONSORCIO** el ubicado en Conjunto Habitacional Ignacio Merino B 01, Block B1; Departamento 103 - II Etapa - Piura, asimismo el operador tributario será el mismo **CONSORCIO DEL NORTE**, con RUC N° 20529990732; según contrato privado con firmas legalizadas de fecha 30 de julio de 2013; a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA", en los términos y condiciones siguientes:

**CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES**

La Universidad Nacional de Piura en virtud de las disposiciones legales vigentes convocó a Proceso LP N° 008-2013-UNP: Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra: "Creación del Laboratorio de Ensayos de Materiales de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Piura", conforme a la documentación de las bases y términos de referencia, bajo el sistema de Suma Alzada, Modalidad Concurso Oferta.

Como resultado de la Licitación convocada, LA ENTIDAD otorgó la Buena Pro, al contratista **EL CONSORCIO DEL NORTE**, cuya propuesta técnica y económica consta en los documentos integrantes del presente contrato.

**CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO**

El Objeto del presente contrato es la Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra:

**TÉCNICOS EJECUTORES A&G S.R.L**  
  
**Armando Guevara Ramos**  
**REPRESENTANTE LEGAL**





40

"Creación del Laboratorio de Ensayos de Materiales de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Piura". Siendo el Plazo de Ejecución de Ciento Ochenta (180) días calendario, que se desglegan en:

- Elaboración del Expediente Técnico : 60 días calendario.
- Ejecución de la obra : 120 días calendario.

**CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL**

El monto total del presente contrato asciende a **S/. 3' 749, 434.20 (TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 20/100 NUEVOS SOLES)**, habiéndose desglegado este monto en:

- Elaboración de Expediente Técnico : S/. 163 630.00.
- Ejecución de Obra : S/. 1'331 767.00.
- Equipamiento : S/. 2' 254 271.00

El monto total del contrato es a todo costo, incluido IGV. Además este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normatividad laboral, pagos a Entidades de Seguridad Social, SENCICO, costo de equipos, maquinaria, herramienta, materiales, fletes, seguros e impuestos, protección y mantenimiento de la obra durante el periodo de construcción y hasta la entrega de la misma, dirección técnica, gastos generales, utilidad, y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la obra hasta su total terminación y entrega.

Todo pago que LA ENTIDAD efectúe lo realizará a nombre y cuenta del CONSORCIO DEL NORTE, debiendo dicho consorcio emitir la factura correspondiente.

**CLAUSULA CUARTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, se utilizarán las disposiciones pertinentes del Código Civil vigentes y demás normas concordantes.

**CLAUSULA QUINTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO**

El presente contrato está conformado por las Bases Integradas, oferta ganadora y los demás documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

**CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATO**

La vigencia del presente contrato se extenderá a partir del día siguiente a su suscripción, hasta el consentimiento de la liquidación final de la obra.

**CLAUSULA SÉTIMA: VALORIZACIONES**

Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas de conformidad con lo establecido en el artículo 197° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS**



CONSORCIO DEL NORTE  
Armando Guevara Ramos  
REPRESENTANTE LEGAL



TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L  
Armando Guevara Ramos  
REPRESENTANTE LEGAL



EL CONTRATISTA entrega a la suscripción del presente contrato garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato por la suma de **S/. 374 943.42 (TRES CIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 42/100 NUEVOS SOLES)**, a través de la Carta Fianza N° 010407960000; emitida por el Banco Scotiabank; equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato, y que tiene una vigencia hasta el 28 de octubre de 2013.

**CLÁUSULA NOVENA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN**

La Entidad está facultada para ejecutar la garantía de fiel cumplimiento de contrato cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarla, de acuerdo con el Artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA DÉCIMA: PLAZOS**

**10.1 PLAZO DE ENTREGA DE TERRENO.**

El terreno o el lugar donde se ejecutará la obra será entregado al contratista dentro de los quince (15) días siguientes a la suscripción del presente contrato.

**10.2 INICIO Y TÉRMINO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.**

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar la prestación a su cargo, en un plazo de Ciento Ochenta (180) días calendario, contados del día siguiente de la firma del contrato, y desde el momento que se cumplan las condiciones establecidas en el Artículo 184° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo de ejecución de la obra es de Ciento Ochenta (180) días calendario, el mismo que se ha desgregado de la siguiente manera:

- Elaboración del Expediente Técnico : 60 días calendario.
- Equipamiento y ejecución de obra : 120 días calendario.

**El Plazo de Inicio será computado como sigue:**

- Para la Elaboración del Expediente Técnico el plazo comenzará a regir a partir del día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:
  - a) Que, se haya suscrito el contrato.
  - b) Que, se haya entregado el terreno.
  - c) Que, se haya entregado el adelanto directo al contratista.
  - d) Que, se haya entregado el perfil correspondiente a la inversión de pre inversión.

- Para el Equipamiento y Ejecución de la Obra, el inicio del Plazo comenzará a regir a partir del día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

- a) Que, la entidad haya aprobado vía Resolución Rectoral el Expediente Técnico de Obra, elaborado por el Contratista.



CONSORCIO DEL PUERTO  
Armando Guevara Ramos  
REPRESENTANTE LEGAL

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.  
Armando Guevara Ramos  
REPRESENTANTE LEGAL





- b) Que, la entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde ejecutará la obra, dentro de los Quince (15) días, contados a partir de la emisión de la Resolución Rectoral que aprueba el expediente técnico.
- c) Que, se haya entregado el adelanto directo al contratista.
- d) Que, se designe al inspector o supervisor, según corresponda.
- e) Que, la entidad entregue el calendario de entrega de materiales e insumos que, de acuerdo a las bases, hubiera asumido como obligación.

En caso que el Contratista solicite la entrega del Adelanto Directo, se indica lo siguiente:



En el Caso de la Consultoría (Elaboración del Expediente Técnico) LA ENTIDAD entregará a EL CONTRATISTA, dentro de los siete (7) días calendario de presentada formalmente la solicitud por escrito, adjuntando la correspondiente garantía y el comprobante correspondiente, el adelanto hasta el veinte por ciento (20%) del monto correspondiente a la consultoría, este porcentaje se aplicará al monto del contrato original, siempre que haya sido solicitado por EL CONTRATISTA dentro de los ocho (08) días, contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

Una vez aprobado el Expediente Técnico se le notificará a EL CONTRATISTA la Resolución emitida por LA ENTIDAD que lo aprueba.

CONSORCIO DEL NORTE  
Armando Guevara Ramos  
REPRESENTANTE LEGAL

En caso del Equipamiento y Ejecución de Obra, LA ENTIDAD entregará a EL CONTRATISTA dentro de los siete (07) días calendario de presentada formalmente la solicitud por escrito, adjuntando la correspondiente garantía y el comprobante correspondiente, el adelanto, hasta por el veinte por ciento (20%) del monto correspondiente al Equipamiento y Ejecución de la Obra, siendo que este porcentaje corresponde al monto del contrato original, siempre que se haya solicitado por EL CONTRATISTA dentro de los ocho (08) días siguientes de la notificación de la Resolución emitida por la ENTIDAD que aprueba el Expediente Técnico.

El plazo de ejecución solo podrá ser ampliado en los casos contemplados en el Artículo 200° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.  
Armando Guevara Ramos  
REPRESENTANTE LEGAL

**CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA**

EL CONTRATISTA planeará y será responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecución de la obra, los que deberán asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoria.



Durante la ejecución de la obra EL CONTRATISTA está obligado a cumplir los plazos parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retraso injustificado se procederá de acuerdo a lo señalado en el Artículo 205° del Reglamento de la Ley de Contrataciones de Estado.

EL CONTRATISTA abrirá en el acto de entrega del terreno, el cuaderno de obras debidamente foliado, el mismo que será firmado en todas sus páginas por el inspector/supervisor y el residente. En este cuaderno de obras se anotarán las indicaciones, ordenes, autorizaciones, reparos, variantes, consulta y



anotaciones que consideren convenientes para la ejecución de la obra.

**CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD, no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicio ocultos, conforme a lo dispuesto por el Artículo 50° de la Ley.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de siete (07) años.

**CLAUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES POR RETRASO INJUSTIFICADO**

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse en concordancia con el artículo 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

*F = 0.25 para plazos mayores a sesenta días o;*

*F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta días.*

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que éstos involucrarán obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de Fiel Cumplimiento o por el Monto diferencial de la propuesta (de ser el caso).

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Código Civil y demás normas concordantes.

**CLAUSULA DÉCIMO CUARTA: RECEPCIÓN DE OBRA**

La recepción de la obra se sujetará a lo establecido en el Artículo 176 y 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: LIQUIDACIÓN DE LA OBRA.**

La liquidación de la obra se sujetará a lo establecido en el artículo 211°, 212° y 213° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.



CONSORCIO DEL NORTE  
Armando Guevara Ramos  
REPRESENTANTE LEGAL



TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L  
Armando Guevara Ramos  
REPRESENTANTE LEGAL



-36-

**CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES A EL CONTRATISTA.**

En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada por LA ENTIDAD, y que no haya sido materia de subsanación, esta última podrá resolver el contrato, en forma total o parcial, mediante remisión por la vía notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica, de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en los artículos 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, y en el artículo 209° de su reglamento.

En este supuesto, se ejecutaran las garantías que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el artículo 164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

Asimismo Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40°, inciso c), y 44° de la Ley, y los artículos 167° y 168° de su Reglamento; de darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLAUSULA DECIMO SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA**

Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias aplicadas a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas ni de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.

**CLAUSULA DECIMO OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**

En lo no previsto en este contrato, son de aplicación las disposiciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo N° 1017 y su Reglamento aprobado por D. S. N° 184-2008-EF y sus modificatorias respectivamente; y supletoriamente las normas del Código Civil vigente y demás normas concordantes.

**CLAUSULA DECIMO NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS**

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144°, 170, 175° y 177° del Reglamento o, en su defecto, en el artículo 52° de la Ley.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, en cualquier Centro de Conciliación, autorizado por el Ministerio de Justicia, en la Ciudad de Piura, sin perjuicio de recurrir al Arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.



CONSORCIO EJECUTORES  
Armando Guevara Ramos  
REPRESENTANTE LEGAL



TECNICOS EJECUTORES S.A.O S.A.L  
Armando Guevara Ramos  
REPRESENTANTE LEGAL



**CLAUSULA VIGÉSIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA**

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

**CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: VERACIDAD DE DOMICILIOS**

Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato; siendo el caso que para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato, las mismas se realizarán en:

- Para LA ENTIDAD: Campus Universitario S/N Urb. Miraflores – Castilla – Piura.
- Para EL CONTRATISTA: Conjunto Habitacional Ignacio Merino B 01, Block B1; Departamento 103 - II Etapa - Piura.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Piura a los 05 días del mes de Agosto de 2013.

  
**Dr. José Raúl Rodríguez Lichtenheldt**  
 RECTOR  
 "LA ENTIDAD"

**CONSORCIO DEL NORTE**  
  
 Armando Guevara Ramos  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 "EL CONTRATISTA"

**TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L**  
  
 Armando Guevara Ramos  
 REPRESENTANTE LEGAL



# CONTRATO DE CONSORCIO

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRATO DE CONSORCIO, QUE CELEBRAN ENTRE LAS PARTES:

**AGLOMERADOS NUMANCIA, S. L, UNIPERSONAL, CON RUC N° 20548360740, REPRESENTADO POR SU GERENTE BRAULIO GASTULO QUIROGA PERICHE CON DNI N° 10593627, FACULTADA SEGUN PODER INSCRITO EN LA PARTIDA N° 12759728 DE LA OFICINA REGISTRAL DE LIMA, CON DOMICILIO COMO SUCURSAL EN JR. HUANCAMELICA N° 280, EDIFICIO SUDAMERICA INT. N° 118 - PIURA - PIURA. =====**

**TECNICOS EJECUTORES A&G SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, CON RUC 20525293794, REPRESENTADO POR SU GERENTE ARMANDO GUEVARA RAMOS CON DNI N° 16444798, FACULTADA SEGUN PODER INSCRITO EN LA PARTIDA N° 11050405 DE LA OFICINA REGISTRAL DE PIURA, CON DOMICILIO EN MZA. B01 DPTO. 103 - URB. IGNACIO MERINO II ETAPA (COSTADO MINICOLISEO) PIURA - PIURA =====**

**ULLOQUE RODRIGUEZ JORGE ANTONIO, con RUC N° 10175282756, con DNI N° 17528275, CON DOMICILIO EN MZA. S - LOTE. 38 URB. SANTA ANA (A LA ALTURA DE FERREYROS) PIURA - PIURA. =====**

## PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

POR EL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO, AGLOMERADOS NUMANCIA, SL, UNIPERSONAL, TECNICOS EJECUTORES A&G SOCIEDAD SRL, ULLOQUE RODRIGUEZ JORGE ANTONIO, CONVIENEN ASOCIARSE PARA PARTICIPAR DE FORMA ACTIVA Y DIRECTA EN LA EJECUCION DE LA OBRA: "ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DE LA CREACION DEL LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA", CODIGO SNIP 246023, DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA N° 008-2013-UNP, HASTA SU LIQUIDACION FINAL Y ACUERDAN CONSTITUIR UN CONSORCIO DENOMINADO CONSORCIO DEL NORTE, =====

## SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD ANTE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

AL HABER ACORDADO CONSTITUIR UN ENTE CORPORATIVO (CONSORCIO) MEDIANTE EL PRESENTE CONVENIO LAS PARTES QUE LO SUSCRIBEN ASUMEN OBLIGACIONES SOLIDARIAS FRENTE A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA, QUE ES LA ENTIDAD CONTRATANTE, RESPECTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS EN EL CONTRATO DE EJECUCION DE LA OBRA: "ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DE LA CREACION DEL LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA", CODIGO SNIP 246023, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE SELECCION LICITACION PUBLICA N° 008-2013-UNP, SIN PERJUICIO DE LA RELACION INTERNA QUE LAS CONSORCIADAS SE LLEGUE A ESTABLECER. =====

## TERCERA.- DURACION DEL CONSORCIO

EL PLAZO DE DURACION DEL PRESENTE ACTO JURIDICO ES DE DURACION INDETERMINADA, DEBIENDO EXTENDERSE HASTA LA CORRECTA EJECUCION Y TERMINACION DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION DEL PROCESO DE SELECCION LICITACION PUBLICA N° 008-2013-UNP. Y DEL CONTRATO DE OBRA=====

## CUARTA.- DENOMINACION, DOMICILIO Y COMUNICACIONES VALIDAS FRENTE A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA Y DEMAS ENTIDADES VINCULADAS AL CONSORCIO

EL CONSORCIO TIENE COMO DENOMINACION "CONSORCIO DEL NORTE", TENIENDO COMO DOMICILIO PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO EN LA MZA. B01 DPTO. 103 - URB. IGNACIO MERINO II ETAPA (COSTADO MINICOLISEO) - PIURA - PIURA. =====

CUALQUIER COMUNICACION QUE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA DEBE CURSAR AL CONSORCIO PIURA, COMO CONSECUENCIA DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DE LA CREACION DEL LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA", CODIGO SNIP 246023, DEBERA EFECTUARSE EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN LA PRESENTE CLAUSULA PARA QUE SURTA EFECTO CUALQUIER CAMBIO DE DOMICILIO, EL CONSORCIO DEL NORTE DEBERA COMUNICARLO POR ESCRITO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA CON CINCO (05) DIAS DE ANTICIPACION. =====

QUINTA.- LOS CONSORCIADOS, AGLOMERADOS NUMANCIA, SL, UNIPERSONAL, TECNICOS EJECUTORES A&G SRL, ULLOQUE RODRIGUEZ JORGE ANTONIO, CONVIENEN ASOCIARSE EN UN SOLO ENTE DE PERSONERIA JURIDICA PARA LO CUAL POSTERIORMENTE AL PRESENTE CONTRATO SE INSCRIBIRA ANTE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SUNAT) A EFECTOS DE OBTENER UNA

NO REDACTADO EN ESTA NOTARIA

AMARILIS RAMIREZ CARRANZA  
NOTARIA - ABOGADA  
PIURA - PERU

AMARILIS RAMIREZ CARRANZA, NOTARIA DE PIURA  
CERTIFICA:  
QUE LA PRESENTE COPIA ES CONFORME AL  
DOCUMENTO QUE HE TENIDO A LA VISTA 21 OCT. 2013  
PIURA



TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.  
Armando Guevara Ramos  
REPRESENTANTE LEGAL


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Jorge Antonio Ulloque Rodriguez  
INGENIERO CIVIL  
Reg. C.I.P. N° 41261  
Especialista en Obras R.N.P. N° C-0934

NOTARIA PUBLICA  
ABOGADO  
TERCERO BENTES SOSA

NOTARIA PUBLICA  
DR. PEDRO TERCERO BENTES SOSA  
NOTARIO PUBLICO  
ABOGADO



IDENTIFICACION EL REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES (RUC) Y ASI REALIZAR SUS OPERACIONES CONTABLES Y TRIBUTARIAS CONFORME A LO QUE ESTABLE LA LEY DE IMPUESTO GENERAL A LA VENTA E IMPUESTO A LA RENTA.=====



**SEXTA.- REGIMEN DEL CONSORCIO**

6.1 LAS PARTES EN LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO MANTENDRAN SU AUTONOMIA ECONOMICA Y ADMINISTRATIVA, Y LAS OBLIGACIONES PASADAS, PRESENTES Y FUTURAS PARTICULARES DE EMPRESAS QUE PARTICIPAN EN ESTE CONSORCIO. NO AFECTAN LOS RECURSOS DESIGNADOS UNICAMENTE Y EXCLUSIVAMENTE A LA EJECUCION DE ESTA OBRA, SIN PERJUICIO DE ELLO DEBERAN COORDINAR LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARAN PARA LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS MATERIA DEL CONTRATO Y RESPONDER POR LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES QUE SE GENEREN DE ESTE

6.2 CADA CONSORCIADO, A EFECTOS DE REALIZAR LOS TRABAJOS QUE SE ENCOMIENDE, SE OBLIGAN HACER USO DE SU INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL, SU PERSONAL, MAQUINARIA, VEHICULOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO

6.3 LOS CONSORCIADOS ACUERDAN QUE TANTO EN LAS UTILIDADES COMO EN LAS PERDIDAS CORRESPONDIENTES A LAS ACTIVIDADES MATERIA DEL CONTRATO CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA, LA PARTICIPACION DE:=====

- TECNICOS EJECUTORES A&G S. R. L. 50.00%
- AGLOMERADOS NUMANCIA, SL, UNIPERSONAL. 45.64%
- ULLOQUE RODRIGUEZ JORGE ANTONIO 4.36%

ESTO EN VIRTUD DE MUTUO ACUERDO, DEJANDOSE CONSTANCIA QUE LA RESPONSABILIDAD EN EL NEGOCIO QUE MOTIVA EL CONSORCIO, EN TODOS LOS CASOS SERA SOLIDARIA DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA. =====

6.4 LOS CONSORCIADOS ACUERDAN QUE PARA FINES DE REALIZAR OPERACIONES BANCARIAS TANTO LOS INGRESOS COMO LOS GASTOS PRODUCTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA "ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DE LA CREACION DEL LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA", CODIGO SNI 246023, QUE DE UNA MANERA SEGURA Y TRANSPARENTE SE REALICE LA APERTURA DE UNA CUENTA CORRIENTE; POR ELLO SE DESIGNA Y AUTORIZA AL SR. ARMANDO GUEVARA RAMOS PARA QUE PUEDA APERTURAR Y CERRAR CUENTAS BANCARIAS SEAN CORRIENTES, DE AHORRO, A PLAZOS, DEPÓSITOS Y COLOCACIONES Y CUALQUIER OTRA CON O SIN GARANTIA DE MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA; CONTRATOS DE CRÉDITOS DOCUMENTARIOS Y CRÉDITOS EN GENERAL; FIRMAR RECIBOS Y OTORGAR CANCELACIONES, GIRAR CHEQUES SOBRE DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES Y EN SOBREGIROS; ASI COMO SOBRE CRÉDITOS CONCEDIDOS EN CUENTA CORRIENTE, ENDOSAR Y COBRAR CHEQUES; GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR Y DESCONTAR LETRAS DE CAMBIO Y PAGARÉS. FIRMAR VALES Y PAGARÉS Y DESCONTARLOS. DEPOSITAR, RETIRAR, VENDER Y COMPRAR VALORES. CELEBRAR CONTRATOS DE PRÉSTAMO CON O SIN GARANTIA. EFECTUAR ADQUISICIONES BAJO MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO, AFIANZAR Y/O PRESTAR AVAL, CONTRATAR FIANZAS, PÓLIZAS DE CAUCIÓN O VALES. CONTRATAR SEGUROS Y ENDOSAR PÓLIZAS, COBRAR Y OTORGAR CANCELACIONES DE CUALQUIER TIPO CANCELACIONES DE COLOCACIONES, SOLICITAR APERTURA DE CARTAS DE CREDITOS. EN GENERAL REALIZAR CUALQUIER ACTIVIDAD BANCARIA, FINANCIERA O CREDITICIA PARA EL CONSORCIO. =====

ASI MISMO SE AUTORIZA AL REPRESENTANTE LEGAL DISPONER DE LAS CUENTAS BANCARIAS QUE SE ABRIRA PARA EL DEPOSITO DEL DESEMBOLSO DE ADELANTOS EFECTIVOS Y DE MATERIALES, PAGO DE LAS VALORIZACIONES POR AVANCE DE OBRA QUE EFECTUARA LA ENTIDAD CONTRATANTE, EXCLUSIVAMENTE VINCULADOS A LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO. =====

SE ACLARA QUE TODO LO QUE CORRESPONDE AL ITEM 6.4 PROCEDERA SIEMPRE Y CUANDO EL SR. ARMANDO GUEVARA RAMOS REALICE LOS TRAMITES QUE SE INDICAN EN ELMISMO. =====

**SETIMA.- FACTURACION**


CORRESPONDERA AL CONSORCIO DEL NORTE EMITIR LAS FACTURAS EN NOMBRE DE LAS EMPRESAS QUE CONFORMAN EL CONSORCIO. POR LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLE COMO SON: ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, SUMINISTRO DE MATERIALES Y EJECUCION DE LA OBRA Y EQUIPAMIENTO QUE SE REALIZARAN A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA. EN TAL SENTIDO LOS CONSORCIADOS AGLOMERADOS NUMANCIA S. L, UNIPERSONAL, TECNICOS EJECUTORES A&G SRL, ULLOQUE RODRIGUEZ JORGE ANTONIO, MANIFIESTAN SU EXPRESA CONFORMIDAD Y DAN POR CANCELADA TODA LABOR REALIZADA POR ELLA A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA Y DECLARAN QUE SE DAN POR BIEN PAGADAS CON LOS PAGOS QUE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA REALICE AL CONSORCIO DEL NORTE. =====

CORRESPONDE AL CONSORCIO DEL NORTE REALIZAR TODAS LAS OPERACIONES CONTABLES Y TRIBUTARIAS REFERENTE A LOS PAGOS DE LA OBRA. =====

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
INGENIERO CIVIL  
Reg. L.P. N° 41261  
Consultor de Obras R.P. N° C-9334



AMARILIS RAMIREZ CARRANZA, NOTARIA DE PIURA  
CERTIFICA:  
QUE LA PRESENTE COPIA ES CONFORME AL  
DOCUMENTO QUE HE TENIDO A LA VISTA 1 OCT. 2012  
PIURA, .....



**NOTARIA PUBLICA**  
CERTIFICO: Que esta fotostática es copia del documento que he tenido a la vista. Doy fe.  
Piura, 30 de Julio del 2012  
*[Handwritten signature]*  
DR. PEDRO TERCERO BENITES SOSA  
NOTARIO PUBLICO  
ABOGADO

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.  
*[Handwritten signature]*  
FIDE  
Armando Guevara Ramos  
REPRESENTANTE LEGAL


**OCTAVA.- REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO**

SE DESIGNA COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO DEL NORTE AL SEÑOR **ARMANDO GUEVARA RAMOS**, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 16444498, EJERCIENDO LAS FACULTADES DE REPRESENTACION PARA EJERCER LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONSORCIO FRENTE A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA Y SERA LA UNICA PERSONA FACULTADA PARA SUSCRIBIR EN NOMBRE DEL CONSORCIO EL CONTRATO DE EJECUCION DE LA OBRA "ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DE LA CREACION DEL LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA", CODIGO SNIP 246023, CUALQUIER ADENDA QUE SE ORIGINE RESPECTO DE DICHO CONTRATO, COMUNICACIONES, ACTAS, DOCUMENTOS CONTABLES Y CUALQUIER DOCUMENTO RELACIONADO CON LA EJECUCION DEL CONTRATO Y CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE SELECCION DE LA LICITACION PUBLICA N° 088-2013-UNP.=====

EN AUSENCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL SR. ARMANDO GUEVARA RAMOS, SE DESIGNA COMO REPRESENTANTE LEGAL AL SR. **JHONY DANIEL SIMBAÑA CALLE** CON DNI N° 40264186, CON LAS MISMAS ATRIBUCIONES DEL AUSENTE, QUIEN POR NINGUN MOTIVO PUEDE SER CAMBIADO O DESTITUIDO.=====

LOS CONSORCIADOS ACUERDAN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL TIENE LAS SIGUIENTES FACULTADES:

1. ES EL UNICO AUTORIZADO PARA REALIZAR EL RETIRO DE TODOS LOS CHEQUES QUE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA GIRE AL CONSORCIO DEL NORTE POR LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, SUMINISTRO DE MATERIALES, EJECUCION DE LA OBRA Y EQUIPAMIENTO Y TODO PAGO REFERENTE A LA OBRA "ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DE LA CREACION DEL LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA", CODIGO SNIP 246023.=====
2. LA REPRESENTACION DEL CONSORCIO, ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES CIVILES, JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS, FISCALES, POLITICAS Y POLICIALES Y DE CUALQUIER OTRA INDOLE CON LAS FACULTADES GENERALES DE MANDATO, INCLUYENDO LA FACULTAD DE INTERPONER DEMANDAS, CONTESTARLAS, PRESTAR CONFESION, ETC. Y EN GENERAL HACER USO DE TODOS LOS RECURSOS QUE LA LEY PROVEA EN DEFENSA DE LOS INTERESES DEL CONSORCIO.=====
3. LA REPRESENTACION DEL CONSORCIO ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y JURISDICCIONALES EN MATERIA LABORAL DE LA SOCIEDAD MANDANTE, CON LAS FACULTADES MAS AMPLIAS PARA LLEVAR A CABO LAS DILIGENCIAS DEL COMPARENDO Y TODA CLASE DE ACCIONES QUE DICHO PROCEDIMIENTOS DEMANDEN, CONTRA EL CONSORCIO, PRESTAR CONFESION, RECONOCER DOCUMENTOS Y REALIZAR EN GENERAL TODA CLASE DE GESTIONES Y ACTOS NECESARIOS EN EL COMPARENDO Y CON POSTERIORIDAD AL MISMO, INTERPONIENDO APELACIONES, NULIDADES O CUALESQUIERA OTRA ACCION O EXCEPCION QUE PUDIERA CORRESPONDER AL CONSORCIO.=====
4. REPRESENTAR AL CONSORCIO ANTE LA ENTIDAD CONTRATANTE CON LAS MAS AMPLIAS FACULTADES DE ACTUACION PARA PRESENTAR OFERTAS FIJANDO PRECIOS, CONDICIONES DE PAGO, PLAZO DE EJECUCION DE OBRA O ENTREGAS Y DEMAS ESTIPULACIONES EN GENERAL, ESTA AUTORIZADO PARA INTERPONER RECLAMOS, RECURSOS IMPUGNATIVOS, SUSCRIBIR ACTAS Y DEMAS EN LOS QUE PARTICIPE Y CUALQUIER OTRA ACCION O CONTRATO QUE FUERE NECESARIO, HASTA LA LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA.=====
5. ADMINISTRAR TODA CLASE DE BIENES DE PROPIEDAD DEL CONSORCIO, CEDIENDOLAS EN USO, EN ARRENDAMIENTO, EN VENTA, EN USUFRUCTO O EN CUALQUIER OTRA FORMA DE CONTRATACION QUE, PARA TAL EFECTO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES, ESTANDO AUTORIZADO PARA COBRAR LAS SUMAS CORRESPONDIENTES, ASI COMO PARA SUSCRIBIR TODOS LOS CONTRATOS PUBLICOS Y/O PRIVADOS NECESARIOS PARA TAL FIN.=====
6. CONTRATAR EN NOMBRE DEL CONSORCIO CON LAS DIFERENTES FIRMAS PROVEEDORAS ENTIDADES PUBLICAS Y/O PRIVADAS Y CON TERCERAS PERSONAS EN AQUELLOS CASOS QUE POR SITUACIONES RESULTEN NECESARIAS PARA LA MEJOR EJECUCION Y CONTROL DE LA OBRA, HASTA SU LIQUIDACION FINAL. =====
7. ES EL UNICO AUTORIZADO A REALIZAR EL RETIRO DE LAS CARTAS FIANZAS DEL CONSORCIO =====
8. EL REPRESENTANTE TIENE LA POTESTAD DE DESIGNAR A ALGUIEN QUIEN LO REPRESENTA DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA LA LIQUIDACION DE LA OBRA. =====
9. EN LOS CASOS QUE EL REPRESENTANTE LO ESTIME NECESARIO DELEGARA FACULTADES ESPECIFICAS PARA OTRO REPRESENTANTE, MEDIANTE CARTA PODER SIMPLE. =====



**AMARILIS RAMIREZ CARRANZA, NOTARIA DE PIURA CERTIFICA:**

**QUE LA PRESENTE COPIA ES CONFORME AL DOCUMENTO QUE HE TENIDO A LA VISTA. 21 OCT. 2013 PIURA.**



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Jorge Antonio Ullaque Rodriguez  
INGENIERO CIVIL  
Reg. C.I.P. N° 41261  
Consultor de obras R.N.P. N° 2.0944



**NOTARIA PUBLICA**  
**CERTIFICADO**  
 es copia del documento que he tenido a la vista. Doy fe.  
 Piura, 30 de Julio del 2013  
*[Signature]*  
**DR. PEDRO TERCERO BENITES SOSA**  
 NOTARIO - PUBLICO  
 ABOGADO

**NOVENA.- EL PODER QUE SE OTORGA AL REPRESENTANTE LEGAL TIENE EL CARACTER DE IRREVOCABLE, TAL COMO LO DISPONE EL ART. 153 DEL CODIGO CIVIL HASTA LA LIQUIDACION DE OBRA.**

**TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.**  
*[Signature]*  
**Armando Guevara Ramos**  
REPRESENTANTE LEGAL





-31-

**DECIMA** - LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO TIENEN LA FACULTAD DE SUPERVISAR, VIGILAR, CONTROLAR, DIRIGIR, INTERVENIR, Y EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA QUE EJECUTARA EL CONSORCIO; INTERVIENDO DIRECTAMENTE CON EL REPRESENTANTE LEGAL.=====

**DECIMA PRIMERA** - LA DURACIÓN DEL CONSORCIO ES TEMPORAL E INICIA SUS ACTIVIDADES EN EL MOMENTO DE LA SUSCRIPCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO Y TERMINA EN EL MOMENTO DEL CONSENTIMIENTO DE LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA. =====

**DECIMA SEGUNDA** - SOLUCION DE CONTROVERSIAS

LOS CONSORCIADOS, ACUERDAN EXPRESAMENTE QUE ANTE CUALQUIER DIVERGENCIA, DISCREPANCIA, PLEITO Y/O CONTROVERSA RESULTANTE DE LA INTERPOSICION Y/O EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO, ADOPTARAN SECUENCIALMENTE LOS SIGUIENTES CAMINOS A SEGUIR. =====

12.1.- CONCILIACION.- SOLUCIONAR EN FORMA DIRECTA, PACIFICA Y AMICAL, DENTRO DEL PLAZO DE OCHO (8) DIAS, LAS DIVERGENCIAS Y/O DESACUERDOS EXISTENTES, CON LA UNICA FINALIDAD DE MANTENER EL CONTRATO HASTA LA CULMINACION DE LA OBRA, AL RESPECTO, DE SER NECESARIO, PODRAN RECURRIRSE A CUALQUIER CENTRO DE CONCILIACION. =====

12.2.- ARBITRAJE.- EN CASO DE NO LOGRAR SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS VIA CONCILIACION CONFORME AL PUNTO 11.1, LOS CONSORCIADOS SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA VIA JUDICIAL A LOS JUECES DE LA JURISDICCION DE LA CIUDAD DE PIURA.=====

**DECIMATERCERA** - RATIFICACION Y CONFORMIDAD DEL CONTRATO

LAS PARTES, DEBIDAMENTE ENTERADAS DEL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, SE AFIRMAN Y RATIFICAN EN SU CONTENIDO, SUSCRIBIENDOLO EN SEÑAL DE CONFORMIDAD. =====

PIURA, 24 DE JULIO DEL 2013

**AN** AGLOMERADOS NUMANCIA S.L.U.  
*Braulio G. Quiroga Periche*  
BRAULIO G. QUIROGA PERICHE  
DNI N° 10593627  
AGLOMERADOS NUMANCIA S.L.UNIPERSONAL

TECNICOS EJECUTORES A&G SRL  
*Armando Guevara Ramos*  
ARMANDO GUEVARA RAMOS  
DNI N° 16444498  
TECNICOS EJECUTORES A&G SRL


*Jorge Antonio Ulloque Rodriguez*  
Jorge Antonio Ulloque Rodriguez  
INGENIERO CIVIL  
Reg. C.I.P. N° 41261  
Consultor de obras R.N.P. N° C-0044  
ULLOQUE RODRIGUEZ JORGE ANTONIO  
DNI N° 17528275



AMARILIS RAMIREZ CARRANZA, NOTARIA DE PIURA  
CERTIFICA:  
QUE LA PRESENTE COPIA ES CONFORME AL DOCUMENTO QUE ME TENIDO A LA VISTA  
PIURA, 21 OCT. 2015



**NOTARIA PUBLICA**  
CERTIFICO : Que esta fotostática es copia del documento que he tenido a la vista. Doy fe.  
Piura, 30 de Julio del 2013  
*Pedro Tercero Benites Sosa*  
DR. PEDRO TERCERO BENITES SOSA  
NOTARIO - PUBLICO  
ABOGADO




TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L  
*Armando Guevara Ramos*  
Armando Guevara Ramos  
REPRESENTANTE LEGAL

NO REVALUADO EN ESTA NOTARIA

CERTIFICO: =====  
 QUE LA FIRMA DEL ANVERSO CORRESPONDE A DON: BRAULIO GASTULO QUIROGA PERICHE, IDENTIFICADO CON DNI N° 10593627. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXTIENDE EN LOS ALCANCES DEL ARTICULO 108° DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049. "EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO DEL CUAL SE CERTIFICA LA FIRMA". DE LO QUE DOY FE. -----  
 PIURA, 25 DE JULIO DE 2013. =====  
 RMEO.-



*[Handwritten Signature]*  
**VICENTE ACOSTA PARRAGUIRE**  
 NOTARIO DE PIURA



**AMARILIS RAMIREZ CARRANZA, NOTARIA DE PIURA**  
 CERTIFICA:  
 QUE LA PRESENTE COPIA ES CONFORME AL  
 DOCUMENTO QUE HE TENIDO A LA VISTA **23 OCT. 2013**  
 PIURA, -----

*[Handwritten Signature]*  
**AMARILIS RAMIREZ CARRANZA**  
 NOTARIA - ABOGADA  
 PIURA - PERU

CERTIFICO: =====  
 QUE LAS FIRMAS DEL ANVERSO CORRESPONDEN A DON ARMANDO GUEVARA RAMOS, IDENTIFICADO CON DNI N° 16444498, DON JORGE ANTONIO ULLOQUE RODRIGUEZ, IDENTIFICADO CON DNI N° 17528275. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXTIENDE EN LOS ALCANCES DEL ARTICULO 108° DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049. "EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL CUAL SE CERTIFICAN LAS FIRMAS" DE LO QUE DOY FE. -----  
 PIURA, 30 DE JULIO DEL 2013. -----  
 MVF.-

**TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L**  
*[Handwritten Signature]*  
**Armando Guevara Ramos**  
 REPRESENTANTE LEGAL

*[Handwritten Signature]*  
**VICENTE ACOSTA PARRAGUIRE**  
 NOTARIO DE PIURA



**ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

**PROCESO SELECTIVO** : LP N° 08-2013

**OBRA** : "ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA: "CREACION DEL LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA-DISTRITO PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA"

**REFERENCIAS GENERALES:**

Ubicación : Miraflores S/N Castilla - UNP

Distrito : Castilla

Provincia : Piura

Departamento : Piura

Propietario : Universidad Nacional de Piura

Modalidad de Ejecución : A Suma Alzada.

Presupuesto Referencial : S/. 3'749,668.00 Nuevos soles

Monto de Obra Contratado : S/. 3'749,434.20 Nuevos soles

Monto de Ejecución de Obra : S/. 1'331,766.71 Nuevos soles.

Monto del Equipamiento : S/. 2'254,037.49 Nuevos soles.

Monto del Exp. Técnico : S/. 163,630.00 Nuevos soles.

Resolución Aprobación Exp. : Resolución Rectoral N° 0347-R-2014 (F: 03/02/2014)

Resolución de Modificación Exp : Resolución Rectoral N° 1652-R-2014 del 28/05/2014

Adicional 01 : 16,258.57

Deductivo N° 01 : 16,258.62

Plazo Elab. Exp. Técnico : 30 días calendarios

Plazo de Ejecución de Obra : 180 días calendarios.

Entrega de Terreno : 06 de Febrero del 2014.

Fecha de Inicio de obra : 14 de Febrero del 2014.

F. Entrega de Adelanto Directo : No hubo.

Fecha de Terminó de obra : 13 de Junio del 2014.

Contratista : Consorcio Del Norte.

Representante de la Empresa : Sr. Armando Guevara Ramos

Residente de Obra : Ing. Edwin I. Gonzales Girón

Supervisión de Obra : Ing. Jenny Ysabel Curay Timaná

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L  
 Armando Guevara Ramos  
 REPRESENTANTE LEGAL

*[Handwritten signatures and initials on the left margin]*

En la Ciudad de Piura, Campus Universitario de la Universidad Nacional de Piura, siendo las 15 horas del día Jueves 07 de Agosto del 2014, se reunieron en el lugar de la obra los miembros de la Comisión de Recepción de Obra designada mediante Resolución Rectoral N° 1911-R-2014, de fecha 03 de Julio del 2014, con el objeto de cumplir con el Acto de Recepción de la Obra arriba señalada, procediendo a

Jenny Ysabel Curay Timaná  
 INGENIERA CIVIL  
 C.I.P. 48835



|  |     |         |         |
|--|-----|---------|---------|
| TALA Y RETIRO DE ARBOLES                                       | UND | 2       | 100.00% |
| TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR                          | M2  | 2555.57 | 100.00% |
| TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PERMANENTE EN OBRA                  | M2  | 2555.57 | 100.00% |
| DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES                               | M2  | 8.4     | 100.00% |
| <b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>                                   |     |         | 100.00% |
| <b>EXPLANACIONES</b>   |     |         | 100.00% |
| CORTE MASIVO C/MAQUINARIA                                      | M3  | 269.96  | 100.00% |
| CONFORMACION DE SUBRASANTE - EXPLANACIONES                     | M2  | 2369.32 | 100.00% |
| RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO C/MAQUINARIA                  | M3  | 611.29  | 100.00% |
| RELLENO CON ARENA DE DUNA C/MAQUINARIA                         | M3  | 170.69  | 100.00% |
| AFIRMADO MEJORADO EN ACCESO Y ESTACIONAMIENTO                  | M3  | 87.04   | 100.00% |
| <b>EDIFICACION</b>   |     |         | 100.00% |
| EXCAVACION DE ZANJAS P/CIMIENTOS Y ZAPATAS                     | M3  | 460.01  | 100.00% |
| REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS                                  | M2  | 180.6   | 100.00% |
| RELLENO CON MATERIAL PROPIO                                    | M3  | 75.42   | 100.00% |
| BASE GRANULAR, E= 0.10 m - FALSO PISO                          | M2  | 940.63  | 100.00% |
| NIVELACION INTERIOR APISONADO                                  | M2  | 940.63  | 100.00% |
| <b>ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE</b>                           | M3  | 1443.19 | 100.00% |
| ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D <sub>máx</sub> =0.5 KM     | M3  | 1443.19 | 100.00% |
| <b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>                                |     |         | 100.00% |
| <b>SOLADOS</b>   |     |         | 100.00% |
| SOLADOS E=0.10 M 1:12  | M2  | 56.68   | 100.00% |
|  |     |         | 100.00% |
| <b>CIMIENTO CORRIDO</b>  |     |         | 100.00% |
| CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 (C-H) + 30% P.G.                       | M3  | 91.22   | 100.00% |
| <b>FALSO PISO</b>  |     |         | 100.00% |
| FALSO PISO 1:8, E=4"   | M2  | 940.63  | 100.00% |
| <b>POYOS DE CONCRETO</b>                                       |     |         | 100.00% |
| POYOS DE CONCRETO - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CARAVISTA          | M3  | 7.75    | 100.00% |
| POYOS DE CONCRETO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA         | M2  | 28.14   | 100.00% |
|  |     |         | 100.00% |
| <b>OBRAS DE CONCRETO ARMADO</b>                                |     |         | 100.00% |
| <b>ZAPATAS</b>   |     |         | 100.00% |
| ZAPATAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2                              | M3  | 19.15   | 100.00% |
| ACERO FY= 4200 KG/CM2  | KG  | 681.16  | 100.00% |
| <b>VIGA DE CIMENTACION</b>                                     |     |         | 100.00% |
| VIGA DE CIMENTACION - CONCRETO F'C=210 KG/CM2                  | M3  | 0.31    | 100.00% |
| VIGA DE CIMENTACION - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO                 | M2  | 5.5     | 100.00% |
| ACERO FY= 4200 KG/CM2  | KG  | 45.05   | 100.00% |
| <b>SOBRECIMIENTO REFORZADO</b>                                 |     |         | 100.00% |
| SOBRECIMIENTO REFORZADO - CONCRETO F'C=175 KG/CM2              | M3  | 18.03   | 100.00% |
| SOBRECIMIENTO REFORZADO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO             | M2  | 248.18  | 100.00% |
| ACERO FY= 4200 KG/CM2  | KG  | 1119.34 | 100.00% |
| <b>COLUMNAS</b>  |     |         | 100.00% |
| COLUMNAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CARAVISTA                   | M3  | 19.55   | 100.00% |
| COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA                  | M2  | 185.27  | 100.00% |
| ACERO FY= 4200 KG/CM2  | KG  | 3125.9  | 100.00% |
| <b>COLUMNAS DE CONFINAMIENTO</b>                               |     |         | 100.00% |
| COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C=175 KG/CM2            | M3  | 8.47    | 100.00% |
| COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CARAVISTA  | M3  | 1.76    | 100.00% |
| COLUMNAS DE CONFINAMIENTO- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO            | M2  | 101.06  | 100.00% |
| COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA | M2  | 19.5    | 100.00% |
| ACERO FY= 4200 KG/CM2  | KG  | 1128.17 | 100.00% |
| <b>VIGAS</b>   |     |         | 100.00% |
| VIGAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CARAVISTA                      | M3  | 7.27    | 100.00% |

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L

Armando Guevara Ramos  
REPRESENTANTE LEGAL

INGENIERA CIVIL  
Ysabel Cordero Timan

|  |     |        |         |
|--|-----|--------|---------|
| VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA                     | M2  | 76.5   | 100.00% |
| ACERO FY= 4200 KG/CM2  | KG  | 672.19 | 100.00% |
| <b>VIGAS DE CONFINAMIENTO</b>                                  |     |        | 100.00% |
| VIGAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C=175 KG/CM2               | M3  | 8.45   | 100.00% |
| VIGAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CARAVISTA     | M3  | 0.78   | 100.00% |
| VIGAS DE CONFINAMIENTO- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO               | M2  | 75.47  | 100.00% |
| VIGAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA    | M2  | 12.96  | 100.00% |
| ACERO FY= 4200 KG/CM2  | KG  | 957.18 | 100.00% |
| <b>MESADAS DE CONCRETO</b>                                     |     |        | 100.00% |
| MESADA DE CONCRETO - CONCRETO F'C=210 KG/CM2                   | M3  | 15.98  | 100.00% |
| MESADAS DE CONCRETO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO                 | M2  | 93.75  | 100.00% |
| ACERO FY= 4200 KG/CM2  | KG  | 2568.9 | 100.00% |
| <b>CAMARA DE BOMBEO</b>  |     |        | 100.00% |
| CAMARA DE BOMBEO - CONCRETO F'C=210 KG/CM2 C/IMPERMEABILIZANTE | M3  | 1.91   | 100.00% |
| CAMARA DE BOMBEO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO                    | M2  | 11.97  | 100.00% |
| ACERO FY= 4200 KG/CM2  | KG  | 197.68 | 100.00% |
| <b>ESTRUCTURA METALICA</b>                                     |     |        | 100.00% |
| <b>TIJERALES</b>   |     |        | 100.00% |
| ARMADO DE TIJERAL T-1 (L=22.83 M)                              | UN  | 7      | 100.00% |
| ARMADO DE TIJERAL T-2 (L=2.92 M)                               | UN  | 4      | 100.00% |
| ARMADO DE TIJERAL T-3 (L=2.85 M)                               | UN  | 3      | 100.00% |
| MONTAJE DE TIJERAL T-1 (L=22.83 M)                             | UN  | 7      | 100.00% |
| MONTAJE DE TIJERAL T-2 (L=2.92 M)                              | UN  | 4      | 100.00% |
| MONTAJE DE TIJERAL T-3 (L=2.85 M)                              | UN  | 3      | 100.00% |
| ARRIOSTRE DE F*L* Ø 5/8"                                       | M   | 131.36 | 100.00% |
| <b>APOYOS DE TIJERALES</b>                                     |     |        | 100.00% |
| APOYO FIJO DE TIJERAL T-1 SEGUN DISEÑO                         | M   | 7      | 100.00% |
| APOYO FIJO DE TIJERAL T-2 SEGUN DISEÑO und 4.00 78.32 313.28   | M   | 4      | 100.00% |
| APOYO FIJO DE TIJERAL T-3 SEGUN DISEÑO                         | M   | 5      | 100.00% |
| APOYO MOVIL DE TIJERAL T-1 SEGUN DISEÑO                        | M   | 7      | 100.00% |
| APOYO MOVIL DE TIJERAL T-2 SEGUN DISEÑO                        | M   | 4      | 100.00% |
| APOYO FIJO DE VIGUETA EN VIGA - LABORATORIO                    | U   | 9      | 100.00% |
| APOYO FIJO DE TIJERAL EN VIGA - CASETA DE BOMBEO               | M   | 1      | 100.00% |
| <b>VIGUETAS</b>  |     |        | 100.00% |
| ARMADO DE VIGUETA TIPO I (L= 4.50 M)                           | UND | 72     | 100.00% |
| ARMADO DE VIGUETA TIPO II (L=2.80 M)                           | UND | 9      | 100.00% |
| ARMADO DE VIGUETA TIPO III (L=2.40 M)                          | UND | 6      | 100.00% |
| MONTAJE DE VIGUETA TIPO I (L=4.50 M)                           | UND | 72     | 100.00% |
| MONTAJE DE VIGUETA TIPO II (L=2.80 M)                          | UND | 9      | 100.00% |
| MONTAJE DE VIGUETA TIPO III (L=2.40 M)                         | UND | 6      | 100.00% |
| ARRIOSTRE DE F*L* Ø 3/8"                                       | M   | 205.56 | 100.00% |

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L  
*[Signature]*  
**Armando Guevara Ramos**  
 REPRESENTANTE LEGAL

*[Handwritten signature]*  
**Jenny Ysabel Curcio Tizol**  
 INGENIERA CIVIL  
 C.I.P. 48935

| METAS ARQUITECTURA   | Unidad | Metrado |         |
|--|--------|---------|---------|
| <b>MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA</b>                                   |        |         | 100.00% |
| MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA DE CABEZA KK TIPO III                    | m2     | 129.00  | 100.00% |
| MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA DE SOGA KK TIPO III                      | m2     | 231.14  | 100.00% |
| TABIQUE INTERIOR DE DRYWALL  | m2     | 234.34  | 100.00% |
| TABIQUE INTERIOR DE DRYWALL EN SANITARIOS                                | m2     | 46.46   | 100.00% |
| <b>REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS</b>                                    |        |         | 100.00% |
| TARRAJEO PRIMARIO O RAYADO C/IMPERMEABILIZANTE C/MORT. C:A 1:5, e=1.5 CM | m2     | 43.74   | 100.00% |
| TARRAJEO DE MUROS INT. C/MORT C:A 1:5, E=1.5 CM, HASTA H=4.00 M          | m2     | 305.47  | 100.00% |
| TARRAJEO DE MUROS INT. C/MORT C:A 1:5, E=1.5 CM, HASTA H=6.00 M          | m2     | 54.67   | 100.00% |

|  |    |          |         |
|--|----|----------|---------|
| SOLAQUEO DE MUROS EXTERIORES   | m2 | 360.14   | 100.00% |
| TARRAJEO DE COLUMNAS C/MORT C:A 1:5, E=1.5 CM                              | m2 | 101.06   | 100.00% |
| TARRAJEO DE VIGAS C/MORT C:A 1:5, E=1.5 CM                                 | m2 | 112.79   | 100.00% |
| TARRAJEO DE CAMARA DE BOMBEO C/IMPERMEABILIZANTE C/MORT. C:A 1:5, e=1.5 CM | m2 | 21.98    | 100.00% |
| VESTIDURA DE DERRAMES C/MORTERO C:A 1:5, E=1.5 CM, A=0.25 M                | m  | 72.05    | 100.00% |
| VESTIDURA DE DERRAMES C/MORTERO C:A 1:5, E=1.5 CM, A=0.15 M                | m  | 161.85   | 100.00% |
| BRUÑA DE 1 X 1 CM  | m  | 1,152.68 | 100.00% |
| <b>CIELO RASOS</b>   |    |          | 100.00% |
| FALSO CIELO RASO CON BALDOSAS 60 X 60 CM                                   | m2 | 167.41   | 100.00% |
| <b>PISOS Y PAVIMENTOS</b>  |    |          | 100.00% |
| CONTRAPISO E= 40 MM, MEZCLA 1:5  | m2 | 118.32   | 100.00% |
| PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE DE 30 X 30 CM                                 | m2 | 26.20    | 100.00% |
| PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE DE 40 X 40 CM                                 | m2 | 92.12    | 100.00% |
| ACABADO DE PISO CON CEMENTO PULIDO S/COLOREAR, E= 5 CM                     | m2 | 822.31   | 100.00% |
| <b>VEREDAS Y RAMPAS</b>  |    |          | 100.00% |
| CORTE DE TERRENO MANUAL - VEREDAS  | m3 | 36.78    | 100.00% |
| CONFORMACION DE SUB RASANTE C/PLANCHA - VEREDAS                            | m2 | 186.25   | 100.00% |
| RELLENO MANUAL CON MATERIAL DE PRESTAMO                                    | m3 | 16.30    | 100.00% |
| BASE GRANULAR, E= 0.10 m - VEREDA  | m2 | 451.45   | 100.00% |
| CONCRETO F'C=175 KG/CM2, É= 4" FROTACHADO Y BRUÑADO                        | m2 | 418.87   | 100.00% |
| UÑAS DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 - VEREDA                                   | m3 | 10.30    | 100.00% |
| VEREDAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO   | m2 | 139.15   | 100.00% |
| JUNTA ASFALTICA E=1"   | m  | 314.55   | 100.00% |
| ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE  | m3 | 45.98    | 100.00% |
| ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dmáx=0.5 KM                              | m3 | 45.98    | 100.00% |
| <b>SARDINELES</b>  |    |          | 100.00% |
| SARDINELES - CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CARAVISTA                             | m3 | 6.52     | 100.00% |
| SARDINELES - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA                            | m2 | 47.97    | 100.00% |
| ACERO FY= 4200 KG/CM2  | kg | 312.53   | 100.00% |
| <b>CONTRAZOCALOS</b>   |    |          | 100.00% |
| CONTRAZOCALO DE CERAMICO DE 10 X 40 CM                                     | m  | 60.65    | 100.00% |
| CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=0.10 m                                    | m  | 165.10   | 100.00% |
| CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=0.30 m                                    | m  | 130.65   | 100.00% |
| <b>ZOCALOS</b>   |    |          | 100.00% |
| ZOCALO DE CERAMICO DE 20 X 30 CM   | m2 | 43.74    | 100.00% |
| <b>COBERTURAS</b>  |    |          | 100.00% |
| COBERTURA CON CALAMINON E= 0.35 MM   | m2 | 854.95   | 100.00% |
| COBERTURA CON FIBROCEMENTO, L=10'  | m2 | 27.21    | 100.00% |
| COBERTURA CON PLANCHA TEJA ANDINA  | m2 | 10.58    | 100.00% |
| <b>CARPINTERIA DE MADERA</b>   |    |          | 100.00% |
| PUERTA CONTRAPLACADA 35 MM CON MARCO DE CEDRO TIPO P-3, P-4 Y P-5          | m2 | 24.57    | 100.00% |
| PUERTA CONTRAPLACADA 35 MM CON MARCO DE CEDRO TIPO VAIVEN (P-11)           | m2 | 3.21     | 100.00% |
| <b>CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA</b>                                     |    |          | 100.00% |
| PUERTA CON PERFILES Y PLANCHA METALICA TIPO P-2 y P-10                     | m2 | 5.67     | 100.00% |
| PORTON METALICO CON PLANCHA DE FIERRO TIPO P-6                             | m2 | 7.70     | 100.00% |
| PORTON METALICO CON PLANCHA DE FIERRO CON GIRO A 180° TIPO P-7             | m2 | 6.00     | 100.00% |
| PUERTA PLEGABLE DE FIERRO TIPO P-8   | m2 | 5.04     | 100.00% |
| PUERTA DE FIERRO Y MALLA METALICA TIPO P-9                                 | m2 | 1.70     | 100.00% |
| VENTANA METALICA TIPO V-3, V-4, V-5, V-6, V-7 Y V-8                        | m2 | 60.78    | 100.00% |
| SOBRE PUERTA METALICA (P-1)  | m2 | 6.00     | 100.00% |
| SOBRE VENTANA METALICA (V-3, V-4, V-5, V-6, V-7 Y V-8)                     | m2 | 60.78    | 100.00% |
| PERSIANA FIJA  | m2 | 9.68     | 100.00% |

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

**TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L**  
*[Signature]*  
**Armando Guevara Ramos**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**Jenny Ycaza Curry**  
 INGENIERA CIVIL

|   |     |          |         |
|---|-----|----------|---------|
| CERCO PERIMETRICO METALICO  | m   | 6.44     | 100.00% |
| TUBOS DE Fe NEGRO DE Ø 2"   | und | 3.00     | 100.00% |
| BARANDAS METALICAS  | m   | 10.00    | 100.00% |
| CANTONERA DE FIERRO   | m   | 2.00     | 100.00% |
| LETRAS METALICAS  | und | 1.00     | 100.00% |
| ANGULOS PARA TAPA DE CAMARA DE BOMBEO   | m   | 9.00     | 100.00% |
| <b>CERRAJERIA</b>   |     |          | 100.00% |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE BISAGRA CAPUCHINA 4" X 4"                         | und | 45.00    | 100.00% |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE FIERRO 4"   | und | 24.00    | 100.00% |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE POMO EXTERIOR SIN LLAVE, POMO INTERIOR CON BOTON  | und | 10.00    | 100.00% |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CANDADO DE 60 MM                                  | und | 1.00     | 100.00% |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE PICAPORTE   | und | 5.00     | 100.00% |
| <b>VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES</b>   |     |          | 100.00% |
| VIDRIO INCOLORO DOBLE (6 MM)  | p2  | 146.12   | 100.00% |
| VIDRIO SEMIDOBLE  | p2  | 677.54   | 100.00% |
| MAMPARA CON MARCO DE FIERRO DE 4"X2" Y VIDRIO INCOLORO DOBLE DE 6 MM TIPO P-1 | und | 1.00     | 100.00% |
| <b>PINTURA</b>  |     |          | 100.00% |
| PINTURA LATEX EN INTERIORES Y EXTERIORES                                      | m2  | 616.28   | 100.00% |
| PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALOS  | m   | 165.10   | 100.00% |
| <b>VARIOS</b>   |     |          | 100.00% |
| LIMPIEZA FINAL DE OBRA  | m2  | 2,555.57 | 100.00% |
| <b>MESADAS DE CONCRETO</b>  |     |          | 100.00% |
| TARRAJEO PULIDO   | m2  | 111.35   | 100.00% |
| ENCHAPE DE CERAMICO 20 X 30 CM  | m2  | 56.40    | 100.00% |
| <b>JUNTAS</b>   |     |          | 100.00% |
| JUNTA DE DILATACION CON TECNOPOR DE= 1"                                       | m   | 178.00   | 100.00% |
| JUNTA DE DILATACION CON ASFALTO DE= 1"  | m   | 375.65   | 100.00% |
| <b>TECHO PARA ZONA DE BOMBEO</b>  |     |          | 100.00% |
| COBERTURA CON FIBROCEMENTO, L=10'   | m2  | 15.78    | 100.00% |
| VIGA DE MADERA  | und | 3.00     | 100.00% |
| ANCLAJE A MURO EXISTENTE  | und | 4.00     | 100.00% |
| <b>MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL</b>  |     |          | 100.00% |
| BAÑO QUIMICO  | pza | 4.00     | 100.00% |
| SEMBRADO DE ARBOLES   | und | 13.00    | 100.00% |
| HUMEDECIMIENTO PERMANENTE DEL TERRENO   | m2  | 2,188.07 | 100.00% |
| HUMEDECIMIENTO PERMANENTE DE LA TROCHA  | m   | 93.61    | 100.00% |
| PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  | und | 1.00     | 100.00% |
| <b>RIESGO DE DESATRES</b>   |     |          | 100.00% |
| EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Y CAPACITACION                                 | und | 1.00     | 100.00% |

**TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.**  
  
**Armando Guevara Ramos**  
 REPRESENTANTE LEGAL

| METAS INSTALACIONES SANITARIAS                            | Unidad | Metrado | Logrado |
|---|--------|---------|---------|
| <b>APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS</b>                   |        |         | 100.00% |
| <b>SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS</b>                  |        |         | 100.00% |
| INODORO TANQUE BAJO BLANCO INC. ACCESORIOS                | und    | 5.00    | 100.00% |
| LAVATORIO DE PARED BLANCO 01 LLAVE INC. ACCESORIOS        | und    | 6.00    | 100.00% |
| LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE                             | und    | 9.00    | 100.00% |
| URINARIO TIPO CADET BLANCO                                | und    | 3.00    | 100.00% |
| DUCHA CROMADA 01 LLAVE                                    | und    | 2.00    | 100.00% |
| <b>SUMINISTRO DE ACCESORIOS</b>                           |        |         | 100.00% |
| PAPELERA DE LOZA BLANCA                                   | und    | 5.00    | 100.00% |
| JABONERA DE LOZA BLANCA                                   | und    | 2.00    | 100.00% |
| TOALLERA C/SOPORTE DE LOZA Y BARRA PLASTICA, COLOR BLANCO | und    | 2.00    | 100.00% |
| <b>INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS</b>    |        |         | 100.00% |

**Ysabel Curoy Timon**  
 INGENIERA CIVIL  
 C.I.P. 48835

|  |     |        |         |
|--|-----|--------|---------|
| INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS   | und | 25.00  | 100.00% |
| INSTALACION DE ACCESORIOS  | und | 9.00   | 100.00% |
| <b>SISTEMA DE AGUA FRIA</b>  |     |        | 100.00% |
| <b>SALIDAS DE AGUA FRIA</b>  |     |        | 100.00% |
| SALIDA DE AGUA FRIA  | pto | 16.00  | 100.00% |
| <b>REDES DE DISTRIBUCION</b>   |     |        | 100.00% |
| TUBERIA PVC CLASE 10 - 1"  | m   | 16.02  | 100.00% |
| TUBERIA PVC CLASE 10 - 3/4"  | m   | 22.47  | 100.00% |
| TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2"  | m   | 73.39  | 100.00% |
| PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION   | m   | 111.88 | 100.00% |
| <b>ACCESORIOS DE REDES DE AGUA</b>   |     |        | 100.00% |
| TEE PVC DE 11/2" X 1"  | und | 1.00   | 100.00% |
| TEE PVC DE 1" X 3/4"   | und | 1.00   | 100.00% |
| TEE PVC DE 1" X 1/2"   | und | 4.00   | 100.00% |
| TEE PVC DE 3/4"  | und | 2.00   | 100.00% |
| TEE PVC DE 3/4" X 1/2"   | und | 2.00   | 100.00% |
| TEE PVC DE 1/2"  | und | 1.00   | 100.00% |
| CODO PVC DE 3/4" X 90°   | und | 3.00   | 100.00% |
| CODO PVC DE 1/2" X 90°   | und | 17.00  | 100.00% |
| REDUCCION PVC DE 11/2" X 1"  | und | 1.00   | 100.00% |
| REDUCCION PVC DE 1" X 3/4"   | und | 2.00   | 100.00% |
| REDUCCION PVC DE 3/4" X 1/2"   | und | 4.00   | 100.00% |
| <b>LLAVES Y VALVULAS</b>   |     |        | 100.00% |
| LLAVE DE BRONCE NIQUELADO PARA LABORATORIO   | und | 9.00   | 100.00% |
| LLAVE CROMADA TIPO PERILLA PARA LAVATORIO  | und | 6.00   | 100.00% |
| LLAVE CROMADA PARA LAVADERO  | und | 2.00   | 100.00% |
| VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"   | und | 12.00  | 100.00% |
| <b>SISTEMA DE BOMBEO</b>   |     |        | 100.00% |
| EQUIPAMIENTO CISTERNA - TANQUE HIDRONEUMATICO  | und | 1.00   | 100.00% |
| EQUIPAMIENTO CAMARA DE BOMBEO  | und | 1.00   | 100.00% |
| TANQUE CISTERNA DE POLIETILENO DE 2800 LITROS INCLUYE ACC. INTERNOS                        | und | 1.00   | 100.00% |
| EQUIPO DE BOMBEO TANQUE HIDRONEUMATICO 150 GAL Y 02 ELECTROBOMBAS 1 HP INC. INST.          | und | 1.00   | 100.00% |
| EQUIPO DE BOMBEO PARA DESAGUES 02 ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES 0.50HP INC. ACC. E INSTALACION | und | 1.00   | 100.00% |
| <b>DESAGUE Y VENTILACION</b>   |     |        | 100.00% |
| <b>SALIDAS DE DESAGUE Y VENTILACION</b>  |     |        | 100.00% |
| SALIDA DE DESAGUE  | pto | 16.00  | 100.00% |
| SALIDA DE VENTILACION  | pto | 4.00   | 100.00% |
| <b>REDES DE DERIVACION</b>   |     |        | 100.00% |
| TUBERIA DE PVC/CLASE PESADO 4"   | m   | 47.93  | 100.00% |
| TUBERIA DE PVC/CLASE PESADO 2"   | m   | 103.87 | 100.00% |
| PRUEBA HIDRAULICA PVC DESAGUE  | m   | 151.80 | 100.00% |
| <b>ACCESORIOS SANITARIOS</b>   |     |        | 100.00% |
| YEE PVC DE 2" X 2"   | und | 5.00   | 100.00% |
| YEE PVC DE 4" X 2"   | und | 3.00   | 100.00% |
| CODO PVC DE 2" X 45°   | und | 7.00   | 100.00% |
| CODO PVC DE 2" X 90°   | und | 22.00  | 100.00% |
| TEE PVC DE 2"  | und | 0.00   | 100.00% |
| SUMIDERO DE BRONCE 2"  | und | 3.00   | 100.00% |
| <b>CAMARA DE INSPECCION</b>  |     |        | 100.00% |
| CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO 0.30 X 0.60 M, C/TAPA DE CONCRETO                             | und | 3.00   | 100.00% |
| CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO 0.60 X 0.60 M, C/TAPA DE CONCRETO C/REGISTRO 6"               | und | 2.00   | 100.00% |


  
 amy Ysabel Curay Timana
   
 INGENIERA CIVIL
   
 C.I.P. 48835

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.
   

  
 Armando Guevara Ramos
   
 REPRESENTANTE LEGAL

|  |     |        |         |
|--|-----|--------|---------|
| CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO 0.45 X 0.60 M, C/TAPA DE CONCRETO C/REGISTRO 6" | und | 2.00   | 100.00% |
| CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO 0.30 X 0.60 M, C/TAPA DE CONCRETO C/REGISTRO 6" | und | 5.00   | 100.00% |
| <b>SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL</b>  |     |        | 100.00% |
| <b>RED DE RECOLECCION</b>  |     |        | 100.00% |
| CANAleta DE DE EVACUACION PLUVIAL  | m   | 82.10  | 100.00% |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE MONTANTE DE PVC 4"                               | m   | 33.15  | 100.00% |
| <b>ACCESORIOS DE DRENAJE PLUVIAL</b>   |     |        | 100.00% |
| CODO PVC DE 4" X 90°   | und | 21.00  | 100.00% |
| REJILLA ANTIROEDOR   | und | 7.00   | 100.00% |
| <b>REDES EXTERIORES</b>  |     |        | 100.00% |
| <b>RED DE AGUA</b>   |     |        | 100.00% |
| <b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>   |     |        | 100.00% |
| TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO   | m   | 116.04 | 100.00% |
| EXCAVACION DE ZANJA C/MAQUINARIA, H=1.20 P/TUB. DN=110 MM                    | m   | 116.04 | 100.00% |
| REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA - RED MATRIZ                              | m   | 116.04 | 100.00% |
| CAMA DE ARENA GRUESA, E=0.10 M - RED MATRIZ                                  | m   | 116.04 | 100.00% |
| RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO, H= 1.00 M                              | m   | 116.04 | 100.00% |
| ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE  | m3  | 15.95  | 100.00% |
| ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dmáx=0.5 KM                                | m3  | 15.95  | 100.00% |
| <b>TUBERIA Y ACCESORIOS</b>  |     |        | 100.00% |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC AGUA C-10; UF 110 MM; ISO 4422       | m   | 116.04 | 100.00% |
| CODO PVC UF/ISO, Ø 110 MM X 90°  | und | 4.00   | 100.00% |
| UNION DE REPARACION PVC UF/ISO, Ø 110 MM                                     | und | 2.00   | 100.00% |
| PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION   | m   | 116.04 | 100.00% |
| <b>EMPALMES</b>  |     |        | 100.00% |
| EMPALME A RED DE AGUA EXISTENTE  | und | 2.00   | 100.00% |
| <b>CONEXIONES</b>  |     |        | 100.00% |
| <b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>   |     |        | 100.00% |
| TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO   | m   | 137.44 | 100.00% |
| EXCAVACION DE ZANJA C/MAQUINARIA, H=1.20 P/TUB. DN=1/2"                      | m   | 10.60  | 100.00% |
| EXCAVACION DE ZANJA C/MAQUINARIA, H=1.20 P/TUB. DN=1 1/2"                    | m   | 126.84 | 100.00% |
| REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA - CONEXION                                | m   | 137.44 | 100.00% |
| CAMA DE ARENA GRUESA, E=0.10 M - CONEXION                                    | m   | 137.44 | 100.00% |
| RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO, H= 1.00 M                              | m   | 137.44 | 100.00% |
| ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE  | m3  | 15.46  | 100.00% |
| ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dmáx=0.5 KM                                | m3  | 15.46  | 100.00% |
| <b>TUBERIA Y ACCESORIOS</b>  |     |        | 100.00% |
| 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CLASE 10 -                      | m   | 10.60  | 100.00% |
| 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CLASE 10 - 1                    | m   | 126.84 | 100.00% |
| CODO PVC DE 1/2" X 90°   | und | 3.00   | 100.00% |
| CODO PVC DE 1 1/2" X 90°   | und | 3.00   | 100.00% |
| TEE PVC DE 1 1/2"  | und | 1.00   | 100.00% |
| VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"  | und | 1.00   | 100.00% |
| PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION   | m   | 137.44 | 100.00% |
| CONEXION   | und | 1.00   | 100.00% |
| PASE DE TUBERIA EN MURO EXISTENTE  | und | 2.00   | 100.00% |
| <b>RED DE DESAGUE</b>  |     |        | 100.00% |
| <b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>   |     |        | 100.00% |
| TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO   | m   | 68.28  | 100.00% |
| EXCAVACION DE ZANJA C/MAQUINARIA TN, HASTA H=1.50 M                          | m   | 58.30  | 100.00% |

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.  
*[Signature]*  
**Armando Guevara Ramos**  
 REPRESENTANTE LEGAL

Jenny Ysabel Curay Dymel  
 INGENIERA CIVIL  
 C.I.P. 48825

|   |     |       |         |
|---|-----|-------|---------|
| EXCAVACION DE ZANJA C/MAQUINARIA TN, H=1.51-2.00 M                  | m   | 6.98  | 100.00% |
| REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA                                  | m   | 65.28 | 100.00% |
| CAMA DE APOYO E=0.10 M ANCHO PROM. 1.00 M                           | m   | 65.28 | 100.00% |
| RELLENO Y COMPACT. C/MAT. PROPIO, HASTA H=1.50 M                    | m   | 65.28 | 100.00% |
| ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE                                       | m3  | 10.61 | 100.00% |
| ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dmáx=0.5 KM                       | m3  | 10.61 | 100.00% |
| <b>TUBERIA Y ACCESORIOS</b>   |     |       | 100.00% |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SN4; UF DN=200 MM; ISO 4435 | m   | 65.88 | 100.00% |
| PRUEBA HIDRAULICA PVC DESAGUE                                       | m   | 65.88 | 100.00% |
| <b>EMPALMES</b>   |     |       | 100.00% |
| EMPALME TUB.PVC, DN=200 MM A BUZON EXISTENTE-INC.DADO fc=140 KG/CM2 | und | 5.00  | 100.00% |
| <b>CONEXIONES</b>   |     |       | 100.00% |
| <b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>  |     |       | 100.00% |
| TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO  | m   | 15.58 | 100.00% |
| EXCAVACION DE ZANJA C/MAQUINARIA TN, HASTA H=1.50 M                 | m   | 15.58 | 100.00% |
| REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA                                  | m   | 15.58 | 100.00% |
| CAMA DE APOYO E=0.10 M ANCHO PROM. 1.00 M                           | m   | 15.58 | 100.00% |
| RELLENO Y COMPACT. C/MAT. PROPIO, HASTA H=1.50 M                    | m   | 15.58 | 100.00% |
| ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE                                       | m3  | 2.34  | 100.00% |
| ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dmáx=0.5 KM                       | m3  | 2.34  | 100.00% |
| <b>TUBERIA Y ACCESORIOS</b>   |     |       | 100.00% |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CLASE 10 - 2"               | m   | 15.58 | 100.00% |
| PRUEBA HIDRAULICA PVC DESAGUE                                       | m   | 15.58 | 100.00% |
| <b>CAMARA DE INSPECCION</b>   |     |       | 100.00% |
| BUZON STANDAR TIPICO HASTA H=1.50 M, C/MARCO.FF Y TAPA DE CONCRETO  | und | 2.00  | 100.00% |

| METAS INSTALACIONES ELECTRICAS                          | Unidad | Metrado | 100.00% |
|---|--------|---------|---------|
| <b>ALIMENTADOR PROVISIONAL</b>                          |        |         | 100.00% |
| CABLE AUTOPORTANTE CAAI 3X1X70 + 1 X 35 MM <sup>2</sup> | m      | 100.00  | 100.00% |
| EXCAVACION DE ZANJAS 0.60 X 0.60 M                      | m      | 22.00   | 100.00% |
| RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO                    | m      | 22.00   | 100.00% |
| PASE SUBTERRANEO  | m      | 22.00   | 100.00% |
| POZO DE PUESTA A TIERRA                                 | und    | 4.00    | 100.00% |
| <b>SALIDAS ELECTRICAS</b>                               |        |         | 100.00% |
| SALIDA DE ALUMBRADO DE TECHO                            | pto    | 37.00   | 100.00% |
| SALIDA DE ALUMBRADO DE PARED                            | pto    | 18.00   | 100.00% |
| SALIDA DE ALUMBRADO COLGANTE HIGH BAY                   | pto    | 16.00   | 100.00% |
| INTERRUPTOR SIMPLE                                      | pto    | 6.00    | 100.00% |
| INTERRUPTOR DOBLE                                       | pto    | 6.00    | 100.00% |
| INTERRUPTOR TRIPLE                                      | pto    | 6.00    | 100.00% |
| TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE C/TIERRA                    | pto    | 77.00   | 100.00% |
| TOMACORRIENTE TRIPOLAR C/TIERRA                         | pto    | 8.00    | 100.00% |
| <b>SALIDAS ESPECIALES</b>                               |        |         | 100.00% |
| SALIDA PARA TELEFONO                                    | pto    | 11.00   | 100.00% |
| SALIDA PARA VOZ Y DATA                                  | pto    | 9.00    | 100.00% |
| SALIDA PARA VENTILADORES                                | pto    | 26.00   | 100.00% |
| SALIDA PARA AIRE ACONDICIONADO                          | pto    | 4.00    | 100.00% |
| SALIDA DE TIMBRE  | pto    | 1.00    | 100.00% |
| SALIDA PARA LUCES DE EMERGENCIA                         | pto    | 12.00   | 100.00% |
| SALIDA PARA CAMPANA EXTRACTORA                          | pto    | 4.00    | 100.00% |
| <b>ARTEFACTOS DE ILUMINACION Y EQUIPOS</b>              |        |         | 100.00% |
| ARTEFACTO FLUORESCENTE 2x40 W TIPO RAS-A                | und    | 37.00   | 100.00% |
| ARTEFACTO TIPO BRAQUET 2x18 W TIPO TP                   | und    | 18.00   | 100.00% |

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.  
  
**Armando Guevara Ramos**  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
  
  
  
  
**Jenny Ysabel Curcio Torres**  
 INGENIERA CIVIL  
 C.I.P.

|  |     |       |         |
|--|-----|-------|---------|
| ARTEFACTO COLGANTE TIPO HIGH BAY             | und | 16.00 | 100.00% |
| TRANSFORMADOR SECO 5 KVA TRIFASICO 220/110 V | und | 0.00  | 100.00% |
| VENTILADOR DE TECHO                          | und | 25.00 | 100.00% |
| AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU/H            | und | 3.00  | 100.00% |
| TIMBRE                                       | und | 1.00  | 100.00% |
| CAMPANAS EXTRACTORAS                         | und | 4.00  | 100.00% |
| <b>TABLEROS - VARIOS</b>                     |     |       | 100.00% |
| TABLERO GENERAL 90 POLOS                     | und | 1.00  | 100.00% |
| TABLERO DE BOMBA DE AGUA                     | und | 1.00  | 100.00% |
| <b>CARGAS ESPECIALES</b>                     |     |       | 100.00% |
| SALIDA PARA BOMBA DE AGUA                    | pto | 1.00  | 100.00% |
| SALIDA PARA BOMBA DE AGUAS SERVIDAS          | pto | 1.00  | 100.00% |
| SALIDA PARA EXTRACTOR DE AIRE DE 40"         | pto | 2.00  | 100.00% |

| PRESUPUESTO ADICIONAL 01                              | Unidad | Metrado | 100.00% |
|---|--------|---------|---------|
| <b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>                          |        |         | 100.00% |
| EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS            | M3     | 1.08    | 100.00% |
| <b>CONCRETO SIMPLE</b>                                |        |         | 100.00% |
| CONCRETO CILOPEO PARA CIMIENTACION 1:10 + 30% P.G     | M3     | 0.72    | 100.00% |
| POYOS DE CONCRETO - CONCRETO 210KG/CM2                | M3     | 0.54    | 100.00% |
| POYOS DE CONCRETO - ENCOFRADO Y DEENCOFRADO CARAVISTA | M2     | 1.86    | 100.00% |
| <b>CONCRETO ARMADO</b>                                |        |         | 100.00% |
| <b>MESADA DE CONCRETO</b>                             |        |         | 100.00% |
| MESADA DE CONCRETO - CONCRETO 210KG/CM2               | M3     | 1.00    | 100.00% |
| MESADA DE CONCRETO - ENCOFRADO Y DEENCOFRADO          | M2     | 6.94    | 100.00% |
| ACERO 4200 KG/CM2                                     | KG     | 106.35  | 100.00% |
| SOBRECIMIENTO REFORZADO- CONCRETO 175 KG/CM2          | M3     | 0.20    | 100.00% |
| SOBRECIMIENTO REFORZADO ENCOFRADO Y DEENCOFRADO       | M2     | 3.38    | 100.00% |
| ACERO 4200 KG/CM2                                     | KG     | 31.49   | 100.00% |
| <b>REVOQUES</b>                                       |        |         | 100.00% |
| TARRAJEO MUROS DE INTERIORES, CEMENTO : ARENA, 1:3    | M2     | 40.16   | 100.00% |
| ENCHAPE DE CERAMICO 20X30CM                           | M2     | 35.48   | 100.00% |
| TARRAJEO DE COLUMNAS DE CONFINAMIENTO                 | M2     | 34.7    | 100.00% |
| TARRAJEO DE VIGAS DE CONFINAMIENTO                    | M2     | 12.61   | 100.00% |
| <b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>                       |        |         | 100.00% |
| <b>RED DE AGUA</b>                                    |        |         | 100.00% |
| TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2"                           | M      | 3.46    | 100.00% |
| PRUEBA HIDRAULICA                                     | M      | 3.46    | 100.00% |
| TEE PVC 3/4" X 1/2"                                   | U      | 2       | 100.00% |
| TEE PVC 1/2"  | U      | 1       | 100.00% |
| CODO PVC 1/2" X 90°                                   | U      | 6       | 100.00% |
| VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"                   | U      | 1       | 100.00% |
| SUMIDERO DE BRONCE PARA LAVADERO 2"                   | U      | 2       | 100.00% |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDROLAVADORA             | GLB    | 1       | 100.00% |
| <b>RED DE DESAGUE</b>                                 |        |         | 100.00% |
| TUBERIA PVC PESADO 2"                                 | M      | 4.06    | 100.00% |
| PRUEBA HIDRAULICA PVC DESAGUE                         | M      | 4.06    | 100.00% |
| YEE PVC 2"X2"   | UN     | 1       | 100.00% |
| CODO PVC 2"X90°                                       | UN     | 2       | 100.00% |
| CODO PVC 2" X 45°                                     | UN     | 1       | 100.00% |
| TEE PVC 2"  | UN     | 1       | 100.00% |
| <b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>                       |        |         | 100.00% |
| SALIDA TOMACORRIENTE INDUSTRIAL TRIFASICO             | UN     | 1       | 100.00% |
| LLAVE TERMICA 16 AMP                                  | UN     | 1       | 100.00% |
| CABLE THW 12 mm2                                      | M      | 19.07   | 100.00% |

Handwritten signatures and initials on the left margin.

TECNICOS EJECUTORES A.G. S.R.L.  
  
**Armando Guevara Ramo**  
 REPRESENTANTE LEGAL

Ysabel Curcio Timon  
 INGENIERA CIVIL  
 C.I.P. 48835

| EQUIPAMIENTO   | Unidad | Metrado | Logrado |
|--|--------|---------|---------|
| <b>EQUIPOS SUELOS Y AGREGADOS</b>  |        |         | 100.00% |
| Equipo Digital completo de compresion triaxial   | Cjto   | 1       | 100.00% |
| Permeametro combinado carga constante / carga variable                                 | Cjto   | 1       | 100.00% |
| Edómetro de tres puestos digital   | Cjto   | 1       | 100.00% |
| Equipo completo de SPT para 25 m   | Cjto   | 1       | 100.00% |
| Bomba de agua de alta presión para perforación   | Und    | 1       | 100.00% |
| Taladro de acero resistente para perforación de suelos                                 | Und    | 1       | 100.00% |
| Equipo Digital completo de compresion no confinada digital                             | Cjto   | 1       | 100.00% |
| Equipo DIGITAL completo de Prensa de CBR   | Cjto   | 1       | 100.00% |
| Equipo DIGITAL completo para corte directo   | Cjto   | 1       | 100.00% |
| Moldes para medir densidad relativa de 0.50 p3 y 0.1 p3 marca GILSON                   | Cjto   | 1       | 100.00% |
| Equipo de equivalente de arena con agitador eléctrico                                  | Cjto   | 1       | 100.00% |
| EQUIPO DE PENETRACION DINAMICA DE CONO - PDC   | Cjto   | 1       | 100.00% |
| Equipo de prueba de índice de expansión  | Cjto   | 1       | 100.00% |
| Máquina de Abrasión con funda acustica   | Cjto   | 1       | 100.00% |
| Juego de barrenas básico completo para todo tipo de suelo ( hasta 5 mts ).             | Cjto   | 1       | 100.00% |
| Conjunto para CBR  | Cjto   | 5       | 100.00% |
| Tanque de curado para 12 muestras de CBR   | Und    | 1       | 100.00% |
| CONJUNTO PARA EQUIPO PROCTOR ESTANDART   | Und    | 3       | 100.00% |
| CONJUNTO PARA EQUIPO PROCTOR MODIFICADO  | Und    | 3       | 100.00% |
| EXTRACTOR DE MUESTRAS DE 6" Y DE 4"  | Und    | 1       | 100.00% |
| Compactador automático de suelos para CBR y Proctor con funda acustica                 | Und    | 1       | 100.00% |
| Agitador eléctrico de agregados tipo ROTAP   | Und    | 1       | 100.00% |
| Agitadora de vaivén, de construcción robusta   | Und    | 1       | 100.00% |
| Balanza 30kg, sensibilidad de 1gr electrónica  | Und    | 2       | 100.00% |
| Balanza 4000g, sensibilidad de 001gr (sin gancho)                                      | Und    | 2       | 100.00% |
| Balanza 600gr, sensibilidad de 0.01gr digital  | Und    | 1       | 100.00% |
| Balanza 600gr, sensibilidad de 0.1gr digital   | Und    | 1       | 100.00% |
| Balanza 8.1kg, sensibilidad de 0.1gr digital   | Und    | 1       | 100.00% |
| Balanza de flotabilidad (8,100 gr ) con 0.1 gr electrónica                             | Und    | 1       | 100.00% |
| Bomba de vacío   | Und    | 1       | 100.00% |
| Conjunto de cono de absorción de arena y pisón   | Jgo    | 1       | 100.00% |
| Placa de calentamiento ( 39 pulg2 )  | Und    | 1       | 100.00% |
| Aparato motorizado límite líquido Casagrande con contometro digital                    | Jgo    | 2       | 100.00% |
| Conjunto para límite de contracción de suelos  | Jgo    | 1       | 100.00% |
| Conjunto para límite plástico de suelos  | Jgo    | 4       | 100.00% |
| Equipo Cono de densidad de arena de 6 1/2"   | Jgo    | 2       | 100.00% |
| Muestreador de pared delgada de 2" ( conexión AW )                                     | Jgo    | 1       | 100.00% |
| Eyector de muestras horizontal para tubos shelby                                       | Und    | 1       | 100.00% |
| Horno 110 + 5 °C DE 85 LT DIGITAL PROGRAMABLE  | Und    | 2       | 100.00% |
| Muestreador de impulsión de densidad con martillo con cabeza impulsadora de 4" de diam | Jgo    | 1       | 100.00% |
| Partidor de muestras finas   | Und    | 1       | 100.00% |
| Partidor de muestras de gran capacidad   | Und    | 1       | 100.00% |
| Carta de colores para suelos ( 440 colores )   | Und    | 2       | 100.00% |
| Baño para jarras de HIDROMETRO + 02 HIDROMETROS DE SUELOS ASTM                         | Cjto   | 1       | 100.00% |
| ESTUFA PORTATIL DE GASOLINA DE UN QUEMADOR   | Und    | 1       | 100.00% |
| AGITADOR MECÁNICO  | Und    | 1       | 100.00% |
| Picnometro para arena y grava fina capacidad 0.9 litros con tapa                       | Und    | 2       | 100.00% |
| Juego de mallas y bandejas para granulometría de agregado fino                         | Cjto   | 3       | 100.00% |

P

*[Handwritten signatures and initials]*

Jenny Ysabel Curay Torres  
INGENIERA CIVIL  
C.I.P. 48835

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.

*[Handwritten signature]*

Armando Guevara Ramos  
REPRESENTANTE LEGAL

|   |      |    |         |
|---|------|----|---------|
| Juego de mallas y bandejas para granulometria de agregado grueso  | Cjto | 3  | 100.00% |
| Juego de mallas y bandejas para granulometria de suelos   | Cjto | 3  | 100.00% |
| Conjunto de capsulas metálicas para cálculo de humedad de agregados y suelos                                | Cjto | 50 | 100.00% |
| Conjunto de capsulas de porcelana y crisoles para cálculo de humedad de suelos y agregados                  | Cjto | 10 | 100.00% |
| Probetas de 100 ml, 1000 ml, graduadas  | Cjto | 2  | 100.00% |
| Recipientes de acero de 1 lt, 01, 5 litros  | Cjto | 2  | 100.00% |
| Picnometro Lechatelier  | UND  | 2  | 100.00% |
| <b>EQUIPOS PARA ENSAYOS ALBAÑILERIA Y CONCRETO</b>  |      |    | 100.00% |
| Prensa digital para ensayos a compresion alta resistencia de 226 ton ( 3000 KN )                            | Cjto | 1  | 100.00% |
| Extractor de núcleos , para concreto y asfalto  | Cjto | 1  | 100.00% |
| Cortadora / moladora para muestras de concreto o asfalto  | Cjto | 1  | 100.00% |
| Martillo para ensayos de concreto integrado no destructivos incluye yunque de calibración                   | Cjto | 1  | 100.00% |
| Sistema de detección de barras de refuerzo  | Cjto | 1  | 100.00% |
| Mesa vibratoria pequeña Sinodynamic ( 50x35 cm )  | Und  | 1  | 100.00% |
| Microscopia de detección de grietas con dispositivo calibrado para el monitoreo de grietas                  | Cjto | 1  | 100.00% |
| Analizador de corrosión activa no destructivos  | Cjto | 1  | 100.00% |
| Instrumento de prueba ultrasonico para hormigón   | Cjto | 1  | 100.00% |
| Aparato Vicat   | Cjto | 1  | 100.00% |
| Sistema de prueba de permeabilidad de concreto ( Poroscope )  | Cjto | 1  | 100.00% |
| Ensayo de asentamiento en laboratorio   | Jgo  | 2  | 100.00% |
| Vibrador de laboratorio eléctrico   | Und  | 1  | 100.00% |
| Mezclador de mortero  | Und  | 1  | 100.00% |
| Mezcladora de concreto de laboratorio   | Und  | 1  | 100.00% |
| Tanque de curado para concreto incluye calentador   | Und  | 1  | 100.00% |
| Compresometro - extensometro para cilindros de mortero de 6" x 12"  | Und  | 1  | 100.00% |
| Molde para cubos de mortero de 5x5x5 cm   | Und  | 2  | 100.00% |
| Moldes cilindricos de alta resistencia para testigos de concreto de 6" x 12" x 3/16"                        | Und  | 6  | 100.00% |
| Moldes para resistencia para vigas de concreto 6" x 6" x 21"  | Und  | 3  | 100.00% |
| Molde de dos barras para morteros de 1" x 1" x 10"  | Und  | 3  | 100.00% |
| Termómetros bimétricos de bolsillo, con dial indicador 1 3/4" Rango: para concreto 50 °C. Resolución: 0,5°C | Und  | 1  | 100.00% |
| Juego para pruebas de sanidad ( Sulfato de sodio, NA )  | Und  | 1  | 100.00% |
| Conjunto de calibradores  | Cjto | 1  | 100.00% |
| <b>EQUIPOS PARA ENSAYOS QUIMICOS</b>  |      |    | 100.00% |
| Agitador de frascos   | Und  | 1  | 100.00% |
| Balanza 210gr, sensibilidad de 0.0001gr   | Und  | 1  | 100.00% |
| Balanza 4KG, sensibilidad de 0.1gr ( sin gancho)  | Und  | 1  | 100.00% |
| Portabureta y (03) bureta de 50 ml con gradación de 0.01 ml DIGITAL   | Cjto | 1  | 100.00% |
| Conductilometro   | Und  | 1  | 100.00% |
| Destilador de agua Cap. 4 l/h con tanque  | Und  | 1  | 100.00% |
| Conjunto para pruebas de impurezas orgánicas en suelos y agregados  | Und  | 1  | 100.00% |
| Estufa de secado de 111 litros hasta 250 °C + 5 °C  | Und  | 1  | 100.00% |
| Horno de mufias de 2.1 litros, temperatura 1,200 °C - CONTROL DIGITAL                                       | Und  | 1  | 100.00% |
| Medidor de PH DIGITAL   | Und  | 1  | 100.00% |
| Conjunto para ensayos quimicos  | Cjto | 3  | 100.00% |
| <b>EQUIPOS PARA ENSAYOS DE ASFALTO</b>  |      |    | 100.00% |


**TECNICOS EJECUTORES A&C S.R.L**  
  
**Armando Guevara Ramos**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**Jenny Ysabel Curay**  
 INGENIERA CIVIL  
 C.I.P. 48025

-17-

|   |      |   |         |
|---|------|---|---------|
| Balanza 320gr, sensibilidad de 0.001gr electrónica de lectura digital   | Und  | 1 | 100.00% |
| Horno de convección forzada digital 204 °C  | Und  | 1 | 100.00% |
| Juego de mallas y bandejas para ensayos de asfalto  | Cjto | 2 | 100.00% |
| Equipo para ensayo de adherencia riedel weber   | Und  | 1 | 100.00% |
| Equipo para ensayo de destilacion de asfalto - reciclador de tricloroetileno Cap. De camara 3 gln digital.            | Und  | 1 | 100.00% |
| Equipo para gravedad especifica de Rice   | Cjto | 1 | 100.00% |
| Conjunto de termómetros para ensayos de asfalto   | Cjto | 1 | 100.00% |
| Picnometro de vacío para mezclas bituminosas  | Und  | 1 | 100.00% |
| Gabinete alto de desecador sin vacío  | Und  | 1 | 100.00% |
| <b>EQUIPAMIENTO PARA VARIOS ENSAYOS</b>   |      |   | 100.00% |
| Máquina multiensayos de 50 KN ( Flexion en prismas de mortero, Traccion indirecta, Marshall, Compresion no confinada) | Cjto | 1 | 100.00% |
| Medidos de humedad para madera y todo tipo de materiales  | Cjto | 1 | 100.00% |
| Compresora de aire comprimido para ensayos de corte directo, triaxial, consolidación                                  | Und  | 1 | 100.00% |
| <b>OTROS EQUIPOS</b>  |      |   | 100.00% |
| Camioneta cabina simple con vista panoramica para trabajos de campo   | Und  | 1 | 100.00% |
| Camara fotografica con vista panoramica   | Und  | 3 | 100.00% |
| impresora mas fotocopiadora multifuncional  | Und  | 2 | 100.00% |

| MOBILIARIO   | Unidad | Metrado | 100.00% |
|--|--------|---------|---------|
| Banquitos altos unipersonales  | Und    | 50      | 100.00% |
| Estantes de estructura de madera tornillo contraplacado con triplay de 6mm, con puerta de vidrio y marco de madera ( 3m x 2m x 0.40m). 05 divisiones horizontales y 01 división vertical. Acabado con barniz natural. Con 02 chapa.                  | Und    | 7       | 100.00% |
| Estantes de estructura de madera tornillo contraplacado con triplay de 6mm sin puerta ( 3m x 2m x 0.40m), 05 divisiones horizontales y 01 vertical. Acabado barniz natural.  | Und    | 10      | 100.00% |
| Mesa para ploter de madera tornillo con tablero de triplay de 18mm 1.00 x 1.50 x 0.90 m. Acabado de barniz natural.  | Und    | 1       | 100.00% |
| Mesa para impresoras doble alto de madera tornillo 1.00 x 0.60 x 1.50m, con tablero de triplay de 18mm. Acabado barniz natural   | Und    | 1       | 100.00% |
| Estante de estructura de madera tornillo de 3 x 0.50 x 0.90 ( con puerta de madera) contraplacado con triplay de 18mm para partes bajas de lavatorio corrido. 01 división horizontal y 02 división vertical. Con puerta de vidrio y marco de madera. | Und    | 14      | 100.00% |
| Gabetero de 9 espacios de madera tornillo con puerta y llave para cada cajón. Acabado barniz natural.  | Und    | 3       | 100.00% |

| HERRAMIENTAS  | Unidad | Metrado | 100.00% |
|---|--------|---------|---------|
| Arco de sierra  | Und    | 3       | 100.00% |
| Badilejos de albañil  | Und    | 6       | 100.00% |
| Barreta de hierro liso de 1" x 1,00m con pala de 24 cm x 10 cm de ancho       | Und    | 6       | 100.00% |
| Barreta de hierro liso de 1" x 1,80m con pala de 24 cm x 10 cm de ancho       | Und    | 6       | 100.00% |
| Brocha de nylon 2"  | Und    | 6       | 100.00% |
| Buggies con llanta de jebe  | Und    | 6       | 100.00% |
| Cinzel de 22 mm   | Und    | 6       | 100.00% |
| Cinzel de punta de 3/4"   | Und    | 6       | 100.00% |
| Comba de 4 LB   | Und    | 6       | 100.00% |
| Comba de jebe 35 cm cara de impacto de 6 cm, plano en un lado y curvo en otra | Und    | 3       | 100.00% |
| Cuchillos de acero inoxidable de 20 cm  | Und    | 4       | 100.00% |
| Cuchillos de carnicero de 30 x 15cm   | Und    | 4       | 100.00% |
| Palana derecha grande con mango   | Und    | 12      | 100.00% |
| Palana tipo cuchara cn mango  | Und    | 12      | 100.00% |
| Pico con mango  | Und    | 12      | 100.00% |
| Planchas de batir de albañil  | Und    | 6       | 100.00% |
| Sierras   | und    | 1       | 100.00% |

TECNICOS EJECUTORES ABOGADOS  
**Armando Guevara Ramo**  
 REPRESENTANTE LEGAL

Ysabel Curay  
 INGENIERA CIVIL  
 C.I.P. 48845

|   |     |   |         |
|---|-----|---|---------|
| Tenazas de madera de 50 cm              | Und | 3 | 100.00% |
| Tenazas metálicas de 50 cm              | Und | 3 | 100.00% |
| Wincha metálica 5m de cálda reconocida  | Und | 6 | 100.00% |
| Wincha metálica 50m de cálda reconocida | Und | 6 | 100.00% |


La Comisión de Recepción de Obra, deja Constancia que luego de efectuar el recorrido de la obra, verificando el levantamiento de observaciones plasmadas en el Acta de Constatación Física del 11/07/2014, y de verificar documentos, planos, recibir las explicaciones del caso; se procedió al acto formal de recepción de obra, sin observación alguna.

En señal de conformidad se firma la presente acta en original y cuatro copias a los 07 días del mes de Agosto del 2014, siendo las 05:00 p.m., dándose por finalizado el Acto y para mayor constancia se firma la presente acta:

FIRMA.

DNI.

Ing. Carmen Chilón Muñoz  
Decano de la Facultad de Ing. Civil



16569459

Ing. Rosario Chumacero Córdova  
Docente de la facultad de Ing. Civil



02744297

Ing. Ysabel Curay Timaná  
Supervisora de obra

  
Ysabel Curay Timaná  
INGENIERA CIVIL

02868210

TECNICOS EJECUTORES A&G S.A.  
  
Armando Guevara Ramos  
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Edwin I. Gonzales Girón  
Residente de Obra



02807507

Sr. Armando Guevara Ramos  
Representante Legal Consorcio del Norte



16444498

Ing. Jhony Daniel Simbaña Calle  
Gerente de obra



40264186



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

## OFICINA CENTRAL DE INGENIERÍA Y SERVICIOS GENERALES

Campus Universitario - Urb. Miraflores  
Teléf.: (073) 285251 Anexos 2034 - 2035

“AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN”

### CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE OBRA

El que suscribe, Ing. WILFREDO MANTILLA TUCTO, Jefe de la Unidad Operativa de Infraestructura de la Oficina Central de Ingeniería y Servicios Generales de la Universidad Nacional de Piura.

#### CERTIFICA:

Que la Empresa Contratista CONSORCIO DEL NORTE, conformado por la empresa: Aglomerados Numancia S,L Unipersonal con RUC N° 20548360740 representado por el Sr. Braulio Gastulo Quiroga Periche y la empresa Tecnicos Ejecutores A&G SCRL, con RUC N° 20525293794, esta debidamente representado por el Sr. Armando Guevara Ramos, identificado con DNI N° 16444498 y el Sr. Jorge Antonio UlloqueRodriguez con DNI N° 17528275: designando dicho consorcio como representante legal al Sr. Armando Guevara Ramos quien ha cumplido con la ejecución de la obra: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO: “CREACIÓN DEL LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA”, materia de la Licitación Publica N° 008-2013-UNP-Primera Convocatoria – ASuma Alzada por un monto ejecutado S/. 3'749,434.20 (Tres Millones Setecientos Cuarenta y Nueve Mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro con 20/100 Nuevos Soles) de acuerdo a la liquidación que obra en nuestro acervo documentario y **sin incurrir en ninguna penalidad**, la cual fue ejecutada a satisfacción de esta entidad.

Se expide el presente certificado, a solicitud de la parte interesada, de conformidad con el Art. 47° inciso d) y el Art 178° del decreto supremo N°184-2008-EF y su modificatoria Decreto Supremo N° 021-2009-EF, para los fines que estime conveniente, invalidándose el presente en caso de corrección y/o enmendadura

Piura, 18 de Marzo del 2015



UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA  
Oficina Central de Ingeniería y Servicios Generales  
Unidad Operativa de Infraestructura  
Ing. Wilfredo Mantilla Tucto  
JEFE (e)

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.  
Armando Guevara Ramos  
REPRESENTANTE LEGAL

## OTROS DOCUMENTOS

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L

  
-----  
Armando Guevara Ramos  
REPRESENTANTE LEGAL

-13-

**DECLARACION JURADA  
(CARGO DE RESIDENTE DE OBRA)**

Piura, 21 de junio del 2021

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 001-2021-CS-RCC/MPP -  
PRIMERA CONVOCATORIA**  
Presente. -

Yo, JOSE EMILIO LUNA ESQUIVES, identificado con documento de identidad N° 02603377, domiciliado en Urb. Ignacio Merino Etapa II Mz. O Lote 15- Piura – Piura, DECLARO BAJO JURAMENTO mi compromiso de desempeñarme y asumir el cargo de **RESIDENTE DE OBRA**, en caso que el postor TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L. obtenga la Buena Pro del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 001-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA, para la Ejecución de la Obra “REHABILITACION DE LOCAL ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS – PROVINCIA DE PIURA – PIURA”.

Para mayor conformidad firmo el presente documento.

Atentamente.

  
-----  
JOSE EMILIO LUNA ESQUIVES  
DNI: 02603377



TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.  
  
-----  
Armando Guevara Ramos  
REPRESENTANTE LEGAL

**DECLARACION JURADA**

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 001-2021-CS-RCC/MPP -**  
**PRIMERA CONVOCATORIA**  
Presente.-

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L, con RUC N° 20525293794, con domicilio en la Mza. E, lote 6 - Dpto. 401 Urb. El Trébol (frente transportes EPPO), Piura – Piura – Piura; representada por su representante legal Armando Guevara Ramos identificado con DNI N° 16444498, declara bajo juramento:

Que, para la ejecución de la obra: REHABILITACION DE LOCAL ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS – PROVINCIA DE PIURA – PIURA, me comprometo que, en caso de atraso por causas imputables a mi representada en la entrega de la obra a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Penalidad por mora). Así mismo, el plazo máximo del contratista es de siete (07) años, en caso de obtener la Buena Pro.

Para mayor conformidad firmo la presente.

Piura, 21 de junio del 2021

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.  
  
-----  
**Armando Guevara Ramos**  
REPRESENTANTE LEGAL  
-----  
**ARMANDO GUEVARA RAMOS/  
TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.**

- 11 -

## DECLARACION JURADA

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 001-2021-CS-RCC/MPP -**  
**PRIMERA CONVOCATORIA**  
Presente.-

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L, con RUC N° 20525293794, con domicilio en la Mza. E, lote 6 - Dpto. 401 Urb. El Trébol (frente transportes EPPO), Piura – Piura – Piura; representada por su representante legal Armando Guevara Ramos identificado con DNI N° 16444498, declara bajo juramento:

Que, para la ejecución de la obra: REHABILITACION DE LOCAL ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS – PROVINCIA DE PIURA – PIURA, me comprometo a tener en cuenta que el ingeniero residente, inspector o supervisor, el personal técnico y obrero que participe en el proceso constructivo de la obra utilizara sus implementos respectivos como son: botas puntas de acero, casco, guantes y uniforme según corresponda. Además, se tendrá en cuenta la debida seguridad del tránsito vehicular y/o peatonal colocando señales y cercos provisionales de seguridad alrededor del área de trabajo, para bloquear el acceso y evitar así cualquier tipo de accidentes. El riesgo resultante de la inobservancia de esta obligación, correrá únicamente por cuenta de la empresa. Es por ello que, se dotará de todo lo necesario en la ejecución de la obra para minimizar los riesgos durante la construcción, en caso de obtener la Buena Pro.

Para mayor conformidad firmo la presente.

Piura, 21 de junio del 2021

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.  
  
-----  
**Armando Guevara Ramos**  
REPRESENTANTE LEGAL  
-----  
**ARMANDO GUEVARA RAMOS/**  
**TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.**

### DECLARACION JURADA

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL N° 001-2021-CS-RCC/MPP -**  
**PRIMERA CONVOCATORIA**  
Presente.-

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L, con RUC N° 20525293794, con domicilio en la Mza. E, lote 6 - Dpto. 401 Urb. El Trébol (frente transportes EPPO), Piura – Piura – Piura; representada por su representante legal Armando Guevara Ramos identificado con DNI N° 16444498, declara bajo juramento:

Que, para la ejecución de la obra: REHABILITACION DE LOCAL ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS – PROVINCIA DE PIURA – PIURA, me comprometo aceptar la aplicación de las penalidades las cuales se calcularan de forma independiente a la penalidad por mora, que están referidas al porcentaje de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), en caso de obtener la buena Pro.

| Otras penalidades |  |  |                                       |
|-------------------|--|--|---------------------------------------|
| N°                | Supuestos de aplicación de penalidad   | Forma de cálculo   | Procedimiento                         |
| 1                 | Cuando el personal del plantel profesional clave permanece menos de sesenta (60) días calendario o del integro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días calendario, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento. | UNA (1) UIT] por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto.                   | Según informe escrito del SUPERVISOR. |
| 2                 | En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con la experiencia y calificaciones requeridas.   | UNA (1) UIT] por cada día de ausencia del personal en obra.  | Según informe escrito del SUPERVISOR. |
| 3                 | Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al SUPERVISOR DE LA OBRA, impidiéndole anotar las ocurrencias.   | Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento. | Según informe escrito del SUPERVISOR. |

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.  
  
**Armando Guevara Ramos**  
REPRESENTANTE LEGAL

|   |   |        |   |
|---|---|--------|---|
| 4 | <p><b>SEÑALIZACIÓN DE OBRA.</b></p> <p>Siempre que resulte necesario se deben adoptar las medidas necesarias y precisas para que la obra cuente con la suficiente señalización, además se colocarán siempre en el caso de los siguientes trabajos de alto riesgo (G-050 del RNE)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Elaboración del plan de Seguridad y Salud para la obra y presentación a la entidad para su aprobación.</li><li>- Utilización de Equipo de Protección Individual (EPI), según el trabajo a realizar.</li><li>- Implementación de medidas de seguridad para trabajos de alto riesgo, según RNE.</li><li>- Implementación de botiquín de primeros auxilios.</li></ul> <p>La no realización de estas actividades será causal de aplicación de penalidad.</p> | 2/100  | Según informe del inspector o supervisor de la obra, según corresponda.                               |
| 5 | <p><b>INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL</b></p> <p>Cuando el contratista permita que el trabajador labore sin ellas o que las tenga incompletas. Implementos de Protección del Personal son:</p> <p>EPI básico Protección de cabeza, protección de ojos, protección de pies, protección de manos y vestimenta adecuada.</p> <p>EPI auxiliar o complementario Protección auditiva, protección respiratoria (según el tipo de trabajo).</p> <p>Además, se deberán considerar equipos, indumentaria, vestuario de acuerdo a la naturaleza y exigencia de las labores que el personal en la obra ejecute, en función a las normas de seguridad.</p> <p>El personal debe llevarlo en la ejecución de los trabajos que están ejecutando.</p>                                | 3/100  | Según informe del Inspector o Supervisor de la obra, según corresponda, por cada vez que esto ocurra. |
| 6 | <p><b>SEGURIDAD DEL SERVICIO Y SEÑALIZACIÓN</b></p> <p>Cuando el Contratista no emplee los dispositivos de seguridad peatonal y vehicular, y las señalizaciones especificadas en el Expediente Técnico.</p>   | 3/1000 | Según informe del Inspector o Supervisor de la Obra, según corresponda, por cada vez que esto ocurra. |
| 7 | <p><b>EQUIPOS DE CONTRATISTA</b></p> <p>Cuando el contratista no cuenta con los equipos mínimos requeridos según su propuesta para la ejecución de la obra o que los tenga incompletos.</p>   | 1/100  | Según informe del Inspector o Supervisor de la Obra, según corresponda por cada vez que esto ocurra.  |
| 8 | <p><b>CALIDAD DE EJECUCIÓN DE LA OBRA</b></p> <p>Cuando el Residente acepte un trabajo mal ejecutado.</p> <p>Además de la penalidad, el Contratista deberá corregir dicho trabajo sin costo alguno para la Entidad.</p>   | 3/1000 | Según informe del inspector o Supervisor de la obra, según corresponda.                               |

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.

Armando Guevara Ramos  
REPRESENTANTE LEGAL

|    |   |        |   |
|----|---|--------|---|
|    | <p>Esto se refiere que no cumple con las especificaciones técnicas mínimas que se detallan en el Expediente Técnico.</p> <p>Donde no se cumplen con las dosificaciones, encofrados, alimentos, pendiente y otras formas geométricas que se indican en los planos.</p> <p>Cuando el contratista ejecuta las partidas con materiales o insumos que no cuenten con la certificación de calidad correspondiente, los cuales deben ser calificados entre el residente y el Supervisor con los correspondientes protocolos de control y/o aseguramiento de calidad.</p>   |        |   |
| 9  | <p><b>CALIDAD Y MATERIALES</b></p> <p>Cuando el contratista emplee materiales que no cumplan los requisitos de las especificaciones técnicas y cada uno de los materiales utilizados no cuente con su respectivo certificado de calidad. La penalidad será por cada caso detectado, EL CONTRATISTA deberá retirar dicho material y remplazo por otro que cumpla con las especificaciones técnicas, siendo dicho remplazo sin costo alguno para la Entidad.</p>  | 3/1000 | Según informe del inspector o Supervisor de la obra, según corresponda. |
| 10 | <p><b>USO DE MATERIALES CON ENSAYO DE CALIDAD PREVIOS</b></p> <p>Cuando el contratista emplee materiales que no cuenten con los certificados y/o ensayos de calidad previos a su utilización. EL CONTRATISTA deberá retirar dicho material y remplazarlo por otro que cuente con los respectivos certificados y/o ensayos de control de calidad, siendo dicho remplazo sin costo alguno para la Entidad.</p> <p>Es decir que todo material utilizado debe contar con la certificación de calidad dado por el fabricante o ensayo de un laboratorio de mecánica de sueldos y/o materiales certificados de INDECOPI y además estándares nacionales e internacionales.</p>   | 1/1000 | Según informe del Inspector o Supervisor de la Obra, según corresponda. |
| 11 | <p><b>CAMBIO DE PERSONAL PROFESIONAL ESPECIFICADO EN PROPUESTA TECNICA, SALVA POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR</b></p> <p>Para la ejecución de la obra, si el contratista solicita el cambio de residente de obra y/o personal técnico propuesto ofertado en la propuesta técnica, se aplicará la multa del monto contratado por cada cambio, salvo por los siguientes casos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Por demora o postergación del inicio de plazo de la obra por más de 30 días calendario entre el otorgamiento de la buena pro y el inicio de plazo de la obra.</li></ul> <p>Además, no estando permitido cambio salvo por razones de fuerza mayor (Pronunciamiento N° 149-2010/DTN) y con aprobación de la Oficina de Infraestructura y Supervisión (OI y S); por lo que la multa será efectiva si no se cumple con las razones descritas en el pronunciamiento.</p> | 1/100  | Según informe del inspector o Supervisor de la obra, según corresponda. |

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.

**Armando Guevara Ramos**  
REPRESENTANTE LEGAL

|    |  |        |  |
|----|--|--------|--|
| 12 | <b>FALTA DE PERMANENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO</b><br><br>- El Residente y los profesionales especialistas propuestos en la oferta técnica, deben dirigir la ejecución de los trabajos efectuados por el contratista, asistiendo en forma permanente y todos los días laborables de la Obra y los demás profesionales durante el plazo de su participación de acuerdo a las partidas de su especialidad, en caso contrario se aplicará una multa por su inasistencia, siendo suficiente la sustentación de este hecho con un acta firmado por el personal de la ENTIDAD que visitó la obra y dejando constancia con un responsable de la obra. | 4/1000 | Según informe del inspector o Supervisor de la obra, según corresponda por cada vez que esto ocurra. |
| 13 | <b>INFORME DEL PROFESIONAL DE CADA ESPECIALIDAD PROPUESTO</b><br><br>Cada profesional propuesto según especialidad deberá presentar su informe, debidamente firmado, en caso contrario se aplicará una multa, por mes y/o en cada valorización estos informes deberán acompañar dicha valorización.  | 1/100  | Según informe del inspector o Supervisor de la obra, según corresponda por cada vez que esto ocurra. |
| 14 | <b>RESIDENTE</b><br><br>Cuando el personal de la Entidad, no ubique al Residente en Obra (en el momento de la inspección), este acudirá al cuaderno de autocontrol, en caso de no estar anotado el lugar de desplazamiento, se aplicará una multa según penalidad sobre el monto del Contrato, por el día o los días en que personal no hay anotado su presencia en el cuaderno de autocontrol y se haya ausentado, siendo suficiente la sustentación de este hecho con un acta firmado por el personal de la Entidad que visitó la obra, dejando copia de la misma en manos de algún responsable en la obra.                                  | 2/100  | Según informe del inspector o Supervisor de la obra, según corresponda por cada vez que esto ocurra. |
| 15 | <b>CUADERNO DE OBRA</b><br><br>Por no encontrarse el Cuaderno de Obra, en el momento de la inspección por parte de personal de la ENTIDAD.<br><br>Que el llenado del cuaderno de obra, no esté acorde a la fecha de inspección, por constatación.  | 1/100  | Según informe del inspector o Supervisor de la obra, según corresponda por cada vez que esto ocurra. |

Para mayor conformidad firmo la presente.

Piura, 21 de junio del 2021

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.  
  
-----  
**Armando Guevara Ramos**  
REPRESENTANTE LEGAL

-----  
**ARMANDO GUEVARA RAMOS/  
TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.**

**CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTION  
AMBIENTAL ACORDE CON LA NORMA ISO  
14001:2015**

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L  
  
Armando Guevara Ramos  
REPRESENTANTE LEGAL

# Certification of Registration

## TECNICOS EJECUTORES A & G SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

DIRECCIÓN: MZA. E LOTE. 06 DPTO. 401 URB. EL TREBOL  
(FRENTE A TRANSPORTES EPP) PIURA – PIURA – PIURA – 20009

*Certifica que el sistema de gestión ambiental de la organización anterior ha sido auditado y se ha determinado que está de acuerdo con los requisitos de la norma detallada a continuación.*

### ISO 14001:2015 Para el siguiente alcance

EJECUCION O CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN: EDIFICACIONES, SANEAMIENTO, AGUA POTABLE, ELECTRICAS, ELECTROMECHANICAS, VIALES; OBRAS DE PAVIMENTACION A NIVEL RIEGO FLEXIBLE Y ADOQUINADO (PISTAS Y VEREDAS), OBRAS DE CARRETERAS DE TRANSPORTE, OBRAS HIDRAULICAS Y RIEGO, OBRAS DE CANALES, OBRAS DE DRENAJE FLUVIALES, TROCHA CARROZABLE, CENTRO DE RECREACION.

**Certificado No:- QAIS-E-PE-TE-06.19.011**

**EA Code: 28**

*\*Este certificado se emite de acuerdo con QACS International Pvt. Ltd. de auditoría y procedimientos de certificación y sigue siendo válido sujeto a una auditoría de vigilancia anual.*

Fecha de Emisión del Certificado: 20 de Febrero de 2021  
Fecha de Registro Inicial: 20 de Agosto 2019  
Validez del Certificado: 2 Años

2da Fecha de Vigilancia: 19 de Agosto de 2021  
\*Fecha De Caducidad: 19 de Agosto de 2022  
Revisión: 01

*Nota: El certificado será válido después de la vigilancia, solo si la carta de continuación de QACS está presente.*

To Check the certificate validity please  
Refer Web:-([www.qacsworld.com](http://www.qacsworld.com))

*Este certificado es propiedad de QACS International Pvt. Ltd. y se devolverá de inmediato cuando se solicite.*



TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L

Armando Guevara Ramo  
REPRESENTANTE LEGAL



ACCREDITED  
Management Systems  
Certification Body  
MSCB-150

QACS International Pvt. Ltd.


103 Labbaik Regency, 4/2 Old Palasia  
Indore(M.P.)-452001, India



Authorised Signatory

QACS International Pvt. Ltd.

info@qacertification.asia, Email id: info@qacsintl.ae  
103, Labbaik Regency, 4/2 Old Palasia, Indore (M.P.) - 452001, INDIA  
[www.qacsworld.com](http://www.qacsworld.com), [www.qacsintl.ae](http://www.qacsintl.ae)



**CERTIFICADO DE GESTION DE SEGURIDAD  
Y SALUD EN EL TRABAJO ACORDE A LA  
NORMA OHSAS 45001:2018**

TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L  
  
Armando Guevara Ramos  
REPRESENTANTE LEGAL

-03-

# Certification of Registration

## TECNICOS EJECUTORES A & G SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

DIRECCIÓN: MZA. E LOTE. 06 DPTO. 401 URB. EL TREBOL  
(FRENTE A TRANSPORTES EPP0) PIURA - PIURA - PIURA - 20009

*Certifica que el sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional de la organización anterior ha sido auditado y se ha determinado que está de acuerdo con los requisitos de la norma detallada a continuación.*

### ISO 45001:2018 Para el siguiente alcance

EJECUCION O CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN: EDIFICACIONES, SANEAMIENTO, AGUA POTABLE, ELECTRICAS, ELECTROMECHANICAS, VIALES; OBRAS DE PAVIMENTACION A NIVEL RIEGO FLEXIBLE Y ADOQUINADO (PISTAS Y VEREDAS), OBRAS DE CARRETERAS DE TRANSPORTE, OBRAS HIDRAULICAS Y RIEGO, OBRAS DE CANALES, OBRAS DE DRENAJE FLUVIALES, TROCHA CARROZABLE, CENTRO DE RECREACION.

**Certificado No:- QAIS-OH-PE-TE-06.19.016**  
**EA Code: 28**

*\*Este certificado se emite de acuerdo con QACS International Pvt. Ltd. de auditoría y procedimientos de certificación y sigue siendo válido sujeto a una auditoría de vigilancia anual.*

Fecha de Emisión del Certificado: 20 de Febrero de 2021  
Fecha de Registro Inicial: 20 de Agosto 2019  
Validez del Certificado: 2 Años

2da Fecha de Vigilancia: 19 de Agosto de 2021  
\*Fecha De Caducidad: 19 de Agosto de 2022  
Revisión: 01

*Nota: El certificado será válido después de la vigilancia, solo si la carta de continuación de QACS está presente.*

To Check the certificate validity please  
Refer Web:-([www.qacsworld.com](http://www.qacsworld.com))

*Este certificado es propiedad de QACS International Pvt. Ltd. y se devolverá de inmediato cuando se solicite.*



TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L  
*Armando Guevara*  
REPRESENTANTE LEGAL

ACCREDITED  
Management Systems  
Certification Body  
MSCB-150

**QACS International Pvt. Ltd.**  
103 Labbaik Regency, 4/2 Old Palasia,  
Indore(M.P.)-452001, India



*[Signature]*  
**Authorised Signatory**

**QACS International Pvt. Ltd.**

info@qacertification.asia, Email id: info@qacsintl.ae  
103, Labbaik Regency, 4/2 Old Palasia, Indore (M.P.) - 452001, INDIA  
www.qacsworld.com, www.qacsintl.ae

**SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO  
ACORDE CON LA NORMA  
ISO 37001:2016**

TECNICOS EJECUTORES, A&G S.R.L.  
  
Armando Guevara Ramos  
REPRESENTANTE LEGAL

-01-

# Certification of Registration

## TECNICOS EJECUTORES A & G SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

DIRECCIÓN: MZA. E LOTE. 06 DPTO. 401 URB. EL TREBOL  
(FRENTE A TRANSPORTES EPP0) PIURA - PIURA - PIURA - 20009

*Certifica que el sistema de gestión de antisoborno de la organización anterior ha sido auditado y se ha determinado que está de acuerdo con los requisitos de la norma detallada a continuación.*

### ISO 37001:2016 Para el siguiente alcance

EJECUCION O CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN:  
EDIFICACIONES, SANEAMIENTO, AGUA POTABLE, ELECTRICAS,  
ELECTROMECHANICAS, VIALES; OBRAS DE PAVIMENTACION A NIVEL  
RIEGO FLEXIBLE Y ADOQUINADO (PISTAS Y VEREDAS), OBRAS DE  
CARRETERAS DE TRANSPORTE, OBRAS HIDRAULICAS Y RIEGO,  
OBRAS DE CANALES, OBRAS DE DRENAJE FLUVIALES, TROCHA  
CARROZABLE, CENTRO DE RECREACION.

**Certificado No:- QAIS-ABM-PE-TE-10.19.009**

*\*Este certificado se emite de acuerdo con QACS International Pvt. Ltd. de auditoría y procedimientos de certificación y sigue siendo válido sujeto a una auditoría de vigilancia anual.*

Fecha de Emisión del Certificado: 20 de Febrero de 2021  
Fecha de Registro Inicial: 30 de Diciembre de 2019  
Validez del Certificado: 2 Años

2da Fecha de Vigilancia: 29 de Diciembre de 2021  
\*Fecha De Caducidad: 29 de Diciembre de 2022  
Revisión: 01

*Nota: El certificado será válido después de la vigilancia, solo si la carta de continuación de QACS está presente.*

To Check the certificate validity please  
Refer Web:-([www.qacsworld.com](http://www.qacsworld.com))

*Este certificado es propiedad de QACS International Pvt. Ltd. y se devolverá de inmediato cuando se solicite.*



TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L  
*Armando Guevara Ramos*  
REPRESENTANTE LEGAL



**QACS International Pvt. Ltd.**  
103 Labbaik Regency, 4/2 Old Palasia  
Indore(M.P.)-452001, India



*[Signature]*  
**Authorised Signatory**

**QACS International Pvt. Ltd.**

info@qacertification.asia, Email id: info@qacsintl.ae  
103, Labbaik Regency, 4/2 Old Palasia, Indore (M.P.) - 452001, INDIA  
www.qacsworld.com, www.qacsintl.ae