

# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN  
PÚBLICA ESPECIAL N° 036-2021-CS-  
RCC/MPP PRIMERA CONVOCATORIA.

**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA  
DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:  
"REHABILITACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA  
N° 20146 DEL CASERIO CEREZAL, DISTRITO DE  
PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA"**

  
  
**Roger Jaime Ipanaque Sernaque**  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG CIP 123922- C19157

## I OFERTA TECNICA

### 1.1 DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

#### A.1) DOCUMENTOS QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA.

##### A.1.1) COPIA DE DNI POSTOR


Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG CIP 123922-C19157



**A.2) DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA  
OFERTA**

**A.2.1) DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR. (Anexo N° 1)**

  
 **Roger Jaime Ipanaque Sernaque**  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG CIP 123922-C19157

**ANEXO N° 1**

**DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR**

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 036-2021-CS-RCC/MPP**  
**PRIMERA CONVOCATORIA**

Presente. -

El que se suscribe, ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, Postor, identificado con DNI N°80667589, **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

|                                      |                                                            |               |                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| Nombre, Denominación o Razón Social: | <b>ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE</b>                       |               |                  |
| Domicilio Legal:                     | <b>Calle Juan Velasco Alvarado N° 182 La Unión - Piura</b> |               |                  |
| RUC :                                | <b>10806675895</b>                                         | Teléfono(s) : | <b>920181851</b> |
| Correo electrónico:                  | <b>proyectos@jipsi-ingenieros.com</b>                      |               |                  |

**En caso de consorcio, este anexo debe incluir, además del cuadro anterior que va a corresponder al consorcio, lo siguiente:**

|                                      |  |               |  |
|--------------------------------------|--|---------------|--|
| Datos del consorciado 1              |  |               |  |
| Nombre, Denominación o Razón Social: |  |               |  |
| Domicilio Legal:                     |  |               |  |
| RUC :                                |  | Teléfono(s) : |  |
| Correo electrónico:                  |  |               |  |

|                                       |  |               |  |
|---------------------------------------|--|---------------|--|
| Datos del consorciado 2               |  |               |  |
| Nombre, Denominación o Razón Social : |  |               |  |
| Domicilio Legal :                     |  |               |  |
| RUC :                                 |  | Teléfono(s) : |  |
| Correo electrónico:                   |  |               |  |

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrónico consignado en la presente Declaración jurada todas las actuaciones del procedimiento de selección y de la ejecución contractual, no siendo necesario acreditar el acuse de recibo

En caso de consorcios, las notificaciones se harán al correo electrónico del representante legal del consorcio.

Piura, 10 de Enero del 2022

  
  
**Roger Jaime Ipanaque Sernaque**  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. CIP 123922- C19157  
 ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE  
 Postor  
 DNI N° 80667589

  
  
**Roger Jaime Ipanaque Sernaque**  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. CIP 123922- C19157

**A.2.2 ) RNP DEL POSTOR**


Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG CIP 123922-C19157



RUC N° 10806675895

## REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

### CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

#### IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME

Domiciliado en: PIURA - PIURA - LA UNION (Según información declarada en la SUNAT)

*Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:*

#### PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 01/12/2016

#### PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 01/12/2016

#### CONSULTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y contratista : Desde 07/12/2016

Especialidades Ley 30225 : 3 - Consultoría en obras de saneamiento y afines - Categoría D  
5 - Consultoría en obras de represas, irrigaciones y afines - Categoría A  
1 - Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines - Categoría D (\*)  
2 - Consultoría en obras viales, puertos y afines - Categoría A

FECHA IMPRESIÓN: 27/10/2021

#### Nota:

\* De acuerdo al artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, vigente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina "Consultoría de obras en edificaciones y afines".

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe) - opción [Verifique su Inscripción.](#)

Retornar

Imprimir

 Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
 ING. CIVIL - CONSULTOR DE OBRA  
 REG. CIP 123922 - C19157





**A.3) DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL  
B) DEL ARTÍCULO 37 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 02)**

  
 Roger Jaime Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP 123922- C19157

**ANEXO N° 2**

**DECLARACIÓN JURADA**

**DECLARACIÓN JURADA  
(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO)**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 036-2021-CS-RCC/MPP  
PRIMERA CONVOCATORIA**

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, POSTOR, declaro bajo juramento:

1. No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al artículo 11 del TUO de la LCE.
2. Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3. Es responsable de la veracidad de los documentos del procedimiento.
4. No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio de integridad.
5. Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido con la buena

Piura, 10 de Enero del 2022

  
  
**Roger Jaime Ipanaque Sernaque**  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG CIP 123922- C19157  
-----  
**ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE**  
Postor  
DNI N° 80667589

  
  
**Roger Jaime Ipanaque Sernaque**  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG CIP 123922- C19157

**A.4) DECLARACION JURADA QUE ACREDITA EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO, SEGUN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPITULO III DE LA PRESENTE SECCION (ANEXO N° 03)**

  
**Roger Jaime Ipanaque Sernaque**  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP 123922- C19157

**ANEXO N° 3**

**DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA**

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 036-2021-CS-RCC/MPP**  
**PRIMERA CONVOCATORIA**

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría de obra **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 20146 DEL CASERIO CEREZAL, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA"**, de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

Piura, 10 de Enero del 2022

  
  
**Roger Jaime Ipanaque Sernaque**  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG CIP 123922- C19157

.....  
**ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE**  
Postor  
DNI N° 80667589

  
  
**Roger Jaime Ipanaque Sernaque**  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG CIP 123922- C19157

**A.5) OFERTA ECONOMICA.  
(ANEXO N° 4).**

  
 **Roger Jaime Ipanaque Sernaque**  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG CIP 123922-C19157

**ANEXO N° 04**  
**OFERTA ECONÓMICA**

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 036-2021-CS-RCC/MPP**  
**PRIMERA CONVOCATORIA**

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es la siguiente:

| CONCEPTO                             | PRECIO UNITARIO O TARIFA | OFERTA ECONÓMICA                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>SUPERVISIÓN DE OBRA (5 MESES)</i> | <i>S/ 21,286.43</i>      | <i>S/ 106,432.15</i>                                                                      |
| <i>LIQUIDACION DE OBRA</i>           |                          | <i>S/27,368.24</i>                                                                        |
| <b>TOTAL</b>                         |                          | <b>S/ 133,800.39<br/>(CIENTO TREINTA Y<br/>TRES MIL OCHOCIENTOS<br/>CON 39/100 SOLES)</b> |

La oferta económica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría de obra a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

Piura, 10 de Enero del 2022

  
  
**Roger Jaime Ipanaque Sernaque**  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG CIP 123922- C19157  
 -----  
**ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE**  
 Postor  
 DNI N° 80667589

  
  
**Roger Jaime Ipanaque Sernaque**  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG CIP 123922- C19157

**DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA**

SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA: REHABILITACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NO. 20146 DEL CASERIO CEREZAL, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA

UBICACIÓN: CASERIO CEREZAL - PIURA

PLAZO TOTAL SUPERVISION DE OBRA  
PLAZO TOTAL LIQUIDACION DE OBRA

150 d.c.  
30 d.c.

**RUBRO 1 (R1)**

| SERVICIO            | TARIFA MENSUAL (A) | PLAZO ESTIMADO (B) | MONTO TOTAL R1=(A)*(B) |
|---------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| SUPERVISION DE OBRA | 21,286.43          | 5 MESES            | 106,432.15             |

**RUBRO 2 (R2)**

| SERVICIO                       | MONTO FIJO INTEGRAL R2 |
|--------------------------------|------------------------|
| TOTAL DE LA PROPUESTA EN SOLES |                        |

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA = R1 + R2 | 106,432.15 |
| % DEL COSTO DE LA OBRA                | 4%         |

|                             |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 COSTOS                    |  |  |  |  |  |  |  |
| TARIFA 01 (T1)              |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERVISION DE LA OBRA (T1) |  |  |  |  |  |  |  |

| RECURSOS |                             |     |            | COSTOS       |                   |               |               |
|----------|-----------------------------|-----|------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|
|          | DESCRIPCION                 | UND | CANT       | TIEMPO (MES) | % DE PARTICIP (*) | COSTO MENSUAL | COSTO PARCIAL |
|          | EQUIPO TECNICO              |     |            |              |                   |               |               |
|          | JEFE DE SUPERVISION DE OBRA | MES | 1.00       | 6.00         | 100%              | 8,100.00      | 48,600.00     |
|          | ESPECIALISTA DE APOYO       |     |            |              |                   |               |               |
|          | ASISTENTE DE SUPERVISION    | MES | 1.00       | 5.00         | 100%              | 4,500.00      | 22,500.00     |
|          | ING. PARA LIQUIDACION       | MES | 1.00       | 1.00         | 100%              | 8,099.98      | 8,099.98      |
|          | COSTO DIRECTO               |     |            |              |                   |               | 79,199.98     |
|          | GG FIJOS                    |     | 6.2394300% |              |                   |               | 4,941.63      |
|          | GG VARIABLES                |     | 26.93%     |              |                   |               | 21,328.55     |
|          | UTILIDAD                    |     | 10.00%     |              |                   |               | 7,920.00      |
|          | SUB TOTAL                   |     |            |              |                   |               | 113,390.16    |
|          | IGV 18%                     |     |            |              |                   |               | 20,410.23     |
|          | TOTAL                       |     |            |              |                   |               | 133,800.39    |

| DETALLE                   |  |            |              |
|---------------------------|--|------------|--------------|
| SUPERVISION DE OBRA       |  | 106,432.15 |              |
| LIQUIDACION DE OBRA       |  | 27,368.24  |              |
| TOTAL SUPERVISION DE OBRA |  | 133,800.39 |              |
| TARIFA MENSUAL            |  | 05 meses   | 21,286.43000 |
| A SUMA ALZADA             |  | 30 d.c.    |              |

**Roger Jaime Ipanaque Sernaque**  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG CIP 123922-C19157

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRASUPERVISION DE OBRA - MENSUAL

SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA: REHABILITACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NO. 20146 DEL CASERIO CEREZAL, DISTRITO DE PIURA,  
PROVINCIA DE PIURA - PIURA

UBICACIÓN: CASERIO CEREZAL - PIURA

PLAZO TOTAL SUPERVISION DE OBRA  
PLAZO TOTAL LIQUIDACION DE OBRA

150 d.c.  
30 d.c.

## RUBRO 1 (R1)

| SERVICIO            | TARIFA MENSUAL (A) | PLAZO ESTIMADO (B) | MONTO TOTAL R1=(A)*(B) |
|---------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| SUPERVISION DE OBRA | 21,286.43          | 5 MESES            | 106,432.15             |
|                     |                    |                    |                        |

## RUBRO 2 (R2)

| SERVICIO                              | MONTO FIJO INTEGRAL R2 |
|---------------------------------------|------------------------|
|                                       |                        |
|                                       |                        |
| TOTAL DE LA PROPUESTA EN SOLES        |                        |
| COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA = R1 + R2 | 106,432.15             |
|                                       | % DEL COSTO DE LA OBRA |
|                                       | 4%                     |

| 1 | COSTOS                      |     |            |              |                   |               |               |
|---|-----------------------------|-----|------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|
|   | TARIFA 01 (T1)              |     |            |              |                   |               |               |
|   | SUPERVISION DE LA OBRA (T1) |     |            |              |                   |               |               |
|   | RECURSOS                    |     |            | COSTOS       |                   |               |               |
|   | DESCRIPCION                 | UND | CANT       | TIEMPO (MES) | % DE PARTICIP (*) | COSTO MENSUAL | COSTO PARCIAL |
|   | EQUIPO TECNICO              |     |            |              |                   |               |               |
|   | JEFE DE SUPERVISION DE OBRA | MES | 1.00       | 1.00         | 100%              | 8,100.00      | 8,100.00      |
|   | ESPECIALISTA DE APOYO       |     |            |              |                   |               |               |
|   | ASISTENTE DE SUPERVISION    | MES | 1.00       | 1.00         | 100%              | 4,500.00      | 4,500.00      |
|   | ING. PARA LIQUIDACION       | MES |            |              |                   |               | -             |
|   | COSTO DIRECTO               |     |            |              |                   |               | 12,600.00     |
|   | GG FIJOS                    |     | 6.2394300% |              |                   |               | 786.17        |
|   | GG VARIABLES                |     | 26.93%     |              |                   |               | 3,393.18      |
|   | UTILIDAD                    |     | 10.00%     |              |                   |               | 1,260.00      |
|   | SUB TOTAL                   |     |            |              |                   |               | 18,039.35     |
|   | IGV 18%                     |     |            |              |                   |               | 3,247.08      |
|   | TOTAL                       |     |            |              |                   |               | 21,286.43     |

**Roger Jaime Ipanaque Sernaque**  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG CIP 123922- C19157



DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRALIQUIDACION DE OBRA - MENSUAL

SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA: REHABILITACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NO. 20146 DEL CASERIO CEREZAL, DISTRITO DE PIURA,  
PROVINCIA DE PIURA - PIURA

UBICACIÓN: CASERIO CEREZAL - PIURA

PLAZO TOTAL SUPERVISION DE OBRA  
PLAZO TOTAL LIQUIDACION DE OBRA

150 d.c.  
30 d.c.

## RUBRO 1 (R1)

| SERVICIO            | TARIFA MENSUAL (A) | PLAZO ESTIMADO (B) | MONTO TOTAL R1=(A)*(B) |
|---------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| SUPERVISION DE OBRA | -                  | 5 MESES            | -                      |
|                     |                    |                    |                        |
|                     |                    |                    |                        |


## RUBRO 2 (R2)

| SERVICIO                              | MONTO FIJO INTEGRAL R2      |     |            |              |                   |               |               |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----|------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|
|                                       |                             |     |            |              |                   |               |               |
|                                       |                             |     |            |              |                   |               |               |
| TOTAL DE LA PROPUESTA EN SOLES        |                             |     |            |              |                   |               |               |
| COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA = R1 + R2 |                             |     |            |              |                   |               |               |
| % DEL COSTO DE LA OBRA                |                             |     |            |              |                   |               | 0%            |
|                                       |                             |     |            |              |                   |               |               |
| 1                                     | COSTOS                      |     |            |              |                   |               |               |
|                                       | TARIFA 01 (T1)              |     |            |              |                   |               |               |
|                                       | SUPERVISION DE LA OBRA (T1) |     |            |              |                   |               |               |
| RECURSOS                              |                             |     |            |              | COSTOS            |               |               |
|                                       | DESCRIPCION                 | UND | CANT       | TIEMPO (MES) | % DE PARTICIP (*) | COSTO MENSUAL | COSTO PARCIAL |
|                                       | EQUIPO TECNICO              |     |            |              |                   |               |               |
|                                       | JEFE DE SUPERVISION DE OBRA | MES | 1.00       | 1.00         | 100%              | 8,100.00      | 8,100.00      |
|                                       | ESPECIALISTA DE APOYO       |     |            |              |                   |               |               |
|                                       | ASISTENTE DE SUPERVISION    | MES |            | -            |                   |               | -             |
|                                       | ING. PARA LIQUIDACION       | MES | 1.00       | 1.00         | 100%              | 8,099.98      | 8,099.98      |
|                                       | COSTO DIRECTO               |     |            |              |                   |               | 16,199.98     |
|                                       | GG FIJOS                    |     | 6.2394300% |              |                   |               | 1,010.79      |
|                                       | GG VARIABLES                |     | 26.93%     |              |                   |               | 4,362.65      |
|                                       | UTILIDAD                    |     | 10.00%     |              |                   |               | 1,620.00      |
|                                       | SUB TOTAL                   |     |            |              |                   |               | 23,193.42     |
|                                       | IGV 18%                     |     |            |              |                   |               | 4,174.82      |
|                                       | TOTAL                       |     |            |              |                   |               | 27,368.24     |



ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG CIP 123922- C19157

- A.6) CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO CONFORME LO SEÑALADO EN EL REQUERIMIENTO, SEGÚN LO PREVISTO EN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPITULO III DE LA PRESENTE SECCION (ANEXO 5)

  
  
Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG CIP 123922- C19157

**ANEXO N° 5**

**CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL  
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL  
SERVICIO**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 036-2021-CS-RCC/MPP  
PRIMERA CONVOCATORIA**

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, POSTOR, **ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE** en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme a los requisitos señalados en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripción de contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal Especialista requeridos para la ejecución de la prestación del servicio.
2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecución de la prestación del servicio.

Piura, 10 de Enero del 2022

  
  
**Roger Jaime Ipanaque Sernaque**  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP. 123922-C19157  
.....  
**ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE**  
Postor  
DNI N° 80667589

  
  
**Roger**  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP. 123922-C19157

**B) DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN.**

**B.1) CONTRATO DE CONSORCIO.**

NO APLICA

  
 Rogel  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG CIP 123922-C19157

**B.2) CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y  
ACREDITACION DEL PERSONAL ESPECIALISTA  
Y EQUIPAMIENTO.**

  
 **Roger Jaime Ipanaque Sernaque**  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG CIP 123922-C19157

**ANEXO N° 5**

**CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL  
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL  
SERVICIO**

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 036-2021-CS-RCC/MPP**  
**PRIMERA CONVOCATORIA**

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, Postor, **ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE**, en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme a los requisitos señalados en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripción de contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal Especialista requeridos para la ejecución de la prestación del servicio.
2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecución de la prestación del servicio.

Piura, 10 de Enero del 2022

  
  
**Roger Jaime Ipanaque Sernaque**  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP 123922-C19157  
.....  
**ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE**  
Postor  
DNI N° 80667589

  
  
**Roger Jaime Ipanaque Sernaque**  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP 123922-C19157

## 1.2 DOCUMENTOS DE PRESENTACION FACULTATIVA

### A) REMYPE:

  
 **Roger Jaime Ipanaque Sernaque**  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG CIP 123922-C19157



PERÚ

Ministerio  
de Trabajo  
y Promoción del EmpleoVice Ministerio  
de Promoción del Empleo  
y Capacitación LaboralDirección General de  
Promoción del Empleo

## REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

## REMYPE ACREDITACIÓN

RUC N° : 10806675895

RAZÓN SOCIAL : IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME

Actividad Económica : ACTIV.DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

CIU : 74218

Domicilio : CALLE JUAN VELASCO ALVARADO NRO. 182 - CENT  
LA UNION

Distrito : LA UNION

Provincia : PIURA

Departamento : PIURA

Gerente General : -- --

Representante Legal : ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE

Queda acreditada como: MICRO EMPRESA

Número de Registro - Solicitud de Inscripción REMYPE : 0001314897-2015

Fecha de presentación - Solicitud de Inscripción REMYPE : 26/05/2015



PERÚ

Ministerio  
de Trabajo  
y Promoción del Empleo

Esta acreditación es en base a la declaración jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por la empresa acreditada, la misma que se encuentra sujeta a una fiscalización posterior por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso, de comprobar fraude o falsedad en la declaración presentada por la empresa acreditada, la Autoridad Administrativa de Trabajo procederá a declarar nulo el registro. Asimismo, si la conducta se adecua a los supuestos delitos contra la fe pública del Código Penal; este será comunicada al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente, de conformidad con el Art. 32º de la Ley N° 27444.

La fecha de expedición de la Constancia de Acreditación al REMYPE, tiene efectos retroactivos a la fecha de presentación de la solicitud para la inscripción en el REMYPE, a efectos de acceder a los beneficios de las Micro y Pequeñas Empresas.

Fecha de Expedición : 28/05/2015

Código N° 287312

Impreso el 19/10/2015 a las 12:58:06

www.mintra.gob.pe

Av. Salaverry N° 655  
Jesus Maria  
T: (511) 630-6000

Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL - CONSULTOR DE OBRA  
REG. CIP 123922 - C19157



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 036-2021-CS-RCC/MPP PRIMERA  
CONVOCATORIA

---

**SOLICITUD DE BONIFICACIÓN POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y  
PEQUEÑA EMPRESA.**

  
  
Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG CIP 123922-C19157

**SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA  
CONDICION DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA**

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 036-2021-CS-RCC/MPP**  
**PRIMERA CONVOCATORIA**

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor, **ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE**, solicito la asignación d la bonificación del cinco por cientos (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña empresa.

Piura, 10 de Enero del 2022

  
  
**Roger Jaime Ipanaque Sernaque**  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP 123922-C19157  
-----  
**ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE**  
Postor  
DNI N° 80667589

  
  
**Roger Jaime Ipanaque Sernaque**  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP 123922-C19157

- B) INCORPORAR EN LA OFERTA LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LOS “FACTORES DE EVALUACIÓN” ESTABLECIDOS EN EL CAPÍTULO IV DE LA PRESENTE SECCIÓN DE LAS BASES, A EFECTOS DE OBTENER EL PUNTAJE PREVISTO EN DICHO CAPÍTULO PARA CADA FACTOR.**

  
 **Roger Jaime Ipanaque Sernaque**  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG CIP 123922- C19157

**B.1) EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA  
ESPECIALIDAD**

  
 Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG CIP 123922- C19157

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA  
 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 036-2021-CS-RCC/MPP PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR

Señores  
 COMITÉ DE SELECCIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 036-2021-CS-RCC/MPP PRIMERA CONVOCATORIA

Presente. -



| N° | CLIENTE                                             | OBJETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                           | N° CONTRATO / COMPROBANTE DE PAGO | FECHA      | MONEDA | IMPORTE          | TIPO DE CAMBIO VENTA | MONTO FACTURADO ACUMULADO |
|----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|--------|------------------|----------------------|---------------------------|
| 1  | MUNICIPALIDAD DISTRICTAL VEINTISEIS DE OCTUBRE      | CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 20463 MONSEÑOR RAMON ZUBIETA CON CODIGO LOCAL N 766083, DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA - PIURA.                                                                                                 | N° 024-2020-MDVO                  | 15/10/2020 | SOLES  | S/<br>92,350.00  |                      | S/<br>92,350.00           |
| 2  | MUNICIPALIDAD DISTRICTAL VEINTISEIS DE OCTUBRE      | CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA DOTACION DE EQUIPAMIENTO EN LA I.E. SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA EN EL A.H. NUEVA ESPERANZA, DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA PIURA - PIURA                                                    | N° 023 - 2020 - MDVO              | 02/10/2020 | SOLES  | S/<br>52,900.00  |                      | S/<br>145,250.00          |
| 3  | MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE MORROPON                | CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. CESAR VALLEJO CASERIO PIEDRA DEL TORO, DISTRITO DE MORROPON-PROVINCIA DE MORROPON-DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CODIGO UNICO N° 2457646 | N° 06- 2020-MDM                   | 18/11/2020 | SOLES  | S/<br>88,116.23  |                      | S/<br>233,366.23          |
| 4  | MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CHALACO                 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA I.E. ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON- PIURA                                                                                        | N° 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP      | 11/09/2020 | SOLES  | S/<br>58,112.69  |                      | S/<br>291,478.92          |
| 5  | MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CURA MORI               | SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN MANUEL MORE YOVERA DEL CP POZO DE LOS RAMOS, DISTRITO DE CURA MORI, PROVINCIA DE PIURA, PIURA                                                                                                        | N°053-2019-MDCM                   | 09/10/2019 | SOLES  | S/<br>75,082.38  |                      | S/<br>366,561.30          |
| 6  | MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SANTA CATALINA DE MOSSA | SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA I.E. SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL CENTRO POBLADO DE PAMBARUMBE DISTRITO SANTA CATALINA DE MOSSA                                                                             | N°01-2019-MDSCM-P-ABAST-A         | 22/05/2019 | SOLES  | S/<br>96,539.89  |                      | S/<br>463,101.19          |
| 7  | MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE VICHAYAL                | SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. SALVADOR LAVALLE, DISTRITO DE VICHAYAL - PAITA                                                                                                                                                                          | N°04-2019/MDV                     | 7/02/2019  | SOLES  | S/<br>145,382.37 |                      | S/<br>608,483.56          |

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA  
 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 036-2021-CS-RCC/MPP PRIMERA CONVOCATORIA


|              |                                                           |                                                                                                                                                                                                           |                          |            |       |                  |                  |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-------|------------------|------------------|
| 8            | MUNICIPALIDAD<br>DISTRICTAL DE SAN<br>MIGUEL DE EL FAIQUE | SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INCA PACHACUTEC DEL CASERIO CHANRO, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - HUANCABAMBA - PIURA". | 4-2017-MDSMF             | 9/11/2017  | SOLES | S/<br>75,815.05  | S/<br>684,298.61 |
| 9            | MUNICIPALIDAD<br>DISTRICTAL DE<br>AMOTAPE                 | SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E.P. 14747 JULIA MARIA ROJAS CASTILLO, DISTRITO DE AMOTAPE - PAITA - PIURA".                                                                    | 01-2016-MDA              | 14/10/2016 | SOLES | S/<br>63,200.00  | S/<br>747,498.61 |
| 10           | MUNICIPALIDAD<br>DISTRICTAL DE EL<br>ALTO                 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. 614, DISTRITO DE EL ALTO - TALARA - PIURA      | N° 011-2019-<br>MDEA/OEC | 02/10/2019 | SOLES | S/<br>136,856.03 | S/<br>884,354.64 |
| <b>TOTAL</b> |                                                           |                                                                                                                                                                                                           |                          |            |       |                  | S/<br>884,354.64 |

Piura, 10 de Enero del 2022



**Roger Jaime Ipanaque Sernaque**  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG CIP 123922- C19157

.....  
**ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE**  
 Postor  
 DNI N° 80667589



**Roger Jaime Ipanaque Sernaque**  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG CIP 123922- C19157

# CONTRATO N° 01



Roger Jaime Bernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP. 123922 - C19157



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEINTISEIS DE OCTUBRE  
"Año de la Universalización de la Salud"

CONTRATO N° 024-2020-MDVO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 001-2020-MDVO-C.S  
SEGUNDA CONVOCATORIA

**SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 20463 MONSEÑOR RAMON ZUBIETA CON CODIGO LOCAL 766083, DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA - PIURA.**

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra: "Rehabilitación del Local Escolar 20463 Monseñor Ramón Zubieta con Código Local 766083, Distrito Veintiseis de Octubre, Provincia de Piura - Piura", que celebra de una parte Municipalidad Distrital de Veintiseis de Octubre, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20529997401, con domicilio legal en Av. Prolongación Grau Mza. C, lote. 19 A.H. Micaela Castañeda - Enace - I Etapa, Veintiseis de Octubre - Piura - Piura, representada por el Alcalde Lic. Darwin García Marchena, identificado con DNI N° 03692364, y de otra parte el Consorcio Supervisor 20463, integrado por Ipanaque Sernaque Roger Jaime, con RUC N° 10806675895, con el 50% de participación y Jipsi Ingenieros Sociedad Anónima Cerrada con RUC: 20602607888, con el 50% de participación, los consorciados acuerdan designar como representante común y operador tributario a Ipanaque Sernaque Roger Jaime, con RUC N° 10806675895, con domicilio legal en Mz. P Lote 01 Urbanización Los Educadores - Piura - Piura, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

**CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES**

Con fecha 23/09/2020, según consta en el acta de otorgamiento de la Buena Pro, el comité de selección, adjudicó la buena pro de la **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 001-2020-MDVO-CS**, para la contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra: "Rehabilitación del Local Escolar 20463 Monseñor Ramón Zubieta con Código Local 766083, Distrito Veintiseis de Octubre, Provincia de Piura - Piura, al Consorcio Supervisor 20463, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

**CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO**

El presente contrato tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra: "Rehabilitación del Local Escolar 20463 Monseñor Ramón Zubieta con Código Local 766083, Distrito Veintiseis de Octubre, Provincia de Piura - Piura.

**CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL**

El monto total del presente contrato asciende a S/ 184,700.00 (Ciento Ochenta y Cuatro Mil Setecientos con 00/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.

**CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO**

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en soles, El costo de la Supervisión será pagado de la siguiente manera:

La forma de pago será al 100% en tarifas mensuales, en base a los servicios efectivamente prestados, en concordancia con las actividades mensuales a cargo del Supervisor y con la sustentación fehaciente de la participación del personal profesional según la estructura Propuesta, además deberá incluir Informe de cumplimiento de control de calidad de obra, con la previa verificación del cumplimiento de lo estipulado en estos Términos de Referencia, previo a la Conformidad del Sub Gerente de Infraestructura.

El 100% del monto del contrato para el procedimiento de liquidación será pagado bajo la modalidad de suma alzada cuando se emita la Resolución de Alcaldía de Aprobación de Liquidación del Contrato de Obra, previo informe de la Supervisión relacionado con la Liquidación de la Obra.

CONSORCIO SUPERVISOR 20463  
Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
REPRESENTANTE COMÚN



Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP. 123922 - C19157





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEINTISEIS DE OCTUBRE  
"Año de la Universalización de la Salud"

Es importante precisar. - (i) el contrato de supervisión culmina en caso la liquidación sea sometida a arbitraje; (ii) el pago por las labores efectivamente ejecutadas durante la ejecución de la obra debe ser realizado bajo el sistema de tarifas mientras que la participación del supervisor en el procedimiento de liquidación debe ser pagada empleando el sistema a suma alzada. Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralización de la obra, La Entidad comunicara la paralización de los trabajos de la supervisión. Y se comunicara el reinicio de las labores una vez se defina el reinicio de trabajos en obra.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 71.2 del Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

**CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

El plazo de ejecución del presente contrato es de 210 días calendario, los que contemplan la revisión del expediente técnico, supervisión de la ejecución de la obra, la recepción de la obra, el informe final y revisión de la liquidación de contrato de obra, y rige a partir del inicio de la ejecución de la obra en cumplimiento al artículo 73° del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios aprobado mediante Decreto Supremo N° 071-2018-PCM y modificado mediante el Decreto Supremo N° 148-2019-PCM, de acuerdo con el siguiente detalle:

- Supervisión de la Ejecución de Obra: 180 días calendario
- Revisión de Liquidación de Contrato de Obra: Tiempo referencial 30 días calendario.

La vigencia del contrato rige desde el día siguiente de la firma del contrato hasta el consentimiento de la liquidación.

**CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO**

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

**CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS**

El CONTRATISTA se acoge a lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

De fiel cumplimiento del contrato: S/ 18,470.00 (Dieciocho Mil Cuatrocientos Setenta 00/100 Soles), a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo."

**CLÁUSULA OCTAVA: ADELANTO DIRECTO**

La Municipalidad Distrital de Veintiseis de Octubre otorgará un adelanto directo al contratista, por el 30% del monto del contrato original, siempre y cuando sea solicitado y previa presentación de la garantía correspondiente.


El contratista debe solicitar adelanto directo dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud: La garantía por adelantos, mediante carta fianza acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud. La entidad deberá efectuar el pago a los quince días de recibida la solicitud.

El contratista adjuntará a su solicitud: La garantía, el comprobante de pago correspondiente y su

CONSORCIO SUPERVISOR 20463

Roger Jaime Ibanague Sernaque  
REPRESENTANTE COMÚN



  
Roger Jaime Ibanague Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP 123922 - C19157



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEINTISEIS DE OCTUBRE  
"Año de la Universalización de la Salud"

código de cuenta Interbancario (CCI).

La amortización del adelanto se hará mediante descuentos proporcionales en cada uno de los pagos parciales que se efectúen al contratista por la ejecución de la prestación a su cargo. Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización parcial de los adelantos se tomara en cuenta al momento de efectuar el siguiente pago que le corresponda al contratista o al momento de la conformidad de la recepción de la prestación.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de siete (07) días calendario siguiente a la presentación de la solicitud del contratista.

**CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. La conformidad será otorgada por la Sub Gerencia de Infraestructura y la Gerencia de Desarrollo Urbano.

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades respectivas.

**CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA**

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

**CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 del TUO de la LCE y 173 del RLCE.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de (7) años, contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

**CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES**

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:


- F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
- F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 62 del Reglamento.

CONSORCIO SUPERVISOR 20463

Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
REPRESENTANTE COMÚN



Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP 123922 - C19157



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEINTISEIS DE OCTUBRE  
"Año de la Universalización de la Salud"

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

| PENALIDADES |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                                                     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| N°          | Infracción                                                                                                                                                                                                                                                                         | Forma de cálculo            | Procedimiento                                       |
| 1           | Ausencia injustificada en obra del Supervisor de Obra                                                                                                                                                                                                                              | 0.5 UIT cada día            | Según informe de la Sub Gerencia de Infraestructura |
| 2           | Ausencia injustificada en obra del personal propuesto en el Equipo de Supervisión.                                                                                                                                                                                                 | 0.4 UIT cada día            | Según informe de la Sub Gerencia de Infraestructura |
| 3           | No hacer cumplir al Contratista las medidas de seguridad indicadas en el Expediente Técnico (Reglamento nacional de Edificaciones Norma G. 050).                                                                                                                                   | 0.4 UIT cada vez            | Según informe de la Sub Gerencia de Infraestructura |
| 4           | No presentar el Informe mensual, en el plazo establecido.                                                                                                                                                                                                                          | 0.4 UIT cada vez            | Según informe de la Sub Gerencia de Infraestructura |
| 5           | No presentar valorización mensual, en el plazo establecido en el Artículo 194 del RLCE.                                                                                                                                                                                            | 0.4 UIT cada día            | Según informe de la Sub Gerencia de Infraestructura |
| 6           | Autorizar la ejecución de obras adicionales sin que la Municipalidad Distrital de Veintiseis de Octubre haya aprobado el respectivo Expediente Técnico con los presupuestos adicionales que sean requeridos.                                                                       | 1 UIT cada vez              | Según informe de la Sub Gerencia de Infraestructura |
| 7           | No tener al día el cuaderno de obra.                                                                                                                                                                                                                                               | Única Vez                   | Según informe de la Sub Gerencia de Infraestructura |
| 8           | Por valorizar obras y/o metrados no ejecutados (sobre-valorizaciones) y pagos en excesos, valorizaciones adelantadas u otros actos que deriven de pagos indebidos o no encuadrados en las disposiciones vigentes. (*)                                                              | 1 UIT cada vez              | Según informe de la Sub Gerencia de Infraestructura |
| 9           | No comunicar a la MDVO en el día, sobre eventos ocurridos en la obra (accidentes, manifestaciones, etc.).                                                                                                                                                                          | Por cada evento y cada vez. | Según informe de la Sub Gerencia de Infraestructura |
| 10          | No verificar que los materiales y equipos cumplan con las especificaciones técnicas del Expediente Técnico.                                                                                                                                                                        | 0.4 UIT cada vez.           | Según informe de la Sub Gerencia de Infraestructura |
| 11          | Por no efectuar las amortizaciones de los adelantos en cada valorización.                                                                                                                                                                                                          | 1 UIT cada vez              | Según informe de la Sub Gerencia de Infraestructura |
| 12          | Por no presentar oportunamente: el Calendario de Avance Acelerado (CAA) ó por no presentar oportunamente el Calendario de Avance de Obra Actualizado (CAOA), según lo establecido por las Bases de Adjudicación (Bases de Adjudicación que son de conocimiento de la Supervisión). | 0.4 UIT cada vez            | Según informe de la Sub Gerencia de Infraestructura |
| 13          | Por no pronunciarse oportunamente sobre los expedientes de cambio de Residente.                                                                                                                                                                                                    | 0.4 UIT cada vez            | Según informe de la Sub Gerencia de Infraestructura |
| 14          | Si el Supervisor no comunica sobre inasistencias del residente a obra.                                                                                                                                                                                                             | 0.4 UIT cada vez            | Según informe de la Sub Gerencia de Infraestructura |
| 15          | Si la Supervisión no absuelve o no presenta ante la Entidad las consultas realizadas por el contratista mediante cuaderno de obra de acuerdo a lo estipulado N°165 del RLCE.                                                                                                       | 0.5 UIT por cada vez        | Según informe de la Sub Gerencia de Infraestructura |
| 16          | Si la Supervisión no presenta oportunamente los informes de ampliaciones de plazo, incurriendo a mayores gastos generales a la Municipalidad Distrital de Veintiseis de Octubre.                                                                                                   | 0.4 UIT por cada vez        | Según informe de la Sub Gerencia de Infraestructura |
| 17          | Por valorizar obras y/o metrados no ejecutados (sobre-valorizaciones) y pagos en excesos, valorizaciones adelantadas u otros actos que deriven de pagos indebidos o no encuadrados en las disposiciones vigentes. (*)                                                              | 1 UIT por cada vez.         | Según informe de la Sub Gerencia de Infraestructura |

(\*) En caso de reincidencia se duplicará la sanción indicada.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CONSORCIO SUPERVISOR 20463

Rogger Jaime Ipanaque Sernaque  
REPRESENTANTE COMÚN





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEINTISEIS DE OCTUBRE  
"Año de la Universalización de la Salud"

**CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del artículo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el numeral 63.2 del artículo 63 del Reglamento.

**CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES**

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: ANTICORRUPCIÓN**

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas a las que se refiere el artículo 7 del RLCE.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

**CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 56 DEL REGLAMENTO**

EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaración jurada manifestando:

- Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión de delitos contra la Administración Pública o infracción a las normas sobre contrataciones públicas, y;
- Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la información consignada en la referida declaración jurada, el contrato quedará resuelto de pleno derecho.

**CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**

Sólo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

**CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad correspondiente.



  
Roger Jarama Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP 123922 - C19157

CONSORCIO SUPERVISOR 20163

Roger Jarama Ipanaque Sernaque  
REPRESENTANTE COMÚN







MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEINTISEIS DE OCTUBRE  
"Año de la Universalización de la Salud"

El arbitraje será institucional y resuelto por tribunal arbitral conformado por tres (3) árbitros. LA ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales:

- Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Piura.
- Centro de Arbitraje del Colegio de Ingenieros de Piura.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 97.1 del Reglamento, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA**

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**


Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. Prolongación Grau Mza. C Lote. 19 C.H. Micaela Bastidas (Enace - I Etapa), Distrito Veintiseis de Octubre, Piura – Piura.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Mz. P Lote 01 Urb. Los Educadores – Piura.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Veintiseis de Octubre a los 15 días del mes de Octubre del 2020.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISEIS DE OCTUBRE  
*Lic. Darwin García Marchena*  
ALCALDE  
"LA ENTIDAD"

CONSORCIO SUPERVISOR 20468

*Roger Jaime Ipanaque Sernaque*  
REPRESENTANTE COMÚN

"EL CONTRATISTA"

*Roger Jaime Ipanaque Sernaque*  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP 123922 - C19157



# CONSORCIO SUPERVISOR 20463 00000181

ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE  
RUC. 10806675895

JIPSI INGENIEROS S.A.C.  
RUC. 20602607888

**NO REDACTADO EN ESTA NOTARIA**

## CONTRATO TEMPORAL DE CONSORCIO

Conste que el presente documento **CONTRATO TEMPORAL DE CONSORCIO**, que celebran entre las partes: **ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE** con RUC N° 10806675895, con domicilio legal en Calle Juan Velasco Alvarado N° 182 La Unión - Piura - Piura, y **JIPSI INGENIEROS S.A.C.** con RUC N° 20602607888, con domicilio legal en Mz. P Lote 1 Urb. Los Educadores - Piura - Piura, Representado por su Gerente General **ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE**, identificado con DNI. N° 80667589, Bajo las cláusulas siguientes:

**PRIMERA.**- La Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre, convoca al PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 001-2020-MDVO-CS SEGUNDA CONVOCATORIA para ejecutar el servicio de consultoría de obra PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 20463 MOSEÑOR RAMON ZUBIETA CON CODIGO LOCAL 766083 - DISTRITO DE VEINTISEIS D OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO PIURA".

**SEGUNDA.**- Para efectos de llevar adelante la consultoría de obra para la supervisión de la obra del citado proyecto, los consorciados convienen en constituir un "CONSORCIO TEMPORAL" con la denominación "CONSORCIO SUPERVISOR 20463" integrado por: **ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE** y **JIPSI INGENIEROS S.A.C.** pudiendo actuar con las Siglas "CONSORCIO SUPERVISOR 20463", y en concordancia con las disposiciones del texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del estado y su Reglamento responden por la buena ejecución de la supervisión de la obra y las obligaciones que se contraen en la misma en la siguiente proporción:

- 50% para la persona natural **ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE**, con RUC N° 10806675895, inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, encontrándose habilitado para contratar con el Estado en el Capítulo Proveedores de Consultores de Obra - 1. Consultoría en obras urbanas, edificaciones y afines - Categoría B, cuyas obligaciones consisten en RESPONSABILIDAD TECNICA (Supervisar y verificar los trabajos ejecutados de acuerdo al expediente técnico), APORTAR EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (Trabajos de supervisión similares), RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA (Manejo documentario y de tramitación del consorcio de supervisión) y RESPONSABILIDAD FINANCIERA (Control económico del consorcio de supervisión).
- 50% para la persona jurídica **JIPSI INGENIEROS S.A.C.**, con RUC N° 20602607888, inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, encontrándose habilitada para contratar con el Estado en el Capítulo Proveedores de Consultores de Obra - 1. Consultoría en obras urbanas, edificaciones y afines - Categoría B, cuyas obligaciones consisten en RESPONSABILIDAD TECNICA (Supervisar y verificar los trabajos ejecutados de acuerdo al expediente técnico), APORTAR EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (Trabajos de supervisión similares), RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA (Manejo documentario y de tramitación del consorcio de supervisión) y RESPONSABILIDAD FINANCIERA (Control económico del consorcio de supervisión).

Rog. Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP. 123922 - C19157

**CONSORCIO SUPERVISOR 20463**

**TERCERA.**- Consorcio temporal así constituido señala su domicilio legal en Mz. P Lote 01 Urb. Los Educadores - Piura, donde se tendrá presente a los consorciados en las proporciones indicadas en la cláusula precedente.

Rog. Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP. 123922 - C19157

**CUARTA.**- La duración del consorciado "CONSORCIO SUPERVISOR 20463" queda limitada al tiempo que dure la consultoría de obra para la supervisión de la obra y la vigencia del contrato que se suscriba en cumplimiento de la buena pro otorgada, hasta su culminación y liquidación de la Consultoría por lo que las partes convienen en unirse de modo temporal sin que exista afectación societaria, con el solo fin de compartir y asumir los resultados que se obtengan en la ejecución del negocio que por este contrato se estipula y que comprende obligaciones y derechos.



# CONSORCIO SUPERVISOR 20463 00000180

ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE  
RUC. 10806675895

JIPSI INGENIEROS S.A.C.  
RUC. 20602607888

**QUINTA.-** El consorcio designa al Sr. ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, identificado con DNI N° 80667589 como REPRESENTANTE COMUN, para actuar en nombre y representación del consorcio en todo acto relacionado a la suscripción del contrato con suficiente poderes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de la calidad del postor, solución de controversias hasta la liquidación final.

**SEXTA.-** El Representante Común tendrá las siguientes facultades:

- Aprobar las facturas a ser pagadas por el Consorcio.
- Aprobar las normas de procedimiento y operaciones para la ejecución del servicio de consultoría de obra PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 20463 MOSEÑOR RAMON ZUBIETA CON CODIGO LOCAL 766083 - DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO PIURA".
- Establecer las funciones y atribuciones del personal a su cargo.
- Abrir y cerrar cuentas corrientes y de ahorros, girar, endosar, cobrar, sobregirar y cancelar cheques; emitir pagarés; transferir cuentas en instituciones del sistema financiero; imponer o retirar fondos de dichas cuentas.
- En todos los demás actos que sean necesarios para el fiel cumplimiento del contrato se actuará con las facultades que concede la representación comercial.


**SETIMA.-** Mediante el presente, designamos como Operador Tributario del Consorcio Supervisor 20463 al consorciado: ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, con RUC N° 10806675895 lo que se comunicará a la Entidad Contratante MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEINTISEIS DE OCTUBRE, para que todos los cheques bancarios o cualquier otro título valor que se tenga que girar como consecuencia de la ejecución del contrato de Supervisión de obra antes mencionada, hasta su conclusión, se hagan a nombre del consorciado anteriormente indicado quien girará las facturas y demás documentos que correspondan para ese fin, sin que ello signifique en modo alguno modificación al contrato de Consorcio, ni se contraponen al contenido de la Ley N° 30225 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, por no tener el "CONSORCIO SUPERVISOR 20463" la condición de persona jurídica nueva.


**OCTAVA.-** Ninguna de las empresas asociadas, podrá ceder total o parcialmente las obligaciones y derechos que se deriven del presente documento o un tercero, sin el consentimiento escrito del Representante Común de las empresas asociadas.


**NOVENA.-** Las empresas asociadas declaran que aceptan al tenor del presente contrato y se obligan a su fiel cumplimiento.

CONSORCIO SUPERVISOR 20463

Veintiséis de Octubre, 21 de Setiembre de 2017  
  
 Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
 REPRESENTANTE COMUN

  
 ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE  
 DNI. 80667589  
 CONSORCIADO 1

  
 ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE  
 DNI. 80667589  
 GERENTE GENERAL JIPSI INGENIEROS SAC  
 CONSORCIADO 2

  
 Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG CIP 123922 - C19157

**CERTIFICACION A LA VUELTA** →

Dirección: Mz. P Lote 01 Urb. Los Educadores - Piura  
 Correo Electrónico: [rjipanaque@gmail.com](mailto:rjipanaque@gmail.com)

Teléfono: 073 665159  
 Celular: 920181851

00000179

CERTIFICO:=====

QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE CORRESPONDE A DON: ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, IDENTIFICADO CON DNI N° 80667589, QUIEN ACTUA POR SU PROPIO DERECHO Y EN REPRESENTACION DE "JIPSI INGENIEROS SAC, SEGUN PODERES INSCRITOS EN LA PARTIDA N°11185497, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE PIURA. DE CONFORMIDAD CON EL INCISO D) Y P) DEL ARTICULO 16° DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049° PARA LA CERTIFICACION DE LA FIRMA EN ESTE DOCUMENTO SE HA REQUERIDO AL INTERESADO LA PRESENTACION DEL FORMATO A QUE SE REFIERE EL INCISO A) DEL ARTICULO 7.1 DEL DECRETO SUPREMO N° 003-2019-EF DONDE CONSTA LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO FINAL. DICHO FORMATO HA SIDO LLENADO Y SUSCRITO POR CADA INTERESADO, Y CON SU FIRMA LEGALIZADA SE LES HA PEDIDO QUE LO ANEXEN A ESTE CONTRATO Y SE LES HA INFORMADO SU OBLIGACION DE COMUNICARLO A LA SUNAT.- DOY FE. LA PRESENTE CERTIFICACION SE EXTIENDE EN LOS ALCANCES DEL ARTICULO 108° DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049. "EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO", DEL CUAL SE CERTIFICA LA FIRMA. DOCUMENTO QUE NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA. DE LO QUE DOY FE.=====

PIURA, 21 DE SETIEMBRE DEL 2020=====

BTHA=====

  
  
  
**VICENTE ACOSTA PARAGUIRRE**  
**NOTARIO DE PIURA**  


  
  
**Roger Jaime Ipanaque Sernaque**  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. CIP. 123922 - C19157

**CONSORCIO SUPERVISOR 20463**  
  
**Roger Jaime Ipanaque Sernaque**  
 REPRESENTANTE COMÚN



**CAPÍTULO VI**  
**CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA**

De conformidad con el artículo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

|                                           |                       |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                 |   |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---|
| 1                                         | DATOS DEL DOCUMENTO   | Número del documento                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                 |   |
|                                           |                       | Fecha de emisión del documento                                                                | 09 de septiembre del 2021                                                                                                                                                                                                            |                     |                                 |   |
| 2                                         | DATOS DEL CONTRATISTA | Nombre, denominación o razón social                                                           | CONSORCIO SUPERVISOR 20463                                                                                                                                                                                                           |                     |                                 |   |
|                                           |                       | RUC                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                 |   |
|                                           |                       | EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: |                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                 |   |
|                                           |                       | Nombre o razón social del integrante del consorcio                                            | RUC                                                                                                                                                                                                                                  | %                   | Descripción de las obligaciones |   |
|                                           |                       | ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE                                                                 | 10806675895                                                                                                                                                                                                                          | 50                  |                                 |   |
|                                           |                       | JIPSI INGENIEROS S.A.C                                                                        | 20602607888                                                                                                                                                                                                                          | 50                  |                                 |   |
| 3                                         | DATOS DEL CONTRATO    | Número del contrato                                                                           | N° 024-2020-MDVO                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                 |   |
|                                           |                       | Tipo y número del procedimiento de selección                                                  | PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 001-2020-MDVO-CS SEGUNDA CONVOCATORIA                                                                                                                                              |                     |                                 |   |
|                                           |                       | Objeto del contrato                                                                           | Elaboración de Expediente Técnico                                                                                                                                                                                                    |                     | Supervisión de Obra             | X |
|                                           |                       | Descripción del objeto del contrato                                                           | CONTRATACION DEL SEVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: " REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 20463 MONSEÑOR RAMON ZUBIETA CON CODIGO LOCAL 766083, DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA.PIURA |                     |                                 |   |
|                                           |                       | Fecha de suscripción del contrato                                                             | 15/10/2020                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                 |   |
|                                           |                       | Monto total ejecutado del contrato                                                            | S/. 184,700.00                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                 |   |
|                                           |                       | Plazo de ejecución contractual                                                                | Plazo original                                                                                                                                                                                                                       | 180 días calendario |                                 |   |
|                                           |                       |                                                                                               | Ampliación de plazo N° 01                                                                                                                                                                                                            | 20 días calendario  |                                 |   |
|                                           |                       |                                                                                               | Ampliación de plazo N° 02                                                                                                                                                                                                            | 37 días calendario  |                                 |   |
|                                           |                       |                                                                                               | Ampliación de plazo N° 03                                                                                                                                                                                                            | 22 días calendario  |                                 |   |
| Suspensión de Plazo                       | 21 días calendario    |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                 |   |
| Total plazo                               | 259 días calendario   |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                 |   |
| Fecha de inicio de la consultoría de obra | 27/10/2020            |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                 |   |
| Fecha final de la consultoría de obra     | 02/08/2021            |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                 |   |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
VEINTISEIS DE OCTUBRE  
ING. MARCO VIDALINO CARPIO CORILLO  
EDIL EN JEFE DE DESARROLLO URBANO  
CIP N° 44255

MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
VEINTISEIS DE OCTUBRE  
Ing. John Henry Ruffino Chávez  
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA  
CIP. N° 114200

Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP 123922 - C19157

## En caso de elaboración de Expediente Técnico

|                                |                           |  |
|--------------------------------|---------------------------|--|
| 4 DATOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO | Denominación del proyecto |  |
|                                | Ubicación del proyecto    |  |
|                                | Monto del presupuesto     |  |

## En caso de Supervisión de Obras

|                    |                                |                                                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 DATOS DE LA OBRA | Denominación de la obra        | REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 20463 MONSEÑOR RAMON ZUBIETA CON CODIGO LOCAL 766083, DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA-PIURA |
|                    | Ubicación de la obra           | A.H. MANUEL SEOANE, DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA-PIURA                                                                    |
|                    | Número de adicionales de obra  | 5                                                                                                                                                  |
|                    | Monto total de los adicionales | S/. 522,917.93                                                                                                                                     |
|                    | Número de deductivos           | 3                                                                                                                                                  |
|                    | Monto total de los deductivos  | S/. 530,215.66                                                                                                                                     |
|                    | Monto total de la obra         | S/. 5,334,916.31                                                                                                                                   |

|                             |                                          |   |
|-----------------------------|------------------------------------------|---|
| 6 APLICACIÓN DE PENALIDADES | Monto de las penalidades por mora        | - |
|                             | Monto de otras penalidades               | - |
|                             | Monto total de las penalidades aplicadas | - |

|                       |                                                             |                                                  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 7 DATOS DE LA ENTIDAD | Nombre de la Entidad                                        | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEINTISEIS DE OCTUBRE |
|                       | RUC de la Entidad                                           | 20529997401                                      |
|                       | Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia | ING. JHON HENRY RUFINO CHAVEZ                    |
|                       | Cargo que ocupa en la Entidad                               | SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA                   |
|                       | Teléfono de contacto                                        | 960357297                                        |
|                       | Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia | MARCO VIDAURO CARPIO CORTIJO                     |
|                       | Cargo que ocupa en la Entidad                               | GERENTE DE DESARROLLO URBANO                     |
|                       | Teléfono de contacto                                        | 916453647                                        |

|                                                  |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8                                                |   |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE |                                                                                                                                                                          |

  
 Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. CIP. 123922 - C19157

# CONTRATO N° 02



 Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP. 123922 - C19157



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEINTISEIS DE OCTUBRE  
"Año de la Universalización de la Salud"

CONTRATO N° 023-2020-MDVO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 002-2020-MDVO-CS  
PRIMERA CONVOCATORIA

**SUPERVISIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA DOTACION DE EQUIPAMIENTO EN LA I.E. SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA EN EL A.H. NUEVA ESPERANZA, DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA PIURA - PIURA.**

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra: "Rehabilitación de la infraestructura y la dotación de equipamiento en la I.E. Señor de la Divina Misericordia en el A.H. Nueva Esperanza, Distrito Veintiseis de Octubre, Provincia Piura - Piura", que celebra de una parte Municipalidad Distrital de Veintiseis de Octubre, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20529997401, con domicilio legal en Av. Prolongación Grau Mza. C, lote. 19 A.H. Micaela Bastidas - Enace - I Etapa, Veintiseis de Octubre - Piura - Piura, representada por el Alcalde Lic. Darwin García Marchena, identificado con DNI N° 03692364, y de otra parte el Consorcio Supervisor SDDM., integrado por Ipanaque Sernaque Roger Jaime, con RUC N° 10806675895, con el 50% de participación y Jipsi Ingenieros Sociedad Anónima Cerrada con RUC: 20602607888, con el 50% de participación, los consorciados acuerdan designar como representante común y operador tributario a Ipanaque Sernaque Roger Jaime, con RUC N° 10806675895, con domicilio legal en Mz. P Lote 01 Urbanización Los Educadores - Piura - Piura, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CONSORCIO SUPERVISOR SDDM.  
Ipanaque Sernaque Roger Jaime  
REPRESENTANTE COMÚN

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 03/09/2020, según consta en el acta de otorgamiento de la Buena Pro, el comité de selección, adjudicó la buena pro de la PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 002-2020-MDVO-CS, para la contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra: "Rehabilitación de la infraestructura y la dotación de equipamiento en la I.E. Señor de la Divina Misericordia en el A.H. Nueva Esperanza, Distrito Veintiseis de Octubre, Provincia Piura - Piura, a la empresa Consorcio Supervisor SDDM, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.



CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra: "Rehabilitación de la infraestructura y la dotación de equipamiento en la I.E. Señor de la Divina Misericordia en el A.H. Nueva Esperanza, Distrito Veintiseis de Octubre, Provincia Piura - Piura".

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ 105,800.00 (Ciento Cinco Mil Ochocientos con 00/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en soles, El costo de la Supervisión será pagado de la siguiente manera:

La forma de pago será al 100% en tarifas mensuales, en base a los servicios efectivamente prestados, en concordancia con las actividades mensuales a cargo del Supervisor y con la sustentación fehaciente de la participación del personal profesional según la estructura Propuesta, además deberá incluir informe de cumplimiento de control de calidad de obra, con la previa verificación del cumplimiento de lo estipulado en estos Términos de Referencia, previo a la Conformidad del Sub Gerente de Infraestructura.

El 100% del monto del contrato para el procedimiento de liquidación será pagado bajo la modalidad de suma alzada cuando se emita la Resolución de Alcaldía de Aprobación de Liquidación del Contrato de Obra, previo informe de la Supervisión relacionado con la Liquidación de la Obra.

Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP. 123922 - C19157





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEINTISEIS DE OCTUBRE  
"Año de la Universalización de la Salud"

La Empresa Supervisora es Responsable hasta la Liquidación del Contrato de Obra.

Es importante precisar. - (i) el contrato de supervisión culmina en caso la liquidación sea sometida a arbitraje; (ii) el pago por las labores efectivamente ejecutadas durante la ejecución de la obra debe ser realizado bajo el sistema de tarifas mientras que la participación del supervisor en el procedimiento de liquidación debe ser pagada empleando el sistema a suma alzada. Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralización de la obra, La Entidad comunicara la paralización de los trabajos de la supervisión. Y se comunicara el reinicio de las labores una vez se defina el reinicio de trabajos en obra.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 71.2 del Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

**CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

El plazo de ejecución del presente contrato es de 210 días calendario, los que contemplan la revisión del expediente técnico, supervisión de la ejecución de la obra, la recepción de la obra, el informe final y revisión de la liquidación de contrato de obra, y rige a partir del inicio de la ejecución de la obra en cumplimiento al artículo 73° del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios aprobado mediante Decreto Supremo N° 071-2018-PCM y modificado mediante el Decreto Supremo N° 148-2019-PCM, de acuerdo con el siguiente detalle:

- Supervisión de la Ejecución de Obra: 180 días calendario.
- Revisión de Liquidación de Contrato de Obra: Tiempo referencial 30 días calendario.

La vigencia del contrato rige desde el día siguiente de la firma del contrato hasta el consentimiento de la liquidación.

**CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO**

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

**CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS**

El CONTRATISTA se acoge a lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

De fiel cumplimiento del contrato: S/ 10,800.00 (Diez Mil Ochocientos con 00/100 Soles), a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo."

**CLÁUSULA OCTAVA: ADELANTO DIRECTO**

La Municipalidad Distrital de Veintiseis de Octubre otorgará un adelanto directo al contratista, por el 30% del monto del contrato original, siempre y cuando sea solicitado y previa presentación de la garantía correspondiente.

El contratista debe solicitar adelanto directo dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud: La garantía por adelantos, mediante carta fianza acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud. La entidad deberá efectuar el pago a los quince días de recibida la solicitud.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEINTISEIS DE OCTUBRE  
"Año de la Universalización de la Salud"

El contratista adjuntará a su solicitud: La garantía, el comprobante de pago correspondiente y su código de cuenta interbancario (CCI). La amortización del adelanto se hará mediante descuentos proporcionales en cada uno de los pagos parciales que se efectúen al contratista por la ejecución de la prestación a su cargo. Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización parcial de los adelantos se tomara en cuenta al momento de efectuar el siguiente pago que le corresponda al contratista o al momento de la conformidad de la recepción de la prestación.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de siete (07) días calendario siguiente a la presentación de la solicitud del contratista.

**CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. La conformidad será otorgada por la Sub Gerencia de Infraestructura y la Gerencia de Desarrollo Urbano.

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades respectivas.

**CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA**

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

**CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 del TUO de la LCE y 173 del RLCE.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de (7) años, contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

**CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES**

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;  
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 62 del Reglamento.

CONSORCIO SUPERVISOR SDDM

Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
REPRESENTANTE COMÚN



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP. 123922 - C19157





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEINTISEIS DE OCTUBRE  
"Año de la Universalización de la Salud"

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

| PENALIDADES |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                                                     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| N°          | Infracción                                                                                                                                                                                                                                                                         | Forma de cálculo            | Procedimiento                                       |
| 1           | Ausencia injustificada en obra del Supervisor de Obra                                                                                                                                                                                                                              | 0.5 UIT cada día            | Según informe de la Sub Gerencia de Infraestructura |
| 2           | Ausencia injustificada en obra del personal propuesto en el Equipo de Supervisión.                                                                                                                                                                                                 | 0.4 UIT cada día            | Según Informe de la Sub Gerencia de Infraestructura |
| 3           | No hacer cumplir al Contratista las medidas de seguridad indicadas en el Expediente Técnico (Reglamento nacional de Edificaciones Norma G. 050).                                                                                                                                   | 0.4 UIT cada vez            | Según informe de la Sub Gerencia de Infraestructura |
| 4           | No presentar el informe mensual, en el plazo establecido.                                                                                                                                                                                                                          | 0.4 UIT cada vez            | Según informe de la Sub Gerencia de Infraestructura |
| 5           | No presentar valorización mensual, en el plazo establecido en el Artículo 194 del RLCE.                                                                                                                                                                                            | 0.4 UIT cada día            | Según informe de la Sub Gerencia de Infraestructura |
| 6           | Autorizar la ejecución de obras adicionales sin que la Municipalidad Distrital de Veintiseis de Octubre haya aprobado el respectivo Expediente Técnico con los presupuestos adicionales que sean requeridos.                                                                       | 1 UIT cada vez              | Según informe de la Sub Gerencia de Infraestructura |
| 7           | No tener al día el cuaderno de obra.                                                                                                                                                                                                                                               | Única Vez                   | Según informe de la Sub Gerencia de Infraestructura |
| 8           | Por valorizar obras y/o metrados no ejecutados (sobre-valorizaciones) y pagos en excesos, valorizaciones adelantadas u otros actos que deriven de pagos indebidos o no encuadrados en las disposiciones vigentes. (*)                                                              | 1 UIT cada vez              | Según informe de la Sub Gerencia de Infraestructura |
| 9           | No comunicar a la MDVO en el día, sobre eventos ocurridos en la obra (accidentes, manifestaciones, etc.).                                                                                                                                                                          | Por cada evento y cada vez. | Según informe de la Sub Gerencia de Infraestructura |
| 10          | No verificar que los materiales y equipos cumplan con las especificaciones técnicas del Expediente Técnico.                                                                                                                                                                        | 0.4 UIT cada vez.           | Según informe de la Sub Gerencia de Infraestructura |
| 11          | Por no efectuar las amortizaciones de los adelantos en cada valorización.                                                                                                                                                                                                          | 1 UIT cada vez              | Según informe de la Sub Gerencia de Infraestructura |
| 12          | Por no presentar oportunamente: el Calendario de Avance Acelerado (CAA) ó por no presentar oportunamente el Calendario de Avance de Obra Actualizado (CAOA), según lo establecido por las Bases de Adjudicación (Bases de Adjudicación que son de conocimiento de la Supervisión). | 0.4 UIT cada vez            | Según informe de la Sub Gerencia de Infraestructura |
| 13          | Por no pronunciarse oportunamente sobre los expedientes de cambio de Residente.                                                                                                                                                                                                    | 0.4 UIT cada vez            | Según informe de la Sub Gerencia de Infraestructura |
| 14          | Si el Supervisor no comunica sobre inasistencias del residente a obra.                                                                                                                                                                                                             | 0.4 UIT cada vez            | Según informe de la Sub Gerencia de Infraestructura |
| 15          | Si la Supervisión no absuelve o no presenta ante la Entidad las consultas realizadas por el contratista mediante cuaderno de obra de acuerdo a lo estipulado N°165 del RLCE.                                                                                                       | 0.5 UIT por cada vez        | Según Informe de la Sub Gerencia de Infraestructura |
| 16          | Si la Supervisión no presenta oportunamente los informes de ampliaciones de plazo, incurriendo a mayores gastos generales a la Municipalidad Distrital de Veintiseis de Octubre.                                                                                                   | 0.4 UIT por cada vez        | Según Informe de la Sub Gerencia de Infraestructura |
| 17          | Por valorizar obras y/o metrados no ejecutados (sobre-valorizaciones) y pagos en excesos, valorizaciones adelantadas u otros actos que deriven de pagos indebidos o no encuadrados en las disposiciones vigentes. (*)                                                              | 1 UIT por cada vez.         | Según Informe de la Sub Gerencia de Infraestructura |

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEINTISEIS DE OCTUBRE  
"Año de la Universalización de la Salud"

**CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del artículo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el numeral 63.2 del artículo 63 del Reglamento.

**CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES**

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: ANTICORRUPCIÓN**

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas a las que se refiere el artículo 7 del RLCE.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

**CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 56 DEL REGLAMENTO**

EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaración jurada manifestando:

- Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión de delitos contra la Administración Pública o infracción a las normas sobre contrataciones públicas, y;
- Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la información consignada en la referida declaración jurada, el contrato quedará resuelto de pleno derecho.

**CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**

Sólo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

**CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad correspondiente.

CONSORCIO SUPERVISOR SDDM

REPRESENTANTE COMÚN

Roger Jaime Ipanaque Sernaque







MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEINTISEIS DE OCTUBRE  
"Año de la Universalización de la Salud"

El arbitraje será institucional y resuelto por tribunal arbitral conformado por tres (3) árbitros. LA ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales:

- Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Piura
- Centro de Arbitraje del Colegio de Ingenieros de Piura.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 97.1 del Reglamento, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA**

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. Prolongación Grau Mza. C Lote. 19 C.H. Micaela Bastidas (Enace - I Etapa), Distrito Veintiséis de Octubre, Piura – Piura.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Mz. P Lote 01 Urb. Los Educadores – Piura.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Veintiseis de Octubre a los 02 días del mes de Octubre del 2020.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISEIS DE OCTUBRE  
 Lic. Darwin García Marchena  
 ALCALDE  
 "LA ENTIDAD"

CONSORCIO SUPERVISOR SDDM

*[Handwritten signature]*  
Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
REPRESENTANTE COMÚN

"EL CONTRATISTA"

*[Handwritten signature]*  
 Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. CIP. 123922 - C19157



**CONSORCIO SUPERVISOR SDDM**

00000171

ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE  
RUC. 10806675895JIPSI INGENIEROS S.A.C.  
RUC. 20602607888**CONTRATO TEMPORAL DE CONSORCIO**

Conste que el presente documento **CONTRATO TEMPORAL DE CONSORCIO**, que celebran entre las partes: **ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE** con RUC N° 10806675895, con domicilio legal en Calle Juan Velasco Alvarado N° 182 La Unión - Piura - Piura, y **JIPSI INGENIEROS S.A.C.** con RUC N° 20602607888, con domicilio legal en Mz. J Lote 26 Urb. Los Educadores - Piura - Piura, Representado por su Gerente General **ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE**, identificado con DNI. N° 80667589, Bajo las cláusulas siguientes:

**PRIMERA.-** La Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre, convoca al PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2020-MDVO-CS PRIMERA CONVOCATORIA para ejecutar el servicio de consultoría de obra PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE EQUIPAMIENTO EN LA I.E. SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA EN EL AA.HH. NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - REGION PIURA".

**SEGUNDA.-** Para efectos de llevar adelante la consultoría de obra para la supervisión de la obra del citado proyecto, los consorciados convienen en constituir un "CONSORCIO TEMPORAL" con la denominación "CONSORCIO SUPERVISOR SDDM" integrado por: **ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE** y **JIPSI INGENIEROS S.A.C.** pudiendo actuar con las Siglas "CONSORCIO SUPERVISOR SDDM", y en concordancia con las disposiciones del texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del estado y su Reglamento responden por la buena ejecución de la supervisión de la obra y las obligaciones que se contraen en la misma en la siguiente proporción:

- 50% para la persona natural **ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE**, con RUC N° 10806675895, inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, encontrándose habilitado para contratar con el Estado en el Capítulo Proveedores de Consultores de Obra - 1. Consultoría en obras urbanas, edificaciones y afines - Categoría B, cuyas obligaciones consisten en RESPONSABILIDAD TECNICA (Supervisar y verificar los trabajos ejecutados de acuerdo al expediente técnico), APORTAR EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (Trabajos de supervisión similares), RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA (Manejo documentario y de tramitación del consorcio de supervisión) y RESPONSABILIDAD FINANCIERA (Control económico del consorcio de supervisión).
- 50% para la persona jurídica **JIPSI INGENIEROS S.A.C.**, con RUC N° 20602607888, inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, encontrándose habilitada para contratar con el Estado en el Capítulo Proveedores de Consultores de Obra - 1. Consultoría en obras urbanas, edificaciones y afines - Categoría B, cuyas obligaciones consisten en RESPONSABILIDAD TECNICA (Supervisar y verificar los trabajos ejecutados de acuerdo al expediente técnico), APORTAR EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (Trabajos de supervisión similares), RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA (Manejo documentario y de tramitación del consorcio de supervisión) y RESPONSABILIDAD FINANCIERA (Control económico del consorcio de supervisión).

**TERCERA.-** Consorcio temporal así constituido señala su domicilio legal en Mz. J Lote 26 Urb. Los Educadores - Piura, donde se tendrá presente a los consorciados en las proporciones indicadas en la cláusula precedente.

**CUARTA.-** La duración del consorciado "CONSORCIO SUPERVISOR SDDM" queda limitada al tiempo que dure la consultoría de obra para la supervisión de la obra y la vigencia del contrato que se suscriba en cumplimiento de la buena pro otorgada, hasta su culminación y liquidación de la Consultoría por lo que las partes convienen en unirse de modo temporal sin que exista afectación societaria, con el solo fin de

Dirección: Mz. P Lote 01 Urb. Los Educadores - Piura  
Correo Electrónico: [rjipanaque@gmail.com](mailto:rjipanaque@gmail.com)

Teléfono: 073 665155  
Celular: 920 181 851

NO REDACTADO EN  
ESTA NOTARIA

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP 123922 - C19157

CONSORCIO SUPERVISOR SDDM

Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
REPRESENTANTE COMÚN

# CONSORCIO SUPERVISOR SDDM

ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE  
RUC. 10806675895

JIPSI INGENIEROS S.A.C.  
RUC. 20602607888

00000170

compartir y asumir los resultados que se obtengan en la ejecución del negocio que por este contrato se estipula y que comprende obligaciones y derechos.

**QUINTA.-** El consorcio designa al Sr. **ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE**, identificado con DNI N° 80667589 como **REPRESENTANTE COMUN**, para actuar en nombre y representación del consorcio en todo acto relacionado a la suscripción del contrato con suficiente poderes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de la calidad del postor, solución de controversias hasta la liquidación final.

**SEXTA.-** El Representante Común tendrá las siguientes facultades:

- a) Aprobar las facturas a ser pagadas por el Consorcio.
- b) Aprobar las normas de procedimiento y operaciones para la ejecución del servicio de consultoría de obra **PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE EQUIPAMIENTO EN LA I.E. SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA EN EL AA.HH. NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE – PROVINCIA DE PIURA – REGION PIURA"**.
- c) Establecer las funciones y atribuciones del personal a su cargo.
- d) Abrir y cerrar cuentas corrientes y de ahorros, girar, endosar, cobrar, sobregirar y cancelar cheques; emitir pagarés; transferir cuentas en instituciones del sistema financiero; imponer o retirar fondos de dichas cuentas.
- e) En todos los demás actos que sean necesarios para el fiel cumplimiento del contrato se actuará con las facultades que concede la representación comercial.

**SETIMA.-** Mediante el presente, designamos como Operador del **CONSORCIO SUPERVISOR SDDM** al consorciado: **ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE**, lo que se comunicará a la Entidad Contratante **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEINTISEIS DE OCTUBRE**, para que todos los cheques bancarios o cualquier otro título valor que se tenga que girar como consecuencia de la ejecución del contrato de Supervisión de obra antes mencionada, hasta su conclusión, se hagan a nombre del consorciado anteriormente indicado quien girará las facturas y demás documentos que correspondan para ese fin, sin que ello signifique en modo alguno modificación al contrato de Consorcio, ni se contrapone al contenido de la Ley N° 30225 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, por no tener el "**CONSORCIO SUPERVISOR SDDM**" la condición de persona jurídica nueva.

**OCTAVA.-** Ninguna de las empresas asociadas, podrá ceder total o parcialmente las obligaciones y derechos que se deriven del presente documento o un tercero, sin el consentimiento escrito del Representante Común de las empresas asociadas.

**NOVENA.-** Las empresas asociadas declaran que aceptan al tenor del presente contrato y se obligan a su fiel cumplimiento.

CONSORCIO SUPERVISOR SDDM

*[Signature]*  
Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
REPRESENTANTE COMUN

31 de agosto del 2020

*[Signature]*

ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE  
DNI. 80667589  
CONSORCIADO 1

*[Signature]*

ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE  
DNI. 80667589  
GERENTE GENERAL JIPSI INGENIEROS SAC  
CONSORCIADO 2

*[Signature]*  
Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP 123922 - C19157

**CERTIFICACION A LA VUELTA**

Dirección: Mz. P Lote 01 Urb. Los Educadores, Piura  
Correo Electrónico: [rjipanaque@gmail.com](mailto:rjipanaque@gmail.com)

Teléfono: 073 665155  
Celular: 920 181 851

NO REDACTADO EN  
ESTA NOTARIA

0000169

CERTIFICO:=====

QUE LA FIRMA DEL ANVERSO CORRESPONDE A DON: ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, IDENTIFICADO CON DNI N° 80667589, QUIEN ACTUA POR SU PROPIO DERECHO Y EN REPRESENTACION DE "JIPSI INGENIEROS S.A.C.", SEGÚN PODER INSCRITO EN LA PARTIDA 11185497, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE PIURA. DE CONFORMIDAD CON EL INCISO D) Y P) DEL ARTICULO 16° DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049° PARA LA CERTIFICACION DE LA FIRMA EN ESTE DOCUMENTO SE HA REQUERIDO AL INTERESADO LA PRESENTACION DEL FORMATO A QUE SE REFIERE EL INCISO A) DEL ARTICULO 7.1 DEL DECRETO SUPREMO N° 003-2019-EF DONDE CONSTA LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO FINAL. DICHO FORMATO HA SIDO LLENADO Y SUSCRITO POR CADA INTERESADO, Y CON SU FIRMA LEGALIZADA SE LES HA PEDIDO QUE LO ANEXEN A ESTE CONTRATO Y SE LES HA INFORMADO SU OBLIGACION DE COMUNICARLO A LA SUNAT.- DOY FE. =====

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXTIENDE EN LOS ALCANCES DEL ARTICULO 108° DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049. "EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO", DEL CUAL SE CERTIFICA LA FIRMA. DOCUMENTO QUE NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA. DE LO QUE DOY FE.=====

PIURA, 27 DE AGOSTO DEL 2020=====

rmeo=====



CONSULTOR DE OBRAS S.A.S.  
  
 Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
 REPRESENTANTE COMON

Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. CIP. 123922 - C19157

**CAPÍTULO VI**  
**CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA**

De conformidad con el artículo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

|                                                                                               |                       |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                 |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---|
| 1                                                                                             | DATOS DEL DOCUMENTO   | Número del documento                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                 |   |
|                                                                                               |                       | Fecha de emisión del documento                     | 09 de septiembre del 2021                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                 |   |
| 2                                                                                             | DATOS DEL CONTRATISTA | Nombre, denominación o razón social                | CONSORCIO SUPERVISOR SDDM                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                 |   |
|                                                                                               |                       | RUC                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                 |   |
| EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: |                       |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                 |   |
|                                                                                               |                       | Nombre o razón social del integrante del consorcio | RUC                                                                                                                                                                                                                                                                                  | %                   | Descripción de las obligaciones |   |
|                                                                                               |                       | ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE                      | 10806675895                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50                  |                                 |   |
|                                                                                               |                       | JIPSI INGENIEROS S.A.C                             | 20602607888                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50                  |                                 |   |
| 3                                                                                             | DATOS DEL CONTRATO    | Número del contrato                                | N° 023-2020-MDVO                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                 |   |
|                                                                                               |                       | Tipo y número del procedimiento de selección       | PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2020-MDVO-CS PRIMERA CONVOCATORIA                                                                                                                                                                                              |                     |                                 |   |
|                                                                                               |                       | Objeto del contrato                                | Elaboración de Expediente Técnico                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | Supervisión de Obra             | X |
|                                                                                               |                       | Descripción del objeto del contrato                | CONTRATACION DEL SEVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: " REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA DOTACION DE EQUIPAMIENTO EN LA I.E. SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA EN EL A.H. NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA PIURA-PIURA |                     |                                 |   |
|                                                                                               |                       | Fecha de suscripción del contrato                  | 02/10/2020                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                 |   |
|                                                                                               |                       | Monto total ejecutado del contrato                 | S/. 105,800.00                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                 |   |
|                                                                                               |                       | Plazo de ejecución contractual                     | Plazo original                                                                                                                                                                                                                                                                       | 180 días calendario |                                 |   |
|                                                                                               |                       |                                                    | Ampliación de plazo N° 01                                                                                                                                                                                                                                                            | 40 días calendario  |                                 |   |
|                                                                                               |                       |                                                    | Ampliación de plazo N° 02                                                                                                                                                                                                                                                            | 30 días calendario  |                                 |   |
|                                                                                               |                       |                                                    | Ampliación de plazo N° 03                                                                                                                                                                                                                                                            | 30 días calendario  |                                 |   |
| Ampliación de plazo N° 04                                                                     | 30 días calendario    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                 |   |
| Ampliación de plazo N° 05                                                                     | 15 días calendario    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                 |   |
| Total plazo                                                                                   | 325 días calendario   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                 |   |
| Fecha de inicio de la consultoría de obra                                                     | 10/10/2020            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                 |   |
| Fecha final de la consultoría de obra                                                         | 24/08/2021            |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                 |   |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
VEINTISEIS DE OCTUBRE  
ING. MARCO VIDALINO CARPIO CORILLO  
GERENTE DE DESARROLLO URBANO  
CIP N° 63256

MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
VEINTISEIS DE OCTUBRE  
Ing. John Henry Rufino Chávez  
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA  
CIP. N° 114200

Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP 123922 - C19157

En caso de elaboración de Expediente Técnico

|                                |                           |  |
|--------------------------------|---------------------------|--|
| 4 DATOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO | Denominación del proyecto |  |
|                                | Ubicación del proyecto    |  |
|                                | Monto del presupuesto     |  |


En caso de Supervisión de Obras

|                    |                                |                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 DATOS DE LA OBRA | Denominación de la obra        | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA DOTACION DE EQUIPAMIENTO EN LA I.E. SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA EN EL A.H. NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA PIURA-PIURA |
|                    | Ubicación de la obra           | A.H. NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA PIURA, PIURA.                                                                                                                   |
|                    | Número de adicionales de obra  | -                                                                                                                                                                                                  |
|                    | Monto total de los adicionales | -                                                                                                                                                                                                  |
|                    | Número de deductivos           | -                                                                                                                                                                                                  |
|                    | Monto total de los deductivos  | -                                                                                                                                                                                                  |
|                    | Monto total de la obra         | SI. 4,281,147.58                                                                                                                                                                                   |

|                             |                                          |   |
|-----------------------------|------------------------------------------|---|
| 6 APLICACIÓN DE PENALIDADES | Monto de las penalidades por mora        | - |
|                             | Monto de otras penalidades               | - |
|                             | Monto total de las penalidades aplicadas | - |

|                       |                                                             |                                                  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 7 DATOS DE LA ENTIDAD | Nombre de la Entidad                                        | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEINTISEIS DE OCTUBRE |
|                       | RUC de la Entidad                                           | 20529997401                                      |
|                       | Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia | ING. JHON HENRY RUFINO CHAVEZ                    |
|                       | Cargo que ocupa en la Entidad                               | SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA                   |
|                       | Teléfono de contacto                                        | 960357297                                        |
|                       | Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia | MARCO VIDAURO CARPIO CORTIJO                     |
|                       | Cargo que ocupa en la Entidad                               | GERENTE DE DESARROLLO URBANO                     |
|                       | Teléfono de contacto                                        | 916453647                                        |

|   |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 |  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL<br/>VEINTISEIS DE OCTUBRE<br/>ING. MARCO VIDAURO CARPIO CORTIJO<br/>GERENTE DE DESARROLLO URBANO<br/>CIP. N° 61258</p> |  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL<br/>VEINTISEIS DE OCTUBRE<br/>Ing. John Henry Rufino Chávez<br/>SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA<br/>CIP. N° 111200</p> |
|   | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |

  
 Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. CIP. 123922 - C19157

# CONTRATO N° 03


Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP 123922 - C19157



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPÓN – MORROPÓN – PIURA

“Cuna y Capital del Tondero y la Cumanana”

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD”

CONTRATO N° 06-2020-MDM

Conste por el presente documento, la contratación de la supervisión de la obra "REHABILITACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E CESAR VALLEJO CASERIO PIEDRA DEL TORO, DISTRITO DE MORROPÓN – PROVINCIA DE MORROPÓN – DEPARTAMENTO DE PIURA" con código único N° 2457646 del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N°02-2020-MDSCM-P-CS – PRIMERA CONVOCATORIA, que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20148445037, con domicilio legal en AV. CALLE LIMA N°808, representada por su alcaldesa Med. VADEZHDA YEKATERINA LÓPEZ OROZCO, identificada con DNI N° 45843661, y de otra parte el CONSORCIO SUPERVISOR VALLEJO, integrado por el SR. LENIN ANTONIO TALLEDO PEÑA, con RUC N° 10028453278, con domicilio legal en Urb. La Alborada Mz. J – Lote 15 – Distrito, Provincia y Departamento de Piura, y el SR. ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, con RUC N° 10806675895, con domicilio legal Calle Juan Velazco N°182-Distrito de la Unión-Provincia de Piura y Departamento de Piura, quienes acuerdan y designan como REPRESENTANTE COMUN AL SR. ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, con RUC N° 10806675895, con domicilio legal Calle Juan Velazco N°182-Distrito de la Unión-Provincia de Piura y Departamento de Piura, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:



CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 03 de noviembre de 2020, el comité de selección adjudicó la buena pro del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N°02-2020-MDSCM-P-CS-PRIMERA CONVOCATORIA para la contratación del SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E CESAR VALLEJO CASERIO PIEDRA DEL TORO, DISTRITO DE MORROPÓN – PROVINCIA DE MORROPÓN – DEPARTAMENTO DE PIURA" con código único N° 2457646, a CONSORCIO SUPERVISOR VALLEJO cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.



CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto realizar el SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E CESAR VALLEJO CASERIO PIEDRA DEL TORO, DISTRITO DE MORROPÓN – PROVINCIA DE MORROPÓN – DEPARTAMENTO DE PIURA" con código único N° 2457646.



CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ 176,232.45 (Ciento Setenta y Seis Mil Doscientos Treinta y Dos con 45/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley.



CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES, en PAGOS PERIÓDICOS de valorización mensual luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 71.2 del Reglamento.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción.

CONSORCIO SUPERVISOR VALLEJO  
Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
Representante Legal y/o Común

Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP 123922 - C19157





MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE MORROPÓN – MORROPÓN – PIURA

"Cuna y Capital del Tondero y la Cumanana"

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 71.2 del Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.



CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de 180 días calendario, el mismo que se computa desde el día de haberse iniciado la ejecución de la obra y establecidos en la Acta de Inicio de Obra.



CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: S/ 17,623.25 (Diecisiete Mil Seiscientos Veintitrés con 25/100Soles), a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.



CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 61 del Reglamento.



CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. La conformidad será otorgada por la jefatura de la DIDUR.

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumple a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades respectivas.

CONSORCIO SUPERVISOR CALLEJO  
Roger Jaime Panaque Serradique  
Representante Legal y/o Común

Roger Jaime Panaque Serradique  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP 123922 - C19157



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE MORROPÓN – MORROPÓN – PIURA

"Cuna y Capital del Tondero y la Cumanana"

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 del TUO de la LCE y 173 del RLCE.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de UN (1) AÑO contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = (0.10 x Monto) / (F x Plazo en días)

Dónde: F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 62 del Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

Table with 4 columns: N°, Supuestos de aplicación de penalidad, Forma de cálculo, Procedimiento. It lists three types of penalties related to personnel absence and safety measures.



CONSORCIO SUPERVISOR VALLEJO
Roger Jaime Sernaque
Representante Legal y/o Comán

Roger Jaime Sernaque
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS
REG. CIP 123922 - C19157



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE MORROPÓN – MORROPÓN – PIURA

“Cuna y Capital del Tondero y la Cumanana”

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD”

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 4  | No presentar el informe mensual, en el plazo establecido.                                                                                                                                                                                                                        | 0.2 UIT por día de demora. | Según informe de la Gerencia de Obras Públicas.   |
| 5  | No tener al día el cuaderno de obra                                                                                                                                                                                                                                              | 0.2 UIT por cada vez.      | Según informe de la Gerencia de Obras Públicas.   |
| 6  | Autorizar la ejecución de obras adicionales sin que La Entidad haya aprobado el respectivo Expediente Técnico con los presupuestos adicionales que sean requeridos.                                                                                                              | 1.0 UIT por cada vez.      | Según informe de la Gerencia de Obras Públicas.   |
| 7  | Si la Supervisión no presenta oportunamente los informes de ampliaciones de plazo, incurriendo a mayores gastos generales a la Entidad.                                                                                                                                          | 0.3 UIT por cada vez.      | Según informe de la Gerencia de Obras Públicas.   |
| 8  | Si la Supervisión no presenta consultas realizadas por EL Contratista mediante cuaderno de obra de acuerdo a lo estipulado N°165 del RLCE.                                                                                                                                       | 0.3 UIT por cada vez.      | Según informe de la Gerencia de Obras Públicas.   |
| 9  | Si la Entidad observara una sobre valorización en cualquier partida, esta será absuelta y regularizada en la Valorización siguiente, en caso no se descuente el 100% del monto sobre valorado, La Supervisión asumirá el 100% de los intereses que genere la sobre valorización. |                            | Según informe de la Gerencia de Obras Públicas.   |
| 10 | Si la Supervisión no comunica sobre inasistencias del residente a obra.                                                                                                                                                                                                          | 0.3 UIT por cada vez.      | Según informe de la Gerencia de Desarrollo Urbano |



CONSORCIO SUPERVISOR VALLEJO  
 Roger Jaime Paniagua Sernaque  
 Representante Legal y/o Común

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

**CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del artículo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el numeral 63.2 del artículo 63 del Reglamento.

**CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES**

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta a la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

Roger Jaime Paniagua Sernaque  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. CIP 123922 - C.19157


**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPÓN – MORROPÓN – PIURA**
*"Cuna y Capital del Tondero y la Cumanana"*
**"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"**
**CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: ANTICORRUPCIÓN**

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas a las que se refiere el artículo 7 del RLCE.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

**CLÁUSULA DÉCIMO SÉXTA: DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 56 DEL REGLAMENTO**

EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaración jurada manifestando:

- Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión de delitos contra la Administración Pública o infracción a las normas sobre contrataciones públicas, y;
- Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la información consignada en la referida declaración jurada, el contrato quedará resuelto de pleno derecho.

**CLÁUSULA DÉCIMO SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**

Sólo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

**CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje será institucional y resuelto TRIBUNAL ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ÁRBITROS. LA ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales: COLEGIO DE INGENIEROS Y CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE PIURA.

Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. CIP 123922 - C°10157



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPÓN – MORROPÓN – PIURA

"Cuna y Capital del Tondero y la Cumanana"

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"


Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 97.1 del Reglamento, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.



El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA**

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.



**CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:



**DOMICILIO DE LA ENTIDAD:** CALLE LIMA N°808-MORROPÓN.

**DOMICILIO DEL CONTRATISTA:** Urb. Los Educadores Mz J lote 26, Veintiséis de Octubre – Piura – Piura.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.



De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de MORROPÓN a los 18 días del mes de noviembre de 2020.

Municipalidad Distrital de Morropón

Med. NAOLZCOO Y LÓPEZ ORAZCO  
CIP 83097 ALCALDESA  
DNI N° 35843163

"LA ENTIDAD"

CONSORCIO SUPERVISOR VALLEJO

Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
Representante Legal y/o Común

"EL CONTRATISTA"

Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP 123922 - C19157

CERTIFICO: QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA ES REPRODUCCION EXACTA DEL DOCUMENTO QUE HE TENIDO A LA VISTA DOY FE. PIURA, 03 NOV 2020

NO REDACTADO EN ESTA NOTARIA

078

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRATO DE CONSORCIO QUE CELEBRAN ENTRE LAS PARTES



LENIN RAMIRO TALLEDO PEÑA, PERUANO, IDENTIFICADO CON DNI N° 02845327, CON RUC N° 10028453278, CON DOMICILIO EN URB. LA ALBORADA MZ. J - LOTE 15-DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA, Y

- ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, PERUANO, IDENTIFICADO CON DNI N°80667589, CON RUC N° 10806675895, CON DOMICILIO EN CALLE JUAN VELASCO N°182-DISTRITO DE LA UNIÓN-PROVINCIA DE PIURA Y DEPARTAMENTO DE PIURA.

A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ LOS CONSORCIADOS, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:

**PRIMERA: ANTECEDENTES**

LOS CONSORCIADOS SON PERSONAS NATURALES CON NEGOCIO, LAS MISMAS QUE TIENEN COMO OBJETO SOCIAL DEDICARSE A LA CONSULTORÍA Y SUPERVISION DE OBRAS CIVILES EN GENERAL, CADA UNA POR SEPARADO.

**SEGUNDA: OBJETO**

LAS PARTES INTERVINIENTES ACUERDAN QUE EL OBJETO PRINCIPAL Y ÚNICO DEL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO ES: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: REHABILITACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. CÉSAR VALLEJO CASERÍO PIEDRA DEL TORO, DISTRITO DE MORROPÓN - MORROPÓN - PIURA", CON UN VALOR REFERENCIAL DE S/ 176,232.45 (CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON 45/100 SOLES), INCLUIDOS LOS IMPUESTOS DE LEY Y CUALQUIER OTRO CONCEPTO QUE INCIDA EN EL COSTO TOTAL DEL SERVICIO; CONSULTORÍA DE OBRA CONVOCADA POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPÓN, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 02-2020-MDM - 1 CONVOCATORIA

**TERCERA: DENOMINACIÓN**

LOS CONSORCIADOS ACUERDAN QUE EL CONSORCIO TENDRÁ LA DENOMINACIÓN DE: "CONSORCIO SUPERVISOR VALLEJO", TENIENDO COMO DOMICILIO LEGAL ENURB. LOS EDUCADORES MZ. P LOTE 1- DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA, SIENDO VÁLIDA PARA QUE LA ENTIDAD NOTIFIQUE O CURSE CUALQUIER COMUNICACIÓN RELACIONADA A LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. CÉSAR VALLEJO CASERÍO PIEDRA DEL TORO, DISTRITO DE MORROPÓN - MORROPÓN - PIURA"; ASIMISMO, TAMBIÉN DICHAS NOTIFICACIONES LA ENTIDAD LAS PODRÁ CURSAR AL SIGUIENTE CORREO.

> [chagerfic@hotmail.com](mailto:chagerfic@hotmail.com)

CONSORCIO SUPERVISOR VALLEJO  
ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE  
REPRESENTANTE CONJUNTO

Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP 123922 - C19157

**CUARTA: DURACIÓN**

LA DURACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO QUEDA LIMITADA AL TIEMPO QUE DURE LA CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LA VIGENCIA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA EN CUMPLIMIENTO DE LA BUENA PRO OTORGADA, HASTA SU CULMINACION Y LIQUIDACIÓN DE LA CONSULTORÍA.



4

CERTIFICO: QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA  
ES REPRODUCCION EXACTA DEL DOCUMENTO QUE  
HE TENIDO A LA VISTA DOY FE.

NO REDACTADO EN  
ESTA NOTARIA

**QUINTA: OBLIGACIONES**

LOS CONSORCIADOS ACUERDAN, QUE EL GRADO DE OBLIGACIONES DEL "CONSORCIO SUPERVISOR VALLEJO", DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA LA LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, ES DE LA SIGUIENTE MANERA:

LENIN ANTONIO TALLEDO PEÑA, CON RUC N° 10028453278

50%

ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, CON RUC N° 10806675895

50%

ASIMISMO; LAS PARTES DE COMÚN Y MUTUO ACUERDO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 30225 - LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO APROBADO POR D.S. N° 344-2018-EF; Y ESTANDO A LO DISPUESTO EN LA DIRECTIVA N° 005-2019-OSCE/CD; CONVIENEN EN PRECISAR LAS OBLIGACIONES QUE CORRESPONDEN A CADA UNA DE LAS PARTES INTEGRANTES Y SUSCRIBIENTES DEL PRESENTE CONTRATO, ELLO DE ACUERDO A SU GRADO DE OBLIGACION DETALLANDO LO SIGUIENTE:

LENIN ANTONIO TALLEDO PEÑA, CON RUC N° 10028453278

- APORTA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES

ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, CON RUC N° 10806675895

- APORTA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES
- RESPONSABLE DE LA SUPERVISION DE LA OBRA
- RESPONSABLE DEL PERSONAL ESPECIALISTA
- RESPONSABLE DEL EQUIPAMIENTO

  
Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP 123922 - C19157

**SEXTA: RESPONSABILIDAD**

POR LA PRESENTE CLÁUSULA LOS CONSORCIADOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 37° DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO RESPONDEN MANCOMUNADA Y SOLIDARIAMENTE FRENTE AL CONTRATO POR TODAS SUS CONSECUENCIAS DERIVADAS DE SUS PARTICIPACION INDIVIDUAL O EN CONJUNTO DENTRO DEL CONTRATO DE CONSORCIO.

**SETIMA: DESIGNACION DE REPRESENTANTE COMÚN Y OTORGAMIENTO DE FACULTADES**

LOS CONSORCIADOS ACUERDAN PARA EL DESARROLLO NORMAL DE LAS ACTIVIDADES DESIGNAN COMO REPRESENTANTE COMÚN DEL "CONSORCIO SUPERVISOR VALLEJO" AL SEÑOR ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, IDENTIFICADO CON DNI N° 80667589, DOMICILIADO EN CALLE JUAN VELASCO N° 182- DISTRITO DE LA UNIÓN-PROVINCIA DE PIURA Y DEPARTAMENTO DE PIURA; Y EN CASO DE AUSENCIA, VACANCIA, RENUNCIA O SEPARACIÓN, ASUMIRÁ LA REPRESENTACIÓN LA SEÑORITA ROSA CAROLINE MANCILLA CÓRDOVA, IDENTIFICADA CON DNI N° 74499891, DOMICILIADA EN URB. MICAELA BASTIDAS ETAPA 2 MZ. K LT. 12 , DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA.

LOS MISMOS QUE NO SE ENCUENTRAN IMPEDIDOS, NI INHABILITADOS, NI SUSPENDIDOS PARA CONTRATAR CON EL ESTADO; CON LAS SIGUIENTES FACULTADES:

- REPRESENTAR AL CONSORCIO ANTE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON, PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISION DE LA OBRA, ACTAS DE ACUERDOS, ADENDAS, ASÍ COMO PARA PRESENTAR



  
Talledo Peña



CONSORCIO SUPERVISOR VALLEJO  
ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE

CERTIFICO: QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA ES REPRODUCCION EXACTA DEL DOCUMENTO QUE HE TENIDO A LA VISTA DOY FE. PIURA



VALORIZACIONES, RECABAR CHEQUES Y DEMÁS PAGOS QUE PUEDIEREN RESULTAR COMO CONSECUENCIA DEL CONTRATO.

- B. REPRESENTAR AL CONSORCIO ANTE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT Y TRAMITAR EL CORRESPONDIENTE REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES - RUC, ASÍ COMO LOS DEMÁS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE ANTE DICHA ENTIDAD EN CASO SE REQUIERAN.
- C. REALIZAR TODO GÉNERO DE OPERACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERAS: ABRIR Y CERRAR CUENTAS BANCARIAS Y FINANCIERAS COMO CUENTAS CORRIENTES, DE AHORROS, DE DEPÓSITO, A PLAZO O DE CUALQUIER ESPECIE, CUENTAS DE DETRACCIONES, SOLICITAR SOBREGIROS Y CRÉDITOS EN CUENTA CORRIENTE, REALIZAR TRANSFERENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES A ENTIDADES PRIVADAS O PÚBLICAS, RETIRAR FONDOS E IMPOSICIONES DE LAS CUENTAS DEL CONSORCIO.
- D. GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, RENOVAR, AVALAR, COBRAR, PROTESTAR Y DESCONTAR LETRAS, VALES Y PAGARÉS, COBRAR CHEQUES, SUSCRIBIR, EMITIR, GIRAR CHEQUES, CHEQUES CONTRA LAS CUENTAS CORRIENTES Y EN SOBREGIRO, ENDOSAR CHEQUES A FAVOR DE TERCEROS; PONER TÍTULOS VALORES EN COBRANZA, CONTRATAR PÓLIZAS DE SEGURO, SUSCRIBIR WARRANTS, ABRIR CERTIFICADOS DE DEPÓSITO Y EN GENERAL EMITIR Y NEGOCIAR CUALQUIER TÍTULO VALOR, DOCUMENTO Y EFECTO DE COMERCIO: ABRIR Y SUSCRIBIR CARTAS DE CREDITO A LA VISTA O A PLAZO, COMPRAR, VENDER Y RETIRAR VALORES EN CUSTODIA Y RETIRARLOS.
- E. EMITIR O COBRAR TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR O DEL EXTERIOR Y COBRAR TODO TIPO DE ACREENCIA A FAVOR DEL CONSORCIO
- F. SOLICITAR CARTAS FIANZAS BANCARIAS O POLIZAS DE CAUCIÓN, DE ENTIDADES FINANCIERAS Y SEGUROS; SOLICITAR, OTORGAR Y/O CONTRATAR FIANZAS DE CUALQUIER NATURALEZA; CONTRATAR Y ENDOSAR POLIZA DE SEGUROS, OTORGAR, SOLICITAR Y/O SUSCRIBIR CARTAS FIANZAS Y/O POLIZA DE CAUCIÓN.
- G. OTORGAR FIANZA SOLIDARIA O MANCOMUNADA, CEDER CRÉDITO, CELEBRAR CONTRATOS DE CESIÓN DE DERECHOS Y/O DE CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL, TANTO A FAVOR DE TERCEROS COMO A FAVOR DEL CONSORCIO.
- H. TODOS LOS DEMAS ACTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SE ACTUARÁ CON LAS FACULTADES QUE CONCEDE LA REPRESENTACIÓN COMERCIAL.

NO REDACTADO EN ESTA NOTARIA

**OCTAVA: OPERADOR TRIBUTARIO**

LOS CONSORCIADOS CONVIENEN QUE PARA EFECTOS TRIBUTARIOS, EL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO LLEVARÁ LA CONTABILIDAD INDEPENDIENTE CONSTITUYÉNDOSE EN DESTINATARIO DE LOS PAGOS DERIVADOS DEL CONTRATO SUSCRITO CON LA ENTIDAD EL CONSORCIO SUPERVISOR VALLEJO, SIENDO DICHO CONSORCIO EL QUE GIRE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES ANTE LA ENTIDAD CONTRATANTE.

**DÉCIMA: CONFIDENCIALIDAD**

LAS PARTES SE COMPROMETEN A GUARDAR RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD RESPECTO A TODA LA INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONTABLE, ECONÓMICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, TRIBUTARIO, COMERCIAL, OPERATIVO, LEGAL Y DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA A LA QUE PUEDAN ACCEDER EN EL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES A SU CARGO CON OCASIÓN DE LA CELEBRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO.

CONSORCIO SUPERVISOR VALLEJO  
ROGER JAIMÉ IPANAQUE SERNAQUE  
REPRESENTANTE COMÚN

Handwritten signatures and a fingerprint are present at the bottom of the page.

Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP 123922 - C.19117



02

**NO REDACTADO EN  
ESTA NOTARIA**

**DÉCIMA PRIMERA: RESOLUTORIA EXPRESA**

EL PRESENTE CONTRATO QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE RESUELTO, CUANDO SE DE ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSALES:

- A) POR ACUERDO DE LAS PARTES.
- B) DISOLUCIÓN, DECLARACIÓN DE INSOLVENCIA, SUSPENSIÓN DE PAGOS O DECLARACIÓN JUDICIAL DE QUIEBRA DE UNA O MÁS DE LAS PARTES.
- C) IMPOSIBILIDAD FÍSICA O JURÍDICA DE DESARROLLAR EL NEGOCIO O EMPRESA OBJETO DEL CONSORCIO.

**DÉCIMA SEGUNDA: DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO**

EL PRESENTE CONSORCIO, SE DISOLVERÁ POR LA TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA, UNA VEZ QUE SE HAYAN HECHO EFECTIVOS TODOS LOS DERECHOS Y PAGANDO TODAS LAS OBLIGACIONES.

**DÉCIMA TERCERA: COMPROMISORA**

TODA CONTROVERSIA O DIFERENCIA A ESTE CONTRATO, SU EJECUCION Y LIQUIDACION, SE RESOLVERÁ MEDIANTE UN PROCESO DE CONCILIACION, Y SI NO SE LLEGARA A NINGUNA SOLUCIÓN LOS CONSORCIADOS, LOS MISMOS SE COMPROMETEN A ACUDIR A LA VIA JUDICIAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE PIURA

EN SEÑAL DE CONFORMIDAD DE CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS ARRIBA CONSIGNADAS, LAS PARTES CUMPLEN CON SUSCRIBIR EL PRESENTE DOCUMENTO, Y PARA MAYOR CONSTANCIA LEGALIZAN SUS FIRMAS.

MORROPÓN, 29 DE OCTUBRE DEL 2020.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA ES REPRODUCCION EXACTA DEL DOCUMENTO QUE HE TENIDO A LA VISTA, DOY FE.  
PIURA, 03 NOV 2020



VICENTE ACOSTA IPANAQUE  
NOTARIO DE PIURA



CONSORCIADO 1  
LENIN ANTONIO TALLEDO PEÑA  
DNI N° 02845327



CONSORCIADO 2  
ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE  
DNI N° 80667589



*Roger Jaime Ipanaque Sernaque*  
ING. CIVIL - CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP 123922 - C19157

**CERTIFICACION A LA VUELTA** →

CONSORCIO SUPERVISOR VALLEJO  
*Roger Jaime Ipanaque Sernaque*  
ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE  
REPRESENTANTE COMÚN

CERTIFICO:=====
 QUE LA FIRMA DEL ANVERSO CORRESPONDE A DON: ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE,
 IDENTIFICADO CON DNI N° 80667589 Y DON: LENIN ANTONIO TALLEDO PEÑA, IDENTIFICADO
 CON DNI N° 02845327. DE CONFORMIDAD CON EL INCISO D) Y P) DEL ARTICULO 16° DEL
 DECRETO LEGISLATIVO 1049° PARA LA CERTIFICACION DE LA FIRMA EN ESTE DOCUMENTO SE
 HA REQUERIDO AL INTERESADO LA PRESENTACION DEL FORMATO A QUE SE REFIERE EL INCISO
 A) DEL ARTICULO 7.1 DEL DECRETO SUPREMO N° 003-2019-EF DONDE CONSTA LOS DATOS DE
 IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO FINAL. DICHO FORMATO HA SIDO LLENADO Y SUSCRITO
 POR CADA INTERESADO, Y CON SU FIRMA LEGALIZADA SE LES HA PEDIDO QUE LO ANEXEN A
 ESTE CONTRATO Y SE LES HA INFORMADO SU OBLIGACION DE COMUNICARLO A LA SUNAT.-
 DOY FE.=====

LA PRESENTE CERTIFICACION SE EXTIENDE EN LOS ALCANCES DEL ARTICULO 108° DEL
 DECRETO LEGISLATIVO 1049. "EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL
 CONTENIDO DEL DOCUMENTO", DEL CUAL SE CERTIFICA LA FIRMA. DOCUMENTO QUE NO HA
 SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA. DE LO QUE DOY FE.=====
 PIURA, 29 DE OCTUBRE DEL 2020=====
 BTHA.-

*[Handwritten signature]*






VICENTE ACOSTA PARRAGUIRE  
NOTARIO DE PIURA

CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA
 ES REPRODUCCION EXACTA DEL DOCUMENTO QUE
 HE TENIDO A LA VISTA, DOY FE.
 PIURA,

*[Handwritten signature]*

10 3 NOV 2020




VICENTE ACOSTA PARRAGUIRE  
NOTARIO DE PIURA

*[Handwritten signature]*

Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP. 123922 - C19157


**CAPÍTULO VI  
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA**

De conformidad con el artículo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

|                       |                                |                        |
|-----------------------|--------------------------------|------------------------|
| 1 DATOS DEL DOCUMENTO | Número del documento           |                        |
|                       | Fecha de emisión del documento | 11 de Octubre del 2021 |

|                                                                                               |                                                    |                              |    |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|----|---------------------------------|
| 2 DATOS DEL CONTRATISTA                                                                       | Nombre, denominación o razón social                | CONSORCIO SUPERVISOR VALLEJO |    |                                 |
|                                                                                               | RUC                                                |                              |    |                                 |
| EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: |                                                    |                              |    |                                 |
|                                                                                               | Nombre o razón social del integrante del consorcio | RUC                          | %  | Descripción de las obligaciones |
|                                                                                               | ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE                      | 1086675895                   | 50 |                                 |
|                                                                                               | LENIN ANTONIO TALLEDO PEÑA                         | 10028453278                  | 50 |                                 |

|                                           |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |   |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|
| 3 DATOS DEL CONTRATO                      | Número del contrato                          | CONTRATO N° 06- 2020-MDM                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |   |
|                                           | Tipo y número del procedimiento de selección | PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 02-2020-MDSCM-P-CS-PRIMERA CONVOCATORIA                                                                                                                                                                                                     |                     |   |
|                                           | Objeto del contrato                          | Elaboración de Expediente Técnico                                                                                                                                                                                                                                                             | Supervisión de Obra | X |
|                                           | Descripción del objeto del contrato          | CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. CESAR VALLEJO CASERIO PIEDRA DEL TORO, DISTRITO DE MORROPON-PROVINCIA DE MORROPON-DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CODIGO UNICO N° 2457646 |                     |   |
|                                           | Fecha de suscripción del contrato            | 18/11/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |   |
|                                           | Monto total ejecutado del contrato           | S/ 176,232.45                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |   |
|                                           | Plazo de ejecución contractual               | Plazo original                                                                                                                                                                                                                                                                                | 180 días calendario |   |
|                                           |                                              | Ampliación de plazo N° 01                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 días calendario  |   |
|                                           |                                              | Suspensión de Plazo N°1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 07 días calendario  |   |
|                                           |                                              | Paralización de Obra                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14 días calendario  |   |
| Total plazo                               |                                              | 195 días calendario                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |   |
| Fecha de inicio de la consultoría de obra |                                              | 02/12/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |   |
| Fecha final de la consultoría de obra     | 14/06/2021                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |   |


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPÓN  
 ING. JENNY IVONNE ZEGARRA CORDOVA  
 C.I.P. N° 110348  
 SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA

  
 Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. CIP 123922 - C10197

| En caso de elaboración de Expediente Técnico |                           |  |
|----------------------------------------------|---------------------------|--|
| <b>4 DATOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO</b>        | Denominación del proyecto |  |
|                                              | Ubicación del proyecto    |  |
|                                              | Monto del presupuesto     |  |

| En caso de Supervisión de Obras |                                |                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5 DATOS DE LA OBRA</b>       | Denominación de la obra        | REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. CESAR VALLEJO CASERIO PIEDRA DEL TORO, DISTRITO DE MORROPON-PROVINCIA DE MORROPON-DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CODIGO UNICO N° 2457646 |
|                                 | Ubicación de la obra           | CASERIO PIEDRA DEL TORO, DISTRITO DE MORROPON-PROVINCIA DE MORROPON-DEPARTAMENTO DE PIURA                                                                                                                    |
|                                 | Número de adicionales de obra  | 1                                                                                                                                                                                                            |
|                                 | Monto total de los adicionales | S/ 92,631.15                                                                                                                                                                                                 |
|                                 | Número de deductivos           | 1                                                                                                                                                                                                            |
|                                 | Monto total de los deductivos  | S/ 92,631.15                                                                                                                                                                                                 |
|                                 | Monto total de la obra         | S/ 3,234,904.30                                                                                                                                                                                              |

|                                    |                                          |   |
|------------------------------------|------------------------------------------|---|
| <b>6 APLICACIÓN DE PENALIDADES</b> | Monto de las penalidades por mora        | - |
|                                    | Monto de otras penalidades               | - |
|                                    | Monto total de las penalidades aplicadas | - |

|                              |                                                             |                                                    |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>7 DATOS DE LA ENTIDAD</b> | Nombre de la Entidad                                        | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON                |
|                              | RUC de la Entidad                                           | 20148445037                                        |
|                              | Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia | ING. JENNY IVONNE ZEGARRA CORDOVA                  |
|                              | Cargo que ocupa en la Entidad                               | SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA |
|                              | Teléfono de contacto                                        |                                                    |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8</b> |  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON</p> <p>ING. JENNY IVONNE ZEGARRA CORDOVA<br/>C.I.P. N° 110348<br/>SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA</p> <p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE</p> |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

  
 Rogér Jaime Ipanaque Sernaque  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. CIP. 123922 - C19157

# CONTRATO N° 04

  
-----  
 Roger Jaime Panaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP 123822 - C-10457



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CHALACO - MORROPON  
SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL  
DIRECCION: CALLE SIMON BOLIVAR N° 204-CHALACO MORROPON  
RUC N° 20146979344



CONTRATO N° 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP

Fecha: Viernes, 11 de SETIEMBRE del 2020.



**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE LA I.E. ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON- PIURA".**

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra PARA SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE LA I.E. ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON- PIURA", que celebra de una parte LA MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CHALACO, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20146979344, con domicilio legal en CALLE SIMON BOLIVAR N° 204-CHALACO-MORROPON-PIURA, representada por su ALCALDE Ing. ORLANDO VELASQUEZ CALLE, identificado con DNI N° 03382543, y de otra parte **CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE** conformada por la empresa ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, con RUC N° 10806675895, con domicilio legal en Calle Juan Velasco Alvarado N° 182, Distrito de La Unión, Provincia y Departamento de Piura, debidamente representado por su Representante Legal, Roger Jaime Ipanaque Sernaqué, con DNI N° 80667589, y la empresa JIPSI INGENIEROS SAC, con RUC N° 20602607888, con domicilio legal en Mz. J - Lote 26 - Urbanización los Educadores - Distrito, Provincia y Departamento de Piura, inscrita en la Ficha N° 11185497, Asiento N° A00001 del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de PIURA, debidamente representado por su Representante Legal, Roger Jaime Ipanaque Sernaqué, con DNI N° 80667589, según poder inscrito en la Ficha N° 11185497, Asiento N° A00001 del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de PIURA, cuyo representante legal común del consorcio es IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME, con RUC N° 10806675895, con Domicilio Legal del Consorcio en Mz. J - Lote 26 - Urbanización los Educadores - Distrito, Provincia y Departamento de Piura a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

**CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES**

Con fecha 28 de AGOSTO del 2020, el comité de selección adjudicó la buena pro del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL - NUEVA CONVOCATORIA POR DESIERTO N° 10-2020-MDCH-CS-PRIMERA CONVOCATORIA para la contratación del servicio de consultoría de obra PARA SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE LA I.E. ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON- PIURA", a CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE, conformado por las empresas ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE con RUC N° 10806675895, con el 50% de participación y la empresa JIPSI INGENIEROS S.A.C con RUC N° 20602607888, con el 50% de participación, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

**CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO**

El presente contrato tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría de obra PARA SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE LA I.E. ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON- PIURA".

**CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL**

El monto total del presente contrato asciende a S/ 129,139.30 (CIENTO VEINTINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE CON 30/100 SOLES), que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.

**CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO<sup>1</sup>**

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES, en TARIFAS, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en

<sup>1</sup> En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP 123922 - C19157



CONTRATADO POR: [Signature]  
DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL  
MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CHALACO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO - MORROPON  
SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL  
DIRECCION: CALLE SIMON BOLIVAR N° 204 - CHALACO MORROPON  
RUC N° 20146979344



CONTRATO N° 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP

Fecha: Viernes, 11 de SETIEMBRE del 2020.

el artículo 71.2 del Reglamento.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción.

El costo de la supervisión será pagado de la siguiente manera:

- El 90.0% del monto del contrato será pagado en Tarifas mensuales de igual valor proporcional al plazo de ejecución contractual de obra (150 días calendario); previo informe técnico del avance ejecutado emitiendo opinión sobre el estado situacional de la obra.
- El 10.0% del monto del contrato será pagado a suma alzada, a la revisión y conformidad de la liquidación del contrato de obra.
- La responsabilidad del Consultor es hasta la Liquidación del Contrato de la obra.
- Se considera como última prestación, a la revisión y conformidad de la liquidación del contrato de obra, en aplicación del Artículo 209° del RLCE.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba acaso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 71.2 del Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

**CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

El plazo de ejecución del presente contrato es de ciento cincuenta (150) días calendario, el mismo que se computa desde el INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN MENCIÓN.

**CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO**

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

**CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS<sup>2</sup>**

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: S/ 12,913.93 (Doce Mil Novecientos Trece con 93/100 Soles), a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo. Acogiéndose a esta por ser MYPE.

**Importante**

- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

"De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo."

<sup>2</sup> "El postor ganador podrá optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligación contractual. En este último caso el postor deberá acompañar a los documentos antes señalados su declaración jurada comprometiéndose a presentar dicha garantía en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde la suscripción del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho."



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO - MORROPON  
SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL  
DIRECCION: CALLE SIMON BOLIVAR N° 204-CHALACO-MORROPON  
RUC N° 20146979344



CONTRATO N° 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP

Fecha: Viernes, 11 de SETIEMBRE del 2020.

**CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN**

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 61 del Reglamento.

**CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO<sup>3</sup>**

"LA ENTIDAD otorgará UN adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de ocho (8) días siguientes, a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos<sup>4</sup> mediante CARTA FIANZA acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de 08 días calendarios siguientes a la presentación de la solicitud del contratista."

**CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. La conformidad será otorgada por EL AREA DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANO RURAL-MDCH.

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades respectivas.

**CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA**

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

**CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 del TUO de la LCE y 173 del RLCE.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de UN (1) AÑO contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

**CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES**

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

<sup>3</sup> Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe consignar el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, así como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 71 del Reglamento.

<sup>4</sup> De conformidad con el artículo 61.1 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías podrán ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

Página 3 de 8

Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP 123922 - C19157





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO - MORROPON**  
**SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL**  
 DIRECCION: CALLE SIMON BOLIVAR N° 204-CHALACO-MORROPON  
 RUC N° 20146979344



**CONTRATO N° 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP**

Fecha: Viernes, 11 de SETIEMBRE del 2020.

Penalidad Diaria =  $\frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$

Donde:

- F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
- F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.


Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 62 del Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

| N° | Supuestos de aplicación de penalidad                                                                                                                                                                                                 | Forma de cálculo                                  | Procedimiento                                                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado | UNA (1) UIT por cada día de ausencia del personal | Según informe de la División de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural |
| 2  | Ausencia injustificada en obra del Supervisor de Obra                                                                                                                                                                                | 0.40 UIT por cada día de ausencia del personal.   | Según informe de la División de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural |
| 3  | Ausencia injustificada en obra del personal propuesto en el equipo de Supervisión.                                                                                                                                                   | 0.20 UIT por cada día de ausencia del personal.   | Según informe de la División de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural |
| 4  | No hacer cumplir al Contratista las medidas de seguridad indicadas en el Expediente Técnico                                                                                                                                          | 0.15 UIT por cada día de ausencia del personal.   | Según informe de la División de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural |
| 5  | No presentar el informe mensual, en el plazo establecido                                                                                                                                                                             | 0.15 UIT por cada día de ausencia del personal.   | Según informe de la División de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural |
| 6  | No presentar el informe de valorizaciones, en el plazo establecido y con la documentación completa de acuerdo a lo establecido en la Cláusula de Valorizaciones y Pagos del Contrato de Ejecución de Obra.                           | 0.20 UIT por cada día de ausencia del personal.   | Según informe de la División de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural |
| 7  | No tener al día el cuaderno de obra                                                                                                                                                                                                  | 0.20 UIT por cada día de ausencia del personal.   | Según informe de la División de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural |
| 8  | No comunicar a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO en el día, sobre eventos ocurridos en la obra (Accidentes, manifestaciones, etc.)                                                                                               | 0.20 UIT por cada día de ausencia del personal.   | Según informe de la División de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural |

Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. CIP 123922 - C10147



RECEBIÓ  
 EL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS  
 Y EQUIPAMIENTO  
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO  
 EL 11/09/2020



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO - MORROPON**  
**SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL**  
 DIRECCION: CALLE SIMON BOLIVAR N° 204-CHALACO-MORROPON  
 RUC N° 20146979344



**CONTRATO N° 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP**

Fecha: **Viernes, 11 de SETIEMBRE del 2020.**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 9  | No verificar que los materiales y equipos cumplan con las especificaciones técnicas del Expediente Técnico de obra                                                                                                                                                                                                       | 0.30 UIT por cada día de ausencia del personal. | Según informe de la División de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural |
| 10 | Autorizar la ejecución de obras adicionales sin que la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO haya aprobado el respectivo Expediente Técnico con los presupuestos adicionales que sean requeridos.                                                                                                                           | 0.40 UIT por cada día de ausencia del personal. | Según informe de la División de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural |
| 11 | Por valorizar obras y/o metrados no ejecutados (sobrevaloraciones) y pagos en excesos, valorizaciones adelantadas u otros actos que deriven de pagos indebidos o no encuadrados en las disposiciones vigentes.                                                                                                           | 0.4 UIT por cada día de ausencia del personal.  | Según informe de la División de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural |
| 12 | Por valorizar sin ceñirse a las bases de pago y/o por valorizar Obras Adicionales dentro de la planilla de obra Contratada.                                                                                                                                                                                              | 0.4 UIT por cada día de ausencia del personal.  | Según informe de la División de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural |
| 13 | Si la Supervisión no hiciera las deducciones o descuentos oportunamente, en las valorizaciones del Contratista, con la finalidad de que al término de obra no exista o se reduzca el saldo a favor de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO.                                                                             | 0.4 UIT por cada día de ausencia del personal.  | Según informe de la División de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural |
| 14 | Si la Supervisión no presenta oportunamente los informes de ampliaciones de plazo, incurriendo a mayores gastos generales a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO.                                                                                                                                                       | 0.4 UIT por cada día de ausencia del personal.  | Según informe de la División de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural |
| 15 | Por no presentar oportunamente o en forma deficiente y/o incompleta, los siguientes documentos: el Calendario de Avance Acelerado (CAA) ó el Calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado (CAOVA) Se precisa que la presentación incompleta o insuficiente comprende la Programación PERT CPM y/o Diagrama Gantt. | 0.30 UIT por cada día de ausencia del personal. | Según informe de la División de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural |
| 16 | Si la Supervisión no absuelve o no presenta ante la Entidad las consultas realizadas por el contratista mediante cuaderno de obra de acuerdo a lo estipulado N°165 del RLCE.                                                                                                                                             | 0.30 UIT por cada día de ausencia del personal. | Según informe de la División de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural |
| 17 | Si la Entidad observara una sobre valorización en cualquier partida, esta será absuelta y regularizada en la Valorización siguiente, en caso no se descuenta el 100% del monto sobre valorado, El Supervisor asumirá el 100% de los intereses que genere la sobre valorización.                                          |                                                 | Según informe de la División de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural |



REGISTRADO EN EL REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS Y PERSONAS NATURALES  
 RUC N° 20146979344

Rogér Jaime Ipanaque Serna  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. CIP 123922 - CIP



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO - MORROPON**  
**SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL**  
 DIRECCION: CALLE SIMON BOLIVAR N° 204-CHALACO-MORROPON  
 RUC N° 20146979344



**CONTRATO N° 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP**

*Fecha: Viernes, 11 de SETIEMBRE del 2020.*

**Importante**

*De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 62 del Reglamento.*

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

**CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del artículo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el numeral 63.2 del artículo 63 del Reglamento.

**CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES**

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: ANTICORRUPCIÓN**

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas a las que se refiere el artículo 7 del RLCE.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

**CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 56 DEL REGLAMENTO**

EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaración jurada manifestando:

- Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, llenen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión de delitos contra la Administración Pública o infracción a las normas sobre contrataciones públicas, y;
- Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones.

Página 6 de 8

Rogér Jaime Manaque Sernaque  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. CIP 123922 - C19157



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO - MORROPON  
SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL  
DIRECCION: CALLE SIMON BOLIVAR N° 204-CHALACO-MORROPON  
RUC N° 20146979344



**CONTRATO N° 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP**

Fecha: Viernes, 11 de SETIEMBRE del 2020.

De verificarse la falsedad de la información consignada en la referida declaración jurada, el contrato quedará resuelto de pleno derecho.

**CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**

Sólo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

**CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje será institucional y resuelto por ÁRBITRO ÚNICO. LA ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales:

- 1.- Colegio de Ingenieros del Perú-Piura,
- 2.- Cámara de Comercio<sup>5</sup>.

**Importante**

Al momento de la presentación de su oferta, el postor elegirá a una de las instituciones arbitrales propuestas por la Entidad, señalando un orden de prelación con relación a las demás, de ser el caso. Si el postor no cumple con realizar la elección, se procederá de conformidad con el inciso 101.1 del artículo 101 del Reglamento.

Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el número de árbitros que resuelven las controversias. Si el postor no está de acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procederá de conformidad con el inciso 101.1 del artículo 101 del Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 97.1 del Reglamento, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA**

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: CALLE SIMON BOLIVAR 204, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA

<sup>5</sup> Preferentemente, las instituciones arbitrales deberán encontrarse ubicadas en el lugar del perfeccionamiento del contrato.  
Página 7 de 8

Roger Jaime Yanague Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP 123922 - C19157



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO - MORROPON  
SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL  
DIRECCION: CALLE SIMON BOLIVAR N° 204-CHALACO-MORROPON  
RUC N° 20146979344



CONTRATO N° 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP

Fecha: Viernes, 11 de SETIEMBRE del 2020.

DE MORROPON, DEPARTAMENTO Y REGION DE PIURA.



DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Mz. P - Lote 1 - Urbanización LOS EDUCADORES - Distrito, Provincia y Departamento de PIURA; con correo electrónico para notificaciones: rjpanaque@gmail.com y con teléfono: 073-700956.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de CHALACO el 11 de SETIEMBRE del 2020.



Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP 123922 - C19157



## CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE

ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE  
RUC. 10306675895

JIPSI INGENIEROS S.A.C.  
RUC. 20602607888

NO REDACTADO EN  
ESTA NOTARIA

### CONTRATO TEMPORAL DE CONSORCIO

Conste que el presente documento CONTRATO TEMPORAL DE CONSORCIO, que celebran entre las partes: ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE con RUC N° 10806675895, con domicilio legal en Calle Juan Velasco Alvarado N° 182 La Unión - Piura - Piura, y JIPSI INGENIEROS S.A.C. con RUC N° 20602607888, con domicilio legal en Mz. J Lote 26 Urb. Los Educadores - Piura - Piura, Representado por su Gerente General ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, identificado con DNI. N° 80667589, Bajo las cláusulas siguientes:

**PRIMERA.-** La Municipalidad Distrital de Chalaco, convoca al PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL - NUEVA CONVOCATORIA POR DESIERTO N° 10-2020-MDCH-CS PRIMERA CONVOCATORIA para ejecutar el servicio de consultoría de obra PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACION DE LA I.E. ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON-PIURA".

**SEGUNDA.-** Para efectos de llevar adelante la consultoría de obra para la supervisión de la obra del citado proyecto, los consorciados convienen en constituir un "CONSORCIO TEMPORAL" con la denominación "CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE" integrado por: ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE y JIPSI INGENIEROS S.A.C. pudiendo actuar con las Siglas "CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE", y en concordancia con las disposiciones del texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del estado y su Reglamento responden por la buena ejecución de la supervisión de la obra y las obligaciones que se contraen en la misma en la siguiente proporción:

- 50% para la persona natural ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, con RUC N° 10806675895, inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, encontrándose habilitado para contratar con el Estado en el Capítulo Proveedores de Consultores de Obra - 1. Consultoría en obras urbanas, edificaciones y afines - Categoría B, cuyas obligaciones consisten en RESPONSABILIDAD TECNICA (Supervisar y verificar los trabajos ejecutados de acuerdo al expediente técnico), APORTAR EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (Trabajos de supervisión similares), RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA (Manejo documentario y de tramitación del consorcio de supervisión) y RESPONSABILIDAD FINANCIERA (Control económico del consorcio de supervisión).
- 50% para la persona jurídica JIPSI INGENIEROS S.A.C., con RUC N° 20602607888, inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, encontrándose habilitada para contratar con el Estado en el Capítulo Proveedores de Consultores de Obra - 1. Consultoría en obras urbanas, edificaciones y afines - Categoría B, cuyas obligaciones consisten en RESPONSABILIDAD TECNICA (Supervisar y verificar los trabajos ejecutados de acuerdo al expediente técnico), APORTAR EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (Trabajos de supervisión similares), RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA (Manejo documentario y de tramitación del consorcio de supervisión) y RESPONSABILIDAD FINANCIERA (Control económico del consorcio de supervisión).

**TERCERA.-** Consorcio temporal así constituido señala su domicilio legal en Mz. J Lote 26 Urbanización Los Educadores - Piura, donde se tendrá presente a los consorciados en las proporciones indicadas en la cláusula precedente.

**CUARTA.-** La duración del consorciado "CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE" queda limitada al tiempo que dure la consultoría de obra para la supervisión de la obra y la vigencia del contrato que se suscriba en cumplimiento de la buena pro otorgada, hasta su culminación y liquidación de la Consultoría por lo que las partes convienen en unirse de modo temporal sin que exista afectación societaria, con el solo fin de compartir y asumir los resultados que se obtengan en la ejecución del negocio que por este contrato se estipula y que comprende obligaciones y derechos.

  
Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP 123922 - C19147

CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE

Dirección: Mz. J Lote 26 Urb. Los Educadores - Piura  
Correo Electrónico: [ripanaque@gmail.com](mailto:ripanaque@gmail.com)

Teléfono: 073 700956  
Celular: 920181851



## CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE

ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE  
RUC. 10806675895

JIPSI INGENIEROS S.A.C.  
RUC. 20602607888

NO REDACTADO EN  
ESTA NOTARIA

**QUINTA.-** El consorcio designa al Sr. ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, identificado con DNI N° 80667589 como REPRESENTANTE COMUN, para actuar en nombre y representación del consorcio en todo acto relacionado a la suscripción del contrato con suficiente poderes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de la calidad del postor, solución de controversias hasta la liquidación final.

**SEXTA.-** El Representante Común tendrá las siguientes facultades:

- Aprobar las facturas a ser pagadas por el Consorcio.
- Aprobar las normas de procedimiento y operaciones para la ejecución del servicio de consultoría de obra PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACION DE LA I.E. ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON-PIURA".
- Establecer las funciones y atribuciones del personal a su cargo.
- Abrir y cerrar cuentas corrientes y de ahorros, girar, endosar, cobrar, sobregirar y cancelar cheques; emitir pagarés; transferir cuentas en instituciones del sistema financiero; imponer o retirar fondos de dichas cuentas.
- En todos los demás actos que sean necesarios para el fiel cumplimiento del contrato se actuará con las facultades que concede la representación comercial.

**SETIMA.-** Mediante el presente, designamos como Operador Tributario del Consorcio Supervisor del Norte al consorciado: JIPSI INGENIEROS S.A.C., con RUC N° 20602607888 lo que se comunicará a la Entidad Contratante MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO, para que todos los cheques bancarios o cualquier otro título valor que se tenga que girar como consecuencia de la ejecución del contrato de Supervisión de obra antes mencionada, hasta su conclusión, se hagan a nombre del consorciado anteriormente indicado quien girará las facturas y demás documentos que correspondan para ese fin, sin que ello signifique en modo alguno modificación al contrato de Consorcio, ni se contrapone al contenido de la Ley N° 30225 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, por no tener el "CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE" la condición de persona jurídica nueva.

**OCTAVA.-** Ninguna de las empresas asociadas, podrá ceder total o parcialmente las obligaciones y derechos que se deriven del presente documento o un tercero, sin el consentimiento escrito del Representante Común de las empresas asociadas.

**NOVENA.-** Las empresas asociadas declaran que aceptan al tenor del presente contrato y se obligan a su fiel cumplimiento.

  
Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL - CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP 123922 - C19157

Chalaco, 27 de Agosto de 2020

  
Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL - CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP 123922 - C19157

ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE  
DNI. 80667589  
CONSORCIADO 1



JIPSI INGENIEROS SAC.

  
Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
GERENTE GENERAL

ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE  
DNI. 80667589  
GERENTE GENERAL JIPSI INGENIEROS SAC  
CONSORCIADO 2



**CERTIFICACION A LA VUELTA** →

Dirección: Vz. J Lote 26 Urb. Los Educadores - Piura  
Correo Electronico: [ripanaque@gmail.com](mailto:ripanaque@gmail.com)

Teléfono: 073 700916  
Celular: 920181851

CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE

  
Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
REPRESENTANTE COMUN

CERTIFICO:=====

QUE LA FIRMA DEL ANVERSO CORRESPONDE A DON: ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, IDENTIFICADO CON DNI N° 80667589, QUIEN ACTUA POR SU PROPIO DERECHO Y EN REPRESENTACION DE "JIPSI INGENIEROS S.A.C.", SEGUN PODER INSCRITO EN LA PARTIDA 11185497, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE PIURA. DE CONFORMIDAD CON EL INCISO D) Y P) DEL ARTICULO 16° DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049° PARA LA CERTIFICACION DE LA FIRMA EN ESTE DOCUMENTO SE HA REQUERIDO AL INTERESADO LA PRESENTACION DEL FORMATO A QUE SE REFIERE EL INCISO A) DEL ARTICULO 7.1 DEL DECRETO SUPREMO N° 003-2019-EF DONDE CONSTA LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO FINAL. DICHO FORMATO HA SIDO LLENADO Y SUSCRITO POR CADA INTERESADO, Y CON SU FIRMA LEGALIZADA SE LES HA PEDIDO QUE LO ANEXEN A ESTE CONTRATO Y SE LES HA INFORMADO SU OBLIGACION DE COMUNICARLO A LA SUNAT.- DOY FE. =====

LA PRESENTE CERTIFICACION SE EXTIENDE EN LOS ALCANCES DEL ARTICULO 108° DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049. "EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO", DEL CUAL SE CERTIFICA LA FIRMA. DOCUMENTO QUE NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA. DE LO QUE DOY FE.=====

PIURA, 25 DE AGOSTO DEL 2020=====

rmeo=====





VICENTE ACOSTA  
NOTARIO DE PIURA




Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG CIP 123922 - C19167





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO

## GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANO RURAL



### ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

#### PROCEDIMIENTO REALIZADO:

#### DATOS GENERALES:

FECHA DE VERIFICACIÓN : 21 - 09 - 2021

#### SERVICIO:

“REHABILITACIÓN DE LA I.E. ABRAHAM RAMÍREZ MONTALBÁN, CASERÍO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPÓN - PIURA” CON C.U.I. N° 241444

#### UBICACIÓN

DISTRITO : CHALACO  
PROVINCIA : MORROPÓN  
DEPARTAMENTO : PIURA

*Roger Jaime Ipanaque Sernaque*  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP. 123922 - C19157

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO

RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO : N° 030-2020/MDCH-A DE FECHA: 28.01.2020

MODALIDAD DE EJECUCIÓN : CONTRATA

SISTEMA DE CONTRATACION : A SUMA ALZADA.

VALOR REFERENCIAL : S/ 3'069,662.24

PLAZO DE EJECUCION INICIAL : 150 DIAS CALENDARIOS.

MONTO CONTRATADO : S/ 3'069,662.24

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PARA EJECUCIÓN DE OBRA : PEC-PROC-07-2020-MDCH-CS-1

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA : CONTRATO N°012-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP

CONTRATISTA : CONSORCIO CHALACO (EMPRESA INMOBILIARIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAN CARLOS SAC Y EMPRESA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL LUREN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA)

REPRESENTANTE LEGAL COMUN : SR. JONATHAN HALLEY CHACÓN AÑO.

RESIDENTE DE OBRA : ING. BEBELU JOSEFINA ALVARADO PALACIOS

CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA : CONTRATO N°14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP

SUPERVISIÓN : CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE (EMPRESA JIPSI INGENIEROS S.A.C. Y EMPRESA ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE)

REPRESENTANTE LEGAL COMUN : SR. ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE

SUPERVISOR DE OBRA : Ing. JUAN DOMINGO BENAVIDES BULEJE.

*Ing. Leonardo F. Choctan Garcia*  
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA URBANO RURAL

*Abra Darwin Rafael Mandragón García*  
GERENTE MUNICIPAL  
ICAP N° 5365

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO  
*Kevin Sieniter Córdova Román*  
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y CAJASTRO  
CIP. N° 209775

*Juan D. Benavides Buleje*  
ING. CIVIL  
REG. CIP N° 27105

CONSORCIO CHALACO  
*Jonathan Halley Chacón Año*  
Representante Común

CONSORCIO CHALACO  
*Ing. Bebelu Josefina Alvarado Palacios*  
RESIDENTE DE OBRA  
D.NIP. 6184554189



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO

## GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANO RURAL



|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| FECHA DE ENTREGA DE TERRENO :    | 22 de agosto del 2020.                       |
| INICIO DE OBRA :                 | 01 de setiembre del 2020.                    |
| TERMINO CONTRACTUAL DE OBRA:     | 28 de enero del 2021.                        |
| FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO 1 : | 08 d.c.(del 06 al 13 de setiembre del 2020)  |
| NUEVA FECHA DE TÉRMINO 1 :       | 05 de febrero del 2021                       |
| ACTA DE REINICIO DE OBRA :       | 14 de setiembre del 2021                     |
| FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO 2 : | 165 dc (del 07 de enero al 21 de junio 2021) |
| NUEVO TERMINO DE OBRA :          | 20 de Julio del 2021.                        |
| ACTA DE REINICIO DE OBRA :       | 21 de junio del 2021                         |

Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. CIP 123922 - C19157

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO  
 Kevin Sleiter Córdova Román  
 SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA URBANO RURAL  
 CIP. N° 209775

Juan D. Benavides Buleje  
 ING. CIVIL  
 REG. CIP N° 27105

CONSORCIO CHALACO  
 CELESTINIANO  
 Jonathan Halley Chacón Año  
 Representante Común

CONSORCIO CHALACO  
 BEBELU JOSEFINA ALVARADO PALACIOS  
 RESIDENTE DE OBRA  
 ING. BEBELU JOSEFINA ALVARADO PALACIOS  
 D.N. CIP. 61872-554189

Siendo las 11:00 horas, del día 21 de setiembre del Dos Mil Veintiuno, se reunieron en el lugar de la obra: "REHABILITACIÓN DE LA I.E. ABRAHAM RAMÍREZ MONTALBÁN, CASERÍO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPÓN - PIURA" CON C.U.I. N° 241444, el Comité de Recepción de designado mediante Resolución de Alcaldía N° 216-2021-MDCH-A de fecha 03.08.2021, conformada por: Abg. Darwin Rafael Mondragón García – presidente, el Ing. LEONARDO CHOCAN GARCIA - miembro, Ing. Kevin Sleiter Córdova Román – Miembro del Comité, Ing. Juan Domingo Benavides Buleje (Asesor Técnico) – Supervisor de Obra en adelante se les denominará: LA MUNICIPALIDAD y, de otra parte el SR. JONATHAN HALLEY CHACÓN AÑO – Representante de la Empresa Contratista "CONSORCIO CHALACO", Ing. BEBELU JOSEFINA ALVARADO PALACIOS - Responsable Técnico de la Obra en calidad de Residente de Obra, y que en adelante se le denominará: LA CONTRATISTA; CON EL FIN DE REALIZAR EL PROCESO DE RECEPCION DE LA OBRA, PREVIA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y EXPEDIENTE TECNICO APROBADO.

**EL CONTRATISTA** mantiene responsabilidad por DEFECTOS O VICIOS OCULTOS, por un lapso no menor de SIETE (07) años a partir de la fecha, siempre que la infraestructura construida NO sea afectada por terceros y/o por agentes externos no controlables, **EL CONTRATISTA**, asimismo, podrá solicitar la devolución de la garantía de FIEL CUMPLIMIENTO de acuerdo a Ley y previo consentimiento de la Resolución de Aprobación de la Liquidación de Obra.

El Comité de Recepción no se responsabiliza por los vicios ocultos de construcción y confección ni tampoco de las deficiencias que con posterioridad al presente Acto se podrían detectar, debiendo **EL CONTRATISTA** subsanarlas a su costo y de acuerdo a la garantía de obra que corresponde.

**EN LA FECHA SE VERIFICA QUE EN LA OBRA SE HAN LEVANTADO LAS OBSERVACIONES POR LO QUE EL COMITÉ PROCEDE A ELABORAR LA PRESENTE ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA**

Estando de acuerdo con todo lo expuesto, firman en señal de conformidad siendo las 11:00 am horas, del martes 21 de setiembre del Dos Mil Veintiuno.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO  
 Ing. Leonardo E. Chocan García  
 GERENTE DE INFRAESTRUCTURA URBANO RURAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO  
  
 Abg. Darwin Rafael Mondragón García  
 GERENTE MUNICIPAL  
 D.N. N° 5365



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO  
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANO RURAL



POR LA ENTIDAD:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO

Ing. Leonardo E. Chocan García  
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA URBANO RURAL

Ing. LEONARDO CHOCAN GARCIA  
1º MIEMBRO DEL COMITÉ



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO

Kevin Sleiter Córdova Román  
SUO GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y CATASTRO  
CIP. N° 209775

Ing. KEVIN SLEITER CORDOVA ROMAN  
2º MIEMBRO DEL COMITÉ



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO

Abg. Darwin Rafael Mondragón García  
GERENTE DE URBANISMO

ABG. DARWIN RAFAEL MONDRAGÓN GARCÍA  
PRESIDENTE DEL COMITÉ

POR LA SUPERVISIÓN:

Juan D. Benavides Buleje  
ING. CIVIL  
REG. CIP N° 27105

Sr. Ing. JUAN DOMINGO BENAVIDES BULEJE  
JEFE DE SUPERVISIÓN

Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP 123922 - C19157

POR LA CONTRATISTA:

CONSORCIO CHALACO

Jonathan Halley Chacón Año

Representante Común

SR. JONATHAN HALLEY CHACÓN AÑO  
REPRESENTANTE COMUN DE LA CONTRATISTA  
CONSORCIO CHALACO

CONSORCIO CHALACO

Ing. Bebelu Josefina Alvarado Palacios

Ing. BEBELU JOSEFINA ALVARADO PALACIOS  
RESIDENTE DE OBRA

CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION: REHABILITACION DE LA I.E ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON-PIURA.

| FECHA      | N° FACT | RUC         | CLIENTE                            | CASERIO SANTIAGO | VALO           | IMPORTE    | DESAGREGADO  |            |                       |          |            |          |
|------------|---------|-------------|------------------------------------|------------------|----------------|------------|--------------|------------|-----------------------|----------|------------|----------|
|            |         |             |                                    |                  |                |            | DEPOSITO BCP | DETRACCION | GARANTIA FIEL CUMPLIM |          |            |          |
| 12/11/2020 | 0135    | 20146979344 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO | CASERIO SANTIAGO | VALO OCTUBRE   | 25,017.00  | 24/11/2020   | 22,015.00  | 24/11/2020            | 3,002.00 |            |          |
| 12/11/2020 | 0136    | 20146979344 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO | CASERIO SANTIAGO | VALO SETIEMBRE | 13,719.00  | 19/11/2020   | 8,073.00   | 24/11/2020            | 1,646.00 | 18/11/2020 | 4,000.00 |
| 07/12/2020 | 0144    | 20146979344 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO | CASERIO SANTIAGO | VALO NOVIEMBRE | 24,210.00  | 14/12/2020   | 12,391.07  | 17/12/2020            | 2,905.00 | 11/12/2020 | 8,913.93 |
| 30/12/2020 | 0149    | 20146979344 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO | CASERIO SANTIAGO | VALO DICIEMBRE | 16,140.00  | 31/12/2020   | 14,203.00  | 7/01/2021             | 1,937.00 |            |          |
| 09/01/2021 | 0153    | 20146979344 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO | CASERIO SANTIAGO | VALO DICIEMBRE | 8,877.00   | 15/03/2021   | 7,812.00   | 5/04/2021             | 1,065.00 |            |          |
| 03/02/2021 | 0154    | 20146979344 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO | CASERIO SANTIAGO | VALO ENERO     | 5,649.00   | 15/03/2021   | 4,971.00   | 5/04/2021             | 678.00   |            |          |
| 21/07/2021 | 0167    | 20146979344 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO | CASERIO SANTIAGO | VALO JUNIO     | 8,070.00   | 27/07/2021   | 7,102.00   | 27/07/2021            | 968.00   |            |          |
| 1/09/2021  | 0179    | 20146979344 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO | CASERIO SANTIAGO | VALO JULIO     | 14,543.37  | 6/09/2021    | 12,798.37  | 7/09/2021             | 1,745.00 |            |          |
|            |         |             |                                    |                  |                | 116,225.37 |              |            |                       |          |            |          |

  
 Roger Jaime Ipanaque Bernaque  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. CIP 123922 - C19157

**JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**

MZA, P LOTE. 1 URB. LOS EDUCADORES  
PIURA - PIURA - PIURA

**FACTURA ELECTRÓNICA****RUC: 20602607888****E001-136**

Fecha de Vencimiento :  
Fecha de Emisión : **12/11/2020**  
Señor(es) : **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO**  
RUC : **20146979344**  
Dirección del Cliente : **CAL. SIMON BOLIVAR 204 ----  
CERCADO FRENTE A LA PLAZA DE  
ARMAS PIURA-MORROPON-  
CHALACO**  
Tipo de Moneda : **SOLES**  
Observación : **PERIODO DEL 14 AL 30 DE  
SETIEMBRE**

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción                                                                                                                                              | Valor Unitario |
|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1.00     | UNIDAD        | PAGO POR LA SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE LA I.E. ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN CASERIO SANTIAGO DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON-PIURA | 11626.27       |

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

**SON: TRECE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE Y 00/100 SOLES**

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Sub Total Ventas :  | <input type="text" value="S/ 11,626.27"/> |
| Anticipos :         | <input type="text" value="S/ 0.00"/>      |
| Descuentos :        | <input type="text" value="S/ 0.00"/>      |
| Valor Venta :       | <input type="text" value="S/ 11,626.27"/> |
| ISC :               | <input type="text" value="S/ 0.00"/>      |
| IGV :               | <input type="text" value="S/ 2,092.73"/>  |
| Otros Cargos :      | <input type="text" value="S/ 0.00"/>      |
| Otros Tributos :    | <input type="text" value="S/ 0.00"/>      |
| Monto de redondeo : | <input type="text" value="S/ 0.00"/>      |
| Importe Total :     | <input type="text" value="S/ 13,719.00"/> |

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

  
  
**Roger Jaime Ipanaque Sernaque**  
 UNG. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. CIP. 123922 - C19157

# COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000001313

| Nº   | DIA | MES | ANO  |
|------|-----|-----|------|
| 1693 | 18  | 11  | 2020 |

NOMBRE JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

RUC 20602607888


SON OCHO MIL SETENTITRES Y 00/100 SOLES

**CONCEPTO**  
 IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR FAC E001-136 POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE OBRA N°01 MES DE SETIEMBRE 2020 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DEL PROYECTO: "REHABILITACION DE LA I.E ABRAHAN RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON-PIURA", SEGUN CONTRATO N° 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP, CERT N° 0293, INF N°343-2020/MDCH-JAQC-GIUR (CONF DE PAGO), PROVEIDOS INSERTOS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

| CODIFICACION PROGRAMATICA |      |    |      |         |         |                                   |
|---------------------------|------|----|------|---------|---------|-----------------------------------|
| RB                        | SEC  | F  | CP   | PRG     | PRY     | ACTIA/OBR FN DIVF GRPF META FINAL |
| 19                        | 0060 | 1. | 0090 | 2471444 | 4000037 | 22.047 0105 00001 0291993         |

| ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO |          |          |
|------------------------------|----------|----------|
| CLASIFICADOR DE GASTO        | IMPORTE  |          |
|                              | PARCIAL  | TOTAL    |
| 2.6.2.2.2.2                  | 8,073.00 |          |
| <b>TOTAL</b>                 |          | 8,073.00 |
| <b>DEDUCCIONES</b>           |          | 0.00     |
| <b>LIQUIDO A PAGAR</b>       |          | 8,073.00 |

| CONTABILIDAD PATRIMONIAL |          |           |          |
|--------------------------|----------|-----------|----------|
| DEBE                     |          | HABER     |          |
| CUENTA                   | IMPORTE  | CUENTA    | IMPORTE  |
| 2103.0201                | 8,073.00 | 1101.1202 | 8,073.00 |

| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES                                                          | IMPORTE |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  |         |
| <b>TOTAL RETENCIONES</b>                                                             | 0.00    |

| PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO |                                                                                                     |                                                                                                                        |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA                             | HECHO POR                                                                                           | CONFORME                                                                                                               |
|                                   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO<br>Sr. Cont. Nelsi Magaly Inga López<br>Sub Gerente de Tesorería | <br>JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA |

| VISACION        |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| CONTROL INTERNO | JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD |
|                 |                                    |

| RECIBI CONFORME |                 |
|-----------------|-----------------|
| FECHA           | FIRMA           |
|                 |                 |
|                 | DNI RUC         |
|                 | LIBRETA MILITAR |

| FORMA DE PAGO                               | AUTORIZACION                              |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| AÑO 2019                                    |                                           |
| BANCO 001 BANCO DE LA NACION                |                                           |
| CTA CTE 070 0633000263 F.I.O.C DESATRE NAT  |                                           |
| TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20001008 |                                           |
| CCI 00247500261774009622                    |                                           |
| <b>TIPO DE OPERACION</b>                    | GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS |

**CONSTANCIA DE PAGO - CARTA ORDEN**

EJERCICIO 2020

Unidad Ejecutora : 301558 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO

| Datos Generales |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RUC             | 20602607888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nombre          | JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Documento       | FACTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nro Documento   | E001-136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Descripción     | IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR FAC E001-136 POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE OBRA N°01 MES DE SETIEMBRE 2020 POR CONTR ATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DEL PROYECTO: &quot;REHABILITACION DE LA I.E ABRAHAN RAMIREZ MON TALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON-PIURA&quot;; SEGUN CONTRATO N° 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP , CERT N° 0293, INF N°343-2020/MDCH-JAQC-GIUR (CONF DE PAGO) , PROVEIDOS INSERTOS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. |

| Detalle             |                      |
|---------------------|----------------------|
| CCI                 | 00247500261774009622 |
| Banco               | BANCO DE CREDITO     |
| Nro Cuenta Bancaria | 002617740096         |
| Fecha de Pago       | 19/11/2020           |
| Documento B         | 081-20001008         |
| Moneda              | S/.                  |
| Monto               | 8,073.00             |
| Expediente SIAF     | 0000001313           |



Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP. 123922 - C19157

| Datos Generales |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RUC             | 20602607888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nombre          | JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Documento       | FACTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nro Documento   | E001-136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Descripción     | IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR FAC E001-136 POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE OBRA N°01 MES DE SETIEMBRE 2020 POR CONTR ATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DEL PROYECTO: &quot;REHABILITACION DE LA I.E ABRAHAN RAMIREZ MON TALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON-PIURA&quot;; SEGUN CONTRATO N° 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP , CERT N° 0293, INF N°343-2020/MDCH-JAQC-GIUR (CONF DE PAGO) , PROVEIDOS INSERTOS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. |

| Detalle             |                      |
|---------------------|----------------------|
| CCI                 | 00247500261774009622 |
| Banco               | BANCO DE CREDITO     |
| Nro Cuenta Bancaria | 002617740096         |

Unidad Ejecutora : 301558 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO


|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Fecha de Pago   | 19/11/2020   |
| Documento B     | 081-20001008 |
| Moneda          | S/.          |
| Monto           | 8,073.00     |
| Expediente SIAF | 0000001313   |

#### Datos Generales

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RUC           | 20602607888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nombre        | JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Documento     | FACTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nro Documento | E001-136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Descripción   | IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR FAC E001-136 POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE OBRA N°01 MES DE SETIEMBRE 2020 POR CONTR ATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DEL PROYECTO: &quot;REHABILITACION DE LA I.E ABRAHAN RAMIREZ MON TALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON-PIURA&quot;; SEGUN CONTRATO N° 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP , CERT N° 0293, INF N°343-2020/MDCH-JAQC-GIUR (CONF DE PAGO) , PROVEIDOS INSERTOS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. |

#### Detalle

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| CCI                 | 00247500261774009622 |
| Banco               | BANCO DE CREDITO     |
| Nro Cuenta Bancaria | 002617740096         |
| Fecha de Pago       | 19/11/2020           |
| Documento B         | 081-20001008         |
| Moneda              | S/.                  |
| Monto               | 8,073.00             |
| Expediente SIAF     | 0000001313           |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO  
  
 Br. Cont. Neisi Magaly Inga López  
 Sub Gerente de Tesorería

  
 Roger A. Ipanaque Sernaque  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. CIP 123922 - C19157





## ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020

JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRAD  
AV. NN MZ. J LT. 26 URB. LOS EDUCADORES  
PIURA-PIURA  
475 (RW7VBV)

PAGINA 1 DE 2

|        |                  |
|--------|------------------|
| MONEDA | CODIGO DE CUENTA |
| SOLES  | 475-2617740-0-96 |

EJECUTIVO DE NEGOCIOS NFN PEQUENA EMPRESA  
OFICINA SUC LIMA  
TELEFONO 4275600 CELULAR  
E-MAIL

## AVISOS

IMPORTANTE: SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.  
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(\*) MED. AT: MEDIO DE ATENCION = VEN: VENTANILLA CAJ: CAJEROS AUTOMATICOS POS: PUNTO DE VENTA TLC: TELECREDITO INT: INTERNO  
BPT: BANCA POR TELEFONO BPI: BANCA POR INTERNET

## RESUMEN DEL MES

| SALDO CONTABLE AL 01/11/2020 | ABONOS (DEPOSITOS) |           | CARGOS (RETIROS) |           | INTERESES  |          | SALDO CONTABLE AL 30/11/2020 | SALDO PROMEDIO MES ANTERIOR |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|------------|----------|------------------------------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|
|                              | EFFECTIVO          | OTROS     | CHEQUES          | OTROS     | ACREEDORES | DEUDORES |                              |                             |   |   |   |   |   |   |
| 8,730.73                     | 0.00               | 52,767.74 | 0.00             | 45,084.14 | 0.00       | 0.00     | 16,414.33                    | 14,954.16                   |   |   |   |   |   |   |
| A                            | +                  | B         | +                | C         | -          | D        | -                            | E                           | + | F | - | G | = | H |

## ACTIVIDADES

| FECHA PROC. | FECHA VALOR | DESCRIPCION               | MED AT* | LUGAR             | REFERENCIAS ADICIONALES |        |       |        |      | CARGO / ABONO | SALDO CONTABLE |
|-------------|-------------|---------------------------|---------|-------------------|-------------------------|--------|-------|--------|------|---------------|----------------|
|             |             |                           |         |                   | SUC-AGE                 | NUM OP | HORA  | ORIGEN | TIPO |               |                |
| 06-11       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK      | BPI     |                   | 111-023                 | 038277 | 11:15 | HBK450 | 2701 | 14,000.00     | 22,730.73      |
| 06-11       |             | NAUTICA                   | POS     |                   | 111-014                 | 147915 | 18:45 | TBQA01 | 4302 | 1,797.00-     | 20,933.73      |
| 06-11       |             | IMPUESTO ITF              | INT     |                   | -                       | -      | -     | -      | 0909 | .75-          | 20,932.98      |
| 07-11       |             | DELTO10806675895          | BPI     |                   | 111-023                 | 063771 | 11:12 | HBK780 | 4701 | 6,870.24-     | 14,062.74      |
|             |             | IMP. OP. \$ 1,887.43      |         |                   | -                       | -      | -     | -      | 0909 | .30-          | 14,062.44      |
| 08-11       |             | IMPUESTO ITF              | INT     |                   | -                       | -      | -     | -      | 0909 | .30-          | 13,562.44      |
| 11-11       |             | RETIRO EFECTIVO           | CAJ     | SUCURSAL BCP - PI | 111-017                 | 005056 | 16:32 | 475041 | 4217 | 500.00-       | 10,726.40      |
| 14-11       |             | CMAC000003450443          | BPI     |                   | 111-023                 | 053212 | 12:43 | HBK581 | 4701 | 2,836.04-     | 7,826.40       |
| 14-11       |             | RETIRO EFECTIVO           | CAJ     | SESS - PRIMAX MA  | 111-017                 | 008421 | 15:01 | 475032 | 4217 | 2,900.00-     | 7,826.20       |
| 15-11       |             | IMPUESTO ITF              | INT     |                   | -                       | -      | -     | -      | 0909 | .20-          | 7,816.20       |
| 16-11       |             | MANT TD ADIC NEG          | Y INT   |                   | 373-000                 | 985377 |       |        | 4936 | 10.00-        | 16,495.94      |
| 17-11       |             | NACION 0000               | VEN     | SUC LIMA          | 191-000                 | 379020 | 16:54 | RCJN   | 2014 | 8,679.74      | 15,495.94      |
| 17-11       |             | RETIRO EFECTIVO           | CAJ     | SUCURSAL PIURA 6  | 111-017                 | 007479 | 16:24 | 475044 | 4217 | 1,000.00-     | 15,495.49      |
| 17-11       |             | IMPUESTO ITF              | INT     |                   | -                       | -      | -     | -      | 0909 | .45-          | 23,568.49      |
| 19-11       |             | NACION 0000               | VEN     | SUC LIMA          | 191-000                 | 436245 | 16:56 | RCJN   | 2014 | 8,073.00      | 20,568.49      |
| 19-11       |             | RET. VENTANILLA           | VEN     | AG. GRAU          | 475-001                 | 343123 | 17:04 | 542540 | 4007 | 3,000.00-     | 17,567.94      |
| 19-11       |             | IMPUESTO ITF              | INT     |                   | -                       | -      | -     | -      | 0909 | .55-          | 17,567.94      |
| 20-11       |             | RETIRO EFECTIVO           | CAJ     | AGENCIA BCP - EL  | 111-017                 | 002529 | 11:04 | 475101 | 4217 | 3,000.00-     | 17,567.79      |
| 20-11       |             | IMPUESTO ITF              | INT     |                   | -                       | -      | -     | -      | 0909 | .15-          | 14,567.79      |
| 23-11       |             | RETIRO EFECTIVO           | CAJ     | SESS - PRIMAX MA  | 111-017                 | 004380 | 12:59 | 475032 | 4217 | 3,000.00-     | 8,562.99       |
| 23-11       |             | TRANSF. BCO. HK. CHAC PIU | BPI     |                   | 111-023                 | 041215 | 14:10 | HBK643 | 4703 | 6,004.80-     | 8,562.54       |
| 23-11       |             | IMPUESTO ITF              | INT     |                   | -                       | -      | -     | -      | 0909 | .45-          | 30,577.54      |
| 24-11       |             | NACION 0000               | VEN     | SUC LIMA          | 191-000                 | 537194 | 16:58 | RCJN   | 2014 | 22,015.00     | 30,576.44      |
| 24-11       |             | IMPUESTO ITF              | INT     |                   | -                       | -      | -     | -      | 0909 | 1.10-         | 22,576.44      |
| 25-11       |             | RET. VENTANILLA           | VEN     | AG. EL CHIPE      | 475-012                 | 743633 | 13:09 | T01526 | 4007 | 8,000.00-     | 22,576.04      |
| 25-11       |             | IMPUESTO ITF              | INT     |                   | -                       | -      | -     | -      | 0909 | .40-          | 22,575.04      |
| 26-11       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK      | BPI     |                   | 111-023                 | 062254 | 09:15 | HBK986 | 4701 | 1.00-         | 19,942.08      |
| 26-11       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK      | BPI     |                   | 111-023                 | 017168 | 09:11 | HBK95L | 4701 | 2,632.96-     | 19,941.98      |
| 26-11       |             | IMPUESTO ITF              | INT     |                   | -                       | -      | -     | -      | 0909 | .10-          | 16,941.98      |
| 28-11       |             | RETIRO EFECTIVO           | CAJ     | SESS PRIMAX LUKAS | 111-017                 | 000691 | 10:37 | 475006 | 4217 | 3,000.00-     | 16,941.83      |
| 29-11       |             | IMPUESTO ITF              | INT     |                   | -                       | -      | -     | -      | 0909 | .15-          | 16,441.83      |
| 30-11       |             | RETIRO EFECTIVO           | CAJ     | SUCURSAL BCP - PI | 111-017                 | 000051 | 22:49 | 475041 | 4217 | 500.00-       | 16,438.33      |
| 30-11       |             | ENVIO. EST. CTA           | Y INT   |                   | 475-000                 | 990318 |       |        | 4991 | 3.50-         | 16,414.33      |
| 30-11       |             | COM. MANTENIM             | Y INT   |                   | -                       | -      | -     | -      | 0101 | 24.00-        |                |

Roger Jaime Inarique Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. C.P. 123922 - C19157



**CONSTANCIA DE PAGO - CARTA ORDEN**

EJERCICIO 2020

Unidad Ejecutora : 301558 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO


| Datos Generales |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RUC             | 20602607888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nombre          | JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Documento       | FACTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nro Documento   | E001-136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Descripción     | IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA DETRACCION DE LA FAC E0 01-136 POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE OBRA N°01 MES DE SETI EMBRE 2020 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE O BRA PARA SUPERVISION DEL PROYECTO: &quot;REHABILITACION DE LA I.E ABRAHAN RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CH ALACO, PROVINCIA DE MORROPON-PIURA&quot;; SEGUN CONTRATO N° 14-20 20-MDCH-MMLP-SUB-LCP, CERT N° 0293, INF N°343-2020/MDCH-JAQC -GIUR (CONF DE PAGO), PROVEIDOS INSERTOS Y DOCUMENTOS ADJUNT OS. |
| Detalle         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fecha de Pago   | 24/11/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Documento B     | 065-13127889                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Moneda          | S/.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Monto           | 1,646.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Expediente SIAF | 0000001313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Datos Generales |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RUC             | 20602607888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nombre          | JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Documento       | FACTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nro Documento   | E001-136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Descripción     | IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA DETRACCION DE LA FAC E0 01-136 POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE OBRA N°01 MES DE SETI EMBRE 2020 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE O BRA PARA SUPERVISION DEL PROYECTO: &quot;REHABILITACION DE LA I.E ABRAHAN RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CH ALACO, PROVINCIA DE MORROPON-PIURA&quot;; SEGUN CONTRATO N° 14-20 20-MDCH-MMLP-SUB-LCP, CERT N° 0293, INF N°343-2020/MDCH-JAQC -GIUR (CONF DE PAGO), PROVEIDOS INSERTOS Y DOCUMENTOS ADJUNT OS. |
| Detalle         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fecha de Pago   | 24/11/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Documento B     | 065-13127889                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Moneda          | S/.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Monto           | 1,646.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Expediente SIAF | 0000001313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

  
 Roger Jaime Panaque Sernaque  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. CIP 123922 - C19157

Unidad Ejecutora : 301558 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO

| Datos Generales |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RUC             | 20602607888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nombre          | JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Documento       | FACTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nro Documento   | E001-136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Descripción     | IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA DETRACCION DE LA FAC E0 01-136 POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE OBRA N°01 MES DE SETI EMBRE 2020 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE O BRA PARA SUPERVISION DEL PROYECTO: &quot;REHABILITACION DE LA I.E ABRAHAN RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CH ALACO, PROVINCIA DE MORROPON-PIURA&quot;; SEGUN CONTRATO N° 14-20 20-MDCH-MMLP-SUB-LCP, CERT N° 0293, INF N°343-2020/MDCH-JAQC -GIUR (CONF DE PAGO), PROVEIDOS INSERTOS Y DOCUMENTOS ADJUNT OS. |
| Detalle         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fecha de Pago   | 24/11/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Documento B     | 065-13127889                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Moneda          | S/.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Monto           | 1,646.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Expediente SIAF | 0000001313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO  
  
 Br. Cont. Nelsi Magaly Inga López  
 Sub Gerente de Tesorería

  
 Roger Jaime Panague Sernaque  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. CIP. 123922 - C19157

**CONSTANCIA DE DEPOSITO**  
**SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940**

|                                                |                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Número de constancia</b>                    | <b>124792048</b>                              |
| Usuario SOL                                    | MUNICHA1                                      |
| No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) | 00646039835                                   |
| Tipo de Cuenta                                 | Cuenta de Detracciones Convencional           |
| RUC del Proveedor                              | 20602607888                                   |
| Nombre/Razón Social del Proveedor              | JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA C           |
| Tipo de Documento del Adquiriente              | 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES              |
| Número de Documento del Adquiriente            | 20146979344                                   |
| Nombre/Razón Social del Adquiriente            | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO            |
| Tipo de operación                              | 01 - Venta de bienes o prestación de servicio |
| Tipo de Bien ó servicio                        | 022 - Otros servicios empresariales           |
| Monto del depósito                             | S/.1646.00                                    |
| Fecha y hora de pago                           | 24/11/2020 15:04:34                           |
| Periodo Tributario                             | 202011                                        |
| Tipo de Comprobante                            | 01 - FACTURA                                  |
| Número de Comprobante                          | E001 00000136                                 |
| Número de operación                            | 1462553132                                    |
| Número de Pago de Detracciones                 | 0001787848857                                 |

  
 Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. CIP 123922 - C.19157

# COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000001313

| Nº   | DIA | MES | ANO  |
|------|-----|-----|------|
| 1691 | 18  | 11  | 2020 |

RUC 20602607888

NOMBRE BANCO DE LA NACION

SON CUATRO MIL Y 00/100 SOLES


**CONCEPTO**

IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCIONES POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (EN % DEL CONTRATO 1RA ARMADA) 10% EFECTUADA A LA FAC E001-136 POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE OBRA N°01 MES DE SETIEMBRE 2020 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DEL PROYECTO: "REHABILITACION DE LA I.E ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON-PIURA", SEGUN CONTRATO N° 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP, CERT N° 0293, INF N°343-2020/MDCH-JAQC-GIUR (CONF DE


| CODIFICACION PROGRAMATICA |      |    |      |         |           |            |     |      |       |            |
|---------------------------|------|----|------|---------|-----------|------------|-----|------|-------|------------|
| RB                        | SEC  | F  | CP   | PRG     | PRODI/PRY | ACT/IA/OBR | FN  | DIVF | GRPF  | META FINAL |
| 19                        | 0060 | 1. | 0090 | 2471444 | 4000037   | 22         | 047 | 0105 | 00001 | 0291993    |

| ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO |          |          |
|------------------------------|----------|----------|
| CLASIFICADOR DE GASTO        | IMPORTE  |          |
|                              | PARCIAL  | TOTAL    |
| 2.6.2.2.2.2                  | 4,000.00 |          |
| <b>TOTAL</b>                 |          | 4,000.00 |
| <b>DEDUCCIONES</b>           |          | 0.00     |
| <b>LIQUIDO A PAGAR</b>       |          | 4,000.00 |

| CONTABILIDAD PATRIMONIAL |          |           |          |
|--------------------------|----------|-----------|----------|
| DEBE                     |          | HABER     |          |
| CUENTA                   | IMPORTE  | CUENTA    | IMPORTE  |
| 2103.0201                | 4,000.00 | 1101.1202 | 4,000.00 |

| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES                                                          | IMPORTE |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  |         |
| <b>TOTAL RETENCIONES</b>                                                             | 0.00    |

**PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO**

|       |                                                               |                                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA | HECHO POR                                                     | CONFORME                                                                            |
|       | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO                            |  |
|       | Br. Cont. Nelsi Magaly Inga López<br>Sub Gerente de Tesorería | JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA                                                     |

**VISACION**

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| CONTROL INTERNO | JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD |
|-----------------|------------------------------------|

**RECIBI CONFORME**

|       |                 |
|-------|-----------------|
| FECHA | FIRMA           |
|       | DNI             |
|       | RUC             |
|       | LIBRETA MILITAR |

| FORMA DE PAGO                             | AUTORIZACION |
|-------------------------------------------|--------------|
| AÑO 2019                                  |              |
| BANCO 001 BANCO DE LA NACION              |              |
| CTA CTE 070 0633000263 F.I.OC DESATRE NAT |              |
| CARTA ORDEN 20000066                      |              |
| CCI                                       |              |
| <b>TIPO DE OPERACION</b>                  |              |
| GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS |              |

**CONSTANCIA DE PAGO - CARTA ORDEN**

EJERCICIO 2020

Unidad Ejecutora : 301558 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO

| Datos Generales |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RUC             | 20602607888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nombre          | JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Documento       | FACTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nro Documento   | E001-136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Descripción     | IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCIONES POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (EN % DEL CONTRATO 1RA ARMADA) 10% EFECTUADA A LA FAC E001-136 POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE OBRA N°01 MES D E SETIEMBRE 2020 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DEL PROYECTO: "REHABILITACION DE LA I.E ABRAHAN RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON-PIURA", SEGUN CONTRATO N° 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP, CERT N° 0293, INF N°343-2020/MDC H-JAQC-GIUR (CONF DE PAGO), PROVEIDOS INSERTOS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. |
| Detalle         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fecha de Pago   | 24/11/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Documento B     | 068-20000066                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Moneda          | S/.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Monto           | 4,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Expediente SIAF | 0000001313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP 123922 - C19157

| Datos Generales |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RUC             | 20602607888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nombre          | JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Documento       | FACTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nro Documento   | E001-136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Descripción     | IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCIONES POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (EN % DEL CONTRATO 1RA ARMADA) 10% EFECTUADA A LA FAC E001-136 POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE OBRA N°01 MES D E SETIEMBRE 2020 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DEL PROYECTO: "REHABILITACION DE LA I.E ABRAHAN RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON-PIURA", SEGUN CONTRATO N° 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP, CERT N° 0293, INF N°343-2020/MDC H-JAQC-GIUR (CONF DE PAGO), PROVEIDOS INSERTOS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. |
| Detalle         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fecha de Pago   | 24/11/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Documento B     | 068-20000066                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Moneda          | S/.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Monto           | 4,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Expediente SIAF | 0000001313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Unidad Ejecutora : 301558 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO

| Datos Generales |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RUC             | 20602607888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nombre          | JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Documento       | FACTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nro Documento   | E001-136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Descripción     | IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCIONES POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (EN % DEL CONTRATO 1RA ARMADA) 10% EFECTUADA A LA FAC E001-136 POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE OBRA N°01 MES D E SETIEMBRE 2020 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DEL PROYECTO: &quot;REHABILITACION DE LA I.E ABRAHAN RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON-PIURA&quot;, SEGUN CONTRATO N° 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP, CERT N° 0293, INF N°343-2020/MDC H-JAQC-GIUR (CONF DE PAGO), PROVEIDOS INSERTOS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. |
| Detalle         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fecha de Pago   | 24/11/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Documento B     | 068-20000066                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Moneda          | S/.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Monto           | 4,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Expediente SIAF | 0000001313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO  
  
 Br. Cent. Nelsi Magaly Inga L.  
 Sub Gerente de Tesorería

  
 Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. CIP 123822 - C19157



**JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**  
 MZA. P LOTE. 1 URB. LOS EDUCADORES  
 PIURA - PIURA - PIURA

**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**RUC: 20602607888**  
**E001-135**

Fecha de Vencimiento :  
 Fecha de Emisión : **12/11/2020**  
 Señor(es) : **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO**  
 RUC : **20146979344**  
 Dirección del Cliente : **CAL. SIMON BOLIVAR 204 ---- CERCADO FRENTE A LA PLAZA DE ARMAS PIURA-MORROPON-CHALACO**  
 Tipo de Moneda : **SOLES**  
 Observación : **PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE**

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción                                                                                                                                                          | Valor Unitario |
|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1.00     | UNIDAD        | PAGO POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE LA I.E ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO PROVINCIA DE MORROPON PIURA | 21200.85       |

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

**SON: VEINTICINCO MIL DIECISIETE Y 00/100 SOLES**

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Sub Total Ventas :  | <input type="text" value="S/ 21,200.85"/> |
| Anticipos :         | <input type="text" value="S/ 0.00"/>      |
| Descuentos :        | <input type="text" value="S/ 0.00"/>      |
| Valor Venta :       | <input type="text" value="S/ 21,200.85"/> |
| ISC :               | <input type="text" value="S/ 0.00"/>      |
| IGV :               | <input type="text" value="S/ 3,816.15"/>  |
| Otros Cargos :      | <input type="text" value="S/ 0.00"/>      |
| Otros Tributos :    | <input type="text" value="S/ 0.00"/>      |
| Monto de redondeo : | <input type="text" value="S/ 0.00"/>      |
| Importe Total :     | <input type="text" value="S/ 25,017.00"/> |

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

  
 Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. CIP 123922 - C19157

# COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000001438

| Nº   | DIA | MES | ANO  |
|------|-----|-----|------|
| 1734 | 23  | 11  | 2020 |

NOMBRE JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA  
SON VEINTIDOS MIL QUINCE Y 00/100 SOLES

RUC 20602607888


**CONCEPTO**

IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA FACT E001-135 POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE OBRA N° 02 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE LA I.E. ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON- PIURA. SEGUN CONTRATO N° 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP, CERT N° 0293, INF 407-2020/MDCH-JAQC-GIUR (CONF DE VALORIZ N° 02), PROVEIDOS INSERTOS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


| CODIFICACION PROGRAMATICA |       |    |      |          |          |                           |
|---------------------------|-------|----|------|----------|----------|---------------------------|
| RB                        | SEC F | CP | PRG  | PROD/PRY | ACT/AMBR | FN DIVF GRPF META FINAL   |
| 19                        | 0060  | 1. | 0090 | 2471444  | 4000037  | 22.047 0105 00001 0291993 |

| ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO |           |           |
|------------------------------|-----------|-----------|
| CLASIFICADOR DE GASTO        | IMPORTE   |           |
|                              | PARCIAL   | TOTAL     |
| 2.6.2.2.2.2                  | 22,015.00 |           |
| <b>TOTAL</b>                 |           | 22,015.00 |
| <b>DEDUCCIONES</b>           |           | 0.00      |
| <b>LIQUIDO A PAGAR</b>       |           | 22,015.00 |

| CONTABILIDAD PATRIMONIAL |           |           |           |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| DEBE                     |           | HABER     |           |
| CUENTA                   | IMPORTE   | CUENTA    | IMPORTE   |
| 2103.0201                | 22,015.00 | 1101.1202 | 22,015.00 |

| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES                                                                                                                                                          | IMPORTE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <br>Roger Jaime Ipanaque Sernaque<br>ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS<br>REG. CIP. 123822 - C.10157 |         |
| <b>TOTAL RETENCIONES</b>                                                                                                                                                             | 0.00    |

**PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO**

| FECHA | HECHO POR                                                                                           | CONFORME                                                                                                               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO<br>Bf. Cont. Nelsi Magaly Inga López<br>Sub Gerente de Tesorería | <br>JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA |

**VISACION**

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| CONTROL INTERNO | JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD |
|-----------------|------------------------------------|

**RECIBI CONFORME**

| FECHA | FIRMA           |
|-------|-----------------|
|       | DNI RUC         |
|       | LIBRETA MILITAR |

| FORMA DE PAGO                               | AUTORIZACION                              |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| AÑO 2019                                    |                                           |
| BANCO 001 BANCO DE LA NACION                |                                           |
| CTA CTE 070 0633000263 F.I.OC DESATRE NAT   |                                           |
| TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20001045 |                                           |
| CCI 00247500261774009622                    |                                           |
| <b>TIPO DE OPERACION</b>                    | GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS |

**CONSTANCIA DE PAGO - TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)**

EJERCICIO 2020

Unidad Ejecutora : 301558 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO

| Datos Generales |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RUC             | 20602607888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nombre          | JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Documento       | FACTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nro Documento   | E001-135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Descripción     | IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA FACT E001-135 POR CONCE PTO DE VALORIZACION DE OBRA N° 02 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE LA I.E. ABRAHA M RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON- PIURA. SEGUN CONTRATO N° 14-2020-MDCH -MMLP-SUB-LCP, CERT N° 0293, INF 407-2020/MDCH-JAQC-GIUR (CO NF DE VALORIZ N° 02), PROVEIDOS INSERTOS Y DOCUMENTOS ADJUNT OS. |

| Detalle             |                      |
|---------------------|----------------------|
| CCI                 | 00247500261774009622 |
| Banco               | BANCO DE CREDITO     |
| Nro Cuenta Bancaria | 002617740096         |
| Fecha de Pago       | 24/11/2020           |
| Documento B         | 081-20001045         |
| Moneda              | S/.                  |
| Monto               | 22,015.00            |
| Expediente SIAF     | 0000001438           |

Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP 123922 - C19157

| Datos Generales |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RUC             | 20602607888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nombre          | JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Documento       | FACTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nro Documento   | E001-135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Descripción     | IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA FACT E001-135 POR CONCE PTO DE VALORIZACION DE OBRA N° 02 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE LA I.E. ABRAHA M RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON- PIURA. SEGUN CONTRATO N° 14-2020-MDCH -MMLP-SUB-LCP, CERT N° 0293, INF 407-2020/MDCH-JAQC-GIUR (CO NF DE VALORIZ N° 02), PROVEIDOS INSERTOS Y DOCUMENTOS ADJUNT OS. |

| Detalle             |                      |
|---------------------|----------------------|
| CCI                 | 00247500261774009622 |
| Banco               | BANCO DE CREDITO     |
| Nro Cuenta Bancaria | 002617740096         |

Unidad Ejecutora : 301558 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Fecha de Pago   | 24/11/2020   |
| Documento B     | 081-20001045 |
| Moneda          | S/.          |
| Monto           | 22,015.00    |
| Expediente SIAF | 0000001438   |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO  
  
Br. Coni. Neisi Magaly Inga López  
Sub Gerente de Tesorería

  
Roger Jaime Ingaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP 123922 - C19157



## ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020

JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRAD  
AV.NN MZ.J LT.26 URB.LOS EDUCADORES  
PIURA-PIURA  
PIURA-PIURA  
475 (RW7VBV)

PAGINA 1 DE 2

|        |                  |
|--------|------------------|
| MONEDA | CODIGO DE CUENTA |
| SOLES  | 475-2617740-0-96 |

EJECUTIVO DE NEGOCIOS NFN PEQUENA EMPRESA  
OFICINA SUC LIMA  
TELEFONO 4275600 CELULAR  
E-MAIL

## AVISOS

IMPORTANTE: SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.  
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(\*) MED.AT: MEDIO DE ATENCION = VEN: VENTANILLA CAJ: CAJEROS AUTOMATICOS POS: PUNTO DE VENTA TLC: TELECREDITO INT: INTERNO  
BPT: BANCA POR TELEFONO BPI: BANCA POR INTERNET

## RESUMEN DEL MES

| SALDO CONTABLE AL 01/11/2020 | ABONOS (DEPOSITOS) |           | CARGOS (RETIROS) |           | INTERESES  |          | SALDO CONTABLE AL 30/11/2020 | SALDO PROMEDIO MES ANTERIOR |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|------------|----------|------------------------------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|
|                              | EFFECTIVO          | OTROS     | CHEQUES          | OTROS     | ACREEDORES | DEUDORES |                              |                             |   |   |   |   |   |   |
| 8,730.73                     | 0.00               | 52,767.74 | 0.00             | 45,084.14 | 0.00       | 0.00     | 16,414.33                    | 14,954.16                   |   |   |   |   |   |   |
| A                            | +                  | B         | +                | C         | -          | D        | -                            | E                           | + | F | - | G | = | H |

## ACTIVIDADES

| FECHA PROC. | FECHA VALOR | DESCRIPCION               | MED AT* | LUGAR             | REFERENCIAS ADICIONALES |        |       |        |      | CARGO / ABONO | SALDO CONTABLE |
|-------------|-------------|---------------------------|---------|-------------------|-------------------------|--------|-------|--------|------|---------------|----------------|
|             |             |                           |         |                   | SUC-AGE                 | NUM OP | HORA  | ORIGEN | TIPO |               |                |
| 06-11       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK      | BPI     |                   | 111-023                 | 038277 | 11:15 | HBK450 | 2701 | 14,000.00     | 22,730.73      |
| 06-11       |             | NAUTICA                   | FOS     |                   | 111-014                 | 147915 | 18:45 | TBQA01 | 4302 | 1,797.00-     | 20,933.73      |
| 06-11       |             | IMPUESTO ITF              | INT     |                   | -                       | -      | -     | -      | 0909 | .75-          | 20,932.98      |
| 07-11       |             | DELTO10806675895          | BPI     |                   | 111-023                 | 063771 | 11:12 | HBK780 | 4701 | 6,870.24-     | 14,062.74      |
| 08-11       |             | IMP. OP. \$ 1,887.43      |         |                   | -                       | -      | -     | -      | 0909 | .30-          | 14,062.44      |
| 11-11       |             | IMPUESTO ITF              | INT     |                   | -                       | -      | -     | -      | 0909 | .30-          | 13,562.44      |
| 11-11       |             | RETIRO EFECTIVO           | CAJ     | SUCURSAL BCP - PI | 111-017                 | 005056 | 16:32 | 475041 | 4217 | 500.00-       | 10,726.40      |
| 14-11       |             | CMAC00003450443           | BPI     |                   | 111-023                 | 053212 | 12:43 | HBK581 | 4701 | 2,836.04-     | 7,826.40       |
| 14-11       |             | RETIRO EFECTIVO           | CAJ     | SESS - PRIMAX HA  | 111-017                 | 008421 | 15:01 | 475032 | 4217 | 2,900.00-     | 7,826.20       |
| 15-11       |             | IMPUESTO ITF              | INT     |                   | -                       | -      | -     | -      | 0909 | .20-          | 7,816.20       |
| 16-11       |             | HANT TD ADIC NEG          | Y INT   |                   | 373-000                 | 985377 |       |        | 4936 | 10.00-        | 16,495.94      |
| 17-11       |             | NACION 0000               | VEN     | SUC LIMA          | 191-000                 | 379020 | 16:54 | RCJN   | 2014 | 8,679.74      | 15,495.94      |
| 17-11       |             | RETIRO EFECTIVO           | CAJ     | SUCURSAL PIURA 6  | 111-017                 | 007479 | 16:24 | 475044 | 4217 | 1,000.00-     | 15,495.49      |
| 17-11       |             | IMPUESTO ITF              | INT     |                   | -                       | -      | -     | -      | 0909 | .45-          | 23,568.49      |
| 19-11       |             | NACION 0000               | VEN     | SUC LIMA          | 191-000                 | 436245 | 16:56 | RCJN   | 2014 | 8,073.00      | 20,568.49      |
| 19-11       |             | RET. VENTANILLA           | VEN     | AG. GRAU          | 475-001                 | 343123 | 17:04 | S42540 | 4007 | 3,000.00-     | 17,567.94      |
| 19-11       |             | IMPUESTO ITF              | INT     |                   | -                       | -      | -     | -      | 0909 | .55-          | 17,567.79      |
| 20-11       |             | RETIRO EFECTIVO           | CAJ     | AGENCIA BCP - EL  | 111-017                 | 002529 | 11:04 | 475101 | 4217 | 3,000.00-     | 14,567.79      |
| 20-11       |             | IMPUESTO ITF              | INT     |                   | -                       | -      | -     | -      | 0909 | .15-          | 14,567.79      |
| 23-11       |             | RETIRO EFECTIVO           | CAJ     | SESS - PRIMAX HA  | 111-017                 | 004380 | 12:59 | 475032 | 4217 | 3,000.00-     | 8,562.99       |
| 23-11       |             | TRANSF. BCO. HK. CMAC PIU | BPI     |                   | 111-023                 | 041215 | 14:10 | HBK643 | 4703 | 6,004.80-     | 8,562.54       |
| 23-11       |             | IMPUESTO ITF              | INT     |                   | -                       | -      | -     | -      | 0909 | .45-          | 30,577.54      |
| 24-11       |             | NACION 0000               | VEN     | SUC LIMA          | 191-000                 | 537194 | 16:58 | RCJN   | 2014 | 22,015.00     | 30,576.44      |
| 24-11       |             | IMPUESTO ITF              | INT     |                   | -                       | -      | -     | -      | 0909 | 1.10-         | 22,576.44      |
| 25-11       |             | RET. VENTANILLA           | VEN     | AG. EL CHIPE      | 475-012                 | 743633 | 13:09 | T01526 | 4007 | 8,000.00-     | 22,576.04      |
| 25-11       |             | IMPUESTO ITF              | INT     |                   | -                       | -      | -     | -      | 0909 | .40-          | 22,575.04      |
| 26-11       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK      | BPI     |                   | 111-023                 | 062254 | 09:15 | HBK986 | 4701 | 1.00-         | 19,942.08      |
| 26-11       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK      | BPI     |                   | 111-023                 | 017168 | 09:11 | HBK95L | 4701 | 2,632.96-     | 19,941.98      |
| 26-11       |             | IMPUESTO ITF              | INT     |                   | -                       | -      | -     | -      | 0909 | .10-          | 16,941.98      |
| 28-11       |             | RETIRO EFECTIVO           | CAJ     | SESS PRIMAX LUKAS | 111-017                 | 000691 | 10:37 | 475006 | 4217 | 3,000.00-     | 16,941.83      |
| 29-11       |             | IMPUESTO ITF              | INT     |                   | -                       | -      | -     | -      | 0909 | .15-          | 16,441.83      |
| 30-11       |             | RETIRO EFECTIVO           | CAJ     | SUCURSAL BCP - PI | 111-017                 | 000051 | 22:49 | 475041 | 4217 | 500.00-       | 16,438.33      |
| 30-11       |             | ENVIO. EST. CTA           | Y INT   |                   | 475-000                 | 990318 |       |        | 4991 | 3.50-         | 16,414.33      |
| 30-11       |             | COM. MANTENIM             | Y INT   |                   | -                       | -      | -     | -      | 0101 | 24.00-        |                |

Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CP 123922 - C19157

# COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000001438

| Nº   | DIA | MES | ANO  |
|------|-----|-----|------|
| 1733 | 23  | 11  | 2020 |

NOMBRE BANCO DE LA NACION

RUC 20602607888

SON TRES MIL DOS Y 00/100 SOLES

### CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA DETRACCION DE LA FACT E001-135 POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE OBRA N° 02 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE LA I.E. ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON- PIURA. SEGUN CONTRATO N° 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP, CERT N° 0293, INF 407-2020/MDCH-JAQC-GIUR (CONF DE VALORIZ N° 02), PROVEIDOS INSERTOS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

### CODIFICACION PROGRAMATICA

| RB | SEC F | CP | PRG  | PROD/PRY | ACT/IA/OBR | FN | DIVF | GRPF | META FINAL    |
|----|-------|----|------|----------|------------|----|------|------|---------------|
| 19 | 0060  | 1. | 0090 | 2471444  | 4000037    | 22 | 047  | 0105 | 00001 0291993 |

### ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

| CLASIFICADOR DE GASTO  | IMPORTE  |          |
|------------------------|----------|----------|
|                        | PARCIAL  | TOTAL    |
| 2.6.2.2.2.2            | 3,002.00 |          |
| <b>TOTAL</b>           |          | 3,002.00 |
| <b>DEDUCCIONES</b>     |          | 0.00     |
| <b>LIQUIDO A PAGAR</b> |          | 3,002.00 |

### CONTABILIDAD PATRIMONIAL

| DEBE      |          | HABER     |          |
|-----------|----------|-----------|----------|
| CUENTA    | IMPORTE  | CUENTA    | IMPORTE  |
| 2103.0201 | 3,002.00 | 1101.1202 | 3,002.00 |

### PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

| FECHA | HECHO POR                                                                                          | CONFORME                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|       | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO<br>B. Cont. Nelsi Magaly Inga López<br>Sub Gerente de Tesorería | <br>JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA |

### VISACION

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| CONTROL INTERNO | JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD |
|-----------------|------------------------------------|

### RECIBI CONFORME

| FECHA | FIRMA           |
|-------|-----------------|
|       | DNI RUC         |
|       | LIBRETA MILITAR |

### RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

| IMPORTE                  |
|--------------------------|
| 0.00                     |
| <b>TOTAL RETENCIONES</b> |

Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP. 123922 - C19157

### FORMA DE PAGO

|                   |                                           |              |
|-------------------|-------------------------------------------|--------------|
| AÑO               | 2019                                      | AUTORIZACION |
| BANCO             | 001 BANCO DE LA NACION                    |              |
| CTA CTE           | 070 0633000263 F.I.O.C DESATRE NAT        |              |
| CHEQUE GIRADO     | 13127897                                  |              |
| CCI               |                                           |              |
| TIPO DE OPERACION | GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS |              |

**CONSTANCIA DE PAGO - TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)**

EJERCICIO 2020

Unidad Ejecutora : 301558 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO

| Datos Generales |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RUC             | 20602607888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nombre          | JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Documento       | FACTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nro Documento   | E001-135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Descripción     | IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA DETRACCION DE LA FACT E 001-135 POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE OBRA N° 02 DEL MES D E OCTUBRE DEL 2020 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE LA I.E. ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DIST RITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON- PIURA. SEGUN CONTRAT O N° 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP, CERT N° 0293, INF 407-2020/M DCH-JAQC-GIUR (CONF DE VALORIZ N° 02), PROVEIDOS INSERTOS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. |
| Detalle         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fecha de Pago   | 24/11/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Documento B     | 065-13127897                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Moneda          | S/.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Monto           | 3,002.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Expediente SIAF | 0000001438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP 123922 - Cse. 117

| Datos Generales |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RUC             | 20602607888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nombre          | JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Documento       | FACTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nro Documento   | E001-135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Descripción     | IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA DETRACCION DE LA FACT E 001-135 POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE OBRA N° 02 DEL MES D E OCTUBRE DEL 2020 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE LA I.E. ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DIST RITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON- PIURA. SEGUN CONTRAT O N° 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP, CERT N° 0293, INF 407-2020/M DCH-JAQC-GIUR (CONF DE VALORIZ N° 02), PROVEIDOS INSERTOS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. |
| Detalle         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fecha de Pago   | 24/11/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Documento B     | 065-13127897                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Moneda          | S/.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Monto           | 3,002.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Expediente SIAF | 0000001438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO  
Br. Cont. Nelsi Magaly Inga López  
Sub Gerente de Tesorería

**CONSTANCIA DE DEPOSITO**  
**SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940**

|                                                |                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Número de constancia</b>                    | <b>124792161</b>                              |
| Usuario SOL                                    | MUNICHA1                                      |
| No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) | 00646039835                                   |
| Tipo de Cuenta                                 | Cuenta de Detracciones Convencional           |
| RUC del Proveedor                              | 20602607888                                   |
| Nombre/Razón Social del Proveedor              | JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA C           |
| Tipo de Documento del Adquiriente              | 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES              |
| Número de Documento del Adquiriente            | 20146979344                                   |
| Nombre/Razón Social del Adquiriente            | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO            |
| Tipo de operación                              | 01 - Venta de bienes o prestación de servicio |
| Tipo de Bien ó servicio                        | 022 - Otros servicios empresariales           |
| Monto del depósito                             | S/,3002.00                                    |
| Fecha y hora de pago                           | 24/11/2020 14:58:23                           |
| Periodo Tributario                             | 202011                                        |
| Tipo de Comprobante                            | 01 - FACTURA                                  |
| Número de Comprobante                          | E001 00000135                                 |
| Número de operación                            | 1462552171                                    |
| Número de Pago de Detracciones                 | 0001787855187                                 |

  
 Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. CIP 123922 - C19157



**JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**  
 MZA. P LOTE. 1 URB. LOS EDUCADORES  
 PIURA - PIURA - PIURA

**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**RUC: 20602607888**  
**E001-144**

Fecha de Vencimiento :  
 Fecha de Emisión : **07/12/2020**  
 Señor(es) : **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO**  
 RUC : **20146979344**  
 Dirección del Cliente : **CAL. SIMON BOLIVAR 204 ----  
 CERCADO FRENTE A LA PLAZA DE  
 ARMAS PIURA-MORROPON-  
 CHALACO**  
 Tipo de Moneda : **SOLES**  
 Observación : **MES DE NOVIEMBRE**

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción                                                                                                | Valor Unitario |
|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1.00     | UNIDAD        | PAGO N03 POR LA SUPERVISION DE LA OBRA: INSTITUCION EDUCATIVA ABRAHAM RAMIREZ MONTALVAN, SANTIAGO- CHALACO | 20516.949      |

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

**SON: VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ Y  
 00/100 SOLES**

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Sub Total Ventas :  | <input type="text" value="S/ 20,516.95"/> |
| Anticipos :         | <input type="text" value="S/ 0.00"/>      |
| Descuentos :        | <input type="text" value="S/ 0.00"/>      |
| Valor Venta :       | <input type="text" value="S/ 20,516.95"/> |
| ISC :               | <input type="text" value="S/ 0.00"/>      |
| IGV :               | <input type="text" value="S/ 3,693.05"/>  |
| Otros Cargos :      | <input type="text" value="S/ 0.00"/>      |
| Otros Tributos :    | <input type="text" value="S/ 0.00"/>      |
| Monto de redondeo : | <input type="text" value="S/ 0.00"/>      |
| Importe Total :     | <input type="text" value="S/ 24,210.00"/> |

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

  
 Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG CIP 123922 - 010153

**COMPROBANTE DE PAGO**

REGISTRO SIAF 0000001606

| Nº   | DIA | MES | ANO  |
|------|-----|-----|------|
| 1921 | 11  | 12  | 2020 |

NOMBRE JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

RUC 20602607888

SON DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTIUNO Y 07/100 SOLES**CONCEPTO**

IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA FAC E001-144 POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE OBRA N°03 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE LA I.E. ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON- PIURA", SEGUN CONTRATO N° 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP, CERT N° 293, INF N°475-2020/MDCH-JAQC-GIUR (CONF DE VALORIZ N° 03), PROVEIDOS INSERTOS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

**CODIFICACION PROGRAMATICA**

| RB | SEC F | CP | PRG  | PROD/PRY | ACT/A/OBR | FN | DIVF | GRPF | META FINAL    |
|----|-------|----|------|----------|-----------|----|------|------|---------------|
| 19 | 0060  | 1  | 0090 | 2471444  | 4000037   | 22 | 047  | 0105 | 00001 0291993 |

**ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO**

| CLASIFICADOR DE GASTO  | IMPORTE   |           |
|------------------------|-----------|-----------|
|                        | PARCIAL   | TOTAL     |
| 2.6.2.2.2.2            | 12,391.07 |           |
| <b>TOTAL</b>           |           | 12,391.07 |
| <b>DEDUCCIONES</b>     |           | 0.00      |
| <b>LIQUIDO A PAGAR</b> |           | 12,391.07 |

**CONTABILIDAD PATRIMONIAL****DEBE****HABER**

| CUENTA    | IMPORTE   | CUENTA    | IMPORTE   |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2103.0201 | 12,391.07 | 1101.1202 | 12,391.07 |

**PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO**

| FECHA | HECHO POR                                                                                           | CONFORME                                                                                                               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO<br>Ej. Cont. Nelsi Magaly Inga López<br>Sub Gerente de Tesorería | <br>JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA |

**VISACION**

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| CONTROL INTERNO | JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD |
|-----------------|------------------------------------|

**RECIBI CONFORME**

| FECHA | FIRMA           |
|-------|-----------------|
|       | DNI RUC         |
|       | LIBRETA MILITAR |

**RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES****IMPORTE**

|                          |      |
|--------------------------|------|
|                          |      |
| <b>TOTAL RETENCIONES</b> | 0.00 |

  
Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP. 123922 - C19157

**FORMA DE PAGO****AUTORIZACION**

AÑO 2019  
BANCO 001 BANCO DE LA NACION  
CTA CTE 070 0633000263 F.I.O.C DESATRE NAT  
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20001183  
CCI 00247500261774009622  
TIPO DE OPERACION  
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

**CONSTANCIA DE PAGO - TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)**

EJERCICIO 2020

Unidad Ejecutora : 301558 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO

| Datos Generales |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RUC             | 20602607888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nombre          | JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Documento       | FACTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nro Documento   | E001-144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descripción     | IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA FAC E001-144 POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE OBRA N°03 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE LA I.E. ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON- PIURA", SEGUN CONTRATO N° 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP, CERT N° 293, INF N°475-2020/M DCH-JAQC-GIUR (CONF DE VALORIZ N° 03), PROVEIDOS INSERTOS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. |

| Detalle             |                      |
|---------------------|----------------------|
| CCI                 | 00247500261774009622 |
| Banco               | BANCO DE CREDITO     |
| Nro Cuenta Bancaria | 002617740096         |
| Fecha de Pago       | 14/12/2020           |
| Documento B         | 081-20001183         |
| Moneda              | S/.                  |
| Monto               | 12,391.07            |
| Expediente SIAF     | 0000001606           |



Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP 123922 - C10157

| Datos Generales |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RUC             | 20602607888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nombre          | JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Documento       | FACTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nro Documento   | E001-144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descripción     | IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA FAC E001-144 POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE OBRA N°03 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE LA I.E. ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON- PIURA", SEGUN CONTRATO N° 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP, CERT N° 293, INF N°475-2020/M DCH-JAQC-GIUR (CONF DE VALORIZ N° 03), PROVEIDOS INSERTOS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. |

| Detalle             |                      |
|---------------------|----------------------|
| CCI                 | 00247500261774009622 |
| Banco               | BANCO DE CREDITO     |
| Nro Cuenta Bancaria | 002617740096         |

Unidad Ejecutora : 301558 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Fecha de Pago   | 14/12/2020   |
| Documento B     | 081-20001183 |
| Moneda          | S/.          |
| Monto           | 12,391.07    |
| Expediente SIAF | 0000001606   |

#### Datos Generales

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RUC           | 20602607888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nombre        | JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Documento     | FACTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nro Documento | E001-144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descripción   | IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA FAC E001-144 POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE OBRA N°03 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE LA I.E. ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON- PIURA", SEGUN CONTRATO N° 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP, CERT N° 293, INF N°475-2020/M DCH-JAQC-GIUR (CONF DE VALORIZ N° 03), PROVEIDOS INSERTOS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. |

#### Detalle

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| CCI                 | 00247500261774009622 |
| Banco               | BANCO DE CREDITO     |
| Nro Cuenta Bancaria | 002617740096         |
| Fecha de Pago       | 14/12/2020           |
| Documento B         | 081-20001183         |
| Moneda              | S/.                  |
| Monto               | 12,391.07            |
| Expediente SIAF     | 0000001606           |

  
 Roger Almeida Ipanaque Sernaque  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. CIP 123922 - C19157

  
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO  
 Bt. Cont. Nelsi Magaly Inga López  
 Sub Gerente de Tesorería



**ESTADO DE CUENTA CORRIENTE**

DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020

JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRAD  
 AV. NN MZ. J LT. 26 URB. LOS EDUCADORES  
 PIURA-PIURA  
 PIURA-PIURA  
 475 (RW7VBV)

PAGINA 1 DE 2

|        |                  |
|--------|------------------|
| MONEDA | CODIGO DE CUENTA |
| SOLES  | 475-2617740-0-96 |

EJECUTIVO DE NEGOCIOS NFN PEQUENA EMPRESA  
 OFICINA SUC LIMA  
 TELEFONO 4275600 CELULAR  
 E-MAIL

**AVISOS**

IMPORTANTE: SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO. EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(\*) MED. AT: MEDIO DE ATENCION = VEN: VENTANILLA CAJ: CAJEROS AUTOMATICOS POS: PUNTO DE VENTA TLC: TELECREDITO INT: INTERNO  
 BPT: BANCA POR TELEFONO BPI: BANCA POR INTERNET

**RESUMEN DEL MES**

| SALDO CONTABLE AL 01/12/2020 | ABONOS (DEPOSITOS) |           | CARGOS (RETIROS) |           | INTERESES  |          | SALDO CONTABLE AL 31/12/2020 | SALDO PROMEDIO MES ANTERIOR |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|------------|----------|------------------------------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|
|                              | EFFECTIVO          | OTROS     | CHEQUES          | OTROS     | ACREEDORES | DEUDORES |                              |                             |   |   |   |   |   |   |
| 16,414.33                    | 0.00               | 76,594.07 | 0.00             | 64,665.69 | 0.00       | 0.00     | 28,342.71                    | 14,705.85                   |   |   |   |   |   |   |
| A                            | +                  | B         | +                | C         | -          | D        | -                            | E                           | + | F | - | G | = | H |

**ACTIVIDADES**

| FECHA PROC. | FECHA VALOR | DESCRIPCION          | MED AT | LUGAR             | REFERENCIAS ADICIONALES |        |       |        |      | CARGO / ABONO | SALDO CONTABLE |
|-------------|-------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------------|--------|-------|--------|------|---------------|----------------|
|             |             |                      |        |                   | SUC-AGE                 | NUM OP | HORA  | ORIGEN | TIPO |               |                |
| 01-12       |             | RETIRO EFECTIVO      | CAJ    | SUCURSAL PIURA 3  | 111-017                 | 002003 | 10:42 | 475919 | 4217 | 1,500.00-     | 14,914.33      |
| 01-12       |             | IMPUESTO ITF         | INT    |                   | -                       |        |       |        | 0909 | .05-          | 14,914.28      |
| 06-12       |             | RETIRO EFECTIVO      | CAJ    | AGENCIA BCP - EL  | 111-017                 | 006545 | 13:51 | 475102 | 4217 | 1,500.00-     | 13,414.28      |
| 05-12       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK | BPI    |                   | 111-023                 | 156780 | 12:08 | HBK90R | 4701 | 3,200.00-     | 10,214.28      |
| 06-12       |             | IMPUESTO ITF         | INT    |                   | -                       |        |       |        | 0909 | .20-          | 10,214.08      |
| 07-12       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK | BPI    |                   | 111-023                 | 112494 | 11:42 | HBK91Z | 4701 | 20.00-        | 10,194.08      |
| 07-12       |             | VH* CASUAL           | POS    |                   | 111-014                 | 101651 | 12:28 | TBQA40 | 4302 | 687.00-       | 9,507.08       |
| 09-12       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK | BPI    |                   | 111-023                 | 052971 | 15:35 | HBK786 | 4701 | 1,000.00-     | 8,507.08       |
| 09-12       |             | RETIRO EFECTIVO      | CAJ    | SESS PRIMAX LUKAS | 111-017                 | 007679 | 19:38 | 475006 | 4217 | 1,500.00-     | 7,007.08       |
| 09-12       |             | EQUI020603274791     | BPI    |                   | 111-023                 | 079209 | 11:38 | HBK485 | 4701 | 3,000.00-     | 4,007.08       |
| 09-12       |             | IMPUESTO ITF         | INT    |                   | -                       |        |       |        | 0909 | .25-          | 4,006.83       |
| 10-12       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK | BPI    |                   | 111-023                 | 153116 | 18:21 | HBK770 | 4701 | 2,000.00-     | 2,006.83       |
| 10-12       |             | IMPUESTO ITF         | INT    |                   | -                       |        |       |        | 0909 | .10-          | 2,006.73       |
| 11-12       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK | BPI    |                   | 111-023                 | 108889 | 10:11 | HBK968 | 2701 | 14,000.00     | 16,006.73      |
| 11-12       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK | BPI    |                   | 111-023                 | 138896 | 10:16 | HBK785 | 2701 | 16,000.00     | 32,006.73      |
| 11-12       |             | MOVIO00941983709     | BPI    |                   | 111-023                 | 009736 | 13:03 | HBK746 | 4701 | 120.50-       | 31,886.23      |
| 11-12       |             | RETIRO EFECTIVO      | CAJ    | SUCURSAL BCP - PI | 111-017                 | 002188 | 18:28 | 475041 | 4217 | 2,000.00-     | 29,886.23      |
| 11-12       |             | CHAC000003450443     | BPI    |                   | 111-023                 | 115805 | 13:40 | HBK784 | 4701 | 2,836.04-     | 27,050.19      |
| 11-12       |             | TRANSF OTRA CUENTA   | CAJ    | SUCURSAL BCP - PI | 111-017                 | 002187 | 18:28 | 475041 | 4217 | 3,498.70-     | 23,551.49      |
| 11-12       |             | EQUI010806675895     | BPI    |                   | 111-023                 | 139113 | 10:22 | HBK920 | 4701 | 15,937.20-    | 7,614.29       |
| 11-12       |             | IMPUESTO ITF         | INT    |                   | -                       |        |       |        | 0909 | 2.60-         | 7,611.69       |
| 12-12       |             | RETIRO EFECTIVO      | CAJ    | SESS - PRIMAX MA  | 111-017                 | 000454 | 16:37 | 475032 | 4217 | 2,000.00-     | 5,611.69       |
| 13-12       |             | IMPUESTO ITF         | INT    |                   | -                       |        |       |        | 0909 | .10-          | 5,611.59       |
| 14-12       |             | NACION 0000          | VEN    | SUC LIMA          | 191-000                 | 077068 | 17:10 | RCJN   | 2014 | 12,391.07     | 18,002.66      |
| 14-12       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK | BPI    |                   | 111-023                 | 137177 | 16:00 | HBK996 | 4701 | 500.00-       | 17,502.66      |
| 14-12       |             | IMPUESTO ITF         | INT    |                   | -                       |        |       |        | 0909 | .60-          | 17,502.06      |
| 15-12       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK | BPI    |                   | 111-023                 | 036560 | 10:58 | HBK965 | 4701 | 100.00-       | 17,402.06      |
| 15-12       |             | MANT TD ADIC NEG     | Y INT  |                   | 373-000                 | 982418 |       |        | 4936 | 10.00-        | 17,392.06      |
| 16-12       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK | BPI    |                   | 111-023                 | 013847 | 14:17 | HBK662 | 4701 | 4,201.20-     | 13,190.86      |
| 16-12       |             | IMPUESTO ITF         | INT    |                   | -                       |        |       |        | 0909 | .20-          | 13,190.66      |
| 17-12       |             | MEYLIIH              | POS    |                   | 111-014                 | 474976 | 20:07 | TBQA45 | 4302 | 260.00-       | 12,930.66      |
| 18-12       |             | CROCS                | POS    |                   | 111-014                 | 379573 | 20:48 | TBQA69 | 4302 | 261.00-       | 12,669.66      |
| 23-12       |             | TRAN. CTAS. TERC. BM | BPI    |                   | 111-023                 | 778455 | 16:32 | BMO523 | 2701 | 20,000.00     | 32,669.66      |
| 23-12       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK | BPI    |                   | 111-023                 | 203507 | 19:23 | HBK773 | 4701 | 300.00-       | 32,369.66      |
| 23-12       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK | BPI    |                   | 111-023                 | 229224 | 17:06 | HBK969 | 4701 | 500.00-       | 31,869.66      |
| 23-12       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK | BPI    |                   | 111-023                 | 213509 | 16:47 | HBK472 | 4701 | 500.00-       | 31,369.66      |
| 23-12       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK | BPI    |                   | 111-023                 | 169477 | 17:11 | HBK91H | 4701 | 1,000.00-     | 30,369.66      |
| 23-12       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK | BPI    |                   | 111-023                 | 183925 | 16:55 | HBK977 | 4701 | 1,000.00-     | 29,369.66      |
| 23-12       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK | BPI    |                   | 111-023                 | 199379 | 17:08 | HBK483 | 4701 | 1,000.00-     | 28,369.66      |
| 23-12       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK | BPI    |                   | 111-023                 | 183994 | 16:57 | HBK92N | 4701 | 1,400.00-     | 26,969.66      |
| 23-12       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK | BPI    |                   | 111-023                 | 229069 | 17:01 | HBK975 | 4701 | 1,600.00-     | 25,369.66      |
| 23-12       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK | BPI    |                   | 111-023                 | 168647 | 16:46 | HBK95F | 4701 | 1,600.00-     | 23,769.66      |
| 23-12       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK | BPI    |                   | 111-023                 | 154066 | 16:48 | HBK95G | 4701 | 1,600.00-     | 22,169.66      |
| 23-12       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK | BPI    |                   | 111-023                 | 229466 | 17:13 | HBK93G | 4701 | 3,000.00-     | 19,169.66      |
| 23-12       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK | BPI    |                   | 111-023                 | 229538 | 17:15 | HBK641 | 4701 | 5,000.00-     | 14,169.66      |
| 23-12       |             | IMPUESTO ITF         | INT    |                   | -                       |        |       |        | 0909 | 1.75-         | 14,167.91      |
| 31-12       |             | NACION 0000          | VEN    | SUC LIMA          | 191-000                 | 787393 | 17:00 | RCJN   | 2014 | 14,203.00     | 28,370.91      |
| 31-12       |             | ENVIO. EST. CTA      | Y INT  |                   | 475-000                 | 994994 |       |        | 4991 | 3.50-         | 28,367.41      |
| 31-12       |             | COH. MANTENIM        | Y INT  |                   | -                       |        |       |        | 0101 | 24.00-        | 28,343.41      |
| 31-12       |             | IMPUESTO ITF         | INT    |                   | -                       |        |       |        | 0909 | .70-          | 28,342.71      |

**COMPROBANTE DE PAGO**

REGISTRO SIAF 0000001606

NOMBRE BANCO DE LA NACIONSON DOS MIL NOVECIENTOS CINCO Y 00/100 SOLES

| Nº   | DIA | MES | ANO  |
|------|-----|-----|------|
| 1920 | 11  | 12  | 2020 |

RUC 20602607888**CONCEPTO**

IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA DETRACCION DE LA FAC E001-144 POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE OBRA N°03 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE LA I.E. ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON- PIURA", SEGUN CONTRATO N° 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP, CERT N° 293, INF N°475-2020/MDCH-JAQC-GIUR (CONF DE VALORIZ N° 03), PROVEIDOS INSERTOS Y DOC

**CODIFICACION PROGRAMATICA**

| RB | SEC F | CP | PRG  | PROD/PRY | ACTA/OBR | FN | DIVF | GRPF | META FINAL    |
|----|-------|----|------|----------|----------|----|------|------|---------------|
| 19 | 0060  | 1. | 0090 | 2471444  | 4000037  | 22 | 047  | 0105 | 00001 0291993 |


**ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO**

| CLASIFICADOR DE GASTO  | IMPORTE  |          |
|------------------------|----------|----------|
|                        | PARCIAL  | TOTAL    |
| 2.6.2.2.2.2            | 2,905.00 |          |
| <b>TOTAL</b>           |          | 2,905.00 |
| <b>DEDUCCIONES</b>     |          | 0.00     |
| <b>LIQUIDO A PAGAR</b> |          | 2,905.00 |

**CONTABILIDAD PATRIMONIAL**

| DEBE      |          | HABER     |          |
|-----------|----------|-----------|----------|
| CUENTA    | IMPORTE  | CUENTA    | IMPORTE  |
| 2103.0201 | 2,905.00 | 1101.1202 | 2,905.00 |

**PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO**

| FECHA | HECHO POR                                                                                           | CONFORME                                                                                                               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO<br>Bf. Cont. Nelsi Magaly Inga López<br>Sub Gerente de Tesorería | <br>JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA |


**VISACION**

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| CONTROL INTERNO | JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD |
|-----------------|------------------------------------|

**RECIBI CONFORME**

|       |                 |
|-------|-----------------|
| FECHA | FIRMA           |
|       | DNI RUC         |
|       | LIBRETA MILITAR |

**RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES**

| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES                                                          | IMPORTE |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  |         |
| <b>TOTAL RETENCIONES</b>                                                             | 0.00    |

**FORMA DE PAGO**

| FORMA DE PAGO                             | AUTORIZACION |
|-------------------------------------------|--------------|
| AÑO 2019                                  |              |
| BANCO 001 BANCO DE LA NACION              |              |
| CTA CTE 070 0633000263 F.I.OC DESATRE NAT |              |
| CHEQUE GIRADO 13127901                    |              |
| CCI                                       |              |
| <b>TIPO DE OPERACION</b>                  |              |
| GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS |              |

**CONSTANCIA DE PAGO - TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)**

EJERCICIO 2020

Unidad Ejecutora : 301558 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO

| Datos Generales |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RUC             | 20602607888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nombre          | JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Documento       | FACTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nro Documento   | E001-144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descripción     | IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA DETRACCION DE LA FAC E0 01-144 POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE OBRA N°03 CORRESPONDI ENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 POR LA CONTRATACIÓN DEL SE RVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: &quot; REHABILITACIÓN DE LA I.E. ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON- PIURA &quot;; SEGUN CONTRATO N° 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP, CERT N° 293, INF N°475-2020/MDCH-JAQC-GIUR (CONF DE VALORIZ N° 03), PROV EIDOS INSERTOS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. |
| Detalle         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fecha de Pago   | 17/12/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Documento B     | 065-13127901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Moneda          | S/.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Monto           | 2,905.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Expediente SIAF | 0000001606                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |




Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP 123922 - C1°117

| Datos Generales |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RUC             | 20602607888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nombre          | JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Documento       | FACTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nro Documento   | E001-144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descripción     | IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA DETRACCION DE LA FAC E0 01-144 POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE OBRA N°03 CORRESPONDI ENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 POR LA CONTRATACIÓN DEL SE RVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: &quot; REHABILITACIÓN DE LA I.E. ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON- PIURA &quot;; SEGUN CONTRATO N° 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP, CERT N° 293, INF N°475-2020/MDCH-JAQC-GIUR (CONF DE VALORIZ N° 03), PROV EIDOS INSERTOS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. |
| Detalle         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fecha de Pago   | 17/12/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Documento B     | 065-13127901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Moneda          | S/.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Monto           | 2,905.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Expediente SIAF | 0000001606                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Unidad Ejecutora : 301558 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO

| Datos Generales |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RUC             | 20602607888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nombre          | JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Documento       | FACTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nro Documento   | E001-144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descripción     | IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA DETRACCION DE LA FAC E0 01-144 POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE OBRA N°03 CORRESPONDI ENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 POR LA CONTRATACIÓN DEL SE RVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: &quot; REHABILITACIÓN DE LA I.E. ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON- PIURA &quot;; SEGUN CONTRATO N° 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP, CERT N° 293, INF N°475-2020/MDCH-JAQC-GIUR (CONF DE VALORIZ N° 03), PROV EIDOS INSERTOS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. |
| Detalle         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fecha de Pago   | 17/12/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Documento B     | 065-13127901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Moneda          | S/.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Monto           | 2,905.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Expediente SIAF | 0000001606                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO



Br. Coni. Nolsi Magaly Inga López  
Sub Gerente de Tesorería



Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP 123922 - C19157



**CONSTANCIA DE DEPOSITO**  
**SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940**

|                                                |                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Número de constancia</b>                    | <b>128001644</b>                              |
| Usuario SOL                                    | MUNICHA1                                      |
| No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) | 00646039835                                   |
| Tipo de Cuenta                                 | Cuenta de Detracciones Convencional           |
| RUC del Proveedor                              | 20602607888                                   |
| Nombre/Razón Social del Proveedor              | JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA C           |
| Tipo de Documento del Adquiriente              | 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES              |
| Número de Documento del Adquiriente            | 20146979344                                   |
| Nombre/Razón Social del Adquiriente            | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO            |
| Tipo de operación                              | 01 - Venta de bienes o prestación de servicio |
| Tipo de Bien ó servicio                        | 022 - Otros servicios empresariales           |
| Monto del depósito                             | S/.2905.00                                    |
| Fecha y hora de pago                           | 17/12/2020 15:31:17                           |
| Período Tributario                             | 202012                                        |
| Tipo de Comprobante                            | 01 - FACTURA                                  |
| Número de Comprobante                          | E001 00000144                                 |
| Número de operación                            | 1465848044                                    |
| Número de Pago de Detracciones                 | 0001790333957                                 |

  
 Roger Jaime Sernaque  
 ING. CIV. CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. CIP 123922 - C 10117

# COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000001606

| Nº   | DIA | MES | ANO  |
|------|-----|-----|------|
| 1919 | 11  | 12  | 2020 |

NOMBRE BANCO DE LA NACION

RUC 20602607888

SON OCHO MIL NOVECIENTOS TRECE Y 93/100 SOLES

**CONCEPTO**

IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCIONES POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (EN % DEL CONTRATO 3RA ARMADA) 10% EFECTUADA A LA FACT E001-144 POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE OBRA N°03 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE LA I.E. ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON- PIURA", SEGUN CONTRATO N° 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP, CERT N° 293, INF N°475-20

**CODIFICACION PROGRAMATICA**

| RB | SEC F | CP | PRG  | PRODI   | PRY     | ACT/IA/OBR | FN  | DIVF | GRPF | META  | FINAL   |
|----|-------|----|------|---------|---------|------------|-----|------|------|-------|---------|
| 19 | 0060  | 1. | 0090 | 2471444 | 4000037 | 22         | 047 | 0105 |      | 00001 | 0291993 |

**ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO**

| CLASIFICADOR DE GASTO  | IMPORTE  |          |
|------------------------|----------|----------|
|                        | PARCIAL  | TOTAL    |
| 2.6.2.2.2.2            | 8,913.93 |          |
| <b>TOTAL</b>           |          | 8,913.93 |
| <b>DEDUCCIONES</b>     |          | 0.00     |
| <b>LIQUIDO A PAGAR</b> |          | 8,913.93 |

**CONTABILIDAD PATRIMONIAL**

| DEBE      |          | HABER     |          |
|-----------|----------|-----------|----------|
| CUENTA    | IMPORTE  | CUENTA    | IMPORTE  |
| 2103.0201 | 8,913.93 | 1101.1202 | 8,913.93 |

**RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES**

| IMPORTE                  |
|--------------------------|
| 0.00                     |
| <b>TOTAL RETENCIONES</b> |
| 0.00                     |

*Roger Jaime Ipanaque Sernaque*  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP 123922 - C101457

**PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO**

| FECHA | HECHO POR                                                                                           | CONFORME                                          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|       | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO<br>Br. Cont. Neisi Magaly Inga Lopez<br>Sub Gerente de Tesoreria | <i>[Firma]</i><br>JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA |

**VISACION**

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| CONTROL INTERNO | JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD |
|-----------------|------------------------------------|

**RECIBI CONFORME**

| FECHA | FIRMA           |
|-------|-----------------|
|       | DNI RUC         |
|       | LIBRETA MILITAR |

**FORMA DE PAGO**

|                   |                                           |              |
|-------------------|-------------------------------------------|--------------|
| AÑO               | 2019                                      | AUTORIZACION |
| BANCO             | 001 BANCO DE LA NACION                    |              |
| CTA CTE           | 070 0633000263 F.I.O.C DESATRE NAT        |              |
| CARTA ORDEN       | 20000073                                  |              |
| CCI               |                                           |              |
| TIPO DE OPERACION | GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS |              |

**CONSTANCIA DE PAGO - TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)**

EJERCICIO 2020

Unidad Ejecutora : 301558 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO

| Datos Generales |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RUC             | 20602607888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nombre          | JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Documento       | FACTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nro Documento   | E001-144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descripción     | IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCIONES POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (EN % DEL CONTRATO 3RA ARMADA) 10% EFECTUADA A LA FACT E001-144 POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE OBRA N°03 CORR ESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: &quot;REHABILITACIÓN DE LA I.E. ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA&quot;; SEGUN CONTRATO N° 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP, CERT N° 293, INF N°475-2020/MDCH-JAQC-GIUR (CONF DE VALORIZ N° 03 ), PROVEIDOS INSERTOS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. |
| Detalle         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fecha de Pago   | 17/12/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Documento B     | 068-20000073                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Moneda          | S/.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Monto           | 8,913.93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Expediente SIAF | 0000001606                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP 123922 - C19157

| Datos Generales |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RUC             | 20602607888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nombre          | JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Documento       | FACTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nro Documento   | E001-144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descripción     | IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCIONES POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (EN % DEL CONTRATO 3RA ARMADA) 10% EFECTUADA A LA FACT E001-144 POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE OBRA N°03 CORR ESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: &quot;REHABILITACIÓN DE LA I.E. ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA&quot;; SEGUN CONTRATO N° 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP, CERT N° 293, INF N°475-2020/MDCH-JAQC-GIUR (CONF DE VALORIZ N° 03 ), PROVEIDOS INSERTOS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. |
| Detalle         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fecha de Pago   | 17/12/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Documento B     | 068-20000073                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Moneda          | S/.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Monto           | 8,913.93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Expediente SIAF | 0000001606                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Unidad Ejecutora : 301558 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO

| Datos Generales |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RUC             | 20602607888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nombre          | JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Documento       | FACTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nro Documento   | E001-144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Descripción     | IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCIONES POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (EN % DEL CONTRATO 3RA ARMADA) 10% EFECTUADA A LA FACTURA E001-144 POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE OBRA N°03 CORR ESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE LA I.E. ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA", SEGUN CONTRATO N° 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP, CERT N° 293, INF N°475-2020/MDCH-JAQC-GIUR (CONF DE VALORIZ N° 03 ), PROVEIDOS INSERTOS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. |
| Detalle         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fecha de Pago   | 17/12/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Documento B     | 068-20000073                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Moneda          | S/.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Monto           | 8,913.93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Expediente SIAF | 0000001606                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO  
 Br. Coni. Neisi Magaly Inga López  
 Sub Gerente de Tesorería

Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. CIP. 123922 - C19157

**JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**  
 MZA. P LOTE. 1 URB. LOS EDUCADORES  
 PIURA - PIURA - PIURA

**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**RUC: 20602607888**  
**E001-149**

Fecha de Vencimiento :  
 Fecha de Emisión : **30/12/2020**  
 Señor(es) : **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO**  
 RUC : **20146979344**  
 Dirección del Cliente : **CAL. SIMON BOLIVAR 204 ---- CERCADO FRENTE A LA PLAZA DE ARMAS PIURA-MORROPON-CHALACO**  
 Tipo de Moneda : **SOLES**  
 Observación : **PERIODO DEL 01 AL 20 DE DICIEMBRE**

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción                                                                                                                                               | Valor Unitario |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1.00     | UNIDAD        | VALORIZACION DE SUPERVISION DE OBRA REHABILITACION DE LA I.E ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN,CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON-PIURA | 13677.97       |

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

**SON: DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y 00/100 SOLES**

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Sub Total Ventas :  | <input type="text" value="S/ 13,677.97"/> |
| Anticipos :         | <input type="text" value="S/ 0.00"/>      |
| Descuentos :        | <input type="text" value="S/ 0.00"/>      |
| Valor Venta :       | <input type="text" value="S/ 13,677.97"/> |
| ISC :               | <input type="text" value="S/ 0.00"/>      |
| IGV :               | <input type="text" value="S/ 2,462.03"/>  |
| Otros Cargos :      | <input type="text" value="S/ 0.00"/>      |
| Otros Tributos :    | <input type="text" value="S/ 0.00"/>      |
| Monto de redondeo : | <input type="text" value="S/ 0.00"/>      |
| Importe Total :     | <input type="text" value="S/ 16,140.00"/> |

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

  
 Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. CIP 123922 - C19157

# COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000001769

| Nº   | DIA | MES | AÑO  |
|------|-----|-----|------|
| 2176 | 30  | 12  | 2020 |

NOMBRE JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

RUC 20602607888

SON CATORCE MIL DOSCIENTOS TRES Y 00/100 SOLES

**CONCEPTO**

IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA FACT E001-149 POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE SUPERVISION DE OBRA N°04 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE LA I.E. ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON- PIURA", SEGUN CONTRATO N° 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP, CERT N° 0293, INF N° 541-2020/MDCH-JAQC-GIUR, PROVEIDOS INSERTOS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

**CODIFICACION PROGRAMATICA**

| RB | SECF | CP | PRG  | PROD/PRY | ACT/AVOBR | FN | DIVF | GRPF | META FINAL   |
|----|------|----|------|----------|-----------|----|------|------|--------------|
| 19 | 0060 | 1. | 0090 | 2471444  | 4000037   | 22 | 047  | 0105 | 000010201993 |

**ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO**

| CLASIFICADOR DE GASTO  | IMPORTE   |           |
|------------------------|-----------|-----------|
|                        | PARCIAL   | TOTAL     |
| 2.6.2.2.2              | 14,203.00 |           |
| <b>TOTAL</b>           |           | 14,203.00 |
| <b>DEDUCCIONES</b>     |           | 0.00      |
| <b>LIQUIDO A PAGAR</b> |           | 14,203.00 |

**CONTABILIDAD PATRIMONIAL**

| DEBE      |           | HABER     |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| CUENTA    | IMPORTE   | CUENTA    | IMPORTE   |
| 2103.0201 | 14,203.00 | 1101.1202 | 14,203.00 |

**PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO**

| FECHA | HECHO POR                                                                                           | CONFORME                            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|       | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO<br>Br. Cont. Neisi Magaly Inga López<br>Sub Gerente de Tesorería | <br>JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA |

**VISACION**

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| CONTROL INTERNO | JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD |
|-----------------|------------------------------------|

**RECIBI CONFORME**

|       |                 |
|-------|-----------------|
| FECHA | FIRMA           |
|       | DNI RUC         |
|       | LIBRETA MILITAR |

| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | IMPORTE |
|-----------------------------|---------|
|                             |         |
| <b>TOTAL RETENCIONES</b>    | 0.00    |

**FORMA DE PAGO**

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| AÑO                                | 2019                                      |
| BANCO                              | 001 BANCO DE LA NACION                    |
| CTA CTE                            | 070 0633000263 F.I.OC DESATRE NAT         |
| TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS | 20001356                                  |
| CCI                                | 00247500261774009622                      |
| <b>TIPO DE OPERACION</b>           | GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS |

**AUTORIZACION**

**CONSTANCIA DE PAGO - CHEQUE GIRADO**

EJERCICIO 2020

Unidad Ejecutora : 301558 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO

**Datos Generales**

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RUC           | 20602607888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nombre        | JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Documento     | FACTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nro Documento | E001-146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Descripción   | IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA FACT E001-149 POR CONCE PTO DE VALORIZACION DE SUPERVISION DE OBRA N°04 CORRESPONDIE NTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE LA I.E. ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON- PIURA", SEGUN CONTRATO N° 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP, CERT N° 0293, INF N° 541-2020/MDCH-JAQC-GIUR, PROVEIDOS INSERTOS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. |

**Detalle**

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| CCI                 | 00247500261774009622 |
| Banco               | BANCO DE CREDITO     |
| Nro Cuenta Bancaria | 002617740096         |
| Fecha de Pago       | 31/12/2020           |
| Documento B         | 081-20001356         |
| Moneda              | S/.                  |
| Monto               | 14,203.00            |
| Expediente SIAF     | 0000001769           |



Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP. 123922 - C19157

**Datos Generales**


|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RUC           | 20602607888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nombre        | JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Documento     | FACTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nro Documento | E001-146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Descripción   | IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA FACT E001-149 POR CONCE PTO DE VALORIZACION DE SUPERVISION DE OBRA N°04 CORRESPONDIE NTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE LA I.E. ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON- PIURA", SEGUN CONTRATO N° 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP, CERT N° 0293, INF N° 541-2020/MDCH-JAQC-GIUR, PROVEIDOS INSERTOS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. |

**Detalle**

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| CCI                 | 00247500261774009622 |
| Banco               | BANCO DE CREDITO     |
| Nro Cuenta Bancaria | 002617740096         |

Unidad Ejecutora : 301558 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Fecha de Pago   | 31/12/2020   |
| Documento B     | 081-20001356 |
| Moneda          | S/.          |
| Monto           | 14,203.00    |
| Expediente SIAF | 0000001769   |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO  
  
Br. Cont. Nelsi Magaly Inga Lopez  
Sub Gerente de Tesorería

  
Roger Jaime Panaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP. 123922 - C19157





ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020

JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRAD  
 AV. NN MZ. J LT. 26 URB. LOS EDUCADORES  
 PIURA-PIURA  
 PIURA-PIURA  
 475 (RW7VBV)

PAGINA 1 DE 2

|        |                  |
|--------|------------------|
| MONEDA | CODIGO DE CUENTA |
| SOLES  | 475-2617740-0-96 |

EJECUTIVO DE NEGOCIOS NFN PEQUENA EMPRESA  
 OFICINA SUC LIMA  
 TELEFONO 4275600 CELULAR  
 E-MAIL

AVISOS

IMPORTANTE: SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO. EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(\*) MED. AT: MEDIO DE ATENCION = VEN: VENTANILLA CAJ: CAJEROS AUTOMATICOS POS: PUNTO DE VENTA TLC: TELECREDITO INT: INTERNO  
 BPT: BANCA POR TELEFONO BPI: BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

| SALDO CONTABLE AL 01/12/2020 | ABONOS (DEPOSITOS) |           | CARGOS (RETIROS) |           | INTERESES  |          | SALDO CONTABLE AL 31/12/2020 | SALDO PROMEDIO MES ANTERIOR |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|------------|----------|------------------------------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|
|                              | EFFECTIVO          | OTROS     | CHEQUES          | OTROS     | ACREEDORES | DEUDORES |                              |                             |   |   |   |   |   |   |
| 16,414.33                    | 0.00               | 76,594.07 | 0.00             | 64,665.69 | 0.00       | 0.00     | 28,342.71                    | 14,705.85                   |   |   |   |   |   |   |
| A                            | +                  | B         | +                | C         | -          | D        | -                            | E                           | + | F | - | G | = | H |

ACTIVIDADES

| FECHA PROC. | FECHA VALOR | DESCRIPCION          | MED AT | LUGAR             | REFERENCIAS ADICIONALES |        |       |        |      | CARGO / ABONO | SALDO CONTABLE |
|-------------|-------------|----------------------|--------|-------------------|-------------------------|--------|-------|--------|------|---------------|----------------|
|             |             |                      |        |                   | SUC-AGE                 | NUM OP | HORA  | ORIGEN | TIPO |               |                |
| 01-12       |             | RETIRO EFECTIVO      | CAJ    | SUCURSAL PIURA 3  | 111-017                 | 002003 | 10:42 | 475919 | 4217 | 1,500.00-     | 14,914.33      |
| 01-12       |             | IMPUESTO ITF         | INT    |                   | -                       |        |       |        | 0909 | .05-          | 14,914.28      |
| 06-12       |             | RETIRO EFECTIVO      | CAJ    | AGENCIA BCP - EL  | 111-017                 | 006545 | 13:51 | 475102 | 4217 | 1,500.00-     | 13,414.28      |
| 05-12       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK | BPI    |                   | 111-023                 | 156700 | 12:08 | HBK90R | 4701 | 3,200.00-     | 10,214.28      |
| 06-12       |             | IMPUESTO ITF         | INT    |                   | -                       |        |       |        | 0909 | .20-          | 10,214.08      |
| 07-12       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK | BPI    |                   | 111-023                 | 112494 | 11:42 | HBK91E | 4701 | 20.00-        | 10,194.08      |
| 07-12       |             | VM* CASUAL           | POS    |                   | 111-014                 | 101651 | 12:28 | TBQA40 | 4302 | 687.00-       | 9,507.08       |
| 09-12       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK | BPI    |                   | 111-023                 | 052971 | 15:35 | HBK786 | 4701 | 1,000.00-     | 8,507.08       |
| 09-12       |             | RETIRO EFECTIVO      | CAJ    | SESS PRIMAX LUKAS | 111-017                 | 007679 | 19:38 | 475006 | 4217 | 1,500.00-     | 7,007.08       |
| 09-12       |             | EQUI020605274791     | BPI    |                   | 111-023                 | 079209 | 11:38 | HBK485 | 4701 | 3,000.00-     | 4,007.08       |
| 09-12       |             | IMPUESTO ITF         | INT    |                   | -                       |        |       |        | 0909 | .25-          | 4,006.83       |
| 10-12       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK | BPI    |                   | 111-023                 | 153116 | 18:21 | HBK770 | 4701 | 2,000.00-     | 2,006.83       |
| 10-12       |             | IMPUESTO ITF         | INT    |                   | -                       |        |       |        | 0909 | .10-          | 2,006.73       |
| 11-12       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK | BPI    |                   | 111-023                 | 108889 | 10:11 | HBK968 | 2701 | 14,000.00     | 16,006.73      |
| 11-12       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK | BPI    |                   | 111-023                 | 138896 | 10:16 | HBK785 | 2701 | 16,000.00     | 32,006.73      |
| 11-12       |             | MOVI000941983709     | BPI    |                   | 111-023                 | 009736 | 13:03 | HBK746 | 4701 | 120.50-       | 31,886.23      |
| 11-12       |             | RETIRO EFECTIVO      | CAJ    | SUCURSAL BCP - PI | 111-017                 | 002188 | 18:28 | 475041 | 4217 | 2,000.00-     | 29,886.23      |
| 11-12       |             | CHAC000003450443     | BPI    |                   | 111-023                 | 115805 | 13:40 | HBK784 | 4701 | 2,836.04-     | 27,050.19      |
| 11-12       |             | TRANSF OTRA CUENTA   | CAJ    | SUCURSAL BCP - PI | 111-017                 | 002187 | 18:28 | 475041 | 4217 | 3,498.70-     | 23,551.49      |
| 11-12       |             | EQUI010806675895     | BPI    |                   | 111-023                 | 139113 | 10:22 | HBK920 | 4701 | 15,937.20-    | 7,614.29       |
| 11-12       |             | IMPUESTO ITF         | INT    |                   | -                       |        |       |        | 0909 | 2.60-         | 7,611.69       |
| 12-12       |             | RETIRO EFECTIVO      | CAJ    | SESS - PRIMAX MA  | 111-017                 | 000454 | 16:37 | 475032 | 4217 | 2,000.00-     | 5,611.69       |
| 13-12       |             | IMPUESTO ITF         | INT    |                   | -                       |        |       |        | 0909 | .10-          | 5,611.59       |
| 14-12       |             | NACION 0000          | VEN    | SUC LIMA          | 191-000                 | 077068 | 17:10 | RCJN   | 2014 | 12,391.07     | 18,002.66      |
| 14-12       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK | BPI    |                   | 111-023                 | 137177 | 16:00 | HBK996 | 4701 | 500.00-       | 17,502.66      |
| 14-12       |             | IMPUESTO ITF         | INT    |                   | -                       |        |       |        | 0909 | .60-          | 17,502.06      |
| 15-12       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK | BPI    |                   | 111-023                 | 036560 | 10:58 | HBK965 | 4701 | 100.00-       | 17,402.06      |
| 15-12       |             | MANT TD ADIC NEG     | Y INT  |                   | 373-000                 | 982418 |       |        | 4936 | 10.00-        | 17,392.06      |
| 16-12       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK | BPI    |                   | 111-023                 | 013847 | 14:17 | HBK662 | 4701 | 4,201.20-     | 13,190.86      |
| 16-12       |             | IMPUESTO ITF         | INT    |                   | -                       |        |       |        | 0909 | .20-          | 13,190.66      |
| 17-12       |             | MEYLIN               | POS    |                   | 111-014                 | 474976 | 20:07 | TBQA45 | 4302 | 260.00-       | 12,930.66      |
| 18-12       |             | CROCS                | POS    |                   | 111-014                 | 379573 | 20:48 | TBQA69 | 4302 | 261.00-       | 12,669.66      |
| 23-12       |             | TRAN. CTAS. TERC. BM | BPI    |                   | 111-023                 | 778455 | 16:32 | BM0523 | 2701 | 20,000.00     | 32,669.66      |
| 23-12       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK | BPI    |                   | 111-023                 | 203507 | 19:23 | HBK773 | 4701 | 300.00-       | 32,369.66      |
| 23-12       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK | BPI    |                   | 111-023                 | 229224 | 17:06 | HBK969 | 4701 | 500.00-       | 31,869.66      |
| 23-12       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK | BPI    |                   | 111-023                 | 213509 | 16:47 | HBK472 | 4701 | 500.00-       | 31,369.66      |
| 23-12       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK | BPI    |                   | 111-023                 | 169477 | 17:11 | HBK91H | 4701 | 1,000.00-     | 30,369.66      |
| 23-12       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK | BPI    |                   | 111-023                 | 183925 | 16:55 | HBK977 | 4701 | 1,000.00-     | 29,369.66      |
| 23-12       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK | BPI    |                   | 111-023                 | 199379 | 17:08 | HBK483 | 4701 | 1,000.00-     | 28,369.66      |
| 23-12       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK | BPI    |                   | 111-023                 | 183994 | 16:57 | HBK92N | 4701 | 1,400.00-     | 26,969.66      |
| 23-12       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK | BPI    |                   | 111-023                 | 229069 | 17:01 | HBK975 | 4701 | 1,600.00-     | 25,369.66      |
| 23-12       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK | BPI    |                   | 111-023                 | 168647 | 16:46 | HBK95F | 4701 | 1,600.00-     | 23,769.66      |
| 23-12       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK | BPI    |                   | 111-023                 | 154066 | 16:48 | HBK95G | 4701 | 1,600.00-     | 22,169.66      |
| 23-12       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK | BPI    |                   | 111-023                 | 229466 | 17:13 | HBK93G | 4701 | 3,000.00-     | 19,169.66      |
| 23-12       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK | BPI    |                   | 111-023                 | 229538 | 17:15 | HBK641 | 4701 | 5,000.00-     | 14,169.66      |
| 23-12       |             | IMPUESTO ITF         | INT    |                   | -                       |        |       |        | 0909 | 1.75-         | 14,167.91      |
| 31-12       |             | NACION 0000          | VEN    | SUC LIMA          | 191-000                 | 787393 | 17:00 | RCJN   | 2014 | 14,203.00     | 28,370.91      |
| 31-12       |             | ENVIO. EST. CTA      | Y INT  |                   | 475-000                 | 994994 |       |        | 4991 | 3.50-         | 28,367.41      |
| 31-12       |             | COM. MANTENIM        | Y INT  |                   | -                       |        |       |        | 0101 | 24.00-        | 28,343.41      |
| 31-12       |             | IMPUESTO ITF         | INT    |                   | -                       |        |       |        | 0909 | .70-          | 28,342.71      |

*Roger Jaime Ipanaque Serino*  
 ING. CIVIL CONSULTOR  
 -REG. CIP 123922

**COMPROBANTE DE PAGO**

REGISTRO SIAF 0000001769

| N°   | DIA | MES | ANO  |
|------|-----|-----|------|
| 2175 | 30  | 12  | 2020 |

RUC 20602607888

NOMBRE BANCO DE LA NACIONSON UN MIL NOVECIENTOS TREINTISIETE Y 00/100 SOLES**CONCEPTO**

IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA DETRACCION DE LA FACT E001-149 POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE SUPERVISION DE OBRA N°04 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE LA I.E. ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON- PIURA", SEGUN CONTRATO N° 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP, CERT N° 0293, INF N° 541-2020/MDCH-JAQC-GIUR, PROVEIDOS INSERTOS Y DOCUMENTO

**CODIFICACION PROGRAMATICA**

| RB | SEC F | CP | PRG  | PROD/PRY | ACT/AU  | OBR FN | DIVF | GRPF | META  | FINAL   |
|----|-------|----|------|----------|---------|--------|------|------|-------|---------|
| 19 | 0060  | 1. | 0090 | 2471444  | 4000037 | 22     | 047  | 0105 | 00001 | 0291993 |

**ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO**

| CLASIFICADOR DE GASTO  | IMPORTE  |          |
|------------------------|----------|----------|
|                        | PARCIAL  | TOTAL    |
| 2.6.2.2.2.2            | 1,937.00 |          |
| <b>TOTAL</b>           |          | 1,937.00 |
| <b>DEDUCCIONES</b>     |          | 0.00     |
| <b>LIQUIDO A PAGAR</b> |          | 1,937.00 |

**CONTABILIDAD PATRIMONIAL**

| DEBE      |          | HABER     |          |
|-----------|----------|-----------|----------|
| CUENTA    | IMPORTE  | CUENTA    | IMPORTE  |
| 2103.0201 | 1,937.00 | 1101.1202 | 1,937.00 |

**PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO**

| FECHA | HECHO POR                                                               | CONFORME                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|       | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO<br>Sr. Cont. Nelsi Magaly Inga López | <br>JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA |

**VISACION**

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| CONTROL INTERNO | JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD |
|-----------------|------------------------------------|

**RECIBI CONFORME**

|       |                 |
|-------|-----------------|
| FECHA | FIRMA           |
|       | DNI RUC         |
|       | LIBRETA MILITAR |

**RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES****IMPORTE**

Roger Jaime Ipanaque Serna  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP 123922 - C19157

**TOTAL RETENCIONES**

0.00

**FORMA DE PAGO****AUTORIZACION**

AÑO 2019  
BANCO 001 BANCO DE LA NACION  
CTA CTE 070 0633000263 F.I.OC DESATRE NAT  
CHEQUE GIRADO 13127924  
CCI  
TIPO DE OPERACION  
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

**CONSTANCIA DE PAGO - CHEQUE GIRADO**

EJERCICIO 2020

Unidad Ejecutora : 301558 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO

| Datos Generales |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RUC             | 20602607888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nombre          | JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Documento       | FACTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nro Documento   | E001-146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Descripción     | IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA DETRACCION DE LA FACT E 001-149 POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE SUPERVISION DE OBRA N°04 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 POR LA CON TRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISI ON DE LA OBRA: &quot;REHABILITACIÓN DE LA I.E. ABRAHAM RAMIREZ MO NTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON- PIURA&quot;; SEGUN CONTRATO N° 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-L CP, CERT N° 0293, INF N° 541-2020/MDCH-JAQC-GIUR, PROVEIDOS INSERTOS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. |
| Detalle         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fecha de Pago   | 07/01/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Documento B     | 065-13127924                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Moneda          | S/.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Monto           | 1,937.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Expediente SIAF | 0000001769                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



Roger Jaime Ipanaque Serna  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP. 123922 - C19157

| Datos Generales |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RUC             | 20602607888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nombre          | JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Documento       | FACTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nro Documento   | E001-146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Descripción     | IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA DETRACCION DE LA FACT E 001-149 POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE SUPERVISION DE OBRA N°04 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 POR LA CON TRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISI ON DE LA OBRA: &quot;REHABILITACIÓN DE LA I.E. ABRAHAM RAMIREZ MO NTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON- PIURA&quot;; SEGUN CONTRATO N° 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-L CP, CERT N° 0293, INF N° 541-2020/MDCH-JAQC-GIUR, PROVEIDOS INSERTOS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. |
| Detalle         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fecha de Pago   | 07/01/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Documento B     | 065-13127924                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Moneda          | S/.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Monto           | 1,937.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Expediente SIAF | 0000001769                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO  
Br. Cont. Nelsi Mägaly Inga López  
Sub Gerente de Tesorería

## CONSTANCIA DE DEPOSITO

## SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

|                                                |                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Número de constancia</b>                    | <b>130823793</b>                              |
| Usuario SOL                                    | MUNICHA1                                      |
| No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) | 00646039835                                   |
| Tipo de Cuenta                                 | Cuenta de Detracciones Convencional           |
| RUC del Proveedor                              | 20602607888                                   |
| Nombre/Razón Social del Proveedor              | JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA C           |
| Tipo de Documento del Adquiriente              | 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES              |
| Número de Documento del Adquiriente            | 20146979344                                   |
| Nombre/Razón Social del Adquiriente            | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO            |
| Tipo de operación                              | 01 - Venta de bienes o prestación de servicio |
| Tipo de Bien ó servicio                        | 022 - Otros servicios empresariales           |
| Monto del depósito                             | S/.1937.00                                    |
| Fecha y hora de pago                           | 07/01/2021 10:04:43                           |
| Periodo Tributario                             | 202012                                        |
| Tipo de Comprobante                            | 01 - FACTURA                                  |
| Número de Comprobante                          | E001 00000149                                 |
| Número de operación                            | 1468657887                                    |
| Número de Pago de Detracciones                 | 0001792586283                                 |

  
 Roger Jaime Paniagua Betnagui  
 ING. CIVIL - CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. CIP 123922 - C.19157

**JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**  
 MZA. P LOTE. 1 URB. LOS EDUCADORES  
 PIURA - PIURA - PIURA

**FACTURA ELECTRÓNICA**  
 RUC: 20602607888  
 E001-153

Fecha de Vencimiento :  
 Fecha de Emisión : **09/01/2021**  
 Señor(es) : **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO**  
 RUC : **20146979344**  
 Dirección del Cliente : **CAL. SIMON BOLIVAR 204 ---- CERCADO FRENTE A LA PLAZA DE ARMAS PIURA-MORROPON-CHALACO**  
 Tipo de Moneda : **SOLES**  
 Observación : **PERIODO DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción                                                                                                                                               | Valor Unitario |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1.00     | UNIDAD        | VALORIZACION DE SUPERVISION DE OBRA REHABILITACION DE LA I.E ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN,CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON-PIURA | 7522.88        |

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

**SON: OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE Y 00/100 SOLES**

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Sub Total Ventas :  | <input type="text" value="S/ 7,522.88"/> |
| Anticipos :         | <input type="text" value="S/ 0.00"/>     |
| Descuentos :        | <input type="text" value="S/ 0.00"/>     |
| Valor Venta :       | <input type="text" value="S/ 7,522.88"/> |
| ISC :               | <input type="text" value="S/ 0.00"/>     |
| IGV :               | <input type="text" value="S/ 1,354.12"/> |
| Otros Cargos :      | <input type="text" value="S/ 0.00"/>     |
| Otros Tributos :    | <input type="text" value="S/ 0.00"/>     |
| Monto de redondeo : | <input type="text" value="S/ 0.00"/>     |
| Importe Total :     | <input type="text" value="S/ 8,877.00"/> |

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

  
 Roger de la Torre Serna  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. CIP. 123922 - C19157

# COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 000000249

| Nº   | DIA | MES | ANO  |
|------|-----|-----|------|
| 0247 | 12  | 03  | 2021 |

NOMBRE JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

RUC 20602607888

SON SIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE Y 00/100 SOLES

### CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA FAC E001-153 POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE OBRA N°05 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020, POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE LA I.E. ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO- MORROPON- PIURA", SEGUN CONTRATO N° 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP, CERT N° 076, INF N° 019-2021/MDCH-JAQC-GIUR (CONF DE VALORIZ DE OBRA N° 05), PROVEIDOS INSERTOS Y DOCUMEN

### CODIFICACION PROGRAMATICA

| RB | SEC F | CP | PRG  | PROD/PRY | ACT/AVOBR | FN  | DIVF | GRPF | META  | FINAL   |
|----|-------|----|------|----------|-----------|-----|------|------|-------|---------|
| 19 | 0049  | 1. | 0090 | 2471444. | 4000037.  | 22. | 047  | 0105 | 00001 | 0291993 |

### ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

| CLASIFICADOR DE GASTO  | IMPORTE  |          |
|------------------------|----------|----------|
|                        | PARCIAL  | TOTAL    |
| 2.6.2.2.2.2            | 7,812.00 |          |
| <b>TOTAL</b>           |          | 7,812.00 |
| <b>DEDUCCIONES</b>     |          | 0.00     |
| <b>LIQUIDO A PAGAR</b> |          | 7,812.00 |

### CONTABILIDAD PATRIMONIAL

| DEBE      |          | HABER     |          |
|-----------|----------|-----------|----------|
| CUENTA    | IMPORTE  | CUENTA    | IMPORTE  |
| 2103.0201 | 7,812.00 | 1101.1202 | 7,812.00 |

### RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

| IMPORTE                |
|------------------------|
| TOTAL RETENCIONES 0.00 |

*Roger Jaime Ipanaque Sernaque*  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. CIP 123822 - C10167

### PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

| FECHA | HECHO POR                                                                                           | CONFORME                                          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|       | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO<br>Br. Cont. Nelsi Magaly Inga López<br>Sub Gerente de Tesorería | <i>[Firma]</i><br>JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA |

### VISACION

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| CONTROL INTERNO | JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD |
|-----------------|------------------------------------|

### RECIBI CONFORME

| FECHA | FIRMA           |
|-------|-----------------|
|       | DNI RUC         |
|       | LIBRETA MILITAR |

### FORMA DE PAGO

|                                    |                                           |              |
|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| AÑO                                | 2019                                      | AUTORIZACION |
| BANCO                              | 001 BANCO DE LA NACION                    |              |
| CTA CTE                            | 070 0633000263 F.I.LOC DESATRE NAT        |              |
| TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS | 21000215                                  |              |
| CCI                                | 00247500261774009622                      |              |
| TIPO DE OPERACION                  | GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS |              |

**CONSTANCIA DE PAGO - TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)**

EJERCICIO 2021

Unidad Ejecutora : 301558 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO

| Datos Generales |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RUC             | 20602607888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nombre          | JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Documento       | FACTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nro Documento   | E001-153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Descripción     | IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA FAC E001-153 POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE OBRA N°05 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020, POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE LA I.E. ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO-MORROPON- PIURA", SEGUN CONTRATO N° 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP, CERT N° 076, INF N° 019-2 021/MDCH-JAQC-GIUR (CONF DE VALORIZ DE OBRA N° 05), PROVEIDOS INSERTOS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. |

| Detalle             |                      |
|---------------------|----------------------|
| CCI                 | 00247500261774009622 |
| Banco               | BANCO DE CREDITO     |
| Nro Cuenta Bancaria | 002617740096         |
| Fecha de Pago       | 15/03/2021           |
| Documento B         | 081-21000215         |
| Moneda              | S/.                  |
| Monto               | 7,812.00             |
| Expediente SIAF     | 0000000249           |



Roger Jaime Panague Sernaque  
ING CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP. 123922 - C19157

| Datos Generales |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RUC             | 20602607888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nombre          | JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Documento       | FACTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nro Documento   | E001-153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Descripción     | IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA FAC E001-153 POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE OBRA N°05 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020, POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE LA I.E. ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO-MORROPON- PIURA", SEGUN CONTRATO N° 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP, CERT N° 076, INF N° 019-2 021/MDCH-JAQC-GIUR (CONF DE VALORIZ DE OBRA N° 05), PROVEIDOS INSERTOS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. |

| Detalle             |                      |
|---------------------|----------------------|
| CCI                 | 00247500261774009622 |
| Banco               | BANCO DE CREDITO     |
| Nro Cuenta Bancaria | 002617740096         |

Unidad Ejecutora : 301558 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Fecha de Pago   | 15/03/2021   |
| Documento B     | 081-21000215 |
| Moneda          | S/.          |
| Monto           | 7,812.00     |
| Expediente SIAF | 0000000249   |

  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO  
B. Cont. Nelsi Magaly Irga López  
Sub Gerente de Tesorería

  
Roger Jaime Ipanaque Sernaqu  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP 123922 - C19157





## ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021

JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRAD  
 AV.NN.MZ.J LT.26 URB.LOS EDUCADORES  
 PIURA-PIURA  
 PIURA-PIURA  
 475 (RW7VBV)

PAGINA 1 DE 2

|        |                  |
|--------|------------------|
| MONEDA | CODIGO DE CUENTA |
| SOLES  | 475-2617740-0-96 |

EJECUTIVO DE NEGOCIOS NFN PEQUENA EMPRESA  
 OFICINA SUC LIMA  
 TELEFONO 4275600 CELULAR  
 E-MAIL

## AVISOS

IMPORTANTE: SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.  
 EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(\*) MED.AT: MEDIO DE ATENCION = VEN: VENTANILLA CAJ: CAJEROS AUTOMATICOS POS: PUNTO DE VENTA TLC: TELECREDITO INT: INTERNO  
 BPT: BANCA POR TELEFONO BPI: BANCA POR INTERNET

## RESUMEN DEL MES

| SALDO CONTABLE AL 01/03/2021 | ABONOS (DEPOSITOS) |           | CARGOS (RETIROS) |           | INTERESES  |          | SALDO CONTABLE AL 31/03/2021 | SALDO PROMEDIO MES ANTERIOR |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|------------|----------|------------------------------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|
|                              | EFFECTIVO          | OTROS     | CHEQUES          | OTROS     | ACREEDORES | DEUDORES |                              |                             |   |   |   |   |   |   |
| 5,542.95                     | 0.00               | 16,534.80 | 0.00             | 21,880.50 | 0.00       | 0.00     | 197.25                       | 15,713.73                   |   |   |   |   |   |   |
| A                            | +                  | B         | +                | C         | -          | D        | -                            | E                           | + | F | - | G | = | H |

## ACTIVIDADES

| FECHA PROC. | FECHA VALOR | DESCRIPCION               | MED AT* | LUGAR            | REFERENCIAS ADICIONALES |        |       |        |      | CARGO / ABONO | SALDO CONTABLE |
|-------------|-------------|---------------------------|---------|------------------|-------------------------|--------|-------|--------|------|---------------|----------------|
|             |             |                           |         |                  | SUC-AGE                 | NUM OP | HORA  | ORIGEN | TIPO |               |                |
| 08-03       |             | TRANSF. BCO. HK. INTERBAN | BPI     |                  | 111-023                 | 101371 | 11:23 | HBK640 | 4703 | 44.80-        | 5,498.15       |
| 08-03       |             | TURIO10806675895          | BPI     |                  | 111-023                 | 164443 | 16:43 | HBK659 | 4701 | 50.00-        | 5,448.15       |
| 08-03       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK      | BPI     |                  | 111-023                 | 123726 | 13:15 | HBK92W | 4701 | 380.00-       | 5,068.15       |
| 08-03       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK      | BPI     |                  | 111-023                 | 023301 | 10:34 | HBK751 | 4701 | 610.00-       | 4,458.15       |
| 09-03       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK      | BPI     |                  | 111-023                 | 037452 | 11:26 | HBK978 | 4701 | 667.00-       | 3,791.15       |
| 09-03       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK      | BPI     |                  | 111-023                 | 131465 | 17:11 | HBK95Q | 4701 | 2,000.00-     | 1,791.15       |
| 09-03       |             | IMPUESTO ITF              | INT     |                  | -                       | -      | -     | -      | 0909 | .10-          | 1,791.05       |
| 10-03       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK      | BPI     |                  | 111-023                 | 114478 | 09:38 | HBK993 | 2701 | 3,751.80      | 5,542.85       |
| 10-03       |             | IMPUESTO ITF              | INT     |                  | -                       | -      | -     | -      | 0909 | .15-          | 5,542.70       |
| 15-03       |             | NACION 0000               | VEN     | SUC LIMA         | 191-000                 | 419321 | 17:08 | RCJN   | 2014 | 4,971.00      | 10,513.70      |
| 15-03       |             | NACION 0000               | VEN     | SUC LIMA         | 191-000                 | 419324 | 17:08 | RCJN   | 2014 | 7,812.00      | 18,325.70      |
| 15-03       |             | VM*LOS CUYUSCOS           | POS     |                  | 111-014                 | 032831 | 15:37 | TBQA58 | 4302 | 89.50-        | 18,236.20      |
| 15-03       |             | RETIRO EFECTIVO           | CAJ     | AGENCIA BCP - EL | 111-017                 | 007464 | 18:37 | 475101 | 4217 | 1,000.00-     | 17,236.20      |
| 15-03       |             | MANT TD ADIC NEG          | # INT   |                  | 373-000                 | 985627 | -     | -      | 4936 | 10.00-        | 17,226.20      |
| 15-03       |             | IMPUESTO ITF              | INT     |                  | -                       | -      | -     | -      | 0909 | .60-          | 17,225.60      |
| 17-03       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK      | BPI     |                  | 111-023                 | 070075 | 11:44 | HBK93E | 4701 | 2,000.00-     | 15,225.60      |
| 17-03       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK      | BPI     |                  | 111-023                 | 069433 | 11:37 | HBK558 | 4701 | 15,000.00-    | 225.60         |
| 17-03       |             | IMPUESTO ITF              | INT     |                  | -                       | -      | -     | -      | 0909 | .85-          | 224.75         |
| 31-03       |             | ENVIO. EST. CTA           | # INT   |                  | 475-000                 | 998311 | -     | -      | 4991 | 3.50-         | 221.25         |
| 31-03       |             | COM. MANTENIH             | # INT   |                  | -                       | -      | -     | -      | 0101 | 24.00-        | 197.25         |

*Roger Jaime Sernaque*  
 Roger Jaime Sernaque  
 INGE. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. CIP 123922 - C10157

**COMPROBANTE DE PAGO**

REGISTRO SIAF 0000000249

| Nº   | DIA | MES | ANO  |
|------|-----|-----|------|
| 0246 | 12  | 03  | 2021 |

NOMBRE BANCO DE LA NACION

RUC 20602607888

SON UN MIL SESENTICINCO Y 00/100 SOLES**CONCEPTO**

IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA DETRACCION DE LA FAC E001-153 POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE OBRA N°05 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020, POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE LA I.E. ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO- MORROPON- PIURA", SEGUN CONTRATO N° 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP, CERT N° 076, INF N° 019-2021/MDCH-JAQC-GIUR (CONF DE VALORIZ DE OBRA N° 05), PROVEIDOS I

**CODIFICACION PROGRAMATICA**

| RB | SEC  | F | CP | PRG  | PROD    | PRY     | ACT | AOBR | FN   | DIVF | GRPF | META  | FINAL   |
|----|------|---|----|------|---------|---------|-----|------|------|------|------|-------|---------|
| 19 | 0049 |   | 1. | 0090 | 2471444 | 4000037 | 22  | 047  | 0105 |      |      | 00001 | 0291993 |

**ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO**

| CLASIFICADOR DE GASTO  | IMPORTE  |          |
|------------------------|----------|----------|
|                        | PARCIAL  | TOTAL    |
| 2.6.2.2.2.2            | 1,065.00 |          |
| <b>TOTAL</b>           |          | 1,065.00 |
| <b>DEDUCCIONES</b>     |          | 0.00     |
| <b>LIQUIDO A PAGAR</b> |          | 1,065.00 |

**CONTABILIDAD PATRIMONIAL****DEBE****HABER**

| CUENTA    | IMPORTE  | CUENTA    | IMPORTE  |
|-----------|----------|-----------|----------|
| 2103.0201 | 1,065.00 | 1101.1202 | 1,065.00 |

**PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO**

| FECHA | HECHO POR                                                                                           | CONFORME                            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|       | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO<br>Br. Cont. Nelsi Magaly Inga López<br>Sub Gerente de Tesorería | <br>JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA |

**VISACION**

CONTROL INTERNO

JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

**RECIBI CONFORME**

| FECHA | FIRMA           |
|-------|-----------------|
|       |                 |
|       | DNI RUC         |
|       | LIBRETA MILITAR |

**RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES****IMPORTE**

TOTAL RETENCIONES 0.00

**FORMA DE PAGO****AUTORIZACION**

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| AÑO           | 2019                               |
| BANCO         | 001 BANCO DE LA NACION             |
| CTA CTE       | 070 0633000263 F.I.LOC DESATRE NAT |
| CHEQUE GIRADO | 13127938                           |
| CCI           |                                    |

**TIPO DE OPERACION**

GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Roger Jaime Ipanaque Serna  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRA  
REG. CIP 123922 - CIP 123922

**CONSTANCIA DE PAGO - TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)**

EJERCICIO 2021

Unidad Ejecutora : 301558 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO



| Datos Generales |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RUC             | 20602607888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nombre          | JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Documento       | FACTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nro Documento   | E001-153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Descripción     | IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA DETRACCION DE LA FAC E0 01-153 POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE OBRA N°05 CORRESPONDI ENTE AL PERIODO DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020, POR LA C ONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVI SION DE LA OBRA:&quot;REHABILITACIÓN DE LA I.E. ABRAHAM RAMIREZ M ONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO- MORROPON- P IURA&quot;; SEGUN CONTRATO N° 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP, CERT N° 076, INF N° 019-2021/MDCH-JAQC-GIUR (CONF DE VALORIZ DE OBRA N° 05), PROVEIDOS INSERTOS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. |
| Detalle         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fecha de Pago   | 05/04/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Documento B     | 065-13127938                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Moneda          | S/.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Monto           | 1,065.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Expediente SIAF | 0000000249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Datos Generales |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RUC             | 20602607888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nombre          | JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Documento       | FACTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nro Documento   | E001-153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Descripción     | IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA DETRACCION DE LA FAC E0 01-153 POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE OBRA N°05 CORRESPONDI ENTE AL PERIODO DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020, POR LA C ONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVI SION DE LA OBRA:&quot;REHABILITACIÓN DE LA I.E. ABRAHAM RAMIREZ M ONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO- MORROPON- P IURA&quot;; SEGUN CONTRATO N° 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP, CERT N° 076, INF N° 019-2021/MDCH-JAQC-GIUR (CONF DE VALORIZ DE OBRA N° 05), PROVEIDOS INSERTOS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. |
| Detalle         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fecha de Pago   | 05/04/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Documento B     | 065-13127938                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Moneda          | S/.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Monto           | 1,065.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Expediente SIAF | 0000000249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

  
 Roger Jaime Sernaque  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. CIP 123922 - 19157

**CONSTANCIA DE DEPOSITO**  
**SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940**

|                                                |                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Número de constancia</b>                    | <b>136672078</b>                              |
| Usuario SOL                                    | MUNICHA1                                      |
| No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) | 00646039835                                   |
| Tipo de Cuenta                                 | Cuenta de Detracciones Convencional           |
| RUC del Proveedor                              | 20602607888                                   |
| Nombre/Razón Social del Proveedor              | JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA C           |
| Tipo de Documento del Adquiriente              | 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES              |
| Número de Documento del Adquiriente            | 20146979344                                   |
| Nombre/Razón Social del Adquiriente            | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO            |
| Tipo de operación                              | 01 - Venta de bienes o prestación de servicio |
| Tipo de Bien ó servicio                        | 022 - Otros servicios empresariales           |
| Monto del depósito                             | S/.1065.00                                    |
| Fecha y hora de pago                           | 05/04/2021 15:41:34                           |
| Periodo Tributario                             | 202101                                        |
| Tipo de Comprobante                            | 01 - FACTURA                                  |
| Número de Comprobante                          | E001 00000153                                 |
| Número de operación                            | 1485043399                                    |
| Número de Pago de Detracciones                 | 0001801335132                                 |

  
  
 Roger Jaime Panque Serna  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. CIP 123922 - C<sup>10</sup>

**JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**

MZA. P LOTE. 1 URB. LOS EDUCADORES

PIURA - PIURA - PIURA

**FACTURA ELECTRÓNICA****RUC: 20602607888****E001-154**

Fecha de Vencimiento :  
 Fecha de Emisión : **03/02/2021**  
 Señor(es) : **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO**  
 RUC : **20146979344**  
 Dirección del Cliente : **CAL. SIMON BOLIVAR 204 ----  
 CERCADO FRENTE A LA PLAZA DE  
 ARMAS PIURA-MORROPON-  
 CHALACO**  
 Tipo de Moneda : **SOLES**  
 Observación : **PERIODO DEL 01 AL 07 DE  
 ENERODEL 2021**

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción                                                                                                                                                          | Valor Unitario |
|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1.00     | UNIDAD        | VALORIZACION 06 POR LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA I.E ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN,CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON-PIURA | 4787.29        |

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

**SON: CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE Y  
 00/100 SOLES**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Sub Total Ventas :  | S/ 4,787.29 |
| Anticipos :         | S/ 0.00     |
| Descuentos :        | S/ 0.00     |
| Valor Venta :       | S/ 4,787.29 |
| ISC :               | S/ 0.00     |
| IGV :               | S/ 861.71   |
| Otros Cargos :      | S/ 0.00     |
| Otros Tributos :    | S/ 0.00     |
| Monto de redondeo : | S/ 0.00     |
| Importe Total :     | S/ 5,649.00 |

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

  
 Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. CIP 123922 - C19157

# COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000250

| Nº   | DIA | MES | ANO  |
|------|-----|-----|------|
| 0249 | 12  | 03  | 2021 |

NOMBRE JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

RUC 20602607888

SON CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTIUNO Y 00/100 SOLES

### CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA FACT N° E001-154 POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE OBRA N° 06CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 07 DE ENERO DEL 2021, POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA OBRA:"REHABILITACIÓN DE LA I.E. ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO- MORROPON- PIURA", SEGUN CONTRATO N° 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP, CERT N° 076,INF N° 054-2021/MDCH-JAQC-GIUR (CONF DE VALORIZ DE OBRA N° 06), PROVEIDOS INSERTOS Y DOCUMENT

### CODIFICACION PROGRAMATICA

| RB | SEC F | CP | PRG  | PROD/PRY | ACT/AVOBR | FN | DIVF | GRPF | META  | FINAL   |
|----|-------|----|------|----------|-----------|----|------|------|-------|---------|
| 19 | 0049  | 1. | 0090 | 2471444  | 4000037   | 22 | 047  | 0105 | 00001 | 0291993 |


### ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

| CLASIFICADOR DE GASTO  | IMPORTE  |          |
|------------------------|----------|----------|
|                        | PARCIAL  | TOTAL    |
| 2.6.2.2.2.2            | 4,971.00 |          |
| <b>TOTAL</b>           |          | 4,971.00 |
| <b>DEDUCCIONES</b>     |          | 0.00     |
| <b>LIQUIDO A PAGAR</b> |          | 4,971.00 |


### CONTABILIDAD PATRIMONIAL

| DEBE      |          | HABER     |          |
|-----------|----------|-----------|----------|
| CUENTA    | IMPORTE  | CUENTA    | IMPORTE  |
| 2103.0201 | 4,971.00 | 1101.1202 | 4,971.00 |

### RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES                                                                                                                                                        | IMPORTE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <br>Roger Jaime Ipanaque Sernaque<br>ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS<br>REG. CIP 123922 - C10157 |         |
| <b>TOTAL RETENCIONES</b>                                                                                                                                                           | 0.00    |

### PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

| FECHA | HECHO POR                          | CONFORME                                                                            |
|-------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO |  |
|       | Br Cont. Nelsi Magaly Inga López   | JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA                                                     |

### VISACION

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| CONTROL INTERNO | JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD |
|-----------------|------------------------------------|

### RECIBI CONFORME

|       |                 |
|-------|-----------------|
| FECHA | FIRMA           |
|       | DNI RUC         |
|       | LIBRETA MILITAR |

### FORMA DE PAGO

AÑO 2019  
 BANCO 001 BANCO DE LA NACION  
 CTA CTE 070 0633000263 F.I.LOC DESATRE NAT  
 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 21000210  
 CCI 00247500261774009622

### AUTORIZACION

TIPO DE OPERACION  
 GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

**CONSTANCIA DE PAGO - CHEQUE GIRADO**

EJERCICIO 2021

Unidad Ejecutora : 301558 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO

| Datos Generales |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RUC             | 20602607888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nombre          | JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Documento       | FACTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nro Documento   | E001-154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Descripción     | IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA FACT N° E001-154 POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE OBRA N° 06CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 07 DE ENERO DEL 2021, POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE LA I.E. ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO-MORROPON- PIURA"; SEGUN CONTRATO N° 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP, CERT N° 076, INF N° 054-20 21/MDCH-JAQC-GIUR (CONF DE VALORIZ DE OBRA N° 06), PROVEIDOS INSERTOS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. |

| Detalle             |                      |
|---------------------|----------------------|
| CCI                 | 00247500261774009622 |
| Banco               | BANCO DE CREDITO     |
| Nro Cuenta Bancaria | 002617740096         |
| Fecha de Pago       | 15/03/2021           |
| Documento B         | 081-21000210         |
| Moneda              | S/.                  |
| Monto               | 4,971.00             |
| Expediente SIAF     | 0000000250           |



Roger Jaime Ipanaque Serna  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP. 123922 - C19157

| Datos Generales |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RUC             | 20602607888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nombre          | JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Documento       | FACTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nro Documento   | E001-154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Descripción     | IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA FACT N° E001-154 POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE OBRA N° 06CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 07 DE ENERO DEL 2021, POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE LA I.E. ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO-MORROPON- PIURA"; SEGUN CONTRATO N° 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP, CERT N° 076, INF N° 054-20 21/MDCH-JAQC-GIUR (CONF DE VALORIZ DE OBRA N° 06), PROVEIDOS INSERTOS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. |

| Detalle             |                      |
|---------------------|----------------------|
| CCI                 | 00247500261774009622 |
| Banco               | BANCO DE CREDITO     |
| Nro Cuenta Bancaria | 002617740096         |

Unidad Ejecutora : 301558 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Fecha de Pago   | 15/03/2021   |
| Documento B     | 081-21000210 |
| Moneda          | S/.          |
| Monto           | 4,971.00     |
| Expediente SIAF | 0000000250   |

  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO  
Br. Cont. Nelsi Magaly Inga  
Sub Gerente de Tesorería

  
Roger Jaime Panque Serrano  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP. 123922 - C19157





## ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021

JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRAD  
 AV.NN MZ.J LT.26 URB.LOS EDUCADORES  
 PIURA-PIURA  
 PIURA-PIURA  
 475 (RW7VBV)

PAGINA 1 DE 2

|        |                  |
|--------|------------------|
| MONEDA | CODIGO DE CUENTA |
| SOLES  | 475-2617740-0-96 |

EJECUTIVO DE NEGOCIOS NFN PEQUENA EMPRESA  
 OFICINA SUC LIMA  
 TELEFONO 4275600 CELULAR  
 E-MAIL

## AVISOS

IMPORTANTE: SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.  
 EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(\*) MED.AT: MEDIO DE ATENCION = VEN: VENTANILLA CAJ: CAJEROS AUTOMATICOS POS: PUNTO DE VENTA TLC: TELECREDITO INT: INTERNO  
 BPT: BANCA POR TELEFONO BPI: BANCA POR INTERNET

## RESUMEN DEL MES

| SALDO CONTABLE AL 01/03/2021 | ABONOS (DEPOSITOS) |           | CARGOS (RETIROS) |           | INTERESES  |          | SALDO CONTABLE AL 31/03/2021 | SALDO PROMEDIO MES ANTERIOR |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|------------|----------|------------------------------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|
|                              | EFFECTIVO          | OTROS     | CHEQUES          | OTROS     | ACREEDORES | DEUDORES |                              |                             |   |   |   |   |   |   |
| 5,542.95                     | 0.00               | 16,534.80 | 0.00             | 21,880.50 | 0.00       | 0.00     | 197.25                       | 15,713.73                   |   |   |   |   |   |   |
| A                            | +                  | B         | +                | C         | -          | D        | -                            | E                           | + | F | - | G | = | H |

## ACTIVIDADES

| FECHA PROC. | FECHA VALOR | DESCRIPCION               | MED AT * | LUGAR            | REFERENCIAS ADICIONALES |        |       |        |      | CARGO / ABONO | SALDO CONTABLE |
|-------------|-------------|---------------------------|----------|------------------|-------------------------|--------|-------|--------|------|---------------|----------------|
|             |             |                           |          |                  | SUC-AGE                 | NUM OP | HORA  | ORIGEN | TIPO |               |                |
| 08-03       |             | TRANSF. BCO. HK. INTERBAN | BPI      |                  | 111-023                 | 101371 | 11:23 | HBK640 | 4703 | 44.80-        | 5,498.15       |
| 08-03       |             | TURIO10806675895          | BPI      |                  | 111-023                 | 164443 | 16:43 | HBK659 | 4701 | 50.00-        | 5,448.15       |
| 08-03       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK      | BPI      |                  | 111-023                 | 123726 | 13:15 | HBK92W | 4701 | 380.00-       | 5,068.15       |
| 08-03       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK      | BPI      |                  | 111-023                 | 023301 | 10:34 | HBK751 | 4701 | 610.00-       | 4,458.15       |
| 09-03       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK      | BPI      |                  | 111-023                 | 037452 | 11:26 | HBK978 | 4701 | 667.00-       | 3,791.15       |
| 09-03       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK      | BPI      |                  | 111-023                 | 131465 | 17:11 | HBK95Q | 4701 | 2,000.00-     | 1,791.15       |
| 09-03       |             | IMPUESTO ITF              | INT      |                  | -                       |        |       |        | 0909 | .10-          | 1,791.05       |
| 10-03       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK      | BPI      |                  | 111-023                 | 114478 | 09:38 | HBK993 | 2701 | 3,751.80      | 5,542.85       |
| 10-03       |             | IMPUESTO ITF              | INT      |                  | -                       |        |       |        | 0909 | .15-          | 5,542.70       |
| 15-03       |             | NACION 0000               | VEN      | SUC LIMA         | 191-000                 | 419321 | 17:08 | RCJN   | 2014 | 4,971.00      | 10,513.70      |
| 15-03       |             | NACION 0000               | VEN      | SUC LIMA         | 191-000                 | 419324 | 17:08 | RCJN   | 2014 | 7,812.00      | 18,325.70      |
| 15-03       |             | VH*LOS CUYUSCOS           | POS      |                  | 111-014                 | 032831 | 15:37 | TBQA58 | 4302 | 89.50-        | 18,236.20      |
| 15-03       |             | RETIRO EFECTIVO           | CAJ      | AGENCIA BCP - EL | 111-017                 | 007464 | 18:37 | 475101 | 4217 | 1,000.00-     | 17,236.20      |
| 15-03       |             | MANT TD ADIC NEG          | # INT    |                  | 373-000                 | 985627 |       |        | 4936 | 10.00-        | 17,226.20      |
| 15-03       |             | IMPUESTO ITF              | INT      |                  | -                       |        |       |        | 0909 | .60-          | 17,225.60      |
| 17-03       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK      | BPI      |                  | 111-023                 | 070075 | 11:44 | HBK93E | 4701 | 2,000.00-     | 15,225.60      |
| 17-03       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK      | BPI      |                  | 111-023                 | 069433 | 11:37 | HBK558 | 4701 | 15,000.00-    | 225.60         |
| 17-03       |             | IMPUESTO ITF              | INT      |                  | -                       |        |       |        | 0909 | .85-          | 224.75         |
| 31-03       |             | ENVIO. EST. CTA           | # INT    |                  | 475-000                 | 998311 |       |        | 4991 | 3.50-         | 221.25         |
| 31-03       |             | COM.MANTENIM              | # INT    |                  | -                       |        |       |        | 0101 | 24.00-        | 197.25         |


Roger Jaime Sernaque  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. CIP 123922 - C19157

**CONSTANCIA DE PAGO - CHEQUE GIRADO**

EJERCICIO 2021

Unidad Ejecutora : 301558 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO

| Datos Generales |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RUC             | 20602607888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nombre          | JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Documento       | FACTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nro Documento   | E001-154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descripción     | IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA DETRACCION DE LA FACT N ° E001-154 POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE OBRA N° 06 CORRES PONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 07 DE ENERO DEL 2021, POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERV ISION DE LA OBRA:"REHABILITACIÓN DE LA I.E. ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO- MORROPON- PIURA"; SEGUN CONTRATO N° 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP, CERT N° 076,INF N° 054-2021/MDCH-JAQC-GIUR (CONF DE VALORIZ DE OBRA N° 06), PROVEIDOS INSERTOS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. |
| Detalle         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fecha de Pago   | 05/04/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Documento B     | 065-13127939                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Moneda          | S/.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Monto           | 678.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Expediente SIAF | 0000000250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



Roger Jaime  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP 123922 - C<sup>10</sup>

| Datos Generales |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RUC             | 20602607888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nombre          | JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Documento       | FACTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nro Documento   | E001-154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descripción     | IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA DETRACCION DE LA FACT N ° E001-154 POR CONCEPTO DE VALORIZACION DE OBRA N° 06 CORRES PONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 07 DE ENERO DEL 2021, POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERV ISION DE LA OBRA:"REHABILITACIÓN DE LA I.E. ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO- MORROPON- PIURA"; SEGUN CONTRATO N° 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP, CERT N° 076,INF N° 054-2021/MDCH-JAQC-GIUR (CONF DE VALORIZ DE OBRA N° 06), PROVEIDOS INSERTOS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. |
| Detalle         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fecha de Pago   | 05/04/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Documento B     | 065-13127939                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Moneda          | S/.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Monto           | 678.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Expediente SIAF | 0000000250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**CONSTANCIA DE DEPOSITO**  
**SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940**

|                                                |                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Número de constancia</b>                    | <b>136671967</b>                              |
| Usuario SOL                                    | MUNICHA1                                      |
| No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) | 00646039835                                   |
| Tipo de Cuenta                                 | Cuenta de Detracciones Convencional           |
| RUC del Proveedor                              | 20602607888                                   |
| Nombre/Razón Social del Proveedor              | JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA C           |
| Tipo de Documento del Adquiriente              | 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES              |
| Número de Documento del Adquiriente            | 20146979344                                   |
| Nombre/Razón Social del Adquiriente            | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO            |
| Tipo de operación                              | 01 - Venta de bienes o prestación de servicio |
| Tipo de Bien ó servicio                        | 022 - Otros servicios empresariales           |
| Monto del depósito                             | S/.678.00                                     |
| Fecha y hora de pago                           | 05/04/2021 15:43:29                           |
| Periodo Tributario                             | 202102                                        |
| Tipo de Comprobante                            | 01 - FACTURA                                  |
| Número de Comprobante                          | E001 00000154                                 |
| Número de operación                            | 1485044150                                    |
| Número de Pago de Detracciones                 | 0001801336244                                 |

  
 Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. CIP 123922 - C19157

**JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**

MZA. P LOTE. 1 URB. LOS EDUCADORES

PIURA - PIURA - PIURA

**FACTURA ELECTRÓNICA****RUC: 20602607888****E001-167**

Fecha de Vencimiento :  
 Fecha de Emisión : **21/07/2021**  
 Señor(es) : **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO**  
 RUC : **20146979344**  
 Dirección del Cliente : **CAL. SIMON BOLIVAR 204 ----- CERCADO FRENTE A LA PLAZA DE ARMAS PIURA-MORROPON-CHALACO**  
 Tipo de Moneda : **SOLES**  
 Observación : **PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2021**

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción                                                                                                                                                                                                     | Valor Unitario |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1.00     | UNIDAD        | PAGO POR LA CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA: REHABILITACION DE LA I.E ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO CHALACO, PROVINCIA DE MORRRPON PIURA. | 6838.98        |

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : 

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Sub Total Ventas :  | <input type="text" value="S/ 6,838.98"/> |
| Anticipos :         | <input type="text" value="S/ 0.00"/>     |
| Descuentos :        | <input type="text" value="S/ 0.00"/>     |
| Valor Venta :       | <input type="text" value="S/ 6,838.98"/> |
| ISC :               | <input type="text" value="S/ 0.00"/>     |
| IGV :               | <input type="text" value="S/ 1,231.02"/> |
| Otros Cargos :      | <input type="text" value="S/ 0.00"/>     |
| Otros Tributos :    | <input type="text" value="S/ 0.00"/>     |
| Monto de redondeo : | <input type="text" value="S/ 0.00"/>     |
| Importe Total :     | <input type="text" value="S/ 8,070.00"/> |

**SON: OCHO MIL SETENTA Y 00/100 SOLES**

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

  
 Roger Jaime Sernaque  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. CIP. 123922 - C19157

# COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 000001071

| Nº   | DIA | MES | AÑO  |
|------|-----|-----|------|
| 2035 | 23  | 07  | 2021 |

NOMBRE JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

RUC 20602607888

SON SIETE MIL CIENTO DOS Y 00/100 SOLES

### CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA FACT N° E001-167 POR EL CONCEPTO DE VALORIZACION DE OBRA N°07 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2021 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE LA I.E. ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, MORROPON- PIURA", SEGUN CONTRATO N° 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP, CERT N° 076, INF. N° 417-2021/MDCH-JAQC-GIUR (CONF DE VALORIZ DE OBRA N° 07), PROVEIDOS INSERTOS Y DOCUMENTOS AD

### CODIFICACION PROGRAMATICA

| RB | SEC  | F | CP   | PRG     | PROD    | PRY | ACT | AI   | OBR   | FN      | DIV | GRPF | META | FINAL |
|----|------|---|------|---------|---------|-----|-----|------|-------|---------|-----|------|------|-------|
| 19 | 0049 | 1 | 0090 | 2471444 | 4000037 | 22  | 047 | 0105 | 00001 | 0291993 |     |      |      |       |


### ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

| CLASIFICADOR DE GASTO  | IMPORTE  |          |
|------------------------|----------|----------|
|                        | PARCIAL  | TOTAL    |
| 2.6.2.2.2.2            | 7,102.00 |          |
| <b>TOTAL</b>           |          | 7,102.00 |
| <b>DEDUCCIONES</b>     |          | 0.00     |
| <b>LIQUIDO A PAGAR</b> |          | 7,102.00 |

### CONTABILIDAD PATRIMONIAL

| DEBE   |         | HABER  |         |
|--------|---------|--------|---------|
| CUENTA | IMPORTE | CUENTA | IMPORTE |
|        |         |        |         |

### PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

| FECHA | HECHO POR                                                                                           | CONFORME                                                                                                               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO<br>Sr. Cont. Nelsi Magaly Inga López<br>Sub Gerente de Tesorería | <br>JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA |


### VISACION

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| CONTROL INTERNO | JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD |
|-----------------|------------------------------------|

### RECIBI CONFORME

| FECHA | FIRMA           |
|-------|-----------------|
|       |                 |
|       | DNI RUC         |
|       | LIBRETA MILITAR |

### RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES                                                                                                                                                        | IMPORTE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <br>Roger Jaime Panagüe Sernaque<br>ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS<br>REG. CIP. 123922 - C19157 |         |
| <b>TOTAL RETENCIONES</b>                                                                                                                                                           | 0.00    |

### FORMA DE PAGO

| FORMA DE PAGO                               | AUTORIZACION |
|---------------------------------------------|--------------|
| AÑO 2019                                    |              |
| BANCO 001 BANCO DE LA NACION                |              |
| CTA CTE 070 0633000263 F.I.OC DESATRE NAT   |              |
| TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 21000881 |              |
| CCI 00247500261774009622                    |              |
| TIPO DE OPERACION                           |              |
| GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS   |              |

**CONSTANCIA DE PAGO - TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)**  
EJERCICIO 2021

Unidad Ejecutora : 301558 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO

| Datos Generales     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| RUC                 | 20602607888                               |
| Nombre              | JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |
| Documento           | FACTURA                                   |
| Nro Documento       | E001-167                                  |
| Descripción         |                                           |
| Detalle             |                                           |
| CCI                 | 00247500261774009622                      |
| Banco               | BANCO DE CREDITO                          |
| Nro Cuenta Bancaria | 002617740096                              |
| Fecha de Pago       | 26/07/2021                                |
| Documento B         | 081-21000881                              |
| Moneda              | S/.                                       |
| Monto               | 7,102.00                                  |
| Expediente SIAF     | 0000001071                                |

  
 Roger Jaime Panque Sernaque  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. CIP. 123922 - C.19157

  
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO  
 Br. Cent. Nelsi Magaly Inga López  
 Sub Gerente de Tesorería



## ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021

JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRAD  
 AV.NN MZ.J LT.26 URB.LOS EDUCADORES  
 PIURA-PIURA  
 PIURA-PIURA  
 475 (RW7VBV)

PAGINA 1 DE 2

|        |                  |
|--------|------------------|
| MONEDA | CODIGO DE CUENTA |
| SOLES  | 475-2617740-0-96 |

EJECUTIVO DE NEGOCIOS NFN PEQUENA EMPRESA  
 OFICINA SUC LIMA  
 TELEFONO 4275600 CELULAR  
 E-MAIL

## AVISOS

IMPORTANTE: SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO. EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(\*) MED. AT: MEDIO DE ATENCION = VEN: VENTANILLA CAJ: CAJEROS AUTOMATICOS POS: PUNTO DE VENTA TLC: TELECREDITO INT: INTERNO  
 BPT: BANCA POR TELEFONO BPI: BANCA POR INTERNET

## RESUMEN DEL MES

| SALDO CONTABLE AL 01/07/2021 | ABONOS (DEPOSITOS) |          | CARGOS (RETIROS) |          | INTERESES  |          | SALDO CONTABLE AL 31/07/2021 | SALDO PROMEDIO MES ANTERIOR |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------|--------------------|----------|------------------|----------|------------|----------|------------------------------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|
|                              | EFFECTIVO          | OTROS    | CHEQUES          | OTROS    | ACREEDORES | DEUDORES |                              |                             |   |   |   |   |   |   |
| 70.19-                       | 0.00               | 7,102.00 | 0.00             | 2,041.45 | 0.00       | 3.68     | 4,986.68                     | 19.10-                      |   |   |   |   |   |   |
| A                            | +                  | B        | +                | C        | -          | D        | -                            | E                           | + | F | - | G | = | H |

## ACTIVIDADES

| FECHA PROC. | FECHA VALOR | DESCRIPCION            | MED AT | LUGAR            | REFERENCIAS ADICIONALES |        |       |        | CARGO / ABONO | SALDO CONTABLE |          |
|-------------|-------------|------------------------|--------|------------------|-------------------------|--------|-------|--------|---------------|----------------|----------|
|             |             |                        |        |                  | SUC-AGE                 | NUM OP | HORA  | ORIGEN |               |                | TIPO     |
| 01-07       | 30-06       | PORTE EXTRACTO NUMER Y | INT    |                  | 475-000                 | 832772 |       |        | 4991          | 3.50-          | 73.69-   |
| 15-07       |             | MANT TD ADIC NEG Y     | INT    |                  | 373-000                 | 981266 |       |        | 4936          | 10.00-         | 83.69-   |
| 27-07       |             | NACION 0000            | VEN    | SUC LIMA         | 191-000                 | 936470 | 10:55 | RCJN   | 2014          | 7,102.00       | 7,018.31 |
| 29-07       |             | IMPUESTO ITF           | INT    |                  | -                       | -      |       |        | 0909          | .35-           | 7,017.96 |
| 30-07       |             | RETIRO EFECTIVO        | CAJ    | SESS - PRIMAX MA | 111-017                 | 008378 | 11:45 | 475032 | 4217          | 1,000.00-      | 6,017.96 |
| 30-07       |             | IMPUESTO ITF           | INT    |                  | -                       | -      |       |        | 0909          | .05-           | 6,017.91 |
| 31-07       |             | RETIRO EFECTIVO        | CAJ    | MAKRO PIURA      | 111-017                 | 008884 | 19:30 | 475633 | 4217          | 1,000.00-      | 5,017.91 |
| 31-07       |             | ENVIO. EST. CTA        | Y INT  |                  | 475-000                 | 998471 |       |        | 4991          | 3.50-          | 5,014.41 |
| 31-07       |             | INTERESES DEUDORES     | INT    |                  | -                       | -      |       |        | 2222          | 3.68-          | 5,010.73 |
| 31-07       |             | COM. MANTENIM          | Y INT  |                  | -                       | -      |       |        | 0101          | 24.00-         | 4,986.73 |
| 31-07       |             | IMPUESTO ITF           | INT    |                  | -                       | -      |       |        | 0909          | .05-           | 4,986.68 |

Roger Jaime
   
 ING. CIVIL CONS
   
 REG. CIP. 12

Roger Jaime
   
 CONSULTOR DE OBRAS
   
 REG. CIP. 123922 - C19157

**COMPROBANTE DE PAGO**

REGISTRO SIAF 0000001071

| Nº   | DIA | MES | ANO  |
|------|-----|-----|------|
| 2034 | 23  | 07  | 2021 |

NOMBRE JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

RUC 20602607888

SON NOVECIENTOS SESENTIOCHO Y 00/100 SOLES**CONCEPTO**

IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA DETRACCION DE LA FACT N° E001-167 POR EL CONCEPTO DE VALORIZACION DE OBRA N° 07 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 30 DE JUNIO DEL 2021 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE LA I.E. ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, MORROPON- PIURA", SEGUN CONTRATO N° 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP, CERT N° 076, INF N°417-2021/MDCH-JAQC-GIUR (CONF DE VALORIZ DE OBRA N° 07), PROVEIDOS INSERT

**CODIFICACION PROGRAMATICA**

| RB | SEC  | F | CP   | PRG     | PROD/PRY | ACT/IOBR | FN  | DIVF | GRPF  | META    | FINAL |
|----|------|---|------|---------|----------|----------|-----|------|-------|---------|-------|
| 19 | 0049 | 1 | 0090 | 2471444 | 4000037  | 22       | 047 | 0105 | 00001 | 0291993 |       |

**ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO**

| CLASIFICADOR DE GASTO  | IMPORTE |        |
|------------------------|---------|--------|
|                        | PARCIAL | TOTAL  |
| 2.6.2.2.2.2            | 968.00  |        |
| <b>TOTAL</b>           |         | 968.00 |
| <b>DEDUCCIONES</b>     |         | 0.00   |
| <b>LIQUIDO A PAGAR</b> |         | 968.00 |

**CONTABILIDAD PATRIMONIAL**

| DEBE   |         | HABER  |         |
|--------|---------|--------|---------|
| CUENTA | IMPORTE | CUENTA | IMPORTE |
|        |         |        |         |

**RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES**


IMPORTE

  
 Roger Jaime Ibanague Sernaque  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. C.P. 123922 - C19157

TOTAL RETENCIONES

0.00

**PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO**

| FECHA | HECHO POR                                                     | CONFIRME                                                                            |
|-------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO                            |  |
|       | Br. Cont. Nelsi Magaly Inga López<br>Sub Gerente de Tesorería | JEFE DE LA OFICINA<br>DE TESORERIA                                                  |

**VISACION**

CONTROL INTERNO

JEFE DE LA OFICINA  
DE CONTABILIDAD**RECIBI CONFORME**

FECHA

FIRMA

DNI

RUC

LIBRETA MILITAR

**FORMA DE PAGO**

AUTORIZACION

AÑO 2019  
 BANCO 001 BANCO DE LA NACION  
 CTA CTE 070 0633000263 F.I.OC DESATRE NAT  
 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 21000880  
 CCI 00247500261774009622

TIPO DE OPERACION


GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS



**CONSTANCIA DE PAGO - TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)**  
EJERCICIO 2021

Unidad Ejecutora : 301558 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO

| Datos Generales     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| RUC                 | 20602607888                               |
| Nombre              | JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |
| Documento           | FACTURA                                   |
| Nro Documento       | E001-167                                  |
| Descripción         |                                           |
| Detalle             |                                           |
| CCI                 |                                           |
| Banco               |                                           |
| Nro Cuenta Bancaria |                                           |
| Fecha de Pago       | 27/07/2021                                |
| Documento B         | 081-21000880                              |
| Moneda              | S/.                                       |
| Monto               | 968.00                                    |
| Expediente SIAF     | 0000001071                                |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO  
  
 Br. Cont. Neisi Magaly Inga López  
 Sub Gerente de Tesorería

  
 Roger Jaime Panague Sernaque  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. SUP. 123922 - C19157

**CONSTANCIA DE DEPOSITO**  
**SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940**

|                                                |                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Número de constancia                           | 144683271                                     |
| Usuario SOL                                    | SIAF                                          |
| No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) | 00646039835                                   |
| Tipo de Cuenta                                 | Cuenta de Detracciones Convencional           |
| RUC del Proveedor                              | 20602607888                                   |
| Nombre/Razón Social del Proveedor              | JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA C           |
| Tipo de Documento del Adquiriente              | 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES              |
| Número de Documento del Adquiriente            | 20146979344                                   |
| Nombre/Razón Social del Adquiriente            | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO            |
| Tipo de operación                              | 01 - Venta de bienes o prestación de servicio |
| Tipo de Bien ó servicio                        | 022 - Otros servicios empresariales           |
| Monto del depósito                             | S/.968.00                                     |
| Fecha y hora de pago                           | 27/07/2021 17:45:31                           |
| Periodo Tributario                             | 202107                                        |
| Tipo de Comprobante                            | 01 - FACTURA                                  |
| Número de Comprobante                          | E001 00000167                                 |
| Número de operación                            | 1514976458                                    |
| Número de Pago de Detracciones                 | 0001811587423                                 |

  
 Roger Ipanaque Sernaque  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. CIP. 123922 - C19157

**JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**  
 MZA. P LOTE. 1 URB. LOS EDUCADORES  
 PIURA - PIURA - PIURA

**FACTURA ELECTRÓNICA**  
 RUC: 20602607888  
 E001-179

Fecha de Vencimiento :  
 Fecha de Emisión : **01/09/2021**  
 Señor(es) : **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO**  
 RUC : **20146979344**  
 Dirección del Cliente : **CAL. SIMON BOLIVAR 204 ----- CERCADO FRENTE A LA PLAZA DE ARMAS PIURA-MORROPON-CHALACO**  
 Tipo de Moneda : **SOLES**  
 Observación : **PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 20 DE JULIO DEL 2021**

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción                                                                                                                                                                                                       | Valor Unitario |
|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1.00     | UNIDAD        | PAGO POR LA CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA: REHABILITACION DE LA I.E ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN,CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON-PIURA. | 12324.89       |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Sub Total Ventas :  | S/ 12,324.89 |
| Anticipos :         | S/ 0.00      |
| Descuentos :        | S/ 0.00      |
| Valor Venta :       | S/ 12,324.89 |
| ISC :               | S/ 0.00      |
| IGV :               | S/ 2,218.48  |
| Otros Cargos :      | S/ 0.00      |
| Otros Tributos :    | S/ 0.00      |
| Monto de redondeo : | S/ 0.00      |
| Importe Total :     | S/ 14,543.37 |

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

**SON: CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES Y 37/100 SOLES**

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

  
 Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. CIP. 123922 - C19157

# COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 000001284

| N°   | DIA | MES | ANO  |
|------|-----|-----|------|
| 1313 | 03  | 09  | 2021 |

NOMBRE JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

RUC 20602607888


SON DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTIOCHO Y 37/100 SOLES

**CONCEPTO**  
 IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA FACT N° E001-179 POR EL CONCEPTO DE DE VALORIZACION DE OBRA N°08 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 20 DE JULIO DEL 2021 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE LA I.E. ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO- MORROPON- PIURA", SEGUN CONTRATO N° 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP, CERT N° 076, INF N° 534-2021/MDCH-LCH.G-GIUR (CONF DE VALORIZ DE OBRA N° 08), PROVEIDOS IN

| CODIFICACION PROGRAMATICA |      |    |      |          |            |                         |
|---------------------------|------|----|------|----------|------------|-------------------------|
| RB                        | SECF | CP | PRG  | PROD/PRY | ACT/IA/OBR | FN DIVF GRPF META FINAL |
| 19                        | 0049 | 1. | 0090 | 2471444  | 4000037    | 22.0470105 000010291993 |

| ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO |           |           |
|------------------------------|-----------|-----------|
| CLASIFICADOR DE GASTO        | IMPORTE   |           |
|                              | PARCIAL   | TOTAL     |
| 2.6.2 2 2 2                  | 12,798.37 |           |
| <b>TOTAL</b>                 |           | 12,798.37 |
| <b>DEDUCCIONES</b>           |           | 0.00      |
| <b>LIQUIDO A PAGAR</b>       |           | 12,798.37 |

| CONTABILIDAD PATRIMONIAL |           |           |           |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| DEBE                     |           | HABER     |           |
| CUENTA                   | IMPORTE   | CUENTA    | IMPORTE   |
| 2103.0201                | 12,798.37 | 1101.1202 | 12,798.37 |

| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES                                                                                                                                                        | IMPORTE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <br>Roger Jaime Panague Sernaque<br>ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS<br>REG. CIP. 123922 - C19157 |         |
| <b>TOTAL RETENCIONES</b>                                                                                                                                                           | 0.00    |



| PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO |                                                                                                     |                                                                                                                          |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA                             | HECHO POR                                                                                           | CONFORME                                                                                                                 |
|                                   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO<br>Br. Cont. Nelsi Magaly Inga López<br>Sub Gerente de Tesorería | <br>JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA   |
|                                   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO<br>Abg. Daniel Valencia Garrido<br>GERENTE MUNICIPAL             | <br>JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD |

| RECIBI CONFORME |                 |
|-----------------|-----------------|
| FECHA           | FIRMA           |
|                 |                 |
|                 | DNI RUC         |
|                 | LIBRETA MILITAR |

| FORMA DE PAGO                               | AUTORIZACION                              |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| AÑO 2019                                    |                                           |
| BANCO 001 BANCO DE LA NACION                |                                           |
| CTA CTE 070 0633000263 F.I.O.C DESATRE NAT  |                                           |
| TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 21001069 |                                           |
| CCI 00247500261774009622                    |                                           |
| <b>TIPO DE OPERACION</b>                    | GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS |



**ESTADO DE CUENTA CORRIENTE**

DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021

JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRAD  
 AV.NN MZ.J LT.26 URB.LOS EDUCADORES  
 PIURA-PIURA  
 PIURA-PIURA  
 475 (RW7VBV)

PAGINA 1 DE 3

|        |                  |
|--------|------------------|
| MONEDA | CODIGO DE CUENTA |
| SOLES  | 475-2617740-0-96 |

EJECUTIVO DE NEGOCIOSNFN PEQUENA EMPRESA  
 OFICINA SUC LIMA  
 TELEFONO 4275600 CELULAR  
 E-MAIL

**AVISOS**

IMPORTANTE:SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO. EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(\*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO  
 BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET

**RESUMEN DEL MES**

| SALDO CONTABLE AL 01/09/2021 | ABONOS (DEPOSITOS) |           | CARGOS (RETIROS) |           | INTERESES  |          | SALDO CONTABLE AL 30/09/2021 | SALDO PROMEDIO MES ANTERIOR |
|------------------------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|------------|----------|------------------------------|-----------------------------|
|                              | EFFECTIVO          | OTROS     | CHEQUES          | OTROS     | ACREEDORES | DEUDORES |                              |                             |
| 21.53                        | 0.00               | 84,357.55 | 0.00             | 84,037.95 | 0.00       | 0.00     | 341.13                       | 265.30                      |

**ACTIVIDADES**

| FECHA PROC. | FECHA VALOR | DESCRIPCION               | MED AT. | LUGAR            | REFERENCIAS ADICIONALES |        |       |        |      | CARGO / ABONO | SALDO CONTABLE |
|-------------|-------------|---------------------------|---------|------------------|-------------------------|--------|-------|--------|------|---------------|----------------|
|             |             |                           |         |                  | SUC-AGE                 | NUM OP | HORA  | ORIGEN | TIPO |               |                |
| 03-09       |             | NACION 0000               | VEN     | SUC LIMA         | 191-000                 | 919527 | 17:07 | RCJN   | 2014 | 17,554.58     | 17,576.11      |
| 03-09       |             | NACION 0000               | VEN     | SUC LIMA         | 191-000                 | 919526 | 17:07 | RCJN   | 2014 | 54,004.60     | 71,580.71      |
| 03-09       |             | IMPUESTO ITF              | INT     |                  | -                       |        |       |        | 0909 | 3.55-         | 71,577.16      |
| 04-09       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK      | BPI     |                  | 111-023                 | 027831 | 15:31 | HBK93A | 4701 | 30.00-        | 71,547.16      |
| 04-09       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK      | BPI     |                  | 111-023                 | 102741 | 13:05 | HBK686 | 4701 | 40.00-        | 71,507.16      |
| 04-09       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK      | BPI     |                  | 111-023                 | 081907 | 12:00 | HBK967 | 4701 | 50.00-        | 71,457.16      |
| 04-09       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK      | BPI     |                  | 111-023                 | 069455 | 10:05 | HBK498 | 4701 | 63.50-        | 71,393.66      |
| 04-09       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK      | BPI     |                  | 111-023                 | 039001 | 09:58 | HBK786 | 4701 | 110.00-       | 71,283.66      |
| 04-09       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK      | BPI     |                  | 111-023                 | 110755 | 11:59 | HBK548 | 4701 | 150.00-       | 71,133.66      |
| 04-09       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK      | BPI     |                  | 111-023                 | 109033 | 11:42 | HBK93E | 4701 | 150.00-       | 70,983.66      |
| 04-09       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK      | BPI     |                  | 111-023                 | 066339 | 09:23 | HBK91U | 4701 | 300.00-       | 70,683.66      |
| 04-09       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK      | BPI     |                  | 111-023                 | 069070 | 10:00 | HDK91R | 4701 | 525.00-       | 70,158.66      |
| 04-09       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK      | BPI     |                  | 111-023                 | 039944 | 10:09 | HBK478 | 4701 | 780.00-       | 69,378.66      |
| 04-09       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK      | BPI     |                  | 111-023                 | 107560 | 11:28 | HBK781 | 4701 | 1,500.00-     | 67,878.66      |
| 04-09       |             | TRANSF. BCO. HK. CHAC PIU | BPI     |                  | 111-023                 | 109786 | 11:49 | HBK668 | 4703 | 1,504.80-     | 66,373.86      |
| 04-09       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK      | BPI     |                  | 111-023                 | 036211 | 09:21 | HBK576 | 4701 | 2,500.00-     | 63,873.86      |
| 04-09       |             | TRANSF. BCO. HK. INTERBAN | BPI     |                  | 111-023                 | 018062 | 10:02 | HBK91H | 4703 | 2,516.50-     | 61,357.36      |
| 04-09       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK      | BPI     |                  | 111-023                 | 110273 | 11:54 | HBK467 | 4701 | 3,000.00-     | 58,357.36      |
| 04-09       |             | RETIRO EFFECTIVO          | CAJ     | EESS - PRIMAX MA | 111-017                 | 007292 | 10:29 | 475032 | 4217 | 3,000.00-     | 55,357.36      |
| 04-09       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK      | BPI     |                  | 111-023                 | 093153 | 11:32 | HBK95L | 4701 | 3,000.00-     | 52,357.36      |
| 04-09       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK      | BPI     |                  | 111-023                 | 035950 | 09:17 | HBK748 | 4701 | 5,000.00-     | 47,357.36      |
| 04-09       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK      | BPI     |                  | 111-023                 | 066269 | 09:23 | HBK784 | 4701 | 7,360.00-     | 39,997.36      |
| 04-09       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK      | BPI     |                  | 111-023                 | 065798 | 09:15 | HBK593 | 4701 | 10,000.00-    | 29,997.36      |
| 05-09       |             | IMPUESTO ITF              | INT     |                  | -                       |        |       |        | 0909 | 1.85-         | 29,995.51      |
| 06-09       |             | NACION 0000               | VEN     | SUC LIMA         | 191-000                 | 966373 | 17:04 | RCJN   | 2014 | 12,798.37     | 42,793.88      |
| 06-09       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK      | BPI     |                  | 111-023                 | 048886 | 08:36 | HBK90F | 4701 | 900.00-       | 41,893.88      |
| 06-09       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK      | BPI     |                  | 111-023                 | 008479 | 09:43 | HBK93I | 4701 | 2,000.00-     | 39,893.88      |
| 06-09       |             | IMPUESTO ITF              | INT     |                  | -                       |        |       |        | 0909 | .70-          | 39,893.18      |
| 07-09       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK      | BPI     |                  | 111-023                 | 009643 | 09:57 | HBK94E | 4701 | 60.00-        | 39,833.18      |
| 07-09       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK      | BPI     |                  | 111-023                 | 057089 | 14:44 | HBK551 | 4701 | 130.00-       | 39,703.18      |
| 07-09       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK      | BPI     |                  | 111-023                 | 058617 | 15:38 | HBK773 | 4701 | 140.00-       | 39,563.18      |
| 07-09       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK      | BPI     |                  | 111-023                 | 039646 | 09:57 | HBK95N | 4701 | 171.00-       | 39,392.18      |
| 07-09       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK      | BPI     |                  | 111-023                 | 111664 | 14:42 | HBK94J | 4701 | 240.00-       | 39,152.18      |
| 07-09       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK      | BPI     |                  | 111-023                 | 008719 | 09:46 | HBK92I | 4701 | 280.00-       | 38,872.18      |
| 07-09       |             | TRANSF. BCO. HK. INTERBAN | BPI     |                  | 111-023                 | 125093 | 14:28 | HBK549 | 4703 | 411.00-       | 38,461.18      |
| 07-09       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK      | BPI     |                  | 111-023                 | 036858 | 09:24 | HBK646 | 4701 | 500.00-       | 37,961.18      |
| 07-09       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK      | BPI     |                  | 111-023                 | 071566 | 14:19 | HBK668 | 4701 | 563.28-       | 37,397.90      |
| 07-09       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK      | BPI     |                  | 111-023                 | 007578 | 09:33 | HBK91X | 4701 | 650.00-       | 36,747.90      |
| 07-09       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK      | BPI     |                  | 111-023                 | 037096 | 09:27 | HBK90B | 4701 | 709.10-       | 36,038.80      |
| 07-09       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK      | BPI     |                  | 111-023                 | 006361 | 09:17 | HBK640 | 4701 | 874.10-       | 35,164.70      |
| 07-09       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK      | BPI     |                  | 111-023                 | 037443 | 09:31 | HBK446 | 4701 | 1,000.00-     | 34,164.70      |
| 07-09       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK      | BPI     |                  | 111-023                 | 037755 | 09:34 | HBK755 | 4701 | 1,000.00-     | 33,164.70      |
| 07-09       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK      | BPI     |                  | 111-023                 | 062401 | 09:29 | HBK773 | 4701 | 1,000.00-     | 32,164.70      |
| 07-09       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK      | BPI     |                  | 111-023                 | 035845 | 09:09 | HBK999 | 4701 | 1,000.00-     | 31,164.70      |
| 07-09       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK      | BPI     |                  | 111-023                 | 005561 | 09:04 | HBK478 | 4701 | 1,000.00-     | 30,164.70      |
| 07-09       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK      | BPI     |                  | 111-023                 | 035494 | 09:03 | HBK466 | 4701 | 1,200.00-     | 28,964.70      |
| 07-09       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK      | BPI     |                  | 111-023                 | 061833 | 09:05 | HBK779 | 4701 | 1,300.00-     | 27,664.70      |
| 07-09       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK      | BPI     |                  | 111-023                 | 005776 | 09:08 | HBK95K | 4701 | 1,400.00-     | 26,264.70      |
| 07-09       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK      | BPI     |                  | 111-023                 | 062348 | 09:28 | HBK476 | 4701 | 1,500.00-     | 24,764.70      |
| 07-09       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK      | BPI     |                  | 111-023                 | 006724 | 09:21 | HBK92F | 4701 | 1,800.00-     | 22,964.70      |
| 07-09       |             | TRAN. CTAS. TERC. HK      | BPI     |                  | 111-023                 | 047107 | 09:18 | HBK93W | 4701 | 2,000.00-     | 20,964.70      |

*[Handwritten Signature]*  
 CONSULTOR DE OBRAS  
 CIP 123922 - C19157

**CONSTANCIA DE DEPOSITO**  
**SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940**

|                                                |                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Número de constancia</b>                    | <b>148080416</b>                              |
| Usuario SOL                                    | SIAF                                          |
| No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) | 00646039835                                   |
| Tipo de Cuenta                                 | Cuenta de Detracciones Convencional           |
| RUC del Proveedor                              | 20602607888                                   |
| Nombre/Razón Social del Proveedor              | JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA C           |
| Tipo de Documento del Adquiriente              | 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES              |
| Número de Documento del Adquiriente            | 20146979344                                   |
| Nombre/Razón Social del Adquiriente            | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO            |
| Tipo de operación                              | 01 - Venta de bienes o prestación de servicio |
| Tipo de Bien ó servicio                        | 022 - Otros servicios empresariales           |
| Monto del depósito                             | S/.1745.00                                    |
| Fecha y hora de pago                           | 07/09/2021 17:45:29                           |
| Periodo Tributario                             | 202109                                        |
| Tipo de Comprobante                            | 01 - FACTURA                                  |
| Número de Comprobante                          | E001 00000179                                 |
| Número de operación                            | 1524322222                                    |
| Número de Pago de Detracciones                 | 0001815118291                                 |

  
 Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. CIP. 123922 - C-19157

# COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000001284

| Nº   | DIA | MES | AÑO  |
|------|-----|-----|------|
| 1312 | 03  | 09  | 2021 |

NOMBRE JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

RUC 20802807888

SON UN MIL SETECIENTOS CUARENTICINCO Y 00/100 SOLES

**CONCEPTO**

IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LA DETRACCION DE LA FACT N° E001-179 POR EL CONCEPTO DE DE VALORIZACION DE OBRA N°08 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 20 DE JULIO DEL 2021 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE LA I.E. ABRAHAM RAMIREZ MONTALBAN, CASERIO SANTIAGO, DISTRITO DE CHALACO- MORROPON- PIURA", SEGUN CONTRATO N° 14-2020-MDCH-MMLP-SUB-LCP, CERT N° 076, INF N° 534-2021/MDCH-LCH.G-GIUR (CONF DE VALORIZ DE OBRA N°

| CODIFICACION PROGRAMATICA |       |    |      |          |          | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO |      |      |            |                       |             |          |  |
|---------------------------|-------|----|------|----------|----------|------------------------------|------|------|------------|-----------------------|-------------|----------|--|
| RB                        | SEC F | CP | PRG  | PROD/PRY | ACT/IOBR | FN                           | DIVF | ORPF | META FINAL | CLASIFICADOR DE GASTO | IMPORTE     |          |  |
|                           |       |    |      |          |          |                              |      |      |            |                       | PARCIAL     | TOTAL    |  |
| 19                        | 0049  | 1. | 0090 | 2471444. | 4000037. | 22.                          | 047  | 0105 | 00001      | 0291993               | 2.8.2.2.2.2 | 1,745.00 |  |
| <b>TOTAL</b>              |       |    |      |          |          |                              |      |      |            |                       |             | 1,745.00 |  |
| <b>DEDUCCIONES</b>        |       |    |      |          |          |                              |      |      |            |                       |             | 0.00     |  |
| <b>LIQUIDO A PAGAR</b>    |       |    |      |          |          |                              |      |      |            |                       |             | 1,745.00 |  |

| CONTABILIDAD PATRIMONIAL |          |           |          |
|--------------------------|----------|-----------|----------|
| DEBE                     |          | HABER     |          |
| CUENTA                   | IMPORTE  | CUENTA    | IMPORTE  |
| 2103.0201                | 1,745.00 | 1101.1202 | 1,745.00 |

| PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO |                                                                                                     |                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| FECHA                             | HECHO POR                                                                                           | CONFORME                            |
|                                   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO<br>Br. Conl. Nelsi Magaly Inga Lopez<br>Sub Gerente de Tesoreria | <br>JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA |
|                                   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO<br>Abg. Ricardo Rafael Montenegro Garcia<br>GERENTE GENERAL      | JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD  |

| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | IMPORTE |
|-----------------------------|---------|
| <br>                        |         |
| <b>TOTAL RETENCIONES</b>    | 0.00    |

| RECIBI CONFORME |                 |
|-----------------|-----------------|
| FECHA           | FIRMA           |
|                 |                 |
|                 | DNI             |
|                 | RUC             |
|                 | LIBRETA MILITAR |

| FORMA DE PAGO                               | AUTORIZACION |
|---------------------------------------------|--------------|
| AÑO 2019                                    |              |
| BANCO 001 BANCO DE LA NACION                |              |
| CTA CTE 070 0833000263 F.I.OC DESATRE NAT   |              |
| TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 21001088 |              |
| CCI 00247500261774009622                    |              |
| TIPO DE OPERACION                           |              |
| GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS   |              |

# CONTRATO N° 05



Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP. 123922 - C19157





MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
DE CURA MORI

**CONTRATO N° 053-2019-MDCM  
AS N° 003-2019-MDCM-CS**



Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra: "Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Juan Manuel More Yovera del centro poblado Pozo de los Ramos, distrito de Cura Mori - Provincia De Piura - Piura", que celebra de una parte la municipalidad distrital de Cura Mori, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20146721924, con domicilio legal en Jr. Sullana N° 500 Mz. D-2, Lote 05 Casco Urbano Cucungará Distrito de Cura Mori - Piura - Piura, representada por el señor Alcalde JUAN CARLOS VILCHEZ VALVERDE, Identificado con DNI N° 02864438, con domicilio legal en Av. Grau N° 517- Cura Mori - Piura - Piura, y de otra parte el CONSORCIO CURA MORI, integrado por las siguientes empresas: ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE con RUC N° 10806675895, con el 20 % de obligaciones, HENRY SCHMIDT ZETA CORDOVA con RUC N° 10419344163, con el 60 % de obligaciones y LENIN ANTONIO TALLEDO PEÑA con RUC N° 100284532578, con el 20% de obligaciones, siendo el Representante Común del Consorcio el Señor RAUL JORGE MARTIN BENITES BRAN, con DNI N° 4511, según Contrato del Consorcio suscrito y que fuera certificado ante el Notario Público de la Ciudad de Piura, Vicente Acosta Iparraguirre; al cual en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:



**CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES**

Con fecha 19 de septiembre del 2019, el comité de selección adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 03-2019-MDCM-CS PRIMERA CONVOCATORIA para la contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de obra: "Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. Juan Manuel More Yovera del Centro Poblado Pozo de los Ramos, Distrito de Cura Mori - Provincia de Piura - Piura", a CONSORCIO CURA MORI, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.



**CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO**

El presente contrato tiene por objeto contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de obra: "Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. Juan Manuel More Yovera del Centro Poblado Pozo de los Ramos, Distrito de Cura Mori - Provincia de Piura - Piura"



**CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL**

El monto total del presente contrato asciende S/ 375.411,91 (Treientos Setenta y Cinco Mil Cuatrocientos Once con 91/100 Soles, que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.

**CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO<sup>1</sup>**

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en soles, y en tarifas, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

<sup>1</sup> En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá edicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP. 123922 - C.19157



MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
DE CURA MORI

**CONTRATO N° 053-2019-MDCM**  
**AS N° 003-2019-MDCM-CS**



En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

**CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

El plazo de ejecución del presente contrato es de 240 días calendario, el mismo que se computa desde el inicio de la Ejecución de la Obra.

**CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO**

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora<sup>2</sup>, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

**CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS**

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

De fiel cumplimiento del contrato: S/ 37'541.19 (Trenta y siete mil quinientos cuarenta y uno con 19/100 soles), a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

**CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN**

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO**

La Entidad otorgará un adelanto directo por el 20% del monto del contrato original del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de 8 días siguientes de la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los 07 días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.

**CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad o sofisticación de la

<sup>2</sup> La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURA MORI

CONTRATO N° 053-2019-MDCM AS N° 003-2019-MDCM-CS



contratación. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar. Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.



**CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA**  
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.



**CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**  
La conformidad del servicio, por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de 1 año contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.



**CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES**  
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado, en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

- F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
- F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad:

Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING° CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP. 123822 - C.19157

CONSORCIO CURA MORI  
Ing. Anselmo Martínez Benites Briza  
REPRESENTANTE COMUN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
DE CURA MORI

**CONTRATO N° 053-2019-MDCM**  
**AS N° 003-2019-MDCM-CS**

| Otras penalidades |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| N°                | Supuestos de aplicación de penalidad                                                                                                                                                                                                                                                        | Forma de cálculo                                                      | Procedimiento                                             |
| 1                 | Cuando el personal clave permanece menos de sesenta (60) días calendario o del íntegro del plazo de ejecución de la prestación, si este es menor a los sesenta (60) días calendario, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento. | (0.5 UIT) por cada día de ausencia del personal en el plazo previsto. | Según informe del Subgerente de Desarrollo Urbano y Rural |
| 2                 | En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con la experiencia y calificaciones requeridas.                                                                                | (0.5 UIT) por cada día de ausencia del personal.                      | Según informe del Subgerente de Desarrollo Urbano y Rural |
| 3                 | No presentar el informe mensual, en el plazo establecido                                                                                                                                                                                                                                    | (0.5 UIT)                                                             | Según informe del Subgerente de Desarrollo Urbano y Rural |
| 4                 | No cumplir con lo estipulado en el Reglamento nacional de Edificaciones Norma G. 050                                                                                                                                                                                                        | (0.5 UIT)                                                             | Según informe del Subgerente de Desarrollo Urbano y Rural |
| 5                 | Si la SUPERVISIÓN no presenta oportunamente los Informes de ampliaciones de plazo, incurriendo a mayores gastos generales a la Municipalidad                                                                                                                                                | (0.5 UIT)                                                             | Según informe del Subgerente de Desarrollo Urbano y Rural |
| 6                 | Si la SUPERVISIÓN no hiciera las deducciones o descuentos oportunamente, en las valorizaciones del Contratista, con la finalidad de que al término de obra no exista o se reduzca el saldo a favor de la Municipalidad                                                                      | (0.5 UIT)                                                             | Según informe del Subgerente de Desarrollo Urbano y Rural |

Importante

  
 Roger Jaime Inaunque Sernaque  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. CIP. 123922 - C.19157



MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
DE CURA MORI

**CONTRATO N° 053-2019-MDCM**  
**AS N° 003-2019-MDCM-CS**

*De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.*

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

**CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES**

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.


**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN**

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Jr. Sullana N° 500 - Mz D-2, Lote 05 Casco Urbano Cucungará, Distrito de Cura Mori, Plura, Plura  
Telf. 073 - 366011 / [municipalidad\\_decuramori@hotmail.com](mailto:municipalidad_decuramori@hotmail.com) [www.muncicuramori.gob.pe/](http://www.muncicuramori.gob.pe/)  Muncic de Cura Mori

  
Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP. 123922 - C.19157



MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
DE CURA MORI

CONTRATO N° 053-2019-MDCM  
AS N° 003-2019-MDCM-CS

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

**CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA**

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

**DOMICILIO DE LA ENTIDAD:** Jr. Sullana N° 500 Mz. D-2, Lote 05 Casco Urbano Cucungará Distrito de Cura Mori – Piura – Piura

**DOMICILIO DEL CONTRATISTA:** Jr Ayacucho N° 440 – Chulucanas – Morropón – Piura.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Cura Mori, al 09 de octubre del 2019.

Municipalidad Distrital de Cura Mori  
Juan Carlos Vilchez Vahorro  
LA ENTIDAD

CONSORCIO CURA MORI  
Ing. Raúl J. Martín Benites Bran  
REPRESENTANTE COMUN  
"EL CONTRATISTA"

Jr.Sullana N° 500 - Mz D-2, Lote 05 Casco Urbano Cucungará, Distrito de Cura Mori, Piura , Piura  
Telf. 073 - 366011 / [municipalidad\\_decuramori@hotmail.com](mailto:municipalidad_decuramori@hotmail.com) ● [www.municuramori.gob.pe/](http://www.municuramori.gob.pe/) ① Munic de Cura Mori

Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP. 123922 - C19157

**CONSORCIO CURA MORI**

ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE    HENRY SCHMIDT ZETA CORDOVA    LENIN ANTONIO TALLEDO PEÑA  
 INGENIERO CIVIL    INGENIERO CIVIL    INGENIERO CIVIL

NO REDACTADO EN ESTA NOTARIA

**CONTRATO TEMPORAL DE CONSORCIO**

Conste que el presente documento **CONTRATO TEMPORAL DE CONSORCIO**, que celebran entre las partes: **ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE** con RUC N° 10806675895, con domicilio legal en Calle Juan Velasco N° 182 La Unión – Piura, **HENRY SCHMIDT ZETA CORDOVA**, con RUC N° 10419344163, con domicilio legal en Calle López Albújar N° 346 Urb. Piura – Piura, y **LENIN ANTONIO TALLEDO PEÑA**, con RUC N° 10028453278, con domicilio fiscal en Urb. La Alborada Mz. J Lt. 15 - Piura, Bajo las cláusulas siguientes:

**PRIMERA.-** Los citados consorciados han obtenido la Buena Pro de la Consultoría de Obra de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2019-MDCM-CS PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. JUAN MANUEL MORE YOVERA DEL CENTRO POBLADO POZO DE LOS RAMOS, DISTRITO DE CURA MORI - PROVINCIA DE PIURA – PIURA", por el monto de S/ 375,411.91 (TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS ONCE CON 91/100 SOLES).

**SEGUNDA.-** Para efectos de llevar adelante la Consultoría para la Supervisión de la ejecución de la citada obra, los consorciados convienen en constituir un "CONSORCIO TEMPORAL" con la denominación "CONSORCIO CURA MORI" integrado por: **ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE**, **HENRY SCHMIDT ZETA CORDOVA** y **LENIN ANTONIO TALLEDO PEÑA**, pudiendo actuar con las Siglas "CONSORCIO CURA MORI", y en concordancia con las disposiciones del texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del estado y su Reglamento responden por la buena ejecución de la supervisión de la obra y las obligaciones que se contraen en la misma en la siguiente proporción:

- |                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| • ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE | 20% |
| • HENRY SCHMIDT ZETA CORDOVA    | 60% |
| • LENIN ANTONIO TALLEDO PEÑA    | 20% |

**TERCERA.-** De acuerdo a la establecido por el Artículo 447° de la ley general de sociedades (LEY 26887), y a la naturaleza de este contrato asociativo, los consorciados frente a la Municipalidad Distrital de Cura Mori, responderán con respecto a los porcentajes indicados en la cláusula Segunda de la Ejecución del servicio de Consultoría, materia de la buena pro que se les ha otorgado.

**CUARTA.-** El Consorcio temporal así constituido señala su domicilio legal en Jr. Ayacucho N° 440-Chulucanas - Piura, donde se tendrá presente a los consorciados en las proporciones indicadas en la cláusula precedente.

**QUINTA.-** La duración del consorciado "CONSORCIO CURA MORI" queda limitada al tiempo que dure la consultoría de obra para la supervisión de la obra y la vigencia del contrato que se suscriba en cumplimiento de la buena pro otorgada, hasta su culminación y liquidación de la Consultoría por lo que las partes convienen en unirse de modo temporal sin que exista afectación societaria, con el solo fin de compartir y asumir los resultados que se obtengan en la ejecución del negocio que por este contrato se estipula y que comprende obligaciones y derechos.

**SEXTA.-** El consorcio designa al Sr. **RAUL JORGE MARTIN BENITES BRAN**, identificado con DNI N° 45113679, como **REPRESENTANTE COMUN**, para actuar en nombre y representación del consorcio en

Dirección: Jr. Ayacucho N° 440-Chulucanas - Piura  
 Correo Electronico: mbenitesb@hotmail.com

Celular 01: 999 999 999  
 Celular 02: 92005 999 999  
 Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. CIP 123922 - C.19157





### CONSORCIO CURA MORI

ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE    HENRY SCHMIDT ZETA CORDOVA    LENIN ANTONIO TALLEDO PEÑA  
ING. EN ROCCIVH    ING. EN ROCCIVH    ING. EN ROCCIVH

electrónico: [mбенitesb@hotmail.com](mailto:mбенitesb@hotmail.com), cualquier cambio de domicilio para que se surta efecto deberá ser comunicado a la otra parte mediante carta notarial.

**UNDECIMA.-** Las empresas asociadas declaran que aceptan al tenor del presente contrato y se obligan a su fiel cumplimiento.

PIURA, 02 DE OCTUBRE DEL 2019.

NO REDACTADO EN ESTA NOTARIA

ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE  
DNI. 80667589

HENRY SCHMIDT ZETA CORDOVA  
DNI. 41934416

LENIN ANTONIO TALLEDO PEÑA  
DNI. 02845327

RAUL JORGE MARTIN BENITES BRAN  
DNI N° 45113679

**CERTIFICACION A LA VUELTA** →

Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP. 123922 - C19157

4

CERTIFICO:=====

QUE LAS FIRMAS DEL ANVERSO CORRESPONDEN A DON: ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, IDENTIFICADO CON DNI N° 80667589, DON: HENRY SCHMIDT ZETA CORDOVA, IDENTIFICADO CON DNI N° 41934416, DON: LENIN ANTONIO TALLEDO PEÑA, IDENTIFICADO CON DNI N° 02845327 Y DON: RAUL JORGE MARTIN BENITES BRAN, IDENTIFICADO CON DNI N° 45113679. DE CONFORMIDAD CON EL INCISO D) Y P) DEL ARTICULO 16° DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049° PARA LA CERTIFICACION DE LA FIRMA EN ESTE DOCUMENTO SE HA REQUERIDO AL INTERESADO LA PRESENTACION DEL FORMATO A QUE SE REFIERE EL INCISO A) DEL ARTICULO 7.1 DEL DECRETO SUPREMO N° 003-2019-EF DONDE CONSTA LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO FINAL. DICHO FORMATO HA SIDO LLENADO Y SUSCRITO POR CADA INTERESADO, Y CON SU FIRMA LEGALIZADA SE LES HA PEDIDO QUE LO ANEXEN A ESTE CONTRATO Y SE LES HA INFORMADO SU OBLIGACION DE COMUNICARLO A LA SUNAT.- DOY FE. =====

LA PRESENTE CERTIFICACION SE EXTIENDE EN LOS ALCANCES DEL ARTICULO 108° DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049. "EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO", DEL CUAL SE CERTIFICAN LAS FIRMAS. DOCUMENTO QUE NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA. DE LO QUE DOY FE.=====

PIURA, 03 DE OCTUBRE DEL 2019=====

EBPS.=====



*[Handwritten signature]*

VICENTE ACOSTA IPANAQUE  
NOTARIO DE PIURA



*[Handwritten signature]*

Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP. 123922 - C19157

**CAPÍTULO VI**  
**CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA**

De conformidad con el artículo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

|   |                                       |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                 |   |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---|
| 1 | DATOS DEL DOCUMENTO                   | Número del documento                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                 |   |
|   |                                       | Fecha de emisión del documento                                                                | 10 de septiembre del 2021                                                                                                                                                                                                      |                     |                                 |   |
| 2 | DATOS DEL CONTRATISTA                 | Nombre, denominación o razón social                                                           | CONSORCIO CURAMORI                                                                                                                                                                                                             |                     |                                 |   |
|   |                                       | RUC                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                 |   |
|   |                                       | EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: |                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                 |   |
|   |                                       | Nombre o razón social del integrante del consorcio                                            | RUC                                                                                                                                                                                                                            | %                   | Descripción de las obligaciones |   |
|   |                                       | ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE                                                                 | 10806675895                                                                                                                                                                                                                    | 20                  |                                 |   |
|   | HENRY SCHMIDT ZETA CORDOVA            | 10419344163                                                                                   | 60                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                 |   |
|   | LENIN ANTONIO TALLEDO PEÑA            | 10284532578                                                                                   | 20                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                 |   |
| 3 | DATOS DEL CONTRATO                    | Número del contrato                                                                           | N° 053-2019-MDCM                                                                                                                                                                                                               |                     |                                 |   |
|   |                                       | Tipo y número del procedimiento de selección                                                  | ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2019-MDCM-CS PRIMERA CONVOCATORIA                                                                                                                                                              |                     |                                 |   |
|   |                                       | Objeto del contrato                                                                           | Elaboración de Expediente Técnico                                                                                                                                                                                              |                     | Supervisión de Obra             | X |
|   |                                       | Descripción del objeto del contrato                                                           | CONTRATACION DEL SEVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. JUAN MANUEL MORE YOVERA DEL CENTRO POBLADO POZO DE LOS RAMOS, DISTRITO DE CURAMORI-PIURA-PIURA. |                     |                                 |   |
|   |                                       | Fecha de suscripción del contrato                                                             | 09/10/2019                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                 |   |
|   |                                       | Monto total ejecutado del contrato                                                            | S/. 375,411.91                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                 |   |
|   |                                       | Plazo de ejecución contractual                                                                | Plazo original                                                                                                                                                                                                                 | 240 días calendario |                                 |   |
|   |                                       |                                                                                               | Ampliación de plazo N° 01                                                                                                                                                                                                      | 63 días calendario  |                                 |   |
|   |                                       |                                                                                               | Total plazo                                                                                                                                                                                                                    | 303 días calendario |                                 |   |
|   |                                       |                                                                                               | Fecha de inicio de la consultoría de obra                                                                                                                                                                                      | 15/07/2020          |                                 |   |
|   | Fecha final de la consultoría de obra | 13/05/2021                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                 |   |

  
 Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. CIP. 123922 - C19157

| En caso de elaboración de Expediente Técnico |                           |  |
|----------------------------------------------|---------------------------|--|
| 4 DATOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO               | Denominación del proyecto |  |
|                                              | Ubicación del proyecto    |  |
|                                              | Monto del presupuesto     |  |

| En caso de Supervisión de Obras |                                |                                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 DATOS DE LA OBRA              | Denominación de la obra        | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. JUAN MANUEL MORE YOVERA DEL CENTRO POBLADO POZO DE LOS RAMOS, DISTRITO DE CURAMORI. |
|                                 | Ubicación de la obra           | CENTRO POBLADO POZO DE LOS RAMOS CURAMORI-PIURA-PIURA.                                                                             |
|                                 | Número de adicionales de obra  | -                                                                                                                                  |
|                                 | Monto total de los adicionales | -                                                                                                                                  |
|                                 | Número de deductivos           | 1                                                                                                                                  |
|                                 | Monto total de los deductivos  | S/. 25,458.95                                                                                                                      |
|                                 | Monto total de la obra         | S/. 10,065,899.08                                                                                                                  |

|                             |                                          |   |
|-----------------------------|------------------------------------------|---|
| 6 APLICACIÓN DE PENALIDADES | Monto de las penalidades por mora        | - |
|                             | Monto de otras penalidades               | - |
|                             | Monto total de las penalidades aplicadas | - |

|                       |                                                             |                                          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 7 DATOS DE LA ENTIDAD | Nombre de la Entidad                                        | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURAMORI      |
|                       | RUC de la Entidad                                           | 20146721924                              |
|                       | Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia | ARQ. YAO YOE GABRIEL RIVAS ETO           |
|                       | Cargo que ocupa en la Entidad                               | SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL |
|                       | Teléfono de contacto                                        |                                          |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8                                                |  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURAMORI</p> <p>Arq. Yao Yoe Gabriel Rivas Eto</p> <p>Sub Gerente de Desarrollo Urbano y Rural</p> |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE |                                                                                                                                                                                                                      |

  
 Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
 ING-CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. CIP. 123922 - C19157

---

# CONTRATO N° 06



Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP. 123922 - C.19157



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CATALINA DE MOSSA

PALTASHACO - MORROPÓN - PIURA  
AV. RAMON CASTILLA 371 - PALTASHACO  
RUC. 20146979263



“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION E IMPUNIDAD”

### CONTRATO DE CONSULTORIA N° 01-2019-MDSCM-P-ABAST-A

CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA I.E. SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL CENTRO POBLADO DE PAMBARUMBE DISTRITO SANTA CATALINA DE MOSSA.

Conste por el presente el Contrato, que suscriben de una parte la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CATALINA DE MOSSA**, con RUC 20146979263, domicilio legal en AV RAMON CASDTILLA N° 371 PALTASHACO, debidamente representada por su Alcalde Señor, Esguard José Rodríguez Ramírez, identificado con DNI N°, 45727383, designado y facultado para tal efecto conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades, a quien en adelante se le denominará, LA ENTIDAD, y de la otra parte, el **CONSORCIO SUPERVISOR PAMBARUMBE**, integrado por el Ing., WILDER NEWELL SANTOS ALBINES, con RUC 10423450024, y el Ing., ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE con RUC 10806675895; designan como representante común al Ing., ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE con DNI 80667589, con domicilio Mz. J lote 26 Urbanización Los Educadores, Piura, Piura, a quien en adelante se le denominará “EL CONTRATISTA” en los términos y condiciones siguientes:

#### CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.

Con fecha 14 del mes de Mayo del 2019, el comité de selección, adjudicó la buena pro del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL PEC-PROC-2-2019-MDSCM-P-CS-1, Primera Convocatoria, para la, CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA I.E. SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL CENTRO POBLADO DE PAMBARUMBE DISTRITO SANTA CATALINA DE MOSSA.; adjudicándose la buena pro al postor: CONSORCIO SUPERVISOR PAMBARUMBE, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

#### CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto contratar al CONTRATISTA para que se encargue del Servicio de CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA I.E. SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL CENTRO POBLADO DE PAMBARUMBE DISTRITO SANTA CATALINA DE MOSSA, Conforme a los TDR.

Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP. 123922 - C19157





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CATALINA DE MOSSA

PALTASHACO - MORROPÓN - PIURA  
AV. RAMON CASTILLA 371 - PALTASHACO  
RUC. 20146979263



“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD”

### CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL.

Este monto total asciende a S/ 193,079.79 (Ciento Noventa y tres con 79/100 Soles), a todo costo, incluido IGV; Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato. Monto conforme al INFORME N° 043-2019-MDSCM-P-DIDUR-J.

### CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO.

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en soles, en pagos por valorización, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Valorización a tarifa mensual.

### CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN.

El plazo de ejecución del presente contrato es de 150 días calendarios, el mismo que se computarán a partir del reinicio de los trabajos de la obra que se establecerán literalmente en el acta de reinicio de la obra.

### CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO.

El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

### CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

A solicitud del contratista y de conformidad con el artículo 126 del Reglamento, establece que en los contratos periódicos de suministro de bienes o de prestación de servicios en general, así como en los contratos de consultoría en general, de ejecución y consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad,

Por lo que el CONTRATISTA, otorga garantía de fiel cumplimiento en el sentido de que la entidad va a retener el 10% del monto del contrato que asciende a S/ 19,307.979

### CLÁUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 143 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de

21  
Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP. 123922 - C.19157

Email : munisantacatalinademossa@gmail.com  
Telf. 990993833 - 969712573



escribeni





## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CATALINA DE MOSSA

PALTASHACO - MORROPÓN - PIURA  
AV. RAMON CASTILLA 371 - PALTASHACO  
RUC. 20146979263



“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION E IMPUNIDAD”

la entidad.

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades respectivas.

### CLÁUSULA NOVENA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

### CLÁUSULA DÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de UN AÑO contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

### CLÁUSULA UNDECIMA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria =

$0.10 \times \text{Monto F} \times \text{Plazo en días}$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 62 del Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes

CONSORCIO SUPERVISOR PAMBARUMBE  
Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
REPRESENTANTE COMUN







**MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SANTA CATALINA DE MOSSA**  
 PALTASHACO - MORROPÓN - PIURA  
 AV. RAMON CASTILLA 371 - PALTASHACO  
 RUC. 20146979263



“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION E IMPUNIDAD”

penalidades:

| N° | Supuestos de aplicación de                                                                                                                                                                                                            | Forma de                                       | Procedimiento                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado. | 0.5 UIT por cada día de ausencia del personal. | Según informe de la oficina de la Dirección y Desarrollo Urbano Rural de la MDSCM |
| 2  | No responder las solicitudes escritas de la Entidad en el plazo establecido.                                                                                                                                                          | 0.5 UIT cada vez que suceda                    | Según informe de la oficina de la Dirección y Desarrollo Urbano Rural de la MDSCM |
| 3  | Aplazar o demorar el inicio de un trabajo o actividad, por inasistencia injustificada o carencia de equipos.                                                                                                                          | 0.5 UIT cada vez que suceda                    | Según informe de la oficina de la Dirección y Desarrollo Urbano Rural de la MDSCM |
| 4  | Incumplimiento en la presentación del informe mensual u otro requerido, en el plazo establecido                                                                                                                                       | 0.5 UIT cada vez que suceda                    | Según informe de la oficina de la Dirección y Desarrollo Urbano Rural de la MDSCM |
| 5  | No uso de equipo de campo (vehículo, medio de comunicación, teodolito, etc.) establecido en los términos de referencia                                                                                                                | 0.5 UIT cada vez que suceda                    | Según informe de la oficina de la Dirección y Desarrollo Urbano Rural de la MDSCM |

**CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.**

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el literal d) del inciso 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 135 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES**

Quando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CONSEJO SUPERVISOR PANGARURICE

Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
 REPRESENTANTE COMUN

Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. CIP 123922 - C 19147



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CATALINA DE MOSSA

PALTASHACO - MORROPÓN - PIURA  
AV. RAMON CASTILLA 371 - PALTASHACO  
RUC. 20146979263



“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION E IMPUNIDAD”

### CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

### CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL NUMERAL 7.6 DEL ARTÍCULO 7° DE LA LEY N° 30556

EL CONTRATISTA presenta una declaración jurada manifestando que:

- Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista, tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión de delitos contra la Administración Pública o infracción a las normas sobre contrataciones públicas, y;
- Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la información consignada en la referida declaración jurada, el contrato quedará resuelto de pleno derecho, de conformidad con lo previsto en el artículo 1430 del Código Civil.

### CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

### CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de



CONDICION SUPERVISOR PAMBARUNBE  
Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
REPRESENTANTE COMUN



Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP. 123922 - C19157





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CATALINA DE MOSSA

PALTASHACO - MORROPÓN - PIURA  
AV. RAMON CASTILLA 371 - PALTASHACO  
RUC. 20146979263



“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION E IMPUNIDAD”

las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El arbitraje será institucional y resuelto por TRIBUNAL ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ÁRBITROS]. La Entidad propone las siguientes instituciones arbitrales: OSCE o cámara de comercio.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 183 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.8 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

### CLÁUSULA UNDECIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

### CLÁUSULA DECIMO SEGUNDA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. Ramon Castilla 371-Paltashaco

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Mz. J lote 26 Urbanización Los Educadores, Piura, Piura

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la capital de Paltashaco, el 22 de Mayo 2019.



8



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CATALINA DE MOSSA - PALTASHACO  
ALCALDIA  
PROF. ESQUARDO JOSE RODRIGUEZ PAÑARÉ  
ALCALDE

“LA ENTIDAD”

CONSORCIO SUPERVISOR PAMBARUMBE  
Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
REPRESENTANTE COMUN

“EL CONTRATISTA”



# CONSORCIO SUPERVISOR PAMBARUMBE

ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE

WILDER NEWELL SANTOS ALBINES



## CONTRATO TEMPORAL DE CONSORCIO

Conste que el presente documento **CONTRATO TEMPORAL DE CONSORCIO**, que celebran entre las partes **ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE**, con RUC N° 10806675895, con domicilio legal en calle Juan Velasco N°182 - La Unión - Piura y **WILDER NEWELL SANTOS ALBINES**, con RUC N° 10123150074, con domicilio en Mz. E Lote 13 Residencial Piura - Piura, Bajo las cláusulas siguientes:

**PRIMERA** - La Municipalidad distrital de Santa Catalina de Mossa aprueba el expediente de contratación mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N° 077-2019-MDSCM-P-A de fecha 30 de Abril del 2019.

La Municipalidad Distrital de Santa Catalina de Mossa ha priorizado la ejecución de Proyectos de infraestructura, siendo uno de ellos el proyecto: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA I.E. SECUNDARIA NUESTRA SENORA DEL ROSARIO DEL CENTRO POBLADO DE PAMBARUMBE DISTRITO SANTA CATALINA DE MOSSA, PROVINCIA DE MORROPON-PIURA"**, que se ejecutará por la modalidad de Ejecución Presupuestaria Indirecta, por sistema de contratación A TARIFAS, siendo necesario para tal fin a su vez, la contratación del Consultor que Supervisará la obra y revisará la Liquidación de dicho proyecto, por el monto de S/ 193,079.79 (CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SETENTA Y NUEVE CON 79/100 SOLES).

**SEGUNDA** - Para efectos de llevar adelante la consultoría de obra para la supervisión del citado proyecto, los consorciados convienen en constituir un **"CONSORCIO TEMPORAL"** con la denominación **"CONSORCIO SUPERVISOR PAMBARUMBE"** integrado por: **ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE** y **WILDER NEWELL SANTOS ALBINES**, pudiendo actuar con las Siglas **"CONSORCIO SUPERVISOR PAMBARUMBE"**, y en concordancia con las disposiciones del texto Único Ordenado de la Ley N° 30556 y su Reglamento responden por la buena ejecución de la supervisión de la obra y las obligaciones que se contraen en la misma en la siguiente proporción:

- **ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE** 50%
- **WILDER NEWELL SANTOS ALBINES** 50%

**TERCERA** - Consorcio temporal así constituido señala su domicilio legal en Mz. J Lote 26 Urbanización Los educadores - Piura, donde se tendrá presente a los consorciados en las proporciones indicadas en la cláusula precedente.

**CUARTA** - La duración del consorciado **"CONSORCIO SUPERVISOR PAMBARUMBE"** queda limitada al tiempo que dure la consultoría de obra para la supervisión de la obra y la vigencia del contrato que se suscriba en cumplimiento de la buena pro otorgada, hasta su culminación y liquidación de la Consultoría por lo que las partes convienen en unirse de modo temporal sin que exista afectación societaria, con el solo fin de compartir y asumir los resultados que se obtengan en la ejecución del negocio que por este contrato se estipula y que comprende obligaciones y derechos.

*Roger Jaime Ipanaque Sernaque*  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. CIP. 123922 - C 19157

DOCUMENTO NO REGISTADO EN ESTA NOTARIA

*Roger Jaime Ipanaque Sernaque*  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. CIP. 123922 - C 19157

*Wilder Newell Santos Albines*  
 INGENIERO CIVIL  
 REG. CIP. N° 98847  
 CONSULTOR DE OBRAS 68046

CONSORCIO SUPERVISOR PAMBARUMBE

*Roger Jaime Ipanaque Sernaque*  
 REPRESENTANTE COMUN



Dirección: Mz. J Lote 26 Urb. Los Educadores - Piura  
 Correo Electrónico: [rogerjaime@jpsiingenieros.pe](mailto:rogerjaime@jpsiingenieros.pe)

Teléfono: 073 619982  
 Celular: 968 224 310

# CONSORCIO SUPERVISOR PAMBARUMBE

ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE

WILDER NEWELL SANTOS ALBINES



DOCUMENTO INSERIDO EN ESTA INSTANCIA

**QUINTA** - El consorcio designa a el Sr. **ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE**, identificado con DNI N° 80667589 como **REPRESENTANTE COMUN**, para actuar en nombre y representación del consorcio en todo acto relacionado a la suscripción del contrato con suficiente poderes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de la calidad del postor, solución de controversias hasta la liquidación final

**SEXTA** - El Representante Común tendrá las siguientes facultades.

- a) Aprobar las facturas a ser pagadas por el Consorcio
- b) Aprobar las normas de procedimiento operaciones para la ejecución del servicio de consultoría de obra para la Supervisión y liquidación del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA LE. SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL CENTRO POBLADO DE PAMBARUMBE DISTRITO SANTA CATALINA DE MOSSA, PROVINCIA DE MORROPON-PIURA".
- c) Establecer las funciones y atribuciones del personal a su cargo
- d) Abrir y cerrar cuentas corrientes y de ahorros, girar, endosar, cobrar, sobregirar y cancelar cheques, emitir pagarés, transferir cuentas en instituciones del sistema financiero, imponer o retirar fondos de dichas cuentas
- e) En todos los demás actos que sean necesarios para el fiel cumplimiento del contrato se actuara con las facultades que concede la representación comercial.

**SETIMA** - Mediante el presente, designamos como operador del Consorcio Supervisor Pambarumbe al consorciado: **ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE**, lo que se comunicará a la Entidad Contratante **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CATALINA DE MOSSA**, para que todos los cheques bancarios o cualquier otro titulo valor que se tenga que girar como consecuencia de la ejecución del contrato de Supervisión de obra antes mencionada, hasta su conclusión, se hagan al nombre del consorciado anteriormente indicado quien girara las facturas y demás documentos que correspondan para ese fin, sin que ello signifique en modo alguno modificación al contrato de Consorcio, ni se contrapone al contenido de la Ley N° 30556 y su Reglamento, por no tener el "CONSORCIO SUPERVISOR PAMBARUMBE" la condición de persona jurídica nueva.

**OCTAVA** - Ninguna de las empresas asociadas, podrá ceder total o parcialmente las obligaciones y derechos que se deriven del presente documento o un tercero, sin el consentimiento escrito del Representante Común de las empresas asociadas.

**NOVENA** - Las empresas asociadas declaran que aceptan al tenor del presente contrato y se obligan a su fiel cumplimiento.

*[Handwritten signature]*  
**Roger Jaime Ipanaque Sernaque**  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. CIP. N° 123922 - C.19157

*[Handwritten signature]*  
**Roger Jaime Ipanaque Sernaque**  
 ING. CIVIL - CONSULTOR DE OBRAS

**ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE**  
DNI N° 80667589

CONSORCIO SUPERVISOR PAMBARUMBE

*[Handwritten signature]*  
**WILDER NEWELL SANTOS ALBINES**  
 INGENIERO CIVIL  
 REG. CIP. N° 42345002  
 CONSULTOR DE OBRAS C600

**WILDER NEWELL SANTOS ALBINES**  
DNI N° 42345002

*[Handwritten signature]*  
**Roger Jaime Ipanaque Sernaque**  
 REPRESENTANTE COMUN

Dirección: Mz. J Lote 26 Urb. Los Educadores - Piura  
Correo Electronico: [rogerjaime@jpsiingenieros.pe](mailto:rogerjaime@jpsiingenieros.pe)

Teléfono: 073 619982  
Celular: 968 224 310

## CERTIFICACION A LA VUELTA

**CERTIFICO:** QUE LAS FIRMAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL ANVERSO CORRESPONDEN A DON: ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE IDENTIFICADO CON DNI N° 80667589 Y A DON: WILDER NEWELL SANTOS ALBINES IDENTIFICADO CON DNI N° 42345002. HABIENDOSELES IDENTIFICADO CON LA COMPARACION BIOMETRICA, CON LA BASE DE DATOS DE RENIEC. CONFORME APARECE EN LAS CONSULTAS BIOMETRICAS NUMEROS 0049445931 Y 0049445764. DE LO QUE DOY FE.===== EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO. LA PRESENTE CERTIFICACION SE EXPIDE EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 108° DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049, DOY FE.===== LA UNION, 13 DE MAYO DE 2019. =====



*[Handwritten Signature]*  
 MARIO MINAYA ALEGRIA  
 ABOGADO - ABOGADO DE PURA  
 C.I.P. 31



EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD  
 SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO  
 Art. 108 Dec. Ley. 1049

SE LEYERON LA(S) FIRMA(S)  
 MAS NO EL CONTENIDO

*[Handwritten Signature]*  
 Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. CIP 123922 - C16157

### CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

|                       |                                |            |
|-----------------------|--------------------------------|------------|
| 1 DATOS DEL DOCUMENTO | Número del documento           |            |
|                       | Fecha de emisión del documento | 10/03/2020 |

|                                                                                               |                                                    |                                 |    |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|----|---------------------------------|
| 2 DATOS DEL CONTRATISTA                                                                       | Nombre, denominación o razón social                | CONSORCIO SUPERVISOR PAMBARUMBE |    |                                 |
|                                                                                               | RUC                                                |                                 |    |                                 |
| EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: |                                                    |                                 |    |                                 |
|                                                                                               | Nombre o razón social del integrante del consorcio | RUC                             | %  | Descripción de las obligaciones |
|                                                                                               | ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE                      | 10806675895                     | 50 |                                 |
|                                                                                               | WILDER NEWELL SANTOS ALBINES                       | 10423450024                     | 50 |                                 |

|                      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                     |   |
|----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|---|
| 3 DATOS DEL CONTRATO | Número del contrato                          | N° 001-2019-MDSCM-P-ABAST-A                                                                                                                                                                                             |                                                      |                     |   |
|                      | Tipo y número del procedimiento de selección | PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PEC-PROC-2-2019-MDSCM-P-CS-1-PRIMERA CONVOCATORIA                                                                                                                        |                                                      |                     |   |
|                      | Objeto del contrato                          | Elaboración de Expediente Técnico                                                                                                                                                                                       | Supervisión de la elaboración del Expediente Técnico | Supervisión de Obra | x |
|                      | Descripción del objeto del contrato          | SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA I.E. SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL CENTRO POBLADO DE PAMBARUMBE DISTRITO SANTA CATALINA DE MOSSA |                                                      |                     |   |
|                      | Fecha de suscripción del contrato            | 22/05/2019                                                                                                                                                                                                              |                                                      |                     |   |
|                      | Monto total ejecutado del contrato           | S/ 193,079.79                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                     |   |
|                      | Plazo de ejecución contractual               | Plazo original                                                                                                                                                                                                          | 150 días calendario                                  |                     |   |
|                      |                                              | Ampliación(es) de plazo                                                                                                                                                                                                 | 89 días calendario                                   |                     |   |
|                      |                                              | Total plazo                                                                                                                                                                                                             | 239 días calendario                                  |                     |   |
|                      |                                              | Fecha de inicio de la consultoría de obra                                                                                                                                                                               | 28/05/2019                                           |                     |   |
|                      | Fecha final de la consultoría de obra        | 21/01/2020                                                                                                                                                                                                              |                                                      |                     |   |

En caso de elaboración de Expediente Técnico


|                                |                           |  |
|--------------------------------|---------------------------|--|
| 4 DATOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO | Denominación del proyecto |  |
|                                | Ubicación del proyecto    |  |
|                                | Monto del presupuesto     |  |

  
 Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. CIP 123922 - C19157

|                             |                                          |  |
|-----------------------------|------------------------------------------|--|
| 5 APLICACIÓN DE PENALIDADES | Monto de las penalidades por mora        |  |
|                             | Monto de otras penalidades               |  |
|                             | Monto total de las penalidades aplicadas |  |

|                       |                                                             |                                                    |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 6 DATOS DE LA ENTIDAD | Nombre de la Entidad                                        | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CATALINA DE MOSSA |
|                       | RUC de la Entidad                                           | 20146979263                                        |
|                       | Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia | ING. LUIS MARTIN GUTIERREZ MORENO                  |
|                       | Cargo que ocupa en la Entidad                               | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO RURAL    |
|                       | Teléfono de contacto                                        | 983 916 608                                        |

|   |                                                  |
|---|--------------------------------------------------|
| 7 | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE |
|---|--------------------------------------------------|

  
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTA CATALINA DE MOSSA  
 Ing. Luis Martin Gutierrez Moreno  
 JEFE DE DIVISION  
 CIP N° 82270

**ING. LUIS MARTIN GUTIERREZ MORENO**  
 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

  
 Roger Jaime Sernaque  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. CIP 123922 - C19157



---

# CONTRATO N° 07

  
Roger Jaime Panaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP 123922 - C10157



# Municipalidad Distrital de Vichayal

Elevada a la categoría de Distrito - Ley 316 del 28 de Agosto 1920  
MARISCAL CASTILLA 106 - TELEF.: 512218 - VICHAYAL - PAITA  
R.U.C. 20168899204

## CONTRATO N°04-2019/MDV

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. SALVADOR LAVALLE, DISTRITO DE VICHAYAL-PAITA-PIURA"

SISTEMA DE CONTRATACION: A TARIFAS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL  
N° 005-2018-MDV-CS (PRIMERA CONVOCATORIA)



Conste por el presente documento, la Contratación del Servicio de Consultoría de Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. SALVADOR LAVALLE, DISTRITO DE VICHAYAL- PAITA-PIURA", que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICHAYAL, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20168899204, con domicilio legal en Mariscal Castilla N° 106 - Vichayal - Paíta - Piura, representada por su Alcalde, VICTOR MANUEL SALINAS IPANAQUE, identificado con DNI N° 1003504115, y de otra parte CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE, con domicilio legal en Mz. J Lt. 26 Urb. Los Educadores - Piura, dirección electrónica: chagerfic@hotmail.com, integrado por:

- i) ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, con RUC. 10806675895, con un porcentaje de participación de 60%
- ii) LENIN ANTONIO TALLEDO PEÑA, con RUC. 10028453278, con un porcentaje de participación de 40%.

### CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 22 de enero del 2018, el comité de selección adjudicó la buena pro del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 005-2018-MDV-CS (PRIMERA CONVOCATORIA) para la Contratación del Servicio de Consultoría de Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. SALVADOR LAVALLE, DISTRITO DE VICHAYAL- PAITA-PIURA", a CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

### CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la Contratación del Servicio de Consultoría de Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. SALVADOR LAVALLE, DISTRITO DE VICHAYAL- PAITA-PIURA".

### CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TRES CON 96/100 SOLES (S/ 242 303.96), que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.

CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE  
Ing. Jaime Ipanaque Sernaque  
REPRESENTANTE COMUN

Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP 123922 - C19157



# Municipalidad Distrital de Vichayal

Elevada a la categoría de Distrito – Ley 316 del 28 de Agosto 1920  
 MARISCAL CASTILLA 106 – TELEF.: 512218 – VICHAYAL – PAITA  
 R.U.C. 20168899204

## CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES, en TARIFAS, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 71.2 del Reglamento y el numeral 14.00 de los Términos de Referencia de las Bases Integradas.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 71.2 del Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

EL CONTRATISTA establece como OPERADOR TRIBUTARIO a uno de los integrantes del consorcio: ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, con RUC. 10806675895, según lo establecido en la Cláusula Séptima del Contrato de Consorcio.

EL CONTRATISTA, en su calidad de Contribuyente ante SUNAT, está en la obligación de mantener su estado: Activo, y condición: Habido, hasta la liquidación final de la obra y/o arbitrajes.

## CLÁUSULA QUINTA: CUENTA INTERBANCARIA

Los abonos se efectuarán a la cuenta de la empresa ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, al Código CCI. N° 002-475-002392529036-25 del Banco de Crédito del Perú, el cual está asociado al RUC. 10806675895, y Cuenta de Detracción N° 00-631-203507, tal como ha sido declarado por el Contratista.

## CLÁUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de TRESCIENTOS (300) días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 9.0 de los Términos de Referencia de las Bases Integradas.

## CLÁUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

## CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA al amparo de lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento, solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato:



CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE  
 Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
 REPRESENTANTE COMÚN



# Municipalidad Distrital de Vichayal

Elevada a la categoría de Distrito - Ley 316 del 28 de Agosto 1920

MARISCAL CASTILLA 106 - TELEF.: 512218 - VICHAYAL - PAITA

R.U.C. 20168899204

"De fiel cumplimiento del contrato: S/ 24 230.40 (VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA CON 40/100 SOLES), a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo."



## CLÁUSULA NOVENA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 61 del Reglamento.



## CLÁUSULA DECIMA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgará un adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (8) días siguientes de la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante la Carta Fianza, acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.



La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista.

## CLÁUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. La conformidad será otorgada por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Vichayal.

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades respectivas.

## CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

## CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la LCE y 146 del RLCE.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de 1 año, contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Página 3 de 7 Contrato N° 04 -2019-MDV - CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. SALVADOR LAVALLE, DISTRITO DE VICHAYAL- PAITA-PIURA"



CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE  
 Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
 REPRESENTANTE COMUN

Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. CIP 123922 - C10157



# Municipalidad Distrital de Vichayal

Elevada a la categoría de Distrito – Ley 316 del 28 de Agosto 1920  
 MARISCAL CASTILLA 106 – TELEF.: 512218 – VICHAYAL – PAITA  
 R.U.C. 20168899204

## CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 62 del Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

| Infracción                                                                                                                                                                                                                               | Unidad                     | % S/<br>MM (Monto Mensual)<br>MT (Monto Total) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 1. En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado. | Por día de demora          | 2% MM                                          |
| 2. No presentar el informe mensual, en el plazo establecido.                                                                                                                                                                             | Por día de demora          | 2% MM                                          |
| 3. No comunicar a la Entidad a más tardar el día hábil siguiente, sobre eventos ocurridos en la obra (accidentes, manifestaciones, etc.)                                                                                                 | Por cada evento y cada vez | 4% MM                                          |
| 4. Autorizar la ejecución de obras adicionales (salvo mayores metrados) sin que la Entidad haya aprobado el respectivo Expediente Técnico con los presupuestos adicionales que sean requeridos.                                          |                            | 5% MT                                          |
| 5. Por valorizar obras y/o metrados no ejecutados (sobre-valorizaciones) y pagos en excesos, valorizaciones adelantadas u otros actos que deriven de pagos indebidos o no encuadrados en las disposiciones vigentes. *                   |                            | 5% MT                                          |
| Si la SUPERVISIÓN no presenta oportunamente los informes de ampliaciones de plazo, incurriendo a mayores gastos generales a la Entidad.                                                                                                  |                            | 5% MT                                          |

CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE  
 Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
 REPRESENTANTE COMÚN

Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
 INGENIERO CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. CIP. 123922 - C19157



# Municipalidad Distrital de Vichayal

Elevada a la categoría de Distrito – Ley 316 del 28 de Agosto 1920  
 MARISCAL CASTILLA 106 – TELEF.: 512218 – VICHAYAL – PAITA  
 R.U.C. 20168899204

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
| <p>Por no solicitar al contratista oportunamente los siguientes documentos: el Calendario de Avance de obra (CAO), actualizado a la fecha de inicio del plazo de ejecución, el Calendario de Avance Acelerado (CAA), de corresponder, o por no presentar oportunamente el Calendario de Avance de Obra Actualizado (CAOA) luego de aprobada alguna modificación la contrato (adicionales y/o ampliaciones de plazo. *</p> |  | <p>3% MT</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|



En caso de reincidencia se duplicará la sanción indicada. Estas penalidades se aplicarán hasta por un monto máximo equivalente al 10% (diez por ciento) del monto del contrato vigente y se calcularán en forma independiente a la penalidad por mora.



Procedimiento de Aplicación

De detectarse alguna infracción cometida por la Supervisión, el Jefe del Área Técnica comunicará mediante carta la situación verificada (que se considerará como un pre aviso), otorgando un plazo de 48 horas para la subsanación de la falta. De verificar que la Supervisión no ha cumplido en subsanar las observaciones señaladas en el pre aviso, el Jefe del Área Técnica comunicará mediante carta a la Supervisión que se aplicará la multa en vista de su incumplimiento.

En caso de ausencia injustificada en obra, por un plazo máximo de 7 días calendarios consecutivos o la acumulación de la penalidad máxima dará como resultado la inmediata Resolución del Contrato.



Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.



**CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del artículo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el numeral 63.2 del artículo 63 del Reglamento.



**CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES**

Quando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CONSORCIO EMISOR DEL NORTE  
 Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
 REPRESENTANTE COMUN

Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. CIP 123922 - 010117



# Municipalidad Distrital de Vichayal

Elevada a la categoría de Distrito - Ley 316 del 28 de Agosto 1920  
 MARISCAL CASTILLA 106 - TELEF.: 512218 - VICHAYAL - PAITA  
 R.U.C. 20168899204

## CLÁUSULA DÉCIMO SETIMA: ANTICORRUPCIÓN



EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.



Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A del RLCE.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.



## CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL NUMERAL 7.6 DEL ARTÍCULO 7° DE LA LEY N° 30556

EL CONTRATISTA presenta una declaración jurada manifestando que:



- Sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista, no tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión de delitos contra la Administración Pública o infracción a las normas sobre contrataciones públicas, y;
- A la fecha de suscripción del contrato, no cuentan con algún proceso penal o procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones.



De verificarse la falsedad de la información consignada en la referida declaración jurada, el contrato quedará resuelto de pleno derecho, de conformidad con lo previsto en el artículo 1430 del Código Civil.

## CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA 9: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en la LCE y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.



## CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del RLCE o, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45 de la LCE.

CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE  
 Roger Jaime Sernaque Sernaque  
 REPRESENTANTE COMUN

Roger Jaime Sernaque Sernaque  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. CIP 123922 - C19157



# Municipalidad Distrital de Vichayal

Elevada a la categoría de Distrito - Ley 316 del 28 de Agosto 1920  
MARISCAL CASTILLA 106 - TELEF.: 512218 - VICHAYAL - PAITA  
R.U.C. 20168899204

El arbitraje será institucional y resuelto por **ÁRBITRO ÚNICO**. Las partes acuerdan como Institución Arbitral al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.



Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 97.1 del Reglamento, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.



El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.8 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

## CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.



## CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:



DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Mariscal Castilla N° 106 - Vichayal - Paita - Piura

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Mz. J Lt. 26 Urb. Los Educadores - Piura.

DIRECCION ELECTRONICA: [chagerfic@hotmail.com](mailto:chagerfic@hotmail.com)

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario, a través de Carta con firma legalizada, adjuntando copia de recibo de luz o agua donde figure la nueva dirección.



De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de 07 de Febrero del 2019.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICHAYAL  
Victor Manuel Salinas Ipanaque  
ALCALDE

"LA ENTIDAD"

CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE  
Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
REPRESENTANTE COMUN

"EL CONTRATISTA"

Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
R.C. CIP 123922 - C19157





# CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE

ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE  
INGENIERO CIVIL

LENIN ANTONIO TALLEDO PEÑA  
INGENIERO CIVIL

**NO REDACTADO EN  
ESTA NOTARIA**

## CONTRATO TEMPORAL DE CONSORCIO

Conste que el presente documento **CONTRATO TEMPORAL DE CONSORCIO**, que celebran entre las partes: **ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE**, con RUC N° 10806675895, con domicilio legal en calle Juan Velasco N°182 – La Unión –Piura y **LENIN ANTONIO TALLEDO PEÑA**, con RUC N° 10028453278, con domicilio en Urb. La Alborada Mz. J Lote 15 - Piura, Bajo las cláusulas siguientes:

**PRIMERA.-** La Municipalidad distrital de Vichayal aprueba el expediente de contratación mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 412-2018-MDV/A de fecha 28 de DICIEMBRE del 2018.

La Municipalidad Distrital de Vichayal ha priorizado la ejecución de Proyectos de infraestructura, siendo uno de ellos el PIP: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. SALVADOR LAVALLE, DISTRITO DE VICHAYAL- PAITA-PIURA", que se ejecutará por la modalidad de Ejecución Presupuestaria Indirecta, por sistema de contratación A SUMA ALZADA, siendo necesario para tal fin a su vez, la contratación del Consultor que Supervisará la obra y revisará la Liquidación de dicho proyecto, por el monto de S/ 242,303.96 (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TRES CON 96/100 SOLES).

**SEGUNDA.-** Para efectos de llevar adelante la consultoría de obra para la supervisión del citado proyecto, los consorciados convienen en constituir un "CONSORCIO TEMPORAL" con la denominación "CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE" integrado por: **ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE** y **LENIN ANTONIO TALLEDO PEÑA**, pudiendo actuar con las Siglas "CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE", y en concordancia con las disposiciones del texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del estado y su Reglamento responden por la buena ejecución de la supervisión de la obra y las obligaciones que se contraen en la misma en la siguiente proporción:

- **ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE** 60%
- **LENIN ANTONIO TALLEDO PEÑA** 40%

**TERCERA.-** Consorcio temporal así constituido señala su domicilio legal en Mz. J Lote 26 Urbanización Los educadores – Piura y domicilio alterno en Mz. P Lote 16 Urbanización Los Educadores - Piura, donde se tendrá presente a los consorciados en las proporciones indicadas en la cláusula precedente.

**CUARTA.-** La duración del consorciado "CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE" queda limitada al tiempo que dure la consultoría de obra para la supervisión de la obra y la vigencia del contrato que se suscriba en cumplimiento de la buena pro otorgada, hasta su culminación y liquidación de la Consultoría por lo que las partes convienen en unirse de modo temporal sin que exista afectación societaria, con el solo fin de compartir y asumir los resultados que se obtengan en la ejecución del negocio que por este contrato se estipula y que comprende obligaciones y derechos.

Dirección: Mz. J Lote 26 Urb. Los Educadores - Piura  
Correo Electrónico: [chagerfic@hotmail.com](mailto:chagerfic@hotmail.com)

Teléfono: 0734-9982  
Celular: 968 22

Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP 123922 - C19157



# CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE

ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE  
INGENIERO CIVIL

LENIN ANTONIO TALLEDO PEÑA  
INGENIERO CIVIL

NO REDACTADO EN  
ESTA NOTARIA

**QUINTA.-** El consorcio designa a el Sr. **ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE**, identificado con DNI N° 80667589 como **REPRESENTANTE COMUN**, para actuar en nombre y representación del consorcio en todo acto relacionado a la suscripción del contrato con suficiente poderes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de la calidad del postor, solución de controversias hasta la liquidación final.

**SEXTA.-** El Representante Común tendrá las siguientes facultades:

- Aprobar las facturas a ser pagadas por el Consorcio.
- Aprobar las normas de procedimiento operaciones para la ejecución del servicio de consultoría de obra para la Supervisión y liquidación del proyecto: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. SALVADOR LAVALLE, DISTRITO DE VICHAYAL- PAITAPIURA"**.
- Establecer las funciones y atribuciones del personal a su cargo.
- Abrir y cerrar cuentas corrientes y de ahorros, girar, endosar, cobrar, sobregirar y cancelar cheques; emitir pagarés; transferir cuentas en instituciones del sistema financiero; imponer o retirar fondos de dichas cuentas.
- En todos los demás actos que sean necesarios para el fiel cumplimiento del contrato se actuará con las facultades que concede la representación comercial.

**SETIMA.-** Mediante el presente, designamos como operador del Consorcio Supervisor del Norte al consorciado: **ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE**, lo que se comunicará a la Entidad Contratante **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICHAYAL**, para que todos los cheques bancarios o cualquier otro título valor que se tenga que girar como consecuencia de la ejecución del contrato de Supervisión de obra antes mencionada, hasta su conclusión, se hagan al nombre del consorciado anteriormente indicado quien girara las facturas y demás documentos que correspondan para ese fin, sin que ello signifique en modo alguno modificación al contrato de Consorcio, ni se contrapone al contenido de la Ley N° 30225 modificado por D. Leg. N° 1341 y su Reglamento aprobado mediante D.S. N° 350-2015-EF modificado por D.S. N° 056-2017-EF, por no tener el **"CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE"** la condición de persona jurídica nueva.

**OCTAVA.-** Ninguna de las empresas asociadas, podrá ceder total o parcialmente las obligaciones y derechos que se deriven del presente documento o un tercero, sin el consentimiento escrito del Representante Común de las empresas asociadas.

**NOVENA.-** Las empresas asociadas declaran que aceptan al tenor del presente contrato y se obligan a su fiel cumplimiento.

ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE  
DNI N° 80667589



LENIN ANTONIO TALLEDO PEÑA  
DNI N° 45873621



Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP 123922 - C.19157

**CERTIFICACION A LA VUELTA** →

Dirección: Mz. J Lote 26 Urb. Los Educadores - Piura

Correo Electrónico: [chagerfic@hotmail.com](mailto:chagerfic@hotmail.com)

Teléfono: 073 619 082

Celular: 968 224 310

CERTIFICO:=====  
 QUE LAS FIRMAS DEL ANVERSO CORRESPONDEN A DON: **ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE**, IDENTIFICADO CON DNI N° 80667589 Y DON: **LENIN ANTONIO TALLEDO PEÑA**, IDENTIFICADO CON DNI N° 02845327. DE CONFORMIDAD CON EL INCISO D) Y P) DEL ARTICULO 16° DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049° PARA LA CERTIFICACION DE LA FIRMA EN ESTE DOCUMENTO SE HA REQUERIDO AL INTERESADO LA PRESENTACION DEL FORMATO A QUE SE REFIERE EL INCISO A) DEL ARTICULO 7.1 DEL DECRETO SUPREMO N° 003-2019-EF DONDE CONSTA LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO FINAL. DICHO FORMATO HA SIDO LLENADO Y SUSCRITO POR CADA INTERESADO, Y CON SU FIRMA LEGALIZADA SE LES HA PEDIDO QUE LO ANEXEN A ESTE CONTRATO Y SE LES HA INFORMADO SU OBLIGACION DE COMUNICARLO A LA SUNAT.- DOY FE.=====  
 LA PRESENTE CERTIFICACION SE EXTIENDE EN LOS ALCANCES DEL ARTICULO 108° DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049. "EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO", DEL CUAL SE CERTIFICAN LAS FIRMAS. DOCUMENTO QUE NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA. DE LO QUE DOY FE.=====  
 PIURA, 14 DE ENERO DEL 2019=====  
 MVF=====




  
**VICENTE ACOSTA IPARRAGUIRRE**  
 NOTARIO DE PIURA




  
 Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. CIP 123922 - 010157

**CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA**

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

|                       |                                |            |
|-----------------------|--------------------------------|------------|
| 1 DATOS DEL DOCUMENTO | Número del documento           |            |
|                       | Fecha de emisión del documento | 09/03/2020 |

|                                                                                               |                                                    |                                |    |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|----|---------------------------------|
| 2 DATOS DEL CONTRATISTA                                                                       | Nombre, denominación o razón social                | CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE |    |                                 |
|                                                                                               | RUC                                                |                                |    |                                 |
| EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: |                                                    |                                |    |                                 |
|                                                                                               | Nombre o razón social del integrante del consorcio | RUC                            | %  | Descripción de las obligaciones |
|                                                                                               | ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE                      | 10806675895                    | 60 |                                 |
|                                                                                               | LENIN ANTONIO TALLEDO PEÑA                         | 10028453278                    | 40 |                                 |

|                      |                                              |                                                                                                                                                                     |                                                      |                     |   |
|----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|---|
| 3 DATOS DEL CONTRATO | Número del contrato                          | N° 004-2019/MDV                                                                                                                                                     |                                                      |                     |   |
|                      | Tipo y número del procedimiento de selección | PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 005-2018-MDV-CS -PRIMERA CONVOCATORIA                                                                             |                                                      |                     |   |
|                      | Objeto del contrato                          | Elaboración de Expediente Técnico                                                                                                                                   | Supervisión de la elaboración del Expediente Técnico | Supervisión de Obra | x |
|                      | Descripción del objeto del contrato          | SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. SALVADOR LAVALLE, DISTRITO DE VICHAYAL – PAITA - PIURA |                                                      |                     |   |
|                      | Fecha de suscripción del contrato            | 07/02/2019                                                                                                                                                          |                                                      |                     |   |
|                      | Monto total ejecutado del contrato           | S/ 242,303.96                                                                                                                                                       |                                                      |                     |   |
|                      | Plazo de ejecución contractual               | Plazo original                                                                                                                                                      |                                                      | 300 días calendario |   |
|                      |                                              | Ampliación(es) de plazo                                                                                                                                             |                                                      | 51 días calendario  |   |
|                      |                                              | Total plazo                                                                                                                                                         |                                                      | 351 días calendario |   |
|                      |                                              | Fecha de inicio de la consultoría de obra                                                                                                                           |                                                      | 09/03/2019          |   |
|                      | Fecha final de la consultoría de obra        |                                                                                                                                                                     | 22/02/2020                                           |                     |   |

En caso de elaboración de Expediente Técnico

|                                |                           |  |
|--------------------------------|---------------------------|--|
| 4 DATOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO | Denominación del proyecto |  |
|                                | Ubicación del proyecto    |  |
|                                | Monto del presupuesto     |  |

  
 Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. CIP. 123922 - C19157

|   |                           |                                          |  |
|---|---------------------------|------------------------------------------|--|
| 5 | APLICACIÓN DE PENALIDADES | Monto de las penalidades por mora        |  |
|   |                           | Monto de otras penalidades               |  |
|   |                           | Monto total de las penalidades aplicadas |  |

|   |                     |                                                             |                                      |
|---|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 6 | DATOS DE LA ENTIDAD | Nombre de la Entidad                                        | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICHAYAL  |
|   |                     | RUC de la Entidad                                           | 20168899204                          |
|   |                     | Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia | ING. JUSTO ENRIQUE GONZALES GONZALES |
|   |                     | Cargo que ocupa en la Entidad                               | GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL |
|   |                     | Teléfono de contacto                                        | 942 854 024                          |

|   |                                                  |
|---|--------------------------------------------------|
| 7 | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE |
|---|--------------------------------------------------|

MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
DE VICHAYAL - PAITA  
ING. JUSTO GONZALES GONZALES  
GERENTE DESARROLLO URBANO Y RURAL

ING. JUSTO ENRIQUE GONZALES GONZALES  
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP. 123922 - C19157



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICHAYAL  
Elevada a la categoría de Distrito - Ley 316 del 28 de agosto 1920  
MARISCAL CASTILLA 106 - TELEF.: 512248 - VICHAYAL - PAITA  
R.U.C. 20168899204



GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

## ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

Obra : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. SALVADOR LAVALLE, DISTRITO DE VICHAYAL- PAITA-PIURA" CON CODIGO UNICO DE INVERSION N°2430382.

Ubicación : Lugar : I.E. Salvador Lavalle  
Distrito : Vichayal.  
Provincia : Paita.  
Departamento: Piura.

Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICHAYAL.

Adjudicación : PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL-4-2018-MDV-CS-PRIMERA CONVOCATORIA

Contrato : CONTRATO N° 05-2019/MDV

Sist. de Contratación : A Suma Alzada

Valor Referencial : S/ 9 692,158.33 (Nueve Millones Seiscientos Noventa y Dos Mil Ciento Cincuenta y Ocho con 33/100 Soles).

Monto Contratado : S/ 9 692,158.33 (Nueve Millones Seiscientos Noventa y Dos Mil Ciento Cincuenta y Ocho con 33/100 Soles).

Adicional de Obra N° 01: S/198,689.25

Adicional de Obra N° 02: S/ 69,800.85

Deduct. Vinc. Obra N° 01: S/ 70,334.99

Plazo de Ejecución : 300 Trescientos días calendarios.

Ampliación Plazo N° 01: 25 Veinticinco días calendarios.

Ampliación Plazo N° 02: 45 Cuarenta y Cinco días calendarios.

Total Plazo Ejecución : 370 Trescientos Setenta días calendarios.

Contratista : CONSORCIO VICHAYAL (IEGASA SAC 50% / INVERSIONES OBERTI SRI. 50%)

Ing. Residente de Obra : ING. HELIO HELI GARCÍA CRUZ CIP N°87258.

Administrador de Contrato: LIC. HEIDY MARIANA FERIA SANDOVAL CLAD N° 07509.

Supervisión de Obra : CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE (Jaime Roger Ipanaqué Sernaqué 60% / Lenin Antonio Talledo Peña 40%)

Supervisor de Obra : Ing. Roger Jaime Ipanaqué Sernaqué REG. CIP N° 123922

Representante Común : Ing. Roger Jaime Ipanaqué Sernaqué REG. CIP N° 123922

Fecha de Firma Contrato: 15/02/2019

Fecha Entrega Terreno : 01/03/2019

Fecha de Inicio de Obra : 09/03/2019

Fecha Terminó de Obra : 12/03/2020

Fecha de Terminó Real : 22/02/2020

Siendo las 09:00 horas, del día 02 de Marzo del Año 2020, se reunieron en el lugar de la Obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. SALVADOR LAVALLE, DISTRITO DE VICHAYAL- PAITA-PIURA CON CODIGO UNICO DE INVERSION N°2430382, ubicado en el Centro Poblado de Vichayal, Distrito de Vichayal, Provincia de Paita, Departamento de Piura, de una parte los integrantes del Comité de Recepción de la obra designados con Resolución de Alcaldía N° 048-2020-MDV, conformada por el Ing. Justo Enrique Gonzales Gonzales - Gerente de Desarrollo Urbano y Rural con Registro CIP N° 100801, el Bach. Ing. Carlos Roberto Palacios Espinoza - Asistente de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Ing. Roger Jaime Ipanaqué Sernaqué - Representante Común del CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE y Supervisor de Obra en representación de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICHAYAL; y de la otra parte el Ingeniero Helio Heli García Cruz - Residente de Obra con Registro CIP N° 87258 y Representante Común del CONSORCIO VICHAYAL, con la finalidad de verificar el fiel cumplimiento de la ejecución de las partidas contractuales y del Adicional de Obra N° 01 y Adicional de Obra N° 02, se procedió a recepcionar los trabajos ejecutados de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas del expediente técnico.



Helio Heli García Cruz  
INGENIERO CIVIL  
CIP N° 87208



Roger Jaime Ipanaqué Sernaqué  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP 123922 - C19157

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICHAYAL - PAITA

ING. JUSTO ENRIQUE GONZALES GONZALES  
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Carlos Roberto Palacios Espinoza  
BACH. INGENIERIA CIVIL  
Asistente Técnico GDU - R

CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE

Roger Jaime Ipanaqué Sernaqué  
REPRESENTANTE COMÚN

Roger Jaime Ipanaqué Sernaqué  
INGENIERO CIVIL  
REG. CIP. 123922

CONSORCIO VICHAYAL  
Ing. Helio Heli García Cruz  
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICHAYAL  
Elevada a la categoría de Distrito - Ley 316 del 28 de agosto 1920  
MARISCAL CASTILLA 106 - TELEF.: 512218 - VICHAYAL - PAITA  
R.U.C. 20168899204



GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

## CONTINÚA ACTA DE RECEPCION DE OBRA

De la verificación física de la obra ejecutada, la comisión ha constatado y ha determinado la CONFORMIDAD de los trabajos y estos están de acuerdo a los planos replanteados y especificaciones técnicas aprobadas, la Comisión procede a levantar la presente Acta y dar por concluida la ejecución de la obra.

En señal de conformidad, se firma la presente Acta en la Ciudad de Vichayal, Distrito de Vichayal, Provincia de Paita, Departamento de Piura, a las 13:30 horas del día 02 de marzo del Año 2020, en original y cuatro (04) copias.

**POR LA MUNICIPALIDAD:**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
DE VICHAYAL - PAITA  
*Justo Gonzales*  
ING. JUSTO GONZALES GONZALES  
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Ing. JUSTO E. GONZALES GONZALES  
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural

*Carlos Roberto Palacios Espinoza*  
BACH. INGENIERÍA CIVIL  
Asistente Técnico EDU-R

Bach. Ing. CARLOS R. PALACIOS ESPINOZA  
Asistente Gerencia Desarrollo Urbano

CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE  
*Roger Jaime Ipanaque Sernaque*  
ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE  
REPRESENTANTE COMÚN

Ing. ROGER J. IPANAQUE SERNAQUE  
Representante Común  
CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE

*Roger Jaime Ipanaque Sernaque*  
INGENIERO CIVIL  
REC. CIP. 123922

Ing. ROGER J. IPANAQUE SERNAQUE  
Supervisor de Obra

**POR LA EMPRESA CONTRATISTA:**



*Helio Heli Garcia Cruz*  
Helio Heli Garcia Cruz  
INGENIERO CIVIL  
CIP N° 87259

Ing. HELIO HELI GARCIA CRUZ  
Ingeniero Residente de Obra

*Helio Heli Garcia Cruz*  
CONSORCIO VICHAYAL  
Ing. Helio Heli Garcia Cruz  
REPRESENTANTE COMÚN

Ing. HELIO HELÍ GARCÍA CRUZ  
Representante Común  
CONSORCIO VICHAYAL

*Roger Jaime Ipanaque Sernaque*  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP. 123922 - C19157

---

# CONTRATO N° 08

  
Roger Jaime Ipanaque Serna  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. C.P. 123922 - C19157





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MIGUEL DE EL FAIQUE

SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - HUANCABAMBA - PIURA - PERÚ

Creado por Ley N° 15415 del 29 de Enero de 1965



## CONTRATO DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 4-2017-MDSMF

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra Supervisión de la Obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INCA PACHACUTEC DEL CASERÍO CHANRO, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - HUANCABAMBA - PIURA", que celebra de una parte La Municipalidad Distrital de San Miguel de El Faique, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20171659842, con domicilio legal en Jirón Jacinto Pongo N°156-El Faique, Distrito de San Miguel de El Faique - Huancabamba - Piura, representada por su Alcalde Tec. Demetrio Oguar Laban Lizana, identificado con DNI N° 02842642, y de otra parte el CONSORCIO CONSULTOR ALPHA (integrado por Roger Jaime Ipanaque Sernaque; Lenin Antonio Talledo Peña), con RUC N° 20602602452, con domicilio legal común en Urb. La Alborada Mz A lote 31 - Piura, debidamente representado por su Representante Legal común, Ing. Helio Helí García Cruz, con DNI N° 03328746, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

### CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 26 de octubre de 2017, el comité de selección adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 4-2017-MDSMF/CS, para la contratación del servicio de consultoría de obra Supervisión de la Obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INCA PACHACUTEC DEL CASERÍO CHANRO, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - HUANCABAMBA - PIURA", a CONSORCIO CONSULTOR ALPHA (integrado por Roger Jaime Ipanaque Sernaque; Lenin Antonio Talledo Peña), cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

### CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría de obra Supervisión de la Obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INCA PACHACUTEC DEL CASERÍO CHANRO, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - HUANCABAMBA - PIURA".

### CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ 151,630.10 (ciento cincuenta y un mil seiscientos treinta con 10/100 soles), que incluye todos los impuestos de Ley. Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.

### CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en soles, en PAGOS PERIÓDICOS, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción. LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello. En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 149 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

Página 1 de 5  
 Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. CIP 123922 - C19157



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MIGUEL DE EL FAIQUE

SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - HUANCABAMBA - PIURA - PERÚ

Creado por Ley N° 15415 del 29 de Enero de 1965



Ing. Helio Heli Garcia Cruz  
REPRESENTANTE COMÚN

### CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de 240 días calendario, el mismo que se computa desde el acta de entrega o acta de inicio de actividades hasta la liquidación de la ejecución de la obra. Si la obra es paralizada por razones ajenas al el contratista, la supervisión también suspende sus actividades hasta el reinicio de la obra, no corriendo el plazo del contrato en este periodo.

### CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

### CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: A través de la Declaración Jurada de Fiel Cumplimiento, donde se autoriza la retención equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

### CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 131 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

### CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD no otorgara adelantos.

### CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 143 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural.

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades respectivas.

### CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

### CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.



Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP. 123922 - C19157



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MIGUEL DE EL FAIQUE

SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - HUANCABAMBA - PIURA - PERÚ

Creado por Ley N° 15415 del 29 de Enero de 1965



El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de UN (1) AÑO contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

### CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato vigente o ítem que debió ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

La Entidad le aplicará al contratista otras penalidades, de conformidad con lo establecido en el Art. 134° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°350-2015-EF, así como su modificación, el Decreto Supremo N° 056-2017-EF. Se aplicará en función al Monto Mensual y Monto Total.

| Ítem | Infracción                                                                                                                                                                                                                            | Unidad                     | % S/               |                  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                       |                            | MM (Monto Mensual) | MT (Monto Total) |
| 1    | En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado. | Por día de demora          | 2% MM              |                  |
| 2    | No presentar el informe mensual, en el plazo establecido.                                                                                                                                                                             | Por día de demora          | 2% MM              |                  |
| 3    | No comunicar a la MDSMF a más tardar el día hábil siguiente, sobre eventos ocurridos en la obra (accidentes, manifestaciones, etc.)                                                                                                   | Por cada evento y cada vez | 4% MM              |                  |
| 4    | Autorizar la ejecución de obras adicionales (salvo mayores metrados) sin que la MDSMF haya aprobado el respectivo Expediente Técnico con los presupuestos adicionales que sean requeridos.                                            |                            |                    | 5% MT            |
| 5    | Por valorizar obras y/o metrados no ejecutados (sobrevvalorizaciones) y pagos en excesos, valorizaciones adelantadas u otros actos que deriven de pagos indebidos o no encuadrados en las disposiciones vigentes. *                   |                            |                    | 5% MT            |
| 6    | Si la SUPERVISIÓN no presenta oportunamente los informes de ampliaciones de plazo, incurriendo a mayores gastos generales a la MDSMF.                                                                                                 |                            |                    | 5% MT            |

Roger Jaime Inpaque Sernaque  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. CIP. 123922 - P. 10-1-17



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MIGUEL DE EL FAIQUE**

SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - HUANCABAMBA - PIURA - PERÚ

Creado por Ley N° 15415 del 29 de Enero de 1965




|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 7 | Por no solicitar al contratista oportunamente los siguientes documentos: el Calendario de Avance de obra (CAO), actualizado a la fecha de inicio del plazo de ejecución, el Calendario de Avance Acelerado (CAA), de corresponder, o por no presentar oportunamente el Calendario de Avance de Obra Actualizado (CAOA) luego de aprobada alguna modificación la contrato (adicionales y/o ampliaciones de plazo. * | 3% MT |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

*[Handwritten Signature]*  
**Ing. Helio Heli García Cruz**  
 REPRESENTANTE COMÚN

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.



**CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el literal d) del inciso 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 135 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES**

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.



**CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: ANTICORRUPCIÓN**

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.



**CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.



**CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

*[Handwritten Signature]*  
 Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
 ING. SUP. CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. CIP. 123922 - C.19157



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MIGUEL DE EL FAIQUE

SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - HUANCABAMBA - PIURA - PERÚ

Creado por Ley N° 15415 del 29 de Enero de 1965



Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El arbitraje será institucional y resuelto por TRIBUNAL ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ÁRBITROS. LA ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales: Colegio de Ingenieros de Piura, Cámara de Comercio de Piura.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 183 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.8 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.



### CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.



### CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jirón Jacinto Pongo N°156-El Faique, Distrito de San Miguel de El Faique – Huancabamba – Piura.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Urb. La Alborada Mz A lote 31 – Piura.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.



De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de San miguel de El Faique a los 09 días del mes de noviembre de 2017.

  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MIGUEL DE EL FAIQUE

"LA ENTIDAD"



CONSORCIO CONSULTOR ALPHA  
Ing. Helio Helí García Cruz  
REPRESENTANTE COMÚN

"EL CONTRATISTA"



  
Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP 123922 - C19157

## CONTRATO DE CONSORCIO

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRATO DE CONSORCIO QUE CELEBRAN:

1. DON ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, PERUANO, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADO CON DNI N° 80667589, CON RUC N° 10806675895, CON DOMICILIO EN CALLE JUAN VELASCO N° 182 – DISTRITO DE LA UNION – PROVINCIA DE PIURA Y DEPARTAMENTO DE PIURA; Y

2. DON LENIN ANTONIO TALLEDO PEÑA, PERUANO, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADO CON DNI N° 02845327, CON RUC N° 10028453278, CON DOMICILIO EN URB. LA ALBORADA MZ. J – LOTE 15 – DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA;

A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA LOS CONSORCIADOS, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES:

**CLAUSULA PRIMERA: LOS CONSORCIADOS,** LOS CONSORCIADOS SON PERSONAS NATURALES CON NEGOCIO, LAS MISMAS QUE TIENEN COMO OBJETO SOCIAL DEDICARSE A LA CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES EN GENERAL.

**CLAUSULA SEGUNDA: DENOMINACIÓN:** LOS CONSORCIADOS ACUERDAN QUE EL CONSORCIO TENDRÁ LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN: "CONSORCIO CONSULTOR ALPHA".

**CLAUSULA TERCERA: DOMICILIO:** LOS CONSORCIADOS ACUERDAN QUE EL CONSORCIO ESTABLECE SU DOMICILIO LEGAL EN URB. LA ALBORADA MZ. A – LOTE 31 – DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA.

**CLAUSULA CUARTA: OBJETO DEL CONSORCIO:** LAS PARTES INTERVINIENTES ACUERDAN QUE EL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO TIENE POR OBJETO LA CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INCA PACHACUTEC DEL CASERÍO CHANRO, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - HUANCABAMBA – PIURA"; INTERVENIR EN LA CONVOCATORIA DE: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 4-2017-MDSMF/CS – PRIMERA CONVOCATORIA.

**CLAUSULA QUINTA: OBLIGACION:** EN VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO EL "CONSORCIO CONSULTOR ALPHA", QUE HA OBTENIDO LA BUENA PRO DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°4-2017-MDSMF/CS – PRIMERA CONVOCATORIA, CUYO OBJETO ES LA CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INCA PACHACUTEC DEL CASERÍO CHANRO, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - HUANCABAMBA – PIURA"; SE OBLIGAN MUTUAMENTE A PARTICIPAR EN FORMA ACTIVA Y DIRECTA EN LA EJECUCION DE LA REFERIDA CONVOCATORIA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS SIGUIENTES:

**CLAUSULA SEXTA: DEL CONSORCIO:** EN CONCORDANCIA A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 445 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES (LEY 26887), LOS CONSORCIADOS ASUMEN QUE EL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO NO GENERA LA CREACION DE UNA PERSONA JURIDICA NUEVA, POR ELLO TAMPOCO TIENE RAZON SOCIAL. ASI CADA PARTICIPANTE CONTINUARÁ MANTENIENDO SU PROPIA AUTONOMIA, REALIZANDO CADA UNA DE ELLAS LAS ACTIVIDADES DEL NEGOCIO QUE SE COMPROMETAN A REALIZAR EN ESTE DOCUMENTO Y LAS QUE SEAN ENCARGADAS POR POSTERIOR ACUERDO DE LOS CONTRATANTES.

**CLAUSULA SETIMA: DURACIÓN:** EL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO TIENE UNA DURACION DETERMINADA. EN CONSECUENCIA SU DURACION ES HASTA QUE CONCLUYA EL CUMPLIMIENTO DE LA ADJUDICACION QUE MOTIVA EL PRESENTE CONTRATO.

  
 Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. CIP 123922 - C.19157

NO REDACTADO EN ESTA NOTARIA

  
 Lenin Antonio Taliedo Peña

NO REDACTADO EN  
ESTA NOTARIA

**CLAUSULA OCTAVA: DESIGNACION DE REPRESENTANTE COMÚN Y OTORGAMIENTO DE FACULTADES:** LOS CONSORCIADOS ACUERDAN PARA EL DESARROLLO NORMAL DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL CONTRATO Y PARA EFECTOS INTERNOS ENTRE **LOS CONSORCIADOS**, ESTOS ACUERDAN QUE LA PERSONA QUE ASUMA EL CARGO DE **REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO**, LO HARÁ POR TODO EL PERIODO DE DURACION DE LA CONSULTORIA Y NO PUDIENDO SER REVOCADO POR LOS CONSORCIADOS BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA; ASUMIENDO LAS FUNCIONES DE DIRECCION Y LAS QUE SEAN NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE A DON **HELIO HELI GARCIA CRUZ**, IDENTIFICADO CON DNI Nº 03328746, QUIEN ESTARÁ FACULTADO A FIRMAR EL CONTRATO EN REPRESENTACION DEL CONSORCIO, ASIMISMO TENDRÁ LA **REPRESENTACION LEGAL**, Y SE ENCUENTRA FACULTADO PARA ACTUAR EN NOMBRE Y REPRESENTACION DEL CONSORCIO EN TODOS LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL PROCESO DE LA SUPERVISION. SE ENCUENTRA FACULTADO PARA PRACTICAR TODO ACTO QUE ASEGURE Y GARANTICE LA PARTICIPACION DEL CONSORCIO EN EL PROCESO DE NEGOCIACION DE LA OFERTA Y DE LA EJECUCION DE LA SUPERVISION, ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRA LA ENTREGA Y RETIRO DE DOCUMENTOS, FIRMAR TODOS LOS DOCUMENTOS DEL CASO QUE DE UNA U OTRA MANERA SEAN NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE ENCARGO; ASIMISMO PODRÁ REPRESENTARLOS ANTE NOTARIAS PÚBLICAS, EN LA APERTURA DE LIBRO DE ACTAS, LIBROS DE OBRA, LIBROS CONTABLES; ASIMISMO PODRÁ REPRESENTARLOS ANTE CUALQUIER CLASE DE, AUTORIDADES POLITICAS, POLICIALES, JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS, SUNAT, MINISTERIO DE TRABAJO PUDIENDO HACER USO DE LAS FACULTADES CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 74 Y 75 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL. LAS FACULTADES ANTES DESCRITAS SE DEBERAN EXTENDER EN TODO MOMENTO COMO AMPLIAS E IRRESTRICITAS, NO PUDIENDO SER INTERRUMPIDAS EN EL SENTIDO LIMITATIVO.

**ASIMISMO PODRA:**

- A. REPRESENTARLOS ANTE SUNAT PARA LA APERTURA DEL RUC DEL CONSORCIO, PUDIENDO FIRMAR CUALQUIER DOCUMENTO PÚBLICO Y/O PRIVADO NECESARIO PARA ESTE FIN.
- B. REALIZAR TODO GÉNERO DE OPERACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA: ABRIR Y CERRAR CUENTAS BANCARIAS Y FINANCIERAS COMO CUENTAS CORRIENTES, DE AHORROS, DE DEPÓSITO, A PLAZO O DE CUALQUIER ESPECIE, CUENTAS DE DETRACCIONES, SOLICITAR SOBREGIROS Y CRÉDITOS EN CUENTA CORRIENTE, REALIZAR TRANSFERENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES A ENTIDADES PRIVADAS O PUBLICAS; RETIRAR FONDOS E IMPOSICIONES DE LAS CUENTAS DEL CONSORCIO.
- C. GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, RENOVAR, AVALAR, COBRAR, PROTESTAR Y DESCONTAR LETRAS, VALES Y PAGARES, COBRAR CHEQUES, SUSCRIBIR, EMITIR, GIRAR CHEQUES, CHEQUES CONTRA LAS CUENTAS CORRIENTES Y EN SOBREGIRO, ENDOSAR CHEQUES A FAVOR DE TERCEROS; PONER TÍTULOS VALORES EN COBRANZA, CONTRATAR PÓLIZAS DE SEGURO, SUSCRIBIR WARRANTS, ABRIR CERTIFICADOS DE DEPÓSITO Y EN GENERAL EMITIR Y NEGOCIAR CUALQUIER TÍTULO VALOR, DOCUMENTO Y EFECTO DE COMERCIO: ABRIR Y SUSCRIBIR CARTAS DE CRÉDITO A LA VISTA O A PLAZO, COMPRAR, VENDER Y RETIRAR VALORES, DEPOSITAR VALORES EN CUSTODIA Y RETIRARLOS.
- D. EMITIR O COBRAR TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR O DEL EXTERIOR Y COBRAR TODO TIPO DE ACRENCIA A FAVOR DEL CONSORCIO.
- E. SOLICITAR CARTAS FIANZAS BANCARIAS O POLIZAS DE CAUCIÓN, DE ENTIDADES FINANCIERAS Y SEGUROS; SOLICITAR, OTORGAR Y/O CONTRATAR FIANZAS DE CUALQUIER NATURALEZA; CONTRATAR Y ENDOSAR PÓLIZA DE SEGUROS, OTORGAR, SOLICITAR Y/O SUSCRIBIR CARTAS FIANZAS Y/O POLIZA DE CAUCIÓN.

  
 Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. CIP 123922 - C19157

F. OTORGAR FIANZA SOLIDARIA O MANCOMUNADA, CEDER CRÉDITO, CELEBRAR CONTRATOS DE CESIÓN DE DERECHOS Y/O DE CESIÓN DE POSICION CONTRACTUAL, TANTO A FAVOR DE TERCEROS COMO A FAVOR DEL CONSORCIO.

**CLAUSULA NOVENA: DE LAS JUNTAS:** A EFECTOS DE LA TOMA DE DECISIONES EN EL SENO DEL NEGOCIO EL **REPRESENTANTE COMUN** DEL CONSORCIO, DE OFICIO O A SOLICITUD DE LAS PARTES, ESTÁ FACULTADO PARA CONVOCAR Y DIRIGIR LAS JUNTAS, DEBIENDO NOTIFICAR A CADA UNO DE LOS CONSORCIADOS, POR ESCRITO EN SUS RESPECTIVOS DOMICILIOS.

**CLAUSULA DECIMA: PARTICIPACIÓN:** LOS CONSORCIADOS ACUERDAN Y SE OBLIGAN RECIPROCAMENTE QUE EN LA GESTIÓN, ADMINISTRACION Y REALIZACION DEL NEGOCIO MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, DEBERAN PROCEDER CON DILIGENCIA, PRUDENCIA Y LEALTAD, CORRESPONDIÉNDOLES A ESTOS LAS SIGUIENTES ÁREAS:

1. DON ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, IDENTIFICADO CON DNI Nº 80667589, CON RUC Nº 10806675895, CON DOMICILIO EN CALLE JUAN VELASCO Nº 182 – DISTRITO DE LA UNION – PROVINCIA DE PIURA Y DEPARTAMENTO DE PIURA; APORTA EL 50% DE LA CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA.

2. DON LENIN ANTONIO TALLEDO PEÑA, IDENTIFICADO CON DNI Nº 02845327, CON RUC Nº 10028453278, CON DOMICILIO EN URB. LA ALBORADA MZ. J – LOTE 15 – DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA; APORTA EL 50% DE LA CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA.

3. EL "CONSORCIO CONSULTOR ALPHA", LLEVARÁ A CABO EL 100% DE LA FACTURACION, ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD DE LA CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INCA PACHACUTEC DEL CASERÍO CHANRO, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - HUANCABAMBA – PIURA" UBICADA EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA.

**CLAUSULA DECIMO PRIMERA:** "CONSORCIO CONSULTOR ALPHA" ES LA RESPONSABLE DE GARANTIZAR EL SERVICIO PARA LO CUAL PRESENTA LAS RESPECTIVAS CARTAS FIANZAS A NOMBRE DEL CONSORCIO DE LO DETALLADO EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL PRESENTE; POR LO QUE ACUERDAN QUE LOS PAGOS QUE EFECTÚE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE, POR ADELANTO DIRECTO Y VALORIZACIONES A SU SATISFACCION DEL SERVICIO DE LA CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INCA PACHACUTEC DEL CASERÍO CHANRO, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - HUANCABAMBA – PIURA", SE EFECTUEN MEDIANTE CHEQUES GIRADOS O ABONOS EN CUENTA A NOMBRE DEL "CONSORCIO CONSULTOR ALPHA".

**CLAUSULA DECIMO SEGUNDA:** DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 447º DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES (LEY 26887), Y A LA NATURALEZA DE ÉSTE CONTRATO ASOCIATIVO, LOS CONSORCIADOS FRENTE A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE, PROVINCIA DE HUANCABAMBA RESPONDERÁN EN FORMA SOLIDARIA CON RESPECTO A LA EJECUCION DE LA CONSULTORIA MATERIA DE LA BUENA PRO QUE SE LES HA OTORGADO.

Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP. 123922 - C19157

NO REDACTADO EN  
ESTA NOTARIA





**CLAUSULA DECIMO TERCERA:** EN CONSIDERACION CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 446º DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES (LEY 26887) LOS BIENES APORTADOS POR LOS CONSORCIADOS PARA EL DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO, CONTINÚAN EN PROPIEDAD DE QUIENES LOS APORTEN PERO EN CASO DE QUE SE HUBIERAN ADQUIRIDO BIENES EN CONJUNTO PARA EL DESARROLLO DEL CONSORCIO, LOS MISMOS SE SUJETARAN AL REGIMEN DE COPROPIEDAD.

**CLAUSULA DECIMO CUARTA:** LOS CONSORCIADOS CONVIENEN QUE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL PRESENTE CONTRATOS RESPECTO DE CADA UNO DE LOS CONSORCIADOS, AL AMPARO DEL ARTÍCULO 1430º DEL CODIGO CIVIL, ES CAUSAL DE RESOLUCION DEL PRESENTE CONTRATO. EN CONSECUENCIA, LA RESOLUCION SE PRODUCIRÁ DE PLENO DERECHO CUANDO LA PARTE PERJUDICADA COMUNIQUE POR VIA NOTARIAL SU DECISION DE HACER VALER ESE DERECHO Y EN TODO CASO, LA PARTE PERJUDICADA PODRÁ PROSEGUIR CON EL NEGOCIO DEL CONSORCIO.



**CLAUSULA DECIMO QUINTA:** PARA TODO LO NO PREVISTO POR LAS PARTES EN EL PRESENTE CONTRATO, LOS CONSORCIADOS SE SOMETEN A LO ESTABLECIDO POR EL CÓDIGO CIVIL LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y DEMÁS DEL SISTEMA JURIDICO QUE RESULTEN APLICABLES.

**CLAUSULA DECIMO SEXTA:** LOS CONSORCIADOS HACEN EXPRESA RENUNCIA AL FUERO DE SU DOMICILIO Y SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS JUECES Y TRIBUNALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE PIURA. ASIMISMO RATIFICAN SU DOMICILIO SEÑALADO EN LA INTRODUCCION DEL PRESENTE CONTRATO DOCUMENTO DONDE DEBERAN HACERSE LLEGAR TODAS LAS COMUNICACIONES Y/O NOTIFICACIONES; CUALQUIER CAMBIO DE DOMICILIO PARA QUE SURTA EFECTO DEBERÁ SER COMUNICADO A LA OTRA PARTE MEDIANTE CARTA NOTARIAL. PIURA, 30 DE OCTUBRE DEL 2017.

NO REDACTADO EN ESTA NOTARIA

ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE  
DNI Nº 80667589

LENIN ANTONIO TALLEDO PEÑA  
DNI Nº 02845327

  
Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP 123922 - C19157

CERTIFICACION A LA VUELTA →

CERTIFICO:=====  
 QUE LAS FIRMAS DEL ANVERSO CORRESPONDEN A DON: ROGER JAIME IPANAQUE  
 SERNAQUE, IDENTIFICADO CON DNI N° 80667589 Y DON: LENIN ANTONIO  
 TALLEDO PEÑA, IDENTIFICADO CON DNI N° 02845327. LA PRESENTE  
 CERTIFICACIÓN SE EXTIENDE EN LOS ALCANCES DEL ARTICULO 108° DEL  
 DECRETO LEGISLATIVO 1049. "EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE  
 EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO", DEL CUAL SE CERTIFICAN LAS FIRMAS.  
 DOCUMENTO QUE NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA. DE LO QUE DOY FE.  
 PIURA, 06 DE NOVIEMBRE DEL 2017.=====  
 GSSJ.-



*[Handwritten signature]*



VICENTE ACOSTA IPARRAGUIRRE  
 NOTARIO DE PIURA



*[Handwritten signature]*  
 Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
 INGI CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 DNI: CIP 123922 - C10157



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MIGUEL DE EL FAIQUE

SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - HUANCABAMBA - PIURA - PERÚ

Creado por Ley N° 15415 del 29 de Enero de 1965

## CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA

De conformidad con el artículo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral del presente documento.

|   |                       |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                 |   |
|---|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---|
| 1 | DATOS DEL DOCUMENTO   | Número del documento                                                                          | CARTA S/N°-2019                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                 |   |
|   |                       | Fecha de emisión del documento                                                                | 05 de marzo del 2019                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                 |   |
| 2 | DATOS DEL CONTRATISTA | Nombre, denominación o razón social                                                           | CONSORCIO CONSULTOR ALPHA                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                 |   |
|   |                       | RUC                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                 |   |
|   |                       | EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                 |   |
|   |                       | Nombre o razón social del integrante del consorcio                                            | RUC                                                                                                                                                                                                                                                                                  | %                    | Descripción de las obligaciones |   |
|   |                       | LENIN ANTONIO TALLEDO PEÑA                                                                    | 10028453278                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50                   |                                 |   |
|   |                       | ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE                                                                 | 10806675895                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50                   |                                 |   |
| 3 | DATOS DEL CONTRATO    | Número del contrato                                                                           | N° 4-2017-MDSMF                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                 |   |
|   |                       | Tipo y número del procedimiento de selección                                                  | ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 4-2017-MDSMF                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                 |   |
|   |                       | Objeto del contrato                                                                           | Elaboración de Expediente Técnico                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | Supervisión de Obra             | X |
|   |                       | Descripción del objeto del contrato                                                           | CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INCA PACHACUTEC DEL CASERIO CHANRO, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - HUANCABAMBA - PIURA" CODIGO SNIP 327168 |                      |                                 |   |
|   |                       | Fecha de suscripción del contrato                                                             | 09/11/2017                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                                 |   |
|   |                       | Monto total ejecutado del contrato                                                            | S/ 151,630.10 (CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA CON 10/100 SOLES)                                                                                                                                                                                                       |                      |                                 |   |
|   |                       | Plazo de ejecución contractual                                                                | Plazo original                                                                                                                                                                                                                                                                       | 240 DIAS CALENDARIOS |                                 |   |
|   |                       |                                                                                               | Total plazo                                                                                                                                                                                                                                                                          | 240 DIAS CALENDARIOS |                                 |   |
|   |                       |                                                                                               | Fecha de inicio de la consultoría de obra                                                                                                                                                                                                                                            | 18/11/2017           |                                 |   |
|   |                       |                                                                                               | Fecha final de la consultoría de obra                                                                                                                                                                                                                                                | 15/07/2018           |                                 |   |

Jr. Jacinto Pongo N° 155 - San Miguel de El Faique  
web.munifaique.gob.pe

Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP. 123922 - C19157

CONSORCIO JUAN PABLO II  
Ing. Leonel Ignacio Diosaes Garrido  
REPRESENTANTE COMUN



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN MIGUEL DE EL FAIQUE

SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - HUANCABAMBA - PIURA - PERÚ

Creado por Ley N° 15415 del 29 de Enero de 1965

En caso de elaboración de Expediente Técnico

|                                |                           |  |
|--------------------------------|---------------------------|--|
| 4 DATOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO | Denominación del proyecto |  |
|                                | Ubicación del proyecto    |  |
|                                | Monto del presupuesto     |  |

En caso de Supervisión de Obras

|                    |                                |                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 DATOS DE LA OBRA | Denominación de la obra        | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INCA PACHACUTEC DEL CASERIO CHANRO, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - HUANCABAMBA - PIURA* CODIGO SNIP 327168 |
|                    | Ubicación de la obra           | LOCALIDAD: CA CHANRO<br>DISTRITO: SAN MIGUEL DE EL FAIQUE<br>PROVINCIA: HUANCABAMBA<br>REGION: PIURA                                                                                                |
|                    | Número de adicionales de obra  | 0                                                                                                                                                                                                   |
|                    | Monto total de los adicionales | 0                                                                                                                                                                                                   |
|                    | Número de deductivos           | 0                                                                                                                                                                                                   |
|                    | Monto total de los deductivos  | 0                                                                                                                                                                                                   |
|                    | Monto total de la obra         | S/ 6,858,734.75                                                                                                                                                                                     |

|                             |                                          |   |
|-----------------------------|------------------------------------------|---|
| 6 APLICACIÓN DE PENALIDADES | Monto de las penalidades por mora        | 0 |
|                             | Monto de otras penalidades               | 0 |
|                             | Monto total de las penalidades aplicadas | 0 |

|                       |                                                             |                                                        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 7 DATOS DE LA ENTIDAD | Nombre de la Entidad                                        | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL FAIQUE                   |
|                       | RUC de la Entidad                                           | 20171659842                                            |
|                       | Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia | ING. CRISTIAN ALBERTO JABO CALLE                       |
|                       | Cargo que ocupa en la Entidad                               | GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL |
|                       | Teléfono de contacto                                        | 943356386                                              |

8



ING. CRISTIAN ALBERTO JABO CALLE  
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL



CONSORCIO JUAN PABLO II  
ING. Leonel Ignacio Dósses Garrido  
REPRESENTANTE COMÚN

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

Jr. Jacinto Pongo N° 155 - San Miguel de El Faique  
web.municipalque.gob.pe



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE  
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO-RURAL  
"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"



**ACTA DE RECEPCION DE OBRA**

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INCA PACHACUTEC DEL CASERIO CHANRO, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - HUANCABAMBA - PIURA"; CODIGO SNIP. 327168

**I. GENERALIDADES**

**DATOS DE UBICACION LA OBRA**

Localidad : CA. Chanro  
Distrito : San Miguel de El Faique  
Provincia : Huancabamba  
Región : Piura

**DATOS GENERALES DE LA OBRA.**

ENTIDAD : Municipalidad Distrital San Miguel De El Faique  
FINANCIAMIENTO : Recursos Ordinarios  
MODALIDAD : Administración Indirecta-Suma Alzada.  
PROCESO DE SELECCIÓN : Licitación Pública N°2-2017-MDSMF  
VALOR REFERENCIAL : S/ 6'858,734.75 (Seis Millones Ochocientos Cincuenta y Ocho Mil Setecientos Treinta y Cuatro con 75/ 100 Soles)

MONTO CONTRATADO : S/ 6'858,734.75 (Seis Millones Ochocientos Cincuenta y Ocho Mil Setecientos Treinta y Cuatro con 75/ 100 Soles)

FACTOR DE RELACION : 1.000  
CONTRATISTA : CONSORCIO SAN MIGUEL (integrado por CHAVEZ SANCHEZ JUAN ESTUARDO, CV&G CONSTRUCTORES Y CONSULTORES EIRL, VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES S.A.C.)

RESIDENTE DE OBRA : Ing. Félix Waldo López Cuadros (del 18-11-17 al 19-12-17)  
Ing. Jimmy Henry Vargas Del Castillo (desde el 20-12-17)  
Aprobado con R.A. N° 333-2018-MDSMF

ENTREGA DE TERRENO : 17 De Noviembre del 2017

ADELANTO DIRECTO : NO SOLICITADO

INICIO DE OBRA : 18 de Noviembre del 2017

ADELANTO DE MATERIALES : NO SOLICITADO

PLAZO DE EJECUCIÓN : 240 días calendarios

TERMINO DE PLAZO CONTR. : 15 de Julio del 2018

TERMINO REAL DE OBRA : 15 de Julio del 2018

**DATOS GENERALES DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA.**

ENTIDAD CONTRATANTE : Municipalidad Distrital de San Miguel de El Faique

PROCESO DE SELECCIÓN : Adjudicación Simplificada N°04-2017-MDSMF

VALOR REFERENCIAL : S/ 151,630.10 (Ciento Cincuenta y un Mil Seiscientos Treinta con 10/ 100 Soles)

MONTO CONTRATADO : S/ 151,630.10 (Ciento Cincuenta y un Mil Seiscientos Treinta con 10/ 100 Soles)

CONSORCIO SAN MIGUEL  
Ing. Jeyson JAVIER Escalante Aranda  
REPRESENTANTE LEGAL

Jimmy Henry Vargas Del Castillo  
INGENIERO CIVIL  
C.I.P. N° 76300

Helio Heli Garcia Cruz  
INGENIERO CIVIL  
CIP. N° 87258



Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP 123922 - C19157

MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
SAN MIGUEL DE EL FAIQUE  
Abog. Edwin Anibal Martínez Miranda  
GERENTE DE ASESORIA JURIDICA  
ICAP. 3199

MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
SAN MIGUEL DE EL FAIQUE  
Ing. Jhon Távora Tamayo  
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
SAN MIGUEL DE EL FAIQUE  
Albert Branda Barranzuela Montero  
SUB-GERENTE DE ESTUDIOS, OBRAS Y MAQUINARIA  
Reg. CIP N° 151007



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE  
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO-RURAL  
"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"



**ACTA DE RECEPCION DE OBRA**

FACTOR DE RELACION : 1.000  
SUPERVISIÓN : CONSORCIO CONSULTOR ALPHA (Roger Jaime Ipanaque Sernaque, Lenin Antonio Talledo Peña)  
SUPERVISOR DE OBRA : Ing. Helio Heli García Cruz, N° CIP 87258

**II. ANTECEDENTES**

El plazo de ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INCA PACHACUTEC DEL CASERIO CHANRO, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - HUANCABAMBA - PIURA" finalizó el 15 de julio del 2018 y mediante asiento de cuaderno, el residente de obra indica la culminación de los trabajos, La supervisión entrega b) CARTA N°052-2018-CONSORCIOCONSULTORALPHA, indica que la obra se encuentra a 100% de ejecución, y solicita la conformación de comité de Obra, lo cual informa a la entidad con fecha 20 de julio del 2018.

De acuerdo al numeral 1 del artículo 178° del Reglamento de la Ley de Contrataciones Con el Estado, indica que la entidad debe designar un comité de Recepción dentro de los 7 días comunicado el hecho por la supervisión. Por ello esta oficina siendo Área Usuaría propone, la designación del comité de Recepción de Obra. Por ello mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N°186-2018-MDSMF, de fecha 30 de julio del 2018, se conforma el COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INCA PACHACUTEC DEL CASERIO CHANRO, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - HUANCABAMBA - PIURA", integrado por:

|                                         |               |                 |
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|
| Ing. Jhon Tavera Tamayo                 | N° CIP 178274 | Presidente      |
| Ing. Albert Brandao Barranzuela Montero | N° CIP 151007 | Primer Miembro  |
| Abog. Edwin Anibal Martínez Miranda     | N° ICAP 2198  | Segundo Miembro |
| Ing. Helio Heli García Cruz             | N° CIP 87258  | Asesor Técnico  |

Los días 15, 16 y 17 de Agosto de 2018, se realizó el procedimiento de Recepción de Obra, en la cual se constituyó la Comisión de Recepción de Obra, designada por la Municipalidad Distrital de San Miguel De El Faique, en el lugar donde se realizaron los trabajos de la obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INCA PACHACUTEC DEL CASERIO CHANRO, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - HUANCABAMBA - PIURA", en la cual se realizó con el pliego de observaciones, con 109 observaciones, el cual se suscribió con fecha 17 de Agosto del 2018.

Mediante CARTA N°63-2018/CONSORCIO SAN MIGUEL-VAESCO SAC, la empresa contratista, indica el cumplimiento de las observaciones e indica que mediante asiento en cuaderno N° 299 DEL RESIDENTE con fecha 10 de Setiembre del 2018; adjuntando copia del cuaderno de Obra.

El área Usuaría emite el INFORME N° 424-2018- SGEoyM-MDSMF/ ING.A.B.B.M, donde se indica continuar con el procedimiento según el Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, para lo cual se emite cartas al contratista y supervisión.

CONSORCIO SAN MIGUEL  
Ing. Jeyson Javier Escalante Aranda  
REPRESENTANTE LEGAL

Jenny Henry Vargas Del Espinoza  
INGENIERO CIVIL  
C.I.P. N° 76309

Helio Heli García Cruz  
INGENIERO CIVIL  
CIP. N° 87258



MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
SAN MIGUEL DE EL FAIQUE  
Abog. Edwin Anibal Martínez Miranda  
REPRESENTANTE DE ASESORIA JURIDICA  
ICAP. 2198

MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
SAN MIGUEL DE EL FAIQUE  
Ing. Jhon Tavera Tamayo  
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
SAN MIGUEL DE EL FAIQUE  
Albert Brandao Barranzuela Montero  
SUB GERENTE DE ESTUDIOS, OBRAS Y MAQUINARIA  
Reg. CIP N° 151007

Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP 123922 - C 19147



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE  
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO-RURAL  
"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"



**ACTA DE RECEPCION DE OBRA**

Mediante CARTA N°062-2018-CONSORCIOCONSULTORALPHA, de fecha 18 de setiembre de 2018, El Supervisor de la Obra Ing. Helio Heli García Cruz, indica la culminación del levantamiento de Observaciones, excepto la observación N°107, "Falta colocación de cuneta de mampostería para protección de cerco perimétrico", la cual no es parte del Expediente Técnico y solo es parte de los acuerdos entre contratista, entidad, supervisión y comunidad en beneficio de la infraestructura de la institución educativa, por lo cual solicita la continuación con el procedimiento de Recepción de Obra, habiéndose finalizado los trabajos el día 14 de setiembre, de acuerdo a los plazos que determina la normativa.

**III. PROCESO DE RECEPCION**

La Comisión de Recepción de Obra, el 26 de Setiembre de 2018, realizó el recorrido de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INCA PACHACUTEC DEL CASERIO CHANRO, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - HUANCABAMBA - PIURA", junto al Supervisor de Obra y residente de Obra y además autoridades de la localidad y canal, para la verificación de la Subsanación de las Observaciones planteadas el día 17 de Agosto del 2018, quedándose conforme con la subsanación realizada.

De acuerdo al Art. 146 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, La recepción conforme de la Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos. Así mismo indica: Las discrepancias referidas a defectos o vicios ocultos deben ser sometidas a conciliación y/o arbitraje. En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la conformidad otorgada por la Entidad hasta treinta (30) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista previsto en el contrato.

De acuerdo al Art. 178 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, salvo los vicios ocultos, el comité da por Recepcionada la obra, dejándose constancia por la presente acta y suscribiéndose en señal de conformidad a las 2:30pm del mismo día en original y en seis copias.

**POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD:**

CONSORCIO SAN MIGUEL  
Ing. Jeyson Javier Escalante Aranda  
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Helio Heli García Cruz  
INGENIERO CIVIL  
CIP. N° 87258



MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
SAN MIGUEL DE EL FAIQUE  
Ing. Jhon Távora Tamayo  
GERENTE DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO-RURAL

ING JHON TAVARA TAMAYO  
PRESIDENTE DEL COMITE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
SAN MIGUEL DE EL FAIQUE  
Albert Brandao Barranzuela Montero  
SUN. GERENTE DE ESTUDIOS, OBRAS Y MAQUINARIA  
Reg. CIP N° 151097

ING. ALBERT BRANDAO BARRANZUELA MONTERO  
PRIMER MIEMBRO DEL COMITE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
SAN MIGUEL DE EL FAIQUE  
Abog. Edwin Anibal Martínez Miranda  
OFICINTE DE ASESORIA JURIDICA  
ICAP. 2158

ABOG. EDWIN ANÍBAL MARTÍNEZ MIRANDA  
SEGUNDO MIEMBRO DEL COMITE

Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP 123922 - 2016

Jimmy Henry Vargas Del Castillo  
INGENIERO CIVIL  
C.I.P. N° 76300



**MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE**  
**GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO-RURAL**  
 "AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"



## ACTA DE RECEPCION DE OBRA

**POR PARTE DE LA CONTRATISTA:**

  
 Jimmy Henry Vargas Del Castillo  
 INGENIERO CIVIL  
 C.I.P. N° 76300

ING. JIMMY HENRY VARGAS DEL CASTILLO  
 RESIDENTE DE OBRA  
 N°CIP 33246

**CONSORCIO SAN MIGUEL**

  
 Ing. Jeyson Javier Escalante Aranda  
 REPRESENTANTE LEGAL

JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CONSORCIO SAN MIGUEL

**POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN:**



  
 Helio Heli Garcia Cruz  
 INGENIERO CIVIL  
 C.I.P. N° 87258

ING. HELIO HELI GARCÍA CRUZ,  
 SUPERVISOR DE OBRA  
 N°CIP 87258

  
 Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. CIP. 123922 - C18157



# CONTRATO N° 09

  
-----  
Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
RPG CIP 177922 - F. 1981-87



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE

PROVINCIA PAITA - REGIÓN PIURA  
Creado por Decreto Supremo de 08 de Octubre de 1840

Elevado a Categoría de Villa Mediante Ley N° 5898 - 22 de Noviembre de 1927

### CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°01-2016-MDA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E.P. N° 14747 JULIA MARIA ROJAS CASTILLO, DISTRITO DE AMOTAPE - PAITA - PIURA"

### ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°02-2016-MDA

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra para la Supervisión de la Obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E.P. N° 14747 JULIA MARIA ROJAS CASTILLO, DISTRITO DE AMOTAPE - PAITA - PIURA", que celebra de una parte MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°20199165021, con domicilio legal en Plaza de Armas S/N-Distrito de Amotape-Paita-Piura, representada por su Alcalde Señor JOSE WILMER MARCHENA SANDOVAL, identificado con DNI N° 03473168, y de otra parte CONSORCIO SUPERVISOR AMOTAPE integrado por:

- CARLOS MIGUEL ESPINOZA GUTIERREZ, con RUC N° 10028899624, con domicilio legal en Jr. José Balta N° 1057 P.J. Progreso Ancash - Santa - Chimbote, inscrito en el Registro Nacional de Proveedores: Capítulo de Consultor de Obras, con un porcentaje de participación del 20 %
- LENIN ANTONIO TALLEDO PEÑA, con RUC N° 10028453278, con domicilio legal Urb. La Alborada Mz. J Lt. 15, inscrito en el Registro Nacional de Proveedores: Capítulo de Consultor de Obras, con un porcentaje de participación del 40 %
- ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, con RUC N° 10806675895, con domicilio legal en Calle Juan Velasco N° 182 - La Unión - Piura, inscrito en el Registro Nacional de Proveedores: Capítulo de Consultor de Obras con un porcentaje de participación del 40 %

Debidamente representada por su Representante Legal Común el Sr. ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, identificado con DNI N° 80667589, con domicilio legal en Calle Juan Velasco N° 182 - La Unión - Piura, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Quinta del Contrato de Consorcio Temporal, a quien en adelante se le denominará EL CONSULTOR en los términos y condiciones siguientes:

#### CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES


Con fecha 29 de setiembre del año 2016, el comité de selección adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°03-2016-MDA, para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E.P. N° 14747 JULIA MARIA ROJAS CASTILLO, DISTRITO DE AMOTAPE - PAITA - PIURA", a CONSORCIO SUPERVISOR AMOTAPE, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

#### CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la Supervisión de la obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E.P. N° 14747 JULIA MARIA ROJAS CASTILLO, DISTRITO DE AMOTAPE - PAITA - PIURA".

Plaza de Armas S/n - Amotape - Paita - Piura Teléfono Celular R.P.C. 946851869 -  
Correo: muniamotape@hotmail.com

ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP 123922 - C19157  
Roger Jaime Ipanaque Sernaque



CONSORCIO SUPERVISOR AMOTAPE  
Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
REPRESENTANTE COMUN

# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE

PROVINCIA PAITA - REGIÓN PIURA

Creado por Decreto Supremo de 08 de Octubre de 1840

Elevado a Categoría de Villa Mediante Ley N° 5898 - 22 de Noviembre de 1927



**CLÁUSULA PRIMERA:**

El monto del presente contrato asciende a S/. 158,000.00, que incluye todos los impuestos de Ley.

**CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL**

El monto del presente contrato asciende a S/. 158,000.00, que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.

**CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO<sup>1</sup>**

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES, de acuerdo al siguiente:

La Forma de pago será de la siguiente manera:

- 20% al momento de la presentación del Informe Inicial el cual se presentara a los 10 días calendario de inicio del plazo de ejecución de la obra.
- 70% de valorizaciones mensuales en concordancia con el plazo de ejecución, es decir en 05 meses.
- 10% cuando se apruebe la liquidación de la obra, para lo cual el Consultor debe haber emitido un Informe respectivo a la aprobación de la referida Liquidación de Obra.

luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.


Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 149 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

El Operador Tributario será uno de los integrantes de EL CONTRATISTA: **ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE**, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Séptima del Contrato de Consorcio Temporal.

Asimismo, EL CONTRATISTA en su calidad de Contribuyente ante SUNAT, está en la obligación de mantener su Estado: Activo y Condición: Habido, hasta la liquidación final de la obra y/o arbitrajes.



CONSORCIO SUPERVISOR AMOTAPE  
REGISTRADO EN SUNAT  
Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
REPRESENTANTE COMUN

Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP. 123922 - C19157

Plaza de Armas S/n - Amotape - Paíta - Piura Teléfono Celular R.P.C. 946851869 -  
Correo: muniamotape@hotmail.com



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE

PROVINCIA PAITA - REGIÓN PIURA

Creado por Decreto Supremo de 08 de Octubre de 1840

Elevado a Categoría de Villa Mediante Ley N° 5898 - 22 de Noviembre de 1927



### CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de 150 días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de la entrega del terreno para la ejecución de la Obra.

### CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora<sup>2</sup>, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

### CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 126 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el postor ganador de la buena pro ha solicitado la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, de acuerdo a lo siguiente:

De fiel cumplimiento del contrato: **S/15,800.00** a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

### CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 143 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por la División de Desarrollo Urbano Rural.

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades respectivas.

### CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

### CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de (1) AÑO contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Plaza de Armas S/n – Amotape – Paíta – Piura Teléfono Celular R.P.C. 946851869

Correo: muniamotape@hotmail.com

CONSORCIO SUPERVISOR AMOTAPE  
 Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
 REPRESENTANTE COMUN

Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRA  
 REG. CIP 123922 - CIP



### MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE

PROVINCIA PAITA - REGION PIURA  
Creado por Decreto Supremo de 08 de Julio de 1840  
Elevado a Categoría de Villa Mediante Ley N° 5898 del 11 de Noviembre de 1927



#### CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

**F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.**

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato vigente o ítem que debió ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 133 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad:

| Penalidades |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N°          | Supuestos de aplicación de penalidad                                                                                                                                                                                                  | Forma de cálculo                                 | Procedimiento                                                                                                |
| 1           | En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado. | (0.5 UIT) por cada día de ausencia del personal. | Según informe de la División de Desarrollo Urbano e Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Amotape |
| 2           | Por valorizar obras y/o Metrados no ejecutados (sobre valorización), pagos en exceso, valorizaciones adelantadas u otro acto que deriven de pagos indebidos o no encuadrados en las disposiciones vigentes.                           | (1.0 UIT) por cada valorización observada.       | Según informe de la División de Desarrollo Urbano e Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Amotape |
| 3           | No presencia en acto de Recepción de Obra                                                                                                                                                                                             | (0.5 UIT)                                        | Según informe de la División de Desarrollo Urbano e Infraestructura de la Municipalidad Distrital            |



CONSORCIO SUPERVISOR AMOTAPE  
Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
REPRESENTANTE COMÚN

Plaza de Armas S/n – Amotape – Paita – Piura Teléfono Celular R.P.C. 946851869 –  
Correo: muniamotape@hotmail.com

Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP. 123922 - C19157



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE**

PROVINCIA PAITA - REGIÓN PIURA  
Creado por Decreto Supremo de 08 de Octubre de 1840

Elevado a Categoría de Villa Mediante Ley N° 5898 - 22 de Noviembre de 1927



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                 |                                                                                                                            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | No tramitar oportunamente las valorizaciones de obra (principal y/o adicionales), asumirá el pago del 100% de los intereses que EL CONTRATISTA reclame como consecuencia de no haberse cancelado oportunamente sus valorizaciones.                                                   | Monto de los intereses reclamados hasta alcanzar el 10% del monto del contrato. | de Amotape<br>Según informe de la División de Desarrollo Urbano e Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Amotape |
| 5 | Remitir en forma defectuosa o incompleta valorizaciones de obra (principal y/o adicionales), la División de Desarrollo Urbano e Infraestructura, devolverá los documentos a EL CONSULTOR para el levantamiento de observaciones, de haber una segunda observación a la valorización. | (1.0 UIT) por cada valorización observada.                                      | Según informe de la División de Desarrollo Urbano e Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Amotape               |

Procedimiento de Aplicación

De detectarse alguna infracción cometida por la Supervisión, La División de Desarrollo Urbano e Infraestructura comunicará mediante carta la situación verificada (que se considerará como un pre aviso), otorgando un plazo de 48 horas para la subsanación de la falta. De verificarse que la Supervisión no ha cumplido en subsanar las observaciones señaladas en el pre aviso, el Jefe de la División de Desarrollo Urbano e Infraestructura comunicará mediante carta a la Supervisión que se aplicará la multa en vista de su incumplimiento.

La acumulación de la penalidad máxima dará como resultado la inmediata Resolución del Contrato.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

**CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con los artículos 32, inciso c), y 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 135 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Plaza de Armas S/n – Amotape – Paíta – Piura Teléfono Celular R.P.C. 946851869 –  
Correo: muniamotape@hotmail.com



CONSORCIO SUPERVISOR AMOTAPE  
Roger Jaime Sernaque Sernaque  
REPRESENTANTE COMUN

Roger Jaime Sernaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. C.I.F. 123922 - C.19157



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE

PROVINCIA PAITA - REGIÓN PIURA

Creado por Decreto Supremo de 08 de Octubre de 1840

Elevado a Categoría de Villa Mediante Ley N° 5696 - 22 de Noviembre de 1927



### CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

### CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

### CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado. El arbitraje será de tipo Institucional.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 183 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.9 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

### CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

### CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL.

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Plaza de Armas S/N-Distrito de Amotape-Paita-Piura

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle Juan Velasco N° 182 – La Unión – Piura

Plaza de Armas S/n – Amotape – Paita – Piura Teléfono Celular R.P.C. 946851869 –

Correo: muniamotape@hotmail.com

CONSORCIO SUPERVISOR AMOTAPE

Representante Común  
Roger Jaime Sernaque Sernaque

REPRESENTANTE COMUN

Roger Jaime Sernaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP. 123922 - C.19157



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE

PROVINCIA PAITA - REGIÓN PIURA

Creado por Decreto Supremo de 08 de Octubre de 1840

Elevado a Categoría de Villa Mediante Ley N° 5698 - 22 de Noviembre de 1927



La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Piura, a los Catorce días del mes de Octubre del año dos mil Dieciséis.

-----  
José Wilmer Marchena Sandoval  
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL AMOTAPE - PAITA

"LA ENTIDAD"

CONSORCIO SUPERVISOR AMOTAPE

-----  
Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
REPRESENTANTE COMUN

"EL CONTRATISTA"



-----  
Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP. 123922 - C.19157





# CONSORCIO SUPERVISOR AMOTAPE



## CONTRATO DE CONSORCIO TEMPORAL

Conste que el presente documento **EL CONSORCIO TEMPORAL**, que celebran entre las partes: **CARLOS MIGUEL ESPINOZA GUTIERREZ**, con RUC N° 10028899624, con domicilio legal en Jr. José Balta Nro. 1057 P.J. Progreso Ancash - Santa - Chimbote; **LENIN ANTONIO TALLEDO PEÑA**, con RUC N° 10028453278, con domicilio legal en Urb. La Alborada Mza. J Lote 15 y **ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE**, con RUC N° 10806675895, con domicilio en la calle Juan Velasco N°182 - La Unión - Piura; Bajo las cláusulas siguientes:



EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO. ART. 106 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049. DOCUMENTO NO REDACTADO EN ESTA NOTARÍA

**PRIMERA.**- Los citados consorciados han obtenido la Buena Pro de la Consultoría de Obra: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 04 -2016- MDA, CONSULTORIA DE OBRA para la supervisión de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E.P. N° 14747 JULIA MARIA ROJAS CASTILLO, DISTRITO DE AMOTAPE - PAITA - PIURA", cuya buena pro fue obtenida por el monto de S/ 158,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CON 00/100 SOLES).

**SEGUNDA.**-Para efectos de llevar adelante la Consultoría para la Supervisión de la ejecución de la citada obra, los consorciados convienen en constituir un "CONSORCIO TEMPORAL" con la denominación "CONSORCIO SUPERVISOR AMOTAPE" integrado por **CARLOS MIGUEL ESPINOZA GUTIERREZ, LENIN ANTONIO TALLEDO PEÑA e IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME**, pudiendo actuar con las Siglas "CONSORCIO SUPERVISOR AMOTAPE" y en concordancia con las disposiciones del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, responden por la buena Supervisión de la Ejecución de la Obra y las Obligaciones que se contraen en la misma en la siguiente proporción:

- **CARLOS MIGUEL ESPINOZA GUTIERREZ** 20%
- **LENIN ANTONIO TALLEDO PEÑA** 40%
- **ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE** 40%

**TERCERA.**- Consorcio temporal así constituido señala su domicilio legal en Calle Juan Velasco N° 182 La Unión - Piura, donde se tendrá presente a los consorciados en las proporciones indicadas en la clausulas precedente.

**CUARTA.**- La duración del consorciado "CONSORCIO SUPERVISOR AMOTAPE" queda limitada al tiempo que dure la consultoría de obra para la supervisión de la ejecución de la obra y la vigencia del contrato que se suscriba en cumplimiento de la buena pro otorgada, hasta su culminación y liquidación de la Consultoría por lo que las partes convienen en unirse de modo temporal sin que exista afectación societaria, con el solo fin de compartir y asumir los resultados que se obtengan en la ejecución del negocio que por este contrato se estipula y que comprende obligaciones y derechos.

**QUINTA.**- REPRESENTACIÓN LEGAL DEL CONSORCIO:  
El consorcio designa a el SR. **ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE**, identificado con DNI N° 80667589 como **REPRESENTANTE COMUN**, para actuar en nombre y representación del consorcio en todo acto relacionado a la suscripción del contrato con suficiente poderes para

Dirección: Calle Juan Velasco N° 182 La Unión - Piura  
Correo Electrónico: [chagerfic@hotmail.com](mailto:chagerfic@hotmail.com)

Teléfono: 073 323672  
Celular: 950 917 371

Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP. 123922 - C19157

ESTE DOCUMENTO FUE REDACTADO EN LA NOTARÍA

CAROLINA M. NURI  
NOTARIA

# CONSORCIO SUPERVISOR AMOTAPE



ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de la calidad del postor, solución de controversias hasta la liquidación final.

**SEXTA.** - El representante legal tendrá las siguientes facultades:

- a) Aprobar las facturas a ser pagadas por el Consorcio.
- b) Aprobar las normas de procedimiento operaciones para la supervisión de la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E.P. N° 14747 JULIA MARIA ROJAS CASTILLO, DISTRITO DE AMOTAPE - PAITA - PIURA".
- c) Establecer las funciones y atribuciones del personal a su cargo.
- d) Abrir y cerrar cuentas corrientes y de ahorros, girar, endosar, cobrar, sobregirar y cancelar cheques; emitir pagarés; transferir cuentas en instituciones del sistema financiero; imponer o retirar fondos de dichas cuentas.
- e) En todos los demás actos que sean necesarios para el fiel cumplimiento del contrato se actuará con las facultades que concede la representación comercial.



**SETIMA.** - Mediante el presente, designamos como operador del Consorcio Supervisor Amotape, a consorciado: **ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE**, lo que se comunicará a la Entidad Contratante **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE**, para que todos los cheques bancarios o cualquier otro título valor que se tenga que girar como consecuencia de la ejecución del contrato de Supervisión de Obra antes mencionada, hasta su conclusión, se hagan al nombre del consorciado anteriormente indicado quien girará las facturas y demás documentos que correspondan para ese fin, sin que ello signifique en modo alguno modificación al contrato de Consorcio, ni se contrapona al contenido del Decreto Legislativo N° 1017, modificada mediante Ley N° 30225 y su Reglamento aprobado mediante D.S. N° 350-2015-EF, por no tener el "CONSORCIO SUPERVISOR AMOTAPE" la condición de persona jurídica nueva.

**OCTAVA.** - Ninguna de las empresas asociadas, podrá ceder total o parcialmente las obligaciones y derechos que se deriven del presente documento o un tercero, sin el consentimiento escrito del Representante Legal de las empresas asociadas.

**NOVENA.** - Las empresas asociadas declaran que aceptan al tenor del presente contrato y se obligan a su fiel cumplimiento.

EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO. ART. 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1045. DOCUMENTO NO REDACTADO EN ESTA NOTARIA

SE DEBE DEPOSITAR EN LA NOTARIA REDACTADO EN LA NOTARIA

DE PIURA

CERTIFICACION A LA VENTA

  
**CARLOS MIGUEL ESPINOZA GUTIERREZ**  
 DNI N° 02889962

  
**LENIN ANTONIO TALLIEDO PEÑA**  
 DNI N° 02845327

  
**ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE**  
 DNI N° 80667589

Dirección: Calle Juan Velasco N° 182 La Unión - Piura  
Correo Electrónico: [chagerfic@hotmail.com](mailto:chagerfic@hotmail.com)

CERTIFICACION AL DORSO  
Teléfono: 073 323672  
Celular: 950 917 571

  
**Roger Jaime Ipanaque Sernaque**  
 ING. CIVIL - CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. CIP 123922 - C19157

SOLO SE CERTIFICA LA FIRMA SIN ASUMIR RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO (ARTICULO 108 DECRETO LEGISLATIVO N° 104)

CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE  
CORRESPONDE A CARLOS MIGUEL  
ESPINOZA GUTIERREZ ==  
IDENTIFICADO CON DNI N° 02.889963  
N° NUEVO CHIMBOTE, 03 OCT. 2016

F   
B  007-055124  
FECHA 03 OCT. 2016



*Froilan Trebejo Peña*  
Abogado - Notario  
Nuevo Chimbote



C E R T I F I C O: QUE LA FIRMA Y LA IMPRESION DACTILAR DEL ANVERSO ES AUTENTICA Y CORRESPONDE A: DON ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 80667589, DON LENIN ANTONIO TALLEDO PEÑA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 02845327. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXTIENDE EN LOS ALCANCES DEL ARTÍCULO N° 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049, "EL NOTARIO NO ASUME LA RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO DEL CUAL SE CERTIFICAN LAS FIRMAS". DE LO QUE DOY FE.--  
PIURA, 04 DE OCTUBRE DEL 2016.-----  
MST. -

*[Signature]*  
CAROLINA M. NUÑEZ RICALDE  
NOTARIA DE PIURA



*[Signature]*  
Rodrigo Ricalde

*[Signature]*  
Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP. 123922 - C19157



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE**  
**PROVINCIA PAITA - REGION PIURA**


Creado por Decreto Supremo del 08 de Octubre de 1840  
 Elevado a Categoría de Villa, mediante Ley N° 5898 - 22 de Noviembre de 1927

**CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA**

De conformidad con el artículo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral del presente documento.

|                                |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                      |                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| <b>1 DATOS DEL DOCUMENTO</b>   | Número del documento                                                                          | RESOLUCION DE ALCALDIA N°289-2017-MDA                                                                                                                                                             |                      |                                 |
|                                | Fecha de emisión del documento                                                                | 20 DE DICIEMBRE DEL 2017                                                                                                                                                                          |                      |                                 |
| <b>2 DATOS DEL CONTRATISTA</b> | Nombre, denominación o razón social                                                           | CONSORCIO SUPERVISOR AMOTAPE                                                                                                                                                                      |                      |                                 |
|                                | RUC                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                      |                                 |
|                                | EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGSITRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: |                                                                                                                                                                                                   |                      |                                 |
|                                | Nombre o razón social del integrante del consorcio                                            | RUC                                                                                                                                                                                               | %                    | Descripción de las obligaciones |
|                                | CARLOS MIGUEL ESPINOZA GUTIERREZ                                                              | 10028899624                                                                                                                                                                                       | 20                   |                                 |
|                                | LENIN ANTONIO TALLEDO PEÑA                                                                    | 10028453278                                                                                                                                                                                       | 40                   |                                 |
|                                | ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE                                                                 | 10806675895                                                                                                                                                                                       | 40                   |                                 |
| <b>3 DATOS DEL CONTRATO</b>    | Número del contrato                                                                           | 01-2016-MDA                                                                                                                                                                                       |                      |                                 |
|                                | Tipo y número del procedimiento de selección                                                  | ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2016-MDA                                                                                                                                                          |                      |                                 |
|                                | Objeto del contrato                                                                           | Elaboración de Expediente Técnico                                                                                                                                                                 | Supervisión de Obra  | X                               |
|                                | Descripción del objeto del contrato                                                           | CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA I.E.P. N° 14747 JULIA MARIA ROJAS CASTILLO, DISTRITO DE AMOTAPE - PAITA - PIURA" |                      |                                 |
|                                | Fecha de suscripción del contrato                                                             | 14/10/2016                                                                                                                                                                                        |                      |                                 |
|                                | Monto total ejecutado del contrato                                                            | S/ 158,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CON 00/100 SOLES)                                                                                                                                      |                      |                                 |
|                                | Plazo de ejecución contractual                                                                | Plazo original                                                                                                                                                                                    | 150 DIAS CALENDARIOS |                                 |
|                                |                                                                                               | Total plazo                                                                                                                                                                                       | 311 DIAS CALENDARIOS |                                 |
|                                |                                                                                               | Fecha de inicio de la consultoría de obra                                                                                                                                                         | 09/11/2016           |                                 |
|                                |                                                                                               | Fecha final de la consultoría de obra                                                                                                                                                             | 15/09/2017           |                                 |

  
**Roger Jaime Ipanaque Sernaque**  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. CIP. 123922 - C:19157

  
**Ing. Justo E. Gonzales**  
 Jefe de Desarrollo Urbano e Infraestructura  
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE

### PROVINCIA PAITA - REGION PIURA

Creado por Decreto Supremo del 08 de Octubre de 1840  
Elevado a Categoría de Villa, mediante Ley N° 5898 - 22 de Noviembre de 1927

| En caso de elaboración de Expediente Técnico     |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 DATOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO                   | Denominación del proyecto                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |
|                                                  | Ubicación del proyecto                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |
|                                                  | Monto del presupuesto                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |
| En caso de Supervisión de Obras                  |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |
| 5 DATOS DE LA OBRA                               | Denominación de la obra                                                                                                                                                                                            | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E.P. N° 14747 JULIA MARIA ROJAS CASTILLO, DISTRITO DE AMOTAPE - PAITA - PIURA CON CODIGO SNIP N° 328468 |
|                                                  | Ubicación de la obra                                                                                                                                                                                               | DISTRITO: AMOTAPE<br>PROVINCIA: PAITA<br>REGION : PIURA                                                                                   |
|                                                  | Número de adicionales de obra                                                                                                                                                                                      | 2                                                                                                                                         |
|                                                  | Monto total de los adicionales                                                                                                                                                                                     | S/ 501,248.22                                                                                                                             |
|                                                  | Número de deductivos                                                                                                                                                                                               | 2                                                                                                                                         |
|                                                  | Monto total de los deductivos                                                                                                                                                                                      | S/ 481,172.35                                                                                                                             |
|                                                  | Monto total de la obra                                                                                                                                                                                             | S/ 4,353,553.27                                                                                                                           |
| 6 APLICACIÓN DE PENALIDADES                      | Monto de las penalidades por mora                                                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                         |
|                                                  | Monto de otras penalidades                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                         |
|                                                  | Monto total de las penalidades aplicadas                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                         |
| 7 DATOS DE LA ENTIDAD                            | Nombre de la Entidad                                                                                                                                                                                               | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE                                                                                                        |
|                                                  | RUC de la Entidad                                                                                                                                                                                                  | 20199165021                                                                                                                               |
|                                                  | Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia                                                                                                                                                        | JUSTO ENRIQUE GONZALES GONZALES                                                                                                           |
|                                                  | Cargo que ocupa en la Entidad                                                                                                                                                                                      | JEFE DIVISION DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA                                                                                      |
|                                                  | Teléfono de contacto                                                                                                                                                                                               | 942854024                                                                                                                                 |
| 8                                                | <br><b>Ing. Justo E. Gonzales Gonzales</b><br>Jefe de Desarrollo Urbano e Infraestructura<br>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE |                                                                                                                                           |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |

  
**Roger Jairo Sernaque**  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. CIP. 123922 - C 19157



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE**  
**PROVINCIA DE PAITA – REGION PIURA**  
 Creado por Decreto Supremo de 08 de Octubre de 1840  
 Elevado a la Categoría de Villa mediante Ley N° 5898 – 22 de Noviembre de 1927

“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

## ACTA DE RECEPCION DE OBRA

**OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E.P N° 14747 JULIA MARIA ROJAS CASTILLO, DISTRITO DE AMOTAPE- PAITA - PIURA” CON CODIGO SNIP N°328468”.**

|                                     |                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ubicación                           | : Centro Poblado Amotape                                                                                                                     |
| Distrito                            | : Amotape Provincia : Paita                                                                                                                  |
| Departamento                        | : Piura Región : Piura                                                                                                                       |
| Entidad contratante                 | : Municipalidad Distrital de Amotape                                                                                                         |
| Fuente de Financiamiento            | : Recursos Determinados.                                                                                                                     |
| Tipo de Proceso de Selección        | : LICITACIÓN PÚBLICA N° 01-2016-MDA                                                                                                          |
| Presupuesto Base                    | : S/. 4'353,553.27 Soles Incl. IGV.                                                                                                          |
| Factor de Relación                  | : 1.00                                                                                                                                       |
| Obra                                | : “Mejoramiento y Ampliación de la I.E.P N° 14747 Julia María Rojas Castillo, Distrito de Amotape- Paita - Piura” Con Código SNIP N°328468”. |
| Sistema de Contratación             | : A SUMA ALZADA                                                                                                                              |
| Modalidad de Contratación           | : LLAVE EN MANO                                                                                                                              |
| Monto Contratado                    | : S/. 4'353,553.27 Soles Incl. IGV.                                                                                                          |
| Adicional de Obra N° 01             | : S/. 465,546.67                                                                                                                             |
| Deductivo de Obra N° 01             | : S/. 465,546.67                                                                                                                             |
| Adicional de Obra N° 02             | : S/. 35,701.55                                                                                                                              |
| Deductivo de Obra N° 02             | : S/. 15,625.68                                                                                                                              |
| Plazo de Ejecución                  | : 150 (Ciento Cincuenta) días calendario                                                                                                     |
| Ampliación de Plazo N° 01           | : 60 (Sesenta) días calendario                                                                                                               |
| Ampliación de Plazo N° 02           | : 58 (Cincuenta y Ocho) días calendario                                                                                                      |
| Ampliación de Plazo N° 03           | : 30 (Treinta) días calendario                                                                                                               |
| Ampliación de Plazo N° 04           | : 13 (Trece) días calendario                                                                                                                 |
| Total Plazo de Ejecución            | : 311 (Trescientos Once) días calendario                                                                                                     |
| Contratista de Obra                 | : CONSORCIO JULIA MARIA (Fabama EIRL y Hegasa SAC)                                                                                           |
| Representante Común                 | : Ing. Helio Helí García Cruz                                                                                                                |
| Residente de Obra                   | : Ing. Helio Helí García Cruz CIP N° 87258                                                                                                   |
| Asistente del Residente de Obra     | : Ing. William Martín Ortiz Sandoval CIP N° 80337                                                                                            |
| Supervisión de Obra                 | : CONSORCIO SUPERVISOR AMOTAPE (Carlos Miguel Espinoza Gutiérrez, Lenin Antonio Talledo Peña, Roger Jaime Ipanaqué Sernaqué)                 |
| Representante Legal Común           | : Ing. Roger Jaime Ipanaqué Sernaqué                                                                                                         |
| Jefe de Supervisión                 | : Ing. Roger Jaime Ipanaqué Sernaqué REG. CIP. N° 123922                                                                                     |
| Supervisor de Obra                  | : Ing. Lenin Antonio Talledo Peña CIP N° 100139                                                                                              |
| Fecha de Firma del Contrato de Obra | : 17 de Octubre del 2016                                                                                                                     |
| Fecha de Entrega de Terreno         | : 31 de Octubre del 2016                                                                                                                     |
| Fecha de Inicio de Obra             | : 09 de Noviembre del 2016                                                                                                                   |
| Fecha de Término de Obra            | : 15 de Setiembre del 2017                                                                                                                   |

Ing. Julio E. Gonzales Gonzales  
 Jefe de Operación Urbana e Infraestructura  
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE

Ing. Helio Helí García Cruz  
 REPRESENTANTE COMÚN  
 REG. CIP. N° 87258

Lenin Antonio Talledo Peña  
 INGENIERO CIVIL  
 REG. CIP. N° 100139

CONSORCIO JULIA MARIA  
 Ing. Helio Helí García Cruz  
 REPRESENTANTE COMUN



Helio Helí García Cruz  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP. N° 87258

William M. Ortiz Sandoval  
 ING. CIVIL  
 C.I.P. 80337

Roger Jaime Ipanaqué Sernaqué  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. CIP. 123922 - C.19157



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE**  
**PROVINCIA DE PAITA - REGION PIURA**  
 Creado por Decreto Supremo de 08 de Octubre de 1840  
 Elevado a la Categoría de Villa mediante Ley N° 5898 - 22 de Noviembre de 1927

*Justo E. Gonzales Gonzales*  
 Ing. Justo E. Gonzales Gonzales  
 Jefe de Recursos Humanos e Infraestructura  
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE

En el Distrito de Amotape, siendo las 09:00 horas del día 28 de setiembre del año 2017, se constituyeron en el lugar de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E.P N° 14747 JULIA MARIA ROJAS CASTILLO, DISTRITO DE AMOTAPE- PAITA - PIURA" CON CODIGO SNIP N°328468", los miembros del Comité de Recepción designados mediante Resolución de Alcaldía N°202-2017-MDA de fecha 18 de setiembre del año 2017, con la finalidad de verificar el fiel cumplimiento de la ejecución de las partidas contractuales, del adicional de obra N° 01 y del adicional de obra N° 02, se procedió a recepcionar los trabajos ejecutados de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas del expediente técnico sin observaciones.

♦ **POR LA ENTIDAD:**

- Ing. Justo Enrique Gonzales Gonzales Presidente
- Sr. Neptalí Alexander Fernández Lequernaqué Miembro
- Ing. Roger Jaime Ipanaqué Sernaqué Jefe de Supervisión de Obra
- Ing. Lenin Antonio Talledo Peña Supervisor de Obra

♦ **POR EL CONTRATISTA CONSORCIO JULIA MARIA**

- Ing. Helio Helí García Cruz Representante común
- Ing. Helio Heli García Cruz Residente de Obra
- Ing. William Martin Ortiz Sandoval Asistente del Residente de Obra

De la verificación física de la Obra ejecutada, la comisión ha constatado y ha determinado la Conformidad de los trabajos, y estos están de acuerdo a los planos replanteados y especificaciones técnicas aprobadas, la comisión procede a levantar la presente Acta y dar por concluida la ejecución de la Obra.

En fe de lo cual se firma la presente a las 14:50 horas del día 28 de setiembre del año 2017 en original y 04 copias.

*Justo E. Gonzales Gonzales*  
 Ing. Justo E. Gonzales Gonzales  
 Jefe de Recursos Humanos e Infraestructura  
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE

*Lenin Antonio Talledo Peña*  
 LENIN ANTONIO TALLEDO PEÑA  
 INGENIERO CIVIL  
 REG. CIP. N° 120130

*Helio Heli García Cruz*  
 CONSORCIO JULIA MARIA  
 Ing. Helio Heli García Cruz  
 REPRESENTANTE COMUN



*Helio Heli García Cruz*  
 Helio Heli García Cruz  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP. N° 87258

*William M. Ortiz Sandoval*  
 William M. Ortiz Sandoval  
 ING. CIVIL  
 C.I.P. 80337

*Roger Jaime Ipanaque Sernaqué*  
 Roger Jaime Ipanaque Sernaqué  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. CIP. 123922 - C19157




**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE  
PROVINCIA DE PAITA – REGION PIURA**

Creado por Decreto Supremo de 08 de Octubre de 1840  
Elevado a la Categoría de Villa mediante Ley N° 5898 – 22 de Noviembre de 1927

• **POR LA ENTIDAD:**

  
**Ing. Justo E. Gonzales Gonzales**  
Jefe de Desarrollo Urbano e Infraestructura  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE

Ing. Justo Enrique Gonzales Gonzales  
Presidente

  
Sr. Neptali A. Fernández Lequernaqué  
Miembro

Sr. Neptali A. Fernández Lequernaqué  
Miembro

  
**Roger Jaime Ipanaque Sernaqué**  
ING. CIVIL - CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP. 123922 - C19151

Ing. Roger Jaime Ipanaque Sernaqué  
Jefe de Supervisión de Obra  
Consortio Supervisor Amotape

  
**LENIN ANTONIO TALLEDO PEÑA**  
INGENIERO CIVIL  
REG. CIPN N° 700139

Ing. Lenin Antonio Talledo Peña  
Supervisión de Obra  
Consortio Supervisor Amotape

• **Por el Contratista CONSORCIO JULIA MARIA :**

  
CONSORCIO JULIA MARIA  
**Ing. Helio Heli Garcia Cruz**  
REPRESENTANTE COMUN

Ing. Helio Heli Garcia Cruz  
Representante Común



  
**Helio Heli Garcia Cruz**  
INGENIERO CIVIL  
CIP. N° 8725B

Ing. Helio Heli Garcia Cruz  
Residente de Obra

  
**William M. Ortiz Sandoval**  
ING. CIVIL  
C.I.P. 60337

Ing. William Martin Ortiz Sandoval  
Asistente del Residente de Obra

  
**Roger Jaime Ipanaque Sernaqué**  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP. 123922 - C19151



# CONTRATO N° 10



Roger Jaime Sernaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP. 123922 - C19157



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALTO

RUC N° 20179834317

SUB GERENCIA DE LOGISTICA / ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES



CONTRATO N° 011-2019-MDEA/OEC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 009-2019-MDEA/CSP

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA: "SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. 614, DISTRITO DE EL ALTO - TALARA - PIURA"

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra para la: "SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. 614, DISTRITO DE EL ALTO - TALARA - PIURA", que celebra con una parte la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALTO, en adelante "LA ENTIDAD", con RUC N° 20179834317, con domicilio legal en Plaza de Armas S/N, Distrito de El Alto, Provincia de Talara - Piura, representada por su Gerente Municipal, el señor **ABOG. NAPOLEON ROBERTO MARTINEZ MERIZALDE HUATUCO** identificado con DNI N° 09644609, designado con Resolución Alcaldía N° 001-01-2019-A-MDEA, de fecha 02 de Enero de 2019, y de la otra parte el **CONSORCIO SUPERVISOR PIURA**, integrado por 1) **ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE** con RUC N° 10806675895, con Domicilio Legal en Calle Juan Velasco N°182 - La Unión - Piura, 2) **LENIN ANTONIO TALLEDO PENA** con RUC N° 10028453278, con Domicilio Legal en Urbanización la Alborada Mz. J lote 15 - Piura, 3) **HENRY SCHMIDT ZETA CORDOVA** con RUC N° 10419344163, con Domicilio Legal en Calle López Albújar N° 346 - Urbanización Piura - Piura, con Domicilio Común en Urbanización Los Educadores Mz. J Lote 26 - Piura, debidamente representado por su Representante Común del Consorcio, el Señor **ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE** con DNI N° 80667589, con domicilio Fiscal en Calle Juan Velasco N°182 - La Unión - Piura, según poder inscrito en el Contrato de Consorcio, de fecha 28 de Setiembre de 2019, así mismo adicionalmente se designa la siguiente dirección correo electrónico rogerjaime@jipsingenieros.pe y número telefónico 968224310 valido para efectos de notificación y coordinación durante la ejecución contractual, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA** en los términos y condiciones siguientes:

## CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Mediante Resolución Gerencial N°0030-06-2019-GM/MDEA, de fecha 06 de Junio de 2019, se aprobó el Expediente de Contratación del Procedimiento de Selección para la Contratación del servicio de consultoría de obra para la: "SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. 614, DISTRITO DE EL ALTO - TALARA - PIURA".

Mediante Resolución Gerencial N°0032-06-2019-GM/MDEA, de fecha 11 de Junio de 2019, se aprobó las Bases Administrativas del Procedimiento de Selección correspondiente a la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 009-2019-MDEA/CS**, para la Contratación del servicio de consultoría de obra para la: "SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. 614, DISTRITO DE EL ALTO - TALARA - PIURA".

Con fecha 11 de Setiembre de 2019, el Comité de Selección Permanente, adjudicó la Buena Pro del procedimiento de selección correspondiente a la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 009-2019-MDEA/CS**, para la Contratación del servicio de consultoría de obra para la: "SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. 614, DISTRITO DE EL ALTO - TALARA - PIURA", al Postor "CONSORCIO SUPERVISOR PIURA", integrado por 1) **ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE** con RUC N° 10806675895, 2) **LENIN ANTONIO TALLEDO PENA** con RUC N° 10028453278 Y 3) **HENRY SCHMIDT ZETA CORDOVA** con RUC N° 10419344163, por el monto de **S/ 180,000.00 (CIENTO OCHENTA MIL CON 00/100 SOLES)**, cuyos detalles constan en los documentos integrantes del presente contrato.

Con fecha 20 de Setiembre de 2019, se procedió al consentimiento de buena pro según reporte de SEACE.

DIRECCIÓN CENTRAL: Plaza de Armas S/N, Distrito de El Alto, Provincia de Talara - Piura.  
TELF. 073-256218 - 256314 /ANEXO 210 - 218.

EMAIL: sglogistica@munielalto.gob.pe

Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP. 123922 - C18157



CONSORCIO SUPERVISOR PIURA  
Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
REPRESENTANTE COMÚN



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALTO

RUC N° 20179834317

SUB GERENCIA DE LOGISTICA / ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES



CONTRATO N° 011-2019-MDEA/OEC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 009-2019-MDEA/CSP

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA: "SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. 614, DISTRITO DE EL ALTO - TALARA - PIURA"



Con fecha 30 de Setiembre de 2019, mediante CARTA N° 001-2019/CONSORCIO SUPERVISOR PIURA/RC, el postor ganador de la buena pro, debidamente representado por su representante común el señor **ING. ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE** con DNI N° 80667589, presenta a esta entidad edil la totalidad de los requisitos para el perfeccionamiento del contrato.

### CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría de obra para la: "SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. 614, DISTRITO DE EL ALTO - TALARA - PIURA".

EL CONTRATISTA, utilizará los Recursos Humanos del plantel profesional clave requeridos, conforme lo indica en la documentación adjunta para la suscripción del contrato:

| NOMBRE Y APELLIDOS            | D.N.I. N° | ESPECIALIDAD    | CIP    | CARGO                                         |
|-------------------------------|-----------|-----------------|--------|-----------------------------------------------|
| OSCAR ALBERTO GOMEZ ZAPATA    | 03660758  | INGENIERO CIVIL | 76095  | JEFE SUPERVISOR DE OBRA.                      |
| ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE | 80667589  | INGENIERO CIVIL | 123822 | ASISTENTE DE SUPERVISOR DE OBRA.              |
| LUIS ALBERTO SANCHEZ IMAN     | 41392086  | INGENIERO CIVIL | 176630 | ESPECIALISTA EN SEGURIDAD E IMPACTO AMBIENTAL |

Relación de Equipamiento Estratégico:

| ITEMS | DESCRIPCIÓN                                                      | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|-------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| 01    | COMPUTADORAS LAPTOP MÍNIMO CORE I7.                              | UNIDAD           | 03       |
| 02    | FOTOCOPIADORA FORMATO A3.                                        | UNIDAD           | 01       |
| 03    | PLOTTER FORMATO A0                                               | UNIDAD           | 01       |
| 04    | NIVEL TOPOGRÁFICO.                                               | UNIDAD           | 01       |
| 05    | GPS                                                              | UNIDAD           | 01       |
| 06    | EQUIPO DE DENSIDAD DE CAMPO INC. MEDIDOR DE HUMEDAD TIPO SPEEDY. | UNIDAD           | 01       |
| 07    | CAMIONETA PICK UP 4X4.                                           | UNIDAD           | 01       |

### CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **S/ 180,000.00 (CIENTO OCHENTA MIL CON 00/100 SOLES)**, que incluye todos los impuestos de Ley y bajo el sistema de contratación A TARIFAS.

| ITEMS | N° DE PERIODOS DE TIEMPO         | PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO | TARIFA UNITARIA | MONTO TOTAL   |
|-------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|
| 01    | 05 MESES (150 DIAS CALENDARIOS). | MENSUAL                    | S/ 36,000.00    | S/ 180,000.00 |

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.

Es de precisar que el presente contrato cubrirá los gastos de supervisión y la liquidación del contrato de consultoría de obra y la revisión de la liquidación final del contrato de obra.

DIRECCIÓN CENTRAL: Plaza de Armas S/N, Distrito de El Alto, Provincia de Talara - Piura.

TELF. 073-256218 - 256314 / ANEXO 210 - 218.

EMAIL: sglogistica@munielalto.gob.pe

Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP 123922 - C.19\*57



CONSORCIO SUPERVISOR PIURA  
Ing. Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
REPRESENTANTE COMÚN

Handwritten signature





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALTO

RUC N° 20179834317

SUB GERENCIA DE LOGISTICA / ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES



CONTRATO N° 011-2019-MDEA/OEC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 009-2019-MDEA/CSP

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA: "SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. 614, DISTRITO DE EL ALTO - TALARA - PIURA"

## CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

**LA ENTIDAD**, se obliga a pagar la contraprestación a **EL CONTRATISTA** en **SOLES** en periodos de **VALORIZACIÓN MENSUAL** según **TARIFA MENSUAL** establecida en la cláusula tercera del presente contrato, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción.

**LA ENTIDAD** debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de **LA ENTIDAD**, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, **EL CONTRATISTA** tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

La facturación para efectos de pago, se realizará a nombre del señor **ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE** con RUC N° 10806675895; por lo que los pagos que se hagan deberán hacerse efectivo al siguiente Código de Cuenta Interbancaria (CCI) N° 002-475-002392529036-25, perteneciente al **BANCO DE CREDITO DEL PERÚ**, Así mismo la Cuenta de Deduciones es: 00-631-203507, perteneciente al **BANCO DE LA NACIÓN**.

## CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de **Ciento Cincuenta (150) Días Calendarios**, el mismo que se computa desde el día siguiente del perfeccionamiento del contrato.

## CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

## CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

**EL CONTRATISTA**, entregó junto con la documentación para el perfeccionamiento del contrato, un documento S/N, de fecha 20 de Setiembre de 2019, donde el señor **ING. ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE** con RUC N° 10806675895, manifiesta que las empresas que conforman el **CONSORCIO SUPERVISOR PIURA**, cuentan con **REMYPE** por lo que **solicitan se le retenga el 10% del monto del contrato original**, como Garantía de Fiel Cumplimiento.

De fiel cumplimiento del contrato: **S/ 18,000.00 (DIECIOCHO MIL CON 00/100 SOLES)**, a través de la retención que debe efectuar **LA ENTIDAD**, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

Este beneficio de retención, le corresponde por tratarse de una **REMYPE**, conforme a lo dispuesto en el Artículo 149° numeral 149.4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

DIRECCIÓN CENTRAL: Plaza de Armas S/N, Distrito de El Alto, Provincia de Talara - Piura.

TELF. 073-256218 - 256314 / ANEXO 210 - 218.

EMAIL: sglogistica@munielalto.gob.pe



CONSORCIO SUPERVISOR PIURA  
 Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
 REPRESENTANTE COMÚN



ING. ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE  
 CONSULTOR DE OBRAS  
 CIP 123922 - C19157



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALTO

RUC N° 20179834317

SUB GERENCIA DE LOGISTICA / ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES



CONTRATO N° 011-2019-MDEA/OEC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 009-2019-MDEA/CSP

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA: "SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. 614, DISTRITO DE EL ALTO - TALARA - PIURA"

### CLÁUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por la Sub Gerencia de Infraestructura y Ornato Público, debidamente ratificada por la Gerencia de Obras Públicas y Proyectos.



De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad o sofisticación de la contratación. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.



Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

### CLÁUSULA NOVENA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA, declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

### CLÁUSULA DÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por Siete (07) Años después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD.

### CLÁUSULA UNDÉCIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto vigente}}{F \times \text{Plazo vigente en días}}$$

Dónde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

CONSORCIO SUPERVISOR PIURA  
Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
REPRESENTANTE COMUN



Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP. 123922 - C19157



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALTO

RUC N° 20179834317

SUB GERENCIA DE LOGISTICA / ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES



CONTRATO N° 011-2019-MDEA/OEC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 009-2019-MDEA/CSP

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA: "SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. 614, DISTRITO DE EL ALTO - TALARA - PIURA"

## PENALIDADES

| N° | DESCRIPCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS DE EL SUPERVISOR/LA SUPERVISIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                      | FORMA DE CÁLCULO                                                          | PROCEDIMIENTO                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.                                                                                               | 0.5 % del monto contratado vigente por cada día de ausencia del personal. | Según Informe del Ingeniero coordinador de la obra, cada vez que lo verifique en visita a la misma. |
| 02 | Por no encontrarse el cuaderno de obra, en el momento de la inspección por parte del personal de la Entidad.                                                                                                                                                                                                                        | 0.05% del monto contratado vigente                                        | Según Informe del Ingeniero coordinador de la obra, cada vez que lo verifique en visita a la misma. |
| 03 | Que el llenado del cuaderno de obra, no este de acorde a la fecha de inspección, por constatación.                                                                                                                                                                                                                                  | 0.05% del monto contratado vigente                                        | Según Informe del Ingeniero coordinador de la obra, cada vez que lo verifique en visita a la misma. |
| 04 | Por no aperturar el cuaderno de autocontrol de permanencia en obra, donde se deberá anotar cualquier desplazamiento que realice fuera de la obra. Las páginas del cuaderno de autocontrol de permanencia en obra, deberán ser adjuntadas en el Informe mensual correspondiente, conjuntamente con las páginas del cuaderno de obra. | 0.05% del monto contratado vigente                                        | Según Informe del Ingeniero coordinador de la obra, cada vez que lo verifique en visita a la misma. |
| 05 | Cuando el personal de la Entidad no encuentre en obra al Jefe de Supervisión                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.05% del monto contratado vigente                                        | Según Informe del Ingeniero coordinador de la obra, cada vez que lo verifique en visita a la misma. |

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, **LA ENTIDAD** puede resolver el contrato por incumplimiento.

### CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, **LA ENTIDAD** procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

### CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. No obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

DIRECCIÓN CENTRAL: Plaza de Armas S/N, Distrito de El Alto, Provincia de Talara - Piura.

TELF. 073-256218 - 256314 / ANEXO 210 - 218.

EMAIL: sglogistica@municipalalto.gob.pe



CONSORCIO SUPERVISOR PIURA

REPRESANTANTE COMUNITARIO  
Roger Jaime Ipanaque Sernaque



Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
CONSULTOR DE OBRAS  
REG. S.P. 123922 - C19157



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALTO

RUC N° 20179834317

SUB GERENCIA DE LOGISTICA / ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES



CONTRATO N° 011-2019-MDEA/OEC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 009-2019-MDEA/CSP

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA: "SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. 614, DISTRITO DE EL ALTO - TALARA - PIURA"

## CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

## CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

## CLÁUSULA DÉCIMO SÉXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

## CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.



CONSORCIO SUPERVISOR PIURA  
Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
REPRESENTANTE COMÚN





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALTO

RUC N° 20179834317

SUB GERENCIA DE LOGISTICA / ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES



CONTRATO N° 011-2019-MDEA/OEC

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 009-2019-MDEA/CSF

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA: "SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. 614, DISTRITO DE EL ALTO - TALARA - PIURA"

## CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL



Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jirón Miguel Grau N° 320 - Bambamarca - Hualgayoc - Cajamarca.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Urbanización Los Educadores Mz. J Lote 26 - Piura.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendarios.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnicas y económicas y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por Triplicado en señal de conformidad en la ciudad de El Alto, a los **Dos (02) días del mes de Octubre de 2019.**



Handwritten signature in blue ink.

Municipalidad Distrital El Alto  
Alc. Roberto Ramírez Huataco  
LA ENTIDAD

CONSORCIO SUPERVISOR PIURA

Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
REPRESENTANTE COMIN  
"EL CONTRATISTA"



Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP. 123922 - C19157

Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP. 123922 - C19157



00000020

CONTRATO TEMPORAL DE CONSORCIO

ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE INGENIERO CIVIL HENRY SCHMIDT ZETA CORDOVA INGENIERO CIVIL LENIN ANTONIO TALLEDO PEÑA INGENIERO CIVIL

CONTRATO TEMPORAL DE CONSORCIO

NO REDACTADO EN ESTA NOTARIA

Conste que el presente documento CONTRATO TEMPORAL DE CONSORCIO, que celebran entre las partes: ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE con RUC N° 10806675895, con domicilio legal en Calle Juan Velasco N° 182 La Unión - Piura, HENRY SCHMIDT ZETA CORDOVA, con RUC N° 10419344163, con domicilio legal en Calle López Albújar N° 346 Urb. Piura - Piura, y LENIN ANTONIO TALLEDO PEÑA, con RUC N° 10028453278, con domicilio fiscal en Urb. La Alborada Mz. J Lt. 15 - Piura, Bajo las cláusulas siguientes:

PRIMERA.- Los citados consorciados han obtenido la Buena Pro de la Consultoría de Obra de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 009-2019-MDEA/CS, CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA para la supervisión de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. 614, DISTRITO DE EL ALTO - TALARA - PIURA", por el monto de S/ 180,000.00 (CIENTO OCHENTA MIL CON 00/100 SOLES).

SEGUNDA.- Para efectos de llevar adelante la Consultoría para la Supervisión de la ejecución de la citada obra, los consorciados convienen en constituir un "CONSORCIO TEMPORAL" con la denominación "CONSORCIO SUPERVISOR PIURA" Integrado por: ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, HENRY SCHMIDT ZETA CORDOVA y LENIN ANTONIO TALLEDO PEÑA, pudiendo actuar con las Siglas "CONSORCIO SUPERVISOR PIURA", y en concordancia con las disposiciones del texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del estado y su Reglamento responden por la buena ejecución de la supervisión de la obra y las obligaciones que se contraen en la misma en la siguiente proporción:

- ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE 60% Obligaciones de supervisión
- HENRY SCHMIDT ZETA CORDOVA 20% Obligaciones de supervisión
- LENIN ANTONIO TALLEDO PEÑA 20% Obligaciones de supervisión

TERCERA.- Consorcio temporal así constituido señala su domicilio legal en Mz. J Lote 26 Urbanización Los Educadores - Piura, donde se tendrá presente a los consorciados en las proporciones indicadas en la cláusula precedente.

CUARTA.- La duración del consorcio "CONSORCIO SUPERVISOR PIURA" queda limitada al tiempo que dure la consultoría de obra para la supervisión de la obra y la vigencia del contrato que se suscriba en cumplimiento de la buena pro otorgada, hasta su culminación y liquidación de la Consultoría por lo que las partes convienen en unirse de modo temporal sin que exista afectación societaria, con el solo fin de compartir y asumir los resultados que se obtengan en la ejecución del negocio que por este contrato se estipula y que comprende obligaciones y derechos.

QUINTA.- El consorcio designa a el Sr. ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, Identificado con DNI N° 80667589 como REPRESENTANTE COMUN, para actuar en nombre y representación del consorcio en todo acto relacionado a la suscripción del contrato con suficiente poderes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de la calidad del postor, solución de controversias hasta la liquidación final.

Dirección: Mz. J Lote 26 Urb. Los Educadores - Piura Correo Electrónico: rogerjaime@jipsiingenieros.pe

Teléfono: 073 700956 Celular: 968 224 310 Roger Jaime Ipanaque Sernaque ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS REG. CIP 123922 - C.191157

00000021

ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE INGENIERO CIVIL HENRY SCHMIDT ZETA CORDOVA INGENIERO CIVIL LENIN ANTONIO TALLEDO PEREA INGENIERO CIVIL

SEXTA.- El Representante Común tendrá las siguientes facultades:

- a) Aprobar las facturas a ser pagadas por el Consorcio.
- b) Aprobar las normas de procedimiento operaciones para la ejecución del servicio de consultoría de obra PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA LE. 634, DISTRITO DE EL ALTO -- TALARA -- PIURA".
- c) Establecer las funciones y atribuciones del personal a su cargo.
- d) Abrir y cerrar cuentas corrientes y de ahorros, girar, endosar, cobrar, sobregirar y cancelar cheques; emitir pagarés; transferir cuentas en instituciones del sistema financiero; imponer o retirar fondos de dichas cuentas.
- e) En todos los demás actos que sean necesarios para el fiel cumplimiento del contrato se actuara con las facultades que concede la representación comercial.

SETIMA.- Mediante el presente, designamos como Operador Tributario del Consorcio Supervisor Plura al consorciado: ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, lo que se comunicará la Entidad Contratante MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALTO, para que todos los cheques bancarios o cualquier otro título valor que se tenga que girar como consecuencia de la ejecución del contrato de Supervisión de obra antes mencionada , hasta su conclusión , se hagan al nombre del consorciado anteriormente indicado quien girará las facturas y demás documentos que correspondan para ese fin, sin que ello signifique en modo alguno modificación al contrato de Consorcio, ni se contraponen al contenido de la Ley N° 30225 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, por no tener el "CONSORCIO SUPERVISOR PIURA" la condición de persona jurídica nueva.

OCTAVA.- Ninguna de las empresas asociadas, podrá ceder total o parcialmente las obligaciones y derechos que se deriven del presente documento o un tercero, sin el consentimiento escrito del Representante Común de las empresas asociadas.

NOVENA.- Las empresas asociadas declaran que aceptan al tenor del presente contrato y se obligan a su fiel cumplimiento.

REDACTADO EN ESTA NOTARIA

  
ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE  
DNI. 80667589

  
HENRY SCHMIDT ZETA CORDOVA  
DNI. 41934436

  
LENIN ANTONIO TALLEDO PEREA  
DNI. 02845327

  
Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP. 123922 - C 19157

CERTIFICACION A LA VUELTA

Dirección: Mz. J Lote 26 Urb. Los Educadores Piura  
Correo Electrónico: rogerjipanaque@ingenieros.pe


Teléfono: 073 700956  
Celular: 968 224 310

00000022

CERTIFICADO:-----  
 QUE LAS FIRMAS DEL ANVERSO CORRESPONDEN A DON: ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, IDENTIFICADO  
 CON DNI N° 80667589, DON: HENRY SCHMIDT ZETA CORDOVA, IDENTIFICADO CON DNI N° 41934416  
 Y DON: LENIN ANTONIO TALLEDO PEÑA, IDENTIFICADO CON DNI N° 02845327. DE CONFORMIDAD CON  
 EL INCISO D) Y F) DEL ARTICULO 16° DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049° PARA LA CERTIFICACION DE LA  
 FIRMA DE ESTE DOCUMENTO SE HA RECURRIDO AL INTERESADO LA PRESENTACION DEL FORMATO A QUE SE  
 REFIERE EL INCISO A) DEL ARTICULO 16° DEL DECRETO SUPREMO N° 003-2019-EE DONDE CONSTA LOS DATOS  
 DE IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO FIDEL. DICHO FORMATO HA SIDO LLENADO Y SUSCRITO POR CADA  
 INTERESADO, Y CON SU FIRMA LEGALIZADA SE LES HA PEDIDO QUE LO ANEXEN A ESTE CONTRATO Y SE LES HA  
 INFORMADO SU OBLIGACION DE COMUNICARLO A LA SUNAT.- DOY FE.  
 LA PRESENTE CERTIFICACION SE EXTIENDE EN LOS ALCANCES DEL ARTICULO 108° DEL DECRETO LEGISLATIVO  
 1049. "EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO", DEL CUAL SE  
 CERTIFICAN LAS FIRMAS. DOCUMENTO QUE NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA. DE LO QUE DOY  
 FE.-----  
 PIURA, 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.-----  
 NOTARIA-----



*[Handwritten Signature]*  
 VICERRECTOR GENERAL  
 ROGER JAIMES SERNAQUE



*[Handwritten Signature]*  
 Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 R.F.C. CIP 123922 - 010007



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALTO

CREADO CON DECRETO LEY N° 12217 DEL 17 DE MARZO DE 1955  
PRIMER PUEBLO PRODUCTOR DE PETROLEO EN EL NORTE DEL PERÚ  
1955 - 2020.

## RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°141- 3-2020-A-MDEA.

El Alto, 9 de Marzo del 2020.

### **EL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALTO;**

**VISTO:** La Resolución de Alcaldía N°41-01-2020-A-MDEA de fecha 10 de Enero del 2020, Informe N°005-2020/AGZ/ING fecha 13 de Febrero del 2020 emitido por el Supervisor de Obra, Carta N°006-2020/CONSORCIO SUPERVISOR PIURA /RC de fecha 13 de febrero 2020 emitido por el representante legal de Consorcio Supervisor Piura, Informe N°025-02-2020-MDEA-SGIOP de fecha 24 de febrero del 2020 emitido por Subgerencia de Infraestructura y Ornato Publico, Informe N°173-03-2020-GOPP-MDEA de fecha 02 de marzo del 2020 emitido por el Gerente de Obras Publicas y Proyectos, Proveído N°538-03-2020-GM/MDEA de fecha 05 de marzo del 2020 emitido por el Gerente Municipal, Proveído N°1188-03-2020-SG-MDEA emitido por Secretaria General, Informe N°058-2020/MDEA-GAL de fecha 9 de marzo del 2020 referente a la : **AMPLIACION DE PLAZO N° 01 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. N° 614, DISTRITO DE EL ALTO – TALARA – PIURA.**

### **CONSIDERANDO:**

Que, de conformidad con el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, en concordancia con los Artículos II y VIII del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N°27972, Los Gobiernos locales gozan de Autonomía Política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia y siendo que las competencias y funciones específicas Municipales se cumplen en armonía con la políticas y planes nacionales, regionales y locales de desarrollo, con sujeción al Ordenamiento Jurídico;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N°41-01-2020-A-MDEA de fecha 10 de enero del 2020, se resuelve Aprobar el adicional 01 de la Obra Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Educación Inicial de la I.E N° 614 Distrito de El Alto-Talara-Piura;

Que, con Informe N°005-2020/AGZ/ING fecha 13 de febrero del 2020 emitido por el Supervisor de Obra, informa sobre las solicitudes de Ampliación de Plazo 01 por parte de la consultoría por 50 días calendarios, cuya nueva fecha de término programado será el 11 de mayo del 2020, la documentación que sustentan la ampliación de plazo por parte de la contratista las cuales han sido aprobadas con R.A N°41-01-2020-A-MDEA y con R.A N°65-01-2020-A-MDEA;

Que, con Carta N°006-2020/CONSORCIO SUPERVISOR PIURA /RC de fecha 13 de febrero 2020 emitido por el representante legal de Consorcio Supervisor Piura, comunica que presenta el informe técnico de supervisor de obra la cual presenta su respectiva ampliación de plazo N°01 de Consultoría de Obra de la Supervisión de la ejecución de la obra denominada Mejoramiento y Ampliación



*Roger Jaime Ipanaque Sernaque*  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP 123922 - C19157



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALTO

CREADO CON DECRETO LEY N° 12217 DEL 17 DE MARZO DE 1955  
PRIMER PUEBLO PRODUCTOR DE PETROLEO EN EL NORTE DEL PERÚ  
1955 - 2020.

de los Servicios de Educación Inicial de la I.E 614 distrito de El Alto Talara Piura con Código SNIP 219520;

Que, según Informe N°025-02-2020-MDEA-SGIOP de fecha 24 de febrero del 2020 emitido por Subgerencia de Infraestructura y Ornato Publico, informa y recomienda salvo mejor parecer la aprobación mediante acto resolutivo de la ampliación de plazo N°01 al contrato de consultoría de obra N° 011-2019-MDEA/OEC de consultoría de la Supervisión de la Obra Mejoramiento y Ampliación de los servicios de Educación Inicial de la I.E 614 distrito de El Alto Talara Piura por 50 días calendarios, siendo la nueva fecha de culminación de supervisión el día 11 de mayo del 2020 asimismo se aprueba la modificación del monto contractual siendo el monto de S/.216,000.00. y aprobar la ampliación de plazo 01 de la Supervisión y modificación del monto contratado, se recomienda la suscripción de adenda al Contrato N°011-2019-MDEA/OEC con las modificaciones aprobadas;



Que, con Informe N°173-03-2020-GOPP-MDEA de fecha 02 de marzo del 2020 emitido por el Gerente de Obras Públicas y Proyectos, recomienda aprobar mediante Resolución de Alcaldía la Ampliación de Plazo N° 01 al Contrato de Consultoría de Obra N° 011-2019-MDEA/OEC de Supervisión de la Obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. 614 - DISTRITO DE EL ALTO - TALARA - PIURA", por 50 días calendarios, siendo la nueva fecha de culminación de supervisión el día 11 de mayo del 2020. Asimismo, se recomienda la Aprobación de la Modificación del monto contractual siendo el nuevo monto S/. 216.000.00 soles.



Que, con Informe N°058-03-2020-GAL-MDEA de fecha 09 de Marzo del 2020 emitido por la Gerencia de Asesoría Legal recomienda declarar PROCEDENTE, mediante Resolución de Alcaldía de Ampliación de Plazo N° 01 del Contrato de Consultoría de Obra N°011-2019-MDEA/OEC de supervisión de la Obra "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Educación Inicial de la I.E. N° 614 distrito de el Alto-Talara-Piura", por 50 días calendarios, siendo la nueva fecha de culminación de supervisión el día 11 de mayo del 2020, Asimismo, recomienda la Aprobación de la modificación del monto contractual siendo el nuevo monto S/. 216.000.00.



Que, en el párrafo segundo del Artículo 170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, señala que 170.6. La ampliación de plazo obliga al contratista, como condición para el pago de los mayores gastos generales, a presentar al inspector o supervisor un calendario de avance de obra valorizado actualizado y la programación CPM correspondiente, la lista de hitos no cumplidos, el detalle del riesgo acaecido, su asignación así como su impacto considerado para ellos solo las partidas que se han visto afectadas y en armonía con la ampliación de plazo concedida , en un plazo que no puede exceder de siete (7) días contados a

  
Roger Jaime Ingaque Bernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP 123922 - C19157



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALTO

CREADO CON DECRETO LEY N° 12217 DEL 17 DE MARZO DE 1955  
PRIMER PUEBLO PRODUCTOR DE PETROLEO EN EL NORTE DEL PERÚ  
1955 - 2020.

partir del día siguiente de la fecha de notificación al contratista de la aprobación de la ampliación de plazo. El inspector o supervisor debe elevarlos a la Entidad, con los reajustes que puedan concordarse con el contratista, en un plazo máximo de (7) días, contados a partir del día siguiente de la recepción del nuevo calendario presentado por el contratista. En un plazo no mayor de (7) días, contados a partir del día siguiente de la recepción del nuevo calendario presentado por el contratista. En un plazo no mayor de (7) días, contados a partir del día siguiente de la recepción del informe del inspector o supervisor, la Entidad debe pronunciarse sobre dicho calendario, el mismo que, una vez aprobado, reemplaza en todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse la Entidad en el plazo señalado, se tiene por aprobado el calendario elevado por el inspector o supervisor;

Que, en el Artículo 198° del Reglamento de Contrataciones del Estado de la Ley N°30225, aprobado con Decreto Supremo N°344-2018-EF en su numeral 198.1) prescribe para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, el contratista, por intermedio de su residente anota en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Tratándose de mayores metrados en contratos a precios unitarios, el residente anota en el cuaderno de obra el inicio de la causal, luego de la conformidad emitida por el supervisor, y el final de esta a la culminación de los trabajos. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, con copia a la Entidad, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente;

Que, asimismo en el Artículo 199° del Reglamento de contrataciones prescribe que los efectos de la modificación del plazo contractual, en su numeral 199.7) señala que, en virtud de la ampliación otorgada, la Entidad amplía el plazo de los otros contratos que hubiera celebrado y que se encuentren vinculados directamente al contrato principal.

Por las consideraciones antes expuestas, informes técnicos y legal; y en uso de las atribuciones conferidas en el inciso 6 del Artículo 20° y el Artículo 43° de la Ley Orgánica de Municipalidades N°27972;

## SE RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO: APROBAR** la Ampliación de Plazo N°01 del Contrato de Consultoría de Obra de la Supervisión de la Obra "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Educación Inicial de la I.E. N° 614, distrito de El Alto-Talara

  
Roger Jaime Iparraguirre Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP. 123922 - C19157



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALTO

CREADO CON DECRETO LEY N° 12217 DEL 17 DE MARZO DE 1955  
PRIMER PUEBLO PRODUCTOR DE PETROLEO EN EL NORTE DEL PERÚ  
1955 - 2020.

Piura"; por 50 días calendarios, siendo la fecha culminación de supervisión el día 11 de mayo del 2020.

**ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR** la presente Resolución al Representante Legal de la empresa CONSORCIO SUPERVISOR PIURA.

**ARTICULO TERCERO: ENCARGAR** a la Gerencia Municipal, Gerencia de Obras Públicas y Proyectos, Subgerencia de Infraestructura y Ornato Público el cumplimiento estricto de la presente resolución.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**



C.C  
ARCHIVO,  
G.M  
G.A  
GOPYP.  
SGIYOP.

Municipalidad Distrital EL ALTO  
Abey Danitza F. Vega Medina  
SECRETARIA GENERAL

Municipalidad Distrital El Alto  
Jimmy Orlando Montalván Campaña  
ALCALDE

Municipalidad Distrital El Alto  
09 MAR 2020  
HORA: 03:45 pm  
Sub Gerencia de Infraestructura y Ornato Publico

Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG CIP 123972 - P 19157



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALTO  
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

**CAPÍTULO VI**  
**CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA**

De conformidad con el artículo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

|                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                     |                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| <b>1 DATOS DEL DOCUMENTO</b>              | Número del documento                                                                          |                                                                                                                                                                                                 |                     |                                 |
|                                           | Fecha de emisión del documento                                                                | 14 de octubre del 2021                                                                                                                                                                          |                     |                                 |
| <b>2 DATOS DEL CONTRATISTA</b>            | Nombre, denominación o razón social                                                           | CONSORCIO SUPERVISOR PIURA                                                                                                                                                                      |                     |                                 |
|                                           | RUC                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 |                     |                                 |
|                                           | EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: |                                                                                                                                                                                                 |                     |                                 |
|                                           | Nombre o razón social del integrante del consorcio                                            | RUC                                                                                                                                                                                             | %                   | Descripción de las obligaciones |
|                                           | ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE                                                                 | 10806675895                                                                                                                                                                                     | 60                  |                                 |
| HENRY SCHMIDT ZETA CORDOVA                | 10419344163                                                                                   | 20                                                                                                                                                                                              |                     |                                 |
| LENIN ANTONIO TALLEDO PEÑA                | 10028453278                                                                                   | 20                                                                                                                                                                                              |                     |                                 |
| <b>3 DATOS DEL CONTRATO</b>               | Número del contrato                                                                           | N° 011-2019-MDEA/OEC                                                                                                                                                                            |                     |                                 |
|                                           | Tipo y número del procedimiento de selección                                                  | ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2019-MDEA/CSP                                                                                                                                                  |                     |                                 |
|                                           | Objeto del contrato                                                                           | Elaboración de Expediente Técnico                                                                                                                                                               | Supervisión de Obra | X                               |
|                                           | Descripción del objeto del contrato                                                           | CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. 614, DISTRITO DE EL ALTO-TALARA-PIURA |                     |                                 |
|                                           | Fecha de suscripción del contrato                                                             | 02/10/2019                                                                                                                                                                                      |                     |                                 |
|                                           | Monto total ejecutado del contrato                                                            | 228,093.38                                                                                                                                                                                      |                     |                                 |
|                                           | Plazo de ejecución contractual                                                                | Plazo original                                                                                                                                                                                  | 150 días calendario |                                 |
|                                           |                                                                                               | Ampliación de plazo N° 01                                                                                                                                                                       | 50 días calendario  |                                 |
|                                           |                                                                                               | Ampliación de plazo N° 02                                                                                                                                                                       | 25 días calendario  |                                 |
|                                           |                                                                                               | Suspensión de Plazo COVID                                                                                                                                                                       | 122 días calendario |                                 |
|                                           |                                                                                               | Suspensión de Plazo                                                                                                                                                                             | 14 días calendario  |                                 |
|                                           |                                                                                               | Total plazo                                                                                                                                                                                     | 225 días calendario |                                 |
| Fecha de inicio de la consultoría de obra |                                                                                               | 25/10/2019                                                                                                                                                                                      |                     |                                 |
| Fecha final de la consultoría de obra     |                                                                                               | 03/11/2020                                                                                                                                                                                      |                     |                                 |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALTO  
ING. CARLOS ALBERTO CASTILLO RAMOS  
Gerente de Infraestructura, Licitudin de Obras, Cobertura y Saneamiento

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALTO  
ING. PAUL STEW. SANCHEZ SANCHEZ  
Gerente de Desarrollo Urbano  
CIP. 108810

Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP. 123922 - P. 10447





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALTO  
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

| En caso de elaboración de Expediente Técnico |                           |  |
|----------------------------------------------|---------------------------|--|
| 4 DATOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO               | Denominación del proyecto |  |
|                                              | Ubicación del proyecto    |  |
|                                              | Monto del presupuesto     |  |

| En caso de Supervisión de Obras |                                |                                                                                                                 |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 DATOS DE LA OBRA              | Denominación de la obra        | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. 614, DISTRITO DE EL ALTO-TALARA-PIURA |
|                                 | Ubicación de la obra           | EL ALTO-TALARA-PIURA                                                                                            |
|                                 | Número de adicionales de obra  | 3                                                                                                               |
|                                 | Monto total de los adicionales | S/. 398,399.67                                                                                                  |
|                                 | Número de deductivos           | 2                                                                                                               |
|                                 | Monto total de los deductivos  | S/. 84,819.24                                                                                                   |
|                                 | Monto total de la obra         | S/. 4,455,560.69                                                                                                |

|                             |                                          |   |
|-----------------------------|------------------------------------------|---|
| 6 APLICACIÓN DE PENALIDADES | Monto de las penalidades por mora        | - |
|                             | Monto de otras penalidades               | - |
|                             | Monto total de las penalidades aplicadas | - |

|                       |                                                             |                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 7 DATOS DE LA ENTIDAD | Nombre de la Entidad                                        | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALTO                                            |
|                       | RUC de la Entidad                                           | 20179834317                                                                   |
|                       | Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia | Ing. Paul Steward Canales Rumiche                                             |
|                       | Cargo que ocupa en la Entidad                               | Gerente de Desarrollo Urbano                                                  |
|                       | Teléfono de contacto                                        |                                                                               |
|                       | Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia | Ing. Carlos Alberto Castillo Ramos                                            |
|                       | Cargo que ocupa en la Entidad                               | Sub Gerente de Infraestructura, Liquidación de Obras, Catastro y Saneamiento. |
|                       | Teléfono de contacto                                        |                                                                               |

|                                                  |                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8                                                |   |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE |                                                                                                                                                                           |

  
 Roger Jaime Ipanaque Sernaque  
 ING/CIAL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. CIP 123922 - 2017

**C) SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR  
SEVICIOS PRESTADOS FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y  
CALLAO**

  
  
**Roger Jaime Ipanaque Sernaque**  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG CIP 123922-C19157

**SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR  
SERVICIOS PRESTADOS FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO**

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 036-2021-CS-RCC/MPP  
PRIMERA CONVOCATORIA**

Presente. –

Mediante el presente el suscrito, postor, solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total en la Contratación del Servicio de Consultoría de Obra para la **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 20146 DEL CASERIO CEREZAL, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA"**, debido a que mi representada se encuentra domiciliada en la provincia de PIURA.

Piura, 10 de Enero del 2022



**Roger Jaime Ipanaque Sernaque**  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG CIP 123922- C19157

.....  
**ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE**  
Postor  
DNI N° 80667589



**Roger Jaime Ipanaque Sernaque**  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG CIP 123922- C19157

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 036-2021-CS-RCC/MPP PRIMERA  
CONVOCATORIA

---

## DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESENTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

  
 **Roger Jaime Ipanaque Sernaque**  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG CIP 123922-C19157

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 036-2021-CS-  
RCC/MPP PRIMERA CONVOCATORIA

Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del presente procedimiento de selección en el PLAZO DE CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS CALENDARIO.

Piura, 10 de Enero del 2022

  
  
**Roger Jaime Ipanaque Sernaque**  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP 123922- C19157  
-----  
**ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE**  
Postor  
DNI N° 80667589

  
  
**Roger Jaime Ipanaque Sernaque**  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG. CIP 123922- C19157

## II OFERTA ECONOMICA.


Roger Jaime Ipanaque  
ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG CIP 123922- C19157

**ANEXO N° 4**

**OFERTA ECONOMICA  
 (MODELO)**

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 036-2021-CS-RCC/MPP**  
**PRIMERA CONVOCATORIA**

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es la siguiente:

| CONCEPTO                             | PRECIO UNITARIO O TARIFA | OFERTA ECONÓMICA                                                                                               |
|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SUPERVISIÓN DE OBRA (5 MESES)</b> | <b>S/ 21,286.43</b>      | <b>S/ 106,432.15</b>                                                                                           |
| <b>LIQUIDACION DE OBRA</b>           |                          | <b>S/27,368.24</b>                                                                                             |
| <b>TOTAL</b>                         |                          | <b>S/ 133,800.39<br/>       (CIENTO TREINTA Y<br/>       TRES MIL OCHOCIENTOS<br/>       CON 39/100 SOLES)</b> |

La oferta económica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría de obra a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

Piura, 10 de Enero del 2022

  
  
**Roger Jaime Ipanaque Sernaque**  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG CIP 123922- C19157  
 -----  
**ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE**  
 Postor  
 DNI N° 80667589

  
  
**Roger Jaime Ipanaque Sernaque**  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG CIP 123922- C19157

DESAGREDADO DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA

SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA: REHABILITACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NO. 20146 DEL CASERIO CEREZAL, DISTRITO DE PIURA,  
PROVINCIA DE PIURA - PIURA

UBICACIÓN: CASERIO CEREZAL - PIURA

PLAZO TOTAL SUPERVISION DE OBRA  
PLAZO TOTAL LIQUIDACION DE OBRA

150 d.c.  
30 d.c.

## RUBRO 1 (R1)

| SERVICIO            | TARIFA MENSUAL (A) | PLAZO ESTIMADO (B) | MONTO TOTAL R1=(A)*(B) |
|---------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| SUPERVISION DE OBRA | 21,286.43          | 5 MESES            | 106,432.15             |

## RUBRO 2 (R2)

| SERVICIO                       | MONTO FIJO INTEGRAL R2 |
|--------------------------------|------------------------|
| TOTAL DE LA PROPUESTA EN SOLES |                        |

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA = R1 + R2 | 106,432.15 |
| % DEL COSTO DE LA OBRA                | 4%         |

|                             |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 COSTOS                    |  |  |  |  |  |  |  |
| TARIFA 01 (T1)              |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERVISION DE LA OBRA (T1) |  |  |  |  |  |  |  |

| RECURSOS |                             |     |            | COSTOS       |                   |               |               |
|----------|-----------------------------|-----|------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|
|          | DESCRIPCION                 | UND | CANT       | TIEMPO (MES) | % DE PARTICIP (*) | COSTO MENSUAL | COSTO PARCIAL |
|          | EQUIPO TECNICO              |     |            |              |                   |               |               |
|          | JEFE DE SUPERVISION DE OBRA | MES | 1.00       | 6.00         | 100%              | 8,100.00      | 48,600.00     |
|          | ESPECIALISTA DE APOYO       |     |            |              |                   |               |               |
|          | ASISTENTE DE SUPERVISION    | MES | 1.00       | 5.00         | 100%              | 4,500.00      | 22,500.00     |
|          | ING. PARA LIQUIDACION       | MES | 1.00       | 1.00         | 100%              | 8,099.98      | 8,099.98      |
|          | COSTO DIRECTO               |     |            |              |                   |               | 79,199.98     |
|          | GG FIJOS                    |     | 6.2394300% |              |                   |               | 4,941.63      |
|          | GG VARIABLES                |     | 26.93%     |              |                   |               | 21,328.55     |
|          | UTILIDAD                    |     | 10.00%     |              |                   |               | 7,920.00      |
|          | SUB TOTAL                   |     |            |              |                   |               | 113,390.16    |
|          | IGV 18%                     |     |            |              |                   |               | 20,410.23     |
|          | TOTAL                       |     |            |              |                   |               | 133,800.39    |
|          | DETALLE                     |     |            |              |                   |               |               |
|          | SUPERVISION DE OBRA         |     |            | 106,432.15   |                   |               |               |
|          | LIQUIDACION DE OBRA         |     |            | 27,368.24    |                   |               |               |
|          | TOTAL SUPERVISION DE OBRA   |     |            | 133,800.39   |                   |               |               |
|          | TARIFA MENSUAL              |     |            | 05 meses     |                   | 21,286.43000  |               |
|          | A SUMA ALZADA               |     |            | 30 d.c.      |                   |               |               |

**Roger Jaime Ipanaque Sernaque**  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG CIP 123922-C19157



DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRASUPERVISION DE OBRA - MENSUAL

SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA: REHABILITACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NO. 20146 DEL CASERIO CEREZAL, DISTRITO DE PIURA,  
PROVINCIA DE PIURA - PIURA

UBICACIÓN: CASERIO CEREZAL - PIURA

PLAZO TOTAL SUPERVISION DE OBRA  
PLAZO TOTAL LIQUIDACION DE OBRA

150 d.c.  
30 d.c.

## RUBRO 1 (R1)

| SERVICIO            | TARIFA MENSUAL (A) | PLAZO ESTIMADO (B) | MONTO TOTAL R1=(A)*(B) |
|---------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| SUPERVISION DE OBRA | 21,286.43          | 5 MESES            | 106,432.15             |

## RUBRO 2 (R2)

| SERVICIO                              | MONTO FIJO INTEGRAL R2 |
|---------------------------------------|------------------------|
| TOTAL DE LA PROPUESTA EN SOLES        |                        |
| COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA = R1 + R2 | 106,432.15             |
| % DEL COSTO DE LA OBRA                |                        |
| 4%                                    |                        |

| 1        | COSTOS                      |     |            |              |                   |               |               |
|----------|-----------------------------|-----|------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|
|          | TARIFA 01 (T1)              |     |            |              |                   |               |               |
|          | SUPERVISION DE LA OBRA (T1) |     |            |              |                   |               |               |
| RECURSOS |                             |     |            | COSTOS       |                   |               |               |
|          | DESCRIPCION                 | UND | CANT       | TIEMPO (MES) | % DE PARTICIP (*) | COSTO MENSUAL | COSTO PARCIAL |
|          | EQUIPO TECNICO              |     |            |              |                   |               |               |
|          | JEFE DE SUPERVISION DE OBRA | MES | 1.00       | 1.00         | 100%              | 8,100.00      | 8,100.00      |
|          | ESPECIALISTA DE APOYO       |     |            |              |                   |               |               |
|          | ASISTENTE DE SUPERVISION    | MES | 1.00       | 1.00         | 100%              | 4,500.00      | 4,500.00      |
|          | ING. PARA LIQUIDACION       | MES |            |              |                   |               | -             |
|          | COSTO DIRECTO               |     |            |              |                   |               | 12,600.00     |
|          | GG FIJOS                    |     | 6.2394300% |              |                   |               | 786.17        |
|          | GG VARIABLES                |     | 26.93%     |              |                   |               | 3,393.18      |
|          | UTILIDAD                    |     | 10.00%     |              |                   |               | 1,260.00      |
|          | SUB TOTAL                   |     |            |              |                   |               | 18,039.35     |
|          | IGV 18%                     |     |            |              |                   |               | 3,247.08      |
|          | TOTAL                       |     |            |              |                   |               | 21,286.43     |

**Roger Jaime Ipanaque Sernaque**  
 ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
 REG CIP 123922- C19157

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRALIQUIDACION DE OBRA - MENSUAL

SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA: REHABILITACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NO. 20146 DEL CASERIO CEREZAL, DISTRITO DE PIURA,  
PROVINCIA DE PIURA - PIURA

UBICACIÓN: CASERIO CEREZAL - PIURA

PLAZO TOTAL SUPERVISION DE OBRA  
PLAZO TOTAL LIQUIDACION DE OBRA

150 d.c.  
30 d.c.

## RUBRO 1 (R1)

| SERVICIO            | TARIFA MENSUAL (A) | PLAZO ESTIMADO (B) | MONTO TOTAL R1=(A)*(B) |
|---------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| SUPERVISION DE OBRA | -                  | 5 MESES            | -                      |
|                     |                    |                    |                        |
|                     |                    |                    |                        |

## RUBRO 2 (R2)

| SERVICIO                              | MONTO FIJO INTEGRAL R2      |     |            |              |                   |               |               |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----|------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|
|                                       |                             |     |            |              |                   |               |               |
|                                       |                             |     |            |              |                   |               |               |
| TOTAL DE LA PROPUESTA EN SOLES        |                             |     |            |              |                   |               |               |
| COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA = R1 + R2 |                             |     |            |              |                   |               |               |
| % DEL COSTO DE LA OBRA                |                             |     |            |              |                   |               | 0%            |
|                                       |                             |     |            |              |                   |               |               |
| 1                                     | COSTOS                      |     |            |              |                   |               |               |
|                                       | TARIFA 01 (T1)              |     |            |              |                   |               |               |
|                                       | SUPERVISION DE LA OBRA (T1) |     |            |              |                   |               |               |
| RECURSOS                              |                             |     |            |              | COSTOS            |               |               |
|                                       | DESCRIPCION                 | UND | CANT       | TIEMPO (MES) | % DE PARTICIP (*) | COSTO MENSUAL | COSTO PARCIAL |
|                                       | EQUIPO TECNICO              |     |            |              |                   |               |               |
|                                       | JEFE DE SUPERVISION DE OBRA | MES | 1.00       | 1.00         | 100%              | 8,100.00      | 8,100.00      |
|                                       | ESPECIALISTA DE APOYO       |     |            |              |                   |               |               |
|                                       | ASISTENTE DE SUPERVISION    | MES |            | -            |                   |               | -             |
|                                       | ING. PARA LIQUIDACION       | MES | 1.00       | 1.00         | 100%              | 8,099.98      | 8,099.98      |
|                                       | COSTO DIRECTO               |     |            |              |                   |               | 16,199.98     |
|                                       | GG FIJOS                    |     | 6.2394300% |              |                   |               | 1,010.79      |
|                                       | GG VARIABLES                |     | 26.93%     |              |                   |               | 4,362.65      |
|                                       | UTILIDAD                    |     | 10.00%     |              |                   |               | 1,620.00      |
|                                       | SUB TOTAL                   |     |            |              |                   |               | 23,193.42     |
|                                       | IGV 18%                     |     |            |              |                   |               | 4,174.82      |
|                                       | TOTAL                       |     |            |              |                   |               | 27,368.24     |



ING. CIVIL CONSULTOR DE OBRAS  
REG CIP 123922- C19157