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PROCEDIMIENT® ESPECIAL'DE CONTRATA’CION N° 004-2021-CS-RCC/MPP PRIMERA
CONVOCATORIA

REHABILITACION DEL SERVIGO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N” 15143DEL CENTRO POBLADO
PEDREGAL CHITO DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA - PIURA

DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA DFERTA -,

a)

b}

qd

d)

€}

i

Documento’'que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.
En caso de. persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representantellegai Bpoderado 0. nmndatarm,demgnado para tal efecto.

Declaracion jurada de datos del postor con indicacién del correo electrénico al que
se le notifican las actuaciones del procedimiento de seleccidn y la ejecucién
contractual (Anexo N2 1)

"“Decla racnimjurada de acuerdo con el literal b) del art|culo 37 del Reglamento {Anexo

Ne 2)
En el caso.de consorcios, cada rntegrante debe presentar esta declaracnon Jurada,
salvo que sea presentada por el representante comtn del consorcio.

Declaracidn jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, segin el numeral
3.1 del Capitulo 1l de‘la presente seccién: {Anexo N2 3)

Oferta econémica soles, consignando ademés el Costo Directo, Gastos Generales
Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las Ventas y el
detalle de precios unitarios, cuando dicho.sistema haya sido establecido en las bases,
debe registrarse directarnente en el formulario electrénico del SEACE.
Adicionalmente, se'debe adjuntar el Anexo N° 4 en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios. En el caso de procedimientos convocados a suma
alzada también se debe adjuntar el Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto
de la oferta de la prestacién accesoria o que el postor goza de alguna exoneracion
legal.

Carta de compromiso de presentacién y acreditacion del personal
especialista y equipamiento conforme lo sefialado en el requerimiento, seguin
lo previsto en el numeral 3.1 del Capltulo Il de la presente seccién. (Anexo
N° 5)

Carta de linea de credito ‘emitida por una entidad supervisada por la SBS,
por una vez o mayor al valor-refencial. '

DECLARACION JURADA DE PRESENTAC!ON DE GARANTIA COMO
OBLIGACION:CONTRACTUAL: (Anexo N° 9)

IS0

‘DOCUMENTOS DE‘EESEMAC!O“:PAR{\_ LAEVALUACION 7

Experiencia en Obras en Similor (ANEXD N° 10)
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- REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
“““LIBRO'DE SOCIEDADES ANONIMAS

CERTIFICADO DE VIGENCIA

El servidor que suscribe, CERTIFICA:

Que, en la partida electrénica N°-00111037 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de PIURA,
consta registrado y vigente el poder a favor de YAKSETIG CORTES, CARLO UMBERTO, identificado con DNI. N’
02897842 , cuyos datos:se precisan-a continuacion:

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: YAKSETIG GUERRERO S.A. CONTRATISTAS GENERALES

LIBRO: SOCIEDADES ANONIMAS - T

ASIENTO: C00003-C00004-B00004
CARGO: APODERADO

FACULTADES:
C00003
NOMBRAMIENTO DE APODERADO: ) e

() .

OTORGAR PODER ESPECIAL AL ACCIONISTA CARLO UMBERTO YAKSETIG CORTES, IDENTIFICADO CON DNI N°
02897842, A FIN DE QUE PUEDA EJERCER LAS SIGUIENTES FUNCIONES:

“A) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE LICITACIONES PUBLICAS O PRIVADAS EN QUE SE
HUBIERA PRESENTADO Y CELEBRAR LOS CORRESPONDIENTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION, PACTANDO
PLAZOS, CONDICIONES, IMPORTES Y SUSCRIBIR LOS INSTRUMENTOS PUBLICOS QUE SEAN NECESARIOS,
OTORGANDO POSTERIORMENTE LAS ESCRITURAS PUBLICAS DE DECLARATORIA DE FABRICA EN FAVOR DE LAS
PERSONAS NATURALES O ENTIDADES ESTATALES A LAS QUE SE HAYAN EJECUTADO TALES CONSTRUCCIONES.
B) COMPRAR BIENES MUEBLES O INMUEBLES, VEHICULOS, RECIBIRLOS EN ARRIENDO O DEVOLVIENDOLOS, EN
ESTE CASO ULTIMO PACTANDO EN GENERAL CONDICIONES DE CONTRATO, PRECIO Y FORMA DE PAGO, PLAZO
ETC.

C) CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTAMOS EN LOS CUALES LA SOCIEDAD FIGURE COMO ACREEDORA, COBRAR Y
OTORGAR CANCELACIONES Y RECIBOS, RETIRAR DEPOSITOS DE CUALQUIER INDOLE,

D) ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES EN LOS BANCOS O CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA, GIRAR O
ENDOSAR Y DESCONTAR, COBRAR CHEQUES A NOMBRE DE LAS SOCIEDAD, CANCELAR Y DESCONTAR LETRAS,
SUSCRIBIR VALES O PAGARES Y DESCONTARLOS, E INTERVENIR EN CUALQUIER ASUNTO DE CARACTER
BANCARIO, CON LA SOLA LIMITACION DE QUE EL GIRO DE CHEQUES BANCARIOS DEBERA EFECTUARSE SIEMPRE
CON LA FIRMA MANCOMUNADA DEL ING. YAKSETIG GUZMAN.

E) PERFECCIONAR CUALQUIER GARANTIA BANCARIA, SOLICITAR CARTAS FIANZAS EXIGIDA ANTE UNA SOLICITUD
DE LA EMPRESA DE SOBREGIRO U OTRA, CONSTITUYENDO PRENDA MERCANTIL O HIPOTECA.

F) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES CIVILES, POLITICAS, MUNICIPALES,
ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES, HACIENDO USO ANTE ESTAS FACULTADES GENERALES DEL MANDATO Y LAS
CCNSTITUIDAS EN TODOS LOS ARTICULOS DE PROCEDIMIENTOS CIVILES."

C00004
OTORGAMIENTO DE PODERES:

£}
1.- OTORGAR FACULTADES AL ACCIONISTA CARLO UMBERTO YAKSETIG CORTES, A FIN DE QUE PUEDA EN
NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA EMPRESA EJERCER LAS SIGUIENTES FACULTADES:

A) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN JUICIO O FUERA DE EL, QUEDANDO INVESTIDO CON LAS FACULTADES

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N* 128-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DCCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPS/ENLINEA SUNARP.GOB. PE/SUNARPWER/PAGES/
PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOUTERAL FACES EN EL PLAZO DE 20 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISION.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA

PUBLICIDAD FORMAL NO ASUNE RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZADOS, Y TITULOS
PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO.
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GENERALES Y ESPECIALES"DE LOS. ARTS. 74 Y 75 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, PUDIENDO INTERPONER
RECLAMOS, INICIAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS, INTERPONER DEMANDAS Y RECONVENCIONES EN
PROCESOS CONTESTAR, 'DEMANDAR NUEVAS O YA fNICIADAS APERSONARSE EN PROCESO, DESISTIRSE DEL
PROCESO Y DE LA’ PRETENSION “TRANSIGIR, "INTERVENIR EN AUDIENCIAS, CONCILIAR LOS PROCESOS,
INTERPONER MEDIOS IMPUGNATORIOS PRESENTAR DECLARACION DE PARTE, RECONOCER DO(‘UVIENTOS
SOMETER A ARBITRAJE LAS .PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO, SOLICITAR MEDIDAS
CAUTELARES Y OFRECER CONTRACAUTELA Y SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACION PROCESAL

B) DIRIGIR LAS OPERACIONES PROCESALES.

C) ABRIR Y CERRAR SUCURSALES EN EL PERU Y EN EL EXTRANJERO.

D) REEMPLAZAR Y SEPARAR :AL:PERSONAL SUBALTERNO Y CONTRATAR LOS EMPLEADOS QUE SEAN
NECESARIOS PARA LA BUENA MARCHA DE LA SOCIEDAD.

E) USAR EL SELLO DE'LA SOCIEDAD, EXPEDIR LA CORRESPONDENCIA EPISTOLAR Y TELEGRAFICA Y CUIDAR QUE
LA CONTABILIDAD ESTE AL DIA INSPECCIONANDO LOS LIBROS, DOCUMENTOS Y OPERACIONES DICTANDO LAS
DISPOSICIONES NECESARIAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

F) DAR CUENTA DE LA MARCHA:Y ESTADO DE LOS NEGOCIOS AS[ COMO DE LA RECAUDACION INVERSION Y
EXISTENCIA DE FONDOS QUE:- TENGA A BIEN PEDIRLE EL DIRECTORIO.

G) PRESENTAR A TIEMPO OPORTUNO AL DIRECTORIO EL BALANCE GENERAL DE CADA EJERCICIO Y LOS DATOS
NECESARIOS PARA LA REDACCION DE LA MEMOR!A ANUAL QUE DEBERA SER PRESENTADA A LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS.

H) ORDENAR PAGOS Y COBROS:

1) PRESENTAR PROPUESTAS Y OFERTAS ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES DEL GOBIERNO
CENTRAL, ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS, GOBIERNOS LOCALES, EMPRESAS PUBLICAS O
ESTATALES, Y TODA CLASE.DE ‘REPARTICIONES PUBLICAS Y/O ENTIDADES PRIVADAS PARA CONVENIR EN SUS
TERMINOS Y CONDICIONES Y SUSCRIBIR LOS CONTRATOS CUANDO LA BUENA PRO FUERA OTORGADA A LA
SOCIEDAD.

J) COMPRAR, VENDER, CEDER, PERMUTAR O GRAVAR BIENES MUEBLES O INMUEBLES DE LA SOCIEDAD.

K) DAR Y TOMAR EN ARRENDAMIENTO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, COMPRAR, EQUIPOS,
IMPLEMENTOS, ACCESORIOS, REPUESTOS Y OTROS BIENES FUNDAMENTALES PARA LA ACTIVIDAD QUE
DESARROLLA LA EMPRESA. :

L) CELEBRAR CONTRATOS DE LOCACION DE OBRA, SERVICIOS, SUMINISTROS, CONSIGNACIONES, COMISIONES
DEPOSITOS, COMODATOS, ALMACENAJES, CONSERVACIONES CUSTODIAS TRANSPORTES Y SEGUROS EN LOS
QUE EXIGFRA RELACION DIRECTA CON LAS AUTORIDADES PROPIAS DEL OBJETO SOCIAL.

M) APERSONARSE ANTE AUTORIDADES PUBLICAS O PRIVADAS SOLICITANDO TODA CLASE DE CONCESIONES,
INCLUYENDO MARCAS DE:FABRICA, PATENTES Y CUALQUIER OTRO DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
COMERCIAL E INTELECTUAL, ASI COMO ADQUIRIR DICHOS INTANGIBLES POR CUALQUIER OTRO TITULO.

N) ABRIR CUENTAS CORRIENTES, CUENTAS A PLAZO, CUENTAS DE AHORRO, SEA EN MONEDA NACIONAL O
EXTRANJERA, GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, AVALAR, DESCONTAR, REACEPTAR Y PROTESTAR LETRAS DE CAMBIO,
AS[ COMO TODO TIPO DE CREDITO INCLUSIVE VALES Y PAGARES, SUS RESPECTIVAS RENOVACIONES, GIRAR,
SOBREGIRAR Y ENDOSAR CHEQUES SOBRE SALDOS ACREEDORES O EN SOBREGIRO, CELEBRAR CONTRATOS
CON O SIN GARANTIA PRENDARIA.O HIPOTECARIA, OTORGANDO LOS DOCUMENTOS PUBLICOS Y PRIVADOS QUE
SEAN NECESARIOS, CELEBRAR CONTRATOS DE CREDITO EN CUENTA CORRIENTE Y DE CREDITOS
DOCUMENTARIOS, RETIRAR DEPOSITOS E IMPOSICIONES DE CUALQUIER NATURALEZA, COBRAR Y PRESTAR,
OTORGAR CANCELACIONES: Y RECIBOS, SOLICITAR FIANZAS Y OTORGARLAS A FAVOR DE TERCEROS Y
REVOCARLOS, PRESTAR-AVAL, CONTRATAR Y ENDOSAR POLIZA DE SEGURO, COMPRAR, VENDER Y DEPOSITAR
EN CUSTODIA VALORES Y- RETIRARLOS, .CONTRATAR CAJAS DE SEGURIDAD Y ABRIRLAS, REPRESENTAR LAS
ACCIONES O PARTICIPACIONES QUE ‘POSEA LA COMPANIA EN OTRAS SOCIEDADES Y SUSCRIBIR LOS
CONTRATOS DE CARACTER ADMINISTRATIVOS NECESARIOS PARA LA MARCHA NORMAL DE LA SOCIEDAD.

B00004
AMPLIACION DE FACULTADES Y MODIFICACION DE ESTATUTOS

()

ARTICULO 42°: CORRESPONDE AL'GERENTE.

A) VERIFICAR LA EXISTENCIA,: REGULARIDAD Y VERACIDAD DE LOS LIBROS QUE LA LEY ORDENE LLEVAR A LA
SOCIEDAD.

B) VERIFICAR LA VERACIDAD DE LA INFORMACION QUE SE PROPORCIONE A LA JUNAT GENERAL DE SCCIOS.

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T U.0 DEL: REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N* 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPS/ENLINEA SUNARP.GOB PE/SUNARPWER/PAGES/
PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL. FACES EN EL PLAZO DE 20 DIAS CALENDARIQ.CONTADOS  DESDE SU EMISION.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL * ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD. EL SER?[ RESPONSABLE QUE EXPIDE LA
PUELICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTO/O{XS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGiST - INDICES AUTOMATIZADOS, Y TITULOS

PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO X 'n
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C) VERIFICAR LA EXISTENCIA DE LOS BIENES CONS[GNADOS EN EL INVENTARIO.

D) LA CONSERVACICN DE LOS FONDOS SQCIALES.EN CAJA O EN INSTITUCIONES DE CREDITOS Y EN CUENTAS A
NOMBRE DS LA SOCIEDAD. '

E) EL CUMPLIMIENTODE LA’ LEY ELESTATUTO Y LOS'ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL DE 80CIOS,

F) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES YA SEA ANTE EL FUERO CIVIL,
PENAL, LABORAL, FISCAL, COACTIVO, ARBITRAL Y DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA, GOZANDO DE LAS
FACULTADES GENERALES DEL MANDATO Y LAS SERNALADAS EN LOS ARTICULOS 74 Y 75 DEL CODIGO PROCESAL
CIVIL, ASI COMO INTERVENIR EN LAS ACTUACIONES JUDICIALES EN LAS QUE LA SOCIEDAD SEA DEMANDANTE,
DEMANDADA O TUVIESE LEGITIMO INTERES, EN EJERCICIO DE ESTAS FRCULTADES Y LAS SENALADAS MAS
ADELANTE, PODRA INTERPONER ACCIONES, CONTESTAR DEMANDAS. DESISTIRSE, RECONVENIR, DEDUCIR
EXCEPCIONES, PRESENTAR ESCRITOS Y RECURSOS IMPUGNATORIOS, AS| COMO |NTERVEN|R EN TODO TIPC DE
DILIGENCIAS O ACTUACIONES JUDICIALES, PODRA SUSTITUIR SUS FACULTADES DE REPRESENTACION EN
JUICIOS CON'LAS ATRIBUCIONES GENERALES DEL MANDATO Y LAS ESPECIALES QUE FUEREN NECESARIAS EN
FAVOR DE TERCERAS PERSONAS, REVOCANDO.DICHAS SUSTITUCIONES Y REASUMIENDO SUS FACULTADES
CUANTAS VECES LO CREYERA CONVENIENTE. ASISMISMO REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE
AUTORIDADES SEAN POLICIALES,: POLITICAS, MILITARES, ADMINISTRATIVAS, ADUANERAS, DEL GOBIERNO
CENTRAL, GOBIERNO LOCALES Y REGIONALES, LABORALES O DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y
SUS DIVERSAS REPARTICIONES, PRESENTANDO TODA CLASE DE ESCRITURAS, ESCRITOS RECURSOS,
RECLAMOS, APELACIONES Y TOMAR LA PERSONERIA DE LA SOCIEDAD EN SU RELACIONES LABORALES CON LA
MAS AMF’LIA FACULTADES SIN RESERVA NI LIMITACION DE. NINGUNA CLASE.

G) REPRESENTAR A LA SOCISDAD EN OTRAS SOCIEDADES POR LAS ACCIONES O PARTICIPACIONES QUE POSEA
EN ELLAS Y PODRA CONSTITUIR NUEVAS SOCIEDADES ASIGNANDO CAPITAL, SUSCRIBIENDO ACCIONES O
PARTICIPACIONES Y PAGANDOLAS.

H) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN LICITACIONES PUBLICAS O PRIVADAS, CONCURSOS PUBLICOS,
ADJUDICACIONES, SUBASTAS INVERSAS, SUSCRIBIENDO PARA EL EFECTO LAS PROPOSICIONES TECNICAS Y
ECONOMICAS NECESARIAS.

I) ABRIR, TRANSFERIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS; GIRAR, ENDOSAR, COBRAR Y MULAR
CHSQUES DEPOSITAR. RETIRAR VENDER Y COMPRAR VALORES, ACEPTAR REACEPTAR. GIRAR, AHOYAR.
DESCONTAR. ENDOSAR. COBRAR Y PROTESTAR. LETRAS DE CAMBIO. VALES. PAGARES. GIROS. CERTICADOS.
CONOCIMIENTO DE EMBARQUE. POLIZAS. WARRANTS. DOCUMENTOS MERCANTILES Y CIVILES; ABRIR CARTA DE
CREDITO. AFINZAR. PRESTAR AVAL- CONTRATAR SEGUROS Y ENDOSAR POLIZAS. ABRIR OPERAR Y CANCELAR
CUENTAS DE AHORROS. CONTRATAR EL ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS. OPERARLAS.
CERRARLAS, CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE TODA CLASE Y NATURALEZA INCLUSIVE DE
ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y LEASING. SOBRE GIRARSE EN CUENTA CORRIENTE CON GARANTIA O SIN ELLA;
CELEBRAR CONTRATOS DE ADVANCE ADCCOUNT, SOLICITAR CARTA FIANZA, SOLICITAR PRESTAMOS CON
GARANTIA HIPOTECARIA, PRENDARIA, OTORGAR FIANZA SOLIDARIA RESPALDADA CON HIPOTECA O PRENDA, O
CUALQUIER OTRA FORMA, COMPRAR, VENDER Y EN GENERAL DISPONER A TITULO ONEROSO Y GRAVAR LOS
BIENES DE LA SOCIEDAD, SEAN MUEBLES O INMUEBLES, OTORGANDO O SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS
DOCUMENTOS SEAN PRIVADOS MINUTAS O ESCRITURAS PUBLICAS. A SOLA FIRMA.

J) ACTUANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD y A SOLA FIRMA PODRA OTORGAR O
CONSTITUIR GARANTIA MOBILIARIA A FAVOR DE INSTITUCIONES BANCARIAS CON E L. OBJETO DE GARANTIZAR
EL PAGO DE OBLIGACIONES CREDITICIAS PARTIGULARES O PERSONALES DEL GERENTE GENERAL, APODERADOS
Y DEMAS REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD.Y DE TERCEROS ANTE LAS INDICADAS.

K) CUANDO ALGUN REPRESENTANTE.DE LA EMPRESA'NO CUENTE CON UN PODER ADQUIRIDO PARA CONSTITUIR
GARANTIA MOBILJARIA A FAVOR:DE CUALQUIER INSTITUCION BANCARIA, NO HABRA NECESIDAD DE MODIFICAR EL
ESTATUTO, BASTARA!QUE REALICE UNAJUNTA GENERAL DE PODER CON LAS FACULTADES REQUERIDAS LUEGO
DE LO CUAL Y CON ‘COPIA CERTIFICADA:DEL ACTA RESPECTIVA EN LA CONSTE EL ACUERDO CON EL TEXTO
SUGERIDO PARA CADA CASO.

L) ORDENAR Y RECIBIR PAGOS, EN EFECTIVO Y/O CON OTROS MEDIOS DE PAGO INCLUSIVE TITULOS VA.LORES,
OTORGA R LOS RESPECTIVOS RECIBOS Y CANCELACIONES

ABRIR Y CERRAR CUENTAS A PLAZO, CUENTAS DE AHORRO, CUENTAS DE CUSTODIA y/O DEPOSITOS DE
CUALQUIER DE NATURALEZA, DEPOSITANDO O RETIRANDO FONDOS DE DICHAS CUENTAS.

LL) GIRAR CHEQUES, YA SEA SOBRE-SALDOS -DEUDORES (EN SOBREGIRO) O ACREEDORES; COBRAR CHEQUES
EN EFECTIVO, POR CAJA: YfO ENDOSAR CHEQUES PARA SU ABONO EN CUENTA DE LA SOCIEDAD O A FAVOR DE
TERCEROS.

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPGIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140°DEL T.U.0.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOSREGISTROS PUELICOS APROBADO POR RESOLUCION N 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPS./ENLINEA SUNARP.GOB. PE/SUNARPWEE/PAGES/
PUBLICI DADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES EN EL PLAZO DE 90 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISION.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA
PUELICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS IHEXADTITUDES DELOS ASIENTOS REGISTRALES, | INDICES AUTOMATIZADOS, Y TITULOS

PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL: SISTEMA INFORMATICO.
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M) GIRAR, EMITIR. ACEPTAR, ENDOSAR, COBRAR, AVALAR, AFIANZAR, RENOVAR Y/O DE DESCONTAR LETRAS DE
CAMBIO, PAGARES, FACTURAS .CONFORMADAS Y CUALQUIER OTRO TITULO VALOR, PIDIENDQ' INCLUIR. EN
DICHOS TITULOS VALORES CLAUSULAS® ESF’EClALES DE PRORRCGA DE PAGO EN MONEDA EXTRANJERA, DE
LIBERACION DE PROTESTO,ETC.  ** . = ¥’ 5

N) ENDOSAR CERTIFICADOS DE DEPOSITO, WARRANTS, CERTIFICADOS BANCARIOS EN MONEDA EXTRANJERA O
NACIONAL, CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, POLIZAS DE SEGURO, TITULOS DE CREDITO HIPOTECARIO
NEGOCIABLES, SOLICITAR CARTAS FIANZAS, ASI COMO CUALQUIER. OTRO TITULO VALOR, O DOCUMENTO
COMERCIAL O DE CREDITO TRANFERIBLE,

N) DEPOSITAR Y RETIRAR VALORES EN CUSTODIA.

O) SOLICITAR Y CELEBRAR CONTRATOS DE CREDITO EN GENERAL DIRECTOS E INDIRECTOS TALES COMO
PRESTAMOS MUTUOS, -DE PRESTACIOM DE GARANTIA BANCARIA MEDIANTE CARTAS FIANZAS O FIANZAS
BANCARIAS, RETROARRENDAMIENTO FINANCIERO O F“LEASE BACK’, FACTORING, UNDERWRITING, DE
DESCUENTOS, ANTICIPOS, -ADELANTOS, DE. CREDITO EN CUENTA CORRIENTE, EN FORMA INDIVIDUAL Y/O
MEDIANTE LINEAS DE CREDITO. :

P) EFECTUAR COBROS DE GIROS Y TRANSFERENCIAS. EFECTUAR CARGOS Y ABONOS EN CUENTAS, EFECTUAR
PAGOS DE TRANSFERENCIAS Y OTORGAR CANCELACIONES Y RE.CIBOS.

Q) CELEBRAR CONTRATOS PREPARATORIOS y DEFINITIVOS NOMINADOS O TIPICOS DE COMPRA-VENTA DE
MUEBLES E INMUEBLES, PERMUTA, MANDATO, PROMESA DE COMPRAVENTA Y/U OPCIONES, ASi COMO DE
ARRENDAMIENTO, DACION DE PAGO, FIDEICOMISO BAJO CUALQUIER MODALIDAD INCLUYENDO EL DE GARANTIA.
COMODATO, USO, USUFRUCTO, OF’CION CESION DE DERCHOS Y DE POSICION CONTRACTUAL, CONSORCIO Y/O
ASQOCIACION EN PARTIC!PACION Asl COMO CONTRATOS ATIPICOS O INNOMINADOS; TANTO EN MANERA ACTIVA
COMO PASIVA. )

R) ALQUILER Y MANEJAR DE CAJAS DE SEGURIDAD, DEPOSITANDO Y RETIRANDO BIENES DE DICHAS CAJAS.

S) EFECTUAR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS, POR FACSIMIL U OTROS MEDIOS SIMILARES, ENTRE
CUENTAS PROPIAS O A FAVOR DE TERCEROS, UTILIZAR LINEAS DE CRERDITO MEDIANTE EL USO DE SISTEMAS DE
COMPUTOS DE INSTITUCIONES BANCARIAS.

T) PRESTAR AVAL Y OTORGAR. FIASISA EN REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD Y A FAVOR DEL MISMO
REPRESENTANTE Y/O DE TERCEROS.

U) CONSTITUIR. GARANTIA MOBILIARIA O HIPOTECARIA Y EN GENERAL GRAVAR, CUALQUIER FORMA LOS BIENES
MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD, DEL MISMO
REPRESENTANTE, GERENTES Y APODERADOS DE LA SOCIEDAD Y/O DE TERCEROS.

V) REALIZAR OPERACIONES DE RESCATE, DE OPCIONES, FUTUROS, FORWARDS, SWAPS Y CON OTROS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS.

W) OTORGAR, DELEGAR Y/O SUSTITUIR, PARCIAL 0 TOTALMENTE ESTOS PODERES EN LAS PERSONAS QUE
CONSIDERE; CONVENIENTE Y REASUMIRLOS O REVOCARLOS CUANDO LO ESTIME NECESARIO, OTORGANDO
ASIMISMO PODERES IRREVOCABLES PARA LOS FINES DE LA EJECUCION EXTRAJUDICIAL Y PARA LA
ADJUDICACION EN PAGO DE BIENES DE LA SOCIEDAD AFECTAGOS CON GARANTIAS MOBILIARIAS.

X) SUSCRIBIR LOS CONTRATOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE FORMALICEN LOS ACTOS PARA LOS QUE SE
CONFIERE PCDER DE REPRESENTACION SEGUN LOS ACAPITES ANTERIORES, INCLUYENDO LAS ESCRITURAS
PUBLICAS DE SER NECESARIO.

ASIMISMO SE ACUERDA QUE'LAS'-FACULTADES ANTES DESCRITAS LAS EJERCERA EL SENOR GERENTE GENERAL
HUMBERRTO YAKSETIG GUZMAN A SOLA FIRMA, Y EN LA MISMA CONDICION DE A SOLA FIRMA PODRA

EJERCERLAS EL SOCIO CARLO UMBERTO YAKSETIG CORTES.

DOCUMENTO QUE DIO MERITO A LA INSCRIPCION

COPIA CERTIFICADA DE’FECHA “13- 09-2005, ANTE NOTARIO PUBLICO DE SULLANA ROBERTO CORNO
YORI,ESCRITURA PUBLICA-DE FECHA. 254/06/2003 ANTE NOTARIO PUBLICO DE SULLANA ROBERTO
CORNO YORI Y ESCRITURA PUBLICA DE FECHA 06/11/2009 OTORGADA POR NOTARIA PUBLICO DE
PIURA AMARILIS RAMIREZ CARRANZA

Il. ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO OTROS:
NINGUNO.

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.0.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N* 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPS//ENLINEA SUNARP.GOB PE/SUNARPWEE/PAGES/
PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL: FACES EN.EL PLAZO DE 90 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISION.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSASBLE QUE EXPIDE LA
PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD PORLOS DEFEGTDS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, il\DiCES AUTOMATIZADQS, Y TITULOS

PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO.
( 16 }ngn RER é \
~Tng. St Vaksetlg céig"

REPRESENTANTE LFGAL
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IIl. TITULOS PENDIENTES:
NINGUNO. o
IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS:

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA
RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME
RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES,
INDICES AUTOMATIZADOS, Y TITULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO.

V. PAGINAS QUE ACOMPANAN AL CERTIFICADO
NINGUNO. 5

N° de Fojas del Certificado: 5 Tl S

Derechos Pagados: 2021-99999-1438867 S/26:00 .-
Tasa Registral del Servicio 81'26 00 . i :

Verificado y expedido por MINAN RIVERA VICTOR: ANGEL Abogado Certificador de la Oficina Registral de
Piura, a las 08:48:14:horas del 27 de Julio.del-2021.

ADO CERTIFICADOR . : ik
Zon%hirawﬂsml‘iura S, i

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.0.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N* 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPS/ENLINEA SUNARP.GOB. PE/SUNARPWES/PAGES!
PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL. FACES EN EL PLAZO DE €0 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISION.

REGLAMENTO DEL SERVICHO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA
PUELICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS IHEXACTITUDES 33 I.OS ASIENTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZADOS, Y TITULOS
PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO.
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.. ANEXO N° 01

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N° 004-2021-CS-RCC/MPP -
PRIMERA CONVOCATORIA

Presente. -

El que se suscribe,, CARLO UMBERTO :-YAKSETIG CORTES, Postor y/o Representante Legal, de
YAKSETIG GUERRERO S.A CONTRATSITAS GENERALES, identificado con DNIN° 02897842, con
poder inscrito en la localidad de Piura en la Ficha N°00111037, Asiento N® C00003, declaro BAJO
JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o YAKSETIG GUERRERO S.A CONTRATISTAS GENERALES
Razén Social : : = 5

Domicilio Legal : ZONA INDUSTRIAL MZ 250 LOTE 01- PIURA - PIURA
RUC: | Teléfono(s) : | 073-327003 |

Correo electronico : yaguesa@yaguesa pe

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrénico consignado en la presente Declaracion
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccion y de la ejecucidn contractual, no siendo
necesario acreditar.el acuse de recibo.

Piura, 27 de Julio del 2021.

Carlo Umberto Yaksetig Cortes
* . ‘.Representante Legal
YAKSETIG GUERRERO S A CONTRATISTAS GENERALES
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO)

Seﬁores' i
COMITE DE SELECCION
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N° 004-2021-CS-RCC/MPP —

PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de YAKSETIG GUERRERO S.A
CONTRATISTAS GENERALES con RUC 20105349921, declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO de
la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.- Es responsable de la veracidad de ios documentos e informacién que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcion, asi como respetar el principio de
integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido con
la buena pro.

Piura, 27 de Julio del 2021.

REPREBE TANTFI. GAI.

& f‘.?. z:? 63

Carlo Umberto Yaksetig Cortes
Representante Legal
YAKSETIG GUERRERO S.A CONTRATISTAS GENERALES



ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (EXPEDIENTE TECNICO)

Sefiores 3
COMITE DE SELECCION
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N° 004-2021-CS-RCC/MPP —

PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la gjecucién de la obra: contratacion de la
EJECUCION DE LA OBRA “REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL
DISTRITO DE CATACAQS, PROVINCIA DE PIURA - PIURA"., de conformidad con el respectivo
Requerimiento (Expediente Técnico) y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del
Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

Piura, 27 de Julio del 2021.

REPRESENTANTE LEGAL

Carlo Umberto Yaksetig Cortes
Representante Legal
YAKSETIG GUERRERO S.A CONTRATISTAS GENERALES

‘ Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada debe ser presentada por el
representante legal o comiin del consorcio.
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" ANEXO N° 4

¢, .OFERTA ECONOMICA

oL 3

Sefiores ;
COMITE DE SELECCION .,

PROCEDIMIENTO .‘:GPECIRLDE CON TRATACION N° 004-2021-CS-RCC/MPP

PRIMERA CONVOCA TORIE“ :

Presente. - St

'N. v h
Es grato dirigirme a usted, parahacer de su conommlento que, de acuerdo con las hases, mi oferta
econdmica es la siguiente: ';

~ SUBTOTALES
S A O - [CONSIGNAR PRECIO DE
~ COMPDNENTE CADA COMPONENTE DE LA
3 Swt OFERTA EN LA MONEDA DE
LA CONVOCATORIA]

o COSTOS DIRECTDS.

S/ 3,842,834.80

o GASTOS GENERALES.

S/298,106.31

- Gastos Generales Fijos. S/17,156.72

- Gastos Generales Vanables S/ 280,949.59

e UTILIDAD S/ 200,645.01
s SUBTOTAL = S/ 3,842,834.80
o IGV.(18%) S/691,710.26
o TOTAL PRESUPUESTO S/4,534,545.06
o PLAN DE CONTINGENCIA S/ 38,383.87
S/ 156,079.86

e MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

S/ 4,729,008.79

Son CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHO CON 79/100 SOLES Con
precios vigentes al mes de Setiembre del aiio 2020

£
El precio de la oferta incluye todps los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforime la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda
tener incidencia sobre el costo de.la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de
alguna exoneracion legal, no inc{i'airén:en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El detalle de precios unitarios de taspartidas en caso de oferta a precios unitarios se presenta junto
con la oferta economica. it

Piura, 27 de Julio del 2021. -

%%W
"fm%zg;z Halisetlg ¢

: vCarlo Umberto Yaksetig Cortes
"""" *Representante Legal
YAKSETIG GU_ERRERO S.A CONTRATISTAS GENERALES
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PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143 DEL CENTRO POBLAD

DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA PIURA e

O PEDREGAL CHICO DEL DISTRITO

PRESUPUESTO  ESTRUCTURAS
CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
CONTRATISTA  YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS GENERALES i
FECHA Set-20 R PRESE'HT#HTF H l“‘.f:l,
UBICACION PEDREGAL CHICO - CATACAOQS - PIURA - PIURA T
ITEM DESCRIPCION UND, METRADO | PRECIOS/ | PARCIALS/
01 ESTRUCTURAS 1,998,135.76
01.01 OBRAS PROVISIONALES 14,378.25
01.01.01  |ALMACEN OFICINAS Y CASETA DE GUARDIANIA n2 60.00 29.95 1,797.00
01.01.02  [CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 2.40 M u 1.00 736.37 736.37
01.01.03  |CERCO PROVISIONAL DE OBRA 2 338,60 14.60 4,943.56
01.01.04  [SERVICIOS HIGIENICOS u 2.00 3,340.26 6,680.52
01.01.05  |SUMINISTRO DE DEPOSITOS DE BASURA u 4.00 55.20 220.80
01,02 SEGURIDAD Y SALUD 83,605.34
01.02.01  [SEGURIDAD EN OBRA 42,045.44
01.02.01.01 |SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAIO glb 1.00 7,500.00 7,500.00
01.02.01.02  [SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD u 1.00| 16,776.20 16,776.20
01.02.01.03 |EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00 2,585.00 2,585.00
01.02.01.04 |SENALIZACION TEMPORAL AMBIENTAL Y SEGURIDAD mes 1.00 2,184.24 2,184.24
01.02.01,05 |CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00 8,000.00 8,000.00
01.02.01.06 |MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL glb 1.00 5,000.00 5,000.00
01.02.02  |PLAN DE VIGILANCIA , PREVENCION Y CONTROL COVID 19 41,559,90
01.02.02.01 |19 glb 1.00 5,500.00 5,500.00
01.02.02.02 |UMPIEZA Y DESINFECCION DE CENTROS DE TRABAIO mes 5.00 2,235,08 11,175.40
01.02.02.03 |REGRESO F INCORPORACION AL CENTRO DE TRABAIO u 40.00 150.00 6,000.00 |
01.02.02.04 |LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS OBLIGATORIO mes 5.00 287.70 1,438,50
01.02.02.05 |TRABAIO alb 1.00 750.00 750.00
01.02.02.06 |MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACION COLECTIVA glb 1.00 1,152.30 1,152.30
01.02.02.07 |MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL (40 PERSONAS) f 150.00 60.80 9,120.00
01.02.02.08 |VIGILANCIA DE LA SALUD EN EL TRABAJO EN EL CONTEXTO DE COVID 19 glb 1.00 6,423.70 6,423,70
01,03 TRABAJOS PRELIMINARES 99,442,96
01.03.01 |TRAZO Y REPLANTEO 11,061.76
01.03.01.01 |TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR Y CONTROL PERMANENTE DE OBRA} m2 4,321.00 1.44 6,222.24
01.03.01.02 [LIMPIEZA PERMANTE Y FINAL DE OBRA m2 4,321.00 1.12 4,839.52
01.03.02  |DESMONTAJES 25,796.47
01.03.02.01 |DESMONTAIE DE VENTANAS m2 59,89 14.23 852.23
01.03.02.02 |DESMONTAIE DE PUERTAS m2 20.74 11.37 235.81
01.03.02.03 |DESMONTAIE DE COBERTURA DE CALAMINA [INCLUYE ESTRUCTURA DE m2 783.79 11.48 8,997.91
01.03.02.04 |{INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE) m2 128.25 13.11 1,681.36
01.03.02.05 |DESMONTAIE DE MUROS DE AULAS PROVISIONALES m?2 198,66 8.14 1,617.09
01.03.02.06 |DESMONTAIE DE MUROS DE TRIPLAY EN CERCO m2 403.20 8.14 3,282.05
01.03.02.07 |DESMONTAIE DE TUBERIA DE DESAGUE m2 298.12 8.14 2,426.70
01.03.02.08 |DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS u 14.00 21.60 302.40
01.03.02.09 |DESMONTAJE DE TANQUE ELEVADO DE POLIETILENO u 3,00 32.40 97.20
01.03.02.10 |DESMONTAIE DEL SISTEMA ELECTRICO u 1.00 3,000.00 3,000.00
01.03.02.11 |[TANTQUE ELEVADO) u 1.00 3,303.72 3,303.72
01.03.03  [DEMOLICION REMOCION Y RASQUETEO 62,584.73
01.03.03.01 [DEMOLICION DE PiSO INCC.P - F.P m2 286.11 6.76 1,934.10
01.03.03.02 |DEMOLICION DE PI SO DE $5.HH (INCLUYE TUBERIAS DE AGUA Y DESAGUE) m2 74,70 13.93 1,040.57
01.03.03.03 |DEMOLICION DE VEREDAS, PATIOS ¥ RAMPAS EXISTENTES m2 5,685.13 9.00 51,166,17
01.03.03.04 |DEMOLICION DE CAJAS DE DESAGUE u 1.00 54,01 54.01
01.03.03.05 |DEMOLICION DE COLUMNAS DE CONCRETO m3 5.45 60.53 329.89
01.03.03.06 |DEMOLICION DE VIGAS DE CONCRETO m3 10.11 75.66 764,92
01.03.03.07 |DEMOLICION DE MUROS DE LADRILLO KK SOGA Y CANTO m2 197.25 5.78 1,140.11
01.03.03.08 |DEMOLICION DE MUROS DE LADRILLO KK CABEZA m2 148.42 7.23 1,073.08
01.03.03.09 |ELECTROBOMBA 25.38 11.56 293.39
01.03.03.10 |DEMOLICON DE CIMIENTOS DE CONCRETO m3 108.40 42,93 4,653.61
01.03.03.11 |DEMOCLICON DE MESA, URINARIO Y LAVATORIO CORRIDO m 2.80 48.17 134.38
01.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS 436,756.77
01.04.01  [EXPLANACIONES CORTE Y RELLENO 173,493.75
01.04.01.01 |CORTE DE MATERIAL SUELTO R=460 M3/DIA EQUIPO PESADO m3 1,627.45 7.42 12,075.68
01,04.01.02 |PROPIO LIMPIO Y ZARANDEADO + AFIRMADO 50%+50% m3 2,621.70 61.57| 161,418.07
01.04.02  |[CORTE Y EXCAVACION 77,985.10
01.04.02.01 |ZAPATAS m3 1,228.86 33,76 41,486.31
01.04.02.02 |EXCAVACION DE ZANJAS PARA PLATEA DE CIMENTACION m3 555,10 7.63 4,235.41
01.04.02.03 |EXCAVACION DE ZANJAS PARA UNAS DE VEREDAS LOSAS Y CANALETAS m3 105.46 305.93 32,263.38
01.04.03  [RELLENO 136,092.92
01.04.03.01 |RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO C/ MAQUINARIA m3 337.80 78.61 26,554.46
01.04.03.02 |+HORMIGON 503+50% m3 723.50 78.61 56,874.34
01.04.03.03 |CIMENTACION m3 239.18 149,37 35,726.32
01.04.03.04 [CAMA DE PIEDRA MEDIANA DE 1" m3 79.73 81.21 6,474.87
01.04.03.05 |CAMA DE HORMIGON EN FONDO DE CIMENTACION m3 55.68 89.15 4,963.87




PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL DISTRITO
DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA PIURA = T

U\’.‘é A
PRESUPUESTO  ESTRUCTURAS ;
CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA A= s
CONTRATISTA  YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS GENERALES e tiie.
FECHA Set-20 REPRES
UBICACION  PEDREGAL CHICO - CATACAOS - PIURA - PIURA
ITEM DESCRIPCION UND. METRADO | PRECIOS/ | PARCIALS/
01.04.03.06 |INSTALACION DE GEOMEMBRANA HDPE E=2,00 MM m2 292.16 16.65 4,864.46
01.04.03.07 |RELLENO CON TIERRA DE CHACRA m3 16.90 37.55 634.60
01.04.04 |CONFORMACION NIVELACION Y REFINE 13,770.84
01.04.04.01 |NIVELACION DE TERRENO Y COMPACTACION m2 1,857.62 4.04 7,504.78
01.04.04.02 |NIVELACION Y COMPACTACION DE AREA DE FONDO DE CIMENTACION m2 902.89 6.94 6,266.06
01.04.05 |ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL 35,414.16
01.04.05.01 |ACARREO INTERNO MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES m3 1,264.34 16.88]  21,342.06
01.04.0501 |ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 1,264.34 1113 14,072.10
01.05  |CONCRETO SIMPLE 84,926.30
01.05.01 |SOLADO 29,789.19
01.05.01.01 |SOLADO PARA ZAPATA =4" 1:12 CH m2 882.12 33.77|  29,789.19
01.05.02 |FALSO PISO 18,791.86
01.05.02.01 |FALSO PISO MEZCLA 1.8 =4 m2 651.59 2884  18,791.86
01.0503 |CIMIENTOS 35,667.88
01.05.03.01 |CIMIENTOS CORRIDOS 1.10 + 30% P.G. FC = 100 KG /CM2 m3 168.89 211.19|  35,667.88
01.0504 |DADOS 677.37
01.0504.01 |DADOS DE CONCRETO CONCRETO 175 KG/CMZ m3 172 393.82 677.37
01.06 _ |CONCRETO ARMADO 1,113,488.38
01.06.01 |SOBRECIMIENTO 160,825.96
01.06.01.01 |SOBRECIMIENTOS CONCRETO 175 KG/CMZ m3 126.06 422.68]  53,283.04
01.06.01.02 |SOBRECIMIENTOS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1,559.05 4489  69,985.75
01.06.01.03 |SOBRECIMIENTOS ACERO ke 7,973.92 471 3755716
01,0602 |ZAPATAS 95,275.74
01.06.02.01 |ZAPATAS CONCRETO C=210/ m3 1207 352.22 4,251.30
01.06.02.02 |ZAPATAS CONCRETO C=280 m3 124.42 432.75|  53,842.76
01.06.02.03 |ZAPATAS CONCRETO FY=4200 KG/CM2 ke 3,267.58 436  14,246.65
01.06.02.00 |ZAPATAS ENTIBADO m2 694.37 3303] 2203504
01.06.03 _|VIGAS DE CIMENTACION 102,016.04
01.06.03.01 |VIGAS DE CIMENTACION-CONCRETO 280 1PISO m3 73.90 51584  38,120.58
01.06.03.02 |VIGAS DE CIMENTACION - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 509.11 55.49|  28,250.51
01.06.03.03 |VIGAS DE CIMENTACION - ACERO kg 7,567.93 471 3568495
01.06.04 |COLUMNA 243,473.93
01.06.04.01 |COLUMNA CONCRETO 210 1PISO m3 122.43 196.78|  60,820.78
01.06.04.02 |COLUMNA CONCRETO 210 2 PISO m3 25.35 507.33]  12,360.82
01.06.00.03 |COLUMNAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1,296.26 58.85|  76,284.90
01.06.04.04 |COLUMNAS ACERO 4200 KG/CM2 ke 19,852.96 471  93,507.44
01.06.05  |PLATEA DE CIMENTACION 33,774.34
01.06.05.01 |CONCRETO EN PLATEA DE CIMENTACION FC =280 KG/CM2 m3 81.53 41164]  33,561.01
01.06.05.02 |ACERO FY =400 KG/CM2 GRADOS 60 EN PLATEA DE CIMENTACION kg 45.78 4.66 21333
01.06.06  |VIGAS 213,285.42
01.06.06.01 |VIGAS CONCRETO FC=210 KG/CM2 - 1 PISO m3 145.63 381.78]  55,598.62
01.06.06.02 |VIGAS CONCRETO FC=210 KG/CM2 -2 PISO m3 28.89 387.06]  11,182.16
01,06.06,03 |VIGAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1,238.51 55.49]  68,724.92
01060604 |VIGAS ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 16,513.74 471 7777972
01.06.07 |LOSAS ALIGERADAS 144,986.83
01.06.07.01 |LOSA ALIGERADA CONCRETO FC=210 KG/CM2 1 PISO m3 76.12 37175  28,207.61
01.06.07.02 |LOSA ALIGERADA CONCRETO FC =210 KG/CM2 2 PISO m3 27.25 381.04]  10,283.34
01.06.07.03 |LOSA ALIGERADA ENCOFRADO ¥ DESENCOFRADO m2 1,134.22 48.45|  54,952.96
01.06.07.04 |LOSA ALIGERADA ACERO FY=4200 KG/CM2 ke 5,598.89 471 26,370.77
01.06.07.05 |LOSA ALIGERADA LADRILLO HUECO 15X30X30 u 9,535.17 262  24,982.15
01.06.08 |ESCALERAS 5,156.50
01.06.08.01 |ESCALERAS CONCRETO FC0210 KG/CM2 m3 2.84 476.05 1,351.98
01.06.08.02 |ESCALERAS ENCONFRADO Y DESENCOFRADO m2 24.09 85.86 2,068.37
01.06.08.03 |ESCALERAS ACERO FY=4200 KG/CM2 ke 368.61 271 1,736.15
01.06.09 |COLUMNETAS Y SOLERAS 25,475.14
01.06.09.01 |COLUMNETAS Y SOLERAS - CONCRETO FC=210 KG/CMZ 1 PISO m3 1157 494.56 5,722.06
01.06.09.02 |COLUMNETAS Y SOLERAS CONCRETO FC=210 KG/CM2 2 PISO m3 2.68 505.67 1,355.20
01.06.09.03 |COLUMNETAS Y SOLERAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 230,64 5456|  12,583.72
01.06.09.04 |COLUMNETAS Y SOLERAS ACERO FY = 4200 KG/CM2 kg 1,230.43 471 5,814.17
01.06.10 |LOSA MACISA 2,115.91
01.06.10.01 |LOSA MACISA CONCRETO FC=210 KG/CM2 m3 187 408.54 763.97
01.06.10.02 |LOSA MACISA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 13.00 26.73 841.14
01.06.10.03 |LOSA MACISA ACERO FY=A200 KG/CM2 kg 108.45 a7 510.80
01.06.11 | CISTERNA 13,054.77
01.06.12.01_|CISTERNA CONCRETO FC=210 KG/CM2 m3 1311 483.16 6,334.23
01.06.11.02 |CISTERNA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 60.87 5237 3,187.76




PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL DISTRITO
DE CATACAQS, PROVINCIA DE PIURA PIURA

PRESUPUESTO ESTRUCTURAS
CLUENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
CONTRATISTA  YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS GENERALES
FECHA Set-20
UBICACION PEDREGAL CHICO - CATACAOS - PIURA - PIURA
ITEM DESCRIPCION UND. METRADO | PRECIOS/ | PARCIALS/
01.06.11.03 |CISTERNA ACERO FY=4200 KG/CM?2 ke 750.06 4,71 3,532.78
01.06.12  |TANQUE ELEVADO 8,053.25
01.06.12.01 |[TANQUE ELEVADO CONCRETO FC =280 KG/CM2 m3 591 567.92 3,356.41
01.06.12.02 |TANQUE ELEVADO ENCONFRADO Y DESENCOFRADO m2 51.83 58,02 3,007.18
01.06.12.03 |TANQUE RELLENO ACERO FC=4200 KGCM?2 kg 358.74 4.71 1,689.67
01.06.13  |CANALETTAS CON REJILLA 65,994.54
01.06.13.01 |CANALETAS CONCRETO FC=175 KG/CM2 m3 20.64 390,77 15,880.89
01.06.13.02 |CANALETAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 552,65 62.57 34,579.31
01.06.13.03 |CANALETAS ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 3,216.22 4.83 15,534.34
01.07 ESTRUTURAS METALICAS 157,078.10
01.07.01  |MALLA PERIMETRAL EN CERCO METALICO m 41.65 108.29 4,510.28
01.07.02  [SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO u 14,00 893.10 12,503.40
01.07.03  |CONFECCION E INSTALACION DE VIGA METALICAS TIPO CANALETA VM-1 m 20.25 1,598.87 32,377.12
01.07.04  |CONFECCION E INTALACION DE VIGA METALICA TIPO CANALETA VM-2 m 42.12 1,598.87 67,344.40
01.07.05 |CONFECCION E INTALACION DE THERALTP1 m 21.26 677.66 14,407.05
01.07.06  |CONFECCION E INSTALACION DE CORREAS METALICA DE 4" m 302.04 36.40 10,994.26
01.07.07  |[IMPERMEABILIZANTE DE TECHO CON PINTURA ASFALTICA m2 1,037.69 10.74 11,144.79
01.07.08  |FIJACION DE APOYO MOVIL u 12.00 162.16 1,945.92
01.07.09  |FUUACION DE APOYO FIIO u 12.00 154.24 1,850.88
01.08 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 4,653.52
01.08.01  |MOVILIZACION DE EQUIPO est 100  4,653.52 4,653.52
01.09 MITIGACION AMBIENTAL 3,806.14
01.09.01  [RIEGO DE TERRENO MATERIAL EXCAVADO Y AGREGADOS u 1.00]  2,455.60 2,455.60
01.09.02  |PREVENCION DE DANOS DERRAME DE COMBUSTIBLES u 1,00 1,350.54 1,350.54
COSTO DIRECTO 1,998,135.76
GASTOS GENERALES 8.9144399% 178,122.61
UTILIDAD 6.0000000% 119,888.15
SUBTOTAL 2,296,146.52
IMPUESTO 18% 18.000000% 413,306.37
TOTAL 2,709,452.89

O




PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N® 15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL DISTRITO DE CATACAOS,

PROVINCIA DE PIURA PIURA

PRESUPUESTO ARQUITECTURA 4
CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
CONTRATISTA YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS GENERALES
FECHA Set-20
UBICACION PEDREGAL CHICO - CATACAOS - PIURA - PIURA
ITEM DESCRIPCION UND. METRADO  PRECIO S/ PARCIALS/
02 ARQUITECTURA 1,110,740.15
02,01 MUROS Y TANQUES DE ALBARILERIA 114,838.05
02.01.01 MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M. 1.1. 4 T.5CM m2 349.32 64.68 22,594.02
02.01.02 MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA M. 1.1. 4 T.5CM m?2 514.71 91,55 47,121.70
02.01.03 MURO DE LADRILLO KK TIPO [V CANTO M: 1:1:4 T.5CM mz 2.60 57.08 148.41
02.01,04 MURO DE LADRILLO KK TIPO SOGA m2 689.57 64,68 44,601.39
02.01.05 FIERRO REFUEZO HORIZONTAL EN MUROS Kg 90.20 4.13 372.53
02,02 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 181,452,64
02.02.01 TARRAJEQ DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERO 1.5 m2 180.32 18.22 3,285.43
02,02.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA 14 m2 885.69 20.84 18,457.78
02.02.03 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MEZCLA m2 908.13 27.97 25,400.40
02.02.04 TARRAJIEO EN COLUMNAS m2 938.49 38.26 35,906.63
02.02.05 TARRAJEO EN VIGAS m2 1,272.66 51.27 65,249.28
02.02.06 TARRAJEQ CON IMPERMEABILIZANTE m2 69.02 40.51 2,796.00
02.02.07 VESTIDURA DE DERRAMES m 780.88 14.69 11,471.13
02.02.08 BRURIAS SEGUN DETALLE m 639.47 4.68 2,992,72
02.02.09 TARRAJEO DE FALSA COLUMNA DE EVALUACION DE m2 23.76 37.60 893.38
02,02.10 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CARRETERA PLUVIAL EN PISO m2 308.84 35,59 10,991,62
02.02.11 TARRAJEQ CON IMPERMEABILIZANTE EN CARRETERA PLUVIAL 12 CARA m 61.66 34.46 2,124.80
02,0212 REVESTIMIENTO CEMENTO PULIDO PASO Y CONTRAPASO m 16.63 32.59 541.97
02.02.13 REVESTIMIENTO CEMENTO PULIDO PASO Y CONTRAPASO m 16.63 39.36 654.56
02.02.14 ACABADO DE DESCANSO O CEMENTEO PULIDO Y BRURIDO m2 19.70 34.87 686.94
02.03 CIELORASOS 53,523.84
02.03.01 CIELORASO CON MEZCLA 1.5 m2 1,134,22 47.19 53,523.84
02,04 PISOS Y PAVIMENTOS 148,721.11
02,04.01 CONTRAPISOS 20,025.47
02.04.01.01 CONTRAPISOS DE 40 MM m2 906.54 22.09 20,025.47
02.04.02 PISOS 75,934.96
02,04.02.01 PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE COLOR-ALTOTRANSITO 30X30 m2 61.37 59.05 3,623.90
02.04.02,02 PiSO CERAMICO ANTIDESLIZANTE COLOR-ALTOTRANSITO 45X45 m2 590.23 55.84 32,958.44
02.04.02.03 PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE COLOR-ALTOTRANSITO 60X60 m2 167.35 74.17 12,412.35
02.04,02.04 PiSO DE CONCRETO SIN COLOREAR BRURIADO m2 88.07 28.31 2,493.26
02.04.02.05 PiSO DE CONCRETO EN PATIO re=175 kg/cm2 FROTACHADO m2 294.93 75.75 22,340.95
02.04.02.06 PATIOS -ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 52.81 39.88 2,106.06
02.04.03 VEREDAS Y RAMPAS 52,760.68
02.04,03.01 VEREDAS =4 DE CONCRETO rc=175 kg/cm2 ACABADO FROTACHADO Y BRURADO m2 871,15 49.67 43,270.02
02.04.03.02 RAMPAS =4 DE CONCRETO rc=175 kgfcm2 ACABADO FROTACHADO Y BRURADO m2 18.74 51.67 968.30
02.04.03.03 VEREDAS Y RAMPAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 213.70 39.88 8,522.36
02,05 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 34,166.47
02.05.01 ZOCALOS 12,984.84
02.05.01,01 ZOCALO CERAMICO 30X30 m2 180.32 72.01 12,984.84
02.05.02 CONTRAZOCALOS 21,181.63
02.05.02,01 CONTRAZOCALOS DE PORCELANATO DE 10X60 MODELO PULIDO HUESO m 456.71 14,24 6,503.55
02.05.02.02 CONTRAZOCALO DE CEMENTO SIN COLOREAR DE H=20CM m 305.59 1252 3,825.99
0205.02.03 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO EN CERCO PERIMETRICO H=40 CM e=1.5¢cm m 636.86 17.04 10,852.09
02.06 COBERTURAS 155,404.29
02.06.01 COBERTURAS CON PLANCHA DE ALUMINIO3003 H=14 e=8mm CALAMINON O SI/1ARM2 m2 1,037.69 84.53 87,715.94
02.06.02 CUMBRERA e=0.45 mm m2 75.98 47.28 3,592.33
02.06.03 IMPERMEABILIZANTES DE TECHOS CON PINTURA ASFALTICA m2 271.67 10.42 2,830.80
02.06.04 CUBIERTA DE LADRILLO PASTELERO ASENTADO EN TORTA DE BARRO 3CM- FRAGUA CON MORTERO 1.5 m2 1,037.69 59.04 61,265.22
02.07 CARPINTERIA DE MADERA 40,250.96
02.07.01 PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA CON  MARCOS DE MADERA CEDRO DE 2X4 DE UNA HOJA DE 90 CON VISOR m2 46.98 391.12 18,374.82
02.07.02 PUERTA DE MAJERA MACHIMBRADA CON MARCOS DE MADERA CEDRO DE 2*x42, DE UNA HOJA DE 120°. SIN VISOR m?2 2.31 336.97 778.40
02.07.03 PUERTA DE MAUERA MACHIMBRADA CON MARCOS DE MADERACEDRO DE Tx4”, DE UNA HOJA DE 90", SIN VISOR m2 30.70 336.97 10,344.98
02.07.04 CORREAS DE MADERA EN COBERTU~ DE 3"x3" m 1,317.74 8.16 10,752.76
02.08 CARPINTERIA METALICA ¥ HERRERIA 53,651.98
02.08.01 CANTONERA DE FIERRO EN ESCALERA m 32.30 24.83 802.01
02.08.02 PORTON DE NGRESO PRI~CIPA! gib 1.00 3,569.00 3,569.00
02.08.03 PORTON DE CERCO METALICO glb 1.00 2,587.00 2,587.00
02.08.04 ASTA DE BANDERA u 2.00 1,212.33 2,424.66
02,08.05 ESCALERA DE GATO DE FIERRO GALVANIZADO m 8.70 162.33 1,412.27
02.08.06 ESCALERA DE AIUM INIO EN CISTERNA u 1.00 276.74 276.74
02.08.07 BARANDA METALICA EN ESCALERA m 11.40 84.97 968.66
02.08.08 BARANDA METALICA EN PORTADA DE INGRESO m 28.60 75.95 2,172.17
02.08.09 REILLA METALICA PARA CANALETA DE 1"'X12X1182 (INCLUYE COLOCACION) m 325.09 71.34 23,191.92
02.08.10 PUERTA DE CASETA DE ELECTROBOMSA u 1.50 191.00 286.50
02.08.11 TAPAJUNTA METALICA m 6.10 33.99 207.34
02.08.12 SUMNISTRO E NSTALACION DE CANALETA DE EVACUACION PLUVIAL 610 mm m 58.10 37.92 2,203.15
02.08.13 CERCO DE WALLA ELECTROSOLDADA 2°X2" F*G" 22 m2 81.44 140.67 11,456,16
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PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL DISTRITO DE CATACAOQS,

PROVINCIA DE PIURA PIURA

PRESUPUESTO ARQUITECTURA
CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
CONTRATISTA YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS GENERALES
FECHA Set-20
UBICACION PEDREGAL CHICO - CATACAOS - PIURA - PIURA
ITEM DESCRIPCION UND. METRADO  PRECIO S/ PARCIAL S/
02.08.14 TUBOS DE 2" EM»>QTRACOS EN PO~TAOA u 6.00 49.00 294.00
02.08.15 REJAEN CERCO PERIMETRICO glb 1.00 1,255.00 1,255.00
02,08.16 TAPAMETAICA- TANQUE ELEVADO u 2.00 272.70 545.40
02.09 VENTANAS DE ALUMINIO CON PROTECTOR. CRISTAL Y VIDRIOS 185,968.16
02.09.01 SEGURIDAD DE 4 MICRASY PROTECTOR DE SEGURIDAD m2 248.07 509.28 126,337.09
02.09.02 PROTECTOR DE VENTANA m2 248.07 240.38 59,631.07
02,10 CERRAJERIA 6,443.66
02,10.01 BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" PESADA EN PUERTAS pza 152.00 17.46 2,653,92
02.10.02 BISAGRA ALUMINIZADA DE 3" PESADA EN PUERTAS pza 12.00 14.96 179.52
02,10.03 CERRADURA TRES GOLPES CON TIRADOR EN PUERTAS pza 38.00 81.97 3,114.86
02.10.04 CHAPA DE POMO CON PESTILLO EN PUERTA u 4.00 49,41 197.64
02,10.05 CANDADO DE E0MM u 6.00 34.04 204.24
02.10.06 FICAPORTE EN PUERTAS DE SS.HH. u 12.00 7.79 93.48
02,11 PINTURA 111,340.43
02.11.01 PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNAS m2 2,849.43 18.60 52,999.40
02,1102 PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELORASO Y VIGAS m2 2,406.87 21.08 50,736.82
02.11.03 PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE 2 MANOS DE CARPINTERIA METALICA m2 225.24 11.42 2,572.24
02.11.04 PINTURA ESMALTE EN ZOCALO Y CONTRAZOCALO m2 315.88 15.93 5,031.97
02.12 JUNTAS 9,744.11
02.12.01 JUNTAS DE DILATACION CON ESPUMA PLASTICA RELLENO CON POLIURETANO m 369.80 19.63 7,259.17
02.12.02 JUNTA DE DILATACION EN PiSOS CON TECNOOPORT DE E=38" RELLENO CON POLIURETANO m 158.35 12.22 1,935.04
02.12,03 JUNTAS ASFALTICAS m 23.50 23.40 549.90
02,13 JUEGOS INFANTILES 11,098.64
02.13.01 PASAMANOS METALICO u 1.00 1,434.92 1,434,92
02,13.02 SUBE Y BAIA JUEGO INFANTIL CON 04 ASIENTOS u 1.00 1,024.31 1,024.31
02.13.03 TROMPO GIRATORIO CON SOMBRILLA (JUEGO INFANTIL) u 1.00 1,250.00 1,250.00
02.13.04 COLUMPIO METALICO L=2.30 JUEGO INFANTIL CON 02 ASIENTOS u 1.00 1,372.46 1,372.46
02.13.05 CASITA DE MADERA JUEGO INFANTIL u 1.00 6,016.95 6,016.95
02.14 VARIOS 4,135.81
02.14,01 CURADO CON CURADOR QUIMICO PARA CONCRETO m2 1,806.03 2,29 4,135.81
COSTO DIRECTO 1,110,740.15
GASTOS GEMERALES 8.9144399% 99,016.26
UTILIDAD 6.000000% 66,644.41
SUBTOTAL 1,276,400.82
IMPUESTO 18.0000000% 229,752.15
TOTAL PRESUPUESTO 1,506,152,97




PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL DISTRITO

DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA PIURA

PRESUPUESTO  INSTALACIONES ELECTRICAS
CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
CONTRATISTA  YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS GENERALES
FECHA Set-20
UBICACION PEDREGAL CHICO - CATACAQS - PIURA - PIURA
ITEM DESCRIPCION UND. METRADO PRECIOS/  PARCIALS/
04 INSTALACIONES ELECTRICAS 159,346.63
04,01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CABLES ALIMENTADORES 3,124.57
04.01.01  [EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS 0,55 X 0,75 M m3 101.48 30.79 3,124,57
04.02 RELLENO Y COMPACTACION MANUAL DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO 3,254,465
04.02.01  [RELLENO Y COMPACTACION MANUAL DE ZANJAS COM 0,55 X 0,75 M m3 101.48 32.07 3,254.46
04.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS DE DISTRIBUCION ELECTRICA 11,276.75
o SUMINISTRO E INTALACION DE TABLERO GENERAL TRIFASICO TG I1C. ACCESORIOS SEG
iy DIAGRAMA UNIF Y ESPECIFICAIONES u 1.00| 2,916.61 2,916.61
04.03.02 |SUMINISTRO E INTALACION DE SUB TABLERO DE DISTRIBUCION MONOF STD-01 TG {INC.
ACCESORIOS SEG DIAGRAMA UNIF Y ESP. TECNICAS) u 1.00]  994.35 994.35
04.03.03  [SUMINISTRO E INTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION MONOF STD-02T6 (INC., ACCESORIOS
SEG DIAGRAMA UNIE Y ESP. TECNICAS) u 1.00| 1,654.85 1,654.85
04.03.04 |SUMINISTRO E INTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION MONOF STD-03 TG (INC. ACCESORIOS
SEG DIAGRAMA UNIF Y ESP. TECNICAS) u 1.00| 1,413.60 1,413.60
04.03.05  |SUMINISTRO E INTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION MONOF STD-04 TG (INC. ACCESORIOS
SEG DIAGRAMA UNIF Y ESP. TECNICAS) u 1.00]  504.35 504,35
04.03.06  [PUMINISTRO E INTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION MONOF STD-05 TG (INC. ACCESORIOS
SEG DIAGRAMA UNIF Y ESP, TECHICAS) u 1.00[ 1,164.35 1,164.35
04.03.07 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE BOMBAS DE ALTERNANCIA TC-B
(INMC ACCESORIOS SEG. DIAGRAMA UNIFILIAR Y ESP. TECHICAS) u 1.00| 2,628.64 2,628.64
04.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES Y CONDUCTORES 28,454.27
04.04.01  [SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO NH-80 1X2.5 MM?2 m 1,728.00 3.40 5,875.20
04.04.02  |SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO NH-80 1X4.0MM2 m 2,600.00 3.80 9,880.00
04.04.03  |SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO NH-80 1X6MM2 m 15.00 717 107.55
04.04.04  |SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO N2XOH 1X4 1X2.5 MM2 m 95.95 5.30 508.54
04.04.05  [SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO N2XOH 1X6 MM2 m 123.93 9.05 1,121.57
04.04.06  [SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO N2XOH 1X10 MM2 m 570.48 13.94 7,952.49
040807 | cuminisTRO £ INSTALACION DE CABLE TIPO THW-90 1X16 MM2 AURMERDE SIMILAR INDECO m 56.40, 14.64 825,70
04.04.08  [BUZONES DE CONCRETO BZ CONFORME A PLANO DE DETALLES Y ESP, TECHICAS u 13.00]  167.94 2,183.22
04,05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP (INCLUYE ACCESORIOS) 33,731,64
04.05.01  [SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP (3/4" D=20 MM INC ACCESORIOS m 4,423.95 6.74 29,817.42
04.05.02
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP 1 1/4" D= 31.75 D=20 MM INC ACCESORIOS m 79.00 14.94 1,180.26
04.05.03
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP (1 1/2" D=38.10 MM INC ACCESORIOS m 152.47 15.38 2,344.99
04,0504 [SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP 2" D=50 MM m 18.80 20.69 388.97
04.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES (INC ACCESORIOS ELECTRICOS)] 1,385.62
04.06.01 _ |SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE INTERRUPTORES SIMPLE (SA u 22.00 34,91 768.02
04,0602 [SUMIN ISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE INTERRUPTORES DOBRE (25A.8) u 14,00 3691 516.74]
040603 IoyminisTRO £ INSTALACION DE INTERRUPTORES DE SALIDA PARA COMMUTACION SIMPLE (S3Y) u 3.00 33.62 100.86
04.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES {INC ACCESORIOS ELECTRICOS) 3,984,95
04.07.01  |SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE TOMACORRIENETS BIPOLAR DOBLE CON LINEA A
TIERRA 1X16 A+ T 250 V. DE ESPIGAS RECTA Y REDONDA pto 72.00 48.89 3,520.08
04.07.02  |SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE A PRUESA DE AGUA CON
LINEA A TIERRA 2X16 A+T 250 V. DE ESPIG RECT Y REDONDAS pto 7.00 66.41 464.87
04.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS ELECTRICAS 4,813.28
04.08.01  |SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE PASO CUADRADAS 100X100X50 MM u 14,00 39.01 546.14
04.08.02 _ |SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE PASO CUADRADAS DE 150X150X75 MM u 4,00 42,01 168.04
04.08.03  |SUMINISTRQ E INSTALACION DE CAJA OCTOGONAL GAL V PESADA 100X50 MM u 144.00 15.15 2,181.60
04.08.04  |SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA GALV RECTANGULAR 100X55X50 MM u 130,00 14,75 1,917.50
0409 SUMINISTRO E INSTALACIN DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA (INCL ACCESORIO ELECTRICOS) 1,929.84
04.09.01  |SUMINISTRO E INSTALACICN DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA (INC ACCESORIOS COMPLETOS
ELECTRICOS) u 12.00f  160.82 1,929.84
04.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION 26,412.53
04.10,01  |SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTEFACTOS FLUORESCENTE RECTO 2X36 W C/EQ AFP PARA
DOSAR u 500 1405 702.55
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PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL DISTRITO

DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA PIURA

PRESUPUESTO  INSTALACIONES ELECTRICAS
CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
CONTRATISTA  YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS GENERALES
FECHA Set-20
UBICACIGN PEDREGAL CHICO - CATACAOGS - PIURA - PIURA
ITEM DESCRIPCION UND. METRADO PRECIOS/  PARCIALS/
04.10.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTEFACTOS FLUORESCENTE RECTO 2X36 W C/DIFUSOR REJILLA
C/EQ AFP PARA DOSAR u 35.00 182.51 6,337.85
04.10.03 SUMINISTRO E INTALACION DE ARTEFACTOS FLUORESCENTE CIRCULAR 1%32 W C/DIFUSOR
ACRILICO CUADRADO u 18.00 87.31 1,571.58
04.10.04
SUMIN E INTALACION DE BRAQUETE REFLECTOR CON 2 LAMPARAS AHORRADORAS 2X13 W u 17.00 161.30 2,742.10
04.10.05 SUM E INTALACION DE PANEL LED REDONDO ADOSABLE 18\ LUZ FRIA SIMILIAR A DOWNLIGHT
DE ORANGE O DIXON u 45.00 87.25 3,926.25
04.10.06 SUMIN E INTALACION DE LUMINARIA LED SOLAR TIPO UFO - 30W REDONDO INTEGRADO LUZ
BLAKCA u 10.00 627.71 6,277.10,
04.10.07 SUMIN E INSTALACION DE REFLECTOR LED DE 150 W 120-277 V 6500 K 100 LM/WATT
PROTECCION IP65 u 10.00 480.51 4,805.10
04.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA 17,193.98)
04,11.01 EXCAVACION DE HOYO DE PUESTA A TIERRA ml 9.98 76.98 768.26
04.11.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA LIBRE DE MANTENIMIENTO RPT MENORA 3
OHMS u 6.00] 1,795.16 10,770.96
04.11.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA CONFORME LAM DETALLE TIPO P1 u 6.00 942.46 5,654.76,
04.12 CONEXION DE ACOMETIDA TRIFASICA A LA RED ELECTRICA DE CONCESIONARIA 3,300.00
04.12.01 .
CONEXION DE ACOMETIDA A LA RED ELECTRICA DEL CONCESIONARIO NCL MURO DE CONCRETO glb 1,00] 3,300.00 3,300.00
04.13 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO 1,500.00
04.13,01 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS glb 1.00] 1,500.00 1,500.00
04.14 SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE DATA Y TELEFONIA PUBLICA PARA INTERNET DE ALTA
VELOCIDAD 5,100.00,
04.14.01 SUMIN E INSTALAC PARA SALIDA DE RED DE DATA INCLUIDO EQUIPAMIENTO PARA 08 PUNTOS
DE SALIDA DATA TUBERIA CABLEADO EMPOTRADO SWITCH 24 PUERTOS ADMINSTRABLE glb 1.00] 2,000.00 2,000.00
04.14.02 UPS DE 3 KVA glb 1.00] 1,800.00 1,800.00
04.14.03 INSTALACIOND E TELEFONIA E INTERNET CON ANEXO EN ADMINITRACION Y DIRECCION INCLUYE
DUCTOS SALIDAS CABLEADO UTP Y EQUIPOS Y ACCESORIOS glb 1.00] 1,300.00 1,300.00
04,15 SUMINITRO E INSTALACION DE VENTILADORES DE TECHO Y PARED 4,959.36
04,1501 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR DE TECHO CON DISPOSITIVO DE PARADA,
VELOCIDAD CABLEADO CONEXIONADO Y FUNCIONAMIENTO u 24.00 206.64 4,959.36
04.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTOS Y ACCESORIOS 8,925.38
04.16.01
SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO DE FIERRO DE 3" DIAM X 4.00 M ALTURA u 10.00 516.95 5,169,50
04.16.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE 02 ELECTROBOMBAS DE 1HP 2200 V MONOF ARBOL
HIDRAULICO Y ACC DE CONTROL DE NIVEL u 2.00{ 1,559.55 3,119.10
04.16,03 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE EQUIPO PARA TIMBRE u 1.00 636.78 636.78
COSTO DIRECTO 159,346.63
GASTOS GENERALES 8.9144399% 14,204.86
UTILIDAD 6.0000000% 9,560.80
SUBTOTAL 183,112.29
IMPUESTO 18.000000% 32,960.21
TOTAL PRESUPUESTO : 216,072.50
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PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL

DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA PIURA

PRESUPUESTO INSTALACIONES SANITARIAS

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
CONTRATISTA YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS GENERALES
FECHA Set-20
UBICACION  PEDREGAL CHICO - CATACAOS - PIURA - PIURA
ITEM DESCRIPCION UND. METRADO  PRECIOS/ PARCIALS/
03 INSTALACIONES SANITARIAS 75,860.94
03.01  |MOVIMIENTO DE TIERRAS 9,481.39
03.01.01
EXCAVACIONES DE ZANJAS PARA H=0,80M, PARA TUBERIA DE 160 Y 200 MM m 375.33 9.15| 343427
03.01,02 |RELLENO C/ARENA HASTA E=0,20 LA CLAVA PARA TUBO DE 160 Y 200 MM m 142.78 5.13 732.45
03.01.03 |H=0,8M m 375.33 6.74] 252972
03.01.04 |REF,NE NIVELACION DE ZANJAS P/TUBO DE 160 Y 200 MM m 375.33 1.53 574.25
03.01.05 | CAMA DE ARENA GRUESA E=0,10 M PARA TUBO DE 160 Y 200 MM m 375.33 589  2,210.69
03.02  [SISTEMA DE AGUA POTABLE EXTERIOR 459,87
03.02.01  |TUBERIA PVC SAP 1 1/2" CLASE 10 m 10.00 12.23 122.30
03.02.02  |VALVULA TIPO BOLA 1 1/2" m 1.00 240.34 240.34
03.02.03  [CAJA PREFABRICADA P/VALVULAS pza 1.00 97.23 97.23
03.03  [SISTEMA DE RIEGO 339.00
03.02.01  [LLAVE DE RIEGO C/GRIFO DE 1/2" EN CAJUELA A CONCRETO F 140 S/D u 3.00 113.00 339.00
03.04  [SISTEMA DE DESAGUE EXTERIOR 7,309.05
03.04.01 |TUBERIA DE PVC SAL 4" m 26.38 28.43 749,98
03.04,02  |TUBERIA DE PVC SAL 2" m 8.25 25.21 207.98
03.04.03  [SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 160 MM ISO 4435 5-20 m 108.15 39.80|  4,304.37
03.04.04
CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA DE 12" X 24" CON TAPA DE CONCRETO u 8.00 255.84|  2,046.72
03.05  |PRUEBA HIDRAULICA DE CISTERNA TANQUE Y SISTEMA DE BOMBEO 756,10
02.05.01 _|PRUEBA HIDRAULICA DE CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO u 1.00 756.10, 756.10
03.06  |APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 17,646.81
03.06.01 |NODORO TANQUE BAIO DE LOSA INCLUYE ACCESORIOS PARA P RIMARIA Y
SECUNDARIA pza 8.00 326.33|  2,610.64
03.06.02 |INODORO TANQUE BAIO DE LOSA INCLUYE ACCESORIOS PARA INICIAL pza 4.00 283.08]  1,132.32
03.06.03 |URINARIOS DE LOZA DE PICO pza 4,00 236.45 945.80
03.06.04 [LAVATORIO DE LOZA BLANCA pza 12.00 390.80]  4,689.60
03.06.05 _|LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE CON ESCURRIDERO pa 1.00 413.86 413.86
03.06.06 | DISPENSADCR DE JABON LIQUIDO u 12.00 14032]  1,683.84
03.06.07 |PAPELERA DE CERAMICA u 12.00 4531 543.72
03.06.08 |MESA CORRIDA DE CONCRETO REVEST. C/CERAMICO PARA LABATORIOS m 4.00 900.86|  3,603.44
03.06.09 | TRAMPA DE GRASA TIPO HEVEX MODELO 16-20 pa 1.00 491,91 491.91
03.06.10 |ESPEIO BISELADO m2 5.00 199.44 997.20
03.06.11 |PAPELERA PLASTICA u 4.00 19.62 78.48
03.06.12__|DUCHA CROMADA 1 LLAVE INCLUYE ACCESORIOS u 1.00 456.00 456.00
03.07  |INSTALACIONES SANITARIAS DE DESAGUE 6,706.40
03.07.01 |SALIDA DE DESAGUE EN PVC pto 49.00 99.02|  4,851.98
03.07.02  |SALIDA PARA VENTILACION pto 6.00 87.65 525.90
03.07.03 [SUMIDERO DE BRONCE 2" u 9.00 6.48 58.32
03.07.04 |REGISTROS DE BRONCE DE 4" u 11.00 45.77 503.47
03.07.05 |PRUEBA HIDRAULICA Y ESCORRENTIA TUB DESAGUE m 142.78 5.37 766.73
03.08  |INSTALACIONES SANITARIAS DE AGUA 10,333.83
03.08.01 |SALIDA DE AGUA FRIA PVC pto 32.00 96.07|  3,074.24
03.08.02 |TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2" ROSCADA m 21.30 12.33 262.63
03.08.03 |TUBERIA PVC CLASE 10 - 1" ROSCADA m 211.25 1844  3,895.45
03.08.04 _|VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 3/4" u 11.00 9525 1,047.75
03.08.05 |VALVULA COMPUESTA DE BRONCE 11 u 1.00 112.56 112.56
03.08.06 | CAJA DE MADERA PARA VALVULA pza 8.00 60.68 485.44
03.08.07 |PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA DE AGUA m 232.55 6.26]  1,455.78
03.09  |TUBERIAS Y ACCESORIOS TANQUE ELEVADO 14,594,01
03.09.01  |TUBERIA FIERRO GALVANIZADO 2 1/2" m 13.55 67.62 916.25
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PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL

DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA PIURA

PRESUPUESTO INSTALACIONES SANITARIAS

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
CONTRATISTA YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS GENERALES
FECHA Set-20
UBICACION PEDREGAL CHICO - CATACAOS - PIURA - PIURA
ITEM DESCRIPCION UND. METRADO PRECIOS/ PARCIALS/
03.09.02  |TUBERIA DE PVC SAP 2" CLASE 10 m 5.00 19.42 97.10
03.09.03  |TUBERIA DE PVC SAP 2 1/2" CLASE 10 m 4.00 23.98 95.92
03.09.04 |TUBERIA FIERRO GALVANIZADO 2" m 12.00 40.69 488.28
03.09.05 |TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2" ROSCADO m 3.00 12.86 38.58
03.09.06  [VALVULA CHECK 2" u 2.00 330.87 661.74
03.09.07 |VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 2" u 2.00 255.64 511.28
03.09.08 |VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 2 1/2" u 1.00 188.61 188.61
03.09.09  |VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1/2" u 1.00 93.91 93.91
03.09.10 |VALVULA FLOTADORA 1 1/2" u 1.00 568.93 568.93
03.09.11  |VALVULA FLOTADORA 3/4" u 1.00 430.35 430.35
03.09.12  |CAJA BAYPAS DE CONCRETO u 1.00 204.42 204.42
03.09.13 CAJA DE REBOSE CON REJILLA METALICA u 1.00 221,21 221.21
03.09.14 SUMINISTRO E INTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO , 02 ELECTROBOMBA 3,0
HP u 2.00 4,634.83 9,269.66
03.09.15 |TAPA DE FIERRO EN CISTERNA u 1.00 274.08 274.08
03.09.16  |REBOSE DE TANQUE ALTO FIERRO GALVAN 2" u 1.00 161.42 161.42
03.09.17 |REBOSE DE CISTERNA DE FIERRO GALVANIZADA 4" u 1.00 194.07 194.07
03.09.18 |ABRAZADERA DE FIJACION DE TUBO u 4.00 35.52 142.08
03.09.19 |ROMPE AGUA u 1.00 36,12 36.12
03.10 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 7,684.14
03.10.01  |TUBERIA DE BAJADA Y RED PVC SAP 110 MM m 106.70 62.34 6,651.68
03.10.02  |SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 200 MM 150 4435 S-20 m 4.00 64.43 257.72
03.10.03  |CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA DE 18" 24" CON TAPA DE CONCRETO u 2.00 387.37 774.74
03.11 RECONEXION A LAS REDES EXISTENTES 550.34
03.11.01  |EMPALME A RED EXISTENTE DESAGUE u 1.00 194.37 194.37
03.11.02 [EMPALME A RED EXISTENTE AGUA u 1.00 355.97 355.97
COSTO DIRECTO 75,860.94
GASTOS GENERALES 8.9144399% 6,762.58
UTILIDAD 6.0000000% 4,551.66
SUBTOTAL 87,175.18
IMPUESTO 18.000000% 15,691.53
TOTAL PRESUPUESTO 102,866.71




PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°

DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA PIURA

15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL

PRESUPUESTO PLAN CONTINGENCIA

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
CONTRATISTA  YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS GENERALES
FECHA Set-20
UBICACION PEDREGAL CHICO - CATACAOS - PIURA - PIURA
ITEM DESCRIPCION UND. METRADO PRECIOS/| PARCIALS/
06 PLAN DE CONTINGENCIA
06.01 CORTE SUPERFICIAL H=0.15 M, CON MAQUINARIA m3 1.00 8.54 8.54
06,02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 1.00 2.05 2.05
06.03 I.E EN AULA PREFABRICADA INC. ILUMINARIA CABLE Y ACCESORIOS glb 1.00 2,300.00 2,300.00
06.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA glb 1.00 200,00 200.00
06.05 PLAN DE CONTINGENCIA: AULA PROVISIONAL EN DRYWALL glb 1.00 25,796.30 25,796.30
COSTO DIRECTO 28,306.89
GASTOS GENERALES 8.9144399% 2,523.40
UTILIDAD 6.0000000% 1,698.41
SUB TOTAL 32,528.70
IMPUESTO 18% 18,0000000% 5,855.17
TOTAL PRESUPUESTO 38,383.87
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PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL DISTRITO DE CATACAOQS, PROVINCIA D!

PRESUPUESTO  MOBILIARIO

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
CONTRATISTA  YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS GENERALES
FECHA Set-20
UBICACION PEDREGAL CHICO - CATACAQS - PIURA - PIURA
NIVEL INICLAL NIVEL PRIMARIA OTROS
COSTO POR
SALA SALA USOS | SECRETA | OIRECCI Autaz | AUA ool o en [SECRETAR DRECCI| > o0 nnﬂﬂ”wo oowwm”ﬂ,_dvo Hnﬂm%mﬂw__w_” MNMM%NH__..
CODIGO DESCRIPCION AULA INICIA 860_5”;50» MULTPLES | ra Y Lt et huw_.powwmﬂﬂ TECA | cREATIV m_”m.hb o xwm_n_ COCINA; REFERENCIAL SN e
S-1 SILLA METAL POLIPROPILENO INICIAL 50.00 50.00 83.22 98.20 4,910.00
SP-05 SILLA METAL POLIPROPILENO PARA 1° A 2° PRIMARIA 60.00 60.00 84.74 99.99 5,899.40
SP-06 SILLA METAL PROLIPROPILENO PARA 3° A 5° PRIMARIA 50.00 90.00 90.51 106.30 9,612.00
$5-05 SILLA METAL POLIPROPILENO PARA 1° A 2° SECUNDARIA 0.00 90.51 106.80 0.00
$5-06 SILLA METAL POLIPROPILENG PARA 3° A 5° SECUNDARIA 0.00 $5.34 112.50 0.00
SPP-03 SILLA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE 2.00 1.00 2.00] 4.00 1.00 10.00 123.56 145.80 1,458.00
5G-01 SILLA GIRATORIA 1.00{ 1.00 2.00 296.69 350.09 700.18,
5P-02 SILLA APILABLE 25.00 80.00f 4.00] 2.00 111.00 84.32 99.50| 11,044.50|
MP-1 MESA METAL POLIPROPILENG INICIAL 10.00 10.00 335.85 396.30 3,963.00
MP-05 MESA METAL POLIPROPILENO PARA 1° A 2° PRIMARIA 60.00 60.00 198.29 233.98| 14,038.80
MP-06 MESA METAL POLIPROPILENO PARA 3° A 6° PRIMARIA 90.00 90.00 154.46 225.46| 20,651.40
MS-05 MESA METAL POLIPROPILENO PARA 1° A 2° SECUNDARIA 0.00 138.58 163.52 0.00
MS-06 MESA METAL POLIPROPILENG PARA 3° A 5° SECUNDARIA 0.00 138.58 163.52 0.00
MPDB MESA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE 2.00 1.00 2.00] 4.00 1.00 10.00 428.81 506.00 5,060.00
MC-P MESA PARA LAPTOP PRIMARIA 0.00 330.51 380.00 0.00
MMC-S MESA PARA LAPTOP SECUNDARIA 0.00 338.14 399.01 0.00
MB-P MESA METAL POLIPROPILENO BIBLIOTECA PRIMARIA 0.00 392.95 463.68 0.00
MB-S MESA METAL POLIPROPILENG BIBLIOTECA SECUNDARIA 0.00] 436.44 515.00 0.00
MPL MESA PLEGABLE 2.00 2.00 465.10 553.54 1,107.08
MRM-01 ARMARIO DE MELAMINE DE DOS CUERPOS 1.00 1.00 618.64 730.00 730.00
MRM-02 ARMARIO DE DOS PUERTAS (H: 1.05 ) INICIAL 2.00 2.00 674.49 795.90 1,551.80
MRM-04 ARMARIO METAL 2.00 1.00 4.00] 8.00 1.00 16.00 891.53 1,052.01| 16,832.16
EXH-01 EXHIBIDOR DE LIBROS NIVEL INICIAL 2.00 2.00 508.47 598,99 1,199.98
EXH-02 EXHIBIDOR MOVIL NIVEL INICIAL 2.00 - 2.00 491.53 580.01 1,160.02
EST-02 ESTANTE PARA UTILES ESCOLARES (03 DIVISIONES) INICIAL 6.00 6.00| 12.00 24.00 424.15 500.50] 12,012.00
EST-03 ESTANTE PARA LIBROS 0.00 483.59 570.64 0.00
ESR-01 ESTANTE DE ANGULO RANURADO 3.00 3.00 349.15 412.00 1,236.00
CL-01 CASILLEROS INDIVIDUALES (09) NIVEL INICIAL 6.00 6.00 424.15 500.50 3,003.00
MRCH-01 ARCHIVADOR METAL DE 04 GAVETAS 2.00{ 1.00 3.00 440.68 520.00 1,560.00
CR-01 CREDENZA 1.00 1.00 153.22 180.80 180.80
ESC-02 ESCRITORIO ADMINISTRATIVO 1.00 1.00 364.41 430.00 430.00
ESC-03 ESCRITORIO CON MESA DE REUNIONES PARA DIRECCION 1.00 1.00 398.58 470.32 470.32
84.00 0.00 28.00  0.00 0.00 134.00 208.00 0.00 0.00 8500 800 7.00 0.00 3.00f 557.00 10,573.19| 12,476.36 118,950.44




PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°
15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA
DE PIURA PIURA

PRESUPUES EQUIPAMIENTO

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIU RA

CONTRATIS YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS GENERALES
FECHA Set-20

UBICACION PEDREGAL CHICO - CATACAOS - PIURA - PIURA

NIVEL INICIAL NIVEL PRIMARIA OTROS S— COSTO POR TIPO
— o IO s
AULA umnoﬂ%x_na SALA USO DIRECCIO _zzw““_oz TR SECRETARI Y FRERRAK] | s REFERENCIAL CON IGV

CODIGO DESCRIPCION INICIAL AD MULTIMEDIA|  SECRETARIA N [AULAT'2'| AULA3®6" | PEDAGOGICA | BIbLIOTECA AfESPERA
PCO1 COMPUTADORA PC 2.00 1.00 1.00 4.00 2,711.86 3,199.99 12,799.96
LAPO1 COMPUTADORA PORTATIL -LAPTGP 1.00 1.00 2.00 3,050.85 3,600.00 7,200.00
IMP-M IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 1.00 1.00 830.51 980.00 980.00
PMO1 PROYECTOR MULTIMEDIA 1.00 1.00 2.00 1,601.69 1,889.99 3,779.98
PAROL PARLANTE MULTIMEDIA PARA LAPTOP 1.00 1.00 237.29 280.00 280.00
PARO2 PARLANTES 1.00 1.00 1,254.24 1,480.00 1,480.00
ECO1 ECRAM 1.00 1.00 2.00 209.47 247,17 494.34
TVO1 TELEVISOR 2.00 2.00 1,369.49 1,616.00 3,232.00
BLUOL EQUIPO BLURAY 2.00 2.00 335.59 396.00 792.00
EQS01 EQUIPO SONIDO 2.00 2.00 600.89 709.05 1,418.10
REFERO1 REFRIGERADORA 1.00 1.00 1,812.71 1,549.00 1,549.00
MCo1 MICROONDAS 1.00 1.00 397.46 469.00 46%.00
COCo1 COCINA 1.00 1.00 1,609.32 1,899.00 1,899.00
RKO1 RACK PARA PROYECTOR MULTIMEDIA 1.00 1.00 2.00 194.92 230.01 460.02
RKO2 RACK PARA DVD 2.00 2.00 41.53 49.01 98.02
RKO3 RACK PARA TV 2.00 2.00 83.90 99,00 198.00

10.00 0.00 5.00 0.00/ 0.00] o0.00 0.00 0.00 2.00 5.00 2.00 1.00 0.00 3.00 28.00 37,129.42
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HOJA DE RESUMEN

"REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143 DEL

Obra CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA -
PIURA"

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

CONTRATISTA  YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS GENERALES

FECHA Set-20

UBICACION PEDREGAL CHICO - CATACAOS - PIURA - PIURA

PRESUPUESTO OBRAS CIVILES

001 ESTRUCTURA 1,998,13576
002 ARQUITECTURA 1.110,740.15
003 SANITARIAS 75,860.94
004 ELECTRICAS 169,346.63
(o) s 3,344,083.48

COSTO DIRECTO 3,344,083.48

GASTOS GENERALES 8.9144399% 298.106.31

UTILIDAD 6.0000000% 200,645.01

SUB TOTAL 3,842.834.80

IGV (18%) 69171026

COSTO TOTAL 453454506

PRESUPUESTO PLAN DE CONTINGENCIA

001 PLAN CONTINGENCIA 2830589
(CD) St 28,306.89

COSTO DIRECTO 28,306.89

GASTOS GENERALES 8.9144399% 2523.40

UTILIDAD b 6.0000000% 1,698.41

SUB TOTAL 32628.70

IGV (18%) 5,865.17

COSTO TOTAL 38,383.87

PRESUPUESTO EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

1 EQUIPAMIENTO 3712942
2 MOBILIARIO 118,950.44
COSTO TOTAL s/ 156,079.85

RESUMEN TOTAL

001 PRESUPUESTO OBRAS CIVILES 4,534,545.08
002 PRESUPUESTO PLAN DE CONTINGENCIA 3838387
003 PRESUPUESTO EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 166,079.66

COSTO TOTAL DE OBRA s/ 4,729,008.79




"REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
=Rt aAl) DE GAST10S GENERALES

DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINGIA DE PIURA - PIURA"
MODALIDAD DE EJECUCION : CONTRATA A SUMA ALZADA

03

15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO

COSTO DIRECTO 3,344,083.48 SOLES
FECHA BASE Set-20
1.- GASTOS GENERALES FIJOS
1.1 GASTOS GENERALES POR LICITACION Y CONTRATACION
CONCEPTO | | PARCIAL | %
1.1.1 GASTOS DE LICITACION 1,500.00
1.1.2 GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA 2,850.00
1.1.3 GASTOS FINANCIEROS
Garantia de Fiel Cumplimiento s/, 457,383.00 91477
Garantia por A. Materiales y A. Directo S/, 1,372,149.01 2,744.30
Tributos a SENCICO 0.2% 9,147.66
TOTAL GASTOS GENERALES NO RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE S 17,156.72 | 0.5130471%
EJECUCION DE LA OBRA: FIJOS
Na
CONCEPTO CANT. P.UNIT, meses | INCID. PARCIAL %
2.- GASTOS GENERALES VARIABLES
21  GASTOS ADMINISTRATIVOS OFICINA PRINCIPAL
ALQUILER DE OFICINA 1.00 1,500.00 5.00 0.50 3,750.00
FOTOCOPIAS, UTILES DE OFICINA 1.00 1,000.00 5.00 0.50 2,500.00
SUELDOS GERENCIA Y ADMINISTRACION CENTRAL 1.00 4,000.00 5.00 0.50 10,000.00
LOGISTICA 1.00 1,920.00 5.00 1.00 9,600.00
Sl.  25,850.00 0.7730070%
22 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES DE LA OBRA
ING. CIVIL (RESIDENTE) 1 8,000.00 535 1.00 42,800.00
ING. CIVIL (ASISTENTE) 2 3,500.00 5.00 1.00 35,000.00
INGENIERO ESPECIALISTA INSTALACIONES SANITARIAS 1 5,000.00 3.00 1.00 15,000.00
INGENIERO ESPECIALISTA INSTALACIONES ELECTRICAS 1 5,000.00 3.00 1.00 15,000.00
INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD 1 4,000.00 4.00 1.00 16,000.00
ARQUITECTO 1 4,000.00 3.00 1.00 12,000.00
CAPACITADOR AMBIENTAL 1 2,250.00 5.00 0.50 5,625.00
MAESTRO DE OBRA GENERAL 1 3,000.00 5.00 1.00 15,000.00
MAESTRO DE OBRA CONCRETO 1 3,000.00 5.00 1.00 15,000.00
TECNICO LABORATORISTA 1 2,500.00 500 050 6,250.00
ASISTENTE LOGISTICA 1 1,500.00 500 1.00 7,500.00
ALMACENERO 1 1,300.00 500 1.00 6,500.00
GUARDIAN 2 1,200.00 5,00 1.00 12,000.00
SECRETARIA 1 1,500.00 5.00 1.00 7,500.00
CADISTA 1 1,25000 5.00 1.00 6,250.00
CHOFER 1 1,300.00 5.00 1.00 6,500.00
S1. 223,925.00 6.6961546%
2.3 GASTOS DE EQUIPOS AUXILIARES DE APOYO A OBRA Y CONTROL DE CALIDAD
ALQUILER DE CAMIONETA 1 2,500.00 5.00 1 12,500.00
MOVILIZACION INTERNA 1 500.00 5.00 1 2,500.00
*PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD:
DISENOS DE MEZCLA CONCRETO fc=210y 175 3 165.00 1.00 1 465.00
ROTURA DE PROBETAS 170 28.00 1.00 1 4,760.00
DISENOS DE MEZCLA AFIRMADO PIBASE 2 170.00 1.00 1 340.00
PROCTOR MODIFICADO 8 170.00 1.00 1 1,360.00
DENSIDAD DE CAMPO 50 33.00 1.00 1 1,650.00
| SI. 23,575.00- 0.7049764%[

Yaiselig (ries —
REPRESENTANTE LEGAL




"REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO

DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINGIA DE PIURA - PIURA"
MODALIDAD DE EJECUCION : CONTRATA A SUMA ALZADA

COSTO DIRECTO 3,344,083.48 SOLES

FECHA BASE Set-20

2.4 COSTOS NO CONSIDERADOS EN EL COSTO DIRECTO

CONSERVACION DE ARBOLES EXISTENTES 1 1500.00 1.00 1 1,500.00
RIEGO EN AREAS VERDES PIMANTENIMIENTO 1 1,500.00 1.50 1 2,250.00
CONEXICN A RED DE TELEFONICA FIJA INC. ACCESORIOS 1 1,100.00 1.00 1 1,100.00
SUMINISTRO DE MOBILIARIO EN ALMACEN Y CASETA
DE SUPERVISION 1 1,500.00 1.00 1 1,500.00
IMPRESION DE PLANOS PARA USO EN OBRA 1 1,249.59  1.00 1 1,249.59
SI. 7,599.59 0.2272548%
TOTAL GASTOS GENERALES RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE
EJECUCION DE LA OBRA: VARIABLES | SI. 280,949.59 8.4013928%
! TOTAL % GASTOS GENERALES SI. 298,106. .9144399%

026
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PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGALCHICO |
DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA PIURA = - =

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
CONTRATISTA  YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS GENERALES
FECHA Set-20

UBICACION PEDREGAL CHICO - CATACAOS - PIURA - PIURA

| wem DESCRIPCION UND. CUADRILLA _ METRADO _ PRECIOS/  PARCIALS/ |
1
010101 ALMACEN OFICINAS Y CASETA DE GUARDIANIA

RENDIMIENTO  M2/DIA MO, 50.000 EQ. 50.000 COSTO UNITARIO M2: 29,95
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 1,0000 0.1600 18.14 2.50
PEQON HH 1.0000 0.1600 2294 3.67
OPERARIOS HH 2.0000 0.3200 16.39 5.24
11.81
MATERIALES
CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2,34 kg 0.2500 4.15 104
MADERA TORNILLO p2 3.0400 5.43 1651
17,55
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %NMO 5.0000 i1.81 0.59
0.59

02.01.02 CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 2.40 M

U/dia MO.1.0000 EQ: 1.0000 costo unitario m2 736.37
MANO DE OBRA
PEON HH 1.000 8.0000 22,94 183,52
OPERARIOS HH 1.000 8.0000 16.39 13112
314.64
MATERIALES

ALMBRE NEGRO # 16 kg 3.1500 4.00 12,60
ALAMBRE NEGRO # 16 m3 3.1500 4.63 14.58
CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/234 u 0.2500 4.15 104
MADERA TORNILLO bis 53.5400 5.43 290.72
TRIPLAY DE 4 X 84 MM bls 4.0000 2059 82.35
PINTURA ESMALTE m3 0.5000 40.85 2043
421,73

02.01.03 CERCO PROVISDNAL DE OBRA

M/DIA MO.100,0000 £Q. 1000000 COSTO UNITARIO M2; 14.60
MANO DE OBRA
PEON HH 2,0000 0.1600 16.39 262
2,62
MATERIALES
ALMBRE NEGRO # 16 kg 0.10 4.00 0.40
ALAMBRE NEGRO & 16 m3 0.10 4.63 0.46
CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2,34 u 0.10 4.15 0.42
ESTERA bls 0.3020 1271 384
MADERA TORNILLO p2 125 5.43 6.79
1150
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES “NMO 3.0000 2.62 0.08
0.03

02.01.04 SERVICIOS HIGIENICOS

U/DIA  MO.1.000 EQ, 1.000 COSTO UNITARIO U: 334026

MATERIALES
BARIO PORTATIL MES 6.0000 556.71 3,310.26
3,340.26

02.01.05 SUNIMINITRO DE DEPOSITOS DE BASURA

U/DIA MO.1.000 Q. 1.00000 COSTO UNITARIO  U: 55.20

MATERIALES
CILINDROS PARA DEPOSITOS DE BASURA u 1.00 55.20 55.20
55,20

01.02.01.01 ELABORACION , IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJIO

GLB/DIA MO. 1.000 EQ. 1.00000 COSTO UNITARIO  GLB: 7,500.00
SUBCONTRATOS
SC ELABORACION IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL GLB 1.0000 7,500.00 7,500.00

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABAJO 7,500.00,




PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N*

DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA PIURA

15143 DEL CENTRO POBLADO W CHICO

o

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
CONTRATISTA  YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS GENERALES
FECHA ; Set-20 _REPRESENTANTE LEGA
UBICACION PEDREGAL CHICO - CATACAQS - PIURA - PIURA == —
ITEM DESCRIPCION UND. CUADRILLA  METRADO PRECIOS/  PARCIALS/
01.02.01.02  SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
u/plia MO.1.000  EQ. 1.0000 COSTO UNITARIO  U: 16,776.20
MATERIALES
CORREA DE SEGURIDAD u 75.0000 29.20 2,190.00
ANTEQJOS PARA SOLDAR u 75.0000 15.97 1,197.75
CHALECOS PARA OBRA PZA 75 15.49 1,161.75
BOTAS DE JEBE u 35.00 18,50 647.50
CASCO P/OBRA u 75.00 28.66 2,149.50
GUANTES DE JEBE PZA 75.00 8.32 624.00
PROTECCIONDE 0IDOS PZA 75.00 3.40 255,00
MASCARA CONTA POLVO PZA 75.00 5.47 410.25
BOTTAS DE CUERO PUNTA DE ACERO u 75.00 40.56 3,042.00
ARNES DE SEGURIDAD u 35 145.67 5,098.45
16,776,20,
01.02.01.03  EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA
GLB/DIA MO.11.000  EQ. 11.000 COSTO UNITARID  GLB: 2,585,00
MATERIALES
EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA GLB 1.0000 2,585.00 2,585.00
2,585.00
Fu.az.om: SENALIZACION TEMPORAL AMBIENTAL Y SEGURIDAD
MES/DIA MO.0.300  EQ.0.30000 COSTOUNITARIO  MES: 2,184.24
MANO DE OBRA
OPERAIO HH 1.0000 26.6667 2294 611.73
PEON HH 1.0000 26.6667 16.39 437.07
1,042.80
MATERIALES
CINTA SERALIZADORA m3 500.00 0.09 45.00
MALLA PROTEC TORA NL 10.00 75.00 750.00
POSTES DE MADERA PARA CINTA u 24.00 12.00 238.00
1,083.00
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 1,048.80 52.44
52.44
01.02.01.05  CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD
GLB/DIA MO.1.000  EQ.1.00000 COSTO UNITARIO  GLS: 8,000.00
MATERIALES
CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD GLB 1.0000 8,000.000 8,000.00
800000
01.02.01.06  MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
GLB/DIA MO.1.000  EQ.1.00000 COSTOUNITARIO  GLB: 5,000.00
SUBCONTRATOS
SC MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.0000 5,000.00 5,000.00
5,000.00]
01.02.02.01  ELABORACION DE PLAN DE VIGILANCIA PREVENCION Y CONTROL DE COVID 19
GLB/DIA MO. 1.000  EQ 1.00000 COSTO UNITARIO 5,500.00
SUBCONTRATOS
SC ELABORACION DEL PLAN DE VIGILANCIA PREVENCION Y GLB 1.0000 5,500.00 5,500.00
CONTROL DE COVID 19 5,500.00
01.0202.02  LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CENTROS DE TRABAIO
MES/DIA M0.1.000  EQ. 1.00000 COSTO UNITARIO 2,235.08
MANO DE OBRA
PERSONAL DE LIMPIEZA MES 1.0000 1,500.00 1,500.00
1,500.00
MATERIALES
ALCOHOL DE 96 {1LITRO) u 4.0000 15.00 €0.00
BALDE DE 18L u 1.0000 11.78 11.78
OVEROL DE PROTECCION ] 1.0000 £0.00 80.00
DETERGENTE DE 2KG u 4.0000 850 34.00
LEJIA DESINFECTANTE (1GALON) u 4.0000 9.75 39.00




DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA PIURA

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
CONTRATISTA  YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS GENERALES
FECHA Set-20
UBICACION PEDREGAL CHICO - CATACAOS - PIURA - PIURA
ITEM DESCRIPCION UND. CUADRILLA  METRADO PRECIOS/  PARCIALS/ [~
AGUA M3 8.0000 8.00 £4.00 )
TRAPEADOR INDUSTRIAL u 2.0000 19,90 39.80
ESCOBA CON MANGO DE PVC u 1.0000 13.90 13.90
MASCARILLA DESCARTABLE u 30.0000 1.52 45.60
LENTES DE SEGURIDAD TRANSPARENTES u 4,0000 350 14.00
BOTAS DE JEBE PAR 1.0000 25.00 25.00
GUANTES DE SILICONA PARA LIMPIEZA PAR 4.0000 15.00 €0.00
BOLSA ROJA DE 20X30 Par 6.0000 8.00 48.00
MOCHILA DE DESINFECCION 20 LITROS u 1.0000 200.00 200.00
735.08
01.02.02.03  EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABJADOR PREVIO AL REGRESO E INCORPORACION AL CENTRO DE TRABAJO
u/oia MO. 1.000  EQ. 1.00000 COSTO UNITARIO  U: 150.00
SUBCONTRATOS
SC PRUEBAS SERIOLOGICAS u 1.0000 150.00 150.00
150.00
01.02.02.04  LAVADO ¥ DESINFECCION DE MANOS OBLIGATORIO
MES/DIA MO.1.000  EQ.1.00000 COSTO UNITARIO  MES: 287.70
MATERIALES
JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL X 800ML DARA DISPENSADOR u 1.00 11.70 11.70
LAVADERO PORTATIL METALICO u 1.00 200.00 200.00
AGUA M3 2,00 8.00 16.00
PAPEL TOALLA EN ROLLO X 30M NL 15.00 4.00 60.00
287.70
01.02.02.05  SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAIO
GLB/OIA M0.1.000  EQ. 1.00000 COSTO UNITARIO  GLB: 750.00
MATERIALES
AFICHES INFORMATIVOS GLB 1.000 750.000 750.00
750.00,
01.02.02.06  MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACION COLECTIVA
GLB/DiA MO.1.000  EQ. 100000 COSTO UNITARIO  GL8: 1,152.30
MATERIALES
PULVERIZADOR DE MANO DE 5 LITROS u 1.00 59.24 59.24
BANDEIA DE DESINFECCION U 2.00 46.53 93.06
ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE CONTROL DE VESTUARIO GlB 1.00 500.00 500,00
ACONDICIONAMIENTO DEAMBIENTE Y MOBILIARIO PARA TOPICO GLB 1.00 500.00 500.00
1,152.30
01.02.0207  MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL (40 PERSONAS)
d/DiA MO, 1.000  EQ. 1.00000 COSTO UNITARIO d: 60.80)
MATERIALES
MASCARILLA DESCARTABLE u 40.00 1.52 60.80
60,80
01.02.02.08  VIGILANCIA DE LA SALUD EN EL TRABAIO EN EL CONTEXTO DE COVID 19
GLe/DlA MO0.1.000  EQ.1.00000 COSTO UNITARIO  GLB: 6,423.70
MATERIALES
ALCOHOL DE 96 {1LITRO) u 8.00 15.00 120.00
ALCOHOL EN GEL 380 ML u 4,00 11.90 47.60
TERMOMETRO DIGITAL INFRAROIO u 1.00 1.00 1.00
PULSOMETRO DIGITAL u 1.00 220,00 220.00
JABON UQUIDO ANTIBACTERIAL X 00ML OARA DISPENSADOR u 3.00 11.70 35.10
423.70
SUBCONTRATOS
SC PRUEBAS SERIOLOGICAS u 40 150.00 6,000.00
6,000.00
01.03.01.01  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR Y CONTROL PERMANENTE DE OBRA
M2/DiA MO, 800.000  EQ. £00.000 COSTO UNITARIO  m2: 1.44
MANO DE OBRA
TOPOGRAFO HH 0.5000 0.0050 24.70 012
PEON HH 2.0000 0.0200 16.39 0.33




PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143 DEL CENTRO POBLADO EEB’REé;!\L CHICO
DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA PIURA ~

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
CONTRATISTA  YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS GENERALES
FECHA Set-20

UBICACION PEDREGAL CHICO - CATACAOS - PIURA - PIURA

ITEM DESCRIPCION UND.  CUADRILLA METRADO PRECIO S/ PARCIAL 5/
0.45
MATERIALES
CLAVOS CON CABEZADE 21/234 KG 0.0050 4.15 0.02
CAL (BOLSA X 20KG) BLS 0.0500 11.65 0.58
CORDEL M 0.1900 1.00 0.19
MADERA TORNILLO P2 0.0200 543 0.11
0.90/
EQUIPOS

HERRAMIENTAS MANUALES “NO 3.00 0.45 0.01
TECDOLITO HM 0..5000 0.01 15.00 0.08
0.09

01.03.01.02 LIMPIEZA PERMANENTE Y FINAL DE OBRA.

M2/DIA MO. 120.000 EQ. 120.000 COSTO UNITARIO  m2: 112
MANO DE OBRA
PEON HH 1.0000 0.0667 16.39 1.09
1.09
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES #MO 3.0000 1.09 0.03
0.03

01.03.02.01 DESMONTAJE DE VENTANAS

M2/DfA MO. 20,000  EQ. 20.000 COSTO UNITARIO 14,23

MANO DE OBRA
OFICIAL HH 1.0000 0.4000 1814 7.26
PEON HH 1.0000 0.4000 16.39 6.56
13.82

EQUIPOS

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 13.82 0.41
0.41

01.03.02.02 DESMONTAJE DE PUERTAS

M2/0iA NO. 25.000 EQ. 25.000 COSTO UNITARIO 11.37
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 1.0000 0.3200 18.14 5.80
PEON HH 1.0000 0.3200 16.33 5.24
1104,
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES #MO 3.0000 11.04 0.33
0.33
01.03.02.03 DESMONTAIE DE COBERTURA DE CALAMINA{INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE)
M2/DiA MO. 40.000 £Q. 40.000 COSTO UNITARIO 11.48
MANO DE OBRA
OPERARIOS HH 1.0000 0.2000 2294 4.59
PEON HH 2.0000 0.4000 16.39 6.56
1115
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES #“MO 3.0000 11.15 0.33
0.33

DESMONTAJE DE COBERTURA DE AULAS PROVISIONALES DE TRIPLAY

01.03.02.04 (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE)
M2/DiA MO. 35000  EQ. 35.000 COSTO UNITARIO  m2: 13.11
MANO DE OBRA
OPERARIOS HH 1.0000 0.2286 2294 5.24
PEON HH 2.0000 0.4571 16,39 7.49
12,73
EQUIPOS

HERRAMIENTAS MANUALES UMO 3.0000 12.73 0.38
0.38

01.03.02.05 DESMONTAIE DE MUROS DE AULAS PROVISIONALES
M2/DIA MO.35.000  EQ. 135,000 COSTO UNITARIO  m2: 8.14

MANO DE OBRA




PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO S
DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA PIURA

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
CONTRATISTA  YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS GENERALES
FECHA Set-20

UBICACION PEDREGAL CHICO - CATACAOS - PIURA - PIURA

ITEM DESCRIPCION UND. CUADRILLA  METRADO PRECIOS/  PARCIAL S/
OFICIAL HH 1.0000 0.2286 18.14 4.15
PEON HH 1.0000 0.2285 16.39 375
7.90
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES MO 3.0000 7.20 0.24
0.24
01.03.02.06 DESMONTAIE MURO DE TRIPLAY EN CERCO
M2/OIA  1M0.35000  EQ.35.000 COSTO UNITARIO m2: 814
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 1.0000 0.2286 18.14 4.15
PEON HH 1.0000 0.2286 16.39 375
7.90
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3,0000 7.20 0.24
0.24
01.03.02.07 DESMONTAJE DE TUBERIA DE DESAGUE
M/DiA MO.35.000  EQ. 35.000 COSTOUNITARIO  m: 8.14
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 1.0000 0.2286 18.14 4,15
PEON HH 1.0000 0.2286 16.39 375
.90
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %Mo 3.0000 7.90 0.24
0.24
01.03.02.08 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS
u/DIA MO.15.000  EQ. 15.000 COSTO UNITARIO u: 21,60
MANO DE OBRA
OPERARIOS HH 1.0000 0.5333 2294 1223
PEON HH 1.0000 0.5333 16.39 8.74
20.97
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES HMO 3.0000 20.97 0.63
0.63
01.03.02.09 DESMONTAJE DE TANQUE ELEVADO DE POLIETILENO
u/DiA MO.10.000  EQ. 10.000 COSTO UNITARIO 32.40
MANO DE OBRA
OPERARIOS HH 1.0000 0.8000 22.94 18.35
PEON HH 1.0000 0.8000 16.39 13.11
31.46
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %Mo 3.0000 3146 0.94
0.94
01.03.02.10 DESMONSTAIE DEL SISTEMA ELECTRICO
u/DIA MO.1.000  EQ.1.000 COSTO UNITARIO 3,000.00
SUBCONTRATOS
DESMONTAIE DE SISTEMA ELECTRICO GLB 1.0000 3,000.00 3,000.00
3,000.00
01.03.02.11 DESMONTAIE Y MONTAIE EN SSHH PRONED INCLUYE TANQUE SEPTICO ¥ TANQUE ELEVADO
u/DiA MO.0.2000  EQ.0.2000 COSTO UNITARIO 3,303.72
MANO DE OBRA
OPERARIOS HH 2.0000 80.0000 22.94 1,835.20
PEON HH 2.0000 80.0000 16.39 1,311.20
3,146.40/
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES “MO 5.0000 3,146.40 157.32
157.32
01.03.03.01 DEMOLICION DEL PiSO INC CP.FP
M2/DIA  MO.20.000  EQ.20.000 COSTO UNITARIO 6.76




PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°

DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA PIURA

15143 DEL CENTRO W

PEDREGAL CHICO
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CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
CONTRATISTA  YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS GENERALES
FECHA Set-20
UBICACION PEDREGAL CHICO - CATACAOS - PIURA - PIURA
[_ ITEM DESCRIPCION UND. CUADRILLA  METRADO PRECIOS/  PARCIALS/
MANO DE OBRA
PEON HH 1.0000 0.4000 16.39 6.56,
6.56
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES kg 3.00 6.56 0.20
0.20
01.03.03.02 DEMOLICION DE PISO DE SSHH INCLUYE TUBERIAS DE AGUA ¥ DESAGUE
M2/0iA MO.50.000  EQ. 50.000 COSTO UNITARIO 13,93
MANO DE OBRA
OPERARIOS HH 0.1000 0.0160 2294 0.37
PEON HH 1.0000 0.1600 16.39 2.62
2.99
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.99 0.09
COMPRESORA NEUMATICA 93 HP 335-375 PCM HM 05 0.0800 8475 6.78
MARTILLO NEUMATICO 93 HP 335/375 PCM HM 1 0.1600 25.42 4.07
10.94
01.03.03.03 DEMOLICION DE VEREDAS , PATIOS Y RAMPAS EXISTENTES
M2/olA NO.15.000  EQ. 15.000 COSTO UNITARIO 9.00
MANO DE OBRA
PEON HH 1.0000 05333 16.39 8.74
8.74
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 8.74 0.26,
0.26
01.03.03.04 DEMOLICION DE CAJAS DE DESAGUE
u/ola MO.6.000  EQ. 6.000 COSTO UNITARIO 54.01
MANO DE OBRA
OPERARIOS HH 1.0000 1.3333 22.94 30.59
PEON HH 1.0000 1.3333 16.39 21.85
52.44
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 52.44 157
1.57
01.03.03.05 DEMOLICION DE COLUMNAS DE CONCRETO
M3/DIA MO.15.000  EQ. 15.000 COSTQ UNITARIO 60.53
MANO DE OBRA
OPERARIOS HH 0.1000 0.0533 22.94 1.22
PEON HH 2.0000 1.0667 16.39 17.48
18.70
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 18.70 0.56,
COMPRENSORA NEUMATICA 93 HP 335/375 PCM HM 0.5 0.27 8475 22.60
MARTILLO NEUMATICO 25/29 KG HM 1 0.53 35.00 18.67
41.83
01.03.03.06 DEMOLICION DE VIGAS DE CONCRETO
M3/DiA MO.12.000  EQ. 12.000 COSTO UNITARIO 75.66
MANO DE OBRA
OPERARIOS HH 01 0.0667 2294 1.53
PEON HH 2.0000 1.3333 16.39 21.85
23.38
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 23.38 0.70
COMPRENSORA NEUMATICA 93 HP 335/375 PCM HM 05 0.33 84.75 28.25
MARTILLO NEUMATICO 25/29 KG HM 1 0.67 35.00 23.33
01.03.03.07 DEMOLICION DE MUROS DE LADRILLO KK SOGA Y CANTO
M2/DiA MO.50.000  EQ. 50.000 COSTO UNITARIO 5.78

MANO DE OBRA

—

e




PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143 DEL CENTRO POBLA}BEBR’E&KITCECB

DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA PIURA

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
CONTRATISTA  YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS GENERALES arln ks
FECHA Set-20 “ REPRESENTANTE L £GAL
UBICACIGN  PEDREGAL CHICO - CATACAOS - PIURA - PIURA _—
ITEM DESCRIPCION UND. CUADRILLA _ METRADO  PRECIOS/  PARCIALS/
OPERARIOS HH 01 0.016 22.94 0.37
PEON HH 2.0000 0.3200 16.39 5.24
561
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.00 5.61 0.17
0.17
01.03.03.08 DEMOLICION DE MUROS DE LADRILLO KK CABEZA
M2/DIA  M0.40.000  EQ.40,000 COSTO UNITARIO 7.23
MANO DE OBRA
OPERARIOS HH 01000 0.0200 22.94 0.6
PEON HH 2.0000 0.4000 16.33 6.56
7.02
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES “MO 200 7.02 0.21
021
DEMOLICION DE MUROS DE CONCRETO EN CISTENA ¥ CASETA DE
01.03.03.09 ELECTROBOMBA
M2/DIA  MO.25.000  EQ.25.000 COSTO UNITARIQ 1156
MANO DE OBRA
OPERARIOS HH 01000 0.0320 2294 073
PEON HH 2.0000 0.6400 16.39 10.49
11.22
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 11.22 034
034
01.03.03.10 DEMOLICION DE CIMIENTOS DE CONCRETO
M3/DIA MO, 18.000 EQ, 18.000 COSTO UNITARIO 22,93
MANO DE OBRA
OPERARIO HH 0.1 0.04 22.94 1.02
PEON HH 1 0.44 16.39 7.28
8.30
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES #NMO 3.00 8.30 0.25
COMPRESORA NEUMATICA 93 HP 335/375 PCM HM 05 0.22 8475 18.83
MARTILLO NEUMATICO 25/29/ KG HM 1 0.44 35.00 15.55
34,63
01.03.03.11 DEMOLICION DE MESA URINARIO ¥ LAVATORIO CORRIDO
M/DIA MO. 6000  EQ. 6.000 2317
MANO DE OBRA
OPERARIO HH 01 013 2204 3.06
PEON HH 2 2.67 16.39 4371
6.7
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %NO 300 4677 140
1.40
01.04.01.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO R=460 M3/DLA EQUIPO PESADO
M3/DIA  MO.150.000  EQ, 150.000 7.42
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 0.2 0.01 18.14 0.19
PEON HH 2 011 16.39 175
1.9
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %“MO 3,00 1.94 0.06
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP HM 1 0.05 101.69 5.42
5.48
01.04.01.02 MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURL C/MAQ COLOCACION DE MATERIAL PROPIO, LIMPIO ¥ ZARANDEADO AFIRMADO
M3/D/A  MO.600.000  EQ. 600.000 COSTO UNITARIO 6157
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 1.0000 0.0133 18.14 0.24
PEON HH 1.0000 00133 16.39 0.22




PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143 DEL CENTRO PQB,LADU)I;EE}iEGAL CHICO
DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA PIURA i ; -

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA )
CONTRATISTA  YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS GENERALES I
FECHA Set-20
UBICACION PEDREGAL CHICO - CATACAOS - PIURA - PIURA \\
Foiien
ITEM DESCRIPCION UND.  CUADRILLA  METRADO PRECIOS/  PARciALS/ |
0.46
MATERIALES
AFIRMADO PARA BASE MEJIORADO M3 1.25 4345 54.31
AGUA M3 0.05 8.00 0.40
54,71
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.48 0.01
RODILLO LISO AUTOPROPULSADO 70-100 HP VIBRATORIO HM 1 0.0133 150.00 2.00
TRACTOR DE ORUGAS DE 1907240 HP HM 1 0.01 210.00 2.79
MOTONIVELADORA DE 125 HP MAQUINARIA HM 1 0.01 120.00 1.60
6.40,
01.03.03.10 DEMOLICION DE CIMIENTOS DE CONCRETO
M3/DfA MO. 18.000  EQ. 18.000 COSTO UNITARIO 42,93
MANO DE OBRA
OPERARIO HH 0.1000 0.0444 22.94 1.02
PEON HH 1.0000 0.4444 16.39 7.28
8.30
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES #MO 3.0000 8.30 0.25
COMPRESORA NEUMATICA 93HP 335-375CPM HM 05 0.2222 84,75 18.83
MARTILLO NEUMATICO 25 - 29 KG HP 0.5 HM 1 0.4444 35.00 15.55
3463)
01.03.03.11 DEMOLICION DE MESA URINARIO Y LAVATORIO CORRIDO
M/DIA MO.6.000  EQ.6.000 COSTO UNITARIQ 43.17
MANO DE OBRA
OPERARIO HH 0.1000 0.1333 22.94 306
PEON HH 2.0000 2.6667 16.39 4371
46.77
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 46.77 1.40
1.40
01.04.01.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO R=460M3/DIA EQUIPO PESADO
M3/DiA MO.150.000  EQ. 150.000 COSTO UNITARIO 7.42
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 0.2000 0.0107 18.14 0,19
PEON HH 2.0000 0.1067 16.33 1.75
1.94
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.94 0.06
RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 58HP 1YD3 HM 1 0.0533 101,69 5.42
5.48
01.04.01.02 MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURL C/MAQ COLOCACION DE MATERIAL PROPIO, LIMPIO Y ZARANDEADO AFIRMADO
M3/01A MO. €00.000  EQ. §00.000 COSTO UNITARIO 61,57
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 1.0000 0.0133 18.14 0.24
PEON HH 1.0000 0.0133 16.39 0.22
0.46
MATERIALES
AFIRMACO PARA BASE MEJORADO M3 1.25 43.45 54,31
AGUA M3 0.05 8.00 0.40
54.71
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MQ 3.0000 0.48 0.01
RODILLO LSO AUTOPROPULSADO 70-100 HP VIBRATORIO HM 1 0.0133 150,00 2.00
TRACTOR DE ORUGAS DE 180/240 HP HM 1 0.01 210.00 2.79
MOTONIVELADORA DE 125 HP MAQUINARIA HM 1 0.01 120.00 1.60
6.40
01.04.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMENTACION CIMIENTOS CORRIDOS Y ZAPATAS
M3/DIA  MO.4.000 EQ. 4.000 33.76
MANO DE OBRA




DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA PIURA

PROYECTO REHABILITACIGN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143 DEL CENTRO POBLAD& PEDREGAL CHICO |-

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
CONTRATISTA  YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS GENERALES
FECHA Set-20
UBICACION PEDREGAL CHICO - CATACAQS - PIURA - PIURA 45
ITEM DESCRIPCION UND. CUADRILLA  METRADO PRECIO S/ PARCIAL 5/
PEON HH 1 2.00 16.39 32.78
32.78
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1 3.00 32.78 0.98
0.93
01.04.02,02 EXCAVACION PARA PLATEA DE CIMENTACION
M3/DIA  MO.300.000 EQ. 300,000 7.63
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 1 0.03 18.14 0.48
OPERARIO HH 0.03 2294 0.61
PEON HH 2 0.05 16.33 0.87
1,96
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 1.96 0.06
CARGADOR S/LLANTAS 125-156HP 3YD3 HM 1 0.03 210.00 5.61
5.67
01.04.02.03 EXCAVACION DE ZANJAS PARA UNAS DE VEREDAS LOSAS Y CANALETAS
M3/DfA MO.3.000  EQ. 3..00000 COSTO UNITARIO 305,93
MANO DE OBRA
PEON HH 1.0000 2.6667 16.39 4371
4371
MATERIALES
ARENA GRUESA M3 0.5100 55,00 28.05
CONFITILLO M3 0.9000 65.00 58.50
CEMENTO PORTLAND TIPO | 42.5 KG BISD 8.5000 20.34 172.89
AGUA M3 0.1840 8.00 1.47
260,91
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %NO 3.0000 43,71 1.31
1.31
01.04.03.01 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO C/MAQUINARIA AFIRMADO PREPARADO
M3/DiA MO, 12000  EQ.12.000 COSTO UNITARIO 78.61
MANO DE OBRA
OPERARIO HH 1 0.6667 2294 15.29
PEON HH 0.2500 0.1667 16.39 273
18.02
MATERIALES
AFIRMADO PARA BASE MEJORADP M3 1.30 4345 56.49
AGUA M3 0.12 8.00 0.96
57.45
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 18.02 0.54
PLANCHA COMPACTADORA HM 0.25 0.1667 15.58 2.60,
3.14
01.04.03.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO LIMPIO Y ZARANDEADO + HORMIGON 50%+503%
M3/DiA MO, 12000  EQ. 12..00000 COSTO UNITARIO 78.61
MANO DE OBRA
OPERARIO HH 1 0.6667 22.94 15.29
PEON HH 0.2500 0.1667 16.39 273
18.02
MATERIALES
AFIRMADO PARA BASE MEJORADO M3 1.30 4345 56.49
AGUA M3 0.12 8.00 0.96
57.45
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 18.02 0.54
PLANCHA COMPRACTADORA VIBRAT HM 0.25 0.17 15.58 2.60
3.14
01.04.03.03 CAMA DE PIEDRA OVER 4, 8 MEZCLADO CON GRAVA EN FONDO DE CIMENTACION
M3/DiA MO. 30,000  EQ. 30.060 COSTO UNITARIO 149.37




PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143 DEL T&O POB

DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA PIU

LADO PEDREGA

LCHICO

Py
A

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
CONTRATISTA  YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS GENERALES -~ o U [Valse
FECHA Set-20 ~ REPRESENTANTE LEGAL
UBICACION  PEDREGAL CHICO - CATACAQS - PIURA - PIURA = S
B
ITEM DESCRIPCION UND.  CUADRILLA  METRADO PRECIOS/  PARCIALS/
MANO DE OBRA
OPERARIO HH 1 0.2667 22,94 6.12
PEON HH 1.0000 0.2667 16.39 4.37
10.49
MATERIALES
GRAVA CLASIFICADA DIAMETRO 2" M3 0.83 45,00 37.13
OVER4 A6 M3 1.25 75.00 93,75
AGUA M3 0.05 8.00 0.40
131,28
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 10.49 0.31
PLANCHA COMPRACTACORA VIBRAT HM 4 0.27 27.34 7.29
7.60
01.04.03.04 CAMA DE PIEDRA MEDIANA DE 1*
M3/pia MO.45.000  £Q. 45.000 COSTO UNITARIO 8121
MANO DE OBRA
OPERARIO HH 1 0.1778 2294 4.08
PEON HH 1.0000 0.1778 16.39 2.91
6.99
MATERIALES
PIEDRA MEDIAN 17 M3 1.25 55.00 68.75
AGUA M3 0.05 8.00 0.40
69,15
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %#NO 3.0000 6.99 0.21
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP HM 1 0.1778 27.24 4.86
5.07
01.04.03.05 CAMA DE HORMIGON EN FONDO DE CIMENTACION
M3/Dia MO. 25000  EQ. 25.000 COSTO UNITARIO 89,15
MANO DE OBRA
OPERARIO HH 1 0.32 2294 7.34
PEON HH 3.0000 0.9600 16.33 15.73
23.07
MATERIALES
HORMIGON M3 1.20 50.00 60.00,
AGUA M3 0.05 8.00 0.40
60,40
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %¥MO 3.0000 23.07 0.69
PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT 4.0 H.P HM 1 0.3200 15.58 499
5.68
01.04.03.06 INSTALACION DE GEOMEMBRANA HOPE E=2.00 MM
M2/DiA MO. 200.000  EQ. 200.000 COSTO UNITARIO 16.65
MANO DE OBRA
OPERARIO HH 3 0.12 22.94 2.75
PEON HH 4.0000 0.1600 16.39 2.62
5.37
MATERIALES
SOLDADURA TIPO CORCON DE HOPE 5 MM KG 0.00 65.00 0.10
AGUA M3 0.02 8.00 016
GEOMEMBRANA 1,50 MM u 1.05 10.34 10.86
11.12
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 5.37 0.16
o
01.04.03.07 RELLENO CON TIERRA DE CHACRA
M3/DIA MO. 30,000  EQ. 30,000 COSTO UNITARIO 37.55
MANO DE OBRA
PEON HH 3.0000 0.8000 16.39 1311
13,11
MATERIALES




PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N* 15143 DEL CENTRO PQB—H-\@—I;EDREGAL CHICO|
"

DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA PIURA ~

n e
CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA s
CONTRATISTA  YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS GENERALES lso é
FECHA Set-20 CEPHESERTANTE LEGA)L
UBICACION PEDREGAL CHICO - CATACAOS - PIURA - PIURA _\“\7.,.\\_
ITEM DESCRIPCION UND. CUADRILLA  METRADO PRECIOS/  PARCIALS/
TIERRA DE CHACRA O VEGETAL M3 1.30 18.50 24.05
24.05
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 13.11 0.39
0.39
01.04.04.01 NIVELACION DE TERRENO Y COMPACTACION
M2/DiA MO. 150.000  EQ. 150.000 COSTO UNITARIO 4.04
MANO DE OBRA
OPERARIO HH 0.25 0.0133 22.94 031
PEON HH 1.0000 0.0533 16.39 0.87
1.18
MATERIALES
AGUA M3 0.30 8.00 2.40
2.40
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.18 0.04
PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT 4.0 KM 0.5 0.03 15.58 0.42
0.46
01.04.04.02 NIVELACION Y COMPACTACION DE AREA DE FONDO DE CIMENTACION
M2/DlA MO.80.000  EQ. 80.000 COSTO UNITARIO 6.94
MANO DE OBRA
OPERARIO HH 1 01 2204 2.29
PEON HH 1.0000 0.1000 16.39 1.64
3.93
MATERIALES
MADERA TORNILLO P2 0.03 5.43 0.16
0.16
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.93 0.12
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPQ PLANCHA 4 HP KM 1 0.10 27.34 2.73
2.85
’Eosm ACARREQ INTERNO MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dprom=30m)
M3/DIA MO.8.000  EQ, 8.000 COSTO UNITARIO 16.83
MANO DE OBRA
PEON HH 1.0000 1.0000 16.39 16.39
16.39
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 16.39 0.49
0.49
01.04.05.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA
M3/DIA MO.550.000  EQ. 550.000 COSTO UNITARIO 11.13
MANO DE OBRA
OPERARIO HH 1 0.0145 22,94 0.33
PEON HH 1.0000 00145 16.39 0.24
0.57
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.57 0.02
CAMION VOLQUETE 6 X 4 330 HP 10 M3 HM 4 0.0582 150.00 8.73
CARGADOR S/LLANTAS 110-125 HP HM 0.0145 125.00 1.81
10.56
01.05.01.01 SOLADO PARA ZAPATA e=4, 1:12 CH
M2/DiA MO.80.000  EQ. 80,000 COSTO UNITARIO 33,77
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 1 0.1 18.14 1.81
OPERARIO HH 2 0.2 22,94 4.59
PEON HH 6.0000 0.6000 16.39 9.83
16,24
MATERIALES
CEMENTO PORTLAND TIPO VS (42.5 KG) BIS 0.384 2119 8.14
HORMIGON M3 0.132 50.00 6.60




DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA PIURA

PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143 DELCENTRO PDBLADO PEDREGAL CHICO

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
CONTRATISTA  YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS GENERALES
FECHA Set-20
UBICACION PEDREGAL CHICO - CATACAOQS - PIURA - PIURA
ITEM DESCRIPCION UND. CUADRILLA  METRADO PRECIO S/ PARCIAL 5/
AGUA M3 0.01 8.00 0.10
14.84
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 16.21 0.49
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 P3 22 HP KM 1 0.10 22.05 2.21
2.69
01.05.02.01 FALSO PISO MEZCLA 1.8
M2/DiA MO.120.000  EQ.120.000 COSTO UNITARIO 28.84
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 1 0.0667 18.14 1.21
OPERARIO HH 2 0.133 22.94 3.05
PEON HH £.0000 0.4000 16.39 6.56
10.82
MATERIALES
CEMENTO PORTLAND TIPO VS (42.5 KG) BLS 0.45 21.19 9.54
HORMIGON M3 0.12 50.00 6.00
AGUA M3 0.02 8.00 0.14
MADERA TORNILLO 0.10 5.43 0.54
16.22
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3,0000 10.83 0.32
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 P3 22 HP KM 1 0.07 22.05 1.47
1.80
01.05.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS 1.10 + 30% P.G. FC= 100 KG/CM2
M2/DIA MO.12.000  EQ.12..00000 COSTO UNITARIO 211,19
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 1 0.32 18.14 5.20
OPERARIO HH 2 0.64 22.94 14.68
PEON HH 8.0000 2.5600 16.39 41,96
62,44
MATERIALES
PIEDRA DE 8° GRANDE M3 0.504 65.00 3276
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) BLS 2.96 21.19 62.72
HORMIGON M3 0.87 50.00 43.50
AGUA M3 0.11 8.00 0.84
139.82
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES “MO 3.0000 62.44 1.87
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 P3 22 HP HM 1 0.32 22.05 7.06
8.93
01.05.04.01 DAPOS DE CONCRETO - CONCRETO FC=175 KG/CM2
M3/DIA NO. 11500  EQ. 11.500 COSTO UNITARIO 393.82
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 2 1.3913 18.14 25.24
OPERARIO HH 1 0.6957 2294 15.96
PEON HH 8.0000 5.5652 16.39 91.21
132,41
MATERIALES
PIEDRA DE 8° GRANDE M3 0.55 85.00 46.75
ARENA GRUESA 05 55.00 27.50
CEMENTO PORTLAND TIFO M5 (42.5KG) BLS 8 21,19 169.52
AGUA M3 0.23 8.00 1.83
245.60
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 132.41 3.97
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 P3 22 HP HM 0.5 0.35 22.05 7.67
VIBRADOR CONCRETO 4 HP 1.50" 0.5 0.35 12.00 417
15.81
01.06.01,01 SOBRECIMIENTOS CONCRETO FC=175 KG/CM2
M3/DlA MO.11.500  EQ. 11.500 COSTO UNITARIO 422,68
MANO DE OBRA

O3




DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA PIURA

PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143 DEL CENTRO POBI.ADO PEDR@I. CHICO

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
CONTRATISTA  YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS GENERALES
FECHA Set-20
UBICACION PEDREGAL CHICO - CATACAOS - PIURA - PIURA
ITEM DESCRIPCION UND. CUADRILLA  METRADO PRECIOS/  PARCIALS/
OFICIAL HH 2 1.3913 18.14 25.24
OPERARIO HH 1 0.6957 22,94 15.96
PEON HH 8.0000 5.5652 16.39 91.21
132.41
MATERIALES
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" A 3/4" M3 0.55 85.00 46.75
ARENA GRUESA 0.5 55.00 27.50
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) BLS ] 21.19 190.71
AGUA M3 023 8.00 1.83
266.79
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %NO 3.0000 132.41 397
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 P3 22 HP HM 1 0.70 22.05 15.34
VIBRADOR CONCRETO 4 HP 1.50" 0.5 0.35 12.00 4.17
23.48
01,06.01.02 SOBRECIMIENTO ENCONFRADO Y DESENCOFRADO
M2/ofA MO.14.000  EQ. 14.000 COSTO UNITARIO 44.89
MANO DE OBRA
OFICIAL HH e 0.5714 18.14 10.37
OPERARIO HH 0.7 0.4 22,94 9.18
PEON HH 0.5000 0.2857 16.39 4,68
24.23
MATERIALES
ALAMERE # 8 M3 0.26 4.63 1.20
CLAVOS CON CABEZA DE 21/234 0.13 4.12 0.54
MADERA TORNILLO BLS 3.35 5.43 18,19
19.93
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 24.23 0.73
0.73
01.06.01.03 SOBRECIMIENTO DE ACERO FY=4200 KG/CM2
kg/DIA MO. 200,000  EQ. 200.000 COSTO UNITARIO 4.71
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 0.04 18.14 0.73
OPERARIO HH 1 0.04 22.94 0.92
1,65
MATERIALES
ALAMBRE # 16 M3 0.05 4.00 0.20
ALAMBRE # 16 0.05 4.63 0.23
ACERO CORRUGADO BLS 1 258 258
3,01
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES “MO 3.0000 1.65 0.05
0.05
01.06.02.01 ZAPATAS-CONCRETO FC=210 KG/CM2
M3/DiA MO. 20,000  EQ, 20.000 COSTO UNITARIO 352.22
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 1 04 18.14 7.26
OPERARIO HH 1 0.4 2294 9.18
PEON HH 8.0000 3.2000 16.39 5245
68.89
MATERIALES
PIEDRA CHANCADA DE 1/2 A 3/4 M3 0.55 85.00 46.75
ARENA GRUESA M3 0.5 55.00 27.50
CEMENTO PORTLAND TIPO MS 42.5 KG BLS. 9.04 21.19 191,56
VOBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.5 M3 0.23 8.00 1.83
267.64
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %NMO 3.0000 68.89 2.07
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 P3 22 HP HM 1 0.4000 22,05 8.82
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1,50 HM 1 0.4000 12.00 4.80

15.69




PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143 DEL CENTRO,POB[;\DO PEDREGAL CHICO

DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA PIURA

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
CONTRATISTA  YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS GENERALES
FECHA Set-20
UBICACION PEDREGAL CHICO - CATACAOS - PIURA - PIURA
[ ITEM DESCRIPCION UND. CUADRILLA _ METRADO  PRECIOS/  PARCIALS/ |
01.06.02.02 ZAPATAS-CONCRETO FC=280 KG/CM2
M3/DiA  MO.25.000  EQ.25.000 COSTO UNITARIO 432.75
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 2 0.6400 18.14 11.61
OPERARIO HH 2 0.6400 22.94 14.63
PEON HH 8.0000 2.5600 16.39 41.96
68.25
MATERIALES
PIEDRA CHANCADA DE 1/2 A 3/4 M3 0.55 85.00 46.75
ARENA GRUESA M3 0.5 55.00 27.50
CEMENTO PORTLAND TIFO MS 42.5 KG BLS. 13 2119 275.47
VOBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.5 M3 0.23 8.00 1.83
351.55
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %Mo 3.0000 68.25 205
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 P3 22 HP HM 1 0.3200 22,05 7.06
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50 HM i 0.3200 12.00 384
12.95
01.06.02.03 ZAPATAS DE ACERO FY=4200 KKG/CM2
KG/DIA  MO.250.000  EQ. 250.000 COSTO UNITARIO 436
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 1 0.0320 18.14 058
OPERARIO HH 1 0.0320 2294 0.73
131
MATERIALES
ALAMBRE NEGRO H 16 KG 0.05 4.00 0.20
ALAMBRE NEGRO # 16 KG 0.05 453 023
ACERO CORRUGADO KG 1 258 2.58
3.01
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 131 0.04
0.04
01.06.02.04 ZAPATAS ENTIBADO H=15 2.2M
M2/OiA  MO.25.000  EQ.25.000 COSTO UNITARIO 33.03
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 1 0.3200 18.14 5.80
OPERARIO HH 1 0.3200 2294 7.34
13.14
MATERIALES
ALAMBRE NEGRO # 8 KG 0.075 4.63 0.35
CLAVOS CON CABEZA DE 21/2 34 KG 01 415 042
MADERA TORNILLO KG 345 5.43 18.73
19,50
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 13.14 0.39
039
01.06.03.01 VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO FC=280 KG/CM2 1 PISO
M3/DiA  MO.14.000  EQ. 14.000 COSTO UNITARIO 515.84
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 2 1.1429 18.14 20.73
OPERARIO HH 2 1.1429 22.94 26.22
PEON HH 10 5.7143 16.39 93.66
140.61
MATERIALES
PIEDRA CHANCADA DE 1/2% 3/4 M3 0.5500 85.00 46.75
ARENA GRUESA M3 0.5000 55.00 27.50
CEMENTO PORTLAND TIPO MS BLS 13.0000 2119 275.47
AGUA M3 0.2290 8.00 1.83
35155
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 140.61 422




PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHJCD__
DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA PIURA

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
CONTRATISTA  YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS GENERALES .
FECHA Set-20 REPREGE TANTE LEGAL
UBICACION PEDREGAL CHICO - CATACAOS - PIURA - PIURA
ITEM DESCRIPCION UND. CUADRILLA  METRADO PRECIOS/  PARCIALS/
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 P3 22 HP HM 1 0,5714 22.05 12.60
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50 HM 1 0.5714 12,00 6.86
23.68
01.06.03.02 VIGAS DE CIMENTACION ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
M2/OlA  MO.14.000  EQ. 14.000 COSTO UNITARIO 55.49
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 1 05714 18.14 10,37
OPERARIO HH 1 0.5714 22.94 13.11
23.48
MATERIALES
ALAMBRE NEGRO # 8 KG 0.2 4.63 0.93
CLAVOS CONCABEZA DE 21/234 KG 0.24 4.15 1.00
MADERA TORNILLO KG 5.41 5.43 29,33
3131
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 23.48 070
0.70,
01.06.03.03 VIGAS DE CIMENTACION ACERO FY =4200 KG/CM2
KG/DIA MO, 200.000  EQ. 200.000 COSTO UNITARIO 4.71
MANO DE OBRA
OFICIAL HH : | 0.04 18.14 073
OPERARIO HH 1 0.04 2294 0.92
1.65
MATERIALES
ALAMBRE NEGRO # 16 KG 0.05 4.00 0.20
ALAMBRE NEGRO # 16 KG 0.05 4.53 0.23
ACERO CORRUGADO KG 1 2.58 2.58
3.01
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %Mo 3.0000 1.65 0.05
0.05
01.06.04.01 COLUMNAS - CONCRETO FC=210 KG/CM2 1 PISO
M3/DiA MO.10.000  EQ. 10.000 COSTO UNITARIO 496.78
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 2 16 18.14 29.02
OPERARIO HH 2 1.6 22,94 36.70
PEON 10 8 16.39 13112
196.84
MATERIALES
PIEDRA CHANCADA DE 1/2# 3/4 M3 0.55 85.00 46.75
ARENA GRUESA M3 0.5 55.00 27.50
CEMENTO PORTLAND TIPO MS BLS 9 2119 190,71
AGUA M3 0.23 8.00 1.83
266.79
EQuipos
HERRAMIENTAS MANUALES %Mo 3.0000 196.84 591
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 P3 22 HP HM 1 0.8000 2205 17.64
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50 HM 1 0.8000 12.00 9.60
33.15
01,06.04.02 COLUMNAS - CONCRETO FC=210 KG/CM2 2 PISO
M3/DiA M0.10.000  EQ. 10.000 COSTO UNITARIO 507,33
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 2 1.6000 18.14 29.02
OPERARIO HH 2 1.6000 22.94 36,70
PEON HH 10 8.0000 16.39 131.12
196.34
MATERIALES
PIEDRA CHANCADA DE 1/24 3/4 M3 0.55 85.00 46.75
ARENA GRUESA M3 05 55.00 27,50
CEMENTO PORTLAND TIPO MS BLS ] 21,19 180,71




DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA PIURA

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
CONTRATISTA  YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS GENERALES REPRESENTANTE { g,m.
FECHA Set-20 = aam - i
UBICACION PEDREGAL CHICO - CATACAOS - PIURA - PIURA
ITEM DESCRIPCION UND. CUADRILLA  METRADO PRECIOS/  PARCIALS/
AGUA M3 023 8.00 1.83
266.79
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 196.84 5.91
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 P3 22 HP HM 1 0.8000 22,05 17.64
WINCHE CON DOS BALDES 3.8 HP HM 0.5 0.4000 26.38 1055
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50 HM 1 0.8000 12,00 9.60
43.70
01.06.04.03 COLUMNAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
M2/DiA MO0.10.000  EQ. 10.000 COSTO UNITARIO 58.85
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 1 0.8 18.14 14.51
OPERARIO HH 1 08 22.94 18.35
32,86
MATERIALES
ALAMBRE NEGRO 1 8 M3 0.3 4.63 1.39
CLAVOS CON CABEZADE 2 1/2 34 M3 0.22 4.15 091
MADERA TORNILLO BLS 4.18 5.43 22.70
25.00
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %¥MO 3.0000 32.86 0.99
0.99
01.06.04.04 COLUMNA ACERO FY=4200 KG/CM2
KG/DlA MO. 200.000  EQ. 200.000 COSTO UNITARIO 4.71
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 1 0.04 18.14 073
OPERARIO HH 1 0.04 22.94 0.92
1.65
MATERIALES
ALAMBRE NEGRO # 16 M3 0.05 4.00 0.20
ALAMBRE NEGRO # 16 M3 0.05 4.63 0.23,
ACERP CORRUGADO BLS 1 258 258
301
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.65 0.05
0.05
01.06.05.01 CONCRETO EN PLATE DE CIMENTACION FC=280 KG/CM2
M3/DiA MO.15.000  EQ. 15.000 COSTO UNITARIO 411.64
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 1.0667 18.14 19.35
OPERARIO HH 2 1.0667 22.94 24.47
PEON HH 8 4.2667 16.39 69.93
113,75
MATERIALES
PIEDRA CHANCADA DE 1/24 3/4 M3 0.51 85.00 4335
ARENA GRUESA M3 051 55.00 28.05
CURADOR QUIMICO BALDE DE 20K 9.54 2119 202.15
CEMENTO QUIMICO BALDE 20 KG} BLS 0.05 75.50 378
AGUA M3 0.18 8.00 1.44
278,77
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 11375 341
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 P3 22 HP HM 1 0.5333 12.50 6.67
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1,50 HM 1 0.5333 16.95 9.04
19.12
01.06.05.02 ACERO FY=4200KG/CM2 GRADO 60 EN PLATEA DE CIMENTACION
KG/DIA  M0.200000  EQ. 200.000 COSTO UNITARIO 4.66,
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 0.04 18.14 073
OPERARIO HH 1 0.04 22.94 0.92
1.65




DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA PIURA

PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143 DEL CENTRO POBLﬁyEDﬁé}\L cHico |

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
CONTRATISTA  YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS GENERALES
FECHA Set-20
UBICACION PEDREGAL CHICO - CATACAOS - PIURA - PIURA
ITEM DESCRIPCION UND. CUADRILLA  METRADO PRECIOS/  PARCIALS/
MATERIALES
ALAMBRE NEGRO # 16 M3 0.05 4.00 0.20
ALAMBRE NEGRO # 16 M3 0.05 4.63 0.23
ACERP CORRUGADO BLS 1 258 2,58
3.01
01.06.06.01 VIGAS DE CONCRETO FC=210 KG/M2 1 PISO
M3/0ia MO.20.000  EQ. 20.000 COSTO UNITARIO 381,78
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 2 0.8 18.14 14.51
OPERARIO HH 2 0.8 2294 18.35
PEON HH 10 4 16.39 65.56
98,42
MATERIALES
PIEDRA CHANCADA DE 1/2 3/4 M3 0.55 85.00 46,75
ARENA GRUESA M3 05 55.00 27.50
CEMENTO QUIMICO BALDE 20 KG} BLS 9 21.19 190.71
AGUA M3 0.23 8.00 1.83
266,79
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 98.42 2.95
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 P3 22 HP. HM 1 0.4000 22.05 8.82
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50 HM 1 0.4000 12,00 4.80
16.57
01.06.06.02 VIGAS CONCRETO FC=210 KG/CM2 - 2 PISO
M3/DIA  MO. 20,000  EQ. 20.000 COSTO UNITARIO
MANO DE OBRA 387.06
OFICIAL HH 2.0000 0.8000 18.14 14.51
OPERARIO HH 2.0000 0.8000 2294 18.35
PECON HH 10.0000 4.0000 16.39 65.56
98.42
MATERIALES
PIEDRA CHANCADA DE 1/2¥ 3/4 M3 0.5500 85.00 46,75
ARENA GRUESA M3 0.5000 55.00 27,50
CEMENTO PORTLAND MS (42.5 KG) BLS 9.0000 21.19 190.71
AGUA M3 0.2290 8.00 1.83
266,79
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 98.42 2.95
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 P3 22 HP HM 1.0000 0.4000 22,05 8.82
WINCHE CON DOS BALDES 3.6 HP HM 2.5000 0.2000 26,38 5.28
VIBRADOR DE CONCRETQ 4 HP 1.50 HM 1.0000 0.4000 12.00 4.80
21.85
01.06.06.03 VIGAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
M2/DIA  MO.14.000 EQ. 14.000 55.49,
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 1.0000 0.5714 18.14 10.37
OPERARIO HH 1.0000 0.5714 22,94 1311
2348
MATERIALES
ALALBRE #38 M3 0.2000 4.63 093
CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/27, 3", 4° M3 0.2400 4.15 1.00
MADERA TORNILLO BLS 5.4100 5.43 29.38
3131
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES “#MO 3.0000 2348 0.70
0.70
01.06.06.04 VIGAS-ACERO FY=4200 KG/CM2
KG/DIA  MO.200.000  EQ. 200.000 4.71
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 1.0000 0.0400 18.14 0.73
OPERARIO HH 1.0000 0.0400 2294 0.92




PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143 DEL CENTRO POBLA
DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA PIURA

—

DO PEDREGALEHICO |

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
CONTRATISTA  YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS GENERALES
FECHA Set-20
UBICACION PEDREGAL CHICO - CATACAOS - PIURA - PIURA
ITEM DESCRIPCION UND.  CUADRILLA METRADO PRECIO S/ PARCIAL 5/
1.65
MATERIALES
ALAMBRE NEGRO # 16 M3 0.0500 4.00 0.20
ALAMBRE NEGRO # 16 M3 0.0500 4.63 0.23
ACERO CORRUGADO BLS 1.0000 2.58 2.58
3.01
EQuiPos
HERRAMIENTAS MANUALES #MO 3.0000 1.65 0.05
0.05
01.06.07.01 LOSA ALIGERADA -CONCRETO FC=210 KG/CM2 - 1 PISO
M3/DIA MO.25.000 EQ. 25.000 371,75
MANO DE OBRA
QOFICIAL HH 2.0000 0.6400 18.14 11.61
OPERARIO HH 2.0000 0.9600 2294 22.02
PEON HH 11.0000 3.5200 16.39 57.69
91.32
MATERIALES
PIEDRA CHANCADA DE 1/2# 3/4 M3 0.5500 85.00 46.75
ARENA GRUESA M3 0.5000 55.00 27.50
CEMENTO PORTLAND TIPO MS {42.5 KG) BLS 5.0000 21.19 120.71
AGUA M3 0.2290 8.00 1.83
266.79
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES HENMO 3.0000 91.32 2.74
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 P3 22 HP HM 1.0000 0.3200 22.05 7.06
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50 HM 1.0000 0.3200 12.00 3.84
13.64
01.06.07.02 LOSA ALIGERADA -CONCRETO FC=210 KG/CM2 - 2PISO
M3/DIA  MO0.25.000  EQ. 25.000 381.04
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 2.0000 0.6400 18.14 ii.61
OPERARIO HH 3.0000 0.9800 2294 22.02
PEON HH 11.0000 3.5200 16.39 57,69
91.32
MATERIALES
PIEDRA CHANCADA DE 1/24 3/4 M3 0.5500 85.00 46,75
ARENA GRUESA M3 0.5000 55.00 27.50
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 KG) BLS 8.0400 21.19 191.56
AGUA M3 0.2220 8.00 183
267.64
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES H%MO 3.0000 91.32 2.74
MEZCLACORA DE CONCRETO TAMBOR 11 P3 22 HP HM 1.0000 0.3200 22.05 7.06
WINCHE CON DOS BALDES 3.6 HP HM 1.0000 0.3200 26.38 8.44
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50 HM 1.0000 0.3200 12.00 384
22.08
01,06.07.03 LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
M2/DIA  MO.12.000 EQ. 12.000 48.45
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 1.0000 0.6667 18.14 12.09
OPERARIO HH 1.0000 0.6667 22.94 15.29
27.38
MATERIALES
ALAMBRE NEGRO H 6 KG 0.1000 4.63 0.46
CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3, 4" KG 0.1100 4.15 046
MADERA TCRNILLO P2 3.5600 5.43 19.33
20.25
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES #MO 3.0000 27.38 0.82
0.82
IDI.O&.O?.M LOSA ALIGERADA - ACERO FY=4200 KG/CM2 _l

J




PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGALCHICO|. )

DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA PIURA

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
CONTRATISTA  YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS GENERALES
FECHA Set-20

UBICACION PEDREGAL CHICO - CATACAOQS - PIURA - PIURA

ITEM DESCRIPCION UND. CUADRILLA METRADO PRECIO S/ PARCIAL S/
KG/DIA MO, 200.000  EQ. 200.000 471
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 1.0000 0.0400 18.14 073
OPERARIO HH 1.0000 0.0400 22,94 0.92
1.85
MATERIALES
ALAMBRE NEGRO # 16 KG 0.0500 4,00 0.20
ALAMBRE NEGRO 4 16 KG 0.0500 4.63 0.23
ACERO CORRUGADO KG 1.0000 2.58 2,58
3.01
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.65 0.05
0.05
01.06.07.05 LOSA ALIGERADA - LADRILLO HUECO 15X30X30
U/DIA MO, 2000.000  EQ. 2000.000 2,62
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 1.0000 0.0040 18.14 0.07
OPERARIO HH 1.0000 0.0040 2294 0.09
PEON 9.0000 0.0360 16.39 0.59
0.75
MATERIALES
LADRILLO TECHO 15X30X30 CM u 1.0500 176 1.85
1.85
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES MO 3.0000 075 0.02
0.02
01.05.08.01 ESCALERAS - CONCRETO FC=210 KG/CM2
M3/DIA  MO.12.000 EQ. 12.000 476.05
FMANO DE OBRA
OFICIAL HH 2.0000 1.3333 18.14 24.19
OPERARIO HH 2.0000 1.3333 22.84 30.59
PEON HH 10.0000 6.6667 16.39 109.27
164.05
MATERIALES
PIEDRA CHANCADA DE 1/2# 3/4 M3 0.5500 85.00 46.75
ARENA GRUESA M3 0.5000 55.00 27.50
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 KG) BLS 9.0000 21.19 190.71
AGUA M3 0.2290 8.00 1.83
266.79
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %#NO 3.0000 164.05 4.92
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 P3 22 HP HM 1.0000 0.6667 22.05 14.70]
WINCHE CON DOS BALDES 3.6 HP HM 1.0000 0.6657 26.38 17.59
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50 HM 1.0000 0.6667 12.00 8.00
45.21
01.06.08.02 ESCALERAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
M2/DIA  MO.6.000 EQ. 6.000 85.86
MANO DE OBRA
OHCIAL HH 1,0000 1.3333 18.14 24.19
OPERARIO HH 1.0000 1.3333 22,94 30.59
54.77
MATERIALES
ALAMBRE NEGRO # 8 M3 0.1000 4.63 0.46
CLAVOS CON CABEZADE 21/27,3",4" M3 0.1000 4.15 0.42
MADERA TORNILLO BLS 5.2600 5.43 28.56
29.44
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES MO 3.0000 54.78 1.64
1.64
01.06.03.03 ESCALERAS - ACERO FY=4200 KG/CM2
KG/DIA  MO.200.000  EQ. 200.000 4.71




PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143 DEL CENTRO POI}Mﬁb PEDREGAL CHICO

DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA PIURA -
CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA TRATI
CONTRATISTA  YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS GENERALES

~Ing. Carlo U Yalsctig :

FECHA Set-20 REPRESENTANTE LE

UBICACION PEDREGAL CHICO - CATACAOS - PIURA - PIURA

ITEM DESCRIPCION UND.  CUADRILLA METRADO PRECIO S/ PARCIAL 5/
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 1.0000 0.0400 i8.14 073
OPERARIO HH 1.0000 0.0400 2294 0,92
1.65
MATERIALES
ALAMBRE NEGRO # 16 XG 0.0500 4.00 0.20
ALAMBRE NEGRO # 16 KG 0.0500 4.63 0.23
ACERC CORRUGADO KG 1.0000 2.58 258
3.01
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES MO 3.0000 1.65 0.05
0.05
01.06.09.01 COLUMNETAS Y SOLERAS - CONCRETO FC=210 KG/CM2 - 1 PISO
M3/DIA  MO.9.500 EQ. 9.500 494,56
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 2.0000 1.6842 18.14 30.55
OPERARIO HH 2.0000 1.6842 2294 38.64
PEON HH 10.0000 84211 16.39 138.02
207,21
MATERIALES
PIEDRA CHANCADA DE 1/2 3/4 M3 0.5500 85.00 46.75
ARENA GRUESA M3 0.5000 55.00 271.50
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 KG) BLS 9.0000 21.19 180.71
AGUA M3 0.2290 8.00 1.83
266.79
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 207.21 6.22
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 P3 22 HP HM 1.0000 0.4211 22.05 9.29
VIBRADOR DE CONCRETQ 4 HP 1.50 HM 1.0000 0.4211 12.00 5.05
20.56
01.06.09.02 COLUMNETAS Y SOLERAS - CONCRETO FC=210 KG/CMz2 - 2 PISO
M3/DIA  MO,9500  EQ. 9.500 505.67
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 2.0000 1.6842 18.14 30.55
OPERARIO HH 2.0000 1.6842 22.94 38.64,
PEON HH 10.0000 84211 16.39 138.02
207.21
MATERIALES
PIEDRA CHANCADA DE 1/24 3/4 M3 0.5500 85.00 46.75
ARENA GRUESA M3 0.5000 55.00 27.50
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 KG) BLS 9.0000 21,19 190.71
AGUA M3 0.2290 8.00 1.83
266,79
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 207.21 6.22
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 P3 22 HP HM 0.5000 04211 22.05 9.29
WINCHE CON DOS BALDES 3.6 HP HM 0.5000 0.4211 28,38 1111
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1,50 HM 0.5000 0.4211 12.00 5.05
31.67
01.06.09.03 COLUMNETAS Y SOLERAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
M2/DiA  MO.10.000 EQ. 10.000 54.56
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 1.0000 0.8000 18.14 14.51
OPERARIO HH 1.0000 0.8000 2294 18.35
PEON HH 0.5000 0.4000 16.39 6.56
39.42
MATERIALES
ALAMBRE NEGRO ¥ 8 M3 0.1200 4.63 0.56
CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 37, 4" M3 0.2200 4.15 091
MADERA TORNILLO BLS 2.3000 5.43 12.43
13.96
EQUIPOS




PROYECTO REHABILITACIGN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGALCHICO [
DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA PIURA -

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
CONTRATISTA  YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS GENERALES
FECHA Set-20

UBICACION PEDREGAL CHICO - CATACAQS - PIURA - PIURA

ITEM DESCRIPCION UND.  CUADRILLA METRADO PRECIO S/ PARCIAL §/
HERRAMIENTAS MANUALES #NMO 3.0000 39.42 1.18
1.18
01.06.09.04 COLUMNETAS Y SOLERAS -ACERO FY=4200 KGfcmz
KG/DIA M0, 200.000 EQ. 200.000 471
MANO DE OBRA
OFICiAL HH 1.0000 0.0400 18.14 0.73
OPERARIO HH 1.0000 0.0400 2204 0.92
1.65
MATERIALES
ALAMBRE NEGRO & 16 KG 0.0500 4.00 0.20
ALAMBRE NEGRO # 16 kG 0.0500 4.63 0.23
ACERO CORRUGADO KG 1.0000 2.58 2,58
3.01
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES MO 3.0000 1.65 0.05
0.05
01.056.10.01 LOSA MACISA - CONCRETO FC=210 KG/CM2
M3/DIA MO.20000 EQ. 20.000 403.54
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 2.0000 0.8000 1814 14.51
OPERARIO HH 3.0000 1.2000 22.94 27.53
PEON HH 10.0000 44000 16.39 72.12
114.16
MATERIALES
PIEDRA CHANCADA DE 1/2# 3/4 M3 0.5500 85.00 46.75
ARENA GRUESA M3 0.5000 55.00 27.50]
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 KG) BLS $.0000 21.19 190.71
AGUA M3 0.2290 8.00 1.83
266,79
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES #“NMO 3.0000 114.16 3.42
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMEOR 11 P3 22 HP HM 1.0000 0.4000 22.05 2.82
WINCHE CON DOS BALDES 3.6 HP HM 1.0000 0.4000 26.38 10.55
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50 HM 1.0000 0.4000 12.00 4.80)
27.60
01.06.10.02 LOSA MACISA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
M2/DIA  MO.15.000 EQ. 15.000 46,73
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 1.0000 0.5333 18.14 48.67
OPERARIO HH 1.0000 0.5333 2294 12,23
21.91
MATERIALES
ALAMBRE NEGRO # 8 M3 0.1200 4.63 0.56
CLAVOS CON CABEZA DE 21/2", 3", 4" M3 0.2200 4.15 0.91
MADERA TORNILLO BLS 4.1800 5.43 22.70
24.17
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES #MO 3.0000 21.90 0.66
0.66
01.06.10.03 LOSA MACISA -ACERO FY=4200 KG/CM2
KG/DIA MO, 200.000 EQ. 200.000 471
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 1.0000 0.0400 18.14 0.73
OPERARIO HH 1.0000 0.0400 2204 0.92
1.65
MATERIALES
ALAMBRE NEGRO 4 16 KG 0.0500 4.00 0.20
ALAMBRE NEGRO # 16 KG 0.0500 4.63 0.23
ACERO CORRUGADO KG 1.0000 2.58 2.58
3.01
EQUIPOS




PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143 DEL CENTRO POBLADO PEDR/EGAT.’C_I:Iiéb_
DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA PIURA

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
CONTRATISTA  YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS GENERALES ;
FECHA Set-20 o I Yakseiid |
UBICACION  PEDREGAL CHICO - CATACAOS - PIURA - PIURA ng. Lol enveniTe LEGAL
~— U REPRES
ITEM DESCRIPCION UND. CUADRILLA METRADO PRECIO S/ PARCIAL §/
HERRAMIENTAS MANUALES $MO 3.0000 1.65 0.05
0.05
01.06.11.01 CISTERNA CONCRETO FC=210 KG/CM2
M3/DIA  MO.10.000  EQ. 10.000 433.16
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 2.0000 1.€000 18.14 29.02
OPERARIO HH 2.0000 1.6000 2294 36.70
PEON HH 10.0000 8.0000 16.39 131.12
196.84
MATERIALES
PIEDRA CHANCADA DE 1/2i 3/4 M3 0.5500 85.00 46.75
ARENA GRUESA M3 0.5000 55.00 27.50
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 KG) BLS 9.0000 21.19 1%0.71
AGUA M3 0.2290 8.00 1.83
266.79
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES KMO 3.0000 196.84 5.91
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 P3 22 HP HM 0.5000 0.4000 22,05 882
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50 HM 0.5000 0.4000 12.00 4.80
19.53
01.06.11.02 CISTERNA. - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
M2/BIA  MO. 12.000 £Q. 12.000 52.37
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 1.0000 0.6667 18.14 12.09
OPERARIO HH 1.0000 0.6667 22.94 15.29
27.38
MATERIALES
ALAMBRE NEGRO # 8 M3 0.1200 4.63 0.56
CLAVOS CON CABEZADE 21/2",3", 4" M3 0.2200 4.15 0.91
MADERA TORNILLO BLS 4.1800 543 22,70
2417
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES $MO 3.0000 27.38 0.82
0.82
01.06.11.03 CISTERNA-ACERO FY=4200 KG/CM2
KG/DIA  MO.200.000  EQ. 200.000 471
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 1.0000 0.0400 18.14 073
QOPERARIO HH 1.0000 0.0400 22.94 0.92
1.65
MATERIALES
ALAMBRE NEGRO # 16 KG 0.0500 4.00 0.20
ALAMBRE NEGRO # 16 KG 0.0500 4.63 0.23
ACERO CORRUGADO KG 1.0000 258 2.58]
3.01
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.65 0.05
0.05
01.06.12.01 TANQUE ELEVADO - CONCRETO FC=280 KG/CM2
M3/DIA  MO.10.000 EQ. 10.000 567.92
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 2.0000 1.6000 18.14 29,02
OPERARIO HH 2.0000 1.6000 22.94 36.70
PEON HH 10.0000 8.0000 16.39 13112
196.84
MATERIALES
PIEDRA CHANCADA DE 1/28 3/4 M3 0.5500 85.00 46.75
ARENA GRUESA M3 0.5000 55.00 27.50
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 KG} BLS 13.0000 21.18 27547
AGUA M3 0.2250 8.00 183
351.55




PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143 DEL CENTRO POBLADO PEDRES_QLCH]CO—

DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA PIURA

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
CONTRATISTA  YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS GENERALES
FECHA Set-20
UBICACION PEDREGAL CHICO - CATACAOS - PIURA - PIURA
ITEM DESCRIPCION UND. CUADRILLA  METRADO PRECIO S/ PARCIAL 5/
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 196.84 5.91
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 P3 22 HP HM 0.5000 0.4000 22.05 8.82
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1,50 HM 0.5000 0.4000 12.00 4,80
19.53
01.06.12.02 TANQUE ELEVADO. - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
M2/DIA  MO.10.000  EQ. 10.000 58.02
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 1.0000 0.8000 18.14 14.51
OPERARIO HH 1.0000 0.8000 22,94 18.35
32.86
MATERIALES
ALAMBRE NEGRO # 8 M3 0.1200 4.63 0.56
CLAVOS CON CABEZA DE 21/27,3",4" M3 0.2200 4.15 0.91
MADERA TORNILLO BIS 4.1800 5.43 22.70
2417
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 32.86 0.99
0.99
01.06.12.03 TANQUE ELEVADO-ACERO FY=4200 KG/CM2
KG/DIA  MO.200.000 EQ. 200.000 471
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 1.0000 0.0400 18.14 073
OPERARIO HH 1.0000 0.0400 22.94 0.92
1.65
MATERIALES
ALAMBRE NEGRO # 16 KG 0.0500 4.00 0.2,
ALAMBRE NEGRO # 16 KG 0.0500 4.63 0.23
ACERQ CORRLIGADO KG 1.0000 2.58 2.58
2.01
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 165 0.05,
0.05
01.06.13.01 CANALETAS - CONCRETO FC=280 KG/CM2
M3/DIA MO, 15000 EQ. 15.000 390,77,
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 1.0000 0.5333 18.14 9.67
OPERARIO HH 2.0000 1.0667 2294 24.47
PEON HH 10.0000 5.3330 16.39 87.41
121.55
MATERIALES
PIEDRA CHANCADA DE 1/24 3/4 M3 0.5500 85.00 46.75
ARENA GRUESA M3 0.5400 55.00 29.70
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 KG) BLS 8.0000 21.19 169.52,
AGUA M3 0.1800 8.00 144
247.41
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 121.55 3.65
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 P3 22 HP HM 1.0000 0.5333 22.05 11.76
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1,50 HM 1.0000 0.5333 1200 6.40
21.81
01.06.13.02 CANALETAS. - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
M2/DIA  MO.8.000 EQ. 8.000 62.57
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 1.0000 1.0000 18.14 18.14
OPERARIO HH 1.0000 1.0000 2294 2294
41,08
MATERIALES
ALAMBRE NEGRO # 8 M3 0.2600 463 1.20
CLAVOS CON CABEZA DE 2 12", 3", 4" M3 0.1300 4.15 0.54
MADERA TORNILLO S 3.4100 5.43 18.52




— ~
PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143 DEL CENTRO POBLADO/PEBRE’GAL CHICO
DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA PIURA 5 :

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
CONTRATISTA YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS GENERALES = e ]
FECHA Set-20 REPHESEHTANT
UBICACION PEDREGAL CHICO - CATACAOS - PIURA - PIURA
ITEM DESCRIPCION UND. CUADRILLA  METRADO PRECIO 5/ PARCIAL S/ I
20.261
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %Mo 3.0000 41.08 1.23
1.23
01.06.13.03 CANALETAS-ACERO FY=4200 KG/CM2
kg/DIA  MO. 200000 EQ. 200.000 4.83
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 1.0000 0.0400 18.14 0.73
OPERARIO HH 1.0000 0.0400 2294 0.92
1.65
MATERIALES
ALAMBRE NEGRO # 16 KG 0.0500 4.00 0.20
ALAMBRE NEGRO # 16 KG 0.0500 4.63 0.23
ACERQ CORRUGADO XG 1.0000 258 2.58
3.01
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 10.0000 1.65 017
0.17
01.07.01 MALLA PERIMETRAL EN CERCO METALICO
M/DIA  MO.12000 EQ. 12.000 103.29
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 1.0000 0.6667 18.14 12.09
OPERARIO HH 1.0000 0.6667 2294 15.29
PEON HH 1.0000 0.6667 16.39 10.93
38.31
MATERIALES
SOLDADURA KG 0.2500 11.55 2.89
MASILLA ACRILICA GAL 0.0300 26.90 0.81
TAPAS PVC 3" PzA 1.0000 4.00 4.00
LIJA DE FIERRO u 0.5000 1.81 0.21
SIERRA u 0.2000 378 0.76
FIERRO CORRUGADO DE 1/2" M 0.0225 257 0.06
MALLA DE ALAMBRE GALV. #12 CICADA 2"X2" M2 1.0000 6.22 6.22
ANGULO FIERRO 1"X1/2"X6M M 0.4125 12.87 5.31
TUB. FIERRO NEGRO DE 1"X6.4M u 0.0697 53.78 3.75
TUB. FIERRQ NEGRO DE 2"X6.4M u 0.2717 100.00 27.17
TUB.FIERRO NEGRO DE 3"X6.4, u 0.0919 135.59 12.46
6434
EQUIPOS
SOLDADURA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP HM 1.0000 0.6667 7.50 5.00
AMOLADORA d 0.4000 0.0333 12.36 0.64
5.64
01.07.02 SUMINISTRO E INSTALACAION DE POSTE METALICO
u/DIA  MO0.25.000 EQ. 25.000 893,10
MANO DE OBRA
OPERARIO HH 1.0000 0.3200 22.94 7.24
PEON HH 2.0000 0.6400 16.39 10.49
17.83
MATERIALES
TUBO DE ACERO DE D=10", E=9.27 MM KG 1.0000 846,61 246,61
SOLDADURA CELLOCORD 1/8" GAL 0.2000 12.29 2.485
ENERGIA ELECTRICA PZA 0.3000 4.00 1.20
PLANCA METALICA DE 10°X10” E=1/4" u 1.0000 25.00 25.00
875.27
01.07.03 CONFECCION E INSTALACION DE VIGA METALICA TIPO CANALETA VM-1
M/DIA  MO.1.000 EQ. 1.000 1,598,87
MANO DE OBRA
OPERARIO HH 3.0000 24.0000 22,94 550.56
PEON HH 2.0000 16.0000 16,39 262.24
812.20

MATERIALES




PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143 DEL CENTRO PO DO PEDREGAL CHICO
DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA PIURA = 1 d

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
CONTRATISTA  YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS GENERALES I
FECHA Set-20 REPHRES
UBICACION PEDREGAL CHICO - CATACAQS - PIURA - PIURA T
ITEM DESCRIPCION UND. CUADRILLA  METRADO PRECIO S/ PARCIAL 5/
TUBO DE 1"X1%, ESQ=3.38 MM M 2.1000 7.06 14.83
THINNER GAL 0.7500 12,54 9.41
SOLDADURA CELLOCORD 1/8” KG 7.5000 12.29 92.18
PINTURA ZINC RICH EPOXICO CPP GAL 0.2500 30,65 7.66
ANGULO 1 3/27X27X3/19" X 6M PZA 7.0000 55.08 385.56
PINTURA ESMALTE SINTETICO GAL 0.2500 32.20 8.05
517.69
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %NMO 3.0000 812.80 24.38
SOLDADURA ELECT. MONOF. ALTERNA 350 AMP HM 0.7500 6.0000 15.00 90.00
ANDAMIO METALICO HM 0.5000 4.0000 35.00 140.00
CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO HM 0.5000 4.0000 350 14.00
268.38
01.07.04 CONFECCION E INSTALACION DE VIGA METALICA TIPO CANALETA V-2
M/DIA  MO.1.000  EQ. 1.000 1,598.87
MANO DE OBRA
OPERARIO HH 3.0000 24.0000 2294 550.56
PEON HH 2.0000 16.0000 16.39 262.24
812,80
MATERIALES
TUBO DE 1°X1", £SQ=3.38 MM M 2.1000 7.06 14.83
THINNER GAL 0.7500 1254 9.41
SOLDADURA CELLOCORD 1/8" KG 7.5000 12.29 92.18
PINTURA ZINC RICH EPOXICO CPP GAL 0.2500 30.65 7.65
ANGULO 1 1/2"X2°X3/19" X 6M PzA 7.0000 55.08 385.56
PINTURA ESMALTE SINTETICO GAL 0.2500 3220 8.05
517.69
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 812.80 24.38
SOLDADURA ELECT. MONOF. ALTERNA 350 AMP HM 0.7500 6.0000 15.00 90.00
ANDAMIO METALICO HM 0.5000 4.0000 35.00 140.00
CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO HM 0.5000 4.0000 3.50 14.00
268.38
01.07.05 CONFECCION E INSTALACION DE TUERAL TP1 .
M/DIA MO.2.000  EQ. 2.000 677.66
MANO DE OBRA
OPERARIO HH 0.2500 1.0000 2294 22,94
PEON HH 0.5000 2,0000 16.39 32.78
55.72
MATERIALES
TUBO DE 1"X1", £5Q=3.38 MM M 2.1000 7.06 14.83
THINNER GAL 0.5000 12.54 6.27
SOLDADURA CELLOCORD 1/8° KG 7.5000 12.29 9218
PINTURA ZINC RICH EPOXICO CPP GAL 0.2500 30.65 7.66
FIERRO LISO DE 1/2" M 3.8000 1.93 7.33
ANGULO 11/2"X2"X3/19" X 6M PZA 7.0000 55.08 385.56
PINTURA ESMALTE SINTETICO GAL 0.2000 32.20 6.44
520,27
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 55.72 1.67
SOLDADURA ELECT. MONOF. ALTERNA 350 AMP HM 0.5000 2.0000 15.00 30.00
ANDAMIO METALICO HM 0.5000 2.0000 35.00 70.00
101.67
01.07.06 CONFECCION E INSTALACION DE CORREAS METALICAS DE 4"
M/DIA  MO.75.000 EQ. 75.000 36.40
MANO DE OBRA
OPERARIO HH 3.0000 0.3200 2294 7.3
PEON HH 1.0000 0.1067 16.39 1.75
9.09
MATERIALES
TUBO DE100X150X%3.0 MM M 1.0000 15.25 15.25
THINNER GAL 0.1000 12.54 1.25




PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143 DEL CENTRO POBLADO PEDRE/GAI. CHICO
DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA PIURA

o

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
CONTRATISTA  YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS GENERALES
FECHA Set-20
UBICACION PEDREGAL CHICO - CATACAOS - PIURA - PIURA
ITEM DESCRIPCION UND. CUADRILLA METRADO PRECIO S/ PARCIAL S/
SOLDACURA CELLOCORD 1/8° KG 0.2500 12.29 3.07
ESCUADRA PERFIL L 1/8"X17°X1" u 0.2100 6.00 1.26]
PINTURA ESMALTE SINTETICO GAL 0.0850 32.20 274
23.57
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 9.09 0.27
SOLDADURA ELECT, MONOF. ALTERNA 350 AMP HM 0.5000 0.1067 15.00 1.60
ANDAMIO METALICO HM 0.5000 0.0533 35.00 1.87
3.74
01.07.07 IMPERMEABILIZANTE DE TECHO CON PINTURA ASFALTICA
M2/DIA  MO. 70.000 EQ. 70.000 10.74
MANO DE OBRA
OPERARIO HH 1.0000 0.1143 22.94 2.62
PEON HH 1.0000 0.1143 16.39 1.87
4.50
MATERIALES
ASFALTO LIQUIDO RC-250 GAL 0.1000 58.00 5.80
5.80
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 10.0000 4.49 0.45
0.45
01.07.08 FUACION DE APOYO MOVIL
u/DIA MO.20000 EQ. 20.000 162,16
MANO DE OBRA
OPERARIO HH 1.0000 0.4000 2294 92.18
PEON HH 1.0000 0.4000 16.39 6.56
15.74
MATERIALES
SOLDADURA CELLOCORD 1/8" KG 0.1750 1229 215
PLANCHA METALICA DE 3/8" CON CARTELES (APOYO MOWVIL) u 1.0000 135.00 135.00
137.15
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES HMO 3.0000 15.74 0.47
SOLDADURA ELECT. MONOF, ALTERNA 350 AMP HM 1.0000 0.4000 15.00 6.00
ANDAMIO METALICO HM 0.2000 0.0800 35.00 2.80
a1
01.07.09 FUUACION DE APOYO FIIO
u/DIA  MO.20.000  EQ. 20.000 154.24
MANO DE OBRA
OPERARIO HH 1.0000 0.4000 2294 92.18
PEON HH 1.0000 0.4000 16.39 6.56
15.74
MATERIALES
SOLDADURA CELLOCORD 1/8* KG 0.1750 12,29 215
PLANCHA METALICA DE 3/8" CON CARTELES (APOYQ FLIQ) u 1.0000 127.08 127.08
129.23
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES HMO 3.0000 15.74 0.47
SOLDADURA ELECT. MONOF. ALTERNA 350 AMP Himvt 1.0000 0.4000 15.00 6.00
ANDAMIO METALICO HM 0.2000 0.0800 35.00 2.80
9.27
01.08.01 MOVILIZACION DE EQUIPO
est/DIA  MO.1.000 EQ. 1.000 4,653.52
EQUIPOS
RODILLO LISO AUTOPROPULSADO 70-100 HP 7.9 TPM VIBRATORIO HM 1.0000 8.0000 150.00 1,200.00
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1 YD3 HM 1.0000 8.0000 101.69 813.52
TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP HM 1.0000 8.0000 210.00 1,680.00
MOTONIVELADORA DE 125 HP MAQUINARIA HM 1.0000 8.0000 120.00 960.00
4,653.52
[01.09.01 RIEGO DE TERRENO MATERIAL EXCAVADO Y AGREGADOS _l




—

PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N®
DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA PIURA

15143 DEL CENTRO POBLA%DREGH CHICO

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
CONTRATISTA  YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS GENERALES L .
FECHA Set-20 Ing. Carlo T
UBICACION  PEDREGAL CHICO - CATACAOS - PIURA - PIURA BRHRIEELES
ITEM DESCRIPCION UND.  CUADRILLA METRADO PRECIO S/ PARCIAL §/
u/DIA  MO.0.200 EQ. 0.200 2,455,60
MANO DE OBRA
PEON HH 1.0000 40.0000 16.39 655.60
655.60
MATERIALES
AGUA M3 225.0000 8.00 1,800.00
1,800.00,
01.09.02 PREVENCION DE DAROS - DERRAME DE COMBUSTIBLES
u/DIA MO.0.100 EQ. 0.100 1,350.54
MANO DE OBRA
PECN HH 1.0000 80.0000 16.39 1,311.20
1,311.20
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES #NMO 3.0000 1,311.20 39.34
39.34




OsY

PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL DISTRITO DE CATACAOS,
PROVINCIA DE PIURA PIURA

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
CONTRATISTA  YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS GENERALES
FECHA Set-20
UBICACION PEDREGAL CHICO - CATACAOQS - PIURA - PIURA
[j ITEM DESCRIPCION UND, CUADRILLA METRADO PRECIO S/ PARCIALS/ |
1 ARQUITECTURA
02.01.01 MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M. 1.1, 4 T.5C1
RENDIMIENTO ~ M2/DIA  MO.9.4500 £, 9.4600 64,68
MANO DE OBRA
PEON HH 050 04228 1639 693
OPERARICS HH 1.00 0.8457 2294 19.40
26.33
MATERIALES
CLAVOS CON CABEZADE 2 1/2,3.4 ke 0.0200 415 008
ARENA GRUESA ma 0.0260 55.00 143
LADRILLO KK TIPO IV 24X14X2CM (MAQUINADO) u 39,0000 068 2652
CEMENTQ PORTLAND TIPO MS (42.5 KG) bis 0.2180 2119 4.62
CAL (BOLSA X 20 KG) ols 0.1450 11.65 169
AGUA m3 0.00%0 .00 0.07
MADERA TORNILLO P2 05800 543 315
( 3756
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES #MO 3.0000 2633 079
0.79
02.01.02 MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA M. 1.1, 4 T.5CM
RENDIMIENTO:  M2/dia MO.10.0000 EQ: 10.0000 91.55
MANO DE OBRA
PEON HH 050 0.4000 1639 6.56
OPERARIOS HH 1.00 0.8000 2204 1835
24.91
MATERIALES
CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2,3.4 kg 0.0200 415 0.03
ARENA GRUESA m3 0.0580 55.00 .19
LADRILLO KK TIPO IV 24X14XSCM (MAQUINADO) u 69.0000 088 46.92
CEMENTO PORTLAND TIFO MS (42.5 KG) bis 0.4080 21.19 865
CAL (BOLSA X 20 XG) bls 03200 11.65 373
AGUA m3 0.0210 8.00 0.17
MADERA TORNILLO p2 05800 543 3.15
65.89
EQUIFOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 24,91 0.75
0.75
y 01.03 MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CANTO M 1. 1.4= 1.5 CM
o .MIENTO:  M2/DIA  MO.8.0000 EQ.8.0000 57.08
MANO DE OBRA
PEON 0.5000 i6.39 8.20
OPERARIOS 1.0000 2284 2204
3114
MATERIALES
CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2,3,4 kg 0.0200 415 008
ARENA GRUESA m3 00160 55.00 038
LADRILLO KK TIPO IV 24X14X9CM (MAQUINADO) u 27.0000 0.68 1836
CEMENTO PORTLAND TIPO M5 (42.5 KG) bls 0.1120 2119 237
AGUA m3 00210 800 017
HADERA TORNILLO p2 0.5800 543 3.15
25.01
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES #MO 2.0000 3114 093
0.93
r 02.01.04 MURO DE LADRILLO KK TIPO IV soga M 1. 1.4 = 1.5 CM CARAVISTA
RENDIMIENTO:  M2/DIA MO, 9.4600 EQ, 9.4600 64.68
MANO DE OBRA
PEON HH 050 0.4228 16.39 693
OPERARIOS HH 1.00 0.8457 22.94 12.40
2633
MATERIALES
CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2,3.4 ke 0.0200 4.15 0.08

ARENA GRUESA m3 0.0260 55.00 143
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15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL DISTRITO DE CATACAOS,

PROVINCIA DE PIURA PIURA

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
CONTRATISTA  YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS GENERALES
FECHA Set-20
UBICACION PEDREGAL CHICO - CATACAOS - PIURA - PIURA
ITEM DESCRIPCION UND.  CUADRILLA METRADO PRECIO 5/ PARCIAL 5/
LADRILLO KK TIPO IV 24X14X3CM (MAQUINADO) u 39.0000 068 2652
CEMENTO PORTLAND TIPO M {42.5 KG) bls 02180 2119 4.62
CAL (BOLSA X 20KG) BLS 01450 11.65 1.69
AGUA m3 0.0090 8.00 0.07
MADERA TORNILLO p2 05800 543 215
37.56
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 26.33 079
079
02.01.05 FIERRO REFUERZO HORIZONTAL EN MUROS
RENDIMIENTO: KG/D[A  MO.250.000  EQ.250.00000 a13
MANO DE OBRA
PEON HH 1.00 0.0320 18.14 0.58
OPERARIOS HH 100 0.0320 2294 073
131
( MATERIALES
ACERO CORRUGADO kg 1.0500 2.65 278
2.78
EQUIFOS
HERRAMIENTAS MANUALES #MO 3.0000 131 0.04
0.0
02.02.01  TARRAJEO DELTIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERD 1.5
RENDIMIENTO: M2/DIA  M0.20.000  EQ.20.00000 1822
MANO DE OBRA
PEON HH 050 0.2000 1639 3.28
OPERARIOS HH 1.00 0.4000 2294 9.18
12.45
MATERIALES
CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2,3,4 kg 0.0220 415 0.09
ARENA FINA m3 00120 4000 0.48
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 KG) 8Ls 0.0780 2119 1.65
AGUA M3 0.0027 8.00 002
MADERA TORNILLO P2 05800 543 315
539
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES HMO 3.0000 1248 037
- 037
{
0202 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCIA 14 e=15CM
RENDIMIENTO: M2/DlA  MO0.18.000  EQ.15.00000 20.84
MANO DE OBRA
PEON HH 05000 02222 1639 3.64
OPERARIOS 1.0000 04444 22.94 10.19
13.83
MATERIALES
CLAVOS CON CABEZADE 2 1/2,34 0.0220 415 0.09
ARENA GRUESA 0.0170 40.00 0.68
LADRILLO KK TIPO IV 24X14X3CM (MAQUINADO) 0.1170 21.19 248
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 KG) 0.0040 £.00 0.03
AGUA 05800 5.43 3.15
MADERA TORNILLO p2 0.0250 6.78 017
6.60
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 13.83 041
0.41
02.02.03  TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MEZCLA 1:4 e=15CH
RENDIMIENTO: M2/DIA  MO.12.000  EQ.12..00000 27.97
MANO DE OBRA
PEON HH 0.50 03333 1639 5.46
OPERARIOS HH 1.00 0.6667 2294 15.29
20.75
MATERIALES
CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2,3,4 kg 0.0220 415 0.09
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PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N*

PROVINCIA DE PIURA PIURA

15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL DISTRITO DE CATACAOS,

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
CONTRATISTA  YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS GENERALES
FECHA Set-20
UBICACION PEDREGAL CHICO - CATACAOS - PIURA - PIURA
,_ ITEM DESCRIPCION UND. CUADRILLA METRADO PRECIO S/ PARCIAL S/
ARENA GRUESA m3 0.0170 40.00 0.68
LADRILLO KK TIPO IV 24X14X9CM (MAQUINADO) u 0.1170 21.19 248
CEMENTO PORTLAND TIPO MS {42.5 KG) bls 0.0040 3.00 003
AGUA m3 05800 543 3.15
MADERA TORNILLO p2 0.0250 678 017
6.60
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES #%MO 3.0000 2075 0.62
0.62
02.02.04 TARRAJEO EN COLUMNAS
RENDIMIENTO m2/oia MO0.8.000  EQ.8.00000 38.26
MANO DE OBRA
PEON HH 033 03300 16.32 541
OPERARIOS HH 1.00 1.0000 2294 2284
28.35
{ MATERIALES
‘ CLAVOS CON CABEZADE 2 1/2,3,4 kg 0.0220 4.15 0.09
ARENAFINA m3 0.0170 40.00 0.68
CEMENTO PORTLAND TIPO M5 (42.5 KG) bls 0.1170 21.19 2.48
AGUA m3 0.0040 8.00 0.03
MADERA TORNILLO p2 0.5800 5.43 3.15,
MADERA CEDRO p2 03880 6.78 263
9.06
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2835 0.5
0.85
02,02.05 TARRAIEO EN VIGAS
RENDIMIENTO: m2/oia MO.7.5000  EQ, 7.5000 51.27
MANO DE OBRA
PEON 033 03520 16.39 577
OPERARIOS 1.00 1.0667 2294 2447
30.24
CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" 0.0440 4.15 0.18
ARENAFINA 0.0170 40,00 0.68
CEMENTO PORTLAND TIFO MS (42.5 KG) 0.1170 21.19 248
AGUA 0.0040 8.00 0.03
MADERA TORNILLO 2.6000 543 14.12
( MADERA CEORO 03880 6.78 2563
k 20.12
EQuIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %Mo 3.0000 30.24 091
0.91
02.02.05 TARRAJEQ CON IMPERMEABILIZANTE
RENDIMIENTO: M2/pla MO0.8.000  EQ. 8.000 4051
MANO DE OBRA
PEON HH 0.50 0.5000 1639 8.20
OPERARIOS HH 1.00 1.0000 22094 2294
31.14
MATERIALES
ARENAFINA m3 0.0240 40.00 036
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (425 KG) bls 0.1800 2119 381
IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO PARA CONCRETO gal 0.0800 14.17 1.13
AGUA m3 0.0030 3.00 0.07
5.97
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %Mo 3.0000 31.14 093
ANDAMIO METAL TABLAS ALQUILER st 04938 5.00 247
3.40
02,02.07 VESTIDURA DE DERRAMES
RENDIMIENTO: m2/pla MO.18.000  EQ. 18..00000 14.69
MANO DE OBRA
PEON HH 033 0.1480 16.39 243
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PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N* 15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL DISTRITO DE CATACAOS,
PROVINCIA DE PIURA PIURA

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
CONTRATISTA  YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS GENERALES
FECHA Set-20
UBICACION PEDREGAL CHICO - CATACAOS - PIURA - PIURA
l_ ITEM DESCRIPCION UND. CUADRIUA METRADO PRECIO S/ PARCIAL S/
OPERARIOS HH 1.00 0.4444 22.94 10.19
12.62
MATERIALES
CLAVOS CON CABEZA DE2 1/2,34 kg 0.0100 4.15 0.04
ARENAFINA m3 0.0020 40,00 008
LCEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 KG) bls 0.0180 21.19 038
AGUA m3 0.0010 8.00 0.01
MADERA TORNILLO p2 0.1270 5.43 0.69
MADERA CEORO pz 0.0730 6.78 049
1.69
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES $MO 3.0000 12.62 038
0.38
02.02.09 BRURIAS SEGUN DETALLE
RENDIMIENTO: M/DIA 10.50.000  EQ. 50..00000 4.68
( MANO DE OBRA
' PEON HH 033 0.0533 1639 0587
OPERARIOS HH 1.00 0.1600 2204 167
459
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 454 0.14
0.14
02.02.09 TARRAJEO DE FALSA COLUMNA DE EVALUACION DE 0.20X0.25CM
RENDIMIENTO: M2/pin MO. 8,000  EQ. 8..00000 37.60
MANO DE OBRA
PEON HH 0.40 0.4000 16.39 655
OPERARIOS HH 1.00 1.0000 2294 2294
29.50
MATERIALES
CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2,3,4 kg 00220 4.15 0.09
ARENAFINA m3 0.0170 40,00 0.68
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 KG) bls 0.1600 2034 325
AGUA m3 0.0050 8.00 0.04
MADERA TORNILLO p2 0.5800 543 3.15
721
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES MO 3.0000 29.50 089
0.89

b 0210 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CARRETERA PLUVIAL EN PISO

REMDIMIENTO: M2/DfA  #0.10.000  EQ.10..00000 35.59
MANO DE OBRA
PECN 0.70 0.5600 1639 9.18
OPERARIOS 1.00 0.8000 2294 1835
2753
CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/23,4 0.0200 415 0,08
ARENAFINA 0.0200 4000 1.20
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 KG) 0.1600 2034 3.25
IMPPERMEABILIZANTE SIKA O SIMILAR 0.0080 2027 0.16
AGUA 0.0050 800 0.04
MADERA TORNILLO 0.4600 543 250
7.23
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 27.53 083
0.83
02.02.11 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CARRETERA PLUVIAL 12 CAfIA
RENDIMIENTO: M/DIA  MO0.11.000  EQ. 11.00000 34.46
MANO DE OBRA
PEON HH 0.70 0.5091 1639 834
OPERARIOS HH 1.00 0.7273 2294 16.68
25.02
MATERIALES

CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2,3,4 kg 0.0200 4.15 0.03
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PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N*

15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL DISTRITO DE CATACAOS,

PROVINCIA DE PIURA PIURA
CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
CONTRATISTA  YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS GENERALES
FECHA Set-20
UBICACION PEDREGAL CHICO - CATACAOS - PIURA - PIURA
ITEM DESCRIPCION UND.  CUADRILLA METRADO PRECIO S/ PARCIAL 5/
ARENAFINA m3 0.0300 40.00 1.20
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 KG) bls 0.1600 20.34 335
IMPPERMEABILIZANTE SIKA O SIMILAR GAL 0.0800 2027 162
AGUA m3 0.0050 8.00 0.04
MADERA TORNILLO p2 0.4600 5.43 2.50
5.69
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2,0000 25.02 075
0.75
02,0212 REVESTIMIENTO CEMENTO  PULIDO PASO Y CONTRAPASO
RENDIMIENTO: M/DIA  MO.8000  EQ.$..00000 32.59
MANO DE OBRA
PEON HH 050 0.5000 1639 8.20
OPERARIOS HH 1.00 1.0000 2234 22.94
3114
MATERIALES
ARENAFINA m3 0.0013 40.00 0.05
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 X&) bls 0.0100 2034 0.20
AGUA m3 0.0040 8.00 0.03
MADERA TORNILLO p2 0.0360 678 0.24
0.52
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %Mo 2.0000 3114 093
0.93
02,02.13 REVESTIMIENTO CEMENTO  PULIDO PASO Y CONTRAPASO
RENDIMIENTO: MDA MO.28.000  EQ.8.00000 39.36
MANO DE OBRA
PEON HH 050 05000 1639 .20
OPERARIOS HH 1.00 1.0000 22.94 2294
31.14
MATERJALES
CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" ke 0.0220 a1s 002
ARENAFINA m3 0.0130 40.00 052
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 KG) bls 0.1540 21.19 3.26
AGUA m3 0.0040 8.00 0.03
MADERA TORNILLO p2 0.5800 5.43 315
MADERA CEDRO p2 0.0360 6.78 0.24
7.29
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3114 093
0.93
02.02.14 ACABADO DE DESCANSO O CEMENTEO PULIDO Y BRURIDO
RENDIMIENTO: M2/olA  M0.14.000  EQ, 14..00000 39.87
MANO DE OBRA
PEON HH 1.0000 05714 1639 237
OPERARIOS HH 1.0000 05714 22,94 1211
< 22.48
MATERIALES
CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/23,4 0.0220 415 0.03
ARENAFINA 0.0280 £0.00 112
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 KG) 03390 21.19 7.18
AGUA 0.0080 8.00 006
MADERA TORNILLO 0.5800 5.43 3.15
MADERA CEDRO p2 0.0170 6.78 0.12
1172
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2248 0.67
0.67
02.03.01 CIELORRASO OCN MEZCLA CA 1.15
RENDIMIENTO: M2/DIA  MO.9.000  EQ.9..06000 a7.19
MANO DE OBRA
PEON HH 0.50 0.4444 16.38 7.28
OPERARIOS HH 1.00 0.8859 2294 2039
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PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL DISTRITO DE CATACAOS,
PROVINCIA DE PIURA PIURA

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
CONTRATISTA  YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS GENERALES
FECHA Set-20
UBICACION PEDREGAL CHICO - CATACAOQS - PIURA - PIURA
ITEM DESCRIPCION UND.  CUADRILLA METRADO PRECIO S/ PARCIAL S/
27.67
MATERIALES
CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2,3.4 ke 0.0030 415 004
ARENAFINA 3 0.0330 10,00 132
CEMENTO PORTLAND TIPO Ms (42,5 KG) bls 0.2570 21.19 545
AGUA m3 0.0040 8.00 003
MADERA TORNILLO p2 2.1600 5.43 11.73
MADERA CEDRO p2 00150 678 0.12
18.69
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 27.67 083
0.83
02.04.01.01  CONTRAPISOS DE 40 MM
RENDIMIENTO: M2/DIA  MO.140.000  EQ, 140.00000 22,09
MANO DE OBRA
{ OFICIAL HH 100 0.0571 18.14 1.04
PEON HH 6.00 03429 1639 562
OPERARIOS HH 3.00 01714 2294 3.93
10.59
MATERIALES
ARENAFINA m2 0.0510 55.00 281
CEMENTO PORTLAND TIPO MS {42.5 KG) bls 03110 2119 659
AGUA m3 0.0136 8.00 0.11
MADERA CEDRO p2 0.0800 6.78 0.41
9.92
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES #MO 3.0000 1059 032
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR AA P3 22 HP HM 1,00 0.0571 2205 126
158
02,04.02.01  PISO CERAMICO ANIDESLIZANTE DE COLOR ALTO TRANSITO 30X30
RENDIMIENTO: M2/DfA  MO.10.000  EQ.10.00000 59.05
MANO DE OBRA
PEON HH 050 0.4000 1639 6.56
OPERARIOS HH 1.00 08000 22.94 1835
2491
MATERIALES
CRUCETA DE 3MM GLe 0.0700 697 049
CERAMICA 30X30 ALTO TRANSITO M2 1.0500 1856 19.49
( FRAGUA DE COLOR KG 0.7000 331 232
: PEGAMENTO EN POLVO KG 8.0000 134 1072
AGUA m3 0.0030 8.00 0.06
MADERA CEDRO pZ 0.0450 6.78 031
3339
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES MO 3.0000 2491 07s
0.75
02.04.02.02 P50 CERAMICO ANIDESLIZANTE DE COLOR ALTO TRANSITO 45X45
RENDIMIENTO; M2/0lA  MO.10.000  EQ.10.00000 55.84
MANO DE OBRA
PEON HH 050 0.4000 1639 656
OPERARIOS ) HH 1.00 0.2000 2294 1835
g
24.91
MATERIALES
CRUCETA DE 3MM G6ie 00700 6.97 049
ERAGUA DE COLOR kG- 0.7000 331 232
PEGAMENTO EN POLVO KG 2.0000 134 1072
AGUA ma 0.0030 .00 0.06
CERAMICA 30¥30 ALTO TRANSITO M2 1.0500 13.85 1454
MADERA CEDRO p2 0.0450 678 031
28.00
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %40 10.0000 2491 249
2.49




O60

PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N*

PROVINCIA DE PIURA PIURA

15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL DISTRITO DE CATACAOS,

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
CONTRATISTA  YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS GENERALES
FECHA Set-20
UBICACION PEDREGAL CHICO - CATACAOS - PIURA - PIURA
ITEM DESCRIPCION UND. CUADRILLA METRADO PRECIO S/ PARCIAL S/
02.04.02.03 PiSO CERAMICO ANIDESLIZANTE DE COLOR ALTO TRANSITO €0X60
RENDIMIENTO: M2/oiA 10.10.000  EQ. 10.00000 74,17
MANO DE OBRA
PEON HH 050 0.4000 16.39 6.56
OPERARIOS HH 1.00 0.8000 22.04 1835
2491
MATERIALES
CRUCETA DE 3IMM GLE 0.0700 6.97 0.43
FRAGUA DE COLOR KG 0.7000 331 232
PEGAMENTO EN POLVO KG 8.0000 1.34 10.72
AGUA m3 0.0080 800 0.06
CERAMICA 30X30 ALTO TRANSITO M2 1.0500 3130 32.87
MADERA CEDRO p2 0.0450 6.78 031
46,77
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 10.0000 2491 249
| { 2.49
02,04,02.04  PISO DE CONCRETO 25IN COLOREAR -=2 -(BRURADO)
RENDIMIENTO: mM2/plA MO. 120.000 EQ. 120.00000 28.31
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 1.00 0.0667 18,14 121
PEON HH 6.00 0.4000 1639 656
OPERARIOS HH 300 0.2000 2294 459
12,36
MATERIALES
ARENAFINA m3 0.0020 40.00 0.36
PIEDRA CHANCADA DE 1/2 A 3/4 M3 0.0270 85.00 230
ARENA GRUESA M3 0.0210 55.00 1.16
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 KG) bls 0.4549 21.19 9.64
AGUA m3 00136 8.00 0.11
MADERA CEDRO p2 0.0220 5.43 054
14.11
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %Mo 3,0000 12.36 037
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR AA P3 22 HP HM 1.0000 0.0667 22.05 1.47
1,84
02.04.02.05 PiSO DE CONCRETO EN PATIO rc=175 kg/cm2 FROTACHADO
RENDIMIENTO: m2/plA MO.70.000  EQ.70.00000 75.15
{ MANO DE OBRA
\ OFICIAL HH 1.0000 0.1143 18.14 207
PEON HH 7.0000 0.8000 1638 13.11
OPERARIOS HH 4.0000 0.4571 22.94 10.49
25,67
MATERIALES
CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2"%,3", 4" 0.0060 415 0.02
ARENAFINA 0.0140 40.00 056
PIEDRA CHANCADA DE 1/2 A 3/4 0.0780 85.00 6.63
ARENA GRUESA 0.0770 55.00 424
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 KG) . ERR 1.4300 21.19 3030
AGUA m3 0.0310 8.00 0.25
MADERA CEDRO = p2 0.6300 543 3.42
45.42
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 25.67 0.77
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR AA P3 22 HP HN 1.00 0.1143 22.05 252
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50 HM 1.00 0.1143 12,00 137
4.66
02.04.02.06 PATIOS -ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
RENDIMIENTO: m2/pla MO.20.000  EQ.20.0000 39.88
MANO DE DBRA
OFICIAL HH 0.50 0.2000 18.14 3.63
PEON HH 1.00 0.4000 16.39 6.56
OPERARIOS HH 1.00 0.4000 22.94 9.18
19.37
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PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N*

PROVINCIA DE PIURA PIURA

15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL DISTRITO DE CATACAOS,

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
CONTRATISTA  YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS GENERALES
FECHA Set-20
UBICACION PEDREGAL CHICO - CATACAOS - PIURA - PIURA
ITEM DESCRIPCION UND. CUADRILLA METRADO PRECIO S/ PARCIAL S/
MATERIALES
ALAMBRE NEGRO - 8 KG 0.2600 4.63 1.20
CLAYOS CON CABEZADE 1/23 4 KG 0.1300 4.16 0.54
MADERA ORNILLO p2 3.3500 543 18.19
19.93
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 19.37 058
0.58
02,04.03,01 VEREDAS =4 DE CONCRETO re=175 kgfcm2 ACABADO FROTACHADO Y BRURADO
RENDIMIENTO: mMz2/DIA MO. 100,000  EQ, 100.00000 49.67
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 1.00 0.0800 18.14 1.45
PEON HH 6.00 0.4800 1639 787
OPERARIOS HH 3.00 0.2400 22.94 551
14,83
| MATERIALES
ARENAFINA m3 0.0140 40.00 0.55
PIEDRA CHANCADA DE 1/2 A3/4 M3 0.0550 85.00 4.68
ARENA GRUESA M3 0.0450 55.00 248
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 KG) bls 0.8680 2119 1839
AGUA m3 0.0270 8.00 0.22
MADERA CEDRO p2 0.9860 5.43 535
31.68
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 14.83 0.44
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR AA P3 22 HP HN 1.00 0.0800 2205 1.76
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1,50 HM 1.00 0.0800 12.00 0.96
3.16
02.04.03.02 RAMPAS =4 DE CONCRETO rc=175 kgfem2 ACABADO FROTACHADO Y BRURADO
RENDIMIENTO: M2/pla M0.90.000  EQ.90.00000 51.67
MANO DE OBRA
OFICIAL 1.00 0.0889 18.14 161
PEON 6.00 0.5333 1639 8.74
OPERARIOS 3.00 0.2667 22.94 6.12
16.47
ARENAFINA 0.0140 40.00 056
PIEDRA CHANCADA DE 1/2 A3/4 0.0550 85.00 4.68
( ARENA GRUESA 0.0450 55.00 2.48
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 KG) 08680 2119 1839
AGUA 0.0270 8.00 0.22
MADERA CEDRO 0.9860 5.43 535
31.68
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES MO 3.0000 16.47 0.49
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR AA P3 22 HP HN 1.0000 0.0389 22.05 196
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50 HM 1.0000 0.0389 12.00 1.07
3.52
02.04.03.03 VEREDAS Y RAMPAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
RENDIMIENTO: nz/ola MO.20,000  EQ.20.00000 39.88
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 0.50 0.2000 18.14 3.63
PEON HH 1.00 0.4000 16.39 6.56
OPERARIOS HH 1.00 0.4000 2294 9.18
19.37
MATERIALES
ALAMBRE NEGRO - 8 m3 0.2600 4.63 1.20
CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2 M3 0.1300 4.15 054
MADERA TORNILLO M3 3.3500 543 18.19
19.93
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 19.37 058
0.58
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PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N* 15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL DISTRITO DE CATACAOS,

PROVINCIA DE PIURA PIURA
CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
CONTRATISTA  YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS GENERALES
FECHA Set-20
UBICACION PEDREGAL CHICO - CATACAOS - PIURA - PIURA
TEM DESCRIPCION UND. CUADRILLA METRADO PRECIO 5/ PARCIAL S/
02,05.01.01 ZOCALO CERAMICO 30X30
RENDIMIENTO: mz/ola MO0.12.000  EQ. 12..00000 72.01
MANO DE OBRA
PEON HH 050 03333 1639 5.46
OPERARIOS HH 1.00 0.6667 2294 15.29
20.75
MATERIALES
CRUCETA DE 3MM GLB 0.0700 697 0.49
CERAMICA 30X30 ALTO TRANSITO M2 1.0300 35.67 36.74
FRAGUA DE COLOR KG 0.7000 331 232
PEGAMENTO EN POLVO KG 8.0000 134 1072
AGUA m3 0.0020 800 008,
MADERA CEDRO p2 0.0450 6.78 031
50.64
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES MO 3.0000 2075 0.62
—!. 0.62
02.05.02.01 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO DE 10X60 MODELO PULIDO HUESO
RENDIMIENTO: mM/ola MO0.30.000  EQ. 30.00000 14.24
MANO DE OBRA
PEON HH 050 0.1333 16.39 2.18
OPERARIOS HH 1.00 0.2667 22.04 612
) e 830
MATERIALES
CRUCETA DE 3MM = 0.0070 6.97 0.05
CERAMICA 30X30 ALTO TRANSITO 0.0700 331 0.23
FRAGUA DE COLOR 08333 134 1.12
PEGAMENTO EN POLVO 0.0003 8.00 0.01
AGUA 0.1050 4051 4.25
MADERA CEDRO 0.0045 6.78 0.03
5.69
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES #MO 3.0000 830 0.25
0.25
02,05.02,02 CONTRAZOCALO DE CEMENTO SIN COLOREAR DE H=20 CM
RENDIMIENTO: m/pla MO0. 20,000  EQ.20..00000 12.52
MANO DE OBRA
PEON HH 03333 01333 16.38 2.18
{ OPERARIOS HH 1.0000 0.4000 2294 2.18
11.36
MATERIALES
ARENA FINA M3 0.004 40.00 0.16
CERAMICA 30X30 ALTO TRANSITO BiS 0.03 21.19 0.66
0.82
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1136 034
0.34
02.05,02.03 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO EN CEERCO PERIMETRICO H=40CM (promedio) e=1.5¢cm
RENDIMIENTO: M/oia MO.16.000  EQ. 16.00000 17.04
MANO DE OBRA
PEON HH 03300 0.1650 1639 2,70
OPERARIOS HH 1.0000 05000 22.94 11.47
14.17
MATERIALES
CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2,3,4 kg 0.0500 323 0.03
AREMAFINA m3 0.0020 40,00 0.08
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 KG) bls 0.0720 2034 146
AGUA m3 0.0020 8.00 0.02
MADERA TORNILLO p2 0.1560 5.43 035
EQUIPOS 2.44
HERRAMIENTAS MANUALES MO 2.0000 14.17 043
0.43
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PROVINCIA DE PIURA PIURA

PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL DISTRITO DE CATACAOS,

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
CONTRATISTA  YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS GENERALES
FECHA Set-20
UBICACION PEDREGAL CHICO - CATACAOS - PIURA - PIURA
ITEM DESCRIPCION UND. CUADRILLA METRADO PRECIO §/ PARCIAL S/
02.06.01 COBERTURA CON PLANCHA DE ALUMINIO 3003 H=14, e=8mm CALAMINON o SIMILAR
RENDIMIENTO: ra2/ola MO.60.000  EQ. 60,00000 84,53
MANO DE OBRA
PEON HH 1.0000 0.1333 1639 2.18
OPERARIOS HH 1.0000 0.1323 22.94 3.06
5.24
MATERIALES
PLANCHA ALUMINIO 3003 H=14 e=8MM CALAMINON O SIMILAR m2 1.05 75.36 79.13
7913
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 5.24 0.16
0.16
02.06,02 CUMBRERA e=0.45mm
RENDIMIENTO: M/DlA MO. 10,000  EQ. 10.00000 47.28
MANO DE OBRA
{ PEON HH 03333 0.2666 1639 437
OPERARIOS HH 1.0000 0.8000 2294 1835
22.72
MATERIALES
TIRAFON C/ARANDELA P/CALAMINON u 2.0000 0.35 0.70
CUMBRERA DENTADA AL 106 m 1.1256 21.20 2386
24.56
02.06.03 IMPERMEABILIZANTE DE TECHOS CON PINTURA ASFALTICA
RENDIMIENTO: M2/DIA MO0.70.000  EQ.70..00000 10.42
MANO DE OBRA
PEON HH 1.0000 0.1143 1639 187
OPERARIDS HH 1.0000 0.1143 2294 262
4.49
MATERIALES
ASFALTO LIQUIDO RC=250 kg 0.1000 58.00 5.80
5.80
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES MO 3.0000 4.49 0.13
0.13
02,06.04 CUBIERTA LADRILLO PASTELERO ASENTADO EN TORTA DE BARRO 3cm+FRAGUA CON MORTERO 1:5
RENDIMIENTO: M2/pia MO0.13.700  EQ. 13.7000 59.04
MANO DE OBRA
[ PEON HH 0.8000 04672 1639 766
OPERARIOS HH 0.8000 04672 2294 10.72
18.38
MATERIALES
ARENAFINA 0.0040 40.00 0.16
TIERRA DE CHACRA O VEGETAL 0.0420 18.50 078
LADRILLO PASTELERO HECHO MAQUINA 25 CM X 25 C 17.0000 051 8.67
CEMENTO PORTLAND TIPO MS {42.5 KG) 0.1120 2034 228
FLETE TRANSPORTE TIPO 4.7600 6.00 2856
AGUA 0.0040 5.00 0.03
40.48
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %#MO 1.0000 18.38 0.18
0.18
02.07.01 PUERTA DE MADERA MACHIIMBRADA CON MARCOS DE MADERA CERRO 2"X4"DE UNA HOJA DE 90° CON VISOR
RENDIMIENTO: m2/plA MO0.2.500  EQ.2.500 391.12
MARO DE OBRA
OFICIAL HH 1.5000 4.8000 18.14 87.07
OPERARIOS HH 20000 6.4000 22094 146.82
233.89
MATERIALES
CLAVOS CON CABEZADE 2 1/23 4 KG 0.0500 4.15 021
LACA SELLADORA PARA MADERA GAL 0.0500 33.90 1.70
COLA SINTETICA GAL 0.1200 15.25 183
LIJA PARA MADERA 80 u 0.5000 1.70 085
AGUARRAS GAL 0.0046 12.00 0.08
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PROVINCIA DE PIURA PIURA

PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL DISTRITO DE CATACAOS,

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
CONTRATISTA  YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS GENERALES
FECHA Set-20
UBICACION PEDREGAL CHICO - CATACAOS - PIURA - PIURA
em DESCRIPCION UND, CUADRILLA METRADO PRECIO S/ PARCIAL §/
MADERA CEDRO p2 21.8100 678 147.87
BARNIZ MARINO GAL 0.0450 3644 1.63
VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 6MM M2 0.0500 60.64 303
157.23
02.07.02 PUERTA DE MADERA MACHIIMBRADA CON MARCOS DE MADERA CERRO 2"X4" DE UNA HOJA DE 180° SIN VISOR
RENDIMIENTO: Mz/ola MO0.3.000  EQ.3.000 336.97
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 100 2.6667 18.14 4837
PEON HH 1.00 26667 16.39 371
OPERARIOS HH 1.50 4.0000 2294 91.76
153.84
MATERIALES
CLAVOS CON CABEZADE 2 1/23 4 KG 0.0500 415 021
LACA SELLADORA PARA MAGERA GAL 0.0500 33.90 1.70
COLA SINTETICA GAL 0.0500 15,25 076
LIJA PARA MADERA -80 u 0.5000 1.70 055
AGUARRAS GAL 0.0046 12.00 0.05
MADERA CEDRO P2 21.8100 6.78 147.87
BARNIZ MARINO GAL 0.0460 3644 168
153.13
02.07.03 PUERTA DE MADERA MACHIIMBRADA CON MARCOS DE MADERA CERRO 2°X4"DE UNA HOJA DE 90° SIN VISOR
RENDIMIENTO: M2/DlA  MO.3.000  EQ.3.000 336,97
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 1.0000 26667 18.14 4837
PEON HH 1.0000 2.6667 1639 4371
CPERARIOS HH 1.5000 4.0000 22.94 91.7¢6
183,84
MATERIALES
CLAVOS CON CABEZA DEZ 1/23 4 KG 0.0500 215 0.2t
LACA SELLADORA PARA MADERA GAL 0.0500 3390 170
COLA SINTETICA GAL 0.0500 15.25 076
UIA PARA MADERA -80 U 05000 1.70 0385
AGUARRAS GAL 00046 12.00 0.05
MADERA CEDRO P2 21.8100 673 147.87
BARNIZ MARINO GAL 0.0460 3644 168
153.13
oz.o" CORREAS DE MADERA EN COBERTURA DE 3X3
REND# ENTO: M/DIA  MO.150.000  EQ. 150,000 5.16
MANO DE OBRA
PEON HH 1.0000 0.0533 16.39 087
OPERARIOS HH 1.0000 0.0533 2204 1.22
2.09
MATERIALES
LACA SELLADORA PARA MADERA GAL 0.0050 12.00 0.05
UJA PARA MADERA -80 u 0.2000 170 034
AGUARRAS GAL 0.0005 12.00 001
MADERA TORNILLO p2 1.0000 543 5.43
BARNIZ MARINO GAL 0.0045 36.44 0.17
6.01
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 209 0.06
0.06
02.08.01 CANTONERA DE FIERRO EN ESCALERA
RENDIMIENTO: M/DIA  MO.16.000  EQ.16.000 24.83
MANO DE OBRA
OPERARIOS R T 1.0000 0.5000 22.94 11.47
11.47
PINTURA ANTICORROSIVA RER A, 0.0125 2534 032
PINTURA ESMALTE [‘5 LES, 0.0020 4085 033
PLANCHA ESTRIADA DE 1/8" e 0.0700 17673 1237
hsetig Lor 13.02

EEGAL
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PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL DISTRITO DE CATACAOS,
PROVINCIA DE PIURA PIURA
CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
CONTRATISTA  YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS GE NERALES
FECHA Set-20
UBICACION PEDREGAL CHICO - CATACAOQS - PIURA - PIURA
I— ITEM DESCRIPCION UND. CUADRILLA METRADO PRECIO S/ PARCIALS/
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES #MO 3.00 11.47 034
0.34
02.08.02 PORTON DE INGRESO PRINCIPAL
RENDIMIENTO: GLB/DIA MO. 1.000 EQ. 1.000 3,569.00
SUBCONTRATOS
PORTON DE INGRESO PRINCIPAL GLB 1.00 3,569.00 3,569.00
3,569.00
02,08.03 PORTON DE CERCO METALICO
RENDIMIENTO: GLB/DIA MO. 1.000 EQ. 1.000 2,587.00
SUBCONTRATOS
PORTON DE CERCO PERIMETRICO GLB 1.00 2,587.00 2,587.00
2,587.00
ozi ATSA DE BANDERA
REN. LENTO: U/DIA MO. 1.000 EQ. 1.000 1,214.33
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 2.00 16.0000 18.14 290.24
PEON HH 200 16.0000 1639 262.24
OPERARIO HH 1.00 8.0000 22.94 18352
736.00
MATERIALES
ALAMBRE NEGRO 16 KG 0.5000 4.00 2,00
ALAMBRE NEGRO 18 KG 0.5000 4.63 232
CLAVOS CON CABEZADE 2 1/2" 3" 4" KG 05920 4.15 246
ARENA FINA M3 0.1380 40,00 552
PIEDRA CHANCADA DE 1/2 A3/4 M3 03800 85.00 3230
ARENA GRUESA M3 0.2550 55.00 14.03
CEMENTO PORTLAND TIPO MS {42.5KG) BLS 43260 2119 91.67
TUERCA DE 1/2" u 6.0000 0.28 1.68
ELECTRODO TIPO 6011 - CELLOCORD ) KG 0.1000 10.71 1.07
PERNG 1/2°X3" CON TUERCA 6.0000 156 9.36
ARANDELA 1/2" u 6.0000 0.20 1.20
LI'A DE FIERRO # 80 PZA 2.0000 1.60 320
AGUA M3 0.0840 8280 0.74
CUERDA DE NYLON M 18.0000 0.43 7.74
MADERA TORNILLO P2 12.1160 5.43 65.79
PINTURA ANICORROSIVA GAL 0.1000 2534 253
PINTURA ESMALTE ) GAL 0.0570 40.85 233
[ PLANCHA DE ACERO LAC 1/8" (3.3MM) M2 00200 49.79 1.49
TUBERIA DE FN 2"X3MM STANDARD M 2.7000 14.78 3991
TUBERIA DE FN 3"X3MM STANDARD M 2.7000 24.25 65.48
TUBERIA DE FN 4“X3MM STANDARD M 33000 29.69 97.98
450.80
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES FMO 3.0000 736.00 22.08
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11P3 22HP HM 0.02 0.1600 22.05 3,53
VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.50" HM 0.02 0.1600 12.00 1.92
27.53
02.08.05 ESCALERA DE GATO DE FIERRO GALVANIZADO
RENDIMIENTO: M/l MO0.5.000  EQ.5.000 162.33
MANO DE OBRA
PECN HH 0.5000 0.8000 16.39 13.11
OPERARIOS HH 1.0000 1.6000 22.94 36.70
49.81
MATERIALES
TUBERIA FG 1 1/2" X3MM M 2.5000 11.69 29.23
TUBERIA FG 1 X3MM M 2.0000 9.23 18.46
LIIA DE FIERRO 80 PZA 0.5000 1.60 080
ELECTRODO TIPO 6011 CELLOCORD KG 0.3000 10.71 321
51.70
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.00 49.81 1.49
SOLDADURA A GASOLINA HM 1 1.60 37.08 59.33




Q66

PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL DISTRITO DE CATACAOS,

PROVINCIA DE PIURA PIURA
CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
CONTRATISTA  YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS GENERALES
FECHA Set-20
UBICACION PEDREGAL CHICO - CATACAOS - PIURA - PIURA
ITEM DESCRIPCION UND. CUADRILLA METRADO PRECIO 5/ PARCIAL S/
60.82
02.08.06 ESCALERA DE ALUMINIO EN CISTERNA
RENDIMIENTO: u/pla MO.2.000  EQ,2.000 276.74
MANO DE OBRA
PEON HH 0.5000 2.0000 1639 32.78
OPERARIOS HH 1.0000 4.0000 2294 91.76
124.54
MATERIALES
CODO DE ALUMINIO DE 30MM 14.0000 265 37.10
TUBO DE ALUMINIO DE 20MM u 6.0000 18.56 111.36
148.46
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 124.54 3.74
3.74
’F{{ EARANDA METALICA EN ESCALERA
RENDIFAIENTO: M/olA MO.5.92  EQ.5.92 84.97
MANO DE OBRA
OFRCIAL HH 1.0000 13514 18.14 2451
OPERARIOS HH 1.0000 13514 2294 31.00
55.51
MATERIALES
TUBERIA FG 1 1/2" X4MM M 0.2000 11.69 234
TUBERIA FG 2X4AMM M 1.0000 14.78 14.78
ELECTRODO TIPO 6011 CELLOCORD KG 0.0600 10.71 0.64
LUA DE FIERRO 80 u 0.2000 132 0.40
PINTURA ANTICORROSIVA GAL 0.0080 25.34 0.20
12.36
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES #%MO 20.00 5551 11.10
1110
02.08.08 BARANDA METALICA EN PORTADA DE INGRESO
RENDIMIENTO: M/DIA M0.5.92  EQ.5.92 75.95
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 1.0000 1.3514 18.14 24.51
OPERARIOS HH 1.0000 1.3514 2294 31.00
55.51
MATERIALES
( TUBERIA FG 2" X3MM M 1.0000 14.78 14.78
TUBERIA FG 1 1/2"X3MM M 0.2000 11.69 234
ELECTRODO TIPO 6011 CELLOCORD KG 0.0600 1071 0.64
LIJA DE FIERRO 80 PZA 03000 1.60 0.48
PINTURA ANTICORROSIVA GAL 0.0080 2534 0.20
PINTURA ESMALTE GAL 0.0080 40.85 033
18,77
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES #MO 3.00 55.51 1.67
1.67
02,08.09 REJILLA METALICA PARA CANALETA DE 1X1X18 INC COLOCACION
RENDIMIENTO: mM/DIA MO.15.000  EQ. 15.000 71.34
MANO DE OBRA
PEON HH 2.0000 1.0667 1639 17.48
OPERARIOS HH 2.0000 1.0667 22.94 2447
41.95
MATERIALES
ACERO CORRUGADO 0.1625 2.65 0.43
VISAGRA ALUMINIZADA 2.5X2.5 0.5000 212 1.08
ELECTRODO TIPQ 6011 CELLOCORD 0.2500 10.71 268
LUUA DE FIERRO 20 0.1000 1.60 0.16
ANILLO DE FIERRO 1/8X1X1 0:3800 5.00 1.80
PLATINA DE FIERRO DE 3/16X1X6MM 2.8100 236 6.63
PINTURA ANTICORROSIVA 0.0167 2534 0.42
PINTURA ESMALTE GAL 0.0167 40.85 0.68
13.96
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PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL DISTRITO DE CATACAOS,
PROVINCIA DE PIURA PIURA
CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
CONTRATISTA  YAKSETIG GUERRERQ SA CONTRATISTAS GENERALES
FECHA Set-20
UBICACION PEDREGAL CHICO - CATACAOS - PIURA - PIURA
ITEM DESCRIPCION UND. CUADRILLA METRADO PRECIO S/ PARCIAL S/
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES #%MO 5.00 41.95 2.10
SOLDADURA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA 250AMP HM 1 053 25.00 13.33
15.43
02.08.10 PUERTA DE CASETA DE ELECTROBOMBA
RENDIMIENTO: u/olA MO.3.600  EQ, 3.600 191.00
MANO DE OBRA
PEON HH 0.5000 11111 16.39 18.21
OFICIAL HH 0.5000 11111 18.14 20.16
OPERARIOS HH 1,0000 2.2222 2294 50.98
89.35
MATERIALES
ELECTRODO TIPO 6011 CELLOCORD KG 0.2500 10.71 2.68
ANGULO DE FIERRO 1/8"X3/4"X3/4" M 0.9900 236 234
ANGULO DE FIERRO 1/8"X1"X1" PZA 5.2800 5.00 2640
( PERFIL T DE FIERRO 1/8"X3/4"X3/4" M 0.9900 2.63 2,60
\ PLANCHA GALVANIZADA DE FIERRO 1/5" M2 1.1550 56.23 £4.95
98,97
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES #MO 3.00 §9.35 268
2.68
02.08.11 TAPA JUNTA METALICA
RENDIMIENTO: M/DIA MO.25.000  EQ.25.000 33.99
MANO DE OBRA
PEON HH 1.0000 03200 1639 5.24
OPERARIOS HH 1.0000 03200 2294 734
12.58
MATERIALES
TORNILLO DE FIJACION 1 1/2° u 5.0000 017 0585
TARUGO DE 1/2" X 1 1/2" u 5.0000 031 155
PINTURA ANTICORROSIVA GAL 00075 2534 019
PINTURA ESMALTE GAL 0.0050 4085 0.20
PLANCHA DE ACERQ LAF 3/16X4X8 PL 0.0560 325.65 18.24
21.03
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 1258 038
0.38
0zr 2 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA DE EVACUACION PLUVIAL 610MM
Ri! (ENTO: M/DlA M0.25.000  EQ. 25.000 37.92
MANO DE OBRA
OPERARIOS HH 1.0000 03200 2294 7.34
7.34
MATERIALES
CANALETA DE EVACUACION PLUVIAL 610MM M 1.0500 2891 3036
30.36
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES #MO 3.00 7.34 0.22
0.22
02.08.13 CERCO DE MALLA ELECTROSOLDADA 2X2 FG 2"
RENDIMIENTO: M2/DIA MO.10.000  EQ. 10.000 140.67
MANO DE OBRA
PEON HH 1.0000 0.8000 1639 13.11
OFICIAL HH 1.0000 0.8000 18.14 1451
OPERARIOS HH 2.0000 1.6000 2294 36,70
64.32
MATERIALES
TUBO ELECTROSOLDADO CUADRADO 1X1MM 03100 1.20 037
TUBERIA FG 2 ESTANDAR (E=3.25MM) 0.6600 24.69 16.30
ELECTRODO TIPO €011 CELLOCORD 0.5000 10.71 536
LA DE FIERRO 0.5000 132 0.66
MALLA DE ALAMERE GALVANIZADO 10X2X2 1.0000 2236 2236
ANGULO DE FIERRO 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" 1.6740 7.62 12.76
PLATINA DE FIERRO DE 1/8X3/4X6MM M 22380 1.34 3.00
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PROVINCIA DE PIURA PIURA

PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N* 15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL DISTRITO DE CATACAOS,

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
CONTRATISTA  YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS GENERALES
FECHA Set-20
UBICACION PEDREGAL CHICO - CATACAOS - PIURA - PIURA
ITEM DESCRIPCION UND. CUADRILLA METRADO PRECIO S/ PARCIAL S/
PERFILT 1/8" X 1 1/2" X 1 1/2" M 03333 530 1.77
PINTURA ANTICORROSIVA GAL 0.0250 2534 0.63
PINTURA ESMALTE GAL 0.0250 40.85 1.02
PLANCHA DE ACERO LAF 3/16 {4.8MM) PZA 0.0010 193.91 0.19
64.42
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 64.32 1.93
SOLDADURA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA 250AMP HM 05 0.40 25.00 10.00
11,93
02.08.14 TUBO DE 2" EMPOTRADOS EN PORTADA
RENDIMIENTO: u/DIA MO.30.000  EQ.30,000 49.00
MANO DE OBRA
PEON HH 4.0000 1.0667 16.39 17.48
OFICIAL HH 1.0000 0.2667 18.14 4.84
OPERARIOS HH 1.0000 0.2667 22.94 6.12
28.44
MATERIALES
TUBO DE FIERRO NEGRO 3X6.4MM u 1.8300 10,00 18.30
18.30
EQUIPOS
AMOLADORA D 04 0.01 19.36 0.26
SOLDADURA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA 250AMP HM 1 0.27 7.50 2,00
2.26
02.08.15 REJA EN CERCO PERIMETRICO
RENDIMIENTO: GBL/DIA MO.1.000  EQ.1.000 1,255.00
SUBCONTRATOS
REJA EN CERCO PERIMETRICO GLB 1.00 1,255.00 1,255.00
1,255.00
02.08.16 TAPA METAUICA TANQUE ELEVADO
RENDIMIENTO: ufoia MO.4.000  EQ. 4.000 272.70
MANO DE OBRA
OPERARIOS HH 1.0000 2.0000 22.94 45.88
45.88
MATERIALES
TAPA DE FIERRO u 1.0000 15.26 15.26
ANGULO DE FIERRO 1X1X3/16 M 64000 28.63 183.23
PLATINA DE FIERRO DE 3/16X1X6MM M 3.2000 236 755
PLANCHA ESTRIADA 4X8X1/16 M2 0.6400 3247 2078
226.82
SUMINISTRO DE INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO CON CRISTAL CRUDO DE 6MM INCOLORO ¥
02.09.01 LAMINA SEGURIDAD DE 4MICRAS ¥ PROCTECTOR DE SEGURIDAD
RENDIMIENTO: mM2/DIA MO.6.000  EQ. 6.000 509.28
MANO DE OBRA
PEON HH 1.0000 1.3333 1639 2185
OPERARIOS HH 2.0000 2.6567 22.94 61.17
83.02
MATERIALES
VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO SERIA 25 CON CRISTAL CRUDO DE 6MM+LAMINA SEG 4 MICRAS M2 1.0000 243.36 24336
TUBO RECTANGULAR DE ALUMINIO 3 1/4"X 1X1 5MM M 2.2000 39.48 86.86
TUBO RECTANGULAR DE ALUMINIO 2 3/8"X 1X1 5MM M 4.3800 21.34 93.47
PLATINA DE ALUMINIO 1X1X1 SMM M 0.6400 4,01 257
426,26
02.09.02 PROTECTOR DE VENTANA
RENDIMIENTO: t2/pla 10.10.000  EQ. 10.000 240.38
MANO DE OBRA
PEON 0.8000 16.39 13.11
OPERARIOS 1.6000 2284 36.70
49.81
MATER
TUBO RECTANGULAR 3 1/4"X1X1 SMM \ 2.2000 41.02 90.24
TUBO RECTANGULAR 2 3/8"X1X1 SMM r " [ ptre g Bi 43800 2232 97.76

" REPRESENTANTE | EGAL
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PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL DISTRITO DE CATACAOS,

PROVINCIA DE PIURA PIURA
CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
CONTRATISTA  YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS GENERALES
FECHA Set-20
UBICACION PEDREGAL CHICO - CATACAOS - PIURA - PIURA
TTEM DESCRIPCION UND. CUADRILLA METRADO PRECIO S/ PARCIAL S/
PLATINA DE ALUMINMIO 1X2.1MM PZA 0.6400 4.01 257
190.57
02.10.01 VISAGRA ALUMINIZADA DE 4 PESADA EN PUERTAS
RENDIMIENTO: PZA/DIA M0.10.000  EQ. 10.000 17.46
MANO DE OBRA
QOPERARIOS HH 0.5000 0.4000 2294 9.18
9.18
MATERIALES
VISAGRA ALUMINIZADA PESADA DE 4 u 1.0000 8.00 8.00
8.00
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES MO 3.00 9.18 028
0.28
’nz,m.oz VISAGRA ALUMINIZADA DE 3 PESADA EN PUERTAS
[ IMIENTO: pzAfDlA MO. 10,000  EQ. 10,000 14.96
MANO DE OBRA
OPERARIOS HH 05000 0.4000 2294 9.18
9.18
MATERIALES
VISAGRA DE 3" u 1.0000 550 5.50
5.50
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES MO 3.00 9.18 0.28
0.28
02.10.03 CERRADURA 3 GOLPES CON TIRADOR EN PUERTA
RENDIMIENTO: PZA/DIA MO.8.000  EQ.8.000 81,97
MANO DE OBRA
OPERARIOS HH 1.0000 1.0000 2294 2294
22.99
MATERIALES
CERRADURA 3 GOLPES TIPO FORTE CON TIRADOR u 1.0000 58.34 5834
58.34
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 22.94 0.69
0.69
02.10.04 CHAPA DE POMO CON PESTILLO EN PUERTA
( MIENTO: u/ola 10,8000  EQ.32.000 49.41
MANO DE OBRA
OPERARIOS HH 1.0000 1.0000 2294 22.94
22,94
MATERIALES
CHAPA DE POMO CON PESTILLO DE PUERTA u 1.0000 2578 25.78
25.78
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 2294 0.69
0.69
02.10.05 CANDADO DE 60MM
RENDIMIENTO: U/pIA MO.1.000  EQ.1.000 34.04
MATERIALES
CANDADO BRONCE FORTE 60MM u 1.0000 34,04 34.04
34.04
02.10.06 PICAPORTE EN PUERTAS DE SERVICIOS HIGIENICOS
RENDIMIENTO: u/ola 140.32.000  EQ.32.000 7.79
MANO DE OBRA
CPERARIOS 1.0000 0.2500 22.94 5.74
5,74
MATERIALES
PICAPORTE DE 2" 1.0000 1.88 1.88
1.88
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES 3.00 5.74 0.17
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PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL DISTRITO DE CATACAOS,
PROVINCIA DE PIURA PIURA

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
CONTRATISTA  YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS GENERALES
FECHA Set-20
UBICACION PEDREGAL CHICO - CATACAOS - PIURA - PIURA
ITEM DESCRIPCION UND. CUADRILLA METRADO PRECIO 5/ PARCIAL S/
0.17
02,11.01 PINTURA LATEX 2 MANOS EN MURO Y COLUMNAS
RENDIMIENTO: M2/olA MO, 40.000 EQ. 40.000 18.60
MANO DE OBRA
OPERARIOS HH 1.0000 0.2000 2294 459
4.59
MATERIALES
CELLADOR BLARCO PARA MUROS GAL 0.1300 38.03 4.94
LIJA PARA MADERA &0 u 0.2000 170 034
PINTURA LATEX CON RESINA VINIL ACRILICA GAL 0.0400 35.83 1.59
6.87
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES #MO 3.00 4.59 0.14
ANDAMIO METALICO HM 1 0.20 35.00 7.00
e 7.14
]
’D_z-l‘ PINTURA LATEX 2 MANO EN CIELO RASO Y VIGAS
RENDIMIENTO: M2/DIA MO. 33.000 EQ. 33,000 21.08
MANO DE OBRA
OPERARIOS HH 1.0000 0.2424 2294 5.56)
5.56
MATERIALES
SELLADOR BLANCO PARA MUROS GAL 0.1300 38.03 4.94
LIJA PARA MADERA 80 u 0.2000 170 0.34
PINTURA LATEX CON RESINA VINIL ACRILICA GAL 0.0400 35.83 1.59
6.87
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES MO 3.00 556 0.17
ANDAMIO METALICO HM 1 0.24 35.00 848
8.65
02,1103 PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE 2 MANOIS EN CARPINTERIA METALICA
RENDIMIENTO: M2/plA MO. 30.000 EQ. 30.000 11.42
MANO DE OBRA
PEON HH 0.5000 0.1333 16.39 2.18
OPERARIOS HH 1.0000 0.2667 22.94 6.12
8.30
MATERIALES
LIJA DE FIERRO 80 PZA 0.2000 180 032
PINTURA ANTICORROSIVA GAL 0.0500 2534 1.27
PINTURA ESMALTE GAL 0.0314 40.85 1.28
2,87
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES FMO 3.00 830 0.25
0.25
’;;1.04 PINTURA ESMALYE EN ZOCALO Y CONTRAZOCALO
RENDIMIENTO: M2/0lA MO. 15.000 EQ. 15.000 15.93
MANO DE OBRA
OPERARIOS 1.0000 05333 22.94 12,23
12.23
SELLADOR BLANCO PARA MURO 0.0150 38.03 0.57
LIJA PARA MADERA 80 0.0100 170 0.02
PINTURA ESMALTE 0.0870 40.85 274
333
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES #MO 3.00 12.23 037
0.37
’F.u.m JUNTAS DE DILATACION CON ESPUMA PLASTICA RELLENO CON POLURETANO
RENDIMIENTO: M/DlA MO. 25.000 EQ. 25.000 19.63
MANO DE OBRA
OPERARIOS HH 1.0000 0.3200 2294 734
7.34,
MATERIALES
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PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N* 15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL DISTRITO DE CATACAOS,

PROVINCIA DE PIURA PIURA
CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
CONTRATISTA  YAKSETIG GUERRERO SA CONT RATISTAS GENERALES
FECHA Set-20
UBICACION PEDREGAL CHICO - CATACAOS - PIURA - PIURA
ITEM DESCRIPCION UND.  CUADRILLA METRADO PRECIO S/ PARCIAL 5/
SELLADOR ELOSTOMERICO POLURETANG CARTUCHO DE 300ML u 0.6100 19.50 11.90
ESPLIMA PLASTICA DURA A DENSIDAD 2X1M E=2 u 00630 2.65 047
12,07
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES AN e 3.00 734 0.22
0.22
02.12.02 JUNTA DE DILATACION EN PISO CON TECNOPOR E=378 RELLENO CON POLIURETANO
RENDIMIENTO: M/D[A  MO.60.000  EQ.60.000 12.22
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 1.0000 0.1333 18.14 242
OPERARIOS HH 1.0000 0.1333 2294 3.06
5.48
MATERIALES
SELLADOR ELASTOMERICO POLURETANO CARTUCHO DE 200ML u 03330 19.50 649
TECNOPOR E=3/8" M2 0.0600 145 0.09
1 6.58
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES #%MO 3.00 548 0.16
0.16
02.12.03 JUNTAS ASFALTICA E=1"
RENDIMIENTO: M/OIA  MO.70.000  EQ. 70.000 23.40
MANO DE OBRA
OPERARIOS HH 1.0000 0.1143 2294 262
2.62
MATERIALES
ARENA FINA M3 0.0100 40.00 0.40,
ASFALTO LIQUIDO RC250 GAL 03500 58.00 2030
20.70
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %Mo 3.00 2.62 0.08
0.08
02.13.01 PASAMANO METALICO L=4.00M JUEGO INFANTIL
RENDIMIENTO: u/olA MO.1.000  EQ.1.000 1,434.92
MANO DE OBRA
PEON KH 0.5000 4.0000 16.39 65.56
OFICIAL HH 1.0000 8.0000 18.14 145,12
OPERARIOS HH 1.0000 8.0000 2294 18352
39420
( MATERIALES _———
PIECRA MEDIANA DE 4 - 0.1600 65.12 1042
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42,5XG) / 0.9700 21.19 2055
ELECTRODO TIPO 6011 CELLOCORD 4 0.2000 1071 2.14
HORMIGON : 03000 50.00 15.00
AGUA \'i " -i'h) 1. Vo M3 0.0200 200 0.24
PINTURA ANTICORROSIVA = Syhgn GAL 0.1000 2534 253
PINTURA ESMALTE y GAL 00540 4085 2561
TUBERIA DE FN 3X3MM ESTANDAR M 29.3000 24.25 71053
TUBERIA DE FN 1 ESTANDAR M 10.9000 2430 26487
1,028.89
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 394.20 1183
11.83
02.13.02 SUBE Y BAJA (JUEGO INFANTIL) CON 4 ASIENTOS
RENDIMIENTO: U/DIA MO.2.000  EQ.2.000 1,024.31
MANO DE OBRA
PEON HH 0.5000 2.0000 1639 3278
OFICIAL HH 1.0000 4.0000 18.14 72.56
OPERARIOS HH 2.0000 8.0000 2284 183,52
288.86
MATERIALES
PIEDRA MEDIANA DE 4 M3 0.1600 65.12 1042
CEMENTO PORTLAND TIPO M5(42,5KG} BLS 0.9700 21.18 2055
ELECTRODO TIPO 6011 CELLOCORD XG 03000 10.71 321
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PROVINCIA DE PIURA PIURA

PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N* 15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHI

CO DEL DISTRITO DE CATACAOS,

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
CONTRATISTA  YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS GENERALES
FECHA Set-20
UBICACION PEDREGAL CHICO - CATACAOS - PIURA - PIURA
ITEM DESCRIPCION UND, CUADRILLA METRADO PRECIO S/ PARCIAL S
PERNO 1/2 X2 CON TUERCA u 32.0000 4.20 134.40
HORMIGON M3 0.2780 50.00 13.90
AGUA M3 00340 8.00 0.27
ANGULO DE ACERO LIMADO DE 1X1X3/16X6MM M 2.3000 4.28 9.84
PLATINA DE FIERRO DE 1/4%5.6 M 1.3000 1.10 403
PINTURA ANTICORROSIVA GAL 0.1060 25.34 253
PINTURA ESMALTE GAL 0.0600 40.85 2.45
TUBERIA DE FN 2X3MM ESTANDAR M 11.2300 14.78 165.98
TUBERIA DE FN 4X3MM ESTANDAR M 8.4500 29.69 250.88
TUBERIA DE FN 1 ESTANDAR M 2.4000 2430 5832
676.78
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 288.86 8.67
SOLDADURA ELECTRICA MONQFASICA ALTERNA 250AMP HM 05 2.00 25.00 50.00
58.67
0z 3 TROMPO GIRATORIO CON SOMBRIA (1UEGO INFANTIL)
RL ENTO; u/nia MO0.1.000  EQ.1.000 1,250.00
MATERIALES
TROMPO GIRATORIO CON SOMBRIA (JUEGO INFANTIL) u 1.0000 1,250.00 1,250.00
1,250.00
02.13.04 COLUMPIO METALICO L=2.30M (JUEGO INFANTIL) CON 2 ASIENTOS
RENDIMIENTO: u/ola M0.1.000  EQ.1.000 1,372.46
MANO DE OBRA
PEON HH 0.5000 4.0000 16.39 65.56
OFICIAL HH 1.0000 8.0000 18.14 145,12
OPERARIOS HH 2.0000 16.0000 22,94 367.04
577.72
MATERIALES
PIEDRA MEDIANA DE 4 M3 03430 65.12 2234
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5G) BLS 0.9700 21.19 2055
ELECTRODO TIPO 6011 CELLOCORD KG 0.3000 10.71 321
HORMIGON 05900 50.00 29.50
AGUA 0.0700 5.00 0.56
PINTURA ANTICORROSIVA 0.0700 25.34 177
PINTURA ESMALTE 0.0500 4085 2.04
PLANCHA GALVANIZADA DE 1.20 {1.2MM) 0.7000 24.56 17.19
TUBERIA DE FN 2X3MM ESTANDAR 9.5000 14.78 140.41
TUBERIA DE FN 1 ESTANDAR 11.2000 2430 272.16
TUBERIA DE FN 3/4 ESTANDAR 9.5000 17.65 167.63
{ 677.41
—
HERRAMIENTAS MANUALES %Ma 3.00 571.72 17.33
SOLDADURA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA 250AMP HM 05 4.00 25.00 100.00
02.13.05 CASITA DE MADERA {JUEGO INFANTIL)
RENDIMIENTO: u/oia M0.0.500  EQ.0.500 6,016.95
MATERIALES
CASITA CON TOBOGAN u 1.0000 6,016.95 6,016.95
6,016.95
l02.12.01 CURADO CON CURADOR QUIMICO PARA CONCRETO
RENDIMIENTO: mM2/piA MO. 150.000  EQ. 150.000 2.29
MANO DE OBRA
PEON HH 1.0000 0.0533 1639 0.87
0.87
MATERIALES
CURADOR QUINICO PARA CONCRETO GAL 0.0600 20.00 1.20
1.20
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.00 0.87 0.03
BROCHA DE 4" u 0.02 831 0.19
0.22




PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL
DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA PIURA

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
CONTRATISTA  YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS GENERALES
FECHA Set-20
UBICACION PEDREGAL CHICO - CATACAOS - PIURA - PIURA
ANALISIS INSTALACIONES ELECTRICAS
ITEM DESCRIPCION UND.  CUADRILLA  METRADO PRECIO S/ PARCIAL S/
04.01.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS 0.55X0.75M
RENDIMIENTO  M2/DIA  MO. 9.4600 EQ. 9.4600 30.79
MANO DE OBRA
PEON HH 0.2000 0.1600 22.94 3.67
OPERARIOS HH 2.0000 1.6000 16.39 26.22
29.89
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 29.89 0.90
0.90
02.01 RELLENO Y COMPACTACION MANUAL DE ZANJAS 0.55X0.75 M
M3/dia MO. 10.0000 EQ: 10.0000 32.07
MANO DE OBRA
OPERARIOS HH 0.2000 0.1600 22.94 3.67
PEON HH 2.0000 1.6000 16.39 26.22
29.89
MATERIALES
AGUA M3 0.16 8.00 1.28
1.28
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 29.89 0.90
0.90
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL TRIFASICO INC ACCESORIOS
04.03.01 SEG DIAGRAMA UNI. ESPECIFICACIONES
U/DIA  MO.8.0000 EQ.8.0000 2,916.61
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 1.0000 4.0000 18.14 7256
OPERARIOS HH 1.0000 4.0000 2294 91.76
PEON HH 0.5000 2.0000 16.39 32.78
197.10
MATERIALES
" INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X20A u 2.0000 40.00 80.00
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X40A u 5.0000 45.00 225.00
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X10A u 2.0000 40.00 80.00
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X32A u 1.0000 50.00 50.00
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25-30MA u 1.0000 120.00 120.00
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X50A 500V/23 KA u 1.0000 230.00 230.00
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X63A 500V 33 KA CAJ u 1.0000 250.00 250.00
MOLDEADA
INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL 220V 60 HZ PZA 2.0000 189.00 378.00
CONTACTOR ELECTROMAGNETICO 250 V 9-18A 10 KA PZA 1.0000 230.00 230.00
GABINETE METALICO P/TABLERO GENERAL U 1.0000 750.00 750.00
CINTA AISLANTE VINILICA SCOTH SUPER 33+3/4 X20M NL 0.0300 20.00 0.60
BARRA DE COBRE u 4.0000 22.50 90.00
2,483.60
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 197.10 5.91
591
SUBCONTRATOS
INTEGRACION DE TABLERO TRIFASICO GLB 1.0000 230.00 230.00
230.00

©J3

04.03.02

SUMINISTRO E INSTALACION DE SUB TABLERO DE DISTRIBUCION MONOF STD-01

INC ACCESORIOS SEG. DIAGRAMA UNIFILIAR Y ESP. TECNICAS)




PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL

DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA PIURA

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
CONTRATISTA  YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS GENERALES
FECHA Set-20
UBICACION PEDREGAL CHICO - CATACAOS - PIURA - PIURA
ANALISIS INSTALACIONES ELECTRICAS
ITEM DESCRIPCION UND.  CUADRILLA  METRADO  PRECIOS/ PARCIAL S/
U/DIA  MO.2.000 EQ.2.000 994.35
DESCRIPCION DE RECURSO
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 1.0000 4.0000 18.14 72,56
OPERARIOS HH 1.0000 4.0000 22.94 91.76
164.32
MATERIALES
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X10A u 2.0000 40.00 80.00
CINTA AISLANTE VINILICA SCOTH SUPER 33+3/4X20M NL 0.0300 20.00 0.60
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X16A u 1.0000 40.00 40.00
GABINETE METALICO PARA 10 LLAVES TERMICAS U 1.0000 450.00 450,00
BARRA DE COBRE 3.0000 22.50 67.50
638.10
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 164.32 4.93
4.93
SUBCONTRATOS
INTEGRACION DE TABLERO TRIFASICO Gle 1.0000 187.00 187.00
187.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE SUB TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO STD-02
04.03.03 [ INC ACCESORIOS SEG. DIAGRAMA UNIFILIAR Y ESP, TECNICAS)
U/DIA  MO.2.000 EQ.2.000 1,654.85
DESCRIPCION DE RECURSO
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 1.0000 4.0000 18.14 72.56
OPERARIOS HH 1.0000 4.0000 22,94 91.76
164.32
MATERIALES
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X20A ] 4.0000 40.00 160.00
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X40A u 1.0000 45,00 45.00
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X32A ] 1.0000 50.00 50.00
INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2X25-30 MA U 2.0000 120.00 240.00
CINTA AISLANTE VINILICA SCOTH SUPER 33+3/4X20M NL 0.0300 20.00 0.60
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X16A u 1.0000 40.00 40.00
GABINETE METALICO PARA 10 LLAVES TERMICAS u 1.0000 450.00 450.00
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X40A,500V,33KA,CAJA VOLDEADA u 1.0000 180.00 180.00
BARRA DE COBRE u 4.0000 2250 90.00
1,255.60
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 164.32 4.93
4.93
SUBCONTRATOS
INTEGRACION DE TABLERO TRIFASICO Gle 1.0000 230.00 230.00
230.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE SUB TABLERO DE DISTRIBUCION MONOEASICA STD-
4.03.04 03 ( INC ACCESORIOS SEG. DIAGRAMA UNIFILIAR Y ESP. TECNICAS)
U/DIA  MO.1.00 EQ.1,00 1,413.60
DESCRIPCION DE RECURSO
MANO DE OBRA
OFICIAL _ HH 1.0000 8.0000 18.14 145,12
OPERARIOS - 10000 8.0000 22.94 183.52
328.64
MATERIALES

s

O




PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°

DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA PIURA

15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
CONTRATISTA  YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS GENERALES
FECHA Set-20
UBICACION PEDREGAL CHICO - CATACAOS - PIURA - PIURA
ANALISIS INSTALACIONES ELECTRICAS
ITEM DESCRIPCION UND.  CUADRILLA  METRADO PRECIO §/ PARCIAL S/
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X20A 2.0000 40.00 80.00
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X10A 2.0000 40.00 80.00
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X32A 1.0000 50.00 50.00
INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2X25-30 MA 1.0000 120,00 120.00,
CINTA AISLANTE VINILICA SCOTH SUPER 33+3/4X20M NL 0.0300 20.00 0.60
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X16A 1.0000 40.00 40.00
GABINETE METALICO PARA 10 LLAVES TERMICAS 1.0000 450.00 450.00
BARRA DE COBRE u 3.0000 22.50 67.50
888,10
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 328.64 9.86
9.86
SUBCONTRATOS
INTEGRACION DE TABLERO TRIFASICO GLB 1.0000 187.00 187.00
187.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE SUB TABLERO DE DISTRIBUCION MONOFASICA STD-
4.03.05 04 { INC ACCESORIOS SEG. DIAGRAMA UNIFILIAR Y ESP. TECNICAS)
U/DIA  MO0.2.00 EQ.2.00 504.35
DESCRIPCION DE RECURSO
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 1.0000 4.0000 18.14 72.56
OPERARIOS HH 1.0000 4.0000 22.94 91.76
164.32
MATERIALES
CINTA AISLANTE VINILICA SCOTH SUPER 33+3/4X20M NL 0.0300 20.00 0.60
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X25A 2.0000 40.00 80.00,
BARRA DE COBRE 3.0000 22.50 67.50
148.10
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 164.32 4.93
4.93
( SUBCONTRATOS
INTEGRACION DE TABLERO TRIFASICO GLB 1.0000 187.00 187.00
187.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE SUB TABLERO DE DISTRIBUCION MONOFASICA STD-
4.03.06 05 { INC ACCESORIOS SEG. DIAGRAMA UNIFILIAR Y ESP. TECNICAS)
U/DIA  MO.2.00 EQ.2.00 1,164.35
DESCRIPCION DE RECURSO
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 1.0000 4.0000 18.14 7256
OPERARIOS HH 1.0000 4.0000 22.94 91.76
164.32
MATERIALES
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X20A u 3.0000 40.00 120.00
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X10A U 1.0000 40.00 40.00
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X32A u 1.0000 50.00 50.00
CINTA AISLANTE VINILICA SCOTH SUPER 33+3/4X20M NL 0,0300 20.00 0.60
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X16A U 2.0000 40.00 80.00
GABINETE METALICO PARA 10 LLAVES TERMICAS 1.0000 450.00 450.00
BARRA DE COBRE 3.0000 22.50 67.50
808.10

EQUIPOS

ol Cortes
NEPRFSENTANTE LEGAL

ORB




PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL

DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA PIURA

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
CONTRATISTA  YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS GENERALES
FECHA Set-20

UBICACION PEDREGAL CHICO - CATACAOS - PIURA - PIURA
ANALISIS INSTALACIONES ELECTRICAS

ITEM DESCRIPCION UND.  CUADRILLA METRADO PRECIO S/ PARCIAL S/
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 164,32 493
4,93
SUBCONTRATOS
INTEGRACION DE TABLERO TRIFASICO GLB 1.0000 187.00 187.00
187.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE SUB TABLERO DE CONTROL DE BOMBAS DE ALTERNANCIA TC-B INC ACCESORIOS SEG
4.03.07 DIAGRAMA UNIFILIAR Y ESP TECNICAS
U/DIA  MO.1.00 EQ.1.00 2,628.64
DESCRIPCION DE RECURSO
MANO DE OBRA
( OFICIAL HH 1.0000 8.0000 18.14 145,12
OPERARIOS HH 1.0000 8.0000 22,94 183.52
328.64
MATERIALES
TABLERO DE CONTROL Y ALTERNANCIA DE BOMBAS TC-B SEGUN DIAGRAMA
UNIFILIAR Y ESP TECNICAS u 1.0000 2,300.00 2,300.00
2,300.00
04.04.01 SUMINISTRO E INTALACION DE CABLE TIPO NH-80 1X2.5 MM2
M/DIA  MO. 180,00 EQ. 180.00 3.40
DESCRIPCION DE RECURSO
MANO DE OBRA
OPERARIOS HH 1.0000 0.0444 22.94 1,02
PEON HH 1.0000 0.0444 16.39 0.73
175
MATERIALES
TABLERO DE CONTROL Y ALTERNANCIA DE BOMBAS TC-B SEGUN DIAGRAMA
UNIFILIAR Y ESP TECNICAS u 1.0000 1.60 1.60
1.60
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES
3.0000 1.75 0.05
L% 0.05
04,04.02 SUMINISTRO E INTALACION DE CABLE TIPO NH-80 1X4.0 MM2
M/DIA  MO.180.00 EQ, 180.00 3.80
DESCRIPCION DE RECURSO
MANO DE OBRA
OPERARIOS HH 1.0000 0.0444 22.94 1.02
PEON HH 1.0000 0.0444 16.39 0.73
1,75
MATERIALES
TABLERO DE CONTROL Y ALTERNANCIA DE BOMBAS TC-B SEGUN DIAGRAMA
UNIFILIAR Y ESP TECNICAS u 1.0000 2.00 2.00
2.00
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES
3.0000 1.75 0.05
0.05
04.04,03 SUMINISTRO E INTALACION DE CABLE TIPO NH-80 1X6.0 MM2
M/DIA MO, 145,00 EQ. 145,00 7.17
DESCRIPCION DE RECURSO
OPERARIOS 1.0000 0.0552 22.94 1.27

O




PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL
DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA PIURA

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
CONTRATISTA  YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS GENERALES
FECHA Set-20
UBICACION PEDREGAL CHICO - CATACAOS - PIURA - PIURA
ANALISIS INSTALACIONES ELECTRICAS
ITEM DESCRIPCION UND.  CUADRILLA  METRADO PRECIO 5/ PARCIAL S/
PEON HH 2.0000 0.1103 16.39 1,81
3.07
MATERIALES
CONDUCTOR NH-80-6.00 MM2 u 1.0000 4.00 4.00
4.00
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES
3.0000 3.08 0.09
0.09
04,0404 SUMINISTRO E INTALACION DE CABLE TIPO N2XOH 1X4 MM2 MM2
( M/DIA  MO.180.00 EQ. 180.00 5.30
DESCRIPCION DE RECURSO
MANO DE OBRA
OPERARIOS HH 1.0000 0.0444 22.94 1.02
PEON HH 1,0000 0.0444 16.39 0.73
1.75
MATERIALES
CABLE N2XOH 1X4 MM2 U 1.0000 3.50 3.50
3.50
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES
3.0000 1.75 0.05
0.05
04.04.05 SUMINISTRO E INTALACION DE CABLE TIPO N2XOH 1X6 MM2 MM2
M/DIA  MO.150.00 EQ.150.00 9.05
DESCRIPCION DE RECURSO
MANO DE OBRA
OPERARIOS HH 1.0000 0.0533 22.94 1.22
PEON HH 1.0000 0.0533 16.39 0.87
2.09
( MATERIALES
' CABLE N2XOH 1X6 MM2 u 1.0000 6.90 6.90
6.90
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES
3.0000 2.09 0.06
0.06
04.04.06 SUMINISTRO E INTALACION DE CABLE TIPO N2XOH 1X10 MM2 MM2
M/DIA  MO0.100.00 EQ.100.00 13.94
DESCRIPCION DE RECURSO
MANO DE OBRA
OPERARIOS HH 1.0000 0.0800 2294 1.84
PEON HH 1.0000 0.0800 16.39 1.31
3.15
MATERIALES
CABLE N2XOH 1X10 MM2 ] 1.0000 10.70 10.70
10.70
EQUIPOS == -
HERRAMIENTAS MANUALES
3.0000 315 0.09

0.09,

O}




PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°

DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA PIURA

15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
CONTRATISTA YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS GENERALES
FECHA Set-20
UBICACION PEDREGAL CHICO - CATACAOQS - PIURA - PIURA
ANALISIS INSTALACIONES ELECTRICAS
ITEM DESCRIPCION UND. CUADRILA  METRADO  PRECIOS/ PARCIAL S/
04.04.07  SUMINISTRO E INTALACION DE CABLE TIPO THW-80 1X16 MM2 AURIVERDE
M/DIA  MO.100.00 EQ. 100.00 14.64
DESCRIPCION DE RECURSO
MANO DE OBRA
OPERARIOS HH 1.0000 0.0800 22.94 1.84
PEON HH 1.0000 0.0800 16.39 131
3.15
MATERIALES
CABLE TIPO THW-80 1X16 MM2 AURIVERDE SIMILAR INDECO U 1.0000 11.40 11.40
11.40
EQUIPOS
( HERRAMIENTAS MANUALES
3.0000 3.15 0.09
0.09
04.04.08 BUZONES DE CONCRETO BZ CONFORME A PLANO DE DETALLES Y ESP. TECNICAS
U/DIA  MO0.300.00 EQ.300,00 167.94
DESCRIPCION DE RECURSO
MANO DE OBRA
OFICIAL 1.0000 0.0267 18.14 0.48
OPERARIOS HH 1.0000 0.0267 22.94 0.61
PEON HH 2.0000 0.0533 16.39 0.87
1.96
MATERIALES
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO BWG #16 KG 1.0000 3.66 3.66
CLAVOS PARA MADERA CCi 3"} KG 1.0000 2.67 2.67
ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG 10.0600 2.65 26.50
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 0.4000 85.00 34.00
ARENA GRUESA M3 0.4200 55.00 23.10
CEMENTO PORTLAND TIPO [ (42.5 KG) BLS 1.5000 20.34 30.51
AGUA M3 0.2500 8.00 2.00
( MADERA TORNILLO P2 8.0000 5.43 43.44
165.88
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES 5.0000 1.96 0.10
0.10
04,05.01 SUMINISTRO EINSTALACION DE TUBERIA PVC SAP (3/4) D=20 MM INC ACCESORIOS
M/DIA  MO0.300.00 EQ.300.00 6.74
DESCRIPCION DE RECURSO
MANO DE OBRA
OFICIAL 1.0000 0.0267 18.14 0.48
OPERARIOS HH 1.0000 0.0267 22,94 0.61
PEON HH 2.0000 0.0267 16.39 0.44
1.53
MATERIALES
UNION DE PVC SAP P/INST ELECT DE 20 MM u 0.0500 0.70 0.04
PEGAMENTO P/TUBO PVC GsL 0.0010 99,00 0.10
TIBERIA DE 20 MM PVC P M3 1.0000 4.00 4.00
CURVA PVC SAP ELECTROC 20 MM S PZA 0.3855 2,65 1.02
= 5.16
£QuIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES / %MO 3.0000 153 0.05
. 0.05

038




PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL

DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA PIURA

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
CONTRATISTA  YAKSETIG GUERRERQ SA CONTRATISTAS GENERALES
FECHA Set-20
UBICACION PEDREGAL CHICO - CATACAOS - PIURA - PIURA
ANALISIS INSTALACIONES ELECTRICAS
ITEM DESCRIPCION UND.  CUADRILLA METRADO PRECIO S/ PARCIAL S/
SUMINISTRO EINSTALACION DE TUBERIA PVC SAP (1 1/4) D=31.75MM INC
04.05.02 ACCESORIOS
M/DIA  MO.160.00 EQ.160.00 14,94
DESCRIPCION DE RECURSO
MANO DE OBRA
OPERARIOS HH 1.0000 0,0500 22,94 1.15
PEON HH 1,0000 0.0500 16.39 0.82
1,97
MATERIALES
CONECTOR A CAJA PVC SAP DE 1 1/4 31.75 MM u 0.0400 1.60 0.06
PEGAMENTO P/TUBO PVC GSL 0.0005 99.00 0.05
\ TUBERIA PVC SAP DE 1 1/4 31.75 MM DE 20 MM PVC P M 1.0000 7.00 7.00
UNION PVC SAP DE 11/4 31.75 MM ] 1.0000 1.90 1.90
CURVA PVC SAP ELECTROC 1 1/4 MM PZA 1.0000 3.90 3.90
12.91
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.97 0.06
0.06
SUMINISTRO EINSTALACION DE TUBERIA PVC SAP (1 1/2) D=38.10 MM INC
04.05.03 ACCESORIOS
M/DIA MO.160.00 EQ. 160.00 15.38
DESCRIPCION DE RECURSO
MANO DE OBRA
OPERARIOS HH 1.0000 0.0500 22,94 1.15
PEON HH 1.0000 0.0500 16.39 0.82
1.97
MATERIALES
CONECTOR A CAJA PVC SAP DE 1 1/4 31,75 MM U 0.0500 1.90 0.10
PEGAMENTO P/TUBO PVC GSL 0.0005 99.00 0.05
TUBERIA PVC SAP DE 1 1/4 31.75 MM DE 20 MM PVC P M 1.0000 5.50 5.50
{ UNION PVC SAP DE 11/4 31.75 MM u 1.0000 2.20 2.20
\ CURVA PVC SAP ELECTROC 1 1/4 MM PZA 1.0000 5.50 5.50
13.35
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.97 0.06
0.06
04.05.04 SUMINISTRO EINSTALACION DE TUBERIA PVC SAP (2"} D=50MM
M/DIA MO, 80.00 EQ.80'.00 20.69
DESCRIPCION DE RECURSO
MANO DE OBRA
OPERARIOS HH 1.0000 0.1000 22,94 2.29
PEON HH 1.0000 0.1000 16.39 1.64
3.93
MATERIALES
CONECTOR A CAJA PYC SAP DE 50 MM u 0.0850 3.00 0.26
PEGAMENTO P/TUBO PVC GSL 0.0005 99,00 0.05
CURVA PVC SAP ELECTROC 50MM 0.0667 26,00 1.73
TUBERIA DE 50 MM PVC-p 1,0000 14.00 14.00
UNION PVC SAP P/INST ELECT DE 50 MM 0.2000 3.00 0.60
16,64

EQUIPOS

O




PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°

15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL
DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA PIURA

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
CONTRATISTA  YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS GENERALES
FECHA Set-20
UBICACION PEDREGAL CHICO - CATACAOS - PIURA - PIURA
ANALISIS INSTALACIONES ELECTRICAS
ITEM DESCRIPCION UND.  CUADRILLA METRADO PRECIO 5/ PARCIALS/
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3,93 0.12
0.12
04.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE INTERRUPTORE SIMPLE
U/DIA  MO.10.00 EQ.10.00 34.91
DESCRIPCION DE RECURSO
MANO DE OBRA
OPERARIOS HH 1.0000 0.8000 22.94 18.35
PEON HH 0.5000 0.4000 16.39 6.56
24.91
MATERIALES
\ INTERRUPTOR SIMPLE UNIFOLAR 10A, 250 V AC PZA 1.0000 9.00 9,00
CINTA AISLANTE VINILICA SCOTH SUPER 33434"X20M NL 0.0100 20.00 0.20
PEGAMENTO P/TUBO PVC GLS 0.0005 99.00 0.05
9.25
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3,0000 24.91 0.75
0.75
04.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE SAUDA DE INTERRUPTORE DOBLE (2 )
U/DIA  MO.10.00 EQ.10.00 36,91
DESCRIPCION DE RECURSO
MANO DE OBRA
OPERARIOS HH 1.0000 0.8000 22.94 18.35
PEON HH 0.5000 0.4000 16.39 6.56
24,91
MATERIALES
INTERRUPTOR SIMPLE UNIFOLAR 10A, 250 V AC PZA 1.0000 11.00 11,00
CINTA AISLANTE VINILICA SCOTH SUPER 33434"X20M NL 0.0100 20.00 020
PEGAMENTO P/TUBO PVC GLS 0.0005 99.00 0.05
11.25
( EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 24.91 0.75
0.75
SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE SALIDA PARA CONMUTACION
04.06.03 SIMPLE
U/DIA  MO.12.00 EQ.12.00 33.62
DESCRIPCION DE RECURSO
MANO DE OBRA
OPERARIOS HH 1.0000 0.6667 22,94 15.29
PEON HH 0.5000 0.3333 16.39 5.46
20.75
MATERIALES
INTERRUPTOR SIMPLE UNIFOLAR 104, 250 V AC PZA 1.0000 12.00 0.20
CINTA AISLANTE VINILICA SCOTH SUPER 33+34"X20M NL 0.0100 20.00 12.00
PEGAMENTO P/TUBO PVC GLS 0.0005 99,00 0.05
12.25
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 20.75 0.62
— 0.62
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE TOMACORRIENTES BIPOLAR DOBLE CON
04.07.01 LINEA ATIERRA 1X16 A+T 250 V. DE ESPIGAS RECTA Y REDONDA

E T ¥ ~
ig Coites
REPRESENTANTE LEGAL
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PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°

DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA PIURA

15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
CONTRATISTA  YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS GENERALES
FECHA Set-20
UBICACION PEDREGAL CHICO - CATACAQS - PIURA - PIURA
ANALISIS INSTALACIONES ELECTRICAS
ITEM DESCRIPCION UND.  CUADRILLA METRADO PRECIO §/ PARCIAL S/
PTO/DIA MO0.10.00 EQ. 10.00 48.89
DESCRIPCION DE RECURSO
MANO DE OBRA
OPERARIOS HH 1.0000 0.8000 22,94 18.35
PEON HH 0.5000 0.4000 16.39 6.56
24,91
MATERIALES
CONECTOR A CAJA PVC SAP DE 20 MM u 2,0000 0.70 1.40
TOMACORRIENTE 1X16A +T 250 V P/ESPIGAS REDONDAS u 1.0000 14.48 14.48
CINTA AISLANTE VINILICA SCOTH SUPER 33434 X 20 M NL 0.1000 20.00 2.00
PEGAMENTO P/TUBO PVC GAL 0.0005 99.00 0.05
CURVA PVC SAP ELECTRIC 20 MM PZA 2.0000 2.65 5.30
23.23
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 24.91 0.75
0.75
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE TOMACORRIENTES BIPOLAR DOBLE CON
04.07.02 LINEA A TIERRA 1X16 A+T 250 V. DE ESPIGAS RECTA Y REDONDA
PTO/DIA  MO0.10.00 EQ.10.00 66.41
DESCRIPCION DE RECURSO
MANO DE OBRA
OPERARIOS HH 1.0000 0.8000 22.94 18.35
PEON HH 0.5000 0.4000 16.39 6.56
24.91
MATERIALES
CONECTOR A CAJA PVC SAP DE 20 MM u 2.0000 0.70 1.40
TOMACORRIENTE DOBLE A PRUEBA DE AGUA C/LINEA A TIERRA 2X 16, 250 V ESPIG
RECT-REDONDA PZA 1.0000 32.00 32,00
CINTA AISLANTE VINILICA SCOTH SUPER 33434 X 20 M NL 0.1000 20.00 2.00
PEGAMENTO P/TUBO PVC GAL 0.0005 99.00 0.05
CURVA PVC SAP ELECTRIC 20 MM PZA 2.0000 2.65 5.30
40.75
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 24.91 0.75
0.75
04.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE PASO CUADRADAS 100X100X50 MM
UfDIA  MO.12.00 EQ.12.00 39.01
DESCRIPCION DE RECURSQ
MANO DE OBRA
OPERARIOS HH 1.0000 0.6667 22.94 15.29
PEON HH 1.0000 0.6667 16.39 10.93
26.22
MATERIALES
CAJA CUADRADA GALVAN PESADA 100X100X50MM u 1.0000 12,00 12.00
12.00
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 26.22 0.79
0.79,
04.08,02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE PASO CUADRADAS 150X150X75 MM
U/DIA  MO.12.00 EQ.12.00 e 42,01
DESCRIPCION DE RECURSO
OPERARIOS 0.6667 22,99 15.29




PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°

15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL
DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA PIURA

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
CONTRATISTA  YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS GENERALES
FECHA Set-20
UBICACION PEDREGAL CHICO - CATACAOS - PIURA - PIURA
ANALISIS INSTALACIONES ELECTRICAS
ITEM DESCRIPCION UND.  CUADRILLA  METRADO PRECIO S/ PARCIAL S/
PEON HH 1.0000 0.6667 16.39 10.93
26.22
MATERIALES
CAJA CUADRADA GALVAN. PESADA 150X150X75MM u 1.0000 15.00 15.00
15.00
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %Mo 3.0000 26.22 0.79
0.79
04.08.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA OCTOGONAL GALV PESADA 100X50 MM
U/DIA MO.40.00 EQ. 40,00 15.15
{ DESCRIPCION DE RECURSO
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 1.0000 0.2000 18.14 3.63
OPERARIOS HH 1.0000 0.2000 22.94 4,59
PEON HH 1.0000 0.2000 16.39 3.28
11.50
MATERIALES
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAIA OCTOGONAL GALV PESADA 100X50 MM U 1.0000 3.30 3.30
3.30
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 11.50 0.35
0.35
04.08.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAIA GALV RECTANGULAR 100X55X50 MM
U/DIA MO, 40,00 EQ.40,00 14.75
DESCRIPCION DE RECURSO
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 1.0000 0.2000 18.14 3.63
OPERARIOS HH 1.0000 0.2000 22.94 4.59
PEON HH 1.0000 0.2000 16.39 3.28
11.50
MATERIALES
CAIA RECTANG GALV 100X55X50 MM u 1.0000 2.90 2.90
2.90
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 11.50 0.35
0.35
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA INC ACCESORIOS
04.09.01 COMPLETOS ELECTRICOS
U/DIA  MO.4.00 EQ.4.00 160.82
DESCRIPCION DE RECURSO
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 1.0000 2.0000 18.14 36.28
OPERARIOS HH 1.0000 2.0000 2294 45.88
82.16
MATERIALES
CINTA AISLANTE VINILICA SCOTH SUPER 33+34X20 M 0.0100 20.00 0,20
ARTEFACTO DEL LUZ DE EMERGENCIA DE 2X20 W@s/'"' o 1.0000 76.00 76.00
76.20

Ing. Carlo

‘REFREREF?TQNTE LEGAL

Cortes ——
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PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL
DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA PIURA R

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
CONTRATISTA  YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS GENERALES
FECHA Set-20

UBICACION PEDREGAL CHICO - CATACAOS - PIURA - PIURA
ANALISIS INSTALACIONES ELECTRICAS

ITEM DESCRIPCION UND.  CUADRILLA METRADO PRECIO 5/ PARCIALS/
HERRAMIENTAS MANUALES #»MO 3.0000 82.16 2.46
2.46

SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTEFACTO FLUORESCENTE RECTO 2X36W C/EQ
04.10.02 AFP PARA DOSAR

U/DIA  MO0.8.00 EQ.8.00 182.51
DESCRIPCION DE RECURSO

MANO DE OBRA
OFICIAL HH 1.0000 1.0000 18.14 18.14
OPERARIOS HH 1.0000 1.0000 22,94 22,94
41,08
MATERIALES
\ ARTEFACTO FLUORESCENTE 2X36 W C/DIFUSOR REJILLA C/EQP AFP PARA DOSAR NL 1.0000 140.00 140,00
CINTA AISLANTE VINILICA SCOTH SUPOER 33+3/4X20M PZA 0.0100 20.00 0.20
140.20
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 41.08 1.23
1.23
SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTEFACTO FLUORESCENTE 2X36W C/DIFUSOR
04.10.01 REJILLA C/EQ AFP PARA DOSAR
U/DIA  MO.8.00 EQ.8.00 140.51
DESCRIPCION DE RECURSO
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 1.0000 1.0000 18.14 18.14
OPERARIOS HH 1.0000 1.0000 22.94 22.94
41.08
MATERIALES
ARTEFACTO FLUORESCENTE RECTO 2X36 W C/EQP AFP PARA DOSAR NL 1.0000 98.00 98.00
CINTA AISLANTE VINILICA SCOTH SUPOER 3343/4X20M PZA 0.0100 20.00 0.20
98.20
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 41,08 1.23
(_ 1.23
SUMINISTRO E INSTALACION DE FLUORESCENTE CIRCULAR 1X33 W C/DIFUSOR
04.10.03 ACRILICO CUADRADO
UfDIA  MO.8.00 EQ.8.00 87.31
DESCRIPCION DE RECURSO
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 1.0000 1.0000 18.14 18.14
OPERARIOS HH 1.0000 1.0000 22,94 22,94
41,08
MATERIALES
SUMINISTRO E INSTALACION DE FLUORESCENTE CIRCULAR 1X32 W C/DIFUSOR
ACRILICO CUADRADO SEG EE.TT NL 1.0000 45.00 45.00
45.00
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 41,08 1.23
1.23

SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAQUETE REFLECTOR CON 2 LAMPARAS
04,10.04 AHORRADORAS 2X13W
U/DIA  MO.5.00 EQ.5.00 161.30
DESCRIPCION DE RECURSO
MANO DE OBRA
OPERARIOS HH 1.0000 1.6000 2294 36,70
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PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°

DISTRITO DE CATACAQS, PROVINCIA DE PIURA PIURA

15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
CONTRATISTA YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS GENERALES
FECHA Set-20
UBICACION PEDREGAL CHICO - CATACAQS - PIURA - PIURA
ANALISIS INSTALACIONES ELECTRICAS
ITEM DESCRIPCION UND. CUADRILLA METRADO PRECIO S/ PARCIAL S/
PEON HH 0.5000 0.8000 16.39 13.11
49.81
MATERIALES
SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAQUETE REFLECTOR CON 2 LAMPARAS
AHORRADORAS 2X13W SIMIL A JOSPEL RSP 2} u 1.0000 110.00 110.00
1i0.00
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 49.81 1.49
1.49
SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED REDONDO ADOSABLE 18W LUZ FRIA
04.10,05 SIMILAR A DOWNLIGHT DE ORANGE O DIXON
( U/DIA MO.10.00 EQ.10.00 87.25
DESCRIPCION DE RECURSO
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 1.0000 0.8000 18.14 14.51
OPERARIOS HH 1.0000 0.8000 22,94 18.35
PEON HH 1.0000 0.8000 16.39 13.11
45.97
MATERIALES
PANEL LED REDONDO ADOSABLE 18W LUZ FRIA 1230 LUMENES SIMILAR A ORANGE
O DIXON u 1.0000 39.90 39.90
39.90
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 45.97 1.38
1.38
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED SOLAR TIPO UFO-30W REDONDO
04.10.06 INTEGRADO , LUZ BLANCA
U/DIA  MO. 8.00 EQ. 8.00 627.71
DESCRIPCION DE RECURSO
MANO DE OBRA
OPERARIOS HH 1.0000 1.0000 22.94 22.94
PEON HH 1.0000 1.0000 16.39 16.39
( 39.33
MATERIALES
LUMINARIA LED SOLAR TIPO UF 30 W LUZ BLANCAS u 1,0000 587.20 587.20
587.20
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 39.33 1.18
1.18
SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED DE 150W, 120-277 V, 6500 K 100
04.10.07 LM/WATT PROTECCION
U/DIA  MO0.8.00 EQ.8.00 480.51
DESCRIPCION DE RECURSO
MANO DE OBRA
OPERARIOS HH 1.0000 1.0000 22,94 22.94
PEON HH 1.0000 1.0000 16.39 16,39
39.33
MATERIALES
REFLECTOR LED 150w, 120-277W, TEMP COLOR 6500 K, SIMIL PHILIPS BVP 095 100
UM/WATT PROTECCION IP65 u 1.0000 440.00 440.00
. ""\ 440.00
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES 3.0000 39.33 1.18
1.18




PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL ‘

DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA PIURA il ===F

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
CONTRATISTA  YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS GENERALES
FECHA Set-20

UBICACION PEDREGAL CHICO - CATACAOS - PIURA - PIURA
ANALISIS INSTALACIONES ELECTRICAS

ITEM DESCRIPCION UND.  CUADRILLA  METRADO PRECIO S/ PARCIAL 5/
04.11.01 EXCAVACION DE HOYO DE PUESTA A TIERRA
M3/DIA  MO0.2.00 EQ.2.00 76.98
DESCRIPCION DE RECURSO
MANO DE OBRA
OPERARIOS HH 0.1000 0.4000 22.94 9.18
PEON HH 1.0000 4.0000 16.39 65.56
74.74
EQUIPOS

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 74.74 2.24
2.24

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA LIBRE DE MANTENIMIENTO RPT

| 11102 MENORA 3 OHMS
U/DIA  MO.1.2000 EQ.1.2000 1,795.16
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 1.0000 6.6667 18.14 120.93
OPERARIOS HH 1.0000 6.6667 22.94 152.93
PEON HH 2.0000 13.3333 16.39 218.53
492.39
MATERIALES
TIERRA DE CULTIVO M3 2.2500 70.00 157.50
CONECTOR DF COBRE TIPO ABP DE 58" DIAM U 3.0000 12.00 36.00
VARILLA DE COBRE ELECTROLITICO DE 16 MM DIAM X 2.40M ] 1.0000 230.00 230.00
CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO TEMPL BLANCO 7H DE 35 MM?2 M 7.0000 16.50 115.50
CONDUCTOR THW-90 AURIVERDE SIMILAR INDECO 1X25 MM2 M 8.0000 17.50 140.00
BENTONITA SODICA SACO DE 30KG SAC 4.0000 35.00 140.00
CEMENTO CONDUCTIVO 25 KG SIMIL A THOR CEM O SUPERIOR BLS 3.0000 138.00 414.00
CAJA DE REGISTRO Y TAPA u 1.0000 39.00 39.00
AGUA M3 2.0000 8.00 16.00
1,288.00
EQUIPOS

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 492.39 14.77|
14.77

=

INSTALACION DE TELEFONIA E INTERNET CON ANEXO EN ADMINISTRACION Y
04,14,03 DIRECCION INCLUYE DUCTOS, SALIDAS CABLEADO UTP Y EQUIPOS Y ACCESORIOS

GLB/DIA MO.1.00 EQ.1.00 1,300.00
DESCRIPCION DE RECURSO

MATERIALES
TELEFONIA CON ANEXOS E INTERNET ALTA VELOCIDAD ENTUBADO SALIDAS Y
CABLEADO UTP Y PAGO A CONCESIONARIA DE TELEFONIA PZA 1.0000 1,300.00 1,300.00
1,300.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR DE TECHO CON DISPOSITIVO DE
04,15.01 PARADA , VELOCIDAD , CABLEADO, CONEXIONADO Y FUNCIONAMIENTO
U/DIA  MO.15.0000 EQ. 15,0000 206.64
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 10000 0.5333 18.14 9.67
OPERARIOS HH 1.0000 0.5333 2294 12,23
PEON HH 1.0000 0.5333 16.39 8.74
30.64
MATERIALES
ACCESORIO COMO INTERRUPTOR DE VELOCIDAD, PARADA, MARCHA u 1,0000 36.00 36.00
VENTILADOR DE TECHO DE 16" TIPO PALETA O HELICE u 1.0000 140.00 140.00
176.00

04.16.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO DE FIERRO DE 3" DIAM X 4.00 M ALTURA —l




PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°

DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA PIURA

15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL

036

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
CONTRATISTA  YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS GENERALES
FECHA Set-20
UBICACION PEDREGAL CHICO - CATACAOS - PIURA - PIURA
ANALISIS INSTALACIONES ELECTRICAS
ITEM DESCRIPCION UND.  CUADRILLA METRADO PRECIO S/ PARCIAL S/
U/DIA  MO.8.0000 EQ.8.0000 516.95
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 1.0000 1.0000 18.14 18.14
OPERARIOS HH 1.0000 1.0000 22.94 22.94
PEON HH 1.0000 1.0000 16.39 16.39
57.47
MATERIALES
CONFITILLO 3/4" M3 0.1500 78.00 11.70
SOLDADURA CELLOCORD 1/8" KG 0.2000 45,00 9.00
LUA DE FIEERRO u 2.0000 1.81 3.62
PINTURA ZINCROMATO GAL 0.1250 97.00 1213
; PINTURA ESMALTE GAL 0.1250 40.85 5.11
, POSTE METALICO DE 3" DIAM ALTURA 4 MTS u 1.0000 380.00 380.00
CEMENTO CONDUCTIVO 25 KG SIMIL A THOR CEM O SUPERIOR BLS 0.6000 27.00 16.20
437.75
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 57.47 1.72
SOLDARUA ELECTRICA DE 225 AMPERIOS HM 1.0000 20,00 20.00
21,72
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUSETA A TIERRA CONFORME LAM DETALLE TIPO
04.11.03 P1
U/DIA  MO.3.0000 EQ,3.0000 942.46
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 1.0000 2.6667 18.14 48.37
OPERARIOS HH 1.0000 2.6667 22.94 61,17
PEON HH 2.0000 5.3330 16.39 87.41
196.96
MATERIALES
TIERRA DE CULTIVO M3 2.2500 70.00 157.50
CABLE DE COBRE DESNUDO TEMPLE BLANDO 7H DE 25 MM2 M3 5.0000 12.60 63.00
CONECTOR DE COBRE TIPO AB DE 5/8" DIAM 3.0000 12.00 36.00
VARILLA DE COBRE ELECTROLITICO DE 16 MM DIAM X 2.40 M 1.0000 230.00 230,00
\ CONDUCTOR THW-80 AURIVERDE SIMILAR INDECO 1X16 MM2 M3 7.0000 13.30 93.10
BENTONITA SODICA SACO DE 30 KG SAC 3.0000 35.00 105.00
CAJA DE REGISTRO Y TAPA u 1.0000 39.00 39.00
AGUA M3 2.0000 8.0000 16.00
EQUIPOS 739.60
HERRAMIENTAS MANUALES %UMO 3.0000 196.95 5.91
5.91
CONEXION DE ACOMETIDA A LA RED ELECTRICA DEL CONCESIONARIO INCLMURO
04.12.01 DE CONCRETO
GLB/DIA MO0.4.0000 EQ.4.0000 3,300.00
MATERIALES
CAJATIPO P1 EQUIPADO CON INT TERMOMAG CAIA MOLD 3 X80A 33KA CIA 1.0000 800.00 800.00
MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA ACTIVA TRIFASICA 220 V A1350 CL0O?
CONTRASTADO PZA 1.0000 1,500.00 1,500.00
MURETE DE CONCRETO H=2.0X1.20M u 1.0000 400.00 400.00
CONEXION ELECTRICA A RED PUBLICA GLB 1.0000 600.00 600.00
= —— 3,300.00
4.13.01 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS -

GLB/DIA MO.1.0000 EQ.1.0000

MATERIALES

1,500.00

|




PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL

DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA PIURA

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
CONTRATISTA YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS GENERALES
FECHA Set-20

UBICACION PEDREGAL CHICO - CATACAOS - PIURA - PIURA
ANALISIS INSTALACIONES ELECTRICAS

08

ITEM DESCRIPCION UND. CUADRILLA  METRADO  PRECIOS/  PARCIALS/
PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS GLB 1.0000 1,500.00 1,500.00
1,500.00
SUMINISTRO E INSTALACION PARA SALIDA DE RED DE DATA INCLUIDO
EQUIPAMIENTO PARA 08 PUTNOS DE SALIDA DATA: TUBERIA ,CABLEADO,
4.14.01 EMPOTRADO, SWITCH 24 PUERTOS ADMINISTRABLE
GLB/DIA MO0.1.0000 EQ.1.0000 2,000.00
MATERIALES
SALIDA DE RED DE DATA € ENERG NORMAL ESTABILIZ INCLUIDO EQUIPO A TODO
COSTO: TUBERIA , CABLEADO , EMPOTRADO , SWITCH 24 PUERTOS GLB 1.0000 2,000,00 2,000.00
0 2,000.00
04.14.02 UPS DE 3 KVA
GLB/DIA  MO. 1.0000 EQ. 1.0000 1,800.00
MATERIALES
SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS DE 3 KVA PZA 1.0000 1,800.00 1,800.00
1,800.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE 02 ELECTROBOMBAS D 1 HP 320 V MONGF .
041602  ARBOL HIDRAULICO Y ACC DE CONTROL DE NIVEL
U/DIA  MO.1.0000 EQ.1.0000 1,559.55
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 1.0000 8.0000 18.14 145.12
DPERARIOS HH 1.0000 8.0000 2291 183.52
PEON HH 2.0000 £.0000 16.39 131.12
A459.76
MATERIALES
ACCESORIO Y CABLE DE CONTROL DE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO CIA 1.0000 140.00 140.00
ELECTROBOMBA PARA AGUA DE 1 HP, 220V, Q=3 LPS HDT = 27 MTS u 1.0000 746.00 746.00
( ARBOL HIDRAULICO DE SUCCION E IMPULSION CON TUB PVC CIT PARA AGUA PZA 1.0000 200.00 200.00
1,086.00
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 450.76 13.79
13.79
04.1603  SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE EQUIPO PARA TIMBRE
U/DIA  MO.2.0000 EQ.2.0000 636.78
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 1.0000 4.0000 18.14 72.56
OPERARIOS HH 1.0000 4,0000 22.94 91.76
PEON HH 2.0000 4.0000 16.39 65.56
229.88
MATERIALES
TIMBRE DING DONG INCLUYE ENTUBADO CABLEADO Y ENERGIZACION PULSADOR Y
OPERATIVIDAD GLB 1.0000 400.00 400.00
400,00
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3000 i{sﬁs 6.90

6.90




PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°® 15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL

CHICO DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA PIURA

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
FECHA Set-20
UBICACION PEDREGAL CHICO - PIURA - PIURA
ANALISIS INSTALACIONES SANITARIAS
ITEM DESCRIPCION UND.  CUADRILLA METRADO PRECIOS/  PARCIALS/
03.01.01  EXCAVACION DE ZANJAS PARA H=0.80M PARA TUBERIA DE 160 ¥ 200 MM
RENDIMIENTO M/DIA MO, 120,000 EQ. 120.000 9.15
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 1.0000 0.0667 18.14 121
PEON HH 1.0000 0.0667 16.39 1.09
2.30
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.30 0.07
RETRPEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP Y YD3 HM 1.0000 0.0667 101.69 6.78
6.85
03.01.02  RELLENO C/ARENA HASTA E=0.20M LA CLAVE PARA TUBO DE 160 Y 200 MM
M/dia MO. 30.0000 EQ: 30.0000 5.13
MANO DE OBRA
PEON HH 1.0000 0.2667 16.39 437
OPERARIOS HH 0.1000 0.0267 2294 0.61
498
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.98 0.15
o s 0,15
RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS C/MATE
03.01.03  H=0.8M
M/DIA  MO. 30.0000 EQ. 30.0000 6.74
MANO DE Oj
PEON HH 1.0000 0.2667 16.39 437
4.37
MATERIALES
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X20A M3 0.1500 8.00 1.20
1.20
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.37 0.13
PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT 4.0 HP HM 0.2500 0.0667 15.58 1.04
1.17
03.01.04 REFNE NIVELACION DE ZANJAS P/TUBO DE 160 Y 200MM
M/DIA  MO. 100.0000 EQ. 100.0000 1.53
MANO DE OBRA
PEON HH 1.0000 0.0800 16.39 131
OPERARIOS 0.1000 0.0080 22.94 0.18
1.49
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.49 0.04
0.04
03.01.05 CAMA DE ARENA GRUESA E=0.10 M PARA TUVO DE 160 Y 200MM
M/DIA  MO. 80.0000 EQ. 80.0000 5.89
MANO DE OBRA
PEON HH 1.0000 0.1000 16.39 1.64
OPERARIOS HH 0.1000 0.0100 2294 0.23
1.87

MATERIALES

O3¥




PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL

CHICO DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA PIURA

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
FECHA Set-20
UBICACION PEDREGAL CHICO - PIURA - PIURA
ANALISIS INSTALACIONES SANITARIAS
ITEM DESCRIPCION UND.  CUADRILLA METRADO  PRECIOS/  PARCIALS/
ARENA GRUESA M3 0.0720 5500 3.96
3.96
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.87 0.06
0.06
03.02.01  TUBERIA PVC SAP 1 1/2" CLASE 10
M/DIA MO, 30.0000 EQ. 30.0000 12.23
MANO DE OBRA
PEON HH 1.0000 0.2667 16.39 437
OPERARIOS HH 1.0000 0.2667 22.94 6.12
10.49
MATERIALES
PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC GAL 0.0010 88.07 0.09
CODO PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1 1/2 X 90 U 0.0197 435 0.09
TEE PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 11/2 u 0.0420 5.88 0.25
TUBERIA PVC CLASE 10 5P 1 1/2 X SM 1.0500 0.95 1.00
1.43
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 10.49 031
0.31
03.02.02  VALVULA TIPO BOLA 11/2"
U/DIA  MO. 8.0000 EQ. 8.0000 240.34
MANO DE OB
PEON 1.0000 1.0000 16.39 16.39
OPERARIOS Ly 1.0000 1.0000 22.94 22.94
5 39.33
MATERIALES '
CINTA TEFLON 2.5000 0.96 2.40
CODO FIERRO GALVANIZADO 1 1/2 X 90 PZA 3.0000 6.93 20.79
TEE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2 1.0000 826 8.26
UNION UNIVERSAL DE P G DE 1 1/2 2.0000 15.41 30.82
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2 X 5 u 4.0000 11.24 2496
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2X10 1.0000 20.43 20.43
VALVULAS TIPO BOLA 1 1/2 PZA 1.0000 72.17 72.17
199.83
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 39.33 1.18
1.18
03.02.03  CAJA PREFABRICADA P/VALVULAS
PZA/DIA MO, 5.0000 EQ. 5.0000 97.23
MANO DE OBRA
PEON HH 1.0000 1.6000 16.39 26.22
OPERARIOS HH 1.0000 1.6000 22.94 36.70
62.92
MATERIALES
CAJA PREFABRICADA DE CONCRETO C/TPA PARA VALVULAS M 1.0000 32.42 32.42
32.42
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 62.92 1.89

089




PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL

CHICO DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA PIURA

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
FECHA Set-20
UBICACION  PEDREGAL CHICO - PIURA - PIURA
ANALISIS INSTALACIONES SANITARIAS

ITEM DESCRIPCION UND.  CUADRILLA METRADO PRECIOS/  PARCIALS/
1.89
03.03.01 LLAVE DE RIEGO C/GRIFO DE 1/2 EN CAJUELA CONCRETO 140 S/D
M2/DIA MO, 8.0000 EQ. 8.0000 113.52
MANO DE OBRA
PEON HH 1.0000 1.3333 16.39 21.85
OPERARIOS HH 1.0000 13333 22.94 30.59
52.44
MATERIALES
ALAMBRE NEGRO #16 KG 0.1300 4.00 0.52
ALAMBRE NEGRO #16 KG 0.1300 4.63 0.60
ALAMBRE NEGRO #8 KG 0.1900 4.63 0.88
CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2,3,4 KG 0.1200 4.15 0.50
ACERO CORRUGADO KG 2.7900 2.65 7.39
ARENA FINA M3 0.0100 40.00 0.40
PIEDRA CHANCADA DE 1/2 A 3/4 M3 0.0800 85.00 6.80
ARENA GRUESA M3 0.0300 55.00 1.65
CEMENTO PORTLAND TIPO M5 42,5KG/ BLS 0.5600 21.19 11.87
CINTA TEFLON 3 M3 0.1500 0.95 0.14
SELLADOR BLANCO PARA MUROS GAL 0.0400 33.03 152
AGUA M3 0.0100 8.00 0.08
GRIFO BRONCE 1/2 U 1.0000 8.09 8.09
MADERA TORNILLO P2 2.8400 5.43 15.42
MADERA CEDRO P2 0.0300 6.75 0.20
PINTURA ESMALTE GAL 0.0400 40.85 1.63
57.69
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 52.44 1.57
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 P 22 HP HM 0.04 0.0533 22.05 1.18
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50 HM 0.04 0.0533 12.00 0.64
3.39
03.04.01 TUBERIA DE PVC SAL 4"
M2/DIA  MO. 8.0000 EQ.8.0000 28.43
MANO DE OBRA
PEON HH 1.0000 0.4000 16.39 6.56
OPERARIOS HH 1.0000 0.4000 22.94 9.18
15.73
MATERIALES
PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC GAL 0.0500 88.07 4.40
UNION PVC SAL4" PZA 0.3857 2.66 1.03
TUBO PVC SAL 4" M 1.0500 6.47 6.79
12.22
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 15.74 0.47
0.47
03.04.02 TUBERIA DE PVC SAL 2"
M2/DIA  MO. 8.0000 EQ. 8.0000 25.21
MANO DE OBRA
PEON HH 2.0000 0.8000 16.39 13.11
OPERARIOS HH 1.0000 0.4000 22.94 9.18




PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL

CHICO DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA PIURA

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
FECHA Set-20
UBICACION PEDREGAL CHICO - PIURA - PIURA
ANALISIS INSTALACIONES SANITARIAS
ITEM DESCRIPCION UND.  CUADRILLA METRADO  PRECIOS/  PARCIALS/
22.29
MATERIALES
PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC GAL 0.0010 88.07 0.09
TUBO PVCSAL2" M 1.0300 2.10 2.16
2,25
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2229 0.67
0.67
03.04.03  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 160MM 15O 442 S -20
M/DIA  MO. 70.0000 EQ. 70.0000 39.80
MANO DE OBRA
OFICIAL 20000 02286 18.14 415
PEON 10000  0.1143 16,39 1.87
OPERARIOS 1.0000  0.1143 22.94 2.62
8.64
ANILLO JEBE A-7 5 DE 160 MM 0.3365 4.20 141
LUBRICANTE PARA TUBO PVC 0.0520 75.38 392
TUBERIA PVC 160 MM 150 4435 1.0300 23.90 24.62
CODO PVC 160MMX45 0.0500 13.98 0.95
30.90
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 8.64 0.26
0.26
03.04.04 CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA DE 12"X24 CON TAPA DE CONCRETO
U/DIA  MO.2.0000 EQ.2.0000 255.84
MANO DE OBRA
PEON HH 10000  4.0000 16.39 65.56
OPERARIOS HH 10000  4.0000 22.94 91.76
157.32
MATERIALES
ARENA FINA M3 0.0200 40.00 0.80
CAJA PREFABRICADA DE CONCRETO C/TAPA 12" X 24" U 1.0000 82.40 82.40
CEMENTO PORTLAND TIPQ MS 42.5KG BLS 0.5000 21.19 10.60
93.80
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 157.32 4.72
4.72
03.05.01  PRUEBA HIDRAULICA DE CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO
M2/DIA  MO.8.0000 EQ. 8.0000 756.10
MANO DE OBRA
OPERARIOS HH 2.0000  32.0000 2294 734.08
734.08
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 30000 734.08 2202
22,02
INODORO TANQUE BAJO DE LOSA INCLUYE ACCESORIOS PARA PRIMARIA ¥
03.0601  SECUNDARIA
PZA/DIA  MO. 3.0000 EQ. 3.0000 326.33

Oq




PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°
CHICO DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA PIURA

15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
FECHA Set-20
UBICACION  PEDREGAL CHICO - PIURA - PIURA
ANALISIS INSTALACIONES SANITARIAS
ITEM DESCRIPCION UND. CUADRILLA METRADO  PRECIO S/ PARCIALS/
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 1.0000 2.6667 18.14 48.37
OPERARIOS HH 1.0000 2.6667 22,94 61.17
109.55
MATERIALES
INODORO TANQUE BAJO NORMAL BLANCO INCLUYE u 1.0000 198.50 198.50
ACCESORIOS 0.00
TAPA PARA INODORO TIPO VELMEX u 1.0000 15,00 15.00
213.50
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 109.54 3.29
3.29
03.06.02 INODORO TANQUE BAJO DE LOSA INCLUYE ACCESORIOS PARA INICIAL
PZA/DIA  MO. 3.0000 EQ. 3.0000 283.08
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 1.0000 2.6667 18.14 48.37]
OPERARIOS HH 1.0000 2.6667 22.94 61.17
109.55
MATERIALES
TANQUE PARA INODORO TIPO MELMEX u 1.0000 15.00 15.00
INODORO TANQUE BAIO BLANCO PARA NIfiOS INCLUYE ACCESQRIOS u 1.0000 155.25 155.25
170.25
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES 3.0000 109.54 3.29
3.29
03.06.03 URINARIOS DE LOZA DE PICO
M2/DIA  MO. 8.0000 EQ.8.0000 236.45
OFICIAL 1.0000 2.6667 16.39 43.71
OPERARIOS 1.0000 2.6667 22,91 61.17
104.88
MATERIALES S
URINARIO PICO COLOR INC ACC| 108 1.0000 91.90 91.90
GRIFERIA PARA URINARIO DE PICO u 1.0000 36.52 36.52
128.42
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 104.88 3.15
3.15
03.06.04 LAVATORIO DE LOZA BLANCA
M2/DIA  MO. 8.0000 EQ. 8.0000 390.80
MANO DE OBRA
PEON HH 1.0000 2.6667 16.39 43,71
OPERARIOS HH 1,0000 2.6667 2294 61,17
104.88
MATERIALES
GRIFERIA PARA LAVADERO u 1.0000 16.02 16.02
LLAVE DE LAVATORIO ESTANDAR PZA 1.0000 114.21 114.21
LAVATORIO LOZA BLANCA SEGUN DISENO INC ACCESORIOS PZA 1.0000 152.54 152.54
282,77
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PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°
CHICO DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA PIURA

15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
FECHA Set-20
UBICACION  PEDREGAL CHICO - PIURA - PIURA
ANALISIS INSTALACIONES SANITARIAS
ITEM DESCRIPCION UND.  CUADRILLA METRADO  PRECIO s/ PARCIALS/
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 104.88 3.15
3.15
03.06.05 LAVADERO COCINA DE ACERO INOXIDABLE CON ESCURRIDERO
PZA/DIA  MO.3.0000 EQ. 3.0000 413.86
MANO DE OBRA
PEON HH 1.0000 2.6667 16,39 43.71
OPERARIOS HH 1.0000 2.6667 22.94 61.17
104.88
MATERIALES
LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE CON ESCURRIDERO u 1.0000 168.65 168.65
TUBO DE ABASTO 1/2" X 1/2" CORRUGADO u 1.0000 9.86 9.86
LLAVE DE LAVADERO PICO GIRATORIO PZA 1.0000 127.32 127.32
305.83
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 104.88 3.15
3.15
03.06.06 DISPENSADOR DE JABON LIQUDO
M2/DIA  MO. 8.0000 EQ. 8.0000 140.32
MANO DE OB|
OPERARIOS HH 1.0000 1.0000 22.94 2294
22,94
MA
DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO PZA 1.0000 112,35 112.35
CEMENTO PORTLAND TIPO MS 42.5 BLS 0.2000 21.19 4.24
PORCELANA BLANCA KG 0.0600 1.74 0.10
116.69
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2294 0.69
0.69
03.06.07 PAPELERA DE CERAMICA
U/DIA  MO.8.0000 EQ.8.0000 45.31
MANO DE OBRA
PEON HH 0.5000 0.5000 16.39 8.20
OPERARIOS HH 1.0000 1.0000 22,94 22,94
31.14
MATERIALES
PAPELERA DE LOSA BLANCA 15X15 CM PZA 1.0000 12.72 12.72
CEMENTO PORTLAND TIPO MS 42.5KG BLS 0.0200 21.19 0.42
PORCELANA BLANCA KG 0.0600 1.74 0.10
13.24
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 31.14 093
0.93
03.06.08 LLAVE DE RIEGO C/GRIFO DE 1/2 EN CAJUELA CONCRETO 140 s/D
M/DIA  MO. 2.0000 EQ.2.0000 900.86
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 2.0000 8.0000 18.14 145.12

04>




PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL

CHICO DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA PIURA

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
FECHA Set-20
UBICACION  PEDREGAL CHICO - PIURA - PIURA
ANALISIS INSTALACIONES SANITARIAS

ITEM DESCRIPCION UND.  CUADRILLA METRADO PRECIOS/  PARCIALS/
PEON HH 10000  4.0000 16.39 65.56
OPERARIOS HH 20000 8.0000 22.94 183.52

394,20
MATERIALES
ALAMBRE NEGRO #16 kG 0.6330 4.00 2.73
ALAMBRE NEGRO #16 KG 05900 4.63 2.73
CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2,3,4 kG 0.4100 4.15 170
ACERO CORRUGADO kG 9.2000 265 24.38
ARENA FINA M3 0.1100 40.00 440
PIEDRA CHANCADA DE 1/2 A 3/4 i M3 0.1200 85.00 10.20
ARENA GRUESA el w M3 00900 55.00 4.95
LADRILLO KK TIPO IV 24X14X9CM M:}m@o =5 %.BQ/ u 36,0000 0.68 24.48
CEMENTO PORTLAND TIPO MS 42,5KG - i BLS 5.0000 21.19 105.95
CERAMICA 30X30 PARA PARED ; AU o e M3 6.6000 35.67 235.42
PORCELANA BLANCA GAL 0.3000 174 0.52
RODOPLAST 6MM M3 0.8500 1.02 087
COLA SINTETICA u 0.0350 15.25 053
LIJA PARA MADERA #8 P2 06540 1.70 111
AGUA P2 0.2000 8.00 160
MADERA TORNILLO P2 3.7500 5.43 20.36
MADERA CEDRO P2 0.4000 6.78 271
PINTURA LATEX CON RESINA VINI ACRILICA Gl 0.0450 39.83 179
46.43
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 394.20 11.83
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 P 22 HP HM 0.44 1.7600 22.05 3881
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1,50 HM 0 0.8000 12.00 9.60
60.23
03.06.09  TRAMPA DE GRASA TIPO HEVEX MODELO 1G-20
pzafDIA MO, 1.5000 EQ. 1.5000 491.91
MANO DE OBRA
PEON HH 1.0000  5.3333 16.39 87.41
OPERARIOS HH 1.0000 53333 22.94 122.35
209.76
MATERIALES
TRAMPA DE GRASA TIPO HEVEX MODELO 1G-20 u 1.0000 275.86 275.86
275.86
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 209.76 6.29
6.29
030610  ESPEIO BISELADO
M2/DIA, MO. 5.000 EQ, 5.000 199.44
MANO DE OBRA
PEON HH 05000 08000 16.39 13.11
OPERARIOS HH 10000 1.6000 22.94 36.70
49.81
MATERIALES
ESPEIO BISELADO M2 1.0300 143.83 148.14
148,14
EQUIPOS

oay




PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL
CHICO DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA PIURA

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PJURA
FECHA Set-20
UBICACION PEDREGAL CHICO - PIURA - PIURA
ANALISIS INSTALACIONES SANITARIAS
ITEM DESCRIPCION UND.  CUADRILLA METRADO PRECIOS/  PARCIALS/
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 19.81 1.49
1.49
0306.11  PAPELERA PLASTICA
U/DIA  MO. 15.0000 EQ. 15.0000 19.62
MANO DE OBRA
PEON HH 05000  0.2667 16.39 437
4.37
MATERIALES
PAPELERA PLASTICA M2 1.0000 15.12 15.12
‘ 15.12
{ EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 437 0.13
0.13
03.06.12  DUCHA CROMADA Y LLAVE INCLUYE ACCESORIOS
u/DIA  MO.1.0000 EQ.1.0000 456.00
MANO DE OBRA
MATERIALES
DUCHA CROMADA INCLUYE GRIFERIA 1 LLAVE U 1.0000 450.00 450.00
FLETE TRANSPORTE LOCAL KG 1,0000 6.00 6.00
456.00
030701  SALIDA DE DESAGUE EN PVC
pto/DIA  MO. 4.0000 EQ. 4.0000 99.02
MANG/DE O
PEON HH 10000  2.0000 16.39 32.78
OPERARIOS HH 1.0000  2.0000 22.94 45.88
78.66
( MATERIALES
PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC GAL 0.0500 88.07 4.40
TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL DE 4" u 0.3455 7.19 2.48
€ODO PVC SAL 2" X 90° PZA 0.6546 117 0.77
CODO PVC SAL 4" X 90" PZA 0.3455 .68 162
YEE PVC SAL DE 2'X2" PzA 0.6546 1.90 1.24
YEE PVC SAL DE 4"X4" PZA 0.3455 6.79 2.35
TUBO PVC SAL 2°(3M) M 0.6000 2.10 126
TUBO PVC SAL 4"{3M) M 0.6000 6.47 388
18.00
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 78.66 236
2.36
03.07.02 SALIDA PARA VENTILACION
pto/DIA  MO.4.0000 EQ. 4.0000 87.65
MANO DE OBRA
PEON HH 10000 2.0000 1639 32.78
OPERARIOS HH 10000  2.0000 22.94 45.88
78.66
MATERIALES
PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC GAL 0.0010 88.07 0.09
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PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL
CHICO DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA PIURA

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
FECHA Set-20
UBICACION  PEDREGAL CHICO - PIURA - PIURA
ANALISIS INSTALACIONES SANITARIAS
ITEM DESCRIPCION UND.  CUADRILLA METRADO  PRECIO s/ PARCIAL S/
CODO PVC SAL 2"X90" PZA 2.0000 117 234
TUBO PVC SAL 2"(3M) M 2.0000 2.10 4.20
6.63
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 78.66 2.36
2.36
03.07.03 SUMIDERO DE BRONCE 2"
u/DIA  MO.0.5000 EQ.0.5000 6.48
MATERIALES
SUMIDERQ DE BRONCE DE 2" u 1.0000 6.48 6.48
6.48
03.07.04 REGISTROS DE BRONCE DE 4"
u/DIA MO.6.0000 EQ.6.0000 45,77
MANO DE OBRA
OPERARIOS HH 1.0000 1.3333 2294 30.59
30.59
MATERIALES
REGISTRO DE BRONCE DE 4" ROSCADO u 1.0000 14.26 14.26
14.26
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES 3.0000 30.59 0.92
0.92
03.07.05 PRUEBA HIDRAULICA Y ESCORRENTIA TUB.D
m/DIA  MO. 100.0000 EQ. 100.0000 N 5.37
PEON 2.0000 0.1600 16.39 2.62
OPERARIOS 1.0000 0.0800 2294 1.84
4.46
MATERIALES
ARENA GRUESA M3 0.0012 55.00 0.07
LADRILLO KK TIPO IV 24X14X3CM (MAQUINADO) u 0.4000 0.68 0.27
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 KG) BLS 0.0060 21.19 0.13
YESO EN BOLSAS DE 28 KG BLS 0.0060 5.00 0.03
AGUA M3 0.0353 8.00 0.28
0.78
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.46 0.13
0.13
03.08.01 SALIDA DE AGU FRIA - PVC
pto/DIA  MO. 4.0000 EQ. 4.0000 96.07
MANO DE OBRA
PEON HH 1.0000 2.0000 16.39 32.78
OPERARIOS HH 1.0000 2.0000 22.94 45.88
78.66
MATERIALES
CINTA TEFLON M3 1.8000 0.96 173




PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°
CHICO DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA PIURA

15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
FECHA Set-20
UBICACION  PEDREGAL CHICO - PIURA - PIURA
ANALISIS INSTALACIONES SANITARIAS
ITEM DESCRIPCION UND.  CUADRILLA METRADO  PRECIO s/ PARCIAL S/
PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC GAL 0.0312 88.07 2,75
HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% KG 0.0100 19.64 0.20
CODO PVCSAP - CLASE 10 5P - 1/2 X90 u 2.0000 0.78 1.56
CODO PVC SAP -CLASE 10 SP 3/4 X 90 u 1.0000 1.43 1.43
TUBERIA PVC CLASE 10 SP 1/2 X 5M M3 1.5000 1.34 2,01
TUBERI PVC CLASE 10 SP 3/4 X 5M M3 1.0000 2.53 253
TEE PVC SAP CLASE 10 SP 1/2" 1.0000 0.95 0.95
TEE PVC SAP CLASE 10 SP 3/4" 1.0000 1.89 1.89
15.05
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 78.66 2.36
2.36
03.08.02 TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2" ROSCADA
M/DIA  MO.30.7700 EQ. 30.7700 12.33
MANO DE OBRA
PEON HH 1.0000 0.2600 16.39 4.26
OPERARIOS HH 1.0000 0.2600 22,94 596
10.23
MATERIALES
CINTATEFLON M 0.1500 0.96 0.14
TUBERIA PVC CLASE 10SP 1/2" X 5M M 1.0300 134 1.38
UNION SIMPLE PVC SAP CLASE 10 5P 1/2" u 0.2062 1.34 0.28
1.80
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 10.22 0.31
0.31
03.08.03 TUBERIA CLASE 10-1“ ROSCADA
M/DIA  MO. 30.7700 EQ. 30.7700 18.44
MANOD
PEON HH 1.0000 0.2600 16.39 4.26,
OPERARIOS HH 1.0000 0.2600 22,94 5.96
10.23
MATERIALES
CINTATEFLON M 0.1500 0.96 0.14
REDUCCION PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA 1" A 12" u 0.2604 3.34 0.87
TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADO 1"X5M M 1.0300 571 5.88
UNION SIMPLE PVC SAP CLASE 10 SP 17 u 0.2604 3.90 1.02
7.91
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 10.22 0.31
0.31
03.08.04 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 3/4"
u/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 95.25
MANO DE OBRA
PEON HH 1.0000 1.3333 16.39 21.85
OPERARIOS HH 1.0000 1.3333 22,94 30.59
52.44
MATERIALES
CINTATEFLON M 2.0000 0.96 1.92
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PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL
CHICO DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA PIURA

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
FECHA Set-20
UBICACION PEDREGAL CHICO - PIURA - PIURA
ANALISIS INSTALACIONES SANITARIAS
ITEM DESCRIPCION UND.  CUADRILLA METRADO PRECIOS/  PARCIALS/
UNION UNIVERSAL DE P G DE 3/4" u 2.0000 6.98 13.96
NIPLEEE PG 1/2°X1/4" 2.0000 151 3.02
VALVULA COMPUESTA 3/4 U 1.0000 22.31 2234
a1.24
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 52.44 157
1.57
03.08.05  VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1"
u/DIA  MO.6.0000 EQ. 6.0000 112.56
MANO DE OBRA
PEON HH 10000 13333 1639 21.85
OPERARIOS HH 10000  1.3333 22.94 30.59
52.44
MATERIALES
CINTATEFLON M 2.0000 0.96 1.92
UNION UNIVERSAL DE P G DE1" U 2.0000 9.58 19.16
NIPLEEE PG 1/2"X1/4" u 2.0000 1.51 3.02
VALVULA COMPUESTA 1" u 1.0000 34.45 34.45
58.55
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 52.44 157
1.57
03.08.06  CAJADE MADERA PARA VALVULA
pza/DIA  MO.6.0000 EQ.6.0000 60.68
MANG O prgAl
PEON / HH 05000  0.6667 1639 10,93
OPERARIOS HH 10000 13333 2294 30.59
41.52
CAJA DE MADERA P/VALVULA u 1.0000 1791 17.91
17.91
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4152 1.25
1.25
03.08.07  PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA DE AGUA
M/DIA  MO.90.0000 EQ. 90.0000 6.26
MANO DE OBRA
PEON HH 20000  0.1778 16.39 2.91
OPERARIOS HH 10000 0.0889 22.94 2.04
4,95
MATERIALES
AGUA M3 0.1180 8.00 0.94
0.94
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.95 0.15
BALDE PRUEBA TAPON ABRAZADERA Y ACCESORIOS HM 0.5000 00444 5.00 0.22
0.37

03,09.01

TUBERIA FIERRO GALVANIZADO 2 1/2"




PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL

CHICO DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA PIURA

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
FECHA Set-20
UBICACION  PEDREGAL CHICO - PIURA - PIURA
ANALISIS INSTALACIONES SANITARIAS

ITEM DESCRIPCION UND.  CUADRILLA METRADO PRECIOS/  PARCIALS/
m/DIA  MO.30.0000 EQ, 30.0000 67.62
MANO DE OBRA
PEON HH 10000  0.2667 16.39 437
OPERARIOS HH 10000  0.2667 22.94 6.12
10.49
MATERIALES
TUBERIA P G 3"X3.3MM M 1.0300 33.69 34.70
CINTA TEFLON M 0.2000 096 0.19
CODO FIERRO GALVANIZADO CACHIMBA DE 3" X 90" u 03333 3.98 133
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO 3" PZA 0.3333 6181 20.60
56.82
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 10.49 031
L 0.31
03.09.02  TUBERIA DE PVC SAP 2 CLASE 10
M/DIA  MO. 30.0000 EQ. 30.0000 19.42
MANO DE OBRA
PEON HH 10000 02667 1639 437
OPERARIOS HH 10000  0.2667 22.91 6.12
10.49
MATERIALES
PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC GAL 0.0010 88.07 0.09
CODO PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 2°X90" 0.0590 7.53 0.52
TEE PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 2" u 0.0690 1295 0.89
TUBERIA PVC CLASE 10 SP 2" X 5M M 1.0500 6.78 7.12
/ .62
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES Q/ %MO 3.0000 10.49 0.31
0.31
03.09.03  TUBERIA DE PVC SAP 2" 1/2" CLASE 1
M/DIA  MO.30.0000 EQ. 30.0 23.98
PEON HH 10000 0.2667 16,39 437
OPERARIOS HH 10000 0.2667 2291 6.12
10.49
MATERIALES
PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC GAL 0.0010 88.07 0.09
CODO PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 2 1/2" X90" 0.1429 10.98 1.57,
TEE PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 2" 1/2" u 0.1429 17.68 2.53
TUBERIA PVC CLASE 10 SP 2" 1/2" X 5M M 1.0500 856 8.99
13.17
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 10.49 031
0.31
03.09.04  TUBERIA FIERRO GALVANIZADO 2
M/DIA  MO.30.0000 EQ. 30.0000 40.69
MANO DE OBRA
PEON HH 10000  0.2667 16.39 437
OPERARIOS HH 10000 0.2667 2201 6.12
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PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N® 15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL

CHICO DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA PIURA

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
FECHA Set-20
UBICACION  PEDREGAL CHICO - PIURA - PIURA
ANALISIS INSTALACIONES SANITARIAS
ITEM DESCRIPCION UND.  CUADRILLA METRADO PRECIO S/ PARCIAL S/
10.49
MATERIALES
TUBERIA P G 2"X3.3MM M 1.0300 24.68 25.42
CINTATEFLON M 0.2000 0.96 0.19
CODO FIERRO GALVANIZADO 2"%30" PZA 0.2727 9.15 2.50
UNION SIMPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" u 0.2727 6.52 178
29.89
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 10.49 031
0.31
03.09.05 TUBERIA PVC CLASE 10-1/2" ROSCADA
M/DIA  MO. 30.0000 EQ. 30.0000 12.86
MANO DE OBRA
PEON HH 1.0000 0.2667 16.39 4.37
OPERARIOS HH 1.0000 0.2667 22.94 6.12
10.49
MATERIALES
CINTATEFLON M 0.1500 0.96 0.14
TUBERIA PVC CLASE 10 5P 1/2" X 5M M 1.0300 1.34 138
UNION SIMPLE PVC SAP CLASE 10 5P 1/2" u 0.4000 1.34 0.54
2,06
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 10.49 0.31
0.31
03.09.06 VALVULA CHECK 2"
M2/DIA  MO. 8.0000 EQ.8.0000 330.87
MANO DE OBRA
PEON HH 1.0000 1.0000 16.39 16.39
OPERARIOS HH 1.0000 1.0000 22.94 22.94
39.33
MATERIA
CINTATEFLON M 2.5000 0.96 2.40
CODO FIERRO GALVANIZADO 2"X90" PZA 3.0000 9.15 27.45
UNION UNIVERSALDE P G DE 2" 2.0000 2493 49.86
NIPLEP G 2"X" 1/2" U 5.0000 7.13 35.65
VALVULA CHECK DE BRONCE DE 2" u 1.0000 175.00 175.00
290.36
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 39.33 118
1.18
03.09.07 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 2"
M2/DIA MO, 8.0000 EQ.8.0000 255.64
MANO DE OBRA
PEON HH 1.0000 1.3333 16.39 21.85
OPERARIOS HH 1.0000 1.3333 2294 30.59
52,44
MATERIALES
CINTATEFLON M 2.0000 0.96 1.92
UNION UNIVERSAL DE P G DE 2* U 2.0000 24,93 49,86
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PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°
CHICO DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIUR

15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL
A PIURA

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
FECHA Set-20
UBICACION PEDREGAL CHICO - PIURA - PIURA
ANALISIS INSTALACIONES SANITARIAS
ITEM DESCRIPCION UND.  CUADRILLA METRADO  PRECIOS/  PARCIALS/
NIPLE P G 27X" 1/2” u 2.0000 7.13 14.26
VALVULA CHECK DE BRONCE DE 2 u 1.0000 135.59 135.59
201.63
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 52.44 157
1.57
03.09.08  VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 2" 1/2"
u/DIA MO. 6.0000 EQ, 6.0000 188.61
MANO DE OBRA
PEON HH 10000 13333 16.39 21.85
OPERARIOS HH 10000 13333 22.94 30.59
52.44
MATERIALES
CINTA TEFLON M 2.0000 0.96 1.92
UNION UNIVERSALDE P G DE 2" U 2.0000 24.93 49.86
NIPLE P G 2°K" 1/2" U 2.0000 7.13 14.26
VALVULA CHECK DE BRONCE DE 2" u 1.0000 68.56 68.56
134.60
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MD 3.0000 5244 157
157
03.09.09  VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1/2"
u/DIA  MO.8.0000 EQ. 8.0000 93.91
MANO DE OBRA
PEON HH 10000 1.0000 16.39 1639
OPERARIOS Yo HH 1.0000 1.0000 2294 2294
39,33
CINTA TEFLON 2.5000 0.96 2.40
CODO FIERRO GAIVANIZADO 1/2" PZA 3.0000 1.35 4.05
TEE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" u 1.0000 1.90 1.90
UNION UNIVERSAL DE P G DE 1/2" u 2.0000 479 9.58
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2X5" u 4.0000 238 9.52
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE.1/2"X10" U 1.0000 8.23 8.23
VALVULA COMPUERTA 1/2" u 1.0000 17.72 17.72
53.40
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 39.33 118
118
030910  VALVULA FLOTADORA 11/2"
u/DIA  MO.1.0000 EQ. 1.0000 568.93
MANO DE OBRA
PEON HH 10000 8.0000 16.39 131.12
OPERARIOS HH 10000  8.0000 22.94 183,52
314.64
MATERIALES
CINTA TEFLON M 2.5000 0.96 2.10
VALVULA FLOTADORA 1 1/2° P7A 1.0000 125.45 125.45
CODO FIERRO GALVANIZADO 1 1/2" X90" u 3.0000 6.93 20,79




PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°
CHICO DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIUR

15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL
A PIURA

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
FECHA Set-20
UBICACION  PEDREGAL CHICO - PIURA - PIURA
ANALISIS INSTALACIONES SANITARIAS
ITEM DESCRIPCION UND.  CUADRILLA METRADO PRECIO S/ PARCIALS/
UNION UNIVERSAL DE P G DE 1 1/2" 2.0000 15.41 30.82
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"X5" 4.0000 11.24 44.96
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"X10" u 1.0000 20.43 20.43
244.85
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 314.64 9.44
9.44
03.09.11 VALVULA FLOTADOIRA 3/4"
u/DIA MO, 1.0000 EQ, 1.0000 430.35
MANO DE OBRA
PEON HH 1.0000 8.0000 16.39 131,12
OPERARIOS HH 1.0000 8.0000 22,94 183.52
314.64
MATERIALES
CINTA TEFLON M 2.5000 0.96 240
VALVULA FLOTADORA 3/4" PZA 1.0000 48.24 48.24
CODO FIERRO GALVANIZADO 3/4" X90™ u 3.0000 2.34 1.02
UNION UNIVERSAL DE P G DE 3/4" u 2.0000 6.98 13.96
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4"X5" u 4.0000 5.30 21.20
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4"X10" u 1.0000 13.45 13.45
106.27
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %Mo 3.0000 314.64 9.44
9.44
03.09.12 CAJA BAYPAS DE CONCRETO
u/DIA  MO.3.0000 EQ. 3.0000 204.42
MANO DE OBRA
PEON HH 1.0000 2.6667 16.39 43,71
OPERARIOS HH 1.0000 2.6667 22,94 61.17
104.88
MATERIALES
ARENA FINA M3 0.2500 40.00 10.00]
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" A 3/4" M3 0.1500 85.00 12.75
ARENA GRUESA M3 0.1830 55.00 10.07,
CEMENTO PORTLAND TIPO WS {42.5 KG) BLS 3.0000 21.19 63.57
96.39
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 104.88 3.15
3.15
03.09.13 CAJA DE REBOSE CON REJILLA METALICA
ufDIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 221.21
MANO DE OBRA
PEON HH 1.0000 2.6667 16.39 43,71
OPERARIOS HH 1.0000 2.6667 22,94 61.17
104.88
MATERIALES
REJILLA'Y MARCO DE FIERRO 1" u 1.0000 8.26 8.26
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" A 3/4" M3 0.2600 85.00 22,10
ARENA GRUESA M3 0.3500 55.00 19.25

—H0)




PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL{

CHICO DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA PIURA =

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
FECHA ) Set-20 Tng. €
UBICACION  PEDREGAL CHICO - PIURA - PIURA ~—~ _ REPR¥SZEY
ANALISIS INSTALACIONES SANITARIAS
ITEM DESCRIPCION UND.  CUADRILLA METRADO PRECIOS/  PARCIAL s/
CEMENTO PORTLAND TIPO WS (42.5 KG) BLS 3.0000 21.19 63.57
113.18
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 104.88 3.15
3.15
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO . 02 ELECTROBONIBA
03.09.14 3.0HP
ufDIA MO, 3.0000 EQ. 3.0000 4,634.83
MANO DE OBRA
OPERARIOS HH 1.0000 8.0000 22.94 183.52
183.52
MATERIALES
CONDUCTOR NH-80 1X2.5MM2 M 30.0000 1.02 30.60
CONDUCTOR NH-80 1X4MM2 M 18.0000 1.47 26.46
CAJA GALVANIZADA RECT, PESADA 4"2"X2" u 40000 457 18.28
CONTROL AUTOMATICO PARA CISTERNA M 15.0000 0.74 11.10
86.44
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 183.52 5.51
ELECTROBOMBA 3.0 HP ALTA P RESION 2 1'2X2" u 2.0000 2,099.68 4,199.36
CONTROL AUTOMATICO PARA CISTERNA u 2.0000 80.00 160.00
4,364.87
03.09.15 TAPA DE FIERRO EN CISTERNA
uf/DIA MO, 4.0000 EQ. 4.0000 274.08
MANO DE OBRA
OPERARIOS HH 1.0000 2.0000 22,94 45.88
45.88
MATERIALES
TAPA DE FIERRO M 1.0000 15.26 15.26
ANGULO DE FIERRO 1"X1"X3/16” M 6.4000 28.63 183.23
PLATINA DE FIEERRO 3/16"X1"X6M M 3.2000 2.36 7.55
PLATINA ESTRIADA 4"X8"X1/16" M2 0.6400 32.47 20.78
226.82
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 45,88 1.38
1.38
03.09.16 REBOSE DE TANQUE ALTO FIERRO GALVAN 2"
u/DIA  MO.4.0000 EQ.4.0000 161.42
MANO DE OBRA
OPERARIOS HH 1.0000 2.0000 22.94 45.88
45.88
MATERIALES
REJILLA DE BRONCE DIAMETRO 2" ROSCADO u 1.0000 5.34 5.34
TUBERIA P G 2"X3.3MM M 0.1000 24.68 2.47
ELECTRODO TIPO 6011-CELLOCORD KG 0.0500 10.71 0.54
PLANCHA GALVANIZADA DE FIERRO 1/8" M2 0.0700 56.23 394
CODO FIERRO GALVANIZADO 2"X90" PZA 3.0000 9,15 27.45
CODO DE FIERRO GALVANIZADO 2 1/2" X 90" PZA 3.0000 7.43 22.29
REDUCCION PVC SAP 4%2" PZA 1.0000 12.89 12.89




PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIV
CHICO DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE

A N° 15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL
PIURA PIURA

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
FECHA Set-20
UBICACION  PEDREGAL CHICO - PIURA - PIURA
ANALISIS INSTALACIONES SANITARIAS
ITEM DESCRIPCION UND.  CUADRILLA METRADO  PRECIOS/  PARCIAL s/
SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL 2" PZA 1.0000 2.16 2.16
77.08
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 45.88 1.38
SOLDADURA A GASOLINA HM 1.0000 37.08 37.08
38.46
03.09.17 REBOSE CISTERNA DE FIERRO GALVANIZADA 4*
u/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 194,07
MANO DE OBRA
OPERARIOS HH 1.0000 2.0000 2294 45.88
45.88
MATERIALES
REJILLA DE BRONCE DIAMETRO 2" ROSCADO u 1.0000 5.34 5.34
TUBERIA P G 4"X3.3MM 0.1000 47.08 4.71
ELECTRODO TiPO 6011-CELLOCORD KG 0.5000 10.71 5.36
PLANCHA GALVANIZADA DE FIERRO 1/8" M2 0.0700 56.23 3.94
CODO FIERRO GALVANIZADO 4"Xa0" PZA 1.0000 49.07 49.07
SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL 4" PZA 1.0000 4.23 423
72.65
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 45.88 1.38
SOLDADURA A GASOLINA HM 2.0000 37.08 74.16
75.54
03.09.18 ABRAZADERA DE FIJACION DE TUBO
u/DIA  MO. 15.0000 EQ. 15.0000 35.52
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 1.0000 0.5333 18.14 9.67
PEON HH 0.5000 0.2667 16.39 437
OPERARIOS 1.0000 0.5333 2294 12.23
26.27
MATERIALES
ALAMBRE NEGRO # 8 0.0850 4,63 0.39
CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2" 3" 4" 0.0830 4.15 0.34
TORNILLO DE FIJACION 1" 2.0000 0.20 0.40
MADERA TORNILLO 1.2800 5.43 6.95
PLATINA DE FIERRO 3/16" X 1" 6M 0.1600 2.36 0.38
8.47
EQUIPO!
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 26.27 0.79
0.79
03.09.19 ROMPE AGUA
M2/DIA  MO. 8.0000 EQ. 8.0000 36.12
MANO DE OBRA
OPERARIOS HH 1.3000 1.0400 22.94 23.86
23.86
MATERIALES
TUBERIA P G 2"X3.3MM M 0.3000 24.68 7.40
ELECTRODO TIPO 3011-CELLOCORD KG 0.0500 10.71 0.54
PLANCHA DE ACERO LAC 1/8” (3.3MM) PL 0.0243 148.22 3.60

oY




PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL

CHICO DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA PIURA

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
FECHA Set-20
UBICACION  PEDREGAL CHICO - PIURA - PIURA
ANALISIS INSTALACIONES SANITARIAS

ITEM DESCRIPCION UND.  CUADRILLA METRADO PRECIOS/  PARCIALS/
11.54
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 23.86 0.72
0.72
03.10.01  TUBERIA DE BAJADA Y RED PVC SAP 110 M
M/DIA  MO. 20.0000 EQ. 20.0000 62.34
MANO DE OBRA
PEON HH 2.0000 0.8000 16.39 13.11
OPERARIOS HH 1.0000 0.4000 22.94 9.18
22.29
MATERIALES
PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC GAL 0.0002 88.07 0.02
AGRAZADERA DE FIERO GALVANIZADO CON DOS OREJAS 4" u 1.0000 17.34 17.34
CODO PVC SAP -CLASE 10SP- 110 MM X 90 u 0.1466 32.99 4.84
TUBO PVC SAP -110 MM CLASE 7,5 (5M) 1.0500 16.36 17.18
39.38
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 22.29 0.67
0.67
03.10.02  SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 200 MM ISO 4435 5-20
M/DIA  MO. 60.0000 EQ. 60.0000 64.43
MANO DE OBRA
OFICIAL \FH 2.0000 0.2667 18.14 484
PEON 1H 1.0000 0.1333 16.39 2,18
OPERARIOS / HH 1.0000 0.1333 22.94 3.06
22 10.08
MATERIALES
ANILLO JEBE NARANJA PARA TUBO 200MM u 0.3407 6.30 2.15
LUBRICANTE PARA TUBO PVC GAL 0.0520 75.38 3.92
TUBERIA PVC UF 200 MM IS0 4435 5-20 M 1.0300 46.58 47.98
54.04
EQUIP
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 10.08 0.30
0.30
03.10.03  CAJADE REGISTRO PREFABRICADA DE 18" X 24" CON TAPA DE CONCRETO
u/DIA  MO.1.5000 EQ. 1.5000 387.37
MANO DE OBRA
PEON HH 1.0000 5.3330 16.39 87.41
OPERARIOS HH 1.0000 5.3333 2294 122.35
209.75
MATERIALES
ARENA FINA M3 0.0300 40.00 1.20
CAJA PREFABRICADA DE CONCRETO C/TAPA 18"X2" U 1.0000 154,23 154.23
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) BLS 0.7500 21.19 15.89
171.32
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 209.76 6.29

6.29
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PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL
CHICO DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA PIURA

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
FECHA Set-20
UBICACION  PEDREGAL CHICO - PIURA - PIURA
ANALISIS INSTALACIONES SANITARIAS

ITEM DESCRIPCION UND.  CUADRILLA METRADO PRECIO S/ PARCIAL S/
03.11.01 EMPALME A RED EXISTENTE , DESAGUE
u/DIA  MO. 2.0000 EQ. 2.0000 184.37
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 1.0000 4.0000 18.14 72.56
PEON HH 1.0000 4.0000 16.39 65.56
138.12
MATERIALES
CACHIMBA PVC 200MMX 60MMXA5 Y ACCESORIOS u 1.0000 26.14 26.14
PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC GAL 0.0010 88.07 0.09
TUBO PVCSAL 4 (3M) M 4.0000 6.47 25.38
52.11
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 138.12 4.14
4.14

03.11.02 EMPALME A RED EXISTENTE , AGUA

u/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 355.97
MANO DE OBRA
PEON HH 1.0000 8.0000 16.39 131.12
OPERARIOS HH 1.0000 8.0000 22.94 183,52
314.64
MATERIALES
CINTATEFLON M 20.0000 0.96 19.20
UNION UNIVERSAL DE P G DE 3/4" u 1.0000 6.98 6,98
TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADO 11X 5M M 1.0000 571 571
31.89
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 314.64 9.44
9.44

G NERO ) Q
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DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA PIURA

PROYECTO REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL

APUS PLAN DE CONTINGENCIA
CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
CONTRATISTA  YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS GENERALES
FECHA Set-20
UBICACION PEDREGAL CHICO - CATACAOS - PIURA - PIURA
[ ITEM DESCRIPCION UND.  CUADRILLA  METRADO PRECIO S/ PARCIAL S/ |
6.01 CORTE SUPERFICIAL H=0.15M CON MAQUINARIA
RENDIMIENTO  M3/DIA  MO0.300.000 EQ, 300000 8.54
MANO DE OBRA
OFICIAL HH 1.0000 0.0267 18,14 0.48
OPERARIOS HH 1.0000 0.0267 22.94 0.61
PEON HH 4.0000 0.1067 16.39 1.75
2.85
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.84 0.09
CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 YD3 HM 1.0000 0.0267 210.00 5.61
5.69
6.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA
2{ M3/DIA  MO.300.000 EQ.300.000 2.05
MANO DE OBRA
OPERARIOS HH 1.0000 0.0267 22,94 0.61
PEON HH 1.0000 0.0267 16.39 0.44
1.05
EQUIPOS
CAMION VOLQUETE 5X4 320 HP 10 M3 HM 0.145 0.0039 150.00 0.59
CARGADOR S/LLANTA 110-125 HP HM 0.1247 0.0033 125.00 041
1.00
6.03 IE EN AULA PREFABRICADA INC ILUMINARIA CALBE Y ACCESORIOS
gib/DIA  MO,1,0000 EQ. 1.0000 2,300.00
SUBCONTRATOS
IE EN AULA PREFABRICADA /INC LIMINARIA CABLE ACCESORIOS INCLUYE
COLOCACION GLB 1.0000 2,300.00 2,300.00
2,300.00
6.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA
glb/DIA  MO.1.0000 EQ.1.0000 200.00
SUBCONTRATOS
MOVILIZACION Y DEMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA GLB 1.0000 200.00 200.00
200,00
6.05 PLAN DE CONTINGENCIA: AULA PROVISIONAL EN DRYWALL
glb/dia MO. 0.20000 EQ.0.20000 25,795.30
\ MANO DE OBRA
OFICIAL HH 4.0000 160.0000 18.14 2,802.40
OPERARIOS HH 4.0000 160.0000 22.94 3,670.40
PEON HH 4.5000 180.0000 16.39 2,950.20
9,523.00
MATERIALES
PLANCHA DE FIBROCEMENTO L 65,0000 52.71 3,426.15
PERFIL DRYWALL u 250.0000 7.63 1,907.50
5,333.65
EQUIPOS
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 9,523.00 285,69
285,69
SUBCONTRATOS
COBERTURA CON PLANCHA DE FIBROCEMENTO M2 81,9000 48.94 4,008.19
LOSA DE CONCRETO FC=175 KG/CM2, E=6", FROTACHADO Y BRURADO M2 52,0800 6377 3,321.14
VENTANA DE MADERA SEGUN DiSERO M2 7.4400 23478 1,746.76
PINTURA BARNIZ MARINO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR M2 61.3200 8.03 492.40
PUERTA DE MADERA MACHIMBRADA CON MARCOS DE MADERA CEDRO DE 27X4",
DE UNAS HOJAS DE 180, SIN VISOR M2 2.9800 364.25 1,085.47

10,653.96
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ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA.LA EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

COMITE DE SELECCION ; :
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATAC!ON N° 004-2021-CS-RCC/MPP —
PRIMERA CONVOCATORIA

Presente. -

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de YAKSETIG GUERRERO S.A
CONTRATISTAS GENERALES con RUC 20105349921, en caso de resultar ganador de la buena pro,
conforme los requisitos sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la secci6én especifica de las
bases y los documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcion del
contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de corresponder,
asi como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos para la ejecucion
del contrato de obra.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecucién de la obra.
Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participacion efectiva en la ejecucion de la obra, se

presentara la documentacion que acredita la experiencia del personal especialista restante, de acuerdo
al requerimiento indicado en las bases.

Piura, 27 de Julio del 2021.

Carlo Umberto Yaksetig Cortes
Representante Legal
YAKSETIG GUERRERO S.A CONTRATISTAS GENERALES

| Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de COnsorcio,
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada profesional |
| considerado personal especialista.




CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA DE ACUERDO AL DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES.

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N° 004-2021-CS-RCC/MPP
PRIMERA CONVOCATCRIA

Presente. -

De nuestra consideracion,

¢ Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de YAKSETIG GUERRERO S.A
CONTRATISTAS GENERALES con RUC 20105349921, en caso de resultar ganador de la buena pro,
conforme los requisitos sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion espemﬂca de las

- bases y los documentos del procedimiento, me comprometo a presentar y acreditar para la

* suscripcion del contrato los siguientes profesionales que forman parte del equipo especialista

requeridos para la ejecucion del contrato de obra de acuerdo al desagregado de gastos generales.

Cargo Profesion

Resdemie o= | Inganem cvil MFado
oiea

ingenieny o= |
Seguridad ¥
Saflud

Cargo
Aziztants de
Residenie  O2
albra

Piura, 27 de Julio del 2021.

Carlo Umberto Yaksetig Cortes
Representante Legal
YAKSETIG GUERRERO S.A CONTRATISTAS GENERALES
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CARTA DE COMPROMISO DE PRESE[\ITACI()N Y ACREDITACION DEL EQUIPAMIENTO PARA
LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE LA OBRA.

Sefiores i

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N° 004-2021 CS-RCC/MPP
PRIMERA CONVOCATORIA

Presente. -

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscritd, ‘postor y/ Representante Comun de YAKSETIG GUERRERO S.A
CONTRATISTAS GENERALES con RUC 20105349921, en caso de resultar ganador de la buena pro,
conforme los requisitos sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las
bases y los documentos del procedimiento, me comprometo a presentar y acreditar para la
suscripcion del contrato de obra mediante copia de documentos que sustenten la propiedad, la
posesion, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acrediten la disponibilidad
del equipamiento requerido; equipamiento que detallamos a continuacién:

[TiEns | DESCRPCIN CANTIOAD |
1 | CAADN VOLOUSTEDE 15 o3 3
Z | CAMNON COTERIA 1,500 GL 3
T CORPACTADGA A VSRATORD TROFANDIATIP | 2
T E | CARGADGR FRONTAL S LLANTAS 12515509 z
§ | VARADCR DE CONLRETO ATF 1
— TFOGIi0 50 Vo T0W0 AITOPROPISADO 3
G- 135HP ;
7 | SROTOMVELADORA 12399 T
§ | VEZCLADORA Ui CONLRETD THOWED 5 HD =
T | NVEL TOFOGRSRICD

)
&mmpmwfmmmm!ml
axigiilis em ol expediants tizois y sses integrabs.

Piura, 27 de Julio del 2021.

Carlo Umberto Yaksetig Cortes
Representante Legal
YAKSETIG GUERRERO S.A CONTRATISTAS GENERALES
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= BANCO
PICHINCHA

Szwatasisii

AE- 00047054
Lima, 19 de juliodel 2021

CARTA DE LIiNEA DE CREDITO

Sefores:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
COMITEDE SELECCION

Presente. -

Referencia : PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°004-2021-CS-
RCC/MPP-PRIMERA CONVOCATORIA

Obra : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA “REHABILITACION DEL
SERVICIO EDUCATIVO DE LAINSTITUCION EDUCATIVA N°15143,DEL CENTRO
POBLADO PEDREGAL CHICO DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE
PIURA = PIURA”

De nuestra consideracion,

A solicitud de nuestro Cliente YAKSETIG GUERRERO S A CONTRATISTAS GENERALES con
RUC N°20105349921, hacemos de su conocimiento que nuestro sefialado cliente tiene lincas
de crédito aprobadas y vigentes de hasta S/4,790,921.32 (Cuatro millones setecientos noventa

mil novecientos weintidds y 32/100 soles), al tipo de cambio del dia de hoy (3.9080).

La concesion y utilizacién de las lineas de crédito se sujeta al cumplimiento de las condiciones
establecidas para dichas lineas en los documentos de aprobacion respectivos, a la efectiva

disponibilidad de estas al momento de ser solicitadas y a la observancia de las politicas

anticorrupcion de nuestra institucion.

Finalmente, declaramos que la informacién consignada en la presente comunicacion se emite
por expresa solicitud y autorizacion de nuestro cliente para los fines que estime conveniente sin
generar responsabilidad para el Banco ni para los funcionarios que la suscriben; actuando
conforme a las normas y practicas bancarias generalmente aceptadas. i

ERRERQ S.A.
?? GENERALES é

Atentamente,
BANCO PICHINCHA

akseti
gpaasgméﬂm LEGAL

& SANCO PICHINCHA
CARLDS ELGUERAUDLERD
_meﬁﬁmmm

' Las lineas de crédito estan constituidas por la suma total de facilidades crediicias directas e indireclas, rev olv enles otorgadas a nuestro

cliente.

Av. Jorge Basadre N°310, SanIsidro. Lima, Perd /T 612-2000/ www.pichincha.pe
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA - PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION
CONTRACTUAL

Sefiores

COINITE DE SELECCION

PROCCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N° 004-2021-CS-RCC/MPP -
PRIMERA CONVOCATORIA

Presente. -

Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el
segundo parrafo del articulo 54 (Requisitos para la suscripcién del contrato)28 y lo
establecido en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s)
garantia(s) de fiel cumplimiento y la(s) garantias de fiel cumplimiento de prestaciones
accesorias, segun corresponda, en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados
desde la suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de
pleno derecho.

Piura, 27 de Julio del 2021.

kset

P R T T T PP

Carlo Umberto Yaksetig Cortes
Representante Legal
YAKSETIG GUERRERO S.A CONTRATISTAS GENERALES
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ACCREDHED

5‘; CERTIFICATE OF REGISTRATION

Se otorga el presente Certificado a

YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS

GENERALES -
NRO. M250 INT. LTo1 Z.I. PIURA PIURA - PIURA - PIURA

En reconocimiento del Sistema de Gestién de la Organizacién
que cumple con

ISO 45001:2018
(Sistemas de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo)

A continuacién, se define el alcance de las actividades cubiertas por el presente certificado:

“Construccién, rehabilitacién, mantenimiento, operacién y mejora dediferentes tipos
de obras de infraestructura como: obras viales, obrashidraulicas,
de a gua y de saneamiento, edificaciones”.

JETIG GPERRERD 5.4

ATIST) nFNiF“e/

Numero de Certificado: SISPRUQ082019110

Fecha de emisi6én de Certificado Original: 16.08.2019
Fecha de emisién de Certificado Inicial: 07.08.2020
Fecha de validez del Certificado: 15.08.2021

Fecha de Recertificacién: 16.07.2022

X2/

Nota: Este certificado es vilido solo si se produce con el carta de
continuacién después de que la vigilancia se lleva a cabo con éxito.

Segin ka revision de la documentacion y la ejecucin de la organizaciin, se defermina que Ja organizacion cumple con los
esténdares perfinentes de la norma. Este ceriificado de regisiro se basa enla evaluacion del alcance antes mencionadola  [m]
organizacion es responsable de mantener los estindares perfinentes de la norma. Cualquier cambio importante en el alcance 2
de la cerfificacion o la norma antes mencionados, invalidard el presente certificado.

Este es un Cerfificado de Acreditacion emitido por SIS CertificationsPvt. Lid. autorizado por el IAS

Intemational Accreditalion Services, 3060 Satum Street Suite 100 Brea, Califomia 92821-1732, USA.

Oﬁmanlermaomi(s&): una mmmmmmmmmm1m
Correo elecirnico: ann@siscertificalions.us, info@sisceriifications.co.in. Call: +91 9654721646 !
Pagina web: hifp:iwww siscertificaBions.c0.in, www.siscerfificaions.com Issue No.: 02
Este cerfificado puede ser verificado en hitp-/www_siscertificaions.co.in




Se otorga el presente Certificado a

P,

YARSETIG GUERRERO SA C_ONTRATISTAS

GENERALES
NRO. M250 INT. LTo1 Z.I. PIURA PIURA - PIURA - PIURA

En reconocimiento del Sistema de Gestién de la Organizacién
que cumple con

ISO 37001:2016

(Sistemas de Gestién Antisoborno)

A continuacién, se define el alcance de las actividades cubiertas por el presente certificado:

“Construccién, rehabilitacién, mantenimiento, operacién y mejora dediferentes tipos
de obras de infraestructura como: obras viales, obrashidraulicas,
de a gua y de saneamiento, edificaciones”.

S
TANTC 1 CAl

Numero de Certificado: ABMS082019761118

Fecha de emisién de Certificado Original: 16.08.2019
Fecha de emisién de Certificado Inicial: 07.08.2020
Fecha de validez del Certificado: 15.08.2021

Fecha de Recertificacién: 16.07.2022

)
Hlnang Bivocsor

Nota: Este certificado es vilido solo si se produce con el carta de
continuacién después de que Ia vigilancia se lleva a cabo con éxito.

Segin la revisidn de la documentacion y Ia ejecucitn de I organizacidn, se determina que la organizacion cumple con los
estindares perfinentes de la norma. Este cerfificado de registro se basa en Ia evaluacion del alcance antes mencionado.La
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ACCREDITED mmmmmmmmwhmmmmmdm
Esnzsmart Ssisns de la cerfificacitn o la norma anies mencionados, invalidar el presente cerfificado.
Catficalon Body Este es un Cerfificado de Acreditacidn emitido por SIS CerfificationsPvt. Lid. aulorizado por el IAS
MSCB-131 Intemational Accreditaion Services, 3060 Satum Street Suie 100 Brea, California 92821-1732, USA.

Oficina CorporativaSIS: Unit No. 312, 3rd floor, Vipul business Park, Sohna Road, Sector 48, Gurgaon-122018, Haryana, India.

Oficina interacional (SIS)- URS. Santa Ana Cal. Gemman, Scherigber 276, San ksidro, Lima, Peru 15047.

Correo electronico: ann@siscerfifications.us, info@siscertificaions.co.in. Call: +91 9654721646 .
Pagina web: hifp-ifwa siscerticaBons.co.in, ww.siscerticabons.com lasne No.:08
Este certificado puede ser verificado en hiipJfwww.siscerificaions.co.in
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Se otorga el presente Certificado a

YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS

GENERALES
NRO. M250 INT. LTo1 Z.I. PIURA PIURA - PIURA - PIURA

En reconocimiento del Sistema de Gestién de la Organizacién
que cumple con

ISO 26000:2010

SISTEMAS DE GESTION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
(Basado en la norma ISO 26000:2010 - Gufa de Responsabilidad Social)

A continuacién, se define el alcance de las actividades cubiertas por el presente certificado:

“Construccién, rehabilitacién, mantenimiento, operacién y mejora dediferentes tipos
de obras de infraestructura como: obras viales, obrashidraulicas,
de a gua y de saneamiento, edificaciones”.

E G _.’ e : 50 -
RFPRF‘-}ETQNTca ot

Ntmero de Certificado: SR082019762110
Fecha de emisién de Certificado Original: 16.08.2019
Fecha de emisién de Certificado Inicial: 07.08.2020

Fecha de validez del Certificado: 15.08.2021
IFecha de Recertificacién: 16.07.2022

X/
Hlonafing/ Divector

Nota: Este certificado es vilido solo si se produce con el carta de
continuacién después de que la vigilancia se lleva a cabo con éxito.

Segin fa revision de Ia documentacion y Ia ejecucion de la organizacion, se delermina que Ja organizacion cumple con los
estandares perfinentes de la norma. Esle cerfificado de registro se basa en la evaluacion del alcance antes mencionadoLa
organizaciin es responsable de mantener los estandares perfinentes de la noma. Cuzlquier cambio imporfante en el alcance -
e Ia cerfificacion o la norma antes mencionados, invalidara el presente cerfificado.

Esls es un cerfificado aoreditado emifido por SIS Cerfificafions Pyt Lid. sancionado para su emision por
Organizacin Intemacional de Servicios de Acreditacion, Bum point P.O Box 293 St George's, Greneda.

Oficina CorporalivaSIS: Unit No. 312, 3d fioor, Vipul business Park, Sohna Road, Seclor 48, Gurgaon-122018, Haryana, India.
Oficina intemacional (SIS}~ URB. Santa Ana Cal. German, Schericber 276, San Isidro, Lima, Peru 15047.

Correo elecirinico: anun@siscertifications.us, info@siscerfifications.co.in. Call: +31 9654721646 =
PPagina web: hifp:fiwwn.siscertficalions.co.in, wwi.siscerBicaons.com Featih Nt
Este certificado puede ser verificado en hifp-iwww.siscerfificaions.co.in




Se otorga el presente Certificado a

YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS

GENERALES &
NRO. M250 INT. LTo1 Z.I. PIURA PIURA - PIURA - PIURA ; |

En reconocimiento del Sistema de Gestién de la Organizacién
que cumple con

ISO 9001:2015
(Sistemas de Gestién de la Calidad) ' '

A continuacién, se define el alcance de las actividades cubiertas por el presente certificado:

“Construccién, rehabilitacién, mantenimiento, operaciéon y mejora dediferentes tipos
de obras de infraestructura como: obras viales, obrashidriulicas,
de a gua y de saneamiento, edificaciones”.

Se excluye la cldusula 8.3 de la norma ISO 9001:2015 para el proceso de
disefio y desarrollo de los productos y servicios.

Numero de Certificado: SISPRUQ082019110

Fecha de emisi6én de Certificado Original: 16.08.2019
Fecha de emisién de Certificado Inicial: 07.08.2020
Fecha de validez del Certificado: 15.08.2021

Fecha de Recertificacién: 16.07.2022

X2/
Fonafing Divector

Nota: Este certificado es vilido solo si se produce con el carta de
continuacién después de que la vigilancia se lleva a cabo con éxito.

Segiin la revisidn de la documentacidn y la ejecucidn de la organizacidn, se determina que.la organizacion cumple con los
: estindares perfinentes de la norma. Este cerfificado de regisiro se basa en Ia evaluacidn del alcance antes mencionado La [m]m=s;
ACCREDITED organizacidn es responsable de mantener los estindares perfinentes de la norma. Cualquier cambio importaniz enelalcance gt ot
Blanazment Syslens de la cerfificacion o Ia norma anfes mencionados, invalidara el presente certificado.

Catiicaon Bady Este es un Ceriificado de Acreditacion emifido por SIS CerfificationsPvi. Lid. autorizado por el IAS
Intemational Accreditalion Sevices, 3060 Salum Street Suite 100 Brea, California 92821-1732, USA.

Li
Oficina CorporalivaSIS: Unit No. 312, 3rd floor, Vipul business Park, Sohna Road, Seclor 48, Gurgaon-122018, Haryana, India. =7
Oficina internacional (SIS}- URS. Santa Ana Cal. German, Schericber 276, San ksidro, Lima, Peru 15047.
Correo elecindnioo: ann@siscerlificaions.us, info@siscertificaions.co.in. Call: +91 9654721646
Esle ceriificado puede ser vesificado en hifp:fwaw siscerfifications.co.in
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Se otorga el presente Certificado a

YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS

GENERALES
NRO. M250 INT. LT01 Z.I. PIURA PIURA - PIURA - PIURA

En reconocimiento del Sistema de Gestién de la Organizacion
que cumple con

ISO 14001:2015

(Sistemas de Gestion Ambiental)

A continuacién, se define el alcance de las actividades cubiertas por el presente certificado:

“Construccidn, rehabilitacién, mantenimiento, operacion y mejora dediferentes tipos
de obras de infraestructura como: obras viales, obrashidraulicas,
de a gua y de saneamiento, edificaciones”.

Nimero de Certificado: SISPRUE082019111
Fecha de emisién de Certificado Original: 16.08.2019
Fecha de emision de Certificado Inicial: 07.08.2020
Trecha de validez del Certificado: 15.08.2021

FFecha de Recertiticacién: 16.07.2022

S 7
'ﬂ%m@/ﬂimctor

Nota: Este certificado es vilido solo si se produce con el carta de
continuacién después de que la vigilancia se lleva a cabo con éxito.

Segin la revision de la documentacidn y la ejecucion de Iz organizacitn, se defermina que la organizacion cumple con los
estindares perfinentes de Ia norma. Este cerfificado de registro se basa en la evaluacion del alcance antes mencionado.La
organizacion es responsable de mantener los estindares perfinentes de la nomma. Cualquier cambio importante en el alcance
de | certificacidn o 2 norma anies mencionados, invalidara el presente cerfificado.

Este es un Cerfificado de Acreditacidn emifido por SIS CertificafionsPvi. Lid. autorizado por el IAS

Intemnational Accrediiafion Services, 3060 Satum Street Suite 100 Brea, Califomia 92821-1732, USA.

Oficina CorporativaSIS: Unit No. 312, 3rd floor, Vipul business Park, Sohna Rioad, Sector 48, Gurgaon-122018, Haryana, India.
Oficina inlemacional (SIS}~ URB. Santa Ana Cal. German, Scherieber 276, San ksidro, Lima, Peru 15047,

Correa elecirinico: ann@siscerfificaions us, info@siscertifications.co.in. Call: +91 9654721646 "
Pagina web htp:Jiwaresiscertficaons.co.in, winw.iscertiicafons.com Leslie o 08
Este certificado puede ser vesificado en hitpffwww.siscertificafions.co.n
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IGUNICIPALIDAD DISTRITAL
DECURA MORI

CONTRATON° 010-2020-MDCM
AS N°001 -ZGZQMDEM{S

Consta por el presaiite documsento, fa amh“ala,m dala Ejecuam ﬁeia dbra: “Hisjoramiento
del Sarvicio Educativosnlaliz. Juan Manisel More Yolara: d:a! Ceniro’ Poblado. ‘Pozo deles
Remos, Distrito de Cura Noni - Provingia de Piura — Pilra™ que oslebra dequna paris fa
Municipelidad Distrital de Cura Mori, en' adéianm LA ’ENTtDAﬁ ‘con RUC N®20145721924,
con domicilio lagal @n Jr. Suillana N° 500 Mz, 0-2, Lote'05 Casco Urbano Cucungara Distrito
de Cura Mori — Piura — Piura, representada por 31 safior Alcaide JUAN CARLOS VILCHEZ
VALVERDE, identificado con DNI N° 02864438, condomiciliolegal ‘en Av. GrauN° 517- Cura
Mori — Piura - Piura, y de otra parte YAKSETIG "GUERRERQO S.A CONTRATISTAS
GENERALES con RUC N° 20105342921, siendo el Represantanite Legal o Seffor CARLO
UMBERTO YAKSETIG CORTES, con DNIN°02897842, segum podar inscrito snia Ficha N°
0000C0C838, Asienio N° CBDBS-CDDM—BDBM ael Regrstro dle Personas Juridicas de la
ciudad de Piura, aquien en adelante sele denomma 4 EL CONTRATISTA en Jos trminos y

condicionas siguientss:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 02 de marzo del 2020, <! comitd de se‘ieammn adjud:co la buena pro de la
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2020-MDCM-<CS PRIMERA CONVOCATORIA
DERIVADA DE 1A LICITACION PUBLICA. N° 001-2019-MDCM-CS PRIMERA
CONVOCATORIA, para la contratecion de da sjecucion de fa obra: “Msjoramiento cel
Servicio Educativo en la 1.E. Juan Manuai More: Yovera del Ceniro Poblado Pozo
de los Ramos, distrito de Cura Mon - Provincia De Piura — Piura”, @ YAKSETIC
GUERRERQO 5.A CONTRATISTAS GE NERALES ouyas detalles eampor:te constan en
los documentos integrantes del presentemmram L _ _

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO . :
El presente contrato tiene porobjeto la contratzcion de‘JaEJeouczon de la obra: “Mejoramiento
del Servicio Educativo en la 1. E. Juan Manuel WMore Yovera: fds] Centmm FPoblado Pozo de los

Ramos, Distrito de Cura Mori - Provincia de Pjura—-Ffum

CLAUSULA TERCERA: MIONTO CONT!RACTIJAL and S
El monto total del presente contrato asciende 8/'8, JJB 893,18 (Nueve mmoms sefecientos

setenta mil ochocientos noventa y tres con iamm soles), cue mc!uye todos los
impuestos de Lay. ‘

Este monto comprende el cosio de ia sjecucién de ]a ‘Obra, iodos los: tributos SEguros,
fransporte, :nspec:c;ones prughas y, de ser el caso, los cosfos leborales conforme a la
feglslacfon vigente, asi como cualquier otro concepta que pueda fener. mc-kienma sobre la
gjecucion dela prestacién materia del preser‘rfe contrato g

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestactén a EL CONTRATISTA en soles, en

periodos de valorizacién mensual, conforme a lo previsto en la seccién especifica de las
bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segtin correspondz, se obligan a pagar
el monto correspondiente al saldo de fa liquidacién del confrate de obra, en el plazo de 30
dias calendario, computados desds &l dfa sgwente dal consantimiento de la liquidacion.

En caso devetrasoen el pagodeias va}onzacsmes pou T8ZOnes imputebles al AENTIRAD,
EL CONTRATISTA tiene denacho &l reconocimiento «33 Jos-iritareses legales efectivos, de
conformidad con 2l arficulo 39 ds la Ley de Contralaecionss dai Estado y los aviiculos ‘1244,

Gestion 2019 - 2022

T2

Jr. Sutlizna N° 500 Viz. B-2, Lote B% Casco hirame Cocungand, Diskvite o2 Cuva Wosi - P

TelY.: §73-386041 - Eanail: vunicipalidad_decaramodi @hot q'al S
wwwormsdsuramsigobase [ Fascbhooic WMhawic e Cura Mo

o
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MUINICIPALIDAD DISTRITAL
DECURANMORI

CONTRATO N° 010-2020-MDCM
AS N°001-2020-MDCM-LS

1245 y 1246 del Cédigo Civil. Para tal efecto, ss formulard una velorizacion ds interesas v el
Dago so efscluard on las valonzacionss siguisnbss.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ajecucion del presente conirato es de 240 dias calendario, el mismo gue s2

compuita desde el dlia siguiante de cumplidas las condicionas pravistas an el articulo 176 del
Raglamsnto.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATC
=l presente conlrato estd conformado porias eses integradas, la oisria ganadora, asl como
los docurmantes derivados del procedimiento de selsccion que establazean obligacionss para

las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del conirato la lespect.va garaniia

incondicianal, solidzania, imevecable, v de vealizacidn automatice an el pafs al solo
raguerimierito, a Tavor de LA ENTIDAD, por los concepios, montos y vigancias siguirias:

o Defiel cumplimienio del contrato: 8/977,069.30 (Novecientos seienta y siete mil ochernia
y nueve con 30/100 soles), a través de la CARTA FIANZA N° 3002020014102 emitida
por AVLA Pert Compaiiia De Segures S/A. Monto que es equivelente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de 1a liquidacion final.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARARTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a o dispuesto en el literal
a) del'numeral 155.1 del articuilo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
LLa Entidad oforgara un adselanto diracto por gl 10% del monto del contrato original.

El coniratista debe solicitar formaimente ei adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntande a su solicitud la garantia por adelantos
mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia-sig

de recibida la solicitud del contratista. :
%«s GYERRERO s.@
N TISTAS GE E
CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS ;

La Entidad otorgaré ade[éntos para materiales o insumos por €l 20% del monto deiconﬁ‘ato
Original, conferme &l calendario de adquisicion de materiales ¢ insumos presentado por el

coniratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no proceda la solicitud.

La enirega d2 los adslantos ss realizerd anun plazo de dinz (10) dias calandario previo ala
facha prevista en =l calendario d2 adquisicion de malenales o insumos pera cada
adquisicion, con la finalidad gue EL CONTRATISTA pueda disponer d2 los matariales o

]

ullzmia N° 00 Mz, 12-2, Lote 05 Caseo Wihano Cucungard, Mskvito e Swwa Moy - Piura
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>

insumos on la oportunidad pravista en ol calendario do avenca da oira velonzado. Para (&l
eficclo, EL CONTRATISTA dsbes soliciter la aniraga dal adalanto en un plazo de siste (7)
dias calendario antarior &l inicio del plazo antes mencionado, adjuniando a su solicitud fa
garantia por adalanios madiants CARTA FIANZA y el cormprobants d2 pago respactivo.

,.
" e’

Doy v

y

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
la conformidad «la la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recapcion ds Qbra,

CLAUSUL A DUCDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

( EL CONTRATISTA declara bajo juramenio que se compromete a cumplir las diligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion ds quedar inhabilitado ara coniretar con =l

IEstado en caso de incumplimiento.

Anexo N

Formato para asignar los riesgos

I ‘Mejuramicnl:n 2el Servicio E€ucativoTn La LE. Juan
i I Nonibre ¢l | Manuel More Yovera Dél Centro Poblado Pozo De Log

h 1 i
N i | 2. naT0s ; Proyecto | Ramos, Districo De Cura Mori, Provincia De Piura-
: | GENERALES DEL § Fhus
| | PROYECTO
. Ubicacién | Centro Pahlade Pozo De Los Ramos, Distrito Da
Fecha 0 | i '
! i i i Geogrifi | Cura Mori, Provincia De Piura-Piura
\ i [
| 4 PLANDE RESPIIESTA ATOS i ‘
3INFORMACTION DEL RIESGO ! RIESGOS |
f T
| 41 ESTRATEGIA SELECCIONADA i 43 RIESGO ASIGNADO A |
= I ‘ : ‘ — 42 ACCIONES A I
=24 - i | Mitiga | i || REALIZAR EN EL/
; 32 . | 33TPRIORIDAD Fitarel | Aceptar | Transferir [ 4o ! SRR . |
i || DESCRIPCIO x=l 22 | 2= ZY3% MARCO  DEL! Enfittad | Contratista |
ODE | NI | DELRIESGO e i riesgo || elriesgo elriesgo | PIAN | i | "i
FEED]  mimce : ; 1 !
SEDEBERA
AGOTAMIENTO
PREMATURO m*rem?ts_é Y
R-1 | DELOS 0.10 % i
e o Eguwos ANTES
SUMINISTROS e
- | DELLUVIAS.
RIEGO CON
CISTERNA EN
ZONASNO
RIESGO PAVIMENIADASA | _———— ]
B2 | siemiips, 0.10 X X
GU ERO S.A
C%IA By /)
< k>

BRoodeban
~~Ing.Carlo Ui ¥

Sullama N° 500 iz, B-2, Lote §5 Casoo Ushame Cucumyara, Distribo <le Cuva Wi - Piura
Tali: 073-388011 - E-smail: wumicipalidlad_dlecuramoni@hostimail sorm
wwwarsricurarnoni goli e [ Facsivoolc Munic e Cuva Wawvi
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CHARLASDE
HURTOS AL CONCIENTIZACIO
PROYECTO 010 x NAlA X
POR PARTE DE o COMUNIDAD
La SOBRELOS
COMUNIDAD BENERCIOSDEL
PROYECTO
DEMORA
INVOLUNTARI e
Q:\ll\: 5! I‘gN Y ALTERNATIVAS
R4 TRAMITE POR 0.05 X DE S?LUGON X X
PARTE DE LOS PG'RJ’AREE D=L
SUPERVISORES COMNITRATISTA
DE PROYECTO

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Nila suson‘pc’iﬁn del Acta ds Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liguidacidn del
conirato e obra, enervan el Jerecho de LA ENTIDAD a reclamar, ,pestwahm PESTS, DO
defectos 0 wicios oculios, conformez a lo dispuesto por los articulos 40 2 la Jey ce
Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

=1 plazo méaximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA as de 7 aios, contados a pariir
de la conformidad de la recepcion total de la obra.

CLAUSULA DECINA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la gjecucion de las presteciones
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada
dia de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monio vigents
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

REPRESENTANTE LEGAL
F = 0.15 para plazos maycres a sesenta (88) dias o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sassnta (69)-dias.

El retraso se justifica a través de la soliciiud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando ELL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor
tiempo transcurrido no le resulta imputable. £n este Gitimo caso la calificacion del retraso
como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directes de ningiintipe, conforme el numeral 132.5 del arifculo 162 dal Reglamento da la ey
de Contrataciones del Estado.

Adicionalmanta a la penalidad por miora s2 aplicardn las siguientes panalidades:

dr. 8ull ¢1‘§a N° SO0 Mz, B-2, Loie 05 Cas

co Uibane Cucungara, Distvito e Cuva WMo - Fiura
nicipatidad_decuramori@hosimailcom

Tlf. J73=3uf'%91‘! - Esmail: wau
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eé?.-f Ofras penalidades
| N° | Supuesto de aplicacién de penalidad Fonmadecalculeo | Paocadimiento

i Cuando &l parsonal del plantel profesional | (0.5 UIT) por cada dla | SEGIUN INFORME
clave parmanace manos de sesenta (B0) | de  ausencia dell DEL  SUPERVISOR
dias calendario o del integro del plazo ds | parsonal en ohra en el | DE LA CBRA,
3jecudin, si este as menor a Ios sesenta | plazo pievislo.

(60) dias calendario, deconformidad con las
dispesiciones establecidas en el numeral
120.2 del articulo 190 del Reglamento.

( 2 |©n caso ocsmine Ta relacién contractual | (3.5 UIT) por cada &z | SEGUN  INFORNIE
entre el coniratista y el personal ofertado y | & ausencia dsl i DEL  SUPERVISCR
la Entidad no haya aprobado a sustibucion | parsonal en obra. DEILA OBRA,
del persomal por no cumplir con las
axperiencias y calificaciones regueridas.

3 Si el contrafista o su personal, no permite &l | Cinco por mil (5/1600) | SEGUN INFFORNi=
acoeso dl cuadsnno de obra al SUPERVISCOR || del wmonto «de  laj DE SUPERVISOR
DE LA OBRA, impidiéndole sanolar flas | velorizacidn del periodo § 1212 1.A OBRA,
ocumancias. por cada dia de dicho

impedimeanto. )

5 Si=l contratistawtilizamaguinaria yequipe | Sz impondrd una | SEGUN INFORME

diferente del propuesto | penalidaddeuna (1) | DEL  SUPERVISOR
| UIT percadadiaque | DE.OBRA.
{ demore el reemplazo.

6 | Porausencia injustificada del Residente de | 0.02% del monio | SEGUN INFORME

Obra | coniratado por cada | DEL ~ SUPERVISOR
i dia de ausencia | DELA OBRA
7 Cuando el contrafisiano presenie deniro del | 0.02% del monio | SEGUN INFORME
plazo establecido por nomma, los | contratadoporcada | DEL  SUPERVISOR
” cronogramas modificades, para su | diaderetrasoenla | DEILA OBRA
aprobacion, de ser elcaso presentacion de los
cronogramas
| modificados. ]

8 Cuendo el confratista no entrega | 0.02% del monto | SEGUN iNFORME
oportunamente los planos post | contratado por cada | DEL  SUPERVISOR
construccion, de tal manera que impide el | dia de retraso en ia | DE LA OBRA
cumplimiento de las labores de la comision | presentacion dz los |
de recepcion de obra. planos post-

construccion.

9 |Cuendo el contratista no emplee ios | Cinco por mil (5/1000) | SEGUN p'ij\fQRME,
dispositivos de seguridad peatonal yfo | del monto de Ia| DEL _SUPERVISOR
vehicular  ylo  las  sefializaciones | valorizacion dal | DEKA OBRA
especificadas en el expediente técnico periodo por cada diade

§ no utilizacion de
cualquiera de los
dispositivos.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin
comesponda; o si fuera necasario, s2 cobra del monto resuliante de la gjecucion de la

garaniia de fiel cumplimiento.

g Vs

Jdr, Sullana N° 509 Mz, 2.2, Lote
973-386011 - E-mail: mosrmicipaiidad s
wwwiviricwaraoigobgse [ Faceboolk: Mois ole Cura WMaovi
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b i\: La panalidad por mora y las ofras panalidades pusdsn alcanzar cada una un monto Maximo
4 { ¥4 equivelente al diaz por cianto (10%) dal monto ds! contratoe vigents, ode seral caso, dal fiam
§- gus dshid ejeciiarse.

Cuando sa llagus a cubrir el monte maximo de la papalidad por mora o @l monto méximo
para ofras panalidades, 1.A ENTIDAD pueds rasolvar sl contrato por incumplimisnio,

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resciver &l contrato, de conformidad con @l numearal 32.3 del
anticulo 32 y articulo 36 de la Ley de Confrataciones dsl =stado, y <l artfouio 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD preceders de acuerdo a o astahincdo en los
articulos 165 y 207 dal Reglamento de la Ley de Contrataciones dal Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las paries, se debe
resarcir los danos y perjuicios ocasionados, a travas de la indemnizacién corresponcient,
Ello mo obsta la aplicacién de las sanciones administrativas, penziss y pecurizias a gue
dicho incumplirniento diere lugar, en el caso gus éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las paries del cumplimiento de las
demas obligaciones previstas en &l presente contrato.

CLAUSULA DECINIA OCTAVA; ANTICORRUPCION
EL CONTRATISTA declara y garanfiza no haber, diracta o indirectamente, o tratdndose de
una persona juridica a fravés de sus socios, integrantes de los drganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas alas gue
se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido,
negociado o efectuado, cualguier pago o, en general, cualqguier bensficio o incentivo ilegal
en relacion al contrato.
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién
del confrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales
o de corrupcién, directa o indirectamente o a fravés de sus socios, accionistas,
participacionistas, integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes
. legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que.se refiere el articulo 7 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. !

Ademas, EL. CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentas,

de manera directa y oporiuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de ia que tuviera

conocimiento; y i) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
- evitar los referidos actos o practicas. : -

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Conirataciones del Estado y su’
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demés normativa especial gque resulie
aplicable, seran de aplicacién supletoria las disposicionss pertinentss del Cédigo Civil
vigente, cuando carresponda, y demds normas ds derscho privado.

Jdv. Suliana N° 500 iz, D-2, Loke 9% Casco Ivbana Cucumiars, Distito de Cuva Mori « Pima
TRl  073-368011 - E-mai
wywarsisurannorigolb e
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madianta conciliacion o erhitraje, segun el acusrdo de las partes.

Cualquiara de las paries tisne derscho a iniciar el amiltrgje a fin de nesolver dichas
controvarsias dantrodsl plazo de caducidad pravisio an la Lay da Coriratacionas dsl Estado
y su Reglamenio.

Faculiativements, cualquiera de las partes tiene &l denzcho a solicitar una conciliacion deniro
delplazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamenio
de la Lay de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir & amitraje, 21 c2so no s2
llague awun acuerdo enitre armibas parles o se llsgue a un acuerdo parcial. L.as coniryarsias
sobre nulidad del condrato solo pueden ser sometidas a arbitrajs.

El Laudo arbitral amitido es inapelable, definifivo y obligalorio para las partes desde el
momeanto de su netificacion, segin lo previsio en el numeral 45.21 del erticulo 45 da la ley
da Coritratacionss del Estado.

CLAUSULA VIGESIVIA SEGUNDA; FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente conirato a Escritura Plblica corriendo con
todos los gasios que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION

CONTRACTUAL
Las partes declaran €l siguiente domicilio para sfecto de las notificaciones que se realicen

durante la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. Sullana N° 500 Mz. D-2, Lote D5 Casco Urbano Cucungaré
Distrito de Cura Mori — Piura— Piura

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Zona Industrial Mz. 250 Lote 01— Piura — Piura.

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la
otra parte, formalmente y por escrite, con una anticipacion no menor de quince (15) dias

calendario.

De acuerdo con las bases integracas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Cura Mori al 13 de

marzo del 2020.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURA MORI
SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA -

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombras™
“Afio del Bicem‘_enaffo‘del __Perd.' 200 afios de Independencia”

.

ACTA DE.RECEPCION DE OBRA

DATOS GENERALES DE LAOBRA
OBRA - . “MEJORAMIENTO DFY. SERVICIO ADUCATIVO AN |
i T4 TR JUAN MANUFL MORE YOVERA DFL |

""" CENTRO- POBLADO POZ0 DE LOS RAMOS, |
«DISTRITO DE CURA MORT — PMQ’E\TCL{ DEPIURA

UBICACION i ' YCENTRO POBLADO : POZO'DE LOS RAMOS
“"s.<~ DISTRITO CURA MORI
PROVINCIA ! PIURA
DEPARTAMENTO :PIURA

: MODALIDAD PRESUPUESTARIA DE
ADMINISTRACION INDIRECTA (4 SUMA ALZADA) |

ENTIDAD s MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURA MORI

: YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS

CONTRATISTA
GENERALES

.-}NG. JOHNNY FERNANDO BALAREZO BAZAN
(CAP N° 42384)
" ING. DAYANA KATHERINE MEZA CORDOVA

SUPERVISOR DE OBRA SEE
- (CIPNC182420) '

RESIDENTE DE OBRA

s A ::'S/ 9:770,893.18 (Nueve millones setecientos setenta il

L PRESUPUESTO DE OBRA
:-fg' § %f CONTRATADO ‘ = ochocientos noventa y tres con-18/100 soles) incl. IGV.
'S g < ST = :
332 Ik-Hak, . ¢
; §'z PLAZO DE EJECUCION " :240 DIAS CALENDARIO EN CONCORDANCIA
w & "“CON LO ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE DE
- CONTRATACION Y EN EL EXPEDIENTE TECNICO
DE OBRA.
- PRESUPUESTO DE OBRA : 8/ 10,091,358.03 (Diez millones noventa y un mil trescientos
7 MODIFICADO : .. cincuentay ocho con 03/100 Soles) 5
O )ik v g YOS 85T “od
< Yigs , T RAINC 0158-2020-MDCMY A, de 24/07/20)
- 3 o= 854250432
0 (RAN°0157-2020-MDCM/ A, de 24/07/20)

DEDUCTIVO VINC UI.AN TE N o GI .'E .8/ 25,458.95 (Veinticinco mil cuatrocientos cincuenta y ocho

{t_l_g
g X :_‘.71-;60.'?'.95/100‘301&‘5). ;
AMPLIACJON|EXCEPCIONAL - 263 dfus calendario. .
L (RAN0I342020-MDCM/4, de 30/06/20) —

.
5 ISGE RNE
'Sg'ﬁ ahset
FPRESENTANTE LEGAL
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SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

“Decenio de la igualdad de oporiunidades para mujeres y hombres”
“Afio del Bicentenario del Perd: 200 afios de Independencia”

FECHA ENTREGA DE TERRENO  : 13 DE JULIO DE 2020.

% FECHA DE INICIO DE OBRA : 15 DE JULIO DE 2020,
I53 | .

SE FECHA DE TERMINODE OBRA  : 13 DE MAYO DE 2021,
ﬂ,g‘ PROGRAMADO

s

§3 NUEVO PLAZO D EJECUCION 303 dias calendario.
g .« &

$a
= NUEVA FECHA DE TERMINO : 13 DE MAYO DE 2021.

REAL DE OBRA

DE LA DESIGNACI ON DEL COMITE DE RECEPCION DE OBRA

En el secior Zona More del Centro Poblado Pozo de los Ramos del Disirito de Cura Idori — Provincia de
Piura, siendo las 10:00 am del dia 23 de junio del afio dos mil veintiuno, se hicieron presentes los Miembros
del Comité de Recepcion de Obra, designados mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N° 210-2021-
MDCM/ A, de 20 de mayo de 2021, integrado por los siguientes profesionales:

COMITE DE RECEPCION DE OBRA:

ler mieinbro: ING, MANUEL ENRIQUE RUMICHE ZAMBRANO
Director de Infraestructura J—
s 2do miembro: ING. MICHAEL ANTONIO LOPEZ ALVA il
Sub Gerente de Abastecimiento i
u Ser miembro: ARQ. YAO YOE GABRIEL RIVAS ETO
Sub Gerente de Desarrollo Urbano y Rural

ASESOR TECNICO DEL COMITE DE RECEPCION DE OBRA:

s ING. DAYANA KATHERINE MEZA CORDOVA — Supervisor de obra,

3.0. DELARECEPCIONDE OBRA

3.1.  Participaron del acto ademds el representante comiin de la empresa YAKSETIG GUERRERQ SA4
CONTRATISTAS GENERALES, procediendo a verificarse el fiel cumplimiento de lo establecido en
los planos y especificaciones técnicas y la subsanacion del Pliego de Observaciones suscrito mediante
Acta de fecha de 09 de junio de 2021.

JEFE DE SUPERVIS!"
CIP, N° 182421

. 3.2.  Mediante CARTA N° 026-2021/CONSORCIO CURA MORI-SUPERVISION, de 16 junio de
{ | §@\ 2021, Ia Supervision ha cumplido con informar a la Entidad, que el contratista ha cumplido con
)= S levantar las observaciones indicadas en el Acta de fecha 09 de junio de 2021.

3.3 Los miembros del Comité de Recepcion, designados mediante Resolucion de Alcaldia N° 0210-2021-
MDCM/ A, de 20 de mayo de 2021, se constituyeron a la obra el dia 22 de junio de 2021, con la
[finalidad de sunpliv con la verificacion del cumplimiento de levantamiento de observaciones indicadas
en el Acta de 09 de jynio de 2021.
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DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

"Dacenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
"Afio del Bicentenario del Pard: 200 afios de Independencia”

3.4, Luego de haberse realizado la verificacion, los miembros del comité de recepcion de obra, manifesiaron
que las observaciones han sido subsanadas, en todos los aspectos observados, por lo que se da por
Recepcionada la obra salvo la presencia de vicios ocultos, por las cuales el CONTRATIS TA, se
compromete a subsonarlos y a reparar cualquier dafio que se produzca a la obra,

3.5.  dandose por iniciado el procedimienio de recepcicn de obra, procediendo a verificarse el fiel

cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas ¥ a efectuar las pruebas
necesarias para comprobar el firncionamiento de las instalaciones y equipos. ¢

CONCILUSIONES

4.1, Dado la subsanacion de observaciones realizadas por el contratista y verificacién del Anexo 01 Pliego
de Observaciones _de fecha 09 de junio _de 2021, asi como la CARTA N° 026-
2021/ CONSORCIOSUPERVISORCURAMORYI, de 16 de junio de 2021, que forma parte de Ia
presente, SE DA POR RECEPCIONADA I.A OBRA.

4.2, Siendo las 12:30pm, de 23 de junio de 2021, y en sefial de conformidad, se suscribe la presente ACTA
por los miembros del comité de recepcion y el representante del contratista, en cinco (05) originales.

COMITY, DE RECEPCION DE OBRA

ites Bra

" :
NiE= Ing. Manud/ £,

IS0 DIRECCIO
LS Ve

FEE e
:§§ ING. MA U{ M@EJE“RUWMMBRANO

= j iregfor de Infraestructura - MDCM

=5 ler MIEMBRO

e

5

Tnéq UB GE
ING. MICHAEL ﬁNfONIO LOPEZ ALVA ARQ. YAO Y?:[ GABRIEL RIVAS ETO
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURA MORI 43
SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL /
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Afio del Bicentenario del Perti: 200 afios de Independencia”

POR LA EMPRESA CONTRATISTA “YAKSETIG GUERRERO S.A CONTRATISTAS
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