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REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
LIBRO DE SOCIEDADES ANONIMAS

CERTIFICADO DE VIGENCIA

El servidor que suscribe, CERTIFICA:

Que, en la partida electrénica N° 11035923 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de
CHACHAPQYAS, consta registrado y vigente el poder a favor de ALCANTARA CHUQUILIN, ALEX, identificado
con DNI. N° 47864822 , cuyos datos se precisan a continuacion:

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: COLLANTES CORPORACION S.A.C
LIBRO: SOCIEDADES ANONIMAS

ASIENTO: C00001

CARGO: SUB GERENTE

FACULTADES:

1) FACULTADES ADMINISTRATIVAS:

EL GERENTE GENERAL Y EL SUB GERENTE TENDRAN LAS SIGUIENTES FACULTADES A SOLA FIRMA'Y

DE MANERA INDEPENDIENTE

1..1ORGANIZAR EL REGIMEN DE LA SOCIEDAD, CELEBRAR CONTRATOS INHERENTES AL OBJETO DE LA
SOCIEDAD, FIJANDO SUS CONDICIONES, SUPERVIGILAR Y FISCALIZAR EL DESARROLLO DE SUS
ACTIVIDADES.

1.2TENER EL USO DE LA FIRMA Y SELLOS SOCIALES DENTRO DEL LIMITE DE SUS FACULTADES
LLEVAR SU CORRESPONDENCIA, SUSCRIBIR LA CORRESPONDENCIA DE LA SOCIEDAD A NIVEL
NACIONAL E INTERNACIONAL.
1..3SOLICITAR Y CONCEDER TODO TIPO DE GARANTIAS MOBILIARIAS O HIPOTECARIAS SOBRE TODA
CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD SIN LIMITE DE MONTO NI DE MOTIVO.
..AAPROBAR BALANCES, ORDENAR AUDITORIAS.
..5SUSCRIBIR TODO TIPO DE MINUTAS Y ESCRITURAS PUBLICAS.
.6OTORGAR RECIBOS O CANCELACION SIN LIMITE ALGUNO.
.7SOLICITAR, ADQUIRIR, TRANSFERIR, DAR Y TOMAR EN ARRENDAMIENTO A NOMBRE DE LA
SOCIEDAD, REGISTRO DE PATENTES, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES Y/O CONCESIONES.

[ U (U G N

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRC AL
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.Q.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPS.//ENLINEA SUNARP.GOB. PE/SUNARPWEB/PAGES/
PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL FACES EN EL PLAZO DE S0 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISION.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA

PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZADOS, Y TiTULOS
PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO
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.8NOMBRAR APODERADOS ESPECIALES, PUDIENDO OTORGAR LAS FACULTADES QUE EL POSEA.

.90OTORGAR CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS LIBROS Y ARCHIVOS DE LA

SOCIEDAD.

.10 ORDENAR COMPRAS Y ADQUISICIONES DE EQUIPOS, UTILES Y MATERIALES NECESARIOS PARA

EL MEJOR DESEMPENO DE LAS LABORES DEL PERSONAL DE LA EMPRESA.

11 EXIGIR EL CUMPLIMIENTO Y FIEL EJECUCION DE LAS OBLIGACIONES Y CARGAS DE LOS

DEUDORES DE LA SOCIEDAD, ASI COMO DE SUS GARANTES, FIADORES O AVALISTAS Y EN SU
CASO, DECLARAR EXTINGUIDAS LAS OBLIGACIONES OTORGANDO LOS RECIBOS O
CANCELACIONES SIN LIMITE ALGUNO Y SUSCRIBIENDO EN SU CASO, LOS DOCUMENTOS PUBLICOS
Y/O PRIVADOS RESPECTIVOS.

2) FACULTADES LABORALES:
EL GERENTE GENERAL Y EL SUB GERENTE TENDRAN LAS SIGUIENTES FACULTADES A SOLA FIRMA Y
DE MANERA INDEPENDIENTE

1.
1t
1

4 NOMBRAR FUNCIONARIOS A NIVEL NACIONAL.

.5 AMONESTAR Y CESAR FUNCIONARIOS.

6 CONTRATAR, PROMOVER REUBICAR AMONESTAR SUSPENDER DESPEDIR Y CESAR A
TRABAJADORES, ASI COMO FIJAR SUS HABERES.

..7 FIJAR Y MODIFICAR EL HORARIO Y DEMAS CONDICIONES DE TRABAJO.

SUSCRIBIR PLANILLAS, BOLETAS DE PAGO Y LIQUIDACIONES DE BENEFICIOS SOCIALES.
9 OTORGAR CERTIFICADOS DE TRABAJO, CONSTANCIAS DE FORMACION LABORAL Y PRACTICAS
PRE-PROFESIONALES.

..10 SUSCRIBIR LAS COMUNICACIONES AL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION SOCIAL Y A

ESSALUD.

..11 APROBAR EL REGLAMENTO INTERNO DEL TRABAJO.
.12 OTORGAR ADELANTOS DE SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL, ASI COMO AUTORIZAR

PRESTAMOS DE DINERO.

..13 AUTORIZAR VIAJES NACIONALES Y APROBAR SUS GASTOS Y RESULTADOS.
.14 DESIGNAR ASESORES LEGALES, FINANCIEROS, LABORALES O TECNICOS, FIJANDO LOS

HONORARIOS QUE PERCIBAN.

3) FACULTADES CONTRACTUALES

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESCLUCION N° 128-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPS.//ENLINEA SUNARP.GOB. PE/SUNARPWEB/PAGES/
PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL FACES EN EL PLAZO DE 80 DiAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISION

REGLAMENTOQ DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA
PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZADOS, Y TITULOS
PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO.
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EL GERENTE GENERAL Y EL SUB GERENTE TENDRAN LAS SIGUIENTES FACULTADES A SOLA FIRMA Y

DE MANERA INDEPENDIENTE

CELEBRAR Y SUSCRIBIR LOS SIGUIENTES CONTRATOS A NOMBRE DE LA SOCIEDAD:

1..1CONTRATO DE TRABAJO A PLAZO FIJO E INDETERMINADO.

1.2COMPRA - VENTA DE BIENES MUEBLES, COMPRA - VENTA DE BIENES INMUEBLES. PERMUTA,
SUMINISTRO, DONACION, MUTUO CON O SIN GARANTIA HIPOTECARIA, MOBILIARIA O ANTICRETICA
O DE CUALQUIER OTRA INDOLE. ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES,
COMODATO. CELEBRAR CONTRATOS Y COMPROMISOS DE TODA NATURALEZA, TRATAR TODA
CLASE DE NEGOCIOS, SOMETER LAS DISPUTAS A ARBITRAJES, COMPRAR, VENDER, Y/O, GRAVAR
BIENES MUEBLES, INMUEBLES, VEHICULOS, ASi COMO DARLOS O TOMARLOS EN MUTUO O
COMODATO, INTERVENIR EN LA FORMACION DE TODA CLASE DE SOCIEDADES, APORTANDO
BIENES O EFECTIVO, ARRENDAR O SUBARRENDAR ACTIVA O PASIVAMENTE TODA CLASE DE
BIENES MUEBLES, INMUEBLES, VEHICULOS, A HIPOTECAR BIENES INMUEBLES, SOLICITAR,
CONTRATAR, OTORGAR Y REVOCAR FIANZAS, OTORGAR FIANZA A FAVOR DE S| MISMO Y EN
GENERAL HACER TODO CUANTO ESTIME NECESARIO O CONVENIENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE
LOS FINES SOCIALES.

1..3PRESTACION DE SERVICIOS EN GENERAL, LO QUE INCLUYE LA LOCACION DE SERVICIOS, EL
CONTRATO DE OBRA, EL MANDATQ, EL DEPOSITO Y EL SECUESTRO.

1..4FIANZA SOLIDARIA O MANCOMUNADA.

1..5CONTRATOS PREPARATORIOS Y SUB-CONTRATOS,

1.60TORGAMIENTO DE GARANTIAS EN GENERAL COMO GARANTIAS MOBILIARIAS O GARANTIAS
HIPOTECARIAS.

1..7CONTRATAR SEGUROS DE CUALQUIER CLASE Y ENDOSARLOS.

1.8COMISION MERCANTIL CONCESION PRIVADA Y PUBLICA, CONSTRUCCION, PUBLICIDAD,
TRANSPORTES Y ARRENDAMIENTOS FINANCIERO.

1..9CUALQUIER OTRO CONTRATO ATIPICO O INNOMINADO QUE REQUIERA CELEBRAR LA SOCIEDAD.

1.10 CONTRATOS DE CREDITOS EN CUENTA CORRIENTE, CREDITOS DOCUMENTARIOS, CONTRATOS
FENT, CONTRATOS DE FACTORING, DE FIDEICOMISO, CELEBRAR CONTRATOS DE
ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y RETROARRENDAMIENTO FINANCIERO SOBRE BIENES MUEBLES O
INMUEBLES, Y CON EMPRESAS DOMICILIADAS EN EL PAIS Y/O EN EL EXTRANJERO, CONTRATOS
LEASING Y/O LEASBACK , CONTRATOS DE ADVANCE ACCOUNT, ETC.

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADC POR RESOLUCICN N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTQ PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPS:.//ENLINEA SUNARP.GOB. PE/SUNARPWEB/PAGES/
PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL FACES EN EL PLAZO DE 80 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISION

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA

PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZADOS, ¥ TiTULOS
PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO.
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1.11 CELEBRAR CONTRATOS DE CREDITO BANCARIO, FINANCIERO Y DE CUALQUIER OTRO TIPO,
PARA CONTRATAR FIANZAS, OTORGAR FIANZAS, MANCOMUNADA O SOLIDARIA, PARA AVALAR,
PARA OTORGAR GARANTIA, CEDER CREDITOS, AFECTAR DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE A
TERCERAS PERSONAS NATURALES O JURIDICAS.

1.12 CELEBRAR CONTRATOS DE GESTION DE NEGOCIOS, CESION DE DERECHOS, OBLIGACIONES Y
CESION DE POSICION CONTRACTUA.

1.13 CELEBRAR CONTRATOS DE TRANSPORTES TERRESTRE, FERROVIARIO, LACUSTRES, FLUVIAL,
AEREO Y DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA CONTRATAR FLETES, SERVICIOS Y SUMINISTROS.

1.14 SUSCRIBIR CONTRATOS DE TELEPROCESO Y TELECREDITO.

1.15 SUCRIBIR CONTRATOS DE TRANSACCION.

1.16 SUSCRIBIR CONTRATOS DE GARANTIAS MOBILIARIAS, INDUSTRIAL, MERCANTIL, AGRICOLA,
MINERA U OTRA NATURALEZA, RECIBIENDO U OTORGANDO EN GARANTIA CUALQUIER CLASE DE
BIENES MUEBLES, ACCIONES Y PARTICIPACIONES, CREDITOS O VALORES SIN RESERVA Ni
LIMITACION ALGUNA.

1.17 CONTRATAR PUBLICIDAD Y SERVICIOS AFINES.

1.18 SUSCRIBIR CONTRATOS DE SOCIEDAD DE ASOCIACION EN PARTICIPACION, JOINT VENTURE,
CONSORCIO Y/O DE COLABORACION EMPRESARIAL EN CUALESQUIERA DE SUS FORMAS SEAN
CIVILES O MERCANTILES.

1.19 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE REPARACION MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y OTROS QUE
REQUIERA LA OPERACION NORMAL DE LA EMPRESA.

1..20

5) FACULTADES DE REPRESENTACION:

EL GERENTE GENERAL Y EL SUB GERENTE TENDRAN LAS SIGUIENTES FACULTADES A SOLA FIRMA Y

DE MANERA INDEPENDIENTE

1.1REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS PODERES DE ESTADO INSTITUCIONES NACIONALES Y
EXTRANJERAS Y TODO TIPO DE AUTORIDADES JUDICIALES, CIVILES, ADMINISTRATIVAS,
POLICIALES Y MILITARES. ‘

1.2REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODA CLASE DE PROCESOS JUDICIALES, EN PROCESOS
CONTENCIOSOS Y NO CONTENCIOSOS, DE CONOCIMIENTO, ABREVIADO, SUMARISIMO, CAUTELAR,
DE EJECUCION O PROCESOS SOMETIDOS A CUALQUIER OTRA CLASE DE PROCEDIMIENTOS,
CUALQUIERA QUE FUERE SU DENOMINACION O TRAMITE, COMO DEMANDANTE, DEMANDADO O
TERCERISTA, CUALQUIERA QUE FUERE EL MONTO DE LAS DEMANDAS QUE INTERPONGA EN
NOMBRE DE SU PODERDANTE O QUE A ELLA LE INTERPONGAN, SIGUIENDO LOS PROCESOS EN

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADC POR RESOLUCICN N* 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPS//ENLINEA SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/
PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL FACES EN EL PLAZC DE 90 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISION.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA

PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZADOS, Y TITULOS
PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO!
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TODAS SUS INSTANCIAS, HASTA LA CORTE SUPREMA, SI FUERA EL CASO, HASTA SU TOTAL Y
COMPLETA TERMINACION, PUDIENDO PRESENTAR TODA CLASE DE RECURSOS PREVISTOS EN EL
CODIGO PROCESAL CIVIL O DISPOSICIONES DE PROCESOS PRIVATIVOS VIGENTES EN EL PAIS O
QUE EN EL FUTURO SE CREEN; GOZANDO DE LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES DEL
MANDATO, CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS SETENTICUATRO Y SETENTICINCO DEL CODIGO
PROCESAL CIVIL Y CUALQUIER OTRA FACULTAD PROCESAL PREVISTA EN LOS PROCESOS
ESPECIALES, PUDIENDO CONTESTAR DEMANDAS NUEVAS, OFRECER PRUEBAS, Y DE MANERA
ESPECIAL, EN TODOS LOS PROCESOS EN QUE EL PODERDANTE SEA DEMANDANTE, DEMANDADO O
TERCERISTA, PARA QUE PUEDA PRESTAR DECLARACION DE PARTE, RECONOCER DOCUMENTOS,
ALLANARSE A LA DEMANDA, DESISTIRSE DE LAS DEMANDAS QUE SE INTERPONGAN EN SU
NOMBRE, TRANSIGIR O CONCILIAR EN EL PROCESO, E INTERPONER TODOS LOS RECURSOS
ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS, PREVISTOS EN EL CODIGO CIVIL.

1.3ASUMIR LA REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD ESPECIALMENTE EN PROCEDIMIENTOS
LABORALES ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION SOCIAL LOS JUZGADOS Y SALAS
ESPECIALIZADAS DE TRABAJO EN TODAS LAS DIVISIONES E INSTANCIAS, CON TODAS LAS
FACULTADES NECESARIAS.

1.4ASIMISMO CON TODAS LAS FACULTADES NECESARIAS PARA LOS PROCEDIMIENTOS INICIADOS
ANTES DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY N° 26636 Y SEGUN LO ESTABLECIDO POR SU
ARTICULO 10° DE LA LEY N° 266365 Y EN EL DECRETO SUPREMO N° 004-96-TR.

1.5REPRESENTAR A LA COMPANIA ESPECIALMENTE EN PROCEDIMIENTOS PENALES, CON LAS
FACULTADES ESPECIFICAS DE DENUNCIAR, CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL, PRESTAR
INSTRUCTIVA, PREVENTIVA Y TESTIMONIALES, PUDIENDO ACUDIR A NOMBRE DE LA SOCIEDAD
ANTE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU, SIN LIMITE DE FACULTADES.

1..6REPRESENTAR A LA COMPANIA PARA EFECTOS DE PARTICIPAR EN TODO TIPO DE LICITACIONES
PUBLICAS Y PRIVADAS Y ESPECIALMENTE EN LICITACIONES Y CONTRATOS DE EJECUCION DE
OBRAS PUBLICAS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO UNICO' DE
LICITACIONES Y CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS Y EL REGLAMENTO UNICO DE ADQUISICIONES.

1.7DELEGAR O SUSTITUIR EL PRESENTE PODER A FAVOR DE TERCERAS PERSONAS CUANDO LO
CONSIDERE NECESARIO, REVOCANDOLO, MODIFICANDOLO Y/O REASUMIENDO CUANTAS VECES
SEAN NECESARIAS, ASIMISMO PODRA OTORGAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES QUE
CONSIDERE NECESARIO.

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N* 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPS./ENLINEA SUNARP.GOB.PE/SUNARPWER/PAGES/
PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL. FACES EN EL PLAZC DE 80 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISION.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA

PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZADOS, Y TITULCS
PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO.
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su na r ‘. CONSORCIO COLLANTES
Saprerinterndancia Nuciersd p o
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ZONA REGISTRAL N° I - SEDE CHICLAYO Alcantara Ghuquilin Alex Cddigo de Verificacion:
Oficina Registral de CHACHAPOYAS DNI N9 47864822 77185831

Representante Comun Solicitud N° 2021 - 3521392
05/08/2021 23:43:07

EL GERENTE GENERAL Y SUB GERENTE PODRAN REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA
ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS.

DOCUMENTO QUE DIO MERITO A LA INSCRIPCION:
ESCRITURA PUBLICA N° 1330 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019, OTORGADA ANTE NOTARIO ARMANDO

MEDINA TICSE DE CHICLAYO

il. ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO OTROS:
NINGUNO.

ill. TITULOS PENDIENTES:
NINGUNO.

IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS:
REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA
RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME
RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES,
INDICES AUTOMATIZADOS, Y TITULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO.

V. PAGINAS QUE ACOMPANAN AL CERTIFICADO:
NINGUNO.

N° de Fojas del Certificadb: 6

Derechos Pagados: 2021-99999-1512116 S/26.00
Tasa Registral del Servicio S/28.00

Verificado y expedido por MIREZ CABRERA, GABRIELA MILAGRITOS, Abogado Certificador de la Oficina
Registral de Chachapoyas, a las 13:41:53 horas del 06 de Agosto del 2021.

:. m
&EOGADOCERT&FI@A&E}R
Zona Registral N* 11 - Seds Chislayo .

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADC POR RESOLUCION N* 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTC PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPS.//ENLINEA SUNARP.GOB. PE/SUNARPWEB/PAGES/
PUBLICI DADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL FACES EN EL PLAZO DE 60 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISION

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA

PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZADOS, Y TITULOS
PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO.
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CONSORCIO COLLANTES CORPORACION I

ANEXO N°1
b. DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, ALCANTARA CHUQUILIN ALEX identificado con DNI N° 47864822, representante
comun del CONSORCIO COLLANTES CORPORACION |, DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razén Social: CONSORCIO COLLANTES CORPORACION |
APV Mz B Lt 05, BAHIA DE PIMENTEL, PIMENTEL —
CHICLAYO — LAMBAYEQUE.

RUC: | Teléfono(s): | 940155429 |

Correo electronico: grumaingenierosac@gmail.com

Domicilio Legal:

Datos del consorciado 1
Nombre, Denominacién o
Razén Social:

JULCA CHACON JOHN FRANCIS

AV. GENERAL GARZON 613 DPTO. 1002 - JESUS MARIA —
LIMA - LIMA

RUC: 10408043056 | Teléfono(s): 976111717
MYPE Si L X [No J-—
Correo electrénico: jjulca78@hotmail.com

Domicilio Legal:

Datos del consorciado 2
Nombre, Denominacién o

COLLANTES CORPORACION S.A.C.

Razén Social:

Domicilio Legal: APV Mz B Lt 05, BAHIA DE PIMENTEL, PIMENTEL — CHICLAYO
— LAMBAYEQUE.

RUC: 20604942480 | Teléfono(s): 940155429 —

MYPE Si | X [No ]

Correo electrénico: ccorsac@outiook.es

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:
| Correo electrénico del consorcio: ccorsac@outlook.es |

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrénico consignado en la presente Declaracién
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccién y de la ejecucion contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electronico del representante legal del
consorcio.

Chiclayo, 13 de agosto de 2021

. lnnnu-n.nn-unu- DNI No 47864822
DNI Ng;g;;lég;lex Reprasantante Comin
Representante Comiin :

APV Mz B Lt 05 BAHIA DE PIMENTEL, PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE
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CONSORCIO COLLANTES CORPORACION I

ANEXO N° 2
c. DECLARACION JURADA (LITERAL B) DEL ART. 37DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA
| CONVOCATORIA

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, ING. ALCANTARA CHUQUILIN ALEX identificado con DNI N° 47864822,
representante comun del CONSORCIO COLLANTES CORPORACION 1, declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO de la
LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcioén, asi como respetar el principio de
integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido con la
buena pro.

Chiclayo, 13 de agosto de 2021

CORPQRACIQ CONSORCIO COLLANTES

ia

Alcan ChumilinAlex - @~ = 4 sl et
DMI N° 47864822 Alcantarg/Chuquilin Alex
Representante Comiin DNI N° 47864822

Representante Comiin

APV Mz B Lt 05 BAHIA DE PIMENTEL, PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE
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CONSORCIO COLLANTES CORPORACION |

ANEXO N°3

d. DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO
(TERMINOS DE REFERENCIA)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente .-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones
existentes, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria de obra, CONTRATACION DEL
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION
DE LOCAL ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA - PIURA, de
conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo lll de la seccidn
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

Chiclayo, 13 de agosto de 2021

Alnta t‘huﬁuilin Alex Alcantar «Chuqum Alex
DNJX N° 47864822 DNI'N° 47864822
Representante Comiin Representante Comin

APV Mz B Lt 05 BAHIA DE PIMENTEL, PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE
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CONSORCIO COLILANTES CORPORACION 1

ANEXO N° 4

e. OFERTA ECONOMICA
Sefores

COMITE DE SELECCION )

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL  N°007-2021-CS-RCC/MP -
PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferia
economica es la siguiente:

PRECIO UNITARIO OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO O TARIFA ECONOMICA EN
SOLES
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE s/ s/
OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA 30.154.0909 180.924.55
REHABILITACION DE LOCAL ESCOLAR 15313 DEL prare A
DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA -
PIURA
Revision de Liquidacion de obra S/ 4,824.65
TOTAL S/ 185,749.20

La oferta econémica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislacidn vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda
tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoria de obra a contratar; excepto la de aquellos
postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn en su oferta econémica los tributos
respectivos.

Chiclayo, 13 de agosto de 2021
Nota:
En atencién a los TERMINOS DE REFERENCIA, punto ix FORMA DE PAGOQ, la tarifa sera mensual

CONSORCIO
CORPORACION I

D ° 47864822 Alcantara Chuquilin Alex

Representante Comin DNI N° 47864822
Representante Comin

APV Mz B Lt 05 BAHIA DE PIMENTEL, PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE
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CONSORCIO COLILANTES CORPORACION 1

ANEXO N° 4

e. OFERTA ECONOMICA
Sefores

COMITE DE SELECCION )

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL  N°007-2021-CS-RCC/MP -
PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferia
economica es la siguiente:

PRECIO UNITARIO OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO O TARIFA ECONOMICA EN
SOLES
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE s/ s/
OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA 30.154.0909 180.924.55
REHABILITACION DE LOCAL ESCOLAR 15313 DEL prare A
DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA -
PIURA
Revision de Liquidacion de obra S/ 4,824.65
TOTAL S/ 185,749.20

La oferta econémica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislacidn vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda
tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoria de obra a contratar; excepto la de aquellos
postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn en su oferta econémica los tributos
respectivos.

Chiclayo, 13 de agosto de 2021
Nota:
En atencién a los TERMINOS DE REFERENCIA, punto ix FORMA DE PAGOQ, la tarifa sera mensual

CONSORCIO
CORPORACION I

D ° 47864822 Alcantara Chuquilin Alex

Representante Comin DNI N° 47864822
Representante Comin

APV Mz B Lt 05 BAHIA DE PIMENTEL, PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE
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CONSORCIO COLLANTES CORPORACION I

ANEXO N° 5

f. CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°008-2021-MDO-CS |
CONVOCATORIA

Presente.-

De nuestra consideracion

Mediante el presente el suscrito, ALCANTARA CHUQUILIN ALEX con DNI N° 47864822, representante
comun del CONSORCIO COLLANTES CORPORACION |, en caso de resultar ganador de la buena pro,
conforme los requisitos sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases
y los documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcion del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la ejecucion
de la prestacién del servicio.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecuciéon de la prestacion del
servicio.

Chiclayo, 13 de agosto de 2021

CONSORCIO COLLANTES CONSORCIO COLLANTES
CORPORACION I cals

------------------------------------ — o
------------

Alcantara/Chuquilin Alex Alcantafa Chuquilin Alex
DNI N° 47864822 DNI N° 47864822
Representante Comun Representante Comiin

APV Mz B Lt 05 BAHIA DE PIMENTEL, PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE



Alcanta

ANEXO N° 6

g. CONTENIDO MINIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO (Sélo para el caso en gque un

a)

b)

c)

d)

consorcio se presente como postor)

CONTRATO DE CONSORCIO

Conste por el presente documento el contrato de consorcio que celebran de una
parte la Empresa JULCA CHACON JOHN FRANCIS con RUC N° 10408043056,
representada por el Representante Titular sr. CHACON JOHN FRANCIS, identificado
con DNI N° 40804305, con domicilio legal en AV. General Garzén 613 DPTO. 1002 -
Jesus Maria — Lima - Lima y de otra parte la empresa COLLANTES CORPORACION
S.A.C., con RUC N° 20604942480, representada por su Gerente general el Sra.
Montenegro Perales Diana, identificado con DNI N° 47839227, con domicilio Legal
APV Mz B Lt 05 Bahia de Pimentel, Distrito de Pimentel, Provincia de Chiclayo, Regién
Lambayeque.

Se procede a formalizar el presente contrato de consorcio para la participacion en la
ejecucién del servicio de consultoria de obra para la supervisién de la obra, materia
del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N2 007-2021-CS-
RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA, para cuyo efecto el consorcio asi constituido
se denomina CONSORCIO COLLANTES CORPORACION I.

El consorcio designa como Representante Comun ante la entidades publicas,
privadas y financieras para efectos del contrato y demas pertinentes al Sr.
ALCANTARA CHUQUILIN ALEX identificado con DNI N° 47864822, como
representante comun del consorcio quien tienen facultades para actuar en nombre
y representacion del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de
seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato, con poderes suficientes para ejercitar
los derechos y cumplir las obligaciones que se derivan de su calidad de postor y de
contratista hasta la conformidad o liquidacién del contrato correspondiente con la
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA.

El representante comun del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni
suspendido para contratar con el estado.

El consorcio establece su domicilio comin en APV Mz B Lt 05 Bahia de Pimentel,
Distrito de Pimentel, Provincia de Chiclayo, Regién Lambayeque.

Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio son
las siguientes:

e JULCA CHACON JOHN FRANCIS

o Ejecucién del servicio de supervisién de la obra: CONTRATACION DEL
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:

v TS REHABILITACION DE LOCAL ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS

— PROVINCIA DE PIURA - PIURA CONSORCIO COLLANTES
CORPDRACION I

-antata Chuquilin Alex A
DNI N° 47864822 i e s S
Representante Comun Alcanfara Chuquilin Alex

I N° 47864822
Representante Conmin

13



o Actividades administrativas econdmicas y financieras de la supervisién objeto
de la convocatoria.
o Responsable de la experiencia del postor
o COLLANTES CORPORACION S.A.C.

o Ejecucién del servicio de supervisiéon de la obra: CONTRATACION DEL

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
REHABILITACION DE LOCAL ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS
— PROVINCIA DE PIURA - PIURA

Elaboracion de la propuesta técnica y econdmica
Conseguir a los profesionales requeridos en las bases de procedimiento de
Seleccion.

o Verificar la autenticidad de la documentacion contenida en la oferta técnica
(firma de los profesionales y documentacion que acredite la experiencia y
capacitacion de los profesionales)

o Responsable de la autenticidad o veracidad, de la informacién contenida en
la oferta (experiencia y capacitacion de los profesionales requeridos)

o Presentacidon de la documentacidn para acreditar la experiencia del Plantel
Profesional Clave contenida en [a Oferta.

o Responsable de la autenticidad o veracidad de la documentacion para el
cumplimiento del “COMPROMISO DE COMPRA VENTA O ALQUILER” que
acredite la DISPONIBILIDAD DEL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO.

o Actividades administrativas econdmicas y financieras de la supervision objeto
de la contratacion.

El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes, son las siguientes:
e JULCA CHACON JOHN FRANCIS 90 % de las Obligaciones
e COLLANTES CORPORACION S.A.C. 10 % de las Obligaciones
TOTAL 100 %

Las partes acuerdan que COLLANTES CORPORACION S.A.C., serd el operador
tributario y quien emitird las respectivas facturas ante la MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE PIURA, por concepto de pago por el mencionado servicio.

Chiclayo, 12 de mayo del 2021

COLLANTES COF PORAC N S.A.C.

Alcantéra Chuquilin Alex
DNI N° 47864822
Representante Comin

Representante Comin
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CONSORCIO COLLANTES CORPORACION 1

B. Documentos para acreditar los requisitos de
admisibilidad del requerimiento

CONSORCIO COLLANTES
CORPORACION I

Alcantara Chuquilin Alex
DNI N° 47864822
Representante Comiin

APV Mz B Lt 05 BAHIA DE PIMENTEL, PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE



CONSORCIO COLLANTES CORPORACION |

A. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
Requisitos v Acreditacion

A. CONTRATO DE CONSORCIO

C.1 FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Se acreditard con Carta de compromiso de presentacién y acreditacion del personal especialista
requerido, sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato.
(Anexo N°5)

C.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

La experiencia del personal especialista requerido se acreditara con Carta de compromiso de
presentacion y acreditacion del personal especialista requerido, sefialando que se presentaran los
documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato. (Anexo N° 5)

C.3 EQUIPAMIENTO
Se acreditara con Carta de compromiso de acreditacion del equipamiento requerido, sefialando que se
presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato. (Anexo N° 5)

CONSORCIO COLLANTES

Representante Comiin

APV Mz B Lt 05 BAHIA DE PIMENTEL, PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE



Alcanta

ANEXO N° 6

g. CONTENIDO MINIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO (Sélo para el caso en gque un

a)

b)

c)

d)

consorcio se presente como postor)

CONTRATO DE CONSORCIO

Conste por el presente documento el contrato de consorcio que celebran de una
parte la Empresa JULCA CHACON JOHN FRANCIS con RUC N° 10408043056,
representada por el Representante Titular sr. CHACON JOHN FRANCIS, identificado
con DNI N° 40804305, con domicilio legal en AV. General Garzén 613 DPTO. 1002 -
Jesus Maria — Lima - Lima y de otra parte la empresa COLLANTES CORPORACION
S.A.C., con RUC N° 20604942480, representada por su Gerente general el Sra.
Montenegro Perales Diana, identificado con DNI N° 47839227, con domicilio Legal
APV Mz B Lt 05 Bahia de Pimentel, Distrito de Pimentel, Provincia de Chiclayo, Regién
Lambayeque.

Se procede a formalizar el presente contrato de consorcio para la participacion en la
ejecucién del servicio de consultoria de obra para la supervisién de la obra, materia
del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N2 007-2021-CS-
RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA, para cuyo efecto el consorcio asi constituido
se denomina CONSORCIO COLLANTES CORPORACION I.

El consorcio designa como Representante Comun ante la entidades publicas,
privadas y financieras para efectos del contrato y demas pertinentes al Sr.
ALCANTARA CHUQUILIN ALEX identificado con DNI N° 47864822, como
representante comun del consorcio quien tienen facultades para actuar en nombre
y representacion del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de
seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato, con poderes suficientes para ejercitar
los derechos y cumplir las obligaciones que se derivan de su calidad de postor y de
contratista hasta la conformidad o liquidacién del contrato correspondiente con la
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA.

El representante comun del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni
suspendido para contratar con el estado.

El consorcio establece su domicilio comin en APV Mz B Lt 05 Bahia de Pimentel,
Distrito de Pimentel, Provincia de Chiclayo, Regién Lambayeque.

Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio son
las siguientes:

e JULCA CHACON JOHN FRANCIS

o Ejecucién del servicio de supervisién de la obra: CONTRATACION DEL
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:

v TS REHABILITACION DE LOCAL ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS

— PROVINCIA DE PIURA - PIURA CONSORCIO COLLANTES
CORPDRACION I

-antata Chuquilin Alex A
DNI N° 47864822 i e s S
Representante Comun Alcanfara Chuquilin Alex

I N° 47864822
Representante Conmin
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o Actividades administrativas econdmicas y financieras de la supervisién objeto
de la convocatoria.
o Responsable de la experiencia del postor
o COLLANTES CORPORACION S.A.C.

o Ejecucién del servicio de supervisiéon de la obra: CONTRATACION DEL

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
REHABILITACION DE LOCAL ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS
— PROVINCIA DE PIURA - PIURA

Elaboracion de la propuesta técnica y econdmica
Conseguir a los profesionales requeridos en las bases de procedimiento de
Seleccion.

o Verificar la autenticidad de la documentacion contenida en la oferta técnica
(firma de los profesionales y documentacion que acredite la experiencia y
capacitacion de los profesionales)

o Responsable de la autenticidad o veracidad, de la informacién contenida en
la oferta (experiencia y capacitacion de los profesionales requeridos)

o Presentacidon de la documentacidn para acreditar la experiencia del Plantel
Profesional Clave contenida en [a Oferta.

o Responsable de la autenticidad o veracidad de la documentacion para el
cumplimiento del “COMPROMISO DE COMPRA VENTA O ALQUILER” que
acredite la DISPONIBILIDAD DEL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO.

o Actividades administrativas econdmicas y financieras de la supervision objeto
de la contratacion.

El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes, son las siguientes:
e JULCA CHACON JOHN FRANCIS 90 % de las Obligaciones
e COLLANTES CORPORACION S.A.C. 10 % de las Obligaciones
TOTAL 100 %

Las partes acuerdan que COLLANTES CORPORACION S.A.C., serd el operador
tributario y quien emitird las respectivas facturas ante la MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE PIURA, por concepto de pago por el mencionado servicio.

Chiclayo, 12 de mayo del 2021

COLLANTES COF PORAC N S.A.C.

Alcantéra Chuquilin Alex
DNI N° 47864822
Representante Comin

Representante Comin
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CONSORCIO COLLANTES CORPORACION 1

B. CAPITULO IV FACTORES DE EVALUACION

Requisitos v Acreditacion

-------------------------------------

Alcanta uquilin Alex
DNI M° 47864822
Representante Comiin

APV Mz B Lt 05 BAHIA DE PIMENTEL, PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE



CONSORCIO COLLANTES
CORPORAGION I

CONSORC

Alcantara
DNI
Representante Comiin

Sefiores

10 COLLANTES CORPORACION I

COMITE DE SELECCION

ANEXO N° 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°008-2021-MDO-CS | CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD.

28

\ Chuguilin Alex
DNI N° 47864822
Representante Comiin

B Monto
i d N° de Fecha de [Fecha Conf. Monto |Adicional- Importe
o o,
N Cliente Objeto del Contrato Cohtfate cthtato Sy, Moneda Corrieats e i % Part. s/ facturado
acumulado
PR SUPERVISION: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA P
1 [REGIONAL DE T reiry et il i ST GRL | 12/0412013 | 03/09/2014 | Soles | 109,017.27 | 00 o> | 100% [108,807.95| 108,807.95
LIMA ’
GOBIERNO SUPERVISION: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA | es o
2 |REGIONALDE  [DE LA LE. MERCEDES INDACOCHEA LOZANO, DISTRITO DE 03/07/2014 | 02/08/2016 | Soles | 137,348.46 100% [137,348.46| 246,156.41
LIMA HUACHO, HUAURA, LIMA GRL g
MUNICIPALIDAD [SUPERVISION: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE S
% DETRITAL DR, [ R e ik it A i BAn o224 | 211112014 | 13/07/2016 | Soles | 114,265.29 ) 99% |113,122.64| 359,279.05
SN JUAN CAJAMARCA - CAJAMARCA
GOBIERNO : -2015-
4 IREGIONAL DE | AARRANGA: Linta o0 MUNOIPAL | 009215 | 1410412015 | 1210412017 | Soles | 450,436.68 | 70,649.63 | 56% [201,808.33) 651,087.38
SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO SERVICIO
EDUCATIVO NIVEL PRIMARIO EN IES N° 821344 LA
LIBERTAD DEL PORVENIR, N° 821340 NUEVA ALIANZA, N°
821339 UNION DEL NORTE, N° 821193 NUEVA UNION, N°
MUNICIPALIDAD [B21142 SANTA ROSA, N° 821124 SURUMAYO, N° 82965 SAN
DISTRITAL DE LA |JUAN. N° 82933 NUEVA ESPERANZA, N° 82766 004-2018-
5 | |BERTAD DE PAUCAPAMPA, N° 82497 EL TRIUNFO, N° 82495 CALLACAT, 15/03/2018 | 26/12/2018| Soles (1,351,572.00|148,317.24| 65% [974,928.01(1,626,015.39
KLt dee N° 82880 PORVENIR, N° 82491 CHUNIGA, N° 82489 MDLLP
QUINUAMAYO, N° 82419 SANCHAN, N° 82494 SAN MARTIN,
N° 82831 BUENOS AIRES, N° 82900 RAMON CASTILLA, N°
82496 ROSAPATA, N° 82493 VELASQUEZ, N° 821519 LA
VICTORIA - LIBERTAD DE PALLAN - CELENDIN -
CAJAMARCA"
GOBIERNO SUPERVISION DE LA OBRA: "RECONSTRUCCION DE LA 021-2018- _
6 |REGIONAL DE  [INSTITUCION EDUCATIVA N° 82284, CAJABAMBA, 14/06/2018 | 05/09/2019| Soles | 246,993.33 100% [155,075.26/1,781,090.65
CAJAMARGA  |CAJAMARCA" GRCAJ-GGR| " B 91,918.07 i s
TOTAL Soles 1,781,090.65

Chiclayo, 13 de agosto de 2021

APV Mz B Lt 05 BAHIA DE PIMENTEL, PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE
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N° 052-2013-GRL

SUPERVISION: MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA ILE. MERCEDES
INDACOCHEA LOZANO, DISTRITO DE HUACHO,

HUAURA, LIMA
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N° 052-2014

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Por medio de la presente se deja CONSTANCIA, que el Ing.
JOHN FRANCIS JULCA CHA upervisado la Obra:
‘REHABILITACION Y M JOR LA LE. DE NIVEL
SECUNDARIO | SEN JEL. CARMEN, DISTRITO DE
HUARAL, PROY DE HUAR/ j , con el Gobierno Regional
de Lima; sin incup i i

evos soles.

MONTO TOTAL DE S/ 108, 807.95 nuevos soles.
PLAZO TOTAL DE CONSUETORA " 237 dfas calendario.
APROBACION DE LIQUIDACION : R.E.R.N° 401-2014-PRES
FECHA DE RESOLUCION

DE LIQUIDACION : 15/04/2014

Se expide la presente para los fines que el contratista estime por
conveniente.

Huacho, 03 de Septiembre de 2014

--------------

Av. Pasaje mmrﬂb!ﬁm
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BOBIERNG REGIONAL DE LIMA

CONTRATO N° 052-2013-GRL

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 015.2013.GRLICEP
“"CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA LE. DE NIVEL SECUNDARIO NUESTRA SENORA DEL CARMEN,

DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA"

Conste por el presente documento, el contrato que celebra de una parte EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, con
Registro Unico de Contribuyentes N° 20530688390, con domicilio fegal en Av. Tipac Amaru N° 403 distito de Huacho,
provincia de Huaura, debidamente representado por ef CPCC PROSPERQ ADALBERTO SENOSAIN CALERO,
identificado con Documento Nacional de Identidad N° 32406976, en su calidad de Sub Gerente Regional de Administracién,
designado por Resolucion Ejecutiva Regional N° 172 -2012-PRES, y facultado por Resolucion Ejecutiva Regional N° 287 —
2009 -PRES, a quien en adelante se le denominars LA ENTIDAD, y de ofra parte el Sr. JOHN FRANCIS JULCA
CHACON, con RUC N° 10408043058, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 40804305, con domicilio legal
y para efectos de la nofificacion de la ejecucion contractual en la Av. General Garzén N° 613 - Dpto. 1002, distrito de Jesds
Maria, provincia de Lima y departamento de Lima; domicilio procesal en la Av. Tupac Amaru N° 315, distrito de Huacho.
provincia de Huaura y departamento de Lima; y comeo electronico jjulca78@hotmail. com (para fines de notificacion); a quien en
adelante se le denominara EL SUPERVISOR, con arreglo a los términos y condiciones en las siguientes clausulas;

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 26 de Marzo del 2013, el Comité Especial Permanente, otorgd la Buena Pro del PROCESO DE SELECCION DE
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 015-2013-GRUCEP, convocada para la contratacidn del servicio de consultoria
de obra para la supervisién de Ia obra: “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA LE. DE NIVEL SECUNDARIO
NUESTRA SENORA DEL CARMEN, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA™.

CLAUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL

® & 5 ¢ 2 s 8

.

»

La normatividad contenida en la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Legislativo N* 1017 y su modificatoria Ley
N° 29873, y, su Reglamento el Decreto Supremo N° 184 -2008 —EF, y sus modificatorias el Decreto Supremo N° 021 ~
2009 -EF, Decreto Supremo N° 154-2010-EF, Decrelo Supremo N° 046-2011-EF y Decreto Supremo N° 138-2012-EF

Ley N° 29951 —Ley de Presupuesto del Sector Piblico para el Afio Fiscal 2013.

Ley N° 28411 - Ley General del Sislema Nacional de Presupuesto.

Ley N° 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversién Publica,

Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N* 27806 — L ey de Transparencia y de Acceso a Ja informacion Piblica.

Ley N° 27867 - Ley Orgénica de Gobiemos Regionales, modificada por Ley N° 27902y Ley N* 28013,

D.S. N° 304-2012-EF, que aprueba el Texto Unico Ordenado de 1a Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto,

Cadigo Civil.

En el presente contrato se tendré en consideracion las siguientes referencias:

Cuando en el presente contrato se menciona la palabra “LEY”, se entender a que se esta haciendo referencia a la Ley
de Contralaciones del Estado - Decreto Legisiative N° 1017 y su modificatoria Ley N° 20873, s mencién al
"REGLAMENTO" se entendera referida al Reglamento de l2 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo N° 184-2008-EF y sus modificatorias el Decreto Supremo N° (021-2009-EF, Decreto Supremo N° 154-2010-EF,
Decreto Supremo N° 046-2011-EF y Decreto Supremo N°® 138-2012-EF,

Los plazos de vigencia del presente contrato se computan por dias calendario.

CLAUSULA TERQERA: OBLIGACIONES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO
Se deja expresa constancia que EL SUPERVISOR a la firma del presente contralo entrega a LA ENTIDAD los siguientes

documentos: :

a)

b)

c)
d)
e)

Constancia de No estar Inhabilitado para Contratar con el Estado N° 016426-2013, de fecha 10/04/2013, emitida
por el OSCE a favor de JULCA CHACON JOHN FRANCIS;

Carta sobre el acogimiento a la Retencién del 10%, en calidad de Garantia de Fiel Cumplimiento, conforme a lo
dispuesto en el Articulo 39° de la LEY, concordante con lo dispuesto con &l Articulo 155° del REGLAMENTO, 2n el
caso de suministro periodico de bienes o de prestacion de servicios de gjecucion periddica, asi como en los contratos
de consultoria y ejecucion de obras, las micro y pequefias empresas podran optar que, como garantia de fiel
cumplimiento, 3 Entidad retenga sl diez por clento {10%) del monto del contrato original, conforme a lo dispuesto en el
articulo 39° de la Ley. Para estos efeclos, fa retencion de dicho monto se efectuard durante la primera mitad de!
nimero fotal de pagos a realizarse, de forma promateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion de! mismo;

Copia del Registro Unico de! Contribuyente;

Copia de Documento Nacional de Identidad,

Cerificado de Habilidad de los profesionales propuestos,

Aot TUPRE Apilri Mt 0% » ROF ~ Hulithi
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SOBIERND RECIONAL DE LIMA

f} - Relacion de maqumanas y equipos acreditando la propiedad con factura, y carla de mmpmnnse ds alqwier adjuntado
tarjeta de propiedad, -
g} Declaracion Jurada de domicilio para efectos de fa notificacion durante fa ejscucion del contrato.
h}  Carta de Autorizacitn para pagos con abono en cuenta CCE;
1)  Declaracion Jurada de comeo electdnico para efectcs de hac:er ﬂegar comunicaciones, notificaciones yio
documentacion,
{}  Declaracion Jurada donde espectfsqae darecmén procesa! ubncada dentro r.ie! radtc de ta cmdad de Huache

CLAUSULA CUART BBJETG DEL CONTRATO
Por el presente Confrato, LA ENTIDAD contrafa &l servicio de mnsuﬁona de ohra para la supemsmn de fa obra:
“REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. DE NIVEL SECUNDARIO NUESTRA SENORA DEL CARMEN,
DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA”, éste conviens an proveer y fadilitar todos los semmos
precisados en las Bases Integradas y Términos de Referencia de la Suparvision.

Corresponde a la supervisién controlar pemxaneatemente el prsceso de e;ecucwn da 1a obra de acuerdo al axpemeate
fécnico, espemﬁcactones técnicas y planos, demendu para eflo EL SUPERVISOR suministrar te!aimeme los servicios de
Ingenieria y Auxiliares.

Estos senvicios comprenderan todo fo ra!wunada con la Supervision, onntm técnico directo y administrativo de Fas
actividades a ejecutarse, sin exclusion de las obligaciones que corresponden al profesional, conforme a los dispositivos
legales vigentes: Ley de Contrataciones def Estado-D.L. N° 1017 y su Reglamento-D.S. N° 184-2008-EF, las cuales
incluyen sus modificatorias, Reglamento Nacional de Construcciones, las Bases Integradas del proceso de seleccion,
Normas Téenicas de Control Interno para el Sector Puhﬁco normatividad wgente, 'as Dzmc:was y disposiciones mtemas de
LA ENT {DAD.

Pam ai cumplimiento de dicho servicio se nombra af s:gmente personal pmfesecnai como supenvisor,

msommsmnmtsamamf . ARGO . "\ , | N°DECOLEGIA
ing. JOHN FRANCIS JULCA CHACON | JEFEDE sﬁPERvssm B 1234
Ing. OSCAR ROBERTO CHAVARRIA MENDOZA | ASISTENTEDESUPERVISION | 71526 |
Arg. ROLANDO RETAMOZO FLORES ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA 009586

LAUSULA mm' : MONTO DEL GONTRA‘m ; :
£ monto correspondiente a s servicios de supervision, ob;etu del presem:e Contrato que se rige bajo ol sistema A
SUMA ALZADA asciende a Sf. 109, 81727 {Ciento Nueve m Diecislete con 27/100 Nuevos 3aies) incluide los
. impuestos de Ley.
2 S de;a expresa constancia que dentro ue} monto antes indicado astaﬂ inciuidos todos los tributos, seguros, iransportes,
inspecciones, pruebas y. de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asl como aua&qwar olro
mnoapto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de! servicio a coniratar

CLAUSULA SEXTA; DE LA V!GENC!A !NfciAchN DURACION Y TERMINACION DEL CQNTRATQ

8.1 Este Contrato entrara en vigencia a partir del dia siguiente de Ia suscripcion del contrato,

6.2 Eiplazo para cumplir con Ia supervision materia de este Contrato es de Dosclentos Cuarenta (240) dias calendario.

5.3 El Contrato se dara por terminado con la conformidad de  la prestacion que efectuara LA ENTIDAD a la entrega por
parie del SUPERVISOR def informe final, acta de recepcibn de obra. memoria descriptiva de la obra y fa
documentacion necesatia para la kqwdacibn final del contrato de obra, Esta documentacion debera presentarla dentro
de los 10 dias calendarios posteriores 2 la fecha de suscripcién del acta de recepmén de la obra, precisandose que :

dicho plazo no daré lugar a pagc a!guno 2l supervisor.

- CLAUSULA SEPTIMA: DE LOS PAGOS
Los Servicios del SUPERVISOR comprenderén s! tiempo fotal de la ejecucion de ia obra y plazos regiameniams
correspondientes, hasta la aprobacién de la hqmdamén dal contrato de la supemsrén por parte de la Gerenc:a Regionaj de
infraestructura i

Valorizaciones:
7.1 EiCosto del Servicio de supervision ser pagado en valorizaciones mensuales de la swgmente manera:

- 10% sera pagado a la entrega def informe de compatibilidad del expediente técnico.

- 80% del monto contratado en funcién al avance de fa obra, si se hubtere olorgada ade&anmﬂs estos deberan ser
amortizados.
10% del costo de la supervisidn serd pagado cuando fa Germa Regional de infraestructura del Gobiemo
Ragmnai de Lima, emita la Conformidad de la Liguidacion del Contrato de Supervision. ,

A TRERE ArBrie b 403 - 405 - g zAn
Teidfono 23V5993 - 2301454
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7.2. En caso que el supervisor entrara a prestar sus servicios wando la obra ya se hubiese iniciado, solo se pagara !o
ma:;ente supervisado, es decir se descontaria los dias yio las valorizaciones en as que &l supa;wsm no hubiese

pado.

- 7.3 Elplazo del servicio esta sujeto al inicio de 12 obra, a la culminacion y liquidacion de Ja misma, pudtendo pronogarse el
plazo inicial 6 Ia aprobacion de la fquidacion del contrato de obra sin que esto implique incremento 6 ampisaman del
monto pactado para la prestacion del senvicio. ~

7.4 De haber ampliacion y adicionales &n 1a ejecucitn de la obra se otorgardn las ampliaciones y adicionales al servicio de
supervision debidamente sustentadas y de acuerdo a io astipulado en el Reglamento de Contrataciones y Adjudicaciones
det Estado que esté vigente ala presen!acabn de pmpuestas

NDTA LA FACTURAC!ON SERA A NOMBRE DE JOHN FRANCIS JULQA CHACON GO& RUC N° 1M8MSD% QUIEN -
EMITIRA LAS FACTURAS RESPECTIVAS POR LAS VALORIZACIONES Y COBRANZAS CORRESPONDIENTES ANTE
LA ENTIDAD, CON DEPOSITO AL CCI N° 018 068 00006832301076 DEL BANCO DE LA NACION.

CLAUSULA OCTAVA: DE LOS ADELARTOS
La ENTIDAD otorgera solo adelanto directo al CONTRATISTA, ia que 8N ningun caso excedey‘én en mmunw del treinta por
ciento (30%) del monto del contrato origingl, siempre y cuando el contratista o solicite dentio de los ocho {08) dias
calendanio siguiente a la suscripcion del contrato, la cual vencide dicho plazo no procederd la solicitud.

Las formalidades de la entrega y/o amortizacion de los adelantos del wmrato se regirén por ics estipulado en fos Articulos 172°
y 173" del REGLAMENTO.
Asimismo, para el atorgamenta de dicho adelanto, se debera de regir lo estipulado en gl aﬁicu!o 162° del Ragtamnto, no
siendo exceptuada en ningn caso.
La Entidad debera de entmgar ef monto soficitado dentro de k:s siete {07) dias siguientes a ia presentacion de la saﬁc:!ud del
contratista, i

CLAUSULA NOVEMA a&mcxoa&s GER&RALE‘& DEL SUPERVISOR

94  EL SUPERVISOR prestara su servicio a tiempo completo y estara en forma permanente en obra, de conformidad con
los términos de este Contrato, las Bases Integradas, Términos de Referencia, su Propuesta Técnica y Econémca‘ ylos
dispositivos legales y reglamentarios vigentes sobre la materia,

9.2  ELSUPERVISOR ests obligado a revisar el expediente técnico y contrastario con el temeno donde se wtaré la obra
dentro de los 15 dias calendario a Ia entrega de éste presentando un primer informe sobre los resultados,

 recomendaciones y las acciones que deberan tomarse para cormegir cualquier discrepancia que se presentara.

93  EL SUPERVISOR esta obligado a participar en Ia entrega de la Obra y suscrbir el acta fespectiva

94  EL SUPERVISOR se obfiga 2 la fiscalizacion integral, inspeccion y control de la obra, venficando constante y
oporiunamente con los planos espeaﬁcaaom técnicas y demés documentacion que conforma & expedvenie técnico
de obra.

95  EL SUPERVISOR verificars que se cumpla con los Reg!mrﬁos de construccion wgems e zgualmta velar para que
la calidad de los materiales se cifia a las especificaciones téenicas.

96  EL SUPERVISOR exigia al ejecutor de la obra el suministro oportung de matanaies a obra, contar con el personal
necesanio y especializado, maquinarias eqmpos y todos fos recursos necesarios que garanﬁceﬂ & fiel cumpﬁm;ente de
fos calendarios de avance y comecta ejecucion de 1a obra,

9.7 EL summsan verificara ias pruebas de conbrol de caﬁdad de mecénica de suslos de- mncmto ¥y demés materiales y

1 EL SU?ERV!SOR debera ejecutar & interpretar los ensayos de iabofaﬁnm que indique el expediente técnico de obra,
EL SUPERVISOR ejecutara el avance fisico y el control econdmico y contable de la 0bra. efectuando detallada y
oporfunamente la medicion y valoracion de las cantidades de obra ejecutada.

EL SUPERVISOR brindara a la ENTIDAD el asesoramiento técnico y setwcms pmfesmaies espemahzaﬁas alas
consultas presentadas.
EL SUPERV!SOR mantendra la estadistica general de la obra, prapamr y presemaf los informes mensuales y
especiales de obra, los cuales deberan indicar detalladamente los avances fisicos y econormicos.
EL SUPERVISOR verificara los trazos, niveles topogréficos y levanmemos en genara que sean necesarios para la
ejecucion de laobra.
EL SUPERVISOR evaluara el metrado y su sustento presentado por el e;ecuter de 1a obra y elaborar los mefrados
propios y efectuar la valorizacion de avance de obra conjuntamente con el resden!e mctuyendu reajustes de
conformidad con 1a Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

9.44 EL SUPERVISOR exigira al sjecutor de la obra el estricto cumplimiento los cronogramas de ejecucion de obra.

9.15  EL SUPERVISOR debers informar mensualmente sobre fos aspectos técnicos y contractuales de la obra, szgndn éstos,

requisitos indispensables para el pago de valorizaciones por los servicios de supervision.
‘316 EL SUPERVISOR es responsable de verificar e informar y pronunciarse respecto a las solicitudes de ampiractones de
plazo, solicitudes adicionales y presupusstos deductivos de 1a obra.
817 EL SUPERVISOR se obliga a contar con personal capacitado, espectaﬁsta o profesional, con equipos que permitan
o veﬂﬁcar!a informacion proporcionada por ei epcutor de la obra,

A THRAE AMefivie W 403 ~ 405 ~ Hrudichn
Taiéfoan: 2325999 - 2BQIF S0
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948 EL SUPERVISOR se obliga a coordinar con olras entidades de servicio piblico si asi fuera necesario, las

aceiongs necesarias para dar a conocer la ejecucion de la obra y efectuar los tramites que sean necesarios,
proponiendo los anteproyectos de cartas u oficios comrespondientes

CLAUSULA DECIMA: RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR

101

10.2
103

104

10.5

10.6

10.7

EL SUPERVISOR asumira Ia responsabilidad técnica total y completa de los servicios profesionales prestados para la
supervision de la Obra, siendo responsable ademés de 1a entrega de valorizaciones en los plazos y condiciones
fijlados en el presente contrato, controlar e cumplimiento de avances de obras, coordinar con el proyectista las
medificaciones del expediente técnico de obra y elaborar conjuntamente con el contratista los metrados post

- construccidn, de acuerdo a los frabajos realmente ejecutados.

La revision de los documentos y planos por parte de LA ENTIDAD durante la Inspeccion de la obra, no exime a EL
SUPERVISOR de la responsabilidad final y total del mismo

En atencidn a que EL SUPERVISOR es el responsable absoluto de fa Supervisidn de a obra, deberd garantizar la
calidad de esta y responder del trabajo realizado en inspeccion de la obra, durante los siguientes siete {07) afios,
desde la fecha de firma del acla de recepcion de la obra por pare de LA ENTIDAD, por lo que, en caso de ser
requerido para cualquier aclaracién o comeccion, no podra negar su concurrencia,

En consideracién a las clausulas anteriores, es indispensable su participacion, para absolver mediante Informes
Especiales aclaraciones ylo comrecciones que le fueran solicitados por LA ENTIDAD. El plazo méximo para atender
estos requerimientos es de cinco {05) dias siguientes a la anotacion en el Cuademo de Obra. Las funciones estan
especificadas en los articulos 196° del Reglamento. !

EL SUPERVISOR, durante la ejecucion de la Supervision asi como después de la ejecucién del mismo, debera
comunicar a LA ENTIDAD, cualquier modificacién domiciiiaria dentro de las 48 horas de ocurrida, a fin de atender lo
previsto en {a clausula antefior.

EL SUPERVISOR debera cumplir con las normas legales de seguridad e higiene en resguardo de la integndad fisica
de los trabajadores, siendo legalmente responsable de fa previsién y adecuada proteccion de los mismos contra
accidentes y enfermedades ocupacionales.

Asimismo, comesponde a EL SUPERVISOR !a contratacién de todos los seguros necesarios para resguardar la
integridad de los bienes, recursos que se utilizan y los terceros eventualmente afectados, de acuerdo con lo que
establezcan las bases integradas y el art. 154° del Reglamento de |z Ley de Contrataciones.

CLAUSULA DECIMO Pamgx.\: LA SUPERVISION Y DE SU RELACION CON LA ENTIDAD
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EL SUPERVISOR coordinara con LA ENTIDAD a través de los funcionarios designados expresamente para cumpiir

las funciones inherentes a su cargo.

EL SUPERVISOR cumplira fas siguientes funciones:

a) Velar por el estricto cumplimiento de las Bases Integradas y Témminos de Referencia y demas documentos
contractuales durante la ejecucion de la Supenvision, tomando oportunamente las decisiones pertinentes de
acuerdo a los dispositivos reglamentarios vigentes.

b) Atender en forma inmediata todos los informes que solicite LA ENTIDAD.

¢) Dar facilidades a los funcionarios de LA ENTIDAD, que visiten la zona ylo las oficinas de la Inspeccion para
evaluar el desaralio del misma. :

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: INFORMES DEL SUPERVISOR
EL SUPERVISOR presentara mensuaimente informe de las actividades realizadas a LA ENTIDAD en original y copia. El
contenido de los Informes comespondera a lo estipulado en las Bases Integradas, Términos de Referencia y las modificaciones

planteadas por |a Propuesta y aprobada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD 4
LA ENTIDAD es responsable frente a EL SUPERVISOR de las modificaciones que ordene y apruebe en los proyectos,

estudios, informes o similares, o de aquelios cambios que se generen debido a la necesidad de la ejecucion de los mismos, sin
perjuicio de | responsabilidad que le comesponden a los autores de los proyectos, estudios, informes o similares.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: DE LAS GARANTIAS

as micro y pequefias empresas podran optar que, como garantia de fiel cumplimiento, la entidad le retenga ¢l diez por
ciento (10%) el monto del contrato original, conforme a lo dispuesto en el Articule 39° de la Ley, para estos efectos la
retencion de dicho monto se efectuard durante la primera mitad del nimero fotal de pagos a realizarse, de forma
profrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo. Por lo cual adjunta a la firma det presente contrato la carla
sobre acogimiento a la retencién del 10% y estar bajo fos alcances de la Ley N° 28851, ley que modifica la Ley N° 28015 -
Ley de Promocion y formalizacién de Micro y Pequefia empresa, optando por la retencion del 10% del monto tolal del
contralo como garantia de fiel cumplimiento, conforme al Articulo 16° del Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento
del TUO de fa Ley de Promocién de Competitividad Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefa empresay de! Acceso
al empleo Decente-Reglamento de la Ley MYPE. -

CLAUSULA DECIMO QUINTA: APLICACION DE PENALIDADES

Av. TUpas Amary N 403 - 405 - Hudche
Yo fonor 2325999 - LBIL450
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En caso de refraso injustificado en la entrega de a obra, LA ENTIDAD aplicara a EL EJECUTOR una penalidad por cada
dia de atraso, hasta por un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual, o de ser el caso, de la
etapa que debi¢ ejecutarse. Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, de! pago final o en la liquidacion final,

La penalidad se aplicard y se calculara de acuerdo a la siguiente férmula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto del Conlra%o
F x Plazo en dias

Donde F tendré los siguientes valores:
- Para plazos mayores a sesenta (60) dias, para senvicios F = 0,25

Cuando se flegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, LA ENTIDAD padra resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: OTRAS PENALIDADES Y MULTAS

Conforme al articulo 166° del reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, se aplicaran las penalidades que se
detallan a continuacién, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) de! monto def contrato vigente.
Estas penalidades se calcularan de forma independiente a la penalidad por mora.

Se aplicara la penalidad 2! monto del contrato por incurnr las obligaciones contractuales establecidas en los términos de
referencia, siendo estos los siguientes:

N PENALIDADES MULTA
AUSENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL ASIGNADO COMO JEFE DE SUPERVISION %
CUBT- 6 Jofe e SUATAsA 10 6 A fe T o s a2 211000

1 {Cuando el Jefe de Supervision no se encuentre de forma permanente en la supervision de |
ejecucion de la obra. La penalidad por cada dia de ausencia.

AUSENCIA DEL ASISTENTE DE SUPERVISOR. LA MULTA SERA POR CADA DIA DE 0.5/1000

2 TAUSENCIA.

EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA, RECURSOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA

TECNICA
3 |Cuande la supervision no cumple con presentar los equipos, la Infraestructura, recursasi 1/1000
declarados en la propuesta técnica. La multa es por cada equipo y por cada dia de su
fincumplimiento. ‘
%FQBMEg DE OBRA DE AVANCE DE OBRA, DE CONFORMIDAD Y OTROS

ando el Supervisor presenta en forma extemporanea los informes de avance de obra, de
4 ronformidad del expediente técnico, informes especiales solicitados por la Entidad| 4/1000
culminacion de obra, liquidacion de obra, dentro del plazo establecido en Ias bases, a leyyel
Reglamento. La multa es por cada dia de atraso

5 [ERRORES DE CALCULO EN LAS VALORIZACIONES, POR CADA ERROR - 5/1000

6 |No atender oportunamente fas consultas efectuadas por el contratista en el cuaderno de obra. | 4/1000

Elevar consultas, informes, elc, al Gobierno Regional de Lima, sin adicionar un informe téenico
de forma sustentada y clara, suscritos por los especialistas, dando a conocer las alternativas 31000
de solucion.

No atender oportunamente fos informes especiales, consultas efectuadas por el Gobierno 311000

regional de Lima

Por cambio del Jefe de Supervision.

Se eximira de la penalidad solo por los siguientes motivos:

= - Por fallecimiento del profesional

e Por enfermedad que impide la permanencia del profesional, sustentado con
certificado médico. 1

¢ Cambio del profesional, cuando el inicio de la obra, se haya postergado por mas de
60 dias calendarios entre el otorgamiento de Ja buena pro y el inicio de fa obra, en tal
caso, el contralista debera remplazario por otro profesional con iguales 6 mejores
experiencias y acreditaciones a aquel propuesto micialmente

1071000

CLAUSULA DECIMO SETIMA:’ FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

A TUPRE Avnini MY 403 - 405 ~ HuAcno
Tedfonn. 2325999, « 23Y14 56
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174 Entiéndase por caso fortuilo o fuerza mayor aquellos hechos producidos por Ia naturaleza o actos de tercaros que
. afectando ef normal desarrofio del servicio, se encueniren fuera del control de las partes contratantes y no pudiendo
ser previstas, o que previstos no pudieran ser evitados, tales como guerra, terremoto, incendios, explosiones,

» conmociones civiles, huelgas, etc. - : o : o

172 Sicualquiera de las partes contratantes estuviera temporaimente incapacitado debido a fuerza mayor o caso fortuito
para cumplir total o parcialmente fas obligaciones contraidas, notificara a la otra parte por escrito tal circunstancia, tan -
pronto como sea posible después de ocurrido el evento, proparcionands todos los detalles del mismo. ‘

7.3 Producido el evento determinante de la fuerza mayor o caso foruito, quedardn suspendidas las obligaciones a cargo
de la parte afectada, solo por el tiempo que dure la incapacidad causada, debiéndose actuar en fo posible de moda

 Quelacausa o los efectos sean solucionados con la mayor celeridad posible. : '

174 Elmayor costo y los pagos adicionales comespondientes que pudieran resultar de fa paralizacidn de los sewvicios. en -
razbn de la fuerza mayor o caso fortuito, seran detarminados de comiin acuerdo entrs las partes contratantes.

175 Sila paralizacion de los servicios por fuerza mayor subsistiese por un periods de sesenta (60) dias calendario, LA
ENTIDAD o EL SUPERVISOR mediante Cada Notarial, podra resolver el contrato, salvo que dichas partes
decidieran la continuacitn de los servicios reajustando fos términos del Contrato de comin acuerdo, :

176 En cualquier caso de resolucin del contrato, EL SUPERVISOR entregara a LA ENTIDAD, bajo responsabilidad,
toda fa informacion relacionada con sus servicios, asi como ef estado de cuentas final correspondiente, que incluira
las sumas pendientes de pago, en un plazo de treinta (30} dias calendario.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS ~

Aplicacion de la Conciliacion.. v '

Por la presente clausula se establece que cualquier controversia sobre fa ejecucion o interprelacion de este contrato podra
solucionarse por Conciliacion, para cuyo efecto debera cefiirse a lo dispuesto an el Articulo 214° del REGLAMENTO, Si la
%cmaaén soluciona la controversia en forma total, el Acta que contiene el acuerdo es Thtulo de Ejecucion para todos los
efectos. : ' e e

Aplicacion del Arbitraje.-

Las parles acuerdan que cualquier controversia que surja desde la celebracion del contrato, respecto 2 la gjecucion e
 interpretacion, incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, serdn resueltos de manera definitiva e inapelable
mediante arbitraje, teniendo el laudo arbitral que se emita el valor de cosa juzgada y ejecutable como una sentencia,
debiendo cefiirse a lo establecido en los Articulos 215° al 234° del Reglamento de 1a Ley de Contrataciones del Estado,

CLAUSULA DECIMO NOVENA: LIQUIDACION DE CONTRATO .

1. Terminados los servicios materia del presente contrato el Supervisor debera presentar la liquidacion respectiva del contrato
de acuerdo con o establecido por la Directiva N° 007-2005/CONSUCODE/PRE. : ‘ B

2. En caso de incumplimiento LA ENTIDAD proceders a elaborar I liquidacion por cuenta del Inspector

 CLAUSULA VIGESIMA: ESCRITURA PUBLICA. o
Ef presente Contrato puede ser elevado a Escritura Piblica a solicitud de cualquiera de las partes, siendo de cuenta de quien i

soicite los gastos que ello origine.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO - ,
EL SUPERVISOR declara bajo juramento que se compromete a cumpiir las obligaciones daﬁvacfas del presente contrato,

bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado, en caso de incumplimiento.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: VERACIDAD DE DOMICILIOS ‘
Las partes contratantes han declarade sus respectivos domicilios en el introito del presente contrato, a efectos del carmbio
- domiciliario EL SUPERVISOR debera comunicar via notarial dicho hecho con cinco dias de anticipacion a LA ENTIDAD, y
en caso de comunicarse cualquier nolificacion efectuada al domicilio consignado en ef presente contrato se reputara como -
vélida y surfira todos los efectos legales. : f

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: ANEXOS

Forman parte del presente contrato como anexos, los siguientes documentos:
Anexo N° 01: Las Bases Integradas del proceso de seleccion.
Anexo N° 02: La propuesta Técnica y Econdmica def SUPERVISOR.

En sefal de gor e resepte conirato en tres gjemplares del mismo en la ciudad de Huacho a los

LAENTIDAD

Ay TUPAS Apliris NY 403 - $85 - Hictehy
Teléfono: 2325954 - J381450
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GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

“REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA 1.E DE NIVEL SECUNDARIO NUESTRA SENORA
DEL CARMEN, DISTRITO DE HUARAL -PROVINCIA DE HUARAL-LIMA”

e

HOP 0EL CaRaie
NING

NZALE
GENE

Siendo fas 10:00 horas del 10 de Febrero del 2014, se hicleron presentes en el lugar de fa obra los
j5  miembros del Comité de Recepcién del Gobierno Regional de Lima, designado con Resoluclén
;g Gerenclal Regional N2 243-2013-GRL/GRI de fecha 27 de Diciembre del 2013, integrado por :

APODERADY

*  Por el Comité de Recepdén de Obra:

Presidente del Comité de
Z Recepcion de Obra
8 Miembro del Comité de

/g Nombres y Apellidos Cargo que ocupa en la Entidad Del Comité de Recepdodn
£ | Arg, Berthing Orihuela Munive Evaluador de Proyectos

= o ing. i
ga ng. Yerkav Vicente Ruiz Roldan Evaluador de Proyectos Recepcion de Obra
O Ing. Milagros Cruz Rojas Cooﬁmadora de Obras de la Miembro del Comité de
o yz..d provincia de Huaral Recepcion
J a §_ 3 Ing. John Francis Julca Chacén Jefe de Supervision Supervisor de Obra
Q
g—’ “  Por parte del Ejecutor se hizo presente:
§ Ing. Victor Nicomedes Mazuelos Alvarado : ing. Residente de Obra
Ing. Lyndon Glicerio Gonzales Gianino : Representante legal
12 1. CT NERALE
fO
i<
770 5.  oObra REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA LE DE NIVEL
NG SECUNDARIO NUESTRA SENORA DEL CARMEN, DISTRITO
i 2 ;. ; DE HUARAL — PROVINCIA DE HUARAL-LIMA
s g;; SNIP : 165708
> Distrito ' Huaral
Provincia s Huaral
Departamento :  Lima
Proceso de Seleccion : LP.N°026-2012-GRL/CE
Contratista : CONSORCIO NUESTRA SENORA DEL CARMEN
Contrato de Obra : N2037-2013-GRL
Representante Legal :  lyndon Glicerio Gonzales Gianino
Sistema de Contratacion : A Suma Alzada
Modalidad de Ejecucion . Contrata
Presi:puestu Base t 5/.3'636,723.21 (inc. IGV)

Monto Contractual . §/.3273,050.89 (inc. IGV)
F.C. : o 0.90000
Adelanto Directo ¢ S/, €54,610.18 {inc. IGV)

. Adelanto de Materiales : §/.1°309,220.36 (inc. IGV)
Monto de Adicional 01 :  §/.28,145,66 [inc. IGV) Aprobado con RER N2 664-2013-PRES

Acts de Recepeion de Obre. “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA LE DE NIVEL SECUNDARIO NUESTRA SENORA ;s
DEL CARMEN, DISTRITO DE HUARAL -PROVINCIA E HUARAL-LIMA” U - r




GOBIERNO REGIONAL DE £ 542

w Fecha de Firma de Contrato : 04.02.2013
& Fecha de Entrega de Terreno . 09.04.2013

; g Plazo de Ejecucion : 240 dias calendarios

N\ /BF Fecha de Inicid Contractual : 10.04.2013
Fecha de Término Contractual ¢ 05.12.2013
Fecha de Culminacién Real : 05.12.2013
Residente de Obra ¢ Ing. Victor Nicomedes Mazuelos Alvarado CIP 039932
Supervisor de Obra . ing. John Francis julca Chacén CiP 72134

o)

Avance fisico de Obra ¢ 100% {(Acumulado)
Situacion de la obra : CULMINADA

DE LOS TRABAJOS EJEC S

2.
Se verificd el cumplimiento de las partides contractueles segin Expediente Técnico Original y
’ Expediente Técnico de la prestacién Adicional de Obra, segin los Planos del Proyecto:

mrmwég};:},;}{
INGENIERO Civit
Reg. CIPN* syg32

CON

B JULCA CHA

001 |OBRAS GENERALES
ITEM
01 | OBRAS PROVISIONALES
01.01 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS vie 2.00 100%
01.02 | CASETA PARA ALMACEN Y GUARDIANIA {6.00m x 15.00m) m2 90.00 100%
.. 01,03 | CARTEL DE OBRA DE 3.60X4.80M (GIGANTOGRAFIA) und 1.00 100%
01.04 | SENALIZACION DEL AREA A INTERVENIR mes 9.00 100%
B 02 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
53 | 02.01 TRABAIOS PRELIMINARES
%o 102.01.01 | SERAUZACION DEL AREA A INTERVENIR glb 1.00 100%
g | _02.02| PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL
02.02.01 | CHARLA A PERSONAL und 2.00 100%
02.03 | PROGRAMA DE PRIMEROS AUXILIOS
02.03.01 | EQUIPO DE CONTINGENCIAS und 1.00 100%
02.04 | PROGRAMA DE MANEJO DE AGUAS RESIDUALES
/5 7%02.04.01 | LETRINA SANITARIA PORTATIL (INC. MNTMTO.) und 2.00 100%
"I5° | %) 02.05 | PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
R e &.05.01 CONTENEDOR DE RESIDUOS S0OLIDOS 120 LT - HDP und 6.00 100%
A" 03| TRABAIOS PRELIMINARES
03.01] TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEQ me 3,008.98 100%
03.02| DESMONTAJE Y DEMOLICIONES
" 493.02.01]  DESMONTAIE DE PUERTAS und 47.00 100%
~" |j03.02,02] DESMONTAIE DE VENTANAS und | . 41.00 100%
~ 103.02.03|  DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS und 33.00 100%
" 103.02.04 DESMONTAJE DE TECHO LIGERO m2 166.83 100%
03.02.05| DEMOLICION DE CIMIENTOS m3 285.44 100%
03.02.06|  DEMOLICION DE MUROS Y TABIQUES m2 976.30 100%
03.02.07| DEMOLICION DE VIGAS Y COLUMNAS DE CONCRETO m3 63.76 100%
03.02.08 DEMOLICION DE LOSA ALIGERADA m2 467.51 _
CORPO
Actg de Revepeitn de Obrs. “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA LE DE NIVEL SECUNDARIO NUESTRA SERORA R
DFEL CARMEN. DISTRITO DE HUARAL ~PROVINCIA DE HUARAL-LIMA” . NTWC f % R
B DHEN® Coman




N° 066-2014-GRL

SUPERVISION: MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA 1.E. MERCEDES
INDACOCHEA LOZANO, DISTRITO DE HUACHO,
HUAURA, LIMA



GRL/SGRA/ OL N°232-2016

'CONSTANCIA DE PRESTACION

' Med;ante el presente documento, se deja expresa constancaa que el Sr. JOHN
FRANCIS JULCA CHACON con RUC: 10408043056, ha ejecutado pfestacaones ‘
a favor del Gobxemo Regional de uma confwme al detaﬂe stgwente e o ey

commm DE cmsumm ! ose-zmmm. ,

o OBJETO DEL comm ' Contratacién aef-f;. los  Servicios de
. Consu!toﬁa para la Supervisién de la Obra:
“Mejoramiento de la Infraestructura de la
I.E. Mercedes Indacochea Lozano, Dzstnto,
, ; SRR T - de Huacho, Huaura, Lima”. ,
uaum cﬂNTRATAm © i 8/.140,110.28 (Ciento Cuarenta mil ciento
s e R A diez con 281100 Saies)

, PER!ODO DE eommcmn 395 dias calendario.
~ PENALIDADES nsscomama NINGUNA|

' Se exptde ia presente a soi;cftud del mteresado

oy Huacho 02 de Agosto de 2016.

pE.: GOBIERND A
v g% IERN fgg N ?EUMM
. Sr. Wilb !
Lk r?gs - usrra

www.regionlima.gob.pe

_Av. Tupac Amaru 403 - 405 - Huacho ‘ i ,‘fﬁ
 Teléfonos: 2325302 / 2396351 ™ i CANTARA humn ALEX
ALCAN 822
' : DNE N ATBEABEE,
‘ Comin



GOBIERND REGIONAL DE LiMA

CONTRATO N° 066-2014-GRL
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 030-2014-GRL/CEP

“CONTRATACION DE SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA LE.
MERCEDES INDACOCHEA LOZANO, DISTRITO DE HUACHO, HUAURA, LIMA”

Conste por el presente documento, el contrato que celebra de una parte EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, con
Registro Unico de Contribuyentes N° 20530688390, con domicilio legal en Av. Tipac Amaru N° 403 distrito de Huacho,
provincia de Huaura, debidamente representado por el CPCC PROSPERO ADALBERTO SENOSAIN CALERO,
identificado con Documento Nacional de Identidad N° 32406976, en su calidad de Sub Gerente Regional de Administracion,
designado por Resolucion Ejecutiva Regional N° 357-2014~PRES, y facultado por Resolucion Ejecutiva Regional N° 287 -
2009 -PRES, a quien en adelante se le denominara LA ENTIDAD; y de otra parte el Sr. JOHN FRANCIS JULCA
CHACON, con RUC N° 10408043056, identificado con Documento Nacional de identidad N° 40804305, con domicilic legal
y para efectos de la nofificacion durante la ejecucion del contrato en Avenida General Garzén N° 613 — Dpto. N° 1002, distrito
de Jests Marfa, provincia y departamento de Lima, domicilio ubicado dentro del radio urbano de la Ciudad de Huacho en Calle
Domingo Coloma N° 289 ~ Esquina con Av. San Martin N° 192, dislito de Huacho, provincia de Huaura, departamento de
Lima; y, correo electrdnico jjulca78@hotmail.com (para fines de notificacion); a quien en adelante se e denominara EL
SUPERVISOR, con arreglo a los términos y condiciones en las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 03 de Junio del 2014, el Comité Especial Permanente olorgé la Buena Pro del PROCESO DE SELECCION DE
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 030-2014-GRLICEP, convocada para la contratacion de supervision de la obra:
“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA LE. MERCEDES INDACOCHEA LOZANO, DISTRITO DE
HUACHO, HUAURA, LIMA”, bajo el sistema de SUMA ALZADA, cuyos detalles, importes unitarios y totales constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL Y REFERENCIAS

« |anormatividad contenida en la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Legislativo N° 1017 y su modificatoria Ley

N° 29873; y, su Reglamento el Decreto Supremo N° 184 —2008 —EF, y sus modificatorias el Decreto Supremo N° 021 -

2009 -EF, Decreto Supremo N° 154-2010-EF, Decreto Supremo N° 046-2011-EF, Ley N° 29873 y Decreto Supremo N°

138-2012-EF

Ley N* 30114 - Ley del Presupuesto del Sector Piblico para el afio 2014.

Ley N° 27293 — Ley del Sisterna Nacional de Inversion Piblica.

Ley N° 27867 - Ley Organica de Gebiemos Regionales, modificada por Ley N° 27902 y Ley N° 28013

Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

D.S. N° 304-2012-EF, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de

Presupuesto,

e Cadigo Civil,

En el presente contrato se tendra en consideracion las siguientes referencias:

e Cuando en el presente contrato se menciona Ja palabra “LEY”, se entendera a que se esté haciendo referencia a la Ley
de Conirataciones del Estado - Decreto Legislativo N° 1017 y su modificatoria Ley N° 29873, la mencion al
“REGLAMENTO" se entendera referida al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo N° 184-2008-EF y sus modificatorias el Decreto Supremo N° 021-2009-EF, Decreto Supremo N° 154-2010-EF,
Decreto Supremo N° 046-2011-E, Decreto Supremo N° 138-2012-EF y Decreto Supremo N° 080-2014-EF

»  Losplazos de vigencia del presente contrato se computan por dias calendario.

» & o » 5

CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO
Se deja expresa constancia que EL SUPERV!SOR ala firma del presente contrato entfega a LA ENTIDAD los siguientes
documentos:

a) Constancia de No estar Inhabilitado para Contratar con el Estado N° 030076-2014, de fecha 02/07/2014, emitida
por el OSCE a favor de JULCA CHACON JOHN FRANCIS;

b) Carta sobre el acogimiento a la Retencion del 10%, en calidad de Garantia de Fiel Cumplimiento, conforme a lo
dispuesto en el Articulo 39° de la LEY, concordante con lo dispuesto con el Articulo 155° del REGLAMENTO, en el
caso de suministro periddico de bienes o de prestacion de servicios de ejecucion periddica, asi como en los contratos
de consultoria y ejecucion de obras, las micro y pequefias empresas podran optar que, como garantia de fiel
cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto dei contrato original, conforme a lo dispuesto en el
articulo 39° de la Ley. Para estos efectos, la retencion de dicho monto se efectuara durante la primera mitad del
nimero lotal de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo;

¢)  Copiadel Registro Unico del Contribuyente; CONSORCIO

d)  Copia de Documento Nacional de Identidad;
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8)  Certificado de Habilidad de los profesionales propuestos;

f)  Relacion de maquinarias y equipos acreditando la propiedad con factura; y carta de compromiso de alquiler adjuntado
tarjela de propiedad.

g)  Declaracién Jurada de domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) - Carta de Autorizacion para pagos con abono en cuenta CCl: , :

i) Declaracion Jurada de correo electronico para efectos de hacer llegar comunicaciones, notificaciones ylo
documentacion.

i) Declaracion Jurada donde especifique direccion procesal ubicada dentro def radio de Ia ciudad de Huacho.

CLAUSULA CUARTA: OBJETO DEL CONTRATO :

Por el presente Contrato, LA ENTIDAD contrata el servicio de supervision de la obra; “MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA |LE. MERCEDES INDACOCHEA LOZANO, DISTRITO DE HUACHO, HUAURA, LIMA”, éste
conviene en proveer y facilitar todos los servicios precisados en las Bases integradas y Términos de Referencia de la
Supervision.

Corresponde a la supervision controlar permanentemente el proceso de ejecucion de la obra de acuerde al expediente
técnico, especificaciones técnicas y planos, debiendo para eflo EL SUPERVISOR suministrar totalmenie los servicios de
Ingenieria y Auxiliares.

Estos servicios comprenderan todo lo relacionado con la Supervision, control técnico directo y administrativo de las
actividades a ejecutarse, sin exclusion de las obligaciones que corresponden al profesional, conforme a los disposttivos
legales vigentes: Ley de Contrataciones del Estado ~ Decreto Legislativo N° 1017 y su Reglamento - Decreto Supremo N°
184-2008-EF, las cuales incluyen sus modificatorias, Reglamento Nacional de Construcciones, las Bases Integradas del
proceso de seleccion, Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Piblico, normalividad vigente, las Directivas y
disposiciones internas de LA ENTIDAD. o

Para el cumplimiento de dicho servicio se nombra al siguiente personal profesional como supervisor:

N°DE
PERSONAL ASIGNADO AL SERVICIO CARGO COLEGIATURA
; ing. JOHN FRANCIS JULCA CHACON JEFE DE SUPERVISION 72134
a Ing. OSCAR ROBERTO CHAVARRIA MENDOZA | ASISTENTE DE SUPERVISION 71526

CLAUSULA QUINTA: MONTO DEL CONTRATO ”

1. El monto commespondiente a los servicios de supervision, objeto del presente Contrato que se rige bajo el sistema de
SUMA ALZADA asciende a SI. 137,348.46 (Ciento Treinta y Siete Mil Trescientos Cuarenta y Ocho con 46/100
Nuevos Soles), incluido los impuestos de Ley.

2. Se deja expresa constancia que dentro del monto antes indicado estan incluidos todos los tributos, seguros, transportes,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legistacion vigente, asi como cualquier otro
concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar.

LAUSULA SEXTA: DE LA VIGENCIA, INICIACION, DURACION Y TERMINACION DEL CONTRATO

-1 Este Contrato entrara en vigencia a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. .

.2 Elplazo para cumplir con la supervision materia de este Contrato es de Doscientos Setenta {270) dias calendario.~”

3 &l Contrato se dara por terminado con la conformidad de  fa prestacion que efectuard LA ENTIDAD a la entrega por
parte del SUPERVISOR del informe final, acta de recepcién de obra, memoria descriptiva de fa obra y la
documentacion necesaria para la liquidacion final del contrato de obra. Esta documentacion debera presentaria dentro
de los 10 dias calendarios posteriores a la fecha de suscripcion del acta de recepcion de la obra, precisandose que
dicho plazo no dara lugar a pago alguno al supervisor.

CLAUSULA SEPTIMA: DE LOS PAGOS _
Los Servicios del SUPERVISOR comprenderan el tiempo total de la ejecucion de la obra y plazos reglamentarios
correspondientes, hasta la aprobacion de la liquidacion del contrato de la supervision por parte de la Gerencia Regional de
Infraestructura.

7.1 Los pagos deberan realizarse de la siguiente manera:
- EI85% del monto contractual seran calculados proporcionalmente en armadas mensuales concordantes con el plazo

de la supervision.
- El tltimo pago sera equivalente al 15% del monto de Contrato contra la suscripcion del Acta de Recepcion de la

y la aprobacion de la Liquidacion de la Obra. CON oRAFION 1
e =
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Se precisa que, el Valor Contratado de Supervision guarda relacion directa con el monto de fa obra; y, en el caso que
a la fecha de asumir sus funciones ia Supervision, la obra esté en plena ejecucion y con un porcentaje de avance,
motivara que se suscribird una Addenda al Contrato de Supervision para ajustar el nuevo monto en forma
praporcional a porcentaje de obra que realmente supervisara.

7.2. En caso que el supervisor entrara a prestar sus servicios cuando la obra ya se hubiese iniciado, solo se pagara lo
efectivamente supervisado, es decir se descontaria los dias ylo las valorizaciones en las que el supervisor no hubiese
participado.

7.3 El plazo del servicio esta sujeto al inicio de la obra, a la culminacion y liquidacion de la misma, pudiendo prorrogarse el
plazo inicial 6 la aprobacion de la liquidacién del contrato de obra, sin que esto implique incremento ¢ ampliacion del
monto pactado para la prestacion del servicio

7.4 De haber ampliacion y adicionales en fa ejecucion de la obra se otorgaran las ampliaciones y adicionales al servicio de
supervision debidamente sustentadas y de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de Contralaciones y Adjudicaciones
del Estado que esté vigente a la presentacion de propuestas.

NOTA: LA FACTURACION SERA A NOMBRE DE JOHN FRANCIS JULCA CHACON CON RUC N° 1‘040_8343056, QUIEN
EMITIRA LAS FACTURAS RESPECTIVAS POR LAS VALORIZACIONES Y COBRANZAS CORRESPO’NDIENT ES ANTE
LA ENTIDAD, CON DEPOSITO AL CCI N° 018 086 0006832301076 DEL BANCO DE LA NACION.

CLAUSULA OCTAVA: DE LOS ADELANTOS

La ENTIDAD otorgara sélo adelanto directo al CONTRATISTA, lo que en ninglin caso excederan en conjunto del treinta por
ciento {30%) del monto del contrato original, siempre y cuando el contratista lo solicite dentro de los ocho {08) dias
calendario siguiente a fa suscripcion del contrato, a cual vencido dicho plazo no procedera la solicitud,

Las formalidades de la entrega y/o amortizacion de los adelantos del contrato se regiran por lo estipulado en los Articulos 172°
y 173° del REGLAMENTO. ' :

Asimismo, para el otorgamiento de dicho adelanto, se debera de regir lo estipulado en el articulo 162° del Reglamento, no
siendo exceptuada en ningtin caso.

La Entidad debera de entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) dias siguientes a la presentacion de la solicitud del
conlratista,

CLAUSULA NOVENA: FUNCIONES Y OBLIGACIONES GENERALES DEL SUPERVISOR

Sin exclusion de fas funciones y obligaciones por fa supervision de la obra que le corresponde de conformidad a fos dispositivos

legales vigentes y que son inherentes como tal, el Supervisor de Obra, se obliga a prestar las funciones y obligaciones de

acuerdo a lo seflalado en los Términos de Referencia y Requerimientos Técnicos Minimos de las Bases del Proceso de

Seleccion, entre ofras las siguientes: ’

9.1 EL SUPERVISOR prestara su servicio a tiempo completo y estara en forma permanente en obra, de conformidad con
los términos de este Conlrato, las Bases Integradas, Términos de Referencia, su Propuesta Técnica y Econdmica, y los
dispositivos legales y reglamentarios vigentes sobre la materia.

92  EL SUPERVISOR esta obligado a revisar el expediente técnico y contrastario con ef terreno donde se ejeculara la obra,
dentro de los 15 dias calendario a la entrega de éste presentando un primer informe sobre los resultados,
recomendaciones y las acciones que deberan tomarse para corregir cualquier discrepancia que se presentara.

9.3 EL SUPERVISOR esta obligado a participar en Ia entrega de la Obra y suscribir el acta respectiva.

94  EL SUPERVISOR se obliga a la fiscalizacion integral, inspeccion y control de la obra, verificando constante ¥

oportunamente con los planos, especificaciones técnicas y demas documentacion que conforma el expediente técnico

de obra.

EL SUPERVISOR verificara que se cumpla con los Reglamentos de construccion vigentes e igualmente velar para que

la calidad de los materiales se cifia a las especificaciones técnicas.

EL SUPERVISOR exigira al ejecutor de la obra el suministro oportuno de materiales a obra, contar con el personal

necesario y especializado, maquinarias equipos y todos los recursos necesarios que garanticen ef fiel cumplimiento de

los calendarios de avance y correcta ejecucion de la obra.

EL SUPERVISOR verificara las pruebas de control de calidad de mecanica de suelos de concreto y demas maleriales y

equipos.

EL SUPERVISOR debera ejecutar e interpretar los ensayos de laboratorio que indique el expediente técnico de obra.

EL SUPERVISOR ejecutara el avance fisico y el control economico y contable de la obra, efectuando detallada y

oportunamente la medicion y valoracion de las cantidades de obra ejecutada.

EL SUPERVISOR brindara a la ENTIDAD el asesoramiento tcnico y servicios profesionales especializados a las

consultas presentadas. -

EL SUPERVISOR mantendra la estadistica general de la obra, preparar y presentar los informes mensuales y

especiales de obra, los cuales deberan indicar detalladamente los avances fisicos ¥ €CONOMIcos

EL SUPERVISOR verificar los trazos, niveles lopograficos y levantamientos en general que sean necesarios para la

ejecucion de la obra.

EL SUPERVISOR evaluara el metrado y su sustento presentado por el ejecutor de la obra y elaborar los metr%g

propios y efecluar la valorizacion de avance de obra conjuntamente con el residente, incluyendoC!

conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
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9.14  EL SUPERVISOR exigir4 al ejecutor de la obra el estricto cumplimiento los cronogramas de ejecucion de obra.

9.15  EL SUPERVISOR debera informar mensualmente sobre los aspectos técnicos y contractuales de la obra, siendo éstos,
requisitos indispensables para el pago de valorizaciones por los servicios de supervision.

9.16  EL SUPERVISOR es responsable de verificar e informar y pronunciarse respecto a las solicitudes de ampliaciones de
plazo, solicitudes adicionales y presupuestos deductivos de la obra,

9.17  EL SUPERVISOR se obliga a contar con personal capacitado, especialista o profesional, con equipos que permitan
verificar la informacion proporcionada por el ejecutor de fa obra.

9.18 EL SUPERVISOR se obliga a coordinar con otras entidades de servicio plblico si asi fuera necesario, las
acciones necesarias para dar a conocer la ejecucion de la obra y efectuar los tramites que sean necesarios,
proponiendo los anteproyectos de cartas u oficios correspondientes

CLAUSULA DECIMA: RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR

Sin exclusién de las responsabilidades por la supervision de 1a obra que le corresponde de conformidad a los dispositivos

legales vigentes y que son inherentes como tal, el Supervisor de QObra, tiene la responsabilidad inexcusable de acuerdo a lo

sefialado en los Términos de Referencia y Requerimientos Técnicos Minimos de las Bases del Proceso de Seleccion, entre
otras las siguientes:

10.1 EL SUPERVISOR asumir4 la responsabilidad técnica total y completa de los servicios profesionales prestados para la
supervision de fa Obra, siendo responsable ademas de la entrega de valorizaciones en los plazos y condiciones
fijados en el presente contrato, controlar el cumplimiento de avances de obras, coordinar con el proyectista las
modificaciones del expediente técnico de obra y elaborar conjuntamente con el contratista los metrados post
construccion, de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados.

10.2 La revision de los documentos y planos por parte de LA ENTIDAD durante fa Inspeccion de la obra, no exime a EL
SUPERVISOR de la responsabilidad final y total del mismo.

10.3 En atencion a que EL SUPERVISOR es el responsable absoluto de la Supervision de fa obra, deberé garantizar la
calidad de esta y responder de! trabajo reafizado en inspeccion de la obra, durante los siguientes siete (07) afios,
desde la fecha de firma del acta de recepcion de la obra por parte de LA ENTIDAD, por lo que, en caso de ser
requerido para cualquier aclaracion o correccion, no podra negar su concurrencia.

10.4 En consideracion a las clausulas anteriores, es indispensable su participacion, para absolver mediante Informes
Especiales aclaraciones yio correcciones que le fueran solicitados por LA ENTIDAD. El plazo maximo para alender
estos requerimientos es de cinco (05) dias siguientes a la anotacion en el Cuademo de Obra. Las funciones estan
especificadas en los articulos 196° del Reglamento.

10.5 EL SUPERVISOR, durante fa ejecucion de la Supervision asi como después de la ejecucion del mismo, debera
comunicar a LA ENTIDAD, cualquier modificacion domiciliaria dentro de las 48 horas de ocurrida, a fin de atender fo
previsto en la clausula anterior.

10.6 EL SUPERVISOR debera cumplir con las normas legales de seguridad e higiene en resguardo de la integridad fisica
de los trabajadores, siendo legalmente responsable de la prevision y adecuada proteccion de los mismos contra
accidentes y enfermedades ocupacionales.

10.7 Asimismo, corresponde a EL SUPERVISOR la contratacion de todos los seguros necesarios para resguardar la
integridad de los bienes, recursos que se utilizan y los terceros eventuaimente afectados, de acuerdo con o que
establezcan las bases integradas y el art. 154° del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: LA SUPERVISION Y DE SU RELACION CON LA ENTIDAD

EL SUPERVISOR coordinara con LA ENTIDAD a través de los funcionarios designados expresamente para cumplir

las funciones inherentes a su cargo.

EL SUPERVISOR cumpiira las siguientes funciones:

a) Velar por el estricto cumplimiento de las Bases Integradas y Términos de Referencia y demas documentos
contractuales durante la ejecucion de la Supervision, tomando oportunamente las decisiones pertinentes de
acuerdo a fos dispositivos reglamentarios vigentes.

b) Atender en forma inmediata todos los informes que solicite LA ENTIDAD.

¢) Dar facilidades a los funcionarios de LA ENTIDAD, que visiten la zona y/o las oficinas de la Inspeccion para
evaluar el desarrotio del mismo.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: INFORMES DEL SUPERVISOR :

EL SUPERVISOR presentara mensualmente informe de las actividades realizadas a LA ENTIDAD en original y copia. El
contenido de los Informes correspondera a lo estipulado en las Bases Integradas, Términos de Referencia y las modificaciones
planteadas por la Propuesta y aprobada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD

LA ENTIDAD es responsable frente a EL SUPERVISOR de las modificaciones que ordene y apruebe en fos proyectos,
estudios, informes o similares, o de aquellos cambios que se generen debido a la necesidad de fa gjecucion de los mismos.&;wss
perjuicio de la responsabilidad que le coresponden a los autores de fos proyectos, estudios, informes o similares. OON%W t
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CLAUSULA DECIMO CUARTA: DE LAS GARANTIAS ' :

Las micro y pequefias empresas podran optar que, como garantia de fiel cumplimiento, la entidad le retenga el diez por
ciento (10%) el monto del contrato original, conforme 2 lo dispuesto en el Articulo 39° de la Ley, para estos efectos la
retencién de dicho monto se efectuara durante la primera mitad del nimero lotal de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto 2 Ia finalizacion del mismo. Por lo cual adjunta a la firma del presente contralo la carta
sobre acogimiento 4 la retencion del 10% y estar bajo los alcances de la Ley N°® 28851, ley que modifica la Ley N° 28015 -
Ley de Promocion y formalizacién de Micro y Pequefia empresa, optando por la retencion del 10% del monto total del
contrato como garantia de fiel cumplimiento, conforme al Articulo 16° del Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento
del TUQ de Ia Ley de Promocion de Competitividad Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequeiia empresa y del Acceso
al empleo Decente-Reglamento de fa Ley MYPE

CLAUSULA DECIMO QUINTA: APLICACION DE PENALIDADES

En caso de retraso injustificado en la enirega de la obra, LA ENTIDAD aplicara a EL EJECUTOR una penalidad por cada
dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento {10%) del monto contractual, o de ser el caso, de la
etapa que debio ejecutarse. Esla penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final 0 en la liquidacion final.

La penalidad se aplicaré y se calculara de acuerdo ala siguiente formula; -

Penalidad diaria = 0,10 x Monto del Contrato
F x Plazoen dias

Donde F tendra los siguientes valores:
- Para plazos mayores a sesenta (60) dias, pafa servicios F =0.25

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato o item que debi¢ ejecutarse o, en caso que éstos
involucraran obligaciones de ejecucion periodica, a la prestacién parcial que fuera materia de retraso.

Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion finak; o si fuese necesario se cobrara
del monto resuitante de la ejecucion de las garantias de Fiel Cumplimiento o por el monto diferencial de la propuesta (de ser
elcaso) . ., o

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad, LA ENTIDAD podré resolver el contrato por incumplimiento.

La justificacion por el retraso se sujela a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Cddigo
Civil y demas normas aplicables, segin corresponda. : '

CLAUSULA DECIMO SEXTA: OTRAS PENALIDADES Y MULTAS -~ :

Conforme al articulo 166° del reglamento de la Ley de Contrataciones del estado. se aplicaran las penalidades que se
detallan a continuacion, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.
Estas penalidades se calcularan de forma independiente a la penalidad por mora. ‘

Se aplicara la penalidad al monto def contrato por incurrir las obligaciones contractuales establecidas en los términos de
referencia, siendo estos los siguientes:

N° B PENALIDADES MULTA
AUSENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL ASIGNADO COMO JEFE DE SUPERVISION

Cuando el Jefe de Supervision no se encuentre de forma permanente en la supervision de . 0.3%
jeiecucion de la obra y equipamiento de la obra. La penalidad por cada dia de ausencia.

AUSENCIA DE LOS DEMAS PROFESIONALES PROPUESTOS 0.2%

Ausencia del asistente del supervisor de acuerdo al {5) de participacion. La multa es por cada ,
dia de ausencia. ' D B ' ‘ , : )
INFORMES DE AVANCE DE ESTUDIO Y OBRA, DE CONFORMIDAD DEL EXPEDIENT
- [TECNICO. ESPECIALES Y OTROS SOLICITADOS POR LA ENTIDAD Y OTROS

Cuando el Supervisor presenta en forma extemporanea los informes de avance de obra, d
conformidad del expediente técnico, informes especiales solicitados por la Entidad,
culminacion de obra, liquidacion de obra, dentro del plazo establecido en las Bases, la Ley yel
Reglamento. La multa es por cada dia de atraso. = -
VALORIZACIONES, AMPLIACIONES DE PLAZO, ADICIONALES Y OTROS INFORMES
CON DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA , ‘ v
Cuando la Supervision tramite la valorizacién de avance de obra, ampliaciones de plazo {de 03%
Eer el caso), adiciones (de ser el caso), y otros; con documentacion sustentatoria incompleta

04%

ue perjudique su tramite normal, sin perjuicio de las responsabilidades que les puedan
erivar a la Supervision por dicha demora. La multa es por éada documento faltante.
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uando fa Supervision incumple los plazos y procedimientos establecidos en las Bases
Supervision y Ejecucion de Obra), fa Ley y su Reglamento, relativo a fodos los actos|
dministrativos, desde la suscripcion del Contrato de Supervision hasta la la Liquidacion de los
servicios. La multa es por cada dia de atraso incurrido.

6 |Errores de Caloulo en las Valorizaciones ~ ‘ 0.5%

Elevar consultas y/u observaciones a la Entidad sin agregar alternativas de solucion suscrita

7 |por sus especialistas y sus recomendaciones. La penalidad sera por cada ingreso deficiente] 0.4 %

del expediente a la Entidad.

Presentar consultas, informes (de ser el caso) al Gobierno Regional de Lima, sin adicionar un|

8 linforme técnico de forma sustentada, clara y suscritos por fos especialistas, dando a conocer; 0.3 %

las alternativas de solucién.

9 No atender oportunamente los informes especiales, consultas efectuadas por el Gobierno| 0.3%
Regional de Lima. e

Por cambio del Jefe de Supervision y demas profesionales propuestos

Se eximira de la penalidad solo por los siguientes motivos:

¢ Porfallecimiento de! profesional propuesto

10 *  Porenfermedad que impide la permanencia del profesional, debidamente sustentadol 29
con la documentacion que certifique la atencion médica, prescripcion médica y todo
lo referente a su asistencia médica sea en un Hospital, Clinica o Centro de Salud.

»  Despido del profesional por disposicion de la Entidad,

0.4 %

PRUEBAS Y ENSAYOS.
1 Cuando la Supervision no verifique las pruebas 6 ensayos oporiunamente extraidos por la 19%

contratista para verificar la calidad de los materiales y las dosificaciones. Por cada prueba 6
nsayo.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

174 Entiéndase por caso fortuito o fuerza mayor aquellos hechos producidos por la naturaleza o aclos de terceros que
afectando el normat desarrollo del servicio, se encuentren fuera del control de las partes confratantes y no pudiendo
ser previstas, 0 que previstos no pudieran ser evitados, lales como guerra, terremolo, incendios, explosiones,
conmociones civiles, huelgas, efc.

17.2 Si cualquiera de las partes confratantes estuviera temporalmente incapacitado debido a fuerza mayor o caso fortuito

4 para cumpli total o parcialmente las obligaciones contraidas, notificara a la otra parte por escrito tal circunstancia, tan

\ pronto como sea posible después de ocurrido el evento, proporcionando todos fos detalles del mismo.

17.3 Producido el evento determinante de la fuerza mayor o caso fortuito, quedaran suspendidas las obligaciones a cargo
de la parte afectada, solo por el iempo que dure la incapacidad causada, debiéndose actuar en lo posible de modo
que la causa o los efectos sean solucionados con la mayor celeridad posible.

El mayor costo y los pagos adicionales correspondientes que pudieran resultar de la paralizacion de los servicios, en
razon de la fuerza mayor o caso fortuito, seran determinados de comin acuerdo entre las partes contratantes.

Si la paralizacion de los servicios por fuerza mayor subsistiese por un periodo de sesenta (60) dias calendario, LA
ENTIDAD o EL SUPERVISOR mediante Carla Notarial, podrs resolver el contrato, salvo que dichas partes
decidieran la continuacion de los servicios reajustando los términos del Contrato de comtin acuerdo.

En cualquier caso de resolucion def contrato, EL SUPERVISOR entregara a LA ENTIDAD, bajo responsabilidad,
toda la informacion relacionada con sus servicios, asi como el estado de cuentas final corespondiente, que incluird
las sumas pendientes de pago, en un plazo de treinta (30) dias calendario.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS d

Aplicacion de la Conciliacion.- ~

Por la presente clausula se establece que cualquier controversia sobre la ejecucion o interpretacion de este contrato podra
solucionarse por Conciliacion, para cuyo efecto debera cefiirse a lo dispuesto en el Articulo 214° del REGLAMENTO. Si la
conciliacion soluciona la controversia en forma fotal, el Acta que contierie ef acuerdo es Titulo de Ejecucion para todos los
efectos. ‘

Aplicacion del Arbitraje.-
Las partes acuerdan que cualquier controversia que surja desde la celebracion del contrato, respecto a la ejecucion e
interpretacion, incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, seran resueltos de manera deﬁnitivacaﬂiggﬂd

CORPORACION !
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mediante arbitraje, teniendo el laudo arbitral que se emita el valor de cosa juzgada y ejecutable como una sentencia,
debiendo cefiirse a lo establecido en los Articulos 215° al 234° del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: LIQUIDACION DE CONTRATO/

1. Terminados los servicios materia del presente contrato el Supervisor debera presentar la liquidacion respectiva del contrato
de acuerdo con lo establecido por fa Directiva N° 007-2005/CONSUCODE/PRE.

2. En caso de incumplimiento LA ENTIDAD procedera a elaborar la liquidacion por cuenta del Inspector

CLAUSULA VIGESIMA: ESCRITURA PUBLICA
El presente Contrato puede ser elevado a Escritura Piblica a solicitud de cualquiera de las partes, siendo de cuenta de quien lo
solicite los gastos que ello origine.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO v
EL SUPERVISOR decara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato,
bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado, en caso de incumplimiento.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: VERACIDAD DE DOMICILIOS

Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en el introito del presente contrato, a efectos del cambio
domiciliario EL SUPERVISOR debera comunicar via notarial dicho hecho con cinco dias de anticipacion a LA ENTIDAD. y
en caso de comunicarse cualquier nofificacion efectuada al domicilio consignado en el presente contrato se reputara como
vélida y surtira todos los efectos legales.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: ANEXOS

Forman parte del presente contrato como anexos, los siguientes documentos:
Anexo N°01: Las Bases Integradas del proceso de seleccion.

Anexo N° 02: La propuesta Técnica y Econdmica del SUPERVISOR.

EL SUPERVISOR

AV, TEPAC Amari Nt 403 - 405 - Huaeno
Tebéfono: 2325999 - 2381450
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NDA N° 039-2014-GRL
Conste por el presente documento, la ADDENDA N° D39-2014~GRL, al Contrato N° 066-2014-GRL que celebran de

una parte el GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, con Registro Unico de Contribuyentes N° 20530688380, con domicilio
legal sito en la Av. Tiipac Amaru 403, distito de Huacho, provincia de Huaura, region de Lima Provincias,
debidamente representado por el CPCC PROSPERO ADALBERTO SENOSAIN CALERO, identificado con
Documento Nacional de Identidad N° 32406976, en su calidad de Sub Gerente Regional de Administracion, designado
por Resolucion Ejecutiva Regional N° 357-2014-PRES, y facultado por Resolucion Ejecutiva Regional N° 287 -2009 -
PRES, a quien en adelante se le denominara LA ENTIDAD; y de otra parte el Sr. JOHN FRANCIS JULCA CHACON,
con RUC N° 10408043056, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 40804305, con domicilio legal y
para efectos de fa notificacion durante Ia ejecucion del contrato en Avenida General Garzén N° 613 - Dpto. N° 1002,
distrito de Jesiis Maria, provincia y departamento de Lima, domicilio ubicado dentro del radio urbano de la Ciudad de
Huacho en Calle Domingo Coloma N° 289 - Esquina con Av. San Martin N° 192, distrito de Huacho, provincia de
Huaura, departamento de Lima; y, correo electronico Jjulca78@hotmail.com (para fines de notificacion); a quien en
adelante se le denominara EL SUPERVISOR, con arreglo a los términos y condiciones en las siguientes clusulas:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES -

Con fecha 03 del mes de julio def 2014, EL CONTRATISTA suscribi6 con LA ENTIDAD el Contrato N° 066-2014-
GRL, derivado del PROCESO DE SELECCION DE ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 030-2014-GRLICEP,
convocada para la contratacién de supervision de Ia obra; “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA
|.E. MERCEDES INDACOCHEA LOZANO, DISTRITO DE HUACHO, HUAURA, LIMA™, por un monto contractual
ascendente a S/. 137,348.46 (Ciento Treinta y Siste Mil Trescientos Cuarenta y Ocho con 461100 Nuevos Soles),
incluido los impuestos de Ley, con un plazo para cumplir con la prestacion del servicio de supervision de Doscientos
Setenta (270} dias calendario.

Con fecha 12 de agosto del 2014, EL SUPERVISOR Ing. JOHN FRANCIS JULCA CHACON, presento por tramite
documentario su Informe N® 026-2014-S/JFJ, en la cual solicita formalizar Addenda al contrato de supervision de obra,
en atencion a la Clausula Séptima del Contrato N° 066-2014-GRL, donde se precisa que, el Valor Contratado de
Supervision guarda relacion directa con el monto de la obra; y, en el caso que a la fecha de asumir sus funciones la
Supervision, la obra esté en plena ejecucion y con un porcentaje de avance, motivara que se suscribira una Addenda al
Contrato de Supervisién para ajustar el nuevo monto en forma proporcional al porcentaje de obra que reaimente
supervisara. Asimismo indica: “Que en caso que el supervisor entrara a prestar sus servicios cuando la obra ya se
hubiese iniciado, solo se pagara lo efectivamente supervisado, es decir se descontaria los dias ylo las valorizaciones
en las que el supervisor no hubiese participado”.

Por lo tanto, mediante Informe N° 379-2014-GRL-GRI-00-HET de fecha 14 de agosto del 2014, la Coordinacion de
Obras de la provincia de Huaura, manifiesta su conformidad con formalizar una Addenda al Contralo de Supervisian,
considerando la Clausula Séptima de! Contrato N° 066-2014-GRL, para la supervision de la obra; “MEJORAMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA LE. MERCEDES INDACOCHEA LOZANO, DISTRITO DE HUACHO, HUAURA,
LIMA”

Finalmente, la Oficina de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura, mediante Informe N° 3668-2014-
GRL/GRI-OO-CNI de fecha 27 de agosto del 2014, sefiala que con fecha 08 de mayo del 2014, se suscribio el
Contrato N° 049-2014-GRL, referente al proceso de seleccién Licitacion Publica N° 005-2014-GRL/CE, para la
ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA LE. MERCEDES INDACOCHEA
LOZANO, DISTRITO DE HUACHO, HUAURA, LIMA”; dando inicio a la ejecucion del proyecto el 28 de mayo del
2014, con un plazo contractual de Doscientos Setenta (270) dias calendario, cuyo termino seria ef 21 de febrero del
2015; en tal sentido habiéndose suscrito ef 03 de julio el Contrato N° 066-2014-GRL, para la supervision del
mencionado proyecto; corresponde modificar mediante Addenda lo concerniente a la nueva fecha de inicio y término
de ia prestacion del servicio de supervision, asimismo el nuevo plazo y monto contractual de la de supervision de la
obra; de acuerdo a la Clausula Séptima, inciso 7.1 Gltimo parrafo.

CLAU§UQ§§§G%NDA: DE LA ADDENDA EN Si
a) Modificar la CLAUSULA QUINTA y SEXTA del Contrato N° 066-2014-GRL; Ja cual quedar4 redactada de la

siguiente manera:

CLAUSULA QUINTA: MONTO DEL CONTRATO

o
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5.1 El monto comespondiente a los servicios de supervision, objeto det Contrato N° 066-2014-GRL Que se rige
bajo el sistema de SUMA ALZADA asciende a SI. 128,588.73 (Ciento Veintiocho Mil Quinientos
Ochenta y Ocho con 73/100 Nuevos Soles), incluido los impuestos de Ley.

5.2 Se deja expresa constancia que dentro del monlo antes indicado estan incluidos todos los tributos, seguros,
transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente,
asi como cualquier otro concepto que le sea aplicable ¥ que pueda tener incidencia sobre el costo del
$envicio a contratar.

CLAUSULA SEXTA: LA VIGENCIA, INICIACION, DURACION Y TERMINACION DEL CONTRATO

6.1 El Contrato N° 066-2014-GRL, entraré en vigencia a partir del dia siguiente de la sustripcion del referido
contrato. ‘

6.2 El plazo para cumplir con la supervision materia del Contrato N° 066-2014-GRL, es de Doscientos
Treinta y Tres (233) dias calendario, contados a partir del 04 de julio del 2014. :

6.3 El Contrato se dara por terminado con la conformidad de la prestacién que efectuard LAENTIDAD ala
entrega por parte del SUPERVISOR del informe final, acta de recepcion de obra, memoria descriptiva de
la obra y Ia documentacion necesaria para la liquidacion final del contrato de obra. Esta documentacién
debera presentaria dentro de los 10 dias calendarios posteriores a la fecha de suscripcion del acta de
recepcion de la obra, precisandose que dicho plazo no daré lugar a pago algunc al supervisor.

Las partes se comprometen a respetar y hacer cumplir las demas clausulas pactadas y aulorizadas en el contrato
original y documentos integrantes, en cuanto no contravengan las modificaciones establecidas mediante la presente
Addenda, en \jrtud de lo omal la suscriben en Huacho, el dos de setiembre del afio dos mil catorce.

/.
Y
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Resolucion Gerencial General

Regional
N® 055-2016-GRL/GGR.

Huacho, 04 de Mayo del 2016

VISTOS: Contrato N° 066-2014-GRL, de fecha 03 de
Julio de 2014; Addenda N° 039-2014-GRL, de fecha 02 de setiembre de 2014;
Resolucion Gerencial General Regional N° 038-2016-GRL/GGR, de fecha 31
de marzo de 2016; Carta N° 009-2016-S/JFJ, de fecha 22 de abril de 2016;
INFORME N° 012-2016-GRL/OO/OLT-VWVA, de fecha 27 de Abril de
2016; INFORME N° 252-2016-GRL/GRI/OO/OLT-PPV, de fecha 28 de Abril
de 2016; INFORME N° 01089-2016-GRL/GRI/O0-AEMM, de fecha 28 de
Abril de 2016; MEMORANDO N° 0894-2016-GRL/GRI, de fecha 28 de Abril
de 2016; Informe N° 0537-2016-GRL/SIRAJ, de fecha 02 de Mayo de 2016;
Hoja de Envié N° 1902-2016-2016-GRL-GG,de fecha 03 de Mayo de 2016,y ;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el articulo 191° de la
Constitucion Politica del Perti, concordado con el articulo 2° de la Ley Organica
de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867 - los Gobiernos Regionales son
personas juridicas de derecho publico con autonomia politica, economica y
administrativa en asuntos de su competencia, teniendo como finalidad esencial
fomentar el desarrollo integral sostenible;

Que, con fecha 03 de Julio de 2014, la Entidad
conjuntamente con el consultor Sr JOHN FRANCIS JULCA CHACON
suscribieron el Contrato N° 066-2014-GRL, para la Supervisién de la obra:
“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA LE.

=Y X MERCEDES INDACOCHEA LOZANO, DISTRITO DE HUACHO,

HUAURA, LIMA”, por un monto de S/. 137,348.46 (CIENTO TREINTA Y
SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 46/100 SOLES),
con un plazo de supervision de obra de DOSCIENTOS SETENTA (2T0):5:
DiAS CALENDARIOS, bajo ¢l sistema de suma alzada.




Que, con fecha 02 de setiembre del 2014, se suscribe la
Addenda N° 039-2014-GRL, donde ¢l supervisor de obra solicita formalizar la
adenda al contrato de Supervision, a razén a que la ejecucién de obra ya estaba
en curso al momento de la suscripcion del contrato N° 066-2014-GRL, por lo que
corresponde modificar la clausula quinta y sexta del contrato N° 066-2014-GRL,
quedando de la siguiente manera: el monto del contrato N° 066-2014-GRL
asciende a S/. 128,588.73 (CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y OCHO CON 73/100 SOLES), con un plazo de supervisién de
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES (233) DIAS CALENDARIO, contados a
partir del 04 de julio del 2014;

Que, mediante Resolucion Gerencial General
Regional N° 038-2016-GRL/GGR, de fecha 31 de marzo de 2016, la entidad
resolvio aprobar la Liquidacién de Supervision de la Obra en mencion,
determinando un SALDO A CARGO del Supervisor de S/. 12,709.63 (DOCE
MIL SETECIENTOS NUEVE CON 63/100 SOLES) y SIN SALDO A
FAVOR del Supervisor cabe indicar que la liquidacién practicada por la
entidad se debié a que no existié acreditacion del costo directo ni los gastos
generales variables en los pagos realizados al supervisor en las valorizaciones
que le correspondieron por mayores prestaciones de servicios y se ha procedido a
desestimarse lo actuado y considerar como saldo a cargo los pagos efectuados
por mayores prestaciones de servicios en donde se incluy6 costos fijos y utilidad,
asimismo aquellos pagos que no fueron acreditados;

- Que, mediante Carta N° 009-2016-S/JFJ, de fecha 22
bey”/ de abril de 2016, el supervisor de obras Sr. JOHN FRANCIS JULCA
CHACON, observa la Liquidacion practicada por la entidad, por lo que solicita a
la entidad lo siguiente: '

e Queda sin efecto la Resolucion Gerencial General N° 038-2016-
GRL/GGR, de fecha 31.03.2016 resolutivo que por cierto, denota
incongruencias como por ejemplo a lo consignado: 3.0 multa por retraso
en la entrega de la obra, 4.0 multa por permanencia del residente de obra;
5.0 multa por cambio del profesional propuesto como residente de obra; es
decir, lo consignado es para el caso de ejecutor de obra y no para los
servicios de consultoria de supervisién de obra.

o Se realice un nuevo cdlculo del “pago diario de supervision por ampliacion
de plazo”. Esta situacion, por mal aplicacion de conceptos en la
liguidacion en otros contratos genera controversias y mayores costos y Sus

efectos pecuniarios a la entidad.

' . ! NSORCIO
e Los mayores costos que corresponden a mi representada se dierb¥ coneo

respetando los topes mdximos que sefiala el articulo 191° RLCE, y por otro

lado, al haber sido intervenida econdmicamente la obra, los maya;gg&ﬁ%‘ 2
N m‘ :
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costos debieron ser cargados al contratista ejecutor de la obra, en la
liguidacion de contrato de obra, por ser quien conllevo al retraso
injustificado obligando a la entidad a dicha intervencion econémica de
obra (que por cierto debe estar contenido en la resolucion correspondiente
a la liguidacion del contrato de obra).

® De proceder con los items anteriores, mi representada no dard valor legal

a la carta N° 007-2016-S/JFJ, con la cual solicité a la Entidad: emitir

~ Resolucion de aprobacion de Liquidacion de Supervision de Obra, esto en
atencion al Art. 179°.- Liquidacion del Contrato de Consultoria, del RLCE;

ya que la entidad no cumplio con los plazos de la normativa vigente y por
tanto la liquidacion presentada por mi representada a quedado consentida.

Que, mediante INFORME N° 012-2016-
GRL/GRVOO/OLT-VWVA, de fecha 27 de Abril de 2016, el Especialista de
Liquidaciones de Obra 1III, informa sobre la evaluacion efectuada al
requerimiento del Supervisor de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA LE. MERCEDES INDACOCHEA
LOZANO, DISTRITO DE HUACHO, HUAURA, LIMA”, en el cual
manifiesta que de acuerdo a la Carta N° 009-2016-S/JFJ, se ha considerado
procedente la elaboracién de una nueva liquidacién, del Contrato N° 066-2014-
GRL teniendo como resultado un SALDO A CARGO del Supervisor de S/.
0.00 (CERO CON 00/100 SOSLES) incluido IGV, y un SALDO A FAVOR
del Supervisor S/. 3,289.34 ( TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE CON 34/100 SOLES) incluidos IGV; el mismo que se remite al Jefe de
la Oficina de Liquidaciones y Transferencia, sefialando el detalle siguiente:

} 1. ANALISIS: DE LA NUEVA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA

AUTORIZADO Y PAGADO

s e

114 Contrato Principal 108,973.50 19,615.23 128,588.73
Contrato por Servicio de Supervision 116,397.00
Addenda al Contrato N° 038-2019-GRL -7,423.50

14.2 Reintegros Netos 0.00 0.00 0.00
Contrato Principal 0.00

1.1.4 Mayores Gastos Generales 9,764.03  1,757.53 11,521.56
Por Adicionales (Acreditado) 7,160.29
Por Variacion an el Plazo de Obra {Acreditado) 2,603.74
Por redondec del IGV -0.01 -0.01



1.24 Contrato Principal 115,949.95 20,870.99 136,820.94
Valorizacién Neta N° 01 11,131.19
Valorizacién Neta N° 02 12,323.82
Valorizacion Neta N° 03 11,926.29
Valorizacion Neta N° 04 12,323.82
Valorizacién Neta N° 05 11,926.29
Valorizacién Neta N° 06 12,323.82
Valorizacién Neta N° 07 12,323.82
Valorizacion Neta N° 08 13,095.53
Valorizacion Neta N° 09 10,733.65
Valorizacion Neta N° 10 7.841.71
Reasjuste por Redondeo IGV 0.01

SALDOS DE LA LIQUIDACION FINAL

A CARGO DEL AFAVORD

N° CONCEPTO SUPERVISOR SUPERVISOR

EL

EFECTIVO GV EFECTIVO

Hey

1.0 ] AUTORIZADO Y PAGADO W

- En efectivo 0.00 2,787.58

- L.G.V.(18%) : 0.00

501.76

SUB TOTAL 0.00 0.00 2,78758

501.76

SALDO A CARGO DEL SUPERVISOR S/ 0.00

SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR S/ 3,289.34

Que, adicionalmente, en el INFORME N° 012-2016-
GRL/OO/OLT-VWVA, el Especialista de Liquidaciones de Obra I1I, informa
sobre la nueva Liquidacion de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA LE. MERCEDES INDACOCHEA
LOZANO, DISTRITO DE HUACHO, HUAURA, LIMA”, lo siguiente:

® Se concluye con el presente informe que se ha rectificado un descuento
excesivo por pagos que no fueron acreditados (costo directo, gastos
generales variables) durante las valorizaciones canceladas por conceptos
de mayores prestaciones de servicio del supervisor durante la ejecucion de
la obra, el mismo que se aplicé en la Liquidacién del Contrato N° 066-
2014-GRL y la Addenda N° 039-2014-GRL presentada en el informe N°

CONSOR

006-2016-GRL-OO-OLT-VWVA resultando un saldo a cargo de S/
12,709.63 (doce mil setecientos nueve con 63/100 soles).

' ALUN; N e 47864822
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» Por consiguiente en esta ocasion se estd subsanando lo antes referido, sin
embargo se estd considerando como monto acreditado inicamente los
honorarios del jefe del equipo de supervision asumiendo que es el mismo
supervisor de la obra, mas no el resto del personal que refiere en los
costos directos descritos en el valor referencial, asimismo no acredité
Jehacientemente los gastos generales variables de acuerdo a la opinién del
OSCE N°054-2014/DTN.

® En conclusion se entiende que existe un derecho atribuible al supervisor
por los mayores servicios pactados como efecto de las ampliaciones de
plazo de la obra, de acuerdo al principio de la Equidad, sin embargo como
menciona la opinion del OSCE N° 054-2014/DTN en su punto 2.1.3.
indica q éstas deben de ser debidamente acreditadas y demostradas para
poder ser reconocidas como tal.

e Esto aplica para los pagos realizados como a las pretensiones a reconocer
referidos en su liquidacion del consultor por concepto de mayores
prestaciones de servicios no cobrados por el supervisor por los
argumentos antes sefialados.

Que, mediante INFORME N°  252-2016-
GRL/GRI/OO/OLT-PPV, de fecha 28 de Abril de 2016, el Jefe de la Oficina de
Liquidaciones y Transferencias, informa acerca de la Observacion realizada a la
liquidacién por los servicios de supervision de la Obra: “MEJORAMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA LE. MERCEDES INDACOCHEA
LOZANO, DISTRITO DE HUACHO, HUAURA, LIMA?”, el cual concluye
queé acoge parcialmente las observaciones formuladas por el Supervisor Ing.
JOHN FRANCIS JULCA CHACON a los calculos efectuados y aprobados por
la Resolucion Gerencial General Regional N° 038-2016-GRL/GGR en el sentido
que se considera correcto el pago de S/. 128,588.73 soles por ¢l contrato
principal y la suma de S/. 11,521.56 soles, dando la suma de S/. 140,110.28 soles
(con redondeo), y siendo que los pagos a cuenta fueron de S/. 136,820.94 soles,
“\lo que le corresponderia un SALDO A FAVOR de S/. 3,289.34 (TRES MIL

CARGO de S/. 0.00 (CERO CON 0/100 SOLES), ademas indica que tiene por
liberar el FONDO DE GARANTIA por concepto de fiel cumplimiento por la
suma de S/. 12,858.87 (DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
- OCHO CON 87/100 SOLES);

Que, mediante el INFORME N° 01089-2016- LANTES
GRL/GRI/O0-AEMM, de fecha 28 de Abril de 2016, el Jefe de Obras, remww“?o“ CIoN
la respuesta a las observaciones efectuadas a la Liquidacion de Supervision de la

Obra; “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E‘ RN ABY
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MERCEDES INDACOCHEA LOZANO, DISTRITO DE HUACHO,
HUAURA, LIMA”; concluyendo que acoge parcialmente las observaciones
efectuadas por el supervisor, a los cédlculos efectuados y aprobados en la
resolucion Gerencial General Regional N° 038-2016-GRL/GGR (31/03/2016),
que aprueba la liquidacion de la supervision de obra;

Que, mediante el MEMORANDO N° 0894-2016-
GRL/GRI, de fecha 28 de Abril de 2016, la Gerencia Regional de
Infraestructura, comparte en todos sus extremos los informes de la jefatura de
obra y la oficina de Liquidaciones y transferencia, respecto a las observaciones
efectuadas a la liquidacién de la supervisién de la Obra; “MEJORAMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA LE. MERCEDES INDACOCHEA
LOZANO, DISTRITO DE HUACHO, HUAURA, LIMA”, v en ¢l cual se
acoge parcialmente las observaciones efectuadas por el supervisor a la
liquidacién aprobada mediante Resolucion Gerencial General regional N° 038-
2016-GRI/GGR;

Que, sobre el procedimiento de aprobacién de la
Liquidacién del contrato de consultoria de obra, cabe sefialar lo dispuesto en el
articulo 179° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF, y sus modificatorias el D.S. N°021-
2009-EF, D.S.N°046-2011-EF, D.S. N° 138-2012-EF y D.S. N° 080-2014-EF.

“El contratista presentard a la Entidad la liquidacion del contrato de
_consultoria de obra dentro de los quince (15) dias siguientes de haberse
otorgado la conformidad de la ultima prestacion. La Entidad deberd
pronunciarse respecto de dicha liquidacion y notificar su pronuﬁciamz’enta
dentro de los quince (15) dias siguientes de recibida; de no hacerlo, se
tendrd por aprobada la liguidacion presentada por el contratista. Si la
Entidad observa la liquidacion presentada por el contratista, éste deberd
pronunciarse y notificar su pronunciamiento en el plazo de cinco (5) dz’d.s
de haber recibido la observacion; de no hacerlo, se tendrd por aprobada la
liguidacion con las observaciones formuladas por la Entidad. En el caso
que el contratista no acoja las observaciones formuladas por la Entidad,

deberd manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el pdrrafo

ici imi ONIroversia @ . el
de las partes deberd solicitar el sometimiento de esta contro AL&;m A




conciliacién y/o arbitraje, segiin corresponda, en la forma establecida en
los articulos 214° y/o 215°".

Que, la Resolucién Ejecutiva Regional N°405-2015-
PRES, de fecha 05 de junio del 2015, resuelve en su ARTICULO PRIMERO:
DELEGAR en el Gerente General Regional, las facultades de realizar,
mediante Resolucion Gerencial General Regional, en la Unidad Ejecutora N°
001 REGION LIMA, la siguiente accion:

1.- Resolver las Liquidaéiones de Consultoria de Obra;
Supervision de Obra y Ejecucién de Obra, de los contratos derivados de
Adjudicaciones Directa Selectiva y Adjudicaciones de Menor Cuantia.

Que, la presente Resolucion cuenta con la propuesta,
conformidad y visto de la Gerencia Regional de Infraestructura y el visto de la
Sub Gerencia Regional de Asesoria Juridica del Gobierno Regional de Lima;

En ejercicio de las facultades conferidas en los articulos
26°y 41° inciso b) de laLey N° 27867 — Ley Orgénica de Gobiernos Regionales;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: ACOGER EN PARTE Ias
obseryaciones efectuadas por el Ing. Jhon Francis Julca Chacén, a la Liquidacion
d Supervision de la  Obra: «“MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA LE. MERCEDES INDACOCHEA
LOZANO, DISTRITO DE HUACHO, HUAURA, LIMA?”, en el marco de la
ejecucion del Contrato N° 066-2014-GRL, contenida en la RGR N° 038-2016-
GRL/GGR, de fecha 31 de Marzo de 2016. ‘ '

ARTICULO SEGUNDO: MODIFICAR en mérito a lo
sefialado en el Articulo Primero, la Resolucion Gerencial General Regional N°
038-2016-GRL/GGR, de fecha 31 de marzo de 2016, la cual aprucba la
Liquidacién de Supervision de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA 1.E. MERCEDES INDACOCHEA
LOZANO, DISTRITO DE HUACHO, HUAURA, LIMA”, derivada del
Contrate N° 066-2014-GRL, suscrito con el consultor Sr. JOHN FRANCIS
JULCA CHACON, determinado lo siguiente:

JULCA CHACON; de conformidad con los considerandos precedentes.

ALC.ANDM B

N ALEX
822
te Caman

2) SIN SALDO A CARGO del Supervisor Sr. JOHN an%g%zﬁm



b) UN SALDO A FAVOR del Supervisor Sr. JOHN FRANCIS JULCA
CHACON de S/. 3,289.34 (TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE CON 34/100 SOLES); de conformidad con los considerandos
precedentes.

c¢)De acuerdo al Informe N° 0252-2016-GRL/GRI/OO/OLT-PPV, la
Inversion Total para la Supervision de la obra: “MEJORAMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA DE LA LE. MERCEDES INDACOCHEA
LOZANO, DISTRITO DE HUACHO, HUAURA, LIMA”, es de
S5/.140,110.28 (CIENTO CUARENTA MIL CIENTO DIEZ CON
28/100 SOLES).

ARTICULO TERCERO: AUTORIZAR a la Sub
Gerencia Regional de Administracion realice las acciones pertinentes para
efectuar el pago del SALDO A FAVOR del supervisor Sr. JOHN FRANCIS
JULCA CHACON, la suma de S/, 3,289.34 (TRES MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE CON 34/100 SOLES); de conformidad con lo sefialado
en el Informe N° 252-2016-GRL/GRI/OO/OLT-PPV.

ARTICULO CUARTO: AUTORIZAR a la Sub
Gerencia Regional de Administracion, a fin de gestionar la devolucién del
FONDO DE GARANTIA de Fiel Cumplimiento por la suma de S/ 12,858.87
(DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTIOCHO CON 87/100 SOLES);
de conformidad con lo sefialado en el Informe N°¢ 0252-2016-
GRL/GRI/OO/OLT-PPV.

ARTICULO QUINTO: DISPONER que la Sub
- Gerencia Regional de Administracion, a través de la Oficina de Contabilidad,
registre la inversién correspondiente a la presente Liquidacién de ejecucién de

|54 3 obra, en las cuentas correspondientes de Infraestructura Péblica.
A 7

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR la presente
Resolucion Gerencial General Regional a las 4reas correspondientes de
conformidad a Ley.

REGISTRESE, COMUN{QUESE Y CUMPLASE

@GOSIERNO REGIONAL DE LimA

DR, LUIS CUSTODIO CALDERON
GERENTE GENERAL

S8/
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EXPEDIENTE TECNICO: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
DE LALE. MERCEDES INDACOCHEA LOZANO, DISTRITO HUACHO, HUAURA, LIMA”

VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA:

POR EJECUCION DE OBRA :Sl.  3'840,592.46
POR MOBILIARIO REQUERIDO  : SI. 411,120.98

COSTO TOTAL DE LA OBRA :S/. 47251,713.44

Son: Cuatro Millones Doscientos Cincuenta y Un Mil
Setecientos Trece con 44/100 Nuevos Soles.
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RESUMEN Y COSTO DE MOBILIARIO A ADQUIRIRSE PARA PROYECTO

GOBIERNO
s, OBIER UALRA - LIMA

g‘;‘!:

ﬁ =% pEGIONAL CHPEDIENTE TECNICC. MEJORAVIENTO OE LA INFRAESTRUCTURA DE LA [E MERCEDES INDACOCHER LOZANO. DISTRITO OF HUAGHT - HUA
a8
=7 -  DE LIMA
PLAZO:  1200MESES FECHA: NOV:EMARE DEL 20
COSTO DE MOBILIARIO EDUCATIVO REQUERIDO PARA EL PROYECTO
PRECIO
. PRECIO TOTAL
CODIGO EQUIPO/MOBILIARIO UND CANTIDAD ; UN ITARI O PR
| MO-001  Carpeta Unipersonal (Primaria] __und 21000 30932 64957.20]
5 MQ—?{JZ ___Carpeta Unipersonal (Secundaria) _ und B 210 00 - 127 12 b 26 694,92
MO-003  Silla Umpersonai e und 84 ;‘zgg_gw s 10678 08
’__MO-OM Eicntono (Doceme) D und (1400 440.68 6,169.49
MO-005  Banquillo de Trabajo und 8700 4661 4, OSS 08
_ E001  Equiposde Computo ~ und 7200 1,760.00 126 72000
E-002 Equipo Mummema * Complementos S upd 500 _6355.93 o3y, 779 66
E-003 UpPs + _Rigg;er + E_&}ln_\a_‘ o gl 200 ) . 5 932 20 1L 864 41
MO-006  AnaquelCerrado  ~  ~  und 600 720 34 4,322.03
| MO-007 Caha"etes (Pmtor} L und L1700 . ?81}‘2 S, 483 05
. Mo-pos Moduln de Computo {x 3 Alumnos} und 2400 847 30 203 39
LAB-COD  Laboratorio {Quimica, Biologia y Fisnca) glb 1.00 i 24 480.30
Costo SubTotal 348,407.61
LGV.18% S 3y
Costo Tatal Mobiliario 411,120.98}

INSTRUMENTOS DE LABORATORIO {QUIMICA, BIOLOGIA Y FISICA} - LAB-COD.

! S PRECIO :
CODIGO DESCRIPCION ‘UnD CANTIDAD uNiTARtD | PRECIO TOTAL
LAB-001  MICROSCOPIO BINOCULAR  und 2 120900 259800
_LAB-002  AGITADORMAGNETICO — ‘und’ I £ 2000.00
__LABOD3 BALANZAANALTICA . yng i
LAB-004  CENTRIFUGA DE LABORATORIO und _ "z
| LAB-00S  MICROSCOPIO ESTEROSCOPICO und 18 )
__LAB-006 _ JUEGO DE MATRAZ ERLENMEVER  und 18 ;
LAB-0D7  JUEGO DE MATRAZ ERLENMEYERC/ TAPC  und 18 72.8
_LAB-00B _MECHERO BUNSEN und 8 0.
| LAB009  CAJADEPETRI T,y T g .
LAB-010 MORTERODEMANO  und 1 229.5
| LAB-011  GRADILLA T Tund 0 T 3
_LAB01Z _ TUBOSDEENSAYO wnd a4 88.0¢
LAB-D13 VASODEPRECIPITADO  ud a4
_LAB-014  BURETADELABORATORIO " yng 7 g 200.0¢
i e S 8. 2
__LAB-D16 _HORNO DE LABORATORIO und 4T
_LAB-017 JUEGO DE SOPORTE UNIVERSALCON ARG~ wnd 2~ 130000 0.
LAB-018  BANO MARIA ELECTRONICO wnd T2 7 7165600 3312.00
Costo SubTotal 24,480.30
1.G.V. 18% 4,406.45

Costo Total Mobiliario

28,886.75
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Hoja resumen
Obra 0805016 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA 1.E. MERCEDES INDACOCHEA LOZANO,
DISTRITO DE HUACHO ~ HUAURA ~ LIMA
Localizacion 1508014 LIMA - HUAURA - HUACHO
Fecha Al 18/41/2043
Presupuesto base
o0t OBRAS GENERALES 337,486.22
o002 REFORZAMIENTO Y RENODELACION DE PABELLONES EXISTENTES * 42885180
008 REMODELACION DE SERVICIOS SSHH EXISTENTES 13800513
469 85HH PROYECTADOS 157 .042.9¢
014 BARELLON 9 Y SALA DE COMPUTC PRCYECTADD 575,024.53
0 C/STERNA Y TANQUE ELEVADO 456 409.18
ey S 2805808 80
COSTODIRECTO 2,805,809.80
GASTOS GENERALES (9% 25252288
UTHIDAD [7%) 126,406 69
SUB TOTAL 3,254, 739.37
Gy 118007 58585303
TETERLRIBRIDL
TCTAL DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL 384058245

Descompuesto def costo directo
MANO DE OBRA St 1.195,043.22
MATERIALES S 143085710
EQUIPOS 8 178 600.51
SUBCONTRATOS g,

Tora: descompuesto coste directo & 280881083

Nota . Lus precios ge los recursos no mcluyen LGV, son wgentes 8! 1811212




N°® 010-2014-MDSJ

SUPERVISION: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE EDUCACION PRIMARIA EN LA 1.E.P MARCIAL
PAREDES CACERES N° 82079 SAN JUAN, DISTRITO

DE SAN JUAN . CAJAMARCA - CAJAMARCA




Mlunicipalidad Bistrital de San Juan

Ley de Creacion Politica N° 8076 del 5 de abril de 1935
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONSTANCIA N° 004-2016-MDSJ/s6I

El que suscribe, Ing. Anner Moreno Adrianzén, Sub Gerente de Infraestructura de la
Municipalidad Distrital de San Juan, en cumplimiento de lo establecido en el Articulo
145°de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento (aprobado mediante D.S. N°
350-2015-EF) emite el presente:

CONSTANCIA DE é@ﬂfORMlDBD DE PRESTACION
DE SERVICIO DE COP’S‘-L-'L@@.-.‘%.!A DE OBRA

Al CONSORCIO SUPERVISOR (integrada por ENERGY CQNSULT INGENIERIA
CONSTRUCTIVA SAC con RUC N° 20445780007 y JOHN FRANCIS JULCA
CHACON con RUC N° 10408043056), por los servicios prestados en la Supervision
de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA
ILE.P MARCIAL PAREDES CACERES N° 82079 SAN JUAN, DISTRITO DE SAN
JUAN -CAJAMARCA - CAJAMARCA”, obra ubicada en el Distrito San Juan, Provincia
de Cajamarca, Region Cajamarca, en cumplimiento al contrato suscrito con Ia
Municipalidad Distrital de San Juan —- CONTRATO ADS N° 010-2014-MDS..

CONTRATISTA L : CONSORCIO CELAZA
Monto Ejecutado de Obra . 8/.3°808,842.89 Soles
SUPERVISION : CONSORCIO SUPERVISOR
Monto del contrato : 1. 114,265.29 Soles
Supervisor de Obra ; - John Francis Julca Chacén.
Fecha de entrega de terreno 1231172014

Periodo de prestacion del Servicio : 240 dias calendario.

Fecha de inicio de la prestaciéh . 24/1 1)’201 4

Fecha de término de la prestacion : 21/07/2015

El Consultor ha cumplido con la prestacnén del Servicio de Consultoria de obra en el
plazo previsto, no habiendo mcumdo en penahdad alguna, al término del cual la obra
ha sido }RECEPCIONADA como corresponde.

Por lo que en cumplimiento al Regiaménto de la Ley de Contrataciones del Estado, se
expide el presente certificado a solicitud de la parte interesada, para los fines que crea

conveniente.

&3
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Municipalivad Distrital de San Juan

Ley de Creacion Politica N R076 del 5 de abril de 1935

“Decenio de las Pexsonas con Discapacidad en ef Peui”
“Uiio de ta Promocidn de ba Industria Responsable y del Compromiso Climatico”

Adjudicacién Directa Selectiva R° 010-2014-MDSJ
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION

PRIMARIA EN LA 1.E.P MARCIAL PAREDES CACERES N° 82079 SAN JUAN,
DISTRITO DE SAN JUAN-CAJAMARCA-CAJAMARCA”.

25 2%

. CONTRATO ADS N° 010-2014-3D89

Consteporetpresmﬁedocwnenm,laContra!adéndelSeMdodeCmsuMadeObmparala
Supervisibn de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA
I.E.P MARCIAL PAREDES CACERES N° 82079 SAlX JUAN DISTRITO DE SAN JUAN-
CAJAMARCA-CAJAMARCA”, que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN
JUAN, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20166745161, con domicilio legal en Av. San Juan N°
1000 - San Juan - Cajamarca, representada por su Alcalde Dr. Juan Carles Arandz Crisdlcgo,
identificado con DNI N° 40122088, y de otra parte: CONSORCIO SUPERVISOR, con domicilio legal

{23 en la Av. General Garz6n 613 Dpto. 1002 — Jesiis Maria - Lima, cuyo Representante Comin es el Sr.
{27 Juan Kelvin Portal Paredes, con DNI N° 27576730, el cual ests integrado por:

1) ENERGY CONSULY INGENIZREA CONSTRUCTIVA SAC, con RUC 20445780007, con Domicilio
Legal en Jr. Huascar N° 405 - Mza D Lote 4 — AAHH Dos de Mayo, distrito de Chimbate, Provincia del

© Santa y Departamento de Ancash, debidamente representada por el Sr. Joeé Manuel Gonzales

Vergaray, identificado con DNI 32970355, con Domicilic Legal en Jr. Hudscar N° 405 - Mza [} Lote 4 -
AAHH Dos de Mayo, distrito de Chimbote, Provincia del Santa y Departamento de Ancash;

2) JOHN FRANCIS JULCA CHACOR, con RUC 10408043056, con Domicilio Legal en Av. General
Garzon 613 Dpto. 1002 — Jesiis Marfa ~ Lima, debidamente representada por el Se. Jobn Francie
Juica Chaodn, identificado con DNI 40804305, con Domidifio Legal en Av. General Garzén 613 Dpto.
1002 - Jes(is Maria - Lima; b ,

a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA, en los términos y condiciones siguientes:

Con fecha 19 de Noviembre del 2014, el Comité Especial adjudict la Buena Pro de la ADJUDICACION
DIRECTA SELECTIVA N© 010-2014-MDSJ, para la Contratacién del Servicio de Consultoria de
Obra para la Supervision de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
- PRIMARIA EN LA LE.P MARCIAL PAREDES CACERES N° 82079 SAN JUAN DISTRITO DE

}-@AN JUAN-CAJAMARCA-CAJAMARCA”, a CONSORCIO SUPERVISOR, cuyos detalles e importes,

|

it

" cohstan en los documentos integrantes del presente contrato.

£
“

El presente proceso de seleccidn tiene por objeto la Contratacién del Servicio de Consultoria de Gbra
para la Supervisibn de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
PRIMARIA EN iA LE.P MARCIAL PAREDES CACERES M° 82079 SAMN JUAN DISTRITO DE
SAN JUAN-CAJAMARCA-CAJAMARCA", conforme a los Términos de Referendia.

El monto total del presente contrato asciende a $/. 114,265.29 (Ciento Catorce Mil Doscientos
Sesenta y Cinco con 29/100 Nuevos Soles), a todo costo, incluido IGV,

»
AV GeAN daar N PO00 -~ SAN JLAN - CAJAMARLA - FE U TELEY. W 78i%530
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Municipalivad Distrital ve San Juan

Ley de Creacion Politica N° 8076 del 5 de abril de 1935

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria, seguros e impuestos, asi como todo aquello
que sea necesario para la correcta ejecucion de la prestacién materia del presente contrato, con cargo
a la Fuente de Financiamiento:

Fuente: 05 Recursos Determinados.
Rubro: 18 Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones
Tipo de Recurso: E»Foniprei

*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en NUEVOS SOLES en
PAGOS PARCIALES, luego de la recepcion formal y completa de la documentacion cotrespondiente,
segun lo establecido en el articulo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, asi
como lo estableddo en la liquidacién del contrato. C :

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién de los servicios deberd
hacerlo en un plazo que no excederé de los diez (10) dias calendario de ser éstos ejecutados, a fin que
LA ENTIDAD cumpla con la obligacion de efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario
siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

En el caso que se haya suscﬁm mntrato con un mérdo,ie* pagose realizara de acuerdo a lo que se
indique en el contrato de consordo. o '

En caso de retraso en el pago, EL CONTRATESTA tendra derecho al pago de intereses conforme a lo
establecido en el articulo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la oportunidad en
que el pago debié efectuarse. : ‘ At
ISULA A: DEL PLAZO D JECUCION DE LA PRESTACION

azo de ejecucion del presente contrato es de 240 (Dosdientios Cuarania) dias calendarics, el
mismo que se computa desde el Dia siguiente de la Firma del Acts de Entrega de Terreno para
la Ejecucién de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PELARIA EN LA
LE.P MARCIAL PAREDES CACERES N° 82079 SAN JUAN DISTRITO DE SAN JUAN-

-

&

a
i

.

CLAUSULA SEXTA: PA n..x.@zm_ RANTES DEIL CONIRA ‘
El presente contrato estd conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora’y los

d?cumentas derivados del proceso de seleccién que estab!ezcan obligaciones para las partes.

ETIMA: G

CONTRATISTA entregé a |la suscripcion  del contrato  la  respectiva  garantia

ML&. . a " o o &
faver de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:
1 Encadacasammem,mmms;%:wm‘~mmwimwmmmmea
efectos de generar ef pago.
2 mmmammaimmmsmymﬁmmdam«wmdehmPru.
3 En aphcacién de lo dispuesto en el articuio 158 de! Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantia de fiel

cumplimiento deberd ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto det contrato original y tener
vigencia hasta la conformidad de 1a recepdidn de la prestacidn a cango del contratista,

De manera excepcional, respecio de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un {1) afio, lzs Enbdades podran
aceptar que ef ganador de {a Buena Pro presente 1a garantia de fiel cumplimiento y de ser el case, la garantia por ¢l monto
mmmmpmom,mummdem(s.}am,wwimmmimde renovar s vigenda hasts la confarmidad
de {a recepcion de la nrestacién.

AV, BAM AR MO T - SAN JUAN ~ DAJAMARDA - BEWNL TELEF, Q76,5530

ALCANTARA
Raﬂin' )



Mlunicipalidad Distrital ve San Juan

Ley de Creavion Politica N” 8076 del 5 de abrif de 1935

-~ De fiel cumplimiento del contrato™ $/. 11,426.53 (Once Mil Cuatrocientos Veintiséis con
53/100 Nuevos Soles), a través de la Solicitud de Retencién del 10%, cantidad que es
equivalente al diez por dento (10%) del monto del contrato original, que deberd efectuar L&
ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, la misma que deberd
mantenerse vigente hasta consentimiento de la liquidacion final.

AL LS O3 T A § e L LV s :
La Conformidad del Servicio se regula por lo dispuesto en el Articulo 176 del Regiamento de la Ley de
Contrataciones del Estado y serd otorgada por e Area de Infraestructura y Desarrollo Sccial de la
Municipalidad Distrital de San Juan. ' . '

De existir observaciones se consignaran en el Acla respediiva, indicindose claramente el sentido de
éstas, dandose a EL CONTRATISTA un plazo prudendal para su subsanacion, en funcién a la
complejidad del Servicio. Dicho plazo no podré ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) dias
calendario. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATYISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD podra resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que
Este procedimiento no sera aplicable cuando los servicdios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuard la recepcion,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacidn, aplicdndose las penalidades que
correspondan. S P » (
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VERN IURADA DEL CONTRAT A
EL C A dedara bajo mento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancidn de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incwnplimienho. » . . &

USULA A: RES NeSABILIDAD POR S OCULTOS

La conformi del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vidos ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo 50 de la Ley de
Contrataciones del Estado. el

| El plazo mdximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 01 (un) afio.

ALISEIL B wi? i PEMALTDA i i
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
fel contrato, LA ENTIDAD le aplicard una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto
~~~~~ aximo equivalente al diez por diento {10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del
§ [nonto del item que debid ejecutarse, en concordancia con el articulo 165 del Reglamento de la
pey de Contratadones del Estado.

En todos los casos, la penalidad se aplicard autométicamente y se calculard de acuerdo @ la
siguiente formula: '

Penalidad Diaria = .0.10 x Monto

F x Plazo en dias

Déonde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias.
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Municipalidad Bistrital de San Juan

Ley de Creacion Politica N* 8076 del 5 de abril de 1935

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, LA ENTIDAD podra resolver el contrato
por incumplimiento,

Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacién final; o sf fuese
necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La justificacién por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, el Codigo Civil y demds normas aplicables, segiin corresponda.

&

Cualquiera de las partes podra ef contrato, de conformidad con los articulos 40, indso ¢), v
44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los articulos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el
caso, LA ENTIDADR procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 169 del Reglamento
de ia Ley de Contrataciones del Estado. -~~~ =~~~ :

CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESPONSABIL IDA LAS PARTE ,

Cuando una de las partes no injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resardr a la
otra parte por los dafios y perjuidios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Elio
no obsta la aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho

incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

O S i
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Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de tas partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato. § g

PN GLAUSULA DECTMO CLIARTA: MARCO LECAI DEI COMNTRATO ;

f’ S6lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,

i en las directivas que emita el OSCE y demds normativa espedal que resulte aplicable, serdn de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado. ‘ ‘

CONSORSE

AUSULA DECIM ACION DE!. CONTRA g 'E OBRA
La liquidacion del contrat consultoria de obra se sujetara a lo establecido en el articulo 179 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. '

)

et AMO SE RLUCION DE CO . REIAS ,

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las
i controversias que se presenten durante la etapa de ejecucién contractual dentro del plazo de
caducidad previsto en los articulos 144, 170, 175, 176, 177, 179 y 181 del Reglamento o, en
su defecto, en el articulo 52 de Ja Ley de Contrataciones del Estado.

acuitativamente, cualquiera de las partes podrd someter a condliacion la referida controversia,
n perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, seguin lo
seiialado en el articulo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

“Laudo Arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta
{ COMO Una sentencia.

(blica corriendo con todos

ks

1R XTI e

fa

Cualquiera de las partes podra elevar el presente contrato a Escritura
los gastos que demande esta formalidad.

A, Ban quas S 1000 - SAN JUEN - DAJAMARDA - BERL TELEF, (76185
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Mlunicipalidab Distrital de San Juan

Ley de Creacidn Politica N” 8076 del 5 de abril de 1935

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la
ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. San Juan N° 1000 - San Juan ~ Cajamarca.
DOMICILIO DEL COKTRATISTA:  Av. General Garzbn 613 Dpto. 1002 ~ Jesiis Maria - Lima.

La variacidn del domidlio aqui dedarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, forralmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerde con las Bas%, ; la pmpuesta tecnicay emnémuca y las disgés:dm del presente

contrato, las partes lo firman por mﬁm en sefial de conformidad en la ciudad de San Juan, a los

21 dias del mes de Noviembre del 2014,

Pty B RS TR Al

~“EL CONTRATISTA”

4

De conformidad con los articulos 216 y 217 del Reglamento, podra adicionarse la informacion que resulte necesaria para resolver las
Comroversias que se susciten durante la ejecucion contractual. Por ejermplo, para la suscripcion del contrato y, segun el acuerdo de
as partes ppdré estabiecerse que e arbitraje serd institutional o ante el Sistema Nacional de drtitraje del OSCE (SKA-OSCE),

AV, HAM Juar MO TT0D0 - SAN JUAN - DAJAMARDA - PORL TELEF, '@“f&)ifxﬂﬁ.’f}@?‘
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INTRODUCCION

EN LA CIUDAD DE LIMA, DISTRITO DE JESUS MARIA, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA, A LOS VEINTICUATRO DiAS DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL ANO DOS MIL CATORCE, CONSTE POR EL PRESENTE
DOCUMENTO LA CONSTITUCION DE UN CONSORCIO, CUYOS INTEGRANTES DEL
CONSORCIO SE IDENTIFICAN A CONTINUACION:

- LA EMPRESA ENERGYCONSULT INGENIERIA CONSTRUCTIVA S.A.C. CON
RUC 20445780007, REPRESENTADO POR EL SR. JOSE MANUEL GONZALES
VERGARAY, PERUANO, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADO CON DNI
32970355, Y CON DOMICILIO LEGAL COMUN EN EL JR. HUASCAR # 405 —~ MZ.
D LOTE 4 — AA.HH DOS DE MAYO / DISTRITO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL
SANTA Y DEPARTAMENTODE ANCASH, Y ========z=ss===zc====

- EL SR. JULCA CHACON JOHN FRANCIS, PERUANO, MAYOR DE EDAD.
IDENTIFICADO CON DNI 40804305, RUC 10408043056, INGENIERO CIVIL CON
DOMICILIO EN LA AV. GENERAL GARZON # 613 DPTO. 1002. DISTRITO DE
JESUS MARIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA. = ==========

QUIENES PROCEDEN POR SU PROPIO DERECHO Y A QUIENES EN LO SUCESIVO SE
LES DENOMINARA LOS CONSORCIADOS ===== ========s=ss========
PRIMERA.- LAS PARTES, HAN DECIDIDO CELEBRAR UN CONTRATO ASOCIATIVO,
BAJO LA MODALIDAD DE “CONSORCIO” CON EL OBJETO DE EJECUTAR, LA
CONSULTORIA DE LA ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 010-2014-MDSJ,
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION PRIMARIA EN LA LE.P MARCIAL PAREDES CACERES N° 82079 SAN
JUAN DISTRITO DE SAN JUAN-CAJAMARCA-CAJAMARCA”, =============

»--—::...“‘._."‘—."‘...“-‘.':.-“.__“‘_..__._.—_.....*—_....—_‘._.’—_._-———-.-—n_-———--_.——'_——.——-.--n——-w“—«——.

SEGUNDA.- LAS PARTES CONTRATANTES CONVIENEN EN DENOMINAR A LA
ORGANIZACION QUE POR ESTE ACTO CONSTITUYEN: “CONSORCIO
SUPERVISOR”, SIN QUE ELLO DETERMINE LA CREACION DE UNA PERSONA
JURIDICA. ===============c=======cc==c=c==z=sss====
TERCERA.- DEL DOMICILIO.- LOS CONSORCIADOS ACUERDAN FIJAR EL
DOMICILIO COMUN DEL CONSORCIO EN LA AV. GENERAL GARZON # 613 DPTO.
1002, DISTRITO DE JESUS MARIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA. = = = =

.—."‘...."“.-"’-.“'——=‘""..."“.._."".-_—-1.:——‘:.-—___.__.__....—-v—.‘....._..._._.___—._._._.._..._....__........—....._

CUARTA.- DEL PLAZO.- LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, ES POR EL
TIEMPO DE DURACION DE LA CONSULTORIA QUE SE MENCIONA EN LA
CLAUSULA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO, SALVO QUE LOS
CONTRATANTES CONVENGAN CONCLUIRLO EN UN PLAZO DIFERENTE AL
CONVENIDO, ===============s=sss=====z==ss==========
QUINTA.- DE LA ADMINISTRACION.- LA ADMINISTRACION TECNICA Y
LOGISTICA DEL “CONSORCIO SUPERVISOR”, ESTARA A CARGO DE LOS
CONSORCIADOS: EMPRESA ENERGYCONSULT INGENIERIA CONSTRUCTIVA S.A.C.
(REPRESENTADO POR JOSE MANUEL GONZALES VERGARAY) Y JULCA CHACON
JOHN FRANCIS. POR LO TANTO SE HA ACORDADO QUE LA DESIGNACION DEL

e - T ¥ U,
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REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO ESTARA A CARGO DEL SR. JUAN
KELVIN PORTAL PAREDES, IDENTIFICADO CONDN.L 27576730 ===========
TODOS LOS ACTOS QUE SE REALICE EN EL PROCESO DE LA EJECUCION DEBERAN
INFORMARSE AL CONSORCIO OPORTUNAMENTE PARA TOMAR SUS DECISIONES Y
DAR LAS DIRECTIVAS CONVENIENTES AL CONSORCIO. ===============

EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO GOZARA A SOLA FIRMA, DE LAS
SIGUIENTES FACULTADES: ===========s======z==s=z=s==z=====-=
RESPONSABILIZARSE POR LA REPRESENTACION DEL CONSORCIO. === ======
a) REALIZAR LAS OPERACIONES SIGUIENTES: = === =======z========
CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS CIVILES Y COMERCIALES EN BENEFICIO
DEL CONSORCIO, =========s==s===sssscc-========s=s=====
SUSCRIBIR TODO DOCUMENTO PUBLICO Y/O PRIVADO QUE EL INTERES DEL
CONSORCIO ASI LOREQUIERA===========c===c========cs=====
CONTRATAR EQUIPO DE PROFESIONALES Y TECNICOS PARA REALIZAR
TRABAJOS DE CONSULTORIADE OBRAS =============ss=ss======
CONTRATAR, SUSPENDER, SEPARAR Y APLICAR MEDIDAS DISCIPLINARIAS AL
PERSONAL DE TRABAJADORES DEL CONSORCIO ======ss==========
FIJAR REMUNERACIONES Y AUMENTOS ==========z=============
ALQUILAR EQUIPOS DE INGENIERIA PARA REALIZAR TRABAJOS DE
CONSULTORIADE OBRAS. ==========s===z=====s=s=s=s==========
REPRESENTAR AL CONSORCIO ANTE LA ENTIDAD CONTRATANTE, AUTORIDADES
LOCALES, POLICIALES, JUDICIALES, PUBLICAS, LABORALES, MUNICIPALES,
CIVILES, Y EN GENERAL, ANTE TODA PERSONA NATURAL O JURIDICA, QUE
REQUIERA EL INTERES ASOCIATIVO = =s============s==s========

SEXTA.- LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO TIENEN LA FACULTAD DE VIGILAR,
CONTROLAR, DIRIGIR Y EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
NECESARIOS PARA LA CONCLUSION DE LA CONSULTORIA. == ===========
SEPTIMA.- DE LAS OBLIGACIONES.- A CONTINUACION SE PRECISA LAS
OBLIGACIONES DE CADA INTEGRANTE DEL CONSORCIO:

ENERGYCONSULT INGENIERfA CONSTRUCTIVA S.A.C.

= RESPONSABLE EN CONTROL TECNICO.

% » RESPONSABLE EN CONTROL ECONOMICO

JULCA CHACON JOHN FRANCIS

T&J »  RESPONSABLE DE CONTROL TECNICO,

= RESPONSABLE DE CONTROL ECONOMICO.
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OCTAVA.- DE LA PARTICIPACI(')N, BENEFICIOS Y UTILIDADES.- LAS UTILIDADES
Y BENEFICIOS GENERADAS POR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL
“CONSORCIO SUPERVISOR”, PREVIA DEDUCCION DE LOS GASTOS GENERADOS Y
DE LOS IMPUESTOS DE LEY, POR LO TANTO EL PORCENTAJE DE LAS
OBLIGACIONES Y LA DISTRIBUCION SERA DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES
PORCENTAJES: =========c======s=======s===============

ENERGYCONSULT INGENIERIA CONSTRUCTIVA S.A.C. 01 % (Uno Por Ciento).

JULCA CHACON JOHN FRANCIS. 99 % (Noventa y Nueve Por Ciento).

I OMDTONE TE WS ODERT ST A ST AN SN D iie S NST S I S N M Mt s mm tan m oo s o mms e e e e e e e o e P e o e e
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NOVENA.- DE LOS GASTOS.- TODOS LOS GASTOS, SERAN RESPALDADOS CON
DOCUMENTOS FEHACIENTES, PREVIAMENTE APROBADOS POR LAS PARTES. = ==

0
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DECIMA.-DE LA FACTURACION.- LA FACTURACION DE TODOS LOS SERVICIOS,
QUE PRESTE EL CONSORCIO POR LA CONSULTORIA ESTARA A CARGO DEL SR.
JOHN FRANCIS JULCA CHACON, RESPALDADA POR LOS COMPROBANTES
GIRADOS CON EL REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES: 10408043056, == = = = =

"'....."—.__'-_..——'...—-_—._.—...,....._.'-._.—,,,_-—._,..,...:.,,,._..,..._.._,_........_.__—-_.‘—._""...."__..."—'....—-—.___....—”‘_""__-'_..._""...‘—"‘__—',_'—"_"“__——'._

DECIMA PRIMERA.-DE LA EJECUCION DE LA CONSULTORIiA.- LA
CONSULTORIA DEBERA EJECUTARSE DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE
REFERENCIA DEL CONTRATO QUE SE FIRMARA CON LA ENTIDAD, CONTRATANTE
(MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN). ==========s====s==zc====

._.’__—'_‘"._—_."m"'-_—_"‘..'_—__.—'_.""_’“""..—_"‘_""...."""._...-'._.‘“_.."‘_"‘:.._"_.—"‘._...‘—...""A...‘-....'-..."..._""""_"‘.._._.“‘__'—....“‘«"_"‘—;‘:‘““:“‘_...“"‘“

SUPERVISOR” SE DISOLVERA Y TERMINARA SU VIGENCIA, DESPUES DE
CONCLUIDAS INTEGRAMENTE LA CONS ULTORIA, LIQUIDADOS SUS GASTOS,
OBLIGACIONES Y REPARTIDAS LAS UTILIDADES; DEJANDO A SALVO LO
CONVENIDO EN LA ULTIMA PARTE DE LA CLAUSULA CUARTA DEL PRESENTE
CONTRATO===========s==s==s====s=s=====s==ss========

DECIMA TERCERA.- LAS PARTES CONTRATANTES EN SENAL DE CONFORMIDAD,
CONVIENEN AUTORIZAR EL PRESENTE CONTRATO, CON SUS RESPECTIVAS
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JOSE MANUEL GONZALES VERGARAY

JULCA CHACON JOHN FRANCIS

D.N.1 32970355 D.N.I 40804305
ENERGYCONSULT Ingenieria Constructiva S.A.C.
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

CERTIFICO: QUE LA FIRMA PUESTA EN ESTE DOCUMENTO CORRESPONDE A JOHN

FRANCIS JULCA CHACON , IDENTIFICADO CON DNI N® 40804305=========sz====
NO ASUMO RESPONSABILICAD SOBRE EL CONTENICC DEL COCUMENTO. ART. 108

D L1049 ==c=cooosssrmr s e oo n s oS o TS S T T T T S N T S S s S T T s s SR T SRR
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CERTIFICO: Que. las firmas y huellos digitales que onteceden
corresponden o don JOSE MANUEL GONZALES VERGARAY,
identificado con DNIN® 32970355, quien declara proceder en su
calidad de Gerente General de ENERGYCONSULT INGENIERIA
CONSTRUCTIVA 5.A.C., facultades otorgados e inscritas en la
Partida N° 11031609 de la Oficina de Chimbote: manifestando usar
la misma en todos sus actos pibficos y privedos, dejondo constancia
el Notario que cerfifica, no asume ninguna responsabiidad por el
contenido del documento, de acuerde ol Art. 108 del DL. N® 1049.
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Chimbote, 25 de Noviembre de 2014
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N° 009-2015-GRL

SUPERVISION: CONSTRUCCION DEL COLISEO
MUNICIPAL DEL DISTRITO DE BARRANCA - LIMA
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N°148 - 2017-GRL/SGRA/OL E

CONSTANCIA DE PRESTACION

- SoA
Mediante el presente documento, se deja expresa constancia que _CONsd_RCIO
SUPERV!SOR BARRANCA, conformado por JULCA CHACON JOHN FRANCIS,
CON ruc 10408043056; JULIO CESAR QUIROZ AYASTA, con RUC 10267226933
y CORPORACION DARIKSON INGENIERIA SAC con RUC 20525418911 ha
ejecutado prestaciones a favor del Gobierno Regional de Lima, conforme al detalle"'

- siguiente:
NUMERO DEL CONTRATO :  009-2015-GRL/SERVICIOS
TIPO Y NUMERO DEL :  ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 140-2014-
PROCEDIMIENTO DE SELECCION GRL/CEP DERIVADA DEL CONCURSO PUBLICO N° 02 -2014
- GRL/CESIMPLIFICADA N* 052-2016-GRL

OBIJETO DE LA CONTRATACION :  SERVICIOS

DESCRIPCION DELOBJETODELA  : “CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE
CONTRATACION OBRA : CONSTRUCCION DEL COLISEO MUNICIPAL
DEL DISTRITO ‘DE BARRANCA - LIMA

MONTO TOTAL ESECUTADO DEL :  S/.544,884.67 (duinientos cuarentay cuatro] ]

CONTRATO Ochocientos Ochenta y. Cuatro con 67/100 Nuevos Soles)
PLAZO CONTRACTUAL' : Trescientos Noventa y cinco {(395) dias calendarios.
I3 ) : )

PENALIDADES : N;mgu na

Se expide la grééénte. a solicitud del interesado.

' Huacho, 12 de Abril de 2017

----------------

JE,

www.regionlima.gob.pe

Av. Tupac Amaru 403 - 405 - Huacho R ¢ e
‘l‘eléfonos 23253021 2396351 ~ ‘ 7 A\.CF“;:’;‘A 822
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VISTOS: Contrato N°® 009-2015-GRL/SERVICIOS, de
fecha 14 de abril de 2015; Addenda N° 001-2015-GRL, de fecha 27 de noviembre
de 2015; Informe N° 007-2017—GRL-00-0LT-VWVA, recibido el 28 de febrero
de 2017; Informe N* 124-2017-GRL/GRI/OO/OLT-PPV, de fecha 28 de febrero
de 2017; Informe N* 0603-2017—GRL/GRI/00-JLOA, de fecha 01 de marzo de
2017; Informe N® 0116-2017-GRL/GRI, de fecha (02 de marzo de 2016; Heja de
Envié N° 1295-2017-GRL-GGR recibida el 07 de marzo de 2017; y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el articulo 191° de la Constitucién
Politica del Perii, concordado con el articulo 2° de la Ley Orgdnica de Gobiernos
Regionales - Ley N° 27867, los Gobiernos Regionales son personas juridicas de
derecho piiblico con autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de
Su competencia, teniendo como finalidad esencial fomentar el desarrollo integral
sostenible;

Que, con fecha 14 de abril de 2015, la Entidad
conjuntamente con el consultor de obra CONSORCIO SUPERVISOR
BARRANCA conformado por Julca Chacén John Francis, Julio César Quiroz
Ayasta y Corporacién Darikson Ingenieria SAC suscribieron el Contrato N° 009-
2015-GRL/SERVICIOS, para la Supervisién de la Obra: “CONSTRUCCION
DEL COLISEO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE BARRANCA - LIMA”,
por un monto de S§/. 450,436.68 (CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 68/100 SOLES), con un plazo
de supervisién de obra de TRESCIENTOS (300) DIAS CALENDARIO, bajo el
sistema de suma alzada.

Que, con fecha 02 de setiembre del 2014, se suscribe la
Addenda N° 001-2015-GRL, con el objeto de modificar 1a Cldusula Decima del
CONTRATO N° 009-2015-GRL/SERVICIOS, puesto que se ha advertido que

1
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existe un error material, por la cual se ha procedido a efect
pertinentes, como figura en la Fe de Erratas:

Dice:

EL CONTRATISTA a la firma del contrato sefiala ¥ acredita estar bajo los
alcances de la Ley N°2885 1, Ley que modifica la Ley N° 28015 — Ley de
Promocion y Formalizacion de Micro y Pequeria Empresa, optando por la
Retencion que deberd efectuar LA ENTIDAD del 10% del monto toral del
contrato como garantia de fiel cumplimiento, que asciende al monto S/
10,219.90 (diez mil doscientos diecinueve y _90/100 soles, durante la
primera mitad de pago a realizarse de forma prorrateada, con cargo a ser

devuelto a la finalizacion del mismo.

Debe decir:

EL CONTRATISTA a la firma del contrato sefiala y acredita estar bajo los

alcances de la Ley N°28851, Ley que modjfica la Ley N° 28015 — Ley de
Promocion y Formalizacién de Micro y Pequefia Empresa, optando por la
Retencion que deberd efectuar LA ENTIDAD del 10% del monto total del
contrato como garantia de fiel cumplimiento, que asciende al monto S/
45.043.67 (Cuarenta y cinco mil cuarenta y tres y 67/100 soles, durante In
primera mitad de pago a realizarse de forma prorrateada, con cargo a ser
devuelto g la finalizacién del mismo;

Que, mediante INFORME N° 007-2017-GRL-QO-
OLT-VWVA, recibido el 28 de febrero de 2017, el Especialista de Liquidaciones
de Obra III de la Gerencia Regional de Infraestructura, informa sobre Liquidacién
de Supervisién de la Obra: “CONSTRUCCION DEL COLISEO MUNICIPAL
DEL DISTRITO DE BARRANCA - LIMA?”, que de acuerdo al anlisis técnico y
econémico efectuado se obtiene que el costo de la Inversion de la Supervisién de
Obra asciende a S/. 544,884.67 (QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 67/100 SOLES), y como
resultado de la liquidacion se obtiene que el ejecutor CONSORCIO
SUPERVISOR BARRANCA tiene un SALDO A FAVOR de S/. 23,798.36
(VEINTITRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 36/100

3\ g JTBOLES), sin SALDO A CARGO (S/. 0.00); Asimismo, sefiala que el ejecutor
OY_-45/CONSORCIO SUPERVISOR BARRANCA. tiene un Garantla de Fiel

Cumplimiento equivalente a S/ 45,043.67 (CUARENTA Y CINCO MIL
CUARENTA Y TRES CON 67/100 SOLES), que serin devueltos al contratista
después de la aprobacién de la presente liquidaci6n; el mismo que se remite al Jefe
de la Oficina de Liquidaciones y Transferencia, sefialando ¢l detalle siguiente:
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¢ (Transcripcion del detalle, sefialado en el INFORME N* 007-2017-GRL-Q0-OLT{VWVA).

RESUMEN DE LA LIQUIDACION DE CONTRATO

. AUTORIZADO Y PAGADO
1.1.0 AUTORIZADO

1.11 Contrato Principal 381,726.00
Deduccidn al contrato por dias no laborados 0.00
Adenda 0.00
11.2 - Reintegros Netos 22,781.77
Contrato Principal 0.00
1.1.3 Intereses 0.00
114 Mayores Prestaciones 0.00
Por Ampliacién de Plazo por Adicional de Obra 0.00
Por Ampliacién de Plaze por Variacién en el Plazo 57,258.90
SUBTOTAL 461,766.67
GV (18%) 83,118.00
TOTAL ... 544,884.67

1.20 PAGADO

121 Contrato Principal 381,726.00
Adenda 0.00
Presupuesto Adicional 0.00

1.2.2 Reintegros Netos 0.00
Contrato Principai 0.00

123 Mayores Gastos Generales 0.00
Por Ampliacién de Plazo por Adicional de Obra 0.00
Por Ampliacién de Plazo por Variacion en el Plazo  59,872.57
SUBTOTAL 441,598.57
IGV (18%) 79,487.74
TOTAL 521,086.31
SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR
SUBTOTAL 20,168.10
IGV (18%) ___3630.26
TOTAL 23,798.36

I FONDO DE GARANTIA
21.0 AUTORIZADA 45,043.67 45,043.67
2.2.0 DESCONTADA 0.00 0.00

SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR 45,043.67
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il ELABORACION DE LIQUIDACION /
3.1.0 AUTORIZADA 0.00 0.00
3.20 DESCONTADA 0.00 0.00
SALDO A CARGO DEL SUPERVISOR 0.00
IV PENALIDADES
41.0 AUTORIZADA 0.00 0.00
4.20 DESCONTADA 0.00 0.00
SALDO A CARGO DEL SUPERVISOR 0.00

SALDO DE LA LIQUIDACION FINAL

A CARGO DEL A FAVOR DEL
Ne CONCEPTO SUPERVISOR SUPERVISOR -
EFECTIVO IMPUESTO EFECTIVO | IMPUESTO
I | AUTORIZADO Y PAGADO
- En afectivo 20,168.10
-1LG.V. {18%) 3,830.26
Il_| FONDO DE GARANTIA 0.00 10.00 0.00]
ll_| ELABORACION DE LIQUIDACION 0.00 0.00
IV | PENALIDADES 0.00
SUBTOTAL &/ 0.00 0.00 20,168.10 3,630.26
SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR S/ 23,798.36

Habiendo realizado los cdlculos respectivos se desprende lo siguiente:

#Se obtiene una suma A FAVOR del supervisor, de S/ 23,798.36 Soles inc. IGV.
*No tiene suma A CARGO del supervisor, al resultar S/. 0.00.

Que, mediante INFORME N° 124-2017-
GRL/GRI/OO/OLT-PPV, de fecha 28 de febrero de 2017, el Jefe de la Oficina de
Liquidaciones y Transferencias de la Gerencia Regional de Infraestructura, informa
sobre la Liquidacién de Supervisién de la Obra: “CONSTRUCCION DEL
COLISEO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE BARRANCA - LIMA”, que de
acuerdo a lo revisado y evaluado se indica que la INVERSION TOTAL del
Contrato N° 009-2015-GRL/SERVICIOS de la supervisién de obra es de .
544,884.67 (QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO CON 67/100 SOLES), y que ¢l ejecutor CONSORCIO
SUPERVISOR BARRANCA, tiene un SALDO A FAVOR de S/. 23,798.36
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(VEINTITRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 36/100
SOLES), incluido IGV, sin SALDO A CARGO (S/. 0.00); Ademds refiere que los
cdlculos y antecedentes han sido desarrollados por el Especialista en Liquidaciones
T, CPC Victor Woldfranc Valverde Aguilar, y que se encuentran sustentados en
el INFORME N° 007-2017-GRL-00-OLT-VWYVA, recibido el 28 de febrero de
2017, informe que él, encuentra conforme y valido en todos sus extremos, por lo
que sefiala que debe de continuarse con el tramite respectivo;

Que, mediante el INFORME N° 0603-2017-
GRL/GRI/OO-JLOA, de fecha 01 de marzo de 2017, el Jefe de Obras de la
Gerencia Regional de Infraestructura, remite la Liquidacién de Supervisién de la
Obra; “CONSTRUCCION DEL COLISEO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE
BARRANCA - LIMA”; y recomienda que es procedente aprobar el expediente de
liquidacién, sefialando que la inversién total del Contrato N° 009-2015-GRL es de
S/. 544,884.67 (QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 67/100 SOLES) y que el
ejecutor CONSORCIO SUPERVISOR BARRANCA tiene un SALDO A
FAVOR de §/ 23,798.36 (VEINTITRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
6\ OCHO CON 36/100 SOLES), sin SALDO A CARGO (S/0.00); asimismo refiere
' que se deberd registrar la inversién en las cuentas correspondientes; :

77130

. Que, mediante el INFORME N° ¢116-2017-GRL/GRI, de

fecha 02 de marzo de 2017, la Gerencia Regional de Infraestructura, concluye

aprobar el Expediente de Liquidacién de Supervision de la Obra;
“CONSTRUCCION DEL COLISEO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE
BARRANCA - LIMA”; informando que la inversién total del Contrato N° 009-
2015-GRL, es de S/. 544,884.67 (QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO e
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 67/100 SOLES), y el

gjecutor CONSORCIO SUPERVISOR BARRANCA, tiene un SALDO A
FAVOR de §/. 23,798.36 (VEINTITRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y

OCHO CON 36/100 SOLES), sin SALDO A CARGO ( S/. 0.00);

Que, sobre el procedimiento de aprobacién de la
Liquidacién del contrato de consultoria de obra, cabe sefialar lo dispuesto en el
. articulo 179" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
\ mediante Decreto Supremo N°® 184-2008-EF, y sus modificatorias el D.S. N°021-
\ 2009-EF, D.S. N® 046-2011-EF, D.S. N° 138-2012-EF y D.S. N° 080-2014-EF.

“El contratista presentard a la Entidad la liguidacién del contrato de
consultoria de obra dentro de los quince (15) dias siguientes de haberse
otorgado la conformidad de la iltima prestacién. La Entidad deberd
pronunciarse respecto de dicha liguidacion y notificar su pronunciamiento

5 SoRroRAgion !
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dentro de los quince (15) dias siguientes de recibida; de no hacerlo, se tendrd
por aprobada la liquidacion presentada por el contratista. Si la Entidad
observa la liguidacién presentada por el contratista, éste deberd pronunciarse
Y notificar su pronunciamiento en el plazo de cinco (5) dias de haber recibido
la observacion; de no hacerlo, se tendrd por aprobada la liquidacion con las
observaciones formuladas por la Entidad. En el caso

que el contratista no acoja las observaciones formuladas por la Entidad,
deberd manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el pdrrafo
anterior. En tal supuesto, dentro de los cinco (5) dias siguientes, cualquiera
de las partes deberd solicitar el sometimiento de esta controversia a
conciliacidn y/o arbitraje, segiin corresponda, en la forma establecida en los
articulos 214° y/o 215°”.

Que, con Resolucién Ejecutiva Regional N°405-2015-
PRES, de fecha 05 de junio del 2015, se resuelve en su ARTICULG PRIMERO:
DELEGAR en el Gerente General Regional. las facultades de realizar, mediante
Resolucién Gerencial General Regional, en la Unidad Ejecutora N° 001 REGION
LIMA, la siguiente accién:

1.- Resolver las Liquidaciones de Consultoria de Obra;
Supervision de Obra y Ejecucién de Obra, de los contratos derivados de
Adjudicaciones Directa Selectiva y Adjudicaciones de Menor Cuantia.

Que, la presente Resolucién cuenta con la propuesta,
conformidad y visto de la Gerencia Regional de Infraestructura y el visto de la Sub
Gerencia Regional de Asesorfa Juridica del Gobierno Regional de Lima;

' En ejercicio de las facultades conferidas en los articulos 26°
| ¥ 41° inciso b) de la Ley N° 27867 — Ley Organica de Gobiernos Regionales;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR Ia Liquidacién de
Supervisién de la Obra: “CONSTRUCCION DEL COLISEQ MUNICIPAL
DEL DISTRITO DE BARRANCA - LIMA”, en el marco de la ejecucién del
Contrato N° 009-2015-GRL/SERVICIOS, celebrado con el consultor
CONSORCIO SUPERVISOR BARRANCA; la misma que determina lo
siguiente:

a) SIN SALDO A CARGO del consultor CONSORCIO SUPERVISOR
BARRANCA; de conformidad con los considerandos precedentes.

6




b) UN SALDO A FAVOR del consultor CONSORCIO SUPERVISOR
BARRANCA, ascendente a S/. 23,798.36 (VEINTITRES MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 36/160 SOLES), de
conformidad con los considerandos precedentes.

¢) De acuerdo al INFORME N° 124-2017-GRL/GRI/OO/OLT-PPV, el
monto de Inversion Total para la SupervisiéSn de la Obra:
“CONSTRUCCION DEL COLISEO MUNICIPAL DEL
DISTRISTO DE BARRANCA - LIMA”, es de S/ 544,884.67
(QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO CON 67/100 SOLES).

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR .a la Sub
Gerencia Regional de Administracion, realice las acciones pertinentes para efectuar
el pago del SALDO A FAVOR del Contratista CONSORCIO SUPERVISOR
BARRANCA, por la suma de S/ 23,798.36 (VEINTITRES MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 36/100 SOLES), de conformidad
con lo sefialado en el INFORME N° 007-2017-GRL-0O-OLT-VWVA.

ARTICULO TERCERO: AUTORIZAR a la Sub
Gerencia Regional de Administracion, a fin de gestionar la devolucién del Fondo de
Garantia de Fiel Cumplimiento por la suma de S/. 45,043.67 (CUARENTA Y
CINCO MIL CUARENTA Y TRES CON 67/100 SOLES), equivalente al 10%
del monto del contrato, de conformidad con lo sefialado en el Informe N° 007-

ARTICULO CUARTO: DISPONER que la Sub Gerencia
Regional de Administracién, a través de la Oficina de Contabilidad, registre la
inversion de la presente Liquidacién de Supervision de Obra, en las cuentas
correspondientes.

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR la presente
Resolucion Gerencial General Regional a las dreas correspondientes de
conformidad a Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

JORGE GARLOS NUNEZ ACEVEDD
ENTE GENERAL
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RATO 2015-GRUISE

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 140-2014-GRLICEP DERIVADA DEL CONCURSO PUBLICO N° 02-2014-GRLICE.

, CONTRATACION DEL SERVICIO DE:
“CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: CONSTRUCCION DEL COLISEO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE
BARRANCA-LIMA.

>-¥bonste por ef presente contrato de servicios de Consultoria de Obra, que celebra de una parte EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, con
} egistro Unico de Contribuyentes N° 20530688390, con domicilio Jegal en Av. Tipac Amaru N° 403405, distrito de Huacho, provincia de
;™ Huara, y departamento de Lima, debidamente representado por ia C.P.C. KARIM MILAY ROMERO PEREZ, identificada con Documento
t ZNacional de Identidad N° 15649023, en su calidad de Sub Gerenle Regional de Administracion, designada por Resolucion Ejecutiva
:~ Regional N° 009-2015-PRES, y facultado por Resolucion Efecutiva Regional N° 287 ~2009 -PRES, a quien en adelante se le denominars
LA ENTIDAD; y de otra parte el CONSORCIO SUPERVISOR BARRANCA conformado por Julca Chacon John Francis, con RUC
10408043056; Julio Cesar Quiroz Ayasta con RUC 10267226933 y Corporacion Darikson Ingenieria SAC con RUC 20525418911; con
domicilio comin en Av. General Garzon 613 DPTO, 1002, Distrito de Jestis Maria, provincia y departamento de Lima y para efectos de la
notificacion durante Ia ejecucion del contrato en Calle Domingo Coloma 298 Esquina con Av. San Martin 192- distrito de Huacho, provincia de
Huara y departamento de Lima; correo efectronico juica78@hotmail. {para efectos de notificacién), debidamente representado por su
representante legal el Sr. JOHN FRANCIS JULCA CHACON, identificado con Documento Nacional de Identidad N 40804305, 2 quien en
adslante se le denominara ELCONTRATISTA, con aegio a los términos y condiciones establecidas en las siguientes cléusulas:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 27 de enero del 2015, se procedi6 ia ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 140-2014-GRLICEP DERIVADA DEL
CONCURSO PUBLICO N° 02-2014-GRLICE-1, para la contratacion del servicio de consulloria de Obra para la Supervision de obra
CONSTRUCCION DEL COLISEQ MUNICIPAL DEL DISTRITO DE BARRANCA-LIMA, cuyos detalies e importe, constan en fos
documentos integrantes del presente contralo, bajo el sistema A suma Alzada, '

CLAUSULA SEGUNDA: T

El presente contrato tiene por objeto para la contratacién de! servicio de consultoria de Obra para la Supervision de obra; Construccion del
Coliseo Municipal def Distrito de Barranca-Lima, de acuerdo con lo expresado en las Bases Integradas del proceso de seleccion que
incluye el Expediente Técnico de Obra, Propuesta Técnica y Econdmica, de EL CONTRATISTA, y demés documentos derivados del ;
Proceso de Seleccion que establezcan obligaciones a EL'CONTRATISTA, los. mismos forman parte del presente contrato y para su
cumplimiento se nombra al siguiente personal profesional propuesto; ;

Lo

&

RVISION (ING. CIVIL 42970

£

-"y'“im'., thanh ol S e

IDROGO
MIGUEL ANGEL MOSQUEIRA| ASISTENTE DE JEFE DE SUPERVISION 67092
MORENO (ING.CIVIL)
ARNOLD RAMSEY MENDO| ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS (ING. 72135
RODRIGUEZ CIVIL)
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES
GILBER TITO LOAYZA SOLIER SANITARIAS (ING. SANITARIO) 78344
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES
NAPOLINAR MATOS LOPEZ ELECTRICAS (ING. MECANICO 85814
ELECTRICISTA)

CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO

Se deja expresa constancia que EL CONTRATISTA a a firma del presente contrato entrega a LA ENTIDAD, los siguientes documentos:
a)  Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado N° 007384-2015 de fecha 25/03/2015, emiti-

da por el OSCE a favor de QUIROZ AYASTA JULIO CESAR

Constancia vigente de no estar inhabllitado para contratar con el Estado N° 007385-2015 de fecha 25/03/2015, emiti-

da por el OSCE a favor de CORPORACION DARIKSON INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.

Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado N° 007382-2015 de fecha 2510312015, emiti-

da por el OSCE a favor de JULCA CHACON JOHN FRANCIS. a

Solicitud indicando estar bajo los alcances de la Ley N° 28015, “Ley de Promocién y Formalizacion de ja Mi N

www.regionlima.gob.pe

Telefax: 01 232-5302 Of. Logistica
Oficina: Av. Tipac Amaru 403-405 / Huacho - Huaura
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quefia Empresa’, optando por fa retencion ded 10% del monto tolat del contrato como garantia de fiel cumplimiento.
¢} Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes def consorcio de fecha 04 de febrero del 2015,
d)  Cédigo de cuenta interbancario N° 002-1911-2595058200757 BANCO DE CREDITO DEL PERU-BCP.
e}  Copia de DNI de! Representante Legal del Consorcio.
f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa consorciada.
g9)  Copia de la constitucion de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, de la empresa consorciada,
h}  Copia del RUC de la empresa consorciada,
i} Declaracion Jurada indicando su domicilio, para sfectos de netificacion durante la ejecucion del contrato.
) Declaracion Jurada indicando direccion electrdnica.
k)  Certificado de Habilidad de los profesionales propuestos.

gguusum CUARTA: MONTO CONTRACTUAL
iﬁ%‘ montcé&otd) del presente contrato asciende a S/ 450,436.68 (Cuatrocientos Cincuenta Mil Cuatrocientos Treinta y Seis con 68/100
uevos Soles). :

Este monto comprende el costo del servicio de consultorfa, sequros e impuestos, asi como lodo aquello que sea necesario para la
correcta ejecucion de fa prestacion materia del presente contrato.

L.os pagos deberan realizarse de la siguiente manera:

La forma de pago se realizara en armadas mensuales y de manera proporcional con el plazo de ejecucién de {a supervision, El
pago se encontrard supeditado a la ejecucion efectiva de las actividades que el supervisor debe realizar, puesto que no resulta razonable
exigir que la ENTIDAD efectiie pagos sin recibir una contraprestacion por elo.

En el supueslo caso que a la fecha de asumir sus funciones ef CONTRATISTA, la obra esté en plena ejecucion y con porcentaje de
avance, motivara que se suscribird una Adenda al Contrato de Supervision para ajustar el nuevo monto y/o plazo de ejecucidn contractual
de la Obra que realmente supervisara,

Para tal efecto, el responsable de oforgar la conformidad de la prestacion de los servicios debera hacerlo en un plazo que no excedera de
los diez (10} dfas calendario de ser éstos ejecutados, a fin que LA ENTIDAD cumpla con Ia obligacion de efectuar ef pago dentro de los
quince (15) dias calendario siguientes, siempre que sa verifiquen fas condiciones establecidas en el conirato.

En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendré derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el articulo 48 de fa
Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la oporiunidad en que el pago debit sfactuarse.

NOTA: LA FACTURACION PARA LOS PAGOS RESPECTIVOS SERAN A NOMBRE DE JOHN FRANCIS JULCA CHACON RUC N°
10408043056 QUIEN EMITIRA LAS FACTURAS RESPECTIVAS POR LAS COBRANZAS CORRESPONDIENTES ANTE LA ENTIDAD,
CON DEPOSITO AL CCI N° 002-1911-2595058200757 BANCO DE CREDITO DEL PERU-BCP.

U A ES GEN D RVISOR
OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR.

Sin exclusion de fas obligaciones, por la supervision de la obra que le corresponde de conformidad a los dispositives legales
vigentes y que son inherentes como tal, el supervisor de obra, se obliga a: 5

*  Revisar los estudios definitivos o ¢l expediente técnico de la obra, en concordancia con e perfil técnico del proyecto
declarado viable y su compatibilidad con el terreno, informando oportunamente a la Entidad sobre su observacion ylo
conformidad, para ser comunicado al Consultor y/o proyectista def expediente t&cnico.

¢  Formular oporlunamente las recomendaciones, complementaciones ylo modificaciones def expediente técnico, asl como
las probables modificaciones y/o reformulaciones de! expediente técnico de obra.

»  Informar oportunamente a fa Entidad, de las modificaciones SUSTANCIALES Y NO SUSTANCIALES, que sufre el PIP
del proyecto durante Ia sjecucion de la Obra,

*  Revisary aprobar el CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA FECHADO (CAOF), el calendario de adguisicion de materia-
les y ulllizacin de maquinaria y los equipos mecanicos e informar a la Entidad en forma mensual.

= Realizar el control e informar a la Entidad sobre la vigencia de las Cartas Fianzas por fas Garantla de Fiel Cumplimiento
del contrato, Adelanto Directo, Adelanto de Materiales y de prestaciones Adicionales de Obra (de ser el caso), presenta-
dos por el Contratista e informar a la Entidad con diez (10) dias de anticipacién al vencimiento de as cartas fianzas, para
que sean renovadas por el Contratista y de lo contrario la Entidad debe proceder a la ejecucion de las cantas fianzas, en
cumplimiento a la normatividad vigente. .

*  Realizar el control, fiscalizacion e inspeccion de la obra, verificando constante y oportunamente que los trabajos se eje-
cuten de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas y en general de acuerdo a toda la documentacién que confor-

ma el expediente técnico, cumpliendo con las normas de construccion y reglamentacion vigente. 10 cbs
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Controlar estrictamente la calidad de los materiales a utilizar en la obra, las cuales deben cumplir con las especificacio-
nes técnicas.

Controlar ef avance de la obra a fravés de un programa PERT-CPM y/o Diagrama de Barras, con el detalle suficiente de
cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusion, para que la obra se gjecute en e plazo previsto, el costo
contratado y ta calidad especificada.

Ejecutar el control fisico y econdmico de la obra, realizando detallada y oportunamente Ja medicion en la planilla de me-
tﬁ:: valorizaciones de obra, avances fisicos y financieros de obra, mediante la utilizacién de programas de compu-
t 3

Vigilar y hacer que el residente de obra cumpla con las nommas de seguridad, tanto del trafico, como det persenal involu-
crado en 2 obra, que deberén reflejarse mediante fotografias.

Mantener [a estadistica general de la obra y preparar los informes semanales y mensuales, los cuales deberan indicar
detalladamente los avances fisicos y economicos, los problemas presentados y {as soluciones adoptadas.

Verificar los estudios de suelos, de canteras y disefios en general; caso necesario tomar las previsiones, proponiendo al-
ternativas y/o soluciones al respecto,

Durante la etapa previa al inicio de obra, en plena ejecucion de obra y en la recepcion de obra, el supervisor tomard en
cuenta la conservacion ambiental, las medidas ambientales exigidas en e! estudio y fas especificaciones técnicas del
proyecto.

Revision, verificacién de los replanteos, trazos y niveles topograficos en general de obra,

Recomendar y asesorar a la Entidad, en lo referente a los sistemas constructivos que se utilicen para ejecutar la obra y
emitir pronunciamientos sobre los aspectos que proponga el residente de obra,

Etaborar y presentar oportunamente, los informes ylo expedientes sobre adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo,
dentro del perioda previsto en la normatividad, que rige los contratos y directivas de la Entidad.

Efectuar (a verificacién de ios trabajos, para la recepcion de la obra e informar sobre la solicitud de Ia recepcion de la
obra, presentada por el Contratista, constatando el estado real de la obra y certificando que la fecha indicada por el Con-
tratista, es exacta en cuanio a la culminacitn de 1a obra.

Efectuar el informe final de la obra y al finalizar la obra, debe entregar a Ia Entidad, ef archivo documentado elaborado
durante el proceso de ejecucion de la obra.

Actuar como miembro en el comité de recepcion de la obra, en calidad de asesor, presentando para este aclo, ef resu-
men de las observaciones anotadas en el cuademo de obra, que estén pendientes de subsanar por parte del Contratista
y los planos finales de replanteo de obra.

Suscribir el acta de observaciones y recepcibn de obra, en calidad de miembro {Asesor) del comité de recepcion,

Revisar y aprobar la liquidacién final de obra, que presente el Contratista, tales como los planos finales de replanteo de
obra, la memoria descriptiva valorizada en concordancia con fa obra realmente ejecutada y otros, en cumplimiento a las
normas legales, directivas y documentos contractuales vigentes.

Cumplir con lo consignado en su propuesta técnica, econdmica y manifestacion formal documentada, de asignar a la
obra la totalidad de los recursos técnicos, equipos, maquinarias y ofros ofertados.

Compromisa de carécter irevocable, de no disponer ni hacer uso de la documentacion de obra para fines disiintos a ella,
aun después de haber otorgado ef certificado de prestaciones, sin autorizacion previa de ia Entidad.

Efectuar la verificacion para el pase de Ia primera valorizacion que el contratista cumpla con presentar copia del extracto
de presentaciones y pago expedida por la SUNAT, copia de inscripcitn de la obra en el ministerio de trabajo.

A partir de la segunda valorizacién presentara copia del extracto de presentaciones y pagos expedida por a SUNAT, as!
como el aporte de contribuciones y beneficios sociales, del mes anferior al que corresponda la valorizacion.

Asi mismo verificar lo indicado en el numeral anterior, para el pago de la valorizacion final, el contratista debera presen-
tar una constancia y/o certificado de No Adeudos por ninglin concepto otorgado por la autoridad competente y/o Juez de
Paz, del lugar donde se ejecuta la obra,

Sobre la penmanencia en obra por parte de la supervision. Ante tres {03) inasistencias advertidas y notificadas por los
funcionarios de la Entidad, sera causal de Resolucién de Contrato.

CLAUSULA SETIMA: RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR

El supervisor tiene Ia responsabilidad inexcusable, a lo siguiente:

Ser responsable de | calidad de los servicios que preste, y de velar que la obra se ejecuten con ptima calidad, paraio
cual mantendra su presencia directa y permanentemente en obra.

Ser responsable de Ia revision del proyeclo, contrastando con el perfil técnico del proyecto aprobado y declarado viable,
compatibilidad con el terreno y asimismo de las complementaciones y/o modificaciones que efectue, para optimizar y
mejorar la calidad del proyecto original. v

Ser responsable de fa entrega de valorizaciones, de la entrega de la documentacion para la liquidacion final de la obra,
de fa liquidacion final del contrato de supervision, en los plazos y condiciones fijados en el contrato y, en conformidad a
lo establecido en la Ley de Contrataciones de! Estado y su Reglamento.

Controtar y exigir el cumplimiento de los programas de avance de obra y debera requerir al Contratista, que adopte las
medidas necesarias, para lograr su cumplimiento dentro del plazo contractual vigente.
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¢ Caulelar de ser el caso, que la sefializacion de transito cumpla con lo requerido por la Entidad, las autoridades de transi-
to y la normatividad vigente del sector correspondiente.
Ejercer un control permanente sobre la vigencia de las cartas fianzas, presentados por el Contratista, comunicando a la
Entidad los vencimientos con diez (10) dias de anticipacion y el monto correspondiente.
Ejercer un control permanente en la ejecucién de la obra, en el marco que ha sido declarado viable el PIP, segun el pro-
cedimiento establecido en ef marco da! Sistema Nacional de Inversion Piblica. ‘
Cumplir con fa elaboracién y presentacion oportuna de los expedientes técnicos que sustenten fos presupuestos adicio-
nales yfo presupuestos deductivos {de ser el caso), que se originen por modificaciones del proyecto original de la obra
contratada. Estos presupuestos deben ser suscritos por el supervisor y residente de cbra, que deberan contener entre
otros por lo menos los siguientes documentos: antecedentes, memoria descriptiva, justificacion yio sustento técnico yle-
gal, pronunciamiento y recomendacion, presupuesto adicional y deductivo detallado, formulas polintmicas, porcentaje de
incidencia de! presupuesto adicional y deductivo respecto al presupuesto contractual, especificaciones técnicas, descrip-
cibn de precios unitarios, cléusula de mediciones, acta de pactacién de precios, planilla de metrados y planas,

En caso de que la Entidad, se vea en fa necesidad de incurrir en mayores gastos por incumplimiento de lo sefialado en

el parrafo anterior, estos mayores gastos seran asumidos por el supervisor, descontandose de sus honorarios profesio-

nales.

Por ninglin motivo, valorizars obra adicional en Ia planilia de valorizacién de obra.

Del control de calidad de las cbras y de materiales, ordenando al contratista de 13 obra las pruebas de control requeridas

y los certificados de calidad, respectivamente.

»  Delaentrega de valorizaciones, de la revision y conformidad de fa documentacidn entregada para ta liquidacion final de
obra, de la liquidacion final dei contrato de supenvisitn, en los plazos y condiciones fijados en los Contratos y en Ia tey
de Contrataciones del Estado y su Reglamento, respectivamente,

¢ Notendra autoridad para exonerar al residente de obra, de ninguna de sus obligaciones contractuales, ni de ordenar
ningn trabajo adicional o variacion de obra que de alguna manera involucre ampliacion de plazo o presupuesto adicio-
nal o cualquier pago extra, a no ser que medie aulorizacion escrita y previa de Entidad Contratante de acuerdo a Ley.

#  Aperturar y mantener los archivos completos de la documentacion técnico-econémics de 1a obra, tanto en 12 oficina cen-
tral como de campo, conteniendo dicho archivo el expediente técnico completo, los cambios que se hayan producido du-
rante el proceso de obra, correspondencias cursadas entre el supervisor-contratista-entidad contratante-proyectista, con-
trol topografico, resultados de prusbas de laboratorio, suelos y materiales de construccion y otras de control de calidad,
documentos administrativos, ete.

»  Se responsabilizaré en forma total e individual por la ejecucion y cumplimiento del presente contrato, no negarse a reall-
zar subsanaciones a los servicios que hubieren sido encontrados defectuosos.

= Seresponsabilizar en forma total e individual por los errores, dafios o perjuicios que se cause a la Entidad o a terceras
personas en la gjecucion del mismo, originados ya sea en forma dolosa por negligencia.

«  Serlegalmente responsable por el perlodo de slete (7) afius, a partir de 1a finalizacion de sus servicios, dentro de los al-
cances del rol contractual que le ha comespondido desempefiar.

s las sanciones por incumpiimiento que se aplican al supervisor, comprenden no solamente las establecidas en estos
Términos de Referencia y en ef Contrato, sino ademas, las que conforme a Ley le comesponden, para Io cual Entidad,
iniciara acclones judiciales pertinentes de su caso.

c » AVA: DEL P! DELA PRESTACION
El plazo de ejecucién del presente contrato es de 300 dias calendario, €l mismo que se computa desde el dia siguiente de cumpiida la
condicién para el inicio de la ejecucion de la obra.

El plazo del servicio del supervisor se iniciara conjuntamente con el inicio de fa obra y cubrira el tiempo total de 1a ejecucion de la obra y
plazos reglamentarios correspondientes. En caso de paralizaciones de obras por causas forluitas o de fuerza mayor, los servicios del
Supervisor también se suspenderan, no comespondiéndole pago alguno por el periods paralizado,

~De haber ampliacion y adicionales en la ejecucion de obra se otorgaran las ampliaciones y adicionales al servicio de supervision
debidamente sustentadas y de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de fa Ley de Contrataciones del Estado.

SULA N : PARTE G DELC
El presente contrato esta conformado por el documento que lo contiene, las Bases integradoras, la oferta ganadora y los documentos
derivados del proceso de seleccién que establezcan obligaciones para las partes. De acuerdo a lo previsto en &l Articulo 142° del
Reglamento.

MA: GARA

EL CONTRATISTA, a la firma del presente contrato sefiala y acredita estar bajo los alcances de la Ley N* 28851, Ley que modifica la Ley
N*28015 - Ley de Promocion y Formalizacion de Micro y Pequefia Empresa, optando por la retencion que deber efectuar LA ENTIDAD
del 10% del monto total del contrato como garantia de fiel cumplimiento, que asclende al monto: S/ 10, 219.9 { Diez Mil doscientos
diecinueve con 80/100 Nuevos Soles) durante a primera mitad del niimero total de pagos a realizarse, de forma promateada, con cargo

a ser devuelto a la finalizacién del mismo. . ' " '
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R PRIMERA: ADELANTO DIRECTO

lj LA ENTIDAD otorgara un adelanto directo por el 30% del monto del contrato original. De acuerdo al Art. 71 del Reglamento de la Ley de
mij=~ Contrataciones del Estado.

EL CONTRATISTA debe solicitar los dentro de los ocho (8) dias calendarios siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su
solicitud fa garantia por adelantos mediante Canla Fianza y el comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederé la
solicitud.

)
. 3“»’ LA ENTIDAD entregars el monto solicitado dentro de los diez (10) calendano siguientes a la presentacion de la solicitud del
§§commtsn

i el supuesto que no se entregue el adelanto en el plazo previsto, EL CONTRATISTA tendré derecho a soficitar la ampliacion del plazo
O We ejecucion de la prestacion por el nimero de dias equivalente a la demora, conforme al articulo 172° del Reglamento de fa Ley de
trataciones del Estado.”

1

\ DECI DA: CONFORMIDAD
La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones def Estado y sera
otorgada por la Gerencia Regional de Infraestructura

De existir observaciones se consignaran en ef acta respectiva, indicandose dlaramente el sentido de éstas, dandose al contratista un
plazo prudencial para su subsanacion, en funcitn a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podré ser menor de dos {2) ni mayor de
diez (10) dias calendario. Si pese af plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con fa subsanacion, LA ENTIDAD
podra resolver ef contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan,

Este procedimiento no sera aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con Jas caracteristicas y condiciones ofrecidas, en
cuyo caso LA ENTIDAD no efectuara la recepeion, debienda considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose las penalidades
que correspondan.

LA DECIMA TERCERA; RADA DEL CONTRATISTA
De conformidad a lo dispuesto en el Aticulo 49 de la LEY, EL CONTRATISTA, se compromete a cumplir cabalmente con las
obligaciones pactadas derivadas de Ia formalizacion de! presente contrato, sujeténdose a la disposiciones establecidas en los Articulos
41°y 42° de Ja Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, asi como fas establecidas en la Ley de Contrataciones de!
Estado, aprobado por Decreto Legislativo N° 1017°, bajo sancidn de quedar inhabilitado para contratar con el estado, en caso de
incumplimiento, conforme al Articulo 51°, Numeral 51.2, de la mencionada Ley.

LAUSULA DECIMA CUAR BILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad det servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a rectamar posteriormente por defectos o vicios ocultos,
conforme & lo dispuesto por el articulo 50° de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo méximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 2 afios contado a partir de fa conformidad otorgéda por LA ENTIDAD.

‘ INTA: PEN.
Si EL CONTRATISTA incurre en refraso injustificado en la ejecucidn de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicara una
penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto méximo equivalente af diez por ciento (10%) del monto del contrato vigenle o, de
ser el caso, del monto del item que debid ejecutarse, en concordancia con el articulo 165° del Reglamento de fa Ley de Contrataciones
del Estado,

En todos los casos, la penalidad se aplicars automaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente formula:

{.10 x Monto
0.25 x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

Tanto el monto como e! plazo se refieren, segin corresponda, al contrato o item que debid gjecutarse o, en caso que éstos involucraran
obligaciones de ejecucin periddica, a la prestacion parcial que fuera materia de relraso,

Esta penalidad sera deducida de Jos pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion final {de ser el caso),
Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de I penalidad, LA ENTIDAD podré resolver ef contrato por incumplimiento.

La justificacion por el refraso se sujeta a lo dispuesto por Ia Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, e Codigo Civil y dems

a0

normas aplicables, segin corresponda.
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LA DECIMA SEXTA: OTRAS ES Y MULTAS

Asimismo, de acuerdo a ko establecido en las bases del proceso de seleccion la entidad ha éonsﬁdarado 1a aplicacion de otras penalidades
segin lo establece el Articulo 166°
tabla:

del reglamento. Las penalidades en tanto por mil del monto del contrato, se describen en la siguiente

s GIENTO

o

AUSENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO COMO JEFE DE SUPERVSION
Cuando el Jefe de Supervision no se encuentre de forma permanente en la ‘Supervision de la

0.2%

e@u_uénngy_mr% ienlo de (2 obra. La penalidad por cada dla de ausencia , '
AUSENCIA DE LOS PROFESIONALES PROPUESTOS.

Ausencia del asistente de supervisor de acuerdo al (%) de participacion La multas sers por
cada dia de ausencia - :

01%

INFORMES DE AVANCE DE ESTUDIO Y OBRA, DE CONFORMIDAD DEL EXPEDIENTE
TECNICO, ESPECIALES Y OTROS SOLICITADOS POR LA ENTIDAD Y OTROS.

Cuando e} Supervisor presenta en forma extemporanea los informes de avance de obra, de
conformidad del expediente tdenico, informes especiales solicitados por la Entidad, culminacién
de obra, liquidacion de obra, dentro del plazo establecido en las Bases, fa ley y el Reglamento,
La multa es por cada dia de atraso.

03%

VALORIZACIONES, AMPUIACIONES DE PLAZO, ADICIONALES Y OTROS INFORMES GON
DOCUMENTACION INCOMPLETA, ~

Cuando la Supervision tramite la valorizacion de avance de obra, ampliaciones de plazo (de ser
¢l caso), adicionales (de ser el caso), y otros, con documentacién sustentatoria incompleta, que

Supervision por dicha demora. La multa es por cada documento faltante,

perjudique su trémite normal, sin perjuicio de las responsabilidades que le puedan derivar a la ,

0.3%

LALEY Y SU REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, -
Cuando la Supervisidn incumple los plazos y procedimientos establecidos en las Bases
{Supervision y Ejecucién de Obra), fa Ley y su Reglamento, relativo a todos los actos

sarvicios. La multa es por cada dia de atraso incurrido.

INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLEGIDOS EN LAS BASES |

administrativos, desde la suscripcién del Contrato de Supervision hasta Ia Liquidacion de los

02%

1 Emores de Calculo en las Valorizaciones.

El plazo para la subsanacitn de los emmores de calculo de las valorizaciones serd de un méximo
de tres {3) dias habiles, conlados 3 partir de la nolificacién por parte do la entidad ses

penalidad.

electrénicamente yio fisicamente mediante documento. Caso contraric sers aplicable la

03%

Elevar consulias ylu observaciones a fa enfidad sin agregar aliemativas de Solucon sUscrtas
por sus especialisias y sus recomendaciones, ‘
La penalidad sera por cada ingreso deficiente del expediente a la entidad

05%

informe técnico de forma sustentada, dlara y suscritos por los especialistas, dando a conocer
las altemativas de solucidn. .

Presentar consultas, informes, {de ser el caso) al Gobiemo Regional de Lima, sin adicionar un |

03%

No atender oportunamente los informes especiales, consultas efectuadas por el Gobiemo
Regional de Lima. , ; ; ‘

El plazo para remitir los informes antes mencionados sera de un maximo de dos (02) dias
habiles contados a partir de remisién (comunicacién) fisica y/o notificacion elecironicamente de
1a solicitud por parte de la entidad. : '

Caso de incumplimiento se aplicara la penalidad.

03%

10

| Por cambio del Jefe de la Supervision y demas profesionales propuestos.
Se eximirs de la penalidad solo por los siguientes motivos:
» . Por fallecimiento del profesional propussto.
> Por enfermedad que impide la permanencia del profesional debidamente sustentado
con.la documentacion que certifique la atencién médica, prescripcion médica v tode
- loreferente a su asistencia médica sea en un Hospital, Clinica o Centro de Salud.
» __Despido del profesional por disposicion de la Entidad. :

2%

1"

PRUEBAS Y ENSAYOS

Cuando la supervision no verifique las pruebas o ensayos oporiunamente extraidos por la

gmaﬁsia para verificar la calidad de los materiales y las dosificaciones. Por cada pruebs o
sayo - :

1%

www.regionlima.gob.pe

. Telefax: 01 232-5302 Of. Logistica
Oficina: Av. Tupac Amaru 403-405 ! Huacho - Huaura

-

ga/




“Bho 3¢ fo Diseuificactsn Peoductiia y Fodtalsoimicato 3¢ lo Gusacién”

S IMA SETIMA: RESOL L CONT
Cualquiera de las partes podré resolver el contrato, de conformidad con los articulos 40, inciso ¢), y 44 de la Ley de Contrataciones del
Estado, y los articulos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo
169 def Reglamento de fa Ley de Contrataciones de! Estado. .

| VA: RE BiL PARTE
Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a a otra parte por los dafios y perjuicios
ocasionados, a través de la indemnizacion comespondiente. Ello no obsta fa aplicacidon de las sanciones administrativas, penales y
pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas comespondan.
Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demés obligaciones previstas en el presente
contrato.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

S6lo en o no previsio en este contrato, en ta Ley de Contrataciones def Estado y su Reglamento, en ias directivas que emita el OSCE y
demas normaiva especial que resulte aplicable, seran de aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cddigo Civil vigente,
cuando comesponda, y demas normas de derecho privado.

LA VIGESIMA: LIQUIDACH NTRATO DE TORIA DE OBRA
La fiquidacion del contrato de consultoria de obra se sujetara a lo eslablecido en el articulo 179 del Reglamento de 1a Ley de
Contrataciones de! Estado.

LAUS IMA PRIMERA: SOL R

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la
etapa de ejecucidn contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los articulos 1442, 17(°, 175°, 176°, 177°, 179° y 181° gel
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el articulo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podra someter a conciliacion 1a referida controversia, sin perjuicio de recurir al arbitraje en
©6aso no se llegue a un acuerdo entre ambas, segun lo sefialado en el articulo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Etlaudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

LAUSULA VIGESIMA SEGUNE [TURA PUBLICA
Cualquiera de las partes podra Ublica corriendo con todos los gastos que demande esta
formalidad.

.. SUL
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. Tispac Amanu N° 403 - 405, distrito de Huacho, provincia de Huara, y departamento de Lima.
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle Domingo Coloma 298 Esquina con Av. San Martin 192- distrito de Huacho, provincia de Huara y
departamento de Lima.

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una
anticipacion no menor de quince {15) dias calendarip.

Estando de acuerdo con cada una de Ias cléusulas del presente contrato, las partes lo fiman por duplicado en sefial de conformidad en la
ciudad de Huacho a los 14 dias del mes-de abril del afio 2015. "
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ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO &
REDACTADO EN ESTA NOTARIA ,

CONSORCIO SUPERVISOR BARRANG?

F\ INTRODUCCION

\"‘/’EN LA CIUDAD DE LIMA, DISTRITO DE JESUS MARIA, PROVINCIA Y

DEPARTAMENTO DE LIMA, A LOS CUATRO DiAS DEL MES DE FEBRERO DEL ANO

DOS MIL QUINCE, CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO LA CONSTITUCION DE UN

CONSORCIO, CUYOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO SE IDENTIFICAN A

CONTINUACION:

- EL SR. QUIROZ AYASTA JULIO CESAR, PERUANO, MAYOR DE EDAD,
IDENTIFICADO CON DNI 26722693, RUC 10267226933, INGENIERO CIVIL CON
DOMICILIO EN CALLE TUPAC AMARU #760 DISTRITO DE FERRENAFE,
PROVINCIA DE FERRENAFE Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE,=======

- LA EMPRESA CORPORACION DARIKSON INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA CON RUC 20525418911, REPRESENTADO POR EL SR. CHUYES
CHUYES ALFREDO IGNACIO, PERUANO, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADO
CON DNI 03581476, Y CON DOMICILIO LEGAL COMUN EN CAL. SUCRE NRO. 1131
SEC. BARRIO SUR (A UNA CUADRA HOSPITAL APOYO Il MINSA) PIURA -
SULLANA -SULLANA, Y=========c==c-===s=======s===s=====

- EL SR. JULCA CHACON JOHN FRANCIS, PERUANO, MAYOR DE EDAD,
IDENTIFICADO CON DNI 40804305, RUC 10408043056, INGENIERO CIVIL CON
DOMICILIO EN LA AV. GENERAL GARZON # 613 DPTO. 1002, DISTRITO DE JESUS
MARIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTODELIMA =================,

QUIENES PROCEDEN POR SU PROPIO DERECHO Y A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES

' M BAJO LA MODALIDAD DE “CONSORCIO” CON EL OBJETO DE EJECUTAR, LA

"X CONSULTOR{A DE LA ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 140-2014/GRL/CEP
& (PRIMERA CONVOCATORIA) DERIVADA DEL CONCURSO PUBLICO N° 02-2014-
$> GRL/CE, PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DEL COLISEO
| § MUNICIPAL DEL DISTRITO DE BARRANCA-LIMA? ====================
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TERCERA.- DEL DOMICILIO.- LOS CONSORCIADOS ACUERDAN FUJAR EL DOMICILIO
COMUN DEL CONSORCIO EN LA AV. GENERAL GARZON # 613 DPTO. 1002, DISTRITO DE
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CUARTA.- DEL PLAZO.- LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, ES POR EL TIEMPO
DE DURACION DE LA CONSULTORIA QUE SE MENCIONA EN LA CLAUSULA PRIMERA
DEL PRESENTE CONTRATO, SALVO QUE LOS CONTRATANTES CONVENGAN
CONCLUIRLO EN UN PLAZO DIFERENTE AL CONVENIDO. =========s==s==s===
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QUINTA.- DE LA ADMINISTRACION.- LA ADMINISTRACION TECNICA Y LOGISTICA
DEL “CONSORCIO SUPERVISOR BARRANCA”, ESTARA A CARGO DE LO
CONSORCIADOS: QUIROZ AYASTA JULIO CESAR, EMPRESA CORPORACIOR RIARIKIH)
INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA (REPRESENTADA POR CHUYESTHU)
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¥, ACORDADO QUE LA DESIGNACION DEL REPRESENTANTE COMUN DEL

S’i_iv ESTARA A CARGO DEL SR. JULCA CHACON JOHN FRANCIS, IDENTIFICAD

| r"4‘}804305...""::'.u—:.-:.z-.-.-...-z===..~-_-..-::..—.--_:.—‘.==:=.—..====u=|=--..-:.=.."====‘-..:.~.:=-.-.-.==-::.—_-=:.~..=..~-===~..'=..-==:.-..

TODOS LOS ACTOS QUE SE REALICE EN EL PROCESO DE LA EJECUCION DEBERAN
INFORMARSE AL CONSORCIO OPORTUNAMENTE PARA TOMAR SUS DECISIONES Y
DAR LAS DIRECTIVAS CONVENIENTES AL CONSORCIQ. ==================
EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO GOZARA A SOLA FIRMA, DE LAS
SIGUIENTES FACULTADES: =========c=z===sssssssccscccmz====x=
i,A) RESPONSABILIZARSE POR LA REPRESENTACION DEL CONSORCIO, ==========
"'B) REALIZAR LAS OPERACIONES SIGUIENTES: == ======s==============
CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS CIVILES Y COMERCIALES EN BENEFICIO DEL
CONSORCIQ. s============s===s========== s=ss=sz===z=====
~ SUSCRIBIR TODO DOCUMENTO PUBLICO Y/O PRIVADO QUE EL INTERES DEL
3‘% CONSORCIO ASILOREQUIERA =============s=sssssss=c=c======
;% % CONTRATAR EQUIPO DE PROFESIONALES Y TECNICOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE
CONSULTORIADE OBRAS ===============cs=scosscccs========
CONTRATAR, SUSPENDER, SEPARAR Y APLICAR MEDIDAS DISCIPLINARIAS AL

= PERSONALDETRABAJADORESDELCONSORCIO:===============*—===f‘===

%
£

& "*-n.y-'*

"‘ DEOBRAS_x::::;:====:==:x=z===:==w===================z:'
REPRESENTAR AL CONSORCIO ANTE LA ENTIDAD CONTRATANTE, AUTORIDADES

ig % a LOCALES, POLICIALES, JUDICIALES, PUBLICAS, LABORALES, MUNICIPALES, CIVILES,
J‘P

Y EN GENERAL, ANTE TODA PERSONA NATURAL o JURIDICA, QUE REQUIERA EL

PN

5{‘MTERESASOC[ATIVO;—.:;::::::::::::::::==:~.==::====:=:===:=:::::z::==:=‘
' A SOLA FIRMA PUEDE COBRAR CHEQUES, APERTURAR Y CANCELAR CUENTAS Y

1

¢ TODO MANEJO FINANCIERO QUE EL CONSORCIO NECESITE PARA EL EJERCICIO DE

C
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SEXTA.- LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO TIENEN LA FACULTAD DE VIGILAR,
CONTROLAR, DIRIGIR Y EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS NECESARIOS
"PARALA CONCLUSION DELA CONSULTORIA. ===========s============
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SEPTIMA.- DE LAS OBLIGACIONES.- A CONTINUACION SE PRECISA LAS
OBLIGACIONES DE CADA INTEGRANTE DEL CONSORCIO:
QUIROZ AYASTA JULIO CESAR:
=  RESPONSABLE DE CONTROL TECNICO.
=  RESPONSABLE DE CONTROL ECONOMICO.
CORPORACION DARIKSON INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
=  RESPONSABLE DE CONTROL TECNICO.
* RESPONSABLE DE CONTROL ECONOMICO.
JULCA CHACON JOHN FRANCIS
* RESPONSABLE DE CONTROL TECNICO.
=  RESPONSABLE DE CONTROL ECONOMICO Y RESPONSABLE DE ELABORACION
DE LA PROPUESTA TECNICA Y PROPUESTA ECONOMICA.
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BENEFICIOS GENERADAS POR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVID
“CONSORCIO SUPERVISOR BARRANCA”, PREVIA DEDUCCION DE LOS
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GACIONES Y LA DISTRIBUCION SERA DE ACUERDO A LOS SIGLA
PORCENTMES:::::::zzxmxz: ~~~~~~~~~~~~~~~~ 3

QUIROZ AYASTA JULIO CESAR. 18 % (Dieciocho Por Ciento).
CORPORACION DARIKSON INGENIERIA S.A.C.  26% (Veintiséis Por Ciento).
JULCA CHACON JOHN FRANCIS. 56 % (Cincuenta y Seis Por Ciento).

AN D m I s o e ems s e
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NOVENA.- DE LOS GASTOS.- TODOS LOS GASTOS, SERAN RESPALDADOS CON
DOCUMENTOS FEHACIENTES, PREVIAMENTE-ARROBADOS POR LAS PARTES, = = = = =
I T T
DECIMA.-DE LA FACTURACION.- LA FACTURACION DE TODOS LOS SERVICIOS, QUE

- PRESTE -EL -CONSORCIO POR LA -CONSULTORIA ESTARA -A -CARGO DEL SR. JOHN
' FRANCIS JULCA CHACON, RESPALDADA POR LOS COMPROBANTES GIRADOS CON
EL REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES: 10408043056, = = = == == === == = = = — =
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DECIMA PRIMERA.- DE LA EJECUCION DE LA CONSULTORIA.- LA CONSULTORIA
DEBERA EJECUTARSE DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCHA -DEL
3 CONTRATO QUE "SE FIRMARA CON LA ENTIDAD CONTRATANTE (GOBIERNO
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DECIMA 'SEGUNDA.- DE- LA ﬁfspwcmm DEL CONSORCIO.- EL “CONSORCIO
SUPERVISOR BARRANCA™ SE DISQLVERA Y TERMINARA SU VIGENCIA, DESPUES DE
CONCLUIDAS INTEGRAMENTE .LAs’CONSULTORIA, LIQUIDADOS SUS GASTOS,
OBLIGACIONES Y REPARTIDAS LA§{ UTILIDADES; DEJANDO A SALVO LO CONVENIDO
EN LA ULTIMA PARTE DE LA CLAUSULA CUARTA DEL PRESENTE CONTRATO.= = ===

«

....-....._._.._._...._ﬂ...q._....-.‘.....,.._....._._.._._...—-..—-‘..-....»...._.........—..—.—.q-—n.....——-.._-»_...—.._—

DECIMA TERCERA.- LAS PARTES CONTRATANTES EN SENAL DE CONFORMIDAD,
CONVIENEN AUTORIZAR EL PRESENTE CONTRATO, CON SUS RESPECTIVAS FIRMAS
LEGALIZADAS ANTE NOTARIO PUBLICO DE LA CIUDADDE LIMA, ======= ====

Ing. ko ; ™)
o oo
Reg " 722410 0P NP 48520
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QUIROZ AYASTA JULIO CESAR CHUYES CHUYES ALFREDO IGNACIO
D.N.I. 26722693 D.N.1. 03581476

CORPORACION DARIKSON INGENIERIA S.A.C.

Represerniante tegal'Consurciadu 1 Represerttarite Legal Consorciado 2

TJOR ;
e NOGAONT
JULCA CHACON JOHN FRANCIS
D.N.1. 40804305 -
Representante Legal Consorciado 3

A0

mcncmn A LA VUELTA

A




i“‘;& tn -

Identificado (a) con: L) * 2G 32262 !
Conforme al art. 103 D, Leg. 1049, E1 Notario no asume
responsabilidad sctro el centonido del documents,

CERTIFICO; QUE mfsggf{ﬁ\?é]ﬁ% ANTECEDE
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IDENTIFICADO CON R %02 408 04305

% NOTARIO NOASUNE RESPORIS)ABMDAD SOBRE E! CONTENIDO DEL DOCUMENTR

0QFEB.205.. . -

i YN o N et 2 7TR3I z‘

Bl e

. win L




e bt v 5 e . O

SQHSULTDR

; ot b s i -

LBEYR AYALA A%l PUELC BUSEC MUMICIPAL DEL DISTRITC DE | GOBIERNO REGIO
by AN e 0799
6.3 PRESUPUESTO TOTAL

Ei presupuesto Base de Infraestructura del presente proyecto es de;

001 ESTRUCTURAS 5,822.713.86
002 ARQUITECTURA 4,065,193.32
003 INSTALACIONES SANITARIAS 360,808.32
004 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS 487,830.70
005 MANEJO AMBIENTAL 51,863.29
COSTO DIRECTO 10,788,410.49
GASTOS GENERALES 8% 863,072.84
UTILIDAD 7% 755,188.73
SUB TOTAL 12,408,672.06
IGV{18%) 2,233,200.97
PRESUPUESTO 14,639,873.03

El presupuesto Base de Equipamierto del presente proyecto es de:

EQUIPAMIENTO (Incluico IGV) 489,287.55
COSTO DIRECTO 489,287.55
PRESUPUESTO 489,287.55

POR LO TANTO EL PRESUPUESTO TOTAL SERA:

PRESUPUESTON DE INFRAESTRUCTURA 14,639,873.03
PRESUPUESTC DE EQUIPAMIENTO 489,287.55
PRESUPUESTO TOTAL 15,129,160.58

SON: QUINCE MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL CIENTO SESENTA

CON 58/1C0 NUEVOS SOLES
Los precios de los insumos estan referidos al mes de Agosto del 2013,

6.4 MODALIDAD DE EJ}:CUCION
La Modalidad de ejecucion sera por Contrata.

6.5 PLAZO DE EJECUCION
Ei plazo de ejecucion de la obra es 300 dias calendarios.

CONSULTUR: WH.BER ANQRES VA4 AMES .
Tfno: 568 6517 - 357 286 833 Eeailswo nziol &gmailcom




N° 004-2018-MDLLP

SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO
SERVICIO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIO EN IES
N° 821344 LA LIBERTAD DEL PORVENIR, N° 821340
NUEVA ALIANZA, N° 821339 UNION DEL NORTE,
N° 821193 NUEVA UNION, N° 821142 SANTA ROSA,
N° 821124 SURUMAYO, N° 82965 SAN JUAN, N°
82933 NUEVA ESPERANZA, N° 82766
PAUCAPAMPA, N° 82497 EL TRIUNFO, N° 82495
CALLACAT, N° 82880 PORVENIR, N° 82491
CHUNIGA, N° 82489 QUINUAMAYO, N° 82419
SANCHAN, N° 82494 SAN MARTIN, N° 82831
BUENOS AIRES, N° 82900 RAMON CASTILLA, N°
82496 ROSAPATA, N° 82493 VELASQUEZ, N° 821519
LA VICTORIA - LIBERTAD DE PALLAN -

CELENDIN - CAJAMARCA"

o COLLANTES
coNSO“gg) 10N b

COR
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA LIBERTAD DE PALLAN
PROVINCIA DE CELENDIN
REGION

CAJAMARCA
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 145 del Reglamento, se d
derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

eja expresa constancia de la culminacién de la prestacién

1 DATOS DEL Numero del documento 024
DOCUMENTO | Fecha de emision del documento 26 DE DICIEMBRE DEL 2018
ls\l:;inak')re, denominacion o razén CONSORCIO BS DE NORTE
RUC 20602982611
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del i S
integrante del consorcio RUC % Descripci6n de las obligaciones
Supervision de obra, Actividades
2 DATOS DEL AFSA COMPARNIA PERUANA DE 20491594803 15 administrativas, Responsable de
CONTRATISTA | LACONSTRUCCIONE.LR.L. Elaboracién de la Oferta Técnica
y Econémica
Supervisién de obra, Actividades
ROMERO RIOS SERGIO 10178555109 10 | administrativas, Aporte de
Experiencia
Supervision de obra, Actividades
JULCA CHACON JOHN FRANCIS 10408043056 65 | administrativas, Aporte de
Experiencia
ROMERO CONSULTOR Supervisién de obra, Actividades
EMPRESA INDIVIDUAL DE 10408043056 10 | administrativas, Aporte de
RESPONSABILIDAD LIMITADA Experiencia

Namero del contrato

004 - 2018 - MDLLP

Tipo y nimero del procedimiento
de seleccion

Concurso Puablico N° 01-2017-MDLLP/A

Objeto del contrato

Elaboracién de

Expediente Técnico Supervisidn de Obra "

Descripcion del objeto del contrato

DATOS DEL
CONTRATO

3

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA SUPERVICION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO
[MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIO EN IEs
N° 821344 LA LIBERTAD DEL PORVENIR, N° 821340 NUEVA
ALIANZA, N° 821339 UNION DEL NORTE, N° 821193 NUEVA UNION,
N° 821142 SANTA ROSA, N° 821124 SURUMAYO, N° 82965 SAN
JUAN, N° 82933 NUEVA ESPERANZA, N° 82766 PAUCAPAMPA, N°
82497 EL TRIUNFO, N° 82495 CALLACAT, N° 82880 PORVENIR, N°
82491 CHUNIGA, N° 82489 QUINUAMAYO, N° 82419 SANCHAN, N°
82494 SAN MARTIN, N° 82831 BUENOS AIRES, N° 82800 RAMON
CASTILLA, N° 82496 ROSAPATA, N° 82483 VELASQUEZ, N° 821519
LA VICTORIA - LIBERTAD DE PALLAN-CELENDIN-CAJAMARCA

Fecha de suscripcion del contrato

15 DE MARZO DEL 2018

Monto total ejecutado del contrato

$/. 1°351,572.00
(Un Millén Trescientos Cincuenta y Un Mil Quinientos Setenta y

Dos con 00/100 Soles)
Plazo original 240 dias calendario
Ampliacién(es) de plazo -==
Total plazo 240 dias calendario
Plazo de ejecucién contractual Fecha de inicio de Ia ;
consultoria de obra 16 de Abril del 2018
Fecha final de la consultoria .
de obra 11 de Diciembre del &

Jr. La Purisima 230 — Plaza de Armas de ia Libertad de Palldn — Celendin — Cajam’&r%ﬁ'g )
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4  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA LIBERTAD DE PALLAN
: PROVINCIA DE CELENDIN
REGION CAJAMARCA
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En caso de elaboracién de Expediente Técnico

DATOS DEL Denominacioén del proyecto -
4 EXPEDIENTE | Ubicacion del proyecto -
TECNICO
Monto del presupuesto -—
En caso de Supervision de Obras
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA SUPERVICION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO
[MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIO EN IEs
N° 821344 LA LIBERTAD DEL PORVENIR, N° 821340 NUEVA
I ALIANZA, N° 821339 UNION DEL NORTE, N° 821193 NUEVA
UNION, N° 821142 SANTA ROSA, N° 821124 SURUMAYO, N°
Denominacion de la obra 82965 SAN JUAN, N° 82933 NUEVA ESPERANZA, N° 82766
PAUCAPAMPA, N° 82497 EL TRIUNFQ, N° 82495 CALLACAT, N°
82880 PORVENIR, N° 82491 CHUNIGA, N° 82489 QUINUAMAYO,
N° 82419 SANCHAN, N° 82494 SAN MARTIN, N° 82831 BUENOS
DATOS DE LA AIRES, N° 82900 RAMON CASTILLA, N° 82496 ROSAPATA, N°
5 OBRA 82493 VELASQUEZ, N° 821519 LA VICTORIA - LIBERTAD DE
PALLAN-CELENDIN-CAJAMARCA
Ubicacion de la obra LIBERTAD DE PALLAN - CELENDIN - CAJAMARCA
Numero de adicionales de obra 02
Monto total de los adicionales 148,317.24
Numero de deductivos 02
Monto total de los deductivos 148,317.24
S/. 28°013,591.00
Monto total de la obra {(Veintiocho Millones Trece Mil Quinientos Noventa y Uno con
00/100 Soles)
Monto de las penalidades por mora NINGUNA
APLICACION
6 DE Monto de otras penalidades NINGUNA
PENALIDADES iy o p
onto total de las penalidades
aplicadas NINGUNA
Nombre de la Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA LIBERTAD DE PALLAN
RUC de ia Entidad 20230873756
DATOSDE LA | i
7 ombres y apellidos del
ENTIDAD funcionario que emite la constancia JORGE DANIEL MESTANZA SANCHEZ
Cargo que ocupa en la Entidad GIDUR - MDLLP
Teléfono de contacto e
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VIUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA LIBERTAD DE PALLAN
PROVINCIA DE CELENDIN
__REGION CAJAMARCA

CONTRATO DE SERVICIOS DE LONSULTORIA DE
SUPERVISION DE OBRA N°004 - 2018 - MDLLP

Conste por el presente documento, el Contrato de Servicios de Consultorfa de cbra PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL
PRIMARIO EN IEs N° 821344 LA LIBERTAD DEL PORVENIR, N° 821340 NUEVA ALIANZA, N°
821339 UNION DEL NORTE, N° 821193 NUEVA UNION, N° 821142 SANTA ROSA, N° 821124
SURUMAYO, N° 82965 SAN JUAN, N° 82933 NUEVA ESPERANZA, N° 82766 PAUCAPAMPA,
N° 82497 EL TRIUNFO, N° 82495 CALLACAT, N° 82880 PORVENIR, N° 82491 CHUNIGA, N°
82489 QUINUAMAYO, N° 82419 SANCHAN, N° 82494 SAN MARTIN, N° 82831 BUENOS
AIRES, N° 82900 RAMON CASTILLA, N° 82496 ROSAPATA, N° 82493 VELASQUEZ, N° 821519
LA VICTORIA - LIBERTAD DE PALLAN-CELENDIN-CAJAMARCA, que celebra de una parte la
‘Municipalidad Distrital de La Libertad de Pallan, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°
2023087375 con domicilio legal en Jr. La Purisima N° 230 Pallan, representada por su Alcalde el
Prof. HUGO RAUL CACHAY MEJiA, identificado con DNI. N°27064278, y de ofra parte, el
consorcio que tiene como_denominacién “CONSORCIO BS DE NORTE", conformado por: La
Empresa AFSA COMPANIA PERUANA DE LA CONSTRUCCION E.LR.L con RUC N°
20491594803, con domicilio legal en Cal. Universitaria N°440 Asoc. Docentes Universidad
Nacional de Cajamarca Distrito de Cajamarca — Cajamarca - Cajamarca, inscrita en la Partida N°
11108951 Asiento N° C00001 del Registro de Personas Jurfdicas de la ciudad de CAJAMARCA,
Representado por ARCENIO AGUILAR FLORES, Identificado con DNI N°26737578, Gerente
General de la empresa segiin Vigencia de Poder (Participacion en el Consorcio 15%); La Persona
Natural ROMERO RIOS SERGIO, con RUC N° 10178555109, con domicilio legal en Av, Honorio
Delgado N°955 Urb. El Bosque Distrito de Trujillo — Trujillo ~ La Libertad, Representado por
SERGIO ROMERO RIOS, ldentificado con DNI N°17855510, (Participacion en el Consorcio 10%);
La Persona Natural JULCA CHACON JHON FRANCIS, con RUC N° 10408043056, con domicilio
legal en Av. General Garzén N°613 Dpto 1002 Distrito de Jesis Maria — Lima - Lima,
Representado por JHON FRANCIS JULCA CHACON, Identificado con DNI N°40804305,
(Participacién en el Consorcio 65%) y La Empresa ROMERO CONSULTOR EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA con RUC N° 20526237235, con domicifio legal
en Mz. O Lot. 13 Urb. Ignacio Merino Il Etapa Distrito de Piura — Piura - Piura, inscrita en la
Partida N° 11042962 Asiento N° C00003 del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de
SULLANA, Representado por RAFAEL ALVAREZ EVELIN YOHANA, ldentificado con DNI
N°41381469, Gerente General de la empresa segin Vigencia de Poder (Participaciéon en el
Consorcio 10%); quienes nombran como representante Comin del CONSORCIO BS DE NORTE
a la Sra. NERY CARMELA BRIONES SILVA, ldentificado con DNI N°27053533, domicilio para
efectos de Notificacién Jr. Francisco Bolognesi N°510 Distrito de Celendin — Celendin -
Cajamarca, quien en adelante se le denominarda EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: BASE LEGAL
Ley N°27972 — Ley Orgéanica de Municipalidades y sus Modificatotias.

Ley N°28411 — Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Presupuesto Institucional Apertura - Municipalidad Distrital la Libertad de Pallan (PIA 2018).
Ley N°30372 — Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2018.
Ley N°30373 — Ley de Equilibrio Financiero Presupuesto del Secter Publico afio Fiscal 2018.
Ley N°30225 ~ Ley de Contrataciones del Estado y Modificaciones al 2017 Ley N°30353, D.
Leg. N°1341, Fe de Erratas del D. Leg. N°1341.
> Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con D.S N°350-201-EF. Y su
Modificatoria D.S N°056-2017-EF.

» Demés Leyes indicadas en las Bases del Procedimiento de Seleccion.

> Informe N°002-2017-MDLLP-CVRMM/JP, de fecha 20.12.2017. CONSORCIO ]
> Carta N°004-201 7 MDLLP CVRMM/JP de fecha 20. 12 201 7 i
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?gf\/lUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA LIBERTAD DE PALLAN
PROVINCIA DE CELENDIN

REGION CAJAMARCA
CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES
> LA MUNICIPALIDAD DISTITAL LA LIBERTAD DE PALLAN, es una institucidon con Personerfa
Jurfdica propia de Derecho Publico, con autonomia Econdmica, Financiera y Administrativa
en los asuntos de su competencia.
> Con fecha 15 de Enero del 2018, el comité de seleccion adjudicé la Buena Pro del
CONCURSO PUBLICO N° 01-2017-MDLLP/A para la contratacion de Consultorfa de
Supervision de Obra : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIO EN
IEs N° 821344 LA LIBERTAD DEL PORVENIR, N° 821340 NUEVA ALIANZA, N° 821339
UNION DEL NORTE, N° 821193 NUEVA UNION, N° 821142 SANTA ROSA, N° 821124
SURUMAYO, N° 82965 SAN JUAN, N° 82933 NUEVA ESPERANZA, N° 82766
PAUCAPAMPA, N° 82497 EL TRIUNFO, N° 82495 CALLACAT, N° 82880 PORVENIR, N°
82491 CHUNIGA, N° 82489 QUINUAMAYO, N° 82419 SANCHAN, N° 82494 SAN MARTIN,
.N° 82831 BUENOS AIRES, N° 82900 RAMON CASTILLA, N° 82496 ROSAPATA, N° 82493
VELASQUEZ, N° 821519 LA VICTORIA - LIBERTAD DE PALLAN-CELENDIN-
CAJAMARCA’, por parte de EL. CONTRATISTA, cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.
EL CONSORCIO, es una persona Natural y Juridica, hdbil en el ejercicio de sus funciones,
debidamente inscritos en el Registro Nacional de Proveedores del OSCE y con amplia |
experiencia en lo requerido.

TIERRA GENEROSA

CLAUSULA TERCERA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIO EN IEs N° 821344 LA
LIBERTAD DEL PORVENIR, N° 821340 NUEVA ALIANZA, N° 821339 UNION DEL NORTE, N°
821193 NUEVA UNION, N° 821142 SANTA ROSA, N° 821124 SURUMAYO, N° 82965 SAN
JUAN, N° 82933 NUEVA ESPERANZA, N° 82766 PAUCAPAMPA, N° 82497 EL TRIUNFO, N°
82495 CALLACAT, N° 82880 PORVENIR, N° 82431 CHUNIGA, N° 82489 QUINUAMAYO, N°
82419 SANCHAN, N° 82494 SAN MARTIN, N° 82831 BUENOS AIRES, N° 82900 RAMON
CASTILLA, N° 82496 ROSAPATA, N° 82493 VELASQUEZ, N° 821519 LA VICTORIA -
LIBERTAD DE PALLAN-CELENDIN-CAJAMARCA". Conforme a los Términos de Referencia.

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a 8/.1'351,572.00 (Un Millén Trescientos Cincuenta
y Un mil Quinientos Setenta y dos con 00/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley. ]
Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del ;
servicio de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO'

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en Soles; El pago se
efectuaré de forma mensual, y de acuerdo al Avance Fisico de Obra ejecutado en el mes, previa
presentacion del informe Valorizado Mensual de obra y la aprobacién de la Valorizacion de
Ejecucién de Obra.

El pago con cargo a la ejecucién de la obra se haré efectivo a la presentacién de la valorizacion
mensual y previa conformidad de la Area técnica — Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano
y Rural, luego de la recepcion formal y completa de la documentacién correspondiente, seguin lo
establecido en el articulo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion deberd hacerlo en un
plazo que no excederd de los veinte (20) dias de producida la recepcion.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dfas calendario siguiente a la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiqguen las condiciones establecidas en el !

contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba acaso fortuito o !

10
' En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrd adicionarse la informacién que resuitggggm ;
__efectos de serr§ pago.

Jr. La Purisima 230 — Plaza de Armas de la Libertad de Pallén — Celendin %a ;
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fuerza mayor EL CONTHATISTA tendré derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 149 de su
Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

Durante la vigencia del contrato los precios se mantendran fijos y no estaran sujetos a reajuste y
mayores gastos generales alguno u otra causal que genere gasto a la ENTIDAD.

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
La prestacién del servicio de consultoria sera de Doscientos cuarenta (240) dias calendario,
contados desde el inicio real de los trabajos en obra hasta la culminacién y liquidacién final de la

obra.

Dicho plazo constituye un requerimiento técnico minimo que debe coincidir con lo establecido en |
el-expediente de contratacion y en el Expediente Técnico de obra.

El coeficiente de permanencia del Supervisor de Obra serd de 1.0

CLAUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO I
El pr presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora®, asi como los :
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las

partes.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS ;
EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato el Certificado de inscripcién en el |
registro de la Micro y Pequefia Empresa — REMYPE; Al amparo de lo dispuesto en el articulo 126 i
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro |
solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: S/.135,157.20{Ciento Treinticinco mil Ciento Cincuenta y Siete
con 00/100 Soles), a través de la retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera
mitad del ndmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la
finalizacion del mismo.”

CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no Cumple '
con las condiciones pactadas en el Contrato, Bases y Términos de Referencia, conforme a lo ]
dispuesto por el articulo 131 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 143 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por la

Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural — GIDUR.

\RYELA BRIONES SLVA
REPRESENTANTE COMUN -

CONSORCIO BS (GEINORTE:

NERY

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA,
indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco
(5) ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL
CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, LA ENTIDAD puede resolver el
contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del

plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan con
las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
segun corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicAndose las

penalidades respectivas. {

?  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro. Cmpom
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CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado

en caso de incumplimiento.

"***Q-«_‘é‘,"\/lUNiClPAL:DAD DISTRITAL DE LA LIBERTAD DE PALLAN

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.

Lplazo méaximo de responsabilidad del contratista es de uno (01) afo(s) contado a partir de la ;
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto {
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dfa de
atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segln corresponda, al contrato vigente o item que ]
debié ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucién periddica, a la
prestacién parcial que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacién del retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ninguin tipo, conforme el articulo 133
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

K"EENOA .'

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

C

CONSOR
i

N° INFRACCION MULTA |
INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
1 El personal no cumple con utilizar equipos y herramientas e implementos {
de seguridad en la ejecucion de la obra, incumple el REGLAMENTO DE
SEGURIDAD, vigente. La multa seré por persona, por ocutrencia y por dia. 5xK
PERSONAL TECNICO

2 Por no contar con el Residente de Obra estipulado en las bases o por
ausencias injustificadas en personal técnico minimo de obra. La multa seré 10xK l

por persona o por dia.
PAGO DEL PERSONAL 1
3 Por la demora en el cumplimiento en los pagos del personal al setvicio del {
contratista por un periodo mayor a un mes. La multa serd por cada caso 20xK

detectado.
EJECUCION DEL SERVICIO
4 Deteccién persistente de errores a partir de la segunda devolucién en el

control por muestreo a los sectores trabajados. 20xK ~onsORCI0 O LANYES
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N° INFRACCION MULTA
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
5 Magquinarias y equipos ausentes segln el requerimiento técnico minimo o 15xK

se encuentren en mal funcionamiento, la multa sera por cada equipo y por
dia de incumplimiento.

CALIDAD DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Por trabajos mal ejecutados o defectuosos, segin la evaluacién del
supervisor o inspector. El contratista debera corregir las deficiencias del
trabajo sin costo alguno para la Municipalidad Distrital de La Libertad de 20xK

Pallan
CALIDAD DE MATERIALES S
7 Por el empleo de materiales no normalizados o en pésimo estado, segln !

criterio del supervisor o inspector de obra, la multa serd por cada caso
detectado. El contratista debera retfirar el material observado y
reemplazarlo con otro que cumpla con las caracteristicas técnicas y 25xK
evaluacién del supervisor o inspector de obra, siendo el reemplazo sin
costo alguno por la Municipalidad Distrital de La Libertad de Palian.

8 ACTOS DOLOSOS

Cuando se compruebe que el personal del contratista realiz6 actos dolosos

en perjuicio de la ejecucién de la obra. 40xK
9 Cambio de Residente de Obra ofrecido en la propuesta o cuando se

cambie al profesional que lo ha reemplazado, sin autorizacion de la

Municipalidad Distrital de La Libertad de Pailan. 40xK

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resuitante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ftem que debid sjecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el literal d) del inciso 32.3
del articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 135 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo
136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir ;
los dafios y petjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demé%mumgs
obligaciones previstas en el presente contrato. :
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CLAUSULA DECIMO SEXTA ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cuaiquier
beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante ia ejecucién del

contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de i

corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,

integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, '
-—asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 248-A.

Ademds, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de 5
manera directa y oporiuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera i
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar ,
los referidos actos o practicas. !

CLAUSULA DECIMO SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demds normativa especial que resulte aplicable, serdn de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segtn el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en los articulos 122, 137, 140, 143, 146, 147y 149 del /
Reglamento de la L.ey de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del articulo
45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El arbitraje sera institucional y resuelto por ARBITRO UNICO. LA ENTIDAD propone las
siguientes instituciones arbitrales: Camara de Comercio de Cajamarca y el OSCE-CAJAMARCA?]

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segiin lo sefialado en el articulo 183 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

REPRESENTANTE COMUN

CONSOI}

PER

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacién, segun lo previsto en el inciso 45.8 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones

del Estado.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con :
todos los gastos que demande esta formalidad.

3
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CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante

la ejecucién del presente contrato:

JIERRA GENEROSA

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: JR. LA PURISIMA N° 230 PALLAN, - LA LIBERTAD DE PALLAN

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: JR. FRANCISCO BOLOGNES! N°510 DISTRITO DE
CELENDIN ~ CELENDIN - CAJAMARCA

La variacion del domicilio aqul declarade de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de LA LIBERTAD DE
PALLAN a los Quince Dfas dias del mes de Marzo del afio dos mil dieciocho.
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NOTARIA MONTOYA VERA|  CONTRATO DE CONSTITUCION DE
B v “CONSORCIO BS DE NORTE”

Conste por el presente documento; contrato de consorcio, que celebran los consorciados
siguientes:

Consorciado N° 1: AFSA COMPANIA PERUANA DE LA CONSTRUCCION E.LR.L., con RUC N°
20491594803, con domicilio legal y fiscal en Cal. Universitaria Nro. 440 Asoc. Docentes
Universidad Nacional De Cajamarca, Cajamarca - Cajamarca, debidamente representado por el
Ing. ARCENIO AGUILAR FLORES, identificado con DNI N° 26737578, con poder inscrito en la
localidad de CAJAMARCA en la Partida Registral N2 11108951, Asiento C00001.
Consorciado N°2: ROMERO RIOS SERGIO con RUC N° 10178555109, con domicilio legal y
fiscal en Av. Honorio Delgado Nro. 955 Urb. El Bosque Trujillo - Trujillo - La Libertad,
debidamente representada por el Sr. SERGIO ROMERO RIOS, identificado con DNI N°
17855510.

Consorciado N°3: JULCA CHACON JOHN FRANCIS con RUC N° 10408043056, con domicilio
legal y fiscal en Av. General Garzén Nro. 613 Dpto. 1002 Jests Marfa, Lima - Lima, debidamente
representada por el Sr. JOHN FRANCIS JULCA CHACON, identificado con DNI N° 40804305.
Consorciado N° 4: ROMERO CONSULTOR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, con RUC N° 20526237235, con domicilio legal y fiscal en Mza. O Lote. 13 Urb.
Ignacio Merino Il Etapa Piura - Piura - Piura, debidamente representado por la Sra. EVELIN
YOHANA RAFAEL ALVAREZ identificado con DNI N° 41381469, con poder inscrito en la
localidad de CAJAMARCA en la Ficha N2 11042962 Asiento N2 C00003.

A quienes en adelante se les denominara “LOS CONSORCIADOS", en los términos y contenidos

. en las clausulas siguientes:

- o

Art. 108° -D. Leg. 1049

GENERALIDADES:

PRIMERA .- De conformidad con e] Articulo N® 118° del Decreto Supremo N°® 350-2015-EF y su
modificatoria mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF que aprueba el Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado; por el presente acto jurfdico DECLARAMOS: expresando nuestra
voluntad, con las amplias facultades que nos confiere la ley, integrarnos en un "CONSORCIO",
que en adelante tendrd por denominacién “CONSORCIO BS DE NORTE", con el objetivo de
participar en la: “SUPERVICION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO [MEJORAMIENTO
SERVICIO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIO EN IEs N° 821344 LA LIBERTAD DEL PORVENIR,
N° 821340 NUEVA ALIANZA, N° 821339 UNION DEL NORTE, N° 821193 NUEVA UNION, N°
S Z£821142 SANTA ROSA, N° 821124 SURUMAYO, N° 82965 SAN JUAN, N° 82933 NUEVA
ATa5 ESPERANZA, N° 82766 PAUCAPAMPA, N° 82497 EL TRIUNFO, N° 82495 CALLACAT, N°
82880 PORVENIR, N° 82491 CHUNIGA, N° 82489 QUINUAMAYO, N° 82419 SANCHAN, N°
82494 SAN MARTIN, N° 82831 BUENOS AIRES, N° 82900 RAMON CASTILLA, N° 82496
ROSAPATA, N° 82493 VELASQUEZ, N° 821519 LA VICTORIA - LIBERTAD DE PALLAN-
CELENDIN-CAJAMARCAY}”, a efectos de formalizar el contrato con la MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE LA\LIBERTAXD DE PALLAN, por haberse obtenido la Adjudicagjgaoheta )
{ -

e
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Pro del Procedimiento CONCURSO PUBLICO N° 01-2017-MDLLP/CEP, dejando constancia
que la denominacién constituira Razén Social de una persona juridica.

ANTECEDENTES:

SEGUNDA. - “LOS CONSORCIADOS” son personas naturales o juridicas de derechos
constituidos bajo el régimen de la Ley N° 26887 - Ley General de Sociedades, y la Ley N° 21621
- Ley de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada; cuyas actividades son comunes,
su objeto social es dedicarse a la supervisién de obras en la industria de la construccién. En ese
sentido, por acuerdo mutuo de sus representantes legales han decidido por voluntad
espontanea participar en consorcio denominado: “CONSORCIO BS DE NORTE", con el objetivo
de participar en la consultorfa para la: “SUPERVICION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO
[MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIO EN IEs N° 821344 LA
LIBERTAD DEL PORVENIR, N° 821340 NUEVA ALIANZA, N° 821339 UNION DEL NORTE, N°
821193 NUEVA UNION, N° 821142 SANTA ROSA, N° 821124 SURUMAYO, N° 82965 SAN
JUAN, N° 82933 NUEVA ESPERANZA, N° 82766 PAUCAPAMPA, N° 82497 EL TRIUNFO, N°
82495 CALLACAT, N° 82880 PORVENIR, N° 82491 CHUNIGA, N° 82489 QUINUAMAYO, N°
&mw\ 82419 SANCHAN, N° 82494 SAN MARTIN, N° 82831 BUENOS AIRES, N° 82900 RAMON

CASTILLA, N° 82496 ROSAPATA, N° 82493 VELASQUEZ, N° 821519 LA VICTORIA -

fﬂ/ LIBERTAD DE PALLAN-CELENDIN-CAJAMARCA]", como resultado del procedimiento de
/ seleccién CONCURSO PUBLICO N° 01-2017-MDLLP/CEP.

| | OBIETO DEL CONTRATO:

. TERCERA. - Por el presente contrato, las partes convienen participar en la modalidad de
CONSORCIQ, en la supervisién de la ejecucién de la obra descrita en la clausula siguiente.

En consecuencia, LOS CONSORCIADOS se obligan mutua y solidariamente a participar en
forma activa y directa en dicho negocio, conforme a lo estipulado en el presente documento,
con el propésito de obtener el beneficio econémico comdn descrito en la cliusula decima

segunda.

CUARTA. - El negocio a desarrollarse con el CONSORCIO, consiste en la: “SUPERVICION DE LA

EJECUCION DEL PROYECTO [MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIO EN
‘; IEs N° 821344 LA LIBERTAD DEL PORVENIR, N° 821340 NUEVA ALIANZA, N° 821339
\ N UNION DEL NORTE, N° 821193 NUEVA UNION, N° 821142 SANTA ROSA, N° 821124
S SURUMAYO, N° 82965 SAN JUAN, N° 82933 NUEVA ESPERANZA, N° 82766 PAUCAPAMPA,
=8 N°82497 EL TRIUNFO, N° 82495 CALLACAT, N° 82880 PORVENIR, N° 82491 CHUNIGA, N°
82489 QUINUAMAYO, N° 82419 SANCHAN, N° 82494 SAN MARTIN, N° 82831 BUENOS
AIRES, N° 82900 RAMON CASTILLA, N° 82496 ROSAPATA, N° 82493 VELASQUEZ, N°
821519 LA VICTORIA - LIBERTAD DE PALLAN-CELENDIN-CAJAMARCA]”, por el Monto
Total de §/ 1°351,572.00 (Un Millén Trescientos Cincuenta y Un Mil Quinientos Setenta y Dos
con 00/100 soles) %nciuido IGV.
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presente contrato hasta la liquidacién del Contrato de Supervisidn.

QUINTA. - El presente contrato de Consorcio es de duracién indeterminada; desde la firma del

SEXTA. - Con sujecion de Articulo N°© 445 de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades. "LOS
CONSORCIADOS” dejan expresa constancia de que el presente contrato genera la creacién de

una persona juridica y tiene Razdn Social. En consecuencia, el consorcio tendrd su propia

autonomia realizando cada una de las actividades contratadas con responsabilidad propia y

tendrad una existencia legal propia como persona juridica.

S__EI!MA Medxante el presente acto juridxco, se e‘;tablece las obligaciones de cada integrante
del CONSORCIO, es decir a cada consorciado le cor responde el siguiente porcentaje de

obligaciones:

1. AFSA COMPARIA PERUANA DE LA consmm:cmn EIRL
- (RUCN°20491594803) i

Qulrme (15%) de
Ohﬁgaciom

Elaboracmn de la Oferta Técnica y Econémica.

Obligaciones: Supervzsxon de obra Actwndades admmlstratwas, Responsable de

2. noms ams smu;m (um: mmivassmae)

Diez (10%} de :
Ohﬁgaciones y

Obhgacwnes Supervisién de obra, Actividades administrativas, Aporte de Experiencia,

3. JULCA CHACON JOHN FRANCIS (RUC N"10408043056)

Stsenm yCinco ‘
(65%)4&
Obﬂgacmnes

Obligaciones: Supervisién de obra, Actividades administrativas, Aporte de Experiencia.

4. ROMERO CONSULTOR EMPRESA INDW IDUAL DE
RESPONSAB[LIDAQ LIM]TM)A (RUC Ne 20526237235)

 Diez (10%) de
ubligacmnes

Obligaciones: Supervisién de obra, Actividades admmxstratwas, Aporte de Experiencia.

OCTAVA. - Los otorgantes suscriptores del presente acuerdo de asociacién temporal, convienen
en nombrar como REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO BS DE NORTE a la Sra. NERY

{3H- CARMELA BRIONES SILVA identificada con DNI N° 27053533,

NOVENA. - No obstante, lo sefialado en clausula sexta del presente documento, a efectos de
desempefiar el desarrollo normal de las actividades propias del contrato y solamente para
efectos internos entre LOS CONSORCIADOS, estos acuerdan por unanimidad que uno de los

integrantes del consorci%umiré fi cargﬁ de representante comun del negocio matedn&%%’
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resente contrato, el cual asumir4 las funciones de convocatoria y direccién de las juntas descritas
“en [3 clausula siguiente.
Excepcionalmente, para el periodo comprendido de la ejecucidn de la obra en todos sus extremos,
por el presente contrato queda designado en el cargo de representante comtin del CONSORCIO BS
DE NORTE, la Sra. NERY CARMELA BRIONES SILVA identificada con DNI N° 27053533, quien
e;eratara su representacmn a los ccntnbuyentes en el RUC, deblendo estar incluidas en los
documentos sustentatorios correspondientes, permitiendo relacionar la facultad designada a los
tramites ante la Administracién Tributaria, incluyendo entre otras, las siguientes referencias:
» Representar ante las entidades de la Administracién Publica
@ Representar ante las Autoridades Administrativas
» Representar ante la Superintendencia Nacional de administracién Tributaria
Ademés de sus atribuciones y facultades genera%es y las especiales contenidas en el Articulo N° 74
y 75 del Cédigo Procesal Civil y las que estin reguladas en la ley N° 27444, Ley del Procedimiento
* Administrativo General y demds normas conexas: pudiendo interponer todos los recursos
administrativos, nulidades, medios impugnatorios, demandas judiciales, demandar, convenir,
reconvenir, conciliar, transigir, desistirse del proceso y de la pi*etehsién, apelaciones, casacién,
quejas, recusacién, exigir pagos y pagar cuotas y costos, multas, sanciones, y todos los demas que la
ley confiere. PODRA FIRMAR CONTRATOS en nombre del CONSORCIO y todas las demés
facultades establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Ademas, puede
cobrar, girar, endosar, cheques o cualquier titulo valor, aceptar, dar en procuracion, en propiedad,
abrir y cerrar cuentas bancarias. Ademds, podra otorgar o firmar cartas fianzas, procediendo a
nombre del CONSORCIO en todas las cuestiones financieras y las establecidas en la ley N® 27287
Ley de Titulos Valores.

DECIMA. - A efectos de la toma de decisiones en el seno del negocio, el Representante Coman de
oficio o a solicitud de una de las partes, deberd convocar a junta, debiendo netificar a cada uno de
LOS CONSORCIADOS, por escrito en su respetivo domicilio con una anticipacion no menor a tres
(3) dfas hébiles de la realizacién de esta. En dicha comunicacién deber4 indicarse el lugar, fecha y

3
% hora de la celebracidn de la junta,

DECIMA PRIMERA. - Las juntas de negocios, convocadas conforme a la clausula anterior,
constituirdn el maximo 6rgano de decision de contrato. En las juntas, cada CONSORCIADO, tendra
derecho avoz y a voto, correspondiéndole a cada CONSORCIADO, un voto. Dichos acuerdos deberan
documentarse mediante Actas que en duplicado serdn entregados a cada uno de LOS

. CONSORCIADOS.

, . LDS CONSORCIADOS acuerdan mutuamente gue tanto en las utilidades como
% las perdzdas que arroje el negocio, Ja participacién de los contratantes sera dividida en partes
%porcmnales deacuerdo al porcentaje de obligaciones indicadasen la clausula septxma de las que

-
-
-
-

ulten en la liquidacién de la ejecucién de la obra conforme se refleje en los estados financieros.

ed

QELMA_'LEBQEBA - En lo que respecta a Jas perd:das del negocio, conforme lo previsto en la
gfbsula anterior, cada CONSORCIAD() ~asumiri el porcentaje que le corresponda de las pérdidas
-Jue se generen en el ejercicisgdel negoc;o

a Ju!ca Chacop

Yranct
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DECIMA CUARTA. - LOS CONSORCIADOS, dentro del plazo de duracién del presente contrato,
se obligan a fusionarse, transformarse, y convertirse en la persona juridica denominada
CONSORCIO BS DE NORTE. ‘

DECIMA QUINTA. - Los consorciados, convienen y declaran formalmente que la contabitidad
y tributacién del CONSORCIO se llevara de manera independiente, y estar a cargo del mismo
CONSORCIO BS DE NORTE, fijando como domicilio legal y fiscal en Jr. Francisco Bolognesi N°
510 - Distrito, Provincia y Region de Cajamarca. En ese sentido se designa como OPERADOR
TRIBUTARIO AL CONSORCIO BS DE NORTE.

Los consorciados acuerdan que la responsabilidad que genere el CONSORCIO con respecto a
los impuestos de ley ante la SUNAT, pagos, facturacién, seguros, sueldos de personal
profesional, personal técnico y toda clase de gastos que impliquen la terminacién correcta del
servicio de supervisién hasta la liquidacién del CONSORCIO, serd responsabilidad de la
Representante Comiin del CONSORCIO BS DE NORTE: Sra. NERY CARMELA BRIONES SILVA,
identificada con DNI N° 27053533 y responsabilidad del Consorciado AFSA COMPANIA
PERUANA DE LA CONSTRUCCION ELR.L., eximiendo de toda responsabilidad a los
\ V/[ ' , Consorciados: ROMERO CONSULTOR EIRL, SERGIO ROMERO RIOS y al consorciado JOHN

¥ FRANCIS JULCA CHACON.

DECIMA SEXTA. - El incumplimiento de LOS CONSORCIADOS de cualquiera de las clausulas

estipuladas en el presente contrato, constituira con respecto ala parte integrante que incumple,

Eﬁ causal de resolucién del presente contrato de pleno derecho en forma automatica, al amparo
( XX~ del Articulo N° 1428, 1429 y 1430 del Cédigo Civil. En consecuencia, la resolucién se producira
> '/> de pleno derecho cuando las partes perjudicadas comuniquen por carta notarial a la otra parte

A que quiere valerse de esta clausula. .y
- En todo caso, las partes perjudicadas podréan proseguir con el negocio materia del presente

contrato.

S
* S APLICACION SUPLETORIA D i
' A.

- En todo lo previsto por las partes en el presente Contrato, las partes se
J x meten a lo establecido porlas normas de la Ley General de Sociedades, el Cédigo Civil y demas
. u"

gr.gl sistema juridico que resulte aplicables.

f

Wi
?@CIMA OCTAVA. - - Las partes convienen que en el hecho de producirse alguna controversia
“que pudiera suscitarse en torno al presente contrato, seran sometidas a la conciliacién

extrajudicial en armonfa de la bisqueda de la solucién de conflicto que se suscite y de no arribar

.
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a un acuerdo conciliatorio, LOS CONSORCIADOS se someteran al dérgano Jurisdiccional de los
Jueces Civiles de Cajamarca. ,

Estando las partes consorciadas de acuerdo en cada una de las cldusulas estipuladas en el
presente contrato, después de haber dado lectura a cada una de ellas; suscriben el presente en
la Ciudad de Cajamarca, a los dos (02) dias del mes de Marzo del Afio 2018.

N o NG
ey i -
———8ERGIOROMERD

DNIN® 17855510
Representante Legal RUC N° 10178555109
AFSA COMPANIA PERUANA DE LA CONSTRUCCION ELR.L {Consorciado 2) -
RUC N° 20491594803
{Consorciado 1)
N :%%,,_' 5
(
L
JOHN FRANCIS, JULCA CHACON EVEL!N/%%NA RAFAEL ALVAREZ
DNI N° 40804305 DNIN® 41381469
RUC N°10408043056 Representante Legal
{Consorciado 3) ROMERO CONSULTOR EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC N° 20526237235
{Consorciado 4)

CERTIFICO: Que habiéndose solicitado UELTA
los antecedentes y/o titulos gue origluan LEGAUZAC%ON A LA v

el presente documento privado las

partes declaran conscerlos vy ratifican

su voluntad de legadizar las firmas bajo
su respoasabilidad,

ERTIFICO: Que la firma que agtecede
corresponide a.JQ.H.N.....E&.&.':Z.S.?... whesnsn

SO B CHASRIS "
idsntificado (a) con .Bx0.dCRE M 30k

Lima, 2 MAR 206,
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N° 021-2018-GRCAJ-GGR

SUPERVISION DE LA OBRA: ,
RECONSTRUCCION DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA N° 82284, CAJABAMBA,

CAJAMARCA"
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: GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA GENERAL REGIONAL

"Ano de fa lucha conira la corupcién y la impunidad”

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA
De conformidad con el articulo 145 del Reglamento de la Ley de Confrataciones del Estado D.S N° 350-2015-EF, se deja expresa
constancia de la culminacién de la prestacion derivada del confrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.
NUmero del documento 5}52 ' . B
! DATOS DEL Ne 2019-GR.CAJ/GGR
DOCUMENTO Fecha de emisién del Cai poB BT s
documento SOMSIC. 8ol Sl S
Nambre, denominacion o JOHN FRANCIS JULCA CHACON
razén sociat
N DATOS DEL
CONTRATISTA RUC 10408043056
DNi 408043056
NUmero del contrato N° 021-2018-GRCAJ-GGR
Tipo y nimero del < o :
procedimiento de seleccion ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 036-2017-GRCAJ
Elaboracién de ‘.z
Objeto del contrato Expediente Supsvisionae X
L Obra
Técnico
f i . Supervisibn de la obra: RECONSIRUCCION DE LA
gce)rs}%ﬁg‘on delobjefodel |\ IGTUCION EDUCATIVA N° 82984 - CAJABAMBA -
CAJAMARCA.
zii?rg ge suscripcion del 14/06/2018
DATOS DEL
3 Monto total ejecutado del
CONTRATO cofitrato S/ 1585,075.26 (Inc. IGV)
Plazo original 330 dias calendario
Plazo real 176 dias calendario
Ampliacién(es) de plazo No hubo
Plazo de ejecucion . .
contractual Total plazo 176 dias calendario
Fecha de inicio de la
consultoria de obra R EEG
Fecha final de la consultoria
46 BB 11/12/2018
En caso de elaboracion de Expediente Técnico
Denominacién del proyecto
4 DATOS DEL Ubi .
EXPEDIENTE TECNICO | UPicacion del proyecto
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En caso de Supervision de Obras

. i o RECONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 82284 -
Denominacién de la obra CAJABAMBA ~ CAJAMARCA
. - DISTRITO DE CAJABAMBA — PROVINCIA DE CAJABAMBA —

Ubicaciéon de la obra REGION CAJAMARGA
NUmero de adicionales de
obra No hubo

5 DATOS DE LA OBRA :
Mo_nfo total de los No hubo
adicionales
NCvmero‘de deductivos No hubo
Monto total de los deductivos No hubo
Monto tctal ejecutado de la S/ 5.639,388.44
obra
Monto de las pendlidades 0.00
pormora : ‘ ’

APLICACION DE : )

é PENALIDADES Monto de otras pendlidades S/ 246.99
Monto total de las
pendlidades aplicadas S/ 24699
Nombre de la Entidad GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
RUC de la Entidad 20453744168

DATOS DE LA Nombres y apeliidos del )

7 ENTIDAD funcionario que emite ia LIC. SOC. ALEX MARTIN GONZALES ANAMPA
constancia
Cargo que ocupa enla GERENTE GENERAL REGIONAL
Entidad
Teléfono de confacto 07 4-599000

?i' sgmi] 7! NAL DE CAJAMARCA
ERE?&? gNERALRSG!ONAL
8 = Vil //
cdleh i fole ::_‘.

: / 7 ‘
LIC. SOC. ALB& MARTIN GONZALES ANAMPA
GERENTE GENERAL REGIONAL
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GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

2/

“Afo de Lucha contra Ia Corrupcién y la Impunidad”
iébn Gerenclal Regional de Infraest
No. /I9 -2019- RI

Cajamarca, 0 9 AGQ 2‘”9

VISTO:

El Memorando N° 2043-2019-GR.CAJ/GGR, de fecha 05 de agosto de 2019 Exp. MAD N° 4772039, Oficio N°®
799-2019-GR.CAJ-GRI, Oficio N°® 983-2019-GR.CAJ/GRI/SGSL, Informe N° 128-2019-GR.CAI/GRI/SGSL-VMVS, Oficio
N° 765-2019-GR.CAJ/GRI, Oficio N° 932-2019-GR.CAJ-GRI/SGSL, Informe N° 075-2019-GR.CAJ-GRI-SGSL/IFSC, Carta
N° 067-2019-C/IF), Resolucidn Gerencial Regional de infraestructura N° 079-2019-GR.CAI/GRI, de fecha 23 de mayo
de 2019, y;

CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolucién Gerencial Regional de Infraestructura N° 079-2019-GR.CAJ/GRI, de fecha 23 de
mayo de 2019, se consigna en su parte considerativa el Cuadro Resumen de Liquidacion de Consulto de Supervisién

Anexo N° 01, conforme el siguiente detalle:

CONCEPTO MONTO MONTO PAGADD DIFERENCIA A
RECALCULADO (5/.) {s/.) PAGAR {5/.}

/1{0 DE LAS VALORIZACIONES 129,357.51 109,891.08 19,466.43

Valorizaciones del servicio principal 110,519.03 109,891.08 627.95

4 ;:l}ggo por Liquidacién 18,838.48 0.00 18,833.48

iy z{i WMAYORES GASTOS GENERALES POR AMPLIACION DE 0.00 0.00 0.00
piAzO

g - Jayores gastos generales 0.00 0.00 0.00

3.0 REAJUSTES DE LAS VALORIZACIONES 2,062.19 0.00 2,062.19

Valorizaciones del servicio principal 2,062.19 0.00 2,062.19

4.0 MONTOS FACTURADOS SIN IGV (13243} 131,419.70 109,891.08 21,528.62

5.0 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (Total 18% de 4} 23,655.55 19,780.39 3,875.15

6.0 COSTO TOTAL DE LA OBRA (4+5) 155,075.24 128,671.47 25,403,77

7.0 PENALIDADES APLICADAS -246.9 -246.99 0.00

Otras Penalidades del Contrato Original -246.99 -246.99 0.00

8.0 SALDO FINAL DE LIQUIDACION 154,828.25 129,424.48 25403.77

SALDO FINAL A FAVOR DEL CONSULTOR {INC. IGV) §/. 25,403.77

COSTO REAL DE CONSULTORIA {INC. 1GV) §/. 155,075.24

MONTO DE DEVOLUCION POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO {INC.1GV) 5/. 24,699.33

Que, del mismo modo en su Articulo Primero, dispone: "APROBAR la Liquidacién Contrato N° 021-2018-
GR.CAJ-GGR, derivado de la Adjudicacién Simplificada N° 036-2017-GR.CAJ - Primera Convocatoria, cuyo objeto es la
Supervisién de la Obra: "Reconstruccidn de la Institucién Educativa N° 82284, Cajabamba ~ Cajomarca”, suscrito

entre el Gobierno Regional de Cajamarca y JOHNN FRANCIS JULCA CHACON, cuya Liguidacién del Contrate de

Jr. Santa Teresa de Joumet N° 351 ~ Urb. La Alameda ~ Cajamarca Teléfono: 076-595053
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Resolucién_Gerencial_Regional de Infraestructura

No. / - ~GR.CA 1

Consultoria de Obra, asciende a un monto de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETENTA Y CINCO CON 24/100
SOLES {5/. 155,075.24 Soles)”.

Que, mediante Informe N° 218-2019-GR.CAI/GRI/SGSL-VMVS, de fecha 31 de julio de 2019, suscrito por

el Ing. Martin Vargas Salazar, profesional adscrito a 1a Sub Gerencia de Supervision y Liguidaciones, informa y solicita
ante dicha Sub Gerencia, Ia rectificacién de la Resolucién Gerencial Regional de Infraestructura N° 079-2019-
GR.CAJ/GRI; de fecha 23 de mayo de 2019, sefialado lo siguiente: “..por error aritmético en el programa  Excel se
ha colocado el monto de 129,671.47 debiendo ser 129,671.49; por lo que se requiere que se rectifique lo citada
Resolucién, en lo que respecta al cuadro resumen de liquidacion de consultor de supervision Anexc N° 01, gue forma

parte de los fundamentos de la Resolucion; asi mismo en el Articulo Primerao rectificar el monto de §/. 155,075.24 /
Soles, por el monto de S/. 155,075.26 Soles.

Que, mediante Oficio N° 983-2019-GR.CAJ-GRI/SGSL, de fecha 01 de agosto de 2019, la Sub Gerencia de
Supervisidn y Liquidaciones, solicita ante la Gerencia Regional de Infraestructura, proceder con la rectificacién de Ia
Resolucién Gerencial Regional de Infraestructura N* 079-2019-GR.CAI/GRI, de fecha 23 de mayo de 2019, en lo que
respecta al cuadro resumen de liquidacién del Consultor de Supervisién Anexo N° 01, que forma parte de los
fundamentos de la citada resolucién asi como del Articulo Primero de ia misma, en lo gue respecto al monto de
Liquidacidn de Contrato N° 021-2018-GR.CAJ/GGR, habiéndose consignado el monto de 5/. 155,075.24 debiendo

; Que, en tal contexto la Gerencia Regional de Infraestructura, y vista la solicitud expuesta por la Sub
A fgékncia de Supervision y Liquidaciones, solicita por intermedio de la Gerencia General Regional = contenido en el
A JA ‘Q‘f}"oﬁma N® 799-2018-GR.CAI/GRI- disponga ante la Direccion Regional de Asesoria Juridica, efectuar Ia proyeccién de la

resolucién mediante la cual rectifique los errores aritméticos consignados tanto en la parte considerativa y
resolutiva de fa Resolucion Gerencial Regional de Infraestructura N° 078-2019-GR.CAJ/GRI, mismo que se

encuentra dispuesta en el Memorando N° 2043-2019-GR.CAJ/GGR, de fecha 05 de agosto de 2019,

Que, de conformidad con el Anexo N* 01 de definiciones, contenido en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante D. S N° 344-2018-EF, establece respecto a la Liquidacidn de un

Contrato que es un “cdlculo técnico efectuado, bajo las condiciones normativas y contractuaies aplicabies af contrato,

que tiene como finglidad determinar el costo total del controto y su soldo econdmico”; como refiere fa presente

definicién al ser un cilculo eminentemente téenico, su elaboracion, verificacian y conformidad es efectuada

integramente por el drea técnica —Gerencia Regional de Infroestructura-, gue tiene a su cargo éste tipo de

Liquidaciones en mérito a las contrataciones que realiza.

Jr. Santa Teresa de Joumet N° 351 - Urb. La Alameda ~ Cajamarca Teléfono: 076-599053 WTES
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0 R Infraestructura
No. /!? -2019-GR.CAJ/GRI

Que, si bien es cierto, respecto a las Liquidaciones de Contrato de Obras y Consultorias de Obras, es

obligacion de las Empresas Contratistas presentar su liquidacién con el sustento adecuado; es decir, con la docu-
mentacion v cdlculos detallados que la justifiquen. También es obligacién de la Entidad verificar u observarla y de

creerlo pertinente elaborar su propia liquidacion respetando los criterios técnicos para su adecuado sustento y

aprobacidn.

Que, conforme se desprende de actuados, en el proceso de evaluacién y elaboracion de la Liquidacion de
Contrato de Consultorfa N° 021-2018-GR.CAJ-GGR, se habria consignado por error, valores aritméticos que diferirian
con el monto real por el cual se deberia Liquidar el monto total del citado Contrato, correspondiendo efectuar tal
rectificacion en aplicacion del Numeral 212.1 del Art. 212° del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al establecer: “Los errores material 0
aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de
oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la

decision”; adoptando las formas y modalidades de comunicacién o publicacién que corresponda para el acto

original®.

Que, siendo asi corresponde la presente rectificacion en el modo y forma expuesto por el drea técnica —

encia Regional de Infraestructura- siendo responsable de su evaluacién, elaboracion y conformidad; asi como de

74

“?_o{macién que remite ante la Direccién Regional de Asesoria Juridica. Exhortando a la Sub Gerencia de

¥

Sups

camaansn
e saegional

ctor e
Direstar

]
*z-,if’! En uso de las facultades conferidas por la Ley N°® 27783 Ley de Bases de la Descentralizacidn; Ley N° 27867
y%grgénica de Gobiernos Regionales, modificada por la Leyes N° 27502 y N® 28013; Lcy de Contrataciones del
Estado aprobado mediante Ley N° 30225, actualizada por el D. Leg. N° 1341 y su Reglamento aprobado por D.S N°
350-2015-EF, modificado mediante D.S N°® 350-2015-EF; TUO de la Ley N° 27444, Lcy del Procedimiento
Administrativo General aprobado mediante Decreto Supremo N® 004-2019-JUS, asi como la Resolucién Ejecutiva

Regional N° 321-2018-GR.CAJ/P, de fecha 06 de agosto del afic 2018, donde se delegd a la Gerencia Regional de

Infraestructura del Gobierno Regional, la funcién de pronunciarse sobre las solicitudes de Liquidaciones de

Contratos de Obra y Consultoria de Obras; en tal sentido y bajo este marco normativo, la Gerencia Regional de
Infraestructura, se constituye en la instancia competente para emitir el acto resolutivo corrcspondiente, mismo que

cuenta con la visacién de la Sub Gerencia de Supervisién y Liquidaciones y a3 Direccion Regional de Asesoria

Juridica;

i Numeral 212.2 del Art. 2012 del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Jr. Santa Teresa de Joumet N° 351 — Urb. La Alameda — Cajamarca Teléfono: 076-599053
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SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERQ.- RECTIFICAR el considerando correspondiente al Cuadre Resumen de Liquidacién de

Consultor de Supervisién Anexo N° 01, contenido en l]a Resolucién Gerencial Regional de Infraestructura N° 079-

2019-GR.CAJ/GRYI, de fecha 23 de mayo de 2019; en funcion al siguiente detalle:

ZDICE:
CONCEPTO MONTO MONTO DIFERENCIA A
RECALCULADO PAGADO {5/.} PAGAR {5/.)
(s/.)
1.0 DE L.AS VALORIZACIONES 129,357.51 109,291.03 19,466.43
Valorizaciones del servicio principal 110,519.03 109,591.08 627.95
Pago por Liquidacién 18,838.48 0.00 18,838.48
2.0 MAYORES GASTOS GENERALES POR AMPLIACION 0.00 0.00 0.00
DE PLAZO
Mayores gastos generales 0.00 0.00 0.00
3.0 REAJUSTES DE LAS VALORIZACIONES 2,062.19 0.00 2,062.19
Valorizaciones del servicio principat 2,062.19 0.00 2,062.19
4.0 MONTOS FACTURADOS SIN IGV (1+2+3) 131,4158.70 104,891.08 21,528.62
5.0 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (Total 18% de 23,655.55 19,780.39 3,875.15
A4}
6.0 COSTO TOTAL DE LA OBRA {4+5) 155,075.24 129,671.47 25,403.77
7.0 PENALIDADES APLICADAS -246.9 -246.99 0.00
Otras Penalidades del Contrato Original ~24[6,:.99 ISR 0.00
8.0 SALDO FINAL DE LIQUIDACIGN 156,53‘825 129, 22,48 25403.77
SALDO FINAL A FAVOR DEL CONSULTOR (INC. IGV) &/, 25,403.77
COSTO0 REAL DE CONSULTORIA (INC. I1GV) /. 155,075.24
MONTO DE DEVOLUCION POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (INC. 1GV) §/. 24,699.33
“DEBE DECIR:
CONCEPTO MONTO MONTCG DIFERENCIA A
RECALCULADO PAGADO {5/.) PAGAR {S/.)
(/)
1.0 DE LAS VALORIZACIONES 129,357.51 109,891.08 19,466.43
Valorizaciones del servicio principal 110,519.03 105,/51.08 627.95
Pago por Liquidacién 18,838.48 0.0 18,838.48
2.0 MAYORES GASTOS GENERALES POR AMPLIACIGN 0.00 b.00 0.00
DE PLAZO
Mayores gastos generales 0.00 T o0 0.00
3.0 REAJUSTES DE LAS VALORIZACIONES 2,062.19 0.00 2,062.19
Jr. Santa Teresa de Joumet N° 357 ~ Urb. La Alameda - Cajamarca Teléfono: 076-599053
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Valorizaciones del servicio principal 2,062.19 0.00 2,062.18
4.0 MONTOS FACTURADOS SIN IGV (1+2+3) 131,419.70 109,891.08 21,528.62
5.0 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (Total 18% de 23,655.55 19,780.39 3,875.15
4)
6.0 COSTO TOTAL DE LA OBRA (4+5) 155,075.26 179,671.49 25,403.77
7.0 PENALIDADES APLICADAS -246.99 -246.99 | 0.00
Otras Penalidades del Contrata Original -246.99 -246.99 ; 0.00
8.0 SALDO FINAL DE LIQUIDACION 154,828.27 129,20,50 25403.77
SALDO FINAL A FAVOR DEL CONSULTOR (ING.IGV) §/. 25,403.77
COSTO REAL DE CONSULTORIA (INC. 16V §/. 155,075.26
MONTO DE DEVOLUCION POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO {INC. IGV) §/. 24,699.33

ARTICULO SEGUNDO.- RECTIFICAR el Articulo Primero de fa  Resolucién Gerenciat Regional de
Infraestructura N° 079-2019-GR.CAJ/GRI, de fecha 23 de mayo de 2019; en funcidn al siguicnie etalle:

“DICE:
“APROBAR la Liquidacidn Contrato N° 021-2018-GR.CAI-GGR, derivado de lo Adjuc cocion Simplificada N°

036-2017-GR.CAJ - Primera Convocatoria, cuyo objeto es lo Supervisiin de la Obro: "Reconstruccion de la
Institucion Educativa N° 82284, Caofabamba - Cajamarco”, susciito entre ei Gchierno Regional de
Cojamarca y JOHNN FRANCIS JULCA CHACON, cuya Liquidacidn del Contrato e Consultoria de Obra,
asclende a un monto de CIENTO CINCUENTA Y CINCO Mit SETENTA Y CINCO CON 24/100 SOLES (S/.

155,075.24 Soles}”.

“DEBE DECIR:
“APROBAR la Liquidacidn Contrato N* 021-2018-GR.CAJ-GGR, derivado de fa Adjudicacion Simplificada N°

036-2017-GR.CAl - Primera Convocatoria, cuyo objeto es jo Supervision de o Ouru: "Reconstruccion de fo
Institucién Educativa N*® 82284, Cajabamba ~ Cajomarca”, suscrito entre ol Golierno Regional de
Cajomarca y JOHNN FRANCIS JULCA CHAGON, cuye Liquidocion del Contraio dz Consultoria de Obro,
asciende o un monto de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL_SETENTA Y CINCO CON_26/100 SOLES {S/.

155,075.26 Soles}",

ARTICULO TERCERO.- MANTENER, en o que corresponda la vigencia de los demid . Articulos establecidos
en la Resolucién Gerenclal Regional de Infraestructura N° 079-2019-GR.CAJ/GR], de fecha 22 ¢¢ mayo de 2019,

ARTICULO CUARTO.- EXHORTAR, a la Sub Gerencia de Supervision y Liquidaciones, a fin de que cumpla

con sus obligaciones con el cuidado y diligencia necesarios, y evitar generar posibles observaciones y/o nulidades

que podrian configurar dafios y perjuicios a los intereses del Gobicerna Regional de Cajamarca.

Jr. Santa Teresa de Journet N° 351 ~ Urb, La Alameda — Cajamarca fi\:fono: 076-598053
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ARTICULO QUINTO.- DISPONER, que la Su Gerencia de Supervisién y Liquida.iones, es exclusivamente
responsables de su evaluacion, elaboracién y conformidad, asi como de Ja informacién técnica que remite y del

contenido de la misma.

ARTICULO SEXTO.- DISPONER, que a través de Secretaria General se notifigue 1o presente a la Sub
Gerencia de Supervisién y Liquidaclones, y al Consultor JOHNN FRANCIS JULCA CHACON, en su demicilio ublcado en

Psje. Celendin N° 216, Urb, Ramén Castilla_- Cajamarca, en atencié a la Cldusula Vigeuins el Contrato N° 021-

2018-GRCAJ-GGR; conforme a Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCH.VESE

e '"""-m'-m"r;-ﬁ'a.
“Victor Abel Rodriguez A
tnGgEfxﬂlﬂE REGIONA,.’V?E INFRAESTRUCTURA

Jr. Santa Teresa de Joumet N° 351 — Urb. La Alameda - Cajamarca Teléfonp: 076-599053
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CONTRATO N°ZZ/- 2018 ~ GRCAJ - GGR.

28, AS 036-2017-GR.CAJ
,%mﬁg
%’,%‘é Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra:
g %c:é?_ “SUPERVISION DE LA OBRA: RECONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°
"\ '- 'w"{E 82284, CAJABAMBA, CAJAMARCA”, que celebran de una parte : EL GOBIERNO
\\_/ E\%g REGIONAL CAJAMARCA, con RUC N° 20453744168, con domicilio legal en Jr. Santa
i Teresa de Jornet N° 351, distrito, provincia y departamento de Cajamarca, representado

por el Gerente General Regional Ing. ABNER RUBEN ROMERO VASQUEZ, identificado
con DNI N° 40998165, designado mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 081-2018-
; GR.CAJ/GR de fecha 05 de marzo del 2018 y mediante Resolucion Ejecutiva Regional N°
/ 7 422-2012-GR.CAJ/P de fecha 03 de Octubre del 201 2, se delega a la Gerencia General
[ 4 Regional la facultad para suscribir contratos conforme a Ley, en adelante LA ENTIDAD; y
v de ofra parte: JOHNN FRANCIS JULCA CHACON, identificado con DN! N° 40804305, con
RUC N° 10408043056, con domicilio legal para efectos de notificacién durante Ia ejecucion del
contrato en Pasaje Celendin N° 261, Urb. Ramén Castilla, distrito, provincia y departamento de
Cajamarca, teléfono de contacto 976111717, con direccion electrénica: julca78@hotmail.com,
a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones
siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha veintitrés de mayo del afio dos mil dieciocho, el comité de seleccién adjudico la
buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 036-2017-GR.CAJ - Primera
Convocatoria, para la contratacion de servicios de consultoria de la obra:
“SUPERVISION DE LA OBRA RECONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°
82284, CAJABAMBA, CAJAMARCA’, a: John Francis Juica Chacén, cuyos detalles e importe
constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratacién de servicios de consultoria de obra:
“SUPERVISION DE LA OBRA RECONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°
82284, CAJABAMBA, CAJAMARCA”.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

‘El monto total del presente contrato asciende a; DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
. NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 33/100 SOLES (S/ 246,993.33), que incluye todos
~ los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del
servicio de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en soles, en pagos
parciales, mediante valorizaciones mensuales en forma proporcional al plazo de ejecucion de
la obra, luego de la recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente, segulin
lo establecido en el articulo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de Ia prestacion deberé hacerlo en un
plazo que no excedera de los veinte (20) dias de producida la recepcion.

-
lluu-n-nu-oﬂ-

rancis Julca Chacon

i
REPR

. LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la
Zconformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 149 de su
6“{3@@%\“ Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debi efectuarse.

~ /% CLAUSULA QUINTA; DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

RS
<&
«©

L aed é El plazo de ejecucidn del presente contrato es de TRESCIENTOS TREINTA (330) dias

ESENTANTE LEGAL

DI N° 40804305

e )

Joh

Q

o

TR £/ calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente que se cumpla la dgltima de las
./ Siguientes condiciones:
Mia g

a. Que la entidad haya suscrito el contrato de supervision.

b. Que la entidad haya hecho entrega del terreno donde se desarrollara la ejecucion de la
obra a supervisar.

¢. Que la entidad haya hecho entrega a la supervision, del perfil el proyecto y el Expediente
Técnico aprobado por la Entidad.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora’, asi como
los documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para
las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIA

EL CONTRATISTA a/ amparo de o dispuesto en el articulo 126.3 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato
original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, retencién que debe efectuar LA ENTIDAD,
durante la primera mitad del niimero total de pagos a realizarse, de forma promrateada, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo.

A CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIA
- .~ LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de la garantia, conforme a lo dispuesto por el articuio
/= ' 131 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

& {"_‘t / . CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
SR prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 143 del

La conformidad de Ia
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por la Sub
Gerencia de Supervisién y Liquidaciones de Obra del Gobierno Regional de Cajamarca

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA,
indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de
cinco (5) ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo

g otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la_subsanacién, LA ENTIDAD
5% puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el

\\»,,\i | vencimiento del plazo para subsanar.
Z Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan con

las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la

' Laoferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econdmica del postor ganador de la buena pro.

[
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conformidad, segun corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion,
aplicéndose las penalidades respectivas.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con e!
Estado en caso de incumplimiento.

[iez
‘fgécu'\usum UNDECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
‘1-a;"La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
ig%ﬂ posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a io dispuesto por los articulos 40 de ia
i Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.

— El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de siete afios contado a partir de la
, ‘ouﬁﬁ‘o&sz conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

N A L
A ‘. CLAUSULA DUODECIMA: PENALIDADES
(N et justificado en la ejecucidn de las prestaciones objeto

'z Si EL CONTRATISTA incurre en retraso in
Y del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

. o 010 x Monto _
Penalidad Diaria = F x Plazo en dias

Dénde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato vigente o item que

debid ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucién periddica, a la

prestacion parcial que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo

objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta

. calificacién del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningtin tipo,
~ .. conforme el articulo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

VRN 'ﬂftAdicionaImente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

b \ ',’,-*“ ] ’,w..« it a2 A S e . o oo 1 0 RS S e e 11 e 1 B i S —
S/ |
Lol o ; PENALIDADES |

E e ]
‘Ne } SUPUESTO DE APLICAGIDN DE PENALIDAD 'FORMA  PROCEDIMIENTO |
Fod DE ! !
| CALCULO |

CONTROL TECNICO f
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01 En caso cuimine la relacién contractual enire i ! Segin  Informe  del’
e Conifratista y el personal ofertado y la Entidad no ; ‘coordinador de obra, 5
8 haya aprobado fa sustitucién del personal por no' 0.50 UIT  por cada vez que lo
e gég cumplir con las experiencias y calfficaciones del verifique en visitar a fa
D) teed profesional al ser reemplazado. | ‘misma |
Téé 2 02 INFORME DE COMPATIBILIDAD. ! Seguin informe
%A i 2 %“é.z- i coordinador de obra en |
X, L& Por no presentar dentro de los primeros siete (07} 2/1000 del |la primera valorizacién |
: = dias calendario el informe de Compatibilidad det, monto del io infforme  final de !
15 Expediente Técnico con el terreno de fa obra: ! contrato. {recepcién de obra !
103 | CUADERNO DE OBRA, ;‘ “Segin  Informe ~ 'def |
Paiacic &0 ! - Por no encontrarse al Cuaderno de Obra, en el i icoordinador de obra,
v NN . momento de la inspeccién por parte de personalde | 1/1000del ‘por cada vez que lo |
&, //\é i ' LAENTIDAD. ' | montodel |verifique en visita a la,
: i . Que el llenado de! cuaderno de Obra, no esté acorde | contrado. | misma ;
3 @ la fecha de inspeccion, por constatacién. : ;
104 | INASISTENCIA DE PERSONAL PROPUESTO PARA i Segin  Informe  dej |
! fmrcao DE OBRA. : coordinador  de obra.}
- i lPara la primera semana de ejecucién del proyecto ! 2/1000 del _por cada vez que lo |
&“}9&@}\ serd necesaria la presencia de todo el personal monto del verifique en visita a Iz |
£ %ﬂ'\%& profesional propuesto en e lugar de 1a obra, por la . confrato  misma g
e g ausencia de estos profesionales se hara efectivala | ‘ |
#\P ! ”‘""‘f/ * multa por diz de ausencia y por coda uno de los ‘
i profesorales, siendo suficiente la sustentacién de ! ’
s 3 este hecho con un acta firmado por el personal de LA i !
ENTIDAD que visitd la obra y dejando constansia can | I |
f....unresponsable de laobra. SO, TR I
|

) SEGURIDAD EN LA OBRA _ ,;
. . 05 INDUMENTARIA ~E  IMPLEMENTOS  DE Segin Informe  del 1
T | PROTECCION PERSONAL ‘coordinador de obra, |

f L YER Cuando el Supervisor permite que el Trabajadori 2/1000de! ipor cada vez que o

' N O ‘; +tenga incompletas. Los implementos de proteccion del! contrato | misma f

{
Ualupd 39 0 3' labore sin los implementos de proteccitn o que los| monto del  verifique en visita a la |
i
* . Personal es proteccién auditiva, proteccién para la
_Cabeza, proteccitn fespiratoria, ropas de proteccién, |
| protecci6n para pies. ;
/" 08 |INFORMA DE ACCIDENTES, 1 ‘Segin  informe  del
S coordinador de obra,
Cuando e supervisor no reporte accidentes 5/1000 del por cada vez que lo.
acontecidos durante el desarrolic de la obra. monto del , verifique en visita a 'l |

contrato misma |

i

!

vt aie g gl i
”

£ t

/ L e CONTROLDECALIDADENOBRA — — ]
J 07 EQUIPQS DE SUPERVISION. ¢ 2/1000 del i Segun  informe  def
/ - Cuando el Supervisor no cuenta con los equipos - monto del  coordinador de obra,
/ . Mminimos requeridos propuestos en su oferta del cuai. ek
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por cada vez que lo!

; Para la supervision de la cbra. ; fveriﬁque en visita a la |
-“ [ | misma. j
08" CALIDAD DE EJECUCION DE OBRA. Segin Informe  del |

H
B

109 INFORME. A PRESENTAR MENSUAL —

i

f

Cuando - el Supervisor apruebe un trabajo mal
ejecutado. Entendiéndose comoe mal ejecutado |
‘cuando no cumpla con los requerimientos técnicos |
minimos y/o las especificaciones técnicas ylo planos
del expediente técnicos; también cuando no presente
; los informes mensuales de control de calidad. '

3/1000 del
monto del
contrato

i
s s e
¥
¢

:Por no presentar el Informe mensual de Obra:
-concluida la valorizacién, dentro de los primeros cinco |

t

: dfas del mes siguiente. :
Por no adjuntar el CD en el Informe Mensual y!
- Valorizacién, conteniendo. Texto del informe, texto de f
 valorizacién, fotos de la obira, de filmacian del proceso
constructivo en forma secuencial de los trabajos de

§ 171000 del
' obra, Se hace constar, que las fotografias (min. 12) |
g
3
i

monto del
contrato
' adjuntadas en el Informe Mensual y Valorizacién

-(02 Originales y 01 copias) debersn ser impresas a;
- colar, i
‘Cuando no presente el cronograma de ejecucién Y.
. curva "S", ;

10 CALIDAD DE MATERIALES. .

|

coordinador de obra,%
por cada vez que lo|
verifique en visita a la |
misma |

" ‘Segtn informe  del

coordinador de obra,
por cada vez que lo!

:misma

¢

f

2/1000del Segin Informe  del

i
!
(verifigue en visita a Ia!
i
f

‘i
!
|
|

a7 CUADERNG DE AUTOCONTROL.

)

f

et e

Por la no apertura el Cuaderno de Autocontrol de

Permanencia en Obra (ingreso y salida), donde !

ademés deberd anotar cualquier desplazamiento que

realice fuera de obra, |

Se hoce constar, que obligatoriamente, las paginas ;

del Cuaderno de Autocontrol de permanencia en 2/1000 del
Obra, deberdn ser adjuntadas en el Informe Mensual | monto del
. correspondiente, conjuntamente con las péginis_ dsl '

" Segin  Informe ~ del’

i

| i

4 Cuando el Supervisor apruebe materiales que no| montodel coordinador de obra,

§ cumplan los requisitos de las 'especfﬁcaciones; contrate por cada vez que lo

; técnicas. La penalidad sera: por cada caso detectado., | ‘verifique en visita a fa

| El Supervisor debera Informar para el retiro de dichof _misma

2’ ; material y reemplazario por otro que cumpla con las ;

! ‘ especificaciones técnicas, siendo dicho reemplazo sin |

... costo sin costo alguno para la Entidad. i o !

} 11 USO DE MATERIALES SIN ENSAYOS DE CALIDAD i -Segdn  Informe  def

i PREVIOS, ! coordinador de obra, !

| |Cuando el Supervisor apruebe materiales que no { por cada vez que lo
. Cuenten con los certificados y/o ensayos y/o pruebas | verifique en visita a fa
de calidad previos a su utllizacién o que garanticen la; 2/1000del ' misma
-correcta fabricacién. £1 Supervisor debera informar, monto dei !
sobre el retiro de dicho material reemplazo porofro .  contrato |
‘que cuente con los respectivos certificados y/o | {
_ensayos de aseguramiento de calidad, siendo dicho | l 1
_reemplazo sin costo alguno para la Entidad. , ! i

CONTROL ADMIN STRATIVO

coordinador de c:bra.g
por cada vez que fo
verifique en visita a la
misma {
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i

H

Rep

iR, | [Enfidad o !
_‘zé .13 NO PRESENTAR DOCUMENTACION ] Segin  Informe  del |
—— O'a?a i Por no presentar oportunamente y debidamente : coordinador de obra, |
b~ %E§° sustentada de acuerdo al Reglamento de Ley de  2/1000 del por cada vez que lo:
} } A3 Ei i Contrataciones del Estado, la documentacion monto del  verifique en visita a Ia |
Y ~AioWZ  |comespondiente a Ampliaciones de plazo - contrate  misma g
Ny ;ﬁ_gé Adiciénalos y Deductivos. : |
e gEE 14 |SUPERVISOR. T T e i Segin  Informe  del |
= Cuando personal de LA ENTIDAD, no ubique al | coordinador de obra, |
: ! Supervisor en obra {en el momento de la Inspeccién), : por cada vez que lo!
este acudira a este cuaderno, en caso de no estar ‘verifique en visita a Ia
-anotado el lugar del desplazamiento, se aplicara una : misma
e ‘multa segin penalidad sobre el Monto del Contrato, !
o por el dia o los dias en que el personal no haya§ 2/1000 del ,
£ ‘,% ‘anotado su presencia en el cuaderno de,autooonh'ol,i monto del
b i siendo suficiente ta sustentacién de este hecho emg contrato
.un acta firmada por el personal de la ENTIDAD que !
. Visitd la obra, dejando copia de la misma en manos de !
algin responsable en obra. i g
15 FALTA DE PERMANENCIA DEL ~ PERSONAL Segin Informe  del
WOREG: ] PROPUESTO. ; 1 coordinador de obra, |
(&»’ffa a0 | El Supervisor y los profesionales propuesto debe ! 2/1000del {por cada vez que Io!
é’/‘ ol __‘% . controlar la ejecucion de los trabajos efectuados por, | monto del verifique en visita a Ia |
O Bty 2 ‘3" cel Contratista, asistiendo, el Supervi ' ’ 1
pos 1 | . : pervisor, en forma.  contrato | misma, dejando‘
'm’ i permanente y todos los dias laborables de ia obra, ¥ | lconstancia con  un
£ VAT *A\?‘;’?f | los demas profesionales durante el periodo de su; | responsable de obra.
B e | ' participacién. ; |
116 CAMBIO DE PERSONAL PROFESIONAL | Segin Infome  del
R i ESPECIFICADO EN PROPUESTA TECNICA. ; coordinador de obra,
GPaAO) Bt ; Para la Supervisién de la obra, el Contrarista i Ipor cada vez que lo
PRV Supervisor utilizara el personal profesional propuesto | verifique en visita a la
Y / . |dentro de Ia propuesta técnica, no estando permtido 2/1000 det !misma
o4 7 | cambio salvo por razones caso fortuito o de fuerza | monto del |
i Mayor  (Pronunciamiento N° 149-2010/DTN) per lo contrato
iy, | que la multa sers efectiva si no se cumple con las | !
Tt | . razones descritas en ef pronunciamiento, f o o »
17 INFORME DEL PROFESIONAL PROPUESTO. -' Segin  Informe  del !
f Cada profesional propuesto segin espacialidad _coordinador de obra, |
deberé presentar su informe técnico de acuerdo a la ‘por cada vez que o
actividad o partida que correspande en el que deberd | | verifique en visita a la .
incluir 10 fotograflas & color del profesional propuesto  3/1000 del i misma. !
desarrollando sus labores en cbra en cada informe de . monto de Ia
' valorizacién, debidamente firmado, en caso contrario  yajorizacién |
g se aplicara la muita, por mes y/o en cada valorizacion. . delmes I
i i
( |18 | INASISTENCIA DE PERSONAL PROPUESTO PARA : Segin informe  def |
/ _ INICIO DE OBRA coordinador de obra, |
fi i Para el primera semana de ejecucién del proyecto B ___ipor cada vez que lo|
/ TR,
ettt
rry—sag. oy NTES
;f ¢ / ‘ coNSORCI0 CE
.’A\..Wmuc" 322
DNLN e Comdn



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA e
GERENCIA GENERAL REGIONAL e

eagnoyennt
Francis
£

“Afio del Dialogo y la Reconciliacién Nacional”

i serd necesaria la presencia de todo el personal verifique en visita a la |

profesional propuesto en el lugar de la obra, por la | misma.
- ausencia de estos profesionales se hara efectiva tai
=1 ‘multa por dla de ausencia y por cada uno de los:
2 profesionales, siendo suficiente la sustentacién de 2/1000 del
% ' este hecho con un acta firmado por el personal de LA | monto del
; 'ENTIDAD que visit6 Ja obra y dejando constancia con

i . contrato
go . un responsable de Ia obra. !

§

126

£ ¥ 19 "« informe de incompatibiidades encontradas en Iz . lSegﬂn informe
‘J ¥

etapa de ejecucion de obra relacionadas a las |
deficiencias o carencias del expediente técnico,: 2/1000 del por cada vez que
que deberd ser elaborado ser elaborado para| montodel |
adjuntar liquidacion do Contrato. contrato

= i

misma

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si

fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel
cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al

diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid
ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monte méximo de la penalidad por mora o el monto méximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el literal d) del inciso
32.3 del articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 135 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el
articulo 136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe
resarcir los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello
no obsta la aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho
incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo seflalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las
demas obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a ias que se
refiere el articulo 248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion

del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o

del
coordinador de obra, !

o

verifigue en visita a !af

i
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de corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,

§ integrantes de los organos de administracién, apoderados, representantes legales,
§:] {5‘ funcionarios, asesores Y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 248-A.
| ious
{”\\: 5‘,}."% Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
{ 5’:?_ manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
RSN "-f% é% conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
&\ i &?gbs referidos actos o précticas.
. 2. e Y] .
§§°‘ CLAUSULA DECIMO SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte
aplicable, seran de aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente,
cuando corresponda, y demas normas de derecho privado.

: /:%, ~ CLAUSULA DECIMO SETIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
\) mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los articulos 122, 137, 140, 143, 148,
147 y 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso
45.2 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El arbitraje sera institucional y resuelto por arbitral dnico. LA ENTIDAD propone las siguientes
instituciones arbitrales: i) CAMARA DE COMERCIO DE LIMA y ii) CAMARA DE COMERCIO
DE CAJAMARCAZ,

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro

del plazo de caducidad correspondiente, segln fo sefialado en el articulo 183 del Reglamento

de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perijuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se

A ; llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias
Py / 3 " sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el
~ momento de su notificacion, segin lo previsto en el inciso 45.8 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ASPECTOS ECONOMICOS

Las partes expresan su conocimiento pleno de que el presente Contrato y las prestaciones
derivadas de éste son financiadas con recursos determinados, por io que reconocen que su
continuidad se sujeta a la permanente disponibilidad presupuestal y financiera del Pliego en el
marco de los Calendarios de Compromisos, las Asignaciones Trimestrales de Gastos y las
Leyes Anuales de Presupuesto, conforme a lo establecido en la Ley N° 30518, Ley de
Presupuesto del Sector Pablico para el Afio Fiscal 2017, y de ser el caso el Articulo 27° de la-

/ Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
f[
c-:tr?&wm-*f' Preferentemente, las instituciones arbitrales deberan encontrarse ubicadas en el lugar del perfeccionamiento del
e, cONtrato.
Ve / CONSORCIO COLLANTES
N CORPORA
R

DNIN®
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Todos aquellos gastos que no se incluyan en el presente contrato y que no hayan sido
previamente autorizados en forma escrita por Gobierno Regional, no seran reconocidos.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen
durante la ejecucién del presente contrato:

: Domicilio de LA ENTIDAD: Jirén Santa Teresa de Jornet N° 351, Urb. La Alameda, distrito,
provincia y departamento de Cajamarca.

[
k Ca - e e

VAMPEE Domicilio de EL CONTRATISTA: Pasaje Celendin N° 261, Urb. Ramén Castilla, distrito,
provincia y departamento de Cajamarca.

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la
. % .., otra parte, formalmente por escrito y al correo electrénico, con una anticipacién no menor de
/ .. quince (15) dias calendario.
T
‘ 5’}" /" De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las 8
partes lo firman por cuadriplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Cajamarca el 1 § jUN i}

JOHN FRANCIS JULCA CHACON
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ACTA DE RECEPCICN DE OBRA
£E  FUNCION :  EDUCACION
{&
9% PROYECTO :  "RECONSTRUCCION |E. N° 82284 CAJABAMBA -
) % ) CAJAMARCA”
- UBICACION:
: :' Localidad . Cajabamba
5 Distrito . Cajabamba
Provincia . Cajabamba
Departamento : Cajamarca
. 3 Region - Cajamarca
%_‘; AN MODALIDAD DE EJECUCION . CONTRATO N° 008-2018-GR.CAJ/GGR. (06.03.2018)
58 N “FINANCIAMIENTO Gobierno Regional de Cajamarca
255 RESUPUESTO CONTRATADO S/. 5'409,264.74 Soles (con IGV)
HEE ? ACTOR DE RELACION (FR) 1.00
2 B '_f: "EMPRESA CONTRATISTA . CONSORCIO CAJABAMBA
2 Zi REPRESENTANTE COMUN . ING. DIAZ MACHUCA NEY HOWARD
& Zin RESIDENTE DE OBRA ING. JACKIE LLERY JULCA CHACON
ke ;__) SUPERVISION . ING. JOHN FRANCIS JULCA CHACON
SUPERVISOR . ING. GUILLERMO DIAZ PALOMINO
PLAZO DE EJECUCION © 300 Dias Calendarios
FECHA ENTREGA DE TERRENO © 21 de marzo dei 2018
MONTO ADELANTO DIRECTO . NOHUBO
MONTO ADELANTO MATERIALES : NO HUBO
FECHA DE INICIO DE OBRA ;22 de marzo del 2018
: g FECHA TERMINO CONTRACTUAL . 15 de enero del 2019
i FECHA TERMINO REAL DE OBRA : 11 de diciembre del 2018 (Segln cuaderno de obra).
ggg@ICIONALES DE OBRA . NOHUBO
{20y
§§g§n la localidad de Cajabamba, distrito y provincia del mismo nombre, Departamento y Region de
§<’§"€ajamarca siendo las 10:30 horas del dia 18 de diciembre del 2018, se constituyé el Comité de
{= Recepcion de la obra “RECONSTRUCCION LE. N° 82284 CAJABAMBA — CAJAMARCA”; en mérito a

: Resolucién de Gerencia Regional de Infraestructura N° 179-2018-GR CAJIGRI de fecha 13 de

Ing. Luis Alberto Diaz Vilca * Presidente
' Ing. Wilter Javier Vasquez Mejia : Miembro.
\ Ing. Guillermo Diaz Palomino : Asesor (Supervisor de obra)

De otra parte, la Empresa Contratista CONSORCIO CAJABAMBA representado por su Representante
Comun, Ing. Ney Howard Diaz Machuca, y el ing. Jackie Llery Julca Chacon en calidad de
‘* Residente de obra; con la finalidad de verificar los trabajos ejecutados en la obra denominada
=z é}FRECONSTRUCClON I.E. N° 82284 CAJABAMBA - CAJAMARCA™; que fuera ejecutada por dicha
3 ?‘Empresa Contratista, mediante la suscripcion del Contrato de Obra N° 008-2018-GR.CAJ/GGR, de
:fecha 06 de marzo del 2018.

3 - x-

R “De la revisién a los documentos técnicos presentados y que forman parte integral de la ejecucion de la

(1§

245

bra en mencioén, se encontré que los trabajos han sido ejecutados en base al Expediente Técnico
ualizado aprobado, mediante Resolucién de Gerencia Regional de Infraestructura N° 124-2017-

L5
£
b
i

a

conir Hista, con la conformidad por parte del lng Guﬂlermo Diaz Paiommo Supemsor de 3
documentos que fuego de la evaluacion y verificacion conjunta, éstos se encuentran confornt&¥

Santa Teresa de Journet N° 351 — Urb, La Alameda - Cajamarca Telef: (076) 367957~ 342460 .. M\AC
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VICIOS OCULTOS, que son de entera responsabilidad de ia empresa contratista CONSORCIO
CAJABAMBA, segin lo establecido en el Cédigo Civil, Contrato de Obra y la Ley de Contrataciones
del Estado N° 30225, y su reglamento con modificatorias segun DL. 1341 y el DS. 056-2017.

La obra segiin Expediente técnico consiste en la reconstruccion del local donde funciona ia I.E. N°
82284 Cajabamba, para lo cual se ha demolido Ig construccion existente y se construira una nueva

infraestructura que consiste en dos pabellones de 02 pisos, 02 escaleras, cerco perimétrico, jardineria,
de aligerada a dos aguas, cobertura de teja andina, acabados basicos,

hall, con techo losa
implementacién con mobili
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MOBILIARIO

& COMUM

| MOBILIARIO

ario y equipos de computo.

1. METAS SEGUN EXPEDIENTE TECNICO:
FeeneR BERLN EAFEDIENTE TECNICO:

- -
|

Componentes

| INFRAESTRUCTURA
| AULAS
' DIRECCION

|SALADEPROFESORES

| LABORATORIO

g( COMEDOR + COC

|BIBLIOTECA

| SERVICIOS HIGIENICOS (baterfa de bari

SALADE COMPUTO (MESORAMIENTO) | 1

f
| S "

| CARPETAS UNIPERSONALES
| ESTANTES PARA LA

| BANCOS PARA LABORATORIO
b T

' SILLA DE MADERA PARA SUM

| ESTANTES DE MADERA PARA BIBLIOTECA | 1

'MESAS Y SILLAS PARA BIBLIOTEGA

| DEMOLICION DE INFRAESTRUCTURA ]
’ . A s A i s ARt ke i SR T e o, D) Ay i oo — — -
! CERCO PERIMETRICO

 Metrados

Expediente Aprobado |

e

Und | Metrados |

26.28m2

| @B3m
| esaem2
| 74esm2 |
—

|
{
1
- 51154m2
i
{
{
{
i

)
23
&8
i3:3

N

;;
]
]
I
i
|
{
¥
f

8
IS
3

’~ T -
' MUEBLES PARA SALA DE COMPUTO
b e

| COCINA INDUSTRIAL DE 3 HORNILLAS '

| COMPUTADORAS ONE PIECE
=r :

g SERVIDOR

PRESENTANT

ey

[\
i
8
[N
%)
3
.1
Z
&
1
c
g
&
>
o
3
g
o
o,
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Siendo las metas realmente ejecutadas, luego de la constatacion fisica las siguientes:

2. CONTRATO PRINCIPAL:

METAS EJECUTADAS:
L j Unidad | Unidad | Metrados |
f : | Expediente Aprobado !
: | Componentes L
2 f I f. Und | Metrados
3 NFRAESTRUCTURA o ) ] -
1 ,.59_'75,3 . [ .9 | sitsam2
DIRECCION | 1 | 2628m2
5 [ e
g LABORATORIO _ 1 | 85.46m2
g SAL DE USOs MULTIPLES 4 1 7485m2
@ COMEDOR + COCINA . B
P @ ”_BELLOLEEA N R 1 8546m2
B z PLATAFORMA DEPORTIVA 1 435 m2
§§ | ALMACEN 1| 1620m |
g% SERVICIOS HIGIENICOS (ateria de bafos) _ R i 71.05m2 |
b SALA DE COMPUTO (MEJORAMIENTO) 1 _80.05m2
& L] Seesme
DEMOLICION DE INFRAESTRUGTURA 5 1 106.44mz |
- CERCO PERIMETRICO B 4 - 60.12m E
MOBILIARIO { |
CARPETAS UNIPERSONALES T 1t | isBund |
ESTANTES PARA LABORATORIO Ty | 05und |
| BANCOS PARA LABORATORIO T
2 { SILLA DE MADERA PARA SUM AT ound |
3 ESTANTES DE MADERA PARA BIBLIOTEGA 1 | 08und
'( § | MESAS Y SILLAS PARA BIBLIOTECA | 1 30w i )
} | MUEBLES PARA SALA DE COMPUTO I 21 und 1 g 5
z { COCINA INDUSTRIAL DE 3 HORNILLAS i 1 01 und i i§ =
! COMPUTADORAS ONE PIECE R 2und | § i ivg
L dsERvor T T ot | RN
: 5 A8 E
AVIEY
3.- ADICIONALES Y/O REDUCCIONES DE OBRA: é"-’?ﬁj S
En la ejecucién de la obra NO SE GENERARON ADICIONALES. CONSORCIO i 5 \‘)
Los metrados finales de obra, forman parte de Ia presente acta, segiin anexo adjunto. o
e TLIN ALEX
Santa Teresa de Journet N° 351 — Urb, La Alameda - Cajamarca Telef: (076) 367957- 342460 xﬁ\-mm "
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Por lo que el Comité de Recepcion en uso de sus atribuciones RECEPCIONA los trabajos descritos y
ejecutados en la Obra “RECONSTRUCCION |L.E. N° 82284 CAJABAMBA - CAJAMARCA”: SIN
OBSERVACIONES indicdndose ademéas que la presente, no exime al Contratista CONSORCIO

y/o defectos constructivos en dicha infraestructura, sin perjuicio a la aplicacién de lo normado enlayla
Ley de Contrataciones dei Estado N° 30225, y sy reglamento con modificatorias segln DL. 1341 y el
DS. 056-2017, Codigo Civil y contrato de obra; asi mismo dicha eémpresa contratista tiene
responsabilidad de ia calidad de la obra ejecutada.

Al término del acto Yy en sefial de conformidad con io expresado en la presente Acta, firnamos los
asistentes después de ser leida, en original y 04 copias, en la |.E. N° 82284 Cajabamba - Cajamarca,
siendo las 12: 40 p.m. horas del mismo dia.

POR EL GOBIERNO REGIONAL POR LA EMPRESA CONTRATISTA
CONSORCIO CAJAMARCA

CONSOECIC CAJABANDBA

~

4 . -
------ mnﬂ“l’/‘i‘ﬂ i’vlﬂlllit‘t“t}cli"l
ing. Ney i, tivrd Do Mack:
REPRESEMTANTE COMUN

/f ) ,
¢y
4 Jis Albg a Diaz Vilea ~
NG, CIVEL o™
ij,ﬁmsv;/

LT

’ ,;q,ﬂ‘wigi
. e

Santa Teresa de Journet N° 351 — Urb, La Alameda - Cajamarca Telef. (076) 367957- 342460
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Il. DOCUMENTACION DE PRESENTACION
FACULTATIVA.

APV Mz B Lt 05 BAHIA DE PIMENTEL, PIMENTEL - CHICLAYOQ - LAMBAYEQUE
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CONSORCIO COLLANTES CORPORACION 1

ay Certificado de inscripcidon de registro de la
micro y pequena empresa - REMYPE. -
Consorciados

DNI N° 47864822
Representante Comiin

APV Mz B Lt 05 BAHIA DE PIMENTEL, PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE
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PERU | Ministerio de Trabajo

y Promocion del Empleo

REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUENA EMPRESA

RUC Ne:

Razon Social :

Actividad Econémica (*) :

Cliu (*) :
Domicilio :

Distrito :
Provincia :
Departamento :
Gerente General :

Representante Legal :

Queda Acreditada como :

Numero de Registro - Solicitud de Inscripcion

Fecha de presentacion - Solicitud de Inscripcion REMYPE:

(*)Cliuv3 : 74218

. JESUS MARIA

REMYPE

ACREDITACION

10408043056
JULCA CHACON JOHN FRANCIS

ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y
ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA

7110
AV. GENERAL GARZON 613 DPTO. 1002 LIMA LIMA

CONSORCIOQ COLLANTES

LIMA conpokc:ou I
i o b
Representante Comin

JOHN FRANCIS JULCA CHACON
MICRO EMPRESA

0000700691-2011

23/08/2011

(*) Actividad Econémica v3:  ACTIV.DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

Esta acreditacion es en base a la declaracion

jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por la empresa acreditada, la misma que se encuentra
sujeta a una fiscalizacién posterior por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso, de comprobar fraude o falsedad en la declaracién
presentada por la empresa acreditada, la Autoridad Administrativa de Trabajo procedera a declarar nulo el registro. Asimismo, sf la conducta se adecua a
los supuestos delitos contra la fe publica del Cédigo Penal; este sera com

correspondiente, de conformidad con el Art. 322 de la Ley N2 27444,

La fecha de expedicion de la Constancia de Acreditacién al REMYP

en el REMYPE, a efectos de acceder a los beneficios de las Micro y Pequeiias Empresas.

Codigo Nro. 86881
Impreso el 21/01/2019 19.57.59

Av. Salaverry 665
Jesus Maria

www.mintra.gob.
mintra.gob.pe T: (511) 630-600

Fecha de Expedicién :

25/08/2011

1a5

unicada al Ministerio Publico para que interponga la accién penal

E, tiene efectos retroactivos a la fecha de presentacién de la solicitud para la inscripcién
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E‘W PERU | Ministerio de Trabajo

y Promocion del Empleo

REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUENA EMPRESA

RUC Ne:

Razén Social :

Actividad Econémica (*) :

REMYPE

ACREDITACION

20604942480

COLLANTES CORPORACION S.A.C

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS

1ab

CllU (*) : 4100

Domicilio - CAL. S/N SEC. LA MOLANA KM. 0 AMAZONAS
| (UTCUBAMBACUMBA

Distrito : .CUMBA - : 5y de Traba

Provincia : UTCUBAMBA =

Departamento : AMAZONAS

DIANA MONTENEGRO PERALES
DIANA MONTENEGRO PERALES
MICRO EMPRESA

Gerente General :
Representante Legal :
Queda Acreditada como :

Numero de Registro - Solicitud de Inscripcién 0001690285-2019

Fecha de presentacion - Solicitud de Inscripcién REMYPE: 17/07/2019

()ClIUv3: 45207
(*) Actividad Econémicav3: CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.

Esta acreditacién es en base a la declaracién jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por la empresa acreditada, la misma que se encuentra
sujeta a una fiscalizacién posterior por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso, de comprobar fraude o falsedad en la declaracién
presentada por la empresa acreditada, la Autoridad Administrativa de Trabajo procedera a declarar nulo el registro. Asimismo, sf la conducta se adecua a
los supuestos delitos contra la fe publica del Cédigo Penal; este serd comunicada al Ministerio Publico para que interponga la acci6n penal

correspondiente, de conformidad con el Art. 32¢ de la Ley N2 27444,

La fecha de expedicién de la Constancia de Acreditacién al REMYPE, tiene efectos retroactivos a la fecha de presentacion de la solicitud para la inscripcién
en el REMYPE, a efectos de acceder a los beneficios de las Micro y Pequefias Empresas.
CONSORCIO,COLLANTES
3 CORPORACION I
Fecha de Expedicion : 19/07/2019
Alcantar uquilin Alex
DNI N° 47864822

Representante Comiin

Codigo Nro. 496776
Impreso el 06/03/2020 14.47.10

Av. Salaverry 665

www.mintra.gob.pe Jesus Maria
T: (511) 630-600



CONSORCIO COLLANTES

ASORCIO COLLANTES CORPORACION |

Tuguilin Alex

DNIN°® 47864822
Representante Comin

Sefiores
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACGION PUBLICA ESPECIAL N°008-2021-MDO-CS | CONVOCATORIA

Presente.-
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD.

b)

CAPITULO IV FACTORES DE EVALUACION
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

133

DNI N° 47864822
Representante Comiin

NO

Cliente

Objeto del Contrato

N° de
Contrato

Fecha de
contrato

Fecha
Conf. Serv.

Moneda

Monto
contratado

Adicional-
otros

Part.

Importe (S/)

Monto
facturado
acumulado

N° de folio
en la oferta

GOBIERNO
REGIONAL DE LIMA

SUPERVISION: REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO DE LA IE. DE NIVEL
SECUNDARIO NUESTRA SENORA
DEL CARMEN, DISTRITO DE
HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL -
LIMA

052-2013-
GRL

12/04/2013

03/09/2014

Soles

109,017.27

209.32

100%

108,807.95

108,807.95

GOBIERNO
REGIONAL DE LIMA

SUPERVISION: MEJORAMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA DE LA |E.
MERCEDES INDACOCHEA LOZAND,
EIISTR]TD DE HUACHO, HUAURA,

A

066-2014-
GRL

03/07/2014

02/08/2016

Soles

137,348.46

100%

137,348.46

246,156.41

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAN
JUAN

SUPERVISION: MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA
EN LA I.E.P MARCIAL PAREDES
CACERES N° 82079 SAN JUAN,
DISTRITO DE SAN JUAN.
CAJAMARCA - CAJAMARCA

010-2014-
MDSJ

21/11/2014

13/07/2016

Soles

114,265.29

99%

113,122.64

359,279.05

GOBIERNO
REGIONAL DE LIMA

SUPERVISION: CONSTRUCCION DEL
COLISEO MUNICIPAL DEL DISTRITO
DE BARRANCA - LIMA

009-2015-
GRL

14/04/2015

12/04/2017

Soles

450,436.68

70,649.63

56%

291,808.33

651,087.38

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LA
LIBERTAD DE
PALLAN

SUPERVISION DE LA OBRA:
"MEJORAMIENTQ SERVICIO
EDUCATIVO NIVEL PRIMARIO EN IES
N° 821344 LA LIBERTAD DEL
PORVENIR, N° 821340 NUEVA
ALIANZA, N° 821339 UNION DEL
NORTE, N° 821193 NUEVA UNION, N°
821142 SANTA ROSA, N° 821124
SURUMAYOQ, N° 82965 SAN JUAN, N°
82933 NUEVA ESPERANZA, N° B2766
PAUCAPAMPA, N° 82497 EL
TRIUNFO, N° 82495 CALLACAT, N°
52880 PORVENIR, N” 82491
CHURIGA, N° 82489 QUINUAMAYO,
N° 82419 SANCHAN, N° 82494 SAN
MARTIN, N° 82831 BUENOS AIRES,
N° 82900 RAMON CASTILLA, N° 82496
ROSAPATA, N° 82493 VELASQUEZ,
N° 821519 LA VICTORIA - LIBERTAD
DE PALLAN - CELENDIN -
CAJAMARCA"

004-2018-
MDLLP

15/03/2018

26/12/2018

Soles

1,351,572.00

148,317.24

65%

974,928.01

1,626,015.39

APV Mz B Lt 05 BAHIA DE PIMENTEL, PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE



CONSORCIO COLLANTES CORPORACION |

138

/ Monto
o s N° de Fecha de Fecha Monto Adicional-| % N° de folio
N Clionte Objeto dsl Contrato Contrato contrato |Conf. Serv. Monsda contratado otros Part. importe (3/) ;23::;?: ; o | la oferta
GORIERNG %'gcegﬁlss}'ggc%ﬁ'o% DE LA 0212018
6 [REGIONALDE |,\omirciGN EDUCATIVA N 62284, | GRCAJ-GGR | 14/06/2018 | 05/08/2019| Soles | 246,993.33 | gy gq4 7 | 100% | 165,075.26 |1,781,000.65
CAJABAMBA, CAJAMARCA"
TOTAL Soles 1,781,090.65

Nota: Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del postor en la especialidad” previstas en el literal C de | numeral 3.2 del Capitulo lll de la presente seccion de

las bases resultan aplicables para el presente factor.

En ese sentido mi representada esta presentando, un monto total facturado como experiencia en la especialidad de: 1,781,090.65 soles; solicitados como requisitos de
calificacion y factores de evaluacion.

Chiclayo, 13 de agosto de 2021

4 Chuquilin Alex

DNI N° 47864822
Representante Comiin

DNI N° 47864822
Representante Comiin

APV Mz B Lt 05 BAHIA DE PIMENTEL, PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE



CONSORCIO COLLANTES CORPORACION 1 l

Copia de
Vigente

Registro

Nacional de Proveedores

CONSORCIO C NTES
CORPORALION |

DN! N° 47864822
REPRESENTANTE COMUN

ccorsac@outlook.es
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11/1/2021 CONSTANCIADEL RNP

RUC N° 10408043056

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCION
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

JULCA CHACON JOHN FRANCIS

Domiciliado en: LIMA - LIMA - JESUS MARIA (Segln informacion declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripcién vigente en los siguientes registros:

\\

PROVEEDOR DE BIENES
Vigencia : Desde 18/07/2018
PROVEEDOR DE SERVICIOS

: : ) CONSORCIO COLLANTES
Vigencia : Desde 18/07/2018 comnﬁ\m

VA

CONSULTOR DE OBRAS ALCANTARA CHUQUILIN ALEX

. : ) DNI K° 47864822
Vigencia para ser : Desde 23/06/2017 REPRESENTANTE COMUN

participante, postor
y contratista

Especialidades Ley : 3 - Consultoria en obras de saneamiento y afines - Categoria C

30225 5 - Consuitoria en obras de represas , irrigaciones y afines - Categoria C
1 - Consuitoria en obras urbanas edificaciones y afines - Categoria C (*)
2 - Consultoria en obras viales, puertos y afines - Categoria C

FECHA IMPRESION: 11/01/2021

Nota:
* De acuerdo al articulo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-
F, vigente a partir del 30/01/2019, la especiaiidad se denomina “Consultoria de obras en edificaciones y afines”.

ara mayor informacién la Entidad deberd verificar el estado actual de la vigencia de inscripcién del proveedor en la
agina web del RNP: www.mp.gob.pe - opcién Verifique su Inscripcidn.

{ Retornar | [ Imprimir |

https:/Maw.rnp.gob.pe/Constancia®RNP_Constancia/default_Todos.asp?RUC=10408043056 il



11/4/2021

CONSTANCIADEL RNP

RUC N° 20604942480

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCION
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

COLLANTES CORPORACION S.A.C

Domiciliado en: CALLE S/N SECTOR LA MOLANA /AMAZONAS-UTCUBAMBA-CUMBA (Segun
informacion declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripcion vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia Desde 20/07/2019 CONSORCIO QDLLANTES
CORPORACION |
PROVEEDOR DE SERVICIOS P F{AXC/H e
Vigencia Desde 20/07/2019 DNIN® 47864822
REPRESENTANTE COMUN

EJECUTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postory
contratista

Capacidad Maxima de Contratacion

Desde 17/08/2019

500,000.00 (QUINIENTOS MIL Y 00/100)

CONSULTOR DE OBRAS

Vigencia para ser Desde 17/08/2019
participante, postor
y contratista

Especialidades Ley

3 - Consultoria en obras de saneamiento y afines - Categoria A

30225 4 - Consultoria en obras electromecanicas, energéticas, telecomunicaciones y
afines - Categoria A
5 - Consultoria en obras de represas , irrigaciones y afines - Categoria A
1 - Consultoria en obras urbanas edificaciones y afines - Categoria B (*)
2 - Consultoria en obras viales, puertos y afines - Categoria A
FECHA IMPRESION: 11/01/2021
Nota:

* De acuerdo al articulo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-
EF, vigente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina “Consultoria de obras en edificaciones y afines”.

ara mayor informacion la Entidad deberd verificar el estado actual de la vigencia de inscripcién del proveedor en la

agina web del RNP: waw.mp.gob.pe - opcién Verifique su Inscripcion.

i Retornar} [ Imprimir }

https:/Amww.rnp.gob.pe/Constancia/RNP_Constancia/default_Todos.asp?RUC=20604842480
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