

080

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP -
PRIMERA CONVOCATORIA

OFERTA TÉCNICA

CONSORCIO PEDREGAL

Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
"REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 747 CON CODIGO LOCAL 413270 DISTRITO DE CATACAOS
- PIURA - PIURA"/ "REHABILITACION DE AULA GENERAL Y DE AULA GENERAL Y DE MOBILIARIO
DE AULA, NUEVO PEDREGAL (PEDREGAL GRANDE) DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE
PIURA -DEPARTAMENTO DE PIURA"

ÍNDICE
OFERTA TECNICA

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria	<u>078</u>
2.2.1.1. Documentos para la admisibilidad de la oferta	<u>077</u>
a) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	<u>076 - 074</u>
b) Declaración jurada de datos del postor (Anexo N°1)	<u>073 - 072</u>
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 37 del Reglamento (Anexo N°2)	<u>071 - 069</u>
d) Declaración jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección (Anexo N°3)	<u>068 - 067</u>
e) Oferta Económica (Anexo N°4)	<u>066 - 065</u>
f) Carta de Compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y equipamiento (Anexo N°5)	<u>064 - 063</u>
g) Contrato de consorcio con firmas legalizadas (Anexo N°6)	<u>062 - 059</u>
2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento	<u>058</u>
A. Contrato de Consorcio	<u>057 - 052</u>
B. Capacidad Legal del Postor	<u>051 - 041</u>
C. Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y equipamiento	<u>040</u>
C.1. Formación Académica del personal especialista	<u>039 - 038</u>
C.2. Experiencia del personal especialista	<u>037 - 036</u>
C.3. Equipamiento	<u>035 - 034</u>
2.2.2. Documentación de presentación facultativa	<u>033</u>
a) Certificado de inscripción en el registro de la Micro y Pequeña Empresa - REMYPE	<u>032 - 030</u>
b) Factores de Evaluación	<u>029</u>
A. Experiencia del Postor en la Especialidad	<u>028 - 003</u>
B. Precio	<u>002 - 001</u>

CONSORCIO PEDREGAL

Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

2.2.1. DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

CONSORCIO PEDREGAL

Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
"REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 747 CON CODIGO LOCAL 413270 DISTRITO DE CATACAOS
- PIURA - PIURA"/ "REHABILITACION DE AULA GENERAL Y DE AULA GENERAL Y DE MOBILIARIO
DE AULA, NUEVO PEDREGAL (PEDREGAL GRANDE) DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE
PIURA -DEPARTAMENTO DE PIURA"

2.2.1.1. Documentos para la admisibilidad de la oferta

CONSORCIO PEDREGAL

Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
"REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 747 CON CODIGO LOCAL 413270 DISTRITO DE CATACAOS
- PIURA - PIURA"/ "REHABILITACION DE AULA GENERAL Y DE AULA GENERAL Y DE MOBILIARIO
DE AULA, NUEVO PEDREGAL (PEDREGAL GRANDE) DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE
PIURA -DEPARTAMENTO DE PIURA"

076

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP -
PRIMERA CONVOCATORIA

**a) Documento que acredite
la representación de quien
suscribe la oferta**

CONSORCIO PEDREGAL
Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
"REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 747 CON CODIGO LOCAL 413270 DISTRITO DE CATACAOS
- PIURA - PIURA"/ "REHABILITACION DE AULA GENERAL Y DE AULA GENERAL Y DE MOBILIARIO
DE AULA, NUEVO PEDREGAL (PEDREGAL GRANDE) DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE
PIURA -DEPARTAMENTO DE PIURA"**

b) Declaración jurada de datos del postor (Anexo N°1)

CONSORCIO PEDREGAL

Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
"REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 747 CON CODIGO LOCAL 413270 DISTRITO DE CATACAOS
- PIURA - PIURA"/ "REHABILITACION DE AULA GENERAL Y DE AULA GENERAL Y DE MOBILIARIO
DE AULA, NUEVO PEDREGAL (PEDREGAL GRANDE) DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE
PIURA -DEPARTAMENTO DE PIURA"

ANEXO N° 1
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -

El que se suscribe, **GENARO MORALES RIVAS**, representante común del CONSORCIO PEDREGAL, identificado con DNI N°02706203, **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social:	CONSORCIO PEDREGAL		
Domicilio Legal:	CALLE HOLANDA MZ D3 LT 31 TUPAC AMARU I ETAPA - VEINTISEIS DE OCTUBRE - PIURA		
RUC:	10027062038	Teléfono(s):	968097863
Correo electrónico:	genaro_433@yahoo.es		

Datos del consorciado 1			
Nombre, Denominación o Razón Social:	GENARO MORALES RIVAS		
Domicilio Legal:	CALLE HOLANDA MZ D3 LT 31 TUPAC AMARU I ETAPA - VEINTISEIS DE OCTUBRE - PIURA		
RUC:	10027062038	Teléfono(s):	968097863
Correo electrónico:	genaro_433@yahoo.es		

Datos del consorciado 2			
Nombre, Denominación o Razón Social:	NILVER CABRERA TORRES		
Domicilio Legal:	CALLE DOS DE MAYO N° 718 SECTOR MAGLLANAL - JAEN		
RUC:	10700358611	Teléfono(s):	948192392
Correo electrónico:	ingnilverct@gmail.com		

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrónico consignado en la presente Declaración Jurada todas las actuaciones del procedimiento de selección y de la ejecución contractual, no siendo necesario acreditar el acuse de recibo.

Piura, 28 de octubre de 2021

CONSORCIO PEDREGAL

Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

CONSORCIO PEDREGAL

Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

**c) Declaración jurada de
acuerdo con el literal b) del
artículo 37 del Reglamento
(Anexo N°2)**

CONSORCIO PEDREGAL

Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
"REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 747 CON CODIGO LOCAL 413270 DISTRITO DE CATACAOS
- PIURA - PIURA"/ "REHABILITACION DE AULA GENERAL Y DE AULA GENERAL Y DE MOBILIARIO
DE AULA, NUEVO PEDREGAL (PEDREGAL GRANDE) DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE
PIURA -DEPARTAMENTO DE PIURA"

ANEXO N° 2

**DECLARACIÓN JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO**

Señores
**COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP -
PRIMERA CONVOCATORIA**

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, **GENARO MORALES RIVAS**, Postor y Representante Legal del CONSORCIO PEDREGAL, declaro bajo juramento:

1. No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al artículo 11 del TUO de la LCE.
2. Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3. Es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta.
4. No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio de integridad.
5. Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido con la buena pro.

Piura, 28 de octubre de 2021

CONSORCIO PEDREGAL

Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

CONSORCIO PEDREGAL

Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO N° 2

DECLARACIÓN JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, **NILVER CABRERA TORRES**, Postor del CONSORCIO PEDREGAL, declaro bajo juramento:

1. No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al artículo 11 del TUO de la LCE.
2. Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3. Es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta.
4. No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio de integridad.
5. Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido con la buena pro.

Piura, 28 de octubre de 2021



NILVER CABRERA TORRES

DNI: 70035861

CONSORCIO PEDREGAL

Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

d) Declaración Jurada de cumplimiento del requerimiento (Anexo N°3)

CONSORCIO PEDREGAL

Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
"REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 747 CON CODIGO LOCAL 413270 DISTRITO DE CATACAOS
- PIURA - PIURA"/ "REHABILITACION DE AULA GENERAL Y DE AULA GENERAL Y DE MOBILIARIO
DE AULA, NUEVO PEDREGAL (PEDREGAL GRANDE) DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE
PIURA -DEPARTAMENTO DE PIURA"

ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TÉRMINOS DE REFERENCIA)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra: "REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 747 CON CODIGO LOCAL 413270 DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA - PIURA"/" REHABILITACION DE AULA GENERAL Y DE AULA GENERAL Y DE MOBILIARIO DE AULA, NUEVO PEDREGAL (PEDREGAL GRANDE) DEL DISTRITO DE CATACAOS – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA , de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

Piura, 28 de octubre de 2021

CONSORCIO PEDREGAL

Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

CONSORCIO PEDREGAL

Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

e) Oferta Económica (Anexo N°4)

CONSORCIO PEDREGAL
Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
"REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 747 CON CODIGO LOCAL 413270 DISTRITO DE CATACAOS
- PIURA - PIURA"/ "REHABILITACION DE AULA GENERAL Y DE AULA GENERAL Y DE MOBILIARIO
DE AULA, NUEVO PEDREGAL (PEDREGAL GRANDE) DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE
PIURA -DEPARTAMENTO DE PIURA"

ANEXO N° 4

OFERTA ECONÓMICA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO UNITARIO O TARIFA ²⁸	TIEMPO	OFERTA ECONÓMICA
SUPERVISIÓN DE OBRA	S/ 767.43	MES 1	S/ 23,022.90
	S/ 767.43	MES 2	S/ 23,022.90
	S/ 767.43	MES 3	S/ 23,022.90
TOTAL, SUPERVISIÓN DE OBRA			S/ 69,068.70
TOTAL, LIQUIDACIÓN DE OBRA			S/ 3,600.00
TOTAL			S/ 72,668.70

La oferta económica SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 70/100 SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría de obra a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

Piura, 28 de octubre de 2021

CONSORCIO PEDREGAL

Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

CONSORCIO PEDREGAL
Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

²⁸ Solo incluir esta columna en el caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios o tarifas.

**f) Carta de
compromiso de
presentación y
acreditación del
personal especialista y
equipamiento (Anexo
N°5)**


CONSORCIO PEDREGAL
Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
"REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 747 CON CODIGO LOCAL 413270 DISTRITO DE CATACAOS
- PIURA - PIURA"/ "REHABILITACION DE AULA GENERAL Y DE AULA GENERAL Y DE MOBILIARIO
DE AULA, NUEVO PEDREGAL (PEDREGAL GRANDE) DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE
PIURA -DEPARTAMENTO DE PIURA"

ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA**

Presente. -

De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito, Representante Legal de CONSORCIO PEDREGAL, en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos señalados en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripción del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la ejecución de la prestación del servicio.
2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecución de la prestación del servicio.

Piura, 28 de octubre de 2021

CONSORCIO PEDREGAL

Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

CONSORCIO PEDREGAL

Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

g) Contrato de Consortio con firmas legalizadas (Anexo N°6)

CONSORCIO PEDREGAL

Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
"REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 747 CON CODIGO LOCAL 413270 DISTRITO DE CATACAOS
- PIURA - PIURA"/ "REHABILITACION DE AULA GENERAL Y DE AULA GENERAL Y DE MOBILIARIO
DE AULA, NUEVO PEDREGAL (PEDREGAL GRANDE) DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE
PIURA -DEPARTAMENTO DE PIURA"

**ANEXO N° 6
CONTRATO DE CONSORCIO PEDREGAL**

**NO REDACTADO EN
ESTA NOTARIA**

**EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA
SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA**

a) La identificación de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, según corresponda.

a.1) Consorciado N° 01: **GENARO MORALES RIVAS**, identificado con **DNI N° 02706203** con RUC N° 10027062038, domiciliada en Jr. San Francisco N° 1113, distrito de Catacaos, provincia de Piura, departamento de Piura.

a.2) Consorciado N° 02: **NILVER CABRERA TORRES**, identificada con **DNI N° 70035861**, con RUC N° 10700358611, domiciliada en Calle Dos de Mayo N° 718 sector Magllanal – Jaen.

b) La designación del representante común del consorcio.

El representante común del **CONSORCIO PEDREGAL** es el **Sr. Genaro Morales Rivas**, identificado con DNI N° 02706203. Dicho representante tiene facultades para actuar en nombre y representación del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidación del contrato, según corresponda.

El representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) El domicilio común del consorcio. Es el lugar al que se dirigirán las comunicaciones remitidas por la Entidad al consorcio, siendo éste el único válido para todos los efectos.

El domicilio común del **Consortio Pedregal** es en **Calle Holanda Mz D3 Lote 31 A.H. Tupac Amaru I Etapa**, distrito Veintiséis de Octubre, provincia y departamento de Piura.

d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al objeto de la contratación, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

1. Obligaciones de GENARO MORALES RIVAS	40%
✓ Ejecución de la prestación del servicio de consultoría de obra.	
✓ Parte Administrativa.	
✓ Responsable de la parte contable del consorcio: Integrante del consorcio a quien se deberá efectuar los pagos, en consecuencia, emitirá la factura correspondiente (RUC N° 10027062038)	
2. Obligaciones de NILVER CABRERA TORRES	60%
✓ Ejecución de la prestación del servicio de consultoría de obra.	
✓ Acreditación de Mayor Experiencia en la Especialidad	
✓ Parte Administrativa.	
Total obligaciones	100%

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje debe ser expresado en número entero, sin decimales.

- e.1) Consorciado N° 01: **GENARO MORALES RIVAS:** 40% de obligaciones.
- e.2) Consorciado N° 02: **NILVER CABRERA TORRES:** 60% de obligaciones.

CONSORCIO PEDREGAL
Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL



f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuará el pago y emitirá la respectiva factura o, en caso de llevar contabilidad independiente, señalar el registro único de contribuyentes (RUC) del consorcio.

El consorciado GENARO MORALES RIVAS, identificado con RUC N° 10027062038, es el designado a emitir las facturas correspondientes por los pagos del presente servicio de consultoría de obra; asimismo el consorciado GENARO MORALES RIVAS, identificado con RUC N° 10027062038, es el responsable de la contabilidad y tributación ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT).

Piura, 27 de octubre del 2021

[Handwritten signature]
[Fingerprint]

Consortiado 01
Genaro Morales Rivas
DNI N° 02706203

[Handwritten signature]
[Fingerprint]

Consortiado 02
Nilver Cabrera Torres
DNI N° 70035861

EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARÍA

CERTIFICO: Que la firma que antecede y autoriza el presente documento pertenece indubitablemente a don / doña:

NILVER CABRERA TORRES

Identificado(a) con DNI. N° 70035861

Conforme al 2do. supuesto del Art. 106 del D. Leg. 1049. Art. 108 del D. Leg. 1049. El notario no asume responsabilidad por el contenido del documento. Jaén: 27 OCT 2021



[Handwritten signature]
ELMER BUSTAMANTE DAZA
NOTARIO PUBLICO DE JAEN



CONSORCIO PEDREGAL

[Handwritten signature]
Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

NO REDACTADO EN ESTA NOTARÍA

CERTIFICACION A LA VUELTA →

CERTIFICO:=====
 QUE LA FIRMA DEL ANVERSO CORRESPONDE DON: **GENARO MORALES RIVAS**, IDENTIFICADO CON DNI N°
02706203.CONFORMIDAD CON EL INCISO D) Y P) DEL ARTICULO 16° DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049°
 PARA LA CERTIFICACION DE LA FIRMA EN ESTE DOCUMENTO SE HA REQUERIDO AL INTERESADO LA
 PRESENTACION DEL FORMATO A QUE SE REFIERE EL INCISO A) DEL ARTICULO 7.1 DEL DECRETO SUPREMO
 N° 003-2019-EF DONDE CONSTA LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO FINAL. DICHO
 FORMATO HA SIDO LLENADO Y SUSCRITO POR CADA INTERESADO, Y CON SU FIRMA LEGALIZADA SE LES HA
 PEDIDO QUE LO ANEXEN A ESTE CONTRATO Y SE LES HA INFORMADO SU OBLIGACION DE COMUNICARLO A
 LA SUNAT.- DOY FE.=====
 LA PRESENTE CERTIFICACION SE EXTIENDE EN LOS ALCANCES DEL ARTICULO 108° DEL DECRETO
 LEGISLATIVO 1049. 'EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO',
 DEL CUAL SE CERTIFICA LA FIRMA. DOCUMENTO QUE NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA. DE LO
 QUE DOY FE.=====
 PIURA, 28 DE OCTUBRE DEL 2021.=====
 rmeo=====



VICENTE ACOSTA IPARAGUIRE
NOTARIO DE PIURA



[Handwritten signature]

CONSORCIO PEDREGAL

Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL



2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento

CONSORCIO PEDREGAL

Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
"REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 747 CON CODIGO LOCAL 413270 DISTRITO DE CATACAOS
- PIURA - PIURA"/ "REHABILITACION DE AULA GENERAL Y DE AULA GENERAL Y DE MOBILIARIO
DE AULA, NUEVO PEDREGAL (PEDREGAL GRANDE) DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE
PIURA -DEPARTAMENTO DE PIURA"

057
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP -
PRIMERA CONVOCATORIA

A. Contrato de Consorcio

CONSORCIO PEDREGAL

Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
"REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 747 CON CODIGO LOCAL 413270 DISTRITO DE CATACAOS
- PIURA - PIURA"/ "REHABILITACION DE AULA GENERAL Y DE AULA GENERAL Y DE MOBILIARIO
DE AULA, NUEVO PEDREGAL (PEDREGAL GRANDE) DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE
PIURA -DEPARTAMENTO DE PIURA"

**ANEXO N° 6
CONTRATO DE CONSORCIO PEDREGAL**

**NO REDACTADO EN
ESTA NOTARIA**

**EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA
SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA**

a) La identificación de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, según corresponda.

a.1) Consorciado N° 01: **GENARO MORALES RIVAS**, identificado con **DNI N° 02706203** con RUC N° 10027062038, domiciliada en Jr. San Francisco N° 1113, distrito de Catacaos, provincia de Piura, departamento de Piura.

a.2) Consorciado N° 02: **NILVER CABRERA TORRES**. identificada con **DNI N° 70035861**, con RUC N° 10700358611, domiciliada en Calle Dos de Mayo N° 718 sector Magllanal – Jaen.

b) La designación del representante común del consorcio.

El representante común del **CONSORCIO PEDREGAL** es el **Sr. Genaro Morales Rivas**, identificado con **DNI N° 02706203**. Dicho representante tiene facultades para actuar en nombre y representación del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidación del contrato, según corresponda.

El representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) El domicilio común del consorcio. Es el lugar al que se dirigirán las comunicaciones remitidas por la Entidad al consorcio, siendo éste el único válido para todos los efectos.

El domicilio común del Consorcio Pedregal es en **Calle Holanda Mz D3 Lote 31 A.H. Tupac Amaru I Etapa, distrito Veintiséis de Octubre, provincia y departamento de Piura.**


d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al objeto de la contratación, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

1. Obligaciones de GENARO MORALES RIVAS	40%
✓ Ejecución de la prestación del servicio de consultoría de obra.	
✓ Parte Administrativa:	
✓ Responsable de la parte contable del consorcio: Integrante del consorcio a quien se deberá efectuar los pagos, en consecuencia, emitirá la factura correspondiente (RUC N° 10027062038)	
2. Obligaciones de NILVER CABRERA TORRES	60%
✓ Ejecución de la prestación del servicio de consultoría de obra.	
✓ Acreditación de Mayor Experiencia en la Especialidad	
✓ Parte Administrativa.	
Total obligaciones	100%

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje debe ser expresado en número entero, sin decimales.

e.1) Consorciado N° 01: **GENARO MORALES RIVAS:** 40% de obligaciones.

e.2) Consorciado N° 02: **NILVER CABRERA TORRES:** 60% de obligaciones.



Nilver Cabrera Torres
INGENIERO CIVIL
CIP N° 14150 Reg. Const. 11610

CONSORCIO PEDREGAL

Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuará el pago y emitirá la respectiva factura o, en caso de llevar contabilidad independiente, señalar el registro único de contribuyentes (RUC) del consorcio.

El consorciado GENARO MORALES RIVAS, identificado con RUC N° 10027062038, es el designado a emitir las facturas correspondientes por los pagos del presente servicio de consultoría de obra; asimismo el consorciado GENARO MORALES RIVAS, identificado con RUC N° 10027062038, es el responsable de la contabilidad y tributación ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT).

Piura, 27 de octubre del 2021

[Handwritten signature]
[Fingerprint]

Consortiado 01
Genaro Morales Rivas
DNI N° 02706203

[Handwritten signature]
[Fingerprint]
Nilver Cabrera Torres
INGENIERO CIVIL
CIP N° 141904 Reg. Const. 41610

Consortiado 02
Nilver Cabrera Torres
DNI N° 70035861

EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARÍA

CERTIFICO: Que la firma que antecede y autoriza el presente documento pertenece indubitablemente a don / doña:

NILVER CABRERA TORRES

Identificado(a) con DNI. N° 70035861

Conforme al 2do. supuesto del Art. 106 del D. Leg. 1049. Art. 108 del D. Leg. 1049. El notario no asume responsabilidad por el contenido del documento. Jaén: 27 OCT 2021



[Handwritten signature]
ELMER BUSTAMANTE DAZA
NOTARIO PUBLICO DE IAEN



[Handwritten signature]
CONSORCIO PEDREGAL

Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

NO REDACTADO EN ESTA NOTARÍA

CERTIFICACION A LA VUELTA →

CERTIFICO:=====
 QUE LA FIRMA DEL ANVERSO CORRESPONDE DON: **GENARO MORALES RIVAS**, IDENTIFICADO CON DNI N°
02706203. CONFORMIDAD CON EL INCISO D) Y P) DEL ARTICULO 16° DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049°
 PARA LA CERTIFICACION DE LA FIRMA EN ESTE DOCUMENTO SE HA REQUERIDO AL INTERESADO LA
 PRESENTACION DEL FORMATO A QUE SE REFIERE EL INCISO A) DEL ARTICULO 7.1 DEL DECRETO SUPREMO
 N° 003-2019-EF DONDE CONSTA LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO FINAL. DICHO
 FORMATO HA SIDO LLENADO Y SUSCRITO POR CADA INTERESADO, Y CON SU FIRMA LEGALIZADA SE LES HA
 PEDIDO QUE LO ANEXEN A ESTE CONTRATO Y SE LES HA INFORMADO SU OBLIGACION DE COMUNICARLO A
 LA SUNAT.- DOY FE.=====
 LA PRESENTE CERTIFICACION SE EXTIENDE EN LOS ALCANCES DEL ARTICULO 108° DEL DECRETO
 LEGISLATIVO 1049. "EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO",
 DEL CUAL SE CERTIFICA LA FIRMA. DOCUMENTO QUE NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA. DE LO
 QUE DOY FE.=====
 PIURA, 28 DE OCTUBRE DEL 2021.=====
 rmeo=====




[Handwritten signature]



VICENTE ACOSTA IPARRAGUIRRE
NOTARIO DE PIURA

CONSORCIO PEDREGAL

Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL



ALABO ITAMAMKIC STINDI

RECIBIDO EN LA NOTARIA

b. Capacidad legal del Postor

CONSORCIO PEDREGAL

Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
"REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 747 CON CODIGO LOCAL 413270 DISTRITO DE CATACAOS
- PIURA - PIURA"/ "REHABILITACION DE AULA GENERAL Y DE AULA GENERAL Y DE MOBILIARIO
DE AULA, NUEVO PEDREGAL (PEDREGAL GRANDE) DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE
PIURA -DEPARTAMENTO DE PIURA"**

050

RUC/Código : 10027062038

CONSTANCIA DE PARTICIPACION**MORALES RIVAS GENARO****Se encuentra inscrito como participante en el siguiente proceso de selección :****PEC-PROC-16-2021-CS-RCC-1****Entidad: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA (MPDP)****Convocatoria: 1****Objeto de Contratación: Consultoría de Obra****Descripción: CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 747 CON CODIGO LOCAL 413270 DISTRITO DE CATACAOS - PIURA - PIURA"****Código del registro de participación 4820099****Inscripción : 21/10/2021 18:06:29****Entrega de Bases :****Generada el: 22/10/2021 10:57 AM - 4820099****Imprimir Regresar****CONSORCIO PEDREGAL****Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL**



RUC N° 10027062038

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

MORALES RIVAS GENARO

Domiciliado en: PIURA - PIURA - CATACAOS (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 03/05/2016

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 03/05/2016

CONSULTOR DE OBRAS

Vigencia para ser : Desde 06/10/2016
participante, postor
y contratistaEspecialidades Ley : 3 - Consultoría en obras de saneamiento y afines - Categoría C
30225 5 - Consultoría en obras de represas , irrigaciones y afines - Categoría C
1 - Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines - Categoría C (*)
2 - Consultoría en obras viales, puertos y afines - Categoría C

FECHA IMPRESIÓN: 22/10/2021

Nota:

* De acuerdo al artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, vigente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina "Consultoría de obras en edificaciones y afines".

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción [Verifique su Inscripción.](#)

[Retornar](#)[Imprimir](#)

CONSORCIO PEDREGAL

Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL



Reporte de Ficha RUC

Lima, 07/12/2019

MORALES RIVAS GENARO
10027062038

Información General del Contribuyente

Código y descripción de Tipo de Contribuyente	02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO
Fecha de Inscripción	09/11/1993
Fecha de Inicio de Actividades	25/10/1993
Estado del Contribuyente	ACTIVO
Dependencia SUNAT	0083 - I.R.PIURA-MEPECO
Condición del Domicilio Fiscal	HABIDO
Emisor electrónico desde	03/11/2014
Comprobantes electrónicos	RECIBO POR HONORARIO (desde 03/11/2014),FACTURA (desde 24/07/2017)

Datos del Contribuyente

Nombre Comercial	-
Tipo de Representación	-
Actividad Económica Principal	7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA
Actividad Económica Secundaria 1	- - -
Actividad Económica Secundaria 2	- - -
Sistema Emisión Comprobantes de Pago	MANUAL
Sistema de Contabilidad	MANUAL
Código de Profesión / Oficio	INGENIERO
Actividad de Comercio Exterior	SIN ACTIVIDAD
Número Fax	-
Teléfono Fijo 1	-
Teléfono Fijo 2	-
Teléfono Móvil 1	- - 968097863
Teléfono Móvil 2	-
Correo Electrónico 1	albertm07@hotmail.com
Correo Electrónico 2	genaro_433@yahoo.es

Domicilio Fiscal

Actividad Económica Principal	7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA
Departamento	PIURA
Provincia	PIURA
Distrito	VEINTISEIS DE OCTUBRE
Tipo y Nombre Zona	A.H. TUPAC AMARU
Tipo y Nombre Vía	-
Nro	-

CONSORCIO PEDREGAL

Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL



Km	-
Mz	D3
Lote	31
Dpto	-
Interior	-
Otras Referencias	CALLE HOLANDA
Condición del inmueble declarado como Domicilio Fiscal	PROPIO

Datos de la Persona Natural / Datos de la Empresa

Documento de Identidad	DNI 02706203
Cond. Domiciliado	DOMICILIADO
Fecha de Nacimiento o Inicio Sucesión	15/08/1961
Sexo	Masculino
Nacionalidad	PERUANA
País de Procedencia	-

Registro de Tributos Afectos

Tributo	Afecto desde	Exoneración		
		Marca de Exoneración	Desde	Hasta
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	01/12/2016	-	-	-
RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.PROPIA	01/07/2017	-	-	-
RENTA-4TA. CATEGOR.-CTA.PROPIA	-	-	-	-

CONSORCIO PEDREGAL

Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL



Dependencia SUNAT: I.R.PIURA-MEPECO

Fecha: 07/12/2019

Hora: 20:36

Página 3 de 3

Jefe del área de Servicios
SUNAT

CONSORCIO PEDREGAL

Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

Sr. Contribuyente, al solicitar el presente Reporte Electrónico, debe tener en cuenta lo siguiente:

- La información mostrada corresponde a lo registrado por usted a través de SUNAT Operaciones en Línea.
- El máximo de reportes a ser generados por día es TRES (03). A partir del 4to reporte, se toma el último reporte generado. La generación del reporte en el día siempre muestra los datos registrados hasta el día anterior.
- Es importante que, para efectos de mantenerlo informado sobre sus obligaciones y facilidades, actualice sus datos en el RUC, como correo electrónico, teléfono fijo y teléfono celular.
- Puede validar y visualizar el reporte electrónico generado a través del código QR ubicado en la parte inferior derecha del presente documento o colocando la siguiente dirección en la barra del navegador:



<https://www.sunat.gob.pe/cl-ti-itreporteec-visor/reporteec/reportecertificado/descarga?doc=GeENcEJrrWizCSNlo5KOqNrsgTak97Afqnn%2B03VQ%2BM624mgCgRJyY6AQEHtOZol5z7gLvjlRwxCloNhelunakXNdqWVPudJrkC8%2Bdjrsk%3D>



RUC N° 10700358611

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES**CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA****CABRERA TORRES NILVER**

Domiciliado en: CAJAMARCA - JAEN - JAEN (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:**PROVEEDOR DE SERVICIOS**

Vigencia : Desde 14/04/2016

CONSULTOR DE OBRASVigencia para ser : Desde 28/10/2016
participante, postor
y contratistaEspecialidades Ley : 3 - Consultoría en obras de saneamiento y afines - Categoría B
30225 5 - Consultoría en obras de represas, irrigaciones y afines - Categoría A
1 - Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines - Categoría C (*)
2 - Consultoría en obras viales, puertos y afines - Categoría B

FECHA IMPRESIÓN: 22/10/2021

Nota:

* De acuerdo al artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, vigente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina "Consultoría de obras en edificaciones y afines".

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción [Verifique su Inscripción.](#)

Retornar

Imprimir

CONSORCIO PEDREGAL

Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

FICHA RUC: 10700358611 CABRERA TORRES NILVER

Descargar Ficha RUC

Ficha RUC

Aceptar

Cancelar

Información General del Contribuyente

Apellidos y Nombres o Razón Social : CABRERA TORRES NILVER
Tipo de Contribuyente : 02 - PERSONA NATURAL CON NEGOCIO
Fecha de Inscripción : 12/12/2012
Fecha de Inicio de Actividades : 01/12/2012
Estado del Contribuyente : ACTIVO
Dependencia SUNAT : 0163 - I.R.CAJAMARCA-MEPECO
Condición de Domicilio Fiscal : HABIDO
Emisor electrónico desde : 19/11/2014
Comprobantes electrónicos : RECIBO POR HONORARIO (desde 19/11/2014)

Para modificar los datos del Contribuyente [Ingrese Aquí](#)

Nombre Comercial : -
Tipo de Representación : -
Actividad Económica Principal : 74218 - ACTIV.DE ARQUITECTURA E INGENIERIA
Actividad Económica Secundaria 1 : -
Actividad Económica Secundaria 2 : -
Sistema Emisión Comprobantes de Pago : MANUAL
Sistema de Contabilidad : MANUAL/COMPUTARIZADO
Código de Profesión / Oficio : 34 - INGENIERO
Actividad de Comercio Exterior : SIN ACTIVIDAD
Número Fax : -
Teléfono Fijo 1 : -
Teléfono Fijo 2 : -
Teléfono Móvil 1 : 76 948192392
Teléfono Móvil 2 : -
Correo Electrónico 1 : nilver_2320@hotmail.com
Correo Electrónico 2 : della_807@hotmail.com

Para modificar los datos de Domicilio Fiscal [Ingrese Aquí](#)

Actividad Económica : 74218 - ACTIV.DE ARQUITECTURA E INGENIERIA
Departamento : CAJAMARCA
Provincia : JAEN
Distrito : JAEN
Tipo y Nombre Zona : ---- SECTOR MAGLLANAL
Tipo y Nombre Vía : CAL. DOS DE MAYO
Nro : 718
Km : -
Mz : -
Lote : -
Dpto : -
Interior : -
Otras Referencias : -
Condición del inmueble declarado como Domicilio Fiscal : OTROS.
Licencia Municipal : -


CONSORCIO PEDREGAL

Ing. Genaro Morales Rivas
 REPRESENTANTE LEGAL

Para modificar los datos de la Persona Natural [Ingrese Aquí](#)

Documento de Identidad : DNI 70035861
Fecha de Nacimiento o Inicio Sucesión : 01/01/1988
Sexo : Masculino
Pasaporte : -

14/8/2019

Datos de Ficha RUC- Modificación de Datos

Nacionalidad	: PERUANA
País de Procedencia	: -
Cond. Domiciliado	: DOMICILIADO

Suspensión / Reinicio de Actividades [Ingrese Aquí](#)

Registro de Tributos Afectos

Ingrese a la opción de "Alta" o "Dar de Baja" para actualizar sus tributos.

Alta

Tributo	Fecha de alta	Afecto desde	Exoneración			Modificación	Dar de Baja
			Marca de Exoneración	Desde	Hasta		
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	12/12/2012	01/12/2012	-	-	-		<input type="checkbox"/>
RENTA-4TA. CATEGOR.-CTA.PROPIA	28/02/2014	01/03/2014	-	-	-		<input type="checkbox"/>
RENTA 4TA. CATEG. RETENCIONES	23/03/2016	01/02/2016	-	-	-		<input type="checkbox"/>
RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES	20/08/2015	01/07/2015	-	-	-		<input type="checkbox"/>
RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO	02/03/2018	01/01/2017	-	-	-		<input type="checkbox"/>
ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR	20/08/2015	01/07/2015	-	-	-		<input type="checkbox"/>

Representantes Legales

Tipo y Nro.Doc.	Apellidos y Nombres	Fecha de Nacimiento	Cargo	Fecha Desde	Nro. Orden de Representación	Datos secundarios
No existe información para mostrar						

Otras Personas Vinculadas

No existe información para mostrar

Establecimientos Anexos

No existe información para mostrar

Baja de Inscripción [Ingrese Aquí](#)

Ayuda: Para ver una demostración de la Modificación de Datos dar click [aquí](#).

Version del pase 000249


CONSORCIO PEDREGAL
Ing. Genaro Morales Rivas
 REPRESENTANTE LEGAL

c. Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y equipamiento

CONSORCIO PEDREGAL

Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
"REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 747 CON CODIGO LOCAL 413270 DISTRITO DE CATACAOS
- PIURA - PIURA"/ "REHABILITACION DE AULA GENERAL Y DE AULA GENERAL Y DE MOBILIARIO
DE AULA, NUEVO PEDREGAL (PEDREGAL GRANDE) DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE
PIURA -DEPARTAMENTO DE PIURA"

c.1. FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

CONSORCIO PEDREGAL

Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
"REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 747 CON CODIGO LOCAL 413270 DISTRITO DE CATACAOS
- PIURA - PIURA"/ "REHABILITACION DE AULA GENERAL Y DE AULA GENERAL Y DE MOBILIARIO
DE AULA, NUEVO PEDREGAL (PEDREGAL GRANDE) DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE
PIURA -DEPARTAMENTO DE PIURA"

ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

Señores
**COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP -
PRIMERA CONVOCATORIA**

Presente. -

De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito, Representante Legal de CONSORCIO PEDREGAL, en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos señalados en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripción del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la ejecución de la prestación del servicio.
2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecución de la prestación del servicio.

Piura, 28 de octubre de 2021


CONSORCIO PEDREGAL

Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda


CONSORCIO PEDREGAL

Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

c.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA


CONSORCIO PEDREGAL

Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
"REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 747 CON CODIGO LOCAL 413270 DISTRITO DE CATACAOS
- PIURA - PIURA"/ "REHABILITACION DE AULA GENERAL Y DE AULA GENERAL Y DE MOBILIARIO
DE AULA, NUEVO PEDREGAL (PEDREGAL GRANDE) DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE
PIURA -DEPARTAMENTO DE PIURA"

ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP -
PRIMERA CONVOCATORIA**

Presente. -

De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito, Representante Legal de CONSORCIO PEDREGAL, en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos señalados en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripción del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la ejecución de la prestación del servicio.
2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecución de la prestación del servicio.

Piura, 28 de octubre de 2021

CONSORCIO PEDREGAL

Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

CONSORCIO PEDREGAL

Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

c.3. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

CONSORCIO PEDREGAL

Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
"REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 747 CON CODIGO LOCAL 413270 DISTRITO DE CATACAOS
- PIURA - PIURA"/ "REHABILITACION DE AULA GENERAL Y DE AULA GENERAL Y DE MOBILIARIO
DE AULA, NUEVO PEDREGAL (PEDREGAL GRANDE) DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE
PIURA -DEPARTAMENTO DE PIURA"

ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA**

Presente. -

De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito, Representante Legal de CONSORCIO PEDREGAL, en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos señalados en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripción del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la ejecución de la prestación del servicio.
2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecución de la prestación del servicio.

Piura, 28 de octubre de 2021


CONSORCIO PEDREGAL

Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda


CONSORCIO PEDREGAL

Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

2.2.2. DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA

CONSORCIO PEDREGAL

Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
"REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 747 CON CODIGO LOCAL 413270 DISTRITO DE CATACAOS
- PIURA - PIURA"/ "REHABILITACION DE AULA GENERAL Y DE AULA GENERAL Y DE MOBILIARIO
DE AULA, NUEVO PEDREGAL (PEDREGAL GRANDE) DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE
PIURA -DEPARTAMENTO DE PIURA"

α. CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA - REMYPE


CONSORCIO PEDREGAL

Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
"REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 747 CON CODIGO LOCAL 413270 DISTRITO DE CATACAOS
- PIURA - PIURA"/ "REHABILITACION DE AULA GENERAL Y DE AULA GENERAL Y DE MOBILIARIO
DE AULA, NUEVO PEDREGAL (PEDREGAL GRANDE) DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE
PIURA -DEPARTAMENTO DE PIURA"



PERÚ

Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo

031

REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

REMYPE

ACREDITACIÓN

RUC N° : 10027062038

Razón Social : MORALES RIVAS GENARO

Actividad Económica (*) : ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y
ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA

CIIU (*) : 7110

Domicilio : A.H. TUPAC AMARU MZA. D3 LOTE. 31 (CALLE HOLANDA)

Distrito : PIURA PIURA VEINTISEIS DE
VEINTISEIS DE OCTUBRE

Provincia : PIURA

Departamento : PIURA

Gerente General : --

Representante Legal : GENARO MORALES RIVAS

Queda Acreditada como : MICRO EMPRESA

Número de Registro - Solicitud de Inscripción 0001427523-2016

Fecha de presentación - Solicitud de Inscripción REMYPE: 10/11/2016

(*) CIIU v3 : 74218

(*) Actividad Económica v3 : ACTIV.DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

Esta acreditación es en base a la declaración jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por la empresa acreditada, la misma que se encuentra sujeta a una fiscalización posterior por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración presentada por la empresa acreditada, la Autoridad Administrativa de Trabajo procederá a declarar nulo el registro. Asimismo, si la conducta se adecua a los supuestos delitos contra la fe pública del Código Penal; este será comunicada al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente, de conformidad con el Art. 32° de la Ley N° 27444.

La fecha de expedición de la Constancia de Acreditación al REMYPE, tiene efectos retroactivos a la fecha de presentación de la solicitud para la inscripción en el REMYPE, a efectos de acceder a los beneficios de las Micro y Pequeñas Empresas.

Fecha de Expedición : 15/11/2016

Codigo Nro. 392815

Impreso el 04/07/2018 09.32.35

www.mintra.gob.pe

Av. Salaverry 665
Jesus Maria
T: (511) 630-600

CONSORCIO PEDREGAL

Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL



PERÚ Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

Vice Ministerio de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral

REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA REMYPE ACREDITACIÓN

RUC N° : 10700358611

RAZÓN SOCIAL : NILVER CABRERA TORRES

Actividad Económica : ACT. DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

CIIU : 74218

Domicilio : CALLE DOS DE MAYO NRO. 718 – SECTOR MAGLLANAL

Distrito : JAEN

Provincia : JAEN

Departamento : CAJAMARCA


Gerente General : -- --

Representante Legal : NILVER CABRERA TORRES

Queda acreditada como: MICRO EMPRESA

Número de Registro - Solicitud de Inscripción REMYPE : 0001331002-2015

Fecha de presentación - Solicitud de Inscripción REMYPE : 08/09/2015



Esta acreditación es en base a la declaración jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por la empresa acreditada, la misma que se encuentra sujeta a una fiscalización posterior por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso, de comprobar fraude o falsedad en la declaración presentada por la empresa acreditada, la Autoridad Administrativa de Trabajo procederá a declarar nulo el registro. Asimismo, si la conducta se adecua a los supuestos delitos contra la fe pública del Código Penal; este será comunicada al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente, de conformidad con el Art. 32° de la Ley N° 27444.

La fecha de expedición de la Constancia de Acreditación al REMYPE, tiene efectos retroactivos a la fecha de presentación de la solicitud para la inscripción en el REMYPE, a efectos de acceder a los beneficios de las Micro y Pequeñas Empresas.

Fecha de Expedición : 11/09/2015

Código N° 316367

CONSORCIO PEDREGAL
Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

b. FACTORES DE EVALUACION


CONSORCIO PEDREGAL

Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
"REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 747 CON CODIGO LOCAL 413270 DISTRITO DE CATACAOS
- PIURA - PIURA"/ "REHABILITACION DE AULA GENERAL Y DE AULA GENERAL Y DE MOBILIARIO
DE AULA, NUEVO PEDREGAL (PEDREGAL GRANDE) DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE
PIURA -DEPARTAMENTO DE PIURA"**

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD


CONSORCIO PEDREGAL

Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
"REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 747 CON CODIGO LOCAL 413270 DISTRITO DE CATACAOS
- PIURA - PIURA"/ "REHABILITACION DE AULA GENERAL Y DE AULA GENERAL Y DE MOBILIARIO
DE AULA, NUEVO PEDREGAL (PEDREGAL GRANDE) DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE
PIURA -DEPARTAMENTO DE PIURA"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA	MONTO FACTURADO ACUMULADO
1	Gobierno Regional Amazonas Gerencia Sub Regional Utcubamba	Supervisión de la Obra: "Mejoramiento del servicio Educativo del nivel primario en las I.E. N° 17301 Naranjitos Alto, N° 16682 Aguas Turbias, N° 17036 El Tesoro, N° 17814 Alto Porvenir del distrito de Cajaturo, provincia de Utcubamba, región Amazonas" código de proyecto 232954.	050-2018-G.R. AMAZONAS / GSRU/G	14/09/2018	Soles	S/291,380.59	-----	S/291,380.59
TOTAL (S/)								S/291,380.59

Piura, 28 de octubre de 2021

CONSORCIO PEDREGAL

Ing. Genaro Morales Rivas
 REPRESENTANTE LEGAL

 Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

CONSORCIO PEDREGAL
 Ing. Genaro Morales Rivas
 REPRESENTANTE LEGAL



**GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA**



026

050

CONTRATO DE CONSULTORIA N° -2018-G.R.AMAZONAS/GSRU/G, DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2018-GSRU/CS, PARA EL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS I.E N° 17301 NARANJITOS ALTO, N° 16682 AGUAS TURBIAS, N° 17036 EL TESORO, N° 17814 ALTO PORVENIR DEL DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS" CODIGO DE PROYECTO 232954.

Conste por el presente documento, la contratación de servicios de consultoría de obra, que celebran de una parte la Unidad Ejecutora N° 004, Gerencia Sub Regional Utcubamba, a nombre del Estado Peruano, con domicilio legal en el Jr. José Bernardo Alcedo N° 194, ciudad y distrito de Bagua Grande, provincia de Utcubamba, región Amazonas, debidamente representada por su Sr. Gerente, Mg. Segundo Néstor MEJÍA SÁNCHEZ, identificado con DNI. N° 17534839, con RUC N° 20487911667 a quien en adelante se denominará "LA GERENCIA" y de otra parte el CONSORCIO SUPERVISOR UTCUBAMBA con domicilio legal en el Pasaje Lambayeque N° 879 ciudad y distrito de Jaén, provincia Jaén, región Cajamarca, debidamente representado por su Representante Legal Común Ing. José A. ATOCHE RAMIREZ, identificado con DNI N° 43553876, domiciliado en el Psje. Lambayeque 879- Pueblo Nuevo ciudad y distrito de Jaén, provincia Jaén, región Cajamarca, a quien en adelante se le denominará "EL CONSULTOR", en los siguientes términos y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Que, con formato N° 24- Acta de Apertura y Evaluación de Ofertas Económicas y Otorgamiento de la Buena Pro: Consultoría de Obras de fecha 15 de Agosto del 2018, sobre el procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada N° 05-2018-GSRU, cuyo objeto es la Supervisión de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS I.E N° 17301 NARANJITOS ALTO, N° 16682 AGUAS TURBIAS, N° 17036 EL TESORO, N° 17814 ALTO PORVENIR DEL DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS" CODIGO 232954, los miembros del comité de selección por UNANIMIDAD, dan por aprobados los resultados de la evaluación económica, otorgando la Buena Pro al postor CONSORCIO SUPERVISOR UTCUBAMBA, por el monto adjudicado de S/ 330,00.00 soles.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

La Gerencia Sub Regional Utcubamba requiere la contratación de un consultor de obra, para que se encargue de la Supervisión de la obra en mención en sus etapas de ejecución, recepción y liquidación de obra.

BASE LEGAL

- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- D. S. N° 056-2017-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- D. S. N° 027-2017-EF, Aprueba el Reglamento del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
- D. Leg. N° 1252 Decreto del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
- Código Civil libro VII, fuentes de las obligaciones.

CONSORCIO PEDREGAL

Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

Jr. José Bernardo Alcedo N° 194-Tel.474839- Bagua Grande-Utcubamba-Amazonas-Perú



CONSORCIO SUPERVISOR UTCUBAMBA
Ing. José A. Atoche Ramírez
DNI: No 43553876
Representante Legal Común



**GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA**



025

CLAUSULA TERCERA: PLAZO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de ciento cincuenta (150) días calendario, a partir de la firma de contrato.

CLAUSULA CUARTA: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Que, con INFORME N° 0408-2018-G.R.AMAZONAS/GSRU/DSRPP de fecha 11 de Junio del 2018, el Director Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto de la GSRU, alcanza la CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO N° 143, para la supervisión de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS I.E N° 17301 NARANJITOS ALTO, N° 16682 AGUAS TURBIAS, N° 17036 EL TESORO, N° 17814 ALTO PORVENIR DEL DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS" CODIGO DE PROYECTO 232954, por el monto de S/ 335,870.55 soles.

CLAUSULA QUINTA FORMA DE PAGO

La entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del consultor, por avance mensual previa presentación de su informe y conformidad de las jefaturas de obras, supervisión y liquidación.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Informe de los funcionarios responsables de las Jefaturas de Obras, supervisión y liquidaciones de la DSRIMA-GSRU, emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.
- Comprobante de pago.
- Solicitud de pago de prestaciones.

CLAUSULA SEXTA: RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR

- a) El SUPERVISOR asumirá su responsabilidad por las opiniones técnicas que emita en el ejercicio de sus funciones contractuales.
- b) El SUPERVISOR será responsable de la calidad de los servicios que preste, y de velar que la obra se ejecute con óptima calidad, para la cual mantendrá su presencia permanente en todas las actividades que conforman la ejecución de la obra.
- c) El SUPERVISOR y su personal profesional deberá vestir con todos los implementos de seguridad, uniformemente identificables en obra, debiendo de contar con una caseta de supervisión, chalecos, botas, cascos, lentes, protectores auriculares, etc., y con medios de comunicación de fácil conexión. Sin perjuicio de considerarse los contenidos en el numeral 18 de los Términos de Referencia, de obligatorio cumplimiento por el contratado.

CLAUSULA SEPTIMA: SERVICIOS A PRESTAR POR EL CONSULTOR

A continuación, se presenta una relación de las actividades del Supervisor de la ejecución de la obra, sin que sea limitativa debiendo el postor proponer en mayor amplitud y detalle su propia relación de actividades para enriquecer su propuesta.

Actividades Previas al Inicio del Servicio de Consultoría de la Obra:

- Antes del inicio de la obra o ya empezada esta, según sea el caso, el supervisor deberá efectuar una revisión completa del Expediente Técnico y realizar una inspección de campo a la zona donde se desarrollarán los trabajos debiendo compatibilizar ambos.
- Verificar la libre disponibilidad del terreno, verificación de niveles, Bench Mark e identificar

Jr. José Bernardo Alcedo N° 194-Tel.474839- Bagua Grande-Utcubamba-Amazonas-Perú,

CONSORCIO PEDREGAL

**Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL**



CONSORCIO SUPERVISOR UTCUBAMBA
Ing. José A. Alcedo Ramírez
DNI: No 4335589
Representante Legal Común



GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA



024

obstáculos e interferencias visibles y detectables para la ejecución en obra, como por ejemplo:

- Participar en el acto de entrega de terreno, asesoramiento, delimitación del área de trabajo, ubicación de puntos de control topográficos y suscripción del Acta de entrega de terreno.
- Verificación de la existencia de permisos y documentación necesaria, para el inicio de los trabajos. Considerándose en esta relación las subsiguientes del numeral 13 de los Términos de Referencia, para obligatorio cumplimiento del supervisor.

CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

- El **CONSULTOR** deberá cumplir satisfactoriamente las actividades generales, actividades específicas, responsabilidad y otras que se establezcan en los Términos de Referencia, para el servicio que se está contratando.
- El **CONSULTOR** es responsable por los perjuicios y daños que ocasione de no cumplir diligentemente sus obligaciones como supervisor de obra.
- El **CONSULTOR** es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes o servicios ofertados, por un plazo de siete (07) años, contando a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.
- El **CONSULTOR** deberá verificar que el contratista amplíe el monto de la garantía de fiel cumplimiento en función del (de los) otorgado (s).
- El **CONSULTOR** deberá presentar obligatoriamente dentro del informe mensual, los informes detallados de cada especialista, según la propuesta técnica, que sustente su participación en ese periodo, y que estén relacionados con el avance real de obra.
Sin perjuicio de considerarse los contenidos en el numeral 19 de los Términos de Referencia, de obligatorio cumplimiento por el contratado.

CLAUSULA NOVENA: ENTIDADES RESPONSABLES DEL ESTUDIO

El estudio será realizado por una persona natural o persona jurídica especializada, con el personal calificado y propuesto en su oferta para el desarrollo de ingeniería.

La Gerencia Sub Regional Utcubamba a través de la Dirección sub Regional de Infraestructura y Medio Ambiente, será la responsable de la Administración del Contrato para la supervisión de la obra

CLAUSULA DECIMA: LIQUIDACION DEL CONTRATO

La Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra se sujetará a lo establecido en el Art. 179 y modificatorias del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA UNDECIMA SEGUNDA: ANTICORRUPCION

El **CONSULTOR** declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el **CONSULTOR** se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A.

Además, el **CONSULTOR** se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: PENALIDADES Y SANCIONES

Ir. José Bernardo Alcedo N° 194-Tel.474839- Bagua Grande-Utcubamba-Amazonas-Perú

CONSORCIO PEDREGAL

Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL



CONSORCIO SUPERVISOR UTCUBAMBA
Ing. José A. Alcedo
DNI: No 435281
Representante Legal Común



**GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA**



023

El **CONSULTOR** se hará acreedor a la penalidad prevista en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado (Ley N° 30225) por "Incumplimiento del Contrato" en los siguientes casos:

- Retrasos en la presentación de informes en los plazos contractuales.
- La no subsanación o no aclaración de observaciones formuladas en los plazos con que cuenta el contratista.
- Así mismo de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Artículo N° 133 – Penalidad por mora en la ejecución de la prestación), la Entidad le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el Contrato por incumplimiento según el Artículo 135°, del Reglamento
- La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la fórmula establecida en el artículo 133° del Reglamento de La Ley de Contrataciones del Estado.

Se podrán establecer otras penalidades de acuerdo a lo establecido en el artículo 143 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual, calculando en forma independiente a la penalidad por mora.

Sin perjuicio de considerarse los contenidos en el numeral 35 de los Términos de Referencia y otras penalidades.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: DECLARACION JURADA DEL CONSULTOR

El **CONSULTOR** declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: SOMETIMIENTO A PROCESO ARBITRAL

Las divergencias de cualquier índole que surjan entre las partes con relación a este Contrato, su interpretación y/o cumplimiento, incluyendo las referidas a su nulidad o validez, incluso las del Convenio Arbitral, serán resueltas mediante el Arbitraje organizado y administrado por el CENTRO DE ARBITRAJE DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE AMAZONAS DEL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ, de conformidad con sus Reglamentos y demás documentos normativos vigentes, a los cuales las partes se someten libremente, señalando que el Laudo que se emita en el Proceso Arbitral será Inapelable y Definitivo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la ejecución de la obra, por un plazo no menor a siete (07) años contando a partir de la conformidad otorgada por la Gerencia Sub Regional Utcubamba.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40° y 44°, de la Ley y los Artículos 167° y 168° de su Reglamento; de darse el caso, La **GERENCIA** procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169° del Reglamento. Bastando se curse por parte de la **GERENCIA** comunicación simple escrita al **CONSULTOR** con un plazo de 05 días requiriendo el cumplimiento del servicio, en igual manera el **CONSULTOR** comunicará con antelación de 05 días su decisión de resolver el Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: ALCANCES DE LA CONSULTORIA Y RESPONSABILIDADES

Jr. José Bernardo Alcedo N° 194-Tel.474839- Bagua Grande-Utcubamba-Amazonas-Perú

CONSORCIO PEDREGAL

**Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL**



CONSORCIO SUPERVISOR UTCUBAMBA
Ing. José A. Atoche Ramírez
DNI: N° 43553876
Representante Legal Común



**GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA**



022

El **CONSULTOR** se obliga a prestar el servicio de Consultoría, debiendo realizar las actividades descritas en los Términos de Referencia. El contrato rige hasta el consentimiento de la liquidación final y se efectúe el pago.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

En lo no previsto en este contrato, serán de aplicación las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente y demás normas concordantes; Por lo que a la suscripción del presente Contrato, no se genera vínculo alguno con el **CONSULTOR** ni se origina ninguna relación de dependencia con la **GERENCIA**, por lo que el **CONSULTOR** no tendrá derechos laborales como pago por horas extras, aguinaldos, bonificaciones, comisiones de servicio, incremento de honorarios, derecho a pago o descanso vacacional, así como tampoco al pago de beneficios.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: VERACIDAD DE DOMICILIOS

Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente Contrato, que no podrá ser variado sin previa comunicación por escrito, expresando su conformidad con lo pactado, las partes lo firman en cuatro (03) ejemplares en señal de conformidad en la ciudad de Bagua Grande, el día

14 SET. 2018

LA GERENCIA

EL CONSULTOR



GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA U.E. 004

Ing. Segundo Nestor Mejia Sánchez
GERENTE SUB REGIONAL

CONSORCIO SUPERVISOR UTCUBAMBA

Ing. José A. Atoche Ramirez
DNI: N° 43552876
Representante Legal Común

CONSORCIO PEDREGAL
Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL



GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA

ADENDA N° 001-2019 AL CONTRATO DE CONSULTORIA N° 050-2018- GOB.REG.AMAZONAS/G.S.R.U/G.

Conste por el presente documento, denominado **ADENDA N° 001 AL CONTRATO DE CONSULTORIA N° 050-2018-GOB.REG.AMAZONAS/G.S.R.U/G**, de fecha 14 de setiembre del año 2018, que celebra de una parte la Unidad Ejecutora N° 004 **GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA**, a nombre del Estado Peruano, con RUC N° 20487911667, con domicilio legal en la Av. Chachapoyas N° 4110, Caserío de San Luis, Distrito de Bagua Grande, Provincia de Utcubamba, Región Amazonas, debidamente representada por su Gerente **Arq. WILDER HUMBERTO CORONEL YRIGOIN**, identificado con DNI. N° 16713532, a quien en adelante se denominará "**LA GERENCIA**" y de otra parte el **CONSORCIO SUPERVISOR UTCUBAMBA**, con domicilio legal en el Pasaje Lambayeque N° 879 de la ciudad de Jaén, Distrito y Provincia del mismo nombre, Región Cajamarca, debidamente representado por su representante Legal Común Ing. José A. Atoche Ramírez, con DNI N° 43553876, a quien en lo sucesivo se denominará "**EL CONSULTOR**", en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.

- 1.1. Con fecha 14 de setiembre del año 2018, se suscribió el **CONTRATO DE CONSULTORIA N° 050-2018-GOB.REG.AMAZONAS/G.S.R.U/G**, entre la Gerencia Sub Regional de Utcubamba y el **CONSORCIO SUPERVISOR UTCUBAMBA**, para el servicio de Supervisión de la Ejecución de la Obra "**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS IE. N° 17301 NARANJOS ALTO, N° 16682 AGUAS TURBIAS, N° 17036 EL TESORO, N° 17814 ALTO PORVENIR DEL DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS**", por el monto de S/. 330,000.00 (Trecientos Treinta Mil con 00/100 soles).
- 1.2. Mediante **RESOLUCIÓN DE GERENCIA SUB REGIONAL N° 045-2019-G.R.AMAZONAS/GSRU/U**, de fecha 13 de marzo del año 2019, la Gerencia Sub Regional de Utcubamba, mediante Acto Resolutivo, Aprobó el Adicional Deductivo Vinculante de Obra N° 01, para la ejecución de la Obra "**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS IE. N° 17301 NARANJOS ALTO, N° 16682 AGUAS TURBIAS, N° 17036 EL TESORO, N° 17814 ALTO PORVENIR DEL DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS**", por un plazo de 15 días calendarios, por el hecho de no haberse considerado la partida del izaje de los tijerales
- 1.3. Mediante **Acta de Suspensión de Plazo de Ejecución**, se suspende del 07 de febrero del año 2019, los trabajos de ejecución de la Obra "**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS IE. N° 17301 NARANJOS ALTO, N° 16682 AGUAS TURBIAS, N° 17036 EL TESORO, N° 17814 ALTO PORVENIR DEL DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA UTCUBAMBA,**

Av. Chachapoyas Nro. 4110 Sector San Luis - Bagua Grande - Utcubamba - Amazonas

CONSORCIO PEDREGAL

Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL





**GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA**

REGION AMAZONAS”, por motivos de las fuertes y constantes precipitaciones en el lugar; reiniciándose los trabajos, mediante **Acta de Reinicio de Obra**, de fecha 08 de abril del año 2019, quedando la nueva fecha de término Contractual el 13 de mayo del año 2019.

CLAUSULA SEGUNDÁ: OBJETO DE LA ADENDA.

1. La presente Adenda tiene por objeto **PROROGAR** el plazo de la Supervisión de la Obra, señalada en la Clausula Tercera del **CONTRATO DE CONSULTORIA N° 050-2018-GOB.REG.AMAZONAS/G.S.R.U/G**, 14 de setiembre del año 2018, por el periodo de **15 días calendarios**, cuyo plazo inicia el 14 de mayo del año 2019 y concluye el 28 de mayo del mismo año, quedando como contraprestación lo estipulado en la **Aprobación del Adicional de Obra N° 01**.

CLÁUSULA TERCERA: RETIFICACION DE CONTENIDO RESTANTE.

Las partes declaran expresamente que fuera de las modificaciones establecidas en el presente documento, las demás clausulas establecidas en el **CONTRATO DE CONSULTORIA N° 050-2018-GOB.REG.AMAZONAS/G.S.R.U/G**, permanecen vigentes y con plena validez y eficacia jurídica.

Ambas partes de común acuerdo en todo lo establecido, en señal de conformidad, firman por duplicado, en la ciudad de Bagua Grande, a los **14 días del mes de mayo del año 2019**.

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA
Arq. Wilder H. Coronel Ynguin
GERENTE SUB REGIONAL

LA GERENCIA

EL CONSULTOR

CONSORCIO PEDREGAL

Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL



**GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA**



"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

**ADENDA N° 001-2019 AL CONTRATO DE CONSULTORIA N° 050-2018-
G.R.AMAZONAS/GSRU/G.**

Conste por el presente documento, denominado **ADENDA N° 001-2019 AL CONTRATO DE CONSULTORIA N° 050-2018-G.R.AMAZONAS/GSRU/G**, de fecha 23 de setiembre del año 2018, que celebra de una parte la Unidad Ejecutora N° 004 **GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA**, a nombre del Estado Peruano, con RUC N° 20487911667, con domicilio legal en la Av. Chachapoyas N° 4110, Caserío de San Luis, Distrito de Bagua Grande, Provincia de Utcubamba, Región Amazonas, debidamente representada por su Gerente **Arq. WILDER HUMBERTO CORONEL YRIGOIN**, identificado con DNI. N° 16713532, a quien en adelante se denominará "**LA GERENCIA**" y de otra parte el **CONSORCIO SUPERVISOR UTCUBAMBA**, con domicilio legal en el Psj. Lambayeque N° 879, Pueblo Nuevo, Ciudad de Jaén, Distrito y Provincia del mismo nombre, Región Cajamarca, debidamente representado por el Ing. **JOSE ATOCHE RAMIREZ**, *Representante Común*, con DNI N° 43553876, a quien en lo sucesivo se denominará "**EL SUPERVISOR**", en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.

- 1.1. Con fecha 27 de setiembre del año 2018, se suscribió el **CONTRATO DE GERENCIA SUB REGIONAL N° 005-2018-G.R.AMAZONAS/GSRU/G**, de fecha 27 de setiembre del año 2018, se Contrata la ejecución de la Obra "**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LA IE. N° 173014 NARANJITOS ALTO, N° 16682 AGUAS TURBIAS, N° 17306 EL TESORO, N° 17814 ALTO PORVENIR DEL DISTRITO DE CAJARURO, PROVIBCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS**", por un monto total de S/. 6'717,410.97.
- 1.2. Mediante **CONTRATO DE CONSULTORIA N° 050-2018-G.R.AMAZONAS/GSRU/G**, de fecha 23 de setiembre del año 2018, suscrito entre la Gerencia Sub Regional de Utcubamba y el **CONSORCIO SUPERVISOR UTCUBAMBA**, se contrata a este último, para la Supervisión de la Ejecución del Proyecto de Obra "**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS I.E N° 17301 NARANJITOS ALTO, N° 16682 AGUAS TURBIAS, N° 17036 EL TESORO, N° 17814 ALTO PORVENIR DEL DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS**".
- 1.3. Con fecha 12 de agosto del año 2019, mediante **RESOLUCIÓN DE GERENCIA SUB REGIONAL N° 170-2019-G.R.AMAZONAS/GSRU/G**, se aprueba la Ampliación de Plazo N° 02, por 30 días calendarios para la ejecución del **ADICIONAL DEDUCTIVO DE OBRA N° 02 DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LA IE. N° 173014 NARANJITOS ALTO, N° 16682 AGUAS TURBIAS, N° 17306 EL TESORO, N° 17814 ALTO PORVENIR DEL DISTRITO DE CAJARURO, PROVIBCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS"**, por el plazo de 30 días calendarios.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA.

Av. Chachapoyas Nro. 4110 - San Luis - Bagua Grande - Utcubamba - Amazonas

CONSORCIO PEDRÉGAL

**Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL**



CONSORCIO SUPERVISOR UTCUBAMBA
Ing. José A. Atoche Ramirez
Representante Legal Común



GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA



"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

- ✓ La presente Adenda tiene por objeto **PRORROGAR** el plazo Contractual de la Supervisión de la Ejecución de la Obra **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LA IE. N° 173014 NARANJITOS ALTO, N° 16682 AGUAS TURBIAS, N° 17306 EL TESORO, N° 17814 ALTO PORVENIR DEL DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS"**.
- ✓ El Plazo de Ejecución del ADICIONAL - DEDUCTIVO DE OBRA N° 02, es de 30 días calendarios, tal como aparece de la Resolución de Gerencia Sub Regional N° 170-2019-G.R.AMAZONAS/GSRU/G, que aprueba la ampliación de plazo, *cuya nueva fecha de término Contractual es el 02 de setiembre del año 2019.*



CLÁUSULA TERCERA: RATIFICAR EL CONTENIDO RESTANTE.

Las partes declaran expresamente que fuera de las modificaciones establecidas en el presente documento, las demás cláusulas establecidas en el **CONTRATO DE CONSULTORIA N° 050-2018-G.R.AMAZONAS/GSRU/G**, permanecen vigentes y con plena validez y eficacia jurídica.

Ambas partes de común acuerdo en todo lo establecido, en señal de conformidad, firman por duplicado, en la ciudad de Bagua Grande, a los **12 días del mes de agosto del año 2019.**

LA GERENCIA

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA - U.E. 004



Arq. Wilder J. Coronel Yrigoin
GERENTE SUB REGIONAL

CONSORCIO SUPERVISOR UTCUBAMBA

Ing. José A. Alvarado Ramírez
DNI: N° 43553876
Representante Legal Común
EL CONTRATISTA

CONSORCIO PEDREGAL

Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATO DE CONSORCIO

Conste por el presente documento, el Contrato de Consorcio que celebran las empresas:

JUAN ALBERTO OLANO GUZMAN, con RUC N° 10176404529, identificado con DNI N° 17640452, con domicilio legal en Calle Leoncio Prado N° 116 – Distrito de Pimentel – Provincia de Chiclayo – Lambayeque.

NILVER CABRERA TORRES, con RUC N° 10700358611, identificado con DNI N° 70035861, con domicilio legal en Calle Dos de Mayo N° 718 Sector Magllanal, Distrito y Provincia de Jaén - Cajamarca;

En lo sucesivo a las partes se les denominara conjuntamente **LOS CONSORCIADOS** e individualmente **EL CONSORCIADO**. El presente contrato se celebra de conformidad con las clausulas siguientes:

CLAUSULA PRIMERA. – OBJETO.

JUAN ALBERTO OLANO GUZMAN y **NILVER CABRERA TORRES**, han obtenido la Buena Pro del proceso de selección de la **Adjudicación Simplificada N° 05-2018-GSRU/CS - Primera Convocatoria**, que tiene como objetivo la Contratación del Servicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS I.E. N°17301 NARANJITOS ALTOS, N° 16682 AGUAS TURBIAS, N° 17036 EL TESORO, N° 17814 ALTO PORVENIR, DEL DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGIÓN AMAZONAS"**; CODIGO DE PROYECTO 232954, en adelante **LA SUPERVISION**, convocada por la Gerencia Sub Regional Utcubamba, en adelante **LA ENTIDAD**, ofertando la suma de S/.330,000.00 (Trescientos Treinta Mil con 00/100 Soles).

CLAUSULA SEGUNDA. - DENOMINACION DEL CONSORCIO Y PARTICIPACION DE LOS CONSORCIADOS.

Para efectos de llevar adelante la ejecución de **LA SUPERVISION**, **JUAN ALBERTO OLANO GUZMAN** y **NILVER CABRERA TORRES**, convienen en constituir un **"Consortio Temporal"**, con la denominación **CONSORCIO SUPERVISOR UTCUBAMBA** en adelante **EL CONSORCIO**, en concordancia con las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, respondiendo por la buena ejecución de **LA SUPERVISION** y las obligaciones que se contraen en las mismas, en la siguiente proporción:

- a) **JUAN ALBERTO OLANO GUZMAN** 20%
 - Obligaciones vinculadas: Supervisión Integral de la Obra.
 - Otras Obligaciones: Aporta su experiencia como postor.

- b) **NILVER CABRERA TORRES** 80%
 - Obligaciones vinculadas: Supervisión Integral de la Obra.
 - Otras Obligaciones: Actividades Administrativas, Financieras.
 - Es responsable de la Elaboración y presentación de la oferta técnica y económica, del aporte de profesionales y de la veracidad de todos los documentos presentados.

CONSORCIO PEDREGAL
Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

Los derechos porcentuales que adquieren los socios consorciales en virtud del presente contrato, solo pueden ser cedidos, o transferidos entre **LOS CONSORCIADOS**.

CLAUSULA TERCERA. – DOMICILIO.

EL CONSORCIO así constituido señala su domicilio legal en **PASAJE LAMBAYEQUE 879 SECTOR PUEBLO NUEVO /CAJAMARCA-JAEN-JAEN**, donde se tendrá presente a **LOS CONSORCIADOS** en las proporciones indicadas en la cláusula precedente.

CLAUSULA CUARTA. - DURACION DEL CONSORCIO.

La duración de **EL CONSORCIO** queda limitada al tiempo que demore la ejecución de **LA SUPERVISION** y la vigencia del contrato que se suscriba en cumplimiento de la buena pro otorgada, hasta su culminación y


Juan Alberto Olano Guzman
INGE. CIVIL
Reg. CIP: 41504


Ing. Juan A. Olano Guzman
INGENIERO CIVIL
CIP: N° 71881

EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA

liquidación final del contrato, por lo que las partes convienen en unirse de modo temporal sin que exista afección a ninguno de **LOS CONSORCIADOS**, con el solo fin de compartir y asumir los resultados que se obtengan de la ejecución de **LA SUPERVISION** que por este contrato se estipula y que comprende obligaciones y derechos.

CLAUSULA QUINTA.- OBLIGACIONES DE LOS CONSORCIADOS.

LOS CONSORCIADOS tienen las siguientes obligaciones:

- Obtener las Garantías Contractuales suficientes del Sistema Financiero Nacional, previstas en el Contrato de **LA SUPERVISION**.
- Ejecutar **LA SUPERVISION** dentro del plazo establecido en el respectivo contrato.
- Cumplir fielmente con lo establecido en el contrato de **LA SUPERVISION**.
- Disponer de todas sus capacidades técnicas a favor de **LA SUPERVISION**.

CLAUSULA SEXTA.- ORGANIZACIÓN INTERNA DEL CONSORCIO.

LOS CONSORCIADOS conjuntamente convienen en lo siguiente:

- a) Definir los órganos de **EL CONSORCIO** para el cumplimiento de sus fines, estos órganos son:
 - La Junta General, conformado por **LOS CONSORCIADOS**.
 - El Representante Común.
- b) Responder, determinar y aplicar las inversiones en **LA SUPERVISION**, asegurando el cumplimiento del contrato, encargando a El Representante Común la calificación del personal técnico y administrativo y la calificación de las compras de materiales y equipos.
- c) Delegar las facultades de representación a El Representante Común, para que represente a **EL CONSORCIO**.

CLAUSULA SETIMA.- REPRESENTACION DEL CONSORCIO.

El Representante Común, tendrá la representación de **EL CONSORCIO** y tendrá a su cargo la gestión y administración de los negocios y realizar todos los actos necesarios para la buena marcha de **EL CONSORCIO** de acuerdo a las atribuciones indicadas en la cláusula Sexta.

CLAUSULA SETIMA.- REPRESENTACION DEL CONSORCIO.

El Representante Común, tendrá la representación de **EL CONSORCIO** y tendrá a su cargo la gestión y administración de los negocios y realizar todos los actos necesarios para la buena marcha de **EL CONSORCIO** de acuerdo a las atribuciones indicadas en la cláusula Sexta.

CLAUSULA OCTAVA.- FACULTADES DEL REPRESENTANTE COMUN.

El Representante Común en forma individual tendrá las siguientes facultades:

- a) Garantizar, solicitar, tramitar, recabar, renovar, cancelar y devolver las Cartas Fianzas y/o pólizas de caución de las entidades bancarias y/o financieras.
- b) Suscribir el Contrato del Servicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS I.E. N°17301 NARANJITOS ALTOS, N° 16682 AGUAS TURBIAS, N° 17036 EL TESORO, N° 17814 ALTO PORVENIR, DEL DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGIÓN AMAZONAS"; CODIGO DE PROYECTO 232954, materia de la Adjudicación Simplificada N° 05-2018-GSRU/CS - Primera Convocatoria, adjudicada por **LA ENTIDAD**; así como facultarle a suscribir Clausulas Adicionales, Adeudas, Aclaraciones, Acuerdos, Convenios, Actas de Transacción Extrajudicial y todo documento que se relacione con la ejecución de **LA SUPERVISION**.
- c) Gestionar y efectuar los cobros correspondientes por los pagos por cualquier concepto que se relacione con la ejecución del Contrato del Servicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS I.E. N°17301 NARANJITOS ALTOS, N° 16682 AGUAS TURBIAS, N° 17036 EL TESORO, N° 17814 ALTO PORVENIR, DEL DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGIÓN AMAZONAS"; CODIGO DE

CONSORCIO PEDREGAL

Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL



 INGE. CIVIL
 Reg. CIP. 411503



 Ing. Juan A. Ochoa Guzmán
 INGENIERO CIVIL
 CIP: N° 71881

EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA.

PROYECTO 232954, materia de la Adjudicación Simplificada N° 05-2018-GSRU/CS - Primera Convocatoria, adjudicada por LA ENTIDAD, así como el retiro de los respectivos cheques de LA ENTIDAD.

- d) Representar a **EL CONSORCIO** ante toda clase de autoridades, personas naturales y jurídicas, en juicio o fuera de él, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68° y siguientes del Código Procesal Civil representándolos en toda clase de procesos judiciales, incluidos los no contenciosos, en la que sea parte, intervenga o sea citado, actuando en calidad de apoderado judicial, pudiendo en consecuencia ejercer las facultades, atribuciones y potestades generales del poder para litigar y de la representación judicial a que se refiere el artículo 74° del código acotado, haciendo extensivo su otorgamiento para la realización de todos los actos que estos requieran, incluso para la ejecución de la sentencia y el cobro de costas y costos respectivos.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 77° del Código Procesal Civil el Representante Común y/o el Apoderado podrán sustituir, readquirir o delegar cuantas veces sea necesaria la representación procesal y otorgar la facultad de emplazamiento conforme el artículo 436° de Código Procesal Civil. Así, mismo tendrá facultades a que se refieren los artículos 3° y 28° del Decreto Supremo 006 - 72- TR; y los artículos 8°,9° y 10° de la Ley N° 26676, sin perjuicio de las facultades especiales a que se refiere el artículo 75° del Código Procesal Civil, para realizar los actos de disposición de derechos sustantivos a los que este numeral se refiere, tales como demandar, reconvenir, contestar demandas y reconveniones, actuar como tercero legitimado, proponer y absolver excepciones y defensas previas, asistir a audiencias, conciliar, ofrecer pruebas y actuarias cualesquiera ellas sean, tales como otorgar y solicitar testimonio, otorgar y solicitar reconocimiento y exhibición de documentos, solicitar y prestar, declaración de parte, ofrecer contra cautela tanto de naturaleza real y/o personal, lo que comprende el ofrecimiento de caución juratoria, solicitar medidas cautelares antes de iniciado un proceso o dentro este, interponer toda clase de medios impugnatorios, contradecir las resoluciones judiciales, transigir, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso, allanarse a la pretensión, desistirse del proceso, de la pretensión o solicitud, pudiendo sustituir y/o delegar total o parcialmente la presentación procesal y sus facultades para cualquier acto procesal para el cual la Ley exija poder especial.

- e) Representar a **EL CONSORCIO** ante toda clase de autoridades Públicas o Privadas, ante los Organismos Autónomos, Organismos Descentralizados, Gobiernos Locales, Instancia Administrativas, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), Ministerio Público, Poder Judicial, policial, OSCE y otros, entendiéndose que esta enumeración no es limitada sino enunciativa.
- f) Podrá hacer efectivo todo tipo de cheques en ventanillas que se giren a nombre de **EL CONSORCIO**, no importando el monto ni el número de estos, sean girados en moneda nacional o extranjera.
- g) Podrá aperturar, abrir y cerrar una cuenta corriente, de ahorros, depositar, girar contra ellas, transferir fondos de ellas, cobrar cheques en ventanilla, en una institución bancaria, financiera o de crédito.
- h) Usar los sellos de **EL CONSORCIO**, expedir la correspondencia epistolar, telegráfica, vía fax, modem y correo electrónico.
- i) Presentar las valorizaciones a la entidad, contratos de trabajo, adicionales, ampliaciones de plazo, cobro de gastos generales e interés, así como aprobar la liquidación final del contrato.
- j) Todas estas facultades serán ejercidas solamente en lo que respecta a **LA SUPERVISION**.

CLAUSULA NOVENA.- NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE COMUN.

Queda nombrado como Representante Común de **EL CONSORCIO** el Sr. José Antonio Atoche Ramírez, identificada con DNI N° 43553876, con todas las facultades contenidas en la cláusula octava del presente contrato de consorcio.

CLAUSULA DECIMA.- DISOLUCION DEL CONSORCIO

EL CONSORCIO, se disolverá por la terminación y liquidación definitiva de **LA SUPERVISION**, una vez que se hayan hecho efectivos todos los derechos. Asimismo **EL CONSORCIO** se disolverá como consecuencia de la resolución anticipada del Contrato de **LA SUPERVISION** suscrito con **LA ENTIDAD**.



 Milve Cabrera Torres
 INGE. CIVIL
 Reg. C.I.P. 151504



 Ing. Juan A. Olano Guzmán
 INGENIERO CIVIL
 CIP: N° 71881

EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARÍA

CONSORCIO PEDRÉ GAL

Ing. Genaro Morales Rivas
 REPRESENTANTE LEGAL

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.-CONTABILIDAD Y TRIBUTACION.

LOS CONSORCIADOS convienen que la facturación, el manejo contable, financiero, tributario, tramites, pagos y/o afines a la Superintendencia de Administración Tributaria (SUNAT) será independiente y estarán a cargo del CONSORCIO SUPERVISOR UTCUBAMBA, para lo cual el Representante Común, se compromete inscribir en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) a EL CONSORCIO y contratar los servicios de un Contador con experiencia en la materia quien deberá mantener los instrumentos y documentos contables a pleno conocimiento de LOS CONSORCIADOS.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- COMUNICACIONES

A efectos de todo tipo de comunicaciones internas entre LOS CONSORCIADOS, estos cumplen con señalar como sus domicilios los que aparecen en la introducción del presente contrato. Cualquier cambio de domicilio será comunicado notarialmente a EL CONSORCIO y a cada uno de LOS CONSORCIADOS con una anticipación de cinco (5) días hábiles a la entrada en vigencia del nuevo domicilio.

CLAUSULA DECIMOTERCERA.- CAUSAS DE LA EXTINCION.

El presente contrato se extingue de pleno derecho, por la conclusión definitiva del Contrato de LA SUPRVISION.

CLAUSULA DECIMOCUARTA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

Las partes declaran que cualquier controversia que surja a se derive del presente contrato, se resolverá mediante un Tribunal Arbitral, para lo cual cada parte al solicitar o contestar la solicitud de arbitraje tendrá el derecho de designar su Arbitro y estos a su vez designarán al Presidente del Tribunal, la designación por defecto se encarga al Colegio de Ingenieros Filial Lima.

CLAUSULA DECIMOQUINTA.- LEGISLACION APLICABLE

Para todo lo no pactado expresamente en el presente contrato o en los acuerdos adicionales a que pudieran llegar las partes, rigen la normal de la Ley General de Sociedades aplicables a contratos asociativos, las del Código Civil, y las normas aplicables de la Ley de Contrataciones del Estado.

En señal de conformidad, las partes suscriben el presente contrato a los Cinco días (05) del mes de Setiembre (09) del año dos mil Dieciocho (2018).

EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARÍA


Ing. Juan A. Olano Guzmán.
INGENIERO CIVIL
CIP: N° 71881


Nilver Cabrera Torres
INGE. CIVIL
Reg. CIP. 1'1504

CERTIFICO: Que la firma que anteceden y autoriza el presente documento pertenecen a los señores
JUAN ALBERTO OLANO GOZMAN
DNI : 17640452
NILVER CABRERA TORRES
DNI : 70035861
Art. 108 del D. Leg. 1049. El notario no asume responsabilidad por el contenido del documento. Jaén:
05 SET. 2018


CONSORCIO PEDREGAL

Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL


EMER BUSTAMANTE DAZA
NOTARIO PÚBLICO DE JAÉN





GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA

Oficina Sub Regional de Infraestructura y Medio Ambiente
UNIDAD DE OBRAS



013

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION E IMPUNIDAD"

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

I.- DATOS GENERALES DE LA OBRA

Obra : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS I.E. N° 17301 NARANJITOS ALTOS, N° 16682 AGUAS TURBIAS, N° 17036 EL TESORO, N°17814 ALTO PORVENIR, DEL DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS".

Aprobación del Expediente : RESOLUCION N° 068-2018-G.R. AMAZONAS/GSRU/G
Proceso : L.P. N°04-2018-GSRU/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Contrato de Ejecución de Obra : N° 005-2018-BOB.REG.AMAZONAS/GSRU/G.
Contratista : CONSORCIO NARANJITOS
Representante Legal : Sr. Omar Herrera Carranza
Sistema de Contratación : A Suma Alzada
Fecha de firma de Contrato : 27 de Setiembre del 2018
Valor referencial : S/. 6, 717,410.97 con IGV
Monto Contratado : S/. 6, 717,410.97 con IGV
Factor de Relación : 1.00
Financiamiento : Gobierno Regional de Amazonas
Fecha de Entrega de Terreno : 01 de octubre del 2018
Fecha de Inicio Contractual : 16 de octubre del 2018
Plazo Contractual : 150 días calendarios
Suspensión de Obra N° 01 : 61 días calendarios (RGSR N° 174 -2019G.R. AMAZONAS/GSRU/G)
Reinicio de Obra : 08/04/2019
Adicional de Obra N° 01 : S/ 182,737.84 C/IGV (RGSR N° 045 -2019 G.R. AMAZONAS/GSRU/G)
Deductivo de Obra N° 01 : S/ 182,737.84 C/IGV (RGSR N° 045 -2019 G.R. AMAZONAS/GSRU/G)
Ampliación de Plazo 01 : 15 días calendarios (RGSR N° 045 -2019 G.R. AMAZONAS/GSRU/G)
Suspensión de obra 02 : 67 días calendarios (RGSR N° 174 -2019G.R. AMAZONAS/GSRU/G)
Adicional de Obra N° 02 : S/ 890,687.03 C/IGV (RGSR N° 163 - 2019 G.R. AMAZONAS/GSRU/G)
Deductivo de Obra N° 02 : S/ 206,174.61 C/IGV (RGSR N° 163 - 2019 G.R. AMAZONAS/GSRU/G)
Reinicio de Obra : 01/08/2019
Ampliación de Plazo 02 : 30 días calendarios (RGSR N° 170 -2019 G.R. AMAZONAS/GSRU/G)
Fecha Término Contractual : 14 de marzo del 2019
Fecha de Término real de obra : 02 de setiembre del 2019
Ingenieros Residentes : I.E. N°17301 Naranjitos Altos- Ing. Luis Jáuregui Mostacero
: I.E. N°16682 Aguas Turbias-Ing. Rogelio Caruajulca Sánchez
: I.E. N°17036 El Tesoro- Ing. Adelmo Ferrari Rioja
: I.E. N°7814 Alto Porvenir- Ing. Juan O. Vargas Zavaleta

Supervisión:
Proceso : A.S. N° 05-2018 GSRU/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Contrato de Consultoría : N° 050-2018-BOB.REG.AMAZONAS/GSRU/G.
Contratista : CONSORCIO SUPERVISOR UTCUBAMBA
Representante Legal : Ing. José Antonio Atoche Ramírez
Ingenieros Supervisores : I.E. N°17301 Naranjitos Altos- Ing. Robert Walter Sánchez Mejía
: I.E. N°16682 Aguas Turbias- Ing. José A. Atoche Ramírez

CONSORCIO SUPERVISOR UTCUBAMBA
Ing. [Signature]

CONSORCIO SUPERVISOR UTCUBAMBA
Ing. [Signature]

Ing. José A. Atoche Ramírez
CIP: 140976
SUPERVISOR DE OBRA

Ing. Robert Walter Sánchez Mejía
Ingeniero Civil
N° 81298

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA - UE 004
Ing. Maximiliano Aguilar
JEFE DE LA UNIDAD DE OBRAS

Ing. [Signature]
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 203940

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA - UE 004
Ing. [Signature]

CONSORCIO PEDREGAL

Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL



GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA
 Oficina Sub Regional de Infraestructura y Medio Ambiente
 UNIDAD DE OBRAS

I.E. N°17036 El Tesoro- Ing. Godofredo Barrantes Celis
 I.E. N°7814 Alto Porvenir- Ing. Billy A Cayatopa Calderón

II.- METAS DEL PROYECTO

I.E. N° 17814 ALTO PORVENIR:

CONTRATO PRINCIPAL

- ✓ **CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS**
 - Construcción de Módulo 1: Dos Aulas y SS. HH para damas, varones y discapacitados.
 - Construcción de Módulo 2: Sala de Uso Múltiples, Despensa, Cocina, Maestranza y Depósito Técnico.
 - Construcción de Módulo 3: Dirección, Apafo y Depósito.
 - Construcción de Módulo 4: Vivienda para Docente.
 - Construcción de Módulo 5: Guardianía.
- ✓ **OBRAS EXTERIORES**
 - Construcción de Cerco Perimétrico con Malla Olímpica y Portada de Ingreso.
 - Construcción de Tanque Séptico, Pozo Percolador, Drenaje Pluvial y Cunetas.
 - Construcción de Veredas y Patio de Formación con f'c= 175 kg/cm2
 - Construcción de Asta de Bandera, Losa Deportiva y Tanque Elevado.
 - Instalaciones Sanitarias y Eléctricas.
- ✓ **DEMOLICIONES**
 - Demolición de las tres aulas, servicios higiénicos, tanque elevado y veredas.

[Handwritten signature]
 CONSORCIO SUPERVISOR UTCUBAMBA
 Ing. Godofredo Barrantes Celis
 Jefe de Supervisión

[Handwritten signature]
 CONSORCIO SUPERVISOR UTCUBAMBA
 Ing. Godofredo Barrantes Celis
 Jefe de Supervisión

[Handwritten signature]
 Ing. José A. Avoche Ramirez
 CIP: 140976
 SUPERVISOR DE OBRA

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA - UE-004
 Ing. Maximiliano Aguilera Contreras
 JEFE DE LA UNIDAD DE OBRAS

ADICIONALES DE OBRA

- ✓ **ADICIONAL DE OBRA N° 01**
 - La meta del cambio de los tijaes metálicos por lo de madera es de colocar tubería rectangular de acero LAC según el diseño con la norma LRDF.
- ✓ **ADICIONAL DE OBRA N° 02**
 - Mejorar del terreno de fundación donde se apoyará la Losa Deportiva, teniendo en consideración las capas de relleno de material tanto Over como afirmado.
 - Construcción de un Muro de Contención ubicado en la parte posterior de los ambientes SUM y AULAS.
 - Construcción de un Canal de Evacuación (Tipo Cuneta), el cual encausara las aguas de filtración y evitar que el terreno esté continuamente saturado y evitar accidentes.

[Handwritten signature]
 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA - UE-004
 Ing. Maximiliano Aguilera Contreras
 JEFE DE LA UNIDAD DE OBRAS

I.E. N° 17036 EL TESORO:

- ✓ **CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS**
 - Construcción de Módulo 1: Dos Aulas y SS. HH para damas, varones y discapacitados.
 - Construcción de Módulo 2: Sala de Uso Múltiples, Despensa, Cocina, Maestranza y Depósito Técnico.
 - Construcción de Módulo 3: Dirección, Apafo y Depósito.
 - Construcción de Módulo 4: Vivienda para Docente.
 - Construcción de Módulo 5: Caseta de Vigilancia

- ✓ **OBRAS EXTERIORES**
 - Construcción de Cerco Perimétrico con Malla Olímpica y Portada de Ingreso.
 - Construcción de Tanque Séptico, Pozo Percolador, Drenaje Pluvial y Cunetas.
 - Construcción de Veredas, Rampas, y Patio de Formación con f'c= 175 kg/cm2
 - Construcción de Asta de Bandera y Tanque Elevado.
 - Construcción de Muros de Contención y Graderías.
 - Instalaciones Sanitarias y Eléctricas.
- ✓ **DEMOLICIONES**
 - Demolición de las 3 aulas, 2 ambientes de cocina y los 2 servicios higiénicos.

[Handwritten signature]
 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA - UE-004
 Ing. Maximiliano Aguilera Contreras
 JEFE DE LA UNIDAD DE OBRAS

[Handwritten signature]
 CONSORCIO SUPERVISOR UTCUBAMBA
 Ing. Godofredo Barrantes Celis
 Jefe de Supervisión

[Handwritten signature]
 ROBERT WALTER SANCHEZ MEJIA
 Ingeniero Civil
 CIP N° 81208

CONSORCIO PEDREGAL
 Ing. Genaro Morales Rivas
 REPRESENTANTE LEGAL



GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA
 Oficina Sub Regional de Infraestructura y Medio Ambiente
 UNIDAD DE OBRAS

ADICIONALES DE OBRA

- **ADICIONAL DE OBRA N° 01**
 - La meta del cambio de los tijerales metálicos por lo de madera es de colocar tubería rectangular de acero LAC según el diseño con la norma LRDF.
- **ADICIONAL DE OBRA N° 02**
 - Mejorar del terreno de fundación donde se apoyará la Losa Deportiva, teniendo en consideración las capas de relleno de material tanto Over como afirmado.

I.E. N° 17301 NARANJITOS ALTOS:

CONTRATO PRINCIPAL

- **CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS**
 - Construcción de Módulo 1: Dos Aulas y SS. HH para damas, varones y discapacitados.
 - Construcción de Módulo 2: Sala de Uso Múltiples, Despensa, Cocina, Maestranza y Depósito Técnico.
 - Construcción de Módulo 3: Dirección, Apafo y Depósito.
 - Construcción de Módulo 4: Vivienda para Docente.
 - Construcción de Módulo 5: Caseta de Vigilancia

OBRAS EXTERIORES:

- Construcción de Cerco Perimétrico con Malla Olímpica y Portada de Ingreso.
- Construcción de Tanque Séptico, Pozo Percolador, Drenaje Pluvial y Cunetas.
- Construcción de Veredas, Rampas, y Patio de Formación con f'c= 175 kg/cm2
- Construcción de Asta de Bandera y Tanque Elevado
- Construcción de Muros de Contención, Graderías y Losa Deportiva.
- Instalaciones Sanitarias y Eléctricas.
- **DEMOLICIONES**
 - Demolición de las 2 aulas, una vivienda, graderías, servicios higiénicos y un lavatorio.

ADICIONALES DE OBRA

- **ADICIONAL DE OBRA N° 01**
 - La meta del cambio de los tijerales metálicos por lo de madera es de colocar tubería rectangular de acero LAC según el diseño con la norma LRDF.
- **ADICIONAL DE OBRA N° 02**
 - Mejorar el terreno de fundación donde se apoyará el Patio, teniendo en consideración las capas de relleno de material tanto Over como afirmado.
 - Incremento de las alturas de los sobrecimientos y columnas debido a los desniveles existentes en el terreno.
 - Mejorar del terreno de fundación donde se apoyará el Patio.
 - Colocación de TUBERIA PVC DE DEAGUE Ø 8" la cual permitirá canalizar de manera efectiva las precipitaciones pluviales.
 - construcción de muros que permitan la estabilización de los ambientes de la Institución Educativa.
 - construcción de rampas para la comunicación entre los desniveles existentes que conectan los diferentes ambientes de la Institución Educativa.

I.E. N° 16682 AGUAS TURBIAS:

- **CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS**
 - Construcción de Módulo 1: Dos Aulas y SS. HH para damas, varones y discapacitados.
 - Construcción de Módulo 2: Sala de Uso Múltiples, Despensa, Cocina, Maestranza y Depósito Técnico.
 - Construcción de Módulo 3: Dirección, Apafo y Depósito.
 - Construcción de Módulo 4: Vivienda para Docente.
 - Construcción de Módulo 5: Guardianía.
- **OBRAS EXTERIORES**
 - Construcción de Cerco Perimétrico con Malla Olímpica y Portada de Ingreso.

[Handwritten signature]

CONSORCIO SUPERVISOR UTCUBAMBA
 Ing. [Handwritten name]
 JEFE DE LA UNIDAD DE OBRAS

Ing. Jose A. Atocchi Ramirez
 CIP: 140976
 SUPERVISOR DE OBRA

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA - UE. 004
 Ing. [Handwritten name]
 JEFE DE LA UNIDAD DE OBRAS

Ing. [Handwritten name]
 INGENIERO CIVIL
 CIP: N° 2022-10

CONSORCIO SUPERVISOR UTCUBAMBA
 Ing. [Handwritten name]
 JEFE DE LA UNIDAD DE OBRAS
ROBERTO WALTER SANCHEZ MEJIA

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA - UE. 004
 Ing. [Handwritten name]
 JEFE DE LA UNIDAD DE OBRAS

CONSORCIO PEDREGAL



GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA
 Oficina Sub Regional de Infraestructura y Medio Ambiente
 UNIDAD DE OBRAS

- Construcción de Tanque Séptico, Pozo Percolador, Drenaje Pluvial y Cunetas.
- Construcción de Veredas, Rampas, y Patio de Formación con $f'c = 175 \text{ kg/cm}^2$
- Construcción de Asta de Bandera y Tanque Elevado
- Construcción de Muros de Contención, Graderías y Losa Deportiva.
- Instalaciones Sanitarias y Eléctricas.
- **DEMOLICIONES**
- Demolición de las 2 aulas, un ambiente cocina-comedor, servicios higiénicos, un lavatorio y una pileta

ADICIONALES DE OBRA

- **ADICIONAL DE OBRA N° 01**
- La meta del cambio de los tijaes metálicos por lo de madera es de colocar tubería rectangular de acero LAC según el diseño con la norma LRDF.
- **ADICIONAL DE OBRA N° 01**
- Mejorar del terreno de fundación donde se apoyará la Losa Deportiva, teniendo en consideración las capas de relleno de material tanto Over como afirmado.
- Construcción de un Muro de Contención ubicado en la parte posterior de los ambientes SUM y AULAS.

III.- PARTICIPANTES DE LA RECEPCION

El comité de recepción, designado mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA SUB REGIONAL N° 183 - 2019 - G.R. AMAZONAS/GSRU/G, de fecha 13 de setiembre del 2019, está integrado por los siguientes miembros:

- ✓ **Ing. Maxedonio Aguilar Torrejón** (Jefe de Unidad de Obras) : Presidente
- ✓ **Ing. Jhonatan E. Orihuela** (Jefe de la Unidad de Estudios) : Integrante
- ✓ **Ing. Bily Richard Nuñez Mejía** (Asistente de Unidad de Obras) : Miembro
- ✓ **Ing. José Antonio Atoche Ramírez** (Supervisor de obra Aguas Turbias) : Asesor Técnico
- ✓ **Ing. Billy A. Cayatopa Calderón** (Supervisor de obra Alto Porvenir) : Asesor Técnico
- ✓ **Ing. Robert W. Sánchez Mejía** (Supervisor de obra Naranjitos Alto) : Asesor Técnico
- ✓ **Ing. Godofredo Barrantes Celis** (Supervisor de obra El Tesoro) : Asesor Técnico

IV.- DE LA RECEPCION

Con CARTA N°035-2019-JAAR-RL-CSU, de fecha 23 de octubre, el Representante Legal Común del CONSORCIO SUPERVISOR LA UNION Ing. José Antonio Atoche Ramírez, esta haciendo conocer el **Levantamiento de las Observaciones impuestas por el Comité de Recepción** en el ACTA DE OBSERVACIONES DE OBRA de fecha 27 de setiembre del 2019.

Habiendo sido comunicado Los integrantes del Comité programaron la Recepción de Obra, por tal motivo siendo las 9.00 del día 25 de octubre del 2019, se constituyeron en el lugar donde se ejecutó la construcción de la Obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS I.E. N° 17301 NARANJITOS ALTOS, N° 16682 AGUAS TURBIAS, N° 17036 EL TESORO, N°17814 ALTO PORVENIR, DEL DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS, con la finalidad de verificar que la empresa contratista CONSORCIO NARANJITOS, ejecutor de la obra, ha cumplido con levantar las observaciones impuestas por el Comité de Recepción en el ACTA DE OBSERVACIONES de fecha 27 de setiembre del 2019.

Luego de recorrer detenidamente los trabajos ejecutados en la I.E. N°17814 - ALTO PORVENIR, y en la I.E. N°17036 EL TESORO, I.E.N°17301 Naranjitos Alto y la I.E.N°16682 Aguas Turbias, habiendo verificado el cumplimiento del contrato en concordancia con las especificaciones técnicas y los planos de obra, y al mismo tiempo la Comisión constato el levantamiento de las observaciones impuesta en el **ACTA DE OBSERVACIONES** de fecha 25 de octubre del 2019, comprobando que el Contratista ha cumplido con la ejecución de la obra.

CONSORCIO PEDREGAL
 Unidad de Obras
 Infraestructura y Medio Ambiente

CONSORCIO SUPERVISOR UTCUBAMBA
 Ing. José Antonio Atoche Ramírez
 Supervisor de Obra

Ing. José A. Atoche Ramírez
 CIP: 140976
 SUPERVISOR DE OBRA

Ing. Robert W. Sánchez Mejía
 Supervisor de Obra

ROBERT WALTER SANCHEZ MEJIA
 Ingeniero Civil
 D. N° 81298

Ing. Jhonatan E. Orihuela
 Jefe de la Unidad de Estudios

Ing. Maxedonio Aguilar Torrejón
 Jefe de la Unidad de Obras

Ing. Bily Richard Nuñez Mejía
 Asistente de Unidad de Obras

CONSORCIO PEDREGAL

Ing. Genaro Morales Rivas
 REPRESENTANTE LEGAL



GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA
 Oficina Sub Regional de Infraestructura y Medio Ambiente
 UNIDAD DE OBRAS



La Comisión en uso de sus atribuciones acuerda recepcionar la obra, sin observaciones **salvo vicios ocultos**, de acuerdo al Art. 178 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante DS. N° 350-2015-EF.
 Siendo las 15:00 horas del día 25 de octubre del 2019 y en señal de conformidad con lo expresado en la presente, firman los participantes de este Acto en 06 ejemplares

Por el Comité de Recepción:

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA - UE. 004

 Ing. Maxedonio Aguilar Torrejón
 JEFE DE LA UNIDAD DE OBRAS

Ing. Maxedonio Aguilar Torrejón
Presidente de Comité

Ing. Bily Richard Nuñez Mejía
 INGENIERO CIVIL
 CIP: N° 262549

Ing. Bily Richard Nuñez Mejía
Miembro de Comité

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA - UE. 004

 Ing. Jhonatan E. Orihuela-Molina
Miembro de Comité

 Ing. José A. Atoche Ramírez
 CIP: 140976
 SUPERVISOR DE OBRA

Ing. José Antonio Atoche Ramírez
Jefe de Supervisión de Obra – Aguas Turbias

ROBERTO WALTER SANCHEZ MEJIA
 Ingeniero Civil
 C.I.P. N° 81289

Ing. Robert W. Sánchez Mejía
Jefe de Supervisión de Obra – Naranjitos Alto

CONSORCIO SUPERVISOR UTCUBAMBA

Ing. Billy A. Cayatopa Calderón

Ing. Billy A. Cayatopa Calderón
Jefe de Supervisión de Obra – Alto Porvenir

CONSORCIO SUPERVISOR UTCUBAMBA

Ing. Godofredo Barrantes Celis

Ing. Godofredo Barrantes Celis
Jefe de Supervisión de Obra – El Tesoro

Por el Contratista: CONSORCIO NARANJITOS

CONSORCIO NARANJITOS

Ing. Omar R. Herrera Carranza

Ing. Omar R. Herrera Carranza
Representante Legal CONSORCIO NARANJITOS

CONSORCIO PEDREGAL

Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL



GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA



"Año de la Lucha Contra la Corrupcion y la Impunidad"
RESOLUCIÓN DE GERENCIA SUB REGIONAL N° 255 -2019-
G.R.AMAZONAS/GSRU/G.

Bagua Grande, 31 DIC. 2019

VISTO:

El Informe N° 01588-2019-GOB.REG.AMAZONAS/GSRU/OSRIMA, de fecha 31 de diciembre del año 2019, en el mismo que el Director Sub Regional de Infraestructura y Medio Ambiente de la Gerencia Sub Regional de Utcubamba, solicita la Aprobación, mediante Acto Resolutivo, de la Liquidación del **CONTRATO DE CONSULTORIA N° 050-2018-G.R.AMAZONAS/GSRU/G**, del proyecto de Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS I.E. N° 17301 NARANJITOS ALTO, N° 16682 AGUAS TURBIAS, N° 17306 EL TESORO, N° 17814 ALTO PORVENIR, DEL DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS"**, y;

CONSIDERANDO:

Que, en conformidad con lo previsto en el **Artículo 192° de Nuestra Constitución Política del Estado**, se tiene que, los **Gobiernos Regionales promueven el desarrollo y la economía regional, fomentan las inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo. Por lo que resultan competentes para Aprobar su organización interna y su presupuesto;**

Que, en concordancia con lo establecido por el **Artículo 103° del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Amazonas (ROF)**, Aprobado por **ORDENANZA REGIONAL N° 419-2018-GOB.REG.AMAZONAS/CR**, de fecha 06 de julio del 2018, que señala que **"Las Gerencias Sub Regionales se constituyen como órganos desconcentrados territorialmente del Gobierno Regional, responsables de formular, ejecutar y supervisar los proyectos de inversión en sus respectivos ámbitos jurisdiccionales, en concordancia con los Planes y Programas Sub Regionales y Regionales"**;

Que, conforme lo establecido por el **Artículo 144° del D.S 350-2015-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado**, modificado por el **D.S. N° 056-2017-EF**, respecto de la Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra **"1. El contratista presenta a la Entidad la liquidación del contrato de consultoría de obra, dentro de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación o de haberse consentido la resolución del contrato. La Entidad debe pronunciarse respecto de dicha liquidación y notificar su pronunciamiento dentro de los treinta (30) días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación presentada por el contratista. Si la Entidad observa la liquidación presentada por el contratista, este debe pronunciarse y notificar su pronunciamiento por escrito en el plazo de cinco (5) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tiene por consentida la liquidación con las observaciones formuladas por la Entidad"**;

Que, conforme lo previsto por el **Artículo 180.- del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado DECRETO SUPREMO N° 350-2015-EF**, modificado por el **D.S. N° 056-2017-EF**, prescribe sobre los **Efectos de la liquidación**, indicando: **"Luego de consentida la liquidación y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo. Las discrepancias en relación a defectos o vicios ocultos, deben ser sometidas a conciliación y/o arbitraje. En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la recepción de la obra por la Entidad hasta treinta (30) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista previsto en el contrato"**;

Av. Chachapoyas Nro. 4110 - Sector San Luis - Bagua Grande - Utcubamba - Amazonas

CONSORCIO PEDREGAL

Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL





GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA

"Año de la Lucha Contra la Corrupcion y la Impunidad"

Que, con fecha 14 de setiembre del año 2018, se firma el CONTRATO DE CONSULTORIA N° 050-2018-G.R.AMAZONAS/GSRU/G, para la Supervisión del proyecto de Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS I.E. N° 17301 NARANJITOS ALTO, N° 16682 AGUAS TURBIAS, N° 17306 EL TESORO, N° 17814 ALTO PORVENIR, DEL DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS", entre la Gerencia Sub Regional de Utcubamba y el CONSORCIO SUPERVISOR UTCUBAMBA, cuyo presupuesto inicial fue de S/. 330,000 (Trecientos Treinta Mil con 00/100 Soles), por el plazo de ejecución de 150 días calendarios;

Que, mediante Informe N° 275-2019-GR-AMAZONAS/GSRU/OSRIMA/USL, de fecha 31 de diciembre del año 2019, EL Jefe de la Unidad de Supervisiones y Liquidaciones de la GSRU, presenta la Liquidación del CONTRATO DE CONSULTORIA N° 050-2018-G.R.AMAZONAS/GSRU/G, donde detalla:



CUADRO DE LIQUIDACION DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA			
CONSULTORIA : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA EN LAS I.E.N°17301 NARANJITOS ALTOS,N°16682 AGUAS TURBIAS,N°17036 EL TESORO,N°17814 ALTO PORVENIR			
Proceso	: ADS N°05 - 2018 - GSRU, Otorgamiento Buena Pro 15.AGOST.2018	Monto Referencial	S/. 335,870.55
Ubicación	: AMAZONAS - UTCUBAMBA - CAJARURO	Monto Contratado	S/. 330,000.00
Consultor	: CONSORCIO SUPERVISOR UTCUBAMBA	FR	1,00000
Contrato	: CONTRATOS DE SERVICIOS DE SUPERVISION N° 050 - 2018 - G.R.AMAZONAS - GSRU/G.	Fecha de inicio	16/02/2014
Jefe de Supervisión	: ING BILLYA CAYATOPACALDERON CIP N° 51522 (I.E.ALTO PORVENIR)	Plazo del Servicio	195 d.c
	: ING ROBERT SANCHEZ MEJIA CIP N° 61295 (I.E.NARANJITOS ALTOS)	Ampliacion de Plazo N°01	15 d.c.
	: ING JOSE A TOCHE RAMIREZ CIP N° 140976 (I.E.AGUAS TURBIAS)	Ampliacion de Plazo N°02	30 d.c.
	: ING GODOFREDO BARRANTES CELIS CIP N° 43586 (I.E.EL TESORO)	Fecha de Termin Contractual	13/05/2019
Empresa de Facturación	: CONSORCIO SUPERVISOR UTCUBAMBA	Fecha de Termin Real	02/09/2019
Monto de Adicional N°01	S/. 8,977.19		
Monto de Deductivo N°01	S/. 8,977.19		
Monto Adicional Neto N°01	S/. 0.00		
Monto de Adicional N°02	S/. 44,534.35		
Monto de Deductivo N°02	S/. 10,308.61		
Monto Adicional Neto N°02	S/. 34,225.74		

Que, asimismo, el Jefe de la Unidad de Supervisiones y Liquidación, en el Informe del considerando anterior, realiza el Resumen del Control del Avance Físico Programado, detallando el monto vigente:

MONTO DE VIGENTE DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA	
DESCRIPCION	MONTO INVERSION
Monto de Contrato	S/. 330,000.00
Monto de Adicional N°01	S/. 8,977.19
Monto de Deductivo N°01	-S/. 8,977.19
Monto de Adicional N°02	S/. 44,534.35
Monto de Deductivo N°02	-S/. 10,308.61
MONTO DE INVERSION TOTAL	S/. 364,225.74

Av. Chachapoyas Nro. 4110 - Sector San Luis - Bagua Grande - Utcubamba - Amazonas

CONSORCIO PEDREGAL

Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL



GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA



"Año de la Lucha Contra la Corrupcion y la Impunidad"

ha sido satisfacer los intereses de cada una de las partes, por lo que supone entonces, que cada una de las prestaciones haya sido debidamente verificada por cada una de las partes;

Que, tal como lo señala los Arts. 144° y 180° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante **DECRETO SUPREMO N° 350-2015-EF**, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, procede realizar la Liquidación del **CONTRATO DE CONSULTORIA N° 050-2018-G.R.AMAZONAS/GSRU/G**, del proyecto de Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS I.E. N° 17301 NARANJITOS ALTO, N° 16682 AGUAS TURBIAS, N° 17306 EL TESORO, N° 17814 ALTO PORVENIR, DEL DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS"**, cuyo monto vigente asciende a S/. 364,225.74 (Trecientos Sesenta y Cuatro Mil Doscientos Veinte y Cinco con 74/100 Soles), con un monto a favor del Consultor de S/. 37,453.44 (Treinta y Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta y Tres con 44/100 Soles), siendo S/. 33,000.00 por retención del fondo de garantía al contrato y S/. 4,453.55 por el Adicional de Obra N° 02;

Que, contándose con la conformidad de las Oficinas Sub Regionales de Administración; Infraestructura y Medio Ambiente; Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Asesoría Legal y en uso de las facultades conferidas al Despacho de Gerencia por la Resolución Ejecutiva Regional N° 026-2019-**GOB.REG.AMAZONAS/GR**, del 01 de enero del 2019;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la Liquidación del **CONTRATO DE CONSULTORIA N° 050-2018-G.R.AMAZONAS/GSRU/G**, de fecha 14 de setiembre del año 2018, de la obra **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS I.E. N° 17301 NARANJITOS ALTO, N° 16682 AGUAS TURBIAS, N° 17306 EL TESORO, N° 17814 ALTO PORVENIR, DEL DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS"**, por el monto vigente de S/. 364,225.74 (Trecientos Sesenta y Cuatro Mil Doscientos Veinte y Cinco con 74/100 Soles), con el monto a favor del consultor de S/. 37,453.44 (Treinta y Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta y Tres con 44/100 Soles), esto es de S/. 33,000.00, por retención del fondo de garantía al contrato y S/. 4,453.55 por el Adicional de Obra N° 02.

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR a la Oficina Sub Regional de Administración de la Gerencia Sub Regional de Utcubamba para que se adopten las acciones correspondientes para proceder a la devolución del Fondo de Garantía retenido y por el Adicional de Obra N° 02, por el Monto total de S/ S/. 37,453.44 (Treinta y Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta y Tres con 44/100 Soles).

ARTICULO TERCERO: PONGASE en conocimiento de los Órganos Internos de la Gerencia Sub Regional Utcubamba.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE.



GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA - U.E. 004
Arq. Wilder J. Coronel Yrigoin
GERENTE SUB REGIONAL

Jh.
CONSORCIO PEDREGAL
Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1	DATOS DEL DOCUMENTO	Número del documento	CARTA N° 040-2020-JAAR-RL-CSU			
		Fecha de emisión del documento	10/01/2020			
2	DATOS DEL CONTRATISTA	Nombre, denominación o razón social	CONSORCIO SUPERVISOR UTCUBAMBA			
		RUC				
		EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:				
		Nombre o razón social del integrante del consorcio	RUC	%	Descripción de las obligaciones	
	NILVER CABRERA TORRES	10700358611	80.00	SUPERVISION INTEGRAL DE LA OBRA, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS		
	JUAN ALBERTO OLANO GUZMAN	10176404529	20.00	SUPERVISION VINCULADA DE LA OBRA, EXPERIENCIA COMO POSTOR		
3	DATOS DEL CONTRATO	Número del contrato	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°050-2018-G.R. AMAZONAS/GSRU/G.			
		Tipo y número del procedimiento de selección	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 05-2018-GSRU/CS			
		Objeto del contrato	Ejecución de Obra		Supervisión de Obra	X
		Descripción del objeto del contrato	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS I.E. N° 17301 NARANJITOS ALTO, N° 16682 ACUAS TURBIAS, N° 17036 EL TESORO, N° 17814 ALTO PORVENIR, DEL DISTRITO DE CAJARURO, PROV. UTCUBAMBA, REGIÓN AMAZONAS"			
		Fecha de suscripción del contrato	14 DE SETIEMBRE DEL 2018			
		Monto total ejecutado del contrato	Monto Contratado: S/. 330,000.00 (TRESCIENTOS TREINTA MIL Y 00/100 SOLES). Monto de Adicional: S/. 44,534.35 Monto de Deductivo: S/. 10,308.61 Monto Total: S/. 364,225.74 (TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO Y 74/100 SOLES).			
		Plazo de ejecución contractual	Plazo original	150 días calendarios		
			Ampliación(es) de plazo	45 días calendarios		
			Total plazo	195 días calendarios		
			Suspensión de plazo	128 días calendarios		
Fecha de inicio de la obra	16 de octubre del 2018					
Fecha de término contractual de la obra	02 de setiembre del 2019					





GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

4 DATOS DE LA OBRA	Denominación de la obra	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS I.E. N° 17301 NARANJITOS ALTO, N° 16682 AGUAS TURBIAS, N° 17036 EL TESORO, N° 17814 ALTO PORVENIR, DEL DISTRITO DE CAJARURO, PROV. UTCUBAMBA, REGIÓN AMAZONAS"
	Ubicación de la obra	CAJARURO
	Monto del presupuesto	S/. 6,717,410.97
	Resolución de Aprobación del Expediente Técnico	RESOLUCION DE GERENCIA SUB REGIONAL N°68-2018-G.R. AMAZONAS/GSRU/G.
	Resolución que Aprueba Liquidación Final de Obra	RESOLUCIÓN DE GERENCIA SUB REGIONAL N° 254 – 2019 – G.R. AMAZONAS/GSRU/G.
	Monto Final de la Obra	S/. 7,583,496.55 (SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 55/100 SOLES)

5 APLICACIÓN DE PENALIDADES	Monto de las penalidades por mora	S/. 0.00
	Monto de otras penalidades	S/. 0.00
	Monto total de las penalidades aplicadas	S/. 0.00

6 DATOS DE LA ENTIDAD	Nombre de la Entidad	GERENCIA SUB REGIONAL DE UTCUBAMBA
	RUC de la Entidad	20487911667
	Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia	ING. EDUARDO VILLALOBOS CADENA
	Cargo que ocupa en la Entidad	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE - GSRU
	Teléfono de contacto	949782604

7	<p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE</p>
---	---

CONSORCIO PEDREGAL

Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP -
PRIMERA CONVOCATORIA

B. PRECIO


CONSORCIO PEDREGAL

Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
“REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 747 CON CODIGO LOCAL 413270 DISTRITO DE CATACAOS
- PIURA - PIURA”/ “REHABILITACION DE AULA GENERAL Y DE AULA GENERAL Y DE MOBILIARIO
DE AULA, NUEVO PEDREGAL (PEDREGAL GRANDE) DEL DISTRITO DE CATACAOS – PROVINCIA DE
PIURA –DEPARTAMENTO DE PIURA”

ANEXO N° 4
OFERTA ECONÓMICA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO UNITARIO O TARIFA ²⁸	TIEMPO	OFERTA ECONÓMICA
SUPERVISIÓN DE OBRA	S/ 767.43	MES 1	S/ 23,022.90
	S/ 767.43	MES 2	S/ 23,022.90
	S/ 767.43	MES 3	S/ 23,022.90
TOTAL, SUPERVISIÓN DE OBRA			S/ 69,068.70
TOTAL, LIQUIDACIÓN DE OBRA			S/ 3,600.00
TOTAL			S/ 72,668.70

La oferta económica SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 70/100 SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría de obra a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

Piura, 28 de octubre de 2021

CONSORCIO PEDREGAL

Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

CONSORCIO PEDREGAL

Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

²⁸ Solo incluir esta columna en el caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios o tarifas.