

# ÍNDICE

## I. DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA.

### A. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE LA OFERTA

- a.1) DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA.
- a.2) DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)
- a.3) DECLARACION JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL B) DEL ARTÍCULO 37 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)
- a.4) DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TERMINOS DE REFERENCIA) (ANEXO N°3)
- a.5) OFERTA ECONOMICA (ANEXO N° 4)
- a.6) CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO (ANEXO N° 5)

### B. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE REQUERIMIENTO

#### b.1) CAPACIDAD LEGAL

- 1. COPIA DNI DEL POSTOR
- 2. COPIA DEL RNP

#### b.2) CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO (ANEXO N° 5)

### C. DOCUMENTACIÓN FACULTATIVA

#### c.1) REMYPE

#### c.2) FACTORES DE EVALUACIÓN – CAPITULO IV

- 1. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD – (ANEXO N° 10)
- 2. PRECIO (ANEXO N° 4)



## A. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE LA OFERTA

- a.1) DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA.
- a.2) DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)
- a.3) DECLARACION JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL B) DEL ARTÍCULO 37 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)
- a.4) DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TERMINOS DE REFERENCIA) (ANEXO N°3)
- a.5) OFERTA ECONOMICA (ANEXO N° 4)
- a.6) CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO (ANEXO N° 5)





## ANEXO N° 1

### DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores:

**COMITÉ DE SELECCIÓN  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 014-2020-CE-RCC/MPP  
PRIMERA CONVOCATORIA**  
Presente.-

El que se suscribe, JOSE MANUEL CABRERA HUERTAS, postor, identificado con DNI N° 18140321, **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social: JOSE MANUEL CABRERA HUERTAS			
Domicilio Legal: Mz. B.J.16 Urb. Miraflores Country Club II etapa Castilla- Piura - Piura			
RUC: 10181403212	Teléfono(s) :	990909071	
Correo electrónico: mcabrericonsultor@hotmail.com			

*En caso de consorcio, este anexo debe incluir, además del cuadro anterior que va a corresponder al consorcio, lo siguiente:*

Datos del consorciado 1			
Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		-
Correo electrónico :			

Datos del consorciado 2			
Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		-
Correo electrónico :			

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrónico consignado en la presente Declaración Jurada todas las actuaciones del procedimiento de selección y de la ejecución contractual, no siendo necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se harán al correo electrónico del representante legal del consorcio.

Piura, 15 de octubre 2020

  
Ing. José Manuel Cabrera Huertas  
CONSULTOR DE OBRAS  
REG. N° C4113

.....  
**JOSE MANUEL CABRERA HUERTAS**  
DNI 18140321  
POSTOR



**ANEXO N° 2**

**DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 37.2 DEL REGLAMENTO)**


Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 014-2020-CE-RCC/MPP  
PRIMERA CONVOCATORIA**  
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor **JOSE MANUEL CABRERA HUERTAS**, declaro bajo juramento:

- 1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al artículo 11 del TUO de la LCE.
- 2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
- 3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta.
- 4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio de integridad.
- 5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido con la buena pro.

Piura, 15 de octubre 2020



.....  
Eng. José Manuel Cabrera Huertas  
CONSULTOR DE OBRAS  
REG. N° C4113

.....  
**JOSE MANUEL CABRERA HUERTAS**  
DNI 18140321  
POSTOR

**Importante**

*En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada.*

### ANEXO N° 3

#### DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TERMINOS DE REFERENCIA)

Señores


**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 014-2020-CE-RCC/MPP  
PRIMERA CONVOCATORIA**

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría de obra **CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE EJECUCIÓN DE OBRA: REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SALDARRIAGA – DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA**, de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

Piura, 15 de octubre 2020



Ing. José Manuel Cabrera Huertas  
CONSULTOR DE OBRAS  
REG. N° 04113

.....  
**JOSE MANUEL CABRERA HUERTAS**  
DNI 18140321  
POSTOR

#### **Importante**

*Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada debe ser presentada por el representante legal o común del consorcio.*

## ANEXO N° 4

### OFERTA ECONOMICA (MODELO)

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 014-2020-CE-RCC/MPP  
PRIMERA CONVOCATORIA**


Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es la siguiente:

CONCEPTO	TARIFA <sup>20</sup> (SOLES)	OFERTA ECONÓMICA SOLES
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE EJECUCIÓN DE OBRA: REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SALDARRIAGA – DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA (180 DIAS CALENDARIOS)		
<b>1. SUPERVISIÓN DE OBRA</b> a) Mes 01, previa conformidad (30 días) b) Mes 02, previa conformidad (30 días) c) Mes 03, previa conformidad (30 días) d) Mes 04, previa conformidad (30 días) e) Mes 05, previa conformidad (30 días) f) Mes 06, previa conformidad (30 días)	S/ 44,207.12 S/ 44,207.12 S/ 44,207.12 S/ 44,207.13 S/ 44,207.13 S/ 44,207.13	S/ 265,242.75
<b>2. LIQUIDACION DE OBRA (CALCULOS)</b>		S/ 4,500.00
<b>TOTAL</b>		<b>S/269,742.75 (DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 75/100 SOLES)</b>

La oferta económica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría de obra a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

Piura, 15 de octubre 2020



.....  
JOSE MANUEL CABRERA HUERTAS  
DNI 18140321  
POSTOR




## TARIFA MENSUAL (MES1, MES2, MES3)

CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE EJECUCIÓN DE OBRA: REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON Saldarriaga – DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA,

PLAZO DE EJECUCION: 180 DIAS CALENDARIOS

1.00 SUPERVISION DE OBRA							
N°	CARGO	UND	CANT	PART.	MES	PRECIO	TOTAL
1	<b>PERSONAL DE OBRA</b>						<b>27,844.70</b>
A	<b>INGENIERIA</b>						
1.1	Ingeniero Supervisor de Obra	mes	1	1	1	8,368.70	8,368.70
1.2	Ingeniero Especialista en Estructuras	mes	1	0.67	1	5,400.00	3,618.00
1.3	Arquitecto	mes	1	0.67	1	5,400.00	3,618.00
1.4	Ingeniero Asistente de Supervision	mes	2	1	1	3,600.00	7,200.00
1.5	Viaticos	mes	1	1	1	1,305.00	1,305.00
B	<b>ADMINISTRACION</b>						
1.06	Administrador de Supervision	mes	0.5	1	1	4,500.00	2,250.00
1.07	Secretaria	mes	0.5	1	1	1,620.00	810.00
1.08	Guardian - Seguridad	mes	0.5	1	1	1,350.00	675.00
2.0	<b>VEHICULOS</b>						<b>4,950.00</b>
	Camioneta Pick up 4x4 c/radio transmisor	mes	2	1	1	2,475.00	4,950.00
3.00	<b>CONTROL TECNICO Y OTROS</b>						<b>843.52</b>
	Ensayos especiales de laboratorio	und	13	0.17	1	118.22	261.27
	<b>Ensayos especiales de control de calidad</b>	und	80	0.17	1	21.36	290.50
	Implementos de Seguridad Asistente y Auxiliares	und	15	0.17	1	114.41	291.75
4.00	<b>GASTOS DE OFICINA DE OBRA Y MATERIALES VARIOS</b>						<b>827.04</b>
	Comunicaciones (telefonía & internet)	mes	1	1	1	147.00	147.00
	Utiles de oficina	mes	1	1	1	108.00	108.00
	Alquiler de equipo de topografía	mes	1	0.5	1	1,144.07	572.04
5.00	<b>EXAMENES MEDICO OCUPACIONALES</b>						<b>297.00</b>
	Exámenes medicos personal tecnico asistente y auxiliar	mes	2	1	1	148.50	297.00
4.00	<b>GASTOS FINANCIEROS (ver anexo)</b>						<b>2,701.40</b>
	Garantía de seriedad de propuesta	mes	1	0.17	1	853.62	145.12
	Garantía de fiel cumplimiento del contrato	mes	1	1	1	1,549.58	1,549.58
	Garantía de Adelanto Efectivo	mes	1	0.17	1	4,648.74	790.29
	Garantía de Beneficio Sociales de los Trabajadores	mes	1	0.17	1	1,259.54	214.12
	Gastos Bancarios (ITF)	glb	0.01%	0.17	1	269,742.75	2.29
	<b>GASTOS GENERALES VARIABLES</b>						<b>37,463.66</b>
	IGV 18%						6,743.46
	<b>TARIFA MENSUAL</b>						<b>44,207.12</b>

  
**Ing. Jose Manuel Cabrera Huertas**  
 CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. N° 64112




## TARIFA MENSUAL (MES4, MES5, MES6)

CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE EJECUCIÓN DE OBRA: REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SALDARRIAGA – DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA,

PLAZO DE EJECUCION: 180 DIAS CALENDARIOS

1.00 SUPERVISION DE OBRA							
N°	CARGO	UND	CANT	PART.	MES	PRECIO	TOTAL
1	<b>PERSONAL DE OBRA</b>						<b>27,844.71</b>
A	<b>INGENIERIA</b>						
1.1	Ingeniero Supervisor de Obra	mes	1	1	1	8,368.71	8,368.71
1.2	Ingeniero Especialista en Estructuras	mes	1	0.67	1	5,400.00	3,618.00
1.3	Arquitecto	mes	1	0.67	1	5,400.00	3,618.00
1.4	Ingeniero Asistente de Supervision	mes	2	1	1	3,600.00	7,200.00
1.5	Viaticos	mes	1	1	1	1,305.00	1,305.00
B	<b>ADMINISTRACION</b>						
1.06	Administrador de Supervision	mes	0.5	1	1	4,500.00	2,250.00
1.07	Secretaria	mes	0.5	1	1	1,620.00	810.00
1.08	Guardian - Seguridad	mes	0.5	1	1	1,350.00	675.00
2.0	<b>VEHICULOS</b>						<b>4,950.00</b>
	Camioneta Pick up 4x4 c/radio transmisor	mes	2	1	1	2,475.00	4,950.00
3.00	<b>CONTROL TECNICO Y OTROS</b>						<b>843.52</b>
	Ensayos especiales de laboratorio	und	13	0.17	1	118.22	261.27
	Ensayos especiales de control de calidad	und	80	0.17	1	21.36	290.50
	Implementos de Seguridad Asistente y Auxiliares	und	15	0.17	1	114.41	291.75
4.00	<b>GASTOS DE OFICINA DE OBRA Y MATERIALES VARIOS</b>						<b>827.04</b>
	Comunicaciones (telefonía & internet)	mes	1	1	1	147.00	147.00
	Utiles de oficina	mes	1	1	1	108.00	108.00
	Alquiler de equipo de topografía	mes	1	0.5	1	1,144.07	572.04
5.00	<b>EXAMENES MEDICO OCUPACIONALES</b>						<b>297.00</b>
	Exámenes medicos personal tecnico asistente y auxiliar	mes	2	1	1	148.50	297.00
4.00	<b>GASTOS FINANCIEROS (ver anexo)</b>						<b>2,701.40</b>
	Garantía de seriedad de propuesta	mes	1	0.17	1	853.62	145.12
	Garantía de fiel cumplimiento del contrato	mes	1	1	1	1,549.58	1,549.58
	Garantía de Adelanto Efectivo	mes	1	0.17	1	4,648.74	790.29
	Garantía de Beneficio Sociales de los Trabajadores	mes	1	0.17	1	1,259.54	214.12
	Gastos Bancarios (ITF)	glb	0.01%	0.17	1	269,742.75	2.29
	<b>GASTOS GENERALES VARIABLES</b>						<b>37,463.67</b>
	IGV 18%						6,743.46
	<b>TARIFA MENSUAL</b>						<b>44,207.13</b>

  
 Ing. José Manuel Cabrera Huertas  
 CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. N° C4113

## ANEXO N° 5

### CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 014-2020-CE-RCC/MPP**

**PRIMERA CONVOCATORIA**


Presente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito, postor JOSE MANUEL CABRERA HUERTAS, en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos señalados en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripción del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la ejecución de la prestación del servicio.
2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecución de la prestación del servicio.

Piura, 15 de octubre 2020



Dr. José Manuel Cabrera Huertas  
CONSULTOR DE CERAS

.....  
**JOSE MANUEL CABRERA HUERTAS**  
DNI 18140321  
POSTOR

#### **Importante**

*De conformidad con el artículo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio, las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada profesional considerado personal especialista.*

## B. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE REQUERIMIENTO – NUMERAL 3.2 DEL CAPITULO III

b.1) CAPACIDAD LEGAL

1. COPIA DNI DEL POSTOR

2. COPIA DEL RNP

b.2) CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO (ANEXO N° 5)









RUC N° 10181403212

**REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES****CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN  
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA****CABRERA HUERTAS JOSE MANUEL**

Domiciliado en: PIURA - PIURA - VICE (Según información declarada en la SUNAT)

*Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:***PROVEEDOR DE BIENES**

Vigencia : Desde 19/05/2016

**PROVEEDOR DE SERVICIOS**

Vigencia : Desde 19/05/2016

**CONSULTOR DE OBRAS**Vigencia para ser : Desde 10/06/2016  
participante, postor  
y contratistaEspecialidades Ley : 3 - Consultoría en obras de saneamiento y afines - Categoría C  
30225 5 - Consultoría en obras de represas, irrigaciones y afines - Categoría C  
1 - Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines - Categoría C (\*)  
2 - Consultoría en obras viales, puentes y afines - Categoría C

FECHA IMPRESIÓN: 15/10/2020

**Nota:**

\* De acuerdo al artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, vigente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina "Consultoría de obras en edificaciones y afines".

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: [www.mp.gob.pe](http://www.mp.gob.pe) - opción [Verifique su inscripción](#).

Retornar

Imprimir



## ANEXO N° 5

### CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 014-2020-CE-RCC/MPP**

**PRIMERA CONVOCATORIA**


Presente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito, postor JOSE MANUEL CABRERA HUERTAS, en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos señalados en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripción del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la ejecución de la prestación del servicio.
2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecución de la prestación del servicio.

Piura, 15 de octubre 2020



Dr. José Manuel Cabrera Huertas  
CONSULTOR DE CERAS

.....  
**JOSE MANUEL CABRERA HUERTAS**  
DNI 18140321  
POSTOR

#### **Importante**

*De conformidad con el artículo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio, las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada profesional considerado personal especialista.*



## C. DOCUMENTACIÓN FACULTATIVA

- c.1) REMYPE
- c.2) FACTORES DE EVALUACIÓN – CAPITULO IV
  - 1. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD – (ANEXO N° 10)
  - 2. PRECIO (ANEXO N° 4)





PERÚ

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

Vice Ministerio de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral

Asesoría General de Planeación y Estrategia

# REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

## REMYPE ACREDITACIÓN

RUC N° : 10181403212

RAZÓN SOCIAL : CABRERA HUERTAS JOSE MANUEL

Actividad Económica : ACTIV.DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL

CIU : 74145

Domicilio : MZ. D1 LT. 16 - URB. PIURA 4 ETAPA

Distrito : PIURA

Provincia : PIURA

Departamento : PIURA

Gerente General : ---

Representante Legal : JOSE MANUEL CABRERA HUERTAS

Queda acreditada como: MICRO EMPRESA

Número de Registro - Solicitud de Inscripción REMYPE : 0000686515-2011

Fecha de presentación - Solicitud de Inscripción REMYPE : 13/08/2011



Esta acreditación es en base a la declaración jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por la empresa acreditada, la misma que se encuentra sujeta a una fiscalización posterior por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso, de comprobar fraude o falsedad en la declaración presentada por la empresa acreditada, la Autoridad Administrativa de Trabajo procederá a declarar nulo el registro. Asimismo, si la conducta se adecua a los supuestos delitos contra la fe pública del Código Penal; este será comunicada al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente, de conformidad con el Art. 32° de la Ley N° 27444.

La fecha de expedición de la Constancia de Acreditación al REMYPE, tiene efectos retroactivos a la fecha de presentación de la solicitud para la inscripción en el REMYPE, a efectos de acceder a los beneficios de las Micro y Pequeñas Empresas.

Fecha de Expedición : 18/08/2011

Código N° 85617

Impreso el 18/08/2012 a las 01:35:23

www.mintra.gob.pe

Av. Salaverry N° 655  
Jesus Maria  
T. (511) 630-6000

*(Handwritten signature)*

Ing. JOSE MANUEL CABRERA HUERTAS  
CONSULTOR DE OBRAS

**ANEXO N° 4****OFERTA ECONOMICA  
(MODELO)**

Señores


**COMITÉ DE SELECCIÓN****PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 014-2020-CE-RCC/MPP  
PRIMERA CONVOCATORIA**Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es la siguiente:

CONCEPTO	TARIFA <sup>20</sup> (SOLES)	OFERTA ECONÓMICA SOLES
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE EJECUCIÓN DE OBRA: REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SALDARRIAGA – DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA (180 DIAS CALENDARIOS)		
<b>1. SUPERVISIÓN DE OBRA</b> a) Mes 01, previa conformidad (30 días) b) Mes 02, previa conformidad (30 días) c) Mes 03, previa conformidad (30 días) d) Mes 04, previa conformidad (30 días) e) Mes 05, previa conformidad (30 días) f) Mes 06, previa conformidad (30 días)	S/ 44,207.12 S/ 44,207.12 S/ 44,207.12 S/ 44,207.13 S/ 44,207.13 S/ 44,207.13	S/ 265,242.75
<b>2. LIQUIDACION DE OBRA (CALCULOS)</b>		S/ 4,500.00
<b>TOTAL</b>		<b>S/269,742.75 (DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 75/100 SOLES)</b>

La oferta económica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría de obra a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

Piura, 15 de octubre 2020



.....  
JOSE MANUEL CABRERA HUERTAS  
DNI 18140321  
POSTOR




## TARIFA MENSUAL (MES1, MES2, MES3)

CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE EJECUCIÓN DE OBRA: REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON Saldarriaga – DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA,

PLAZO DE EJECUCION: 180 DIAS CALENDARIOS

1.00 SUPERVISION DE OBRA							
N°	CARGO	UND	CANT	PART.	MES	PRECIO	TOTAL
1	<b>PERSONAL DE OBRA</b>						<b>27,844.70</b>
A	<b>INGENIERIA</b>						
1.1	Ingeniero Supervisor de Obra	mes	1	1	1	8,368.70	8,368.70
1.2	Ingeniero Especialista en Estructuras	mes	1	0.67	1	5,400.00	3,618.00
1.3	Arquitecto	mes	1	0.67	1	5,400.00	3,618.00
1.4	Ingeniero Asistente de Supervision	mes	2	1	1	3,600.00	7,200.00
1.5	Viaticos	mes	1	1	1	1,305.00	1,305.00
B	<b>ADMINISTRACION</b>						
1.06	Administrador de Supervision	mes	0.5	1	1	4,500.00	2,250.00
1.07	Secretaria	mes	0.5	1	1	1,620.00	810.00
1.08	Guardian - Seguridad	mes	0.5	1	1	1,350.00	675.00
2.0	<b>VEHICULOS</b>						<b>4,950.00</b>
	Camioneta Pick up 4x4 c/radio transmisor	mes	2	1	1	2,475.00	4,950.00
3.00	<b>CONTROL TECNICO Y OTROS</b>						<b>843.52</b>
	Ensayos especiales de laboratorio	und	13	0.17	1	118.22	261.27
	<b>Ensayos especiales de control de calidad</b>	und	80	0.17	1	21.36	290.50
	Implementos de Seguridad Asistente y Auxiliares	und	15	0.17	1	114.41	291.75
4.00	<b>GASTOS DE OFICINA DE OBRA Y MATERIALES VARIOS</b>						<b>827.04</b>
	Comunicaciones (telefonía & internet)	mes	1	1	1	147.00	147.00
	Utiles de oficina	mes	1	1	1	108.00	108.00
	Alquiler de equipo de topografía	mes	1	0.5	1	1,144.07	572.04
5.00	<b>EXAMENES MEDICO OCUPACIONALES</b>						<b>297.00</b>
	Exámenes medicos personal tecnico asistente y auxiliar	mes	2	1	1	148.50	297.00
4.00	<b>GASTOS FINANCIEROS (ver anexo)</b>						<b>2,701.40</b>
	Garantía de seriedad de propuesta	mes	1	0.17	1	853.62	145.12
	Garantía de fiel cumplimiento del contrato	mes	1	1	1	1,549.58	1,549.58
	Garantía de Adelanto Efectivo	mes	1	0.17	1	4,648.74	790.29
	Garantía de Beneficio Sociales de los Trabajadores	mes	1	0.17	1	1,259.54	214.12
	Gastos Bancarios (ITF)	glb	0.01%	0.17	1	269,742.75	2.29
	<b>GASTOS GENERALES VARIABLES</b>						<b>37,463.66</b>
	IGV 18%						6,743.46
	<b>TARIFA MENSUAL</b>						<b>44,207.12</b>


  
**Ing. Jose Manuel Cabrera Huertas**  
 CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. N° 64112

## TARIFA MENSUAL (MES4, MES5, MES6)

CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE EJECUCIÓN DE OBRA: REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SALDARRIAGA – DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA,

PLAZO DE EJECUCION: 180 DIAS CALENDARIOS

1.00 SUPERVISION DE OBRA							
N°	CARGO	UND	CANT	PART.	MES	PRECIO	TOTAL
1	<b>PERSONAL DE OBRA</b>						<b>27,844.71</b>
A	<b>INGENIERIA</b>						
1.1	Ingeniero Supervisor de Obra	mes	1	1	1	8,368.71	8,368.71
1.2	Ingeniero Especialista en Estructuras	mes	1	0.67	1	5,400.00	3,618.00
1.3	Arquitecto	mes	1	0.67	1	5,400.00	3,618.00
1.4	Ingeniero Asistente de Supervision	mes	2	1	1	3,600.00	7,200.00
1.5	Viaticos	mes	1	1	1	1,305.00	1,305.00
B	<b>ADMINISTRACION</b>						
1.06	Administrador de Supervision	mes	0.5	1	1	4,500.00	2,250.00
1.07	Secretaria	mes	0.5	1	1	1,620.00	810.00
1.08	Guardian - Seguridad	mes	0.5	1	1	1,350.00	675.00
2.0	<b>VEHICULOS</b>						<b>4,950.00</b>
	Camioneta Pick up 4x4 c/radio transmisor	mes	2	1	1	2,475.00	4,950.00
3.00	<b>CONTROL TECNICO Y OTROS</b>						<b>843.52</b>
	Ensayos especiales de laboratorio	und	13	0.17	1	118.22	261.27
	Ensayos especiales de control de calidad	und	80	0.17	1	21.36	290.50
	Implementos de Seguridad Asistente y Auxiliares	und	15	0.17	1	114.41	291.75
4.00	<b>GASTOS DE OFICINA DE OBRA Y MATERIALES VARIOS</b>						<b>827.04</b>
	Comunicaciones (telefonía & internet)	mes	1	1	1	147.00	147.00
	Utiles de oficina	mes	1	1	1	108.00	108.00
	Alquiler de equipo de topografía	mes	1	0.5	1	1,144.07	572.04
5.00	<b>EXAMENES MEDICO OCUPACIONALES</b>						<b>297.00</b>
	Exámenes medicos personal tecnico asistente y auxiliar	mes	2	1	1	148.50	297.00
4.00	<b>GASTOS FINANCIEROS (ver anexo)</b>						<b>2,701.40</b>
	Garantía de seriedad de propuesta	mes	1	0.17	1	853.62	145.12
	Garantía de fiel cumplimiento del contrato	mes	1	1	1	1,549.58	1,549.58
	Garantía de Adelanto Efectivo	mes	1	0.17	1	4,648.74	790.29
	Garantía de Beneficio Sociales de los Trabajadores	mes	1	0.17	1	1,259.54	214.12
	Gastos Bancarios (ITF)	glb	0.01%	0.17	1	269,742.75	2.29
	<b>GASTOS GENERALES VARIABLES</b>						<b>37,463.67</b>
	IGV 18%						6,743.46
	<b>TARIFA MENSUAL</b>						<b>44,207.13</b>

  
 Ing. José Manuel Cabrera Huertas  
 CONSULTOR DE OBRAS  
 REG. N° C4113




**ANEXO N° 10  
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD**

Señores  
COMITÉ DE SELECCIÓN  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 014-2020-CE-RCC/MPP PRIMERA CONVOCATORIA  
Presente. -

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA, 23	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA 24	MONTO FACTURADO ACUMULADO 25
1	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	Contratación de Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la Obra y Liquidación de la Ejecución de la Obra: Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Establecimiento I-4 Canchaque, Distrito de Canchaque, Provincia de Huancabamba, Departamento de Piura, con código de proyecto 2234514	CONTRATO N° 68-2018 GR	21/09/2018	SOLES	316,009.25		316,009.25
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MATANZA	Contratación de Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la Obra: Mejoramiento del servicio de educación primaria en la IE N° 20426del caserío San José del Chorro, Distrito de la Matanza, Provincia de Morropón - Piura	CONTRATO N° 12-2017	02/10/2017	SOLES	51,082.23		367,091.48
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL CARMEN DE LA FRONTERA	Contratación de Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la Obra "Mejoramiento de los Servicios de Educación Primaria y Secundaria de la IE 14472 Virgen de las Mercedes en el Cerito poblado Shapaya, Dist El Carmen de la Frontera, Prov. de Huancabamba - Piura " SNIP 263610	CONTRATO N° 069-2016 MDCF	13/04/2016	SOLES	176,179.05		543,270.52
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL	Contratación de Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la Obra: "Mejoramiento, Ampliación y Equipamiento de la I.E. 19 de junio, Del Distrito de Salitral, Prov. de Sullana, Dpto. de Piura" Código SNIP 227387	CONTRATO N° 007-2014/MDS-A	25/09/2014	SOLES	144,110.50		687,381.02
5	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	Contratación de Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la Obra: "Mejoramiento del Servicio Educativo de la IE Secundaria Nuestra Señora del Perpetuo Socorro - AH Santa Rosa del Dist de Piura " Código Snip 155876	CONTRATO N° 020-2014	27/06/2014	SOLES	156,205.16		843,586.18
6	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	Contratación de Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la Obra: Ampliación y Mejoramiento de la Oferta de Servicios Educativos de la I.E. Jorge Basadre del A.H. Santa Rosa - Distrito de Piura - Piura" Código SNIP N.º 83529	CONTRATO N° 038-2013	19/07/2103	SOLES	105,671.75		949,257.93
7	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	Contratación de Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la Obra: "Mejoramiento de los Servicios Educativos en la I.E José Carlos Mariátegui, del A.H Tacalá - Distrito de Castilla - Piura - Piura", con Código SNIP N° 164091.	CONTRATO N° 010-2013	15/02/2013	SOLES	163,033.52		1,112,291.45
8	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	Contratación de Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la Obra: "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva Materno Infantil del Centro de Salud Tambogrande" con código SNP N° 56994.	CONTRATO N° 008-2013	06/02/2013	SOLES	189,368.69		1,301,660.14
							<b>TOTAL</b>	<b>1,301,660.14</b>

Piura, 15 de octubre 2020



**José Manuel Cabrera Huertas**  
CONSTRUCTOR DE OBRAS

**JOSE MANUEL CABRERA HUERTAS**  
DNI 18140321  
POSTOR