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RESUMEN EJECUTIVO

PROYECTO: “RENOVACIÓN DE TUBERÍA DE PLÁSTICO PVC Y TUBERÍA DE PLÁSTICO PVC; EN EL(LA) A.P.V.M. LOS EDUCADORES EN LA LOCALIDAD PIURA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA”
 
I. UBICACIÓN:
Distrito			:	Piura
Provincia	:	Piura
Departamento	:	Piura
A continuación, se muestran los esquemas de macro localización y micro localización de la zona en estudio.
Esquema de Ubicación Geográfica en el mapa del Departamento de Piura



















Esquema de Ubicación Geográfica en el Mapa de la Provincia de Piura















	
	HABILITACION BOULEVARD PARKPLAZA MIRAFLORES COUNTRY CLUB
PROYECTO: "INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA III ETAPA DE LA HABILITACION URBANA BOULEVARD PARKPLAZA MIRAFLORES COUNTRY CLUB - DIST. CASTILLA -DPTO PIURA" META: CONSTRUCCION CAMARA  DE BOMBEO N°1 DE AGUAS RESIDUALES.
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                      Microlocalización
Esquema de Ubicación Geográfica en el Distrito de Piura.
ZONA DE ESTUDIO.
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	             LOS EDUCADORES




II. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO
A. [bookmark: _Toc482723626]SISTEMA DE ALCANTARILLADO.

· 3,688.30 ml de tubería SN4 DN 200MM PVC ISO 21138:2010 / 4435:2005.
· 521.50 ml de tubería SN4 DN 315MM PVC ISO 21138:2010 / 4435:2005.
· Se instalarán 460 conexiones domiciliarias e PVC clase (SN 4), de 160mm de diámetro.
B. [bookmark: _Toc482723625]SISTEMA DE AGUA POTABLE.
· 4,320.50 m PVC PN 8, DN 110mm NTP ISO 16422:2012
· 596.17 m PVC PN 8, DN 160mm NTP ISO 16422:2012
· 485 conexiones domiciliarias de agua potable, de las cuales todas serán con diámetro de ingreso de ½”.

C. [bookmark: _Toc482723627]PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA.
· Adecuado uso de los servicios de agua y desagüe.
· Los hábitos de Higiene, Higiene de Alimentos, usos y ahorro de agua.
· Prevención y tratamiento de las EDAs y Parasitosis.
· Como organizarse para las campañas de limpieza y mantenimiento preventivo. 

D. [bookmark: _Toc482723628]PROGRAMA DE MITIGACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL.
Se ha tenido en cuenta la Mitigación y Control sobre el ambiente antes, durante y después de la ejecución del proyecto, el cual estará a cargo de la constructora.


E. PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO.
El Plan de Monitoreo Arqueológico se presenta como medida de mitigación a fin de evitar la afectación de posibles Sitios Arqueológicos identificados en el trazo de los trabajos a ejecutarse, insertándose en el Estudio de Impacto Ambiental para la Ejecución de la Obra.


III. COSTOS DEL PROYECTO: 
	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	MONTO

	01
	SISTEMA DE RED DE ALCANTARILLADO
	 
	2,700,695.38

	02
	SISTEMA DE AGUA POTABLE
	 
	1,430,527.11

	03
	EDUCACION SANITARIA
	 
	26,820.00

	04
	MITIGACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE
	 
	37,200.00

	05
	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
	 
	16,000.00

	06
	PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO
	210,425.64

	07
	COSTO DIRECTO
	 
	4,421,668.13

	08
	GASTOS GENERALES
	8%
	353,733.45

	09
	UTILIDADES
	7%
	309,516.77

	10
	SUB TOTAL
	 
	5,084,918.35

	11
	I.G.V.
	18%
	915,285.30

	12
	COSTO DE EJECUCION DE OBRA
	 
	6,000,203.65

	13
	SUPERVISION
	
	152,426.13

	14
	COSTO DE EJECUCION DE OBRA
	 
	6,152,629.78



El monto total es de S/. 6,152,629.78 (Seis Millones Ciento Cincuenta y Dos Mil Seiscientos Veintinueve con 78/100 nuevos soles), con precios vigentes al mes de Marzo del 2022.

IV. SISTEMA DE CONTRATACION
La obra será bajo el sistema de contratación a Precios Unitarios

V. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL
El proyecto se ejecutará bajo la modalidad de Contratación por Administración Indirecta o Contrata.

VI. PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecución es de 180 días calendarios.
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