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MEMORIA DESCRIPTIVA

“RENOVACIÓN DE TUBERÍA DE PLÁSTICO PVC Y TUBERÍA DE PLÁSTICO PVC; EN EL(LA) A.P.V.M. LOS EDUCADORES EN LA LOCALIDAD PIURA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA”
I. [bookmark: _Toc64823668]ANTECEDENTES:
La Población de la A.P.V.M LOS EDUCADORES del distrito de Piura, ha pasado por diversas necesidades una de ellas es el mal estado en que se encuentran las redes del sistema de agua potable y alcantarillado en la mayor parte de las manzanas de la A.P.V.M Los Educadores al haber colapsado estos sistemas y presentar redes con más de 20 años de antigüedad  y han sobrepasado el 50% de su vida útil esto se puede apreciar en el Oficio N°219-2014-EPS GRAU S.A .DPCO-GOI-GG y Memorándum N° 081-2014-EPS GRAU S.A.CMR-JZPC, de fechas 06 de Febrero y 28 de Enero del 2014 respectivamente, relacionado al estado situacional de las redes de agua potable y alcantarillado. La distribución del agua potable se da en inadecuadas condiciones debido al mal estado de la tubería de conducción y distribución del sistema, pues las tuberías existentes de agua potable que se conducen por las calles de la A.PV.M LOS EDUCADORES son de asbesto cemento de 4”, asimismo; los colectores existentes que se canalizan por sus  calles  son  de  concreto  simple  de  8” y  tiene  unan antigüedad de más de 20 años, las conexiones domiciliarias son de concreto simple y de 6” con la misma antigüedad, presentan un  alto  índice  de  corrosión  por  la  agresividad  de los  gases existentes en las alcantarilla, lo que origina un alto riesgo en su funcionamiento y en consecuencia pueden colapsar en cualquier momento. 

[image: ]
UBICACIÓN A.P.V.M. LOS EDUCADORES
La presente Memoria Descriptiva contiene las pautas empleadas en el diseño de redes de agua y alcantarillado además de las metas para la Rehabilitacion de las redes de Agua Potable y Alcantarillado en la A.P.V.M LOS EDUCADORES. Para el diseño realizado se han tenido como base los estudios de topografía, los estudios de arquitectura y urbanismo, y los estudios de mecánica de suelos.

II. [bookmark: _Toc64823669]UBICACIÓN:
Distrito			:	Piura
Provincia			:	Piura
Departamento		:	Piura
El proyecto se ubica al Este de la ciudad de Piura, en el sector Norte del distrito de Piura, al Frente de la Universidad Cesar Vallejo, teniendo como coordenadas 9,428089.676 N; 537865.858 E; La vía de comunicación al proyecto es por la Av. Chulucanas.
El suministro de materiales e insumos están garantizados desde los mercados de Piura y Castilla, a menos de 15 minutos de distancia.
El terreno sobre el cual se ubica el Proyecto de RENOVACIÓN DE TUBERÍA DE PLÁSTICO PVC Y TUBERÍA DE PLÁSTICO PVC; EN EL(LA) A.P.V.M. LOS EDUCADORES EN LA LOCALIDAD PIURA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA. A continuación, se muestran los esquemas de macro localización y micro localización de la zona en estudio.

Esquema de Ubicación Geográfica en el mapa del Departamento de Piura


















Esquema de Ubicación Geográfica en el Mapa de la Provincia de Piura














	






Microlocalización
Esquema de Ubicación Geográfica en el Distrito de Piura.

ZONA DE ESTUDIO.


[image: C:\Users\WINDOWS\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\EDUCA.JPG]
	
	             LOS EDUCADORES

	[image: ]



	
PROYECTO: “RENOVACIÓN DE TUBERÍA DE PLÁSTICO PVC Y TUBERÍA DE PLÁSTICO PVC; EN EL(LA) A.P.V.M. LOS EDUCADORES EN LA LOCALIDAD PIURA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA”


	
	MEMORIA DESCRIPTIVA
	PAG. 4






III. [bookmark: _Toc64823670]CARÁCTERISTICAS GENERALES DE LA ZONA EN ESTUDIO
TOPOGRAFÍA.
EI Distrito de Piura tiene una topografía IIana, con una altitud de 50 m.s.n.m.,  de  bajo  relieve,  uniforme  y  rodeado  de  zonas  áridas  EI terreno es estable compuesto  por suelos clasificados como SP-SM, arenas Limosas, arciIIas arenosas y arciIIas con fragmentos de conchuela, así como gravas redondeadas en matriz arenosa.
El estudio de topografía muestra los datos para conocer las pendientes y niveles del terreno, con los cuales se puede reconocer el recorrido del fluido pluvial por gravedad.
Las cotas de buzones y tendido de redes de agua y desagüe se han definido de acuerdo a los siguientes criterios:
· Aspectos ingenieriles.
· Arquitectura adecuada.
· Prevenir la entrada del flujo del agua de la Quebrada de El Gallo.
· Drenaje del agua pluvial.
· Cota de rasante de pistas.
· Unión con las vías principales (colectoras).
[image: ]
Vista en planta de plano de topografía.

Como se puede observar en la imagen, el terreno tiene una disminución de altura desde norte a sur y de este a oeste, siendo el norte la zona más elevada.  
La topografía del lugar es generalmente llana, donde la parte más elevada se encuentra al norte de la urbanización. De aquí observamos que la máxima elevación en la urbanización es de 50.25m, y la mínima elevación es de 49.75.00m, generando una diferencia de cotas de 1.00m, una escasa diferencia de niveles. 
En la parte norte se encuentra la zona elevada, que desfoga hacia el área de estudio, entonces el área de escorrentía para el estudio, deberá analizarse mediante metodología gis, para identificar las cuencas de trabajo. 
En cuanto a aspectos generales, se utilizó coordenadas UTM, con datum WGS 84.
[bookmark: _Toc482723608][bookmark: _Toc64823671]ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS.
Para determinar el tipo de suelo donde se realizarán las excavaciones de zanjas se perforaron 09 calicatas a lo largo del recorrido de las tuberías, que son de gran importancia su clasificación para considerar el procedimiento, y costo de las partidas de excavaciones y rellenos. 

El terreno del proyecto no está pavimentado. Es un suelo sin tratar, conformado por arena mal gradada con limo, arena limo arcillosa y arena limosa.
En la zona de trabajo se encontraron las siguientes características en cada calicata excavada: 

CLIMA.
El clima de la zona de estudio del Piura corresponde al tipo subtropical, seco y árido con características similares imperantes en las regiones desérticas donde la temperatura es templada en casi todo el año, con una mínima que llega a los 18°C y la máxima alcanza los 37°C; con una precipitación anual promedio de 250mm., en situaciones de excepción se presentan precipitaciones pluviales muy intensas que se han producido por el desarrollo del Fenómeno El Niño.

TEMPERATURA 
La ciudad de Piura en condiciones normales presenta temperaturas máximas que varían entre los 19,3° C a 28,7° C.
Los meses de Enero y Marzo corresponden al periodo más caluroso, presentando una temperatura promedio alcanza los 25.7ºC, disminuyendo en los meses de estiaje comprendido entre Abril y Diciembre donde la temperatura mínima es de 16.6ºC.

Las condiciones climáticas de la zona varían cada cierto ciclo, especialmente cuando se produce el Fenómeno de El Niño, en cuyo periodo la temperatura es mayor y se nota una prolongación del periodo caluroso.
IV. [bookmark: _Toc482723610][bookmark: _Toc64823672][bookmark: _Toc269467026][bookmark: _Toc269467238][bookmark: _Toc283150903]SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.
La A.P.V.M LOS EDUCADORES distrito de Piura dispone del sistema de agua potable instalado más de 20 años, cuyas características son las siguientes:
· Tiene 4,916.17 ml. de tubería de A.C, de las cuales 590.17 son de 160 mm de diámetro y 4,320.50 son de 110 mm de diámetro.
· Cuenta con 485conexiones domiciliarias. 
RECOMENDACIONES
Es necesaria y se justifica el cambio de las redes de agua potable por tuberías de PVC, porque el referido sector las redes son de asbesto cemento (AC) tal como se muestra en los planos. Los conductores de AC han sido descalificados por los Organismos de Salud, recomendando su remoción por tubería de PVC o similar. Según el documento de factibilidad emitido por EPS GRAU, indica que el 95% las redes tienen una antigüedad de aproximadamente 40 años y el otro 5% es PVC.
.
V. [bookmark: _Toc482723611][bookmark: _Toc64823673]SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO.
El servicio de las redes de alcantarillado de la A.P.V.M LOS EDUCADORES es antiguo de más de 25 años, lo cual en el transcurrir del tiempo ha sufrido deterioro y que en algunos tramos han sido rehabilitados. A continuación detallamos  su estado situacional.
· Cuenta con 4,209.80 ml. de tubería C.S.N de 8”
· Cuenta con 62 buzones y 485 conexiones domiciliarias son redes que ameritan cambiarse.
[bookmark: _Toc472141045][bookmark: _Toc469378733][bookmark: _Toc469373003][bookmark: _Toc468788867][bookmark: _Toc457233016][bookmark: _Toc455911904]

RECOMENDACIONES
Es necesaria y se justifica el cambio de las redes de alcantarillado por tuberías de PVC, porque el referido sector las redes son de asbesto cemento (AC) tal como se muestra en los planos. Los conductos de AC han sido descalificados por los Organismos de Salud, recomendando su remoción por tubería de PVC o similar. Según el documento de factibilidad emitido por EPS GRAU, indica que el 95% las redes tienen una antigüedad de aproximadamente 40 años y el otro 5% es PVC.
.
VI. [bookmark: _Toc64823674]DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

A. [bookmark: _Toc482723626][bookmark: _Toc64823675]SISTEMA DE ALCANTARILLADO.
Red Secundaria de Alcantarillado.
La solución adoptada para optimizar el sistema de alcantarillado consistirá en la instalación de 3,688.30 ml de tubería PVC ISO 21138:2010 / 4435:2005 de 200mm; 521.50 ml de tubería PVC ISO 21138:2010 / 4435:2005 de 315mm; garantizando pendientes mayores a los 5 m/km en los tramos permitiendo la evacuación de las aguas servidas. Los desagües serán trasladados a través de tuberías y buzones de inspección que evacuarán sus aguas hacia los colectores principales. Para el desarrollo de los cálculos del sistema de alcantarillado se ha tomado en cuenta los planos del proyecto AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DE LOS DISTRITOS DE PIURA Y CASTILLA, alcanzados por la entidad EPS GRAU, teniendo como punto de descarga el BZ-29. Para la simulación del sistema de alcantarillado se ha ingresado todas las conexiones (485 conexiones), de las cuales 25 pertenecen al 5% de tuberías de PVC en buen estado, resultando 460 conexiones en mal estado.





[image: C:\Users\Luis Masache\Desktop\D-01 Redes Proyectadas de Alcantarillado_021-040 OK-21-40_001.jpg]Buzón de Descarga BZ-29, según proyecto

Proyecto AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DE LOS DISTRITOS DE PIURA Y CASTILLA, plano proyectado de alcantarillado.

A lo largo del recorrido se instalarán 44 buzones de inspección de concreto simple F`c=245 kg/cm2 con cemento Tipo V, con profundidades hasta 3.00, y  se instalarán 13 buzones de inspección de concreto Armado F`c=245 kg/cm2 con cemento Tipo V, con profundidades hasta 5.00, según planos de diseño. En calles y avenidas se instalarán las tuberías de desagües según se detalla en los planos de sección de vías.  Las zanjas de entubación tendrán un acho mínimo de 0.80 m a 1.00 m y profundidades según pendientes y cota de fondo de buzón.

Conexiones domiciliarias.
Se instalarán 460 conexiones domiciliarias para lotes unifamiliares y comerciales, desde la caja domiciliaria hasta la acometida a la tubería principal, con tuberías y accesorios de PVC clase (SN 4), de 160mm de diámetro y longitudes indicadas en planos, con excavaciones en terreno normal.
B. [bookmark: _Toc482723625][bookmark: _Toc64823676]SISTEMA DE AGUA POTABLE
Redes secundarias.
Este proyecto, consta de una red de tuberías PVC PN 8, DN 110mm (4,320.50m), DN 160mm (596.17 m). Esta red se extiende a lo largo de todas las calles del sector, completándose con los anillos hidráulicos y manteniendo el carácter dual de las tuberías primarias troncales de distribución y líneas de servicio. Las tuberías se instalarán a una distancia desde el límite de propiedades derecha en calles, indicado en los planos de sección de vías. Para el desarrollo de los cálculos del sistema de agua se ha tomado en cuenta los planos del proyecto AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DE LOS DISTRITOS DE PIURA Y CASTILLA, alcanzados por la entidad EPS GRAU, teniendo como punto de presión el punto J-126 con una presión de 26.96 mH2O.
[image: C:\Users\Luis Masache\Desktop\AP-04 Calculo Hidraulico Año 20_101-125 OK-101-125_001.jpg]Punto J-126, según proyecto, presión de 26.96 mH2O

Proyecto AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DE LOS DISTRITOS DE PIURA Y CASTILLA, plano de modelamiento hidráulico de agua potable.

Durante el recorrido de la tubería de agua se instalarán accesorios de tubería PVC, tales como crucetas, tees, codos, reducciones, uniones de reparación y tapones en PVC de alta resistencia a la presión (PN10), 04 hidrantes de agua contra incendios con 04 válvulas de control de DN110mm y 02 hidrantes de agua contra incendios con 02 válvulas de control de DN160mm y 13 válvulas compuertas instalados y ubicados estratégicamente para un mayor control de operación y mantenimiento.
Conexiones Domiciliarias.
Se ha proyectado la instalación de 460 conexiones domiciliarias de agua potable, de las cuales todas serán con diámetro de ingreso de ½”.
El proyecto considera la adquisición de micro medidores de control de agua, que deberán ser entregados por la Inmobiliaria a la EPS Grau al momento de la entrega de obra, para su instalación al momento de ser solicitado por el usuario final propietario del lote urbano.
C. [bookmark: _Toc482723627][bookmark: _Toc64823677]PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA
· Adecuado uso de los servicios de agua y desagüe.
· Los hábitos de Higiene, Higiene de Alimentos, usos y ahorro de agua.
· Prevención y tratamiento de las EDAs y Parasitosis.
· Como organizarse para las campañas de limpieza y mantenimiento preventivo. 
D. [bookmark: _Toc482723628][bookmark: _Toc64823678]PROGRAMA DE MITIGACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL
Se ha tenido en cuenta la Mitigación y Control sobre el ambiente antes, durante y después de la ejecución del proyecto, el cual estará a cargo de la constructora.
E. [bookmark: _Toc64823679]PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
El Plan de Monitoreo Arqueológico se presenta como medida de mitigación a fin de evitar la afectación de posibles Sitios Arqueológicos identificados en el trazo de los trabajos a ejecutarse, insertándose en el Estudio de Impacto Ambiental para la Ejecución de la Obra.


VII. [bookmark: _Toc64823680]METAS FÍSICAS DEL PROYECTO

A.-SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

Las actividades del Sistema de Alcantarillado que comprende son:

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UND
	METRADO

	01
	SISTEMA DE RED DE ALCANTARILLADO
	 
	 

	01.01
	OBRAS PROVISIONALES
	 
	 

	01.01.01
	CARTEL DE OBRA DE 7.20X3.60M
	und
	1.00

	01.01.02
	ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA Y ALMACEN
	mes
	6.00

	01.01.03
	DEPOSITO PARA AGUA
	glb
	1.00

	01.01.04
	AGUA PARA LA CONSTRUCCION
	glb
	1.00

	01.01.05
	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
	glb
	1.00

	01.01.06
	TRANQUERAS DE MADERA 1.20X1.10M P/DESVIO TRANSITO VEHICULAR
	und
	10.00

	01.01.07
	CINTA PLASTICA P/SEÑAL DE PELIGRO-LIMITE DE OBRA INC. POSTS 2"X2"X1.20 M.
	m
	8,419.60

	01.01.08
	MANTENIMIENTO DE TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL
	glb
	1.00

	01.01.09
	PUENTE PROVISIONAL DE MADERA
	und
	10.00

	01.01.10
	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESVIOS DE TRANSITO
	est
	1.00

	01.02
	TRABAJOS PRELIMINARES
	 
	 

	01.02.01
	TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA
	m
	4,209.80

	01.02.02
	EXTRACCION Y ELIMINACION DE TUBERIA EXISTENTE
	m
	4,209.80

	01.02.03
	REMOCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE EXISTENTE
	und
	460.00

	01.02.04
	DEMOLICION DE BUZON EXISTENTE
	und
	62.00

	01.02.05
	TRASVASE DE AGUAS SERVIDAS A BUZONES
	hm
	72.00

	01.02.06
	DEMOLICION DE VEREDAS PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS
	m2
	772.80

	01.02.07
	DESMONTAJE DE PAVIMENTO DE ADOQUIN
	m2
	338.46

	01.02.08
	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO
	m2
	89.66

	01.03
	MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 

	01.03.01
	EXCAVACIONES
	 
	 

	01.03.01.01
	EXCAVACION PARA BUZONES HASTA H=2.00
	m3
	82.08

	01.03.01.02
	EXCAVACION PARA BUZONES PARA H>2.00
	m3
	137.07

	01.03.01.03
	EXCAVACIÓN C/EQUIPO ALCANTARILLADO  HPROM <=1.50M
	m
	1,366.20

	01.03.01.04
	EXCAVACIÓN C/EQUIPO ALCANTARILLADO  HPROM=1.51M A 2.00M
	m
	1,009.40

	01.03.01.05
	EXCAVACIÓN C/EQUIPO ALCANTARILLADO  HPROM=2.01M A 2.50M
	m
	842.90

	01.03.01.06
	EXCAVACIÓN C/EQUIPO ALCANTARILLADO  HPROM=2.51M A 3.00M
	m
	347.80

	01.03.01.07
	EXCAVACIÓN C/EQUIPO ALCANTARILLADO  HPROM=3.01M A 3.50M
	m
	272.10

	01.03.01.08
	EXCAVACIÓN C/EQUIPO ALCANTARILLADO  HPROM=3.51M A 4.00M
	m
	142.80

	01.03.01.09
	EXCAVACIÓN C/EQUIPO ALCANTARILLADO  HPROM=4.01M A 4.50M
	m
	121.30

	01.03.01.10
	EXCAVACIÓN C/EQUIPO ALCANTARILLADO  HPROM=4.51M A 5.00M
	m
	107.30

	01.03.02
	REFINE, NIVELACIÓN DE FONDO DE ZANJA
	 
	 

	01.03.02.01
	REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL HASTA H=1.50 M
	m
	1,366.20

	01.03.02.02
	REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL HASTA H=2.00 M
	m
	1,009.40

	01.03.02.03
	REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL HASTA H=2.50 M
	m
	842.90

	01.03.02.04
	REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL HASTA H=3.00 M
	m
	347.80

	01.03.02.05
	REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL HASTA H=3.50 M
	m
	272.10

	01.03.02.06
	REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL HASTA H=4.00 M
	m
	142.80

	01.03.02.07
	REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL HASTA H=4.50 M
	m
	121.30

	01.03.02.08
	REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL HASTA H=5.00 M
	m
	107.30

	01.03.03
	CAMA DE APOYO
	 
	 

	01.03.03.01
	CAMA DE APOYO CON MATERIAL DE PRESTAMO E=15cm, HASTA H=3.00
	m
	3,566.30

	01.03.03.02
	CAMA DE APOYO CON MATERIAL DE PRESTAMO E=15cm, HASTA H=5.50
	m
	643.50

	01.03.04
	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS
	 
	 

	01.03.04.01
	RELLENO PROTECTOR C/MAT. PROPIO ZARANDEADO HASTA H=0.30M,S/CLAVE TUB. DESAG. HASTA H<3.00
	m
	3,566.30

	01.03.04.02
	RELLENO PROTECTOR C/MAT. PROPIO ZARANDEADO HASTA H=0.30M,S/CLAVE TUB. DESAG. HASTA H>3.00
	m
	643.50

	01.03.04.03
	RELLENO COMPACT. C/MAT. PROPIO T. NORMAL, HASTA 1.50M
	m
	1,366.20

	01.03.04.04
	RELLENO COMPACT. C/MAT. PROPIO T. NORMAL, HASTA 2.00M
	m
	1,009.40

	01.03.04.05
	RELLENO COMPACT. C/MAT. PROPIO T. NORMAL, HASTA 2.50M
	m
	842.90

	01.03.04.06
	RELLENO COMPACT. C/MAT. PROPIO T. NORMAL, HASTA 3.00M
	m
	347.80

	01.03.04.07
	RELLENO COMPACT. C/MAT. PROPIO T. NORMAL, HASTA 3.50M
	m
	272.10

	01.03.04.08
	RELLENO COMPACT. C/MAT. PROPIO T. NORMAL, HASTA 4.00M
	m
	142.80

	01.03.04.09
	RELLENO COMPACT. C/MAT. PROPIO T. NORMAL, HASTA 4.50M
	m
	121.30

	01.03.04.10
	RELLENO COMPACT. C/MAT. PROPIO T. NORMAL, HASTA 5.00M
	m
	107.30

	01.03.05
	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
	 
	 

	01.03.05.01
	ELIMINACION DE MATERIAL DE EXEDENTE Dp=5KM
	m3
	1,547.75

	01.03.06
	ENTIBADO Y PROTECCION DE ZANJAS
	 
	 

	01.03.06.01
	ENTIBADO Y DESENTIBADO DE MADERA DESDE H=2.00M A 2.50M
	m
	1,852.30

	01.03.06.02
	ENTIBADO Y DESENTIBADO DE MADERA DESDE H=2.50M A 3.50M
	m
	619.90

	01.03.06.03
	ENTIBADO Y DESENTIBADO DE MADERA DESDE H=3.50M A 4.50M
	m
	264.10

	01.03.06.04
	ENTIBADO Y DESENTIBADO DE MADERA DESDE H=4.50M A 5.50M
	m
	107.30

	01.04
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PVC NTP ISO 21138:2010/4435:2005
	 
	 

	01.04.01
	SUMINISTRO TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC NTP ISO 21138:2010/4435:2005
	 
	 

	01.04.01.01
	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC UF NTP ISO 21138:2010/4435:2005 SN4 D=200 mm
	m
	3,688.30

	01.04.01.02
	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC UF NTP ISO 21138:2010/4435:2005 SN4 D=315 mm
	m
	521.50

	01.04.02
	INSTALACION DE TUBERIAS DE PVC NTP ISO 21138:2010/4435:2005
	 
	 

	01.04.02.01
	INST. DE TUBERIA PVC DESAGUE U.F. NTP ISO 21138:2010/4435:2005 SN4 DN 200MM
	m
	3,688.30

	01.04.02.02
	INST. DE TUBERIA PVC DESAGUE U.F. NTP ISO 21138:2010/4435:2005 SN4 DN 315MM
	m
	521.50

	01.04.03
	PRUEBA HIDRAULICA + ESCORRENTIA
	 
	 

	01.04.03.01
	PRUEBA HIDRAULICA + ESCORRENTIA PARA TUBERIA DE DESAGUE DN 200MM
	m
	3,688.30

	01.04.03.02
	PRUEBA HIDRAULICA + ESCORRENTIA PARA TUBERIA DE DESAGUE DN 315MM
	m
	521.50

	01.05
	BUZONES, TAPONES Y EMPALMES
	 
	 

	01.05.01
	SOLADO PARA BUZONES
	 
	 

	01.05.01.01
	BASE COMPACTADA CON MATERIAL DE PRESTAMO E=0.40m
	m2
	44.23

	01.05.01.02
	SOLADO E=4" F'C= 100 KG/CM2
	m2
	132.75

	01.05.02
	BUZONES DE INSPECCION TIPO I
	 
	 

	01.05.02.01
	BUZÓN Øint=1.20M HASTA H=1.50 (f`c=245Kg/cm2)
	und
	27.00

	01.05.02.02
	BUZÓN Øint=1.20M H=1.51 HASTA H=2.00 (f`c=245Kg/cm2)
	und
	8.00

	01.05.02.03
	BUZÓN Øint=1.20M H=2.01 HASTA H=2.50 (f`c=245Kg/cm2)
	und
	9.00

	01.05.03
	BUZONES DE INSPECCION TIPO II
	 
	 

	01.05.03.01
	BUZÓN Øint=1.20M H=2.51 HASTA H=3.00 (f`c=245Kg/cm2)
	und
	2.00

	01.05.03.02
	BUZÓN Øint=1.20M H=3.01 HASTA H=3.50 (f`c=245Kg/cm2)
	und
	5.00

	01.05.03.03
	BUZÓN Øint=1.20M H=3.51 HASTA H=4.00 (f`c=245Kg/cm2)
	und
	3.00

	01.05.03.04
	BUZÓN Øint=1.20M H=4.01 HASTA H=4.50 (f`c=245Kg/cm2)
	und
	1.00

	01.05.03.05
	BUZÓN Øint=1.20M H=4.51 HASTA H=5.00 (f`c=245Kg/cm2)
	und
	1.00

	01.05.03.06
	BUZÓN Øint=1.20M H=5.01 HASTA H=5.50 (f`c=245Kg/cm2)
	und
	1.00

	01.05.04
	CAIDAS ESPECIALES
	 
	 

	01.05.04.01
	CAIDA ESPECIAL A CAMARA DE INSPECCION H=1.50M A 2.00M
	und
	4.00

	01.05.05
	DADOS DE ANCLAJE DE TUBERÍA
	 
	 

	01.05.05.01
	DADOS DE CONCRETO F´C=175 KG/CM2, 0.50 x 0.50 x 0.50
	und
	144.00

	01.06
	CONEXIONES DOMICILIARIAS
	 
	 

	01.06.01
	EXCAV. PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS P/ALCANTARILLADO
	m
	3,680.00

	01.06.02
	REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL
	m
	3,680.00

	01.06.03
	CAMA DE APOYO CON MATERIAL DE PRESTAMO E=15cm PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS
	m
	3,680.00

	01.06.04
	RELLENO COMPACT. C/MAT. PROPIO T. NORMAL
	m
	3,680.00

	01.06.05
	CONEXIÓN DOMICILIARIA DESAGUE TUBO PVC DN 200-160 MM L=8.00M
	und
	460.00

	01.07
	OTROS
	 
	 

	01.07.01
	LIMPIEZA DE TERRENO
	m
	4,209.80

	01.07.02
	REPOSICION DE VEREDAS
	 
	 

	01.07.02.01
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS
	m2
	220.80

	01.07.02.02
	BASE AFIRMADA PARA VEREDAS E=0.10M
	m2
	772.80

	01.07.02.03
	REPOSICION DE VEREDA, CONCRETO F´C=175KG/CM2 E=0.10M
	m2
	772.80

	01.07.03
	REPOSICION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN
	 
	 

	01.07.03.01
	CONFORMACION DE CAPA DE SUB BASE GRANULAR AFIRMADO E=0.20M C/EQUIPO
	m2
	338.46

	01.07.03.02
	CONFORMACION DE CAPA DE BASE GRANULAR AFIRMADO E=0.20M C/EQUIPO
	m2
	338.46

	01.07.03.03
	BASE DE ARENA E=0.05M
	m2
	338.46

	01.07.03.04
	REPOSICION DE ADOQUINES DE CONCRETO
	m2
	338.46

	01.07.04
	REPOSICION DE LOSA DE CONCRETO
	 
	 

	01.07.04.01
	CONFORMACION DE CAPA DE SUB BASE GRANULAR AFIRMADO E=0.20M C/EQUIPO
	m2
	89.66

	01.07.04.02
	CONFORMACION DE CAPA DE BASE GRANULAR AFIRMADO E=0.20M C/EQUIPO
	m2
	89.66

	01.07.04.03
	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS
	m2
	1.28

	01.07.04.04
	REPOSICION DE LOSA DE CONCRETO F'C=210KG/CM2
	m3
	17.93



B.- SISTEMA DE AGUA POTABLE, EDUCACION SANITARIA, MITIGACION AMBIENTAL Y PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO.
Las actividades de Sistema De Agua Potable, Educación Sanitaria, Mitigación Ambiental y Plan de Monitoreo Arqueológico comprenden las siguientes Actividades: 
	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UND
	METRADO

	02
	SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE
	 
	 

	02.01
	TRABAJOS PRELIMINARES
	 
	 

	02.01.01
	TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA
	m
	4,916.67

	02.01.02
	EXTRACCION Y ELIMINACION DE TUBERIA EXISTENTE
	m
	4,916.67

	02.02
	MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 

	02.02.01
	EXCAVACION CON EQUIPO EN TERRENO NORMAL, Hprom=1.50m
	m
	4,916.67

	02.02.02
	REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL HASTA H=1.50 M
	m
	4,916.67

	02.02.03
	CAMA DE APOYO CON MATERIAL DE PRESTAMO P/TUBERIA  E=0.15M
	m
	4,916.67

	02.02.04
	RELLENO PROTECTOR C/MAT. PROPIO ZARANDEADO HASTA H=0.30M, S/CLAVE DE TUBERIA, A= 0.60M
	m
	4,916.67

	02.02.05
	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO C/MAQ. HASTA 0.90 DE PROF./PROM.
	m
	4,916.67

	02.02.06
	ELIMINACION DE MATERIAL DE EXEDENTE Dp=5KM
	m3
	988.18

	02.03
	SUMINISTRO DE TUBERIAS DE PVC ISO 16422:2012
4435:2005
	 
	 

	02.03.01
	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC, UF, PN8, D=110 mm, NTP ISO 16422:2012.
	m
	4,320.50

	02.03.02
	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC, UF, PN8, D=160 mm, NTP ISO 16422:2012.
	m
	596.17

	02.04
	INSTALACION DE TUBERIAS DE PVC ISO 16422:2012
	 
	 

	02.04.01
	INSTALACIÓN DE TUB. PVC, UF, DN 110mm, NTP ISO 16422:2012
	m
	4,320.50

	02.04.02
	INSTALACIÓN DE TUB. PVC, UF, DN 160mm, NTP ISO 16422:2012
	m
	596.17

	02.05
	PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION DE TUBERIAS
	 
	 

	02.05.01
	DOBLE PRUEBA HIDRÁULICA + DESINFECCION TUB. DN 110 MM ZANJA TAPADA
	m
	4,320.50

	02.05.02
	DOBLE PRUEBA HIDRÁULICA + DESINFECCION TUB. DN 160 MM ZANJA TAPADA
	m
	596.17

	02.06
	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS
	 
	 

	02.06.01
	SUMINISTRO E INST. DE TEE PVC C-10 160x110 MM
	und
	5.00

	02.06.02
	SUMINISTRO  E INST. DE TEE PVC C-10 110x110 MM
	und
	13.00

	02.06.03
	SUMINISTRO E INST. DE CODO 45° PVC C-10 110 MM
	und
	2.00

	02.06.04
	SUMINISTRO E INST.  VALVULA COMPUERTA DE CONTROL DN 160MM, CON MARCO Y TAPA HIERRO DUCTIL
	und
	6.00

	02.06.05
	SUMINISTRO E INST.  VÁLVULA COMPUERTA DE CONTROL DN 110MM, CON MARCO Y TAPA HIERRO DUCTIL
	und
	13.00

	02.06.06
	SUMINISTRO E INST. DE GRIFO CONTRAINCENDIO DN 160 MM
	und
	2.00

	02.06.07
	SUMINISTRO E INST. DE GRIFO CONTRAINCENDIO DN 110 MM
	und
	4.00

	02.06.08
	SUMINISTRO E INST. DE CRUZ PVC C-10 160x160 MM
	und
	2.00

	02.06.09
	SUMINISTRO E INST. DE CRUZ PVC C-10 110x110 MM
	und
	5.00

	02.07
	CONEXIONES DOMICILIARIAS
	 
	 

	02.07.01
	EXCAV. MANUAL TN PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS P/AGUA
	m
	4,694.00

	02.07.02
	REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL
	m
	4,694.00

	02.07.03
	CAMA DE APOYO CON MATERIAL DE PRESTAMO P/TUBERIA  E=0.15M PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS
	m
	4,694.00

	02.07.04
	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO C/MAQ. HASTA 0.90 DE PROF./PROM. CON. DOM.
	m
	4,694.00

	02.07.05
	PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCION EN CONEXION DOMICILIARIA
	m
	4,694.00

	02.07.06
	CONEXIÓN DOMICILIARIA LARGA DE RED DE AGUA POTABLE POTABLE DN 110MM PVC A DN 1/2"
	und
	421.00

	02.07.07
	CONEXIÓN DOMICILIARIA CORTA DE RED DE AGUA POTABLE POTABLE DN 160MM PVC A DN 1/2"
	und
	39.00

	02.07.08
	CONEXIÓN DOMICILIARIA LARGA DE RED DE AGUA POTABLE POTABLE DN 160MM PVC A DN 1/2"
	und
	25.00

	02.08
	OTROS
	 
	 

	02.08.01
	LIMPIEZA DE TERRENO
	m
	4,916.67

	03
	EDUCACION SANITARIA
	 
	 

	03.01
	EDUCACION SANITARIA
	mes
	1.50

	04
	MITIGACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE
	 
	 

	04.01
	MITIGACION AMBIENTE
	glb
	1.00

	05
	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
	 
	 

	05.01
	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
	glb
	1.00

	06
	PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO
	 
	 

	06.01
	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS
	 
	 

	06.01.01
	ELABORACION DEL PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19
	glb
	1.00

	06.02
	TRABAJOS PRELIMINARES
	 
	 

	06.02.01
	LIMPIEZA Y DESINFECCION EN OBRA
	mes
	6.00

	06.02.02
	SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA
	glb
	1.00

	06.03
	IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN
	 
	 

	06.03.01
	MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL DE LA OBRA COVID-19
	mes
	6.00

	06.04
	ACTIVIDADES A SER IMPLEMENTADAS AL INICIO 
	 
	 

	06.04.01
	EVALUACION DE DESCARTE
	mes
	6.00

	06.04.02
	IDENTIFICACION DE SINTOMATOLOGIA COVID-19 
	mes
	6.00

	06.04.03
	PANELES INFORMATIVOS COVID-19
	glb
	1.00

	06.04.04
	CAPACITACIÓN OBLIGATORIA SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	glb
	1.00

	06.04.05
	SERVICIO DE TRASLADO DEL PERSONAL HASTA LA OBRA
	mes
	6.00

	06.04.06
	SERVICIO DE ALIMENTACION AL PERSONAL OBRERO
	mes
	6.00

	06.05
	ACTIVIDADES A SER IMPLEMENTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN Y CIERRE
	 
	 

	06.05.01
	ZONA DE CONTROL PREVIO
	m2
	15.00

	06.05.02
	ZONA DE CONTROL DE DESINFECCIÓN
	m2
	15.00

	06.05.03
	ZONA DE CONTROL DE VESTUARIOS
	m2
	20.00

	06.05.04
	ZONA DE TRABAJO
	m2
	60.00

	06.06
	MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE EL TRABAJO 
	 
	 

	06.06.01
	INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE AGUA PARA EL LAVADO DE MANOS
	glb
	1.00

	06.06.02
	LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS (OBLIGATORIO)
	mes
	6.00

	06.06.03
	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
	glb
	1.00

	06.07
	MEDIDAS PARA LA OPERACIÓN DE MAQUINARIAS PESADAS Y VEHICULOS LIGEROS
	 
	 

	06.07.01
	EQUIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
	glb
	1.00

	06.07.02
	ZONA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MAQUINARIAS PESADAS Y VEHÍCULOS LIGEROS
	mes
	6.00

	06.08
	EQUIPAMIENTO Y PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	 
	 

	06.08.01
	EQUIPAMIENTO PARA LA VIGILANCIA DE LA SALUD
	glb
	1.00

	06.08.02
	EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA EL PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD
	mes
	6.00


VIII. [bookmark: _Toc64823681]COSTOS DEL PROYECTO
	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	MONTO

	01
	SISTEMA DE RED DE ALCANTARILLADO
	 
	2,700,695.38

	02
	SISTEMA DE AGUA POTABLE
	 
	1,430,527.11

	03
	EDUCACION SANITARIA
	 
	26,820.00

	04
	MITIGACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE
	 
	37,200.00

	05
	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
	 
	16,000.00

	06
	PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO
	[bookmark: _GoBack]210,425.64

	07
	COSTO DIRECTO
	 
	4,421,668.13

	08
	GASTOS GENERALES
	8%
	353,733.45

	09
	UTILIDADES
	7%
	309,516.77

	10
	SUB TOTAL
	 
	5,084,918.35

	11
	I.G.V.
	18%
	915,285.30

	12
	COSTO DE EJECUCION DE OBRA
	 
	6,000,203.65

	13
	SUPERVISION
	
	152,426.13

	14
	COSTO DE EJECUCION DE OBRA
	 
	6,152,629.78



El monto total es de S/. 6,152,629.78 (Seis Millones Ciento Cincuenta y Dos Mil Seiscientos Veintinueve con 78/100 nuevos soles), con precios vigentes al mes de Marzo del 2022.
IX. [bookmark: _Toc64823682]SISTEMA DE CONTRATACION
La obra será bajo el sistema de contratación a Precios Unitarios.
X. [bookmark: _Toc64823683]MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL
El proyecto se ejecutará bajo la modalidad de Contratación por Administración Indirecta o Contrata.
XI. [bookmark: _Toc64823684]PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecución es de 180 días calendarios.
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