



370 AL CIUDADANO 362
SERVICIO DE ATENCION AL CIUDADANO
FOLIO 4
COMISION PROVINCIAL DE ENP

7.- METRADOS Y PRESUPUESTOS



324
UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO
FOLIO 4
SECRETARÍA DE GOBIERNO
GOBIERNO DE PUERTO RICO

HOJA RESUMEN DE PRESUPUESTO



RESUMEN DE PRESUPUESTO

OBRA: "REHABILITACION DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°389 EN LA URBANIZACION IGNACIO MERINO EN EL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA"

FECHA: MAYO DEL 2019

DESCRIPCIÓN	COSTO
Estructuras	667,520.95
Arquitectura	475,678.04
Instalaciones Sanitarias	75,146.00
Instalaciones Electricas	105,825.50
COSTO DIRECTO	1,324,170.49
GASTOS GENERALES 8%	105,933.64
UTILIDAD 7%	92,691.93
SUB-TOTAL	1,522,796.06
I.G.V. 18%	274,103.29
COSTO DE OBRA (Componente 1)	1,796,899.35
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO (Componente 2)	94,835.08
CONTINGENCIA (Componente 3)	172,499.47
VALOR REFERENCIAL	2,064,233.91
SUPERVISION 4.96% (Componente 4)	103,640.88
EXPEDIENTE TECNICO (Componente 5)	32,500.00
COSTO DEL PROYECTO	2,200,374.78


 Karla Maribel Jibaja Chumacero
 ARQUITECTA
 C.A.P. 8420
 REG. CONSULTOR
 C 106175



RESUMEN DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA



OBRA "REHABILITACION DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°389 EN LA URBANIZACION IGNACIO MERINO EN EL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA"

FECHA: MAYO DEL 2019

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRESUPUESTO	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES (8%)	UTILIDAD (7.00 %)	SUB TOTAL	I.G.V. (18.00 %)	TOTAL
EJECUCION DE LA OBRA							
01	OBRAS CIVILES	1,324,170.49	105,933.64	92,691.93	1,522,796.06	274,103.29	1,796,899.35
02	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	80,368.71	-	-	80,368.71	14,466.37	94,835.08
03	PLAN DE CONTINGENCIA	127,118.25	10,169.46	8,898.28	146,185.99	26,313.48	172,499.47
04	SUPERVISION DE OBRA	76,375.00	6,110.00	5,346.25	87,831.25	15,809.63	103,640.88
05	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y REVISION	32,500.00			32,500.00		32,500.00
TOTAL S/.							2,200,374.78

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 78/100 SOLES

Karla Maribel Jibaja Chumacero
ARQUITECTA
C.A.P 8420
REG. CONSULTOR
C 106175



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
FOLIO: 323

EJERCICIO PRESUPUESTARIO



OBRA "REHABILITACION DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°389 EN LA URBANIZACION IGNACIO MERINO EN EL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA"

FECHA: May-19
PLAZO DE EJEC. 150 DIAS CALENDARIOS

ITEM	SUB META	TOTAL DE EJERCICIO PRESUPUESTARIO SI.	TOTAL
1.00.00	SUB META 1	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y REVISION	32,500.00
2.00.00	SUB META 2	EJECUCION DE LA OBRA (MR)	2,064,233.90
3.00.00	SUB META 3	SUPERVISION DE OBRA	103,640.88
INVERSION TOTAL			2,200,374.78


Karla Maribel Jibaja Chumacero
ARQUITECTA
C.A.P. 8420
REG. CONSULTOR
C 106175



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
FOLIO: 324

EJERCICIO PRESUPUESTARIO SUB META 1



OBRA "REHABILITACION DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°389 EN LA URBANIZACION IGNACIO MERINO EN EL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA"

PLAZO DE EJEC. 150 DIAS CALENDARIOS

SUB META 1 : ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB TOTAL
2.6.81.31	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO	32,500.00
	REVISION DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO	0.00
		32,500.00

Karla Maribel Jibaja Chumacero
ARQUITECTA
C.A.P. 8420
REG. CONSULTOR
C 106175



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
FOLIO: 225

EJERCICIO PRESUPUESTARIO SUB META 2



OBRA "REHABILITACION DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°389 EN LA URBANIZACION IGNACIO MERINO EN EL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA"

PLAZO DE EJEC. 150 DIAS CALENDARIOS

SUB META 2 : EJECUCION DE OBRA

PARTIDAS ESPECIFICA DEL GASTO	DESCRIPCION	MONTOS (S/.)
	"REHABILITACION DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°389 EN LA URBANIZACION IGNACIO MERINO EN EL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA"	2,064,233.90
	OBRA	1,796,899.35
	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	94,835.08
	PLAN DE CONTINGENCIA	172,499.47
TOTALES S/.		2,064,233.90


Karla Maribel Jibaja Chumacero
ARQUITECTA
C.A.P. 8420
REG. CONSULTOR
C 106175



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
FOLIO: 39



EJERCICIO PRESUPUESTARIO SUB META 3

OBRA

"REHABILITACION DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°389 EN LA URBANIZACION IGNACIO MERINO EN EL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA"

PLAZO DE EJEC.

150 DIAS CALENDARIOS

SUB META 3 :

SUPERVISION Y REVISION DE LIQUIDACION

CODIGO		DESCRIPCION DEL GASTO	SUB TOTAL
2.3.2 7.2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	SUPERVISION DE OBRA	103,640.88

SERVICIOS DE CONSULTORIA (27)

DESCRIPCION		COSTO X SUPERVISION	DURACION DE CONTRATO	MONTO TOTAL
SUPERVISION		103,640.88	1.00	103,640.88
TOTAL (S/.)				103,640.88

Karla Maribel Jibaja Chumacero
ARQUITECTA
C.A.P. 8420
REG. CONSULTOR
C 106175



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
FOLIO: 377

GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA



OBRA	"REHABILITACION DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°389 EN LA URBANIZACION IGNACIO MERINO EN EL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA"
------	--

DURACION: 150 DIAS CALENDARIOS

FECHA PRESUPU: May-19

	UND	CANTIDAD	METRADO	INCIDENCIA	P.U	SUBTOTAL
2.00	GASTOS DE SUPERVISION					
	A.- PERSONAL PROFESIONAL					
	MES	1.00	6.00	1.00	7,000.00	42,000.00
	MES	1.00	5.00	1.00	5,000.00	25,000.00
	B.- BIENES Y SERVICIOS					
	MES	1.00	5.00	1.00	500.00	2,500.00
				<u>P.U.</u>		2,575.00
	C. PRUEBAS Y ENSAYOS					
			15.00	25.00	375.00	
			2.00	250.00	500.00	
			2.00	70.00	140.00	
			10.00	20.00	200.00	
			2.00	80.00	160.00	
			2.00	600.00	1,200.00	
	UND	3.00	5.00	1.00	100.00	1,500.00
	UND	3.00	5.00	1.00	120.00	1,800.00
	UND	1.00	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00
			COSTO DIRECTO			76,375.00
						6,110.00
						5,346.25
			SUB TOTAL			87,831.25
						15,809.63
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA						103,640.88

TOTAL GASTOS DE SUPERVISION (% G.S.):

% GS = $\frac{\Sigma \text{ GASTOS DE SUPERVISION}}{\text{MONTO REFERENCIAL}}$ = $\frac{103,640.88}{2,064,233.90}$

% GS = 5.02%



Karla Maribel Jibaja Chumacero
 ARQUITECTA
 C.A.P. 8420
 REG. CONSULTOR
 C 106175

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
 DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
 FOLIO: 378



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA : "REHABILITACION DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°389 EN LA
URBANIZACION IGNACIO MERINO EN EL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA"

Meta : EJECUCION DE LA OBRA (MR)
Ubicación : Piura - Piura
Fecha : MAYO 2019

Costo Directo: S/. 1,324,170.49

Resumen de Costo Directo	
DESCRIPCIÓN	MONTO
COSTO DIRECTO	S/. 1,324,170.49
01 ESTRUCTURAS	667,520.95
02 ARQUITECTURA	475,678.04
03 INSTALACIONES SANITARIAS	75,146.00
04 INSTALACIONES ELECTRICAS	105,825.50





Karla Maribel Jibaja Chumacero
ARQUITECTA
C.A.P. 8420
REG. CONSULTOR
C 106175

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
FOLIO: 379



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA : "REHABILITACION DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°389 EN LA URBANIZACION IGNACIO MERINO EN EL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA"

Meta : EJECUCION DE LA OBRA (MR)

Ubicación : Piura - Piura

Fecha : MAYO 2019

Costo Directo: S/. 1,324,170.49

Resumen de Análisis de Costos		
DESCRIPCIÓN		MONTO
COSTO DIRECTO		S/. 1,324,170.49
GASTOS GENERALES	8.00%	S/. 105,933.64
UTILIDAD	7.00%	S/. 92,691.93
SUB TOTAL		S/. 1,522,796.06
I.G.V.	18.00%	S/. 274,103.29
PRESUPUESTO TOTAL		S/. 1,796,899.35
Total		S/. 1,796,899.35

Karla Maribel Jibaja Chumacero
ARQUITECTA
C.A.P. 8420
REG. CONSULTOR
C 106175



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
FOLIO: 386

C R O N O G R A M A D E D E S E M B O L S O S



OBRA "REHABILITACION DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°389 EN LA URBANIZACION IGNACIO MERINO EN EL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA"

FECHA: MAYO DEL 2019

"REHABILITACION DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°389 EN LA URBANIZACION IGNACIO MERINO EN EL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA"

COMPONENTES	Plazo estimado para ejecución (meses)	MONTOS	Cronograma de inversión (soles) - Utilizar monto del expediente técnico					SUMATORIA
			DESEMBOLSO					
			MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	
OBRA	5	1,796,899.35	159,001.22	577,490.42	497,516.11	318,371.50	244,520.10	1,796,899.35
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	2	94,835.08				47,417.54	47,417.54	94,835.08
PLAN DE CONTINGENCIA	1	172,499.47	172,499.47					172,499.47
SUPERVISION	5	103,640.88	20,728.18	20,728.18	20,728.18	20,728.18	20,728.16	103,640.88
TOTAL		2,167,874.78	352,228.87	598,218.60	518,244.29	386,517.22	312,665.80	2,167,874.78
% AVANCE MENSUAL			16.25%	27.59%	23.91%	17.83%	14.42%	
% AVANCE ACUMULADO			16.25%	43.84%	67.75%	85.58%	100.00%	
		2,200,374.78	159,001.22	577,490.42	497,516.11	318,371.50	244,520.10	



Karla Maribel Jibaja Chumacero
 ARQUITECTA
 C.A.P. 8420
 REG. CONSULTOR
 C 106175

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
 DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
 FOLIO: 381