

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

Obra:

"REHABILITACION DEL LOCAL 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA-PIURA"

COSTO DIRECTO S/ 161,774.44
 VALOR REFERENCIAL S/ 219,527.92 8.00000%
 GASTOS VARIABLES
 ADMINISTRACION Y DIRECCION TECNICA

a) Personal Profesionales		Cantidad	Tiempo	Costo	Participación	Parcial	Total
Ing° Residente cadista		1	1	5,000.00	100.00%	5,000.00	7,000.00
		1	1	2,000.00	100.00%	2,000.00	

a) Personal Tecnico		Cantidad	Tiempo	Costo	Participación	Parcial	Total
Maestro de Obra Guardian obra Almacenero		1	1	2,600.00	100.00%	2,600.00	5,000.00
		1	1	1,200.00	100.00%	1,200.00	
		1	1	1,200.00	100.00%	1,200.00	
							12,000.00

TOTAL GASTOS VARIABLES	S./.	12,000.00
-------------------------------	-------------	------------------

GASTOS FIJOS

b) **Bienes de Consumo**
Ejecución de Obra
 Impresiones
 Copias
 Utiles de Oficina: Escritorios, Archivadores, Tableros

Unidad	Costo	Cantidad	Parcial	Total
GLB	120.00	1	120.00	231.96
UND	51.96	1	51.96	
GLB	60.00	1	60.00	
				231.96




 Oliver Mario Aguirre Mogollón
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP. 164475
 CONSULTOR

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

Obra:

"REHABILITACION DEL LOCAL 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA-PIURA"

COSTO DIRECTO S/ 161,774.44
 Costo Directo 161,774.44

EQUIPOS Y ENSAYOS NO INCLUIDOS EN COSTOS DIRECTOS

DISEÑOS DE MEZCLA DE CONCRETOS UND.
 DISEÑO PROCTOR ESTANDAR UND.
 ROTURA DE PROBETAS UND.
 DENSIDAD DE CAMPO UND.

CANTIDAD	Costo	Participación	Parcial	
1	180.00	100.00%	180.00	
1	180.00	100.00%	180.00	
10	20.00	100.00%	200.00	710.00
2	75.00	100.00%	150.00	
				710.00

TOTAL GASTOS FIJOS S/. **941.96**

GASTOS GENERALES DEL PLAN DE CONTINGENCIA. S/. **12,941.96**

PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES **8.00000%**




 Oliver Mario Aguirre Mogollón
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP. 164475
 CONSULTOR