





RESUMEN EJECUTIVO


"RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR PRIMARIA N° 14044 CON CÓDIGO LOCAL 413406 DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA  -DEPARTAMENTO DE PIURA"


CÓDIGO UNIFICADO 2429208
ARCC 1987






1. NOMBRE DE LA INTERVENCION
La intervención de reconstrucción mediante inversiones se denomina: "RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR PRIMARIA N° 14044 CON CÓDIGO LOCAL 413406 DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA  -DEPARTAMENTO DE PIURA"
2. UBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
El proyecto se desarrolla en el mismo terreno donde se ubica la institución Educativa afectada por el Fenómeno de El Niño, el mismo que no se encuentra ubicado en una zona de riesgo no mitigable. 
2.1. UBICACIÓN GEOGRAFICA 
La Institución Educativa Primaria N°14044 con código local 2429208 distrito de Catacaos- Provincia de Piura – Departamento de Piura
· Distrito			:	Catacaos
· Provincia		:	Piura
· Departamento		:	Piura
· Región			:	Piura
· Latitud Sur		:	5° 14′ 52.76″  
· Latitud Oeste		:	80° 40′ 13.33″    
· Altitud			:	31 m.s.n.m. 
Límites del Distrito
· Norte			:	Distrito de Piura y Castilla 
· Sur			:	Distrito de la Arena y Cura Mori y con la Provincia de Sechura
· Este			:	Provincia de Morropon y lambayeque 
· Oeste			:	Provincia de Paita
IMAGEN N° 1: UBICACIÓN POLITICA DE LA PROVINCIA DE PIURA
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IMAGEN N° 2: UBICACIÓN POLITICA DEL DISTRITO DE CATACAOS
[image: MAPA DE LA PROVINCIA DE PIURA]


IMAGEN N° 3: LIMITES DEL DITRITO DE CATACAOS
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IMAGEN N° 4: ESQUEMA DE LOCALIZACION
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CUADRO N° 1: COORDENADAS DE PREDIO I.E 14044
[image: D:\USUARIO\Downloads\WhatsApp Image 2021-12-18 at 12.52.55 PM.jpeg]
CUADRO N° 2: AREA Y PERIMETRO DE LA I.E 14044
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 412:

	ÁREA TOTAL TERRENO
	3599.40 M2

	ÁREA CONSTRUIDA
	1397.46 M2

	ÁREA LIBRE
	2201.94 M2

	PERÍMETRO
	246.47 Ml



3. SANEMAIENTO FISICO LEGAL
· El terreno donde se ubica la IE N° 14044, de acuerdo al levantamiento realizado ocupa 01 terreno  de 04 lados y tiene los siguientes linderos y medidas perimétricas:
· Por el frente: colinda con Av. Cayetano Heredia con una línea recta de 50.00 ml.
· Por la derecha: colinda con calle 6 con una línea recta de 81.39ml.
· Por la izquierda: colinda con calle 5 con una línea quebrada de dos tramos de  izquierda a derecha: tramo A-A’=1.97ml y tramo A´-B=45.36ml, sumando una longitud total de 47.33ml.
· Por el fondo: colinda con pasaje S/N con una línea recta de 47.05ml.
Del levantamiento topográfico realizado, se verificó un área de terreno de 3599.40 m2 y un perímetro de 246.47 ml. 
4. DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO EXISTENTE
La infraestructura y mobiliario existente se sustenta en los siguientes cuadros que forman parte de la solicitud de financiamiento. 
4.1. Infome Técnico de Diagnostico
Es un documento donde se describe la insfraestructura existente y el sistema/material constructivo utilizado. Asimismo, se describe el estado del mobiliario y equipamiento existente con el fin de evaluar su intervención a nivel de los estándares colocados por las entidades involucradas.
4.1.1. En relación a la infraestructura:
La Institución educativa N° 14044 está conformada por 05 módulos y son los siguientes: módulo administrativo, módulo pedagógico, módulo complementario, módulo de servicio, módulo de SS.HH y obras exteriores. El local educativo es una construcción de material noble ejecutada por la APAFA y actualmente se encuentra en muy mal estado de conservación. 
En cuanto a los accesos, la I.E en estudio posee dos ingresos, uno secundario ubicado en la parte posterior (calle 1) y el ingreso principal que colinda con la Av. Cayetano Heredia.
Para una mejor evaluación técnica de la infraestructura de la I.E es necesario el Diagnostico Estructural según la RM N° 499-2018-MINEDU.
A continuación se presenta el cuadro de las existencias:
CUADRO N° 3: RELACION DE AMBIENTES Y EXISTENCIA DE LA I.E 14044
	MODULOS
	AMBIENTES
	CANT. 
AMBIENTES
	ESTADO
	AREA
EXISTENTE
m2
	MATERIAL
	AFECTACIONES
	EJECUTOR

	
MODULO 
ADMINISTRATIVO
	DIRECCION
	1
	REGULAR
	33.00
	NOBLE
	Daño estructural
	APAFA

	
	SALA DE PROFESORES
	1
	REGULAR
	22.00
	TRIPLAY
	Roturas, fatiga de elementos, deformaciones.
	APAFA

	
	SECRETARIA
	1
	REGULAR
	16.00
	NOBLE
	Daño estructural
	APAFA

	










MODULO
PEDAGOGICO
	BIBLIOTECA
	1
	REGULAR
	56.25
	TRIPLAY
	Roturas, fatiga de elementos, deformaciones.
	APAFA

	
	AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA
	1
	REGULAR
	58.50
	TRIPLAY
	Roturas, fatiga de elementos, deformaciones.
	APAFA

	
	
AULA 1°
	1
	
MALO
	49.00
	NOBLE
	Daño estructural
	APAFA

	
	
AULA 2°
	1
	MALO
	49.00
	NOBLE
	Daño estructural
	APAFA

	
	
AULA 3°
	1
	MALO
	49.00
	NOBLE
	Daño estructural
	APAFA

	
	
AULA 4°
	1
	MALO
	49.00
	NOBLE
	Daño estructural
	APAFA

	
	
AULA 5°
	1
	REGULAR
	51.00
	PREFABRICADO
	
	PRONIED

	
	
AULA 6°
	1
	REGULAR
	51.00
	PREFABRICADO
	
	PRONIED

	

MODULO COMPLEMENTARIO
	ALMACEN 01
	1
	MALO
	47.90
	NOBLE
	Daño estructural
	APAFA

	
	ALMACEN 02
	1
	MALO
	39.00
	NOBLE
	Daño estructural
	APAFA

	
	TOPICO
	1
	REGULAR
	58.50
	TRIPLAY
	Roturas, fatiga de elementos, deformaciones.
	APAFA

	
	DEPOSITO
	1
	MALO
	
4.50
	NOBLE
	Daño estructural
	APAFA

	
	QUIOSCO
	1
	MALO
	
14.70
	TRIPLAY
	Daño estructural
	APAFA

	

MODULO
SERVICIO
	COCINA
	1
	MALO
	27.50
	NOBLE
	Daño estructural
	APAFA

	
	COMEDOR
	1
	MALO
	87.50
	PREFABRICADO
	Roturas, fatiga de elementos, deformaciones.
	APAFA

	
MODULO
SS.HH
	
HOMBRES
	1
	
MALO
	
6.10
	
NOBLE
	
Daño estructural
	
APAFA

	
	MUJERES
	1
	MALO
	7.48
	NOBLE
	Daño estructural
	APAFA

	



OBRAS EXTERIORES
	CERCO PERIMETRICO
	1
	MALO
	246.50
	NOBLE
	Daño estructural
	APAFA

	
	PATIO DE FORMACION
	1
	REGULAR
	105.00
	LOSA DE CONCRETO
	Grietas y fisuras
	APAFA

	
	TECHADO PATIO 
DE FORMACION
	1
	REGULAR
	
118.56
	METALICO
	Daño estructural
	APAFA

	
	PLATAFORMA
	1
	MALO
	120.00
	LOSA DE CONCRETO
	Grietas y fisuras
	APAFA



Informe de Diagnóstico Estructural, Se han considerado demolición del total de la infraestructura existente, en este caso tenemos autoconstrucción (el cuan no necesita una evaluaciones estructural para poder justificar su demolición) y también tenemos modulos a las cuales se les ha realizado un informe de evaluación estructural del tipo cualitativo para su respectiva justificación. 
Cuantificación de demolición:
CUADRO N° 4: DEMOLICION
	DESCRIPCION
	AREA (M2)
	UNIDAD (UND)

	DESMONTAJE DE TECHO DE ETERNIT/CALAMINA
	704.58
	

	DEMOLICION DE PISOS Y VEREDAS
	872.83
	

	DEMOLICION DE MUROS
	616.95
	

	DESMONTAJE DE PUERTAS
	
	12

	DESMONTAJE DE VENTANAS
	
	16

	AREA EXISTENTES TOTAL M2
	1,520.40
	



                       
Declaración Jurada de Autoconstrucción por parte del director de la IE, en relación a los siguientes módulos: 

CUADRO N° 5: ESTADO ACTUAL DE INFRAESTRUTURA EXISTENTE A INTERVENIR
	MODULOS
	AMBIENTES
	ESTADO
	EJECUTOR

	MODULO 
ADMINISTRATIVO
	DIRECCION
	REGULAR
	APAFA

	
	SALA DE PROFESORES
	REGULAR
	APAFA

	
	SECRETARIA
	REGULAR
	APAFA

	MODULO 
PEDAGOGICO
	BIBLIOTECA
	REGULAR
	APAFA

	
	AULA DE INNOV. PEDAG.
	REGULAR
	APAFA

	
	AULA 1°
	MALO
	APAFA

	
	AULA 2°
	MALO
	APAFA

	
	AULA 3°
	MALO
	APAFA

	
	AULA 4°
	MALO
	APAFA

	
	AULA 5°
	REGULAR
	PRONIED

	
	AULA 6°
	REGULAR
	PRONIED

	AREA
COMPLEMENTARIA
	ALMACEN 01
	MALO
	APAFA

	
	ALMACEN 02 
	MALO
	APAFA

	
	TOPICO
	REGULAR
	APAFA

	
	DEPOSITO
	MALO
	APAFA

	
	QUIOSCO
	MALO
	APAFA

	AREA 
SERVICIO
	COCINA
	MALO
	APAFA

	
	COMEDOR
	MALO
	APAFA

	SS.HH
	SS.HH (H)
	MALO
	APAFA

	
	SS.HH (M)
	MALO
	APAFA

	OBRAS 
EXTERIORES
	CERCO PERIMETRICO
	MALO
	APAFA

	
	PATIO DE FORMACION 
	REGULAR
	APAFA

	
	TECHADO DE PATIO DE FORMACION 
	REGULAR
	APAFA

	
	PLATAFORMA
	MALO
	APAFA



CLASIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN SEGÚN RM Nº 499-2018-MINEDU
El local educativo ha sido evalúado en merito a la Resolución Ministerial N° 499-2018-MINEDU, y de acuerdo al numeral 6.3.1 se puede establecer que aplica para la presente Institución Educativa la Intervención de Reconstrucción mediante Inversiones con fines de Rehabilitación, siendo que la intervecion se ubica en el criterio 2; local educativo con sistema constructivo/ material mixto, que cuenta con edificaciones de material noble y precarias. 
METAS DE LA PROPUESTA TECNICA EN INFRAESTRUCTURA
En base al numeral 6.3.2 de la Resolución Ministerial N° 499-2018-MINEDU, la IRI con fines de rehabilitación plantea como propuesta de intervención la rehabilitación de los ambientes existentes y/o restitución de los ambientes demolidos (por afectación o riesgo) y/o desinstalados (Prefabricado).
Bajo ese contexto, en relación al numero de aulas, el local educativo actualmente cuenta con aulas para el nivel primaria y la nueva intervención considera un total de aulas del mismo nivel dada la cantidad de alumnos matriculados y la cantidad de docentes que laboran (tiene 117 alumnos - Fuente: plataforma Web ESCALE).Para determinar el número de aulas se ha considerado el número de alumnos y profesores registrados en el Portal “ESCALE”-2019 - Estadística de la Calidad Educativa del Ministerio de Educación. El número de aulas consideradas son las que se detallan a continuación:
A continuación se presenta el área de los ambientes existentes – IE N° 14044
	NIVEL
	ESPACIOS
	AMBIENTE
	INFRAEST.
EN MAL 
ESTADO
	SOLICITUD DE RECUPERACIÓN
	ÁREA (m2)
	SUMATORIA (m2)

	
	
	
	
	Restituir
	
	

	PRIMARIA URBANO (25 Alumnos por aula) (1Turno)
(110 Alumnos / 6 Secciones / 6 docentes)
(05 Módulos Existentes – Oras Exteriores)
	MODULO ADMINISTRATIVO
	
	DIRECCION
	
	
	54.00
	220.20

	
	
	
	DEPOSITO MAT. EDUCATIVO
	
	
	58.00
	

	
	
	
	SECRETARIA
	
	
	50.00
	

	
	MODULO PEDAGOGICO
	
	BIBLIOTECA
	
	
	92.65
	16.20

	
	
	
	AULA INNOVACION PEDAGOGICA
	
	
	92.65
	

	
	
	
	AULA 1°
	
	
	61.20
	

	
	
	
	AULA 2°
	
	
	61.20
	

	
	
	
	AULA 3°
	
	
	61.20
	

	
	
	
	AULA 4°
	
	
	61.20
	

	
	
	
	AULA 5°
	
	
	61.20
	

	
	
	
	AULA 6°
	
	
	61.20
	

	
	
MODULO COMPLEMENTARIO
	
	ALMACEN 01
	
	
	9.55
	18.75

	
	
	
	ALMACEN 02
	
	
	4.80
	

	
	
	
	TOPICO
	
	
	
	

	
	
	
	DEPOSITO
	
	
	
	

	
	
	
	QUIOSCO
	
	
	4.40
	

	
	MODULO
SERVICIO
	
	COCINA
	
	
	18.20
	79.20

	
	
	
	COMEDOR
	
	
	61.00
	

	
	MODULO
SS.HH
	
	HOMBRES
	
	
	
	

	
	
	
	MUJERES
	
	
	
	

	
	OBRAS
EXTERIORES
	
	CERCO PERIMETRICO
	
	
	140.75
	
261.95

	
	
	
	PATIO DE FORMACION
	
	
	121.20
	

	
	
	
	TECHADO PATIO DE FORMACION
	
	
	
	

	
	
	
	PLATAFORMA
	
	
	18.95ml
	

	SUMATORIA
	596.30



METAS DE LA PROPUESTA TECNICA EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
De igual manera, en el expediente técnico se ha considerado la adquisición de mobiliario y equipamiento, teniendo en consideración la Declaración Jurada del Director de la Institución Educativa en el cual detalla el nivel de deterioro del mobiliario y equipo de acuerdo al inventario fisico de bienes y enseres adjunto al mismo, ocasionado por el Fenómeno del Niño Costero 2017. Asimismo, incluye un plan de contingencia considerando la necesidad de contar con aulas provisorias para el dictado de clases durante la ejecución de la obra.

	PROYECTO: : “RECONSTRUCCION DEL LOCAL ESCOLAR 14044 DISTRITO CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA”

	Directora:
	Vegas Litano Calixto
	Fecha:
	DICIEMBRE 2021

	Distrito:
	Catacaos

	RELACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO AFECTADO

	AÑO
	MATERIALES
	UNIDAD
	CANTIDAD / ESTADO ACTUAL
	MOBILIARIO A RESTITUIR

	
	
	
	MAL
	BIEN
	DEFICIT
	

	AÑO 2018
	Mesas de Madera
	UND
	11
	24
	2
	37

	
	Sillas de Madera
	UND
	9
	36
	28
	73

	
	Escritorios de melamine (DOCENTE)
	UND
	0
	1
	2
	3

	
	Estante de Melamine
	UND
	0
	3
	2
	5

	
	Estante de Madera
	UND
	0
	2
	3
	5

	
	Sillón de Cuero
	UND
	0
	1
	2
	3



COMPATIBILIDAD DEL ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN RELACION AL INFORME TÉCNICO DE DIAGNÓSTICO DEL PRONIED 
No aplica, porque prevalece el informe elaborado por la entidad.
COMPONENTES DE GESTION DE RIESGOS IMPLEMENTADOS EN EL PROYECTO
Acciones a implementar por lluvias.
Para darle solución a los riesgos por lluvias, como protección de la infraestructura educativa se han considerando techos a una con pendientes mínimas, incluyendo canaletas con sus respectivos montantes de desagüe de aguas pluviales, los que se conectarán a los drenajes instalados en los patios para ser evacuadas a zonas exteriores.
PLAN DE CONTINGENCIA
Describir la estrategia que se implementará con la finalidad de que el servicio educativo este asegurado durante la ejecución de las obras. Indicar si la implementación de la estrategia requiere el financiamiento por parte de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y si ha sido incorporado el monto en el expediente técnico.
El presente plan de contingencia se basa en lo establecido, así no hay variaciones en el ciclo escolar, para ello se proyecta la construcción de aulas provisionales, un ambiente administrativo, 01 baterías de SSHH, tanque y cisterna, y un cerco provisional para darle seguridad a la institución, además un área libre.

COMPONENTES DEL PROYECTO
Los componentes del proyecto son:
	SUB META
	DESCRIPCION
	MONTOS

	META 01
	EXPEDIENTE TECNICO
	S/.32,500.00

	META 02
	EJECUCION DE OBRA
	S/.4,250,340.78

	META 03
	PLAN DE CONTINGENCIA
	S/.44,770.45

	META 04
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
	S/.304,452.22

	META 05
	SUPERVISION DE OBRA
	S/.229,978.17

	TOTAL PRESUPUESTO ANALITO
	S/.4,862,041.62



PRESUPUESTO DESAGREGADO
[bookmark: _Hlk96083833]El Valor Total del proyecto asciende a la suma de S/.4,862,041.62 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUARENTA Y UN CON 62/100 SOLES) con precios del mes de febrero del 2022
	[bookmark: RANGE!G5]DESCRIPCION
	COSTO

	ESTRUCTURAS
	S/.1,935,303.18

	ARQUITETURA
	S/.1,054,289.90

	SANITARIAS
	S/.50,302.57

	ELECTRICAS
	S/.92,264.10

	COSTO DIRECTO
	S/.3,132,159.75

	GASTOS GENERALES (8.00%)
	S/.250,572.78

	UTILIDADES (7%)
	S/.219,251.18

	SUB TOTAL 
	S/.3,601,983.71

	IGV (18%)
	S/.648,357.07

	VALOR REFERENCIAL
	S/.4,250,340.78

	PLAN DE CONTINGENCIA
	S/.44,770.45

	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
	S/.304,452.22

	SUPERVISION DE OBRA
	S/.229,978.17

	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
	S/.32,500.00

	TOTAL DE OBRA 
	S/.4,862,041.62



PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecución para la implementación de las metas del proyecto, incluido el tiempo de ejecución del plan de contingencia es de 180 dias calendarios
CRONOGRAMA VALORIZADO MENSUAL
[image: ]
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA PROPUESTA TÉCNICA
El proyecto es de gran importancia para eldesarrollo del distrito  y sus anexos ya que, con la rehabilitación y restitución de la infraestructura educativa, se lograra mejorar la presenatcion del servicio en la IE N° 14044 con código de local 2429208
En el marco de lo señalado por la Resolcuion Ministerial N° 499-2018-MINEDU que establece las “ Disposiciones sectoriales para las intervenciones de recostruccion con fines de recuepracion y rehabiliatacion mediante intervenciones del sector eductivo comprendiadas en el plan integral de reconstrucción con cambios”,y según el diagnostico desarrollado por la entidad corresponde una intervencion mediante reconstruccion.
La propuesta técnica plantea en base a la RM-499-2018-MINEDU que su califacion es una IRI con fines de rehabilitaicon: el cual consiste en rehabiliatar pabellones y restituir Pabellones que son ambientes preexistentes y de acuerdo a las normas vigentes del sector.
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CUADRO DE COORDENADAS SISTEMA WGS84 ZONA 17

I\VERTICE| LADO DISTANCIA ANG. INTERNO ESTE (X) NORTE (V)
A AB 23.27 270°31'54" 536563.2236 9419917.4813
B B-C 7.10 88°1035" 536513.6220 9419982.0042
C c-D 22.01 2 1°479" 536479.0279 9419952.6559
D D-E 2.28 268°4'45" 536478.2854 9419950.823¢6
£ E-A 9.28 268°4'45" 536518.0785 9419895.9913
TOTAL 136.68 1080°00"
Suma de dngulos (real) = 1080°00'00"
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MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

01 ESTRUCTURAS

02 ARQUITECTURA

03 INSTALACIONES SANITARIAS

04 INSTALACIONES ELECTRICAS

05 PLAN DE CONTINGENCIA 1.00 44,770.45 44,770.45

06 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 1.00 304,452.22 304,452.22

07 SUPERVISION 1.00 229,978.17 4,254.40 48,334.81 25,905.37 52,917.84 58,845.21 39,720.55

4,829,541.62

89,342.481,015,031.06 544,012.761,111,274.59 1,235,749.33 834,131.46

1.85% 21.02% 11.26% 23.01% 25.59% 17.27%

1.85% 22.87% 34.13% 57.14% 82.73% 100.00%

Item PRESUPUESTO BASE CANTIDAD COSTO

TOTAL

% DE AVANCE

% DE AVANCE ACUMULADO

PLAZO DE EJECUCION 180 DIAS 

1.00 4,250,340.78 40,317.63 966,696.25 518,107.391,058,356.75 1,176,904.12 489,958.69
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