

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE OBRA

PROYECTO : 'Recuperacion de I.E. N° 021 en el A.H. Los Ficus I etapa, en el distrito veintiséis de octubre Provincia de Piura y Región de Piura'
LUGAR : Distrito 26 octubre
PLAZO DE EJECUCION : 150 DIAS CALENDARIOS.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	MESE S	COEFIC. INCID	PRECIO UNITARIO S/.	PARCIAL S/.	TOTAL S/.
1.00	GASTOS GENERALES RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA							
	1.01 PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO							128,000.00
	Ing. Residente	P	1.00	5.00	1.00	8,000.00	40,000.00	
	ing. Asistente		1.00	5.00	1.00	4,000.00	20,000.00	
	Ing. Electrico		1.00	3.00	1.00	6,000.00	18,000.00	
	Maestro de Obra	P	1.00	5.00	1.00	4,000.00	20,000.00	
	Topografo	P	1.00	2.00	1.00	3,000.00	6,000.00	
	Almacenero	P	1.00	5.00	1.00	2,000.00	10,000.00	
	Guardian	P	2.00	5.00	1.00	1,400.00	14,000.00	
	1.02 CONTROL DE CALIDAD							3,000.00
	Pruebas de control de calidad	Est	1.00	1.00	1.00	3,000.00	3,000.00	
	1.03 MOVILIDAD O COMBUSTIBLE							7,500.00
	Alquiler de Movilidad o Combustible	Mes	1.00	5.00	1.00	1,500.00	7,500.00	
	1.04 MATERIAL DE OFICINA							4,805.39
	Materiales de oficina	Est	1.00	1.00	1.00	3,500.00	3,500.00	
	Impresiones, gastos notariales	Est	1.00	1.00	1.00	1,305.39	1,305.39	
2.00	GASTOS GENERALES NO RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCION DE OBRAS							
	2.01 GASTOS INDIRECTOS VARIOS							5,605.00
	Gastos legales y notariales	Est	1.00	1.00	5.00	800.00	4,000.00	
	Certificado de no estar inhabilitado para contratar	Est	1.00	1.00	0.50	3,000.00	1,500.00	
	Certificado de capacidad de libre contratacion.	Est	1.00	1.00	0.03	3,500.00	105.00	
TOTAL GASTOS GENERALES							S/	148,910.39



Nelson Joel Palacios Puce
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 95298



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE INSPECCION DE OBRA

PROYECTO : 'Recuperación de I.E. N° 021 en el A.H. Los Ficus I etapa, en el distrito veintiséis de octubre Provincia de Piura y Región de Piura'

LUGAR : Distrito Veintiseis de Octubre

PLAZO DE EJECUCION : 150 DIAS CALENDARIOS.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	MESES	COEFIC. INCID	PRECIO UNITARIO S/.	PARCIAL S/.	TOTAL S/.	TOTAL S/.
1.00	GASTOS GENERALES DE INSPECCION DE OBRA								103,954.11
	1.01 RECURSOS HUMANOS							78,000.00	
	Ing. Supervisor	P	1.00	5.00	1.00	8,000.00	40,000.00		
	Asistente Tecnico	P	1.00	5.00	1.00	4,000.00	20,000.00		
	Ing. Eléctrico	P	1.00	3.00	1.00	6,000.00	18,000.00		
	1.02 MOVILIDAD							7,500.00	
	Alquiler de Movilidad o Combustible	Est	1.00	5.00	1.00	1,500.00	7,500.00		
	1.03 CONTROL DE CALIDAD							5,000.00	
	Pruebas de control de calidad	Est	1.00	5.00	1.00	1,000.00	5,000.00		
	1.04 MATERIAL DE OFICINA							6,804.11	
	Materiales de oficina	Est	1.00	5.00	1.00	750.00	3,750.00		
	Impresiones	Est	1.00	5.00	1.00	610.82	3,054.11		
	1.05 PLAN COVID							4,000.00	
	Mascarillas, Termometro, Alcohol y otros implementos	Est	1.00	5.00	1.00	800.00	4,000.00		
	1.06 OTROS							2,650.00	
	Alquiler de Oficina. Incluye Servicios	Est	1.00	5.00	1.00	530.00	2,650.00		
TOTAL GASTOS GENERALES								S/	103,954.11



Nelson Joel Paizacos Puce
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 95299

