
MEMORIA DESCRIPTIVA

 “REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 14987 CON CÓDIGO LOCAL 410403 CENTRO POBLADO LA MARIPOSA - PIURA – PIURA”
CONTENIDO
Contenido
I.	DATOS Y CARACTERÍSTICAS	1
1.1	UBICACIÓN	1
1.2	CONDICIÓN CLIMÁTICA DE LA ZONA DE ESTUDIO	3
1.3	TIPOS DE SUELO	3
II.	ESTADO SITUACIONAL DEL  LOCAL ESCOLAR	4
III.	OBJETIVOS DEL PRESENTE PROYECTO	4
IV.	METAS DEL PROYECTO	4
V.	VALOR REFERENCIAL	11
VI.	EJERCICIO PRESUPUESTARIO	12
VII.	TIEMPO DE EJECUCIÓN	12
VIII.	SISTEMA DE CONTRATACIÓN	12
IX.	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA OBRA	12


	[image: C:\Users\rpasache\Desktop\escudo_piura.png]
	
PROYECTO: “REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 14987 CON CÓDIGO LOCAL 410403 CENTRO POBLADO LA MARIPOSA - PIURA – PIURA”
	





	
	2



MEMORIA DESCRIPTIVA

“REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 14987 CON CÓDIGO LOCAL 410403 CENTRO POBLADO LA MARIPOSA - PIURA – PIURA”
I. [bookmark: _Toc91151385][bookmark: _Toc95397756]DATOS Y CARACTERÍSTICAS
1.1 [bookmark: _Toc91151386][bookmark: _Toc95397757]UBICACIÓN
La Institución Educativa N°14987 se encuentra ubicado en la Mz O Lote 2, Centro Poblado La Mariposa, de GRAFICO N°03, Centro Poblado La Mariposa, provincia de Piura, departamento de Piura.
	Departamento
	:
	Piura

	Provincia
	:
	Piura

	Distrito
	:
	Piura

	Centro Poblado
	:
	La Mariposa

	Mz
	:
	“O”

	Lote
	:
	2

	Latitud
	:
	5° 08' 30.9" S

	Longitud
	:
	80° 37



UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA INSTITUCIÍON EDUCATIVA N° 14987 CENTRO POBLADO LA MARIPOSA
[image: D:\3 MPP\IE 14987 LA MARIPOSA PIURA\DWG\WGS 84 LA MARIPOSA.jpg\WGS 84 LA MARIPOSA Model (1)-001.jpg]
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GRAFICO N°03
[image: ]Ubicado en la Mz O Lote 2, Centro Poblado La Mariposa, de GRAFICO N°03, Centro Poblado La Mariposa, provincia de Piura, departamento de Piura.



1.2 [bookmark: _Toc91151387][bookmark: _Toc95397758]CONDICIÓN CLIMÁTICA DE LA ZONA DE ESTUDIO
El área de estudio se encuentra ubicada en una zona Costera, a una altitud promedio de 23 msnm. Pertenece a sub-árido tropical cálido y atmósfera húmeda con temperatura máxima de 37ºC y una mínima de 19ºC y Sistema Ortográfico del Pacífico, donde la temperatura es templada en casi todo el año, con una precipitación promedio de entre los meses de diciembre a Abril, la temperatura va desde los 25° C y alcanza los 37 °C; mientras que en Mayo a Setiembre la temperatura varía entre los 18° a 30 °C.

1.3 [bookmark: _Toc91151388][bookmark: _Toc95397759]TIPOS DE SUELO
De acuerdo al Estudio de suelos realizado por la Municipalidad Provincial de Piura, se ha determinado suelos Arena pobremente mal graduada arena limosa (SP - SM) de baja a mediana plasticidad de coloración negro una humedad de 1.8 %



II. [bookmark: _Toc91151389][bookmark: _Toc95397760]ESTADO SITUACIONAL DEL  LOCAL ESCOLAR 
De acuerdo al Informe técnico de Diagnóstico los módulos que conforman las edificaciones de la INSTITUCION EDUCATIVA N°14987 DEL CENTRO POBLADO DE LA MARIPOSA de nivel primaria, han sido afectadas por el Fenómeno del Niño Costero 2017 a causa de las lluvias intensas; considerando la inexistencia del sistema de drenaje pluvial que permita la evacuación del agua; sin embargo, corresponden a daños irrecuperables, por lo tanto  se hace necesario demoler toda la infraestructura existente, las estructuras de la edificación se encuentran en condiciones inoperativas, requiriendo intervenciones de rehabilitación, de igual manera, los módulos de material no noble representan un riesgo ante futuras lluvias intensas, pudiendo poner en peligro al alumnado, por lo que se deben restituir por módulos que cumplan con la normativa vigente, e incluir medidas de gestión de riesgo ante fenómenos naturales, como lluvias y sismo, a través de la instalación del sistema de drenaje pluvial y restitución de cobertura en patio principal.
III. [bookmark: _Toc91151390][bookmark: _Toc95397761]OBJETIVOS DEL PRESENTE PROYECTO
El objetivo del presente proyecto es mejorar la infraestructura del local educativo para los niños del centro poblado La Mariposa.
IV. [bookmark: _Toc91151391][bookmark: _Toc95397762]METAS DEL PROYECTO

Las metas principales a ejecutar en el proyecto en mención son las siguientes:
· Construcción de 01 módulo de 1 nivel con 3 aulas pedagógicas.
· Construcción de 01 módulo de 2 niveles con ambientes Administrativos: SUM, Cocina, Almacén, Depósito, Centro de recursos educativos primarios, Sala de profesores, Dirección, SSHH, depósito de limpieza.
· Construcción de 01 módulo de SSHH.
·  Construcción de Obras exteriores: Veredas y rampas, Cunetas.
· Construcción de Patio de formación techado de 118.90m2.
· Construcción 115ml de Cerco Perimétrico de ladrillo KK.

Las metas físicas son las siguientes:
	Item
	Descripción
	Und.
	Metrado

	01
	ESTRUCTURAS
	
	

	01.01
	   OBRAS PROVISIONALES
	
	

	01.01.01
	      ALMACÉN, OFICINAS 
	m2
	36.00

	01.01.02
	      CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 2.40 m
	u
	1.00

	01.01.03
	      CERCO PROVISIONAL DE OBRA
	m
	137.45

	01.01.04
	      SERVICIOS HIGIÉNICOS 
	u
	1.00

	01.01.05
	      ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	mes
	5.00

	01.01.06
	      SUMINISTRO DE DEPOSITOS DE BASURA
	u
	1.00

	01.01.07
	      SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
	u
	1.00

	01.01.08
	      SEÑALIZACION TEMPORAL AMBIENTAL Y SEGURIDAD
	mes
	5.00

	01.02
	   TRABAJOS PRELIMINARES
	
	

	01.02.01
	      TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR Y CONTROL PERMANENTE DE OBRA
	m2
	1,140.00

	01.02.02
	      LIMPIEZA PERMANENTE Y FINAL DE OBRA
	m2
	1,140.00

	01.02.03
	      MOVILIZACION DE EQUIPO
	est
	1.00

	01.02.04
	      MITIGACION AMBIENTAL
	
	

	01.02.04.01
	         RIEGO DE TERRENO, MATERIAL EXCAVADO Y AGREGADOS
	u
	1.00

	01.02.04.02
	         PREVENCION DE DAÑOS - DERRAME DE COMBUSTIBLES
	u
	1.00

	01.02.05
	      DESMONTAJES
	
	

	01.02.05.01
	         DESMONTAJE DE VENTANAS
	m2
	46.40

	01.02.05.02
	         DESMONTAJE DE PUERTAS
	m2
	20.40

	01.02.05.03
	         DESMONTAJE DE TUBERIA DE DESAGUE
	m
	8.00

	01.02.05.04
	         DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS
	u
	4.00

	01.02.05.05
	         DESMONTAJE DE TANQUE ELEVADO Y SOPORTE METÁLICO
	u
	1.00

	01.02.05.06
	         DESMONTAJE DE COBERTURAS DE PLANCHAS  DE FIBROCEMENTO (INC. LA ESTRUCTURA DE SOPORTE)
	m2
	260.10

	01.02.05.07
	         DESMONTAJE DE COBERTURA DE CALAMINA (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE)
	m2
	229.48

	01.02.05.08
	         DESMONTAJE DE PORTON ENTRADA PRINCIPAL
	u
	1.00

	01.02.06
	      DEMOLICIÓN , REMOCION Y RASQUETEO
	
	

	01.02.06.01
	         DEMOLICIÓN DE PISO INC. C.P.- F.P.
	m2
	242.47

	01.02.06.02
	         DEMOLICIÓN DE VEREDAS, PATIOS Y RAMPAS EXISTENTES
	m2
	263.07

	01.02.06.03
	         DEMOLICIÓN DE COLUMNAS DE CONCRETO
	m3
	6.44

	01.02.06.04
	         DEMOLICIÓN DE VIGAS DE CONCRETO
	m3
	4.74

	01.02.06.05
	         DEMOLICIÓN DE MUROS DE LADRILLO KK (SOGA Y DE CANTO)
	m2
	43.69

	01.02.06.06
	         DEMOLICIÓN DE CIMIENTOS DE CONCRETO
	m3
	8.55

	01.02.07
	      DESMONTAJE DEL SISTEMA ELECTRICO
	
	

	01.02.07.01
	         DESMONTAJE DE CENTROS DE LUZ (INCLUYE INTERRUPTORES)
	u
	15.00

	01.02.07.02
	         DESMONTAJE DE TOMACORRIENTES
	u
	7.00

	01.02.07.03
	         DESMONTAJE DE CABLE DE CENTRO DE LUZ
	m
	300.00

	01.02.07.04
	         DESMONTAJE DE CABLE PARA TOMACORRIENTES
	m
	125.00

	01.02.07.05
	         DESMONTAJE DE TABLEROS
	u
	1.00

	01.02.08
	      PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID 19, PARA EL TRABAJO
	
	

	01.02.08.01
	         ELABORACION DEL PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL COVID 19
	glb
	1.00

	01.02.08.02
	         LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CENTRO DE TRABAJO
	mes
	4.00

	01.02.08.03
	         EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR PREVIO AL REGRESO E INCORPORACION AL CENTRO DE TRABAJO
	u
	4.00

	01.02.08.04
	         LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS OBLIGATORIA
	mes
	4.00

	01.02.08.05
	         SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO
	glb
	1.00

	01.02.08.06
	         MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACION COLECTIVA
	glb
	1.00

	01.02.08.07
	         MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL
	u
	100.00

	01.03
	   MOVIMIENTO DE TIERRAS
	
	

	01.03.01
	      CORTE Y EXCAVACION
	
	

	01.03.01.01
	         EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMENTACION (CIMIENTOS CORRIDOS , PLATEAS Y ZAPATAS)
	m3
	782.84

	01.03.01.02
	         CORTE DE MATERIAL SUELTO R=150 m3/dia (EQUIPO)
	m3
	297.10

	01.03.02
	      RELLENO
	
	

	01.03.02.01
	         RELLENO COMPACTADO MANUAL  MATERIAL PROPIO
	m3
	242.49

	01.03.02.02
	         RELLENO COMPACTADO MANUAL  MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO PREPARADO)
	m3
	297.67

	01.03.02.03
	         RELLENO COMPACTADO MANUAL  MATERIAL DE PRESTAMO (HORMIGON)
	m3
	3.45

	01.03.03
	      CONFORMACION,NIVELACION Y REFINE
	
	

	01.03.03.01
	         NIVELACION DE TERRENO Y COMPACTACION 
	m2
	1,341.42

	01.03.04
	      MEJORAMIENTO DE TERRENO
	
	

	01.03.04.01
	         MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL e=50cm (COLOCACION DE OVER DE 1" A 6" - CON EQUIPO)
	m2
	205.11

	01.03.04.02
	         MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL e=50cm (COLOCACION DE HORMIGON - CON EQUIPO)
	m2
	18.00

	01.03.04.03
	         MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL e=30cm (COLOCACION DE HORMIGÓN - CON EQUIPO)
	m2
	280.11

	01.03.04.04
	         MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL e=20cm (COLOCACION DE AFIRMADO MEJORADO)
	m2
	560.71

	01.03.04.05
	         MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL e=10cm (COLOCACION DE AFIRMADO MEJORADO)
	m2
	364.51

	01.03.05
	      ACARREO Y ELIMINACION  DE MATERIAL
	
	

	01.03.05.01
	         ACARREO INTERNO MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES (Dprom=30m)
	m3
	1,095.14

	01.03.05.02
	         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA (Dprom=5 km)
	m3
	1,095.14

	01.04
	   CONCRETO SIMPLE
	
	

	01.04.01
	      SOLADO
	
	

	01.04.01.01
	         SOLADO PARA VIGAS DE CIMENTACION e=2", 1:12 C/H
	m2
	212.17

	01.04.01.02
	         SOLADO PARA ZAPATA e=4", 1:12 C/H
	m2
	157.28

	01.04.02
	      FALSO PISO
	
	

	01.04.02.01
	         FALSO PISO MEZCLA 1:8 e=4"
	m2
	364.51

	01.04.03
	      CIMIENTOS
	
	

	01.04.03.01
	         CIMIENTOS CORRIDOS 1:10  + 30% P.G. FC=100 Kg/cm2
	m3
	79.86

	01.04.03.02
	         CIMIENTOS CORRIDOS; ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
	m2
	31.94

	01.05
	   CONCRETO ARMADO
	
	

	01.05.01
	      SOBRECIMIENTO
	
	

	01.05.01.01
	         SOBRECIMIENTOS.-CONCRETO f'c=175 kg/cm2
	m3
	55.51

	01.05.01.02
	         SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
	m2
	619.08

	01.05.01.03
	         SOBRECIMIENTO.-ACERO fy=4200 kg/cm2 
	kg
	3,372.28

	01.05.02
	      ZAPATAS
	
	

	01.05.02.01
	         ZAPATAS.-CONCRETO f'c=210 kg/cm2
	m3
	73.11

	01.05.02.02
	         ZAPATAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
	m2
	114.23

	01.05.02.03
	         ZAPATAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2 
	kg
	2,753.18

	01.05.02.04
	         ZAPATAS.- ENTIBADO H=1.5-2.2m
	m2
	237.70

	01.05.03
	      PLATEA DE CIMENTACIÓN
	
	

	01.05.03.01
	         PLATEA DE CIMENTACION.-CONCRETO f'c=210 kg/cm2
	m3
	69.08

	01.05.03.02
	         PLATEA DE CIMENTACION.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
	m2
	32.45

	01.05.03.03
	         PLATEA DE CIMENTACION.-ACERO fy=4200 kg/cm2 
	kg
	3,712.37

	01.05.04
	      VIGAS DE CIMENTACION
	
	

	01.05.04.01
	         VIGAS DE CIMENTACION.- CONCRETO fc=210kg/cm2
	m3
	5.62

	01.05.04.02
	         VIGAS DE CIMENTACION.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
	m2
	42.16

	01.05.04.03
	         VIGAS DE CIMENTACION.-ACERO fy=4200 kg/cm2
	kg
	590.08

	01.05.05
	      COLUMNA
	
	

	01.05.05.01
	         COLUMNAS - CONCRETO 210 KG/CM2
	m3
	78.02

	01.05.05.02
	         COLUMNAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
	m2
	844.75

	01.05.05.03
	         COLUMNAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2 
	kg
	11,900.55

	01.05.06
	      VIGAS
	
	

	01.05.06.01
	         VIGAS  - CONCRETO 210Kg/cm2
	m3
	70.78

	01.05.06.02
	         VIGAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
	m2
	563.87

	01.05.06.03
	         VIGAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2 
	kg
	8,991.86

	01.05.07
	      LOSAS ALIGERADAS
	
	

	01.05.07.01
	         LOSA ALIGERADA - CONCRETO 210 kg/cm2
	m3
	52.61

	01.05.07.02
	         LOSA ALIGERADA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
	m2
	601.25

	01.05.07.03
	         LOSA ALIGERADA.-ACERO fy=4200 kg/cm2 
	kg
	3,372.32

	01.05.07.04
	         LOSA ALIGERADA.- LADR. HUECO 15X30X30
	u
	5,013.00

	01.05.08
	      ESCALERAS
	
	

	01.05.08.01
	         ESCALERAS.- CONCRETO fc=210 kg/cm2
	m3
	6.00

	01.05.08.02
	         ESCALERAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
	m2
	23.32

	01.05.08.03
	         ESCALERAS.- ACERO fy=4200 kg/cm2
	kg
	488.16

	01.05.09
	      LOSAS MACIZA
	
	

	01.05.09.01
	         LOSA MACIZA.-CONCRETO f'c=210 kg/cm2 
	m3
	3.14

	01.05.09.02
	         LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
	m2
	15.69

	01.05.09.03
	         LOSA MACIZA - ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2
	kg
	722.41

	01.05.10
	      CUNETAS CON  REJILLA
	
	

	01.05.10.01
	         CUNETAS.-CONCRETO f'c=175 kg/cm2
	m3
	10.66

	01.05.10.02
	         CUNETAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
	m2
	63.96

	01.05.10.03
	         CUNETAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2 
	kg
	405.20

	01.05.11
	      CISTERNA
	
	

	01.05.11.01
	         CISTERNA.-CONCRETO f'c=210 kg/cm2
	m3
	3.06

	01.05.11.02
	         CISTERNA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
	m2
	15.93

	01.05.11.03
	         CISTERNA.-ACERO fy=4200 kg/cm2 
	kg
	487.10

	01.05.12
	      BANCAS DE CONCRETO
	
	

	01.05.12.01
	         BANCAS.-CONCRETO f'c=175 kg/cm2
	m3
	0.48

	01.05.12.02
	         BANCA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
	m2
	4.16

	01.05.12.03
	         BANCAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2 
	kg
	45.30

	01.06
	   ESTRUCTURAS METALICAS
	
	

	01.06.01
	      TIJERAL T-1(HABILITACION Y MONTAJE)
	m
	41.00

	01.06.02
	      VIGUETA METALICA VG1 (HABILITACIÓN Y MONTAJE)
	m
	138.33

	01.06.03
	      TEMPLADOR Y CRUZ DE SAN ANDRES
	m
	83.20

	01.06.04
	      APOYOS METALICOS FIJO Y MOVIL
	u
	10.00

	01.06.05
	      CANALETA FG 1.6MM
	m
	30.72

	01.06.06
	      COBERTURA LIVIANA
	m2
	131.26

	
Item
	
Descripción
	
Und.
	
Metrado

	02
	ARQUITECTURA
	
	

	02.01
	   MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
	
	

	02.01.01
	      MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA  M : 1:1:4 e=1.5cm
	m2
	651.64

	02.01.02
	      MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA  M : 1:1:4 e=1.5cm
	m2
	286.76

	02.01.03
	      MURO DE DRYWALL DOBLE ESTRUCTURA e= 1.5cm
	m2
	13.73

	02.01.04
	      FIERRO REFUERZO HORIZONTAL EN MUROS
	kg
	305.27

	02.02
	   REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
	
	

	02.02.01
	      TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERO 1:5
	m2
	151.77

	02.02.02
	      TARRAJEO EN MUROS INTERIORES
	m2
	767.11

	02.02.03
	      TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES
	m2
	502.68

	02.02.04
	      TARRAJEO DE COLUMNAS 
	m2
	467.93

	02.02.05
	      TARRAJEO DE VIGAS
	m2
	241.20

	02.02.06
	      TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE
	m2
	87.40

	02.02.07
	      VESTIDURA DE DERRAMES (1:5)
	m
	171.65

	02.02.08
	      BRUÑAS SEGÚN DETALLE 
	m
	478.05

	02.03
	   CIELORRASOS
	
	

	02.03.01
	      CIELORRASO CON MEZCLA C:A 1:5
	m2
	534.52

	02.04
	   PISOS Y PAVIMENTOS
	
	

	02.04.01
	      CONTRAPISOS
	
	

	02.04.01.01
	         CONTRAPISO DE 40 mm
	m2
	495.94

	02.04.02
	      PISOS 
	
	

	02.04.02.01
	         PISO PORCELANATO 60 x 60 MODELO DOMINE MATE BLANCO- ALTO TRANSITO
	m2
	495.94

	02.04.02.02
	         PISO CERAMICO 30 x 30 
	m2
	2.82

	02.04.02.03
	         PISO CERAMICO 45 x 45 ALTO TRÁNSITO
	m2
	7.37

	02.04.02.04
	         PISO DE CONCRETO EN PATIOS f'c=175kg/cm2; e=15cm FROTACHADO
	m2
	119.29

	02.04.02.05
	         PATIOS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
	m2
	13.64

	02.04.03
	      SARDINELES
	
	

	02.04.03.01
	         SARDINEL.-CONCRETO f'c=175 kg/cm2 (INC. EXCAVACION) 
	m
	18.00

	02.04.03.02
	         SARDINEL.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
	m2
	14.40

	02.04.04
	      VEREDAS Y RAMPAS
	
	

	02.04.04.01
	         VEREDAS e=4" DE CONCRETO f'c=175kg/cm2 ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO
	m2
	352.00

	02.04.04.02
	         RAMPAS e=4" DE CONCRETO f'c=175kg/cm2 ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO
	m2
	24.07

	02.04.04.03
	         VEREDAS Y RAMPAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
	m2
	57.48

	02.05
	   ZOCALOS Y CONTRAZÓCALOS
	
	

	02.05.01
	      ZOCALOS 
	
	

	02.05.01.01
	         ZOCALO PORCELANATO 60 x 60 MODELO POTENSA BLANCO PERLA MATE- ALTO TRANSITO
	m2
	132.07

	02.05.02
	      CONTRAZOCALOS
	
	

	02.05.02.01
	         CONTRAZOCALO DE PORCELANATO 50X60 MODELO POTENSA BLANCO PERLA MATE-ALTO TRANSITO
	m
	58.00

	02.05.02.02
	         CONTRAZOCALO DE PORCELANATO 20X60 MODELO POTENSA BLANCO PERLA MATE-ALTO TRANSITO
	m
	335.53

	02.05.02.03
	         CONTRAZOCALO PORCELANATO 10 x 60 MODELO POTENSA BLANCO PERLA MATE- ALTO TRANSITO
	m
	198.35

	02.06
	   COBERTURAS
	
	

	02.06.01
	      COBERTURA CON PLANCHA CALAMINON TAT 1060 TERMO-AISLANTE e=25mm (INC. ESTRUCTURA DE SOPORTE METALICA)
	m2
	542.22

	02.06.02
	      IMPERMEABILIZANTE DE TECHOS CON PINTURA ASFALTICA
	m2
	542.22

	02.07
	   CARPINTERIA DE MADERA
	
	

	02.07.01
	      PUERTA MACHIEMBRADA
	m2
	34.02

	02.07.02
	      PUERTA CONTRAPLACADA 40 mm CON TRIPLAY 6 mm INCLUYE MARCO CEDRO 2"x4" 
	m2
	9.77

	02.07.03
	      PIZARRA ACRILICA
	m2
	17.28

	02.08
	   CARPINTERIA METALICA Y HERRERÍA
	
	

	02.08.01
	      CANTONERA DE FIERRO EN ESCALERA 
	m
	34.00

	02.08.02
	      PUERTAS DE INGRESOS PRINCIPALES
	m2
	16.64

	02.08.03
	      ASTA DE BANDERA 
	u
	1.00

	02.08.04
	      BARANDA METALICA EN ESCALERA
	m
	5.70

	02.08.05
	      REJILLA METALICA PARA CUNETA DE 1"X1"X1/8" (INCLUYE COLOCACION)
	m
	106.47

	02.08.06
	      SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCUENTRO METALICO ENTRE SOBRETECHO Y PARAPETO
	m
	117.30

	02.08.07
	      SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA DE EVACUACION PLUVIAL 610 mm
	m
	58.65

	02.08.08
	      BATERIAS ECOLOGICAS DE TRES TACHOS
	u
	4.00

	02.08.09
	      ESCALERA DE GATO DE FIERRO GALVANIZADO
	m
	8.00

	02.08.10
	      ESCALERA DE ALUMINIO EN CISTERNA
	u
	1.00

	02.08.11
	      PUERTA DE CASETA DE ELECTROBOMBA
	u
	1.00

	02.08.12
	      DIVISIONES METÁLICAS EN BAÑOS
	m2
	9.79

	02.08.13
	      PUERTAS VAIVEN METÁLICAS EN BAÑOS
	m2
	5.04

	02.08.14
	      TUBOS METÁLICOS EN CERCO PERIMÉTRICO
	m
	22.40

	02.09
	   VENTANAS DE ALUMINIO CON PROTECTOR, CRISTAL Y VIDRIOS
	
	

	02.09.01
	      SUMINISTRO E INSTALACION  DE VENTANA DE ALUMINIO CON CRISTAL CRUDO DE 6 mm INCOLORO + LAMINA DE SEGURIDAD DE 4 MICRAS Y PROTECTOR DE SEGURIDAD
	m2
	139.23

	02.09.02
	      SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTORES DE SEGURIDAD DE ALUMINIO
	m2
	139.23

	02.10
	   CERRAJERIA
	
	

	02.10.01
	      BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" PESADA EN PUERTAS
	pza
	42.00

	02.10.02
	      BISAGRA ALUMINIZADA DE 3" PESADA EN PUERTAS
	pza
	15.00

	02.10.03
	      CERRADURA TRES GOLPES CON TIRADOR EN PUERTAS
	pza
	14.00

	02.10.04
	      CHAPA DE POMO CON PESTILLO EN PUERTA
	u
	5.00

	02.10.05
	      PICAPORTE EN PUERTAS DE SS.HH
	u
	4.00

	02.10.06
	      CANDADO DE 60mm
	u
	1.00

	02.11
	   PINTURA
	
	

	02.11.01
	      PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNAS
	m2
	1,664.71

	02.11.02
	      PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO Y VIGAS
	m2
	775.72

	02.11.03
	      PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE 2 MANOS DE CARPINTERIA METALICA
	m2
	31.47

	02.11.04
	      PINTURA EN PUERTAS DE MADERA
	m2
	43.79

	02.12
	   JUNTAS
	
	

	02.12.01
	      JUNTA DE DILATACION EN PISOS CON TECNOPORT DE e= 3/8" RELLENO CON POLIURETANO
	m
	112.20

	02.12.02
	      JUNTAS DE DILATACION CON ESPUMA PLÁSTICA RELLENO CON POLIURETANO
	m
	64.96

	02.12.03
	      JUNTAS ASFALTICAS e=1"
	m
	132.61

	02.13
	   VARIOS
	
	

	02.13.01
	      CURADO CON CURADOR  QUIMICO PARA CONCRETO
	m2
	495.36

	02.13.02
	      SUMINISTRO E INSTALACION DE STICKER PARA SEÑALITICA DE SEGURIDAD
	u
	24.00

	02.13.03
	      SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO
	u
	4.00

	
Item
	
Descripción
	
Und.
	
Metrado

	03
	INSTALACIONES SANITARIAS 
	
	

	03.01
	   MOVIMIENTO DE TIERRAS
	
	

	03.01.01
	      EXCAVACION DE ZANJAS PARA H=0.80m, PARA TUBERIA DE 160 Y 200 mm
	m
	142.14

	03.01.02
	      EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL H<=3.00m
	m3
	47.28

	03.01.03
	      RELLENO C/ARENA HASTA e=0.20m LA CLAVE PARA TUBO DE 160 Y 200 mm
	m
	142.14

	03.01.04
	      RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS C/ MATERIAL PROPIO CON EQUIPO H=0.8m
	m
	142.14

	03.01.05
	      REFINE, NIVELACION DE ZANJAS P/TUBO DE 160 Y 200 mm
	m
	142.14

	03.01.06
	      CAMA DE ARENA GRUESA e=0.10m PARA TUBO DE 160 Y 200 mm
	m
	142.14

	03.02
	   SISTEMA  DE AGUA POTABLE  EXTERIOR
	
	

	03.02.01
	      TUBERIA PVC-SAP 2" CLASE 10
	m
	33.44

	03.02.02
	      TUBERIA PVC-SAP 1" CLASE 10
	m
	24.89

	03.02.03
	      TUBERIA PVC-SAP 3/4" CLASE 10
	m
	17.20

	03.02.04
	      VALVULA TIPO BOLA 1 1/2"
	u
	2.00

	03.02.05
	      CAJA PREFABRICADA P/VALVULAS
	pza
	2.00

	03.02.06
	      SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE AGUA DE POLIETILENO (2,500L)
	u
	1.00

	03.03
	   SISTEMA DE RIEGO
	
	

	03.03.01
	      LLAVE DE RIEGO C/GRIFO DE ½" EN CAJUELA CONCRETO F'c 140 S/D
	u
	4.00

	03.04
	   SISTEMA  DE DESAGUE EXTERIOR
	
	

	03.04.01
	      TUBERIA DE PVC SAL 4"
	m
	2.00

	03.04.02
	      SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 160mm ISO 4435 S-20
	m
	31.52

	03.04.03
	      CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA DE 12" X 24" CON TAPA DE CONCRETO
	u
	7.00

	03.04.04
	      CAJA DE REGISTRO DE ALBAÑILERIA DE 24" X 24"  CON TAPA DE CONCRETO
	u
	1.00

	03.04.05
	      SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR
	u
	1.00

	03.05
	   PRUEBA HIDRAULICA DE CISTERNA, TANQUE Y SISTEMA DE BOMBEO
	
	

	03.05.01
	      PRUEBA HIDRAULICA DE CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO
	u
	1.00

	03.06
	   APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
	
	

	03.06.01
	      INODORO TANQUE BAJO DE LOSA INCLUYE ACCESORIOS
	pza
	8.00

	03.06.02
	      URINARIOS DE LOZA DE PICO
	pza
	3.00

	03.06.03
	      LAVATORIO DE LOZA BLANCA
	pza
	8.00

	03.06.04
	      DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO
	u
	6.00

	03.06.05
	      PAPELERA DE CERAMICA
	u
	8.00

	03.06.06
	      TRAMPA DE GRASA TIPO HEVEX MODELO IG-20
	pza
	1.00

	03.06.07
	      ESPEJO BISELADO
	m2
	2.40

	03.06.08
	      PAPELERA PLASTICA
	u
	8.00

	03.06.09
	      LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE
	pza
	1.00

	03.06.10
	      MESA CORRIDA DE CONCRETO REVEST. C/CERÁMICO 
	m
	4.00

	03.07
	   INSTALACIONES SANITARIAS DE DESAGUE 
	
	

	03.07.01
	      SALIDA DE DESAGUE EN PVC
	pto
	20.00

	03.07.02
	       SALIDA PARA VENTILACION
	pto
	10.00

	03.07.03
	      TUBERIA PVC-SAL 2"
	m
	63.40

	03.07.04
	      TUBERIA PVC-SAL 4"
	m
	40.20

	03.07.05
	      REGISTROS DE BRONCE DE 4"
	u
	8.00

	03.07.06
	      REGISTROS DE BRONCE DE 2"
	u
	7.00

	03.07.07
	      PRUEBA HIDRAULICA Y ESCORRENTIA TUB. DESAGUE
	m
	103.60

	03.08
	   INSTALACIONES SANITARIAS DE AGUA 
	
	

	03.08.01
	      SALIDA DE AGUA FRIA.- PVC
	pto
	20.00

	03.08.02
	      TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2" ROSCADA
	m
	28.70

	03.08.03
	      TUBERIA PVC CLASE 10 - 3/4" ROSCADA
	m
	25.80

	03.08.04
	      VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 3/4"
	u
	4.00

	03.08.05
	      CAJA DE MADERA PARA VALVULA
	pza
	4.00

	03.08.06
	      PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA DE AGUA
	m
	54.50

	03.09
	   TUBERIAS Y ACCESORIOS TANQUE ELEVADO
	
	

	03.09.01
	      TUBERIA FIERRO GALVANIZADO 3"
	m
	3.00

	03.09.02
	      TUBERIA DE PVC SAP 2" CLASE 10
	m
	17.00

	03.09.03
	      TUBERIA DE PVC SAP 2 1/2" CLASE 10
	m
	7.00

	03.09.04
	      TUBERIA FIERRO GALVANIZADO 2"
	m
	7.00

	03.09.05
	      TUBERIA FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"
	m
	8.00

	03.09.06
	      TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2" ROSCADA
	m
	2.50

	03.09.07
	      VALVULA CHECK 2"
	u
	3.00

	03.09.08
	      VALVULA CHECK 1 1/2"
	u
	2.00

	03.09.09
	      VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 2"
	u
	4.00

	03.09.10
	      VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1 1/2"
	u
	3.00

	03.09.11
	      VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1/2"
	u
	1.00

	03.09.12
	      VALVULA FLOTADORA 1 1/2"
	u
	1.00

	03.09.13
	      VALVULA FLOTADORA 3/4"
	u
	1.00

	03.09.14
	      CAJA BAYPAS DE CONCRETO
	u
	1.00

	03.09.15
	      CAJA DE REBOSE CON REJILLA METALICA
	u
	1.00

	03.09.16
	      SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO
	u
	1.00

	03.09.17
	      TAPA DE FIERRO EN CISTERNA
	u
	1.00

	03.09.18
	      REBOSE DE TANQUE ALTO FIERRO GALVAN. 2"
	u
	1.00

	03.09.19
	      REBOSE DE CISTERNA DE FIERRO GALVANIZADA 4"
	u
	1.00

	03.09.20
	      ABRAZADERA DE FIJACION DE TUBO
	u
	12.00

	03.09.21
	      ROMPE AGUA
	u
	4.00

	03.10
	   SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
	
	

	03.10.01
	      TUBERIA DE BAJADA Y RED PVC SAP 110 mm
	m
	29.70

	03.10.02
	      SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 200mm ISO 4435 S-20
	m
	14.00

	03.10.03
	      CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA DE 18" X 24" CON TAPA DE CONCRETO
	u
	1.00

	03.11
	   RECONEXION A LAS REDES EXISTENTES
	
	

	03.11.01
	      EMPALME A RED EXISTENTE, AGUA
	u
	1.00

	
Item
	
Descripción
	
Und.
	
Metrado

	04
	INSTALACIONES ELECTRICAS
	
	

	04.01
	   MOVIMIENTO DE TIERRAS
	
	

	04.01.01
	      EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CABLE ELECTRICO DE 100 x 100 cm
	m
	47.00

	04.01.02
	      REFINE, NIVELACION DE ZANJAS INCLUYE CAMA DE 100 CM
	m
	47.00

	04.01.03
	      RELLENO Y COMPACTACION MANUAL DE ZANJAS C/ MATERIAL PROPIO CON EQUIPO 100 x 100 cm
	m
	47.00

	04.02
	   CONDUCTORES, DUCTOS Y ACCESORIOS
	
	

	04.02.01
	      CONDUCTOR DE Cu DE 1-1x10mm2 N2XOH BLANCO
	m
	18.00

	04.02.02
	      CONDUCTOR DE Cu DE 2.5 mm2 NH-80 VERDE
	m
	225.00

	04.02.03
	      CONDUCTOR DE Cu DE 2.5 mm2 NH-80 BLANCO
	m
	570.00

	04.02.04
	      CONDUCTOR DE Cu DE 2.5 mm2 NH-80 NEGRO
	m
	570.00

	04.02.05
	      CONDUCTOR DE Cu DE 4 mm2 NH-80 BLANCO
	m
	38.00

	04.02.06
	      CONDUCTOR DE Cu DE 4 mm2 NH-80 NEGRO
	m
	38.00

	04.02.07
	      CONDUCTOR DE Cu DE 4 mm2 NH-80 VERDE
	m
	38.00

	04.02.08
	      CONDUCTOR DE Cu DE 10 mm2 NH-80 VERDE
	m
	18.00

	04.02.09
	      CONDUCTOR DE Cu DESNUDO DE 35mm2 
	m
	60.00

	04.02.10
	      TUBERIA PVC-SAP DE 20 MM DE DIAMETRO INC. ACCESORIOS
	m
	618.00

	04.02.11
	      TUBERIA PVC-SAP DE 25 MM DE DIAMETRO INC. ACCESORIOS
	m
	18.00

	04.02.12
	      TUBERIA PVC-SAP DE 35 MM DE DIAMETRO INC. ACCESORIOS
	m
	60.00

	04.02.13
	      CAJA DE DERIVACION DE 200x200x150
	u
	2.00

	04.02.14
	      SISTEMA DE TUBERIA CONDUIT EMT INC. ACCESORIOS
	u
	47.00

	04.03
	   ARTEFACTOS DE ILUMINACION - LUMINARIAS / TOMACORRIENTES
	
	

	04.03.01
	      SmartLED Office W60L60 - PHILLIPS (LUMINARIA ADOSADA) 4 LAMPARAS
	u
	33.00

	04.03.02
	      SmartLED Office W30L120 - PHILLIPS (LUMINARIA ADOSADA) 2 LAMPARAS
	u
	13.00

	04.03.03
	      INDIKO FORYIMO LED - PHILLIPS (LUMINARIA HERMÉTICA) 2 LAMPARA
	u
	12.00

	04.03.04
	      BERYL ADOSADA LED 15W
	u
	2.00

	04.03.05
	      LAMPARA DE EMERGENCIA DE 24 LEDS
	u
	1.00

	04.03.06
	      Reflector Josfel Hall Ligth Led 250W asimétrico o EQUIVALENTE
	u
	6.00

	04.03.07
	      DICROICOS PARA PISO
	u
	9.00

	04.03.08
	      CAJA OCTOGONAL F°G° DE 100mm x 55mm
	u
	63.00

	04.03.09
	      INTERRUPTOR SIMPLE UNIPOLAR
	u
	25.00

	04.03.10
	      INTERRUPTOR DOBLE UNIPOLAR
	u
	6.00

	04.03.11
	      INTERRUPTOR TRIPLE UNIPOLAR
	u
	1.00

	04.03.12
	      INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE
	u
	2.00

	04.03.13
	      TOMACORRIENTE DOBLE C/T
	u
	36.00

	04.03.14
	      CAJA RECTANGULAR F°G° DE 100 x 55 x 50mm
	u
	36.00

	04.03.15
	      TIMBRE (CHICHARRA) + PULSADOR
	u
	1.00

	04.04
	   TABLERO ELECTRICO TRIFASICO/ MONOFASICO
	
	

	04.04.01
	      TABLERO ELECTRICO DE F°G° EMPOTRADO 8 POLOS
	u
	4.00

	04.04.02
	      TABLERO ELECTRICO DE F°G° EMPOTRADO 18 POLOS
	u
	1.00

	04.05
	   INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS MONOFASICOS
	
	

	04.05.01
	      INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICO 2 X 15A
	u
	14.00

	04.05.02
	      INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICO 2 X 35A
	u
	4.00

	04.06
	   INTERRUPTORES DIFERENCIALES
	
	

	04.06.01
	      INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x20 A/30mm A
	u
	4.00

	04.06.02
	      INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x25 A/30mm A
	u
	1.00

	04.07
	   CIRCUITOS DE MANDO DE ILUMINACION DE PATIOS
	
	

	04.07.01
	      PULSADOR LUMINOSO NA 220V IP66
	u
	1.00

	04.07.02
	      CONTACTOR TRIFASICO 25A
	u
	1.00

	04.08
	   PUESTA A TIERRA DE TABLERO GENERAL
	
	

	04.08.01
	      POZO CONEXION A TIERRA
	u
	4.00

	04.09
	   BUZON ELECTRICO
	
	

	04.09.01
	      BUZON DEL SISTEMA ELECTRICO 1.00x1.00x0.8
	u
	2.00

	04.10
	   ELECTROBOMBA
	
	

	04.10.01
	      TABLERO DE ELECTROBOMBAS
	u
	1.00

	04.11
	   TRANSPORTE DE MATERIALES
	
	

	04.11.01
	      TRANSPORTE DE MATERIALES (3% DE MATERIALES)
	glb
	1.00

	04.12
	   COMUNICACIONES
	
	

	04.12.01
	      TUBERIA PVC-SAP DE 25 MM DE DIAMETRO INC. ACCESORIOS
	m
	50.00

	04.12.02
	      CAJA DE DERIVACION DE 200x200x150
	u
	4.00

	04.12.03
	      CAJA RECTANGULAR F°G° DE 100 x 55 x 50mm
	u
	4.00

	04.13
	   CONEXION Y ADECUACION A RED DE ENERGIA EXISTENTE
	
	

	04.13.01
	      CONEXION Y ADECUACION A RED DE ENERGIA EXISTENTE (incluye todas las gestiones necesarias)
	u
	1.00



V. [bookmark: _Toc91151392][bookmark: _Toc95397763]VALOR REFERENCIAL
El presupuesto estimado para la ejecución de la obra es de S/2´466,539.14 (Dos millones cuatrocientos sesenta y seis mil quinientos treinta y nueve con 14/100 soles). Con precios vigentes al mes de Diciembre del 2021. 






VI. [bookmark: _Toc91151393][bookmark: _Toc95397764]EJERCICIO PRESUPUESTARIO
El presupuesto estimado en los gastos del proyecto se detalla en el siguiente cuadro:

	RESUMEN DEL PRESUPUESTO

	   ESTRUCTURAS
	962,451.94

	   ARQUITECTURA
	635,433.14

	   INST. SANITARIAS
	73,439.45

	   INST. ELECTRICAS
	100,105.48

	COSTO DIRECTO
	1,771,430.01

	   GASTOS GENERALES (10%)
	177,143.00

	   UTILIDAD (8%)
	141,714.40

	SUB TOTAL
	2,090,287.41

	   IGV(18%)
	376,251.73

	VALOR REFERENCIAL
	2,466,539.14

	  SUPERVISIÓN DE OBRA
	134,984.33

	  PLAN DE CONTIGENCIA
	82,164.25

	  MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
	76,554.72

	COSTO TOTAL 
	2,760,242.44



VII. [bookmark: _Toc91151394][bookmark: _Toc95397765]TIEMPO DE EJECUCIÓN
El plazo establecido para la ejecución del proyecto es de 150 (Ciento cincuenta) días calendarios.
VIII. [bookmark: _Toc91151395][bookmark: _Toc95397766]SISTEMA DE CONTRATACIÓN
El sistema de contratación es A suma alzada.
IX. [bookmark: _Toc91151396][bookmark: _Toc95397767]EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA OBRA
Por ejecución presupuestaria indirecta.
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CUADRO DE COORDENADAS SISTEMA WGS84 ZONA 17

IVERTICE| LADO | DISTANCIA ANG. INTERNO ESTE (X) NORTE (Y)

A A-B 35.04 71°24°57" 541039.1952 9429954.7012

B B-C 22.62 110°20°1" 541064.8163 9429930.7917

C C-D 12.80 123'2'56" 541056.0929 9429909.9246

D D-E 23.40 144°16’14" 541043.5018 9429907.6224

E E-A 40.70 90'55'52" 541022.3583 9429917.6475
TOTAL 134.56 540'0'0"

Suma de é&ngulos (real) =  540°00°00"

Error acumulado = 00°00°00"

AREA = 11498.07 m2

PERIMETRO = 134.56 ml.
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