

CONSORCIO SUPERVISOR SAN PABLO II

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N.º 015-2021-CS-RCC/MPP - 1 CONVOCATORIA

00000007

OFERTA ECONOMICA

**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:**

***“RECUPERACION DE LA I.E. INICIAL N° 1027 DEL
CASERIO SAN PABLO DISTRITO DE CATACAOS –
PROVINCIA DE PIURA” / “RECUPERACION DE AULA
GENERAL Y DE EQUIPAMIENTO DE AULA, SAN
PABLO DEL DISTRITO DE CATACAOS – PROVINCIA
DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA”***


CONSORCIO SUPERVISOR SAN PABLO II
CARLOS CÉSAR CORTÉS ALMESTAR
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO SUPERVISOR SAN PABLO II

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N.º 015-2021-CS-RCC/MPP - 1 CONVOCATORIA

00000006

OFERTA ECONOMICA, PRECIO, SEGÚN ANEXO N.º 4

**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:**

**“RECUPERACION DE LA I.E. INICIAL N° 1027 DEL
CASERIO SAN PABLO DISTRITO DE CATACAOS –
PROVINCIA DE PIURA” / “RECUPERACION DE AULA
GENERAL Y DE EQUIPAMIENTO DE AULA, SAN
PABLO DEL DISTRITO DE CATACAOS – PROVINCIA
DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA”**


CONSORCIO SUPERVISOR SAN PABLO II
CARLOS CÉSAR CORTÉS ALMEIDA
REPRESENTANTE COMUNITARIO

CONSORCIO SUPERVISOR SAN PABLO II

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N.º 015-2021-CS-RCC/MPP - 1 CONVOCATORIA

00000005

ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N.º 015-2021-CS-RCC/MPP

PRIMERA CONVOCATORIA


Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es la siguiente:

CONCEPTO	N.º DE PERIODOS DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	PRECIO UNITARIO O TARIFA	OFERTA ECONÓMICA (SOLES)
COSTO DE SUPERVISION DE OBRA: "RECUPERACION DE LA I.E. INICIAL N° 1027 DEL CASERIO SAN PABLO DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA" / "RECUPERACION DE AULA GENERAL Y DE EQUIPAMIENTO DE AULA, SAN PABLO DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA"	120	DIAS	S/ 982.74	S/ 117,928.80
TOTAL				S/ 117,928.80 Ciento Diecisiete Mil Novecientos Veintiocho con 0/100 soles

SON: CIENTO DIECISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON 80/100 SOLES.

La oferta económica en **SOLES** incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría de obra a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

Piura, 28 de Octubre del 2021



CONSORCIO SUPERVISOR SAN PABLO II
CARLOS CÉSAR CORTÉS ALMARAZ
..... REPRESENTANTE COMÚN.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda



CONSORCIO SUPERVISOR SAN PABLO II
CARLOS CÉSAR CORTÉS ALMARAZ
REPRESENTANTE COMÚN

00000004

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "RECUPERACION DE LA I.E. INICIAL N° 1027 DEL CASERIO SAN PABLO DISTRITO DE CATACAOS – PROVINCIA DE PIURA" / "RECUPERACION DE AULA GENERAL Y DE EQUIPAMIENTO DE AULA, SAN PABLO DEL DISTRITO DE CATACAOS – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA"

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE SUPERVISION

Municipalidad Provincial de Piura

Plazo de Ejecucion:

120 d.c.

Lugar: San Pablo del Distrito de Catacaos - Piura -Piura

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE SUPERVISION DE OBRA

SUPERVISION DE LA OBRA	113,587.19
PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID - 19	4,341.61
	117,928.80

	DESCRIPCION	TARIFA DIARIA S/.	DIAS	TOTAL
TARIFA	SUPERVISION DE OBRA	S/ 982.74	120	117,928.80
	TOTAL		S/.	117,928.80

TOTAL DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION DE OBRA (SUPERVISION) - (TARIFA) (INCL IGV)

S/ 117,928.80



 CONSORCIO SUPERVISOR SAN PABLO II
 CARLOS CÉSAR CORTÉS ALMESTAR
 REPRESENTANTE COMUN

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE SUPERVISION

PROYECTO: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "RECUPERACION DE LA I.E. INICIAL N° 1027 DEL CASERIO SAN PABLO DISTRITO DE CATACAOS – PROVINCIA DE PIURA" / "RECUPERACION DE AULA GENERAL Y DE EQUIPAMIENTO DE AULA, SAN PABLO DEL DISTRITO DE CATACAOS – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA"

UBICACIÓN: SAN PABLO - CATACAOS - PIURA

FECHA: Oct-21

TIEMPO EJECUCION PROPUESTA	mes	
TIEMPO EJECU.EFECTIVA	120 días	
TIEMPO DE HOLGURA	0 días	
TIEMPO FINAL	120 días	que en meses es: 4.00

GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA

1.0	COSTO DIRECTO DE SUPERVISION DE LA OBRA				87,509.39
	GASTOS GENERALES (Operaciones de campo, Servicios,Personal Tecnico y Apoyo, Movilidad, Alimentacion, etc)				
2.0	UTILIDAD			10.00%	8,750.94
	SUB TOTAL				96,260.33
	IGV (18%)				17,326.86
	GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA				113,587.19



CONSORCIO SUPERVISOR SAN PABLO N° 11
CARLOS CÉSAR CORTÉS ALMESTAR
REPRESENTANTE COMUN

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION

PROYECTO: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "RECUPERACION DE LA I.E. INICIAL N° 1027 DEL CASERIO SAN PABLO DISTRITO DE CATACAOS – PROVINCIA DE PIURA" / "RECUPERACION DE AULA GENERAL Y DE EQUIPAMIENTO DE AULA, SAN PABLO DEL DISTRITO DE CATACAOS – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA"

UBICACIÓN: SAN PABLO - CATACAOS - PIURA

FECHA: Oct-21

TIEMPO EJECUCION PROPUESTA	mes	
TIEMPO EJECU.EFECTIVA	120 días	
TIEMPO DE HOLGURA	0 días	
TIEMPO FINAL	120 días	que en meses es: 4.00

2.0 DETALLE DE LOS GASTOS GENERALES DE SUPERVISION

ITEM	DESCRIPCION	COSTO POR SUPERVISION	UNIDAD	DURACION DE CONTRATO (mes)	TOTAL (S/.)
A	PERSONAL PROFESIONAL DE OBRA				44,000.00
	Ingeniero Supervisor	S/ 7,000.00	mes	4.00	28,000.00
	Especialista en Estructuras	S/ 4,000.00	mes	1.00	4,000.00
	Especialista en Instalaciones Sanitarias	S/ 4,000.00	mes	1.00	4,000.00
	Especialista en Arquitectura	S/ 4,000.00	mes	1.00	4,000.00
	Especialista en Instalaciones Electricas	S/ 4,000.00	mes	1.00	4,000.00
B	PERSONAL DE APOYO				22,000.00
	Asistente de Obra	S/ 3,000.00	mes	4.00	12,000.00
	Chofer	S/ 2,500.00	mes	4.00	10,000.00
C	IMPLEMENTACION DE OFICINA				1,749.39
	Copias, Ploteos, e Impresiones	S/ 999.39	glb	1.00	999.39
	Utiles de Escritorio	S/ 750.00	glb	1.00	750.00
D	SERVICIOS				15,900.00
	Alquiler de Camioneta	S/ 3,500.00	mes	4.00	14,000.00
	Movilidad y Alimentacion	S/ 1,900.00	glb	1.00	1,900.00
E	CONTROL TECNICO				360.00
	Ensayo de Laboratorio-Suelos	S/ 15.00	und	4.00	60.00
	Ensayo de Laboratorio-Concreto	S/ 30.00	und	10.00	300.00
F	LIQUIDACION DE OBRA				3,500.00
	Liquidacion Final de Obra	S/ 3,500.00	und	1.00	3,500.00
COSTO DIRECTO DE LA SUPERVISION (A+B+C+D+E+F)					87,509.39


 CONSORCIO SUPERVISOR SAN PABLO II
 CARLOS CESAR CORTÉS ALMESTAR
 REPRESENTANTE COMUN

00000001

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "RECUPERACION DE LA I.E. INICIAL N° 1027 DEL CASERIO SAN PABLO DISTRITO DE CATACAOS – PROVINCIA DE PIURA" / "RECUPERACION DE AULA GENERAL Y DE EQUIPAMIENTO DE AULA, SAN PABLO DEL DISTRITO DE CATACAOS – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA"

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE SUPERVISION

Municipalidad Provincial de Piura

Plazo de Ejecucion:

120 d.c.

Lugar: San Pablo del Distrito de Catacaos - Piura -Piura

1.0 PRESUPUESTO PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID - 19

ITEM	DESCRIPCION	COSTO POR SUPERVISION	UNIDAD	DURACION DE CONTRATO (mes)	TOTAL (S/.)
A	CONTROL Y VIGILANCIA - COVID-19				3,679.33
	Mascarillas KN-95	S/ 9.75	und	48.00	468.00
	Lentes Protectores	S/ 14.90	und	8.00	119.20
	Termometro Digital	S/ 350.00	und	1.00	350.00
	Alcohol x 1LT	S/ 15.00	und	6.00	90.00
	Jabon en Gel	S/ 45.00	und	3.00	135.00
	Dispensador de Lava Manos	S/ 745.93	und	1.00	745.93
	Pruebas Rapidas	S/ 88.56	und	20.00	1,771.20
COSTO DIRECTO DE SUPERVISION (A)					3,679.33
IGV (18%)					662.28
COSTO TOTAL DEL PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVIL - 19					4,341.61


 CONSORCIO SUPERVISOR SAN PABLO
 CARLOS CÉSAR CORTÉS ALMESTAR
 REPRESENTANTE COMUN