



CONSULTOR RICHARD A. TRIPUL PEÑA

197

OFERTA TECNICA

23
RATP CONSULTORES
Y EJECUTORES
ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Calle Dos de Mayo N° 202 Calle
Dos de Mayo N° 202 - Sondorillo - Piura.
Teléfono: 987 469 666
Correo: richardtripul78@hotmail.com



2.2.1- DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

RATP CONSULTORES
Y EJECUTORES

ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL



2.2.1.1 - DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE LA OFERTA

RATP CONSULTORES Y EJECUTORES

ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL



**Documento que acredite la
representación de quien suscribe la
oferta - DNI**

**RATP CONSULTORES
Y EJECUTORES**
ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL



CONSULTOR RICHARD A. TRIPUL PEÑA

193

CAPACIDAD LEGAL


RATP CONSULTORES
Y EJECUTORES
ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL



1.1- REPRESENTACION

**RATP CONSULTORES
Y EJECUTORES**
ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL



1.2- HABILITACION

RATP CONSULTORES
Y EJECUTORES
ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL



CONSULTOR RICHARD A. TRIPUL PEÑA

189

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDOR
(RNP)

**RATP CONSULTORES
Y EJECUTORES**
ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Calle Dos de Mayo N° 202 Calle
Dos de Mayo N° 202 – Sondorillo - Piura.
Teléfono: 987 469 666
Correo: richardtriploul78@hotmail.com



RUC N° 10032425394

188

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO

Domiciliado en: PIURA - PIURA - CASTILLA (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 18/02/2017

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 18/02/2017

EJECUTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y contratista : Desde 17/05/2016

Capacidad Máxima de Contratación : 500,000.00 (QUINIENTOS MIL Y 00/100)

CONSULTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y contratista : Desde 09/09/2016

Especialidades Ley : 1 - Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines - Categoría C (*)
30225

FECHA IMPRESIÓN: 20/12/2021

Nota:

* De acuerdo al artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, vigente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina "Consultoría de obras en edificaciones y afines".

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción [Verifique su Inscripción.](#)

Retornar

Imprimir

RATP CONSULTORES
Y EJECUTORES

ARO. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL



ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 035-2021-CS-RCC/MPP
PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -

El que se suscribe, **RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA**, postor y/o Representante Legal de **RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA**, identificado con **DNI N° 03242539**, **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

| | | | |
|---|---------------|--------------------|--|
| Nombre, Denominación o Razón Social: RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA | | | |
| Domicilio Legal: Mz U Lote 01 AH Los Jardines Castilla – Departamento Piura. | | | |
| RUC : 10032425394 | Teléfono(s) : | 987 653 580 | |
| Correo electrónico: richardtripul78@hotmail.com | | | |

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrónico consignado en la presente Declaración Jurada todas las actuaciones del procedimiento de selección y de la ejecución contractual, no siendo necesario acreditar el acuse de recibo.

Autorización de notificación por correo electrónico:

Correo electrónico del consultor: **richardtripul78@hotmail.com**

Piura 11 de Enero del 2022


RATP CONSULTORES
Y EJECUTORES
ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL
.....
RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.


RATP CONSULTORES
Y EJECUTORES
ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL



ANEXO N° 2

DECLARACIÓN JURADA (LITERAL B DEL ARTÍCULO 37 DEL REGLAMENTO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 035-2021-CS-RCC/MPP
PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de **RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA**, declaro bajo juramento:

- 1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al artículo 11 del TUO de la LCE.
- 2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
- 3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta.
- 4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio de integridad.
- 5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido con la buena pro.


Piura 11 de Enero del 2022


RATP CONSULTORES
Y EJECUTORES
ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

.....
RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.


RATP CONSULTORES
Y EJECUTORES
ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL



ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 035-2021-CS-RCC/MPP
PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría de obra: **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR VICTOR FRANCISCO ROSALES ORTEGA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA"**, de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

Piura 11 de Enero del 2022


RATP CONSULTORES
Y EJECUTORES
ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

.....
RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases.

RATP CONSULTORES
Y EJECUTORES
ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL



ANEXO N° 4

OFERTA ECONÓMICA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 035-2021-CS-RCC/MPP

PRIMERA CONVOCATORIA

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es la siguiente:

| CONCEPTO | N° DE PERIODOS DE TIEMPO | PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO | TARIFA MENSUAL | TOTAL ECONÓMICA SOLES (S/) |
|--|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR VICTOR FRANCISCO ROSALES ORTEGA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA" ETAPA I - Supervisión de la obra, recepción final de obra: A TARIFAS MENSUALES | 10 MESES | 300 DIAS CALENDARIOS (10 MESES) | S/ 70,030.813 X 10 MESES | S/ 700,308.13 |
| ETAPA II- Liquidación del contrato de obra: A SUMA ALZADA | | | | S/ 14,012.51 |
| TOTAL:(SETECIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 64/100 soles) INCLUIDO IGV | | | | S/ 714,320.64 |

La oferta económica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría de obra a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

Piura 11 de Enero del 2022

RATP CONSULTORES Y EJECUTORES

ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

RATP CONSULTORES Y EJECUTORES

ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL



PROYECTO: "REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL INICIAL Y PRIMARIO EN LA I.E SELMIRA DE VARONA, DISTRITO DE PIURA - REGION PIURA."

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha de Precios: Agosto 2021 **Plazo de Ejecución del Proyecto:** 300 d.c.
Municipalidad Provincial de Piura **Plazo de Ejecución de Obras:** 300 d.c.
Plazo de Ejecución de Recepcion y Liquidacion: 30 d.c.
Lugar: Piura - Piura

1 SUPERVISIÓN DE LA OBRA - ETAPA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 300 d.c.
 (No incluye recepción y liquidación de la obra):

| PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO PARA SUPERVISIÓN DE LA OBRA | Nº | Incid (%) | Tiempo (Meses) | Honorarios (S/) | Total (S/) |
|--|----|-----------|----------------|-----------------|-------------------|
| Jefe de Supervisión (Ing. Civil o Arquitecto) | 1 | 1.00 | 10 | 8,000.00 | 80,000.00 |
| Asistente de jefe de supervisión | 1 | 1.00 | 10 | 5,500.00 | 55,000.00 |
| Especialista en Arquitectura | 1 | 0.50 | 10 | 5,500.00 | 27,500.00 |
| Especialista en Estructuras | 1 | 0.50 | 10 | 5,500.00 | 27,500.00 |
| Ing. Especialista en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) | 1 | 1.00 | 10 | 5,500.00 | 55,000.00 |
| Secretaria | 1 | 0.50 | 10 | 1,500.00 | 7,500.00 |
| Sub Total ítem 1.1 | | | | | 252,500.00 |

| MATERIAL TECNICO PARA SUPERV. DE LA OBRA: | Und | Cant. | Precio (S/) | Total (S/) |
|---|-----|-------|-------------|------------------|
| Fotocopias (A4 Y A3) y Anillados | glb | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| Fotocopias de Planos | glb | 1 | 3,800.00 | 3,800.00 |
| Tintas para impresora y/o Toner | glb | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| Útiles de Of. (Papel Bond, Folders, Cds.) | glb | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| Sub Total ítem 1.2 | | | | 13,800.00 |

| PRUEBAS Y ENSAYOS | Und | Cant. | Precio (S/) | Total (S/) |
|----------------------|-----|-------|-------------|------------|
| Testigos de concreto | und | 80 | 30.00 | 2,400.00 |
| Diseño de concreto | und | 4 | 250.00 | 1,000.00 |
| Granulometria | und | 6 | 120.00 | 720.00 |

RATP CONSULTORES Y EJECUTORES

ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Calle Dos de Mayo N° 202 Calle Dos de Mayo N° 202 – Sondorillo - Piura.
 Teléfono: 987 653 580
 Correo: richardtripul78@hotmail.com



CONSULTOR RICHARD A. TRIPUL PEÑA

1BZ

| | | | | |
|--|-----|---|--------|-----------------|
| Ensayos equivalentes de arena | und | 6 | 110.00 | 660.00 |
| ensayos de abrasion | und | 6 | 110.00 | 660.00 |
| sales solubles totales, cloruros, sulfatos | und | 6 | 150.00 | 900.00 |
| Sub Total Item 1.3 | | | | 6,340.00 |

| 1.4 | PREVENCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA COVID-19 | Und | Cant. | Precio (S/) | Total (S/) |
|-----|--|-----|-------|-------------|------------------|
| | Pruebas rapidas | und | 120 | 65.00 | 7,800.00 |
| | Mascarillas KN-95 | und | 400 | 8.00 | 3,200.00 |
| | Lentes de protector | und | 32 | 15.00 | 480.00 |
| | Dispositivo para mnedicion de temperatura corporal digital | und | 1 | 510.00 | 510.00 |
| | Traje | und | 4 | 75.50 | 302.00 |
| | Alcohol x 1Lt. | und | 40 | 18.00 | 720.00 |
| | Gel antibacterial x365 ml | und | 40 | 14.00 | 560.00 |
| | Dispensador de gel a pedal | und | 1 | 400.00 | 400.00 |
| | Deposito de plastico con grifo x 50 lt | und | 1 | 153.17 | 153.17 |
| | Papel toalla x 6 rollo | und | 40 | 15.00 | 600.00 |
| | Sub Total Item 1.4 | | | | 14,725.17 |

SUB TOTAL ÍTEM 1.0

S/ 287,365.17

RATP CONSULTORES Y EJECUTORES


ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL



CONSULTOR RICHARD A. TRIPUL PEÑA

181

| 2 RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN | | | | | | |
|---------------------------|---|-----|-----------|----------------|-----------------|---------------------|
| PERSONAL PROFESIONAL Y | | | | | | |
| 2.1 | TECNICO PARA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA | Nº | Incid (%) | Tiempo (Meses) | Honorarios (S/) | Total (S/) |
| | Jefe de Supervisión (Ing. Civil o Arquitecto) | 1 | 1.00 | 1.0 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| | Especialista en Arquitectura | 1 | 0.25 | 1.0 | 5,500.00 | 1,375.00 |
| | Sub Total Ítem 2.1 | | | | | 9,375.00 |
| 2.2 | MATERIAL TECNICO PARA RECEPCIÓN Y LIQ. | Und | | Cant. | Precio (S/) | Total (S/) |
| | Fotocopias (A4 Y A3) y Anillados | glb | | 1.0 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| | Planos (ploteo y copias) | glb | | 1.0 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| | Sub Total Ítem 2.2 | | | | | 2,500.00 |
| TOTAL ÍTEM 2.0 | | | | | | S/ 11,875.00 |


RATP CONSULTORES Y EJECUTORES
 ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
 REPRESENTANTE LEGAL



3.0 DETALLE DE LOS GASTOS GENERALES DE SUPERVISION

| | Nº | Incid (%) | Tiempo (Meses) | Honorarios (S/) | Total (S/) |
|---|----|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| 3.1 PERSONAL DE DIRECCIÓN PARA OBRA: | | | | | |
| Administrador General de Supervisión de Proyectos - Obras y Control de Calidad | 1 | 0.25 | 10 | 5000 | 12,500.00 |
| PARCIAL 1 | | | | | 12,500.00 |
| 3.2 PERSONAL DE SEDE CENTRAL (Incl. Beneficios Soc.) | | | | | |
| Contador | 1 | 0.15 | 10 | 3,500.00 | 5,250.00 |
| Auxiliar Administrativo - Logistico | 1 | 0.15 | 10 | 2,500.00 | 3,750.00 |
| Secretaria | 1 | 0.15 | 10 | 2,000.00 | 3,000.00 |
| PARCIAL 2 | | | | | 12,000.00 |
| 3.3 OFICINAS DE CAMPO Y SEDE CENTRAL PARA SUPERVISION DE OBRA (Incl. Equipamiento, servicios y artículos de oficina) | | | | | |
| Oficina Local Principal del Consultor (Factor = 15%) | | | | | |
| Alquiler o Depreciación de Oficina Principal (Incl. Auto Valúo y Arbitrios) | 1 | 0.15 | 10 | 600.00 | 900.00 |
| Mobiliario de oficina principal | 1 | 0.15 | 10 | 400.00 | 600.00 |
| Servicio y mantenimiento de Of. Principal (Luz, Agua, Etc.) | 1 | 0.15 | 10 | 300.00 | 450.00 |
| Oficina de Campo del Consultor (Factor = 100%) | | | | | |
| Alquiler de Oficina de Campo (Incl. Autovalúo y Arbitrios) | 1 | 1.00 | 10 | 600.00 | 6,000.00 |
| Mobiliario de oficina de campo (Incl. Moviliación a campamento y devolucion a deposito) | 1 | 1.00 | 10 | 600.00 | 6,000.00 |
| Servicio y mantenimiento de Of. De Campo (Luz, Agua, Etc.) | 1 | 1.00 | 10 | 500.00 | 5,000.00 |
| Equipo de Comunicación (radio Telefonía) | 1 | 1.00 | 10 | 500.00 | 5,000.00 |
| Conexión y Telefonía Fija | 1 | 1.00 | 10 | 500.00 | 5,000.00 |
| Equipo Video Fotográfico y Cámara digital | 1 | 1.00 | 10 | 500.00 | 5,000.00 |
| Conexión Internet y Red | 1 | 1.00 | 10 | 500.00 | 5,000.00 |

RATP CONSULTORES Y EJECUTORES

ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA REPRESENTANTE LEGAL



Materiales de Uso Gneral:

| | | | | | |
|---|------|------|----|--------|----------|
| Tintas para impresoras y/o Toner | 1.00 | 1.00 | 10 | 300.00 | 3,000.00 |
| Útiles de oficina (Papel Bond, Lapiceros, folders, CDs, etc.) | 1.00 | 1.00 | 10 | 300.00 | 3,000.00 |

PARCIAL 3

44,950.00

3.4 MOVILIDAD Y EQUIPOS DE CAMPO PARA OBRA

| | | | | | |
|--|---|------|----|----------|-----------|
| Gastos de uso de Movilidad de personal Profesional y Tecnico para Supervisión de la Obra | 1 | 1.00 | 10 | 3,500.00 | 35,000.00 |
|--|---|------|----|----------|-----------|

PARCIAL 4

35,000.00

3.5 ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN

| | | | | | |
|--|---|------|----|----------|------------|
| Alojamiento Ingenieros, Arquitectos y Administrativos | 6 | 1.00 | 10 | 1,800.00 | 108,000.00 |
| Alimentacion Ingenieros, Arquitectos y Administrativos | 6 | 1.00 | 10 | 1,000.00 | 60,000.00 |

PARCIAL 5

168,000.00

3.6 GASTOS DEL CONCURSO Y CONTRATACION PARA ESTUDIO Y OBRA:

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|-----|
| Documentos de Presentación (Adquisición de Bases y Gastos Notariales) | | | | | 350 |
| Visitas a la zona de ejecución de la Obra | | | | | 550 |
| Legales y Notariales de la Organización | | | | | 300 |
| Inscripción en el Registro Nacional de Proveedores | | | | | 300 |

Fianzas: Contratación

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------|
| Fianza por Garantia de Fiel Cumplimiento (Vigencia hasta la liquidación) | | | | | 414.12 |
|--|--|--|--|--|--------|

Seguros: Contratación

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|------|
| Poliza de Seguros ESSALUD + Vida para los trabajadores | | | | | 2500 |
|--|--|--|--|--|------|

Expediente:


RATP CONSULTORES Y EJECUTORES
 ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
 REPRESENTANTE LEGAL



CONSULTOR RICHARD A. TRIPUL PEÑA

178

Elaboración de la Propuesta

1097.04

PARCIAL 6

5511.16

3.7 **GASTOS ADM. PARA SUPERVISIÓN DE LA RECEPCIÓN, LIQUIDACIÓN DE LA OBRA Y DE LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DE INTERVENCIÓN SOCIAL (Incluye Gastos Adm. y Técnicos, movilidad, gastos de oficina y útiles)**

Personal directivo, profesional, técnico y administrativo, gastos de oficina, equipamiento, movilidad, etc.

mes 1.00

1

2,500.00


2,500.00

PARCIAL 7

2,500.00

SUB TOTAL GASTOS GENERALES

S/280,461.16


RATP CONSULTORES Y EJECUTORES
ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL



RESUMEN PRESUPUESTO SUPERVISION

| | | |
|-----------------------------------|--|----------------------|
| 1.0 | SUPERVISION DE LA OBRA, EN ETAPA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS | S/ 287,365.17 |
| 3.0 | GASTOS GENERALES (Oficinas Principal, de Operaciones en Campo, Servicios, Personal Adm. Mobiliario, Camionetas, Eq. Topografía, PCs., Alojamiento, Etc.) | S/ 280,461.16 |
| 4.0 | UTILIDAD | S/ 25,655.14 |
| | SUB TOTAL | S/ 593,481.47 |
| | IGV | S/ 106,826.66 |
| MONTO OFERTADO SUPERVISION | | S/ 700,308.13 |

RESUMEN PRESUPUESTO LIQUIDACION DE OBRA:

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| 2.0 | SUPERVISIÓN EN ETAPA DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN | S/ 11,875.01 |
| | IGV | S/ 2,137.50 |
| MONTO OFERTADO LIQUIDACION | | S/ 14,012.51 |

| DESAGREGADO DE COSTOS SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA: | |
|---|----------------------|
| MONTO OFERTADO SUPERVISION ETAPA I - Supervisión de la obra, recepción final de obra: A TARIFAS MENSUALES | S/ 700,308.13 |
| MONTO OFERTADO LIQUIDACION ETAPA II- Liquidación del contrato de obra: A SUMA ALZADA | S/ 14,012.51 |
| TOTAL | S/ 714,320.64 |

RATP CONSULTORES
 Y EJECUTORES
 ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
 REPRESENTANTE LEGAL



ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 035-2021-CS-RCC/MPP

PRIMERA CONVOCATORIA

Presente. -

De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de **RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA**, en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos señalados en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripción del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la ejecución de la prestación del servicio.
2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecución de la prestación del servicio.

Piura 11 de Enero del 2022


RATP CONSULTORES
Y EJECUTORES
ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

.....
RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL


RATP CONSULTORES
Y EJECUTORES
ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL



ANEXO N° 9

DECLARACIÓN JURADA – PRESTACIÓN DE GARANTÍA COMO OBLIGACIÓN CONTRACTUAL

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 035-2021-CS-RCC/MPP
PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo párrafo del artículo 54 (requisitos para la suscripción del contrato) y lo establecido en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantía(s) de fiel cumplimiento y la(s) garantía(s) de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, según corresponda, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde la suscripción del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resultado de pleno derecho.

Piura 11 de Enero del 2022


**RATP CONSULTORES
Y EJECUTORES**
ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

.....
RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL


**RATP CONSULTORES
Y EJECUTORES**
ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL



124

2.2.1.2- DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN.

**RATP CONSULTORES
Y EJECUTORES**

ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL



CONSULTOR RICHARD A. TRIPUL PEÑA

173

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

RATP CONSULTORES
Y EJECUTORES
ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL



CONSULTOR RICHARD A. TRIPUL PEÑA

172

C CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO

RATP CONSULTORES Y EJECUTORES

ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Calle Dos de Mayo N° 202 Calle
Dos de Mayo N° 202 – Sondorillo - Piura.
Teléfono: 987 469 666
Correo: richardtriplu78@hotmail.com



ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO


Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 035-2021-CS-RCC/MPP
PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -

De nuestra consideración,


Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de **RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA**, en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos señalados en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripción del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la ejecución de la prestación del servicio.
2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecución de la prestación del servicio.

Piura 11 de Enero del 2022


RATP CONSULTORES
Y EJECUTORES
ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

.....
RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL


RATP CONSULTORES
Y EJECUTORES
ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL



CONSULTOR RICHARD A. TRIPUL PEÑA

170

C.1- FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

RATP CONSULTORES
Y EJECUTORES

ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Calle Dos de Mayo N° 202 Calle
Dos de Mayo N° 202 – Sondorillo - Piura.
Teléfono: 987 469 666
Correo: richardtripul78@hotmail.com



ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 035-2021-CS-RCC/MPP

PRIMERA CONVOCATORIA

Presente. -

De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de **RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA**, en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos señalados en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripción del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la ejecución de la prestación del servicio.
2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecución de la prestación del servicio.

Piura 11 de Enero del 2022

**RATP CONSULTORES
EJECUTORES**
ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

.....
RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

**RATP CONSULTORES
EJECUTORES**
ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL



CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

| C. | CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|-----------|---------------------|---|------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|
| C.1 | FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA | | | | | | | | | | |
| <u>Requisitos:</u> | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>CARGO</th> <th>PROFESIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Supervisor de obra.</td> <td>Ingeniero Civil o Arquitecto, Titulado, Colegiado y habilitado.</td> </tr> <tr> <td>Especialista en Arquitectura</td> <td>Arquitecto</td> </tr> <tr> <td>Especialista en Estructuras</td> <td>Ingeniero Civil</td> </tr> <tr> <td>Ingeniero especialista en Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente SSOMA</td> <td>Ingeniero de cualquier especialidad</td> </tr> </tbody> </table> | | CARGO | PROFESIÓN | Supervisor de obra. | Ingeniero Civil o Arquitecto, Titulado, Colegiado y habilitado. | Especialista en Arquitectura | Arquitecto | Especialista en Estructuras | Ingeniero Civil | Ingeniero especialista en Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente SSOMA | Ingeniero de cualquier especialidad |
| CARGO | PROFESIÓN | | | | | | | | | | |
| Supervisor de obra. | Ingeniero Civil o Arquitecto, Titulado, Colegiado y habilitado. | | | | | | | | | | |
| Especialista en Arquitectura | Arquitecto | | | | | | | | | | |
| Especialista en Estructuras | Ingeniero Civil | | | | | | | | | | |
| Ingeniero especialista en Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente SSOMA | Ingeniero de cualquier especialidad | | | | | | | | | | |
| <u>Acreditación:</u> | | | | | | | | | | | |
| Se acreditará con Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista requerido, señalando que se presentarán los documentos de acreditación para la suscripción de contrato. (Anexo N° 5) | | | | | | | | | | | |

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del Artículo 49 y el literal e) del Artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

RATP CONSULTORES Y EJECUTORES
 ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
 REPRESENTANTE LEGAL

Resolución N° 0661-2019-TCE-S2

"En vista que la verificación del cumplimiento de los requisitos de calificación "EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE" y "CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE", tiene lugar durante la etapa del perfeccionamiento del contrato, la Entidad debe revisar el cumplimiento de tal requisito en la citada etapa, no siendo obligatorio que los postores presenten alguna declaración, listado o documento adicional que Identifique a dicho personal durante lo presentación de ofertas"

RATP CONSULTORES Y EJECUTORES
 ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
 REPRESENTANTE LEGAL



CONSULTOR RICHARD A. TRIPUL PEÑA

167

C.2- EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

RATE CONSULTORES
Y EJECUTORES

ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL



ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 035-2021-CS-RCC/MPP
PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -

De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de **RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA**, en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos señalados en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripción del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la ejecución de la prestación del servicio.
2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecución de la prestación del servicio.

Piura 11 de Enero del 2022


RATP CONSULTORES
Y EJECUTORES
ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

.....
RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL


RATP CONSULTORES
Y EJECUTORES
ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL



EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

| C.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA | | |
|--|---|--|
| Requisitos: | | |
| PLANTEL PROFESIONAL CLAVE | | |
| CARGO | PROFESION | EXPERIENCIA |
| Supervisor de obra | Ingeniero Civil, Arquitecto, Rubro Colegiado y habilitado | Experiencia mínima de cuatro (04) años como Residente y/o Supervisor y/o Jefe de Supervisión y/o Inspector en la construcción de estas Obra en la ejecución de inspección y supervisión en obras de edificación en general que se compare desde su colegiatura. |
| Especialista en Arquitectura | Arquitecto | Experiencia mínima efectiva de dos (02) años como Especialista en Arquitectura y/o Arquitecto de obras de infraestructura en general que se compare desde su colegiatura. |
| Especialista en Estructuras | Ingeniero Civil | Experiencia mínima efectiva de tres (03) años como Especialista en Estructuras y/o Ingeniero Estructuralista de obras de infraestructura en general que se compare desde su colegiatura. |
| Ingeniero especialista en Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente ISOMA | Ingeniero de cualquier especialidad | Experiencia mínima efectiva de dos (02) años como Ingeniero Especialista de Seguridad y/o Ingeniero especialista en Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente ISOMA y/o Supervisor SSE y/o Jefe de Seguridad y Prevención de Resp. Laborales y/o jefe de seguridad y/o jefe de seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente y/o jefe de seguridad Salud Ocupacional y Prevención de Resp. Laborales y/o Especialista en Seguridad e Higiene Ocupacional y/o Supervisor de Seguridad y Medio Ambiente de obra en general que se compare desde su colegiatura. |

Acreditación:
La experiencia del personal especialista requerido se acreditará con Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista requerido, señalando que se presentarán los documentos de acreditación para la suscripción de contrato. **(Anexo N° 5)**

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del Artículo 49 y el literal e) del Artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

RATP CONSULTORES Y EJECUTORES
 ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
 REPRESENTANTE LEGAL

Resolución N° 0661-2019-TCE-S2

"En vista que la verificación del cumplimiento de los requisitos de calificación "EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE" y "CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE", tiene lugar durante la etapa del perfeccionamiento del contrato, la Entidad debe revisar el cumplimiento de tal requisito en la citada etapa, no siendo obligatorio que los postores presenten alguna declaración, listado o documento adicional que identifique a dicho personal durante lo presentación de ofertas"

RATP CONSULTORES Y EJECUTORES
 ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
 REPRESENTANTE LEGAL



CONSULTOR RICHARD A. TRIPUL PEÑA

164

C.3- EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

RATP CONSULTORES
Y EJECUTORES
ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL



163

ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 035-2021-CS-RCC/MPP
PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -

De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de **RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA**, en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos señalados en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripción del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la ejecución de la prestación del servicio.
2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecución de la prestación del servicio.

Piura 11 de Enero del 2022


RATP CONSULTORES
Y EJECUTORES
ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

.....
RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL


RATP CONSULTORES
Y EJECUTORES
ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL



162

EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

| | |
|----------------------|---|
| C.3 | EQUIPAMIENTO |
| <u>Requisitos:</u> | Camioneta 4 x 4 doble cabina |
| <u>Acreditación:</u> | Se acreditará con Carta de compromiso de acreditación del equipamiento requerido, señalando que se presentarán los documentos de acreditación para la suscripción de contrato. (Anexo N° 3) |

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del Artículo 49 y el literal e) del Artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.


RATP CONSULTORES
Y EJECUTORES
ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

Resolución N° 0661-2019-TCE-S2

"En vista que la verificación del cumplimiento de los requisitos de calificación tiene lugar durante la etapa del perfeccionamiento del contrato, la Entidad debe revisar el cumplimiento de tal requisito en la citada etapa, no siendo obligatorio que los postores presenten alguna declaración, listado o documento adicional que Identifique a dicho equipo durante la presentación de ofertas"


RATP CONSULTORES
Y EJECUTORES
ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL



2.2.2- DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA

RATP CONSULTORES Y EJECUTORES
ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL



CONSULTOR RICHARD A. TRIPUL PEÑA

A. CONSTANCIA REMYPE

RATP CONSULTORES
Y EJECUTORES
ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Calle Dos de Mayo N° 202 Calle
Dos de Mayo N° 202 – Sondorillo - Piura.
Teléfono: 987 469 666
Correo: richardtrioul78@hotmail.com



PERÚ

Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo

REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
REMYPE

ACREDITACIÓN

RUC N° : 10032425394

Razón Social : TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO

Actividad Económica (*) : ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y
ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA

CIU (*) : 7110

Domicilio : A.H. LOS JARDINES MZA. U LOTE. 01 (POR GRIFO
PANAMERICANO-SALIDA CHULUCANAS) PIURA

Distrito : CASTILLA

Provincia : PIURA

Departamento : PIURA

Gerente General : --

Representante Legal : RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA

Queda Acreditada como : MICRO EMPRESA

Número de Registro - Solicitud de Inscripción 0000929620-2012

Fecha de presentación - Solicitud de Inscripción REMYPE: 10/05/2012

(*) CIU v3 : 74218

(*) Actividad Económica ACTIV.DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

Esta acreditación es en base a la declaración jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por la empresa acreditada, la misma que se encuentra sujeta a una fiscalización posterior por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso, de comprobar fraude o falsedad en la declaración presentada por la empresa acreditada, la Autoridad Administrativa de Trabajo procederá a declarar nulo el registro. Asimismo, si la conducta se adecua a los supuestos delitos contra la fe pública del Código Penal; este será comunicada al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente, de conformidad con el Art. 32° de la Ley N° 27444.

La fecha de expedición de la Constancia de Acreditación al REMYPE, tiene efectos retroactivos a la fecha de presentación de la solicitud para la inscripción en el REMYPE, a efectos de acceder a los beneficios de las Micro y Pequeñas Empresas.

Fecha de Expedición : 18/05/2012

Impreso el 18/08/2021 11.10.24

www.gob.pe/mtpe

Av. Salaverry 655
Jesus Maria
T: (01) 630-6000

RATP CONSULTORES
Y EJECUTORES
ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL



CONSULTOR RICHARD A. TRIPUL PEÑA

158

FACTORES DE EVALUACION

**RATP CONSULTORES
Y EJECUTORES**
ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Calle Dos de Mayo N° 202 Calle
Dos de Mayo N° 202 – Sondorillo - Piura.
Teléfono: 987 469 666
Correo: richardtriplu78@hotmail.com



157

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

RATE CONSULTORES
Y EJECUTORES
ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL



CONSULTOR RICHARD A. TRIPUL PEÑA

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 035-2021-CS-RCC/MPP
PRIMERA CONVOCATORIA

Presente. -
 Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente **EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:**

| N° | CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | N° CONTRATO / COMPROBANTE DE PAGO | FECHA | MONEDA | IMPORTE | TIPO DE CAMBIO VENTA | MONTO FACTURADO ACUMULADO |
|----|---------------------------------------|--|-----------------------------------|------------|--------|------------|----------------------|---------------------------|
| 1 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDOR | SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E SANTA ROSA DE TULLUCE DISTRITO DE SONDOR- PROVINCIA DE HUANCABAMBA" | SN | 03/08/2015 | SOLES | 163,231.35 | | 163,231.35 |
| 2 | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA. GSRMH | SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.P N° 20486 DR. LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ - LACCHAN ALTO - DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA". CODIGO SNIP N° 243546 | SN | 26/11/2015 | SOLES | 224,135.10 | | 387,366.45 |
| 3 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDORILLO | SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL CASERIO DE HUAYLAS DISTRITO DE SONDORILLO PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA" | SN | 11/11/2016 | SOLES | 185,629.46 | | 572,995.91 |
| 4 | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA | SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO RICARDO RAMOS PLATA, DISTRITO Y PROVINCIA DE SECHURA, REGION PIURA" SNIP N° 29944". PIURA". PIURA". | SN | 11/01/2017 | SOLES | 179,260.96 | | 752,256.87 |

RATP CONSULTOR RICHARD A. TRIPUL PEÑA REPRESENTANTE LEGAL



CONSULTOR RICHARD A. TRIPUL PEÑA

| N° | CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | N° CONTRATO / COMPROBANTE DE PAGO | FECHA | MONEDA | IMPORTE | TIPO DE CAMBIO VENTA | MONTO FACTURADO ACUMULADO |
|--------------|---|--|-----------------------------------|------------|--------|--|----------------------|----------------------------|
| 5 | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA- UEISEPRP | SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION DEL ISTP NESTOR MARTOS HUANCABAMBA- PIURA" | SN | 26/12/2017 | SOLES | 211.125.00 | | 963,381.87 |
| 6 | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA- UEISEPRP | SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO LUCIANO CASTILLO COLONNA, DISTRITO DE PARÍNAS, PROVINCIA DE TALARÁ, REGION PIURA" | SN | 14/12/2018 | SOLES | 1,580.570.64 | | 2,543,952.51 |
| 7 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO | SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA IEP N° 16454 DEL CASERIO PERINGOS DISTRITO Y PROVINCIA DE SAN IGNACIO- CAJAMARCA" | SN | 24/11/2018 | SOLES | 278,000.00 50% <u>139,000.00</u> | | 2,682,952.51 |
| TOTAL | | | | | | | | <u>2,682,952.51</u> |

Piura 11 de Enero del 2022

ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

RATP CONSULTORES Y EJECUTORES

ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
Representante Legal
CONSULTOR DE OBRAS



SERVICIO N° 01

SUPERVISION DE OBRA:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E SANTA ROSA DE TULUCE DISTRITO DE SONDOR- PROVINCIA DE HUANCABAMBA”

COSTO: S/ 163,231.35

**RATP CONSULTORES
Y EJECUTORES**
ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL



Municipalidad Distrital de Sondor

Provincia de Huancabamba - Región Piura



"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN"

CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de Consultoría para la SUPERVISIÓN DE OBRA POR CONTRATA para el "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. SANTA ROSA DE TULUCE DEL DISTRITO DE SONDOR- HUANCABMBA - PIURA", que celebra de una parte la Municipalidad Distrital de Sondor, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20406733698, con domicilio legal en Avenida Progreso N° 209, representada por su Gerente Municipal MIGUEL GREGORIO CUMPA TEZÉN, identificado con DNI N° 02887837, y de otra parte el ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA, identificado con D.N.I. 03242539, con domicilio legal en la Calle Dos de Mayo N° 202 distrito de Sondorillo, Provincia de Huancabamba, Departamento de Piura, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:



CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha martes 21 de Julio del año 2015, EL COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES, adjudicó la Buena Pro de la Adjudicación Directa Selectiva N° 07-2015-MDS/CEP para la contratación del servicio de Consultoría para la SUPERVISIÓN DE OBRA POR CONTRATA para el "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. SANTA ROSA DE TULUCE DEL DISTRITO DE SONDOR- HUANCABMBA - PIURA, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato



CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratación del servicio de Consultoría para la SUPERVISIÓN DE OBRA POR CONTRATA para el "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. SANTA ROSA DE TULUCE DEL DISTRITO DE SONDOR- HUANCABMBA - PIURA", conforme a los Requerimientos Técnicos Mínimos establecidos en las bases y presentados en la propuesta técnica del postor ganador



CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/. 163,231.35 (ciento sesenta y tres mil doscientos treinta y uno con 35/100 nuevos soles) incluido IGV.

Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

RATP CONSULTORES Y EJECUTORES
ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

Calle Progreso 209 - Sondor - Teléfono 073-776471

"Tierra de las Cataratas del Citan, Huaricanche, Churipampa y el Valle de los Infiernillos"

www.munisondor.gob.pe



Municipalidad Distrital de Sondor

Provincia de Huancabamba - Región Piura



CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

La forma de pago de la consultoría por los trabajos de la Supervisión se efectuará por valorizaciones mensuales de acuerdo al avance de la obra y de acuerdo a la presentación de los siguientes informes:

- Actividades previas al inicio de la obra : 10% del monto contratado
- Actividades durante el proceso de ejecución de la obra : 80% del monto contratado
- Actividades posteriores al término de obra
(Recepción de obra e informe final de obra: 10%)



CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de 365 días calendarios, el mismo que se computa desde el día siguiente de firmado el contrato.




CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las Bases, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: S/. 16,323.14 (dieciséis mil trescientos veintitrés con 14/100 Nuevos Soles), a través de la retención del 10% del monto contractual (S/. 163,231.35), cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que deberá mantenerse vigente hasta la conformidad final de la recepción de la prestación.



CLÁUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y será otorgada por la Gerencia de Infraestructura y Gestión Urbana de la Municipalidad Distrital de Sondor.

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.





Municipalidad Distrital de Sónodor
Provincia de Huancabamba - Región Piura



Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

CLÁUSULA NOVENA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.



CLÁUSULA DÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de recepción de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de 01 año de haber concluido los servicios.



CLÁUSULA UNDÉCIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del monto del ítem que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

| | |
|--------------------|-------------------|
| Penalidad Diaria = | 0.10 x Monto |
| | F x Plazo en días |

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.



RATP CONSULTORES
E EJECUTORES
ARO. RICHARD ALFREDO TRIPUL PENA
REPRESENTANTE LEGAL

Calle-Progreso 209 - Sónodor - Teléfono 073-776471

"Tierra de las Cataratas del Citan, Huaricanche, Churipampa y el Valle de los Infiernillos"
www.munisondor.gob.pe



Municipalidad Distrital de Sondor

Provincia de Huancabamba - Región Piura



150

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que éstos involucrarán obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Esta penalidad será deducida de los pagos periódicos, de los pagos parciales o del pago final.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO


Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.



CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.



CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144, 170, 175, 176, 177 y 181 del Reglamento o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.



Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

RATP CONSULTORES Y EJECUTORES
ARG. MIGUEL ALFREDO TRUJILLO
REPRESENTANTE LEGAL



Municipalidad Distrital de Sondor

Provincia de Huancabamba - Región Piura



163
149

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Avenida Progreso N° 209

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle Dos de mayo N° 202 – Sondorillo.



La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Sondor el día 03 de Agosto año 2015.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDOR
HUANCABAMBA - PIURA
INGENIERO CÉSAR TEJERIN
GERENTE MUNICIPAL

“LA ENTIDAD”

RICHARD A. TRIPUL PENA
ARQUITECTO
CAR. 8006

“EL CONTRATISTA”

77
RATP CONSULTORES
Y REPRESENTORES
ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PENA
REPRESENTANTE LEGAL

Calle Progreso 209 - Sondor - Teléfono 073-776471

“Tierra de las Cataratas del Citan, Huaricanche, Churipampa y el Valle de los Infiernillos”
www.munisondor.gob.pe



Municipalidad Distrital de Sónдор
Provincia de Huancabamba - Región Piura



"Año de la consolidación del Mar de Grau"

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

El Director de Obras de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDOR - PROVINCIA DE HUANCABAMBA – DEPARTAMENTO DE PIURA; de Conformidad con el Art. 178 Aprobado por D.L. N° 1017 y Modificado por D.S.N N° 138-2012- EF y en ejercicios de sus funciones:


HACE CONSTAR

Que el Consultor **ARQ; RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA**; identificado con DNI N° 03242539 y con Registro Único de Contribuyente N° 10032425394, ha participado en la Adjudicación Directa Selectiva N° 007-2015- MDS/CEP, otorgándosele la Buena Pro para la prestación de servicio como consultor de Obras en la Supervisión de la obra: **MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. SANTA ROSA DE TULUCE- DISTRITO DE SONDOR- PROVINCIA DE HUANCABAMBA- PIURA**, cuya facturación ha sido por el importe de S/. 163,231.35 (Ciento sesenta y tres mil doscientos treinta y uno con 35/100 soles).

Se deja constancia que los trabajos realizados como Consultor de Obras han sido realizados teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el contrato; desempeñándose como Jefe de Supervisión de la Obra el **ARQ; RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA** cuyo plazo de ejecución ha sido por el espacio de **TRESCIENTOS SESENTA CINCO (365) Días Calendarios**; contados a partir del 11 de Agosto del 2015; hasta el 10 de Agosto del 2016, sin haber incurrido con penalidad alguna.

Se expide le presente a solicitud del interesado, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art: 178 del Reglamento de la ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Sondor 11 de agosto de 2016.



Calle Progreso 209 - Sónдор - Teléfono 073-776471

"Tierra de las Cataratas del Citan, Huaricanche, Churipampa y el Valle de los Infiernillos"
www.munisondor.gob.pe



SERVICIO N° 02

SUPERVISION DE OBRA:

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.P. N°20486 DR. LUIS ALBERTO SÁNCHEZ SÁNCHEZ – LACCHÁN ALTO – DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA"

COSTO: S/ 224,135.10

RATP CONSULTORES Y EJECUTORES

ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL



GOBIERNO REGIONAL PIURA

GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA

CONTRATO N° 026-2015/GOB.REG.PIURA-GSRMH - AMC. N° 009-2015 DERIVADA DE LA ADP N° 003-2015- SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.P. N° 20486 DR. LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ - LACCHAN ALTO DEL DISTRITO DE SONDORILLO - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA"

CONTRATO N° 026 -2015/GOB. REG.PIURA-GSRMH-G - SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.P. N° 20486 DR. LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ- LACCHAN ALTO DEL DISTRITO DE SONDORILLO - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA"

Conste por el presente documento, la Contratación del Servicio de Consultoría para Supervisión de la Obra: Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E.P. N° 20486 Dr. Luis Alberto Sánchez Sánchez - Lacchan Alto del Distrito de Sondorillo - Provincia de Huancabamba; que celebra de una parte la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba, en adelante **LA ENTIDAD**, con **RUC N° 20484002992** y domicilio en Av. Enrique Checa Eguiguren N° 186-188 Chulucanas, representada por el Gerente Ing. **ALVARO ROMULO LOPEZ LANDI.**, identificado con DNI N° **15452413**; y de la otra parte el Arquitecto: **RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA**, con **RUC N° 10032425394**, con domicilio legal en la Calle Dos de Mayo N° 202 - Distrito de Sondorillo - Provincia de Huancabamba - Departamento de Piura, identificado con DNI N° 03242539; a quien en adelante se le denominará "**EL CONTRATISTA**", en los términos y condiciones siguientes:



CLÁUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES

Con fecha **20/11/2015**, el Comité Especial Ad Hoc, designado mediante Resolución Gerencial Sub Regional N° 168-2015/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, de fecha 15/06/2015 ; adjudicó la Buena Pro de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 009-2015/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, Derivada de la Adjudicación Directa Pública N° 003-2015/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G para la Contratación del Servicio de Consultoría para Supervisión de la Obra: Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E.P. N° 20486 Dr. Luis Alberto Sánchez Sánchez - Lacchan Alto del Distrito de Sondorillo - Provincia de Huancabamba; al Arquitecto: **RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA**, cuyos detalles e Importe, constan en los documentos integrantes del presente contrato.



CLÁUSULA SEGUNDA.- OBJETO

El presente contrato, tiene por objeto normar las obligaciones y derechos de las partes que intervienen, para la provisión del Servicio de Consultoría de Supervisión de la Obra: Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E.P. N° 20486 Dr. Luis Alberto Sánchez Sánchez - Lacchan Alto del Distrito de Sondorillo - Provincia de Huancabamba - Piura; conforme a los Términos de Referencia.

Richard Alfredo Tripul Peña
ARQUITECTO
REG. P.J.T. N° 8388

CLÁUSULA TERCERA.- MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a la Suma de **S/224,135.10** (Doscientos Veinticuatro Mil Ciento Treinta y Cinco con 10/100 Nuevos Soles) Incluido I.G.V.



Este monto comprende el costo del Servicio de consultoría, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a **EL CONTRATISTA** en Nuevos Soles de acuerdo al detalle siguiente:

- Supervisión de la Ejecución de Obra: Pagos Periódicos mensuales en función al monto del Contrato Original y al Plazo de Ejecución.

Luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, así como lo establecido en la liquidación del contrato.



77
1
RATP CONSULTORES Y EJECUTORES
ARO. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL



GOBIERNO REGIONAL PIURA

GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA

CONTRATO N° 026-2015/GOB.REG.PIURA-GSRMH - AMC. N° 009-2015 DERIVADA DE LA ADP N° 003-2015- SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.P. N° 20486 DR. LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ - LACCHAN ALTO DEL DISTRITO DE SONDRILLO - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA"

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación de los servicios deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos ejecutados, a fin que LA ENTIDAD cumpla con la obligación de efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la oportunidad en el que el pago debió efectuarse:

El pago será abonado a la Cuenta Interbancaria **CCI. N° 011-267-000200954052 -23 BANCO CONTINENTAL** a nombre de **RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA**

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de Doscientos Diez (210) días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente que la Entidad cumpla con lo siguiente:

- Etapa de supervisión de obra: El plazo del servicio de consultoría se inicia a partir de la entrega del Expediente Técnico.
- Etapa de recepción y liquidación del contrato, el plazo se inicia a partir del día siguiente de la fecha de culminación de obra.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las Bases Integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

En concordancia con el Artículo 39° de la Ley de Contrataciones del Estado y Artículo 155° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, **EL CONTRATISTA** presentó a la suscripción del contrato la Carta N° 002-2015-RATP/CO de fecha 24/11/2015, en amparo de la Ley N° 29034, Artículo 1° donde se norma que la Micro y Pequeña Empresa pueden remplazar la presentación de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento por la retención del diez (10) %, del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento; monto equivalente al importe de **S/. 22,413.51** (Veintidós Mil Cuatrocientos Trece con 51/100 Nuevos Soles). Para efectos de la retención de dicho monto, se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del contrato.

CLÁUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO.

La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y será otorgada por la Unidad de Obras de la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba.

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.



Richard Alfredo Tripul Peña
ARQUITECTO
REG. CAP. N° 8306



2
RATP CONSULTORES
EJECUTORES
RO. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL



GOBIERNO REGIONAL PIURA

GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA

CONTRATO N° 026-2015/GOB.REG.PIURA-GSRMH - AMC. N° 009-2015 DERIVADA DE LA ADP N° 003-2015- SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.P. N° 20486 DR. LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ - LACCHAN ALTO DEL DISTRITO DE SONDORILLO - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA"

CLÁUSULA NOVENA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de 01 año.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: PENALIDADES

SI EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Dónde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, al contrato que debió ejecutarse o, en caso que éstos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o de la liquidación final.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: OTRAS PENALIDADES

| ITEM N° | INFRACCION | Unidad | % S/. MM (Monto Mensual) |
|---------|--|---------------------------------------|--------------------------|
| 1 | Ausencia injustificada en obra del Supervisor de obra y/o asistente (o cualquier otro personal perteneciente a la Supervisión de corresponder su presencia en obra). | Cada vez | 3% |
| 2 | No hacer cumplir al contratista las medidas de seguridad indicadas en el Expediente Técnico. | Por cada frente de trabajo y cada vez | 4% |
| 3 | No presentar el informe mensual, en el plazo establecido. | Por día de demora | 3% |



Richard Alfredo Tripul Peña
ARQUITECTO
REG. CAP. N° 830PF





GOBIERNO REGIONAL PIURA
GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA

CONTRATO N° 026-2015/GOB.REG.PIURA-GSRMH - AMC. N° 009-2015 DERIVADA DE LA ADP N° 003-2015- SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.P. N° 20486 DR. LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ - LACCHAN ALTO DEL DISTRITO DE SONDORILLO - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA*

| | | | |
|----|--|----------------------------|-----|
| 4 | No tener al día el cuaderno de obra. | Cada vez | 2% |
| | No comunicar a la Gerencia Sub Regional en el día, sobre eventos ocurridos en la obra (accidentes, manifestaciones, etc.) | Por cada evento y cada vez | 4% |
| 6 | No verificar que los materiales y equipos cumplan con las especificaciones técnicas del expediente técnico de obra. | Cada vez | 4% |
| 7 | No cumplir con lo estipulado en el Reglamento Nacional de Edificaciones Norma G. 050 | Cada vez | 3% |
| 8 | Autorizar la ejecución de obras adicionales sin que la Gerencia Sub Regional haya aprobado el respectivo expediente técnico con los presupuestos adicionales que sean requeridos. | | 6% |
| 9 | Por valorizar obras y/o metrados no ejecutados (sobrevvalorizaciones) y pagos en excesos, valorizaciones adelantadas u otros actos que deriven de pagos o no encuadrados en las disposiciones vigentes. * | | 6% |
| 10 | Por valorizar sin ceñirse a las bases de pago y/o por valorizar obras adicionales dentro de la planilla de obra contratada. * | | 6% |
| 11 | Si la Supervisión no hiciera las denuncias o descuentos oportunamente, en las valorizaciones del contratista, con la finalidad de que al término de obra no exista o se reduzca el saldo a favor de la Gerencia Sub Regional. | | 6% |
| 12 | Si la Supervisión no presenta oportunamente los informes de ampliaciones de plazo, incurriendo a mayores gastos generales a la Gerencia Sub Regional. | | 6% |
| 13 | Por no presentar oportunamente o en forma deficiente y/o incompleta, los siguientes documentos: el Calendario de Avance Acelerado (CAA) o el Calendario de Avance de Obra Valorizado (CAOVA). Se precisa que la presentación incompleta o insuficiente comprende la Programación PERT CPM y/o Diagrama de Gantt. | | 6% |
| 14 | La penalidad máxima en relación al monto del contrato será de: | | 10% |
| 15 | Si la entidad observa cualquier partida de una valorización, esta será absuelta y regularizada en la valorización siguiente, caso contrario se aplicará una penalidad del monto del contrato reajustado. | | 1% |

* En caso de reincidencia se duplicará la sanción indicada.



Richard Alfredo Tripul Pena
ARQUITECTO
REG. C.O.P. N° 8306



4
RATP CONSULTORES Y EJECUTORES
ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PENA
REPRESENTANTE LEGAL



GOBIERNO REGIONAL PIURA

GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA

CONTRATO N° 026-2015/GOB.REG.PIURA-GSRMH - AMC. N° 009-2015 DERIVADA DE LA ADP N° 003-2015- SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.P. N° 20486 DR. LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ - LACCHAN ALTO DEL DISTRITO DE SONDORILLO - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA"

Estas penalidades se aplicarán hasta por un monto máximo equivalente al 10% (diez por ciento) del monto del contrato vigente y se calcularán en forma independiente a la penalidad por mora.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLAUSULA DÉCIMO SEXTA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA

La liquidación del contrato de consultoría de obra se sujetará a lo establecido en el artículo 179 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO SETIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo ante la cámara de comercio de Piura a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144, 170, 175, 176, 177 y 181 del Reglamento o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA DECIMO NOVENA: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Dado que el plazo de ejecución del presente proceso supera el año fiscal 2015, la ejecución de la misma está sujeta a la disponibilidad presupuestaria y financiera de la entidad, en el marco de los créditos presupuestarios contenidos en los presupuestos correspondientes. (Numeral 27.3 del Artículo 27 de la Ley 28411) "



Richard Alfredo Tripul Peña
ARQUITECTO
REG. CAP. N° 3306



5
RATP CONSULTORES EJECUTORES
ARO. RICHARDO ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL



GOBIERNO REGIONAL PIURA

GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA

CONTRATO N° 026-2015/GOB.REG.PIURA-GSRMH - AMC. N° 009-2015 DERIVADA DE LA ADP N° 003-2015- SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.P. N° 20486 DR. LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ - LACCHAN ALTO DEL DISTRITO DE SONDORILLO - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA"

CLÁUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL.

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: AV. ENRIQUE CHECA EGUIGUREN N° 186 -188 - DISTRITO DE CHULUCANAS.

DOMICILIO PROCESAL DEL CONTRATISTA: CALLE ICA N° 1023 - DISTRITO DE CHULUCANAS - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA.

La variación del domicilio declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, la propuesta técnica y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por cuadruplicado en señal de conformidad en la ciudad de Chulucanas, a los Veintiséis días del mes de Noviembre del 2015.



GOBIERNO REGIONAL PIURA
Gerencia Subregional Morropón Huancabamba
IDB. ALVARO R. LOPEZ LANDI
CIP. 94319
GERENTE SUBREGIONAL

"LA ENTIDAD"

Richard Alfredo Tripul Peña
ARQUITECTO
REG. COOP. N° 8398

EL CONTRATISTA"

6
RATP CONSULTORES
Y EJECUTORES
ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL



GOBIERNO REGIONAL DE
PIURA

"Año de la Universalización de la Salud"
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

**CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO POR CONSULTORIA PARA LA
SUPERVISION DE OBRA**

Chulucanas, 05 de Octubre del 2020.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 176° del Reglamento de la Ley N° 1017 – Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF y sus modificatorias, la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba otorga su Conformidad por el **SERVICIO DE CONSULTORÍA DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.P. N° 20486 LUIS ALBERTO SÁNCHEZ – LACCHAN ALTO – DISTRITO DE SONDRILLO – PROVINCIA DE HUANCABAMBA – PIURA"**, dejando expresa constancia que cumplió con el contrato y no existe saldo a favor de la Consultoría de Supervisión, conforme se detalla a continuación:

Contrato N° : 026-2015/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G (26.11.2015)
Proceso de Selección : ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 009-2015/GRP-GSRMH-G
Consultor de Obra : **ARQ. TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO**
Supervisor de Obra : ARQ. TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO
Inicio de Supervisión de Obra : 28 DE NOVIEMBRE DEL 2015
Fin de Supervisión de Obra : 19 de Julio del 2016
Plazo de Supervisión : 210 DÍAS CALENDARIOS
Sistema de Contratación : A SUMA ALZADA
Costo Total de Supervisión : S/ 224,135.10
(Doscientos Veinticuatro Mil Ciento Treinta y Cinco con 10/100 Soles)

En señal de conformidad se suscribe la presente Conformidad en cumplimiento a la Normatividad de Contrataciones y a solicitud de la parte interesada, para los fines del caso, invalidándose en forma automática en caso de corrección y/o enmendadura.

GOBIERNO REGIONAL PIURA
GERENCIA SUB REGIONAL MORROPÓN HUANCABAMBA
DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

ING. MANUEL MARTIN TERIA ROSAS
CIP 93106
SUB DIRECTOR DIVISION DE OBRA

RATP CONSULTORES
Y EJECUTORES
ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL



139

SERVICIO N° 03

SUPERVISION DE OBRA:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL CASERIO HUAYLAS, DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA”

COSTO: S/ 185,629.46

RATP CONSULTORES
Y EJECUTORES

ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDRILLO

HUANCABAMBA - REGION PIURA

CONTRATO DE SERVICIOS N° 001-2016-MDS. AS N°005-2016-CS
CONTRATO DE SERVICIOS N° 001-2016-MDS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2016-CS

CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL CASERIO DE HUAYLAS, DISTRITO DE SONDRILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA"

ARG. RICHARD A. TRIPUL PEÑA
CAY. N° 8306
SUPERVISOR DE OBRA

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría para la supervisión de la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL CASERIO DE HUAYLAS, DISTRITO DE SONDRILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA", que celebran de una parte LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDRILLO, con domicilio legal en Jr. San Juan N° 109, del Distrito de Sondorillo, Provincia de Huancabamba, Departamento de Piura, con RUC N° 20193227938, Representada por su Gerente Municipal, CPC. PEDRO SUCLUPE LLAUCE, identificado con DNI N° 17532433, en merito a la Resolución de Alcaldía N° 0167-2016-MDS-A, de fecha 31/08/2016, quien adelante se denominara LA MUNICIPALIDAD, y de otra parte TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO, con RUC N° 10032425394 y DNI 03242539 como persona Natural con Negocio, con domicilio Real en MZA. U LOTE. 01 A.H. LOS JARDINES (POR GRIFO PANAMERICANO-SALIDA CHULUCANAS), Distrito de Castilla, Provincia y Departamento de Piura, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 08 de Noviembre del 2016, el comité de selección adjudicó la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2016-CS de la contratación del servicio de consultoría para la supervisión de la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL CASERIO DE HUAYLAS, DISTRITO DE SONDRILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA", a TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría para la supervisión de la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL CASERIO DE HUAYLAS, DISTRITO DE SONDRILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA".

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ 165829.46 (Ciento Sesenta y Cinco Mil Seiscientos veinte con 46/100 Soles), Incluye IGV y todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Soles, en PAGOS PARCIALES DE ACUERDO AL AVANCE DE OBRA Y EN FORMA PROPORCIONAL AL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:


- Informe del funcionario responsable del Contrato (Director de desarrollo Urbano e Infraestructura y Rural) emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.
- Comprobante de pago.
- Informe de las actividades realizadas incluidas fotografías y/o videos.

RATP CONSULTORES Y SUPERVISORES

ARG. RICHARD A. TRIPUL PEÑA

"Tierra del Dios Jaguar"





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONADORILLO

HUANCABAMBA - REGION PIURA

CONTRATO DE SERVICIOS N° 001-2016-MDS. AS N°005-2016-CS

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba acaso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 149 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

Los pagos de los Servicios estarán sujetos a la disponibilidad de los recursos que transfiere el Ministerio de Educación durante el presente año 2016 y el próximo año 2017, de acuerdo a lo establecido en la cláusula quinta y sexta del Convenio N° 112-2016/MINEDU, de fecha 26 de abril del 2016.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del Servicio, materia de la presente convocatoria, es de Trescientos Sesenta (360) días calendario, el mismo que se computa desde el día que se inicie el plazo contractual de la obra.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: S/ 16562.95 (Dieciséis Mil Quinientos Sesenta idos y 95/100 Soles), a través de la Solicitud de Retención del 10% de Fondo de Garantía, Según Carta N° 002-2016-RATP/CO emitida por TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO con RUC N° 10032425394 y DNI 03242539. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 131 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 143 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por Director de Desarrollo Urbano e Infraestructura y Rural.

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades respectivas.

CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO
CASA N° 8306
SUPERVISOR DE OBRA



CONSULTORES

ARO. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

"Tierra del Dios Jaguar"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDRILLO HUANCABAMBA - REGION PIURA

CONTRATO DE SERVICIOS N° 001-2016-MDS. AS N°005-2016-CS

CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de 2 (Dos) año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato vigente o ítem que debió ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

| Penalidades | | | |
|-------------|---|--|--|
| N° | Supuestos de aplicación de penalidad | Forma de cálculo | Procedimiento |
| 1 | En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado. | 0.5 UIT por cada día de ausencia del personal. | Según informe del Director de Desarrollo Urbano e Infraestructura y Rural. |
| 2 | Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al INSPECTOR, impidiéndole anotar las ocurrencias. | Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento. | Según informe del Director de Desarrollo Urbano e Infraestructura y Rural. |

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con los artículos 32, inciso c), y 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 135 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PENA
C.A.F. N° 8206
SUPERVISOR DE OBRAS



"Tierra del Dios Jaguar"

CONSULTORES
ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PENA
REPRESENTANTE LEGAL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDRILLO HUANCABAMBA - REGION PIURA

CONTRATO DE SERVICIOS N° 001-2016-MDS. AS N°005-2016-CS

Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.



CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 146, 152, 168, 170, 177, 178, 179 y 180 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado. El arbitraje será de tipo Ad Hoc Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 183 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.9 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.



CLÁUSULA DÉCIMO SEPTIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.



CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. San Juan N° 109, Distrito de Sondorillo, Provincia de Huancabamba, Departamento de Piura.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle Dos de Mayo N° 202 Distrito De Sondorillo – Provincia de Huancabamba Y Departamento de Piura.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Sondorillo al 11 (Once) de Noviembre del 2016.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDRILLO
GPC. Pedro Sueldo Liaur
GERENTE MUNICIPAL
"LA ENTIDAD"

ARO. RICHARD A. TRIPUL PEÑA
CAP. N° 8306
SUPERVISOR DE OBRA
"EL CONTRATISTA"

"Tierra del Dios Jaguar"

RATP CONSULTOR
ARO. RICHARD A. TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL



RUC: 20193227938

ADDENDA N°001-2018-MDS

ADDENDA AL CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N°001-2016-MDS-PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL CASERIO HUAYLAS, DISTRITO DE SONDRILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA".

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDRILLO
Vº Bº
JEFE DE ESTABLECIMIENTO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-2016-CS

Conste por el presente instrumento el nombre de **ADDENDA** que celebra por una parte, la **Municipalidad Distrital de Sondorillo**, a quien en adelante se denominara **"LA ENTIDAD"**, con RUC N° 20193227938 con domicilio legal en Jr. San Juan N° 109, debidamente representada por su representante Municipal **Abg. HIPOLITO LUCIO LIENDO JUAREZ**, con su documento Nacional de Identidad N° 42645815, y de otra parte **TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO**, con RUC N° 10032425391 y con N° 03212579 como Persona Natural en un negocio con domicilio Real en MZA 1 LOTE DE LA H. LOS JARDINES, POR GRUPO PANAMERICANO S.A. (A CHILUCANAS), Distrito de Castillo, Provincia y Departamento de Piura, a quien en adelante se le denominara **"EL CONTRATISTA"** en los terminos y condiciones siguientes:


CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

- 1.1 Que, con fecha 11 de Noviembre de 2016, se suscribio el contrato N° 001-2016-MDS celebrado entre la Municipalidad Distrital de Sondorillo, "LA ENTIDAD" y el representante TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO, para que este ultimo se encargue del Servicio de consultoria de Supervisor de Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL CASERIO HUAYLAS, DISTRITO DE SONDRILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA". Por un monto de S/1,165,629.46 (CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON 46/100 SOLES), con un plazo de Supervision de 360 días calendario.
- 1.2 que mediante carta N° 011-2017-13-V0001 de fecha 18 de Abril del 2017, el Supervisor de Obra, solicita el pago de la prestación de Servicio de Adicional de consultoria de Supervision de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL CASERIO HUAYLAS, DISTRITO DE SONDRILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA".
- 1.3 que el gerente de Infraestructura mediante informe N° 106-2016-MDS-GIIR, de fecha 25 de Junio del 2016, se dirige al Gerente Municipal solicitando la cancelacion por el Servicio de Adicional de Consultoria de la OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL CASERIO HUAYLAS, DISTRITO DE SONDRILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA", en cual especifica que en mutuo acuerdo con el Supervisor del Servicio Arq. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA se le cancela la suma de S. 200,000.00 (Veinte Mil con 00/100 Soles).
- 1.4 que mediante Memorandum N° 0921-2016-MDS/GM-1 (P.O./HEU) de fecha 26 de febrero de 2016, el gerente Municipal autoriza la certificacion Presupuestal y la cancelacion del

"Sierra del Dios Sajuar"

JR. SAN JUAN N° 109 - SONDRILLO - HUANCABAMBA - PIURA - Telefono: 073 - 482586
Anexo 101 - 102

77
RATP CONSULTORES Y EJECUTORES
ARO. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL



RUC: 20193227938

Servicio de Consultoría de Supervisión de obra: "Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial, Primaria y Secundaria en el Caserío Huaylas, distrito de Sontorillo, Provincia de Huancabamba - Piura", por el monto de S/ 20,000.00 (Veinte Mil con 00/100 Soles) al fero de Planificación y Presupuesto de FIMDS



- 15. que, mediante Informe N° 175-2014-MI/S-017, de fecha 20 de Agosto del 2014, el fero de Planificación y Presupuesto se dirige al Consejo Municipal del Caserío que se encuentra realizando las modificaciones pertinentes y se comprometa con la certificación de este presupuesto N° 0000137 para la contratación de servicio Adicional de Supervisión de la Obra "Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial, Primaria y Secundaria en el Caserío Huaylas, distrito de Sontorillo, Provincia de Huancabamba - Piura", por el monto de S/ 20,000.00 (Veinte Mil con 00/100 soles)
- 16. que, con fecha 04 de 2014, el Consejo Municipal mediante Decreto Autoriza al fero de Acostumbramiento para que emita el presente Informe N° 001

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADDENDA

El presente tiene por objeto, emitir la certificación de este presupuesto que certificación N° 00137 de fecha 20/09/2014, para la aprobación de los servicios Adicionales de Supervisión de la Obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL CASERIO HUAYLAS, DISTRITO DE SONDORILLO - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA", por el monto de S/20,000.00 (Veinte mil con 00/100 soles), por el fero de financiamiento Fondo de Compensación Municipal Rubro 37.

CLAUSULA TERCERA:

Las partes de común acuerdo expresamente que todas las modificaciones establecidas en el presente documento, son de responsabilidad de la Entidad contratante, para ser aprobadas por el Consejo Municipal de Sontorillo, mediante Informe N° 001/2014-MI/S-017, de fecha 20 de Agosto del 2014, emitido por el fero de Planificación y Presupuesto de la Entidad y el representante legal TRIPOLI PEÑA RICHARD ALFREDO para el caso de haberse encargado de la Supervisión de la Adicional de Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL CASERIO HUAYLAS, DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA; permanencia de los puntos y con plena validez y vigencia para el presente y en cuanto no se opongan a lo dispuesto en la presente N° 001/2014

Ambas partes en común acuerdo, en todo el estado de la presente, en la ciudad de Sontorillo, a los 15 días del mes Setiembre del 2014.

[Signature]
"LA ENTIDAD"

[Signature]
"EL CONTRATISTA"

"Sierra del Dios Jaguar"

JR. SAN JUAN N° 109 - SONDORILLO - HUANCABAMBA - PIURA - Telefono. 073 - 482566
Añexo 101 - 102

RATP CONSULTORES Y EJECUTORES
ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPOLI PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDORILLO

HUANCABAMBA - REGIÓN PIURA

RUC: 20193227938

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Sondorillo 10 de septiembre de 2018

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE OBRA

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo N° 178 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2018- EF del 31.12.2008, y para los fines pertinentes, La Municipalidad Distrital de Sondorillo- Gerencia de Infraestructura, da su **CONFORMIDAD** por la Supervisión de la obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL CASERÍO DE HUAYLAS DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA"**; dejando constancia que la supervisión de la obra tuvo un de 360 días calendario, iniciándose el 16 de Diciembre del 2016 y término de plazo contractual 10 de Diciembre del 2017.; plazo de culminación real de la obra el 29 de Abril del 2018, se efectuó y liquidó No existiendo Saldo a Favor de la consultoría de Supervisión, haber cumplido con el contrato, y haber incurrido en penalidad, conforme se detalla a continuación:

- ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDORILLO
- CONSULTOR : Arq. TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO
RUC N° 10032425394
- SUPERVISOR DE OBRA : Arq. Richard Alfredo Tripul Peña CAP- N°8306
- PROCESO DE SELECCIÓN : ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2016-MDS
- SISTEMA DE EJECUCION : A Suma Alzada
- PLAZO DE EJECUCION : 500 Días Calendarios.
- COSTO TOTAL : **CIENTO OCHENTA CINCO MIL SEICIENTOS VEITINUEVE CON 46/100 SOLES (185,629.46)**

En señal de conformidad se suscribe la presente Constancia a solicitud de la parte interesada, para los fines del caso, invalidándose en forma automática en caso de correcciones y/o enmendaduras.


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL SONDORILLO
 Ing. Oscar Purizaca Pingo
 GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

"Tierra del Dios Jaguar"

JR. SAN JUAN N° 109 - SONDORILLO - HUANCABAMBA - PIURA - Telefono: 073 - 482586
Anexo 101 - 102


 RATP CONSULTORES
 VEICULTORES
 ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
 REPRESENTANTE LEGAL



SERVICIO N° 04

SUPERVISION DE OBRA:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO RICARDO RAMOS PLATA, DISTRITO Y PROVINCIA DE SECHURA, REGION PIURA” SNIP No 29344”.

PIURA”.PIURA”.

COSTO: S/ 179,260.96

**RATP CONSULTORES
EJECUTORES**

ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATO N° 116 - 2016

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA; MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO RICARDO RAMOS PLATA, DISTRITO Y PROVINCIA DE SECHURA, REGION PIURA" SNIP No 293441

**ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 43-2016/GRP-ORA-CS
(Primera Convocatoria)**

SISTEMA DE CONTRATACION: A SUMA ALZADA

Conste por el presente documento, EL CONTRATO para la SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA; MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO RICARDO RAMOS PLATA, DISTRITO Y PROVINCIA DE SECHURA, REGION PIURA" SNIP No 293441, que celebra de una parte EL GOBIERNO REGIONAL PIURA, con RUC. N° 20484004421, con domicilio legal en Av. San Ramón S/N - Urb. San Eduardo - El Chipe - Provincia y Departamento de Piura, representada por el JEFE DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION, CPC. LILIAN ROSA MIO HOLGUÍN, identificada con DNI N° 02615345, designada con Resolución Ejecutiva Regional N° 418 - 2015/GRP.REG.PIURA-GR, en adelante "LA ENTIDAD"; y de la otra parte el Arq. TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO, con DNI. N° 03242539, con RUC. N° 10032425394, con domicilio legal en Mz. U Lt. 01 AH. Los Jardines - Piura, a quien en adelante se le denominará "EL CONSULTOR", en los términos y condiciones siguientes:

CLAÚSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 21.OCT.2016, el comité de selección, adjudicó la buena pro del ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 43-2016/GRP-ORA-CS para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA; MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO RICARDO RAMOS PLATA, DISTRITO Y PROVINCIA DE SECHURA, REGION PIURA" SNIP No 293441, al Arq. TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAÚSULA SEGUNDA: OBJETO

Por el presente contrato EL CONSULTOR se obliga a la SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO RICARDO RAMOS PLATA, DISTRITO Y PROVINCIA DE SECHURA, REGION PIURA" SNIP No 293441, quien toma pleno conocimiento del objeto, los alcances, las condiciones generales y los lineamientos de la prestación, así como sus facultades y responsabilidades en cada una de las etapas y fases comprendidas en la contratación.

CLAÚSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente Contrato asciende a **S/1,144,783.22 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 22/100 SOLES)**, incluido los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría materia del presente contrato.

CLAÚSULA CUARTA: CONFORMIDAD Y FORMA DE PAGO

- 4.1 La conformidad de los servicios será otorgado por la DIRECCION DE OBRAS DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA.
- 4.2 La Forma de Pago, se cancelará en estricta observancia a los Términos de Referencia (Pto. 6) contenidos en las Bases, de acuerdo al siguiente detalle:

CONTRATO N° 116 - 2016 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA; MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO RICARDO RAMOS PLATA, DISTRITO Y PROVINCIA DE SECHURA, REGION PIURA" SNIP No 293441

ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
CONSULTOR DE OBRAS
REG. CONSULTOR C4008



73
RATP CONSULTORES
Y EJECUTORES
ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

El 90% del monto del contrato será pagado en CINCO (5) partes mensuales, en proporción a las actividades mensuales a cargo del Supervisor y con la sustentación de la participación del personal profesional según la estructura Propuesta.

El 10% del saldo será pagado cuando se emita la Resolución de la Oficina Regional de Administración de Aprobación de Liquidación del Contrato de Supervisión.

La Empresa Supervisora es Responsable hasta la Liquidación del Contrato de Obra

Se considera como última prestación a la Liquidación del Contrato de Obra, en aplicación del Artículo 144 del R L C E

4.3 La documentación que sustentará el trámite de pago, será la siguiente:

- Recepción y conformidad del Área Usuaria.
- Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la prestación efectuada.
- Comprobante de pago.

4.4 Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción.

EL GOBIERNO REGIONAL PIURA debe efectuar el pago dentro de los **QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO** siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.

4.5 EL CONSULTOR en su calidad de Contribuyente ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, está en la obligación de mantener su Estado: *Activo* y Condición: *Habido*, hasta la liquidación final del servicio y/o arbitrajes.

4.6 En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONSULTOR tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 149 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
CONSULTOR DE OBRAS
REG. CONSULTOR C400R

CLAÚSULA QUINTA: PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El plazo de prestación del servicio será de Ciento Ochoenta (180) días calendario, incluye el plazo correspondiente a la supervisión en la ejecución de obra (150 días), trámite de recepción de obra, informe final y levantamiento de observaciones si las hubiera (30 días). El inicio del Cómputo del Plazo de prestación del referido servicio rige a partir del inicio del plazo contractual de la obra.

CLAÚSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora¹, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLAÚSULA SETIMA: GARANTÍAS

EL CONSULTOR, Al amparo de lo dispuesto en el artículo 126° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de consultoría de obras que se sujeten a las condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

"De fiel cumplimiento del contrato: **S/14,478.82 (CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 82/100 SOLES)** a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo."

CLAÚSULA OCTAVA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

¹ La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro.

CONTRATO N° 116 - 2018 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO RICARDO RAMOS PLATA, DISTRITO Y PROVINCIA DE SECHURA, REGION PIURA" SNIP No 293441



RATP CONSULTORES
EJECUTORES
ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

La Conformidad de la Prestación del Servicio se regula por lo dispuesto en el Artículo 143° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y será otorgada por la DIRECCIÓN DE OBRAS DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA.

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONSULTOR, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONSULTOR no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades respectivas.

CLAÚSULA NOVENA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONSULTOR

EL CONSULTOR declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLAÚSULA DÉCIMO: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONSULTOR es de dos (02) años, contados a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

CLAÚSULA DÉCIMO PRIMERA: PENALIDADES

11.1 Si EL CONSULTOR incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

$$F = 0.25 \text{ para plazos mayores a sesenta (60) días}$$

11.2 Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

11.3 Se considera justificado el retraso, cuando EL CONSULTOR acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

11.4 En aplicación del Art. 134° - Otras penalidades, de acuerdo a lo establecido en los Términos de Referencia:

ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
CONSULTOR DE OBRAS
REG. CONSULTOR C4008



CONTRATO N° 116 - 2016 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA; MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO RICARDO RAMOS PLATA, DISTRITO Y PROVINCIA DE SECHURA, REGION PIURA" SNIP No 293441

RATP CONSULTORES Y EJECUTORES
ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL



GOBIERNO REGIONAL PIURA

| N° | Supuestos de aplicación de penalidad | Forma de cálculo | Procedimiento |
|----|--|---|--|
| 1 | En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado | UNA (1) UIT por cada día de ausencia del personal | Según informe de la Dirección de obras |
| 2 | Ausencia injustificada en obra del Supervisor de Obra y/o el Asistente (o cualquier otro personal perteneciente a la Supervisión de corresponder su presencia en obra) | 3% del monto del contrato por Cada día de ausencia | Según informe de la Dirección de obras |
| 3 | No hacer cumplir al Contratista las medidas de seguridad indicadas en el Expediente Técnico | 4% del monto de la valorización mensual por frente de trabajo | Según informe de la Dirección de obras |
| 4 | No presentar el informe mensual en el plazo establecido | 2% del monto de la valorización mensual por día de demora | Según informe de la Dirección de obras |
| 5 | No presentar el informe de valorizaciones, en el plazo establecido y con la documentación completa de acuerdo a lo establecido en la Cláusula de Valorizaciones y Pagos del Contrato de Ejecución de Obra | 2% del monto de la valorización mensual por día de demora | Según informe de la Dirección de obras |
| 6 | No tener al día el cuaderno de obra | 2% del monto de la | Según informe |

ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PENA
CONSULTOR DE OBRAS
R.C. CONSULTOR C4808

| | | | |
|----|--|---|--|
| 7 | No comunicar al GRP en el día, sobre eventos ocurridos en la obra (Accidentes, manifestaciones, etc.) | valorización mensual por cada vez 4% del monto de la valorización mensual por cada vez | de la Dirección de obras Según informe de la Dirección de obras |
| 8 | No verificar que los materiales y equipos cumplan con las especificaciones técnicas del Expediente Técnico de obra | 4% del monto de la valorización mensual por cada vez | Según informe de la Dirección de obras |
| 9 | No cumplir con lo establecido en el Reglamento nacional de Edificaciones Norma G 050 | 3% del monto de la valorización mensual por cada vez | Según informe de la Dirección de obras |
| 10 | Avanzar la ejecución de obras adicionales sin que el GOBIERNO REGIONAL haya aprobado el respectivo Expediente Técnico con los presupuestos adicionales que sean necesarios | 3% del monto del contrato por cada vez | Según informe de la Dirección de obras |
| 11 | Por valorizar obras y/o metrados no ejecutados (sobrevalizaciones) y pagos en excesos valorizaciones adelantadas u otros actos que deriven de pagos indebidos o no encuadrados en las disposiciones vigentes * | 8% del monto de la valorización mensual por cada vez | Según informe de la Dirección de obras |
| 12 | Por valorizar sin cesarse a las bases de pago y/o por valorizar Obras Adicionales dentro de la planilla de obra Contratada * | 8% del monto de la valorización mensual por cada vez | Según informe de la Dirección de obras |
| 12 | Si la Supervisión no hiciera las deducciones o descuentos oportunamente en las valorizaciones del Contratista con la finalidad de que al término de obra no exista o se reduzca el saldo a favor del GOBIERNO REGIONAL | 8% del monto de la valorización mensual por cada vez | Según informe de la Dirección de obras |
| 14 | Si la Supervisión no presenta oportunamente los informes de ampliaciones de plazo, incurriendo a mayores gastos generales al GOBIERNO REGIONAL | 5% del monto de la valorización mensual por cada vez | Según informe de la Dirección de obras |
| 15 | Por no presentar oportunamente o en forma deficiente y/o incompleta los siguientes documentos el Calendario de Avance Acelerado (CAA) ó el Calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado (CAOVA) ó el programa que la presentación incompleta o insuficiente comprende la Programación PERT GPM y/o Diagrama Gantt | 8% del monto de la valorización mensual por cada vez | Según informe de la Dirección de obras |
| 16 | Si la Supervisión no presenta consultas resueltas por el contratista mediante cuaderno de obra de acuerdo a lo estipulado N°165 del RLCE | 8% del monto de la valorización mensual por cada vez | Según informe de la Dirección de obras |



CONTRATO N° 116 - 2016 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO RICARDO RAMOS PLATA, DISTRITO Y PROVINCIA DE SECHURA, REGION PIURA" SNP No 293441

RATP CONSULTORES Y EJECUTORES
ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PENA REPRESENTANTE LEGAL



GOBIERNO REGIONAL PIURA

| | | |
|----|--|--|
| 17 | Si la Entidad observara una sobre valoración en cualquier partida esta sera ajustada y regularizada en la Valorización siguiente en caso no se descuenta el 100% del monto sobre valorado. El Supervisor asumirá el 100% de los intereses que genere la sobre valoración | Segun informe de la Direccion de Obras |
| 17 | Si el Supervisor no comunica sobre asistencias del residente a obra | 5% del monto de la valorización mensual por día de inasistencia sin informar |

* En caso de reincidencia se duplicara la sanción indicada

Estas penalidades se aplicaran hasta por un monto máximo equivalente al 10% (diez por ciento) del monto del contrato vigente y se calcularan en forma independiente a la penalidad por mora

Penalidad Máxima

| Item | Infracción | Unidad | % S.M.C (Monto CONTRACTUAL) |
|------|--|--------|-----------------------------|
| 1 | Ausencia injustificada en obra del Supervisor de Obra y/o el Asistente (o cualquier otro personal perteneciente a la Supervisión de corresponden su presencia en obra) por un plazo máximo de 04 días calendario consecutivos dada como resultado la inmediata Resolución del Contrato | | 10% |

Procedimiento de Aplicación

De detectarse alguna infracción cometida por el Supervisor, la Dirección de Obra comunicara mediante carta la situación verificada (que se considerará como un pre aviso) otorgándole un plazo de 24 horas para la superación de la falta. De verificarse que el Supervisor no ha cumplido en subsanar las observaciones señaladas en el pre aviso, el Director de Obras comunicara mediante carta a la Supervisión que se aplicará la multa en vista de su incumplimiento.

La acumulación de la penalidad máxima dara como resultado la inmediata Resolución del Contrato

ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPULPENA
CONSULTOR DE OBRAS
REG. CONSULTOR C4908

11.5 Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

11.6 Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

11.7 Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DÉCIMO SEGUNDA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con los artículos 32, inciso c), y 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 135 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DÉCIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CONTRATO N° 116 - 2016 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO RICARDO RAMOS PLATA, DISTRITO Y PROVINCIA DE SECHURA, REGION PIURA SNIP No 293441



229
RATP CONSULTORES
Y EJECUTORES
ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPULPENA
REPRESENTANTE LEGAL

CLAÚSULA DÉCIMO CUARTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLAÚSULA DÉCIMO QUINTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

- 15.1 Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.
- 15.2 Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado. El arbitraje será de tipo Institucional.
- 15.3 El arbitraje será resuelto por la Cámara de Comercio de la Ciudad de Piura, ante un Tribunal Arbitral conformado por tres (3) árbitros. A falta de acuerdo en la designación de los mismos o del Presidente del Tribunal, o ante la rebeldía de una de las partes en cumplir con dicha designación, la misma será efectuada por el Organismo Supervisor de conforme a las disposiciones administrativas del Reglamento o conforme al Reglamento del Centro de Arbitraje.
- 15.4 Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 183 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.
- 15.5 El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.9 del Art. 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAÚSULA DECIMO SEXTA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAÚSULA DECIMA SETIMA.- COLEGIATURA Y HABILIDAD DE LOS PROFESIONALES PROPUESTOS.

Tanto la colegiatura como la habilitación de los profesionales se requerirán para el inicio de su participación efectiva en la ejecución del contrato, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero.

CLAÚSULA DECIMA OCTAVA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. San Ramón S/N - Urb. San Eduardo - El Chipe -- Piura.
DOMICILIO DEL CONSULTOR: Mz N Lt. 08 AAHH. Nuevo Castilla – Castilla – Piura.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito vía comunicación notarial, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

Las variaciones que por cualquier concepto modifiquen los términos del presente Contrato, se harán constar en las respectivas cláusulas adicionales o Adendas.

Ambas partes señalan como domicilios, las direcciones consignadas en la parte introductoria de este contrato y el señalado para efectos de las notificaciones derivadas del contrato. Este domicilio sólo

CONTRATO N° 116 - 2016 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO RICARDO RAMOS PLATA, DISTRITO Y PROVINCIA DE SECHURA, REGIÓN PIURA" SNIP No 293441

ARO. RICHARD ALFREDO TRIPUL YENA
CONSULTOR DE OBRAS
REG. CONSULTOR C4008



RATP CONSULTORES EJECUTORES
ARO. RICHARD ALFREDO TRIPUL YENA
REPRESENTANTE LEGAL



GOBIERNO REGIONAL PIURA

podrá variarse previo aviso cursado vía Carta Notarial a la otra parte contratante, señalando el nuevo domicilio en la Ciudad de Piura, adjuntando recibo de luz o agua, donde figure el domicilio propuesto, sin cuyo requisito no surtirá ningún efecto legal la variación acotada. En el caso que el consultor se niegue a recibir documentación derivadas de los actos administrativos en su domicilio procesal durante el período de vigencia del contrato, será causal de sanción administrativo en concordación con la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General, solicitando sanción al Tribunal de conformidad con el Artículo 221° del Reglamento.

De acuerdo con las Bases, la Oferta Técnica y Económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por cuadruplicado en señal de conformidad en la Ciudad de Piura a los ocho días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.



GOBIERNO REGIONAL PIURA

CPC. Lilian R. Mío Holguin
JEFA
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
LA ENTIDAD

Handwritten signature of Arq. Richard Alfredo Tripul Peña
ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
CONSULTOR DE OBRAS
REG. CONSULTOR C4008
EL CONSULTOR



CONTRATO N° 116 - 2016 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO RICARDO RAMOS PLATA, DISTRITO Y PROVINCIA DE SECHURA, REGION PIURA" SNIP No 293441

RATP CONSULTORES EJECUTORES
ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL




"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"
"Decenio de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres"
"Año de la igualdad, respeto y la no violencia contra la mujer en la Región Piura"

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|----------------------------------|
| 1 | DATOS DEL DOCUMENTO | NÚMERO DEL DOCUMENTO | 033-2019 |
| | | FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO | PIURA, 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019 |
| 2 | DATOS DEL CONTRATISTA Y/O CONSULTOR | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | ARQ. TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO |
| | | REGISTRO ÚNICO CONTRIBUYENTE - (RUC) | 10032425394 |
| | | DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN - (DNI) | 03242539 |

| | | | |
|----------------------------|--------------------|--|--|
| 3 | DATOS DEL CONTRATO | Número del Contrato | 116 - 2016 |
| | | Tipo y número del Procedimiento de Selección | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 43-2016/GRP-ORACS (Primera Convocatoria) Sistema de Contrata: A SUMA ALZADA |
| | | Objeto de la Contratación | CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA |
| | | Descripción del objeto del contrato | Contratación del Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la Ejecución de Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO RICARDO RAMOS PLATA, DISTRITO Y PROVINCIA DE SECHURA, REGIÓN PIURA", SNIP N° 293441 |
| | | Monto del Contrato Inicial | S/ 144,788.22 (Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Setecientos Ocho y Ocho con 22/100 Soles) Incluido Impuestos de Ley |
| | | Fecha de Suscripción | 08 de Noviembre del 2016 |
| | | Plazo de la Ejecución Contractual de la Prestación (Consultoría) Original | 180 días calendarios 150 - Ejecución de Obra 30 - Recepción e Informe Final |
| | | Fecha de Inicio Plazo Contractual de la Consultoría - Supervisión de Obra | 11 de Enero del 2017 |
| | | Fecha de Término Plazo Contractual de la Consultoría - Supervisión de Obra | 06 Junio del 2018 |
| | | Ampliaciones de Plazo Otorgadas por la Entidad | 04 (332) día calendario |
| | | Total de Plazo | (512) días calendario |
| | | Numero de Adicionales | > 02 |
| Monto Total de Adicionales | S/ 34,472.74 | | |
| Numero de Deductivos | Ninguno | | |



RATP CONSULTORES Y EJECUTORES
ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL



GOBIERNO REGIONAL PIURA

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"
"Decenio de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres"
"Año de la igualdad, respeto y la no violencia contra la mujer en la Región Piura"

Table with 2 columns: Description and Amount. Row 1: Monto Total de Deductivos (Ninguno). Row 2: Fecha de emisión de Resolución de Liquidación del Contrato del Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la Ejecución de Obra (RESOLUCIÓN OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN N° 380-2019/GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORA de fecha 15 de Octubre del 2019). Row 3: Monto Total de la Liquidación del Contrato del Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la Ejecución de Obra (S/ 179,260.96 (Ciento Setenta y Nueve Mil Doscientos Sesenta con 96/100 Soles))


Table with 2 columns: Description and Amount. Row 1: Monto de la Penalidad (S/ 4,263.21 (Cuatro Mil Doscientos Sesenta y Tres con 21/100 Soles)). Row 2: Monto de Otra Penalidad (¿). Row 3: Monto Total de la Penalidad Aplicada (S/ 4,263.21 (Cuatro Mil Doscientos Sesenta y Tres con 21/100 Soles))

Table with 2 columns: Description and Value. Row 1: Denominación de la Entidad (GOBIERNO REGIONAL PIURA). Row 2: RUC de la Entidad (20484004421). Row 3: Nombre y Apellidos del Funcionario que emite la Constancia (Ing. LUIS FERNANDO VEGA PALACIOS). Row 4: Cargo que ocupa en la Entidad (GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA). Row 5: Teléfono de Contacto de la Entidad (Central Telefónica: 51 - (073) - 284600 Anexos: 4300 - 4652 - 4325)

CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN.
La presente Constancia no exime al Consultor ARQ. TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO de la responsabilidad que le compete por un plazo de dos (02) años dispuesto por el artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado dispuesto en la CLÁUSULA DECIM A: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.
Por medio del presente documento, se otorga la presente CONSTANCIA a solicitud de la parte interesada de conformidad con el Art. 146 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado para los fines que estime conveniente INVALIDÁNDOSE EL PRESENTE EN CASO DE CORRECCIÓN Y/O ENMENDADURA

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Gerente Regional de Infraestructura
Ing. Luis Fernando Vega Palacios
Gerente Regional de Infraestructura
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

RATP CONSULTORES Y EJECUTORES
ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA REPRESENTANTE LEGAL





CONSULTOR RICHARD A. TRIPUL PEÑA

SERVICIO N° 05

SUPERVISION DE OBRA:

**"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION DEL ISTP NESTOR
MARTOS HUANCABAMBA- PIURA"**

COSTO: S/ 211,125.00


RATP CONSULTORES
Y EJECUTORES
ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL



13
520

CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 009-2017/GRP-UEISEPRP - SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO NESTOR MARTOS GARRIDO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, REGION PIURA

Conste por el presente documento, la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO NESTOR MARTOS GARRIDO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, REGION PIURA, que celebra de una parte UNIDAD EJECUTORA INSTITUTOS SUPERIORES DE EDUCACION PUBLICA REGIONAL DE PIURA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20526489391, con domicilio legal en Mz. A - Lote: 2, Urb. Luis Negreiros - Paríñas - Talara - Piura, representada por Director Ejecutivo, Ing. ALVARO ROMULO LOPEZ LANDI, identificado con DNI N° 15452413, y de otra parte el ARQUITECTO RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA, con RUC N° 10032425394, con domicilio legal en Mz. N - Lote: 08 - AA.HH. Nuevo Castilla - Castilla - Piura, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:



CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 19 de Diciembre de 2017, el comité de selección adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 005-2017-GRP-UEISEPRP para la contratación del SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO NESTOR MARTOS GARRIDO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, REGION PIURA, al ARQUITECTO RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.



CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO NESTOR MARTOS GARRIDO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, REGION PIURA.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 SOLES (S/ 187,935.00), que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.

Se deja constancia que los Depósitos deberán realizarse al Código de Cuenta Interbancaria (CCI) N° 009-467-000040999990-26 BANCO SCOTIABANK que está a nombre de RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA; el cual una vez cumplida la orden de compra y/o servicio materia del contrato quedara cancelada para todos los efectos mediante la sola acreditación del importe de la factura a favor de la cuenta de la entidad bancaria.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO¹

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES, monto del contrato para supervisión de ejecución de obra será pagado en Tarifas Mensuales, en base a los servicios efectivamente prestados, en concordancia con las actividades mensuales a cargo del Supervisor y con la sustentación fehaciente de la participación del personal profesional según la estructura Propuesta, además deberá incluir su control de calidad de obra, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

ING. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
CONSULTOR DE OBRAS
REG. CONSULTOR C4008

¹ En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la Información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

RATP CONSULTORES EJECUTORES
ING. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL



CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 009-2017/GRP-UEISEPRP - SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO NESTOR MARTOS GARRIDO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, REGION PIURA

El 100% del monto del contrato para revisión de liquidación será pagado bajo la modalidad de suma alzada cuando se emita la Resolución de la Oficina Regional de Administración de Aprobación de Liquidación del Contrato de Obra.

La Empresa Supervisora es Responsable hasta la Liquidación del Contrato de Obra.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 149 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de CIENTO OCHENTA (180) días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de que cumplan las siguientes condiciones.

1. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo.
2. Que la Entidad notifique al Supervisor quien es el Contratista, según corresponda.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora², así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 126° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

De fiel cumplimiento del Contrato: S/. 18,793.50 (Dieciocho Mil Setecientos Noventa y tres con 50/100 Soles), a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD; durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 131 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 143 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por la

² La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro.

ARL RICHARD ALFREDO TRIPUL FERRA
CONSULTOR DE OBRAS
REG. CONSULTOR C4808

RATP CONSULTORES
Y EJECUTORES
ARL RICHARD ALFREDO TRIPUL FERRA
REPRESENTANTE LEGAL



CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 009-2017/GRP-UEISEPRP - SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO NESTOR MARTOS GARRIDO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, REGION PIURA

Dirección de Infraestructura o la Sub Dirección de.

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumplese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades respectivas.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de SIETE (07) años contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$


Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato vigente o ítem que debió ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad:



A

ABR. RICHARD ALFREDO TRIPUL PERA
CONSULTOR DE OBRAS
REG. CONSULTOR C4008

RATP CONSULTORES
ABR. RICHARD ALFREDO TRIPUL PERA
REPRESENTANTE LEGAL



CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 009-2017/GRP-UEISEPRP - SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO NESTOR MARTOS GARRIDO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, REGION PIURA

| N° | Supuestos de aplicación de penalidad | Forma de cálculo | Procedimiento |
|----|--|--|--|
| 1 | En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado | UNA (1) UIT por cada día de ausencia del personal. | Según informe de la Sub Dirección de obras |
| 2 | Ausencia injustificada en obra del Supervisor de Obra. | 1% del monto del contrato por Cada día de ausencia. | Según informe de la Dirección de obras |
| 3 | Ausencia injustificada en obra del personal propuesto en el Equipo de Supervisión. | 0,5% del monto del contrato por Cada día de ausencia. | Según informe de la Dirección de obras |
| 4 | No hacer cumplir al Contratista las medidas de seguridad indicadas en el Expediente Técnico | 8% del monto de la valorización mensual por frente de trabajo. | Según informe de la Dirección de obras |
| 5 | No presentar el informe mensual, en el plazo establecido. | 5% del monto de la valorización mensual por día de demora. | Según informe de la Dirección de obras |
| 6 | No presentar el Informe de valorizaciones, en el plazo establecido y con la documentación completa de acuerdo a lo establecido en la Cláusula de Valorizaciones y Pagos del Contrato de Ejecución de Obra. | 5% del monto de la valorización mensual por día de demora. | Según informe de la Dirección de obras |
| 7 | No tener al día el cuaderno de obra | 5% del monto de la valorización mensual por cada vez. | Según informe de la Dirección de obras |
| 8 | No comunicar al GRP en el día, sobre eventos ocurridos en la obra. (Accidentes, manifestaciones, etc.) | 6% del monto de la valorización mensual por cada vez. | Según informe de la Dirección de obras |
| 9 | No verificar que los materiales y equipos cumplan con las especificaciones técnicas del Expediente Técnico de obra. | 6% del monto de la valorización mensual por cada vez. | Según informe de la Dirección de obras |
| 10 | No cumplir con lo estipulado en el Reglamento nacional de Edificaciones Norma G. 050 | 8% del monto de la valorización mensual por cada vez. | Según informe de la Dirección de obras |
| 11 | Autorizar la ejecución de obras adicionales sin que el GOBIERNO REGIONAL haya aprobado el respectivo Expediente Técnico con los presupuestos adicionales que sean requeridos. | 8% del monto del contrato por cada vez. | Según informe de la Dirección de obras |
| 12 | Por valorizar obras y/o metrados no ejecutados (sobre-valorizaciones) y pagos en excesos, valorizaciones adelantadas u otros actos que deriven de pagos indebidos o no encuadrados en las disposiciones vigentes. * | 8% del monto de la valorización mensual por cada vez. | Según informe de la Dirección de obras |
| 13 | Por valorizar sin ceñirse a las bases de pago y/o por valorizar Obras Adicionales dentro de la | 8% del monto de la valorización mensual por | Según informe de la Dirección de |



ARQ. RICHARDO ALFREDO TRIPUL PERA
CONSULTOR DE OBRAS
REG. CONSULTOR C4068

RATP CONSULTORES EJECUTORES
ARQ. RICHARDO ALFREDO TRIPUL PERA
REPRESENTANTE LEGAL



CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 009-2017/GRP-UEISEPRP - SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO NESTOR MARTOS GARRIDO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, REGION PIURA

| | planilla de obra Contratada. * | cada vez. | obras |
|----|---|--|--|
| 14 | Si la Supervisión no hiciera las deducciones o descuentos oportunamente, en las valorizaciones del Contratista, con la finalidad de que al término de obra no exista o se reduzca el saldo a favor del GOBIERNO REGIONAL. | 8% del monto de la valorización mensual por cada vez. | Según informe de la Dirección de obras |
| 15 | Si la Supervisión no presenta oportunamente los informes de ampliaciones de plazo, incurriendo a mayores gastos generales al GOBIERNO REGIONAL. | 5% del monto de la valorización mensual por cada vez. | Según informe de la Dirección de obras |
| 16 | Por no presentar oportunamente o en forma deficiente y/o incompleta, los siguientes documentos: el Calendario de Avance Acelerado (CAA) ó el Calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado (CAOVA). Se precisa que la presentación incompleta o insuficiente comprende la Programación PERT CPM y/o Diagrama Ganit. | 5% del monto de la valorización mensual por cada vez. | Según informe de la Dirección de obras |
| 17 | Si la Supervisión no absuelve o no presenta ante la Entidad las consultas realizadas por el contratista mediante cuaderno de obra de acuerdo a lo estipulado N°165 del RLCE. | 5% del monto de la valorización mensual por cada vez. | Según informe de la Dirección de obras |
| 18 | Si la Entidad observara una sobre valorización en cualquier partida, esta será absuelta y regularizada en la Valorización siguiente, en caso no se descuenta el 100% del monto sobre valorado, EL Supervisor asumirá el 100% de los intereses que genere la sobre valorización. | | Según informe de la Dirección de obras |
| 19 | Si el Supervisor no comunica sobre inasistencias del residente a obra. | 5% del monto de la valorización mensual por día de inasistencia sin informar | Según informe de la Dirección de obras |

[Handwritten signature]

[Circular stamp]

[Handwritten signature]

ARO. RICARDO ALFREDO TRIPUL PENA
CONSULTOR DE OBRAS
REG. CONSULTOR 04088

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el literal d) del inciso 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 135 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

[Handwritten signature]
RATP CONSULTORES EJECUTORES
ARO. RICARDO ALFREDO TRIPUL PENA
REP. LEGAL



CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 009-2017/GRP-UEISEPRP - SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO NESTOR MARTOS GARRIDO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, REGION PIURA

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Quando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan. Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el Inciso 45.2 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El arbitraje será institucional y resuelto por ÁRBITRO ÚNICO. LA ENTIDAD propone las siguientes Instituciones arbitrales: CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE PIURA o COLEGIO DE INGENIERO DEL PERU - FILIAL PIURA.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 183 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

ARQ. RICHARD ALEJANDRO TRUJIL PEÑA
CONSULTOR DE OBRAS
REG. CONSULTOR C-4008

2017
RATP CONSULTORES
EJECUTORES
ARQ. RICHARD ALEJANDRO TRUJIL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL



CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 009-2017/GRP-UEISEPRP - SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO NESTOR MARTOS GARRIDO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, REGION PIURA

El Laudo arbitral emitido es Inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el Inciso 45.8 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL


Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. San Ramón S/N Urb. San Eduardo - Piura (Ex Local del COER del Gobierno Regional de Piura)

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Mz. N - Lote: 08 - AA.HH. Nuevo Castilla -Castilla - Piura

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Piura a los Veintiséis (26) días del Mes de Diciembre del 2017.


GOBIERNO REGIONAL PIURA
U.E.I.S.E.P.R.P.
Ing. Severo Romulo López Landi
DIRECTOR EJECUTIVO (e)
"LA ENTIDAD"


ARO. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
CONSULTOR DE OBRAS
REG. CONSULTOR C4008
"EL CONTRATISTA"

33
RATP CONSULTORES
EJECUTORES
ARO. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

REPUBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA
Unidad Ejecutora Institutos Superiores de Educación Pública Regional de Piura

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 80 -2018-UE ISEPRP-PIU.

Piura, 27 de Diciembre de 2018

VISTOS: El Informe N° 021- 2018//GRP 400003-01-TESORERIA, el proveído de fecha 27 de Diciembre de 2018 inserto en el Informe N° 131-2018//GRP-400003-5, de fecha 27 de Diciembre de 2018, emitido por la Dirección de Infraestructura de esta Unidad Ejecutora 304 "Institutos Superiores de Educación Pública Regional de Piura", referido a la solicitud de aprobación de la liquidación de la consultoría de Obra de la Supervisión de la Obra: "Mejoramiento del Servicio Educativo del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Néstor Martos Garrido, Provincia de Huancabamba, Región Piura", Carta N° 71-2018-RATP/SO, Carta N° 185-2018//GRP-400003-05, Informe N° 114-2018/DHZZL, y;

CONSIDERANDO:

Que, esta Unidad Ejecutora suscribió el Contrato de Supervisión de Obra N° 009-2017//GRP-UEISEPRP con fecha 26 de Diciembre de 2017 con el ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA, con la finalidad de que se encargue de la Supervisión de la Obra: "Mejoramiento del Servicio Educativo del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Néstor Martos Garrido, Provincia de Huancabamba, Región Piura" para lo cual en su Cláusula Séptima el ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA solicitó la retención del diez por ciento (10%) del monto del presente contrato siendo la suma retenida por esta Entidad de S/ 25,058.00 (Veinticinco Mil Cincuenta y Ocho con 00/100 soles);

Que, mediante CARTA N° 70-2018-RATP/SO de fecha 13 de Diciembre de 2018 EL ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA presenta la liquidación del Contrato de Consultoría y solicita la devolución de la Retención de la Garantía de Fiel Cumplimiento del 10% del monto del Contrato de Supervisión de Obra N° 009-2017//GRP-UEISEPRP;

Que, mediante CARTA N° 185-2018//GRP-400003-05 de fecha 18 de Diciembre de 2018, la Dirección de Infraestructura remite al ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA el Informe N° 114-2018/DHZZL de fecha 18 de diciembre de 2018 referente a la Revisión de Liquidación del Contrato del Servicio de Consultoría de Obra, realizado por el Ing. David Hernán Zevallos López; Asistente de la Dirección de Infraestructura de la Entidad, en el cual manifiesta que en la liquidación presentada a esta entidad no debe de considerarse el pago por concepto de revisión de Liquidación, toda vez que la obra se encuentra en arbitraje, recomendando a su vez remitir el presente informe al consultor con los cuadros adjuntos;

Que, mediante CARTA N° 71-2018-RATP/SO de fecha 20 de Diciembre de 2018 el ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA Supervisor de la Obra: "Mejoramiento del Servicio Educativo del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Néstor Martos Garrido, Provincia de Huancabamba, Región Piura" presenta a la Entidad la Conformidad de los cuadros anexados a la liquidación del Contrato de Consultoría y solicita la Devolución de la Retención de la Garantía de Fiel Cumplimiento del 10% del monto del Contrato de Supervisión de Obra N° 009-2017//GRP-UEISEPRP;

Que, mediante Informe N° 131-2018//GRP-400003-05, la Dirección de Infraestructura de la Entidad remite al Director Ejecutivo de esta Entidad la Liquidación del Servicio de Supervisión de la Obra: "Mejoramiento del Servicio Educativo del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Néstor Martos Garrido, Provincia de Huancabamba, Región Piura" en el que además, solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica proyecte el acto resolutorio que apruebe la presente liquidación de consultoría de obra presentada por el ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA;

Que, con Informe N° 021- 2018//GRP 400003-01-TESORERIA, de fecha 27 de Diciembre de 2018 la Oficina de Tesorería en atención al proveído inserto en el Informe N° 131-2018//GRP-400003-05 en el que la Oficina de Asesoría Jurídica de esta Entidad, solicita que verifique en su sistema SIAF-SIGA los montos efectivamente retenidos derivados del Contrato de Supervisión de Obra N° 009-2017//GRP-UEISEPRP, informando que a través de los Comprobantes de Pago N° 054-2018 por el monto de S/ 6,264.50, N° 085-2018 por el monto de S/ 6,264.50, N° 107-2018 por el monto de S/ 6,264.50 y con comprobante de pago N° 141-2018 por la suma de S/ 6,264.50, Del Expediente SIAF N° 52-2018, la suma de todos los comprobantes de pago asciende al monto de S/ 25,058.00 (Veinticinco Mil Cincuenta y Ocho con 00/100 soles) correspondiente a la retención 10% del monto del Contrato como Garantía de Fiel Cumplimiento de acuerdo a lo establecido en la

RATP CONSULTORES
ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

05
112

REPÚBLICA DEL PERU



GOBIERNO REGIONAL PIURA
Unidad Ejecutora Institutos Superiores de Educación Pública Regional de Piura

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 80 -2018-UE ISEPRP-PIU.

Piura, 27 de Diciembre de 2018

Adenda N° 002 al Contrato de Supervisión de Obra N° 009-2017/GRP-UEISEPRP y cuyo monto obra en la cuenta de garantía de esta Entidad;



1.- CONTRATO VIGENTE S/IGV

1.1. AUTORIZADO

| | | |
|---|------------|-------------------|
| Supervisión de Obra | S/. | 155,029.66 |
| Revisión de Liquidación | S/. | 0.00 |
| Ampliación de Plazo de Supervisión | S/. | 23,889.83 |
| Intereses por demora pago de Valorizaciones | S/. | 0.00 |
| TOTAL | S/. | 178,919.49 |

1.2 PAGADO

| | | |
|------------------------------------|------------|-------------------|
| Valorizaciones N° 01 a 06 | S/. | 155,029.68 |
| Ampliación de Plazo de Supervisión | S/. | 23,889.83 |
| TOTAL | S/. | 178,919.51 |

SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR S/.

2.- IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

| | | |
|----------------|-----|-----------|
| 2.1 AUTORIZADO | S/. | 32,205.51 |
| 2.2 PAGADO | S/. | 32,205.51 |

SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR S/.

3.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

| | | |
|-------------------------------|-------------|-----------|
| 3.1 AUTORIZADA | S/. | 25,058.00 |
| C/P054 (06/03/2018) VAL N° 01 | S/ 6,264.50 | |
| C/P085 (27/03/2018) VAL N° 02 | S/ 6,264.50 | |
| C/P107 (20/04/2018) VAL N° 03 | S/ 6,264.50 | |
| C/P141 (16/05/2018) VAL N° 04 | S/ 6,264.50 | |
| 3.2 DEVUELTA | S/. | 0.00 |

SALDO A DEVOLVER AL CONSULTOR S/.

4.- PENALIDAD

RATP CONSULTORES
EJECUTORES
ARQ. RICHARD ALFREDO TRIGUERO
REPRESENTANTE LEGAL

REPUBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA

Unidad Ejecutora Institutos Superiores de Educación Pública Regional de Piura

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 80 -2018-UE ISEPRP-PIU.

Piura, 27 de Diciembre de 2018

| | | |
|---|-------------|-----------|
| 4.1 IMPUESTA | S/. | 3,048.92 |
| No presentar el Informe de Valorización | S/ 1,524.46 | |
| No presentar el Informe Mensual en el Plazo | S/ 1,524.46 | |
| 4.2 DESCONTADA | S/. | 3,048.92 |
| C/P053 (06/03/2018) VAL. N° 01 | S/ 3,048.92 | |
| SALDO EN CONTRA DEL CONSULTOR | S/. | 0.00 |
| RESUMEN | | |
| 1.- CONTRATO VIGENTE S/IGV | | -0.02 |
| 2.- IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS | | 0.00 |
| 3.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO | | 25,058.00 |
| 4.- PENALIDAD | | 0.00 |
| SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR | | 25,057.98 |



Que, siendo que la liquidación presentada por el ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA mediante CARTA N° 71-2018-RATP/SO cuenta con conformidad emitida por el Área Usuaría de esta Entidad, se da por aceptada y consentida por ambas partes la presente liquidación del Contrato de Supervisión de Obra N° 009-2017/GRP-UEISEPRP consultoría de Obra para la Supervisión de la Obra: "Mejoramiento del Servicio Educativo del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Néstor Martos Garrido, Provincia de Huancabamba, Región Piura", por lo que corresponde proceder a devolver la retención del 10% del monto del Contrato como Garantía de Fiel Cumplimiento conforme a lo establecido en la Cláusula Séptima del Contrato de Supervisión de Obra N° 009-2017/GRP-UEISEPRP referida a las GARANTIAS siendo la suma de S/ 25,057.98 (Veinticinco Mil Cincuenta y Siete con 98/100 soles);

Que, mediante Provedo de fecha 26 de Diciembre de 2018 Inserto en el Informe N° 131-2018/GRP-400003-05, de fecha 26 de Diciembre de 2018 el Director Ejecutivo (e) de esta Entidad dispone a la Oficina de Asesoría Jurídica emitir el acto Resolutivo que formalice la aprobación de la Liquidación del Contrato de Supervisión de Obra N° 009-2017/GRP-UEISEPRP Contratación del Servicio de consultoría de Obra para la Supervisión de la Obra: "Mejoramiento del Servicio Educativo del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Néstor Martos Garrido, Provincia de Huancabamba, Región Piura";

Que, en cuanto a la normatividad aplicable al presente caso, el presente procedimiento de liquidación ha seguido las pautas establecidas en el Artículo 144° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado referente a la Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra, el cual establece en su plazos y procedimiento para ambas partes, así también el mencionado artículo en su párrafo in fine señala que: "una vez que la liquidación haya quedado consentida o aprobada, según corresponda, no procede someterla a los medios de solución de controversias";

Que, con las visaciones de la Dirección de Infraestructura, la Oficina de Administración y de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Unidad Ejecutora Institutos Superiores Educación Pública Regional de Piura;

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización del 20 de junio 2002, Ley N°27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales del 18 de noviembre 2002, modificada por Ley N°27902 del 30 de diciembre 2002, por el Reglamento de Organización y

RATP CONSULTORES EJECUTORES
 ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
 REPRESENTANTE LEGAL

03
110

REPUBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA

Unidad Ejecutora Institutos Superiores de Educación Pública Regional de Piura

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 80 -2019-UE ISEPRP-PIU.

Piura, 27 de Diciembre de 2018

Funciones de la Unidad Ejecutora "Institutos Superiores de Educación Pública Regional de Piura", actualizado por Ordenanza Regional N° 357-2016/GRP-CR; la Directiva de Desconcentración de Facultades y delegación de competencias del Gobierno Regional de Piura a sus Unidades Orgánicas y/o Proyectos Especiales en materia de contrataciones, modificada mediante la Resolución Ejecutiva Regional N° 893-2016/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR de fecha 30 de Diciembre de 2016 y Resolución Ejecutiva Regional N°14-2018/GOBIERNO REGIONAL PIURA-PR, de fecha 12 de enero de 2018;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la Liquidación del Contrato de Supervisión de Obra N° 009-2017/GRP-UEISEPRP Contratación del Servicio de consultoría de Obra para la Supervisión de la Obra: "Mejoramiento del Servicio Educativo del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Néstor Martos Garrido, Provincia de Huancabamba, Región Piura", Ejecutado bajo la modalidad de Contrata por el Consultor ARQ.RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA cuyo valor asciende a Doscientos Once Mil Ciento Veinticinco con 00/100 soles (S/. 211,125.00), de acuerdo al siguiente detalle:



| AUTORIZADO | MONTO S/ |
|---------------------------|-------------------|
| Supervisión de Obra | 155,029.66 |
| Revisión de Liquidación | 0.00 |
| Ampliación de Plazo N° 01 | 23,889.83 |
| Reajustes | 0.00 |
| SUB. TOTAL | 178,919.49 |
| IGV | 32,205.51 |
| COSTO TOTAL | 211,125.00 |

[Handwritten signature]

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Oficina de Administración de esta Unidad Ejecutora 304 "Institutos Superiores de Educación Pública Regional de Piura, realizar todos los actos administrativos a fin de devolver al ARQ.RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA la retención 10% del monto del Contrato como Garantía de Fiel Cumplimiento conforme a lo establecido en la CLÁUSULA SETIMA del Contrato de Supervisión de Obra N° 009-2017/GRP-UEISEPRP siendo la suma de S/ 25,057.98 (Veinticinco Mil Cincuenta y Siete con 98/100 soles).



ARTÍCULO TERCERO: NOTIFIQUESE la presente Resolución a la Dirección Ejecutiva de la Unidad Ejecutora 304, a la Oficina de Asesoría Jurídica, a la Dirección de Infraestructura, así como al Representante Legal Común del ARQ.RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA en su domicilio ubicado en Mz. N - Lote 08 - AA.HH. Nuevo Castilla - Castilla -Piura y a los demás estamentos Administrativos de la Unidad Ejecutora 304 "Institutos Superiores de Educación Pública Regional de Piura.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE

GOBIERNO REGIONAL PIURA
U.E.I.S.E.P.R.P.

[Handwritten signature]
Ing. Alvaro Rosalú López Landi
DIRECTOR EJECUTIVO (a)

27
RATP CONSULTORES
EJECUTORES
ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

02
109

**CAPÍTULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA**

De conformidad con el artículo 145 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

| | | |
|-----------------------|--------------------------------|------------|
| 1 DATOS DEL DOCUMENTO | Número del documento | 001-2019 |
| | Fecha de emisión del documento | 08/03/2019 |

| | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------------|---|---------------------------------|
| 2 DATOS DEL CONTRATISTA | Nombre, denominación o razón social | RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA | | |
| | RUC | | | |
| | EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: | | | |
| | Nombre o razón social del integrante del consorcio | RUC | % | Descripción de las obligaciones |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------------|--|---|---------------------|---|
| 3 DATOS DEL CONTRATO | Número del contrato | CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 009-2017/GRP-UEISEPRP | | |
| | Tipo y número del procedimiento de selección | ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2017-GRP-UEISEPRP- PRIMERA CONVOCATORIA | | |
| | Objeto del contrato | Elaboración de Expediente Técnico | Supervisión de Obra | X |
| | Descripción del objeto del contrato | CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO NESTOR MARTOS GARRIDO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, REGION PIURA | | |
| | Fecha de suscripción del contrato | 26/12/2017 | | |
| | Monto total ejecutado del contrato | S/. 211,125.00 | | |
| | Plazo de ejecución contractual | Plazo original | 180 días calendario | |
| | | Ampliación(es) de plazo | 60 días calendario | |
| | | Total plazo | 240 días calendario | |
| | | Fecha de inicio de la consultoría de obra | 04/01/2018 | |
| | Fecha final de la consultoría de obra | 31/08/2018 | | |

En caso de Supervisión de Obras

| | | |
|--------------------|--------------------------------|---|
| 5 DATOS DE LA OBRA | Denominación de la obra | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO NESTOR MARTOS GARRIDO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, REGION PIURA |
| | Ubicación de la obra | PROVINCIA DE HUANCABAMBA, REGION PIURA |
| | Número de adicionales de obra | -- |
| | Monto total de los adicionales | -- |
| | Número de deductivos | -- |
| | | |

77
RATP CONSULTORES
 ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
 REPRESENTANTE LEGAL

| | | |
|--|-------------------------------|------------------|
| | Monto total de los deductivos | - |
| | Monto total de la obra | S/. 7'191,884.86 |

| | | | |
|---|---------------------------|--|-------------|
| 6 | APLICACION DE PENALIDADES | Monto de las penalidades por mora | -- |
| | | Monto de otras penalidades | S/ 3,048.92 |
| | | Monto total de las penalidades aplicadas | S/ 3,048.92 |

| | | | |
|---|---------------------|---|---|
| 7 | DATOS DE LA ENTIDAD | Nombre de la Entidad | UNIDAD EJECUTORA INSTITUTOS SUPERIORES DE EDUCACION PUBLICA REGIONAL DE PIURA |
| | | RUC de la Entidad | 20526489391 |
| | | Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia | |
| | | Cargo que ocupa en la Entidad | |
| | | Teléfono de contacto | |

| | |
|---|---|
| 8 | <p style="text-align: center;">UNIDAD EJECUTORA DE INSTITUTOS SUPERIORES EDUCACION PUBLICA REGIONAL PIURA</p> <p style="text-align: center;">Abog. Juan Andrés Santoyo Cavero ADMINISTRADOR</p> <p style="text-align: center;">NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE</p> |
|---|---|

20

**RATP CONSULTORES
EJECUTORES**

ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PERA
REPRESENTANTE LEGAL



107
CONSULTOR RICHARD A. TRIPUL PEÑA

SERVICIO N° 06

SUPERVISION DE OBRA:

**“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN EL INSTITUTO
SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO
LUCIANO CASTILLO COLONNA,
DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE
TALARA, REGION PIURA”**

COSTO: S/ 1,580,570.64


RATP CONSULTORES
Ejecutores

ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL



CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 008-2018/GRP-UEISEPRP - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO LUCIANO CASTILLO COLONNA, DISTRITO PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA".

Conste por el presente documento, la Contratación del Servicio de Supervisión y Liquidación de la Obra: "Mejoramiento del Servicio Educativo del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Luciano Castillo Colonna, Distrito Pariñas, Provincia de Talara, Región Piura, que celebra de una parte Unidad Ejecutora Institutos Superiores de Educación Pública Regional de Piura, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20526489391, con domicilio legal en Av. San Ramón S/N Urb. San Eduarco - Piura - Piura (Ex Local del COER del Gobierno Regional de Piura), representada por Director Ejecutivo, Ing. ALVARO ROMULO LOPEZ LANDI, identificado con DNI N° 15452413, y de otra parte el ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA, con RUC: 10032425394, con domicilio legal en A.H. Lcs Jardines Mz. U - Lote: 01 - Castilla - Piura - Piura; a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 11 de Diciembre del 2018, el Comité de Selección adjudicó en el SEACE la Buena Pro del CONCURSO PUBLICO N° 003-2018-GRP-UEISEPRP, para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO LUCIANO CASTILLO COLONNA, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA", al postor ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO LUCIANO CASTILLO COLONNA, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 40/100 SOLES (S/ 675,664.40), que incluye todos los impuestos de Ley; de los cuales VEINTISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON 16/100 SOLES (S/ 27,154.16) corresponde a importe de pago para revisión de Liquidación de Contrato de Obra.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO¹

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES, en TARIFAS MENSUALES DE NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 32/100 SOLES (S/ 92,644.32), luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 149 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

¹ En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

RATP CONSULTORES
Y EJECUTORES

ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL



CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 008-2018/IGRP-UEISEPRP - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO LUCIANO CASTILLO COLONNA, DISTRITO PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN PIURA".

Para efectos de la cancelación de los pagos parciales El Contratista Autoriza que los pagos con abono en cuenta se realicen al CCI N° 01126700020095405223 del BANCO CONTINENTAL a nombre de TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de DOSCIENTOS CUARENTA (240) días calendario, de los cuales DOSCIENTOS DIEZ (210) días calendario son para Supervisión de la Obra y TREINTA (30) días calendario son para liquidación de obra: El plazo se computará desde el día siguiente de perfeccionamiento del presente contrato o de la Entrega de la Supervisión.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora², así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la Carta N° 002-2018-RATP/CO, al amparo de lo dispuesto en el artículo 126 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

"De fiel cumplimiento del contrato: SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON 44/100 SOLES (S/ 67,566.44), a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo."

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 131 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 143 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por la Dirección de Infraestructura.

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades respectivas.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de

² La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro.

CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 008-2018/GRP-UEISEPRP - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO LUCIANO CASTILLO COLONNA, DISTRITO PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN PIURA".

incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de UN (01) AÑO contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

- F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
- F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato vigente o ítem que debió ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad.

OTRAS PENALIDADES

La Entidad le aplicará al Supervisor, otras penalidad de conformidad con lo establecido en el Artículo 134° del Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado. Se aplicará en función a la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente, y será aplicadas por cada día de ocurrencia de la falta establecida.

Las penalidades indicadas a continuación, se aplicaran hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente, y se calcularan en forma independiente a la penalidad por mora.

De llegar acumular la penalidad máxima, será causal de resolución de contrato.

| N° | Supuestos de aplicación de penalidad al consultor de la supervisión | Forma de cálculo | Procedimiento |
|----|---|-------------------------------|---|
| 1 | Cuando el Ingeniero Supervisor no se encuentre en forma permanente en la obra. | 30% de una (01) UIT vigente. | Según informe de la Dirección de Infraestructura, o del Ingeniero a quien dicha dependencia delegue como monitor. |
| 2 | Por autorizar la ejecución y/o valorizar obras adicionales, sin haber generado y tramitado previamente ante la Entidad, el respectivo expediente adicional completo, ocasionando el reclamo del contratista ante la Entidad para el reconocimiento de lo ejecutado. | 100% de una (01) UIT vigente. | Según informe de la Dirección de Infraestructura, o del Ingeniero a quien dicha dependencia delegue como monitor. |
| 3 | Por no tramitar ante la Entidad dentro del plazo de ley que le corresponde, las valorizaciones; y que como consecuencia de ello se tenga que reconocer el pago de intereses a favor del contratista. | 50% de una (01) UIT vigente | Según informe de la Dirección de Infraestructura, o del Ingeniero a quien dicha dependencia delegue como monitor. |
| 4 | Por no tramitar ante la Entidad dentro del plazo de ley que le corresponde, adicionales y/o | 50% de una (01) UIT vigente | Según informe de la Dirección de Infraestructura, o del Ingeniero a |



Handwritten signature and stamp of the consultant.

RATIP CONSULTORES EJECUTORES

ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL



CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 008-2018/GRP-UEISEPRP - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO LUCIANO CASTILLO COLONNA, DISTRITO PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA".

| | | | |
|----|--|------------------------------|---|
| | ampliaciones de plazo y/o consultas; y que como consecuencia de ello se tenga que ampliar el plazo con el consecuente reconocimiento de mayores gastos generales a favor del contratista. | | quien dicha dependencia delegue como monitor. |
| 5 | Por no disponer en la zona de trabajo (obra), al personal y/o equipos declarados en su propuesta. | 30% de una (01) UIT vigente. | Según informe de la Dirección de Infraestructura, o del Ingeniero a quien dicha dependencia delegue como monitor. |
| 6 | Por valorizar metrados no ejecutados (valorizaciones proyectadas), y que ello conlleve a pagos en exceso. | 30% de una (01) UIT vigente. | Según informe de la Dirección de Infraestructura, o del Ingeniero a quien dicha dependencia delegue como monitor. |
| 7 | Por no tramitar oportunamente ante la Entidad, los siguientes documentos: calendarios y programación de avance de obra, informes mensuales, liquidaciones, otros dispuestos por la Entidad durante la ejecución de obra. | 20% de una (01) UIT vigente. | Según informe de la Dirección de Infraestructura, o del Ingeniero a quien dicha dependencia delegue como monitor. |
| 8 | Por no realizar por su cuenta propia: pruebas, ensayos, controles, entre otros; a fin de comprobar si los trabajos ejecutados, están concordantes con las especificaciones técnicas del expediente. | 20% de una (01) UIT vigente. | Según informe de la Dirección de Infraestructura, o del Ingeniero a quien dicha dependencia delegue como monitor. |
| 9 | Por no realizar en las valorizaciones, las deducciones o descuentos correspondiente de manera oportuna; que conlleven al final de la ejecución de obra, saldos en contra de la Entidad por dichos conceptos. | 30% de una (01) UIT vigente. | Según informe de la Dirección de Infraestructura, o del Ingeniero a quien dicha dependencia delegue como monitor. |
| 10 | Por emitir opinión fuera de todo contexto normativo, que haga incurrir a la Entidad en error administrativo y/o perjuicio económico; así como por no emitir pronunciamiento sobre consultas, adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo, calendarios de avance de obra, entre otros documentos. | 20% de una (01) UIT vigente. | Según informe de la Dirección de Infraestructura, o del Ingeniero a quien dicha dependencia delegue como monitor. |
| 11 | Por no controlar eficientemente la ejecución de la obra y/o por no haber adoptado oportunamente las acciones necesarias para un correcto trabajo por parte del contratista, así como por no obligar al contratista a disponer la señalización diurna y nocturna permanente en la obra, a fin de evitar accidentes y brindar la seguridad necesaria; así como no hacer cumplir al contratista las medidas de seguridad pertinentes en obra. | 20% de una (01) UIT vigente. | Según informe de la Dirección de Infraestructura, o del Ingeniero a quien dicha dependencia delegue como monitor. |
| 12 | Por no comunicar en el día, algún evento ocurrido en la obra que afecte el avance de la misma (accidentes, manifestaciones, entre otras) | 10% de una (01) UIT vigente. | Según informe de la Dirección de Infraestructura, o del Ingeniero a quien dicha dependencia delegue como monitor. |
| 13 | En caso, culmine la relación contractual entre el supervisor y el personal ofertado, y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado. | 20% de una (01) UIT vigente. | Según informe de la Dirección de Infraestructura, o del Ingeniero a quien dicha dependencia delegue como monitor. |

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el literal d) del inciso 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 135 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 136 del

RATP CONSULTORES
EJECUTORES
ARQ. RICHARDO ALEJANDRO TRIPUL PERA
REPRESENTANTE LOCAL

CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA-N° 008-2018/GRP-UISEPRP - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO LUCIANO CASTILLO COLONNA, DISTRITO PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA".

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OCEC y demás normativa especial que resulte aplicable, según de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el numeral 45.2 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El arbitraje será institucional y resuelto por ARBITRO UNICO. LA ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales: CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE PIURA Y/O COLEGIO DE INGENIERO DEL PERU CONCEJO DEPARTAMENTAL DE PIURA³.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 183 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su

Preferentemente, las instituciones arbitrales deberán encontrarse ubicadas en el lugar del perfeccionamiento del contrato.

RATP EJECUTORES

ARQ. RICHARD ALFREDO TRIVULZIO
REPRESENTANTE LEGAL



CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 008-2018/GRP-UEISEPRP - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA OBRA 'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO LUCIANO CASTILLO COLONNA, DISTRITO PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA'

notificación, según lo previsto en el inciso 45.8 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. San Ramón S/N Urb. San Eduardo – Piura - Piura (Ex Local del COER del Gobierno Regional de Piura).

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Mz. N – Lote: 08 – AA.HH. NUEVO CASTLLA – CASTILLA PIURA.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Piura a los Catorce (14) días del Mes de Diciembre del Dos mil Dieciocho.



GOBIERNO REGIONAL PIURA
UNIDAD EJECUTORA
Ing. Alberto Méndez Lora Landa
"LA ENTIDAD"

R.P.
ING. RICHARD ALFREDO TRIPUL PIURA
CONSULTOR EN OBRAS
P.R.O. CONSULTOR
"EL CONTRATISTA"

CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 008-2018/GRP-UEISEPRP

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO LUCIANO CASTILLO COLONNA, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA.

| | |
|--|-----------------|
| MONTO DEL CONTRATO PRINCIPAL: | S/ 675,664.40 |
| MONTO PAGADO: | S/ 645,422.10 |
| ADDENDA N° 007 AL CONTRATO PRINCIPAL: | S/ 101,349.66 |
| ADDENDA N° 008 AL CONTRATO PRINCIPAL: | S/ 324,255.12 |
| PAGO POR AMPLIACIONES EXCEPCIONALES POR EL COVID-19: | |
| MES DE JULIO 2020: | S/ 46,322.16 |
| MES DE AGOSTO 2020: | S/ 92,644.32 |
| MES DE SETIEMBRE 2020: | S/ 92,644.32 |
| MES DE OCTUBRE 2020: | S/ 92,644.32 |
| MES DE NOVIEMBRE 2020: | S/ 92,644.32 |
| MES DE DICIEMBRE 2020: | S/ 92,644.32 |
| | |
| TOTAL FACTURADO: | S/ 1,580,570.64 |

CONSORCIO DEL NORTE

Daniel E. Yarleque Zuñiga
REPRESENTANTE COMUN

RATIFICACIONES
EJECUTORES

ARQ. RICHARD ALFREDO TRIVULFO
REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATO PRINCIPAL

CONSORCIO DEL NOR. S. A.

Daniel E. Yarleque Zuñiga
REPRESENTANTE COMUN

RATIF. EJECUTORES

ARQ. RICHARD ALFONSO TRINIDAD PERA
REPRESENTANTE LEGAL



R.U.C. 10032425394
FACTURA
 0001- N° 000144

Richard Alfredo Tripul Peña CONSULTORES EJECUTIVOS
RATP
 ELABORACIÓN - SUPERVISIÓN - EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS - SERVICIOS GENERALES
 Mz. U lt. 01 A.H. Los Jardines Castilla - Piura
 Piura

Señor(es): Gobierno Regional de Piura - U.E.S.E.P.P. - Piura.
 Dirección: AL SAN RAMON S/N URB. SAN RAMON - Piura - Piura.
 R.U.C.: 70526489391 Rem.:
 GUIA Transp.
 DIA: [] MES: [] AÑO: []

| CANT. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | FECHA | VALOR | VENTA |
|----------|--------|---|-------|-------|-------|
| 8192,644 | | Por concepto del servicio de supervisión de la obra: mejoramiento del servicio educativo de el I.S.T.P. Juvenio Castillo Colina - Distrito de Parícuta - Provincia de Tarma - Region Piura. PAGO COMPROMISADO AL MES DE ENERO DEL 2019. | | | |

SON: Valorados en Libras Cuarenta con 32/100 (40.32)
CANCELADO
 RAQUEL E. CALCEDON FARRAN
 R.U.C. 18101626576 Cel.: 98828030
 Nº Aut. 1159712083 - F.I. 08.25.2017
 Serie: 0004 del 09/01 AL 08/20

SUB-TOTAL 78,312.14
 I.G.V. 14,132.18
 TOTAL S/ 92,644.32.

RUC. 10032425394
 0001- N° 000144
 FACTURA

190

USUARIO



RATP CONSULTORES EJECUTIVOS
 ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
 REPRESENTANTE LEGAL

GOBIERNO REGIONAL PIURA
 COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 27 MAY 2019
 SANTIAGO S. MACO YANUAAQUE
 Fedatario Suplente
 Reg. N°

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000104

| N° | DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|------|
| 110 | 17 | 05 | 2019 |

NOMBRE GOB.REG.DE PIURA-INSTITUTOS SUP.DE EDUC.PUBL.REGIONAL DE PIU

RUC 10032425394

SON VEINTIDOS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS Y 15/100 SOLES

CONCEPTO
POR EL GIRO DE LA PRIMERA RETENCION DE FIEL CUMPLIMIENTO DE VALORIZACION MENSUAL ENERO DEL 2019 DE LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO LUCIANO CASTILLO COLONNA TALARA -2019 DE LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO LUCIANO CASTILLO COLONNA TALARA. INFORME N° 44-2019/DH.ZL, MEMORANDO N° 052-2019/GRP-400003

| CODIFICACION PROGRAMATICA | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|----|------|----------|----------|---------|----------|---------------|
| RB | SEC F | CP | PRG | PROD/PRY | ACT/ANOS | FN DIVF | GRPF | META FINAL |
| 19 | 0003 | 3 | 9002 | 2194062 | 60000002 | 22 | 048 0108 | 00001 0012734 |

| ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | | |
|------------------------------|-----------|----------|
| CLASIFICADOR DE GASTO | IMPORTE | |
| | PARCIAL | TOTAL |
| 2.8.9 1.4 3 | 22,522.15 | |
| TOTAL | | 22,522.1 |
| DEDUCCIONES | | 0.0 |
| LIQUIDO A PAGAR | | 22,522.1 |

| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| DEBE | | HABER | |
| CUENTA | IMPORTE | CUENTA | IMPORTE |
| 2103.03 <i>2103.99079501</i> | 22,522.15 | 1101.1209 | 22,522.15 |

| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | IMPORTE |
|-----------------------------|---------|
| TOTAL RETENCIONES | 0.0 |

| PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO | | |
|-----------------------------------|-----------|--|
| FECHA | HECHO POR | GOBIERNO REGIONAL PIURA CONFIRMA |
| | | <i>CPC Felipe Paz Silva</i> JEFE DE TESORERIA DE TESORERIA |

GOBIERNO REGIONAL PIURA
COPIA FIEL DEL ORIGINAL
27 NOV 2019
Sr. SANTIAGO BERNARDE YAMUNQUE
Fiscalista Suplente
Reg. N°

| VISACION | |
|-----------------|-----------------|
| CONTROL INTERNO | DE CONTABILIDAD |
| | <i>[Firma]</i> |

| FORMA DE PAGO | AUTORIZACION |
|---|--------------|
| AÑO 2011 | |
| BANCO 001 BANCO DE LA NACION | |
| CTA CTE 002 00-081-012964 | |
| CHEQUE GIRADO | |
| CCI | |
| TIPO DE OPERACION | |
| GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | |

05870800
RAIP CONSULTORES
ARQ. RICHARDO ALFREDO TRIPULPERA
LEGAL

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000104

| N° | DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|------|
| 109 | 17 | 05 | 2019 |

NOMBRE **GOB.REG.DE PIURA-INSTITUTOS SUP.DE EDUC.PUBL.REGIONAL DE PIU**
SON **UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES**

RUC 10032425394

CONCEPTO

POR EL GIRO DEL PAGO DE PENALIDAD DE VALORIZACION MENSUAL ENERO DEL 2019 DE LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO LUCIANO CASTILLO COLONNA TALARA -2019 DE LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO LUCIANO CASTILLO COLONNA TALARA. INFORME N° 44-2619/DH/L, MEMORANDO N° 052-2019/GRP-400003

CODIFICACION PROGRAMATICA

| RB | SEC F | CP | PRG | PROD/PRY | ACT/ACOR | FN | DIVF | GRPF | META | FINAL |
|----|-------|----|------|----------|----------|----|------|------|-------|---------|
| 13 | 0009 | 3 | 9002 | 2194092 | 6000002 | 22 | 048 | 0108 | 00001 | 0012734 |

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

| CLASIFICADOR DE GASTO | IMPORTE | |
|------------------------|----------|--------|
| | PARCIAL | TOTAL |
| 2.6.8 1.4 3 | 1,260.00 | |
| TOTAL | | 1,260. |
| DEDUCCIONES | | 0. |
| LIQUIDO A PAGAR | | 1,260. |

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

| DEBE | | HABER | |
|-------------|----------|-----------|----------|
| CUENTA | IMPORTE | CUENTA | IMPORTE |
| 2103.990901 | 1,260.00 | 1101.1209 | 1,260.00 |

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

| FECHA | HECHO POR | GOBIERNO REGIONAL PIURA |
|-------|-----------|--|
| | | JOSÉ DE LA CRUZ JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA |

VISACION

| CONTROL INTERNO | JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD |
|-----------------|---|
| | C.P.C. <i>[Firma]</i> JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD |

RECIBI CONFORME

| FECHA | FIRMA |
|-------|-----------------|
| | |
| | DNI |
| | RUC |
| | LIBRETA MILITAR |

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | IMPORTE |
|-----------------------------|---------|
| TOTAL RETENCIONES | 0. |



FORMA DE PAGO

| FORMA DE PAGO | AUTORIZACION |
|---|--------------|
| AÑO 2011 | |
| BANCO 001 BANCO DE LA NACION | |
| CTA CTE 002 00-661-018964 | |
| CHEQUE GIRADO | 05870858 |
| CCI | |
| TIPO DE OPERACION | |
| GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | |

RATPE INSPECTORES

ARO. RICHARD ALFREDO SIMUL PERA REPRESENTANTE LEGAL

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000104

| Nº | DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|------|
| 111 | 17 | 05 | 2019 |

NOMBRE TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO

RUC 10032425394

SON CINCUENTISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTICINCO Y 17/100 SOLES

CONCEPTO
POR EL GIRO DEL PAGO DE LA VALORIZACION MENSUAL ENERO DEL 2019 DE LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO LUCIANO CASTILLO COLONNA TALARA -2019 DE LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO LUCIANO CASTILLO COLONNA TALARA. INFORME N° 44-2019/DH/LI, MEMORANDO N° 052-2019/GRP-400003

| CODIFICACION PROGRAMATICA | | | | | | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | | | | | | |
|---------------------------|------|----|------|----------|-----------|------------------------------|------|------|--------------|-----------------------|-----------|----------|
| RB | SECF | CP | PRG | PROD/PRY | ACT/AVOBR | FN | DIVF | GRPF | META FINAL | CLASIFICADOR DE GASTO | IMPORTE | |
| | | | | | | | | | | PARCIAL | TOTAL | |
| 16 | 0003 | 3 | 9902 | 2194062 | 8003002 | 22 | 048 | 0108 | 000010012734 | 26.8 1.4 3 | 57,745.17 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 52,844.3 |
| DEDUCCIONES | | | | | | | | | | | | 34,899.1 |
| LIQUIDO A PAGAR | | | | | | | | | | | | 57,745.1 |

| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| DEBE | | HABER | |
| CUENTA | IMPORTE | CUENTA | IMPORTE |
| 2103.0201 | 57,745.17 | 1101.1209 | 57,745.17 |

| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | IMPORTE |
|-----------------------------|-----------------|
| 2103.990501 | 11,117.0 |
| 2103.9909010TROS | 1,260.0 |
| 2103.9909010TROS | 22,522.1 |
| TOTAL RETENCIONES | 34,899.1 |

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

| FECHA | HECHO POR |
|-------|-----------|
| | |

VISACION

CONTROL INTERNO

RECIBI CONFORME

| FECHA | FIRMA |
|-------|-------|
| | |

DNI

RUC

LIBRETA MILITAR

GOBIERNO REGIONAL PURA
COPIA FIEL DEL ORIGINAL

27 NOV 2019

DR. SANTIAGO SERVAQUE YAJUANOQUE
Fiscalista Suplente

| FORMA DE PAGO | AUTORIZACION |
|---|--------------|
| AÑO 2011 | |
| BANCO 001 BANCO DE LA NACION | |
| CTA CTE 002 00-001-018954 | |
| TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 19000134 | |
| CCI 01120700020095405223 | |
| TIPO DE OPERACION | |
| GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | |

CONSULTORES
E INGENIEROS

DR. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

Banco de la Nación
BANCO DE LA NACION

DEPOSITO DE DETRACCIONES CON CHEQUE
CONSTANCIA DE DEPOSITO D.LEG. 940

Nº : 181952801831240
 FECHA : 28MAY2019
 CUENTA CTE. : 00-646-021030
 MONTO : S/ *****11,117.00
 BIEN/SERVICIO : 022 - OTROS SERVICIOS EMPRESARIALES

OPERACION : 01 - VENTA DE BIENES O PRESTACIO
 COMPRANTE : FACTURA
 NRO. COMPRANTE: 0001-00000144
 PERIODO TRIB. : 201905
 RUC/ABO. : 28526489391 UNIDAD EJECUTORA INSTITUTOS SU
 RUC/PROVEEDOR : 10032425394 TRIPUL PARA RICHARD ALFREDO

0631240 0811 0631 HORA : 121536

045109125

ADQUIRIENTE


05634885 -5-H>> Banco de la Nación >> Banco de la Nación

Banco de la Nación

S/A.: 0631 PIURA RP: 0322504
 DNI: 20100030595 28/05/2019
 DEPOSITO EN CTA. CTE. CON CHEQUE N/B EN MN
 F.P.: 28/05/2019

PAPELETA : 00527908
 NTA DESTINO : 00-681-037969
 DENOMINACION : INSTITUTOS SUPERIORES DE EDUCACION
 NRO. DOCUMENTO : RUC 020526489391
 DENANTE : UNIDAD EJECUTORA INSTITUTOS SUPERIORES D
 D. DOCUMENTO : 28526489391

PORTE : S/ *****22,522.15
 GO COMISION : S/ *****0.00
 F COMISION : S/ *****0.00
 F C/CTA. : S/ *****0.00

EJECUTANTE: 
 ARCE RIQUELME ARMANDO VLADIMIR
 DNI: 0740022 0700 43103047 0631 12:07
 00527908-5-0>> Banco de la Nación >> Banco de la Nación

GOBIERNO REGIONAL PIURA
 COPIA FIEL DEL ORIGINAL

27 NOV 2019

SR. SANTIAGO SERENDIP TAMAYARQUE
 Pedregal Superior
 Reg. N°

Banco de la Nación

S/A.: 0631 PIURA RP: 0322504
 DNI: 20100030595 28/05/2019
 DEPOSITO EN CTA. CTE. CON CHEQUE N/B EN MN
 F.P.: 28/05/2019

NRO. PAPELETA : 00527906
 CUENTA DESTINO : 00-681-010956
 DENOMINACION : INSTITUTOS SUPERIORES DE EDUCACION
 NRO. DOCUMENTO : RUC 020526489391
 ORDENANTE : UNIDAD EJECUTORA INSTITUTOS SUPERIORES D
 NRO. DOCUMENTO : 28526489391

IMPORTE : S/ *****1,260.00
 PAGO COMISION : S/ *****0.00
 ITC COMISION : S/ *****0.00
 ITC C/CTA. : S/ *****0.00

EJECUTANTE: 
 ARCE RIQUELME ARMANDO VLADIMIR
 DNI: 0740022 0700 43103047 0631 12:00
 00527906-5-0>> Banco de la Nación >> Banco de la Nación

RATIFICACION DE DEPOSITOS
 ARCE RICHARD ALFREDO TRIPUL PARA
 REPRESENTANTE LEGAL

468

R.U.C. 10032425394
FACTURA
 0001- N° 000145

Richard Alfredo Tripul Peña
 CONSULTORES
 EJECUTORES
RATP
 ELABORACIÓN - SUPERVISIÓN - EJECUCIÓN DE OBRAS
 PÚBLICAS Y PRIVADAS - SERVICIOS GENERALES
 Mz. U.L. 01 A.H. Los Jardines Castilla - Piura



Señor (es): **Gobierno Regional de Piura - URESRDP - Piura.**

Dirección: **Av. San Daniel s/n Urb. San Eduardo - Piura, Piura.**

R.U.C.: **20526489391** GUIA Rem.: DIA MES AÑO

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | IMPORTE UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|----------|--|------------------|---------------|
| | Por concepto del servicio de Supervisión de la obra: | | 5/92,644.52 |
| | Mantenimiento del servicio contratado en el I.S.T.P. | | |
| | Luziano Castillo Coloma - Distrito de Piñeras. | | |
| | Comisión de Injener - Region Piura. | | |
| | Pago correspondiente al mes de Febrero del 2019 | | |

SON: **Noventa y dos mil Seiscientos Cuarenta y tres con 32/100 Soles.**
 SUB-TOTAL 78,512.14
 I.G.V. 14,132.18
 TOTAL S/ 92,644.32

RAQUEL E. CALDERON FARFAN
 R.U.C. 1010525576 DCL: 30882830
 N° Aut. 1159712013 - PL 0145-2017
 Serie: 001 GN 00101 AL 0035

CANCELADO

USUARIO

RATP CONSULTORES
 EJECUTORES
 DR. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
 REPRESENTANTE LEGAL

GOBIERNO REGIONAL PIURA
 COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 27 NOV 2019
 SANTIAGO BERNAGUE YAMUNAQUE
 Fecha de Suplemento

010
 93

CÓMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000130

| N° | DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|------|
| 157 | 10 | 06 | 2019 |

NOMBRE BANCO DE LA NACION/TRIFUL PEÑA RICHARD ALFREDO

RUC 10032425364

SON ONCE MIL CIENTO DIECISIETE Y 00/100 SOLES

CONCEPTO

POR EL GIRO DEL 12 % DE LA DETRACCION DEL PAGO DE LA VALORIZACION DEL MES DE FEBRERO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL IESTP LUCIANO CASTILLO, REF. MEMO N° 023-2018/SGRP-IC0005-02

| CODIFICACION PROGRAMATICA | | | | | | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------|----------|----------|---|-----|------|------|---------|-----------------------|----------|----------|--|
| PS | SECF | CP | PRG | PROD/PRY | ACT/AVOR | FN | DNF | GRPF | META | FINAL | CLASIFICADOR DE GASTO | IMPORTE | | |
| | | | | | | | | | | | PARCIAL | TOTAL | | |
| 18 | 0009 | 3 | 9002 | 2194062 | 6000002 | 22 | 048 | 0108 | 0001 | 0012734 | 2.8.8 | 1,43 | 11,17.00 | |
| | | | | | | | | | | | TOTAL | 11,17.00 | | |
| | | | | | | | | | | | DEDUCCIONES | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | LIQUIDO A PAGAR | 11,17.00 | | |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | | | | | | | | |
| DEBE | | | HABER | | | IMPORTE | | | | | | | | |
| CUENTA | IMPORTE | CUENTA | IMPORTE | | | | | | | | | | | |
| 2103.990901 | 11,117.00 | 1101.1209 | 11,117.00 | | | | | | | | | | | |
| PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO | | | | | | TOTAL RETENCIONES | | | | | | | | |
| FECHA | HECHO POR | CONFORME | | IMPORTE | | | | | | | | | | |
| | | V.B. | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| VISACION | | | | | | FORMA DE PAGO | | | | | | | | |
| CONTROL INTERNO | | | JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD | | | AUTORIZACION | | | | | | | | |
| RECIBI CONFORME | | | | | | AÑO 2011 | | | | | | | | |
| FECHA | | | | | | BANCO 001 BANCO DE LA NACION | | | | | | | | |
| DNI | | | | | | CYA CTE 002 09-561-016584 | | | | | | | | |
| RUC | | | | | | CHEQUE GIRADO 05870275 | | | | | | | | |
| LIBRETA MILITAR | | | | | | CCI | | | | | | | | |
| | | | | | | TIPO DE OPERACION | | | | | | | | |
| | | | | | | GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | | | | |

GOBIERNO REGIONAL PIURA
COPIA FIEL DEL ORIGINAL
27 NOV 2019
SANTIAGO BERRAQUE YAMUNOQUE
Fiscalario Superior
Reg. N°

RATP CONSULTORES
Y ASSESORES
ARO. RICHARD ALFREDO TRIFUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

039
28

92

COMPROBANTE DE PAGO



REGISTRO SIAF 000000130

| N° | DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|------|
| 158 | 10 | 06 | 2019 |

NOMBRE GOB.REG.DE PIURA-INSTITUTOS SUP.DE EDUC.PUBL.REGIONAL DE PIU

RUC 10032425394

SON VEINTIDOS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS Y 15/100 SOLES

| CONCEPTO | | | |
|--|------------------------|---|--|
| POR EL GIRO DE LA SEGUNDA RETENCION DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LA VALORIZACION DEL MES DE FEBRERO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL IESTP LUCIANO CASTILLO, REF. MEMO N° 023-2019/GRP-400003-02 | | | |
| CODIFICACION PROGRAMATICA | | | |
| RS | SEC F | CP PRG | PROB/PROY ACT/ACORR FN CNF GRPF META FINAL |
| 18 | 0009 | 3 | 9002 . 2191062 . 6000002 . 22 . 048 0109 00001 0012734 |
| ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | | IMPORTE | |
| CLASIFICADOR DE GASTO | PARCIAL | TOTAL | |
| 2.6.8.1.4.3 | 22,522.15 | | |
| TOTAL | | 22,522.15 | |
| DEDUCCIONES | | 0.00 | |
| LIQUIDO A PAGAR | | 22,522.15 | |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | |
| DEBE | | HABER | |
| CUENTA | IMPORTE | CUENTA | IMPORTE |
| 2103.05 | 22,522.15 | 1:01.1209 | 22,522.15 |
| PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO | | | |
| FECHA | HECHO POR | CONFORME | |
| | |  JBER DE LA CRICINA DE TESORERIA | |
| VISACION | | | |
| CONTROL INTERNO | |  JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD | |
| RECIBI CONFORME | | | |
| FECHA | DNI | RUC | |
| | | LIBRETA MILITAR | |
| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | | IMPORTE | |
| TOTAL RETENCIONES | | 0.00 | |
| FORMA DE PAGO | | AUTORIZACION | |
| AÑO | 2011 | | |
| BANCO | 001 BANCO DE LA NACION | | |
| CTA CYE | 002 00-601-016264 | | |
| CHEQUE GIRADO | | 05870877 | |
| CCI | | | |
| TIPO DE OPERACION | | | |
| GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | |

GOBIERNO REGIONAL PIURA
COPIA FIEL DEL ORIGINAL
27 NOV 2019
SANTIAGO SERRAQUE ANUNACQUE
Fiscalia Superior
Reg. N°

RATP S. INSTRUCTORES
S. JEC. FOROS
ARO. RICHARDO REDONDO PULPENA
REPRESENTANTE LEGAL

038

91

90
039

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000130

| N° | DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|------|
| 159 | 10 | 06 | 2019 |

NOMBRE TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO

RUC 10032425394

SON CINCUENTINUEVE MIL CINCO Y 17/100 SOLES

CONCEPTO
POR EL GIRO DEL PAGO DE LA VALORIZACION DEL MES DE FEBRERO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL IESTP LUCIANO CASTILLO, REF. MEMO N° 023-2019/GRP-400033-02

| CODIFICACION PROGRAMATICA | | | | | | |
|---------------------------|------|----|------|---------|-----------|---------------------------|
| RB | SECF | CP | PRG | PROD | ACT/ANODR | FN DIVF GRPF META_FINAL |
| 18 | 0008 | 3 | 9002 | 2194062 | 6000002 | 22.049 0108 00001 0012734 |

| ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | | |
|------------------------------|-----------|-----------|
| CLASIFICADOR DE GASTO | IMPORTE | |
| | PARCIAL | TOTAL |
| 28.8 1.4 3 | 59,005.17 | |
| TOTAL | | 59,005.17 |
| DEDUCCIONES | | 0.00 |
| LIQUIDO A PAGAR | | 59,005.17 |

| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| DEBE | | HABER | |
| CUENTA | IMPORTE | CUENTA | IMPORTE |
| 2103.0201 | 59,005.17 | 1101.1200 | 59,005.17 |

| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | IMPORTE |
|-----------------------------|---------|
| TOTAL RETENCIONES | 0.00 |

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

| FECHA | HECHO POR |
|-------|-----------|
| | |

VISACION

| CONTROL INTERNO | JEF DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD |
|-----------------|-----------------------------------|
| | |

RECIBI CONFORME

| FECHA | FIRMA |
|-------|-----------------|
| | |
| | DNI |
| | RUC |
| | LIBRETA MILITAR |

| FORMA DE PAGO | AUTORIZACION |
|---|--------------|
| AÑO 2011 | |
| BANCO 001 BANCO DE LA NACION | |
| CTA CTE 002 00-691-018964 | |
| TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 19000169 | |
| CCI 01126700020095405223 | |
| TIPO DE OPERACION | |
| GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | |

GOBIERNO REGIONAL PIURA
COPIA FIEL DEL ORIGINAL
27 NOV 2021
SANTIAGO SERRAQUE YAMUNAQUE
Fiduciario Suplente
Reg. N°

RATIFICACION DE LOS REPRESENTANTES LEGALES
ARO. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

Banco de la Nación

S/A.: 0646 CASTILLA
 RUC : 2010030595
 DEPOSITO EN CTA. CTE. CON CHEQUE M/B EN MN
 F.P.: 18/06/2019
 RP: 0305219
 18/06/2019

NRO. PAPELETA : 00304632
 CUENTA DESTINO : 00-681-037969
 DENOMINACION : INSTITUTOS SUPERIORES DE EDUCACION
 NRO. DOCUMENTO : RUC 020526489391
 ORDENANTE : UNIDAD EJECUTORA INSTITUTOS SUPERIORES D
 NRO. DOCUMENTO : 20526489391
 IMPORTE : S/ *****22,522.15
 PAGO COMISION : S/ *****0.00
 IIF COMISION : S/ *****0.00
 IIF C/CTA. : S/ *****0.00

EJECUTANTE :
 VASQUEZ ANDRADE ARMANDO VLADIMIR
 DNI 43183047
 0276535 0700 0701 0646 16:22
 000084632-5-07 Banco de la Nación Banco de la Nación

Banco de la Nación

BANCO DE LA NACION

DEPOSITO DE DETRACCIONES CON CHEQUE
 CONSTANCIA DE DEPOSITO D.LEG.940

Nº : 181961002537003
 FECHA : 18 JUN 2019
 CUENTA CTE. : 00-646-021030
 MONTO : S/ *****11,117.00
 BIEN/SERVICIO : 022 - OTROS SERVICIOS EMPRESARIALES

OPERACION : 01 - VENTA DE BIENES O PRESTACIO
 COMPROBANTE : FACTURA
 NRO. COMPROBANTE: E001-00000145
 PERIODO TRIB. : 201906
 RUC/ADG. : 20526489391 UNIDAD EJECUTORA INSTITUTOS
 RUC/PROVEEDOR : 10032425394 TRIPUL PERA RICHARD ALFREDO

0557003 0011 0646 HORA : 154100
 629300153

ADQUIRIENTE
 12477360-5-F Banco de la Nación Banco de la Nación

ESARIALES
 STACIO
 SORA INSTITUTO
 RICHARD ALFREDO
 SUHAT
 e la Nación

GOBIERNO REGIONAL
 COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 27 NOV 2019
 Sr. SANTIAGO SEBASTIAN VASQUEZ
 Fedatario Suplente
 Reg. N°

RIATP SANEADORES
 ARO RICHARD ALFREDO TRIPUL PERA
 REPRESENTANTE LEGAL

87

035

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAP 000000131

| N° | DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|------|
| 160 | 10 | 06 | 2019 |

NOMBRE BANCO DE LA NACION/TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO

RUC 10032426394

SON ONCE MIL CIENTO DIECISIETE Y 00/100 SOLES

CONCEPTO
POR EL GIRO DEL 12% DE LA DETRACCION PARA EL PAGO DE LA VALORIZACION DEL MES DE MARZO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL IESTP LUCIANO CASTILLO, REF. MEMO N° 024-2019/IGRP-400003-02

| CODIFICACION PROGRAMATICA | | | | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | | | | | |
|---------------------------|-------|----|------|------------------------------|---------|------------|----------|-------|---------|
| RE | SEC F | CP | PROG | ACTIVO | GRUPO | MEZA FINAL | | | |
| 18 | 0009 | 3 | 9002 | 2194062 | 6000002 | 22 | 048 0108 | 00001 | 0012734 |

| CLASIFICADOR DE GASTO | IMPORTE | |
|------------------------|-----------|-----------|
| | PARCIAL | TOTAL |
| 2.8.8 1.4 3 | 11,117.00 | |
| TOTAL | | 11,117.00 |
| DEDUCCIONES | | 0.00 |
| LIQUIDO A PAGAR | | 11,117.00 |

| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| DEBE | | HABER | |
| CUENTA | IMPORTE | CUENTA | IMPORTE |
| 2103 900901 | 11,117.00 | 1101 1209 | 11,117.00 |

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA: _____ HECHO POR: _____

CONFORME

JEFE DE OFICINA DE TESORERIA

VISACION

CONTROL INTERNO

JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME

FECHA: _____ FIRMA: _____

DNI: _____ RUC: _____

LIBRETA MILITAR

| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | IMPORTE |
|-----------------------------|---------|
| TOTAL RETENCIONES | 0.00 |

| FORMA DE PAGO | AUTORIZACION |
|---|--------------|
| AÑO 2011 | |
| BANCO 00: BANCO DE LA NACION | |
| CTA CTE 002 00-661-018964 | |
| CHEQUE GIRADO | 05870578 |
| CCI | |
| TIPO DE OPERACION | |
| GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | |

GOBIERNO REGIONAL PUNO
COPIA FIEL DEL ORIGINAL

27 NOV 2019

SANTIAGO SERRAQUE
Fedatario Suplente

RATP CONSULTORES
ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000131

| Nº | DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|------|
| 161 | 10 | 06 | 2019 |

NOMBRE GOB.REG.DE PIURA-INSTITUTOS SUP.DE EDUC.PUBL.REGIONAL DE PIU
SON VEINTIDOS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS Y 15/100 SOLES

RUC 10032425394

CONCEPTO
POR EL GIRO DE LA TERCERA RETENCION DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LA VALORIZACION DEL MES DE MARZO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL IESTP LUCIANO CASTILLO, REF. MEMO N° 024-2019IGRP-400003-02

CODIFICACION PROGRAMATICA

| RB | SEC P | CP | PRO | PROPR | ACT | ACT | OBJ | RN | DIV | GRUP | META FINAL |
|----|-------|----|------|---------|---------|-----|-----|------|------|---------|------------|
| 18 | 0009 | 3 | 9002 | 2194082 | 8000002 | 22 | 048 | 0108 | 0001 | 0012734 | |

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

| CLASIFICADOR DE GASTO | IMPORTE | |
|------------------------|-----------|-----------|
| | PARCIAL | TOTAL |
| 2.6.8.1.4.3 | 22,522.15 | |
| TOTAL | | 22,522.15 |
| DEDUCCIONES | | 0.00 |
| LIQUIDO A PAGAR | | 22,522.15 |

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

| DEBE | | HABER | |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| CUENTA | IMPORTE | CUENTA | IMPORTE |
| 2103.03 | 22,522.15 | 1101.1209 | 22,522.15 |

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

| FECHA | HECHO POR | COMPROMETE |
|-------|-----------|---------------------------------|
| | | JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA |

VISACION

CONTROL INTERNO

RECIBI CONFORME

FECHA

DNI

RUC

LIBRETA MILITAR

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

| IMPORTE |
|------------------------|
| TOTAL RETENCIONES 0.00 |

FORMA DE PAGO

AÑO 2019

BANCO 001 BANCO DE LA NACION

CTA CTE 002 00-881-010554

CHEQUE GIRADO 05570879

CCI

TIPO DE OPERACION

GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

GOBIERNO REGIONAL PIURA
COPIA FIEL DEL ORIGINAL
27 NOV 2020
S. SANTIAGO BERNARDE YAMENAOUE
Fiscalista Supleno
Reg. N°

RATP CONSULTORES
ARD RICHARD ALBERTO VENTURA
REPRESENTANTE LEGAL

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 000000131

| Nº | DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|------|
| 162 | 10 | 06 | 2019 |

NOMBRE **TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO**

RUC 10032425394

SON **CINCUENTINUEVÉ MIL CINCO Y 17/100 SOLES**

CONCEPTO
POR EL GIRO DEL PAGO DE LA VALORIZACION DEL MES DE MARZO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL IESTP LUCIANO CASTILLO, REF. MEMO N° 024-2019/GRP-400003-02

| CODIFICACION PROGRAMATICA | | | | | | |
|---------------------------|------|----|------|----------|----------|---------------------------|
| RS | SECF | CP | PRG | PROG/PRY | ACT/ADSR | FN CIVP GRPF META FINAL |
| 18 | 0009 | 3 | 9002 | 2194062 | 6000002 | 22 048 0108 00001 0012734 |


| ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | | |
|------------------------------|-----------|----------|
| CLASIFICADOR DE GASTO | IMPORTE | |
| | PARCIAL | TOTAL |
| 26.8 1.4 3 | 59,005.17 | |
| TOTAL | | 59,005.1 |
| DEDUCCIONES | | 0.0 |
| LIQUIDO A PAGAR | | 59,005.1 |

| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| DEBE | | HABER | |
| CUENTA | IMPORTE | CUENTA | IMPORTE |
| 2103.0201 | 59,005.17 | 1101.1209 | 59,005.17 |

| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | IMPORTE |
|-----------------------------|---------|
| TOTAL RETENCIONES | 0.0 |

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

| | |
|-------|-----------|
| FECHA | HECHO POR |
| | |


 VISACION
 CONTROL INTERNO
 JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME

| | |
|-----------------|-------|
| FECHA | FIRMA |
| | |
| DNI | RUC |
| | |
| LIBRETA MILITAR | |

GOBIERNO REGIONAL JHURA
COPIA FIEL DEL ORIGINAL
27 NOV 2019
Sr. SANTIAGO SERRAQUE YAMORQUE
Fiscalista Suplente
Reg. N°

| FORMA DE PAGO | AUTORIZACION |
|---|--------------|
| AÑO 2011 | |
| BANCO 001 BANCO DE LA NACION | |
| CTA CTE 002 00-881-018964 | |
| TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 19000170 | |
| CCI 01126700020095405223 | |
| TIPO DE OPERACION | |
| GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | |


 RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
 REPRESENTANTE LEGAL

Banco de la Nación
BANCO DE LA NACION

DEPOSITO DE DETRACCIONES CON CHEQUE
CONSTANCIA DE DEPOSITO D.LEG.948

Nº : 181961882685788
FECHA : 18 JUN 2019
CUENTA CTE. : 00-646-021030
MONTO : S/ *****11,117.00
BIEN/SERVICIO : 022 - OTROS SERVICIOS EMPRESARIALES

OPERACION : 01 - VENTA DE BIENES O PRESTACIO
COMPROBANTE : FACTURA
NRO. COMPROBANTE: 0001-00000146
PERIODO TRIB. : 201906
RUC/ABO. : 20526489391 UNIDAD EJECUTORA INSTITUTOS
RUC/PROVEEDOR : 10032425394 TRIPUL PERA RICHARD ALFREDO

0665788 0011 0646 HORA : 155026

629300155 ADQUIRIENTE

12477361-5-F Banco de la Nación Banco de la Nación

Banco de la Nación

S/A.1 0646 CASTILLA RP: 0305219
RUC : 20100030595 18/06/2019
DEPOSITO EN CTA. CTE. CON CHEQUE N/B EN MN
F.P.: 18/06/2019

NRO. PAPELETA : 00304631
CUENTA DESTINO : 00-601-037969
DENOMINACION : INSTITUTOS SUPERIORES DE EDUCACION
NRO. DOCUMENTO : RUC 020526489391
ORDENANTE : UNIDAD EJECUTORA INSTITUTOS SUPERIORES D
NRO. DOCUMENTO : 20526489391

IMPORTE : S/ *****22,522.15
PAGO COMISION : S/ *****0.00
ITF COMISION : S/ *****0.00
ITF C/CTA. : S/ *****0.00

EJECUTANTE :
VASQUEZ ANDRADE ARMANDO VLADIMIR
DNI 43183847
0744052 0700 0701 0646 16:16
629300155

12477361-5-0 Banco de la Nación Banco de la Nación

RATP S/ EJECUTORES

ARO RICHARD ALFREDO TRIPUL PERA REPRESENTANTE LEGAL

GOBIERNO REGIONAL PIURA
COPIA FIEL DEL ORIGINAL

27 NOV 2019

SR. SANTIAGO SERNAQUE JAMINAQUE
Fiscalista Supleno

B2

028

Version 18.09.00

Hora: 10:12:57 3
Pag.: 1 de 2

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000189

| N° | DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|------|
| 229 | 26 | 07 | 2019 |

NOMBRE BANCO DE LA NACION/RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA

RUC 10032425394

SON ONCE MIL CIENTO DIECISIETE Y 00/100 SOLES

CONCEPTO
POR EL GIRO DE LA DEDUCCION DEL 12% DE LA VALORIZACION DEL MES DE ABRIL DE LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL IESTP LUCIANO CASTILLO COLONNA, REF MEMO N° 038-2019/GRP-400303.02, FACTURA N° 0001-000147.

| CODIFICACION PROGRAMATICA | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------|---|------|---------|---------|-----|-----|------|-------|---------|------|------|-------|
| RB | SEC | F | CP | PRG | PROD | PRY | ACT | AOBR | FN | DIV | GRPF | META | FINAL |
| 18 | 0009 | 3 | 9002 | 2194062 | 6000002 | 22 | 048 | 0106 | 00001 | 0012734 | | | |

| ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | | |
|------------------------------|-----------|----------|
| CLASIFICADOR DE GASTO | IMPORTE | |
| | PARCIAL | TOTAL |
| 2.6.8 1.4.3 | 11,117.00 | |
| TOTAL | | 11,117.0 |
| DEDUCCIONES | | 0.0 |
| LIQUIDO A PAGAR | | 11,117.0 |

| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| DEBE | | HABER | |
| CUENTA | IMPORTE | CUENTA | IMPORTE |
| 2103.990901 | 11,117.00 | 1101.1209 | 11,117.00 |

| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | IMPORTE |
|-----------------------------|---------|
| TOTAL RETENCIONES | 0.00 |

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

| FECHA | HECHO POR |
|-------|----------------|
| | <i>[Firma]</i> |

CONFORME
JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA

GOBIERNO REGIONAL PIURA
COPIA FIEL DEL ORIGINAL
27 NOV 2019
Sr. SANTIAGO SERRAQUE YAJUANAQUE
Fidatario (Suplente)
Reg. N°

VISACION

CONTROL INTERNO

JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME

| FECHA | FIRMA |
|-------|----------------|
| | <i>[Firma]</i> |

DNI RUC

LIBRETA MILITAR

| FORMA DE PAGO | AUTORIZACION |
|---|--------------|
| AÑO 2011 | |
| BANCO 001 BANCO DE LA NACION | |
| CTA CTE 002 00-881-018994 | |
| CHEQUE GIRADO | 05870899 |
| CCI | |
| TIPO DE OPERACION | |
| GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | |

RATP
ARO RICHARDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

81

027

VERSION 10.08.00

Hora: 15:29:48
Pag.: 1 de 1

COMPROBANTE DE PAGO


REGISTRO SIAF 0000000189

| N° | DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|------|
| 230 | 13 | 09 | 2019 |

NOMBRE **GOB.REG.DE PIURA-INSTITUTOS SUP.DE EDUC.PUBL.REGIONAL DE PIU**
SON **DOS MIL CEN Y 00/100 SOLES**

RUC 10032425394

CONCEPTO
FOR EL GIRO DE LA PENALIDAD DE LA VALORIZACION DEL MES DE ABRIL DE LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL IESTP LUCIANO CASTILLO COLONNA, REF MEYO N° 038-2019/GRP-400093.02, FACTURA N° 0001-000147.

| CODIFICACION PROGRAMATICA | | | | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--|----------|------------------------------|-----------|----|--------|------|------------|-----------------------|---------|----------|----------|-------|
| RB | SEC F | CP | PRG | PROY | ACT/AVOBR | FN | DIV | GRPF | META FINAL | CLASIFICADOR DE GASTO | IMPORTE | | | |
| 18 | 0009 | 3 | 9002 | 2 | 194082 | 6 | 000002 | 22 | 048 | 0108 | 00001 | 0012734 | PARCIAL | TOTAL |
| | | | | | | | | | | 2.6.8 | 1.4 | 3 | 2,100.00 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 2,100.00 | | |
| DEDUCCIONES | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| LIQUIDO A PAGAR | | | | | | | | | | | | 2,100.00 | | |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | | | | | | | | | | |
| DEBE | | HABER | | IMPORTE | | | | | | | | | | |
| CUENTA | IMPORTE | CUENTA | IMPORTE | | | | | | | | | | | |
| 2103.990301 | 2,100.00 | 1101.1209 | 2,100.00 | | | | | | | | | | | |
| PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA | HECHO POR | CONFORME | | | | | | | | | | | | |
| | |  JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| VISACION | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTROL INTERNO | | JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD | | | | | | | | | | | | |
| RECIBI CONFORME | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA | FIRMA | | | | | | | | | | | | | |
| | DNI | RUC | | | | | | | | | | | | |
| | LIBRETA MILITAR | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL RETENCIONES | | | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| FORMA DE PAGO | | AUTORIZACION | | | | | | | | | | | | |
| AÑO | 2011 | | | | | | | | | | | | | |
| BANCO | 001 BANCO DE LA NACION | | | | | | | | | | | | | |
| CTA CTE | 002 00-881-018884 | | | | | | | | | | | | | |
| CHEQUE GIRADO | | 05870904 | | | | | | | | | | | | |
| CCI | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO DE OPERACION | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO REGIONAL PIURA
COPIA FIEL DEL ORIGINAL
07 NOV 2020
S. SANTIAGO SERRAQUE YANAGUAC
Fiscalía Regional
Reg. N°

RATP
ARD. RICHARD MERRILL
ABOGADO EN LEY

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000189

| N° | DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|------|
| 231 | 26 | 07 | 2019 |

NOMBRE TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO

RUC 10032425394

SON SETENTINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE Y 32/100 SOLES

CONCEPTO
 POR EL GIRO DE LA VALORIZACION DEL MES DE ABRIL DE LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL IESTP LUCIANO CASTILLO COLONNA, REF MEMO N° 038-2019/GRP-400003.02, FACTURA N° 0001-003147.

| CODIFICACION PROGRAMATICA | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|----|------|---------|-----------|----|------|------|-------|---------|
| RB | SEC F | CP | PROG | PROY | ACT/AMORR | FN | DIVF | GRUP | META | FINAL |
| 18 | 0009 | 3 | 9002 | 2194062 | 6000002 | 22 | 048 | 0108 | 00001 | 0012734 |

| ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | | |
|------------------------------|-----------|----------|
| CLASIFICADOR DE GASTO | IMPORTE | |
| | PARCIAL | TOTAL |
| 26.8 1.4 3 | 79,427.32 | |
| TOTAL | | 79,427.3 |
| DEDUCCIONES | | 0.0 |
| LIQUIDO A PAGAR | | 79,427.3 |

| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| DEBE | | HABER | |
| CUENTA | IMPORTE | CUENTA | IMPORTE |
| 2103.0201 | 79,427.32 | 1101.1209 | 79,427.32 |

| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | IMPORTE |
|-----------------------------|---------|
| TOTAL RETENCIONES | 0.0 |

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

| FECHA | HECHO POR | CONFIRME |
|-------|-----------|----------|
| | | |

JEFE DE LA OFICINA DE TESORERÍA

VISACION

| CONTROL INTERNO | JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD |
|-----------------|------------------------------------|
| | |

RECIBI CONFORME

| FECHA | FIRMA |
|-------|-----------------|
| | |
| | DNI |
| | RUC |
| | LIBRETA MILITAR |

| FORMA DE PAGO | AUTORIZACION |
|---|--------------|
| AÑO 2011 | |
| BANCO 001 BANCO DE LA NACION | |
| CTA CTE 002 00-681-016964 | |
| TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 10000240 | |
| CCI 01126700320065405223 | |
| TIPO DE OPERACION | |
| GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | |

GOBIERNO REGIONAL PIURA
 COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 27 NOV 2019
 SANTIAGO SEMINQUE YAMUNAQUE
 Febrilario Suplente
 Reg. N°

RATIP...
 RICHARD ALFREDO PEÑA
 REPRESENTANTE LEGAL

345

Banco de la Nación
BANCO DE LA NACION

DEPOSITO DE DETRACCIONES CON CHEQUE
CONSTANCIA DE DEPOSITO D.LEG.940

Nº : 18198281318413
FECHA : 02AG02019
CUENTA CTE. : 88-646-821030
MONTO : S/ *****11,117.00
BIEN/SERVICIO : 022 - OTROS SERVICIOS EMPRESARIALES

OPERACION : 01 - VENTA DE BIENES O PRESTACIO
COMPROBANTE : FACTURA
NRO. COMPROBANTE: 0001-00000147
PERIODO TRIB. : 201907
RUC/PAGO. : 20526483391 UNIDAD EJECUTORA INSTITUTO

RUC/PROVEEDOR : 18032425394 TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO

8318413 0811 0631 HORA : 111011

413980183 **05660445 -5-P** Banco de la Nación Banco de la Nación **SUNAT**

344

Banco de la Nación
BANCO DE LA NACION

DEPOSITO DE DETRACCIONES CON CHEQUE
CONSTANCIA DE DEPOSITO D.LEG.940

Nº : 16198281318413
FECHA : 02AG02019
CUENTA CTE. : 88-646-821030
MONTO : S/ *****11,117.00
BIEN/SERVICIO : 022 - OTROS SERVICIOS EMPRESARIALES

OPERACION : 01 - VENTA DE BIENES O PRESTACIO
COMPROBANTE : FACTURA
NRO. COMPROBANTE: 0001-00000147
PERIODO TRIB. : 201907
RUC/PAGO. : 20526483391 UNIDAD EJECUTORA INSTITUTOS SU
RUC/PROVEEDOR : 18032425394 TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO

8318413 0811 0631 HORA : 111011

413980183 **05660421 -5-P** Banco de la Nación Banco de la Nación **ADQUIRIENTE**

GOBIERNO REGIONAL PIURA
COPIA FIEL DEL ORIGINAL

27 NOV 2019

S. SANTIAGO BERRAQUE Y MAQUQUE
Fidatario Suplente
Reg. N°

21

RATIFICADO

PRO RECONOCIMIENTO LEGAL

174

R.U.C. 10032425304

TELECOMUNICACIONES

0001- N° 000148

Richard Alfredo Tribul Peña

RATP

ELABORACIÓN - SUSPENSIÓN - RESUMEN DE ASISTENCIAS PÙBLICAS Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÙBLICOS

MZ. U.I.L. 01 A.H. ICE - Asesorías, Consultas y Proyectos



Señor (es): **Gobernador Regional De Piura - URSAL - Tabora**

Dirección: **Av. San Ramón S/N. Urb. San Marcos - Piura**

R.U.C.: **Z05Z64B391** Rem.: **GUIA Transp.**

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PUNTOS VALOR DENTRO |
|----------|---|---------------------|
| | Por el concepto del Servicio de Suspensión de la obra: Mejoramiento del Servicio Educativo En el Instituto Tecnológico Pedro Luciani Castillo columnia - Distrito de Paititas, Provincia de Talara - Region Peru - Ano, y Pago correspondiente al mes de Mayo del 2019. | 97,644.32 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

SUB-TOTAL **97,644.32**

I.G.V. **14,132.18**

TOTAL S/ **111,776.50**

USUARIO

SON: **Noventa y dos mil Setecientos Cuarenta y Cuatro 7 32/100 Dólar**

CANCELADO

RAQUEL E. CALDERÓN PARTAN
R.U.C.: 1041023376 Cel: 958926500
M. A.H. 1159712063 - P.L. 01.05.2017
Serie: 0001 del 00007 AL 00200

~~RATP GOBIERNO REGIONAL PIURA~~

~~MR. RICHARD ALFREDO TRIBUL PEÑA~~

~~REPRESENTANTE LEGAL~~

GOBIERNO REGIONAL PIURA
COPIA FIEL DEL ORIGINAL

27 MAY 2019

DR. SANTIAGO SHERAZQUE YAMAQUE
Fiscal Superior



COMPROBANTE DE PAGO


REGISTRO SIAF 0000000166

| N° | DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|------|
| 204 | 12 | 07 | 2019 |

NOMBRE **BANCO DE LA NACION/ TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO**
 SON **ONCE MIL CIENTO DIECISIETE Y 00/100 SOLES**

RUC 10032426394

| CONCEPTO | | | |
|--|------------------------|--|---|
| POR IE. GIRO DEL 12 % DE LA DETRACCION DE LA VALORIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LA SUPERFICION DE OBRA DEL MEJORAMIENTO DEL ISTP LUCIANO CASTILLO COLONNA, REF: MEMO N° 035-2019/GRP-400003-02, MEMO N° 044-2019/GRP-400003-01, FACTURA N° E001-31 | | | |
| CODIFICACION PROGRAMATICA | | | |
| OR | SEC F | CP PRO | PRO/PRY ACT/ABORR FN ONF GRFF META FINAL |
| 19 | 0009 | 3.9002 | 2194082 6000002 22.048 0108 C0001 0012731 |
| ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | | IMPORTE | |
| CLASIFICADOR DE GASTO | PARCIAL | TOTAL | |
| 2.8.8 1.4 3 | 11,117.00 | | |
| TOTAL | | 11,117.00 | |
| DEDUCCIONES | | 0.00 | |
| LIQUIDO A PAGAR | | 11,117.00 | |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | |
| DEBE | | HABER | |
| CUENTA | IMPORTE | CUENTA | IMPORTE |
| 2103.990201 | 11,117.00 | 1101.1209 | 11,117.00 |
| PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO | | | |
| FECHA | HECHO POR | CONFORME | |
| | |  Jefe de la Oficina de Tesorería | |
| VISACION | | | |
| CONTROL INTERNO | | Jefe de la Oficina de Contabilidad | |
| RECIBI CONFORME | | | |
| FECHA | FIRMA | | |
| | DNI | RUC | |
| | LIBRETA MILITAR | | |
| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | | IMPORTE | |
|  | | | |
| TOTAL RETENCIONES | | 0.00 | |
| FORMA DE PAGO | | AUTORIZACION | |
| AÑO | 2011 | | |
| BANCO | 001 BANCO DE LA NACION | | |
| CTA CTE | 002 00-631-018954 | | |
| CHEQUE GIRADO | | 05870897 | |
| CCI | | | |
| TIPO DE OPERACION | | | |
| GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | |


 RATIFICACIONES
 ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PERA
 REPRESENTANTE LEGAL

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 000000165

Hora: 09:22:54
Pag.: 1 de 1

| N° | DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|------|
| 203 | 12 | 07 | 2019 |

NOMBRE TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO

SON OCHENTION MIL QUINIENTOS VEINTISIETE Y 32/100 SOLES

RUC 10032425394

CONCEPTO

POR EL GIRO DE LA VALORIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LA SUPERVISION DE OBRA DEL MEJORAMIENTO DEL ISTP LUCIANO CASTILLO COLONNA, REF: MEMO N° 035-2019/GRP-400003-02, MEMO N° 044-2019/GRP-400003-01, FACTURA N° E001-31.

CODIFICACION PROGRAMATICA

| RR | SEC F | CP | PROG | PROY | ACTIVO | OBRA | FN | DIVF | GRPF | META | FINAL |
|----|-------|----|------|---------|---------|------|-----|------|-------|---------|-------|
| 18 | 0009 | 3 | 9002 | 2194062 | 6000002 | 22 | 048 | 0108 | 00001 | 6012734 | |

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

| CLASIFICADOR DE GASTO | IMPORTE | |
|------------------------|-----------|----------|
| | PARCIAL | TOTAL |
| 2.8.6 1.4 3 | 61,527.32 | |
| TOTAL | | 92,644.3 |
| DEDUCCIONES | | 11,117.0 |
| LIQUIDO A PAGAR | | 61,527.3 |

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

| DEBE | | HABER | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| CUENTA | IMPORTE | CUENTA | IMPORTE |
| 2103.0201 | 61,527.32 | 1101.1209 | 61,527.32 |

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

| | IMPORTE |
|--------------------------|----------|
| 2103.990301 OTROS | 11,117.0 |
| TOTAL RETENCIONES | 11,117.0 |

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

| FECHA | HECHO POR | CONFIRMA |
|-------|-----------|----------|
| | | |

JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA

GOBIERNO REGIONAL PIURA
COPIA FIEL DEL ORIGINAL
27 NOV 2019
SANTIAGO BERNARDE JAMUNAQUE
Fiscalia Regional
Reg. N°

VISACION

| CONTROL INTERNO | JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD |
|-----------------|------------------------------------|
| | |

RECIBI CONFORME

| FECHA | FIRMA |
|-------|-----------------|
| | |
| | DNI |
| | RUC |
| | LIBRETA MILITAR |

FORMA DE PAGO

| FORMA DE PAGO | AUTORIZACION |
|---|--------------|
| AÑO 2011 | |
| BANCO 001 BANCO DE LA NACION | |
| CTA CTE 002 00-681-016964 | |
| TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 19000214 | |
| CCI 01125700200695405223 | |
| TIPO DE OPERACION | |
| GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | |

RATP SE...
RICHARD ALFREDO PEÑA TRIPUL
REPRESENTANTE LEGAL

Banco de la Nación
BANCO DE LA NACION

264

DEPOSITO DE DETRACCIONES CON CHEQUE
CONSTANCIA DE DEPOSITO D.LEG. 940

Nº : 181972503359986
FECHA : 25 JUL 2019
CUENTA CTE. : 00-645-021030
MONTO : S/ *****11,117.00
BIEN/SERVICIO : 022 - OTROS SERVICIOS EMPRESARIALES

OPERACION : 01 - VENTA DE BIENES O PRESTACIO
COMPROBANTE : FACTURA
NRD. COMPROBANTE: 0001-00000148
PERIODO TRIB. : 201907
RUC/ADO. : 20526409391 UNIDAD EJECUTORA INSTITUTOS SU
RUC/PROVEEDOR : 10032425394 TRIFUL FERRA RICHARD ALFREDO

0359906 0811 0631 HORA : 150525

029400187

ADQUIRIENTE

11972703-5-0 Banco de la Nación Banco de la Nación

GOBIERNO REGIONAL PIURA
COPIA FIEL DEL ORIGINAL

27 NOV 2019

SANTIAGO SEMANQUE YANUANOQUE
Fiscalista Suplente
Reg. N°

22
RATP SEMANQUE YANUANOQUE
ARQ RICHARD FERRA RICHARD ALFREDO
ACPROVEEDOR LEGAL

RATP
CONSTRUCTORA
&
CONSULTORA

RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA



74
051
16
19

R.U.C. 10032425394
FACTURA
0001- N° 000149

Richard Alfredo Tripul Peña
CONSULTORAS EJECUTORAS
RATP
ELABORACIÓN - SUPERVISIÓN - EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS - SERVICIOS GENERALES
Mz. U 11. 01 A.H. Los Jardines Castilla - Piura



Señor(es): **Gobierno Regional de Piura VEISE PRP**

Dirección: **C/ A. JOTE Z. URB. LOS NEBENALES - JARDINES JARDINA**

R.U.C.: **20526489373** GUIA Rem.: **0000000000**

| DESCRIPCIÓN | DIA | MES | AÑO |
|--|-----|-----|------|
| Por el consumo del servicio de la prestación de la obra: Mantenimiento del sistema de riego de J. E. S. P. Duane Castañe Colorado - Piura correspondiente al mes de junio del 2019 | 19 | 6 | 2019 |
| SUB-TOTAL 78,512.14 | | | |
| I.G.V. 34,137.18 | | | |
| TOTAL S/ 112,649.32 | | | |

USUARIO

SON: **blancas y rosas del Seiscientos Cuarenta y Cuatro y Cuatro y 32 / 100 libras.**
RAQUEL E. CALDERON FARIAN
R.U.C. 10101626915 Cel.: 984828810
N° Aut. 1159712083 - E.I. 06.05.2017
Serie: 0001 del 00101 al 00200

GOBIERNO REGIONAL PIURA
COPIA FIEL DEL ORIGINAL
7 NOV 2020
Sr. SANTIAGO SERRAQUE YAMAYUQUE
Fotógrafo Suplente

RATP CONSULTORES EJECUTORES
ARO. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

CALLE DOS DE MAYO N° 202 - SONDORILLO- HUANCA BAMBILLA
Cel. RPC - 987469666

178

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000197

| Nº | DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|------|
| 266 | 18 | 09 | 2019 |

NOMBRE **BANCO DE LA NACION/TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO**
SON **ONCE MIL CIENTO DIECISIETE Y 00/100 SOLES**

RUC 10032425394

CONCEPTO
POR EL GIRO DEL 12% DE LA DETRACCION DEL INFORME MENSUAL DE LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL IESTP LUCIANO CASTILLO COLONNA, REF: MEMO Nº 044-2018/GRP-400003-02

| CODIFICACION PROGRAMATICA | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|----|------|----------|-----------|----|------|------|-------|---------|
| RB | SEC F | CP | PRG | PROG/PRY | ACT/AVOBR | FN | DIVF | GRPF | META | FINAL |
| 18 | 0009 | 3 | 9002 | 2194062 | 6000002 | 22 | 048 | 0108 | 03001 | 0012734 |

| ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | | |
|------------------------------|-----------|-----------|
| CLASIFICADOR DE GASTO | IMPORTE | |
| | PARCIAL | TOTAL |
| 2.8.8 1.4.3 | 11,117.00 | |
| TOTAL | | 11,117.00 |
| DEDUCCIONES | | 0.0 |
| LIQUIDO A PAGAR | | 11,117.00 |

| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| DEBE | | HABER | |
| CUENTA | IMPORTE | CUENTA | IMPORTE |
| 2103.990501 | 11,117.00 | 1101.1209 | 11,117.00 |

| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | IMPORTE |
|-----------------------------|---------|
| TOTAL RETENCIONES | 0.0 |

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

| FECHA | HECHO POR |
|-------|-----------|
| | |

CONFORME
JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA

VISACION

CONTROL INTERNO

JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME

| FECHA | FIRMA |
|-------|-----------------|
| | |
| | DNI |
| | RUC |
| | LIBRETA MILITAR |

FORMA DE PAGO

AÑO 2011

BANCO 001 BANCO DE LA NACION

CTA CTE 002 00-681-018984

CHEQUE GIRADO

CCI 05870007

TIPO DE OPERACION

GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

GOBIERNO REGIONAL PIURA
COPIA FIEL DEL ORIGINAL
27 NOV 2019
ST. SANTIAGO DE SUCUMAYOC
Fidatario S. S. S. S.
Reg. N°

RECIBI CONFORME
JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA

73
084

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000197

| N° | DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|------|
| 265 | 18 | 09 | 2019 |


NOMBRE TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO

RUC 10032425394

SON OCHENTIUN MIL QUINIENTOS VEINTISIETE Y 32/100 SOLES

CONCEPTO

POR EL GIRO DEL INFORME MENSUAL DE LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL IESTP LUCIANO CASTILLO COLONNA,
REF: MEMO N° 044-2019/GRP-400003-02

| CODIFICACION PROGRAMATICA | | | | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|--|-----------|---|--------------|----|-----|------|-------|---------|
| RB | SEC F | CP | PRG | PROY | ACT/ACBR | FN | DIV | GRPF | META | FINAL |
| 18 | 0009 | 3 | 9002 | 2194082 | 6000002 | 22 | 048 | 0108 | 00001 | 0012734 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | | | | | | |
| DEBE | | HABER | | IMPORTE | | | | | | |
| CUENTA | IMPORTE | CUENTA | IMPORTE | 2103.9909010TROS | | | | | | |
| 2103.0201 | 81,527.32 | 1101.1209 | 81,527.32 | 11,117.0 | | | | | | |
| PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO | | | | FORMA DE PAGO | | | | | | |
| FECHA | HECHO POR | COMFORME | | AÑO | AUTORIZACION | | | | | |
| | |  Jefe de la Oficina de Tesoreria | | 2011 | | | | | | |
| VISACION | | | | TIPO DE OPERACION | | | | | | |
| CONTROL INTERNO | | Jefe de la Oficina de Contabilidad | | GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | | |
| RECIBI CONFORME | | | | | | | | | | |
| FECHA | FIRMA | | | | | | | | | |
| | DNI | RUC | | | | | | | | |
| | LIBRETA MILITAR | | | | | | | | | |

GOBIERNO REGIONAL PIURA
COPIA FIEL DEL ORIGINAL
27 NOV 2019
SANTIAGO SERRAQUE / ARIANAQUE
Fotógrafo Supelec
Reg. N°

RATIFICACION
RECIBI CONFORME

72
023

Banco de la Nación
BANCO DE LA NACION

246

DEPOSITO DE DETRACCIONES CON CHEQUE
CONSTANCIA DE DEPOSITO D.LEG. 948

Nº : 181992382749741
 FECHA : 23SET2019
 CUENTA CTE. : 00-646-021030
 MONTO : S/ *****11,117.00
 BIEN/SERVICIO : 022 - OTROS SERVICIOS EMPRESARIALES

OPERACION : 01 - VENTA DE BIENES O PRESTACIO
 COMPROBANTE : FACTURA
 NSD. COMPROBANTE: 0001-00000149
 PERIODO TRIB. : 201909
 RUC/ABD. : 20526489391 UNIDAD EJECUTORA INSTITUTOS

RUC/PROVEEDOR : 10032425394 TRIPUL FENA RICHARD ALFREDO

0749741 0811 0646 HORA : 131742

629300115
09233187 -5-P > Banco de la Nación > Banco de la Nación
SONAT

GOBIERNO REGIONAL PILAÑA
 COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 07 NOV 2019
 Sr. SANTIAGO SERRANO Y SUÑIGUE
 Fedatario Suplente
 Reg. N°

RATP SUJETOS
 ARD NACIONAL
 REPRESENTANTE LOCAL



RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA

70
0.50
148

R.U.C. 10032425394
FACTURA
0001-
Nº 000153

Richard Alfredo Tripul Peña
CONSULTORES EJECUTORES
RATP
ELABORACIÓN - SUPERVISIÓN - EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS - SERVICIOS GENERALES
RIZ. U.L. 01 A.H. Los Jardines Castilla - Piura



151

Señor (es): **GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - VEISEPEP**
 Dirección: **AV. SAN DOMINGO S/N URU. SOLA EDIFICIO - PIURA (EX LOCAL COER)** GUIA Transp. **DIA MES AÑO**
R.U.C.: 20526489391 GUIA Rem.: **REMITENTE**
CANCELADO
 SUB-TOTAL **39,256.07**
 I.G.V. **7,066.09**
 TOTAL S/ **46,322.16**
 USUARIO

| DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|----------|-----------------|--------------|
| Por el concepto del Servicio de Supervisión de la obra; Mejoramiento del servicio existente en el J.S.D.P. Juliana Cabillo Colomita Distrito de Puntillas - Provincia de Tarma. | | | |
| - Folio Comprobante al mes de Julio 2019 (5 días 10-07-19/15-07-19) | 1 | S/46,322.16 | |

SON: **Cuenta Corriente Presentol Velizinos 716 100 Soles.**

RAQUEL E. CALDERON FARTAN
R.U.C. 10101629076 Cel: 98822330
Nº Aut. 1169712383 - PL 09.05.2017
Serie: 0001 del 00101 AL 00200

E-mail: ludleo72@hotmail.com

RATP

ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

GOBIERNO REGIONAL PIURA
COPIA FIEL DEL ORIGINAL

27 NOV 2019

STI. SANTIAGO BERNARDO VILLARQUE
Fidatario Suplente
Reg. Nº

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000261



Hora: 11:10:40
Pag.: 1 de 2

| N° | DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|------|
| 310 | 15 | 10 | 2019 |

NOMBRE **BANCO DE LA NACION/TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO**
SON **CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTINUEVE Y 00/100 SOLES**

RUC 10032425394

CONCEPTO
POR EL PAGO DEL 12% DE LA DETRACCION DE LA SUPERVISION DE OBRA CORRESPONDIENTE A LOS 15 DIAS DEL MES DE JULIO DE LA OBRA 'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IESTP LUCIANO CASTILLO COOLONA', REF: MEMO N° 062-2019/GRP-400003-02

| CODIFICACION PROGRAMATICA | | | | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---|----------|------------------------------|-----------|----|-----|------|-------|---------|-----------------------|---------|---|----------|-------|
| RB | SEC F | CP | PRG | PROG/PRY | ACT/AVOBR | FN | DNV | GRPF | META | FINAL | CLASIFICADOR DE GASTO | IMPORTE | | | |
| 18 | 0009 | 3 | 9002 | 2194002 | 8000002 | 22 | 048 | 0108 | 00001 | 0012734 | 2.8.8 | 1.4 | 3 | PARCIAL | TOTAL |
| | | | | | | | | | | | | | | 5,559.00 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | 5,559.0 | |
| DEDUCCIONES | | | | | | | | | | | | | | 0.0 | |
| LIQUIDO A PAGAR | | | | | | | | | | | | | | 5,559.0 | |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | | | | | | | | | | | |
| DEBE | | HABER | | IMPORTE | | | | | | | | | | | |
| CUENTA | IMPORTE | CUENTA | IMPORTE | | | | | | | | | | | | |
| 2103.990901 | 5,559.00 | 1101.1209 | 5,559.00 | | | | | | | | | | | | |
| PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA | HECHO POR | CONFORME | | | | | | | | | | | | | |
| | |  | | | | | | | | | | | | | |
| VISACION | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTROL INTERNO | | JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD | | | | | | | | | | | | | |
| RECIBI CONFORME | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA | FIRMA | | | | | | | | | | | | | | |
| | DNI | RUC | | | | | | | | | | | | | |
| | LIBRETA MILITAR | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL RETENCIONES | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| FORMA DE PAGO | | AUTORIZACION | | | | | | | | | | | | | |
| AÑO | 2011 | | | | | | | | | | | | | | |
| BANCO | 001 BANCO DE LA NACION | | | | | | | | | | | | | | |
| CTA CTE | 002 CO-661-018964 | | | | | | | | | | | | | | |
| CHEQUE GIRADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| CCI | 05870915 | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO DE OPERACION | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | | | | | | | | | | | |

FIATP
REG. CONTABILIDAD DE GOBIERNO REGIONAL

COMPROBANTE DE PAGO

Hora: 11:10:40
Pag: 2 de 2

REGISTRO SIAF 0000000261

| Nº | DIA | MES | ANO |
|-----|-----|-----|------|
| 309 | 21 | 10 | 2019 |

NOMBRE TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO

RUC 10032425394

SON CUARENTA MIL SETECIENTOS SESENTITRES Y 16/100 SOLES

CONCEPTO

POR EL PAGO DE LA SUPERVISION DE OBRA CORRESPONDIENTE A LOS 15 DIAS DEL MES DE JULIO DE LA OBRA 'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IESTP LUCIANO CASTILLO COCOLONA', REF: MEMO N° 062-2019/GRP-400003-02

CODIFICACION PROGRAMATICA

| PS | SECF | CP | PRG | PROD/PRY | ACT/AVD/BR | FN | DIVF | GRPF | META | FINAL |
|----|------|----|------|----------|------------|----|------|------|------|---------|
| 18 | 0009 | 3 | 9002 | 2194082 | 6000002 | 22 | 048 | 0106 | 0001 | 0012734 |

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

| CLASIFICADOR DE GASTO | IMPORTE | |
|-----------------------|-----------|-------|
| | PARCIAL | TOTAL |
| 2.6.8 1.4 3 | 40,763.16 | |

| | |
|-----------------|-----------|
| TOTAL | 40,763.16 |
| DEDUCCIONES | 5,559.00 |
| LIQUIDO A PAGAR | 40,763.16 |

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

| DEBE | | HABER | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| CUENTA | IMPORTE | CUENTA | IMPORTE |
| 2103.0201 | 40,763.16 | 1101.1209 | 40,763.16 |

| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | IMPORTE |
|-----------------------------|----------|
| 2103.930901OTPCS | 5,559.00 |

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

| FECHA | HECHO POR | CONFORME |
|-------|-----------|---|
| | | <i>[Firma]</i> JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA |

VISACION

| | |
|-----------------|--|
| CONTROL INTERNO | <i>[Firma]</i> JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD |
|-----------------|--|

RECIBI CONFORME

| | |
|-------|-----------------|
| FECHA | FIRMA |
| | DNI |
| | RUC |
| | LIBRETA MILITAR |

GOBIERNO REGIONAL
COPIA FIEL DEL ORIGINAL
27 NOV 2019
Sr. SANTIAGO SERRAQUI YAMUNAQUE
Fiscalista Suplente
Reg. N°

| | |
|-------------------|----------|
| TOTAL RETENCIONES | 5,559.00 |
|-------------------|----------|

| FORMA DE PAGO | AUTORIZACION |
|---|--------------|
| AÑO 2011 BANCO 001 BANCO DE LA NACION CTA CTE 002 00-881-318994 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 19000327 CCI 01155-100020021750234 | |
| TIPO DE OPERACION GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | |

FATPC
REPRESENTANTE LEGAL

234

Banco de la Nación
BANCO DE LA NACION

DEPOSITO DE DETRACCIONES CON CHEQUE
CONSTANCIA DE DEPOSITO D.LEG.948

Nº : 181902483612647
 FECHA : 24OCT2019
 CUENTA CTE. : 80-646-821838
 MONTO : S/ *****5.559,00
 BIEN/SERVICIO : 822 - OTROS SERVICIOS EMPRESARIALES

OPERACION : 81 - VENTA DE BIENES O PRESTACIO
 COMPROBANTE : FACTURA
 NRO. COMPROBANTE: 0001-00000153
 PERIODO TRIB. : 201910
 RUC/ADO. : 28526483391 UNIDAD EJECUTORA INSTITUTOS SU
 RUC/PROVEEDOR : 10032425394 TRIPUL PERA RICHARD ALFREDO

8612647 0011 8631 HORA : 154822

189900278
12500871-5-H ADQUIRIENTE
 Banco de la Nación Banco de la Nación

GOBIERNO REGIONAL
 COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 27 NOV 2019
 Sr. SANTIAGO BERNARDO YAMUNAOUE
 Fedatario Suplente
 Reg. N°

RATIPROBANTE
 RICHARD PERA RICHARD
 RICHARD PERA RICHARD

Richard Alfredo Tripul Peña



RATP
CONSULTORES
EJECUTORES

ELABORACIÓN - SUPERVISIÓN - EJECUCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS Y PRIVADAS - SERVICIOS GENERALES

Mz. U 21. 01 A.H. Los Jardines Castilla - Piura

R.U.C. 10032425394

FACTURA

0001- Nº 000157

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
GOBIERNO REGIONAL PIURA
27 NOV 2018
ST. SAHAGUAY VANDERKAMER
Reg. N.º Fedatario Suplente

Señor (es): **Gobierno Regional De Piura - JURISDICCION**

Dirección: **Av. San Ramón S/N V.O.B. Sma. Pampa - Piura (en local Coen)**

R.U.C.: **20526489391** GUIA Remi: **02** DIA **17** MES **19** AÑO

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PUNTO | VALOR DENTRO |
|----------|--|-------|--------------|
| | Por el convenio del. Servicio de Inspección de la | | 5/43,234.07 |
| | oson; Madero a cargo Del Servicio de Inspección en U | | |
| | D.S. D. C. Luciano Caballero - Colomán. Distrito de | | |
| | Peñayoc - Piura en Piura. | | |
| | Problemas de Inspección M. P. de Inspección en | | |
| | 2018 (18-12-18) / (21-12-18) | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|----|-----|-------|------------------|------------------|------------------|
| SOM: CANCELADO | 7 | 02 | 100 | 3.000 | SUB-TOTAL | 36,638.98 | |
| | | | | | | I.G.V. | 6,595.02 |
| | | | | | | TOTAL SI. | 43,234.07 |

RAQUEL E. CALDERON FARRAN
R.U.C. 14101696078 Cel: 988282830
N.º Auc. 115972083 - E.I. 01.05.2017
Sello: 0001 del 00101 AL 00200

Ing. Richard A. Tripul Peña
CNI N.º 2306
JEFE DE SUPERVISIÓN

RATP CONSULTORES
EJECUTORES
ING. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
ABOGADO EN LEGISLACIÓN

USUARIO

327
158

099
66

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000322

| N° | DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|------|
| 391 | 10 | 12 | 2019 |


NOMBRE BANCO DE LA NACION/TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO

RUC 10032425394

SON CINCO MIL CIENTO OCHENTIOCHO Y 00/100 SOLES

CONCEPTO
POR EL PAGO DEL 12% DE LA DETRACION POR EL INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE A 14 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 (16-12-2018 AL 31-12-2018) DEL SUPERVISOR DE LA OBRA 'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO LUCIANO CASTILLO COLONNA, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA. REF: MEMO N° 081-2019/GRP-400003-02 FACTURA N° 0001-000157,

| CODIFICACION PROGRAMATICA | | | | | | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|----|------|----------|---------|------------------------------|-----|------|-------|---------|-------|-----------------------|----------|---|----------|--|
| RS | SEC F | CP | PRG | PROG/PRY | ACT/AS | OBJR | FN | DIVF | GRPF | META | FINAL | CLASIFICADOR DE GASTO | IMPORTE | | | |
| | | | | | | | | | | | | PARCIAL | TOTAL | | | |
| 98 | 0008 | 3 | 9002 | 2194062 | 6000002 | 22 | 048 | 0108 | 00301 | 0012734 | | 2.5.8 | 1.4 | 3 | 5,189.00 | |
| | | | | | | | | | | | | TOTAL | 43,234.0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | DEDUCCIONES | 39,046.0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | LIQUIDO A PAGAR | 5,189.0 | | | |

| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | |
|-----------------------------------|-----------------|---|---------|
| DEBE | | HABER | |
| CUENTA | IMPORTE | CUENTA | IMPORTE |
| | | | |
| PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO | | | |
| FECHA | HECHO POR | CONFORME | |
| | |  JEFE DE OFICINA DE TESORERIA | |
| VISACION | | | |
| CONTROL INTERNO | | JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD | |
| RECIBI CONFORME | | | |
| FECHA | FIRMA | | |
| | DNI | RUC | |
| | LIBRETA MILITAR | | |

| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | IMPORTE | |
|---|------------------------|--------------|
| 2103.9900010TROC5 | 39,046.0 | |
| TOTAL RETENCIONES | 39,046 | |
| FORMA DE PAGO | | AUTORIZACION |
| AÑO | 2011 | |
| BANCO | 001 BANCO DE LA NACION | |
| CTA CTE | 002 03-031-018904 | |
| CHEQUE GIRADO | | 05870635 |
| CCI | | |
| TIPO DE OPERACION | | |
| GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | |

GOBIERNO REGIONAL PIURA
COPIA PIEL DEL ORIGINAL
27 NOV 2019
SANTIAGO SERRANO
Pedatario Suplente
Reg. N°

REPUBLICA PERUANA
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
FATTA
SANTIAGO SERRANO
REPUBLICA PERUANA
LEGAL

64
017

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000322.

| N° | DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|------|
| 392 | 10 | 12 | 2019 |

NOMBRE TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO

RUC 10032425394

SON TREINTIOCHO MIL CUARENTISEIS Y 02/100 SOLES

CONCEPTO
POR EL PAGO POR EL INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE A 14 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 (16-12-2018 AL 31-12-2018) DEL SUPERVISOR DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUEBLICO LUCIANO CASTILLO COLONNA, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA. REF: MEMO N° 081-2019/GRP-400003-02 FACTURA N° 0001-000157.

| CODIFICACION PROGRAMATICA | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------|---|------|---------|---------|-----|-----|------|-------|---------|------|------|-------|
| RS | SEC | F | CP | PRG | PROD | PRY | ACT | VOBR | FN | DIVF | GRPF | META | FINAL |
| 18 | 0009 | 3 | 9002 | 2194082 | 8000002 | 22 | 048 | 0108 | 00001 | 0012734 | | | |

| ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | | |
|------------------------------|-----------|-----------|
| CLASIFICADOR DE GASTO | IMPORTE | |
| | PARCIAL | TOTAL |
| 2.8.8.1.4.3 | 38,046.02 | |
| TOTAL | | 38,046.02 |
| DEDUCCIONES | | 0.00 |
| LIQUIDO A PAGAR | | 38,046.02 |

| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | |
|--------------------------|---------|--------|---------|
| DEBE | | HABER | |
| CUENTA | IMPORTE | CUENTA | IMPORTE |
| | | | |

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

| IMPORTE |
|-------------------|
| TOTAL RETENCIONES |
| 0.00 |

GOBIERNO REGIONAL PIURA
COPIA FIEL DEL ORIGINAL
27 NOV 2019
SANTIAGO SERNAQUE YAMUNAGUO
Fiscalista Superior
Reg. N°

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

| FECHA | HECHO POR |
|-------|-----------|
| | |

CONFORME
JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA

VISACION

CONTROL INTERNO

JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME

| FECHA | FIRMA |
|-------|-------|
| | |

DNI RUC

LIBRETA MILITAR

FORMA DE PAGO

AÑO 2011

BANCO 001 BANCO DE LA NACION

CTA CTE 002 03-681-016984

TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 10000395

CCI 01155400020021758234

TIPO DE OPERACION

GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Banco de la Nación
 BANCO DE LA NACION
 RUC : 20100036595
 12/12/2019
 BOLETA DE PAGO SUNAT - FORM 1669
 Numero de Orden: 0208119708

TIPO/NRO. IDENTIF.: RUC 000020526409391
 NOMBRE/RAZ. SOCIAL:
 UNIDAD EJECUTORA INSTITUTOS SUPERIORES DE EDU
 NUMERO DE MPD : 0001714203742 NRO. DEPOSITOS: 01
 IMPORTE PAGADO : S/ *****S,188.00
 FECHA DE PAGO : 12/12/2019 - 10:13
 FORMA DE PAGO : EFECTIVO

1371730 0801 0801 4139 0631 10:13
 413900069 CLIENTE

Puede revisar su pago y Constancia en SUNAT Virtual (SEL)
 "Confirme pago y revise dinero en ventanilla"

02037680-5-Q Banco de la Nación Banco de la Nación

GOBIERNO REGIONAL PIURA
 COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 27 NOV 2019
 Sr. SANTIAGO SERNAQUE "AMUNAGUE"
 Fedatario Suplente
 Reg. N°

RATP SUPLENTE
 ARO RUC: 20100036595

ADDENDA N° 007

CONSORCIO DEL NORTE

Daniel E. Yarleque Zuñiga
REPRESENTANTE COMUN

**RATP CONSULTORES
Y EJECUTORES**

ARO. RICHARD ALFREDO TRIPULZEMA
REPRESENTANTE LEGAL





ADENDA N° 007 AL CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 008-2018/GRP-UEISEPRP

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO LUCIANO CASTILLO COLONNA, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN PIURA".

Conste por la presente ADENDA que celebran de una parte la UNIDAD EJECUTORA INSTITUTOS SUPERIORES DE EDUCACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE PIURA, con RUC N° 2052648939 con domicilio legal en Mz. A Lote 2, Urb. Luis Negrelros - Pariñas - Talara - Piura, representada por su Director Ejecutivo, **ING. LUIS FERNANDO VEGA PALACIOS**, identificado con DNI N° 40756120, designado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 214-2020/GOBIERNO REGIONAL PIURA - GR en adelante LA ENTIDAD, y de la otra parte el **ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA**, con RUC: 10032425394, con domicilio legal en Mz. N-Lote: 08 - AA.HH. NUEVO CASTILLA-CASTILLA PIURA; a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA, bajo los siguientes términos y condiciones:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.

1. Con fecha 14 de diciembre del 2018, esta Entidad suscribió el CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 008-2018/GRP-UEISEPRP - CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA OBRA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO LUCIANO CASTILLO COLONNA, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN PIURA", con el CONTRATISTA, indicándose en la Cláusula Quinta que el plazo de ejecución contractual es de Doscientos Diez (210) días calendario son para Supervisión de la Obra y Treinta (30) días calendario son para la liquidación de la Obra.

2. Asimismo, en el referido CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 008-2018/GRP-UEISEPRP, se estableció en su Cláusula Tercera que el monto total del contrato asciende a S/ 675,664.40 (Seiscientos setenta y cinco mil seiscientos sesenta y cuatro con 40/100 Soles), que incluye todos los impuestos de ley.

Con Resolución Directoral N° 031-2019-UE ISEPRP-PIU de fecha 07 de agosto de 2019, se aprueba la Ampliación de Plazo N° 01 por Treinta (30) días calendario, computados desde el 16 de julio del 2019 al 14 de agosto del 2019.

4. A través de la Resolución Directoral N° 047-2019-UE ISEPRP-PIU de fecha 23 de octubre de 2019, se aprueba la Ampliación de Plazo N° 02 por Cuarenta y cinco (45) días calendario, computados desde el 15 de agosto del 2019 al 28 de setiembre del 2019.

5. Mediante Resolución Directoral N° 048-2019-UEISEPRP-PIU de fecha 12 de noviembre del 2019, se aprueba la Ampliación de Plazo N° 03 por Treinta (30) días calendario, computados desde el 29 de setiembre del 2019 al 28 de octubre del 2019.

6. Con Resolución Directoral N° 004-2020-UE ISEPRP-PIU de fecha 14 de enero de 2020, se aprueba la Ampliación de Plazo N° 04 por Ciento Cuarenta y Tres (143) días calendario a la Supervisión de la mencionada obra, para que continúe con la Elaboración del Expediente Técnico de Adicionales de Obra.



Arq. Richard A. Tripul Peña
C.A.P. N° 6306
JEFE DE SUPERVISION

2
 REPRESENTANTE LEGAL
 RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
 RUC: 10032425394



Unidad Ejecutora Institutos Superiores de Educación Pública Regional de Piura



ADENDA N° 007 AL CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 008-2018/GRP-UEISEPRP

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO LUCIANO CASTILLO COLONNA, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN PIURA".

- 7. Mediante Resolución Directoral N.º 005-2020-UEISEPRP-PIU de fecha 14 de enero de 2020, se aprueba la Ampliación de Plazo N° 05 por Ciento Sesenta y Cuatro (164) días calendario, computados desde el 29 de octubre de 2019 al 09 de abril de 2020.
- 8. Con Resolución Directoral N° 013-2020-UEISEPRP-PIU de fecha 15 de abril de 2020, se aprueba la Prestación Adicional N° 01 por la suma de S/ 101,349.66 (Ciento un mil trescientos cuarenta y nueve con 66/100 Soles), monto que equivale al quince por ciento (15%) del monto contratado de la Supervisión, en virtud de las ampliaciones de Plazos Parciales N° 01,02,03,04,05 del 2019 otorgadas al ejecutor de la misma obra, esto es desde el 16 de julio del 2019 hasta el 27 de noviembre del 2019.

CLÁUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL

De acuerdo a la parte infine del artículo 140° y 171° del Reglamento de la Ley N° 30225 Ley De Contrataciones Del Estado, Aprobado por D.S.350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017(en adelante la Ley), prescribe que:
Artículo 140.- Ampliación del Plazo Contractual



Artículo 159.- Inspector o Supervisor de Obras

Durante la ejecución de una obra debe contarse de modo permanente y directo con un inspector o con un supervisor, a elección de la Entidad, a menos que el valor de la obra a ejecutarse sea igual o superior al monto establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal respectivo, supuesto en el cual, necesariamente debe contarse con un supervisor de obra.



Artículo 160.- Funciones del Inspector o Supervisor

La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor, según corresponda, quien es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, debiendo absolver las consultas que formule el contratista según lo previsto en los artículos siguientes.

Artículo 34.- Modificaciones Del Contrato

Primer párrafo del numeral 34.4 del artículo 34 de la Ley de Contrataciones establece que: "Respecto a los servicios de supervisión, cuando en los casos distintos a los de adicionales de obras, se produzcan variaciones en el plazo de la obra o variaciones en el ritmo de trabajo de la obra, autorizadas por la Entidad, y siempre que impliquen prestaciones adicionales en la supervisión que resulten indispensables para el adecuado control de la obra, el Titular de la Entidad puede autorizarlas, bajo las mismas condiciones del contrato original y hasta por un monto máximo del quince por ciento (15%) del monto contratado de la supervisión, considerando para el cálculo todas las prestaciones adicionales previamente aprobadas. Cuando se supere el citado porcentaje, se requiere la autorización, previa al pago, de la Contraloría General de la República."

Art. Richard A. Tripul Peñe
CAP N° 15306
JEFE DE SUPERVISION

2
RATA FISCAL
NO RECONOCE LEGAL



ADENDA N° 007 AL CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 008-2018/GRP-UEISEPRP

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO LUCIANO CASTILLO COLONNA, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN PIURA".

CLÁUSULA TERERA: OBJETO DE LA ADENDA.

La presente Adenda, tiene por objeto modificar La Cláusula Tercera y la Cláusula Sétima del CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 008-2018/GRP-UEISEPRP. En ese sentido, la modificación se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

▪ **CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL**

"El monto del contrato asciende a S/ 675,664.40 (Seiscientos setenta y cinco mil seiscientos sesenta y cuatro con 40/100 Soles), que incluye todos los impuestos de ley. (...)"
El monto de la Prestación Adicional N° 01 de la Consultoría de Obras, asciende a S/ 101,349.66 (Ciento un mil trescientos cuarenta y nueve con 66/100 Soles).

El monto total del presente contrato asciende a S/ 777,014.06 (Setecientos setenta y siete mil catorce con 06/100 Soles) y demás costos que comprenda

▪ **CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS**

EL CONTRATISTA para la suscripción del CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 008-2018/GRP-UEISEPRP, solicitó la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento del contrato.

De Fiel Cumplimiento de la Prestación Adicional N° 01, al igual que el contrato inicial del que deriva la presente adenda, la Entidad efectuará la retención por la suma de S/ 10,134.97 (Diez mil ciento treinta y cuatro con 97/100 Soles), que se debe efectuar durante la primera mitad del número total de los pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

CLÁUSULA CUARTA: INALTERABILIDAD DEL CONTRATO ORIGINAL

Las partes dejan constancia que las demás clausulas y condiciones del CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 008-2018/GRP-UEISEPRP, conservan su literalidad y eficacia en tanto y en cuanto no se opongan a lo dispuesto en la presente ADENDA

En señal de conformidad, las partes suscriben el presente documento por Duplicado, en la ciudad de Piura a los cuatro (04) días del mes de mayo del 2020.

GOBIERNO REGIONAL PIURA
U.E.I.S.E.P.R.P

Ing. Luis Fernando Vega Palacios
DIRECTOR EJECUTIVO (e)

"LA ENTIDAD"

Arq. Richard A. Tripul Peña
CAP N° 8306
JEFE DE SUPERVISION

"EL CONTRATISTA"

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page.



12/05/2020

:: Factura Electronica - Impresion ::

| TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO MZA. U LOTE. 01 A.H. LOS JARDINES POR GRIFO PANAMERICANO SALIDA CHULUCANAS CASTILLA - PIURA - PIURA | | FACTURA ELECTRÓNICA RUC: 10032425394 E001-3 | |
|--|---|---|----------------|
| Fecha de Vencimiento : | | | |
| Fecha de Emisión : | 12/05/2020 | | |
| Señor(es) : | UNIDAD EJECUTORA INSTITUTOS SUPERIORES DE EDUCACION PUBLICA REGIONAL DE PIURA | | |
| RUC : | 20526489391 | | |
| Dirección del Cliente : | URB. LUIS NEGREIROS MZA. A LOTE. 02 EN EL INSTITUO LUCIANO CASTILLO COLONA PIURA-TALARA-PARINAS | | |
| Tipo de Moneda : | SOLES | | |
| Observación : | | | |
| Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Valor Unitario |
| 1.00 | UNIDAD | PAGO DE LA PRESTACION DE MAYORES SERVICIOS POR LAS AMPLIACIONES PARCIALES DE LA SUPERVICION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERV EDUCATIVO DEL ISTP LUCIANO CASTILLO COLONNA-PARIÑAS -TALARA -PIURA DEACUERDO A LA DENDA N007 DEL CONTRATO N008-2018 UETSEPRP | 85889.54 |
| Sub Total Ventas : | | | S/ 85,889.54 |
| Anticipos : | | | S/ 0.00 |
| Descuentos : | | | S/ 0.00 |
| Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : <input type="text" value="S/ 0.00"/> | | | S/ 85,889.54 |
| Valor Venta : | | | S/ 85,889.54 |
| ISC : | | | S/ 0.00 |
| IGV : | | | S/ 15,460.12 |
| Otros Cargos : | | | S/ 0.00 |
| Otros Tributos : | | | S/ 0.00 |
| Importe Total : | | | S/ 101,349.66 |
| SON: CIENTO UNO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE Y 66/100 SOLES | | | |
| <i>Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.</i> | | | |

GOBIERNO REGIONAL PIURA
 COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 27 NOV 2020
 Sr. SANTIAGO SERRAQUE YAHUQUQUE
 Fedatario Suplente
 Reg. N°

Arq. Richard A. Tripul Peña
 CAP N° 6806
 JEFE DE SUPERVISION

RATP REGIONAL PIURA
 ARO RICHARD ALFREDO PEÑA
 REPRESENTANTE LEGAL

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000117

| N° | DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|------|
| 118 | 27 | 05 | 2020 |

NOMBRE **BANCO DE LA NACION/TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO**

RUC 10032425394

SON **DOCE MIL CIENTO SESENTIDOS Y 00/100 SOLES**

CONCEPTO
POR EL GIRADO DE LA DETRACCION 12% POR LA PRESTACION ADICIONAL N° 01, MONTO QUE EQUIVALE AL QUINCE POR CIENTO (15%) DEL MONTO CONTRATADO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO LUCIANO CASTILLO COLONNA, DISTRITO DE PARÍAS, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN PIURA", SEGÚN MEMORANDO N° 023-2020/GRP-400003-02 - CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL, RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 013-2020-UE-2020-UE ISEPRP - PI - APROBACIÓN DE LA PRESTACIÓN

| CODIFICACION PROGRAMATICA | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|----|------|----------|---------|------|------------|--------------|
| RB | SEC P | CP | PRG | ACTIV/DR | FN DVF | GRPF | META FINAL | |
| 18 | 0020 | 3 | 8002 | 2194062 | 6000002 | 22 | 048 0108 | 0001 0012734 |

| ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | | |
|------------------------------|-----------|-----------|
| CLASIFICADOR DE GASTO | IMPORTE | |
| | PARCIAL | TOTAL |
| 2.E.8 1.4 3 | 12,162.00 | |
| TOTAL | | 12,162.00 |
| DEDUCCIONES | | 0.00 |
| LIQUIDO A PAGAR | | 12,162.00 |

| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | |
|--------------------------|---------|--------|---------|
| DEBE | | HABER | |
| CUENTA | IMPORTE | CUENTA | IMPORTE |
| | | | |

| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | IMPORTE |
|-----------------------------|---------|
| | |
| TOTAL RETENCIONES | 0.00 |

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

| FECHA | HECHO POR | CONFIRME |
|-------|-----------|----------------|
| | | <i>[Firma]</i> |

JEFÉ DE LA OFICINA DE TESORERIA

GOBIERNO REGIONAL PIURA
COPIA FIEL DEL ORIGINAL
27 NOV 2020
SR. SANTIAGO SERRAQUE Y ALVAROQUE
Freddy Suplante
Reg. N°

VISACION

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| CONTROL INTERNO | JEFÉ DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD |
|-----------------|------------------------------------|

RECIBI CONFORME

| FECHA | FIRMA |
|-------|-------|
| | |

DNI RUC
LIBRETA MILITAR

FORMA DE PAGO 2011
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTA CTE 002 00-681-018964
CHEQUE GIRADO 13040524
CCI

AUTORIZACION
TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

RECIBI CONFORME
27 NOV 2020
SR. SANTIAGO SERRAQUE Y ALVAROQUE
Freddy Suplante
Reg. N°

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 000000117

NOMBRE GOB.REG.DE PIURA-INSTITUTOS SUP.DE EDUC.PUBL.REGIONAL DE PIU
SON UN MIL SETECIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES

| Nº | DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|------|
| 119 | 27 | 05 | 2020 |

RUC 10032425394

CONCEPTO

POR LA PENALIDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION ADICIONAL Nº 91, MONTO QUE EQUIVALE AL QUINCE POR CIENTO (15%) DEL MONTO CONTRATADO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA: 'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO LUCIANO CASTILLO COLONNA, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN PIURA', APROBADA CON RESOLUCION DIRECTORAL Nº13-2020-JE-ISEPRP-Y ADENDA Nº7- AL CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA Nº 008-2018/GRP-UISEPRP, E INFORME Nº 018-2020/GRP-

CODIFICACION PROGRAMATICA

| RB | SEC F | CP | PRG | PROG | PRY | ACTI | OSR | FN | DMF | GRPF | META | FINAL |
|----|-------|----|------|---------|---------|------|-----|------|-------|---------|------|-------|
| 18 | 0020 | 3 | 9002 | 2194062 | 6000002 | 22 | 048 | 0108 | 00001 | 0012734 | | |

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

| CLASIFICADOR DE GASTO | IMPORTE | |
|------------------------|----------|----------|
| | PARCIAL | TOTAL |
| 26.8 1.4 3 | 1,720.00 | |
| TOTAL | | 1,720.00 |
| DEDUCCIONES | | 0.00 |
| LIQUIDO A PAGAR | | 1,720.00 |

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

| DEBE | | HABER | |
|--------|---------|--------|---------|
| CUENTA | IMPORTE | CUENTA | IMPORTE |
| | | | |
| | | | |

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

| FECHA | HECHO POR | CONFORME |
|-------|-----------|----------------|
| | | <i>[Firma]</i> |

JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA

VISACION

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| CONTROL INTERNO | JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD |
|-----------------|------------------------------------|

RECIBI CONFORME

| | |
|-----------------|-------|
| FECHA | FIRMA |
| | |
| DNI | RUC |
| | |
| LIBRETA MILITAR | |

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | IMPORTE |
|-----------------------------|---------|
| | |
| TOTAL RETENCIONES | 0.00 |

GOBIERNO REGIONAL PIURA
COPIA FIEL DEL ORIGINAL
27 NOV 2020
S. SANTIAGO SERVAQUE YAMURAOUE
Fidatario Suplente
Reg. Nº

| FORMA DE PAGO | AUTORIZACION |
|--|--------------|
| AÑO 2011 | |
| BANCO 001 BANCO DE LA NACION | |
| CTA CTE 002 00-581-018964 | |
| CHEQUE GIRADO | 13840525 |
| CCI | |
| TIPO DE OPERACION | |
| GASTO -ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | |

RATIFICACIONES
AUTENTICACION LEGAL

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 000000117

| N° | DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|------|
| 120 | 02 | 06 | 2020 |

NOMBRE GOB.REG.DE PIURA-INSTITUTOS SUP.DE EDUC. PUBL. REGIONAL DE P
SON DIEZ MIL CIENTO TREINTICUATRO Y 97/100 SOLES

RUC 10032425394

CONCEPTO
POR EL GIRO DE LA RETENCION DE FIEL CUMPLIMIENTO(GARANTIA), CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION ADICIONAL N° 01, MONTO QUE EQUIVALE AL QUINCE POR CIENTO (15%) DEL MONTO CONTRATADO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO LUCIANO CASTILLO COLONNA, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN PIURA", APROBADA CON RESOLUCION DIRECTORAL N°13-2020-UE-ISEPRP-PI Y ADENDA N°07- AL CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 008-201

| CODIFICACION PROGRAMATICA | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|----|------|---------|---------|-----|-----|------|-------|---------|------------|
| RB | SEC F | CP | PRG | PROD | PRY | ACT | OBJ | FIN | DIV | ORIP | META FINAL |
| 18 | 0020 | 3 | 8002 | 2194062 | 6000002 | 22 | 048 | 0108 | 00001 | 0012734 | |

| ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | | |
|------------------------------|-----------|-----------|
| CLASIFICADOR DE GASTO | IMPORTE | |
| | PARCIAL | TOTAL |
| 2.6.8.1.4.3 | 10,134.97 | |
| TOTAL | | 10,134.97 |
| DEDUCCIONES | | 0.00 |
| LIQUIDO A PAGAR | | 10,134.97 |

| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | |
|--------------------------|---------|--------|---------|
| DEBE | | HABER | |
| CUENTA | IMPORTE | CUENTA | IMPORTE |
| | | | |

| PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO | | |
|-----------------------------------|-----------|---|
| FECHA | HECHO POR | CONFORME |
| | | <i>[Firma]</i> JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA |

| VISACION | |
|-----------------|------------------------------------|
| CONTROL INTERNO | JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD |
| | |

| RECIBI CONFORME | |
|-----------------|-----------------|
| FECHA | FIRMA |
| | |
| | DNI RUC |
| | LIBRETA MILITAR |

| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | IMPORTE |
|-----------------------------|---------|
| | |
| TOTAL RETENCIONES | 0.00 |

| FORMA DE PAGO | AUTORIZACION |
|--|--------------|
| AÑO 2011 BANCO 001 BANCO DE LA NACION CYA CTE 002 00-581-018961 CHEQUE GIRADO CCI 13840529 | |
| TIPO DE OPERACION GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | |

GOBIERNO REGIONAL PIURA
COPIA FIEL DEL ORIGINAL
27 NOV 2020
Sr. SANTIAGO BERNAQUE YAGUNAQUE
Fiscalario Suplente
Reg. N°

RATP
ARQ. RICHARDO ALBERTO PULPELA
REPRESENTANTE LEGAL

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000117

| N° | DIA | MES | ANO |
|-----|-----|-----|------|
| 121 | 02 | 06 | 2020 |

NOMBRE **TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO**

RUC 10032425394

SON **SETENTISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTIDOS Y 69/100 SOLES**

CONCEPTO

POR EL GIRO DEL NETO, DESPUÉS DE DETRACCIÓN, PENALIDAD Y RETENCIÓN DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN ADICIONAL N° 01, MONTO QUE EQUIVALE AL QUINCE POR CIENTO (15%) DEL MONTO CONTRATADO DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO LUCIANO CASTILLO COLONIA, DISTRITO DE PARÍAS, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN PIURA", APROBADA CON RESOLUCION DIRECTORAL N°13-2020-UE-ISEPRP-PI Y ADENDA N°07-AL-CD

CODIFICACION PROGRAMATICA

| RB | SEC F | CP | PRO | PRY | ACT | MOD | FN | DIV | GRPP | META FINAL |
|----|-------|----|------|---------|---------|-----|-----|------|-------|------------|
| 18 | 0020 | 3 | 9002 | 2194062 | 6000002 | 22 | 048 | 0108 | 00001 | 0012734 |

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

| CLASIFICADOR DE GASTO | IMPORTE | |
|------------------------|-----------|-----------|
| | PARCIAL | TOTAL |
| 2.6.8 1.4 3 | 77,332.69 | |
| TOTAL | | 77,332.69 |
| DEDUCCIONES | | 0.00 |
| LIQUIDO A PAGAR | | 77,332.69 |

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

| DEBE | | HABER | |
|--------|---------|--------|---------|
| CUENTA | IMPORTE | CUENTA | IMPORTE |
| | | | |

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

| FECHA | HECHO POR | CONFORME |
|-------|-----------|----------|
| | | |

JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA

VISACION

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| CONTROL INTERNO | JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD |
|-----------------|------------------------------------|

RECIBI CONFORME

| | |
|-----------------|-------|
| FECHA | FIRMA |
| | |
| DNI | RUC |
| | |
| LIBRETA MILITAR | |

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | IMPORTE |
|-----------------------------|---------|
| | |
| TOTAL RETENCIONES | 0.00 |

GOBIERNO REGIONAL PIURA
COPIA FIEL DEL ORIGINAL
27 NOV 2020
SANTIAGO SERVAQUE YANUQUE
Fiscal de Suplente
Reg. N°

FORMA DE PAGO

| | | |
|------------------------------------|---|--------------|
| AÑO | 2011 | AUTORIZACION |
| BANCO | 001 BANCO DE LA NACION | |
| CTA CTE | 002 00-881-018964 | |
| TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS | 20000178 | |
| CCI | 01155400020021750264 | |
| TIPO DE OPERACION | GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | |

REPUBLICA DEL PERU
GOBIERNO REGIONAL PIURA
RUC 10032425394
REPRODUCCION FIEL

Banco de la Nación
 S.A. : 28180036595
 18/06/2020
 BOLETA DE PAGO SUNAT - FORM 1669
 Numero de Orden: 0280769588

TIPO/NRO. IDENTIF.: RUC 000026526489391
 NOMBRE/RAZ. SOCIAL:
 UNIDAD EJECUTORA INSTITUTOS SUPERIORES DE EDU
 NUMERO DE NPD : 0001757905465 NRO. DEPOSITOS: 01
 IMPORTE PAGADO : S/ *****12,162.00
 FECHA DE PAGO : 18/06/2020 - 09:27
 FORMA DE PAGO : EFECTIVO

13482311 0001 0001 4139 0631 09:27
 413900024 CLIENTE
 Puede revisar su pago y Constancia en SUNAT Virtual (SOL)
 "Confirme pago y revise dinero en ventanilla"

13482311-5-R, Banco de la Nación Banco de la Nación

Banco de la Nación
 S.A. : 2831 PIURA RP: 0339006
 RUC : 28180036595 18/06/2020
 DEPÓSITO EN CTA. CTE. CON CHEQUE N/B EN NH
 F.P.: 18/06/2020

NRO. PAPELETA : 13482314
 CUENTA DESTINO : 00-681-037969
 DENOMINACION : INSTITUTOS SUPERIORES DE EDUCACION
 NRO. DOCUMENTO : RUC 000026526489391
 ORDENANTE : UNIDAD EJECUTORA INSTITUTOS SUPERIORES D
 NRO. DOCUMENTO : 26526489391
 IMPORTE : S/ *****10,134.97
 PAGO COMISION : S/ *****.00
 ITF COMISION : S/ *****.00
 ITF C/CTA. : S/ *****.00

EJECUTANTE :
 CARRASCO GARCIA MARIA ELIZABETH
 DNI 43262363
 0441914 0700 0701 0631 09:33
 413900024 CLIENTE
13482314-5-R, Banco de la Nación Banco de la Nación

GOBIERNO REGIONAL PIURA
 COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 27 NOV 2020
 Sr. SANTIAGO SERNAGUE Y MANAOUE
 Fedatario Suplente
 Reg. N°

RATP RESULTADO
 DR. RICARDO ALBERTO...
 REPUBLICA DE PERU

Banco de la Nación

S/A. 0631 PIURA
 RUC : 20100030595
 DEPOSITO EN CTA. CTE. CON CHEQUE N/B EN NH
 F.P. : 10/06/2020
 AP: 0339886
 10/06/2020

NRO. PAPELETA : 13482315
 CUENTA DESTINO : 00-661-018956
 DENOMINACION : INSTITUTOS SUPERIORES DE EDUCACION
 ARO. DOCUMENTO : RUC 020526489391
 ORDENANTE : UNIDAD EJECUTORA INSTITUTOS SUPERIORES D
 NRO. DOCUMENTO : 20526499391
 IMPORTE : S/ *****1,720.20
 PAGO COMISION : S/ *****0.00
 I.T.F. COMISION : S/ *****0.00
 I.T.F. C/CTA. : S/ *****0.00

EJECUTANTE :
 CARRASCO GARCIA MARIA ELIZABETH
 DNI 43262363
 0454921 0700 0701 0631 09:35
 13482315-5-R CLIENTE

GOBIERNO REGIONAL PIURA
 COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 27 NOV 2020
 Sr. SANTIAGO BERNARQUE YANUNAQUE
 Fedatario Suolente
 Reg. N°

RATIFICACION
 ARO. RICHARDO...
 REPRESENTANTE LEGAL

ADDENDA N° 008


CONSORCIO DEL ...

Daniel E. Yarleque Zuniga
REPRESENTANTE COMUN

RATP CONSULTORES
Y EJECUTORES

ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPULZONA
REPRESENTANTE COMUN

Dcci



ADENDA N° 008 AL CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 008-2018/GRP-UEISEPRP

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO LUCIANO CASTILLO COLONNA, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN PIURA".

Conste por la presente ADENDA que celebran de una parte la UNIDAD EJECUTORA INSTITUTOS SUPERIORES DE EDUCACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE PIURA, con RUC N° 2052648939 con domicilio legal en Mz. A Lote 2, Urb. Luis Negreiros - Pariñas - Talara - Piura, representada por su Director Ejecutivo, ING. LUIS FERNANDO VEGA PALACIOS, identificado con DNI N° 40756120, designado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 214-2020/GOBIERNO REGIONAL PIURA - GR en adelante LA ENTIDAD, y de la otra parte el ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA, con RUC: 10032425394, con domicilio legal en Mz. N-Lote: 08 - AA.HH. NUEVO CASTLLA-CASTILLA PIURA; a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA, bajo los siguientes términos y condiciones:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.


1. Con fecha 14 de diciembre del 2018, esta Entidad suscribió el CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 008-2018/GRP-UEISEPRP - CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA OBRA CONTRATACION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO LUCIANO CASTILLO COLONNA, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN PIURA", con el CONTRATISTA, indicándose en la Cláusula Quinta que el plazo de ejecución contractual es de Doscientos Diez (210) días calendarios son para Supervisión de la Obra y Treinta (30) días calendarios son para la liquidación de la Obra.
2. Asimismo, en el referido CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 008-2018/GRP-UEISEPRP, se estableció en su Cláusula Tercera que el monto total del contrato asciende a S/ 675,664.40 (Seiscientos setenta y cinco mil seiscientos sesenta y cuatro con 40/100 Soles), que incluye todos los impuestos de ley.
3. Con Resolución Directoral N° 031-2019-UE ISEPRP-PIU de fecha 07 de agosto de 2019, se aprueba la Ampliación de Plazo N° 01 por Treinta (30) días calendarios, computados desde el 16 de julio del 2019 al 14 de agosto del 2019.
4. A través de la Resolución Directoral N° 047-2019-UE ISEPRP-PIU de fecha 23 de octubre de 2019, se aprueba la Ampliación de Plazo N° 02 por Cuarenta y cinco (45) días calendarios, computados desde el 15 de agosto del 2019 al 28 de setiembre del 2019.

GOBIERNO REGIONAL PIURA
D.E.
Ing. Luis Fernando Vega Palacios
DIRECTOR EJECUTIVO (a)

Arq. Richard A. Tripul Peña
CAP N° 8306
JEFE DE SUPERVISION



RATP CONSULTORES EJECUTORES
ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL



ADENDA N° 008 AL CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 008-2018/GRP-UEISEPRP

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PÚBLICO LUCIANO CASTILLO COLONNA, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN PIURA".

REGIONAL PIURA
I.E.S.P.R.P.
Ing. Luis Fernando Vega Palacios
DIRECTOR EJECUTIVO (e)


- 5. Mediante Resolución Directoral N° 048-2019-UEISEPRP-PIU de fecha 12 de noviembre del 2019, se aprueba la **Ampliación de Plazo N° 03** por Treinta (30) días calendarios, computados desde el 29 de setiembre del 2019 al 28 de octubre del 2019.
- 6. Con Resolución Directoral N° 004-2020-UE ISEPRP-PIU de fecha 14 de enero de 2020, se aprueba la **Ampliación de Plazo N° 04** por Ciento Cuarenta y Tres (143) días calendarios a la Supervisión de la mencionada obra, para que continúe con la Elaboración del Expediente Técnico de Adicionales de Obra.
- 7. Mediante Resolución Directoral N.º 005-2020-UEISEPRP-PIU de fecha 14 de enero de 2020, se aprueba la **Ampliación de Plazo N° 05** por Ciento Sesenta y Cuatro (164) días calendarios, computados desde el 29 de octubre de 2019 al 09 de abril de 2020.
- 8. Con Resolución Directoral N° 013-2020-UEISEPRP-PIU de fecha 15 de abril de 2020, se aprueba la **Prestación Adicional N° 01** por la suma de S/ 101,349.66 (Ciento un mil trescientos cuarenta y nueve con 66/100 Soles), monto que equivale al quince por ciento (15%) del monto contratado de la Supervisión, **en virtud de las ampliaciones de Plazos Parciales N° 01,02,03,04,05 del 2019 otorgadas al ejecutor de la misma obra**, esto es desde el 16 de julio del 2019 hasta el 27 de noviembre del 2019.
- 9. Con Resolución Directoral N° 016-2020-UEISEPRP-PIU de fecha 15 de julio de 2020, en su Artículo Segundo Resuelve, que en atención al Artículo Primero de la mencionada resolución, es que se tiene aprobado a favor del Supervisor de Obra la **Ampliación Excepcional de Plazo**, en el marco del Contrato de Supervisión de Obra N° 008-2018/GRP-UEISEPRP, computados desde el 26 de Julio de 2020 hasta el 12 de Octubre de 2020.
- 10. Con Resolución Directoral N° 034-2020-UEISEPRP-PIU de fecha 12 de noviembre de 2020, se aprueba la **Prestación Adicional N° 02**, a favor del Arq. Richard Alfredo Tripul Peña por el servicio de supervisión de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO LUCIANO CASTILLO COLONNA, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN PIURA", que comprende el periodo del 28 de noviembre de 2019 al 15 de marzo de 2020, cuyo monto total asciende a S/ 324,255.12 (Trescientos veinticuatro mil doscientos cincuenta y cinco con 12/100 Soles).

Arq. Richard A. Tripul Peña
CAP N° 8306
JEFE DE SUPERVISION

RESOLUCION JUNIOR



RATP CONSULTORES EJECUTORES
ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL



ADENDA N° 008 AL CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 008-2018/GRP-UEISEPRP

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO LUCIANO CASTILLO COLONNA, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN PIURA".

GOBIERNO REGIONAL PIURA
UEISEPRP
Ing. Luis Ferrnando Vega Palacios
DIRECTOR EJECUTIVO (E)

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA.

La presente Adenda, tiene por objeto modificar La Cláusula Tercera y la Cláusula Séptima del CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 008-2018/GRP-UEISEPRP. En ese sentido, la modificación se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

▪ **CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL**

"El monto del contrato principal asciende a S/ 675,664.40 (Seiscientos setenta y cinco mil seiscientos sesenta y cuatro con 40/100 Soles), que incluye todos los impuestos de ley. (...)"

El monto de la Prestación Adicional N° 01 de la Consultoría de Obras, asciende a S/ 101,349.66 (Ciento un mil trescientos cuarenta y nueve con 66/100 Soles).

El monto de la Prestación Adicional N° 02 de la Consultoría de Obras, asciende a S/ 324,255.12 (Trescientos veinticuatro mil doscientos cincuenta y cinco con 12/100 Soles).

El monto total del presente contrato asciende a S/ 1'101,269.18 (Un millón ciento un mil doscientos sesenta y nueve con 18/100 Soles) y demás costos que comprenda

• **CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS**

EL CONTRATISTA para la suscripción del CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 008-2018/GRP-UEISEPRP, solicitó la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento del contrato.

De Fiel Cumplimiento de la Prestación Adicional N° 02, al igual que el contrato inicial del que deriva la presente adenda, la Entidad efectuará la retención por la suma de S/ 32,245.51 (Treinta y dos mil doscientos cuarenta y cinco con 51/100 Soles), que se debe efectuar durante la primera mitad del número total de los pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

CLÁUSULA CUARTA: DISPOSICIÓN FINAL.

Las partes dejan constancia que las demás cláusulas y condiciones del CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 008-2018/GRP-UEISEPRP – CONTRATACION DEL

Arq. Richard A. Tripul Peña
CAP. N° 8306
JEFE DE SUPERVISION



RATP CONSULTORES EJECUTORES
ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL



Unidad Ejecutora Institutos
Superiores de Educación Pública
Regional de Piura



ADENDA N° 008 AL CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 008-2018/GRP-UEISEPRP

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO LUCIANO CASTILLO COLONNA, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN PIURA"

SERVICIO DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO LUCIANO CASTILLO COLONNA, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN PIURA", conservan su literalidad y eficacia en tanto y en cuanto no se opongan a lo dispuesto en la presente ADENDA.

En señal de conformidad, las partes suscriben el presente documento por Triplicado, en la ciudad de Piura a los diecinueve (19) días del mes de noviembre de 2020.

GOBIERNO REGIONAL PIURA
U.E.I.S.E.P.E.P

Ing. Luis Fernando Vega Palacios
DIRECTOR EJECUTIVO (e)

"LA ENTIDAD"

Ing. Richard A. Tripul Pena
CAP N° 8306
JEFE DE SUPERVISION
"EL CONTRATISTA"



RATP
ARQ. RICHARDO ALFREDO TRIPUL PENA
REPRESENTANTE LEGAL

TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO
MZA. U LOTE. 01 A.H. LOS JARDINES POR GRIFO PANAMERICANO SALIDA
CHULUCANAS
CASTILLA - PIURA - PIURA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10032425394
E001-15

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : 19/11/2020
Señor(es) : UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTOS SUPERIORES DE
EDUCACION PUBLICA REGIONAL
DE PIURA
RUC : 20526489391
Dirección del Cliente : URB. LUIS NEGREIROS MZA. A
LOTE. 02 EN EL INSTETUO
LUCIANO CASTILLO COLONA
PIURA-TALARA-PARINAS
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

GOBIERNO REGIONAL PIURA
COPIA FIEL DEL ORIGINAL
19 MAYO 2021
SR. ALLAN R. CASTILLO CASTILLO
CEDATARIO

| Cantidad | Unidad | Medida | Descripción | Valor Unitario | ICBPER |
|----------|--------|--------|---|----------------|--------|
| 1.00 | UNIDAD | | SERVICIO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LOS ADICIONALES 01,02 Y 03 DE ACUERDO A LA RESOLUCION DIRECTORIAL 034-2020-UE-ISEPRP-PIU | 274792.474 | 0.00 |

Valor de Venta de Operaciones : S/ 0.00
Gratuitas

SON: TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO Y 12/100 SOLES

| | |
|--------------------|---------------|
| Sub Total Ventas : | S/ 274,792.47 |
| Anticipos : | S/ 0.00 |
| Descuentos : | S/ 0.00 |
| Valor Venta : | S/ 274,792.47 |
| ISC : | S/ 0.00 |
| IGV : | S/ 49,462.65 |
| ICBPER : | S/ 0.00 |
| Otros Cargos : | S/ 0.00 |
| Otros Tributos : | S/ 0.00 |
| Importe Total : | S/ 324,255.12 |

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

RATP CONSULTORES
Y EJECUTORES
ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL
16/

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 000000346

| N° | DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|------|
| 412 | 03 | 12 | 2020 |

NOMBRE BANCO DE LA NACION

RUC 10032425394

SON TREINTIOCHO MIL NOVECIENTOS ONCE Y 00/100 SOLES

| CONCEPTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|------------------------------|--|--------------------------|--|--------|-----------|--------------------------|---------|-------------|--|-----------|---------------|--|-----------------|-----------------------|---------|--|---------|------------------------|-----------|-----------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------------|-----|-------------|------------------------|--------------------------|------------------|--|---|--|--|
| POR EL GIRO DEL 12% DE LA DEDUCCION DE LA PRESTACION ADICIONAL N° 02, POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO LUCIANO CASTILLO COLONNA, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN PIURA, QUE COMPRENDE EL PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 15 DE MARZO DE 2020, CUYO MONTO ASCIENDE A S/324,255.12 SEGÚN RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 034-2020-UE-2020-UE ISEPRP - PI - APROBACIÓN DE LA PRESTACIÓN ADICION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CODIFICACION PROGRAMATICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AB | SEC F | CP PRG | PROCDPRY ACTIAIOBR FN DIVF GRFF META FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 0020 | 3 | 9002.2194062.6000002.22.0480108 000010012734 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DEBE</th> <th colspan="2">HABER</th> </tr> <tr> <th>CUENTA</th> <th>IMPORTE</th> <th>CUENTA</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2103.990901</td> <td>38,911.00</td> <td>1101.1209</td> <td>38,911.00</td> </tr> </tbody> </table> | | DEBE | | HABER | | CUENTA | IMPORTE | CUENTA | IMPORTE | 2103.990901 | 38,911.00 | 1101.1209 | 38,911.00 | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">CLASIFICADOR DE GASTO</th> <th colspan="2">IMPORTE</th> </tr> <tr> <th>PARCIAL</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>26.81.4.3</td> <td>38,911.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td>38,911.00</td> </tr> <tr> <td>DEDUCCIONES</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>LIQUIDO A PAGAR</td> <td></td> <td>38,911.00</td> </tr> </tbody> </table> | | CLASIFICADOR DE GASTO | IMPORTE | | PARCIAL | TOTAL | 26.81.4.3 | 38,911.00 | | TOTAL | | 38,911.00 | DEDUCCIONES | | 0.00 | LIQUIDO A PAGAR | | 38,911.00 | | | | |
| DEBE | | HABER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTA | IMPORTE | CUENTA | IMPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2103.990901 | 38,911.00 | 1101.1209 | 38,911.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLASIFICADOR DE GASTO | IMPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PARCIAL | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.81.4.3 | 38,911.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 38,911.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEDUCCIONES | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LIQUIDO A PAGAR | | 38,911.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"> GOBIERNO REGIONAL PIURA COPIA FIEL DEL ORIGINAL 19 MAYO 2021 SR. ALLAN R. ROSILLO CASTILLO PEDATARIO </td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL RETENCIONES</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | | IMPORTE | GOBIERNO REGIONAL PIURA COPIA FIEL DEL ORIGINAL 19 MAYO 2021 SR. ALLAN R. ROSILLO CASTILLO PEDATARIO | | | TOTAL RETENCIONES | | 0.00 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">FORMA DE PAGO</th> <th>AUTORIZACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AÑO</td> <td>2011</td> <td></td> </tr> <tr> <td>BANCO</td> <td>001 BANCO DE LA NACION</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CTA CTE</td> <td>002 00-681-01834</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CHEQUE GIRADO</td> <td></td> <td>13840573</td> </tr> <tr> <td>CCI</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">TIPO DE OPERACION</td> </tr> <tr> <td colspan="3">GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</td> </tr> </tbody> </table> | | FORMA DE PAGO | | AUTORIZACION | AÑO | 2011 | | BANCO | 001 BANCO DE LA NACION | | CTA CTE | 002 00-681-01834 | | CHEQUE GIRADO | | 13840573 | CCI | | | TIPO DE OPERACION | | | GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | |
| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | | IMPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GOBIERNO REGIONAL PIURA COPIA FIEL DEL ORIGINAL 19 MAYO 2021 SR. ALLAN R. ROSILLO CASTILLO PEDATARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL RETENCIONES | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMA DE PAGO | | AUTORIZACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AÑO | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BANCO | 001 BANCO DE LA NACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CTA CTE | 002 00-681-01834 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHEQUE GIRADO | | 13840573 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CCI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO DE OPERACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">CONTABILIDAD PATRIMONIAL</th> </tr> <tr> <th>FECHA</th> <th>HECHO POR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | FECHA | HECHO POR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA | HECHO POR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">CONTROL INTERNO</th> </tr> <tr> <th>FECHA</th> <th>FIRMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>DNI</td> </tr> <tr> <td></td> <td>RUC</td> </tr> <tr> <td></td> <td>LIBRETA MILITAR</td> </tr> </tbody> </table> | | | | CONTROL INTERNO | | FECHA | FIRMA | | | | DNI | | RUC | | LIBRETA MILITAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTROL INTERNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA | FIRMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DNI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RUC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LIBRETA MILITAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

45
19

191

RATP CONSULTORES
EJECUTORES
ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL
REPRESENTANTE LOCAL

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000346

| N° | DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|------|
| 413 | 03 | 12 | 2020 |

NOMBRE **BANCO DE LA NACION**

RUC 10032425394

SON **TREINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO Y 51/100 SOLES**

CONCEPTO
POR EL GRO DE L 10% DE LA RETENCION DE FIEL CUMPLIMIENTO(GARANTIA), CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN ADICIONAL N° 02, POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO LUCIANO CASTILLO COLONNA, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN PIURA, QUE COMPRENDE EL PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 16 DE MARZO DE 2020, CUYO MONTO ASCIENDE A S/ 324,255.12 SEGÚN RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 034-2020-UE-2020-UE I

| CODIFICACION PROGRAMATICA | | | | | | | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | | | | | | |
|---------------------------|-------|----|------|---------|---------|---------|------------------------------|------|------|--------------|-----------------------|-----------|--|
| RB | SEC F | CP | PRG | PROG | ACT | ACT/OBR | FN | DIV | ORPF | META FINAL | CLASIFICADOR DE GASTO | IMPORTE | |
| | | | | | | | | | | | PARCIAL | TOTAL | |
| 18 | 0020 | 3 | 9002 | 2194062 | 6000002 | 22 | 048 | 0108 | | 000010012734 | 2.6.8.1.4.3 | 32,425.51 | |
| | | | | | | | | | | | TOTAL | 32,425.51 | |
| | | | | | | | | | | | DEDUCCIONES | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | LIQUIDO A PAGAR | 32,425.51 | |

| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| DEBE | | HABER | |
| CUENTA | IMPORTE | CUENTA | IMPORTE |
| 2103.03 | 32,425.51 | 1101.1209 | 32,425.51 |

| PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO | |
|-----------------------------------|-----------|
| FECHA | HECHO POR |
| | |

CONFORME
TESORERO
B°
JEFE DE LA OFICINA DE TESURERIA

| VISACION | |
|-----------------|---------------------------------|
| CONTROL INTERNO | JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD |
| | |

RECIBI CONFORME

| FECHA | FIRMA |
|-------|-----------------|
| | |
| | DNI |
| | RUC |
| | LIBRETA MILITAR |

| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | IMPORTE |
|-----------------------------|---------|
| TOTAL RETENCIONES | 0.00 |

GOBIERNO REGIONAL PIURA
COPIA FIEL DEL ORIGINAL
19 MAYO 2021
SR. ALLAN R. ROSILLO CASTILLO
FEDATARIO

| FORMA DE PAGO | AUTORIZACION |
|---------------|--------------|
|---------------|--------------|

| | | |
|-------------|------------------------|---|
| AÑO | 2011 | RATP CONSULTORES EJECUTORES |
| BANCO | 001 BANCO DE LA NACION | |
| CTA CTE | 002 00-881-018064 | |
| CARTA ORDEN | | |
| CCI | | 20200005 ARG. RICHARD ALF. REDO TRIPULACION REPRESENTANTE LEGAL |

TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

44
18

18/

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000346

| N° | DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|------|
| 414 | 03 | 12 | 2020 |

NOMBRE TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO

RUC 10032425394

SON DOSCIENTOS CINCUENTIDOS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO Y 61/100 SOLES

| CONCEPTO | | | |
|---|------------------------|------------------------------|---|
| POR EL GIRO DEL NETO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN ADICIONAL, N° 02, POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO LUCIANO CASTILLO COLONNA, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN PIURA, QUE COMPRENDE EL PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 15 DE MARZO DE 2020, CUYO MONTO ASCIENDE A S/ 324,255.12 SEGÚN RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 034-2020-UE-2020-UE ISEPRP - FI - APROBACIÓN DE LA PRESTACIÓN ADICION | | | |
| CODIFICACION PROGRAMATICA | | | |
| RB | SEC F | CP PRG | PRO/PRY ACT/AVOBR FN DVP GRPF META FINAL |
| 18 | 0020 | 3.9002 | 2194052.6000002.22.048 0108 00001 0012734 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
| DEBE | | HABER | |
| CUENTA | IMPORTE | CUENTA | IMPORTE |
| 2103.0201 | 252,918.61 | 1101.1209 | 252,918.61 |
| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | | | |
| IMPORTE | | IMPORTE | |
| 2103.993001 OTROS | | 38,911.00 | |
| 2103.03 Depósitos Recibidos En Garantía | | 32,425.61 | |
| TOTAL | | 324,255.12 | |
| DEDUCCIONES | | 71,336.51 | |
| LIQUIDO A PAGAR | | 252,918.61 | |
| FORMA DE PAGO | | AUTORIZACION | |
| AÑO | 2011 | | |
| BANCO | 001 BANCO DE LA NACION | | |
| CTA CTE | 002 00-681-018994 | | |
| TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS | 20000422 | | |
| CCI | 01155400020021756234 | | |
| TIPO DE OPERACION | | | |
| GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | |
| DEBE | | HABER | |
| CUENTA | IMPORTE | CUENTA | IMPORTE |
| 2103.0201 | 252,918.61 | 1101.1209 | 252,918.61 |
| PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO | | | |
| FECHA | HECHO POR | CONFORME | |
| | | | |
| VISACION | | | |
| | | | |
| CONTROL INTERNO | | | |
| | | | |
| RECIBI CONFORME | | | |
| FECHA | FIRMA | | |
| | DNI | RUC | |
| | LIBRETA MILITAR | | |

GOBIERNO REGIONAL PIURA
COPIA FIEL DEL ORIGINAL

19 MAYO 2021

SR. ALLAN R. ROSILLO CASTILLO
FEDATARIO

RATF CONSULTORES Y EJECUTORES

ARO. RICHARD ALFREDO TRIPUL
REPRESENTANTE LEGAL

43
12/1

GOBIERNO DE LA NACIÓN
C : 20100030595

14/12/2020

BOLETA DE PAGO SUNAT - Form 1669
Número de Orden: 0201580478

PO/NRO. IDENTIF.: RUC 000020526489391

NOMBRE/RAZ. SOCIAL:

UNIDAD EJECUTORA INSTITUTOS SUPERIORES DE EDUCACION

NRO. DEPOSITOS: 01

MONTO PAGADO : S/ *****38,911.00

FECHA DE PAGO : 14/12/2020 - 08:27

FORMA DE PAGO : EFECTIVO

Número de Pago de Detracciones (NPD): 0001789588097

11.00

2020

89391

UNIDAD EJECUTORA INSTITUTOS SUPERIORES DE EDUCACION PUBLICA REGIONAL DE PIURA

Forma de Pago (ventanillas o canales electrónicos).

Forma de Depósito de Detracciones.

Utilizar este NPD para realizar el pago hasta el día 15/12/2020

Forma de pago:

55292 0601 0001 4138 0631 08:27
3800053 CLIENTE
Debe revisar su pago y Constancia en SUNAT Virtual (SOL)
"Confirme pago y revise dinero en ventanilla"

| detracciones | detracciones | Proveedor | Social del Proveedor | Número de Documento del Adquiriente | Nombre o Razón Social del Adquiriente | Tipo de operación | Tipo de Bien o servicio | Periodo Tributario | Tipo de Comprobante | Sete y Número de Comprobante | Monto de depósito S/ |
|-------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|
| Cuenta de Detracciones Convencional | 00646021039 | 10032425394 | TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO | 06 20526489391 | UNIDAD EJECUTORA INSTITUTOS SUPERIORES | 01 | 022 | 202011 | 01 - FACTURA | E001 00000015 | 38911.00 |

GOBIERNO REGIONAL PIURA
COPIA FIEL DEL ORIGINAL

19 MAYO 2021

ALLAN R. ROSILLO CASTILLO
PEDATARIO

RATP CONSULTORES
EJECUTORES

DR. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

15

AMPLIACION EXCEPCIONALES DE PLAZO

RATE CONSULTORES
Y ELECTORES

ARQ. RICHARD ALFONSO...
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO DEL NOROCCIDENTE

Daniel E. Yarleque Zuñiga
REPRESENTANTE COMUN

75
40
25/55

TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO
MZA. U LOTE. 01 A.H. LOS JARDINES POR GRIFO PANAMERICANO SALIDA
CHULUCANAS
CASTILLA - PIURA - PIURA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10032425394
E001-10

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : 12/10/2020
UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTOS SUPERIORES DE
EDUCACION PUBLICA REGIONAL
DE PIURA
RUC : 20526489391
URB. LUIS NEGREIROS MZA. A
LOTE. 02 EN EL INSTITUTO
LUCIANO CASTILLO COLONA
PIURA-TALARA-PARINAS
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : SUJETO A SPOT, CTA CTE 00-
646-021030

| Cantidad | Unidad | Medida | Descripción | Valor Unitario | ICBPER |
|----------|--------|--------|---|----------------|--------|
| 1.00 | UNIDAD | | SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO LUCIANO CASTILLO COLONA, DIST. DE PARINAS, PROV. DE TALARA, REGION PIURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020, | 39256.07 | 0.00 |

Valor de Venta de Operaciones
Gratuitas : S/ 0.00

| | |
|----------------|--------------|
| Sub Total | S/ 39,256.07 |
| Ventas | S/ 0.00 |
| Anticipos | S/ 0.00 |
| Descuentos | S/ 0.00 |
| Valor Venta | S/ 39,256.07 |
| ISC | S/ 0.00 |
| IQV | S/ 7,066.09 |
| ICBPER | S/ 0.00 |
| Otros Cargos | S/ 0.00 |
| Otros Tributos | S/ 0.00 |
| Importe Total | S/ 46,322.16 |

SON: CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS Y 16/100 SOLES

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SQL.

GOBIERNO REGIONAL PIURA
COPIA FIEL DEL ORIGINAL

19 MAYO 2021

SR. ALLAN R. ROSILLO CASTILLO
FEDATARIO

RATIFICACION DE
EJECUTORES

ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

25/55

39
27
581

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000280

| N° | DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|------|
| 338 | 02 | 11 | 2020 |

NOMBRE BANCO DE LA NACION

RUC 10032425394

SON CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTINUEVE Y 00/100 SOLES

CONCEPTO
GIRO POR LA DETRACCION 12% POR EL SERVICIO DE SUPERVISION, VALORIZACION DEL MES DE JULIO 2020 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL IESTP LUCIANO CASTILLO COLONNA, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, COMPRENDIDO (DEL 18/07/2020-31/07/2020). FA: E001-10 EMITIDA EL 12/10/2020.

| CODIFICACION PROGRAMATICA | | | | | | |
|---------------------------|-------|----|------|----------|----------|---------------------------|
| RB | SEC F | CP | PRG | PROD/PRY | ACT/NOBR | FN DIVE GRPF META FINAL |
| 18 | 0020 | 3 | 9002 | 2194062 | 6000002 | 22.048 0108 C0001 0012734 |

| ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | | |
|------------------------------|----------|----------|
| CLASIFICADOR DE GASTO | IMPORTE | |
| | PARCIAL | TOTAL |
| 2.6.8 1.4 3 | 5,559.00 | |
| TOTAL | | 5,559.00 |
| DEDUCCIONES | | 0.00 |
| LIQUIDO A PAGAR | | 5,559.00 |


GOBIERNO REGIONAL PIURA
COPIA FIEL DEL ORIGINAL
19 MAYO 2021
SR. ALLAN R. ROSILLO CASTILLO
FEDATARIO

| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | |
|--------------------------|----------|-----------|----------|
| DEBE | | HABER | |
| CUENTA | IMPORTE | CUENTA | IMPORTE |
| 2103.999901 | 5,559.00 | 1101.1209 | 5,559.00 |

| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | IMPORTE |
|-----------------------------|---------|
| TOTAL RETENCIONES | 0.00 |

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

| FECHA | HECHO POR |
|-------|-----------|
| | |


TESORERIA
JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA

VISACION

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| CONTROL INTERNO | JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD |
|-----------------|------------------------------------|

RECIBI CONFORME

| FECHA | FIRMA |
|-------|-----------------|
| | |
| | DNI |
| | RUC |
| | LIBRETA MILITAR |

| FORMA DE PAGO | AUTORIZACION |
|---|--------------|
| AÑO 2011 | |
| BANCO 001 BANCO DE LA NACION | |
| CTA CTE 002 00-681-018964 | |
| CHEQUE GIRADO | 13940553 |
| CCI | |
| TIPO DE OPERACION | |
| GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | |

RATIP CONSULTORES Y ASISTENTES
 ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPULZEMA
 REPRESENTANTE LEGAL
 22/

38
26
587

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000280

| N° | DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|------|
| 339 | 02 | 11 | 2020 |

NOMBRE TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO

RUC 10032425394

SON CUARENTA MIL SETECIENTOS SESENTITRES Y 16/100 SOLES

CONCEPTO
GIRO POR EL SERVICIO DE SUPERVISION (VALORIZACION DEL MES DE JULIO 2020) DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL IESTP LUCIANO CASTILLO COLONNA, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, COMPRENDIDO (DEL 18/07/2020-31/07/2020). FA: E001-10 EMITIDA EL 12/10/2020. CONTRATO DE SUPERVISION M308-2011/GRP-UEISEPRP, RESOLUCION DIRECTORAL N°16-2020-UE-SEPRP-PIU.

| CODIFICACION PROGRAMATICA | | | | | | | | | |
|---------------------------|------|----|------|----------|----------|--------|----------|-------|---------|
| RB | SEC | CP | PROG | PROD/PRY | ACT/NOBR | FN DNV | GRPF | META | FNAL |
| 18 | 0020 | 3 | 9002 | 2194062 | .6000002 | 22 | 048 0108 | 00001 | 0012734 |

| ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | | |
|------------------------------|-----------|-----------|
| CLASIFICADOR DE GASTO | IMPORTE | |
| | PARCIAL | TOTAL |
| 26.8 1.4 3 | 40,763.16 | |
| TOTAL | | 40,763.16 |
| DEDUCCIONES | | 0.00 |
| LIQUIDO A PAGAR | | 40,763.16 |

GOBIERNO REGIONAL PIURA
COPIA FIEL DEL ORIGINAL
19 MAYO 2021
SR. ALLAN R. ROSILLO CASTILLO
FEDATARIO

| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| DEBE | | HABER | |
| CUENTA | IMPORTE | CUENTA | IMPORTE |
| 2103.0201 | 40,763.16 | 1101.1209 | 40,763.16 |

| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | IMPORTE |
|-----------------------------|---------|
| TOTAL RETENCIONES | 0.00 |

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO SUPERVISOR

| FECHA | HECHO POR |
|-------|-----------|
| | |

VISACION

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| CONTROL INTERNO | JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD |
|-----------------|------------------------------------|

RECIBI CONFORME

| FECHA | FIRMA |
|-------|-----------------|
| | |
| | DNI |
| | RUC |
| | LIBRETA MILITAR |

FORMA DE PAGO **AUTORIZACION**

AÑO 2011
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTA CTE 002 00-681-018964
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20000359
CCI 01155400020021756234


TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

RATP CONSULTORES
ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

37

24

582



BANCO DE LA NACION
RUC : 26108030595

14/11/2020

BOLETA DE PAGO SUNAT - FORM 1669
Numero de Orden: 8201429367

TIPO/NRO. IDENTIF.: RUC 000020526409391
NOMBRE/RAZ. SOCIAL:
UNIDAD EJECUTORA INSTITUTOS SUPERIORES DE EDU
NUMERO DE NPD : 0001706041640 NRO. DEPOSITOS: 01
IMPORTE PAGADO : S/ *****5,559.00
FECHA DE PAGO : 14/11/2020 - 09:18
FORMA DE PAGO : EFECTIVO

0710031 0001 0001 6116 0631 09:18
611600015 CLIENTE

Puede revisar su pago y Constancia en SUNAT Virtual(SOL)
"Confirme pago y revise dinero en ventanilla"

ies (NPD): 0001706041640

UPERIORES DE EDUCACION PUBLICA REGIONAL DE PIURA

trónicos).

i.

zar el pago hasta el día 15/11/2020

| Tipo de operación | Tipo de Bien o servicio | Periodo Tributario | Tipo de Comprobante | Serie y Número de Comprobante | Monto de depósito S/ |
|-------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|
| 01 | 022 | 202010 | 01 - FACTURA | E001 00000010 | 5559.00 |

02916009-5-T Banco de la Nación Banco de la Nación

GOBIERNO REGIONAL PIURA
COPIA FIEL DEL ORIGINAL
19 MAYO 2021
SR. ALLAN R. ROSILLO CASTILLO
FEDATARIO

RATIFICACIONES Y EJECUCIONES

DR. RICHARD ALFREDO TRIBUNAL
REPRESENTANTE LEGAL

24

TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO
 MZA 11 LOTE 02 A.M. LOS JARDINES-POR GRIFO PANAMERICANO SALIDA
 CHULUCANAS
 CASTILLA - PIURA - PIURA.

FACTURA ELECTRONICA
 RUC: 20037425394
 E001-11

Fecha de Vencimiento: _____
 Fecha de Emisión: **12/10/2020**

Señor(es): **UNIDAD EJECUTORA
 INSTITUTOS SUPERIORES DE
 EDUCACION PUBLICA REGIONAL
 DE PIURA**

RUC: **20526489391**

Dirección del Cliente: **URB. ELIS RECREIROS MZA-A
 LOTE 02 EN EL INSTITUTO
 LUCIANO CASTILLO COLONA
 PIURA-TALARA-PARDIAS**

Tipo de Moneda: **SOLES**

Observación: **SUJETO A SPOT CTA CTE 00-046-
 021000**

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Valor Unitario | ICDPER |
|----------|---------------|---|----------------|--------|
| 1.00 | UNIDAD | SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO LUCIANO CASTILLO COLONA, DIST. DE PARINAS, PROV. DE TALARA, REGIÓN PIURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020. | 78512.135 | 0.00 |

Valor de Venta de Operaciones Gratuítas: **S/ 0.00**

SON: NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO Y 32/100 SOLES

| | |
|--------------|--------------|
| Sub Total | S/ 78,512.13 |
| Ventas | S/ 0.00 |
| Anticipos | S/ 0.00 |
| Descuentos | S/ 0.00 |
| Valor Venta | S/ 78,512.13 |
| ISC | S/ 0.00 |
| IGV | S/ 14,132.18 |
| IGDPER | S/ 0.00 |
| Otros Cargos | S/ 0.00 |
| Otros | S/ 0.00 |
| Tributos | S/ 0.00 |
| Impuestos | S/ 0.00 |
| Total | S/ 92,644.32 |

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

GOBIERNO REGIONAL PIURA
 COPIA FIEL DEL ORIGINAL

27 NOV 2020

SZ SANTIAGO BERNARDE RAMAÑQUE
 Firmante Superior

Reg. N° _____

RATP CONSULTORES
 ARO RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
 REPRESENTANTE LEGAL

SIAF - Módulo Administrativo
Release 20.01.01

Fecha : 08/11/2020
Hora : 11:53:50
Pag.: 1 de 7

COMPROBANTE DE PAGO


REGISTRO SIAF 0000000279

| N° | DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|------|
| 340 | 02 | 11 | 2020 |

NOMBRE **BANCO DE LA NACION**

RUC 10032425394

SON **ONCE MIL CIENTO DIECISIETE Y 00/100 SOLES**

| CONCEPTO | | | | | | | |
|--|------------------------|-----------|---|------------------------------------|---------|------|------------------------|
| GIRO DE LA DETRACCION 12% DE LA SUPERVISION (VALORIZACION-AGOSTO 2020) DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL IESTP LUCIANO CASTILLO COLONNA, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. FA. E001-11 EMITIDA EL 12/10/2020. | | | | | | | |
| CODIFICACION PROGRAMATICA | | | | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | | | |
| EB | SEC F | CP | PROG | PROY | ACT | NOBS | FN CNF GRPF META FINAL |
| 18 | 0020 | 3 | 9002 | 2194032 | 0000032 | 22 | 048 0108 00001 0912734 |
| CLASIFICADOR DE GASTO | IMPORTE | | | | | | |
| | PARCIAL | TOTAL | | | | | |
| 26.8 1.4 3 | 11,117.00 | | | | | | |
| TOTAL | | 11,117.00 | | | | | |
| DEDUCCIONES | | 0.00 | | | | | |
| LIQUIDO A PAGAR | | 11,117.00 | | | | | |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | | | |
| DEBE | | HABER | | IMPORTE | | | |
| CUENTA | IMPORTE | CUENTA | IMPORTE | | | | |
| 2103.950601 | 11,117.00 | 1101.1209 | 11,117.00 | | | | |
| PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO | | | | | | | |
| FECHA | HECHO POR | | | | | | |
| | | |  | | | | |
| VISACION | | | | | | | |
| CONTROL INTERNO | | | | JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD | | | |
| RECIBI CONFORME | | | | | | | |
| FECHA | FIRMA | | | | | | |
| | DNI | | RUC | | | | |
| LIBRETA MILITAR | | | | | | | |
| FORMA DE PAGO | | | | AUTORIZACION | | | |
| AÑO | 2011 | | | | | | |
| BANCO | 001 BANCO DE LA NACION | | | | | | |
| CTA CTE | 002 00-681-018954 | | | | | | |
| CHEQUE GIRADO | | | | 13840554 | | | |
| CCI | | | | | | | |
| TIPO DE OPERACION | | | | | | | |
| GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | | | |

Gobierno Regional Piura
COPIA FIEL DEL ORIGINAL
27 NOV 2020
S. SANTIAGO SERRAQUE YAMUNAOQUE
Fiscalista Suplente
Reg. N°

RATP CONSULTORES
Ejecuciones
ARO. RICHARD...
REPRESENTANTE LEGAL

34

005

SIAF - Módulo Administrativo
Release 20.01.01

Fecha : 09/11/2020
Hora : 11:59:53
Pag : 2 de 7

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000279

| Nº | DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|------|
| 341 | 02 | 11 | 2020 |

NOMBRE TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO

RUC 10032425394

SON OCHENTUN MIL QUINIENTOS VEINTISIETE Y 32/100 SOLES

| CONCEPTO | | | | | |
|---|------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------|
| GRO POR EL SERVICIO DE LA SUPERVISION (VALORIZACION-AGOSTO 2020) DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL IESTP LUCIANO CASTILLO COLONNA, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N°006-2018/GRP-UEISEPRP, RESOLUCION DIRECTORAL N°16-2020-UEISEPRP-FIU. DE AMPLIACION EXCEPCIONAL DE PLAZO .FA. ED01-11 EMITIDA EL 12/10/2020. | | | | | |
| CODIFICACION PROGRAMATICA | | | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | | |
| RS | SEC F | CP | PRO | PROPI | ACT |
| 18 | 0020 | 3 | 9002 | 2194092 | 6000002 |
| 22 | 048 | 0106 | 0000 | 10012734 | |
| CLASIFICADOR DE GASTO | | | IMPORTE | | |
| 2.8.8.1.4.3 | | | PARCIAL | TOTAL | |
| | | | 81,527.32 | | |
| TOTAL | | | | 81,527.32 | |
| DEDUCCIONES | | | | 0.00 | |
| LIQUIDO A PAGAR | | | | 81,527.32 | |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | | RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | |
| DEBE | | HABER | | IMPORTE | |
| CUENTA | IMPORTE | CUENTA | IMPORTE | | |
| 2103.0201 | 81,527.32 | 1101.1208 | 81,527.32 | | |
| PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO | | | | | |
| FECHA | HECHO POR | | COMFORME | | |
| | | | TESORERIA N°3 | | |
| VISACION | | | Jefe de la Oficina de Tesorería | | |
| CONTROL INTERNO | | Jefe de la Oficina de Contabilidad | | | |
| RECIBI CONFORME | | | | | |
| FECHA | FIRMA | | | | |
| | DNI | RUC | | | |
| LIBRETA MILITAR | | | | | |
| FORMA DE PAGO | | | AUTORIZACION | | |
| AÑO | 2011 | | | | |
| BANCO | 001 BANCO DE LA NACION | | | | |
| CTA CTE | 002 00-681-018964 | | | | |
| TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS | 21000360 | | | | |
| CCI | 01155600920021756234 | | | | |
| TIPO DE OPERACION | | | | | |
| GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | |

GOBIERNO REGIONAL PIURA
COPIA FIEL DEL ORIGINAL
27 NOV 2020
SC SANTIAGO SERNAQUE YAMUHAQUE
Fiscalista Superior
Reg. N°

COMFORME
TESORERIA
N°3
Jefe de la Oficina
de Tesorería

COMFORME
Jefe de la Oficina
de Contabilidad

RATP CONSULTORES
Ejecuciones
ARO RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

Banco de la Nación
 BANCO DE LA NACION
 RUC : 20100838555
 14/11/2020
 BOLETA DE PAGO SUNAT - FORM 1669
 Numero de Orden: 0291429397

TIPO/NRO. IDENTIF.: RUC 00082052E489391
 NOMBRE/RAZ. SOCIAL:
 UNIDAD EJECUTORA INSTITUTOS SUPERIORES DE EDU
 NUMERO DE MPD : 8001786037774 NRO. DEPOSITOS: 01
 IMPORTE PAGADO : S/ *****11,117.00
 FECHA DE PAGO : 14/11/2020 - 09:28
 FORMA DE PAGO : EFECTIVO

8733795 8001 0901 6116 0631 09:28
 61160021 CLIENTE

Puede revisar su pago y Constancia en SUNAT Virtual (SOL)
 "Confirme pago y revise dinero en ventanilla"

02916012-5-T, Banco de la Nación Banco de la Nación

GOBIERNO REGIONAL PIURA
 COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 27 NOV 2020
 SANTIAGO SEMINQUE TAMANAQUE
 Fedelario Suplente
 Reg. N°

RATP
 ARQ. RICHARDA
 REPUBLICA

32¹³
096

| TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO MZA. U LOTE. 01 A.H. LOS HEREDOS POR GRIFO PANAMERICANO SALIDA CHURUCAYAS CASTILLA - PIURA - PIURA | | FACTURA ELECTRONICA RUC: 10031423394 E001-22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------|--------|-----------|--------------|-----------|---------|------------|---------|-------------|--------------|-----|---------|-----|--------------|--------|---------|-------|---------|--------|---------|-------|---------|----------|---------|----------|---------|-------|--------------|
| Fecha de Emisión: | 20/10/2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entidad: | UNIDAD EJECUTORA INSTITUTOS SUPERIORES DE EDUCACION PUBLICA REGIONAL DE PIURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RUC: | 20526489394 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dirección del Cliente: | URB. LUIS NEGRETROS MZA. A LOTE. 02 EN EL INSTITUTO LUCIANO CASTILLO COLONIA PIURA-TALARA-PARINAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Moneda: | SOLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observación: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Valor Unitario | ICBPER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.00 | UNIDAD | SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA, MANTENIMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO LUCIANO CASTILLO EDORNA, DIST. DE PARINAS, PROV. DE TALARA, REGION PIURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2020 | 78512.13 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor de Venta de Operaciones Gravadas: <input type="text" value="0.00"/> | | <table border="1"> <tr><td>Sub Total</td><td>S/ 78,512.13</td></tr> <tr><td>Impuestos</td><td>S/ 0.00</td></tr> <tr><td>Descuentos</td><td>S/ 0.00</td></tr> <tr><td>Valor Venta</td><td>S/ 78,512.13</td></tr> <tr><td>ISC</td><td>S/ 0.00</td></tr> <tr><td>IGV</td><td>S/ 14,132.18</td></tr> <tr><td>ICBPER</td><td>S/ 0.00</td></tr> <tr><td>Otros</td><td>S/ 0.00</td></tr> <tr><td>Cargos</td><td>S/ 0.00</td></tr> <tr><td>Datos</td><td>S/ 0.00</td></tr> <tr><td>Tarjetas</td><td>S/ 0.00</td></tr> <tr><td>Ingresos</td><td>S/ 0.00</td></tr> <tr><td>Total</td><td>S/ 92,644.31</td></tr> </table> | | | Sub Total | S/ 78,512.13 | Impuestos | S/ 0.00 | Descuentos | S/ 0.00 | Valor Venta | S/ 78,512.13 | ISC | S/ 0.00 | IGV | S/ 14,132.18 | ICBPER | S/ 0.00 | Otros | S/ 0.00 | Cargos | S/ 0.00 | Datos | S/ 0.00 | Tarjetas | S/ 0.00 | Ingresos | S/ 0.00 | Total | S/ 92,644.31 |
| Sub Total | S/ 78,512.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Impuestos | S/ 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descuentos | S/ 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor Venta | S/ 78,512.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ISC | S/ 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IGV | S/ 14,132.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ICBPER | S/ 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros | S/ 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cargos | S/ 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datos | S/ 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tarjetas | S/ 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ingresos | S/ 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | S/ 92,644.31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SON: NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO Y CUATRO SOLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SONIAT. Puede verificarla utilizando su clave SONI. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

27
RATP ERNESTO TORRES
 DIRECTOR EJECUTIVO
 ARO. RICHARD ALFREDO PEÑA
 REPRESENTANTE LEGAL

SIAP - Módulo Administrativo
Versión 20.05.00

Fecha : 27/11/2020
Hora : 10:18:24
Pag : 1 de 1

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAP 0000000337

| N° | DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|------|
| 374 | 23 | 11 | 2020 |

NOMBRE TRIFUL PEÑA RICHARD ALFREDO

RUC 10032425394

SON OCHENTIDU MIL QUINIENTOS VEINTISIETE Y 31/100 SOLES

CONCEPTO
 POR EL GRC DE LA VALORIZACION DEL MES DE SETIEMBRE 2020, DE LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL IESTP LUCIANO CASTILLO CCLONMA, DISTRITO DE PARURAS, PROVINCIA DE TALARÁ, REGION PIURA, SEGUN MEMORANDO N° 093-2020/GRP-400003-02, INFORME N° 090-2020/GRP-400003-05, INFORME N° 032-2020/GRP-400003-FGMR, FACTURA N° E001-12

CODIFICACION PROGRAMATICA

| RA | SEC P | CP | PRO | PROPR | ACT | OBJ | FN | DNF | GRPF | META FINAL |
|----|-------|----|------|---------|---------|-----|-----|------|-------|------------|
| 19 | 0020 | 3 | 9002 | 2194062 | 6000002 | 22 | 049 | 0108 | 00091 | 0012734 |

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

| CLASIFICADOR DE GASTO | IMPORTE | |
|------------------------|-----------|-----------|
| | PARCIAL | TOTAL |
| 26.8 1.4 3 | 81,527.31 | |
| TOTAL | | 81,527.31 |
| DEDUCCIONES | | 11,117.00 |
| LIQUIDO A PAGAR | | 81,527.31 |

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

| DEBE | | HABER | |
|--------|---------|--------|---------|
| CUENTA | IMPORTE | CUENTA | IMPORTE |
| | | | |

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | IMPORTE |
|-----------------------------|-----------|
| 21033305010TROS | 11,117.00 |

GOBIERNO REGIONAL PIURA
 COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 27 NOV 2020
 Sr. SANTIAGO JERNAQUE YAMUNAQUE
 Fedatario Suplente
 Reg. N°

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

| FECHA | HECHO POR |
|-------|-----------|
| | |

TECNERIA
 JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA

VISACION

| |
|--|
| |
|--|

CONTROL INTERNO

| |
|--|
| |
|--|

JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME

| |
|--|
| |
|--|

| FECHA | FIRMA |
|-----------------|-------|
| | |
| DNI | RUC |
| | |
| LIBRETA MILITAR | |

TOTAL RETENCIONES

| | |
|--|-----------|
| | 11,117.00 |
|--|-----------|

FORMA DE PAGO

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| AÑO | 2011 |
| BANCO | 001 BANCO DE LA NACION |
| CTA CTE | 002 00-891-018904 |
| TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS | 20000385 |
| CCI | 01155400020021756234 |

AUTORIZACION

| | |
|-------------------|---|
| TIPO DE OPERACION | GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS |
|-------------------|---|

RATP CONSULTORES
 ARD. RICHARD ALFREDO TRIFUL PEÑA
 REPRESENTANTE LEGAL

SIAP - Módulo Administrativo
Release 20.01.01

Fecha: 20/11/2020
Hora: 11:13:10
Pag.: 1 de 1

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAP 000000337

NOMBRE **BANCO DE LA NACION**

SON **ONCE MIL CIENTO DIECISIETE Y 00/100 SOLES**

| N° | DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|------|
| 373 | 18 | 11 | 2020 |

RUC 10032425394

CONCEPTO
 POR EL GIRO DEL 12% DE LA DETRACCION DE LA VALORIZACION DEL MES DE SETIEMBRE 2020, DE LA SUPERVISION DE LA OBRA; MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL IESTP LUCIANO CASTILLO COLONNA, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARÁ, REGION PIURA. SEGUN MEMORANDO N° 030-2020/GRP-400003-02, INFORME N° 080-2020/GRP-400003-05, INFORME N° 032-2020/GRP-400003-FGM, FACTURA N° E001-12

CODIFICACION PROGRAMATICA

| RS | SEC P | CP | PROG | PROY | ACT | OBJ | FIN | DIR | GRU | MEY | FINAL |
|----|-------|----|------|------|---------|---------|-----|-----|------|-------|---------|
| 18 | 0020 | 3 | 9022 | 2 | 2194052 | 6900002 | 22 | 043 | 0108 | 00001 | 0012734 |


ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

| CLASIFICADOR DE GASTO | IMPORTE | |
|------------------------|-----------|-----------|
| | PARCIAL | TOTAL |
| 28.8 1.43 | 11,117.00 | |
| TOTAL | | 11,117.00 |
| DEDUCCIONES | | 0.00 |
| LIQUIDO A PAGAR | | 11,117.00 |

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

| DEBE | | HABER | |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| CUENTA | IMPORTE | CUENTA | IMPORTE |
| 2103.580901 | 11,117.00 | 1101.1209 | 11,117.00 |

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO SUPERVISOR

| FECHA | HECHO POR | CONFIRMA |
|-------|-----------|---|
| | |  |

VISACION

| CONTROL INTERNO | CONFIRMA |
|-----------------|---|
| |  |

RECIBI CONFORME

| FECHA | FIRMA |
|-------|-----------------|
| | |
| | DN |
| | RUC |
| | LIBRETA MILITAR |

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | IMPORTE |
|-----------------------------|---------|
| | |
| TOTAL RETENCIONES | 0.00 |

GOBIERNO REGIONAL PIURA
 COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 27 NOV 2020
 Sr. SANTIAGO SERNAQUE YAMUNAUQUE
 Fedatario Suplente
 Reg. N°

FORMA DE PAGO

| FORMA DE PAGO | AUTORIZACION |
|------------------------------|--------------|
| AÑO 2011 | |
| BANCO 001 BANCO DE LA NACION | |
| CTA CTE 002 00-891-018984 | |
| CHEQUE GIRADO | 13910587 |
| CCI | |

TIPO DE OPERACION

GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

RATP
 ARO RICHARD ALFREDO...
 REPRESENTANTE

Banco de la Nación
 BANCO DE LA NACION
 RUC : 20100030535

BOLETA DE PAGO SUNAT - FORM 1669 26/11/2020
 Numero de Orden: 0201406455

TIPO/MRO. IDENTIF.: RUC 000020526489391
 NOMBRE/RAZ. SOCIAL:
 UNIDAD EJECUTORA INSTITUTOS SUPERIORES DE EDU
 NÚMERO DE NPD : 0001787930774 MRO. DEPOSITOS: 01
 IMPORTE PAGADO : S/ *****11,117.00
 FECHA DE PAGO : 26/11/2020 - 15:29
 FORMA DE PAGO : EFECTIVO

4844001 0001 0001 1898 0631 15:29
 109800112

Puede revisar su pago y Constancia en SUNAT Virtual CLIENTE
 "Confirme pago y revise dinero en ventanilla"

02797030-5-T, Banco de la Nación Banco de la Nación

GOBIERNO REGIONAL PIURA
 COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 27 NOV 2020
 Sr. SANTIAGO SERNACHE YAMUNAQUE
 Portuario S. S. S. S. S.
 Reg. N°

RATIFICACIONES
 ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
 REPRESENTANTE LEGAL

TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO
 MZA. U LOTE. 01 A.H. LOS JARDINES POR GRIFO PANAMERICANO SALIDA
 CHULUCANAS
 CASTILLA - PIURA - PIURA

FACTURA ELECTRONICA
 RUC: 10032425394
 E001:16

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : 20/11/2020
 Señor(es) : UNIDAD EJECUTORA
 INSTITUTOS SUPERIORES DE
 EDUCACION PUBLICA REGIONAL
 DE PIURA
 RUC : 20526489391
 Dirección del Cliente : URB. LUIS NEGREIROS MZA. A
 LOTE. 02 EN EL INSTITUTO
 LUCIANO CASTILLO COLONA
 PIURA-TALARA-PARINAS
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación : SUJETO A SPOT, CTA. CTE.00-
 646-021030

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Valor Unitario | ICBPER: |
|----------|---------------|---|----------------|---------|
| 1.00 | UNIDAD | SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO LUCIANO CASTILLO COLONA, DIST. DE PARINAS, PROV. TALARA, REGION PIURA, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2020 | 78512.135 | 0.00 |

Valor de Ventas de Operaciones:
 Gratuitas

SON: NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO Y 32/100 SOLES

| | |
|------------------|--------------|
| Sub Total Ventas | S/ 78,512.13 |
| Anticipos | S/ 0.00 |
| Descuentos | S/ 0.00 |
| Valor Venta | S/ 78,512.13 |
| ISC | S/ 0.00 |
| IGV | S/ 14,132.18 |
| ICBPER | S/ 0.00 |
| Otros Cargos | S/ 0.00 |
| Otros Tributos | S/ 0.00 |
| Importe Total | S/ 92,644.32 |

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

GOBIERNO REGIONAL PIURA
 COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 9 MAYO 2021
 SR. ALLAN R. RUCILLO CASTILLO
 AUXILIARIO

RATE CONSULTORES
 ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL
 REPRESENTANTE LEGAL

COMPROBANTE DE PAGO



REGISTRO SIAF 0000000345

| N° | DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|------|
| 416 | 10 | 12 | 2020 |

NOMBRE **BANCO DE LA NACION**

RUC 10032426394

SON **ONCE MIL CIENTO DIECISIETE Y 00/100 SOLES**

| CONCEPTO | | | |
|---|---|---|-----------|
| POR EL GIRO DEL 12% DE LA DETRACCION DE LA VALORIZACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2020, DE LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL IESTP LUCIANO CASTILLO COLONNA, DISTRITO DE PARIAS, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA. SEGUN FACTURA N° E001-16. INFORME N° 039-2020/GRP-400003-06-FGMR | | | |
| CODIFICACION PROGRAMATICA | | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
| RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AVOBR FN DNF GRPF META FINAL 18 0020 3.9002.2194062.6000002.22.048 0108 00001 0012734 | CLASIFICADOR DE GASTO 2.6.8 1.4 3 | IMPORTE PARCIAL TOTAL 11,117.00 | |
| | | TOTAL | 11,117.00 |
| | | DEDUCCIONES | 0.00 |
| | | LIQUIDO A PAGAR | 11,117.00 |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | |
| DEBE | | HABER | |
| CUENTA | IMPORTE | CUENTA | IMPORTE |
| 2103.990901 | 11,117.00 | 1101.1209 | 11,117.00 |
| PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO | | | |
| FECHA | HECHO POR |  | |
| | | | |
| VISACION | | | |
| CONTROL INTERNO | |  | |
| RECIBI CONFORME | | | |
| FECHA | FIRMA | | |
| | DNI | RUC | |
| | LIBRETA MILITAR | | |
| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | | IMPORTE | |
| | | TOTAL RETENCIONES | 0.00 |
| FORMA DE PAGO | | AUTORIZACION | |
| AÑO | 2017 | | |
| BANCO | 001 BANCO DE LA NACION | | |
| CTA CTE | 002 00-681-018954 | | |
| CHEQUE GIRADO | | 13840576 | |
| CCI | | | |
| TIPO DE OPERACION GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | |

GOBIERNO REGIONAL PIURA
COPIA FIEL DEL ORIGINAL
19 MAYO 2021
SR. ALLAN R. ROSILLO CASTILLO
FEDATARIO

RATP CONSULTORES Y RESERVISTAS
ARQ. RICHARD A. FREDO TRIPULZETA
REPRESENTANTE LEGAL

27
23

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000345

| N° | DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|------|
| 417 | 10 | 12 | 2020 |

NOMBRE TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO

RUC 10032425394

SON OCHENTUN MIL QUINIENTOS VEINTISIETE Y 32/100 SOLES

CONCEPTO
POR EL GIRO DEL NETO DE LA VALORIZACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2020, DE LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL IESTP LUCIANO CASTILLO COLONNA, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA. SEGUN FACTURA N° E001-16. INORME N° 039-2020/GRP-400003-05-FGMR

| CODIFICACION PROGRAMATICA | | | | | | | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | | | | | |
|---------------------------|-------|----|------|----------|----------|----|------------------------------|------|--------------|-----------------------|-----------|-----------|
| RB | SEC F | CP | PROG | PROD/PRY | ACT/NOBR | FN | DIVF | GRPF | META FINAL | CLASIFICADOR DE GASTO | IMPORTE | |
| | | | | | | | | | | PARCIAL | TOTAL | |
| 18 | 0020 | 3 | 9002 | 2194062 | 6000002 | 22 | 048 | 0108 | 000010012734 | 2.8.8 1.4 3 | 81,527.32 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 92,844.32 |
| DEDUCCIONES | | | | | | | | | | | | 11,117.00 |
| LIQUIDO A PAGAR | | | | | | | | | | | | 81,527.32 |

| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| DEBE | | HABER | |
| CUENTA | IMPORTE | CUENTA | IMPORTE |
| 2103.0201 | 81,527.32 | 1101.1209 | 81,527.32 |

| PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO | |
|-----------------------------------|---|
| FECHA | HECHO POR |
| | CONFORME V/B JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA |

| VISACION | |
|-----------------|------------------------------------|
| CONTROL INTERNO | JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD |
| | |

| RECIBI CONFORME | |
|-----------------|-------|
| FECHA | FIRMA |
| DNI | RUC |
| LIBRETA MILITAR | |
| | |
| | |
| | |

| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | IMPORTE |
|---|-----------|
| 2103.990901OTROS | 11,117.00 |
| GOBIERNO REGIONAL PIURA COPIA FIEL DEL ORIGINAL | |
| 19 MAYO 2021 | |
| SR. ALLAN R. BOSILLO CASTILLO CEDATARIO | |
| TOTAL RETENCIONES | 11,117.00 |

| FORMA DE PAGO | AUTORIZACION |
|---|--------------|
| AÑO 2011 | |
| BANGO 001 BANCO DE LA NACION | |
| CTA CTE 002 00-681-010364 | |
| TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20000424 | |
| CCI 01155400020021756234 | |
| TIPO DE OPERACION | |
| GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | |

RATP CONSULTORES
22/
ARO. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE

25
20

ANCO DE LA NACIÓN
 UC : 20100030598
 BOLETA DE PAGO SUNAT - FORM 1669 14/12/2020
 Número de Orden: 0201502541

IPD/NRO. IDENTIF.: RUC 000020526489391
 NOMBRE/RAZ. SOCIAL:
 UNIDAD EJECUTORA INSTITUTOS SUPERIORES DE EDU
 NÚMERO DE NPD : 0001789728832 NRO. DEPÓSITOS: 01
 MONTO PAGADO : S/ 1117.00
 FECHA DE PAGO : 14/12/2020 - 12:41
 FORMA DE PAGO : EFECTIVO

Número de Pago de Detracciones (NPD): 0001789728832

7.00
 020
 39391
 EJECUTORA INSTITUTOS SUPERIORES DE EDUCACION PUBLICA REGIONAL DE PIURA
 n (ventanillas o canales electrónicos).
 de Depósito de Detracciones.

Utilizar este NPD para realizar el pago hasta el día 18/12/2020
 e el pago:

376577 3801 0801 1099 0631 12:41
 39900119 CLIENTE
 Jeda revisar su pago y Constancia en SUNAT Virtual(SOL)
 "Confirme pago y revise dinero en ventanilla"

| Cuenta de Detracciones Convencional | Número de Documento del Adquiriente | Nombre o Razón Social del Adquiriente | Tipo de operación | Tipo de Bien o servicio | Periodo Tributario | Tipo de Comprobante | Serie y Número de Comprobante | Monto de depósito S/ |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|
| 00645021030 | 06 20526489391 | UNIDAD EJECUTORA INSTITUTOS SUPERIO | 01 | 022 | 202011 | 01 - FACTURA | E001 00000016 | 1117.00 |
| 10032425394 | | TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO | | | | | | |

GOBIERNO REGIONAL PIURA
 COPIA FIEL DE ORIGINAL
 19 MAYO 2021
 SR. ALLAN R. ROSILLO CASTILLO
 CEDATARIO

RATIFICACIONES
 CONSULTORES
 EJECUCIONEROS
 ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
 REPRESENTANTE LEGAL

20/

24 / 02 /

TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO
MZA. U LOTE. 01 A.H. LOS JARDINES POR GRIFO PANAMERICANO SALIDA
CHULUCANAS
CASTILLA - PIURA - PIURA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10032425394
E001-20

Fecha de Venta :
Fecha de Emisión : 15/12/2020
Señor(es) : UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTOS SUPERIORES DE
EDUCACION PUBLICA REGIONAL
DE PIURA
RUC : 20526489391
Dirección del Cliente : URB. LUIS NEGREIROS MZA. A
LOTE. 02 EN EL INSTITUTO
LUCIANO CASTILLO COLONA
PIURA-TALARA-PARINAS
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

GOBIERNO REGIONAL PIURA
COPIA FIEL DEL ORIGINAL
19 MAYO 2021
SR. ADLAN R. ROSILLO CASTILLO
FEDATARIO

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Valor Unitario | ICBPER |
|----------|---------------|---|----------------|--------|
| 1.00 | UNIDAD | SERVICIO DE SUPERVICION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INSTITUTO SUPERIOR TEGNOLOGICO PUBLICO LUCIANO CASTILLO COLONNA, DIST. DE PARINAS, PROV TALARA, REGION PIURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 78512.13 | 0.00 |

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO Y
31/100 SOLES

| | |
|------------------|--------------|
| Sub Total Ventas | S/ 78,512.13 |
| Anticipos | S/ 0.00 |
| Descuentos | S/ 0.00 |
| Valor Venta | S/ 78,512.13 |
| ISC | S/ 0.00 |
| IGV | S/ 14,132.18 |
| ICBPER | S/ 0.00 |
| Otros Cargos | S/ 0.00 |
| Otros Tributos | S/ 0.00 |
| Importe Total | S/ 92,644.31 |

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

**RATIP CONSULTORES
Y EJECUCIONES**
ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

<https://w1.sunat.gob.pe/olft-ti-emision/factura/emitir.do?action=imprimirComprobante&prevantCache=1608083264612>

02/

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000403

| Nº | DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|------|
| 451 | 23 | 12 | 2020 |

NOMBRE **BANCO DE LA NACION**

RUC 10032425394

SON **ONCE MIL CIENTO DIECISIETE Y 00/100 SOLES**

| CONCEPTO | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| POR EL GIRO DE 12% DE LA DETRACCION DE LA VALORIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, DE LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL IESTPLUCIANO CASTILLO COLONNA, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA.SEGUN FACTURA Nº E001-451, INFORME Nº 069-2020/GRP-400003-05 | | | |
| CODIFICACION PROGRAMATICA | | | |
| RB | SEC F | CP PRO | PRY ACTIA |
| 18 | 0020 | 3.9002 | 2.194062 |
| 6000002 | 22 | 048 | 0108 |
| META FINAL | | | 000010012734 |
| ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | | IMPORTE | |
| CLASIFICADOR DE GASTO | PARCIAL | TOTAL | |
| 2.6.8.1.4.3 | 11,117.00 | | |
| TOTAL | | 11,117.00 | |
| DEDUCCIONES | | 0.00 | |
| LIQUIDO A PAGAR | | 11,117.00 | |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | |
| DEBE | | HABER | |
| CUENTA | IMPORTE | CUENTA | IMPORTE |
| 2103.990901 | 11,117.00 | 1101.1209 | 11,117.00 |
| PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO | | | |
| FECHA | HECHO POR | IMPORTE | |
| | | | |
| VISACION | | | |
| CONTROL INTERNO | JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD | | |
| | | | |
| RECIBI CONFORME | | | |
| FECHA | FIRMA | | |
| | | | |
| DNI | RUC | | |
| | | | |
| LIBRETA MILITAR | | | |
| | | | |
| FORMA DE PAGO | | AUTORIZACION | |
| AÑO | 2011 | | |
| BANCO | 001 BANCO DE LA NACION | | |
| CTA CTE | 002 00-681-018964 | | |
| CHEQUE GIRADO | | 13040592 | |
| CCI | | | |
| TIPO DE OPERACION | | | |
| GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | |

GOBIERNO REGIONAL PIURA
CONFORME DEL ORIGINAL
19 MAYO 2021
SR. ALLAN R. ROSILLO CASTILLO
FEDATARIO

RESERVA SUPERIORES DE EDUCACION REGIONAL PIURA
TESORERIA
JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA

RATP CONSULTORES Y EJECUTORES
ARQ. RICHARDO ALFREDO TRUPO
REP. REGIONAL

23
10

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000403

| Nº | DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|------|
| 452 | 23 | 12 | 2020 |

NOMBRE TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO

RUC 10032425394

SON OCHENTUN MIL QUINIENTOS VEINTISIETE Y 31/100 SOLES

| CONCEPTO | | | |
|--|------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| POR EL GIRO DEL NETO DE LA VALORIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, DE LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL IESTP LUCIANO CASTILLO COLONNA, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA SEGUN FACTURA N° E001-451, INFORME N° 069-2020/GRP-400003-05 | | | |
| CODIFICACION PROGRAMATICA | | | |
| RB | SEC F | CP PRG PROD/PRY ACT/ANOR | FN DIVE GRPF META FINAL |
| 18 | 0020 | 3.9002.2194062.6000002.22.048 0108 | 00001 0012734 |
| ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | | IMPORTE | |
| CLASIFICADOR DE GASTO | PARCIAL | TOTAL | |
| 26.8 1.4 3 | 81,527.31 | | |
| TOTAL | | 92,644.31 | |
| DEDUCCIONES | | 11,117.00 | |
| LIQUIDO A PAGAR | | 81,527.31 | |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | |
| DEBE | | HABER | |
| CUENTA | IMPORTE | CUENTA | IMPORTE |
| 2103.0201 | 81,527.31 | 1101.1209 | 81,527.31 |
| TOTAL RETENCIONES | | 11,117.00 | |
| FORMA DE PAGO | | AUTORIZACION | |
| AÑO | 2011 | | |
| BANCO | 001 BANCO DE LA NACION | | |
| CTA CTE | 002 00-581-018964 | | |
| TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS | 20000462 | | |
| CCI | 01155400020021756234 | | |
| TIPO DE OPERACION | | | |
| GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | |

GOBIERNO REGIONAL PIURA
COPIA FIEL DEL ORIGINAL
19 MAYO 2021
SR. ALLAN R. ROSILLO CASTILLO
FEDATARIO

CONFORME
TESORERIA
JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA

CONTABILIDAD
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME
FECHA _____ FIRMA _____
DNI _____ RUC _____
LIBRETA MILITAR _____

RATP CONSULTORES
ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

22
00
1

21
05

UNION
UNION
UNION

UNION DE LA NACIÓN
: 20100030535

BOLETA DE PAGO SUNAT - FORM 1659
Número de Orden: 0201714299

07/01/2021

NO/NRO. IDENTIF.: RUC 000020526409391
DIRE/RAZ. SOCIAL:
UNIDAD EJECUTORA INSTITUTOS SUPERIORES DE EDU
CERO DE NPD : 0001792064031 NRO. DEPOSITOS: 01
MONTE PAGADO : S/ *****11.177.00
FECHA DE PAGO : 07/01/2021 - 13:00
FORMA DE PAGO : EFECTIVO

Número de Pago de Detracciones (NPD): 0001792064031

17.00
2021
89391

UNIDAD EJECUTORA INSTITUTOS SUPERIORES DE EDUCACION PUBLICA REGIONAL DE PIURA

in (ventanillas o canales electrónicos).

de Depósito de Detracciones.

Utilizar este NPD para realizar el pago hasta el día 08/01/2021

Para el pago:

17931 0801 0801 4139 0631 13:00
1800155 CLIENTE
Debe revisar su pago y Constancia en SUNAT Virtual(SOL)
"Confirma pago y revise dinero en ventanilla"

| Número de Documento del Adquiriente | Nombre o Razón Social del Adquiriente | Tipo de operación | Tipo de Bien o servicio | Periodo Tributario | Tipo de Comprobante | Serie y Número de Comprobante | Monto de depósito S/ | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------|--------------|---------------|----------|
| Cuenta de Detracciones Convencional | 00646021030 | 10032425394 | TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO | 06 20526409391 | UNIDAD EJECUTORA INSTITUTOS SUPERIO | 01 | 022 | 202012 | 01 - FACTURA | E001 00000020 | 11117.00 |

GOBIERNO REGIONAL PIURA
COPIA FIEL DEL ORIGINAL

19 MAYO 2021

SR. ALLAN R. ROSILLO CASTILLO
FEDATARIO

RATE CONSULTORES Y EJECUTORES

ARC. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

08/

RIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO
 IZA. U LOTE. 01 A.H. LOS JARDINES POR GRIFO PANAMERICANO
 ALIDA CHULUCANAS
 ASTILLA - PIURA - PIURA

FACTURA ELECTRÓNICA
 RUC: 10032425394
 E001-22

Fecha de Emisión : 23/12/2020
 Señor(es) : UNIDAD EJECUTORA INSTITUTOS SUPERIORES DE EDUCACIÓN PÚBLICA REGIONAL DE PIURA
 UIC : 20526489391
 Dirección del Cliente : URB. LUIS NEGREIROS MZA. A LOTE 02 EN EL INSTITUTO LUCIANO CASTILLO COLONA PIURA-TALARA-PARINAS
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación :

GOBIERNO REGIONAL PIURA
 COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 19 MAYO 2021
 SR. ALLAN R. ROSILLO CASTILLO
 PEDATARIO

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Valor Unitario |
|----------|---------------|--|----------------|
| 1.00 | UNIDAD | SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO LUCIANO CASTILLO COLONNA, DIST DE PARIÑAS PROV, TALARA REGION PIURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 | 78512.1955 |

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

| | |
|--------------------|--------------|
| Sub Total Ventas : | S/ 78,512.14 |
| Anticipos : | S/ 0.00 |
| Descuentos : | S/ 0.00 |
| Valor Venta : | S/ 78,512.14 |
| ISC : | S/ 0.00 |
| IGV : | S/ 14,132.18 |
| Otros Cargos : | S/ 0.00 |
| Otros Tributos : | S/ 0.00 |
| Importe Total : | S/ 92,644.32 |

MON: NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO Y 32/100 SOLES

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

RATIFICACIONES
 CONSULTORES
 EJECUTORES
 DR. RICHARD ALFREDO RIPUL PEÑA
 REPRESENTANTE LEGAL

02

COMPROBANTE DE PAGO




REGISTRO SIAF 0000000415

| N° | DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|------|
| 481 | 30 | 12 | 2020 |

NOMBRE **BANCO DE LA NACION**

RUC 10032425394

SON **ONCE MIL CIENTO DIECISIETE Y 00/100 SOLES**

| CONCEPTO | | | |
|--|---|--------------|--|
| POT EL GIRO DEL 12% DE LA DETRACCION DE LA CANCELACION DE LA VALORIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020, DE LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL IESTP LUCIANO CASTILLO COLONNA, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA, SEGUN FACTURA E001-22 TIPO DE RECURSO K | | | |
| CODIFICACION PROGRAMATICA | | | |
| RB | SEC F | CP PRG | PRODI/PRY ACTI/MOBR FN DINT GRPF META FINAL |
| 18 | 0020 | 3, 9002 | , 2194062, 6000002, 22, 048 0108 00001 0012734 |
| ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | | IMPORTE | |
| CLASIFICADOR DE GASTO | PARCIAL | TOTAL | |
| 26.8 1.4 3 | 11,117.00 | | |
| TOTAL | | 11,117.00 | |
| DEDUCCIONES | | 0.00 | |
| LIQUIDO A PAGAR | | 11,117.00 | |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | |
| DEBE | | HABER | |
| CUENTA | IMPORTE | CUENTA | IMPORTE |
| 2103.980901 | 11,117.00 | 1101.1209 | 11,117.00 |
| PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO | | | |
| FECHA | HECHO POR | | |
| |  | | |
| VISACION | | | |
| CONTROL INTERNO | JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD | | |
| |  | | |
| RECIBI CONFORME | | | |
| FECHA | FIRMA | | |
| |  | | |
| DNI | | RUC | |
| | | | |
| LIBRETA MILITAR | | | |
| | | | |
| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | | IMPORTE | |
| TOTAL RETENCIONES | | 0.00 | |
| FORMA DE PAGO | | AUTORIZACION | |
| AÑO | 2011 | | |
| BANCO | 001 BANCO DE LA NACION | | |
| CTA CTE | 002 00-581-018954 | | |
| CHEQUE GIRADO | | 13840590 | |
| CCI | | | |
| TIPO DE OPERACION | | | |
| GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | |

RATP CONSULTORES

ARQ. RICHARD ALFREDO TRINIDAD
REPRESENTANTE LEGAL

06/

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000415

| Nº | DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|------|
| 482 | 31 | 12 | 2020 |

NOMBRE TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO

RUC 10032425394

SON CUATRO MIL CINCUENTISEIS Y 32/100 SOLES

| CONCEPTO | | | |
|---|------------------------|--|---------------|
| POR EL GIRO DEL NETO DE LA VALORIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020, DE LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL IESTP LUCIANO CASTILLO COLONNA, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA. SEGUN FACTURA E001-22. TIPO DE RECURSO K | | | |
| CODIFICACION PROGRAMATICA | | | |
| RB | SEC F | CP PRG PROD/PRY ACTIA/OBR FN DIVF GRPF | META FINAL |
| 18 | 002C | 3 . 9002 . 2194062 . 6000002 . 22 . 040 0108 | 00001 0012734 |
| ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | | IMPORTE | |
| CLASIFICADOR DE GASTO | PARCIAL | TOTAL | |
| 26.8 1.4 3 | 4,056.32 | | |
| TOTAL | | 92,644.32 | |
| DEDUCCIONES | | 88,588.00 | |
| LIQUIDO A PAGAR | | 4,056.32 | |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | |
| DEBE | | HABER | |
| CUENTA | IMPORTE | CUENTA | IMPORTE |
| 2103.0201 | 4,056.32 | 1101.1209 | 4,056.32 |
| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | | | |
| | | IMPORTE | |
| 2103.990801 OTROS | | 11,117.00 | |
| 2103.0201 | | 62,205.00 | |
| 2103.0201 Activos no Financieros por Pagar | | 15,266.00 | |
| TOTAL RETENCIONES | | 88,588.00 | |
| FORMA DE PAGO | | AUTORIZACION | |
| AÑO | 2011 | | |
| BANCO | 001 BANCO DE LA NACION | | |
| CTA CTE | 002 00-681-018964 | | |
| TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS | 20000488 | | |
| CCI | 01155400020021755234 | | |
| TIPO DE OPERACION | | | |
| GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | |

GOBIERNO REGIONAL PIURA
COPIA FIDELAR DEL ORIGINAL
19 MAYO 2021
SR. ALLAN R. ROSILLO CASTILLO
REDATARIO

CONFIRMA
TESORERIA
JEF. DE LA OFICINA
DE TESORERIA

CONFIRMA
JEF. DE LA OFICINA
DE CONTABILIDAD

RATP CONSULTORES EJECUTORES 05/
ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REG. PROF. Nº 10032425394

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000415

| N° | DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|------|
| 488 | 31 | 12 | 2020 |

RUC 10032425394

NOMBRE TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO
SON SESENTIDOS MIL DOSCIENTOS CINCO Y 00/100 SOLES

CONCEPTO
POR EL GIRO DEL NETO DE LA VALORIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020, DE LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL IESTP LUCIANO CASTILLO COLONNA, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA. SEGUN FACTURA E001-22 TR RO -18

| CODIFICACION PROGRAMATICA | | | | | | |
|---------------------------|-------|----|------|----------|----------|---------------------------|
| RB | SEC F | CP | PRG | PROD/PRY | ACT/NOBR | FN DIVF GRPF META FINAL |
| 00 | 0020 | 3 | 9002 | 2194062 | 6000002 | 22.048 0108 00001 0012734 |

| ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | | |
|------------------------------|-----------|-----------|
| CLASIFICADOR DE GASTO | IMPORTE | |
| | PARCIAL | TOTAL |
| 2.6.8 1.4.3 | 62,205.00 | |
| TOTAL | | 62,205.00 |
| DEDUCCIONES | | 0.00 |
| LIQUIDO A PAGAR | | 62,205.00 |

GOBIERNO REGIONAL PIURA
COPIA FIEL DEL ORIGINAL
19 MAYO 2021
SR. ALLAN R. ROSILLO CASTILLO
FEDATARIO

| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | |
|--------------------------|-----------|---------|-----------|
| DEBE | | HABER | |
| CUENTA | IMPORTE | CUENTA | IMPORTE |
| 2103.0201 | 62,205.00 | 1206.01 | 62,205.00 |

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

| FECHA | HECHO POR |
|-------|-----------|
| | |

CONFORME
V° E°
JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA

VISACION
CONTROL INTERNO
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME

| FECHA | FIRMA |
|-------|-------|
| | |

DNI RUC
LIBRETA MILITAR

| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | IMPORTE |
|-----------------------------|---------|
| TOTAL RETENCIONES | 0.00 |

| FORMA DE PAGO | AUTORIZACION |
|--|--------------|
| AÑO 2020 BANCO 001 BANCO DE LA NACION CTA CTE 009 00-681-018964 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20000489 CCI 01155400020021756234 | |
| TIPO DE OPERACION GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | |

RAT CONSULTORES
041
ARQ. RICHARD ALFREDO PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000415

| Nº | DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|------|
| 489 | 31 | 12 | 2020 |

RUC 10032425394

NOMBRE TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO

SON QUINCE MIL DOSCIENTOS SESENTISEIS Y 00/100 SOLES

| CONCEPTO | | | |
|--|------------------------------------|---|----------------------------|
| POR EL GIRO DEL NETO DE LA VALORIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020, DE LA SUPERVISION DE LA OBRA; MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL IESTP LUCIANO CASTILLO COLONNA, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA. SEGUN FACTURA E001-22 TR RO -18 | | | |
| CODIFICACION PROGRAMATICA | | ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO | |
| RB | SEC / CP | PRG | PROG/PRY |
| 00 | 0020 | 3.9002 | 2194062.6000002.22.0480108 |
| META FINAL | | CLASIFICADOR DE GASTO | |
| 000010012734 | | 2.8.8.1.4.3 | |
| | | IMPORTE | |
| | | PARCIAL | TOTAL |
| | | 15,266.00 | |
| | | <p style="text-align: center;">GOBIERNO REGIONAL PIURA COPIA FIEL DEL ORIGINAL 19 MAYO 2021 SR. ALLAN R. ROSILLO CASTILLO FEDATARIO</p> | |
| | | TOTAL 15,266.00 | |
| | | DEDUCCIONES 0.00 | |
| | | LIQUIDO A PAGAR 15,266.00 | |
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL | | | |
| DEBE | | HABER | |
| CUENTA | IMPORTE | CUENTA | IMPORTE |
| 2103.0201 | 15,266.00 | 1206.01 | 15,266.00 |
| PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO | | | |
| FECHA | HECHO POR | CONFORME | |
| | | <p style="text-align: center;">TESORERIA JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA</p> | |
| VISACION | | | |
| CONTROL INTERNO | JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD | | |
| RECIBI CONFORME | | | |
| FECHA | FIRMA | | |
| | DNI | RUC | |
| | LIBRETA MILITAR | | |
| RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | | IMPORTE | |
| TOTAL RETENCIONES | | 0.00 | |
| FORMA DE PAGO | | AUTORIZACION | |
| AÑO | 2020 | | |
| BANCO | 001 BANCO DE LA NACION | | |
| CTA CTE | 009 00-681-016964 | | |
| TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS | 20000490 | | |
| CCI | 01155400020021755234 | | |
| TIPO DE OPERACION | | | |
| GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | |

RATP CONSULTORES Y EJECUTORES 03

ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REP. PIURA

16
23

REPUBLICA DE LA NACION
UC : 2010C030595

BOLETA DE PAGO SUNAT - FORM 1669
Número de Orden: 0201714245

07/01/2021

LPD/HRO. IDENTIF.: RUC 000020526489391
NOMBRE/RAZ. SOCIAL:
UNIDAD EJECUTORA INSTITUTOS SUPERIORES DE EDUCACION
NÚMERO DE NPD : 0001792070325 NRD.DEPOSITOS: 01
MONTANTE PAGADO : S/ *****11.117.00
FECHA DE PAGO : 07/01/2021 - 12:58
MODO DE PAGO : EFECTIVO

Número de Pago de Deducciones (NPD): 0001792070325

117.00
2021
89391

UNIDAD EJECUTORA INSTITUTOS SUPERIORES DE EDUCACION PUBLICA REGIONAL DE PIURA

Medio de Pago (ventanillas o canales electrónicos).

Monto de Depósito de Deducciones.

Utilizar este NPD para realizar el pago hasta el día 08/01/2021

Modo de pago:

27075 0801 0801 4139 0631 12:58
3900153
CLIENTE
Debe revisar su pago y Constancia en SUNAT Virtual(SOL)
"Confirme pago y revise dinero en ventanilla"

| Cuenta de Deducciones | Número de Documento del Adquiriente | Nombre o Razón Social del Adquiriente | Tipo de operación | Tipo de Bien o servicio | Periodo Tributario | Tipo de Comprobante | Serie y Número de Comprobante | Monto de depósito S/ |
|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|
| Cuenta de Deducciones Convencional | 00646021030 | TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO | 06 | 01 | 202012 | 01 - FACTURA | E001 00000022 | 11117.00 |

GOBIERNO REGIONAL PIURA
COPIA FIEL DE ORIGINAL
19 MAYO 2021
SR. ALLAN R. ROSILLO CASTILLO
PEDATARIO


RATIFICADORES
ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REP. REGIONAL DE PIURA
01

SERVICIO N° 07

SUPERVISION DE OBRA:

**"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION PRIMARIO Y SECUNDARIO
DE LA IEP N° 16454 DEL CASERIO
PERINGOS DISTRITO Y PROVINCIA DE
SAN IGNACIO- CAJAMARCA"**

COSTO: S/ 139,000.00


RATP CONSULTORES
Y EJECUTORES
ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SAN IGNACIO

CONTRATO N° 802-2017-MPSI/GM

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 009-2017-MPSI/CS.
CONSULTORÍA PARA SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEP N°16454 DEL CASERÍO PERINGOS
DISTRITO Y PROVINCIA DE SAN IGNACIO- CAJAMARCA.

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEP N°16454 DEL CASERÍO PERINGOS DISTRITO Y PROVINCIA DE SAN IGNACIO- CAJAMARCA, que celebran de una parte la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO, con RUC N° 20148261572, con domicilio legal en la Av. San Ignacio N° 101, Distrito y Provincia de San Ignacio, Departamento de Cajamarca, representado por el señor ARMANDO ALEXIS ALDANA TUME, identificado con DNI N° 41859786, en su condición de GERENTE MUNICIPAL; a quien en adelante, se le denominará "LA MUNICIPALIDAD" y de la otra parte CONSORCIO FRONTERA SAN IGNACIO, integrado por FERDI INGENIEROS SAC y RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA, debidamente representado por su Representante Legal Común al Sr. ANDRES ABELARDO DELGADO PEREZ identificado con DNI N° 42294900, con domicilio común en Calle Prolongación Garcilazo de La Vega 280- Sector Morro Solar- Jaen- Cajamarca, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: BASE LEGAL

- Constitución Política del Perú
- Ley N°27972.-Ley Orgánica de Municipalidades
- Ley N°1341 que modifica a la Ley N°30225-Ley de Contrataciones del Estado
- Decreto Supremo N°056-2017-EF que modifica al D.S N°350-2015-EF.- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
- Ley N°30518.-Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2017
- Decreto Legislativo N°295.- Código Civil.

CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES

Con fecha, 09.11.2017 el Comité de Selección adjudicó la BUENA PRO del procedimiento de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 009-2017-MPSI/CS. CONSULTORÍA PARA SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEP N°16454 DEL CASERÍO PERINGOS DISTRITO Y PROVINCIA DE SAN IGNACIO- CAJAMARCA., al postor CONSORCIO FRONTERA SAN IGNACIO, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

- Con fecha, 13.11.2017 quedó consentida la BUENA PRO de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 009-2017-MPSI/CS. CONSULTORÍA PARA SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEP N°16454 DEL CASERÍO PERINGOS DISTRITO Y PROVINCIA DE SAN IGNACIO- CAJAMARCA.
- Con fecha 21.11.2017, EL CONTRATISTA presenta a esta entidad edil la documentación



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SAN IGNACIO

para perfeccionamiento de contrato

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO

LA MUNICIPALIDAD tiene por objeto la contratación del **SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEP N°16454 DEL CASERÍO PERINGOS DISTRITO Y PROVINCIA DE SAN IGNACIO- CAJAMARCA**



CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL.

El monto materia del presente contrato es de **S/ 278,000.00 Soles** (Doscientos Setenta y Ocho Mil con 00/100 Soles):

El monto comprende el costo del servicio de Consultoría de Obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que tenga incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.



CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO.

La Entidad se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Soles, en **valorizaciones mensuales**, de acuerdo al avance físico de la ejecución de la Obra luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el Artículo N° 149 del Reglamento de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto el responsable de efectuar la conformidad de la prestación, deberá hacerlo en un plazo máximo que no debe exceder de los veinte (20) días de producida la recepción.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los (15) días calendarios siguientes al otorgamiento de la conformidad respectiva. Siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.

En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado, contando desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.



CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION.

El plazo de ejecución del presente contrato es de (240) días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del contrato.

CLÁUSULA SEPTIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO.

EL CONTRATISTA, es un postor al que se ha adjudicado la BUENA PRO del PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 009-2017-MPSI/CS. CONSULTORÍA PARA SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEP N°16454 DEL CASERÍO PERINGOS DISTRITO Y PROVINCIA DE SAN IGNACIO- CAJAMARCA , con su oferta económica, de : S/ 278,000.00 Soles (Doscientos Setenta y Ocho Mil con 00/100 Soles) y por parte de la



RATF CONSULTORES Y EJECUTORES

ARQ. RICHARD ALFREDO TIPULTENA
REPRESENTANTE LEGAL
SAN IGNACIO - PERÚ



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SAN IGNACIO

MUNICIPALIDAD interviene el Gerente Municipal que ha sido designado mediante Resolución de Alcaldía Nro. 342-2017-MPSI/A de fecha 24/07/2017, el mismo que cuenta con facultades para suscribir contratos derivados de los procedimientos de selección para contratar bienes y servicios.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS.

EL CONTRATISTA entrego para el perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

Declaración jurada de Fiel Cumplimiento del Contrato: S/. 27,800.00 (Veintisiete Mil Ochocientos con 00/100 soles), cantidad que es equivalente al Diez por ciento (10%) del monto del contrato original, a través de la cual la ENTIDAD debe de realizar la retención durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, de conformidad con el artículo 126 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 131 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA RECEPCION DE LA PRESTACION

La conformidad de recepción de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 143 del Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado y será otorgada por la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL.

De existir Observaciones se consignaran en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de estas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del bien. Dicho plazo no podrá ser menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días calendarios. Si pese al plazo otorgado EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con subsanación, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los bienes manifestados no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuara la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.



CONSORCIO SAN IGNACIO
Reg. Andrés Abelardo Delgado Pérez
D.N.I. N° 42294800
PRESIDENTE



RATP CONSULTORES Y EJECUTORES
ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPULTEÑA
REPRESENTANTE LEGAL



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SAN IGNACIO

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicio ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: PENALIDADES.

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato vigente o ítem que debió ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad:


| Penalidades | | |
|---|------------------|-------------------------|
| 1º Supuestos de aplicación de penalidad | Forma de cálculo | Procedimiento |
| En caso culmine la relación contractual | El 50 % de la | Según informe del de la |

CONSORCIO FRONTERA SAN IGNACIO

Ing. Andrés Abjarado Delgado Pérez
D.N.I. N° 42294900
REPRESENTANTE COMUN

RATP CONSULTORES
EJECUTORES

ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPULENA
REPRESENTANTE LEGAL



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SAN IGNACIO

| | | | |
|---|--|--|--|
| | el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado. | Impositiva Tributaria por cada día de ausencia del personal. (0.5 UIT) | Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial |
| 2 | Por valorizar obra y/o metrados no ejecutados (sobre valorizaciones), y pagos en exceso, valorizaciones adelantadas y otros actos que deriven de pagos indebidos o no encuadrados en la disposiciones vigentes. | El 100 % de la Unidad Impositiva Tributaria (1.0 UIT) por cada valorización observada. | Según informe de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Municipalidad Provincial San Ignacio |
| 3 | No presencia en acto de recepción de obra | El 50 % de la Unidad Impositiva Tributaria (0.5 UIT) | Según informe de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Municipalidad Provincial de San Ignacio |
| 4 | No tramitar oportunamente las valorizaciones de obra (principal y adicional), asumirá el pago del 100 % de los intereses que EL CONTRATISTA reclame como consecuencia de no haberse cancelado oportunamente sus valorizaciones. | Monto de los intereses reclamados hasta alcanzar el 10 % del monto contratado | Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Municipalidad Provincial de San Ignacio |
| 5 | Remitir en forma defectuosa o incompleta valorizaciones de obra (principal y/o adicionales) la gerencia de desarrollo territorial devolverá los documentos a EL CONSULTOR para el levantamiento de observaciones, de haber una segunda observación a la valorización | El 100% de la Unidad Impositiva Tributaria (1.0 UIT) por cada valorización observada. | Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Municipalidad Provincial de San Ignacio |

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DECIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con los artículos 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 135 de su Reglamento. De darse el caso, LA MUNICIPALIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente.

Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

RATP CONSULTORES Y EJECUTORES

ARQ. RICHARD ALFREDO TIPULI ENA
REPRESENTANTE LEGAL

SAN IGNACIO - PERÚ




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SAN IGNACIO

CLÁUSULA DÉCIMOSEXTA: ANTICORRUPCION

Ningún contratista, sus accionistas, socios o empresas vinculadas ni cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, asesores, representantes legales o agentes, debe efectuar pagos, ofrecer ni intentar dar comisiones ilegales antes o durante el proceso de selección.

Igual prohibición se aplica en la etapa de ejecución y liquidación de contrato. Si en caso se tuviese pruebas de los supuestos antes descritos, se procederá conforme las normas contractuales, administrativas y penales aplicables al caso concreto, incluso se puede anular o resolver el contrato". Esta cláusula figura en el artículo 32 del Decreto Legislativo N° 1341, que modifica la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado.



CLAUSULA DECIMO SEPTIMA MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.




CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado. El arbitraje será de tipo institucional.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 183 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.9 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.



CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VEINTEAVA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:



RATP CONSULTORES Y EJECUTORES
ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPULTEÑA REPRESENTANTE LEGAL

SAN IGNACIO - PERÚ



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SAN IGNACIO


DOMICILIO DE LA ENTIDAD: AV. SAN IGNACIO N° 101 - SAN IGNACIO- CAJAMARCA

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: CALLE PROLONGACIÓN GARCILAZO DE LA VEGA 280-
SECTOR MORRO SOLAR- JAEN- CAJAMARCA

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.


De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman en siete ejemplares en señal de conformidad en la provincia de San Ignacio al 24 de Noviembre del 2017.





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SAN IGNACIO
Abog. Armando Aldana Tumen
GERENTE MUNICIPAL

LA MUNICIPALIDAD

CONSORCIO FRONTERA SAN IGNACIO


Ing. Andrés Abelardo Delgado Pérez
D.N.I. N° 42294900
FRONTERA COMLIN
EL CONTRATISTA



RATP CONSULTORES
Y EJECUTORES

ARQ. RICHARD ALEJANDRO ALPULTEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO FRONTERA SAN IGNACIO

CONTRATO DE CONSORCIO



FERDI INGENIEROS S.A.C.
R.U.C. 20488077717
Ing. Juan Daniel Díaz Díaz
GERENTE GENERAL

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRATO DE CONSORCIO QUE CELEBRAN:

- FERDI INGENIEROS SAC., CON RUC N° 20488077717, CON DOMICILIO LEGAL EN LA CALLE PEDRO CORNEJO NEYRA N° 382, MORRO SOLAR – JAEN - CAJAMARCA, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL DON JUAN DANIEL DIAZ DIAZ, IDENTIFICADO CON DNI N° 42598512, CON PODERES INSCRITOS EN EL REGISTRO DE MANDATOS DE LA OFICINA REGISTRAL DE JAEN, EN LA PARTIDA N° 11034348, Y DE LA OTRA PARTE;
- TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO CON RUC N° 10032425394, CON DOMICILIO LEGAL EN CALLE MZA. U LOTE. 01 A.H. LOS JARDINES (POR GRIFO PANAMERICANO-SALIDA CHULUCANAS) CASTILLA - PIURA - PIURA, IDENTIFICADO CON DNI N° 03242539.

QUIENES MANIFIESTAN SU VOLUNTAD DE CONSORCIARSE EN LOS TERMINOS Y BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

PRIMERO.-

- LAS PARTES CONSORCIADAS FERDI INGENIEROS SAC y TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO SON PERSONAS JURIDICA Y NATURAL RESPECTIVAMENTE, DEDICADAS A LA CONSULTORIA DE OBRAS.

SEGUNDO.-

POR EL PRESENTE DOCUMENTO LOS CONSORCIADOS: FERDI INGENIEROS SAC y TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO, DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS 445° AL 448° Y DEMAS NORMAS CONEXAS DE LA LEY N° 26887 - LEY GENERAL DE SOCIEDADES, MANIFIESTAN SU EXPRESA VOLUNTAD DE CONSORCIARSE CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR EN FORMA CONJUNTA LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.P. N° 16454 DEL CASERIO PERINGOS, DISTRITO DE SAN IGNACIO – SAN IGNACIO - CAJAMARCA", AL HABERSELE OTORGADO LA BUENA PRO COMO ES DE VERSE DEL ACTA DE EVALUACION DE PROPUESTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2017; EN EL PROCESO SELECCIÓN ADJUDICACION SIMPLIFICADA 009 – 2017 – MPSI /CS Primera Convocatoria, CONVOCADA POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO.

POR TANTO CUMPLEN CON FORMALIZAR EL CONTRATO DE CONSORCIO, EN VIRTUD DEL CUAL CONVIENEN EXPRESA E IRREVOCABLEMENTE EN CONSORCIARSE BAJO LA DENOMINACIÓN: "CONSORCIO FRONTERA SAN IGNACIO".

TERCERO.-

LAS PARTES ACUERDAN QUE EL GRADO DE PARTICIPACION DEL "CONSORCIO FRONTERA SAN IGNACIO" SEGÚN PROMESA FORMAL DE CONSORCIO, ES DE LA SIGUIENTE MANERA:

| N° | PERSONA JURÍDICA O NATURAL | DE LA PARTICIPACION |
|-----|-----------------------------|---------------------|
| 1.- | FERDI INGENIEROS SAC | 50.00 % |
| 2.- | TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO | 50.00 % |

OBLIGACIONES DE FERDI INGENIEROS SAC:

EJECUCIÓN SOLIDARIA DEL CONJUNTO DE LA CONSULTORIA DE OBRA CON RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, EQUIPOS Y FINANCIAMIENTO, Y ENCARGADO DE LA ADMINISTRACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA DE LA SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, RESPONSABLE DE EMITIR LA FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE .

OBLIGACIONES DE TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO:

RESPONSABLE DEL APORTE DE LA EXPERIENCIA EN SUPERVISIONES EN GENERALES Y SIMILARES.

CUARTO.-

EL CONSORCIO QUE SE CONSTITUYE ES CON EL OBJETO ESPECIFICO DE SUPERVISAR LA EJECUCION DE OBRA SEÑALADA EN LA CLAUSULA SEGUNDA E INICIARA SUS ACTIVIDADES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO, TENIENDO COMO PLAZO DE DURACION HASTA LA LIQUIDACION DE OBRA SEGÚN CONTRATO DE CONSULTORIA QUE SE SUSCRIBE.

21
RATP CONSULTORES EJECUTORES
ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA

EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO. ART. 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1040

CONSORCIO FRONTERA SAN IGNACIO

QUINTO.-

POR LA PRESENTE CLAUSULA PARA EFECTOS INTERNOS LOS OTORGANTES DEL PRESENTE INSTRUMENTO ASUMEN DE ACUERDO A SU GRADO DE PARTICIPACION, LA RESPONSABILIDAD, DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN, TANTO EN EL ASPECTO TECNICO COMO ECONOMICO PARA LA CORRECTA SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA:

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.P. N° 16454 DEL CASERIO PERINGOS, DISTRITO DE SAN IGNACIO – SAN IGNACIO - CAJAMARCA", ASI COMO PARA EL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS TERMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO A SUSCRIBIRSE, SIN RESERVA NI LIMITACION ALGUNA.

SIENDO EL CASO QUE PARA LA APLICACIÓN DE PENALIDADES PRODUCTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO CON LA ENTIDAD CONTRATANTE – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO, ESTA SE ASUMIRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

| N° | PERSONA JURÍDICA O NATURAL | DE LA PENALIDAD |
|-----|-----------------------------|-----------------|
| 1.- | FERDI INGENIEROS SAC. | 50.00% |
| 2.- | TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO | 50.00% |

EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARÍA

FERDI INGENIEROS S.A.C.
R.U.C. 2046807777
Ing. Juan Daniel Diaz
GERENTE GENERAL

SEXTO.-

LOS OTORGANTES DEL PRESENTE INSTRUMENTO DESIGNAN A DON ANDRES ABELARDO DELGADO PEREZ, IDENTIFICADO CON DNI N° 42294900, CON DOMICILIO PARA ESTOS EFECTOS EN CALLE PROLONGACION GARCILAZO DE LA VEGA 280 SECTOR MORRO SOLAR - JAÉN - CAJAMARCA, COMO REPRESENTANTE LEGAL COMUN DURANTE EL EJERCICIO DEL CONSORCIO.

EL REPRESENTANTE LEGAL DESIGNADO ESTA FACULTADO PARA REALIZAR LAS POLITICAS Y PAUTAS DEL CONSORCIO A ADOPTAR RESPECTO DE LOS SIGUIENTES ASUNTOS:

- A) REPRESENTAR AL CONSORCIO ANTE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO, PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA, ACTAS DE ACUERDOS, ASI COMO PARA RECABAR VALORIZACIONES, CHEQUES Y DEMAS PAGOS QUE PUDIESEN RESULTAR COMO CONSECUENCIA DEL CONTRATO.
- B) SUSCRIBIR TODO TIPO DE CONTRATOS A NOMBRE DEL CONSORCIO Y LIQUIDAR LOS MISMOS, ENTRE OTROS COMPRA-VENTA, SUMINISTRO, DONACION, MUTUO, ARRENDAMIENTO, COMODATO, LOCACION DE SERVICIOS, CONTRATO DE OBRA, MANDATO, DEPOSITO, CONTRATO DE FIDEICOMISO EN ADMINISTRACIÓN Y/O GARANTÍA EN REPRESENTACIÓN DEL CONSORCIO.
- C) LA PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO CUALQUIER SITUACION DERIVADA DE DICHA PROGRAMACION.
- D) LA SUBCONTRATACION DE LOS TRABAJOS QUE SE REQUIERA, CON ARREGLO AL CONTRATO DE SUPERVISION, CONTROL DE LA REFERIDA OBRA Y A LAS NORMAS EN CONTRATACIONES.
- E) LA APERTURA O CLAUSURA DE OFICINAS INCLUYENDO LA CONTRATACION DE ALQUILER DE EllAS.
- F) OTORGAR LOS PODERES QUE SE REQUIEREN PARA EL BUEN DESENVOLVIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONSORCIO.
- G) DECIDIR Y APROBAR LA CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS, DE TODO TIPO DE RIESGO CONTRA TERCERA PERSONA.
- H) EFECTUAR LA DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES Y LIQUIDACION FINAL DE LAS CUENTAS.
- I) REPRESENTAR AL CONSORCIO EN LA INICIACION Y PROSECUCION DE LOS ASUNTOS LEGALES DE CUALQUIER NATURALEZA, SEAN ELLOS ANTE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, POLITICAS, JUDICIALES, PERSONAS NATURALES, CON TODAS LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES GENERALES DE REPRESENTACIÓN, PREVISTAS EN EL ARTICULO 74°, 75° Y 77° DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, ASÍ COMO DE LAS ESPECIALES PARA DISPONER DE LOS DERECHOS SUSTANTIVOS Y PARA INICIAR O PROSEGUIR TODO TIPO DE PROCEDIMIENTOS, ACCIONES, EXCEPCIONES O PROCESOS, SEAN DE CONCILIACIÓN, ARBITRALES, CIVILES, PENALES, ADMINISTRATIVOS, CONSTITUCIONALES O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE, YA SEA EN PROCESOS CONTENCIOSOS O NO CONTENCIOSOS, PARA DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS, Y RECONVENIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO, DE UN ACTO PROCESAL O DE LA PRETENSÓN, ALLANARSE O RECONOCER LA DEMANDA O PRETENSIONES, CONCILIAR SEA INICIANDO CONCILIACIONES O CONTESTANDO CONCILIACIONES O CONTINUAR CONCILIACIONES INICIADAS, TRANSIGIR DENTRO O FUERA DEL PROCESO, INICIAR O PROSEGUIR ARBITRAJES, SOMETER A ARBITRAJE PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO O FUERA DE ÉL, SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL, NOMBRAR O REVOCAR APODERADOS JUDICIALES, CELEBRAR CUALQUIER ACTO JURÍDICO POSTERIOR A LA SENTENCIA EN INTERÉS DEL REPRESENTADO, OTORGAR CONTRACAUTELAS, INTERVENIR

EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO. ART. 186 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 8049

[Handwritten signature and stamp]

RATP EJECUTORES
ARQ. RICHARD ALFREDO PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO FRONTERA SAN IGNACIO

COMO TERCEROS EN CUALQUIER PROCESO EN QUE TENGA INTERÉS, SOLICITAR MEDIDAS CAUTELARES, PRUEBA ANTICIPADA, INTERPONER TODO TIPO DE SOLICITUDES, PETICIONES O RECURSOS, SEAN DE RECONSIDERACIÓN, APELACIÓN, REVISIÓN, CASACIÓN O NULIDAD ORDINARIOS O EXTRAORDINARIOS, INTERVENIR EN LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS INCLUSO PARA EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS, CONSIGNAR Y/O COBRAR CONSIGNACIONES, ASISTIR A LAS AUDIENCIAS DE SANEAMIENTO, CONCILIACIÓN Y PRUEBAS, PRESTANDO DECLARACIÓN DE PARTE, DECLARACIÓN TESTIMONIAL, RECONOCIMIENTO Y EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS, CON LAS MAS AMPLIAS ATRIBUCIONES Y DEMÁS FACULTADES CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 74°, 75° Y 77° DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, EN CUALQUIER TIPO DE PROCESO O PROCEDIMIENTOS.

- J) LA PROSECUCION DE TODOS LOS ACTOS NECESARIOS A EFECTO DE OBTENER EL ABONO DE LOS PAGOS QUE LE CORRESPONDE AL CONSORCIO.
- K) DECIDIR LA APERTURA Y CIERRE DE CUENTAS BANCARIAS, GIRAR, COBRAR, ENDOSAR, DESCONTAR, PROTESTAR, ACEPTAR Y REACEPTAR CHEQUES, PAGARES, EFECTUAR INVERSIONES, DEPOSITOS, COBROS DE FONDOS DE GARANTIA Y EN GENERAL TODO TIPO DE OPERACIONES BANCARIAS.
- L) SOLICITAR Y OTORGAR FIANZAS Y AVALES, SEAN INDIVIDUALES, MANCOMUNADAS O SOLIDARIAS; CON O SIN GARANTIA REAL.

SETIMO.-

EL CONSORCIO TENDRÁ SU DOMICILIO LEGAL EN CALLE PROLONGACION GARCILAZO DE LA VEGA 280 SECTOR MORRO SOLAR - JAÉN, LUGAR DONDE SE LE CURSARÁ TODA NOTIFICACION O COMUNICACIÓN RELACIONADA CON LA SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.P. N° 16454 DEL CASERIO PERINGOS, DISTRITO DE SAN IGNACIO - SAN IGNACIO - CAJAMARCA".

OCTAVO.-

LAS PARTES ACUERDAN DE COMUN Y MUTUO ACUERDO QUE EL CONSORCIO FRONTERA SAN IGNACIO, DESIGNA COMO OPERADOR DEL CONSORCIO A LA EMPRESA FERDI INGENIEROS SAC, PARA LOS EFECTOS TRIBUTARIOS Y CONTABLES CORRESPONDIENTES.

NOVENO.-

DURANTE EL EJERCICIO DEL CONSORCIO, EL REPRESENTANTE LEGAL COMUN ANDRES ABELARDO DELGADO PEREZ, CONTARÁ PARA LOS ASUNTOS JUDICIALES CON LOS PODERES GENERALES Y ESPECIALES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 74° y 75° DEL CODIGO PROCESAL CIVIL Y CONFORME LO ESTIPULADO EN EL LITERAL I) DE LA CLAUSULA SEXTA DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMO.-

EN LO QUE RESPECTA A LA PARTICIPACION DE UTILIDADES, LOS CONTRATANTES ACUERDAN INTERVENIR DE LA SIGUIENTE MANERA:

| N° | PERSONA JURÍDICA O NATURAL | DE LAS UTILIDADES |
|-----|-----------------------------|-------------------|
| 1.- | FERDI INGENIEROS SAC | 50.00% |
| 2.- | TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO | 50.00% |

DECIMO PRIMERO.-

EN CASO DE QUE POR CAUSAS NO IMPUTABLES A ALGUNAS DE LAS PARTES DEL CONSORCIO ESTE OBTENGA RESULTADOS NEGATIVOS O ARROJE PERDIDAS LUEGO DE SU EJECUCION, DICHAS PERDIDAS DEBERAN SER ASUMIDAS POR LOS CONSORCIANTES DE MANERA PROPORCIONAL A SU PARTICIPACION EN LAS UTILIDADES, DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CLAUSULA DECIMA.

DECIMO SEGUNDO.-

LA EMPRESA FERDI INGENIEROS SAC, TRAMITARÁ ANTE LAS INSTITUCIONES BANCARIAS LAS CORRESPONDIENTES CARTAS FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE SER EL CASO, ASÍ COMO LAS DEMÁS FIANZAS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, RESPONSABILIZÁNDOSE POR LA AUTENTICIDAD DE LAS MISMAS Y DE SU PRESENTACION ANTE LA ENTIDAD CONTRATANTE.

DECIMO TERCERO.-

LAS PARTES CONTRATANTES ACUERDAN QUE TODA DUDA O CONTROVERSIA EN TORNO A LA VALIDEZ, INTERPRETACION O EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO SERA RESUELTO POR UN TRIBUNAL ARBITRAL COMPUESTO POR TRES ARBITROS. PARA TAL FIN CADA PARTE DESIGNARA UN ARBITRO, QUIENES ELEGIRAN AL QUE LA PRESIDIRÁ.

FERDI INGENIEROS S.A.C.
R.U.C. 2046607717

Ing. Juan Daniel Díaz Díaz
GERENTE GENERAL



EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA

EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO. ART. 188 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 7049

Handwritten signature and stamp area.

RATP CONSULTORES EJECUTORES
ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO FRONTERA SAN IGNACIO

DECIMO CUARTO.-

EN CASO CUALESQUIERA DE LAS PARTES NO CUMPLIERA CON LA DESIGNACION DEL ARBITRO QUE LE CORRESPONDE, EN EL PLAZO DE 10 DIAS DE SER REQUERIDA PARA TAL EFECTO, LA DESIGNACION SERA EFECTUADA POR LA CAMARA DE COMERCIO DE JAEN, QUE TENDRA LA FACULTAD DE DESIGNAR AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ARBITRAL EN CASO LOS ARBITROS DESIGNADOS INICIALMENTE NO REALIZARAN TAL DESIGNACION Y DE COMUN ACUERDO.

EL ARBITRAJE SERA DE DERECHO Y EL LAUDO QUE SE EXPIDA SERA DEFINITIVO.

EN SEÑAL DE CONFORMIDAD DE CADA UNA DE LAS CLAUSULAS ARRIBA CONSIGNADAS, LAS PARTES CUMPLEN CON SUSCRIBIR EL PRESENTE DOCUMENTO, Y PARA MAYOR CONSTANCIA LEGALIZAN SUS FIRMAS ANTE NOTARIO PUBLICO.

JAEN, 16 DE NOVIEMBRE DE 2017.

FERDI INGENIEROS S.A.C.
R.U.C. 20488077717

Ing. Juan Daniel Díaz Díaz
GERENTE GENERAL

FERDI INGENIEROS SAC



[Handwritten signature]
n.p.


TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO

LEGALIZACION DE FIRMA CON SU IMPRESION DACTILAR: CERTIFICO QUE EL DIA DE HOY 17/11/2017; FUE PRESENTE EN MI DESPACHO NOTARIAL, EL SR. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA, CON DNI Nº 03242539, QUIEN EN MI PRESENCIA FIRMA E IMPRIME LA HUELLA DACTILAR DE SU INDICE DERECHO EN ESTE DOCUMENTO QUE ME PRESENTA, RESPONSABILIZANDOME SOLO POR SU IDENTIDAD, LA AUTENTICIDAD DE SU FIRMA Y LA IMPRESIÓN DE SU HUELLA, MAS NO, DEL CONTENIDO Y SUS CONSECUENCIAS; QUE EXPRESAMENTE DECLARA ES EXCLUSIVAMENTE DE SU RESPONSABILIDAD; DECLARACION QUE EN ESTE MISMO ACTO, LA RATIFICA Y CONFIRMA; DOY FE. PIURA, 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA



[Handwritten signature]
Pedro Tercero Benites Sosa
Notario Público
ABOGADO



NOTARÍA BUSTAMANTE
CERTIFICACIÓN AL DORSO

RATP CONSULTORES Y EJECUTORES

ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL

FERDI INGENIEROS S.A.C.
R.U.C. 20488077717
Juan Daniel Diaz Diaz
Ing. Juan Daniel Diaz Diaz
GERENTE GENERAL



CERTIFICACIÓN DE FIRMAS

ELMER BUSTAMANTE DAZA NOTARIO PÚBLICO DE JAÉN
CALLE MARISCAL URETA Nº 1120 – JAÉN. TELF. 076-431572

CERTIFICO: QUE LA FIRMA Y HUELLA DIGITAL QUE ANTECEDE EN EL DOCUMENTO
CORRESPONDE A DON **JUAN DANIEL DIAZ DIAZ**, IDENTIFICADO CON DNI Nº **42598512**, QUIEN
PROCEDE EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA "**FERDI INGENIEROS S.A.C**", CON
RUC Nº **20488077717**; DOY FE. =====

EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO, DE
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO Nº 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1049. EL DOCUMENTO NO
SE REDACTO EN LA NOTARIA. =====
JAÉN, 20 DE NOVIEMBRE DEL 2017. DCG. =====



Elmer Bustamante Daza
ELMER BUSTAMANTE DAZA
NOTARIO DE JAÉN
CNL Nº 39



Richard Alfredo Cripul Teña
RATP CONSULTORES
Y EJECUTORES
ARQ. RICHARDO ALFREDO CRIPUL TEÑA
REPRESENTANTE LEGAL



MUNICIPALIDAD ECOLOGICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO

SUBGERENCIA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS -2020

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

El Gerente de Infraestructura de la Municipalidad Provincial de San Ignacio
CERTIFICA:

Que, la Empresa **CONSORCIO FRONTERA SAN IGNACIO**, conformada por los
Consortiados **FERDI INGENIEROS SAC.** y **RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA**, con
domicilio común en la calle Prolongación Garcilazo de la Vega, Sector Morro Solar del
distrito y provincia de Jaén – Cajamarca; ha supervisado la:

OBRA : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y
SECUNDARIA EN LA IEP N° 16454 DEL CASERIO PERINGOS, DISTRITO DE
SAN IGNACIO, PROVINCIA DE SAN IGNACIO – CAJAMARCA" con código
SNIP N° 313554

| | |
|--|---|
| CONTRATO N° | : 802-2017-MPSI/GM |
| PROCESO | : ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 009-2017-MPSI/CS |
| CONTRATISTA | : CONSORCIO FRONTERA SAN IGNACIO |
| CONSORCIADOS | : FERDI INGENIEROS SAC RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA |
| JEFE DE SUPERVISIÓN | : ING. ANDRES ABELARDO DELGADO PEREZ |
| MONTO DEL CONTRATO | : S/. 278,000.00 SOLES |
| MONTO DE LA OBRA | : S/. 5'480,298.10 SOLES |
| ADICIONAL DE OBRA N° 01 | : S/. 246,512.15 SOLES |
| ADICIONAL DE OBRA N° 02 | : S/. 159,123.98 SOLES |
| MONTO TOTAL DE OBRA | : S/. 5'885,934.23 SOLES |
| FECHA DE INICIO DE OBRA | : 05 de enero del 2018 |
| PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL | : 240 días calendarios |
| SUSPENSIÓN DE PLAZO | : 34 días calendarios |
| AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 | : 17 días calendarios |
| AMPLIACION DE PLAZO N° 02 | : 30 días calendarios. |
| TERMINO DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN: | 05 de octubre del 2018 |
| FECHA DE RECEPCION DE OBRA | : 21 de diciembre del 2018 |
| RESOLUCION DE LIQUIDACION DE SUPERVISIÓN: | Resolución de Alcaldía N° 742-2018-MPSI/A |

La Empresa **CONSORCIO FRONTERA SAN IGNACIO**, CUMPLIO CON LA
SUPERVISIÓN DE LA OBRA SEGÚN SU PLAZO DE CONTRATO SIN HABER
INCURRIDO EN PENALIDAD y a satisfacción de la Municipalidad Provincial de San
Ignacio.

Se expide el presente certificado a solicitud de la parte interesada.

San Ignacio, 27 de noviembre del 2020.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SAN IGNACIO
ING. JUAN ABELARDO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL

RATP CONSULTORES
Y EJECUTORES
ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL