MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 011-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N°1 \
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR =

Sefiores )

COMITE DE SELECCION ]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 011-2021-CS-RCC/MPP
PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, GERARDO CASTANEDA MOSCOL, Representante Comun de CONSORCIO
IGNACIO MERINO conformado por (ZENA CASTILLO SEGUNDO ORESTES - PALACIOS
JUAREZ ENRIQUE), identificado con DNI N° 02778816, DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominaciéon o CONORCIO IGNACIO MERINO

Razén Social:

Domicilio Legal : CALLE MAYTA CAPAC N° 413 — CASTILLA - PIURA
RUC : | Teléfono(s) : | 969962457 |

Correo electronico : constructoragecasmosri@hotmail.com

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, ademdas del cuadro anterior que va a
corresponder al consorcio, lo siguiente:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o ZENA CASTILLO SEGUNDO ORESTES

Razén Social :

Domicilio Legal : A.H. MARIA GORETTI Mz 1 LOTE N°09 CASTILLA - PIURA
RUC : 10416199685 | Teléfono(s) : | 981035300 |

Correo electronico : _jemoscol15@hotmail.com L

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o PALACIOS JUAREZ ENRIQUE

Razén Social :

Domicilio Legal : CALLE TUMBES N° 959 “B” - PIURA - PIURA - PIURA
RUC: 10028193829 | Teléfono(s) : | 932357884 |

Correo electronico : lvonne_sc@hotmail.com

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrénico consignado en la presente Declaracion
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccion y de la ejecucion contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electronico del representante legal del
CONSOrcio.

PIURA, 17 DE AGOSTO DEL 2021

CONSORCIO IGNACIO MERINO -

e ?ﬁ%ﬁﬁ’m‘sam'

GERARDO CASTANEDA MOSCOL
DNI N° 02778816

Importante =

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.
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29/12/2020 CONSTANCIA DEL RNP

LOSCE == RUC N° 10416199685

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCION
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

ZENA CASTILLO SEGUNDO ORESTES

Domiciliado en: PIURA - PIURA - CASTILLA (Segtn informacion declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripcion vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES
Vigencia : Desde 15/04/2016

PROVEEDOR DE SERVICIGS
Vigencia : Desde 15/04/2016

EJECUTOR DE OBRAS
Vigencia para ser participante, postory : Desde 04/06/2016
contratista

Capacidad Maxima de Contratacion : 9,535,080.00 (NUEVE MILLONES QUINIENTOS
TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA Y 00/100)

CONSULTOR DE OBRAS

Vigencia para ser : Desde 12/08/2016

participante, postor

y contratista

Especialidades Ley : 3 - Consultoria en obras de saneamiento y afines - Categoria C

30225 5 - Consultoria en obras de represas , irrigaciones y afines - Categoria A
1 - Consultoria en obras urbanas edificaciones y afines - Categoria C (*)
2 - Consultoria en obras viales, puertos y afines - Categoria B

FECHA IMPRESION: 29/12/2020

Nota:
* De acuerdo al articulo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF,
igente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina “Consultoria de obras en edificaciones y afines”.

Para mayor informacién la Entidad deberd verificar el estado actual de la vigencia de inscripcién del proveedor en la pagina
eb del RNP: www.rnp.gob.pe - opcién Verifique su Inscripcion.

Retornar Imprimir | \!.ER\“O



21212020

Datos de Ficha RUC- CIR(Constancia de Informacion Registrada)

U\

<o’ SUNAT

FICHA RUC : 10416199685

ZENA CASTILLO SEGUNDO ORESTES

Apellidos y Nombres 6 Razén Social
Tipo de Contribuyente

Informacion General del Contribuyente

ZENA CASTILLO SEGUNDO ORESTES
02-PERSONA NATURAL CON NEGOCIO

TR TR TR T

Fecha de Inscripcion 06/02/2006

Fecha de Inicio de Actividades 06/02/2006

Estado del Contribuyente ACTIVO

Dependencia SUNAT : 0083 - I.R.PIURA-MEPECO

Condicién del Domicilio Fiscal : HABIDO

Emisor electronico desde : 28/10/2014

Comprobantes electronicos : RECIBO POR HONORARIO (desde 28/10/2014)
Datos del Contribuyente

Nombre Comercial -

Tipo de Representacién
Actividad Econémica Principal

Actividad Econdémica Secundaria 1

Actividad Econémica Secundaria 2

Sistema Emision Comprobantes de Pago

Sistema de Contabilidad
Codigo de Profesion / Oficio
Actividad de Comercio Exterior
Nidmero Fax

Teléfono Fijo 1

Teléfono Fijo 2

Teléfono Movil 1

Teléfono Mévil 2

Correo Electronico 1

Correo Electronico 2

CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA

4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION,
ARTICULOS DE FERRETERIA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERIA Y

CALEFACCION

7490 - OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TECNICAS

N.C.P.
MANUAL
MANUAL/COMPUTARIZADO

SIN ACTIVIDAD

73 - 345382

73 - 964311726

ores_32@hotmail.com
ores32@hotmail.com

i 7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y ACTIVIDADES

99- PROFESION U OCUPACION NO ESPECIFICADA

Actividad Economica

Domicilio Fiscal

7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y ACTIVIDADES

CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA

Departamento : PIURA
Provincia : PIURA
Distrito : CASTILLA
Tipo y Nombre Zona : A.H. MARIA GORETTI
Tipo y Nombre Via HIES
Nro T -
Km HIE
Mz 3 |
Lote : 09
Dpto HE
Interior : -
Otras Referencias :
Condicion del inmueble declarado como Domicilio : OTROS
Fiscal
Datos de ia Persona Natural
Documento de Identidad : DNI 41619968
Cond. Domiciliado : DOMICILIADO
Fecha de Nacimiento o Inicio Sucesion : 05/02/1982
Sexo : Masculino \I\ER \8]
Nacionalidad : PERUANA G“P‘G\o
Pais de procedencia : - c\Q\ ] _--‘-
¢ 17 MOSCE?

Registro de Tributos Afectos

6& tolte CON\T“

“Ge r°‘




2/12/2020 Datos de Ficha RUC- CIR(Constancia de Informacion Registrada)

Ex’:::em;::izn Desde Hasta
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA 08/07/2012 = = =
RENTA-4TA. CATEGOR.-CTA.PROPIA 06/02/2006 - 5 -
RENTA 4TA. CATEG. RETENCIONES 01/10/2014 - - =
RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES 01/05/2015 = - -
RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO 01/01/2017 - - -
ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR 01/05/2015 - - -
SNP - LEY 19930 01/06/2015 = = =
Importante
La SUNAT se reserva el derecho de verificar el domicilio fiscal dedarado por el contribuyente en cualquier momento.
gocu_mento emitido a través de SOL - SUNAT Operaciones en Linea, que tiene validez para realizar tramites Administrativos, Judiciales y
emas

DEPENDENCIA SUNAT
Fecha:02/12/2020
Hora:14:42




§

“’l PERU Ministerio de Trabajo
-— y Promocion del Empleo

REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUENA EMPRESA

RUC N°:

Razén Social :

Actividad Econdmica (*) :

CHU (*) :
Domicilio :
Distrito :
Provincia :
Departamento :

Gerente General :

Representante Legal :

Queda Acreditada como :
Numero de Registro - Solicitud de Inscripcion

Fecha de presentacion - Solicitud de Inscripcién REMYPE:

REMYPE

ACREDITACION

10416199685
ZENA CASTILLO SEGUNDO ORESTES

ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y
ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA

7110

A.H. MARIA GORETTI MZA. | LOTE. 09 PIURA PIURA
CASTILLA

CASTILLA
PIURA
PIURA

SEGUNDO ORESTES ZENA CASTILLO
MICRO EMPRESA

0000017363-2008

07/11/2008

() CliU v3 : 74218
(*) Actividad Econdmicav3: ACTIV.DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

Esta acreditacion es en base a la declaracion jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por la empresa acreditada, la misma que se encuentra
sujeta a una fiscalizacion posterior por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso, de comprobar fraude o falsedad en la declaracion
presentada por la empresa acreditada, la Autoridad Administrativa de Trabajo procedera a declarar nulo el registro. Asimismo, si la conducta se adecua a
los supuestos delitos contra la fe publica del Cédigo Penal; este serad comunicada al Ministerio Puablico para que interponga la accién penal
correspondiente, de conformidad con el Art. 32° de la Ley N° 27444,

La fecha de expedicion de la Constancia de Acreditacion al REMYPE, tiene efectos retroactivos a la fecha de presentacion de la solicitud para la inscripcion
en el REMYPE, a efectos de acceder a los beneficios de las Micro y Pequeiias Empresas.

Fecha de Expedicion : 0
e pe 09/03/2012 0 mER‘N

Codigo Nro. 114467 00“509\ tiasidh

Impreso el 24/10/2019 16.1434 L3 AR B

Av. Salaverry 665
www mintra anh na Jesus Maria
L}







20/4/2021

0OSC

CONSTANCIA DEL RNP

4 Crgere.
| bt

b

RUC N° 10028153829

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

PALACIOS JUAREZ ENRIQUE

Domiciliado en: PIURA - PIURA - PIURA (Segtin informacién declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripcion vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia

: Desde 12/07/2016

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia

CONSULTORDE O
Vigencia para ser
participante, postor
y contratista

Especialidades Ley
30225

: Desde 12/07/2016

BRAS
. Desde 12/08/2016

: 3 - Consultoria en obras de saneamiento
y afines - Categoria B
5 - Consultoria en obras de represas ,
irrigaciones y afines - Categoria B
1 - Consultoria en obras urbanas
edificaciones y afines - Categoria C (*)
2 - Consultoria en obras viales, puertos
y afines - Categoria A

FECHA IMPRESION: 20/04/2021

Nota:

* De acuerdo al articulo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N© 344-201B-EF,
igente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina "Consultoria de obras en edificaciones y afines”.

ara mayor informacién la Entidad debera verificar el estado actua! de la vigencia de inscripcion del proveedor en la pagina
eb del RNP: www.rmp.gob.pe - opcion Verifigue su Inscr

.

ipcion.

 Retonar |



Reporte de Ficha RUC Lima, 21/09/2020

PALACIOS JUAREZ ENRIQUE ())
10028193829

Informacion General del Contribuyente

. 6dign y descr’tpciénde Tipo de Contribuyente
Fecha de Inscripcion

Fecha de Inicio de Actividades

Estado del Contribuyente

Dependencia SUNAT

Condicion del Domicilio Fiscal

Emisor electronico desde

Comprobantes electronicos

Nombre Comercial
Tipo de Representacion

Actividad Economica Principal

Actividad Economica Secundaria 1
Actividad Econémica Secundaria 2
Sistema Emision Comprobantes de Pago
Sistema de Contabilidad

Cadigo de Profesion / Oficio

Actividad de Comercio Exterior

Numero Fax

Teléfono Fijo 1

Teléfono Fijo 2

Teléfono Mavil 1

Teléfono Maovil 2

Correo Electrdnico 1

Correo Electrénico 2

Actividad Economica Principal
Departamento
Provincia
Distrito
Tipo y Nombre Zona
Tipo y Nambre Via

Nro

Pagina 1 de 3

02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO
12/06/2000

11/07/2000

ACTIVO

0083 - |.R.PIURA-MEPECO

HABIDO

30/10/2014
RECIBO POR HONORARIO (desde 30/10/2014),FACTURA (desde
01/03/2016)

Datos del Contribuyente

74996 - OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES NCP.

7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y
ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA

MANUAL
MANUAL
INGENIERO
SIN ACTIVIDAD

73-617979

96 - 942810298

enriquep_30@hotmail.com
fabish_1209@hotmail.com

Domicilio Fiscal

74996 - OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES NCP,
PIURA

PIURA

PIURA

-——- CERCADO URBANO

CAL. TUMBES

959B




Km :

Mz N
Lote =

Dpto -

Interior .

Otras Referencias - SEGUNDQ PISO
Condicion del inmueble declarado como Domicilio Fiscal OTROS.
Documento de ldentidad DNI 02819382
Cond. Domiciliado DOMICILIADO
Fecha de Nacimiento o Inicio Sucesion ' 30/06/1970
Sexo Masculino
Nacionalidad PERUANA

Pais de Procedencia -

Registro de Tributos Afectos

Exoneracion

Tributo 3 Afecto desde E::::;:%n e
IGV - OPER. INT. - CTA, PROPIA 21/04/2017 . § :
RENTA-4TA. CATEGOR.-CTA.PROPIA 11/07/2000 . ' . ' .
RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO  21/04/2017 - ' . :

Pagina 2 de 3

Central de Consultag

Desde teléfonos fijos 0-801-12-100




Dependencia SUNAT: L.LR.PIURA-MEPECO

Fecha: 21/09/2020

Hora: 08:21
Pagina 3 de 3
fj
[I4
i; /
Jefe del area de Servicios
SUNAT

Sr. Contribuyente, al solicitar el presente Reporte Electronico, debe tener en cuenta lo siguiente:

La informacion mostrada corresponde a lo registrado por usted a través de SUNAT
Operaciones en Linea.

El maximo de reportes a ser generados por dia es TRES (03). A partir del 4to reporte, se
toma el dltimo reporte generado. La generacion del reporte en el dia siempre muestra los
datos registrados hasta el dia anterior.

Es importante que, para efectos de mantenerlo informadc sobre sus obligaciones y
facilidades, actualice sus datos en el RUC, como correo electrénico, teléfono fijo y teléfono
celular.

Puede validar y visualizar el reporte electrénico generado a través del codigo QR ubicado
en la parte inferior derecha del presente documento o colocando la siguiente direccion en
la barra del navegador:
https://www.sunat.gob.pe/cl-ti-itreporteec-visor/reporteec/reportecertificado/descarga?doc=
fYuPYHh2yWHNaK5phgm3UgQG%2B7X20D19cl1iwaSOrxWBEc%2F7PbiS60Vai%2FJQ
8NFcitk23snD2%2Bq7WhrQ3JQ08eZ7yCZ4Rksk7khTIOkw365%3D

Cenfral de Consultag




s°“ - | Ministerio
‘g PERU'| de Trabajo.
y Promocion del Empleo

\L

REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUENA EMPRESA

RUC N°:

Razon Social :

Actividad Economica (*) :

ClU (*) :
Domicilio :
Distrito :
Provincia :
Departamento :
Gerente General :

Representante Legal :

Queda Acreditada como :

REMYPE

ACREDITACION

10028193829

PALACIOS JUAREZ ENRIQUE

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LAS
EMPRESAS N.C.P

8299
CAL. TUMBES CERCADO URBANO 959B

PIURA
PIURA
PIURA

ENRIQUE PALACIOS JUAREZ
MICRO EMPRESA

Numero de Registro - Solicitud de Inscripcion 0001474392-2016
Fecha de presentacion - Solicitud de Inscripcion REMYPE: 22/04/2017
(*)CIU V3 : 74996

(*) Actividad Econémicav3: OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES NCP.

Esta acreditacion es en base a la declaracion jurada realizada en el sistema virtual de! REMYPE por la empresa acreditada, la misma que se encuentra
sujeta a una fiscalizacién posterior por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso, de comprobar fraude o falsedad en la declaracién
presentada por la empresa acreditada, la Autoridad Administrativa de Trabajo procedera a declarar nulo el registro. Asimismo, si la conducta se adecua a
los supuestos delitos contra la fe publica del Codigo Penal; este sera comunicada al Ministerio Publico para que interponga la accion penal
correspondiente, de conformidad con el Art. 32° de la Ley N° 27444,

La fecha de expedicion de la Constancia de Acreditacion al REMYPE, tiene efectos retroactivos a la fecha de presentacion de la solicitud para la inscripcion
en el REMYPE, a efectos de acceder a los beneficios de las Micro y Pequefias Empresas.

Codigo Nro. 409823
Impresa el 05/06/2017 20.36.35

Av. Salavery 665

www mintra nnh na Jesus Maria

Fecha de Expedicion : 28/04/2017
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 011-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37DEL REGLAMENTO)

Sefiores i

COMITE DE SELECCION . i .
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 011-2021-CS-RCC/MPP
PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, Representante Comun del CONSORCIO IGNACIO MERINO
conformado por (ZENA CASTILLO SEGUNDO ORESTES - PALACIOS JUAREZ ENRIQUE), declaro
bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO
de la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcién, asi como respetar el principio
de integridad. -

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido
con la buena pro.

PIURA, 17 DE AGOSTO DEL 2021

CONSORCIO IGNACIO MERINO

“Gerardo Castaneda Moscol
REPRESENTANTE COMUN

GERARDO CASTANEDA MOSCOL
DNI N° 02778816
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 011-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TERMINOS DE
REFERENCIA)

Sefiores i

COMITE DE SELECCION ) ) =
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 011-2021-CS-RCC/MPP
PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria de obra A PARA dLA
SUPERVISION DE EJCUCION DE OBRA: “REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN A.H. IGNACIO MERINO DISTRITO DE PIURA PROVINCIA DE PIURA
DEPATTAMENTO DE PIURA, de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el
numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

PIURA, 17 DE AGOSTO DEL 2021

CONSORCIO IGNACIO MERINO

Gerardo -Cgsi-r::i eda Moscol
~ REPRESENTANTE COMUN

.............................................................

D.N.l. N° 02778816
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 011-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA
(MODELO)

Seﬁores_
COMITE DE SELECCION ] )
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 011-2021-CS-RCC/MPP

PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

: 2 , i PRECIO o
CONCEPTO | TARIFA MENSUAL OFERTA ECONOMICA
ETAPA | - Supervision de la obra, recepcién MES 012 S/22,150.00
final de obra: A TARIFAS MES 02 5/:22,750.00 S/91,000.00
' MES 03: S/22,750.00 T
MES 04: S/22,750.00
ETAPA lI- Liquidacién del contrato de obra: A -
SUMA ALZADA S/1,562.78
S/92,562.78

TOTAL
SON: (NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON 78/100 SOLES)

La oferta econdmica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoria de obra a contratar; excepto la_de
aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn en su oferta econémica los

tributos respectivos.

PIURA, 17 DE AGOSTO DEL 2021

CONSORCIO IGNACIO MERING

Gerardo mx Moscol -

REPRESENTANTE COMUN

GERARDO CASTANEDA MOSCOL
D.N.l. N° 02778816
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 011-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

\Oﬁ’
ANEXO N° 5
CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL

ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO
Sefiores i
COMITE DE SELECCION )
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 011-2021-CS-RCC/MPP
PRIMERA CONVOCATORIA =
Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, Representante Comin de CONSORCIO IGNACIO MERINO
conformado por (ZENA CASTILLO SEGUNDO ORESTES - PALACIOS JUAREZ ENRIQUE), en
caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos sefialados en el numeral 3.1 del
Capitulo 1l de la seccion especifica de las bases y los documentos del procedimiento, me
comprometo a presentar para la suscripcion del contrato: -

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la
ejecucion de la prestacion del servicio.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecucion de la prestacion
del servicio.

PIURA, 17 DE AGOSTO DEL 2021 -
CONSORCIO IGNACIO MERINO

'&:&:&a%mu

REPRESENTANTE COMUN

GERARDO CASTANEDA MOSCOL
D.N.I. N° 02778816
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio,
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada
profesional considerado personal especialista.




(GNACIO MERING

CONTRATO PRIVADO DE CONSORCIO \?7

SENOR NOTARIO:

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRATO DE CONSORCIO, QUE
CELEBRAN:

1. ZENA CASTILLO SEGUNDO ORESTES, CON RUC N° 10416199685,
CONSULTOR DE OBRAS Y SERVICIOS, COMO PERSONA NATURAL,
DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR DON ZENA CASTILLO SEGUNDO
ORESTES, PERUANO, EMPRESARIO, SUFRAGANTE, CON DNIN° 41619968,
CON DOMICILIO EN A.H MARIA GORETTI Mz N° 1 LOTE N° 09 CASTILLA
- PIURA.

2. PALACIOS JUAREZ ENRIQUE., CON RUC N° 10028193829, CONSULTOR
DE OBRAS Y SERVICIOS, COMO PERSONA NATURAL, DEBIDAMENTE
REPRESENTADO POR DON PALACIOS JUARES ENRIQUE, PERUANO,
EMPRESARIO, SUFRAGANTE, CON DNI N° 02819382, CON DOMICILIO EN
CALLE TUMBES N° 959 ”B” - PIURA - PIURA.

ANTECEDENTES:

_ CLAUSULA PRIMERA.- LOS CONSORCIADOS SON PERSONAS NATURALES,
' RESPECTIVAMENTE, QUE SE DEDICAN DE MANERA INDEPENDIENTE AL MISMO
\" RAMO SOCIAL CONSULTORIA DE OBRAS EN GENERAL: VIALES, PUERTOS
—__ AEROPUERTOS Y AFINES, SANEAMIENTO Y AFINES, URBANAS EDIFICACIONES Y.
8 AFINES, REPRESAS, IRRIGACIONES Y AFINES, ELECTROMECANICAS,
N>~  ENERGETICAS, TELECOMUNICACIONES MECANICA ELECTRICA Y AFINES,
OBRAS Y PROYECTOS MENORES EN GENERAL, HAN VISTO POR CONVENIENTE
PARTICIPAR EN FORMA CONJUNTA EN NEGOCIOS DE CONSULTORIAS DE OBRAS
{ PUBLICOS Y PRIVADAS, PARA LO CUAL HAN CONVENIDO EN REALIZAR SUS
7 ACTIVIDADES EN MANERA CONJUNTA CONFORMANDO UN CONSORCIO.

OBJETO DEL CONTRATO:

CLAUSULA SEGUNDA.- POR EL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES ACUERDAN
RARTICIPAR EN CONSORCIO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA:
REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN A.H.
IGNACIO MERINO DEL DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA -
DEPARTAMENTO DE PIURA.




EN CONSECUENCIA, LOS CONSORCIADOS SE OBLIGAN A PARTICIPAR EN FORMA
ACTIVA Y DIRECTA EN DICHA OBRA CON EL FIN DE OBTENER BENEFICIOS EN
LOS COSTOS Y RESULTADOS ECONOMICOS, DESPUES DE DEDUCIDOS GASTOS
E IMPUESTOS, EN PROPORCION A SUS PARTICIPACIONES Y/O APORTES.

CLAUSULA TERCERA.- PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA DESCRITO
EN LA CLAUSULA ANTERIOR, EL CONSORCIO UTILIZARA LA DENOMINACION DE
“CONSORCIO IGNACIO MERINO”. EN CONSECUENCIA, LOS CONSORCIADOS SE
OBLIGAN MUTUAMENTE A PARTICIPAR EN FORMA ACTIVA Y DIRECTA EN DICHO
NEGOCIO, CONFORME LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO, CON EL
PROPOSITO DE OBTENER EL BENEFICIO ECONOMICO COMUN SIENDO LA
PARTICIPACION DE CADA UNO SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:

O REDACTADO EN|
ESTA NOTARIA |

e

EJECUCION DE OBRA
< ZENA CASTILLO SEGUNDO ORESTES. 5%
SUPERVISION DE OBRA
<+ PALACIOS JUAREZ ENRIQUE. 95 %

SUPERVISION DE OBRA
EXPERIENCIA EN SUPERVISION DE OBRAS SIMILARES

CLAUSULA CUARTA. - LA ACTIVIDAD A DESARROLLARSE POR EL CONSORCIO
(& éES EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE EJECUCION DE LA
N OBRA: “REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
EN A.H. IGNACIO MERINO DEL DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA -
g\ DEPARTAMENTO DE PIURA.”.

CARACTERES Y DURACION DEL CONTRATO:

CLAUSULA QUINTA. - EL PLAZO DE ACTIVIDADES DEL CONSORCIO SERA
DETERMINADO Y SE INICIA EN LA FECHA Y TENDRA UNA DURACION IGUAL O
. MAYOR AL QUE EXIJA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS
DE LA FIRMA DEL CONTRATO A SUSCRIBIRSE CON LA ENTIDAD MUNICIPALIDAD
'PROVINCIAL DE PIURA, A CARGO DE LA ADJUDICACION OTORGADA.
EN ESTE SENTIDO, EL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DEL PRESENTE
ONTRATO DE CONSORCIO SERA EL PERIODO QUE DURE LA SUPERVISION DE
BRA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: “REHABILITACION DE REDES DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN A.H. IGNACIO MERINO DEL DISTRITO

CLAUSULA SEXTA.- EN ARMONIA CON LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS
138 Y 445 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LOS CONSORCIADOS DEJAN
CONSTANCIA DE QUE EL PRESENTE CONTRATO SI GENERA LA CREACION DE

UNA PERSONA NATURAL Y TIENE RAZON SOCIAL DENOMINADA CONSORCIO




IGNACIO MERINO

70
IGNACIO MERINO EN CONSECUENCIA LAS PARTES MANTENDRAN SU PROPIA
AUTONOMIA, REALIZANDO CADA UNA DE ELLAS LAS ACTIVIDADES DEL
NEGOCIO QUE SE COMPROMETEN A REALIZAR.

CONTRIBUCIONES DE LAS PARTES:

CLAUSULA SETIMA.- CADA CONSORCIADO, A EFECTOS DE REALIZAR LA
SUPERVISION DE LA OBRA QUE SE LE ENCOMIENDA, SE OBLIGA A HACER USO DE
SU INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL SU PERSONAL Y DEMAS ELEMENTOS DE
PRODUCCION.

ORGANIZACION INTERNA DEL CONTRATO:
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1. CLAUSULA OCTAVA.- NO OBSTANTE LO SENALADO EN LA CLAUSULA
QUINTA, A EFECTOS DEL DESARROLLO NORMAL DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE
CONTRATO Y SOLAMENTE PARA EFECTOS INTERNOS ENTRE LOS CONSORCIADOS,
ESTOS ACUERDAN QUE ASUMIRA EL CARGO DE REPRESENTANTE COMUN ,DEL
CONSORCIO, ASUMIENDO LAS FUNCIONES DE CONVOCATORIA Y DIRECCION,
RECAYENDO LA RESPONSABILIDAD COMO TAL A DON GERARDO CASTANEDA
MOSCOL, CON DNI N° 02778816, QUIEN DIRIGIRA LA PARTE TECNICA,
ADMINISTRATIVA, CONTABLE, LABORAL ASI COMO EL COBRO DE CHEQUES POR
ADELANTADO O VALORIZACIONES, ADICIONALES DEL PROYECTO Y
LIQUIDACIONES, REPRESENTAR A LA EMPRESA ANTE TODA CLASE DE
AUTORIDADES CIVILES, POLITICAS, ADMINISTRATIVAS, MUNICIPALES, MILITARES,
DE TRABAJO, , JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES Y DE CUALQUIER OTRA
DENOMINACION, CON LAS FACULTADES GENERALES DEL MANDATO Y LAS
ESPECIALES CONTENIDAS EN LOS ARTS. 74 Y 75 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL,
), REALIZAR TODOS LOS ACTOS QUE REQUIERA LA ADMINISTRACION DE LA EMPRESA
, CELEBRAR CONTRATOS PUBLICOS O PRIVADOS, COBRAR Y GIRAR CHEQUES,
\N\\\'COBRAR SOBRE SALDOS DEUDORES, ENDOSAR CHEQUES A TERCEROS, GIRAR,
~_ ACEPTAR, ENDOSAR, AVALAR, DESCONTAR Y RENOVAR LETRAS, EMITIR, ENDOSAR,-
’  AVALAR, DESCONTAR Y RENOVAR PAGARES, COBRO DE GIROS Y TRANSFERENIAS,
N\ ABONOS EN CUENTA, PAGO DE TRANSFERENCIAS, PODER PARA APERTURAR O
CERRAR CUENTAS DE AHORRO, CUENTAS CORRIENTES, CUENTAS A PLAZO FIJO Y
OTRAS, COMPRAR Y VENDER TODA CLASE DE BIENES QUE SE REQUIERAN PARA EL
~ DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL CONSORCIO, CONTRATAR Y
DESPEDIR TRABAJADORES. EL DOMICILIO LEGAL DEL CONSORCIO ES CALLE
",mv'm CAPAC N° 413 - CASTILLA - PIURA - PIURA.
'ASI MISMO EL REPRESENTANTE COMUN NO SE ENCUENTRA IMPEDIDO.,
INHABILITADO NI SUSPENDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.
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OBLIGACIONES Y FACULTADES DE LAS PARTES:

CLAUSULA NOVENA.- LAS PARTES DECLARAN EXPRESAMENTE QUE CORRESPONDE
ANCADA CONSORCIADO LA ACTUACION DEL PRESENTE PROYECTO, POR LO QUE

DEBERAN PROCEDER CON LA DILIGENCIA, PRUDENCIA, BUENA FE Y LEALTAD DE
UN ORBENADO NEGOCIO.




'NO REDACTADO EI
ESTA NOTARIA

CLAUSULA DECIMA - QUEDA EXPRESAMENTE ESTABLECIDO QUE LOS BIENES

APORTADOS POR LAS PARTES PARA EL DESARROLLO DEL NEGOCIO SON DE
PROPIEDAD DE QUIEN LOS APORTE. ASI MISMO EN CASO DE QUE SE ADQUIERAN
BIENES CONJUNTAMENTE EN EL DESARROLLO DEL NEGOCIO, ESTOS SE
SUJETARAN AL REGIMEN DE COPROPIEDAD.

CLAUSULA UNDECIMA. - LOS CONSORCIADOS TENDRAN LA FACULTAD DE
FISCALIZACION Y CONTROL DE LOS ACTOS DEL NEGOCIO POR LO QUE CADA UNO
DE ELLOS PODRA REVISAR LOS DOCUMENTOS QUE PERMITAN CONOCER EL
ESTADO REAL DEL DESENVOLVIMIENTO TECNICO Y ECONOMICO DEL NEGOCIO.

CONTABILIDAD Y TRIBUTACION:

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA.- LOS CONSORCIADOS CONVIENEN QUE PARA
EFECTOS TRIBUTARIOS DEL PRESENTE CONTRATO EL OPERADOR TRIBUTARIO
ESTARA A CARGO DEL CONSORCIO IGNACIO MERINO. EL CUAL SE OBTENDRA EL
NUMERO DE RUC UNA VEZ OBTENIDA LA BUENA PRO, EN CONSECUENCIA EL
REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO, ASUMIENDO LAS FUNCIONES DE -
CONVOCATORIA Y DIRECCION, RECAYENDO LA RESPONSABILIDAD COMO TAL A.
DON GERARDO CASTANEDA MOSCOL CON DNI N° 02778816, DEBERA EFECTUAR:
LA CONTRATACION DE UN CONTADOR Y EFECTUAR LAS COORDINACIONES CON EL;
A FIN DE QUE LLEVE LA CONTABILIDAD DEL NEGOCIO HASTA SU FINALIZACION.
DOMICILIO LEGAL DEL CONSORCIO IGNACIO MERINO.

CALLE MAYTA CAPAC N° 413 — CASTILLA - PIURA - PIURA

CLAUSULA DECIMO TERCERA.- EN TODO LO NO PREVISTO POR LAS PARTES EN EL
PRESENTE CONTRATO, SE SOMETEN A LO ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE LA
LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EL CODIGO CIVIL Y DEMAS DEL SISTEMA JURIDICO)
QUE RESULTEN APLICABLES.

COMPETENCIA ARBITRAL.

CLAUSULA DECIMO CUARTA. - LAS CONTROVERSIAS QUE PUDIERAN SUSCITARSE
EN TORNO AL PRESENTE CONTRATO, SERAN SOMETIDAS A ARBITRAJE MEDIANTE
UN TRIBUNAL ARBITRAL, INTEGRADO POR TRES EXPERTOS EN LA MATERIA EL
LAUDO DEL TRIBUNAL ARBITRAL SERA DEFINIDO E INAPELABLE ASI COMO DE
OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO Y EJECUCION PARA LAS PARTES Y EN SU CASQO, PA

LAS SOCIEDADES. Rp‘

PALACIOS JUAREZ ENR
~ DNIN° 02819382 -

l

CERTIFICACION A LA VUELTA e
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QUE LA FIRMA DEL ANVERSO CORRESPONDE A DON: ENRIQUE PALACIOS JUAREZ, IDENTIFICADO
CON DNI N° 02819382. DE CONFORMIDAD CON EL INCISO D) Y P) DEL ARTICULO 16° DEL DECRETO
LEGISLATIVO 1049° PARA LA CERTIFICACION DE LA FIRMA EN ESTE "DOCUMENTO SE HA
REQUERIDO AL INTERESADO LA PRESENTACION DEL FORMATO A QUE SE REFIERE EL INCISO A)
DEL ARTICULQ 7.1 DEL DECRETO SUPREMO N° 003-2019-EF DONDE CONSTA LOS DATOS DE
IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO FINAL. DICHO FORMATO HA SIDO LLENADO Y SUSCRITO POR
CADA INTERESADO, Y CON SU FIRMA LEGALIZADA SE LES HA PEDIDO QUE LO ANEXEN A ESTE
CONTRATO Y SE LES HA INFORMADO SU OBLIGACION DE COMUNICARLO A LA SUNAT.- DOY FE. LA
PRESENTE CERTIFICACION SE EXTIENDE EN LOS ALCANCES DEL ARTICULO 108° DEL DECRETO
LEGISLATIVO 1049. “EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL
DOCUMENTO”, DEL CUAL SE CERTIFICA LA FIRMA. DOCUMENTO QUE NO HA SIDO REDACTADO EN
ESTA NOTARIA. DE LO QUE DOQOY FE. == S====ssssossssssssss
PIURA, 16 DE AGOSTO DE 2021, ===========scpamgg==sss==ss==s=s=======
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CERTIFICO:=== ==

QUE LA FIRMA DEL ANVERSO CORRESPONDE DON: SEGUNDO ORESTES ZENA CASTILLO,
CON DNI N° 41619968. CONFORMIDAD CON EL INCISO D) Y P) DEL ARTICULO 16° DEL DECRETO
LEGISLATIVO 1049° PARA LA CERTIFICACION DE LA FIRMA EN ESTE DOCUMENTO SE HA REQUERIDO
AL INTERESADO LA PRESENTACION DEL FORMATO A QUE SE REFIERE EL INCISO A) DEL ARTICULO
7.1 DEL DECRETO SUPREMO N° 003-2019-EF DONDE CONSTA 1LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL
BENEFICIARIO FINAL. DICHO FORMATO HA SIDO LLENADO Y SUSCRITO POR CADA INTERESADO, Y CON
SU FIRMA LEGALIZADA SE LES HA PEDIDO QUE LO ANEXEN A ESTE CONTRATC ¥ SE LES HA
INFORMADO SU OBLIGACION DE COMUNICARLO A LA SUNAT.- DOY FE.============================
LA PRESENTE CERTIFICACION SE EXTIENDE EN LOS ALCANCES DEL ARTICULO 108° DEL DECRETO
LEGISLATIVO 104%9. ''EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL

DOCUMENTO'', DEL CUAL SE CERTIFICA LA FIRMA. DOCUMENTO QUE NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA
NOTARIA. DE LO QUE DOY FE.=s============

PIURA, 17 DE AGOSTO DEL 2021. ===
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 011-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N°6

CONTENIDO MINIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

El Contrato de Consorcio debe contener como minimo:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, segun corresponda.

b) La designacion del representante comin del consorcio. Dicho representante tiene facultades para
actuar en nombre y representacién del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de
seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad
o liquidacion del contrato, seguin corresponda.

El representante comun del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para
contratar con el Estado.

c) El domicilio comin del consorcio. Es el lugar al que se dirigiran las comunicaciones remitidas por la
Entidad al consorcio, siendo éste el tnico valido para todos los efectos.

d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los
integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al
objeto de la contratacion, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecucion contractual de concurso
oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecucién de
obras y a la elaboracién del expediente técnico, segin corresponda.

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben
determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje
debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuara el pago y emitira Ia respectiva factura o, en
caso de llevar contabilidad independiente, sefialar el registro Gnico de contribuyentes (RUC) del
consorcio.

Consorciado2
JUAREZ PALACIOS ENRIQUE
D.N.L. N° 02819382

De conformidad|\con el articulo 37 del Reglamento, ias firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues
solo contiene el contenido minimo que debe recoger el referido contrato.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 011-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA - PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION
CONTRACTUAL

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 011-2021-CS-RCC/MPP
PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo
parrafo del articulo 54 (Requisitos para la suscripcién del contrato)® y lo establecido en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantia(s) de fiel cumplimiento y
la(s) garantias de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, seglin corresponda, en un plazo no
mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento
el contrato queda resuelto de pleno derecho. -

PIURA, 17 DE AGOSTQ DEL 2021.
CONSORCIO IGNACIO MERING

GERARDO CASTANEDA MOSCOL
D.N.l. N° 02778816 -
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda

Este formato de declaracién es aplicable tanto para la garantia de fiel cumplimiento (carta fianza o
pdliza de caucién), asi como para la garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias
(carta fianza o pdliza de caucién).

//




SYAVHOLLNI S3Sve

A;{ 'S8seq SE| U8 EpIoa|qe)sa epauowl g ue Jeubisuoy
"epuodsalion unbes ‘obed ep eueqoIdWoD [9p UYIDE|EDUED BP O 0}RIIUDD |8p uglodyosns ap eyoe) e| e ejuelpuodsalos Sgs e| Jod opeolgnd |e Japuodsesos agap ejusA olgwes spody|g o,
“epuodsalnios unbas ‘obed ep sjueqoidiuod [ap UpIoR|8OUED BP O OJRIU0 |3p UPIDdUoSNS Bp BYDS) B| B 2I3YRl 85

Vand - VOVavAY
300 VIONIAONd YOVEYAY
30 OLIYLSIA 'SOHITIO0 SO
. o 30 ANOTOLHVE NYS YNISIINYD VOVEVAY
0.'628'22 01628 L2 STI0S | Lb021B0 |, o0 oY e NOo| | OVAINNIAOD Y130 [TOSNOD 30 WIONIAOYd| 2
° ¥OL03S 13 N3 OLNIINYINYS avarvdioINAn
30 SOIDIAYAS SO13a
NOIOVIMO A 318V.L0d VOV 3a
NOIDVITdNY A OANSIVINYHOraN
vanid - venid
VIONIAOYd Y&NId 30 OLIM1SIa
713 N3 VINV.LISYIAINA A ¥NS WO
. . ddW/10  SOMANITY SINOIOVZINYENN
LET0l9 LecLoLe SIN0S | BLOZLHOL | 510760 .N OLYHINOD SV 30 OOYTINYINYI Y mmo.d_m_‘ﬂ__,__w\_,_m_”ﬂ r
A 378V.L0d YNOY 3d SOIDIANIS
SO 30 OLNIINVHOran
'VYE0 30 NOISIAYIANS
0ovd
zOAYINNNDY veVLNIA
OaINLLOY 4 O INOW [OIENS e by - BAMOdNI | YOANOW |  we¥HORM 20 wmumw%%%w‘zoo OLVMLNOD 130 OL3rE0 2INZID oN
‘avanvio3ds3 v N3 VIONIIN3dX3 ejusinbis g| Bjejap ojiosns |3 6juasald [@ 8jueipapy
|.mucmmmw._n_
IVINOLYDOANOD VHIIWINd ddW/OD¥-§D-202-110 oN TVIDZdST YOITENd NOIDDZTS 30 OLNIINIAIDO0Nd
NOIDO3T13S 3a ILINOD
saloyag

avarvidoads3 V1 N3 H01S0d 13a VIONINIdX3

0L oN OX3NY

VIHOLYIOANOD VHIWEd ~ ddiN/IDY-SI-LZ0Z-LE0 oN TVIDIHST YIITENd NOIDVLYHINOD 30 OLNIINIAIIONd
Yanid 3d TvIONIAOYd avalivdiDINNN




SYAVIDILNI SISV
LS

ﬁ...w
9
epuodsallod unbas ‘unwoo o eba| sjuejuesaldey
0 J03sod |op sopjjjedy A seiquioN ‘euwud
91882220 oN 'I'N'd
J0OSOW YAINVLISVYD OaNYNIO
NNWOI IAINYINISTIHLTY
nQUMQHr_ H.mu m—ﬁhwﬁ Qmuhakmg
ONI¥IW 0IDYND! OI¥OSNOD
1202 130 OLSODY 3d Z1 ‘YHNId
" ‘
€1L'998 661 IV.LIOL
Vanid VOVavAY
30 VIONIAOYd ON3.LNOW 3a —
. e s310s V-vaw OLI¥1SIO 'VIVNND 3d AvaIyoo
0°0zs'se 00'025'sE soaanN | CHOZEHPL 1 eogn N OLVHINOD v1 30 OLN3IAVINYS A o,w%._.ﬁp_%nw_m
318YL0d VNOV 30 YWWILSIS 13
NOIOVITdINY A OLNZIYIWVNOPIIN
SONVHDO0SNY.L 30 OLIYLSId
130 V934Ad3d 30 YNOZ - ¥OT00
V1 A NILYVIN NYS 30 S340.103S
SO A YNNYOD V1 '00¥vYNa3
: | JANVHOO0ENY.L
. . $3108 Law NS VAIA YNId ‘MY1INOV
00"005'S€ 00°00S'S€ sonann | SHOUORE gy 67-000 .N OLVHINOO|  VOTIA OQINATY “TONYNId own_o_._ﬁ._%__,,_w_m
30 SOAV180d SOYLINID
SO 30 OLNIINVINYS A
318YL0d VN9V 3d OIDIANES 130
NOIOVITdWY A OLNIINYHOrIN
05Vd
z0aYINWNOY y2VANZA
ORIV 4 OLNON OIS S8 6arL|  FLMOdWl .| vaaNOW | u¥HORa 2 wwuuw%%%_“,_zou OLV¥LNOD 730 OL3r80 3LN3MD

VIHOLYIOANOD VHIWIHL - ddiN/O0M-SD-L20Z-LL0 oN TWIITHST VIIT890d NORVLIVYINOD 30 OLNIINIAIOOH
VaNId 3d TYIONIAOYC avaivdIDINNN




L |
1 0
'@
o
)
e =
~_'80
W)
] &&
=
\SNua
3
-3
=
ic
]

CIP. 68808

STRO

CONSULTGR C10534

REGI

CONTRATO N°32-2019-OL/MPP
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°34-2018-CS/MPP

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra para la supervision
de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
LAS URBANIZACIONES ALMENDROS SUR Y UNIVERSITARIA EN EL DISTRITO DE PIURA,
PROVICINCIA DE PIURA — PIURA", que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
PIURA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N© 20154477374, con domicilio legal en JR. AYACUCHO Ne
377 - PIURA, representada por el Jefe de la Oficina de Logistica CPC. ARTURO SOL CORDOVA CORREA
identificado con DNI N® 03676711, y de otra parte PALACIOS JUAREZ ENRIQUE, con RUC N°
10028193829, con domicilio fegal en CALLE TUMBES 9598 CERCADO URBANQ (SEGUNDO PISO) -
PIURA, con DNI N° 02819382, a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos
y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 28 de agosto de 2019, el comité de seleccion adjudico la buena pro de la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 34-2019-CS/MPP — PRIMERA CONVOCATORIA para la contratacion del
servicio de consultoria de obra para la supervision de Ia obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS URBANIZACIONES ALMENDROS SUR Y
UNIVERSITARIA EN EL DISTRITO DE PIURA, PROVICINCIA DE PIURA - PIURA", a
PALACIOS JUAREZ ENRIQUE, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del
presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria de obra para la
supervision de la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LAS URBANIZACIONES ALMENDROS SUR Y UNIVERSITARIA EN EL
DISTRITO DE PIURA, PROVICINCIA DE PIURA — PIURA” bajo los sistemas de contratacion

siguientes:
Supervision de cbra . TARIFAS
Liquidacion de obra : A SUMA ALZADA

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende 2 S/ 61,012.37 (Sesenta y un mil doce con 37/100
soles), que incluye todos los impuestos de Ley.

. N° de periodos Periodo o unidad Tarifa
Descripcion del objeto de tismpo de tempo tiliaite Total S/.
Supervisién de obra ! 4 Mes S/ 14,503.09 | 58,012.37
Liquidacion de obra 3,000.00 |

S/ 61,012.37 |

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme 1a legisiacion vigente,
asi como cualguier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio de
consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles, en sequn tarifa
mensual el servicio de supervision y pago unico el informe final y revision de liquidacion de obra,
luega de la recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente, segun lo establecido en
el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un plazo
que no excederd de los veinte (20) dias de producida la recepcion.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la conformidad
de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el
articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los que se
computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

CONTRATO N°32-2019-OL/MPP
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°34-2019-CS/MPP
A : ON R 10N
El plazo de ejecucion del presente contrato es de ciento veinte {(120) dias calendario, el mismo
que se computa desde el plazo de inicio de ejecucion de obra hasta la revision de la liquidacion.

AUSULA SEXTA: RA L CONTRA

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadoral, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidn que establezcan obligaciones para fas partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA solicita qué como Garantia de Fiel Cumplimiento, LA ENTIDAD le retenga el diez por
ciento (10%) del monto total del contrato, en amparo a lo sefialado en el numeral 149.4 del Articulo

149° del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado.

De fiel cumplimiento del contrato: /. 6,101.24 (Seis mil ciento uno con 24/1G0 soles), a
través de la retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total
de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1
del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

LA ENTIDAD otorgara un (1) adelanto directo por el 30% del monto de! contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de siete (7) dias de formalizado el contrato,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA acompanada del
comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de ocho (8) dias siguientes a la presentacion de
la solicitud del contratista.

CLAUSULA DECIMA; CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por |2 Oficina de Infraestructura
y Division d Obras.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido
de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) dias,
dependiendo de la complejidad ¢ sofisticacidon de la contratacion. Si pese al plezo otorgade, EL
CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al
CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde
aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiend‘o
considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia

de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del
presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de

incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS QCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente
por defectos o vicios ocuitos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de Ia Ley de Contrataciones
del Estado y 173 de su Reglamento.

La oferta ganadora comprende a la oferla técnica y oferta econamica del postor ganador de |a buena pro.
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El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por siete (7)
anos después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

CLAUSULA DE RA: PENALID

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de
acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad Diaria = 0.10 x mt_:nto wgente‘a
F x plazo vigente en dias

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL
CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le
resulta imputable. En este (ltimo caso la calificacion del retraso como justificado por parte de LA
ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningtn tipo, conforme el numeral
162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionaimente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Otras penalidades
N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo [ Procedimiento |
1 Cuando el personal clave permanece menos de | 0.5 UIT vigente por cadadia | SegUn informe de la Division 1
sesenta (60) dias calendario o del integro del plazo | de ausenciadel personalen | de Obras,
de gjecucion de la prestacion, si estees menoralos | el plazo previsto.
sesenta (60) dias calendario, de conformidad con
las disposiciones establecidas en el numeral 190.2
del articulo 180 del Reglamento. i |
2 En caso culmine la relacion contractual entre el | 0.5UIT vigente por cadadia | Segun infarme de la Division |
contratista y el personal ofertado y la Entidad no | de ausencia del personal. | de Obras
haya aprobado la sustitucién del personal por no ‘

§0 = cumplic con la experiencia y calificaciones
5 3 | requeridas. | |
il g S |3 | Por autorizar la ejecucion yio valorizar obras | 50% UIT vigente | Seqn informe de la Division |
‘id 18 0s8 adicionales sin haber generado y tramitada ante la | de Obras y/o a quien se le
XS o@s Division de Obras de LA ENTIDAD e respectivo | delegue
\\% rea | expediente fecnico con los  presupuestos '
ia zes adicionales gue sean requeridos. [
;%572 [4 | Siel SUPERVISOR no tramita oportunamente o | 30% de UIT vigente | Segun informe de fa Division
i S remitiera en forma defectuosa o incompleta | de Obras y/o a quien se le
P 5} valorizaciones de obra (principal y/o adicionales) | delegue
e N asumira parte del pago de los intereses en caso de i |

que EL CONTRATISTA reclame con consecuencia |
de no haberse pagado oportunamente sus |
valorizaciones |
) Por no absolver y regularizar en la valorizacion | 25% de UIT vigente
siguiente, cualquier partida de una valorizacion
observada por Ia Division de Obras. |
| 6 Por valorizar obras y/o metrados no ejecutados | 50% de UTT vigente Segun informe de la Division
| (valorizaciones proyectadas) y pagos en exceso, de Obras y/o a guien se le
| valorizaciones adelantadas u ofros actos que delegue

! denven de pagos indebidos o no encuadrados en
{ \as disposiciones vigentes

7 Por no generar o elaborar los presupuestos | 100% de UIT vigente

Segun informe de la Division |
de Obras y/o a quien se le
delegue

| Segun informe de la Divisién

adicionales y no tramitarios oportunamente a la | de Obras y/o a quien se le

Division de Obras, y que como consecuencia de ello | delegue.
o | [ se lenga que ampliar el plazo a EL CONTRATISTA !

1 /l ~ | con reconecimiento de gastos generales. | SRR e
< ‘. ,'[.j—. 0
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CONTRATO N°32-2019-OL/MPP

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°34-2018-CS/IMPP

Otras penalidades

Supuestos de aplicacion de penalidad

Forma de caiculo

Procedimiento

| documentos: El Calendario de Avance Acelerado

Por no presentar oportunamente o en forma
deficiente  y/o incompleta, los siguientes

(CAA) o por no presentar oportunamente el
Calendario de Avance de Obra Actualizado
(CAOQA), segun lo establecido por las bases

30% de UIT vigente

Segun informe de la Division |
de Obras y/o a quien se le

delegue.

| presupuestos adicionales o de deductivos, de

Por demora en la presentacion de los informes
mensuales de obra indicados en los términos de
referencia, de valorizaciones, de expedientes de

liguidaciones, de ampliaciones de plazo y de
informes especificos

30% de UIT vigente

Segun informe de la Division |
de Obras y/o a quien se le

delegue

Cuando el Ingeniere Supervisor no se encuentra en
forma permanente en la obra.

50% de UIT wigente por | |
| de Obras y/o a quien se le |

cada dia ce ausencia no
Justificada

Segun informe de 'a Division |

et

delegue.
|

Cuando EL CONTRATISTA no presenta los
equipos declarados en oferta

20% de UIT vigente por |

cada dia de retraso

Segun informe de a Division |
de Obras y/o a quien se le |
defegue |

Cuando EL CONTRATISTA, los especialistas no se
encuentren en forma permanente en Ia obra.

50% de UIT vigente por |

cada dia de ausencia no
|ustificada.

Segun informe de la Division
de Obras y/o a quien se le |
deleque. |

Cuando EL CONTRATISTA no realiza las pruebas
0 ensayos oportunamente para verificar la calidad
de los materiales de acuerdo con las
especificaciones técnicas del expediente técnico.

20% de UIT vigente por
cada incumplimiento.

Segun informe de la Division |

| de Obras y/o a quien se e |

delegue

Par no controlar eficientemente la ejecucion de fa
obra yfo por no haber adoptado oportunamente Ias
acciones necesarias para un correcto trabajo; por
no controlar la sefializacion (diurna y noctumna)
durante l2 ejecucion de obra y/o por no haber
adoptado las acciones necesarias para que el
contratista ejecute la sefializacion que la obra
requiere para evitar accidentes y brindar la
sequridad suficiente al usuario

30% de UIT vigente

| delegue |

Segun informe de fa Division
de Obras y/o a quien se le

Si EL SUPERVISOR no hiciera las deducciones o
descuentos oportunamente, en las valorizaciones
de EL CONTRATISTA, con la finalidad de que al
término de obra no exista o se reduzca el saldo a
favor de LA ENTIDAD.

30% de UIT vigente

Segun informe de la Division
de Obras y/o a quien se e
delegue.

Por emitir opinicn fuera de todo contexto normativo
que haga incurrir en error administrativo a LA
ENTIDAD y/o perjuicio ecanomico.

30% de UIT vigente

' Segun informe de la Divisian

de Obras y/o a quien se le
delegue.

CAMBIO DE PERSONAL PROFESIONAL
ESPECIFICADO EN OFERTA

Para la supervision de Ja obra EL CONTRATISTA
utilizara al personal profesional propuestc en su |
oferta, no estando permitido cambio, salvo por |
razones de fuerza mayor (Pronunciamiento N° 148.
2010/DTN) por io que la multa sera efectiva sino se |
cumple con las razones descritas en ol |
pronunciamiento. '
La revision, conformidad y aprobacidn sera |
otorgado por la Division de Obras y la Oficina de |
infraestructura. Y la  venficadon de Ia j[

| documentacion por ia Oficina de Logistica. |

100% de UIT vigente

|

Segun informe de la Division
de Obras y/o a quien se le |

delegue. Par cada |
ocurrencia y por cada
prafesional.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segln corresponda; o si fuera
necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de fa garantia de fiel cumplimiento.
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CONTRATO N°32-2019-OL/MPP
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°34-2019-CS/IMPP

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo E:-quivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mera o el monto méaximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resoiver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo 32
y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, v el articulo 164 de su Reglamento. De darse el
caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

: E
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la aplicacion
de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el
caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una persona
juridica a través de sus socios, integrantes de los organos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier
page o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimisma, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato,
con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa
o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los drganos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las
que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

34

§Ademés, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera
“directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; vy ii)

o - o b ; : :
Sadoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o
=practicas.
o
5 ECI : :

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las

o
& directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de aplicacidn
isupletoria |as disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y demas normas

" de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCT. AVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante
conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualguiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro
del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del plazo
de caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articule 224 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre
ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden
ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacion, segiin lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del
Estado.
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CONTRATO N°32-2018-OL/MPP
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°34-2013-CS/MPP

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Plblica corriendo con todos los
gastos que demande esta formalidad.

.

VIGESIMA: D E NT A
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la
ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: JR. AYACUCHO N° 377 - PIURA
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: CALLE TUMBES N° 9598 CERCADO URBANO (SEGUNDO PISO)
- PIURA

La variacion del domicilio aqui declarade de alguna de fas partes debe ser comunicada a la otra parte,
formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo
firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Piura a los /f} dias del mes de
setiembre de 2019.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
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“Afio de La Lucha Contra la Corrupcion y de la Impunidad”

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

ASPECTOS GENERALES:

1. Proyecto

2. Codigo de Inversion

SROv,, 3. Ubicacion
< *,
Y orich ©
D S
[NFRAESTRUC 6}
Yy, _ <¥ 4 Entidad contratante
5. Contratista
8. Proceso de seleccion
7. Sistema de contratacion
~ ,.@r Monto Referencial

i;, Monto del contrato

¢ @
#10. Representante Legal

11. Residente de Obra

12. Consultor de Supervision

13. Jefe de Supervision

14. Plazo de ejecucion

15. Fecha de entrega del terreno
16. Fecha de Inicio de Obra

17. Termino Contractual de Qbra
18. Adicional de Obra N°C1

19, Ampliacian Excepcional de Plazo

20. Fecha Termino Real de Obra

21. Normativa vigente

. DE LA RECEPCION DE OBRA:

UL LAy e ——

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LAS URBANIZACIONES ALMENDROS SUR Y
UNIVERSITARIA EN EL DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - PIURA"
12336224

: DEPARTAMENTO : PIURA

PROVINCIA : PIURA

DISTRITO : PIURA
- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA.
:MEJESASRL.
- ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°27-201 9-CSIMPP
- APRECIOS UNITARIOS

+ §11°220,247.38 (incl. IGV)

- §/1°098,222.65 (incl. IGV).

- &r. Jess José Escribe Sulca.

 Ing. Carlos Nemesio Chavez Zarate (CIP N° 46671)

- PALACIOS JUAREZ ENRIQUE

 Ing. Martin Gerardo Valdiviezo Seminario (CIP N° 50806)
- 120 dias calendario.

- 11 de Noviembre de 2019

- 21 de Noviembre de 2019

- 19 de Marzo de 2020

- Resolucion de Alcaldia N°0081-2020-A/MPP (28/01/2020)
- 129 dias calendarios (Resolucion Jefatural N°047-2020-Ol/MPF)
- 22 de Julio de 2020

- Ley N° 30225.

. Siendo a las 08:30 am. del dia Miércoles 19 de Agosto de 2020, en el terreno ubicado en las Urbanizaciones Almendros

< Sury Universitaria del Distrito de Piura, Provincia de
<. LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS URBANIZACIONES ALMENDROS SUR Y

Piura -Piura, lugar donde se ejecuto la Obra: "MEJORAMIENTO DE

UNIVERSITARIA EN EL DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - PIURA", se constituyeron, por parte de la

Municipalidad Provincial de Piura los miembros del

Comité de Recepcion de Obra, designados mediante Resolucion

Gerencial N° 024-2020-GTYT/MPP de fecha 07.08.2020 y, por parte de la Contratista MEJESA S.R.L., el Representante
Legal y el Residente de Obra, conformado por los siguientes miembros:
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA .

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA =
DIVISION DE OBRAS

“Afo de La Lucha Contra la Corrupcion y de la Impunidad”

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

POR LA MUNICIPALIDAD DE PIURA:

Presidente - Ing. Lenin Antonio Talledo Pefia
Jefe de la Division de Obras

Miembro - Ing. José Martin Valerio Alcivar
Jefe de la Oficina de Infraestructura

| Miembro - Ing. Pool Harry Sosa Sénchez
’ Jefe de la Division de Estudios y Proyectos

Asesor Técnico - Ing. Martin Gerardo Valdiviezo Seminario.
Supervisor de Obra

POR LA CONTRATISTA: MEJESA S.R.L.
Gerente General - Sr. . JesUs José Escribe Sulca..

Residente de Obra - Ing. Carlos Nemesio Chavez Zarate

|
|
|
|
|
|

. Quienes se reunieron con la finalidad de llevar a cabo el Acto de Recepcion de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS

‘; ; ';?SERVICEOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS URBANIZACIONES ALMENDROS SUR Y
i A\ I ‘9"’ UNIVERSITARIA EN EL DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - PIURA", proceden a efectuar un recorrido del

'i\,'."&?b area donde se han ejecutado los trabajos en relacion a los planos de la obra, Presupuesto, Memoria Descriptiva y

f 'a.'f.- Especificaciones Técnicas estipuladas en el Expediente Técnico salvo vicios ocultos o deficiencias en la obra no
& &

; )f]‘c consideradas en la presente Acta; por fo que acuerdan por unanimidad y en sefial de CONFORMIDAD RECEPCIONAR

l LA OBRA, dejando constancia que la presente recepcion no exime al Contratistas MEJESA S.R.L. de cualquier
! /s, responsabilidad durante el periodo de siete (07) afios, segun lo establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del

2 /+§3 Estado, salvo vicios ocultos en la ejecucion de la obra.
2

% Enfedelo expuesto, todos los representantes firman la presente Acta, en sefial de conformidad en original y 6 copias, €l

S$5°"  dia Miercoles 19 de Agosto de 2020.

I POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA: 7

‘: \ 75 T
| |
R g _ |
'\ 1-ING. LENIN ANTONIO TALLEDO PENA }
{ PRESIDENTE DE COMITE ,

JEFE DE DIVISION DE OBRAS
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA

DIVISION DE OBRAS

“Afio de La Lucha Contra la Corrupcion y de la Impunidad”

ACTA DE RECEPCION DE OBI%A

ING. JOSE MARTIN VALERIO ALCIVAR
MIEMBRO
JEFE DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA

ING. POOL HARRY SOSA SANCHEZ
MIEMBRO
JEFE DE DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

JEFE

mnnu. /

L4

| ING. MARTIN GERARDO VALDIVIEZO SEMINARIO.

CIP N° 50906.
ASESOR TECNICO
SUPERVISOR DE OBRA

—

POR CONTRATISTA: MEJESA S.R.L..

|
SR. . JESUS JOSE ESCRIBE SULCA.
REPRESENTANTE LEGAL

| ING. CARLOS NEMESIO CHAVEZ ZARATE.
| CIP N° 46671.
| RESIDENTE DE OBRA

MEJESA $ R.

f

Ing. Carlos N ¢
REsmErm:

) S

dvez Zarat-

Gerard

|
Castu “oda Mosco
REPRESENTANTE COMUN
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA OAD P, 2. {0
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA 1
DIVISION DE OBRAS R g

“Afio de La Lucha Contra la Corrupcion y de la Impunidad”

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

METRADOS

EXPEDIENTE TECNICO - EJECUTADOS PARTE CONTRACTUAL - EJECUTADOS ADICIONAL DE
f OBRA N° 01 - DEDUCTIVO

, | 1TEM | NOMBRE DE LA PARTIDA I UND | METRADO METRADO | METRADO | METRADOS
| ‘ - EJECUTADOS | EJECUTADOS
| 1 |
; | EXP. PARTE | ADICIONAL | DEDUCTIVO
-‘ TECNICO | CONTRACTUAL N° 01
i o1 SISTEMA DE  RED  DE
i | ALCANTARILLADO
i T
; ' 01.01 OBRAS PRELIMINARES
! ‘E w
i R0V | 01.01.01 ALQUILER DE ALMACEN, OFICINA | und 1.00 1.00
5@ : Y CASETA DE GUARDIANIA
3 oFiC! ¢ | MONTAJE Y DESMONTAJE
1= DE i
< x| 01.01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA | und 1.00 1.00
Nﬁm &
\& | OBRA DE 5.60x3.60m.
;4thg - f
| S="" | 010103 | MOVILIZACION Y | ab 050 0.50
l DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
{ | 01.01.04 DEPOSITO PARA AGUA glb 1.00 1.00
SERVICIO DE BARO PORTATIL und 1.00 1.00
|
TRABAJOS PRELIMINARES '
TRAZO NIVEL Y REPLANTEO EN | m 1,573.57 157357
REDES DE ALCANTARILLADO
| CONTROL ALTIMETRICO EN REDES | m 1,573.57 1,573.57
DE ALCANTARILLADO _ ‘ i
% | [{]
| PUENTE DE MADERA PARA CRUCE | und 3.00 3.00 i
| PEATONAL 1 |
( 3? 4 i
A | 01.02.04 TRANQUERA 300M. x 110 M. |und 2.00 2.00 \
e ‘ P/SENALIZACION | 1 .
&'.5-' | ‘
w }m.cz.os CINTA PLASTICA SENALIZADORA]m 3,147.14 314714 |
l ; | PILIMITE DE SEGURIDAD DE OBRA | 1

ae
Tyt tssssrsesannnnnas

Ing. Pool
g JEFE

p

‘ ttessssarenans
|
|
|
|
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
DIVISION DE OBRAS

SAD DE
LW n%

%

“Afio de La Lucha Contra la Corrupcidn y de la Impunidad”

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

i‘ | ITEM ! NOMBRE DE LA PARTIDA UND | METRADO METRADO METRADO | METRADOS
; | EJECUTADOS | EJECUTADOS
‘ ‘ EXP. PARTE | ADICIONAL | DEDUCTIVO
, ‘ TECNICO | CONTRACTUAL | N° 01
} : 01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
| | 01.03.01 EXCAVACIONES
} | 01.03.01.01 | EXCAVACION C/EQUIPO | m 1.022.02 840.90 181.12
; ‘. | ALCANTARILLADO HPROM <=1.50m
@ROVin, | 01.03.01.02 | EXCAVACION C/EQUIPO | m 417.84 513.55 -95.71
} ALCANTARILLADO  HPROM=1.51m
| A 2.00m
| 01.03.01.03 EXCAVACION C/EQUIPO | m 275.41 219.20 56.21
; ALCANTARILLADO HPROM=2.01m
| A 2.50m
| 01.03.01.04 | EXCAVACION C/EQUIPO | m 67.30 0.00 67.30
! ALCANTARILLADO HPROM=2.51m
! A 3.00m
i | 01.03.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO
1 | DE ZANJAS
e
N /¥ | 01030201 | REFINE Y NIVELACION EN|m 1,022.02 840.90 181.12
& /3 TERRENO NORMAL HASTA H=1.50m
\ ; & ' |
F g )’ﬁ" | 01030202 | REFINE Y  NIVELACION EN | m 417.84 513.55 l -95.71
i A\ _.; | I TERRENO NORMAL HASTA H=2.00m ‘
¥ ! -
\ 1 H
-"":; | 01.03.02.03 | REFINE Y  NIVELACION EN | m 275.41 219.20 56.21
/I | ‘ TERRENO NORMAL HASTA H=2.50m
}7 |
! ‘| 01.03.02.04 | REFINE Y NIVELACION EN | m 67.30 0.00 1 67.30
| e | | TERRENO NORMAL HASTA H=300m 1.
q- .ls- 1 1
l & ':};,ég ‘ 01.03.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS ! ! :
A ”-}\“ﬁg | ‘ ]
V\ :':QETA" =
@ “fCk¢ | 0103.03.01 | CAMA DE APOYO CON ARENA DE | m 1,573.85 157365 | ; i
S8 | E=10cm ,‘ 1
g 5855 1 : -
< iS¢ | 01.03.04 | RELLENO Y COMPACTADO DE |
LS i ZANJAS .
~ | |
| Ty
| 01.03.04.01 | RELLENO ~ COMPACT.  CMAT. | m 1,022.02 840.90 l 181.12
| PROPIO  SELECC,  C/EQUIPO l
| CAP=0.20m HASTA 1.50m |
| 01030402 | RELLENO  COMPACT.  C/MAT. | m 417.84 513.55 } -95.71
PROPIO SELECC, C/EQUIPO i

| CAP=0.20m HASTA 2.00m

¥ PROYECTOS
e VT D
Ing ®ocl F: +y'S0sa Sanchez

JEFE

CONSORCIO IGNACIO MERINO

rdo Cas anéda Moscol
Ger:EPRESENTANTE COMUN
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
DIVISION DE OBRAS

+AD DE p,
v "
™ Ry

“Afio de La Lucha Contra la Corrupcion y de la Impunidad”

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

f

? NOMBRE DE LA PARTIDA UND | METRADO METRADO METRADO | METRADOS
| EJECUTADOS | EJECUTADOS
| EXP. PARTE ADICIONAL | DEDUCTIVO
! TECNICO | CONTRACTUAL N° 01
\
| 01.03.0403 | RELLENO  GCOMPACT.  CMAT. | m 275.41 219.20 56.21
| PROPIO  SELECC, C/EQUIPO
CAP=0.20m HASTA 2.50m

| 01030404 | RELLENO ~ COMPACT.  CMAT | m 67.30 0.00 67.30
| PROPIO  SELECC, C/EQUIPO
i CAP=0.20m HASTA 3.00m
| 01.03.05 | ENTIBADO DE ZANJA
| 01.03.0501 | ENTIBADO Y DESENTIBADO DE | m 417.84 513.55 8571
| MADERA DESDE H=1.50m A 2.00m
| 01.03.0502 | ENTIBADO Y DESENTIBADO DE | m 275.41 219.20 56.21
i MADERA DESDE H=2.00m A 2.50m
-
| 01.03.05.03 | ENTIBADO Y DESENTIBADO DE | m 67.30 0.00 67.30
1 MADERA DESDE H=2.50m A 3.00m
|
| 01.03.06 ELIMINACION DE  MATERIAL
3 EXCEDENTE
i
| 01.03.06.01 | ELIMINACION ~ DE  MATERIAL | m3 644 31 544 31 i
[ EXCEDENTE D=4.0 Km
}_
|
| 01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE
‘ TUBERIAS
¢ 01.04.01 SUMINISTRO TUBERIA
| 01.04.01.01 | SUMINISTRO DE TUBERIAS DE PVC | m 1,573.65 1,573.65
\ 200mm SN4 NTP ISQ 21138
| 01.04.02 INSTALACION DE TUBERIA 0.00
!
} 01.04.02.01 | INSTALACION DE TUBERIAS DE | m 157365 1573.65
! PVC 200mm SN4 NTP ISO 21138
fm.oa.oa PRUEBA HIDRAULICA + 0.00 !

X ESCORRENTIA |

l
01040301 | PRUEBA HIDRAULICA + | m 1,573.65 1,573.65

ESCORRENTIA TUBERIA DN 200 MM
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| ITEM 1‘ NOMBRE DE LA PARTIDA UND | METRADO METRADO METRADO
5 \ EJECUTADOS | EJECUTADOS
|
i EXP. PARTE ADICIONAL DEDUCTIVO
i TECNICO CONTRACTUAL N° 01
| 01.05 BUZONES
! 01.05.01 BUZONES DE INSPECCION TIPO |
01.05.01.01 | BUZON ESTANDAR Dint= 1.20 m ; | und 22.00 22.00
H=1.20m - 1.50 m PROF.
i 01.05.01.02 | BUZON ESTANDAR Dint= 1.20 m ; | und 4.00 5.00 -1.00
H=1.51m - 2.00 m PROF.
01.05.01.03 | BUZON ESTANDAR Dint=1.20 m ; | und 4.00 5.00 -1.00
H=2.01m - 2.50 m PROF
01.05.01.04 | BUZON ESTANDAR Dint=1.20 m ; | und 2.00 0.00 2.00
H=2.51m -3.00 m PROF.
| 01.06 DADOS DE ANCLAJE DE TUBERIA
DADOS DE CONCRETO F'C=175 | und 68.00 68.00
KG/CM2, 0.50 x 0.50 x 0.50
CONEXIONES DOMICILIARIAS
EXCAV. PARA CONEXIONES | m 770.00 770.00
DOMICILIARIAS
P/ALCANTARILLADO
01.07.02 REFINE Y NIVELACION EN | m 770.00 770.00
TERRENO NORMAL
01.07.03 CAMA DE APOYO CON ARENA DE | m 770.00 770.00
E=10cm
| 01.07.04 RELLENO COMPACT. CMAT. [ m 770.00 770.00
| PROPIO T. NORMAL
' 01:07.05 CONEXION DOMICILIARIA | und 154.00 154.00
S DESAGUE TuBQ PVC DN 200-
A 160mm L=6.00m
E 1_)“].07.06 | ACARREOQ DE CAJA DE REGISTRO und 154.00 154.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
DIVISION DE OBRAS

JAD DE p
AoV g,

7 C‘v}

“Afio de La Lucha Contra la Corrupcion y de la Impunidad”

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

| METRADOS

\
|
L
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
DIVISION DE OBRAS

“Ano de La Lucha Contra la Corrupcion y de la Impunidad”

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

ki,

| ITEM } NOMBRE DE LA PARTIDA UND | METRADO METRADO METRADO | METRADOS
= [ EJECUTADOS | EJECUTADOS
' ! EXP. PARTE ADICIONAL | DEDUCTIVO
. | TECNICO | CONTRACTUAL N° 01
! | 01.08 | ROTURA Y REPOSICION DE 0.00
5 | | VEREDAS
: T
01.08.01 CORTE Y DEMOLICION DE | m2 64.68 64.68
VEREDAS PARA CONEXIONES
o DOMICILIARIAS
,ROVin
| 010802 BASE COMPACTACION MANUAL | m2 6468 64 68
|0F\°"‘: < PARA VEREDAS 0.10m .
| v) T
| X |
. NERES & | 01.0803 | VEREDA DE CONCRETO | m2 64,68 6468
M ; F'C=175KG/CM2  E=10CM  INC.
. 5 ACABADO Y BRUNADO CON
; MEZCLA
I 01.08.04 CURADO DE CONCRETO m2 64.68 64.68
i
| 010805 | ELIMINACION ~ DE  MATERIAL | m3 27.72 27.72
; EXCEDENTE D=4.0 Km
~  /§ 0109 PAVIMENTO RIGIDO
g ‘.'4‘; | (ADOQUINADO)
| l‘ o |
) f“ 01.09.01 RETIRO DE PAVIMENTO DE | m2 171.48 16233 9.15
\\ § | ADOQUINES DE 10x20x8cm
I 4 T
i ¥¥. | 010902 | PERFILADO Y COMPACTACION DE | m2 22072 162.33 67.38
| e SUBRASANTE CON EQUIPO
‘ LIVIANO
.| 01.00.03 BASE  AFIRMADA  E=0.20m | m2 229.72 162.33 67.39
r A8 COMPACTADA C/EQUIPO LIVIANO
1 A 3 l‘"‘c’ i
N ,‘;ﬁ 01.09.04 TRASLADO DE BLOQUETAS (IDA Y | m2 229.72 162.33 67.39
e | VUELTA) A ALMACEN
@ “4Cu: | [
& 32% 010005 | SUMINISTRO E INSTALACION DE | m2 22972 162.33 67.39
BLOQUETAS fc=380kg/cm2
CONCRETO fc=210 kg/cm2 m3 0.11 0.00 ‘ 0.11
ELIMINACION  DE  MATERIAL | m3 1.08 64.93 6385
EXCEDENTE D=4.0 Km
PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO |

Pagina 8 de 13
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
QOFICINA DE INFRAESTRUCTURA - \)\\
DIVISION DE OBRAS
“Afio de La Lucha Contra la Corrupcion y de la Impunidad"
ACTA DE RECEPCION DE OBRA
| ITEM { NOMBRE DE LA PARTIDA UND | METRADO METRADO METRADO METRADOS
EJECUTADOS | EJECUTADOS
| EXP. PARTE ADICIONAL | DEDUCTIVO
j TECNICO | CONTRACTUAL N° 01
| 01.10.01 PLAN DE MONITOREO
} ARQUEOLOGICO
{01‘10‘01 01 | ELABORACION Y EJECUCION DE | und 1.00 1.00
| PLAN DE MONITOREQ |
| ARQUEOLOGICO |
| 01.10.02 GASTOS ADMINISTRATIVOS
!
| 01100201 | AUTORIZACION DEL PLAN DE | und 1.00 1.00
[ | MONITOREO ARQUEOLOGICO
| 01.10.02.02 | APROBACION DEL INFORME FINAL | und 1.00 1.00
|02 SISTEMA DE RED DE AGUA
| POTABLE
| 02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
!
| 02.01.01 TRAZO NIVEL Y REPLANTEO CON | m 1,646.00 1,646.00
' EQUIPO
02.01.02 CINTA PLASTICA SENALIZADORA | m 3,292.00 3.292.00
P/LIMITE DE SEGURIDAD DE OBRA
| 02.01.03 TRANQUERA 300M. x 1.10 M. | und 2.00 2.00
PISENALIZACION
'« | 02.01.04 PUENTE DE MADERA PARA CRUCE | und 3.00 3.00
‘ PEATONAL
i
! ! ;
| 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS i
J
'-s?’ \ | 020201 EXCAVACION CON EQUIPO EN | m 1,646.00 1,646.00
1\ | TERRENO NORMAL, Hprom=1.50m
| 02.02.02- REFINE Y NIVELACION EN | m 1,646.00 1,646.00
" Llgr e TERRENO NORMAL HASTA H=1.50m
f 02.02.03 CAMA DE ARENA P/TUBERIA | m 1.646.00 1,646.00
s e=0.10m I
<Ad
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA —— — 0\’(/
DIVISION DE OBRAS S

“Afio de La Lucha Contra la Corrupcion y de la Impunidad”

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

‘ 1 :
! | ITEM i NOMBRE DE LA PARTIDA UND | METRADO METRADO | METRADO METRADOS
; 1 i EJECUTADOS | EJECUTADOS
; T EXP. PARTE ADICIONAL | DEDUCTIVO
j TECNICO | CONTRACTUAL N° 01
| [
! | 02.02.04 RELLENO Y COMPACTACION C/MAT | m 1,646.00 1,646.00
; ‘ PROPIO SELECC, o/Equipo,
Cap=0.20m, Hasta h<=1.50m
| 02.02.05 ELIMINACION DE  MATERIAL | m3 195.04 195.04
| EXCEDENTE D=4.0 Km
|
02.03 SUMINISTRO DE TUBERIAS DE PVC
ISO 1452:2011
S 02.03.01 SUMIN. DE TUB. UF PVC NTP ISO | m 1,646.00 1.573.65 72.35
( 16422:2012 C-10 DN 110mm
| 02.04 INSTALACION DE TUBERIAS DE
- PVC ISO 1452:2011
| 02.04.01 INST. DE TUB. UF PVC NTP ISO | m 1,646.00 1,573.65 72.35
16422:2012 C-10 DN 110mm
|
1
| 02.05 | PRUEBAS HIDRAULICAS +
| DESINFECCION
| 02.05.01 PRUEBA HIDRAULICA +m 1,646.00 1,573.65 72.35
[ DESINFECCION TUB. DN 110mm
ZANJA TAPADA
‘ 02.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE
; VALVULAS Y ACCESORIOS
| 02.06.01 SUMINISTRO E INST. DE CODO 90° | und 6.00 6.00
PVC C-10 DN=110mm
", 02.06.02 SUMINISTRO E INST. DE TEE PVC | und 12.00 12.00
! C-10 DN=110mm
| 02.06.03 SUMINISTRO E INST. TAPON PVC | und 9.00 9.00
‘ UF DN=110mm
02.06.04 SUMINISTRO E INST. DE REDUCION | und 1.00 1.00
| 220/110mm PVC C-10 |
k —1 A RO T :
2 y ENCL = am OF MURA
E IS > Y TRANSPORTES
g . u ¥ PROYECTOS
T gl ersvicsasiis Pagina 10 de 13
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
DIVISION DE OBRAS

“Afio de La Lucha Contra la Corrupcion y de la Impunidad”

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

' TEM NOMBRE DE LA PARTIDA UND | METRADO METRADO

; COMPUERTA DE CONTROL DN
| 110mm, CON MARCO Y TAPA
| HIERRO DUCTIL

; METRADO METRADOS
1 EJECUTADOS | EJECUTADOS
i EXP. PARTE ADICIONAL DEDUCTIVO
l TECNICO | CONTRACTUAL OBRA N° 01
1
| 02.06.05 SUMINISTRO E INST. VALVULA | und 5.00 5.00

PROPIO SELECC. c/Equipo,
Cap=0.20m, Hasta h<=1.50m

| 02.07 | CONEXIONES DE AGUA POTABLE
| | I
, 1020701 | EXCAV. MANUAL TN PARA |m 833.00 833.00
t CONEXIONES DOMICILIARIAS
oROVin | P/AGUA
D S, |
o oreMl\ | 020702 | REFINE Y  NIVELACION EN | m 833.00 833.00
(: o8 ) ™ TERRENO NORMAL
e & | 1
9, & 020703 |CAMA DE ARENA PITUBERA | m 833.00 833.00
o A% e=0.10m
! :
| 0207.04 | RELLENO Y COMPACTACION C/MAT | m 833.00 833.00
i
|

| 02.07.05 PRUEBA HIDRAULICA Y| m 833.00 §33.00
? DESINFECCION EN CONEXIONES
‘ DOMICILIARIAS
SUMINISTRO DE  MEDIDORES | und 154.00 154.00
CHORRO MULTIPLE
CONEXION DOMICILIARIA CORTA | und 136.00 136.00

DE RED DE AGUA POTABLE
POTABLE DN 110mm PVC A DN 1/2"

CONEXION DOMICILIARIA LARGA | und 18.00 18.00
DE RED DE AGUA POTABLE
POTABLE DN 110mm PVC A DN 1/2"

ROTURA Y REPOSICION DE
VEREDAS

CORTE Y DEMOLICION DE | m2 61.80 61.60
| VEREDAS PARA CONEXIONES
DOMICILIARIAS

;02,{]8‘02 BASE COMPACTACION MANUAL | m2 61.60 61.60
| PARA VEREDAS 0.10m

= T

l |/ 020805 |VEREDA  DE _ CONCRETO | m2 61.60 61.60
| h; L, FC=175KG/CM2  E=10CM  INC.
3 e ACABADO Y BRUNADO CON

D MEZCLA

L eremdonnconn..,,

Ing. P;;t;i‘éarrtl Sosa Sanches
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
DIVISION DE OBRAS

AD DE py
NP Ny
2 Y

O

“Afo de La Lucha Contra la Corrupcion y de la Impunidad”

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

| TEM

METRADO I

rardo Casta
= REPRESENTAN

1 NOMBRE DE LA PARTIDA UND | METRADO METRADO METRADOS
‘ , EJECUTADOS | EJECUTADOS |
' ; EXP. PARTE ADICIONAL | DEDUCTIVO
i f TECNICO | CONTRACTUAL | OBRA N° 01
! | 02.08.04 CURADO DE CONCRETO m2 61.60 61.60
[
| |
| 02.08.05 ELIMINACION DE  MATERIAL | m3 9.12 9.12
; , EXCEDENTE D=4.0 Km
| |
i | 02.09 PAVIMENTO RIGIDO
I { (ADOQUINADO)
| 1
,?““"4:.4? | 02.09.01 RETIRO DE PAVIMENTO DE | m2 50.44 50.44
- ’\ e | ADOQUINES DE 10x20x8¢cm
9 oFiC S
o
\ | PERFILADO Y COMPACTACION DE | m2 50.44 50 44
2 | SUBRASANTE CON  EQUIPO
| LIVIANO
| BASE AFIRMADA E=0.20m | m2 50.44 50.44
COMPACTADA C/EQUIPO LIVIANO
TRASLADO DE BLOQUETAS (IDA Y | m2 2522 25.22
VUELTA) A ALMACEN
SUMINISTRO E INSTALACION DE | m2 50.44 50.44
| BLOQUETAS fc=380kg/cm2
02.09.06 CONCRETO fc=210 kg/cm2 m3 3.39 3.39
™" | 02.09.07 ELIMINACION DE  MATERIAL | m3 2736 27.36
” EXCEDENTE D=4.0 Km
i
| < :-@:,“'
- ] " e*
. ;’\,j}{:‘f 02.10 MITIGACION  DEL  IMPACTO
I NS | AMBIENTAL
|2 ','@f:' [
d SN | 021001 MITIGACION Y CONTROL DEL | glb 1.00 1.00
‘,'gf",-,?c 1 MEDIO AMBIENTE
,J'CJQQ‘?
S | 02.10.02 CIERRE FINAL DE OBRA PARA | dia 3.00 3.00
no ALCANTARILLADO Y  AGUA
| N | POTABLE
| |
| |
[ L \
. AV |
| v 1.02.11 | EDUCACION SANITARIA
| 1"
| 1 !
PR
| 8 PRy 5
| V‘mMs
| 'm‘fw
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA i\‘“‘““’ ",
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
DIVISION DE OBRAS

“Afo de La Lucha Contra la Corrupcion y de la Impunidad”

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

i
| ITEM i NOMBRE DE LA PARTIDA | UND | METRADO | METRADO METRADO | METRADOS
5 EJECUTADOS | EJECUTADOS
; EXP. PARTE ADICIONAL | DEDUCTIVO
. ‘ | TECNICO | CONTRACTUAL | OBRA N° 01
! | 02.11.01 EDUCACION SANITARIA glb 1.00 1.00 i
| 0212 LIMPIEZA FINAL DE OBRA
: | 02.12.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA glb 1.00 1.00
/GOVING,, |
Q b, |
Jo < |
‘asf R %
‘.. SGL\" _A.zx 4
Yo e\ | ADICIONAL DE OBRA N° 01
, | |
{ 1
g | 010100 | SISTEMA DE RED |
: ALCANTARILLADO
I 010100 | ROTURA Y REPOSICION DE
| - PAVIMENTO FLEXIBLE
;4010101 | ROTURA  DE PAVIMENTO | m2 788.67 788.67
; ! ASFALTICO C/EQUIPO E=5CM
- E\ 1 o1. PERFILADO Y COMPACTACION DE | m2 788567 788.67
— - SUB RASANTE C/EQUIPO LIVIANO
SUB BASE AFIRMADO E=15CM m2 788567 788.67 }
BASE FIRMADA P/PISTAE=020M | m2 788.67 788 67
l ‘
5 ,'gi 010105 | IMPRIMACION ASFALTICA m2 788.67 788.67
\._:_. ; .l:l\?g
| @YY$0 | 010106 | CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE | m2 788.67 788.67
| o Se | E=5CM
| & ',';5_5‘-‘ Li
K Sest |
EZ |
JO% i
i } PORCENTAJE (%) 100.00 96.23 11.02 3.77

o WP = D PROVINCIAL DE
Gl j nes%vmwecms
ST panisEniasis i RS s cemsmmuns .
) Ing. Pool Harry S6sa Sanchez /
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°034-2019-CS-MPP

oo

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

# De conformidad con ef articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de Ja culminacién de la prestacion derivada

| del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL

T -
| Numero del documento

SIN

| Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

DOCUMENTO Fecha de emision del
| oo | 22 ENERO 2021 ;
| 2 DATOS DEL ? — = ]
| I'N 1
‘ CONTRATISTA ; sg;?’e! Lt ENRIQUE PALACIOS JUAREZ !
j RUC _ 10028193829 ‘
J EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA |
i SIGUIENTE INFORMACION: 1
l { Nombre o razén social del } RUC f " | Descripcion de las |
; | integrante del consorcio i ‘ > obligaciones
1 5
i 4 |
{ 3 . [ i
E 23;?:2% Numero del contrato N°32-2019-OL/MPP f

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 34-2019-CS/MPP

i ] i Supervision | | i L

i - ; de la ‘ ; |

| Elaboraciénde | | U N
Objeto del contrato I Expediente ] | eiabzgaltaon ; jSt;;;&gS;on; X |
' | Teemee || Eypediente | | ||
, | | Técnico i i |

1
|
ir Descripcion del objeto del
| contrato

1

| | |

[ “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA

! POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS :
| URBANIZACIONES ALMENDROS SUR Y UNIVERSITARIA

| EN EL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA- |

PIURA”

| Fecha de suscripcion del
| contrato

19 SETIEMBRE 2019

I Monto total ejecutado del

S/ 61,012.37 SOLES

| contrato

| Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

120 dias calendario |

Ampliacion({es) de plazo

129 dias calendario |

|

@ Total plazo 249 dias calendario |
' Fecha de inicio de la consultoria de | 21.11.2019

L obra {

| Fecha final de la consultoria de obra |~ 22.07.2020

| En caso de elaboracion de Ex

pediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto | X
Ubicacion del proyecto i X ]
Monto del presupuesto . X

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

J

| Denominacion de la obra
|
i

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
i POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS |
' URBANIZACIONES ALMENDROS SUR Y UNIVERSITARIA |

EN EL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA-
PIURA"

CONSORCIO IGNACIO MERINO
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°034-2019-CS-MPP

{ Monto total de los adicionales

S/ 102,564.52 SOLES

Numero de deductivos

01

‘Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

S/ 56,432.07 SOLES

S/ 1'245,661.14 SOLES

SIECES (ST S ST

APLICACION DE

T
| Monto de las penalidades por

PENALIDADES lmera X
l Monto de otras penalidades E X Q
; Monto total de las penalidades i "
; ' aplicadas |
DATOS DE LA I _ i
ENTIDAD Nombre de la Entidad I MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
RUC de la Entidad 20154477374
| Nombres y apellidos del [ [
funcionario que emite la JOSE MARTIN VALERIO ALCIVAR }
constancia |
Cargo que ocupa en la Entidad 1 JEFE DE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
| Teléfono de contacto = 950401352
[ f |
j NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE |
%9.\\\0
\G‘\P‘Q\Q "'\:
Q?&\Q ,--'ﬁoSco
S
on =72 200
¥ f, 45 anel oW
.,0'0 c@:“‘ ““E
~EerotSRe®
Qe
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CONTRATO N° 176-2017-MPA-ADM: POR LOCACION DE SERVICIO.

Conste por el presente documento el Contrato por Locacion de Servicios que celebra de una parte la
Municipalidad Provincial de Ayabaca, con Registro Unico de Contribuyente N° 20161350461, con
domicilio legal en Calle Salaverry N° 260 en la Ciudad de Ayabaca, Distrito y Provincia de Ayabaca
Departamento Piura, debidamente representado, en virtud de la Ordenanza Municipal N° 07-2015-MPA-CM.
Resolucion de Alcaldia N° 003-2017-MPA-A; por el Lic. En Administracion EDWIN NEIRA QUINDE, en
calidad de Gerente de Administracién y Finanzas, identificado con D.N.I. N° 44619160, a quien en
adelante, se denominarda LA MUNICIPALIDAD, y de la otra parte el. Ing. Civil ENRIQUE PALACIOS
JUAREZ identificado con DNI. N°02819382, CIP N° 68808, Con RUC N°10028193829, Con domicilio en
JR TUMBES N* 959 — 2DO PISO - PIURA, a quien en adelante se le denominara “EL LOCADOR” bajo
los términos y condiciones siguientes:

.;gjz‘ﬁ-p-ﬁ”"'“%éusum PRIMERA: ANTECEDENTES.
VAR i

aszsomial f1.A MUNICIPALIDAD, es una persona juridica de derecho piblico, con autonomia econdmica y

;) _iwm .acministrativa en los asuntos de su competencia. La autonomia que la Constitucion Politica del Pert

sestablece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de
administracion, con sujecion al ordenamiento juridico.

RN
*

-
’*:":‘;?3 .2. Que, mediante requerimiento N°000644-2017-MPA, de fecha 24 de Octubre del 2017 emitido por el Sub
fﬁz}\ Gerente de Supervisién y Liquidacion de Obras y debidamente firmado por el Gerente de Desarrollo

\Urbano Rural en donde solicita Requerimiento de servicio de Consultoria para SUPERVISION en la
=gjecucion de la Obra denominada “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA
//POTABLE Y CREACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN EL SECTOR
h . #/CONGOLI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN BARTOLOME DE LOS OLLEROS,
= DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA-PIURA”.

3. Coberiura Presupuestal Segiin Hoja de Certificacion N° 000002135(0001).

Meta: 0106 Rubro 5.18

A 4. En virtud de la Ordenanza Municipal N°® 07 - 2015- MPA-CM y Resolucion de Alcaldia N° 020-2017-
' MPA-“A”, el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Ayabaca, Autoriza al Administrador Municipal,
la facultad de Suscribir y Aprobar los Contratos por Locacion de Servicios, Contratos Administrativo de
Servicio-CAS. Asimismo a suscribir y Aprobar Términos de Referencia, y Contratos derivados de
Procesos Selectivos de Bienes y Servicios: Concurso Piblico, Adjudicaciones Directas y Adjudicaciones
de Menor Cuantia, Establecido en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, su Reglamento,
modificatorias, y demds normas complementarias que celebra la Municipalidad Provincial de Ayabaca,
con los distintos Participantes y/o Personas Naturales y Juridicas que contratan con esta entidad.

& o

CLAUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL.

* Constitucion Politica del Perd del afio 1993
»  Cadigo Civil.
" * Cddigo Penal.
S * Ley N°27972: Ley Organica de Municipalidades.
: g * Ley N°28411: Ley General del Sistema del Presupuesto.
» " Leyde contrataciones del Estado v su Reglamento y sus Modificatorias. aplicable en forma supletoria.
23 £ ® 30318 Ley anual de presupuesto del sector piblico para el afio fiscal 2017
}_f 3': * Resolucion de alcaldia N° 020-2017-MPA-"A". autorizan al Gerente de Administracion v Finanzas a

firmar contratos.
© ® Ordenanza Municipal N°07-20135-MPA-CM. Donde se aprueba la nueva estructura organica 2015 v el
manual de organizacion v funciones 2015.
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= Directiva N° 001-2016-MPA-SG.LOG - “Directiva de contrataciones de Bienes y Servicios iguales E
inferiores a Ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias™ Aprobado mediante Resolucién de Alcaldia N°
030-2016-MPA-*A" de fecha 14 de Enero de 2016.

CLAUSULA TERCERA: OBJETO

El presente Contrato tiene por ob_lelo la prestacion del “LOCADOR™ en la Modalidad de Locacion de
Servicios, para que realice el servicio de consultoria para SUPERVISION en la ejecucion de la Obra
denominada “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
CREACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN EL SECTOR CONGOLI DE LA
COMUNIDAD CAMPESINA SAN BARTOLOME DE LOS OLLEROS, DISTRITO DE AYABACA,
PROVINCIA DE AYABACA-PIURA™.

CLUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCION.

La vigencia del presente Contrato por Locacion de Servicios es por el lapso de 120 Dias Calendarios el
mismo que comienza a regir a partir de la firma del acta de la entrega de terreno hasta la liquidacion final de la
Obra con Resolucion de la Entidad

CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES y RESPONSABILIDADES.
Por parte del “LOCADOR™:
OBLIGACIONES GENERALES
» Presentar sus Servicios de conformidad con las clausulas de su contrato, las bases y Términos
de Referencia y dispositivos legales vigentes sobre la materia. Entendiéndose que el servicio
comprende aspectos técnicos, ambientales, econdomicos, administrativos, legales y todo
aquello que se requiera para la eficiente y eficaz administracion del contrato de obra.
» Actuar con residencia permanente en la obra como representante de la Entidad ante el Ejecutor
de Obra o el Contratista.
» Responsabilizarse que la obra se ejecute con la calidad técnica requerida.
» Atender en plazo razonable los informes que solicite la Entidad y que no se encuentran
incluidos especificamente en su contrato.
» Mantener actualizado el Archivo y registro de la informacion técnica, administrativa y
financiera relacionada con la obra.
» Entregar a la Entidad, al finalizar la obra, el archivo documentado que se haya elaborado.
> Revisar y efectuar, al término de la obra, las correcciones que estime pertinente a la
Liquidacion de Obra o Contrato de Obra que presente el Ejecutor de Obra o el Contratista.
Revisar y aprobar los Planos de Post Construccion y Memoria Descriptiva Valorizada que
elaborara el Ejecutor de Obra o el Contratista de acuerdo a lo indicado en los documentos
contractuales, como las bases integradas y los términos de referencia.
# Atender a los funcionarios de la Entidad que visiten la Obra oficialmente, para examinar la
documentacion e informarles en los asuntos que le sean solicitados.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS
»  El Supervisor de obra presentara a la Entidad:
* Informe de Supervision de la Revision del Expediente Técnico de Obra.
» Valorizaciones Mensuales por Avance y Reintegro de Ejecutor de Obra o del

!3‘ Contratista seglin corresponda.

i3, e Informes Mensuales de Obra.

5.:‘3 = Informes especiales.
-\:i; g g » [nforme Final. Revision v Conformidad de la Liquidacion de Obra o del Contrato de
SiEug Obra v Liquidacion de Contrato de Supervision.
NS e Otros Informes solicitados por la Entidad o que ¢l Supenisor de Obra juzgue

NeCesarios.

I

| ::ni&'l‘

El contenido de los mismos v las especificaciones de cada uno de los informes sera,

sl s anidad
coordinados con la Entidad
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Las Valorizaciones Mensuales por Avance y Reintegros de los trabajos del Ejecutor o el
Contratista segiin corresponda, seran presentados a LA Entidad, dentro de los Plazos y
Procedimientos establecidos en el Reglamento.
Los Informes Mensuales de Obra, serin presentados de conformidad a los requerimientos de
La Entidad entre otros, se adjuntara un Informe Ejecutivo, se indicara detalladamente la
descripcion de las ocurrencias del trabajo, los métodos de construccion y recursos utilizados,
valorizaciones, cronograma de avance fisico, incidencias en la labor del Ejecutor de Obra o
del Contratista, comentarios y recomendaciones del Inspector o Supervisor de Obra, las que
estaran de acuerdo a lo normado por La Entidad.
La Liquidacion de obra o del Contrato de Obra y la Liquidacion del Contrato de Supervision,
seran presentadas segin lo indicado en el Reglamento o en las Bases y Términos de
Referencia. El supervisor de Obra orientara al Ejecutor o al Contratista a fin que la
Liquidacion de Obra cuente con una parte literal que describa todo el procedimiento
administrativo de la obra y otra parte de calculos numéricos conteniendo los cuadros indicados
por la Entidad.
El Supervisor de Obra preparar cualquier otro informe que La Entidad pueda requerir con la
relacion a la obra y/o a la marcha de la supervision, y su plazo de entrega sera acordado por
las partes.
El Supervisor ira efectuando la verificacion de los metrados de obra, con el fin de contar con
los metrados realmente ejecutados correspondientes a cada una de las partidas conformantes
de Presupuesto de Obra, asi como ira elaborando las correspondientes valorizaciones de obra
con precios ofertados para ir progresivamente practicando la liquidacion de la Obra, cuando
corresponda.
El Supervisor no esta autorizado a aprobar la ejecucion de las obras adicionales ni modificar
las condiciones contractuales del ejecutor de Obra o el contratista, salvo situaciones de
emergencia que pongan en peligro la vida, salud o seguridad de las personas, bajo causal de
resolucion de contrato; sin embargo, debe informar la necesidad de ejecutar adicionales de ser
el caso con los sustentos y expediente técnico correspondiente.
De requerirse modificaciones en el Expediente Técnico no previstos originalmente en las
bases, en el Contrato, ni el presupuesto, cuya realizacién resulte y/o necesaria para dar
cumplimiento a la meta prevista de la Obra y de lugar a presupuestos adicional, el Supervisor
de Obra presentard los documentos necesarios tales como planos, Memoria Descriptiva,
Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuestos, Sustento Técnico y Legal, etc.. de
acuerdo a las normas legales.
El Supervisor de Obra controlarda que el avance de las Obras se realice de acuerdo a la
programacion prevista, de presentarse atrasos coordinara con ¢l Residente de la Obra para
reprogramacion de las actividades a fin de cumplir con los plazos contractuales.
Verificar las pruebas de control de calidad, de mecanica de suelos, de concreto y demas
materiales y equipos y todas las que sean necesarias para certificar la calidad de los trabajos y
del material y/o equipo entregado a la obra en estricto cumplimiento de lo estipulado en el
Expediente Técnico de Obra.
De requerirse modificaciones en el Expediente Técnico no previstos originalmente en las
bases. ni en el contrato, cuya realizacion resulta indispensable y/o necesaria para dar
cumplimiento a la meta prevista de la obra y de lugar a presupuesto adicional, el Inspector o
Supervisor de Obra presentard los documentos necesarios tales como Planos, Memoria
Descriptiva, Especificaciones Técnicas. Metrados, Presupuesto. Sustento Téenico y legal. ete.:
de acuerdo a las normas legales.
El Supervisor de Obra controlara permanentemente que los trabajos se gjecuten de acuerdo a
las Especificaciones Técnicas de la Obra. teniendo autoridad para ordenar la paralizacion
parcial o total hasta subsanar las incorrecciones adyertidas.
El Supervisor de Obra controlard que el avance de las Obras se realice de acuerdo a la
programacion prevista, de presentarse atrasos coordinara con ¢l Residente de Obra para
reprogramar las actividades a fin de cumplir con los plazos contractuales.
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» La Supervision o Inspeccién, para alcanzar la calidad técnica especificada en el Expediente

\

Técnico, realizara los ensayos de campo y laboratorio tanto para los suelos y la tuberia
instalada o por instalar, asi como para el concreto, asfalto y otros materiales que se utilicen en
la obra.
Control de la Seguridad y Mantenimiento del Trafico durante la Ejecucién de la obra.- El
Supervisor de la Obra dispondra que las normas de seguridad vigentes para trabajos de
construccion sean cumplidas por el Ejecutor de Obra o Contratista para evitar la ocurrencia de
accidentes.
En este aspecto, comprobara que se empleen todos los medios de seguridad que se requieren
para todas aquellas tareas que puedan implicar accidentes.
El Supervisor de Obra dispondri que se tomen todas las medidas y precauciones necesarias
tales como: Tranqueras, sefiales, avisos, luces y faroles donde sea necesario, para evitar
accidentes en las obras, especialmente cuando se presenten obsticulos o excavaciones de
lugares transitados que puedan producir accidentes imputables a la obra misma.
La Supervision debera cuidar que se programe adecuadamente la ejecucion de desvios del
transito en la zona del proyecto y se pueda evitar toda clase de incomodidades y demoras a
los usuarios de la via. Esta labor se coordinara con las autoridades de transito y prevera que
los avisos que sean necesarios, sean hechos con la debida anticipacion.
Control de los trdmites administrativos y del estado financiero de la obra.- El Supervisor de
la Obra efectuara el seguimiento de los tramites administrativos concernientes a la Obra,
facilitando la documentacion necesaria para cada caso, elaborando los informes que sean
solicitados.
Igualmente, hara posible la determinacion del estado financiero de la obra, manteniendo la
contabilidad de esta permanentemente y actualizada por medio de comprobaciones v
reajustes periodicos y efectuando proyecciones de acuerdo con las tendencias de alzas que se
vavan registrando.
Mantenimiento de Archivo General del Proyecto.- EI Supervisor de Obra mantendra, en sus
oficinas de campo y oficina central, los archivos completos de la documentacion Técnico —
Econdmica de la Obra, conforme esta se vaya desarrollando.
Los archivos contendran la historia de la Obra, el ordenamiento y listado de todos aquellos
cambios en Especificaciones, Metrados o caracteristicas que hayan sido necesarias durante la
ejecucion por sugerencias del proyectista o Inspector o Supervisor de Obra.
Igualmente llevara un archivo adecuado de la correspondencia cursada entre el Supervisor de
Obra, Ejecutor de Obra o Contratista, y la Entidad, asi como el control de valorizaciones.
control topogréfico y de todas aquellas actividades que hayan sido descritas anteriormente.
incluyendo ademas el resultado de los analisis y pruebas efectuadas en laboratorio de suelos
y materiales de construccion, entre otros aspectos.
El Supervisor de Obra preparara ademas un registro topogréfico de la ejecucion de la obra
debidamente catalogada en albumes con indicaciones sobre el problema o incidencias
ocurridas en la ejecucion de la obra.
Proteccion de la propiedad de Terceros.- El Inspector o Supervisor de Obra inspeccionara y
dispondra las acciones en relacion a los inmuebles aledafios y/o comprendidos en el drea de
influencia de la obra, a fin de que no se vean afectados.
El Supervisor de Obra comprobara las necesidades de apuntalamiento, calzaduras, muros de
contencidn o cualquier otra accidn que sea necesaria para evitar accidentes o demandas de
terceros relacionadas con la obra.
Asi mismo exigird que el Ejecutor de Obra o contratista adopte todas las precauciones
necesarias para evitar que el transito de las maquinarias. el uso de explosivos o materiales
inflamables entre otros aspectos produzcan inconvenientes o dafios en la propiedad de
terceros.
Debera alcanzar informacion respecto al avance de la obra 2 Iz Sub Gerencia de Sistemas
Informaticos ) Estadistica e Imagen Institucional. con el fin de actualizar la pagina Web de
la Municipalidad Provincial de Axabaca.
Al inicio del provecto: alcanzar acia de Inicio e informe inicial.
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2. Cada mes: informe el avance fisico.
3. Al final del Proyecto: informe Final.
» Participar en los programas radiales, que se difunde en el Radio Municipal y otras radios
Locales, informando el avance fisico financiero de su proyecto.
1. Alinicio.
2. Cada mes (como minimo una vez al mes)
3. Al final del proyecto.
» Asi mismo, debera alcanzar ademas al drea de Imagen Institucional
05 fotografias jumbo (diferentes tomas). cada mes y al final del proyecto
» En el expediente de pago, se deberd adjuntar ademas la conformidad de la recepcion de la
informacién por parte de la Unidad de Informatica e Imagen Institucional y Radio Municipal.
Por el presente LA MUNICIPALIDAD, se compromete a:
ey Tramitar la documentacion necesaria para el pago de su remuneracion.
,_-,,._.--1"5?;,%},\ Cancelar puntualmente la remuneracion fijada en el contrato de acuerdo a la asignacion presupuestal
“\aprobada.
<\
it é&'AUSULA SEXTA: COSTO Y FORMA DE PAGO.
[2de Como retribucion de sus servicios “LA MUNICIPALIDAD™, abonari al “LOCADOR?” el monto de
b as> §f27,823.76 (Veintisiete Mil Ochocientos Veintitrés y 76/ 100 soles): incluido los Impuestos de ley; los
mismos que seran cancelados por avance fisico de la obra.
» El costo de Ia supervision de la obra serd pagado de la siguiente manera:
1. El 80 %del monto del contrato sera pagado mensualmente en forma proporcional al porcentaje del
avance fisico de la obra previo informe técnico del avance ejecutado, emitiendo opinion sobre el
, avance situacional de la obra, que sirva para determinar la continuidad de la ejecucién de la Obra.
2. El 20% del saldo sera pagado cuando se emita la Resolucion Gerencial de aprobacion de liquidacion
| del contrato de Supervision de Obra.
CLAUSULA SETIMA: PENALIDADES.-
Las partes acuerdan que en caso de incumplimiento de las obligaciones del “LOCADOR? establecidas en el
presente contrato se le aplicara la penalidad en la forma y formulas establecidas en la ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento Vigente a la firma de la suscripcion del contrato, asi como lo dispuesto en la
- Directiva que regula las contrataciones no sujetas a Procesos de Seleccién aprobado por la Municipalidad
Provincial de Ayabaca: de acuerdo a la dispuesto en el Numeral 5.6.3 referido al “Incumplimiento por
parte del contratista de la Directiva N° 001-2016-MPA-SG.LOG - “Directiva de contrataciones de
Bienes y Servicios iguales E inferiores a Ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias® Aprobado
Mediante Resolucion de Alcaldia N° 030-2016-MPA-“A” de fecha 14 de Enero de 2016.
CLAUSULA OCTAVA: DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO.
“LA MUNICIPALIDAD": Podra disponer unilateralmente La Resolucion del presente contrato por
incumplimiento del locador o caso fortuito que afecte insalvablemente la ejecucion de éste con respecto a las
clausulas contratadas.
CLAUSULA NOVENA: REGIMEN LEGAL DEL CONTRATO.
i El presente Contrato se rige por los articulos 1764° v siguientes del Cédigo Civil. por lo que no genera en
i ningun caso relacion en subordinacién entre *“LA MUNICIPALIDAD™ v "EL LOCADOR?". por lo que no
i 3 existe v inculo faboral entre ellos.
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CLAUSULA DECIMA: RESPONSABILIDAD CIVIL, PENAL Y OTRAS.

“EL LOCADOR” respondera por los dafios y perjuicios que ocasionara a la “MUNICIPALIDAD” en la
ejecucién de los servicios contratados, responsabilidad que se extendera en las vias Civil, Penal y
Administrativa segin sea el caso.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- DOMICILIO Y CORREO ELECTRONICO PARA EFECTOS
DE NOTIFICACION.

Las partes declaran el siguiente domicilio y correo electrénico:
v' JR TUMBES N* 959 - 2DO PISO - PIURA

e enriquep_30@hotmail.com
¢ ‘30 —ly -

USULA DECIMA SEGUNDA: CUMPLIMIENTO DE LA LEY N° 26771 Y SU REGLAMENTO
).5. N° 021-2000-PCM.
#EL LOCADOR?”, declara bajo juramento que no tiene parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad,
segundo de afi mdad y por razon de matrimonio con los funcionarios de Direccion y/o personal de confianza
de “LA MUNICIPALIDAD", en cumplimiento de los dispositivos legales: Ley 26771 Nepotismo y su
reglamento : D.S. 021-2000-PCM, Resolucion de Control N° 123-2000-GG :NTV 700-03-D.J. Nepotismo,
/;,_‘:-.M-\ NTC 700-04 Incompatibilidad Funcional, Ley 27588 “Prohibicién e Incompatibilidad de Funcionarios y
\0* “Servidores Publicos y su Reglamento D.S. 019-2002-PCM. De igual declara Bajo Juramento que no tiene
- ‘{.ju}ngun antecedente civil o penal u otro impedimento para contratar con esta institucion u otras del Estado
: 'uano siendo una persona independiente con todas sus facultades psicoldgicas e intelectuales para
mpefiarse en cualquier actividad; también declara que es un ciudadano que tiene los derechos legales
f es’tablemdos en la Constitucion Politica del Peri para poder ocupar y desempeifiar un puesto de trabajo,

A

~s _i:'_‘ ~ademas Conocer las sanciones tipifica la Ley del Procedimiento Administrativo General, Art. 32 en lo

concerniente a fraude o falsedad de la declaracion, informacion o documentacion presentada, y de acuerdo a lo
establecido en su Art. 41, inc. 41,1, 3 y 41.2 “Documentos” Art. 42 inc. 42.1 “Presuncién de la Veracidad”.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: DEL AMBITO JURISDICCIONAL

Las partes Contratantes se someten expresamente a los Jueces y Tribunales de la Jurisdiccion de la Provincia
de Ayabaca, si surgiera controversia en la ejecucion y/o interpretacion y resolucion del presente Contrato.

Estando las partes conformes con todos sus términos, lo suscriben en la ciudad de Ayabaca, a los Seis (06)
dias del mes de Noviembre del 2017. En original y tres copias igualmente validas.
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MEINECEPATEDAD FROVINCIAL DE AYABACA
"Afio del Dialogo v ka Reconciliacion Nacional™

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE
SUPERVISION

El que susonibe Inp Juan Caslos Tavara Elias. GERENTE DE DESARROLI O URBANO RURAL de
ks Mismicipalidad Provincial de Aysbaca bace coastar lo signicate:

Qunémﬁmﬁdmdm,ddrﬂomdlngEmthﬂHJmhzyk Municrpalidad
Provimcial de Ayabaca, a los 06 (Seis) dias del mes de Noviembre del afio dos mil Diecisiete: hace
constar que ¢f ING ENRIQUE PALACIOS JUAREZ, se ha desempeiiado como SUPERVISOR, de
Ia Obwa que 2 coastinuacion se detalla:

O8RA © “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y CREACION DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO EN EL SECTOR CONGOLI DE LA
COMUNIDAD CAMPESINA SAN BARTOLOME DE LOS
OLLEROS. DISTRITO DE AYABACA. PROVINCIA DE
AYABACA-PIURA™

PROCESO DE SELECCION DEOBRA - ADSUDICACION SIMPLIFICADA N° 026-2017-MPA-CS-
PRIMERA CONVOCATORIA

VALOR REFERENCIALDE LAOBRA S/ 1'877.172.84 Soles
VALOR CONTRAT ADO © 80 1'795,280 07 Soles
CONTRATISTA : CONSORCIO SAN BARTOLOME

PLAZO EJECUCION CONTRACTUAL : 120 DIAS CALENDARIO
DELA OBRA

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO - 13 Novicmhee 2007,

FECHA DE INICIO DE OBRA o 24 Nowviembre 2017,

FECHA DE TERMING REAL DE OBRA - 25 Marzo 2018

PLAZO DE LA SUPERVISION 120 DIAS CALENDARIO (24.11 2017 al 23 03 2018)

MONTO DE La SUPERVISION §/.27.823.76 Soles

Habwende cumplido con las clausulas estipuladas en su contrato: v no habiendo incurrido en
pemehded Zzina. se extiende la presente CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE
SERVICIO DE SUPERVISOR DE OBRA. al ING ENRIQUE PALACIOS JUAREZ para

05 IS ga SIS Convereenie

AYABACA. 19 DICIEMBRE 2013
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE - PIURA C?A.-a

CONTRATO DE EJECUCION DE SERVICIO N° 008-2015-MDT

S ———— e ——— S — o e —— e

CONTRATO DE EJECUCION DE SERVICIO N° 009-2015-MDT.

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 011-2015-MDT-CEP
| CONVOCATORIA — PROCESO ELECTRONICO.

‘ Conste por el presente Documento, la contratacion del Servicio de “Consultoria para la
/ Supervision de la Obra "Mejoramiento Y Ampliacion Del Servicio De Agua Potable Y
/ Saneamiento En Los Centros Poblados De Penarol, Alfredo Viica Aguilar, Pefia Viva San
Eduardo, La Coruna Y Los Sectores De San Martin Y La Colca - Zona De Pedregal Del
istrito De Tambogrande - Piura - Piura - Segunda Etapa Con Codigo SNIP N° 288727 que
'€0ra de una parte la Municipalidad Distrital de Tambogrande, en adelante LA ENTIDAD,
n RUC N° 20146736875 con domicilio legal en Jr. Castilla N° 449-Tambogrande,
epartamento y Regién Piura, representada por el Ing® Teodoro Ramos Yesquén autorizado
medianie Resolucion de Alcaldia N° 002-2015-MDT-A, Identificado con DNI N° 02875267, y de
lz2 otra pane PALACIOS JUAREZ ENRIQUE, con RUC N° 10028193829, con domicilio legal en
Jiron Lima N° 250 Tambogrande - Departamento y Region Piura, identificado con DNI N°
e 02819382 =z cuer en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

conaiciones 8

~

th
m

o

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha Diecisiete de Julio del 2015, en Acta, el Comité Especial Permanente adjudico la
Buena Pro de la Adjudicacion de Menor Cuantia N° 011-2015-MDT-CEP - | CONVOCATORIA
- Proceso Electronico, para la contratacion del Servicio de “Consultoria para la Supervision
de la Obra "Mejoramiento Y Ampliacion Del Servicio De Agua Potable Y Saneamiento En
Los Centros Poblados De Penarol, Alfredo Vilca Aguilar, Pefa Viva San Eduardo, La Corufia
Y Los Sectores De San Martin Y La Colica - Zona De Pedregal Del Distrito De Tambogrande
- Piura - Piura - Segunda Etapa Con Codigo SNIP N° 288727" a PALACIOS JUAREZ
ENRIQUE cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto contratar la Ejecucion del Servicio de “Consultoria para la
Supervision de la Obra "Mejoramiento Y Ampliacion Del Servicio De Agua Potable Y
Saneamiento En Los Centros Poblados De Penarol, Alfredo Viica Aguilar, Pena Viva San

& Eduardo, La Corufia Y Los Sectores De San Martin Y La Colca - Zona De Pedregal Del
‘t _ Distrito De Tambogrande - Piura - Piura - Segunda Etapa Con Codigo SNIP N° 288727",
. conforme a los Términos de Referencia
& CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
N El monto total del presente contrato asciende a S/.35,500.00 (Treinta y Cinco Mil coOn 00/100.

Nuevos Soles) incluye IGV'.

Este monto comprende el costo de la ejecucion del Servicio. seguros € impuesios 2si come todo
aguellc gue sea necesano para la correcta ejscucion de la grestacion maierz d

=TT
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TUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE - PIURA

CONTRATO DE EJECUCION DE SERVICIO N° 008-2015-MDT

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en nuevos soles en

Cuatro pagos, los Tres Primeros por valorizaciones mensuales — 90% del monto total del
contrato, y el Gltimo (10%) a la aprobacién de la Liquidacion de la Obra, segun lo establecido en
el articulo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los diez (10) dias calendarios de ser estos recibidos.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente al
Xg\otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demas condiciones
= establecidas en el contrato.

/ En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses conforme
a lo establecido en el articulo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la
oportunidad en el gue el pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de Noventa (90) dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de firmado el contrato cumplidas las condicicnes previstas en el
numeral 3.9 de la seccion general de las Bases.

.- CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
5| presente contrato esta conformado por las Bases, la oferta ganadora® y los documentos

0t

<
-

\‘3"‘13!5'?}‘[ Y
\ "Ko orresponde por estar comprendido en el numeral 1) del Articulo 161° - Excepciones - del

/ CLAUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO
La conformidad del servicio se regula por o dispuesto en e! articulo 176 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado y sera otcrgada por ia Gerencia de Servicios Técnicos y de

. Ingenieria de la Entidad a través de la Gerencia de Servicios Técnicos y de Ingenieria '

? De existir observaciones se consignaran en el acta respectiva. indicandose claramente el sentido

\ 5 ¢ de éstas. dandose al contratista un plazo prudencial para su subsanacién en funcidn a la
> complejidad del servicio Dicho piazo no podra ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) dias

“ calendario. Si pese al plazo oforgado. EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD podra resolver el contrato. sin perjuicio de aplicar las penalidades que
correspondan

En cada caso concretc, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse 1a informacion gue resulte pertinente a efectos

de generar el pago
La oferta ganadora comprende a las propuestas lécnica y economica del postor ganador de ia Buena Pro




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE - PIURA

]

CONTRATO DE EJECUCION DE SERVICIO N° 008-2015-MDT

_Este prpeedimiento no sera aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con Ias
C as y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuara la recepcion,
debiendo\ ¢onsiderarse como no e/ecutada la prestacion aplicandose las penalidades que

C'orr’e_gg@r\ an.

‘\h o «_‘-'.
'ELAUSULA NOVENA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
.~ EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
wins s, derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
€N caso de incumplimiento.

/GLAUSULA DECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Y a conformidad de recepcion de la prestacion por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos. conforme a lo dispuesto por el articulo 50
de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de Un Afo.

-
CLAUSULA UNDECIMA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en Ia ejecucion de las prestaciones objeto
del contratc. LA ENTIDAD le aplicara una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del
monto del item que debio ejecutarse, en concordancia con el articulo 165 del Reglamento de Ia
Ley de Contrataciones del Estado.
En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo a la
siguiente formula:
: . _ 010xMonto
Penalidad Diaria = F x Plazo en dias
Donde:
. F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
v‘ F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.
: Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato o item que debio
? - ejecutarse o, en caso que éstos involucraran obligaciones de ejecucion periddica. a la prestacion

\\A parcial que fuera materia de retraso.

Esta penalidad sera deducida de los pagos periodicos, de los pagos parciales o del pago final.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad. LA ENTIDAD podra resciver el
g -
contrato por incumplimiento

-
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CONTRATO DE EJECUCION DE SERVICIO N° 008-2015-MDT

IMPORTANTE:

. De preverse en los Termmos de Referencia penalidades dislintas a la penahdac! por mora, se debera consignar el listado detailaco
de las situaciones. condiciones. elc. que seran objeto de penalidad. los montous o porcenlajes que le corresponderian aplicar por
cada tipo de incumplimiento y la forma o procedimiento mediante el que se venficara la ocurrencia de tales incumplimienios

CLAUSULA DUODECIMA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podra resolver el contrato, de conformidad con los articulos 40, inciso ¢)
y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los articulos 167 y 168 de su Reglamento. De darse
el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 169 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado

CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

< El Laudo arbitral emitido es definitivo € inapelable tiene el valor de cosa juzgada y se ej?cuta
~ como una sentencia

obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda,
demas normas de derecho privado.

SULA DECIMO QUINTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

st Cublquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las

froversias que se presenten durante la etapa de ejecucion contractual dentro del plazo de
cidad previsto en los articulos 144, 170, 175, 176, 177 y 181 del Reglamento o, en su defecto,
el articulo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podra someter a conciliacion la referida controversia,
sin perjuicio de recurrr al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, segun Io
sefalado en el articulo 214 del Reglamento de ia Ley de Contrataciones cel Estado

I

CLAUSULA DECIMO SEXTA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA ;

) © Cualquiera de las partes podra elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
* los gastos que demande esta formalidad. ‘

CLAUSULA DECIMO SETIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

De conformidad con los articulos 216 y 217 de! Regiamento, podra adicionarse ia informacion que resulle necesana para resolver las
controversias que se susciten durante 1a ejecucion contractual. Por ejemplo. para la suscnpcion del contrate y. segun el acuerdo de las
partes podra establecerse gue el arbitraje sera institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE), debiendo
indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, debera indicarse si la controversia se sometera
ante un tribunal arbitral o ante un arbitre Gnico

\ 4/5
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T AUUAU DISTRITAL DE ?HP\(’?BUGRANDE - PIURA

CONTRATO DE EJECUCION DE SERVICIO N°
Las partes declaran e sig
la ejecucion

008-201 5-MDT
guiente domicilio para efecto de jas notificaciones que se realicen durante
del presente Contrato:

DOMICILIO DE LAE
DOMICILIO DEL co

NTIDAD: yr. Castilla N° 449

~Tambogrande - Piura,
NTRATISTA: Jirn Lima N°

]
250 Tambogrande - Departamento ¥ Region Piura

alguna de |ag
Na anticipacig

La variacion del domicilip aqui declarado de
otra parte, formal

partes debe ser COmunicada a |3
mente y por escrito, con
calendario.

N No menor de quince (15) dias
De acuerdo €on las Bases |5 Propuesta técnica Y econdmicag y las disposiciones del presente
Contrato Ias partes lo firman Por duplicado en senal de conformidad en la ciudad de Tambogra nde
a los Veintides (22) dias dej mes de Julio de| Ao Dos il Quince.

a

“EL CONTRATISTA"

MERW
ORCIO IGNACE T
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Py MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

“ Aifo de Ia Consolidacion del Mar de Grau”

GERENCIA DE SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA

Tambogrande, 22 de Enero del 2016.

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 011-2015/MDT-CEP | CONVOCATORIA PROCESO

ELECTRONICO
A I VICIO N° 15-MDT
OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADO DE PENAROL,
ALFREDO VILCA AGUILAR, PENA VIVA, SAN EDUARDO, LA CORUNA
Y LOS SECTORES DE SAN MARTIN Y LA COLCA-ZONA DE PEDREGAL
DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE-PIURA-PIURA-SEGUNDA ETAPA

PROPIETARIO © MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

CONSULTOR DE SUPERVISION  : ING. ENRIQUE PALACIOS JUAREZ
DE OBRA

MONTO CONTRATADO POR EL - §/. 35,500.00 NUEVOS SOLES. INC. 1.G.V.
SERVICIO DE CONSULTORIA

PLAZO DE EJECUCION - 90 DIAS CALENDARIOS
VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA :S/. 1'510.779.23 INC. IGV.
VALOR CONTRATADO DE LA OBRA :S/. 1'510.779.23 INC. IGV.

ADICIONAL DE OBRA N° 01 -8/ 219,121.74 Nuevos soles inc.igv.
Deductivo de obra n® 01 -8/ 36,212.16 NUEVOS SOLES INC. IGV.
VALOR FINAL DE LA LOBRA - §/.1693,688.81 NUEVOS SOLES INC. IGV.
AMPLIACION DE PLAZO N° 01 : 30 DIAS CALENDARIOS

PLAZO FINAL DE OBRA ; 120 DIAS CALENDALRIO

EMPRESA CONTRATISTA : CONSORCIO SAN JUDAS TADEQ

Se deja constancia que la Municipalidad Distrital de Tambogrande, a través del Gerente de
Servicios Técnicos de Ingenieria, expide la presente constancia, dando veracidad que el Consultor
ING. ENIQUE PALACIOS JUAREZ, ha supervisado la Obra MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE PENAROL,
ALFREDO VILCA AGUILAR, PENA VIVA, SAN EDUARDO, LA CORUNA Y LOS SECTORES DE SAN
MARTIN Y LA COLCA-ZONA DE PEDREGAL DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE-PIURA-PIURA-
SEGUNDA ETAPA", sin ninguna observacidn.

Per lo gue, se hace conocer que ha cumplido con el Servicio de Consultoria de Supervisicn dentre
ce los Plazos estaviecidos y no ha incurrido en ninguna penalidad, otorgandose fa Conformidad 2
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONTERO ,\ ¢

R.U.C. 20168861968
JR. ERNESTO MERINOQ N° 152 — TELEF. FIJO (073)630087

MOCMTERO - AYABACA - PIURA

“ANO DE LA INTEGRACION NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO A NUESTRA
’ DIVERSIDAD” T B

CONTRATO DE CONSULTORIA PA™A LA SUPERVISION DE LA OBRA N° £863-MDM-A

“MEJORAMIENTG ¥ AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTG DE LA
LOCALIDAD DE CUNALA, DISTRITO DE MONTERO- PROVINCIA DE AYABACA- FiURA”

Conste por el presente docun.ento, la contratacion del servicio ge consultoria de abra para la
Supervision de la Ejecucion del Proyecto: “Mejoramiento y Ampliacion del Sistena de Agua
Potavle y Saneamieto de la Localidad de Cuiiala, Distrito de Miontero- Provinciz de Ayaba.a -
Piura, que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD DISTRITALL DE MONTERO, en adel=nie LA
ENTIDAD, con RUC M° 20168691998, con domicilio ‘egal en Jr. Ernesto Mariro N° 152 del
Distrito de Montero, representada por el Alcalde Profesor MARCO ANTONIO MERINO ARIAS,
idertificado con DNI N° 0281143C, y de otra parte el Consulior Ingeniero ENRIQUE PALACIOS
JUAREZ, cin RUC 11° 10026163829, identificado con DNI N° 02819382, conr domiciiio legal en
Calle Tumbes N° 859 B Cercado Urbano, a quien en adelante se le denominara “EL
CONTRATISTA” en los térmirios y condiciones siguientes:

I

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha 13 de Diciembre, el Comité Especial o el drgano encargado de las contrataciones,

__ segun corresponda, adjudico la Buena Pro de la ADJUD'CACION DE MENOR CUANTIA N¢ 025-

)AL /7 ~2012-MDM-CEP- PRIMERA CONVOCATORIA para la contraiacion del servicio de consultoria de obra

(

(% /
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Palacios Juarez

NG MIE RO CIVIL

‘nydgue

“;4para la Supervisior: de la Ejecucioén del Proyecto: “Mejoramiento 7 Ampliacién 43 Sistema de
—@:a Potabie y Saneamiento de la Localidad de Cu~:la, Distrito 4= " snteic- P ovinciz d9

nia iﬂbaca - Piuia”, El Cornsultor ingeniero ENRIQUE PALACIOS JUAREZ, cuyos datalles
,@oﬁes. constan en los documentos integrantes del prasents coatrato.

M/ﬁ/l presente contrato se suscribe en el marco legal siguiente:

Ley N° 28972 que modifica al Decreto Legislativo M° 1077- Ja Ley de Contrataciones 2!
Estado, en adelante la Ley.

Decreto Supremo N° 38-2012-EF, Decreto Supremo N° 184- 2008-EF- el Reglamentc ds
la Ley de Conuataciones del Estado, en adelante el Reglam=-io.

Ley N° 2801€ — Ley de Promocién y Formalizacién de la Micro y Paquafia Emzi=sa y su
P=glamento.

» Codigo Civil en forma supletoria.

* Ley N°29783- Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

* |2y de Fresunuesto para el Sector Publico en el Trabajo. -

= FON° 220 - 2006-CG- Normas de Control Interno para ias Entidzdes del Sstado.
* - Inciso 2) y 3) del Articulo N°® 1774° y 1775° del Cédigo Civil — Contrate de Obra.
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CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a S/. 35,520.00 (Treinta y Cinco Mil Quinientos
Veinte con 00/100 Nuevos Soles), incluye IGV.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria, seguros e impuestos, asi como todo
aquello que sea necesario para la correcta ejecucion de la prestacién materia del presente
contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en S/. 35,520.00 en un
Plazo de 120 dias Calendarios, quedando de la siguiente manera:

El 90 % del monto establecido segun el Avance Fisico de la Obra.

El 10 % del monto establecido al final del informe de Liguidacién de Obra, luego de la recepcién
formal y completa de la documentacion correspondiente, segun lo establecido en el articulo 181
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, asi como lo establecido en la liquidacion

del contrato.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién de los servicios debera
hacerlo en un plazo que no excedera de los diez (10) dias calendario de ser éstos ejecutados, a
fin que LA ENTIDAD cumpla con la obligacion de efectuar el pago dentro de los quince (15) dias
calendario siguientes, siempre gue se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

En caso de retraso en ef pago, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses conforme
a lo establecido en el articulo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la
oportunidad en que el pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de 120 dias calendarios, el mismo que se computa
desde 15 de Diciembre del 2012, hasta la Liquidacién Final de Obra.

El plazo de ejecucién de la prestacion de la supervision debera ser realizada por actividades,

Finofases o etapas y se extenderd de acuerdo lo siguiente:
“Ctig,<g), Actividades Previas al inicio de Obra.

I}, Actividades durante la Ejecucion de la Obra.
]_e_); i Actividades posteriores al Termino de la Obra
.

§
“"CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

documentos derivados del proceso de seleccitn que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO
La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 176 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado y sera otorgada por la Direccion de Infraestructura Rural y Urbana.

De existir observaciones se consignaran en el acta respectiva, indicandose claramente el sentido
de éstas, dandose al contratista un plazo prudencial para su subsanacién, en funcién a la
complejidad del servicio. Dicho plazo no podra ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) dias
calendario. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD podra resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que
correspondan.

Este procedimiento no sera aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuara la recepcion,
debiendo considerarse como no ejecutada fa prestacion, aplicandose las penalidades que

~e ™ .
correspongan
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CLAUSULA OCTAVA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancidn de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.
CLAUSULA NOVENA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo 50 de la Ley
de Contrataciones del Estado.
El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 05 afios.
CLAUSULA DECIMA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplicara una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del
monto del item que debié ejecutarse, en concordancia con el articulo 165 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.
En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo a la
- siguiente formula:
: o 0.10 x Monto
Penalidad Diaria = Ex Pt ah Jioe
Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al confrato o item que debid
ejecutarse 0, en caso que éstos involucraran obligaciones de ejecucion periddica, a la prestacion
parcial que fuera materia de retraso.

Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion final (de ser
el caso).

5 J‘%"{ uando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, LA ENTIDAD podra resolver el
= A4 = Tontrato por incumplimiento.
=2 \[ @5/

& /La justificacién por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y

T Q:Sl
"“x.___.ﬁ -~ su Reglamento, el Codigo Civil y demas normas aplicables, segln corresponda.

PN

: B CLAUSULA DECIMA PRIMERA: RESOLUCION DEL CONTRATO

i g Cualquiera de las partes podra resolver el contrato, de conformidad con los articulos 40, inciso c),

':-j = y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los articulos 167 y 168 de su Reglamento. De
\§\§ S 38T darse el caso, LA ENTIDAD procederd de acuerdo a lo establecido en el articulo 169 del
@ii : Reglamento de fa Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir
a la otra parte por los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion
correspondiente. Ello no obsta la aplicacion de las sanciones administrativas, penales y
pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan

nrigue

o sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento da las demas
-~

ligaciones previstas en el presente contrato
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CLAUSULA DECIMO TERCERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Soélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda,
y demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA

La liquidacién del contrato de consultoria de obra se sujetara a lo establecido en el articulo 179
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS'

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resoiver las
controversias que se presenten durante la etapa de ejecucion contractual dentro del plazo de
caducidad previsto en los articulos 144, 170, 175, 176, 177, 179 y 181 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el articulo 52 de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podra someter a conciliacion la referida controversia,
sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, segln lo
sefalado en el articulo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta
como una sentencia.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes podra elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilic para efecto de las notificaciones que se realicen
durante la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. Ernesto Merino N° 152 - Montero
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle Tumbes N° 958 B Cercado Urbano - Piura

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formaimente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las Bases, la propuesta técnica y econdmica y las disposiciones del presente
contrato, las partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Montero al
14 de Diciembre da! 2012.
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"EL CONTRATISTA"
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONTERO

RUC. 20168891998
JR. ERNESTO MERINO N° 152
MONTERQ-AYABACA-PIURA

“ANO DE LA INVERSION PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA”

Montero, 20 de Diciembre del 2013

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE
CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE OBRA

ENTIDAD EJECUTORA DEL
PROYECTO

OBRA

CONSULTOR DE SUPERVISION

MONTO CONTRATADO POR EL
SERVICIO DE CONSULTORIA DE
SUPERVISION

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL
PLAZO DE EJECUCION REAL

VALOR REFERENCIAL DE LA

OBRA

VALOR CONTRATADO DE LA
OBRA

CONTRATISTA

¢ MUNICIPALIDA DISTRITAL DE MONTERQO

: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE
CUNALA, DISTRITO DE MONTERO,
PROVINCIA DE AYABACA - PIURA"

: ING ENRIQUE PALACIOS JUAREZ

: §/. 35,520.00 NUEVOS SOLES. INC. IGV

: 120 DIAS CALENDARIO

: 266 DIAS CALENDARIO

1 §/. 929,682.37 NUEVOS SOLES INC.IGV

: §/. 875,445.29 NUEVOS SOLES INC.IGV

: CONSORCIO CUNALA

SE EXPIDE EL PRESENTE CERTICADO, EN EL CUAL SE DA FE QUE EL ING ENRIQUE PALACIOS
JUAREZ HA SUPERVISADO LA OBRA “"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE

CUNALA, DISTRITO DE MONTERO,

PROVINCIA DE AYABACA - PIURA”", SIN NINGUNA OBSERVACION, POR LO QUE SE DA

CONFORMIDAD AL SERVICIO PRESTADO.
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