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A. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE LA OFERTA

a) Documento que acredite la representacion. 4

b) Declaracién jurada de datos del postor con indicacién del correo
electrénico al que se le notifican las actuaciones del procedimiento de 5
seleccion y la ejecucion contractual. (Anexo N° 1)

| ¢) Declaraciéon jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 37 del 6
| Reglamento. (Anexo N° 2)

=d) Declaracion jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento,
segun el numeral 3.1 del Capitulo 1l de la presente seccién. (Anexo 7
N° 3)
e) Oferta econémica en SOLES. (Anexo N° 4) 8

f) Carta de compromiso de presentacién y acreditacion del personal
especialista y equipamiento conforme lo sefalado en el requerimiento, 9
segun lo previsto en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente
seccion. (Anexo N° 5)

B. DOCUMENTACION DE PRESENTACION FACULTATIVA

- g) Certificado de inscripcion en el REMYPE 11

_h) Servicios de consultoria de obra similares para la Supervisién de

' Ejecucion de Obra a los siguientes: 12 - 22
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| (Anexo 10).
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA L\
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 011-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores i

COMITE DE SELECCION ]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 011-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, JESUS DANIEL YANEZ RODRIGUEZ, postor y/o Representante Legal, identificado

con DNI N° 21426720, DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la
verdad:

Nombre, Denominacién o JESUS DANIEL YANEZ RODRIGUEZ

Razén Social :

Domicilio Legal : URB. LAS CASUARINAS E-19 ETAPA IV — ICA - ICA - ICA
| RUC: 10214267204 | Teléfono(s) : | 955035786 |

Correo electrénico : jyanez_consultor@hotmail.com

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrénico consignado en la presente Declaracion
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccion y de la ejecucion contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electrdnico del representante legal del
consorcio.

Ica, 17 de Agosto del 2021.

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante legal o comin del
consorcio.

‘Ing. Jesié D/ Yafiez Rodriguez

@ C.L.P. 46408
7 Reg. OSCE C-1224 /
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA E\

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 011-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37DEL REGLAMENTO)

Seﬁore§ )
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 011-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA
CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de JESUS DANIEL YANEZ
RODRIGUEZ, declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO de la
LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcion, asi como respetar el principio de
integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido con
la buena pro.

Ica, 17 de Agosto del 2021.

Ing. % . Yafiez Rodriguez

Fa%  C.LP. 46408
ceeereenn S R0, 08CE. €:1224. .
JESUS DANIEL YANEZ RODRIGUEZ

Importante

En ol caso de consofcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo Qque sea presentada por el
representante comun del consorcio.

ng. Jﬁ D. Yafiez Rodriguez

7% C.LP. 46408
) eq. OSCE C-1224
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 011-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TERMINOS DE

Seﬁoreg ]
COMITE DE SELECCION

REFERENCIA)

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 011-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA

CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria de obra [PARA
SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DE LOS SISTEMAS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AAHH. IGNACIO MERINO, DISTRITO VEINTISEIS DE
OCTUBRE — PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA], de conformidad con los
Terminos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las
bases y los documentos de! procedimiento.

Ica, 17 de Agosto del 2021.

Importante

ng. |ﬁ Yaftez Rodriguez

2 C.P. 46408

JESUS DANIEL YANEZ RODRIGUEZ

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada debe ser presentada por el representante legal o comin del

consorcio.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA \
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 011-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCA TORIA

ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA

Seﬁoreg .
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 011-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA
CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE PERIODO O TARIFA OFERTA
CONCEPTO PERIODOS | UNIDAD DE UNITARIA ECONOMICA
DE TIEMPO TIEMPO OFERTADA (SOLES)

Etapa | - Supervision de la obra, recepcion

final de obra: DIA 120 749.2315 S/ 89,907.78
A Tarifas — Plazo 120 dc.

Etapa II- Liquidacién del contrato de obra:
A suma alzada S/ 2,655.00

TOTAL| S/92,652.78

La oferta econdémica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas vy, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda
tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoria de obra a contratar; excepto la de aquellos
postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en su oferta economica los tributos
respectivos.

Ica, 17 de Agosto del 2021.

',Q‘,,g_ g % Yahiz Rodrigue

C.1.P. 46408

SARee PAREZ KODRIGUEZ




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA \
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 011-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

Seﬁore§ .

COMITE DE SELECCION )

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 011-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [JESUS DANIEL YANEZ
RODRIGUEZ], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos senalados en el
numeral 3.1 del Capitulo 1ll de la seccién especifica de las bases y los documentos del procedimiento,
me comprometo a presentar para la suscripcién del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la ejecucion
de la prestacién del servicio.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecucion de la prestacion del
SEervicio.

Ica, 17 de Agosto del 2021.

Ing. Je%’ . Yafiez Rodriguez

A C.L.P. 46408
s e OSCE C-1226

JESUS DANIEL YANEZ RODRIGUEZ

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio, las firmas legalizadas de
los integrantes del mismo. Tampoco requiere Ia firma de cada profesional considerado personal especialista.

I;')"g Jeé%‘ g Yaflez Rodriguez

:. C.L.P. 46408

4 Reg. DSCE cfuy
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REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUENA EMPRESA
REMYPE
ACREDITACION

RUC Ne : 10214267204

RAZON SOCIAL : YANEZ RODRIGUEZ JESUS DANIEL
Actividad Econémica  : ACTIV.DE ARQUITECTURA E INGENIERIA
Cliu : 74218

Domicilio : MZ.ELT. 19 - LAS CASUARINAS
Distrito D ICA
Provincia T ICA
Departamento : ICA

Gerente General e

Representante Legal  : JESUS DANIEL YA?EZ RODRIGUEZ
Queda acreditada como: MICRO EMPRESA :

Namero de Registro - Solicitud de Inscripcién REMYPE : 0000103719-2009
Fecha de presentacion - Solicitud de Inscripcion REMYPE : 09/07/2009

Esta acreditacién es en base a la declaracion jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por 1a empresa acreditada, ia
misma que se encuenira sujeta a una fiscalizacion posterior por parte de la Autoridad Adminisirativa de Trabajo. En caso, de
comprobar fraude o falsedad en |a declaracion presentada por la empresa acreditada, Ja Autoridad Administrativa de Trabajo
procedera a declarar nulo el regiﬁstro. Asimismo, sf la conducta se adecua a los supuestos delitos contra ia fe piblica del Cadigo
Penal; este sera comunicada al Ministerio Publico para que interponga la accion penal correspondiente, de conformidad con e
Art. 32° de la Ley N° 27444,

La facha de expedicion de la Constancia de Acreditacién al REMYPE, tiene efectos retroactivos a la fecha de presentacion de la
solicitud para lz inscripcién en el REMYPE, a efectos de acceder a los beneficios de las Micro y Pequefias Empresas.

Fecha de Expedicion : 03/06/2040

Cédigo N° 24261
mpreso el 14/37204 a tas 12:20:50
Av. Satme;yxﬂzass
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Reg- OSCE C-1224
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/{ .} MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS o,

LA

#E REGION APURIMAC
CONTRATO N° 243-2018-OL/GM-MPCT

CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA SUPERVISION DE OBRA “MEJORAMIENTO Y

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA

COMUNIDAD CAMPESINA DE HALLAHUA DEL DISTRITO DE TAMBOBAMBA,
PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC®

21 Conste por el presente documento, la contratacion de servicio de consultoria para supervisor de
obra, que celebra de una parte la Municipalidad provincial de Tambobamba, en adelante LA
ENTIDAD, con RUC N° RUC N°® 20161096068, con domicilio legal en plaza armas de
Tambobamba S/N, provincia de Cotabambas, departamento de Apurimac, representada por su
Gerente Municipal - Lic. Adm. FREDY TEOFILO CANA PENA, identificado con DNi N°
- Tb?‘"\ 41692971, con facultades delegadas mediante Resclucion de Alcaldia N° 0251-2017- A - MPCT,
W2 00 del 09 de Octubre del afo 2017 y de otra parte y de otra parte Sr. JESUS DANIEL YANEZ
Z\RODRIGUEZ con RUC N¢ 10214267204, con domicilio legal en Urb. Las Casuarinas E -19, 4ta
g ES% tapa de la ciudad de Ica-Ica-Ica identificado con DNI N® 21426720 designa CC| N" 018-601-
04601197885-58 Banco de la Nacion para efectos de notificacion correo electronico
$¥/Ivanez_consultor@hotmail.com a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en
los términos y condiciones siguientes:

‘b
&

| T

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 06 de setiembre del afio en curso, el comité de seleccion adjudicd la buena pro de la
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 29 -2018-MPCT/CS-1, para la contratacion de servicio
de consultoria de obra para (a supervision de la obra "Mejoramiento y Ampliacién del
Sistema de Agua Potable y Saneamiento Basico en la Comunidad Campesina de
Hallahua Distrito de Tambobamba —Cotabambas — Apurimac”. Al Sr. Jesus Daniel
Yanez Rodriguez, Buena pro que fue consentida el 11 de setiembre de 2018, cuyos
detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

LI T

T IR

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto contratacion de servicio de consultoria de obra para la
supervision de obra 'Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Agua Potable y
Saneamiento Basico en la Comunidad Campesina de Hallahua Distrito de Tambobamba -
Cotabambas — Apurimac’, se efectuara bajo el sistema A Suma Alzada.

.

-7’#;;_\ CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
% %\El monto total del presente contrato asciende a S/ 115,598.64 (Ciento Quince Mil Quinientos

=

:) oventa y Ocho y 64/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley.

. 4 Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
-+ transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme Ia legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del
servicio de consultoria de obra materia del presente contrato
La supervision tomara conocimiento que en el monto total sefialado en su Propuesta estan
% incluidos los beneficios sociales y otros gastos que por su naturaleza estan relacionados al total
- cumplimiento del contrato.

12

46408

Yaflez Rodriguez

P
0SCEC

. & CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

o J o LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en Soles, en
& valorizaciones mensuales, luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. Los pagos al contratista se efectuara, mediante la aprobacion de las
valorizaciones mensuales por parte del Responsable Gerencia de Infraestructura y V° B” del

Wzdljazaﬂf W S : .

Direccion: PLAZA DE ARMAS - TAMBOBAMBA www.muniprovinci;ﬂcotabambas. gob.pe
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W MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS -/
REGION APURIMAC

Supervisor de la Obra.
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por e! contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del area usuaria (Gerencia de Infraestructura —

Supervisor de la Obra) emitiendo la conformidad de la Prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.
Los pagos a favor del CONSULTOR por concepto de los servicios objeto del Contrato, sera en
forma proporcional y mensual al porcentaje de avance fisico de la obra. Dichos pagos se
efectuaran después de ejecutada la respectiva prestacion y siempre que estén fijados en las
Bases y, que el CONSULTOR los solicite, presentando fa documentacion que justifique y acredite
la existencia de la prestacion (Informe mensual u otro requerido), siendo gue los montos
entregados tendran el caracter de pagos a cuenta.
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los veinte (20) dias de producida la recepcion.

f\rA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la
“¢onformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
ontrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo
| establecido en el articuio 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 149 de su
/" Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

(]

/)( CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

A El plazo de ejecucion del presente contrato es de Ciento Cincuenta (150) dias calendario, el
( / mismo que se computa desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el
- contrato para el inicio de la ejecucion de la obra, debiendo indicar las mismas en este ultimo
caso.

Para la respectiva liquidacion de la obra sera plazo prudencial y necesario, el supervisor debera
emitir el informe de conformidad de la Liquidacion de |a ejecucion fisica financiera de la obra.
Obligaciones del contratista:

El Supervisor suministrara totalmente los servicios necesarios pare la supervision y control
de las obras, Estos servicios comprenderan todo lo relacionado con la Supervision,
control tecnico, contable, ambiental y administrativo de las actividades a ejecutarse.
Revisar el expediente técnico del proyecto materia de ejecucion y formular
oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones, asi como los
probables presupuestos adicionales y deductivos de la obra.

Controlar el Avance de la Obra a través de un Programa PERT-CPM y Diagrama de
Barras con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su
conclusion.

» Vigilar y hacer que el Residente de Obra cumpla con las normas de seguridad del
personal involucrado en las obras. El control debera ser diurno y nocturno.

~ Asesoramiento técnico. legal y servicios profesionales especializados, cuando las

g

TR THT T

]

? 3 condiciones de la obra lo requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor ejecucion de las

g’ 8 mismas.

< §‘5_,’ » Inspeccion y verificacion permanente de la calidad y cantidad de los materiales y

§ 4_1;§ equipos, asi como el control fisico de los mismos, presentando en los informes

50 o correspondientes, su inventario detallado y actualizado. Deberan ademas, llevar un control
3 % & especial e informar a la Municipalidad sobre la permanencia en la obra de los equipos y

;@ maquinaria.

» Revisar los expedientes de adicionales y deductivos, si es que es necesario y cuando
hayan sido identificados por el residente o supervisor, siempre y cuando haya la
disponibilidad presupuestal, dependiendo del sistema y modalidad contratada.

/W/ w/ggw/é/ma /ma/z P / aheIRad“ S

Thsit?. o
%ﬁ’o’/n/ 2075 ~ 2078 B e o

Direccion: PLAZA DE ARMAS - TAMBOBAMBA www.muniprovincialcotabambas.gob.pe
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Ing. Josts D, Yaitez R

S
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Documentacion y contenido de la informacion que debera presentar el supervisor.
Valorizaciones de avances de obras mensuales.

Informes Mensuales (Técnico - Economico - Administrativo) Seran presentados de caracter
obligatorio dentro de los 05 primeros dias calendario del mes consiguiente y deben contener
como minimo (o siguiente:

Actividades desarrolladas, memoria explicativa de los avances de obra y ocurrencias mas
importantes, justificaciones de retrasos en caso que los hubiera; proponiendo soluciones
para su correccion.

Relacion de todos los ensayos realizados en la obra, indicando ubicacion, fecha en que
fueron realizados y resultados e interpretacion estadistica, Deberan indicar, asimismo, las
medidas correctivas y responsabilidades, si las hubiera.

Personal empleado en obra (Contratista y Supervision), durante el periodo que comprende
el informe mensual.

Graficos que se requieran para la correcta interpretacion de los informes. .
Fotografias que muestren el estado de avance de la Obra, las mismas, contaran sin
excepcion con la presencia del supervisor y el residente de obra.

Copias de las documentaciones mas importantes intercambiadas con el Contratista o con
terceros.

Opinién sobre los planteamientos que el Contratista hubiese formulado, cuya decision
excediendo a sus facultades debe resolverse a un nivel superior

Estado financiero del Contrato de Supervision.

'Programacion de sus actividades para el mes siguiente.

Copias claras y legibles de las hojas del Cuaderno de Qbra

Avances fisicos y valorizados del Contratista, cuadros y graficos que muestren el programa
real en comparacion con el programado.

Documentacion que certifique que los materiales y equipos cumplen con las
especificaciones técnicas.

Lista de personal y equipo empleado por el Contratista durante el periodo respectivo,
indicando variaciones con lo programado, si las hubiere.

Record de indices de seguridad y accidentes de obra.

Dificultades futuras previstas y las soluciones que se propone adoptar, sugiriendo la
intervencion de la MUNICIPALIDAD, si lo considera indispensable.

Juicio critico sobre la actuacion del Contratista en su conjunto.

Presentara Informes Especiales Seran presentados dentro del plazo de (03) tres dias
habiles.

Informes solicitados por la MUNICIPALIDAD. En este caso podra solicitarse una ampliacion
del plazo de presentacion, si por razones justificadas amerita un plazo mayor.

Informe de oficio sin que lo pida la MUNICIPALIDAD cuando se trata de asuntos que
requieran decision o intervencion de la Entidad promoviendo documentos administrativos o
se trate de hacer conocer acciones administrativas que haya tomado y que seran cursadas
en el mas breve plazo, se hara un recuento de estos en los informes mensuales.

Informe Final Sera presentado dentro de los 15 dias calendarios siguientes a la recepcion
de obra y debe contener como minimo lo siguiente:

Revision y conformidad de los metrados y planos "Post Construccion” presentados por el
Contratista.

Recomendaciones para la conservacion de la obra.

Panel fotografico en la cual se muestre todo el proceso constructivo desde el inicio hasta la
finalizacion de la obra.

Informe sobre la revision y conformidad de la liquidacion del contrato de obra.

Asimismo son Responsabilidad del Supervisor

Controlar permanentemente la calidad de los trabajos gjecutados por el Contratista, en tal
sentido los resultados finales del control deben estar dentro de los parametros exigidos en
las especificaciones técnicas.

Checchiande al Prceble frara Gobornar Biers|
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En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas, la Supervision definira los
trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados éptimos, debiendo ser ejecutados por
cuenta del Contratista, no correspondiéndole pago, reintegro o compensacion alguna. Toda
vez que el contratista esta en la obligacion de terminar correctamente los trabajos.

No tiene autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus obligaciones
contractuales, ni de ordenar la ejecucion de ningun trabajo adicional o variacion de obra que
de alguna manera involucre ampliacién de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie
autorizacion escrita y previa de la MUNICIPALIDAD

Verificar que el Contratista realice una vez concluida la obra, las pruebas correspondientes,
gue garanticen la funcionabilidad integral de la obra, debiendo elevar a la MUNICIPALIDAD
un informe sobre los resultados y conclusiones obtenidos.

Facultades del jefe de supervision y supervisor

Hacer cumplir al Contratista el contrato de obra, términos de referencia, expediente técnico,
asi como toda la reglamentacién vigente.

*/ No podra dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se sefialan en las bases,
términos de referencia y contrato, debiendo en caso de eventualidades inevitables
justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorizacion expresa de la MUNICIPALIDAD.
Poderes de excepcion, no obstante lo anterior, si durante el proceso de construccion se
produjeran contingencias que pudieran poner en peligro la vida de personas, la propiedad
publica o privada por la obra en ejecucion, el Supervisor, por excepcion, podra disponer las
medidas que tiendan a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo dar cuenta a la
MUNICIPALIDAD en el mas breve plazo.

Condiciones Generales

La provision de ambientes de oficinas, mobiliario, informatica, fotocopiado, topografia y
transporte, que requiera el Supervisor para la Obra, sera responsabilidad de éste.

El Supervisor obtendra todos los seguros necesarios para su personal, segun la Legislacion
Nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total,
durante el periodo de tiempo del Contrato de Supervisién y las posibles ampliaciones del
plazo.

El Supervisor debera prestar todas las facilidades a los funcionarios de la MUNICIPALIDAD
para la verificacion del avance de la obra bajo su supervision y proporcionara ta informacion
que sea requerida.

El' Supervisor estard sujeto a fiscalizacion por los funcionarios que designe la
MUNICIPALIDAD quienes verificaran la permanencia en la obra del personal del Supervisor
asignado; asi como de la totalidad de los equipos incluidos en su propuesta.

23| Toda informacion empleada o preparada durante el desarrollo de la obra es de caracter
reservada, ya que es elaborada para la entidad contratante; y no podra ser entregado a
terceros sin previo consentimiento documentado de la MUNICIPALIDAD.

La supervision. al termino de la obra, debera entregar a la MUNICIPALIDAD todo el acervo
documental tecnico y administrativo de la obra. conjuntamente con la liquidacion final y
cuadernos de obra. Esto no exime al Supervisor que pudiera ser requerido posteriormente
para cualquier absolucion de consultas.

El Supervisor de Obra sera responsable de la calidad de los servicios que preste, de la
idoneidad del personal a su cargo y de velar que las obras se ejecuten segun el expediente
técnico.

El Supervisor de Obra sera responsable de la entrega de valorizaciones, adicionales,
deductivos, informes mensuales y otros, liquidaciones de obra y de su contrato, en los plazos
y condiciones fijados en los documentos contractuales.

Es responsabilidad del Supervisor de Obra controlar el cumplimiento de Los Programas de
Avance de Obra y exigir al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su
cumplimiento, asi como exigirle el fiel cumplimiento de las normas de seguridad e higiene
laboral.
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~ Ejercer un control permanente sobre la vigencia de las Cartas Fianzas y polizas de
seguro del Contratista, comunicando a La Entdad los vencimientos con un mes de
anticipacion.
» Es responsabilidad del Supervisor de Obra revisar y elaborar el informe de
conformidad de los expedientes adicionales, deductivos (dependiendo del sistema y
modalidad de contratacion) y ampliaciones de manera oportuna elaborados por el
contratista, Estos presupuestos deben contar con la opinién del Consultor que elaboro el
proyecto y ser suscritos por el Jefe de la Supervision, Residente de Obra y la Representante
del Contratista.
&7/~ Toda informacion empleada o preparada Durante el desarrolio Del Proyecto es de
; caracter reservada y no podra ser entregado a terceros sin el previo consentimiento escrito
de LA ENTIDAD.

[N El Supervisor podra ser llamado en cualquier momento por LA ENTIDAD para informar o
« G, asesorar en asuntos concernientes a la obra.

' \’f,.\ El Supervisor debera absolver las consultas del contratista con conocimiento de LA
: ENTIDAD en todas las actividades relacionadas a la obra.

«;/ El Supervisor, al término de la Obra, debera entregar a LA ENTIDAD todo el acervo
documental Técnico y Administrativo de la Qbra. conjuntamente con la Liquidacion Final y
Cuadernos de Obra. Esto no exime al Supervisor que pudiera ser requerido posteriormente
para cualquier absolucién de consultas en relacion con la Obra.
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T . _CGARGOT " | NOMBREY APELIGGS | BNL PROFESION |  EXPERIENCIA

: .‘ b Supervisor de obra JesUs Daniel Yanez Rodriguez 21426720 | Ing. Civil 5492 dias |

..__‘ - Asistente Técnico de | Manue! Ricardo Vilca Aparcana | 21545272 Ing. Civil 3712 dias |
: supervisiondeObra o . o o SR I

| Especialista en Arqueoiogia | Mayra Marcia Hurlado Rivera | 28313507 | Lic enArqueclogia | 408 dias |

- oy

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

—

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA para el perfeccionamiento del contrato se acoge a lo establecido en el Art.
126 del Reglamento de la Ley para lo cual entregd la Carta N°003 — 2018 - JDYR, garantia
- incondicional, solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento,
e ;\ favor de la entidad, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:
%N\ De fiel cumplimiento del contrato: el 10%, a través de la retencién que debe efectuar LA
4 2l ENTIDAD, durante ta conformidad de la primera mitad de! niimero total de pagos a realizarse,
] j) de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo
A

T T

—=" CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

No aplica

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 143 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por el
responsable de la oficina de Supervision y Liquidaciones y la Gerencia de Infraestructura

Rodriguez

C.I.P: 46408
Rep. OSCE C-1224

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA,
indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar Siete (7) dias
calendarios, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no
cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio
de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.
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Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan con
las caracteristicas y condiciones ofrecidas. en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,

segun corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose las
penalidades respectivas.

" NCLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
‘EEL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
,éf;_jerivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado

Y en caso de incumplimiento.

=" CLAUSULA UNDECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
- £~ Posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la
““sLey de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.
N,

A
.

LA o
Pich J

o8l plazo maximo de responsabilidad del contratista es de siete (7) afios contado a partir de Ia
Jé: onformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DUODECIMO TERCERA: PENALIDADES
.Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de Ias prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
traso, de acuerdo a la siguiente formula:

b

. o . 010 X Monto
Penalidad Diaria = F x Plazo en dlas

[ I&8] i

Donde:

> i o

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

-
e

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato vigente o item que
debi6 ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion periddica, a la
prestacion parcial que fuera materia de retraso.

-y

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso

como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo
133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

dicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

BT

=

A e S

- _ PENALIDADES =~
N° { Supuestos de aplicacion de penalidad r Unidad

o E
N\, Saguiest

£ TRET T

% de las valorizaciones |
e . — | . | Mmensuales
Si por descuido o imprudencia presente errores | Por ocurrencia | uno por ciento (1%) del |
aritméticos o no se aplique las normas vigentes que rigen monto de su contrato
la ejecucion de obras publicas, causando dafio al
Contratante: la Gerencia de Infraestructura devolvera los
_documentos a El Supervisor para la correccion respectiva .
La supervision actie de mala fe proporcionando | Por cada hecho | Se aplicara una penalidad
informacion falsa o efectiie proyeccion de valorizacion de del 2% de su contrato
partidas, el Supervisor no hiciera las deducciones o
descuentos oportunamente en las valorizaciones del
_contratista
3 la supervision previa verificacion de la culminacion de Pordiay
obra, no comunicara z la Gerencia de Infraestructura, la ocurrencia
{____| solicitud de recepcion de obra por parte del contratista.

Eroecckvmects ol ookl s Gublrrar B

ﬁﬂﬁ'o’n 2075 - 2078

1

1 —

C,L.P. 46408
Reg, OSCE C-1224
[

Ing. JesiB0. Yaftez Rodriguez

1% de su contrato

Direccion: PLAZA DE ARMAS - TAMBOBAMBA www.muniprovincialcotabambas.gob.pe



19/22
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS ==,
REGION APURIMAC

| dentro de los 05 (cinco) dias de haber solicitado via
cuadernodeopra o o o |
Por autorizar la ejecucion de obras adicionales que no i Por cada hecho | Se aplicard una penalidad
cuenten con la aprobacion mediante acto resolutivo de la | del 1% del contrato

{ofe o immi W

I8

-

.,......
»|

st < ___| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS. = . e o

I' { @ ,:R | 5 Si El Supervisor no tramitara oportunamente o remitiera  Por cada hecho | asumira el pago del 100% de .

s b A en forma defectuosa o incompleta valonzaciones de obra intereses que reclame el
(principal y/o adicional). Contratista como

consecuencia de ne haberse
cancelado  oportunamente
sus valorizaciones

Por valorizar obras y/o metrados no ejecutados (sobre | Por cada hecho | penalidad del 2% de su
valorizacion) y pagos en exceso, valorizaciones contrato

adelantadas u otro acto que deriven de pagos indebidos
© no encuadrados en las disposiciones vigentes

S SBA e S

3 deainin A

P

- L

et por no estar presente en el acto de la recepcion de obra Por dia y Se aplicard una penalidad |
i§3 % / ocurrencta del 3% de su contrato
* o s Por no elaborar los presupuestos adicionales y no Pordiay Asumira el pago del 100% de
A tramitarlos oportunamente a la Division de Infraestructura ocurencia | los gastos generales que le
P ety de la Municipalidad Provincial de Cotabambas y que corresponda al Contratista y
ﬁi : como consecuencia de ello se tenga que ampliar el plazo | alavez, no se le reconocera
e aat e al contratista con reconocimiento de gastos generales pago alguno por el tiempo
s, correspondiente a la
}§§ 3 ampliacién de plazo de sus
o ¥ L - ) - servicios
} 9 No presentar oportunamente o en forma deficiente y/o | por cada diade | penalidad del 3/10000
incompleta, el calendario de avance acelerado. el atraso

| calendario de avance de obra actualizado. informes
especificos y por no absolver las consultas yio
requerimientos del contratista dentro de los ptazos de ley |

ot

i

; Froat 10 | No cumple con proveer con el personal establecido en su Pordiay 0.01 de UIT

ﬁ propuesta Técnica , __ocurrencia SR

; 11 | Por no controlar eficientemente la ejecucion de la obra y/o Por ocurrencia 0.01 de UIT

3 por no haber adoptado oportunamente las acciones

g >: 4 necesarias para un correcto trabajo ' )

R ' 12 | Por no haber adoptado las acciones necesarias para | Por ocurrencia 0.01 de UIT

wis | | evitar accidentes y brindar la seguridad suficiente al

Pl . |Jusuario ‘ e e - ) | e e = )
zf |13 | No comunica a LA MUNICIPALIDAD cuando el | Por ocurrencia y 0.01 de UIT

e | contratista incumple las medidas de seguridad indicadas por punto de

& | enel Expediente Técnico. . abao
o _Notiene aldiael cuadernodeobra. | Por ocurrencia - 0.01 de UIT |
' No se asegura que los materiales y equipos cumplan con Por ocurrencia 0.01 de UIT |
ST las especificaciones técnicas de! Expediente Técnico de |
S e la obra. =

‘; * No envia la ficha Técnica y fotografias que son parte del | Por cada dia de 0.01de UIT

iy Informe mensual. trabajo

Los mayores costos que esto genere seran asumidos por
| El Supervisor, tanto fa multa como las posibles |
_responsabilidades — | I

< -
A

- "

£

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final. segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

A
> - .,

§
&

SIBL L

8
1224

: 4640
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Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

TR
o<

1P
.08

C.l.
a

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

ing. Jesus#Y Yafiez Roddgrez
e
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CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el literal d) del inciso
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™, Cuando se resuelva el contrato

.* los dafios y perjuicios ocasionados, a traveés de la indemnizacion corre
i fla aplicacion de las sanciones administrativas, p
sdiere lugar, en el caso que estas correspondan.

,\9?\0""@4720 obligaciones previstas en el presente contrato.

L

; cune [Bli CONTRATISTA declara y garantiza no haber, dir
3\ " /persona juridica a través de sus socios,
\ PAX

"~refiere el articulo 248-A, ofrecido, negociado o e

u";a\\ . . .
4. T\\S6l0 en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
"—,‘%*n las directivas que emita el OSCE y

,",v Aplicacion supletoria las disposiciones
[

~/'y demas normas de derecho privado.

;2
. A

REGION APURIMAC ;4*"-'-“"@"?-

32.3 del articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 135 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo
136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir

spondiente. Ello no obsta
enales y pecuniarias a que dicho incumplimiento

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas

“GLAUSULA DECIMO QUINTA: ANTICORRUPCION
a=AUSULA DECIMO QUINTA: ANTICORRUPCION

ecta o indirectamente, o tratandose de una
integrantes de los organos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesares o personas vinculadas a las que se

fectuado, cualquier pago o, en general, cualquier
beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato,

Asimismo, el CONTRATISTA se obli

ga a conducirse en todo momento, durante la gjecucion del
contrato, con honestidad, probidad,

veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,

integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 248-A.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviers

conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

demas normativa especiai que resulte aplicable, seran de
pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda,

CLAUSULA DECIMO SETIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
= e o 1 IVIA: SULUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante Ia gjecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacidn o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en los articulos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del articulo
45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El arbitraje sera institucional y resueito conforme lo establece Ia Ley. LA ENTIDAD propone las
siguientes instituciones arbitrales:

Facultativamente, cual
plazo de caducidad co
Ley de Contrataciones

quiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
rrespondiente. seglin lo sefalado en el articulo 183 del Reglamento de la
del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un

“Coccckorecte al Dokl  frearan %W ik
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acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad
del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

F Ay 3

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segun lo previsto en el inciso 45.8 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.
“\cm‘“z);n
ESLAUSULA DECIMO OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
\i‘.?.u@lqwera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
ﬂ £TURR

0s los gastos que demande esta formalidad.
- CLAUSULA NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
»-"Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones gue se realicen
durante la ejecucion del presente contrato:
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: plaza armas de Tambobamba S/N, provincia de Cotabambas,
departamento de Apurimac
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DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Urb. Las Casuarinas E -19. 4ta etapa de la ciudad de Ica
La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de guince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
y  partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Tambobamba a los 19
gz dias de setiembre de 2018,
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CONFORMIDAD DEL SERVICIO

El gue suscribe, luego de haber revisado los documentos da por culminada la Supervision de
Obra: denominado “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HALLAHUA DEL DISTRITO DE
TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBAS — APURIMAC” y manifiesta:

Que el ing. JESUS DANIEL YANEZ RODRIGUEZ, identificado con D.N.I. N2 21426720, Registro del
Colegio de Ingenieros N2 46408, ha realizado el Servicio de Consultoria para la Supervision de
Obra.

Asi mismo la Vigencia del contrato N° 243-2018-OL/GM_MPCT, consta de ciento cincuenta
(150) dias calendarios, el cual fue durante el periodo del 12 de noviembre del 2018 hasta el 05
de junio del 2019, estando dentro del plazo previsto, sin incurrir en penalidades por lo que se
da la CONFORMIDAD DEL SERVICIO prestado por la Consultoria.

Por lo tanto, se expide la presente a solicitud del interesado para los fines crea conveniente.

Cotabambas, noviembre de 2,019
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