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CONSORCIO BICENTENARIO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° N° 006-2021-CS-RCC/MPP- PRIMERA CONVOCATORIA (O

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 006-2021-CS-RCC/MPP- PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, Guisella Rodriguez Culquicondor, identificada con DNI N° 03681 701; representante comin
del CONSORCIO BICENTENARIO, (conformado por las empresas REINGENIERIA Y PROYECTOS
CONTRATISTAS S.A.C. - SAN AGUSTIN E.LLR.L. CONTRATISTAS GENERALES), DECLARO BAJO JURAMENTO que
la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o Razén Social: CONSORCIO BICENTENARIO

Domicilio Legal: Calle El Carmen N° 240, Urb. Santa Rosa, Piura, Sullana, Sullana
O | Teléfono(s): [ 981414083 |

Correo electrénico : rypsacl @gmail.com

En caso de consorcio, este anexo dehe incluir, ademés del cuadro anferior que va a corresponder al
consorcio, lo siguiente:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o Razén Social : REINGENIERIA Y PROYECTOS CONTRATISTAS S.A.C.

Domicilio Legal: Cal. El Carmen Nro. 260, Urb. Santa Rosa, Piura, Sullana,
Sullana

RUC: 20604547017 | Teléfono(s): | 993820330 |

Correo electronico: consorcioringenieriag@gmail.com

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o Razén Social : SAN AGUSTIN E.LR.L. CONTRATISTAS GENERALES

Domicilio Legal: o Av. Universitaria Nro. 4843 Int. 501 A.H. Los Jazmines del
Naranjal, Lima, Lima, Los Olivos

RUC: 20205328662 | Teléfono(s): | 943118981 |

Correo electrénico: liciraciones@sanangustincontrc’risfos.com

Asimisme, autorizo a que se me natifique al correc electrénice consignade en la presente Declaracidn Jurada
todas las actuaciones del procedimiento de seleccién y de la ejecucién contractual, no siendo necesario
acreditar el acuse de recibido.

En caso de consorcios, las notificaciones se harén al correo electrénico del representante legal del consorcio.

Lima, 12 de agosto del 2021

Representante Comin
Consorcio Bicentenario

DNIN° 03681701 Consor
DN N° 03681701

Calle El Carmen N° 260 — Urb. El Carmen, Piura, Sullana, Sullana

Cel. 993820330 - rypsac1@gmail.com
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271712021 CONSTANCIA DEL RNP

,OSCE ey RUC N° 20604547017

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCION
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

REINGENIERIA Y PROYECTOS CONTRATISTAS S.A.C.

Domiciliado en: CAL. EL CARMEN NRO. 260 URB. SANTA ROSA (POR LA CLINICA SANTA ROSA)
PIURA SULLANA SULLANA (Segun informacion declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripcion vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES
Vigencia : Desde 18/09/2019

PROVEEDOR DE SERVICIOS
Vigencia : Desde 18/09/2019

EJECUTOR DE OBRAS
Vigencia para ser participante, postory : Desde 03/05/2019
contratista

Capacidad Maxima de Contratacion : 500,000.00 (QUINIENTOS MIL Y 00/100)

CONSULTOR DE OBRAS

Vigencia para ser . Desde 03/05/2019
participante, postor
y contratista

Especialidades Ley : 3 - Consultoria en obras de saneamiento
30225 y afines - Categoria A
4 - Consultoria en obras
electromecanicas, energéticas,
telecomunicaciones y afines - Categoria
A
5 - Consultoria en obras de represas ,
irrigaciones y afines - Categoria A
1 - Consultoria en obras urbanas
edificaciones y afines - Categoria A (*)
2 - Consultoria en obras viales, puertos i
y afines - Categoria A i

FECHA IMPRESION: 27/07/2021

Nota:
* De acuerdo al articulo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N© 344-2018-EF,
igente a partir del 30/01/2019, |a especialidad se denamina "Cansultoria de obras en edificaciones y afines”.

Para mayor informacion la Entidad deberd verificar el estado actual de la vigencia de inscripcion del proveedor en la pagina

https://iwww.rnp.gob.pe/Constancia/RNP_Constancia/default_Todos.asp?RUC=20604547017 1/2
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REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
LIBRO DE SOCIEDADES ANONIMAS

CERTIFICADO DE VIGENCIA

El servidor que suscribe, CERTIFICA:

Que, en la partida electronica N° 11092363 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de
SULLANA, consta registrado y vigente el nombramiento a favor de RODRIGUEZ CULQUICONDOR, GUISELLA,
identificado con DNI. N° 03681701 , cuyos datos se precisan a continuacion:

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: REINGENIERIA Y PROYECTOS CONTRATISTAS SA.C.
LIBRO: SOCIEDADES ANONIMAS

ASIENTO: A0001

CARGO: GERENTE GENERAL

FACULTADES:

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
RUBRO: CONSTITUCION

A00001

(--)

LA GERENCIA.

Art. 14°, El gerente es el administrador de la sociedad. La administracion de la sociedad estara a

cargo de uno © mas gerentes que seran designados por la junta general. El cargo de gerente es

por tiempo indefinido.

Gerente general

Art. 15° En caso de elegirse un solo gerente, se entendera que este sera el gerente general. En

caso de elegirse mas de un gerente, debera indicarse cual de ellos ocupara el cargo de gerente

general. El gerente general es el ejecutor de todas las disposiciones de la junta general y de la
gerencia, teniendo ia representacion juridica, comercial y administrativa de a sociedad.

Atribuciones del gerente general

Art. 16°. La administracion de la sociedad estd a cargo de la gerencia general y uno o mas

gerentes designados por la junta general. Sus facultades, remocion y responsabilidades se

sujetan a lo dispuesto por los articulos 185 al 197 de la Ley General de Sociedades. El gerente
general esta facultado para la ejecucién de todo acto y/o contrato correspondiente al objeto de la
sociedad, pudiendo asimismo realizar los siguientes actos a sola firma:

A) Operaciones administrativas y comerciales.

1) Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades politicas, policiales, municipales,
religiosas, administrativas, aduaneras, postales, tributarias, fiscales, publicas y privadas, a nivel
nacional e internacional.

1) Representar a la sociedad en juicio o fuera del él, ya sea en el fuero civil, laboral o penal. Que
investido especificamente para actuar con ias facultades pertinentes establecidas en ia Ley
26636 — Ley Procesal de Trabajo. Asimismo, podra iniciar y contestar demandas nuevas y

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA Q INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.0.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126- 2

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPS://ENLINEA SUNARP.GOB. PE/SUNARPWEB/P,
PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL. FACES EN EL PLAZO DE 90 DiAS CALENDARIO CONTADOS DESDE Su EMISION b

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR! 3E$PONSABLE QUE' ~'1:)E LA = -
PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS Q LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, iND}G’ES AUT IMATELE DAS, JYWLOS
PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO.
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delegar judicialmente este poder con las mismas facultades y reasumirlo igualmente. Podra
litigar, prestar contracautela a fin de solicitar medidas cautelares, desistirse de las acciones
que inicie y hacer uso de las facultades de los articulos 74 y 75 del Codigo Procesal Civil y
celebrar transacciones

2) Dirigir las operaciones de la sociedad, no siendo necesario acuerdo previo de la asamblea.
Para celebrar los contratos o actos comerciales propios de la sociedad.

3) Presentarse a licitaciones publicas y concurso de precios convocados por el estado, entidades
estatales, semiestatales y /o particulares y en general participar de toda clase de licitacién es
cualesquiera que sean quienes la convocaren, sin excepcién ni limitacion alguna, pudiendo
presentar ofertas, entrar en negociaciones, pactar las condiciones que sean necesarias y
celebrar los correspondientes contratos por documento publico o privado.

4) Reemplazar y separar al personal subalterno y contratar los empleados que sean necesarios
para la buena marcha de la sociedad.

5) Usar el sello de la sociedad, expedir la correspondencia epistolar, facsimil, correo electrénico,
etc. Asi como cuidar que la contabilidad esté al dia, inspeccionando los libros, documentos y
operaciones y dictando las disposiciones necesarias para el normal funcionamiento de la
sociedad. Dar cuenta en cada asamblea de la marcha y estado de los negocios, asi como de la
recaudacion, inversién y existencia de los fondos que tenga a bien solicitarle la asamblea.

6) Presentar en tiempo oportuno a la asamblea el estado financiero en general y distribucién de
utilidades de cada ejercicio y los datos necesarios para la redaccion de la memoria anual que
debe elaborarse

B) Operaciones bancarias y financieras:

1) Abrir, cerrar y manejar cuentas corrientes y de cualquier otra indole.

2) Ordenar y efectuar depésitos a la vista, a plazos, de ahorros o custodia, tanto en moneda
nacional como extranjera.

3) Suscribir contratos de préstamos o mutuo en general.

4) Abrir, cerrar, solicitar avances accounts, transferencias, girar con sobregiro en cuentas
corrientes bancarias; otorgar cancelaciones y recipo en caso de sobrelievarse en cuentas
corrientes.

5) Aceptar, depositar, retirar, vender y comprar ftitulos valores, suscribirlos, endosarlos,
renovarios, cancelarios.

6) Retirar sumas de dinero o valores.

7) Otorgar recibos, percibir sumas de dinero

8) Firmar cheques, cobrarlos

9) Abrir, depositar y cancelar cuentas de ahorros.

10) Girar, endosar y cobrar cheques, asi como cualquier otro documento comprobatorio de
deuda.

11) Aceptar y reaceptar, girar, renovar, endosar, descontar, cobrar, afianzar, prendar, avalar,
protestar letras de cambio, vales, pagarés, giros, certificado, pdlizas, documentos de
ernbarque, de almacén y cualquier otro docurmnento mercantil, bancario o civil.

12) Descontar y conceder adelantos sobre letras de cambio, pagarés y otros dgcumentos
comprobatorios de deuda. PR

13) Contratar en alquiler, operar y cerrar cajas de seguridad. Guiseila K

14) Dar en custodia objetos de valor, documentos o valores, aun

'VI'; all LO
LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTA IONES ENEL R RQ AL
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL 7.0 Q.0EL RECLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION M 128-20424 B\.M

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPS:/[ENLINEA. SUNARP.GOB. PE/SUNARPWEB/PAGES/
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15) Contratar seguros y endosar poélizas de seguro.

16) Solicitar toda clase de créditos directos, con o sin garantia prendaria o hipotecaria.

17) Solicitar préstamos hipotecarios y prendarios y en relacion con ellos aceptar titulos
valores, suscribir instrumentos hipotecarios y prendarios, tanto en moneda nacional como
extranjera.

18) Solicitar y contratar fianzas bancarias, realizar operaciones de factoring.

19) Otorgar avales, fianzas solidarias, endosar warrants y otras garantias, inclusive a favor
de otras empresas (0 de si mismo).

20) Solicitar la emisién, aviso y negociacion de cartas de crédito, a la vista o plazo, de
acuerdo con los usos internacionales y en general realizar operaciones de comercio exterior.
21) Comprar y vender acciones, bonos, pagarés, certificados de depédsito negociables, tanto

en moneda nacional como extranjera.

22) Ordenar pagos y cobros.

23) Representar las acciones que posea la sociedad en otras.

24) Celebrar contratos de compra — venta y operaciones de arrendamiento financiero y
retroarrendamiento sobre bienes muebles e inmuebles para 1o cual podra firmar los contratos
privados, minutas y escritura publica correspondiente, inclusive celebrar y daciones en pago.

25) Otorgar poderes a favor de terceros y a sola firma con las facultades sefialadas en los
articulos 74° y 75° del Cdédigo Procesal Civil, pudiendo revocario cuantas veces lo considere
necesario y conveniente, sustituirlo y delegarlo parcialmente y finalmente reasumirlo.

26) Celebrar contratos de asociaciéon o consorcios de obras ante entidades publicas y/o
privadas, firmando los contratos respectivos.
27) Comprar, vender, gravar, permutar y en general disponer en la forma que crean

conveniente de los bienes de la sociedad, sean estos muebles o inmuebles o valores, valores
inmobiliarios; dar, tomar, recibir en arrendamiento bienes muebles e inmuebies, celebrar
contratos de préstamos de dinero a mutuo o de cualquier naturaleza.

28) Refinanciar acreencias con el sistema financiero, para cuyo efecto podra suscribir toda la
documentacion que se requiera.

29) Celebrar contratos de leasing y leaseback; endosar warrants y certificados de depdsito;
asi como firmar conocimiento de embarque.

30) Podra renunciar a hipotecas legales si es que se celebrasen contratos de obra.

31) Comprar y vender valores mobiliarios.

32) Afectar cuentas o depdsitos en garantia.

33) Afectar titulos valores en garantia.

34) Ceder créditos.

35) Endosar, avalar y renovar pagarés.

36) Cobro de giros y — cargos.

37) Abono en cuenta.

38) Pago de transferencias.

39) Depositar y retirar valores en custodia. ‘ :

40) Endosar para abono en cuenta de la empresa. Ropre

41) Girar sobre saldos acreedores. Cor

42) Endosar a terceros. ;

43) Emitir, descontar, renovar o endosar pagares.

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE S EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.0.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PURBLICOS APROBADO POR RESOLIUCION N° 128-2012-SUNARP -SH)
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44) Aceptar; abrir y cerrar cartas de crédito y
45) Obligar a la sociedad en toda clase de operaciones relacionadas con la importacién de

bienes y en fin cualquier operacién necesaria para la ejecucién debida de las licitaciones

materia de la sociedad.
C) Administracién general
Tener la representacién general de la sociedad, gozando de las facultades especiales y generales
de administracion, representando a la sociedad en todos los actos relaciones con el objeto social,
pudiendo para los efectos celebrar toda clase de contratos, convenios o pactos necesarios para la
debida ejecucion de las obras objeto de la sociedad.
D) Administracion publica
Representar a la sociedad ilimitadamente y sin excepcion ante todas las reparticiones publicas,
nacionales, provinciales y/o municipales, entidades auténomas, organismos centralizados y
descentralizados, empresas estatales, o sociedades con participacion estatal, pudiendo suscribir
toda clase de convenios o similares, pudiendo ademas presentar solicitudes, escritos, pedido
siempre y cuando estén relaciones con el objeto social y la finalidad de la sociedad.
E) Judicial
Para que en nombre y representacion de la sociedad individualmente, intervenga en todos los
procesos judiciales que deban sustanciarse en la republica del Peru, en los cuales la sociedad
sea parte, ya sea como demandante o demandada, sean estos de indole penal, civil, laboral,
administrativo o de cualquier otra especie; gozando de las facultades generales y especiales de
representacion contenidas en los articulos 74 y 75 del Cédigo Procesal Civil, con facultad para
realizar todos los actos de disposicion de derechos sustantivos, demandar, reconvenir, contestar
demandas y reconvenciones, conciliar, transigir dentro o fuera del proceso, desistirse del procesd,
someter a arbitraje las pretensiones controvertidas, delegar la representacion procesal, general o
especial; solicitar medidas cautelares otorgar caucién sea de caracter real o juratoria que
garantice su ejecucion sea de caracter real o juratoria que garantiza su ejecucion y en fin todas
las demas facultades necesarias para la tramitacion y ejecucioén del proceso.
Conciliar extrajudicialmente y disponer del derecho materia de conciliacion extrajudicial.

GERENTE _GENERAL: GUISELLA RODRIGUEZ CULQUICONDOR, soltera, identificada con
D.N.I. N° 03681701, a quien se [e confieren las facultades que el estatuto contempla para dicho
cargo.

SUB GERENTE: (...)

DOCUMENTO QUE DIO MERITO A LA INSCRIPCION: .
ESCRITURA PUBLICA N° 174 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2019 EXPEDIDA POR EL NOTARIO PUBLICO
DE SULLANA ROBERTO CORNO YORI

Il. ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO OTROS:
NINGUNO.

. TITULOS PENDIENTES:
NINGUNO.

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPS://ENLINEA SUNARP.GOB. PE/SUNARPWEB/PAGES/
PUBLICI DADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES EN EL PLAZO DE 90 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISION.
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IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS:

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA
RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME
RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES,
INDICES AUTOMATIZADOS, Y TITULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO.

V. PAGINAS QUE ACOMPANAN AL CERTIFICADO:
NINGUNO.

N° de Fojas del Certificado: 5

Derechos Pagados: 2021-53-15328 S/26.00
Tasa Registral del Servicio S/ 26.00

Verificado y expedido por CASTILLO GARCIA, ROLANDO, Abogado Certificador de la Oficina Registral de
Sullana, a las 11:48:04 horas del 27 de Julio del 2021.

.wmmfhmnw

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES © ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.C.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB. PE/SUNARPWEB/PAGES/
PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL. FACES EN EL PLAZO DE 90 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISION.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA

PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZADOS, Y TITULOS
PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO.
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CONSORCIO BICENTENARIO

SAN AGUSTIN E.I.R.L.
CONTRATISTAS




3/8/2020 CONSTANCIA DEL RNP \\o

LOSCE & RUC N° 20205328662

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCION
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

SAN AGUSTIN E.I.R.L CONTRATISTAS GENERALES

Domiciliado en: AV. UNIVERSITARIA NRO. 4843 INT. 501 A.H. LOS JAZMINES DEL NARANJAL LIMA
LIMA LOS OLIVOS (Segun informacién declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripcion vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia . Desde 18/04/2017
PROVEEDOR DE SERVICIOS
Vigencia : Desde 18/04/2017

EJECUTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postory : Desde 19/05/2016
contratista

Capacidad Maxima de Contratacion . 65,080,567.75 (SESENTA Y CINCO MILLONES
OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE Y
75/100)

CONSULTOR DE OBRAS

Vigencia para ser : Desde 28/06/2018
participante, postor
y contratista

Especialidades Ley : 2 - Consultoria en obras viales, puertos y afines - Categoria A
30225 3 - Consultoria en obras de saneamiento y afines - Categoria A
4 - Consultoria en obras electromecénicas, energéticas, telecomunicaciones y
afines - Categoria A
5 - Consultoria en obras de represas , irrigaciones y afines - Categoria A
1 - Consultoria en obras urbanas edificaciones y afines - Categoria A (*)

lOBSERVACION:

Sancionado por el periodo de 4 meses, inhabilitacién aplicada por la Resolucidén N° 901-2016-TCE-S2 de fecha
06.05.2016 y confirmada por Resolucion N° 1200-2016-TCE-S2 de fecha 06.06.2016 por haber presentado
informacion inexacta; infraccion tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del Art. 51° de la Ley de Contrataciones
|del Estado (aprobado por Decreto Legislativo N° 1017, modificada por Ley N°® 29873); SUSPENDIDA por la Resolucién
N° 01 del 19.07.2016 (Exp. N° 10438-2016-82), notificada en la sede central del OSCE el 21.07.2016, emitida por el
Juez VICTOR RAUL VILLANUEVA RIVERA del 3° Juzgado Contendoso Administrativo de Lima, que resolvié conceder la
medida cautelar solicitada por la empresa SAN AGUSTIN E.I.R.L CONTRATISTAS GENERALES; en consecuenda se
or:dené suspender las Resoluciones Nos. 901-2016-TCE-S2 y 1200-2016-TCE-52. Especialistawe}lzj_?N GUTIERREZ
VASQUEZ.

https:/Auww.rnp.g ob.pe/ConstanciaRNP_Constancia/default_Todos.asp?RUC=20205328662 ~ )
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REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
LIBRO DE EMPRESAS INDIVIDUALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

CERTIFICADO DE VIGENCIA

El servidor que suscribe, CERTIFICA:

Que, en la partida electronica N° 03002969 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de LIMA,
consta registrado y vigente el nombramiento a favor de SARAVIA CABALLERO DE CASTRO, LUCIS, identificado
con DNI. N° 06901795 , cuyos datos se precisan a continuacién:

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: SAN AGUSTIN E.ILR.L. CONTRATISTAS GENERALES
LIBRO: EMPRESAS INDIVIDUALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

ASIENTO: 1A FICHA N° 27777

CARGO: TITULAR GERENTE

FACULTADES:
A1 FICHA N° 27777

SE ACORDO:

(--)
NOMBRAR GERENTE A: LUCIS SARAVIA CABALLERO DE CASTRO, TITULAR GERENTE

o)

EN EL ASIENTO B00002 DE LA CITADA PARTIDA, CONSTA REGISTRADA LA ESCRITURA PUBLICA DEL
11/05/2009 OTORGADA ANTE NOTARIO LJUBICA NADA SEKULA DELGADO EN LA CIUDAD DE LIMA Y POR
DECISION DEL TITULAR DEL 09-05-2009 DONDE SE ACORDO:

-

ARTICULO DECIMO TERCERO.- LA GERENCIA ES EL ORGANO LEGAL QUE TIENE A SU CARGO LA
ADMINISTRACION Y REPRESENTACION DE LA EMPRESA; FUNCION QUE SERA EJERCIDA CONFORME A
LAS FACULTADES SIGUIENTE: EL O LOS GERENTES SON LOS ENCARGADOS DE DIRIGIR LA
ADMINISTRACION DE LA EMPRESA, EFECTUANDO TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS ORDINARIOS
CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA MISMA. PODRA ADEMAS INDISTINTAMENTE CUALQUIERA DE
LOS GERENTES ACTUANDO INDIVIDUAL O CONJUNTAMENTE CON EL TITULAR, SEGUN LO DETERMINE
EL TITULAR, EFECTUAR EN REPRESENTACION DE LA EMPRESA LOS SIGUIENTES ACTOS Y
CONTRATOS: B) CELEBRAR EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA EMPRESA Y EN USO DEL PODER
CONFERIDO, TODA CLASE DE ACTOS, NEGOCIOS Y CONTRATOS INCLUSIVE LOS SIGUIENTES:
COMPRA-VENTA, ARRENDAMIENTOS, PERMUTA, PROMESA Y OPCION DE VENTA Y DE COMPRA DE
INMUEBLES Y DE MUEBLES, Y VALORES, AFIANZAR EN NOMBRE DE LA EMPRESA, APORTAR EN
REPRESENTACION DE LA EMPRESA DINERO O BIENES DE LA EMPRESA. C) CONCRETAR TODA CLASE
DE PRESTAMOS COMERCIALES Y/O BANCARIOS EN VIRTUD DE LOS CUALES LA EMPRESA DA O RECIBE
DINERO DANDO EN GARANTIA DE LOS PRESTAMOS QUE LEE CONCEDIERAN A LA COMPANIA, GARANTIA
MOBILIARIA SOBRE SUS BIENES, MUEBLES O HIPOTECAS SOBRE SUS BIENES INMUEBLES, YA SEA DE
ACUERDO A LAS LEYES GENERALES DEL PAIS O DE LAS ESPECIFICAS PROPIAS DE LAS INSTITUCIONES
BANCARIAS, CREDITICIAS, MUTUALES, ETCETERA, SEAN ESTATALES, ASOCIADAS, O PRIVADAS, ASI
COMO IGUALMENTE PODRA CEDER CUANDO SE CONSIDERE CONVENIENTE, EL RANGO DE LAS
HIPOTECAS CONSTITUIDAS A FAVOR DE LA EMPRESA, ASI COMO OTORGAR CANCELACIONES O

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.0.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPS//ENLINEA SUNARP.GOB. PE/SUNARPWEB/PAGES/
PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL. FACES EN EL PLAZO DE 90 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISION.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABHIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA |
PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES L/E LOS'ASIENTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZADOS, Y TITULOS
PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN BL SISTEMA INFORMATICO.
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LEVANTAMIENTO DE HIPOTECA. D) DECIDIR SOBRE LA APERTURA DE CUENTAS CORRIENTES Y
COMERCIALES Y SOBRE SU MOVIMIENTO, Y EN GENERAL AUTORIZAR CUALQUIER OPERACION
BANCARIA. E) GIRAR CHEQUE SOBRE LOS SALDOS ACREEDORES O EN SOBREGIRO DE LA EMPRESA,
As| COMO COBRAR, ENDOSAR, AVALAR, AFIANZAR O PROTESTAR CHEQUES. F) RETIRAR TODO TIPO
DE DEPOSITOS, SEA EN CUENTA CORRIENTE, AHORROS, A PLAZO FIJO O EN CUALQUIER OTRO TIPO
DE MODALIDAD. H) RETIRAR, COMPRAR, VENDER Y AFECTAR LAS PARTICIPACIONES, VALORES Y EN
GENERAL CUALQUIER BIEN MUEBLE O DERECHO SOBRE ESTOS. I) ADQUIRIR O VENDER BIENES
MUEBLES O INMUEBLES DE LA EMPRESA, AS| COMO PARA FIJAR LAS CONDICIONES, PRECIO, PLAZO, Y
SUSCRIBIR LOS CONTRATOS PRIVADOS Y ESCRITURAS PUBLICAS QUE FUERAN NECESARIAS. K)
SOLICITAR U OTORGAR CARTAS FIANZAS Y AVALES DE TODA CLASE CON GARANTIA DE LOS BIENES
MUEBLES E INMUEBLES DE LA EMPRESA. M) COBRAR U OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES ASi
COMO CURSAR MORAS. O) GIRAR CHEQUES, YA SEA SOBRE SALDOS DEUDORES (EN SOBREGIRO) O
ACREEDORES; COBRAR CHEQUES EN EFECTIVO, POR CAJA Y/O ENDOSAR CHEQUES PARA SU ABONO
EN CUENTA DE LA EMPRESA O A FAVOR DE TERCEROS. P) CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTAMO,
ARRENDAMIENTO, DACION EN PAGO, FIDEICOMISO, FIANZA, COMODATO, USO, USUFRUCTO, OPCION,
CESION DE DERECHOS Y DE POSICION CONTRACTUAL; TANTO EN MANERA ACTIVA COMO PASIVA,
PARA LA ADQUISICION, DISPOSICION Y GRAVAMEN DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E
INMUEBLES, INCLUYENDO EL ALQUILER Y POSTERIOR MANEJO DE CAJAS DE SEGURIDAD; ASi COMO
CUALQUIER TIPO DE CONTRATO BANCARIO, ASi COMO ACORDAR LA VALIDEZ DE LAS
TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS, POR FACSIMIL U OTROS MEDIOS SIMILARES, ENTRE
CUANTAS PROPIAS O A FAVOR DE TERCEROS, CON ENTIDADES DEL SISTEMA BANCARIO Y/O
FINANCIERO. Q) PRESTAR AVAL Y OTORGAR FIANZA A NOMBRE DE LA EMPRESA, A FAVOR DE LA
EMPRESA, DEL MISMO REPRESENTANTE Y/O DE TERCEROS; AS| COMO CONSTITUIR GARANTIA
MOBILIARIA O HIPOTECA O GRAVAR DE CUALQUIER FORMA LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES DE LA
EMPRESA A FAVOR DEL MISMO REPRESENTANTE Y/O DE TERCEROS, PUDIENDO AFECTAR CUENTAS,
DEF”OSITOSi TITULOS VALORES O VALORES INMOBILIARIOS EN GARANTIA, INCLUSIVE EN FIDEICOMISO
EN GARANTIA.- "=

ASIMISMO, EN EL ASIENTO B00006 DE LA CITADA PARTIDA, CONSTA REGISTRADA Y VIGENTE LA
ESCRITURA PUBLICA DEL 12/09/2016 OTORGADA ANTE EL. NOTARIO DE LIMA LJUBICA NADA SEKULA
DELGADO Y POR JUNTA DEL 10/09/2016 DONDE SE ACORDO:

MODIFICAR EL ESTATUTO, EN LO SIGUIENTE:

ARTICULO 10.- CORRESPONDE AL TITULAR:

A) GESTION Y ADMINISTRACION DE LA EMPRESA

B) REPRESENTAR A LA EMPRESA EN TODOS LOS ACTOS TANTO COMERCIALES, INDUSTRIALES,
ADMINISTRATIVOS, Y DE OTRA INDOLE COMPATIBLE CON LA ACTIVIDAD DE ESTA Y ESPECIALMENTE
ANTE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, POLICIALES, POLITIVAS Y JUDICIALES. EN ESPECIAL, EN
LO JUDICIAL GOZARA DE LAS FACULTADES SENALADAS EN LOS ARTICULOS 74, 75, 77 Y 436 DEL
CODIGO PROCESAL CIVIL, Y DEMAS NORMASCONEXAS Y COMPLEMENTARIAS; TENIENDO EN TODOS
LOS CASOS FACULTAD DE DELEGACION U SUSTIHUCION. ADEMAS, PODRA CELEBRAR CONCILIACIONES
O TRANSACCIONES JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES, PUDIENDO CONCILIAR Y DISPONER DE LOS
DERECHOS MATERIA DE CONCILIACION, SUSCRIBIR EL ACTA CONCILIATORIA 0 LOS DOCUMENTOS
NECESARIOS PARA ELLO, EJERCER LA REPRESENTACION EN PROCESOS ARBITRALES, PUDIENDO
NOMBRAR ARBITROS, Y ACORDAR PROCEDIMIENTOS PARA EL NOMBRAMIENTO RESPECTIVO,
RECUSARLOS, PACTAR O CELEBRAR CONVENIOS ARBITRALES Y COMPROMISOS NECESARIOS PARA
SOMETER A ARBITRAJE CONTROVERSIAS. Y/0 DERECHOS DE LIBRE DISPOSICION, ASI COMO PARA
RENUNCIAR AL ARBITRAJE, POR LO QUE GOZARA DE TODAS LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN LAS
DIFERENTES DISPOSICIONES LEGALES QUE LO REGULAN.

C) NOMBRAR PERSONAL QUE TRABAJE EN LA EMPRESA.

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.0.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPS:/ENLINEA SUNARP.GOB, RPEfSUNARPWEB/PAGES/
PUBLICI DADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL. FACES EN EL PLAZO DE 80 DIAS CALENIDARIO CONTADQS-UESDE SU/EMISION.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILAD. EL SERVIPOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA
PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOSREGISY RALE INDICES AUTOMA'I'IZADOS Y TiTULOS
PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO. : ranay .
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D) ESTABLECER LAS REMUNERACIONES DENLOS TRABAJADORES.

E) LLEVAR LA CORRESPONDENCIAS VIGILAR ASIMISMO QUEE LAS CUENTAS ESTEN AL DIA.

F) APERTURAR CUENTAS CORRIENTES EN LOS BANCOS COMERCIALES, GIRANDO Y ENDOSANDO
CHEQUES, RELIZAR COBROS DE CHEQUE EN EFECTIVO, GIRAR Y ACEPTAR LETRAS DE CAMBIO,
PAGARES Y CUALQUIER OTRO TITULO CAMBIARLO.

G) EJECUTAR LAS DEMAS FUNCIONES QUE SEAN COMPATIBLES CON EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE
LA EMPRESA Y DE ACUERDO A LAS LEYES DE LA MATERIA.

ADICIONALMENTE, EL TITULAR GERENTE PODRA:

H) GIRAR, EMITIR, ACEPTAR, ENDOSAR, COBRAR, AVALAR, AFIANZAR, RENOVAR, INCLUIR CLAUSULAS
DE PRORROGA Y/O/DESCONTAR LETRAS DE CAMBIO, PAGARES, FACTURAS CONFORMADAS,
WARRANTS, TITULOS DE CREDITO HIPOTECARIO N$GOCIABLES YCUALQUIER OTRO TITULO VALOR.

1) ENDOSAR CERTIFICADOS DE DEPOSITO, CERTIFICADOS BANCARIOS EN MONEDA EXTRANJERA O
NACIONAL, CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, POLIZAS DE SEGUROS Y/O WARRANTS, CARTAS FORTE,
TITULOS DE CREDITO HIPOTECARIO NEGOCIABLE, ASI COMO CUALQUIER OTRO TITULO VALOR 0
DOCUMENTO COMERCIAL.O DE CREDITO TRANSFERIBLE; Y CUALQUIER OTRO VALOR EN GENERAL,
PUDIENDO TAMBIEN DEPOSITARLOS EN CUSTODIA Y RETIRARLOS: ASIMISMO GRAVARLOS Y
ENAJENARLOS. )

J) REALIZAR CUALQUIER OPERACION BANCARIA/ INCLUSIVE LA APERTURA, RETIRO Y/O CIERRE DE
CUENTAS CORRIENTES, CUENTAS A PLAZO, CUENTAS DE AHORRO, CUENTAS DE CUSTODIA Y/O
DEPOSITOS DE CUALQUIER NATURALEZA, PUDIENDO DEPOSITAR O RETIRAR FONDOS, ALQUILAR,
RETIRAR Y CERRAR CAJAS DE SEGURIDAD, GIRAR CON SALDO, TRANSFERIR, OPERAR, ENDOSAR,
COBRAR, SOLICITAR Y CONTRATAR CARTAS FIANZAS O FIANZAS BANCARIAS, CELEBRAR CONTRATOS
DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO O "LEASING", "LEASE BACK", FIDEICOMISO, COMISION DE
CONFIANZA, FACTORING Y/O UNDERWRITING, ESCROW ACCOUNT, MUTUOS DINERARIOS EN TODAS
SUS MODALIDADES, CREDITOS EN CUENTA CORRIENTE, CREDITO DOCUMENTARIO, Y CARTAS DE
CREDITO, TARJETAS DE CREDITO, ADVANCE ACCOUNT, ADELANTE EN CUENTA CORRIENTE,
DESCUENTOS, ANTICIPOS, EN FORMA INDIVIDUAL Y/O MEDIANTE LINEAS DE CREDITO. OBSERVAR
ESTADOS DE CUENTA CORRIENTE, ASI COMO SOLICITAR INFORMACION SOBRE OPERACIONES,
REALIZADAS EN CUENTAS Y/O DEPOSITOS DE LA SOCIEDAD.

K) EFECTUAR COBRAS DE GIROS Y TRANSFERENCIAS, EFECTUAR, ORDENAR Y AUTORIZAR/CARGOS Y
ABONOS-EN' CUENTAS, ORDEMAR TRANSFERENCIAS, ASI COMO ACORDAR LA VALIDEZ DE
TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS POR FACSIMIL U OTROS MEDIOS SIMILARES, ENTRE
CUENTAS PROPIAS, A FAVOR DE SI MISMO, O A FAVOR DE TERCEROS, ASI COMO OTROGAR
CANCELACIONES, Y RECIBOS.

L) CELEBRAR CONTRATOS DE COMPRA.-VENTA, PROMESA DE COMPRA VENTA Y/O OPCIONES,
PERMUTA, Y ARRAS, PUDIENDO VENDER Y/O COMPRAR TODA CLASE DE BIENES INMUEBLES Y/O
MUEBLES TODO TIPO DE CONTRATO TIPICO Y ATIPICO CON TERCEROS Y CONSIGO MISMO,
INCLUYENDO ACCIONES, BONOS, CERTIFICADOS BANCARIOS EN MONEDA EXTRANJERA 0 EN MONEDA
NACIONAL, Y DEMAS VALORES MOBILIARIOS. ASI COMO REALIZAR OPERACIONES. DE REPORTE
RESPECTO DE ESTOS ULTIMOS, PERMUTA, FORWARD, SWAP.

M) CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTAMO, ARRENDAMIENTO, DACION EN PAGO, FIDEICOMISO, FIANZA
O CARTA /FIANZA, COMODATO, USO, USUFRUCTO, OPCION, SUPERFICIE, CESION DE DERECHOS Y DE
POSICION CONTRACTUAL, MUTUO DISENSO; TANTO EN MANERA ACTIVA COMO PASIVA, SOBRE TODA
CLASE DE DERECHOS Y BIENES MUEBLES O INMUEBLES DE LA EMPRESA, ASI COMO CELEBRAR
CONTRATOS PREPARATORIO;

N) PRESTAR AVAL Y OTORGAR FIANZA SOLIDARIA 0 MANCOMUNADA, EN RESPALDO DE LAS
OBLIGACIONES DE TERCEROS, ASI COMO EN RESPALDO DE LAS OBLIGACIONES DEL PROPIO
REPRESENTANTE, ASI COMO CONSTITUIR OARANTIA MOBILIARIA/O HIPOTECA O GRAVAR DE
CUALQUIER FORMA LOS BIENES MUEBLES/ O INMUEBLESS DE LA SOCIEDAD A FAVOR DEL MISMO

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPS://ENLINEA. SUNARP.GOB. PE/SUNARPWER/PAGES/
PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL, FACES EN EL PLAZO DE 90 DIAS CALENIDARIO CONTADOS DES]

NSABLE QUE EXPIDE LA
S AUTOMATIZADOS, Y TITULOS

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD:!
PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES OE LOS ASIENTOS R
PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO.




.
*

- ¥
» 5
aw
pin, -
et
H
Lo X

sunarp;::
F
Sugmriatendancls Kaciprob p ;
de los Regintros Pebicos Fy
ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA Cédigo de Verificacion:
Oficina Registral de LIMA 8183997

Solicitud N° 2021 - 3216213
20/07/2021 11:43:13

REPRESENTANTE Y/O DE TERCEROS, PUDIENDO AFECTAR CUENTAS, DEPOSITOS, TITULOS VALORES
O VALORES MOBILIARIOS EN GARANTIA, INCLUSIVE EN FIDEICOMISO EN GARANTIA. ADEMAS PODRA
SOLICITAR SOBRE DICHOS GRAVAMENES LA EMISION DE TITULOS VALORES O VALORES CON-
ANOTACION EN CUENTA, SEA WARRANTS O TITULOS DE CREDITO HIPOTECARIO NEGOCIABLE.

N) CELEBRAR CONTRATOS DE CREDITO EF GENERAL, YA SEA CREDITO EN CUENTA CORRIENTE,
CREDITO DOCUMENTARIO, PRESTAMOS, MUTUOS, TARJETAS DE CREDITO, ADVANCE ACCOUNT,
FACTORING Y OTROS QUE CONSTITUYAN CREDITOS DIRECTOS O INDIRECTOS BAJO CUALQUIER OTRA
MODALIDAD; ASI COMO CEDER DERECHOS Y CREDITOS, Y CUALQUIER OTRO QUE CONSTITUYA
CREDITO DIRECTO O INDIRECTO BAJO CUALQUIER MODALIDAD.

0) OTORGAR, DELEGAR Y/O SUSTITUIR, PARCIAL O TOTALMENTE, ESTOS PODERES EN LAS PERSONAS
QUE CONSIDERE CONVENIENTE Y REASUMIRLCS O REVOCARLOS CUANDO LO ESTIME
NECESARIO.

P) CONSTITUIR GARANTIA MOBILIARIA, INCLUSIVE EN LA MODALIDAD DE PRECONSTITUCION,
HIPOTECA ANTICRESIS, FIDEICOMISO EN GARANTIA, Y CUALQUIER OTRA MODALIDAD DE GRAVAMEN
SOBRE LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES EN RESPALDO DE OBLIGACIONES DEL PROPIO
REPRESENTANTE Y/O DE TERCEROS, PUDIENDO AFECTAR CUENTAS, DEPOSITOS, TITULOS VALORES
O VALORES MOBILIARIOS. ADEMAS PODRA SOLICITAR SOBRE DICHOS GRAVAMENES, LA EMISION DE
TITULOS VALORES O VALORES CON ANOTACION EN CUENTA, SEA WARRANTS, O TITULO DE CREDITO
HIPOTECARIO NEGOCIABLE.

Q) SUSCRIBIR TODOS LOS DOCUMENTOS PRIVADOS Y/O PUBLICOS QUE FORMALICEN LOS ACTOS Y
CONTRATOS PARA LOS QUE SE CONFIEREPODER DE REPRESETNACION SEGUN LOS ACAPITES
ANTERIORES, INCLUYENDO LAS MINUTAS Y ESCRITURAS PUBLICAS DE SER NECESARIO.

R) NEGOCIAR, CELEBRAR, MODIFICAR, RESOLVER Y EJECUTAR OPERACIONES CON PRODUCTOS
FINANCIEROS DERIVADOS, INCLUYENDO A TITULO ENUNCIATIVO, FORWARDS, FUTUROS, OPCIONES
SWAPS Y DEPOSITOS ESTRUCTURADOS, PUDIENDO SUSCRIBIR TODOS LOS CONTRATOS ACUERDOS,
DECLARACIONES, COMUNICACIONES Y CUALQUIER DOCUMENTO ADICIONAL O COMPLEMENTARIO
NECESARIO PARA TALES FINES O RELACIONADO CON DICHAS OPERACIONES.

S) CONTRATAR O SUSCRIBIR Y RESCATAR O COBRAR FONDOS MUTUOS DE INVERSION EN VALORES Y
FONDOS DE INVERSION, ASI COMO TRANSFERIR LAS PARTICIPACIONES O CUOTAS EN FONDOS
MUTUOS DE INVERSION EN VALORES Y EN FONDOS/DE INVERSIONES, PUDIENDO TAMBIEN
AFECTARLAS EN GARANTIA.

T) ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO TIPO DE CUENTA
BANCARIA, GIRAR, COBRAR, RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR Y PROTESTAR, ACEPTAR Y
REACEPTAR CHEQUES, RELIZAR COBROS DE CHEQUE EN EFECTIVO, LETRAS DE CAMBIO, PAGARES,
CONOCIMIENTO DE EMBARQUE, CARTA DE PORTE, POLIZAS, CARTAS FIANZAS Y CUALQUIER CLASE DE
TITULOS VALORES DOCUMENTOS MERCANTILES CIVILES, GIRAR CON SALDO, OPERAR, COBRAR,
ENDOSAR, OTORGAR RECIBOS CANCELACIONES, SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE CON
GARANTIA 0 SIN ELLA, SOLICITAR TODA CLASE DE PRESTAMOS CON GARANTIA HIPOTECARIA.

U) ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO; COMPRAR, VENDER, ARRENDAR, DONAR, DAR
EN COMODATO, ADJUDICAR Y GRAVAR LOS BIENES DE LA EMPRESA SEAN MUEBLES O INMUEBLES
SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS YA SEAN PRIVADOS O PUBLICOS. EN GENERAL
PODRA CONSTITUIR GARANTIA HIPOTECARIA, PRENDARIA, Y DE CUALQUIER FORMA PODRA CELEBRAR
TODA CLASE DE CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS, INCLUSIVE LOS DE LEASING O
ARRENDAMIENTO FINANCIERO, LEASE BACK, FACTORY Y/O UNDERWRITING, CONSORCIO, ASOCIACION
EN (PARTICIPACION, Y CUALQUIER OTRO CONTRATO DE COLABORACION EMPRESARIAL, VINCULADOS
CON EL OBJETO SOCIAL. ADEMAS PODRA SOMETER LAS CONTROVERSIAS A ARBITRAJE Y SUSCRIBIR
LOS RESPECTIVOS CONVENIOS ARBITRALES. )

V) SOLICITAR, ADQUIRIR, TRANSFERIR REGISTROS DE PATENTE, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES
CONFORME A LEY, SUSCRIBIENDO CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTOS VINCULADOS A LA

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.0.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPS://ENLINEA. SUNARP.GOB.PE/SUNARPW AGES/
PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL. FACES EN EL PLAZO DE 90 DIAS CALENIDARIO CONTADOS DESDE SU EMISTUN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD. EL SER
PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DEE LOS ASIENTOS REGISTRA
PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO.

DOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA
S-INBIZES AUTOMATIZADOS, Y TITULOS
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PROPIEDAD IINDUSTRIAL O INTELECTUAL.

W) ORDENAR, EFECTUAR Y RECIBIR PAGOS, EN EFECTIVO Y/O CON OTROS MEDIOS DE PAGO,
INCLUSIVE. TITULOS VALORES; Y OTORGAR LOS RESPECTIVOS RECIBOS Y CANCELACIONES.

X) NEGOCIAR Y/O CELEBRAR Y RESOLVER DE SER EL CASO CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO
OPERATIVO Y/O FINANCIERO (LEASINGS). NEGOCIAR, CELEBRAR, EJECUTAR O RESOLVER ACTIVA O
PASIVAMENTE, CONTRATOS DE CUALQUIER NATURALEZA TIPICOS O ATIPICOS PERMITIDOS POR EL
ORDENAMIENTO JURIDICO VIGENTE SOBRE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES.
REGISTRADOS O NO REGISTRADOS, TALES COMO COMPRAVENTA, DONACION, ARRENDAMIENTO
ACTIVA O PASIVAMENTE, USUFRUCTO, COMODATO, MUTUO, CONTRATOS DE PRESTACION DE
SERVICIOS, ASI COMO SUS MODALIDADES LOCACION DE SERVICIOS, CONTRATO DE OBRA, MANDATO;
DEPOSITO, SUMINISTROS, FACTORING, UNDERWRITING, FIDEHCOMISO, FIJANDO EN CADA CASO LAS
ESTIPULACIONES PERTINENTES. SOLICITA Y OTORGAR GARANTIAS HIPOTECARIAS, ANTICRETICAS,
PRENDARIAS DE NATURALEZA CIVIL, AGRICOLA, INDUSTRIAL 0 GLOBAL, ASI COMO TODA CLASE DE
GARANTIA PERSONAL COMO FIANZA Y AVAL. CELEBRAR CONTRATOS DE COLABORACION
EMPRESARIAL, TALES COMO JOINT VENTURE, ASOCIACION EN PARTICIPACION, CONTRATOS DE
CONSORCIO, DISTRIBUCION, CONCESION MERCANTIL, FRANCHISING, LEASEBACK, ENTRE OTROS
ADMITIDOS POR EL ORDENAMIENTO JURIDICO VIGENTE. OTORGAR LOS RECIBOS Y CANCELACIONES.
EFECTUAR TODAS LAS OPERACIONES RELACIONADAS CON ALMACENES GENERALES DE DEPOSITOS
ADUANEROS ESPECIALIZADOS, PUDIENDO SOLICITAR, SUSCRIBIR, OBTENER, GRAVARA/COBRAR,
DESCONTAR Y ENDOSAR EN SU CASO CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, CARTAS PORTE, GUIAS
AEREAS, WARRANTES, CERTIFICADOS DE DEPOSITOS Y DEMAS DOCUMENTOS DE EMBARQUE Y DE
ALMACENES GENERALES. EN GENERAL CELEBRAR CONTRATOS DE CUALQUIER NATURALEZA
PUDIENDO FIRMAR LOS DOCUMENTOS QUE SE REQUIERAN SEAN ESTOS MINUTAS Y ESCRITURAS
PUBLICAS CORRESPONDIENTES.-

DOCUMENTO QUE DIO MERITO A LA INSCRIPCION:
ESCRITURA PUBLICA DEL 27-11-1989 OTORGADO ANTE NOTARIO PUBLICO DE LIMA DRA. LIOVA
SCHIAFFINO DE VILANUEVA.

Il. ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO OTROS:
NINGUNO.

. TITULOS PENDIENTES:
NINGUNO.

IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIEINTO DE TERCEROS:

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA
RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME
RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES,
NDICES AUTOMATIZADOS, Y TITULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO.

V. PAGINAS QUE ACOMPANAN AL CERTIFICADO:
NINGUNO.

N° de Fojas del Certificado: 6

Derechos Pagados: 2021-99999-1396549 S/26.00
Tasa Registral del Servicio S/26.00

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.0.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS: PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPS//ENLINEA. SUNARP.GOB. PE/SUNARPWEB/PAGES/
PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL FACES EN EL PLAZO DE 80 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISION.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA

PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZADOS, Y TITULOS
PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO.

Pag. 5de 6




1%
sunafL°
Suwmdwc’a Kisclongd :
ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA Cdédigo de Verificacion:
Oficina Registral de LIMA 8183997

Solicitud N° 2021 - 3216213
20/07/2021 11:43:13

Verificado y expedido por ACOSTA VALLE, LILY, Abogado Certificador de la Oficina Registral de Lima, a las
10:45:44 horas del 21 de Julio del 2021.

setpites wuve WressavmsustBES

LILYACO VALLE
ficador

Abogado
Zons Regreiral N* X Sede Lima
OFICINA CALLAD

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS: PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPS.//ENLINEA SUNARP.GOB. PEISUNARPWEB/PAGES/
PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES EN EL PLAZO DE 90 DIAS CALEMDARIO CONTADOS DESDE SU EMISION.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA

PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DIE LOS ASIENTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZADOS, Y TITULOS
PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO.
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ANEXO N° 2
DECLARACION JURADA

(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL
REGLAMENTO)




CONSORCIO BICENTENARIO "X

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° N° 006-2021-CS-RCC/MPP- PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 006-2021-CS-RCC/MPP- PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, Representante Comin del CONSORCIO BICENTENARIO (conformado por
las empresas REINGENIERIA Y PROYECTOS CONTRATISTAS S.A.C. - SAN AGUSTIN E.LR.L. CONTRATISTAS
GENERALES), declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO de
la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.

3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcién, asi como respetar el principio de
integridad.

5.- Se comprometerme a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido
con la buena pro.

Lima, 13 de agosto del 2021

Guisella Rodriguez Culquicondor
Representante Comiin
Consorcio Bicentenario
DNI N° 03681701

Guisetia Rodriguaz Culquicondor
inte Coman
Consorcio £ tenario

ks KIS ARG
DNI N° 03681701

Calle El Carmen N° 260 — Urb. El Carmen, Piura, Sullana, Sullana
Cel. 993820330 - rypsacl@gmail.com

/
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CONSORCIO BICENTENARIO O

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° N° 006-2021-CS-RCC/MPP- PRIMERA CONVOCATORIA L

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (EXPEDIENTE TECNICO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 006-2021-CS-RCC/MPP- PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demas
documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones existentes,
el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra “CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO DE LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI
- PIURA - PIURA”, de conformidad con el respectivo Requerimiento (Expediente Técnico) y las demas
condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

Lima, 13 de agosto del 2021

Guisella Rodriguez Culquicondor
Representante Comiin
Consorcio Bicentenario
DNIN°® 03681701

Calle El Carmen N° 260 — Urb. El Carmen, Piura, Sullana, Suffana
Cel. 993820330 - rypsaci@gmail.com
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CONSORCIO BICENTENARIO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° N° 006-2021-CS-RCC/MPP- PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 4
OFERTA ECONOMICA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 006-2021-CS-RCC/MPP- PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta econdémica
es la siguiente:

COMPONENTE gt e
e COSTOS DIRECTOS S/ 1'169,105.94
« GASTOS GENERALES S193,528.48
-~ GASTOS GENERALES FIJOS S/13,808.07
- GASTOS GENERALES VARIABLES S/79,720.41
« UTILIDAD S174,744.27
COSTO DE OBRA (Componente) S/ 1'337,378.69
o IGV S/ 240,728.16
« MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO (Componente 2) S/ 45,810.86
« PLAN DE CONTINGENCIA (Componente 3) S/ 41,693.35
TOTAL S/ 1°665,611.06

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, fransporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso,
los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como cualquier ofro concepto que pueda tener
incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna
exoneracién legal, no incluirén en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Lima, 13 de agosto del 2021

GuiseHa Rodriguez Culquizondor
Representante Comiin
Consorcio Bicentenario
DNI N® 03681701

Calle El Carmen N° 260 — Urb. El Carmen, Piura, Sullana, Sullana
Cel. 993820330 - rypsacl@gmail.com
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item Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
01 ESTRUCTURAS 663,364.34
01.01 OBRAS PROVISIONALES 26,293.20
01.01.01 ALMACEN, OFICINAS m2 60.00 137.31 8,238.60
01.01.02 CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 2.40 m und 1.00 1.000.00 1,000 00
01.01.03 CERCO PROVISIONAL DE TRIPLAY m 270.00 37.98 10,254.60
01.01.04 SERVICIOS HIGIENICOS und 3.00 600.00 1,800.00
01.01.05 FLETE TERRESTRE glb 1.00 5,000.00 5,000.00
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 15,191.86
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 4,480.00
01.02.01.01 MOVILIZACION DE EQUIPO est 1.00 4,480.00 4,480.00
01.02.02 DESMONTAJES 4,314.52
01.02.02.01 DESMONTAJE DE VENTANA m2 49.70 573 284.78
01.02.02.02  DESMONTAJE DE PUERTAS m2 10.43 12.05 125.68
01.02.02.03 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIO und 3.00 22,88 68.64
01.02.02.04 DESMONTAJE DE COBERTURA DE CALAMINA (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE) o 165.17 10.80 1.783.84
01.02.02.05 DESMONTAJE DE CAJAS DE DESAGUE und 1.00 17.88 17.88
01.02.02.06  DESMONTAJE DE PORTON ENTRADA PRINCIPAL und 1.00 171.60 171.60
01.02.02.07 DESMONTAJE DE MUROS DE AULAS PROVISIONALES m2 289.02 6.03 1,742.79
01.02.02.08 ~ DESMONTAJE DE CAJA DE AGUA und 1.00 17.88 17.88
01.02.02.00  DESMONTAJE DE CERCO DE PALOS m 70.93 1.43 101.43
01.02.03 DEMOLICION , REMOCION Y RASQUETEQ 6,397.34
01.02.03.01 DEMOLICION DE PISO INC. C.P.-F.P. m2 154.59 7.15 1,105.32
01.02.03.02 DEMOLICION DE PISO DE $8.HH (INCLUYE TUBERIAS DE AGUA Y DESAGUE) m2 10.58 9.67 102.31
01.02.03.03 DEMOLICION DE COLUMNAS DE CONCRETO m3 4.05 36.40 147.42
01.02.03.04 DEMOLICION DE VIGAS DE CONCRETO m3 96.34 45.51 4,384.43
01.02.03.05 DEMOLICION DE MESA, URINARIO Y LAVATORIO CORRIDO m 1.50 51.02 76.53
01.02.03.06 DEMOLICION DE VEREDAS , PATIOS Y RAMPAS EXISTENTES m2 33.76 13.01 438.22
01.02.03.07 DEMOLICION DE MUROS DE CONCRETO EN CISTERNA Y TANQUE ELEVADO m2 9.00 15.79 142.11
01.03 SEGURIDAD Y SALUD 39,007.85
01.03.01 PLAN DE VIGILANCIA , PREVENCION Y CONTROL COVID 19 27,168.67
01.03.01.01 EVALUACION DE CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR glb 1.00 14,227.40 14,227.40
01.03.01.02 HABILITACION DE MODULOS DE CONTROL COVID 19 und 3.00 2,250.00 6,750.00
01.03.01.03  MEDIDAS PREVENTIVAS glb 1.00 2,560.00 2,560.00
01.03.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO PORTATIL glb 1.00 1,607.35 1,607.35
01.03.01.05 DESINFECCION DE AMBIENTES , EQUIPOS Y HERRAMIENTAS glb 1.00 2,023.92 2,023.92
01.03.02 SEGURIDAD EN OBRA 11,839.18
01.03.02.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 1.00 5,738.40 5,738.40
01.03.02.02 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00 1,206.00 1,206.00
01.03.02.03 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00 3,250.00 3,250.00
01.03.02.04 ?E:l;fj;]s PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL alb 1.00 1.644.78 1.644.78
01.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS 64,820.76
01.04.01 CORTE Y EXCAVACION 31,979.45
01.04.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMENTACION (CIMIENTOS CORRIDOS Y ZAPATAS) m3 §70.71 4768 31,979.45
01.04.02 RELLENO 12,340.30
01.04.02.01 RELLENQ COMPACTADD MANUAL MATERIAL PROPIO m3 182.65 14.17 2,588.1%
01.04.02.02 RELLENO COMPACTADO MANUAL MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO PREPARADOQ) m3 109.06 89.42 9,752.15
01.04.03 CONFORMACION,NIVELACION Y REFINE 4,958.75
01.04.03.01 NIVELACION DE TERRENO Y COMPACTACION m2 727.09 6.82 4,958.75
01.04.04 MEJORAMIENTO DE TERRENO 9,529.24
01.04.04.01 MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL e=30cm (COLOCACION DE HORMIGON) m2 309.09 30.83 9,529.24
01.04.05 ACARREQO Y ELIMINACION DE MATERIAL 6,013.02
01.04.05.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA (Dprom=5 km) 12.32 6,013.02
01.05 CONCRETO SIMPLE 43,691.15
01.05.01 SOLADO 3,373.22
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ftem Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
01.05.01.01 SOLADO PARA VIGAS DE CIMENTACION e=4", 1:12 C/H m2 13.06 28.39 370.77
01.05.01.02 SOLADO PARA ZAPATA e=4", 1:12C/H m2 92.84 32.34 3,002.45
01.05.02 FALSO PISO 6,436.58
01.05.02.01 FALSO PISO MEZCLA 1:8 e=4" m2 215.92 29.81 6,436.58
01.05.03 CIMIENTOS 32,356.90
01.05.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 +30% P.G. FC=100 Kg/cm2 m3 166.90 193.87 32,356.90
01.05.04 DADOS 1,524.45
01.05.04.01 DADOS DE CONCRETO.- CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 m3 0.96 380.72 365.49
01.05.04.02 DADOS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 24.00 48.29 1,158.96
01.06 CONCRETO ARMADO 454,435.73
01.06.01 SOBRECIMIENTO 72,844.17
01.06.01.01 SOBRECIMIENTOS.-CONCRETO f'c=175 kg/cm?2 m3 59.43 392.03 23,298.34
01.06.01.02 SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 654.99 51.43 33,686.14
01.06.01.03 SOBRECIMIENTO.-ACERO fy=4200 kg/cm2 kg 3,049.94 5.20 15,859.69
01.06.02 ZAPATAS 20,813.09
01.06.02.01 ZAPATAS.-CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 44.26 345.50 15,291.83
01.06.02.02 ZAPATAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2 kg 1,061.78 5.20 5,521.26
01.06.03 VIGAS DE CIMENTACION 12,606.91
01.06.03.01 VIGAS DE CIMENTACION.-CONCRETO f'c=210 kg/cm2 - 1 PISO m3 11.13 367.16 4,086.49
01.06.03.02 VIGAS DE CIMENTACION.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 27.00 65.12 1,758.24
01.06.03.03 VIGAS DE CIMENTACION.-ACERO fy=4200 kg/cm2 kg 1,300.42 5.20 6,762.18
01.06.04 COLUMNA 175,168.85
01.06.04.01 COLUMNAS.-CONCRETO fc=210 kg/cm2 - 1 PISO m3 74.36 533.12 39,642.80
01.06.04.02 COLUMNAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 941.05 63.66 59,907.24
01.06.04.03 COLUMNAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2 kg 14,096.89 5.20 73,303.83
01.06.04.04 CURADOQO CON CURADOR QUIMICO PARA CONCRETO m2 941.05 2.46 2,314.98
01.06.05 VIGAS 94,768.38
01.06.05.01 VIGAS.- CONCRETO f'¢=210 kg/cm2 m3 49.75 396.97 19,749.26
01.06.05.02 VIGAS.-ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 564.59 75.34 42,536.21
01.06.05.03 VIGAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2 kg 5,979.62 5.20 31,094.02
01.06.05.04 CURADO CON CURADOR QUIMICO PARA CONCRETO m2 564.59 2.46 1,388.89
01.06.06 LOSAS ALIGERADAS 49,002.64
01.06.06.01 LOSA ALIGERADA.-CONCRETO fc=210 kg/cm2 - 1 PISO m3 29.87 383.47 11,454.25
01.06.06.02 LOSA ALIGERADA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 292.15 56.52 16,512.32
01.06.06.03 LOSA ALIGERADA.-ACERO fy=4200 kg/cm2 kg 1,671.82 5.20 8,693.46
01.06.06.04 LOSA ALIGERADA.- LADR. HUECO 15X30X30 und 3,108.00 3.74 11,623.92
01.06.06.05 CURADO CON CURADOR QUIMICO PARA CONCRETO m2 292.15 2.46 718.69
01.06.07 CISTERNA 10,628.19
01.06.07.01 CISTERNA.-CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 10.75 501.12 5,387.04
01.06.07.02 CISTERNA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 45.50 49.77 2,264.54
01.06.07.03 CISTERNA.-ACERO fy=4200 kg/cm2 kg 550.90 5.20 2,864.68
01.06.07.04 CURADO CON CURADOR QUIMICO PARA CONCRETO m2 45.50 2.46 111.93
01.06.08 TANQUE ELEVADO 9,500.31
01.06.08.01 TANQUE ELEVADO.-CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 4.84 533.12 2,580.30
01.06.08.02 TANQUE ELEVADO.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 57.25 59.95 3,432.14
01.06.08.03 TANQUE ELEVADO.-ACERO fy=4200 kg/cm2 kg 643.66 5.20 3,347.03
01.06.08.04 CURADO CON CURADOR QUIMICO PARA CONCRETO m2 57.25 2.46 140.84
01.06.09 CUNETAS CON REJILLA 9,103.19
01.06.09.01 CUNETAS.-CONCRETO f'c=175 kgfcm2 m3 10.32 388.06 4,004.78
01.06.09.02 CUNETAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 68.78 37.60 2,586.13
01.06.09.03 CUNETAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2 kg 483.13 5.20 2,512.28
01.07 ESTRUCTURAS METALICAS 14,859.50
01.07.01 COBERTURA LIVIANA CURVA m2 67.00 78.20 5,239.40
01.07.02 PORTICO METALICO PARABOLICO m 26.80 136.81 3,666.51
01.07.03 VIGUETA METALICA V-1 m 50.00 47.85 2,392.50
01.07.04 TENSORES 23.20 20.93 485.58
01.07.05 TEMPLADOR Y CRUZ DE SAN ANDRES m 58.40 14.09 822.86
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ltem Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
01.07.06 ARRIOSTRES DE VIGUETAS EN CRUZ m 40.20 11.86 476.77
01.07.07 APOYO METALICOS FIJO und 4.00 150.56 602.24
01.07.08 APOYO METALICOS MOVIL und 4.00 150.56 602.24
01.07.09 CANALETAFG 1.6MM m 20.00 28.57 571.40
01.08 MITIGACION AMBIENTAL 3,883.20
01.08.01 RIEGO DE TERRENO, MATERIAL EXCAVADO Y AGREGADOS und 1.00 2,494.40 2,494.40
01.08.02 MITIGACION AMBIENTAL und 1.00 1,388.80 1,388.80
01.09 VARIOS 1,181.09
01.09.01 IZAJE DE TIJERALES und 4.00 224.96 899.84
01.08.02 IZAJE DE VIGUETAS und 5.00 56.25 281.25
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ltem Descripcion |Und. l Metrado |Precio S/. |Parcial S/.

01 ARQUITECTURA 391,488.95
01.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA 92,986.90
01.01.01 MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M :1:1:4 e=1.5cm m2 224 41 64.31 14,431.81
01.01.02 MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA M :1:1:4 e=1.5cm m2 778.93 100.85 78,555.09
01.02 REVOQUES Y REVESTIMIENTCS 70,227.22
01.02.01 TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERO 1:5 m2 77.52 24.01 1,861.26
01.02.02 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES m2 250.37 29.92 7.491.07
01.02.03 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES m2 366.15 19.52 7.147.25
01.02.04 TARRAJEO DE COLUMNAS m2 468.87 38.66 18,126.51
01.02.05 TARRAJEO DE VIGAS m2 416.97 56.25 23,454.56
01.02.06 TARRAJEC CON IMPERMEABILIZANTE m2 19.00 42.5C 807.50
01.02.07 BRUNAS SEGUN DETALLE m 695.29 9.89 6,876.42
01.02.08 VESTIDURA DE DERRAMES (1:5) m 256.97 15.15 3,893.10
01.02.09 MEDIA CANA PARA DRENAJE EN TECHOS m 67.70 9.89 669.55
01.03 CIELORRASOS 18,262.18
01.03.01 CIELORRASO CON MEZCLA C:A 1:5 m2 293.18 62.29 18,262.18
01.04 PISCS Y PAVIMENTOS 45,675.38
01.04.01 CONTRAPISOS 5,984.00
01.04.01.01 CONTRAPISO DE 40 mm m2 203.33 29.43 5,984.00
01.04.02 PISOS 24,871.82
01.04.02.01 PISO CERAMICO 45 x 45 COLOR - ALTO TRANSITO m2 167.04 66.02 11,027.98
01.04.02.02 PISO CERAMICO 30 x 30 COLOR BLANCO- ALTO TRANSITO m2 29,12 58.96 1,716.92
01.04.02.03 PiSO DE CEMENTC PULIDO BRUNADO & 2 1.82 27.58 50.84
01.04.02.04 PISO DE CONCRETO EN PATIO f'c=175kg/cm2; e=15cm FROTACHADO m2 98.87 68.81 6,803.24
01.04.02.05 PATIOS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 26.32 38.52 1,013.85
01.04.02.06 PATIOS.- UNAS DE CONCRETO f'c=175kg/cm2 m3 1.76 346.07 609.08
01.04.02.07 PATIO.- AFIRMADO e=0.20 m2 98.87 28.72 2,839.55
01.04.02.08 CAMA DE HORMIGON e=0.10 PARA AREA DE JUEGOS INC. COMPACTACION m3 8.40 4221 354.56
01.04.02.08 CAMA DE ARENA EN AREA DE JUEGOS e=5cm m2 70.00 6.51 455.70
01.04.03 VEREDAS Y RAMPAS 14,819.56
01.04.03.01 VEREDAS e=4" DE CONCRETO f'c=175kg/cm2 ACABADO FROTACHADO Y BRUNADO ~ m2 210.70 48.33 10,183.13
01.04.03.02 RAMPAS e=4" DE CONCRETO f'c=175kg/cm2 ACABADO FROTACHADQ Y BRUNADO m2 8.16 50.42 411.43
01.04.03.03 UNAS DE CONCRETO fc=175kg/cm2 m3 9.34 346.07 3,232.29
01.04.03.04 VEREDAS Y RAMPAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 25.10 39.55 992.71
01.08 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 7,188.61
01.05.01 ZOCALOS 4,625.91
01.05.01.01 ZOCALO CERAMICO 30X30 m2 78.18 59.17 4,625.91
01.05.01.01 CONTRAZOCALOS 2,562.70
01.05.02 CONTRAZOCALO CERAMICOH =10 cm m 99.27 15.98 1,586.33
01.05.02.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO SIN COLOREAR DE H=10 cm m 91.42 10.68 976.37
01.06 COBERTURAS 57,173.09
01.06.01 COBERTURA CON PLANCHA CALAMINON TAT 1060 TERMO-AISLANTE e=25mm (INC. m2 355.60 156.10 55,508.16

ESTRUCTURA DE SOPORTE METALICA)
01.06.02 CUMBRERA CON PLANCHA CALAMINON TAT 1060 TERMO-AISLANTE e=25mm m 28.25 58.90 1,663.93
01.07 CARPINTERIA DE MADERA 35,847.48
01.07.01 PUERTA MACHIEMBRADA 2 16.17 267.84 4,332.56
01.07.02 PUERTA CONTRAPLACADA 40 mm CON TRIPLAY 6 mm INCLUYE MARCO TORNILLO m2 14.97 222.38 3,329.03
2"x4"

01.07.03 VENTANA DE MADERA TORNILLO CON VIDRIO DE 6 mm m2 75.85 371.60 28,185.86
01.08 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 19,345.00
01.08.01 PUERTAS DE INGRESOS PRINCIPALES m2 15.08 338.76 5,108.50
01.08.02 ESCALERA DE GATO DE FIERRO GALVANIZADO m 10.00 148.65 1,486.50
01.08.03 ESCALERA DE ALUMINIO EN CISTERNA und 1.00 522.30 522.30
01.08.04 REJILLA METALICA PARA CUNETA DE 1"X1X1/8" (INCLUYE COLOCACION) m 85.00 109.71 9,325.35
01.08.05 PUERTA DE CASETA DE ELECTROBOMBA und 1.00 596.25 596.25
01.08.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA DE EVACUACION PLUVIAL 610 mm m 20.00 38.36 767.20
01.08.07 BATERIAS ECOLOGICAS DE TRES TACHOS und 2.00 769.45 1,538.90

viconder



ltem I Descripcion |Und. | Metrado | Precio S/. |Parcial S/. j
01.09 CERRAJERIA 3,076.16
01.09.01 BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" PESADA EN PUERTAS pza 16.00 12.27 196.32
01.09.02 CERRADURA TRES GOLPES CON TIRADOR EN PUERTAS pza 24.00 84.26 2,022.24
01.09.03 CHAPA DE POMO CON PESTILLO EN PUERTA und 5.00 46.12 230.60
01.09.04 BISAGRA ALUMINIZADA DE 3" PESADA EN PUERTAS pza 60,00 10.45 627.00
01.10 PINTURA 28,949.84
01.10.01 PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNAS m2 1,085.39 15.57 16,899.52
01.10.02 PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELC RASO Y VIGAS m2 710.15 16.84 11,958.93
01.10.03 PINTADO DE ESTRUCTURAS METALICAS m 76.80 1.19 91.39
01.11 JUNTAS 4,930.63
01.11.01 JUNTAS ASFALTICAS e=1" m 449.78 9.55 4,295.40
01.11.02 JUNTAS DE DILATACION CON ESPUMA PLASTICA + JEBE MICROPOROSO m 67.22 9.45 635.23
01.12 JUEGOS INFANTILES 4,006.56
01.12.01 PASAMANO METALICO L=4.00m (JUEGO INFANTIL) und 1.00 1,412.16 1,412.16
01.12.02 SUBE Y BAJA (JUEGO INFANTIL) CON 04 ASIENTOS und 1.00 970.98 970.98
01.12.03 COLUMPIO METALICOS L=2.30m (JUEGO INFANTIL) CON 02 ASIENTOS und 1.00 1,623.42 1,623.42
01.13 VARIOS 3,719.90
01.13.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS SINTETICO - AREAS DE JUEGOS m2 70.00 45.45 3,181.50
01.13.02 CURADO CON CURADOR QUIMICO PARA CONCRETO m2 218.86 2.46 538.40

LA L L EET Ty | T

rguez Culquizondor
F'Iapresc_-ntar.ie Comin
Cansorcio Sicentenario

DNIN° 03581701

n o Py e
< Uisela rogr

5




)

ltem |Descripci6n I Und. [ Metrado | Precio S/. Parcial Slj
o1 INSTALACIONES ELECTRICAS 72,561.83
01.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CABLES ALIMENTADORES 2,482.71
01.01.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS 0.60 X 0.80 M. m3 76.11 32.62 2,482.71
01.02 RELLLENO Y COMPACTACION MANUAL DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO 2,636.45
01.02.01 RELLENO Y COMPACTACION MANUAL DE ZANJAS 0.60X0.80 M. m3 76.11 34.64 2,636.45
01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS DE DISTRIBUCION ELECTRICA 7,849.26

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL TRIFASICO TG (INC.
ACCESORIOS SEG. DIAGRAMA UNIF. Y ESPECIFICACIONES)

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION MONOFASICA TD-01
Bag (INC. ACCESORIOS UNIFILIAR Y ESP. TECNICAS) e 1.00 L 124,18

SUMINISTRC E INSTALACION DE TABLERC DE DISTRIBUCION MCNCFASICA TD-02

01.03.01 und 1.00 1,783.85 1,783.85

D1.03.08 (INC. ACCESORIOS SEG. DIAGRAMA UNIFILIAR Y ESP. TECNICAS) ol 10 11028 Lo
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION MONOFASICA TD-03
e1.0514 (INC. ACCESORIOS SEG. DIAGRAMA UNIFILIAR Y ESP. TECNICAS) rd Ll s 1,034.05
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE BOMBAS (DE
01.03.05 ALTERNANCIA) TC-B (INC. ACCESORIOS SEG. DIAGRAMA UNIFILIAR Y ESP. und 1.00 2,647.92 2,647.92
TECNICAS)
01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES Y CONDUCTORES 7,564.38
01.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO N2XOH 1 X 4 MM2 m 112.00 5.41 605.92
01.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO N2XOH 1x10 MM2 m 255,00 12,99 3,312.45
01.04.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO THW-80 1 X10 MM2 m 70.00 7.93 555.10
01.04.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO THW-80 1 X4 MM2 m 58.95 6.53 384.94
01.04.05 BUZONES DE CONCRETO Bz CONFORME A PLANO DE DETALLES Y ESP, TECNICAS  und 5,00 42095 2,104.75
01.04.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE MANHOL DE CONCRETO DE 0.50 X0.50 X0.60 mis  und 200 300.64 601.22
01.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP (INCLUYE ACCESORIOS) 5,020.12
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP (1") D= 25.40 MM. INC.
01.05.01 il M 73.00 8.95 653.35
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP (1 1/4 ") D= 31.75 MM. INC.
01.05.02 el M 132,00 15.05 1,986.60
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PYC SAP (1 1/2%) D= 38.10 MM, ING.
01.05.03 ACCESORIOS 33.00 15.29 504.57
01.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP (2) D=50 MM. M 90.00 20.94 1,884.60
01.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES (INC. ACCESORIOS ELECTRICOS) 640.56
01.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE INTERRUPTORE SIMPLE (Sa) und 11.00 39.41 433.51
01.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE INTERRUPTORE DOBLE (2Sa,b) und 5.00 41.41 207.05
_— SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES (INC. ACCESORIOS 150,08
: ELECTRICOS) 03,
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE TOMACORRIENTES DOBLE BIPOLAR
DLARa CON LINEA A TIERRA 2X16 A+T 250 V. DE ESPIGAS CHATAS-REDONDAS L 40 488 i
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE A PRUEBA DE
onaz.0e AGUA CON LINEA A TIERRA 2X16 A+T 250 V. DE ESPIG RECT Y REDONDAS Pl #00 o9 h2.04
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A
O TIERRA 2X16 A+T 250 V. DE ESPIG RECT Y REDONDAS PARA LUZ DE EMERGENCIA pio A THIE 284.24
o108 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA (INCL ACCESOR 85275
: ELECTRICOS) ;
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA (INC ACCESORIOS
01.08.01 COMPLETGR £ it und 4.00 165.79 663.16
01.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE EQUIPO PARA TIMBRE und 1.00 189.59 189.59
01.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE ARETEFACTOS DE ILUMINACION 22,179.24
SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTEFACTO FLUORESCENTE HERMETICO
01.09.01 C/DIFUSOR ACRILICO 2X 36 W PARA DOSAR wd _a 16e.49 §zi 98
SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTEFACTO FLUORESCENTE 2X 36 W. C/EQUIPO Y
01.09.02 RENILLADE ALOMINIG (DBAaLe) und 8.00 189.49 1,515.92
01.06.03 ggn;xsmo E INSTALACION DE FLUORESCENTE RECTO 1X 36 W. CEQUIPOPARA 200 —_- o
— SUMINISTRO E INSTALACION DE FLUCRESCENTE CIRCULAR 1X35 W CIDIFUSSR und 700 5423 54.20
8, ACRILICO CUADRADO
. SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA AHORRADORA DE 20 W. CON REJILLADE  und 4.00 89.29 357.16
8, ALAMBRE GALVANIZADO.
T SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DOWNLIGHT LED 23 W ADOSABLE und  und 13.00 84.36 1,096.68

IPDLA-01 SIMIL A LIGHTECH 6500 K.




Item lDescripcién | Und. | Metrado | Precio S/. | Parcial S/.

01.08.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTEF REFLECTOR LED 150 W, P65, 100 und 4.00 45658 1,826.32
e LUMEN/WATT, 6000K SIMIL A LED PHILIPS BVP-091

01.09.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED SOLAR TIPO UFO - 30 W REDONDD ~ UNd 40 e 5.690.64

OB SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL SOLAR CON REFLECTOR LED EN POSTE CAC  glb 1.00 10,681.29 10,681.29
e DE 9 M.

01.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA 3,557.64

01.10.01 EXCAVACION DE HOYO DE PUESTA A TIERRA m3 6.00 54.35 326.10

01.10.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA CON Rpt MENOR O IGUAL A 10 und 3.00 1,077.18 3,231.54
e OHMS

.44 SUMINISTRO DE ENERGIA DESDE EL PUNTO DE DISENO OTORGADO POR ENOSA EN 10,060.03
: LA FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO

AT SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR TRIFASICO 380/220 \V PARA POTENCIA glb 1.00 2,493.40 2,493.40
S CONTRATADA DE 12 KW

o AMPLIACION DE RED TRIFASICA AUTOPORTANTE DESDE EL PUNTO DE DISENO EN glb 1.00 7,566.63 7,566.63
o BAJA TENSION.

01.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE DATA 5,641.86

01.12.01 SALIDA DE RED DE DATA und 6.00 409.31 2,455.86

01.12.02 UPS DE 3 KVA glb 1.00 2,774.00 2,774.00

01.12.03 ACOMETIDA EXTERIOR DE TELEFONIA E INTERNET glb 1.00 412.00 412.00

01.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADORES 1,064.75

01.13.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADORES TIPO TECHO und 5.00 212.95 1,064.75

01.14 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO 1,500.00

01.14.01 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS glb 1.00 1,500.00 1,500.00
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[item Descripcion Und.  Metrado  PrecioS/. ParcialS.. |
01 INSTALACIONES SANITARIAS 41,690.82
01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 8,724.52
01.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA H=0.80m, PARA TUBERIA DE 160 Y 200 mm m 286.05 11.18 3,198.04
01.01.02 RELLENQ C/ARENA HASTA £=0.20m 1A 1 AVE PARA TUBQ DE 160 Y 200 mm m 285.05 5.44 1,556.11
01.01.03 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS C/ MATERIAL PROPIO CON EQUIPO H=0.8m  m 286.05 6.97 1,993.77
01.01.04 REFINE, NIVELACION DE ZANJAS P/TUBO DE 160 Y 200 mm m 286.05 1.63 466.26
01.01.05 CAMA DE ARENA GRUESA e=0.10m PARA TUBO DE 160 Y 200 mm m 286.05 5.28 1,510.34
01.02 SISTEMA DE AGUA POTABLE EXTERIOR 621.34
01.02.01 TUBERIA PVC.SAP 3/4" m 41.34 15.03 £21.34
01.03 SISTEMA DE RIEGO 243.14
01.03.01 LLAVE DE RIEGO C/GRIFO DE %" EN CAJUELA CONCRETO F'c 140 S/D und 2.00 121.57 243.14
01.04 SISTEMA DE DESAGUE EXTERIOR 2,194.79
01.04.01 TUBERIA DE PVC SAL 4" m 40.21 28.33 1,139.15
01.04.02 CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA DE 12" X 24" CON TAPA DE CONCRETO und 4.00 263.91 1,055.64
01.05 PRUEBA HIDRAULICA DE CISTERNA, TANQUE Y SISTEMA DE BOMBEO 800.60
01.05.01 PRUEBA HIDRAULICA DE CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO und 1.00 800.60 800.60
01.06 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 7,764.89
01.06.01 INODORO DE LOSA INCLUYE ACCESORIOS pza 6.00 345.00 2,070.00
01.06.02 URINARIOS DE LOZA DE PICO pza 2.00 326.35 652.70
01.06.03 LAVATORIO DE LOZA BLANCA pza 4.00 337.45 1,349.80
01.06.04 LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE CON ESCURRIDERO pza 1.00 461.01 461.01
01.06.05 DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO und 4.00 71.03 284.12
01.06.06 PAPELERA DE CERAMICA und 6.00 76.31 457.86
01.06.07 TRAMPA DE GRASA TIPO HEVEX MODELO I1G-20 pza 1.00 1,955.30 1,955.30
01.06.08 ESPEJO BISELADO m2 1.44 238.65 343.66
01.06.09 PAPELERA PLASTICA und 6.00 31.74 190.44
01.07 INSTALACIONES SANITARIAS DE DESAGUE 6,936.52
01.07.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC pto 29.00 106.49 3,088.21
01.07.02 SALIDA PARA VENTILACION pto 5.00 92.94 464.70
01.07.03 TUBERIA PVC-SAL 2 m 40,40 26.99 1,090.40
01.07.04 TUBERIA PVC-SAL 4 m 23.19 30.41 705.21
01.07.05 REGISTROS DE BRONCE DE 4" und 6.00 103.60 621.60
01.07.06 SUMIDERO DE BRONCE 2" und 6.00 82.21 493.28
01.07.07 PRUEBA HIDRAULICA Y ESCORRENTIA TUB. DESAGUE m 84.49 5.60 473.14
01.08 INSTALACIONES SANITARIAS DE AGUA 4,397.87
01.08.01 SALIDA DE AGUA FRIA.- PVC pto 17.00 101.33 1,722.61
01.08.02 TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2* ROSCADA m 36.84 12.96 477.45
01.08.03 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1/2" und 5.00 101.13 505.65
01.08.04 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 3/4" und 1.00 96.07 96.07
01.08.05 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1" und 1.00 106.93 106.93
01.08.06 CAJA DE MADERA PARA VALVULA pza 7.00 63.19 44233
01.08.07 PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA DE AGUA m 144.59 7.24 1,046.83
01.09 TUBERIAS Y ACCESORIOS TANQUE ELEVADO 4,340.73
01.00.01 zgnﬂnggggtoose INSTALACION DE TANQUE POLIETILENO DE 1100 LT INCLUIDO i . 745 —
P— ig(n:nggg;?gss INSTALACION DE CISTERNA POLIETILENO DE 2500 LT INCLUIDO - 3 56 1,868.20 —
01.09.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA DE 1 HP INCLUIDO ACCESORIOS  und 1.00 812.26 812.26
01.09.04 TUBERIA PVC CLASE 10 - 3/4" m 12.00 14.21 170.52
01.09.05 TUBERIA PVC CLASE 10 - 1" m 10.00 17.55 175.50
01.09.06 TAPA DE FIERRO EN CISTERNA und 1.00 640.04 640.04
01.10 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 5,076.36
01.10.01 TUBERIA DE BAJADA Y RED PVC SAP 110 mm m 70.80 71.70 5,076.36
01.11 RECONEXION A LAS REDES EXISTENTES 590.08
01.11.01 EMPALME A RED EXISTENTE, DESAGUE und 1.00 213.73 213.73
01.11.02 EMPALME A RED EXISTENTE, AGUA und 1.00 376.33 376.33
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[item Descripcién Und. Met Precio S/.  Parcial SI.

01 PLAN DE CONTINGENCIA 32,121.23
01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 409.54
01.01.2001 TRAZO NIVEL Y REPLANTEO m2  146.79 2,79 409.54
01.02 DEMOLICION Y DESMONTAIE 1,000.00
01.02.2001 DEMOLICION Y DESMONTATE DE AMBIENTES PROVISIONALES gib 1.00 1,000.00 1.000.00
01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 5,339.72
01.03.2001 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 m2  90.00 23.95 2,155.50
01.03.2002 AFIRMADO DE 4" PARA VEREDAS m2  56.79 56.07 3,184.22
01.04 CARPINTERIA DE MADERA 16,593.31
01.04.01 ieungrgnsiaga Y{ E?E?ﬁc,i?ct ;Ei :SUERTA CONTRAPLACADA CON TRIPLAY e= 4 mm . T 3 G
01.04.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUROS DE TRIPLAY INCLUIDO PARANTES m2 17270 53.87 9,303.35
01.04.03 CORREAS DE MADERA (2"x2"x 8.02) und  18.00 107.72 1,838.96
01.04.04 VENTANA DE CELOSILLA m2 2850 33.49 954.47
01.04.05 CERCO PROVISIONAL DE TRIPLAY m 89.50 37.95 3,396.53
01.05 COBERTURAS 6,478.66

OLOCACION DE COBERTURA DE POLIPROPILENG GRIS OPACQ e= 1.2 mm

o050 EFSFESS SOBEF:E CORE:EASQI;\E fE:glL (;;?EPGA SRS epace 2 m2 b e Ll
01.06 VARIOS 2,300.00
01.06.01 SUMINISTRO DE ENERGIA PROVICIONAL glb 1.00 500.00 500.00
01.06.02 ALQUILER DE SS.HH mes 3.00 600.00 1,800.00

S Banita Bnd
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{item Descripcién Und. Met PrecioS/.  ParcialS/l. |
01 PLAN DE CONTINGENCIA 32,121.23
01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 409.54
01.01.2001 TRAZO NIVEL Y REPLANTEQ m2  146.79 279 409.54
01.02 DEMOLICION Y DESMONTAIE 1,000.00
01.02.2001 DEMOLICION Y DESMONTAIE DE AMBIENTES PROVISIONALES gl 1.00 1,000.00 1,000.00
01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 5,339.72
01.03.2001 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 m2  90.00 23.95 2,155.50
01.03.2002 AFIRMADO DE 4" PARA VEREDAS m2  56.79 56.07 3,184.22
01.04 CARPINTERIA DE MADERA 16,593.31
01.04.01 :gzxggrlagi Y{ E?EO:::C;SL Z.i ;’:ERTA CONTRAPLACADA CON TRIPLAY e= 4 mm ., po— 1,000.00
01.04.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUROS DE TRIPLAY INCLUIDO PARANTES m2  172.70 53.87 9,303.35
01.04.03 CORREAS DE MADERA (2"x2"x 8.02) und  18.00 107.72 1,938.96
01.04.04 VENTANA DE CELOSILLA m2 2850 33.49 954.47
01.04.05 CERCO PROVISIONAL DE TRIPLAY m 89.50 37.95 3,396.53
01.05 COBERTURAS 6,478.66
felell A ~ I-Nelelz) T DM TDE T A DT (]2 (el - t1111)
OUSOl  LoYADO SOBRE CORREAS DE PEREIL OMEGA o e m e w7
01.08 VARIOS 2,300.00
01.06.01 SUMINISTRO DE ENERGIA PROVICIONAL glb 1.00 500.00 500.00
01.06.02 ALQUILER DE SS.HH mes 3.00 600.00 1,800.00
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RESUMEN DE PRESUPUESTO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

PROYECTO:

“RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA

MORI - PIURA - PIURA™

UBICACION:  CASERIO SAN PEDRO, DISTRITO DE CURA MORI, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA

FECHA: Ene-21

ITEM DESCRIPCION COSTO

1.00 MOBILIARIO S/14,487.17

2.00 EQUIPAMIENTO S/22,135.59

300 FLETE TERRESTRE $/2,200.00
COSTO DIRECTO $/38,822.76
IGV (18%) S/6,988.10
VALOR REFERENGIAL 5/45,610.86

ndor

entenario
DNI N° 03681701
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“RECUPERAGION DEL LOCAL ESCOLAR N° 448 CON CODIGO LOGAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA — PIURA”

FECHA: ENERO 2021

ITEM oﬁscmmm - CODIGO | UNIDAD POR AULAS SECCIONES | POR NORMA SEGUN oJ DEFICIT 'PRECIO TOTAL
N°488-2018 (buen estado) 3
01.00 AULA PEDAGOGIC.
0.0 SILLA POLIPROPILENO PARA DOCENTE SPP03 und. 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 S$i184.62 SM104.92
01.02  MESA POLIPROPILENO PARA DOCENTE MP-DB und. 1.00 100 1.00 0.00 1.00 S/488.10 $/466.10
0403 EXHIBIDOR MOVIL NIVEL INICIAL EXH-02 und. 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 S/508.47 5/508.47
01.04 EXHIBIDOR DE LIBROS NIVEL INICIAL EXH-01 und. 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 S/805.08 5/805.08
01.05  ESTANTE PARA UTILES ESCOLARES (8 DIVISIONES) EST-02 und. 3.00 1.00 3.00 0.00 2.00 5128576 S/887.29
01.06  ARMARIO DE DOS PUERTAS (H-105) INICIAL ARM-02 und. 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 S5/741.94 SI741.94
01.07  ARMARIO DE METAL ARM-04 und. 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 S/533.80 5/533.50
01.08  CASILLERCS INDIVIDUALES (09) (NIVEL INICIAL) CL-01 und. 3.00 1.00 3.00 0.00 3.00 5/585.33 SM,755.99
SALON DE USOS MULTIPLES INICIAL
SILLA POLIPROPILENO PARA DOCENTE SPP-03 und. 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 S§/226.53 81226 53
SILLA APILABLE SP-02 und 25.00 1.00 25.00 000 25.00 8113975 $/3,493 64
MESA METAL POLIPROPILENO PARA DOCENTE MP-DB und. 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 5/471.68 S/471.69
DIRECCION
SILLA GIRATORIA SG-01 und. 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 S/397.46 S5/397.46
SILLA APILABLE SpP02 und. 200 1.00 1.00 0.00 1.00 SM138.75 Si130.75
ESCRITORIO CON MESA DE REUNIONES ESC03 und. 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 S720.34 S72024
= ARCHIVADOR METALICO DE GAVETAS ARCH-1 und. 1.m 1.08 100 oo 140 S/542.27 &f=4237
02.05 CREDENZA DIRECCION CR-01 und. 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 S/847.46 8/847 48
04.00 COCINA
01 ESTANTE DE ANGULO RANURADO ESR-01 und. 1.00 1.00 3.00 0.00 3.00 S/584.75 5/1,754.24
S/0.00 SM14,487.17
THUTA 1o 58 considena ARMARY) METALICO puesto que sn D.J de moo FETAD MCATNIA LA
Bcwndedted b
Mo 18 conmderads sl Satones debads o0 tuan 0.00 47.00
LIRS0

vz Culquicondor
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“RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MOR! - PIURA — PIURA”

FECHA: ENERO 2021

 EQUIPAMIENTO

| é;!.\NTI-I.;;D | SECCI

METRADO

METRADO

{canTiDaD

|

e | | : '
TEM nEscRIPCION ) comgo luminan ‘sEcim | sEamN D
| | | | POR Salén| ONES NOR;’"A e Lo RO #RECIQ l

01.00 NIVEL INICIAL

01.01  AULA DE INICIAL
01.01.01 TELEVISION V0!  und. 100 100 100 0.00 100 8211780
01.01.02 EQUIPO DE BLURAY BLUOT  und. 100 100 100 0.00 1.00 S/I677.12
01.01.03 EQUIPO DE SONIDO EQS-01  und. 100 100 100 0.00 100 177881
01.01.04 RACK PARA DVD RK02  und. 100 100 100 0.00 1.00 S/58.47
01.01.05 RACK PARA TV RK03  und. 100 100 100 0.00 1.00 $/169.49

0102  DIRECCION
01.02.01 COMPUTADORA PC PCO1  und. 100 100 1 0.00 100 S;381271
01.02.02 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL IMP-M  und. 100 100 1 0.00 100 SM,016.10

0103  SALON DE USOS MULTIPLES
04.03.07 COMPUTADORA PORTATIL- LARTOR LAROT  und. 160 100 100 0.00 100 /338658
01.03.02 PROYECTOR MULTIMEDIA PM-O1  und. 100 100 100 0.00 100  S312288
01.03.03 PARLANTES MULTIMEDIA PARA LAPTOP  PARO!  und. 100 100  1.00 0.00 1.00 SIBT7.12
01.03.04 ECRAN ECO1  und, 100 100  1.00 0.00 1.00 $/465.25
01.03.05 RACK PARA PROYECTORMULTIMEDIA  RK-01  und. 100 100 100 0.00 1.00 S/233.05

0104 COCINA
01,0401 REFRIGERADORA REFRD1  und 100 100 100 0.00 100 SM,.609.32
010402 MICROONDAS MIC-01  und. 100 100 100 0.00 1.00 S/677.97
01.04.03 COCINA coc-01  und. 100 100 100 0.00 100 /233051

15.00

TOTAL

8/2,117.80
5/677.12

§/1,778.81
5/58.47
5/169.49

§/3,812.71
§/1,016.10

5/3,383.58

§/3,122.88
S/677.12
5/465.25
$/233.05

81 609 32
SI677.97
$/2,330.51

§122,135.69

Rep

o :;.{m Iric
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g MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

"RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO

FROEECYC DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Fecha Ene-Z1
Plazo 90 DIAS CALENDARIO
Costo Directo 1,169,105.94
RESUMEN DE ANALISIS DE GASTOS GENERALES
e § Precio
Ite i S 4
m Descripcién Und Cantidad Unitario S/. Valor Total S/
I Gastos Generales Fijos
1 Analisis de Gastos Generales Fijos Glb. 1.00 13,808.07 13.808.07
II \Gastos Generales Variables (*)
1 Analisis de Gastos Generales Variables i Glb. 1.00 78.530.55 78.530.55
\’
I Gastos Generales Financieros (*)
1 Anlisis de Gastos Financieros [Gb. | 100 | 1,189.86| 1,189.86
!
Total de Gastos Generales SI.[ 93,528.48
Relacion de Costo Directo y Gastos Generales 8.00%
Costo Directo S/. 1,169.105.94
Gastos Generales S/ 93,528 48|
Relacion de Costo Directo/Gastos Generales| % 8.00%%




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
PROYECTO : "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Fecha : Ene-21
Plazo : 90 DIAS CALENDARIO

Analisis de Gastos Generales

| - Gastos Generales Fijos

Item Descripcion Und. Cant. Meses Precio Unitario S/ | Valor Total SI.
141 Licitacion y Contratacion
111 Compra de Bases T Mes | 100 | 100 50.00 50.00
112 Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato | Mes 100 1,00 504,93 50403
113 Gerantia del Adelanto Directo | Mes 1.00 1.00 594.93 594.93
, Total Costos por Licitacian y Contratacién| 1,230.86
12 |Liquidacion de OBRA
121 Ing. Civil [est | 100 | 150 4,000.00 6,000.00)
123 Copias Varias [ et | 100 | 100 150.00 150.00
124 Copias de Planos est. 100 | 100 | 250.00| 250.00
125 Comunicaciones est | 100 | 100 120.00 120.00
125 Servicios para Oficina et | 100 | 100 18000 18000
‘ Total Costos por Liquidacion de Obra| 6,700.00f
13 | Gastos Varios
131 Pruebas de Rotura de Concreto [“und [ 2000 1.00 50.00 1,000.00
132 Disefio de Concreto | Und. 400 1.00 220,00 880.00)
B 132 |Proctor Modificado Und. 500 1.00 150.00 750.00)
133 Densidad de Campo | Und. 10.00 1.00 15.00 150.00
[ 134 sucs Und. 5.00 100 | 150.00, 750,00
Total Costos por Varios | 3,530.00§
14 TRIBUTOS
i 15.1 SENCICO Gb. | 100 | 020% | 1,169,105.94| 2,338.21
Total Costos por Varios \ 233821
Total de Gastos Generales Fijos SI. _ T 448%| 1380807

7 Gulquicondor
a Comtin
tenario
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

PROYECTO

Fecha
Plazo

: 90 DIAS CALENDARIO

Ene-21

: "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MOR| - PIURA - PIURA"

Analisis de Gastos Generales

Il - Gastos Generales Variables

iten Deseripoion Und. Cant | incidencia | Weses P'“"’s‘f"““m Vaor Tolsl &7
21 Remuneracion Personal Técnico - Administrativo |
214 Personal Administrativo \
Ing. Residente General | Mes 100 | 100 3.00 6,000.00| 18,000.00
Asistente de Cbra Mes 1.00 1.00 3.00 3,500.00 10,500.00
- |Especialista en Arquitectura Mes | 1.00 1.00 200 4,000.00 8,000.00
|Especialista en Estructura Mes | 100 1.00 200 4,000.00] 8,000.00
|Profesional de Salud Mes | 1.00 0.50 3.00 2,500.00 3,750.00
Almacenero Mes 1.00 1.00 3.00 1,200.00 3,600.00
Maestro de Obra Mes 1.00 1.00 3.00 3,000.00 9,000.00
|
213 |Liquidacion g | I
[Liquidacién de Obra [ Mes | 1.00 100 | 100 | 1,700.00] 1,700.00
213 Seguridad ]
\Guardian Mes 100 | 100 3.00 1,500.00/ 4,500.00
Total Remuneracion Personal Técnico - Administrativo| 67,050.00
2.2 SEGUROS
Induccion Ud | 1500 |1 300 | 140.00| 6,300.00
|SCTR Ud | 1000 |1 3.00 120.00| 3,600.00
Total Seguros 9,900.00{
i f I 1 |
23 Materiales, Servicios y Equipos de Oficinas
Materiales de Oficina (Utiles) Mes 1.00 | 025 {300 | 200.00 150.00
Suministro de Mobiliario en Aimacen y Caseta Glb 1.00 [ 100 | 100 | 700.00 700.00
Copias en General Mes 1.00 0.55 3.00 180.00 297.00
Impresiones de Planos | Mes | 100 | 100 3.00 14452 43355
Total Materiales, Servicios y Equipos de Oficinas 1,580.55
“Total de Gastos Generales Variables S. | 6.72%| ~ 78,530.55

("
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

PROYECTO : "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Fecha ; Ene-21
Plazo . 90 DIAS CALENDARIO

GASTOS FINANCIEROS

1.- GARANTIA DE FIEL CURPLIMIENTO DEL CONTRATO

Tasa: 10.00% Comisian del Banco | 4.50%
Periodo (Meses) 3.00
Mento de la Carla Fianza 158,647 68
Comision del Banca 59493
Garantia Bancaria 10.00% 15,864.77
Monto Aplicable: s/ 158647677 [Cesto Financiero : 534.93]

2.- GARANTIA DEL ADELANTO DIRECTO

Tasa: 10.00% Comisién del Banco : 450%
Periodo Neto - 3 Meses
Monto de la Carta Fianza 158,647 68
Comision del Banco 53493
Garantia Bancaria 10.00% 15,864.77
Carta Fianza renovable cada - 2 Meses
Monio Aplicable: 5 1586 476 77 [Costo Financiero 504 931

[subTotal:  ~ SL ~ 1,189.86]

iriouaz Culquicendor
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CONSORCIO BICENTENARIO

2.2.1.2

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL

REQUERIMIENTO




CONSORCIO BICENTENARIO 2

ANEXO N° 5
CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y

ACREDITACION DEL PERSONAL ESPECIALISTA'Y
DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA

EJECUCION DEL CONTRATO




CONSORCIO BICENTENARIO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° N° 006-2021-CS-RCC/MPP- PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y DEL
EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 006-2021-CS-RCC/MPP- PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

De nuestira consideracion,

Mediante el presente el suscrito, Guisella Rodriguez Culquicondor, Representante Comin del CONSORCIO
BICENTENARIO, en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos sefialados en el
numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los documentos del procedimiento, me
comprometo a presentar para la suscripcién del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de obra, de corresponder, asi
como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos para la ejecucién del contrato
de obra.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecucién de la obra.
Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participacién efectiva en la ejecucién de la obra, se

presentard lo documentacion gue acredita la experiencio del personat especialisia resionte, de ooverdo af
requerimiento indicado en las bases.

Lima, 13 de agosto del 2021

Guisella Rodriguez Culquicondor
Representante Corniin
Consorcio Bicentenario
DNI N° 03681701

Calle El Carmen N° 260 — Urb. El Carmen, Piura, Sullana, Sullana
Cel. 993820330 - rypsacl@gmail.com
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CONSORCIO BICENTENARIO St

ANEXO N° 6

CONTRATO DE CONSORCIO
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' CONSORCIO BICENTENARIO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° /MPP-PRIMERA CONVOCATCRIA ")
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=S f‘“ANEXO N8 _=ra0

CONTRRTO DE CONSORCIO

LOS SUSCRITOS DECLARAMOS EXPRESAMENTE QUE HEMOS CONVENIDO EN FORMA IRREVOCABLE, DURANTE EL
LAPSO QUE DURE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCION, PARA PRESENTAR UNA OFERTA CONJUNTA AL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 006-2021-CS-RCC/IMPP- PRIMERA CONVOCATORIA
(CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON
CODIGO DE LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI-PIURA-PIURA).

A) INTEGRANTES DEL CONSORCIO BICENTENARIO

1) REINGENIERIA Y PROYECTOS CONTRATISTAS S.A.C., CON REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE N°
20604547017, INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11092363, CON DOMICILIO FISCAL EN CAL. EL
CARMEN NRO. 260, URB. SANTA ROSA, PIURA, SULLANA, SULLANA; DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR
SU GERENTE GENERAL, DONA GUISELLA RODRIGUEZ CULQUICONDOR, PERUANA, CON DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD N° 03681701.

2) SAN AGUSTIN E.LR.L. CONTRATISTAS GENERALES, CON REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE N°
20205328662, INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRONICA N° 03002969, CON DOMICILIO FISCAL EN AV.
UNIVERSITARIA NRO. 4843 INT. 501 AH. LOS JAZMINES DEL NARANJAL, LIMA, LIMA, LOS OLIVOS:
DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR SU TITULAR GERENTE, DONA LUCIS SARAVIA CABALLERO DE
CASTRO, PERUANA, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 06901795.

B) DESIGNAMOS A GUISELLA RODRIGUEZ CULQUICONDOR, IDENTIFICADA CON DNI N° 03681701, COMO
REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO BICENTENARIO, QUIEN TIENEN FACULTADES PARA ACTUAR EN
NOMBRE Y REPRESENTACION DEL CONSORCIO, EN TODOS LOS ACTOS REFERIDOS AL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION, SUSCRIPCION Y EJECUCION DEL CONTRATO, CON PODERES SUFICIENTES PARA EJERCITAR LOS
DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE SU CALIDAD DE POSTOR Y DE CONTRATISTA
HASTA LA CONFORMIDAD O LIQUIDACION DEL CONTRATO, SEGUN CORRESPONDA, DETALLE DE
FACULTADES:

ADMINISTRATIVAS:

A) SUSCRIBIR ANTE LA ENTIDAD, TODA LA CORRESPONDENCIA DEL CONSORCIO, INCLUYENDO,
SOLICITUDES DE AMPLIACION DE PLAZO, ADICIONALES, SOLICITUD DE CONCILIACION O
ARBITRAJE, APERCIBIMIENTO, RESOLUCION DEL CONTRATO, O COMUNICACIONES RELACIONADAS
CON NEGOCIACIONES, TRANSACCIONES O MECANISMOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS.
TRANSACCIONES; ASIMISMO LAS ADENDAS QUE PUDIERAN GENERARSE DURANTE LA EJECUCION
DEL CONTRATO.

B) REPRESENTAR AL CONSORCIO ANTE LA ENTIDAD, RESPECTQ DE TODO ASUNTO RELACIONADO CON
LA EJECUCION DE LA OBRA Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CELEBRADO CON AQUEL, ASi COMO
ANTE CUALQUIER TERCERO, PERSONA, ORGANIZACION O ENTIDAD PUBLICA O PRIVADA.

C) REALIZAR LAS COORDINACIONES CON LA ENTIDAD EN TODOS LOS ASUNTOS QUE PCR SER DE
INTERES COMUN A LOS CONSORCIADOS NO REQUIERAN SER ATENDIDOS O COORDINADOS
DIRECTAMENTE POR CADA PARTE.

D) CELEBRAR, MODIFICAR Y/O RESOLVER O RESCINDIR  LOS CONTRATOS QUE SE CONSIDEREN
NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, CON INCLUSION D E LOS CONTRATOS CON EL
PERSONAL, PROVEEDORES DE BIENES O SERVICIOS, CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE
BIENES MUEBLES, INMUEBLES O MAQUINARIA'Y EQUIPOS, SUBARRENDAMIENTO, MUTUO, CESION
EN USO, Y SIMILARES O ANALOGOS.

Czlle El Carmen N° 260 — Urb. El Carmen, Piura, Sullana, Sullana
Cel. 993820330 - rypsacl@gmail.com
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F) REPRESENTAR AL CON SORCIO ANTE S U NAT,SEAPARA TRAMITAR Y/O GESTIONAR LA EMISION

@

DEL RUC, PRESENTAR RECLAMACIONES, RECURSOS IMPUGNATIVOS Y OTRAS SOLICITUDES Y
TRAMITES QUE RESULTEN NECESARIOS PARA LAS OPERACIONES DE LA OBRA Y CONSORCIO.

REPRESENTAR AL CONSORCIO ANTE CUALQUIER ENTIDAD PUBLICA O AUTORIDAD
GUBERNAMENTAL DE CUALQUIER NIVEL DE GOBIERNO, EN CUALQUIER TIPO DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO, DESDE SU INICIO O INSTAURACION HASTA SU CONCLUSION EFECTIVA, HACIENDO
LEGITIMO EJERCICIO DE TODOS LOS DERECHOS Y FACULTADES QUE ESTAN CONFERIDOS A
CUALQUIER ADMINISTRADC POR LAS NORMAS GENERALES O ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO

H) EMITIR LAS CONSTANCIAS DE TRABAJO Y/O PRESTACION DE SERVICIOS DEL PERSONAL DEL

CONSORCIO.

LAS DEMAS QUE SE REQUIERAN PARA LA OPERATIVIDAD DEL CONSORCIO, EJECUCION DE LA OBRA
Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

PROCESALES:

A) PRESENTAR DECLARACIONES, COMUNICACIONES, SOLICITUDES Y RECLAMACIONES ANTE LAS

AUTORIDADES POLITICAS, POLICIALES, ADUANERAS, LABORALES, ADMINISTRATIVAS DEL
GOBIERNO CENTRAL, GOBIERNO LOCALES Y REGIONALES, OSINERGMIN, SUNASS, OSIPTEL,
INDECOPI, SUNAT, ESSALUD, ONP, OSCE, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SUS DIVERSAS
REPARTICIONES, DEL MINISTERIO PUBLICO, PROVIAS, CONALVIAS, MINISTERIO DE CULTURA,
MINISTERIO DE AMBIENTE, ANA, ALA Y OTROS, EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y EN LOS
PROCESOS JUDICIALES EN LAS QUE EL CONSORCIO TENGA LA CONDICION DE DEMANDANTE O
DEMANDADA, DE DENUNCIANTE O DENUNCIADA, QUERELLANTE O QUERELLADA, SOLICITANTE
O SOLICITADA, CON LAS FACULTADES GENERALES DE MANDATO A QUE SE REFIERE EL
ARTICULO 74 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL Y LAS ESPECIALES DE DEMANDA.

) EJERCER LAS FACULTADES DE REPRESENTACION ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES
JUDICIALES, EXTRAJUDICIALES, TRIBUTARIAS, ADMINISTRATIVAS, DE CONCILIACION Y
ARBITRAJES, CONFORME A LO SENALADO EN LOS ARTICULOS 74, 75Y 77 DEL CODIGO PROCESAL
CIVIL Y DEMAS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS, TENIENDO EN TODOS LOS CASOS
FACULTAD DE DELEGACION O SUSTITUCION, PUDIENDO ACTUAR EN FORMA DE DEMANDANTE O
DEMANDADO, DENUNCIANTE HA DENUNCIADO  ANTE TODO TIPO DE PROCESO JUDICIAL,
ARBITRAL, DE CONCILIACION O PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, SEAN DE NATURALEZA CIVIL,
COMERCIAL, LABORAL, PENAL, POLICIAL O ADMINISTRATIVA Y EN TODAS LAS CORRESPONDIENTE
INSTANCIAS DE APELACION, NULIDAD, REVISION, QUEJA Y CASACION, SE TRATE DE TRIBUNALES
ADMINISTRATIVOS O JUDICIALES, PRESENTANDO LOS RECURSOS QUE CORRESPONDAN, YA SEA
EN CUADERNOS PRINCIPALES, INCIDENTALES O CAUTELARES, GOZANDO DE LAS FACULTADES
GENERALES Y ESPECIALES SENALADAS EN LOS ARTICULOS 74 Y 75 DEL CODIGO O PROCESAL
CIVIL Y DEMAS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS, PUDIENDO PARA ELLO INTERPONER
DEMANDAS Y RECONVENCIONES Y SEGUN SEA EL CASO PEDIR LAS ACUMULACIONES PREVISTAS
EN LOS ARTICULOS 87,88 Y 89 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL Y OPONERSE A ELLAS, CONTESTAR
DEMANDAS Y RECONVENCIONES DENTRO DE ELLAS FIJAR DOMICILIO PROCESAL O VARIARLO,
PEDIR QUE SE DICTE, VARIE O SUSPENDA CUALQUIER TIPO DE MEDIDA CAUTELAR O MEDIDA
ANTICIPADA ANTES DE INICIADO O DENTRO DEL PROCEDO, OFRECER CONTRA CAUTELA Y CAUCION
JURATORIA, OPONERSE O APELAR LAS MEDIDAS CAUTELARES O ANTICIPADAS DE LA PARTE

Calle El Carmen N° 260 - Urb. El Carmen, Piura, Sullana, Sullana
Cel. 993820330 - rypsacl@gmail.com
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C) REPRESENTAR AL CONSORCIO EN EL PROCESO DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL, TENIENDO
FACULTADES PARA PRESENTAR LA SOLICITUD, CONTESTACION Y OTROS ESCRITOS, ASISTIR A LAS
AUDIENCIAS, CONCILIAR, TRANSIGIR, DISPONER Y/O DESISTIRSE DE LAS PRETENSIONES MATERIA
DE RECLAMACION, FIRMANDO LAS ACTAS U OTROS DOCUMENTOS QUE SE REQUIERAN EN EL
PROCESQ.

D) REPRESENTAR AL CONSORCIO EN EL PROCESO DE CONCILIACION PREVISTO EN LA LEY Y
REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, TENIENDO FACULTADES PARA PRESENTAR LA
SOLICITUD, CONTESTACION Y OTROS ESCRITOS, ASISTIR A LAS AUDIENCIAS, CONCILIAR, DISPONER
Y/O DESISTIRSE DE LAS PRETENSIONES MATERIA DE RECLAMACION, FIRMANDO LAS ACTAS U
OTROS DOCUMENTOS QUE SE REQUIERAN EN EL PROCESO.

E) REPRESENTAR AL CONSORCIO EN LOS PROCESOS DE ARBITRAJE, TENIENDO
FACULTADES PARA PRESENTAR LA SOLICITUD, DEMANDAS, CONTESTACIONES Y OTROS
ESCRITOS, ASISTIR ALAS AUDIENCIAS, CONCILIAR, TRANSIGIR, DISPONER Y/O DESISTIRSE DE LAS
PRETENSIONES ~ MATERIA DE RECLAMACION IMPUGNAR EL LAUDO, Y PRESENTAR OTROS
RECURSOS IMPUGNATIVOS.

F) REPRESENTAR AL CONSORCIO ANTE SUNAFIL Y/O EL MINISTERIO DE TRABAJO, A TRAVES DE SUS
DISTINTAS DEPENDENCIAS, TENIENDO FACULTADES PARA APERSONARSE, CONCILIAR, TRANSIGIR,
DISPONER Y/O DESISTIRSE DE LAS PRETENSIONES MATERIA DE RECLAMACION, TENIENDO EN
TODOS LOS CASOS FACULTAD DE DELEGACION Y REVOCACION DE DICHAS FACULTADES A FAVOR
DE TERCEROS.

|

v ESTA NUTARIA

FACULTADES EN MATERIA BANCARIA O FINANCIERA, TRIBUTARIA:

TNTO

1Y

A) ABRIR, CERRAR O CANCELAR Y RENOVAR CUENTAS CORRIENTES, AHORROS A PLAZOS, EN MONEDA
NACIONAL Y/O EXTRANJERA, CONSTITUIR, AFECTAR Y RETIRAR DEPOSITOS, RETIRAR Y
TRANSFERIR ELECTRONICAMENTE FONDOS ENTRE CUENTAS CORRIENTES Y/O CUENTAS DE
AHORROS U OTRAS, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA:

B) ABRIR, DEPOSITAR, RETIRAR, CONSTITUIR Y AFECTAR DEPOSITOS, CERRAR, CANCELAR Y RENOVAR
CUENTAS DE AHORROS, ASi COMO DELEGAR A TERCERAS PERSONAS PARA QUE EFECTUEN LOS
RETIROS DE LAS CITADAS CUENTAS ANTE LAS INSTITUCIONES DE BANCARIAS Y FINANCIERAS:

~

,
]
LA TR
RED&L LU Bl

C) SOLICITAR CREDITOS EN CUENTA CORRIENTE (SOBREGIRQ), ADVANCE ACCOUNTS, BANKERS
ACCEPTANCES, CREDITOS DOCUMENTARIOS, ARRENDAMIENTO FINANCIERO, LEASING,
LEASEBACK, JOINT VENTURE, FACTORING, FRANCHISING, UNDERWRITING, CREDICARD (TARJETA
DE CREDITO), TELEVISE Y CONVENIO, FIDEICOMISO, LETRA HIPOTECARIA, SWAP, AFECTACION Y
OTROS, CREDITO DOCUMENTARIO DE IMPORTACION, CREDITO PARA DESCUENTO DE LETRAS Y
PAGARES Y EN GENERAL CUALQUIER OTRO TIPO DE CREDITOS, ASI COMOQ CEDERLOS Y
CANCELARLOQS;

D) SOLICITAR, CONTRATAR Y SUSCRIBIR CARTA FIANZA, CARTA DE CREDITO, CARTAS ORDENES,
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS O LEASING, SEA MOBILIARIO O INMOBILIARIO, A FAVOR DE Sl
MISMO O DE TERCERQS;

CaHe EI CarmenN 260 - Urh. El Carmen, Piura, Sullana, Sullana
Cel. 993820330 - rypsacl@gmail.com
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E) SOLICITAR Y OTgRGAR’FIANZAS Y AV‘AEEGJSEAN mmwaﬁ?&‘Eé MANCOMUNADAS O SOLIDARIAS,
CON O SIN GARANTIA ‘ 255 h_‘

F) EN LO REFERENTE A LA UTILIZACION Y MANEJO DE TITULOS VALORES, EN EL CASO DE LETRAS,
ACEPTAR, AFECTAR, AVALAR, COBRAR, ENDOSAR, DESCONTAR, NEGOCIAR, GIRAR O EMITIR,
PROTESTAR, RE ACEPTAR Y RENOVAR, EN EL CASO DE PAGARES Y VALES A LA ORDEN; AVALAR,
COBRAR, DESCONTAR, ENDOSAR, NEGOCIAR, PROTESTAR, REFINANCIAR, SUSCRIBIR O EMITIR Y
RENOVAR; EN EL CASO DE CHEQUES: GIRAR, COBRAR, ENDOSAR PARA ABONO EN CUENTA O A
FAVOR DE TERCEROS, NEGOCIAR, EMITIR Y/O GIRAR CON SALDO Y GIRAR SIN SALDO EN
SOBREGIRO, DE MODO GENERAL ACEPTAR REACEPTACIONES GIRANDO NUEVOS TITULOS
VALORES; PRENDARLOS, DEPOSITARLOS EN CUSTODIA Y/O GARANTIA O RETIRARLOS;

G) LAS FACULTADES CONTENIDAS, SE REFIEREN TANTO A CUENTAS EN MONEDA NACIONAL COMO EN
MONEDA EXTRANJERA,;

H) SOLICITAR, SUSCRIBIR TODA LA DOCUMENTACION PERTINENTE PARA SACAR EL RUC DEL
CONSORCIO ANTE SUNAT.

)  ASIMISMO, DECLARAMOS QUE EL REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO NO SE ENCUENTRA
IMPEDIDO, NHABILITADO NI SUSPENDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.

J) FIJAMOS NUESTRO DOMICILIO LEGAL COMUN EN CALLE EL CARMEN N° 260, URBANIZACION SANTA
ROSA, PIURA, SULLANA, SULLANA.

K) LAS OBLIGACIONES QUE CORRESPONDEN A CADA UNQ DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO
SON LAS SIGUIENTES:

REINGENIERIA Y PROYECTOS CONTRATISTAS S.A.C.

RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACION Y DIRECCION TECNICA DE LA OBRA.

RESPONSABLE DE LA VIGENCIA DEL RNP HASTA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE OBRA.
RESPONSABLE DEL APORTE DEL EQUIPAMIENTO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

RESPONSABLE DEL APORTE DE PROFESIONALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE LA EJECUCION
DE LA OBRA.

RESPONSABLE DE LA ELABORACION DE LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.

RESPONSABLE DEL ARMADO DEL EXPEDIENTE Y EL TRAMITE DE PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS DE
REQUISITOS PARA PERFECCIONAR Y SUSCRIBIR EL CONTRATO DE OBRA.

RESPONSABLE DEL APORTE DE CARTA DE ACREDITACION FINANCIERA.

RESPONSABLE DE LA GESTION Y APORTE DE LAS CARTAS FIANZAS (FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO, FIANZA
DE ADELANTO DIRECTO Y FIANZA POR ADELANTO DE MATERIALES).

SAN AGUSTIN E.LR.L. CONTRATISTAS GENERALES

i
2.

RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA.
RESPONSABLE DE LA VIGENCIA DEL RNP HASTA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE OBRA.
RESPONSABLE DE APORTAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES.

L) EL PORCENTAJE DE LAS OBLIGACIONES DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES:

OBLIGACIONES DE REINGENIERiA Y PROYECTOS CONTRATISTAS S.A.C. 5%
OBLIGACIONES DE SAN AGUSTIN E.I.R.L. CONTRATISTAS GENERALES 95%
TOTAL OBLIGACIONES 100%

Calle El Carmen N° 260 — Urb. El Carmen, Piura, Sullana, Sullana
Cel. 993820330 - rypsacl@gmail.com



CERTIFICO: DONA ; GUISELLA RODRIGUEZ CULQUICONDOR,
IDENTIFICADA CON D.N.I N° 03681701; QUIEN FIRMA EN
REPRESENTACION DE LA EMPRESA REINGENIERIA Y PROYECTOS
CONTRASTISTAS S.A.C. CON RUC N°© 20604547017, TAL COMO CORRE
INSCRITO EN LA PARTIDA N° 11092363 DEL REGISTRO DE PERSONAS
JURIDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE SULLANA; DOY FE.-====—
SE LEGALIZA LA FIRMAS MAS NO EL CONTENIDO. —~====
SULLANA 12 DE AGOSTO DEL 2,021.-
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M) LOS CONSORCIADOS"'GON’«’IENEN QUELR BIMPRESA REINGENIERIA Y PROYECTOS CONTRATISTAS
S.A.C., CON RUC N°-20604547017, SERA EL OPERADOR TRIBUTARIO, EN TAL SENTIDO LLEVARA EL

MANE:JO CONTABLE Y TRIBUTARId, Y CONSECUENTEMENTE PRESENTARA Y COBRARA LAS FACTURAS
CORRESPONDIENTES POR LA EJECUCION DE LA OBRA A LA ENTIDAD.

LIMA, 13 DE AGOSTO DEL 2021.

IADO 2
IA CABALLERO DE CASTRO

DNI N2 06901795

TITULAR GERENTE

SAN AGUSTIN E.I.R.L. CONTRATISTAS GENERALES :

“ CONSORCIADO 1
GUISELLA RODRIGUEZ CULQUICO!
DNI N© 03681701
GERENTE GENERAL
REINGENIERIA Y PROYECTOS CONTRATISTAS S.A.C.

REPRESENTANTE COMU
o GISELLA RODRIGUEZ CULQUICONUQ)&
&) DNI N° 03681701
& ! CONSORCIO BICENTENARIO
T 2
1o o
i E*m '...-:J ]
= =
E: = CERTIFICACION
) Té LJUBICA NADA SEKULA DELGADO — NOTARIA DE LIMA, CERTIFICO: QUE LA FIRMA
c_"’ ,r: QUE APARECE EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A:
'% é LUCIS SARAVIA CABALLERO DE CASTRO. IDENTIFICADA CON DOCUMENTO

———

NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 06901795, QUIEN DECLARA PROCEDER EN
REPRESENTACION DE: “SAN AGUSTIN E.LR.L. CONTRATISTAS GENERALES.” EN
CALIDAD DE TITULAR GERENTE, DEBIDAMENTE FACULTADA SEGUN NOMBRAMIENTO
QUE CORRE INSCRITO EN LA PARTIDA NUMERO 03002969, DEL LIBRO DE EMPRESAS

INDIVIDUALES DEL REGISTRO DE PERSONAS IURIDICAS DE LIMA.
LA FIRMA Y NO EL CONTENIDO DEL

DEJIO CONSTANCIA QUE SE LEGALIZA

DOCUMENTO. /
LIMA, NUEVE DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTIUNO. e :

// PDF //SP 1/ 29253// 00262202100029258 //

Calle El Carmen N° 260
NOTARIA Cel. 993820

SEKULA DELGADO

— Uy¢b. El Carmen, Piura, Sullana, Sullana
0 - rypsacl@gmail.com
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{“SAN LORENZO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO

Trujillo, 13 de AGOSTO del 2021 [ €)

CLC-219-2021/GG/PSL

Senoreas
COMITE DE SELECCION - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBRLICA ESPECIAL N° 006-2021~-CS-RCC/MPP
PRIMERA CONVOCATORIA

Presente. -

Referencia: CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “RECUPERACION DEL
LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO DE LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI -
PIURA - PIURA”

De nuestra consideracién,

A solicitud de nuestros clientes, REINGENIERIA Y PROYECTOS CONTRATISTAS
S.A.C., con RUC N° 20604547017, integrante del CONSORCIO BICENTENARIO
integrado por (REINGENIERIA Y PROYECTOS CONTRATISTAS S.A.C., con RUC
N® 20604547017 y SAN AGUSTIN E.I.R.L. CONTRATISTAS GENERALES, con RUC
N® 20205328662), cuentan con una linea de crédito aprobada, disponible
Yy vigente por el monto de S/ 1,690,000.00 (Un millén seiscientos noventa
mil con 00/100 soles), hacemos de su conocimiento y detallamos que
nuestros clientes tienen lineas de crédito aprobadas, disponibles y
vigentes de hasta: REINGENIERTA Y PROYECTOS CONTRATISTAS S.A.C., (5%
de participacién) $/84,500.00 (Ochenta y cuatro mil quinientos con
00/100 soles), y SAN AGUSTIN E.I.R.L. CONTRATISTAS GENERALES, (952 de
participacién) $/1,605,500.00 (Un millén seiscientos cinco mil
quinientos con 00/100 soles), en los productos de capital de trabajo
y/o disposicién de efectivo.

Se extiende la presente solicitud a requerimiento de nuestro socio
REINGENIERIA Y PROYECTOS CONTRATISTAS S.A.C., con RUC N° 20604547017,
para los fines que estime conveniente Y sin responsabilidad alguna para
C.A.C. SAN LORENZO TRUJILLO LTDA. o sus funcionarios y de acuerdo a las
normas y practicas del sistema financiero generalmente aceptadas.

La concesién y utilizacién de las lineas de crédito se sujeta a la
perfecta obediencia de las normas de 1la C.A.C. SAN LORENZO TRUJILLO
LTDA.

Se emite la presente a solicitud de nuestro cliente, para los fines
pertinentes.

Atentamente,

“Tictor A n?bai Plasencia Urcia

GERENTE QENERAL

Trujiilo: Jr. Ayacucho N° 780 / TELF. 202653 - 242951 - La Esperanza: Av. Gondorcangui N° 1199 / TELE. 316751 - El Porvenir: Micaela Bastidas N° 1212 / TELE. 539611
Checope: Jr. Mariscal Caceres N° 370 TELF. 542102 - Vini: Independencia N° 574 / TELF, 371044 - Chao: Av, Victor Rail N° 449 / TELF. 636551
Huamachuco: Jr. San Roméan N° 473 / TELE. 634101
www.cacsanlorenzo.com
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DOCUMENTACION DE PRESENTACION

FACULTATIVA
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ANEXO N° 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN

OBRAS SIMILARES
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GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION

CONTRATO DE OBRA N° U3 5 201 3-GR.LAMB-ORAD PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
DENOMINADA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA LE.P.S N°10051 — SAN
MARTIN DE THOURS - DISTRITO DE REQUE — PROVINCIA DE CHICLAYO —
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"”

Conste por el presente documento, el contrato de ejecucion de ia obra: : “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO EN LA L.E.P.S N°10051 - SAN MARTIN DE THOURS - DISTRITO DE
REQUE — PROVINCIA DE CHICLAYO — DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE", que celebra de
una parte el Gobierno Regional Lambayeque, con RUC N° 20479569780, debidamente
representado por el Jefe de la Oficina Regional de Administracion Economista Victor Hugo
Miranda Monteza, identificado con DNI N° 16687515, designado mediante Resolucion Ejecutiva
Regional N°515-2011-GR.LAMB/PR y en mérito a ia Resolucion Ejecutiva Regional N°001-2013-
GR LAMB/PR, con domicilio legal en la Av. Juan Tomis Stack N” 975 — Chiclayo. Km. 4.5 carretera
a Pimentel, denominada para este efecto como “LA ENTIDAD” y de otra parte y de otra parte SAN
AGUSTIN E.I.LR.L CONTRATISTAS GENERALES, inscrita en Ia Partida N° 03002969 del Registro
de Personas Juridicas de la Zona Registral N° IX Sede Lima, con RUC 20205328662 debidamente
representado por su Representante Legal Lucis Saravia Caballero de Castro, identificado con
DN! N° 06901795, con domicilio legal en Av. Universitaria N°4843 — Los Olivos - Lima. a quien en
adelante se les denominara “EL CONTRATISTA”; segun términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 25 de Setiembre de 2013, el Comité Especial, adjudico la Buena Pro de la Licitacion
Publica N° 018-2013-GR.LAMB, para la ejecucion de la obra denominada: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA LE.P.S N°10051 — SAN MARTIN DE THOURS - DISTRITO
DE REQUE - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”, a EL
CONTRATISTA. cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente
contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL Y REFERENCIAS

La normatividad contenida en el Decreto Legislativo N° 1017 — Ley de Contrataciones del Estado
modificado por Ley N° 28973, su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 184 -2008 -
EF., modificade por el Decreto Supremo N°® 138-2012-EF.

. Ley N° 20951 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo 2013.
7--Ley N° 28411 — Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
Cadigo Civil.

Cuando en el presente contrato se menciona la palabra “Ley”. se entendera que se esta haciendo
referencia a la Ley de Contrataciones del Estado — Decreto Legisiativo N° 1017, modificado por Ley
N° 29873 y la mencion al Reglamento, se entendera referida al Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. aprobado por Decreto Supremo N° 184 —-2008 -EF modificado por el
Decreto Supremo N° 138-2012-EF.

CLAUSULA TERCERA: OBJETO ™~ . '

El presente contrato tiene por objeto la Contratacion de la Ejecucion de la Obra Denominada:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA LE.P.S N°10051 — SAN MARTIN DE
THOURS - DISTRITO DE REQUE - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE”, conforme a los Requerimientos Técnicos Minimos.

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a S/. 3'031,338.09 (Tres Millones Treinta y Un Mil
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Trescientos Treinta y Ocho con 09/100 nuevos Soles) incluye IGV.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, seguros e impuestos, transpories.
inspecciones, pruebas y, de ser el caso los costos laborales conforme a Ia legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar.

CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en Nuevos Soles, en
periodos de valorizacion mensual conforme a lo previsto en la seccion especifica de las Bases.
Asimismo. LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan & pagar el monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra. en el plazo de treinta (30) dias
calendario. computados desde el dia siguiente del consentimiento de |2 liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses, de conformidad con el articuio 48 de la Ley
de Contrataciones del Estado y los articulos 1244. 1245 y 1246 del Codigo Civil. Para tal efecto, se
formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en las valorizaciones siguientes.

La obligacién de pago sera afectada a la Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios, Cadena
Funcional: 0090.2144072 4000029, Meta: 0031, conforme a la certificacion emitida por el Jefe de la
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.

EL CONTRATISTA ha consignado el siguiente nimero de Cédigo de Cuenta Interbancario: N° 011-
126-000100013857-06 del Banco Continental.

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA OBRA

E! plazo de ejecucion del presente contrato es de Doscientos Cuarenta (240) dias calendario, el
mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el
numeral 3.5 de la seccion general de las Bases.

CLAUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los
documentos derivados del proceso de seleccion que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS
5} \"B' “‘ L CONTRATISTA entrego a la suscripcion del contrato la respectiva garantia solidaria, irrevocable,
)5.—-" condicional y de realizacion automatica a solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los
ART “maz ronceptos, importes y vigencias siguientes:
u,ﬂ,wf’" De fiel cumplimiento del contrato: por el importe de S/.303,133.81 (Trescientos Tres Mil Ciento
Treinta y Tres con 81/100 NUEVOS SOLES). a través de la Carta Fianza N° 010417956000,
emitida por Banco Scotiabank. Cantidad que es equivalente ai diez por ciento (16%) del monto del
contrato original.

La garantia de Fiel Cumplimiento, debera encontrarse vigente hasta la conformidad de la
Recepcion de la prestacion a cargo de la entidad.
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CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD esta facultada para ejecutar las garantias cuando EL CONTRATISTA no cumpliera
con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el articuic 164 del Reglamenio de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO DIRECTO
LA ENTIDAD otorgara (01) ADELANTO directo, el mismo que no excedera del 20% del monto del
contrato original.
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EL CONTRATISTA debe solicitar formalimente el adelanto dentro de los ocha (8) dias calendario
siguientes a la firma del, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos y el comprobante de
pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de ios siete (7} dias
siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

En el supuesto que no se entregue el adelanto en la oportunidad prevista. EL CONTRATISTA
tendra derecho a solicitar la ampliacién del plazo de ejecucion de la obra por el numero de dias
equivalente a la demora. conforme al articulo 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.”

CLAUSULA UNDECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos hasta por el 40% del monto del
contrato original de la Ejecucion de la Obra. conforme al calendario de adquisicion de materiales o
INSUMOS.

La entrega de los adelantos se realizaréd en un plazo de (7) dias calendario previo a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto. EL CONTRATISTA debera
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de (8) dias calendario anterior al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos y el comprobante de pago
respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA solo procedera una vez iniciada la ejecucion de la obra.
No procedera la entrega de los adelantos cuando las solicitudes sean realizadas con posterioridad
a la fecha prevista para cada adquisicion en el calendario de adquisicion de materiales o insumos

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA
tendra derecho a solicitar la ampliacion del plazo de ejecucion de la prestacion por el nimero de
dias equivalente a la demora, conforme al articulo 201 del Reglamentc de la Ley de
Contrataciones del Estado.”

OR ’ ; "
@‘CLAUSULA DUODECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

'S ! %fa conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.
ol s ’o#‘@ CLAUSULA DECIMA TERCERA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
e EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liguidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo 50 de la Ley de Contrataciones de! Estado.

|
ey

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de SIETE (07) ANOS.

RCA LT

CLAUSULA DECIMO QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del

contrato, LA ENTIDAD le aplicara una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto

maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o del monto del item

vigente que debid ejecutarse, en concordancia con el articulo 165 del Reglamento de la Ley de
" Contrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicard automaticamente y se

calculara de acuerdo a la siguiente formula:

.
.
.
.
.
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_ — 0.10 x 3'031,338.09
Penalidad Diaria = 015 x 240 dias

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad. LA ENTIDAD podra resolver el
contrato por incumplimiento.

Esta penalidad sera deducida en Ia liquidacion final, o si fuese necesaric se cobrara del monto
resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La justificacion por el retraso se sujeta a lo dispuesto por |2 Ley de Cdntrataciones del Estado y su
Reglamento, el Codigo Civil y demas normas aplicables, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podra resolver el contrato, de conformidad con los articulos 40, inciso ¢}, ¥
44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los articuios 167 y 168 de su Reglamento. De darse
el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 169 y 209 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas. debe resarcir a
la otra parte por los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente.
Ello no obsta la aplicacion de las sanciones administrativas. penales y pecuniarias a que dicho
incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

. CLAUSULA DECIMO OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

‘,@!"“ = Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estadc y su Reglamento,
§ oy -(_ en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable. seran de
*

_—W ! aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
ART m@ demas normas de derecho privado.

-11,,:' .,-ga
CLAUSULA DECIMO NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las
controversias que se presenten durante la etapa de ejecucion contractual dentro del plazo de
caducidad previsto en los articulos 184, 199, 201, 209, 210 y 212 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del! estado 0. en su defecto. en el articulo 52 de la Ley de Contrataciones del
3 - Estado
4 »
- ke
!3 j Facultativamente, cualguiera de las partes podra someter a conciliacion la referida controversia, sin
i ‘-;i,‘mff\'iq perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se ilegue a un acuerdo entre ambas, segun lo senalado
ir*;',\* 'g'"’ en el articulo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
¢ AN T
(.—i\ : El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como
'({g\ 1% una sentencia.
- N ooy
(N3
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CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes podra elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos

los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION

CONTRACTUAL
Las partes declaran que su domicilio es el sefalado en la parte introductoria del presente contrato.

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito. con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

7 a0 REg,
PR acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y economica y las disposiciones del presente
_.-‘-Q’ ntrato, las partes lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de Chiclayc a
: 2f . dias del mes de Cohuude 2013.

“EL CONTRATISTA’

Guisella Rodijglsz Culquicondor
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GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
SEDE REGIONAL

ACTA DE RECEPCION Y ENTREGA DE OBRA

1.- OBRA : "MEJORAMIENTC DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA EN LA |.E N° 10051 — SA MARTIN DE
THOURS - REQUE"

2.- UBICACION . Distrito de Reque Provincia de Chiclayo, Regién
Lambayeque.

3.- ENTIDAD EJECUTORA . Gobierno Regional de Lambayeque

4.- CONTRATISTA - San Agustin EIRL. — Contratistas Generales.

5.- PROCESO DE SELECCION : Por Contrata.

6.- MODALIDAD DE EJECUCION : Contrata a Suma Alzada
7.- PRESUPUESTO CONTRACTUAL: S/. 3'031.338.09

10.- RESIDENTE DE OBRA . Ing® Juan Carlos Barraza Jiomenez
11.- INSPECTOR DE OBRA . Ing® César Roberto Jacinto Purizaca.
12.- PLAZO CONTRACTUAL . 240 dias calendario

13.- FECHA INICIO DE OBRA : 12 de Diciembre 2013

14.- AMPLIACION DE PLAZO . 57 dias calendario

14.- FECHA DE TERMINO DE OBRA: 04 de Octubre 2,04

Con fecha 21 de Noviembre del 2014 a horas 10.00 a.m ., se reunieron en los ambientes
de la L.E. N° 10051 —San Martin de Thours de la Ciudad de Reque del Distrito de Chiclayo
donde se ejecut¢ la obra “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
EN LA LE N° 10051 — SA MARTIN DE THOURS - REQUE", Provincia de Chiclayo,
Region Lambayeque, los integrantes de la Comisién de Recepcién del Obras designados
mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 073 -2014 — GR. LAMB/PR, de fecha 05 de
Febrero de 2014, presidida por el Ing® José Maria Sono Cabrera y como miembros Ing.
William Eduardo Zapata Villamonte, Ing® Estuardo Diaz Alvarado. el Ing® Cesar Jacinto
Purizaca como Inspector de Obra y el Ing® Juan Carlos Barraza Jimenez como Residente
de Obra, como representante legal de la Empresa Contratista San Agustin EIRL —
Contratistas Generales Ing® José Gallardo Alacona. asi mismo los integrantes del Comité
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de Recepcidn de Obas de la Gerencia Regional de Eduicacion de Lambayeque, Lic. Juan
Alberto Asmat Vera Director de la DEGI, quien la preside y como miembro el Ing® Hector
Chavez Chavez, con la finalidad de realizar el Acto de Recepcién y Entrega de la Obra. de
acuerdo a los siguientes términos:

METAS:

Sector Pedagoégico:

Mejoramiento de 11 aulas para primaria y secundaria, de material noble con techo
aligerado y ladrillo de arcilla.

Construccion de una sala de uso mdltiple con depadsito.

Construccién de un moédulo y medio para el nivel inicial, ambientes administrativo y
SS.HH.

Construccién de Ambiente para direccién, sub [ireccion, secretaria y sala de
profesores/OBE.

Construccion de ambiente para biblioteca con depdsito.

Construccion de ambiente para banda, almacén mobiliario. entre otros.

Construccion de u modulo para cocina y comedor estudiantil.

Construccion de un tanque elevado (3m3), Cisterna (6m3).

Equipamiento.

Sector Servicios y Deportes :

Construccion de Graderias.
Construccién de Losa Deportiva (600 m2).
Construccion de losa en patio de Concreto de 142.66 m2.

Obras Exteriores:

01 ingreso principal para el alumnado y personal administrativo por la Av. José Balta

Patio para el recreo, vereda perimetral a: 1.80m, rampas y gradas.

Cerco con columna, vigas y muros con car interior y exterior tarrajeados y pintados e
cuatro linderos del terreno.

El tramo de cerco que colinda con la calle Atahualpa sera remplazado por los muros de
las aulas.

Junta de Dilatacion 1" con relleno asfaltico e piso.

Instalaciones eléctricas y sanitarias.

Cisterna 3m3 y tanque elevado de 6m3.

Los miembros de la comisién constataron que la obra se ha ejecutado en concordancia al
Expediente Técnico Contractual Aprobado, reflejado en los Planos de replanteo. Por lo
gue en uso de sus facultades y con las recomendaciones dadas procede a la
RECEPCION DE LA OBRA, salvo vicios ocultos.

Al término del acto y en sefial de conformidad por todo lo actuado y sefalado en el
presente documento firman los participantes en original y 04 copias, siendo las horas 13
horas del dia 21 de Noviembre del 2,014.

..................
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POR EL GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE:
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ING* JOSeEﬂ/Q SONO CABRERA ING? WILLIAM E. ZAPATA VILLAMONTE
Presidente de la CijEO Miembro de la CREQ
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Inspector de Obra
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Pres de CR LAMB Miemhbro de CREO-GRED-LAM

ING® ING® 'Joséte'AL[Aébé ALACONA  ING® JUAN C
Representante Legal
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' - direccién, sub direccion, secretaria y sala de profesores/OBE, Construccion de ambiente para
_~ biblioteca con depésito, Construccion de ambiente para banda, almacén, mobiliario,

B GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
e GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA,

@ CONSTRUCCION, VIVIENDA Y SANEAMIENTO
DIRECCION DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

RESOLUCION DIRECTORAL N°¢).2(, -2015-GR.LAMB/GRINCVS-DSL

Chiclayo,

B 7 z2an 7045

F o f1h
i AnRg L4

VISTO :

El Informe N° 061-2015-GR.LAMB/GRINCVS-DEAT-CJP, del 13 de marzo
2015; emitido por el Ing. César Roberto Jacinto Purizaca, Inspector de Obra; Carta N° 008-
2015R -OBRA/SA, recibida el 10 de marzo del 2015, emitida por el Ingeniero Residente Juan
Carlos Barraza Jimenez, CIP 41805; y Carta N° 043-2014-R-OBRAS/SA, del 26 de Diciembre
2014, emitida por la Empresa Constructora SAN AGUSTIN EIRL CONTRATISTAS
GENERALES, referentes a la Liquidacion de la Obra : “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN LA LE.P.S. N° 10051, SAN MARTIN DE THOURS”, DISTRITO DE REQUE,
PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”, del Programa de
Inversiones del afioc 2013 ejecutada bajo la modalidad de Contrata a Suma Alzada.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolucién Directoral N° 026-2013-GR.LAMB/GRINCVS-
DEAT, de fecha 14 de Junio del 2013 se aprobd el Expediente Técnico del Proyecto de
Inversién Publica “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA LE.P.S. N° 10051
SAN MARTIN DE THOURS, DISTRITO DE REQUE, PROVINCIA DE CHICLAYO -
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”, ubicado en el Distrito de Reque, Provincia de
Chiclayo, Region Lambayeque, cuya meta consiste en: A) SECTOR PEDAGOGICO:
Mejoramiento de 11 aulas para primaria y secundaria de material noble con techo aligerado,
Construccion de una sala de uso multiple con depésito, Construccién de un médulo y medio
~para el nivel inicial, ambiente administrativo y SS. HH., Construccién de ambiente para

Construccién de un médulo para cocina y comedor estudiantil, Construccién de un tanque
elevado (3m3); B) SECTOR SERVICIOS Y DEPORTE: Construccion de graderias,
Construccion de losa deportiva (600 m2), Construccion de losa en patio de concreto de 142.66
m2; C) OBRAS EXTERIORES: 01 ingreso principal para el alumnado y personal administrativo
por la Av. José Balta, Patio para el recreo, vereda perimetral a: 1.80 m, rampas y gradas; Cerco
con columnas, vigas y muros con cara interior y exterior tarrajeados y pintados en cuatro
linderos del terreno. El tramo de cerco que colinda con la calle Atahualpa sera remplazado por
los muros de las aulas, Junta de dilatacion 1” con relieno asfaltico en piso, Instalaciones
Eléctricas y Sanitarias, Cisterna 3 m3 y Tanque Elevado de 6 m3; con un Presupuesto Total de
S/. 3'562,779.21 (TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS
SETENTA Y NUEVE CON 21/100 NUEVOS SOLES), con precios vigentes al mes de Abril del
afio 2013 y en un plazo de ejecucién de 240 dias calendario, bajo la modalidad de ejecucion de
Contrata a Suma Alzada, comprometiéndose al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Pliego
452 Gobierno Regional Lambayeque, Unidad Ejecutora 001 Sede Lambayeque, Programa
Inversiones 2013,

Que, el Gobierno Regional Lambayeque para la ejecucion del Proyecto
de Inversion Plblica “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVOEN LA L . N° 10051

véz Culquicandor
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e GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

2 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA,
b4 CONSTRUCCION, VIVIENDA Y SANEAMIENTO
¥ DIRECCION DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0.2 (, -2015-GR.LAMB/GRINCVS-DSL

SAN MARTIN DE THOURS, DISTRITO DE REQUE, PROVINCIA DE CHICLAYO -
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”, suscribid el Contrato de Obra N° 035-2013-
GR.LAMB/ORAD, de fecha 28 de Octubre del 2013 con la Empresa SAN AGUSTIN E.I.R.L.
CONTRATISTAS GENERALES, conforme a su propuesta econdmica en el Proceso de
Seleccion de Licitacién Publica N° 018-2013-GR.LAMB, por el importe de S/. 3'031,338.09
(Tres Millones Treinta y Un Mil Trescientos Treinta y Ocho con 09/100 Nuevos Soles)
incluido el 1.G.V. y en un plazo de ejecucion de 240 dias calendario;

Que, la Entrega de Terreno del Proyecto de Inversién Publica
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA LEPS. N° 10051 SAN MARTIN DE
THOURS, DISTRITO DE REQUE, PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE”, se realizé el dia 27 de Noviembre de 2013 y el Adelanto Directo se cancelé el

%, dia 11 de Diciembre de 2013, por lo que la fecha de inicio del plazo de ejecucion es el dia 12 de
" Diciembre del 2013 y en consideracion que el plazo de ejecucion es de 240 dias calendario, la
, fecha de término del plazo de ejecucién de obra es el dia 08 de Agosto del 2014;

Que, mediante Resolucién Directoral N° 107-2014-GR.LAMB/GRINCVS-
DSL, de fecha 26 de Agosto del 2014, se aprob6 la Ampliacion de Plazo N° 01 por Quince (15)
dias calendario, sin el reconocimiento de Mayores Gastos Generales en la ejecucion del
Proyecto de Inversion Publica “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA LE.P.S.
N° 10051 SAN MARTIN DE THOURS, DISTRITO DE REQUE, PROVINCIA DE CHICLAYO -
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”, por la causal "Atrasos y/o paralizaciones por causas
no atribuibles al Contratista”, debido a la demora en la emision de la Resolucién de Aprobacion
de los trabajos adicionales, lo cual ha variado parcialmente la ruta critica en un nimero de 15
dias calendario, los cuales son necesarios y suficientes para la terminacién de los trabajos
adicionales de colocacién de puertas de madera y construccion de patio de ingreso principal
con bloquetas de concreto. La Ampliacién de Plazo N° 01, no generara la cancelacién de
Mayores Gastos Generales, al haber renunciado la Empresa Contratista a los mismos y la
Ampliacién de Plazo, se sustenta legalmente en las Bases del Concurso de Licitacion Pdblica
N° 018-2013-GR.LAMB, Contrato de Obra N° 035-2013-GR.LAMB/ORAD, a lo dispuesto en el
Articulo 41° de la Ley de Contrataciones del Estado, Articulos 200° y 207° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con el D.S. N° 184-2008-EF por lo que la nueva
fecha de culminacién de obra, es el dia 23 de Agosto del 2014;

Que, mediante Resolucién Directoral N° 116-2014-GR.LAMB/GRINCVS-
DSL, de fecha 04 de Setiembre del 2014, se aprobd la Ampliacién de Plazo N° 02 por
Diecinueve (19) dias calendario, sin el reconocimiento de mayores gastos generales, en la
ejecucion del Proyecto de Inversién Publica “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
EN LA LE.P.S. N° 10051 SAN MARTIN DE THOURS, DISTRITO DE REQUE, PROVINCIA DE
CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”, debido a gue persiste la demora en Ia
emision del pronunciamiento por parte de la Entidad sobre el Adicional de Obra N° 01,
tramitada con Carta N° 20-2014-LPOI-GRL/SAEIRL de fecha 20-06-2014 y que
Ing. Inspector de Obra remitié a la Entidad el Informe N° 0998-2014-GR.LAMB/GRINCY/S-DEAT-
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CJP, de fecha 25 de Junio de 2014, en la cual manifiesta gue es procedente el adicional
tramitado por el contratista. Teniendo que la fecha fimite para gque la Entidad emitiera respuesta
fue el dia 09-07-14 (14 dias para emitir y notificar al contratista segin Art. 207°, parrafo 8 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado). Asi también la solicitud de la Ampliacion
de Plazo N° 01, es de veintitrés (23) dias calendario, por lo gue la fecha de culminacion de obra
ha sido el dia 31 de Agosto del 2014. La Ampliacion de Plazo N° 02, se sustenta a lo dispuesto
en el Articulo 41° de la Ley de Contrataciones del Estado, Articulos 200° y 207° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con el D.S. N° 184-2008-EF, por lo que la
fecha de culminacién de obra incluido las Ampliaciones de Plazo N° 01 y 02, es el dia 19 de
Septiembre del 2014;

Que, mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 403-2014-
GR.LAMB/PR, de fecha 16 de Setiembre del 2014, se aprueba el Adicional de Obra N° 02 por
S/. 41,550.57, que representa el 1.37070062% del Monto Contractual, en la ejecucion del
Proyecto de Inversién Publica “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA LE.PS.
N° 10051 SAN MARTIN DE THOURS, DISTRITO DE REQUE, PROVINCIA DE CHICLAYO -
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”, debido a la mala elaboracién del Expediente Técnico,
al no haberse considerado rejillas de proteccion en canaleta, lo cual genera un problema
principalmente en la poblacién estudiantil, ya que podrian ocurrir accidentes, asi como evitar
que dichas canaletas se inunden de basura u otros elementos extrafios que pueden generar
que las aguas procedentes de las lluvias no puedan discuriir de manera adecuada, lo cual
podria acabar en inundaciones y estos trabajos adicionales no generan ampliacién de plazo al
no afectar la ruta critica, ya que los mismos pueden ejecutarse en forma paralela a otras

018-2013-GR.LAMB, Contrato de Obra N° 035-2013-GR LAMB/ORAD, a lo dispuesto en el
Articulo 41° de la Ley de Contrataciones del Estado, Articulo 207° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado con el D.S. N° 184-2008-EF;

Que, mediante Resolucién Ejecutiva Regional N° 410-2014-
GR.LAMB/PR, de fecha 17 de Setiembre del 2014, se aprueba el Adicional de Obra N° 01 por
S/. 33,152.57, que representa el 1.093661248% del Monto Contractual, en la ejecucion del
Proyecto de Inversién Publica “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA LLE.P.S.
N° 10051 SAN MARTIN DE THOURS, DISTRITO DE REQUE, PROVINCIA DE CHICLAYO -
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE?”, con la finalidad de cubrir varios objetivos, como es el
de aumentar el tamafio de la cimentacién del cerco de malla electrosoldada dado que esta
quedaria en el aire debido al cambio de desnivel de 0.90 mts. entre los modulos de nivel inicial
y losa deportiva, asi también debido a la falta de detalles en los planos del Expediente Técnico,
es necesario realizar: a) Conformacién y colocacion de cama con arenilla en losa de patio, b)
Conformacién y colocacién de cama de arena en patio de Nivel Inicial debido a que el Estudio
de Mecénica de Suelos del Expediente Técnico menciona que existe presencia de sales, c)
Colocacién de adoquines en el acceso de ingreso al Nivel Inicial a solicitud del proyectista dado
que no fue considerado en el Expediente Tecnico, d) Colocacion de Zécalos en los bafios de
los Médulos IV, V y VI a una altura de 1.50 y 1.80 mis., dado que resulta necesario colocar
dicho zécalo de ceramica por ser zona de bafios y como Glitimo objeti necesario la
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colocacion de puertas de 0.60 x 1.40 mt., en cada uno de los inodoros de los bafos de los
Médulos IV, V y VI, las cuales no fueron considerados ni en los planos ni presupuestados. El
Adicional de Obra, se sustenta en las Bases del Concurso de Licitacién Publica N° 018-2013-
GR.LAMB, Contrato de Obra N° 035-2013-GR.LAMB/ORAD, a lo dispuesto en el Articulo 41°
de la Ley de Contrataciones del Estado, Articulo 207° del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, aprobado con el D.S. N° 184-2008-EF;

Que, mediante Resolucién Directoral N° 131-2014-GR.LAMB/GRINCVS-
DSL, de fecha 03 de Octubre del 2014, se aprobo la Ampliacion de Plazo N° 03 por Quince (15)
dias calendario, sin el reconocimiento de mayores gastos generales, en la ejecucion del
Proyecto de Inversion Publica “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA LE.P.S.
N° 10051 SAN MARTIN DE THOURS, DISTRITO DE REQUE, PROVINCIA DE CHICLAYO -
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”, debido a la demora en la aprobacién de los
Adicionales de Obra N° 01 y 02, que fueran tramitados en su debida oportunidad, en este caso
el Contratista ampliara el plazo de las garantias que hubiera otorgado. La Ampliacién de Plazo
N° 03, se sustenta en lo dispuesto en el Articulo 41° de la Ley de Contrataciones del Estado,
Articulos 200° y 207° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con el
- D.S. N° 184-2008-EF, por lo que la fecha de culminacion de obra, es el dia 04 de Octubre del
3 2014;

Que, con fecha 21 de Noviembre del 2014, se suscribe el Acta de Recepcion y
Entrega de Obra : “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA LE.P.S. N° 10051
SAN MARTIN DE THOURS, DISTRITO DE REQUE, PROVINCIA DE CHICLAYO -

» DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”, participando por la Comision de Recepcién y Entrega

~' de Obras del Gobierno Regional Lambayeque los Sefiores: Ing. José Maria Sono Cabrera,
quién la preside y como miembros el ing. William Eduardo Zapata Villamonte, Ing. Estuardo
Diaz Alvarado, el Ing® César Roberto Jacinto Purizaca,Inspector de Obra, el Ing. Juan Carlos
Barraza Jiménez, como Residente de la Obra, como Representante Legal de la Empresa
Contratista San Agustin EIRL — CONTRATISTAS GENERALES Ing® José Gallardo Alacona.
Asimismo los Integrantes del Comité de Recepcion de Obras de la Gerencia Regional de
Educacién de Lambayeque, Lic. Juan Alberto Asmat Vera, Director de la DEGI, quien la preside
y como miembro el Ing. Héctor Chavez Chavez, con la finalidad de realizar el Acto de
Recepcion y Entrega de la Obra; los Miembros de la Comisién constataron que la obra se ha
gjecutado en concordancia al Expediente Técnico Contractual aprobado, reflejado en los planos
de Replanteo, salvo vicios ocultos.

Que, mediante Carta N° 043-2014- R-OBRAS/SA, emitida por la Empresa
Contratista SAN AGUSTIN E.LR.L. CONTRATISTAS GENERALES, emitida el dia 26 de
Diciembre del 2014; Informe N° 003-2015-GR.LAMB/GRINCVS-DEAT-CJP, del 07 de enero
2015; Oficio N° 035-2014-GR.LAMB/GRINCVS-DSL, del Director de Supervision y
Liguidaciones, con el que hace llegar las Observaciones de la Liguidaciéon de la Obra al Ing.
Residente de la misma; la Carta N° 008-2015 R-OBRA/SA, de fecha 10 de Marzo del 2015,
emitida por el Residente de la Obra, haciendo liegar el levantamiento de O jones; y el
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Informe N° 061-2015-GR.LAMB/GRINCVS-DEAT-CJP, emitido por el Ing. Cesar Roberto
Jacinto Purizaca, Inspector de la Obra, referentes a la presentacién y conformidad de la
Liquidacion del Contrato de Obra N° 035-2013-GR LAMB-ORAD, de la ejecucion de la Obra :
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA LEP.S. N° 10051 SAN MARTIN DE
THOURS, DISTRITO DE REQUE, PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE”, ubicada en el Distrito de Reque, Provincia de Chiclayo, Region Lambayeque,
donde se determina que el Costo Total de la Obra asciende a S/. 3'236,064.05 (Tres Millones
Doscientos Treinta y Seis Mil Sesenta y Cuatro Con 05/100 Nuevos Soles), proveniente del
Monto Contractual en S/. 3'031,338.09, mas el Reajuste del Contrato Principal Ejecutado por
Aplicacién de la Férmula Polinémica en S/. 130,025.26, mas el Adicional N° 01, por el monto de
S/. 33,152.57, mas el Adicional N° 02, por el monto de S/. 41,550.57, menos la deduccion del
Adelanto Directo por S/. 2.44; de acuerdo al anexo gue forma parte del Expediente de
Liquidacién de Contrato y de lo cual se ha cancelado el importe de S/. 3'227,913.40 (Tres
Millones Doscientos Veintisiete Mil Novecientos Trece Con 40/100 Nuevos Soles); por lo
que existe un saldo a favor de la Empresa Contratista de S/. 8,150.65 (OCHO MIL CIENTO
CINCUENTA CON 65/100 NUEVOS SOLES);para su aprobacitn correspondiente por parte del
Gobierno Regional Lambayeque. El Inspector de a Obra ing. Cesar Roberto Jacinto Purizaca,
da su conformidad a la presente Liquidacién de Obra.

Estando a las facultades conferidas en la Ley N° 27783 — Ley de Bases
% de la Descentralizacién, Ley Organica de los Gobiernos Regionales aprobada por Ley N° 27867
~'! y su modificatoria por Ley N° 27902 y 28968, concordante con el Reglamento Actualizado de
/ Organizacién y Funciones del Gobierno Regional Lambayeque aprobado por la Ordenanza
Regional N° 009-2011-GR.LAMB/CR, Ordenanza Regional N° 004-2012-GR.LAMB/CR que
modifica el Art. 54° del vigente Reglamento de Organizacién y Funciones — ROF del Gobierno
Regional Lambayeque, Decreto Regional N° 015-2012-GRLAMB/PR que aprueba las
modificaciones al Manual de Organizacién y Funciones del Gobierno Regional Lambayeque,
Informe Legal N° 535-2012-GR.LAMB/ORAJ y Resolucion Ejecutiva Regional N° 155-2014-
GR.LAMB/PR,;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR Ia la Liquidaciéon de Contrato de Obra
N° 035-2013-GR.LAMB/ORAD, suscrito con la empresa Contratista SAN AGUSTIN E.LL.R.L.,
del Proyecto de Inversion Publica “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA
LE.P.S. N° 10051 SAN MARTIN DE THOURS, DISTRITO DE REQUE, PROVINCIA DE
CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”, ubicado en el Distrito de Reque,
Provincia de Chiclayo, Regiéon Lambayeque, donde se determina gue no se ha incurrido en
penalidades y que el Costo Total de la Obra asciende a S/. 3'236,064.05 (Tres Millones
Doscientos Treinta y Seis Mil Sesenta y Cuatro Con 05/100 Nuevos Soles), proveniente del
Monto Contractual en S/. 3'031,338.09, mas el Reajuste del Contrato Principal Ejecutado por
Aplicacion de la Férmula Polinémica en S/. 130,025.26, mas el Adicional N° 01, por el monto de
S/. 33,152.57, mas el Adicional N° 02, por el monto de S/. 41,550.57, menos la deduccién del
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Adelanto Directo por S/. 2.44; de acuerdo al anexo gue forma parte del Expediente de
Liquidacién de Contrato y de lo cual se ha cancelado el importe de S/. 3'227,913.40 (Tres
Millones Doscientos Veintisiete Mil Novecientos Trece Con 40/100 Nuevos Soles); por o
que existe un saldo a favor de la Empresa Contratista de S/. 8,150.65 (OCHO MIL CIENTO
CINCUENTA CON 65/100 NUEVOS SOLES).

ARTICULO SEGUNDO.- Notificar la presente Resolucién a la Gerencia

General Regional, Gerencia Regional de Infraestructura, Construccion, Vivienda vy
Saneamiento, Oficinas Regionales de Asesoria Juridica, Administracion y Control Institucional,

Direccion de Estudios y Asistencia Técnica, Direccion de Obras, Oficina de Contabilidad del

4= Gobiemno Regional Lambayeque, Empresa Contratista San Agustin EIRL — CONTRATISTAS
“7=X.<% GENERALES y al Ing. César Roberto Jacinto Purizaca — inspector de Obra

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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CONFORMIDAD DE OBRA

Por medio del presente se deja CONSTANCIA que fa Empresa SAN AGUSTINELRL.
CONTRATISTAS GENERALES identificado con RUC N 20205328582 ha ejecutado la
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EM LA LERS N® 10051 - SAN

cbra

MARTIN DE TOHURS, DISTRITO DE REQUE. PROVINCIR

OE CHICLAYO -

DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE® sin incurrir en penalidades segun se detalla a
conlinuacon:

Enlidad
Qbra

Contratista

Valor Referencial

Mante Contractual

Plazo de Ejecucion Obra
Fecha Inicio de Obra

Fecha de Término de QObra :
Ampliaciones de Plazo
Nueva Fecha Termino Obra:
Plazo Ejecuién de Obra
Montio Final de Obra

Resolucién Liguidacién Obra:

Penalidad :

Gobierne Regeonal Larnbayeque

LE.P.S. N° 30051 - "San Martin de Thours”,
Distrite de Regque., Prowincis de Chiclayo,
Departamenio de Lambayegue

San Agushtin EIRL — Contratistas Generales
S/, 3,368,153.43

S/, 3,031,335.09

240 dias calendaric {segin contrato)

12 Diciembre de 2 013,

08 de Agosto de 2,014,

57 dias calendario

04 de Ochsire te 2,094

297 dias calendano {inc. Arnpliaciones)

S!, 3,236,864.05

R.D. N° 025-2015-GR LAMBI/GRINCVYS-DSL
No tiene

Se expide la presente constancia a solicitud dei irfleresads para iss fines que estime
conveniente

Chizlayo, G9 de Abril del 2,015

Consorcio Bicentenario
DN N° 03681701
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REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUENA EMPRESA

RUC N°:

Razoén Social :

Actividad Economica (*) :

CHU (*):
Domicilio :
Distrito :
Provincia :
Departamento :

Gerente General :

Representante Legal :

Queda Acreditada como :
Numero de Registro - Solicitud de Inscripcién

Fecha de presentacion - Solicitud de Inscripcion REMYPE:

() CliU v3 : 45207

REMYPE

ACREDITACION

20604547017

REINGENIERIAY PROYECTOS CONTRATISTAS S.A.C.

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS

4100
CAL. EL CARMEN URB. SANTA ROSA 260 (POR LA
CLINICA SANTA ROSA) PIURA SULLANA

SULLANA

SULLANA

PIURA

GUISELLA RODRIGUEZ CULQUICONDOR
GUISELLA RODRIGUEZ CULQUICONDOR
MICRO EMPRESA

0001749070-2020

24/02/2020

(*) Actividad Econémicav3: CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.

Esta acreditacién es en base a la declaracion jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por la empresa acreditada, la misma que se encuentra
sujeta a una fiscalizacion posterior por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso, de comprobar fraude o falsedad en la declaracion
presentada por la empresa acreditada, la Autoridad Administrativa de Trabajo procedera a declarar nulo el registro. Asimismo, si la conducta se adecua a
los supuestos delitos contra la fe pdblica del Codigo Penal; este sera comunicada al Ministerio Publico para que interponga la accién penal

correspondiente, de confarmidad con el Art. 32° de la Ley N° 27444,

La fecha de expedicién de la Constancia de Acreditacion al REMYPE, tiene efectos retroactivos a la fecha de presentacion de la solicitud para la inscripcion

en el REMYPE, a efectos de acceder a los beneficios de las Micro y Pequefias Empresas.

Codigo Nro. 522365
Impreso el 29/10/2020 15.23.29

Av. Salaverry 665

www.mintra.gob.pe Jesus Maria
T: (511) 630-600

Fecha de Expedicion : 28/02/2020

Consorcio Bicentenano
DN N° 03681701
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REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUENA EMPRESA
REMYPE

ACREDITACION

RUC N¢: 20205328662
Razon Social : SAN AGUSTIN E.I.LR.L CONTRATISTAS GENERALES

ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y
ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA

CliU (*) : 7110
AV. UNIVERSITARIA A.H. LOS JAZMINES DEL NARANJAL

Actividad Econdmica (*) :

Domiclie ; 4843 501 LIMA LIMA LOS OLIVOS
Distrito : LOS OLIVOS

Provincia : LIMA

Departamento : LIMA

Gerente General : -

Representante Legal : LUCIS SARAVIA CABALLERO

Queda Acreditada como : MICRO EMPRESA

Ndmero de Registro - Solicitud de Inscripcion 0000032548-2008
Fecha de presentacion - Solicitud de Inscripcion REMYPE: 15/12/2008

() Cllu va : 74218

(*) Actividad Econémicav3d: ACTIV.DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

Esta acreditacién es en base a la declaracion jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por la empresa acreditada, la misma que se encuentra
sujeta a una fiscalizacion posterior por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso, de comprobar fraude o falsedad en la declaracién
presentada por la empresa acreditada, la Autoridad Administrativa de Trabajo procedera a declarar nulo el registro. Asimismo, si la conducta se adecua a
los supuestos delitos contra la fe publica del Cédigo Penal; este sera comunicada al Ministerio Publico para que interponga la accion penal
correspondiente, de conformidad con el Art. 322 de la Ley N2 27444,

La fecha de expedicion de la Constancia de Acreditacién al REMYPE, tiene efectos refroactivos a la fecha de presentacién de la solicitud para la inscripcion
en el REMYPE, a efectos de acceder a ios beneficios de ias Micro y Pequenas Empresas.

Fecha de Expedicién : 18/07/2010

ez Culguicondor
> Comun
entenario
13631701

Codigo Nro. 31421
impreso el 31/08/2020 20.29.25

Av. Salaverry 665

www.mintra.gob.pe Jesus Maria
T: (511) 630-600




CONSORCIO BICENTENARIO 1%

CERTIFICADOS ISO

............................................

Guisella Rodriguez Culquicondor

Representante Comn

Consorcio Bicentenario
NI N° 03681701




CONSORCIO BICENTENARIO PN

CERTIFICADOS ISO - REINGENIERIA'Y
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CERTIFICADO

Esto es para Certificar que el Sistema
de Gestion Ambiental de

REINGENIERIAY PROYECTOS CONTRATISTAS S.A.C.
CAL.EL CARMEN NRO. 260 URB. SANTA ROSA PIURA - SULLANA - SULLANA

Ha sido evaluado independientemente y es
compatible con los requisitos de

ISO 14001:2015

Este Certificado es aplicable a los siguientes rangos de productos o servicios:

CREACION Y/O CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O REMGDELACION Y/O AMPLIACION Y/O INSTALACION
Y/O MEJORAMIENTO Y/O HABILITACION Y/O REHABILITACION ¥/O MANTENIMIENTO Y/O CULMINACION O LA
COMBINACION DE LAS ANTERIORES, EN OBRAS, SERVICIOS Y CONSULTORIAS DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL Y
EDIFICACIONES EN GENERAL COMO: EDIFICACIONES: VIVIENDAS UNIFAMILIARES Y MULTIFAMILIARES,
COLEGIOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CENTROS COMERCIALES, MERCADOS, CENTRO DE SALUD, HOSPITALES,
PARQUES, ALAMEDAS, COMPLEJOS DEPORTIVOS Y RECREACIONALES, LOZAS DEPORTIVAS, LOCALES DE USO
INDUSTRIAL; VIALES: CARRETERAS, CAMINOS DEPARTAMENTALES, VECINALES Y RURALES, TROCHAS
CARROZABLES, PUENTES, INFRAESTRUCTURA DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL, PAVIMENTOS
RIGIDOS Y FLEXIBLES, INTERCAMBIOS VIALES, PUERTOS, MUELLES, PISTAS Y VEREDAS; SANEAMIENTO URBANO Y
RURAL: UBS, SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE,
AGUAS RESIDUALES Y DE RESIDUOS SOLIDOS, DRENAJES FLUVIALES; ENERGIA Y ELECTROMECANICAS: LINEAS DE
TRANSMISION ELECTRICA, REDES DE CONDUCCION DE CORRIENTE ELECTRICA, CENTRALES HIDROELECTRICAS,
SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, PLANTAS DE HIDROCARBUROS; SISTEMAS DE IRRIGACION: PRESAS Y
REPRESAS, SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO, CANALES DE RIEGO, ENCAUZAMIENTOS, LIMPIEZA Y
DESCOLMATACION, DEFENSAS RIBERENAS, ENROCADOS, DIQUES Y DRENAJES; MINERIA: GEOSINTETICOS,
CONFORMACION DE TALUDES, DEMOLICIONES, PAD DE LIXIVIACION, REVEGETACION AMBIENTAL,
REMEDIACIONES AMBIENTALES; INSTALACIONES MARITIMAS: ALMACENES, MUELLES; ESTRUCTURAS
METALICAS: TANQUES, PUENTES, TECHOS, COBERTURAS, CALDERERIA.

::Certificado No:: PE93780B

Fecha de registro inicial: Fecha de este Certificado: ~ Sur. auditoria en o antes / Caducidad del certificado: Vencimiento de recertificacidn:
28.07.2021 28.07.2021 27.07.2022 27.07.2024

Este certificado sigue siendo vilido sujeto a auditorias de vigilancia satisfactorias.

d

Director

This Certificate is the property of LMS Centifications Private Limited and shall be returned immediately when demanded

LMS Certifications Private Limited
1, Ananddham, Opp. Kukrail Picnic Spot Gate,
Faridi Nagar, Lucknow - 226015, U.P. (INDIA).
Phone : +91-9554645464
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Esto es para Certificar que el Sistema
de Gestion Antisoborno

. REINGENIERIA Y PROYECTOS CONTRATISTAS S.A.C.

i CAL.EL CARMEN NRO. 260 URB. SANTA ROSA PIURA - SULLANA - SULLANA

Ha sido evaluado independientemente y es
compatible con los requisitos de

ISO 37001:2016

Este Certificado es aplicable a los siguientes rangos de productos o servicios:

CREACION Y/O CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O REMODELACION Y/O AMPLIACION Y/O INSTALACION
Y/O0 MEJORAMIENTO Y/O HABILITACION Y/O REHABILITACION ¥/O MANTENIMIENTO Y/O CULMINACION O LA
COMBINACION DE LAS ANTERIORES, EN OBRAS, SERVICIOS Y CONSULTORIAS DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL Y
EDIFICACIONES EN GENERAL COMO: EDIFICACIONES: VIVIENDAS UNIFAMILIARES Y MULTIFAMILIARES,
COLEGIOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CENTROS COMERCIALES, MERCADOS, CENTRO DE SALUD, HOSPITALES,
PARQUES, ALAMEDAS, COMPLEJOS DEPORTIVOS Y RECREACIONALES, LOZAS DEPORTIVAS, LOCALES DE USO
INDUSTRIAL; VIALES: CARRETERAS, CAMINOS DEPARTAMENTALES, VECINALES Y RURALES, TROCHAS
CARROZABLES, PUENTES, INFRAESTRUCTURA DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL, PAVIMENTOS
RIGIDOS Y FLEXIBLES, INTERCAMBIOS VIALES, PUERTOS, MUELLES, PISTAS Y VEREDAS; SANEAMIENTO URBANO Y
RURAL: UBS, SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, PILANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE,
AGUAS RESIDUALES Y DE RESIDUOS SOLIDOS, DRENAJES FLUVIALES; ENERGIA Y ELECTROMECANICAS: LINEAS DE
TRANSMISION ELECTRICA, REDES DE CONDUCCION DE CORRIENTE ELECTRICA, CENTRALES HIDROELECTRICAS,
SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, PLANTAS DE HIDROCARBUROS; SISTEMAS DE IRRIGACION: PRESAS Y
REPRESAS, SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO, CANALES DE RIEGO, ENCAUZAMIENTOS, LIMPIEZA Y
DESCOLMATACION, DEFENSAS RIBERENAS, ENROCADOS, DIQUES Y DRENAJES; MINERIA: GEOSINTETICOS,
CONFORMACION DE TALUDES, DEMOLICIONES, PAD DE LIXIVIACION, REVEGETACION AMBIENTAL,
REMEDIACIONES AMBIENTALES; INSTALACIONES MARITIMAS: ALMACENES, MUELLES; ESTRUCTURAS
METALICAS: TANQUES, PUENTES, TECHOS, COBERTURAS, CALDERERIA.

Certificado No.: PE93747M

Fecha de registro inicial: Fecha de este Certificado: Sur. auditoria en o antes / Caducidad del certificado: Vencimiento de recertificacion:
28.07.2021 28.07.2021 27.07.2022 27.07.2024

Este certificado sigue siendo vilido sujeto a auditorias de vigilancia satisfactorias.

Director

; 3
Berf AR - 2y o
This Certificate is the property of LMS Certifications Private Limited and shall be returned immediately when demanded. O

LMS Certifications Private Limited

1, Ananddham, Opp. Kukrail Picnic Spot Gate,
Faridi Nagar, Lucknow - 226015, U.P. (INDIA).
Phone : +91-9554645464

ACCREDITED

MSCB132




Esto es para Certificar que el Sistema
de Gestion de Seguridad y Salud Ocupacional de

REINGENIERIAY PROYECTOS CONTRATISTAS S.A.C.
CAL.EL CARMEN NRO. 260 URB. SANTA ROSA PIURA - SULLANA - SULLANA

Ha sido evaluado independientemente y es
compatible con los requisitos de

ISO 45001:2018

Este Certificado es aplicable a los siguientes rangos de productos o servicios:

CREACION Y/O CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O REMODELACION Y/O AMPLIACION Y/O INSTALACION
Y/O MEJORAMIENTO Y/O HABILITACION Y/O REHABILITACION ¥/O MANTENIMIENTO Y/O CULMINACION O LA
COMBINACION DE LAS ANTERIORES, EN OBRAS, SERVICIOS Y CONSULTORIAS DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL Y
EDIFICACIONES EN GENERAL COMO: EDIFICACIONES: VIVIENDAS UNIFAMILIARES Y MULTIFAMILIARES,
COLEGIOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CENTROS COMERCIALES, MERCADOS, CENTRO DE SALUD, HOSPITALES,
PARQUES, ALAMEDAS, COMPLEJOS DEPORTIVOS Y RECREACIONALES, LOZAS DEPORTIVAS, LOCALES DE USO
INDUSTRIAL; VIALES: CARRETERAS, CAMINOS DEPARTAMENTALES, VECINALES Y RURALES, TROCHAS
CARROZABLES, PUENTES, INFRAESTRUCTURA DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL, PAVIMENTOS
RIGIDOS Y FLEXIBLES, INTERCAMBIOS VIALES, PUERTOS, MUELLES, PISTAS Y VEREDAS; SANEAMIENTO URBANO Y
RURAL: UBS, SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE,
AGUAS RESIDUALES Y DE RESIDUOS SOLIDOS, DRENAJES FLUVIALES; ENERGIA Y ELECTROMECANICAS: LINEAS DE
TRANSMISION ELECTRICA, REDES DE CONDUCCION DE CORRIENTE ELECTRICA, CENTRALES HIDROELECTRICAS,
SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, PLANTAS DE HIDROCARBUROS; SISTEMAS DE IRRIGACION: PRESAS Y
REPRESAS, SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO, CANALES DE RIEGO, ENCAUZAMIENTOS, LIMPIEZA Y
DESCOLMATACION, DEFENSAS RIBERENAS, ENROCADOS, DIQUES Y DRENAJES; MINERIA: GEOSINTETICOS,
CONFORMACION DE TALUDES, DEMOLICIONES, PAD DE LIXIVIACION, REVEGETACION AMBIENTAL,
REMEDIACIONES AMBIENTALES; INSTALACIONES MARITIMAS: ALMACENES, MUELLES; ESTRUCTURAS
METALICAS: TANQUES, PUENTES, TECHOS, COBERTURAS, CALDERERIA.

::Certificado No:: PE93780C-1

Fecha de registro inicial: Fecha de este Certificado:  Sur. auditoria en o antes / Caducidad del certificado: Vencimiento de recertificacion:
28.07.2021 28.07.2021 27.07.2022 27.07.2024

Este certificado sigue siendo vilido sujeto a auditorias de vigilancia satisfactorias.

d

Director

This Certificale is the property of LMS Certifications Private Limited and shall be returned immediately when demandied.

LMS Certifications Private Limited
1, Ananddham, Opp. Kukrail Picnic Spot Gate, -
Faridi Nagar, Lucknow - 226015, U.P. (INDI&). -~
Phone . +91-9554645464
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CONSORCIO BICENTENARIO

CERTIFICADOS ISO - SAN AGUSTIN
E.I.LR.L. CONTRATISTAS GENERALES

Guisella Rodriguez Culquicondor
ﬁearesc;ntqr_wte Comun
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Se otorga el presente Certificado a

We Do Not Sell, We Certify!

SAN AGUSTIN E.LLR.L CONTRATISTAS GENERALES
AV. UNIVERSITARIA NRO. 4843 INT. 501 A.H. LOS JAZMINES DEL
NARANJAL LIMA - LIMA - LOS OLIVOS

En reconocimiento del Sisterna de Gestién de la Organizacién
que cumple con

ISO 14001:2015
(Sistemas de Gestiéon Ambiental)

A continuacion, se define el alcance de las actividades cubiertas por el presente certificado:

“Consultoria y Elaboracién de Expedientes Técnicos de Obras, servicios, Supervisiones
y/o Ejecucion de Obras en Construccién, Ampliacién, Mejoramiento, Rehabilitacién,
Mantenimiento, Instalacién, Operacién, Implementacién, Reparaciones, Remodelaciones
de diferentes tipos de obras piiblicas o privadas como: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
CIVIL Y EDIFICACIONES tales como: Infraestructura educativa, Infraestructura
Recreativa; OBRAS DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO E INTEGRAL tales como:
Sistema de agua potable, Sistema de desagiie y/o Alcantarillado, Lineas de Conduccién,
Planta tratamiento de aguas residuales, Biodigestores, Cisternas, Reservorios, Movimiento
de tierras, canales; OBRAS VIALES RURAL - URBANA tales como: Transitabilidad
peatonal, Transitabilidad Vial Urbana-Rural, Pavimento Rigido, Pavimento Flexible;
Obras de Arte, Sefalizacién Vial Horizontal, Sefializacién Vial Vertical; OBRAS
HIDRAULICAS tales como: Sistemas Hidraulicos; OBRAS
ELECTROMECANICAS; OBRAS ELECTRICAS”

Ntmero de Certificado: SISPRUE072019102

Fecha de emision de Certificado Original: 23.07.2019
Fecha de emisién de Certificado Inicial: 10.08.2021
Fecha de validez del Certificado: 22.07.2022

Fecha de Recertificaciéon: 23.06.2022

CERTIFICATE OF REGISTRATION

18] i
NN M

Nota: Este certificado es valido solo si se produce con la carta (ie
IA continuacion después de que la vigilancia se lleva a cabeo con éxito.
Segun la revision de la documentacion y la ejecucion de la organizacion, se determina que,la organizacion cumple con los

estandares pertinentes de la norma. Este certificado de registro se basa en la evaluacién del alcance antes mencionado.La
organizacion es responsable de mantener los estandares pertinentes de la norma. Cualquier cambio importante en el alcance

ACCREDITED de la certificacion o la norma antes mencionados, invalidara el presente cerfificado.
Management Systems Este es un Certificado de Acreditacion emitido por SIS CertificationsPvt. Lid. autorizado por ef IAS
Ce':f:g;ﬂ:'s fﬂdY Interational Accreditation Services, 3060 Satum Street Suite 100 Brea, California 92821-1732, USA

Oficina CorporativaSIS: Unit No. 514, 5th Floor, Vipul business Park, Sohna Road, Sector 48, Gurgaan-1220/18, Haryana, India.

OF MULT,
"“'f"'_‘tirf;;

o= LD Oficina internacional (SIS)- URB. Santa Ana Cal. German, Scherieber 276, San Isidro, Lima, Peru 15047.
d A F)* Correo electronico: support@siscertifications.com, info@siscertifications.co.in. Call: +31 99105 01396.+31 96430 73391 :
e it Pagina web: hitp:/lwww.siscertifications.co.in, www siscertifications.com Issue No: 08

N O ARRANC.

Este certificado puede ser verificado en htip:/iwww.siscertifications.co.in
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INTERNATIONAL CERTIFICATION ORGANIZATION - ICO

CERTIFICADO

Namero de Certificado: ICO-SGAS-082021-002-COL

Se concede a:

SAN AGUSTIN E.ILR.L CONTRATISTAS GENERALES

AV. UNIVERSITARIA NRO. 4843 INT. 501 A.H. LOS JAZMINES DEL NARANJA
LIMA - LIMA - LOS OLIVOS

En reconocimiento al cumplimiento cor los requisitos del Sistema de Gestion que la Organizacion
ha implementadoe en conformidad con la

ISO 37001:2016
(Sistemas de Gestion Antisoborno)

Alcance certificado:

“Consultoria de Expedientes Técnicos, Supervisiones y Construccion, Ampliacion, Mejoramiento,

Rehabilitacién, Mantenimiento, de diferentes tipos de obras, piblicas o privadas, como: Obras de

Infraestructura civil, Obras de agua y saneamiento, Obras viales, Obras hidrdulicas, Obras
electromecanicas, Obras eléctricas”.

Fecha de emisién del certificado original: 10/08/2021
Fecha de emision del certificado vigente: 10/08/2021
*Fecha de Vigilancia N.° 1: 09/08/2022

Fecha de Recertificacion: 10/07/2024

Fecha de caducidad del certificado: 10/08/2024

* Este certificado se mantendra vigente siempre y cuando la onganizacion cumpla satisfactoriamente con las auditorias de
vigilancia previo al cumplimiento de las fechas estipuladas en su cicle de andiioria.

@ 4
ACREDITADO

ONAL

ORGANISMO NACIONAL DE

ACREDITACKON DE COLOMBIA ICO

ISO/IEC 17021-1:2015 CERTIFICADO N°
21-CSG-001 ICO-SGAS-082021-002-COL

esentant

(U v Y 13,.:,‘_'.
Gefmh C(;mlml fsorcio Bicentanario
T > 68170
- 7 DNIN° 03681 701
La autenticidad de este documento podrd consultarse en hitps:/icocert.pe, mediante el QR que fizura en el certificado o

poniéndose en contacto con nuestras oficinas Av. José Pardo Nro. 601 Int 802 Miraflores — Limsa.  Este certificado de

registro se basa en la evaluacion del alcance antes mencionado, La organizacion es responsable de mantener los

estindares pertinentes de la norma. Cualquier cambio importante en el alcance de la certificacién o la norma antes

mencionada, invalidara el presente certificado i
nencionada, invalidara el presente certificadc N.° de ciclo: 1
Version: 3



Esto es para Certificar que el Sistema
de Gestion de Seguridad y Salud Ocupacional de

SAN AGUSTIN E.LLR.L. CONTRATISTAS GENERALES

AV. UNIVERSITARIA NRO. 4843 INT. 501 A.H. LOS JAZMINES DEL NARANJAL,
LIMA, LIMA, LOS OLIVOS

Ha sido evaluado independientemente y es
compatible con los requisitos de

ISO 45001:2018

Este Certificado es aplicable a los siguientes rangos de productos o servicios:

CREACION Y/O CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O REMODELACION Y/O AMPLIACION Y/O INSTALACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O HABILITACION
Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O CULMINACION O LA COMBINACION DE LAS ANTERIORES, EN OBRAS, EXPEDIENTES DE OBRAS, SERVICIOS Y
CONSULTORIAS DE OBRAS DE INGENIER{A CIVIL Y EDIFICACIONES EN GENERAL COMO: EDIFICACIONES: VIVIENDAS UNIFAMILIARES Y MULTIFAMILIARES,

COLEGIOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CENTROS COMERCIALES, MERCADOS, CENTRO DE SALUD, HOSPITALES, PARQUES, ALAMEDAS, COMPLEJOS
DEPORTIVOS Y RECREACIONALES, LOZAS DEPORTIVAS, LOCALES DE USO INDUSTRIAL; VIALES: CARRETERAS, CAMINOS DEPARTAMENTALES, VECINALES Y

RURALES, TROCHAS CARROZABLES, PUENTES, INFRAESTRUCTURA DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL, PAVIMENTOS RiGIDOS ¥ FLEXIBLES,
INTERCAMBIOS VIALES, PUERTOS, MUELLES, PISTAS Y VEREDAS; SANEAMIENTO URBANO Y RURAL: UBS, SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,

LINEAS DE CONDUCCTON, BIODIGESTORES, RESERVORIOS, PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, AGUAS RESIDUALES Y DE RESIDUOS SOLIDOS,

DRENAJES FLUVIALES; ENERGIA Y ELECTROMECANICAS: LINEAS DE TRANSMISION ELECTRICA, REDES DE CONDUCCION DE CORRIENTE ELECTRICA,
CENTRALES HIDROELECTRICAS, SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, PLANTAS DE HIDROCARBUROS; SISTEMAS DE IRRIGACION: PRESAS Y REPRESAS,
SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO, CANALES DE RIEGO, ENCAUZAMIENTOS, LIMPIEZA Y DESCOLMATACION, DEFENSAS RIBERENAS, ENROCADOS, DIQUES Y
DRENAJES; MINERIA: GEOSINTETICOS, CONFORMACION DE TALUDES, DEMOLICIONES, PAD DE LIXIVIACION, REVEGETACION AMBIENTAL,
REMEDIACIONES AMBIENTALES; INSTALACIONES MARITIMAS: ALMACENES, MUELLES; ESTRUCTURAS METALICAS: TANQUES, PUENTES, TECHOS,
COBERTURAS, CALDERERIA.

::Certificado No:: PE93968C-1

Fecha de registro inicial: Fecha de este Certificado:  Sur. auditoria en o antes / Caducidad del certificado: Vencimiento de recertificacion:
11.08.2021 11.08.2021 10.08.2022 10.08.2024
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Este certificado sigue siendo vilido sujeto u auditorias de vigilancia satisfactorias. -, . o e
- \guez Culquicondor

ulsells
Representante Comun

am"iﬁ_ Consorcio Bicentenario

" DNI N°® 03681701

Director

This Certificate Is the propertly of LMS Certifications Private Limited and shall be returned immediately when demanded

LMS Certifications Private Limited
1, Ananddham, Opp. Kukrail Picnic Spot Gate,
Faridi Nagar, Lucknow - 226015, U.P. (INDIA).
Phone : +91-8554645464

ACCREDITED

LMS/FM/001/OH/REVOS

‘MSCB132




CONSORCIO BICENTENARIO 2
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° N° 006-2021-CS-RCC/MPP- PRIMERA CONVOCATORIA '7* o

DECLARACION JURADA
DE PLAZO MAXIMO DE CONTRATISTA

Seﬁoreg
COMITE DE SELECCION ]
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 006-2021-CS-RCC/MPP- PRIMERA

CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, Guisella Rodriguez Culquicondor, identificada con DNI N°® 03681701; representante comin
del CONSORCIO BICENTENARIO, (conformado por las empresas REINGENIERIA Y PROYECTOS
CONTRATISTAS S.A.C. - SAN AGUSTIN E.LR.L. CONTRATISTAS GENERALES)

DECLARO BAJO JURAMENTO:

Que, el plazo méximo del contratista es de siete (07) afios.

Lima, 13 de agosto del 2021

Guisella Rodriguez Culquicondor
Representante Comin
Consorcio Bicentenario

uiseliaRodig.: .z Cuquicondo
Represen‘ants Comln
Caonzorcio Bicentanario
Dii N° 03681701

Calle El Carmen N° 260 — Urb. El Carmen, Piura, Sullana, Sullana
Cel. 993820330 - rypsacl@gmail.com




CONSORCIO BICENTENARIO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° N° 006-2021-CS-RCC/MPP- PRIMERA CONVOCATORIA

DECLARACION JURADA
OTRAS PENALIDADES

Seﬁores’
COMITE DE SELECCION ]
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 006-2021-CS-RCC/MPP- PRIMERA

CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, Guisella Rodriguez Culquicondor, identificada con DNI N° 03681701 ; representante comin
del CONSORCIO BICENTENARIO, (conformado por las empresas REINGENIERIA Y PROYECTOS
CONTRATISTAS S.A.C. - SAN AGUSTIN E.LR.L. CONTRATISTAS GENERALES)

DECLARO BAJO JURAMENTO:

Que, de acuerdo al articulo 163° se pueden establecer ofras penalidades de las cuales deben ser objetivas,
razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacién.

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del Contrato vigente, o de ser el caso, del ltem que
debid ejecviarse. Por lo que acepio esia penalidad de ser el caso.

Lima, 13 de agosto del 2021
Guisella Rodriguez Culquicondor
Representante Comiin
Consorcio Bicentenario

Calle El Carmen N° 260 — Urb. El Carmen, Piura, Sullana, Sullana
Cel. 993820330 - rypsacl@gmail.com
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CONSORCIO BICENTENARIO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° N° 006-2021-CS-RCC/MPP- PRIMERA CONVOCATORIA € \

DECLARACION JURADA
SALUD Y SEGURIDAD

Seﬁoreg
COMITE DE SELECCION
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 006-2021-CS-RCC/MPP- PRIMERA

CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, Guisella Rodriguez Culquicondor, identificada con DNIN° 03681701; representante comdn
del CONSORCIO BICENTENARIO, (conformado por las empresas REINGENIERIA Y PROYECTOS
CONTRATISTAS S.A.C. - SAN AGUSTIN E.LLR.L. CONTRATISTAS GENERALES)

DECLARO BAJO JURAMENTO:

Que, daremos a conocer que se dotard de todo lo necesario en la ejecucién dela obra para minimizar los
riesgos durante la construccion.

Lima, 13 de agosto del 2021

. Gmsella ﬁédriguez Culqmcondor
Representante Comiin
Consorcio Bicentenario

PR R T |
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“ o Bicent

: €nario
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Calle El Carmen N° 260 — Urb. El Carmen, Piura, Sullana, Sullana
Cel. 993820330 - rypsacl@gmail.com




