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DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACION DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA.

CARTA DE PRESENTACION
COPIA DE DNI DE LOS CONSORCIADOS

A)

B) DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR CON INDICACION DEL CORREO ELECTRONICO
AL QUE SE LE NOTIFICAN LAS ACTUACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION Y LA

EJECUCION CONTRACTUAL (ANEXO N° 1)

€) DECLARACION JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL B) DEL ARTICULO 37 DEL
REGLAMENTO. (ANEXO N.° 2)

DECLARACION JURADA QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO, SEGUN EL

D)
NUMERAL 3.1 DEL CAPITULO Il DE LA PRESENTE SECCION. (ANEXO N° 3)

E) OFERTA ECONOMICA (ANEXO NP 4)

F) CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL ESPECIALISTA
Y EQUIPAMIENTO CONFORME LO SENALADO EN EL REQUERIMIENTO, SEGON LO PREVISTO
EN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPITULO III DE LA PRESENTE SECCION. (ANEXO N.2 5)

G) CONTRATO DE CONSORCIO.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA

CONVOCATORIA

CARTA DE PRESENTACION DE OFERTA

Senores
COMITE DE SELECCION
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N.° 007-2021-CS-RCC/MPP-I CONVOCATORIA.

Presente. -
El que se suscribe, ING. ALBERTO DAVILA FARFAN, identificado con DNI N° 16624815,
Representante comun del postor CONSORCIO CATACAOS - INGENIEROS, Integrado por
(ALBERTO DAVILA FARFAN, CON RUC N° 10166248154; y LUIS RODOLFO QUINONES TROYA,
CON RUC N° 10166987267) me dirljo a usted con la finalldad de presentar mi oferta técnico
econdmica de acuerdo con las bases del presente procedimiento de seleccion.

Plura, 13 de Agosto 2021

DNI N° 16624815
REPRESENTANTE COMUN
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LUIS RODOLFO QUINONES TROY
DNI N® 16698726

ALBERTO D FARFAN
DNI N° 16624815
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MUNIEIBALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

BRGCEBIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N.° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores
COMITE DE SELECCION

:ROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N.° 007-2021 -CS-RCC/MPP | CONVOCATORIA.
résente. -

El que se suscribe, ING. ALBERTO DAVILA FARFAN, identificado con DNI N° 164624815, Representante
comuin del postor CONSORCIO CATACAOS - INGENIEROS, Integrado por (ALBERTO DAVILA FARFAN,
CON RUC N° 10166248154; y LUIS RODOLFO QUINONES TROYA, CON RUC N° 10166987267),
DECLARO BAJO JURAMENTO que Ia siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del Postor.

Nombre, Denominacién o Razén Social: CONSORCIO CATACAOS - INGENIEROS

Domicilio fegcl: MZ G LOTE 07 CALLE SEGUNDA ETAPA CONJUNTO HABITACIONAL SANTA ROSA COUNTRY CLUB (AV.
PROGRESO -CERCA AQUALANDIA) PIURA — PIURA- CASTILLA

RUC: Teléfono(s): 978955324
Correo electrénico: adafa2009@hotmail.com

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o Razén Social: ALBERTO DAVILA FARFAN

Domicilio Legal: MZ G LOTE 07 CALLE SEGUNDA ETAPA CONJUNTO HABITACIONAL SANTA ROSA COUNTRY CLUB (AV.
PROGRESO -CERCA AQUALANDIA) PIURA - PIURA- CASTILLA

RUC: 10166248154 I Teléfono(s): J 978955324 I
Correo electrénico: adafa2009 @hotmail.com

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o Razdn Social: LUIS RODOLFO QUINONES TROYA

Domicilio Legal: JR. LIBERTAD 633 DPTO 404 PIURA CERCADO/PIURA-PIURA-PIURA

RUC: 10166987267 | Teléfono(s): 963335136
Correo electrénico: luisrgt@yahoo.com

Asimismo, autorizo a que se me noftifique al coreo electrénico consignado en la presente
Declaracién Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccion y de la ejecucidn
contractual, no slendo necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorclos, las notificaclones se hardn al comeo electrénico del representante
legal del consorcio.

Plura, 13 de Agosto de 2021.

CONSORCIO CAVTAQ EROS

.................

REPRESENTANTE COMUN
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ANEXO N.° 2

DECLARACION JURADA
(LITERAL B (ART. 37 DEL REGLAMENTO)

Sefores
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N.° 007-2021-CS-RCC/MPP | CONVOCATORIA.
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, ING. ALBERTO DAVILA FARFAN, identificado con DNI N°
16624815, Representante comun del CONSORCIO CATACAOS -INGENIEROS, _Infegrodo por
(ALBERTO DAVILA FARFAN, CON RUC N° 10166248154; y LUIS RODOLFO QUINONES TROYA,
CON RUC N° 10164987267); declaro bajo juramento:

1.-No tener impedimento para ser partficipante, postor y contratista conforme al articulo 11
delTUO de la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.- Esresponsable de la veracidad de los documentos e informacién que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no Incurr en actos de corrupclén, asf como respetar el
principio de integridad.

o5.-Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el conirato en caso de resultar
favorecido con la buena pro.

Piura, 13 de Agosto de 2021.

REPRESENTANTE COMUN
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ANEXO N.° 2

DECLARACION JURADA
(LITERAL B (ART. 37 DEL REGLAMENTO)

Sefores
COMITE DE SELECCION
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N.° 007-2021-CS-RCC/MPP | CONVOCATORIA.

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, ING. ALBERTO DAVILA FARFAN. identificado con DNI N°
16624815; declaro bagjo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11
del TUO de la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presenta.

4.- No haber incunido y se obliga a no incurrir en actos de comrupcién, asi como respetar el
principio de integridad.

S.-Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar
favorecido con la buena pro.

Piura, 13 de Agosto de 2021.
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

Sefnores
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTR
Presente., -

Mediante el presente el susc

ANEXO N.°2

DECLARACION JURADA
(LITERAL B (ART. 37 DEL REGLAMENTO)

ATACION PUBLICA ESPECIAL N.° 007-2021 -CS3-RCC/MPP | CONVOCATORIA.

rito, ARQ. LUIS RODOLFO QUINONES TROYA, identificado con DNI

N°16698726; declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento
del TUO de la LCE.

para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11

2.- Conoce, acepta Y s€ somete a las bases y documentos del procedimiento.

3.- Esresponsable de la veracidad de los documentos e informacién que presenta.

4.- No haber incurido Y se o
principio de integridad.

5.-Se compromete a manten

faverecido con la buena

Plura, 13 de Agosto de 2021.
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€r su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar
pro.
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ODOLFO QUINONES TROYA
DNI N° 14498726
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N.°3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TERMINOS DE REFERENCIA)

Senores
COMITE DE SELECCION

;ROCEI:IMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N.° 007-2021-CS-RCC/MPP | CONVOCATORIA.
resente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado
las bases y demds documentos del procedimiento de la referencia y. conociendo todos los
alcances y las condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra PARA SUPERVISION DE OBRA: “REHABILITACION DE LOCAL ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO
DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA - PIURA”, de conformidad con los Téminos de

Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las
bases y los documentos del procedimiento.

Plura, 13 de Agosto de 2021.

CONSORCIO CATACAOS - INGEN[EROS

"ING. Ausﬁ‘o Wm
DNIWN® 15

REPRESENTANTE COMUN
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N.° 4
OFERTA ECONOMICA

Seﬁore:s
COMITE DE SELECCION
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N.° 007-2021-C$-RCC/MPP | CONVOCATORIA.

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases,
mi oferta econémica es la siguiente:

CONCEFTO TARIFA MENSUAL x 6 MESES OFERTA ECONGMICA

1. PRIMER MES :$/29,692.66
2. SEGUNDO MES: S/ 29.692.66

——— e obRa.| 3 TERCER MES :5/29.692.66 s/ 178,156.00

> 4. CUARTO MES :S/29,692.66

REHABILTACION  DE  LOCAL

ESCOLAR 15313 DEL DisTRITO DE| 3 SUMIOMES :%/29.69286 | @ ko

CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA -| & :8/29.492. (Clento

PIURA" | MmicCientoCincuentaY
) s/ 178,156.00 Seis Con 00/100 Soles)

(Ciento Setenta Y Ocho Mil Ciento
Cincuenta Y Seis Con 00/100 Soles)

S/7,593.20

(Siete Mil Quinienfos
REVISION DE LIQUIDACION DE OBRA Noventa Y Tres Con

20/100 Soles)

S/ 185,749.20

TOTAL (Ciento Ochenta Y Cinco

Mil Setecientos Cuarenta

Y Nueve Con 20/100
Soles)

La oferta econdmica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas vy,
de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro
concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoria de obra a
confratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no
incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

Plura, 13 de Agosto de 2021.

REPRESENTANTE COMUN
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DISAGRIGADO DE COSTOS DE LA SUPERVISION
% l!NAIIlITACION D!I. I.OCAI. ESCOLAR N‘ 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA - D!PAITAM!NTO DE PlUlA
y " VALOR VALOR TOTAL
IT SUB TOTAL
EM DESCRIPCION INCIDENCIA | CANTIDAD UNITARIO 8/ s/ -
SUELDOS DE PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO (Incluye beneficios _ : - 108185.00
A soclales y vialicos) e
PERSONAL PROFESIONAL 100920.00
ING. SUPERVISOR 6.00 1.00 100% 5,850.00 35100.00
ASISTENTE TECNICO - ESTRUCTURAS 6.00 1.00 100% 4,500.00 27000.00
ASISTENTE TECNICO - ARQUITECTO 6.00 1.00 100% 4,500.00 27000.00
CADISTA 6.00 1.00 100% 1,980.00 11880.00
PERSONAL TECNICO 5175.00
TOPOGRAFO 5.00 0.50 100% 2,070.00 5175.00
B|ALQUILERES DE Y SERVICIOS - §/31,090.24
MATERIALES DE OFICINA $/1.737.42
Ploteos 1.00 1.00 882.42 S/ 882.42
Copias e Impresiones 1.00 1.00 540.00 $/ 540.00
material de escritorio 1.00 1.00 315.00 5/ 315.00
CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGROFICO $/1,821.82)
DISENOS DE MEZCLA DE CONCRETOS 4.00 1.00 162.00 S/ 648.00
DISENO PROCTOR ESTANDAR 1.00 1.00 162.00 $/162.00
ROTURA DE PROBETAS 24.00 1.00 36.00 S/ 864.00
|DENSIDAD DE CAMPO 2.00 1.00 73.91 S/ 147.82
OFICINA IMPLEMENTACION l [ 38000
Implementacion de oficina en obra (Incluye Servicios;Luz, Agua, 40.00 3240.00
Intemet y el manteniemiento) moviliarie para oficina 6.00 1.00 100% 540.
MOVILIZACION 24300.00
Unidades Moviles (Incluye Gasolina y chofer) 4.00 1.00 100% 4,050.00 24300.00
COSTO DIRECTO S/ 137.254.24
GASTOS GENERALES 5% S/ 6,862.71
UTILIDADES 5% s/ 6,882, 71
SUB TOTAL S/ 150Q,979.86
IGV 18%

SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA

$/27,176.34
$/178,156.00] -

CONSO CATACAOS>{INGENIEROS

ING, ALBERTO DAVILA%IFAN
DNI N° 164624815
PRESENTANTE COMUN
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DESAGREGADO DE COSTOS DE LA SUPERVISION
* REHABILITACION DE LOCAL ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA - PIURA”

VALOR | VALOR TOTAL
ITEM SUB TOTAL
DESCRIPCION INCIDENCIA | CANTIDAD |\ v 0o o/ s/
SUELDO DE PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO (incluye beneficios 4 -5849.92
A soclales y viaticos) A
PERSONAL PROFESIONAL (LIQUIDACION DE OBRA) ] 584%.92
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA 1.00 1.00 100% 5,849.92 5849.92
COSTO DIRECTO s/ 5,849.92
GASTOS GENERALES 5% S/ 292.50
UTIUDADES 5% s/ 292.50
SUB TOTAL 8/ 6,424.91
IGV 18% s/ 1,158.28
REVISION LIQUIDACION DE OBRA s/ 7.593.20'
TOTAL SUPERVISION Y REVISION DE UQUIDACION DE OBRA ; s/ 185,749.20
SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA $/178,156.00
REVISION LIQUIDACION DE OBRA $/7/593.20
|
CONSQ&RCIO IEROS

ING{ ALBERTO DAVILA

REPRESENTANTE COMUN

Escaneado con CamScanner



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N.° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y
DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

Seﬁore—;s
COMITE DE SELECCION
Presente. -

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N.° 007-2021-CS5-RCC/MPP | CONVOCATORIA.

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, ING. ALBERTO DAVILA FARFAN, identificado con DNI N°
16624815, Representante comun del postor CONSORCIO CATACAOS -INGENIEROS, Integrado
por (ALBERTO DAVILA FARFAN, CON RUC N° 10166248154; y LUIS RODOLFO QUINONES TROYA,
CON RUC N° 10166987267 ); en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los
requisitos sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y

los documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcion del
confrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos
para la ejecucién de la prestacién del servicio.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecucién de la
prestacién del servicio.

Plura, 13 de Agosto de 2021.

DNIN® 14424815
REPRESENTANTE COMUN

A TR YI T T T DET A 1o
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(NOTARIA YABAR

CALLE HUASCARNRO 322- -TUMBES
TELEFOMetIROR7 2 506328

CONTRATO DE CONSORCIO INFORMES@NOTARINABAR.COM
WA W.NOTARIATABRR.COM

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO EL CONIRATO DE CONSORCIO QUE CELEBRAM:
I"
1. DON ALBERTO DAVILA FARFAN, PERSONA MNATURAL, DOM’CII.IADO EN M G LOTE B7 CALLE SEGUN

CASTILLA -PIURA - PIURA, CON RUC 10166248 154, DMI 16424815,

=
<
-
(=)
-
b
w i
i

2. DON LUIS RODOLFO QUIRONES TROYA, PERSONA HATURAL, DOMICILIADO EM JR, LIBER
PIURA CERCADO/PIURA-PIURA-PIURA CON RUC 10166987267, DNI 16498724,

-
2
| b=
O
| <
| Q
w
| Oc
o
<

A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA LOS CONSORCIADOS, EN LOS TERMINGS Y COMDICIONES
SIGUIENTES: =
CLAUSULA PRIMERA: 1OS CONSORCIADOS PERSOMNAS MNATURALES. ACUEPDAM QUE \EL PRESEMTE
CONIRATO DE CONSORCIO TIENE POR OBJETO INTERVENIR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONIRATACION
PUBLICA ESPECIAL 007-2021-CS$-RCC/MPP - | CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DEL \ERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA: Supervisién de la obra "REHABILITACION DE LOCAL ESCOLAR 15313 DgL DISTRITO
DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA - PIURA"

CLAUSULA SEGUNDA: EN VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO EL “CONSORCIO CATACAOS - INGENIEROS “EM
CASO OBTENGA LA BUENA PRO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL 00Y-2021-
CS-RCC/MPP - | CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE \DBRA:
Supervisién de la obra “REHABILITACION DE LOCAL ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATAGAQS -
PROVINCIA DE PIURA - PIURA™ SE OBLIGAN MUTUAMENTE A PARTICIPAR EN FORMA ACTIVA Y DIREETA N
LA EJECUCION DE LA REFERIDA CONVOCATORIA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSU
SIGUIENTES:

CLAUSULA TERCERA: EN CONCORDANCIA A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 445 DE LA LEY GENERAL DE
LAS SOCIEDADES (LEY 26887), LOS CONSORCIADOS ASUMEN QUE EL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO
NO GENERA LA CREACION DE UNA PERSONA JURIDICA NUEVA, POR ELLO TAMPOCO TIENE RAZON SOCIAL,
AS| CADA PARTICIPANTE CONTINUARA MANTENIENDO SUS PROPIA AUTONOMIA, REALIZANDO CADA UNA ,
DE ELLAS LAS ACTIVIDADES DEL NEGOCIO QUE SE COMPROMETAN A REALIZAR EN ESTE DOCUMENTO Y LAS N\
QUE SERAN ENCARGADAS POR POSTERIOR ACUERDO DE LOS CONTRATANTES.

o d

:
:
-
:
8!

CLAUSULA CUARTA: EL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO TIENE UNA DURACION DETERMINADA, EN
CONSECUENCIA, SU DURACION ES HASTA LA APROBACION DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE
CONSULTORIA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA.

CLAUSULA QUINTA: LOS CONSORCIADOS PARA EL DESARROLLO NORMAL DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS
DEL CONTRATO Y SOLO PARA EFECTOS INTERNOS ENTRE LOS CONSORCIADOS, ACUERDAN QUE
DELEGARAN Y DESIGNARAN EN EL CARGO DE REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO CATACAOS -
INGENIEROS AL ING. ALBERTO DAVILA FARFAN, IDENTIFICADO CON DNI 16624815, YA QUE NO SE
ENCUENTRA IMPEDIDO, INHABILTADO NI SUSPENDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO, ASUMIRA LAS
FUNCIONES DE DIRECCION Y LAS QUE SEAN NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE . ASI
COMO SE ENCUENTRA FACULTADO PARA ACTUAR EN NOMBRE Y REPRESENTACION DEL MISMO EN TODOS
LOS ACTOS REFERIDOS AL PROCEDIMIENTO DE SELECCION, SUSCRIPCION Y EJECUCION DEL CONTRATO,
CON AMPLIAS Y SUFICIENTES FACULTADES.

NOTARIA YABAR

Y
]

ESTE DOCUMENTO MO MA

|

ASIMISMO, SE ENCUENTRA FACULTADA PARA APERTURA DE CUENTAS Y COBRO DE CHEQUES EN LAS
ENTIDADES BANCARIAS QUE SE GENEREN A FAVOR DEL COHMNSORCIO, ASI MISMO TENDRA LA
REPRESENTACION LEGAL DEL SERVICIO DE CONSULTORIA EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA,
SIENDO LAS FACULTADES ANTES DESCRITAS SE DEBERAN EXTENDER EN 1 OMENTO COMO AMPLIAS E
IRRESTRICTAS. NO PUDIENDQO SER INTERRUMPIDAS EN EL SENTIDO
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{ NOTARIA YABAK

’ rdid LLE HUASCAR NRO 322-TUMBES
SEwES b o fCA TELEFONO 072 506528

=
L CLAUSULA SEXTA. - POR ESTE ACTO JURIDICO EL CONSORCIO ANTES CONSTITUIDO CONVIENE EN QUE LGS
o 5 PORCENTAJES DE PARTICIPACION Y OBLIGACIONES ASUMIDAS POR CADA UNO ES COMO SIGUE:
2 E . 1. OBLIGACIONES DE ALBERTO DAVILA FARFAN
™ ol . SUPERVISION INTEGRAL DE LA OBRA
O = . ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS RESPONSAB|E DE
< LA EXPERIENCIA DEL PLANTEL DE PROFESIONALES Y ES RESPNSABLE
8 <} DE LA ELABORACION DE LA OFERTA TECNICA Y ECONOMICHh.
o b=} N REVISION DE LIQUIDACION DE OBRA. 90%
m §
o Wi
= | 2. OBLIGACIONES DE LUIS RODOLFO QUINONES TROYA 10%
. SUPERVISION INTEGRAL DE LA OBRA , 10%
. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, RESPONSABLE [DE 10%
LA EXPERIENCIA DEL PLANTEL DE PROFESIONALES Y ES RESPONSABLE
DE LA ELABORACION DE LA OFERTA TECNICA Y ECONOMICA
. REVISION DE LIQUIDACION DE OBRA. 10%
100%

TOTAL, DE OBLIGACIONES

" P3040 s
CLAUSULA SEPTIMA. - LOS OTORGANITES, CONVIENEN QUE, PARA EFECTOS TRIBUTARIOS CUERDAN POR
UNANIMIDAD QUE EL CONSORCIADO ALBERTO DAVILA FARFAN, CON RUC N° |0166M8154 SERA EL
OPERADOR TRIBUTARIO, POR CONSECUENTE SERA QUIEN FACTURE; A FIN DE EMITIR LA FACTURAS O
CUALQUIER OTRO COMPROBANTE DE PAGO POR LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS REALIZADOS A FAVOR DE

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA.

CLAUSULA OCTAVA. - DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 447° DE LA LEY GBNERAL DE
SOCIEDADES [LEY 26887), Y A LA NATURALEZA DE ESTE CONTRATO ASOCIATIVO,. LOS CONSORCIADOS
FRENTE A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA, RESPONDERAN CON RESPECTO A LOS PORCENTAJES
INDICADOS EN LA CLAUSULA SEXTA DE LA EJECUCION DEL SERVICIO MATERIA DE LA BUENA PRO QUE SE

LES HA OTORGADO.

CLAUSULA NOVENA.- EN CONSIDERACION CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 446° DE LA LEY GENERAL
DE SOCIEDADES (LEY 26877) LOS BIENES APORTADOS POR LOS CONSORCIADOS PARA EL DESARROLLO DEL
PRESENTE CONTRATO, CONTINUAN EN PROPIEDAD DE QUIENES LOS APORTEN PERO EN CASO DE QUE SE
HUBIEREN ADQUIRIDO BIENES EN CONJUNTO PARA EL DESARROLLO DEL CONSORCIO, LOS MISMOS SE

SUJETARAN AL REGIMEN DE COPROPIEDAD.

CLAUSULA DECIMA.- PARA TODO LO NO PREVISTO POR LAS PARTES EN EL PRESENTE CONTRATO, LOS
CONSORCIADOS SE SOMETEN A LO ESTABLECIDO POR EL CcODIGO CIVIL LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y

DEMAS DEL SISTEMA JURIDICO QUE RESULTEN APLICABLES.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- LOS CONSORCIADOS HACEN EXPRESA RENUNCIA AL FUERO DE SU
DOMICILIO Y SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS JUECES Y TRIBUNALES JUDICIALES. ASIMISMO,
DECLARAN QUE EL DOMICILIO LEGAL PARA EFECTOS DE CUALQUIER COORDINACION Y/O NOTIFICACION
POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA, SE ENCUENTRA EN MZ G LOTE 07 CALLE SEGUNDA
ETAPA CONJUNTO HABITACIONAL SANTA ROSA COUNTRY CLUB (AV. PROGRESO -CERCA AQUALANDIA)
CASTILLA -PIURA - PIURA; CUALQUIER CAMBIO DE DOMICILIO PARA QUE SURTA EFECTO DEBERA SER

COMUNICADO A LA OTRA PARTE MEDIANTE CARTA NOTARIAL.

CERTIFICACION A LA VUELTA ==

Plura, 13 de Agosto de 2021.

IS RODOLFO QUINONES TROYA
DNI N° 16698724
CONSORCIADO 2

Al

R
DNI N° 16624815
CONSORCIADO 1
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CONFORME AL ARTICULO 108
DECRETO LEGISLATIVO 1049, DEJO
CONSTANCIA QUE EL NOTARIO NO

Y NOTARIA YABAR  § NOTAR

CONSTANCIA: DE HABER USADO EL SISTEMA DE

IAYAB

C
O TENTIFICACION E IDENTIFICACION BIOMETRICA ALLE HUASCAR NRo 3

AR

ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL RO 322-
CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO. DE LA IDENTIDAD - RENIEG, m%ﬁ?ﬁ‘éﬂgﬁ 072 5065T2LéMBES
TARIAYAB
www.NOTAmAYABAR/ngS, i

{ NOTARIA YABAR
CERTIFICO: QUE, LA FIRMA QUE ANTECEDE DE
o on (A, (TobolFo WOIRDNES 7I20YA

IDENTIFICADO (A) CON . Bnx 166987
ES AUTENTICA, LA MISMA QUE LEG#

CONTENIDO DEL Documio{zo. E A
TUMBES esereescsseesiDEwrsesscl i

CERTIFICO:
QUE LA FIRMA DEL ANVERSO CORR PONDE DON: ALBERTO DAVILA FARFAN, IDENTIFICADO CON DNI

N° 16624815. CONFORMIDAD CO, EL INCISO D) Y pP) DEL ARTICULO 16° DEL DECRETO
LEGISLATIVO 1049° PARA LA C TIFICACION DE LA FIRMA EN ESTE DOCUMENTO SE HA REQUERIDO
AL INTERESADO LA PRESENTAGAION DEL FORMATO A QUE SE REFIERE EL INCISO A) DEL ARTICULO
7.1 DEL DECRETO SUPREMO 003-2019-EF DONDE CONSTA LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL
BENEFICIARIO FINAL. DIC FORMATO HA SIDO LLENADO Y SUSCRITO POR CADA INTERESADO, Y CON
LES HA PEDIDO QUE LO ANEXEN A ESTE CONTRATO Y SE LES HA
DE COMUNICARLO A LA SUNAT .- DOY FE.==
CION SE EXTIENDE EN LOS ALCANCES DEL ARTICULO 108° DEL DECRETO
‘EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL
SE CERTIFICA LA FIRMA. DOCUMENTO QUE NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA

=
o

LEGISLATIVO 1049.

DOCUMENTO'', DEL Ccu
NOTARIA. DE LO QUE DOY FE.== = ==
PIURA, 13 DE AGOSTO DEL 2021.
rmeo==
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

2212 DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL
REQUERIMIENTO.

Escaneado con CamScanner



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

A) RNP
B) CONTRATO DE CONSORCIO.
c) CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y

ACREDITACION DEL PERSONAL  ESPECIALISTA Y

EQUIPAMIENTO CONFORME LO SENALADO EN EL
REQUERIMIENTO, SEGUN LO PREVISTO EN EL NUMERAL
31 DEL CarituLo III DE LA PRESENTE SECCION.

(ANEXO N° 5)

T TR TR 3 T Y g e g
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SCE'I“"'“ j RUC N° 10166248154

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCION
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

DAVILA FARFAN ALBERTO

Domiciliado en: PIURA - PIURA - CASTILLA (Segun Informacién declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripcién vigente en los siguientes registros:

CONSULTOR DE OBRAS

Vigencia para ser : Desde 14/01/2017
participante, postor
y contratista

Especialidades Ley : 3 - Consultoria en obras de saneamiento y afines - Categoria C

30225 5 - Consultoria en obras de represas , irrigaciones y afines - Categoria A
1 - Consultoria en obras urbanas edificaciones y afines - Categoria C (*)
2 - Consultoria en obras viales, puertos y afines - Categoria B

FECHA IMPRESION: 12/08/2021

Nota:
* De acuerdo al articulo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-201B-EF,
igente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina “Consultoria de obras en edificacionas y afines”.

ara mayor informacion la Entidad deberd verificar el estado actual de la vigencia de inscripcidn del proveedor en la pagina
eb del RNP: www.rnp.gob.pe - opcién Verifique su Inscripcidn.

[ Retornar ] leprlmﬂ
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REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCION
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

QUINONES TROYA LUIS RODOLFO

Domicillado en: PIURA - PIURA - PIURA (Seglin Informaclén declarada en la SUNAT)

Se encuentra con Inscripcién vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES
Vigencia : Desde 25/11/2020

RUC N° 10166987267

PROVEEDOR DE SERVICIOS
Vigencia : Desde 06/08/2016

CONSULTOR DE OBRAS

Vigencla para ser : Desde 07/09/2016
participante, postor
Y contratista

Especialidades Ley : 1 - Consultoria en obras urbanas edificaciones y afines - Categoria D (*)
30225

FECHA IMPRESION: 12/08/2021

Nota:
* De acuerdo al articulo 15 del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF,
igente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina “Consultoria de obras en edificaciones y afines”.

ara mayor informacion la Entidad debers verificar el estado actual de la vigencia de inscripcién del proveedor en la pagina
eb del RNP: www.rnp.gob.pe - opcidn Verifique su Inscripcidn.

L RetomaT] Umprlrrm
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N.° §

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y
DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

Sefores

COMITE DE SELECCION

Presente. —

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N.° 007-2021 -CS-RCC/MPP | CONVOCATORIA.

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, ING. ALBERTO DAVILA FARFAN, identificado con DNI N°
16624815, Representante comun del postor CONSORCIO CATACAOS -INGENIEROS, Integrado
por (ALBERTO DAVILA FARFAN, CON RUC N° 101 66248154; y LUIS RODOLFO QUINONES TROYA,
CON RUC N° 10166987267 ); en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los
requisitos sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo il de la seccién especifica de las t?’ases y
los documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcion del
confrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos
para la ejecucidn de la prestacién del serviclo.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecucién de la
prestacién del serviclo.

Plura, 13 de Agosto de 2021.
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. ( NOTARIA YABAR
CALLE HUASCAR NRO 322 - TUMBES
2506528
BAR.COM

CONTRATO DE CONSORCIO o AR .Com

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRATO DE CONSORCIO QUE CELEBRAN:
r~

1. DON ALBERTO DAVILA FARFAN, PERSONA NATURAL, DOMICILIADO EN MZ G LOTE p7 CALLE SEGUN
ETAPA CONJUNTO HABTACIONAL SANTA ROSA COUNTRY CLUB (AV. PROGRESO -CERCA AQUALA
CASTILLA -PIURA - PIURA, CON RUC 10166248154, DNI 16624815. )

ESTA _NOTARIA

DON LUIS RODOLFO QUINONES TROYA, PERSONA NATURAL, DOMICILIADO EN JR. LIBERJAD 633 DPTO 302
PIURA CERCADO/PIURA-PIURA-PIURA CON RUC 10166987267, DNI 16698726.

NO REDACTADO EN

L

A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA LOS CONSORCIADOS, EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES -
L

SIGUIENTES: =

CLAUSULA PRIMERA: [OS CONSORCIADOS PERSONAS NATURALES, ACUERDAN QUE \EL PRESENTE
CONTRATO DE CONSORCIO TIENE POR OBJETO INTERVENIR EN EL PROCEDIMIENTO DE C
PUBLICA ESPECIAL 007-2021-CS-RCC/MPP - | CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA: Supervision de la obra “REHABILITACION DE LOCAL ESCOLAR 15313 DL DISTRITO

DE CATACAOS ~ PROVINCIA DE PIURA - PIURA”

CLAUSULA SEGUNDA: EN VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO EL "CONSORCIO CATACAOS - INGENI
CASO OBTENGA LA BUENA PRO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL 00

CS-RCC/MPP - | CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE

Supervisién de la obra "REHABILITACION DE LOCAL ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAQS -
ﬁé‘f’ EN

PROVINCIA DE PIURA - PIURA” SE OBLIGAN MUTUAMENTE A PARTICIPAR EN FORMA ACTIVAY DI
LA EJECUCION DE LA REFERIDA CONVOCATORIA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSUDAS

SIGUIENTES:

CLAUSULA TERCERA: EN CONCORDANCIA A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 445 DE LA LEY GENERAL DE
LAS SOCIEDADES (LEY 24887}, LOS CONSORCIADOS ASUMEN QUE EL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO
NO GENERA LA CREACION DE UNA PERSONA JURIDICA NUEVA, POR ELLO TAMPOCO TIENE RAZON SOCIAL.
ASI CADA PARTICIPANTE CONTINUARA MANTENIENDO SUS PROPIA AUTONOMIA, REALZANDO CADA UNA
DE ELLAS LAS ACTIVIDADES DEL NEGOCIO QUE SE COMPROMETAN A REALIZAR EN ESTE DOCUMENTO Y LAS
QUE SERAN ENCARGADAS POR POSTERIOR ACUERDO DE LOS CONTRATANTES.

(8 é

CLAUSULA CUARTA: EL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO TIENE UNA DURACION DETERMINADA, EN
CONSECUENCIA, SU DURACION ES HASTA LA APROBACION DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE
CONSULTORIA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA.

oT

CLAUSULA QUINTA: LOS CONSORCIADOS PARA EL DESARROLLO NORMAL DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS
DEL CONTRATO Y SOLO PARA EFECTOS INTERNOS ENTRE LOS CONSORCIADOS, ACUERDAN QUE
DELEGARAN Y DESIGNARAN EN EL CARGO DE REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO CATACAOS -
INGENIEROS AL ING. ALBERTO DAVILA FARFAN, IDENTIFICADO CON DNI 16624815, YA QUE NO SE
ENCUENTRA IMPEDIDO, INHABILTADO NI SUSPENDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO, ASUMIRA LAS
FUNCIONES DE DIRECCION Y LAS QUE SEAN NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE , AS|
COMO SE ENCUENTRA FACULTADO PARA ACTUAR EN NOMBRE Y REPRESENTACION DEL MISMO EN TODOS
LOS ACTOS REFERIDOS AL PROCEDIMIENTO DE SELECCION, SUSCRIPCION Y EJECUCION DEL CONTRATO,

CON AMPLIAS Y SUFICIENTES FACULTADES.

NOTARIA YABAR

ESTE DOCUMENTO NO HA 8
REDACTADO EN RSTA N

N
]

!

ASIMISMO, SE ENCUENTRA FACULTADA PARA APERTURA DE CUENTAS Y COBRO DE CHEQUES EN LAS
ENTIDADES BANCARIAS QUE SE GENEREN A FAVOR DEL CONSORCIO, ASI MISMO TENDRA LA
REPRESENTACION LEGAL DEL SERVICIO DE CONSULTORIA EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA,
SIENDO LAS FACULTADES ANTES DESCRITAS SE DEBERAN EXTENDER EN TODO-MOMENTO COMO AMPLIAS E
[RRESTRICTAS, NO PUDIENDO SER INTERRUMPIDAS EN EL SENTIDO LMITATIVO.
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1 NOTARIA YABAR

LE HUASCAR NRO 322 -TUMBES
L TELEFONO 072506528

=
UV ] CLAUSULA SEXTA. - POR ESTE ACTO JURIDICO EL CONSORCIO ANTES CONSTITUIDO CONVIENE EN QUE LQS
° s PORCENTA JES DE PARTICIPACION Y OBLIGACIONES ASUMIDAS POR CADA UNO ES COMO SIGUE:
&2 _ | ;
2 ﬁ ' 1 OBLIGACIONES DE ALBERTO DAVILA FARFAN
e o ) . SUPERVISION INTEGRAL DE LA OBRA
o z ° ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS RESPONSAB|E DE
< LA EXPERIENCIA DEL PLANTEL DE PROFESIONALES Y ES RESPCINSABLE
E < DE LA ELABORACION DE LA OFERTA TECNICA Y ECONOMICHh.
o = . REVISION DE LIQUIDACION DE OBRA. 90%
o W
z : 2. OBLIGACIONES DE LUIS RODOLFO QUINONES TROYA 10%
. SUPERVISION INTEGRAL DE LA OBRA 10%
. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, RESPONSABLE [DE 10%
LA EXPERIENCIA DEL PLANTEL DE PROFESIONALES Y ES RESPON
DE LA ELABORACION DE LA OFERTA TECNICA Y ECONOMICA
. REVISION DE LIQUIDACION DE OBRA. 10%
100%

TOTAL, DE OBLIGACIONES

) 3., o i )
CLAUSULA SEPTIMA. - LOS OTORGANTES, CONVIENEN QUE, PARA EFECTOS TRIBUTARIOS MCUERDAN POR
UNANIMIDAD QUE EL CONSORCIADO ALBERTO DAVILA FARFAN, CON RUC N° 101668154 SERA EL
OPERADOR TRIBUTARIO, POR CONSECUENTE SERA QUIEN FACTURE: A FIN DE EMITIR LA3 FACTURAS O
CUALQUIER OTRO COMPROBANTE DE PAGO POR LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS REALIZADOY A FAVOR DE

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA.

CLAUSULA OCTAVA. - DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 447° DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES (LEY 26887), Y A LA NATURALEIA DE ESTE CONTRATO ASOCIATIVO,.LOS CONSORCIADOS
FRENTE A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA, RESPONDERAN CON RESPECTO A LOS PORCENTAJES
INDICADOS EN LA CLAUSULA SEXTA DE LA EJECUCION DEL SERVICIO MATERIA DE LA BUENA PRO QUE SE

LES HA OTORGADO.

=

CLAUSULA NOVENA.- EN CONSIDERACION CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 446° DE LA LEY GENERAL
DE SOCIEDADES (LEY 26877) LOS BIENES APORTADOS POR LOS CONSORCIADOS PARA EL DESARROLLO DEL
PRESENTE CONTRATO, CONTINUAN EN PROPIEDAD DE QUIENES LOS APORTEN PERO EN CASO DE QUE SE
HUBIEREN ADQUIRIDO BIENES EN CONJUNTO PARA EL DESARROLLO DEL CONSORCIO, LOS MISMOS SE

SUJETARAN AL REGIMEN DE COPROPIEDAD.

CLAUSULA DECIMA.- PARA TODO LO NO PREVISTO POR LAS PARTES EN EL PRESENTE CONTRATO, LOS
CONSORCIADOS SE SOMETEN A LO ESTABLECIDO POR EL CODIGO CIVIL LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y

DEMAS DEL SISTEMA JURIDICO QUE RESULTEN APLICABLES.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- LOS CONSORCIADOS HACEN EXPRESA RENUNCIA AL FUERO DE SU
DOMICILIO Y SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS JUECES Y TRIBUNALES JUDICIALES. ASIMISMO,
DECLARAN QUE EL DOMICILIO LEGAL PARA EFECTOS DE CUALQUIER COORDINACION Y/Q NOTIFICACION
POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA, SE ENCUENTRA EN MZ G LOTE 07 CALLE SEGUNDA
ETAPA CONJUNTO HABTACIONAL SANTA ROSA COUNTRY CLUB (AV. PROGRESO -CERCA AQUALANDIA)
CASTILLA -PIURA - PIURA; CUALQUIER CAMBIO DE DOMICILIO PARA QUE SURTA EFECTO DEBERA SER

COMUNICADO A LA OTRA PARTE MEDIANTE CARTA NOTARIAL.

CERTIFICACION A LA VUELTA

Piura, 13 de Agosto de 2021.

..............................................

IS RODOLFO QUINONES TROYA
DNI N° 18698724
CONSORCIADO 2

AL RT
DNI N° 14624815
CONSORCIADO 1

w( NOTARIA YABAR | " Yh.IOTARIA YABAR
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conronue L annicuto 108 B5Y NOTARIA YABAR § NOTARIA YABA
f R

CONSTANCIA QUE EL NOTARIO NO CONSTANCIA: DE HABER USADO £ 717 ET “'CDE -
ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL AUTENTIFICACION E IDENTIFICACION BIOM i L TEToNG N0 35 2o
CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO, y DE LA IDENTIDAD - RENJEG, ! N'ISEEFONO Oty SOGSZ%MBES
l MES@NOTARIAYAB
www.NOTARlAYABARéggr\? &

{ NOTARIA YABAR
CERTIFICO: QUE, LA FIRMA QUE ANTECEDE DE
o (0 AY15. 170201 F0 QOINoMES TIZOYA

amessssssecocsnsannnnrsdss eessgssane

|DENTIFICADO (A) cON = DAL, 1

T
ES AUTENTICA, LA MISMA QUE LEGALIZO, MAS NO EL

CONTENIDO DEL Documiuio. DOYE,
TUMBES  eersseseesnssnsDEvneanches AAhU, (AR

y ///
7

#os A Yaaar Pasommo
NOTARUY Vi Wiked

CERTIFICO:=== N

QUE LA FIRMA DEL ANVERSO CORREZPONDE DON: ALBERTO DAVILA FARFAN, IDENTIFICADO CON DNI

N° 16624815. CONFORMIDAD COQ EL INCISO D) y P) DEL ARTICULO 16° DEL DECRETO
LEGISLATIVO 1049° PARA LA C TIFICACION DE LA FIRMA EN ESTE DOCUMENTO SE HA REQUERIDO
AL INTERESADO LA PRESENTAGAON DEL FORMATO A QUE SE REFIERE EL INCISO A) DEL ARTICULO
7.1 DEL DECRETO SUPREMO A° 003-2019-EF DONDE CONST2A LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL
BENEFICIARIO FINAL. DIC FORMATO HA SIDO LLENADO Y SUSCRITO POR CADA INTERESADO, Y CON
sy FIRMA LEGALIZADA § LO ANEXEN A ESTE CONTRATO ¥ SE LES HA

LES HA PEDIDO QUE
INFORMADO SU OBLIGACI DE COMUNICARLO A LA SUNAT.- DOY FE.== =
LA PRESENTE CERTIFICACI

AN SE EXTIENDE EN LOS ALCANCES DEL ARTICULO 108° DEL DECRETO
LEGISLATIVO 1049. 'EL, NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL
DOCUMENTO' ', DEL CU SE CERTIFICA LA FIRMA. DOCUMENTO QUE NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA
NOTARIA. DE LO QUE DOY FE.=== ==== === -

PIURA, 13 DE AGOSTO DEL 2021. ====
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

222 DOCUMENTOS DE
PRESENTACION FACULTATIVA

A) CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA MICRO Y
PEQUENA EMPRESA - REMYPE

B) DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL “FACTOR DE EVALUACION
EXPERIENCIA” ESTABLECIDO EN EL CAPITULO IV DE LA PRESENTE
SECCION DE LAS BASES, A EFECTOS DE OBTENER EL PUNTAJE
PREVISTO EN DICHO CAPITULO PARA EL CITADO FACTOR.
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Vige Minlstetia

: j de Promocicn del Emplea
on gel Empleo |y Capatitacion Laboral

REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUENA EMPRESA
REMYPE
ACREDITACION

RUC N° : 10166248154

RAZON SOCIAL : DAVILA FARFAN ALBERTO

Actividad Econémica : ACTIV.DE ARQUITECTURA E INGENIERIA
Cllu 1 74218

Domicilio : JIRON LA ARENA NRO. N INT. 25 - SANTA ANA
Distrito .t PIURA-. oo

Provincia i PIURA Hit

Departamento PIURA v

Gerente General -

Representante Legal : ALBERTO DAVILA FARFAN
Queda acreditada como: MICRO EMPRESA

Numero de Registro - Solicitud de Inscripcion REMYPE : 0001263566-2013
Fecha de presentacion - Solicitud de Inscripcion REMYPE : 18/12/2013

Esta acreditacién es en base a la declaracién jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por la empresa acreditada, la
misma que se encuentra sujeta a una fiscalizacidén posterior por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso, de
comprobar fraude o falsedad en la declaracion presentada por la empresa acreditada, la Autoridad Administrativa de Trabajo

a declarar nulo el registro. Asimismo, sf la conducta se adecua a los supuestos dalilos contra la fe plblica del Cddiga
Penal; este serd comunicada al Ministerio Pdblico para que interponga la accién penal correspondiente, de conformidad con el
Art. 32° de la Ley N° 27444,

de expedicién de la Constancia de Acreditacidn al REMYPE, tiene efectos retroactivos a la fecha de presentacion de la
ng"lme_daal id para I?i?:mpubn en el REMYPE, a efectos de acceder a los beneficios de las Micro y Pequefias Empresas.

Fecha de Expedicion : 27/12/2013

Cédigo N° 200339

impramo ol 105015  en 013013

Ay Galavemy K* 835

x Jesus Miwa
wenw. mnira. ot b 1.1511) 835-80c0

3
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B PERU- | Ministerio de Trabajo
y Promocién del Empleo

REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUENA EMPRESA

RUC N°:

Razon Social :

Actividad Econémica (*) :

3U *):
Domicilio :
Distrito :
Provincia :
Departamento :

Gerente General :

Representante Legal :

Queda Acreditada como :

—

Fecha de presentacion - Solicitud de Inscripcion REMYPE:

()CHu va: 74218

I'_.nero de Registro - Solicitud de Inscripcion

REMYPE

ACREDITACION

10166987267
QUINONES TROYA LUIS RODOLFO

ACTIVIDADES DE ARQUITECTURAE INGENIERIA'Y
ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA

7110
JR. LIBERTAD PIURA CERCADO 633 D‘PTO. 404 PIURA

PIURA PIURA
PIURA

" PIURA

PIURA

LUIS RODOLFO QUI;ONES TROYA g Albe
MICRO EMPRESA
0001249968-2013

02/08/2013

() Actividad Econémicav3: ACTIV.DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

Esta acreditacién es en base a la declaracion jurada realizada en el sistama virtual dal REMYPE por la empresa acreditada, la misma que se encuentra
sujeta a una fiscalizacién posterior por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso, de comprobar fraude o falsedad en la declaracion
presentada por la empresa acreditada, ia Autoridad Administrativa de Trabajo procedera a declarar nulo el registro. Asimismo, si la canducta se adecua a
los supuestos delitos contra la fe piblica del Cédigo Penal; este sera comunicada al Ministerio Publico para que interponga la accién penal

correspondiente, de conformidad con el Art. 32° de la Ley N° 27444,

La fecha de expedicién de la Constancla de Acreditacién al REMYPE, tlene efectos retroactivos a la fecha de

en el REMYPE, a efectos de acceder a los beneficios de las Micro y Pequefias Empresas,

Codigo Nro. 183539
Impreso el 14/09/2017 22.36.29

Av. Salaverry 685

www.mintra.gob.pe - -(I;:L;?shgww

Fecha de Expedicién : 12/08/2013

Escaneado con CamScanner

presentacion de la solicitud para la Inscripcién



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXON.° 9

DECLARACION JURADA - PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION CONTRACTUAL

Seﬁore;
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N.° 007-2021-CS-RCC/MPP | CONVOCATORIA.
Presente.-

Mediante el presente con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el
segundo parafo del articulo 54 (Requisitos para la suscripcion del contrato) y lo establecido
en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantia(s)
de fiel cumplimiento y la(s) garantias de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, segun
comesponda, en un plazo no mayor a cinco (5) dias hdbiles, contados desde la suscripcion

del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.

Piura, 13 de Agosto de 2021.

REPRESENTANTE COMUN

Escaneado con CamScanner



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N.° 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Sefiores
COMITE DE SELECCION
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N.° 007-2021 -CS-RCC/MPP | CONVOCATORIA..
Presente. -
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:
- [ N° CONTRATO / O/S / TIPO DE MONTO
N® ~ CLIENTE - OBJETO DEL CONTRATO COMPROBANTE DE FECHA MONEDA IMPORTE! CAMBIO FACTURADO
’ i PAGO VENTA? ACUMULADO?
MUNICIPALIDAD | INSTALACION DEL SERVICIO DEPORTIVO
1 DISTRTAL DE MULTIDICIPLINARIO DEL BALNEARIO DE EXO';Z’:‘SCSSHNM' 16/12/2013 Soles 140,000.00 R
HUANCHACO HUANCHACO. o
AMPLIACION DE LA I.E N° 81773 SIMON
MUNICIPALIDAD BOLIVAR EN EL CENTRO POBLADO EL ADS N° 01-2015
2 DISTRITAL DE MILAGRO SECTOR IiI, DISTRTO DE MDH/CEP 26/10/2015 Soles 143,795.48 26379548
HUANCHACO HUANCHACO - PROVINCIA DE TRUJILLO - T
LA LIBERTAD
MUNICIPALIDAD | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA IE
DISTRITAL DE ADS N°01-2015-
07 DE JUNIO DEL CASERIO SANTA 21/09/2015 100,744.50 384,539.98
3 CUPISNIQUE - MDC/CE Soles
CATALINA — CONTUMAZA - CAJAMARCA.
TRINIDAD
i REHABILITACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS|
MUNICIPALIDAD DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE
4 |DISTRITAL DE BELLAVISTA | ~ LA LE. NUESTRA SERIORA DE LAS MERCEDES, 120-2019-M.D.B.LU -5 18/07/2019 | 71.720.00
DE LA UNION DISTRITO DE BELLAVISTA DE LA UNION, Soles 454,259.98
PROVINCIA DE SECHURA, PIURA
RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N°
Mg’;ﬁ'ﬁﬁ'ggo 1332 CON CODIGO LOCAL 765559 DEL | CONTRATON°061- | 1) 1o oo 58 458,22
5 CURAMOR! CENTRO POBLADO ZONA MORE, DISTRITO 2019-MDCM Soles S 514,718.20
DE TAMBOGRANDE - PROVINCIA DE
PIURA- DEPARTAMENTO DE PIURA.
A /_\
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA ﬂ

N° CONTRATO / O/S / N TIPO DE - "MONTO
N° CLIENTE OBIJETO DEL CONTRATO COMPROBANTE DE FECHA MONEDA IMPORTE! CAMBIO FACTURADO
PAGO VENTA? ACUMULADO?
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
MUNICIPALIDAD |EDUCATIVO PRIMARIO EN LA I.E N° 14643 -
3 DISTRITAL DE LA SANTA ROSA DE LIMA DE LA LOCALIDAD 010-2017 23/08/2018 Sals 86,838.40 £01,554.80
MATANZA DE LA MATANZA, PROVINCIA DE
MORROPON - PIURA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
MUNICIPALIDAD |EDUCATIVO PRIMARIO EN LA I.E N°® 14443 -
DISTRTAL DE LA SANTA ROSA DE LIMA DE LA LOCALIDAD 010-2017 23/08/2018 Soles 347,354.40 948.911.20
MATANZA DE LA MATANZA, PROVINCIA DE
MORROPON - PIURA
TOTAL: S/ 948,911.20

Piura, 13 de Agosto de 2021.

CONSORCIO CAJACAO

) N° 166248
REPRESENTANTE COMUN

Escaneado con CamScanner



CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA “INSTALACION
DEL SERVICIO DEPORTIVO MULTIDISCIPLINARIO EN EL BALNEARIO
HUANCHACO, DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LIBERTAD”

EXONERACION N° 02-2013-MDH
(PRIMERA CONVOCATORIA)

Conste por el presente documento, la INSTALACION DEL SERVICIO DEPORTIVO
MULTIDISCIPLINARIO EN EL BALNEARIO DE HUANCHACO, DISTRITO DE HUANCHACO,
PROVINCIA DE TRUJILLO - LIBERTAD, que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE HUANCHACO con RUC N° 20167736468, con domicilio legal en la Avenida La
Rivera N° 725, Distritoc de Huanchaco. Provincia de Trujillo, Departamento La Libertad,
22 debdamente representada por su Alcaldesa Dilia Mestanza Rengifo, identificada con DNI N°

i/:')'m 76083, en adelante LA MUNICIPALIDAD, y de otra parte el Consultor Ing. Civil Alberto Davila
v . mfg n, con RUC N°10166248154, con domicilio fiscal en el Jiron La Arena, Interior 25,
\-::"“ nizacidén Santa Ana, Distrito, Provincia y Departamento de Piura, a quien en adelante se le

denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

O

z‘- %on fecha 10 de Diciembre de 2013, el Jefe de Abastecimientos adjudic6 la Buena Pro de la
: " EXONERACION N° 02-2013-MDH, para la contratacién del Servicio de Consultoria para la
Supervisidn de la Obra “Instalacién del Servicio Deportivo Multidisciplinario en el Balneario de
Huanchaco, Distritc de Huanchaco, Provincia de Trujillo — Libertad”. a el CONTRATISTA, cuyos
detalles y totales, constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto contratar el Servicio de Consultoria para la Supervision de la
Obra “Instalacién del Servicio Deportivo Multidisciplinario en el Balneario de Huanchaco, Distrito de
Huanchaco, Provincia de Trujillo - Libertad®, conforme a los Términos de Referencia.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/. 140,000.00 (CIENTO CUARENTA MIL CON
00/100 NUEVQS SOLES), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que pudiera
incidir en el costo total del servicio.

Y10 DAVILA FARIAN
INGEMIERO Civil,
CIP N° 75765
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CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO

£5° : LA MUNICIPALIDAD, se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en Nuevos Soles,
:f‘ en el plazo de diez (10) dlas calendario, luego de la recepcién forma! y completa de la
h,f.i"' documentacién correspondiente, segun o establecido en el articulo 181° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la
prestacion deberd hacerlo en un plazo que no excedera de los diez (10) dias de ser estos

% ) recibidos.

En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses conforme a
lo establecido en el articulo 48° de la Ley, contado desde la oportunidad en el que el pago debid

efectuarse.

: INICIO Y CULMINACION DE LA PRESTACION

lazo de ejecucion de la prestacion es de sesenta (80 dias calendario) y se extendera desde el
siguiente de la suscripcién de este contrato hasta el consentimiento de la liquidacién y se

efectie el pago correspondiente.

SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

] E“!'":presente contrato esta conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los
documentos derivados del proceso de seleccion que establezcan obligaciones para las partes.

. t A "‘ CLAUSULA SETIMA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Q . ?‘* .'

\\\\__-’ 4 La conformidad de recepciéon de la prestacion se regula por lo dispuesto en el Articulo 176° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

De existir observaciones se consignaran en el acta respectiva, indicandose claramente el sentido
de éstas, dandose al contratista un plazo prudencial para su subsanacion, en funcién a la
complejidad del servicio. Dicho plazo no podra ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) dias

CiviL

16768

o e W

A Dévila

'&é.{mm Soing
".

calendario. Si pese al plazo otargadao, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanacion,
la Entidad podré resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no seré aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectuara la recepcion,

ALBERTO DAVILA FARFAN
TINGENIERO CIVIL
CIP N° 75785

Escaneado con CamScanner



debiendo considerarse como na ejecutada la prestacién, aplicandose las penalidades que

* ~“comrespondan.

N OCTAVA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
erivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado

< en caso de incumplimiento.

CLAUSULA NOVENA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

3. .k conformidad de recepcion de la prestacién por parte de e o
:H'i‘“ - ‘t . iCi -

gy t‘fé'g o a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el
S b= lo 50° de la Ley.

El plazo méximo de responsabilidad del contratista es de siete (07) afios.

CLAUSULA DECIMA: PENALIDADES

N\ “"’“ ,5_,5En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, LA

1= MUNICIPALIDAD le aplicara a EL CONTRATISTA una penalidad por cada dia de atraso, hasta por

{ un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. Esta
penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion final.

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.40 para plazos menores o Iguales a sesenta (60) dias, para blenes, servicios y
ejecucion de obras;

INGENIERO CIVIL
CIP N° 75766

Iberto Dd

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corrasponda, al contrato que debid ejecutarse o,
en caso que éstos involucrarén obligaciones de ejecucién periddica, a la prestacion parcial que
fuera materia de retraso.

ALBERTO DAVIIA FARFAN
,r'({:»iC-EN!E*.R{} Civil.

CIP N° 787E5
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"> Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad, LA ENTIDAD podra resolver el

contrato por incumplimiento.

CLAUS Cc ERA: RESOLUCION DEL CONTRATO

\ Cualquiera de las partes podra resalver el contrato, de conformidad con los articulos 40°, inciso c),

!y 44° de la Ley, y los articulos 167° y 168° de su Reglamento. De darse el caso, LA
MUNICIPALIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 169° del Reglamento de la

Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

in perjuicio de la indemnizacion por dafio ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias
as a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demas obligaciones pactadas ni

s responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.

: EL CONTRATISTA planeara y sera responsable por los métodos de trabajo y |a eficiencia de los
E equipos empleados en la ejecucion de su prestacién, los que deberan asegurar un ritmo apropiado

y calidad satisfactoria.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

So6lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demés normativa especial que resulte aplicable, se utilizaran
las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente y demas normas concordantes.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RECEPCION Y CONFORMIDAD

La recepcién y conformidad del servicio se sujetara a lo establecido en el articulo 176° del

Reglamento de |a Ley de Contrataciones del Estado.

o Dévila Fa
CIP N*T3785

CLAUSULA DECIMO QUINTA: LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA

NGENIERO CIVIL

R

La liquidacion del contrato de consultorfa de obra se sujetara a lo establecido en el articulo 179° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES
AL CONTRATISTA

CIP N° 75765
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En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones, que
. haya sido previamente observada por LA ENTIDAD. y que no haya sido materia de subsanacion,
esta ultima podra resolver el presente Contrato, en forma total o parclal mediante remision por la

~ l
“h n‘_—

~° En este supuesto, se ejecutaran las garantias que EL CONTRATISTA hubiera oforgado de

conformidad con el articulo 164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin

perjuicio de la indemnizacién por daftos y perjuicios ocasionados.

Farfén
i

GENIERD
CiP N*T787¢8

n

pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demas obligaciones
pactadas, ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

g

* “’Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las

controversias que se presenten durante la etapa de ejecucién contractual dentro del plazo de
caducidad previsto en los articulos 144°, 170, 175°, 177° y 179° del Reglamento o, en su defecto,

en &l articulo 52° de la Ley.

Facultativamente, cualquiera de las partes podréa someter a conciliacién la referida controversia, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, segun lo sefialado
en el articulo 214° del Reglamento de la Ley de Conlrataciones del Estado.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como

una sentencia.

CLAUS CIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes podra elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

ALBme DAVILA FARFAN
INGENIERD CIVIL
BRI
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CLAUSULA VIGESIMA: VERACIDAD DE DOMICILIOS

e ' Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del
; presente contrato.

De acuerdo con las Bases, la propussta técnica y econdmica y las disposiciones del presente
"\ Contrato, las partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Trujillo el 16

LANCHACO
Dévila n
ENIERO CIVIL
Tt s T s CiP N°7576S
*LAENTIBAD N Lpcga 50 “EL CONTRATISTA"

M.BE} TODAVILA FARFAN
LANGENIERD CiVIL
ClIP N TET7SY
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MURKAHALIDAD CISTRITAL

HUANCHACO
CONFORMIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS

DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA

t'l. Gerente de desarrollo Urbano y Rural, suscribe la presente Constancia de Conformidad, en
cancardancia con lo establecido en el Art. 172° de! Reglamento de la Ley de Contratacianes del

Estada. como se detalla a continuacion:

tn lanto, se deje Constancia que {a mencionada Contratacion s realizoc de acucitde

nosmatividad vigente sinincorrs ningin tipo de penalidad; por {o que se extiende of presente,

supesvisor de obra,
tng. Alberta Davila Farfan.

Consultona de Supervision de 1a obra:
LPGOZ ~ 2013 - MDH - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCICN OC LA
EMN EL

OBRA:T “INNSTALACION DEL SERVICIO DEPORTIVO MULTIDISCIPLINARIC
BALNEARIC ZE MU ANCHACG, DISTRITO DE HUANCHACO — TRUSILLO - LA LIBERTAD.

RIGINT O,

$/.240,000.00 NUEVOS SOLES

OBILETO: s

CONTRATAR COMO SUPERVISOR DE OBRA

BENALIDADES:

NINGUNA

PLAZO:

60 DIAS :

{15/12/2013 AL 15/02/2014)

CONTRATO: ,

CONTRATO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA POR EXONERACION N° 02-
2013-MDH (PRIMERA CONVOCATORIA)

o

solicitud de interesado, para tos ines que estime comvemente, en g Provincie de Tragiie, tastn,

de Huanchaco a los 30 dias del mes de sumis del 2014,

e S AU -~-—)-‘-’w-:~—u ;—Inn‘-u:-llu;:
ALBEATODAVILA FARFAN
- (NGENIERD CiVil

CIp N° 757058

Direccion: Av, La Ribera 725 - Huanchago - Telétanos: 461260 - 461313
Vilah citae oo mondivimnehasns oni N
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

HUANCHACO

CONTRATO DE CONSULTORiA DE OBRA
ADS N° 01-2015-MDH/CEP

Conste por el presente documento, la contratacién del servicio de consultorfa de obra
“SUPERVISION DE LA OBRA “AMPLIACION DE LA LE. N 81773 SIMON
BOLIVAR EN EL CENTRO POBLADO EL MILAGRO, SECTOR III, DISTRITO DE
HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD”, que celebra de una parte
Municipalidad Distrital de Huanchaco, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°
20167736468, con domicilio legal en Av. La Rivera N° 725, Distrito de Huanchaco,
Provincia de Trujillo, representada por el Abog. José Prudencio Ruiz Vega, identificado
con DNI N° 10185376, y de otra parte el Ing. Alberto Dévila Farfan, identificado con
DNI N° 16624815, con RUC N°10166248154, con domicilio legal en el Jr. La Arena
N° N Int. 25 — Santa Ana — Distrito y Provincia de Piura, a quien en adelante se le

denominard EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 07 de octubre del 2015, el Comité Espec
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N°01-2015-MDH/CEP para
contratacién del servicio de consultorfa de obra “AMPLIACION DE LA LE. N 81773
SIMON BOLIVAR EN EL CENTRO POBLADO EL MILAGRO, SECTOR lII,
DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD?” al Ing. Alberto Dévila
Farfan, cuyos detalles e importe, constan en los documentos integrantes del presente

ial adjudicé la Buena Pro de la
la -

contrato.
: '\ CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO :
) El presente contrato tiene por objeto la “SUPERVISION DE LA OBRA
“AMPLIACION DE LA LE. N 81773 SIMON BOLIVAR EN EL CENTRO

POBLADO EL MILAGRO, SECTOR III, DISTRITO DE HUANCHACO -
TRUJILLO - LA LIBERTAD””, conforme a los Términos de Referencia.

CLA USULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a 5/.143,795.48 (CIENTO CUARENTA

Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 48/100 NUEVOS SOLES),
incluido los impuestos de ley.

CIP N° 75768

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria, seguros e impuestos, asi
como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucion de la prestacion materia

del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en nuevos
soles, en pagos parciales, mensuales y prorrateados segin el plazo de ejecucion de la

contraprestacion, luego de la recepcién formal y completa de la docién
FrarTarar: A_«&m RISy
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correspondiente, segin lo establecido en el articulo 181 .de! Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, asf como lo establecido en la liquidacién del contrato.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad. de la pl:estamén de: lgs
servicios debera hacerlo en un plazo que no exceder4 de los diez ('1 0) czhas calendario el
sep’estos ejecutados, a fin que LA ENTIDAD cumpla con 'la obligacién de c-sfectuar e

ago dentro de los quince (15) dias calendario siguientes, siempre que se verifiquen las
condiciones establecidas en el contrato.

'~ En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses
| conforme a lo establecido en el articulo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado,
contado desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA

PRESTACION )
El plazo de ejecucion del presente contrato es de ciento ochenta (180) dias calendario,
el mismo que se computa desde el dia siguiente de suscrito el contrato.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las Bases integradas, la ofefta ganadora y los
documentos derivados del proceso de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS ,
N Al amparo de lo dispuesto en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado, las
’ micro y pequefias empresas pueden optar que, como garantia de fiel cumplimiento, la
1Y - Entidad les retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, por lo cual
LA ENTIDAD efectuara la retencién del 10% del monto total del presente contrato, en
atencion a lo solicitado por EL CONRATISTA.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE
RENOVACION :

LA ENTIDAD esta facultada para ejecutar las garantias cuando EL CONTRATISTA
no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el articulo 164 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

CIP N*75765

CLAUSULA NOVENA: ONFORMIDAD DEL SERVICIO
La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 176 del

De existir observaciones se consignardn en el acta respectiva, indicandose c|
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sentido de éstas, déndose al contratista un plazo prudencial para su subsanacién, en
funcion a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podré ser menor de dos (2) ni
mayor de diez (10) dias calendario. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no
cumpliese a cabalidad con la subsanacién, LA ENTIDAD podré resolver el contrato, sin

perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

ste procedimiento no serd aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan
con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD.no
- efectuard la recepcién, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion,
aplicdndose las penalidades que correspondan.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a c.u'mplir las
obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para
contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA UNDECIMA; RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte d¢ LA ENTIDAD no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el
articulo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo méximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (7) aflos.

"\! CLAUSULA DUODECIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las
prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicard una penalidad por cada dia
de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto
del contrato vigente o, de ser el caso, del monto del item que debié ejecutarse, en
concordancia con el articulo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

En todos los casos, la penalidad se aplicar4 automaticamente y se calcularé de acuerdo a

i§_

5’ _'E E § la siguiente férmula:

(30 . o 0.10 x Monto
gg Penalidad Diaria = Fx Plazo en dins

Donde: ' @
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o; o e e e St o

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias. INGENIERé‘éE‘y FAN

. CIP N° 75765
Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato o item que
debi6 ejecutarse o, en caso que éstos involucraran obligaciones de ejecucién periddica,
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a la prestacion parcial que fuera materia de retraso.

Esta penalidad serd deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacién
final (de ser el caso).

uando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad, LA ENTIDAD podra
\resolver el contrato por incumplimiento.

La justificacién por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del
' Estado y su Reglamento, el Cédigo Civil y demés normas aplicables, segun

corresponda,

CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes podra resolver el contrato, de conformidad con los articulos 40,
inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los articulos 167 y 168 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD proceder4 de acuerdo a lo establecido en
el articulo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe
resarcir a la otra parte por los daflos y perjuicios ocasionados, a través de la
indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la aplicacién de las sanciones
administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el

caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las
demaés obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en ld Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demés normativa especial que
resulte aplicable, serdn de aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del
Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y deméas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: LIQUIDACION DEL CONTRATO DE
CONSULTORIA DE OBRA

La liquidacién del contrato de consultoria de obra se sujetara a lo establecido en el
articulo 179 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CiviL

la Farfdn
75785
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CLAUSULA DECIMO SETIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquiera de las parges tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin
resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecucién conpfact
dentro del plazo de caducidad previsto en los articulos 144, 170, 175, 176, 1

—— i ——— S §

TINGENIERG CIVIC™"=
CIP N° 75765
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181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el
articulo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podra someter a conciliacién la referida
controy€rsia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre
segiin lo sefialado en el articulo 214 del Reglamento de la Ley de
ontrataciones del Estado.

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se
; ejecuta como una sentencia.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA

PUBLICA

Cualquiera de las partes podré elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo
con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA
EJECUCION CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se
realicen durante la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. La Rivera N° 725, Distrito de Huanchaco
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Jr. La Arena N° N Int. 25 — Santa Ana — Distrito
y Provincia de Piura. '

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a

la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15)
dias calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnicas y econdmicas y las disposiciones del

presente contrato, las partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en el
Distrito de Huanchaco, al 26 de octubre del 2015

e berto Ddvila Farﬁn.
~GSEP INGENIERO CIVIL

P CIP N* 75785
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

———
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AUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

HUANCHACO CONFORMIDAD DE PRESTACION DE

CONSULTORIA DE OBRA

El Gerente de Obras Publicas, suscribe la presente Constancia de Conformidad, en concordancia con lo
establecido en el Art. 1782 del Reglamento de la Ley de Contratacién del Estado, como se detalla a
continuacion:

e CONSULTOR DE OBRA : Ing. Alberto Davila Farfan

e Consultoria de Obra : ASD N2 001 — 2015 — MDH/CEP:
Supervisién de la obra: “AMPLIACION DE LA LE N° 81773
SIMON BOLIVAR EN EL CENTRO POBLADO EL MILAGRO,
SECTOR Ill, DISTRITO DE HUANCHACO — TRUIJILLO - LA

LIBERTAD.”

¢ MONTO :  S/.143,795.48 (CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS
NOVENTAY CINCO CON 48/100 NUEVOS SOLES)

¢ OBIETO : CONTRATAR COMO SUPERVISOR DE OBRA.
* PENALIDADES :NINGUNA
®* PLAZOCONTRACTUAL :180 dias

e INICIO DE PLAZO CONTRACTUAL :17/11/2015.

 TERMINO DE PLAZO CONTRACTUAL: 14/05/2016

En tanto, se deja constancia que la mencionada contratacién se realizo de acuerdo a la normativa vigente
sin incurrir ningtin tipo de penalidad; por lo que se extiende el presente, a solicitud de interesado, para los
fines que tiene conveniente, en la Provincia de Tru]illo, Distrito de Huanchaco a los 06 Dias del Mes de
Julio del 2016.

i Av.La Ribera 725 - Huanchaco - ¢ 461260461313 -  [&Imdh@munihuanchaco.gob.pe
& www.munihuanchaco.gob.pe B3 Municipalidad Distrital de Huanchaco

Escaneado con CamScanner



s10 Pagina: 1

Resumen general

Obra 0302010 “AMPLIACION DE LA IE. 81773 SIMON BOLIVAR EN EL CENTRO POBLADO EL MILAGRO SECTOR il DISTRITO DE HUANC

Propietario 02100111 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO

Lugar 130104 LA LIBERTAD - TRUJILLO - HUANCHACO

Fecha 14/05/2015

Cédigo  Descripcién subpresupuesto Cantidad Precio (S/) Parcial (S/)

005 AULAS Y AMBIENTES ADMINISTRATIVOS 1.00 2,746011.17 2,746.011.17

007 OBRAS EXTERIORES: PATIO INICIAL, PATIO DE FORMACION, MURO DE CONTE 1.00 298,400.96 296,400.96

008 EQUIPO, MOBILIARIO Y MATERIAL DE TRABAJO 1.00 327,683.36 327,683.36

010 CISTERNA Y TANQUE ELEVADO 1.00 58,340.04 58,340.04

011 CAPACITACION 1.00 22,656.00 22,656.00
TOTALES 3,451,091.53
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Municipalidad Distrital de
Cupisnique - Trinidad
Provincia de Contumazé - Region Cajamarca

CONTRATO DEL SERVICIO DE: SUPERVISION DE LA _OBRA “MEJORAMIENTO )
AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 7 DE JUNIO DEL CASEI{{O SANTA
CATALINA,_ DISTRITO DE CUPISNIQUE- CONTUMAZA- CAJAMARCA: | ETAPA

Conste por el presente documento, la conltratacién del servicio de consultoria de obra
CONTRATACION DEL SERVICIO DE: SUPERVISION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 7 DE JUNIO DEL CASERIO SANTA

CATALINA, DISTRITO DE CUPISNIQUE- CONTUMAZA- CAJAMARCA: | ETAPA", que
celebra de una parte MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUPISNIQUE — TRINIDAD, en adelante

; LA ENTIDAD, con RUC N° 20205407961, con domicilio legal en Jr. Plaza de Armas n°201 -
13 Trinidad, representada por Sr. Segundo Ismael Angulo Julca, identificado con DNI N° 19251373,

@ y de otra parte el Ing. Alberto Davila Farfan, con RUC N° 10166248154, .con’domicilio legal en Jr.
ZE";; La Arena N-25 Urb. Santa Ana — Piura, a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA

i

%} en los términos y condiciones siguientes:
o CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES ) )
h-,ﬁ% Con fecha 07/09/2015, el Comité Especial o el érgano encargado de las contrataciones, segun
i corresponda, adjudic la Buena Pro de la ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 01-2015-
MDCICE para la contratacion del Servicio de Consuitoria de Obra CONTRATACICN DEL
SERVICIO DE: SUPERVISION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA
' INSTITUCION EDUCATIVA 7 DE JUNIO DEL CASERIO SANTA CATALINA, DISTRITO DE
CUPISNIQUE- CONTUMAZA- CAJAMARCA: | ETAPA", al Ing. Alberto Davila Farfan, cuyos

detalles e importe, constan en los documentos integrantes del presente contrato.

e
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CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto el Servicio de Consultoria de Obra CONTRATACION DEL

SERVICIO DE: SUPERVISION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA 7 DE JUNIO DEL CASERIO SANTA CATALINA, DISTRITO DE
CUPISNIQUE- CONTUMAIA- CAJAMARCA: | ETAPA", conforme a los Términos de

Referencia.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a s/ 100,744.50 (Cien mil setecientos cuarenta

y cuatro con 50/100), incluidos los impuestos de ley correspondientes

\ . :.\—
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CIP N°T5788

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria, seguros e impuestos, asi como todo
aquello que sea necesario para la correcta ejecucién de la prestacién materia del presente

contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en pagos parciales de

acuerdo al avance de obra, luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 181 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, asi como lo establecido en la liquidacion del contrato.
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Para tal efeclo, el responsable de otorgar la conformidad de Ia prestacion de ios servicios debera
hacerlo en un plazo que no excedera de los diez (10) dias calendario de ser éstos ejecutados,
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! Jr. . Plaza de Armas N° 201 - Trinidad Teléf.: 076-832934 / 076-813506 RPM: #95767711?5

. &% muni_trinidad@hotmail.com Cupisnique_ Trinidad (#)@Trinidad2015 & 947 690 602
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Municipalidad Distrital de
Cupisnique - Trinidad
Provincia de Contumaza - Region Cajamarca

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses conforme
a lo establecido en el articulo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la
opoartunidad en que el pago debié efectuarse.

g

e
3

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de 180 dias calendario, el mismo que se computa
't desde el diasiguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la
seccion general de las Bases, indicando que el servicio de consultoria termina con
A ? Ia liquidacién de la obra. :

C
1 Angulo Julza
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qﬁm CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRAT

3 it } El presente contrato estd conformado por Ias Bases integradas, la oferta ganadora' y fos
K/‘,\“‘ // decumentos derivados del proceso de seleccién que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio se regula por o dispuesto en el articulo 176 del Reglamento de Ia
Ley de Contrataciones del Estado y sera otorgada por el Area de Infraestructura de Desarrolio
Urbana y Rural de la Municipalidad Distrital de Cupisnique.

De existir observaciones se consignaran en el acta respectiva, indicandose claramente el sentido
de éstas, dandose al contratista un plazo prudencial para su subsanacion, en funcién a la

=

§§ s complejidad del servicio. Dicho plazo no podra ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) dias
595 calendario. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con [a
S €. subsanacién, LA ENTIDAD podra resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades

227 que comespondan. .

529

< Este procedimiento no sera aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las

caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuara Ia recepcion,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose las penalidades que
correspondan. LS.

CLAUSULA NOVENA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
postericrmante por defectos o vicios ocuttos, conforme a 1o dispuesto por el articulo 50 de la Ley
de Contrataciones del Estado.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 1 afio.

CLAUSULA UNDECIMA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaci

DSIN
e IGENIERO CIVIL
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Y
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objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicaré una penalidad por cada dia de atraso, hasta por
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de
ser el caso, del monto del item que debit ejecutarse, en concordancia con el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En todos 1os casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo ala
siguiente férmula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =
Doénde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato o item que debid
ejecutarse o, en caso que éstos involucrardn obligaciones de ejecucion peritdica, a la
prestacion parcial que fuera materia de retraso.

Esta penalidad sera deducida de los pagcs a cuenta, del pago final o en la liquidacion final
(de ser el caso).

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad, LA ENTIDAD podra resolver el
contrato por incumplimiento.

La justificacion por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento, el Cédigo Civil y demas normas aplicables, segun corresponda.,

CLAUSULA DUODECIMA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podra resolver el contrato, de conformidad con los articulos 40,
inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los articulos 167 y 168 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el
articulo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe
resarcir 2 la otra parte por los dafos y perjuicics ocasionados, a traves de la indemnizacion
correspondiente. Ello no obsta la aplicaciéon de las sanciones administrativas, penales y
pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las
demas obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estadc y su
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte
aplicable, seran de aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil
vigente, cuando corresponda, y demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA,DE
OBRA

Jr. . Plaza de Armas N° 201 —
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La liquidacion del contrato de consultoria de obra se sujetaré a lo establecido en el articulo
179 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquiera de las partes tiene el derecho 2 iniciar al arbitraje administrative a fin de resolver las

controversias que se presenten durante la etapa de ejecucién contractual dentro del plazo de

caducidad previsto en los articulos 144, 170, 175, 176, 177, 179y 181 del Reglamento de la Ley

gethntratacmnes del Estado o, en su defecto, en el articulo 52 de la Ley de Contrataciones del
stado

Facultativamente, cualquiera de las partes podra someter a conciliacion la referida controversia,
sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, segin lo
sefalado en el articulo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El laudo arbitral emitido es definitivo e mapelable tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta
como una sentencia.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes podra elevar el presente contrato a Escritura Piblica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: DOMICILIO PARA _EFECTOS DE LA EJECUCION

CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen

durante la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. Plazade Armas ri°201 -~ Trinidad,
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Jr. La Arena N-25 Urb. Santa Ana — Distrito de Piura —

Provincia de Piura.

La variacion del domicilio aqdi declarado de alguna de las partes debe ser.comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerde con las Bases, las propuestas técnicas y econémicas y las disposiciones del presente
contrato, las partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Cupisnique
-Trinidad a los veintitn dias del Mes de Setiembre del 2015.

(
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIO.

« LAMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUPISNIQUE, deja constancia que el Ing. civil ALBERTO
DAVILA FARFAN CON CIP.N° 75765, ganador del ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 2015-
MDCT/CE, para la contratacién del servicio de consultoria de obra “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 7 DE JUNIO DEL CASERIO SANTA CATALINA,
DISTRITO DE CUPISNIQUE — CONTUMAZA — CAJAMARCA — | ETAPA”.

1.0 OBJETO DEL CONTRATO.
Servicio de consultoria de obra “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INSTITUCION

EDUCATIVA 7 DE JUNIO DEL CASERIO SANTA CATALINA, DISTRITO DE CUPISNIQUE-
CQNTU MAZA — CAJAMARCA — | ETAPA”".

1.1 MONTO DE OBRA EJECUTADA :S/. 2'878,443.50

1.2 MONTO DE CONTRATO DE SUPERVICION : §/. 100, 744.50

1.3 FECHA DER INICIO :S/. 21/09/2015.

1.4 FECHA DE TERMINO :S/. 19/03/2016

1.5 AMPLIACION DE PLAZO N° 01 :S/. 29 DIAS CALENDARIOS.
1.6 FECHA DE TERMINO REAL :s/.17/04/2016.

QUEDANDO CONFORME CON SUS SERVICIOS Y NO HABIENDO INCURRIDO NINGUNA
PENALIDAD, SE EXTIENDE LA PRESENTE CONSTANCIA PARA SUS FINES PERTINENTES.

Cupisnique, 18 de agosto 2016.

ING. WILDORAIIERARDO ROJAS TEJADA

JEFE DE LA DIRECCION INFRAESTRUCTURA, Y DESARROLLO URBANO ¥ RURAL

Jr. . Plaza de Armas N° 201 _ Trinidad Teléf.: 076-832934 / 076-813506 RPM: #957677140
4 muni_trinidad@hotmail.com K7 Cupisnique_ Trinidad ¢ v) @Trinidad2015 £, 947 690 602
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LEY N° 15417 del 29 de Enero de 1965_.

CONTRATO N° 120-2019-M.D.B.L.U.-S

Contratacion Publica Especial N° 003-2019-MDBLU/CS Primera Convocatoria, para el
Servicio de Consultoria de Obra de la Supervision de la obra: Rehabllitaclén de los Servicios
Educativos del Nivel Inicial, Primario y Secundarlo de la LE. Nuestra Sefiora de las
Mercedes, Distrito de Bellavista de la Unién, Provincia de Sechura - Plura”, Con Cadigo
Unico 2430854,

Conste por el presente documento, la contratacién de la ejecucién de la obra; Contratacién
Publica Especial N° 003-2019-MDBLU/CS Primera Convocatoria, para el Servicio de
Consultoria de Obra de la Supervision de la obra: Rehabllitacién de los Servicios
Educativos del Nivel Inicial, Primario y Secundario de la L.E. Nuestra Sefiora de las
Mercedes, Distrito de Bellavista de la Unién, Provincla de Sechura - Plura®, Con Cadigo
Unico 2430854, que celebra de una parte MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA DE
LA UNION, en adelante “LA MUNICIPALIDAD”, con RUC N° 20177659224, con domicilio legal
en Av. 15 de agosto S/N, Distrito de Bellavista de La Unidn, Provincia de Sechura, Regién
Piura, representada por el Gerente Municipal Econ. Alex Santiago Suarez Martinez,
identificado con DNI N° 41138433, y de otra parte el Ing. Alberto Davila Farfsn CIP N* 75765,
con RUC N°* 10166248154, identificado con DNI N* 16624815, con domicilio legal en Jr. La
Arena Mz N Lote 25 — Urb. Santa Ana - Piura, a quien en adelante se le denominara EL
CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 04 de julio de 2019, el comité de seleccion adjudicé la buena pro del
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 003-2019-MDBLU/CS
PRIMERA CONVOCATORIA para el Servicio de Consultoria de Obra de la Supervision de la
obra: Rehabilitacién de los Servicios Educativos del Nivel Inicial, Primario y Secundario de la
I.E. Nuestra Sefiora de las Mercedes, Distrito de Bellavista de la Unién, Provincia de Sechura -
Piura", Con Cédigo Unico 2430854, a ALBERTO DAVILA FARFAN, cuyos detalles e importe
constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por Objeto el Servicio de Consultoria de Obra de Ia Supervision
de la obra: “Rehabilitacién de los Servicios Educativos del Nivel Inicial, Primario y
Secundario de la L.E. Nuestra Seiiora de las Mercedes, Distrito de Bellavista de la Unién,
Provincia de Sechura - Piura”, Con Cédigo Unico 2430854,

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a S/ 59,760.00 (Cincuenta y nueve mil
Setecientos Sesenta y 00/100 soles), que incluye todos los impuestos de Ley.

5 Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todes los tributos, seguros,
%— 5 transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacién
&= 3n vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de
So~  prestacién materia del presente contrato.
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SECHURA _4

AUSULA CUARTA: DEL PAGO' -
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles, bajo e

sistema de tarifa, por las labores hasta el momento en que se efectua la (ecepcaén de la obra;
mientras que la participacién del supervisor en el procedimiento de liquidacién sera pagada
empleando el sistema a suma alzada, luego de la recepcién formal y completa de la
documentacion correspondiente, segun lo establecido en el articulo 71.2 del Reglamento.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerio en un
plazo que no excederd de los veinte (20) dias de producida la recepcion. o

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello. En caso da retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba
a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendré derecho al pago de intereses legales
conforme a lo establecido en el articulo 71.2 del Reglamento, los que se computan desde la
oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de 90 (noventa) dias calendario, el mismo que
se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numergl 731,
del articulo 73 del Reglamento de la Contratacién Publica Especial para la Reconstruccion con
Cambios. :

CLA EXTA: E NTES DEL CONT

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora: asi como
los documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para
las partes.

c A: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia

incondicional,  solidaria, irrevocable, y de realizacién automética en el pais al solo

requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

¢ De fiel cumplimiento del contrato: S/. 5,976.00, a través de Ja refencion qgue debe efectuar LA
ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma
promrateada, con caigo a ser devuelto a fa finalizacion del mismo

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo
61 del Reglamento.

CLA LA NO : CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICI
La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 68 del
Reglamento. La conformidad ser4 otorgada por la Gerencia de Desarrollo Urbano ¥ Rural.

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA,
indicando claramente el sentido de estas, otorgdndole un plazo para subsanar no menor de
cinco (5) ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo
otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, LA ENTIDAD
puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el
vencimiento del plazo para subsanar. =

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la Informacion quq res
pertinente a efectos de generar el pago.

ALBER ATFARF,
) Av. 15 de Agosto s/n INGENIERO CIVIL
E-mail; munibellavistaunibn@hotmail.com CIP N° 75785
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Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan
con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la
conformidad, seguin corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion,
aplicandose las penalidades respectivas.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el
Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA UNDECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcidn de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos
0 vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos articules 40 del TUO de la LCE y 173
del RLCE.

El plazo méaximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete(07) afos, contados a
partir de la conformidad de la recepcién total de la obra.

CLAUSULA DUODECIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retrasa injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dfas

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o Iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin comesponda, al contrato o item que debié
ejecularse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta
calificacion del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo,
conforme el articulo 62 del Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarén las siguientes penalidades:
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Otras penalidades

N | Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 | Cuando el personal clave pemanece | 0.5 de UNA (1) UIT, por Segun informe

menos de sesenta (60) dlas calendario o | cada dia de ausencia del | de Obras.
del integro del plazo de ejecucién de la personal en el plazo
prestacion, si este es menor a los sesenta previsto.
(60) dlas calendario, de conformidad con
las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

2 | En caso cumine la relacion contractual | 05 de UNA (1) UIT, por | Segun informe
entre el contratista y el personal ofertado y | cada dia de ausencia del | de Obras.
la Entidad no haya aprobado la sustitucién | personal.
del personal por no cumplir con las
experiencias y calificaciones  del
profesional a ser reemplazado.

3 | En caso la supervision incumiera en | 0.20 de 1 UIT por cada dia de Segun informe
inasistencia injustificada del personal de | ausencia del personal. de Obras.
supervision, siendo una prueba de ello el
acla que se levante en las inspecciones que
realice a la obra la entidad. Tomando en
cuenta el grado de participacion de cada
personal.

4 | Cuando la supervision autorice al contratista | 0.50 de 1 UIT por cada | Segun informe
el uso de materiales o equipos no | evento. de Obras.
concordantes con las especificaciones
técnicas, o no observe o exija la correccion
del mismo. Al margen de ser responsable
por los perjuicios ocasionados a la Entidad.

5 | Cuando la supervision en las valorizaciones | 0.50 de 1 UIT por cada | Segun informe
apruebe partidas no ejecutadas o apruebe | valorizacion. de Obras.
avances fisicos sobredimensionados. Al
margen de ser responsable por los perjuicios
ocasionados a la Entidad

6 | Cuando la supervision no remita las | 0.10 de 1 UIT por cada vez | Segun informe
fotografias de obra via correo electrdnico en | que se solicite y este no se | de Obras.
oportunidad y cantidad solicitadas por el | envié,

Coordinador de obra, lo cual se verificara
mediante los correas electrénicos emitidos.

7 | Cuando no se permita el acceso al cuademo | 0.10 de 1 UIT por cada vez | Segun informe
de asistencia aperturado por la supervisién, | que no se permita el acceso | de Obras.
no acceso por parte del coordinador de obra | al cuademo de asistencia.

o personal de la Municipalidad.

Av. 15 de Agosto s/n

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corre
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la ga
cumplimiento.

.,

E-mail; munibellavistaunion@hotmail.com

INGENIERO CIVIL

CIP N° 75765
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lcanzar cada una un monto maximo

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden a
el caso, del item

equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora 0 el monto maximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

USULA DECIMO TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del
articulo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo & o

establecido en el numeral 63.2 del articulo 63 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: PLANTEL TECNICO MINIMO
EL CONTRATISTA a efectos de cumplir con el Servicio de Consultoria, presenta como Jefe de
Supervision al Ing. Alberto Davila Farfan CIP N° 7576 y como Asistente de Supervision al Ing.

Carlos Emilio Altuna Cabrera CIP N° 81395,

En consecuencia, tendrd validez las decisiones adoptadas por ¢l referido personal, las cuales no podran ser enervadas
por otra persona o autoridad de EL CONTRATISTA. En caso que el contratista solicite el cambio del personal clave,
solicitara la autorizacidn previa y por escrito de LA ENTIDAD, para efio EL CONTRATISTA cursara el corespondiente
aviso notarial y presentara el cambio correspondiente aviso notarial y presentara el cambio correspondiente, anexando
el Curmiculum Vitae del Personal a reemplazante, a LA ENTIDAD, debiendo reunir el reemplazante las mismas
condiciones de idoneidad, capacidad y experiencia, entre otras exigencias que era del Supervisor de Obra propuesto
originalmente. El Supervisor de Obra no esta facultado para pactar modificaciones al contrato.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe
resarcir los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion comrespondiente. Ello
no obsta la aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho
incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas cormespondan. !

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las
demas obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: ANTICORRUPCION
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una

persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesares o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 248-A del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en
general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en tado momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los Oérganos de administracién, apoderados, representantes legales,

Z 1[§;

own

[¢] § funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 248-A del RLCE.

w

é& Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar & las autoridades competentes, de
z manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o comupta de Ta que juviera

conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas parg evitar
los referidos actos o practicas.

@' ERTO DA

INGENIERQC CIVIL
CIP N° 75765

Av. 15 de Agosto s/n
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CLAUSULA DECIMO SETIMA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL NUMERAL 7.6
DEL ARTICULO 7° DE LA LEY N° 30556

EL CONTRATISTA presenta una declaracion jurada manifestando que:

a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista,
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancion administrativa, por la
comisién de delitos contra la Administracion Publica o infraccién a las normas sobre
contrataciones publicas, y; -

b) Sia la fecha de suscripcién del contrato, cuenta con algin proceso penal o procedimiento
administrativo sancionador en tramite, por la comisién de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la informacién consignada en la referida_daclaracién_jurada, el
contrato quedara resuelto de pleno derecho, de conformidad con [0 previsto en el articulo 1430
del Cédigo Civil.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO )

Solo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO DE la LCE y su
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y deméas normativa especial que resulte
aplicable, serén de aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente,
cuando corresponda, y deméas normas de derecho privado. i

CLAUSULA DECIMO NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS :
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contratp se resuelven

mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los articulos 97, 98, 99 del
Reglamento, los articulos 152, 168, 170, 177, 178, 179y 180 del RLCE o, en su defecto, en el
inciso 45.2 del articulo 45 de la LCE.

El arbitraje sera institucional y resuetto por ARBITRO UNICO. LA ENTIDAD propone las
siguientes instituciones arbitrales:

e La Camara de Comercio.

« _FEl Organismo Supervisor de Contrataciones.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro
del plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 97.1 del Reglamento,
sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se liegue a un acuerdo entre ambas partes o se

= llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser
% =2 sometidas a arbitraje.
E o5 El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el
=%, Mmomento de su notificacién, segun lo previsto en el inciso 45.8 del articulo 45 de la Ley de
250  Contrataciones del Estado.
&5 2 -
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GESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A PUBLIC
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

c U VIGESI RA: DOMICILIO PARA EFECT DE LA CUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen
durante la ejecucidn del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. 15 de Agosto S/N, Distrito de Bellavista de La Unién,
Provincia de Sechura, Piura

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Urb. Santa Rosa Country Club MZ G LOTE 07 — Castilla —
Piura.

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la
ofra parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias
calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Bellavista de La Union
a los dieciocho dias del mes de julio del afio 2019.

P GERENTE MUNICIPAL ERTO DAVILA FARFAN
INGENIERO CIVIL
CIP 75765
“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA"

ALBERTO IJAViL.A FARFAN
INGENIERO CIVIL
CIP N° 75785

Av. 15 de Agosto s/n
E-mail: munibellavistaunién@hotmail.com

Escaneado con CamScanner



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA DE LA UNION - SECHURA

GERENCIA MUNICIPAL

“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"

CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N, 01-2020-MDBLU/GM.

EL QUE SUSCRIBE:

ECON. ALEX SANTIAGO SUAREZ MARTINEZ

GERENTE MUNICIPAL
HACE CONSTAR ;

|. DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén social
RUC

Il. DATOS DEL CONTRATO:

NUMERO DEL CONTRATO

TIPO Y NUMERO DEL PROCEDIMIENTO
DE SELECCION

OBJETO DEL CONTRATO

DESCRIPCION DEL OBJETO DEL
CONTRATO

SUSCRIPCION DEL CONTRATO
MONTO DEL CONTRATO

ELABORACION DE EXPEDIENTE DEL
ADICIONAL DE OBRA

MONTO ADICIONAL N° 01

MONTO TOTAL DE LA CONSULTORIA DE

LA SUPERVISION DE OBRA
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

ll. DATOS DEL CONTRATO:

DENOMINACION DE LA OBRA

UBICACION DE LA OBRA
NUMERO DE ADICIONALES DE OBRA
MONTO TOTAL DE LOS ADICIONALES

NOMERO DE DEDUCTIVOS
MONTO TOTAL DE LOS DEDUCTIVOS

MONTO TOTAL DE LA OBRA

Para mayor constancia, se firma el presente documento.

ALBERTO DAVILA FARFAN
10166248154

CONTRATO N° 120-2019-MDBLU.-S

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°

003 - 2019- MDBLUICS - 1 RA. CONVOCATORIA

SUPERVISION DE OBRA ) )
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA: ' REHABILUTACION DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA IE
NUESTRA SENORA DE LAS MERCEDES, DISTRITO DE BELLAVISTA DE LA
UNION, PROVINCIA DE SECHURA - PIURA" -

18 DE JULIO DEL 2019

S/59,760.00 (Cincuenta y Nueve Mil setecientos sesenta y 00/100 Soles),

3,500.00 (Tres Mil Quinientos y 00/100 soles)
S/8,460.00 ( Ocho Mil Cuatrocientos Sesenta y 00/100 soles)

 §/74,720.00 (Setenta y Un Mil Setecientos Veinte y 001100 Soles)

Plazo Original: 90 dias calendarios
Ampliacién de Plazo N.01: 15 dias calendarios
Inicio Consuttoria de obra: 24 de Agosto del 2019
Fecha final de Consultoria: 09 de Enero del 2020

*REHABILITACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL,
PRIMARIO Y SECUNDARIO DE (A I.E NUESTRA SENORA DE LAS
MERCEDES, DISTRITO DE BELLAVISTA DE LA UNION, PROVINCIA DE
SECHURA - PIURA

DISTRITO DE BELLAVISTA DE LA UNION - PROVINCIA DE
SECHURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

ADICIONAL N°* 01

S/73,718.75 ( Setenta Y Tres Mil Setecientos Dieciocho Y 75/100 Soles

NINGUNO ALBERIfG o... A\ DXRFAN
NINGUNO IN E Tt L]VlL

S/1786,834.47 (Un Milldn Setecientos Ochenta Y Seis Mil Ochocientos CIPN° 75765
Treinta Y Cuatro Y 47/100 Soles)

Bellavista, 07 de Julio del 2020
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SECHURA “ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 107-2020-MDBLU/A
Bellavista de la Unién, 15 de Julio del 2020

VISTO: La CARTA N° 005-2020-SUPERVISION/MDBLU/ADF de fecha 26 de mayo del 2020 suscrita por el
Ing® Alberto Davila Farfan — Supervisor de Obra; El INFORME N° 154-2020-MDBLU-GIDUyR-C de fecha 08
Junio del 2020 suscrita por la Gerencia de Infraestructura y Desarrolio Urbano-Rural, EI INFORME N° 019-
020-ACE de fecha 15 de Junio del 2020 suscrita por el Asesor contable Extemo, La CARTA N° 027-2020-
DBLU-GM de fecha 26 de Junia del 2020 suscrita por el Gerente Municipal; EI INFORME N° 017-2020-.ALE-
*EECJ/MDB de fecha 13 de Julio del 2020 y el INFORME N° 093-2020-MDBLU-GM de fecha 14 de Julio del
4437 2020 presentado por la Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 194° de la Constitucién Politica del Pera y de lo establecido
en el Articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 Ley Organica de Municipalidades, los gobiemos
locales gozan de autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia. La
'« autonomia que la Constitucion Politica del Peru establece para las municipalidades radica en la facgltad para
ejercer actos de gobiemo, administrativos y de administracién, con sujecién al ordenamiento juridico con la
finalidad de administrar los servicios publicos y su organizacion intema, entre otros; asimismo, mediante
Resolucion de Alcaldia el alcalde, aprueba y resuelve los asuntos de caracter administrativo de conformidad
con lo previsto en el articulo 39° de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades.

Que, el articulo N° 94° del Reglamento del Procedimientb Publica Especial para la Reconstruccién con
Cambios, Decreto Supremo N°® 71-2018-PCM; establece:

Articulo 94.- Liquidacion del Contrato de Obra y efectos

94.1.- El contratista debe presentar la liquidacién debidamente sustentada con la documentacion y calculos
detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de
ejecucién de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion de la obra. Dentro

>\ del plazo maximo de sesenta (60) dias de recibida, la Entidad debe pronunciarse con célculos detallados, ya
1A Y\sea observando la liquidacién presentada por el contratista o, de considerario pertinente, elaborando otra, y

En caso el contratista no presente la liquidacién en el plazo previsto, es responsabilidad de la Entidad elaborar
——_ la liquidacién en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidacion al
/,_igf? *;SE_QE\:;’ \contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.
e R o \.':“

/"B OE f-,L}a liquidacién queda consentida o aprobada, segun corresponda, cuando, practicada por una de las partes, no
i Eff observada por la otra dentro del plazo establecido.
~

quince (15) dlas de haber recibido la observacién, de no hacerlo, se considera aprobada o consentida, segun
corresponda, la liquidacién con las observaciones formuladas.

Que, mediante CARTA N° 005-2020-SUPERVISION/MDBLU/ADF de fecha 26 de mayo del 2020, el Ing®
Alberto Davila Farfan — Supervisor de la obra: “Rehabilitacion de los Servicios Educativos del Nivel Inicial,
Primario y Secundario de la |.E. Nuestra Sefiora de las Mercedes, Distrito de Bellavista de la Union, Pravincla
de Sechura - Piura®, alcanza a nuestra entidad la liquidacion de contrato de consultoria de obra y

Av. 15 de Agosto s/n
E-mail: munibellavistaunion@hotmail.com
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. . Presupuesto de Consultoria de Obra §/.59,760.00
Q‘W Costo de la supervision (15 dias) por adicional de Obra N°01 S/, 8,460.00
Elaboracién del expediente técnico de adiclonal de obra §/. 3,500.00

SECHURA COSTO TOTAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA §/.71,720.00

a 08 de Junio del 2020, la Gerencia de
ncia Municipal para solicitar la aprobacién de
fiesta que se ha procedido a revisar |a

Que, mediante INFORME N° 154.2020-MDBLU-GIDUYR-C de fech
Infraestructura y Desarrollo Urbano-Rural se dirige al despacho de Gere
la liquidacién del servicio de supervisién de obra, asimismo mani

documentacion y de la evaluacién del mismo se indica que los pagos rea

lizados al consultor son los siguientes:

VALORIZACIONES
PAGO DE
) PTO VAL N*1 VAL. N*2 VAL, N*3 VAL.N*4 TOTAL ; ;
DESCRIPCION | acosto- |sETIEMBRE ] 6CTUBRE - [NOVIEMBRE -| PAGADOEN z:m:’rg;: PTA%TDLO
; 2019 2019 209 ;on VAL DE OBRA
VALORZACION BRUTA RoAT| g7 1aB®  1aBE| 105525 QU T E Y
[ievien T Y T A A e 9
|SUBTOTAL A FACTURAR W70 4500 169D 163000 1240600 576000 000 A7
RETENCION POR RIEL
CUMPLIMIENTO 10% somm| & ssum) 00 a| 590 000
[VeTo AcaNceAR LT T T D S 1000

- Tal como lo indica la supervision, segun el cuadro de Valorizaciones canceladas, el monto cancelado por
Supervision de la ejecucién de obra es de S/. 50,760.00, por liquidacién del contrato de ejecucion es de
$/.9,000.00, haciendo un monto total de $/.59,760.00 (monto contrato principal).

- También se le ha cancelado por elaboracién del Expediente Técnico del Adicional de Obra N° 01 — S/.

3,500.00.
- Se ha cancelado por servicios de Supervisian de la ejecucion del Adicional de obra

RESUMEN DE LA LIQUIDACION DE OBRA:

N°01 - S/. 8,460.00.

TEM ¢ DESCRIPCION SUBTOTAL |  TOTAL
AUTORIZADO Y PAGADO
1 AUTORIZADO '
MONTO CONTRATADO PRINCIPAL 50,760.00
ELABORACION DEL EXPEDIENTE DEL ADICIONAL DE OBRA N°Q  3,500.00
ADICIONAL DE OBRA N° 01 8.460.00
TOTAL AUTORIZADO A 71,720.00)
1] PAGADO
MONTO CONTRATADO PRINCIPAL £9,760.00
ELABORACION DEL EXPEDIENTE DEL ADICIONAL DE OBRA N°Q  3,500.00)
ADICIONAL DE OBRA N° 01 8,460.00
TOTAL CANCELADO 3 (B) . | 71,720.00|
- |RETENCION DE FONDO DE GARANTIA
 |RETENIDO EN VALORIZACION N°01 Y 02 5.976.00] 5.976.00
“~|SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA INC. IGV - 5.876.00

entro de los montos cancelados, se ha procedido a realizar la retencién por Garantia por Fiel
0% del monto contratado) en las valorizaciones de Supervision N°01 y 02, por un monto de Sl.
debers ser devuello una vez aprobada la Liquidacién por los servicios de Supervision de

Se indica que d
Cumplimiento (1
5,976.00; el mismo que
Obra.

Finalmente concluye y recomienda lo siguiente:
a) Aprobar la liquidacién de los servicios de supervision de la obra: *“Rehabilitacion de los Servicios Educatives
del Nivel Inicial, Primario y Secundario de la I.E. Nuestra Sefora de las Mercedes, Distrito de Bellavista|de la
Unién, Provincia de Sechura - Piura®, por un monto de S/.71,720.00 (Setenta y Un Mil Setecientas Veinte\con
00/100 Soles), debiéndose emitir |a resolucién de aprobacién correspondiente,

pep——r i

ATBERTO f<
M IE;:!GEN‘;'_’.'(O CIviL
c\P Ne 75765

Av. 15 de Agosto s/n
E-mall: munibellavistaunién@hotmail.com
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b) Una vez que se apruebe la liquidacién de los servicios de supervisién de obra, se proceda a realizar la
devolucién del monto retenido por la garantia de fiel cumplimiento de S/. 5,976.00.

Que, mediante N° 019-2020-ACE de fecha 15 de Junio del 2020, el asesor contable extemo se dirige al
despacho de Gerencia Municipal para informar que ha verificado que al Ing® Alberto Dévila Farfan con RUC
10166248154 se le ha cancelado afectandose a nivel presupuestal a la Meta N° 48 en el periodo 2019 y en la
Meta N® 52 en el periodo 2020, el importe total de S/. 70,640.00 (Setenta Mil Seiscientos Cuarenta con 00/100
Soles), adeudando el importe de S/. 1,080.00 por concepto de detracciones y en sentido que dicha liquidacion
técnica - financiera ha sido revisada por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano-Rural de la entidad,
la cual ha sido evaluada y aprobada por el drea en mencién y se debe emitir el acto resolutivo que apruebe
dicha liquidacion.

Que, mediante CARTA N° 027-2020-MDBLU-GM de fecha 26 de Junio del 2020, la Gerencia Municipal solicita
al asesor legal externo emitir opinién legal respecto a la liquidacion del servicio de supervisién de obra, para ser
aprobada mediante resolucion de alcaldia. -

Que, mediante INFORME N° 017-2020-ALE-EECJ/MDB, de fecha 13.07.2020, el asesor legal extemo se dirige
al despacho de Gerencia Municipal manifestando que de acuerdo a las consideraciones expuestas en su
informe adjunto recomienda que se apruebe la liquidacién del servicio de supervision de la obra: "Rehabilitacién
de los Servicios Educativos del Nivel Inicial, Primario y Secundario de la |.E. Nuestra Sefiora de las Mercedes,
Distrito de Bellavista de la Unién, Provincia de Sechura - Piura”, la misma que ha sido revisada por la Gerencia
de Infraestructura y Desarrollo Urbano-Rural de la entidad, habiendo dicha funcionaria dado su aprobacién a la
liquidacion, debiéndose tener en cuenta lo referente a la devolucién del fondo retenido como garantia de fiel
cumplimiento.

Que, mediante INFORME N* 093-2020-MDBDLU-GM de fecha 14 de Julio del 2020, la Gerencia Municipal se
dirige al despacho de alcaldia para solicitar emitir |a respectiva Resolucién de alcaldia de aprobacién de la
liquidacion de servicios de supervisién de la obra. “Rehabilitacién de los Servicios Educativas del Nivel Inicial,
Primario y Secundario de la |.E. Nuestra Sefiora de las Mercedes, Distrito de Bellavista de la Unién, Provincia
de Sechura - Piura®.

Con proveido de fecha 15 de Julio del 2020, el despacho de alcaldia se dirige a Secretaria General para emitir
la respectiva resolucion de alcaldia de aprobacion.

- === Por los fundamentos expuestos en Ia parte considerativa y en uso de las atribuciones conferidas por el Numeral

N 6 del Articulo 20° de la Ley N° 27972-Ley Organica de Municipalidades.

%
L \i.';-;\.SE RESUELVE:
1£RT§CUL0 PRIMERO: APROBAR la Liquidacién de Servicios de Supervisién de la Obra: “Rehabilitacidn de los
/ Servicios Educativos del Nivel Inicial, Primario y Secundario de la |.E. Nuestra Sefiora de las Mercedes, Distrito
de Bellavista de la Union, Provincia de Sechura — Piura”, por el monto de SJ. 71,720.00 (Setenta y Un Mil
Seteclentos Veinte con 00/100 Soles), con un plazo de ejecucion de 105 dias calendarios.

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR a la Gerencia Municipal para la devolucién de la retencién por Garantla
de Fiel Cumplimiento (10% del monto contratado) en las valorizaciones de supervision N° 01 y N° 02, por un
monto de S/. 5,976.00 (Cinco Mil Novecientos Setenta y Seis con 00/100 Soles).

ARTICULO TERCERQ: HAGASE de conocimiento lo resuelto en la presente Resolucién al Ing® Alberto Dayi
Farfan — Supervisor de la obra, a la Gerencia Municipal, Gerencia de Infraestructura y Desamollo Urbano-R
Oficina de Planeamiento y Presupuesto y demas Areas Administrativas correspondientes para los

pertinentes. ]
REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
TRV O BELLAVISTA - SECHURA

ft:"é‘e HUNCRALD
ooa
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Gestién 2019 - 2022

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CURA MORI

CONTRATO N* 061-2019-MDCM
PEC N* 04-2019-MDCM-CS-1

Conste por el presente documento, la contratacién del servicio de consultoria de obra
SUPERVISION DE LA OBRA: "RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE
LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL - JARDIN N° 1332 CON CODIGO LOCAL
765559, DEL CENTRO POBLADO ZONA MORE, DISTRITO DE CURA MORI -
PIURA - PIURA"., que celebra de una parte la municipalidad distrital de Cura Mori,
en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20146721924, con domicilio legal en :Jr.
Sullana N°® 500 Mz. D-2, Lote 05 Casco Urbano Cucungara Distrito de Cura Mori —
Piura — Piura, representada por el sefior Alcalde JUAN CARLOS VILCHEZ
VALVERDE, identificado con DNI N° 02864438, con domicilio legal en Av. Grau N°
$17- Cura Mori - Piura - Piura, y de otra parte el Ing. ALBERTO DAVILA FARFAN ,
identificado con DNI N® 16624815 y RUC N° 10166248154, al cual en adelante se le
denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

" CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 28 de noviembre, el comité de seleccién adjudicé la buena pro del
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 004 - 2019-
MDCM-CS-1RA CONVOCATORIA, para la contratacién del servicio de consultoria
de obra, SUPERVISION DE LA OBRA: °*RECUPERACION DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL - JARDIN N°
1332 CON CODIGO LOCAL 765559, DEL CENTRO POBLADO ZONA MORE,
DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA”", cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria de

= obra SUPERVISION DE LA OBRA: “RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA

g DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL - JARDIN N° 1332 CON CODIGO
LOCAL 765559, DEL CENTRO POBLADO ZONA MORE, DISTRITO DE CURA

MORI - PIURA - PIURA".

cviL

CIP 25748

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ 58,458.22 (Cincuenta y ocho mil
cuatrocientos cincuenta y ocho con 22/100 soles), que incluye todos los impuestos
de Ley.

INGENIERD

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos,
seguros, transporte, inspecclones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales
conforme la legislaci6n vigente, asl como cualquier otro concepto que pueda tener
incldtrear:gia sobre la ejecucion del servicio de consultorla de obra materia del presente
contrato.

i —

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO ALBERTLN o oV
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en SOLEs\ o N 7570
en Tarifas mensuales, luego de la recepcién formal y completa de la documentacién

correspondiente, segun lo establecido en el articulo 71.2 del Reglamento.

3
-

Jr. Sullana N° 500 Mz. D-2, Lote 05 Casco Urbano Cucungara, Distrito d
Telf.: 073-366011 - E-mall: municlpallidad dec:ummorl@hotmeacill.l::'::“':l orl - Plura

www.municuramorl.gob.pe / Facebook: Munic de Cura Morl
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CURA MORI

Gestién 2019 - 2022

CONTRATO N°* 061-2019-MDCM
PECN’® 04-2019-MDCM-C5-1

debera
Para tal efecto, el responsable de otargar la conformidad de la prestacién
hacn:rlo en un plazo ‘c)::e no excederd de los veinte (20) dias de producida la

recepcion.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias .calendalrio
sigulente a la conformidad de los servicios, slempre que se verifiquen [as
condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte da LA ENTIDAD, salvo que 9 deba a caso
2] fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de Intereses
legales conforme a lo establecido en el articulo 71.2 del Reglamento, los que se
computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucién del presente contrato es de 150 dias calendario, el mismo que
se computa desde el inicio de la Ejecucién de la Obra

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora,
asi como los documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan
obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

Al amparo de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento en dicho articulo, si el
postor ganador de la buena pro solficita la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe
consignarse lo siguiente:

i X3

“De fiel cumplimiento del contrato: S/ 5,845.82, a través de la retencién que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a

realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del
mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE
RENOVACION -

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL
CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento
conforme a lo dispuesto por el articulo 61 del Reglamento. '

-
—

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO - e R
La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo - '

68 del Reglamento. La conformidad seré otorgada por la Direcci
de la Municipalidad Distrital de Cura Morl. SRl RN ek

Jr. Sullana N° 500 Mz, D-2, Lote 05 Casco Urbano Cucungara, DI
» Dist -
Telf.: 073-366011 - E-mall: munlclpalIdad_deguramo;é}:\%:’:\acl:régmoﬂ Plura
www.munlcuramorl.gob.pe / Facebook: Munic de Cura Morl
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CURA MORI

CONTRATO N°* 061-2019-MDCM
PEC N* 04-2019-MDCM-CS-1

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL
CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgéndole un plazo
para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de
la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a
cabalidad con la subsanacién, LA ENTIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio
de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para
subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no
cumplan con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD
no otorga la conformidad, segin corresponda, deblendo considerarse como no

 ejecutada la prestacién, aplicAndose las penalidades respectivas.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las
obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado
Para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA UNDECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por
los articulos 40 del TUO de la LCE y 173 del RLCE.

El plazo méximo de responsabilidad del contratista es de un afio contado a partir de
la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DUODECIMA; PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en ‘retraso injustificado en la ejecucién de las
prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una
penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la sigulente férmula:

o
ERTO DAVILA FARFAN

INGENIERQ CIviL
CIP 75745

s . . 0.10 x Monto
e» Penalidad Diaria = ‘ Fx _Plazo en dias

@ Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dlas o;
F = 0.40 para plazos menores o Iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato o Item que
debid ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable.
Esta calificacién del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos
generales de ningin tipo, conforme el articulo 62 del Reglamento.

Jr. Sullana N°® 500 Mz. D-2, Lote 05 Casco Urbano Cucungars, Distrito de Cura .
Telf.: 073-366011 - E-mall: municipalldad det:ummorl@hc»tmall.t:or?\’l SRl

www.municuramori.gob.pe / Facebook: Munic de Cura Morl
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Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Gestion 2019 - 2022

N° Supuestos de aplicaclén de penalldad Forma de Pr'ogodhnlonw
En caso culmine la relacion contractual entre La| UNA (1) UIT por|Segun informe de
1 |Supervision y el personal ofertado y la Entidad no haya|cada  dia  de|la Direccion de
aprobado la sustitucién del personal por no cumplir con| ausencia del lnfraestrudur_a\
las experiencias y calificaciones del profesional a ser| personal.
reemplazado.
Segtn Informe de
- Ausendia Injustificada en obra del Supervisor de Obra| 0.5 UIT por cada la Direccion de
2 i de ausencia
@ ylo el Asistente (o cualquier otro personal perteneciente| dia Infraestructurs
a la Supervisién de comresponder su presencia en obra). | del personal.
Segun informe de
3 No hacer cumplir al Contratista las medidas de 0.3 UIT porfrente | |a Direccion de
seguridad indicadas en el Expediente Técnico. de trabajo. Infraestructura
Segun informe de
0.2 UIT por dia ||a Direccion de
4
N”Ommr el informe mensual, en el plazo e O, isee v
No presentar e! informe de valorizaciones, en el plazo Segun informe de
5 |establecido y con la documentacién completa de|0.2 UIT por dia |la Direccion de
acuerdo a lo establecido en la Clausula de|dedemora. Infraestructura
= Valorizaciones y Pagos del Contrato de Ejecucién de
5’ g Obra.
B San
~—Ti=os Segun informe de
bl - -
gx 6 |Notener al dia el cuademo de obra 02 UIT por  }ia Direccion de
i &5 cada vez. Infraestructura.
— 2
. Segun informe de
7 |Nocomunicarala Enﬁdnfi en el dia, §obm eventos |02 UIT por la Direccion de
ocurridos en la obra, (Accidentes, manifestaciones, etc.)| cada vez. Infraestructura
No verificar que los materiales y equipos cumplan con| g » ¢ Segun informe de
B |las especficaciones técnicas establecidas en elf . por la Direccion de
Expediente Técnico de obra. CRdRivez: Infraestructura
Segun info de
0 No pumplir con fo estipulado en el Reglamento 0.2 UIT por laegirecldo:::
mﬁ 050 code vez kscaNucs
Autorizar la ejecucidn de obras adicionales sin que La|, o urr Segun Informe de
10 | Entided haya aprobado el respectivo Expediente Técnico| - i la Direcclon de
con los presupuestos adicionales que sean requeridos. i Infraestructura
Por valorizar obras y/o metrados no ejecutados (sobre- Segun Informe de
1 valorizaciones) y pagos en excesos, valorizaciones| 1.0 UIT por la Direccion de
adelantadas u otros actos que deriven de pagos|cadavez Infraestructura
indebidos o no encuadrados en las dispasiciones -
vigentes. *
ALBERTGES

Telf.: 073-366011 - E-mali: municlpalldad_decuramori@hotmall.com
www.munlcuramori.gob.pe / Facebook: Munlc de Cura Morl
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DE CURA MORI
CONTRATO N° 061-2019-MDCM
PEC N° 04-2019-MDCM-C5-1
Segun informe de
Por valorizar sin cefiirse a las bases de pago y/opor |4 6 yir por la Direccion de
12 | valorizar Obras Adicionales dentro de la planila de obra f . 07 infraestructura
: informe de
SI la Supervision no presenta oportunamente 1085 T por mm -
13 |informes de ampliaciones da plazo, Incumendo a|.-4; ey + “’m°n“
mayores gastos generales a la Municipalidad Distrital estru
de Cura Mori.
Pornopmsenmropommmortaomfomdoﬁderqo Segun informe de
ylo incompleta, los siguientes documentos: el Calendario 0.2 UIT por la Direccion de
14 |de Avance Acelerado (CAA) o el Calendario de Avance ca'da e Infraestructura
de Obra Valorizado Actualizedo (CAQVA). Se precisa
que la presentacién incompleta o insuficiente comprende
la Programacién PERT CPM y/o Diagrama Gantt.
‘ de
Sl la Supervision no presenta consultas realizadas|, 4 1 por zogu& lnfon::o I
15 |por EL Contratista mediante cuademo de obra de| ... ez . 'mdm _
acuerdo a lo estipulado N*185 del RLCE. Infraestru
Sl la Entidad observara una sobre valorizacion en .
cualquier partida, esta ser4 absuelta y regularizada en la Is"g‘:g‘ “:;’o":‘ g:
16 | Valorizacion siguiente, en caso no se descuente el 100% a Dire
del monto sobre valorado, La Supervisién asumira el Infraestructura
100% de los Intereses que genere la sobre valorizacién,
Segun informe de
S| La Supervision no comunica sobre 0.5 UIT por heg Direccion de
17 . f
inasistencias del residente a obra. cada vez. b ;
\ . . CERO PUNTO| Segun Informe de
1. |54 ol Sopervisor no camurica sobro I CINCO (0.5) UIT|la Direccion de
presentacién del cronograma de obra actualizado a la cada vez. Infraestructura
fecha de inicio de obra. ‘ por
El Supervisor debera verificar en caso de aprobacién de ]
Adicional de Obra que el contratista en un plaze de (72) Segmmorme de
horas de ser notificado con resolucién amplié la garantia| CERO PUNTO|la Direccion de
19 | por el 10% del Adicional aprobado. CINCO (0.5) UIT|Infraestructura
En caso de incumplimiento por parte del contratista, el| Por cada dia
supervisor deberd comunicar a la entidad en un plazo no
mayor a (48) horas.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de

la garantla de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto méaximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente,
del Item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la
méximo para otras penalidades, de ser el caso,

contrato por incumplimiento.

penalidad por mora o el monto
LA ENTIDAD puede resolver el

o de ser el caso,

Jr. Sullana N° 500 Mz. D-2, Lote 05 Casco Urbano C
Telf.: 073-366011 - E-mall: municlpallida
www.municuramorl.gob.pe / Face
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CLAUSULA DEc! s c c A

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral
-1 del articulo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de

acuerdo a lo establecido en el numeral 63.2 del articulo 63 del Reglamento.

CLAU DECIMO C : RES BILIDAD D! E

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se
debe resarcir los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién
comrespondiente. Elio no obsta la aplicacién de las sanciones administrativas,
penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas
cormrespondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento
de las demds obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o
tratdindose de una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los
organos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE, ofrecido,
negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo
ilegal en relacién al contrato. ff; 1. L

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la
ejecucién del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no
cometer actos ilegales o de corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus
soclos, accionistas, participacionistas, integrantes de los érganos de administracién,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas a las que se
refiere el articulo 7 del RLCE. -

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades
competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta illcita o
corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas
y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL
ARTICULO 56 DEL REGLAMENTO

EL CONTRATISTA, para el Inicio de las prestaciones contractuales, presenta una
declaracién jurada manifestando: A o

a) Si sus reprgsentantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mlsnl;id_:ﬂ;
contratista, tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancién
administrativa, por la comisién de delitos contra la Administracién Puablica o

Jr. Sullana N° 500 Mz. D-2, Lote 05 Casco Urbano Cucungara, Distrito de Cura Mori - Plura

Telf.: 073-366011 - E-mall: municlpalidad_decuramori@hotmall.com
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infraccion a las normas sobre contrataciones publicas, y;

b) Si a la fecha de suscripcién del contrato, cuenta con algtn proceso penal o
procedimiento administrativo sancionador en trémite, por la comisién de delitos
e infracciones.

De verificarse la falsedad de la informacién consignada en Ia referida declaracin

Jurada, el contrato quedaré resuelto de pleno derecho.

CLAUSULA DECIMO SETIMA; MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LC-E|y ::
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demas normativa esmc;a qdel
resulte aplicable, serdn de aplicacién supletoria las disposiciones pertinen 35
Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y dem4s normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS rato 56
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del con
resuelven mediante conciliacién o arbitraje, segtin el acuerdo de las Pﬂﬁ?s- -
Cualquiera de las partes tiene derecho a Iniciar el arbitraje a fin de resolver

controversias dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje serd institucional y resuelto por TRIBUNAL ARBI‘_I'RAL CONFORMADO
POR TRES (3) ARBITROS. LA ENTIDAD propone las siguientes instituciones
arbitrales: COLEGIO DE INGENIEROS DE PIURA 'Y CAMARA DE COMERCIO DE

s
Ow PIURA.
H=es f .
J%.  Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el deracl}o a solicitar una
§ §"’ conciliacién dentro del plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el

artfculo 97.1 del Reglamento, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se
g llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las
N controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

6 El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde
°w‘l‘ll

2 el momento de su notificacién, segun lo previsto en el articulo 45 de la Ley de
3 Contrataciones del Estado.

TTEK >

\')Ela ¥

s
<&
@
&

CLAUSULA DECIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA
PUBLICA T . s e ew

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica
corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se
realicen durante la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. Sullana N* 500 Mz. D-2, Lote 0
Cucungaré  Distrito de Cura Mori - Piura — Piura. > Caaco Qrbano

Jr. Sullana N*® 500 Mz. D-2, Lote 05 Casco Urbano C
Telf.: 073-366011 - E-mall: municlpalida
www.municuramorl.gob.pe / Face
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o7
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Urb, Santa Rosa Country Club Mz G Late
Castilla - Piura - Piura ser
La variacién del domiciio aqul declarado de alguna de 'asm'l"“::n:zb;enor
comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipa
de quince (15) dlas calendario. . sente
Deqacuerd(o gon las bases integradas, la oferta y las dlsPOSid"""esn‘::' cﬁﬁad de
contrato, |as partes lo firman por duplicado en sefal de conformidad e
Cura Mor{ al 12 de diciembre del 2018.

NGENIERO CIVIL
l G(:Ili’ 75765

*LA ENTIDAD® *EL CONTRATISTA"
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CURA MORI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURA MORI, deja constancia que el ING. ALBERTO DAVILA
FARFAN, ha cumplido con el objeto de contrato, cuya participacién como CONSULTOR, en
concordancia con lo establecido en el Art. 68° del Reglamento del Procedimiento De Contratacién

Publica Especial Para La Reconstruccién Con Cambios, como se detalla a continuacion:

1) CONSULTORIA DE OBRA : Supervisién de la obra: “RECUPERACION DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION

EDUCATIVA INICIAL - JARDIN N° 1332 CON

@ CODIGO LOCAL 765559 DEL CENTRO POBLADO
ZONA MORE, DISTRITO DE CURA MORI - PIURA -

PIURA *

2) MONTO DE OBRA EJECUTADA : §/1,513,951.67 (UN MILLON QUINIENTOS TRECE
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON

67/100 SOLES)

3) MONTO DE SUPERVISION : S/ 58,458.22 (CINCUENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON
22/100 SOLES)

4) SUPERVISOR DE LA OBRA : ING. ALBERTO DAVILA FARFAN (CIP N° 75765)

5) PLAZO CONTRACTUAL : 120 Dias Calendario.

6) FECHA DE INICIO :17/12/2019.

7) FECHA DE TERMINO PROGRAMADA : 14/04/2020

@ 8) AMPLIACION EXCEPCIONAL DE PLAZQ: 124 dias calendario.
9) NUEVO PLAZO DE EJECUCION : 244 dias calendario. @~ =0 06ocem———— g pamer
ATBERTO'
10) TERMINO DE CONSULTORIA : 13/08/2020. R

Por lo que se extiende el presente, a solicitud de interesado, para los fines
convenientes, en la Provincia de Piura, Distrito de Cura mori a los 14 Dias del Mes
de Setiembre del 2020.

Jr. Sullana N° 500 Mz. D-2, Lote 05 Casco Urbano Cucungara, Distrito de Cura M i
' ori-P
Telf.: 073-366011 - E-mail: municipalidad _decuramori@hotmail.com e
www.municuramori.gob.pe / Facebook: Munic de Cura Mori
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CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 010 - 2017
CONCURSO PUBLICO N° 001-2017-MDLM-CS

Conste por el presente documento, la contratacién del Servicio de Consultoria de Obra para la
Supervisién de la ejecucion del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
PRIMARIO DE LA I.E. N° 14643 SANTA ROSA DE LIMA, DISTRITO DE LA MATANZA -
MORROPON -PIURA"”, que celebra de una parte LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA
MATANZA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20147030631, con domicilio legal en Esg. Av.
27 de Noviembre y Jr. Mariscal Sucre S/N -La Matanza, representada por su Alcalde Ing.
NELSON MIO REYES, identificado con DNI N° 02787994, y de otra parte el CONSORCIO
SUPERVISOR SANTA ROSA (integrado por el Arq. Luis Rodolfo Quifiones Troya, con RUC N°
10166987267 con domicilio Calle Salazar Bondy N° 504 — Los Sauces Distrito de Jaén, Provincia
de Jaén, Departamento de Cajamarca, y Alberto Dévila Farfan, con RUC 10166248154, con
domicilio Jr. La Arena N° N INT. 25 —Santa Ana Distrito de Piura, Provincia de Piura,
Departamento de Piura); debidamente representado por su Representante Legal el Arg. Luis

Rodolfo Quifiones Troya, identificado con DNI N° 16698726, quien en adelante se le denominara
EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 21 de Junio del 2017, el Comité de Seleccién adjudicd la Buena Pro del CONCURSO
PUBLICO N° 001-2017-MDLM-C.S. para la contratacién de Servicio de Consultoria de Obra para
la Supervisién de la ejecucion del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
PRIMARIO DE LA LLE. N° 14643 SANTA ROSA DE LIMA, DISTRITO DE LA MATANZA -

MORROPON -PIURA"”, a CONSORCIO SUPERVISOR SANTA ROSA, cuyos detalles e importe
constan en los documentos integrantes del presente Contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria de Obra para la
Supervision de la ejecucion del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO

RIMARIO DE LA L.LE. N° 14643 SANTA ROSA DE LIMA, DISTRITO DE LA MATANZA -
ORROPON -PIURA".

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente Contrato asciende a S/. 434,193.00 (Cuatrocientos Treinta y Cuatro Mil
Q‘,\,\DAD ) » Ciento Noventa y Tres y 00/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley.
R :

A sy
-g\ Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,

r;,y transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion

vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio de
A consultoria de obra materia del presente Contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

= i LA ENTIDAD se o_bliga'a pagar la contraprestacion en tarifas a EL CONTRATISTA en SOLES, segun
2 ".s.a% valorizacion de ejecucion real de la prestacion, luego de la recepcion formal y completa de la
% :Eié documentacion correspondiente, segun lo establecido en el articulo 149 del Reglamento de la Ley
= flwiw Contrataciones del Estado, segun el siguiente detalle:
2 |iges
f—.’éj. f g‘éé —— — — Pe— e
= & - ALBER IVITA FARFAN
= %‘4‘,{__‘ INGER }FAR AN
= 2

Esq. Av. 27 de Noviembre y Jr. Mariscal Sucre s/n - La Matanza
Telefax: (073) 367027 - 367035 - R.U.C. 20147030631

“« . . »
E-mail: lamatanza@munimatanza.gob.pe - Fb.com / munilamatanza Ega/ Cmatan,zaf %wua/ d{’/é %thll@ 9&4&1’
www,munimatanza.gob.pe
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MES MONTO DE TARIFA
S/.

1 43,419.30

2 43,419.30

3 43,419.30

4 43,419.30

5 43,419.30

6 43,419.30

7 43,419.30

8 43.419.30

9 43,419.30

10 43.419.30

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un plazo
que no excedera de los veinte (20) dias de producida la recepcion.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato
para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el

articulo 39° de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 149° de su Reglamento, los que se
computan desde la oportunidad en que el pago debi¢ efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente Contrato es de 300 dias calendario, el mismo que se computa
desde la fecha de inicio de Obra.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

/ El presente Contrato estd conformado por las Bases Integradas, la oferta ganadora, asi como los
53‘ documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las partes.

z =

J -

z ~ CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

Al amparo de lo dispuesto en el articulo 126° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
W el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del
[ ’ Contrato original como Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, debe consignarse lo siguiente:

il e fiel cumplimiento del Contrato: S/. 43,419.30, a través de la Retencién que debe efectuar LA

Z | 15-z ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada,

§ y EE:J cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.

. Bl i8es P

—_E} iz ALBERTO DAVILA FART:
_ = T2 : - NEEN:EE?P.IYIL
. %" :24‘&4 CIP N T
J 'E:q. Av. 27 de Noviembre y Jr. Mariscal Sucre s/n - La Matanza

”
lefax: (073) 367027 - 367035 - R.U.C. 20147030631 . / ' ——— - : '
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION _
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las Garantias cuando EL CONTRATISTA no las huPuere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesta por el articulo 131° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el art_lculo 143° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por la Divisién de
Desarrollo Urbano y Rural,

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de
veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no
cumpliese a cabalidad con la subsanacién, LA ENTIDAD puede resolver el Contrato, sin perjuicio de
aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando las consultorias manifiestamente no cumglan con IE.IS
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, segun

corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose las penalidades
respectivas.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas

del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de
incumplimiento.

CLAUSULA UNDECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar

posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de
Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de 1 afio contado a partir de la conformidad
otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DUODECIMA: PENALIDADES

i EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de
Fcuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x Monto

Penalidad Diaria = F x Plazo en dias

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

O, F =0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.
) \
'% Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato vigente o item que debid

= ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion periddica, a la prestacién parcial
* /que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente

3| is sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacién del retraso
=1 123 justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 1 %
Z-4 -8 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. \
=
2 | 18032 LBE] RFAN
85 INGENIERO CIVIL

5 E£50. Av. 27 de Noviembre y Jr, Mariscal Sucre s/n - La Matanza Y
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Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Penalidades

N° | Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

En caso culmine la relacién contractual
1 | entre el contratista y el personal ofertado | (0.5 UIT) por cada dia

sustitucion del personal por no cumplir | personal. 66 Deanrolio,Urbanoy Furel
con las experiencias y calificaciones del
profesional a ser reemplazado.

y la Entidad no haya aprobado la|de ausencia del | Segun informe de la Division

2 | No responder las solicitudes escritas de la 0.5 UIT Segun informe de la Division

Entidad en plazo establecido. Cada vez que suceda | de Desarrollo Urbano y Rural.
q

3 Aplazar o demorar el inicio de un trabajo o 0.5UIT Segun infolrmfj rge la E';ivisi:bn
actividad, por inasistencia injustificada o : de Desarrollo Urbano y Rura
carencia de equipos. Cada vez que suceda

. Incumplimiento en la presentacién del informe 05UIT Seguln informa rge la %ivisildn
mensual u otro requerido, en el plazo ) de Desarrollo Urbano y Rura
establecido = P Cada vez que suceda

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si fuera
necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el literal d) del inciso 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 135 de su Reglamento.
De darse el caso, LA ENTIDAD procederd de acuerdo a lo establecido en el articulo 136 del
£y .

ﬂteglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

-

-4

:-bi LAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

=, Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
~ Jobligaciones previstas en el presente contrato.

"Mum\""v CLAUSULA DECIMO QUINTA: ANTICORRUPCION
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una

Telefax; (073) 367027 - 367035 - R.U.C. 20147039631 “ 7 hilerna [aue il /”
i O e e tasommntoara 2o Matanza Dieva del Cacigue Pabun

persona juridica a través de sus socios, integrantes de los ¢rganos de administracion, apoderados,
= ig epresentantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articul
= i 1232 248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio oincenti o
5[ 1523  ilegal en relacion al contrato.
=] iwgp
E| 18k e
2| i3 ALRPRTO DAVIEA FARFAN
S|/ 38 " INGENIERO CIVIL
,—.} TLE CIPN° 25765
j ! "Esq. Av. 27 de Noviembre y Jr. Mariscal Sucre s/n - La Matanza
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Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, paﬂicipacionisfas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 248-A.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competen}es. de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ac_jopiar
medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 'en
las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de aplicacion

supletoria las disposiciones pertinentes del Cadigo Civil vigente, cuando corresponda, y demas normas
de derecho privado.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
EACOULA DECIMO SETIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante
conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro
del plazo de caducidad previsto en los articulos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del Reglamento de

la Ley de Contrataciones del Estado 0, en su defecto, en el inciso 45.2 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

El arbitraje sera institucional y resuelto por Arbitro Unico. LA ENTIDAD propone las siguientes
instituciones arbitrales: Colegio de Ingenieros de Piura y Camara de Comercio de Piura.

Importante

Al momento de la presentacion de su oferta, el postor elegird a una de las instituciones arbitrales
propuestas por la Entidad, sefialando un orden de prelacién con relacién a las demas, de ser el caso.

Si el postor no cumple con realizar la eleccién, se procedera de conformidad con el inciso 185.3 del
articulo 185 del Reglamento. *

Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el nimero de arbitros que

resuelven las controversias. Si el postor no esta de acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al

respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procedera de conformidad con
elinciso 189.1 del articulo 189 del Reglamento.

o

S Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del plazo
‘—_i‘de caducidad correspondiente, segun lo sefalado en el articulo 183° del Reglamento de la Ley de
2 Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre

= /ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo
pueden ser sometidas a arbitraje.

7 El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
) notificacién, segun lo previsto en el inciso 45.8 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.
=] g )
% | :ég; CLAUSULA DECIMO OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
= [_ twcg Cualquiera de las partes puede elevar el presente Contrato a Escritura Publica corriendo con t
S [ 1258  gastos que demande esta formalidad.
= 100%
E izt - -
= Ew - ALBERTO DAVILA FARFAN
—& izt X

{NGENIERO CIVIL
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CLAUSULA DECIMO _NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la
ejecucion del presente Contrato:

Domicilio de LA ENTIDAD : Esq. Av. 27 de Noviembre y Jr. Mariscal Sucre S/N -La Matanza.
Domicilio de EL CONTRATISTA: Calle Libertad 633 DPTO 404 - Piura.

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,
formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las Bases Integradas, la Oferta y las Disposiciones del presente Contrato, las partes lo

firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de la Matanza a los 04 (cuatro) dias del
mes de Julio del 2017,

04SORQNO SUPERVISOR SANTA ROSA

R T
ALCALDE PRESENTANTE COMUN
“LA ENTIDAD" "EL SUPERVISOR" /

Esq. Av. 27 de Noviembre y Jr. Mariscal Sucre s/n - La Matanza

Telefax: (073) 367027 - 367035 - R.U.C. 20147030631 “c Y 5 . ”
E-mail: lamatanza@munimatanza.gob.pe - Fb.com / munilamatanza "ga’ (n l(lf(llbf(l«‘ %‘te-l"lﬂ-‘ ([{’-[' (&aq (e @(I éllalz
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WSonsorciados celebraron una promesa de consorcio, a fin de participar en el referido proceso de

CONSORCIO SUPERVISOR SANTA ROSA ¢
ING. ALBERTO DAVILA FARFAN & ARQ. LUIS RODOLFO QUIRONES TROYA ,A NOTARIC™\?,
488500 |
‘@if-??(‘xﬂ?f 12
CONTRATO DE CONSORCIO N
Yot

N e ;

Conste por el presente documento el contrato de consorcio denominado “C NSORCIO....~*"
SUPERVISOR SANTA ROSA", conformado por el Arquitecto LUIS RODOLFO QUINONES
TROYA, con RUC N° 10166987267, identificado con DNI N° 16698726 y domiciliado en AV.
RAMON CASTILLA N° 430 (2° PISO) — LAMBAYEQUE y el Ingeniero ALBERTO DAVILA
FARFAN con RUC N°: 10166248154, identificado con DNI N° 16624815 y domiciliado en JR. LA
ARENA MZ. “N" LT. 25 URB. SANTA ANA - PIURA; a quienes en adelante se les dominara LOS
CONSORCIADOS, bajo las clausulas siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES Y DENOMINACION DEL CONSORCIO

La Municipalidad Distrital de la Matanza, con RUC N° 20147030631, ha convocado al proceso de
seleccién a través del proceso de CONCURSO PUBLICO 001-2017-MDLM - PRIMERA
CONVOCATORIA para la contratacién del servicio de consultoria para la supervisién de la
'gcucién de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO DE LA LE. N°
SANTA ROSA DE LIMA, DISTRITO DE LA MATANZA - MORROPON ~ PIURA". Los

A NOTARIA

T
Lo

N .

NTO NO HA SIDG

[y
l
N

£y
-
-

i

VI

Fa

geleccién para la Municipalidad Distrital de la Matanza, en adelante LA ENTIDAD, en la cual
resultaron adjudicatarios de la Buena Pro, por lo que se procede a la suscripcién y formalizacion
del presente contrato de consorcio, las partes acuerdan que el Consorcio se denominara
CONSORCIO SUPERVISOR SANTA ROSA.

. .‘.«CU
£ N
$ b

R-—-—-«s_, b

~—

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO

-

Por el presente contrato, LUIS RODOLFO QUINONES TROYA y ALBERTO DAVILA FARFAN,
en adelante LOS CONSORCIADOS y de conformidad con lo establecido en los articulos 445 a
448 y de aplicables de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades acuerdan CONFORMAR EL
ONSORCIO, que tendra como objeto exclusivo, la Supervision de la Obra, segun los términos
pntractuales y asumir de manera conjunta la titularidad de los derechos y obligaciones del
ontrato a suscribirse con la Municipalidad Distrital de la Matanza, para la contratacion del
servicio de consultoria para la supervision de la ejecucién de la obra: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO DE LA LE. N° 14643 SANTA ROSA DE LIMA, DISTRITO

LA MATANZA - MORROPON - PIURA”,

EST

CLAUSULA TERCERA: AUTONOMIA

En concordancia a lo dispuesto por lo art. 438 y 445 de la Ley General de Sociedades (Ley N°

26887), los consorciados expresan que el presente contrato de consorcio no genera la creacién
na persona Juridica nueva y distinta a la de LOS CONSORCIADOS, de esta forma cada

parte continua manteniendo su propia autonomia.

CLAUSULA CUARTA: DEL DOMICILIO LEGAL DEL CONSORCIO

El Consorcio no se constituye ni se constituira como persona jurldica distinta de sus miembros.
El Consorcio establece su domicilio legal en: calle LIBERTAD N° 633 DPTO 404, DISTRITO,

PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA.

CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES Y FACULTADES DE LOS CONSORCIADOS

A efectos de realizar el estudio de obra mencionada en la cldusula segunda, es potestativo de
cada consorciado hacer uso de su infraestructura empresarial, su personal y demas element

disponibles con los que cuente:

o S ———

TO DAVILA
INGENIERO CIVIL
CIP N 75755

-
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CONSORCIO SUPERVISOR SANTA ROSA
ING. ALBERTO DAVILA FARFAN & ARQ. LUIS RODOLFO QUINONES TROYA ,,{_15 ABOGADL \&

WA e U LA )]
———— N, J
'$£I“’ ‘C L-{}_‘," g 3'34!

Fia

El consorciado LUIS RODOLFO QUINONES TROYA estd obligado aportar lo ghtgte
Al N

®
aspeclos técnicos, aspectos financieros, aspectos administrativos y experiencia
ejecutar todas las actividades necesarias para el correcto servicio de consultoria para la
supervision de la ejecucién de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO

PRIMARIO DE LA IL.E. N° 14643 SANTA ROSA DE LIMA, DISTRITO DE LA MATANZA -

MORROPON - PIURA".
» El consorciado ALBERTO DAVILA FARFAN, est4 obligado aportar lo siguiente; experiencia O <
laboral, si el servicio lo requiere, el mismo que seré4 a solicitud del representante comun. o Ff

)

-
Los Consorciados tendran la facultad de fiscalizacién y control de los actos del negocio, por % O
lo que cada uno de ellos podra revisar los estados financieros, cuentas, libros contables y <
demas documentos que permitan conocer el estado real del desenvolvimiento econémico del (73 {r{
N7
Q 1
P £

La participacion de las partes en la ejecucién del contrato formaliza notarialmente la asociacién,

Y .1 SN '
“CLAUSULA SEXTA: PARTICIPACION DE LAS PARTES. i
W
50
0N
O
(&

estableciendo la siguiente proporcién y participacion:
80 % !
|

» Obligaciones del Consultor LUIS RODOLFO QUIﬂIONES TROYA: s
v SUPERVISION INTEGRAL DE LA OBRA. J
v ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, RESPONSABLE DE LA w =
EXPERIENCIA DEL PLANTEL DE PROFESIONALES Y RESPONSABLE DE ~ )
LA ELABORACION DEL LA OFERTA TECNICA Y ECONOMICA. &7 ft‘,’

20 %

aciones de! Consultor ALBERTO DAVILA FARFAN:

v" SUPERVISION INTEGRAL DE LA OBRA.
v ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS.

Asi mismo, se deja constancia que el consorciado Sefior LUIS RODOLFO QUINONES TROYA,

identificado con DNI N° 16698726, fue el responsable de la elaboracién de la propuesta técnica y
4mica, asi como el aporte de los profesionales presentados ante la Entidad del CONCURSO

e
PUBLICO 001-2017-MDLM - PRIMERA CONVOCATORIA.

CLAUSULA SETIMA: DURACION DEL CONTRATO
El presente contrato de consorcio es de duracién indeterminada, en todo caso tendra vigencia

/\y .
\@a su liquidacioén, la misma que sera decidida por los consorciados.

CLAUSULA OCTAVA: REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO

Los CONSORCIADOS designan de mutuo acuerdo al Sefior LUIS RODOLFO QUINONES
TROYA, identificado con DNI N° 16698726, como REPRESENTANTE COMUN, para actuar en
nombre y representacion del CONSORCIO en todo acto relacionado a la suscripcion del contrato,
/ con suficientes poderes para ejercitar derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de la

calidad de postor, solucién de controversias, hasta la liquidacidn final de los contratos.

E—

CLAUSULA NOVENA: DE LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE COMUN

Las atribuciones del Representante Comun en materia contractual administrativa y bancaria que
gozara a sola firma tendran las siguientes facultades y responsabilidades:
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ING. ALBERTO DAVILA FARFAN & ARQ. LUIS RODOLFO QUINONES TROYA ;/ ABGGARG
s
Representar a la Sociedad ante toda clase de autoridades judiciales, admi ﬁ&?ﬂ&”g&aﬁi‘ :
municipales, pollticas, policiales, fiscales, pudiendo actuar con las facultades es eciales..y-
generales del mandato contenidas en los articulos 74° y 75° del Cédigo Procesal Civil, podra
interponer toda clase de demandas, pruebas anticipadas, reconvenciones, desistirse de los
procesos y de las pretensiones, contestar demandas y reconvenciones en general, formular
contrataciones, allanarse de las pretensiones, transigir, conciliar, sustituir o delegar la
representacion procesal, pudiendo revocar dichas delegaciones y reasumir el poder cuando lo

estime necesario, prestar declaracién de partes, testimoniales, reconocimiento y exhibicién de

: =
CONSORCIO SUPERVISOR SANTA ROSA fﬂv
1

«

documentos, traba toda clase de medidas cautelares, embargos y secuestros, asimismo podra 8 '0'5
ofrecer contra cautela y especialmente caucién juratoria, de conformidad con lo dispuestoenel ¢ <C
Articulo 613° del Cédigo Procesal Civil. < E
2z

Asi también, gozara de las atribuciones necesarias para desempefiar y actuar sin restricciéon O«
“Zalguna en cualquier proceso penal, asl como procesos administrativos o judiciales en el campo Z ‘,"‘:
2\aboral, para cuyo efecto se le confiere facultades suficientes de representacién del Consorcio O i :i
W=en concordancia con la Legislacion Laboral Vigente. L =
L £

oL
El Representante Comun del Consorcio, podra realizar lo siguiente: :L ~
o R 5
1 a) Ordenar pagos y cobros que correspondan al negocio materia del presente contrato. )+
b) Las facultades cambiarias que se detallan a continuacion: ig =

- Ingresar fondos de todo tipo e instrucciones. j ,)

- Retirar fondos de todo tipo e instrucciones, cobrar cheques, sean en moneda E_"_ 5

nacional o extranjera, sin limitacién alguna. 0

- Girar, endosar, descontar, protestar, cobrar, aceptar. W

Solicitar cuenta corriente.
Realizar operaciones bancarias, inclusive la apertura, retiro y/o cierre de cuentas
corrientes, cuentas de ahorro, depositar o retirar fondos.

Efectuar cobros de giros, transferencias, efectuar cargos y abonos en cuantas, y
otorgar cancelaciones y recibos.

Acordar la validez de las transferencias electronicas de fondos, por intemet, y
otros medios similares, entre cuentas propias o a favor de terceros.

CLAUSULA DECIMO: DE LA FACTU

RACION, CONTABILIDAD Y TRIBUTACION

\W La facturacién, contabilidad y tributacién de todos los servicios que preste el CONSORCIO por la
7’Lesnsuhoria esta a cargo del Sefior LUIS RODOLFO QUINONES TROYA, respaldada por los

J comprobantes girados con Registro Unico de Contribuyentes, RUC 10166987267,

La responsabilidad que genere el consorcio con respecto a los impuestos de ley, pagos,
L facturacion, seguros, sueldos del personal profesional, personal técnico y toda clase de gastos
que impliquen la terminacién correcta de la supervisién de la obra hasta la liquidacién del

consorcio, sera solamente responsabilidad del representante comun, Sefior LUIS RODOLFO
QUINONES TROYA.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: DISOLUCION Y LIQUIDACION DEL ACUERDO DE
PARTICIPACION

EL CONSORCIO SUPERVISOR SANTA ROSA quedara disuelto y el presente acuerdo resuelto,
sin ninguna responsabilidad para las partes, cuando la consultoria-haya sido recibida a

— — e s e S — e ——— - ——

ALBERTO DAVILA FARFAN
/ INGENIERO CIVIL
CIP N® 75735
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CONSORCIO SUPERVISOR SANTA R
ING. ALBERTO DAVILA FARFAN & ARQ. LUIS RODOLFO QUINONES TRQ)

/o <
satisfaccion por LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MATANZA, y efectua 8 &
EL CONSORCIO. Pe ) ler

< =

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES DEL ACUERDO DE CONSORCIO T g
: ; O or

Las partes se comprometen a no modificar los términos de este acuerdo unilateralmente, mientras =, -
la Consultorfa no quede totalmente concluida y entregada a satisfaccion de LA ENTIDAD, dando . 3
cumplimiento a lo dispuesto en las bases del proceso. = "
& L

Estando las partes de acuerdo, en sefial de conformidad convienen autorizar el presente contrato é’-‘ N

con sus respectivas firmas legalizadas ante notario pablico firmandose tres (03) ejemplares con  — <)

un mismo tenor y para un mismo efecto, a los 30 dias del mes de Junio del 2017. (OJ ! (}

lw 7

= .
0 L
W

4

< T b e i :
LUIS RODOLFO QUINONES TROYA . ALBERTO DAVILAIFARFAN
NI 16698726 NI 16624815
Consorclado 1 Consorciado 2

CERTIFICO: Que las firmas que anleceden comesponden q
Jyie Redilfo o0nes Toua 5
Athedes Oauly fa(gan |
Icentificadss {e2) coni A 1AERFI0G
DA 66T URTS
Conforme al art. 108 D, Leg. 1048, El Notario no asume
Responsabilidad sobre ¢l contenido del documento. ’
Chiclayo. 3 0 JUN 2017 !
OBIP.230 2002 -cu g om.
Eocargado del Despacho Notarial
Del Notario Henry Macedo Villanueva

JNGENIERO CIVIL
CIPMN° 7T 55
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

%CIPALIDAD %TRITAL DE % (%'ANZA

MORROPON - PIURA

1 De conformidad con el articulo 145 del Reglamento,
del contrato mencionado en el numeral 3 del presen

se deja expresa constancia de fa culminacion de {a prestacién derivada
te documento.

. 1 DATOS DEL Ndmero del documento 002 — 2018/MDLM- DIDUR-MOC
DOCUMENTO Fecha de emisién del
documento 23 DE AGOSTO DEL 2018
2 DATOS DEL o
CONTRATISTA Nomtre, denominackin o razén CONSORCIO SUPERVISOR SANTA ROSA
RUC ‘ w
) EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
’ SIGUIENTE INFORMACION
Nombre 0 razon social del FRUB BT A | % Descripcion de las
mtegrante del consorcio '+ ’ LB B | obligaciones
* SUPERVISION INTEGRAL DE
o : ; LA OBRA
) PRE - N * ACTIVIDADES
Luis RODOLFO QUINIONES A ADMINISTRATIVAS,
. &4 : g FINANCIERAS Y RESPONSABLE
TROYA P o ir1,93§ 6997267: s 0 DE LA EXPERIENCIA DEL
2 T oo PLANTEL DE PROFEGIONALES
- . e ELABORACION DE OFERTA
=) g TECNICA Y ECONOMICA
ot s B * SUPERVISION INTEGRAL DE
ALBERTO DAVILA FARFAN 166248184 | | 20 * ACTVIDADES
. i | , 101.»'6;62_‘.‘81 R N ADMINISTRATIVAS,
k k e o B FINANCIERAS
3 o ] 1 -' ~ : = - - O == -
gg;-rg,?fé' Numero del contrato ... N° 010

TPO YO U i A CONCURSO PUBLICO N° 001-2017 MDLM CS
ot ‘ .Elaboracién de i Supervision de
Objeta del contrato - Expediente Técnico Obra £

Descnpclén del ob;eto del
contrato . o f,_-,':

- SERVICIO DE CONSiJLTORIA PARA LA SUPERVISION

T "'DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO

~“DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO EN LA LE. N°
14643-SANTA ROSA DE LIMA DE LA LOCALIDAD DE LA
- ~MATANZA, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA”

| contrato

Fecha de suscﬁ;i‘c‘:’éq\gel

" - 04 DE JULIO DEL 2017

™

Monto total ejecutado del
contrato

S/. 434,193.00
(Cuatrocientos Treinta y Cuatro Mil Ciento Noventa y Tres
con 00/100 Soles)

Plazo de ejecucién contractual

Plazo original 300 dias calendario
Ampliacién(es) de plazo
Total plazo 300 dias calendario

Fecha de inicio de la

consultoria de obra 22/08/2017
Fecha final de la consultoria
de cbra 17/06/2018
| En caso de elaboracién de Expediente Técnico
4 DATOS DEL P
EXPEDIENTE Denominacién del proyecto
TECNICO Ubicacién del proyecto —
Esq. Av. 27 de Noviembre y Jr. Mariscal Sucre s/n - La Matanza
Telefax: (073) 367027 - 367035 - R.U.C. 20147030631 o s : I\ I
E-mail: lamatanza@munimatanza.gob.pe - Fb.com / munilamatanza Cza/ (n /ldta-i i %‘w’fm’ de{’ %Cl - 5
www.munimatanza.gob. pe AZE . > A_'T};J_‘IN

INGENIERO ChViL

TIR Ne 7T e
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‘()““‘ CADEy 2

%ICIPALIDAD @IQ'TRITAL DE % %’ANZA

[ Monto del pmsmpnpd]v - PIURA

s@ape Supervision de Obras
DATOS DE LA OBRA . MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO
SemasGeniosiotn EN LA LE. N° 14543-SANTA ROSA DE LIMA
DISTRITO DE LA MATANZA
Ubicacién de la obra PROVINCIA DE MORROPON
DEPARTAMENTO DE PIURA
Numero de adicionales de obra 03
Monto total de los adicionales S/. 266,753.12
Numero de deductivos 02
Monto total de los deductivos S/. 317,283.03
Monto total de la obra S/. 9'454,996.28
6 APLICACION DE . N
PENALIDADES Monto de las penalkdadas por NINGUNA
Monto de otras penalidades . . | . . "0 ° NINGUNA
Monto total de Ias penaludades : -G ] |
spicasas - 11 |1 o0 nen NGO
7 DATOSDELA i
ENTIDAD Nombre de'la Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MATANZA
1 & :
RUC de ) Entldad 20147030531
Nombnas y apellidos del
funcionario que omile Ia / |NG MATEO OJEDA CALLE
eonstnnda
Cargo que 0: : ! onia Emldad JEFEDE IJ\ DNISION gERtA’\ELSARROLLO URBANO Y
Teléfono de eontacto N Vi i (073) 367027 — (073) 367035
8 \ : e 2 = ] [
b ) vf_ j Dan‘rrolg rbano V.w'"" A
" ING. MATEO OJEDA pAu.E
JEFE DE LA DIVISION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

ALBERTO DAVILA FAR™N
NGENIERO CIVIL
CIP N° 75765

Esq. Av. 27 de Noviembre y Jr. Mariscal Sucre s/n - La Matanza

Telefax: (073) 367027 - 367035 - R.U.C. 20147030631 “% w ‘m[u anza %[ o de& % Ci(} we @a &W”

E-mail: lamatanza@munimatanza.gob.pe - Fb.com / munilamatanza
www.munimatanza.gob.pe
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