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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP -
PRIMERA CONVOCATORIA.

Presente.-

El que se suscribe, LENIN HARVER PEREZ GARCIA, postor y/o Representante Legal de HARPER
INGENIEROS S.A.C., identificado con DNI N° 16715757, con poder inscrito en la localidad de
Chiclayo, en la Ficha N° 11140489, Asiento N° A00001, DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacioén o HARPER INGENIEROS S.A.C

Razén Social :

Domicilio Legal : CAL.12 DE OCTUBRE NRO. 225 (CUADRA 4 DE LA AV. DE
LA MANUEL SEOANE) LA VICTORIA - CHICLAYO -
LAMBAYEQUE.

RUC : 20487625656 | Teléfono(s): | 979229797 |

Correo electrénico: harpersac@hotmail.com

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrénico consignado en la presente Declaracion
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccion y de la ejecucion contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electronico del representante legal del
consorcio.

Piura, 28 de octubre del 2021.

erahte General

irma, Nombfres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin
corresponda



OSCE &= RUC N° 20487625656

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCION
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

HARPER INGENIEROS S.A.C
Domiciliado en: CALLE 12 DE OCTUBRE 225 (CUADRA 4 DE LA AV. DE LA MANUEL SEOANE)

/LAMBAYEQUE-CHICLAYO-LA VICTORIA (Segln informacién declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripcién vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES
Vigencia . Desde 28/03/2018

PROVEEDOR DE SERVICIOS
Vigencia . Desde 28/03/2018

EJECUTOR DE OBRAS
Vigencia para ser participante, postory : Desde 28/05/2016
contratista

Capacidad Maxima de Contratacion : 3,584,023.80 (TRES MILLONES QUINIENTOS
OCHENTA Y CUATRO MIL VEINTITRES Y 80/100)

CONSULTOR DE OBRAS

Vigencia para ser . Desde 04/01/2017
participante, postor
y contratista
Especialidades Ley : 3 - Consultoria en obras de saneamiento y afines - Categoria C
30225 4 - Consultoria en obras electromecanicas, energéticas, telecomunicaciones y
afines - Categoria A
5 - Consultoria en obras de represas , irrigaciones y afines - Categoria A
1 - Consultoria en obras urbanas edificaciones y afines - Categoria C (*)
2 - Consultoria en obras viales, puertos y afines - Categoria A

FECHA IMPRESION: 26/10/2021

Nota:
* De acuerdo al articulo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF,
igente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina “Consultoria de obras en edificaciones y afines”.

Para mayor informacién la Entidad debera verificar el estado actual de la vigencia de inscripcidén del proveedor en la pagina
eb del RNP: www.rnp.gob.pe - opcidn Verifique su Inscripcion.

HARPER;IN NTRROS S.A.C
[Retornar ] [mprimir | ” .......................

LeninAflarver Pérez Garcia
' erergte General
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REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
LIBRO DE SOCIEDADES ANONIMAS

CERTIFICADO DE VIGENCIA

El servidor que suscribe, CERTIFICA:

Que, en la partida electronica N° 11140489 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de
CHICLAYO, consta registrado y vigente el poder a favor de PEREZ GARCIA, LENIN HARVER, identificado con
DNI. N° 16715757 , cuyos datos se precisan a continuacion:

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: HARPER INGENIEROS SA.C.
LIBRO: SOCIEDADES ANONIMAS

ASIENTO: A00001

CARGO: GERENTE GENERAL

FACULTADES: )

EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCION DE TODO ACTO Y/O CONTRATO
CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES
ACTOS:

A. DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS.

B. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES. EN LO JUDICIAL GOZARA
DE LAS FACULTADES SENALADAS EN LOS ARTICULOS 74, 75, 77 Y 436 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL,
AS|i COMO LA FACULTAD DE REPRESENTACION PREVISTA EN EL ARTICULO 10 DE LA LEY 26636 Y
DEMAS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS; TENIENDO EN TODOS LOS CASOS FACULTAD DE
DELEGACION O SUSTITUCION. ADEMAS, PODRA CELEBRAR CONCILIACION EXTRAJUDICIAL, PUDIENDO
SUSCRIBIR EL ACTA CONCILIATORIA, GOZANDO DE LAS FACULTADES SENALADAS EN LAS
DISPOSICIONES LEGALES QUE LO REGULAN. ADEMAS PODRA CONSTITUIR Y REPRESENTAR A LAS
ASOCIACIONES QUE CREA CONVENIENTE Y DEMAS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS.

c. ABRIR, TRANSFERIR, SOLICITAR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO TIPO DE
CUENTA BANCARIA; GIRAR, COBRAR, RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR Y PROTESTAR, ACEPTAR Y
REACEPTAR CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, PAGARES, CONOCIMIENTO DE EMBARQUE, CARTA DE
PORTE, POLIZAS, CARTAS FIANZAS Y CUALQUIER CLASE DE TITULOS VALORES, DOCUMENTOS
MERCANTILES Y CIVILES; OTORGAR RECIBOS, CANCELACIONES, SOBREGIRARSE EN CUENTA
CORRIENTE CON GARANTIA O SIN ELLA, SOLICITAR TODA CLASE DE PRESTAMO CON GARANTIA
HIPOTECARIA.

D. ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO; COMPRAR, VENDER, ARRENDAR, DONAR,
DAR EN COMODATO, ADJUDICAR Y GRAVAR LOS BIENES DE LA SOCIEDAD SEAN MUEBLES O
INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS YA SEAN PRIVADOS O PUBLICOS. EN
GENERAL PODRA CONSTITUIR GARANTIA HIPOTECARIA, MOBILIARIA Y DE CUALQUIER FORMA. PODRA
CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS, INCLUSIVE LOS DE LEASING O
ARRENDAMIENTO FINANCIERO, LEASE BACK, FACTORI Y/O UNDERWRITING, CONSORCIO, ASOCIACION
EN PARTICIPACION Y CUALQUIER OTRO CONTRATO DE COLABORACION EMPRESARIAL, VINCULADOS
CON EL OBJETO SOCIAL. ADEMAS PODRA SOMETER LAS CONTROVERSIAS A ARBITRAJE Y SUSCRIBIR
LOS RESPECTIVOS CONVENIOS ARBITRALES.

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O0.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPS:/ENLINEA.SUNARP.GOB. PE/SUNARPWEB/PAGES/
PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES EN EL PLAZO DE 90 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISION.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA
PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DELOS ASIENTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZADOS, Y TITULOS
PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO.
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E. SOLICITAR, ADQUIRIR, TRANSFERIR REGISTRO DE PATENTE, MARCAS, NOMBRES
COMERCIALES CONFORME A LEY, SUSCRIBIENDO CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTOS VINCULADOS A
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL.

E. PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PUBLICOS Y/O ADJUDICACIONES, SUSCRIBIENDO
LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, QUE CONLLEVE A LA REALIZACION DEL OBJETO SOCIAL.

EL GERENTE GENERAL PODRA REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACION
DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

DOCUMENTO QUE DIO MERITO A LA INSCRIPCION:

ESCRITURA PUBLICA N° 580 DEL 23/03/2011 OTORGADA ANTE NOTARIO DE CHICLAYO DOMINGO E.
DAVILA FERNANDEZ, ENCARGADO DEL DESPACHO NOTARIAL DEL DR. JAIME CARDENAS FONSECA,
SEGUN OFICIO Ne° 104-2011-CNL DEL 16/03/2011.

Il. ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO OTROS:
NINGUNO.

Ill. TITULOS PENDIENTES:
NINGUNO.

IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS:

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA
RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME
RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES,
INDICES AUTOMATIZADOS, Y TITULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO.

V. PAGINAS QUE ACOMPANAN AL CERTIFICADO:
NINGUNO.

N° de Fojas del Certificado: 2

Derechos Pagados: 2021-99999-2107440 S/26.00
Tasa Registral del Servicio S/26.00

Verificado y expedido por YAIPEN BONILLA, PIERRE FERNANDO, Abogado Certificador de la Oficina Registral de
Chiclayo, a las 09:53:08 horas del 22 de Octubre del 2021.

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB. PE/SUNARPWEB/PAGES/
PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES EN EL PLAZO DE 90 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISION.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA
PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZADOS, Y TITULOS
PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO.
AC
ENJEROS S Pag.2de 2

Lénin Tlarver Pérez Garcia
rente General



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°016-2021-CS-RCCIMPP - PRIMERA CONVOCATORIA 8
ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP -
PRIMERA CONVOCATORIA.

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de HARPER INGENIEROS S.A.C,
declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO
de la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presenta.

4 .- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcién, asi como respetar el principio
de integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido

con la buena pro.

Piura, 28 de octubre del 2021.

Firma,/Nombreg y Apellidos del postor o
Representante/legal, segtin corresponda



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°016-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA O

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TERMINOS DE
REFERENCIA)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP -
PRIMERA CONVOCATORIA.

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria de obra para la
supervisién de Obra: “REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 747 CON CODIGO LOCAL
413270 DISTRITO DE CATACAOS - PIURA - PIURA”/ “REHABILITACION DE AULA GENERAL Y
DE MOBILIARIO DE AULA, NUEVO PEDREGAL (PEDREGAL GRANDE) DEL DISTRITO DE
CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA — DEPARTAMENTO DE PIURA”, de conformidad con los
Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccidn especifica de
las bases y los documentos del procedimiento.

Piura, 28 de octubre del 2021.

...................................

Firmd, Nombres y Apellidos del postor o
Represgntante legal o comin, segtin corresponda



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°016-2021-CS-RCCIMPP - PRIMERA CONVOCATORIA 1. O

ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA

Seﬁoreg

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP -
PRIMERA CONVOCATORIA.

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

PRECIO OFERTA ECONOMICA

UNITARIO O (CONSIGNAR MONTO TOTAL DE
CONCEPTO TARIFA LA OFERTA ECONOMICA EN LA

MONEDA DE LA

CONVOCATORIA)

SUPERVISION DE LA OBRA, RECEPCION FINAL DE

OBRA- 3 MESES S/20,925.39 S/62,776.17
LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA $/9,892.53
L TOTAL S/72,668.70

SON: S/72,668.70 (SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 70/100 SOLES)

Los costos que corresponden al precio de la oferta, han sido calculados al mes de JULIO del
2021.

La oferta econémica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoria de obra a contrata; excepto la de
aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn en su oferta econémica los
tributos respectivos.

Piura, 28 de octubre del 2021.

Firma, bellidos del postor o
Representante legal o comin, segtn corresponda
\}
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DESAGREGADQ DE COSTOS DE LA CONSULTORIA DE OBRA
PROYECTO: "REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 747 CON CODIGO LOCAL 413270 DISTRITO DE CATACAOS - PIURA -
PIURA"/ "REHABILITACION DE AULA GENERAL Y DE MOBILIARIO DE AULA, NUEVO PEDREGAL (PEDREGAL GRANDE)
DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA"
ITEM |Descripcion UND | CANTIDAD |METRADO | INCIDENCIA PU SUBTOTAL
GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA
A.- PERSONAL PROFESIONAL
INGENIERO JEFE DE SUPERVISION MES 1.00 3.00 1.00 5,580.00]  16,740.00
ASISTENTE DE JEFE DE SUPERVISION MES 1.00 3.00 1.00 2,800.00|  8,400.00
B.- BIENES Y SERVICIOS
ALQUILER DE OFICINA Jmes] 100 300 [ 100 [ 50000] 1,500.00
C.- IMPLEMENTOS DE OFICINA
COPIAS, PLOTEOS E IMPRESIONES GLB 1.00 1.00 1.00 1,000.00|  1,000.00
UTILES DE ESCRITORIO GLB 1.00 1.00 1.00 1,175.99|  1,175.99
D.- PRUEBAS Y ENSAYOS PU 2,370.00
Pruebas de rotura de concreto 15.00 28.00 420.00
Disefio de Concreto 2.00 250.00 500.00
Proctor Modificado 2.00 65.00 130.00
Densidad de campo 10.00 18.00 180.00
sucs 2.00 70.00 140.00
CBR 2.00 500.00 1,000.00
INDUCCION UND 4.00 3.00 1.00 100.00|  1,200.00
01 |SCTR UND 4.00 3.00 1.00 120.00|  1,440.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD UND 1.00 1.00 1.00 1,000.00{  1,000.00
E.- IMPLEMENTOS DE MEDIDAD COVID-19
MASCARILLAS KN 95 UND 70.00 1.00 1.00 6.30 441.00
LENTES PROTECTORES UND 8.00 1.00 1.00 13.00 104.00
TERMOMETRO DIGITAL UND 1.00 1.00 1.00 300.00 300.00
ALCOHOL X LT UND 10.00 1.00 1.00 8.00 80.00
JABON EN GEL UND 4.00 1.00 1.00 35.00 140.00
DISPENSADOR DE LAVA MANOS UND 1.00 1.00 1.00 500.00 500.00
PRUEBAS RAPIDAS UND 20.00 1.00 1.00 80.00|  1,600.00
PROTECTORES FACIALES DE RESINA UND 8.00 1.00 1.00 40.00 320.00
F.- VESTUARIO Y EPPS
CASCOS UND 2.00 2.00 1.00 150.00 600.00
CHALECOS UND 2.00 2.00 1.00 100.00 400.00
BOTAS DE SEGURIDAD (PAR) UND 2.00 2.00 1.00 100.00 400.00
CAMISAS UND 2.00 2.00 1.00 40.00 160.00
G.- MOVILIDAD
ALQUILER DE CAMIONETA TJNDT 1.00 3.00 T 1.00 630.00]  1,890.00
COSTO DIRECTO 46,260.99
GASTOS GENERALES (8.00%) 3,700.88
UTILIDAD (7.00%) 3,238.27
SUB TOTAL 53,200.14
IGV 18% 9,576.03
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA 62,776.17
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ITEM |Descripcion ~Junp | CANTIDAD |METRADO] INCIDENCIA| ~ PU  [SUBTOTAL

A.- LIQUIDACION DE OBRA

02 [INGENIERO JEFE DE SUPERVISION MES 1.00 0.50 1.00 5580.00(  2,790.00
REVISION DE LIQUIDACION MES 1.00 1.00 1.00 4500.00]  4,500.00
COSTO DIRECTO 7,290.00
GASTOS GENERALES (8.00%) 583.20
UTILIDAD (7.00%) 510.30
SUB TOTAL 8,383.50
IGV 18% 1,509.03
TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA 9,892.53

DESCRIPCION MONTO
Supervisién de la Obra S/62,776.17
Liquidacién de Obra $/9,892.53
TOTAL $/72,668.70
ROS S.A.C

(Jerente General



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°016-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA 13

ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

Seﬁore§ i

COMITE DE SELECCION )

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP -
PRIMERA CONVOCATORIA.

Presente.-

De nuestra consideracion,
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de HARPER INGENIEROS S.A.C,
en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos sefialados en el numeral 3.1 del

Capitulo 1l de la seccion especifica de las bases y los documentos del procedimiento, me
comprometo a presentar para la suscripcion del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la
ejecucion de la prestacién del servicio.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecucion de la prestacion
del servicio.

Piura, 28 de octubre del 2021.




Il.- REQUISITOS DE
ADMISIBILIDAD
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C)CARTA DE
COMPROMISO DE
PRESENTACION Y

ACREDITACION DEL
PERSONAL
ESPECIALISTA Y
EQUIPAMIENTO




C.1.- FORMACION
ACADEMICA DEL PERSONAL
ESPECIALISTA

Acreditacion:

Se acreditara con Carta de compromiso de
presentacion 'y acreditacion del personal
especialista requerido, sefnalando que se
presentaran los documentos de acreditaciéon para la
suscripcion de contrato. (Anexo N°05)

.............................

Nver\Perez Garcia
nte'General
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ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP -
PRIMERA CONVOCATORIA.

Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de HARPER INGENIEROS S.A.C,
en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos sefialados en el numeral 3.1 del
Capitulo 1l de la seccién especifica de las bases y los documentos del procedimiento, me
comprometo a presentar para la suscripcion del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la
ejecucion de la prestacion del servicio.

EORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA
Reuulslics:

Supervisor de Obra
Ingeniero Civil o Arquitecto, titulado.

Ing. Asistente de Obra
Ingeniero Civil, titulado.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecucion de la prestacion
del servicio.

Piura, 28 de octubre del 2021.




C.2.- EXPERIENCIA DEL
PERSONAL ESPECIALISTA

Acreditacion:

La experiencia del personal especialista requerido
se acreditara con Carta de compromiso de
presentacion y acreditacion del personal
especialista requerido, senalando que se
presentaran los documentos de acreditacion para la
suscripcion de contrato. (Anexo N°05)
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°016-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA 1.9

ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL ESPECIALISTA
Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA
CONVOCATORIA.

Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de HARPER INGENIEROS S.A.C, en
caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo
lil de la seccidn especifica de las bases y los documentos del procedimiento, me comprometo a presentar
para la suscripcion del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la ejecucion de
la prestacién del servicio.

EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA
R isitos:
Supervisor de Obra: Experiencia minima de cuatro (04) afios, como Residente y/o supervisor y/o

Inspector o la combinacién de estos de: Obra, en la ejecucion o inspeccién o supervision en obras
iguales o similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.

Asistente Jefe de la Supervisidn: Experiencia minima de dos (02) afios, como Inspector en obras

iguales o similares o la combinacién de estos de: Obra, en la ejecucioén o inspeccion o supervision en
obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecucién de la prestacion del
servicio.

Piura, 28 de octubre del 2021.

Perez Garcia
e General

Representante legal o comiin, segtin corresponda



C.3.- EQUIPAMIENTO

Acreditacidn:

Se acreditara con Carta de compromiso de
acreditaciéon del equipamiento requerido, sefialando
que se presentaran los documentos de acreditacidon
para la suscripcién de contrato. (Anexo N°05)
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°016-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA 2 1

ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

Seﬁoreg

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP -
PRIMERA CONVOCATORIA.

Presente.-

De nuestra consideracion,
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de HARPER INGENIEROS S.A.C,
en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos sefialados en el numeral 3.1 del
Capitulo lll de la seccion especifica de las bases y los documentos del procedimiento, me
comprometo a presentar para la suscripcién del contrato:
1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la
ejecucion de la prestacion del servicio.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecucion de la prestacion
del servicio.

EQUIPAMIENTO
Requisitos:

o 01 camioneta 4 x 4.

Piura, 28 de octubre del 2021.

Gpremte General
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Represgntante legal o comtn, segtin corresponda



lll.- DOCUMENTACION DE
PRESENTACION
FACULTATIVA
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. ~ | Ministerio Vice Ministerio
ﬁ PERU | de Trabajo. de Promocién del Empleo
y Promocion del Empleo | v €apacitacion Laboral

REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUERIA EMPRESA
REMYPE
ACREDITACION

RUC Ne® : 20487625656 |

RAZON SOCIAL : HARPER INGENIEROS S.A.C

Actividad Econémica : CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.
Cllu . 45207

Domicilio : CALLE 12 DE OCTUBRE NRO. 225 - -
Distrito : LA VICTORIA

Provincia : CHICLAYO

Departamento : LAMBAYEQUE

Gerente General : LENIN HARVER PEREZ GARCIA

Representante Legal : LENIN HARVER PEREZ GARCIA

Queda acreditada como: MICRO EMPRESA

Numero de Registro - Solicitud de Inscripcion REMYPE : 0000623811-2011
Fecha de presentacién - Solicitud de Inscripcion REMYPE : 16/01/2012

Esta acreditacion es en base a la declaracién jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por la empresa acreditada, la
misma que se encuentra sujeta a una fiscalizacion posterior por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso, de
comprobar fraude o falsedad en la declaracién presentada por la empresa acreditada, la Autoridad Administrativa de Trabajo
procedera a declarar nulo el registro. Asimismo, si la conducta se adecua a los supuestos delitos contra la fe pdblica del Codigo
Penal; este serd comunicada al Ministerio Publico para que interponga la accion penal correspondiente, de conformidad con el
Art. 32° de la Ley N° 27444.

La fecha de expedicion de la Constancia de Acreditacién al REMYPE, tiene efectos retroactivos a la fecha de presentacion de la
solicitud para la inscripciéon en el REMYPE, a efectos de acceder a los beneficios de las Micro y Pequefas Empresas.

Fecha de Expedicién : 19/01/2012

Codigo N2 107918
Impreso el 31/1/2012 a las 12:13:21

Av. Salaverry N® 655

wwa.mintra.gob.pe Jesus Maria
o T (511 630.6000




IV.- FACTORES DE

EVALUACION




A.- EXPERIENCIA DEL

POSTOR EN LA
ESPECIALIDAD
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SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS N
SERVICIOS DE EDUCACION DEL NIVEL INICIAL N°426
MARAYPAMPA, N°462 LLUSHPIMAYO, N 422 CHUPICALPA,
N°431 SHAHUINDOLOMA, DISTRITO DE SANTA CRUZ-
PROVINCIA DE SANTA CRUZ - CAJAMARCA" y

HARPER ING ;m 05 5.A.C
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OFICINA DE &SESORI& JURIDICA

“Afiode Ia D/verszﬁcaaon Pmduct:va y del Fortalec;m;ento de la Educacmn

CONTRATO DE SUFERVIS!ON Ne 03 201 5-MPSC

Conste por ef presente documento el contrato que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD PROVINC!AL DE -

SANTA CRUZ, con RUC N* 20200367376 representado por su Alcalde el St. 'HELMER WLLOSLADA
»'MONTERO identificado con DNI N° 28105824, con domicilio’ mst:tucxonal en Jr. Cutervo N°330, Distrto y
Provincia de ‘Santa Cruz Cajamarca en adelante LA ENT!DAD y, de la otra parte la Empfesa HARPER

La Victoria, Provincia- de Chlclayo Departamento Lambayeque, cuyo Gerente General es el Ing. LENIN

CONTRAT!STA en Ios termmos y condiciones ssg uxentes
s BASE LEGAL

j g‘LA ENTIDAD ‘s Una mshtuc;on con personeria jundrca de Derecho Publxco con autonomia econom:ca y
’admmlstrahva en los asuntos desu competenma cuyas ﬁnaudades estan compromet;das en B

: "ﬁn,\ & g ~Ley N° 27972, Ley Orgamca de Mumcrpalldades '
D.Leg. N° 1017—2008-MPC TUO que aprueba la Ley de Contratamones del Estado es modlﬁcado por

7S @“" [ T
3 @' / i\
|2 ssetins 2 } “laLey N 29873, on adelante “Laley”. -

Do N mq—auuo-:r, regiamento de la Ley ae Comratamones dei. r:stado es modiicato: por L

@

]

~ N°160-2012-EF, en adelanie “La Ley’.
o LeyN™ 27785 del Sisterna Nacional de Control y Contralona Genera! de la Repubhca (2307/02)

o G
e Ley No 27444, Ley del Procedxmxento Admmxstraﬂvo General
e Ley N° 30281 Ley Anual dei Presupuesto del Sector Pubhco 2015 ;
o ’Ley N° 27815, Codrgo de: Etica dela Funmon Pubhca y normas complementanas ;

e Ley N° 26771, que regufa la prohxbicmn de ejercer la facultad de nombramiento y. conlratacxon de_'_ :

personal en el sector pablico encaso de parentesco y normas complementanas
e Ley N 28411, i_ey General del Sistema Nac:onai de Presupuesto L
e ’Norma Dxrect!va def SNIP e

CLAUSULA PRIMERA ANTECEDENTES

A

2 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DEL NIVEL INICIAL N° 426 MARAYPAMPA, N°

n -
PR ENT

€ importe. constan enlos documentos mtegfantes del presente contrato

HARPER le

T
W"I NCIA DE SANTA CRUZ-CAJAMARCA" a la Empresa HARPER INGENIERGS 3 A.C +CUyoS detalles

: INGENIEROS 8.A.C., RUC Ne 20487’625656 con domicilio legal en calle 12 de Octubre N° 225, Distrifo

HARVER PEREZ GARCIA adentiﬁcado con DN N°16715757 , segun el Certificado de Vlgencla de fecha
 28/09/2015, expedido’ por la: Oficina. Reglstral-sede Chiclayo; a quien- en adelante se le denom\nara B

. Normas Tecmcas de Controi !ntemo para el Secfor Pubhco R G.N° 072 98~C G. y R C N° 123-2000—

25 Con fecha 12 de Octubre de 2015 el Com:te Espemal para EL PROCESO DE SELECC!ON ABJUDICACION"
"**%\DIRECTA SELECTIVA N° 06-2015-MPSC/CE adjudico 1a Buena Pro para la Supervision de la Obra:.
2

462 LLUSHPIMAYO, N° 422 CHUPICALPA, N° 431 SHAHUINDOLOMA, DISTRITO DE SANTA CRUZ,




: Republ

GVINCIAL DE SANTA CRUZ,

v L4AL R 17

H P‘
_'__ln ® z

7'}
P

_,ﬂ" 1
hEY ]

L TN

: U
-
Jas——

OFICIEM DE ASEsom"A JURIDICA

“Afio de Ia Dzvers;ﬁcacton Pmduct/va y del Fortalecimiento de Io Educaaan a2 R

Con fecha 15 de Octubre de 2015 fue’ suscnto ei contrato de Ejecumon de Obra N° 03—2015—MPSC de la Obra:..

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCA CION DEL NIVEL INICIAL N° 426 IFARA YPAMPA, N°462. -
LLUSHPIMAYO, N° 422 CHUPICALPA, N° 431 SHAHUINDOLOMA DISTRITO DE SANTA CRUZ '
PROVINCJA DE SANT" CRUZ CAJAMARCA” ol

: CLAUSULA SEGUNDA OBJETO

SN El presente contrato ﬁene por objeto la Superwsmn de la Obra MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS DE
\;-.: DUCACION DEL NIVEL INICIAL N° 426 MARAYPAMPA, N° 462 LLUSHPIMA YO, N° 422 CHUPICALPA,
aN© 431 SHAHUINDOLOMA DISTRITO DE SANTA CRUZ, PROVINCIA DE SANTA CRUZ CAJAMARCA

CLAUSULA TERCERA MONTO CDNTRACTUAL L
- El monto total del presente contrato ascxende a §/.140. 000 00 ( CIENTO CUARENTA MIL CON 00/100 :
: .NUEVOS SOLES), INCLUYE IGv. :
f Este monto- comprende €l costo del servicio de consultona seguros e Impuestos asx como todo aqueﬂo que.
sea: necesano para 1a corecta: e)ecuczon de la pres*tamon matena del presente contrato

o CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

-La. Entxdad debera reanzar el pago de la contraprestacnon pactada a favor del contratlsta en forma mensual
. =) equitativa segun el nimero de meses que dure la: obra ‘ : ; v : ;
F Da ererde con -~ aiticulo 178 aol’ RC\..!C"" et N wfachs dai noms G las ‘c,md restad v cu,«;’
=cr ol contratista, la Entidad debera gontar ¢on 2 slguzen‘e documantacion: ‘
- Recepcion y conforrmdad de! drea de Direccion de lnfraestructura y Desarrolio Urbana y Rura! (DtDUR)'.déla [
- Municipalidad Provincial de Santa Cruz. N
_Informe " del funcionario responsable delarea usuar(a emttlendo su conformldad de la prestacxon efectuada

Comprobante deipago. - e : * :
_Informe mensual de fa Superv:sxon de Obra. e : e e i ,
La Entidad debe efectuar &l pago dentro-de los qumce (15) dlBS calendano Sigu;ente al otorgamlento de 1a. '
conformrdad respectwa stempre que se verifiquen las demas condxclones establecndas en el contrato '

CLAUSULA QUINTA DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA OBRA L
- Elplazode: ejecucion del presente contrato es de 150:¢ Csentc Cmcuenta dxas calendanos) e% mnsmc que SB
»computa a pamr dela ﬁrma del contzato v : : 2

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
k= presente contrato esta conformado porlas Bases, }a Oferta. Ganadora ¥ los documentos derivados del }
proceso de selecmon que estab]ezcan obhgacxones para las partes.

rugr Pérez Garcia -

f%

CLAUSULA SETIMA GARANT!AS
EL CONTRATISTA solicito mediante Carta N® 016- 2015—HARPERSAC—LHPG/RL de fecha 19 de octubre de

X\g\jms la Retenc;on del 10% como Garantia de Fiel Cumplxmiento adjuntando ademas su acredrtacron de
3

SENTANTE LEGAL
NIz 16715757

in Ha
EPR

EMYPE.

HARPERI_
b n
R
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OFICINA DE &SESOREA JURIDIC&

”Ano de ja Dlvemﬁcac:on Productiva y del Fortalecimiento de la Ed.;cacmn

CLAUSULA OCTAVA CONFORM!DAD DE LA OBRA: _
La conformidad - del servicio 'se regula per lo dispuesto en el articulo 176 del Reglamento de {a Ley de
: Contm’tac;ones del Estado y sera otorgada por la DIDUR-MPSC.
- De existir observaciones se conssgrsaran enel agia respecnva mdlcandose claramente el sentndo de estas
N - dandose al contratrsta un plazo prudencial para: su subsanaclon enfunciénala compiepdad del servicio. Dicho
| plazo no podra ser. menor de dos (2) ni mayor de diez (10) dias- calendario. Si pese al plazo oforgado, EL
‘2 CONTRATISTA no cumphese a cabahdad con la subsanacion; LA ENTIDAD podra resolver el contrato sin -
4 perjwc;o de aphcar !as penahdades que correspondan :

CLAUSULA NOVENA DECLARACION JURADA DEL CONTRAT ISTA : :
EL CONTRAT!STA declara ba;o juramento que. se compromete a cumphr con. las obhgac;ones denvadas dei :

S LAUSULA DECIMA QESPONSABIUDAD POR VICIOS OCULTOS i
i “‘.“‘ a conforrmdad del servicio por parte de LA ENTIDAD rio-enerva su derecho a reciamar posteﬂormenle por
&4 defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo 50 de'la Ley de Contratacxones del Esiado

i El plazo max;mo de responsabmdad de EL CONTRATISTA es de 7 (saete) anos »

CEAURHIL A umnr:mws px:MAJ_;DAm:S S : :
SiEL: CONTRATISTA incurre’ en Tetraso mgushﬁcado en la ejecucson de {as prestaciones ob]eto del contrato,
LA ENTIDAD le apllcara una penahdad por cadadiade retraso ‘hasta por un monto méximo equwalente a dtez
~por ciento ( 10%) del monto del contrato wgente o -del monto del item wgente -que debio ejecutarse en’
concordanc:a con el At 165° del Reglamento delaLeyde Contratacmnes del Estado. En todos los: casos, la e
penahdad se aphcara automatlcamente y se calculara de acuerdo a la snguxente formula ’

Penahdad Diana 0. 10 Monto .
" F % Plazo en dxas

‘ Donde

F=0.15 para plazos: mayores asesenta (60) diaso;

F=0. 40 para plazos menores o lguales a sesenta (60) dias. ;
Cuando se Hlegue a cubrir el monto maxxmo de la penahdad LA ENTIDAD podra resolver el contrato por
incumplimiento.

M\Esta penalidad sera deduccda en !a hqu:dac;on ﬁnal osi fuere necesario, se. cobrard del monto resuiﬁante de '
2 la ejecucion de la garantia de fiel cumphmtento :

= ,,.g\ justificacion por el retraso se sujeta a lo dispuesto por T Ley de Contratactones del Estado y Reglamento el

ENTA ELEGAL ~
16715757

’\= B Ccﬁgo Civil y demas normas aplicables, seg(in comesponda.

)

HARPER INGE EROSS.A.C.

-------------------------

/er P¢rez Garcia
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Ano dela vaemf‘ jcacion: Product;va y del Fortalecimiento de Ia Educac.ron

CLAUSULA DUODECIMA: RESOLUC!ON DEL CONTRATO : : '
Cualqu;era delas partes podra 1 resolver el contrato, de conformtdad conlos Art. 40, inc. <}y 44 de ta Ley de _
Contrataciones del Estado ylos: amculos 167y 168 del Reglamento de la Ley de. Contrataciones del Estado. -
~ De darse el ‘caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo alo. gstablec:do &n los artlcuios 169y 209 del
' \ Reglamento de la Ley de Contratamones del Estado 5 e

i ") CLAUSULA DECIMO TERCERA RESPONSAB!LIDAD DE LAS PARTES ‘
Cuando una de las partes. no ejecute injustificadamente fas obligaciones asum;das debe resamw a la ofra parte ‘
porlos dafios y perjuicios ocasionados, a través de la mdemmzac&on comrespondiente. Ellono obstala aplicacion
de las sanciones admrmstratwas penales Y pecumanas aque diChO mcumphmxento diere lugar en el caso que
%) éstas comespondan.
¥ Lo sefialado precedentemente no exime a mnguna de las partes del cumphmxento de las demas obhgacwnes
" previstas en el presente contrato s

N ~'CLAUSULA DECIMO: CUARTA MARCGO LEGAL DEL CONTRATO ¥

ZStlo en Io- no previsto en este conirato, en la Ley de Contratacxones def Estado - y su Reg{amento en tas

AL *,I“ directivas que emita el OSCE y: demas nomativa especnal que resu Ite aphcable seran de ap]rcacnon supletona

/' las disposmlones pertmentes del Codlgo Cnnl wgente cuando corresponda y demas normas de derecho
pnvado : :

P”""”'“f‘:"’:"GCir‘xn LiGiar ‘/".‘u;..LCl.MF“*

-t

(=g

: dinr s pili
laiww*ﬁvm del ccr*rato ccnsa,tona gaobrgca’s wM_a ab~ cenel = RoujiATmnio

de laLey de Contramcmnes del Estado

sn
n
i E
U2

CLAUSULA DECIMO SEXTA: SGLUCK’)N DE CONTROVERS!AS :
- Cualqmera delas partes. tiene el derecho ainiciar el arbztraje admmxstra‘uvo afin de resolver las conn’oversxas '
‘que se presenten durante ja etapa de ejecucu‘)n contractual dentro del: p!azo de caducadad prewsto en los Art

144°,470°, 175°, 176°, 177°,179° y181° del Reglamento de la Ley de Contratacrones del Estado o ensu

defecto enel Art 52° de la Ley de Contratacxones del: Estado. - »

Facu!tatlvamente cualquxera de las paﬁes pod ra someter a conmhaclon la refenda controversxa sm pEF]UK;!D de

recurir al arbltra;e €n Caso.no se llegue a un acuerdo entre ambas segun lo. senalado en el Art 214" del  : ;

: Reglamento de fa Ley de Contrataciones del Estado. = “# -
El Jaudo arbitral emitido es cleﬁmtwo e mapefable txene €l valor de cosa Juzgada yse eje«cuta como una

‘sentencxa
CLAUSULA DECIMO SETIMA FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA : ,
Cualqmera de las partes podra e_!evar el presente contrato a Escntura Pablica comendo con todos los gastos

que demande esta formahdad

5 SAL.

¥,

Bires Gareta

NT
1

4
S

E LEGAL
sm .

Te

= CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
s partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notxﬁcacuones que se realicen uurante la ejecucmn
del resente contrato:

Ni: 1

Znin/Hary

. REPRESENT

HARPER ING;
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ICIPALIDAD PROVINCIA

;-—4

»....

!li=

OFICINA DE ASESORL& JURIDICA

’Ano de fa ﬂwers:ﬁcacxon Pmduct:va y del Form!eammnté de g Educaaon

DOM%CILIO DEL CONTRAT]STA caﬂe 12 de Octubre N° 225, Dlstnto La Vlctona F’mvmcxa de Chlclayo B
Departamento Lambayeque. : e
‘a variacion del domfcmo aqui declarado de alguna de las partes debe ser. comumcada ala otra parte ‘
" rmalmente y por escnto cun una antmpacyon no menor de qumce (1 5) dlas caiendano 2 '

LA ENTIDAD




‘f"fﬂ‘ﬁf}‘; 5‘5.—”'“:?: £ ":,':::.“a';rf i :
wﬁ;ﬁ?l iz - mmjﬁmﬁﬁ”ﬁﬁ

CONSTANC{A DE CONFORMIDAD DE SERVIC&OS

) i PARA LA CONSULTDRIA DE LA SU PERVIS ION DE LA OBRA 34
"MEJORAMYENTO DE LOS SERVlClOS DE EDUCACléN DEL NWEL iNlClALN 426 MARAYPAM?A, N°462 R
LLUSHPIMAYO N" 422 CHUP[CALPA N° 431 SHAHUiNDOLOMA DIST RCTO ﬂE SANTA CRUZ, PROWNC!A DE’

smm cauz CAIAMARCA"‘ i :
* ‘s Ubication-deja obra ‘ e Casemos der Maravpampa, Uush'bima'yo, Chupicalpa y
' ' Yol o R "umdoioma, Provincia. de San’ta Criz  — . Region

~* Numero del proceso ejecucion
= Namero.de proceso supemsion
~# Plazo de- Ejecucidn Contractual
- » Fecha de inicio del Plazo Contr;
s Fecha de término del. P}aao
» Fechg de término Real de la

« Periodo Real de Ejecucion
» Adefanto Directc
s Adelanto para
» Adicionales de Obs

calendar iO, -‘: : )

: CONTRAT!STA
s Moo Contra
« Manto del adi
. wofnmevcel Re:

_SUPERWSION D OB_RA

----..-.--‘ .

ez Garci®
_ neral _

L Aststente de Supemszén’l
* Asistente de Superv:s@n 1!

Santa Cruz, que al final suscnbe deya con
ho concimao L0t las funuanes de SJpe,

; antes mencionad ,’sm OBSERVACIONES Y sm'
sher cumphdo <on eJ 100% de- Ios serwcms nnd«cados
o esupuiadc en el Reg amento de fa Ley de

Contratac:ones del Estado. ‘
Firmo esta constanma en senal de conformn

Sants Cruz, 15 de Julio del 2016,
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SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE LA I.LE.P N° 16378 SANTO TOMAS, DISTRITO DE SANTO
TOMAS - CUTERVO - CAJAMARCA ™

HARPER |NGE S S.A.C

Lenin Harv arez Garcia
Gerent neral




| Mumcumumn DISTRITAL DE SANTO TOMAS
 CUTERVC - CAIARIARCA

CQNTRATO DE SUPERVES!ON BE OBRAS e ‘!ﬂ@ 20‘!5— MDST/A
ADJUDICAC]ON DIRECTA PUBUCA N" 03— 2015 MDSTICE

Conste. por. el presente documento fa contratacmn del Servzcm de Consultona de Obra para fa..
 SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTQ DEL SERV!C!O DE LA IEP.N° 16378 SANTO TOMAS,
DISTRITO DE SANTO. TOMAS—CUTERVO CAJAMARCA, con codigo SNIP N° 298185 que. celebra de una
. parte la MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTO TOMAS - CUTERVO, en adelame LA ENTIDAD conRUC .
N° 20163126908,  con domicilio en Plaza Calle,Sucre N° 231, cercado Sanic Tomas - Ciiteivo - Cajamarca
: representada por su- Alcalde, PROF. HQMERO PEREZ CARDOZO con DNI. Ne 16446052 y de ofra‘parte fa
.. Empresa HARPER INGENIEROS S:A.C, con RUC N° 20487625656, mscnta con partida electrémca N o
11140488, con su ‘Tepresentante’ Legal eling. LENIN HARVER PEREZ GARC]A identificado con DNI'N°
16715757 con: domlcmo enfa Calle 12 de octubre N° 225 (Cuadra 4 do laAv. dela Manuef Seoane} La
Victoria, Chlc!ayo Lambayeque a qwen en adelante sele denommara “EL SUDERVISOR" en 1os termmos
Y condrcxones sxgu:entes : _ . ) g :

, _»CLAUSULA PRIMERA ANTECEDFNTES O : L

- Con fecha 30.06.2015, pubhcan el Decreto Supremo N? 178—2015—EF de Transferencla de Partxdas entre
¢l Ministerio de Educacién y 1a'MD de Santo. Tomas para. la ejecucmn del pmyecto de’ mfraestructura :
educativa, via convenio N° 446-2015-MINEDU 'de 1a ejecucion ‘supervision. de la obra, hasta por fa suma

de Sl. 2’060 SSZDG (Dos Mlllones Sesenta Mil Senscxentoa Sesenta yDos con 001100 Nuevos So!es)

~ Con fecha 0911 2015, LA MUNICIPALIDAD convoca el prccesc de seleccxon correspondsente a !a o
- Adjudicacion Directa: Pubhca Ne03 = 2015~ MDST/CE 1 para seleccionar la. supervision: de la obra:
© MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA IEP N° 16378 SANTO TOMAS, DISTRITO DE SANTO TOMAS- _
.. CUTERVO- CAJAMARCA a tra & SEACE: cuyo. Valor Referencsa] ascendente 2 SI.7244109.40 "
e (Doscnentos Cuarentay Cua To. to Nueve con 40!1 00 Nuevos So!es cluido el 16V, con ‘p’r,edos o
. referidos al mes de Julio del afio 2015,.:,; R : “ P ;

-Conirechia 2/:11.20 15,8l Lomne AU UL Oe: dUperVision de Ot)rdb, Ad) uow ja Buena Fiu dei pfuws:, dc R

~seleccion-ADF N 03 = = 2015 = MOST/CE-1, para fa. comratonian e 1a swemsron de ia oba & ouMA: L
-.‘v'ALZADA &l “postor Empr HARPER INGENIEROS SAC cuyos detalles e xmporte constan en los{ e
» _documeniosmtegrantes Jde, 4 :

" Con fecha 01.12.:2015, a trave
* HARPER INGENIEROS S.A.C,

el SEACE se declara €l consentxmlento de fa Buena Pro ala Empresa._ g e
on o _cual se inicia el: procedimnento respectzvo para’la formalizacion del

-~ ‘contrato respecirvo de confo;mld con lo. establ ec:do ‘enlos articulos: 141° y 148° del Reglamento de ] = Sy

-~ Ley de Contrataciones del Estado, pdff icado mediante Decreto Supremo N 080 2014—EF cuyos detafles g

. lmporte corrstan en los: documentos mtegrantes del presente contrato g : ; :

~§ CLAUSULA SEGUNDA OBJETO At ] ’ e
- I8 El presente contrato tiene por Objeto '1a‘contratacron del Servxcxo de Consultona para la SUPERVISION DE_ :
iR Z LAOBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO-DE LA lEP N°16378 SANTO TOMAS, D!STRITO DE SANTO
: %3; TOMAS-CUTERVO-CAJAMARCA, “en-concordancia con €l expedlenie tecnico de la obra, Termmos de
5 ’*'-‘25 ~Referencia, ‘bases’ mtegradas su propuesta tecmca Y economlca ‘revisadas y aceptadas bajo Ios termmos y
i2ge . condtcxones est)puladas enel confrafo. : , g
w0z
g CLAUSULA TERCERA MONTO CONTRACTUAL : L
5% \ Elmonto total del presente contrato asciende a S/. 244,109.40 {Doscientos Cuarenta y Cuatro Mal C:enio
; Nueve con 40/100 Muevos Soles,’ mcluxdo los xmpuestos deleyy cua!qu er otro concepto que incida en‘el
costo del serwmo

Este monto comprende el costo del ser\ncno de consultoria, s»guros e tmpuestos asi como todo aquello que
sea necesario para la correcta ejecucion de la prestacion materia del presente contrato.

ﬂwqumw o unidad rumbo al centenario”




MUN?C!PAUDAD DiJTRITAE. DE SANTD TOMAS
LUICRVL. = w.l_'-_l'\ﬂi-\?r\CA

CONTRATG DE CONSULTORIA DK‘ OBRA N" 1‘3"0 201 5- MDST

CLAUSULA CUARTA: FORBIA DE PAGO -'_ '
‘LA ENTIDAD se obliga a pagar.la contraprestamon al SUPERVISOR por LA SUPERVISION DE LA OBRA ,
en Nuevos Soles, en base a los periodos de valorizacién mensual de la obra, oonforme lo pre\nsto en la
“seccién “especifica de: las. bases, luego dela- recepcion formal -y completa de la documentacion
R correspondlente segln lo-establecido en &l articulo 181 del Reglamento de fa Ley de Contratacrones dei §
. Estado, asf como io ostablec:do & ahquzdamon del.contrato. e '

~ Para tal efecto, el responsable de otorgar a confonmdad dela prestamon de 0s semc;os debera hacerlo e
~un plazo que no excedera de los diez {10). dias calendario de ser éstos: ejecutados a fin que. LA ENTIDAD
X, “cumpla con la obhgacron de efectuar el pago dentro de los quince. (15) dlas calendano saguxentes sxempre
L que se venf quen ias condxmones establecidas en el contrato : :

En caso de retraso en ol pago,- EL SUPERVISOR tendra derecho al pago de mtemses conforme 3 (o
- establecido-en el. articulo 48 de la Ley de Contratac«ones del Estado con{ado desde la oportumdad en queel
page debid efectuarse ; '.  - ; : i

CLAUSULA QU!NTA DEL PLAZO DE LA EJECUCiGN DE LA PRESTAC!ON . ; o

- El plazo de la ejecucion del servicio de SUPERVISION DE OBRA'es de’ Doscaentos Cuarenta (240) dias
‘calendario; el cual empxeza a: regnr al-dia &gwente de la frma del -contrato, de' conforrmdad con J B

: -_‘es ab]ecxdo en el amcuo 151 del reglamento mc!uyendo la Ilqwdacm de BObra; :

. CLAUSULA SEXTA GARANTIAS : s

. ELSUPERVISOR en amparo de lo dtspuesto en el amculo .’39 dela Ley de Contratamones del Estadosiel
e postor ganador de la Buena Pro solicita aimtencsén del dlez por cxento (10%) det monto de{ con’tyato ongmai. o

como garantua de fiel cumphmiénto debera cons:gnarse lo sgwente : : i

i rumphmlento del contrato: . :4'410 94 (Veinte y Cuatro Mn cuatrobm:t:, Jiez con 941100] |

. ;Nuevos Owca}, £ ua\'dh GG g Ay Gus. d&ﬁ”l_c\ Glb\oLuux \.;-\ - 1nunu; uuhdme la pﬂmmu e uw_ T i g

' g CLAUSULA SETIMA PARTES lNTEGRANTES DEL CONTRATO i
R presente contrato” esta__conformado por:las ‘Bases ntegradas la oferta ganadora y los documentos- %
fi-'_“denvados del proceso de»seleccx e establezcan obhgac; pam,las partes ‘ ¢

'VCLAUSULA OCTAVA CONFORMIDAD DCL SERV!CIO e g : : :
~.-La conformidad del servicio s regu[a por.lo dlspuesto enel amculo 176 del. Reglamento de: Ia Ley de b

,:Contratacmnes del Estado, la conformidad requiere del I informe del funcionario responsable del area usuaria, -
- 'quien debera verificar dependtendo dela naturaleza dela prestacxon laca lidad, la cant}dad y cump smxento 4
Coiodeilas cond:ciones contractuales deblendo reahzar as pruebas que fueran necesanas ‘

' De; exxstir observamones s6 consxgnaran enel acta respecﬂva mdlcandose c!aramente el senhdo de éstas, -

- dandose a EL SUPERV!SOR un plazo pmdenmal para sy’ subsanacion, en funcidnia la- oomplepdad del
‘sepvicio. Dicho plazo no podra ser-menor de dos (2)ni ‘mayor de diez (10) dias calendario. Si pese al plazo -
:otcrgado ‘EL SUPERVISOR no cumpliese a cabalidad.con fa subsanacion LA ENTlDAD podra resoiver el
contrato, sin‘perjuicio de aphcar las penahdades que correspondan

LEGAL

EN';:{
1615767

57

r Pérezﬁ;f‘;‘“‘ o

NTE
87157

_ Este procedimiento no seré aplicable cuando Jos  servicios mamﬂestamente no cumplan con las -
-caracteristicas: y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuara la recepcion, debiendo
*"'*a’:ﬁ\consmerarse como no ejecutada la prestacion, aphcandose las penahdades que correspondan

a

REPR

J.AUSULA NOVENA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
SUPERVISOR declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas. del

presente contrato, - bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado: en caso de

incumplimiento.

Tenin

In

.

“Busquemos la umidad rumbo al centerario”

Direccion: Jirén Sucre N° 231- Telefax (076) 830400
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fcewmm'e DE SMPERV!SB@N_ DE OBRAS N’ 190 - 2015- MBST/A -

CLAUSULA DECIMA: RESPONSAB!LIDAD POR VICIOS OCULTOS
‘La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva sy derecho a reclamar postenormente por
defectos o vicios ocultos conforme a lo d;spuesto por el art[culo 50° de laLey de Contratamones del Estadc

 CLAUSULA UNDECIMA PEI~ ALIDADES : :

Si EL SUPERVISOR incurre en refraso injustifitado en la ejecucién de fas prestacmnes ob;eto del contrato,
LA ENTIDAD e aplicaré una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto max:mo equnva!ente al
. diez por ciento.(10%) del monto del confrato v1gente 0, de ser €l caso, del monto del -

item que debid e;ecutarse en concordanc;a con el articulo 1 65 del Reglamento de la Ley de Contratacmnes
~ del Estado.

~En todos los casos, la penahdad se aphcara automattcamente y se. calcuiara de acuerdo 3 la s&gmente
wformula ‘ R

040 x Monto
~ FxPlazoendias

‘ Pena{iqa_d_.Dia_ﬁa =
Donde: oty '
E=0 25 para p(azos mayores a sesenta (60) dias o;-

“Tanto. el monto como &l plazo se refieren, segun conesponda ‘al- contrato 0 Jtem que deblo e}ecutarse o, en
caso que éstos mvotucraran obhgacrones de e;ecucron penodica a Ia prestacxon parmatque fuera matena de ‘
“retraso. ‘ : :

& Esta penal rdad sera deducrda de Ios pagos ¢ a cuenta del pago fi naJ oenla hqwdacxon final (de ser el caso)

~Cuando se. legue a cubnr el monto max:mo de Ia penahdad LA ENTIDAD podra resolver el contrato porr
1nrxrmnllm|ento ; : :

L2 iusfifiracian nar al mfrqen eaaiiota 3o dlsouesto por-la Lev:de an?rafarlonpq de thar‘lh Yrar
: Reglamento el Codtgo Civily demas nonnas ap 1cables segun corresponda : :

 CLAUSULA DUODECIMA RESOLUCIONDEL CONTRATO : :
- Cualquiera de las partes podra. resolver &l contrato, de conformrdad con los artrculos 40 mc;so ch y 44 de la
- Ley de Contrataciones del Estado, y los articulos. 167- y.168: de st Regiamento De darse ¢! caso, LA
‘ENTIDAD procederd de acuerdo a lo estabtecndo en el amcuio 169 dei Reglamento de ia Ley de -
: Contratac&ones del Estedo. . ] o I

CLAUSULA DECIMA TERCERA RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES , :

*Cuando una de las partes’ no ejecute injustifi cadamente las obligaciones: asumxdas debe resarcir a ia otra
parte por los dafios y DBJ’JUICIOS ocasionados, a fravés de la indemnizacion correspondxente Ello no obstala
apficacion de las sanciones administrativas, penales Y pecumanas a que dlChO mcumphmlento dxere lugar
en el caso que éstas: corres pondan . . : :

Lo sefialado precedentememe no exrme a ninguna de: }as partes del cumphmxento de ias demas obllgacaones
-prewstas en el presente contrato :

f i3 CLAUSULA DECIMA CUARTA MARCO LEGAL DEL CONTRATO -
. ‘,‘jg Solo en lono previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado ¥ Su Regiamento en las
/ SO :%3;;, directivas que emita el OSCE y demas normatlva especxai que resulte aplicable; seran de aphcacnon
{ W

f2E5  supletora las disposiciones pertinentes del Cadigo Civil vigente, cuando oorresponda y-demas normas de
‘derecho privado.

5

4
N IERO

ik 167

B3 L AUSULA DECIMA QUINTA: LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA
\\j liquidacion del contrato de consultoria de obra $e sujetard a lo establecido en el -articulo 179 del

HARFER 1

idad rumbo al contenario”

'Bu:zfuamw &

Direccidn: Jirdn Sucre N° 231- Telefax (076) 830400




MUNIC&DAUDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS
LUl I:RVO - u—uAi» ARCA ..

CQNTR#\TO DE QGNSUL‘TOR%A DE QBRA N" 1’:!0 2015— MB@T

- Reglamento dela Ley de Contratacnones del Estado

- ,CLAUSULA DEC&MA SEXT A SOLUCION DE CONTROVERSIAS : : _
‘Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbltrale administrativo a fin de resolver las
controversias que se ‘presenten durante la: etapa de ejecucion contractual deritro del plazo de’ caduczdad ‘

- previst~ 2n los articulos 144, 170, 175, 176,177, 179'y 181 del Reglamento ¢'= la Ley de Cc**fatamones dei
Estado o, en su defecto, en el articulo 52 delatey de Contratactones del Estado. : . :

Facultaﬁvamente cualqmera de las partes podra sometera conciliacién Ja referida- controvers:a sin perjuxcro i
e .‘de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, segin lo sena!ado €n ; ;
mculo 214 del Reglamento de la Ley de Contratac;ones del Estado.

El laudo arbztral emmdo es’ def mt;vo I mapelab!e tlene el valor de cosa juzgada yse e;ecuta como una
'sentencra . v o

SR A DE R T St T ELEVAR'A' ESCRITURAPOBLICE |
‘Cualquiera de las partes podra elevar el presente cont rato a Escmura Publ:ca comendo con todos los gastos %
que demande esta formahdad : ; :

_CLAUSULA DEC!MA OCTAVA DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUC!ON CONTRACTUAL
- Las partes declaran ‘el s:gu;ente domlcmo para efecto de: Ias nonﬁcamones que se reahcen durante la:
' Jecumon del presente c:ontrato T . ; LR . , -

5 DOM IC LIODE LA ENTIDAD Calle Sucre Ne 231 cercado Sanio Tomas Cutervo Cajamarca

Domxcauo DEL SUPERVISOR Calle 12 de octubre N° 225 (Cuadra 4 de 2 Av. de la Manuel Seoane .
s La Vtctona Chlclayo Lambayeque :

. (=8 » LKa A -~ 1 4
R Rt e i ‘3 AZos aar corinizade a 2” o ""ﬁ.’l,

y
Lu e n'\n H. flr\m«m‘m a5

; »formalmente v oor es:cnto mn 1ing anmnamnn AomManoT dp numrp HR\ d !as calendario.

i De acuerdo con las Bases Ia Propuesta Tecmcay Economxca y lag dxsposwrones del presente contrato g8 :
partes lo firman por tnphcado en sefial de. conforrmdad en la locahdad de Santo Tomas de Cutervo a 105 40

‘ (D:ez) dJas del mes de Dicxembre dei ano 2015

Tngs PerezGarv_:_ia?_ g b
/R PRE HTA TELEGAL .
B &718757 o

'ﬁu:?uema: (& unidad rumbo al centerario”

Direccion: Jiron Sucre N° 231- Telefax (676) BMO
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MUNICIPALIDED DISTRITAL DY SANTO TOM S
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CONFORMIDAD DEL SERV!CIO

PARA LA CONSULTORIA DELA SUPERWSION DE LA QOBRA:

“MEJORAMIENTO DEL SERVIC!O EDUCATIVO DE LA IEP N°16378; SANTO TOMAS, DIS}TRiTO DE SANTO TOMAS -
' CUTERVO CAJAMARCA” 3 :

Ubicacion.

Ndmero del proceso
Plazo.de Ejecucién Contractua!
Fecha de inicio del Plazo Contractual - .
Fecha de témino del’ Plazo Contractual
Fecha de témino Real de la Obra o
Periodo Real de Ejecumén
Adelanto- Dlrecto |
. Adelanto para‘la adqmsxmén de matenales
Adicionales de Obra '
Deductivos de Obra
. Amphacmnes de Plazo

CONTRA‘I?STA o
= Monto Coniratado :
« Nombre del' Resmjente‘_ ‘

SUPERV]SION DE OBRA
REPRESENTANTE LEGAL -
Vi s DEL CONTRATO
EQUIPO bE 5 aur«:r\vimuw

Jofe oe HUDSIVISION.
_Especuahsta en Arqurtectura
 Especialista en Inst. Eléctricas

- Especialista en Inst. Sanrtanas_ g

Especialista en Segundad :

Especialista en Medio Ambzente

Amstente de Supemszén

'<'U".9.'_ @ & v

5 Drstnto de Sanfo Tomas - Provmma de therve Regton ,

Cajamarca.

: Licitacién Pablica N® 004-201 S-MDST!CE 1
: 240 dias calendario . -
' 18 .de Diciembre del 2015
2 13 de Agosto del 2016
1 31.de Julio del 2016
1 227 dias calendar;o
2 S/.650,958.41 -

87, 650; 958 41

- No'hubo.
:No hubo..
: 'No hubo

: CONSORGIO SANTO mms
1SL325479207 '
- ARQ. JUAN EDGAR PEREZ R{VERA

" ":'HARPER INGENIEROS 8. A g
- TINGILENIN HARVER PEREZ GARCIA:
181244109 40 '

g LLNimHF" e TR Cori A
Vi Arq OSCAR DAVAD DAVILA RU{Z
3 lng MAXIMGO ESPINAL TAPIA e
< ing. 'EDGARD RUBEN MUN‘CO OSORIO-
f &

ENARO CONRADO TAPIA BANCES

Ing- NIEVES REGINA PEREZ VILLAR:
ing JULIO CESAR VALD!VIA FALCON!

El Director de la Oficing de !nfraestmctura Desarroilo Urbano y Rural (D DUR de Ia Mumcrpahdad Distrital
de Santo: Tomés que al ﬁnai suscnbe “hace constar que el CGNSULTOR DE OBRAS, HARPER
INGENIEROS S.A.C. ha conclu:do con sus actividades de: Supemmén de la- obra antes mencionada, SIN
OBSERVACIONES Y SIN PENAUDADES POR PARTE DE LA ENT iDAD an concordanma con-lo
estipulado en s Reglamen’(o de }a Leyde Contratac:ones del ﬁstado y el Contrato susc:nto entre. ambos

Asi mismo dec}aramos que el SENICIO ‘ha sido ejecutado al 100% en concordanc:a con fos. témmos de
referencia del contrato respec’avo ‘ ‘ .

Firmo la presente en senal de conformidad.

SNIQIPALIDAD DJSTRITAL

OCTAVIOWE. LLANO OLIVER,
g

INGENIERO C] . 1
JEFE DE DIGUR

Santo Tomés, 06 de Octubre del 2016.

A4S

ogw?umcs Ja uridad rumbo af centenario
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SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y
EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IL.E.S.
JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO DE SAUCEPAMPA,
SANTA CRUZ - CAJAMARCA "




: CONTRATO N° o07- 2015-MDS SUPERVISION DE LA OBRA “MEJORAMIEMTO -
: AMPLIACION YEQUIPAMIEN TODEL, LA INFRAES TRUCTURA DE LA I.E S. JORGE

% b4
vCAJA."uAR-,A o

?‘MEJORA j NTO ANPLIACION Y EQwPAwENm DE LAJNFRAESTRu- TURA;?. T

il

£S _oRG“ "BAaADRE GROHMANN, DISTRITO DE SAUCEPAMPA@
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CONFORMIDAD DEL SERVICIO

PARA LA CONSULTORIA DE LA SUPERVISION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTC, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA
L.E.S. JORGE BASADRE GROHMANN SAUCEPAMPA, DISTRITO DE SAUCEPAMZ
BANTA CRUZ - CAJAMARCA"™

» ‘Ubicacién de la obra : Distrito de Saucepampa - Provincia de
Santa Cruz — Regidén Cajamarca.

« Nimero del proceso : Licitacion Pdbtlica:N° 02-2015 ~
MDS/CE

180 dias calendario
16 de Setiembre del 2015
13 de Marzo del 2016 {sin ampliacién

s Plazo de Ejecucién Contractual ,
- Fecha de inicio del Plazo Contractual
o Fecha de término del Plazo Contractual

frlowe s

o de plazo)
« Fecha de término Real de la Obra 1 31 de Marzo del 2016 {con ampliacién
o de plazo).
o Periodo Real de Ejecucidn : 198 dias calendario (con ampliacién de
plazo)
Adelanto Directo . . No hubo.
- Adelanto.para ja.adquisicién de materiales No hubo.

No hubieron.

o hubieron.

Una ampliacidn de plazo por 25 dias
tatendario.

Adicionales de Obra
Deductivos de Obra
Arapliaciones de Plazo

T R R R

® @ @ 0 9

CONTRATISTA CONSORCIO LD:M. S.A.C.

» Monto Contratado :.5/. 2,754,891.36:
s . Nombre del Residente :

ING. WILLIAM PASTOR DELGADO MENDOZA.

SUPER DE ¢

ING. LENIN HARVER PEREZ GARCIA.

REPRESENTANT £ LEGAL :
MONTO DEL CONTRATO +BA 163,000.00
EQUIPO DE SUPERVISION 5

o Jefede Supervision 2 Ing. LENIN HARVER PEREZ GARCIA
» Especialista en Arquitectura T Arg- EDUARDO ALBERTO. MARTI ZARATE

AGUINAGA F ‘
Espeaalrsta en Inst. Eléctricas. : Ing. JORGE HUMBERTO NAVAR‘RO&ODRIGUgZ i e
Especialista en Inst. Sanitarias : Ing. HUMBERTO OUORTE VILLARI%(EA! i it

¢ @& & 9

Especialista en Seguridad  Ing. GENARO CONRADO TAPIA BANCES .
Asistente de Supervisién : Arq. JUAN EDGAR PERT?Z%RIVERA S #

i

Ly g e

El Director de fa DIDUR (Oficina de Infraestructura, Desarro"o Urbano X%fi&g;@m 2

* Municipalidad Distrital de Saucepampa, que al final.suscribe, medi agte la‘ };E;:é“ﬁ

constancia que el CONSULTOR DE OBRAS, PER INGENE:R j@.ﬂﬂ, h’é ?’ G
as funciones de Supervisién de la obra afr‘tes menclgﬂa&a««&xﬂ,«os 8

PENALIDADES POR PARTE DE LA EN}"IDAD ﬂe’“s’ﬁsues de habe&“‘ ¥

os servicios indicados en los términos de refergenc:a del comfi"a

n el Reglamento de {a Ley de Contratamones salel EStngMF
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TELF966960209 @4?515058 :

Rk

Amme‘%@‘
P #‘?5‘?3"@.«




47

\

(MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO DE LOS
CP PALMA CENTRAL, PLAYA GRANDE, EL PUEBLO LO HIZO,
RINCONADA, ANDAMARCA, EL ARENAL, TAYALES,
LANCHEPATA, QUILLUGAY Y EL FRAYLE, DISTRITO DE
k SANTO TOMAS-CUTERVO-CAJAMARCA )




CUTERVO - CAJAMARCA

it

CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRAS N° 188 - 2015- MDST/A

ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N® 81- 2015 - MDSTIC

Conste por el presente documento, la contratacion del Servicio de Consultoria de Obra para la
SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIA DE LOS CP PALMA CENTRAL, PLAYA GRANDE,
ElL PUEBLO LO HIZO, RINCONADA, ANDAMARCA, EL ARENAL, TAYALES, LANCHEPATA,
QUILLUGAY Y EL FRAYLE, DISTRITO DE SANTO TOMAS-CUTERVO-CAJAMARCA, con cidigo SNIR
N° 282769, que celebra de una parte fa MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTO TOMAS - CUTERVO, en
adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20163126908, con domicilic en Plaza Calle Sucre N® 231, cercado
Santo Tomas - Cutervo - Cajamarca, representada por su Alcaide, PROF. HOMERQ PEREZ CARDQZO,
con DNI N° 16446052 y de ofra parte el CONSORCIO SUPERVISOR C&P INGENIEROS. conformado por el
ing. MARIO JAVIER, COBENAS BALLES {50.0%), con RUC N° 10167869667, con domicilio Fiscal en
Pasaje Bagua Mza W Lote - A.H Juan Velasco Alvarado - Nigva - Condorcanqui — Amazonas y fa Empresa
HARPER INGENIEROS S.A.C (50.0%), con RUC N° 20487625656, inscrita con partida electronica N°¢
11140488, con su representante Legal e Ing. LENIN HARVER PEREZ GARCIA, identificado con DNI N°
16715757 con domicilio en la Calle 12 de octubre N° 225, La Victoria, Chiclayo — Lambayeque, las partes
f designan como Representante Legal y domicilio del Consorcio al Sefior MARIQ JAVIER, COBENAS
/ BALLES con DNI N° 16786966, con domicilic en la Calle San Cristohal N° 344 PP.JJ. San Antonio |
. Chiclayo — Lambayeque, se autorizado segun testimonio de CONSTITUCION DE CONSCRCIC, de fecha
/ /T 27412015, a quien en adelante se le denominara “EL SUPERVISOR" en los términos y condiciones
siguientes

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 25.07.2015, publican el Decrsto Supremo N° 209-2015-EF, de Transferencia de Partidas entre
el Ministerio de Educacion y la MD de Santo Tomas para la ejecucion del proyecto de infraestructura
educativa, via convenio N° 419-2015-MINEDU de la ejecucion y supervision de la obra, hasta por la suma
de SI. 10°683,147.00 (Diez Millones Seiscientos Ochenta y Tres Mil Ciento Cuarenta y Siete con 00/100
Nuevos Soles).

Con fecha 23.10.2015, LA MUNICIPALIDAD convoca el proceso de seleccion comespondiente a la
Adjudicacion Directa Publica N° 01 - 2015 — MDST/CE-1 para seleccionar la supervision de la abra:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
NIVEL PRIMARIA DE LOS CP PALMA CENTRAL, PLAYA GRANDE, EL PUEBLO LU HIZG,
RINCONADA, ANDAMARCA, EL ARENAL, TAYALES, LANCHEPATA, QUILLUGAY Y EL FRAYLE,
DISTRITO DE SANTO TOMAS-CUTERVO-CAJAMARCA, a través de SEACE, cuyo Valor Referencial
ascendente a Si. 340,777.98 (Trescientos Cuarenta Mif Setecientos Setenta y Siete con 98/100 Nuevos
Soles), incluido =l IGV, con precios referidos al mes de Julic del afio 2015.

Con fecha 13.11.2015, el Comité AD HOC de Supervisién de Obras, Adjudicd la Buena Pro del praceso de
seleccion ADP N° Q1 — 2015 — MDST/CE-1, para la contratacién de la supervision de 1a obra 3 SUMA
ALZADA, al postor CONSQRCIC SUPERVISOR C&P INGENIEROS, cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato,

Con fecha 17.11.2015, a través del SEACE, se declara el consentimiento de la Buena Pro a la CONSORCIO
SUPERVISOR C&P INGENIEROS, con io cual se inicia el procedimiento respectivo para Ja formalizacion del
contrato respectivo, de conformidad con lo establecido en los articulos 141° y 148° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, modificade mediante Decreto Supremo N° 080-2014-EF, cuyos detalies e
importe, constan en los documentos integrantes del presente contrato.

BNL 16786066

"\ CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto la contratacion del Servicio de Consultoria para la SUPERVISION DE
LA OBRA: MEJORAMIENTC DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS iNSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIA DE LOS CP PALMA CENTRAL, PLAYA GRANDE, EL PUEBLO LO
HIZO, RINCOMADA, ANDAMARCA, EL ARENAL, TAYALES, LANCHEPATA, QUILLUGAY Y Ek

*Busquernios {z umidad remibya al contonario”

Direccién: Jirén Sucre N° 231- Telefax {076) 830400
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CUTERVO - CAJAMARCA

CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 188 -~ 2015- MDST

FRAYLE, DISTRITO DE SANTO TOMAS-CUTERVO-CAJAMARCA, en concordancia con ef expedientes
tecnico de la obra, Términos de Referencia, bases integradas, su propuesta técnica y econdmica, revisadas
y aceptadas, bajo los términas v condiciones estipuladas en ef contrato.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/, 340,777.00 (Trescientos Cuarenta Mil Setecientos
Setenta y Siete con 00/100 Nuevos Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costa del servicio.

El consorciado Sefior MARIQO JAVIER, CO&EﬂAS BALLES, sera el (inica responsable de la facturacin y
tributacidn durante el servicio de SUPERVISION DE OBRA, segin clausula sexia del contrato de consorcio.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria, seguros e impuestos. asi como todo aquelio oue
sea necesario para la comecta ejecucion de la prestacion materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion al SUPERVISOR por LA SUPERVISION DE LA OBRA
en Nuevos Soles, en base a los periodos de valorizacion mensual de fa obra, conforme lo previsto en la
seccidn especifica de las bases, iwego de i@ recepcion format y completa de fa documentacion
correspondiente, segun io establecido en el articulo 181 del Reglamento de la Ley de Conirataciones del
Estado. asi como lo establecido en Iz liquidacion del contrato.

Para tal efecto, el responsable de otorgar {a conformidad de Ia prestacién de los servicios debera hacerio en
un plazo que no excedera de los diez (10) dias calendario de ser éstos gjecutados, a fin que LA ENTIDAD
cumpla con (a ohligacion de efectuar i pago dentro de los quince (15) dias calendzrio siguientes, siempre
que se verifiguen las condiciones establecidas en el contrato.

En caso de reiraso en el pago, EL SUPERVISOR tendra derecho al pago de intereses conforme a o
establecido en el articulo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde Ia oportunidad en que el
pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZQ DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de lfa ejecucion del servicio de SUPERVISION DE OBRA es de Doscientos Cuarenta (240) dias
calendario, el cual empleza a regir 2l dia siguiente de la fima del contralo, de conformidad con o
establecido en el articulo 151° del reglamenta, incluyenda ia figuidacion de fa Obra.

CLAUSULA SEXTA: GARANTIAS

EL. SUPERVISOR en amparo de lo dispuesto en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado si el
postor ganador de fa Buena Pro solicita ia retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original
como garantia de fiel cumplimiento debera consignarse lo siguiente.

De fiel cumplimiento del contrato: S/, 34,077.70 (Treinta y Cuatro Mil Setenta y Siste con 70i1q0 Nuevos
Soles), 2 través de la retencion que debera efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total
de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.

CLAUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATQ
El presente contrato esta conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los documentos
derivados del proceso de seleccidn que establezcan obligaciones para las partes.

LAUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el articule 176 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones de! Estado, la conformidad requiere del informe del funcionario responsable del area usuania,
quien debera verificar dependiendo de ia naturaieza de la prestacion, ia calidad, 12 cantidad y cumplimiento

de las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas gue fueran necesarias.

HARPER 15C!
“Busquernas (o wnidad riosibo al eontenario”

Direccién: Jiron Sucre N° 231- Telefax {078) 830400
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CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRAS N° 188 - 2015- MDST/A

De existir observaciones se cansignaran en el &cle respectiva, indicaridose claramernte i sentido de eslas,
dandose 2 EL SUPERVISCR un plazo prudencial para su subsanacion, en funcion a la complejidad del
servicio. Dicho plazo no podré ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) dias calendario. Si pese al plaza
otorgado, EL SUPERVISOR no cumpliese a cabalidad con la subsanacicn, LA ENTIDAD podra resolver el
contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no sera aplicable cuando los senvicios manifiestamenie no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuara la recepcién, debiendo
considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose [as penalidades que correspondan.

CLAUSULA NOVENA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL SUPERVISOR declara bajo juramento que se compromete a cumplir ias obligaciones derivadas del
: presente confrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de
%/, incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su dereche a reclamar posterionmente por
defectos o vicios ocuttos, conforme a lo dispuesto por el articulo 50° de Iz Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA UNDECIMA: PENALIDADES

Si EL SUPERVISOR incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato,
LA ENTIDAD le aplicara una penalidad por cada dia de afraso, hasta por un monto maximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del monto del

ifem que debid sjecutarse, en concordancia con el articulo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones

del Estado.
En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerde a la siguiente
formula:
) i 0.10 x Monto
Penalidad Diaria = E x Plazo en dias
Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

Tanto el monto como &l plazo se refieren, seglin corresponda, 2l contrato o item que debid ejecutarse o, en
caso gue éstos involucraran obligaciones de ejecucion periddica, a la prestacion parcial que fuera materia de
retraso.

Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacién final {de ser el caso).

Cuando se flegue a cubrir el monto méximo de a penalidad, LA ENTIDAD podréa resolver el contrato por
incumplimiento.

La justificacion por el refraso se sujeta a fo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, ei Codigo Civil y demas normas aplicables, segin corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de Ias partes podra resolver el confrato, de conformidad con los articulos 40, inciso c), y 44 de la
Ley de Contrataciones del Estado, y los articulos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, LA
: ENTIDAD proceder2 de acuerde a lo establecido en sf articulo 169 del Reglamento de la Ley de
v ™. Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES '
Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra
(b

parte por los dafios y perjuicios ocasionados, 2 través de ka indemnizacion correspondiente. Elio no obsta la

'&o‘g«omo:& idad rumbo af centenario”

Direccién: Jiron Sucre N° 231- Telefax {076) 830400
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CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 186 - 2015- MDST

aplicacion de las sanciones administrativas, periadles y pecuniarias a que dicho incumplimisnto diere lugar,
en el caso que éstas correspondan.

Lo sefislado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas obligacionas
previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contratacionss del Estado y su Reglamento, en jas
directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de aplicacion
supletoria Ias disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y demas normas ge
derecho privado. ,

CLAUSULA DECIMA QUINTA: LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA
La liquidacion del contrato de consultoriz de obra se sujetara a lo establecido en el arliculo 179 del
Reglamento de la Loy de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbifraje administrativo a fin de resolver las
controversias que se presenten durante la etapa de ejecucion contractual dentro del plazo de caducidad
previsto en los articulos 144, 170, 175, 176, 177, 179 y 181 del Reglamente de la Ley de Conirataciones del
Estado 0, en su defecto, en el articulo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cuslquiera de las partes podra someter a canciliacion la referida controversia, sin perjuicio
de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdg entre ambas, segun 1o sehalado en
ef articulo 214 del Reglamento de I3 Ley de Contrataciones del Estado.

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene e valor de cosa juzgada y se gjecuta como una
sentencia.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes podra elevar ef presente contyato a Escritura Plblica corrieride con todos fos gasies
que demande esta formalidad.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la
ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LAENTIDAD  : Calle Sucre N° 231, cercado Santo Tomas - Cutervo - Cajamarca.

DOMICILIO DEL SUPERVISOR : Calle San Cristobal N° 344 PP.JJ. San Antonio , Chiclayo -
Lambayeque.

La variacion del domicilio agui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a i2 otra parte,

formaimente y por escrita, con una anticipacion no menor de quince {15) dias calendario.

De acuerdo con las Bases, la Propuesta Técnica y Economica y las disposiciones del presente contrate, las
partes lo firman por triplicado en sefial de conformidad en la localidad de Santo Tomas de Cutervo, 3 los 07
(Siete) dias del mes de Diciembre del afio 2015.
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CONSORCIO

“SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTC DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIA
DE LOS TP PALMA CENTRAL, PLAYA GRAWDE, EL PUEBLO LO HIZO,
RINCONADA, ANDAMARCA, EL ARENAL, TAYALES, LANCHEPATA,
QUILLUGAY Y EL FRAYLE, DISTRITO DE SANTO TOMAS - CUTERVO -
CAJAMARCA, Codigo SNIP N° 282769".

Conste por el presente documento CONTRATO DE CONSORCIO, gque
celebran:
La Empresa HARPER INGENIEROS S.A.C. debidamente representada por el
Sr. LENIN HARVER PEREZ GARCIA, identificado con DNI N° 16715757,
votante, con RUC N° 20487625656, con Domicilio Fiscal en calle 12 de
octubre 225 (cuadra 4 de la Av. de Manuel Segane), Lambayeque — Chiclayo -
La Victoria; y por otra parte ¢l Ingeniero MARIO JAVIER COBENAS BALLES,
peruano, identificado con DNI N° 16786966, votante, con RUC NR°
10167869667 con Domicilio Fiscal en Pasaje Bagua MZ W Lote 02 AAHH.
Juan Velasco Alvarado — Nieva — Condorcanqui — Amazonas; todas las partes
habiles en el ejercicio de sus Derechos Civiles, a quienes en lo sucesivo se

. les denominara LOS CONSORCIADOS; en los términos contenidos en las

clausulas siguientes:

PRIMERC.- ANTECEDERTES
LOS CONSORCIADOS, son personas naturales y/o juridicas de derecho
privado, las mismas que tienen objeto social dedicado al Servicio de
Consultoria y Actividades de Ingenieria en sus diferentes Especialidades.

Asimismo mediante el Proceso de Seleccion: ADJUDICACION DIRECTA
PUBLICA N° 001 —~ 2015 - MDST/CE - PRIMERA CONVOVATORIA, proceso
para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
NIVEL PRIMARIA DE LOS CP PALMA CENTRAL, PLAYA GRANDE, EL
PUEBLO LO HIZC, RINCONADA, ANDAMARCA, EL ARENAL, TAYALES,
LANCHEPATA, QUILLUGAY Y EL FRAYLE, DISTRITO DE SANTO TOMAS -
CUTERVO - CAJAMARCA, Codigo SNIP N° 282769”; llevado a cabo por la
Municipalidad Distrital de Santo Tomas, se otorgé la Buena Pro a LOS
CONSORCIADOS, quienes ocuparon el Primer Lugar en el puntaje durante g
evaluacion del referido proceso.
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ﬁ onsorlo denominado “CONSORCIO SUPERVISOR C&P INGENIEROS”.

TERCERO.- OBJETO DEL CONSORCIO

La celebracion del presente CONTRATO DE CONSORCIO tiene por objeto a la
gjecucion de la Consultoria de Obra que consiste en EL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIA DE LOS CP PALMA
CENTRAL, PLAYA GRANDE, EL PUEBLO LO HIZO, RINCONADA,
ANDAMARCA, EL ARENAL, TAYALES, LANCHEPATA, QUILLUGAY Y EL
FRAYLE, DISTRITO DE SANTO TOMAS - CUTERVO - CAJAMARCA, Codigo
SNIP N° 282769”; con fecha 17 de Noviembre del 2015, se obtuvo el
consentimiento de la Buena Pro del Proceso de Seleccién: ADJUDICACION
DIRECTA PUBLICA N° 001 - 2015 - MDST/CE - PRIMERA
CONVOVATORIA, cumpliendo con la formalizacion del CONTRATO DE
CONSORCIO, de conformidad con lo establecido por el articulo 141°, punto 3,
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CUARTO- REPRESENTANTE LEGAL COMUN

Mediante el presente documento, se designa como Representante Legal
Comun del CONSORCIC SUPERVISOR C&F INGENIEROCS, al Sr. MARIO
JAVIER COBENAS BALLES, identificado con DNI N° 16786966, para los
fines que se detallan:

Firma del Contrato de Consultoria de Obra para la Supervisién de la Obra:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIA DE LOS CP PALMA
CENTRAL, PLAYA GRANDE, EL PUEBLO LO HIZO, RINCONADA,
ANDAMARCA, EL ARENAL, TAYALES, LANCHEPATA, QUILLUGAY Y EL
FRAYLE, DISTRITO DE SANTC TOMAS - CUTERVO - CAJAMARCA,
Caodige SNIP N° 282769”.

- Presentar los diversos documentos en representacioén del Consorcio

- Ser el encargado de reclamar los cheques emitidos por la Entidad como
consecuencia del pago por ¢l servicio de consultoria.

QUINTQ.- PARTICIPACION Y DOMICILIO COMUN samenze
La participacién en la ejecuciéon de las actividades y servicios de coarstiiee
entre LOS CONSORCIADOS sera distribuida de la siguiente manerg:
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CONSORCIO
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ER memvmnos S.A.C.: 50% de Obligaciones

> Bjecticion de Consultoria
= Aspectos Técnicos

OBLIGACIONES DE
MARIO JAVIER COBENAS BALLES 50% de Obligaciones

= Hijecucioén de Consultoria

Logistica y Aspectos Administrativos
= Facturacion
= Elaboracién de Propuesta

Los Consorciados fijan su domicilio Legal Comtun en: Calle San Cristébal N°
344 PP.JJ. San Antonio, Chiclayo — Chiclayo ~ Lambayeque.

SEXTO.- SISTEMA DE FACTURACION

Cabe indicar que ¢l CONSORCIADO MARIO JAVIER COBENAS BALLES, sera
el Gnico Responsable del Sistema de Facturacion mientras dure la ejecucion
del servicio de consultoria, siendo este Recibo Electrénico o Factura

SEPTIMO.- VIGENCIA DEL CONSORCIO

El presente contrato de Consorcio tendra una vigencia hasta aceptacion total
del servicio via Resoluciéon de Consultoria por Servicios de la Supervision y/o
Constancia de Conformidad de Servicio por parte de la Entidad.

OCTAVO.- DE LAS PARTES

En armonia con lo establecido por el articulo 445 de la Ley General de
Sociedades LOS CONSORCIADOS, dejan constancia que el presente
documento no genera la creacién de una Persona Juridica y tampoco tiene
Razdn Social ni denominacioén alguna.

En consecuencia, las partes mantendran su propia autonomia, realizando
cada una de ellas las actividades del negocio que se comprometan a realizar en
este documento vy las que le sean encargadas por posterior acuerdo de los
contratantes.

Cada CONSORCIADO, a efectos de realizar los trabajos correspondientes a la
consultoria que se le encomienda, se le obliga hacer usc de su infraestructura
empresarial, su personal y demas elementos inherentes a la consultoria de
obra, segin las obligaciones estabiecidas.

HARPER | iE7DS S.AC.
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NOVENO.- CONFORMIDAD DE LOS CONSORCIADOS

Como muestra de conformidad en todas y cada una de las Clausulas que
anteceden, se afirman y ratifican en senal de conformidad, obligacionesa su
estricto cumplimiento de las partes, en la ciudad de Chiclayoe a los Veintisiete
(27) dia del Mes de Noviembre del afio Dos Mil Quince.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS \ :
192 RESOLUCION DE ALCALDIA N° 126 - 2017-MDST/A
Santo Tomas de Cutervo, 21 de Junio del 2017
VISTO:

El Informe N° 182-2017-MDST/DIDUR/OALLQ, de fecha 21 de Junio del 2017, mediante el cual la
Direccidn de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Distrital de Santo Tomas de Cutervo,
solicita la emision del Acto Resolutivo que autorice la Liquidacion del Contrato de Consultoria de Obra, a fin de dar
por cuiminado el Contrato de Supervision de Obra N° 188 — 2015 — MDST/A, para el proyecto: MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIA DE LOS
CP PALMA CENTRAL, PLAYA GRANDE, EL PUEBLO LO HIZO, RINCONADA, ANDAMARCA, EL ARENAL,
TAYALES, LANCHEPATA, QUILLUGAY Y EL FRAYLE, DISTRITO DE SANTO TOMAS-CUTERVO-
CAJAMARCA, codigo SNIP N° 282769; mediante el cual el Sefior Alcalde la Municipalidad Distrital de Santo
Tomés — Cutervo, dispone atencion; y:

CONSIDERANDO:

Que conforme lo establece el Articulo N° 194 de la Constitucion Politica del Estado, concordante con el
Articulo N° 02 del Titulo Preliminar de la Ley Orgénica de Municipalidades, Ley N° 27972, Las Municipalidades y
Distritales son Organos de Gobiemo Local que gozan de autonomia politica, econémica y administrativa en los
asuntos de su competencia;

Que con fecha 25 de Julio del 2015, se publica en el Diario Oficial "El Peruano’, el Decreto Supremo N°
209 - 2015 - EF, mediante el cual se aprueba la transferencia de Recursos Publicos del Ministerio de Educacion
a la Municipalidad Distrital de Santo Tomés - Cutervo, via convenio N° 419 - 2015 - MINEDU, para la ejecucion
‘de la Obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

~. /~ DE NIVEL PRIMARIA DE LOS CP PALMA CENTRAL, PLAYA GRANDE, EL PUEBLO LO HIZO, RINCONADA,
- ANDAMARCA, EL ARENAL, TAYALES, LANCHEPATA, QUILLUGAY Y EL FRAYLE, DISTRITO DE SANTO

TOMAS-CUTERVO-CAJAMARCA, codigo SNIP N° 282769 hasta por la suma de $/. 10°683,147.00 (Diez
Millones Seiscientos Ochenta y Tres Mil Ciento Cuarenta y Siete con 00/100 Nuevos Soles).

Que, mediante Proceso de Seleccion, Adjudicacion Directa Publica N° 01 - 2015 - MDST/CE, se
convoca la Supervision de la Obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIA DE LOS CP PALMA CENTRAL, PLAYA GRANDE, EL
PUEBLO LO HIZO, RINCONADA, ANDAMARCA, EL ARENAL, TAYALES, LANCHEPATA, QUILLUGAY Y EL
FRAYLE, DISTRITO DE SANTO TOMAS-CUTERVO-CAJAMARCA, a través de SEACE, cuyo Valor Referencial
ascendente a S/. 340,777.00 (Trescientos Cuarenta Mil Setecientos Setenta y Siete con 00/400 Nuevos
Soles), incluido el IGV, con precios referidos al mes de Julio del afio 2015.

Que, mediante Contrato de Supervision de Obra N° 188 - 2015 — MDST/A, de fecha 04 de Diciembre
del 2015, la Municipalidad Distrital de Santo Tomés contrata al CONSORCIO SUPERVISOR C&P INGENIEROS,
para la Supervision de la Obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIA DE LOS CP PALMA CENTRAL, PLAYA GRANDE, EL
PUEBLO LO HIZO, RINCONADA, ANDAMARCA, EL ARENAL, TAYALES, LANCHEPATA, QUILLUGAY Y EL
FRAYLE, DISTRITO DE SANTO TOMAS-CUTERVO-CAJAMARCA, quien resultd ganador de la Buena Pro del
Proceso de Seleccion Adjudicacion Directa Publica N® 01 — 2015 - MDST/CE.

Que, mediante Resolucion de Alcaldia N° 214-2016-MDST/A. De fecha 13 de octubre del 2016, se
resuelve en Articulo Primero...” APROBAR, la AMPLIACION DE PLAZO N° 01, para la supervision. Por Ciento
Diecinueve (119) dias calendario, con eficiencia anticipada, siendo la Nueva Fecha De Término De contrato de
supervision el 30 De noviembre Del 2016, la misma que NO GENERA MAYORES GASTOS GENERALES.

Que, mediante Resolucion de Alcaldia N° 268-2016-MDST/A. De fecha 07 de diciembre del 2016, se
resuelve en Articulo Primero..." APROBAR, la AMPLIACION DE PLAZO N° 02, para la supervision. Por Veinte y <
Cinco (25) dias calendario, con eficiencia anticipada, siendo la Nueva Fecha De Término De contrato de
supervision el 25 de Diciembre del 2016, la misma que NO GENERA MAYORES GASTOS GENERALES.

oz

(YY)

Con fecha 18 de Marzo del afio 2017, se realizd la recepcion de la Obra: MEJORAMIENTO DE LOS =

SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIA DE LOS C‘PZ

PALMA CENTRAL, PLAYA GRANDE, EL PUEBLO LO HIZO, RINCONADA, ANDAMARCA, EL ARENALE
Busquemoy la unidad rumbo-al centenario
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TAYALES, LANCHEPATA, QUILLUGAY, Y EL FRAYLE, DISTRITO DE SANTO TOMAS-CUTERVO-
CAJAMARCA, suscribiéndose el Acta de Recepcidn correspondiente.

1920

Mediante CARTA N° 005 - 2017 - MJCB / RL / CONSORCIO SUPERVISOR C&P INGENIEROS, de
fecha 12 de Junio del 2017, el Representante legal del CONSORCIO SUPERVISOR C&P INGENIERQS, alcanza
a esta Jefatura la propuesta de Liquidacion del Contrato de Consultoria de Obra N° 188 — 201- MDST/A, por la
supervision del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIA DE LOS C.P PALMA CENTRAL, PLAYA GRANDE, EL PUEBLO LO HIZO,
RINCONADA, ANDAMARCA, EL ARENAL, TAYALES, LANCHEPATA, QUILLUGAY, Y EL FRAYLE, DISTRITO
DE SANTO TOMAS-CUTERVO-CAJAMARCA.

Que, mediante Informe N° 182-2015-MDST/DIDUR/OALLO, de fecha 21 de Junio del 2017, Ia Direccion
de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Distrital de Santo Tomaés — Cutervo, luego de la
revision correspondiente, determina un costo final de supervision de $/.358,810.08 (TRECIENTOS CINCUENTA'Y
OCHO MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON 08/100 NUEVOS SOLES), por lo cual solicito la aprobacion mediante
Acto Resolutivo de la liquidacion del contrato de Supervision de Obra N° 188 — 2015 — MDST/A, para el proyecto:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL
PRIMARIA DE LOS CP PALMA CENTRAL, PLAYA GRANDE, EL PUEBLO LO HIZO, RINCONADA,
ANDAMARCA, EL ARENAL, TAYALES, LANCHEPATA, QUILLUGAY Y EL FRAYLE, DISTRITO DE SANTO
TOMAS-CUTERVO-CAJAMARCA, los mismos que cumplen con lo establecido en [as Bases del Proceso de
Seleccion correspondiente para la Supervision de la Obra antes mencionada; por lo cual se solicita se emita el
e, Acto Resolutvo que APRUEBE LA LIQUIDACION DE CONTRATO DE CONSULTORIA. SIN

- . RECONOCIMIENTO DE MAYORES GATOS GENERALES.

Teniendo en cuenta lo establecido en las Bases Integradas — Capitulo Il ~ “Del Proceso De Seleccion”,

' ftem 2.11: plazo para el pagd, textualmente sefiala: “La Entidad debe efectuar el pago dentro de los quince (15)

dias calendario siguiente al otorgamiento de fa conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demas
condiciones establecidas en el contrato”.

Teniendo en cuenta fo establecido en las Bases Integradas — Capitulo Il - "Del Proceso De Seleccion’”,
item 2.12: reajuste de paqd, textualmente sefiala; "En el caso de contratos de consultoria de obras pactados en
moneda nacional, los pagos estaran sujetos a reajuste por aplicacién de férmulas monémicas o polinbémicas,
segun corresponda, las cuales deberén estar previstas en fas Bases. Para tal efecto, el consultor calcularé y
consignaré en sus facturas el monto resultante de la aplicacion de dichas formulas, cuyas variaciones seran
mensuales, hasta la fecha de pago prevista en el contrato respectivo, utilizando los Indices de Precios al
Consumidor publicados por el Instituto Nacional de Estadistica e Informética - INE/ a la fecha de facturacion. Una
vez publicados los indices correspondientes al mes en que debié efectuarse el pago, se realizarén las
regularizaciones necesarias. Acorde a lo dispuesto en el Literal i) del Articulo 26 de la ley

Por los considerandos expuestos y en uso de las facultades conferidas por el inciso 6), del articulo 20° de
la Ley Orgéanica de Municipalidades, Ley N° 27972,

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMEROQ.- APROBAR la liquidacion de contrato de supervision de obra N°® 188 - 2015-
MDST/A para la Supervision de la Obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIA DE LOS CP PALMA CENTRAL, PLAYA GRANDE, EL
PUEBLO LO HIZO, RINCONADA, ANDAMARCA, EL ARENAL, TAYALES, LANCHEPATA, QUILLUGAY Y EL
FRAYLE, DISTRITO DE SANTO TOMAS-CUTERVO-CAJAMARCA, presentado por el CONSORCIO
SUPERVISOR C&P INGENIEROS, por el Monto De S/. 358,810.08 (TRECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MiL
OCHOCIENTOS DIEZ CON 08/100 NUEVOS SOLES), desagregado de la siguiente manera:

Contrato Principal : S/. 340,777.00
Reajustes : S/. 18,004.64
Interés Por Moras De Pago : Sl. 28.44 HARPER INGENI
TOTAL - $§/. 358,810.08

Busquemos la unidad rumbo-al centenario
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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 126 — 2017-MDST/A

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER a través del 6rgano de administracion o la que haga sus veces, la
devolucion de la Retencién como Garantia de Fiel Cumplimiento por el monto de S1. 33,728.31 (TREINTA Y TRES
MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO CON 31/100 NUEVOS SOLES), a favor del CONSORCIO SUPERVISOR C&P
INGENIERQS; vy el pago correspondiente por los Reajustes de precios de las valorizaciones de Supervision de
Obra por S/. 18,004.64 (DIECIOCHO MIL CUATRO CON 64/100 NUEVOS SOLES); y el pago del Interés por
moras por S/. 28.44 (VEINTIOCHO CON 44/100 NUEVOS SOLES).

ARTICULO TERCERO.- DAR, por culminado de manera definitiva el contrato de supervision de obra N°
188 — 2015 — MDST/A, por la obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIA DE LOS CP PALMA CENTRAL, PLAYA GRANDE, EL
PUEBLO LO HIZO, RINCONADA, ANDAMARCA, EL ARENAL, TAYALES, LANCHEPATA, QUILLUGAY Y EL
FRAYLE, DISTRITO DE SANTO TOMAS-CUTERVO-CAJAMARCA; por consecuente dar por cerrado el
expediente de contratacion respectivo.

ARTICULO CUARTO.- TRANSCRIBIR la presente Resolucion al Supervisor de obra CONSORCIO
SUPERVISOR C&P INGENIEROS, a la Gerencia Municipal, a la Direccién de Infraestructura y Desarrolio Urbano
Rural, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y demas Unidades Organicas Intemas que por la naturaleza
de sus funciones tengan injerencia en el cumplimientos de la misma.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

CC.
Gerencia Municipal
Interesada

Gerente General

Busquemos law unidad, rumbo-al centenario
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS
CUTERVO - CAJAMARCA

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

El, suscribe, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Santo Tomés — Cutervo, Prof. Homero
Perez Cardozo, en el ejercicio de sus funciones y en atribucion del Art. N° 178 del Reglamento
de la ley de Contrataciones del Estado

CERTIFICA

Que el CONSORCIO SUPERVISOR C&P INGENIEROS, integrado por la empresa
HARPER INGENIEROS S.A.C (50%) con RUC N° 20487625656, Registro de Consultor de
Obras C-22918, representado legalmente por el ING. LENIN HARVER PEREZ GARCIA,
identificado con DNI N° 16715757, con domicilio legal calle 12 de octubre 225 (Ref. Cuadra
4 de la Av. de la Manuel Seoane), Distrito La Victoria, Provincia de Chiclayo - Lambayeque,
con poder inscrito en la localidad de Chiclayo, en la Ficha N° 11140489 Asiento N° AGQO1; y
por el ING. MARIO JAVIER COBENAS BALLES (50%) con RUC N° 10167869667,
Registro de Consuitor de Obra C-5673, con domicilio legal en Pasaje Bagua - AA.HH Juan
Velasco Alvarado — Nieva - Condorcanqui — Amazonas, cuyo representante comin del
CONSORCIO es el ING. MARIO JAVIER COBENAS BALLES, identificado con DNI N°
16786966; ha prestado sus servicios profesionaies para esfa Municipalidad en el servicio de
Consultoria para la supervision de la Obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIA DE LOS CP
PALMA CENTRAL, PLAYA GRANDE, EL PUEBLO LO HIZO, RINCONADA,
ANDAMARCA EL ARENAL TAYALES, LANCHEDATA QUILLUGAY Y EL FRAVYLE,
DISTRITO DE SANTC TOMAS — CUTERVO — CAJAMARCA, Codigo SNIP N° 282769,
de acuerdo a las siguientes caracteristicas contractuales:

v" Supervisor de Obra : Consorcio Supervisor C&P Ingenieros

¥ Proceso de Seleccion : Adjudicacion Directa Publica N° 001 — 2015 — MDST/CE

v Contrato de Supervision de Obra  : N° 188 — 2015 — MDST

v" Monto de Obra : S/. 107342,369.02 (Diez Millones Trescientos Cuarenta y Dos
Mil Trescientos Sesenta y Nueve con 02/100 Nuevos Soles)

¥ Monto Contractual inicial ' : §/. 340,777.00 (Trescientos Cuarenta Mil Setecientos
Setenta y Siete con 00/100 Nuevos Soles)

v" Fecha Firma de Contrato : 07 de Diciembre del 2015

v Fecha de Entrega de Terreno : 07 de Diciembre del 2015

v Inicio de Ejecucion del Servicio : 08 de Diciembre del 2015

¥ Plazo de Supervisién Obra : 240 dias calendario

v Plazo de Liquidacion Obra. : 15 Dias Calendarios

v Fecha de culminacion de Obra : 03 de Agosto del 2016

v Ampliacion de Plazo N° 01

Del Servicio de Supervision : 119 dias calendario
¥ Término de Ampliacion N° 01 : 30 de Noviembre del 2016
¥ Resolutivo De Alcaldia N°. : 214 — 2016 — MDST

Busquemoy la Unidad, Rumbo al Centenaric”
DIRECCION: JIRON SUCRE N° 231 — TELEFAX (076) 830400




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS
CUTERVO - CAJAMARCA

v Ampliacién de Plazo N° 02
Del Servicio de Supervision : 25 dias calendario
Término de Ampliacién N° 02 : 25 de Diciembre del 2016
Resolucion de Alcaldia N°© : 268 — 2106 — MDST/A
Fecha de Término Real de Obra : 25 de Diciembre del 2016

v
v
v
¥ Plazo Real de Supervision en Obra  : 384 (Trescientos Ochenta y Cuatro) dias calendario.
¥" Plazo de Liquidacion de Obra : 15 (Quince) dias calendario

v

Plazo Total del Servicio : 399 (Trescientos Noventa y Nueve) dias calendario

v Equipo Técnico de Supervision
- Jefe de Supervision de Obra General : Ing. Alfonso Arroyo Urbina, CIP N° 42071

- Supervisor de Obra 01, Metas
IEP N° 16389 CP El Arenal
IEP N° 16390 CP Andamarca : Ing. Alfonso Arroyo Urbina, CIP N° 42971

- Supervisor de Obra 02, Metas
IEP N°© 16394 CP Puebio io hizo
IEP N° 16979 CP El Frayle : Ing. Rolando Jesis Salazar Andonayre, CIP N° 98397

- Supervisor de Obra 03, Metas
IEP N° 16969 CP Palma Central

IEP N© 16391 CP La Rinconada : Ing. Mario Javier Cobefias Bailes, CIP N° 83488 e
- Supervisor de Obra 04, Metas '

IEP N° 17025 CP Quillugay

IEP N° 16387 CP Tayales : Ing. Danny Alex Castillo Vega, CIP N° 88265

- Supervisor de Obra 05, Metas
IEP N° 16396 CP Playa Grande

IEP No 16382 CP Lanchepata : Ing. Carlos Alberto Campos Bravo, CIP N° 88488
¥ Monto Contractuat Liguidado : Sf. 358,810.08 (Trescientos Cincuent@ y ocho mil

Ochocientos Diez con 08/100 Nuevos Soles)

¥ Resolucion de aprobacion de
Liquidacién de consultoria : Resolucion de Alcaldia N° 126 — 2017 - MDST/A

v Penalidades : No se aplicaron
Durante el servicio de Consultoriz de Obra realizado el mencionado Consorcio

Supervisor ha demostrado Puntualidad, eficiencia y responsabilidad a entera satisfaccion y
conformidad de esta Municipatidad, no incurriendo en penaiidad alguna.

Se expide el presente ceriificado a solicitud de la parte interesada, para los fines que

estime conveniente, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Articuio N° 178 del Reglamento de la
ley de Contrataciones del Estado

Santo Tomas de Cutervo, 07 de Julio del 2017

Busquemoy la Unidad Rumbo al Centenario”

DIRECCION: JIRON SUCRE N° 231 —~ TELEFAX (076) 830400 \-/
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"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
SECUNDARIA EN LA I.E. PEDRO RUIZ GALLO, DISTRITO DE
ETEN-CHICLAYO-LAMBAYEQUE"

HARPER ING! 5 S.A.C

e =S

Lenir Harver Pérez Garcia
Gerente General
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL CIUDAD DE ETEN

CONTRATO 302-2018-MDCE/GM

Conste 'por el presente documento, la contratacién del servicio de consultoria de obra
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION SECUNDARIA EN LA LLE. PEDRO RUIZ GALLO, DISTRITO DE ETEN -
CHICLAYO - LAMBAYEQUE", que celebra de una parte MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CIUDAD ETEN CON CODIGO SNIP 278758 , en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°
20147103299, con domicilio legal en Calle Pedro Ruiz N°579, Ciudad Eten, representada
por Gerente Municipal, ELODIA ELIZABETH FARRONAY QUESQUEN, identificado con
DNI' N° 16777660, y de otra parte HARPER INGENIEROS S.A.C., con RUC N°
20487625656, con domicilio legal en Calle 12 de Octubre N°225 La Victoria, inscrita en la
Ficha N° 11140489 Asiento N° A00001 del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de
Chiclayo, debidamente representado por su Representante Legal, PEREZ GARCIA LENIN
HARVER, con DNI N° 16715757, segln poder inscrito en la Ficha N°11140489 Asiento N°
AQ0001 del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de Chiclayo, a quien en adelante
se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 20 de diciembre del 2018, el comité de seleccién adjudicé la buena pro de la
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-SM-2-2018-MDCE-1 para la contratacion de
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E.
PEDRO RUIZ GALLO, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE", a
HARPER INGENIEROS S.A.C, cuyos detalles e importe constan en los documentos
integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA LE. PEDRO RUIZ GALLO,
DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE".

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ 344,783.74 (TESCIENTOS CUARENTA
Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES Y 74/100 SOLES), que incluye todos
los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas vy, de ser el caso, los costos laborales conforme
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la
ejecucion del servicio de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO'

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES,
SEGUN TARIFA, luego de la recepcion formal y completa de la documentacién
correspondiente, segln lo establecido en el articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo
en un plazo que no excederé de los veinte (20) dias de producida la recepcién.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte
pertinente a efectos de generar el pago.

Lenin Harver P
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o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrd derecho al pago de intereses legales conforme
a lo establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo
149 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debid
efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucién del presente contrato es de 330 DIAS CALENDARIOS, el mismo que
se computa desde el inicio de la Ejecucién de la Obra.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora®, asi
como los documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan
obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia
incondicional, solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo
requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

“De fiel cumplimiento del contrato: S/ 34,478.37 a través de la retencién que debe efectuar
LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niUmero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismao.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
SRTAL g LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no

e Ve B % las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el
Qj (SesoRP ?5 articulo 131 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
£ JoRV Ch m
4’3/4/,7 D i ‘{7;\’
W/ ”
CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTQO?
“L A ENTIDAD otorgard UN ADELANTO DEL 30% de/ monto del contrato original.
— EL CONTRATISTA debe solicitar el adelanto dentro de 8 dias calendarios siguientes a la
¢,\‘—‘1 e e firma del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos® mediante CARTA

< FIANZA acompariada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho pfazo no
c:; LOG TICA 2 procedera la solicitud.
o 2

Y
Yo | L LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de 07 dias calendario siguientes a
\ la presentacién de la solicitud del contratista.”

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 143
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
la DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA,
indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de
cinco (5) ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo
otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, LA ENTIDAD

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe consignar el plazo en el cual el contratista debe solicitar el
adelanto, asi como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 148 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 129 del Reglamento, esta garantia debera ser emitida por idéntico monto y un plazo
minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto
otorgado. Cuanda el plaza de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias podran ser emiti
con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgag\so. 3

in Harver Pérez Garcia
rente General
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puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan,
desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan
con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la
conformidad, segln corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion,
aplicandose las penalidades respectivas.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el
Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40
de la Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de (5)cinco afios contado a partir de
la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucidn de las prestaciones
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segln corresponda, al contrato vigente o item
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que debid ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucién periddica,
a la prestacién parcial que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta
calificacion del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun
tipo, conforme el articulo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

65
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Penalidades
N° Supuestos de aplicaciéon de penalidad Forma de calculo Procedimiento
1 En caso culmine la relacién contractual entre el | LA MITAD DE UNA
contratista y el personal ofertado y la Entidad no | UNIDAD IMPOSITIVA | Segln informe de |
haya aprobado la sustitucion del personal por no | TRIBUTARIA (0.5 UIT) | DIDUMA ‘
cumplir con las experiencias y calificaciones del | por cada dia de
profesional a ser reemplazado. ausencia del personal.
Por valorizar obras y/o metrados no ejecutados
2 (Sobrevalorizaciones), y pagos en exceso, | CINCO UNIDADES Segun informe de
> valorizaciones adelantadas u otros actos que | IMPOSITIVAS DIDUMA
ocasionen pagos indebidos. TRIBUTARIA (5 UIT).
Ante la evidencia objetiva de que no se |
HARPER EROS S.A.C
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Penalidades
N° | Supuestos de aplicacion de penalidad | Forma de célculo
adoptaron oportunamente las  acciones |
necesarias para un correcto trabajo que permita |
controlar la sefalizacion (diurna y nocturna) TRES UNIDADES
3 durante la ejecucion de la obra, y/o por no haber IMPOSITIVAS - Segun informe de
adoptado acciones necesarias para que el | TRIBUTARIAS (3 UIT). | DIDUMA
contratista ejecute la sefalizacion que la obra
requiera con el fin de evitar accidentes y brindar
seguridad suficiente al trabajador y usuarios del

Procedimiento

T
|
|
|
e
|

__proyecto
En caso de que el supervisor no contara con los TRES UNIDADES
4 recursos necesarios (Personal y Equipos) | IMPOSITIVAS Segln informe de
ofertados para el control de |a obra. | TRIBUTARIAS (3 UlT). | DIDUMA

Los cambios del personal de supervision por
pedido expreso de la Entidad Contratante que | TRES UNIDADES -
5 tenga origen en un desempefio deficiente, IMPOSITIVAS Segun informe de
negligente o insuficiente del personal profesional | TRIBUTARIAS (3 UIT). | DIDUMA

en el cumplimiento de sus obligaciones

Si como consecuencia de alguna demora,

‘deﬁciencia u omisién en la prestacion del | EL 100 % DE DICHOS | Segun informe de
6 | servicio, se produjera un pago indebido o se | COSTOS DIDUMA
| generara alguna obligacién como gastos ‘
| generales, intereses u otros a favor del |
) | Contratista y en perjuicio del Estado. |
; I UNA UNIDAD | Segun informe de
7 | Por no encontrar cuaderno de Obra en el lugar | IMPOSITIVA DIDUMA
| donde se ejecuta la Obra | TRIBUTARIA (1 UIT).
SR
5’?‘ (N B O’% Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda;
] ';xsge‘so“‘c‘ﬁ g o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
"%J‘,’RQ -~ cumplimiento.
Dy N

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid
ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto maximo
para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por
incumplimiento.

\ CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3
del articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 135 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el
articulo 136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe
resarcir los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente.
Ello no obsta la aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que
dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las
demas obligaciones previstas en el presente contrato.

/ CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de
una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion,

HARPER ING

5 S.A.C

.......... or Pé(ez Gal’cia
te General
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apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las
que se refiere el articulo 248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en
general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la
ejecucion del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer
actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios,
accionistas, participacionistas, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el
articulo 248-A.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes,
de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte
aplicable, seran de aplicaciéon supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil
vigente, cuando corresponda, y demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven

SRTAL o mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.
S B % _ . . . .
g:’/seso“g\;\ 2 Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
‘é/_“maf\gf’*; controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los articulos 122, 137, 140, 143,
4, < 146, 147 y 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en

el numeral 45.2 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El arbitraje sera institucional y resuelto por ARBITRO UNICO. LA ENTIDAD propone las
siguientes instituciones arbitrales: COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU, CAMARA DE
COMERCIO

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion
dentro del plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefalado en el articulo 183 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en
caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las
\ controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

\ El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el
‘ momento de su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.8 del articulo 45 de la Ley
de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contratc a Escritura PUblica corriendo
con todos los gastos que demande esta formalidad.

r Pérez Garc
NERAL

e CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
= CONTRACTUAL

- Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen
533 durante la ejecucion del presente contrato:

Ing.

\POMICILIO DE LA ENTIDAD: CALLE PEDRO RUIZ N°579 — CIUDAD ETEN

bowmuo DEL CONTRATISTA: CALLE 12 DE OCTUBRE N°225 LA VICTORIA,
\\//CHCILAYO, LAMBAYEQUE.

i er| Pérez Garcia
nin ggr N Ganeral




68
MUNICIPALIDAD DISTRITAL CIUDAD DE ETEN

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la

SRTAL otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias
Q°/\,j/;’8y ‘% calendario.
b g /
Q/ / (=}
an ORIA >
2 s £
O//l”’bv/ &
,(/ . . . .
/ ein De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato,
| - A 5 o * " -
Qo" RN las partes lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de Chiclayo al 27
S @ < de Diciembre del 2018.
5 : o
>
3 LOGIS lCAh’D
,4"711/ o

Ing. Lenin Haryer Pé cla
fmp%amﬂfm

‘LA ENTIDAD\

“EL CONTRATISTA”




MURNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD ETEN
SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Pedro Ruiz gallo Nro 579 — Ciudad Eten — Teléfono 414302
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA ;

! De conformidad con el articulo 145 del Reglamento, se deja expresa constancia de lo culminacién de la prastacién derivada del contrate

| mencionado en el numeral 3 del presente documento.

Nimero del documento CONSTANCIA N°001-2020-MDCE-SIDUR/ING.CCPC ‘
I DATOS DEL ‘
| DOCUMENTO Fecha de emisién del documento 07/09/2020
* Nombre, denominacién ¢ razén j:
| R HARPER INGENIEROS S.A.C. x
| RUC 20487625656 i
| 5 pavosSDE EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA SIGUIENTE |
l CONTRATISTA INFORMACION:
‘ Nombre o razén social del l o . .
‘J iitegrante: dal consecio RUC : Yo Descripcion de las obligaciones
‘ z
1 ---------------------------------- L S L L |
T Y, T L | e g | e pos et |
|
| Nomero del contrato CONTRATO 302-2018-MDCE/GM
Tipo  pumero del procedimient d¢ | ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°AS-SM-2-2018-MDCE-1
Objeto.del contrato Exioe:?er;??rné;eko : ‘ Supervisién de Obra | X
1 CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
[ D iocién del obieto del contrat PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL
escripcion el objeto gl comrate | SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA LE. PEDRO RUIZ
GALLO, DISTRITO DE ETEN-CHICLAYO-LAMBAYEQYE”
¥ AN DELCONENTD Fecha de suscripcién del contrato 27 de Diciembre del 2018
i
: 344,783.74 (Trecientos Cuarenta y Cuatro Mil Setecientos
o total ejecutado del contrato Ochenta y Tres con 74/100 Soles)
Plazo original 330 dias calendario
Amgpliacidn(es) de ploze | e
\ ) Towalplazo @ I seecsssemesasesss
, Plazo de ejecucion comractual Fecha de inicio de la consultoria 31/01/2,019
[ de obra .
! Fecha final de la consultoria de 27/12/2019
| obra

En caso de elaboracion de Expediente Téenico

| Denominacién del proyecto

4 DATOS DEL z Ubicacién del proyecto

EXPEDIENTE TECNICO |
| Monto del presupuesto

En caso de Supervisién de Obras

i Denominacién de la obra

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA LE. PEDRO RUIZ
GALLO, DISTRITO DE ETEN-CHICLAYO-LAMBAYEQYE”

5 DATOSDELAOBRA | Ubicacién de lo obra

DISTRITO CIUDAD DE ETEN- CHICLAYQO - LAMBAYEQUE

Nomero de adicionales de obra

Mento total de los adicionales

HARPER |

ROS 5.A.C

Hatver Pérez Garcia
Le?wﬁc:r te General




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD ETEN

SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Pedro Ruiz gallo Nro 579 — Ciudad Eten — Teléfono 414302
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f Numero de deductivos

. Monto toral de los deductiveos

E Montoe total de la obro

|

|

.................

APLICACION DE
PENALIDADES

( Monto de las penalidades por mora
{

|

| Monto de ofras penalidades

_i
|
|

} Monto total de las penalidodes
‘[ aplicadas

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de lo Entidad

MUNICIPALIDAD DISTRITAL CIUDAD DE ETEN

1
| RUC de lo Entidad

20396073791

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la constancia

ING. CESAR CATALINO PEREZ CARLOS

Cargo que ocupa en la Entidad

JEFE DE SIDUR

Teléfono de contacto

943872535

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

.
mE JEFE DE SIDUK

............

- MDCE
GIp e 187546

-

HARPER IEROS S.A.C

enin Haryer Pérez Garcia

rgnte General

4
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°016-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORZ2

ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP -
PRIMERA CONVOCATORIA.

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
economica es la siguiente: .

PRECIO OFERTA ECONOMICA

UNITARIO O (CONSIGNAR MONTO TOTAL DE
CONCEPTO TARIFA LA OFERTA ECONOMICA EN LA

MONEDA DE LA

; CONVOCATORIA)

SUPERVISION DE LA OBRA, RECEPCION FINAL DE

OBRA- 3 MESES S/20,925.39 S/62,776.17
LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA S/9,892.53
TOTAL S/72,668.70

SON: S/ 72,668.70 (SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 70/100 SOLES)

Los costos que corresponden al precio de la oferta, han sido calculados al mes de JULIO del
2021.

La oferta economica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoria de obra a contrata; excepto la de
aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdan en su oferta econdmica los
tributos respectivos.

Piura, 28 de octubre del 2021.

...............................

Representapte legal o comun, segtin corresponda
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DESAGREGADO DE COSTOS DE LA CONSULTORIA DE OBRA
PROYECTO: "REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 747 CON CODIGO LOCAL 413270 DISTRITO DE CATACAOS - PIURA -
PIURA"/ “"REHABILITACION DE AULA GENERAL Y DE MOBILIARIO DE AULA, NUEVO PEDREGAL (PEDREGAL GRANDE)
DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA"
ITEM |Descripcion UND | CANTIDAD [METRADO | INCIDENCIA PU SUBTOTAL
GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA
A.- PERSONAL PROFESIONAL
INGENIERO JEFE DE SUPERVISION MES 1.00 3.00 1.00 5,580.00|  16,740.00
ASISTENTE DE JEFE DE SUPERVISION MES 1.00 3.00 1.00 2,800.00|  8,400.00
B.- BIENES Y SERVICIOS
ALQUILER DE OFICINA MES| 100 T 300 1.00 500.00]  1,500.00
C.- IMPLEMENTOS DE OFICINA
COPIAS, PLOTEOS E IMPRESIONES GLB 1.00 1.00 1.00 1,000.00|  1,000.00
UTILES DE ESCRITORIO GLB 1.00 1.00 1.00 1,175.99|  1,175.99
D.- PRUEBAS Y ENSAYOS PU 2,370.00
Pruebas de rotura de concreto 15.00 28.00 420.00
Disefio de Concreto 2.00 250.00 500.00
Proctor Modificado 2.00 65.00 130.00
Densidad de campo 10.00 18.00 180.00
sucs 2.00 70.00 140.00
CBR 2.00 500.00 1,000.00
INDUCCION UND 4.00 3.00 1.00 100.00{  1,200.00
01 |SCTR UND 4.00 3.00 1.00 120.00{  1,440.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD UND 1.00 1.00 1.00 1,000.00]  1,000.00
E.- IMPLEMENTOS DE MEDIDAD COVID-19
MASCARILLAS KN 95 UND 70.00 1.00 1.00 6.30 441.00
LENTES PROTECTORES UND 8.00 1.00 1.00 13.00 104.00
TERMOMETRO DIGITAL UND 1.00 1.00 1.00 300.00 300.00
ALCOHOL X 1LT UND 10.00 1.00 1.00 8.00 80.00
JABON EN GEL UND 4.00 1.00 1.00 35.00 140.00
DISPENSADOR DE LAVA MANOS UND 1.00 1.00 1.00 500.00 500.00
PRUEBAS RAPIDAS UND 20.00 1.00 1.00 80.00|  1,600.00
PROTECTORES FACIALES DE RESINA UND 8.00 1.00 1.00 40.00 320.00
F.- VESTUARIO Y EPPS
CASCOS UND 2.00 2.00 1.00 150.00 600.00
CHALECOS UND 2.00 2.00 1.00 100.00 400.00
BOTAS DE SEGURIDAD (PAR) UND 2.00 2.00 1.00 100.00 400.00
CAMISAS UND 2.00 2.00 1.00 40.00 160.00
G.- MOVILIDAD
ALQUILER DE CAMIONETA [UND | 1.00 3.00 1.00 630.00]  1,890.00
COSTO DIRECTO 46,260.99
GASTOS GENERALES (8.00%) 3,700.88
UTILIDAD (7.00%) 3,238.27
SUB TOTAL 53,200.14
IGV 18% 9,576.03
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA 62,776.17
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Descripcion Junp | cANTIDAD |METRADO| INCIDENCIA|  PU  [SUBTOTAL
A.- LIQUIDACION DE OBRA
INGENIERO JEFE DE SUPERVISION MES 1.00 0.50 1.00 5580.00/  2,790.00
REVISION DE LIQUIDACION MES 1.00 1.00 1.00 4,500.00|  4,500.00
COSTO DIRECTO 7,290.00
GASTOS GENERALES (8.00%) 583.20
UTILIDAD (7.00%) 510.30
SUB TOTAL 8,383.50
IGV 18% 1,509.03
TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA 9,892.53
DESCRIPCION MONTO

Supervision de la Obra S/62,776.17
Liquidacion de Obra S/9,892.53
TOTAL 5/72,668.70

HARPER|IN@# DS S.A.C

arez Garcia

Gerent® Genéral




