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a) Documento que acredite la representacidn de quien
suscribe la oferta.
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CARTA DE PRESENTACION DE OFERTA
Seﬁoreg .
COMITE DE SELECCION . i
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP
Presente.-

El que se suscribe, ERICK ALEXIS AGUILAR ACARO, identificado con DNI N°44733393,
Representante ComuUn de CONSORCIO SUPERVISION PEDREGAL DYC, integrado por
DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUNIGA con RUC 10452465405 y CESAR AUGUSTO
REATEGUI GUARNIZ con RUC 10421291301, me dirijo a usted con la finalidad de
presentar mi oferta técnico econdémica de acuerdo con las bases del presente
procedimiento de seleccion.

REPRESENTANTE COMUN

ERICK ALEXIS AGUILAR ACARO

DNI 44733393
Representante comuin
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b) Declaracion jurada de datos del postor (Anexo N° 1)

REPRESENTANTE COMUN
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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁores' .

COMITE DE SELECCION ) i

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP
Presente. -

El que se suscribe, ERICK ALEXIS AGUILAR ACAROQ, identificado con DNI N°44733393,
Representante Comin de CONSORCIO SUPERVISION PEDREGAL DYC, integrado por
DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUNIGA con RUC 10452465405 y CESAR AUGUSTO
REATEGUI GUARNIZ con RUC 10421291301, DECLARO BAJO JURAMENTO gue la siguiente
informacidn se sujeta a la verdad:

Razén Social: CONSORCIO SUPERVISION PEDREGAL DYC

Domicilio Legal: CALLE LORETO 498 BELLAVISTA SULLANA

RUC 20608658786 | Teléfono: 917879211

Correo electronico: AGUILAR_CIVIL@HOTMAIL.COM

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o Razén Social: DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUNIGA

Domicilio Legal: Urbanizacion Lopez Albujar 2 ETAPA Mza. F Lote 20, Distrito de Sullana
Provincia de Sullana, Departamento de Piura

RUC :10452465405 | Teléfono(s) 920681014

Correo electrénico: daniel yarleque.zufiga@hotmail.com

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o Razén Social: CESAR AUGUSTO REATEGUI GUARNIZ

Domicilio Legal : Av. Manuel Scorza Urb. Manuel Scorza Mza. A Lote. 10 (frente a
Sodimac) , Distrito de Sullana Provincia de Sullana, Departamento de Piura

RUC : 10421291301 | Teléfono:959793131

Correo electrénico : reategui.consultor.carg@gmail.com

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electronico consignado en la presente
Declaracién Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccion y de la ejecuciéon
contractual, no siendo necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electronico del representante legal
del consorcio.

Piura, 28 de octubre del 2021

Representante comiin

11
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SOSCE =+ RUC N° 10452465405

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCION
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

YARLEQUE ZUNIGA DANIEL ENRIQUE
Domiciiade en: PIURA - SULLANA - SULLANA (Segun infarmacian declarada en la

SUNAT)

Se encuentra con inscripcion vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES
Vigencia 1 Desde Z20/0Z2/2020

PROVEEDOR DE SERVICIOS
Vigencia : Desde 20/02/2020

CONSULTOR DE OBRAS

Vigencia para ser : Desde 02/08/20186

participante,

postor y

contratista

Especialidades Ley : 32 - Consultoria en obras de saneamiento y afines - Categoria C

30225 3 - Consultoria en obras de represas , irrigaciones y afines - Categoria B

i - Consultaria en obras urbanas edificaciones v afines - Categaria C (*)
2 - Consultoria en obras viales, puertos y afines - Categoria C

FECHA IMPRESION: 26/10/2021

Ing. Erfek-Alexis Aguilar Acaro
RESENTANTE COMUN
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(OSCE =+ RUC N° 10421291301

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCION
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

REATEGUI GUARNIZ CESAR AUGUSTO
Domiciliade en: PIURA - SULLANA - SULLANA (Segdn informacion declaradz en la

SUNAT)

Se encuentra con inscripcion vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BEIENES
Vigencia : Desde 13/08/2016

PROVEEDOR DE SERVICIOS
Vigencia : Desde 13/08/2016

EJECUTCOR DE OBRAS
Vigencia para ser participante, pastor 1 Desde 02/10/2021
y contratista

Capacidad Maxima de Contratacien : 612,000.00 (SEISCIENTOS DOCE MIL Y
00/100)

CONSULTOR DE OBRAS

Vigencia para ser @ Desde 02/10/2021
participants,

postor v

conbratista

Especialidades Ley : 3 - Consultoria en obras de saneamiento y afines - Categoria B

20225 5 - Consultoria en obras de represas , irrigaciones vy afines - Catagoria B
1 - Consultoria en obras urbanas edificaciones y afines - Categoria B (*)
2 - Consultoria en obras viales, puertos y afines - Categaoria C

FECHA IMPRESION: 26/10/2021

PEDREGAL Dy C

CONSQRCI] SUPERMISION
s 40606658786

deavassgEave =

is Aguilar Acaro
REPRESENTANTE COMUN
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c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del
articulo 37 del Reglamento. (Anexo N° 2)

--------------

Aléxis Agualar Acaro
RQ'FRESEHTANTE COMUN

14
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37DEL REGLAMENTO)

Seﬁores' ]

COMITE DE SELECCION i i

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, ERICK ALEXIS AGUILAR ACARO, identificado con DNI N°
44733393, Representante Comun del CONSORCIC SUPERVISION PEDREGAL DYC, declaro
bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del
TUO de la LCE.

2 - Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3 .- Es responsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcion, asl como respetar el
principio de integridad.

5-8e compremete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar
favorecido con la buena pro.

Piura, 28 de octubre del 2021 SHOM PEDREGAL D y ¢

CONSORCIASU

* ERICK ALEXIS AGUILAR ACARO
DNI 44733393
Representante comtin

Importante

En el casc de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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d)Declaracion jurada que acredite el cumplimiento del
requerimiento, segun el numeral 3.1 del Capitulo Il
de la presente seccion. (Anexo N° 3)

| g, E ;usAgudarAcaru
R PRESENTANTE COMUN

16
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TERMINOS DE
REFERENCIA)

Seﬁores' .

COMITE DE SELECCION ) i

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiente que luego de haber examinado las
bases y demas documentos del procedimiento de |a referencia y, conociendo todos los alcances
y las condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria de obra para
la supervisién de la obra "REHARBILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 747 CON CODIGO LOCAL
413270 DISTRITO DE CATACAOS — PIURA - PIURA” “REHABILITACION DE AULA GENERAL
Y DE AULA GENERAL Y DE MCBILIARIO DE AULA, NUEVO PEDREGAL (PEDREGAL
GRANDE) DEL DISTRITO DE CATACACS — PROVINCIA DE PIURA — DEPARTAMENTO DE
PIURA", de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del
Capitulo |11 de la seccidn especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

Piura, 28 de octubre del 2021

(ONSORCIG SUPERITSION PEDREGAL D y ¢

o ‘ ‘= Ju e 5;"--.------ -----
Ing. xis Aguilar Acaro
REPRESENTANTE COMUN

~ ERICK ALEXIS AGUILAR ACARO
Representante comtn

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comin del consorcio.

17
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e) Oferta econdmica SOLES debe registrarse
directamente en el formulario electronico del
SEACE. (Anexo N° 4)

A

CONSQECIF SUPERMISION PEDREGAL D y ¢

REPRESENTANTE COMUN

18
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ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA

Sefiores .
COMITE DE SELECCION i
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi
oferta econdmica es la siguiente:

OFERTA ECONOMICA
[CONSIGNAR MONTO

PRECIO TARIFA TOTAL DE LA OFERTA
g MENSUAL ECONOMICA EN LA
MONEDA DE LA
CONVOCATORIA]

_ i oes o MES 01: Sf. 23,182.42

EE;F;P::\ #Eéfgpr\vsismn de la obra, recepcionfinal de MES 02. S/, 23 182.42 S/. 69,547.26
' MES 03: Sf. 23,182.42

ETAPA II: Liguidacion del contrato de obra: A
SUMA ALZADA B 812154
TOTAL §/.72,668.70

SON: SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 70/10 SOLES
Los precios han sido calculados al mes del valor referencial (julio 2021)

La oferta econémica incluye tedes los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de
ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualguier otro concepto
que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoria de obra a contratar; excepto
la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en su oferta
economica los tributos respectivos.

Piura, 28 de octubre del 2021

A=

CONSORCI] SUPERISION PEDREGAL D ¢
10806656766
is Aguilar Acaro. . .
AGARO

Representante comiin
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@ SUPERVISION DE LA OBRA RECEPCION FINAL DE OBRA
R “REAABILITAC ION DEL LOCAL ESCOLAR 747 CON CODIED LOTA L &1 3270 DISTRITO DE C ATAC ADS - PIURA - PIURA™! REHABILITACION DE AULA GENERAL Y DE
AULA GENERAL Y DE MOBILIARIO DE AULA, NUEVO PEDREG AL (PEDREC AL GRANDE) 0EL DISTRITO DE CATAC ADS — PROVINGIA DE PIURA - DEPAR TAMENTO
DEPIURA"
DURMCION 20 DIAS CALENDARID

CANTIDAD METRADD WO DENTIA (281 SUSTOTAL
1.00 GASTOS CE SUPERVISION
A.- FERS0OMNAL FROTESIONAL
NGENERD EFEL MES 1.00 S 100 7DD 2100000
ASISTENTE D JEIT O SUPCRWISION MES 1.0 S0 108 A0 1020000
B- BENES Y SERVICIOS
ALQULERDE ORCHA MES 1.00 300 102 5ES0D 1,755 o)
C_IMPLEMENTACION DE OFICINA
COPAS, PLOTEDS ERPRENCONES =8 1.00 10083 100 1.530.0D! 183000
UTLES DE ESCRTORD o1 100 1.9 100, 225000 225000
D. PRUED AS ¥ ENSAYDS PAL. 242900
Prushas g ot da Concratd; 1500 2T on 405 0D;
Dizfo g2 Contren: 210 o 00D
Procor Modscadn 20 &S5 0 150 00;
Densagod d= Campo 1000 1500 18000
Ees 200 7200 14400
CER: m S0 1.2800D
MNOLCCION D 4.0 200 [} 12000 125000
SCTR D 4 00 300 oal 14000 151200
RFLEMENTOD DE SEGURDAD LUND 100 100 [R5} 119650 107655
E IMFLEMENTACICNDE MEDIDAS COVID - 18
MASC ARKLLAS KNGS D 0.0 109 100 800 42000
LENTESPROTECTORES uso §.00 1400 120 1540 187 20
TERMCAMETRO DEGITAL ST 1.00 100 100 31500 500
ALCCHOU M IET 15 5] 0 .00 100 100 1350 12500
JABCN EN GEL NG 4 0 100 100 4950 16200
DEEPE NSAD OR DE LAVEA MANDS ND 1.00: 100 100 5270 =0T
FRUCSAS RAFIDAD D 000 104 100 -1 Kl 1,520.00)
FROTECTORE S FACLES DERESHMA D .00 1000 100 4930 SEa0g
F. VESTUMARID Y EPPS
CASCTS N 2 .00 2100 12 180 0D T2000
CHALECOS UND 2.: 200 1030 13500 HO0Y
BOTAS DE 5F GURIDAD (PAR) uND =200 208 18 18900 TEAOO)
CAVSAS N 200 200 100 4500 15000)
G. WOVILIDAD
ALQUEERDE CARIICNETA [E. 3} 1.0 300 1.3 23000 185000
= COSTO DIRECTOD 212573
GASTOS GENERALES (8.0 %) 410008
UTLIIAD {700 %) 355755
EUE TOTAL £B935 18
A 18% 10.825.59
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA i e 69,547.26

REPRESENTANTE COMUN
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LEWAE?EPR DEL CONTRATC DEOBRA

"REHABIITACIONDELLOC AL E5C DLAR T4 CON CODN3D LOGCAL 13170 DETRITO DE CATAC AQ B~ PR A- PREA™/ "REHASILFACDN O AULA GENSRALY DE
ACLA G ENERAL Y DF WOE LIARD OF AULE NUEWD FEDR EGAL (PEDRERAL OFANDE) DEL DETRIT DE CATACAD 8- PROWRNC B OE PLRA - DEFARTAMENTC

T BAST S OE LAUDAS O O CE A

A FEREBONAL PROFESIDNE L H

NEENIERD [EFEDE 2L PERMSION @z 100 100 f0E 230025 232

. C0STO DRECTD !ﬂ'ij

ARETOS GENERNEZ @00 %) i 188113

LEAS s : i
| s ToTAL 1% 2

eV 5 an

TOTALGSETO8DESUPERVISDN OE 0ERA 312144

TOTAL DE SUPERVISION DE LA OBRA  RECEPC 10N FiNAL DE OB RA Y LIGUADAT ION DEL CONTRATODE GBRA

REHASLITACIONDELLOC A ERCOLAR T4 CON CODMED WOCAL A DETRINODE CATACADS-PERA- PLEAT FEH ASAFACDNOE AULA GENERAL Y OE
ALILA O SNERAL ¥ DE MOB LIARI0 DE AULA  NUEWD PEDR DAL (PEDRE0A L ORANDE) DEL DETRIFD OE CATAC AD 8- PROVNG B O PLEA - DEPARTAMENTO

100 SUREANISICN OF LA OSRA, RECEPCICN FNAL DS 0534 69347 26
2m LU ACION DEL CON TRATD DEDERA 312144
Toral| 72 668.70
SON SETENTH ¥ DOE ML 5250 ENTD S SEEERT A ¥ 0LH0 CON ToN0 SOLES

CONSORCIG SUPERWISION PEDREGAL D y ¢
RYC 0808658786
ing EMek AMAIs Agullar Acaro

REPRESENTANTE COMUN
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f) Carta de compromiso de presentacion y
acreditacion del personal especialista y
equipamiento conforme lo senalado en el
requerimiento, segun lo previsto en el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 5)

CONSQRCIG SUPERVISION PEDREGALD y
RYC I° $0608658786

™

REPRESENTANTE COMUN

22
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ANEXO N° &

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL

SERVICIO
Sefiores .
COMITE DE SELECCION i
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP
Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, ERICK ALEXIS AGUILAR ACARO, identificado con DNI N°
44733393, Representante Comun del CONSORCIO SUPERVISION PEDREGAL DYC, en caso
de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos sefialados en el numeral 3.1 del
Capitulo Il de la seccidén especifica de las bases y los documentos del procedimiento, me
comprometo a presentar para la suscripcion del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para
la ejecucién de la prestacion del servicio.

2. Los documentcs que acreditan el eguipamientc necesario para la ejecucion de la
prestacidn del servicio.

y

onsord ' MDyC
Piura, 28 de ootubre cel 2021 O e

Ing. Effck Aldxis Aguilar Acaro
REPRESENTANTE COMUN
ERICK ALEXIS AGUILAR ACARO
Representante comtin

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en ¢aso de consorcio,
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada profesional
considerado personal especialista.
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TOCUMENTO NO REDACTADD
EN ESTA NOTARIA
: ANEXO N° 8
CONTRATO DE CONSORCIO

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRATO DE CONSORCIO, QUE CELEBRA;

1. DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUNIGA, CON RUC N* 10452465408, CON DNI N* 45245540,

CON DOMICILIO LEGAL EN URBANIZACION LOPEZ ALBUJAR Il ETAPA MZ. F LOTE 20,
DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, CERPARTAMENTC DE PIURA Y;

2. CESAR AUGUSTO REATEGUI GUARNIZ. CON RUC N°® 10421261301, CON DNI N°42129130,
CON DOMICILIO LEGAL EN AV. CHAMPAGNAT 1535 ASENT H SANTA ROSA, DISTRITO
DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE FIURA

AQUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA LDS CONSORCIADOS, EN LOS TERMINOS
CONTENIDOS EN LAS CLAUSULAS SIGUIENTES:

PRIMERA.- ANTECEDENTES.-

LOS CONSORCIADOS SON UNA PERSONA NATURAL DE DERECHO PRIVADO, AMBAS CON
NEGOCIO, LAS MISMAS .QUE TIENEN COMO OBJETO SOCIAL DEDICARSE A LAS
CONSULTORIAS DE OBRAS Y DEMAS AFINES.

SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO.-

POR EL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES ACUERDAN PARTICIPAR EN CONSORCIO DE
MODO TEMPORAL CON LA FINALIDAD DE INTERVENIR EN LA CONVOCATORIA DEL
.~ PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL Ne 016-2021-CS-RCC/MPP-
57" PRIMERA CONVOCATORIA, CONVOGADA FOR LA MUNICIFALIDAD PROVINCIAL DE PIURA,
ESUEN ADELANTE LA ENTIDAD, CUYO OBJETO ES LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA “REHABILITACION DEL
LOCAL ESCOLAR 747 CON CODIGO LOCAL 413270 DISTRITO DE CATACAOS — PIURA -
RA"/ “REHABILITACION DE AULA GENERAL Y DE AULA GENERAL Y DE MOBILIARIO DE
NUEVO PEDREGAL (PEDREGAL GRANDE) DEL DISTRITO DE CATACAQS — PROVINCIA
E — DEPARTAMENTO DE PIURA". EN CONSECUENCIA, LOS CONSORCIADOS SE
OBLIGAN MUTUAMENTE A PARTICIPAR EN FORMA ACTIVA Y DIRECTA EN DICHO NEGQCIO,
CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO, CON EL PROPOSITO DE
OBTENER EL BENEFICIO ECONOMICO COMUN DESCRITO EN EL PRESENTE CONTRATO. LAS
PARTES MANTENDRAN SU PROPIA AUTONOMIA, REALIZANDO CADA UNA DE ELLAS LAS
ACTIVIDADES DEL NEGOCIO QUE SE COMPROMETAN A REALIZAR EN ESTE DOCUMENTO Y
g, | AS QUE LE SEAN ENCARGADAS POR POSTERIOR ACUERDO DE LOS CONTRATANTES. EL
2 BERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA A EJECUTAR SE
UARA CONFORME A LOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE SE PRECISEN EN EL

SPECTIVO CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA.

TERCERA.- COORDINACION Y RESPONSABILIDAD CON EL CLIENTE.

LOS CONSORCIADOS SON RESPONSABLES SOLIDARIAMENTE POR EL CUMPLIMIENTO DEL
ONTRATC DE EJECUCION DE ACUERDO A LOS TERMINOS DEL CONTRATO DE
ULTORIA DE OBRA. ASI MISMO, LOS CONSORCIADOS ACUERDAN DESIGNAR COMO

ILAR ACARO, IDENTIFICADO CON DNI N°44733383; QUIEN GOZARA DE LAS
FACULTADES ¥ DERECHOS PARA PODER CONTRAER CBLIGACIONES Y RECIBIR
INSTRUCCIONES PARA TODOS Y CADA UNO DE LOS CONSORCIADOS, DEL MISMO MOCO
ENCARGARSE DE LA REPRESENTACION COMUN DEL CONSORCIO, INCLUYENDO 18 IRMA

DE ESTE ANTE LA ENTIDAD. CONSQCIP SUPERY PEDREGALD y C

T——————
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(=]
% 5 CUARTA.. NATURALEZA, DENOMINACION Y DOMICILIO.-

%)\ LOS CONSORCIADOS CONVIENEN QUE LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DEL PRESENTE
CONTRATO SE LLEVARAN BAJO UNA CONTABILIDAD INDEPENDIENTE. Y SE REALIZARAN
CON EL SOPORTE TRIBUTARIQ DE UN REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES - RUC,
INDEPENDIENTE AL DE LAS PARTES CONTRATANTES; EL CUAL SERA TRAMITADO ANTE LA
SUNAT. A NOMBRE DEL ‘CONSORCIO SUPERVISION PEDREGAL DYC", DEBIENDO
CONTRATAR UN CONTADOR PUBLICO COLEGIADO PARA QUE ASUMA LA PARTE CONTABLE
QUE GENERE EL CONSORCIO, CON SU PERSONALIDAD TRIBUTARIA EN SUNAT

EL CONSORCIO CONFORMADO POR LAS PARTES CONTRATANTES TENDRA LA SIGUIENTE
DENOMINACION: "CONSORCIO SUPERVISION PEDREGAL DYC" ESTABLECIENDO SU
DOMICILIO LEGAL EN CALLE LORETO 488 BELLAVISTA-SULLANA-PIURA. PUDIENDO
MANTENER OFICINA DE APOYO EN EL LUGAR DE LA OBRA.

CUALQUIER COMUNICACION QUE "LA ENTIDAD" DEBA CURSAR A “CONSORCIO
SUPERVISION PEDREGAL DYC", COMO CONSECUENCIA DE LA SUPERVISION DE OBRA
DEBERA EFECTUARSE EN EL DOMICILIO SERALADO EN LA PRESENTE CLAUSULA.

QUINTA.- PARTICIPACION Y OBLIGACIONES DE LOS CONSORCIADOS .-
LA PARTICIPACION DE LOS CONSORCIADOS, SE FiJA DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES
PORCENTAJES:

OBLIGACIONES DE DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZURIGA 70%
OBLIGACIONES TECNICAS DE SUPERVISION DE OBRA

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

OBLIGACIONES DE CESAR AUGUSTO REATEGUI GUARNIZ 30%
OBLIGACIONES TECNICAS DE SUPERVISION DE OBRA.

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

2] -. | MISMO, LOS CONSORCIADOS MANIFIESTAN QUE LAS OBLIGACIONES QUE ASUMIRAN AL
INTERIOR DEL CONSORCIO SON LAS SIGUIENTES:

EL PLAZO DEL PRESENTE CONSORCIO TEMPORAL SERA HASTA CUMPLIR CON LAS
IGACIONES SERANADAS EN LAS BASES; Y, EL APORTE POR LAS PARTES PARA EL
ROLLO DEL NEGOCIO, SON DE PROPIEDAD DE QUIEN LOS APORTA.

2 LOS CONSORCIADOS RESPONDERAN EN FORMA PARTICULAR FRENTE A LOS
TERCEROS CON QUIENES HUBIESEN ASUMIDO OBLIGACIONES. EN CONSECUENCIA,

NO EXISTIRA ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES RESPONSABILIDAD SOLIDARIA
. FRENTE A TERCEROS.
3

EL CONSORCIADO CORDOVA SALVADOR JUAN CARLOS, ES EL ENCARGADO DE
ACOPIAR Y ELABORAR LA OFERTA QUE SE PRESENTA PARA OBTENER LA BUENA
PRO, SERA RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD DE LA DOCUMENTAGCION QUE
PRESENTE PARA SUSTENTAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD: DEL
PERSONAL ESPECIALISTA ¥ EQUIPAMIENTO. EN TANTO EL CONSORCIADO QUINONES
TROYA LUS RODOLFO, ASUMIRA LA RESPONSABILIDAD RESPECTO DE LOS
DOCUMENTOS QUE PRESENTE PARA SUSTENTAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN
LA ESPECIALIDAD.

4. LOS CONSORCIADOS CONVIENEN QUE NO PODRAN ATRIBUIR A OTRAS EMPRES
PERSONAS ALGUNA PARTICIPACION EN EL PRESENTE CONTRATO. CONSQRCI] SUPERSIGH PEDREGAL Dy C

flek-Alekis Aguilar Acar
PRESENTANTE COMUN



SEXTA.- REPRESENTANTE COMUN.-

LOS CONSORCIADOS DESIGNAN AL SENOR ERICK ALEXIS AGUILAR ACARO, IDENTIFICADO
CON DNI N°44733393, COMO REPRESENTANTE COMUN AL NO ENCONTRARSE IMPEDIDO,
INHABILITADO NI SUSPENDIDO PARA CONTRATAR CON  EL ESTADO. ENCONTRANDOSE
FACULTADO PARA ACTUAR EN NOMBRE Y REPRESENTACION DEL CONSORCIO EN TODOS
LOS ACTOS REFERIDOS CON EL PROCEDIMIENTO DE SELECCION, SUSCRIPCION Y
EJECUCION DEL CONTRATO, CON PODERES SUFICIENTES PARA EJERCITAR LOS
DERECHOS Y CUMPLIR LAS CBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE SU CALDAD DE POSTOR
Y DE CONTRATISTA HASTA LA CONFORMIDAD O LIQUIDAGION DEL CONTRATO, SEGUN
CORRESPONDA. ASI MISMO, A SOLA FIRMA TENDRA LAS SIGUIENTES FACLUILTADES:

1. REPRESENTAR AL CONSORCIO EN JUICIOS O FUERA DE ELLOS, ANTE CUALQUIER
CLASE DE AUTORIDADES SEAN POLITICAS, JUDICIALES, FISGALES. MUNICIPALES,
MILITARES POLICIALES, ADMINISTRATIVAS, COMCILIADORAS, ARBITRALES O EN
GENERAL ANTE CUALQUIER PERSONA. PODRA  ACTUAR EN PROCESOS
ADMINISTRATIVOS. CONCILIADORES, ARBITRALES Y JUDICIALES. CON LAS
FACULTADES CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 74 ¥ 75 DEL CODIGO PROCESAL CvIL,
s PODRA DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES,
+ DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA PRETENSION, ALLANARSE A LA PRETENSION,
CONCILIAR, TRANSIGIR, SOMETER A CONCILACION YO ARBITRAJE LAS
PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO. PRESTAR CONFESION,
DECLARACION DE PARTE, APELAR Y EN GENERAL PRESENTAR TODA CLASE DE
DECLARACIONES ¥ RECURSOS  SEAN O NO IMPUGNATORIOS, ENTENDIENDOSE
QUE SE OTORGAN LAS FACULTADES PARA TODOS LOS DEMAS ACTOS QUE EXPRESE
LA LEY Y LOS QUE SE PREVEAN EN LAS LEYES ESPECIALES QUE SEAN VIGENTES EN
EL FUTURO. PODRA SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACION PROCESAL Y
VOLVER A READQUIRIRLA. EN MATERIA LABORAL TIENE LA FACULTAD DE
REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD ANTE EL FUERO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL,
FACULTAD DE NEGOCIACION COLECTIVA O INDIVIDUAL DE LAS CONDICIONES DE
TRABAJO, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES LEGALES DE LA MATERIA.
EXAMINAR LOS LIBROS, DOCUMENTOS Y OPERACIONES DE LA OFICINA DANDO LAS
ORDENES NECESARIAS PARA FL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
3. SOMETER A LA TOTALIDAD DE LOS CONSORCIADOS CON LA DEBIDA OPCRTUNIDAD EL
BALANCE DE CADA ARO: ADEMAS DE SOMETER A APROBACION, LA CUENTA DE
GANANCIAS Y PERDIDAS Y DISTRIBUCION DE UTILIDADES.
IDAR QUE LA CONTABILIDAD ESTE AL DIA.
5. ORGANIZAR Y DIRIGIR EL AREA TECNICA EN EL PROCESO DE SUPERVISION DE OBRA.
8 SUSTITUR Y DELEGAR ESTAS FACULTADES EN TODO O EN PARTE MEDIANTE CARTA
PODER SIMPLE, CON FIRMA LEGALIZADA O ESCRITURA PUBLICA SEGUN LO EXIA LA
LEY, PUDIENDO REVOCARLAS Y SUSTITUIRLAS A DISCRECION Y REASUMIRLAS
SUSCRIBIR LA CORRESPONDENCIA DE ORDEN FINANCIERO Y QUE SE RELACIONE CON
INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COMPANIAS DE SEGURO QUE CORRESPONDA AL
CONSORCIO, ASI COMO "RECIBIR O RECOGER LA CORRESPONDENCIA O
NOTIFICACIONES DEL CONSORCIO DE  ORDEN FINANCIERO Y QUE SE RELACIONE
CON BANCOS, INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COMPARNIAS DE SEGUROS.
ATENDER CUALQUIER OTRO ASUNTO, GESTION O NECESIDAD, RELATIVOS A LA BUENA
MARCHA DEL CONSORCIO CONSIDERANDO SU OBJETO Y EL INTERES DEL CONJUNTO
DE "LAS PARTES".
REPRESENTAR A EL CONSORCIO EN TODA CLASE DE PROCESOS JUDICIALES,
PROCESO DE CONOCIMIENTO, PROCESO ABREVIADO, PROCESO EJECUTIVO,
PROCESO SUMARISIMO, PROCESO CAUTELAR, PROCESO DE EJECUCION, PROCESOS
LABORALES, PROCESOS ARBITRALES, O EN TODA CLASE DE PROCEDIMIENTO,
CUALQUIERA QUE FUERA SU DENOMINACION O TRAMITE, YA A COMO

PRESENTANTE COMUN



DEMANDANTE, DEMANDADO O TERCERISTA; CUALQUIERA QUE FUERA EL MONTO DE
LAS DEMANDAS QUE INTERPONGAN EN PROCEDIMIENTOS O PROCESOS EN TODAS
SUS INSTANCIAS, HASTA LA CORTE SUPREMA S| FUERA EL CASO, Y EL TRIBUNAL DE
GARANTIAS CONSTITUCIONALES, HASTA SU TOTAL Y COMPLETA TERMINACION
PUDIENDO PRESENTAR TODA CLASE DE RECURSOS PREVISTOS EN EL CODIGO
PROCESAL CIVIL O DISPOSICIONES O PROCESOS PRIVATIVOS GENERALES VIGENTES
EN EL PAIS O QUE EN EL FUTURO SE CREEN, GOZANDO DE LAS FACULTADES

PROCESOS ESPECIALES.

10. EJERCER LA REPRESENTACION DEL CONSORCIO ANTE LAS ENTIDADES PUBLICAS:
PERSONAS JURIDICAS BAJO EL REGIMEN PRIVADO QUE PRESTAN SERVICIOS
PUBLICOS Y DEMAS ENTIDADES ADMINISTRATIVAS. ESTANDO FACULTADO PARA
INICIAR LOS PROCEDIMIENTCS ADMINISTRATIVOS NECESARIOS CONDUCENTES A LA
EMISION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS PUDIENDO, ADEMAS, PRESENTAR TODA CLASE
DE RECURSOS, RECLAMACIONES E IMPUGNACIONES.

. SOLICITAR Y OBTENER CREDITOS, SOLICITAR Y OBTENER AVALES Y FIANZAS U OTRO
TIPO DE GARANTIA PERSONAL, REAL O DE CUALQUIER OTRO TIPO A FAVOR O
BENEFICIO DEL CONSORCIO.

- SUSCRIBIR LA CORRESPONDENCIA DE ORDEN FINANCIERO ¥ QUE SE RELACIONE CON
INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COMPARIAS DE SEGURD QUE CORRESPONDA AL
CONSORCIO, Asl COMO RECIBR O RECOGER LA CORRESPONDENCIA 0O
NOTIFICACIONES DEL CONSORCIO DE ORDEN FINANCIERO Y QUE SE RELACIONE CON
BANCOS, INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COMPARIAS DE SEGUROS.

13. LAS FACULTADES DESCRITAS SE DEBERAN ENTENDER EN TODO MOMENTO, COMO

AMPLIAS  E IRRESTRICTAS, NO PUDIENDO SER INTERRLMPIDAS EN EL SENTIDO
LIMITATIVO

SETIMA.- DESIGNACION DE REPRESENTANTES PARA LA ADMINISTRACION DE CUENTAS
« BANCARIAS Y REPRESENTANTE ANTE EL SISTEMA FINANCIERO.-

" LOS CONSORCIADOS ACUERDAN QUE EL SENOR ERICK ALEXIS AGUILAR ACARO.
IDENTIFICADO CON DNI N*44733383, PODRA ABRIR, TRANSFERIR O CERRAR CUENTAS EN
NSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERD, IMPONER O RETIRAR FONDOS DE DICHAS

NTAS, EMITIR, GIRAR, ENDOSAR, O COBRAR CHEQUES, ACEPTAR, REACEPTAR, GIRAR,

\R, ENDOSAR, DESCONTAR, COBRAR, Y PROTESTAR LETRAS. CHEQUES, VALES,
PAGARES, GIROS, CERTIFICADOS, CONOGIMIENTOS DE EMBARQUE Y CUALQUIER OTRA
CLASE DE DOCUMENTO MERCANTIL O TITULD VALOR, SOLICITAR Y ACEPTAR SOBREGIRDS
O AVANCES EN CUENTA CORRIENTE

OCTAVA.- RESPONSABILIDAD, CONTABILIDAD Y TRIBUTACION.-

'CONSORCIO SUPERVISION PEDREGAL DYC" ASUMIRA RESPONSABILIDADES
LIDARIAS FRENTE A LA ENTIDAD POR TODAS ¥ CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE
NTRAIGA EL CONSORCIO CON MOTIVO DE LA EJECUCION DEL SERVICIO DE
SUPERVISION DE OBRA Y DE ACUERDO A SU PARTICIPACION. LOS CONSORCIADOS
CONVIENEN DE COMUN ACUERDO QUE LA CONTABILIDAD REFERIDA A LA SUPERVISION
LA GBRA, SERA LLEVADA BAJO UNA CONTABILIDAD INDEPENDIENTE, Y SE REALIZARAN
ON EL SOPORTE TRIBUTARIO DE UN REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES - RUC,
PENDIENTE AL DE LAS PARTES CONTRATANTES: EL CUAL SERA TRAMITADO ANTE LA
SUNAT. A NOMERE DEL "CONSORCIO SUPERVISION PEDREGAL DYC* ASI MISMO ESTE
CONSORCIO EMITIRA LA FACTURACION CORRESPONDIENTE POR CONCEFTQ DE
ADELANTOS, VALORIZACIONES, LIQUIDACIONES Y OTROS CONCERNIENTES A LA
SUPERVISION DE LA OBRA. EN TAL SENTIDO LA MUNICIPALIDAD DISTRITAY D) LOS
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% % ORGANOS = EMITIRA LOS CHEQUES Y/IO TRANSFERIRA LOS RECURSOS
CORRESPONDIENTES A NOMBRE DE "CONSORCIO SUPERVISION PEDREGAL DYC". QUIEN

ACTUARA COMO

OPERADOR TRIBUTARIO. LOS LIBROS DE PLANILLAS, LOS BENEFICIOS SOCIALES, LEYES

SOCIALES QUE DE EL LOS SE DERIVEN Y EL PLAZO DE LAS CITADAS OBLIGACIONES

CORRERAN POR CUENTA DE LA MISMA. EL ‘CONSORCIO SUPERVISION PEDREGAL DYC"

SERA EL UNICO QUE RESPONDERA SOLIDARIAMENTE POR TODAS LAS OBLIGACIONES QUE

EL CONSORCIO CONTRAIGA CON ENTIDADES BANCARIAS O FINANCIERAS, COMO TAMBIEN

DEFECTO DEL CONSORCIO. AS| COMO, LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS QUE PUDIERAN
GENERARSE A LA EXTINCION DEL PRESENTE CONTRATO.

NOVENA.- DURACION DEL CONSORCIO.-

5. EL PLAZO DE LA DURACION DEL "CONSORCIO SUPERVISION PEDREGAL DYC", QUEDA

£ LIMITADA AL TIEMPO QUE DURE LA EJECUCION DE LA PRESTACION Y LA VIGENCIA DEL

~ CONTRATO QUE SE SUSCRIBA EN CUMPLIMIENTO DE LA BUENA PRO OTORGADA, HASTA
LA CULMINACION Y LIQUIDACION, POR LO QUE LAS PARTES CONVIENEN EN UNIRSE DE
MODO TEMPORAL SIN QUE EXISTA AFECTACION SOCIETARIA. CON EL SOLO FIN DE
COMPARTIR ¥ ASUMIR LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN EN LA EJECUCION DEL
NEGOCIO QUE POR ESTE CONTRATO SE ESTIPULA Y QUE COMPRENDE OBLIGACIONES Y
DERECHOS. VENCIDO EL PLAZD DE SU VIGENCIA SE PROCEDERA A SU LIQUIDACION
CONFECCIONANDQ EL BALANCE FINAL EN QUE SENALARA EL PATRIMONIO RESULTANTE A
SER DISTRIBUIDO ENTRE LAS PARTES DE ACUERDO A SUS RESPECTIVAS
PROPORCIONES, QUEDANDO LA RESPONSABILIDAD EN FORMA CONJUNTA DE LOS
ASQOCIADOS Y DE ACUERDO A SU PARTICIPACION.

LAS PARTES CONTRATANTES, DEBERAN EFECTUAR SUS MEJORES ESFUERZOS PARA QUE
CUALQUIER DESAVENENCIA O CONTROVERSIA QUE PUDIERA DERIVARSE DEL PRESENTE

' CONTRATO, INCLUIDAS LAS DE SU NULIDAD O INVALIDEZ, SEA RESUELTA EN CLIMA DE
BUENA FE MEDIANTE TRATO DIRECTO Y AMIGABLE ENTRE SUS REPRESENTANTES

™ PARA TAL EFECTO, EL REPRESENTANTE DESIGNADO POR CADA UNA DE LAS PARTES DE
CONFORMIDAD CON LA INTRODUCCION DE ESTE DOCUMENTO, ACTUANDO DE
CONFORMIDAD CON LAS PAUTAS SENALADAS EN EL PARRAFO QUE PRECEDE DEBERA
TRATAR DE RESOLVER LAS CONTROVERSIAS QUE SURJAN EN UN PLAZO NO MAYOR DE

IETE (7) DIAS, O EN UN PLAZO MAYOR DE CONVENIRLO MUTUAMENTE

NO OBTENERSE UNA SOLUCION DENTRO DEL REFERIDO PLAZO O DEL MAYOR PLAZO
QUE HUBIERAN CONVENIDO, CADA PARTE CONTRATANTE DESIGNARA UN FUNCIONARIO
DEL MAS ALTO NIVEL PARA QUE TRATEN DE RESOLVER LA CONTROVERSIA MEDIANTE
TRATO DIRECTO Y AMIGABLE, QUIENES TENDRAN UN PLAZO ADICIONAL DE SIETER.OIAS

PARA ENCONTRAR UNA SOLUCION CONSOUCIP SUPERJISIOH PEDREGAL D y ¢
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TODAS LAS COMUNICACIONES O NOTIFICACIONES QUE DEBAN DIRIGIRSE LAS PARTES SE
HARAN A LOS DOMICILIOS INDICADOS EN LA INTRODUCCION DE ESTE CONTRATO, DONDE
SE ENTENDERAN VALIDAMENTE EFECTUADAS.

DECIMA SEGUNDA,- RESOLUCION DEL CONTRATO.-

= CONFIDENCIALIDAD.-
LAS PARTES DEBERAN TRATAR EL CONTENIDO DE ESTE ACUERDO DE FORMA
CONFIDEMNCIAL Y SE OBLIGAN A NO REVELAR A TERCEROS CUALQUIER INFORMACION
RECIBIDA DE LA SUPERVISION DE LA OBRA, EN RELACION A LOS PROPOSITOS DE ESTE
ACUERDQ, SALVO LAS COPIAS QUE SE REQUIERAN ENTREGAR AL CLIENTE Y A LAS
INSTITUCIONES FINANCIERAS, DERIVADAS DE LA NECESIDAD DE LA SUPERVISIAN DE LA
OBRA

DECIMA CUARTA.- DOMICILIOS.-

LAS PARTES CONTRATANTES SENALAN COMO SUS DOMICILIOS, LOS QUE APARECEN EN
LA INTRODUCCION DEL PRESENTE DOCUMENTO.

DECIMA QUINTA.- APLICACION SUPLETORIA DE NORMAS.-

EL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO SE REGIRA POR LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES, EL CODIGO CIVIL, LA LEY DE ARBITRAJE Y LA LEY DE CONCILIACION.

LAS PARTES EN SENAL DE CONFORMIDAD FIRMAN EL PRESENTE, A LOS VEINTISEIS (25)
DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL ARO DOS MIL VEINTIUNO,

)

DO 02
CESAR AUGUSTO RE GUARNIZ
DNI N® 42129130
N* 10421291301

SERTIEICACION A LA

PRESENTANTE COMUN
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CERTIFICO: QUE LAS FIRMAS QUE ANTECEDEM CORRESPON

oo & Nl foeigue Yorlese Zadica . 7.
Cfﬂ.,drsuﬂp JEATEGUL. Gﬂatyzé.

CERTIFICO QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE

CORRESPONDE A s ok Beseo
__g .E‘_L_E:-_ ekt cwé S

-

contheve. Y YU

Aguilar&aro
PRESENTANTE COMUN
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA
CONVOCATORIA

2.2.1.2. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL REQUERIMIENTO

CONSORCIF SUPERYISION PEDREGAL D y ¢
RYC j 0606658786
tek-Aldiis Aguilar Acaro

. E
REPRESENTANTE COMUN

In
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA

CONVOCATORIA

a)RNP

REPRESENTANTE COMUN

ol [T
Ing. E M;Aguﬂar Acaro
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA
CONVOCATORIA

RUC N° 10452465405

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCION
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

YARLEQUE ZUNIGA DANIEL ENRIQUE

Domiciliado en: PIURA - SULLANA - SULLANA (Segtn informacion declarada en la
SUNAT)

Se encuentra con inscripcion vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BEIENES
Yigencia 1 Desde 20/02/2020

PROVEEDOR DE SERVICIONS
Vigencia : Desde 20/02/2020

CONSULTOR DE OBRAS

Vigencia para ser : Desde 02/06/2016

participants,

postor y

contratista

Especialidades Lay : 3 - Consultoria en obras de saneamiento y afines - Categoria C

30225 5 - Consultoria en obras de represas , irrigaciones y afines - Categoria B
1 - Consultoria en obras urbanas edificaciones y afines - Categaoria C (*)
2 - Consultoria en obras viales, puertos y afines - Categoria C

FECHA TMPRESION: 26/10/2021

REPRESENTANTE COMUN
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

PROCEDIVMIENTC DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA

CONVOCATORIA

OSCE =

RUC N° 10421291301

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCION
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

REATEGUI GUARNIZ CESAR AUGUSTO

Domiciliado en: PIURA - SULLANA - SULLANA (Segdn informacidn declarada en la

SUNAT)

Se encuentra con inscripcion vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIEMES

Vigencia

: Desde 13/08/2016

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia

EJECUTOR DE DBRAS

: Desde 13/08/2016

Vigencia para ser participante, postor : Desde 02/10/2021

v contratista

Capacidad Maxima de Contratacion

: 6§12,000.00 [SEISCIENTOS DOCE MIL Y

00/100)

CONSULTOR DE OBRAS
Vigencia para ser
participante,
postor y
contratiska

1 Desde 0Z2/10/2021

Especialidades Ley : 3 - Consultoria en obras de saneamiento v afines - Categoria B
20225 5 = Consultoria en obras de represas , irrigaciones y afines - Categoria B
1 - Consultoria en obras urbanas edificaciones y afines - Categoria B (*)

2 - Consulteria en obras viales, puertos y afines - Categoria C

scasaas amnscsw:

pids Aguilar Acaro

REPRESENTANTE COMUN

FECHA IMPRESION: 26/10/2021
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b) CONTRATO DE CONSORCIO

xis Aguilar Acaro
PRESENTANTE COMUN
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TOCUMENTO NO REDACTADD
EN ESTA NOTARIA
: ANEXO N° 8
CONTRATO DE CONSORCIO

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRATO DE CONSORCIO, QUE CELEBRA;

1. DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUNIGA, CON RUC N* 10452465408, CON DNI N* 45245540,

CON DOMICILIO LEGAL EN URBANIZACION LOPEZ ALBUJAR Il ETAPA MZ. F LOTE 20,
DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, CERPARTAMENTC DE PIURA Y;

2. CESAR AUGUSTO REATEGUI GUARNIZ. CON RUC N°® 10421261301, CON DNI N°42129130,
CON DOMICILIO LEGAL EN AV. CHAMPAGNAT 1535 ASENT H SANTA ROSA, DISTRITO
DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE FIURA

AQUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA LDS CONSORCIADOS, EN LOS TERMINOS
CONTENIDOS EN LAS CLAUSULAS SIGUIENTES:

PRIMERA.- ANTECEDENTES.-

LOS CONSORCIADOS SON UNA PERSONA NATURAL DE DERECHO PRIVADO, AMBAS CON
NEGOCIO, LAS MISMAS .QUE TIENEN COMO OBJETO SOCIAL DEDICARSE A LAS
CONSULTORIAS DE OBRAS Y DEMAS AFINES.

SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO.-

POR EL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES ACUERDAN PARTICIPAR EN CONSORCIO DE
MODO TEMPORAL CON LA FINALIDAD DE INTERVENIR EN LA CONVOCATORIA DEL
.~ PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL Ne 016-2021-CS-RCC/MPP-
57" PRIMERA CONVOCATORIA, CONVOGADA FOR LA MUNICIFALIDAD PROVINCIAL DE PIURA,
ESUEN ADELANTE LA ENTIDAD, CUYO OBJETO ES LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA “REHABILITACION DEL
LOCAL ESCOLAR 747 CON CODIGO LOCAL 413270 DISTRITO DE CATACAOS — PIURA -
RA"/ “REHABILITACION DE AULA GENERAL Y DE AULA GENERAL Y DE MOBILIARIO DE
NUEVO PEDREGAL (PEDREGAL GRANDE) DEL DISTRITO DE CATACAQS — PROVINCIA
E — DEPARTAMENTO DE PIURA". EN CONSECUENCIA, LOS CONSORCIADOS SE
OBLIGAN MUTUAMENTE A PARTICIPAR EN FORMA ACTIVA Y DIRECTA EN DICHO NEGQCIO,
CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO, CON EL PROPOSITO DE
OBTENER EL BENEFICIO ECONOMICO COMUN DESCRITO EN EL PRESENTE CONTRATO. LAS
PARTES MANTENDRAN SU PROPIA AUTONOMIA, REALIZANDO CADA UNA DE ELLAS LAS
ACTIVIDADES DEL NEGOCIO QUE SE COMPROMETAN A REALIZAR EN ESTE DOCUMENTO Y
g, | AS QUE LE SEAN ENCARGADAS POR POSTERIOR ACUERDO DE LOS CONTRATANTES. EL
2 BERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA A EJECUTAR SE
UARA CONFORME A LOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE SE PRECISEN EN EL

SPECTIVO CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA.

TERCERA.- COORDINACION Y RESPONSABILIDAD CON EL CLIENTE.

LOS CONSORCIADOS SON RESPONSABLES SOLIDARIAMENTE POR EL CUMPLIMIENTO DEL
ONTRATC DE EJECUCION DE ACUERDO A LOS TERMINOS DEL CONTRATO DE
ULTORIA DE OBRA. ASI MISMO, LOS CONSORCIADOS ACUERDAN DESIGNAR COMO

ILAR ACARO, IDENTIFICADO CON DNI N°44733383; QUIEN GOZARA DE LAS
FACULTADES ¥ DERECHOS PARA PODER CONTRAER CBLIGACIONES Y RECIBIR
INSTRUCCIONES PARA TODOS Y CADA UNO DE LOS CONSORCIADOS, DEL MISMO MOCO
ENCARGARSE DE LA REPRESENTACION COMUN DEL CONSORCIO, INCLUYENDO LA FIR MA
DE ESTE ANTE LA ENTIDAD. :

T——————

Alexis Aguilar Acaro
PRESENTANTE COMUN
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5 CUARTA.. NATURALEZA, DENOMINACION Y DOMICILIO.-

%)\ LOS CONSORCIADOS CONVIENEN QUE LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DEL PRESENTE
CONTRATO SE LLEVARAN BAJO UNA CONTABILIDAD INDEPENDIENTE. Y SE REALIZARAN
CON EL SOPORTE TRIBUTARIQ DE UN REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES - RUC,
INDEPENDIENTE AL DE LAS PARTES CONTRATANTES; EL CUAL SERA TRAMITADO ANTE LA
SUNAT. A NOMBRE DEL ‘CONSORCIO SUPERVISION PEDREGAL DYC", DEBIENDO
CONTRATAR UN CONTADOR PUBLICO COLEGIADO PARA QUE ASUMA LA PARTE CONTABLE
QUE GENERE EL CONSORCIO, CON SU PERSONALIDAD TRIBUTARIA EN SUNAT

EL CONSORCIO CONFORMADO POR LAS PARTES CONTRATANTES TENDRA LA SIGUIENTE
DENOMINACION: "CONSORCIO SUPERVISION PEDREGAL DYC" ESTABLECIENDO SU
DOMICILIO LEGAL EN CALLE LORETO 488 BELLAVISTA-SULLANA-PIURA. PUDIENDO
MANTENER OFICINA DE APOYO EN EL LUGAR DE LA OBRA.

CUALQUIER COMUNICACION QUE "LA ENTIDAD" DEBA CURSAR A “CONSORCIO
SUPERVISION PEDREGAL DYC", COMO CONSECUENCIA DE LA SUPERVISION DE OBRA
DEBERA EFECTUARSE EN EL DOMICILIO SERALADO EN LA PRESENTE CLAUSULA.

QUINTA.- PARTICIPACION Y OBLIGACIONES DE LOS CONSORCIADOS .-
LA PARTICIPACION DE LOS CONSORCIADOS, SE FiJA DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES
PORCENTAJES:

OBLIGACIONES DE DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZURIGA 70%
OBLIGACIONES TECNICAS DE SUPERVISION DE OBRA

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

OBLIGACIONES DE CESAR AUGUSTO REATEGUI GUARNIZ 30%
OBLIGACIONES TECNICAS DE SUPERVISION DE OBRA.

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

2] -. | MISMO, LOS CONSORCIADOS MANIFIESTAN QUE LAS OBLIGACIONES QUE ASUMIRAN AL
INTERIOR DEL CONSORCIO SON LAS SIGUIENTES:

EL PLAZO DEL PRESENTE CONSORCIO TEMPORAL SERA HASTA CUMPLIR CON LAS
IGACIONES SERANADAS EN LAS BASES; Y, EL APORTE POR LAS PARTES PARA EL
ROLLO DEL NEGOCIO, SON DE PROPIEDAD DE QUIEN LOS APORTA.

2 LOS CONSORCIADOS RESPONDERAN EN FORMA PARTICULAR FRENTE A LOS
TERCEROS CON QUIENES HUBIESEN ASUMIDO OBLIGACIONES. EN CONSECUENCIA,

NO EXISTIRA ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES RESPONSABILIDAD SOLIDARIA
. FRENTE A TERCEROS.
3

EL CONSORCIADO CORDOVA SALVADOR JUAN CARLOS, ES EL ENCARGADO DE
ACOPIAR Y ELABORAR LA OFERTA QUE SE PRESENTA PARA OBTENER LA BUENA
PRO, SERA RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD DE LA DOCUMENTAGCION QUE
PRESENTE PARA SUSTENTAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD: DEL
PERSONAL ESPECIALISTA ¥ EQUIPAMIENTO. EN TANTO EL CONSORCIADO QUINONES
TROYA LUS RODOLFO, ASUMIRA LA RESPONSABILIDAD RESPECTO DE LOS
DOCUMENTOS QUE PRESENTE PARA SUSTENTAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN
LA ESPECIALIDAD.

4. LOS CONSORCIADOS CONVIENEN QUE NO PODRAN ATRIBUIR A OTRAS EMPRESAS O
PERSONAS ALGUNA PARTICIPACION EN EL PRESENTE CONTRATQ, coird

R
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¥
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SEXTA.- REPRESENTANTE COMUN.-

LOS CONSORCIADOS DESIGNAN AL SENOR ERICK ALEXIS AGUILAR ACARO, IDENTIFICADO
CON DNI N°44733393, COMO REPRESENTANTE COMUN AL NO ENCONTRARSE IMPEDIDO,
INHABILITADO NI SUSPENDIDO PARA CONTRATAR CON  EL ESTADO. ENCONTRANDOSE
FACULTADO PARA ACTUAR EN NOMBRE Y REPRESENTACION DEL CONSORCIO EN TODOS
LOS ACTOS REFERIDOS CON EL PROCEDIMIENTO DE SELECCION, SUSCRIPCION Y
EJECUCION DEL CONTRATO, CON PODERES SUFICIENTES PARA EJERCITAR LOS
DERECHOS Y CUMPLIR LAS CBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE SU CALDAD DE POSTOR
Y DE CONTRATISTA HASTA LA CONFORMIDAD O LIQUIDAGION DEL CONTRATO, SEGUN
CORRESPONDA. ASI MISMO, A SOLA FIRMA TENDRA LAS SIGUIENTES FACLUILTADES:

1. REPRESENTAR AL CONSORCIO EN JUICIOS O FUERA DE ELLOS, ANTE CUALQUIER
CLASE DE AUTORIDADES SEAN POLITICAS, JUDICIALES, FISGALES. MUNICIPALES,
MILITARES POLICIALES, ADMINISTRATIVAS, COMCILIADORAS, ARBITRALES O EN
GENERAL ANTE CUALQUIER PERSONA. PODRA  ACTUAR EN PROCESOS
ADMINISTRATIVOS. CONCILIADORES, ARBITRALES Y JUDICIALES. CON LAS
FACULTADES CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 74 ¥ 75 DEL CODIGO PROCESAL CvIL,
s PODRA DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES,
+ DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA PRETENSION, ALLANARSE A LA PRETENSION,
CONCILIAR, TRANSIGIR, SOMETER A CONCILACION YO ARBITRAJE LAS
PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO. PRESTAR CONFESION,
DECLARACION DE PARTE, APELAR Y EN GENERAL PRESENTAR TODA CLASE DE
DECLARACIONES ¥ RECURSOS  SEAN O NO IMPUGNATORIOS, ENTENDIENDOSE
QUE SE OTORGAN LAS FACULTADES PARA TODOS LOS DEMAS ACTOS QUE EXPRESE
LA LEY Y LOS QUE SE PREVEAN EN LAS LEYES ESPECIALES QUE SEAN VIGENTES EN
EL FUTURO. PODRA SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACION PROCESAL Y
VOLVER A READQUIRIRLA. EN MATERIA LABORAL TIENE LA FACULTAD DE
REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD ANTE EL FUERO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL,
FACULTAD DE NEGOCIACION COLECTIVA O INDIVIDUAL DE LAS CONDICIONES DE
TRABAJO, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES LEGALES DE LA MATERIA.
EXAMINAR LOS LIBROS, DOCUMENTOS Y OPERACIONES DE LA OFICINA DANDO LAS
ORDENES NECESARIAS PARA FL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
3. SOMETER A LA TOTALIDAD DE LOS CONSORCIADOS CON LA DEBIDA OPCRTUNIDAD EL
BALANCE DE CADA ARO: ADEMAS DE SOMETER A APROBACION, LA CUENTA DE
GANANCIAS Y PERDIDAS Y DISTRIBUCION DE UTILIDADES.
IDAR QUE LA CONTABILIDAD ESTE AL DIA.
5. ORGANIZAR Y DIRIGIR EL AREA TECNICA EN EL PROCESO DE SUPERVISION DE OBRA.
8 SUSTITUR Y DELEGAR ESTAS FACULTADES EN TODO O EN PARTE MEDIANTE CARTA
PODER SIMPLE, CON FIRMA LEGALIZADA O ESCRITURA PUBLICA SEGUN LO EXIA LA
LEY, PUDIENDO REVOCARLAS Y SUSTITUIRLAS A DISCRECION Y REASUMIRLAS
SUSCRIBIR LA CORRESPONDENCIA DE ORDEN FINANCIERO Y QUE SE RELACIONE CON
INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COMPANIAS DE SEGURO QUE CORRESPONDA AL
CONSORCIO, ASI COMO "RECIBIR O RECOGER LA CORRESPONDENCIA O
NOTIFICACIONES DEL CONSORCIO DE  ORDEN FINANCIERO Y QUE SE RELACIONE
CON BANCOS, INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COMPARNIAS DE SEGUROS.
ATENDER CUALQUIER OTRO ASUNTO, GESTION O NECESIDAD, RELATIVOS A LA BUENA
MARCHA DEL CONSORCIO CONSIDERANDO SU OBJETO Y EL INTERES DEL CONJUNTO
DE "LAS PARTES".
REPRESENTAR A EL CONSORCIO EN TODA CLASE DE PROCESOS JUDICIALES,
PROCESO DE CONOCIMIENTO, PROCESO ABREVIADO, PROCESO EJECUTIVO,
PROCESO SUMARISIMO, PROCESO CAUTELAR, PROCESO DE EJECUCION, PROCESOS
LABORALES, PROCESOS ARBITRALES, O EN TODA CLASE DE PROCEDIMIENTO,
CUALQUIERA QUE FUERA SU DENOMINACION O TRAMITE, YA A COMO

PRESENTANTE COMUN



DEMANDANTE, DEMANDADO O TERCERISTA; CUALQUIERA QUE FUERA EL MONTO DE
LAS DEMANDAS QUE INTERPONGAN EN PROCEDIMIENTOS O PROCESOS EN TODAS
SUS INSTANCIAS, HASTA LA CORTE SUPREMA S| FUERA EL CASO, Y EL TRIBUNAL DE
GARANTIAS CONSTITUCIONALES, HASTA SU TOTAL Y COMPLETA TERMINACION
PUDIENDO PRESENTAR TODA CLASE DE RECURSOS PREVISTOS EN EL CODIGO
PROCESAL CIVIL O DISPOSICIONES O PROCESOS PRIVATIVOS GENERALES VIGENTES
EN EL PAIS O QUE EN EL FUTURO SE CREEN, GOZANDO DE LAS FACULTADES

PROCESOS ESPECIALES.

10. EJERCER LA REPRESENTACION DEL CONSORCIO ANTE LAS ENTIDADES PUBLICAS:
PERSONAS JURIDICAS BAJO EL REGIMEN PRIVADO QUE PRESTAN SERVICIOS
PUBLICOS Y DEMAS ENTIDADES ADMINISTRATIVAS. ESTANDO FACULTADO PARA
INICIAR LOS PROCEDIMIENTCS ADMINISTRATIVOS NECESARIOS CONDUCENTES A LA
EMISION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS PUDIENDO, ADEMAS, PRESENTAR TODA CLASE
DE RECURSOS, RECLAMACIONES E IMPUGNACIONES.

. SOLICITAR Y OBTENER CREDITOS, SOLICITAR Y OBTENER AVALES Y FIANZAS U OTRO
TIPO DE GARANTIA PERSONAL, REAL O DE CUALQUIER OTRO TIPO A FAVOR O
BENEFICIO DEL CONSORCIO.

- SUSCRIBIR LA CORRESPONDENCIA DE ORDEN FINANCIERO ¥ QUE SE RELACIONE CON
INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COMPARIAS DE SEGURD QUE CORRESPONDA AL
CONSORCIO, Asl COMO RECIBR O RECOGER LA CORRESPONDENCIA 0O
NOTIFICACIONES DEL CONSORCIO DE ORDEN FINANCIERO Y QUE SE RELACIONE CON
BANCOS, INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COMPARIAS DE SEGUROS.

13. LAS FACULTADES DESCRITAS SE DEBERAN ENTENDER EN TODO MOMENTO, COMO

AMPLIAS  E IRRESTRICTAS, NO PUDIENDO SER INTERRLMPIDAS EN EL SENTIDO
LIMITATIVO

SETIMA.- DESIGNACION DE REPRESENTANTES PARA LA ADMINISTRACION DE CUENTAS
« BANCARIAS Y REPRESENTANTE ANTE EL SISTEMA FINANCIERO.-

" LOS CONSORCIADOS ACUERDAN QUE EL SENOR ERICK ALEXIS AGUILAR ACARO.
IDENTIFICADO CON DNI N*44733383, PODRA ABRIR, TRANSFERIR O CERRAR CUENTAS EN
NSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERD, IMPONER O RETIRAR FONDOS DE DICHAS

NTAS, EMITIR, GIRAR, ENDOSAR, O COBRAR CHEQUES, ACEPTAR, REACEPTAR, GIRAR,

\R, ENDOSAR, DESCONTAR, COBRAR, Y PROTESTAR LETRAS. CHEQUES, VALES,
PAGARES, GIROS, CERTIFICADOS, CONOGIMIENTOS DE EMBARQUE Y CUALQUIER OTRA
CLASE DE DOCUMENTO MERCANTIL O TITULD VALOR, SOLICITAR Y ACEPTAR SOBREGIRDS
O AVANCES EN CUENTA CORRIENTE

OCTAVA.- RESPONSABILIDAD, CONTABILIDAD Y TRIBUTACION.-

'CONSORCIO SUPERVISION PEDREGAL DYC" ASUMIRA RESPONSABILIDADES
LIDARIAS FRENTE A LA ENTIDAD POR TODAS ¥ CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE
NTRAIGA EL CONSORCIO CON MOTIVO DE LA EJECUCION DEL SERVICIO DE
SUPERVISION DE OBRA Y DE ACUERDO A SU PARTICIPACION. LOS CONSORCIADOS
CONVIENEN DE COMUN ACUERDO QUE LA CONTABILIDAD REFERIDA A LA SUPERVISION
LA GBRA, SERA LLEVADA BAJO UNA CONTABILIDAD INCEPENDIENTE, Y SE REALIZARAN
ON EL SOPORTE TRIBUTARIO DE UN REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES - RUC,
PENDIENTE AL DE LAS PARTES CONTRATANTES: EL CUAL SERA TRAMITADO ANTE LA
SUNAT. A NOMERE DEL "CONSORCIO SUPERVISION PEDREGAL DYC* ASI MISMO ESTE
CONSORCIO EMITIRA LA FACTURACION CORRESPONDIENTE POR CONCEFTQ DE
ADELANTOS, VALORIZACIONES, LIQUIDACIONES Y OTROS CONCERNIENTES A LA
SUPERVISION DE LA OBRA. EN TAL SENTIDO LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL, DE LOS

Alexis Aguilar Acaro
EPRESEMTANTE COMUN



% % ORGANOS = EMITIRA LOS CHEQUES Y/IO TRANSFERIRA LOS RECURSOS
CORRESPONDIENTES A NOMBRE DE "CONSORCIO SUPERVISION PEDREGAL DYC". QUIEN
ACTUARA COMO
OPERADOR TRIBUTARIO. LOS LIBROS DE PLANILLAS, LOS BENEFICIOS SOCIALES, LEYES
SOCIALES QUE DE EL LOS SE DERIVEN Y EL PLAZO DE LAS CITADAS OBLIGACIONES
CORRERAN POR CUENTA DE LA MISMA. EL ‘CONSORCIO SUPERVISION PEDREGAL DYC"
SERA EL UNICO QUE RESPONDERA SOLIDARIAMENTE POR TODAS LAS OBLIGACIONES QUE

EL CONSORCIO CONTRAIGA CON ENTIDADES BANCARIAS O FINANCIERAS, COMO TAMBIEN

DEFECTO DEL CONSORCIO. AS| COMO, LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS QUE PUDIERAN
GENERARSE A LA EXTINCION DEL PRESENTE CONTRATO.

NOVENA.- DURACION DEL CONSORCIO.-

5. EL PLAZO DE LA DURACION DEL "CONSORCIO SUPERVISION PEDREGAL DYC", QUEDA

£ LIMITADA AL TIEMPO QUE DURE LA EJECUCION DE LA PRESTACION Y LA VIGENCIA DEL

~ CONTRATO QUE SE SUSCRIBA EN CUMPLIMIENTO DE LA BUENA PRO OTORGADA, HASTA
LA CULMINACION Y LIQUIDACION, POR LO QUE LAS PARTES CONVIENEN EN UNIRSE DE
MODO TEMPORAL SIN QUE EXISTA AFECTACION SOCIETARIA. CON EL SOLO FIN DE
COMPARTIR ¥ ASUMIR LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN EN LA EJECUCION DEL
NEGOCIO QUE POR ESTE CONTRATO SE ESTIPULA Y QUE COMPRENDE OBLIGACIONES Y
DERECHOS. VENCIDO EL PLAZD DE SU VIGENCIA SE PROCEDERA A SU LIQUIDACION
CONFECCIONANDQ EL BALANCE FINAL EN QUE SENALARA EL PATRIMONIO RESULTANTE A
SER DISTRIBUIDO ENTRE LAS PARTES DE ACUERDO A SUS RESPECTIVAS
PROPORCIONES, QUEDANDO LA RESPONSABILIDAD EN FORMA CONJUNTA DE LOS
ASQOCIADOS Y DE ACUERDO A SU PARTICIPACION.

LAS PARTES CONTRATANTES, DEBERAN EFECTUAR SUS MEJORES ESFUERZOS PARA QUE
CUALQUIER DESAVENENCIA O CONTROVERSIA QUE PUDIERA DERIVARSE DEL PRESENTE

' CONTRATO, INCLUIDAS LAS DE SU NULIDAD O INVALIDEZ, SEA RESUELTA EN CLIMA DE
BUENA FE MEDIANTE TRATO DIRECTO Y AMIGABLE ENTRE SUS REPRESENTANTES

™ PARA TAL EFECTO, EL REPRESENTANTE DESIGNADO POR CADA UNA DE LAS PARTES DE
CONFORMIDAD CON LA INTRODUCCION DE ESTE DOCUMENTO, ACTUANDO DE
CONFORMIDAD CON LAS PAUTAS SENALADAS EN EL PARRAFO QUE PRECEDE DEBERA
TRATAR DE RESOLVER LAS CONTROVERSIAS QUE SURJAN EN UN PLAZO NO MAYOR DE

IETE (7) DIAS, O EN UN PLAZO MAYOR DE CONVENIRLO MUTUAMENTE

NO OBTENERSE UNA SOLUCION DENTRO DEL REFERIDO PLAZO O DEL MAYOR PLAZO
QUE HUBIERAN CONVENIDO, CADA PARTE CONTRATANTE DESIGNARA UN FUNGIONARIO
DEL MAS ALTO NIVEL PARA QUE TRATEN DE RESOLVER LA CONTROVERSIA MEDIANTE
TRATO DIRECTO Y AMIGABLE, QUIENES TENDRAN UN PLAZO ADICIONAL DE SIETE (7) DS

PARA ENCONTRAR UNA SCLUCION consatad suptainsion "““3;“‘ s
I DEB5BT
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TODAS LAS COMUNICACIONES O NOTIFICACIONES QUE DEBAN DIRIGIRSE LAS PARTES SE
HARAN A LOS DOMICILIOS INDICADOS EN LA INTRODUCCION DE ESTE CONTRATO, DONDE
SE ENTENDERAN VALIDAMENTE EFECTUADAS.

DECIMA SEGUNDA,- RESOLUCION DEL CONTRATO.-

= CONFIDENCIALIDAD.-
LAS PARTES DEBERAN TRATAR EL CONTENIDO DE ESTE ACUERDO DE FORMA
CONFIDEMNCIAL Y SE OBLIGAN A NO REVELAR A TERCEROS CUALQUIER INFORMACION
RECIBIDA DE LA SUPERVISION DE LA OBRA, EN RELACION A LOS PROPOSITOS DE ESTE
ACUERDQ, SALVO LAS COPIAS QUE SE REQUIERAN ENTREGAR AL CLIENTE Y A LAS
INSTITUCIONES FINANCIERAS, DERIVADAS DE LA NECESIDAD DE LA SUPERVISIAN DE LA
OBRA

DECIMA CUARTA.- DOMICILIOS.-

LAS PARTES CONTRATANTES SENALAN COMO SUS DOMICILIOS, LOS QUE APARECEN EN
LA INTRODUCCION DEL PRESENTE DOCUMENTO.

DECIMA QUINTA.- APLICACION SUPLETORIA DE NORMAS.-

EL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO SE REGIRA POR LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES, EL CODIGO CIVIL, LA LEY DE ARBITRAJE Y LA LEY DE CONCILIACION.

LAS PARTES EN SENAL DE CONFORMIDAD FIRMAN EL PRESENTE, A LOS VEINTISEIS (25)
DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL ARO DOS MIL VEINTIUNO,

)

DO 02
CESAR AUGUSTO RE GUARNIZ
DNI N® 42129130
N* 10421291301

SERTIEICACION A LA

] ‘.r'_.r"'l ]
"ﬂ# is Aguilar Acaro

REPRESENTANTE COMUN
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Ing. EffekAldis Aguilar Acaro
REPRESENTANTE COMON
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA
CONVOCATORIA

ANEXO N° &

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL

SERVICIO
Sefiores .
COMITE DE SELECCION i
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP
Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, ERICK ALEXIS AGUILAR ACARO, identificado con DNI N°
44733393, Representante Comun del CONSORCIO SUPERVISION PEDREGAL DYC], en caso
de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos sefialados en el numeral 3.1 del
Capitulo Il de la seccidén especifica de las bases y los documentos del procedimiento, me
comprometo a presentar para la suscripcion del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para
la ejecucién de la prestacion del servicio.

2. Los documentcs que acreditan el eguipamientc necesario para la ejecucion de la
prestacidn del servicio.

Piura, 28 de octubre del 2021

é PRESENTANTE COMUN
ERICK ALEXIS AGUILAR ACARO
Representante comtin
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA
CONVOCATORIA

2.22. DOCUMENTACION DE PRESENTACION
FACULTATIVA

REPRESENTANTE COMUN

45



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
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a) Certificado de inscripcion en el registro de la
Micro y Pequefia Empresa — REMYPE

A

CONSORCIp Sup
RYC f

REPRESENTANTE COMUN

SN PEDREGAL D y
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA

CONVOCATORIA

B PERU | Ministerio de Trabajo
y Promocion del Empleo

REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUENA EMPRESA
REMYPE

ACREDITACION

RUC N°: 10452465405

Razdn Social : YARLEQUE ZUNIGA DANIEL ENRIQUE

Actividad EconOmica (*) : CONSTRUCCION DE EDIFICIOS

ClU (*) - 4100

S — URB. LOPEZ ALBUJAR 2 ETAPA MZA_F LOTE. 20 PIURA
: SULLANA SULLANA

Distrito SULLANA

Provincia : SULLANA

Departamento : PIURA

Gerente General --

Representante Legal : DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUNIGA

Queda Acreditada como : MICRO EMPRESA

Numero de Registro - Solicitud de Inscripcion 0001419988-2016

Fecha de presentacion - Solicitud de Inscripcion REMYPE: 18/10/2016

) Cim v - 45207

") Actividad Economica COMNSTRUCCION ECIFICICS COMPLETOS.

Esta acredifacion es en base a la dedlaracion jurada realizada en | sistema virtual del REMYPE por la emgpresa acreditada, la misma que se encuenira
sujeta a una fiscalizacion posterior por parte de |a Autoridad Administrativa de Trﬂ:q‘o_ En caso, de mrpmbarfrmdeu!ﬂ'sedad en la declaracion
presentada por la empresa acreditada, 13 Autoridad Administrativa de Trmajonmeﬂeraadednnunel registro. Asimisme, s1la conducts se adecua 3
los supuestos delitos contra la fe poblica del Codigo Penal; este sera comunicada al Ministerio Piblico para que interponga |3 accion penal
corespondiente, de conformidad con el Art. 32° de la Ley N° 27444,

La fecha de expedicion de la Constancia de Acreditacion al REMYPE, tiens efecios retroactivos ala fecha de presentacion de |a soliciud para ks inscripcion
en el REMYTE, a efeclos de acceder a los beneficios de las Micro y Pegueenas Empresas.

Fecha de Expedicion : 2AMON2018

Impreso of 01/0572021 18.26.28

Man_ Exslmapery ESS
T () 3046000

REPRESENTANTE COMUN
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PERU Ministerio de Trabajo
v Promaocian del Empleo

REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUENA EMPRESA

RUC N°:

Razon Social -

Actividad Econdmica (*) :
CllU (*) -

Domicilio :

Distrito :

Provincia -
Departamento :

Gerente General :

Represeniante Legal -

Queda Acreditada como :
Numero de Registro - Solicitud de Inscripcion

Fecha de presentacion - Solicitud de Inscripcion REMYPE:

"] CHLIVS - 45307

REMYPE

ACREDITACION

10421291301

REATEGUI GUARNIZ CESAR AUGUSTO

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS

4100

AV. MANUEL SCORZA URB. MANUEL SCORZA MZA. A
LOTE. 10 (FRENTE A SODIMAC) PIURA
SULLANA

SULLANA
PIURA

CESAR AUGUSTO REATEGUI GUARNIZ
MICRO EMPRESA

0000546925-2011

24/03/2011

[*] Acthadsd Econdmica ¥3 @  CONSTRUCCION EDIFICIOS DOMPLETOS.

Esta acreditacion es en base a la declaracion jurada realizada en & sistema vitual del REMYPE por |a empresa acreditads, Ia misma que se encuentra
s;qetaamaﬁscdmmpﬂstenaparparhedelahﬂmdaﬂhﬂmmsﬁabﬂdeTmbap En caso, de comprobar fraude o falsedad en la dectaracion

presentada por |a empresa acreditaca. |3 Autoridad Administrativa de T

procedena a dedlarar nulo & regisio. Asurlsrrn.sllat::lﬂuiaseadeuﬂa

les supuestos delitos contra la fe publica del Codigo Penal; este sera comunicada al Ministeric Publico para gue intesponga |a accion penal
comespondients, de conformidad con el Art. 32° de la Lay N° 27444,

Lafedladee;q:edmmﬁhmﬁmua@mmdmmmmﬂmaladeMmdelammMIamsmpmm
en el REMYPE. 3 afecios de acceder a los beneficios de las Micro y Pequenas Empresas.

Codigo Mro. 68071
Imprese & 180872020 15.23.03
fw. Eglavery 865

W mintra. geb_pe B ?5'::

Fecha de Expedicion : 31032011

RE PRESENTAN'I'E COMUN
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b)Factor de Evaluacion Experiencia

A

CONSORCIY SUPERMISION PEDREGAL Dy ¢

REPRESENTANTE COMUN
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA
CONVOCATORIA

ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA - PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION
CONTRACTUAL

Sefiores .

COMITE DE SELECCION i

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP
Presente.--

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones gue se exigen en el segundo
parrafo del articulo 54 (Requisitos para la suscripcidn del contrato) y lo establecido en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantia(s) de fiel
cumplimiento y la(s) garantias de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, segun
corresponda, en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcion del
contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.

Pilra, 25,06 Gotibrocel20z1 VR RESHNON PEDMEGAL Dy

RPRESTANTE COMUN
ERICK ALEXIS AGUILAR ACARO
Representante comtin

"En los procedimigntes en los que correspenda |3 presentacién de una garantia, el postor ganacor pedra optar por
presentarla como requisite para |a firma del contrato o como obligacién cortrastual En este Ultime caso el postor
debera accmpafiar a los documentes antes sefialades su declaracidn jurada comprometiéndose a presentar dicha
garartia en un plaze ne mayer a cince (5) dias hébiles, contacos desde la suscripeién del cortrate; en caso de
incumplimiente €l contrato queda resuelto de pleno dergcha,”
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 0116-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N°10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Sefiores i
COMITE DE SELECCION i i
PROCEDIMIENTO DE SELECCION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-C8-RCC/MPP
Presente -
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:
ot MONED TIPO DE |\ :0NTO FACTURADO
(1]
N CLIENTE OBJETO DEL CONTRATO COMPROBAN FECHA A IMPORTE EIAEI:iI: ACUMULADO
TE DE PAGO
‘ o : CONTRATO
MUNICIPALIDAD SUPERVISION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE 4 AULAS PARA N°O1 3- 15 DE
1 DISTRITAL DE LA LE MN®14860-DIVINO CORAZON DE JESUS-DISTRITO DE 501 4/MDO- SEFTIEMBR |SOLES| &,000.00 8,000.0C
LUERECOTILLO QUERECOTILLO — PROVINCIA DE SULLANA" GIYGU E DEL 2014
SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE CONTRATO
9 MUNICIPALIDAD LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD DE LA NeO1G- 10 JULIO SOLEs [121 544 49 130.544 49
PROVINCIAL DE SULLANA |URB. POPULAR AGROPECUARIA VILLA MARIA DE CIENEGUILLO b0, opine ooy | DEL 2017 et bt
CENTRO, DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA - PIURA"
SUPERVISION DE LA OBRA"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO CONTRATO 05 DE
MUNICIPALIDAD EDUCATIVO EN EL PRONOE MUNICIPAL EN LA URB POPULAR :
3 PROVINCIAL DE SULLANA NUEVA SULLANA-DISTRITO DE SULLANA-PROVINCIA DE Nmogé-écgf- ENE;)?BDEL BOLES| 8809490 1R8RE850
SULLANA-PIURA-|| ETAPA" g
MUNICIPALIDAD ZDUCATIVA DEL NIVEL INIGIAL No1508 DEL CENTRO POBLADO | CONTRATO | 26 DE
4 DISTRITAL DE N°Q02- FEBRERO [SOLES| 18,000.C0 183,609.45
NUERECOTILLO EL PORVENIR, DISTRITO DE QGUERECOTILLO, PROVIIN!ICIA DE 2018/MDC DEL 2019
SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA-| ETAPA
SUPERYISION DE LA OBRA;"RECUPERACION DEL SERVICIO CONTRATO
MUNICIPALIDAD EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N°434, DE LA LOCALIDAD DE N°02-2620- 18 DE
5 DISTRITAL DE SANTA LINDEROS DE MARAY, DISTRITO DE SANTA CATALINA DE MDSCM-P- AGOSTO |SOLES| 56,506.25 240,115.70
CATALINA DE MOSSA MOSSA, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE DEL 2020
PIURA" ABAST-J
MUNICIPALIDAD SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE CONTRATO 15 DE
6 DISTRITAL DE COLAN LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIAY N°C42-2020- | ocTuere |soLEs |176 540 98
CAPITAL. Pueblo Nuevode | SECUNDARIA EN LA |E. SAN LUCAS CENTRO POBLADO SAN MDG DEL 2020 S 416,656.68
Colan LUCAS, DISTRITO DE COLA-PAITA-PIURA
TOTAL 416,656.65

.

Piura, 28 de octubre del 2021

»

xis Aguilar Acaro

* ERICK ALERFE SFOUITERAGARO
Representante comin




<88 MUNICIPALIDAD DISTRITAL ’
DE QUERECOTILLO

ANO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO
: CLIMATICO"

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS
(CONTRATO N°013-2014/MDQ-6IyGU)

;. Conste por el presente documento, el CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS, que celebran
“ Ge una parte LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUERECOTILLO, con RUC N°20146761985,
S Gipp e debidamente representada por su Alcalde Ing®. JORGE CARLOS IRAZABAL ALAMO. identificado
=, WA gon D.NLT. N°03509605, con domicilio en Plaza de Armas N°112 de esta Ciudad, a quien en adelante

% 3¢ le denominard LA MUNICIPALIDAD: y de la otra parte el Ing°. Daniel Enrique Yarleque
Zufiiga, identificado con DNI N°45246540, con Registro CIP. N°131329, con RUC. N°10452465405,
. con domicilio en Urb. Ldpez Albujar IT Etapa - MZF Lote 20 - Sullana; a quien en adelante se le
@005 denominard EL LOCADOR, en los términos y condiciones siguientes:

b, ClLAU, PRIMERA. - ANTECEDENTES

E Y | La Gerencia de Infraestructuray Gestién Urbano mediante Informe N°0683-2014-MDQ-
6IyGU-JACE de 12.09.2014, solicita la designacién de un profesional, quien cumplird
funciones de SUPERVISOR de la obra: "CONSTRUCCION DE 04 AULAS PARA LA I.E.
N®14860 DIVINO CORAZON DE JESUS - DISTRITO DE QUERECOTILLO -
PROVINCIA DE SULLANA".

1.2 Mediante Resolucién de Alcaldfa N°602-2014/MDQ de fecha 12.09.2014, en su Articulo

Unico resuelve Designar al Ing®. Daniel Enrique Yarleque Zufiiga, (CIP. N°131329), como’

Supervisor de la Obra: "CONSTRUCCION DE 04 AULAS PARA LA I.E. N°14860
DIVINO CORAZON DE JESUS - DISTRITO DE QUERECOTILLO - PROVINCIA DE
SULLANA”, quien cumplird con las funciones establecidas en la Ley de Contrataciones del
Estado, Decreto Legislativo N° 1017, Y su Reglamento, Aprobado mediante Decreto
Supremo N° 184-2008-EF.,

CLAUSULA SEGUNDA.- Que, estando a lo informado por la Gerencia de Infraestructuray Gestidn
Urbano y a lo indicado por la Gerencia Municipal se contrata los servicios del Ingeniero Daniel Enrique
Yarleque Zufiiga, quien se desempefiard como SUPERVISOR de la Obra: “CONSTRUCCION DE 04
<. AULAS PARA LA L1E. N°14860 DIVINO CORAZON DE JESUS - DISTRITO DE
: . QUERECOTILLO - PROVINCIA DE SULLANA"
“ 4

TERCERA.-BASE LEGAL
Constitucidn Politica del Pert.
Cédigo Civil. ‘
Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Legislativo N° 1017,
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo N° 184-2008-EF.
Ley N° 27972. Ley Orgénica de Municipalidades.
Ley N° 30114. Ley de Presupuesto del Sector Piblico para el Afio Fiscal 2014,

Plaza de Armas
Telefax - 511469 Email: mdquerecotillo@ho

REPRESENTANTE COMUN
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B MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE QUERECOTILLO
CLAUSULA CUARTA.- PLAZO DE VIGENCIA
El presente Contrato tendrd un plazo de vigencia a partir del dia siguiente de la entrega del terreno,
por el lapso de Noventa (90) dias calendarios, hasta la culminacién efectiva de la obra.

CLAUSULA QUINTA. -La Supervisién y control de la ejecucidn de los servicios prestados recaerd en
la Gerencia de Infraestructuray Gestién Urbano.

CLAUSULA SEXTA.-LA MUNICIPALIDAD, abonard al LOCADOR por concepto de los Servicios
Prestados y de acuerdo al avance de obra. El monto contractual de 5/.9,000.00 (Nueve Mil con 00/100
Nuevos Soles) por el plazo de ejecucién de la obra. :

CLAUSULA SEPTIMA.-El egreso que demande la presente contratacién serd con cargo a la Meta:
"CONSTRUCCION DE 04 AULAS PARA LA I.E. N°14860 DIVINO CORAZON DE JESUs -

STRITO DE QUERECOTILLO - PROVINCIA DE SULLANA"

LAUSULA OCTAVA.-EL LOCADOR, se obliga a presentar un Informe del avance del trabajo
encomendado cuando LA MUNICIPALIDAD, a través de la Gerencia de Infraestructuray Gestidn
Urbano lo estime conveniente y un Informe Final luego de ejecutado el servicio.

AT, CLAUSULA NOVENA.- LA MUNICIPALIDAD podré resolver el contrato por incumplimiento,

A “‘umplimiento parcial, tardio o defectuoso de los servicios de EL LOCADOR, sin perjuicio de la
s mﬁi“}_““,;g‘u_a-. %ﬁmcidn de sus honorarios por el importe del dafio que pudiera haberse generado como consecuencia
2, R directa de su accionar, ya sea por negligencia, dolo o culpa inexcusable, sin perijuicio del inicio de las

2

- acciones legales a que hubiere lugar.

. CLAUSULA DECIMA.-EL LOCADOR se obliga a absolver las consultas y/o las observaciones que se

/-7 generen durante la ejecucién o después de concluido el servicio materia del presente contrato, bajo

MO PRIMERA.-El presente contrato no genera vinculo laboral alguno entre las
partes por estar sujeto a lo dispuesto en el Cédigo Civil vigente.

En sefial de conformidad ambas partes enteradas de las disposiciones contenidas en el
te, las aceptan y ratifican en todo su contenido comprometiéndose a su fiel y estricto
imiento.

Querecotillo, 15 de Setiembre del 2014.

"112 - Querecotillo - Sullana - Piura - Regién Grau - Pe
‘ Telefax - 511469 Email: mdquerecotillo@hotmail.com
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“MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUERECOTILLO”
PLAZA DE ARMAS N° 112
Teléfono: 511469 .
CORREO ELECRONICO:mdquerecotillo@hotmail.com

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION URBANA

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE
PRESTACION DE SERVICIO

El que suscribe Gerente de Infraestructura y Gestién Urbana de La Municipalidad
Distrital de Querecaotillo — Provincia de Sullona - Departamento de Piura.

HACE CONSTAR.-

Que el Ing. DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUNIGA, ha llevado a Cabo los SERVICIOS
DE SUPERVISION para esta Municipalidad Distrital; para la siguiente Obra:

OBRA :  CONSTRUCCION DE 04 AULAS PARA LA LE. N°
14860 — DIVINO CORAZON DE JESUS - DISTRTO
DE QUERECOTILLO — PROVINCIA DE SULLANA.

CONTRATO DE SERVICIO :  Conftrato N° 013-2014/MDQ-GlyGU
PLAZO DE EJECUCION ; 90 Dias Calendarios

AMPLIACION DE PLAZON°0Q1 : 00 Dias Calendarios

PLAZO TOTAL : 90 Dias Calendarios

MONTO DEL CONTRATO i §/.9,000.00 Nuevos Soles
ADICIONAL DE SERVICION® 01 :  S/.0.00 Nuevos Soles

MONTO TOTAL SERVICIO : §/.9,000.00 Nuevos Soles

A satisfaccion de nuestra representada, en cuyo efecto el Ing. DANIEL ENRIQUE
YARLEQUE ZUNIGA, ha cumplido con realizar dicho Servicio de SUPERVISION DE OBRA, SIN
HABER INCURRIDO EN PENALIDAD ALGUNA.

Se extiende la presente a Solicitud del interesado, de conformidad al Art. 178, del
D.S 138-2012-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Querecotfillo, 06 de Marzo del 2015

= MUNICIP&UDAD DIS RITA.
Q

™ e o
e de Infraestruct- 3

RE RESENTANTE COMUN
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“ANO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA

CONTRATO N° 019-2017 /MPS-SGL

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 014-2017-MPS-CS-1

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: SUPERVISION DE
EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE
SALUD EN EL PUESTO DE SALUD DE LA URB. POPULAR AGROPECUARIA VILLA
MARIA DE CIENEGUILLO CENTRO, DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA-PIURA".
CODIGO SNIP N° 313269.

Conste por el presente documento, la contratacion del SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA:
SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD DE LA URB. POPULAR AGROPECUARIA
VILLA MARIA DE CIENEGUILLO CENTRO, DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA-PIURA",
CODIGO SNIP N° 313269., que celebra de una parte LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
SULLANA, en adelante “LA ENTIDAD”, con RUC N° 20154477021, con domicilio legal en Calle Bolivar
N°® 160 Sullana - Piura, representada por el Sub Gerente de Logistica y Control Patrimonial ING. LUIS
FERNANDO CASTRO ALAMO, identificado con DNI N° 41136830, eri representacion del Sr. Alcalde
Med. GUILLERMO CARLOS TAVARA POLO, identificado con DNI N® 03873045; autorizado mediante
Resolucién de Alcaldia N° 0487-2017/MPS de fecha 21 de Abril de 2017, a suscribir los contratos que
se formalicen en virtud de los procedimientos de seleccién, realizados en amparo de la Ley N° 30225
modificada mediante DL. 1341 vigente a partir del 03 de Abril del presente afio y de otra parte el
CONSORCIO DEL NORTE, con domicilio legal en Urb. Lépez Albujar || Etapa Mz. F Lote 20, Distrito
de Sullana, Provincia de Sullana, Departamento de Piura, (integrado por el Ing. JOSE CARLOS
SALAZAR CARRILLO, identificado con DNI N° 03675309, con Ruc N” 10036753094 y con domicilio
legal en Calle Maria Auxiliadora 707, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana, Departamento de Piura
y el Ing. DANIEL ENRIQUE YARLQUE ZUNIGA, identificado con DNI N° 45246540, con Ruc N°

10452465405 y con domicilio legal en Urbanizacién Lopez Albujar Il Etapa Mz. F Lote 20, Distrito de

ullana, Provincia de Sullana, Departamento de Piura); debidamente representado por su

epresentante Legal Comun, al Ing. DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUNIGA, con DNI N° 45246540,
! asimismo y de conformidad con la Clausula Sexta del Contrato de Consorcio, se designa al Ing.
DANIEL ENRQUE YARLEQUE ZUNIGA como Operador Tributario, a quien en adelante se le
denominara “EL CONTRATISTA" en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con Resolucién de Gerencia Municipal N° 209-2017/MPS-GM, de fecha 01 de Junio del 2017, se
aprobé el Expediente de Contratacion para el SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA:
SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD DE LA URB. POPULAR AGROPECUARIA
VILLA MARIA DE CIENEGUILLO CENTRO, DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA-PIURA".
CODIGO SNIP N° 313269., con un valor estimado de S/. 180,552.39 (Ciento ochenta mil quinientos
cincuenta y dos con 39/100 Soles), incluyendo todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones y
pruebas de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro
costo que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio, el tipo de procedimiento de seleccion es
ADJUDICACION SIMPLIFICADA, con Sistema de Contratacion a TARIFAS.

Con Resolucion de Gerencia Municipal N° 213-2017/MPS-GM de fecha 06 de Junio del 2017, se
aprobd las bases Administrativas del Procedimiento de Seleccion Adjudicacion Simplificada N° 014-
2017-MPS-CS. Primera Convocatoria para el SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA:
SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD DE LA URB. POPULAR AGROPECUARIA
VILLA MARIA DE CIENEGUILLO CENTRO, DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA-PIURA".
CODIGO SNIP N° 313269, con un valor estimado de S/. 180,552.39 (Ciento ochenta mil quinientos
cincuenta y dos con 39/100 Soles), asimismo incluye todos los fributos, seguros, transportes,
A

CALLE BOLIVAR N° 160, EDIFICIO MUNICIPAL. SULLANA - PIURA CONSQRCIP SUPERMISION PEDREGAL D y ¢

,;'1 a0 AN Sl

Ing. Effek-Alexis Aguilar Acaro
R PRESENTANTE COMUM
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JGTE COMUN

“ANO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA

CONTRATO N° 019-2017 /MPS-SGL

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 014-2017-MPS-CS-1

inspecciones y pruebas de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como
cualquier otro costo que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio, el tipo de procedimiento de
seleccion es Adjudicacion Simplificada, con Sistema de Contratacion a TARIFAS

El Comité de Seleccidn, designado con Resolucién de Alcaldia N° 0724-2017/MPS de 05 de Junio de
2017, otorgd con fecha 05 de Julio del 2017, la Buena Pro del Procedimiento de Seleccion Adjudicacion
Simplificada N° 014-2017-MPS-CS. Primera Convocatoria para el SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA: SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD DE LA URB. POPULAR AGROPECUARIA
VILLA MARIA DE CIENEGUILLO CENTRO, DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA-PIURA".
CODIGO SNIP N° 313269., a CONSORCIO DEL NORTE, por el monto de su oferta ascendente a la
suma de S/. 180,552.39 (Ciento ochenta mil quinientos cincuenta y dos con 39/100 Soles), incluido
los Tributos de Ley, y con fecha 06 de Junio del presente, quedé consentida la Buena Pro en el Portal
Web del SEACE

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto el SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: SUPERVISION DE
EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD
EN EL PUESTO DE SALUD DE LA URB. POPULAR AGROPECUARIA VILLA MARIA DE
CIENEGUILLO CENTRO, DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA-PIURA". CODIGO SNIP N°
., 313269. de conformidad con las Especificaciones Teécnicas establecidas en las Bases del

{ ,,\procedrmlento

\CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
E,i monfo total del presente contrato asciende a S/. 180,552.39 (Ciento ochenta mil quinientos

‘clncuenta y dos con 39/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley.

“ Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,

pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro
concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento de seleccién se rige por el Sistema a TARIFAS de acuerdo con lo
establecido en el Expediente de Contratacion respectivo.

CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO'

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en Soles, en PAGOS
PARCIALES, luego de la recepcion formal y completa de la documentacién correspondiente, segin lo
establecido en el articulo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, segin detalle
siguiente:

Primer Mes : S/. 27,082.86
Segundo Mes s S/. 27,082.86
Tercer Mes : S/. 27,082.86
Cuarto Mes 3 S/. 27,082.86
Quinto Mes - : S/. 27,082.86
Sexto Mes : S/. 27,082.86
Aprobaciéon de Liquidacion contrato de Obra y de : 10% MC  S/. 18,055.23
Consultoria

d En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte

pertinente a efectos de generar el pago.
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Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

¢« Informe del funcionarioc responsable de la Sub Gerencia de Obras, emitiendo la
conformidad de la prestacion efectuada
« Comprobante de Pago.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato
para ello, '

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba acaso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendré derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el
articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 149 de su Reglamento, los que se
computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de Ciento Ochenta (180) dias calendario, el mismo que
se computa desde el dia siguiente de la suscripcion del contrato

\ CLAUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
| presente contrato estéd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
ocumentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

Habiendo EL CONTRATISTA, presentado Declaracion Jurada de Acreditacion REMYPE, a fin que la
Entidad retenga el 10%, por Garantia de Fiel Cumplimiento en las valorizaciones, y acogiéndose a lo
determinado en el Articulo 126° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en donde los
Contratos de ejecucion de obras que celebra la Entidad con las Micro y Pequefias Empresas, éstas
Ultimas podran otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto total a
contratar, porcentaje que sera retenido por la Entidad.

. Para estos efectos, la retencién de dicho monto se efectuara durante la primera mitad del numero
&y total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo,
z conforme alo establecido en la Ley N° 28015, Ley de Promocion y Formalizacion de la Micro y
N - Pequefia Empresa, modificatorias y su reglamento, para lo cual a la suscripcion del presente contrato,
g EL CONTRATISTA adjunta una Declaraciéon Jurada

|

ek L T

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 143 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por el area usuaria.

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de
diez (10) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no
cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio de
aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, segtn
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corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose las penalidades
respectivas.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas

del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de
incumplimiento.

CLAUSULA UNDECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente

por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones
del Estado y 146 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de Un (01) afio, contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del

contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de
acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato vigente o item que debid
ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion periédica, a la prestacion parcial
que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso como
justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 133 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Penalidades
N® Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
1 |En caso culmine la relacion contractual entre ell0.5 UIT por cada dia|Segun informe del Director
contratista y el personal ofertado y la Entidad nojde ausencia delide Infraestructura ¥
haya aprobado la sustitucion del personal por no|personal. Desarrollo Urbano y Rural
cumplir con las experiencias y calificaciones del de la Municipalidad.

profesional a ser reemplazado.
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Penalidades
N® Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento
2 |La Inasistencia del Asistente de jefe de Supervision|0.5 UIT por cada dia|Segin informe del Director

en Obra por mas de dos (02) dias consecutivos.

de ausencia del
personal

de Infraestructura y
Desarrollo Urbano y Rural
de la Municipalidad

SUPERVISOR DE OBRA

Cuando el Jefe de Supervision no se encuentra en
forma permanente en la obra. La multa es por cada
dia injustificado de inasistencia, si la ausencia
supera los 03 dias consecutivos, sera causal para
poder rescindir el contrato.

0.5 UIT por cada dia
de  ausencia del
personal

Sequn informe del Director
de Infraestructura y
Desarrollo Urbano y Rural
de la Municipalidad

La falta de alguno de los equipos descritos como
estratégicos en Obra por mas de dos (02) dias
consecutivos

0.5 UIT por cada dia
faltante

Segun informe del Director
de Infraestructura y
Desarrollo Urbano y Rural
de la Municipalidad

CALIDAD DE LOS MATERIALES

. |Cuando el supervisor permita el uso de materiales o

equipos a la obra de una calidad diferente a la
exigida en el expediente técnico. La multa sera por
cada tipo de material o equipo.

0.50 UIT

Segun informe del Director
de Infraestructura y
Desarrollo Urbano y Rural
de la Municipalidad

ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA, CON
ERRORES Y/O TARDIA

Cuando el SUPERVISOR entregue documentacion
incompleta y/o con errores a la exigida, o de manera
tardia a lo indicado en las bases, contrato, y normas
vigentes, perjudicando el trémite normal de los
mismos (informe de revision y compatibilizacion del
expediente técnico, solicitud de adelanios, informes
mensuales, informe final, valorizaciones, ensayos y
pruebas, liquidacion de obra o de supervision,
presupuestos adicionales, ampliaciones de plazo,
calendario de avance acelerado de obra valorizado y
la programacion PERT-CPM correspondiente,
calendario de avance de obra valorizado actualizado
y la programacion PERT-CPM correspondiente,
etc.), la multa sera por cada tramite documentario.

0.50 UIT

|

Segun informe del Director
de Infraestructura y
Desarrollo Urbano y Rural
de la Municipalidad

NO ENTREGA DE INFORMACION

Cuando el SUPERVISOR omita realizar la entrega
documentacion sefalada en las bases, contrato, y
normas vigentes, perjudicando el tramite normal de
los mismos (informe de revision y compatibilizacion
del expediente técnico, solicitud de adelantos,

informes mensuales, informe final, valorizaciones,

1UIT

Segun informe del Director
de Infraestructura y
Desarrollo Urbano y Rural
de la Municipalidad

CALLE BOLIVAR N® 160, EDIFICIO MUNICIPAL. SULLANA - PIURA
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danos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicaciéon de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el
articulo 248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o
incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
.. contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
/]~ Z~\gorrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
%egrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,

TR
CA

il |=dgesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 248-A.

B
Ademas EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los
referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en
las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante
conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro
del plazo de caducidad previsto en los articulos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.El arbitraje sera de tipo INSTITUCIONAL ante un Tribunal Arbitral.

El arbitraje sera institucional y resuelto por Tribunal Arbitral conformado por 3 arbitros.LA ENTIDAD
propone las siguientes instituciones arbitrales: Camara de Comercio de Piura y Colegio de Ingenieros
de Piura.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del plazo
de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 183 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre
ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del cBntrato solo

pueden ser sometidas a arbitraje.
CONSOHCID Supt POMEGALD )
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Penalidades
N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
13| ENTREGA DE MATERIAL GRAFICO DE AVANCE DE ' Segun informe del Director
OBRA de Infraestructura y

Desarrollo Urbano y Rural

Cuando el SUPERVISOR omita la entrega de 0.20 UIT de la Municipalidad

material grafico del avance de Obras en su
oportunidad. La multa es por cada oportunidad de
omision.

14| INFORMAR HECHOS FALSOS Segun informe del Director

Cuando el SUPERVISOR informe sobre pruebas, gisarr‘:l'ﬁtf)ragfé?:‘t}u;a Ruraﬁ
ensayos, avances de obra, culminacion de obra, de la Municipalidad
subsanacion de observaciones, calidad de los 0.50 UIT

materiales, cumplimiento de obligaciones del
Contratista, metrados, etc., dando cuenta de hechos
falsos que perjudiquen a la ENTIDAD. La multa es
por cada hecho falso informado.

15| NOINFORMAR HECHOS RELEVANTES Segun informe del Director|
de Infraestructura y
Desarrollo Urbano y Rural
de la Municipalidad

Cuando el SUPERVISOR no informe a la ENTIDAD
sobre hechos de la obra que afecten la calidad y/o 0.25 UIT
avance de la misma, en perjuicio de la ENTIDAD. La
multa sera por cada hecho que no informe.

16| CUADERNO DE OBRA Segun informe del Director
de Infraestructura y
Cuando se detecte que el cuaderno de obra, no se 0.75 UIT Desarrollo Urbano y Rural

encuentre al dia, se aplicara al SUPERVISOR una

_ de la Municipalidad
muita por cada hecho no registrado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si fuera
necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con los articulos 32, inciso ¢), y 36
de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 135 de su Reglamento. De darse el caso, LA
ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 136 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

_('.:_L_AUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES _
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se débe

sqrcir los
JISIOH PEDREGAL D y ¢
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Penalidades

ND

Supuestos de aplicacion de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

ensayos y pruebas, liquidacion de obra o de
supervision, presupuestos adicionales, ampliaciones
de plazo, calendario de avance acelerado de obra
valorizado y la programacion PERT-CPM
correspondiente, calendario de avance de obra
valorizado actualizado y la programacion PERT-
CPM correspondiente, etc.), la multa sera por cada
omisién, pudiendo ademas la ENTIDAD resolver el
contrato.

ABSOLUCION DE CONSULTAS SOBRE
OCURRENCIAS EN LA OBRA

Sequn informe del Director
de Infraestructura y
Desarrollo Urbano y Rural

valorizaciones, liquidacion de obra o de supervision,
ensayos y pruebas, solicitud de adicionales,
solicitudes de ampliaciones de plazo, e informe final
de supervision, que La multa es por cada dia de
atraso.

Cuando el SUPERVISOR no cumpla con absolver o 1UIT T
elevar a la ENTIDAD, dentro del plazo indicado en la de ia Municipalidad
Ley de Contrataciones y su Reglamento. La multa
sera por cada dia incumplido.
PRUEBAS y ENSAYOS Segun informe del Director
: de Infraestructura y
Cuando el SUPERVISOR no realice las pruebas o Desarrollo Urbano y Rural
ensayos oportunamente para verificar la calidad de 0.50 UIT de la Municipalidad
los materiales y los trabajos ejecutados por el
contratista. La multa es por cada incumplimiento
Imensual.
10| VALORIZACIONES Y METRADOS Segun informe del Director
de Infraestructura y
Cuando el SUPERVISOR, apruebe Metrados de T Desarrollo Urbano y Rural
partidas no ejecutados o proyectadas en la 0.50 U de la Municipalidad
valorizacion presentada. La multa es por cada
partida involucrada.
11| PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA Segun informe del Director
; de Infraestructura ¥
Cuando el SUPERVISOR apruebe prestaciones / Desarrollo Urbano y Rural
adicionales de obra, sin la autorizacion de la 0.25 UIT F—
: - ; : de la Municipalidad
ENTIDAD. La multa es por cada dia de ejecucion de J
dicha prestacion no autorizada. !
12| INFORMES Y ENTREGABLES DE OBRA Segun informe del Director
de Infraestructura y
Cuando el _SUPERVISOR se demore en I_a entrega Desarrollo Urbano y Rural
de los informes mensuales, revisiones o de la Municipalidad
pronunciamientos en consultas de obra, 0.20 UIT
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El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacion, segun lo previsto en el inciso 45.8 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos los
gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la
ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: CALLE BOLIVAR N° 160 SULLANA — PIURA
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: URB. LOPEZ ALBUJAR Il ETAPA MZ F LOTE 20-SULLANA-
PIURA

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,
formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo

firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Sullana a los 10 de Julio del afio Dos Mil
Diecisiete.

“LA ENTIDAD"

"CONTRATISTA”

!
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José Caplos Salazar Carrillo

GENIERO CIVIL
CiP N° 110347

CONTRATO DE CONSORCIO

Conste por el presente documento el CONTRATO DE CONSORIO, que
celebran el Ing. JOSE CARLOS SALAZAR CARRILLO, identificado con DNI N°
03675309, con R.U.C. N° 10036753094, y con domicilio legal en Calle Maria
Auxiliadora 707, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana, Departamento de Piura, y
de ofra parte el Ing. DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUNIGA, identificado con DNI N°
45246540, con R.U.C. N° 10452465405, y con domicilio legal en Urbanizacién Lépez
Albujar Il Etapa Mz. F Lote 20, Distito de Sullana, Provincia de Sullang,
Departamento de Piura, a quienes en lo sucesivo se les denominard LOS
CONSORCIADOS; en los términos contenidos en las cldusulas siguientes:

l.- ANTECEDENTES

PRIMERA.- LOS CONSORCIADOS son personas Naturales de derecho privado, las
mismas que fienen por objeto social dedicarse a actividades de la Industria de la
Construccion.

Il.- OBJETO DEL CONTRATO:

SEGUNDA.- Por el presente Contrato, las partes acuerdan participar en Consorcio
de modo temporal con la finalidad de ejecutor el Servicio de Consultoria para la
Supervision de la ejecucion de la Obra “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD DE LA URB. POPULAR AGROPECUARIA
VILLA MARIA DE CIENEGUILLO CENTRO, DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA - PIURA".
En consecuencia, LOS CONSORCIADOS se obligan mutuamente a participar en
forma directa en dicho negocio, conforme a lo esfipulado en el presente
documento, con el propdsito de obtener el beneficio econémico comin descrito
en el presente contrato. LOS CONSORCIADOS dejan constancia de que el presente
confrato no genera la creacion de persona juridica alguna, ni sociedad de
Derecho o de Hecho. En consecuencia, las partes mantendrén su propia
autonomia, realizando cada una de ellas las actividades del negocio que se
comprometan a realizar en este documento y las que le sean encargadas por
posterior acuerdo de los contratantes. El Servicio a ejecutar se efectuard conforme
a los términos y condiciones que se precisan en el respectivo Contrato de Servicio
de Supervisidn.

lll.- COORDINACION Y RESPONSABILIDAD CON EL CLIENTE

TERCERA .- LOS CONSORCIADOS son responsables mancomunada y solidariamente
por el cumplimiento del Contrato de acuerdo a los términos del Contrato del
Servicio de Supervision de la Obra. Asi mismo acuerdan designar al Ing. DANIEL
ENRIQUE YARLEQUE ZUNIGA, identificado con D.N.I. N° 45246540, con domicilio en
Urbanizacién Lépez Albujar Il Etapa Mz. F Lote 20, Distrito de Sullana, Provincia de
Sullana, Departamento de Piura, como Representante Comin del Consocio ante
El Cuente quien gozarc: de las facultades y derechos para poder confraer

EPR ESENT&NTE COMUN
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CIP N® 110347

del mismo modo encargarse de la ejecucion de la totalidad del contrato,
incluyendo la firma de éste ante EL CLIENTE.

IV.- DENOMINACION Y DOMICILIO

CUARTA - El presente Contrato de Consorcio tendrd la siguiente denominacion
CONSORCIO DEL NORTE, estableciendo su domicilio legal en Urbanizacién Lopez
Albujar Il Etapa Mz. F Lote 20, Distrito de Sullana, Provincia de Sullanag,
Departamento de Piura, pudiendo mantener oficina de apoyo en el lugar de la
obra.

V.- PARTICIPACION DE LOS CONSORCIADOS

QUINTA - La participacion de LOS CONSORCIADOS en la ejecucidn fisica del
Servicio de Supervision, los aportes de dinero, derechos y obligaciones, utilidades
o pérdidas, se fija de acuerdo a los siguientes:

1. Ing. JOSE CARLOS SALAZAR CARRILLO 50 %
2. Ing. DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUNIGA 50 %

VI.- RESPONSABILIDAD, CONTABILIDAD Y TRIBUTACION

SEXTA.- LOS CONSORCIADOS asumen responsabilidades colectivas y solidarias
frente a terceros por todas y cada una de las obligaciones que contraiga EL
CONSORCIO con motivo de la ejecucién del Servicio de Supervisién y de acuerdo
a su participacion. LOS CONSORCIADOS convienen de comuin acuerdo que para
efectos fributarios, del presente contrato estaré a cargo del Ing. DANIEL ENRIQUE
YARLEQUE ZUNIGA, como OPERADOR TRIBUTARIO, la misma que serd llevada en sus
Libros contables, y libros de planillas; los beneficios y leyes sociales que se deriven
y el plazo de estas citadas obligaciones comrerdn por cuenta de EL CONSORCIO,
siendo de cargo de LOS CONSORCIADOS de proveer fondos para el pago de las
citadas obligaciones.

Vil.- DURACION DE EL CONSORCIO

SETIMA - El plazo de duracién de El CONSORCIO serd de 180 dias calendarios,
iniciGndose el dia que se cumpla con lo establecido en el Art. 152 del D.S N° 054-
2015-EF, teniendo en consideracién ademas, el tiempo que se requiera para la
ejecucion del Servicio, la aceptacion definitiva del Servicio por la entidad
contratante, liquidacion final del Servicio y su cancelacién, y liquidacién de
cuentas de LOS CONSORCIADOS; cumpliéndose lo anterior, EL CONSORCIO
quedara disuelto y el presente acuerdo resuelto sin ninguna responsabilidad de las
partes, salvo la responsabilidad en forma conjunta de LOS CONSORCIADOS y de
acuerdo a su participacién conforme a la ley.

VIil.- CESIONES.-

OCTAVA.- Ninguno de LOS CONSORCIADOS podré ceder total o parcialmente las
obligaciones y derechos que se deriven del presente documentora tercero, sin

el consentimiento escrito del cliente o del otro consorciadoonsa PERVISION PEDREGALD y C
! 20606658786
h:Lg. ek-Alexis Aguilar Acaro

EPRESENTANTE COMUN
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IX.- PODER

NOVENO .- Por medio del presente contrato se otorga poder al Ing. DANIEL ENRIQUE
YARLEQUE ZUNIGA, identificado con D.N.. N° 452446540, en su cdlidad de
Representante Comin, quien a sola firma, podré readlizar toda clase de
operaciones bancarias ante entidades bancarias o financieras, favorables para la
buena marcha del consorcio, abrir y cerrar cuentas cormientes y de ahorro, ejecutar
depdsitos y retiros, girar cheques, cobrar cheques, sobregirar, aceptar, endosar,
reaceptar, cobrar, descontar, cancelar y negociar letras de cambio, pagarés,
cartas de crédito, cartas fianza, celebrar confratos con entidades publicas y
privadas y otros efectos relacionados con la obra.

X.- APLICACION SUPLETORIA DE LA LEY

DECIMO - En todo lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se
someten a lo establecido por las normas del Codigo Civil y demds del Sistema
Juridico que resulten aplicables.

En sefal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de
Sullana a los Siete dias del mes de Julio del dos Mil Diecisiete.

ING. JOSE CARLOS SALAZAR CARRILLO ING. DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUNIGA

-ERTIFICQ: QUE FIRMAS & ANTECEDEN RRESPC..
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA
SUB GERENCIA DE OBRAS

‘ CAPITULO VI )
| CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 145 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Nuamero del documento

EXPEDIENTE N° 025313

Fecha de emision del
documento

11/10/2018

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

CONSORCIO DEL NORTE

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

Descripcion de las

o,
RS ¥ obligaciones

ING. DANIEL ENRIQUE
YARLEQUE ZUNIGA

e EJECUCION DEL
SERVICIO [50 % ]
« SUMINISTRAR
LOS EQUIPOS
NECESARIOS
PARA LA
EJECUCION DEL
SERVICIO [50 % ]
SUMINISTRAR EL
PERSONAL
NECESARIO PAR
LA EJECUCION
i DEL SERVICIO
[50 % ]
« OPERADOR
TRIBUTARIO
[100 % ]

10452465405 50 .

ING. JOSE CARLOS SALAZAR
CARRILLO

« EJECUCION DEL
SERVICIO [50 %

o SUMINISTRAR
LOS EQUIPOS
NECESARIOS
PARA LA
EJECUCION DEL
SERVICIO (50 % ]

e SUMINISTRAR EL
PERSONAL
NECESARIO PAR
LA EJECUCION
DEL SERVICIO
(50 % ]

10036753094 50

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

018-2017/MPS-SGL

Tipo y ndmero del
procedimiento de seleccion

A.S. N° 014-2017-MPS-CS-1

Objeto del contrato

Elaboracién de | Supervision de
Expediente Tecnico | Obra

Descripcion del objeto del
contrato

CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA
EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y

REPRESENTANTE COMUN

Adexis Aguilar Acaro



| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA

SUB GERENCIA DE OBRAS

PUESTO DE SALUD DE LA URB. POPULAR
AGROPECUARIA VILLA MARIA DE CIENEGUILLO
CENTRO, DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA-PIURA"

Fecha de suscripcién del
contrato

10 DE JULIO DEL 2017

Monto Contratado

180,552.39 SOLES

Monto total liquidado del
contrato

243,088.97 SOLES

Resolucién de liquidacion de
Contrato de Consultoria de obra

R.A. N° 1308-2018/MPS (DE FECHA 09/10/2018)

Plazo de ejecucién contractual

Plazo original l 180 dias calendario

Ampliacién(es) de plazo 82 dias calendario

Total plazo 262 dias calendario
FechifRieweciing ja 11 DE JULIO DEL 2017

consultoria de obra

Fecha final de la consultoria
dé'cbia 29 DE MARZO DEL 2018

En caso de Supervision de Obras

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

*MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS
DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD DE LA URB.
POPULAR AGROPECUARIA VILLA MARIA DE
CIENEGUILLO CENTRO, DISTRITO Y PROVINCIA DE
SULLANA-PIURA”

Ubicacion de la cbra

URB. POPULAR VILLA MARIA DE CIENEGUILLO -

SULLANA
Numero de adicionales de obra 00
Monto total de los adicionales B
Nimero de deductivos 00

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

S/. 3,517,339.12 SOLES

5 APLICACION DE Monto de las penalidades por

PENALIDADES ra S/.0.00 SOLES
Monto de otras penalidades S/.0.00 SOLES
Monto total de las penalidades
aplicadas S/. 0.00 SOLES
6 DATOSDE LA )
ENTIDAD Nombre de la Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA

RUC de la Entidad

20154477021

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la

ING. LENIN ANTONIO TALLEDO PENA

constancia
Cargo que ocupa en la Entidad SUB GERENTE DE OBRAS
Teléfono de contacto 930303520
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“ANO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA

CONTRATO N° 001-2018/MPS-SGL

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 032-2017-MPS-CS-1

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN EL PRONOEI MUNICIPAL EN LA URB. POPULAR NUEVA SULLANA-
DISTRITO DE SULLANA-PROVINCIA DE SULLANA-PIURA” - | ETAPA.

Conste por el presente documento, la contratacion del DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA:
SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA: SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA: "
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL PRONOEI MUNICIPAL EN LA URB.
POPULAR NUEVA SULLANA-DISTRITO DE SULLANA-PROVINCIA DE SULLANA-PIURA” - II
ETAPA, que celebra de una parte LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA, en adelante “LA
ENTIDAD", con RUC N° 20154477021, con domicilio legal en Calle Bolivar N° 160 Sullana - Piura,
representada por el Sub Gerente de Logistica y Control Patrimonial ING. LUIS FERNANDO CASTRO
ALAMO, identificado con DNI N° 41136830, en representacién del Sr. Alcalde Med. GUILLERMO
CARLOS TAVARA POLO, identificado con DNI N° 03873045; autorizado mediante Resolucion de
Afcaldia N° 0487-2017/MPS de fecha 21 de Abrii de 2017, asuscribir los contratos que se furmaliuen
en virtud de los procedimientos de seleccion, realizados en amparo de la Ley N° 302205 modificada
mediante DL. 1341 vigente a partir del 03 de Abril del presente afio y de otra parte el CONSRCIO L&D
con domicilio legal en Urbanizacion Lopez Albujar Il Etapa Mz F Lt 20-Sullana, (integrado por
-} CONSTRUCTORA DEYMA INVERSIONES SAC con RUC N° 20600225821 con domicilio legal en
- || Urbanizacion Lopez Albujar || Etapa Mz F Lt 20-Sullana, y DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUNIGA
/ RUC N°® 10452465405 con domicilio en Urbanizacion Lopez Albujar |l Etapa Mz F Lt 20-Sullana
designando como Representante Legal Comun del Consorcio al Sr. DANIEL ENRIQUE YARLEQU
ZUNIGA con DNI N° 45246540, de acuerdo a la Clausula Tercera del Contrato de Consorcio; asimismo
y de conformidad con la Cldusula Sexta del Contrato de Consorcio, acuerdan que para efectos
tributarios del presente contrato estara a cargo de la Empresa CONSTRUCTORA DEYMA
INVERSIONES SAC con RUC N° 20600225821; a quien en adelante se le denominara “EL
CONTRATISTA” en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con Resolucién de Gerencia Municipal N* 451-2017/MPS-GM, de fecha 05 de Diciembre del 2017, se
aprobd el Expediente de Contratacion para el SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA:
SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN
EL PRONOEI MUNICIPAL EN LA URB. POPULAR NUEVA SULLANA-DISTRITO DE SULLANA-
PROVINCIA DE SULLANA-PIURA” - Il ETAPA.., con un valor referencial de S/. 56,103.94 (Cincuenta
y seis mil ciento tres con 94/100 Soles), incluyendo todos los tributos, seguros, transportes,
inspecciones y pruebas de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi como
cualquier otro costo que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio, el tipo de procedimiento de
seleccion es ADJUDICACION SIMPLIFICADA, con Sistema de Contratacion a TARIFAS.

Con Resolucion de Gerencia Municipal N° 453-2017/MPS-GM de fecha 07 de Diciembre del 2017, se
aprob¢ las bases Administrativas del Procedimiento de Seleccion Adjudicacion Simplificada N° 032-
2017-MPS-CS. Primera Convocatoria para el SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA:
SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN
EL PRONOEI MUNICIPAL EN LA URB. POPULAR NUEVA SULLANA-DISTRITO DE SULLANA-
PROVINCIA DE SULLANA-PIURA” - Il ETAPA.., con un valor referencial de S/. 56,103.94 (Cincuenta
y seis mil ciento tres con 94/100 Soles), asimismo incluye todos los tributos, seguros, transportes,
inspecciones y pruebas de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como
cualquier otro costo que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio, el tipo de procedimiento de

=, seleccion es Adjudicacion Simplificada, con Sistema de Contratacién a TARIFAS

N ['/4 A ;
< ;\i Comite de Seleccion, designado con Resolucion de Alcaldia N° 1622-2017/MPS de 06 de Diciembre

" 2017, otorgd con fecha 29 de Diciembre del 2017, la Buena Pro del Procedimiento de Seleccion

et
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“ANO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA

CONTRATO N° 001-2018/MPS-SGL

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 032-2017-MPS-CS-1

Adjudicacion Simplificada N° 032-2017-MPS-CS. Primera Convocatoria para el SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA: SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA: SUPERVISION DE
EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL PRONOEI
MUNICIPAL EN LA URB. POPULAR NUEVA SULLANA-DISTRITO DE SULLANA-PROVINCIA DE
SULLANA-PIURA” - || ETAPA., a CONSORCIO L&D., por el monto de su oferta ascendente a la suma
de S/. 56,103.94 (Cincuenta y seis mil ciento tres con 94/100 Soles), incluido los Tributos de Ley, y
con fecha 29 de Diciembre del 2017, quedé consentida la Buena Pro en el Portal Web del SEACE

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto el "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL
PRONOEI MUNICIPAL EN LA URB. POPULAR NUEVA SULLANA-DISTRITO DE SULLANA-
PROVINCIA DE SULLANA-PIURA” de conformidad con las Especificaciones Técnicas establecidas
en las Bases del procedimiento.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
" EI monto total del presenle contrato asciende a S/. 56,103.94 (Cincuenta y seis mil ciento tres con
94/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
\ pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como cualquier otro
£ \ conceplo que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio materia del presente contrato.

- 'ICLAUSULA CUARTA: SISTEMA DE CONTRATACION
< JEl | presente procedlmlento de seleccion se rige por el Sistema a TARIFAS de acuerdo con lo
;y establecido en el Expediente de Contratacién respectivo.

CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO'

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en Soles, en PAGOS
PARCIALES, luego de la recepcion formal y completa de la documentacién correspondiente, seguin lo
establecido en el articulo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, segun detalle

siguiente:
Primer Mes : S/. 16,831.20
Segundo Mes : S/. 16,831.20
Tercer Mes : S/. 16,831.15
b = Aprobacion de Liquidacion contrato de Obra y de : 10% MC S/. 5,610.39
- 12:':5 Consultoria

TOTAL S/. 56,103.94

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

NYANTE COMUN

» Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Obras, emitiendo la
conformidad de la prestacion efectuada
s Comprobante de Pago.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato
para ello.

e,
,/ \ﬁfrﬂa«,\En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba acaso fortuito o fuerza

f'mayor EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el

‘~;] En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte
~ /¢ pertinente a efectos de generar el pago.

CALLE BOLIVAR N* 160, EDIFICIO MUNICIPAL. SULLANA - PIURA

REPRESENTANTE COMUN
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“ANO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA

CONTRATO N° 001-2018/MPS-SGL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 032-2017-MPS-CS-1

articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 149 de su Reglamento, los que se
computan desde la oportunidad en que el pago debio efectuarse.

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de Noventa (90) dias calendario, en concordancia con lo
establecido en el expediente de Contratacion. (En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del
contrato debe estar vinculado al del contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de
la obra, de conformidad con el Art. 10 de la Ley)

CLAUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentes derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

Habiendo EL CONTRATISTA, presentado Declaracién Jurada de Acreditacion REMYPE, a fin que la

Entidad retenga el 10%, -por Garantia de Fiel Cumplimiento em las valorizaciones, y acogiéndose a lo
eterminado en el Articulo 126° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en donde los

“sCantratos de consultorias de obras que celebra la Entidad con las Micro y Pequefias Empresas, éstas

oy “litimas podran otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto total a

(3 ?%(  corjtratar, porcentaje que sera retenido por la Entidad.

i Para estos efectos, la retencion de dicho monto se efectuara durante la primera mitad del nimero

N total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo,

===""conforme alo establecido en la Ley N° 28015, Ley de Promocion y Formalizaciéon de la Micro y
Pequefia Empresa, modificatorias y su reglamento, para lo cual a la suscripcion del presente contrato,
EL CONTRATISTA adjunta una Declaracion Jurada

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 143 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por el area usuaria.

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de
diez (10) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no
cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio de
aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, segun

; 55:2 corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose las penalidades
[~ ,\i AT 5 respectivas.
b\ » - -
' C  CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
~  EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas

del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de
incumplimiento.

CLAUSULA UNDECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente
= por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones

P Wiy Adel Estado y 146 de su Reglamento.

A plazo maximo de responsabilidad del contratista es de Un (01) afio, contado a partir de la
}§¢hformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CALLE BOLIVAR N° 160, EDIFICIO MUNICIPAL. SULLANA - PIURA
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“ANO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA

CONTRATO N° 001-2018/MPS-SGL

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 032-2017-MPS-CS-1

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecuciéon de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de
acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato vigente o item que debid
ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucién periédica, a la prestacion parcial
que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el rétraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente

en la valorizacion siguiente, caso contrario se aplicara una penalidad del monto del Contrato
reajustado

; i‘lfi_usd \ sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso como
/&5’ 3 “f:\ ustificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 133 del
3 g o 2._"‘_" {Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
o vk
1) &~k INFRACCION UNIDAD % SI.
¥ ‘.’J,) By V ITE (Monto
He 7 ms Mensual)
1 Ausencia injustificada en obra del Supervisor de Obra y/o el Asistente (o cualquier otro | Cada vez 3%
personal perteneciente a la Supervision de corresponder su presencia en obra).
2 No hacer cumplir al Contratista las medidas de seguridad indicadas en el Expediente Técnico | Por cada frente de | 4%
trabajo y Cada vez
3 No presentar el informe mensual, en el plazo establecido. Por dia de demora | 3%
4 No tener al dia el cuaderno de obra Cada vez 2%
5 No comunicar al MPP en el dia, sobre eventos ocurridos en la obra (accidentes, | Por cada evento v | 4%
manifestaciones, etc.). cada vez
6 No verificar que los materiales y equipos cumplan con las especificaciones técnicas del | Cada vez 4%
Expediente Técnico de obra.
4 No cumplir con lo estipulado en el Reglamento nacional de Edificaciones Norma G. 050 Cada vez 3%
8 Autorizar la ejecucion de obras adicionales sin que el ENTIDAD haya aprobado el respectivo | Cada vez 6%
Expediente Tecnico con los presupuestos adicionales que sean requeridos.
9 Por valorizar obras y/lo metrados no ejecutados (sobrevalorizaciones) y pagos en excesos, | Cada vez 6%
valorizaciones adelantadas u otros actos que deriven de pagos indebidos o no encuadrados
) en las disposiciones vigentes. *
i : ?:n Zz |10 Por valorizar sin cefiirse a las bases de pago y/o por valorizar Obras Adicionales dentro de la | Cada vez 6%
a a5 g planilia de obra Contratada. *
- N NS Si la SUPERVISION no hiciera las deducciones o descuentos oportunamente, en las | Cada vez 6%
o o valorizaciones del Contratista, con la finalidad de que al término de obra no exista o se
,\Il'-d- reduzca el saldo a favor del ENTIDAD.
Si la SUPERVISION no presenta oportunamente los informes de Ampliaciones de plazo, | Cada vez 6%
incurriendo a mayores gastos generales al Entidad.
Por no presentar oportunamente o en forma deficiente y/o incompleta, los siguientes | Cada vez 6%
documentos: el Calendario de Avance Acelerado (CAA) ¢ por no presentar oportunamente el
Calendario de Avance de Obra Actualizado (CAOA), segln lo establecido por las Bases de
Adjudicacién (Bases de Adjudicacion que son de conocimiento de la Supervision). *
La penalidad maxima en relacion al monto del Contrato sera de Cada vez 10%
Si la Entidad observa cualquier partida de una valorizacion, esta sera absuelta y regularizada | Cada vez 1%
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Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con los articulos 32, inciso ¢), y 36
de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 135 de su Reglamento. De darse el caso, LA
ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 136 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
danos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

o sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
ligaciones previstas en el presente contrato.

AUSULA DECIMO QUINTA: CONFIDENCIALIDAD
| Contratista debera mantener a perpetuidad confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de

-] =
0 &
OU' cualquier informacion y documentacién a la que se tenga acceso a consecuencia de la ejecucion del
contrato, quedando prohibido de revelarla a terceros.

Dicha informacién puede consistir en mapas, dibujos, fotografias, videos, mosaicos, planos, informes,
recomendaciones, calculos, documentos, estudios, grabaciones, peliculas, programas informaticos y
demas datos compilados o recibidos por el contratista, el incumplimiento de esta obligacion acarreara
las responsabilidades civiles y penales correspondientes.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una

persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,

representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
gp 248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo
'S Jegal en relacion al contrato.

§3~.sun|smo el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
ontrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
orrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
ntegrantes de los ¢rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,

QE‘ SAdemas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera
i S directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar
medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

D T ?CLAUSULA DECIMO SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

g “'*"l’SGrlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en
5 |d|rect|vas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
icacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cddigo Civil vigente, cuando corresponda, y
nas normas de derecho privado.
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CLAUSULA DECIMO OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven mediante
conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro
del plazo de caducidad previsto en los articulos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.El arbitraje sera de tipo INSTITUCIONAL ante un Tribunal Arbitral.

El arbitraje sera institucional y resuelto por Tribunal Arbitral conformado por 3 &rbitros.LA ENTIDAD
propone las siguientes instituciones arbitrales: Camara de Comercio de Piura y Colegio de Ingenieros
de Piura. |

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo
de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 183 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estade, sin perjuicio de recurrir al arbitraje; en caso no se llegue a un acuerdo entre
mbas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo
eden ser sometidas a arbitraje.

=El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
otificacion, segun lo previsto en el inciso 45.8 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos los
gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la
ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: CALLE BOLIVAR N° 160 SULLANA — PIURA

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: URBANIZACION LOPEZ ALBUJAR Il ETAPA MZ F LT 20-
SULLANA-PIURA

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,
formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo
firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de Sullana a los 05 dias del mes de Enero
del Dos mil dieciocho.

CALLE BOLIVAR N°® 160, EDIFICIO MUNICIPAL. SULLANA - PIURA
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CONTRATO DE CONSORCIO

Conste por el presente documento el CONTRATO DE CONSORIO, que

celebran la empresa CONSTRUCTORA DEYMA INVERSIONES S.A.C., con R.U.C. N°

20600225821, con domicilio en Urb. Lopez Albujar Il Efapa — Mz “F" Lote “20" -

Sullana e inscrita en la Partida Electronica N° 11072485 en el Asiento N° AOO001 de

la Zona Registral Sullana, representada suficientemente en este acto por el

Ciudadano sefior DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUNIGA, de nacionalidad Peruana,

mayor edad, civilimente habil, con Documento Nacional de Identidad N° 45246540

y domiciliado en Urb. Lopez Albujar Il Etapa - Mz "F" Lote "20" - Sullana, con

facultad suficiente para celebrar el presente contrato y actuando en su cardcter

de Gerente General de la nombrada sociedad, en adelante CONSTRUCTORA

DEYMA. INVERSIONES S.A.C., y de ofra parte el Ing. DANIEL ENRIQUE YARLEQUE

= IUNIGA, identificado con DNI N° 45244540, con R.U.C. N° 104524465405, y con

domicilio legal en Urbanizacién Lopez Albujar || Etapa Mz. F Lote 20, Distrito de

Sullana, Provincia de Sullana, Departamento de Piura, a quienes en lo sucesivo se

. les denominard LOS CONSORCIADOS; en los términos contenidos en las clausulas
- siguientes:

I.- ANTECEDENTES

PRIMERA.- LOS CONSORCIADOS son personas Juridicas y Naturales de derecho
privado, las mismas que fienen por objeto social dedicarse a actividades de la
Industria de la Construccion.

s

() Zuliga

Il.- OBJETO DEL CONTRATO:

SEGUNDA.- Por el presente Contrato, las partes acuerdan participar en Consorcio
de modo temporal con la finalidad de ejecutor el Servicio de Consultoria para la
Supervision de la ejecucion de la Obra *"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
EN EL PRONOEI MUNICIPAL EN LA URB. Popular NUEVA SULLANA - DISTRITO DE
SULLANA - PROVINCIA DE SULLANA - PIURA" - Il ETAPA. En consecuencia, LOS
CONSORCIADOS se obligan mutuamente a participar en forma directa en dicho
negocio, conforme a lo estipulado en el presente documento, con el propdsito de
obtener el beneficio econdmico comun descrito en el presente contrato. LOS
CONSORCIADOS dejan constancia de que el presente confrato no genera la
creacion de persona juridica alguna, ni sociedad de Derecho o de Hecho. En
consecuencia, las partes mantendran su propia autonomia, realizando cada una
de ellas las actividades del negocio que se comprometan a redlizar en este
documento y las que le sean encargadas por posterior acuerdo de los
confratantes. El Servicio a ejecutar se efectuard conforme a los términos y
condiciones que se precisan en el respectivo Contrato de Servicio de Supervision.

lll.- COORDINACION Y RESPONSABILIDAD CON EL CLIENTE

TERCERA .- LOS CONSORCIADOS son responsables mancomunada y solidariamente
por el cumplimiento del Contrato de acuerdo a los términos del Contrato del

Alexis Aguilar Acar
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Servicio de Supervision de la Obra. Asi mismo acuerdan designar al Ing. DANIEL
ENRIQUE YARLEQUE ZUNIGA, identificado con D.N.I. N° 45246540, con domicilio en
Urbanizacién Lopez Albujar Il Etapa Mz. F Lote 20, Distrito de Sullana, Provincia de
Sullana, Departamento de Piura, como Representante Comuin del Consocio ante
El Cliente, quien gozard de las facultades y derechos para poder contraer
obligaciones y recibir instrucciones para todos y cada uno de LOS CONSORCIADOS
del mismo modo encargarse de la ejecucion de la fotalidad del contrato,
incluyendo la firma de éste ante EL CLIENTE.

IV.- DENOMINACION Y DOMICILIO

CUARTA - El presente Contrato de Consorcio tendrd la siguiente denominaciéon
CONSORCIO L & D, estableciendo su domicilic legal en Urbanizacién Lopez Albujar
|| Etapa Mz. F Lote 20, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana, Departamento de
Piura, pudiendo mantener oficina de apoyo en el lugar de la obra.

V.- PARTICIPACION DE LOS CONSORCIADOS

QUINTA - La participacion de LOS CONSORCIADOS en la ejecucion fisica del
Servicio de Supervision, los aportes de dinero, derechos y obligaciones, utilidades
o pérdidas, se fija de acuerdo a los siguientes:

1. CONSTRUCTORA DEYMA INVERSIONES S.A.C. S0 %
2. Ing. DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUNIGA 50 7%

VI.- RESPONSABILIDAD, CONTABILIDAD Y TRIBUTACION

SEXTA- LOS CONSORCIADOS asumen responsabilidades colectivas y solidarias
frente a terceros por todas y cada una de las obligaciones que contraiga EL
CONSORCIO con motivo de la ejecucion del Servicio de Supervision y de acuerdo
a su participacién. LOS CONSORCIADOS convienen de comun acuerdo que para
efectos tributarios, del presente contrato estard a cargo de CONSTRUCTORA
DEYMA INVERSIONES S.A.C, como OPERADOR TRIBUTARIO, la misma que serd
llevada en sus Libros contables, y libros de planillas; los beneficios y leyes sociales
que se deriven y el plazo de estas citadas obligaciones correran por cuenta de EL
CONSORCIO, siendo de cargo de LOS CONSORCIADOS de proveer fondos para el
pago de las citadas obligaciones.

VIl.- DURACION DE EL CONSORCIO

SETIMA - El plazo de duracién de EI CONSORCIO serd de 90 dias calendarios,
inicidndose el dia que se cumpla con lo establecido en el Art. 152 del D.S N° 056-
2015-EF, teniendo en consideracion ademas, el tiempo que se requiera para la
ejecucion del Servicio, la aceptacion definitiva del Servicio por la entidad
contratante, liquidacion final del Servicio y su cancelacion, y liquidacion de
cuentas de LOS CONSORCIADOS; cumpliéndose lo anterior, EL CONSORCIO
quedard disuelto y el presente acuerdo resuelto sin ninguna responsabilidad de las
partes, salvo la responsabilidad en forma conjunta de LOS CONSORCIADOS y de
acuerdo a su participacién conforme a la ley.

P
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VIIl.- CESIONES.-

OCTAVA.- Ninguno de LOS CONSORCIADOS podrd ceder total o parcialimente las
obligaciones y derechos que se deriven del presente documento aun tercero, sin
el consentimiento escrito del cliente o del ofro consorciado.

IX.- PODER

NOVENO .- Por medio del presente contrato se otorga poder al Ing. DANIEL ENRIQUE
YARLEQUE ZUNIGA, identificado con D.N.I. N° 45246540, en su cdalidad de
Representante Comuin, gquien a sola firma, podrd realizar toda clase de
operaciones bancarias ante entidades bancarias o financieras, favorables para la
buena marcha del consorcio, abrir y cerrar cuentas corrientes y de ahorro, ejecutar
depéositos y retiros, girar cheques, cobrar cheques, sobregirar, aceptar, endosar,
reaceptar, cobrar, descontar, cancelar y negociar letfras de cambio, pagarés,
cartas de credito, cartas fianza, celebrar contratos con enfidades publicas y
privadas y ofros efectos relacionados con la obra.

X.- APLICACION SUPLETORIA DE LA LEY

DECIMO - En todo lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se
someten a lo establecido por las normas del Codigo Civil y demas del Sistema
Juridico que resulten aplicables.

En senal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de
Sullana a los treinta dias del mes de Diciembre del dos Mil Diecisiete.

CONSTRUCTORA DEYMA INVERSIONES ING. DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUNIGA
S.AC.
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Municipalidad Distrital de Colan
Capital: Queﬁfaﬁcwuadeeaﬂau s

Decreto Supremo 08 - 10 - 1840
Creado por Ley N° 819 14 - 11 - 19808

CONTRATO N° 042-2020-MDC

PROCESO ESPECIAL DE CONTRATACION PROC-02-2020-MDC-CS-1-
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA L.E. SAN LUCAS
CENTRO POBLADO SAN LUCAS, DISTRITO DE COLAN - PAITA - PIURA” — C.U. 2319287

,Conste por el presente documento, la CONTRATACION DE SUPERVISION DE LA EJECUCION
DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
S, INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA LE. SAN LUCAS CENTRO POBLADO SAN
LUCAS, DISTRITO DE COLAN - PAITA -PIURA”- CODIGO UNIFICADO 2319287, que celebra
de una parte LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLAN, con RUC N° 20187684618, con
domicilio legal en Jr. Bolivar N°302 Pueblo Nuevo de Colan, debidamente representado por su
Alcalde (e) SRA. ADELA IRINA MOGOLLON VARGAS, identificada con DNI N° 46677983,
facultada mediante Resolucién de Alcaldia N°204-2020-MDC-A y a la credencial del Jurado
Nacional de Elecciones N° 46677983.2018.PIUR.01 de fecha 21 de Noviembre del 2018 y de
otra parte CONSORCIO DEL NORTE, representado por su representante comun ING. DANIEL
ENRIQUE YARLEQUE ZUNIGA, integrado por JC PROYECTOS Y CONSULTORIAS SAC, con
RUC N° 20526669534, domicilio en Jr. Cajamarca Centro de Piura 674 — Piura — Piura - Piura,
debidamente representada por su GERENTE GENERAL el Sr. MANRIQUE CHEVEZ JORGE
IVAN, identificado con DNI N°® 45345933, con poderes inscritos en el asiento N° A00001 de la
partida electrénica N° 11110769 del Registro De Personas Juridicas de La Oficina Registral de
Piura y YARLEQUE ZUNIGA DANIEL ENRIQUE, con RUC N° 10452465405, con domicilio en
Urb. Lépez Albujar |I-Etapa Mza. F Lote 20 — Sullana - Sullana, PIURA, identificadoc con DNI N°
452465405, a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.

Con fecha 30 de septiembre del 2020, el comité de seleccién adjudico la buena pro del Proceso
Especial de Contratacion PROC-02-2020-MDC-CS-1-Primera Convocatoria para la
; CONTRATAC!ON DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO,
~| AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN
LA LLE. SAN LUCAS CENTRO POBLADO SAN LUCAS, DISTRITO DE COLAN - PAITA -
PIURA” — CODIGO UNIFICADO 2319287, cuyos detalles e importe constan en los documentos
integrantes del presente contrato.

<\ CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

“/El presente contrato tiene por objeto: “CONTRATACION DE SUPERVISION DE LA
"',l EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE
” EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA LE. SAN LUCAS CENTRO
POBLADO SAN LUCAS, DISTRITO DE COLAN - PAITA - PIURA” — CODIGO UNIFICADO
2319287.

~CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a la suma de S/252,201.40 (Doscientos Cincuenta
3= y Dos Mil Doscientos Uno con 40/100 soles), que mcluye todos los impuestos de Ley.

uros transporte, mspecc:ones pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
Se3e lacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la
8 aqe;ecuclon de la prestacion materia del presente contrato, ademas de asumir los costos

i necesarios para la implementacién de los protocolos de bioseguridad acorde al plan para la

Vi 1fancla revencuin control de COVID-19.
. e R CONSQECIH SUPEBIISIGH PEDREGAL D 1 C
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ipalidad Distrital de Coldan 79
Capital: Puebilo Nueveo de Coldn >

Decreto Supremo 08 - 10 - 1840
Creado por Ley N°” 819 14 - 11 - 1908
e =

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

Segun las bases y a la oferta econémica presentada por el Contratista, LA ENTIDAD se obliga
a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles, la misma que se efectuara a tarifa
diaria segun el siguiente detalle:

PRECIO
CONCEPTO UNITARIO O

TARIFA
SUPERVISION DE OBRA (TARIFA DIARIA 270 DIAS X
SI,170.28 =S/ 245.758.80 $/1,1170.28 §245,758.80
LIQUIDACION DE OBRA (SUMA ALZADA) 5/6,442.60
TOTAL S/252,201.40

OFERTA
ECONOMICA

Para tal caso, el Contratista presentara a la Entidad su valorizacion de forma mensual,
computandose los dias de ejecucién acorde al cronograma de valorizacion de obra, para lo cual
el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un plazo que no
excedera de los veinte (20) dias de producida la recepcion.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 39 de |a Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245
y 1246 del Cédigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se
efectuara en las valorizaciones siguientes.

De acuerdo al contrato de consorcio Clausula Quinta: FACTURACION y SUPERVISION DE LA
OBRA, el operador tributario estara a cargo del consorciado ING. DANIEL ENRIQUE
YARLEUQE ZUNIGA con RUC N° 10452465405.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de 210 dias calendario, €l mismo que se computa
desde el inicio de la ejecucion de la obra cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176
del Reglamento y a la presentacién de la constancia de aprobacion del plan para la vigilancia,
prevencion y contrel de COVID-19 en el registro del Sistema Integrado SISCOVID.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, Ia oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidn que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA, segun lo establecido en las bases del Contrato, entregara la declaracion
jurada de retencion del 10% correspondiente a S/25,220.14 al perfeccionamiento del contrato
por el concepto de la garantia incondicional, solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica
en el pais al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias
siguientes:

= Defi el cumplimiento del contrato: a través de la declaracién jurada donde solicita acogerse 2 la

Pequefia Empresa — REMYPE. CONSQRTIP SUPES 1SKOM PEDREGAL D y ¢

Por el Progrcso del Distrito, hacemos las cosas bien i

DIRECCION: JIRON BOLIVAR 302 - Tell. 073 512002 - PUEBLO NUEVO DE COLAN
ol municipeSded@municolan gob poe { Wels, www. municolisn gob. pe

pag. 2




Municipalidad Distital de eofan

80
Capital: Puecblo Nueve de Colan
Decreto Supremo 08 - 10 - 1840
Creado por Ley N 819 14 - 11 - 1908
CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de |a fecha de su vencimiento, conforme a |lo dispuesto en el literal a)
del numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
La entidad no otorgara adelanto directo por el presente servicio.
CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
La entidad no otorgara adelanto de materiales por el presente servicio.
CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA SUPERVISION DE OBRA
La conformidad de supervision de la obra, sera dada después de la suscripcion de la Resolucion
de liguidacion del servicio de Supervision, la misma que debera ser practicada por el Contratista
y presentada a la Entidad dentro de los plazos de acuerdo a ley.
CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento gue se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.
CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
Ni la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD za reclamar, posteriormente, por defectos
o0 vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de |la Ley de Contrataciones del
Estado y 173 de su Reglamento.
El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 07 afios, contados a partir de
la conformidad de |a recepcion TOTAL de la obra.
CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:
. ke 0.10 x monto vigente
Eaiiaidsn Diana = F x plazo vigente en dias
Donde:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.
El retraso se justifica a través de |a solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor
tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso
como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos
PEDREGALD y C
R 3658786
DIRECCION: JIRON BOLIVAR 302 - Tell. 073 512002 - PUEBLO NUEVO DE CG..AN
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directos de ningln tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a |a penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

%S/.M.M
ITEM INFRACCION UNIDAD (Monto
Ausencia injustificada en obra del Supervisor de obra
b (Incluye todoe el personal clave de supervision) Cada Vez Hte
Por no hacer cumplir Ia presencia del residente de obra
2 |y personal clave por parte del Contratista ejecutor de Cada Vez 2%
obra
No hacer cumplir al contratista la implementaciéon y
~ 3 | medidas de seguridad y salud en el trabajo (Considerar Cada Vez 4%
Plan Covid-19), indicadas en el Expediente Técnico.
4 No presentar el informe mensual, en el plazo Por dia de 3%
establecido. demora
No tener al dia el cuaderno de obra fisico y virtual segtn
? la normativa vigente. Cada Vez 2%
; 2 Por cada
No comunicar a la Entidad en el dia, sobre los eventos
o ocurridos en la obra (accidentes, manifestaciones, etc.). event‘?ey; eada 4%

No verificar que los materiales, equipos, servicios de
7 |terceros, mobiliario cumplan con las especificaciones Cada Vez 4%
técnicas del Expediente Técnico de la obra.

No cumplir con lo estipulado en el Reglamento Nacional
de Edificaciones.

Autorizar la ejecucion de obras adicionales (de darse el
caso) sin que la Entidad haya aprobado el respectivo
Expediente Técnico con los presupuestos adicionales
que sea requerido.

Cada Vez 3%

Cada Vez 6%

Por valorizar obras y/o metrados no ejecutados (sobre
valorizaciones) y pagos en exceso, valorizaciones
10 |adelantadas u ofros actos que deriven de pagos Cada Vez 6%
indebidos o no encuadrados en las disposiciones
vigentes.

Por valorizar sin cefiirse a las bases de pago y/o por
11 | valorizar obras adicionales dentro de la planilla de obra Cada Vez 6%
contratada.

Si la Supervision no efectuara las deducciones (De darse
el Caso) oportunamente, en la valorizacion del

contratista, con la finalidad que al término de obra no Cdave ok
exista o se reduzca el saldo a favor de la Entidad.

12

Si la Supervision no presenta oportunamente los
13 |informes de ampliaciones de plazo, incurriendo a Cada Vez 6%
mayores gastos generales al Entidad \

Por no presentar oportunamente de forma eficiente y
sustentada, el Cronograma valorizado de obra al inicio
14 | de gjecucién para aprobacién por la Entidad, Calendario Cada Vez 6%
de avances acelerados (CAA) por las bases de ejecucion
de obra.

Aoty waww mmunicolan gob pe
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Si la Entidad observa cualquier partida de una
Valorizacion, esta sera Absuelta y regularizada en la
valorizacion siguiente, caso contrario se aplicara una
penalidad del monto del contrato del monto reajustado

No cumplir con el tramite de liquidacién final de obra y
de Supervision de Obra Cada Vez 3%

15 Cada Vez 1%

16

No presentar informacién en la ejecucion de obra
17 |solicitados por la Entidad a peticién del PRONIED o por Cada Vez 1%
la ARCC.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segun
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la
garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item
que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo
para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32 3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los
articulos 165 y 207 del Reglamento de |a Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe
resarcir los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente.
Ello no obsta la aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que
dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las
demas obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de
una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que
se refiere el articulo 7 del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido,
negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal
en relacién al contrato.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién
del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales
o de corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participacionistas, integrantes de los 6rganos ge administracion, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes,
de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal aIJJro adas
evitar los referidos actos o practicas.

Ing. Effek-Alexis Aguilar Acaro

& @rﬁcomﬂu

pag. 5

DIRECCION: JIRON BOLIVAR 302 - Tell. 073 512002 - PUEBLO NUEVD DE COLAN
armalt. municipaideddBrsnicolan oo pe /Wit www. murnicolan gob. pe




Municipalidad Di tutaﬂde(:‘aﬂan
e Capda&.?ueﬁEaﬁmde@afan i

e
: D Decreto Supremo 08 - 10 - 1840
TR Creado por Ley N” 819 14 - 11 - 1908

—— ——

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Soélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte
aplicable, seran de aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil
vigente, cuando corresponda, y demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro
del plazo de caducidad correspondiente, seglin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se
liegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias
sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el
momento de su notificacién, segln lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley
de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen
durante la ejecucion del presente contrato:

> DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. BOLIVAR 302 PUEBLO NUEVO DE COLAN

> DOMICILIO DEL CONTRATISTA: URB. LOPEZ ALBUJAR II-ETAPA MZA. F LOTE 20
— SULLANA.

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la
otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de guince (15) dias
calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Pueblo Nuevo de
Colan al 15 de octubre del 2020.

DIRECCION: JIRON BOLIVAR 302 - Tedl. 073 512002 - PUEBLO NUEVO DE COLAN
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ANEXO N° {
CONTRATO DE CONSORCIO \

Conste por el presente documento el CONTRATO DE CONSORIO, que
celebran el Ing. DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUNIGA, identificado con DNI N°
45246540, con R.U.C. N° 10452465405, y con domicilio legal en Urbanizacién Lopez
Albujar Il Efapa Mz. F Lote 20, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana, Departamento
de Piura, y de ofra parte JC PROYECTOS Y CONSULTORIAS S.A.C., con R.U.C. N°
20526669534, con domicilio en Jr. Cajamarca N° 674 — Segundo Piso, Distrito de
Piura, Provincia de Piura, Departamento de Piura, e inscrita en la Partida Electrénica
N® 11110769 en el Asiento N° A00001 de la Zona Registral Piura, representada
suficientemente en este acto por el Ciudadano sefior JORGE IVAN MANRIQUE
CHEVELZ, de nacionalidad Peruana, mayor edad, civimente héabil, con Documento
Nacional de Idenfidad N° 45345933, con facultad suficiente para celebrar el

s Presente contrato y actuando en su caracter de Representante Legal de la

E-nombrada sociedad, en adelante JC PROYECTOS Y CONSULTORIAS S.A.C.. a
nes en lo sucesivo se les denominard LOS CONSORCIADOS; en los términos
ontenidos en las cldusulas siguientes:

S0 |.- ANTECEDENTES
X RRIMERA.- LOS CONSORCIADOS son personas Juridicas y Naturales de derecho
privado, las mismas que tienen por objeto social dedicarse a actividades de la
. Industria de la Construccion.

.. Il.- OBJETO DEL CONTRATO:

GUNDA .- Por el presente Contrato, las partes acuerdan participar en Consorcio de

fnodo temporal con la finalidad de ejecutor el Servicio de Consultoria para la

iq oupervision de la ejecucion de la Obra “MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS
= 3SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA LE. SAN LUCAS

{28 CENTRO POBLADO SAN LUCAS, DISTRITO DE COLAN - PAITA - PIURA". En

adirecta en dicho negocio, conforme a lo estipulado en el presente documento, con
goeh proposito de obtener el beneficio econdémico comin descrito en el presente
xzracontrato. LOS CQI‘QSORCIADOS dejc:p .cons’rclncio dg que el presente contrato no
@3] “¥genera la creaciéon de persona juridica alguna, ni sociedad de Derecho o de
Hecho. En consecuencia, las partes mantendrén su propia autonomia, realizando

cada una de ellas las actividades del negocio que se comprometan a realizar en

este documento y las que le sean encargadas por posterior acuerdo de los

1 .confratantes. El Servicio a ejecutar se efectuard conforme a los términos y

icondiciones que se precisan en el respectivo Contrato de Servicio de Supervision.
i
L]
Il.- INTEGRANTES DEL CONSORCIO AN
ERCERA.- Los infegrantes del Consorcio son: CONSORCHD SUPERWISION PEDREGAL D y
€:  ING.DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUNIGA W7 Y £0608655785
t » aw “riad. - ------ sssesss:
&t JC PROYECTOS Y CONSULTORIAS S.A.C. e 1_;“ At Aeard
EL REPRESENTANTE COMUN

i2

- COORDINACION Y RESPONSABILIDAD CON EL CLIENTE
UARTA.- LOS CONSORCIADOS son responsables mancomunada y solidariamente
or el cumplimiento del Contrato de acuerdo a los términos del Contrato del
ervicio de Supervision de la Obra. Asi mismo acuerdan designér al Sr. DANIEL
ENRIQUE YARLEQUE ZUNIGA, identificado con D.N.Il. N° 45246540, con domicilio en -
Urbanizacién Lépez Albujar Il Etapa Mz. F Lote 20, Distrito de Sullana, Provincia de

L
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suscripcion y ejecumon del confrato, con poderes suficientes para ejercitar Ios i
derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de
contratista hasta la conformidad o liquidacién del contrato, segin coresponda.
Asimismo, declaramos que el representanie comuin del consorcio no se encuentra
impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

V.- DENOMINACION Y DOMICILIO

QUINTA.- El presente Confratlo de Consorcio tendrd la siguiente denominacion
CONSORCIO DEL NORTE, estableciendo su domicilio legal en Urbanizacién Lopez
Albujar Il Etapa Mz. F Lote 20, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana, Departamento
de Piura, pudiendo mantener oficina de apoyo en el lugar de la obra.

VI.- PARTICIPACION Y OBLIGACIONES DE LOS CONSORCIADOS

SEXTA.- La participacion de LOS CONSORCIADOS en la ejecucion fisica del Servicio
de Supervision, los aportes de dinero, derechos vy obligaciones, utiidades o
erdidas, se fija de acuerdo a los siguientes:

1. ING. DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUNIGA 70%
EJECUCION DE LA CONSULTORIA
GESTIONES ADMINISTRATIVAS
ELABORACION DE LA OFERTA
DOCUMENTACION PARA FIRMA DE CONTRATO

2. JC PROYECTOS Y CONSULTORIAS S.A.C. 30%
EJECUCION DE LA CONSULTORIA

TOTAL DE OBLIGACIONES 100%

NSORCIO con motivo de la ejecucién del Servicio de Supervision y de acuerdo a
su participacion. LOS CONSORCIADOS convienen de com(n acuerdo que para
efectos tributarios, del presente contrato estard@ a cargo de DANIEL ENRIQUE
YARLEQUE ZUNIGA, como OPERADOR TRIBUTARIO, la misma que serd llevada en sus
. Libros contables, y libros de planillas; los beneficios y leyes sociales que se deriven y
Sel plazo de estas citadas obligaciones comérén por cuenta de EL CONSORCIO,
xsuendo de cargo de LOS CONSORCIADOS de proveer fondos para el pago de las

i ___Iatcdas obligaciones. cunsu[a ; 'sml‘EDIEGM.Drc

N : xisAguiIarAcaro
EVIII.- DURACION DE EL CONSORCIO HPRESENTANTE COMUN
';QCTAVA.- El plazo de duracion de El CONSORCIO se inicia desde la suscripcion de
ste contrato de consorcio, teniendo en consideracién ademas, el tiempo que se
requiera para la ejecucion del Servicio, la aceptacion definitiva del Servicio por la
rbnhdad contratante, liquidacion final del Servicio y su cancelacion, y liquidaciéon de
cuentas de LOS CONSORCIADOS; cumpliéndose lo anterior, EL CONSORCIO quedard
isuelto y el presente acuerdo resuelto sin ninguna responsabilidad de las partes, °
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requiera para la ejecucion del Servicio, la aceptacion definitiva del Servicio por la
enfidad contratante, liquidacién final del Servicio y su cancelacién, y liquidacién de
cuentas de LOS CONSORCIADOS; cumpliéndose lo anterior, EL CONSORCIO quedara
disuelto y el presente acuerdo resuelto sin ninguna responsabilidad de las partes,
salvo la responsabilidad en forma conjunta de LOS CONSORCIADOS y de acuerdo
a su participaciéon conforme a la ley.

IX.- CESIONES.-

NOVENA.- Ninguno de LOS CONSORCIADOS podré ceder total o parcialmente las
obligaciones y derechos que se deriven del presente documento aun tercero, sin el
consentimiento escrito del cliente o del ofro consorciado.

X.- PODER

DECIMA - Por medio del presente contrato se otorga poder al Sr. DANIEL ENRIQUE
YARLEQUE ZUNIGA, identificado con D.N.. N° 452446540, en su calidad de
Representante Comin, quien a sola firma, podra realizar toda clase de operaciones
bancarias ante entfidades bancarias o financieras, favorables para la buena
marcha del consorcio, abrir y cemrar cuentas corrientes y de ahorro, ejecutar
depdsitos y reftiros, girar cheques, cobrar cheques, sobregirar, aceptar, endosar,
reaceptar, cobrar, descontar, cancelar y negociar letras de cambio, pagarés,
cartas de crédito, cartas fianza, celebrar contratos con enfidades publicas y
privadas y otros efectos relacionados con la supervisién de la obra.

XI.- APLICACION SUPLETORIA DE LA LEY

UNDECIMA - En todo lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se
someten a lo establecido por las normas del Cédigo Civil y demdas del Sistema
Juridico que resulten aplicables.

En senal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de
Sullana a los veintitres dias del mes de Setiembre del dos Mil Veinte.

oo S
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“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”

CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se d

contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

eja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada del

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

CONSTANCIA DE SUPERVISION DE OBRA N°007-2021-
MDC-8GDUR

Fecha de emision del
documento

23/07/2021

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

CONSORCIO DEL NORTE

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC % Descripcién de las
integrante del consorcio obligaciones
o EJECUCION DE LA
CONSULTORIA
o GESTIONES
ADMINISTRATIVAS
DANIEL EN;&%%EAYARLEQUE 10452465405 70 ELABORACION DE
LA OFERTA
e DOCUMENTACION
PARA FIRMA DE
CONTRATO
JC PROYECTOS Y e EJECUCION DE LA
CONSULTORIAS S.A.C 20526068304 30 CONSULTORIA

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

N° 042-2020-MDC

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccién

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION PROC
N° 02-2020-MDC-CS-PRIMERA CONVOCATORIA

QObjeto del contrato

Elaboracién de
Expediente Técnico

Supervision de
Obra

Descripcién del objeto del
contrato

CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA
EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO,
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA LE, SAN LUCAS
CENTRO POBLADO SAN LUCAS, DISTRITO DE COLAN -
PAITA - PIURA” — CODIGO UNIFICADO 2319287

Fecha de suscripcién del
contrato

15 DE OCTUBRE DEL 2020

Monto total ejecutado del
Contrato

252,201.40 SOLES

Plazo de ejecucién contractual

Plazo original

210 dias calendario

Suspension de plazo

43 dias calendarios (No
considerados como
experiencia)

Total plazo

210 dias calendarios

Fecha de inicio de la
consultoria de obra

27 DE OCTUBRE DEL 2020

Fecha final de la consultoria
de obra

08 DE JULIO DEL 2021
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' Municipalidad Distrital de Coldin
Capital: Puecblbe Nueve de Colddn

Decreto Supremo 08 - 10 - 1840
Creado por Ley N° 819 14 - 11 - 1908

=ar—meom. £ il =
En caso de Supervision de Obras
4 DATOS DE LA OBRA "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA
Denominacién de la obra I.E. SAN LUCAS CENTRO POBLADO SAN LUCAS,

DISTRITO DE COLAN - PAITA - PIURA” — CODIGO
UNIFICADO 2319287

Ubicacion de la obra C.P. SAN LUCAS DE COLAN — COLAN - PAITA - PIURA
Ndmero de adicionales de obra -

Monto total de los adicionales -

Ndmero de deductivos -

Monto total de los deductivos -
Monto total de |a obra S/. 8°150,121.35 SOLES

S APLICACION DE Monto de las penalidades por

PENALIDADES mora 8/. 0.00 SOLES
Monto de otras penalidades S/. 0.00 SOLES
Monto total de las penalidades
aplicadas &/. 0.00 SOLES

6 DATOSDE LA :

ENTIDAD Nembre de la Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLAN
RUC de la Entidad 20187684618
Nombres y apellidos del
funcionario que emite la ING. OSMAN SANCHEZ RAMIREZ
constancia
Cargo que ocupa en la Entidad SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Teléfono de contacto 968970716

2

Ing. Usmarysanchez Ramirez
Sub Gerente g6 Desarollo Urbang y Rural
CIP. 177461

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

Alekis Aguilar Acaro
HPRESENTANTE COMUN

Por el Progreso del Distrito, hacemos las cosas bien @

DIRECCION: JIRON BOLIVAR 302 - Tall. 073 512002 - PUEBLO NUEVO DE COLAN
Laob pa / Wab:

amail, municipalidad@@municolan, ol pi W nuricolan. gob, pe



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA
SUB GERENCIA DE OBRAS

CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 145 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento EXPEDIENTE N° 032996
DOCUMENTO Fecha de emision del
docremo 25/10/2018
2 DATOS DEL =
CONTRATISTA Nm'_ni?re. denominacién o razén CONSORCIO L&D
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC % Descripcion de las

integrante del consorcio obligaciones

« EJECUCION DEL
SERVICIO [50 % ]

* SUMINISTRAR
LOS EQUIPOS
NECESARIOS
PARA LA
EJECUCION DEL
SERVICIO [50 % ]

20600225821 50 « SUMINISTRAR EL
PERSONAL
NECESARIO PAR
LA EJECUCION
DEL SERVICIO
[50 % ]

« OPERADOR
TRIBUTARIO
[100 % ]

« EJECUCION DEL
SERVICIO [50 % ]

s SUMINISTRAR

CONSTRUCTORA DEYMA
INVERSIONES S.A.C.

LOS EQUIPOS
NECESARIOS
NG. DAN Q -
ING. DANIEL ENRIQUE EJECUCION DEL
YARLEQUE ZUNIGA 10452465405 50 SERVICIO [50 % |
« SUMINISTRAR EL
PERSONAL
NECESARIO PAR
LA EJECUCION
DEL SERVICIO
(50 % ]
P A Numero del contrato | 001-2018/MPS-SGL
Tipo y nimero del ' o
Wi s e e PR AS. N° 082-2017-MPS-CS-1
. Elabaoracion de Supervisién de
Objeto del contrato Expediente Técnico Obra X

CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA
EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO EN EL PRONOEI MUNICIPAL EN

Descripcion del objeto del
contrato




SUB GERENCIA DE OBRAS

LA URB. POPULAR NUEVA SULLANA - DISTRITO DE
SULLANA - PROVINCIA DE SULLANA - PIURA - Il ETAPA”

Fecha de suscripcién del
contrato

05 DE ENERO DEL 2018

Monto Contratado

56,103.94 SOLES

Monto total liquidado del
contrato

70,129.91 SOLES

Resolucién de liquidacion de
Contrato de Consultoria de obra

R.A. N° 1371-2018/MPS (DE FECHA 19/10/2018)

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original 90 dias calendario
Ampliacién(es) de plazo 105 dias calendario
Total plazo 195 dias calendario

Fecha de inicic de Ia 21 DE FEBRERO DEL

consultoria de cbra 2018
Fecha final de la consultoria 03 DE SETIEMBRE DEL
de obra 2018

En caso de Supervision de Obras

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL

PRONOEI MUNICIPAL EN LA URB. POPULAR NUEVA

SULLANA - DISTRITO DE SULLANA — PROVINCIA DE
SULLANA - PIURA - Il ETAPA"

Ubicacion de la obra

URB. POPULAR NUEVA SULLANA - SULLANA

Numero de adicionales de obra 01
Monto total de los adicionales 30,970.50 SOLES
NiUmero de deductivos 00

Manto total de los deductivos

Monto total de la obra

S/. 1,277,512.84 SOLES

5§ APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

S/.0.00 SOLES

Monto de otras penalidades

S/.0.00 SOLES

Manto total de las penalidades
aplicadas

S/. 0.00 SOLES

6 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA

RUC de la Entidad

20154477021

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la

ING. LENIN ANTONIO TALLEDO PENA

constancia
Cargo que ocupa en la Entidad SUB GERENTE DE OBRAS
Teléfono de contacto 930303520

REPRESENTANTE COMUN
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ILLO

- MONICIPALIDAD DISTRITAL e QUERECO

R.U.C 20146761985

CALLE GRAU N° 112 - TELF. N° 511469 - EMAIL: mdg@muniquerecotillo.gob.pe
QUERECOTILLO - SULLANA - PIURA - PERU

"ANO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD"

CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 002-2019/MDQ.

Conste por el presente documento de cardcter privado, la celebracién de un
CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS, que celebran de una parfe LA MUNICIPALIDAD |
s DISTRITAL DE QUERECOITILLO, identificada con RUC N° 20146761985, con domicilio legal en

= Plaza de Armas N° 112 — Querecotillo, representada por su Alcalde, Don JORGE CARLOS

IRAZABAL ALAMO, idenfificado con D.N.. N° 03509605, a quien en adelante se le
denominaréd LA MUNICIPALIDAD, y de otra parte el Ing. DANIEL ENRIQUE YARLEQUE
ZUNIGA, identificado con DNI N° 45246540, con RUC N° 10452465405, con domicilio legal
en MZ. F Lote 20 Urbanizacién Lépez Albujar Il Etapa - Sullana - Piura, a quien en adelante
se le denominard EL LOCADOR, en los términos y condiciones siguientes:

-
i’

CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES

Que, la Municipalidad Distrital de Querecotillo esta proximo a realizar la ejecucion de la
obra: “Creacién de la Institucion Educativa del Nivel Inicial N° 1599 del Centro Poblado Ei
Porvenir, Distrito de Querecaotille, Provincia de Sullana, Departamento de Piura - | Etapa”, y .
siendo requisito indispensable contar con los servicios de un consultor para la supervision
de obra para que redlice la supervision de la ejecucion de la obra antes mencionada, se
reglizara o contratacion del mencionado Profesional, bajo la modalidad de Locacion de
ervicios y segun el siguiente detalle:

__/= lLocador : Daniel Enrique Yarleque Z0niga
3 Direccién : MZ. F Lote 20 Urbanizacion Lopez Albujar Il Etapa - Sullana - Piura
DNI : 45246540
RUC : 10452465405

bjeto : Contratar los servicios del Consultor de obra para que readlice la
% supervision de la obra: "Creacion de la Institucién Educativa del

7 Nivel Inicial N° 1599 del Centro Poblado El Porvenir, Distrito de
; Querecotillo, Provincia de Sullana, Departamento de Piura - |
:/ Etapa".

uracion : 60 dias.
Modalidad : Locacién de Servicios.
Monto a Contratar  :§/. 18,000.00 (Dieciocho Mil y 00/100 Soles)
Forma de pago : Elimporte a cancelar se efectuard de la siguiente forma:

EL pago serd mensual, de acuerdo a la proporcion a las actividades mensuales a cargo
del supervisor y/o a las valorizaciones de obra presentadas.

“Tuntoy Todo- Lo-Podemos”

RRESENTANTE COMUM

91



MUNICIPALIDAD DISTRITAL de QUERECOTILLO

R.U.C 20146761985 3

CALLE GRAU N° 112 - TELF. N° 511469 - EMAIL: mdg@muniquerecotillo.gob.pe
QUERECOTILLO - SULLANA - PIURA - PERU

CLAUSULA SEGUNDA.-

Que, en mérito a lo informado por la Gerencia Municipal, esta Oficina ha elaborado el
Contrato por Locacion de Servicios del Ing. DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUNIGA, quien
realizard el Servicio de supervision de la obra: "Creacion de la Institucion Educativa del
Nivel Inicial N° 1599 del Centro Poblado El Porvenir, Distrito de Querecotillo, Provincia de
Sullana, Departamento de Piura — | Etapa”.

[,
oy o

CLASULA TERCERA .- BASE LEGAL

- Constitucion Politica del Estado

- Ley N° 27658, Modificada por la Ley N° 27842, Ley Marco de Modernizacién de la
Gestidon del Estado.

- Ley N° 27783 modificada por la Ley 27950, Ley de Bases de la Descentralizacion

- Ley N° 27785 Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Confrol y de la Contraloria
General de la Republica.

- Ley N° 27972 Ley Orgdnica de Municipalidades, publicada en el Diario Oficial "El
Peruano" el 27/05/03

- Ley de Presupuesto del Sector PUblico para el ario fiscal 2019.

CLAUSULA CUARTA.- La supervision y control de la ejecucion de los servicios prestados
recaerd en la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

CLAUSULA QUINTA.- El presente Contrato tiene un periodo de duracion de 60 dias, @
partir del dia siguiente de la suscripcién del contrato e inicio de la ejecucion de la obra.

CLAUSULA SEXTA.- La MUNICIPALIDAD abonaré al LOCADOR por concepfo de los servicios
el pago de S/. 18,000.00 (Dieciocho Mil y 00/100 Scles) por el Servicio de supervisor de

CLAUSULA SEPTIMA.- Los egresos que demanden la presente accién serdn con cargo al
Proyecto “Creacidn de la Institucién Educativa del Nivel Inicial N° 1599 del Centro Poblado
El Porvenir, Disfritc de Querecotillo, Provincia de Sullana, Departamento de Piura",

CLAUSULA OCTAVA.- EL LOCADOR, se compromete a presentar informe de las actividades

Y realizadas encomendadas por LA MUNICIPALIDAD, a ftravés de la Gerencia de

N.:_:, infroestructura y Desarrolle Urbano.
- \“ -

REPR ESENTAHTE COMUN

“Tuntoy Todo Lo-Podemos”
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= MUNICIPALIDAD DISTRITAL de QUERECOTILLO

Ir‘"u ‘ﬂ—‘.\

b,

R.U.C 20146761985

QUERECOTILLO - SULLANA - PIURA - PERU

\ CALLE GRAU N° 112 - TELF. N° 511469 - EMAIL: mdg@muniquerecotillo.gob.pe

CLAUSULA NOVENA.- El presente Contrato serd resuelto cuando asi lo considere la
Municipalidad, por incumplimiento de los servicios del LOCADOR, sin perjuicio de la
retencion de sus honorarics por el importe del dano que pudiera haber causado por
negligencia o dolo y/o inicio de las acciones judiciales que pudiera haber lugar.

CLAUSULA DECIMA.- EL LOCADOR tiene la obligacién de absolver las consultas y/o las

———
«.%- 3

observaciones que se generen durante la ejecucion o después de concluido el servicio

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.-

materia del presente contrato, bajo responsabilidad.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. -

facilidades necesarias para la Supervision de la obra.

G
interesado
Gerencia Municipal
Abastecimienfo

v i (_r fiL

La MUNICIPALIDAD Suminisfrara a EL LOCADOR, las

El presente contfrato no genera vinculo laboral alguno
enire las partes por esfar sujefo a lo dispuesto en el Cédige Civil vigente en la parte
\, _pertinente del Libro de Obligaciones.

En senal de conformidad ambas partes enteradas de las disposiciones contenidas
en el presente, las aceptan y ratifican en todo su contenido comprometiéndose a su fiel y

estricto cumplimiento.

Querecotillo, 28 de Febrero del 2019

h‘h‘l’g{}

REPRESENTANTE COMUN

“Tuntoy Todo- Lo-Podemos”
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUERECOTILLO
GERENCIA DE DESARROLLO URBANQO

E INFRAESTRUCTURA

Ehrupome ok GERENCIA DE QBRAS PUBLICAS

CAPITULO VI ‘
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 145 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento

EXPEDIENTE N° 2300

CONTRATO

DOCUMENTO Fecha de emision del
documento bl
2 DATOS DEL T .
CONTRATISTA ol e g ING. DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUNIGA
RUC 10452465405
¥ DATDS DEL Numero del contrato 002-2019/MDQ

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

NO CORRESPONDE

Objeto del contrato

Elaboracion de Supervision de X
Expediente Técnico Obra

! Descripcion del objeto del
contrato

CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA
EJECUCION DE LA OBRA: “CREACION DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA DEL NIVEL INICIAL N° 1599
DEL CENTRO POBLADO EL PORVENIR, DISTRITO DE
QUERECOTILLO, PROVINCIA DE SULLANA,
DEPARTAMENTO DE PIURA - | ETAPA"

[
J Fecha de suscripcion del

28 DE FEBRERO DEL 2019

contrato
| Montc Contratado 18,000.00 SOLES
.1 Plazo original 60 dias calendario
] Ampliacién(es) de plazo 00 dias calendario
| Total plazo 60 dias calendario

Plazo de ejecucion contractual

Fecha de inicio de la

consultoria de obra 08 DE MARZO DEL 2018

Fecha final de la consultoria

daiche 06 DE MAYO DEL 2019

En caso de Supervision de Obras

4 DATOS DE LA OBRA
Denominacion de la obra

“CREACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL NIVEL
INICIAL N* 1599 DEL CENTRO POBLADO EL PORVENIR,
DISTRITO DE QUERECOTILLO, PROVINCIA DE
SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA — | ETAPA”

Ubicacion de |la obra

CENTRO POBLADO EL PORVENIR - QUERECOTILLO -
SULLANA - PIURA

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

S/. 202,453.71 SOLES

RP‘RESEHTANTE COMUN
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APLICACION DE

PENALIDADES rl':g:go de las penalidades por S/ 0.00 SOLES
Monto de otras penalidades S/. 0.00 SOLES
Monto total de las penalidades
aplicadas S/. 0.00 SOLES
DATOS DE LA
ENTIDAD Nombre de la Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUERECOTILLO
RUC de la Entidad 20146761985
Nombres y apellidos del _
funcionario que emite la ING. LENIN ANTONIO TALLEDO PENA
constancia
: GERENTE DE DESARROLLO URBANO E
Cargo que ocupa en la Entidad INFRAESTRUCTURA
Teléfono de contacto 930303520

o th oueRromLLD

e B ANTGHG TALLED PERA

NOMBRE, FIRMA, Y:SELLO DEL FUNGIONARIO COMPETENTE
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WUNCIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CATALINA DE MOSSA
PALTASHACD - MORROPON - PIURA

AV. RAMON CASTILLA 371 - PALTASHACD
RUC. 20146979263

CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 02-2020-MDSCM-P-ABAST-J.
—_————— e P UL VORAN 02-2020-MDSCM-P-ABAST-J.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucién de la obra del
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°03-2020-MDSCM-P-CS,
75 que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CATALINA DE

-\ MOSSA, con domicilio legal en AV RAMON CASTILLA N° 371 PALTASHACO, con RUC
=) 20146979263 debidamente representada por su Alcalde Sefior, ESGUARD JOSE
RODRIGUEZ RAMIREZ, identificado con DNI N°, 03374123 y de otra parte el CONSORCIO
REATEGUI con domicilio legal en Mz A Lote 10 Asociacién Manuel Scorza —Provincia Sullana
/ — Departamento Piura; integrado por el Sr, CESAR AUGUSTO REATEGUI GUARNIZ,
identificado con D.N.I. N° 42129130, RUC N°10421291301; con domicilio legal en Mz A Lote
10 Asociacion Manuel Scorza —Provincia Sullana — Departamento Piura; y por el Sr, DANIEL
ENRIQUE YARLEQUE ZUNIGA, identificado con D.N.|. N° 45246540, RUC N° 10452465405,
' domicilio legal en Urbanizacion Lopez Albujar Il Etapa Mz F Lote 20, Provincia Sullana -

Departamento Piura, quienes designan como REPRESENTANTE COMUN al Sr., CESAR
AUGUSTO REATEGUI GUARNIZ, identificado con DN N° 42129130, RUC
N“10421291301, quien en adelante se le denominara EL CONSULTOR en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 10 de agosto de 2020, el comité de seleccion adjudicé la buena pro del
ol PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°03-2020-MDSCM-P-CS-
et “>. PRIMERA CONVOCATORIA para la contratacién del SERVICIO DE CONSULTORIA PARA

/3" veg>"%\ LA SUPERVISION DE LA OBRA “RECUPERACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL
3 PLANFIGRS= ) NIVEL INICIAL N°434, DE LA LOCALIDAD DE LINDEROS DE MARAY, DISTRITO DE
& / SANTA CATALINA DE MOSSA, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE

PIURA”, a CONSORCIO REATEGUI cuyos detalles e importe constan en los documentos
integrantes del presente contrato.

» CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

, DIDYr &/  El presente contrato tiene por objeto realizar el SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA

f@«{:} SUPERVISION DE LA OBRA “RECUPERACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL
INICIAL N°434, DE LA LOCALIDAD DE LINDEROS DE MARAY, DISTRITO DE SANTA

CATALINA DE MOSSA, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA”.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
i%. El monto total del presente contrato asciende a S/ 77,113.70 (Setenta y Siete Mil Ciento
:3\drece Con 70/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley.

~ste monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
ransporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la
£2\legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la
E‘ ejecucion del servicio de consultoria de obra materia del presente contrato.

% CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONSULTOR en SOLES, en PAGOS
PERIODICOS de valorizacién mensual luego de la recepcién formal y completa de la
documentacion correspondiente, segun lo establecido en el articulo 71.2 del Reglamen

(OSOKCIG SUPERITSION
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debe% FYGEHOPEB06
un plazo que no excedera de los veinte (20) dias de producida la recepcién. -

lag Ef 0
Email : munisantacatalinademossa®gmail.com @ n
Telf. 3909393833 - 969712573




MUMICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CATALINA DE MOSSA

PALTASHACD - MORROPON - PILRA

AV. RAMON CASTILLA 371 - PALTASHACD
RUC. 20146973263

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la

conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a un caso fortuito
o fuerza mayor, EL CONSULTOR tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo

establecido en el articulo 71.2 del Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en
que el pago debio efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucién del presente contrato es de 120 dias calendario, el mismo que se

computa desde el dia de haberse iniciado la ejecucion de la obra y establecidos en la Acta de
Inicio de Obra.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como

los documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para
las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONSULTOR entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia
incondicional, solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo
requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

* De fiel cumplimiento del contrato: S/ 7,711.37 Siete Mil Setecientos Once Con 37/100
Soles, a través de la retencién que debe efectuar LA ENTIDAD durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser
devuelto a la finalizacién del mismo. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%)

del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONSULTOR no las

hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo
61 del Reglamento.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 68 del

Reglamento. La conformidad sera otorgada por la jefatura de la DIDUR.

yF+=einco (5) ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo
E2otorgado, EL CONSULTOR no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD

lede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde
el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con
las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la

conformidad, segln corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la p
aplicandose las penalidades respectivas.

Email : munisantacatalinademossa@gmail.com R A or Acaro
Telf. 390993833 - 969712573

L ——  —



WUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CATALINA DE MOSSA
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CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONSULTOR declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
; derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el
~\Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA UNDECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar

posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 del
TUO de la LCE y 173 del RLCE.

El plazo maximo de responsabilidad del CONSULTOR es de UN (1) ANO contado a partir de
/ la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DUODECIMA: PENALIDADES

Si EL CONSULTOR incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente féormula:

0.10 x Monto

Penalidad Diaria =——
F x Plazo en dias

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato o item que debid
ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONSULTOR acredite, de modo objetivamente
. sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del
retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el
articulo 62 del Reglamento.

" at
"

/ ' Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarén las siguientes penalidades:
FORMU PROCEDIMIENTO
frem CALc[lrll.; DE APLICACION
INFRACCION
H 0.5 UIT
=, i8] Ausencia injustificada en obra del Supervisor de Obra = -
L)
- 5 Ausencia injustificada en obra del personal propuesto 0.4 UIT cada
o dia
: No hacer cumplir al CONSULTOR las medidas de seguridad indicadas en el D
. Expediente Técnico (Reglamento nacional de Edificaciones Norma G. 050). ;
8ok _ .
1 4 No presentar el informe mensual, en el plazo establecido.
5 No presentar valorizacion mensual, en el plazo establecido en el Articulo 194 del RLCE.
Email : munisantacatalinademossa@gmail.com @ n
Telf. 390993833 - 969712573
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|

ALYIO

Autorizar la ejecucién de obras adicionales sin que la Municipalidad haya aprobado el 1 UTT cada
respectivo Expediente Técnico con los presupuestos adicionales que sean requeridos. vez
No tener al dia el cuademo de obra Unica Vez
Por valorizar obras y/o metrados no ejecutados (sobre- valorizaciones) y pagos en excesos,
valorizaciones adelantadas u otros actos que deriven de pagos indebidos o no encuadrados
en las disposiciones vigentes, (*) | UIT cada
vez
; 4 : Por cada
No comunicar a la entidad en el dia, sobre eventos ocurridos en la obra (accidentes,
j i evenio y cada
manifestaciones, etc.).
Vez
No verificar que los materiales y equipos cumplan con las especificaciones técnicas del 0.4 UIT cada
Expediente Técnico vez
Por no efectuar las amortizaciones de los adelantos en cada valorizacion. 1 UIT cada
vez
Por no presentar oportunamente: el Calendario de Avance Acelerado (CAA) 6 por no
presentar oportunamente el Calendario de Avance de Obra Actualizado (CAOA),
segiin lo establecido por las Bases de Adjudicacién (Bases de Adjudicacion que son de
conocimiento de la Supervisién). 0.4 UIT cada
vez
Por no pronunciarse oportunamente sobre los expedientes de cambio de Residente 0.4 UIT cada
vez
Si el Supervisor no comunica sobre inasistencias del residente a obra.
Si la Supervisién no absuelve o no presenta ante la Entidad las consultas realizadas por el 0.5 UIT
CONSULTOR mediante cuaderno de obra de acuerdo a lo estipulado N°165 del RLCE. m ml"’f
Si Ia Supervisién no presenta oportunamente los informes de ampliaciones de plazo,
incurriendo & mayores gastos generales a la entidad. 0.4 UIT por
cada vez.
Segilin
informe de
DIDUR
Si el Supervisor no informa sobre el grado de implementacién y cumplimiento del Plan
: RS 0.5 UIT por
Covid en la ejecucién de Obra
17 cada vez
Si el Supervisor no informa sobre el grado de implementacion y cumplimiento del Plan 0.5 UIT
Covid en la consultoria de Obra 7 il
18 cada vez

Estas penalidades se deducen de los
si fuera necesario, se cobra del mo

pagos a cuenta o del pago final, seguin corresponda; o
nto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel

cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item o i
ejecutarse.

Email : munisantacatalinademossa@gmail.com
Telf. 390993833 - 969712573
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Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO

-, Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del

/ <\ articulo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo
- ' establecido en el numeral 63.2 del articulo 63 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe
resarcir os dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello
no obsta la aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho
incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las
demas obligaciones previstas en el presente contrato.

#. CLAUSULA DECIMO QUINTA: ANTICORRUPCION

"’"f,;EL CONSULTOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
Zpersona juridica a través de sus socios, integrantes de los organos de administracion,
. apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que
~ se refiere el articulo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en
~ general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONSULTOR se obliga a conducirse en todo momento, durante Ia ejecucion del
=| contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o
& de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
./ participacionistas, integrantes de los érganos de administracién, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores y personas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE.
©\Ademas, EL CONSULTOR se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
‘5° - </manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera

>/ conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTiCULO

56 DEL REGLAMENTO
EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaracion
jurada manifestando:

a) Sisus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista,
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancién administrativa, por
la comision de delitos contra la Administracién Publica o infraccién a las normas sobre
contrataciones publicas, y;

b) Si a la fecha de suscripcién del contrato, cuenta con algin proceso penal o
procedimiento administrativo sancionador en tramite, por la comision de delitos e
infracciones.

De verificarse la falsedad de la informacién consignada en la referida declaracién jurada,
el contrato quedara resuelto de pleno derecho. A

Email : munisantacatalinademossa@gmail.com
Telf. 390993833 - 969712573




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CATALINA DE MOSSA
PALTASHACD - MORROPGN - PILRA

AV. RAMON CASTILLA 371 - PALTASHACD
RUC. 20146979263

CLAUSULA DECIMO SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte
aplicable, seran de aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente,
cuando corresponda, y demés normas de derecho privado.

£/ CLAUSULA DECIMO OCTOVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
£| controversias dentro del plazo de caducidad correspondiente.

v’ -/ El arbitraje sera institucional y resuelto TRIBUNAL ARBITRAL CONFORMADO POR TRES
3)

RBITROS. LA ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales: Camara de
i~ Comercio,

JEI Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el

momento de su notificacién, segin lo previsto en el articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLIC

. Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
% todos los gastos que demande esta formalidad.

R & CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
~ CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen
durante la ejecucion del presente contrato:

iz DOMICILIO DE LA ENTIDAD: AV. RAMON CASTILLA 371 - PALTASHACO
7z DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Mz A Lote 10 Asociacién Manuel Scorza —Provincia
2% Sullana — Departamento Piura

a—hl= ¥ La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la
) [I52% otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias

5 [[t=2)calendario.
U

lexis Aguilar Acaro
REPRESENTANTE COMUN

Email : munisantacatalinademossa@gmail.com @ n
Telf. 390993833 - 969712573
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De acuerdo con las bases integradas, la oferta y
partes lo firman por duplicado en sefial de confo
14 dias del mes de agosto de 2020.

las disposiciones del presente contrato, las
rmidad en la ciudad de PALTASHACO a los

“EL CONSULTOR"

Alexis Aguilar Acaro
HPRESENTANTE COMUN

Email : munisantacatalinademossa®gmail.com @ n
Telf. 990993833 - 969712573
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CONTRATO PRIVADO DE CONSTITUCION TEMPORAL DE CONSORCIO.

Conste por el presente CONTRATO PRIVADO DE CONSTITUCION TEMPORAL DEL CONSORCIO
"~ REATEGUI que celebran de una parte CESAR AUGUSTO REATEGUI GUARNIZ, identificado con D.N.1.
N° 42129130, RUC N°10421291301 y con domicilio legal en Mz A Lote 10 Asociacion Manuel Scorza
—Provincia Sullana - Departamento Piura; por otra parte DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUNIGA,
identificado con D.N.|. N° 45246540, RUC N° 10452465405, domicilio legal en Urbanizacion Lépez
Albujar Il Etapa Mz F Lote 20, Provincia Sullana — Departamento Piura, en los términos ¥ condiciones
siguientes:

CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES
== Ln TRIVERA.- ANTECEDENTES

La Municipalidad Distrital de Santa Catalina de Mossa, ha convocado el PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 03-2020-MDSCM-CS, Primera, convocatoria para
contratar el servicio para la SUPERVISION DE LA OBRA: “RECUPERACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N° 434, DE LA LOCALIDAD DE LINDEROS DE MARAY,DISTRITO
DE SANTA CATALINA DE MOSSA, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA";
siendo la intencion de los consorciados participar en dicho proceso de seleccion,

~ CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO, NATURALEZA,

" Por el presente, las partes Convienen en formalizar el Contrato de Consorcio
enominado CONSORCIO REATEGUL, con el objetivo de poder atender |as Obligaciones
se Desprendan del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 03-
-MDSCM-CS, Primera Convocatoria.

las partes acuerdan formar un Consorcio cuya denominacidon sers la siguiente: CONSORCIO
REATEGUI, conviniendo con su domicilio legal ubicado en Mz A Lote 10 Asociacion Manuel Scorza,
Provincia Sullana — Departamento Piura.

CLAUSULA CUARTA: REPRESENTANTE LEGAL DEL CONCORCIO.

El Representante Legal o Comuin del CONSORCIO REATEGUI, sers el sefior CESAR AUGUSTO
REATEGUI GUARNIZ, identificado con D.N.|. N° 42129130, >

CLAUSULA QUINTA: DISTRIBUCION Y RESPONSABILIDADES

EL CONSORCIO, tendra la siguientes Obligaciones: Ing. Effck-Alexis Aguilar Acaro

* DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUNIGA, con una participacion del 50% de las obligaciones en
la consultoria de obra,

en |a consultoria de obra, asi como la verificacién, recopilacién, elaboracion Y presentacion de la
oferta tecnicay econémica.

De™acuerdo a lo indicado en Ig promesa de Consorcio CONSORCIO REATEGUI, los consorciados
nformantes en el Consorcio, se obligan mancomunadamente por el perjuicio que generé el
incumplimiento de sus responsabilidades.

CLAUSULA SEXTA: DE LA FACTURACION DEL CONSORCIO:
=== ot A DE LA FACTURACION DEL CONSORCIO:

El CONSORCIO REATEGUI, llevara su contabilidad de forma independiente y ademas la facturacién
que realice sera con Ruc ° 10421291301, de su Representante Comin CESAR AUGUSTO REATEGUI
GUARNIZ,

CLAUSULA SETIMA: DEL PLAZO DE DURACCION

El plazo de duracién del CONSORCIO sera igual al tiempo necesario desde Ia suscripcion deg
hasta la liquidacién del proyecto.
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CLAUSULA OCTAVA: FACULTADES LEGALES DEL REPRESENTANTE COMUN.

EL CONSORCIO tendra como representante legal a don CESAR AUGUSTO REATEGUI GUARNIZ,
identificado con D.N.I. N° 42129130, quien gozara de las facultades siguientes:

a) Representante del CONSORCIO ante cualquier persona natural juridica, autoridad judicial, ministerio
publico, autoridad policial, laboral, administrativa, municipal, u otra indole en resguardo y garantia
de mi representada, para lo cual podria iniciar y tramitar toda clase de procesos, interponiendo
recursos impugnativos en general en toda clase de autoridades publicas, privadas y judiciales,
arbitrales.

b) Celebrar contratos en representacién del consorcio ya sea activa o pasivamente ya sea de bienes
muebles o inmuebles ya sea pasiva o activamente. Firmando los contratos rescindiéndolos o
resolviéndoles cuando lo estime conveniente.

c) Recabar cheques, aceptar, reaceptar prendar y a financiar a favor de terceros, avalar, protestar
letras de cambio, cheques, pagares, certificados bancarios y conocimiento de embarques warrents,
cartas de crédito, cartas fianzas y cualquier otra clase de documentos mercantiles o titulo valor.

d) Representante ante todas las instancias y fueros del poder judicial para iniciar continuar y ejecutar
toda clase de procesos, sean civiles, penales, laborales, administrativos u otra indole, como
demandantes o demandado, con las facultades generales de representacion (ARTICULO 74 del
cédigo procesal civil), y las facultades especiales (ARTICULO 75 del cédigo procesal civil) en
consecuencia podran demandar, denunciar, reconvenir, contestar demandas y/o denuncias y
reconvenciones, continuar con los procesos iniciados, desistirse de ellos y de la pretension,
allanarse a la pretension, conciliar, transar, transigir dentro y fuera del praceso, someter a arbitraje
las pretensiones controvertidas, sustituir y/o delegar representacién procesal y para los demas actos
que exprese la ley, practicar reconocimientos, efectuar exhibiciones de documentos, intervenir en
comparendos, audiencias de saneamiento procesal, audiencias conciliadoras, audiencias de
pruebas, pudiendo ofrecer y actuar pruebas, informes orales en segunda instancia, interponer
ademas recursos y medios impugnados como recurso de reposicidn, apelacion, casacién y nulidad
en todas las instancias, correspondientes desistirse de dichos recursos, prestar declaracion de
parte, deducir excepciones, solicitar medidas cautelares dentro o fuera del proceso de cualquiera
de sus formas, contra cautela real o personal, caucion juratoria, ejecutar las sentencias, sea de
procesos iniciados por el poderdante o por la apoderada en nombre poderdante.

e) Las facultades otorgadas no son limitativas, sino enunciativas siendo intencién del poderdante que
apoderado lo represente sin reserva ni limitacion alguna, pudiendo sustituir, delegar y reasumir este
poder cuando lo crea necesario. Este poder podra ser tachado de insuficiente.

CLAUSULA NOVENA: COBRO DE LOS PAGOS A CUENTA Y/O VALORIZACIONES

/' . Para efectos del COBRO DE LOS PAGOS A CUENTA Y/O VALORIZACIONES, los consorciados
/" miembros del CONSORCIO, han acordado que las emisiones de las facturas se realizaran con cargo al
Ruc ° 10421291301, de su Representante Comun CESAR AUGUSTO REATEGUI GUARNIZ, el recojo
de los cheques, sera efectuado por el Representante legal del CONSORCIO,

AUSULA DECIMA: DISOLUCION Y LIQUIDACION DEL ACUERDO PARTICIPACION

CONSORCIO quedara disuelto y el representante acuerdo resuelto, sin ninguna responsabilidad para
rtes, cuando los servicios hayan sido recibidos a satisfaccién por la entidad y efectuada la
iquidacion del servicio.

CLA SULA UN DECIMA: DE LA RESPONSABILIDAD.

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 1782 del codigo civii EL CONSORCIO  debera
expresamente su responsabilidad solidaridad e indivisibilidad frente a la entidad, por todas y cada una
de las obligaciones que contraigan el CONSORCIO, con motivo de la prestacién del servicio de
consultoria.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: ARBITRAJE Y DOMICILIO &

Todas las desavenencias o controversias que pudiera derivarse de este contrato, incluidas su nuliia® <o
invalidez sera resueltas mediante fallo definitivo o inapelable, de conformidad con los r;\w‘} £l
conciliacion y arbitraje del Centro de Arbitraje Nacional e internacional de la Camara de Cmfergiopse”

REPRESENTANTE COMUN
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olo se consideraran como validas aquellas comunicaciones

%
<,
\ % yas normas las partes se someten en forma incondicional, para todo o relativo al presente contrato,

contractuales que sean efectuadas por escritos y que hayan sido debidamente entregadas en los
domicilios de los partes indicados en el exordio del presente escrito, ademas de aquellas comunicaciones
que por sus caracteristicas deban efectuarse por conducto notarial.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: INTERPRETACION DEL CONTENIDO DEL CONTRAT

a) Este contrato, debidamente suscrito por las partes, constituye titulo y prueba suficiente de los
acuerdos adoptados, conjuntamente. Con los documentos anexos, documentos ampliatorios,
modificatorios y complementarios; sirviendo como la constancia entre las partes, asi como

frente a terceros.

b) Los términos de este contrato y sus anexos. Deben entenderse e interpretarse en forma integral,
no pudiendo interpretarse separadamente unos de otros. En caso de conflicto entre los términos
de este contrato y cualquier otro documento, prevalecera lo dispuesto en este contrato.

¢) Los titulos que encabezan cada una de las cléusulas del presente contrato son meramente
enunciatives y no seran tomados en cuenta para la interpretacion de su contenido.

d) La invalidez, total o parcial, de una o mas de las disposiciones contenidas en el presente
contrato no afectara la validez de las demés disposiciones contenidas en el mismo. Por el
contrario, se entendera que el contrato es eficaz en su totalidad, debiéndose considerar como
inexistentes la (s) clausula (s) declaradas invalidas, total o parcialmente; en consecuencia, los
derechos y obligaciones de Ias partes se gjecutaran segun lo establecido en el contrato.

e) Cualquier medificacién o ampliacién de los términos del presente contrato deberé realizarse por
escrito y con participacion de las partes.

A los 05 dias del mes de Agosto del Afio 2020, firman el presente contrato las dos (03) partes en sefial
de conformidad.

7

CES REATEGUNGUARNIZ DANIEL BARIGUE YARLEQUE ZUNIGA
N.TN? 42129730 NI N° 45246540
Consorciado 1 Consorciado 2
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CAPITULO VI )
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada del
contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento CARTA N° 21-2021/CONSORCIO REATEGUI
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento 20/07/2021
2 DATQOS DEL 8 , .
CONTRATISTA Eg;‘taliore, denominacion o razdn CONSORCIO REATEGUI
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC o Descripcion de las
integrante del consorcio s obligaciones
DANIEL ENRIQUE YARLEQUE = EJECUCION DE LA
ZUNIGA anaeaeRme = CONSULTORIA
= EJECUCION DE LA
CONSULTORIA

e GESTIONES

CESAR AUGUSTO REATEGUI ADMINISTRATIVAS

10421291301 50 « ELABORACION DE
GUARNIZ LA OFERTA
« DOCUMENTACION
PARA FIRMA DE
CONTRATO
8 gg{ﬁg i Némero del contrato N® 02-2020-MDSCM-P-ABAST-J
, . PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA
T;F;zg d‘:m“?;‘j{g ;‘g‘selew o ESPECIAL N° 03-2020-MDSCM-P-CS-PRIMERA
P CONVOCATORIA
. Elaboracion de Supervisién de
Chisio del contrato Expediente Técnico Obra X

CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA
EJECUCION DE LA OBRA: “RECUPERACION DEL
Descripcién del objeto del SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N° 434, DE LA
contrato LOCALIDAD DE LINDEROS DE MARAY, DISTRITO DE
SANTA CATALINA DE MOSSA, PROVINCIA DE

MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA"

Fecha de suscripcion del 14 DE AGOSTO DEL 2020

contrato
Monto total ejecutado del
Contieto 113,012.49 SOLES
Plazo original 120 dias calendario
Ampliacion(es) de plazo 40 dias calendario
_ - Total plazo 160 dias calendario
Plazo de ejecucion contractual Fecha de inicio de la 26 DE SETIEMBRE DEL
consultoria de obra 2020
Fecha final de la consultoria
b obra 04 DE MF?.R{I;QREL 2021

Ir' 4 _rr" i

ek Aléxis Aguilar Acaro
ES COMUN

Email : munisantacatalinademossa@gmail.com

Telf. 390393833 - 968712573

nennihanne




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CATALINA DE MESSA

PALTASHACO - MORROPON - PILRA

AV. RAMON CASTILLA 371 - PALTASHACO
RUC. 20146973263

En caso de Supervision de Obras

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la cbra

“RECUPERACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL
INICIAL N° 434, DE LA LOCALIDAD DE LINDEROS DE
MARAY, DISTRITO DE SANTA CATALINA DE MOSSA,

PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE
PIURA"

Ubicacién de la obra

C.P. LINDEROS DE MARAY — SANTA CATALINA DE
MOSSA - MORROPON - PIURA

Numero de adicionales de obra 02
Manto total de los adicionales S/ 161,549.81 SOLES
Numero de deductivos 01

Monto total de los deductivos

S/ 16,225.00 SOLES

Monto total de la obra

8/. 1'598,450.00 SOLES

5 APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

S5/.0.00 SOLES

Monto de otras penalidades

S/. 0.00 SOLES

Monto total de las penalidades
aplicadas

8/.0.00 SOLES

6 DATOS DELA

ENTIDAD Nombre de la Entidad

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CATALINA DE
MOSSA

RUC de la Entidad

20146979263

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

ING. LUIS MARTIN GUTIERREZ MORENO

Cargo que ocupa en la Entidad

JEFE DE DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA'Y
DESARROLLO URBANQ Y RURAL

Teléfono de contacto

983 916 608

cip N* BITT
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NOMBRE, FIRMA-Y-SEL|O DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

~3

RE PRESEHTANTE COMUN

Email :

munisantacatalinademossa@gmail.com

Telf. 990893833 - 969712573
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