PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL
N° 016-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA
LA SUPERVISION DE LA OBRA:

“"REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 747 CON CODIGO LOCAL
413270 DISTRITO DE CATACAOS - PIURA - PIURA"/
“"REHABILITACION DE AULA GENERAL Y DE AULA GENERAL Y DE
MOBILIARIO DE AULA, NUEVO PEDREGAL (PEDREGAL GRANDE) DEL
DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO
DE PIURA".

POSTOR: HILDA MAGNA
CUEVAS DE LA CRUZ
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CONTENIDO DE LA OFERTA - INDICE DE DOCUMENTOS

221 taci entacion obligatoria

2.211 Documentos para la admisibilidad de la oferta

a) DNI, que acredita la representacion HILDA M. CUEVAS DE LA CRUZ

b) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

c) Declaracion jurada, literal b) art. 37 del Reglamento. (Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada, cumplim. requerimiento, num. 3.1 Cap. lll (Anexo N° 3)
e) Oferta econémica, Anexo N° 4

f) Carta compromiso, acreditacion personal y equipamiento. (Anexo N° §)

m
170
169
168
167
166

g) Contrato de Consorcio con firmas legalizadas Anexo N° 6, NO CORRESPONDE

h) Declaracién Jurada, presentacién de garantia, (REMYPE) (Anexo N° 9)

2.21.2 Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad

165

De la habilitacién del consultor, copia del Registro Nacional de Proveedores 163

C. Carta compromiso, acreditacién personal y equipamiento. (Anexo N° 5)
222 Docu ion de ion facultativa:

a) Certificado REMYPE HILDA MAGNA CUEVAS DE LA CRUZ
b) Factor de evaluacion, Cap. IV de las bases
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR
Cuadro resumen, ANEXO N° 10
Documentos sustentatorios: Consultorfa N° 01, PALCAZU, PASCO
Consultoria N° 02, MASMA, JUNIN
Consultoria N° 03, ACOSTAMBO, HVCA.
Consultoria N° 04, MAZAMARI, JUNIN
Por contrato
Con érdenes de servicios
Consultoria N° 05, SHEVOJA, JUNIN
Consultoria N° 06, CACHILLALLAS, HVCA.
Consultoria N° 07, SURCUBAMBA, HVCA.

[PIURA, 28 DE OCTUBRE DEL 2021]

162

160

157-156
154-130
128-119
117-099

096-079
077-067
065-055
053-017
015-001

ARQ. HILDA MAGNA CUEVAS DE LA CRUZ

POSTOR
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2.2.1.1 DOCUMENTOS PARA LA
ADMISIBILIDAD DE LA
OFERTA
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP -
PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [HILDA MAGNA CUEVAS DE CRUZ], postor y/o Representante Legal identificado
con [DNI] N° [19995629], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la
verdad:

Nombre, Denominacién o HILDA MAGNA CUEVAS DE LA CRUZ

Razén Social:

Domicilio Legal: JR. HUAYNA CAPAC N° 114, EL TAMBO-HUANCAYO
RUC: 10199956294 | Teléfono(s): | 999699513 |

Correo electrénico: hmcuevasd@yahoo con

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrénico consignado en la presente Declaracion
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccién y de la ejecucién contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electronico del representante legal del
consorcio.
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ARQ. HILDA MAGNA CUEVAS DE LA CRUZ
POSTOR




ANEXO N° 2
DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO)

Senores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP -
PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, ARQ. HILDA MAGNA CUEVAS DE LA CRUZ postor, declaro bajo
juramento:

1. No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO
de la LCE.

2. Conoce, acepta y se somete a |las bases y documentos del procedimiento.
3. Es responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presenta.

4. No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcién, asi como respetar el principio
de integridad.

5. Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido
con la buena pro.

[PIURA, 28 DE OCTUBRE DEL 2021]

Py

A 2
@ LA CRUZ
| AROUITECTD CAP N° 4080

ARQ. HILDA MAGNA CUEVAS DE LA CRUZ
POSTOR
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ANEXON°3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TERMINOS DE

REFERENCIA)

Serfores
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP -

PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria de obra
[CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA
OBRA: “REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 747 CON CODIGO LOCAL 413270 DISTRITO
DE CATACAOS - PIURA - PIURA”/ “REHABILITACION DE AULA GENERAL Y DE AULA GENERAL
Y DE MOBILIARIO DE AULA, NUEVO PEDREGAL (PEDREGAL GRANDE) DEL DISTRITO DE
CATACAOQS - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA"], de conformidad con los
Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de

las bases y los documentos del procedimiento.
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ARQ. HILDA MAGNA CUEVAS DE LA CRUZ
POSTOR

168




ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°
PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta

econémica es la siguiente:

016-2021-CS-RCC/MPP -

OFERTA ECONOMICA
[CONSIGNAR MONTO
TOTAL DE LA OFERTA
CONCEPTO PRECR;‘::'IQRD O | ECONGMICAEN LA
MONEDA DE LA
CONVOCATORIA]
[CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA:
“REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR = —
747 CON CODIGO LOCAL 413270 DISTRITO (SETENTA Y DOS MIL
“REHABILITACION DE AULA GENERAL Y DE POR MES . o
AULA GENERAL Y DE MOBILIARIO DE L
AULA, NUEVO PEDREGAL (PEDREGAL CON 70/100- SOLES),
GRANDE) DEL DISTRITO DE CATACAOS -
PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO
DE PIURA"]
TOTAL S/. 72,668.70

La oferta econdmica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos
postores que gocen-de alguna exoneracion legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos

respectivos.

[PIURA, 28 DE OCTUBRE DEL 2021]

[Lse) 7"..“." ]

ARQ. HILDA MAGNA CUEVAS DE LA CRUZ
POSTOR

21 Solo incluir esta columna en el caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios o tarifas.
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ANEXO N°5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

Seriores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP -
PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor, en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los
requisitos sefalados en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcion del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la
ejecucion de la prestacion del servicio.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecucion de la prestacion
del servicio.

[PIURA, 28 DE OCTUBRE DEL 2021]

{84,
@ WAGRA ACRUZ
ARQUITECTQ CAP N* 4080
ARQ. HILDA MAGNA CUEVAS DE LA CRUZ
POSTOR




ANEXON°9

DECLARACION JURADA - PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION
CONTRACTUAL (NO CORRESPONDE POR REGISTRO EN REMYPE)

Sefnores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP -
PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo parrafo
del articulo 54 (Requisitos para la suscripcién del contrato)?? y lo establecido en las bases del
procedimiento de |a referencia, me comprometo a entregar la(s) garantia(s) de fiel cumplimiento y la(s)
garantias de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, segun corresponda, en un plazo no mayor
a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el
contrato queda resuelto de pleno derecho.

[PIURA, 28 DE OCTUBRE DEL 2021]

Ir-—_—fnvL.\Qn' — . agg’:

CUEVAS DE LACRUZ
ARQUTECTO CAPI" 4050

ARQ. HILDA MAGNA CUEVAS DE LA CRUZ
POSTOR

#  “En los procedimientos en los que corresponda la presentacién de una garantia, el postor ganador podra optar por presentarla
como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual. En este tltimo caso el postor debera acompafiar a
los documentos antes sefialados su declaracion jurada comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor
a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcién del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de
pleno derecho.”

165




164

2.2.1.2 DOCUMENTOS PARA
ACREDITAR REQUISITOS
DE ADMISIBILIDAD DEL
REQUERIMIENTO
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RUC N° 10199956294

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

CUEVAS DE LA CRUZ HILDA MAGNA

Domiciliado en: JR. HUAYNACAPAC NRO. 114 JUNIN HUANCAYO EL TAMBO (Segun informacién declarada

en la SUNAT)

Se encuentra con inscripcion vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE SERVICIOS
Vigencia . Desde 13/08/2019

CONSULTOR DE OBRAS
Vigencia para ser : Desde 16/11/2016

markicinankta mnackar o
paricipante, posiory

contratista

Especialidades Ley : 1 - Consultoria en obras urbanas edificaciones y afines - Categoria B (*)

30225

FECHA IMPRESION: 03/10/2019

ota:

* De acuerdo al articulo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, vigente a partir

el 30/01/2019, la especialidad se denomina “Consultoria de obras en edificaciones y afines”.

ra mayor informacién la Entidad debera verificar el estado actual de la vigencia de inscripcion del proveedor en la pagina web del RNP:

ww.rnp.gob.pe - opcion Verifigue su Inscripcion.

_Retornar | | Imprimir_

/
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ANEXO N°5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP -
PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

De nuestra consideracion,
Mediante el presente el suscrito, postor, en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los
requisitos sefalados en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los

documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcion del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la
ejecucion de la prestacion del servicio.

2. Los documentos gue acreditan el equipamiento necesario para la ejecucion de la prestacion
del servicio.

[PIURA, 28 DE OCTUBRE DEL 2021]

ARQ. HILDA MAGNA CUEVAS DE LA CRUZ
POSTOR
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DOCUMENTACION DE PRESENTACION
FACULTATIVA
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REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUENA EMPRESA
REMYPE

ACREDITACION

RUC N°: 10199956294
Razon Social : CUEVAS DE LA CRUZ HILDA MAGNA

_ ) . ACTIVIDADES DE ARQUITECTURAE INGENIERIA Y
Aot ECEmomen ). ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA
Cliu (*): 7110

| JR. HUAYNACAPAC 114 JUNIN HUANCAYO EL TAMBO

Domicilio : 7
Distrito : E_L TAMBO
Provincia : HUANCAYO
Departamento : JUNIN

Gerente General : -

Representante Legal : HILDA MAGNA CUEVAS DE LA CRUZ

Queda Acreditada como : MICRO EMPRESA

Numero de Registro - Solicitud de Inscripcion 0001362202-2016
Fecha de presentacion - Solicitud de Inscripcion REMYPE: 12/08/2016

() ClIU w3 : 74218

(*) Actividad Econémica v3 : ACTIV.DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

Esta acreditacion es en base a la declaracion jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por la empresa acreditada, la misma que se encuentra
sujeta a una fiscalizacion posterior por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso, de comprobar fraude o falsedad en la declaracion
presentada por la empresa acreditada, la Autoridad Administrativa de Trabajo procedera a declarar nulo el registro. Asimismo, si la conducta se adecua a
los supuestos delitos contra la fe publica del Cédigo Penal; este sera comunicada al Ministerio Publico para que interponga la accién penal
correspondiente, de conformidad con el Art. 32° de la Ley N° 27444,

La fecha de expedicion de la Constancia de Acreditacion al REMYPE, tiene efectos retroactivos a la fecha de presentacion de la solicitud para la inscripcion
en el REMYPE, a efectos de acceder a los beneficios de las Micro y Pequefias Empresas.

Fecha de Expedicion : 22/08/2016
Codigo Nro. 382511
Impreso el 27/10/2018 06.23.35 ™~
Av. Salaverry 685 @L : e
www.mintra.gob.pe Jesus Maria HILDA MAGNA CUEVAS DE (A CRUZ
T: (511) 630-600 ARQUITECTO CAP N* 4050
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FACTORES DE EVALUACION
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A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA
ESPECIALIDAD

@ HELDA MAGNA CUEVAS DE LA CRUZ
ARQUITECTO CAP " 4080
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SUPERVISION:

ME)J. DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE
ATENCION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
DE LA MICRO RED PALCAZU, RED DE SALUD
OXAPAMPA, DIRESA PASCO.

@W.um""&"ﬁ CAZ
APOUTECTD AP N o880
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SIAF - hx2duio Asmimstralivo
Versién 17 0800

COMPRCBANTE DE PAGO

REGISTRC SIAF (0000008893
nomBre CUEVAS DE LA CRUZ HILDA MAGNA

DIA

-153
S

Pag
ME

ANQ

CCl- 550

05 12

2017

RUC 10199956294

SON

CUATROC MIL SEISCIENTOS SESENTIUNO Y 34/100 SOLES

CONTROL INTERNO

RECIBI CONFORME

CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE OBRA: MEJ. DE CAPACIDADES PARA ATENCION DE LOS
ESTABLECIMIENTOS SALUD MICRO RED PALCAZU - OXAPAMEA, CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 30 DE SETIEMBRE, DANDO CONFORMIDAD AL SERVICIO EL ING
CARLO PASCO RODRIGUEZ - SUB GERENTE DE SUPERVISION DE OBRAS, SEGUN MEMORANDO N* 4811-2017-GRPASCO-GGRI/GRI O/S: 5727 Y RIH N* E001-27
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RE SECF CPPRG PROD/PRY ACT/AIOBR FN DIVF GRPF _META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0186 3 8002 2115774 4000014 .20 0440096 000010000298 DE GASTO PARCIAL TOTAL
266143 4661.34
X
TOTAL 4,661.34
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR
' CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
|
i
PARA EL USO E
FECHA

—
L=

TOTAL RETENCIONES

FORMA DE PAGO

AUTORIZACION

0.00

FECHA

FIRMA

DNI

RUC

LIBRETA MILITAR

ANO 2013

BANCO 007 BANCO DE LA NACION
CTACTE 044 0501-019585
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 17006448
ccl 00235542012305305360

TIPO DE OPERACION

GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS @ )

1 E \=l{ LA MAG! EVAS
: e
Hi

T
BROUITECTO CAP N 4050



SiAF - Mouvio Admunisiralivo
Viit-an 17.C8.00

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000008893
nomBre MARIA MELVA CASTILLO SALAS

Fecha ' 06/12/2017

B c1l:52

N° DIA MES
5962 05 12 201 7

RUC 10199956294

SON CUATROCIENTOS CINCO Y 33/100 SOLES

CONCEPTO

RM N* EC01-27.

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE RETENCION DEL IR, 8% POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE OBRA: MEJ. DE CAPACIDADES PARA
ATENCION DE LOS ESTABLECIMIENTOS SALUD MICRO RED PALCAZU - OXAPAMPA, CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 30 DE SETIEMBRE, DANDO CONFORMIDAD AL
SERVICIO EL ING. CARLO PASCO RODRIGUEZ - SUB GERENTE DE SUPERVISION DE OBRAS, SEGUN MEMORANDO N* 4811-2017-GRPASCO-GGR/GRI O/S: 5727 Y

LIBRETA MILITAR

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SECF CP PRG PROD/PRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF _ META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0186 3.8002.2115774 . 4000014 .20 044 0086 00001 0000299 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.8 1.43 405.33
TOTAL 405.33
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 40533
— —=
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER o, CQICHS
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE G o e \
' ;‘ : \urlﬁ ah J ‘(J ‘\
'n..! -"’
o5 2%
llfi JU b 2 T <
| (&}
y:
\AACHIVD/
— -~..-=-/ ‘
PARA EL USO D OREROC O CAJERO
e
o )| GORIERND REQIONAL PAS
FECHA /A\‘&H& 8- £ o T SIOHAL EASCO
- = H Es ADO
a7 L AND j]
Chih - |
TOTAL RETENCIONES 0.00
FORMA DE PAGO AUTORIZACION
wr ANO 2013
_. = - (] ﬁ ¥
RECIBI CONFORM BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTACTE 044 0501-019585
CHEQUE GIRADO 03381562
DNi RUC TIPO DE OPERACION

GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS




Estado de Cuenta de Ahorros Cuenta Premio BCP

CUEVAS DE-LA-CRUZ HILDA MAGNA

JR.HUAYNA CAPAC N.114 S TRES ESQUTINAS

EL TAMBO-JUNIN

HUANCAYO-JUNIN

#F5, 128

(92I8N3) 355

>a6q>

PAGINA 1 DE
OG0 OE CLENTA MONEDA

355-20123053-0-53,

[

. _SOLEs

T I

FECHA DE ESTADO DE CUENTA

DEL 01/12/17

AL 31/12/17

[FECHAPRGC, [FECHAVALOR]  DESCRIPCION N [ "CARGOS/DEBE | == HABER |
f t
l SALDO ANTERIOR | 903 )?‘
06DIC| 06DIC INACION (000 4,661.34i
06DIC)|CE6DIC |IMPUESTO ITF " p.20 !
07DIC| 07DIC [NACION (0Q00 G uﬂl
07DIC| 08DIC |IMPUESTO ITF ol 0.35 ‘
089DIC! 08DIC |CONS DONATELOS 74.50
08DIC|10DIC {IMPUESTO ITF * 0.05
10DIC| 10DIC |RET EFECT SOL ATM 1:500.00
13DIC|13DIC |RET. VENTANILLA 3,500.00
139:?E135:? ITMPUESTO ITF 2 0.15
180IC|18DIC |CONS TRIATHLON SPQ | 289.00
18DIC)| 18DIC |CONS QOECHSLE PRIMA | 223 .20
IHD:CilBD:C CONS RIPLEY PRIMAV 12.90
18DIC|18DIC |[CONS RIPLEY PRIMAV 92.52
24DIC| 24DIC |RET EFECT SOL AT! 500.00
28DIC| 29DIC {\RET EFECT S0L ATM ! 1,000.00
29DIC| 28DIC |IMPUESTO ITF * Q.05
28DIC| 23DIC {COM, MANTENIM i 0.00
! 33.0.7{.'. 31DIC |INTERES GANADQ * ! .97
i 1
: | [
| ! '
i
r I‘ |
+ ‘ '
| ‘ !
| | |
| !
|
i
|
! TOTAL MOVIMIENTC 7,192. 92 12,024. 31
|
— LA 5,734.76
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'_'_,_'wa— bezerno Regzonal de Pasco.= |

PSS 21 . Vg *’"A""'

= SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE OBRAS ‘_'**. 3

“INFORME DE CONFORMIDAD DE LA SUB GERENCIA DE
SUPERVISION DE OBRAS Y GERENCIA REGIONAL DE

INFRAESTRUCTURA"
[ 26 10 | 2017
| DA MES | ANO
~ PROVEEDOR HILDA M. CUEVAS DE LA CRUZ
RUC 110199956294 TELEFONO |

' DOMICILIO LEGAL JR HUAYNACAPAC N® 114 - EL TAMBO — HUANT AYO - JUNIN

I l i i 1

DOCUMENTO FUENTE ! RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N* E001-27
|
FECHA DE REALIZADO DEL SERVICIO 12 AL 30 DE SETIEMBRE - 2017
CANTIDAD S/. 5,066.67 Soles
SUPERVISOR DE OBRA
: CON CARGO
SERVICIO ‘ MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE

ATENCION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRO RED
PALCAZU = OXAPAMPA = PASCO i

CONFORMIDAD EXPRESA DEL BIEN O SERVICIO

s [x] no[ ] pias ATRASO [ | PENALIDAD S/. [ |

Atentamente,
QOBIERNO
% SUB GERENCIA DE
(N
sy

Edificio Estatal N” 01 - San Juan Pampa Tell. (063)-597060 (anexos 2000)
Oficina de Coordinacion - Lima Telf. 01 - 4250028



_ Sieteroe Inrfograda 00 O oetidn W drmimd gt
tharialy dy Loghncs -
f. w,;-

Vi Wloiy 17,0806

ORDEN DE SERVICIO N© | oocerac |
Wk Biek [

l RELOD  BAFICAO RETATALIEDS « Tl 0NN AT,

--------------- }Utx [lee | ADo i
LMIDAL E JECUTORA 10 GDEEMIN SEIDHAL P4 500-8 EDE CENTRAL 4 b ’ 12 | a7 |
MRO. IDENTIFICACKON - 0088
! 1. 0ATOE DELFRO/EBEQUR _—_-‘T_q"—- j_:__ “"———""—“"'—! 2. COLEATICNES GENERALES 5
BeNor({es): CUEVAS DE LA CRLD HILDA MADNA T | NFCumdro Adquitier  (DS35S
| areodion ; oo : TNipo 43 Proosey® A op
i 12 01 14 JURNIN: MUANCAY O / EL TAMEC Wt Contrato :
l' 1010905204 TelMone - Far: Moneds . & mw:
{ Coneeple : FAGO DR SERVICID OE SLPERY I30RA DE LERA CON CARDO A FROY ECTO MEJORA LE L& CAFACIDAL DE LOS 88
! . — e
“RGT
Codigo (indo. Mdodl. Do fpoidn ) Toist 81
ERRRIEE afe s i EERVICIC | SERVICID OF CUPERVIZION OF OFRA soma
CORRESPONDIENTE Al ES OF CCTUBRE QL 2910
LUS GEPEWCIE: D4 SUMER\ ISICON C8 CORMS
|
|
!'\
e -r.p1-.r-|r-r,-.-rrrr-r| POoOCEO MIL v GO0 SOUES) T FOF F T R o v s r Y ¥ v ¥ Fle e Ry
|
|
AFECTACION FPESU‘ LESTAL
T | TOTAL 81 £000.0
TARaRY oo Cadeane Funalonat 8.
™SE |2 D44 O0OE 200214 5TTS A0 A 2 W00 o
Tetai 5@0."!!
Eet imp Fia E-&.‘-'ml
|
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GF - WMaulo Admausliativg
Varsion 17 .08.00

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000008559
NomBre CUEVAS DE LA CRUZ HILDA MAGNA

Fechs g7 2

Pag:t10et
N°  DIA_ T MES | ANO
|CCI- 5859 06 12 2017

RUC 10199956294

SON SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTC DE PAGO #OR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE LA OBRA: MEJ DE CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE
ATENCION DE LOS ESTABLE “IMIENTDS DE SALUD MICRO RED PALCAZU - OXAPAMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, DANDO CONFORMIDAD AL
SERVICIO EL ING. CARLC MARCO PASCO RODRIGLEZ - SUB GERENTE DE SUPERVISION DE OBRAS. SEGUN MEMORANDO N° 4899-2017-GRPASCO-GGR/GR! C'S:
5746 Y RIH N* E001-26
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB_SECF _CP PRG PROD/PRY ACTIAVOBR FN DIVF GRPF__ META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0186 3 8007 2115774 4000014 20 0440096 00001 0000299 | DE GASTO PARCIAL TOTAL
268143 7,360.00
H
| .
!
[ TOTAL 7.360.00
DEDUCCIONES 0.00
; LIQUIDO A PAGAR 7.360.00
~ CONTABILIDAD PATRIMONIAL I_R—E'T_NCIONES Y/O DEDUCCIONES {1~ IMPORTE
DEBE T HABER ; 7"1_;1- Nt
CUENTA IMPORTE | CUENTA | IMPORTE :

|

|

PARAEL USO DEL TESORERO ) CAJERO -
FECHA > '

TOTAL RETENCIONES ! 0.00
FORMA DE PAGO | AUTORIZACION
| ANO 2013
| BANCO 001 BANCO DE LA NACION

FECHA

| CTACTE 044 0501-019585
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 17006457

DNI RUC

._...,RETA MlLITAR

| | CC! 00235512012305305260 f\
TIPO DE OPERACION l '
| GASTD. ADQUISICION DE BIENES ¥ SER H;HQ,ME o CUEmsnfwmcw
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Version 17.08.00
L 3

COMPROBANTE DE PAGO \

REGISTRO SWF (000008899
nomBRe SUNAT/BANCO DE LA NACION

N NIy VIEE Vaeveaw

Hora 10905 %4

147

W DIA_ [ MES | ANO |
6000 o7 |12 |20
RUC 10199956294

SON

SEISCIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO POR RETENCION DEL |R. 8% POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE LA OBRA. MEJ. DE
CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MICRO RED PALCAZY - OXAPAMPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE, DANDO CONFORMIDAD AL SERVICIO EL ING. CARLO MARCO PASCO RODRIGUEZ - SUB GERENTE DE SUPERVISION DE OBRAS, SEGUN MEMORANDO N°

4869-2017-GRPASCO-GGRIGRI O/S: 5746 Y R/H N*® E001-28

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SEC F _CP PRG PROD/PRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF__ META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0186 3.9002.2115774 .4000014 . 20 . 044 0086 00001 0000298 DE GASTO PARCIAL TOTAL
268143 640.00
Banco de la Nacion
' 0 DE LA HACION
Boleta de Pago SUNAT - ESSALUD - ONP Fora 16£2
. Numero de Orden: 8277785636
|
RUC 1 28489252278  Periodo : 12/2817
Razén Social : GOBIERNO REGIONAL DE PRSCO
Tributo ; 3842 REHTQ-&TQ. CATEG. -RETENCIDNES
luporte pagado: S/, #xasusiseaent i, 69
Fecha de pago : 26/12/2817 Nimero operacidn : 1674734
Cheque N* : 8230156
Banco librador: BCO NACION
1674754 2€DICZE17 92951 2483 aza1 18:43
g SUNAT Virtu e oL = —
; fuede revisar su pago en T Virtual con su cla
i "Confirme pago y revice dinero en ventapilla" JUCCIONES 0.00
iUIDO A PAGAR 640.00
| TENCIONES Y/O DEDUCCIONES [ IMPORTE |
’ O 1 5 O 5 3 8 8 '5" )) Benco de le Mackén )) Bance de lo Nacian e i
PARA EL USO ) DELFESORERO O CAJERO _
L >
FECHA /76 ECHO 4 r;
@ WA nsg
- /?\_*& . TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO C JEFE FICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION
‘v, DE CO ILIDAD ANO 2013
RECIBI CONF 5 Y BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTACTE 044 0501-019585
CHEQUE GIRADO 03381600
FECHA FIRMA ccl
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO + ADQUISICION DE BIENES Y SERVICI
LIBRETA MILITAR SICION DE BIENES Y SERVICIOS
B -

i a ok asial s -



Estado de Cuenta de Ahorros Cuenta Premio BCP

46”0

PAGINA 1 DE 1
CUEVAS DE-LA-CRUZ HILDA MAGNA | S0DIG0 OF CUBNTA | [ monedA
| |
JR.HUAYNA CAPAC N.114 § TRES ESQUINAS 355-20123053-0-53, | SOLES
EL TAMBO-JUNIN
HUANCAYO-JUNIN (92I8N3) 355 . e ;
1
|\  DEL 01/12/17 AL 31/12/17
FECHAPROC_FECHA VALOR DESCRIPCION CARGOS/DEBE _ABONOS /HABER ]
i SALDO ANTERIOR 903.37
| 06DIC| 06DIC [NACION 0060 4,661.34
06DIC| 06DIC |IMPUESTO ITF * 0.20
07DIC|07DIC |NACION (0000 7,360.00
0?’DI" 08DIC |IMPUESTO ITF * 0.35
09DIC| 09DIC |CONS DONATELOS 74,50
09D*~llomc IMPUESTQ ITF * 0.05
10DIC|10DIC |RET EFECT SOL ATM 1,500.00
13DIC|13DIC |RET. VENTANILLA 3,500.00
13DIC| 13DIC |IMPUESTO ITF * 0.15
18DIC| 18DIC |CONS TRIATHELON SPQO 289,00
18DIC| 18DIC |CONS OECHSLE PRIMA 223.20
18DIC! 18DIC |CONS RIPLEY PRIMAV 12.90
18DIC| 18DIC |{CONS RIPLEY PRIMAV 2.52
24DIC| 24DIC |RET EFECT SOL ATM 500.00
| 28pIC! 29DIC |RET EFECT SOL ATM 1,000.00
29pIC| 29DIC | IMPUESTO ITF * 0.05
29DIC!| 29DIC |COM. MANTENIM 1 0.00
30DIC|31DIC |INTERES GANADO * 2.97
|
|
|
ﬁ
E
I
| S 7,192.92 12,024.31
A0 5,734.76
smmmmnummm a8l e5t600 Ov CUBNLG, ACArCILe 8 NUSSIres agendias denlro oe ks proximos 30 diss. S tenes dwum.::m
A mancie ol 31 9808 o aum.nmmwm ‘S M“'"""‘?“ T e Ty et o e iy S0 T GG CAMDIIIN X ISNAL S A N
j
& ® |
@ mmmmcusvnlku uxcnis@'
PROUITECTS ! 4l
N
12% !NL___“g'mm-wm&mdsmmwnm
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Goblerno Regwnal de Pa.scoﬁ.p. 145
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5 sus GEREN(.'IA DE SUPER VISION DE OBRAS; fle:

Ario d’el Buen Servitio ol C'mdadarno o

' “INFORME DE CONFORMIDAD DE LA SUB GERENCIA DE
SUPERVISION DE OBRAS Y GERENCIA REGIONAL DE

INFRAESTRUCTURA”
30 11 2017 i
DIA MES | ARNO
PROVEEDOR HILDA MAGDA CUEVAS DE LA CRUZ
RUC 10199956294 | TELEFONO j

DOMICILIO LEGAL |JR. HUAYNACAPAC N* 114 FL TAMBO - HUANCAYO = JUNIN |

i [T

DOCUMENTO FUENTE RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N° E001-28
FECHA DE REALIZADO DEL SERVICIO OCTUBRE - 2017
CANTIDAD S/. 8,000.00 Soles
SUPERVISORA DE OBRA
CON CARGO
SERVICIO MEJORA DE LA CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE LOS

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRO RED PALCAZU - RED
DE SALUD OXAPAMPA - DIRESA PASCO

CONFORMIDAD EXPRESA DEL BIEN O SERVICIO

s [x ]  wo[ ] owms A'{RASO [ ]/  penaubaDs/. [ —- }

Atentamente,

@"mmmﬁ"ﬁe‘ﬁéiﬁi'
ARQUITECTO CAP N 4060

Edificio Estatal N° 01 - San Juan Pampa Telf. (063) -597060 (anexos 2000)
Oficina de Coordinacion - Lima Telf. 01 - 4250028
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< DATOS DEL PROVEEDOR e ot 7 CONPOOHES GENERALES _j'
Benortosd | GLEVAS DE LA CRLE HllA MAGNA | WP Cumio Atpssio.  (XGSIS '
Dirssalén * 3 oo Yo @s Prooess . AGP
12 01 14 JUNN| HIANGAY O 1 BL TAMBO w Contralo : 7 = L
| moo: ymsetssyas  teMene: T < " {ascnedn: G TH:
Comvepic :  PAGO POR BERVICIO DE SUPERVIEION DE OBRA. CORRESFDNDIENTE A NOVIEWERE 2517 00N DARDO AL PROVECT i
L }
Codige (R, &3 Cowripaién Tolat 87
8,0

ARG | SERVICC | CONSLATORA OF O8RS - SUPERVIBION OE OBRAE
MOVIEWBLE DEL 2017

EUE GERSWCIN DE SUPERVISION D6 DESRA

-

rrrr1rrr:v1

¥
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LIBRETA MILITAR

— = -~ =

GASTO - A 1 DE BIENE!

8

ARQUITECTD

R —
WAGNA CUEVAS DE LA CAUZ
._.APM‘ 4"!.‘

Siat  Méduic Adevnistratvo Farha 1 13
o -' o Pag ue
COMPROBANTE DE PAGO ~ N DA [ WMES | ARO |
REGISTRO SIAF (000070009 MORRTL E | 2 il
NOoMBRE CUEVASDE LA CRUZ HILDA MAGNA - RUC  1(1190956204
SON SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO .
IMPORTE GUE SE GIRA POR CONCEPTO DEL PAGO DE L:.‘: SERVICIGS EFECTLIADOS DE SUPERVISION DE OBRAS ME JORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE |
ATENCION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRD RED PALCAZU, RED DE SALUD OXAPAMPA DIRESA m-"-cdc-.mmc:: JOVIEMBRE DEL 2017
SEGUN O/S N* 6437 RIH N* EDO*.20 |
!_ CODIFICACION PROGRAMATICA o ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO 1
I_ A8 SEC F_CP PRG PROD/PRY ACT/ANVOBR FN DIVF GRPF__ META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
| 19 0186 3 9002 2115774 4000014 20 0440096 00001 0000289 | DEGASTO PARCIAL TOTAL |
' [ 268143 7.360.00
| |
i | |
1
! i f
|
|
i }
\
' |
i | ?
1 1 ]
! TOTAL 36000,
| b i
| | DEDUCCIONES | 0 .‘!
- 1 LIQUIDO A PAGAR ' o - "Tl
{ . - e
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL o | _BETENCIOES YIO D_EPUCCIONES f _II{IPORTE 1
DEBE | HABER ]‘ - o i
| CUENTA IMPORTE CUENTA | IMPORTE '
| [ l N, oo~ (O REGIONAL PASCO]
| | e 2 FtiL.‘:{JU_ ,
| cz/l02 L+ |} !
| | i MCEFACR WA LN
PARA EL USO ORERO O CAJE | / s .E*"irj‘ i\\\
- Y T -' / Jra RECIRIp RN ‘
/ [l He{, [3 oo T
|__FECHA | /aMHEC C ffsis A |
b P - r ' 20 Mk IUFu 3’(" ,
= Salus = L-~ \
a\ L ' 3 A ‘ N\ l
l @ U ‘l"' “o 1A [
. -V o ‘-’i"";i ';P e — '.J
2 -1l ma— [ TOTAL RETENCIONES 000!
0550 S —
| CONTROL INTERNO & FICINA ____ FORMA DE PAGO AUTORIZACION |
o i ILIDAD ANO 2013
l RECIB! CONFORME '| BANCO T BANCO DE LA NA :
{’ - | CTACTE 44 (501-019585 [
' | | TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 18007022 |
FECHA | FIRMA ’ cel T, |
o - S i i
DN! RUC | | TIPO DE opsnnc;on



S'AF - MAduin Adminisirativo

Fecha 08/01/20%8

Version 17 ¢1.0C ,_:;r; n:az
CGMPROBANTE DE PAGO N DIA__| WMES | ANO |
REGISTRO SIAF 0000010008 |-394? 04 01 2018 |
NOMBRE SUNAT/BANCO DE LA NACION RUC 10199956204 o
SON SEISCIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOES
_ CONCEPTO ) ]

IMPORTE QUE 5E GIRA POR CONCEPTO DEL PAGC DE LOS SERVICIOS EFECTUADOS DE SUPERVISION DE OSRAS MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS CE
ATENCION DE LOS ESTABLECIMIENTCS DE SALUD DE LA MICRO RED PALCAZU, RED DE SALUD OXAPAMPA, DIRESA PASCO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017

SEGUN OrS N* 6437 RH N* E001-29 RETENCION EFECTUADA DE RENTA DE CWARTA CATEGORIA DEL 8 %

CODIFICACION PROGRAMATICA

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SECF CP PRG PRODVPRY ACT/AIOBR FN DIVF GRPF _ META FINAL

19 0186 3 9002.72115774.4000014.20 044 0096 00001 0000293

b Banco de la Nacion

BAHCO DE LA NACION
Baleta de Pago SUNAT - ESSALUD - OWP Fore 1662

Munero de Ovden: B2784B1F54

RUC : 20489250270 Periodo ; 12/2817
Fazén Social : GOBIERND REGIONAL D€ PASCO
Tributo : B4z RENTA-4TA. CATEG,-RETENCIONES

Importe pagaco: S/ Fereessissaendl, he

Fecha de pagc : 16/81/2818 Nimero operacifn 3 2738862

Chequa N° ~ : 83382547

Banco librador: BCO NACION

2798062 1EENERGIE 9251 3493 8561 13:14
243380443 CLIENTE
Puede revisar su pago en SUMAT Virtual con su clave SOL

“Confirme pago y revise dinerc en ventapilla’

~——T—r—r—

f
)

CLASIFICADOR IMPORTE
DE GASTO PARCIAL TOTAL
268 14 3 40,00
i
1
AL 54000
JUCCIONES a.00]
UIDO A PAGAR 640.00

'ENCIONES Y/O DEDUCCIONES

O 1 4 3 9 3 9 7 "5" )) Banco de lo Nocide: )) Banco de lu Nacion

JEFE DENGR 6 IStAY
DE TE ?’E;I-:“V

FECHA ]

DNI

LIBRETA MILITAR

TIPO DE OPERACION

GASTO - ADQUISICION DE BIENES ¥ SERVICI

REGIONAL PASCO

/ ﬁ BE ABHUNETACION

racann

FECHA CNIEL 4
JA - |

TOTAL RETENCIONES 000|
FORMA DE PAGO AUTORIZACION |
ANO 2013 '
BANCO 001 BANCO DE LA NACION |
CTACTE 044 0501.019585 )
CHEQUE GIRADO 03382547 !
|
ccCl |
|
{
]




Estado de Cuenta de Ahorros Cuenta Premioc BCP

Har>

- PAGINA 1 DPE 1
CUEVAS DE-LA-CRUZ HILDA MAGNA | COIGO TE CUENTA MONEDA
JR.HUAYNA CAPAC N.114 § TRES ESQUINAS 355-20123053-0-53, | SOLES
EL TAMBO-JUNIN
HUANCAYO-JUNIN (92I8N3) 355 | eI g oo
| DEL 01/01/18 AL 31/01/18
EAPROC JFEGAVALOR] " DESCRIPCION CARGOSTDEBE | ABONOS/HABER ]
' SALDO ANTERI 5,734.76 1
03ENE| 03ENE |CONS LENCIKA 56.00
OSENE| 05SENF |[NACTON 0000 360.00
0SENE| 05ENE | IMPUESTO ITF * 0.35
O6ENE| 06ENE |RET EFECT SOL ATM 500.00
11ENE| 11ENE |RET EFECT SOL ATM 800.00
11ENE| 11ENE |SEGURCO MULTIPLE . 29,00
11ENE| 11ENE |DEP.EN EFECTIVO ) 140.00
30ENE| 30ENE |CONS ELECTROCENTRO = 30.40
31ENE| 31ENE CONS CLINICA ORTEG 249,99 |
31ENE!| 31ENE | INTERES GANADO . 1 4.79
;:rn'FJ; 31ENE r?o:v.'..‘:mr“m-,m 1 0.00
]
|
!
| |
| | |
| l |
’ | |
|
|
| | |
| |
|
|
. i
‘ TOTAL MOVIMENTC 1,735.74 ,504.7¢6
! =
= 11,503.81 ]

no dudes en c

31 Livieras slmma cbsaracion gcerca ue s -M‘crmadéa

mwmuudo

Wmnl:!“ﬂm Si consideras
NSAJCALuL'E

de cuenls, acercate s nuesias Agancias dentro de los prnﬂmn 30 dias Si uunos nlgu'\a dida o recamo
para

aras que Iu Cunnta de Ahomos no as Ia ad
ayudamos a elegic la gue mas 1o conviana sin uuemunuihdmrnnsnwnw

PRI L UL L B
R ETERISt: SR 5 e & 1 yenin

i, Sl ALTRL N

@..

o e mm—

S e I imeda

Cuenta an nuesiias agencias

L]

FILDA MAGNA CUEVAS DE [A TR
ARCUTECTO PN st



g  Gobierno Regional de Pasco
"SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE OBRAS h ‘_ '

“Aho dd&m Servicio dt.’iudadm'

e e B0 e el A ol ey ol 3 R g e b

“INFORME DE CONFORMIDAD DE LA SUB GERENCIA DE
SUPERVISION DE OBRAS Y GERENCIA REGIONAL DE

INFRAESTRUCTURA~
13| 12 | a7 |
DIA MES | ANO
| PROVEEDOR | ARQ. HILDA M. CUEVAS DE LA CRUZ |
| RUC 10199956294 TELEFONO
‘r_ DOMICILIO LEGAL  JR. HUAYNACAPAC 114 - EL TAMBO ~ HUANCAYO - JUNIN |
. | | |
DOCUMENTO FUENTE ‘ RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO N* £001-29 |
- 2 = _ -
t -
| FECHADEREALIZADODELSERVICIO ~ NOVIEMBRE-2017
|
! CANTIDAD S/. 8,000.00 Soles
T ' SUPERISORA DE OBRA
SERVICIO MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE LOS |

| ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRO RED PALCAZU - RED |
DE SALUD OXAPAMPA — DIRESA PASCO

CONFORMIDAD EXPRESA DEL BIEN O SERVICIO

‘- si [x ] ~o[_]  oasatraso[ | PENAUDADS/. [

Atentamente,

llll‘ 0
B GERENC!

@TIIDAQMAMAGE‘ENDELACRUI
ARQUITECTD CAP N 4060

Edificio Estatal N° 01 - San Juan Pampa Telf. (063)-597060 (anexos 2000)
Oficina de Coordinacion - Lima Telf, 01 - 4250028
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SIAF, ™Moduio Aepministrativo Facha - 24/
Rel " "M\3o401 Hora a:t 38
' Pag. 1de2
COMPROBANTE DE PAGO Iy DA | MES | ANO
REGISTRO SIAF (000003307 CCl - 2230 23 05 2018
noMmBre CUEVAS DE LA CRUZ HILDA MAGNA RUC 10199956294
SON SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO POR RECONOCIMIENTO DE PAGO DEL ANO 2017 SEGUN RD. N* 033-2018-GRP-GGR/DGA, POR SERVICIOS
PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE LA O8RA: MEJ. DE LA CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE LCS ESTABLECIMIENTOS DE SALLD MICRORED
PALCAZU - O¥APAMPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, DANDO CONFORMIDAD AL SERVICIO EL ING. JAVIER MARTINEZ ESPINGCZA - SUB
GERENTE DE SUPERVISION DE OBRAS, SEGUN MEMO N° 205-2018-GRPASCO-GGR/DGA O/S: 2193 ¥ R/H N* E001-32.
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SECF_CP PRG PROD/PRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF__ META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0158 3 9002.2115774 4000014 20 044 0036 00001 0000299 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.81.43 7.360.00
TOTAL 7,360.00
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 7.360.00
m ——Saisas =
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
EGI
QS\OQ\%N TEC‘L
[ RECIBIDR®S
O3 2w
\ OO O

CONTROL INTERNO

-

RECIBI CONFORM&\ .

FIRMA
RUC

FECHA

DNI

LIBRETA MILITAR

15 JUN 2918

ARCHIVO

=
1} )

rgl.@@’" NN e O 4 G

et

TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 18003070
CCl 00235512012305305360

ARCUITESTD CaP N &0
TOTAL RETENCIONES 0.00
FORMA DE PAGO AUTORIZACION
ANO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTACTE 044 0501-019585

TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICICN DE BIENES Y SERVICICS




SIAF - Méduic Administrative
Release 18.24.01

COMPROBANTE DE PAGO
REGISTRO SIAF 0000003307
NOoMBRE SUNAT/BANCO DE LA NACION

Fecha : 24/08/201€

DIA

- 437
ANO

MES

2143

23

05 2018

RUC 10199956294

SON SEISCIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES
| CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO POR RETENCION DEL |.R. 8% DEL RECONOCIMIENTO DE PAGC DEL ARO 2017 SEGUN RD. N*
033-2018-GRP-GGR/DGA, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE LA OBRA: MEJ. DE LA CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE LOS
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MICRO RED PALCAZL - OXAPAMPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, DANDO CONFORMIDAD AL SERVICIO EL ING.
JAVIER MARTINEZ ESPINOZA - SUB GERENTE DE SUPERVISION DE OBRAS, SEGUN MEMO N* 205-2018-GRPASCO-GGR/DGA O/S: 2193
ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
ASIFICADOR IMPORTE
_ o E GASTO PARCIAL TOTAL
Mﬁ on :
: ﬁtas?e ago 5 Ng? -Mgéd.ﬂD - ONF Form 1662 el s
Numero de Orden: 8283751781
RUC . i CBABI20SE7W  Periodo : 69/2018
Razén Social : GOBIERND REGIONAL DE PASCD
Tributo H RENTR-4TA, CATEG. -RETENCIONES
Importe pagado: 5/ HHEREMMRN¥NAAEAR, (9
Fecha de pago ¢+ 38/65/2818 Nimero operacién : 116637
Cheque N° .  BEYAEZYS b ”
Banco librador: BCO NALION
1166927 3umAY2A18 9251 3491 8561 11:47
349189183 CLIENTE
Puede revisar su pago en SUNAT Virtual con su clave SOL
Confirme pago y Tevise dinero en ventaniila"
JTAL 640.00
0 2 4 7 8 1 6 3 ZDUCCIONES 0.00
-5-K )) Banca de le Naciér )) Barcc de le MNacier IQUIDO A PAGAR 640.00
{ETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPCRTE
[ DEBE e HABER
CUENTA IMPORTE |  CUENTA IMPORTE | REG,
- oy
o 0
'CleDQ‘%\-%
2
R
o
PARA EL USO Q@@gno 0 CAJERO
FECHA //SEcHo PR 7
£ e
¥ TOTAL RETENCIONES 0.0
7&.*( o —————————
CONTROL INTERNO JEFB\DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD ANO 2013
RECIBI CONFORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTACTE 044 0501-019585
CHEQUE GIRADO 06940292
FECHA FIRIA ccl
DNI RUC TIPO DE OPERACION 5
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS C\_D}
LIBRETA MILITAR
ARQUTECTO CAP I i




Estado de Cuenta de Ahorros Cuenta Premio BCP

Ao P T R TR y
- JE‘:‘.‘]; .,'E"'....'i".,.' +Ja o A JAGNA

e P AT 55 AVA B HEDE DTATITINES
JR. HUAYNA N.114 5 TRES ESQUINAS

EL TAMBO-JUNIN

HUANCAYO-JUNIN (9218N3) 355
3,928

PAGNA 1 n 7

COMO0 DE CUENTA

\CE_ANT T -
355=-20123 i=0)=

n
Ln

3 SOLES

U

g
3
ﬁ
g
-
S
=
=

]

01785 4::’( Al 4',?_-'1

o

S)

Wm

[
| lsALDO ANTERIOR
[ O5MAY CONS CENTRO

gsMAY ELECTR

Frr S - lerom e ke by
15MAY OSMAY |RET EFECT I, ATM

D8MAY| 08MAY |CONS

I8MAY| 16MAY |CONS
6MAY | 1
i

CONS
GMAY
EMAY | 1 6MAY K
TMAY
SMAY
23MAY D 303
<3MAY | 23MAY |CCM. OP.OTRA

INKAFARMA
BARRANC
S

Lol 4 A |

N AT TS
LT T
METRC

| TRy STy T Y

.;u‘\-AL

b s

F
.
=
o
o

i
|
24MAY |NACION 0000 | 7,360.00
AY| 24MAY |IMPUESTO ITF * |
If_’;‘.'.".}’ INTERES GANADQ * | i 3.66
IMAY| 31MAY [COM.MANTENIM 7 | .00 |
| | |
| ; '
L
| | ! |
0 | | f |
| | l
L | |
| | |
| | | |
|
L | i |
i l [L | :
ir— TOTAL MOVIMIENTO | 1.057. —"l 12,363.¢¢ !
. T > 188 7ol
L SALDO l [ c1B4. 74 |

3 cnenta y apvvdae ¢ N0 M Demed algun Cuds ¢ AN O e QuiEt OF COMArIaTING® & NuIslas igens ¢
3 L oficings i Indscop o de 2 SAS

MENSAJE AL CLIENTE =

Hamernant of 3

s Recaends qus 1onmgn Lares 2t dhsnor one ol Defenr b Cueete Fiaawien

E
|
|
l
|

@_.

wamcry e



“Ario del Dialoge y la Reconciliacion Nacional

“INFORME DE CONFORMIDAD DE LA SUB GERENCIA DE
SUPERVISION DE OBRAS Y GERENCIA REGIONAL DE

INFRAESTRUCTURA"
|06 | 03 | 2018
DiA_ MES | ARO
| PROVEEDOR | HILDA MAGNA CUEVAS DE LA CRUZ |
——— — ‘- e —— -— —-———.— —_— — — - -—— e —— *
RUC | 10199956294 |  TELEFONO |
| DOMICILIO LEGAL | JR. HUAYNACAPAC N° 114 EL TAMBO —-HUANCAYO -JUNIN
( [ [ . N
\ - DOCUMENTO FUENTE RECIBO POR HONORARIOS N* E001-32 . JI
/ r FECHA DE REALIZADO EL SERVICIO DICIEMBRE 2017 |
l_ CANTIDAD ~[5/. 8,000.00 soles

PAGO DE SUPERVISOR DE OBRA

| CON CARGO AL PROYECTO:
MEJORAMIENTQ DE LA CALIDAD DE LOS
SERVICIO SERVICIOS DE ATENCION DE LOS
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRO |
RED PALCAZU, RED DE SALUD OXAPAMPA, |
DIRESA PASCO

CONFORMIDAD EXPRESA DEL BIEN O SERVICIO

s [x] w~o[ ] DiAs ATRASO [ | PENALIDAD §/. | --——--- ]

Atentamente;

. -

@ HILDA WAGHA CUEVAS DF LA CRUZ
ARQUITECTO CAP N" 4060

Edificio Estatal N* 01 - San Juan Pampa Telf. (063) -397080 (anexos 2000)
Oficina de Coordinacién - Lima Telf. 01 - 4250028



Modulo de Logistiza

e o ORDEN DE SERVICIO N° | 0003319
UNIDAD EJELUTORA : 001 GOBIERNG REGIONAL PASCO-SEDE CENTRAL 10 | o7 | 2018
NRO. IDENTIFICACION : 000885 S &8
1 DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES ]
Sefor(es) : CUEVAS DE LA CRUZ HILDA MAGNA N° Cuadro Adquisic: 003405 t
Direccién : CCl: 0023551201230530536¢ | Tipo de Proceso:  ASP
12 01 14- JUNIN / HUANCAYO / EL TAMBO N° Contrato :
RUC : 10100956204 Teléfono : Fax : Moneda : S/ TIC :
Concepto: SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA CORRESPONDIENTE A AERIL 2018 CON CARGC AL PROYECTO MEJORA DE LA J
Valor
Cédigo Unid. Med. Descripcion Tota! S/,
071000100002 | SERVICIO | CONSULTORIA DE OBRAS - SUPERVISION CE OBRAS 8.000 00
LA ©OR SERVI TEMDRA UNMA VIGENCIA DT 01 MES K PRRTIS DE RBRIL AL
e 14
FORMA DT FA OLES
TODG ) PRE 1 SE REGIRA ACUERDS A L
ESTRBLECIDD EN Lo UE FORMA PAR EGRA DF Lk
? UE SERVI 4
g CERER 3 PERUIL D OBRAS

L R L D I R T R I

(OCEC

M:LYcafloosous,vc..tllﬁl|..II.C

|

AFECTACION PRESUPUESTAL ]
! TOTAL §/ 8,000 00|
Mneménicq Cadena Funcional FF/IRb| Clasif. Gasto

0158 |20 044 0006.9002.2115774 4000014 3-19] 2681432 N |
Total 6,000.00 I

Rel Imp. Rta 640.00
|
1
Valor Neto 7,360.00
L |

{

(" Facturar a nombre de - SOBIERNG REGIONAL PASCO-SEDE CENTRAL Vi

-PASCO

Dirsccion  EDIFICIO ESTATAL N® 01 - SAN JUAN PAMPA ! YANACANCHA - Ruc 2048926227
b A% VR o 5-::;,.;& ~.l;'r'f.»'- D e T g =~ = ". T — = £
sy Sk . oo ;
ESPIRITU TIXE. " , OO | ey ” 0 RE
JEFFERSON ) *@ - .
PR e L0 IV oA pa NI [y i : ==
AN eABLE B XAl SR 1onES RESPONSABLE DE ABGSTECHENTOING, JAVIER MARTI At
e Y SERY/AUXILRRES

._\\-3

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adunter a su Factura copra de la 0/S
- Esta Oroen es nula sin |as firmas y selics reg@mentancs o aulonzados

S,

- El Contratista (Proveedor) se obiigs a cumph 185 oDIgGacIones que ie COMesponcen beo sancion de Guedsr innatilas para contratar con el Estadd en caso e incumpimients

i@ HiL A MAGNA CUEVAS DE LA CAUZ
| ARQUITECTO CAP N 4050



frovigs b 1L
Relgase 180401 Hora . 0

COMPROBANTE DE PAGO . e

ANO

REGISTROVIAF (000004974 CCl-4318 30 07 2018

nomsre CUEVAS DE LA CRUZ HILDA MAGNA RUC
SON SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES

-

10199856294

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO, POR SERVICIOSP PRESTADOS COMO SUPERVISOR PARA LA EJEC.DE SALDO DE OBRA: MEJ. DE LA CAPACIDAD

DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PALCAZU - OXAPAMPA, DANDO CONFORMIDAD AL SERVICIO EL ING. JAVIER MARTINEZ ESPINOZA - SUB GERENTE DE
SUPERVISION DE OBRAS, SEGUN MEMO N° 2693-2018-GRPASCO-GGR/GRI C/S: 2319

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF  META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0158 3.9002. 2115774 4000014 20 0440096 000010000299 DE GASTO PARGIAL TOTAL
268143 7,360.00
TOTAL 7.360,00
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 7,360.00
— ﬂ e ——
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y70 DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER ]
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
o P -
“F A0l ;e
$ fr ,’.
PARA EL USO pjﬁ?no 0 CAJERO_——~w 4
FECHA | /7 HERHO FioF /Songorie)
HILDA MAGNA CUEVAS DE LA CRU7
PT"."J‘?ECTIJ CAP N 2~
TOTAL RETENCIONES 000
CONTROL INTERNO EF E Dk LA SR iCTH FORMA DE PAGO AUTORIZACION
{ ANO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTACTE 044 D501-019585
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 18005223
FECHA FIRMA cel 00235512012305305360
DNI RUC TIPO DE OPERACION
. HSICION i v G
LIBRETA MILITAR GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS




" . SIAF - Méduic Administrativo
Release 18.04.01

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha . 31/C7/2018

=13

SON

. . I8 DIA E ANO
REGISTRO SIAF 0000004974 3658 30 07 2018
Nomsre SUNAT/BANCO DE LA NACION RUC 10199956294
SEISCIENTOS CUARENTA'Y 00/100 SOLES

CONCEPTO

MPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO, POR SERVICIOSP PRESTADOS COMQ SUPERVISOR PARA LA EJEC.DE SALDO DE OBRA: MEJ. DE LA CAPACIDAD
DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PALCAZU - OXAPAMPA, DANDO CONFORMIDAD AL SERVICIO EL ING. JAVIER MARTINEZ ESPINOZA - SUS GERENTE DE
SUPERVISION DE OBRAS, SEGUN MEMC N* 2693-2018-GRPASCC-GGRI/GRI O/S: 3319, RETENCION EFECTUADA DEL 8%.

CODIFICACION PROGRAMATICA

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SECF _CP PRG PROD/PRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF__META FINAL

18 0158 3.8002 2115774 .4000014.20.044 0056 00001 Q000299

CLASIFICADOR
DE GASTO

IMPORTE

PARCIAL

TOTAL |

6.8 1.4 3

Q Banco de la Nacion
LA NACION )
Bolet: de Pago SUNAT - ESSALUD - ONP Form 1862

Mumero de Orden: B2BEEB127C

RUC 1 2B483252270  Feriodo : B7/2818

Razén Sccial @ GOBIERND REGIONAL DE PASCO y
Tribute : 3842 RENTA-4TA. CATEG. -RETENCIONES
Importe pagado: 5/ ssssssredexsrodd. 60

Fecha de pago ¢ B8/88/2818 Nimero operacién : 1893131
Cheque N* + BES41760
Banco libradors BCO MACION

1633131 BBAGOCE1S %Gl _ 1l:ze
B77008175 _ CLIENTE
Puede revisar su pago en SUNAT Virtual con su clave SOL
"Confirme pago y revise dinero en ventanilla'

B778 8561

0 2 6 l 7 1 7 0 ‘S'K )) Bonco de lo Nocidn )) Banco de ly Nocien

640.00

AL

840.00

UCCIONES

JIDO A PAGAR

640.00

ZNCIONES Y/O DEDUCCIONES

IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO o

FECHA
CONTROL INTERNO
FECHA FIRMA
DNI RUC
LIBRETA MILITAR

TOTAL RETENCIONES

——— e
—_—

0.00

FORMA DE PAGO

AUTORIZACION

ANO

BANCO

CTACTE
CHEQUE GIRADO
CcCl

2013

044 0501-019585

001 BANCO DE LA NACION

06941708

TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC

Q-

CP N e



BCP 131

PAGINA 1 DE 1

Estado de Cuenta de Ahorros Cuenta Premio BCP

CUEVAS DE-LA-CRUZ HILDA GNA CUDIGO OF CUENTA MOpEDh
355-20123053-0-53 SOLES

JR.HUAYNA CAPAC N.114 S TRES ESQUINAS

EL TAMBO-JUNIN

HUANCAYO-JUNIN (9218N3) 355 sl i ]
112,947 DEL 01/07/18 AL 3i/07/18

[PEERKWNGE. | PREHT VALSH ~ GESCRPCION CTARGOY | ST 'r ANONGY THASEW |

| SALDO ANTERIOR | 12,437.16
| 01JUL|{01JUL |RET EFECT SOL ATM 1. '
| 020UL| 02JUL |IMPUESTO ITF » 0. 0!
0SJUL| 05JUL |DEP.EN EFECTIVC 10, 604.00
05JUL| 05JUL |IMPUESTO ITF * 0.50
09JUL| 09JUL |CONS ELECTROCENTRO 25,80
09JUL| 08JUL [RET EFECT SOL ATM [ 1,000. 20
09JUL| 09JUL | IMPUESTO ITF » | 0.05
11JUL| 11JUL \RET EFECT SOL ATM 500. 0C
17JuLl1700L |7 FA O/CTA SOL ATM 1,500.0
17JUL| 1 7JUL |RET EFECT SOL ATM 500.
17J0L{ 1 7JUL 'n"s CLINICA ORTEG 250.00 |
17 :" UL |IMPUESTC ITF * 0.05 |
1 JUL |CONS BOUTIQUE CELU 449. 0(
] ’9J”' TRAN.CTAS. TERC. BM 6,000. 00
= 19JUL |DEP EFECT SOL ATM : 3,100.00
19JUL |CONS INKAFARMA HUA 54,10
18 19JUL |CLAVE DIGITAL | 25,00
18JUL | 1 9JUL |IMPUESTO ITF - 0.45
21JUL| 21JUL | TRAN. CTAS. TERC. BM 5,160.00
210UL| 22001 {IMPUESTO ITF * 0.25
3I1JUL| 31JUL |NACION 0000 7,360.00
31JUL| 31JUL | INTERES GANADC * 6.65 |
31JUL| 31JUL |IMPUESTO ITF * 0.35 ;
31 JUL{ 31JUL |COM. MANTENIM 1 0.00
]
1
|
4
- {
- 16, 465. 60/ 21,070.65
— 17,038. 21

‘.,'!l\-!‘) *M.Iww ady - 5 v " ! 2 r
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svsowe . Gobicrno Regional de Pasco
East b SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE omus ¥ =X

“‘“ o by r A e el b a i

“Ario del Dlalagp via RHOMML.,“- e

“INFORME DE CONFORMIDAD DE LA SUB GERENCIA DE
SUPERVISION DE OBRAS Y GERENCIA REGIONAL DE

INFRAESTRUCTURA”
15 | 06 | 2018
DiA MES ARO |
PROVEEDOR HILDA MAGNA CUEVAS DE LA CRUZ
b | 10199956294 | TELEFONO |
f DOMICH_IO LEGAL JR. HUAYNACAPAC N*® 114 EL TAMBO —HUANCAYO -JUNIN
f e T —Ea—
— _ _IT
P DOCUMENTO FUENTE RECIBO POR HONORARIOS N° E00140
| _FECHA DE REALIZADO EL SERVICIO | ~ ABRIL 2018
CANTIDAD S/. 8,000.00 soles

PAGO DE SUPERVISOR DE OBRA

CON CARGO AL PROYECTO:
SERVICIO MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE |
ATENCION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE |
/SALUD DE LA MICRO RED PALCAZU, RED DE
' SALUD OXAPAMPA, DIRESA PASCO

CONFORMIDAD EXPRESA DEL BIEN O SERVICIO

st [x ] no[ ] pias ATRASO [ | PENALIDAD S/. | - |

i3 T5R MARFINEZ LSPINOZA
—1f]} GLI TE DE SUPCRYVIENN DL NERAS

|@’m CiEVAS DE (A CRUZ
) ARQUITECTO CAP N* 4060

Edificio Estatal N 01 - San Juan Pampa Telf. (063) -597060 (anexos 2000)
Oficina de Coordinaclon - Lima Telf. 01 - 4250028



SUPERVISION:

MEJORAMIENTO DE LA I. E. INTEGRADO
UCHUBAMBA EN EL CENTRO POBLADO DE
UCHUBAMBA, DISTRITO DE MASMA,
PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN

Bz

LA MAGNA GUEVAS DE LA CRUZ
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e, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASMA
PROVINCIA DE JAUJA - REGION

Creado por Ley N° 2264 del 02 de octubre de 1916
*Trabajando por el centenario”

CONSTANCIA DE PRESTACION SERVICIO ADS N° 002-2015-MDM

Quien suscribe El Alcalde de la Municipalidad Distrital de Masma Sr. Gregorio
limoteo Martinez Fernandez.

CERTIFICA AL:
“CONSORCIO DIVAS"

Conformado por la Aft‘l‘ fmb‘é'!wf';ro Belra Sﬂ‘va‘f’ir\n"ﬁf‘ﬁd(‘ con DNI N® 20033287,
RUC N 10200332879. cony una pornc:pccmn de 50% y-la Alqg. Hilde, agna Cuevas De Lo
Cruz :dennfrk,adq con DN! N“ 19995629, RUC N° IOJOOQ.S&?% c.ori porrfcipeci('m de
50% han presfado Servieio fje consultorio a favor de la Mumcrp qtar de mMasma.

con"ormepisbu“ien!e deto \{u L |
A { Al
cro.um_dlfgy“y. ' : CONIRATO DE CONSULTORIA DE. ()ﬁke DE LA
ers " ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N 2015-MDM
OB. IrTODEL C’ONTRATO ' ﬁ%msa&%o‘e la Obro: "MEJORAA@”O DE LA

‘.,’f, > oy msrnucm EDUCATIVA INTEGRADO HUBAMBA EN
\ A EL'CENTRO POBLADO DE UCHUBAMB {b RITO DE
'MASMA, PROVINCIA DE JAUJA - JumN'“

MC )NIQ cmmmoo o0, 5. 5387800 |

PLAZO DE Ef ' GON T 50 DIAS CALEND ARIOS
AMPUAchﬂbE PLAION1  :15DIAS CALENDARIOS |
AMPL mc;om)é PWO N°2 : 53 DIAS CALENDARIOS e
AMPUIACIONDE PLATON® 3 : 25 DIAS CALENDARIOS =
AMPLIACION DE PLAZON" _ : 18 DIAS C ALFNDAR;OS

FECHA DE INICIO TSN 22 DE DICIE Mégg_c_.o_ﬂ 2015

FECHA 1DF TERMINO ' c15DE SEL‘H-‘:VER;E DEL 20106

PENALIDADES CNINGUNA

Se exprdde Jo presente constancia a solicitud del interesado y en merito o la RESOLUCION
DE ALCALDIA N° 022-2017-A/MDM para los fines que estime conveniente,

-—'_—'—--—_—_'—‘\_,__‘
- / Masmia 17 ae Abel del 2017
~F -
¥ Ui
nnes BUTLIRS
@ HILDA m&uwm chnuz
ARQUITECTD

JR. LIBERTAD N© 305 - PLAZA PRINCIPAL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASMA
PROVINCIA DE JAUJA - REGION JUNIN

Creado por Ley N° 2264 del 02 de octubre de 1916
“Trabajando por el centenario”

CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA DE LA ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 002-
2015-MDM.

Conste por el presente documento, el Contrato de Consultoria de Obra, que celebran de una parte la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASMA, con RUC N° 20206087651, con domicilio en el Jr. Libertad
N° 305- Plaza Principal del Distrito de Masma, debidamente representado por su alcalde el Sr.
GREGORIO TIMOTEO FERNANDEZ MARTINEZ, identificado con DNI. N° 20591736, a quien en
adelante se le denominara LA ENTIDAD, y de otra parte el CONSORCIO DIVAS, conformado por las
siguientes consultoras: la Arq. ISABEL EVA” EEIJRATS?WA identificada con DNI N° 20033287, con
RUC N° 10200332879 y la Arg. HIEDA MAGNA GUEVAS DE.LA CRUZ identificada con DNI N°
18995629 con domicilio Fiscal en el Jr: La'Merced N° 895, D:slntg de ELTambo Provincia de Huancayo y
Departamento de , min segl ooqtrgto de Consorcio realizado” m.e Notano Romulo Venero
Bocangel a qum .‘;. adeta ?”Ie denominara EL CONSULTO ba}g los inos y condiciones

z 4

.....

ctiva N '4801__ -2015-MDM, y la oferta ganadora de ﬁ £16. Los documentos
leccion’ que establezcan obligaciofies ;(aia Iﬁ:panes y que hayan sido
expresamente sena!adoson el omimu también forman parle,de gstg"“ _— il

r»

¥ CLAUSULA SEGUNDA.- ANTECV 'NfE _

_ Con fecha 05 de Noviembre del afo 2015. &f Eomrté Espeuél adjudrco la Buena Pro, la Adjudicacion
" Directa Selectiva N° 002-2015-MDM. para la Supervision de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA
. INSTITUCION EDUCTIVA INTEGRADO UCHUBAMBA EN EL CENTRO POBLADO DE UCHUBAMBA,

~ DISTRITO DE MASMA, PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN", a EL CONSULTOR, bajo la modalidad del
Sistema de Suma Alzada. cuyos detalles. importes unitarios y totales, constan en los documentos
integrantes del presente contrato. E! presente contrato estara regido por la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento descritas anteriormente.

="\ CLAUSULA TERCERA.- OBJETO DEL CONTRATO

| Es objeto del’ presente contrato. es que EL CONSULTOR supervise la ejecucion de la Obra.
“MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCTIVA INTEGRADO UCHUBAMBA EN EL CENTRO
POBLADO DE UCHUBAMBA, DISTRITO DE MASMA. PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN". de acuerdo a
los terminos de su propuesta. y |1as condiciones tecnicas y economicas establecidas en ias Bases del

JR. LIBERTAD N° 3035 - PLAZA PRINCIPAL =@Té£*tﬁ§“°“5““”fa%“~°"“z




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASMA
PROVINCIA DE JAUJA - REGION JUNIN

Creado por Ley N° 2264 del 02 de octubre de 1916
“Trabajando por el centenario”

—
i

l

proceso de seleccion y en los planos, especificaciones y demas informacion técnica contenida en el
expediente técnico de la Obra.

CLAUSULA CUARTA.- ASPECTOS ECONOMICOS

41  El monto del contrato para la ejecucion de fa Obra, LA ENTIDAD, abonara al CONSULTOR la
suma de CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO con 00/100 Nuevos
Soles (S/. 5§3,878.00), a todo costo. Este monto comprende el costo del servicio, seguros
impuestos, asi como todo aqueflo que sea necesario para la correcta ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato. La forma de pago sera segun valorizaciones mensuales.

El monto del contrato especmcado” en el NuméraL 4 1 incluye todos los tributos, seguros,
transportes, inspecciones, pr,uebas y deser etcas, os cdstos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualqu;er otro _poncepto que pueda fengr :nc:idenma sobre el costo de la obra a

Py

contratar. 4 \\ .\
LA ENTIBJgfnp recq‘;ﬁ:ﬂ ningun gasto que no haya sido estabiggndoiﬁ resente contrato o

'.:,.r sudo aprob formalmente por la Mummpaltdad formalmeme_,

ct -,-j-» gles, sbidarias, m\rpcabies y de realrzacum automs
quarimi ,ode! NIIDAD eqmai %ﬂelMoﬂtodelﬁo to ypa\

ieh ser e as pgr et?!\,;:fe_sas aue |55i_an r{nnerf del __ ito de superd f
perinte ‘.ncna Banca y ; cohs:defadas en IB uttima

f
- ”-:c» Sl )
d&l 1»0% eomogarant:a de fe cumpli \1}0" ser una
' BIVAS &n merito al An:cu!% Ley de
B8l Estado, aprobado con Decreto Legislativo N°1017. 4t \,?""
'\cmsnen. SUPERVISOR Ny
esent '. 'ENTID D encarga 4B CONSULTOR, rla shpemsion de la Obra
“MEJORAMIENTO" DE AN CION EDUCTIVA INTEGRADO UG@BAMBA EN EL CENTRO
. POBLADO DE UCHUBAMBA, DISTRITO DE MASMA, PROVtNCﬁ“DE JADJA - JUNIN", y esta
‘obligado a desarrollar las sagmn!esacﬁwdades
v Revisar y verificar el Expediente Tecnico de Qbra .
¥ La revision y verificacion se considera de fundamental importancia y debe entenderse como una l
optimizacion del mismo. De proponer modificaciones éstas deberan ser para mejorar la calidad
del Proyecto original
v Revisara también: el Estudio de Topografia, Disefio de Ingenieria, el Plan de Seguridad, la
disponibilidad (terreno y canteras), niveles, puntos de referencia. Bench Marks, efc.
Revisar detalladamente los Calendarios de Avance de Obra, Adquisicion de Materiales.
Utilizacion de Equipos Mecanicos y Utilizacion del Adelanto Directo, que el Contratista
presentard al Gobierno Local Estos calendarios revisades y de ser el caso. corregidos y/o
modificados seran aprobados con la suscripcion de ellos. por el Contratista y ei Supervisor. en
el marco y procedimientos que la ley preve
Verificar 1a existencia de permisos y documentacion necesana para el inicio de la ejecucion de la

obra (\\;
Participar en la entrega ael terrenc !

@ HUDA NAGRR CUEVAS OF LK CALZ
ARQUITECTO CAP N

: C

<

<

: -
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASMA
PROVINCIA DE JAUJA - REGION

Creado por Ley N° 2264 del 02 de octubre de 1916
“Trabajando por el centenario”

Ly,

|

En la Ejecucién de la Obra:
¥ Inspeccionar y verificar las instalaciones provisionales del Contratista, que cumplan con los

propdsitos de alojamiento, servicios sanitanios, oficinas técnicas y administrativas y de
alimentacion entre otras.

¥ Supervisar los trabajos de conformidad con el expediente técnico.

v Verificar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control topografico
durante la construccion.

v" Inspeccionar y verificar permagemmente msﬁta@ones materiales, equipos y personal del

contratista. N, e
¥ Revisar y evaluar el almacenarmento adecuado de todos los matenales y elementos a utilizar en

la construcsioh, Vv f' % T ,
v Revnsari ‘ 'ia conﬁ ldéd de los procedimientos de constmcwog PropUg stos por el contratista.
v Co r qu eI contrahsta cumpla con, las normas de segundad e mgbne 2 ;

3 sabre el ﬁnc:mfento de los m{smos ;A
7 Ja proggamacuony avance de dbra a través del Cgpflograé;L

" con gT-detaHe suﬂctente deﬁda una de las acbwd%
j- bn, mcg:Men el Jealcilice f o

byPedopte  medides necesafias paia Fara ograr €l joumplimi n/aso de
_— 7 | i
v 3 ava&nﬂhﬂb‘:@: L nupresupnesto;&el expadsama tecnico, de los
est adicw' s s&@_fg_niada m*la do;u;qeﬂiacnon tecmg inistrativa
! ) consider. M&Jg‘f BGI0S. cerkes*f)o f..r’ i\Y _
v Aximo de aprobacion de !Et'ﬁ’i}‘abmabm €s y su rémrs;on ala Enhd ¥ periodos
les, es de cinco (5) dfas calendarios, contados a partir el pr ier dia habil del

al de la valorizacion respectiva. (art. 197° RLCE). Iy l ,4,.

antar los informes guincenales. -

¢ % zt informes especiales si las circunstancids; io&ferrmnén

v Presentar, incluye '_ suS oprmon y en el mas breve plazo los redamos y/o planteamientos de!
Contratista. quaexeadan desu nivel de decision y que a swmtcro ‘merezcan la organizacion de
un expediente des{mfn c(ﬂmmar en una resolpbn adrinistrativa.

v Elaborar oportunamente inforfes o expedientes técnicos Qué involucren ampliaciones de plazo a
que hubiera lugar, para su presentacion y tramite de aprobacion ante la Entidad

v Programar y coordinar en reuniones periodicas con el contratista.

v Sostener con ios funcionarios de ia Entidad una permanente comunicacion, informando sobre el
estadoe de la obra y el desarrollo del contrato.

¥ Mantener actualizado el archivo general de la obra. para su posterior entrega a la Entidad con la
liquidacion correspondiente

REPRESENTANTE LEGAL
<

m =
'g
-

En la Recepcion de la Obra:

v Revisar.y aprobar antes de la recepcion de la obra. los metrados y planos post construccion;
elaborados y presentados por el contratista de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados
Remitira esta documentacion a Ia Entidad. debidamente suscrita por el ingeniero Supervisor y'o
el representante legal del Consultor ingeniero residente y/o el representante legai del

Contratista ('ri _

HILEA WAGNA CUEVAS O A A CRUZ

JR. LIBERTAD N 305 - PLAZA PRINCIPAL ARATEETO
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8.2

MUNICIPALIDAD lllS'l'BlTAl. DE MASMA
PROVINCIA DE JAUJA - REGION JUNIN

Creado por Ley N° 2264 del 02 de octubre de 1916
“frabajando por el centenario”

e s

-
s e AT

v En la fecha de la culminacion de la obra, el residente anotara tal hecho en el cuademo de obras
y solicitara la recepcion de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco
(5) dias posteriores a la por el residente. La Entidad procedera a designar un comite de
recepcion dentro de los siete (7) dias siguientes a la recepcion de la comunicacion del inspector
o supervisor, Dicho comité estara integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad,
necesariamente ingeniero o arquitecto, segun corresponda a la naturaleza de los trabajos, y por
el inspector o supervisor.

En un plazo no mayor de veinte (20) dsas siguientes de realizada su designacion, el Comite de
Recepcion, junto con el contratista; pa pala c'omp, el funcionamiento de las instalaciones y
equipos. La recepcion de taoﬁ(a lep:endosvpor pdndur la misma, en la fecha indicada por el
contratista. El Acta dg, jon debera ser susr.r_lﬁ p0( los m!embros del comite y el
conh'ahstq‘Mculo 2%6“ LCE.
& \ ;z b{? \,
.'_‘.lutonzari‘ltthurdacaon presentada por el Contrattsta chbldam"

s detallados, déntro de un plazo de se?hta?{BO)
plazo vigente de e;ecucnan de la obra, eLque _r%é'hlte mayor,

Ia recepcbn de la obfa.. - .
imo de se

para Q{@Wﬁm{ t% (60) dléi‘
ey 5—-'\ i Baatinhéanandn Ia ot m-ennim‘b por el cot
B f T ILEE T ,ﬂ Ca w !'UIIUU |“ mul"lwll F MWW i
on: ; o denlg?é 16 quince (] § mgmmaa :
0 i la Entidad si el contratista rnpresé’nta la hgnﬁdacson en
qw sera’de ponsab:lldad ‘exclusiva d

X Nica pheizo. sienqo s s&proﬁum:e ntro deloi‘qumce (15) di 9
Upes F .58 SUJetara'vﬁéniam;b que. ddbohe ebatticulo 211° déi

 tBCnic ,"ﬁrodmuia reglamentacion wgente

v Conlrofara los"kabaps gfecﬂ.uados por el contratista, quien sgdgt;espgpsable de velar directa y
permanentemente ﬂ T&to&ec\a ejecucion de la ohrayggl cumplimiefilo del contrato.

v Elinspector o el supervisor, s segun correspondaﬁmn como Juncion controlar la ejecucion de la
obra y absolver las consultas que ie formtre’el coniratista. -

v Esta facultado para ordenar el retiro de cualguier subcontratista o trabajador por incapacidad o
incorrecciones que. a su juicio, perjudiguen la buena marcha de la obra; para rechazar y ordenar
el retiro de técnicas; y para disponer cualquier medida generada por una emergencia

¥ Su actuacion debe ajustarse al contrato. no teniendo autoridad para modificario

v El contratista debera brindar al supervisor las facilidades necesarias para el cumplimiento de su
funcion, las cuales estaran estrictamente relacionadas con esta

CLAUSULA OCTAVA.- VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE SUPERVISION DE LA OBRA

El CONSULTOR se obliga a Supervisar la OBRA. en un plazo de CIENTO CINCUENTA (150)
dias calendarios segin su Propuesta

El computo del Plazo de la Ejecucion de la Obra se efectuara desde e! dia siguiente en que se
cumplan la totalidad de ias condiciones contempiadas en el articulo 184° del Reglamento de la

Ley de Contrataciones ('-! '
A WAGIA CUEVAS DE LA GRUZ
':Eli.ngE"TD CAPN" 4060




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASMA

PROVINCIA DE JAUJA - REGION

Creado por Ley N° 2264 del 02 de octubre de 1916
“Trabajando por el centenario”

83  El desarrollo de la Ejecucion de la Obra constard detalladamente en el Calendario de Avance
Valorizado, de acuerdo al Calendario de avance de obra PERT -CPM y diagrama de Barras
entregado.

CLAUSULA NOVENA.- SUPERVISOR DE OBRA

8.1 Para todos los efectos propios de la Supervision de la Obra, el CONSULTOR designa como
Supervisor de Obra al Arq. CEBRIAN MAYCO RICARDO, con Registro C. AP N° 7469, como
Asistente de Supervisor al Arq. HENRY RICHARD GOMEZ RIVERA con Registro C.A.P N° 8895,
quienes se encuentran debidamente fjgbunadaapara ejercer, por el respectivo colegio profesional.
Las decisiones adoptadas po ,-eI retenﬂo “proiesxonal tendran plena validez y no podrén ser
enervadas por el CONSUL‘[Bﬁ[
La sushtucwn 0, reemplaz'o cﬁado profesional $6l0 | a a por causas juslificadas, previa
SLr r? IDAD, y el reemplazante de _é re\\mr calificationes profesionales
foTes 1profesnona1 reemplazado. LY A TR,

-

alo, 1 AD le ‘aplicara en todos Ios casos, una pqmabdad mr cada dia\ca!
o, st I(vg:to méxmo equivatente s ‘al diez por Elento (10%idel mof \ yectual def
onco coh éieamahy?‘&" Weﬁto de Ia Ley de Cohls

i

B

En to ‘ o ?‘ ahdad se aphcgm‘amameme y se caicufara de acuerﬂg*}éé’mente
v s i . e T r;/
Oh | Wan % | e L3 _. {
Penalidad Diatia = IV b A X } ﬁ
TheAAs  Fx Pta‘z"oﬁm"’ as™ o it Ly '1/;/ 4
(2 [ g . P 7 ‘f 3 7 -
jales a sesenta (60) dias: F=0.40 [ |47 %
i s, asesmh (60) dias: F=0.15
Cuando se m_ . rtel monto maximo de la ;:z*awaahd:;dL LA-ENI}DAD podra resolver el
Contrato parcial o_“iotah\enfe por incumplimiento mediante* caﬂa notaﬂal y ejecutar en lo que

corresponda la Gafatiha de Fiel Cumplimiento y Garantia Adicional por el monto diferencial de
propuesta (de ser eft cam) sin’ per]uim de la mc}emntzacql por los danos y perjuicios ulteriores
que pueda exigir; asimismo. procedera a comunicar este hecho al Tribunal de! OSCE.

Esta penalidad sera deducida de cualquiera de sus facturas pendientes o en la liquidacion final. o si fuese
necesario se cobrara de! monto resultante de la ejecucion de la garantia de Fiel Cumplimiento y Garantia
Adicional por el monto diferencial de la propuesta (de ser el caso).

CLAUSULA DECIMO PRIMERA.- INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRA
LA ENTIDAD, podra intervenir economica la obra. por las causales y siguiendo el procedimiento
establecido en la Directiva N° 001-2003:CONSUCODE/PRE. en aplicacion y concordancia con los
articulos 167°, 168°.169 y 170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

EVAS DE LA CRUI
E@\ﬂg@wﬁw AT

TAD N 305 - PLAZA PRINCIPAL




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASMA
PROVINCIA DE JAUJA - REGION JUNIN

Creado por Ley N° 2264 del 02 de octubre de 1916
“Trabajando por el centenario”

CLAU DECIMO SEGUNDA.- RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO
LA ENTIDAD podra dar por resuelto administrativamente el presente contrato de ejecucion de obra de
conformidad con lo dispuesto con el articulo 40°, inciso C) de la Ley, en aplicacion y concordancia con los
articulos 167°, 168°,169 y 170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO TERCERA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

131 Las partes acuerdan que cualquier controversia o reclamo que surja entre las paries desde la
suscripcion del contrato, sobre su ejecucion, interpretacion, resolucion, inexistencia, ineficacia o
invalidez, sera resuelta de manera defipitiva-mediantg : arbltraje de derecho, conforme a la normativa

de contrataciones y adquisicionesd&l Estado, ' /.- e 91
132 El arbitraje sera resuelto pos 'l‘lnbuna} Arbitral conskittido por tres arbitros que seran designados por
las partes. En caso las ;0 hayan pactado respecto a la (orrna e se designara a los

arbitros, el 9§d|m|eﬁ p afa la designacion se su;etaré\a“ bﬁmpu
Reglan > L A j R
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NOTARIA VENERQ BOCANGEL

Huancayo Junin - Perl
Telefax 218564

Jr. Moguegua 208 Esq. con Calle Cuscq]

CONTRATODEC

Clo

Conste por el presente el CONTRATO DE CONSORCIO que celebran de una parte la Arg. ISABEL EVA BELTRAN SILVA,
identificado con DNI N° 20033267, R.U.C N° 10200332879, de estado civil casado, de profesion Arquitecto, Ocupacion
Consuttor de Qbras, domiciliado en Jr. La Merced N® 895, Distrito El Tambo, Provincia de Huancayo, Departamento de
Junin, y de Ia ofra parte ia Arg. HILDA MAGNA CUEVAS DE LA CRUZ, identificado con DNI N° 19995629, RU.C N°
10199956294, de estado civil soltera. de profesidn Arquitecto, Ocupacion Consultor de Obras, domiciliado en el Jr Huayna
Capac N° 114 - distrito El Tambo, Provincia Huancayo, Departamento Junin; en los términos y condiciones siguientes:

PRIMERO.- Lz ARQ. ISABEL EVA BELTRAN SILVA y la ARQ. HILA MAGNA CUEVAS DE LA CRUZ, son consultores de
obras debidamente inscritos en el Registro Nacional de Proveedores, como Consultores del Organismo Supervisor de
Contrataciones del Estado (OSCE): en tal sentido los otorgantes del presente documento convienen en formalizar el

CONSORCIQ DIVAS y fijan como domicilio legal el Jr. La Merced N° 895, Distrito El Tambo, Provincia de Huancayo,
Departamento de Junin.

SEGUNDO.- El objeto de la presente Asaciacion es la supervision de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA INTEGRADO UCHUBAMBA EN EL CENTRO POBLADO DE UCHUBAMBA, DISTRITO DE MASMA,
PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN", cuya Buena Pro fue otorgado al Consorcio, por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MASMA, segin Proceso de Seleccion de la ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 002-2015-MDM, por la suma de
S/, 53, 878.88 (Cincuenta y tres mil ochocientos setenta y ocho con 88/100 Nuevos Soles).

TERCEROQ.- Por el presente documento los otorgantes de mutuo acuerdo dentro de las normas de la Buena Fe y comin

intencidn de las partes, al amparo de lo dispuesto por el Art. 445° y siguientes de la Ley General de Sociedades y Arl. 145°
del Reglamento de la Ley de Cantrataciones del Estado. convienen en formalizar el contrato asociativo del consorcio para
ejecutar el servicio de supervision de la obra mencionado €n la clausula segunda y nombran como representante legal a
ISABEL EVA BELTRAN SILVA identificada con DN! N°® 20033287, quien ejercera los derechos suscribira las obligaciones
que le correspondan al consorcio creado mediante e! prasente contrato

La representacion sera ejercida con el fin de velar por los derechos y cumplir con las obligaciones que se deriven en calidad

de consorcio y en el marco de la ejecucion del servicio de supervision descrito en Ja clausula segunda hasta la liquidacion
del mismo y se rige por el titulo 111 del libro segundo del cédigo civil

CUARTO.- Las parles acuerdan, en estricto cumplimiento a su propuesta motivo de la buena pro que la participacion de
cada uno de los integrantes del consorcio es en las siguientes proporciones:

* 50% parala ARQ. ISABEL EVA BELTRAN SILVA

» 50 % para la ARQ. HILDA MAGNA CUEVAS DE LA CRUZ

Los mismos porcentajes son aplicables para asumir Ias responsabilidades de cumplimiento del contrato y la buena ejecucion
del servicio

QUINTO.- Las parles acuerdan que todas las actividades tributarias y contables derivaedas del presenle contralo. tales como
ventas, compras. alquileres, valorizaciones, adelantos, transporte, pago de impuestos, tributos, penalidades. regjustes ylo
interés, elc.. serd asumida por ISABEL EVA BELTRAN SILVA con Registro Unico de Contribuyente (RUC) numero
10200332879. con domicilic en Jr. La Merced N° 895, Distrito El Tambo, Provincia de Huancayo. Departamento de Junin
por lo que no sera necesaria la obtencion de un nuevo RUC para el CONSORCIO DIVAS.

SEXTO.- El plazo de la presente asociacion temporal queda limitado ai tiempo que demore Ia ejecucion del servicio de
consultoria a todo costo para la supervisién de la obra’ “MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO
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NUTARIA VENERQ BOCANGEL

,’ Jr. Moquegua 208 Esq. con Calle Cusco 1 20

- Huancayo Junin ~ Pert

L, Telofax 218564

UCHUBAMBA EN EL CENTRO POBLADO DE UCHUBAMBA, DISTRITO DE MASMA, PROVINCIA
y la vigencia del contrato que se suseribira con la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASMA.

SEPTIMO.- Los otorgantes, suscriptores cel presente acuerdo de asociacién temporal convienen gue para el cumplimiento
y ejecucién del servicio de cansultoria el Representante Legal ARQ. ISABEL EVA BELTRAN SILVA con DNI N° 20033287,
representara a la asociacidn y se encargara de ejecutar las decisiones con las mas amplias facultades de Administracion,
en tal virtud podra representar a la asociacion temporal ante todo tipo de autondades cualquiera fuese su naturaleza,
Entidades Publicas o Privadas, personas naturales ¢ juridicas, gozando para lat efecto las facultades contenidas en los
articulos 740 y 750 del Codigo Procesal Civil, para conciliar judicial o extrajudicialmente, demandar. interponer recursos

ordinarios y extraordinarios de nulidad o casacion, subcontratar, elaborar la liquidacién y lievar a cabo lodos los aclos y
contratos que requiera el consorcio.

OCTAVO.- Los oforgantes convienen en otorgar los poderes siguientes al representante legal ARQ. ISABEL EVA
BELTRAN SILVA, guien firmando individualmente esta facultada para:

1. Abrir, transferir y cobrar cuentas corrientes bancarias. girar, endosar, cobrar cheques depositar, retirar, vender y
comprar valores. aceolar, reaceptar, girar renovar, descontar, endesar. correr y protestar letras de cambio, vales,
pagares, giros, certificados y conocimientos de embarque, pdlizas, warrants, documentos mercantiles, solicitar
cartas fianzas, contratar el alquiler de cajas de seguridad, abririas, operarlas, cerrarlas, celebrar contratos de toda
clase y naturaleza, celebrar contratos de arrendamiento, celebrar contrato de préstamos de garantia hipolecaria.
prendaria o cualquier otra forma.

2. Comprar, vender, prendar, hipotecar y en general disponer a titulo oneroso y grabar los bienes del activo no
negociable de la sociedad, sean muebles o inmuebles, otorgando minutas o escrituras publicas.

3 Cualquier otra decisian y acto relevante para el funcionamiento de la ascciacion.

Se entiende que en &l raferido a las cuentas bancarias y los actos nombrados precedentemente se trata de siluaciones

Unicas y exclusivamente sclidarias, sean pasados, presentes o futuras que no afectaran los recursos de |a asociacion
destinados a la ejecucion del servicio.

NOVENO.- Las partes Intervinientes del presente contralo declaran que cualquier cambio se debiers comunicar a las ofras
partes por escrito.

DECIMO.- “LOS CONSORCIADOS™ manifiestan que en todo lo no sefalado en el presente contralo se aplicara

supletoriamente las disposiciones de la Ley de Contralaciones, fa Ley General de Sociedadades, codigo civil y demas
normas pertinentes aplicables.

DECIMO PRIMERO.- £n caso de controversia, las partes acuerdan agotar las negociaciones entre as partes, someterse 2

conciliacion extrajudicial y en ultimo caso renuncian al fuero de sus domicilios sometiéndose a las jueces y tribunales de la
ciudad de Huancayo

"LOS CONSORCIADOS" enterados del contenido de! presente contrato, en sefial de conformidad lo suscriben en Huancayo
a los treinta dias del mes de Noviembre de! afio dos mil quince.

um WAGNA CUTVAS DF LA CRUZ 2

o { Aurwt}rrn 11.anpm 3

ISABEL EVA BELTRAN SILVA HILDA MAGNA CUEVAS DE LA CRE:
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SUPERVISION:

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL
DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE VILLA

REAL PACCHAPATA DE LA MICRO-RED DE
ACOSTAMBO DE LA RED TAYACAJA DEL
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.

| {HilDA WAGH AS DE LA CRUZ
r _lr; A E\-i;\ACUE\‘-\S DE LACRUZ

CAP N* 4060
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FORMATO N° 23

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACION

1 DATOS DEL FORMATO

Numero del formato

116-2016/GOB REG.HVCA/ORA-OL

Fecha de emision del formato

02/06/2016

2 DATOS DEL CONTRATISTA
..4 -H‘

i .;s.»
: el

RAUL ROGER (20%) DE PARTICIPACION

CONSORCIO VE & CU CONSULTORES CONFORMADO POR ARQ. CUEVAS DE LA
CRUZ HILDA MAGNA (80%) DE PARTICIPACION Y EL ING. VERASTEGUI JUSTANO

3 DATOS DEL CONTRATO zz‘

“:|NUumero del contrato

CONTRATO N° 679-2014/ORA

~ |Objeto de la contratacion

BIENES

SERVICIOS X

*|Descripcion del contrato

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA:
"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD
DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL
PUESTO DE SALUD DE VILLA REAL
PACCHAPATA DE LA MICRO RED
ACOSTAMBO DE LA RED TAYACAJA DEL
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”

{Monto total ejecutado del contrato

25,760.00 NUEVOS SOLES

4 DATOS DE LA ENTIDAD .|GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
5  [CONFORMIDAD DE LA PRESTACION ‘
Por medio del presente documento, la OFICINA DE LOGISTICA UNIDAD DE ADQUISICIONES otorga la
constancia de culminacion de la prestacion de Servicio derivada del CONTRATO N° 679-2014/0RA
6 APLICACION DE Si
PENALIDADES Monto de la
NO X penalidad
7

IO

HT‘ DA MAGNA CUEVRS E'; Lll \.‘("J
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¢ e AVELICA CONTRATO N° 679- 2014/0RA

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
AMC N° 438-2014/GOB.REG.HVCA/CEP - Segunda Convocatoria

CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE VILLA REAL PACCHAPATA
DE LA MICRO RED DE ACOSTAMBO DE LA RED TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE

HUANCAVELICA”

Conste por el presente documento, el CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA
SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE VILLA REAL
PACCHAPATA DE LA MICRO RED DE ACOSTAMEO DE LA RED TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA”, que celebra de una parte el GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA; a quien en
adelante se le denominaréd "LA ENTIDAD", con RUC N° 20486020882, con domicilio legal en el Jr. Torre
Tagle N° 336 - Huancavelica, Representado por su Director Regional de Administracion el Lic. Adm. GUIDO
EFRAIN QUISPE ESCOBAR, identificado con DNI N° 41393748; y de la otra parte el CONSORCIO VE &
CU CONSULTORES, conformado por la ARQ. CUEVAS DE LA CRUZ HILDA MAGNA (80 % de
Participacién), con RUC N° 10199956294, identificada con DNI N° 19995629, y el ING.
VERASTEGUI JUSTANO RAUL ROGER (20 % de Participacién), con RUC N° 10414317427,
identificado con DNI N° 41431742; los cuales mediante contrato de Consorcio, designan como
Representante Legal ComUn a la ARQ. CUEVAS DE LA CRUZ HILDA MAGNA, identificada con DNI N°
19995629, con domicilio legal comin en Jr. Huayna Capac N° 114 del Distrito de El Tamba de la
Provincia de Huancayo y departamento de Junin, con Telefono Celular N° 064 245287, 999699513; a
la cual se le hard Hegar todas las notificaciones y comunicaciones derivadas del Proceso de Seleccion:
ADJUDICACION MENOR CUANTIA N° 438 -2014/GOB.REG.HVCA/CEP - Segunda Convocatoria 2
quien en adelante se le denominara “"EL CONTRATISTA" en los términos y condiciones siguientes:

Con fecha 20 de Agosto del afio 2014, el Comité Especial Permanente adjudico la Buena Pro del Proceso de
Seleccion: ADJUDICACION MENOR CUANTIA N° 438 -2014/GOB.REG.HVCA/CEP - Segunda
Convocatoria, para el SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER
NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE VILLA REAL PACCHAPATA DE LA MICRO RED DE
ACOSTAMBO DE LA RED TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", a EL
CONTRAT;STA cuyos detalles e importes totales, constan en los documentos integrantes del presente
contrato. Dicha adjudicacion ha quedado consentida y publicada al dia siguiente de producido, en el Sistema
Electrénico de Contrataciones del Estado con fecha 21 de Agosto del afio 2014.
by *

El objeto del presente contrato es contar con los servicios de EL CONTRATISTA como SUPERVISOR
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ssavxcxsous DE sawuosnlé:
PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE VILLA REAL PACCHAPATA DE LA MICRO

RED DE ACOSTAMBO DE LA RED TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO NCA' -
términos que a continuacién se detalla: pF Hua SRS B

STAFF DE PROFESIONALES
*  SUPERVISOR: ING. CIVIL VERASTEGUI CARHUANCHO ALEJANDRO EVERTH

ALI:ANC; Y DESCRIPCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
Q'MEMI;mwm'mmmmwm' necesarios para la adecuada supervision de 12 obra en el
en 1

Actividades

Shadﬂéndelasabﬁgadummcamﬂm,ﬁmamdmmmmm inherentes
entre otros, la supervision y control de esta Obra obliga a: y e PR,

IMBMMVWWBW
complementaciones y/o modificaciones, asi como los probables presupuestos adicionales
deductivos de las Obra. g

GEQE/jelr
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CONTRATO N° 679- 2014/0RA

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
AMC N° 438-2014/GOB.REG.HVCA/CEP - Segunda Convocatoria

v

v

v
v

Revisar detalladamente el Calendario de Avance de Obra (CAO), que el Contratista presente al
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA a la firma del Contrato.

Controlar la utilizacion del Adelanto de materiales que se entregard al Contratista, segin el
Calendario de Adquisicion de materiales presentado por el Contratista a la firma de contrato. Para el
otorgamiento del adelanto.

Realizar el control, la fiscalizacidn e inspeccidn de la Obra, verificando constante y oportunamente
que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos, Espedificaciones Técnicas y en general con
toda la documentacidn que conforma el Expediente Témico, cumpliendo con las Normas de
Construccién y regiamentacion vigente.

Controlar estrictamente la calidad de los materiales a utilizar en las obras las cuales deben cumpiir
con las Especificaciones Técnicas.

Controfar el Avance de las Obras a través de un Diagrama PERT-CPM y/o Diagrama de Barras con
el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su condusidn,

Ejecutar el control fisico y econdmico de la Obra, efectuando detallada y oportunamente la
medicién en la planilla de medrados y valorizacion de las cantidades de obra ejecutada, mediante la
utilizacion de programas de computacién.

Vigar y hacer que el Contratista cumpla con las normas de seguridad, tanto del tréfico, como del
personal involucrado en las obras, que deberdn reflejarse en la toma fotogrifica respectiva.
Inspecdion y verificacion permanente de la calidad y cantidad de los materiales y equipos, asi como
el control fisico de los mismos, presentando en los informes comespondientes, su inventario
detallado y actualizado. Deberdn ademds, llevar un control especial e informar al GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA sobre la permanencia en la Obra de los equipos y maquinaria.
Mantener la estadistica general de la obra y preparar los Informes Semanales y Mensuales, los
cuales deberan indicar detalladamente los avances fisicos y econdmicos, los problemas presentados
y las soluciones adoptadas.

Verificar los estudios de suelos, de canteras y disefios en general; en caso necesario tomar las
previsiones, proponiendo altemativas o soluciones.

Durante la etapa previa a la Obra, ejecucion de obra y Recepcion de Obra, EL SUPERVISOR tomard

g_nnnql;pnm@hmnr&M las medidac ambiantalec svgldac en el Echudic v

Especificaciones Técnicas del Proyecto.

Revisidn, verificacion y ejecucidn de los trazos y niveles topograficos en general.

Recomendar y asesorar al GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA en lo referente a los
sisternas constructivos que se utilicen para ejecutar la Obra y emitir pronunciamientos sobre los
aspectos que proponga & Contratista.

Elaborar y presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre adicionales, deductivos,
ampliaciones de plazo, dentro del periodo previsto en la normatividad que rige los Contratos y
Directivas del GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA.

Efectuar el control de los trabajos para la Recepcidn de Obra.

Efectuar el Informe Final de la Obra

Actividades especificas de supervisor
Ammﬂmwmaummdmwmemmmmu
obra, sin que sea limitativa debiendo proponer en mayor amplitud detalle su propia relacién de actividades.

Actividades previas a la ejecucién de Ia obra. ! o

v memmmwé(onm,muummhmmmmmdem
ymﬁmmymum,uwmammammm
mgmmamammum estado y
disponibilidad del terreno y de canteras, etc., incluyendo condiciones espediales, verificacdn de
niveles, Benchmark. (B.M.). verificacin de la existencla de permisos y documentacidn

pertinentes.
v Mrmdmm,tmymmm%am,&mumm
técnico y normas técnicas de calidad,

Actividades durante la ejecucién de la obra

GEQE/jclr

v Iwym.&mmmmimﬁ y personal del Contratista.
v Remor_wlpmbadmdedsu’nsdeejeaﬁényméﬂ:dosdemmm propuestos por el

115



L -1
s

Botmrre Rapars -

S E LR L
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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
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AMC N° 438-2014/GOB.REG.HVCA/CEP - Segunda Convocatoria

Constatar el replanteo general de la Obra y efectuar permanentemente el control topografico
durante la construccién

;wmz:gm jecucién de los trabajos, de conformidad con el Proyecto, Especificaciones
Técnicas y ion vigente.

Recomendacién sobre cambios y modificaciones del Proyecto original, asi como de disefios
complementarios necesarios, previa conformidad del GOBIERNO  REGIONAL DE
HUANCAVELICA.

Control de la Programacién y Avance de Obra.

Programar y coordinar reuniones periédicas con el Contratista y monitor.

Efectuar pruebas de control de calidad de materiales.
lmymmumaumunmm.
wmamawmmmummm?m
de las obras, asi como pruebas que acrediten la capacidad portante del terreno segin disefio.
Sostener con los funcionarios del GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA una permanente

del adelanto directo y de materiales.

£l supervisor deberd visar los informes mensuales de valorizacién de obra presentados por la
empresa contratista con fines de pago y emitir el informe de conformidad respectivo.

Control de la seguridad de la obra y mantenimiento del trénsito peatonal y vehicular durante la
ejecuddn de 12 obra.
M&MGWMMWM(MMV
una panoramica) y escaneado de Ias hojas del Cuaderno de Obra.

Remisién de los Informes Especiales a la Oficina de Supervision Liquidacdn del GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA, cuando éste los requiera o las dircunstandias lo determinen.
Mwag!mgmwmmmmmps
noctumos.

Cumplir y hacer cumplir las Normas Técnicas de Control, de la Contraloria General de la
Republica, en lo concerniente a la construcddn de cbras plblicas.

Controlar y coordinar la eliminacidn de interferendas fisicas en el terreno.

Asesorar a la Oficina de Supervisién Liquidacion del GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
en controversias con &l Contratista y/o terceros.

Tramitar con su opinién, y en los plazos determinados en el presente documento o en los
plazos de la normatividad vigente los redamos y/o planteamientos del Contratista que excedan
de su nivel de decision y que a su juicdo merezcan |a organizacién de un expediente destinado a
culminar en una resolucion administrativa.

Preparar oportunamente, dentro del plazo exigido, los expedientes técnicos que involucren
presupuestos Adicionales y/o Deductivos de obra a que hubiera lugar, para su aprobacidn ante
el GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA y/o la Contraloria General de la Republica. EL
mwmdwamaumm
informando constanterriefitea la Oficina de Supervision Liquidacion del GOBIERNO REGIONAL
DE HUANCAVELICA del progreso del tramite hasta su aprobaciin.

En caso de existir un adicdonal de obra el SUPERVISOR deberd de realizar el andlisic
correspondiente a nivel del perfil y expediente técnico (SENSIBILIDAD DEL PROYECTO), previa
coordinacion con el proyectista y el contratista con la finalidad de emitir el informe final que
corresponde al adidonal de obra, bajo los formatos que indique la Oficina Regional de

Supervision y 3

El plazo méximo de presentacién de los informes mensuales de valorizacion por parte del
SUPERVISOR de obra es de dnco (05) dias, contados a partir del primer dia habil del mes
siguiente al de la valorizacidn respectiva.

Actividades de recepcidn da la obra, informe final, liquidacién de obra y liquidacién de contrato.

EL SUPERVISOR dentro de los cinco (5) dias de la solicitud del Contratista para la Recepcidn de
la Obra, dard cuenta de este pedido a la Oficina Regional de Supervision y Liquidacion del
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, con su opinidn clara y precisa sobre si termind o no
la Obra y en qué fecha se produjo el término de la misma; y de ser el caso informard sobre las
observaciones pendientes de cumplimiento 0 que tuviera al respecto y deberd alcanzar la
siguiente documentacion:

c) Planilla de metrados finales de cada partida ejecutada.

GEQE/jclr
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d) Pruebas de control y certificados de calidad del los materiales utilizados.

¥ Previo informe del SUPERVISOR, el GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA designard un
Comité de Recepcién dentro de los siete (07) dias de recibida la comunicacién por parte del
SUPERVISOR, para esta etapa deberd alcanzarse |a siguiente documentacion:

v Asimismo, presentard un Informe Final de Obra segin formato alcanzado por la Oficina de
Supervision Oficina de Supervisién Liquidacion del GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA,
dentro de los diez (10) dias naturales después de la Recepcién de la Obra, en el que incluird el
resultado estadistico del control de calidad de la Obra ejecutada.

¥ Asesorard al Comité de Recepcion de Obra y participard durante todo el proceso de Recepcidn
Previa y Final de Ia Obra.

¥ El SUPERVISOR alcanzard la documentacién necesaria para la Liquidacidn del Contrato de Obra,
seg(in la relacidn que se detalla en el Anexo N© 01 que forma parte del presente documento, y
la Memoria Descriptiva de la Obra.

Responsabilidad del supervisor
v El SUPERVISOR, sera responsable de la calidad de los servicios que preste, y de velar que |a obra
se ejecuten con optima calidad, para lo cual mantendrd su presencia permanente en todas y cada
una de las obras.
v EL SUPERVISOR serd respomsable de la revision del Proyecto, asimismo de las
complementaciones y/o modificaciones que efectile para optimizar y mejorar fa calidad del

Proyecto original.

v El SUPERVISOR serd responsable de la entrega de valorizaciones, de la entrega de la
documentacion para la Liquidacién de la Obra, de la liquidacidn del Contrato del SUPERVISOR, en
los plazos y condiciones fijados en el Contrato.

¥ El SUPERVISOR controlard y exigird el cumplimiento de los Programas de Avance de Obra y
deberd requerir al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento.
Asimismo, exigir al Contratista el fiel cumplimiento de las normas de seguridad e higiene.

¥ El SUPERVISOR deberd ejercer un control permanente sobre la vigencia de las Cartas Fanzas del
Contratista, comunicando a la Oficina de Supervision Liquidacidn del GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA los vencimientos con un mes de anticipacion.

¥ El SUPERVISOR debera cumplir con la elaboracion y presentacién oportuna de los Expedientes
Técnicos que sustenten los Presupuestos adicionales o deductivos, que se originen por

suscritos por el SUPERVISOR y el Representante del Contratista.

¥ En caso de que el GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA se vea en la necesidad de incurrir
en mayores gastos por incumplimiento de lo sefialado en el parrafo anterior, estos
gastos serdn asumidos por el SUPERVISOR, descontindose de sus honorarios profesionales.

v Dewdm,&wmmmammmdmmmmmw
Materiales otorgados al Contratista, lo que se reflejard tanto en las valorizaciones como en los

, aﬁmdek;mdeh‘s’ecmﬁanns.
Vigilar que Ia sefializacién trénsito cumpla con lo requerido por la Oficina de wsion del
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA y las autoridades de transito. S

¥ Es responsabifidad de EL SUPERVISOR que la Amortizacién del Adelanto Directo y adelanto de
mmumzmmmtmmab
m;deMmmmmum
mﬂmmmmmammhm.

v awmmummwdwmbmmm
serd legaimente responsable por el periodo de siete (7) aios, 2 partr de la finalizaciin de sus

v mmwmuzmumwmmmwu
bybmwp;ahu;:lﬁom 4o o e
: ERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, iniciard
, MSEL pertinentes de su caso. * eciones
mwsogmmmmmummmoeum i
mmdu,m*admrnﬁg(nhﬂabadbaﬂowﬂdﬂndeuhnmdedmmm
mmumeoammm.ammmmammmy
mdgGOBIERNOREGIONALDEWANCAV:JCAdEMaW.
¥ Por ninglin motivo EL SUPERVISOR valorizara Obra Adicional en la planilla de Obra Contratada.
v amﬁm&mammmmmuma
la obra las pruebas de control requeridas.
¥ H jefe de supervision de cbra deberd consignar un domicilio fiscal en la ciudad de Huancavelica,
dmdesemmﬁadomdﬂncuﬂ,mlsnﬂﬂaulerulmhﬁw.
¥ La permanendcia de/ SUPERVISOR en obra es al 100%.

Procedimientos de control efectuados por el supervisor
ERQUWECTC:
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v EL SUPERVISOR adoptard los procedimientos necesarios para realizar un efectivo Control técnico
de las actividades del Contratista, relacionadas con la ejecuddn de la obra.

v Asimismo EL SUPERVISOR en los procedimientos de control, deberd considerar una coordinacion
permanente con el Contratista de la obra y la Oficina de Supervision Liquidacién y Transferencia
de Proyectos de Inversion del GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA.

v Los laboratorios en los cuales se ejecutaran los ensayos no rutinarios, deberan contar con la
aprobacion del SUPERVISOR.

v EL SUPERVISOR serd responsable directo de la verificacidn del disefio y de las pruebas necesarias
a las que & Contratista las someterd una vez conduidas las estructuras.

¥ EL SUPERVISOR elevard a la Oficina de Supervision y Liquidacién y del GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA un informe especial sobre los resultados y conclusiones obtenidos.

¥ EL SUPERVISOR debe exigir al Contratista la presentacién de ensayos que garanticen la calidad
de los aceros estructurales y los concretos ejecutados por el Contratista, en tal sentido los
resultados finales del control deben estar dentro de los parametros exigidos. En los casos en que
no se cumplan s condiclones solicitadas, la Inspeccidn definird los trabajos necesarios a efectuar
para llegar a resultados dptimos, siendo estos trabajos por cuenta del Contratista, no
correspondiéndole pago, reintegro o compensacién alguna por dichos trabajos, toda vez que el
Contratista estd en la obligacén de terminar correctamente e trabajo. Sin embargo, EL
SUPERVISOR no se eximird de la responsabilidad de estos resultados, por lo que se hard
acreedor de la sancién indicada en el numeral 10.0 de los Términos de Referencia.

v La Inspeccidon de Obra es la obligada a realizar los controles antes mencionados y descritos.
Deberd elaborar un Informe Técnico que sefiale la metodologia empleada en cada ensayo, sus
correcciones, resultados, recomendaciones y conclusiones. El Informe induird ademds el andhisis

yfommmammmmoosmmwmmnmaum

REGIONAL DE HUANCAVELICA y se induird en el Informe de Situacidn de la Obra, que
mmﬂm y serd requisito indispensable para la Recepcion de |a
RECURSOS QUE PROPOIC!ONARA EL GOll!l!llO I.EGIONM. DE HUANCAVELICA AL SUPERVISOR
EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA proporcionard apoyo al SUPERVISOR en las coordinaciones que realice éste con
otros sectores, para la ejecucidn de la obra y toda la informacidn necesaria de manera que permita al Consultor desarrollar
normaimente las actividades indicadas en los Alcances de los Servicios.

DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA PRESENTAR EL SUPERVISOR DURANTE
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS

EL SUPERVISOR debera presentar a la Oficina de Supervision Uiquidacién del GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA la
siguiente documentacién, durante la prestaciin de servigios:

Informe inicial

Para la presentacién del Informe Inicial de “Compatibilizacion de Proyecto y Verificaddn de Estudios de Suelos”, deberd
formularse segin lo estableddo por la Oficina Regional de Supervisidn y Liquidacion del GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA, el cual contempla la revision del Proyecto, Mnmahmamu{mmd
pago de la primera armada), formulando condusiones y recomendaciones, con las complementaciones y/o modificaciones

respectivas, indicando los adicionales y/o deductivos que se formularan dentro del periodo de ejecucidn, asi como la definicidn de
las marcas y tipos de materiales a usar.

Valorizaciones

Las valorizaciones mensuales por avances fisicos de la obra, con sus respectivos reintegros, amortizaciones, deducciones deben
estar debidamente sustentadas, incluyendo Ia planifla de metrados reaimente ejecutados.

Informes mensuales
Informes de las actividades Técnico - Econdmico -Administrativo de las Obras, los cuales deberdn ser entregados conjuntamente
con la Valorizacién del mes, debiendo contener Io siguiente:

AREA DE LA INSPECCION

a) Actividades desarrolladas por el SUPERVISOR, memoria explicativa de los avances de obra y asuntos més
saltantes, justificaciones de retrasos en caso que los hubiese, proponiendo soluciones para su comreccion.

b) Relacidn detallada, actualizada y acumulada, de todos los ensayos realizados en la obra y controles
efectuados por el SUPERVISOR, indicando ubicacién, fecha en que fueron realizados, resultados, opinién e
interpretacién técnica y estadistica. Asimismo, deberdn indicar las medidas correctivas y responsabilidades
sl las hubiere.

GEQEjclr x 5
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¢) Informe de las actividades del SUPERVISOR en & seguimientn del Impacto ambiental realizadas durante
el periodo correspondiente.

d) Programa de sus actividades para el mes siguiente.

e) mmwAm&ma(wuem),mmum
Fotografias s construccién, con panorémicas de la Obra (06

impresas a color de los detalles del proceso de con

i mmanmmm);mvammmm&amm
umdmumumﬁumuvumymmmmm

a) ma%mmmmmdemm

h Drithdduﬁﬁhquewnmoﬁd&mmdoabsmdumnpwmmm”dm_

; hubiera formulado, pero cuya decision excediendo a sus facultades deberd resolverse a un nivel superior.

AREA CONTRATISTA DE OBRA

1) Informe acerca de los avances fisicos y valorizados del Contratista, cuadros y gréficos que muestren el
avance real en comparacién con el programado.

)] mhdmmhﬂhpahmdnqubsnmﬁsymmrdmmhs
especificaciones técnicas.

k) Pronosticar los "avances” para el siguiente mes, tanto fisico como valorizado.

)] mdepuwﬂyeqdpounphdowd%ﬂsﬁduaﬂdpubdow,mm
variadones con lo programado, sl las hubiese.

m) Llevar el récord de indices de seguridad y accidentes de obra.

n) Wmdmmydmm.wmmum
motivado atrasos, si las hubiera, y de las disposiciones tomadas para superarios.

0) Previsibles dificultades futuras y las soludiones que se propone adoptar o que ya adoptd, sugirendo la
wuhMW&WVWJmMaMM&W
del mmmommmmmymmdbmmm.

p) Juicio critico sobre la actuacidn del Contratista en su conjunto.

Informes semanales.
:mummmmmmmmwmvdmmum

con relacidn al avance programado  real ejecutado, observaciones y recomendaciones para notificar al Contratista, adjuntando
como rminimo 03 fotos del detalle constructive, 02 fotos panoramicas digitalizadas y copia del cuaderno de Obra de cada semana
&uhm.mmmwmémdmmmmamaumaw
ion del GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, respectivas.

Deberén ser presentados oportunamente, pudiéndose presentar:

a) Informes solicitados por la Oficina Regional de Supervision y Liquidacion del GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA dentro del plazo que se indique. Si el Informe Especal amerita un plazo mayor, por razones
?M,GG(SIERNOREGIONALDEHMV&ICA establecerd el nuevo plazo de presentacidn del

b) Informe de oficio sin que lo pida la Oficina Regional de Supervision Liquidacién del GOBIERNO REGIONAL
DE HUANCAVELICA cuando se trata de asuntos que requieran decision o resolucion del GOBIERNO REGIONAL
DE HUANCAVELICA promoviendo un Expediente Administrativo; o se trate de hacer conocer al GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA importantes acciones administrativas que haya tomado en el ejercicio de sus
atribuciones; y que seran cursadas dentro del término de la distancia. .

En los Informes Mensuales que tienen cardcter de reporte, hard un recuento de la accién tomada.

¢) EL SUPERVISOR presentara el Informe de Término de Obra para la Recepcion de la Obra, tal como se indica
en el formato de la Oficina de Supervision Liquidacion de Inversion del GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA de los Lineamientos de Control de obra.

v Incluird la medicidn final de la obra y evaluacién del Contratista, a criterio del SUPERVISOR.

¥ Revision y entrega a conformidad de 13 Memoria Descriptiva de la Obra, Certificados de calidad de los
mmusywamosmnebs,m Post Construccidn que haya realizado (indluye archivos de

en (D).

¥ Deberé presentar el Informe Final técnico de la obra el incluird las recomendaciones para la conservacin de
la Obra y de proteccién ambiental.

¥ El Informe Final incluird un RESUMEN DE FOTOS (Impreso y en (D), en la cual se muestre todo el proceso
constructivo y panarémico de la Obra, desde el inicio hasta su finalizadién.

'Hl{_l;—-f.l ‘._'.?.l‘_> .,‘_r_...-’.__‘__‘__
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¥ El SUPERVISOR aicanzard la documentacién necesaria para la Liquidacidn del Contrato de Obra.
¥ EL SUPERVISOR deberd emitir un informe técnico de acuerdo al formato SNIP N° 14 (FICHA
DE REGISTRO DEL INFORME DE CIERRE), que serd el sustento para elaborar el informe de
clerre del proyecto (Directiva N° 001-2011-EF/68.01).
INFORMACION QUE PROPORCIONARA LA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
La Oficina Regional de Supervisidn y Liquidacidn del GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA proporcionard al SUPERVISOR
toda la informaddn necesaria disponible con relacidn al Proyecto, incluidos el expediente técnico y demds documentos
Sministrob

FACULTADES DEL SUPERVISOR

¥ EL SUPERVISOR tendr3 la obligacidn y deber de hacer cumplir las Espedificaciones Técnicas de Construccidn, para
lo que dictara las medidas adecuadas en el momento oportuno exigiendo su cumplimiento al Contratista.

v Es obligacion del SUPERVISOR participar en la entrega del terreno y suscribir el acta respectiva.

¥ EL SUPERVISOR no podrd dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se sefialan en las presentes
Bases, Lineamientos de Inspeccion y Contrato, debiendo en caso de eventualidades inevitables justificadas, bajo

recabar autorizacidn expresa de la Oficina Regional de Supervision y Liquidacién del GOBIERNO

REGIONAL DE HUANCAVELICA.

¥ Poderes de excepcion del SUPERVISOR:
No obstante lo anterior, si durante el proceso de construccién se produjeran contingencias que pudieran poner en
peligro |5 vida de personas, o la propiedad publica o privada, 0 que amenacen causar u ocasionen interrupciones
en el trénsito vehicular comerdial por la obra en ejecucién, EL SUPERVISOR por excepcidn, podré disponer las
medidas de urgencia en la obra que tiendan a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo dar cuenta a la
Oficina de Supervisién Liquidacidn del GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA en el mds breve plazo.

-OR*-'C O™y

,é’f' e ¥ La provisién de oficina y mobiliario en obra que requiera EL SUPERVISOR, para la Inspeccion de (2 obra, serd

‘I...;'-,- : = responsabilidad del Contratista. J {
:'."- Pt ¥ Toda informadidn empleads o preperada durente & dessmofio del Proyecto &s de cardcter reservada ¥ no podis
N o r ser entregado a terceros sin el previo consentimiento escrito de la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién

S del GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA.

¥ EL SUPERVISOR podra ser lamado en cualquier momento por la Oficina Regional de Supervision y Liquidacion
del GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA para informar o asesorar en asuntos concemientes a la
Inspeccidn y ejecucion de la obra.

¥  EL SUPERVISOR deberd absolver las consultas del Contratista con conodimiento de la Oficina Regional de
Supervisién y Liquidacién del GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA todas las actividades relacionadas a la
ejecucion de 1a obra.

¥ EL SUPERVISOR efectuard una revision detallada de las Especificadones Especiales de Construccidn, para
verificar si estas cubren todos los aspectos especiales de disefio. En caso contrario, EL SUPERVISOR estd
obligado a informar a la Oficina de Supervision Liquidacién del GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA y
recomendar las modificaciones y/o cormecciones necesarias.

¥ EL SUPERVISOR hard una revisién detallada de la suficiencia de los disefios considerados para la proteccidn de
12 obra. En los casos que sea necesario, EL SUPERVISOR recomendari y complementard la modificacion de los
disefics considerados.

¥ EL SUPERVISOR revisar, evaluard y juzgard las pruebas y ensayos de materiales realizados por el Contratista,

v amwmmmmmmwm,mhm%m,

% mmhwmdd'mmmwapmam,mumamw

3

P

L

Contrato de Inspeccidn y posibles ampliaciones del plazo.
v &wmumaum,mwahma&mwwmm
WMMHMM&M#MWT&@vm&hM,W
mndlnfwmﬁﬁ.&adwné:edny?mdem.mMMMpad
Residente y EL SUPERVISOR. no exime al SUPERVISOR que pudiera ser requerido posteriormente para
cualquier absolucion de consultas en relacion con la Obra,
En caso de haber modificaciones de! Proyecto original, la Oficina de Supervisidn del GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA proporcionard a EL SUPERVISOR, los archivos de los planos digitalizados en €D, asi como se le
fadilitard la impresion de los Manos de Replanteo.
awmmmimmmudwsammmummwm
wmmmxmvmamhmwAmusmmpmmmuy
proporcicnara la informacién que sea requerida.

¥ EL SUPERVISOR estard sujeto a fiscalizacién por los funcionarios que designe el GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA quienes verificaran su permanendia en la Obra.

PRUEBAS Y ENSAYOS
Elmmwmmwmmmmqwmmymamanzmwéncemﬂaduwun
laboratorio acreditado.

Msoamc :
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MATERIALES DE ESCRITORIO

109

CANTIDAD ¢ DESCRIPCION

01 - Cémara

 fotografica digital
01 - Equipo de computo portatil laptop

Nota: La disponibilidad de materiales de escritorio se podrd acreditar con la presentacion de tenencia de
equipo y/o documentos que sustenten su propiedad.

CONFIDENCIALIDAD

El contratista se obliga a no difundir, aplicar ni comunicar a terceros informacidn, base de datos, documentos ni cuziquier
otroaspecmmhdmadoalGOBIERHOREGlONALDEmmwm.hmew:m,mmlaejewddndﬁ
servicio y después de la finalizacién del mismo. Asi mismo, el contratista no podré publicar las recomendaciones formuladas
en el curso de, o como resultado de la prestacién de los servicios. En caso que el contratista incumpla con la
confidencialidad, el GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA a su sola discrecidn podrd rescindir el contrato y ademds
adoptar las acciones legales que correspondan.

Los entregables, documentos, archivos y en general cualquier informacién o conocimiento generados durante fa prestacion
del servicio, serén de propiedad (nica y exclusiva del GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, quedando prohibido el uso
ydmdgadénporpmdelmnmtma,WMW&IG()BIERNOREGIONALDEHUANCAVEUQ

Y DEMAS ATRIBUCIONES ESTIPULADAS EN EL CAPITULO III DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS
BASES INTEGRADAS DEL PROCESO DE SELECCION.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a la suma de S/. 25,760.00 (VEINTICINCO MIL
SETECIENTOS SESENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES) a todo costo, incluido IGV; de acuerdo al
Informe N° 0228-2014/GOB.REG.HVCA/ GRPPYAT-SGGPYT, el egreso que origina el cumplimiento del
presente contrato serd afectado a la Fuente de Financiamiento 1 Recursos Ordinarics, Rubro 00 Recursos
Ordinarios, Meta Presupuestal 0140 y Especifica de .Gasto 2.6.8.1.4.3. Correspondiente al ejercicio
presupuestal 2014.

Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, asi como todo aquelio que sea necesario
para la correcta ejecucion de la prestacion materia del presente contrato.

LR . OR PAGC

«éiz/lil ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en nuevos soles, previa acta de
ghnformidad del servicio sefialado en la cldusula segunda y luego de la recepcién formal y completa de la

documentacion correspondiente, segin lo establecido en el articulo 181° del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacidn de los servicios debera hacerlo en
un plazo que no excedera de los diez (10) dias calendario de ser éstos ejecutados, a fin que LA ENTIDAD
cumpla con la obligacion de efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguientes, siempre
que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

De conformidad con el articulo 176° del REGLAMENTO, para efectos del pago de las con
ejecutadas por EL CONTRATISTA, LA ENTIDAD deber3 contar con la siguiente documentacion:
» Recepcion y conformidad por Parte de la DIRECCION DE LA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION
Y LIQUIDACION.
« Informe del funcionario responsable del drea usuaria emitiendo su conformidad de la prestacion
efectuada.
« Comprobante de pago.
» Copia de contrato.

La entidad deberd realizar el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en la siguiente
forma:

» POR SUPERVISION: 75%

— ol
HILDA MAGNA CUEVAS DE [A CRUZ
ARQUITECTO CAPN" 4060
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Realizdndose el pago en forma mensual de manera proporcional al avance fisico de la obra,
después de efectuada la prestacion del servicio (informes mensuales de valorizacién) y otorgada
la conformidad de las actividades realizadas en la supervision de la obra.

» LIQUIDACION FINAL: 25%
El pago de esta Ultima armada se realizara a la entrega de |2 Liquidacién final del servicio de
consultoria y a la entrega del formato SNIP N° 14 (Ficha de Registro del Informe de Cierre).

En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendrd derecho al pago de intereses conforme 2 lo
establecido en el articulo 48° de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la oportunidad en el que
el pago debid efectuarse.

Los pagos se realizaran a nombre de EL CONTRATISTA, ARQ. CUEVAS DE LA CRUZ HILDA MAGNA (80
% de Participacién), con RUC N° 10199956294, el cual autoriza a LA ENTIDAD, abonar los pagos al

de Cuenta Interbancaria (CCI) N° 002 355 120 123053053 60 del BANCO DE CREDITO DEL
PERU BCP.

CLAUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCION DF LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de noventa (90) dias calendario, el mismo que iniciara a
partir del dia siguiente de suscrito el contrato.

La obra se encuentra localizada en:
DISTRITO : Acostambo - Villa Real de Pachapata
PROVINCIA : Tayacaja

NEDADTAMENTN + Huanravalics
T LY
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CLAUSULA SEPTIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato estd conformado por las bases, oferta ganadora y los documentos derivados del proceso
de seleccién que establezcan obligaciones para las partes.

conformidad de recepcion de la prestacién se regula por lo dispuesto en el articulo 176° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado y sera otorgada por la DIRECCION DE LA OFICINA REGIONAL DE
SUPERVISION Y LIQUIDACION.

Dge:dstlrobsawdonssemignarénme!actarespecﬁva, indicAndose claramente el sentido de éstas,
dandose al contratista un plazo prudencial para su subsanacién, en funcién a la complejidad del servicio.
Dicho plazo no podra ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) dias calendario. Si pese al plazo otorgado,
EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, LA ENTIDAD podra resolver el contrato, sin
perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan,

Este procedimiento no serd aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las caracteristicas
y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuara la recepcion, debiendo considerarse como no
ejecutada la prestacion, aplicdndose las penalidachis que correspondan.

CLAU: A RA [ .

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del
presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de
incumplimiento.

I!’Um

CLAUSULA DECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de recepcion de la prestacion por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultes, conforme a lo dispuesto por e articuio 50° de la Ley de
Contrataciones del Estado.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de CUATRO (04) ANOS.

@
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CLAUSULA UNDECIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato,
LA ENTIDAD le aplicard una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto méaximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del monto del item que debié
ejecutarse, en concordancia con el articulo 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En todos los casos, la penalidad se aplicard automaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Dénde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias
Tanto el monto como el plazo se refieren, segln corresponda, al contrato o item que debid ejecutarse o, en

caso que éstos involucraran obligaciones de ejecucion periddica, a la prestacion parcial que fuera materia de
retraso.

Esta penalidad serd deducida de los pagos periddicos, de los pagos parciales o del pago final; o si fuese
necesario se cobrarad del monto resultante de la ejecucion de las garantias de Fiel Cumplimiento.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad, LA ENTIDAD podra resolver el contrato por
incumplimiento.

La justificacion por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, el Cadigo Civil y demds normas aplicables, segin corresponda.

OTRAS PENALIDADES APLICABLES

1. Se aplicarda una penalidad del 1% de su Contrato, por autorizar la ejecucion y/o valorizar obras
adicionales sin haber generado y tramitado ante la Oficina Regional de Supervision y Liquidacion del
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, el respectivo Expediente Técnico con los presupuestos
adicionales que sean requeridos. =~ & "o

v 5 Scapﬁcatiunapemlldaddell%dewﬁontrato por no absolver y regularizar en la valorizacion
siguiente, cualquier partida de una valorizacion observada por la Oficina de Supervision Liquidacion
del GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA.

3. Se aplicara una penalidad del 2% de su Contrato, por valorizar Obras y/o metrados no ejecutados
(sobre - valorizaciones) y pagos en exceso, valorizaciones adelantadas u otro actos que deriven de
pagos indebidos o no encuadrados en las disposiciones vigentes,

4. Se aplicard una penalidad del 28/10,000 del contrato por cada dia de atraso y hasta un méximo del
10% del Contrato, por los siguientes conceptos:

i. Por no presentar oportunamente o en forma deficiente y/o incompleta, los siguientes
documentos: el Calendario de Avance Acelerado (CAA) ¢ por no presentar oportunamente el
Calendario de Avance de Obra Actualizado (CAOA), segin lo establecido por las Bases de
Adjudicacion (Bases de Adjudicacién que son de conocimiento del SUPERVISOR)

il. Por demora en ia presentacion de los Informes mensuales de obra indicados en los Téminos de
Referencia, de valorizaciones, de Expedientes de presupuestos adicionales o de deductivos, de
Liquidaciones, de ampiiaciones de plazo y de informes especificos.

5. Por no absolver las consultas y/o requerimientos del Contratista, en un plazo maximo de diez (10)
dias calendarios, el GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, se le aplicard una penalidad del
0.25% del monto de su contrato, por cada retraso.

6. Se aplicara una penalidad del 0.5% de su contrato, por los siguientes conceptos: por no controlar
eficientemente la ejecucion de la obra y/o por no haber adoptade oportunamente las acciones
necesarias para un correcto trabajo; por no controlar la sefializacién (diumna y nocturna) durante la
ejecucion de Obra y/o por no haber adoptado las acciones necesarias para que ef Contratista ejecute

" {.}l FELI«';T M‘Gi’tbi\'f}ls 0E LA CAL
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la sefalizacion que la Obra requiere para evitar accidentes y brindar la seguridad suficiente 2l
usuario.

" SeapllmrbunapmalmddelZ.O%desucomrato,sIELSUPERVISORnohideralasdedmdoneso
mmmumm,mluwbmmddmmm.mnhmdequdtém
de obra no exista o se reduzca el saldo a favor del GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA.

8. SeaplaréunapaulhaddelS%Q&su‘Comam,leLSUPERVISORnoprsaMmfm
oportuna el informe final técnico de la obra.

9. MMdemaokaohmmegaddm&masomddehm
mmdmmmnmmmm,mdsmwmmammn
ejemdén,ohmamegaddmmmandobsomlaenmm,uzmm&mmde
contrato.

10. Por no estar al dia con las anotaciones en el cuaderno de obra cuando el contratista de manera
mmm.mmemmmmmmadawmamemm
1/2000 sobre el monto contractual.

11. Se aplicara las siguientes penalidades por la ausencia del supervisor y de su personal en obra en el
siguiente detalle:

PENALIDAD POR AUSENCIA DEL SUPERVISOR

TEM DESCRPCION PENALIDAD POR DIA OBSERVACION
(.5% DEL CONTRATO POR CADA DIA DE | LA AUSENCIA DEL SUPERVISOR EN
AUSENCIA DEL SUPERVISORY/O |  AUSENCIA INJUSIFICADA ENBRA OBRA DE 03 DIAS CONSECUTVOS 005
PERSONAL EN OBRA. HASTA UNMAXIMO DEL 10% DELMONIO|  ALTERNADOS SERA CAUSAL DE
CONRATADO. FESOULCION DECONRAD. |
Las penalidades serdn comunicadas segin los informes de monitoreo y/o inspecadn que reaiice ia Ofidna Regionai de
Supervision y Liquidacién.

CLAUSULA DUODECIMO: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podra resolver el contrato, de conformidad con los articulos 40°, inciso c), y 44° de la

Ley de Contrataciones del Estado, y los articulos 167° y 168° de su Reglamento. De darse el caso, LA
NTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 169° del Reglamento de la Ley de
ontrataciones del Estado. . -

CLAUSULA DECIMO TERCERA: AMPLIACION DE PLAZO
Para efectos de ampliaciones de plazo EL CONTRATISTA deberd solicitarlo Unica y exclusivamente y en
forma directa 2 la Direccién Regional de Administracién dentro de los siete (7) dias habiles de finalizado

el hecho generador de atraso o paralizacion, el cual debera encontrarse debidamente sustentado en atencion
a las causales establecidas en el articulo 175° de EL REGLAMENTO.

LA ENTIDAD resolverd dicha solicitud en el plazo de 10 (diez) dias habiles, computado desde su presentacién.
Sobre este aspecto cabe precisar, que la solicitud presentada en dependencia distinta a la establecida en el
parrafo precedente no sera considerada para ningln efecto del presente contrato.

DEC] -

- A

AVS VLA 1A R | ISAE LDAD DI - FARIEDS
ando una de partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a fa otra
parte por los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penaies y pecuniarias a que dichc incumplimiento diere iugar, en
el caso que estas correspondan.

Cu

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas obligaciones
previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las
directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de aplicacion supletoria

N\
)
@u N
@ | HILGA MAGNA CUEVAS DE LA CAZ
QUITECTD CAP N &062
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....J2}} 1as disposiciones pertinentes del Cddigo Civil vigente, cuando corresponda, y demds normas de derecho
¢ privado.
7

CLAUSULA DECI DA (o] A A RA
La liquidacién del contrato de consultoria de obra se sujetard a lo establecido en el articulo 179° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias
que se presenten durante la etapa de ejecucidn contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los
articulos 144°, 170°, 175°, 176°, 177°, 179° y 181° del Reglamento o, en su defecto, en el articulo 52° de la
Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrd someter a conciliacién la referida controversia, sin perjuicio
de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, segin lo sefialado en el articulo 214°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una
sentencia.

Los procesos de Conciliacién y Arbitraje, que se lleven a cabo conforme a la presente cliusula, deberdn
realizarse obligatoriamente en la CAmara de Comercio de Huancayo del departamento de Junin,

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes podra elevar el presente contrato a Escritura Piblica corriendo con todos los gastos
que demande esta formalidad.

FECTOS Ui A CUCION CONTRACTUAI
las notificaciones que se realicen durante la ejecucion

LAAUD A U wAY L FARA
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de
del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. Torre Tagle N° 336-Cercado de Huancavelica.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Jr. Huayna Capac N° 114 del Distrito de El Tambo de la Provincia
de Huancayo y departamento de Junin y Av. Augusto B. Leguia N° 585 del Distrito, Provincia
y Departamento de Huancavelica, cor=o, electrénico: hmcuevasd@yahoo.com

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,
formaimente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las Bases, la propuesta técnico econdmica y las disposiciones del presente contrato, las partes
I;Oﬂrman por triplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Huancavelica, el dia 04 de Setieml;re af.a Afio
14.

“EL CONTRATISTA" o

Lic. Adm. GUIDO EFRAIN QUISPE ESCOBAR CONSORCIO VE & CU CONSULTORES
Director Regional de Administracion ARQ. CUEVAS DE LA CRUZ HILDA MAGNA
Gobierno Regional de Huancavelica Representante Legal

(e
- {’@ DA MAGHA CUEUAS BE TR 307
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CONTRATO DE CONSORCIO ASOCIATIVO PARA LA comam'éctéu be
SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE LA UQR&
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SEf fe
SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE vu.LA
REAL PACCHAPATA DE LA MICRO RED DE ACOSTAMBO DE LA RED
TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”.

MEDIANTE EL PRESENTE CONTRATO ASOCIATIVO DE CONSORCIO QUE CELEBRAN DE UNA

“d PARTE:
{ HILDA MAGNA CUEVAS DE LA CRUZ, CON REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES Ne
Q} 10198956294, CON REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES N2 CO00S2 CAPITULO DE

', CONSULTOR DE OBRAS; DOMICILIADA EN EL JR. HUAYNA CAPAC N2 114, DISTRTO DE EL
TAMBQ PROVINCIA DE HUANCAYO Y DEPARTAMENTO DE JUNIN COM DOCUMENTO
\ NE)EIGNAL DE IDENTIDAD NUMERO 19995828 DENOMINADO CONSORCIANTE 01; RAUL
" Rdéell VERASTEGUI JUSTANO, CON REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES N® 10414317427,

‘ ,‘ cemasslsmo NACIONAL DE PROVEEDORES N2 C19818, DOMICILIADO EN CALLE ARGENTINA

| N 331, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYC Y DEPARTAMENTO DE JUNIN,
m TN DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N® 41431742 DENOMINADO CONSORCIANTE 02;

JURNES EN ADELANTE SE DENOMINARAN LOS CONSORCIADOS EN LOS TERMINOS Y
A \CONDRIONES SIGUIENTES:

pmﬁfao “LOS CONSORCIADOS” QUE CELEBRAN EL PRESENTE, HAN OBTENIDO LA BUENA
/ _PRO DE LA'ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N* 438-2014/GOB.REG.HVCA/CEP SEGUNDA
¥ CONVOCADA POR EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, PARA
: bﬁ%u‘@n Eusm\nao DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO
\: ‘I» Y A'CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE

NN A'n-:ncr‘a YDEL PUESTO DE SALUD DE VILLA REAL PACCHAPATA DE LA MICRO RED DE

hi& ACOSTAMBO DE LA RED TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”. POR ELLO
Faan PARA OBTENER LA BUENA PRO DEL REFERIDO SERVICIO, ENTREGARON PROPUESTA

CONJUNTA CONTENIENDO LA PROMESA FORMAL DE CONSORCIO, LA MISMA QUE SE

gg\ PERFECCIONA A TRAVES DE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO ASOCIATIVO DE
e,

CONSORCIO, CUYO OBJETIVO COMUN ES LA EJECUCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
ARRIBA MENCIONADO DE ACUERDO AL CONTRATO A SUSCRIBIR CON EL GOBIERNO REGIONAL
DE HUANCAVELICA

SEGUNDO: “LOS CONSORCIADOS” EXPRESAN QUE PARA EIECUTAR EL SERVICIC DE
CONSULTORIA ANTES DESCRITA, SUSCRIBEN EL PRESENTE CONTRATO MANTENIENDO CADA
UNA SL' PROPIA AUTONDMIA, CONMFORME A LOS ALCANCES Y DISPOSICIONES DEL ARTICULD
356 DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, APROBADQ POR DECRETO

LEGISLATIVO N 1017 CONCORDANTE CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO Wﬁ ,SU

/‘cﬂuf“ %=

| HILOA MACNA J*EVAS DE LA CRUZ
ARQUITECTO CQP.‘J'!?'.';
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REGLAMENTO APROBADO POR DECRETO SUPREMO N¢ '184-2008-EF, ASI COMO
ARTICULOS 445, 446, 447 Y 448 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

TERCERO: “LOS CONSORCIADOS” ACUERDAN DESIGNAR COMO REPRESENTANTE

APODERADO COMUN AL CONSORCIANTE 01, HILDA MAGNA CUEVAS DE LA CRUZ,
IDENTIFICADA CON DNI N2 15995629, QUIEN EJERCERA LOS DERECHOS Y SUSCRIBIRA LAS
OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDE AL CONSORCIO CREADO MEDIANTE EL PRESENTE
CONTRATO; ASIMISMO, FUJA SU DOMICILIO LEGAL EN EL JR. HUAYNA CAPAC N2 114, DEL
DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYOD Y DEPARTAMENTO DE JUNIN.

LA REPRESENTACION SERA EJERCIDA CON EL FIN DE VELAR POR LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS
OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN EN CALIDAD DE CONSORCIO POSTOR Y EN EL MARCO DE LA
EJECUCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA MENCIONADO EN EL ACAPITE PRIMERO HASTA LA
LIQUIDACION DEL MISMO Y SE RIGE POR LO DISPUESTO EN EL TITULO 111 DEL UBRO

SEGUNDO DEL CODIGC CIVIL

CUARTO: A EFECTC DE LLEVAR ADELANTE LA EJECUCION DEL SERVICIC OE CONSULTORIA
CITADO EN LA CLAUSULA PRIMERA “LOS CONSORCIADOS CONVIENEN EN FORMALIZAR EL

\ . CONVENIO CONFORME A LA PROMESA FORMAL PRESENTADA EN EL PROCESO DE SELECCION
x_ BAJO LA DENOMINACION DE CONSORCIO VE&CU CONSULTORES EN MERITO A LO ©
:{ PRECEPTUADO POR EL ARTICULO 36 DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL vl
NI ESTADD APROBADO POR DECRETO LEGISLATIVO N2 1017 CONCORDANTE CON LO T
E‘S‘) ESTABLECIDD POR EL ARTICULO 145 DE SU REGLAMENTO APROBADO POR DECRETO ‘5
N> SUPREMO N2 184-2008-EF Y LOS ARTICULOS 445 Y DEMAS PERTINENTES DE LA LEY N2 26887 Z ]
{40 Y GENERAL DE SOCIEDADES; RESPONDIENDO POR LA EJECUCION DEL SERVICIO DE !
\ {eoNSULToafA SEGUN LO PROGRAMADO Y POR LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAERAN EN LA | =
MISMA EN CUALQUIER CASQ Y EN LA SIGUIENTE PROPORCION: joaea |
. _@soacmmﬁ 01 HILDA MAGNA CUEVAS DE LA CRUZ 80% (OCHENTA POR CIEN). & 4
e ;
'& g:nsﬁapmms 02 RAUL ROGER VERASTEGU! JUSTANO 20% (VEINTE POR CIEN). Py,
A
Eg FHRA | LOS EFECTOS DE LA EJECUCION DEL SERVICIC, LA CONTABILIDAD, MEDIANTE RECIBOS &3 |
_B_t)(gnomaloa SERA ASUMIDA POR HILDA MAGNA CUEVAS DE LA CRUZ, CON REGISTRO b5
TUNICO DE CONTRIBUYENTE N2 10199856254 CON DOMICILIO EN EL JR. HUAYNA CAPAC N° ! :_:g f
114, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO Y DEPARTAMENTO DE JUNIN. s
€31
QUINTO: LA DURACION DEL CONSORCIO VE&CU CONSULTORES QUEDA LIMITADO AL TIEMPO ‘ =
QUE DEMORE LA EJECUCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA QUE SE INDICA EN LA CLAUSULA i O :
PRIMERA Y LA VIGENCIA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA CON EL GOBIERNO REGIONAL DE ;"fz 1
HUANCAVELICA, BAR 1O QUE “ILOS COAMEABLIARARS FoasnneaiEa B0 isanes &8 (1505 . [

[

TEMPORAL CON EL SOLC FIN DE COMPARTIR O ASUMIR LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN
EN LA EJECUCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISAR LA OBRA INDICADA.

SEATO: “LOS CONSORCIADOS” ACUERDAN QUE PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCION DEL
SERVICIO DE CONSULTOR(A, EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO TENDRA LAC
SIGUIENTES ATRIBUCIONES: REPRESENTAR AL CONSORCIO ANTE TODA CLASE .-DE....
AUTORIDADES Y DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, EN JUICIO O FUERA DE ELCON tAS™ « 24
FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 740;#750.DEL: 5 !
CODIGO PROCESAL CIViL, PARA CONCILIAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, MﬂNDAR -,?Ef
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INTERPONER RECURSOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DE NULIDAD O
SUBCONTRATAR, ELABORAR LA LIQUIDACION Y LLEVAR A CABO LOS ACTOS Y CONTR?

REQUIERA EL CONSORCIO.

SEPTIMO; “LOS CONSORCIADOS” ACUERDAN QUE LA ADMINISTRACION DEL CONSORCIO
ESTARA A CARGO DE HILDA MAGNA CUEVAS DE LA CRUZ, IDENTIFICADA CON DNI N2
19995629, EL MISMO QUE A SOLA FIRMA FORMALIZARA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIGN DE LA OBRA DESCRITA EN EL ACAPITE
PRIMERO, LAS SIGUIENTES ACCIONES:

COMPRAR, VENDER, GRAVAR, PRENDAR, HIPOTECAR, ENAJENAR Y DISPONER EN CUALQUIER
FORMA LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES O ACTIVOS DEL CONSORCIO, ABRIR Y CERRAR
CUENTAS BANCARIAS, CUENTAS CORRIENTES O DE AHORRO, OPERAR LAS MISMAS, GIRAR
CHEQUES, ENDOSAR, ACEPTAR, COBRAR, AVALAR, DESCONTAR, RENOVAR, PROTESTAR ;
CHEQUES, LETRAS, PAGARES Y DEMAS DOCUMENTOS DE CREDITO Y DE CAMBIO, SOLICITAR
FIANZAS, CONSTITUIR AL CONSORCIO EN FIADOR SOLIDARIO O MANCOMUNADO, COBRAR Y !
PERCIBIR SUMAS DE DINERO QUE SE ADEUDEN Al CONSORCIO POR CUALQUIER CONCEPTO ©
TITULO, OTORGANDO RECIBOS O CANCELACIONES DEL CASO, SOLICITAR CREDITOS :
DOCUMENTARIOS, ARRENDAMIENTO FINANCIERO, OTORGAR GARANTIAS, DAR O TOMAR EN ;
ARRIENDO BIENES MUEBLES O INMUEBLES O ACTIVOS DEL CONSORCIO, CONTRATAR CAJAS DE -
SEGURIDAD, OPERARLAS Y CANCELARLAS, CONTRATAR POLIZAS DE SEGURQ, CEDER caéorros
TRANSFERIR CUENTAS A OTROS BANCOS, ETC.
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OCTAVO: “LOS CONSORCIADOS” MANIF]ESTAN QUE EN TODO LO NO SENALADO EN EL
PRESENTE CONTRATO, SE APLICARA SUPLETORIAMENTE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE - i
CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADQ, LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, CC)DIGO

CIVILY DEMAS NORMAS PERTINENTES APLICABLES.
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NOVENO: EN APLICACION DEL ARTICULO 438 DE LA LEY 26887 LEY GENERAL DE SOCIEDADES, |
EL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIC NO REQUIERE DE INSCRIPCION EN REGISTROS
PUBLICOS PARA SU PLENA VALIDEZ.
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ADDENDA AL CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL
DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE VILLA REAL PACCHAPATA DE LA MICRO RED DE
ACOSTAMBO DE LA RED TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" N° 679-2014/ORA

Conste por el presente documento la addenda al contrato N* 679-2014/ORA que celebran de una parte EL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, con RUC N°® 20486020882, con domicilio legal en el Jr. Torre
Tagle N® 336, debidamente representado por su Director Regional de Administracién el C.P.C. OSCAR AYUQUE
CURIPACO, identificado con DNI N*® 40625920; en adelante “EL GOBIERNO REGIONAL" y de Ia otra parte el
CONSORCIO VE & CU CONSULTORES, conformado por la ARQ. HILDA MAGNA CUEVAS DE LA CRUZ con
RUC N® 10199956294, idenlificada con DNI N* 19995629, y el ING. VERASTEGUI JUSTANO RAUL ROGER, con
RUC N® 10414317427 con DNI. N®* 41431742; los cuales mediante contrato de Consorcio, designan representante
legal comun a la ARQ. HILDA MAGNA CUEVAS DE LA CRUZ, identificada con DNI N® 19995629, con domicilio
legal comun en Jr. Huayna Capac N°® 114 del Distrito de El Tambo de la Provincia de Huancayo y Departamento
de Junin, a quien en adelante se le denominara "EL CONTRATISTA", en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha 04 Set.2014, EL GOBIERNO REGIONAL y EL CONTRATISTA celebraron el contrato N° 679-

2014/0ORA, cuyo objeto contractual es contar con los servicios de EL CONTRATISTA como Servicio de
Consultoria para la Supervision de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE VILLA REAL
PACCHAPATA DE LA MICRO RED DE ACOSTAMBO DE LA RED TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA" cuyos delalles, importes unitarios y lotales constan en el contrato.

i
LR INALTUAL

e

Que, mediante Informe N° 127-2015/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, de fecha de recepcion 12.02.2015, la Oficina
Regional de Supervisidn y Liquidacion, solicita la modificacién del contrato en el extremo que conliene el cambio
de meta presupuestal y Ejercicio Presupuestal, por lo que conforme a lo establecido en el informe N* 196-
2015/GOB.REG-HVCA/GRPPYAT-SGGPyT. sobre Cerlificado de Crédito Presupuestario, al cual se afectars el
cumplimiento del presente contrato en el ano 2015; lo que debe cumplirse de acuerdo a los términos del Informe
de la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacion.

Por io tanto, considerando el pronunciamiento favorable de la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacion,
contando con cerlificacion presupueslal, de acuerdo al Informe N° 196-2015/GOB.REG HVCA/GRPPyAT-
SGGPyT, emitido por la Sub Gerencia de Gestion Presupuestaria y Tributacién, sobre cerlificado de crédilo
presupuestario del mencionando Proyeclo, resulta procedente la modificacién del contrato respecto al cambio de
meta presupuestal y Ejercicio Presupuestal, para el cumplimiento de la obligacién, para el reconocimiento de
mayores montos econdmicos en la medida de no haber generado sobrecoslos.

a0er ge

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADDENDA

El objeto de la presente addenda es la modificacion parcial de la clausula tercera del contrato N° 679 -2014/0RA,
respeclo a la meta presupuestal, debiendo quedar de la siguiente manera:

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente conlralo asciende a la suma de S/ 25.760.00 (VEINTICINCO MIL
SETECIENTOS SESENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES) a todo costo, incluido IGV, de acuerdo al
Informe N* 0228-2014/GOB.REG HVCA/GRPPyAT-SGGPyT, el egreso que origina el cumplimiento del
presente contrato serd afectado a la Fuente de Financiamiento 1 Recursos Ordinarios, 00 Recursos
Ordinarios, Mela Presupuestal 0140. Especifica de Gaslo 2.6.8.14.3. Correspondiente al ejercicio
presupuestal 2014

En lo que corrasponde a ios pagos que recaerdn en el Afig 2015, aféclese a la Meta Presupuestal N®
0346 del Ejercicio Presupueslal 2015,

Este monto comprence el costq del servicio, seguros e impuestos, asi como lodo aquello que sea
necesario para la correcla ejecucién de la prestacién materia del presente contrato.

CLAUSULA TERCERA: DISPOSICION FINAL
Quedan subsistentes las demas Clausulas, los términos y demas condiciones pactadas en el Contrato N° 679-
2014/0ORA, en todo lo que no se oponga a la presente Addenda.

De acuerdp con el lenor del presente, las partes proceden a suscribir, en sefial de conformidad, en la E:iudad de
Huancavelica, a los 13 dias del mes de febrero del 2015.

Por el Contratista

Representante Legal
EL CONTRATISTA

l@inm MAGNA CUEVAS T (4 £AU7

ARQUITECTO CAPN* 4050
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ADDENDA AL CONTRATO DE SERVICIOS CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER
NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE VILLA REAL PACCHAPATA DE LA MICRO RED
DE ACOSTAMBO DE LA RED DE TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE- HUANCAVELICA" N° 679-

2014/0RA

Conste por el presente documento la Addenda al Contrato N* 679-2014/ORA que celebran de una parte EL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, con RUC N° 20486020882, con domicilio legal en el Jr.
Torre Tagle N°® 336, siendo encargado como Director Regional de Administracion, el CPC, OSCAR AYUQUE
CURIPACO, identificado con DNI N° 40625920; en adelante "EL GOBIERNO REGIONAL", y de ofra parte el
e CONSORCIO VE & CU CONSULTORES, integrado por las siguinetes personas: Arq. CUEVAS DE LA
YRR \ CRUZ HILDA MAGNA identificado con DNI N°19995629, con RUC N°10199956294, con porcetaje de

e participacion (80%) y el Ing. VERASTEGUI JUSTANO RAUL ROGER.identificado con DNI N°41431742,
con RUC.N°10414317427, designando como representante Legal Comun a la Arq. CUEVAS DE LA
CRUZ HILDA MAGNA identificado con DNI N°19995629, desinando domilicio del conirato en el contralo
premigenio, a quien en adelante se le denominard “"EL CONTRATISTA", en los términos y condiciones

siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha 04.09.2014, EL GOBIERNO REGIONAL y EL CONTRATISTA celebraron el Contrato N°679-

2014/0RA, cuyo objeto contractual es la Conlratacion de Servicios Consulloria para la Supervision de la
Obra: " MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE VILLA REAL PACCHAPATA DE LA MICRO
RED DE ACOSTAMBO DE LA RED DE TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA". Cuyos
detalles, impories unitarios y totales conslan en el contrato.

Mediante Carta N"010-2015/C-VE&CU-C, de fecha 03.03.2015, la representante legal del CONSORCIO VE
& CU-CONSULTORES, solicila modificacion a la CLAUSULA QUINTA del Contrato N° 679-2015/0RA,
juslificando su pedido que el referido contrato el inicio del plazo contraclual es del dia siguiente de la firma,
es decir desde el cinco (05) de Setiembre del 2014, con plazo de ejecucion de noventa (90) dias clendarios
sin embargo en razén en la demora del inicio de la ejecucion de obra por parte del CONSORCIO VILLA
REAL, por motivo que la entrega del terreno y inicio de obra se realizo el dia 17 de Oclubre del 2014
fonforme se aprecia en e! cuademno de Obra a folios 003, amparando su pedido en que las causas
atribuibles no son responsabilidad del contratista lo cual esta descrito en el inc. 2) del Art. 175° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo, es necesario mencionar el articulo N°190
dei Regiamenio de ia Ley de Coniraiaciones dei £siado, ei mismo que senaia "toda obra coniara de modo
permanente y directo con un inspector o con un supervisor, quedando prohibida la existencia de ambos en
una misma obra (...)" de la lectura del referido articulo se refleja la indispensable necesidad de contar con
un supervisor permanente a fin de poder lograr la presencia de la entidad en la ejecucion de la obra.

Sobre los Requisitos para el inico de los plazo contractuales del servicio de consultoria: "e/ supervisor
pude dar inicio a su labor cuando inicie el plazo de ejecucidon de obra, el cual inicia cuande se

cumpla las siguientes condiciones:
1. Que se designe al inspector.
2. Que la enlidad haya hecho entrega del expedienle técnico completo.
3. Que la entidad haya hecho entrega del lerreno o lugar donde se ejecutara la obra, y
4. Que la entidad haya cumplido con las condiciones eslablecidas en las bases y el A, 187 del
Reglamento de la Ley de Contralciones del Estado(esto al ejecutor de obra que se va ha
supervisar ).
Que revisado los actuados y anexos de la referida Carta N"010-2015/C-VE&CU-C, de fecha 03.03.2015
emitida por el CONSORCIO VE & CU CONSULTORES, no se ha cumplido con lo antes descrito como es.
de verse en el cuadero de obra firmado con el residente de obra, Supervisor de obra, que forma parte de la
presente adenda.

Que el Ing. Wilder Femando Giraldez Solano, en su calidad de Director de la Oficina Regional de

Supervision y Liquidacion y unidad usuaria ha remitido el Informe N°334-2015/GOB.REG HVCA/GGR-

_ ORSyL, de fecha 20 de Marzo del 2015, que en su conclusiones y recomendaciones describe que ; que es
\pecesario realizar la modificacion parcial del contrato especificamente la Clausual Quinia.

{fue el Ing. Daniel Dario Almonacid Paytan, en su calidad de monitor de obra mediante Informe N°77-
o 1SIGOB.R’_EG.HVCAIGGR—ORSyLIDDAP—Monitor de fecha 18 de Marzo del 2015, en la parte de
g#recomendaciones escribe que es favorable de la Adenda al contrato de supervision especificamenie la

Clausual Quinta.

-:_'Que, mediante Resolucion Gerencial General Regional N°147-2015/GOB.REG-HVCA/GGR, de fecha

W 06.02.2015, resuelve en su articulo 1°: APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO PARCIAL N* 01, por espacio de

. veinle dos (22) dias calendarios, (...), en la obra: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE

LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE VILLA

33 REAL PACCHAPATA DE LA MICRO RED DE ACOSTAMBO DE LA RED DE TAYACAJA DEL

K_/ DEPARTAMENTO DE- HUANCAVELICA®, sin reconacimiento de mayores gaslos generales, debiendo ser la
nueva fecha de lérmino de ejecucion de la obra el 05 de Febrero del 2015, (..) ‘

Que, mediante Resolucién Gerencial General Regional N'157-2015IGOB.REQ-UVC@5;PQ3 fecha
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10.02.2015, resuelve en su articulo 1°: APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO PARCIAL N* 02, por espacio de
veinte (20) dias calendarios, (...). en la obra: 'MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE
VILLA REAL PACCHAPATA DE LA MICRO RED DE ACOSTAMBO DE LA RED DE TAYACAJA DEL
DEPARTAMENTO DE- HUANCAVELICA", sin reconocimiento de mayores gaslos generales, debiendo ser la
nueva fecha de término de ejecucion de la obra el 25 de Febrero del 2015, (..)

Que en aplicacién a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Eslado y su Reglamento aprobado
mediante Decrelo Legislativo 1017, lo precedido se ampara en el articulo 202° del Reglamento en su
ultimo parrafo, en el cual sefala (...) En virtud de la ampliacion otorgada, la Entidad ampliard el plazo de los olros
conlratos celebrados por estd y vinculados directamente al conirato principal, siendo el contrato del supervisor
un contrato vinculado al contrato principal, a razon de que el articulo 190° del reglamento establece:
/ PR “loda obra conlard de modo permanente y direclo con un inspector o con un supervisor, quedando prohibida la
o AR existencia de ambos en una misma obra ()", es asi que se establece la vinculacion contractual del presente
;! b B conlralo, siendo por mandato imperativo de ley necesaria la ampliacion obligaloria y automatica de este
Wb v i 2l contralo.
%4’ Que el Ing. Wilder Fernando Giraldez Solano, Director de la Oficina Regional de Supervision y
gl Liquidacion en su calidad Unidad Usuaria, recomienda realizar la Adenda por el por espacio de 42 dias
calendarios desde el 15 de Enero del 2015 al 25 de Febrero del 2015).

Por lo tanto, en cumplimiento del articulo 1°, Arliculo 2° de la Resolucion Gerencial General Regional N*
147-2015/GOB.REG-HVCA/GGR, articulo 1°, Articulo 2° de |la Resolucion Gerencial General Regional
N® 157-2015/GOB.REG-HVCA/GGR, en el cual sefala: ENCARGAR a la Oficina de Logislica, en virtud a de lo
dispuesto en el ultimo pérrafo del articuio 202* del Reglamento de la Ley de Conlrataciones del Estado, formular ia
Adenda correspondrenle de ampliacidn de plazo al conlralo del - Supervisor de Obra, celebrado y vinculado
directamente al contrato principal, resulta procedente la ampliacion de plazo del contrato N°679-2014/0RA,
por un espacio de Cuarenta y Dos (42) dias calendarios, renunciando libre y voluntariamente el
Conltratista al reconocimiento de mayores montos economicos en la medida de no haber generado
sobre costos y por los antecedenestes expuestos .

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADDENDA

El objeto de la presente Addenda es:

modicicacion parcial de la clausa quinta del contrato contrato N°* 679-2015/ora; plazo de jecucion de la
prestacion Presbribe Que: El plazo de ejecuciéon del presente contrato es de noventa (90) dias
calendarios, el mismo iniciara a partir del dia siguiente del suscrito del contrato.

El plazo de ejecucion del presente conlrato es de novenia (90) dias calendarios, el mismo iniciara el dia
de Inicio de Obra es decir previo cumplimienlo del Art. 184 y Art. 187 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado y,

La ampliacién de plazo, y en cumplimiento de los del articulo 1°, Arliculo 2° de la Resolucién
Gerencial General Regional N*147-2015/GOB.REG-HVCA/GGR, y de la Resolucion Gerencial General
Regional N*157-2015/GOB.REG-HVCA/GGR por un espacio de Cuarenta y Dos (42) dias calendarios,
en el cual sefala: ENCARGAR a la Oficina de Logistica, en virlud a de lo dispuesto en el ltimo parrafo del articulo
202" del Reglamento de la Ley de Conlralaciones del Eslado, formular la Adenda correspondiente de ampliacién de
plazo al contralo a favor CONSORCIO VE & CU CONSULTORES - Supervisor de Obra, celebrado y vinculado
directamente al conlrato principal, resulta procedente la ampliacion de plazo del contrato N°679-2014/0ORA,
por un espacio de Cuarenta y dos (42) dias calendarios con efectividad a partir del 15 de Enero del
2015 al 25 de Febrero del 2015, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 202° del Reglamento de la
Ley de Contralaciones del Estado sin reconocimiento de mayores gastos.

CLAUSULA TERCERA: DISPOSICION FINAL

Quedan subsistentes las demas Clausulas del Contrato N°679-2014/0RA
n . en todo lo
a la presente Addenda. e e se opangs

De acuerdo con el lenor del presente, las parles proceden a suscribirlo en seiial de conformidad. en la
ciudad de Huancavelica, a los 25 dias del mes de Marzo del 2015.

Por el Gobierno Regional Por el Contratista

Arq. CUEVAS DE LA CRUZ HILDA MAGNA
CONTRATISTA
Representante Legal
CONSORCIO VE & CU CONSULTORES

A,

Bz
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SUPERVISION:

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA
DEL CENTRO DE SALUD DE MAZAMARI-
MICRORED MAZAMARI-RED SATIPO-
DIRESA JUNIN DISTRITO DE
MAZAMARI-SATIPO-REGION JUNIN.



MAZAMARI: SEGUN CONTRATO
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CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACION:

CONSULTORIA DE OBRA
DATOS DEL | Numero del | 001-2019
DOCUMENTO documento
Fecha de emision | 04 DE JULIO 2019
del documento
DATOS DEL | Nombre o razén | HILDA MAGNA CUEVAS DE LA CRUZ
CONTRATISTA | social
RUC 10199956294
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razon
social del o 5
integrante e RUC % de obligaciones
CONSOrcio
DATOS DEL | Nomero del | CONTRATO N°783-2014-GRJ/ORAF
CONTRATO contrato
Tipo y nimero del | ADS N°087-2014-GRJ/ORAF-PRIMERA CONVOCATORIA
procedimiento de
seleccion
Objeto de la | BIENES
contratacion SERVICIOS EN GENERAL
CONSULTORIA DE OBRA X
Descripcion  del | CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA
objeto del | OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD
contrato DE MAZAMARI-MICRORED MAZAMARI-RED SATIPO-DIRESA JUNIN DISTRITO DE
MAZAMARI-SATIPO-REGION JUNIN"
Monto total | $/.40,000.00 (Cuarenta Mil con 00/100 Nuevos Soles)
ejecutado del
contrato
Plazo contractual | 410 dias segin (InformeN°219-2019-GRJ/GRI/SGSLO) Inicio 18/12/2014
al14/02/2015=60 dias segun Contrato -15/02/2015 al 30/07/2015=165 dias
ampliacion de plazo N° 01, 01/08/2015 al 31/01/16=185 Ampliacion de
plazo N°02.
DATOS DE LA | Denominacion deTGOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
ENTIDAD la Entidad
RUC 20486021692

CONFORMIDAD DE LA PRESTACION

Por medio del presente documento, la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares otorga la constancia de
culminacion de la prestacion derivada del contrato mencionado en el numeral 3.

APLICACION DE
PENALIDADES

Si

N
9]

Monto total de las penalidades aplicadas

Cohek s o

HILDA MAGNA CUEVAS DE LA CRUZ
"] ARQUITECTO CAP ' 4060
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CONTRATO N° 783 .2014-GRJ/ORAF

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 087-2014-GRJ-CEP-S
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE

LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE

SALUD DE MAZAMARI - MICRORED MAZAMARI - RED SATIPO - DIRESA JUNIN-
DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - REGION JUNIN"

Conste por el presente documento, la Contratacion del Servicio de Consultoria para la
Supervision de la Obra "Mejoramienfo de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud
de Mazamari - Microred Mazamari - Red Satipo - Diresa Junin- Distrito de Mazamari
- Satipo - Region Junin", que celebra de una parte el Gobierno Regional Junin, con
Registro Unico de Contribuyentes N° 20486021692, sefialando domicilio Legal en el
Jr. Loreto N° 363 Centro Civico — 2do piso Huancayo, debidamente representado por
su Director General Regional de Administracion CPC LUIS ALBERTO SALVATIERRA
RODRIGUEZ, identificado con DNI N° 19990119, designado mediante Resolucién
Ejecutiva Regional N° 123-2011-GR-JUNIN/PR, a quién en adelante se denominara
“EL GOBIERNO REGIONAL”, y de otra parte la Sra. HILDA MAGNA CUEVAS DE LA
CRUZ, identificada con DNI N° 19995629, con RUC N° 10199956294, domiciliada en
r. Huayna Capac N° 114 , Distrito de El Tambo, Provincia de Huancayo,
Departamento de Junin, a quien en adelante se denominard “EL CONTRATISTA”, en
los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 10 de Diciembre de 2014, el Comité Especial Permanente adjudico y
consintié la Buena Pro de la Adjudicaciéon Directa Selectiva N° 087-2014-GRJ-CEP-
S Primera Convocatoria, para la Contrataciéon del Servicio de Consultoria para la
Supervisién de la Obra "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud
de Mazamari - Microred Mazamari - Red Satipo - Diresa Junin- Distrito de Mazamari
- Satipo - Regiéon Junin", a “EL CONTRATISTA”, cuyos detalles, constan en los

CLAUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL

Para la aplicacién del derecho debera considerarse la especialidad de las siguientes
normas:

Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
Ley N° 30114 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal
2014.
Decreto Legislativo N° 1017 — Aprueba la Ley de Contrataciones del Estado,
en adelante la Ley.
Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.
e Decreto Supremo N° 021-2009-EF - Modificacion del Reglamento de la Ley

de Contrataciones del Estado.
e Decreto Supremo N° 140-2009-EF - Modificacion del Reglamento de la Ley

de Contrataciones del Estado.
e Directivas de OSCE
e Codigo Civil 61.)

CUFUAS DE LA CRUZ

CAP N 460

&
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Oficina Regional de Administracion Y5
y Finanzas. | Trabasands con la juenga del pucblo/
e Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

e Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE. .
e Ley 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, .
modificatorias y conexas, de ser el caso.

CLAUSULA TERCERA: OBJETO

Constituye objeto del presente, Contrato del Servicio de Consultoria para la

Supervisién de la Obra "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud

de Mazamari - Microred Mazamari - Red Satipo - Diresa Junin- Distrito de Mazamari

- Satipo - Regién Junin’, de la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de
Obras. d
EQUIPO Y MAQUINARIA:

02 Computadoras y/o Laptops
01 Impresora

PERSONAL PROPUESTO:

g Jefe de Supervisién de Obra : Hilda Magna Cuevas c!e la Cruz
55 Especialista en Estructuras : Raul Roger Verasttegm Jqstano
B : Especialista en Equipamiento : Juan José Bobadilla Aguilar

- QU

Quien se encargara de realizar las siguientes funciones:

El SUPERVISOR asumira la responsabilidad total por la supervision de todas las
actividades desarrolladas durante la ejecucién de la obra y equipamiento Integral,
efectuadas por la Empresa Contratada para este fin. La supervision no tiene caracter

j@ limitativo. Los servicios comprenderan todo lo relacionado con la  supervision,

HILDA MAGNA CUKV,
ARWATECTO

inspeccién, control Técnico, control Econémico y Administrativo, control en la
Prevenciéon de Riesgo (Seguridad) y Medio Ambiente, de todas las actividades a
ejecutarse.

SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA
Sin exclusién de las obligaciones que corresponden al SUPERVISOR, conforme a los
£dispgsitivos legales vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, la Supervision

supervisar y controlar la ejecucién de la obra por el CONTRATISTA ganador
ara la ejecucion del proyecto y formular oportunamente las recomendaciones,
s omplementaciones y/o modificaciones,

1)/ El supervisor asumira la responsabilidad total de la ejecucién integral de la
obra, verificando constante y oportunamente que los trabajos se ejecuten de
acuerdo al expediente técnico aprobado cumpliendo con la Ley y su Reglamento
de Contrataciones del Estado, Normas de Construccién, Normas Ambientales,
Normas de Seguridad y reglamentacion vigente.

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR

A continuacién se presenta una relacién de las actividades del SUPERVISOR, sin que
sea limitativa debiendo los proponentes abundar y detallar sus actividades
considerando lo indicado lineas abajo:

Actividades iniciales de la supervision de obras:

a) Movilizacion e Instalaciéon del Supervisor en Obra CQJ« .
b) Revisién del Expediente Técnico @\u e T RO
ARQUITECTO CAP N 1460
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e Conocimiento del Expediente Técnico
Revision de la Ingenieria Basica

Revision de la Ingenieria de Detalle
Revisién del Estudio de Impacto Ambiental
Permisos

Otros
Informe de Revisién del Expediente Técnico (Compatibilizado con los

avances de obra)

¢) Revisién de los documentos del contratistas (previa entrega de la Entidad de
los documentos pertinentes)

e Cronograma de Obra (Diagramas Gantty PERT - CPM)

e Calendario Valorizado de Avance de Obra vigente.

e Cumplimiento del cronograma de Adquisicién de Materiales o
Adelanto de Materiales otorgado

e Cronograma de uso de Equipos en relacion a los avances de obra por
ejecutar

e Compatibilizacién del Expediente T écnico con la Absolucién de
Consultas

e Cumplimiento de Seguros de Obra

e Revision del Programa de Obra

» Revision del Plan de Seguridad de Obra

e Documentacién del Ingenierc Residente asi como del Plantel de

Profesionales destacados en Obra
o Informe de Revision de la Propuesta Técnico Econémica del

Contratista

L

d) Verificacién del Cuaderno de Obra
e) Verificacion del Acta de entrega de terreno

expediente técnico y propuesta técnica- econdémica de la obra el supervisor debera
proponer modificaciones .al proyecto original si fuera necesario, debe advertir los
@ posibles adicionales que pudieran generarse como consecuencia de mayores metrados

3
3
@ §§E Como resultado de la evaluacién in situ y la verificaciéon de la concordancia del

o actividades no considerados en el expediente técnico. - = ‘
Informe de Compatibilidad: se realizara después de la firma de contrato, debera
abarcar los siguientes aspectos:

* Contenido del expediente técnico y su compatibilidad con el terreno y los
avances. ‘
Consultas iniciales del contratista respecto al expediente técnico.

Revisién de problemas actuales y futuros con propuestas de solucién.

Revision y opinién de la propuesta técnica y el cronograma valorizado vigente a
la fecha de toma del cargo de supervisién presentado por el contratista.
Conformidad de corte de Inspeccién y % de avance respecto del cual inicia sus
actividades (de ser el caso).

Conclusiones y recomendaciones.

ANEXOS:

Documentos que demuestren fehacientemente el inicio del plazo contractual: actas de
entrega de terreno, del expediente técnico, comunicacién oficial de designacién del
supervisor/inspector al contratista, constancia de entrega de Adelanto Directo, si

@'ﬁ“m‘—'w_'"m&"
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corresponde y 04 fotografias rotuladas del estado inicial antes de realizar la

intervencion.

Actividades Durante la Ejecucién de Obra.

a)

b)

o)

d)

Revisién y verificacién de los trabajos, adelantos y valorizaciones de la
obra a cargo del CONTRATISTA para el desarrollo de la obra, en el marco
del Expediente Técnico aprobado y el contrato suscrito.

Revision y verificacion en gabinete y en el campo de los aspectos criticos
de la ejecucion de la obra, sin ser excluyentes, especialmente relacionado:a
la ejecucion de las partes criticas infraestructura, equipamiento,

instalaciones sanitarias, eléctricas y mecanicas, etc. _
Verificacién de la existencia de permisos y documentacion necesaria para

la ejecucién de los trabajos.

En caso de ser necesarié debera verificar y evaluar la complementacién de
los estudios definitivos por parte del CONTRATISTA, de ser el caso.

La revisién y verificacion del proyecto se considera de fundamental
importancia y debe entenderse como una optimizacién del mismo, por lo
que de proponer modificaciones, éstas deberan ser para mejorar la calidad
del Proyecto original en el marco de los parametros y especificaciones

técnicas del contrato. .
Los informes especificos de la revisién de los informes presentados por El

CONTRATISTA, se presentaran en original y dos copias, para su revision y
aprobacién, por la Entidad.

Actividades de Recepcion de la Obra, Liquidacién de Contrato e Informe
Final. .

a)

d)

e)

h)

La Recepcion de Obra y la Liquidacién de Contrato se ejecutaran de

acuerdo a lo establecido la Ley de Contrataciones y su Reglamento.

El Supervisor dentro de los cinco (5) dias de la fecha en que el Residente
de Obra sefiale en el cuaderno de Obra que ha terminado la Obra y solicita
la Recepcion de aquella, dara cuenta de este pedido a LA SUB GERENCIA
DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS con su opinién clara y
precisa sobre si terminé o no la obra y en qué fecha se produjo el término
de la misma; y de ser el caso informara sobre las observaciones pendientes
de cumplimiento o que tuviera al respecto.

El Supervisor, presentara un Informe de Situacién de la Obra ejecutada,
dentro de los cinco dias utiles antes de la recepcion de la obra, en el que
incluird el resultado estadistico del control de calidad de la Obra
ejecutada, cuya fecha sera comunicada con la anticipaciéon debida por la
Entidad.

Asesoramiento y participacion en la Recepcion de la obra. El Supervisor
serd en todo momento el asesor de la Comision de Recepcién, durante la
recepcion de la obra.

El Supervisor procedera a la medicion final y revisara y dara conformidad
a la Liquidacién de la obra ejecutada que presente el contratista.

El Supervisor revisara y dara conformidad a la Memoria Descriptiva
Valorizada, Metrados Finales y Planos Post-Construccién presentados por
el Residente de Obra, debidamente firmados cada una de las hojas y
planos tanto por el Jefe de Supervision y el contratista.

El caso que el contratista no presente la Liquidacién Final de obra, su
elaboracién corresponderd a la supervision en representaciéon de la
Entidad, seguin lo estipulado en el Art. 211 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones, siendo los gastos a cargo del contratista.

El Supervisor presentara el informe final que incluira la descripcion de
todo el proceso de ejecucion de la obra desde el inicio de su participacion,
incluyendo modificaciones y adicionales, metrados finales, ampliaciones de

HILDA MAGNA CUEVAS DE LA
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plazo etc. El Informe final incluira recomendaciones para mantenimiento o
conservacion de la obra, el cual debera ser entregado dentro de los 30 dias
siguientes a la Recepcién final.

i) El Supervisor presentara la liquidacién de su contrato dentro de quince
(15) dias calendarios posteriores a la tultima prestacion aprobada por la .
entidad, en concordancia a los dispositivos legales vigentes que se ha

establecido para este caso.

PONSABILIDAD DEL SUPERVISOR

' El SUPERVISOR de acuerdo a la Propuesta Técnica ofertada, sera supervisor de

la ejecucion de la Obra y Equipamiento Integral y; sera responsable de los
resultados de los servicios que preste, asi como de la idoneidad del personal a
su cargo y de velar que la obra se ejecute con optima calidad.

Ejercer un control permanente sobre la vigencia de las Cartas Fianzas del
CONTRATISTA, comunicando a la ENTIDAD los vencimientos con un mes de
anticipacién.

Es responsabilidad del SUPERVISOR previa autorizacién de la Entidad la
elaboracién y presentacién oportuna de los Proyectos y Presupuestos
Adicionales o deductivos, que se originen.

Estos presupuestos deben ser suscritos por el Jefe de la Supervisién y el
Residente de obra como representante del CONTRATISTA.

En caso de que la Entidad se vea en la necesidad de incurrir en mayores gastos
por incumplimiento de lo sefialado en el parrafo anterior, estos seran de cargo
del SUPERVISOR, descontandose de sus honorarios.

El SUPERVISOR no tendra derecho a retribucion de sus servicios que tengan
por origen lo sefialado en el numeral anterior.

El SUPERVISOR, dentro de los alcances del rol contractual que le ha
correspondido desempefiar, sera legalmente responsable por el periodo de cinco

la finalizacién de sus servicios,

En el caso de Consorcio, las empresas integrantes son solidariamente
responsables frente a la Entidad,

Las sanciones por incumplimiento que se aplican al SUPERVISOR comprenden
no solamer;te a las establecidas en estos Términos de Referencia ¥ en el
Contrato, sino adema_s las que conforme a ley le corresponden, para lo cual Ja

PROCEDIMIENTO DE CONTROL

El SUPE‘RV'ISOR adopta.ra‘f los procedimientos necesarios para realizar un efectivo
cpnt'rol teqnmo de las ac_tmdades del CONTRATISTA, en cumplimiento de las normas
g;;:;lcas vigentes, especificaciones técnicas y el contrato. En su Propuesta Técnica el
e JE_)ulQ;.HSOR con Pleno conocimiento, propondra pruebas y ensayos complementarios
BU€ necesarios, sin que ello impida la adopcién de nu ;
desarrollo de Ia ejecucion de la obra, ° VRS priches, segin el
El S}lpemsor propondra a le_x EN’_I‘IDAD para su aprobacién, los formatos que se '
lusaran para el Cox}trol de la ejecucion de la obra. En los casos €N que no se cumplan
as condiciones solicitadas en las Especificaciones Técnicas, la Supervisién definira los
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trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados éptimos, siendo estos trabajos
por cuenta del CONTRATISTA, no correspondiéndole pago, reintegro o compensacién
alguna por dichos trabajos.

El Supervisor esta obligado a elaborar un Informe Técnico que sefiale la metodologia
empleada en cada proceso, sus correcciones, resultados, recomendaciones y
conclusiones. Sera presentado a la ENTIDAD y se incluird en el Informe de Situacion
de la ejecucién de la obra. El Informe incluira el Analisis y resultado estadistico de los
ensayos comparando con los parametros o requisitos exigidos en las Especificaciones

Técnicas.

INFORMES
a. Informe mensual de Supervision.
Debera presentarse a mas tardar, al quinto (5°) dia util del mes siguiente

al que corresponde el informe y tener como minimo el siguiente
contenido:

Plantilla de Contenido Minimo de Valorizacion Mensual: o

» Segin modelo entregado por la Sub Gerencia de Supervisién y
Liquidaciones

Datos Generales de la Obra:
e Nombre de la Obra. i

Monto del Valor Referencial. -

Monto del Presupuesto Contratado.

Monto del Valor Referencial para ejecucién de Obra

Monto del Presupuesto Contratado para ejecucion de Obra

Plazo de Ejecuciéon de Obra.

Fecha de Suscripcion del Contrato.

Fecha de Inicio de Obra

L

¢ Fecha de Culminacién de Obra A

» Fechas de entrega del terreno y del adelanto directo (sedalar -
monto).

* Fechas de entrega de los adelantos para materiales (senalar .
montos). .

¢ Resolucién de reconocimiento de Mayores Gastos Generales (de
existir).

Resoluciones de Ampliacién de Plazo (de existir).
Resoluciones de Adicionales de Obra (de existir).
Otras resoluciones.

Residente de Obra y Equipo Técnico.

Supervisor de Obra y Equipo Técnico.

d. Informacién Detallada en los Informes Mensuales:
¢ Hoja de Resumen de Valorizacién (Segiin Formato)
» Sintesis General y descripcion del estado actual de la obra.
* Analisis de discrepancias identificadas entre los documentos
técnicos.
* Modificaciones al Proyecto.
Descripcién Porcentual de los Avances de Obra: global y a nivel de
partidas especificas en cada una de las especialidades.
* Programacion de los trabajos para el siguiente mes
¢ Calendario de Avance de Obra Actualizado con las Ampliaciones de
Plazo aprobadas.
¢ Calendario Acelerado Valorizado de Avance de Obra (de existir).

A CRUZ
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Graficos comparativos, de Avance de Obra valorizados, de lo
realmente ejecutado con relacién a lo programado, global y por
especialidad; curvas “S” de avance acumulado.

e Cuadro Resumen con las anotaciones mas importantes efectuadas

en el Cuaderno de Obra.

« Copias fotostaticas legibles del Cuaderno de Obra para todo el

periodo del mes correspondiente.
« Estado de las Valorizaciones Contractuales y de los Adicionales de
Obra.
« Estado de los Adelantos otorgados al contratista:
o Adelantos en efectivo.
o Adelantos para la adquisicion de materiales.
o Relacion de Material en Obra, adquiridos con los
adelantos.

o Inventario de todos los materiales nacionales o importados,
incluyendo los equipos ingresados a obra en el periodo mensual,
adjuntando copia de las guias de remision.

e Copias de Cartas Fianza Vigentes.

e Control de Cartas Fianza.

e Copias de Comprobantes de Pago al contratista.

» Copias de Constancia de Pago de Leyes Sociales y otros aportes del

Contratista:

o Acreditar constancia de Inscripcion en el Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo (D.S. N°001-

08-SA).

c Aportaciones de Salud de todo el personal de obra.

o CONAFOVICER.

o SENCICO.

* Relacién del Personal de Obra:

E’ o Personal Obrero,
5* o Personal Administrativo.
E’a o Profesionales.
g o Empleados.

* Magquinaria y Equipo:
E 5
o Equipo de Topografia.
) é o Equipo de Oficina.

o Equipo Mecanico.
© Maquinaria.

. P(":g‘iog}raﬁas del proceso constructivo y del equipo técnico en obra (a

or).
* Conclusiones y Recomendaciones.

queré ad_iuntar Cds u otros medios informaticos que contengan los archivos y
hojas de calculo y fotografias, para la revision correspondiente.

Informe final de obra

Corresponde a la ultima prestacién y debera entregarse dentro de un
p}azg no mayor de sesenta (60) dias calendario contados desde el dia
siguiente de la recepcién de obra, incluye la Liquidacién de la obra
elaborada por el Contratista y aprobada por la Supervision.

De conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, ademas de la Directiva N° 04-2009-GRJ/GGR, debera

contener como minimo:
CP}\

Datos Generales de la Obra:
|@mmm A CRUZ
ARQUITECTO CAP N* 4060

* Monto del Valor Referencial,
¢ Monto del Presupuesto Contratado.
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Factor de Relacion.

Plazo de Ejecucion.

Fecha de Suscripcién del Contrato.

Fecha de entrega de terreno.

Fecha de entrega del adelanto en efectivo (sefialar monto).

Fechas de entrega de los adelantos para la adquisicién de
materiales (sefialar montos).

Calendario Valorizado de Avance de Obra.

Calendario Acelerado Valorizado de Avance de Obra (de existir).
Resolucién de reconocimiento de Mayores Gatos Generales
(fotocopias).

Resoluciones de Ampliacién de Plazo.

Resoluciones de Adicionales de Obra.

Otras resoluciones (incluir fotocopias legibles a color).

Contrato y Adendas al Contrato de Obra.

Contrato y Adendas al Contrato de Supervision.

Actas de Reunidén o de Acuerdos.

Pliego de Observaciones.

Recepcién de Obra.

de la Obra:
Proceso Constructivo y labores de Supervision.
Pruebas y Controles.
Constancias de Cumplimiento de Leyes Sociales.
Discrepancias y errores del Proyecto.
Modificaciones al Proyecto.

Informacidén Detallada de la Obra:

Valorizaciones:
o Valorizaciones del Presupuesto Original Contratado.
o Valorizaciones de los Presupuestos Adicionales.
Adelantos:
o Adelanto en Efectivo
o Adelanto para materiales
o Material valorizado en cancha
Mayores Gastos Generales
Relacion de Equipos Valorizados (Nacionales e Importados)
adquiridos para la ejecucién de la obra.
Tramitacion y Cancelacion de Pagos
Ampliaciones de Plazo:
o Cumplimiento de Ejecuciéon de Obra
o Regularizacion Contractual
Multas por atrasos en inicio de obra y por demora en la entrega de
la misma.
Documentacién pendiente de entrega.
Conclusiones.
Recomendaciones.
o Fotografias.

Deperé adjuntar Cds u otros medios informaticos que contengan los archivos y
hojas de calculo y fotografias, para la revisién correspondiente.

Liquidacién de la Obra:

ARQUITECTO
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La Liquidaciéon de la Obra es parte integrante del Informe Final de Obra,
debiéndose adjuntar Cds u otros medios informaticos que contengan los
archivos y hojas de calculo y fotografias, para la revisién correspondiente.
Se establecera la liquidacién de saldos entre los cargos y abonos al contratista,
de acuerdo al siguiente detalle:
e Contrato Principal (sin I.G.V.)
o Monto Contractual
» Valorizaciones Pagadas
e Saldo
e Presupuestos Adicionales (sin 1.G.V.)
o Presupuestos Adicionales Aprobados
o Presupuestos Adicionales Pagados
o Saldo ,
* Presupuestos Deductivos (sin 1.G.V.)
o Presupuestos Deductivos Aprobados
o Presupuestos
» Reintegros (sin 1.G.V.)
o Reintegros re calculados
o Saldo de Reintegros Re calculados
o Saldo.
¢ Impuesto General a las Ventas
o Contrato Principal
Presupuestos Adicionales
Reajustes
Modificaciones Gastos Generales
Otros
e Mayores Gastos Generales (sin [.G.V.)
o Mayores Gastos Generales Aprobados
o Mayores Gastos Generales Pagados

0000

ﬂ, o Saldo
g* » Costo Total de la Obra
3 o Contrato Principal
N g o Deducciones

@ o Obras Complementarias

g o Reintegros
) g o Mayores Gastos Generales

o Otros Reajustes

¢ Adelanto en Efectivo (con 1.G.V.)
o Otorgados

o Amortizacion
o Saldo
* Adelanto para Adquisicién de Materiales (con I.G.V.)
o Otorgado
o Amortizado
o Saldo -
* Material Valorizado en Obra (sin I.G.V.) '
o Valorizado
o Amortizado
o Saldo
e Multas
o Por atraso en iniciar la obra
o Por atraso en culminar la obra
¢ Liquidacion de Saldos Establecidos
o Saldo a favor del contratista
o Saldo a favor de GOBIERNO REGIONAL JUNIN

@ o Impuesto General a las Ventas (I.G.V.)

@ HILDA MAGAA CUEVAS
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o Saldo Total

* Documentacion a ser presentada (en copia legible) como parte de la Liquidacion de
Obra, la cual se utilizard para la verificacién de la Liquidaciéon de Obra que sea
presentada por el Contratista:

o Hoja resumen del Presupuesto Base de Obra.

o Formulas Poli némicas.

o Acta de Entrega de Terreno.

o Documentacion de Adelantos Directo y de Materiales (incluyendo
copia de las cartas fianzas entregadas a GOBIERNO REGIONAL
JUNIN y Comprobantes de Pago).

o Calendarios de Avance de Obra autorizados. (Incluyen Calendarios
Acelerados Valorizados de existir).

o Calendarios Valorizados de Avance de Obra autorizados. (Incluyen
Calendarios Acelerados Valorizados de existir).

o Documentacién relacionada con el tramite del Adelanto Directo.

o Documentaciéon relacionada y desagregado del Adelanto de -
Materiales.

o Ensayos de Laboratorio, Pruebas y Protocolos realizadas en obra.

o Copias de los protocolos de pruebas de los equipos relacionados co
la obra civil, realizados durante la ejecucién de la obra. :

o Garantias y Certificados.

o Especificaciones Técnicas de Equipos.

o Obras Complementarias.

o Documentacién tramitada por el Contratista.

o Documentacién tramitada por la Supervision.

o Documentacién tramitada por GOBIERNO REGIONAL JUNIN.

o Valorizaciones de Obra.

o Informes de Supervision.

o Documentacion de Recepcién de Obra.

o Contrato de Obra y de Supervisién (incluyendo Clausulas Adicionales
y/o Adendas).

o Resoluciones de aprobacién de Adicionales, Deductivos, Ampliaciones
de Plazo, u otras variaciones de obra autorizadas.

o Copia Legible de las Hojas del Cuaderno de Obra.

o Pliego de Observaciones.

o Acta de Recepcién de Obra.

o Planos de Replanteo y Metrados de Post Construccion. Ho

o Fotografias.

f. Otros informes obligatorios ot e

al

* Valorizacién Mensual:
D.eb?ré. entregarse a mas tardar el 5° dia calendario del mes
siguiente. '

* Informe de Adicionales de Obra:
El informe debera presentarse dentro de los catorce (14) dias
calendario siguiente a la solicitud del Contratista.

¢ Informe de Deductivos de Obra: .
El informe deberd presentarse dentro de los catorce (14) dias
calendario siguiente a la solicitud del Contratista.

¢ Informe de Ampliaciones de Plazo:
El informe debera presentarse dentro de los siete (7) dias calendario
siguiente a la solicitud de prérroga del Contratista, de acuerdo al
Articulo 200° y 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado.

* Absolucién de Consultas: .
)
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El informe debera presentarse en el plazo maximo de cinco (5) dias

calendario de anotadas las consultas en el Cuaderno de Obra. Si

una consulta fuese absuelta vencido el plazo estipulado y afectara

el plazo de ejecucion de la obra, la responsabilidad sera unica y

exclusivamente del Supervisor. ] ‘

El informe debera contener un andlisis y opinién técnica

fundamentada.

Cambio de Especificaciones Técnicas y/o modificaciones al
Proyecto:

El informe debera presentarse en el plazo maximo de cinco (5) dias

calendario de anotada en el Cuaderno de Obra la necesidad de

cambio. Si vencido el plazo estipulado no se presentara el

respectivo informg y esta demora afectara el plazo dc‘ ejecucion de

la obra, la responsabilidad sera unica y exclusivamente del

Supervisor. k o L
El informe debera contener un analisis y opinién técnica
fundamentada.

Informe de Aprobacion de Equipos:

El informe debidamente detallado y sustentado debera presentarse
en el plazo maximo de cinco (05) dias calendario de presentada la
solicitud por el Contratista.

Se debera adjuntar un cuadro comparativo entre las
Especificaciones Técnicas del equipo y las requeridas por el
proyecto, emitiendo finalmente opinién técnica fundamentada.
Informe de Adelantos Directos y de Materiales:

Deberan entregarse a mas tardar el quinto (5°) dia calendario

posterior a la solicitud del Contratista. '

Informes Especiales de Control de Calidad:

Los controles de calidad son las pruebas técnicas que garantizan la

correcta utilizacion de los insumos requeridos para la ejecucion de

las partidas materia de control y el cumplimiento de las

especificaciones técnicas.

Se presentard conjuntamente con el Informe Mensual de Obra y la

Valorizacién correspondiente, dejandose constancia en el Cuaderno

de Obra del tipo de control de calidad efectuado.

El contenido de este informe debera esta dentro de los alcances de

la Resolucién 320-2006-CG.

Inof:rme de Calendario Valorizado Actualizado de Avance de

ra:

Cuando la Entidad apruebe Ampliaciones de Plazo, se debera

presentar el Nuevo Calendario Valorizado de Avance de Obra en

armonia con las Ampliaciones de Plazo autorizadas,

Informe dt? Calendario Valorizado Acelerado de Avance de Obra:

Cuando exista un atraso en la ejecucién de la obra mayor al 20%,

el Supervisor debera presentar oportunamente un Informe a la

Entidad aprobando o desaprobando el Nuevo Calendario Valorizado

de Avance de Obra presentado por el Contratista, de acuerdo a lo

establecido en el Articulo 263°,

Informe sobre solicitud de Recepcién de Obra:

Se elaborara en base a la solicitud de recepcién de obra del

. contratista en un plazo no mayor de cinco (05) dias calendario. Se

debera indicar el estado real de los trabajos, certificando que la
fecha precisada por el contratista es exacta en cuanto a la fecha de
término de obra. -

Asimismo, en el respectivo informe se debera adjuntar los
respectivos protocolos de pruebas de todas las instalaciones y
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equipos que demuestren fehacientemente el término real de la obra.
Se debera indicar también con fundamento la relacion de

observaciones pendientes para conocimiento del Comité de

Recepcion.

s Otros Informes:
Pago de Mayores Gastos Generales. Cinco (5) dias calendario

contados a partir del dia siguiente de recibida la Valorizacion de
Mayores Gastos Generales (Art. 204° del Reglamento). .

o Aplicacién de Multas por Mora

o Resolucién del Contrato de Obra

En los casos que no se ha especificado plazo para la presentacién de los .
informes, se debera interpretar que el plazo méaximo de presentacién es de diez
(10) dias calendario contados’a partir del ultimo hecho que lo motiva. i
Se deja establecido que la Entidad esta en la facultad de solicitarle .al-
supervisor cualquier otro informe especifico relacionado con el servicio y no*
mencionado en el presente anexo, el mismo que debera ser entregado al mas

breve plazo.

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL Y FORMA DE PAGO

[

“Lagropuesta econémica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones,

_/Prygbas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legisiacién vigente, asi
cotho cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre
el costo del servicio a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de

exoneraciones legales.

FORMA DE PAGO

1 pago por el servicio de Supervision se realizara como sigue:

agos Mensuales

recibir " la ‘conformidad por parte de la SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y
LIQUIDACION DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN.

La I?ermanencia en obra es a dedicacion exclusiva, de encontrarse inasistencias sera
motivo para la aplicacién de penalidades de acuerdo al contrato, el cual se especifica
en el numeral de penalidades, luego de lo cual se procedera a la resolucién del
contrato.

Los mismos que seran afectados a La Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios,
Cadena Presupuestal 0192, Partida Especifica, 2.6.2.2.3.5, por cumplimiento dé
metas fisicas y presentacion de informes, previa conformidad y aprobacion el
Coordinador de Obras Responsable y la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de
Obras de “EL GOBIERNO REGIONAL”, y contra entrega del Recibo de Honorarios y/o

factura correspondiente.
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“EL GOBIERNO REGIONAL” se obliga a pagar la contraprestacion a “EL
CONTRATISTA” luego de la recepcion formal y completa de la documentacién
correspondiente, segiin lo establecido en el articulo 181° del Reglamento, para tal
cfecto, el responsable de dar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un

@

a Supervisiép de la Ejecucion de la Obra serd pagada en Valorizaciones Mensuales, i}
cada una equivalente.al plazo de supervision de la Obra (2.0 meses). Pagado luego de - -
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plazo que no excedera de los diez (10) dias de ser estos recibidos. La demora por parte
de “EL CONTRATISTA” en la presentacién de la solicitud de pago y/o demora en la
presentaciéon del Recibo por Honorarios o Factura dentro del plazo establecido y que
origine demora en el pago por parte de “EL GOBIERNO REGIONAL”, no generara

derecho al pago por concepto de intereses.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendra derecho al pago de intereses
conforme a lo establecido en el articulo 48° de la Ley, contado desde la oportunidad en

el que el pago debid efectuarse.

LAUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA DEL CONTRATO

tma del contrato. El plazo culmina con la recepcién de la obra, la presentaciéon de
mforme final, informe de Liquidacién de contrato de Obra presentado por el

=T.n concordancia con lo previsto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones, en caso

de que el contratista no presente la liquidacién final de obra, sera de responsabilidad

del supervisor su formulacién y presentacién, incluyendo en este los costos que

corresponden y seran a cuenta del contratista, también es responsable de la

liquidacién del servicio de supervision.

»] Los plazos parciales de ejecucién del servicio de Supervision y el plazo total del mismo,
no podra ser ofertado ni podra ser considerado como factor de evaluacion.

CLAUSULA SEXTA: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y FINANCIERA

El objeto materia del presente, esta sujeta a la disponibilidad presupuestaria y

financiera de “EL GOBIERNO REGIONAL” en el marco de los créditos.

presupuestarios contenidos en los presupuestos correspondientes.

CLAUSULA SEPTIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las Bases Integradas, oferta ganadora y los
documentos derivados del proceso de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA OCTAVA: CONTROL DEL SERVICIO CONTRATADO

“EL GOBIERNO REGIONAL”, tendra derecho a controlar, en el marco del presente
contrato, el cumplimiento del servicio contratado. Dicho control sera efectuado a

través de la Sub Gerencia de Supervisién y Liquidacién de Obras.

i

)

CLAUSULA NOVENA: RECEPCION CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La recepcién y conformidad de los informes presentados por “EL CONTRATISTA”, es
de responsabilidad de la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacién de Obras de
“EL QQBIERNO REGIONAL”, quien debera verificar la calidad y cumplimiento de las
ondiciones contractuales, y se regula por lo dispuesto en el Articulo 176° del
eglamento.

¥/ De existir observaciones se consignaran en el acta respectiva, indicandose claramente
el sentido de éstas, dandose al “EL CONTRATISTA” un plazo prudencial para su
subsanacién, en funcién a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podra ser menor
de dos (2) ni mayor de diez (10) dias calendario. Si pese al plazo otorgado, “EL
CONTRATISTA” no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, “EL GOBIERNO
REGIONAL” podra resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que
correspondan.

Este procedimiento no sera aplicable cuando los servicios manifiestamente no
cumplan con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso “EL GOBIERNO

-
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REGIONAL” no efectuara la recepcion, debiendo considerarse como no ejecutada la
prestacion, aplicandose las penalidades que correspondan.

con el Estado en caso de incumplimiento.
CLAUSULA DECIMO PRIMERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad de recepciéon de la prestacion por parte de “EL GOBIERNO

,ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo 50° de la Ley.

3 El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de un (01) afio contado a partir
de la conformidad final otorgada por “EL GOBIERNO REGIONAL”.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: PENALIDADES

Si “EL CONTRATISTA” incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las
prestaciones objeto del contrato, “EL GOBIERNO REGIONAL” le aplicaz-é. al
‘-{ﬁmcontratista una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo
f,,é‘éc. m‘!u?:qequivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso,
Y Sdel item que debid ejecutarse en concordancia con el articulo 165° del Reglamen?o d(?
9 m “h Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicara

W J/automaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente formula:
7
C Penalidad Diaria = 0.10 x Monto
renatdad b F x Plazo en dias

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, “EL GOBIERNO
REGIONAL” podré resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podra resolver el contrato, de conformidad con los articulos
g 40°, inciso c), y 44° de la Ley, y los articulos 167° ¥ 168° de su Reglamento. De darse
! el caso, “EL GOBIERNO REGIONAL” procedera de acuerdo a lo establecido en el

3
= ; articulo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
§E CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
@ § Sin perjuicio de la indemnizacién por dano ulterior, las sanciones administrativas y
g pecuniarias aplicadas a “EL CONTRATISTA?”, no lo eximen de cumplir con las demas
obligaciones pactadas ni de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere
lugar. -

CLAUSULA DECIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que
resulte aplicable, se utilizaran las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente y
deméas normas concordantes.
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CLAUSULA DECIMO SEXTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de
resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecucién contractual
dentro del plazo de caducidad previsto en los articulos 144°, 170, 175°, 176°, 177°y
181° del Reglamento o, en su defecto, en el articulo 52° de la Ley.

Todo litigio o controversia, derivados o relacionados con este acto juridico, sera
resuelto mediante Arbitraje Institucional, de conformidad con los reglamentos
arbitrales de la corte de arbitraje de la Camara de Comercio de Huancayo,
consigndndose de manera expresa la siguiente clausula arbitral:

“Todo litigio o controversia, derivados o relacionados con este acto juridico, sera
esuelto mediante arbitraje, de conformidad con los Reglamentos Arbitrales de la
orte de Arbitraje de la Camara“de Comercio de Huancayo, a cuyas normas,
administracién y decisién se someten las partes en forma incondicional”.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrd someter a conciliacién la referida
] controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo
entre ambas, segin lo sefialado en el articulo 214° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. La conciliacion se llevara a cabo en la Camara de Comercio
de Huancayo.

Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se
uta como una sentencia.
s@LAUSULA DECIMO SEPTIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
(IR
%/ Cualquiera de las partes podra elevar el presente contrato a Escritura Publica
corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.
CLAUSULA DECIMO OCTAVA: VERACIDAD DE DOMICILIOS
Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte

introductoria del presente contrato.

De acuerdo con las Bases, la propuesta técnica y econémica y las disposiciones del
presente contrato, las partes lo firman en sefial de conformidad en la ciudad de
"Huancayo a los Diecisiete dias del mes de diciembre del afio dos mil catorce.

“EL GOBIERNO REGIONAL” “EL CONTRATISTA”
MBA/CPCC. Lus Alberto Salvatiema Rodriguez
et SoBIERN Ry
IONAL JUNIN Lo que transcripo GOS’AL JUNIN
; CONQgiminme. o d. parg
(] nag nnrﬂl”"fﬂt:g
HYQ,
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ADENDA N° ¢29 /CONTRATO N° 783-2014-GRJ /ORAF §5?)4}

663393
ADJUDICACION directa selectiva N*087-2014-GRJ-CEp-s
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA

OBRA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD

DE MAZAMARI- MICRORED MAZAMARI - RED SATIPO- DIRESA JUNIN- DISTRITO
. DE MAZAMARI -PROVINCIA DE SATIPO- REGION JUNIN A

Conste por el presente documento, la Adenda al Contrato N° _783-2.01_4-
GRJ/ORAF, que celebran de una parte el Gobierno Regional Junin, con Registro EJmco
de Contribuyentes N° 20486021692, sefialando domicilio Legal en el Jr. Loreto N° 363
Centro Civico — 2do piso Huancayo, debidamente representada por su Directora General
Regional de Administracion y Finanzas SRA.CPCC JESUS 'MELCHORAWAS(_:URRA
PALACIOS, identificada con DNI N° 19921037, designada medlant_e Resolucion Ejecutiva
Regional N° 04-2015-GR-JUNIN/PR, a quién en adelante se denominaré “EL GOBIERNO

i i tificada
REGIG REGIONAL”, y de otra parte la Sra. HILDA MAGNA CUEVAS DE LA CRUZ , iden
m\con DNI N*19995629, domiciliada en jr. Huayna Capac N®114 Distrito del Tambo,

@ ppme €N

'Provincia de Huancayo, Regién Junin a quien en adelante se DENOMINARA “EL
ONTRATISTA”, en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

T Mediante CONTRATO N° 783-2014-GRJ/ORAF de fecha 17 de Diciembre de 2014, “EL
GOBIERNO REGIONAL” contrata a “EL CONTRATISTA” para realizar el SERVICIO DE
CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DE MAZAMARI- MICRORED
MAZAMARI - RED SATIPO- DIRESA JUNIN- DISTRITO DE MAZAMARI -PROVINCIA
DE SATIPO- REGION JUNIN con un plazo de02 (dos) meses, por un monto ascendente a

"R S/ 40,000.00 (cuarenta mil con 00/100 Nuevos Soles).
< ;

§fue, Mediante Memorando N° 144-2015-GRJ/GRI/SGSLO, la Sub Gerencia de

upervisién y Liquidacién de Obras, solicita ADENDA al Contrato N° 783-2014-
(GRJ/ORAF, con el objeto de modificar la CLAUSULA CUARTA, referido especificamente a
a modificacién del MONTO CONTRACTUAL Y FORMA DE PAGO , por lo que se debe
realizar ADENDA al Contrato N° 783-2014-GRJ/ORAF en su CLAUSULA CUARTA, a
efectos de realizar el pago del monto contractual a “EL CONTRATISTA”.

Por su parte “EL CONTRATISTA”, declara su voluntad y acuerdo en el sentido de
aceptar la modificacién del Contrato N° 783-2014-GRJ/ORAF, mediante la presente
ADENDA. '

CLAUSULA SEGUNDA: DEL OBJETO Y MODIFICACIONES

Constituye objeto del presente, modificar el tenor de la CLAUSULA CUARTA del Contrato
N°®783-2014-GRJ/ ORAF, quedando redactada de la siguiente manera:

}@wﬁime«ié‘ﬂmm'
" | ARQUITECTO CAP N 409 @J
o
..-“m_..;_m.-..h._,__,__m_m,__
w.,:‘:?g*m A
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DICE:
CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL Y FORMA DE PAGO
(oer) '

Las mismas que seran afectados a la Fuente de Financiamiento: Recursos ORDINARIOS
Cadena Presupuestal 0192, Partida Especifica 2.6.2.2.3.5, por cumplimiento de metas
fisicas y presentacion de informes, (...)

DEBE DECIR:
CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL Y FORMA DE PAGO
(+e:)

Las mismas que seran afectados a la Fuente de Financiamiento: Recursos ORDINARIOS,
Cadena Presupuestal 0197, Partida Especifica 2.6.2.2.3.5, por cumplimiento de metas

fisicas y presentacion de informes, (...)

F |
#z

CLAUSULA TERCERA: INALTERABILIDAD DE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO
- ORIGINAL

Quedan inalterables todas las demaés clausulas del Contrato N° 783-2014-GRJ/ORAF de
la fecha 17 de Diciembre de 2014, las mismas que seran de plena aplicacién para las
partes contratantes.

En Huancayo a los diecisiete dias del mes de Febrero del afio dos mil quince, en fe de
lo cual las partes han dispuesto que se firme la presente ADENDA en sefal de
conformidad, que regira en la fecha arriba consignada.

TR MAGNA CUEVAS DF LA CAUT.
saeT TP 4ok

EL GOBIERNO REGIONAL " EL CONTRATISTA

CPCC. JESUS MELCHORAASCURRA PALACIOS
Direclora Regional de Administracin y Fuanzas
GOBIERNO REGIONAL JUNRY



MAZAMARI: CON ORDENES DE SERVICIO
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GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

GOBIERNO REGIONAL JUNIN

[ Teabiazands con la Juensa del puctlo!

“ANO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y COMPROMISO CLIMATICO"

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

EL SUB GERENTE DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNIN, OTORGA EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD A:

ARQ. HILDA MAGNA CUEVAS DE LA CRUZ

QUIEN HA REALIZADO LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DE MAZAMARI - MICRORED
MAZAMARI — RED SATIPO - DIRESA JUNIN - DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO — REGION
JUNIN", DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

o ORDENES DE SERVICIO N°

o

(e}

Objeto del Servicio
Monto por orden de servicio
Monto total del servicio

Fecha de inicio del servicio

Fecha final de! servicio

Total Plazo del servicio

: 7427 DEL 27 DE NOVIEMBRE 2013

8551 DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013.
0000484 DEL 20 DE MARZO DEL 2014.
0001416 DEL G4 DE JUNIG DEL 2014, Y

0003469 DEL 24 DE SETIEMBRE DEL 2014.

: SUPERVISION DE LA OBRA.

. S/. 7,000.00
: S/. 35,000.00 (Son Treinta y Cinco Mil con 00/100

Nuevos Soles).

: 27 de noviembre del 2013, segin Carta N° 1254-2013-

GRJ/GRI-SGSL de fecha 29/11/2013.

: 23 de octubre del 2014, fecha final de la OS N° 0003469.

: 331 dias calendarios.

ASIMISMO MANIFESTAMOS QUE EL SERVICIO SE EJECUTO SIN QUE HAYA EXISTIDO

PENALIDAD ALGUNA, DEMOSTRANDO EL ARQUITECTO RESPONSABILIDAD Y EFICIE
EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES. CIENCA

SE EXPIDE EL PRESENTE PARA LOS FINES QUE CONVENGA A LA INTERESADA.

SUB GERENTE

HUANCAYOQ, 07 DE NOVIEMBRE DEL 2014.

O ESCOBAR GALVAr .
RVISION LIQUIDACION OBRAY | S
GOBIERNC? REGIOGNAL JUNIN

ARQUITECTO
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Pagina : 1
Aﬁ'emo Regional Junin
ORDE DE SERV|CI° ( NRO DIA | MES ANO
GOB FLITIIN ) s
SUB GERERCI B U e AabiiN L 7427 | 27 | 11 [ 2013
¥ LIQUIDACICN DE OFitAS
RE{TIMRZITI Oy
SENOR(ES): HILDA MAGNA CUEVAS DE LA CRUZ paDIC 2013 RU.C. 10199956294
DIRECCION: JR. HUAYNA CAPAC NY 114 - EL TAMBO €) 1A N
Reg......|¢ i ........Fotios:....ﬁ .......
REFERENCIA: REPORTE N° 3905-2013-GRJ/GRISGSLO heAags
FACTURAR A NOMBRE DE: GOBIERNO REGIONAL - JUNIN  R.U.C: 2048ki3%ag oo Fims. L1 |

Obligacién que se hace con esta autorizacidn, por no haber sido procesada con Orden de Compra; y /!s conforme se detalla a continuacion:

"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DE MAZAMARI
MICRORED - RED SATIPO - DIRESA - JUNIN, DIST. DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN"

*PLAZO DE EJECUCION:
-25 DIAS

*FORMA DE PAGO:

-SE EFECTUARA EN UNA SOLA ARMADA

-A LA ENTREGA DEL INFORME DE LABORES
*CONFORMIDAD DEL SERVICIO: \

-LO DARA LA "SGSLO"

** OF1.DEP.: [505] SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE
** FTE.FTO.: 00 RECURSOS ORDINARIOS

0115 MJTO. DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CEN

4

26.22.35

7000.00

/ VALOR
CANTIDAD DESCRIPCION
P.UNITARIO TOTAL
1.00 ORDEN QUE SE ELABORA POR EL SERVICIO COMO SUPERVISOR DE LA OBRA: 7000.00 7000.¢¢

———tsnseriners,

MBA/CP‘FM" T S st s,
Director F; CI' ! ae gggsﬂfvoﬁe‘rr ¢ Odrfguez
- SRR R Zrsincer s Frae
UTHS (-_-)
TOTAL 7000.0
AFECTACION PRESUPUESTAL | DISTRIBUCION CONTABI
- .Fm PROGRAMA: CUENTAS POR PAGAR
idle _ SUB PROG. : s/, ****7000.00
DE ABASTECIMIENTO

NOTA. Esta Orden es nula sin la firma mancomunada del Director de Abastecimientos
y el Jefe de Adquisiciones.

Cada Orden de Servicio se debe facturar por separado en original y dos
copias y remitirlas a la Direccién de Presupuesto y Contabilidad.

Nos reservamos el derecho de rescindir el trabajo que no estd de acuerdo
con nuestras especificaciones.

Recibi Conforme

DIA | MES | ANO

27 DIC. |201

(A e RS e
@ ARQUITECTO CAP N 4060
£,300.¢°

25

38y
/



MGBANTE DE PAGO v el 1 A

REGISTRO SIAF (000013574 1358 28 01 | 2014

nomBre CUEVAS DE LA CRUZ HILDA MAGNA RUC 10199956294
SON SEIS MIL TRESCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO DE LA O/S N° 7427, POR SERVICIO COMO SUPERVISOR DE LA OBRA: * MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL
CENTRO DE SALUD DE MAZAMARI-MICRORED MAZAMARI-RED SATIPO-DIRESA- JUNIN, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN®, REPORTE N* 3905-2013 -GRJ
-GRI-SGSLO, REPORTE N* 4638-2013-GRJ-GRI-SGSLO, R-H N° 001-000320.///

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SECF CP PRG PROD/PRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF__META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
00 0115 3.9002.2140972.6000002.20. 0440010 00001 0001437 DE GASTO TS T
26.2235 6,300.00

TOTAL 7,000.00
DEDUCCIONES 700.00
LIQUIDO A PAGAR 6,300.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER 2101.0102 Renta 4Ta. Categoria 700.00
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.02 6,30000 | 2105.02 6,300.00

“

PARA EL USO DEL TESORERQ-O C
FECHA HECHO POR// NFORME

LA OFICINA
SORERIA

TOTAL RETENCIONES 70000
FORMA DE PAGO i AUTORIZACION

ANO 2005

BANCO 001 BANCO DE LA NACION

CTA CTE 001 0381-042928

25| | eHEQUE GIRADO 80123464
FECHA A cel
27/ e [20]4] DN 9aq5L2Y  RUC [0 (99qsL 294 | [ TIPO DE OPERACION
ek s tan GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS )
T E——— T




Gobierno Regional Junin

fﬁiwoa 13
Pagma

ORDEN DE SERVICIO (“NRo | Dia | MES| ARO
¢& L 8551 23 12 | 2013
1 i”‘\
_ W& |
SENOR(ES): HILDA MAGNA CUEVAS DE LA CRUZ ' RUC.. 10199956294
DIRECCION: JR. HUAYNA CAPAC NY 114 - EL TAMBO % €
REFERENCIA: REPORTE N° 4179-2013-GRJ/GRI/SGSLO
FACTURAR A NOMBRE DE: GOBIERNO REGIONAL - JUNIN R.U.C: 20486021692
Obligacién que se hace con esta autorizacién, por no haber sido procesada con Orden de Compra; y es conforme se detalla a continuacién:
VALOR
CANTIDAD DESCRIPCION
P.UNITARIO TOTAL
1.00 ORDEN QUE SE ELABORA POR EL SERVICIO COMO SUPERVISOR DE OBRA: 7000.00 7000.C
"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DE MAZAMARI
MICRORED - RED SATIPO - DIRESA - JUNIN, DIST. DE MAZAMARI - SATIPC - JUNIN"
*PLAZO DE EJECUCION:
-ES DE 15 DIAS
*FORMA DE PAGO: 2038
-SE REALIZARA EN UNA ARMADA 20 39
-A LA ENTREGA DEL INFORME DE LABORES, APROBADOS POR AL "SGSLO" SIAF 1
= OF|.DEP.: [505] SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE ™ e '
* ETE.FTO.: 00 RECURSOS ORDINARIOS g N /555
0115 MJTO. DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CEN 28.22.38% 7000.00 OF. ADQUISICIONE ] |
sk FECHA i‘:—_ -4
Isc| §7.#075
MBA/CPCC. Luis oScMhelru Rodrg:ez
Director Regional de y Finanzas
GOBIERNO REGIONAL JUNIN
UTHS (-_-
=) TOTAL 7000.!
Z \ /7, ARDENACION DEL SERVICIO AFECTACION PRESUPUESTAL | DISTRIBUCION CONTAZ
/ i
: PROGRAMA: CUENTAS POR PAGAF
rawa varado SUB PROG. : s/ ***+7000.0(
ORACQUIRIQUNERS

y SHETY 0 Fetiaras-
AL JUNIN
Esta Orden es nula sin la ﬁn}m mancommmrrggor de Abastecimientos

y el Jefe de Adquisiciones.

Cada Orden de Servicio se debe facturar por separado en original y dos
copias y remitirlas a la Direccién de Presupuesto y Contabilidad.

Nos reservamos el derecho de rescindir el trabajo que no estd de acuerdo
con nuestras especificaciones.

Recibi Conforme

MES

ANO

DIA
R7

DiC.

R ufa

b 300
Joo

NTINO ESCOBAR GALVAN
SUPERVISION + OUIDACION CBRAS




Version 13.07.03

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000015855
nomere CUEVAS DE LA CRUZ HILDA MAGNA

Hora : 10:38:56

Pag.: 1de m
N DIA MES ANQ
2038 3 01 2014
RUC 10199956294

SEIS MIL TRESCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES

SON
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA O/S N°8551 POR SERVICIO COMO SUPERVISOR DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL
CENTRO DE SALUD DE MAZAMARI-MICRORED MAZAMARI-RED SATIPO-DIRESA- JUNIN, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN, SEGUN REPORTE
N°4701-2013-GRJ-GRI-SGSLO Y RDH N°001-321
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SECF _CP PRG PROD/PRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF _ META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
00 0115 3.9002.2140972.6000002.20.044 0010 00001 0001437 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.22.35 6,300.00
TOTAL 7,000.00
DEDUCCIONES 700.00
LIQUIDO A PAGAR 6,300.00
~ CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE H
DEBE HABER 2101.0102 Renta 4Ta. Categoria 700.00
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.02 6,30000 | 2105.02 6,300.00
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
FECHA HECHO POR CONWLIRME
il
TS0
JEFED EICINA
DEAESOR
i
TOTAL RETENCIONES 700.00
CONTROL INTERNO FORMA DE PAGO AUTORIZA.CION
ANO 2005
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTACTE 001 0381-042928
CHEQUE GIRADO 80122841
FECHA cci
12/o2 7[4 DNI (594 529 RUC ({99954, 254 | | TIPO DE OPERACION

LIBRETA MILITAR

GASTOQ - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

——— &4\



" Médulo de Logistica

version 13.04.01

UNIDAD EJECUTORA

ORDEN DE SERVICIO N°
N° Exp. SIAF:

=

: 001 REGION JUNIN-SEDE CENTRAL
NRO. IDENTIFICACION : 000818

1S
(‘Dia | Mes | Ado ]
[20 | 03[ 2014 ] g5~
e ————
GOEBIERN =] T JUNI

1. DATOS DEL PROVEEDOR

2. CONDICIONES GENERALES

AN

T,

Sefor(es) :

CUEVAS DE LA CRUZ HILDA MAGNA

N° Cuadro Adquisic: 000483

Y LIQUIDACION DE OBRAS
RE SRR 1D

Direccidn :

JR. HUAYNACAPAC NRO. 114
12 01 14- JUNIN/ HUANCAYO / EL TAMBO
RUC: 10199956294 Teléfono:

Tipo de Proceso : -

N° Gontrato :
Moneda: S/

%!

Fax :

MAR 2014

Concepto : SEGUN REPORTE N'670-2014-GRJ/GRI/SGSLO
L
o Valor
Codigo Unid. Med. Descripcion Total SI.
080500020011 | SERVICIO [CONTRATACION DE SUPERVISORES 7.000.00
REALIZANDO LOS TRABAJOS COMO SUPERVISOR DE OBRA EN LA EJECUCION DE LA OBRA:
“MEJORBMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DE MAZAMARI -
MICRORED - MAZAMARI - RED SATIPC - DIRESA- JUNIN, DISTRITO DE MAZAMARI -
SATIPO - JUNIN®
+PLAZO DE EJECUCION:
- 25 DIAS CALEMDARIOS
*FORMA DE PAGO:
-SE REALIZARA EN UNA ARMADA
-A LA ENTREGA DEL INFORME DE LABORES APO2BADOS POR LA "SGSL"
+CONFORMIDAD DEL SERVICIO:
-LO DARA LA "SGSLO"
*QFIC./DPTO: SUB GERENCIA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
CEE R R * & % * ¥ * * » v * (SIETE MIL ¥ 00/100 NUEVOS SOLES) * # * * * « + (IR IR A A B A
1 1
£
‘ A 0
MBA/CPCC. Luis Alberto Savatiera
Nirector Reainnal de Administracidn
GOBIERNO RE ONAL
[ AFECTACION PRESUPUESTAL TOTAL S/. 7.000.00
' Meta/ Monto
.emadnicd Cadena Funcional FF/Rb| Clasif. Gasto s/,
0192  |20.044.0010.9002.2140972.6000002 1-00| 26.223 5 7.000.00
Exonerado : 0.00
V. Venta 0.00
|
| LG.V. 0.00
Total 7,000.00
\
r
-
c
=
Facturar a nombra do - REGION JUNIN-SEDE CENTRAL )
Direccién - LORETO 363/ HUANCAYO - HUANCAYO - JUNIN .
-’
ELABORADO PCR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO
CANDIOTTI
HUINCHO UTHS
SAUL

CISTLILILL.

[ NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedar debe adjunt su Factura copia de la Q/S
-Esta Orden e in las firmas y sellos reglamentarias o autonzades

- El Contratista (Preveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de guedar inhabiltade para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
(Ar1, 128" del Reglamento de la Ley de Contratacicnes del Estado)

. b

Lelpalels




Nease 13.07 05

OMPROBANTE DE PAGO

EGISTRO SIAF 0000001110
oMBRE CUEVAS DE LA CRUZ HILDA MAGNA

Hora : 14:22:01

Pag.:1de2 91
N° DIA MES ANO
4522 24 04 2014
RUC 10199956294

SEIS MIL TRESCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES

ON
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO DE LA O/S N° 484, POR SERVICIO COMO SUPERVISOR DE LA OBRA: * MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL
CENTRO DE SALUD DE MAZAMARI-MICRORED MAZAMARI-RED SATIPO-DIRESA- JUNIN, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN', PAGO A LA PRESENTACION DEL
INFORME DE ACRTIVIDADES EN EL PLAZO ESTABLECIDO, REPORTE N° 670-2014-GRJ-GRI-SGSLO, REPORTE N° 1436-2014-GRJ-GRI-SGSLO, R/H N* 001-000322. ///
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB _SECF CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF__ META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
00 0192 3.9002.2140972.6000002.20 .044 0010 00001 0001437 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.2235 6,300.00
TOTAL 7,000.00
DEDUCCIONES 700.00
LIQUIDO A PAGAR 6,300.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL T RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER 2101.010201Renta 4Ta, Categoria - Vigentes 700.00
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.02 6,300.00 1206.01 6,300.00
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
o
FECHA HECHO POR ORME
» COOR
0 e
FICIN
o BE! ERI
VISACION [ 75, G
2\ Ogp 122 TOTAL R
A ETENCIONES 700.00
AD \\_A’n‘
CONTROL INTERNO JEFE QEIZINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CO DAD ANO 2005
RECIBI CONEORME _ BANCO 001 BANCO DE LA NAGION
/_;,‘% N CTACTE 001 0381-042928
I S i CHEQUE GIRADO 80127040
FECHA FIRMA : ccl
2& [o4) 4 | oSG G SL2) RUC (o (449 56294 | [TIPO DE OPERACION
LIBRETA MILITAR GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS




».

Modulo de Logistica SN

Vericn 0214010 ORDEN DE SERVICIO N° 070.
N° Exp. SIAF; (oaTieTA) -

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNG REGIONAL JUNIN LO'A 06 2014J %LQ«
NRO. IDENTIFICACION : 000818

v

e
Wl

~ v LT
”..;4‘-;3-‘ 310N

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERAFES ; e
. LI S z ubriha_
Seiior(es) : CUEVAS DE LA CRUZ HILDA MAGNA N° Cuadro Adquisic: 001 Yo -,E__z_ugﬂ‘*f";‘_l?‘?“ =
Direccion : JR. HUAYNACAPAC NRO. 114 Tipo de Proceso:  ASP u .
» ” 3
12 01 14 - JUNIN / HUANCAYO / EL TAMBO e Contrato : N6 1Ui.| 2014
RUC: 10199956294 Teléfono : Fax: Moneda : S/. WAETC po
3 » & ST
Concepto: REPORTE N*1841-2014-GRUGRISGSLO - L{Q,O.!;WQT
L Bl PR N
Valor
Cadigo Unid, Med. Descripcion Total S/.
080500020011 | SERVICIO |CONTRATACION DE SUPERVISORES 7,000.00

REALIZANDO EL SERVICIO COMO SUPERVISOR DE LA OERA:

"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DE MARZAMARI -
MICRORED - MAZAMARI - RED SATIPC - DIRESA - (UNIN, DISTRITO DE MAZAMARI -
SATIPO - JUNIN"

*PLAZO DE EJECUCION:

- 20 DIAS CALENDARIOS
* FORMA DE PAGO:
- SE REALIZARA EN UNA SOLA CUOTA
-A LA ENTREGA DEL INFORME DE LABORES
*CONFORMIDAD DEL SERVICIC:
-LO DARA LA "SGSLO"
*QFIC./DPTO: SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

* ® ok fpor o X ok E *+ * * # # * &« * * * (SIETE MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) * # # & # & & ¢ fa # * % k|l ® 0wk ox

‘ . &-‘c'gaﬁl
! a6
\. J oo0*] ‘\.\é"\“ G' .'\\‘-{‘-‘-\lf-:
LRI il o
LA T
it (W yse o OF
AFECTACION PRESUPUESTAL s (O TQTAL S 7,000.00
Meta/ -Monto N . o
Mneménicd Cadena Funcional FFRb| Clasif. Gasto 0k aifo Salvatiemo Ro_dnguez
0192 | 20.044.0010.9002.2140972.6000002 4-13[ 262235 Djrecior Rrguorgg pe Adyniairacion y Finanzas
- opieRNG RedABluaL JuNiN 7,000.00
Ret. Imp. Rta : 0.00
Valor Neto  : 7,000.00
[ Facturar a nomore ge - GOBIERNO REGIONAL JUNIN "~ =~~~ =~ N i
Diraccion - LORETO 363/ HUANCAYO - HUANCAYO - JUNIN AU, 2mazIoNe
ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO
CANDIOTTI
HUINCHO UTHS -
SAUL ¥
| Fecha
NETANTINO ESGOBAR GALVANDia Mes Afio
e LIQUIDACION CBRAS
NOTA IMPORTANTE : _ \ Goe - o Judl,
- El Proveador dabe adjuntar a su Factura copia de la O/S i
- Esta Grden es nula sin las firmas y sellos eglamentarios o autorizados
- El Contratista (Proveedor) se abliga a cumplir las obligaciones que le comesponden. bajo sancion de guedsi inhabilitado para contratar con al Estado en caso de incumplimiento
(Art, 138° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

(o’ ) ed/og [ /4 A



COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000003132

NomBre CUEV

AS DE LA CRUZ HILDA MAGNA

Pag.:1de2

N° DIA MES D <
6859 03 07 2014
RUC 10199956294

SON

SEIS MIL TRESCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES

CONCEPTO

N°2323-2014-GRJ-

GRI-SGSLO Y RDH N°001-323

IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA O/S N°1416 POR SERVICIO COMO SUPERVISOR DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL
CENTRO DE SALUD DE MAZAMARI-MICRORED MAZAMARI-RED SATIPO-DIRESA- JUNIN, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN, SEGUN REPORTE

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SECF CP PRG PROD/PRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0192  3.9002.2140972.6000002.20 0440010 00001 0001437 DE GASTO BARCIAL TOTAL
26.22.35 6,300.00
i
TOTAL 7,000.00
DEDUCCIONES 700.00
LIQUIDO A PAGAR 6,300.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUGCIONES IMPORTE
DEBE HABER 2101.010201Renta 4Ta. Categoria - Vigentes 700.00
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.02 630000 | 1101.030106 6,300.00
| - ‘;ﬁ-\ ~
Firg
A ER
/ \,_ : :
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO L
FECHA HECHO POR C
o LORDINACION )
JEF
_ IA *
VISACION EF g
LS ghejoc TOTAL RETENCIONES 700.00
NI,
CONTROL INTERNO JEFE DE S&:OFICI FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CONTA ANO 2011
RECIB) CONFORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION
D ;g 5 CTACTE 058 0381-127818-TR(C)
Rl SeF-am CHEQUE GIRADO 60365096
FECHA FIRMA ccl
A [o3//4 | DNI\IATTEZY  RUC\oW9q35¢ 254 | | TIPO DE OPERACION
GASTO -ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR (. |

7N

LA MAGNA CUEVAS DF UA CRUE




Madule de Logistica
Version 02.14,02.01

ORDEN DE SERVICIO N°
R

068

(Dia [Mes [Ado |
UNIDAD EJECUTORA  : 001 GOBIERNO REGIONAL JUNIN L 24 | 09 2014J
NRO. IDENTIFICACION : 000818
~ N
1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES
Sefior(es) : CUEVAS DE LA CRUZ H!LDA MAGNA N° Cuadro Adquisic: 003547
Direccion : JR. HUAYNACAPAC NRO. 114 Tipo de Proceso:  ASP
12 01 14 - JUNIN / HUANCAYO / EL TAMBO N° Contrato :
RUC : 10199956294 Teléfono : Fax: Moneda : S/ TIC :
{Concepto : REPORTE N°® 3378-2014-GRJ/IGRI-SGSLO
Valor
Cédigo Unid. Med. Descripcion Total S/.
111100010008 | SERVICIO [SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA 7,000.00
REALIZANDO EL SERVICIO COMO SUPERVISOR DE LA OBRA:
MEJORAMIENTC DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DE
MAZAMARI-MICRORED MAZAMARI-RED SATIPO-DIRESA- JUNIN, DISTRITO DE MAZAMARI -
SATIPO - JUNIN"
*PLAZO DE EJECUCION:
-ES DE 30 DIAS CALENDARIOS RIGE A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE RECEPCIONADA LA
ORDEN DE SERVICIO
! *FORMA DE PAGO:
-SE REALIZARA EN UNA ARMADA
*CONFORMIDAD DEL SERVICIO:
-LO DARA LA "SGSLO", PREVIO AL INFORME DE LABORES REALIZADAS
*QFIC./DPTO: SUB GERENCIA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE ORBRRAS
b4 d ke 4w e e g e s s 44+ (STETE MIL Y O0/100 NUEVOS SOLES) *# # # # # # # # % # % & % #/+ =+ v v » »
AFECTACION P
e RESUPUESTAL ILOTA'- s/, 7.000.00
Mneménicg Cadena Funcional FF/Rb| Clasif. Gasto Manto Y
0182 [20.044.0010.9002.2140972.6000002 4-13( 262235 7,600.00 j
Total 7,000.00!
Ret. Imp. Rta : 0.00
Valor Neto 7.000.00
=
Facturar a nomore de - GOBIERNO REGIONAL JUNIN
o LORETO 308 FIOAM G st s o —
[ DO0EKN o it N O IANCAYD - JUNIN RuC. 20486021692
ELABORADO POR —— =
ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO
CANDIOTTI -
HUINCHO UTHS : = 7 '
‘ !m"w-.‘\f;-'kgf \ [ ]
§m Bomingo araviz Alvardp C.P.C. David Maigés Lianca Ficres
A COCRDINADCA DE ADOUNSICICHES. | Sub Director de;bas{eclmiemus | Fecha |
— |R RESPON ] : - =
ESRRSRIR FERIMS NS | RESZoneSmmCeshudreegenTo Dl es Ao

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar &'su Factura copia de la O/S

- Esta Orden es nula sin [as firmas y selios reglamentarios ¢ autorizados
El Contratista (Proveedor)
{Art, 138° del Reglamento de la Ley de Cortrataciones de! Estadg)

Haldeema)
(998629

24/09 (2014

se obliga a cLmplir las obj s gue le } 3 :
o] pl biigaciones gue le corresponden, baio sancion de auedar nnavilitace para contratar con ei Esiaco en caso 1{r§\q.n ent /L
ekl B e

|




TPl § 70 WA

>OMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF (000006737
NOMBRE CUEVAS DE LA CRUZ HILDA MAGNA

Aagia . 1i.Jv.11

Pag.-1de2
MES 7\%7

N° DIA

12574 07 11

2014

RUC

10199956294

SEIS MIL TRESCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES

SON T
CONCEPTO = f
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA QIS N°3463 POR SERVICIO COMO SUPERVISOR DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL
CENTRO DE SALUD DE MAZAMARI-MICRORED MAZAMARI-RED SATIPO-DIRESA- JUNIN, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN, SEGUN REPORTE
N°3904-2014-GRJ-GRI-SGSLO Y RDH N°E001-1
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB_SEC F_CP PRG PROD/PRY ACT/AIOBR FN DIVF GRPF _ META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
13 0192  3.9002.2140972 . 6000002 . 20 . 044 0010 00001 0001437 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.22.35 6,300.00
|
| i I[ | | i
TOTAL 700020
DEDUCCIONES 700.00
LIQUIDO A PAGAR 6,300.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER 2101.010201Renta 4Ta. Categoria - Vigentes 700.00
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 6,30000 |  1101.030106 6,300.00 %
/" |
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
FECHA HECHO POR
VISACION
TOTAL RETENCIONES 700.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD _ ANO 2011
RECIBI CONFORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION
T CTACTE 058 0381-127818-TR(C)
ol CHEQUE GIRADO 68734367
FECHA FIRMA cal
Ot DNI © ° RUC ; TIPO DE OPERACION
3ASTO - ADQUIS DE BIE ERVICIO
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Gobierno Regional Junin

El Sub Director de Abastecimiento y Servicios Auxiliares del
Gobierno Regional Junin Otorga:

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

Mediante el presente documento, se deja expresa constancia que, Sr. HILDA
MAGNA CUEVAS DE LA CRUZ, ha ejecutado prestaciones a favor del Gobierno

Regional Junin sin incurrir en penalidades, conforme al detalle siguiente:

Nombre del Profesional : HILDA MAGNA CUEVAS DE LA CRUZ,
RUC N° : 10199956294

Descripcion del Objeto del Servicio: Contrato N° 022-2013-GRJ/ORAF,
Adjudicacion Directa Selectiva N° 082-
2012-GRJ-CEP-S primera convocatoria
Servicio de consultoria para supervision
de la obra “Construccion de la
Infraestructura y Equipamiento de la |. E.
Shevoja de la CC:NN: Shevoja, Distrito de
Rio Tambo, Provincia de Satipo”. por un
periodo de 240 dias calendarios,
solicitado por la Sub Gerencia de
Supervision y Liquidacién de Obra.

Importe Total : S/. 65,000.00 (sesenta y cinco mil con

00/100 Nuevos soles)
Registro de Penalidades (Sl) (NO) : NO

Se otorga la presente constancia a solicitud del interesado para los fines que

estime pertinente
Huancayo, 28 de Abril del 2015

Atentamente,

&

|RILOA MAGNA CUEVAS DE L4 ZRu
ARQUITECTO CaP N 400
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CONTRATO N° ()27 -2013-GRJ/ORAF

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 082-2012-GRJ-CEP-S
PRIMERA CONVOCATORIA

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE LA OBRA
“CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA LE.
SHEVOJA DE LA CC.NN. SHEVOJA, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE
SATIPO”

Conste por el presente documento, la de servicio de Consultoria para la Supervision de
la obra “Construccién de Infraestructura y Equipamiento de la [.E. Shevoja de la
CC.NN. Shevoja, Distrito de Rio Tambo, Provincia de Satipo”, que celebra de una parte
Gobierno Regional Junin, con Registro Unico de Contribuyentes N° 20486021692,
nalando domicilio Legal en el Jr. Loreto N° 363 Centro Civico - 2do piso Huancayo,
bidamente representado por su Director General Regional de Administracion CPC
IIS ALBERTO SALVATIERRA RODRIGUEZ, identificado con DNI N° 199901 19,
designado mediante Resolucion Ejecutiva Regional N°® 123-2011-GR-JUNIN/PR, a
quién en adelante se denominara “EL GOBIERNO REGIONAL”, y de otra parte la Sra.
HILDA MAGNA CUEVAS DE LA CRUZ, identificada con DNI N° 19995629, con RUC
N° 10199956294, con domicilio legal en el Jr. Huayna Capac N° 114, Distrito de El
Tambo, Provincia de Huancayo, Departamento de Junin, a quien en adelante se
denominara “EL CONTRATISTA”, en los lérminos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Y Con fecha 22 de Enero del afio 2013, el Comité Especial Permanente adjudicé y

consintid la Buena Pro de la Adjudicacién Directa Selectiva N° 082-2012-GRJ-CEP-
S Primera Convocatoria, para el servicio de Consultoria para la Supervision de la
obra “Construccion de Infraestructura y Equipamiento de la 1.LE. Shevoja de la CC.NN.
Shevoja, Distrito de Rio Tambo, Provincia de Satipo”, a “EL CONTRATISTA”, cuyos
detalles, constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL
Para la aplicacién del derecho debera considerarse la especialidad de las siguientes
normas:

* Ley N® 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

* Ley N* 29951 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal
2013.

* Decreto Legislativo N* 1017 — Aprueba la Ley de Contrataciones del Estado,
en adelante la Ley.

* Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.

» Decreto Supremo N°* 021-2009-EF - Modificacién del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

» Decreto Supremo N° 140-2009-EF - Modificacién del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estacdo.

* Ley N° 29873 que modifica el Decreto Legislativo 1017

Eg * Decreto Supremo N° 138-2012-EF que modifica el Decreto Supremo N° 184-
ixg 2008-EF

&% . Directivas de OSCE

) 3-;.%‘.‘ « Codigo Civil )
_d ieE * Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
(,. 7\§§ s Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.
- ;% s Ley 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Pablic .
& ) -
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Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones amplialorias,
modificatorias y conexas, de ser el'caso."

CLAUSULA TERCERA: OBJETO

Constituye objeto del presente, contratar el servicio de Consultoria para la Supervision
de la obra “Construcciéon de Infraestructura y Equipamiento de la [.LE. Shevoja de la
CC.NN. Shevoja, Distrito de Rio Tambo, Provincia de Satipo”, a cargo de la Sub
Gerencia de Supervision y Liquidacién de Obras, quien se encargara de realizar las

siguientes funciones:

Este servicio comprende todo lo relacionado con la Supervision de la Obra
“CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA SHEVOJA DE LA CC.NN. SHEVOJA, DISTRITO RIO TAMBO,
PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN", Sin exclusion de las obligaciones correspondientes,
conforme a los dispositivos legales vigentes sc obliga a realizar la Supervision de la
Ejecucién de la Obra, hasta su recepcion final sin observaciones y hasta la aprobacion

de la Liquidacion Final del Contrato de Obra.

ALCANCES DE LOS SERVICIOS

La ejecucion de la Consultoria se realizara en un plazo de 240 dias calendario, que
incluye el plazo para supervisar la ejecucion de obra desde el porcentaje de avance fisico
que tenga la obra a la firma del contrato y liquidar los contratos de obra y supervisiéon.

El Supervisor suministrara totalmente los servicios necesarios para la supervision y
control de la Obra, la obra se egjecutara por la modalidad de Contrata. Estos servicios
comprenderan todo lo relacionado con la Supervision, inspeccion, control técnico,
contable, ambiental y administrativo de las actividades a ejecutarse.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

La Supervision comprende la Inspeccion, Control Técnico, Control del Cumplimiento
del Plazo de Ejecucion de Obras, Verificacion de Calidad de los materiales para la
Obra, Control de la Conservacion del Entorno Ambiental y Control de las Medidas de
Seguridad de Obra durante el periodo de ejecucion de las Obras.

La Supervision, durante las diferentes etapas de ejecucién del Contrato, tomari en
cuenta las medidas ambientales exigidas por el Estudio de Impacto Ambiental,
Especificaciones Técnicas del Proyecto, asi como las Normas de Seguridad de Obra
neccsarias.

El Supervisor debe asegurar que en cada momento el Contratista disponga de los
equipos y personal suficiente para el cumplimiento del Cronograma de Obra, siendo
esto independiente del numero de equipos ofertados o de su rendimiento.

L& CRUT

- C.AP 4ps0

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR

_ A continuacién se presenta una relacion de las actividades del Supervisor, sin que sea
limitativa debiendo el postor proponer en mayor amplitud y detalle su propia relacion

VAS B¢

[17

-'f-;'g de actividades para enriquecer su propuesta.

=

= 3 PR

f:% 1.1.1 Actividades previas a la ejecucién de las obras:

=1

= 1.1.1.1 Movilizacién e Instalacion del Supervisor en Qbra 4

&

1.1.1.2 Revisién del Expediente Técnico

*+ Conocimiento del Expediente Técnico
* Revision del Planteamiento General y Arquitectura.

. @ |HLDA WAT;NA CUEVAS OE (A CRUZ
AROUITECTD CAP N 4062
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« Revision de la Ingenieria Basica
« Revision de la Ingenieria de Detalle
¢ Permisos

+« Otros
« Informe de Revision del Expediente Téenico

1.1.1.3 Revision de la Oferta Técnico Econoémica del Contratista

« Precios Unitarios Ofertados o de Obra

« Cronograma de Obra

o Cronograma de Adquisicién de Materiales

« Cronograma de Uso de Equipos

« Verificacion de Rendimientos

« Compatibilizacién del Expediente Técnico con la Absolucion
de Consultas

e Cumplimiento de Seguros de Obra

s Revision del Programa de Obra

« Revision del Plan de Seguridad de Obra

« Documentacién del Ingeniero Residente asi como del Plantel
de Profesionales destacados en Obra

« Informe de Revision de la Propuesta Técnico Econdomica del
Contratista

1.1.1.4 Apertura del Cuaderno de Obra

1.1.1.5 Entrega del Terreno

« Asesoramiento en la Entrega del Terreno

e Delimitacion del Area de Trabajo y Ubicacién de Puntos de
Control Topografico

» Suscripcion del Acla de Entrega del Terreno

Como resultado cde la evaluacioén in situ y la verificacién de la concordancia del
expediente técnico y propuesta técnica-econémica de la obra el supervisor
debera proponer modificaciones al proyecto original si fuera necesario, debe
advertir los posibles adicionales que pudieran generarse como consecuencia de
mayores metrados o actividades no considerados ecn el expediente técnico

ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.
Supervision y control de instalaciones, equipos de construccion, laboratorio y personal

de obra.

Controlar que la entidad durante la etapa de ejecucion de la obra mantenga vigente
las pélizas de seguros y cumpla con las normas y reglamentos de salud ocupacional,
seguridad e higiene industrial.

Revision y aprobacion de disenos de ejecucion y métodos de construcciéon propuesta
por el Residente de Obra. %

Revision y aprobacién del plan de seguridad propuesto por el residente para la w
ejecucion de la obra. '

3
S
g
4
<
u

Revision y aprobacién de los sitios de apoyo a las obras (canteras, botaderos, etc) v los
planes respectivos de instalacion, operacién y recuperacion ambiental propuestos por

la entidad.
' @ [ LEA MAGRA CUBVAS B LA e
ARQUITEETD A2 N 4050
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Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control
topografico durante la construccion.

Supervisar la ejecucion de los trabajos de conformidad con _‘el proyecto,
especificaciones técnicas, plan de manejo socio ambiental y reglamentacion vigente.

Verificar si la entidad ha obtenido las autorizaciones y permisos necesarios para el
inicio de las actividades en conformidad con las disposiciones legales vigentes.

Liquidaciéon de Obras.

Efectuar pruebas de control de calidad de materiales y agua.

Efectuar, Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan
eflectuado.

Ejecutar pruebas de control de calidad de los trabajos que sean requeridas durante la
ejecuciéon de las obras, asi como pruebas especificas que acrediten la capacidad

portante del terreno segun diseno.

T
Iioucaiiics

fj/uste tandolos con la documentacién (écnico administrativa que los respalde
(sustento de metrados, resumen de ensayos, ctc.)

r mensualmente las obras, ejecutadas segun presunuesto cdel provectin
e ite las obras, ejecutadas segun presuf provecio,

&

Control de la seguridad de la obra durante la construcciéon. Asimismo, de ser el caso,
debera controlar que el Residente de Obra mantenga vigente las Polizas de Seguros
para su personal, durante la ejecucién de las Obras, hasta la recepcion final.
Asimismo, en los casos que deba ser necesario interrumpir las labores escolares,
debera coordinar con las autoridades educativas sobre el hecho y hara las
comunicaciones necesarias para conocimiento de los usuarios,

Preparacion de informes de avance mensuales.

ACTIVIDADES DE RECEPCION DE LA OBRA

i)

§= La Recepcion de Obra se ejecutaran de acuerdo a lo establecido la Ley y su

iy Reglamento.

§: El Supervisor dentro de los cinco (5) dias de la fecha en que el Residente de Obra
.i ;-'T..'EG senale en el cuaderno de Obra que ha terminado la Obra y solicita la Recepcién de

<_ﬁ) §§ aquella, dara cuenta de este pedido a LA GERENCIA DE SUPERVISIONES Y

- §§ LIQUIDACIONES con su opinién clara y precisa sobre si termindé o no la obra y en qué .

=2 fecha se produjo el término de la misma; y de ser el caso informara sobre las

observaciones pendientes de cumplimiento o que tuviera al respecto.

B,

El Supervisor, presentara un Informe de Situacion de la Obra ejecutada, dentro de los
cinco dias ttiles antes de la recepcion previa de la obra, en el que incluira el resultado
estadistico del control de calidad de la Qbra ejecutada.

\I
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Asesoramiento y participacién en la Recepcién Previa y Final de la Obra. El Supervi:‘;_or
sera en todo momento el asesor de la Comisiéon de Recepcion, durante la recepcion

previa y final de la obra.

Al término de la obra, una vez que el Contratista haya solicitado Recepcion
de Obra via Cuaderno de Obra, inspeccionar minuciosamente toda la Obra,

verificando su culminacién.

Comunicar al Contratista las partes de la obra por subsanar, corregir o
cambiar, e informar a la Entidad, en forma detallada de los trabajos

ejecutados sefalando si procede o no la Recepcion de Obra.

Asistir al Acto de Recepcion de Obra, asesorando al Comité de Recepcion de
Obra, efectuando las mediciones y/o pruebas convenientes, tomando
debidamente nota de las Observaciones de la Comision, a fin de efectuar la
Subsanacion por parte del Contratista, en el plazo de ley.

En el caso de que la Comisién de Recepcion encuentre observaciones que denoten falta
de diligencia de la Supervision en la cautela del cumplimiento de planos y de las
Especificaciones Técnicas, la supervision asume responsabilidad por tales hechos.

ACTIVIDADES DE LIQUIDACION DE OBR_A.

evision y aprobacién de los planos de replanteo, Memoria Descriptiva Valonzada y/o
)'-f,- Jeclaratoria de Fabrica y la elaboracién del Informe Final de Obra, presentados por el
“/Contratista. Este documento debera estar suscrito por el Contratista y la Supervision.

-+ 4

) AU \\R

Verificar el cumplimiento del Contratista de presentar la Constancia de No Adeudos a
ESSALUD, CONAFOVICER, por el costo total de la obra (sin IGV), la declaratoria
jurada de no tener reclamos ante el Ministerio de Trabajo y Promocion Social.

Recabar del Contratista las copias de las Bolelas dc pago de sus trabajadores y de los
trabajadores de sus subcontratistas.

Elaboracién y/o Revision de la Liquidacién Final del Contrato, verificando el
cumplimiento de lo exigido por Ley, elevado con un informe con las recomendaciones
del caso a la Entidad para su aprobaciéon a fin de que se efectue la devolucion del
Fondo de Garantia, previo cumplimiento de los requisitos y formalidades establecidas.

En caso que el Contratista no presenle la Liquidacidon Final de Obra, su elaboracion
correspondera a la Supervision en representacion de la Entidad, segun lo estipulado en

O‘F a liquidacién se sustentara entre otros, con un Cuadro Integral que refleje las
partidas contratadas con sus correspondientes metrados referenciales, los metrados y
costos de los adicionales y deductivos aprobados, por cada Resolucion de ser el caso y

el total de los metrados y montos autorizados.

EES Verificar que el Contratista remita a la Entidad toda la documentacién prevista en el
gi contrato, entre ellos: los Cuadernos de Obras, album fotografico, CD con la
in,% informacién procesada, etc.

A

DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION (\L&

&

HILDR MABNA CUEY
ARQUITECTO
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de Consultorias de Obras, el Contrato culmina con la

Tratandose de contratos
aborada y presentada a la Entidad (RESOLUCION N°

Liquidacién, la misma que sera el

136 - 2005 - CONSUCODE / DIRECTIVA N°007.2005/CONSUCODE
(PROCEDIMIENTOS PARA LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORIAS
DE OBRAS).

El Supervisor presentara la liquidacion de su contrato dentro de quince 1(15] dias
calendarios posteriores a la 1ltima prestacién aprobada por la entidad, en
concordancia a los dispositivos legales vigentes que se ha establecido para este caso.
a mencionada Liquidacion se sustentara con la Resolucion aprobatoria d_c:ula
liquidacién Final del Contrato de Supervision de la Obra, debiendo la Supervision

la documentacién procesada, incluyendo un CD de la

Macer entrega del archivo de
iquidacién de la Obra.

RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR

El Supervisor, como ofertante de su propuesta técnica, revisor del proyecto y como
proveedor y ejecutor de los ensayos y pruebas de laboratorio que aseguren la mejor
calidad de la obra en todas sus etapas, sera responsable de la calidad de los servicios
que preste, de la idoneidad del personal a su cargo y de velar que las obras se ejecuten

con Optima calidad.

El Supervisor sera responsable de la elaboracién de valorizaciones, mensuales,
liquidacién técnica financiera de la obra y de su contrato en los plazos y condiciones
ijados en la Legislacion mencionada para el presente caso.

responsabilidad del Supervisor controlar el cumplimiento de los programas de

2 rance de obra y exigir al contratista que adopte las medidas necesarias para lograr

N ST 0 o gir al te | :
\Q\PFN LefZsu cumplimiento. Asimismo, exigir el fiel cumplimiento de las normas de seguridad e
, DL

higiene industrial.

Vigilar que la sefalizacion de seguridad cumpla con lo requerido por LA SUB
GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS y las autoridades.

Vigilar que el contratista publique oportunamente los avisos sobre desvios e
instrucciones de seguridad, supervisar que el contralista sefiale adecuadamente la
seguridad y coloque los carteles informativos de obra.

El Supervisor, dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondido
dgsempeﬁar, sera legalmente responsable de la calidad de la obra por el periodo de
sicte (7) afos, a partir de la finalizacion de sus servicios.

g En el caso de Consorcio, las empresas integrantes son solidariamente responsables

iSg frente al GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN.

1~ 2

, 0 a

g: Las sanciones por incur{'lplimiento que se aplican al SUPERVISOR comprenden no

i © solamente a las establecidas en estos Términos de Relerencia y en el Contrato, sino
_a,"'g ademas a las que conforme a ley le corresponden para lo cual EL GOBIERNO
X é’g‘, REGIONAL iniciara acciones judiciales pertinentes de ser el caso.

=<

El Supervisor no tendra autoridad para exonerar al contratista de ninguna de sus
obligaciones contractuales, ni de ordenar ningin trabajo adicional o variacién de obra
que de alguna manera involucre ampliaciéon de plazo o cualquier pago extra, a no ser
que medie autorizacién escrita y previa del GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN.

5
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Por ningun motivo el Supervisor valorizara obra adicional en la planilla de obra

contratada.

IEl supervisor sera responsable del control de calidad de las obras realizando las
pruebas de control requeridas.

produzca la necesidad de ejecutar obras adicionales, seran de
responsabilidad del Ejecutor, porquc la modalidad es de concurso ofmtla,_por tanto el
supervisor exigira al contratista quien debera elaborar el expediente ‘técnico completo
dentro del plazo maximo dc¢ 15 dias calendarios de detectado la necesidad.

En caso se

DOCUMENTACION ¥ CONTENIDO DE LA INFQRMACI()N QUE DEBERA ENTREGAR
L SUPERVISOR DURANTE LA PRESENTACION DE LOS SERVICIOS.

Informes y Valorizaciones Mensuales.

Las valorizaciones mensuales por avances, reintegros y reducciones del
Contralista. Estas Valorizaciones corresponderan a las Obras en General. El
Supervisor, elaborara junto con el Contratista, los metrados para el pago de las
Valorizaciones mensuales, las cuales deben contar con ambas firmas

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL Y FORMA DE PAGO

El monto total del presente contrato asciende a la suma de S/. 65,000.00 (Sesenta y
Cinco Mil con 00/100 Nuevos Soles) a suma alzada.

otro costo que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar.

FORMA DE PAGO

El pago del Servicio de Consultoria por la Supervision de la Obra, sera segun avance
de obra.

E] pago se realizara mensualmente, con la presentacion del informe de supervisién y
la aprobacion del coordinador de obra y Gerente de. Supervision Liquidacion de Obras
Fl pago procedera con la disponibilidad presupuestal y la presentacion de la factura
de parte de la supervision.

La permanencia en obra es a dedicacion exclusiva de encontrarse inasistencias sera
motivo para la aplicacién de penalidades de acuerdo al contrato el cual se especifica
en el nimero de penalidades luego de lo cual se procedera al resolucién de contrato.

.0s mismos que seran afectados a La Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios,
od/Proy 2119452, Partida Especifica, 2.6.2.2.2.5, por presentacién de informes,
‘evia conformidad y aprobacion de la Sub Gerencia de Supervisién y Liquidacion de
bras de “EL GOBIERNO REGIONAL”, y contra entrega del Recibo de Honorarios y/o
actura correspondiente.

“EL GOBIERNO REGIONAL” se obliga a pagar la contraprestacion a “EL
CONTRATISTA” luego de la recepcién formal y completa de la documentacién
correspondiente, segiin lo establecido en el articulo 181° del Reglamento, para tal
electo, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los diez (10) dias calendarios de ser estos recibidos.

RUL

DE Lil
P 4060
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“EL GOBIERNO REGIONAL” debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias
calendarios siguientes al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se

verifique las deméas condiciones establecidas en el contrato.
@ HILOA WAGNA CUEVAS D LA FRUZ
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Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, transportes,’
inspecciones, costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier.”
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En caso de retraso en el pago,
intereses conforme a lo establecido en el articulo 48°

oportunidad en el que el pago debid eflectuarse.

de la Ley, contado desde la

CLAUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA DEL CONTRATO

£l plazo de ejecucion del servicio es de Doscientos Cuarenta (240) dias c:allendarlo,
contados a partir del dia siguiente de suscrito el presente contrato, s1endo'la
conformidad final la presentacion y aprobacion del Expediente de Liguidacion Técnica
Ny Financiera de la Obra, y la vigencia del contrato se ex
/o conformidad total del servicio.

Durante la vigencia del presente contr
de conformidad a lo estipulado en el Articulo 151° del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y FINANCIERA

El objeto materia del presente, esta sujeta a la disponibilidad presupuestaria y
financiera de “EL GOBIERNO REGIONAL” en el marco de los créditos
presupuestarios contenidos en los presupuestos correspondientes.

CLAUSULA SEPTIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

[l presente contrato esta conformado por las Bases Integradas, oferta ganadora y los
documentos derivados del proceso de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA OCTAVA: CONTROL DEL SERVICIO CONTRATADO

Ve e :
kg}.:s% ‘)Fy\f}; “«BI. CORIERNO REGIONAL". tendra derecho a controlar, en el marco del presente
Ll o contrato, el cumplimiento del servicio contratado. Dicho control sera efectuado a

través de la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de Obras.
CLAUSULA NOVENA: RECEPCION Y CONFORMIDAD

La recepcién y conformidad de los informes presentados por “EL CONTRATISTA”, es
de responsabilidad de la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de Obras de
“EL GOBIERNO REGIONAL”, quien debera verificar la calidad y cumplimiento de las
condiciones contractuales, y se regula por lo dispuesto en el Articulo 176° del
Reglamento.

De existir observaciones se consignaran en el acta respectiva, indicaAndose claramente
el sentido dec éstas, dandose al “EL CONTRATISTA” un plazo prudencial para su
subsanacion, en [uncién a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podra ser menor
de dos (2) ni mayor de diez {10) dias calendario. Si pese al plazo otorgado, “EL
CONTRATISTA” no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, “EL GOBIERNO
REGIONAL" podra resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que

=
1 correspondan.
=& g imi G i ici
) 53; Este procedimiento no ‘selia aphcab?e' cuando Ips servicios manifiestamente no
E‘j cumplan CO’I’"I las caracter;sncas y co_n_dxcmngs ofrec:das,. en cuyo caso “EL GOBIERNO
i REGIO?X‘AL no .et’ectuara la recepcion, debiendo considerarse como no ejecutada la
‘;—;‘E prestacion, aplicAindose las penalidades que correspondan.
L
D = — 2
;g CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DE “EL CONTRATISTA”
=

El <_:onLratista declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar
con el Estado en caso de incumplimiento.

®
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CLAUSULA DECIMO PRIMERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de recepcion de la prestaciéon por parte de “EL GOBIEBHO
REGIONAL” no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo 50° de la Ley

f‘ El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de siete (07) anos contado a
\ rtir de la conformidad final otorgada por “EL GOBIERNO REGIONAL”.

SULA DECIMO SEGUNDA: PENALIDADES

CONTRATISTA” incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las
dyhciones objeto del contrato, “EL GOBIERNO REGIONAL” le aplicara al
fratista una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto MAXIMOo
T=-Fquivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso,
del item que debié ejecutarse en concordancia con el articulo 165° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicara
automaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
FF = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o,
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

o se refieren, segin corresponda, al contrato o item que

el plazo se

o
o
¢
B
C
o
¢
:

t
1aii

ieren, n
debié ejecutarse o, en caso que éstos inveolucraréan obligaciones de ejecucion periddica, ,
a la prestacién parcial que fuera materia de retraso.

Esta penalidad serd deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion
final; o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de las
garantias de Fiel Cumplimiento o por el monto diferencial de la propuesta (de ser el

caso).

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, “EL GOBIERNO
REGIONAL” podra resolver el contrato por incumplimiento.

La justificacion por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento, el Codigo Civil y demas normas aplicables, segin
corresponda.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podra resolver el contrato, de conformidad con los articulos

e 40°, inciso c), y 44° de la Ley, y los articulos 167° y 168” de su Reglamento. De darse
EE el caso, “EL GOBIERNO REGIONAL” procedera de acuerdo a lo establecido en el

articulo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

fessessmanan-

VAS BE

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas,
debe resarcir a la otra parte por los danos y perjuicios ocasionados, a través de la
indemnizacién -.correspondiente. Ello no obsta la aplicacién de las sanciones
administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el
caso que éstas correspondan.

Lo senalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de

las demas obligaciones previstas en el presente contrato

@ﬂifﬁi'in‘ﬁuia A
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Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que
resulte aplicable, seran de aplicaciéon supletoria las disposiciones pertinentes del
Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y deméas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a f{in de
resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecucién contractual
dentro del plazo de caducidad previsto en los articulos 144°, 170, 175°, 176°, 177° y
181° del Reglamento o, en su defecto, en el articulo 52° de la Ley.

Todo litigio o controversia, derivados o relacionados con este acto juridico, sera
resuelto mediante arbitraje, de conformidad con los reglamentos arbitrales de la corte
de arbitraje de la Camara de Comercio de Huancayo, cuyas normas, administracion y
decisién se somete la partes de forma incondicional.

Facultativamente, cualquiera de las partes podra someter a cornciliacion la reflerida
controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo
entre ambas, segtiin lo senalado en el articulo 214° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. La conciliacién se llevara a cabo en la Camara de Comercio
de Huancayo o en cualquier otro centro de conciliacion ubicada en la Provincia de

laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se
ecuta como una sentencia.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes podra elevar el presenle contrato a Escritura Publica
corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: VERACIDAD DE DOMICILIOS

Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte

introductoria del presente contrato.

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicacla
a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince
(15) dias calendario.

De acuerdo con las Bases, la propuesta técrica y econémica y las disposiciones del
presente contrato, las partes lo firman en senal de conformidad en la ciudad de
Huancayo al primer dia del mes de febrero del ano dos mil trece.

BAICH N ot vtars s -
Director Baglonal de Administraciga y gnggggi ~OwWl {a99540 9%
GOBIERNO REGIONAL JUNIN
“EL GOBIERNO REGIONAL” “EL CONTRATISTA”
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Lo que transcribo g Ud.
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SUPERVISION:

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA DEL COLEGIO LA UNION DE
CACHILLALLAS, DISTRITO DE HUANDO,

PROVINCIA DE HUANCAVELICA.
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il coNTRATO N° 0770 - 2012/0RA

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
ADS N° 212-2012/GOB.REG.HVCA/CEP - Primera Convocatoria

CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA
OBRA:"CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO LA
UNION DE CACHILLALLAS, DISTRITO DE HUANDO,PROVINCIA DE HUANCAVELICA "

Conste por el presente documento, el CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA
« SUPERVISION DE LA OBRA:"CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL
OLEGIO LA UNION DE CACHILLALLAS, DISTRITO DE HUANDO,PROVINCIA DE HUANCAVELICA™,
aNe celebra de una parte el GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA; a quien en adelante se le
#nominara "LA ENTIDAD", con RUC N° 20486020882, con domicilio legal en el Jr. Torre Tagle N° 336 -
avelica, representado por su Director Regional de Administracion, el Lic. Adm. ANGEL ERNESTO
ZFORES FLORES, identificado con DNI N° 19825460; y de [a otra |a Sra. HILDA MAGNA CUEVAS DE
LA CRUZ , identificado con DNI. N°19995629, con RUC. N°® 10199956294, quien sefiala domicilio legal
en la Jr. Huayna Capac N°® 114, Distrito del Tambo, provincia de Huancayo y departamento de Junin, con
direccién electrdnica valida;_hmcuevasd@yahoo.com, Cel. 999699513, Telf. 064-387137; a la cual se
le hara llegar todas las notificaciones y comunicaciones derivadas del Proceso de Seleccion: ADJUDICACION
DIRECTA SELECTIVA N° 212-2012/GOB.REG.HVCA/CEP - Primera Convocatoria; a quien en adelante
se le denominard “EL CONTRATISTA” en los términos y condiciones siguientes:

7. CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

,’.:é?il)gl:'j Con fecha 05 de Diciembre del 2fio 2012, el Comité Especial Permanente adjudicé la Buena Pro del Proceso

g4/ de Seleccion: ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 212 -2012/GOB.REG.HVCA/CEP - Primera

: ..gf"f Convocatoria; para la CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE
LA OBRA:"CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO LA UNION DE

CACHILLALLAS, DISTRITO DE HUANDO,PROVINCIA DE HUANCAVELICA", a EL CONTRATISTA

cuyos detalles e Importes totales, constan en los documentos integrantes del presente contrato. Dicha

adjudicacion ha quedado consentida el 13 de Diciembre del afio 2012.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El objeto del presente contrato es contar con los servicios de EL CONTRATISTA como SUPERVISOR DE LA
OBRA:"CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO LA UNION DE
CACHILLALLAS, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANCAVELICA", en los términos que a
continuacion se detalla:

e

1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA :

> Revisar los Estudios Definitivos y formular aportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o
modificaciones, asi como los probables presupuestos adicionales y deductivos de las Obra.

> Revisar detalladamente el Calendario de Avance de Obra (CAO), que el Contratista presente al
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA a la firma del Contrato.

¥ Controlar la _utiizacién del Adelanto de materiales que se entregard al Contratista, seq(in el Calendario
de Adquisicion de materiales presentado por el Contratista a la firma de contrato. Para el ctorgamiento
del adelanto.

> Realizar el control, la fiscalizacién e inspeccion de la Obra, verificando que tos trabajos se ejecuten de
acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas Y en general con toda la documentacidn que conforma
el proyecto, cumpliendo con las Normas de Construccion y reglamentacion vigente,

> Controlar la calidad de los materiales a utilizar en las obras las cuales deben cumplir con las
Especificaciones Técnicas.

> Controlar el Avance de las Obras a través de un Diagrama PERT-CPM y/o Diagrama de Barras con el

'5 d._etaue suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusién.
;: e > Ejecutar ef control fisico y econdmico de fa Obra, efectuando detallada Y oportunamente la medicion en
i la planilla de metrados y valorizacién de las cantidades de obra ejecutada, mediante la utilizacion de
im = - programas de computacién. .
- L
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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
ADS N° 212-2012/GOB.REG.HVCA/CEP - Primera Convocatoria

> Vigilar y hacer que el Contratista cumpla con las normas de seguridad durante los hitos de supervision,
tanto del trafico, como del personal involucrado en las obras, que deberdn reflejarse en la toma
fotografica respectiva.

Inspeccion y verificacién de [a calidad y cantidad de los materiales y equipos, asi como el control fisico
de los mismos, presentando en los informes correspondientes, su inventario detallado y actualizado.
Deberdn ademas, llevar un control mediante muestreo e informar al GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA sobre la permanencia en la Obra de los equipos y maquinaria,

Mantener la estadistica general de la abra y preparar los Informes) segin los hitos del proyecto, los
cuales deberan indicar detalladamente los avances fisicos y econdmicos, los problemas presentados y
las soluciones adoptadas.

Verificar la existencia de los estudios de suelos y disefios en general.

Ourante la etapa previa a la Obra, ejecucion de obra y Recepcion de Obra, EL SUPERVISOR tomard en
cuenta para la conservacion ambiental, las medidas ambientales exigidas en el Estudio y
Especificaciones Técnicas de! Proyecto.

Revision, verificacion de los trazos y niveles topograficos en general.

Recomendar y asesorar al GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA en lo referente a los sistemas
constructivos que se utilicen para ejecutar la Obra y emitir pronundamientos sobre los aspectos que
proponga el Contratista.

Elaborar y presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre adicionales, deductivos,
ampliaciones de plazo, dentro del periodo previsto en la normatividad que rige los Contratos y Directivas
del GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA.

> Efectuar el control de los trabajos para la Recepcién de Obra,

» Efectuar el Informe Final de la Obra

AU

¥

Y v

w
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Actividades Previas a la Ejecucién de las Obras.

» Durante los primeros siete (07) dias, realizard la revision integral del perfil de proyecto y
especificaciones técnicas de obra y verificard en gabinete especificaciones técnicas arquitectura,
especificaciones técnicas instalaciones eléctricas, especificaciones técnicas estructuras metdlicas, ensayos
de suelos.

Emitir un informe detallado sobre la revision del proyecto y dar recomendaciones sobre alguna
modificacion que sea necesaria, con la finalidad de comunicar a la Direccion de Comunicaciones — DRTYC
Gerencia de Infraestructura del GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, de las omisiones y
deficiencias del prayecto que originen adicionales y/o variaciones de obra.

Oportuna aprobacion de la disponibilidad de las canteras; para cuyo efecto, en nombre del GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA ejercera ante las autoridades competentes todas las acciones necesarias
para reservar los volimenes necesarios para el proyecto, tomando en cuenta los aspectos ambientales
pertinentes,

Definir can el contratista, las marcas y tipos de materiales a usar, de acuerdo al perfil de proyecto y
normas tecnicas de calidad.

Actividades Durante la Ejecucion de las Obras.

Inspeccidn y control de instalaciones, equipos de construccién y personal del Contratista.

Revision y aprobacion de disefios de ejecucion y métodos de construccién propuestos por el Contratista,
Constatar el replanteo general de la Obra y efectuar permanentemente el control topografico durante la
construccion.

Inspeccionar la ejecucién de los trabajos, de conformidad con el Proyecto, Especificaciones Técnicas y
reglamentacion vigente.

Recomendacién sobre cambios y modificaciones del Proyecto original, asi como de disefios

v v v

L LA L L

LT

A4

o complementarios necesarios, previa conformidad del GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA.

-EE % Control de la Programacién y Avance de Obra.

gg > Programar y coordinar reuniones periddicas con el Contratista y monitor.

&f > Efectuar pruebas de control de calidad de materiales.
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= o
&
;§§ ‘
'g AEFFimme @V’/ = 2

@ FLOA WAGHA CUEVAS B Ui G

CAP N ate

a



051

e coNTRATO N° 0770 - 2012/0RA

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
ADS N° 212-2012/GOB.REG.HVCA/CEP - Primera Convocatoria

Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan efectuado.

Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que sean requeridas durante la ejecucién de las
obras, asi como pruebas que acrediten la capacidad portante del terreno segin disefio.

Sostener con los funcionarics del GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA una permanente
comunicacion sobre el estado de las obras y el desarrollo del Contrato.

% Valorizar mensualmente las obras, ejecutadas seglin presupuesto contratado y los reintegros que le
corresponden; asi como de los presupuestos adicionales y deductivos, sustentindolos con la
documentacién técnico administrativa que los respalde (INCLUYENDO LA HOJA DE CALCULO DE
METRADOS REALMENTE EJECUTADOS).realizando las respectivas amortizaciones del adelanto directo
y de materiales.

El supervisor debera visar los informes mensuales de valorizacidn de obra presentadas por a empresa
contratista con fines de pago y emitir el informe de conformidad respectivo. )
Control de la seguridad de la obra y mantenimiento del transito peatonal y vehicular durante la ejecucion
de la obra.

Preparacion de Informes de Avance mensuales de los Hitos de la ejecucion de la obra , adjuntado
fotos digitalizadas (minimo tres y una panoramica) y escaneado de las hojas del Cuaderna de Obra.

> Remision de los Informes Especiales a la Direccién de Comunicaciones — DRTyC — Gerencia de
Infraestructura del GOBIFRNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, cuando éste los requiera o las
crcunstancias lo determinen.

Vigilancia de que las obras se mantengan bien fluminadas durante los posibles trabajos nocturnos.,
Cumplir y hacer cumplir las Normas Técnicas de Control, de la Contraloria General de la Republica, en lo
concerniente a la construccion de obras piblicas.

Controlar y coordinar la eliminacion de interferencias fisicas en el terrena.

Asesorar a la Direccion de Comunicaciones — DRTyC - Gerencia de Infraestructura del GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA en controversias con el Contratista y/o terceros.

Tramitar con su opinidn, y en los plazos determinados en el presente documento o en los plazos de la
normatividad vigente los reclamos y/o planteamientos del Contratista que excedan de su nivel de
decisién y que @ su juicio merezcan la organizacion de un expediente destinado a culminar en una
resolucion administrativa,

Preparar oportunamente, dentro del plazo exigido, los expedientes técnicos que involucren presupuestos
Adicionales y/o Deductivos de obra a que hubiera lugar, para su aprobacion ante el GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA y/o la Contraloria General de la Repiblica. EL SUPERVISOR deberd
efectuar el seguimiento de aprobacién de los expedientes presentados, informando constantemente a la
Oficina de Supervisién Liquidacién del GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA del progreso del
trdmite hasta su aprobacién.

En caso de existir un adicional de obra el SUPERVISOR deberd de realizar el andlisis correspon

nivel del perfil y expediente técnico (SENSIBILIDAD DEL PROYECTO), previa mahxﬁndg:e:,
proyectista y el contratista con la finalidad de emitir el informe final que corresponde al adicional de
o rer bajo los formatos que indique la Oficina Regional de Supervisidn y Liquidacidn.

demn; de g:*?g (05) dias cée;mlc::d:sfa;mesmr de‘aies - vgli: b S SN TRVISCR:
Valotuacilet res . ] pa primer habil del mes siguiente al de la
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:mc:’ds de Recepcién de la Obra, Informe Final, Liquidacién de Obra y Liquidacion de
{¢] .

> EL SUPERVISOR dentro de los cinco (5) dias de la solicitud del Contratist epcion
; _ 0 (5) a para la Rec de la QObra,
dard cuenta de este pedido a la Direccién de Comunicaciones — DRTyC - Gerencia de Infraestructura d:|

y en qué fecha se produjo el término de la Misma; y de ser el caso informara sobre las observaciones
penl:tlenlit;:s'/I de cgmpllmie&?;: que tuviera al respecto y debera alcanzar la siguiente documentacion:
*  Plano de post construccién.
*  Planilla de metrados finales de cada partida ejecutada.
. :;u:;as de control y certificados de calidad de los materiales utilizados y el servicio que presta
a.
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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
ADS N© 212-2012/G0B.REG.HVCA/CEP - Primera Convocatoria

» Previo informe del SUPERVISOR, el GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA designara un Comité de
Recepcion dentro de los siete (07) dias de recibida la comunicacion por parte del SUPERVISOR, para esta
etapa debera alcanzarse la siguiente documentacion:

% Asimismo, presentard un Informe Final de Obra segin formato alcanzado por la Direccion de

Comunicaciones - DRTyC — Gerencla de Infraestructura del GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA,
dentro de los diez (10) dias naturales después de la Recepcidn de la Obra, en el que incluira el resultado
estadistico del control de calidad de la Obra ejecutada.

'Asesorara al Comité de Recepcién de Obra y participard durante todo el proceso de Recepcidn Previa y

Final de la Obra.

El SUPERVISOR alcanzard la documentacion necesaria para la Liquidacion del Contrato de Obra, segin
la relacién que se detalla en el Anexo N° 01 que forma parte del presente documento, y la Memoria
Descriptiva de la Obra.

Y DEMAS ATRIBUCIONES ESTIPULADOS EN EL CAPITULO III.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a la suma de S/. 72,000.00 (SETENTA Y DOS MIL CON
= 00/100 NUEVOS SOLES) a todo costo, incduido IGV, de acuerdo al Informe N°® 1674-2012-
\ GOB.REG.HVCA/GRPPYAT-SGGPyT, el egreso que origina el cumplimiento del presente contrato sera
&\afectado a la Fuente de Financiamiento 5 Recursos Determinados, Rubro 18 Canon y Sobrecanon, Regalias,
---------- <Renta de Aduana y Participaciones, Meta Presupuestal 0879 y Especifica de Gasto 2.6.8.1.4.3.

: ll;“;",_," : Correspondiente al ejercicio presupuestal 2012,

Este manto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, asi como todo aquello que sea necesario
para la correcta ejecucién de la prestacion materia del presente contrato.

\_ A ARTA: FORMA

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en nuevas soles, previa acta de
conformidad dei servicio sefiaiado en ia cidusuia segunda y iuego de ia recepcion formai y compieta de ia
documentacién correspondiente, segun lo establecido en el articulo 181° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

El pago se efectuara dentro del plazo de (15) dias calendario computados desde la conformidad del servicio
para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la prestacion, deberd hacerlo en un plazo que no
excedera de los diez (10) dfas de ser éstos recibidos.

De conformidad con el articulo 176° de EL REGLAMENTO, para efectos del pago de las contraprestaciones
% ejecutadas por EL CONTRATISTA, LA ENTIDAD deberé contar con la siguiente documentacién:

- Informe del funcionario responsable def drea usuaria emitiendo su conformidad de la prestacion
efectuada
O - Factura u comprobante de pago segun corresponda.

El Gobierno Regional de Huancavelica cancelara por los servicios de Supervision, el monto que
figure en su propuesta economica, el que sera dividido en los siguientes rubros:

POR SUPERVISION: 75% Realizéndose el page en forma mensual de manera
proporcional al avance de la obra en ejecucion y las actividades desarrolladas por la
supervision

LIQUIDACION FINAL: 25% El pago de esta Ultima armada se realizara a la entrega de la
Liquidacion final del servicio de consultoria y a la entrega del formato SNIP N° 14 (Ficha
de Registro del Informe de Cierre), a la conformidad de la Direccién Regional de Supervision
y Liquidaciones.
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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
ADS N° 212-2012/GOB.REG.HVCA/CEP - Primera Convocatoria

CONTRATO N° 0770 - 2012/0RA

LAUS :

CLAUSULA QUINTA: INICIO Y CULMINACION DE LA PRESTACION
La duracion del servicio de CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA es de DOSCIENTOS

CUARENTA (240) DIAS CALENDARIOS, el cual inicia a partir del dia siguiente de la suscripcion del
contrato.

LAUSULA A: PA IN

El presente contrato esta conformado por las bases Integradas, oferta ganadora y los documentos derivados
del proceso de seleccion que establezcan obligaciones para las partes.

conformidad del servicio serd efectuada por la OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y

b QUIDACION, de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 179° de EL REGLAMENTO.

A A: D
El contratista declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente
contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA NOVENA: RESPONSABIL 0S OCULTO
La conformidad de recepcion de la prestacion por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar

¥ i) posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo 50° de |a Ley.

BT TR

DA MABNA CUEVAS DETA CR
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B,

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de 02 aiios.

CLAUSULA DECIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato,
LA ENTIDAD le aplicard al contratista una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del itern que debid

ejecutarse en concordancia con e articulo 165° del Reglaments de la Ley de Contrataciones dal Ectado, En

todos los casos, la penalidad se aplicard automaticamente y se calculard de acuerdo a la siguiente férmula:

g e 0.10 x Monto
Penalidad Diaria = oy Plaso en dias

Dénde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad, LA ENTIDAD podra resolver el contrato por
incumplimiento.

Esta penalidad seré’ deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion final; o si fuese
necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de las garantias de Fiel Cumplimiento ¢ por el
Monto diferencial de la propuesta (de ser el caso).

% La justificacion por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Cédigo Civil y demas normas concordantes.

- - P

CLAUSULA DECIMOQ PRIMERA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podra resolver el contrato, de conformidad con los articulos 40°, inciso c), y 44° de la
Ley, y los articulos 1679 y 168° de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederd de acuerdo a lo
establecido en el articulo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DE UNDA: S DE PLAZ

Para efectos de ampliaciones de plazo, EL CONTRATISTA debera solicitarlo Unica y exclusivamente y en
forma directa a la Oficina de Logistica dentro de los siete (7) dias habiles de finalizado el hecho generador del
atraso o paralizacion, el cual deberd encontrarse debidamente sustentado en atencién a las causales
establecidas en el articulo 1759 de EL. REGLAMENTO.
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GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
ADS N° 212-2012/GOB.REG.HVCA/CEP - Primera Convocatoria

LA ENTIDAD resolvera sobre dicha solicitud en un plazo de diez (10) dias hdbiles, computado desde su
presentacion. Sobre este aspecto cabe precisar, que la solicitud presentada en dependencia distinta a la
establecida en el parrafo precedente no sera considerada para ningin efecto del presente contrato

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las
directivas que emita el OSCE y demds normativa especial que resulte aplicable, se utilizaran Ias disposiciones
‘ pertinentes del Cédigo Civil vigente y demas normas concardantes.
- A DE TA: Y DA
recepcidn y conformidad del servicio se sujetara a lo establecido en el articulo 176° del Reglamento de la
de Contrataciones del Estado.

’ a liquidacion del contrato de consultaria de obra se sujetara a lo establecido en el articulo 179° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones de! Estado.

\(* CONTRATISTA

‘17 En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones, que haya sido

/- previamente observada por LA ENTIDAD, y que no haya sido materia de subsanacidn, esta (ltima podra
resolver el presente Contrato, en forma total o parcial, mediante remision por la via notarial del documento en
el que se manifieste esta decision y el motivo que Ia justifica, de conformidad con el procedimiento y
formalidades previstos en el articulo 409 de la Ley de Contrataciones del Estado.

En este supuesto, se ejecutaran las garantias que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el
articulo 164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de la Indemnizacidn por

darios y perjuicios ocasionados.

Sin perjuicio de la indemnizacion por dafio ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias aplicadas a EL
CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demas obligaciones pactadas ni de las responsabilidades

civiles y penales a que hubiere |ugar.

ElL. CONTRATISTA planeara y sera responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos
empleados en la ejecucion de su prestacion, los que deberdn asegurar un ritmo apropiado y calidad

satisfactoria.

-

ECIM VA: 10N DE v
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias
que se presenten durante la etapa de ejecucion contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los
articulos 144°, 170, 175° y 177° de EL REGLAMENTO o, en su defecto, en el articulo 52° de LA LEY.

Facultativ'arnentef cu‘alqulera de las partes podrd someter a conclliacion Ia referida controversia, sin perjuicio
de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, segin lo sefialado en el artjculo 2140
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una
sentencia. -

Los procesos de Concillacién y Arbitraje, que se lleven a cabo conforme a la presente clausula,
deberan realizarse obligatoriamente en la jurisdiccién del departamento de Junin.

" b .
Cualquiera de las partes podra elevar el presente contrato a Escritura Plblica corriendo con todos los gastas
que demande esta formalidad.
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Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente
contrato.

De acuerdo con las Bases, la propuesta técnico econdmica y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por triplicado en sefial de conformidad en |a ciudad de Huancavelica, el dia 14 de Diciembre del afio

2012.
/ ; ; gﬁﬁ:ﬁiiﬂml CUEVAS D€ LA CAVZ
= ARQUITECTO - C.A.P 4060

“"EL CONTRATISTA"
% Lic.Adm. A Sra. HILDA M. CUEVAS DE LA CRUZ
%‘ ’ Director Regional de Administracion DNI. N°19995629
Gobierno Regional de Huancavelica

@-.
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ADDENDA AL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
“CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO LA UNION DE
CACHILLALLAS, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANCAVELICA”. N® 0770-2012/0ORA

Conste por el presente documento la addenda al contrato N° 0770-2012/ORA que celebran de una parte EL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, con RUC N° 20486020882, con domicilio legal en el Jr. Torre
Tagle N° 336, , debidamente representado por su Director Regional de Administracion el Lic. Adm. ANGEL
ERNESTO FLORES FLORES, identificado con DNI N° 19825460, en adelante “EL GOBIERNO REGIONAL" y
de la otra parte la Sra. HILDA MAGNA CUEVAS DE LA CRUZ, identificado con DNI N* 19995629, con RUC. N°
10199956294, con domicilio legal en Jr. Huayna Capac N° 114, Distrito del Tambo, Provincia de Huancayo y
Departamento de Junin, a quien en adelante se le denominara “EL CONTRATISTA", en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha 14.12.2012, EL GOBIERNO REGIONAL y EL CONTRATISTA celebraron el contrato N* 0770-

- 2012/0RA, cuyo objeto contractual es de Servicios de Consultoria para la Supervision de la Obra:
“Construccion de la Infraestructura Educativa del Colegio la Union de Cachillallas, Distrito de Huando,
Provincia de Huancavelica”. Cuyos detalles, importes unitarios y totales constan en el contrato.

Que, mediante MEMORANDUM N°® 263-2013/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL. de fecha de recepcion
13.03.2013, la Oficina Regional de Supervision y Liquidacion, solicita la modificacion del contrato en el
extremo que contiene la meta presupuestal y afo fiscal, ello conforme a lo establecido en el Informe N°
412-2013/GOB.REG-HVCA/GRPPyAT-SGGPyT. sobre Certificado de Crédito Presupuestario 2013, de
Servicios de Consultoria para la Supervision de la Obra: “Construccion de la Infraestructura Educativa del
Colegio la Unién de Cachillallas, Distrito de Huando, Provincia de Huancavelica”, al cual se afectara el
@ cumplimiento del presente contrato en el afio 2013; el mismo que se debe cumplir de acuerdo a los
términos del memorandum de la Oficina Regional de Supervision y Liquidacion, en el extremo que

contiene el presente.

Por lo tanto, considerando el pronunciamiento favorable de la Oficina Regional de Supervision y
Liquidaciéon, y contando con certificacion presupuestal, de acuerdo al Informe N° 412-

- 2013/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGGPYT. y habiendo realizado la verificacién correspondiente, resulta
procedente la modificacion del contrato respecto al cambio de meta presupuestal y afio fiscal, para el
cumplimiento de la obligacion, renunciando el contratista al reconocimiento de mayores montos
econdmicos en la medida de no haber generado sobrecostos.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADDENDA
El objeto de la presente addenda es la modificacion parcial de la clausula tercera del contrato N° 0770-
2012/0ORA, sobre la meta presupuestal y ejercicio del afio fiscal, debiendo quedar de la siguiente manera:

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a la suma de S/. 72,000.00 (SETENTA Y DOS MIL CON
00/100 Nuevos Soles) a todo costo, incluido IGV, de acuerdo al Informe N°® 1674-
2012/GOB.REG HVCA/GRPPyAT-SGGPyT, el egreso gque origina el cumplimiento del presente
contrato sera afectado a la Fuente de Financiamiento 5 Recursos Determinados, Rubro 18 Canon y
Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduana y Participaciones, Meta Presupuestal 0879 y Especifica de
Gasto 2.6.8.1.4.3. Correspondiente al ejercicio presupuestal 2012.

En lo que corresponde a los pagos que recaeran en el Afio 2013, aféctese a la Me Presupuestal N°®
0178 del Ejercicio Presupuestal 2013. S

Este monto comprende el costo del servicio seguros e im i
: ( 5 . Se puestos, asi como todo aquello que sea
necesario para la correcta ejecucion de la prestacién materia del presente contrato. . 2

Quedan subsistentés las demas Clausulas del Contrato N° 0770-2012/0ORA, en todo lo que no se oponga a la

De acuerdo con el tenor del presente, las partes proceden a suscribirlo en sefial de conformi i
Ay > > ' dad
AR % Huancavelica, a los 14 dias deknes de Marzo del 2013. e, en  cudad de

egional Por el Contratista
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N° 002-2013/ORA

ADDENDA AL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA 045
OBRA: “CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO LA UNION DE
CACHILLALLAS DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANCAVELICA” N° 0770-20120RA

Conste por el presente documento la addenda al contrato N° 0770-2012/0ORA que celebran de una parte
EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, con RUC N° 20486020882, cen dericilie legal en el Jr.
Torre Tagle N° 336, Huancavelica, debidamente representado por su Director Regional de Administracién
el Lic. Adm. GUIDO EFRAIN QUISPE ESCOBAR, identificado con DNI N°® 41383748; en -adelante “EL
GOBIERNO REGIONAL" y de la otra parte la Sra. HILDA MAGNA CUEVAS DE LA CRUZ, identificado
con DNI N* 19995629, con RUC N° 10199956294, quien sefiala domicilio legal en el Jr. Huayna Capac N°
114 Distrito del Tambo, Provincia de Huancayo y Departamento de Junin, a quien en adelante se le
denominaré “EL CONTRATISTA’, en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 14.12.2012, EL GOBIERNO REGIONAL y EL CONTRATISTA celebraron el contrato N° 0770-
2012/ORA, cuyo objeto contractual es contar con los servicios de EL CONTRATISTA como Supervisor de
la Obra: "Construccién de la Infraestructura Educativa del Colegio la Unién de Cachillallas, Distrito de
Huando, Provincia de Huancavelica”. Cuyos detalles, importes unitarios y totales constan en el contrato,
teniendo un plazo para el cumplimiento del servicio de doscientos cuarenta (240) dias calendarios, los
cuales se cumplieron el dia 11.08.2013. Asimismo de fecha 14.03.2013, las partes celebraron la addenda
N° 001-2013/ORA con la finalidad de modificar parcialmente la clausula tercera referente al monto
contractual en lo que corresponde al cambio de meta, para los pagos correspondientes al afio 2013.

Que, mediante Resolucién Gerencial General Regional N° 761-2013/GOB.REG-HVCA/GGR, de fecha
20.08.2013, se resuelve en su articulo 1°: APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO PARCIAL N° 01, por
espacio de treinta (30) dias calendarios, solicitado por la empresa contratista Consorcio Casa Blanca, (...)
para la obra; “Construccion de Infraestructura Educativa del Colegio la Unién en el Anexo de Cachi Liallas,
Distrito de Huando, Provincia de Huancavelica®, siendo la nueva fecha de término de ejecucién de la obra
el 03 de setiembre del 2013, (...).

Que en aplicacién a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado
mediante Decreto Legislativo 1017, lo precedido se ampara en el articulo N* 175° numeral 2 que sefiala,
Procede la ampliacion del plazo en los siguientes casos: (...). 2) por afrasos o paralizaciones no
imputables al contratista, puesto que dicho atraso se debe que hasta la fecha no se resuelve la solicitud
referido a la prestacién adicional de obra N° 02; asimismo respecto al presente articulo refiere (...) En
virtud de la ampliacién otorgada, la entidad ampliaré el plazo de los contratos directamente vinculados al
contrato principal, asimismo al articulo N° 202 del Reglamento en su (ltimo parrafo, en el cual sefiala (...)
En virtud de la ampliacién otorgada, la Entidad empliara el plazo de los ofros contratos celebrados por esta
y vinculados directamente al contrato principal, siendo el contrato del supervisor un contrato vinculado al
contrato principal, a razén de que el articulo N* 190° del reglamento establece: “foda obra contard de
modo permanente y directo con un inspector © con un supervisor, quedando prohibida la existencia de
ambos en una misma obra (...)", es asi que se establece la vinculacién contractual del presente contrato,
siendo por mandato imperativo de ley necesaria la ampliacién obligatoria y automética de este contrato.

Por lo tanto, en cumplimiento del Articulo 2° de la Resolucién Gerencial General Regional N° 761-
2013/GOB.REG-HVCA/GGR, en el cual sefiala: ENCARGAR a la Oficina de Logistica, formular la adenda
correspondiente de ampliacién de plazo de los contratos celebrados y vinculados directamente al contrato
principal, habiendo realizado la verificacién correspondiente, resuita procedente la ampliacién de plazo del
contrato N°® 0770-2012/ORA, por un espacio de veintitrés (23) dias calendarios, renunciando el Contratista
al reconocimiento de mayores montos econémicos en la medida de no haber generado sobrecostos.

c : N
El objeto de la presente Addenda es la ampliacién de plazo al contrato N° 0770-2012/0RA, en

cumplimiento a la Resolucién Gerencial General Regional N* 761-201¥GOB.REG-HVCAI/GGR, por
un espacio de veintitrés (23) dias calendarios, con efectividad a partir del 12 de Agosto del 2013 hasta el

03 de Setiembre del 2013, de conformidad a lo dispuesto en los articulos 175° y 202° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado sin reconocimiento de mayores gastos.

CLA RCERA: DISPOSI

Quedan subsistentes las demés Cléusulas del Contrato N°® 0770-2012/ORA, en todo lo que no se oponga
a la presente Addenda.

De acuerdo con el tenor del presente, las partes proceden a suscribirlo en sefial de conformidad, en la
ciudad de Huancavelica, a los 22 dias del mes de Agosto del 2013.

Por el Gobierno Re_gional Por el Contratista
GOBIE {40 REGIONAL
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N° 003-2013/0RA

ADDENDA AL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA
OBRA: “CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO LA UNION DE
CACHILLALLAS DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANCAVELICA" N° 0770-2012/0RA

Conste por el presente documento la addenda al contrato N°® 0770-2012/0ORA que celebran de una parte
EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, con RUC N° 20486020882, con domicilio legal en el Jr.
Torre Tagle N* 336, Huancavelica, debidamente representado por su Director Regional de Administracién
el Lic. Adm. GUIDO EFRAIN QUISPE ESCOBAR, identificado con DNI N° 41393748; en adelante “EL
GOBIERNO REGIONAL” y de la otra parte la Sra. HILDA MAGNA CUEVAS DE LA CRUZ, identificado
con DNI N® 19995628, con RUC N° 10199956294, quien sefiala domicilio legal en el Jr. Huayna Capac N°
114 Distrito del Tambo, Provincia de Huancayo y Departamento de Junin, a quien en adelante se le
denominara “EL CONTRATISTA", en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha 14.12.2012, EL GOBIERNO REGIONAL y EL CONTRATISTA celebraron el contrato N° 0770-

2012/0ORA, cuyo objeto contractual es contar con los servicios de EL CONTRATISTA como Supervisor de
la Obra: “Construccion de la Infraestructura Educativa del Colegio la Unién de Cachillallas, Distrito de
Huando, Provincia de Huancavelica”. Cuyos detalles, importes unitarios y totales constan en el contrato,
teniendo un plazo para el cumplimiento del servicio de doscientos cuarenta (240) dias calendarios, los
cuales se cumplieron el dia 11.08.2013. Asimismo de fecha 14.03.2013, las partes celebraron la addenda
N°® 001-2013/0ORA con la_finalidad de modificar parcialmente la clausula tercera referente al monto
contractual en lo que corresponde al cambio de meta, para los pagos correspondientes al afio 2013;
finalmente con fecha 22.08.2013, las partes celebraron la addenda N° 002-2013/0ORA, con la finalidad de

ampliar el plazo contractual hasta el 03.09.2013.

\ Que, mediante Resolucidn Gerencial General Regional N° 852-2013/GOB.REG-HVCA/GGR, de fecha
! \19.09.2013, se resuelve en su articulo 1°: APROBAR la AMP'LIACION PARCIAL DE PLAZO N° 02, por

LY ”Jespacio de veinte (20) dias calendarios, solicitado por la empresa contratista Consorcio Casa Blanca, (...)
3\ g Q.o # |vinara |a obra: “Construccion de Infraestructura Educativa del Colegio la Unién en el Anexo de Cachi Llallas,
-/ Distrito de Huando, Provincia de Huancavelica®, siendo la nueva fecha de término de ejecucién de la obra

el 23 de setiembre del 2013, (...).

Que, mediante Carta N° 063-2013/HCD de fecha de recepcion 25.09.2013, el contratista Sra. HILDA MAGNA
CUEVAS DE LA CRUZ, solicita ampliacién de plazo a su contrato, en cumplimiento del articulo 2° de la
Resolucion Gerencial General Regional N* 852-2013/GOB.REG-HVCA/GGR.

Que en aplicacién a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado
mediante Decreto Legislativo 1017, lo precedido se ampara en el articulo N° 202 del Reglamento en su
Gltimo parrafo, en el cual sefala (...) En virtud de la ampliacién otorgada, la Entidad ampliaré el plazo de
los otros contratos celebrados por esté y vinculados directamente al contrato principal; siendo el contrato
del supervisor un contrato vinculado al contrato principal, a razén de que el articulo N°® 190° del reglamento
establece: “foda obra contara de modo permanente y directo con un inspector o con un supervisor,
quedando prohibida la existencia de ambos en una misma obra (...)", es asi que se establece [a
vinculacién contractual del presente contrato, siendo por mandato imperativo de ley necesaria la
ampliacién obligatoria y automatica de este contrato.

Por lo tanto, en cumplimiento del Articulo 2° de la Resolucién Gerencial General Regional N° 852-
2013/GOB.REG-HVCA/GGR, en el cual sefiala: ENCARGAR a la Oficina de Logistica, formular la adenda
cqrre.spondr'ente de ampliacion de plazo de los contratos celebrados y vinculados directamente al contrato
pn‘ncnpal, resulta procedente la ampliacién de plazo del contrato N° 0770-2012/0ORA, por un espacio de

w veinte (20) dias calendarios, renunciando el Contratista al reconocimiento de mayores montos econdémicos
en la medida de no haber generado sobrecostos.

CLAL!SULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADDENDA
El objeto de |la presente Addenda es Ia ampliacién de plazo al contrato N° 0770-2012/0RA, en

cump!im_iento a _Ia Resolucién Gerencial General Regional N° 852-201 3/GOB.REG-HVCAIGGR, por
un espam_o de veinte (20) dias calendarios, con efectividad a partir del 04 de Setiembre del 2013 hasta el
23 de Setiembre del 2013, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 202° del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado sin reconocimiento de mayores gastos.

CLAUSULA TERCERA: DISPOSICION FINAL
Quedan subsistentes las demés Clausulas del Contrato N° 0770-2012/ORA, en todo lo que no se oponga
a la presente Addenda.

Qe acuerdo con el tenor del presente, las partes proceden a suscribirlo en sefial de conformidad, en la
ciudad de Huancavelica, a los 09 dias del mes de Octubre . del 2013.

Por el Gobierno Regional Por el Gontratista
SGiNa Rl gBONAL HUANEAVEL ca M)
i a
/1]

.............. _ ARG VA B v
L, i ST o oo A MANA CUEVAS DE LA CRUZ
Lic. Adi. GUIDO EFRAIN-QUISBE ESCOBAR Sra, HILDA MAGNA CUEVAS DE LA CRUZ

*DIRECTOR DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION" CONTRATISTA
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N°® 004-2013/0RA
043

ADDENDA AL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA
OBRA: “CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO LA UNION DE
CACHILLALLAS DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANCAVELICA" N° 0770-2012/0RA

Conste por el presente documento la addenda al contrato N° 0770-2012/ORA que celebran de una parte
EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, con RUC N° 20486020882, con domicilio legal en el Jr.
Torre Tagle N° 336, Huancavelica, debidamente representado por su Director Regional de Administracién
el Lic. Adm. GUIDO EFRAIN QUISPE ESCOBAR, identificado con DNI N° 41393748; en adelante “EL
GOBIERNO REGIONAL" y de la otra parte la Sra. HILDA MAGNA CUEVAS DE LA CRUZ, identificado
con DNI N° 19995629, con RUC N° 10199956294, quien sefiala domicilio legal en el Jr. Huayna Capac N°
114 Distrito del Tambo, Provincia de Huancayo y Departamento de Junin, a quien en adelante se le
denominara “EL CONTRATISTA”", en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha 14.12.2012, EL GOBIERNO REGIONAL y EL CONTRATISTA celebraron el contrato N°® 0770-

2012/0RA, cuyo objeto contractual es contar con los servicios de EL CONTRATISTA como Supervisor de
la Obra: “Construccién de la Infraestructura Educativa del Colegio la Unién de Cachillallas, Distrito de
Huando, Provincia de Huancavelica®. Cuyos detalles, importes unitarios y totales constan en el contrato,
teniendo un plazo para el cumplimiento del servicio de doscientos cuarenta (240) dias calendarios, los
cuales se cumplieron el dia 11.08.2013. Asimismo de fecha 14.03.2013, las partes celebraron la addenda
N°® 001-2013/ORA con la finalidad de modificar parcialmente la clausula tercera referente al monto
contractual en lo que corresponde al cambio de meta, para los pagos correspondientes al afio 2013;
asimismo, con fecha 22.08.2013, las partes celebraron la addenda N° 002-2013/ORA, con la finalidad de
ampliar el plazo contractual hasta el 03.09.2013; finalmente, con fecha 09.10.2013 las partes celebraron la
addenda N° 003-2013/ORA, con la finalidad de ampliar el plazo contractual del servicio hasta el

23.09.2013.

Que, mediante Resolucién Gerencial General Regional N° 941-2013/GOB.REG-HVCA/GGR, de fecha
14.10.2013, se resuelve en su articulo 1°: APROBAR la AMPLIACION PARCIAL DE PLAZO N° 03, por
espacio de veinte (20) dias calendarios, solicitado por la empresa contratista Consorcio Casa Blanca, (...)
para la obra: “Construccién de Infraestructura Educativa del Colegio la Unién en el Anexo de Cachi Llallas,
Distrito de Huando, Provincia de Huancavelica", siendo la nueva fecha de término de ejecucién de la obra

el 13 de octubre del 2013, (...).

Que en aplicacién a lo dispuesto por la Ley-de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado
mediante Decreto Legislativo 1017, lo precedico se ampara en el articulo N° 202 del Reglamento en su
dltimo pérrafo, en el cual sefiala (...) En virtud de la ampliacién otorgada, la Entidad ampliaré el plazo de
los otros contratos celebrados por estd v vinculados directamente al contrate principal: siendo el contrato
del supervisor un contrato vinculado al contrato principal, a razén de que el articulo N° 190° del reglamento
establece: “ftoda obra contard de modo permanente y directo con un inspector o con un supervisor,
q'uedanc.ro prohibida la existencia de ambos en una misma obra (...)", es asi que se establece la
vinculacién contractual del presente contrato, siendo por mandato imperativo de ley necesaria la
ampliacién obligatoria y automética de este contrato.

Por lo tanto, en cumplimiento del Articulo 2° de la Resolucién Gerencial General Regi I
: egional N° 941-
2013/GOB.BEG-HVCNQGB. en el cual sefiala: ENCARGAR a la Oficina de Logistica, formular la adenda
correspondiente de ampliacién de plqzo_de los contratos celebrados y vinculados directamente al contrato
sgir;?p(azle,o)r%s;ulta plroc;dente la ampliacién de plazo del contrato N° 0770-2012/ORA, por un espacio de
e as calendarios, renunciando el Contratista al reconocimiento de ma i
en la medida de no haber generado sobrecostos. yores mantes econémicos

&

CLAUSULA SEGUNDA: DE LA ADDENDA

El objeto de la presente Addenda es la am i
: \ pliacion de plazo al contrato N° 0770-2012/0RA
S;Ir;tgllmjer;to a la Resolucién Geren_cial General Regional N° 94‘!-2(:!13!(.-‘;03.I"{Et'i-H\ICNGGRI er;
il pgréito be veinte (20) dias calendarios, con efectividad a partir del 24 de Setiembre del 2013 has'tap?z[
& ubre del 2013 en vias de regularizacién, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 202° del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado sin reconocimiento de mayores gastos

CLAUSULA TERCERA: DISPOSICION FINAL

Quedan subsistentes las demas Clausulas del Cont 2 -
ooty o ontrato N° 0770-2012/0RA, en todo lo que no se oponga

De acuerdo con el tenor del presente, las ibi
: : X partes proceden a suscribirlo en sedal d i
ciudad de Huancavelica, a los 31 dias del mes de Octubre del 2013. = e conformidad, en la

Por el Gobierno Regional Por el Contratista

Lic. Adm HE
Do O ssTchmR Sra. HILDA MCAGNAnggEVAS DE LA CRUZ

)
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N° 005-2013/0ORA

ADDENDA AL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA
OBRA: “CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO LA UNION DE
CACHILLALLAS DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANCAVELICA™ N° 0770-2012/0RA

Conste por el presente documento la addenda al contrato N° 0770-2012/0RA que celebran de una parte
EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, con RUC N° 20486020882, con domicilio legal en el Jr.
Torre Tagle N°* 336, Huancavelica, debidamente representado por su Director Regional de Administracién
el Lic. Adm. GUIDO EFRAIN QUISPE ESCOBAR, identificado con DNI N° 41393748; en adelante “EL
GOBIERNO REGIONAL” y de la otra parte la Sra. HILDA MAGNA CUEVAS DE LA CRUZ, identificado

con DNI N* 19995629, con RUC N° 10189956294, quien sefiala domicilio legal en el Jr. Huayna Capac N°
114 Distrito del Tambo, Provincia de Huancayo y Departamento de Junin, a quien en adelante se le
denominara “EL CONTRATISTA", en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha 14.12.2012, EL GOBIERNO REGIONAL y EL CONTRATISTA celebraron el contrato N° 0770-

2012/ORA, cuyo objeto contractual es contar con los servicios de EL CONTRATISTA como Supefvis_or de
la Obra: "Construccién de la Infraestructura Educativa del Colegio la Unién de Cachillallas, Distrito de
Huando, Provincia de Huancavelica”". Cuyos detalles, importes unitarios y totales constan en el contrato,

=, teniendo un plazo para el cumplimiento del servicio de doscientos cuarenta (240) dias calendarios, los

ales se cumplieron el dia 11.08.2013. Asimismo, de fecha 14.03.2013, las partes celebraron la addenda

“\° 001-2013/0RA con la finalidad de modificar parcialmente la clausula tercera referente al monto
-gontractual en lo que corresponde al cambio de meta, para los pagos correspondientes al afio 2013;

/Seguidamente, con fecha 22.08.2013, las partes celebraron la addenda N° 002-2013/ORA, con la finalidad

de ampliar el plazo contractual hasta el 03.09.2013; Posteriormente, con fecha 09.10.2013 las partes

celebraron la addenda N° 003-2013/ORA, con la finalidad de ampliar el plazo contractual del servicio hasta
el 23.09.2013 y Finalmente, con fecha 31.10.2013 las partes celebraron la addenda N°* 004-2013/0RA,
con la finalidad de ampliar el plazo contractual del servicio hasta el 13.10.2013.

Que, mediante Resolucion Gerencial General Regional N°® 1055-2013/GOB.REG-HVCA/GGR, de fecha
19.11.2013, se resuelve en su articulo 1°: APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO N° 04, por espacio de
veinte (20) dias calendarios, en la obra: “Construccién de la Infraestructura Educativa del Colegio la Unién
de Cachillallas, Distrito de Huando, Provincia de Huancavelica", siendo la nueva fecha de término de
ejecucién de la obra el 02 de noviembre del 2013, (...). Asimismo, mediante Resolucién Gerencial General
Regional N° 1056-2013/GOB.REG-HVCA/GGR, de fecha 19.11.2013, se resuelve en su articulo 1°:
APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO N° 05, por espacio de treinta (30) dias calendarios, en la obra:
“Construccién de la Infraestructura Educativa del Colegio la Unién de Cachillallas, Distrito de Huando,
Provincia de Huancavelica®, siendo la nueva fecha de término de ejecucion de la obra el 02 de diciembre

del 2013, (...).

mediante Decreto Legislativo 1017, lo precedido se ampara en el articulo N° 202 del Reglamento en su
Ultimo parrafo, en el cual sefiala (...) En virtud de la ampliacién otorgada, la Entidad ampliara el plazo de
los otros conlratos celebrados por estéd y vinculados directamente al contrato principal; siendo el contrato
del supervisor un contrato vinculado al contrato principal, a razén de que el articulo N° 190° del reglamento
establece: “ftoda obra contard de modo permanente y directo con un inspector o con un supervisor,
quedando prohibida la existencia de ambos en una misma obra (...)", es asi que se establece la
vinculacién contractual del presente contrato, siendo por mandato imperativo de ley necesaria la
ampliacién obligatoria y automatica de este contrato.

Por lo tanto, en cumplimiento del Articulo 2° de la Resolucién Gerencial General Regional N° 1056-
2013/GOB.REG-HVCA/GGR, en el cual sefiala: ENCARGAR a la Oficina de Logistica, formular la adenda
correspondiente de ampliacién de plazo de los contratos celebrados y vinculados directamente al contrato
principal, y en virtud a la Resolucién Gerencial General Regional N° 1055-2013/GOB.REG-HVCA/GGR,
resulta procedente la ampliacién de plazo del contrato N° 0770-2012/ORA, por un espacio de cincuenta

(50) dias calendarios, renunciando el Contratista al reconocimiento de mayores montos econémicos en la
medida de no haber generado sobrecostos.

CLAU‘SULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADDENDA
El objeto de la presente Addenda es la ampliacién de plazo al contrato N° 0770-2012/0ORA, en

cumplimiento a la Resolucién Gerencial General Regional N° 1055-2013/GOB.REG-HVCA/GGR y
Resolucién Gerencial General Regional N° 1056-2013/GOB.REG-HVCA/GGR, por un espacio de
cincuenta (50) dias calendarios, con efectividad a partir del 14 de octubre del 2013 hasta el 02 de
diciembre del 2013 en vias de regularizacién, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 202° del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado sin reconocimiento de mayores gastos.

CLAUSULA TERCERA: DISPOSICION FINAL
Quedan subsistentes las demas Clausulas del Contrato N® 0770-2012/ORA, en todo lo que no se oponga
a la presente Addenda.

Qe acuerdo con el tenor del presente, las partes proceden a suscribirlo en sefial de conformidad, en la
ciudad de Huancavelica, a los 24 dias del mes de diciembre del 2013.

GOBIE| A
A al Por el Contratista
e AN
Ln;lél MAEIR E Escobar nmmﬂ CUEVAS OF LA CRUZ
A CLARAPAC ~_I ARQUITECTO CAPN" U050
Lic. Adm. GUIDO EFRAIN QUISPE ESCOBAR Sra. HILDA MAGNA CUEVAS DE LA CRUZ .

“DIRECTOR DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRAGION® CONTRATISTA
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REGISTRO SIAF (000022369 .
RUC 10199956294
nomBre CUEVAS DE LA CRUZ HILDA MAGNA
SON OCHO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHQ Y 26/100 NUEVOS SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DE SUPERERVISION DE OBRA SEGUN CONTRATO N* 770-2012/0RA C.C. OFICINA REGIONAL DE SUPERVICION
YLIQUIDACION.,O/S N° 13139,SEGUN MEMORANDUM N° 005-2013/GOB.REG.HVCAIGGR-ORSyL,R/H N° 001-000294. Y ACTA DE CONFORMIDAD.
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SECF CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR E?_J_EIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0879  1.0045.2134933.4000031.22.047 0010 00001 0004415 DE GASTO PARCIAL TOTAL
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ORDEN DE SERVICIO N°
N° Exp. SIAF : [

(22367 )

13199 |

Ado |
2012 )

Mes
12

FDIa

29

{UNIDAD EJECUTORA : 0001 GOBIERNC REGIONAL DE HUANCAVELICA
NRO. IDENTIFICACION : 000799

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES
Sefor(es) HILDA MAGNA CUEVAS DE LA CRUZ N° Cuadro Adquisic:
Direccién Tipo de Proceso:  ADS Ne212-2012/GOB.REG HVCA/CEP
JR. HUAYNA CAPAC N° EL TAMBO - HUANCAYO N°® Contrato : 0770-2012/0RA
RUC : 10199958204 Teléfono: 064 - 241357 |Moneda : S/
c to SERVICIO DE CONSULTORIA, PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA. "CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL GOLEGIO LA UNION
\UONCEPIO DE CACHILLALLAS.DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANCAVELICA" A
Valor
Cédigo | Unid. Med. Descripcién Total S/.
SERVICIO |SERVICIO COMO SUPERVISOR DE OBRA 9,131.40
PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVICION DE
OBRA"CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL GOLEGIO LA UNION DE CACHILLALLAS, DISTRITO DE
HUANDO, PROVINCIA DE HUANCAVELICA™ CON RECIBO POR HONORARIO 001 -000204
3 REFERENCIA: CONTRATO 0770-2012/0RA
@ RESUMEN DE PAGOS: )
1ER
PAGO 0/S 13199 DICIEMBRE POR VALORIZACION 16.91% ... 5/8,218.26
C.C. OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION .
RESPONSABLE  RUIZ APACCLLA FREDDY ”
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el T ” TOTAL SI. 9.131.40
Mnemonic Cadena Funcional lFF/RY Clasit. Gasto i
(]
Sl.
879  |0045 2134933 4000031.22.047 0010 518 | 26.81 43 3.131.40
Total 9,131.40
Ret. Imp. Rta 913.14
Valor Neto 8.218.26
—— - ::‘7 - ‘ Sy 3 -
F A WS- S AR [ =
aclurar 3 nombra da : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA A( i :
( Direccion: JR: TORRE TAGLE N 336 / HUANCAVELICA ‘ UC: 20486020862
. &
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COMPROBANTE DE PAGO 2°

REGISTRO SIAF 0000002360

e 1039

Ne §02121 e ARSS

N° DIA_| MES | ANO

002121 01 04 | 2013
RUC 10199956294

NomBre CUEVAS DE LA CRUZ HILDA MAGNA

CONTABILIDAD P

./ Yo WABER. W 1 ¢ b S

CUENTA

2103.02

SON TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTISEIS Y 48/100 NUEVOS SOLES
CONCEPTO
GIRO POR LA 3RA VALORIZACION POR SUPERVISION DE OBRA CONSTRUCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO UNION DE CACHILLALLAS
SEGUN O/S N* 1300 C.C. OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SECF CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF__META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0178 1.0090.2134933 . 4000031 .22 047 0010 00001 0004415 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.8 1.4 3 3,246.48
|
Il
*
3,607.20
360.72
uoumé ‘APAGAR 3,246.48
TTRIMONIRE 2 b0 3 omy gapm, omy 2] /Q.DEDUCCIONES IMPORTE

360.72

I 28 Fd ¢ )
PARA EL USO DEL TESORERD s::'mena
FECHA H . VCONFORME
5
() s
n2 ABR. ?-9 o . /| | JEFE DE LA OFICINA
G N o DE TESORERIA
% 0“0‘ %"tﬂfs; \
(4 \'3
o TERNO OFIEINA
: D
\ /. s CONFERMEA T HUsA—34
e [Nl
R
~FECHA \_FIRMA =
[ [04[201 | on (9245629 Ruc 1o(e¢qsea74

TOTAL RETENCIONES 360.72
_ FORMA DE PAGO AUTORIZACION
ANO 2008
BANCO 001 BANCO DE LA NACION .
CTACTE 045 00421-016518 \
CHEQUE GIRADO 73832670
cci
TIPO DE OPERACION N



. & Mddulo de Logisti 3 : : ~
version 6.9.5A ORDEN DE SERVICIO N° | 0001300, L 03 8
\ ; . | i
= 5 N° Exp. SIAF : (| i ; , il |
| ki - ' : i il’ma Mes | Afio | |
UNIDAD EJECUTORA  : 001 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA @ ] ; H (22 ] o3 |2013]
NRO. IDENTIFICACION : 00079 g ] |
| - | ! | ,
H \
1. DATOS DELPPROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES } ]
Sefor(es) : CUEVAS DE LA CRUZ HILDA MAGNA N° Cuadro Adquisic: 001304 ;
Direccién : JR. HUAYNACAPAC NRO. 114 JUNIN -'HUANGAYO - EL TAMBO || Tipo de Proceso :  ADS - N*212-202 |
12 01 14- JUNIN)/ HUANCAYO / EL TAMBO | | N* Contrato : 0770-2012/0RA 5
{ RUC: 10199956294 Teléfono: ) Fax : | | Moneda : S/. i TiCk
Concepto: PAGO 3RA VALORIZACION POR SUPERVISION DE LAOBRACONSTRUCC%!ON DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO |
Valor
Codigo Unid. Med. Descripcién Total S/.
071000100003 | SERVICIO |CONSULTORIA DE OBRAS : SUPERVISION DE OBRAS P | 3,807.20
PAGO 3RA VALORIZACION POR SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE | l
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO LA UNION DE CACHILLALLAS DISTRITO DE | |
|
HUANDO, PROVINCIA DE HUANCAVELICA Lo i
1ER PAGO CON O/S N°® 13199-2012 S/. 9,131.40 ; | [E
2D0 PAGO CON 0/S N° 1299-2013 S/. 2,332.80 i ! | {
3ER PAGO CON O/5 N® 1300-2013 §/. 3,607.26 : l ! ’ ’I
. : PE 3
ﬁ C.C. OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION | | b
MEMORANDO N° 277-2013/GOB.REG. HVCA/GGR-ORSyL P
. INFORME N° 074-2012/GOB.REG. HVCA/GGR-ORSyL/cfcc i | ’
- CARTA N°® 016-2013/HCD i
, | |
Ll | !
GOBIERNO REGIONA | |
P"tttitg?$2e¢==-*_MNGAVEL‘CA ! | 1 :
{TRES waa»* SETSCIENTO, ﬁrzn/mommssoms;tt*.r.{..i. EEEEE
A 3
pAGAD o
i |
L CAJA S P
| i i i
| i | i =1
! AFECTACION PRESUPUESTAL : e :
Meta/ T , . [ToTals] *—  3g07.20]
Mnemonicd Cadena Funcional Monto ' - = : — =
FFIRb| Ciasif. Gasto | | | 1
0178 |22.047.0010,0090.2184933 4000031 5.18[ 26.8 A\ Bh |1 : i ;
6.81.43 2 '3,607.20 F I !
| [l'otall fogr o1 3,607.20
| i I ¢ :
Jid gl !
; . r?et. !l;m.’;Rta ; 360.72
! : [ i :
' \ Malor Netp 3,246.48
o\ I R
; bl j: !
I
i
: : I N
RU . 20485020862
i3 (i "X = —
FEDERICO OGN DEUSERVICIO i od. |
CASTILLO ¥ by I Bl
A GORIER:! 5 1 I l
. QUISPE oN REC AL FANG EVELICA i b i : o )
| GO é%r;b:lF.EG‘.u 21 i AOmUG TRACION OFicinA 'Gt.. % STRACION I! [ ]! ; L
‘ —— - e N , i ' ! " 5
e et sl (o &% s iy i { ] 11 |1
’ S = feg pen o 00, Db LI i .I F ' ks Fecha | |’
[ SPQ CloNES RESPONYSQE;ED IMIENTO | b Dia_Mes Afio
((NoTA IMPORTANTE : . AUXILIARES | ‘.

“ -El Proveedor debe adjuntar a su Fnému copia de la O/S
I - Esta Orden es nula sin las firmas y l_'ellos reglamentarios o autorizados.

\_7

- El Contratista (Proveedor) se obligals cumolic e amfimemin

|
i




SIAF = MOGUIO Adminisirative
Versib\n 13.01.00

COMPROBANTE DEPAGO <913 ———0

REGISTRO SIAF 0000002375
NomBRe CUEVAS DE LA CRUZ HILDA MAGNA

BTG sty N? 002321

Fecha © U9/04/2013

Hora: 1 \
Pag.: 1 7

DT WES T ANG ]
04 2013
RUC 10199956294

SON DOS MIL NOVENTINUEVE Y 52/100 NUEVOS SOLES
CONCEPTO
GIRO POR LA CONFORMIDAD DE 2DA VALORIZACION POR SUPERVISION DE OBRA CONSTRUCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO UNION DE
CACHILLALLAS SEGUN O/S N* 1299 C.C. OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION, 4.32%
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB_SECF _CP PRG PROD/PRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF __META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0178 1.0090.2134933.4000031.22.047 0010 00001 0004415 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.81.43 2,099.52
- / y
/
2,332.80
233.28
_ o 2,099.52
CONTABILIDAD PATR "1 T T J——— G.DED
BL b o poam o ),DEDUCCIONES M
%ot HABER: G £ | 1 %4 2t L
233.28
CUENTA
2103.02

TOTAL RETENCIONES

233.28

“—FIRMA

on Y9 S629 RUC|0(999 51294

FORM
= A DE 2:0260 AUTORIZACION
BANCO 001 BANCO DE LA NACION \
CTA CTE 045 00-421-016518 -
CHEQUE GIRADO 73833198
cel

1IBRETA MII ITAD

TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENEE ¥ SERVICING




- -

' Moédulo de Logistica
. Mersion 595A

-

UNIDAD EJECUTORA

NRO. IDENTIFICACION : 00078

L % ‘Sistema Integrado de Gestion Administrativa

ORDEN DE SERVICIO N° | 0001299
| s §

: 001 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

[ 1. DATOS DEL PROVEEDOR

2. CONDICIONES GENERALES

12 01 14 - JUNIN
RUC : 10199956294 Teléforjo :

Slﬂoriu) CUEVAS DE LA CT(UZ HILDA MAGNA -

| Direccién : JR. HUAYNACAPAC NRO. 114 JUNIN - HUANCAYO - EL TAMBO:
HUANCAYO / EL TAMBO

Fax:

N° Cuadro Adquisic: 001303
Tipo de Proceso : ADS
N*® Contrato : 0770-201
Moneda: SI/. :

A

1

| :
N*® 212.2012 i E !

] |

Concepto : PAGO 2DA VALORIZACION POR SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUGC;ION DE INFRAESTRUCTURJ_A EDUCATI

Codigo Unid. Med.

Descripcion

Valor

Total S/.

071000100003 SERVICIO

HUANDO,

FoR % 4 x4

MEMORANDO N°

PROVINCIA DE HUANCAVELICA

1ER PAGO CON 0/S N° 13199-2012 s/.
2D0 PAGO CON O/S N° 1299-2013 §S/. 2,332.80

C.C. OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
276-2013/GOB.REG. HVCA/GGR-ORSyL
INFORME N° 044-2012/GOB.REG.HVCA/GGR~- ORSyLIcfcc
CARTA N*® 010-2013/HCD

|

CONSULTORIA DE OBRAS : SUPERVISION DE OBRAS_

PAGO 2DA VALORIZACION POR SUPERVISION DE I-.} OBRA CONSTRUCCION DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO LA UNION DE CACKILLALLAS DISTRITO DE
i

|
9,131.40

‘ Fl“’“a'.a‘.-"‘"‘ I i " l
* * * * (DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS Y 80/100 NUEVOS SOLES) * .! * ¥ ;. + &l

2,332.80

* % & * & %

AFECTACION PRESUPUESTAL

Meta/
Mneménicg

CadaLu Funcional

FFIRb

Monto

Clasif. Gasto

TOTAL S/

2,332.80 |

zz.w.omo.ooso.z1p4933.4ooou31

5-18

26.8 1.4 3

Sl
2,332.80

| i !
iRet. Imp.iRta :

Motal ! |: -

2,332.80

233.28

2,099.52
|

FEDERICO
CASTILLO
QUISPE
G BIERNO K ENCAVELICA
" OF CIN,-.F.;er N
P o ,—.6 rr"‘"’ : = SA,'B i : Fecha
J AESP . EDEA&UWSIG,_IOHE%‘-' S ONY SETEQEV‘J,.S&BAS;ECIM'ENT l : ‘ ; Dia_Mes Afio
NOTA IMPORTANTE : e fasnine UXILIARES : | ‘ : _ ‘
- El Proveador dobe scurtar a su Fadur copia de la O/S - b N (s

- Esta Orden es nula sin las firmas v

Ml sl e




SIAF - Madulo Administrativo
Vversion 13.01,01

COMPROBANTE DE PA@G’“ 201 X v o

002845 03

REGISTRO SIAF (000003548
NomBre CUEVAS DE LA CRUZ HILDA MAGNA

Fecha : 03/05/2013
Hora : 1
Pag.: 1

MES | ANO

2013

RUC

10199956294

UN MIL DOSCIENTOS NUEVE Y 60/100 NUEVOS SOLES

SON
CONCEPTO
GIRO POR LA 4TA VALORIZACION POR SUPERVISION DE LA OBRA INFRA ESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO LA UNION DE CACHILLALLAS SEGUN OIS 1943
C.C. OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB _SECF_CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF__ META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0178 1.0090.2134933 .4000031.22.047 0010 00001 0004415 DE GASTO PARCIAL TOTAL
268143 1,20960
1,209.60
0.00
1,209.60
IMPORTE
CUENTA :
210302 N ¥ oa
f A\
' » E’*
1 1avAns {
PARA EL USO DEL TESORERQ Q.GAJERO] i
FECHA HEC q*}}\\ A conrorue
2
i) .
.~ /= /' | JEFE DE LA OFICINA
LS DE TESORERIA
TOTAL RETENCIONES 0.00
FORMA DE PAGO | AuTORIZACION
ANO 2008
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTACTE 045 00-421-016518
CHEQUE GIRADO 73831013
ccl '

oNI\SA75E29 |

LIBRETA MILITAR

TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

(D>




Médulo de Lodistica

vorsita 1848 ORDEN DE SERVICIO N° [ 0001943 | L /07
. ) (" 4] ner d s
N° Exp. SIAF : [ 0000003548 ] (Dia [Mes [AR0 )

. , Sistema integrado de Gestién Administrativa ' (: K//-; - 03

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA [ 12 04 2013 |
NRO. IDENTIFICACION : 000799
[ 1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES i
Sefor{es) : CUEVAS DE LA CRUZ HILDA MAGNA N° Cuadro Adquisic: 001943
Direccion : JR. HUAYNACAPAC NRO. 114 JUNIN - HUANCAYO - EL TAMBO Tipo de Proceso : ADS N® 212-2012
12 01 14 - JUNIN / HUANCAYQ / EL TAMBO 2 N® Contrato : 770-2012/0RA
RUC: 10199956294 Teléfono : Fax : Moneda: S/. TIC:
Concapto: PAGO 4TA VALORIZACION POR SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COELE
L 7
Valor
Cadigo Unid. Med. Descripcién Total SI.
1,209.60

071000100003 | SERVICIO (CONSULTORIA DE OBRAS : SUPERVISION DE OBRAS
PAGO 4TA VALORIZACION POR SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COELEGIO LA UNION DE CACHILLALLAS DISTRITO DE
HUANDO, PROVINCIA DE HUANCAVELICA

1ER PAGO CON O/S N° 13199-2012 §/. 9,131.40
2DO PAGO CON O/S N® 1299-2013 S/. 2,332.80
:@ 3ER PAGO CON O/S N® 1300-2013 S/. 3,607.20

4TO PAGO CON O/S N°® 1943-2013 s/. 1,209.60

. C.C. OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION OMAL
MEMORANDO N°® 407-2013/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSYL C-.}Biﬁ'rmu'“‘__“:,_ &
- INFORME N° 106-2012/GOB. REG.HVCA/GGR-ORSyL/efce BUANDAYELR
CARTA N°® 020-2013/HCD PEN o W -

v,_.y SVE e

¥EEIY XLy e e et ot ¢ (UN MIL DOSCIENTOS NUEVE Y 60/100 NUEVO: SOHESL,!.‘.&M""“'W"***‘

AFECTACION
— PRESUPUESTAL [ TOTAL s1. 1,209.60
Mneménicq Cadena Funcional FFIRb| Ciasif. Gasto i
0178 22.047.0010.0000.2134933.4000031 5-18| 26.81.4 3 .
_ Total ~ 1,209.60
@ Ret. Imp. Rta : 120.96
Valor Neto - 1,088.64

FEDERICO
CASTILLO
QUISPE .

OBIERNO REGIDY

BFICINA REGIORE }

F.b.l\j;g QCISTICA
- CIMIENTQ
Y SERV. AUXJUARES

RESPONSAB}BE ADQUISICIONES

NOTA IMPORTANTE :
-EiPMMlemedﬂhQ’S
-Es!aordmumashluﬂnnuyullmmgimnmoscwm:lﬂoa

- El Contratista (Peeve s Robiiga a cumplir las oblicationes ue e —ooer ot oo .




SIAF - Modulo Administrativo

versién 13.01 01

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000005714

nomere CUEVAS

DE LA CRUZ HILDA MAGNA

GANON »

033

Pag.:1de1

DD
) -

7.

15D)
1)
1 QO

2013

N° DIA MES ANO

003247

17 05 2013

RUC 10199956294

30N

DOS MIL NOVECIENTOS SETENTICINCO Y 40/100 NUEVOS SOLES

| FECHA

ccl

CONCEPTO
PAGO POR LA 5TA VALORIZACION POR SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO UNION SEGUN O/S N°
3470 C.C. OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION .
) =
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SECF CP PRG PROD/PRY ACT/AIOBR FN DIVF GRPF__ META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0178 1.0090.2134933.4000031.22.047 0010 00001 0004415 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.8 1.4 3 2,975.40
; OBIERNO REGIONAL
| HU " 9CAVELICA
- l‘gm: '?js :“-Q “- ¥
My 2 a8 v ;
v W ¥ . 4
2.975.40
0.00
; 2.975.40
CONTABILIDAD PAJRIN ONES IMPORTE
DEBE A~ e .
i CUENTA I ’
210302 40 g75,
L5
i
i i
|
i » ot
{__ 1 f?"
PARA EL USO DEL TESOR v
FECHA | “{:ONFORME
[ ‘.
et 1) ey 1
‘azk i< o) : . c»?(xm—L -
iy Bse S5 » JEFE DE LA OFICINA 3 Mog /.
o A DE TESORERIA R MAYHUA /. °
O < ) rL .:‘:’T"b R c‘}_:',
- Y Vi - N TOTAL RETENCIONES 2 ocol
]
£ — J
- CONTRO} INCER D" 5 FORMA DE PAGO AUTORIZACION
;f_ : . ANO 2008
i . o / RECIBI CONFORYE BANCO 001 BANCG DE LA NACION
I CTACTE 045 00-421-016518
p— | CHEQUE GIRADO 74967426

29 o5 [213

LIBRETA MILITAR

|

TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

: .
»
.;/ .
@um R PIIEUAE AE 1B PBIIT



' 7istema Integrado de Gestién Administrativa

¢ Médulo de Logistica
. version 13.01.00

NRO. IDENTIFICACION : 000799

ORDEN DE SERVICIO N° l 0003470 !

N® Exp. SIAF : ‘ 0000005714 '

UNIDAD EJECUTORA  : 001 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

032

Mes | Afo |

05 | 2013 )

1. DATOS DEL PROVEEDOR

2. CONDICIONES GENERALES

Sefior{es) :

RUC : 10199956294 Teléfono :

CUEVAS DE LA CRUZ HILDA MAGNA
Direccién : JR. HUAYNACAPAC NRO. 114 JUNIN - HUANCAYO - EL TAMBO
12 01 14 - JUNIN/ HUANCAYO / EL TAMBO

Fax :

Tipo de Proceso :
N° Contrato : 0770-201270RA
Moneda : S/.

N° Cuadro Adquisic: 003471
ADS - N* 212-2012

TIC:

Concepto :
CACHILLALLAS

PAGO 5TA VALORIZACION POR SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO UNION DE

Cédigo Unid. Med.

Descripcion

Valor
Total S/.

071000100003 | SERVICIO

1ER PAGL COH
I00O BAGC COH
2EP. FAGO CON
4TO BAGD COH
5TO PAGO COH

C.C. OFICIMA
HEMGRANDG H”

CRETA M°

e INFORME MN¥ 145-2012/G0E.RES.HVCR/GGR-ORSyL/afce

020=-2013/HCD

CONSULTORIA DE OBRAS : SUPERVISION DE OBRAS
PAGO STA VALORIZACION POR SUFERVISION DE LA OBRA COWSTRUCCION DE

INFREESTRUCTURA EOUSATIVA DEL COELEGIO LA WHION DE CACHILLALLAS CISTRITG DE
HUEHGD, BROVIWGCIA DE HUANCAVELICA

8. 9,131.40
. 2,332,680
. 3,607.20
/. 1,209.60
2,%75.40

=
o

(o

O
<~
x
o
wr

0FS MY 1300-201%

H® 1%43-2012
3470-2013

c-
R
=

v oot

o
=
a

REGIONAL CE ZUFERVIZSION Y LIQUIDACION
537=1013/506.REG. HVCEL/GGR-ORSYL

R Rt B oe e v +(DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO ¥ 40/100 NUEVOS SOLES) * * * + » * +

[ * & & ¥

2,975.40

AFECTACION PRESUPUESTAL
— TOTAL S. 2,975.40 |
Mneménicg Cadena Funcional FF/Rb| Clasif. Gasto Monto
0178 |22.047.0010.0000.2134933 4000031 5-18| 26.8 1.4 3 //df ?érs 40
4 .975.
Total
y %;_ \ 2,975.40
F \gofg} i Ret. Imp. Rta : 0.00
Valor Neto 297540
Faciurar a nomtea g - GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA A
gy A
accion e Ruc : 20486020882
- ELABORADO POR' ., TR _ ORDENAGION DEL SERVIGIO. . | 70 O ORMIBAG BEG —
—— 4 MIDAD DEL SERVICIO
CASTILLO
A
QUISPE "mg‘&gﬂfgﬁ
) Flores Pachety —
— ——— 3 - ; ec
s CIDRTECIMIENTO | Dia Mes Afig_|
ey , RV. AUXILIARES

'E'pmmmawfﬂﬂmcmmu@s

.Es«a&«nnmmmrm,wm,.g;am“ o8 0 adoE:

- El Coniratista (Proveedor) s@ obliga
(A 138° Adal Rarlsrramia o 5 «

3 cumplir las obligacicnes que le comesponden. baio sancion de miees v e o




SIAF - Médulo Administrativo

Versién 13.03.00

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000008627
NOMBRE CUEVAS DE LA CRUZ HILDA MAGNA

031

Fecha : 08/07/2013

1 17:57:34
00437 1
013w DIA | MES | ANO
004372 08 07 | 2013
RUC 10199956204

SON

CINCO MIL CIENTO DOCE Y 72/100 NUEVOS SOLES
CONCEPTO

PAGO DE LA 6TA VALORIZACION DE LA OBRA -CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO LA UNION, EN EL ANEXO DE CACHI LLALLAS,
DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANCAVELICA CON O/S N° 5205 POR UN AVANCE FISICO MENSUAL DE 10.52%. C. C. CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO LA UNION, EN EL ANEXO DE CACHI LLALLAS, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANCAVELICA..

CODIFICACION PROGRAMATICA

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

PARA EL USO DE

RB SECF _CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF__ META FINAL CLASIFICADOR : IMPORTE
18 0178 1.0090.2134933.4000031.22.047 0010 00001 0004415 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.81.43 5112.72
! [OTAL "~ 5,680.80
Vi
ity ..DEDUCI ‘ 568.06
- LIQUIDO APAGAR 511272
el J s

ONTABILIDAD DE CUENTAS DE DRDEN: |~ 1% /™ L) IONES Y/O.DEDUCCIONES IMPORTE

~ g B & g Ul K ?ﬂf "k_‘ 558.08

/. )
PAAIAYIO)

SORERO O

TR

par

FECHA S <
IV A <\l‘
= J B e T ;;;‘l
TR\ SCER £/ | R
aia LUz A p CION
TOTAL RETENCIONES 568.08
TROL INTERNO F NA FORMA DE PAGO AUTORIZACION
- AD .. | [ARO 2008
- ﬂECIE; FO BANCO 001 BANCO DE LA NACION
FyRikAe CTACTE 045 00-421-016518
— 1 | CHEQUE GIRADO 76239738
FECHA FIRMA 27| | i
[1-03F~[3| DNI (9995629  RUC [DIFIPSE 294 | [ TIPO DE OPERACION
LIBRETA MILITAR LG';I'\S'I'O-ADQUISFCPON DE BIENES Y SERVICIOS /—\



Sistema Integrado de Gestién Administrativa
Modulo de Logistica «

.| versidn 13.01.01 ORDEN DE SERVICIO N° | 0005205

4
N° Exp. SIAF :| 0000008827

[ Dia | Mes | Afo )

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA [ 02 | o7 2013J
NRO. IDENTIFICACION : 000799

[ 1 DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES
Sefior(es) : CUEVAS DE LA CRUZ HILDA MAGNA N° Cuadro Adquisic: 005173
Direccion : JR. HUAYNACAPAC NRO. 114 JUNIN - HUANCAYO - EL TAMBO Tipo de Proceso: ADS - N* 212-2012/GOE.REG. HVCA/CEP
12 01 14- JUNIN / HUANCAYO / EL TAMBO N° Contrato : 0770-2012/0RA
RUC: 10199956254 Teléfono: Fax: Moneda: S/ TIC:

Concepto : PAGO 6TA VALORIZACION POR SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO LA UNION DE
CACHILLALLAS, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANCAVELICA"

Valor
Cédigo Unid. Med. Descripcion Total SI.
071000100003 | SERVICIO |CONSULTORIA DE OBRAS : SUPERVISION DE OBRAS 5,680.80

PAGO 6TA VALORIZACION EOR SUPERVISIOM DE LR OBRA CONSTRUCCIOM DE
INFRAESTRUCTUPA EDUCATIVA DEL COELEGIO LA UNION DE CACHILLALLAS DISTRITO DE
HUANDO, PROVINCIA DE HUANCAVELICA

3 -AVANCE FISICO MENSUAL ES DE  10.52%

‘?; . 1ER PAGO CON O/S N° 13199-2012 S/. 9,131.40

2D0 BAGO CON O/S N® 1299-2013 S/. 2,332.80

3ER PAGO CON O/S N® 1300-2013 5/. %,607.20

4TO PAGO CON O/8 N® 1943-2012 S§/. 1,209.60

5TO PAGO CON Q/8 N® 3470-2013 S/. 2,975.40

6TO PAGO CON O/S N°® 5205-2013 S/. 5,5B0.80

C.C. OFICINA REGICNAL DE SUBERVISION i LIQUIDACION
. RESPONSABLE: ARQ. FREDDY ANGEL RUIZ APACCLLA

. 28- 3/ ™ - m‘AL
MEMORRNDO N° 828-2013/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSYL eG\
INFORME N° 195-2013/GOB.REG. HVCA/GGR-ORSyL/efce
CARTA N° 037-2013/HCD
e ER PR * * % + t (CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y B80/100 NUEVOES SO

AFECTACION PRESUPUESTAL LTOTAL S/ 5,680 80]
Meta/ __Monto : e
moénicg Cadena Funcional FF/Rb| Clasif. Gasto S/,
7178 |22 047.0010.0000.2134933.4000031 5-18| 26.8 1.4 3 5'eao.ao
o Total 3 5,680.80
—-' Ret. Imp. Rta : 568.08
GOBIERNG REGIONAL Hvd
com'mnl PREV Valor Neto 5,112.72
MARIA LUT Ge.MfE7 ©A

nssqL.uﬂ

.mbb)
FIRMA: sovenrassnen ’i o SR

Facturar 8 nomore de : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA i
. 20486020862

sesssssssssnaar

Direccion - JR. TORRE TAGLE N 336 336 ! HUANCAVELICA - HUANCAVELICA - HUANCAV'ELICA

FEDERICO
CASTILLO
QUISPE

C 1 lonsio-Ea fmﬁlﬂ CPCC. ICINADEL i —

DQUISE

ADQ UJSICIONES Dia_Mes Afio

RESPON DE AtAS'rECIMiEN'ro
Y SERV. AUXILIARES

( NOTA IMPORTANTE :
- El Praveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
-EmOrumunulashlnﬂrmuyullo-nglmnmoouroﬂzadol

_ B S amdenitebs Mo anaedast ma B o e o




SIAF - Médulo Administrativo
Version 13.03.00

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000009944

GUENTAUNICA DELTES
201

CANON
3

Ne 004811

Pag.: 1

DIA MES

Fecha : 12/08/2013

Hora: 1 :%
- 1029
NO

A

004811

02 08

2013

RUC 10199956294

nomere CUEVAS DE LA CRUZ HILDA MAGNA

®

L]

F&(E‘m:-.; i );5

g-"ﬂg.‘“, ~ ‘ 4 £ i JJ".( ¥ ;Vf] 1?
PARA EL USO DE EORERQ Q'CAJEROQ; O
FECHA : ORME \%
g o
12 AGC. ,ij JEFE bES Z
‘ __;" s “.'_-"h:- QE‘ §

SON CUATRO MIL DOSCIENTOS DOCE Y 00/100 NUEVOS SOLES
CONCEPTO
PAGO POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: *CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COELEGIO LA UNION
DE CACHILLALLAS DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANCAVELICA". PAGO POR VALORIZACION N° 37 CORRESPONDIE NTE AL MES DE JUNIO CUYO AVANCE
FISICO MENSUAL ES DE 7.80%, SEGUN O/S N°® 5980
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SECF CP PRG PROD/PRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF__ META FINAL CLASIFICADOR ! IMPORTE
18 0178 1.0090.2134933.4000031.22.047 0010 00001 0004415 DE GASTO PARCIAL TOTAL
268143 " 4,212.00
4,212.00
0.00
4,212.00
IMPORTE
i#
CUENTA .|,
2103.02 ¥

WED, ey
JEFE DE LA'GFIC
DE CONTABILID

TOTAL RETENCIONES

0.00

FORMA DE PAGO

AUTORIZACION

RECIBICONEORME !

NepAedEioces

FIRMA

ANO 2008
BANCO

CTA CTE
CHEQUE GIRALO

CcCl

001 BANCO DE LA NACION

045 00-421-016518
76240377

oN 19q9<E29  RUCLOl] 195627

LIBRETA MILITAR

TIPO DE OPERACION

GASTO - ADQUISI-ION DE BIENES Y SERVICIOS

=R

A

HILDA MAGNA CUEVAS DE (A TRijj




‘ Sistema Integrado de Gestién Administrativa Foe 0 '
= o Médulo de Logistica 028
versién 13.01.01 ORDEN DE SERVICIO N° | 0005980
- N° Exp. SIAF : [ 0000000944 ) (o R
UNIDAD EJECUTORA  : 001 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA (22 | o7 | 2013 ]
NRO. IDENTIFICACION : 000793
)

(1. DATOS DEL PROVEEDOR

2. CONDICIONES GENERALES

Sefor(es) : CUEVAS DE LA CRUZ HILDA MAGNA

N° Cuadro Adquisic: 005847

Tipo de Proceso : ADS - N* 212-2012/GOB.REG. HVCA/CEP 1RA CON'

Direccion : JR. HUAYNACAPAC NRO. 114 JUNIN - HUANCAYQ - EL TAMBO
12 01 14 - JUNIN / HUANCAYO / EL TAMBO N°® Contrato : 0770-2012/ORA
RUC : 10199956294 Teléfono : Fax: Moneda : S/, TIC:

Concepto: SERVICIO DE SUPERVISION

e

LR BRI B I I

PAGO POR VALORIZACION N°®
FISICO MENSURL ES DE 7.30%

c.Cc

RE3SPONSABLE: APG.
REFERENCIA:
CONTPATO N® 0770-2012/0FRA.

CARTA N°® 045-2013/HCD

1ER PRGO CON ©/S N® 13199-2012 S/. 9,131.40
2DQ PAGC CON O/S N® 1209-2013 sS/. 2,332.80
3ER PAGO CON O/S N® 1300-2013 S/. 3,607.20
4TO PAGO CON O/S N® 1843-2012 §/. 1,209,460
S5TO PRGO CONM O/3 MN°® 3470-2013 3/. 2,975.40
6TO PAGO CON O/S N® 5205-2013 S/, 5,580.80
7TC PAGO CON O/S M® 5980-2013 5/. 4,212.00

C.C. CFICINAR REGIOMAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
FREDDY ANGEL RUIZ APACCLLA

HEMORANDO N* 942-2013_—'GOB.REG.HVCA/GGR—OP.SVL
INFORME M* 230-2013/GOB.PEG. HVCA/GGR-ORSyL/efon

CONTPATACION DE SERVICIOS DE COMNSULTORIA PARA SUPERVISION DE LA OBRA:
"CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTUPA EDUCATIVA DEL COELEGIO LA UNION DE
CACHILLALLAS DISTRITQ DE HUANDD, PPOVINCIA DE HUANCRVELICA".

07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO CUYO AVANCE

“"""{CUATROMII.DOSCIENTOSDOCE ¥ 00/100 NUEVOS SOLES) + + « % + % ¢ » 4

Valor
Cédigo Unid. Med. Descripcion Total SI.
071000100003 SERVICIO |CONSULTORIA DE OBRAS : SUPERVISION DE OBRAS 4.212,00

LI BN BN

2 -.l
------lll!-‘r?.llﬁt

avs

oA meeeeet
L

— AFECTACION PRESUPUESTAL | ToTAL 8/
Mneménicg Cadena Funcional FF/Rb| Clasif. Gasto Moty . - Z'E'
0178 22.04?.0010,0000.2134933.4000031 5-18| 26.8 1.4 3 3212 00 ]
: S Total 4212 0;’
F Ret. Imp. Rta : 0,00
Valor Nata 4.212,00

L 4 1 1
PIERNG REGIONALDE HUANCAVELICA
LEN 336 336 1 HUANCAVELICA

KAREN YINA :
MONTES PARDO ?GCS?ERPJO REGIONAL DE HUAN%MLM

Ffivaes Sinches
VEFE OF 1CA ¢ ADOUISICIONES -

Rucs SEtomeee

Do/sang / AL HUAN . "
,E"'ADMEN“E?‘R"E i

RESPONSABLE DE ADQUISICIONES

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO
Y SERV. AUXILIARES

Fecha
Dia_Mes Afo

[ NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factyra copia de la /S
- Esta Orden es nula sin [as firmas
- El Contratista (Pro

Thal ABBE 5 1+ o

¥ sellos reglamentarios o autorizados,
) 3o obiiga a CUmMplir las oblinaciarnae ~ i e oo o




Versién 13.05.00

COMPROBANTE DE PAGG™™

REGISTRO SIAF 0000012547
nNomBre CUEVAS DE LA CRUZ HILDA MAGNA

ANON

NICADEL TBSORO PUBLICQ.

2013

N°0005987 'aa
. 27

DIA MES
005987 18 09 2013
RUC 10199956294

SON

CONCEPTO

DOS MIL NOVECIENTOS SESENTICUATRO Y 60/100 NUEVOS SOLES

SEGUN O/S N°07292. Y RH. 001 0310

PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO LA UNION, EN EL
ANEXO DE CACHILLALLAS, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANCAVELICA. CORRESPONDIENTE A LA OCTAVA VALORIZACION AL MES DE JULIO 2013.

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CODIFICACION PROGRAMATICA
RB SECF CP PRG PRODIPRY ACTIAUOBR FN DIVF GRPF _META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0178 1.0030.2134933.4000031.22.0470010 00001 0004415 DE GASTO ST =T
268143 2,964.60
-
2,96460
' AT =
e ; 2,96460
IMPORTE

CUENTA
2103.02
FECHA
18, 5E]; 1013 '
i o R
FirfaQNTROL INTRRNQ . JE ; -
RECIBI CONFORME  S2eQ
; ‘) 2. _'53
FECHA ' —— FIRMA —‘:; :
25/ /243 ONI|G GG 64 29 RUC 10[37;75'&-254'
LIBRETA MILITAR

TOTAL RETENCIONES 0.00
FORMA DE PAGO AUTORIZACION
ANO 2008
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTACTE 045 00-421-016518

CHEQUE GIIADO
CCl

77511395

TIPO DE OPL:RACION 7
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS / \ - )
- \.i

=

= \NL” ~ ;



K.5dulo de Lt-:glsﬂ&n Péagina: 1de2

versi6n 13.02.00 i o
bk ORDEN DE SERVICIO N° | 0007292 | oy e OV 026
N Exp. SIAF: [ 0000012547 ) e
(Dia [Mes [ Afo )

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA Loz 0o | 2013 J
NRO. IDENTIFICACION : 000799

[ 1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES
Sefior{es) : CUEVAS DE LA CRUZ HILDA MAGNA N* Cuadro Adquisic: 007258
Direccion : JR. HUAYNACAPAC NRO. 114 JUNIN - HUANCAYO - EL TAMBO Tipo de Proceso :  ADS - N* 212-2012/GOB.REG. HVCA/CEP
12 01 14- JUNIN/ HUANCAYO / EL TAMBO N°® Contrato : 0770-2012/0RA
RUC: 101958956294 Teléfono: Fax : Moneda : §/. TiC :
Concepto : CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
DEL COLEGIO LA UNION DE CACHILLA, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANCAVELICA"

Valor
Cédigo Unid. Med. Descripcién Total SI.

071000100003 | SERVICIO |CONSULTORIA DE OBRAS : SUPERVISION DE OBRAS 2,964.60
CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTOR{A PARA SUPERVISION DE LA OBRA:
“CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COELEGIO LA UNION DE
CACHILLALLAS DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANCAVELICA". -
PAGO POR VALORIZACION N° 0% CCRRESPONDIENTE AL MES DE JULIO CUYO AVANCE
FISICO MENSUAL ES DE 5.49%

1ER PAGO CON O/S N° 13199-2012 §/. 8,131.40

2D0 BAGO CON O/S N° 1299-2013 S/. 2,332.80

@ IER PAGO CON O/S N°® 1300-2013 &/. 3,€07.20

4TO PAGO CON O/S N® 1943-2013 S/. 1,209.60

STO PAGO CON O/S N°® 3470-2013 /. 2,975.40

6T0 PAGO CON 0/S N°® 5205-2013 §/. 5,680.80

7TO PAGO CON 0/8 N° 5980-2013 §/. 4,212.00

8V0 PRGO CON O/S N° 7292-2013 5/. 2,984.60

C.C. OFICINA REGIOMAL DE SUPERVISION ¥ LIQUIDACION
RESPONSABLE: RPQ. FREDDY ANGEL RUIZ APACCLLA
REFERENCIA:

CONTRATO N° 0770-2012/0RA.

MEMORANDO N° 1149-2013/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL
INFORME N°® 255-2013/GOB.REG.HVCA/GGR-CRSyL/efcc
CARTA N* 053-2013/HCD

AFECTACION PRESUPUESTAL [van...s/ 2,964.60

Meta/ Monto

Mneménicg Cadena Funcional FF/Rb| Clasif. Gasto s/
0178~" 22.047.0010.0000.2134933.4000031 5-18| 268.81.413 |7 2&64 60 ~

Total : 2,964.60

? e " Ret. Imp. Rta : 0.00
CoNTRL TEVIG GOBIERNO REGIONAL

IHMA LUC * AMPA HUANCAVELIC

17 SEP 203 ARGADO
B

g

Valor Neto 2,964.60

=
Eam
=

@::nar e

ZANABRIA
AMPUERQ

-E : e T ekEsisneda von b ...,
PICHsomsio Chstro By E’é,-%,ﬂ':@ S30in0zn
JEFE DE ADQUISICIONES P RUCISTICN
Fecha
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES | RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Dia_Mes Ado
Y SERV. AUXILIARES

[ NOTA IMPORTANTE :
-Elemdordoboad};nrasuFmoopiadehOfs
-EmOfdnnuMalinmﬁmuyuﬂuuglmniogomindm.

- El Contratista [Proveedar) sa obliga a cumplir las obligaci le i i i
g‘m1w” Wi sl : eqa::t:swc' msmn.bapwﬁmdawmabﬂmpuammwmdahdommd&‘




SISUEITIG NI GV W WWowams ST e = hond
Médulo de Logistica Pagina: 2de2
version 13.02.00 ORDEN DE SERVICIO N° | 0007292 02 5
N°® Exp. 1A 12547 rD_ia Mes | Afo ]
UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA [ 0z | 08 2013J
NRO. IDENTIFICACION : 000799
1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES )
Sefior(es) : CUEVAS DE LA CRUZ HILDA MAGNA N® Cuadro Adquisic: 007259
Direccion : JR. HUAYNAGAPAC NRO. 114 JUNIN - HUANCAYO - EL TAMBO Tipo de Proceso :  ADS - N* 212-2012/GOB.REG. HVCA/CEP
12 01 14- JUNIN/HUANCAYO / EL TAMBO N° Contrato : 0770-2012/0RA
RUC: 10199956294 Teléfono: Fax : Moneda : S/. TIC:
Concepto : CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
L DEL COLEGIO LA UNION DE CACHILLA, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANCAVELICA" |
Vienen ... 2,964.60
Valor
Cadigo Unid. Med. Descripcién Total S/.
CARTA M® 052-2013/HCD
# & k% * k kxR T R (DOSE-E.LNOVECIEHTOSEESENTA!CUATRO YSO/IOONUEVOSSOLES)**‘**"*‘*"*'*
—— AFECTACION PRESUPUESTAL [ TOTAL 1. 2,964.60
Mnemdnicqg Cadena Funcional FFIRb| Clasif. Gasto Mario s/
Total 2,964 60
@ Ret. Imp. Rta : 0.00
Valor Neto 2,964.60
Facturar a nombra de ;O |
Direccion - JR. TORRE TAGLE N 335 338 Ruc . 20488020882
GOBIERNO l-.
ETSEMIL —u ofiCt ADMINIS TR
ZANABRIA : -mﬂ‘*m N M SIRJGION
AMPUERO é’/,
M T ST A aron B. f"arb SDinoza.
PTE Doaisio Castro 1% B CTOR OFICINA 0 mﬁ;ncfa
JEFE DE ADCQUISICIONES
Fecha
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES | RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Dia_Mes Afio
L Y SERV. AUXILIARES j/‘ \
NOTA IMPORTANTE : 7 ~
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la 0/$ klj/' ;
- Esta Ord la gin la < : .
A il E s it i At i i i@ FLORMAGNA CUEWAS O U 41
e Iﬁ:n G::‘F’“':miijz Mlslef:f;e: iu:‘ le coresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incump fn*f%unléuo CAPN




3?,ZMM1°;:? 0Jﬂgzlrm'r'listrati\rr: | - , 1 4 FZG:; ?;I

/ C%[ELNTESQ N9 0961 == Paq.:1u;6§4
COMPROBANTE DEPAGO 2013 N DA | MES | ANO
: 006114 24 09 2013

REGISTRO SIAF 0000013312

nomBRe CUEVAS DE LA CRUZ HILDA MAGNA
SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTIOCHO Y 00/100 NUEVOS SOLES

RUC 10199956294

SON
CONCEPTO
PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE LA OBRA - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO LA UNION, EN EL ANEXO DE CACHI
LLALLAS, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANCAVELICA. CON AVANGE FISICO MENSUAL DE 12.20% AL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN O7S N° 07839. Y RH.
001_00315
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB_SEC F_CP PRG PROD/PRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF__META FINAL CLASIFICADOR : IMPORTE
18 0178 1.0090.2134933 .4000031 .22 0470010 00001 0004415 DE GASTO PARCIAL =T
g 26.81.43 6,588.00
- ‘:I.‘
6,588.00
0.00
: 6,588.00
CONTABILIDAD Yy Ty g NES,Y/0.DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE 3 “HABERF iGs 0 £ & i '&g_
' -
CUENTA | :2IMRORTE: |s« CUENTA = | sHIMPORTE Wi
210302 |\ .6588,00 %‘é 05,02 N F 588,00
A : 2 o s '
% - dr’ﬁf
i ; r
% Ui carstlifidss
PARA EL USO. SORERO O CAJUER
S
FECHA & R
SRS I 1)~ | Nl s A P
kS AN Y, - JEFE
s 2D ,@‘9“ —DE
ISACION !
ni? VoB° i
AR _ | TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTR TERNO JEFE D FORMA DE PAGO AUTORIZACION
Ao DE CO 1SN /(5 ANO 2008
RECIBI CONEORME, BANCO 001 BANCO DE LA NACION
0 CTA CTE . 045 00-421-016518
n CHEQUE GIRADO 77511537
FECHA e ccl
2 [ 69 l 24q3| o {FIFASEZ9  RuC|of9995¢ 299 | [TIPO DE OPERACION
LT ML AR GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS @
— )— - &




Sistema Integrado de Gestion Administrativa
Médulo de Logistica
€ versién 13.02.00

UNIDAD EJECUTORA

NRO. IDENTIFICACION : 000799

ORDEN DE SERVICIO N° l 0007839 |

NeExp. SIAF: [ 0000013312 )

: 001 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

1. DATOS DEL PROVEEDOR

2. CONDICIONES GENERALES

Sefior(es) : CUEVAS DE LA CRUZ HILDA MAGNA

12 01 14 - JUNIN/ HUANCAYO/ EL TAMBO
RUC: 10199956294 Teléfono : Fax:

Diroccidn ¢ JR. HUAYNACAPAC NRO. 114 JUNIN - HUANCAYO - EL TAMBO

N° Cuadro Adquisic: 007787
Tipo de Proceso :
N° Contrato : 0770-201 3IDRA
Moneda: S/.

ADS - N* 212-2012/GOB.REG.HVCA/CEP-1°-CONV

TIC:

L Concepto :

CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
DEL GOLEGIO LA UNION DE CACHILLALLAS, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANCAVELICA”

Cadigo Unid. Med.

Descripcion

Valor
g Total S/,

071000100003 SERVICIO

FISICO MENWSUAL ES DE 12.204%
1ER BAGO CON 0/S N°® 13192-2012
200 PAGO COM O/S W 1259-2013
3ER PAGO CON ©/S N°® 1300-2012
4TO PAGO COM O/S N°® 1943-2013
5TO PAGO COM. 0/S N? 3470-2013
6TC BRGO CON 0/S N° 5205-2013
. 770 PAGO CON 0/3 N° 5980-2013
PAGO CON 0/S N° 7292-2013
SN0 PAGD CON 0/€ N° 7839-2013
Colla

REFERENCIA:
CONTRATO N°¢ 0770-2012/0RA.

| INFORME N*

CONSULTORIA DE OBRAS : SUPERVISION DE OBRAS
CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORTA FARA SUPERVISION DE LA QERA:
“COMSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COELEGIO LA UNION DE
CACHILLALLAS DISTRITO DE HUANDC, PROVINCIA DE RUANCAVELICAY.

PAGO POR VALORIZACION M® 09 CORRESECNDIENTE AL MES DE AGOSTC CUYO AVRNCE

s/. 9,131.40
s/. 2,332.80
s/. 3,607.20
8/..1,209.60
s/. 2,975.40
/. 5,680.80
Sf. 4,212.00
s/. 2,964, 60
5/. B,588. a0

6,588.00

/

OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIOW Y LIQT.'TIDF-.CION
RESEONSABLE: ARQ. FREDDY ANGEL RUIZ APACCLLA

MEMORANDO N* 1263-2013/G0B.REG.HVCRA/GGR-ORSYL
287-2013/GOB.REG. HVCA/GGR-ORSyL/efcc

AFECTACION PRESUPUESTAL

Cadena Funcional FFIRh

Monto

Clasif. Gasto

Sl

Meta/ 3
Mnemaonic:
0178 22.047.0010.0000.2134933.4000031

>

5-18

10 G2 AL -

5:q.
RONTHEL CREVI:
IHBIA LUCY < 'ﬁ TR AhaEss

26.81.4 3

6,588.00

/

| Van ... SI. 6,588.00

Total 6,588.00

Ret. Imp. Rta : 0.00

Valor Neto 6,588.00

Direccién : .-.’.!?::.IQBE!?:. JAGLEN 336 528 ...

AMPUERO

DIRECTOR OF ICINA DE LOGJST!CA

1 HUANCAVELICA - HUANCAVELICA HUANCAVEL

seserssana

Cdr Espinoza

RESPONSABLE DE ADQUISICIONES

RESPONSABLE

Y SERV. AUXILIARES

DE ABASTECIMIENTO

RUC 20“9"'02"392

Fecha
Dia. Mes Afo

S

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Faclura copie de la O/8
- Esla Orden 2s nula sin las firmas y selios reglamentarios o autorizados.

< El Cantralicta (Drauaardnst es nkhliana o =~ wrnlie las akli

i la rr s

el

o
@ HILDA MAGNA CUEVAS DE LA LRUZ
ARQUITECTO CAR N a0e”

Raws aanvessar e rcaddear inkialhilllades smes 2antreator rnn ol Cotards am sans e fam avnend lomiambn



* COMPROBANTE DE PAGOR Ac

SIAF - Médulo Administrativo

Versién 13.05.00

REGISTRO SIAF 0000019814
nomere CUEVAS DE LA CRUZ HILDA MAGNA

&

Fecha : 31/
1022

Pag.: 1de

W DIA_| MES | ANO
008598 31 12 | 2013
RUC 10199956294

TRESCIENTOS SIETE Y 80/100 NUEVOS SOLES

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
QE|CCO

FECHA ZJHECHO POR NESRMEMIA
do REGIONAL HUA 0]
<A S ESORBRIA ol
| 4 4
3N DiL. 208 |(°7 g ) | IEFEDE, INAE
GOBIERNO REGIONAL HUANCA i Kicher 4. Porras Uscilegn DETFESBREMERIA
C ION

AB

Frrmal...oc..

1J.DALE.LARDF PER

0

Y
L

FECHA

ECIBI CONFORME/

s\

FIRMA

ool (2od

DNI \A436 29

2
RUC \b(999 §L29+

| LIBRETA MILITAR

SON
CONCEPTO
PAGO POR EL SERVICO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE OBRA CORRESONDIENTE AL MES DE (XCTUBRE POR UN AVANCE MENSUAL D E 0.57% CON 0/S
N° 11606 Y R/ N° 001-00319 PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO LA UNION, EN EL ANEXO DE CACHI LLALLAS,
DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANGAVELICA. C-C- CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO LA UNION, EN EL ANEXO DE CACHI
LLALLAS, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANCAVELICA. ‘
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SECF CPPRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF__META FINAL CLASIFICADOFR- IMPORTE
18 0178 1.0090.2134933 . 4000031.22.047 0010 00001 0004415 DE GASTO BARGIAL TOTAL
268143 307.80
[
TOTAL 307.80
DEDUCCIQNES 0.00
LIQUIDO 307.80
Lree NO REGI_OMA s
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETEN S/ (mgs j IMPORTE
DEBE HABER % ﬁ
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.02 30780 | 210502 307.80

TOTAL RETENCIONES

0.00

AUTORIZACION

FORMNA DE PAGO

ANO 2008

BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTACTE 045 00421016518

CHEQUE GIRADO 79411953
ccl 7

TIPO DE OPERACION

GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

l@lmm T e



Sistema Integrado de Gestién Administrativa S e G“U}"’u'\ d%é’]

\\:;dulo de Logistica Pagina: 1de
reion 13.03.00 ORDEN DE SERVICIO N° | 0011606 | ‘

N°Exp. SIAF : [ 0000019814 )
" (Dia [Mes | Ao )

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA l 21 | 12 2013J
NRO. IDENTIFICACION : 000799

(1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES
Sefior(es) : CUEVAS DE LA CRUZ HILDA MAGNA N° Cuadro Adquisic: 011080
Direccion : JR. HUAYNACAPAC NRO. 114 JUNIN - HUANCAYO - EL TAMBO Tipo de Proceso :  ADS - N* 212-2012/GOB.REG. HVCA/CEP PRIMERA
12 01 14 - JUNIN/ HUANCAYO / EL TAMBO N° Contrato : 0710-2012/0RA
RUC : 10199956294 Teléfono: Fax : Moneda: S/. TIC:
Concepto: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA : "CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA DEL COLEGIO LA UNION DE CACHILLAS, DISTRITO DE HUANDO, PROVINGIA DE HUANCAVELICA"
A

Valor
Cédigo Unid. Med. Descripcién Total S/

071000100003 | SERVICIO |CONSULTORIA DE OBRAS : SUPERVISION DE OBRAS 307 80
CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE LA OBRA:
"CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COELEGIO LA UNION DE
CACHILLALLAS DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANCAVELICA".
PAGO POR VALORIZACION N° 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CuUYo
AVANCE FISICO MENSUAL ES DE 0.57% )
3 1ER PAGO CON O/S N*® 13199-2012 S/. 9,131.40
@ 2D0 PAGO CON O/S N°® 1299-2013 S/. 2,332.80
3ER PAGO CON 0/S N°® 1300-2013 S/. 3,607.20
4TO PAGO CON O/S N°® 1943-2013 S/. 1,209.60
STO PAGO CON 0/S N°® 3470-2013 S/. 2,975.40
6TO PAGO CON 0/S3 N° 5205-2013 S/. 5,680.80
770 PAGO CON 0/5 N° 5980-2013 S/. 4,212.00 "
BVO PAGO CON O/S N° 7292-2013 S/. 2,964.60 GOBIERNO REGIONA! ‘
9NO PAGO CON 0/S N° 7839-2013 S/. 6,588.00 ' HUANCAVELIC-*
10M0 PAGO CON O/S N° 11412-2013 §/. 642.60 | g jR 4 & ERA J
11* PAGO CON O/S N° 11606-2013 S/. 307.80 Fﬂ%ﬂww

C.C. OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDALION CAJA

RESPONSABLE: ARQ. FREDDY ANGEL RUIZ APACCLLA
REFERENCIA:
CONTRATO N°® 0770-2012/0RA.

AFECTACION P
RESUPUESTAL [Van ...s/. 307.80 |

Meta/
Mneménicd Cadena Funcional FF/Rb| Clasif. Gasto Monto [

0178 22.047.0010.0000.2134933.4000031 6.81.43 307.80

Total i 307.80
Ret. Imp. Rta : 30.78

Valor Neto 277.02

—
_—

. 20486020882

D DEISERVICIO e

ETSEMIL
ZANABRIA
AMPUERO

Fecha
Dia Mes Afo

ji

RESPONSABLE DE ADQUISICIONES

NOTA IMPORTANTE : ‘\3\ !
- El Proveedor debe adjuniar  su Factura copia de la O/S [ AS] =

- Etia Ordan at ruida sin e Grrnas v callns rerdocesde 3. — 2 s 3




i6n 13.03.00

IDAD EJECUTORA

-
rado de Gestion Administrativa
de Logistica

ORDEN DE SERVICIO N°

. I

: 001 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

“ NRO. IDENTIFICACION : 000799

Pagina : 2de020

Dia

Afio )

21

12 | 2013

1. DATOS DEL PROVEEDOR

2. CONDICIONES GENERALES

CUEVAS DE LA CRUZ HILDA MAGNA

N° Cuadro Adquisic: 011080

Sefor(es) :

Direccion : JR. HUAYNACAPAC NRO. 114 JUNIN - HUANCAYO - EL TAMBO Tipo de Proceso :  ADS - N* 212-2012/GOB.REG HVCA/CEP PRIMERA
12 01 14 - JUNIN / HUANCAYO / EL TAMBO N° Contrato : 0710-2012/0RA

RUC : 10199956294 Teléfono : Fax: Moneda : S/. TIC:

CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA : "CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA

—

{Concepto . EDUCATIVA DEL COLEGIO LA UNION DE CACHILLAS, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANCAVELICA" |
Vienen ... 307.80
Valor
Cédigo Unid. Med. Descripcion Total SI.
MEMORANDO N° 1734-2013/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSYL
INFORME N*® 391-2013/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/efcc
CARTA N°® 085-2013/HCD
CARTA N° 080-2013/HCD
* & & k& F ok + « &+ ¢ ¢« & + ¥ (TRESCIENTOS SIETE gag/loomssoms)iiit*ao#tottftttit

ETSEMIL

ZANABRIA
AMPUERO

a1 g
= ,m.-ui‘.ﬂ_'- NISTRACION

TTrerenassans senpessnensn

e Diomisio Castro Part
JEFE DE ADQUISICIONES

-/

aermrann

gl

RESPONSABLE DE ADQUISICIONES

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO
Y SERV. AUXILIARES

AFECTACION PRESUPUESTAL TOTAL S/. 307.80
Mo
Mnrmet:.:m Cadena Funcional FF/Rb| Clasif. Gasto o s/
&) 7 Reg\ON AL Total 307.80
r GOB\E?::Q% F\'\[EU‘Ck Ret. Imp. Rta : 30.78
WU
?, &% 3% Valor Neto 277.02
RUG T DTTCUOBE s

Fecha

Dia_Mes Afo

[ MOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Fsta Orden es nula sin las firmae v callne renlamantariae @ o dacivadse
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SIAF - Médulo Administrativo

Versién 13.05.00

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF (0000019357
nomBRe CUEVAS DE LA CRUZ HILDA MAGNA

CANON

e 01O

Quert Cen-Renesos Detemrate Peg.+ 18 1
W DIA | MES | ANO
000514 27 12 2013

RUC 10199956294

SON

SEISCIENTOS CUARENTIDOS Y 60/100 NUEVOS SOLES

CONCEPTO

GIRO POR PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO COMO SUPERVISION DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE CUYO AVANCE FISICO MENSUAL ES DE
1.19% PARA LA OBRA -CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO LA UNION, EN EL ANEXO DE CACHI LLALLAS, DISTRITO DE HUANDO,

PROVINCIA DE HUANCAVELICA. CON O/S N° 11412

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CODIFICACION PROGRAMATICA
RB SECF CP PRG PROD/PRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF__META FINAL CLASIFICADOR. IMPORTE
18 0178 1.0090.2134933,4000031.22.047 0010 00001 0004415 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.81.43 642,60
@
TOTAL \’/ 642.60
DEDUCCIONES' 0.00
LIQUIDO A PAGAR 642,60
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
210302 64260 | 1101.030110 642.60
w
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
2 ~ =GIONAL B
FECHA o™ EMREES lqa_iniaualnim MWACECA
COBIERIC RE(HN
CONTROL PREVIO
AB £l
2013 TOTAL RETENCIONES
OL INTERN _ FORMA DE PAGO AUTORIZACION
Fi ; ANO 2007
RECIBI CONE ‘Q‘RME BANCO 001 BANCO DE LA NACION
( CTACTE 040 00-421-019959
%\Q-w* CHEQUE GIRADO 45929775
FECHA FIRMA ccl A~
o [of [20l4 oN19945629  Ruciog q%;aﬂ*i TIPO DE OPERY CION [u‘
AST a Sl
T GASTO - ADOUISIC iON DE BIENES Y SERVICIOS I B
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UNIDAD EJECUTORA

Sistema Integrado de Gestion Administrativa
Modulo de Logistica
version 13.03.00

ORDEN DE SERVICIO N° l 0011412 l
N Exp. SIAF : [ 0000019357 )

: 001 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

NRO. IDENTIFICACION : 000799

riger: 1401 8

(Dia

Afio |

[ 18

12 | 2013 |

[ 1. DATOS DEL PROVEEDOR

2. CONDICIONES GENERALES

Sefior(es) : CUEVAS DE LA CRUZ HILDA MAGNA

RUC : 10199956294 Teléfono :

N°® Cuadro Adquisic: 011034

Direccién : JR. HUAYNACAPAC NRO. 114 JUNIN - HUANCAYO - EL TAMBO Tipo de Proceso :
12 01 14 - JUNIN / HUANCAYO/ EL TAMBO N° Contrato : 0770-2012/ORA
Fax: Moneda : S/

ADS - N* 212-2012/GOB.REG.HVCA/CEP - PRIMER.

TiIC:

Concepto : CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
DEL COLEGIO LA UNION DE CACHILLALLAS, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANCAVELICA"

.

Cédigo

Unid. Med.

Descripcién

Valor
Total SI.

071000100003

SERVICIO

CONSULTORIA DE OBRAS : SUPERVISION DE OBRAS
CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTOR{A PARA SUPERVISION DE LA OBRA:
"CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COELEGIO LA UNION DE
CACHILLALLAS DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANCAVELICA".

PAGO POR VALORIZACION N° 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE
AVANCE FISICO MENSUAL ES DE 1.19%

1ER PAGO CON O/S N® 13199-2012 S/. 9,131.40
2D0 PAGO CON O/S N°® 1299-2013 §S/. 2,332.80
3ER PAGO CON O/S N® 1300-2013 S/. 3,607.20
4TO PAGO CON O/S N® 1943-2013 S/. 1,209.60
STO PAGO CON O/S N°® 3470-2013 S/. 2,975.40
6TO PAGO CON O/S N° 5205-2013 S/. 5,680.80
7TO PAGO CON O/S N° 5980-2013 S/. 4,212.00
8VO PAGO CON O/S N°® 7292-2013 S/. 2,964.60
9NO PAGO CON O/S N° 7839-2013 S/. 6,588.00
10MC PAGO CON O/S N° 11412-2013 S/. 642.60

cuyo

C.C. OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACI
RESPONSABLE: ARQ. FREDDY ANGEL RUIZ APACCLLA
REFERENCIA:

CONTRATO N°® 0770-2012/0RA.

MEMORANDO N°® 1735-2013/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL

642.60

AFECTACION PRESUPUESTAL

Meta/
Mnemdnicg

[van..s.

642.60 |

Monto
Moo

Sl.

0178 |

-

Cadena Funcional F%‘nl\
22.047.0010.0000.2134933.4001 REGIONAY HUM A
ERL
RE Y P 4

.

642.60
GIS

Total

Ret. Imp. Rta :

642,60

0.00

Valor Neto

6842 680

ETSEMIL
ZANABRIA
AMPUERO

LE N

[ Facturar a nombre de : SOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA_

336 336

/_ HUANCAVELICA - HUANCAVELICA - HUANCAVE

S ORDENACION DESSERVICID i

SN e R Y

RESPONSABLE DE ADQUISICIONES | RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO

Y SERV. AUXILIARES

RUC :

20486020882

Fecha

Dia_Mes Ao

NOTA IMPORTANTE :
Bl wdab.ndjmlaasuhclumeopia de la O/S
_E,i.omnmlllhlliﬁmmymloamglmdlﬁoao-u!oriudos.




.aodulo de Logistica
1 “versién 13.03.00
-

_a Integrado de Gestion Administrativa

ORDEN DE SERVICIO N° ] 0011412 |
N° Exp. SIAF :| 0000019357 )

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
NRO. IDENTIFICACION : 000799

Pagina : 25e0 1 7

[ Dia

Afio )

(18

12

2013J

[ 1. DATOS DEL PROVEEDOR

2. CONDICIONES GENERALES

Sefor(es) :

CUEVAS DE LA CRUZ HILDA MAGNA

N° Cuadro Adquisic: 011034

Direccién : JR. HUAYNACAPAC NRO. 114 JUNIN - HUANCAYO - EL TAMBO Tipo de Proceso :  ADS - N* 212-2012/GOB.REG.HVCA/CEP - PRIMER,
12 01 14 - JUNIN / HUANCAYO / EL TAMBO N° Contrato : 0770-2012/0RA
RUC: 10199956294 Teléfono : Fax : Moneda: S/ TIC:

Concepto : CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

DEL COLEGIO LA UNION DE CACHILLALLAS, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANCAVELICA"
Vienen ... 642.60
Valor
Cédigo Unid. Med. Descripcién Tot:f A
INFORME N° 350-2013/CGOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/efcc
CARTA N° 067-2013/HCD
CARTA N° 066-2013/HCD .
V% & k| % ¥ w & & w|e & & & & & #(SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS Y 60/100 NUEVOS SOLES) * * & & & & & & & § & # « & w 4
GOBIERNO REGIONAL
HUAKCAVELicaA
AFECTACION PRESUPUESTAL '
Metal AL S/. 642.60
Mneménicg Cadena Funcional FF/Rb| Clasif. Gasto Monto s/
? Total 642.60
Ret. Imp. Rta : 0.00
Valor Neto 042.00

ETSEMIL
ZANABRIA
AMPUERO

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO

RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES

Fecha

Dia Mes Afio

[ NOTA IMPORTANTE :
- El Provaedor debe adjuniar a su Factura copia da la O/S
= Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados,




SUPERVISION:

CONSTRUCCION DE LA I.E. SAN MARTIN DE
PORRAS DE VISTA ALEGRE-DISTRITO DE
SURCUBAMBA-TAYACAIA
- HUANCAVELICA

@' FILDA MAGHA CUEVAS DE LA CAUZ
ARQUITECTD CAPN 400
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iy "Afo de la Inversion para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
CONSTANCIA DE PRESTACION DEL SERVICIO

EL QUE SUSCRIBE, OFICINA DE LOGISTICA DE LA DIRECCION DE
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, HACE CONSTAR QUE:
La empresa CONSORCIO VE&CU CONSULTORES, con domicilio en Jr. HUAYNA CAPAC N°
114, del distrito de EL TAMBO, provincia de HUANCAYO-JUNIN;

Ha efectuado la supervisién y liquidacién de la obra “CONSTRUCCION DE LA LE. SAN
MARTIN DE PORRAS DE VISTA ALEGRE-DISTRITO DE SURCUBAMBA-TAYACAJA-
HUANCAVELICA", dentro del plazo contractual establecido SIN QUE HAYA INCURRIDO EN
PENALIDADES; de acuerdo al memorandum N° 076-2013/GOB.REG HVCA/ORA.QOE, de la
oficina de Economia, y la conformidad que se detalla a continuacién:

o Proceso de seleccion 4 AM.C. N°  330-2011/GOB.REG.HVCAICEP e
convocatoria.

o Objeto del Proceso : CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA.

o Modalidad : CONTRATA A SUMA ALZADA.

o Contrato :N® 472-2011/0RA Y ADENDAS.

o Monto del contrato principal : §/. 33 000.00

o Monto por ampliacién de plazo : S/. 2,749.95

o Monto total del servicio 1 S/, 35,749.95 (Son Treinta y Cinco Mil Setecientos

Cuarenta y Nueve con 95/100 Nuevos Soles).

o Plazo inicial del servicio : 180 dias calendario.

o Addenda N° 001-2011/ORA : Fuente de financiamiento, afic 2011.

o Addenda N° 002-2011/0RA : Duracion del servicio.

o Addenda N° 001-2012/0RA  : Fuente de financiamiento, afio 2012.

o Addenda N°® 002-2012/ORA-OL: Ampliacién de plazo por 46 dias calendario.

o Total Plazo del servicio : 226 dias calendarios.

o Supervisor de Obra : ARQ. HILDA MAGNA CUEVAS DE LA CRUZ

o Fecha de inicio :02.12.2011

o Fecha de término de obra :13.07.2012

o Fecha de recepcion de obra  : 25.09.2012

o Resolucién de liquidacion :R.G.G.R. N* 1236-2012/GOB.REG-HVCA/GGR, con fecha
05.12.2012

Se expide la presente constancia en el marco de lo dispuesto en el Articulo 178 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante D.S. N° 184-2008-
EF, a fin de atender lo solicitado y sustentar el cumplimiento del servicio de consultoria.

Huancavelica, 25 de marzo del 2013.

@‘ MILOA MAGNA CUEVAS D LA CAUZ
ARQUITECTO LaP e ¥
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CONTRATO N° 2011/ORA

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
AMC N° 330-2011/GOB.REG.HWVCA/CEP, Primera Convocatoria

s CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
A “CONSTRUCCION DE LA L.E. SAN MARTIN DE PORRAS DE VISTA ALEGRE-DISTRITO
DE SURCUBAMBA-TAYACAJA-HUANCAVELICA"

Conste por el presente documento, el Contrato de SERVICIO DE CONSULTORfA PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE LA LE. SAN MARTIN DE PORRAS DE VISTA
ALEGRE-DISTRITO DE SURCUBAMBA-TAYACAJA-HUANCAVELICA"” que celebra de una parte el
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA; a quien en adelante se le denominara "LA ENTIDAD", con
RUC N° 20486020882, con domicilio legal en el Jr. Torre Tagle N° 336 - Huancavelica, representado por su
Director Regional de Administracion, C.P.C. C. GERBER HUERTA GAMARRA, identificado con DNI N©
20022546; y de la otra parte el CONSORCIO VE& CU CONSULTORES, conformado por la Arqg. HILDA
MAGNA CUEVAS DE LA CRUZ identificada con DNI N° 19995629, con RUC N° 10199956294 y por el
Ing. RAUL ROGER VERASTEGUI JUSTANO, identificado con DNI N° 41431742, con RUC N©
10414317427, quienes mediante contrato de Consorcio de fecha 31 de Agosto del 2011 designan como
Representante Legal a la Arq. HILDA MAGNA CUEVAS DE LA CRUZ sefialando domicilio legal del
consorcio en el Jr. Huayna Capac 114 del Distrito de El Tambo, Provincia de Huancayo, Departamento de
Junin, con direccién electronica valida: hmeuevasd@yahoo.com, Telf. 99969913; a la cual se le harad
llegar todas las notificaciones y comunicaciones derivadas del Proceso de Seleccién: Adjudicacion de Menor
Cuantia N® 330-2011/GOB.REG.HVCA/CEP - Primera Convocatoria, a quien en adelante se le denominara “EL
CONTRATISTA" en los términos y condiciones siguientes:

S5k CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

/ »;'{’;IVL 5 ‘/d\:'(‘

(,:3;,- i \r_;}! Con fecha 23 de Agosto de 2011, el Comité Especial Permanente adjudic la Buena Pro en el Proceso de

(=1 cpr #H95 12 Seleccién de la Adjudicacion de Menor Cuantia NO 330-2011/GOB.REG.HVCA/CEP - Primera Convocatoria,
2 para la CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:

\ ‘," R
e ".rﬂﬁm‘/ﬂ
/; e "CONSTRUCCION DE LA LE. SAN MARTIN DE PORRAS DE VISTA ALEGRE-DISTRITO DE
Yo SURCUBAMBA-TAYACAJA-HUANCAVELICA” a EL CONTRATISTA cuyos detalles e importes totales,
constan en los documentos integrantes del presente contrato. Dicha adjudicacion ha quedado consentida el
23 de Agosto de 2011 y notificado el 25 de agosto del 2011.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El objeto del presente contrato es contar con los servicios de EL. CONTRATISTA como CONSULTORIA
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE LA L.E. SAN MARTIN DE PORRAS DE
VISTA ALEGRE-DISTRITO DE SURCUBAMBA-TAYACAJA-HUANCAVELICA”, En los términos que a
continuacion se detalla:

gnadmﬁndebsob@aaamqmmnm,wnmammmmwgm e son
inherentes como tal, entre otros, la supervision y control de esta Obra obliga a: e

- Revisar los Estudios Definitvos y formular oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o
modificaciones, asi como los probables presupuestos adicionales y deductivos de las Obra.
—RWMMHW&AW&%(&O), que el Contratista presente al GOBIERNO
REGIONAL HUANCAVELICA a la firma del Contrato.
~mfbumwmmwmmxma/mmaamde
m@ﬁmmﬁmmdmabmwmm Para el otorgamiento del
- Realizar el control, la fiscalizacion e inspeccion de la Obra, verificando constante y oportunamente que los
aaba}asse'emmmdDabsm Espedificaciones Técnicas y en general con toda la
abammbod:quecmtbmael&pmm Téonico, cumpliendo con las Normas de Construcdidn y
reglamentacion vigente.

- Controlar estrictamente la calidad de los materiales a utilizar en las obras las cuales deben cumplir con las
Especificaciones Técnicas.

- Controlar el Avance de las Obras a través de un Diagrama PERT-CPM y/o Diagrama de Barras con el detalle
suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su condusion.

] @L\
|@|‘~t&m‘i’ae&a‘;f:a i
ARDUYTECTO CapN* 2040
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CONTRATO N° 2011/ORA

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
AMC N° 330-2011/60B.REG.HVCA/CEP, Primera Convocatoria

- Ejecutar el control fisico y economico de la Obra, efectuando detallada y oportunamente la medicion en la
panmxmmymwwmamwmwam,Mbmmmm

- Inspeccion y verificacion permanente de la calidad y cantidad de los materiales y equipos, as/ como el control
fisico de los mismos, presentando en los informes correspondientes, su inventario detallado y actualizado.
Deberdn ademas, MrWMMEMNGOBIERMR&SIMDEWWVEUGMB
permanencia en la Obra de los equipos y maquinana.

- Mantener la estadistica general de la obra y preparar los Informes Semanales y Mensuales, los cuales deberdr
indicar detaltadamente los avances fisicos y econdmicos, los problemas presentados y las soludiones

2 siesngd

g

m

estudios de suelos, de canteras y disefios en general; en caso necesario tomar las previsiones,

L alternativas o soluciones.

-Mntebetapaprevbaboaa,ejeanwdeaaaykmﬂndeabra,ﬂﬁJPﬁ?VEOR:anadmamm
msmmmmmmmdMyWrmw

Proyecto.

i - Revision, verificacion y ejecucion de los trazos y niveles topograficos en general.

- Recomendar y asesorar al GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA en lo referente a los sistemas
constructivos que se Utilicen para ejecutar la Obra y emitir pronunciamientos sobre los aspectos que proponga
el Contratista.

- Elaborar y presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre adicionales, deductivas, ampliaciones
de plazo, dentro del periodo previsto en la normatividad que rige los Contratos y Directivas del GOBIERNO
REGIONAL DE HUANCAVELICA.

- Efectuar el control de los trabajos para la Recepcion de Obra.

- Efectuar el Informe Final de la Obra

- Y demds actividades que se encuentran establecidas en las Bases del proceso.

" El monto total del presente contrato asciende a la suma de S/. 33,000.00 (Treinta y Tres Mil con
-, 00/100 nuevos soles) a todo costo, incluido IGV.

" /De acuerdo al Informe N°® 900-2011-GOB.REG.HVCA/GRPPYAT-SGGPYT el egreso que origina el
_/ cumplimiento del presente contrato serd afectado a la Fuente de Financiamiento 1 Recursos Ordinarios Rubro

00 mpuestal ordhlrlos,zou Meta Presupuestal 0753 y Especifica de Gasto 268143, correspondiente al ejercicio
presu :

Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, asi como todo aquello que sea necesario
para la correcta ejecucion de la prestacion materia del presente contrato.

.

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en nuevos soles, previa acta de
conformidad del servicio sefialado en la cldusula segunda y luego de la recepcién formal y completa de la
documentacion correspondiente, segun lo establecido en el articulo 181° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

El pago se efectuara dentro del plazo de 15 dias calendario computados desde la conformidad del servicio
para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la prestacién, debera hacerio en un plazo que no
excedera de los diez (10) dias de ser éstos recibidos

De conformidad con el articulo 176° de EL REGLAMENTO, para efectos del pago de las contraprestaciones
ejecutadas por EL CONTRATISTA, LA ENTIDAD deberd contar con la siguiente documentacion:

Informe del funcionario responsable del area usuaria emitiendo su conformidad de la prestacion
efectuada
Factura u comprobante de pago segun corresponda.

"-fg\, -~ La cancelacién del monto previsto en el presente contrato, sera segln el detalle siguiente.

‘@ LA MAGNA CUEVAS DE LA CAUZ
ARQUITECTO CAP N* 4060
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El monto de S$/. 33,000.00 nuevos soles, el que sera dividido en los siguientes rubros:

POR SUPERVISION: 75%
Realizdndose el pago en forma mensual de manera proporcional al avance la obra en ejecucion y las
actividades desarrolladas por la supervision.

LIQUIDACION FINAL: 25%
El pago de esta (itima armada se realizara después de la entrega de la Liquidacidn final a conformidad de
la Direccién de Supervision y Liquidaciones.

Los pagos se realizaran a nombre de EL CONTRATISTA, con RUC N°® 10199956294; el cual autoriza a LA
ENTIDAD a abonar los pagos a la Cuenta Corriente Interbancaria (CCI) N°® 002-355-120123053053-60, del
BANCO DE CREDITO DEL PERU.

CLAUSULA QUINTA: DURACION DEL SERVICIO
Fl servicio tendra una duracién de 180 (CIENTO OCHENTA) DIAS CALENDARIOS, el cual rige desde el
dia siguiente de suscrito el contrato.

La prestacion del servicio se realizara en el ambito de la obra que se encuentra localizada en:

Distrito : SURCUBAMBA
Provincia : TAYACAJA
Departamento : HUANCAVELICA
Regi6n : HUANCAVELICA

CLAUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato estd conformado por las Bases Integradas, la oferta ganadora y los documentos
derivados del proceso de seleccidon que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO
La conformidad del servicio serd efectuada por la DIRECION REGIONAL DE SUPERVISION Y
LIQUIDACION, de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 176° de EL REGLAMENTO.

%\ De existir observaciones se consignaran en el acta respectiva, indicAndose claramente el sentido de éstas,
"j déndose al contratista un plazo prudencial para su subsanacién, en funcidn a la complejidad del servicio.
* // Dicho plazo no podré ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) dias calendario. Si pese al plazo otorgado, el
.,_/ contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, la Entidad podra resolver el contrato, sin perjuicio de
aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no sera aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las caracteristicas
y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectuara la recepcién, debiendo considerarse como no
ejecutada |a prestacion, aplicandose las penalidades que correspondan.

/. El contratista declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente
contrato, bajo sancidn de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

La conformidad de recepcion de la prestacién por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo 50° de la Ley.

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato,
3 LA ENTIDAD le aplicard al contratista una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo
<\ equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del item que debid
¥ ejecutarse en concordancia con el articulo 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En
£/ todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente formula:

P @\L\
J@ LA WAGNA CUEVAS OF (4 A7
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" 0.10 x Monto
Penalidad Diaria = F x Plazo en dias

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad, LA ENTIDAD podréd resolver el contrato por
35 incumplimiento.

Esta penalidad serd deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacién final; o si fuese
¥ necesario se cobrard del monto resultante de la ejecucion de las garantias de Fiel Cumplimiento o por el
Monto diferencial de la propuesta (de ser el caso).

La justificacidn por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Codigo Civil y demés normas concordantes.

- - Se aplicard una penalidad del 1% de su Contrato reajustado, por autorizar la ejecucién y/o valorizar obras
i/ adiconales sin haber generado y tramitado ante la Oficina Regional de Supervision y Liquidacion de LA
5 VBN 'f ENTIDAD, el respectivo Expediente Técnico con los presupuestos adicionales que sean requeridos.

o eopete 2 %\ Si EL CONTRATISTA no tramitara oportunamente o remitiera en forma defectuosa o incompleta
CAN L ;?; valorizaciones de Obra (principal y/o adicionales) asumira el pago del 100% de los intereses que el Contratista
WP T reciame como consecuencia de no haberse cancelado oportunamente sus valorizaciones.
AJIET L se aplicard una penalidad del 0.5% de su Contrato reajustado, por valorizar sin cefiirse a las bases de pago
ulnmmkﬁnrm:ehmmrhhw

- Se aplicard una penalidad del 1% de su Contrato reajustado, por no absolver y regularizar en la valorizacion
siguiente, cualquier partida de una valorizacién observada por la Oficina de Supervision Liquidacion de LA
ENTIDAD.

Se aplicard una penalidad del 2% de su Contrato reajustado, por valorizar Obras y/o metrados no ejecutados
(sobre - valorizaciones) y pagos en exceso, valorizaciones adelantadas u otro actos que deriven de pagos
indebidos 0 no encuadrados en las disposiciones vigentes.

Por no generar o elaborar los presupuestos adicionales y no tramitarios oportunamente a la Oficina de
Supervision Liquidacion de LA ENTIDAD y que como consecuencia de ello se tenga que ampliar el plazo al

Contratista, con reconocimiento de gastos generales, EL CONTRATISTA asumird el pago del 100% de los
gastos generales que le corresponda al Contratista, a la vez no se le reconocera pago alguno por el tiempo
correspondiente a la ampliacion de plazo de sus servicios.

"oy, Se aplicard una penalidad del 28/10,000 del Contrato reajustado por cada dia de atraso y hasta un méximo del
10% del Contrato reajustado, por los siguientes conceptos:

7jPor no presentar oportunamente o en forma deficente y/o incompleta, los siguientes documentos: el

A / IummaeAnnmAmmado(O\A)émrmmnmopummuudCambdeAvamdeoma

e Py mm(m),mbmmwmmmmw(m&wmqmmm

#” conocimiento de EL CONTRATISTA)

- Por demora en la presentacion de los Informes indicados en los Términos de Referencia, de valorizaciones, de
Expedientes de presupuestos adicionales o de deductivos, de Idadmesdeampliadmesde de
informes espedificos. v oy

- Por no absolver las consultas y/o requerimientos del Contratista, en un plazo maximo de diez (10) dias, LA
ENTIDAD en la primera oportunidad, suspenduéporwdlascalendaﬂodpagodewvabtmdénddm
que corresponda y si es reincidente, se le aplicara adicionalmente una penalidad del 0.25% del monto de su
contrato reajustado, por cada retraso.

- Se aplicard una penalidad del 0.5% de su contrato reajustado, por los siguientes conceptos: por no controlar

\ eficentemente la ejecucién de la obra y/o por no haber adoptado oportunamente las acciones necesarias para
un correcto trabajo; por no controlar la sefializacién (diuna y noctuma) durante la ejecucién de Obra y/o por
no haber adoptado las acciones necesarias para que el Contratista ejecute la sefalizacion que la Obra requiere
para evitar accidentes y brindar la seguridad suficiente al usuario.

@'mwmmmn S O LA CAUZ
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- Seapliaréunapemlidaddelz.O%deQJMreajmdo,siELCONTRAﬂSTAnohideralas
deducdonesodmaamsopommamte,enlasvalorlzadonesde!Contrausta,conlaﬂmlidaddequeal
término de obra no exista o se reduzca el saldo a favor de LA ENTIDAD. .

- Seaplicaréunapenalidaddel1.0%demContrztnreajustado,siELCO|fTRAﬂ$TAnocomunaraala
Oficina de Supervision Liquidacién de uENﬂDADdenmdelosdnmdlasdehaberredbidodepamedel

. Conuaﬁsu,!asolicmddekeoepdéndeoua. > .

it ge aplicars una penalidad del 0.5% de su contrato reajustado, por ausencia injustificada

o ATISTA o su Asistente. en caso de justficarse la penalidad serd de 0.25% la ausencia en obra de

@mméosamm.wémusldemdemm,Mmammde
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ssandonespreﬂstasmdpr&menumallasaﬁimréadminmﬁvamenmL‘AENTII?AD,luegodeque
bié'\doselerequeﬂdowbﬁnarioobservadodenuodeunp\amqmseleﬂ]aré,ngunseaeicasoﬂ.
NTI!ATISI’Anommplieraoonsubsamnodermodedbmptam,auoepdmdebscasosuwoplam
MMmhwumquuimwaegm,pMMawmm
= en la valorizacion de sus servidios, correspondiente.
Multa por emitir opinion fuera de todo contexto normativo que haga incurrir en error  administrativo a la
entidad y/o perjuicio econémico

U=/ o /,,» Wmmmmmmmmm "
\ A2 |~ Cualquiera de las partes podra resolver el contrato, de conformidad con los articulos 409, inciso c), ¥
. “/ "/ Ley, y los articulos 167° y 168° de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo
/& 5" establecido en el articulo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: AMPLIACIONES DE PLAZO )

Para efectos de ampliaciones de plazo, EL CONTRATISTA debera solicitarlo Unica y_gxdusi_vapet_\_te y en
forma directa a la Direccién Regional de Administracién dentro de los siete (7) dias habiles de finaiizado el
hecho generador del atraso o paralizacion, el cual debera encontrarse debidamente sustentado en atencion a
las causales establecidas en el articulo 175° de EL REGLAMENTO.

| LA ENTIDAD resolvera sobre dicha solicitud en un plazo de diez (10) dias habiles, computado desde su
' presentacién. Sobre este aspecto cabe precisar, que la solicitud presentada en dependencia distinta a la
establecida en el parrafo precedente no sera considerada para ningun efecto del presente contrato.

PONSAB A ‘ RA A
dafio ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias aplicadas a EL
se—— CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demds obligaciones pactadas ni de las responsabilidades
=~ S, civiles y penales a que hubiere lugar.
L

AUD L

Sin perjuicio de la indemnizacién

/Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las
+ directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, se utilizaran las disposiciones
pertinentes del Cédigo Civil vigente y demds normas concordantes

‘1 ?’2/],:

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias
que se presenten durante la etapa de ejecucion contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los
articulos 144°, 170, 175° y 177° de EL REGLAMENTO o, en su defecto, en el articulo 52° de LA LEY.

1\ Facultativamente, cualquiera de las partes podra someter a conciliacion la referida controversia, sin perjuicio
1 de recurrir al arbitraje en caso no se liegue a un acuerdo entre ambas, segln lo sefialado en el articulo 2142
A 11 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

/
f('/ El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una
! sentencia.

Los procesos de Conciliacién y Arbitraje, que se lleven a cabo conforme a la presente clausula,
deberan realizarse obligatoriamente en la jurisdiccion del departamento de Junin.

 RILOA MAGNA CUEVAS B T4 CAuZ
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-
.

Cualquiera de las partes podra elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos los gastos
que demande esta formalidad.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: VERACIDAD DE DOMICILIOS
Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente
contrato.

-\ De acuerdo con las Bases, la propuesta técnico econdmica y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por triplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Huancavelica, el dia 08 de setiembre de
. 2011.

.

1 GAMARRA

Adminrsiracrdon

Arg. Hilda M. Cuevas De la Cruz
CONSORCIO VE& CU CONSULTORES
Representante Legal

= O
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CONTRATO DE CONSORCIO ASOCIATIVO PARA LA CONTRATACION DE
SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:

“CONSTRUCCION DE LA 1.E. SAN MARTIN DE PORRAS DE VISTA ALEGRE-
DISTRITO DE SURCUBAMBA-TAYACAJA-HUANCAVELICA”

MEDIANTE EL PRESENTE CONTRATO ASOCIATIVO DE CONSORCIO QUE CELEBRAN DE UNA
PARTE:

HILDA MAGNA CUEVAS DE LA CRUZ, CON REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES N¢
10199956294, CON REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES N¢ C0092 CAPITULO DE
CONSULTOR DE OBRAS; DOMICILIADA EN EL JR. HUAYNA CAPAC N2 114, DISTRTO DE EL
TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO Y DEPARTAMENTO DE JUNIN CON DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 19995629 DENOMINADO CONSORCIANTE 01; RAUL
ROGER VERASTEGUI JUSTANO, CON REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES N® 10414317427,
CON REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES N2 C19818, DOMICILIADO EN CALLE ARGENTINA
Ne 2211, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO Y DEPARTAMENTO DE JUNIN,
. CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N2 41431742 DENOMINADO CONSORCIANTE 02;
QUIENES EN ADELANTE SE DENOMINARAN LOS CONSORCIADOS EN LOS TERMINOS Y
" CONDICIONES SIGUIENTES:

PRIMERO: “LOS CONSORCIADOS” QUE CELEBRAN EL PRESENTE, HAN OBTENIDO LA BUENA
PRO DE LA ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N2 330-2011/GOB.REG.HVCA/CEP
CONVOCADA POR EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, PARA EJECUTAR EL SERVICIO
DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE LA LE. SAN
MARTIN DE PORRAS DE VISTA ALEGRE-DISTRITO DE SURCUBAMBA-TAYACAJA-
HUANCAVELICA”, POR ELLO PARA OBTENER LA BUENA PRO DEL REFERIDO SERVICIO,
ENTREGARON PROPUESTA CONJUNTA CONTENIENDO LA PROMESA FORMAL DE CONSORCIO,
LA MISMA QUE SE PERFECCIONA A TRAVES DE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO
. . ASOCIATIVO DE CONSORCIO, CUYO OBJETIVO COMUN ES LA EJECUCION DEL SERVICIO DE

& \lll; CONSULTORIA ARRIBA MENCIONADO DE ACUERDO AL CONTRATO A SUSCRIBIR CON EL
= GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA.

la gegactado ca i Motarl

AP 4060
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SEGUNDO: “LOS CONSORCIADOS” EXPRESAN QUE PARA EJECUTAR EL SERVICIO DE
CONSULTORIA ANTES DESCRITA, SUSCRIBEN EL PRESENTE CONTRATO MANTENIENDO CADA
UNA SU PROPIA AUTONOMIA, CONFORME A LOS ALCANCES Y DISPOSICIONES DEL ARTICULO
36 DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, APROBADO POR DECRETO
LEGISLATIVO Ne 1017 CONCORDANTE CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 145 DE SU
@ REGLAMENTO APROBADO POR DECRETO SUPREMO N2 184-2008-EF, ASI COMO POR LOS
ARTICULOS 445, 446, 447 Y 448 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

TERCERO: “LOS CONSORCIADOS” ACUERDAN DESIGNAR COMO REPRESENTANTE LEGAL O
APODERADO COMUN AL CONSORCIANTE 01, HILDA MAGNA CUEVAS DE LA CRUZ,

Q&
@mm nmm?mo& WERUT
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IDENTIFICADA CON DNI N2 19995629, QUIEN EJERCERA LOS DERECHOS Y SUSCRIBIRA LAS
OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDE AL CONSORCIO CREADO MEDIANTE EL PRESENTE
CONTRATO; ASIMISMO, FIJA SU DOMICILIO LEGAL EN EL JR. HUAYNA CAPAC N? 114, DEL
DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO Y DEPARTAMENTO DE JUNIN.

LA REPRESENTACION SERA EJERCIDA CON EL FIN DE VELAR POR LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS
OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN EN CALIDAD DE CONSORCIO POSTOR Y EN EL MARCO DE LA
EJECUCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA MENCIONADO EN EL ACAPITE PRIMERO HASTA LA
LIQUIDACION DEL MISMO Y SE RIGE POR LO DISPUESTO EN EL TITULO 111 DEL LIBRO
SEGUNDO DEL CODIGO CIVIL.

CUARTO: A EFECTO DE LLEVAR ADELANTE LA EJECUCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
CITADO EN LA CLAUSULA PRIMERA “LOS CONSORCIADOS CONVIENEN EN FORMALIZAR EL
CONVENIO CONFORME A LA PROMESA FORMAL PRESENTADA EN EL PROCESO DE SELECCION
BAJO LA DENOMINACION DE CONSORCIO VE&CU CONSULTORES EN MERITO A LO
PRECEPTUADO POR EL ARTICULO 36 DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL
ESTADO, APROBADO POR DECRETO LEGISLATIVO N2 1017 CONCORDANTE CON LO
ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 145 DE SU REGLAMENTO APROBADO POR DECRETO
SUPREMO N2 184-2008-EF Y LOS ARTICULOS 445 Y DEMAS PERTINENTES DE LA LEY N2 26887
LEY GENERAL DE SOCIEDADES; RESPONDIENDO POR LA EJECUCION DEL SERVICIO DE
" CONSULTORIA SEGUN LO PROGRAMADO Y POR LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAERAN EN LA
MISMA EN CUALQUIER CASO Y EN LA SIGUIENTE PROPORCION:

CONSORCIANTE 01 HILDA MAGNA CUEVAS DE LA CRUZ 80% (OCHENTA POR CIEN).
CONSORCIANTE 02 RAUL ROGER VERASTEGUI JUSTANO 20% (VEINTE POR CIEN).

PARA LOS EFECTOS DE LA EJECUCION DEL SERVICIO, LA CONTABILIDAD, MEDIANTE RECIBOS
DE HONORARIOS, SERA ASUMIDA POR HILDA MAGNA CUEVAS DE LA CRUZ, CON REGISTRO
UNICO DE CONTRIBUYENTE N2 10199956294 CON DOMICILIO EN EL JR. HUAYNA CAPAC Ne
114, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO Y DEPARTAMENTO DE JUNIN.

QUINTO: LA DURACION DEL CONSORCIO VE&CU CONSULTORES QUEDA LIMITADO AL TIEMPO
QUE DEMORE LA EJECUCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA QUE SE INDICA EN LA CLAUSULA
RIMERA Y LA VIGENCIA DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA CON EL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA, POR LO QUE “LOS CONSORCIADOS” CONVIENEN EN UNIRSE DE MODO
TEMPORAL CON EL SOLO FIN DE COMPARTIR O ASUMIR LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN
EN LA EJECUCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISAR LA OBRA INDICADA.

SEXTO: “LOS CONSORCIADOS” ACUERDAN QUE PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCION DEL
SERVICIO DE CONSULTORIA, EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO TENDRA LAS
SIGUIENTES ATRIBUCIONES: REPRESENTAR AL CONSORCIO ANTE TODA CLASE DE
AUTORIDADES Y DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, EN JUICIO O FUERA DE EL CON LAS
FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 740 Y 750 DEL
CODIGO PROCESAL CIVIL, PARA CONCILIAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, DEMANDAR,
INTERPONER RECURSOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DE NULIDAD O CASACION,
SUBCONTRATAR, ELABORAR LA LIQUIDACION Y LLEVAR A CABO LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE
REQUIERA EL CONSORCIO.

AW

— Q.

@ HILDA MAGNA CUEVAS OF LA CRUZ
ARQUTECTD CAP N 1)
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SEPTIMO: “LOS CONSORCIADOS” ACUERDAN QUE LA ADMINISTRACION DEL CONSORCIO
ESTARA A CARGO DE HILDA MAGNA CUEVAS DE LA CRUZ, IDENTIFICADA CON DNI Ne
10995629, EL MISMO QUE A SOLA FIRMA FORMALIZARA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA DESCRITA EN EL ACAPITE
PRIMERO, LAS SIGUIENTES ACCIONES:

COMPRAR, VENDER, GRAVAR, PRENDAR, HIPOTECAR, ENAJENAR Y DISPONER EN CUALQUIER.
FORMA LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES O ACTIVOS DEL CONSORCIO, ABRIR Y CERRAR
CUENTAS BANCARIAS, CUENTAS CORRIENTES O DE AHORRO, OPERAR LAS MISMAS, GIRAR
CHEQUES, ENDOSAR, ACEPTAR, COBRAR, AVALAR, DESCONTAR, RENOVAR, PROTESTAR
CHEQUES, LETRAS, PAGARES Y DEMAS DOCUMENTOS DE CREDITO Y DE CAMBIO, SOLICITAR
FIANZAS, CONSTITUIR AL CONSORCIO EN FIADOR SOLIDARIO O MANCOMUNADO, COBRAR Y
PERCIBIR SUMAS DE DINERO QUE SE ADEUDEN AL CONSORCIO POR CUALQUIER CONCEPTO O
TITULO, OTORGANDO RECIBOS O CANCELACIONES DEL CASO, SOLICITAR CREDITOS
DOCUMENTARIOS, ARRENDAMIENTO FINANCIERO, OTORGAR GARANTIAS, DAR O TOMAR EN
ARRIENDO BIENES MUEBLES O INMUEBLES O ACTIVOS DEL CONSORCIO, CONTRATAR CAJAS DE
SEGURIDAD, OPERARLAS Y CANCELARLAS, CONTRATAR POLIZAS DE SEGURO, CEDER CREDITOS,
TRANSFERIR CUENTAS A OTROS BANCOS, ETC.

iI. pesacage eo o Notars |

L

OCTAVO: “LOS CONSORCIADOS” MANIFIESTAN QUE EN TODO LO NO SENALADO EN EL
PRESENTE CONTRATO, SE APLICARA SUPLETORIAMENTE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE

CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, CODIGO
CIVILY DEMAS NORMAS PERTINENTES APLICABLES.

NOVENO: EN APLICACION DEL ARTICULO 438 DE LA LEY 26887
EL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO NO REQUIERE DE
PUBLICOS PARA SU PLENA VALIDEZ.

LEY GENERAL DE SOCIEDADES,
INSCRIPCION EN REGISTROS
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FIRMADO EN SENAL DE CONFORMIDAD A LOS 31 DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL ANO 2011,
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HABIENDO IMPRESO TAMBEIEN SUS HUELLAS DIGITALES PARAMAYOR
VERACIDAD. DE CONFORMIDAD CON EL ART. 10C DEL D. LEG. No. 1049

BL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO
DEL PRESENTE DOCUMENTO. HUANCAYO, 3 1 AGQ 2011
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N° 001-2011/0ORA 005

ADDENDA AL CONTRATO DE CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA
OBRA: “CONSTRUCCION DE LA LLE. SAN MARTIN DE PORRAS DE VISTA ALEGRE-DISTRITO DE
SURCUBAMBA-TAYACAJA-HUANCAVELICA™ N° 472-2011/0ORA

Conste por el presenie documento la Addenda al Contrato N° 472-2011/0RA que celebran de una parte
EL. GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, con RUC N°® 20486020882, con domicilio legal en el Jr
Torre Tagle N° 336, representado por su Director Regional de Administracion, CPC. C. GERBER HUERTA
GAMARRA, identificado con DNI N°® 20022546, en adelante EL GOBIERNO REGIONAL y de otra parte el
CONSORCIO VE&CU CONSULTORES, conformado por la Arg. HILDA MAGNA CUEVAS DE LA CRUZ,
identificado con DNI N° 18905629, con RUC N° 10199956294 y por el Ing. RAUL ROGER VERASTEGUI
JUSTANO, identificado con DNl N® 41431742, con RUC N°® 10414317427, designando como
representante legal del consorcio a la Arg. HILDA MAGNA CUEVAS DE LA CRUZ con domicilio legal en
el Jr. Huayna Capac 114 del Distrito del Tambo, Provincia de Huancayo, Departamento de Junin, a quien
en adelante se le denominara "EL CONTRATISTA”, en los lérminos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 08.09.2011, EL GOBIERNO REGIONAL y EL. CONTRATISTA celebraron el Conirato N® 472-
2011/0RA cuyo objeto contractual es contar con los servicios de EL. CONTRATISTA como Consultoria
para la Supervision de la Obra: “Construccion de la LE San Martin de Porras de Vista Alegre-Distrito De
Surcubamba-Tayacaja-Huancavelica”. Cuyos detalles, importes unitarios y lotales conslan en el contrato.

Mediante Informe N°® 690-2011/GOB.REG HVCA/GGR-ORSyL de fecha 11.10.2011, la Oficina Regional de
Supervision y Liquidacion, en virtud a las funciones que le son atribuibles, como es la supervision tecnica
y financiera de la ejecucion de obras, realizar el monitoreo de la comrecta aplicacion de los recursos
materiales, financieros y de personal en la ejecucion de proyecios de inversion, entre otras, requiere la
modificacion del contrato, en el extremo que confiene la Fuente de Financiamiento a afectar para el
cumplimiento del contrato en el presente afio, en base a los lérminos que contiene Informe N° 1464-
2011/GOB REG -HVCA/GRPPYAT-SGGPyYT sobre Certificacion de Crédilo Presupuestario del Proyecto:
W “Construccion de la LE. San Martin de Porras de Vista Alegre-Distrito de Surcubamba-Tayacaja-
Huancavelica” en razon a que se tienen compromisos pendientes con los diferentes profesionales que
vienen realizando las labores de monitoreo y supervision y ejecucion de obra.

Por lo tanto, considerando el Informe N” 690-2011/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL. de la Oficina Regional
de Supervision y iiquidacion, en base ai informe N° 1464-2011/GOB.REG.-HVCA/GRPPYAT-SGGPYT,
sobre Cerlificacion de Crédito Presupuestario y habiendo realizado la verificacion correspondiente, resulta
legalmente factible y procedente la modificacion del contrato respecto al cambio de la fuente de

financiamiento a afectar para el cumplimiento de la obligacion, renunciando el Contratista al

objeto de ia presente Addenda es la modificacion parcial de la Clausula Tercera del contrato N° 472-
11/0ORA sobre monio contractual debiendo quedar de la siguiente manera:

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a la suma de s/, 33.000.00 (Treinta y tres mil con
00/100 nuevos soles), a todo costo, incluido 1GV.

De -acuerdo _al_Informe N’ _1464-2011/G0B REG.-HVCA/GRPPYAT-SGGPyYT, el egreso que
ongine_el_cumplimiento_del presente contralo_seré afectado a la_Fuente de Financiamiento 5
Recursos Determinados, 18 Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y -

Participaciones, Mefa Presupuestal 0753 y especifica de Gasto 2.6.81.43, comespondienie al

ejercicio presupuestal 2011.

CLAUSULA TERCERA: DISPOSICION FINAL

Quedan subsistentes las demas Clausulas del Contrato N* 472-2011/0RA, en tado Io que no se .
la presenie Addenda " q $€ oponga a

De acqerdo con el tenor del presente contrato, las partes proceden a suscribirlo en sefial de conformidad,
en la ciudad de Huancavelica, a los 15 dias del mes de Qctubre del 2011,

Por el Gobierno Regional Por el Contratista
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N°002-2011/ORA

ADDENDA A LA CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
“CONSTRUCCION DE LA LE. SAN MARTIN DE PORRAS DE VISTA ALEGRE-DISTRITO DE
SURCUBAMBA-TAYACAJA-HUANCAVELICA”. N°® 472-2011/0RA

Conste por el presente documento, la Addenda al Conirato N° 472-2011/0RA que celebran de una parle
EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, con RUC N° 20486020882, con domicilio legal en Jr.
Torre Tagle N* 336 - Huancavelica, representado por su Direclor Regional de Administracion, CPC.
GERBER HUERTA GAMARRA, idenfificado con DNI N° 20022546, en adelante EL GOBIERNO
REGIONAL y de la ofra parie el CONSORCIO VE& CU CONSULTORES, conformado por la Arq. HILDA
MAGNA CUEVAS DE LA CRUZ, identiicada con DNI N°® 19995629, con RUC N® 10198956294, y por el
Ing. RAUL ROGER VERASTEGUI JUSTANO, idenbficado con DNI N* 41431742, con RUC N°
10414317427, quicnes mediante contralo de Consorcio de fecha 31 de Agosto del 2011 designan como
Representante legal a la Arg. HILDA MAGNA CUEVAS DE LA CRUZ, sefialando domicilio legal del
consorcio en el Jr. Huayna Capac 114 del Distrito de LI Tambo, Provincia de Huancayo, Deparamento de
Junin, a quien en adelante se le denominara "EL CONTRATISTA", en los términos y condiciones
siguientes;

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha 08.09.2011, EL GOBIERNO REGIONAL y EL. CONTRATISTA celebraron el contrato N* 472-

2011/0RA, cuyo objelo de confralo es contar con los servicios como CONSULTORIA PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE LA LE. SAN MARTIN DE PORRAS DE VISTA
ALEGRE-DISTRITO DE SURCUBAMBA-TAYACAJA-HUANCAVELICA” Cuyos delalles, impories
unitarios y lolales constan en el contrato.

| Que, con Memorande N° 930-2011/GOB-REG-HVCA/GGR-ORSyL, de fecha 10.10.2011, la Oficina
§ Regional de Supervision y Liquidacion, Area Usuaria, haciendo suyo el Informe N°® 062-2011/GOB-REG
HVCAIGGR ORSYL/NTG, senala que resulta procedente la solicitud presentada por la contratista toda vez
que ia obra a la fecha no ha dado inicio a su ejecucion por causas no atnbuibles al contratista; ya que el
contrato de supervision es un contrato subordinado al inicio de la ejecucion de la obra; esto en respuesto
al Memorandum N* 2750-2011/GOH.REG HVCAJ/ORA-OL elevado por la Oficina de Logistica al area
usuara, mediante el cual se solicita emila pronunciamiento respecto a la Carta N® 004-2011/C-VE&CU-C,
presentado el 29.09.2011.

cn vitud a la Opinion Legal de la Oficina Regional de Asesoria Juridica N 2068-2011-
0B.REG.HVCA/ORAJ-evs, de fecha 26.10.2011 con respecto a la modificacion de Vigencia del Contrato,
/gftoda ver que en el numeral 2.6 menciona que “(..) las enfidades pueden establecer condiciones
suspensivas para el inicio del computo del plazo de ejecucion contractual. En virud de fal prevision, una
vez celebrado el conlrafo, no se iniciard el computo del plazo de ejecucion contractual en tanto no se
hayan cumplido las condiciones previstas en las Bases” y 2.8 “Del informe N° 062
2011/GOB.REG HVCAGGR-ORSyL INTG anexo al documento de la referencia a) se desprende que ol
proceso de selecelon para la Ejecucion de Obra ha sido declarado desierfo, consecuentemente el inicio del
presente confralo debe estar supeditado al inicio de la ejecucion de la obra” Dicha Opinion Legal de la
Oficina de Asesoria Juridica es en respuesta al Informe 1698-2011-GOB RE-HVCA/ORA-OL, de fecha
13.10.2011, de la Oficina de Logistica, con respecio a la modificacion de Vigencia de Conlrato.

Que, en observancia al Decreto Legislativo 1617, en razon a que el hecho generador de la paralizacion no
€5 por causa atribuibles al conlralisla, lo anlecedido se sujeta a lo sefalado en el Adiculo 175° del
Reglamento de 1a | ey de Conlrataciones del Estado la cual describe.  *Procede la ampliacion de plazo.
{2} Por afrasos o paralizaciones no imputables al confratista; y asi mismo la norma establece que en virlud
a la ampliacion del Contrato Principal otorgado, la Entidad debera ampliar el plazo de los contratos
directamente vinculados a este: en ese senfido se configura lo preceptuado en la norma, por lo que es
factible o solicitado por el contratista

« For lo tanto, considerando el pronunciamiento favorable del area usuana la Direccion Regional de
Noupenvision y Liquidacion, y segun opinion legal N° 206-2011-GOB.REG.HVCAIORAJ evs, de la Oficing
¥ Asesona Juridica, resulta legalmente faclible y procedente la modificacion de Vigencia del Contrato,
jrunciando el Contratista al reconocimiento de mayores montos economicos en la medida de no haber
gnerado SoDrecostos. '

Fl pbjeto de la presente Addenda es la Modificacion de Vigencia del Contrato N°® 472-201 1/0RA, de

conformidad o los dispuesto en el articulo 175" del Reglamento de la | ey de Confrataciones del Estado,
sin reconocimiento de mayores gastos.

Debiendo de quedar de la siguiente forma la Clausula Quinta del contrato N® 472-2011/ORA.
CLAUSULA QUINTA: DURACION DEL SERVIGIO

Ll servicio fendra una duracion 180 (CIENTO OCHENTA) DIAS CALENDARIOS, el cual rige
desde el dia de inicio de la Ejecucion de la obra.

004




N°002-2011/ORA

CLAUSULA TERCERA: DISPOSICION FINAL

Quedan subsistentes las demas Clausulas del Contrato N® 472-2011/0ORA, en todo lo que no se oponga a
la presente Addenda.

De acuerdo con el tenor del presente contrato, las partes proceden a suscribido en sefnal de conformidad,
an la coudad de Huancavelica, 03 dias del mes de Noviembre de 2011.

P&(:gl Gobierno Regional Por el Contratista
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N°001-2012/ORA

ADDENDA AL CONTRATO DE CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA
OBRA: “CONSTRUCCION DE LA I.LE. SAN MARTIN DE PORRAS DE VISTA ALEGRE-DISTRITO DE
SURCUBAMBA-TAYACAJA-HUANCAVELICA N° 472-2011/0RA

Conste por el presente documento la Addenda al Contrato N° 472-2011/ORA que celebran de una parte EL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, con RUC N° 20486020882, con domicilio legal en el Jr. Torre
Tagle N° 336, representado por su Direclor Regional de Administracion, CPC. C. GERBER HUERTA
GAMARRA, identificado con DNI N° 20022546, en adelante EL GOBIERNO REGIONAL y de otra parte el
CONSORCIO VE & CU CONSULTORES, conformado por la Arqg. HILDA MAGNA CUEVAS DE LA CRUZ
identificada con DNI N° 19995629, con RUC N° 10199956294 y por el Ing. RAUL ROGER VERASTEGUI
JUSTANO, identificado con DNI N° 41431742, con RUC N° 10414317427, quienes mediante Contrato de
Consorcio de fecha 31 de Agosto del 2011 designan como Representante Legal a la Arq. HILDA MAGNA
CUEVAS DE LA CRUZ, sefialando domicilio legal del Consorcio en el Jr. Huayna Capac N°114 del Distrito de
El Tambo, Provincia de Huancayo y Departamento de Junin, a quien en adelante se le denominara “EL
CONTRATISTA", en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha 08.09.2011, EL GOBIERNO REGIONAL y EL CONTRATISTA celebraron el Contrato N° 472-

2011/0ORA cuyo objeto contractual es la Contratacion de Consultoria para la Supervision de la
obra:"Construccion de la |.E. San Martin de Porras de Vista Alegre-Distrito de Surcubamba-Tayacaja-
Huancavelica”, Cuyos detalles, importes unitarios y totales constan en el contrato.

Mediante Informe N° 160-2012/GOB REG.HVCA/GGR-ORSyL de fecha 15.02.2012 Oficina Regional de
Supervision y Liquidacion, drea usuaria solicita la modificacion del contrato, en el extremo que contiene el
cambio de meta presupuestal y ejercicio fiscal, y esto sobre la base del Informe N° 194-
2012/GOB.REG. . HVCA/GRPPyAT-SGGPyT, sobre certificacion presupuestal en el proyecto:"Construccion de
la |.E. San Martin de Porras de Vista Alegre-Distrito de Surcubamba-Tayacaja-Huancavelica”, al cual se
afectara el egreso por cumplimiento del servicio al afo 2012 ya que el contrato vincula a dos ejercicios
presupuestales, el mismo que se debe cumplir de acuerdo a los términos del Informe de la Oficina Regional
de Supervision y Liquidacion en el extremo que contiene el presente.

Por lo tanto, considerando el pronunciamiento favorable del area usuaria, Oficina Regional de Supervision y
Liquidacion, respaldado por el Informe N° 160-2012/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL y contando con
certificacion presupuestal de acuerdo al Informe N° 194-2012/GOB.REG HVCA/GRPPyAT-SGGPyT.
habiendo realizado la verificacion correspondiente, resulta procedente la modificacion del contrato respecto al
cambio de meta presupuestal y afio fiscal a afectar para el cumplimiento de la obligacion, renunciando el
Contratista al reconocimiento de mayores montos econémicos en la medida de no haber generado
sobrecostos.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADDENDA
El objeto de la presente Addenda es la modificacién parcial de la Clausula Tercera del contrato N° 472-
) 2011/ORA sobre monto contractual debiendo quedar de la siguiente manera:

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a s/.33,000.00 (Treinta y Tres Mil con 00/100 Nuevos
Soles), a todo costo, incluido IGV., de acuerdo al Informe N° 800-2011/GOB.REG-HVCA/GRPPyAT-
SGGPyT el egreso que origine el cumplimiento del presente contrato sera afectado a la Fuente de
Fmanglamuenlo: 01. Recursos Ordinarios, Rubro 00 Recursos Ordinarios, Meta Presupuestal 0753 y
Especifica de Gastos 2.6.8.1.4.3.Correspondiente al ejercicio presupuestal 2011.

En lo_gue comesponda a los pagos que recaeran en el Ao 2012, aféctese a la Fuente de

Fr'na(vv' ‘ieno Rec Determin 1 Regalias, Renta de Aduanas
Participaciones al Mnemdnico N° 277 del Ejercicio Presupuestal 2012.
| ¢ TERCERA: DISPOSICION FINA

Quedan subsistentes las demas Clausulas del Contrato N° 472-2011/0RA, en todo lo que no se o I
presente Addenda. " qu ponga a la

De acuerdo con el tenor del presente contrato, las partes proceden a suscribirlo en sefal de conformidad, en
la ciudad de Huancavelica, a los 16 dias del mes de Febrero del 2012.

Por el Gobierno Regional Por el Contratista
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ADDENDA AL CONTRATO DE CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA
OBRA:"CONSTRUCCION DE LA L.E. SAN MARTIN DE PORRAS DE VISTA ALEGRE - DISTRITO DE
SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA”. N°® 472-2011/ORA.

Conste por el presente documento la Addenda al Contrato N° 472-2011/ORA que celebran de una parte

EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, con RUC N° 20486020882, con domicilio legal en el Jr.

Torre Tagle N° 336, debidamente representado por su Director de Logistica CPC. HUMBERTO JOEL

= FLORES PACHECO, identificado con DNI N°® 19854644, quien mediante Resolucion Directoral Regional N°

\ 161-2012/GOB.REG.HVCA/ORA aprobado de fecha 24.02.2012 esta facultado para suscribir el presente

documento, en adelante “EL GOBIERNO REGIONAL" y de otra parte el “CONSORCIO VE& CU

CONSULTORES", conformado por la Arq. HILDA MAGNA CUEVAS DE LA CRUZ identificado con DNI N*

19995629, con RUC N° 10199956294 y por Ing. RAUL ROGER VERASTEGUI JUSTANO, identificado con

DNI N° 41431742, con RUC N°® 10414317427, quienes mediante contrato del consorcio de fecha

31.08.2011 designan como representante legal a la Arq. HILDA MAGNA CUEVAS DE LA CRUZ

sefialando su domicilio legal del consorcio en el Jr. Huayna Capac N°* 114, Distrito de El Tambo, Provincia

de Huancayo y Departamento de Junin, a quien en adelante se le denominara “EL CONTRATISTA", en los
términos y condiciones siguientes:

, CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

\.:A Con fecha 08.09.201 1, EL GOBIERNO REGIONAL y EL CONTRATISTA celebraron el Contrato N° 472-
- /2011/0ORA cuyo objeto contractual es contar con los Servicios del Contratista como Consultoria para la
Supervision de la Obra: “Construccion de la LE. San Martin de Porras de Vista Alegre — Distrito de
Surcubamba - Tayacaja - Huancavelica®. Cuyos detalles, importes unitarios y totales constan en el contrato.

Que, mediante Memorando N* 716-2012/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, de fecha 20.06.2012 la Direccién
Regional de Supervision y Liquidacion, Area Usuaria, determina en otorgar ampliacion de plazo al Contrato
N® 472-2011/0RA por un espacio de Cuarenta y Seis (48) dias calendarios, en virtud a la ampliacién
otorgada a la ejecucion de la obra: “Construccion de la |.E. San Martin de Porras de Vista Alegre — Distrito
de Surcubamba - Tayacaja - Huancavelica’, mediante Resolucion Gerencial General Regional N° 548-
2012/GOB.REG.HVCA/GGR de fecha 05 de Junio del 2012; asi mismo se aprueba el reconocimiento de
mayores gastos generales a favor del supervisor de obra por el importe de S/ 2,749.95 nuevo soles en
merito a |a Resolucion Ejecutiva Regional N* 295-2012/GOB.REG-HVCA/PR; el mismo que es respaldado
por el Informe N°195-2012/GOB.REG.HVCA/GGR-0OSyL/LMPS de fecha 01.06.2012, esto sobre la base del
Informe N°® 194-2012/GOB.REG-HVCA/GRPPYAT-SGGPyT, sobre certificado de crédito presupuestario del
proyecto: “Construccion de la |.E. San Martin de Porras de Vista Alegre - Distrito de Surcubamba -
Tayacaja - Huancavelica”.

En esa linea de ideas, habiéndosele concedido ampliacion de plazo a la ejecucién de la obra, via acto
resolutivo y asimismo considerando que el contrato de servicio consultoria se encuentra directamente
vinculado a la ejecucion de la obra, resulta factible y procedente lo solicitado, segun el Articulo 175° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que sefiala; en virtud de la ampliacién olorgada
(ejecucién de la obra), la Entidad ampliard el plazo de los contratos directamente vinculados al contrato
principal.

Por lo tanto, considerando el pronunciamiento favorable del Area Usuaria, la Direccion Regional de
Supervisién y Liquidacién, en virtud a la Resolucidn Gerencial General Regional N° 548-2012/
GOB.REG.HVCA/GGR y la Resolucién Ejecutiva Regional N° 295-2012/GOB.REG.HVCA/PR, respaldado
por el Informe N° 195-2012/GOB.REG.HVCA/GGR-OSyL/LMPS, del Supervisor de la Obra, habiendo
realizado la verificacion correspondiente, resulta procedente la ampliacién de plazo del Contrato N° 472-
2011/ORA por un espacio de Cuarenta y Seis (46) dias calendarios, el mismo que se debera de cumplir de
acuerdo a los 1&rminos de las resoluciones mencionadas.

UNDA: A NDA
El objeto de |a presente Addenda es la Ampliacién de plazo del Contrato N® 472-2011/ORA, el cual tendra
una duracién de Cuarenta y Seis (46) dias calendarios, hasta el 13 de Julio del 2012, de conformidad a
lo dispuesto en el articulo 175° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, asi mismo se
reconoce el importe de S/.2,749.95 (Dos Mil Setecientos Cuarenta y Nueve Con 95/100 nuevo soles) a
favor del contratista esto en merito a la Resolucion Ejecutiva Regional N° 295-2012/GOB.REG-HVCA/PR.

: |
Quedan subsistentes las demas Clausulas del Contrato N° 472-2011/0RA, en todo lo que no se oponga a
la presente Addenda.

De acuerdo con el tenor del presente, las partes proceden a suscribirlo en seiial de conformidad, en la
ciudad de Huancavelica, a los 04 dias del mes de Julio del 2012.

Por el Gobierno Regional Por el Contratista

AS OE (A CRUZ
Arq. HILDA MAGNA CUEVAS DE LA CRUZ
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