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Piura, 28 de Octubre del 2021

Sefores

COMITE DE SELECCION o

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP-PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

De nuestra consideracién:

De acuerdo a lo solicitado en las bases, presentamos nuestra propuesta técnica y economica con la
siguiente documentacion:

DOCUMENTACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA

A. DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA

DNI JOSE FRANKLIN RUIZ HERRERA
RNP JOSE FRANKLIN RUIZ HERRERA
a) Declaracion jurada de datos del postor (Anexo NO 1)

b) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 37 del Reglamento (Anexo N° 2)
¢) Declaracion jurada de cumplimiento del requerimiento (términos de referencia) (Anexo N° 3)
d) Oferta econémica (Anexo N° 4)

e) Carta Compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista y del equipamiento
requerido para la prestacion del servicio (Anexo N° 5)

B. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL REQUERIMIENTO

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (Anexo N°10)

C. DOCUMENTACION DE PRESENTACION FACULI TATIVA

a) Acreditacion REMYPE

b) Declaracién Jurada Presentacion de Garantia como obligacién contractual
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"ONSTANCIA DEL RNP http://www.rnp.gob.pe/constancia/mp_constancia/default_Todos.as...

,OSCE [t RUC N° 10036789749

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCION
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

RUIZ HERRERA JOSE FRANKLIN

Domiciliado en: PIURA - PIURA - PIURA (Segun informacion declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripcién vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES
Vigencia . Desde 21/10/2016

PROVEEDOR DE SERVICIOS
Vigencia : Desde 21/10/2016

CONSULTOR DE OBRAS

Vigencia para ser : Desde 04/11/2016
participante, postor
y contratista

Especialidades Ley : 3 - Consultoria en obras de saneamiento y afines - Categoria B

30225 5 - Consultoria en obras de represas , irrigaciones y afines - Categoria A
1 - Consultoria en obras urbanas edificaciones y afines - Categoria C (*)
2 - Consultoria en obras viales, puertos y afines - Categoria A

FECHA IMPRESION: 28/10/2021

Nota:
* De acuerdo al articulo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF,
vigente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina “Consultoria de obras en edificaciones y afines”.

Para mayor informacion la Entidad debera verificar el estado actual de la vigencia de inscripcion del proveedor en la pagina
web del RNP: www.rnp.gob.pe - opcidn Verifique su Inscripcion.

Retornar Imprimir

1del 28/10/2021 16:32



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seriores .

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP-
PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, JOSE FRANKLIN RUIZ HERRERA, identificado con DNI N° 03678974, DECLARO
BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o JOSE FRANKLIN RUIZ HERRERA

Razén Social:

Domicilio Legal : Av. Las Casuarinas Mz. B Lote 41 Urb. Santa Maria del Pinar -
Piura

RUC : 10036789749 | Teléfono(s): | 979120626 |

Correo electronico : [frherrerabb5@hotma .

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrénico consignado en la presente Declaracion
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccion y de la ejecucién contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo.

Piura, 28 de Octubre del 2021
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37DEL REGLAMENTO)

Sefiores )

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP-
PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, JOSE FRANKLIN RUIZ HERRERA, declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO de
la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcioén, asi como respetar el principio de
integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido con
la buena pro.

Piura, 28 de Octubre del 2021
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T JOSE FRANKR hUiZ HERRERA
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TERMINOS DE
REFERENCIA)

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP-
PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria de obra SUPERVISION
Y LIQUIDACION DE LA OBRA: “REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 747 CON CODIGO LOCAL
413270 DISTRITO DE CATACAOS - PIURA" / “REHABILITACION DE AULA GENERAL Y DE
MOBILIARIO DE AULA, NUEVO PEDREGAL (PEDREGAL GRANDE) DEL DISTRITO DE CATACAOS
— PROVINCIA DE PIURA — DEPARTAMENTO DE PIURA” — CUI N° 2514305, de conformidad con los
Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de
las bases y los documentos del procedimiento.

Piura, 28 de Octubre del 2021
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA
(MODELO)
Sefores
COMITE DE SELECCION
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP-
PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

OFERTA ECONOMICA
[CONSIGNAR MONTO
PRECIO UNITARIO O | TOTAL DE LA OFERTA
TARIFA! ECONOMICA EN LA
MONEDA DE LA
CONVOCATORIA]

Supervision de obra (90 dias calendarios) S/. 735.21 S/. 66,168.70

CONCEPTO

Liquidacion de obra S/. 6,500.00

Sl/. 72,668.70
TOTAL §etgnta y Dos Mil
Seiscientos Sesentay
Ocho con 70/100 Soles

La oferta econémica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda
tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoria de obra a contratar; excepto la de aquellos
postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos
respectivos.

Piura, 28 de Octubre del 2021

/.-...-‘.-.. ene
¥ José Franklin Ruiz Herrera
_ RASNY  INGENIERO CIVIL
) o CIP. 49712

" JOSE FRANKLIN RUIZ HERRERA

1 Solo incluir esta columna en el caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios o tarifas.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

Senores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP-
PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, JOSE FRANKLIN RUIZ HERRERA, en caso de resultar ganador de
la buena pro, conforme los requisitos sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la
suscripcién del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la
ejecucion de la prestacion del servicio.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecucion de la prestacion
del servicio.

Piura, 28 de Octubre del 2021
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ESTUDIOS - EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS CIVILES,
HIDRAULICAS. SANITARIAS, ELECTRICAS Y OTRAS.

ING. JOSE FRANKLIN RUIZ HERRERA

INGENIERO CIVIL - CIP 49712

B. REQUISITOS DE
ADMISIBILIDAD DEL
REQUERIMIENTO

------------------

7w, Jos Franklin Ruiz Herrera

IERO CIVIL
,,,‘/N eip.49712

Av. Las Casuarinas Mz. B Lote 41 IV Etapa Urb. Santa Maria del Pinar - Piura - TIf. 073-620446
Cel. 979120626 - RPM #979120626 E-mail: jfrherrera555@hotmail.com
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO
MORROPON - PIURA

CALLE LIMA N° 115.Telf.: 372104 / 379174

www.munisantodomingo.gob.pe
B S LV A e SO B SR R RS A5

Sante Domingo, 23 de Diciembre del 2015

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

El que suscribe Abog. Manuel Otero Santur, Gerente Municipal de ia Municipalidad Distrital de Santo
Domingo — Morropon — Piura, hace Constar lo siguiente:

Que de Conformidad al Contrato ADS N° 007-2014-MDSD-CEF. calebrado entre ia Municipalidad
Distrital de Santo Domingo - Morropén - Piura v ef CONSORGCIO R & G Representado por su
Representante Legal ef Ing. José Franklin Ruiz Herrera CIP N° 49712, emite la presente
CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA dicho
Consorcio ha realizado el SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION de ia siguiente
Obra:

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA LE. JOSE
ANTOMIO ENCINAS EN EL CENTRO POBLADC JACANACAS, DISTRITO DE SANTO
DOMINGO, PROVINCIA DE MORROPON —~ PIURA”

ENTIDAD CONTRATANTE ; Municipalidad Distrital de Santo Domingo
CONTRATO DE SUPERVISION E ADS N® 007-2014-MDSD-CEP

MONTO DE CONSULTORIA : S/ 124,794.00

CONSULTOR DE OBRAS (SUPERWISION) ; CONSORCIO R & G (Integrada por el

Ing. JOSE FRANKLIN RUIZ HERRERA
99% y por el ing. Oscar Alberto Gomez
Zapata 1 %)

PLAZO DE EJECUCION ' 317 dias calendario (150 dias calendarios
segun conirafo mas 167 dias calendarios
Ampliacion de Plazo N° 01, 02, 03 y 04)

INCIC DE PLAZ0 DE EJECUCION - 16 de Diciembre del 2014
FECHA DE TERMINO DE OBRA REAL : 29 de Octubre dsl 2015
FECHA DE CULMINACION DE SUPERVISION : 19 de Diciembre del 2015
MONTO DE OBRA ; S/ 3°097.562.00

El Consuitor ha cumplido con las clausulas estipuladas y no habiendo sido sujeto de penalidades por

cumplimiento de contrato u observaciones no absusitas, se extiende ta presente CONSTANCIA DE .
CONFORMIDAD DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA para los fines que estime conveniente — %




CALLE LIMA N° 115 - Telf.: 372104 / 379174

wwnn.munisantodomingo.goh.pe

CONTRATO ADS N°007-2014-MDSD-CEP

Conste por el presente documento, la contratacién del servicio de consultoria de obra para
la Supervision De La Obra: “Mejoramiento de los Servicios de Educacién Secundaria
de la L.E. José Antonio Encinas en el Centro Poblado Jacanacas, Distrito de Santo
Domingo, Provincia de Morropon — Piura.” codigo SNIP N° 248293 , que celebra de
una parte LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO, en adelante LA
ENTIDAD, con RUC N° 20158863074 con domicilio legal en Calle Lima N° 115 — Santo
Domingo, integrada representada por el sefior Alcalde ELVIS BARRETO JIMENEZ
/I identificado con DNI N° 41953131, y de otra parte el CONSORCIO R & G, integrada por

JOSE FRANKLIN RUIZ HERRERA, con RUC N° 10036789749 y OSCAR ALBERTO
GOMEZ ZAPATA, con RUC N°10036607586, debidamente representado por su
Representante Legal CTomun del CONSORCIO al sefior JOSE FRANKLIN RUIZ
HERRERA, con DNI N°03678974, segun Contrato de Consorcio certificado por el Abogado
Notario JUAN MANUEL QUIROGA LEON, a quien en adelante se le denominara EL
CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 14 noviembre del 2014 se otorgd el consentimiento de la Buena Pro de la
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 007-2014-MDSD para la contratacion del
servicio de consultoria de obra de Supervision De La Obra: “Mejoramiento de los Servicios
de Educacién Secundaria de la |.E. José Antonio Encinas en el Centro Poblado Jacanacas,
o Distrito de Santo Domingo, Provincia de Morropon — Piura.”. al CONSORCIO R & G
7] i&i integrada por JOSE FRANKLIN RUIZ HERRERA, con RUC N° 10036789749 y con aporte
gie obligaciones del 99% y OSCAR ALBERTO GOMEZ ZAPATA, con RUC
:=%R°10036607586 y con el aporte de obligaciones del 1%, debidamente representado por su
= Representante Legal Comun del CONSORCIO al sefior JOSE FRANKLIN RUIZ
RERA, cuyos detalles e importe, constan en los documentos integrantes del presente

| presente contrato tiene por objeto Supervision De La Obra: ‘Mejoramiento de los
Servicios de Educacién Secundaria de la |.E. José Antonio Encinas en el Centro Poblado
Jacanacas, Distrito de Santo Domingo, Provincia de Morropon — Piura.”. , conforme a los
Términos de Referencia.

21 DISPOSICIONES ESPECIALES DEL SERVICIO.-

( Estos servicios comprenderan todo lo relacionado con la supervision, control técnico
directo y administrativo de las actividades a ejecutarse, sin exclusion de las
obligaciones que corresponden al profesional, conforme a los dispositivos legales
vigentes, la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Reglamento Nacional
de Construcciones, las Bases Integradas de proceso de seleccion, Normas Técnicas
de Control Interno para el Sector Publico, normatividad vigente, las Directivas y
disposiciones internas de la Entidad.

2.2. EL SUPERVISOR DE OBRA TIENE LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES.-
2.2.1 OBLIGACIONES GENERALES
2.2 1.1 Presentar sus Servicios de conformidad con las clausulas de su Contrato,
las Bases Integradas y Términos de Referencia y dispositivos legales
vigentes sobre la materia. Entendiéndose que el servicio comprende
aspectos técnicos, ambientales, economicos, administrativos, legales y
[ todo aquello que se requiera para la eficiente y eficaz administracion del
Contrato de Obra.
2.2.1.2 Actuar con residencia permanente en la obra como representante de la
Entidad ante el Ejecutor de Obra o EL CONTRATISTA. i RO Pl




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO
MORROPON - PIUR

CALLE LIMA N° 115 ° Telf.: 372104 / 379174

wnnw.munisantodomingo.goh.pe

CONTRATO ADS N°007-2014-MDSD-CEP

2.2.1.3 Responsabilizarse que la Obra se ejecute con la calidad técnica
requerida.

2.2.1.4 Atender en plazo razonable los informes que solicite LA ENTIDAD y que
no se encuentran incluidos especificamente en su contrato.

2.2.1.5 Mantener actualizado el Archivo y Registro de la informacion técnica,
administrativa y financiera relacionada con la Obra.

2.2.1.6 Entregar a LA ENTIDAD, al finalizar la Obra, el archivo documentado que
se haya elaborado.

2.2.1.7 Revisar y efectuar, al término de la obra, las correcciones que estime
pertinente a la Liquidacion de Obra o Contrato de Obra que presente el
Ejecutor de Obra o el Contratista. Revisar y aprobar los Planos de Post
Construccion y Memoria Descriptiva Valorizada que elaborara el Ejecutor
de Obra o el Contratista de acuerdo a lo indicado en los documentos

b contractuales, como las bases integradas y los Términos de Referencia.

2.2.1.8 Atender a los funcionarios de la Entidad que visiten la Obra oficialmente,

/ para examinar la documentacion e informarles en los asuntos que le
sean solicitados

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a la suma de CIENTO VEINTICUATRO MIL
SET!;CIENTOS NOVENTICUATRO CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/.124,794.00) incluye
. IGV.

Y
:ggte monto comprende el costo del servicio de consultoria, seguros impuestos, asi como
’ﬁ’ngo aquello que sea necesario para la correcta ejecucion de la prestacion materia del
resente contrato. v

A ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en Nuevos Soles,

(INDICAR S| SE TRATA DE UNICO PAGO, PAGOS PARCIALES O PAGOS
FERIODICO), de acuerdo al avance fisico de ejecucion de obra, luego de la recepcion
ormal y completa de la documentacién correspondiente, segln lo establecido en el articulo
181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, asi como lo establecido en la
liquidacion del contrato.

ooy,

S UTAL DE B
r%%\% De iy

™\ Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion de los servicios
-2’debera hacerlo en un plazo que no excedera de los diez (10) dias calendario de ser éstos

s Eecutados, a fin que LA ENTIDAD cumpla con la obligacién de efectuar el pago dentro de

-0 i
’_\ii_‘#j ¢j¢s quince (15) dias calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones

 establecidas en el contrato.
‘“\ //(,3 \'é\

N3eT €% En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo
a lo que se indique en el contrato de consorcio.

En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses
conforme a lo establecido en el articulo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado
desde la oportunidad en que el pago debio efectuarse.

' Consignar que NO incluye IGV en caso el postor ganador de la Buena Pro haya presentado la Declaracién jurada

de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 9) en su propuesta

técnica. ---"""ﬁ"-;
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO
MORROPON - PIURA

CALLE LIMA N° 115 - Telf.: 372104 / 379174
wwnw.munisantodomingo.goh.pe

CONTRATO ADS N°007-2014-MDSD-CEP

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de 240 dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplida la condicion para el inicio de la ejecucion, es
decir entrega de terreno.

' . importante:

© e de preverse en los términos de referencia la ejecucién de actividades de instalacion,

implementacion u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de
ejecucién, se debe consignar lo siguiente:

“ef plazo para la [consignar 188 actividades previstes en fos términos de referencial es
de [l;.......] dias calendario, el-mismo que sé computa desde [INDICAR CONDICION
CON LA QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN] !

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora’ y los
documentos derivados del proceso de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 176 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado y sera otorgada por la Oficina de Obras y la Gerencia
Municipal.

-1 De existir observaciones se consignaran en el acta respectiva, indicandose claramente el

:&d sentido de éstas, dandose al contratista un plazo prudencial para su subsanacion, en

‘2 Funcién a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podra ser menor de dos (2) ni mayor

i L?,de diez (10) dias calendario. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a

e 1 =4

_.g;zacablidad con la subsanacion, LA ENTIDAD podra resolver el contrato, sin perjuicio de
= Zaplicar las penalidades que correspondan.

% Este procedimiento no sera aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con

A

! “J]t\:\"“";rf‘(

=

> Estado en caso de incumplimiento.

qlas caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuara la

recepcion, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose las
penalidades que correspondan.

CLAUSULA NOVENA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones

i 'E/Eerivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el

0 - -
‘// CLAUSULA DECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo 50 de
la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo méximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 01 afio.

CLAUSULA UNDECIMA: PENALIDADES

LAV LA ey e, e ———
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/~ .. En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo a

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO
MORROPON - PIURA

CALLE LIMA N° 115 « Telf.: 372104 / 379174
www.munisantodomingo.gob.pe

CONTRATO ADS N°007-2014-MDSD-CEP

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicara una penalidad por cada dia de atraso, hasta
por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o,
de ser el caso, del monto del item que debié ejecutarse, en concordancia con el articulo
165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

7 . . -

“ la siguiente formula:
< ’ S dilcd) 0.10 x Monto
Penalidad Diaria = &> Plazo en dias

" F=025 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

Tanto el monto como el plazo se refieren, segln corresponda, al contrato o item que debid
ejecutarse o, en caso que éstos involucraran obligaciones de ejecucion periodica, a la
prestacion parcial que fuera materia de retraso.

Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacién final
(de ser el caso).

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, LA ENTIDAD podra resolver el
contrato por incumplimiento.

La justificacion por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento, el Codigo Civil y demas normas aplicables, segun corresponda.

IMPORTANTE:

e De preverse en los Téminos de Referencia penalidades distintas a la penalidad por

mora, se debera consignar el listado detallado de las situaciones, condiciones, etc., que

serdn objeto de penalidad, los montos © porcentajes que le corresponderian aplicar por

cada tipo de incumplimiento y la forma o procedimiento mediante el que se verificara la

: ocurrencia de tales incumplimientos.

:2G1L AUSULA DUODECIMA: RESOLUCION DEL CONTRATO

.:%@Ualquiera de las partes podra resolver el contrato, de conformidad con los articulos 40,

‘&mciso ¢), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los articulos 167 y 168 de su

:y_»geglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo 2 lo establecido en el
rticulo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

RES!

a.

%LAUSULA DECIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe
resarcir a la otra parte por los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion
correspondiente. Ello no obsta la aplicacion de las sanciones administrativas, penales y
pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

‘. Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las

7. 1 g ;
»;%Xdemés obligaciones previstas en el presente contrato.

&!cLAUSULA DECIMO CUARTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
9 Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su
S/ Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte

ER Y : : s . » o - A 5
-»'\,ﬁ‘grﬁu"‘/‘ aplicable, seran de aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil

vigente, cuando corresponda, y demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSUL TORIA DE
OBRA

o José Frankin Ruiz Her
J  INGENIERO Clivk
CIP. 49712




= /| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO

s

CALLE LIMA N° 115 - Telf.: 372104 / 379174
wwnnw.munisantodomingo.goh.pe

CONTRATO ADS N°007-2014-MDSD-CEP

179 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de
. resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecucion contractual
' dentro del plazo de caducidad previsto en los articulos 144, 170, 175, 176, 177, 179 y 181
=" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el articulo 52
" de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podra someter a conciliacion la referida
controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre
ambas, segln lo sefialado en el articulo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones

-
e\i\\‘m- del Estado.
Q\Q 4;:\"\

\ El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se
~\ ejecuta como una sentencia.

/ CLAUSULA DECIMO SETIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes podra elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo
con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen
durante la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Calle Lima N° 115-Santo Domingo [ ]
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Mz.K Lote 21 Urb. Los Educadores — Piura.

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la
otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias
calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y econdémica y las disposiciones del
presente contrato, las partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad
de Santo Domingo a los diecisiete dias del mes noviembre del dos mil catorce.

bFonama

MRAAAamnsanen- cemma

A3 FRANKLIN RUI7 HERRER
REPREsEr«gaﬁTjé l";{ED?R B

4 De conformidad con los articulos 216 y 217 del Reglamento, podra adicionarse la informacion que resulte
necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecucion contractual. Por ejemplo, para la
suscripcion del contrato y, segun el acuerdo de las partes podra establecerse que el arbitraje sera institucional o
ante el Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje
pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, debera indicarse si la controversia se sometera ante un tribunal arbitral

LeswerT=oTL u-u“e“em
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Noventa y Cuatro con 00/100 Nuevos Soles.

CONTRATO DE CONSORCIO

Conste por el presente documento el Contrato de Consorcio, que celebran de una parte
la persona natural JOSE FRANKL IN RLIIZ HERRERA de nacionalidad Peruana, mayor
de edad, civilmente habil, con Documento Nacional de ldentidad N° 03678974 y con
domicilio en Av. Las Flores Mz. M-4 Lote 17 Urb. Jardin — Sullana, con RUC N°
10036789749, con facultad suficiente para celebrar el presente contrato, de otra parte la
persona natural OSCAR ALBERTO GOMEZ ZAPATA, de nacionalidad Peruana, mayor

de edad. civimente habil, con Documente Nacional de ldentidad N° 03660758 y con
domicilio Mz. K Lote 21 Urb. Los Educadores — Piura, con RUC N° 100366075886, con
facultad suficiente para celebrar el presente contrato, en lo sucesivo se les denominara

LOS CONSORCIADOS, en los términos contenidos en las siguientes clausulas:

PRIMERO: LOS CONSORCIADOS son Personas Naturales de Derecho Privado
dedicados a la construccion civil y afines, asimismo no nos encontramos inhabilitados
para contratar con el Estado.

En tal sentido, por acuerdo de los CONSORCIADGS, acceden al Proceso de Seleccion
denominado: Adjudicacién Directa Selectiva N° 007 — 2014 - MDSD - 12 Convocatoria,
para la Contratacion ael Servicio de Consultoria de Obra para la Supervisién de Obra:
Mejoramiento de los Servicios de Educacion Secundaria de la I.E. José Antonio Encinas
en el Centro Poblado Jacanacas, Distrito de Santo Domingo, Provincia de Morropdn —

f;fPiura, convocada por la Municipalidad Distrital de Santo Domingo en adelante la

“

'ENTIDAD, presentando una oferta conjunta por el valor contractual de la ejecucion del

'Servicio ascendente al monto de S/. 124,754.00 Ciento Veinticuatro Mil Setecientos

SEGUNDO: Por el presente documento y habiendo obtenido la Buena Pro de la

.~ Adjudicacion Directa Selectiva N° 007 - 2014 — MDSD - 12 Convocatoria, 10s

CONSORCIADOS se obligan mutuamente a participar en forma activa y establecen que
el mismo es de duraciéon determinada y tendra vigencia mientras dure el servicio,
asimismo, queda plenamente establecido decidimos participar en CONSORCIO en pleno
uso de las facultades, bajo la denominacion “CONSORCIO R & G, cuyo objeto sera dar
cumplimiento a las bases del proceso de seleccion y posterior suscripcion de Contrato.

TERCERO: Queda debidamente establecido que las partes del Consorcio responderan
solidariamente ante la ENTIDAD, por todas las consecuencias derivadas de su
participacion individual o en conjunto dentro del Consorcio en el proceso de seleccion y

ARTO: Se conviene igualmente que a efectos del normal desarrollo de las actividades
ropias del contrato del servicio encomendado, las partes de mutuo acurdo NOMBRAN
: REPRESENTANTE LEGAL COMUN del “CONSORCIO R & G” al Sefor JOSE

4 Franklin Ruiz Herrer:
! Josemcamano CIVIL
CIP. 49712




obligaciones del CONSORCIO en todo acto relacionado con la ejecucion del EL
CONTRATO. Con facultades suficientes para gjercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que se deriven de su condicidén de consorciado frente a EL CONTRATO,
hasta la liquidacion del mismo.

QUINTO: Los consorciados tendrén las siguientes obligaciones:
OBLIGACIONES DE JOSE FRANKLIN RUIZ HERRERA.
a) Ejecucion del Servicio de Consultoria de Supervision de acuerdo al contrato.
b) Suministrar los equipos necesarios para la ejecucion del servicio.

c) Suministrar ai personai necesario para la ejecucion dei servicio.
d) Ser operador tributario del Consorcio.

OBLIGACIONES DE OSCAR ALBERTO GOMEZ ZAPATA

a) Brindar apoyo Iogistico administrativo.
b) Realizar acciones de verificacién de la documentacion presentada a la ENTIDAD

SEXTO: El tiempo de duracion del presente contrato de consorcio sera el necesario que
demande para el cumplimento de 1o estinulado en la Clausula Segunda, debiendo

obtener para ello el Certificado de Conformidad del Servicio, por parte de la ENTIDAD.

SETIMO: Queda establecido que cada parte a efecto de ejecutar el Contrato del Servicio
encomendado, se obligan a respetar su participacion en los porcentajes (%) segun el
siguiente detalle:

José Franklin Ruiz Herrera : 99.00%
Oscar Alberto Gomez Zapata : 1.00%

OCTAVO: La decision para que Jose Franklin Ruiz Herrera sea el operador tributario
se ajusta a lo propuesto por el consorciado Oscar Alberto Gomez Zapata, es decir de
propia voluntad, sin presién alguna, en forma libre, espontanea y sin posibilidad de
revocar lo aqui establecido.

Para mayor constancia y en sefal de conformidad firmamos el presente contrato a los
12 de noviembre del 2014

S

%%, José Franklin Ruiz Her:
‘9 INGENIERQ CIV"

¥ CIP. 49712
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%“Afio de la Consolidacion del Mar de Grau™

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE SULLANA
Sullana, 11 de Octubre 2016

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

El que suscribe Arq. Andy Alvarado Aldana, Gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura de ln Municipalidad
Provincial de Sullana, hace Constar lo siguiente:

Que de Conformidad al Contrato N° 018-2015-MPS-GA] del 29/09/2015 celebrado entre el Consorcio R & G,
represeittado por el Ing. José Franklin Ruiz Herrera y la Municipalidad Provincial de Sullana, emite la presente
CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO: CONSULTORIA DE OBRA al Consulfor JOSE
FRANKLIN RUIZ HERRERA dicha Consultor ha realizado el SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
SUPERVISION de la siguiente Obra por Impuestos:

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA LE. FE Y ALEGRIA N° 18 DEL A.H. NUEVE DE
OCTUBRE, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA”

ENTIDAD CONTRATANTE : Municipalidad Provincial de Sullana

CONTRATO DE SUPERVISION : NP 018-2015-MPS-GAJ (29.09.2015)

MONTO DEL CONTRATO : S/. 195,561.22

MODALIDAD DE CONTRATACION : A Suma Alzadn

CONSULTOR DE OBRAS (SUPERVISION) CONSORCIO R & G (Ing. JOSE FRANKLIN RUIZ

HERRERA CIP N° 49712 PARTICIPACION 99% e
Ing. OSCAR ALBERTO GOMEZ ZAPATA CIP N°
76095 PARTICIPACION 1%)

PLAZO DE EJECUCION g 240 dias calendario
INCIO DE PLAZO DE EJECUCION : 02 de Octubre del 2015
FECHA DE CULMINACION DE OBRA : 29 de Mayo del 2016
FECHA DE CULMINACION DE SUPERVISION: 03 de Octubre del 2016
ENTIDAD PRIVADA g AFP INTEGRA S.A.
MONTO DE OBRA : S/. 7°261,928.19

El Consultor ha cumplido con las cliusulas estipuladas y no habiendo sido sujeto de penalidades por
cumplimiento de contrato u observaciones 1o absueltas, se extiende la presente CONSTANCIA DE CONFORMIDAD
DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA para los fines que estime conveniente. >

/
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Marass s ¢ £733 José Franklin Ruiz Herrera
o Lropde 4 Adld_INGENIERO CIVIL
/ . : CIP. 49712

TELEFONO (0051 73) 501246, 502494, FAX (005173) 502730, APARTADO POSTAL, 17
EDIFICIO MUNICIPAL CALLE BOLIVAR N 160, SULLANA,
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA

CONTRATO N° 018-2015/MPS-GA]

PROCESO DE SELECCION N° 001-2015-MPS-CE29230

CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA QUE
CELEBRAN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA'Y
CONSORCIOR & G.

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA
LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE LA LE. FE Y ALEGRIA N° 18 DEL A.H. NUEVE DE OCTUBRE, DISTRITO DE
SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA", que celebran de una parte, LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE SULLANA, con RUC N° 20154477021, con domicilio legal en la Calle Bolivar N°
160, Sullana, Piura, debidamente representado por el Sub Gerente de Logistica y Control
Patrimonial Abg. Marino Rogelio TAFUR CASTILLO, identificado con DNI N°41912901, en
representacién del Sr. Alcalde Med. Guillermo Carlos TAVARA POLO, identificado con DNI N°
03873045, autorizado mediante Resolucién de Alcaldia N° 045-2015/MPS de fecha 08 de enero
del 2015, a suscribir los contratos que se formalicen en virtud de los Procesos de Seleccion;
realizados al amparo de la Ley N° 29873 que modifica el Decreto Legislativo N° 1017 Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento D.S. N° 184-2008-EF, modificado por D. S. N° 138-
2013-EF, a quien en adelante se le denominarad “LA ENTIDAD", y de la otra parte CONSORCIO R
& G, con domicilio legal en Av. Las Flores Mz. M-4 Lote 17 Urbanizacién Jardin - Sullana - Piura,
integrado por RUIZ HERRERA Jose Franklin, con DNI N° 03678974, RUC. N° 10036789749, y
GOMEZ ZAPATA Oscar Alberto, con DNI N° 03660758, RUC N° 10036607586, designando como
Representante Legal Comun del Consorcio de conformidad a la Clausula Cuarta del Contrato de
Consorcio a RUIZ HERRERA Jose Franklin, con DNI N° 03678974, RUC. N° 10036789749, el
. mismo que sera Operador Tributario del Consorcio de acuerdo a lo establecido en la Clausula
'." Quinta del Contrato de Consorcio, a quien en adelante se denominard “EL CONTRATISTA", bajo
Q?i_f;l\'os términos y condiciones siguientes:
ﬁé‘ CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES -
- Con Resoluciéon de Gerencia Municipal N° 0170-2015/MPS-GM, de fecha 15 de Julio del 2015, se

Y,
&)

:j‘é(" aprobé el Expediente de Contratacién para la Contratacién del Servicio de Consultoria para la
7 Supervisidn qle la Ejecucion de la Obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA LE.
! FE Y ALEGRIA N° 18 DEL AA.HH. 09 DE OCTUBRE DEL DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA

DE SULLANA - PIURA”, para el Proceso de Seleccion N° 001-2015/MPS-CE29230. Primera

Convocatoria. Proceso de Seleccidn de Entidad Privada Supervisora en el Marco de las Leyes

30264 y N° 29230, por la suma de S/. 195,561.22 (Ciento Noventa y Cinco Mil Quinientos Sesenta

, Yy Uno con 22/100 Nuevos Soles); incluyendo todos los tributos, seguros, transportes,

»'ins\pecciones, pruebas de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro costo que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio.

= Cofi|Resolucion de Alcaldia N° 1113-2015/MPS de fecha 24 de Julio del 2015, se aprob¢ las bases
~.del/Proceso de Seleccién para el servicio de Consultoria para la Supervision de la Obra
> Ml “/M JORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA LE. FE Y ALEGRIA N° 18 DEL AA.HH. 09
~~_—“DE OCTUBRE DEL DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA”, CON cODIGO ____. pp——

L30T Atlin Ruiz Herrera
g ENIERO CIVIL

. ‘NGcw. 49712

- El Comité Especial, designado con Resolucién de Alcaldia N° 1129-2015/MPS, otorg6 con fecha
26 de Agosto de 2015, la Buena Pro del Proceso de Seleccién N° 001-2015/MPS-CE29230.
Primera Convocatoria, a CONSORCIO R & G, cuyo objeto de la convocatoria es la contratacion
del SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA

CALLE BOLIVAR N° 160, EDIFICIO MUNICIPAL, SULLANA, PIURA



“ANO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA

CONTRATO N° 018-2015/MPS-GA]

OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA LE. FEY ALEGRIA N° 18 DEL
AA.HH. 09 DE OCTUBRE DEL DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA",
por el monto de su Propuesta Econémica ascendente a la suma de S/. 195,561.22 (Ciento
Noventa y Cinco Mil Quinientos Sesenta y Uno con 22/100 Nuevos Soles), incluido los
Tributos de Ley; y con fecha 28 de Setiembre del presente quedo Consentida La Buena Pro en el
portal web del SE@CE.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El Objeto del presente contrato de Consultoria de Obra, es fijar las pautas que serviran a el
Consultor Seleccionado para el SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION
DE LA EJECUCION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA LE. FEY
ALEGRIiA N° 18 DEL AA.HH. 09 DE OCTUBRE DEL DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE
SULLANA - PIURA", conforme a los Términos de Referencia.

EL CONTRATISTA toma pleno conocimiento del objeto, los alcances, las condiciones generales y
los lineamientos de la prestacién, ast como sus facultades y responsabilidades en cada una de las
etapas y fases comprendidas en la consultoria, de acuerdo a lo establecido en los Términos de
Referencia de las Bases Integradas.

Resaltando que el CONTRATISTA NO podra transferir a terceras personas, parcial o
totalmente, las obligaciones que asume en el presente contrato, teniendo responsabilidad
absoluta sobre su ejecucién y cumplimiento.

CLAUSULA TERCERA: SISTEMA DE CONTRATACION
El presente proceso se rige por el Sistema de A SUMA ALZADA de acuerdo con lo establecido en
el Expediente de Contratacidn respectivo

. CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL
{f’ EL monto total del presente contrato asciende a S/. 195,561.22 (Ciento Noventa y Cinco Mil
Quinientos Sesenta y Uno con 22/100 Nuevos Soles), incluido IGV.

(3
F & Este monto comprende el costo del servicio de consultorfa, seguros e impuestos, ast como todo
aquello que sea necesario para la correcta ejecucion de la prestacion materia del presente contrato.

NG

El pago por los servicios de Consultoria de Supervisién es por la ejecucién de la Obra y Plazos
reglamentarios correspondientes hasta la aprobaciéon de la liquidacién del Contrato de la
Supervisién por parte de la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura de la Municipalidad
Provincial de Sullana.

@ N CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO

' EGSto\de la supervision sera pagado en valorizaciones mensuales de la siguiente forma:

;/l}\._

/. EL 90% dil monto del contrato ser4d pagado mensualmente en forma proporcional al porcentaje
(\-de Avancg Fisico de la Obra previo informe técnico del avance ejecutado, emitiendo opinion sobre
A el estad?/situacional de la obra, que sirva para determinar la continuidad de la ejecucién de la

A

\\ . ‘Ob\!‘a‘-‘y,f‘;'

O

EL 10% del saldo sera pagado cuando se emita la Aprobacion de la liquidacion del Contrato de
Obra.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los diez (10) dias calendarios de ser estos recibidos.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente al
#
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otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demas condiciones
establecidas en el contrato.

En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses conforme a lo
establecido en el articulo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la oportunidad
en el que el pago debid efectuarse.

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

De conformidad con lo sefialado en las Bases y Propuesta Técnica del Contratista, el plazo del
presente contrato es de Doscientos Cuarenta (240) dias calendarios, y el inicio se computa
desde el dia siguiente de suscrito el contrato.

CLAUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato estd conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los
documentos derivados del proceso de seleccidon que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO
La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 176 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado y sera otorgada por la Sub Gerencia de Obras.

De'existir observaciones se consignaran en el acta respectiva, indicandose claramente el sentido de
éstas, dandose al contratista un plazo prudencial para su subsanacién, en funcién a la complejidad
del servicio. Dicho plazo no podré ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) dias calendario. Si
pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, LA
ENTIDAD podré resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no seréd aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuard la recepcion,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicdndose las penalidades que
correspondan

CLAUSULA NOVENA: GARANTIAS

Habiendo EL CONTRATISTA, presentado constancia de Acreditacion REMYPE, a fin que la
Entidad retenga el 10%, por Garantia de Fiel Cumplimiento en las valorizaciones, y acogiéndose a
lo determinado en el Articulo 39° de la Ley de Contrataciones del Estado, en donde los Contratos
de ejecucién y consultoria de obra que celebra la Entidad con las Micro y Pequefias Empresas,
estas ultimas podran otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto
total a contratar, porcentaje que sera retenido por la Entidad.

Para estos efectos, la retencion de dicho monto se efectuara durante la primera mitad del nimero
7-total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del
mismo, conforme a lo establecido en la Ley N° 28015, Ley de Promocién y Formalizacion de la
i Miéﬁo y Pequefia Empresa, modificatorias y su reglamento.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara baJOJuramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas

~ del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de
incumplimiento.

CLAUSULA UNDECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo 50 de la Ley
de Contrataciones del Estado.

L. ——————————————————— |
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El plazo méaximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de un (01) afio.

CLAUSULA DUODECIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplicard una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o del monto del {tem
vigente que debi6 ejecutarse, en concordancia con el articulo 165 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicard automaticamente y se
calculara de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato o, en caso que éstos
involucraran obligaciones de ejecucién periddica, a la prestacion parcial que fuera materia de
retraso.

Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion final (de ser
el caso).

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la “"MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE SULLANA" podra resolver el contrato por incumplimiento.

' L@ justificacion por el retraso se sujeta al marco normativo supletorio que prevé la Quinta
.;f Disposicion Complementaria y Final del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto

Q&GA\N upremo N° 005-2014-EF, en tanto no se contraponga a la naturaleza, objeto y finalidad del
60‘9”\ presente contrato.

¢  CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podra resolver el contrato, aplicando el marco normativo supletorio que
prevé la Quinta Disposicion complementaria y Final del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado
por Decreto Supremo N° 005-2014-EF, en tanto no se contraponga a la naturaleza, objeto y
finalidad del presente contrato. En especial los articulos 40, inciso ¢), y 44 de la ley de
Contrataciones del Estado, y los articulos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, la Entidad
PUblica, procederé de acuerdo a lo establecido en el articulo 169 del Reglamento de la ley de
Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

~ Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a
*.la otra parte por los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente.

;,_‘E\llo no obsta la aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho

, ‘,_j_)r;cumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

f

. Jo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demés

/

</ obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

7 Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley N° 29230 y su Reglamento, en las directivas que
emita el MEF y demds normativa especial que resulte aplicable, seran de aplicacion supletoria las
disposiciones pertinentes del Decreto Legislativo N° 1017 y su Reglamento, y las Disposiciones
sustitutorias, y deméas normas del derecho privado.

.. ________________
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CLAUSULA DECIMO SEXTA: LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA
La liquidacién del contrato de consultoria de obra se sujetara a lo establecido en el articulo N* 179
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: PARTICIPACION DE LOS CONSORCIADOS.
Los consorciados se sujetaran a lo establecido en el articulo 36° y 145 de la Ley de Contrataciones
del Estado y el Reglamento respectivamente.

De acuerdo a la Clausula Sétima del Contrato de Consorcio de los Consorcitados RUIZ HERRERA
Jose Franklin, con DNI N° 03678974, RUC. N° 10036789749, y GOMEZ ZAPATA Oscar Alberto,
con DNI N° 03660758, RUC N° 10036607586, la participacién de cada integrante del consorcio es
de la siguiente manera.-

99% de Participacion para RUIZ HERRERA Jose Franklin.
1% de Participacion para GOMEZ ZAPATA Oscar Alberto.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: OPERADOR TRIBUTARIO.
El contratista precisa que el Operador Tributario de acuerdo al Contrato de Consorcio de los
- Consorciados RUIZ HERRERA Jose Franklin, con DNI N° 03678974, RUC. N° 10036789749, y
/" "GOMEZ ZAPATA Oscar Alberto, con DNI N° 03660758, RUC N° 10036607586, que en su Clausula
“Quinta designa como Operador Tributario a RUIZ HERRERA Jose Franklin, con DNI N° 03678974,
““RUC. N° 10036789749.

4 CLAUSULA DECIMO NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las partes acuerdan que cualquier controversia que surja desde la celebracién del contrato sera
resuelta mediante arbitraje, a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa
de ejecucién contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los articulos 144, 170, 175, 176,
177, 179 y 181 del Reglamento o en el articulo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado, en la
Jurisdiccién de Sullana o en su defecto en el Centro de Arbitraje de la Cdmara de Comercio de la
Ciudad de Piura, ante un Tribunal Arbitral conformado por tres (03) arbitros.

El laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondra fin al procedimiento de manera
definitiva, siendo el laudo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier otra instancia
administrativa. El Procedimiento de Arbitraje se cefiird a lo prescrito en los articulos 214° al 234°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes podra elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos

_,_wlos gastos que demande esta formalidad.
G 'C.\CLAUSULA VIGESIMO _PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION

~ . . CONTRACTUAL
*~/Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
7 la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: CALLE BOLIVAR N° 160, SULLANA, PIURA. ) .
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: AV. LAS FLORES MZ. M-4 LOTE 17 URBANIZACION JARDIN -

SULLANA - PIURA.
jo Q\ CORREO ELECTRONICO DEL CONTRATISTA: jfrherrera555@hotmail.com.

/ La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
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parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.
De-acuerdo con las Bases, las propuestas técnicas y econdémicas y las disposiciones del presente
contrato, las partes lo firman por quintuplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Sullana a
los 29 dias del mes de Setiembre del afio dos mil Quince.

GERENTE DE LOGISTICA

CONTRATIST; 5

i Pr A ses0e=""" Réacwa
GENIER
REG CIP 49712

”L?/ENTIDAD”

MPS/GAJ
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3"“““ U BHFEIBFASHARE documento el Contrato de Consorcio, que celebran de una parte

la persona natural JOSE FRANKLIN RUIZ HERRERA, de nacionalidad Peruana, mayor
de edad, civimente habil, con Documento Nacional de Identidad N° 03678974 y con
domicilio en Av. Las Flores Mz. M-4 Lote 17 Urb. Jardin — Sullana, con RUC N°
10036789749, con facultad suficiente para celebrar el presente contrato, de otra parte la
persona natural OSCAR ALBERTO GOMEZ ZAPATA, de nacionalidad Peruana, mayor
de edad, civilmente habil, con Documento Nacional de Identidad N° 03660758 y con
domicilio Mz. K Lote 21 Urb. Los Educadores — Piura, con RUC N° 10036607586, con
facultad suficiente para celebrar el presente contrato, en lo sucesivo se les denominara
LOS CONSORCIADOS, en los términos contenidos en las siguientes clausulas:

PRIMERO: LOS CONSORCIADOS son Personas Naturales de Derecho Privado

)

f

§ g & | dedicados a la construccién civil y afines, asimismo no nos encontramos inhabilitados
SE%R para contratar con el Estado.

B3 , g
=2 = En tal sentido, por acuerdo de los CONSORCIADOS, acceden al Proceso de Seleccidn
j§ w ;g denominado: Proceso de Seleccion N° 001-2015/MPS-CE29230, para la Contratacion
ﬁ 3 gg del Servicio de Consultoria de Obra para la Supervisién de la Ejecucion de la Obra y
ws % Liquidacion Técnico Financiera del Proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo de la
Qg %% L.E. Fe y Alegria N° 18 del A.H. 9 de Octubre del Distrito de Sullana, Provincia de Sullana
o = o — Piura”, convocada por la Municipalidad Provincial de Sullana en adelante la ENTIDAD,
% %; g; presentando una oferta conjunta por el valor contractual de la ejecucion del Servicio
E© |  ascendente al monto de S/. 195,561.22 Ciento Noventa y Cinco Mil Quinientos Sesenta
sial 2’y Uno con 22/100 Nuevos Soles.

i
4

SEGUNDO: Por el presente documento y habiendo obtenido la Buena Pro del Proceso
de Seleccion N° 001-2015/MPS-CE29230, los CONSORCIADOS se obligan
mutuamente a participar en forma activa y establecen que el mismo es de duracién

- determinada y tendra vigencia mientras dure el servicio, asimismo, queda plenamente
establecido que decidimos participar en CONSORCIQ en pleno uso de las facultades,
bajo la denominacion “CONSORCIO R & G”, cuyo objeto sera dar cumplimiento a las
bases del proceso de seleccion y posterior suscripcion de Contrato.

TERCERO: Queda debidamente establecido que las partes de! Consorcio responderan
solidariamente ante la ENTIDAD, por todas las consecuencias derivadas de su
participacién individual o en conjunto dentro del Consorcio en el proceso de seleccion y
ejecucion del contrato.

CUARTO: Se conviene igualmente que a efectos del normal desarrolio de las actividades
propias del contrato del servicio encomendado, las partes de mutuo acurdo NOMBRAN
como REPRESENTANTE LEGAL COMUN del “CONSORCIO R & G” al Sefior JOSE
FRANKLIN RUIZ HERRERA, quien se encontrara facultado para asumir derechos y
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er’todo acto relacionado con la ejecucion del EL

ientes para ejercitar los derechos y cumplir las

obligaciones que se deriven de su condicion de consorciado frente a EL CONTRATO,
hasta la liqui‘l%c;ién del mismo.

QUINTO: Los consorciados tendran las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES DE JOSE FRANKLIN RUIZ HERRERA.

a) Ejecucion del Servicio de Consultoria de Supervisién de acuerdo al contrato.
b) Suministrar los equipos necesarios para la ejecucion del servicio.

€) Suministrar al personal necesario para la ejecucion del servicio.
d) Ser operador tributario del Consorcio.

OBLIGACIONES DE OSCAR ALBERTO GOMEZ ZAPATA

a) Brindar apoyo logistico administrativo.
b) Realizar acciones de verificacion de Ia documentacion presentada a la ENTIDAD

SEXTO: El tiempo de duracion del presente contrato de consorcio sera el necesario que
demande para el cumplimento de io estipulado en ia Clausula Segunda, debiendo
obtener para ello el Certificado de Conformidad del Servicio, por parte de la ENTIDAD.

SETIMO: Queda establecido que cada parte a efecto de ejecutar el Contrato del Servicio
encomendado, se obligan a respetar su participacion en los porcentajes (%) segun el
siguiente detalle:

José Franklin Ruiz Herrera 99.00%

1.00%

OCTAVO: La decision para que Jose Franklin Ruiz Herrera sea el operador tributario se

ajusta a lo propuesto por el consorciado Oscar Alberto Gémez Zapata, es decir de propia

voluntad, sin presion alguna, en forma libre, espontanea y sin posibilidad de revocar lo
aqui establecido.

Oscar Alberto Gémez Zapata

Para mayor constancia y en sefial de conformidad firmamos el presente contrato a los
18 de Setiembre del 2015.

. g , =T
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ESTUDIOS - EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS CIVILES,
HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y OTRAS.

ING. JOSE FRANKLIN RUIZ HERRERA

INGENIERO CIVIL - CIP 49712

C. DOCUMENTACION DE
PRESENTACION
FACULTATIVA

Av. Las Casuarinas Maz. B Lote 41 IV Etapa Urb. Santa Maria del Pinar - Piura - TIf. 073-620446
Cel. 979120626 - RPM #979120626 E-mail: jfrherrera555@hotmail.com
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| Y Promocion del Empleo

REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUENA EMPRESA

RUC Ne:

Razon Social :

Actividad Economica (*) :

CllU (*) :
Domicilio :
Distrito :
Provincia :
Departamento :
Gerente General :

Representante Legal :

Queda Acreditada como :
Numero de Registro - Solicitud de Inscripcion

Fecha de presentacion - Solicitud de Inscripcion REMYPE:

()Cnu va: 74218

(*) Actividad Econémica

Esta acreditacion es en base a la declaracion jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por la empresa acreditada, la misma que se encuentra
sujeta a una fiscalizacion posterior por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso, de comprobar fraude o falsedad en la declaracion
presentada por la empresa acreditada, la Autoridad Administrativa de Trabajo procederéa a declarar nulo el registro. Asimismo, si la conducta se adecua a
los supuestos delitos contra la fe publica del Cédigo Penal; este sera comunicada al Ministerio Publico para que interponga la accion penal

REMYPE

ACREDITACION

10036789749
RUIZ HERRERA JOSE FRANKLIN

ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y
ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA

7110
AV. LAS CASUARINAS URB. SANTA MARIA DEL PINAR
MZA. B LOTE. 41 (A MEDIA CUADRA DEL

PIURA
PIURA
PIURA

JOSE FRANKLIN RUIZ HERRERA
MICRO EMPRESA

0000873256-2012

01/03/2012

ACTIV.DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

correspondiente, de conformidad con el Art. 32° de la Ley N° 27444.

La fecha de expedicion de la Constancia de Acreditacién al REMYPE, tiene efectos retroactivos a la fecha de presentacio
en el REMYPE, a efectos de acceder a los beneficios de las Micro y Pequerias Empresas.

Impreso el 28/10/2021 16.49.05

Av. Salaverry 655

www.gob.pe/mtpe Jesus Maria
T: (01) 630-6000

Fecha de Expedicién : 09/03/2012

Esolicitud para la inscripcion

=,




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N°9

DECLARACION JURADA - PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION
CONTRACTUAL

Sefores
COMITE DE SELECCION )
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2021-CS-RCC/MPP-

PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo parrafo
del articulo 54 (Requisitos para la suscripcion del contrato)? y lo establecido en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantia(s) de fiel cumplimiento y la(s)
garantias de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, segun corresponda, en un plazo no mayor
a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el
contrato queda resuelto de pleno derecho.

Piura, 28 de Octubre del 2021

—
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" JOSE FRANKLIN RUIZ HERRERA
L
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2 “Enlos procedimientos en los que corresponda la presentacion de una garantia, el postor ganador podra optar por presentarla
como requisito para la firma del contrato o como obligacion contractual. En este dltimo caso el postor debera acompafiar a
los documentos antes sefialados su declaracion jurada comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor
a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de
pleno derecho.”
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