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LOCALIZACION DEL PROYECTO
1. INFORMACION BASICA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE 

1.1 Introducción

Es evidente el mal estado de algunas vías de comunicación de la localidad de Piura y es así como la AV: VICTOR ANDRES GARCIA BELAUNDE se encuentra en pésimas condiciones así mismo como el mal estado de los sistemas de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, así mismo el deterioro de calidad de vidas de las personas sumado a la aparición de enfermedades respiratorias y gastrointestinales por el aumento de polvo y el mal estado de los servicios básicos de esta parte de la localidad. 
En este contexto, la Municipalidad Provincial de Piura, impulsando el desarrollo de proyectos de mejoramiento de vías y por ende el mejoramiento del sistema de saneamiento, cuyos componentes principales serán: infraestructura vial, mejoramiento del sistema de alcantarillado y agua potable promoviendo una gestión participativa y eficiente de los servicios, coadyuvando a la sostenibilidad e impactos en la salud de las personas que habitan en el ámbito urbano y periurbano.

1.2 Nombre del Proyecto


“REHABILITACION DE LA AVENIDA VICTOR ANDRES GARCIA BELAUNDE ENTRE AVENIDA GRAU Y CALLE JHON F. KENNEDY EN DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA”.

1.3 Vías de acceso
La vía de principal acceso a esta zona es por la avenida Grau por la que transitan diversas líneas de combis que trasladan hacia el centro de la ciudad y en su recorrido transportan hacia otros asentamientos humanos y viceversa.
1.4 Características de la zona

1.4.1 Condiciones climáticas

En la zona el clima es cálido y seco, las lluvias son escasas y generalmente se presentan entre enero y marzo. La temperatura máxima y mínima que se han registrado en los últimos años varía entre 36°C y los 19°C. Las precipitaciones pluviales promedio alcanzan los 608 mm/ año normal.
1.4.2 Fisiografía



Su  fisiografía de la zona es generalmente llana 
1.4.3 Recursos Hídricos

A) AGUA POTABLE
FUENTE DE ABASTECIMIENTO

La fuente de abastecimiento de la zona del proyecto corresponde a aguas superficiales proveniente de la planta de agua potable de Curumuy las  cuales son bombeadas al Reservorio Santa Rosa el cual abastece a toda esta zona del liquido elemento. 


SISTEMA DE ALMACENAMIENTO


La zona  cuenta con un Reservorio de almacenamiento de agua potable 
el cual se encuentra inoperativo y no cuenta con los sistemas electromecánicos y no se ha tomado en cuenta para este proyecto desde su inicio en el perfil, por lo que los cálculos han sido tomados del reservorio Santa Rosa. 
1.4.4 Piso Ecológico



El Proyecto está ubicado a una altitud de 31.60 y 35.5 m.s.n.m.



Para la elaboración del expediente técnico se ha realizado la topografía 


pertinente; los que han servido de base para elaborar las curvas de nivel  

1.5 Aspectos Socio – Económicos

1.5.1 Aspectos Económicos

De acuerdo a la inspección realizada al área del proyecto las urbanizaciones Piura I, II, III y IV etapa;, se pudo constatar que  aproximadamente el 95% de las viviendas son de material noble y un 5.00% son de material rustico.

El área de proyecto cuenta con energía eléctrica y alumbrado publico.
1.5.2 Vivienda y Servicios Públicos

Viviendas

Las viviendas del sector beneficiado con el Proyecto son 70 viviendas.
Servicios de Salud

El Hospital Santa Rosa la cual se encuentra en buen estado de conservación es la que brinda el servicio de salud a dicha población, Las enfermedades más frecuentes son (fuente: perfil de preinversión): 

· Enfermedades Hipertensivas 

· Hernia

· Enfermedades de la cavidad bucal

Educación

El mayor porcentaje del máximo nivel educativo alcanzado por los habitantes de las urbanizaciones Piura I, II, III y IV etapa; con 85.20% y secundaria incompleta con 14.60%. Es necesario mencionar que además existen personas sin instrucción (0.20%)
1.6 DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRCUTURA VIAL
1.6.1
PAVIEMENTO ASFALTICO 
El presente proyecto tiene como zona de intervención de las urbanizaciones Piura I, II, III y IV etapa; ESPECIFICAMENTE LA AVENIDA VICTOR ANDRES GARCIA BELAUNDE ENTRE AVENIDA GRAU Y CALLE JHON F. KENNEDY del distrito de Piura provincia de Piura, departamento de Piura, beneficiando así a   70 viviendas, en esta parte de la localidad el pavimento se encuentra muy deteriorado por el tiempo y las inclemencias del clima.
1.6.2
SERVICIO DE AGUA POTABLE
La ciudad de Piura pertenece al Distrito de Piura , dicho distrito cuenta con una población de 257,647 habitantes, distribuidos en área urbana y rural ascendiendo a 252,163 y 5,484 habitantes respectivamente según INEI-Censo XI de Población y VI de vivienda del año 2017 .
El presente proyecto tiene como zona de intervención de las urbanizaciones Piura I, II, III y IV etapa; ESPECIFICAMENTE LA AVENIDA VICTOR ANDRES GARCIA BELAUNDE ENTRE AVENIDA GRAU Y CALLE JHON F. KENNEDY del distrito de Piura provincia de Piura, departamento de Piura, beneficiando así a   70 viviendas.

   El servicio de agua es deficiente, fundamentalmente por la reducida 

     
   cobertura de agua potable.

1.6.3
SERVICIOS DE ALCANTARILLADO


El servicio de alcantarillado cuenta con mas de 40 años de antigüedad en 

su mayoría de concreto simple normalizado y en ciertos tramos por PVC, los 

buzones se encuentran colmatados y en muchos casos funcionando a 


rebose.


Dichas aguas residuales de las urbanizaciones Piura I, II, III y IV etapa; Ficus I y II etapa y Malvinas derivadas a la cámara San Martin y 

luego estas bombeadas hacia la laguna San Martin.
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 METAS DE LA PAVIMENTACION:

	Item
	Descripción
	Und.
	Metrado

	01
	OBRAS PROVISIONALES
	 
	 

	01.01
	   CARTEL DE OBRA 2.4 x 3.6 M
	und
	1.00

	01.02
	   ALQUILER DE LOCAL P/GUARDIANIA Y/O DEPOSITO
	mes
	2.00

	01.03
	   SEÑALIZACION Y DESVIO DE TRANSITO
	glb
	1.00

	01.04
	   DEPOSITO PARA ALMACENAR AGUA 
	und
	2.00

	01.05
	   MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS
	glb
	1.00

	02
	TRABAJOS PRELIMINARES
	 
	 

	02.01
	   TRAZO NIVEL Y REPLANTEO
	m2
	3,658.49

	02.02
	   DEMOLICION DE PAVIMENTO DE ASFALTICO
	m2
	3,335.50

	02.03
	   DEMOLICION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN
	m2
	222.25

	02.04
	   DEMOLICION DE ROMPEMUELLE DE CONCRETO
	m2
	35.73

	02.05
	   DEMOLICION DE SARDINELES PERALTADO
	m
	850.16

	02.06
	   DEMOLICION DE LOSA Y ROMPEMUELLE
	m2
	533.54

	03
	MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 

	03.01
	   CORTE DE MATERIAL SUELTO A NIVEL DE SUB RASANTE
	m3
	1,376.93

	03.02
	   ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
	m3
	1,961.51

	03.03
	   PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE
	m2
	3,335.50

	03.04
	   SUBBASE: EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTACION, E=0.10 M. (HORMIGON)
	m2
	3,335.50

	03.05
	   BASE: EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTACION, E=0.20 M. 
	m2
	3,335.50

	04
	PAVIMENTOS
	 
	 

	04.01
	   LOSA DE PAVIMENTO
	 
	 

	04.01.02
	      SUMINISTRO, VACEADO, COMPACTACION Y NIVELACION DE CONCRETO PREMEZCLADO MR = 48 KG/CM2 PARA LOSA e=15cm
	m2
	3,335.50

	04.01.01
	      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS OPTIMIZADAS
	m2
	68.26

	04.01.03
	      RESANE, ACABADO Y TEXTURIZADO MANUAL PARA LOSA 
	m2
	3,335.50

	04.01.04
	      APLICACION DE RETARDANTE DE EVAPORACIÓN 
	m2
	3,335.50

	04.01.05
	      CORTE EN FRESCO CON DISCOS DIAMANTADOS e=2 mm 
	m
	3,754.58

	04.01.06
	      CURADO CON ADITIVO 
	m2
	3,335.50

	04.01.07
	      ACERO EN JUNTA LONGITUDINAL
	m
	631.45

	04.01.08
	      ACERO EN JUNTA TRANSVERSAL 
	m
	13.48

	05
	SARDINEL DE CONCRETO
	 
	 

	05.01
	   SARDINEL PERALTADO ARMADO
	 
	 

	05.01.01
	      EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL
	m3
	25.58

	05.01.02
	      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
	m3
	30.70

	05.01.03
	      SARDINEL PERALTADO F'C=175 KG/CM2
	m3
	63.95

	05.01.04
	      ENCOFRADO CARA VISTA EN SARDINELES
	m2
	511.64

	05.01.05
	      SARDINEL PERALTADO,ACERO FY=4200 KG/CM2. 
	kg
	2,389.26

	05.01.06
	      CURADO CON ADITIVO 
	m2
	341.09

	05.01.07
	      JUNTAS ASFALTICAS
	m
	114.80

	06
	SEÑALIZACION
	 
	 

	06.01
	   PINTURA DE TRAFICO PARA LINEAS DE PASO Y FLECHAS
	m2
	169.00

	06.02
	   PINTURA DE TRAFICO PARA SARDINELES
	m
	852.73

	06.03
	   REDUCTORES DE VELOCIDAD
	und
	50.00

	07
	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
	 
	 

	07.01
	   MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
	glb
	1.00

	08
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	 
	 

	08.01
	   ELABORACION, IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	glb
	1.00

	08.02
	   EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
	glb
	1.00

	09
	VARIOS
	 
	 

	09.01
	   LIMPIEZA FINAL DE OBRA 
	m2
	3,530.58


2.2 METAS ALCANTARILLADO:

	Item
	Descripción
	Und.
	Metrado

	01
	RED DE ALCANTARILLADO
	 
	 

	01.01
	   OBRAS PRELIMINARES
	 
	 

	01.01.01
	      TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO
	m
	423.64

	01.01.02
	      TRANSVASE DE AGUAS SERVIDAS INC. BOMBA TUB. 8"
	día
	15.00

	01.02
	   DEMOLICIONES
	 
	 

	01.02.01
	      DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO
	m2
	70.00

	01.02.02
	      RETIRO Y ELIMINACION DE TUBERIA EXISTENTE 
	m
	423.64

	01.02.03
	      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
	m3
	8.75

	01.03
	   MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 

	01.03.01
	      EXCAVACION DE ZANJAS C/TUBERIA Aprom=1.20m; Prof. 2.00-2.50
	m
	63.40

	01.03.02
	      EXCAVACION DE ZANJAS C/TUBERIA Aprom=1.20m; Prof. 2.50-3.00
	m
	144.84

	01.03.03
	      EXCAVACION DE ZANJAS C/TUBERIA Aprom.=1.20; Prof.=3.00 - 3.50
	m
	215.40

	01.03.04
	      REFINE Y NIVELACIONES DE ZANJAS EN TERR. NORMAL P/TUBERIA
	m
	423.64

	01.03.05
	      CAMA DE APOYO PARA TUBERIA PVC DE ALCANTARILLADO E=0.1 m
	m
	423.64

	01.03.06
	      RELLENO COMPACTADO C/ MAT. PROPIO ZARANDEADO Hprom.=2.50M
	m
	63.40

	01.03.07
	      RELLENO COMPACTADO C/ MAT. PROPIO ZARANDEADO Hprom.=3.00M
	m
	144.84

	01.03.08
	      RELLENO COMPACTADO C/ MAT. PROPIO ZARANDEADO Hprom.=3.50M
	m
	215.40

	01.03.09
	      ENTIBADO/DESENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS H:3.00
	m
	144.84

	01.03.10
	      ENTIBADO/DESENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS H:3.50
	m
	215.40

	01.03.11
	      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
	m3
	361.74

	01.04
	   SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
	 
	 

	01.04.01
	      SUMINISTRO DE TUB. PVC-UF DESAGUE SERIE S-20 200MM INC. ANILLO
	m
	323.64

	01.04.02
	      SUMINISTRO DE TUB. PVC-UF DESAGUE SERIE S-20 250MM INC. ANILLO
	m
	100.00

	01.04.03
	      INSTALACION DE TUBERIA PVC Ø200MM UF/SO
	m
	323.64

	01.04.04
	      INSTALACION DE TUBERIA PVC Ø250MM UF/SO
	m
	100.00

	01.04.05
	      PRUEBA HIDRAULICA P/TUBERIA DE DESAGUE DE 200MM-250 -315 MM
	m
	423.64

	01.05
	   EMPALMES DE BUZONES
	 
	 

	01.05.01
	      EXTRACCION Y DEMOLICION DE BUZONES EXISTENTES
	und
	6.00

	01.05.02
	      EXCAVACION DE ZANJAS DE BUZON 
	m3
	40.50

	01.05.03
	      BUZON Hprom= 2.01 - 2.50M. SIN ACERO DE REFUERZO
	und
	1.00

	01.05.04
	      BUZON Hprom= 3.00 - 3.50M. CON ACERO DE REFUERZO
	und
	3.00

	01.05.05
	      BUZON Hprom= 3.51 - 4.00M. CON ACERO DE REFUERZO
	und
	1.00

	01.05.06
	      BUZON Hprom= 4.01 - 4.50M. CON ACERO DE REFUERZO
	und
	1.00

	01.05.07
	      TARRAJEO IMPERMEABILIZADO EN INTERIOR DE BUZÓN H=2.50 M.
	und
	1.00

	01.05.08
	      TARRAJEO IMPERMEABILIZADO EN INTERIOR DE BUZÓN H=3.50 M.
	und
	3.00

	01.05.09
	      TARRAJEO IMPERMEABILIZADO EN INTERIOR DE BUZÓN H=4.00 M.
	und
	1.00

	01.05.10
	      TARRAJEO IMPERMEABILIZADO EN INTERIOR DE BUZÓN H=4.50 M.
	und
	1.00

	01.05.11
	      CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CAÑA PARA BUZONES
	und
	6.00

	01.05.12
	      TAPON EN BUZONES EXISTENTES
	und
	2.00

	01.05.13
	      EMPALME DE TUBERIA PVC DE 200MM - 250 MM A BUZON DE CONCRETO
	und
	17.00

	01.06
	   CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA DESAGUE
	 
	 

	01.06.01
	      TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO
	m
	630.00

	01.06.02
	      EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL P/TUBERIA 160MM H=1.00M
	m
	630.00

	01.06.03
	      REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS EN TERR. NORMAL P/TUB. DN 160MM
	m
	630.00

	01.06.04
	      CAMA DE ARENA Y PROTECCION DE TUBERIA E=0.10M.
	m
	630.00

	01.06.05
	      RELLENO COMPACTACION DE ZANJA C/MAT. PROPIO
	m
	630.00

	01.06.06
	      SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. PVC-UF DESAGUE SERIE S-20 160MM INC. ANILLO
	m
	630.00

	01.06.07
	      PRUEBA HIDRAULICA P/TUBERIA DE DESAGUE DE 160MM
	m
	630.00

	01.06.08
	      CONEXION DOMICILIARIA DESAGUE PVC ISO 4435 DE 160 MM)
	und
	70.00

	01.07
	   VARIOS
	 
	 

	01.07.01
	      CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 - REPOSICION DE VEREDAS
	m2
	70.00


2.3 METAS AGUA POTABLE:

	Item
	Descripción
	Und.
	Metrado

	02
	RED DE AGUA
	 
	 

	02.01
	   OBRAS PRELIMINARES
	 
	 

	02.01.01
	      TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO
	m
	433.29

	02.02
	   MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 

	02.02.01
	      EXCAVACION DE ZANJAS C/EQUIPO P/TUBERIA DN=110MM-160mm-200mm A=0.70M H=1.20M
	m
	433.29

	02.02.02
	      REFINE Y NIVELACIONES DE ZANJAS EN TERR. NORMAL P/TUBERIA PVC
	m
	433.29

	02.02.03
	      CAMA DE ARENA Y PROTECCION DE TUBERIA E=0.10M A=0.70M.
	m
	433.29

	02.02.04
	      RELLENO COMPACTACION DE ZANJA C/MAT. PROPIO
	m
	433.29

	02.02.05
	      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
	m3
	85.16

	02.03
	   SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
	 
	 

	02.03.01
	      SUMINISTRO DE TUB. DN=110MM PVC UF CL-7.5
	m
	362.34

	02.03.02
	      SUMINISTRO DE TUB. DN=160MM PVC UF CL-7.5
	m
	79.95

	02.03.03
	      INSTALACION DE TUB. DN=110MM PVC UF CL-7.5
	m
	362.34

	02.03.04
	      INSTALACION DE TUB. DN=160MM PVC UF CL-7.5
	m
	79.95

	02.03.05
	      PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCIÓN  TUBERIA PVC
	m
	433.29

	02.04
	   ACCESORIOS 
	 
	 

	02.04.01
	      SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC DN=110MM x 90°
	und
	3.00

	02.04.02
	      SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC DN=160 MM x 90°
	und
	1.00

	02.04.03
	      SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC DN=200 MM x 90°
	und
	1.00

	02.04.04
	      SUMINISTRO E INSTALACION DE  CRUZ PVC DN=160 MM x 90°
	und
	1.00

	02.04.05
	      SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC DN=110MM x 90°
	und
	1.00

	02.04.06
	      SUMINISTRO E INSTLACION DE DE REDUCCION PVC UF DE  200 A 160 MM
	und
	1.00

	02.04.07
	      SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC UF DE 160 A 110MM
	und
	3.00

	02.04.08
	      SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDRANTES
	und
	1.00

	02.04.09
	      DADO DE ANCLAJE DE ACCEOSRIOS
	und
	12.00

	02.04.10
	      SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CONTROL  FIERRO DUCTIL  DN=110MM
	und
	2.00

	02.04.11
	      SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE CONTROL FIERRO DUCNTIL DN= 160 MM
	und
	1.00

	02.04.12
	      CAJA DE CONCRETO PARA VALVULAS INC. TAPA
	und
	3.00

	02.05
	   CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE
	 
	 

	02.05.01
	      TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO
	m
	630.00

	02.05.02
	      EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL P/TUBERIA 1/2" H=1.00M
	m
	630.00

	02.05.03
	      REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL P/TUBERIA PVC
	m
	630.00

	02.05.04
	      RELLENO COMPACTACION DE ZANJA C/MAT. PROPIO
	m
	630.00

	02.05.05
	      CAMA DE ARENA Y PROTECCION DE TUBERIA E=0.10M.
	m
	630.00

	02.05.06
	      CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA POTABLE 1/2"
	und
	70.00

	02.05.07
	      PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCIÓN  TUBERIA PVC
	m
	630.00


3. 
     JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El desarrollo del Proyecto se sustenta en la necesidad de los pobladores de tener una cobertura de servicios básicos que ayuden a alcanzar condiciones de vida aceptables y combatir enfermedades pulmonares que se presentan en un alto número en la población infantil.

Las enfermedades más comunes derivadas del consumo de agua contaminada son las respiratorias, gastrointestinales y de la piel.
4.      OBJETIVOS DEL PROYECTO

El Objetivo central del Proyecto: “REHABILITACION DE LA AVENIDA VICTOR ANDRES GARCIA BELAUNDE ENTRE AVENIDA GRAU Y CALLE JHON F. KENNEDY EN DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, consiste en contribuir a la “Disminución de la incidencia de enfermedades pulmonares en la población”, a través de un conjunto de acciones orientadas a mejorar los servicios de transitabilidad vial y así garantizar el bienestar de la población afectada por el problema identificado. 
5. CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO

1. RESUMEN EJECUTIVO.

2. MEMORIA DESCRIPTIVA

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

4. MEMORIA DE CALCULO

5. PLANILLA DE METRADOS

6. PRESUPUESTO

7. ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

8. RELACION DE INSUMOS

9. FORMULA POLINOMICA

10. DESAGREGADOS DE GASTOS GENERALES

11. CRONOGRAMAS DE EJECUCIÓN DE OBRA
12. PRESUPUESTO ANALITICO

13. ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERÍA 

11.01 TOPOGRAFIA

11.02 MECANICA DE SUELOS

11.03 IMPACTO AMBIENTAL

11.04 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

11.05 GESTIÓN DE RIESGOS

11.06 SEGURIDAD Y SALUD

14. PLANOS DE EJECUCIÓN DE OBRA

15. COTIZACIONES
16. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN CONTRA EL COVID.
6. COSTO TOTAL DEL PROYECTO

El Costo Total Del Proyecto asciende a S/ 1´ 537, 160.82 (UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA CON 82/100) SOLES, el cual incluye Ejecución De Obra, Elaboración de Expediente Técnico y Supervisión, desagregado de la siguiente manera:
[image: image6.emf]ITEM DESCRIPCION MONTO (S/.)

1 Pavimentación 620,760.82

2 Sistema de Alcantarillado 288,511.78

3 Sistema de Agua Potable 91,144.99

6 Costo Directo 1,000,417.59

7 Gatos Generales (10%) 100,041.76

8 Utilidad (10%) 100,041.76

9 Costo Parcial 1,200,501.11

10 I.G.V. (18%) 216,090.20

11 Costo de Ejecución de Obra 1,416,591.31

ITEM DESCRIPCION MONTO (S/.)

1 Costo de Ejecución de Obra 1,416,591.31

2 Plan De Implementación contra el COVID-19 29,450.00

4 Costo de Supervisión 60,675.51

5 Elaboración del Expediente Técnico  30,444.00

6 Costo Total de Inversion 1,537,160.82

CUADRO RESUMEN PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION

CUADRO RESUMEN DE EJECUCION DE OBRA


7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Se desarrollará bajo La Modalidad INDIRECTA por CONTRATA.  

8. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

Se desarrollará bajo el Sistema de Contratación: A PRECIOS UNITARIOS

9. PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución será sesenta (60) días calendarios. 
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