



MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE PIURA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL EN LA APV LOURDES DEL CENTRO
POBLADO DE PIURA - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA -
DEPARTAMENTO DE PIURA - CUI 2402708 - ETAPA II".

FORMULA POLINOMICA



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Arq. PEDRO GALILEO RUIZ YESAN
JEFE

Fórmula Polinómica - Agrupamiento Preliminar

Presupuesto 0203008 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA APV LOURDES DEL CENTRO POBLADO DE PIURA - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA - CUI 2402708 - ETAPA II.

Subpresupuesto 001 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA APV LOURDES DEL CENTRO POBLADO DE PIURA - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA - CUI 2402708 - ETAPA II.

Fecha presupuesto 05/06/2023

Moneda SOLES

Indice	Descripción	% Inicio	% Saldo	Agrupamiento
01	ACEITE	0.201	0.000	
02	ACERO DE CONSTRUCCION LISO	0.329	0.460	+03
03	ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO	0.131	0.000	
04	AGREGADO FINO	1.084	0.000	
05	AGREGADO GRUESO	5.356	6.767	+04+17
10	APARATO SANITARIO CON GRIFERIA	0.088	0.000	
13	ASFALTO	0.169	0.000	
17	BLOQUE Y LADRILLO	0.327	0.000	
21	CEMENTO PORTLAND TIPO I	0.027	0.000	
29	DOLAR	0.000	0.000	
30	DOLAR (GENERAL PONDERADO)	5.196	6.467	+01+10+13+54+72
37	HERRAMIENTA MANUAL	0.480	0.000	
39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	26.308	26.308	
42	MADERA IMPORTADA PARA ENCOF. Y CARPINT.	0.076	0.000	
43	MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT.	0.945	1.021	+42
47	MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES	12.239	12.239	
48	MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL	3.614	0.000	
49	MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO	10.325	14.419	+48+37
54	PINTURA LATEX	0.606	0.000	
56	PLANCHA DE ACERO LAC	0.009	0.009	
72	TUBERIA DE PVC PARA AGUA	0.207	0.000	
80	CONCRETO PREMEZCLADO	32.283	32.310	+21
	Total	100.000	100.000	



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
 DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Arq. PEDRO GALILEO RUIZ YESAN
 JEFE

Fórmula Polinómica - Agrupamiento Preliminar

Presupuesto 0203008 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA APV LOURDES DEL CENTRO POBLADO DE PIURA - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA - CUI 2402708 - ETAPA II.

Subpresupuesto 001 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA APV LOURDES DEL CENTRO POBLADO DE PIURA - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA - CUI 2402708 - ETAPA II.

Fecha presupuesto 05/06/2023

Moneda SOLES

Índice	Descripción	% Inicio	% Saldo	Agrupamiento
01	ACEITE	0.201	0.000	
02	ACERO DE CONSTRUCCION LISO	0.329	0.460	+03
03	ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO	0.131	0.000	
04	AGREGADO FINO	1.084	0.000	
05	AGREGADO GRUESO	5.356	6.767	+04+17
10	APARATO SANITARIO CON GRIFERIA	0.088	0.000	
13	ASFALTO	0.169	0.000	
17	BLOQUE Y LADRILLO	0.327	0.000	
21	CEMENTO PORTLAND TIPO I	0.027	0.000	
29	DOLAR	0.000	0.000	
30	DOLAR (GENERAL PONDERADO)	5.196	6.467	+01+10+13+54+72
37	HERRAMIENTA MANUAL	0.480	0.000	
39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	26.308	26.308	
42	MADERA IMPORTADA PARA ENCOF. Y CARPINT.	0.076	0.000	
43	MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT.	0.945	1.021	+42
47	MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES	12.239	12.239	
48	MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL	3.614	0.000	
49	MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO	10.325	14.419	+48+37
54	PINTURA LATEX	0.606	0.000	
56	PLANCHA DE ACERO LAC	0.009	0.009	
72	TUBERIA DE PVC PARA AGUA	0.207	0.000	
80	CONCRETO PREMEZCLADO	32.283	32.310	+21
Total		100.000	100.000	



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
 DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Arq. PEDRO GABRIEL RUIZ YESAN
 JEFE

Fórmula Polinómica

Presupuesto 0203008 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA APV LOURDES DEL CENTRO POBLADO DE PIURA - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA - CUI 2402708 - ETAPA II.

Subpresupuesto 001 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA APV LOURDES DEL CENTRO POBLADO DE PIURA - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA - CUI 2402708 - ETAPA II.

Fecha Presupuesto 05/06/2023

Moneda SOLES

Ubicación Geográfica 200101 PIURA - PIURA - PIURA

$K = 0.122*(Mr / Mo) + 0.323*(Cr / Co) + 0.073*(AAr / AAo) + 0.075*(DMr / DMo) + 0.144*(Mr / Mo) + 0.263*(Ir / Io)$

Monomio	Factor	(%)	Símbolo	Índice	Descripción
1	0.122	100.000	M	47	MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES
2	0.323	100.000	C	80	CONCRETO PREMEZCLADO
3	0.073	6.849		02	ACERO DE CONSTRUCCION LISO
		93.151	AA	05	AGREGADO GRUESO
4	0.075	86.667	DM	30	DOLAR (GENERAL PONDERADO)
		13.333		43	MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT.
5	0.144	100.000	M	49	MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO
6	0.263	100.000	I	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
 DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
 Arq. PEDRO GALILEO RUIZ YESAN
 JEFE

Fórmula Polinómica

Presupuesto 0203008 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA APV LOURDES DEL CENTRO POBLADO DE PIURA - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA - CUI 2402708 - ETAPA II.

Subpresupuesto 001 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA APV LOURDES DEL CENTRO POBLADO DE PIURA - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA - CUI 2402708 - ETAPA II.

Fecha Presupuesto 05/06/2023

Moneda SOLES

Ubicación Geográfica 200101 PIURA - PIURA - PIURA

$K = 0.122*(Mr / Mo) + 0.323*(Cr / Co) + 0.073*(AAr / AAo) + 0.075*(DMr / DMo) + 0.144*(Mr / Mo) + 0.263*(Ir / Io)$

Monomio	Factor	(%)	Símbolo	Indice	Descripción
1	0.122	100.000	M	47	MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES
2	0.323	100.000	C	80	CONCRETO PREMEZCLADO
3	0.073	6.849		02	ACERO DE CONSTRUCCION LISO
		93.151	AA	05	AGREGADO GRUESO
4	0.075	86.667	DM	30	DOLAR (GENERAL PONDERADO)
		13.333		43	MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT.
5	0.144	100.000	M	49	MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO
6	0.263	100.000	I	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR



Arq. PEDRO GALILEO RUIZ YESAN