



MUNICIPALIDAD  
PROVINCIAL DE PIURA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD  
VEHICULAR Y PEATONAL EN LA APV LOURDES DEL CENTRO  
POBLADO DE PIURA - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA -  
DEPARTAMENTO DE PIURA - CUI 2402708 - ETAPA II".

# GASTOS DE SUPERVISION



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA  
DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Arq. PEDRO GALILEO RUIZ YESAN  
JEFE

**DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION**

OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA APV LOURDES DEL CENTRO POBLADO DE PIURA - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA - CUI 2402708 - ETAPA II".

UBICACIÓN : PIURA - PIURA - PIURA

**TOTAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION 77,004.54**

PERSONAL TECNICO					
Descripcion	Unidad	Cantidad	Tiempo	P.U	Sub Total
Jefe Supervision	MES	1.00	2.00	7,500.00	15,000.00
Asistente de Supervisor	MES	1.00	2.00	2,000.00	4,000.00
Especialista en Calidad (Ing. Civil)	MES	1.00	2.00	4,000.00	8,000.00
Especialista en Ambiental (Ing. Civil o Ambiental)	MES	1.00	2.00	4,000.00	8,000.00
Especialista en Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo (Ing. Civil o de Higiene o Industrial)	MES	1.00	2.00	4,000.00	8,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO POR SUPERVISION</b>					<b>43,000.00</b>

OTROS					
Descripcion	Unidad	Cantidad	Tiempo	P.U	Sub Total
Ensayos de calidad	und	1.00	1.00	2,500.00	2,500.00
Alquiler de Oficina	MES	1.00	2.00	600.00	1,200.00
Movilidad y Viaticos	MES	1.00	2.00	650.00	1,300.00
Material de escritorio	MES	1.00	2.00	294.43	588.86
Material de impresión fotográfico y fonotécnico	MES	1.00	2.00	300.00	600.00
Alquiler Camioneta+chofer+combustible	MES	1.00	2.00	5,000.00	10,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO POR SUPERVISION</b>					<b>16,188.86</b>

LIQUIDACION DE OBRA					
Descripcion	Unidad	Cantidad	Tiempo	P.U	Sub Total
INFORME DE LIQUIDACION DE OBRA	GLB	1.00	1.00	1,800.00	1,800.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO POR LIQUIDACION DE OBRA</b>					<b>1,800.00</b>

ÍTEM	DESCRPCIÓN	MONTO S/.
	COSTO DIRECTO	60,988.86
	UTILIDAD 7.00%	4,269.22
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>65,258.08</b>
	IGV 18%	11,746.46
	<b>TOTAL</b>	<b>77,004.54</b>



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA  
 DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS  
 Arq. PEDRO GALILEO RUIZ YESAN  
 JEFE

**DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION**

OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA APV LOURDES DEL CENTRO POBLADO DE PIURA - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA - CUI 2402708 - ETAPA II".  
 UBICACIÓN : PIURA - PIURA - PIURA

**TOTAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION : 77,004.54**

PERSONAL TECNICO					
Descripcion	Unidad	Cantidad	Tiempo	P.U	Sub Total
Jefe Supervision	MES	1.00	2.00	7,500.00	15,000.00
Asistente de Supervisor	MES	1.00	2.00	2,000.00	4,000.00
Especialista en Calidad (Ing. Civil)	MES	1.00	2.00	4,000.00	8,000.00
Especialista en Ambiental (Ing. Civil o Ambiental)	MES	1.00	2.00	4,000.00	8,000.00
Especialista en Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo (Ing. Civil o de Higiene o Industrial)	MES	1.00	2.00	4,000.00	8,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO POR SUPERVISION</b>					<b>43,000.00</b>

OTROS					
Descripcion	Unidad	Cantidad	Tiempo	P.U	Sub Total
Ensayos de calidad	und	1.00	1.00	2,500.00	2,500.00
Alquiler de Oficina	MES	1.00	2.00	600.00	1,200.00
Movilidad y Viaticos	MES	1.00	2.00	650.00	1,300.00
Material de escritorio	MES	1.00	2.00	294.43	588.86
Material de impresión fotográfico y fonotécnico	MES	1.00	2.00	300.00	600.00
Alquiler Camioneta+chofer+combustible	MES	1.00	2.00	5,000.00	10,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO POR SUPERVISION</b>					<b>16,188.86</b>

LIQUIDACION DE OBRA					
Descripcion	Unidad	Cantidad	Tiempo	P.U	Sub Total
INFORME DE LIQUIDACION DE OBRA	GLB	1.00	1.00	1,800.00	1,800.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO POR LIQUIDACION DE OBRA</b>					<b>1,800.00</b>

ÍTEM	DESCRPCIÓN	MONTO S/.
	COSTO DIRECTO	60,988.86
	UTILIDAD 7.00%	4,269.22
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>65,258.08</b>
	IGV 18%	11,746.46
	<b>TOTAL</b>	<b>77,004.54</b>



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA  
 DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS  
 Arq. PEDRO GALILEO RUIZ YESAN  
 JEFE