

DESAGREGADO DE MONITOREO ARQUEOLOGICO

PROYECTO: RENOVACIÓN DE TUBERÍA DE PLÁSTICO PVC Y TUBERÍA DE PLÁSTICO PVC; EN EL(LA) A.P.V.M. LOS EDUCADORES EN LA LOCALIDAD PIURA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA

ENTIDAD MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

UBICACIÓN: PIURA - PIURA - PIURA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	MESES	COEFIC. INCID	PRECIO UNITARIO	PARCIAL S/.	SUB TOTAL S/.	TOTAL S/.
------	-------------	-----	-------	-------	---------------	-----------------	-------------	---------------	-----------

01 **GASTOS GASTOS MITIGACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE** **S/ 4,000.00**

01.01 **PROGRAMA DE MITIGACIÓN** **S/ 4,000.00**

Capacitaciones arqueologicas	P	1.00	2.00	1.00	750.00	1,500.00
Confección e instalación de paneles preventivos	und	1.00	1.00	1.00	400.00	400.00
Copias, impresoras y papelería	und	1.00	1.00	1.00	400.00	400.00
Trámites y pagos al ministerio de cultura	und	1.00	1.00	1.00	1,700.00	1,700.00

TOTAL GASTOS PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO **S/ 4,000.00**

