

Presupuesto

0350
077

Presupuesto 0303001 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. SAN AGUSTIN EN LA LOCALIDAD DE LA MATANZA, DISTRITO DE LA MATANZA, PROVINCIA DE MORROPON. DEPARTAMENTO DE PIURA

Ciente Lugar MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MATANZA PIURA - MORROPON - LA MATANZA

Costo al 30/11/2012

| Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio S/. | Parcial S/. |
|-------|---|------|----------|------------|-------------|
| 12.05 | CANAleta MEDIA CAÑA EN CIRCULACION | m | 125.90 | 14.08 | 1,772.67 |
| 12.06 | PISO CERAMICO 30x30cm COLOR BLANCO | m2 | 189.39 | 38.49 | 7,289.62 |
| 12.07 | CONTRAPISO DE 4" ACABADO PULIDO, ZONA MUEBLES BAJOS | m2 | 10.20 | 49.00 | 499.80 |
| 12.08 | RAMPA DE CONCRETO $f_c=175\text{kg/cm}^2$ $e=4"$ BRUÑADO S/DISEÑO | m2 | 68.65 | 57.75 | 3,964.54 |
| 12.09 | PATIO DE CONCRETO $f_c=175\text{kg/cm}^2$ $e=4"$ FRAT. Y BRUÑADO | m2 | 1,432.32 | 61.62 | 88,259.56 |
| 12.10 | SARDINEL INVERTIDO EN VEREDAS LOSAS Y PATIOS | m3 | 247.17 | 286.84 | 70,898.24 |
| 12.11 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS, LOSAS Y PATIOS | m2 | 677.13 | 43.65 | 29,556.72 |
| 12.12 | GRADAS EN PISO $f_c=175\text{kg/cm}^2$, INC. ENCOF. Y DESENCOF. | m3 | 1.27 | 352.11 | 447.18 |
| 12.13 | GRADAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 1.06 | 43.65 | 46.27 |
| 12.14 | SARDINEL DE DUCHA REVESTIDO EN MAYOLICA | m | 9.00 | 48.37 | 435.33 |
| 12.16 | PISO DE BLOQUETAS CONCRETO $e=6\text{cm}$ | m2 | 1,731.38 | 51.30 | 88,819.79 |
| 12.17 | PISO BLOCKS CONCRETO | m2 | 171.00 | 92.61 | 15,836.31 |
| 3.00 | CONTRAZOCALOS | | | | 21,150.10 |
| 3.01 | CONTRAZOC. S/COLOREAR H=10cm Mz 1:2 e=1.5cm | m | 1,053.00 | 7.73 | 8,139.69 |
| 3.02 | CONTRAZOC. S/COLOREAR H=20cm Mz 1:2 A PLOMO | m | 1,338.52 | 9.72 | 13,010.41 |
| 4.00 | ZOCALOS | | | | 22,899.93 |
| | ZOCALO DE CERAMICA 20 X 30 cm (1RA) | m2 | 462.72 | 47.23 | 21,854.27 |
| | RODOPLAST | m | 168.20 | 6.18 | 1,045.66 |
| 5.00 | REVESTIMIENTO GRADAS Y ESCALERAS | | | | 10,845.28 |
| 5.01 | REVESTIMIENTO C/CEMENTO PULIDO PASO Y CONTRAPASO | m | 349.60 | 28.21 | 9,862.22 |
| 5.03 | ACABADO DE DESCANSO CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO | m2 | 38.00 | 25.87 | 983.06 |
| 6.00 | COBERTURAS | | | | 206,559.70 |
| 6.01 | COBERTURA CON PLANCHA TIPO TEJA | m2 | 1,869.32 | 53.32 | 99,672.14 |
| 6.01 | COBERTURA CON PLANCHA FIBROCEMENTO | m2 | 1,191.30 | 31.38 | 37,382.99 |
| 6.03 | CUMBRERA ARTICULADA TIPO TEJA | m | 161.45 | 41.17 | 6,646.90 |
| 6.04 | CUMBRERA ARTICULADA DE FIBROCEMENTO | m | 70.00 | 61.03 | 4,272.10 |
| 6.05 | CUBIERTA DE LADRILLO PASTELERO e=2" C/FRAGUA | m2 | 7.60 | 45.35 | 344.66 |
| 6.06 | COBERTURA METALICA TIPO TECNOTECHO TR-4 CURVO EN PATIO DE HONOR | m2 | 941.80 | 61.84 | 58,240.91 |
| 7.00 | CARPINTERIA DE MADERA | | | | 249,811.22 |
| 7.01 | PUERTA CN CON TABLEROS DE MADERA, AULAS | m2 | 153.30 | 434.31 | 66,579.72 |
| 7.02 | PUERTA CEDRO CONTRAPLACADA TRIPLAY 6mm INTERIORES | m2 | 39.66 | 276.34 | 10,969.64 |
| 03.01 | VENTANA MADERA CEDRO C/SEGURIDAD D=1/2" | m2 | 681.42 | 241.13 | 164,310.80 |
| 03.02 | VENTANA DE VENTILACION APERCINADO | m2 | 1.80 | 89.88 | 161.78 |
| 04 | JUNTA SELLADORA CON SILICONA e=1cm EN VENTANAS | m2 | 619.42 | 10.71 | 6,633.99 |
| | PUERTA CEDRO C/TRIPLAY 6mm (MUEBLE BAJO) | m2 | 2.10 | 158.99 | 333.88 |
| | PUERTA CLOSET CN-CONTRAPLACADA TRIPLAY 4m | m2 | 5.99 | 138.80 | 831.41 |
| 00 | CARPINTERIA METALICA | | | | 18,973.60 |
| 01 | PUERTA DE INGRESO PRINCIPAL C/PERFILES METALICOS | m2 | 2.20 | 272.00 | 598.40 |
| 02 | PORTON DE INGRESO PRINCIPAL C/PERFILES METALICOS | m2 | 10.10 | 325.95 | 3,292.10 |
| 03 | REJA METALICA DE FIERRO | m2 | 9.60 | 245.26 | 2,354.50 |
| 04 | MANTENIMIENTO DE DOS PORTONES METALICOS | u | 2.00 | 293.85 | 587.70 |
| 05 | PUERTA DE CASETA DE ELECTROBOMBA | u | 1.00 | 269.38 | 269.38 |
| 07 | PASAMANOS DE TUBO FN 1 1/2" EN SSHH MINUS | m | 1.84 | 85.57 | 157.45 |
| 08 | PASAMANOS DE ESCALERA FN 2" | m | 56.80 | 88.27 | 5,013.74 |
| 11 | CANTONERA DE FIERRO EN ESCALERA $r=16\text{mm}$ | m | 140.80 | 39.18 | 5,516.54 |
| 12 | ESCALERA DE GATO TUBO FG 1 1/2" $h=0.85\text{m}$ | m | 10.00 | 97.32 | 973.20 |
| 13 | ESCALERA DE ALUMINIO CISTERNA | u | 1.00 | 210.59 | 210.59 |
| 10 | CERRAJERIA | | | | 26,939.41 |
| 11 | BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" PESADA EN PUERTA | pza | 336.00 | 9.95 | 3,343.20 |
| 12 | BISAGRA ALUMINIZADA DE 2.5" PESADA EN VENTANA | pza | 1,818.00 | 3.54 | 6,435.72 |
| 13 | BISAGRA ALUMINIZADA DE 3" PESADA EN PUERTA | pza | 30.00 | 7.33 | 219.90 |
| 14.01 | CERRADURA DOS GOLPES EN PUERTA C/IRADOR | | 74.00 | 50.32 | 3,723.68 |
| 14.02 | CERRADURA TIPO GLOBO PARA PUERTAS | | 15.00 | 50.46 | 756.90 |
| 15 | CERROJO SAPITO SEGURIDAD BATIENTE DE VENTANA | | 889.00 | 7.84 | 6,969.76 |
| 16 | CADENA GALVANIZADA DE 1/8", DOS PZA 30cm VENTANA | | 889.00 | 4.22 | 3,751.58 |
| 17 | MANIJA DE 4" EN PUERTAS | | 104.00 | 13.34 | 1,387.36 |

CONSTRUCTORA SAN JORGE E.I.R.L.
Florentino Serván Serván
 GERENTE



Carlos R. Huaman Huancas
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP N° 49709

Presupuesto


0351
078

Presupuesto 0303001 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. SAN AGUSTIN EN LA LOCALIDAD DE LA MATANZA, DISTRITO DE LA MATANZA, PROVINCIA DE MORROPON . DEPARTAMENTO DE PIURA
 Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MATANZA
 Lugar PIURA - MORROPON - LA MATANZA Costo al 30/11/2012

| Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio S/. | Parcial S/. |
|---------|--|------|----------|------------|-------------|
| 20.08 | TIRADOR PARA MUEBLES BAJOS | pza | 5.00 | 7.39 | 36.95 |
| 20.09 | SEGURO CON IMAN EN MUEBLES | pza | 10.00 | 9.93 | 99.30 |
| 20.11 | CANDADO 60mm | pza | 2.00 | 27.96 | 55.92 |
| 20.12 | CERROJO 2" ALUMINIZADA PARA PUERTAS | pza | 20.00 | 6.97 | 139.40 |
| 20.13 | PICAPORTE DE 6" DE FIERRO | pza | 2.00 | 9.87 | 19.74 |
| 21.00 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES | | | | 38,421.09 |
| 21.01 | VIDRIO SEMIDOBLE IMPORTADO INCOLORO | p2 | 7,332.27 | 5.24 | 38,421.09 |
| 22.00 | PINTURA | | | | 119,165.25 |
| 22.01 | SELLADO DE CONCRETO EXPUESTO | m2 | 2,819.35 | 6.08 | 17,141.65 |
| 22.02 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO Y VIGAS | m2 | 2,758.40 | 7.28 | 20,061.15 |
| 22.03 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNAS | m2 | 5,639.04 | 9.37 | 52,837.80 |
| 22.05 | PINTURA OLEO 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNAS | m2 | 98.00 | 8.52 | 834.96 |
| 22.06 | PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE 2 MANOS EN BARRAS DE SEGURIDAD | m | 1,463.00 | 2.97 | 4,345.11 |
| 22.07 | PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA | m2 | 1,003.42 | 17.43 | 17,489.61 |
| 22.09 | PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN CONTRAZ. DE CEMENTO H=10cm | m | 1,053.00 | 1.11 | 1,168.83 |
| 22.10 | PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN CONTRAZ. DE CEMENTO H=20cm | m | 734.92 | 2.17 | 1,594.78 |
| 22.11 | PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN BORDES BOLEADOS | m | 146.65 | 2.58 | 378.36 |
| 22.17 | PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE CARPINTERIA METALICA | m2 | 3.90 | 9.24 | 36.04 |
| 22.19 | PINTURA DEMARCAACION DE LOSA DEPORTIVA | u | 2.00 | 828.75 | 1,657.50 |
| 22.20 | LUJADO Y RETIRO DE PINTURA EN SUPERFICIE EXISTENTES | m2 | 929.92 | 1.72 | 1,599.46 |
| 3.00 | VARIOS LIMPIEZA Y JARDINERIA | | | | 88,818.05 |
| 3.01 | JUNTA DE DILATAACION C/ESPUMA PLASTIFICANTE + JEBE MICROPOROSO | m | 351.00 | 14.52 | 5,096.52 |
| 3.02 | JUNTA DE DILATAACION RELLENO CON ASFALTO | m | 1,091.19 | 8.70 | 9,493.35 |
| 3.03 | IMPERMEABILIZACION DE JUNTA CON ASFALTO LIQUIDO | m2 | 55.70 | 6.59 | 367.06 |
| 3.04 | MESA DE C.A. REVESTIDO CON CERAMICO COLOR 20x30 | m | 2.63 | 344.00 | 904.72 |
| 3.05 | REVESTIMIENTO CERAMICO COLOR 20x30cm BEBEDERO | m | 5.60 | 132.17 | 740.15 |
| 3.06 | REVESTIMIENTO CERAMICO COLOR 20x30cm URINARIO | m | 5.18 | 53.67 | 278.01 |
| 3.07 | ASTA DE BANDERA TIPICO | u | 2.00 | 1,072.57 | 2,145.14 |
| 3.08 | CARGUIO, PREPARACION DE TIERRA AGRICOLA PARA HUERTO | m2 | 850.00 | 9.74 | 8,279.00 |
| 3.09 | CARGUIO, PREPARACION DE TIERRA AGRICOLA PARA SEMBRADO DE GRASS | m2 | 3,097.80 | 11.84 | 36,677.95 |
| 3.10 | SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PLANTONES | u | 50.00 | 22.37 | 1,118.50 |
| 3.11 | RIEGO DE GRASS CON MANGUERA | m2 | 3,097.80 | 0.26 | 805.43 |
| 3.12 | RIEGO DE PLANTONES | u | 50.00 | 2.17 | 108.50 |
| 3.13 | ARCO Y TABLERO DE FULBITO Y BASQUET (MADERA Y METAL) | jgo | 2.00 | 2,251.24 | 4,502.48 |
| 3.15 | TUBOS DE VOLEY INC. RED Y DADOS DE CONCRETO | jgo | 4.00 | 456.24 | 1,824.96 |
| 3.16 | GARGOLAS DE CONCRETO - TERMINADO DISEÑO | u | 12.00 | 140.54 | 1,686.48 |
| 3.17 | BANCAS DE MADERA CON FIERRO | u | 8.00 | 300.00 | 2,400.00 |
| 3.18 | TAPA JUNTAS METALICAS EN PISOS, FONDO DE VIGA Y COLUMNAS | m | 10.40 | 39.26 | 408.30 |
| 3.19 | TAPA JUNTAS METALICAS ENTRE ESCALERA Y MODULO | m | 47.60 | 45.83 | 2,181.51 |
| 3.19 | MURO CONTRAPLACADO CON PANEL DRYWALL (EDIF1 2DO PISO) | m2 | 94.86 | 103.31 | 9,799.99 |
| 1.00 | INSTALACIONES SANITARIAS | | | | 182,767.37 |
| 1.00 | APARATOS SANITARIOS | | | | 14,142.07 |
| 1.01 | INODORO | | | | 14,142.07 |
| 1.01.01 | INODORO TANQUE BAJO LOZA BLANCA C/ACCESORIOS | pza | 26.00 | 101.69 | 2,643.94 |
| 1.02.01 | LAVATORIO DE PARED LOZA BLANCA (INC. GRIFERIA) | u | 14.00 | 105.94 | 1,483.16 |
| 1.02.02 | LAVATORIO DE PARED LOZA BLANCA 1 LLAVE TEMPORIZADA | u | 16.00 | 111.19 | 1,779.04 |
| 1.03.01 | LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE 01 POZA + ESC CIACC. + LLAVE | pza | 5.00 | 236.40 | 1,182.00 |
| 1.03.02 | LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE 02 (INCLUYE GRIFERIA) | pza | 2.00 | 345.00 | 690.00 |
| 1.04 | URINARIOS DE LOZA BLANCA + FLUXOMETRO C/ACCESORIOS | pza | 3.00 | 358.00 | 1,074.00 |
| 1.05 | PAPELERA DE LOZA | pza | 26.00 | 12.99 | 337.74 |
| 1.06 | TOALLERA DE LOZA | pza | 11.00 | 10.08 | 110.88 |
| 1.07 | JABONERAS DE LOZA BLANCA | pza | 11.00 | 17.85 | 196.35 |
| 1.08 | LLAVE Y DUCHA CROMADA | u | 11.00 | 107.85 | 1,186.35 |
| 1.09 | LLAVE PARA BEBEDEROS DE 1/2" | pza | 8.00 | 39.85 | 318.80 |
| 1.13 | COLOCACION DE APARATOS | u | 29.00 | 78.85 | 2,286.65 |

CONSTRUCTORA SAN JORGE E.I.R.L.
 Florentino Serván Serván
 GERENTE

Carlos R. Human Huanc
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP N° 49709
 Fecha:



Presupuesto


0352

Presupuesto 0303001 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. SAN AGUSTIN EN LA LOCALIDAD DE LA MATANZA, DISTRITO DE LA MATANZA, PROVINCIA DE MORROPON. DEPARTAMENTO DE PIURA
 Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MATANZA
 Lugar PIURA - MORROPON - LA MATANZA Costo al 30/11/2012 079

| Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio Si. | Parcial Si. |
|----------|--|------|---------|------------|-------------|
| 24.14 | COLOCACION DE ACCESORIOS | u | 37.00 | 23.14 | 856.18 |
| 25.00 | SISTEMA DE DESAGUE | | | | 130,352.93 |
| 25.01 | SALIDA DE DESAGUE Y VENTILACION | | | | 12,635.57 |
| 25.01.01 | SALIDA DE DESAGUE. | pto | 119.00 | 96.23 | 11,451.37 |
| 25.01.02 | SALIDA PARA VENTILACION. | pto | 15.00 | 43.27 | 649.05 |
| 25.01.04 | TUBERIA Y ACCES. REBOSE Y LIMPIEZA TANQUE ELEVADO | gib | 1.00 | 535.15 | 535.15 |
| 25.02 | RED DE DISTRIBUCION DE DESAGUE | | | | 28,946.75 |
| 25.02.01 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERIAS (H<1.00) | m | 541.10 | 10.84 | 5,865.52 |
| 25.02.02 | REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA | m | 541.10 | 1.81 | 979.39 |
| 25.02.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DESAGUE d=4" PVC | m | 328.95 | 14.15 | 4,654.64 |
| 25.02.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DESAGUE d=2" PVC. | m | 212.15 | 9.21 | 1,953.90 |
| 25.02.06 | RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA | m | 541.10 | 5.68 | 3,073.45 |
| 25.02.07 | PRUEBA HIDRAULICA PARA TUB. DE DESAGUE | m | 541.10 | 0.89 | 481.58 |
| 25.02.08 | SUMIDERO DE 2" EN CAJA CREJILLA REMOVIBLE F | m | 35.00 | 72.97 | 2,553.95 |
| 25.02.09 | REGISTROS DE 4" BRONCE | u | 4.00 | 36.12 | 144.48 |
| 25.02.11 | REGISTROS DE 2" BRONCE | u | 15.00 | 28.09 | 421.35 |
| 25.02.14 | CAJA DE REGISTRO DE 0.30x0.60m C/T. DE CONCRETO | u | 19.00 | 279.83 | 5,316.77 |
| 25.02.15 | BUZONETA DE REGISTRO DE d=80cm C/T. DE CONCRETO | u | 4.00 | 660.93 | 2,643.72 |
| 25.03 | CONEXION DOMICILIARIA DE DESAGUE | u | 2.00 | 429.00 | 858.00 |
| 25.03 | SISTEMA DE DESAGUE PLUVIAL | | | | 88,770.61 |
| 25.03.01 | CANAleta DE FIERRO GALVANIZADO (PLUVIALES - TECHO) | m | 550.13 | 56.30 | 30,972.32 |
| 25.03.02 | CUNETA DE CONCRETO Fc=175 kg/cm2 P/EVACUACION PLUVIAL | m | 508.95 | 70.25 | 35,753.74 |
| 25.03.03 | DUCTO DE CONCRETO (SALIDA DE DESAGUE PLUVIAL) | m | 7.20 | 103.38 | 744.34 |
| 25.03.04 | REJILLA METALICA PARA CUNETAS | m | 83.50 | 127.28 | 10,627.88 |
| 25.03.05 | TUBERIA PVC-SAL 3", BAJADA EVACUACION PLUVIAL | m | 313.00 | 20.72 | 6,485.36 |
| 25.03.06 | COLUMNA DE CONCRETO CARAVISTA Fc=175 kg/cm2 BAJADA PLUVIAL | u | 51.00 | 56.20 | 2,866.20 |
| 25.03.07 | JUNTA DE DILATACION e=3/4" EN CUNETAS | m | 152.69 | 8.65 | 1,320.77 |
| 25.00 | SISTEMA DE AGUA FRIA | | | | 38,272.37 |
| 25.01 | SALIDA DE AGUA FRIA | | | | 6,127.66 |
| 25.01.01 | SALIDA DE AGUA FRIA | pto | 77.00 | 79.58 | 6,127.66 |
| 25.02 | RED DE DISTRIBUCIONES DE AGUA POTABLE | | | | 22,477.56 |
| 25.02.01 | EXCAVACION HASTA 1.00m DE ZANJAS PARA TUBERIAS | m | 846.70 | 7.22 | 6,113.17 |
| 25.02.02 | REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA | m | 846.70 | 1.81 | 1,532.53 |
| 25.02.03 | SUMINISTRO E INST. TUB. AGUA 1/2" PVC | m | 147.35 | 9.03 | 1,330.57 |
| 25.02.04 | SUMINISTRO E INST. TUB. AGUA 3/4" PVC | m | 509.00 | 10.23 | 5,207.07 |
| 25.02.06 | SUMINISTRO E INST. TUB. AGUA 1" PVC | m | 127.75 | 12.17 | 1,554.72 |
| 25.02.07 | SUMINISTRO E INST. TUB. AGUA 1 1/2" PVC | m | 62.60 | 18.16 | 1,136.82 |
| 25.02.08 | RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA 2 | m | 846.70 | 2.43 | 2,057.48 |
| 25.02.09 | PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION TUBERIA PVC | m | 846.70 | 3.73 | 3,158.19 |
| 25.03 | CONEXION DE AGUA POTABLE A LA RED PUBLICA PVC DE 3/4" | u | 1.00 | 387.01 | 387.01 |
| 25.03 | VALVULA Y ACCESORIOS DE TANQUE ELEVADO Y CISTERNA | | | | 8,805.30 |
| 25.03.02 | VALVULA COMPUERTA DE 1/2" | u | 5.00 | 74.47 | 372.35 |
| 25.03.03 | VALVULA COMPUERTA DE 3/4" | u | 11.00 | 82.15 | 903.65 |
| 25.03.04 | VALVULA COMPUERTA DE 1" | u | 1.00 | 148.24 | 148.24 |
| 25.03.05 | VALVULA COMPUERTA DE 1 1/2" | u | 1.00 | 150.58 | 150.58 |
| 25.03.06 | VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1 1/2" | u | 1.00 | 197.14 | 197.14 |
| 25.04 | GRIFO DE RIEGO DE 1/2" | pza | 7.00 | 50.50 | 353.50 |
| 25.05 | CAJA DE PLANCHA GALVANIZADA PARA VALVULAS EN PARED | u | 18.00 | 55.85 | 1,005.30 |
| 25.06 | CAJA PARA VALVULAS DE CONCRETO Fc=175kg/cm2 DE 50x40 cm | u | 3.00 | 67.01 | 201.03 |
| 25.07 | ACCES. Y TUB. DE AGUA EN T.E. Y CISTERNA | gib | 1.00 | 5,473.51 | 5,473.51 |
| 25.08 | SISTEMA DE GAS | | | | 861.85 |
| 25.08.01 | PUNTO DE GAS CON DOS SALIDAS | pto | 5.00 | 172.37 | 861.85 |
| 25.00 | INSTALACIONES ELECTRICAS | | | | 319,736.17 |
| 25.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | | | 3,229.61 |
| 25.01.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS DE 1.25 x 0.83 m. | m | 300.06 | 10.99 | 3,298.61 |
| 25.01.02 | REFINE DE ZANJA INCLUYE CAMA DE ARENA | m | 300.06 | 1.08 | 324.06 |
| 25.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO MANUAL DE ZANJA | m | 300.06 | 6.20 | 1,860.25 |

CONSTRUCTORA SAN JORGE E.I.R.L.
 Fiorentino Serván Serván
 GERENTE

Carlos R. Huaman Huancas
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP. N° 49709



Fecha:

Presupuesto

Presupuesto 0303001 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. SAN AGUSTIN EN LA LOCALIDAD DE LA MATANZA, DISTRITO DE LA MATANZA, PROVINCIA DE MORROPON . DEPARTAMENTO DE PIURA
 Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MATANZA
 Lugar PIURA - MORROPON - LA MATANZA
 Costo al 30/11/2012

0353
080

| Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio S/. | Parcial S/. |
|------------|--|------|----------|------------|-------------|
| 29.02 | CONDUCTORES DE ALIMENTACION | | | | 44,107.44 |
| 29.02.01 | CABLE N2XOH - 1KV, 3 x 1 x 16 + 1 x 10 mm2 | m | 88.00 | 75.36 | 6,631.68 |
| 29.02.02 | CABLE N2XOH - 1KV, 3 x 1 x 10 + 1 x 6 mm2 | m | 104.00 | 73.14 | 7,606.56 |
| 29.02.03 | CABLE N2XOH - 1KV, 2 x 1 x 16 + 1 x 10 mm2 | m | 158.00 | 44.99 | 7,108.42 |
| 29.02.04 | CABLE N2XOH - 1KV, 2 x 1 x 10 + 1 x 6 mm2 | m | 442.00 | 39.01 | 17,242.42 |
| 29.02.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO PVC - SAP DE 50 MM DIAM | m | 137.00 | 40.28 | 5,518.36 |
| 29.03 | CABLES Y CONDUCTORES - SISTEMA ELECTRICO | | | | 17,602.63 |
| 29.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR TIPO NH-80 2.5 mm2 UNIPOLAR | m | 4,330.00 | 2.26 | 9,785.80 |
| 29.03.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR TIPO NH-80 4 mm2 UNIPOLAR | m | 1,366.00 | 2.41 | 3,292.06 |
| 29.03.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR TIPO NH-80 6 mm2 UNIPOLAR | m | 1,367.00 | 3.31 | 4,524.77 |
| 29.04 | TUBERIAS E INTERRUPTORES ELECTRICOS | | | | 21,403.68 |
| 29.04.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO PVC-SEL DE 15mm DIAMETRO | m | 1,757.00 | 5.27 | 9,259.39 |
| 29.04.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO PVC-SEL DE 20mm DIAMETRO | m | 775.00 | 5.64 | 4,371.00 |
| 29.04.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE C/T | u | 109.00 | 20.24 | 2,206.16 |
| 29.04.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE C/T PARA PISO | u | 36.00 | 99.32 | 3,575.52 |
| 29.04.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SIMPLE UNIPOLAR | u | 34.00 | 17.53 | 596.02 |
| 29.04.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE SIMPLE UNIPOLAR | u | 35.00 | 19.17 | 670.95 |
| 29.04.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE | u | 8.00 | 40.72 | 325.76 |
| 29.04.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE CONMUTACION DOBLE | u | 9.00 | 44.32 | 398.88 |
| 29.05 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION - LUMINARIAS | | | | 56,935.71 |
| 29.05.01 | LUMINARIA CON DIFUSOR DE REJILLA ANTIDESLUMBRANTE CON TRES LAMPARAS FLUORESCENTE DE 36W, ALTO FACTOR DE POTENCIA | u | 270.00 | 207.43 | 3,318.88 |
| 29.05.02 | LUMINARIA CON DIFUSOR DE REJILLA ANTIDESLUMBRANTE CON DOS LAMPARAS FLUORESCENTE DE 36W, ALTO FACTOR DE POTENCIA | u | 109.00 | 177.43 | 19,339.87 |
| 29.05.03 | FLUORESCENTE RECTO 2 x 18W, INCLUYE EQUIPO DE ARRANQUE ELECTRONICO | u | 93.00 | 131.90 | 12,266.70 |
| 29.05.04 | LAMPARA AHORRADORA DE ENERGIA 1 x 20 VATIOS | u | 16.00 | 40.38 | 646.08 |
| 29.05.05 | BRAQUETE REFLECTOR CON DOS LAMPARAS AHORRADORAS 2 x 18 VATIOS | u | 3.00 | 88.32 | 264.96 |
| 29.05.06 | REFLECTOR EXTERIOR SIMETRICO EQUIPADO CON LAMPARA DE SODIO DE 400W | u | 16.00 | 673.85 | 10,781.60 |
| 29.05.07 | FAROLA TIPO HONGO MODELO PFH 1x70 W, LPRA 70W | u | 30.00 | 331.77 | 9,953.10 |
| 29.05.08 | LUZ DE EMERGENCIA 10-15W. CON ACUMUL. DE ENERGIA (EN AUSENCIA DE FLUIDO ELECTRICO) | u | 4.00 | 91.13 | 364.52 |
| 9.06 | POSTES Y ACCESORIOS | | | | 17,884.94 |
| 9.06.01 | POSTE DE CAC 8m/200 daN | u | 8.00 | 685.33 | 5,482.64 |
| 9.06.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE FIERRO DE 6 METROS | u | 30.00 | 413.41 | 12,402.30 |
| 9.07 | AIRE ACONDICIONADO | | | | 13,257.24 |
| 9.07.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU/H | u | 2.00 | 6,628.62 | 13,257.24 |
| 9.08 | VOZ Y DATA | | | | 12,555.21 |
| 9.08.01 | EQUIPO UPS SEGUN ESPECIFICACIONES | u | 1.00 | 7,473.47 | 7,473.47 |
| 9.08.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS DE RED | u | 36.00 | 40.03 | 1,441.08 |
| 9.08.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITH DE BORDE DE 48 PUERTOS | u | 1.00 | 235.03 | 235.03 |
| 9.08.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRAL TELEFONICA | u | 1.00 | 1,381.03 | 1,381.03 |
| 9.08.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CATEGORIA 6A F/UTP | m | 265.00 | 7.64 | 2,024.60 |
| 9.09 | EQUIPOS DE MANIOBRA Y PROTECCION | | | | 12,384.21 |
| 9.09.01 | TABLERO ELECTRICO TRIFASICO | | | | 2,921.33 |
| 9.09.01.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL TRIFASICO | u | 1.00 | 691.11 | 691.11 |
| 9.09.01.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO | u | 1.00 | 705.11 | 705.11 |
| 9.09.01.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO | u | 1.00 | 705.11 | 705.11 |
| 9.09.01.04 | MURETE PARA TABLERO GENERAL | m2 | 1.00 | 820.00 | 820.00 |
| 9.09.02 | TABLERO ELECTRICO MONOFASICO | | | | 3,269.57 |
| 9.09.02.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION MONOFASICO | u | 1.00 | 653.11 | 653.11 |
| 9.09.02.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION MONOFASICO | u | 1.00 | 653.11 | 653.11 |
| 9.09.02.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION MONOFASICO | u | 1.00 | 653.11 | 653.11 |


CONSTRUCTORA SAN JORGE E.I.R.L.
 Fiorentino Serván Serván
 GERENTE

[Handwritten Signature]



Carlos R. Huaman Huancas
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP N° 49709

Fecha:




Presupuesto

Presupuesto 0303001 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. SAN AGUSTIN EN LA LOCALIDAD DE LA MATANZA, DISTRITO DE LA MATANZA, PROVINCIA DE MORROPON . DEPARTAMENTO DE PIURA
 Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MATANZA
 Lugar PIURA - MORROPON - LA MATANZA Costo al 30/11/2012

0354
081


| Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio \$/. | Parcial \$/. |
|-------------|---|------|---------|-------------|---------------------|
| 29.09.02.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION MONOFASICO | u | 1.00 | 653.11 | 653.11 |
| | TD-05 | | | | |
| 29.09.02.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION MONOFASICO | u | 1.00 | 657.13 | 657.13 |
| | TD-07 | | | | |
| 29.09.03 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS TRIFASICOS | | | | 691.11 |
| 29.09.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE | u | 1.00 | 227.20 | 227.20 |
| | 3x80A, CAJA MOLDEADA | | | | |
| 29.09.03.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE | u | 1.00 | 177.20 | 177.20 |
| | 3x50A, CAJA MOLDEADA | | | | |
| 29.09.03.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE | u | 1.00 | 189.87 | 189.87 |
| | 3x63A | | | | |
| 29.09.03.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE | u | 1.00 | 96.84 | 96.84 |
| | 3x40A | | | | |
| 29.09.04 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS MONOFASICOS | | | | 3,695.34 |
| 29.09.04.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE | u | 4.00 | 162.20 | 648.80 |
| | 2x30A, CAJA MOLDEADA | | | | |
| 29.09.04.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE | u | 1.00 | 136.84 | 136.84 |
| | 2x20A, CAJA MOLDEADA | | | | |
| 29.09.04.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE | u | 9.00 | 64.70 | 582.30 |
| | 2x40A | | | | |
| | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE | u | 3.00 | 64.70 | 194.10 |
| | 2x30A | | | | |
| 9.09.04.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE | u | 19.00 | 54.70 | 1,039.30 |
| | 2x20A | | | | |
| 9.09.04.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE | u | 20.00 | 54.70 | 1,094.00 |
| | 2x15A | | | | |
| 9.09.05 | INTERRUPTORES DIFERENCIALES | | | | 1,806.86 |
| 9.09.05.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2x20 A/30M | u | 12.00 | 122.03 | 1,464.36 |
| | A | | | | |
| 9.09.05.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2x30 A/30M | u | 2.00 | 171.25 | 342.50 |
| | A | | | | |
| 9.10 | PUESTA A TIERRA | | | | 4,466.77 |
| 9.10.01 | EXCAVACION DE AGUJERO PARA PUESTA A TIERRA | u | 7.00 | 56.59 | 396.13 |
| 9.10.02 | INSTALACION DEL POZO DE CONEXION A TIERRA TIPO P1 | u | 6.00 | 524.15 | 3,144.90 |
| 9.10.03 | INSTALACION DEL POZO DE CONEXION A TIERRA TIPO P2 | u | 1.00 | 524.15 | 524.15 |
| 9.10.04 | RELLENO COMPACTACION DE LA PUESTA A TIERRA | u | 7.00 | 57.37 | 401.59 |
| 9.11 | ELECTROBOMBA Y ACCESORIOS | | | | 3,476.21 |
| 9.11.01 | ELECTROBOMBA ALTO RENDIMIENTO | CJT | 2.00 | 985.87 | 1,971.74 |
| 9.11.02 | TABLERO DE PROTECCION, OPERACION Y MANDO | u | 1.00 | 1,504.47 | 1,504.47 |
| 9.12 | PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | | | | 1,000.00 |
| 9.12 | PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE | glb | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| | BAJA TENSION | | | | |
| | COSTO DIRECTO | | | | 4,001,022.44 |
| | GASTOS GENERALES (10%) | | | | 400,102.24 |
| | UTILIDAD (10%) | | | | 400,102.24 |
| | SUB TOTAL | | | | 4,801,226.92 |
| | IGV (18%) | | | | 864,220.85 |
| | TOTAL PRESUPUESTO | | | | 5,665,447.77 |

CONSTRUCTORA SAN JORGE E.I.R.L.
Florentino Serván Serván
 GERENTE



Carlos R. Huaman Huancas
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP N° 49709

CONSTRUCTORA SAN JORGE E.I.R.L.



Florentino Serván Serván
GERENTE

5.6.- PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO



Presupuesto

Presupuesto

0302005 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA LE SAN AGUSTÍN EN LA LOCALIDAD DE LA MATANZA, DISTRITO DE LA MATANZA, PROVINCIA DE MORROPÓN- DEPARTAMENTO DE PIURA"

Subpresupuesto

001 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

Cliente

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MATANZA


Lugar

PIURA - MORROPON - LA MATANZA

Costo al

30/11/2012

| Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio S/. | Parcial S/. |
|-------|--|------|---------|------------|-------------|
| 01 | AULAS COMUNES | | | | 170,401.03 |
| 01.01 | MESA SECUNDARIA 1er AÑO A, B, C, D | UND | 140.00 | 170.00 | 23,800.00 |
| 01.02 | SILLA DE MADERA 1er AÑO A, B, C, D | und | 140.00 | 80.50 | 11,270.00 |
| 01.03 | MESA SECUNDARIA 2do AÑO A, B, C, D | UND | 140.00 | 170.00 | 23,800.00 |
| 01.04 | SILLA DE MADERA 2do AÑO A, B, C, D | UND | 140.00 | 80.50 | 11,270.00 |
| 01.05 | MESA SECUNDARIA 3er AÑO A, B, C | UND | 105.00 | 180.00 | 18,900.00 |
| 01.06 | SILLA DE MADERA 3er AÑO A, B, C | UND | 105.00 | 82.50 | 8,662.50 |
| 01.07 | MESA SECUNDARIA 4to AÑO A, B, C | UND | 105.00 | 180.00 | 18,900.00 |
| 01.08 | SILLA DE MADERA 4to AÑO A, B, C | UND | 105.00 | 82.50 | 8,662.50 |
| 01.09 | MESA SECUNDARIA 5to AÑO A, B, C | UND | 105.00 | 180.00 | 18,900.00 |
| 01.10 | SILLA DE MADERA 5to AÑO A, B, C | UND | 105.00 | 82.50 | 8,662.50 |
| 01.11 | ESCRITORIO (MESA DE TRABAJO) P/ DOCENTES | UND | 17.00 | 450.00 | 7,650.00 |
| 01.12 | SILLAS APILABLES P/ DOCENTES | UND | 17.00 | 76.27 | 1,296.59 |
| 01.13 | ARMARIO METALICO | UND | 17.00 | 557.60 | 9,479.20 |
| 01.14 | PIZARRA ACRILICA DE 3.00m x 1.20m | UND | 17.00 | 250.00 | 4,250.00 |
| 01.15 | PLUMONES PARA PIZARRA ACRILICA | UND | 51.00 | 3.50 | 178.50 |
| 01.16 | CORTINAS 5.00 * 2.00 | UND | 17.00 | 101.70 | 1,728.90 |
| 01.17 | EXTINTORES | UND | 13.00 | 76.18 | 990.34 |
| 02 | AULAS DE INNOVACION PEDAGOGICA (2) | | | | 86,967.67 |
| 02.01 | MÓDULO PARA COMPUTADURA (incluye Silla apilable) | UND | 35.00 | 406.77 | 14,236.95 |
| 02.02 | COMPUTADORA INC. IMPRESORA | UND | 35.00 | 1,517.75 | 53,121.25 |
| 02.03 | MESA DE MADERA PARA 2º AIP | UND | 35.00 | 180.00 | 6,300.00 |
| 02.04 | SILLA METALICA TAPIZADA PARA 2º AIP | UND | 35.00 | 76.27 | 2,669.45 |
| 02.05 | PROYECTOR MULTIMEDIA + ECRAM + PARLANT | UND | 2.00 | 3,728.00 | 7,456.00 |
| 02.06 | ESTANTE METÁLICO DE ANGULO RANURADO DE 0.90X0.35X2.40 DE 5 TABLER. | UND | 4.00 | 377.20 | 1,508.80 |
| 02.07 | PIZARRA ACRILICA DE 3.00m x 1.20m | UND | 2.00 | 250.00 | 500.00 |
| 02.08 | PLUMONES PARA PIZARRA ACRILICA | UND | 6.00 | 3.50 | 21.00 |
| 02.09 | CORTINAS 11.00 * 2.00 | UND | 2.00 | 127.11 | 254.22 |
| 03 | CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS | | | | 26,884.90 |
| 03.01 | EQUIPO BIBLIOGRÁFICO | UND | 1.00 | 3,617.79 | 3,617.79 |
| 03.02 | ESTANTE METÁLICO DE ANGULO RANURADO DE 0.90X0.35X2.40 DE 5 TABLER. | UND | 12.00 | 377.20 | 4,526.40 |
| 03.03 | MESAS DE MADERA P/ALUMNOS DE CRE (0.60 X 1.20) | UND | 64.00 | 177.96 | 9,609.84 |
| 03.04 | SILLA DE MADERA P/ALUMNOS DE CRE | UND | 64.00 | 82.50 | 4,455.00 |
| 03.05 | COMPUTADORA INC. IMPRESORA | UND | 1.00 | 1,517.75 | 1,517.75 |
| 03.06 | SILLA METALICA TAPIZADA | UND | 2.00 | 76.27 | 152.54 |
| 03.07 | MUEBLE MODULAR DE ATENCIÓN | UND | 1.00 | 1,020.00 | 1,020.00 |
| 03.08 | PAPELERA METALICA | UND | 4.00 | 20.00 | 80.00 |
| 03.09 | REPRODUCTOR DE DVD | UND | 1.00 | 211.01 | 211.01 |
| 03.10 | TELEVISOR DE 42" PANTALLA LCD | UND | 1.00 | 1,524.57 | 1,524.57 |
| 03.11 | CORTINAS #3 | UND | 2.00 | 85.00 | 170.00 |
| 04 | SALA DE USOS MÚLTIPLES (SUIII) | | | | 16,370.92 |
| 04.01 | SILLA METALICA APILABLE | UND | 36.00 | 76.27 | 2,745.72 |
| 04.02 | ESTANTE METÁLICO DE ANGULO RANURADO DE 0.90X0.35X2.40 DE 5 TABLER. | UND | 3.00 | 377.20 | 1,131.60 |
| 04.03 | MESAS DE MADERA P/ALUMNOS | UND | 36.00 | 180.00 | 6,480.00 |
| 04.04 | PIZARRA ACRILICA DE 3.00m x 1.20m | UND | 1.00 | 250.00 | 250.00 |
| 04.05 | PANEL DE MADERA 2.10*3.5 | UND | 3.00 | 150.00 | 450.00 |
| 04.06 | CLOSET DE MADERA 1.25*0.60*5.9 | UND | 3.00 | 735.60 | 2,206.80 |
| 04.07 | CLOSET DE MADERA 1.25*0.60*5.50 | UND | 1.00 | 889.80 | 889.80 |
| 04.08 | CLOSET DE MADERA 2.10*0.60*4.00 | UND | 2.00 | 169.50 | 339.00 |
| 04.09 | PARLANTES P/VEZ IMPORTADO 800 WATS | UND | 2.00 | 595.00 | 1,170.00 |



Carlos R. Huaman Huarcas
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 49749

Presupuesto

084

Presupuesto

0302005 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA LE SAN AGUSTÍN EN LA LOCALIDAD DE LA MATANZA, DISTRITO DE LA MATANZA, PROVINCIA DE MORROPÓN- DEPARTAMENTO DE PIURA"

Subpresupuesto

001 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

Cliente

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MATANZA


Lugar

PIURA - MORROPÓN - LA MATANZA

Costo al

30/11/2012

| Núm | Descripción | Und. | Metrado | Precio \$/. | Parcial \$/. |
|----------|---|------|---------|-------------|--------------|
| 04.10 | AMPLIFICADOR 500 WATTS | UND | 1.00 | 440.00 | 440.00 |
| 04.11 | MICROFONO CON CABLE | UND | 2.00 | 74.00 | 148.00 |
| 05 | LABORATORIO | | | | 40,505.72 |
| 05.01 | MOBILIARIO | | | | 4,115.00 |
| 05.01.01 | BANCOS PARA LABORATORIO | UND | 35.00 | 70.00 | 2,450.00 |
| 05.01.02 | PIZARRA ACRILICA DE 3.00m x 1.20m | UND | 1.00 | 250.00 | 250.00 |
| 05.01.03 | MESA PARA DEMOSTRACIÓN EN LABORATORIO | UND | 1.00 | 305.00 | 305.00 |
| 05.01.04 | BANCO PARA DOCENTE (DEMOSTRACIÓN) | UND | 1.00 | 70.00 | 70.00 |
| 05.01.05 | ESTANTE METÁLICO C/DOS PUERTAS DE 1.80 X 0.85 M | UND | 4.00 | 260.00 | 1,040.00 |
| 05.02 | OTROS | | | | 36,790.72 |
| 05.02.01 | APARATOS Y UTENSILIOS MODULO DE FISICA Y QUIMICA | MOD | 1.00 | 30,163.61 | 30,163.61 |
| 05.02.02 | MÓDULO DE ANATOMÍA | UND | 1.00 | 6,627.11 | 6,627.11 |
| 06 | TALLER DE CARPINTERIA/BAJERIA | | | | 97,997.66 |
| 06.01 | MOBILIARIO | | | | 6,284.56 |
| 06.01.01 | MESAS DE TRABAJO | UND | 5.00 | 420.00 | 2,100.00 |
| 06.01.02 | BANCOS DE CARPINTERO | UND | 20.00 | 70.00 | 1,400.00 |
| 06.01.03 | ESCRIT./MADERA DE 1.50X0.70 CON 5 GAVETAS P/DIRECT. | UND | 2.00 | 530.00 | 1,060.00 |
| 06.01.04 | SILLAS APILABLES P/DOCENTES | UND | 2.00 | 76.27 | 152.54 |
| 06.01.05 | PIZARRA ACRILICA DE 3.00m x 1.20m | UND | 1.00 | 250.00 | 250.00 |
| 06.01.06 | ARCHIVADOR DE MADERA | UND | 2.00 | 661.01 | 1,322.02 |
| 06.02 | OTROS | | | | 81,703.10 |
| 06.02.01 | HERRAMIENTAS | GLB | 1.00 | 81,703.10 | 81,703.10 |
| 07 | TALLER DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | | | | 35,125.96 |
| 07.01 | MOBILIARIO | | | | 6,704.56 |
| 07.01.01 | MESAS DE TRABAJO | UND | 5.00 | 420.00 | 2,100.00 |
| 07.01.02 | PIZARRA ACRILICA DE 3.00m x 1.20m | UND | 1.00 | 250.00 | 250.00 |
| 07.01.03 | MESAS DE TRABAJO | UND | 1.00 | 420.00 | 420.00 |
| 07.01.04 | BANCOS DE TRABAJO | UND | 20.00 | 70.00 | 1,400.00 |
| 07.01.05 | ESCRIT./MADERA DE 1.50X0.70 CON 5 GAVETAS P/DIRECT. | UND | 2.00 | 530.00 | 1,060.00 |
| 07.01.06 | SILLAS APILABLES P/DOCENTES | UND | 2.00 | 76.27 | 152.54 |
| 07.01.07 | ARCHIVADOR DE MADERA | UND | 2.00 | 661.01 | 1,322.02 |
| 07.02 | EQUIPAMIENTO Y UTENSILIOS | | | | 28,421.40 |
| 07.02.01 | EQUIPAMIENTO Y UTENSILIOS | UND | 1.00 | 28,421.40 | 28,421.40 |
| 08 | MUNICIPIO ESCOLAR | | | | 7,895.93 |
| 08.01 | MESA SECUNDARIA | UND | 20.00 | 180.00 | 3,600.00 |
| 08.02 | SILLA DE MADERA SECUNDARIA | UND | 20.00 | 82.50 | 1,650.00 |
| 08.03 | ESCRITORIO (MESA DE TRABAJO) P/DOCENTES | UND | 1.00 | 450.00 | 450.00 |
| 08.04 | SILLA METALICA TAPIZADA | UND | 1.00 | 76.27 | 76.27 |
| 08.05 | CLOSET DE MADERA | UND | 1.00 | 779.66 | 779.66 |
| 08.06 | ARMARIO | UND | 1.00 | 700.00 | 700.00 |
| 08.07 | PIZARRA ACRILICA DE 3.00m x 1.20m | UND | 1.00 | 250.00 | 250.00 |
| 08.08 | CORTINAS 5.75 * 2.00 | UND | 2.00 | 150.00 | 300.00 |
| 09 | ADMINISTRACIÓN | | | | 81,060.51 |
| 09.01 | DIRECCIÓN + ARCHIVO | | | | 3,613.30 |
| 09.01.01 | ESCRIT./MADERA DE 1.50X0.70 CON 5 GAVETAS P/DIRECT. | UND | 1.00 | 530.00 | 530.00 |
| 09.01.02 | SILLA METÁLICA GIRATORIA RODABLE | UND | 1.00 | 254.15 | 254.15 |
| 09.01.03 | ARCHIVADORES METÁLICOS DE 04 GAVETAS | UND | 1.00 | 557.00 | 557.00 |
| 09.01.04 | ESTANTERIA METÁLICA PARA ARCHIVO | UND | 2.00 | 377.20 | 754.40 |
| 09.01.05 | COMPUTADORA INC. IMPRESORA | UND | 1.00 | 1,517.75 | 1,517.75 |
| 09.02 | SECRETARIA Y ESPERA | | | | 3,972.04 |



Carlos R. Huaman Huancas
INGENIERO CIVIL
REG. CIP Nº 43103

Presupuesto

Presupuesto 0302005 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. SAN AGUSTÍN EN LA LOCALIDAD DE LA MATANZA, DISTRITO DE LA MATANZA, PROVINCIA DE MORROPÓN- DEPARTAMENTO DE PIURA"

Subpresupuesto 001 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO


Ciudadano MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MATANZA

Lugar PIURA - MORROPÓN - LA MATANZA

Costo al 30/11/2012

| Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio S/. | Parcial S/. |
|----------|--|------|---------|------------|-------------|
| 09.02.01 | ESCRIT.METÁLICO P/SECRETARIA DE 1.20X0.70 CON 3 GAVETAS | UND | 1.00 | 533.00 | 533.00 |
| 09.02.02 | SILLAS METÁLICA . P/ SECRETARIA | UND | 1.00 | 254.15 | 254.15 |
| 09.02.03 | SILLA METALICA TAPIZADA | UND | 2.00 | 76.27 | 152.54 |
| 09.02.04 | ARCHIVADORES METÁLICOS DE 04 GAVETAS | UND | 1.00 | 557.00 | 557.00 |
| 09.02.05 | ARMARIO METÁLICO DE DOS PUERTAS | UND | 1.00 | 557.60 | 557.60 |
| 09.02.06 | COMPUTADORA INC. IMPRESORA | UND | 1.00 | 1,517.75 | 1,517.75 |
| 09.02.07 | MUEBLE MODULAR PARA ESPERA | UND | 2.00 | 200.00 | 400.00 |
| 09.03 | SUB DIRECCIÓN | | | | 3,972.64 |
| 09.03.01 | ESCRITORIO METÁLICO DE TRES CAJONES | UND | 1.00 | 533.00 | 533.00 |
| 09.03.02 | SILLA METÁLICA GIRATORIA | UND | 1.00 | 254.15 | 254.15 |
| 09.03.03 | SILLA METALICA TAPIZADA | UND | 2.00 | 76.27 | 152.54 |
| 09.03.04 | ARMARIO METÁLICO DE DOS PUERTAS | UND | 2.00 | 557.60 | 1,115.20 |
| 09.03.05 | COMPUTADORA INC. IMPRESORA | UND | 1.00 | 1,517.75 | 1,517.75 |
| 09.03.06 | MUEBLE MODULAR PARA ESPERA | UND | 2.00 | 200.00 | 400.00 |
| 09.04 | SALA DE NORMAS EDUCATIVAS | | | | 2,279.38 |
| 09.04.01 | ESCRITORIO METÁLICO DE TRES CAJONES | UND | 2.00 | 533.00 | 1,066.00 |
| 09.04.02 | SILLA METÁLICA GIRATORIA | UND | 2.00 | 254.15 | 508.30 |
| 09.04.03 | SILLA METALICA TAPIZADA | UND | 4.00 | 76.27 | 305.08 |
| 09.04.04 | MUEBLE MODULAR PARA ESPERA | UND | 2.00 | 200.00 | 400.00 |
| 09.05 | SALA DE PROFESORES | | | | 5,616.59 |
| 09.05.01 | COMPUTADORA INC. IMPRESORA | UND | 1.00 | 1,517.75 | 1,517.75 |
| 09.05.02 | FOTOCOPIADORA | UND | 1.00 | 658.00 | 658.00 |
| 09.05.03 | ESTANTERIA METÁLICA PARA MATERIAL EDUCATIVO | UND | 2.00 | 377.20 | 754.40 |
| 09.05.04 | MESA METÁLICA PARA REUNIONES DE PROFESORES | UND | 1.00 | 650.00 | 650.00 |
| 09.05.05 | SILLA METÁLICA TAPIZADA | UND | 12.00 | 76.27 | 915.24 |
| 09.05.06 | ARMARIO METÁLICO DE DOS PUERTAS | UND | 2.00 | 557.60 | 1,115.20 |
| 09.06 | OFICINA DE TÓPICO Y PSICOLOGIA | | | | 4,683.04 |
| 09.06.01 | MUEBLE FIJO, INCRP. LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE CON ESCURRIDERO | UND | 1.00 | 682.20 | 682.20 |
| 09.06.02 | LAMPARA DE TIPO CUELLO GANZO | UND | 1.00 | 87.71 | 87.71 |
| 09.06.03 | MESA ESPECIAL PARA TÓPICO | UND | 1.00 | 877.12 | 877.12 |
| 09.06.04 | MESA METÁLICA RODABLE PARA CURACIONES CON TABLERO DE VIDRIO | UND | 1.00 | 341.10 | 341.10 |
| 09.06.05 | VITRINA METÁLICA CON VIDRIO PARA UBICAR MEDICAMENTOS DE PRIMEROS | UND | 1.00 | 389.83 | 389.83 |
| 09.06.06 | AUXILIOS | | | | |
| 09.06.06 | BOMBEO METÁLICO DE UN CUERPO | UND | 1.00 | 200.47 | 200.47 |
| 09.06.07 | CAMILLA METÁLICA SOBRE BASTIDOR RODABLE 190X60X80 | UND | 1.00 | 1,113.99 | 1,113.99 |
| 09.06.08 | ESCRITORIO | UND | 1.00 | 533.00 | 533.00 |
| 09.06.09 | SILLA METÁLICA TAPIZADA | UND | 6.00 | 76.27 | 457.62 |
| 09.07 | ALMACEN DE INSTRUMENTOS DE MUSICA | | | | 2,263.20 |
| 09.07.01 | ESTANTERIA METÁLICA PARA INSTRUMENTOS MUSICALES | UND | 6.00 | 377.20 | 2,263.20 |
| 09.08 | CAFETERIA/COCINA | | | | 3,192.72 |
| 09.08.01 | JUEGO DE MESA DE 04 SILLAS | UND | 7.00 | 219.06 | 1,533.35 |
| 09.08.02 | CAMPANA EXTRACTORA | UND | 1.00 | 195.00 | 195.00 |
| 09.08.03 | COCINA A GAS (Inc. Batón de Gas) | UND | 1.00 | 456.77 | 456.77 |
| 09.08.04 | HORNO MICROONDAS 28 LITROS | UND | 1.00 | 253.38 | 253.38 |
| 09.08.05 | JUEGO DE VAJILLA 100 PIEZAS | UND | 1.00 | 350.00 | 350.00 |
| 09.08.06 | ASPIRADORA | UND | 1.00 | 253.38 | 253.38 |
| 09.08.07 | VENTILADOR | UND | 2.00 | 75.42 | 150.84 |
| 09.09 | INSTRUMENTOS PARA BANDA DE MUSICOS EN DESFILES | | | | 17,346.49 |
| 09.09.01 | INSTRUMENTOS PARA BANDA DE MUSICOS EN DESFILES | GLB | 1.00 | 17,346.49 | 17,346.49 |
| 09.10 | UTILES DE EDUCACION FISICA | | | | 964.86 |

CONSTRUCTORA SAN JORGE E.I.R.L.
 Florentino Serván Serván
 GERENTE



Handwritten signature of Carlos R. Huamani Huamans.
 Carlos R. Huamani Huamans
 INGENIERO CIVIL
 REG. CO.P. N° 91703

Presupuesto

Presupuesto

0302005 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA LE SAN AGUSTÍN EN LA LOCALIDAD DE LA MATANZA, DISTRITO DE LA MATANZA, PROVINCIA DE MORROPÓN- DEPARTAMENTO DE PIURA"

Subpresupuesto

001 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

Cliente

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MATANZA

Lugar

PIURA - MORROPON - LA MATANZA

Costo al

30/11/2012

| Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio S/. | Parcial S/. |
|----------|----------------------------|------|---------|------------|-------------------|
| 09.10.01 | UTILES DE EDUCACION FISICA | GLB | 1.00 | 964.86 | 964.86 |
| 09.11 | UTILES DE ASEO | | | | 33,162.25 |
| 09.11.01 | UTILES DE ASEO | GLB | 5.00 | 6,632.45 | 33,162.25 |
| | COSTO DIRECTO | | | | 560,610.30 |
| | IGV(10%) | | | | 100,909.85 |
| | TOTAL PRESUPUESTO | | | | 661,520.15 |

SON : SEISCIENTOS SESENTIUN MIL QUINIENTOS VEINTE Y 15/100 NUEVOS SOLES

CONSTRUCTORA SAN JORGE E.I.R.L.

Florentino Serván Serván
GERENTE



Carlos R. Huaman Huancas
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 45783

ACTA DE RECEPCION FINAL DE OBRA

FECHA :02/05/2014

TIPO DE OBRA : Educación

OBRA : **“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. SAN AGUSTIN EN LA LOCALIDAD DE LA MATANZA, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA” CON CODIGO SNIP N° 175022**

MODALIDAD : A Suma Alzada
 CONVENIO : N° 069-2011-II-FONIPRELL
 CONTRATISTA : CONSORCIO PIURA
 MONTO CONTRATADO : S/. 6,326,967.94
 ADICIONAL N° 01 : S/. 44,195.55
 ADICIONAL N° 02 : S/. 171,052.81
 DEDUCTIVO N° 01 : S/. 186,747.98
 INICIO CONTRACTUAL : 17-07-2013
 INICIO DE OBRA : 17-07-2013
 TERMINO CONTRACTUAL : 12-05-2014
 FECHA DE TÉRMINO REAL : 21-abril-14
 PLAZO DE EJCUCION DE OBRA : 300 días
 SUPERVISOR DE OBRA : Ing. Juan Emilio Ortega García
 RESIDENTE DE OBRA : ING. Jorge Velásquez Alvarado

CONSTRUCTORA SAN JORGE E.I.R.L.
 Fiorenzo Serván Serván
 GERENTE

Siendo las nueve horas del día Viernes 02 de Mayo del 2014, se hicieron presentes en el lugar de la Obra: **“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. SAN AGUSTIN EN LA LOCALIDAD DE LA MATANZA, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA”**, Distrito de La Matanza, provincia de Morropón, departamento de Piura, los integrantes del Comité de Recepción de Obra, designados por Resolución de Alcaldía N° 145- 2014-MDLM-A, de fecha 28 de abril del 2014, integrados por:

- Ing. Albert A. Salazar Rojas. : Presidente (Jefe de la DDUR MDLM)
- Ing. Juan Emilio Ortega García : Miembro (Jefe de Supervisión)
- Lic. Mario Sernaque Chávez : Miembro (Administrador MDLM)

- Ing. Walter García Mejía : Miembro (Asistente DIDUR)

Así mismo estuvieron presentes, el Ing. Walter Martos Hernández (Supervisor de Obra) y por parte del Contratista de la Obra, se presentó el Gerente de la Empresa CONSORCIO PIURA Señor Florentino Serván Serván y el Ing. Jorge Velásquez Alvarado en su calidad de Residente de Obra, para efectos de proceder a la recepción de la Obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. SAN AGUSTIN EN LA LOCALIDAD DE LA MATANZA, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA"**,

El Comité de Recepción de Obra, realizó la verificación de la subsanación de las observaciones realizadas por el contratista y emitidas por el Comité según "Acta de Recepción de Obra con Observaciones" de fecha veintinueve (29) de abril del Dos Mil Catorce"; encontrándose conforme con respecto a los planos de replanteo y de conformidad a lo establecido en el artículo 210° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones, aprobado mediante el D.L N° 1017.

En tal sentido, luego de haber realizado la inspección física de los once (11) módulos y constatado el mobiliario y equipamiento de acuerdo al acta adjunta que comprende el proyecto en mención, el comité de recepción de obra ha verificado la culminación de los Trabajos por parte del Contratista **Consortio Piura**, de conformidad a lo establecido en las condiciones contractuales y dentro del plazo establecido en el cuerpo legal señalado precedente La obra se da por culminada con fecha 02 de mayo del 2014.

Habiendo concluido el presente acto de verificación del fiel cumplimiento de las especificaciones técnicas y los planos de expediente técnico las modificaciones autorizadas por la Municipalidad, siendo las 15.00 horas del mismo día ambas partes firman por triplicado la presente acta en señal de conformidad.

Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 50°, de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.L. N° 1017, el Contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos. En el caso de obras, el plazo de responsabilidad no podrá ser inferior a siete (07) años, contados a partir de la conformidad de la recepción de la obra..

Por La municipalidad


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MATANZA

Ing. Albert Salazar Rojas


Ing. Albert A. Salazar Rojas
Presidente (Jefe DIDUR MDLM)

CONSTRUCTORA SAN JORGE E.I.R.L.
Florentino Serván Serván
GERENTE


Ing. Juan Emilio Ortega García
Jefe Supervisión



Lic. Mario Sernaque Chávez.
Miembro




Ing. Walter García Mejía.
Miembro




Ing. Walter Marín Hernández.
Supervisor


Por el contratista:

CONSORCIO PIURA


Sr. Florentino Serván Serván.
Representante Legal



Ing. Jorge R. Velásquez Alvarado.
Supervisor


CONSTRUCTORA SAN JORGE E.I.R.L.


Florentino Serván Serván
GERENTE

ACTA DE ENTREGA DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

En los ambientes de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. SAN AGUSTIN EN LA LOCALIDAD DE LA MATANZA, DISTRITO DE LA MATANZA, PROVINCIA DE MORROPON . DEPARTAMENTO DE PIURA", Siendo Las 10.00 am del día 28 de abril del 2014 se reunieron Representantes del Consorcio Piura y Representantes de la I.E. para Realizar el Acto de entrega y Recepción de Mobiliario y equipamiento descritos en la relación adjunta de la Obra en Mención:

| Item | Descripción | CANTIDAD |
|-------|--|------------|
| 01 | AULAS COMUNES | |
| 01.01 | MESA SECUNDARIA 1er AÑO A, B, C, D | 140.00 UND |
| 01.02 | SILLA DE MADERA 1er AÑO A, B, C, D | 140.00 UND |
| 01.03 | MESA SECUNDARIA 2do AÑO A, B, C, D | 140.00 UND |
| 01.04 | SILLA DE MADERA 2do AÑO A, B, C, D | 140.00 UND |
| 01.05 | MESA SECUNDARIA 3er AÑO A, B, C | 105.00 UND |
| 01.06 | SILLA DE MADERA 3er AÑO A, B, C | 105.00 UND |
| 01.07 | MESA SECUNDARIA 4to AÑO A, B, C | 105.00 UND |
| 01.08 | SILLA DE MADERA 4TO AÑO A, B, C | 105.00 UND |
| 01.09 | MESA SECUNDARIA 5to AÑO A, B, C | 105.00 UND |
| 01.10 | SILLA DE MADERA 5to AÑO A, B, C | 105.00 UND |
| 01.11 | ESCRITORIO (MESA DE TRABAJO) P/ DOCENTES | 17.00 UND |
| 01.12 | SILLAS APILABLES DE MAD. P/ DOCENT | 17.00 UND |
| 01.13 | ARMARIO METALICO | 17.00 UND |
| 01.14 | PIZARRA ACRILICA DE 1.20 X 3.00 | 17.00 UND |
| 01.15 | PLUMONES PARA PIZARRA ACRILICA | 51.00 UND |
| 01.17 | EXTINTORES | 13.00 UND |
| 02.00 | AULAS DE INNOVACION PEDAGOGICA (2) | |
| 02.01 | MODULO PARA COMPUTADORA | 35.00 UND |
| 02.02 | COMPUTADORA INC. IMPRESORA | 35.00 UIND |
| 02.03 | MESA DE MADERA PARA 2º AIP | 35.00 UND |
| 02.04 | SILLA METALICA TAPIZADA PARA 2º AIP | 35.00 UDN |
| 02.05 | PROYECTOR MULTIMEDIA INTEL PENTIUM 43.2 GHZ + ECRAM + PARLANT | 2.00 UIND |
| 02.06 | ESTANTE METÁLICO DE ANGULO RANURADO DE 0.90X0.35X2.40 DE 5 TABLER. | 4.00 UND |



 Vº Bº

| | | |
|----------|--|-----------|
| 02.07 | PIZARRA ACRILICA DE 3.00m x 1.20m | 2.00 UND |
| 02.08 | PLUMONES PARA PIZARRA ACRILICA | 6.00 UND |
| 02.09 | CORTINAS 11.00 * 2.00 | 2.00 UND |
| 03.00 | CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS | |
| 03.01 | EQUIPO BIBLIOGRÁFICO | 1.00 UND |
| 03.02 | ESTANTE METÁLICO DE ANGULO RANURADO DE 0.90X0.35X2.40 DE 5 TABLER. | 12.00 UND |
| 03.03 | MESAS DE MADERA P/ALUMNOS DE CRE (0.60 X 1.20) | 54.00 UND |
| 03.04 | SILLA DE MADERA P/ALUMNOS DE CRE | 54.00 UND |
| 03.05 | COMPUTADORA INC. IMPRESORA | 1.00 UND |
| 03.06 | SILLA METALICA TAPIZADA | 2.00 UND |
| 03.07 | MUEBLE MODULAR DE ATENCIÓN | 1.00 UND |
| 03.08 | PAPELERA METÁLICA | 4.00 UND |
| 03.09 | REPRODUCTOR DE DVD | 1.00 UND |
| 03.10 | TELEVISOR DE 42" PANTALLA LED | 1.00 UND |
| 03.11 | PIZARRA ACRILICA DE 3.00m x 1.20m | 1.00 UND |
| 04.00 | SALA DE USOS MULTIPLES (SUM) | |
| 04.01 | SILLA METÁLICA APILABLE | 36.00 UND |
| 04.02 | ESTANTE METÁLICO DE ANGULO RANURADO DE 0.90X0.35X2.40 DE 5 TABLER. | 3.00 UND |
| 04.03 | MESAS DE MADERA P/ALUMNOS | 36.00 UND |
| 04.05 | PANEL DE MADERA 2.10*3.5 | 2.00 UND |
| 04.06 | CLOSET DE MADERA 1.25*0.60*3.9 | 3.00 UND |
| 04.07 | CLOSET DE MADERA 1.25*0.60*5.50 | 1.00 UND |
| 04.08 | CLOSET DE MADERA 2.10*0.60*4.00 | 2.00 UND |
| 04.09 | PARLANTES PIVEX IMPORTADO 800 WATS | 2.00 UND |
| 04.10 | AMPLIFICADOR 500 WATTS | 1.00 UND |
| 04.11 | MICROFONO CON CABLE | 2.00 UND |
| 05.00 | LABORATORIO | |
| 05.01.00 | MOBILIARIO | |
| 05.05.01 | BANCOS PARA LABORATORIO | 35.00 UND |
| 05.05.02 | PIZARRA ACRILICA DE 3.00m x 1.20m | 1.00 UND |
| 05.05.03 | MESA PARA DEMOSTRACIÓN EN LABORATORIO | 1.00 UND |
| 05.05.04 | BANCO PARA DOCENTE (DEMOSTRACIÓN) | 1.00 UND |
| 05.05.05 | ESTANTE METÁLICO C/DOS PUERTAS DE 1.80 X 0.85 M | 4.00 UND |
| 05.02 | OTROS | |
| 05.02.01 | APARATOS Y UTENSILIOS MODULO DE FISICA Y QUIMICA | 1.00 MOD |
| | APARATO PARA DEMOSTRAR LA LEY DE GASES | 1.00 Und |
| | DEMOSTRADOR DE LA LEY DE TORRICELLI | 1.00 Und |
| | BALON FONDO PLANO 1000 ML. | 1.00 Und |

0364
V.B.
✓

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

CONSTRUCTORA SAN JORGE E.I.R.L.
[Signature]
Fiorentino Serván Serván
GERENTE

[Handwritten mark]

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

| | | |
|--|------|-----|
| ADAPTADOPR PARA PIZA REFRIGERANTE O PINZA HOLDER | 4.00 | Und |
| ANILLO DE HIERRO | 4.00 | Und |
| BORNES | 4.00 | Und |
| GRADILLA | 4.00 | Und |
| PINZA PARA CAPSULA DE PORCELANA | 4.00 | Und |
| PINZA PARA CRISOL | 4.00 | Und |
| PINZA PARA TUBO DE ENSAYO | 4.00 | Und |
| PINZA PARA VASO DE PRECIPITADO | 4.00 | Und |
| SOPORTE UNIVERSAL | 4.00 | Und |
| TELA DE ALAMBRE | 4.00 | Und |
| TRIANGULO DE PORCELANA | 4.00 | Und |
| TRIPIE | 4.00 | Und |
| ADAPTADORES TIPO CAIMAN | 4.00 | Und |
| AGITADOR DE VIDRIO | 4.00 | Und |
| ALARGADERA DE DESTILACION | 4.00 | Und |
| APARATO DE DESTILACION | 4.00 | Und |
| APARATO DE EXTRACCION SOXHLET | 4.00 | Und |
| BAÑO MARIA CROMADO | 4.00 | Und |
| CALORIMETRO | 4.00 | Und |
| CAPSULA DE PORCELANA | 4.00 | Und |
| CRISOL DE PORCELANA | 4.00 | Und |
| CRISTALIZADOR | 4.00 | Und |
| CUBA HIDRONEUMATICA | 4.00 | Und |
| CUCHARILLA DE COMBUSTION | 4.00 | Und |
| DESECADOR | 4.00 | Und |
| EMBUDO DE BUCHNER | 4.00 | Und |
| EMBUDO DE POLIETILENO | 4.00 | Und |
| EMBUDO DE SEGURIDAD RECTO | 4.00 | Und |
| EMBUDO DE SEPRACION | 4.00 | Und |
| EMBUDO ESTRIADO DE TALLO CORTO | 4.00 | Und |
| EMBUDO ESTRIADO DE TALLO LARGO | 4.00 | Und |
| ESCOBILLON PARA BURETA | 4.00 | Und |
| ESCOBILLON PARA MATRAZ AFORADO | 4.00 | Und |
| ESCOBILLON PARA TUBO DE ENSAYO | 4.00 | Und |
| ESPATULA | 4.00 | Und |
| KITASATO 500 ML | 5.00 | Und |
| MANOMETRO ABIERTO | 4.00 | Und |
| MATRAZ DE DESTILACION | 4.00 | Und |
| MATRAZ KITAZATO | 4.00 | Und |
| MECHERO DE BUNSEN | 4.00 | Und |

0365

V.B ✓

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSTRUCTORA SAN JORGE E.I.R.L.

[Handwritten signature]
 Florentino Serván Serván
 GERENTE

[Handwritten mark]

V°B°

| | | | |
|--|---------------------------------|-------|-----|
| MORTERO DE PORCELANA CON PISTILLO O MANO | | 4.00 | Und |
| REFRIGERNATE DE ROSARIO | | 1.00 | Und |
| REFRIGERNATE DE SERPENTIN | | 1.00 | Und |
| REFRIGERNATE RECTO | | 1.00 | Und |
| RETORTA | | 3.00 | Und |
| TALADRACORCHOS | | 3.00 | Und |
| TERMÈTRO | | 3.00 | Und |
| TUBO DE HULE LÀTEX | | 3.00 | Und |
| TUBO DE THIELE | | 3.00 | Und |
| TUBO DE DESECACION | | 3.00 | Und |
| VASOSO DE PRECIPITACION DE 100 ML. | | 20.00 | Und |
| VASOSO DE PRECIPITACION DE 250 ML. | | 20.00 | Und |
| VASOSO DE PRECIPITACION DE 500 ML. | | 20.00 | Und |
| VASOSO DE PRECIPITACION DE 1000 ML. | | 20.00 | Und |
| VIDRIO DE RELOJ 10 CM. DIAMETRO | | 20.00 | Und |
| BURETA DE VIDRIO 25 ML. | | 20.00 | Und |
| MATRAZ ERLLENMEYER 100 ML. | | 5.00 | Und |
| MATRAZ ERLLENMEYER 250 ML. | | 5.00 | Und |
| MATRAZ ERLLENMEYER 500 ML. | | 5.00 | Und |
| PIPETA DE VIDRIO DE 1 ML. | | 5.00 | Und |
| PIPETA DE VIDRIO DE 5 ML. | | 5.00 | Und |
| PIPETA DE VIDRIO DE 10 ML. | | 5.00 | Und |
| PROBETA VIDRIO GRADUADA 25 ML. | | 5.00 | Und |
| PROBETA VIDRIO GRADUADA 50 ML. | | 5.00 | Und |
| PROBETA VIDRIO GRADUADA 100 ML. | | 5.00 | Und |
| PROBETA VIDRIO GRADUADA 250 ML. | | 5.00 | Und |
| FRASCO GOTERO TAPA ESMERILADA | | 5.00 | Und |
| FRASCO REACTIVOS | CONSTRUCTORA SAN JORGE E.I.R.L. | 5.00 | Und |
| MATRAZ BALON | <i>Florencio Serván Serván</i> | 5.00 | Und |
| MATRAZ BALON DE FONDO PLANO | GERENTE | 5.00 | Und |
| MATRAZ ERLLENMEYER | | 5.00 | Und |
| PIZETA DE 250 ML. | | 5.00 | Und |
| PIZETA DE 500 ML. | | 5.00 | Und |
| TUBOS DE ENSAYO 16 X 150 MM. VIDRIO SIMPLE | | 35.00 | Und |
| TUBOS DE ENSAYO 16 X 150 MM. PYREX | | 35.00 | Und |
| TUBOS DE ENSAYO 13 X 100 MM. VIDRIO SIMPLE | | 35.00 | Und |
| TUBOS DE ENSAYO 13 X 100 MM. PYREX | | 35.00 | Und |
| TERMOMETRO DE LABORATORIO - 10 A 150° C | | 5.00 | Und |
| BALANZA ANALITICA | | 3.00 | Und |
| BALANZA GRANATORIA | | 3.00 | Und |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

| | | |
|----------|---|-----------|
| | AGITADOR MAGNETICO | 5.00 Und |
| | POTENCIOMETRO | 5.00 Und |
| | MUFLA | 1.00 Und |
| | PARRILLA ELECTRICA | 5.00 Und |
| | VARILLA DE VIDRIO ELECTROSTÁTICA | 5.00 Und |
| | RESISTENCIA DE BOBINAS | 2.00 Und |
| | MICROSCOPIO ELECTRONICO | 1.00 Und |
| | KIT PARA EXPERIMENTO DE MECANICA, CALOR, ELECTRONICA | 2.00 Und |
| | CONTADOR GEIGER | 2.00 Und |
| 05.02.02 | MODULO DE ANATOMIA | 1.00 UND |
| | ESQUELETO HUMANO CON PRINCIPALES ARTERIAS Y NERVIOS | 1.00 Und |
| | MODELO DE SISTEMA LINFATICO Y VENAS | 1.00 Und |
| | MODELO ANATOMICO DEL OIDO HUMANO AMPLIFICADO | 1.00 Und |
| | MODELO DE DIENTE HUMANO | 1.00 Und |
| | MODELO DE LOS ALVEOLOS PULMONARES AMPLIFICADOS | 1.00 Und |
| | MODELO DE LA CLASIFICACION DE LAS ARTICULACIONES DEL CUERPO | 1.00 Und |
| | MODELO DE LA ESTRUCTURA DEL DNA | 1.00 Und |
| | MODELO ANATOMICO DE LA CAVIDAD NASAL | 1.00 Und |
| | MODELO ANATOMICO DEL ESTOMAGO HUMANO | 1.00 Und |
| | MODELO ANATOMICO DEL RIÑON AMPLIFICADO | 1.00 Und |
| | MODELO ANATOMICO DEL UTERO | 1.00 Und |
| | PELVIS FEMENINA | 1.00 Und |
| | MODELO DEL APARATO RESPIRATORIO | 1.00 Und |
| | INSTRUCCIÓN SISTEMA UROGENITAL MASCULINO | 1.00 Und |
| | MODELO DEL HIGADO, PANCREAS, DUODENO | 1.00 Und |
| | INSTRUCCIÓN, MODELO DE GANGLIO LINFATICO | 1.00 Und |
| | MODELO DEL TORSE HUMANO (50CM.) | 1.00 Und |
| | ESPINA DORSAL | 1.00 Und |
| | DIAGRAMA DE CIRCULACIÓN SANGUINEA | 1.00 Und |
| | SEGMENTO DEL PULMÓN CUBIERTO | 1.00 Und |
| 06.00 | TALLER DE CARPINTERIA/EBANISTERIA | 1.00 Und |
| 06.01 | MOBILIARIO | |
| 06.01.01 | MESAS DE TRABAJO | 5.00 UND |
| 06.01.02 | BANCOS DE CARPINTERO | 20.00 UND |
| 06.01.03 | ESCRIT./ MADERA DE 1.50X0.70 CON 5 GAVETAS P/ DIRECT. | 2.00 UND |
| 06.01.04 | SILLAS DE MAD. P/ DOCENTES | 2.00 UND |
| 06.01.05 | PIZARRA ACRILICA DE 3.00m x 1.20m | 1.00 UND |
| 06.01.06 | ARCHIVADOR DE MADERA | 2.00 UND |
| 06.02 | OTROS | |

CONSTRUCTORA SAN JORGE E.I.R.L.

Florencio Serván / Serván
GERENTE

V.B.

Handwritten signatures and initials on the right margin.

Handwritten signatures and initials at the bottom right.

| | | | | |
|----------|--|-------------------------------------|--------|-----|
| 06.02.01 | HERRAMIENTAS | | 1.00 | GLB |
| | PUNZON | | 5.00 | Und |
| | SERRUCHO LUCTADOR 18 PULG. 8 PT | | 5.00 | Und |
| | TALADRO UNIVERSAL | | 5.00 | Und |
| | MAZO DE MADERA | | 5.00 | Und |
| | TENAZAS | | 5.00 | Und |
| | ESCUADRA 203 MM/ 8 PULG. | | 5.00 | Und |
| | FALSA ESCUADRA | | 5.00 | Und |
| | GRAMIL | | 5.00 | Und |
| | PRENSA DE MANOS | | 5.00 | Und |
| | COMPAS | | 5.00 | Und |
| | SARGENTO | | 5.00 | Und |
| | SIERRA O SERRUCHO MANUAL | | 5.00 | Und |
| | SIERRA CIRCULAR 1800 WY DISCO 24 | | 5.00 | Und |
| | SIERRA CIRCULAR GKS 190/7 1/4 | | 5.00 | Und |
| | SIERRA DE CALAR | | 5.00 | Und |
| | TALADRO DE COLUMNA | | 5.00 | Und |
| | MARTILLO DE OREJAS | | 5.00 | Und |
| | MOCHETA, PEÑA Y PUNTAS | | 5.00 | Und |
| | NIVEL DE BURBUJAS | | 5.00 | Und |
| | MAQUINA GARLOPA | | 5.00 | Und |
| | MAQUINA CEPILLADORA | | 5.00 | Und |
| | FRESADORA ELECTRICA MANUAL | | 5.00 | Und |
| | MAQUINA LIJADORA | | 5.00 | Und |
| | JUEGO DE ESCOPILOS O FORMONES | | 5.00 | Und |
| | TALADRO DE MANO | CONSTRUCTORA SAN JORGE E IRL | 5.00 | Und |
| | ESMERIL | <i>[Signature]</i> | 5.00 | Und |
| | COLA SINTETICA X 1GL | Fiorentino Serván Serván GERENTE | 5.00 | Und |
| | TEROCHAP X 5 GL. | | 5.00 | Und |
| | KLUNTER SECADO EXTRA X 1GL.(PEGAMENTO) | | 5.00 | Und |
| | PINTURA AL DUCO | | 20.00 | Gln |
| | BARNIZ X 1GL. | | 20.00 | Gln |
| | MADERA TORNILLO | | 200.00 | P2 |
| | SERRUCHO RED LINE 16 | | 5.00 | Und |
| | SERRUCHO RED LINE 18 | | 5.00 | Und |
| | GARLOPA | | 5.00 | Und |
| | GARLOPIN | | 5.00 | Und |
| | JUEGO DE GUBIAS X 3 (GRANDES) | | 5.00 | Und |
| | FORMON PARA MADERA THRIFTY 1/2" | | 5.00 | Und |
| | FORMON PARA MADERA THRIFTY 3/4" | | 5.00 | Und |

V°B°

*[Signature]**[Signature]**[Signature]**[Signature]**[Signature]*

| | | | |
|----------|---|-------|-----|
| | FORMÓN PARA MADERA THRIFTY 1" | 5.00 | Und |
| | ESCLOPO | 5.00 | Und |
| | JUEGO DE ESCOFINAS | 5.00 | Und |
| | BARRENAS Y MECHAS | 5.00 | Und |
| | NBERBIQUI | 5.00 | Und |
| | BOTADOR | 5.00 | Und |
| | BROCAS | 5.00 | Und |
| | FORMOLES | 5.00 | Und |
| | MARTILLO CARP. 16 OZ | 5.00 | Und |
| | MARTILLO CARP. 20 OZ | 5.00 | Und |
| | MORDAZA TIPO GANCHO | 5.00 | Und |
| | CAJA DE INGLETES | 5.00 | Und |
| | CAPILLO ELECTRICO INTEGRAL | 5.00 | Und |
| | CEPILLO MANUAL | 5.00 | Und |
| | DESTORNILLADOR (JUEGO) | 5.00 | Und |
| | FRESADORA NIKITA | 5.00 | Und |
| | LIJADORA DE BANDA BOSCH | 5.00 | Und |
| 07.00 | TALLER DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | | |
| 07.01 | MOBILIARIO | | |
| 07.01.01 | MESAS DE TRABAJO | 5.00 | UND |
| 07.01.02 | PIZARRA ACRILICA DE 3.00m x 1.20m | 1.00 | UND |
| 07.01.03 | MESAS DE TRABAJO | 1.00 | UND |
| 07.01.04 | BANCOS DE TRABAJO | 20.00 | UND |
| 07.01.05 | ESCRIT./ MADERA DE 1.50X0.70 CON 5 GAVETAS P/ DIRECT. | 2.00 | UND |
| 07.01.06 | SILLAS APILABLES P/ DOCENTES | 2.00 | UND |
| 07.01.07 | ARCHIVADOR DE MADERA | 2.00 | UND |
| 07.02 | EQUIPAMIENTO Y UTENSILIOS | | |
| 07.02.01 | EQUIPAMIENTO Y UTENSILIOS | 1.00 | UND |
| | CAMPANA EXTRACTORA | 1.00 | Und |
| | OLLAS Y SARTEN 8 PIEZAS | 6.00 | Jgo |
| | VAJILLA 12 PIEZAS | 6.00 | Jgo |
| | CUBIERTOS | 3.00 | Jgo |
| | CUCHILLOS PROFESIONALES | 6.00 | Jgo |
| | MOLDES | 12.00 | Und |
| | MANGA PASTELERA | 12.00 | Und |
| | BALANZA GOLDEN 40 KG. | 2.00 | Und |
| | BATIDORA INDUSTRIAL | 3.00 | Und |
| | LABADERO DE DOS POZAS | 1.00 | Und |
| | BALON DE GAS | 1.00 | Und |
| | FREIDORA | 3.00 | Und |

V-8369

[Handwritten signature]

CONSTRUCTORA SAN JORGE E.I.R.L.
[Signature]
 Fiorentino Serván/Serván
 GERENTE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

| | | |
|--------------|--|-----------|
| | REFRIGERADORA | 2.00 Und |
| | COCINA 4 HORNILLA 1 X 1 X 0.60 MT. | 1.00 Und |
| | LICUADORA DE 10 HASTA 50 LITROS | 3.00 Und |
| | CONGELADORA VERTICAL 260 LTS. | 1.00 Und |
| | HORNO INDUSTRIAL DE 2 BANDEJAS | 1.00 Und |
| | HORNO GRATINADOR | 2.00 Und |
| | ESPATULAS | 12.00 Und |
| | ACANALADOR | 12.00 Und |
| | CORTA PASTAS | 8.00 Und |
| | BATIDOR GLOBO | 12.00 Und |
| | RODILLOS | 12.00 Und |
| | ESPUMADERA DE HIERRO ACERO INOXIDABLE | 4.00 Und |
| | PINCELES | 8.00 Und |
| | TAMIZADOR | 4.00 Und |
| 08.00 | MUNICIPIO ESCOLAR | |
| 08.01 | MESA SECUNDARIA | 20.00 UND |
| 08.02 | SILLA DE MADERA SECUNDARIA | 20.00 UND |
| 08.03 | ESCRITORIO (MESA DE TRABAJO) P/ DOCENTES | 1.00 UND |
| 08.04 | SILLA METALICA TAPIZADA | 1.00 UND |
| 08.05 | ARMARIO | 1.00 UND |
| 09.00 | ADMINISTRACIÓN | |
| 09.01 | DIRECCIÓN + ARCHIVO | |
| 09.01.01 | ESCRIT./ MADERA DE 1.50X0.70 CON 5 GAVETAS P/ DIRECT. | 1.00 UND |
| 09.01.02 | SILLA METÁLICA GIRATORIARODABLE | 1.00 UND |
| 09.01.03 | ARCHIVADORES METÁLICOS DE 04 GAVETAS | 1.00 UND |
| 09.01.04 | ESTANTERIA METÁLICA PARA ARCHIVO | 2.00 UND |
| 09.01.05 | COMPUTADORA INC. IMPRESORA | 1.00 UND |
| 09.02 | SECRETARIA Y ESPERA | |
| 09.02.01 | ESCRIT./METÁLICO P/SECRETARIA DE 1.20X0.70 CON 3 GAVETAS | 1.00 UND |
| 09.02.02 | SILLAS METÁLICA . P/ SECRETARIA | 1.00 UND |
| 09.02.03 | SILLA METALICA TAPIZADA | 2.00 UND |
| 09.02.04 | ARCHIVADORES METÁLICOS DE 04 GAVETAS | 1.00 UND |
| 09.02.05 | ARMARIO METALICO DE DOS PUERTAS | 1.00 UND |
| 09.02.06 | COMPUTADORA INC. IMPRESORA | 1.00 UND |
| 09.02.07 | MUEBLE MODULAR PARA ESPERA | 2.00 UND |
| 09.03 | SUB DIRECCIÓN | |
| 09.03.01 | ESCRITORIO METÁLICO DE TRES CAJONES | 1.00 UND |
| 09.03.02 | SILLA METÁLICA GIRATORIA | 1.00 UND |
| 09.03.03 | SILLA METALICA TAPIZADA | 2.00 UND |
| 09.03.04 | ARMARIO METALICO DE DOS PUERTAS | 2.00 UND |

0370
V°B

[Handwritten signature]

CONSTRUCTORA SAN JORGE E.I.R.L.
[Signature]
 Florentino Serván Serván
 GERENTE

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

| | | |
|--------------|---|-----------|
| 09.03.05 | COMPUTADORA INC. IMPRESORA | 1.00 UND |
| 09.03.06 | MUEBLE MODULAR PARA ESPERA | 2.00 UND |
| 09.04 | SALA DE NORMAS EDUCATIVAS | |
| 09.04.01 | ESCRITORIO METÁLICO DE TRES CAJONES | 2.00 UND |
| 09.04.02 | SILLA METÁLICA GIRATORIA | 2.00 UND |
| 09.04.03 | SIILLA METALICA TAPIZADA | 4.00 UND |
| 09.04.04 | MUEBLE MODULAR PARA ESPERA | 2.00 UND |
| 09.05 | SALA DE PROFESORES | |
| 09.05.01 | COMPUTADORA INC. IMPRESORA | 1.00 UND |
| 09.05.02 | FOTOCOPIADORA | 1.00 UND |
| 09.05.03 | ESTANTERIA METÁLICA PARA MATERIAL EDUCATIVO | 2.00 UND |
| 09.05.04 | MESA METÁLICA PARA REUNIONES DE PROFESORES | 1.00 UND |
| 09.05.05 | SILLA METÁLICA TAPIZADA | 12.00 UND |
| 09.05.06 | ARMARIO METALICO DE DOS PUERTAS | 2.00 UND |
| 09.06 | OFICINA DE TÓPICO Y PSICOLOGIA | |
| 09.06.01 | LAMPARA DE TIPO CUELLO GANZO | 1.00 UND |
| 09.06.02 | MESA ESPECIAL PARA TÓPICO | 1.00 UND |
| 09.06.03 | MESA METÁLICA RODABLE PARA CURACIONES CON TABLERO DE VIDRIO | 1.00 UND |
| 09.06.04 | VITRINA METÁLICA CON VIDRIO PARA UBICAR MEDICAMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS | 1.00 UND |
| 09.06.05 | BIOMBO METÁLICO DE UN CUERPO | 1.00 UND |
| 09.06.06 | CAMILLA METÁLICA SOBRE BASTIDOR RODABLE 190X60X80 | 1.00 UND |
| 09.06.07 | ESCRITORIO | 1.00 UND |
| 09.06.08 | SILLA METÁLICA TAPIZADA | 6.00 UND |
| 09.07 | ALMACEN DE INSTRUMENTOS MUSICALES | |
| 09.07.01 | ESTANTERIA METÁLICA PARA INSTRUMENTOS MUSICALES | 6.00 UND |
| 09.08 | CAFETERIA/COCINA | |
| 09.08.01 | JUEGO DE MESA DE 04 SILLAS | 7.00 UND |
| 09.08.02 | CAMPANA EXTRACTORA | 1.00 UND |
| 09.08.03 | COCINA A GAS | 1.00 UND |
| 09.08.04 | HORNO MICROONDAS 28 LITROS | 1.00 UND |
| 09.08.05 | JUEGO DE VAJILLA 100 PIEZAS | 1.00 UND |
| 09.08.06 | ASPIRADORA | 1.00 UND |
| 09.08.07 | VENTILADOR | 2.00 UND |
| 09.09 | INSTRUMENTOS PARA BANDA DE MUSICOS EN DESFILES | |
| | CLARINETE IMPORTADO | 1.00 Und |
| | SAXO ALTO IMPORTADO | 1.00 Und |
| | SAXO TENOR IMPORTADO | 1.00 Und |
| | SAXO BARITANO IMPORTADO | 1.00 Und |
| | FLISCORNO IMPORTADO | 1.00 Und |

0371
VIB

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSTRUCTORA SAN JORGE E.I.R.L.

Florentino Serván Serván
GERENTE

[Handwritten mark]

0872

V.B.
✓


| | | | | |
|----------|---|-------------------------------------|-------|-----|
| | OBOE IMPORTADO | | 1.00 | Und |
| | FLAUTA TRAVERSA IMPORTADA | | 1.00 | Und |
| | FLAUTIN IMPORTADO | | 1.00 | Und |
| | TROMPETA IMPORTADA | | 3.00 | Und |
| | TROMBON IMPORTADO | | 2.00 | Und |
| | BOMBARDINO | | 1.00 | Und |
| | BOMBON 26" IMPORTADO | | 1.00 | Und |
| | CORNETA PARA BANDA IMPORTADA | | 6.00 | Und |
| | TAROLA 14" IMPORTADA | | 4.00 | Und |
| | ATRIL PARA PARTITURA IMPORTADA | | 1.00 | Und |
| | TAMBOR DE GUERRA | | 6.00 | Und |
| 09.10 | UTILES DE EDUCACION FISICA | | | |
| 09.10.01 | UTILES DE EDUCACION FISICA | | 1.00 | GLB |
| | TABURETES | | 2.00 | Und |
| | JABALINAS | | 2.00 | Und |
| | BALA ESFERICA PESADA | | 2.00 | Und |
| | NET PARA VOLEY | | 2.00 | Und |
| | BALONES PARA VOLEY | | 2.00 | Und |
| | BALONES PARA FUTBOL | | 2.00 | Und |
| 09.11 | UTILES DE ASEO | | | |
| | BATEAS PLASTICAS | | 5.00 | Und |
| | TRAPEADOR PLASTICO + SEÑAL DE PISO + BALDE PRENSA | | 5.00 | Und |
| | RECOGEDOR CON SUJETADOR | | 5.00 | Und |
| | ISOPO Wc + LIMPIADOR DE VIDRIO + ESCOBA | | 5.00 | Und |
| | TACHO ECOLOGICO X 03 UND. | | 10.00 | Und |
| | TACHO RECOLECTOR 120 KG. | CONSTRUCTORA SAN JORGE E.I.R.L. | 10.00 | Und |
| | PAPELERA PLASTICA | Florentino Serván Serván GERENTE | 10.00 | Und |

Handwritten notes and signatures on the right side of the table, including a large signature and the name 'Florentino Serván Serván'.



Siendo las 4.30 pm del mismo día se culmina el proceso de entrega y recepción de equipamiento y mobiliario en forma satisfactoria.

Para Mayor conformidad se firma el presente Documento.

POR CONSORCIO PIURA:

CONSORCIO PIURA

 Florentino Serván Serván
 APODERADO COMÚN


Florentino Servan Servan
 DNI: 33432868
 Apoderado Común




 Jorge Velásquez Alvarado
 INGENIERO CIVIL


Jorge Velásquez Alvarado
 DNI: 02845187
 Residente de Obra


Pi



 Polinestor Moreno Tineo
 DNI: 03372484
 Director



 Mary Carmen Silva Pozo
 DNI: 03330979
 Profesor


 Susy Mariella Hernández Nima
 DNI: 03320892
 Profesor


 Dennys Omar Chinguel Facundo
 DNI: 41401534
 Profesor


 Juana Rosa Nima Zeta
 DNI: 03301682
 Profesor

CONSTRUCTORA SAN JORGE E.I.R.L.

 Fiorentino Serván Serván
 GERENTE


 Ing. Juan E. Ortega García
 CIP. N° 13094
 Jefe de Supervisión







MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MATANZA

MORROPÓN - PIURA



"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático".

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 208-2014-MDLM-A

La Matanza, 18 de Junio de 2014.

VISTO: El Informe N° 053-2014-MDLM/JU-A.R.H.R, de fecha 18.06.2014, emitido por el Despacho de la Unidad de Administración, Recursos Humanos y Rentas de esta Municipalidad, donde remite la Liquidación Técnica Financiera de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E SAN AGUSTIN - LA MATANZA - MORROPÓN- PIURA", para su respectiva aprobación, y ;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo que dispone la Ley N° 27972, las Municipalidades son los Órganos de Gobierno Local, que emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia ;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 025-2013-MDLM-A, de fecha 16.01.2013, se aprobó el Expediente Técnico de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E SAN AGUSTIN EN LA LOCALIDAD DE LA MATANZA, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA"; por un monto total S/. 6' 871,555.00 (Seis Millones Ochocientos Setenta y Un Mil Quinientos Cincuenta y Cinco con 00/100 Nuevos Soles), con precios vigentes al mes de Diciembre de 2012, para ser ejecutada bajo la Modalidad de Administración Indirecta - Por Contrata, y con un plazo de ejecución de diez (10) meses ;

Que, según Carta N° 019-2014-CP, de fecha 16.06.2014, el Apoderado Común del Consorcio Piura, presenta a la Municipalidad Distrital de La Matanza el expediente de Liquidación de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE SAN AGUSTIN - LA MATANZA - MORROPON- PIURA", elaborada por el Contratista, para su revisión y trámite correspondiente;

Que, con Informe N° 305-2014-MDLM-DIDUR-ASR, de fecha 17.06.2014, el Ing. Albert Salazar Rojas - Jefe de la División de Desarrollo Urbano y Rural de esta municipalidad, comunica que luego de analizado y evaluado la liquidación presentada, se determina que se ha cumplido con los procedimientos y plazos para la presentación del expediente de liquidación de la obra en mención, detallando los trabajos ejecutados. Asimismo señala que dichos trabajos han sido ejecutados de acuerdo al expediente técnico, planos, Reglamento Nacional de Construcciones. Así mismo ha determinado que el valor total ejecutado según liquidación es de S/. 6' 604,744.41 (Seis Millones Seiscientos Cuatro Mil Setecientos Cuarenta y Cuatro con 41/100 Nuevos Soles), por lo que otorga la conformidad de la liquidación con un saldo a favor del contratista por la suma de S/. 229,276.04 Nuevos Soles, recomendando derivar los documentos a la Oficina de contabilidad a fin de realizar los procedimientos correspondientes de la liquidación contable de acuerdo a la directiva vigente de contabilidad a fin de gestionar el cierre del proyecto y la transferencia del mismo ;

Que, mediante Informe N° 68-A-2014-MDLM-PTO Y CONT/DLS, la Contadora CPC. Diana E. López Sánchez, comunica que ha procedido a la revisión de la liquidación presentada por el Consorcio Piura, según el siguiente detalle:

| | |
|--------------------|-------------------|
| ➤ Monto contratado | s/. 6' 326,967.94 |
| ➤ Adicional N° 01 | s/. 44,195.55 |
| ➤ Adicional N° 02 | s/. 171,052.81 |
| ➤ Deductivo N° 01 | s/. 186,747.98 |

Presupuesto ejecutado total S/. 6'355,468.32

CONSTRUCTORA SAN JORGE E.I.R.L.
Florentino Serván Serván
GERENTE

Con lo cual otorga la conformidad al presupuesto detallado y ejecutado en la liquidación de la obra, siendo el costo total ejecutado de la obra de S/. 6' 604,744.41 Nuevos Soles, existiendo un saldo a favor del contratista por la suma de S/. 229,276.04 Nuevos Soles, que corresponden a reajustes por formula polinómica. Sin embargo, no existe disponibilidad presupuestal para el referido reajuste, por lo que se procedió a informar a la División de Desarrollo Urbano y Rural, la misma que indica que se tomen recursos de la Metas: Construcción de Mercado Municipal y Mejoramiento de Trochas Carrozables con afirmado entre Tierras Duras Alto - Cruz Verde - La Matanza, la cual debe ser aprobada mediante acto resolutivo;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MATANZA

MORROPÓN - PIURA



RESOLUCION DE ALCALDIA N° 208-2014-MDLM-A

Que, mediante Informe N° 053-2014-MDLM/JU-A.R.H.R, de fecha 18.06.2014, emitido por el Despacho de la Unidad de Administración, Recursos Humanos y Rentas de esta Municipalidad, indica que teniendo en consideración la documentación sustentatoria se derivada, sugiriendo que mediante Resolución de Alcaldía se apruebe la Liquidación Técnica Financiera de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE SAN AGUSTIN - LA MATANZA - MORROPÓN- PIURA", por el monto de S/. 6´604,744.41 Nuevos Soles. Asimismo, se deberá aprobar el saldo a favor del Contratista CONSORCIO PIURA por la suma de S/. 229,276.04 Nuevos Soles; así como la Modificación Presupuestal respectiva de acuerdo al informe de contabilidad, a fin de coberturar el saldo a favor del Contratista ;

Que, según Informe Legal N° 165-2014/MDLM-SMGP-OAJI, de fecha 18.06.2014, el despacho de Asesoría Legal Interna, indica que habiendo revisado la liquidación del contrato de obra suscrito entre la Municipalidad de La Matanza y Consorcio Piura, para la ejecución de la referida obra no presenta ninguna observación de parte de los encargados de la revisión de la liquidación y el área técnica de esta entidad, por lo que en ese sentido corresponde la emisión de la resolución de Alcaldía que disponga la aprobación de la liquidación del contrato de obra, conforme a los montos determinados por los revisores y ratificadores por los encargados de las áreas correspondientes de esta municipalidad, recomendando disponer la proyección de la resolución correspondiente y se disponga la notificación al Contratista en su domicilio legal ;

Estando a lo expuesto, y ;

En uso de las atribuciones que confiere la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, Artículo 20, Inciso 6), a esta Alcaldía ;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el monto de S/. 229,276.04 (Doscientos Veintinueve Mil Doscientos Setenta y Seis con 04/100 Nuevos Soles), como saldo a favor del Contratista - CONSORCIO PIURA, empresa encargada de ejecutar la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE SAN AGUSTIN - LA MATANZA - MORROPÓN- PIURA".

Artículo 2°.- Aprobar la Liquidación Técnica Financiera de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE SAN AGUSTIN - LA MATANZA - MORROPÓN- PIURA", por el monto de S/. 6´604,744.41 (Seis Millones Seiscientos Cuatro Mil Setecientos Cuarenta y Cuatro con 41/100 Nuevos Soles).

Artículo 3.- Aprobar la Modificación Presupuestal en el Nivel Funcional Programático en la Municipalidad Distrital de La Matanza, Provincia de Morropón - Piura, para la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE SAN AGUSTIN - LA MATANZA - MORROPÓN- PIURA", por el monto de S/. 229,276.04 (Doscientos Veintinueve Mil Doscientos Setenta y Seis con 04/100 Nuevos Soles), para coberturar el saldo a favor del contratista, sustentada en la Nota N° 0000000192.

Artículo 4.- Notificar la presente Resolución al CONSORCIO PIURA, Unidad de Administración, Recursos Humanos y Rentas, Área de Presupuesto y Contabilidad, División de Desarrollo Urbano y Rural, para conocimiento y trámite correspondiente para el cumplimiento de lo aprobado.

Regístrese, Comuníquese y Archívese.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MATANZA
Mg° Nelson Mio Reyes
ALCALDE

CONSTRUCTORA SAN JORGE E.I.R.L.
Fiorentino Serván Serván
GERENTE

