

Fórmula Polinómica - Agrupamiento Preliminar

Presupuesto **0301156** REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 14051 CON CÓDIGO LOCAL 413835 CENTRO
POBLADO SANTA ROSA - CURA MORI - PIURA - PIURA

Subpresupuesto **002 ARQUITECTURA**

Fecha presupuesto **31/03/2022**

Moneda **NUEVOS SOLES**

Indice	Descripción	% Inicio	% Saldo	Agrupamiento
02	ACERO DE CONSTRUCCION LISO	0.980	14.538	+03+51+57+56+71+65+61+52
03	ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO	0.432	0.000	
05	AGREGADO GRUESO	1.229	6.486	+43+44+13+54+26+37
11	ARTEFACTO DE ALUMBRADO EXTERIOR	0.029	0.029	
13	ASFALTO	0.211	0.000	
17	BLOQUE Y LADRILLO	4.981	4.981	
21	CEMENTO PORTLAND TIPO I	5.288	5.288	
26	CERRAJERIA NACIONAL	0.510	0.000	
29	DOLAR	1.068	0.000	
30	DOLAR MAS INFLACION DEL MERCASO USA	12.536	14.893	+29+48
37	HERRAMIENTA MANUAL	1.153	0.000	
39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	15.147	15.147	
43	MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA	1.814	0.000	
44	MADERA TERCIADA PARA CARPINTERIA	0.072	0.000	
46	MALLA DE ALAMBRE	0.000	0.000	
47	MANO DE OBRA	38.638	38.638	
48	MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL	1.289	0.000	
51	PERFIL DE ACERO	1.415	0.000	
52	PERFIL DE ALUMINIO	6.415	0.000	
54	PINTURA LATEX	1.497	0.000	
56	PLANCHA DE ACERO LAC	0.337	0.000	
57	PLANCHA DE ACERO LAF	0.075	0.000	
61	PLANCHA GALVANIZADA	0.065	0.000	
65	TUBERIA DE ACERO NEGRO	4.793	0.000	
71	TUBERIA DE FIERRO FUNDIDO	0.026	0.000	
Total		100.000	100.000	