

GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA Y REVISION DE LIQUIDACION DE OBRA

PROYEC : "REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 14051 CON CÓDIGO LOCAL 413835 CENTRO POBLADO SANTA ROSA - CURA MORI - PIURA - PIURA"
 Ubicació : Santa Rosa - Cura Mori - PIURA - PIURA
 Fecha : Mar-22

1.00 SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA						
Ítem	Descripción	Mes	Cant	Coef. Part.	C.UNIT.	Sub Total
A	SUELDOS DE PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO (Incluye beneficios sociales y viaticos)					75,350.00
	Personal Profesional					71,225.00
	Ing. Supervisor	5.50	1.00	1.00	5,250.00	28,875.00
	Asistente técnico - Estructuras	5.50	1.00	1.00	4,200.00	23,100.00
	Asistente técnico - Arquitectura	5.50	1.00	1.00	3,500.00	19,250.00
	Personal Tecnico					4,125.00
	Topografo	5.50	0.25	1.00	3,000.00	4,125.00
B	ALQUILERES DE Y SERVICIOS					20,005.44
	MATERIAL DE OFICINA					1,837.44
	ploteos	1.00		1.00	850.00	850.00
	copias e impresiones	1.00		1.00	587.44	587.44
	material de escritorio	1.00		1.00	400.00	400.00
	CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFICO					1,575.00
	DISEÑOS DE MEZCLA DE CONCRETOS	3.00		1.00	180.00	540.00
	DISEÑO PROCTOR ESTANDAR	1.00		1.00	180.00	180.00
	ROTURA DE PROBETAS	20.00		1.00	30.00	600.00
	DENSIDAD DE CAMPO	3.00		1.00	85.00	255.00
	CONTROL COVID					
				Unidad	Costo	Cantidad
	PRUEBAS SEROLOGICAS AL INCORPORARCE AL CENTRO			UND	120.00	5.00
	PRUEBAS SEROLOGICAS COMO MEDIDA DE CONTROL DE			UND	120.00	5.00
	MASCARILLAS DESCARTABLES			UND	1.52	900.00
						2,568.00
	OFICINA IMPLEMENTACION					3,025.00
	Implementacin de Oficina en obra (incluye Servicios; Luz, agua, Internet y el mantenimiento), moviliario para oficina	5.50	1.00	1.00	550.00	3,025.00
	MOVILIZACION					11,000.00
	Unidades Moviles (Incluye gasolina y chofer)	5.50	1.00	1.00	2,000.00	11,000.00

COSTO DIRECTO		95,355.44
UTILIDAD	0.05	4,767.77
SUB TOTAL		100,123.21
IGV	0.18	18,022.18

GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA Y REVISION DE LIQUIDACION DE OBRA

PROYEC : "REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 14051 CON CÓDIGO LOCAL 413835 CENTRO POBLADO SANTA ROSA - CURA MORI - PIURA - PIURA"
 Ubicació : Santa Rosa - Cura Mori - PIURA - PIURA
 Fecha : Mar-22

SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA	118,145.39
----------------------------------	------------

2.00 REVISIÓN LIQUIDACIÓN DE OBRA						
Ítem	Descripción	Mes	Cant	Coef. Part.	C.UNIT.	Sub Total
A	SUELDOS DE PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO (Incluye beneficios sociales y viaticos)					3,695.50
	Personal Profesional					3,695.50
	Ingeniero Supervisor de Obra	1.00	1.00	1.00	3,695.50	3,695.50

COSTO DIRECTO	3,695.50
UTILIDAD	0.05
SUB TOTAL	3,880.28
IGV	0.18
REVISIÓN LIQUIDACIÓN DE OBRA	4,578.72

TOTAL SUPERVISIÓN Y REVISIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA	122,724.11
SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA	118,145.39
REVISIÓN LIQUIDACIÓN DE OBRA	4,578.72

% GS =	$\frac{\sum \text{GASTOS DE SUPERVISION}}{\text{VALOR REFERENCIAL}}$	=	$\frac{122,724.11}{2,937,498.99}$	=	0.04
--------	--	---	-----------------------------------	---	------