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I.- NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN.

La intervención de reconstrucción mediante inversiones se denomina: “REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N 20111 CON CÓDIGO LOCAL 413524 DISTRITO DE CATACAOS - PIURA - PIURA.”.

II.-UBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.

La Institución Educativa 20111, se encuentra ubicada en el Caserío Rinconada, Distrito de Catacaos, Provincia Piura, Departamento Piura.

Departamento		            	: 	Piura
Provincia			: 	Piura
Distrito				:	Catacaos
Centro Poblado			; 	Rinconada
[bookmark: _Toc17795443][bookmark: _Toc52483121]Latitud Sur			:	5°17'00.5"S 
[bookmark: _Toc17795444][bookmark: _Toc52483122]Latitud Oeste		            	:	80°41'23.5"O
Altitud				:	27 m.s.n.m.

El proyecto se desarrolla en el mismo terreno donde se ubica la institución educativa afectada por el fenómeno del niño costero del año 2017. El terreno no se encuentra ubicado en zona de riesgo no mitigable.

III.-DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO EXISTENTE.

La Institución Educativa 20111, del Distrito de Catacaos – Provincia de Piura – Departamento de Piura, presta los servicios educativos en el Nivel inicial y Primaria en turno mañana en el sector urbano.

La oferta educativa actual se brinda a partir de 03 docentes en módulos prefabricados con mobiliario y equipamiento básico, sin patios para la recreación y sin veredas de circulación.

· Nivel de Servicio		: Inicial - Primaria
· Código Modular		: 1745553 - 0861195
· Código Local		: 413524
· Turno			: Solo Mañana
· Zona			: Urbana
· Ubigeo			: 200001
· Cantidad Alumnos		: 30 en Inicial y 33 en Primaria
· Código CP MINEDU	: 121984
· Ubicación			: CALLE COMERCIO 2385 – Rinconada - Catacaos.
· Nombre IE			: 20111
· Director			: Quiroga Azcarate Simona Mercedes 
· Altitud			: 27 m.s.n.m.
· Latitud			: 5°17'00.5"S
· Longitud			: 80°41'23.5"O
· Área			: 1.940.70  m2
GRÁFICA 2: Distribución de Ambientes – Situación Actual

   [image: ]
Fuente: ELABORACION PROPIA



A. [bookmark: _Toc52483131]MÓDULOS Y/O EDIFICACIONES 
La infraestructura de la IE N° 20111, está conformada por los siguientes módulos:
   Infraestructura interior: 
· MODULO 01: Módulo prefabricado, conformado por aula común del nivel inicial de 03, 04 y 05 años, con un área de 52.20 m2.
· MODULO 02: Módulo prefabricado, conformado por aula común del nivel primaria de 1er, 2do y 3er grado con un área de 52.20 m2.
· MODULO 03: Módulo prefabricado, conformado por aula común del nivel primaria de 4to, 5to y 6to grado con un área de 52.20 m2.
· MODULO 04: Conformado por aula 01, aula 02, aula 03 y aula 04, con un área de 202.51 m2.
· MODULO 05: Conformado por los servicios higiénicos de estudiantes con un área de 23.66 m2.
· Infraestructura exterior / perimetral: 
- Veredas y cobertura de calamina en pasadizo se encuentran deterioradas.
-  Cerco perimétrico de material noble presenta daños en su composición a consecuencia del Fenómeno El Niño 2017.


[bookmark: _Hlk52487642]CUADRO N°02: CUADRO RESUMEN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE – IE 20111Fuente: ELABORACION PROPIA

	N°
	MODULO
	ESTADO
	ANTIGUEDAD
	MATERIAL
	EJECUTOR

	1
	MODULO 01
	BUENO
	2 años
	MATERIAL PREFABRICADO
	PRONIED

	2
	MODULO 02
	BUENO
	2 años
	MATERIAL PREFABRICADO
	PRONIED

	3
	MODULO 03
	BUENO
	2 años
	MATERIAL PREFABRICADO
	PRONIED

	4
	MODULO 04
	
MALO
	28 años
	MATERIAL NOBLE CON COBERTURA DE FIBROCEMENTO
	MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE PIURA

	
5
	MODULO 05
	MALO
	25 años
	MATERIAL NOBLE CON COBERTURA DE FIBROCEMENTO
	MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CATACAOS

	
	OBRAS EXTERIORES

	1
	VEREDAS
	MALO
	28 años
	CONCRETO SIMPLE
	APAFA

	
2 
	CERCO PERIMETRICO
	MALO
	22 años
	MATERIAL 
NOBLE
	MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE PIURA

	3 
	PATIO DE FORMACION
	MALO
	28 años
	
CONCRETO SIMPLE
	
APAFA







CUADRO N°03: DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE – IE 20111

	ÍTEM
	
	
	                ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

	
	N° DE PISOS
	ÁREA CONSTRUIDA (M2)
	
AREA A 
INTERVENIR
(M2)
	AÑOS DE ANTIGÜEDAD
	ESTADO DE CONSERVACIÓN
	

EJECUTOR
	MATERIAL
	OBSERVACIÓN

	
	                                                                                             MÓDULO 01                                                                             AREA CONSTRUIDA   70.58 M2

	AULA COMÚN INICIAL DE 03, 04 Y 05 AÑOS
	1
	52.20 
	52.20 
	02
	BUENO
	PRONIED
	MATERIAL PREFABRICADO FIBROCEMENTO 
	NO PRESENTA 
DAÑOS

	VOLADIZO
	1
	18.38
	-
	02
	BUENO
	PRONIED
	MATERIAL PREFABRICADO FIBROCEMENTO
	NO PRESENTA 
DAÑOS

	MUROS
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	                                                                                          MÓDULO 02                                                                             AREA CONSTRUIDA   70.58 M2

	AULA COMÚN PRIMARIA, 
1 º 2º Y 3 º  GRADO
	1
	52.20
	52.20
	02
	BUENO
	PRONIED
	MATERIAL PREFABRICADO FIBROCEMENTO 
	NO PRESENTA 
DAÑOS

	VOLADIZO
	1
	18.38
	-
	02
	BUENO
	PRONIED
	MATERIAL PREFABRICADO FIBROCEMENTO 
	NO PRESENTA 
DAÑOS

	MUROS
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	                                                                                         MÓDULO 03                                                                               AREA CONSTRUIDA   70.58 M2

	AULA COMÚN PRIMARIA, 
4 º 5º Y 6 º  GRADO
	1
	52.20
	52.20
	02
	BUENO
	 PRONIED
	MATERIAL PREFABRICADO FIBROCEMENTO
	NO PRESENTA DAÑOS

	VOLADIZO
	1
	18.38
	-
	02
	BUENO
	PRONIED
	MATERIAL PREFABRICADO FIBROCEMENTO 
	NO PRESENTA 
DAÑOS

	MUROS
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	                                                                                          MÓDULO 04                                                                             AREA  CONSTRUIDA   236.92 M2

	AULA 01
	1
	46.11
	46.11
	28
	MALO
	
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL
 DE PIURA    
	MATERIAL NOBLE, 
TECHO DE FIBROCEMENTO
	DECLARADA
INHABITABLE 

	AULA 02
	1
	46.53
	46.53
	28
	MALO
	
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL
 DE PIURA
	MATERIAL NOBLE, 
TECHO DE FIBROCEMENTO
	DECLARADA
INHABITABLE

	AULA 03
	1
	44.92
	44.92
	28
	MALO
	MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL
 DE PIURA
	MATERIAL NOBLE, 
TECHO DE FIBROCEMENTO
	DECLARADA
INHABITABLE

	AULA 04
	1
	48.12
	48.12
	28
	MALO
	
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL
 DE PIURA
	MATERIAL NOBLE, 
TECHO DE FIBROCEMENTO
	DECLARADA
INHABITABLE

	VOLADIZO
	1
	34.41
	-
	28
	MALO
	MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL
 DE PIURA
	CALAMINA
	COBERTURA EN 
MAL ESTADO

	MUROS
	1
	16.83
	-
	28
	MALO
	MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL
 DE PIURA
	
ALBAÑILERIA 
CONFINADA
	PRESENTAN 
FISURAS

	
	                                                                                  MODULO 05                                                                            AREA CONSTRUIDA   30.80 M2

	SS.HH. NIÑAS
	1
	11.01
	11.01
	25
	MALO
	
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CATACAOS
	MATERIAL NOBLE, 
TECHO DE FIBROCEMENTO
	ESTRUCTURA CON GRIETAS Y FISURAS

	SS.HH. NIÑOS
	1
	10.20
	10.20
	25
	MALO
	
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CATACAOS
	MATERIAL NOBLE, 
TECHO DE FIBROCEMENTO
	ESTRUCTURA CON GRIETAS Y FISURAS

	VOLADIZO
	1
	7.14
	-
	25
	MALO
	MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CATACAOS
	CALAMINA
	COBERTURA EN 
MAL ESTADO

	MUROS
	1
	2.45
	-
	25
	MALO
	MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CATACAOS
	
ALBAÑILERIA 
CONFINADA
	MUROS FISURADOS Y TARRAJEO DAÑADO

	
	OBRAS EXTERIORES

	VEREDAS (CIRCULACIÓN)
	-
	50.57
	50.57
	28
	MALO
	
APAFA
	CONCRETO  SIMPLE
	PRESENTA FISURAS Y DESPRENDIMIENTO DE CONCRETO

	CERCO PERIMÉTRICO
	-
	198.75 ml
	198.75 ml
	22
	MALO
	
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL
 DE PIURA
	
MATERIAL NOBLE
	ESTRUCTURA CON FISURAS, NO CUMPLE CON NORMATECNICA SISMORESISTENTE

	PATIO DE FORMACION
	-
	72.00 M2
	72.00 M2
	25
	MALO
	
APAFA
	CONCRETO POBRE Y TIERRA
	MAL ESTADO

	
	ÁREA CONSTRUIDA TOTAL M2
	      479.46 M2

	
	ÁREA CONSTRUIDA TECHADA CON COBERTURA LIVIANA M2
	        96.69 M2

	
	ÁREA LIBRE M2
	  1,621.05 M2

	
	CERCO PERIMETRICO (ml)
	     198.75 Ml.





2.-Declaración Jurada del Estado de Bienes Muebles, suscrita por la directora de la Institución Educativa.

El mobiliario de la Institución Educativa ha sufrido daño severo de tal manera que el proyecto incluirá mobiliario de las cuatro aulas, dos SUM, cocina, biblioteca y dirección.

3.-Informe de Diagnóstico Estructural.

Se ha realizado el informe estructural el cual incluye un análisis técnico que indica la demolición obligatoria de dos módulos de un solo nivel. Los módulos a demoler son el M-04 y el M-05, así como el cerco, el patio de formación y las veredas existentes. Esto se sustenta en las condiciones críticas en que se encuentran los muros ya que presentan deterioros estructurales irreversibles afectando su vida útil. Adicionalmente los bloques indicados han sido construidos con una antigüedad de mas de 37 años. Se han realizado ensayos con el esclerómetro para determinar la resistencia a la comprensión de las columnas obteniéndose valores en promedio de f’c= 80 Kg/cm2 que no cumplen con la norma E-070 y la E-030. Para el sistema estructural de albañilería confinada la resistencia mínima del concreto es de f’c=175 Kg/cm2. Esto trae como consecuencia que las aulas no estén preparadas para resistir un sismo de gran magnitud poniendo en peligro a los estudiantes. Del análisis económico se concluye que no es posible proponer una rehabilitación porque el costo de inversión es alto además no se puede detener el proceso de desgaste de los muros producidos por la humedad de las lluvias.
El informe estructural también incluye el análisis de los muros del cerco perimétrico. Estos muros están a punto del volteo debido a que la cimentación ha sufrido daños por erosión.

4.-Declaración Jurada de Infraestructura Auto construida, suscrita por la directora de la Institución Educativa.


IV.-CLASIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN SEGÚN RM N°499-218-MINEDU.

La propuesta de intervención del local educativo se ha realizado bajo el contexto de la Resolución Ministerial N°499-2018-MINEDU, que establece las “Disposiciones Sectoriales para las Intervenciones de Reconstrucción con Fines de  Rehabilitación mediante Inversiones del Sector Educación Comprendidas en el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios”, señala que las Intervenciones de Reconstrucción mediante Inversiones (IRI) con fines de Rehabilitación es una intervención parcial del local educativo delimitada por las edificaciones afectadas o en situación de riesgo estructural.


V.-METAS DE LA PROPUESTA TÉCNICA EN INFRAESTRUCTURA.

En base al numeral 6.3.2 de la Resolución Ministerial N° 499-2018-MINEDU, la IRI con fines de rehabilitación plantea como propuesta de intervención la rehabilitación de los ambientes existentes y/o restitución de los ambientes demolidos (por afectación o riesgo) y/o desinstalados (Prefabricado).
[bookmark: _Hlk1149802]El índice de ocupación promedio (IO) es de 25 estudiantes/aula (Aplicativo ESCALE), el año 2018. El número de aulas consideradas son las que se detallan a continuación:




                           CUADRO RESUMEN DEL NUMERO DE AULAS 
A continuación se presenta un cuadro con las metas de la intervención en el Local de la Institución Educativa:
	
	REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 20111 CON CÓDIGO LOCAL 413524 DISTRITO DE CATACAOS- PIURA - PIURA

	
	
	
	
	M E T A S
	ARCC 1510

	
	
	
	
	
	
	
	

	ZONA
	N° DE PISOS
	DESCRIPCION
	AREA EXISTENTE  (m2)
	ÁREA DEL PLANTEAMIENTO (m2)
	ÁREA SEGÚN NORMA (m2)
	Norma
	Comentarios 

	NIVEL INICIAL
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1° Nivel
	AULA 1, 3 AÑOS
	 
	61.03
	61.20
	RVM N° 104-2019-MINEDU, Norma Tecnica: "Criterios de Diseño para Locales Educativos del Nivel de Educación Inicial
	ok

	 
	 
	SS.HH.
	 
	 
	15.00
	
	 

	 
	 
	SS.HH.
	 
	 
	15.00
	
	 

	 
	 
	AULA 2, 4 Y 5 AÑOS
	 
	61.20
	60.00
	
	ok

	 
	1° Nivel
	SUM
	 
	 
	60.00
	
	Se debe implementar

	 
	
	COCINA
	 
	 
	11.30
	
	

	 
	
	DESPENSA
	 
	 
	4.20 a 6.00
	
	

	NIVEL PRIMARIA
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2° Niv. Inicial
	SUM
	 
	 
	60.00
	RVM N° 054-2021-MINEDU, Norma Técnica: "Criterios de Diseño para Ambientes de Servicio de Alimentación en los Locales Educativos de la Educación Básica"
	Se debe implementar

	 
	
	COCINA
	 
	 
	11.30
	
	Se debe implementar

	 
	
	DESPENSA
	 
	 
	4.20 a 6.00
	
	Se debe implementar

	 
	1° Niv.
	AULA 1, 1°, 2° y 3° GRADO
	 
	61.20
	60.00
	RVM N° 208-2019-MINEDU, Norma Técnica: "Criterios de Diseño para Locales Educativos de Primaria y Secundaria
	ok

	 
	
	AULA 2, 4°, 5° y 6° GRADO
	 
	61.20
	60.00
	
	ok

	 
	2° Niv.
	BIBLIOTECA
	 
	 
	40.00
	
	Se debe implementar

	 
	
	COCINA
	 
	13.68
	11.30
	RVM N° 054-2021-MINEDU, Norma Técnica: "Criterios de Diseño para Ambientes de Servicio de Alimentación en los Locales Educativos de la Educación Básica"
	Se considera aceptable

	 
	
	DESPENSA
	 
	5.27
	6.00
	
	

	 
	
	DIRECCION
	 
	 
	10.70
	RVM N° 208-2019-MINEDU, Norma Técnica: "Criterios de Diseño para Locales Educativos de Primaria y Secundaria
	Se debe implementar

	 
	
	ARCHIVO
	 
	 
	6.00
	
	

	 
	
	SS.HH. ADM.
	 
	 
	2.65
	1L, 1U, 1I
	Se debe implementar

	 
	1° Niv.   Y   2° niv.
	SS.HH. (ALUMNOS)
	 
	8.55
	8.00
	RVM N° 208-2019-MINEDU, Norma Técnica: "Criterios de Diseño para Locales Educativos de Primaria y Secundaria
	Se considera aceptable

	 
	
	SS.HH. (ALUMNAS)
	 
	8.55
	8.00
	
	

	 
	
	SS.HH. DISCAPACITADO, VARON
	 
	4.60
	4.50
	
	

	 
	
	SS.HH. DISCAPACITADO, MUJER
	 
	4.60
	4.50
	
	

	AREA NETA CONSTRUIDA TECHADA
	0.00
	289.88
	 
	 
	

	AREA DE MUROS
	 
	 
	 
	 
	

	CIRCULACIONES/VOLADIZOS
	 
	 
	 
	 
	

	ESCALERA DE DOS TAMOS (MODULO 2)
	 
	        20.54
	 
	 
	

	ESCALERA DE DOS TAMOS (MODULO 3)
	 
	        20.54
	 
	
	

	AREA CONSTRUIDA TECHADA PABELLONES
	0.00
	289.88
	0.00
	 
	

	PLATAFORMA MULTIUOSOS
TECHADA
	 
	522.75
	608.00
	PISO DE LOSA DE CONCRETO
	

	PATIO DE JUEGOS
	 
	62.00
	70.00
	
	

	AREA CONSTRUIDA TECHADA ESTRUCTURA LIVIANA
	0.00
	572.00
	678.00
	 
	

	VEREDA EXTERIOR PEATONAL
	 
	 
	 
	 PROTECCION DEL MURO PERIMETRAL
	

	PATIO DE FORMACION, INICIAL
	 
	 
	45.00
	VEREDAS Y RAMPAS
	

	PATIO DE FORMACION, PRIMARIA
	 
	 
	50.00
	
	

	CANALETAS PLUVIALES CON REJILLA METALICA
	
	
	
	EVACUACION PLUVIAL
	

	CERCO PERIMETRICO
AREA CONSTRUIDA SIN TECHAR M2
	582.45
	555.39
	0.00
	REPONER EL EXISTENTE 

	

	TANQUE ELEVADO
	
	
	
	
	

	CISTERNA
	
	
	
	
	

	AREA CONSTRUIDA TOTAL M2
	0.00
	861.88
	773.00
	 
	



VI.-METAS DE PROPUESTA TECNICA EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO.

De igual manera, en el expediente técnico se ha considerado la adquisición de mobiliario y equipamiento.. A continuación, se muestra el cuadro de mobiliario requerido para el proyecto:




	
MOBILIARIO / EQUIPAMIENTO
	
UND
	N° REQUERIDO DEL
PROYECTO
	
CANTIDAD TOTAL

	AULA 1

	CARPETA DE METAL CON MELAMINE
	UND
	25
	25

	SILLA FIJA
	UND
	2
	2

	MESA DE MADERA
	UND
	1
	1

	ESTANTE DE METAL
	UND
	3
	3

	
	
	
	

	AULA 2 
	
	
	

	MESAS DE MADERA CON METAL
	UND
	25
	25

	SILLA FIJA
	UND
	25
	25

	MESA DE MELAMINE GRANDE
	UND
	1
	1

	ESTANTE DE METAL
	UND
	1
	1

	
	
	
	

	AULA 3 
	
	
	

	CARPETA DE MELAMINE Y METAL
	UND
	25
	25

	SILLA FIJA
	UND
	25
	25

	MESA DE MADERA
	UND
	1
	1

	ESTANTE DE MELAMINE
	UND
	1
	1

	SILLAS DE MADERA
	UND
	6
	6

	
	
	
	

	AULA 4

	CARPETA DE MELAMINE Y METAL
	UND
	25
	25

	PC
	UND
	8
	8

	LAPTOP
	UND
	25
	25

	CARGADOR
	UND
	25
	25

	IMPRESORA
	UND
	1
	1

	DVD
	UND
	2
	2

	TV
	UND
	4
	4

	REDOBLANTE DE METAL
	UND
	6
	6

	PROYECTOR
	UND
	6
	6

	ECRAN
	UND
	6
	6

	CORNETA
	UND
	6
	6

	TAROLA
	UND
	2
	2

	PLATILLO
	UND
	2
	2

	PANDERETA
	UND
	6
	6

	
	
	
	

	TOTAL MOBILIARIO
	
	
	265





	INSTALACIONES, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

	DESCRIPCION
	INFORME TECNICO

	INSTALACIONES ELECTRICAS
	Las instalaciones eléctricas de los módulos existentes por la antigüedad de construcción, no están de acuerdo a las Normas Técnicas existentes. No existe un TGE, incluso la acometida domiciliaria es muy artesanal.

	INSTALACIONES SANITARIAS
	Las instalaciones de agua y desagüe de los SS. HH se encuentran obstruidos. No esta conforme lo estipula las normas técnicas vigentes. Los nuevos módulos de SS. HH se empalmarán a la red existente de desagüe y la red de agua se abastecerá del tanque alto proyectado.

	
	Se implementar el área nueva proyectada con cunetas de concreto armado con rejilla metálica para el sistema de la red de evacuación pluvial en los módulos y sus áreas colindantes. Se construirá 97.55 ml de cuneta con rejilla metálica.

	MOBILIARIO
	El proyecto contempla colocar mobiliario a las cuatro aulas pedagógicas y a 02 SUM, asi como a las cocinas.

	EQUIPAMIENTO
	 El proyecto contempla equipamiento de cocinas y aulas

	CONCLUSIÓN
	Corresponde la intervención con REHABILITACIÓN en el marco de la RCC para lo cual se demolerá los módulos que han sido afectados por el fenómeno del niño costero del año 2017.




VIII.- COMPONENTES DE GESTION DE RIESGOS IMPLEMENTADOS EN EL PROYECTO.

Acciones para implementar por lluvias.

Para darle solución a los riesgos por lluvias, como protección de la infraestructura educativa se han considerado coberturas con plancha metálica con pendientes mayores al 5%, incluyendo canaletas con sus respectivos montantes de PVC para las aguas pluviales, las que se conectarán a la red de cunetas con rejilla metálica instalados en los patios y módulos para ser evacuadas al exterior del local educativo.

Colapso del muro de cerco perimétrico por falla de la cimentación causado por la erosión del caudal de agua de lluvias. tal como se puede ver en las imágenes. Para eliminar el riesgo se plantea la demolición del cerco y la construcción de un cerco perimétrico nuevo adicionalmente para evitar la erosión se construirá una vereda de 1.20m de ancho sobre una base granular para evitar que la erosión afecte la cimentación del muro perimetral en este tramo.



                 [image: F:\PIURA\20. IE ARCC\1. ARCC 1510 IE 20111 La Riconada CATACAOS\FOTOS\WhatsApp Image 2021-10-28 at 9.13.18 PM.jpeg]                       [image: F:\PIURA\20. IE ARCC\1. ARCC 1510 IE 20111 La Riconada CATACAOS\FOTOS\WhatsApp Image 2021-10-28 at 9.13.17 PM.jpeg]

CERCO PERIMETRICO EXISTENTE. PUEDE VERSE COMO LA EROSIÓN AFECTÓ LA CIMENTACIÓN DEL MURO DE CERCO


IX.- PLAN DE CONTINGENCIA.
 
Se tiene que garantizar el funcionamiento de cuatro aulas pedagógicas para lo cual NO será necesario la construcción de dos aulas provisionales. Se reubicarán las dos aulas provisionales existentes pero este costo está incluido en la partida de obras preliminares. Las otras cuatro aulas pedagógicas se reubicarán en los ambientes que se encuentran en buen estado y que no serán intervenidas.

X.- COMPONENTES DEL PROYECTO.

Los componentes del proyecto son:
	[bookmark: _Hlk19521150]COMPONENTES
	DESCRIPCION
	INVERSIÓN

	COMPONENTE 1
	COSTO DE OBRA
	S/. 3,365,766.56

	COMPONENTE 2
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
	S/.   97,631.50

	COMPONENTE 3
	PLAN DE CONTINGENCIA
	S/.   153,398.98

	COMPONENTE 4
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN
	S/.   144,671.88

	COMPONENTE 5
	EXPEDIENTE TECNICO
	S/.  34,975.20

	COSTO DEL PROYECTO
	S/. 3,796,444.12



En anexo, se adjunta el Presupuesto de obra, desagregado a nivel de partidas, subpartida, gastos generales y utilidad, Presupuesto desagregado de supervisión y Presupuesto de mobiliario y equipo

XI.-PLAZO DE EJECUCIÓN.

El plazo de ejecución para la implementación de las metas del proyecto, incluido el tiempo de ejecución del plan de contingencia es de seis meses, (180 días calendario).

XII.- CRONOGRAMA VALORIZADO MENSUAL.
	Item
	DESCRIPCIÓN 
	Mes 01
	Mes 02
	Mes 03
	Mes 04
	Mes 05
	Mes 06
	Total

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01
	ESTRUCTURAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	01.01
	OBRAS PROVISIONALES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	01.01.01
	ALMACÉN, OFICINAS
	1,643.76
	 
	 
	 
	 
	 
	1,643.76
	

	01.01.02
	CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 2.40 m
	1,159.62
	 
	 
	 
	 
	 
	1,159.62
	

	01.01.03
	CERCO PROVISIONAL  DE OBRA
	2,689.96
	 
	 
	 
	 
	 
	2,689.96
	

	01.01.04
	SERVICIOS  HIGIÉNICOS
	5,567.10
	 
	 
	 
	 
	 
	5,567.10
	

	01.01.05
	ELABORACION,  IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD  Y SALUD EN EL TRABAJO
	2,000.00
	 
	 
	 
	 
	 
	2,000.00
	

	01.01.06
	SUMINISTRO  DE DEPOSITOS  DE BASURA
	165.60
	 
	 
	 
	 
	 
	165.60
	

	01.01.07
	SUMINISTRO  DE IMPLEMENTOS  DE SEGURIDAD
	16,776.20
	 
	 
	 
	 
	 
	16,776.20
	

	01.01.08
	SEÑALIZACION  TEMPORAL  AMBIENTAL  Y SEGURIDAD
	11,225.00
	 
	 
	 
	 
	 
	11,225.00
	

	01.01.09
	IMPLEMENTACION DE PLAN COVID
	5,833.33
	5,833.33
	5,833.33
	5,833.33
	5,833.33
	5,833.35
	35,000.00
	

	01.02
	TRABAJOS PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	01.02.01
	TRAZO Y REPLANTEO  PRELIMINAR  Y CONTROL PERMANENTE  DE OBRA
	2,740.64
	 
	 
	 
	 
	 
	2,740.64
	

	01.03.02
	LIMPIEZA PERMANENTE  Y FINAL DE OBRA
	1,285.83
	1,109.69
	 
	 
	 
	 
	2,395.52
	

	01.04.03
	MOVILIZACION  DE EQUIPO
	4,653.52
	 
	 
	 
	 
	 
	4,653.52
	

	01.03
	MITIGACION  AMBIENTAL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	01.03.01
	RIEGO DE TERRENO, MATERIAL EXCAVADO  Y AGREGADOS
	 
	1,407.37
	2,475.03
	 
	 
	 
	3,882.40
	

	01.03.02
	PREVENCION  DE DAÑOS - DERRAME DE COMBUSTIBLES
	 
	516.15
	907.72
	 
	 
	 
	1,423.87
	

	01.04
	DESMONTAJES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	01.04.01
	DESMONTAJE  DE VENTANAS
	946.35
	 
	 
	 
	 
	 
	946.35
	

	01.04.02
	DESMONTAJE  DE PUERTAS
	478.80
	 
	 
	 
	 
	 
	478.80
	

	01.04.03
	DESMONTAJE  DE APARATOS  SANITARIOS
	91.20
	 
	 
	 
	 
	 
	91.20
	

	01.04.04
	DESMONTAJE  DE COBERTURAS  DE PLANCHAS   DE FIBROCEMENTO (INC. LA ESTRUCTURA  DE SOPORTE)
	3,783.46
	 
	 
	 
	 
	 
	3,783.46
	

	01.04.05
	DESMONTAJE  DE TIJERALES METALICOS
	2,624.48
	 
	 
	 
	 
	 
	2,624.48
	

	01.04.06
	DESMONTAJE  DE PORTON ENTRADA PRINCIPAL
	170.98
	 
	 
	 
	 
	 
	170.98
	

	01.04.07
	DESMONTAJE  DE TANQUE ELEVADO DE POLIETILENO
	34.20
	 
	 
	 
	 
	 
	34.20
	

	01.05
	DEMOLICIÓN  , REMOCION  Y RASQUETEO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	01.05.01
	DEMOLICIÓN  DE PISO INC. C.P.- F.P.
	1,279.86
	2,366.86
	 
	 
	 
	 
	3,646.72
	

	01.05.02
	DEMOLICIÓN  DE PISO DE SS.HH (INCLUYE TUBERIAS DE AGUA Y DESAGUE)
	228.54
	 
	 
	 
	 
	 
	228.54
	

	01.05.03
	DEMOLICIÓN  DE VEREDAS, PATIOS Y RAMPAS EXISTENTES
	1,295.79
	1,970.31
	 
	 
	 
	 
	3,266.10
	

	01.05.04
	DEMOLICIÓN  DE MUROS DE LADRILLO KK (SOGA Y DE CANTO)
	2,704.05
	2,926.31
	 
	 
	 
	 
	5,630.36
	

	01.05.05
	DEMOLICIÓN  DE MUROS DE CONCRETO  EN CISTERNA Y CASETA DE ELECTROBOMBA
	319.64
	 
	 
	 
	 
	 
	319.64
	

	01.05.06
	DEMOLICIÓN  DE CIMIENTOS  DE CONCRETO
	2,821.00
	 
	 
	 
	 
	 
	2,821.00
	

	01.05.07
	DEMOLICION  DE CAJAS DE DESAGUE
	341.94
	 
	 
	 
	 
	 
	341.94
	

	01.06
	DESMONTAJE  DEL SISTEMA ELECTRICO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	01.06.01
	DESMONTAJE  DE CENTROS DE LUZ (INCLUYE INTERRUPTORES)
	570.00
	 
	 
	 
	 
	 
	570.00
	

	01.06.02
	DESMONTAJE  DE TOMACORRIENTES
	273.60
	 
	 
	 
	 
	 
	273.60
	

	01.06.03
	DESMONTAJE  DE TABLEROS
	113.98
	 
	 
	 
	 
	 
	113.98
	

	01.07
	MOVIMIENTO  DE TIERRAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	01.07.01
	CORTE Y EXCAVACION
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	01.07.02
	EXCAVACION  DE ZANJAS PARA CIMENTACION  (CIMIENTOS  CORRIDOS , PLATEAS Y ZAPATAS)
	9,041.33
	 
	 
	 
	 
	 
	9,041.33
	

	01.07.03
	CORTE DE MATERIAL SUELTO R=150 m3/dia (EQUIPO)
	4,412.28
	 
	 
	 
	 
	 
	4,412.28
	

	01.07.04
	RELLENO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	01.07.05
	RELLENO COMPACTADO  MANUAL  MATERIAL PROPIO
	1,991.07
	12,063.55
	 
	 
	 
	 
	14,054.62
	

	01.07.06
	RELLENO COMPACTADO  MANUAL  MATERIAL DE PRESTAMO  (AFIRMADO  PREPARADO)
	5,829.12
	21,602.04
	 
	 
	 
	 
	27,431.16
	

	01.07.07
	RELLENO CON HORMIGON
	1,421.64
	 
	 
	 
	 
	 
	1,421.64
	

	01.07.08
	CONFORMACION,NIVELACION Y REFINE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	01.07.09
	NIVELACION  DE TERRENO Y COMPACTACION
	2,123.86
	 
	 
	 
	 
	 
	2,123.86
	

	01.07.10
	MEJORAMIENTO DE TERRENO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	01.07.11
	MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL e=40cm (COLOCACION  DE OVER DE 1" A 6" - CON EQUIPO)
	5,118.80
	 
	 
	 
	 
	 
	5,118.80
	

	01.07.12
	ACARREO Y ELIMINACION   DE MATERIAL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	01.07.13
	ELIMINACION  DE MATERIAL EXCEDENTE  CON MAQUINARIA  (Dprom=5 km)
	 
	6,561.64
	 
	 
	 
	 
	6,561.64
	

	01.08
	CONCRETO  SIMPLE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	01.08.01
	SOLADO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	01.08.01.01
	SOLADO PARA ZAPATA e=4", 1:12 C/H
	3,082.10
	24,314.37
	 
	 
	 
	 
	27,396.47
	

	37264.00
	FALSO PISO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	01.08.02.01
	FALSO PISO MEZCLA 1:8 e=4"
	 
	17,719.55
	 
	 
	 
	 
	17,719.55
	

	37629.00
	CIMIENTOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	01.08.03.01
	CIMIENTOS  CORRIDOS 1:10  + 30% P.G. FC=100 Kg/cm2
	 
	17,803.74
	1,841.77
	 
	 
	 
	19,645.51
	

	01.09
	CONCRETO  ARMADO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	01.09.01
	SOBRECIMIENTO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	01.09.01.01
	SOBRECIMIENTOS.-CONCRETO f'c=175 kg/cm2
	 
	 
	5,004.30
	 
	 
	 
	5,004.30
	

	01.09.01.02
	SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO  Y DESENCOFRADO
	 
	 
	7,181.00
	 
	 
	 
	7,181.00
	

	01.09.01.03
	SOBRECIMIENTO.-ACERO fy=4200 kg/cm2
	 
	 
	7,808.88
	 
	 
	 
	7,808.88
	

	01.09.02
	ZAPATAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	01.09.02.01
	ZAPATAS.-CONCRETO f'c=210 kg/cm2
	 
	76,101.00
	3,308.74
	 
	 
	 
	79,409.74
	

	01.09.02.02
	ZAPATAS.- ENCOFRADO  Y DESENCOFRADO
	 
	6,179.73
	2,418.16
	 
	 
	 
	8,597.89
	

	01.09.02.03
	ZAPATAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2
	 
	89,555.33
	35,043.39
	 
	 
	 
	124,598.72
	

	01.09.03
	VIGAS DE CIMENTACION
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	01.09.03.01
	VIGAS DE CIMENTACION.-CONCRETO f'c=280 kg/cm2 - 1 PISO
	 
	23,848.81
	 
	 
	 
	 
	23,848.81
	

	01.09.03.02
	VIGAS DE CIMENTACION.- ENCOFRADO  Y DESENCOFRADO
	 
	12,543.16
	9,271.03
	 
	 
	 
	21,814.19
	

	01.09.03.03
	VIGAS DE CIMENTACION.-ACERO fy=4200 kg/cm2
	 
	27,475.00
	20,307.61
	 
	 
	 
	47,782.61
	

	01.09.04
	COLUMNA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	01.09.04.01
	COLUMNAS.-CONCRETO f'c=210 kg/cm2 - 1 PISO
	 
	 
	52,610.05
	 
	 
	 
	52,610.05
	

	01.09.04.02
	COLUMNAS.-  ENCOFRADO  Y DESENCOFRADO
	 
	 
	33,610.23
	43,951.83
	 
	 
	77,562.06
	

	01.09.04.03
	COLUMNAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2
	 
	 
	42,777.39
	55,939.66
	 
	 
	98,717.05
	

	01.09.05
	PLACAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	01.09.05.01
	PLACAS.-CONCRETO f'c=280 kg/cm2 - 1 PISO
	 
	 
	668.86
	 
	 
	 
	668.86
	

	01.09.05.03
	PLACAS.- ENCOFRADO  Y DESENCOFRADO
	 
	 
	976.10
	 
	 
	 
	976.10
	

	01.09.05.04
	PLACAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2
	 
	 
	768.88
	 
	 
	 
	768.88
	

	01.09.06
	VIGAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	01.09.06.01
	VIGAS.-CONCRETO f'c=210 kg/cm2 - 1 PISO
	 
	 
	38,942.81
	 
	 
	 
	38,942.81
	

	01.09.06.02
	VIGAS.- ENCOFRADO  Y DESENCOFRADO
	 
	 
	21,246.37
	32,835.29
	 
	 
	54,081.66
	

	01.09.06.03
	VIGAS.-ACERO  fy=4200 kg/cm2
	 
	 
	49,765.97
	76,911.05
	 
	 
	126,677.02
	

	01.09.07
	LOSAS ALIGERADAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	01.09.07.01
	LOSA ALIGERADA.-CONCRETO f'c=210 kg/cm2 - 1 PISO
	 
	 
	 
	17,323.87
	22,273.54
	 
	39,597.41
	

	01.09.07.02
	LOSA ALIGERADA.-  ENCOFRADO  Y DESENCOFRADO
	 
	 
	 
	3,609.70
	39,964.55
	14,180.97
	57,755.22
	

	01.09.07.03
	LOSA ALIGERADA.-ACERO fy=4200 kg/cm2
	 
	 
	 
	2,559.84
	28,341.07
	10,056.51
	40,957.42
	

	01.09.07.04
	LOSA ALIGERADA.-  LADR. HUECO 15X30X30
	 
	 
	 
	9,398.81
	12,084.19
	 
	21,483.00
	

	01.09.08
	ESCALERAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	01.09.08.01
	ESCALERAS.-  CONCRETO  fc=210 kg/cm2
	 
	 
	 
	4,394.44
	 
	 
	4,394.44
	

	01.09.08.02
	ESCALERAS.-  ENCOFRADO  Y DESENCOFRADO
	 
	 
	 
	806.18
	1,957.85
	 
	2,764.03
	

	01.09.08.03
	ESCALERAS.-  ACERO fy=4200 kg/cm2
	 
	 
	 
	2,281.88
	9,453.54
	 
	11,735.42
	

	01.09.09
	CUNETAS CON  REJILLA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	01.09.09.01
	CUNETAS.-CONCRETO f'c=175 kg/cm2
	 
	2,502.21
	 
	 
	 
	 
	2,502.21
	

	01.09.09.02
	CUNETAS.- ENCOFRADO  Y DESENCOFRADO
	 
	2,694.19
	 
	 
	 
	 
	2,694.19
	

	01.09.09.03
	CUNETAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2
	 
	1,307.70
	 
	 
	 
	 
	1,307.70
	

	01.09.10
	CISTERNA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	01.09.10.01
	CISTERNA.-CONCRETO f'c=210 kg/cm2
	 
	 
	 
	 
	8,377.53
	 
	8,377.53
	

	01.09.10.02
	CISTERNA.-  ENCOFRADO  Y DESENCOFRADO
	 
	 
	 
	 
	7,312.07
	 
	7,312.07
	

	01.09.10.03
	CISTERNA.-ACERO fy=4200 kg/cm2
	 
	 
	 
	 
	10,220.08
	 
	10,220.08
	

	01.09.11
	TANQUE ELEVADO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	01.09.11.01
	TANQUE ELEVADO.-CONCRETO f'c=210 kg/cm2
	 
	 
	 
	2,548.78
	 
	 
	2,548.78
	

	01.09.11.02
	TANQUE ELEVADO.- ENCOFRADO  Y DESENCOFRADO
	 
	 
	 
	1,030.62
	1,914.00
	 
	2,944.62
	

	01.09.11.03
	TANQUE ELEVADO.-ACERO fy=4200 kg/cm2
	 
	 
	 
	2,152.96
	2,768.09
	 
	4,921.05
	

	01.10
	ESTRUCTURAS  METALICAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	01.10.01
	COBERTURA  LIVIANA CURVA
	 
	 
	 
	 
	 
	164,480.00
	164,480.00
	

	02
	ARQUITECTURA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	02.01
	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	02.01.01
	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA  M : 1:1:4 e=1.5cm
	 
	 
	12,200.63
	32,680.26
	7,407.52
	 
	52,288.41
	

	02.01.02
	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA  M : 1:1:4 e=1.5cm
	 
	 
	11,885.15
	31,835.22
	7,215.98
	 
	50,936.35
	

	02.01.03
	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CANTO  M : 1:1:4 e=1.5cm
	 
	 
	76.41
	 
	 
	 
	76.41
	

	02.01.04
	FIERRO REFUERZO  HORIZONTAL  EN MUROS
	 
	 
	1,611.43
	 
	 
	 
	1,611.43
	

	02.02.
	REVOQUES  Y REVESTIMIENTOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	02.02.01
	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES
	 
	 
	4,627.14
	12,394.11
	2,809.33
	 
	19,830.58
	

	02.02.02
	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES
	 
	 
	4,397.13
	11,778.03
	2,669.69
	 
	18,844.85
	

	02.02.03
	TARRAJEO DE COLUMNAS
	 
	 
	13,427.55
	24,936.89
	 
	 
	38,364.44
	

	02.02.04
	TARRAJEO DE VIGAS
	 
	 
	8,338.93
	22,336.42
	5,062.92
	 
	35,738.27
	

	02.02.05
	TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERO 1:5
	 
	 
	1,562.36
	 
	 
	 
	1,562.36
	

	02.02.06
	TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE
	 
	 
	2,245.96
	641.70
	 
	 
	2,887.66
	

	02.02.07
	VESTIDURA  DE DERRAMES  (1:5)
	 
	 
	5,740.99
	15,377.65
	3,485.60
	 
	24,604.24
	

	02.02.08
	BRUÑAS SEGÚN DETALLE
	 
	 
	1,720.54
	4,608.58
	1,536.20
	 
	7,865.32
	

	02.03.
	CIELORRASOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	02.03.01
	CIELORRASO  CON MEZCLA C:A 1:5
	 
	 
	 
	 
	40,486.54
	5,783.79
	46,270.33
	

	02.04.
	PISOS Y PAVIMENTOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	02.04.01
	CONTRAPISOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	02.04.01.01
	CONTRAPISO  DE 40 mm
	 
	 
	 
	 
	13,744.34
	 
	13,744.34
	

	02.04.02
	PISOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	02.04.02.01
	PISO PORCELANATO 60 x 60 MODELO POTENSA BLANCO PERLA MATE- ALTO TRANSITO
	 
	 
	 
	 
	29,543.33
	4,220.48
	33,763.81
	

	02.04.02.02
	PISO CERAMICO 45 x 45 MODELO CEMENTO BLANCO- ALTO TRANSITO
	 
	 
	 
	 
	7,191.49
	 
	7,191.49
	

	02.04.02.03
	PISO DE CONCRETO  EN PATIOS f'c=175kg/cm2;  e=15cm FROTACHADO
	 
	 
	 
	 
	53,208.11
	 
	53,208.11
	

	02.04.02.04
	PATIOS.- ENCOFRADO  Y DESENCOFRADO
	 
	 
	 
	 
	1,239.30
	 
	1,239.30
	

	02.04.02.05
	PISO SUAVE - ARENA FINA
	 
	 
	 
	 
	4,186.19
	 
	4,186.19
	

	02.05.
	SARDINELES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	02.05.01
	SARDINEL.-CONCRETO f'c=175 kg/cm2 (INC. EXCAVACION)
	 
	 
	 
	 
	2,577.49
	 
	2,577.49
	

	02.05.02
	SARDINEL.-  ENCOFRADO  Y DESENCOFRADO
	 
	 
	 
	 
	1,470.33
	 
	1,470.33
	

	02.06.
	VEREDAS Y RAMPAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	02.06.01
	VEREDAS e=4" DE CONCRETO  f'c=175kg/cm2  ACABADO FROTACHADO  Y BRUÑADO
	 
	 
	 
	 
	13,044.74
	 
	13,044.74
	

	01.06.02
	VEREDAS Y RAMPAS.- ENCOFRADO  Y DESENCOFRADO
	 
	 
	 
	 
	1,694.97
	 
	1,694.97
	

	02.07.
	ZOCALOS Y CONTRAZÓCALOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	02.07.01
	ZOCALOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	02.07.01.01
	ZOCALOS DE PORCELANATO 60X60 COLOR MATE
	 
	 
	 
	 
	 
	10,761.65
	10,761.65
	

	02.07.02
	CONTRAZOCALOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	02.07.02.01
	CONTRAZOCALO PORCELANATO 10 x 60 MODELO POTENSA BLANCO PERLA MATE- ALTO TRANSITO
	 
	 
	 
	 
	 
	2,986.03
	2,986.03
	

	02.07.02.02
	CONTRAZOCALO DE CEMENTO SIN COLOREAR  DE H=10 cm
	 
	 
	 
	 
	 
	2,344.34
	2,344.34
	

	02.07.02.03
	CONTRAZOCALO DE CEMENTO SIN COLOREAR  DE H=20 cm
	 
	 
	 
	 
	 
	1,127.34
	1,127.34
	

	02.07.02.04
	CONTRAZOCALO CEMENTO SIN COLOREAR  H = variable
	 
	 
	 
	 
	 
	638.80
	638.80
	

	02.08.
	COBERTURAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	02.08.01
	COBERTURA  CON PLANCHA CALAMINON  TAT 1060 TERMO-AISLANTE e=25mm (INC. ESTRUCTURA  DE SOPORTE METALICA)
	 
	 
	85,489.05
	36,638.16
	 
	 
	122,127.21
	

	02.08.01
	COBERTURA  LADRILLO PASTELERO  ASENTADO  CON MEZCLA DE CEMENTO
	 
	 
	14,480.00
	6,205.72
	 
	 
	20,685.72
	

	02.08.01
	IMPERMEABILIZANTE DE TECHOS CON PINTURA ASFALTICA
	 
	 
	4,021.57
	1,723.53
	 
	 
	5,745.10
	

	02.09.
	CARPINTERIA  DE MADERA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	02.09.01
	PUERTA MACHIEMBRADA
	 
	 
	 
	 
	37,922.75
	 
	37,922.75
	

	02.09.02
	PUERTA MACHIEMBRADA + SOBRELUZ
	 
	 
	 
	 
	6,046.83
	 
	6,046.83
	

	02.09.03
	PIZARRA ACRILICA
	 
	 
	 
	 
	3,631.65
	 
	3,631.65
	

	02.10.
	CARPINTERIA  METALICA Y HERRERÍA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	02.10.01
	CANTONERA  DE FIERRO EN ESCALERA
	 
	 
	 
	 
	1,819.99
	 
	1,819.99
	

	02.10.02
	PUERTAS DE INGRESOS PRINCIPALES
	 
	 
	 
	 
	7,984.27
	 
	7,984.27
	

	02.10.03
	REJILLA METALICA
	 
	 
	 
	 
	1,309.56
	 
	1,309.56
	

	02.10.04
	ESTRUCTURA  METALICA TIPO I
	 
	 
	 
	 
	2,530.48
	 
	2,530.48
	

	02.10.05
	BARANDA METALICA EN ESCALERA
	 
	 
	 
	 
	2,037.62
	 
	2,037.62
	

	02.10.06
	REJILLA METALICA PARA CUNETA DE 1"X1"X1/8" (INCLUYE COLOCACION)
	 
	 
	 
	 
	9,497.87
	 
	9,497.87
	

	02.10.07
	SUMINISTRO  E INSTALACION  DE ENCUENTRO  METALICO ENTRE SOBRETECHO  Y PARAPETO
	 
	 
	 
	 
	5,511.80
	 
	5,511.80
	

	02.10.08
	SUMINISTRO  E INSTALACION  DE CANALETA DE EVACUACION  PLUVIAL 610 mm
	 
	 
	 
	 
	5,354.69
	 
	5,354.69
	

	02.10.09
	SUMINISTRO  E INSTALACION  DE PROTECTORES DE SEGURIDAD  CON °F CUADRADO  DE 1/2"
	 
	 
	 
	 
	21,156.86
	9,470.21
	30,627.07
	

	02.10.10
	TAPAJUNTA  METALICA
	 
	 
	 
	 
	1,367.57
	 
	1,367.57
	

	02.10.11
	BATERIAS ECOLOGICAS  DE TRES TACHOS
	 
	 
	 
	 
	2,513.10
	 
	2,513.10
	

	02.10.12
	VENTANA METALICA CON REJILLA
	 
	 
	 
	 
	186.53
	 
	186.53
	

	02.10.13
	ESCALERA DE GATO DE FIERRO GALVANIZADO
	 
	 
	 
	 
	165.18
	 
	165.18
	

	02.10.14
	ESCALERA DE ALUMINIO EN CISTERNA
	 
	 
	 
	 
	283.84
	 
	283.84
	

	02.10.15
	PUERTA DE CASETA DE ELECTROBOMBA
	 
	 
	 
	 
	262.75
	 
	262.75
	

	02.11.
	VENTANAS DE ALUMINIO CON PROTECTOR,  CRISTAL Y VIDRIOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	02.11.01
	SUMINISTRO  E INSTALACION   DE VENTANA DE ALUMINIO CON CRISTAL CRUDO DE 6 mm INCOLORO + LAMINA DE SEGURIDAD  DE 4 MICRAS Y PROTECTOR  DE SEGURIDAD
	 
	 
	 
	 
	94,532.53
	 
	94,532.53
	

	02.12.
	CERRAJERIA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	02.12.01
	BISAGRA ALUMINIZADA  DE 4" PESADA EN PUERTAS
	 
	 
	 
	 
	1,195.67
	818.09
	2,013.76
	

	02.12.02
	BISAGRA ALUMINIZADA  DE 3" PESADA EN PUERTAS
	 
	 
	 
	 
	835.92
	 
	835.92
	

	02.12.03
	CERRADURA  TRES GOLPES CON TIRADOR EN PUERTAS
	 
	 
	 
	 
	1,832.38
	 
	1,832.38
	

	02.12.04
	CERRADURA  DOS GOLPES EN PUERTAS
	 
	 
	 
	 
	104.89
	 
	104.89
	

	02.12.05
	CHAPA DE POMO CON PESTILLO EN PUERTA
	 
	 
	 
	 
	456.57
	 
	456.57
	

	02.12.06
	PICAPORTE  EN PUERTAS DE SS.HH
	 
	 
	 
	 
	76.14
	 
	76.14
	

	02.13.
	PINTURA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	02.13.01
	PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNAS
	 
	 
	 
	 
	 
	31,273.84
	31,273.84
	

	02.13.02
	PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO Y VIGAS
	 
	 
	 
	 
	 
	26,073.68
	26,073.68
	

	02.13.03
	PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE 2 MANOS DE CARPINTERIA  METALICA
	 
	 
	 
	 
	 
	396.17
	396.17
	

	02.13.04
	PINTURA ESMALTE EN ZOCALO Y CONTRAZOCALO
	 
	 
	 
	 
	 
	2,289.29
	2,289.29
	

	02.13.05
	PINTURA EN PUERTAS DE MADERA
	 
	 
	 
	 
	 
	1,282.10
	1,282.10
	

	02.14.
	JUNTAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	02.14.01
	JUNTAS DE DILATACION  CON ESPUMA PLÁSTICA RELLENO CON POLIURETANO
	 
	 
	 
	 
	 
	2,914.27
	2,914.27
	

	02.14.02
	TAPAJUNTA  METALICA EN PISOS
	 
	 
	 
	 
	 
	1,468.93
	1,468.93
	

	02.14.03
	JUNTA DE DILATACION  EN PISOS CON TECNOPORT  DE e= 3/8" RELLENO CON POLIURETANO
	 
	 
	 
	 
	 
	71.42
	71.42
	

	02.14.04
	JUNTAS ASFALTICAS  e=1"
	 
	 
	 
	 
	 
	2,222.25
	2,222.25
	

	02.15.
	JUEGOS INFANTILES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	02.15.01
	JUEGO INFANTILES   - NIVEL INCIAL
	 
	 
	 
	 
	 
	5,730.00
	5,730.00
	

	02.01.02
	VARIOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	02.15.02
	SUMINISTRO  E INSTALACION  DE STICKER PARA SEÑALITICA  DE SEGURIDAD
	 
	 
	 
	 
	 
	565.22
	565.22
	

	02.01.03
	SUMINISTRO  E INSTALACION  DE LAMPARAS  DE EMERGENCIA
	 
	 
	 
	 
	 
	856.25
	856.25
	

	02.15.03
	SUMINISTRO  E INSTALACION  DE BOTIQUIN
	 
	 
	 
	 
	 
	663.15
	663.15
	

	02.01.04
	SUMINISTRO  E INSTALACION  DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO
	 
	 
	 
	 
	 
	755.35
	755.35
	

	03
	INSTALACIONES SANITARIAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	03.01.
	MOVIMIENTO  DE TIERRAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	03.01.01
	EXCAVACION  DE ZANJAS PARA H=0.80m, PARA TUBERIA DE 160 Y 200 mm
	 
	 
	 
	 
	899.70
	 
	899.70
	

	03.01.02
	RELLENO C/ARENA HASTA e=0.20m LA CLAVE PARA TUBO DE 160 Y 200 mm
	 
	 
	 
	 
	525.47
	 
	525.47
	

	03.01.03
	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS C/ MATERIAL PROPIO CON EQUIPO H=0.8m
	 
	 
	 
	 
	630.18
	 
	630.18
	

	03.01.04
	REFINE, NIVELACION  DE ZANJAS P/TUBO DE 160 Y 200 mm
	 
	 
	 
	 
	157.06
	 
	157.06
	

	03.01.05
	CAMA DE ARENA GRUESA e=0.10m PARA TUBO DE 160 Y 200 mm
	 
	 
	 
	 
	462.45
	 
	462.45
	

	03.02.
	SISTEMA   DE AGUA POTABLE   EXTERIOR
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	03.02.01
	TUBERIA PVC-SAP 2" CLASE 10
	 
	 
	 
	 
	192.40
	 
	192.40
	

	03.02.02
	TUBERIA PVC-SAP 1 1/2" CLASE 10
	 
	 
	 
	 
	1,081.06
	 
	1,081.06
	

	03.02.03
	TUBERIA PVC-SAP 1" CLASE 10
	 
	 
	 
	 
	847.63
	 
	847.63
	

	03.02.04
	TUBERIA PVC-SAP 3/4" CLASE 10
	 
	 
	 
	 
	505.86
	 
	505.86
	

	03.02.05
	VALVULA TIPO BOLA 1 1/2"
	 
	 
	 
	 
	727.74
	 
	727.74
	

	03.02.06
	CAJA PREFABRICADA P/VALVULAS
	 
	 
	 
	 
	302.43
	 
	302.43
	

	03.03.
	SISTEMA DE RIEGO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	03.03.01
	LLAVE DE RIEGO C/GRIFO DE ½" EN CAJUELA CONCRETO  F'c 140 S/D
	 
	 
	 
	 
	613.40
	 
	613.40
	

	03.04.
	SISTEMA   DE DESAGUE EXTERIOR
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	03.04.01
	TUBERIA DE PVC SAL 4"
	 
	 
	 
	 
	1,820.77
	 
	1,820.77
	

	03.04.02
	SUMINISTRO  E INSTALACION  DE TUBERIA PVC 160mm ISO 4435 S-20
	 
	 
	 
	 
	3,905.15
	 
	3,905.15
	

	03.04.03
	CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA DE 12" X 24" CON TAPA DE CONCRETO
	 
	 
	 
	 
	1,600.74
	 
	1,600.74
	

	03.04.04
	CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA DE 24" X 24" CON TAPA DE CONCRETO
	 
	 
	 
	 
	1,749.06
	 
	1,749.06
	

	03.05.
	PRUEBA HIDRAULICA  DE CISTERNA, TANQUE Y SISTEMA DE BOMBEO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	03.05.01
	PRUEBA HIDRAULICA  DE CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO
	 
	 
	 
	 
	798.29
	 
	798.29
	

	03.06.
	APARATOS  SANITARIOS  Y ACCESORIOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	03.06.01
	INODORO TANQUE BAJO DE LOSA INCLUYE ACCESORIOS  PARA INCIAL Y PRIMARIA
	 
	 
	 
	 
	2,660.40
	 
	2,660.40
	

	03.06.02
	URINARIOS  DE LOZA DE PICO
	 
	 
	 
	 
	969.64
	 
	969.64
	

	03.06.03
	LAVATORIO  DE LOZA BLANCA
	 
	 
	 
	 
	3,174.08
	 
	3,174.08
	

	03.06.04
	DISPENSADOR  DE JABON LIQUIDO
	 
	 
	 
	 
	1,139.84
	 
	1,139.84
	

	03.06.05
	PAPELERA DE CERAMICA
	 
	 
	 
	 
	849.24
	 
	849.24
	

	03.06.06
	SEPARADOR  DE MELAMINA 18mm color blanco
	 
	 
	 
	 
	126.36
	 
	126.36
	

	03.06.07
	TRAMPA DE GRASA TIPO HEVEX MODELO IG-20
	 
	 
	 
	 
	4,030.64
	 
	4,030.64
	

	03.06.08
	ESPEJO BISELADO
	 
	 
	 
	 
	258.93
	 
	258.93
	

	03.06.09
	PAPELERA PLASTICA
	 
	 
	 
	 
	357.66
	 
	357.66
	

	03.06.10
	LAVADERO  DE ACERO INOXIDABLE
	 
	 
	 
	 
	419.82
	 
	419.82
	

	03.07.
	INSTALACIONES SANITARIAS  DE DESAGUE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	03.07.01
	SALIDA DE DESAGUE EN PVC
	 
	 
	 
	 
	6,209.40
	 
	6,209.40
	

	03.07.02
	SALIDA PARA VENTILACION
	 
	 
	 
	 
	1,566.04
	 
	1,566.04
	

	03.07.03
	TUBERIA PVC-SAL 2"
	 
	 
	 
	 
	2,915.00
	 
	2,915.00
	

	03.07.04
	TUBERIA PVC-SAL 4"
	 
	 
	 
	 
	1,936.90
	 
	1,936.90
	

	03.07.05
	REGISTROS  DE BRONCE DE 4"
	 
	 
	 
	 
	807.84
	 
	807.84
	

	03.07.06
	REGISTROS  DE BRONCE DE 2"
	 
	 
	 
	 
	333.68
	 
	333.68
	

	03.07.07
	PRUEBA HIDRAULICA  Y ESCORRENTIA  TUB. DESAGUE
	 
	 
	 
	 
	951.10
	 
	951.10
	

	03.08.
	INSTALACIONES SANITARIAS  DE AGUA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	03.08.01
	SALIDA DE AGUA FRIA.- PVC
	 
	 
	 
	 
	1,186.93
	2,231.43
	3,418.36
	

	03.08.02
	TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2" ROSCADA
	 
	 
	 
	 
	762.34
	 
	762.34
	

	03.08.03
	TUBERIA PVC CLASE 10 - 3/4" ROSCADA
	 
	 
	 
	 
	609.68
	 
	609.68
	

	03.08.04
	VALVULA DE COMPUERTA  DE BRONCE 3/4"
	 
	 
	 
	 
	982.30
	 
	982.30
	

	03.08.05
	CAJA DE MADERA PARA VALVULA
	 
	 
	 
	 
	630.30
	 
	630.30
	

	03.08.06
	PRUEBA HIDRAULICA  EN TUBERIA DE AGUA
	 
	 
	 
	 
	6.19
	 
	6.19
	

	03.09.
	TUBERIAS Y ACCESORIOS  TANQUE ELEVADO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	03.09.01
	TUBERIA FIERRO GALVANIZADO  3"
	 
	 
	 
	 
	 
	204.66
	204.66
	

	03.09.02
	TUBERIA DE PVC SAP 2" CLASE 10
	 
	 
	 
	 
	 
	290.29
	290.29
	

	03.09.03
	TUBERIA DE PVC SAP 2 1/2" CLASE 10
	 
	 
	 
	 
	 
	172.06
	172.06
	

	03.09.04
	TUBERIA FIERRO GALVANIZADO  2"
	 
	 
	 
	 
	 
	454.19
	454.19
	

	03.09.05
	TUBERIA FIERRO GALVANIZADO  1 1/2"
	 
	 
	 
	 
	 
	380.65
	380.65
	

	03.09.06
	TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2" ROSCADA
	 
	 
	 
	 
	 
	33.65
	33.65
	

	03.09.07
	VALVULA CHECK 2"
	 
	 
	 
	 
	 
	996.09
	996.09
	

	03.09.08
	VALVULA CHECK 1 1/2"
	 
	 
	 
	 
	 
	554.30
	554.30
	

	03.09.09
	VALVULA DE COMPUERTA  DE BRONCE 2"
	 
	 
	 
	 
	 
	1,030.16
	1,030.16
	

	03.09.10
	VALVULA DE COMPUERTA  DE BRONCE 1 1/2"
	 
	 
	 
	 
	 
	475.47
	475.47
	

	03.09.11
	VALVULA DE COMPUERTA  DE BRONCE 1/2"
	 
	 
	 
	 
	 
	96.15
	96.15
	

	03.09.12
	VALVULA FLOTADORA  1 1/2"
	 
	 
	 
	 
	 
	586.81
	586.81
	

	03.09.13
	VALVULA FLOTADORA  3/4"
	 
	 
	 
	 
	 
	448.23
	448.23
	

	03.09.14
	CAJA BAYPAS DE CONCRETO
	 
	 
	 
	 
	 
	218.70
	218.70
	

	03.09.15
	CAJA DE REBOSE CON REJILLA METALICA
	 
	 
	 
	 
	 
	233.91
	233.91
	

	03.09.16
	SUMINISTRO  E INSTALACION  DE EQUIPO DE BOMBEO, 01 ELECTROBOMBA 1.5 HP.
	 
	 
	 
	 
	 
	1,539.65
	1,539.65
	

	03.09.17
	TAPA DE FIERRO EN CISTERNA
	 
	 
	 
	 
	 
	276.72
	276.72
	

	03.09.18
	REBOSE DE TANQUE ALTO FIERRO GALVAN. 2"
	 
	 
	 
	 
	 
	164.05
	164.05
	

	03.09.19
	REBOSE DE CISTERNA DE FIERRO GALVANIZADA  4"
	 
	 
	 
	 
	 
	196.70
	196.70
	

	03.09.20
	ABRAZADERA  DE FIJACION DE TUBO
	 
	 
	 
	 
	 
	741.40
	741.40
	

	03.09.21
	ROMPE AGUA
	 
	 
	 
	 
	 
	149.96
	149.96
	

	03.10.1
	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	03.10.2
	TUBERIA DE BAJADA Y RED PVC SAP 110 mm
	 
	 
	 
	 
	 
	4,630.08
	4,630.08
	

	03.10.3
	SUMINISTRO  E INSTALACION  TUBERIA PVC 200mm ISO 4435 S-20
	 
	 
	 
	 
	 
	65.00
	65.00
	

	03.10.4
	CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA DE 18" X 24" CON TAPA DE CONCRETO
	 
	 
	 
	 
	 
	402.32
	402.32
	

	03.11.
	RECONEXION  A LAS REDES EXISTENTES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	03.11.01
	EMPALME A RED EXISTENTE,  DESAGÜE
	 
	 
	 
	 
	 
	202.08
	202.08
	

	03.11.02
	EMPALME A RED EXISTENTE,  AGUA
	 
	 
	 
	 
	 
	373.85
	373.85
	

	04
	INSTALACIONES ELECTRICAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	04.01.
	MOVIMIENTO  DE TIERRAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	04.01.01
	EXCAVACION  MANUAL DE ZANJAS PARA CABLE ELECTRICO  DE 100 x 100 cm
	 
	 
	 
	 
	3,330.74
	 
	3,330.74
	

	04.01.02
	REFINE, NIVELACION  DE ZANJAS INCLUYE CAMA DE 100 CM
	 
	 
	 
	 
	669.52
	 
	669.52
	

	04.01.03
	RELLENO Y COMPACTACION MANUAL DE ZANJAS C/ MATERIAL PROPIO CON EQUIPO 100 x 100 cm
	 
	 
	 
	 
	1,833.10
	 
	1,833.10
	

	04.02.
	CONDUCTORES, DUCTOS Y ACCESORIOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	04.02.01
	CONDUCTOR DE Cu DE 1-1x10mm2 N2XOH BLANCO
	 
	 
	 
	 
	65.30
	 
	65.30
	

	04.02.02
	CONDUCTOR DE Cu DE 2.5 mm2 NH-80 VERDE
	 
	 
	 
	 
	1,773.96
	1,632.04
	3,406.00
	

	04.02.03
	CONDUCTOR DE Cu DE 2.5 mm2 NH-80 BLANCO
	 
	 
	 
	 
	1,773.96
	1,632.04
	3,406.00
	

	04.02.04
	CONDUCTOR DE Cu DE 2.5 mm2 NH-80 NEGRO
	 
	 
	 
	 
	1,773.96
	1,632.04
	3,406.00
	

	04.02.05
	CONDUCTOR DE Cu DE 4 mm2 NH-80 BLANCO
	 
	 
	 
	 
	935.92
	 
	935.92
	

	04.02.06
	CONDUCTOR DE Cu DE 4 mm2 NH-80 NEGRO
	 
	 
	 
	 
	935.92
	 
	935.92
	

	04.02.07
	CONDUCTOR DE Cu DE 4 mm2 NH-80 VERDE
	 
	 
	 
	 
	935.92
	 
	935.92
	

	04.02.08
	CONDUCTOR DE Cu DE 10 mm2 NH-80 VERDE
	 
	 
	 
	 
	64.30
	 
	64.30
	

	04.02.09
	CONDUCTOR DE Cu DESNUDO DE 25 mm2
	 
	 
	 
	 
	681.90
	 
	681.90
	

	04.02.10
	TUBERIA PVC-SAP DE 20 MM DE DIAMETRO INC. ACCESORIOS
	 
	 
	 
	 
	2,773.31
	2,551.44
	5,324.75
	

	04.02.11
	TUBERIA PVC-SAP DE 25 MM DE DIAMETRO INC. ACCESORIOS
	 
	 
	 
	 
	1,384.56
	 
	1,384.56
	

	04.02.12
	TUBERIA PVC-SAP DE 35 MM DE DIAMETRO INC. ACCESORIOS
	 
	 
	 
	 
	93.10
	 
	93.10
	

	04.02.13
	TUBERIA PVC-SAP DE 40 MM DE DIAMETRO INC. ACCESORIOS
	 
	 
	 
	 
	410.28
	 
	410.28
	

	04.02.14
	CAJA DE DERIVACION  DE 200x200x150
	 
	 
	 
	 
	85.00
	 
	85.00
	

	04.02.15
	SISTEMA DE TUBERIA CONDUIT EMT INC. ACCESORIOS
	 
	 
	 
	 
	1,004.63
	 
	1,004.63
	

	04.03.
	ARTEFACTOS  DE ILUMINACION  - LUMINARIAS  / TOMACORRIENTES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	04.03.01
	LUMINARIA  SHREDER ISLA LD 51W5096 O EQUIVALENTE  P/POSTE 60MM
	 
	 
	 
	 
	2,291.40
	 
	2,291.40
	

	04.03.02
	SmartLED Office W60L60 - PHILLIPS (LUMINARIA  ADOSADA) 4 LAMPARAS
	 
	 
	 
	 
	7,789.69
	2,181.11
	9,970.80
	

	04.03.03
	SmartLED Office W30L120 - PHILLIPS (LUMINARIA  ADOSADA) 2 LAMPARAS
	 
	 
	 
	 
	8,009.75
	7,368.97
	15,378.72
	

	04.03.04
	INDIKO FORYIMO LED - PHILLIPS (LUMINARIA  HERMÉTICA)  2 LAMPARA
	 
	 
	 
	 
	7,771.25
	4,662.75
	12,434.00
	

	04.03.05
	BERYL ADOSADA LED 15W
	 
	 
	 
	 
	386.02
	 
	386.02
	

	04.03.06
	LAMPARA DE EMERGENCIA  DE 24 LEDS
	 
	 
	 
	 
	553.00
	 
	553.00
	

	04.03.07
	Reflector Josfel Hall Ligth Led 250W asimétrico o EQUIVALENTE
	 
	 
	 
	 
	4,479.42
	 
	4,479.42
	

	04.03.08
	CAJA OCTOGONAL  F°G° DE 100mm x 55mm
	 
	 
	 
	 
	1,656.75
	463.89
	2,120.64
	

	04.03.09
	INTERRUPTOR  SIMPLE UNIPOLAR
	 
	 
	 
	 
	253.47
	 
	253.47
	

	04.03.10
	INTERRUPTOR  DOBLE UNIPOLAR
	 
	 
	 
	 
	615.04
	 
	615.04
	

	04.03.11
	INTERRUPTOR  TRIPLE UNIPOLAR
	 
	 
	 
	 
	147.54
	 
	147.54
	

	04.03.12
	INTERRUPTOR  DE CONMUTACION SIMPLE
	 
	 
	 
	 
	31.40
	 
	31.40
	

	04.03.13
	TOMACORRIENTE DOBLE C/T
	 
	 
	 
	 
	1,309.14
	 
	1,309.14
	

	04.03.14
	CAJA RECTANGULAR F°G° DE 100 x 55 x 50mm
	 
	 
	 
	 
	866.88
	 
	866.88
	

	04.03.15
	TIMBRE (CHICHARRA) + PULSADOR
	 
	 
	 
	 
	67.89
	 
	67.89
	

	04.04.
	TABLERO ELECTRICO  TRIFASICO/  MONOFASICO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	04.04.01
	TABLERO ELECTRICO  DE F°G° EMPOTRADO  8 POLOS
	 
	 
	 
	 
	1,376.75
	 
	1,376.75
	

	04.04.02
	TABLERO ELECTRICO  DE F°G° EMPOTRADO  18 POLOS
	 
	 
	 
	 
	345.35
	 
	345.35
	

	04.04.03
	TABLERO ELECTRICO  DE F°G° EMPOTRADO  32 POLOS
	 
	 
	 
	 
	479.48
	 
	479.48
	

	04.05.
	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS MONOFASICOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	04.05.01
	INTERRUPTOR  THERMOMAGNETICO MONOFASICO  2X20 A
	 
	 
	 
	 
	1,306.32
	 
	1,306.32
	

	04.05.02
	INTERRUPTOR  THERMOMAGNETICO 2X35 A
	 
	 
	 
	 
	61.43
	 
	61.43
	

	04.06.
	INTERRUPTORES DIFERENCIALES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	04.06.01
	INTERRUPTOR  DIFERENCIAL  2x20 A/30mm A
	 
	 
	 
	 
	698.95
	 
	698.95
	

	04.06.02
	INTERRUPTOR  DIFERENCIAL  2x25 A/30mm A
	 
	 
	 
	 
	109.75
	 
	109.75
	

	04.07.
	CIRCUITOS  DE MANDO DE ILUMINACION  DE PATIOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	04.07.01
	PULSADOR  LUMINOSO NA 220V IP66
	 
	 
	 
	 
	129.48
	 
	129.48
	

	04.07.02
	CONTACTOR  TRIFASICO 25A
	 
	 
	 
	 
	63.53
	 
	63.53
	

	04.08.
	POSTES DE F°G°
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	04.08.01
	POSTE DE F°G° DE 4m
	 
	 
	 
	 
	5,138.70
	 
	5,138.70
	

	04.08.02
	DADOS DE CONCRETO  DE POSTES/ICLUYE ACABADO
	 
	 
	 
	 
	838.98
	 
	838.98
	

	04.09.
	PUESTA A TIERRA DE TABLERO GENERAL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	04.09.01
	POZO CONEXION A TIERRA
	 
	 
	 
	 
	651.83
	3,029.11
	3,680.94
	

	04.10.
	BUZON ELECTRICO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	04.10.01
	BUZON DEL SISTEMA ELECTRICO  1.00x1.00x0.8
	 
	 
	 
	 
	1,077.63
	443.73
	1,521.36
	

	04.11.
	ELECTROBOMBA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	04.11.02
	TABLERO DE ELECTROBOMBAS
	 
	 
	 
	 
	 
	401.34
	401.34
	

	04.12.
	TRANSPORTE  DE MATERIALES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	04.12.01
	TRANSPORTE  DE MATERIALES  (3% DE MATERIALES)
	 
	 
	 
	 
	6,345.56
	 
	6,345.56
	

	04.13.
	COMUNICACIONES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	04.13.01
	TUBERIA PVC-SAP DE 25 MM DE DIAMETRO INC. ACCESORIOS
	 
	 
	 
	 
	259.56
	 
	259.56
	

	04.13.02
	CAJA DE DERIVACION  DE 200x200x150
	 
	 
	 
	 
	170.00
	 
	170.00
	

	04.13.03
	CAJA RECTANGULAR F°G° DE 100 x 55 x 50mm
	 
	 
	 
	 
	470.60
	 
	470.60
	

	04.14.
	CONEXIÓN Y ADECUACION  A RED DE ENERGIA EXISTENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	

	04.14.01
	CONEXIÓN Y ADECUACIÓN  A RED DE ENERGÍA EXISTENTE  (incluye todas las gestiones necesarias)
	 
	 
	 
	 
	1,287.88
	360.61
	1,648.49
	

	
	COSTO DIRECTO
	106,838.63
	358,402.04
	514,592.46
	462,734.51
	684,960.85
	352,771.11
	2,480,299.60
	

	
	GASTOS GENERALES (8.12%)
	8,675.30
	29,102.25
	41,784.91
	37,574.04
	55,618.82
	28,645.01
	201,400.33
	

	
	UTILIDADES (6.88%)
	7,350.50
	24,658.06
	35,403.96
	31,836.13
	47,125.31
	24,270.65
	170,644.61
	

	
	============
	=====
	=====
	=====
	=====
	=====
	=====
	=====
	

	
	SUBTOTAL
	122,864.43
	412,162.35
	591,781.33
	532,144.68
	787,704.98
	405,686.77
	2,852,344.54
	

	
	IGV (18%)
	22,115.60
	74,189.22
	106,520.64
	95,786.04
	141,786.90
	73,023.62
	513,422.02
	

	
	=============
	=====
	=====
	=====
	=====
	=====
	=====
	=====
	

	
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO
	144,980.03
	486,351.57
	698,301.97
	627,930.72
	929,491.88
	478,710.39
	3,365,766.56
	

	
	AVANCE MENSUAL EN %
	4.31
	14.45
	20.75
	18.66
	27.62
	14.22
	 
	

	
	AVANCE ACUMULADO EN %
	4.31
	18.76
	39.50
	58.16
	85.78
	100.00
	 
	



XIII.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA PROPUESTA TECNICA.

El proyecto es de gran importancia para el desarrollo del distrito de Catacaos ya que, con la rehabilitación y restitución de la Infraestructura Educativa, se logrará mejorar la prestación del servicio de REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 20111 CON CÓDIGO LOCAL 413524 DISTRITO DE CATACAOS - PIURA - PIURA.” y el área de influencia del Proyecto.
En el marco de lo señalado por la Resolución Ministerial N° 499-2018-MINEDU que establece las “Disposiciones Sectoriales para las Intervenciones de Reconstrucción con Fines de Recuperación y Rehabilitación mediante Inversiones del Sector Educación Comprendidas en el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios”, y según el diagnostico desarrollado corresponde intervenciones de reconstrucción mediante inversiones de Rehabilitación.
La propuesta técnica plantea intervenciones de rehabilitación y restitución de infraestructura, mobiliario y equipamiento. La Unidad Ejecutora plantea la rehabilitación del Pabellón 4 y 5, mediante el desarrollo del Diagnóstico Estructural desarrollado por el Ing. Jaime Romero Kana se sustenta la demolición del Pabellón 4 (varias aulas) y el Pabellón 5 (SS. HH.) Por ser una estructura que presenta daños severos, su modelamiento analítico no cumple con el RNE E030 y el costo de su rehabilitación supera el 30% del costo de una estructura nueva y en el futuro tendrá problemas estructurales para ser restituida. El pabellón 4 es de material noble, con una antigüedad de 37 años, correspondiendo su restitución según lo señalado en la RM N° 499-2018-MINEDU. Asimismo, se ha planteado la reasignación de usos para optimizar el uso de los recursos públicos, a la vez de brindar el servicio pedagógico en mejores condiciones.
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