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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

                            Proyecto: “REHABILITACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE INICIAL Y PRIMARIA MARIANO DIAZ EN EL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA - PIURA”

MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL

“REHABILITACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE INICIAL Y PRIMARIA MARIANO DIAZ EN EL    DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA - PIURA”.
1. UBICACIÓN

Localidad: 

Asentamiento Humano Lucas Cutivalu 

Distrito:


Catacaos
Provincia:

Piura. 

Departamento:

Piura.

La Institución Educativa de Inicial y Primaria Mariano Diaz, se encuentra ubicado en el Asentamiento Humano Lucas Cutivalu, en el Distrito de Catacaos, Provincia y Departamento de Piura.

Catacaos se ubica en las coordenadas 5°15’42’’ de latitud sur y 80°40’27’’ de Longitud oeste; ocupa una zona de bosque seco tropical. Su topografía es plana, con tierras eriazas, en la parte este y sur del distrito, presentando una pequeña zona aluvial en la parte norte, el piso ecológico predominante es costa
LOCALIZACION

Ubicación Geográfica de la Institución Educativa Mariano Diaz – Catacaos 
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ANTECEDENTES

En la actualidad la infraestructura de la Institución Educativa de Inicial y Primaria Mariano Diaz, se encuentra en mal estado, ambiente deteriorados en donde es imposible dictar clases, representando un peligro para la integridad física de los profesores y alumnos, veredas de circulación en mal estado, módulos prefabricados deteriorados, y falta de mobiliario escolar.
Por lo que la Municipalidad Provincial de Piura ha priorizado dentro de su presupuesto para el presente año la elaboración del expediente técnico para presentarlo al programa Reconstrucción con Cambio, para su financiamiento y posterior ejecución del proyecto “Rehabilitación de la Institución Educativa de Inicial y Primaria Mariano Diaz EN EL   Distrito de Catacaos, Provincia de Piura - Piura”,
El proyecto de  “Rehabilitación de la Institución Educativa de Inicial y Primaria Mariano Diaz EN EL Distrito de Catacaos, Provincia de Piura - Piura”, contribuirá al fomento, apoyo y promoción de la educación en el ámbito del Distrito de Catacaos.

El problema que  presenta la institución educativa es en cuanto a  deficiencias en infraestructura,  actualmente algunos de los ambientes en que se dictan las clases no son los adecuados, estos ambientes han sido acondicionados  con el correr del tiempo para ser utilizados por los alumnos de la institución educativa, sin tener en cuenta los criterios técnicos que rige la Norma de Educación en cuanto a edificaciones escolares. A esto se suma la ausencia de ambientes complementarios, deficiente equipamiento, el insuficiente mobiliario; lo que hace que el presente estudio se realice como una necesidad de dar solución a estos problemas latentes que impide el correcto desarrollo de la actividad educativa.  

La institución actualmente alberga a 427 alumnos del nivel inicial y primario, a quienes se les brinda el servicio en condiciones inadecuadas.

JUSTIFICACIÓN

La atención del centro educativo, se da en base al deterioro de la infraestructura existente, que se encuentra en estado de deterioro y falta de atención a consecuencia de diversos factores (climatológicos, antigüedad  de la edificación, materiales empleados, etc.) y en especial al fenómeno del niño costero hecho que se produjo en el año 2017.

 CRITERIOS DE DISEÑO

ZONIFICACIÓN
Las zonas definidas son:

-  Zona Académica de Aulas: aula de inicial y primaria

-  Zona de servicios generales: SSHH inicial y primaria

-  Zona Académica común: Salón de Usos Múltiples, Aula de Innovación Pedagógica, Modulo de Conectividad, Cocina y Deposito.

-  Zona de Servicios Generales: Administración

-  Zona de Servicios Complementarios: Plataforma deportiva, veredas, ingresos.

CONDICIONES EXISTENTES

El  terreno en donde está construida la actual infraestructura de la institución, se encuentra distribuida en 09 módulos con un total de dieciséis (16) ambientes que incluyen quince (15) aulas de primaria; seis aulas de inicial, Servicios Higiénicos, ambientes Administrativos, para dirección; Secretaria, Sala de Espera, Sala de Profesores y Servicios Higiénicos. un ambiente que es utilizado como  gabinete de educación física, dos modulos destinados para los servicios higiénicos tanto de hombres como de mujeres, además se cuenta con un cerco perimétrico. 
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                       Ambientes Provisionales de Aulas en Pabellón Existente
LINDEROS Y PERÍMETROS DEL TERRENO

El predio de la institución educativa cuenta con un área de terreno de 8, 112.50 m2 y un perímetro de 393.00 ml. Dicha área, perímetro y linderos, son compatibles con los documentos que acreditan su propiedad, según Partida Registral 034942 - Zona Registral N° I Sede Piura.
, distribuidos en los siguientes linderos:
· Por el Frente: con la calle Genaro Mariátegui recta de 130.00 ml

· Por la Derecha: con la avenida S/N (Lado junto al dren) con una línea recta de 56.00 ml

· Por la Izquierda: con la calle Chimú con una línea recta de 62.00 ml 

· Por el Fondo: con calle Sánchez Cerro con una línea recta de 145.15 ml 

 META
La propuesta arquitectónica absuelve los requerimientos establecidos en el expediente técnico los parámetros urbanísticos, las características del terreno y su entorno, toma en consideración los aportes, sugerencias y apreciaciones planteadas por los funcionarios responsables de la Municipalidad Provincial de Piura. Así mismo tiene concordancia con los requerimientos técnicos funcionales y normativos. 

La rehabilitación de infraestructura en la Institución Educativa de Inicial y Primaria Mariano Diaz, del Distrito de Catacaos comprenderá la ejecución de lo siguiente:
REHABILITACIÓN

· Rehabilitación de 12 aulas del Nivel Primario (Modulo N° 01), de material noble y techo de losa aligerada. 

· Rehabilitación de 02 aulas del Nivel Inicial (Modulo N° 03), de material noble y techo de losa aligerada.
· Rehabilitación de 04 SS.HH. (Modulo N° 07), de material noble y techo de losa aligerada.
· Rehabilitación, Mantenimiento y puesto en marcha del sistema de tanque elevado y cisterna (Modulo N° 08), en mal estado.

DESMONTAJE Y DEMOLICIÓN 
· Desmontaje de 04 aulas del Nivel Inicial (Modulo N° 04), de paneles contra placados y cobertura de calamina.

· Desmontaje de ambientes administrativos (Modulo N° 05), de paneles Drywall y cobertura de calamina.

· Demolición de 02 SS.HH. (Modulo N° 06), de material noble y cobertura de calamina.
· Demolición de 03 Aulas Del Nivel Primario (Modulo N° 02), de material noble y cobertura de calamina.

CONSTRUCCION
· Construcción de un pabellón del nivel inicial de 02 niveles donde funcionaran en cada nivel 02 aulas con 02 SS.HH de material noble.
· Construcción de un pabellón del nivel primaria de 02 niveles donde funcionaran en el primer nivel: SUM, Cocina, Despensa, Almacén De Libros Biblioteca; y en el segundo Nivel: Aula, Sala De Profesores, Tópico, Espera Dirección, Archivo, 02 SS.HH, Modulo De Conectividad y Aula De Innovación Pedagógica de material noble.

· Construcción de SS.HH para hombres y mujeres de material noble.

· Construcción de Caseta de Vigilancia.
· Levantamiento de altura del Cerco Perimétrico, H = 1.50 m.

· Construcción de Losa Deportiva equipada.

· Construcción de Accesos Internos (Veredas)

· Construcción de Sistema de Evacuación Pluvial. 
· Construcción de techo metálico en patio de primaria e Inicial.
· Equipamiento.

	Item
	Descripción
	Und.
	Metrado

	01
	OBRAS PROVISIONALES
	 
	 

	01.01
	   CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40 M X 3.60 M
	und
	          1.00 

	01.02
	   CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN
	m2
	        60.00 

	01.03
	   DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA
	glb
	          1.00 

	01.04
	   ALQUILER DE SS.HH
	mes
	          6.00 

	01.05
	   MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
	glb
	          1.00 

	01.06
	   FLETE TERRESTRE
	glb
	          1.00 

	02
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	 
	 

	02.01
	   PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL COVID 19
	 
	 

	02.01.01
	      ELABORACION DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID
	glb
	          1.00 

	02.01.02
	      LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CENTROS DE TRABAJO
	mes
	          6.00 

	02.01.03
	      EVALUACIÓN DE CONDICIÓN DE SALUD DEL TRABAJADOR 
	glb
	          1.00 

	02.01.04
	      HABILITACION DE MODULOS DE CONTROL COVID
	und
	          1.00 

	02.01.05
	      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO PORTATIL
	glb
	          2.00 

	02.01.06
	      EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
	mes
	          6.00 

	02.02
	   SEGURIDAD EN OBRA
	 
	 

	02.02.01
	      PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	glb
	          1.00 

	02.02.02
	      EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
	glb
	        60.00 

	02.02.03
	      SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD
	glb
	          1.00 

	02.02.04
	      CONTENEDOR DE BASURA
	und
	          5.00 

	03
	DESMONTAJE Y DEMOLICION
	 
	 

	03.01
	   DESMONTAJES
	 
	 

	03.01.01
	      DESMONTAJE DE APARTATOS SANITARIOS 
	und
	        20.00 

	03.01.02
	      DESMONTAJE DE COBERTURA DE CALAMINA (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE)
	m2
	       738.07 

	03.01.03
	      DESMONTAJE DE MUROS DE DRYWALL Y TRIPLAY
	m2
	       426.00 

	03.02
	   DEMOLICIÓN
	 
	 

	03.02.01
	      DEMOLICIÓN DE PISOS DE CONCRETO
	m2
	       715.05 

	03.02.02
	      DEMOLICIÓN DE VEREDASY  RAMPAS DE CONCRETO
	m2
	        87.70 

	03.02.03
	      DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO E = 0.20 m
	m2
	       131.88 

	03.02.04
	      DEMOLICION DE CUNETA DE CONCRETO
	m
	        97.01 

	03.02.05
	      DEMOLICIÓN DE MATERIAL NOBLE
	m2
	       241.85 

	03.02.06
	       DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO
	m3
	        25.65 

	03.02.07
	      TALA DE ARBOLES
	und
	          5.00 

	04
	TRABAJOS PRELIMINARES
	 
	 

	04.01
	   TRAZO , NIVEL Y REPLANTEO 
	m2
	    3,726.29 

	04.02
	   PICADO DE PISOS DE CEMENTO PULIDO
	m2
	    1,175.21 

	05
	MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 

	05.01
	   CORTE Y EXCAVACION 
	 
	 

	05.01.01
	      EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMENTACION (CIMIENTOS CORRIDOS, PLATEA DE CIMENTACIO Y ZAPATAS)
	m3
	    2,337.90 

	05.02
	   RELLENO 
	 
	 

	05.02.01
	      RELLENO COMPACTADO MANUAL  MATERIAL DE PROPIO
	m3
	       734.11 

	05.03
	   CONFORMACION,NIVELACION Y REFINE
	 
	 

	05.03.01
	      NIVELACION DE TERRENO Y COMPACTACION
	m2
	    2,068.68 

	05.04
	   MEJORAMIENTO DE TERRENO 
	 
	 

	05.04.01
	      MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL e=40cm (COLOCACION DE OVER DE 2" A 4")
	m2
	       559.97 

	05.04.02
	      MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL e=20cm (COLOCACION DE OVER DE 2" A 4")
	m2
	        20.40 

	05.04.03
	      MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL e=20cm (COLOCACION DE HORMIGON)
	m2
	       674.71 

	05.04.04
	      MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL e=15cm (COLOCACION DE HORMIGON)
	m2
	       576.00 

	05.04.05
	      MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL e=20cm (COLOCACION DE AFIRMADO)
	m2
	        20.40 

	05.04.06
	      MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL e=15cm (COLOCACION DE AFIRMADO MEJORADO)
	m2
	       465.59 

	05.04.07
	      MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL e=10cm (COLOCACION DE AFIRMADO)
	m2
	    1,088.20 

	05.05
	   ELIMINACION DE MATERIAL 
	 
	 

	05.05.01
	      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA (Dprom=5 km)
	m3
	    2,305.16 

	06
	CONCRETO SIMPLE
	 
	 

	06.01
	   SOLADO 
	 
	 

	06.01.01
	      SOLADO F´C = 100 kg/cm2
	m2
	       809.76 

	06.02
	   FALSO PISO 
	 
	 

	06.02.01
	      FALSO PISO MEZCLA 1:8 e=4"
	m2
	       514.49 

	06.03
	   DADOS
	 
	 

	06.03.01
	      DADOS DE CONCRETO.- CONCRETO f'c=175 kg/cm2
	m3
	          3.15 

	06.03.02
	      DADOS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
	m2
	        50.40 

	06.03.03
	      CURADO CON CURADOR  QUIMICO PARA CONCRETO
	m2
	        50.41 

	06.04
	   VEREDAS DE CONCRETO
	 
	 

	06.04.01
	      VEREDAS e=4" DE CONCRETO f'c=175kg/cm2 ACABADO SEMIPULIDO INCL BRUÑADO
	m2
	       468.50 

	06.04.02
	      UÑAS DE CONCRETO f'c=175kg/cm2
	m3
	          9.77 

	06.04.03
	      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS
	m2
	        32.58 

	06.04.04
	      CURADO CON CURADOR  QUIMICO PARA CONCRETO
	m2
	       468.50 

	06.05
	   CUENTAS DE CONCRETO
	 
	 

	06.05.01
	      CUNETAS.-CONCRETO f'c=175 kg/cm2
	m3
	        40.91 

	06.05.02
	      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  DE CUNETAS 
	m2
	       713.56 

	06.05.03
	      CURADO CON CURADOR  QUIMICO PARA CONCRETO
	m2
	       356.78 

	06.06
	   PLATAFORMA DEPORTIVA
	 
	 

	06.06.01
	      PLATAFORMA DEPORTIVA DE CONCRETO F´C = 175KG/CM2
	m2
	       576.00 

	06.06.02
	      UÑAS DE CONCRETO f'c=175kg/cm2
	m3
	        23.63 

	06.06.03
	      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  DE PLATAFORMA DEPORTIVA
	m2
	        97.20 

	06.06.04
	      CURADO CON CURADOR  QUIMICO PARA CONCRETO
	m2
	       576.00 

	06.07
	   LOSA 
	 
	 

	06.07.01
	      LOSA  -CONCRETO f'c=175 kg/cm2
	m3
	       131.88 

	06.07.02
	      CURADO CON CURADOR  QUIMICO PARA CONCRETO
	m2
	       131.88 

	06.08
	   CIMIENTOS 
	 
	 

	06.08.01
	      CIMIENTOS CORRIDOS 1:10  + 30% P.G. FC=100 Kg/cm2
	m3
	        26.77 

	07
	CONCRETO ARMADO
	 
	 

	07.01
	   ZAPATAS
	 
	 

	07.01.01
	      ZAPATAS.-CONCRETO f'c=210 kg/cm2
	m3
	        48.37 

	07.01.02
	      ZAPATAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2
	kg
	    1,861.54 

	07.02
	   PLATEA DE CIMENTACION
	 
	 

	07.02.01
	      PLATEA DE CIMENTACION - CONCRETO F´C = 210 KG/CM2
	m2
	       246.09 

	07.02.02
	      PLATEA DE CIMENTACION - ACERO FY= 4200 KG/CM2
	kg
	  12,837.37 

	07.03
	   VIGAS DE CIMENTACION 
	 
	 

	07.03.01
	      VIGAS DE CIMENTACION.-CONCRETO f'c=210 kg/cm2
	m3
	        52.26 

	07.03.02
	      VIGAS DE CIMENTACION.-ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
	m2
	        14.24 

	07.03.03
	      VIGAS DE CIMENTACION.-ACERO Fy=4200 Kg/cm2
	kg
	    4,276.99 

	07.04
	   SOBRECIMIENTO 
	 
	 

	07.04.01
	      SOBRECIMIENTOS.-CONCRETO f'c=175 kg/cm2
	m3
	        91.13 

	07.04.02
	      SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
	m2
	       756.58 

	07.04.03
	      SOBRECIMIENTO.-ACERO fy=4200 kg/cm2
	kg
	    4,817.53 

	07.04.04
	      CURADO CON CURADOR  QUIMICO PARA CONCRETO
	m2
	       756.58 

	07.05
	   COLUMNAS 
	 
	 

	07.05.01
	      COLUMNAS.-CONCRETO f'c=210 kg/cm2
	m3
	       103.30 

	07.05.02
	      COLUMNAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
	m2
	    1,013.36 

	07.05.03
	      COLUMNAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2
	kg
	  16,039.99 

	07.05.04
	      CURADO CON CURADOR  QUIMICO PARA CONCRETO
	m2
	    1,013.36 

	07.06
	   PEDESTAL DE CONCRETO
	 
	 

	07.06.01
	      PEDESTAL-CONCRETO F´C= 210 kg/cm2
	m3
	          3.24 

	07.06.02
	      PEDESTAL.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
	m2
	        43.20 

	07.06.03
	      PEDESTAL.-ACERO fy=4200 kg/cm2
	kg
	       842.69 

	07.06.04
	      CURADO CON CURADOR  QUIMICO PARA CONCRETO
	m2
	        43.20 

	07.07
	   VIGAS 
	 
	 

	07.07.01
	      VIGAS.-CONCRETO f'c=210 kg/cm2
	m3
	       137.36 

	07.07.02
	      VIGAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
	m2
	    1,143.54 

	07.07.03
	      VIGAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2
	kg
	  21,647.33 

	07.07.04
	      CURADO CON CURADOR  QUIMICO PARA CONCRETO
	m2
	    1,143.54 

	07.08
	   LOSAS ALIGERADAS 
	 
	 

	07.08.01
	      LOSA ALIGERADA.-CONCRETO f'c=210 kg/cm2
	m3
	       127.69 

	07.08.02
	      LOSA ALIGERADA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
	m2
	    1,439.54 

	07.08.03
	      LOSA ALIGERADA.-ACERO fy=4200 kg/cm2
	kg
	    8,247.33 

	07.08.04
	       LOSA ALIGERADA.- LADR. HUECO 15X30X30
	und
	  13,433.00 

	07.08.05
	      CURADO CON CURADOR  QUIMICO PARA CONCRETO
	m2
	    1,439.54 

	07.09
	   ESCALERAS
	 
	 

	07.09.01
	      ESCALERA - CONCRETO F´C= 210 KG/CM2
	m3
	        28.04 

	07.09.02
	      ESCALERA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
	m2
	        38.00 

	07.09.03
	      ESCALERA - ACERO FY= 4200 KG/CM2
	m2
	       392.31 

	07.09.04
	      CURADO CON CURADOR  QUIMICO PARA CONCRETO
	m2
	        28.00 

	07.10
	   COLUMNETAS
	 
	 

	07.10.01
	      COLUMNETAS .-CONCRETO f'c=175 KG/CM2
	m3
	        33.08 

	07.10.02
	      PUENTE ADHERENTE PARA CONCRETO
	m2
	        25.65 

	07.10.03
	      COLUMNETAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
	m2
	       273.20 

	07.10.04
	      COLUMNETAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2
	kg
	    6,457.17 

	07.10.05
	      CURADO CON CURADOR  QUIMICO PARA CONCRETO
	m2
	       273.20 

	07.11
	   VIGA DE CONFINAMIENTO
	 
	 

	07.11.01
	      VIGAS DE CONFINAMIENTO.-CONCRETO f'c=175 kg/cm2
	m3
	        23.04 

	07.11.02
	      VIGAS DE CONFINAMIENTO.-ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
	m2
	       282.71 

	07.11.03
	      VIGAS DE CONFINAMIENTO.-ACERO FY= 4200 KG/CM2
	kg
	    3,046.46 

	07.11.04
	      CURADO CON CURADOR  QUIMICO PARA CONCRETO
	m2
	       340.98 

	08
	ESTRUCTURAS METALICAS 
	 
	 

	08.01
	    COLUMNAS METALICAS CM-1 ( ? 8'' X 4.5mm ) INCLUIDO ANCLAJES SUPERIOR E INFERIOR
	m2
	        24.00 

	08.02
	   TIJERAL PRINCIPAL
	m
	       182.64 

	08.03
	   VIGUETA METALICAS
	m
	       676.84 

	08.04
	   TEMPLADORES METALICOS
	m
	       248.22 

	08.05
	   ARRIOSTRES
	m
	       346.80 

	09
	ARQUITECTURA
	 
	 

	09.01
	   MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
	 
	 

	09.01.01
	      MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA  M : 1:1:4 e=1.5cm
	m2
	       597.90 

	09.01.02
	      MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA  M : 1:1:4 e=1.5cm
	m2
	       673.38 

	09.01.03
	      MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CANTO  M : 1:1:4 e=1.5cm
	m2
	        13.20 

	09.01.04
	      MURO CARAVISTA DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA  M : 1:1:4 e=1.5cm
	m2
	       439.73 

	09.01.05
	      MURO DE TABIQUERIA  DRYWALL
	m2
	        47.20 

	09.02
	   REVOQUES Y REVESTIMIENTO 
	 
	 

	09.02.01
	      TARRAJEO PRIMARIO MORTERO C:A 1:5 e= 1.5 cm
	m2
	       312.49 

	09.02.02
	      TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES
	m2
	       532.54 

	09.02.03
	      TARRAJEO EN MUROS INTERIORES
	m2
	    1,478.14 

	09.02.04
	      TARRAJEO DE COLUMNAS
	m2
	    1,718.78 

	09.02.05
	      TARRAJEOS DE VIGAS Y VIGUETAS
	m2
	    1,717.61 

	09.02.06
	      TARRAJEO EN SOBRECIMIENTO
	m2
	       388.48 

	09.02.07
	      BRUÑAS SEGÚN DETALLE
	m
	    1,323.98 

	09.02.08
	      VESTIDURA DE DERRAMES (1:5)
	m
	       716.50 

	09.02.09
	      SOLAQUEADO DE SARDINES EN VEREDAS
	m2
	       195.47 

	09.02.10
	      SOLAQUEADO DE LOSA DEPORTIVA
	m2
	        10.00 

	09.03
	   CIELORASOS
	 
	 

	09.03.01
	      TARRAJEO FROTACHADO EN CIELORRASO
	m2
	    1,439.54 

	09.04
	   PISOS Y PAVIMENTOS
	 
	 

	09.04.01
	      CONTRAPISOS
	 
	 

	09.04.01.01
	         CONTRAPISO DE 25 mm
	m2
	    1,014.87 

	09.04.02
	      PISOS 
	 
	 

	09.04.02.01
	         PISO DE CEMENTO PULIDO BRUÑADO 
	m2
	        33.34 

	09.04.02.02
	         PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO CON ENDURECEDOR
	m2
	        12.02 

	09.04.02.03
	         PISO DE CEMENTO PULIDO CON EDURECEDOR
	m2
	        19.34 

	09.04.02.04
	         PISO DE CERAMICA DE ALTO TRANSITO DE 0.30X0.30
	m2
	       138.58 

	09.04.02.05
	         PISO PORCELANATO 60 x 60 - ALTO TRANSITO
	m2
	    1,779.80 

	09.04.02.06
	         PISO DEPORTIVO VINILICO DE PVC
	m2
	       576.00 

	09.05
	   ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
	 
	 

	09.05.01
	      ZOCALOS
	 
	 

	09.05.01.01
	         ZOCALO CERAMICO 30X30
	m2
	       364.93 

	09.05.02
	      CONTRAZOCALOS
	 
	 

	09.05.02.01
	         CONTRAZOCALOS DE PORCELANATO H=0.10 m EN INTERIORES
	m
	    1,025.36 

	09.05.02.02
	         CONTRAZOCALOS DE CEMENTO FROTACHADO H=0.20 m EN EXTERIORES
	m
	       604.57 

	09.06
	   COBERTURAS
	 
	 

	09.06.01
	      COBERTURA DE PLANCA TERMOAISLANTE DE 25 mm TAT 1060 DE CALAMINON  O SIMILAR INCL ESTRCUTURA DE SOPORTE EN TECHO
	m2
	    1,058.97 

	09.06.02
	      CUMBRERA DE PLANCHA TERMOAISLANTE DE 25 mm TAT 1060 DE CALAMINON O SIMILAR
	m
	        69.12 

	09.06.03
	      COBERTURA DE PLANCHA TR-4 CURVA
	m2
	       802.51 

	09.07
	   CARPINTERIA DE MADERA
	 
	 

	09.07.01
	      PUERTAS DE MADERA MACHIMBRADAS SIN VISOR 
	m2
	        90.92 

	09.07.02
	      PUERTAS DE MADERA MACHIMBRADAS CON VISOR 
	m2
	          5.04 

	09.08
	   CARPINTERIA METALICA Y HERRERÍA
	 
	 

	09.08.01
	      SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA DE F° G° E= 1/27"
	m
	       255.26 

	09.08.02
	      SUMINSTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA METALICA DE 4" 
	und
	        42.00 

	09.08.03
	      ARCOS METALICOS DEPORTIVO MULTIPLE BASQUET, FULBITO
	und
	          2.00 

	09.08.04
	      REJILLA METALICA PARA CUNETA DE 1"X1"X1/8" (INCLUYE COLOCACION)
	m
	        97.55 

	09.08.05
	      MED METALICA PARA RED DE VOLEY
	und
	          1.00 

	09.09
	   VENTANAS DE ALUMINIO CON PROTECTOR, CRISTAL Y VIDRIOS
	 
	 

	09.09.01
	      SUMINISTRO E INSTALACION  DE VENTANA DE ALUMINIO CON CRISTAL CRUDO DE 6 mm INCOLORO + LAMINA DE SEGURIDAD DE 4 MICRAS Y PROTECTOR DE SEGURIDAD
	m2
	       210.51 

	09.10
	   CERRAJERIA 
	 
	 

	09.10.01
	      BISAGRA ALUMINIZADA DE 4"x4" ENGRASADA  PESADA EN PUERTAS
	pza
	       201.00 

	09.10.02
	      CERRADURA TRES GOLPES CON TIRADOR EN PUERTAS
	pza
	        51.00 

	09.11
	   PINTURA
	 
	 

	09.11.01
	      PINTURA EN SOBRECIMIENTO
	m2
	       464.22 

	09.11.02
	      PINTURA EN CONTRAZOCALOS
	m2
	       225.86 

	09.11.03
	      PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS
	m2
	    4,689.52 

	09.11.04
	      PINTURA LATEX 2 MANOS EN COLUMNAS
	m2
	    1,718.78 

	09.11.05
	      PINTURA LATEX 2 MANOS EN VIGAS
	m2
	    1,717.61 

	09.11.06
	      PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO
	m2
	    1,439.54 

	09.11.07
	      PINTURA EN PLATAFORMA DEPORTIVA
	m2
	       576.00 

	09.11.08
	      PINTURA IMPRIMANTE EN TANQUE ELEVADO
	m2
	        16.32 

	09.12
	   JUNTAS 
	 
	 

	09.12.01
	      JUNTAS DE DILATACION CON ESPUMA PLÁSTICA + JEBE MICROPOROSO
	m
	       158.90 

	09.12.02
	       JUNTAS DE DILATACION DE 1" RELLENO CON ASFALTO
	m
	       614.99 

	09.12.03
	      JUNTAS DE SELLO ELASTOMERICO
	m
	    1,189.68 

	09.13
	   VARIOS
	 
	 

	09.13.01
	      MANTENIMIENTO EN PUERTAS MACHIMBRADAS 
	m2
	        32.18 

	09.13.02
	      MANTENIMIENTO EN VENTANAS DE MADERA MACHIMBRADA CON VIRIO SIMPLE
	m2
	       112.68 

	09.13.03
	      MANTENIMIENTO EN PUERTA METALICA
	m2
	          1.68 
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	INSTALACIONES SANITARIAS
	 
	 

	10.01
	   MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 

	10.01.01
	      EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES DE AGUA Y DESAGUE
	m3
	        38.08 

	10.01.02
	      EXCAVACION MANUAL PARA CAJAS DE 12" x 24"
	m3
	          1.15 

	10.01.03
	      RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
	m3
	        31.82 

	10.01.04
	      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA (Dprom=5 km)
	m3
	          9.55 

	10.02
	   APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
	 
	 

	10.02.01
	      SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS
	 
	 

	10.02.01.01
	         SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO
	und
	        17.00 

	10.02.01.02
	         SUMINISTRO E INSTALACION DE INODOROS PARA NIÑOS
	und
	          4.00 

	10.02.01.03
	         SUMINISTRO E INSTALACION DE URINARIO NIÑOS
	und
	          4.00 

	10.02.01.04
	         SUMINISTRO E INSTALACION DE INDODOROS ADULTOS
	und
	        12.00 

	10.02.01.05
	         SUMINSTRO E INSTALACION DE URINARIO PARA ADULTOS
	und
	          5.00 

	10.02.01.06
	         SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE
	und
	          1.00 

	10.02.02
	      SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
	 
	 

	10.02.02.01
	         SUMINISTRO E INSTALACION DE PAPELERA LOSA BLANCO
	und
	        16.00 

	10.02.02.02
	         SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE BRONCE 4"
	und
	          5.00 

	10.02.02.03
	         SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMIDERO DE BRONCE 2"
	und
	          9.00 

	10.02.02.04
	         SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS BISELADOS 
	und
	        17.00 

	10.03
	   SISTEMA DE AGUA FRIA
	 
	 

	10.03.01
	      SALIDAS DE AGUA FRIA
	 
	 

	10.03.01.01
	         SALIDA DE AGUA FRÍA TUBERIA PVC Ø 1/2"
	pto
	        43.00 

	10.03.02
	      RED DE DISTRIBUCION 
	 
	 

	10.03.02.01
	         RED DE DISTRIBUCION  CON TUBERIA DE PVC C-10 Ø3/4"
	m
	       143.02 

	10.03.02.02
	         RED DE DISTRIBUCION  CON TUBERIA DE PVC C-10 Ø1/2"
	m
	       102.80 

	10.03.03
	      LLAVES Y ACCESORIOS
	 
	 

	10.03.03.01
	         CODOS DE 90° PVC-SAP Ø 1/2"
	und
	        86.00 

	10.03.03.02
	         TEE PVC-SAP Ø 1/2"
	und
	        25.00 

	10.03.03.03
	         REDUCCION DE 3/4" A 1/2" PVC-SAP
	und
	          4.00 

	10.03.03.04
	         CODOS DE 90° PVC-SAP Ø 3/4"
	und
	          3.00 

	10.03.03.05
	         TEE PVC-SAP Ø 3/4"
	und
	          4.00 

	10.03.03.06
	         LLAVE DE CONTROL Ø 1/2"
	und
	          7.00 

	10.03.03.07
	         CAJA PARA NICHO DE VALVULAS
	und
	          7.00 

	10.03.04
	      ALMACENAMIENTO DE AGUA
	 
	 

	10.03.04.01
	         MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO, INCLUIDO TARRAJEO
	und
	          1.00 

	10.03.04.02
	         MANTEMIENTO DE CISTERNA INCLUIDO TARRAJEADO
	und
	          1.00 

	10.03.04.03
	         MANTEMIENTO DE TUBERIA DE IMPLULSION, SUCCION Y DESCARGA
	und
	          1.00 

	10.03.04.04
	         MANTEMIENTO GENERAL DE CISTERNA DE AGUA
	und
	          1.00 

	10.04
	   DESAGUE Y VENTILACION
	 
	 

	10.04.01
	      SALIDAS DE DESAGUE
	 
	 

	10.04.01.01
	         SALIDAS DE DESAGUE PVC-SAL Ø 4"
	pto
	        16.00 

	10.04.01.02
	         SALIDAS DE DESAGUE PVC-SAL Ø 2"
	pto
	        27.00 

	10.04.02
	      REDES DE DERIVACION
	 
	 

	10.04.02.01
	         RED DE DERIVACION  CON TUBERIA DE PVC  Ø4"
	m
	       171.22 

	10.04.02.02
	         RED DE DERIVACION  CON TUBERIA DE PVC  Ø2"
	m
	        70.20 

	10.04.03
	      REDES DE DESCARGA PLUVIAL
	 
	 

	10.04.03.01
	         RED DE DESCARGA  CON TUBERIA DE PVC  Ø4 EN MODULOS DE DOS NIVELES
	und
	        18.00 

	10.04.03.02
	         RED DE DESCARGA  CON TUBERIA DE PVC  Ø4 EN MODULOS DE 01 NIVELES
	und
	          2.00 

	10.04.03.03
	         RED DE DESCARGA  CON TUBERIA DE PVC  Ø4 EN PATIOS
	und
	          8.00 

	10.04.03.04
	         SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA DE EVACUACION PLUVIAL 610 mm
	m
	       247.52 

	10.04.04
	      ACCESORIOS DE RED DE DESAGUE
	 
	 

	10.04.04.01
	         TEE PVC-SAL Ø4" CON SALIDA Ø2"
	und
	          4.00 

	10.04.04.02
	         CODO DE 45° PVC-SAL Ø4"
	und
	          8.00 

	10.04.04.03
	         TEE SANITARIA PVC-SAL Ø4"
	und
	          3.00 

	10.04.04.04
	         CODO DE 45° PVC-SAL Ø 2"
	und
	          5.00 

	10.04.04.05
	         YEE PVC-SAL DE 4" A 2"
	und
	          5.00 

	10.04.04.06
	         SOMBRERO DE VENTILACION 2"
	und
	          5.00 

	10.04.04.07
	         CAJA DE RESGISTRO DE 0.30X0.60M
	und
	          8.00 

	10.05
	   OTROS 
	 
	 

	10.05.01
	      SUMINSTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA DE 1 HP INCLUIDO ACCESORIOS
	und
	          2.00 

	10.05.02
	      SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA DISCAPACITADOS
	und
	          3.00 

	10.05.03
	      CONEXIONES A RED EXISTENTE DE AGUA POTABLE
	und
	          1.00 

	10.05.04
	      CONEXIONES A RED EXISTENTE DE ALCANTARILLADO
	und
	          1.00 
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	INSTALACIONES ELECTRICAS
	 
	 

	11.01
	   SALIDAS DE ALUMBRADO
	 
	 

	11.01.01
	      SALIDA PARA CENTRO DE LUZ
	pto
	       104.00 

	11.02
	   SALIDA PARA INTERRUPTORES
	 
	 

	11.02.01
	      SALIDA PARA INTERRUCTORES SIMPLES
	und
	        11.00 

	11.02.02
	      SALIDA PARA INTERRUCTORES DOBLES
	und
	        18.00 

	11.03
	   SALIDAS PARA TOMACORRIENTES
	 
	 

	11.03.01
	      SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOFASICO
	pto
	        73.00 

	11.03.02
	      SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A LA RED
	pto
	        36.00 

	11.04
	   CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERÍAS
	 
	 

	11.04.01
	      TUBERÍA PVC-SAP ELECTRICA DE 20mm
	m
	    1,172.78 

	11.05
	   CONDUCTORES
	 
	 

	11.05.01
	      CABLE THW 2.5 mm2
	m
	    1,153.00 

	11.05.02
	      CABLE THW 4.00 mm2
	m
	    1,192.56 

	11.05.03
	      CONDUCTOR DESNUDO DE 10.00 mm2
	m
	        34.00 

	11.05.04
	      CABLE DE ALIMENTACION A TABLERO GENERAL THW 16 mm2
	m
	        53.76 

	11.06
	   TABLEROS ELECTRICOS
	 
	 

	11.06.01
	      TABLERO DE DISTRIBUCION CON INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS
	und
	          6.00 

	11.07
	   INSTALACIONES DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
	 
	 

	11.07.01
	      PUESTA A TIERRA TIPO VARILLA
	und
	          4.00 

	11.08
	   ARTEFACTOS DE ILUMINACION
	 
	 

	11.08.01
	         LUMINARIA PARA ADOSAR DOBLE TIPO REJILLA, CON 03 LAMPARAS FLUORESCENTES DE 38W CADA UNA - TIPO A
	und
	        44.00 

	11.08.02
	      LUMINARIA PARA ADOSAR, CON 01 LAMPARA FLUORESCENTES DE 32W - TIPO B
	und
	        63.00 

	11.08.03
	      LUMINARIA PARA ADOSAR, TIPO SOCKETE DE PORCELANA DE 40 W - TIPO C
	und
	          5.00 

	11.08.04
	      REFLECTOR DE VAPOR DE SODIO DE 250 A 400 W (BRAQUETE) - TIPO D
	und
	        16.00 

	11.08.05
	      SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE PARA LOSA DEPORTIVA
	und
	          6.00 

	11.09
	   OTROS 
	 
	 

	11.09.01
	      PRUEBA Y PUESTA A SERVICIO
	glb
	          1.00 

	11.09.02
	      BUZON ELECTRICO
	und
	          2.00 

	11.09.03
	      EMPALME A RED EXISTENTE ELECTRICA
	und
	          4.00 


VALOR REFERENCIAL

El monto del Valor Referencial Total asciende a S/ 4´835, 990.13 (Cuatro Millones Ochocientos Treinta y Cinco Mil Novecientos Noventa con 13 /100  Soles), incluido 08.00 % de Gastos Generales, 07.00 % de  Utilidad e IGV (18 %), con precios al mes de Febrero del 2022.
[image: image2.emf]DESCRIPCIÓN COSTO

Estructuras 1,950,230.95

Arquitectura 1,458,871.72

Instalaciones Sanitarias 73,150.44

Instalaciones Eléctricas 81,483.17

COSTO DIRECTO 3,563,736.28

GASTOS GENERALES 8% 285,098.90

UTILIDAD 7% 249,461.54

SUB-TOTAL 4,098,296.72

I.G.V. 18% 737,693.41

COSTO DE OBRA (Componente 1)

4,835,990.13


 COSTO TOTAL DE INVERSION DE OBRA

El Costo Total de Inversión de Obra asciende a S/. 5’ 488, 798.00 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES)  que incluye el valor de Infraestructura y de Mobiliario con precios al mes de Febrero del 2022.
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Estructuras 1,950,230.95

Arquitectura 1,458,871.72

Instalaciones Sanitarias 73,150.44

Instalaciones Eléctricas 81,483.17

COSTO DIRECTO 3,563,736.28

GASTOS GENERALES 8% 285,098.90

UTILIDAD 7% 249,461.54

SUB-TOTAL 4,098,296.72

I.G.V. 18% 737,693.41

COSTO DE OBRA (Componente 1)

4,835,990.13

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO (Componente 2) 

262,968.90

PLAN DE CONTINGENCIA (Componente 3)

97,515.25

VALOR REFERENCIAL

5,196,474.28

SUPERVISION Y LIQUIDACION  (Componente 4)

259,823.71

EXPEDIENTE TECNICO

32,500.00

COSTO DEL PROYECTO

5,488,798.00


PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de obra es de 180 días calendario.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

La modalidad de ejecución será por Contrata a Suma Alzada.
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