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ESTUDIO TOPOGRAFICO

1. ANTECEDENTES

Para el desarrollo de levantamiento topográfico no se ha podido encontrar ningún punto para poder iniciar el levantamiento topográfico de la obra " REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 14033 CON CÓDIGO LOCAL 414651 CENTRO POBLADO TUNAPE – LA UNIÓN -PIURA – PIURA”
”.
2. ASPECTOS GENERALES
2.1  Objetivo Del Proyecto

El objetivo del proyecto es la elaboración de los Estudios definitivo de ingeniería para la ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: " REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 14033 CON CÓDIGO LOCAL 414651 CENTRO POBLADO TUNAPE – LA UNIÓN -PIURA – PIURA”. Cuya Obra Posterior permitiría mejorar la calidad de vida del C.P TUNAPE – La Unión - Piura.
2.2  Objetivo Del Estudio Topográfico

El objetivo de un levantamiento topográfico es la determinación, tanto en planimetría como en altimetría, de puntos del terreno necesarios para obtener la representación fidedigna de un determinado terreno natural a fin de:

· Realizar los trabajos de campo que permitan elaborar los planos topográficos.
· Posibilitar la definición precisa de la ubicación y las dimensiones de los elementos estructurales.

· Establecer puntos de referencia para el replanteo durante la construcción.
2.3 Descripción Del Área Del Proyecto
Ubicación Política
	CUADRO No 001: UBICACIÓN POLITICA

	DESCRIPCION
	DENOMINACION

	País
	PERU

	Región
	PIURA

	Departamento
	PIURA

	Provincia
	PIURA

	Distrito
	LA UNIÓN

	Localidad
	C.P TUNAPE


Ubicación Geográfica

	CUADRO No 002: UBICACIÓN GEOGRAFICA

	DESCRIPCION
	DENOMINACION

	Coordenada Norte
	9406516.27 N 

	Coordenada Este
	  528967.25 E

	Altura Promedio
	  25  msnm
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LOCALIZACIÓN
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Vías de acceso      
Desde la Ciudad de Piura se pude llegar al lugar del proyecto por la siguiente VÍA PIURA, - CATACAOS / CATACOS - LA UNIÓN / VIA LA UNIÓN TUNAPE en un tiempo aproximado de 44 minutos aproximadamente, con una distancia de 44 Km. 

	CUADRO No 003: DISTANCIAS DE ACCESO

	ACCESO
	DISTANCIA KM
	TIEMPO
	CARRETERA

	PIURA – CATACAOS
	10 Km.
	15 minutos
	Asfaltada

	CATACAOS – TUNAPE
	34 km 
	29 minutos
	Asfaltada

	Total recorrido y Tiempo
	44 Km.
	44 Minutos
	 


Condiciones Climatológicas

El clima de la localidad es cálido, el periodo lluvioso se encuentra entre los meses de Enero a Abril 

Altitud del área del proyecto

El Centro Poblado TUNAPE se encuentra a una altitud promedio de: 25 m.s.n.m.

2.4 METODOLOGIA DE TRABAJOS DE CAMPO
Todo levantamiento topográfico realizado contempla las etapas siguientes:

Red de control horizontal
El levantamiento topográfico fue realizado con coordenadas relativas ya que no existen puntos de primer orden cercanos para amarrar el levantamiento topográfico, dando al punto BM2 las coordenadas UTM en el Datum Horizontal WGS-84 obtenidas con el GPS navegador, luego se hizo vista atrás a otro punto BM1, cuyas coordenadas también se obtuvieron con el GPS navegador, para obtener las otras estaciones.

A partir de estos puntos se empezó con el levantamiento topográfico general de la zona del proyecto, de acuerdo a los términos de referencia, se tomó detalles como niveles de terreno, borde de carretera existente, servicios existentes, las prospecciones realizadas para el estudio de suelos, etc., levantándose aproximadamente un área de:

	CUADRO No 004: AREA DE INTERVENCION

	DESCRIPCION
	AREA
	UND

	Metros Cuadrados 
	6,504.96
	m2

	Perímetro
	355.59
	ml


El modo levantamiento con Estación Total se hizo con el método de colección de datos por coordenadas, obteniendo ángulos horizontales, verticales, distancia inclinada y la altura de instrumento, así como también las coordenadas Norte y Este y altura de cada punto radiado:

· La medición de distancia horizontal entre estación a estación se hizo con el     modo fino (el rayo infrarrojo recorre desde la estación hasta donde está ubicado el prisma 999 veces para dar la longitud horizontal deseado).

· La medición de los ángulos horizontales de los rellenos topográficos se dará por el método de radiación.

· La medición de la distancia vertical se realizará por el método de nivelación Trigonométrica.  

Planeamiento

La etapa del planeamiento consiste en el establecimiento de las condiciones geométricas, técnicas, económicas y de factibilidad que permiten la elaboración de un anteproyecto para realizar un levantamiento dado, destinado a satisfacer una determinada necesidad. Esta etapa está ligada con la pre evaluación, la cual deberá tener en cuenta factores de precisión requerida, disponibilidad de equipo, materiales, personal y demás facilidades, o sus requerimientos, incluyendo la consideración de factores ambientales previstos, de modo que sea posible hacer un planeamiento óptimo y establecer las normas y procedimientos específicos del levantamiento de acuerdo a las normas contenidas en este documento o las requeridas en casos específicos o especiales.

Reconocimiento y monumentación

El reconocimiento y la monumentación consisten en las operaciones de campos destinados a verificar sobre el terreno las características definidas por el planeamiento y a establecer las condiciones y modalidades no previstas por el mismo. Las operaciones que en este punto se indican deben desembocar necesariamente en la elaboración del proyecto definitivo. Por otra parte, esta etapa contempla el establecimiento físico de las marcas o monumentos del caso en los puntos pre establecidos.

Procedimiento de trabajo de campo
Los trabajos de campo están constituidos por el conjunto de observaciones que se realizan directamente sobre el terreno para realizar las mediciones requeridas por el proyecto, de acuerdo con las normas aplicables. Los cálculos y comprobaciones de campo se considerarán como parte integral de las observaciones, se hacen inmediatamente al final de las mismas. Tienen como propósito verificar la adherencia de los trabajos a las normas establecidas.

En resumen, la siguiente fue la metodología adoptada en lo que respecta a topografía:

· El trabajo realizado de campo se efectuó en el día de la siguiente manera: se efectuó la toma de datos de campo durante el día, la transmisión de la información de campo a una computadora, la verificación en la computadora de la información tomada en campo, el procesamiento de la información para obtener planos topográficos a escala conveniente.

· Para el levantamiento topográfico se inició con dos puntos que fueron tomados con GPS garmin, y posteriormente introducidos a la estación total, que sirvieron como BMs ubicados en puntos fijos

· A partir de los BMs se realizó el levantamiento topográfico general de la zona del proyecto, se tomó detalles como niveles de terreno, borde de carretera existente prospecciones realizadas para el estudio de suelos, etc.

· Para el levantamiento topográfico se empleó 01 Estación Total Topcon con precisión de 1 seg. en ángulo y de 1 mm en distancia, 01 GPS navegador marca garmin  extre 30, y prismas.
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Equipos utilizados


Transporte

	CUADRO No 005: TRANSPORTE

	DESCRIPCION
	MARCA
	CANTIDAD

	Camioneta Toyota
	      Toyota  Hi Lux Año 2010
	1


MATERIALES
	CUADRO No 006: MATERIALES

	DESCRIPCION
	CANTIDAD
	UND

	Pintura Esmalte color blanco
	0.25
	Gln

	Pintura Esmalte color rojo
	0.25
	Gln

	Pinceles
	2.00
	Und


EQUIPOS

	CUADRO No 007: EQUIPOS DE CAMPO

	DESCRIPCION
	MARCA
	CANTIDAD
	UND

	Estación Total
	 Topcom 
	1.00 
	EQUIPO

	GPS
	Garmin 
	1.00 
	EQUIPO

	Prismas
	 
	2.00 
	UND

	Radios y/o Intercomunicadores
	 Motorola 
	4.00 
	UND

	Wincha  metálica de 100m
	 Stanley 
	1.00 
	UND

	Wincha  metálica de 5m
	 Stanley 
	1.00 
	UND

	Cámara Fotográfica 10 Mega píxeles
	 Sony
	1.00 
	UND

	Libretas de Campo
	 
	1.00 
	UND


Personal

	CUADRO No 008: PERSONAL

	DESCRIPCION
	CANTIDAD
	UND

	Topógrafo
	1.00
	Prof.

	Ayudante de Topógrafo
	1.00
	Pers.

	prismeros
	2.00
	Pers.


3. TRABAJOS DE GABINETE

Una vez terminado el trabajo en campo de topografía se procedió al procesamiento en gabinete primeramente transmitir los datos de la estación total mediante un software llamado topcon link versión 1.15 a un documento de texto para poder procesar la información topográfica en el software AutoCAD civil 3d.
Proseguimos con el ingreso de los puntos de campo al software y generamos las curvas de nivel a cada 1m las curvas menores y a cada 10m de las curvas mayores indicados en el plano. 
Los planos topográficos se imprimirán a escala Indicada
Perfil longitudinal en escala Indicada
Secciones transversales en escala Indicada 

Los trabajos de gabinete consistieron básicamente en:

· Procesamiento de la información topográfica tomada en campo.

· Elaboración de planos topográficos y de ubicación a escalas adecuadas.

Software utilizado y útiles de escritorio

Los datos correspondientes al levantamiento topográfico han sido procesados en sistemas computarizados, utilizando los siguientes equipos y software:

SOFTWARE
	CUADRO No 009: SOFWARE EMPLEADO

	DESCRIPCION
	CANTIDAD
	UND

	AutoCAD Civil 3D
	1.00 
	Software

	AutoCAD 2013
	1.00 
	Software

	Excel 2013
	1.00 
	Software


Equipos
	CUADRO No 010: EQUIPOS DE GABINETE

	DESCRIPCION
	MARCA
	CANTIDAD
	UND

	Computadora Portátil
	 Toshiba I7 
	3.00
	EQUIPO

	Plotter HP T-120 Tamaño A-1
	 HP 
	1.00
	EQUIPO

	Fotocopiadora Hasta A-3
	 Toshiba 
	1.00
	EQUIPO

	Impresora Tamaño A-4 (HP-1020)
	 Motorola 
	4.00
	UND

	Impresora Tamaño A-4 (HP-1006)
	     HP
	1.00
	UND

	Impresora Tamaño A-4 (Epson L210) - Color
	 EPSON
	1.00
	UND

	Libretas de Campo
	 
	1.00
	UND


Materiales
	CUADRO No 011: MATERIALES GABINETE

	DESCRIPCION
	CANTIDAD
	UND

	Papel Bond Tamaño A-1
	1.00 
	Rollo

	Papel Bond Tamaño A-4
	2.00 
	Mll

	Lapiceros (rojo, Azul, Negro)
	3.00 
	Und

	Útiles de escritorio varios
	1.00 
	Vrs


Personal
	CUADRO No 012: PERSONAL

	DESCRIPCION
	CANTIDAD
	UND

	Ingeniero Experto en Civil 3D
	1.00 
	Ing.

	Cadista
	1.00 
	Bach.

	Secretaria
	1.00 
	Prof.


4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El área donde se desarrolló el estudio existían zonas planas en las cuales tuvimos que poner mayor cantidad de datos para poder demostrar con mayor exactitud las curvas en el software utilizado.
En el momento de la ejecución se recomienda utilizar equipos de mayor exactitud para poder realizar la obra de acuerdo al expediente técnico
Posibilitar la definición precisa de la ubicación y las dimensiones de los elementos estructurales.

Los puntos de referencia se encuentran ubicados en puntos inamovibles las cuales nos han facilitado realizar el levantamiento topográfico.
 En el momento de la ejecución se recomienda ubicar los puntos de referencia y BMs en lugares que no se puedan mover.

Resultado del siguiente estudio se ha obtenido los planos topográficos indicados en el listado de planos adjuntos.

FEBRERO de 2022











