EXPEDIENTE TECNICO PLAN DE CONTINGENCIA
PROYECTO: "REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 14033 CON CODIGO LOCAL 414651 CENTRO POBLADO TUNAPE -LA UNION – PIURA – PIURA”

ESPECIFICACIONES PLAN DE CONTINGENCIA 
05.- PLAN DE CONTINGENCIA 

05.01.- TRABAJOS PRELIMINARES 

05.01.01.- TRAZO NIVEL Y REPLANTEO 

Descripción
Esta partida comprende realizar el trazo respectivo de acuerdo a los planos y a los puntos

existentes en el campo estipulado en los planos.
Ejecución

Se verificará las medidas y niveles en base a los puntos existentes, así como para realizar

eventuales ajustes del proyecto previo coordinación con el Ingeniero Supervisor. Esta partida se realizará mediante el apoyo de un Teodolito o nivel, una Wincha y un cordel, el trazo

respectivo se realizará mediante yeso o cal.
Medición

La unidad de medición de esta partida es el metro cuadrado (m2).
05.02.- DEMOLICION, MONTAJE Y DESMONTAJE

05.02.01.- MONTAJE DE AULA PREFABRICADA (PRONIED) AL TERRENO DEL PLAN DE CONTINGENCIA INC. TRASLADO
Descripción
Consiste en trasladar y ensamblar el aula prefabricada en el terreno donde se desarrollara el plan de contingencia (ver planos) mientras dure el tiempo de ejecución de la obra.
Medición

La unidad de medición de esta partida es global (glb).

05.02.02.- DEMOLICION Y DESMONTAJE DE AMBIENTES PROVISIONALES

Descripción
Consiste en retirar en su totalidad los ambientes que como su mismo nombre nos dice provisionales cumplieron una finalidad en el transcurso de la construcción.
Medición

La unidad de medición de esta partida es global (glb).
05.03.- OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

05.03.01.- FALSO PISO DE 4” DE CONCRETO 1:10

Descripción
Consiste en la preparación y colocación de concreto C-H 1:10, con un espesor de 10 cm dentro de los ambientes de la edificación, directamente sobre el terreno compactado con los niveles detallados en los planos.

Medición

La unidad de medición de esta partida es el metro cuadrado (m2).
05.03.02.- AFIRMADO DE 4” PARA VEREDAS 

Descripción
En el área de veredas detallado en el plano llevará una capa de afirmado de 10 cm de espesor.

Medición
La unidad de medición de esta partida es el metro cuadrado (m2).
05.04.- CARPINTERIA DE MADERA 

05.04.01.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CONTRAPLACADA CON TRIPLAY               
                  e=4mm de 0.9 x 2.10m (P-1) INC. ACCESORIOS
Descripción
Consiste en la adquisición y posterior puesta de puerta contraplacada con el debido cuidado para evitar accidentes.
Medición

La unidad de medición de esta partida es la unidad (und).
05.04.02.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUROS DE TRIPLAY INCLUIDO PARANTES

Descripción
Consiste en la adquisición y posterior puesta de muros de triplay con el debido cuidado para evitar accidentes.
Medición

La unidad de medición de esta partida es el metro cuadrado (m2).
05.04.03.- CORREA DE MADERA (2”X2”X8.02)

Descripción
Consiste en la adquisición y posterior puesta de la correa de madera con el debido cuidado para evitar accidentes.
Medición

La unidad de medición de esta partida es la unidad (und).
05.04.04.- VENTANA DE CELOSILLA 

Descripción
Consiste en la adquisición y posterior puesta de ventana de celosilla con el debido cuidado para evitar accidentes.
Medición

La unidad de medición de esta partida es el metro cuadrado (m2).
05.04.05.- CERCO PROVISIONAL DE TRIPLAY 

Descripción
Consiste en la adquisición y posterior puesta de cerco provisional quien con el debido cuidado para evitar accidentes.
Medición

La unidad de medición de esta partida es el metro lineal (m).
05.05.- COBERTURAS
05.05.01.- COLOCACION DE COBERTURA DE POLIPROPILENO GRIS OPACO e=1.2 mm , 

                      APOYADO SOBRE CORREAS DE PERFIL OMEGA
Descripción
Consiste en la adquisición y posterior puesta de cobertura de polipropileno la cual se encuentra apoyada o sostenida por correas de perfil omega.
Medición

La unidad de medición de esta partida es el metro cuadrado (m2).
05.06.- VARIOS 

05.06.01.- SUMINISTRO DE ENERGIA PROVISIONAL 

Descripción
Consiste en el servicio eléctrico por un período limitado de tiempo, en forma no repetitiva, de carácter temporal y cuya duración puede ser por los meses de construcción.El punto de entrega del suministro temporal puede ser en media o baja tensión, el cual debe cumplir con las condiciones técnicas del suministro eléctrico. 

Medición

La unidad de medición de esta partida es global (glb).
05.06.02.- ALQUILER DE SS.HH
Descripción
Esta partida corresponde a los trabajos que deberá hacer el contratista para instalar SS.HH  de todo el personal de la obra y del alumnado .

Los SS.HH. estarán ubicados en la obra y en el terreno donde se ubicarán las aulas provisionales para el alumnado los cuales serán portátiles, planchas de fibra o combinación de estos materiales. Tendrán puertas con cerradura y ventanas con vidrios debiendo tener sistema de cierre. 

Control

Asimismo, se verificará que las obras provisionales se ubiquen en las áreas o zonas que no afecten el avance de la construcción, del mismo modo el contratista está obligado a brindar mantenimiento y conservación de todas las instalaciones temporales, en forma limpia, segura y ordenada durante la ejecución de la obra.
Medición
La unidad de medición de esta partida es mes (mes).
05.06.03.- FLETE DE AULA PREFABRICADA (PRONIED) DESDE EL CENTRO POBLADO TUNAPE HACIA LA CIUDAD DE PIURA.
Descripción
Esta partida corresponde al traslado del aula prefabricada hacia la ciudad de Piura para realizar la devolución respectiva al Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED). 

Medición
La unidad de medición de esta partida es global (Glb).
