"RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR PRIMARIA N° 14044 CON CÓDIGO LOCAL 413406 DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA  -DEPARTAMENTO DE PIURA".
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MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL
1. PROYECTO
PROYECTO: “RECONSTRUCCION DEL LOCAL ESCOLAR 14044 DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA - PIURA”.
2. UBICACIÓN



Distrito
 


:
Catacaos 

Provincia


:
Piura


Departamento


:
Piura
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Imagen N° 1: UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
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Imagen N° 2: PLANO DE UBICACIÓN

3. ANTECEDENTES
La Institución Educativa Nivel Primario (I.E) N° 14044 “SAN JACINTO”, se encuentra ubicado el Centro Poblado de Catacaos, Provincia y Departamento de Piura, cuya jurisdicción administrativa depende de la Dirección Regional de Educación de Piura-UGEL Piura.
La institución educativa N° 14044 “SAN JACINTO” viene ejerciendo uso  real en un terreno de 3600.24 m2 (trescientos mil seiscientos puntos veinticuatro metros cuadrados) desde el año en el que fue creada.

4. INFRAESTRUCTURA
Actualmente cuenta con una infraestructura deteriorada. El análisis de riesgo por sistema constructivo, materiales utilizados, y tiempo de antigüedad de la infraestructura, determina que la Institución Educativa se encuentra en un Nivel Alto de Riesgo.
La infraestructura de la Institución Educativa N°14044 San Jacinto, está conformado por los siguientes pabellones:
Infraestructura interior:

· MODULO ADMINISTRATIVO: dirección, sala de profesores y secretaria. 

· MODULO PEDAGOGICO: biblioteca, aula de innovación pedagógica, aula 1°, 
aula 2°, aula 3°, aula 4°, aula 5°, aula 6°.

· MODULO COMPLEMENTARIO: almacén 01, almacén 02, tópico, deposito, quiosco.

· MODULO DE SERVICIO: cocina, comedor.

· MODULO DE SS.HH: hombres, mujeres.

· OBRAS EXTERIORES: cerco perimétrico, patio de formación, techado patio de formación, plataforma.

· INSTALACIONES SANITARIAS: redes de agua y desagüe.

· INSTALACIONES ELECTRICAS: conexiones eléctricas.

Infraestructura complementaria:
   -      Mini-huerto cerco elaborado con material de la zona.

Infraestructura exterior / perimetral:

· Cerco perimétrico ejecutado con material noble.

En la inspección realizada y plano de situación actual se aprecia un total de 06 aulas pedagógicas, 01 dirección, 01 sala de profesores, 01 secretaria, 01 biblioteca, 01 aula de innovación pedagógica, 02 almacén, 01 tópico, 01 deposito, 01 quiosco, 01 cocina, 01 comedor, SS.HH (hombres – mujeres), cerco perimétrico, patio de formación techado y 01 plataforma, detallando su caracterización en el siguiente cuadro:


Imagen N° 3: PLANO DE MODULOS Y/O AMBIENTES
La inspección ocular que se ha realizado en la Institución Educativa, pretende establecer algunas recomendaciones para intervenir en la infraestructura dañada como consecuencia directa de su afectación por efecto del Niño Costero del año 2017.

· El primer objetivo es identificar las estructuras que han sido afectadas por el Fenómeno del Niño y su grado de riesgo.

· Establecer ciertas recomendaciones y conclusiones para la intervención en la institución educativa, siguiendo los lineamientos del programa Reconstrucción con Cambios. 

La Institución educativa N°14044, ubicado en el departamento de Piura, en la provincia de Piura y distrito de Catacaos, está conformada por: 09 módulos de material noble y 03 módulos de material prefabricado, destinadas para alumnos de primaria de 1ero a 6to grado, y ambientes de dirección, cocina, comedor, servicios higiénicos y una sala de lectura.
5.
 META
La propuesta arquitectónica absuelve los requerimientos de la población estudiantil, los parámetros urbanísticos, las características del terreno y su entorno, toma en consideración los aportes, sugerencias y apreciaciones planteadas por los funcionarios responsables de la Municipalidad Distrital de La Arena. Así mismo tiene concordancia con los requerimientos técnicos funcionales y normativos. 
Las metas proyectadas son las siguientes:

OBRA NUEVA 

DESCRIPCION DEL PROYECTO


 1.- Módulo 01
· Aula Pedagógica 1 ……...………………61.20 m2

· Aula Pedagógica 2………………………61.20 m2

· Aula Pedagógica 3………………………61.20 m2
· Aula Pedagógica 4 ……...………………61.20 m2

· Aula Pedagógica 5………………………61.20 m2

· Aula Pedagógica 6………………………61.20 m2
· Deposito…………………………………….18.75 m2 

        2.- Módulo 02 

· Cocina………………………………………18.20 m2

· Almacén……………………………………..9.55 m2

· Depósito…………………………………….6.24 m2

· Secretaria y Dirección………..…………...18.45 m2

· Depósito de material educativo……….….6.68 m2

· Vestuario ……………………………….…..7.42 m2

· SS.HH Profesores (V)……………………...3.71 m2

· SS.HH Profesores (m)……………………...3.70m2

        3.-Módulo 03
· SS.HH (M)……………………………11.00 m2

· SS.HH (V)……………………………11.00 m2

        4.-Servicios complementarios:

· Patio de formación: 121.20 m2, espacio para la formación el cual este techado en su totalidad con cobertura metálica, cuenta con área para izamiento de bandera.

· Atrio de ingreso: 50.00 m2
· Tanque elevado y cisterna

· Biodigestor

· Cerco perimétrico
7.
VALOR REFERENCIAL
	DESCRIPCION
	COSTO

	ESTRUCTURAS
	S/.1,935,303.18

	ARQUITETURA
	S/.1,054,289.90

	SANITARIAS
	S/.50,302.57

	ELECTRICAS
	S/.92,264.10

	COSTO DIRECTO
	S/.3,132,159.75

	GASTOS GENERALES (8.00%)
	S/.250,572.78

	UTILIDADES (7%)
	S/.219,251.18

	SUB TOTAL 
	S/.3,601,983.71

	IGV (18%)
	S/.648,357.07

	VALOR REFERENCIAL
	S/.4,250,340.78

	PLAN DE CONTINGENCIA
	S/.44,770.45

	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
	S/.304,452.22

	SUPERVISION DE OBRA
	S/.229,978.17

	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
	S/.32,500.00

	TOTAL DE OBRA 
	S/.4,862,041.62


El monto del Valor Referencial Total asciende a S/.4,250,340.78 (CUATRO MILLONES DOS CIENTOS CINCUENTA MIL TRES CIENTOS CUARENTA CON 78/100 SOLES), incluido de Gastos Generales, Utilidad e IGV (18%), con precios al mes de febrero del 2021, y el Monto del Total de Obra asciende a S/.4,862,041.62 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUARENTA Y UN CON 62/100 SOLES)
8. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de obra es de 180 Días calendario.

9. MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

La modalidad de ejecución será por Contrata.
10. SISTEMA DE CONTRATACIÒN 

El Sistema de contratación será a Suma Alzada.

Ubicado en la Mz O Lote 2, Centro Poblado San Jacinto, provincia de Piura y departamento de Piura.
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