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MEMORIA DESCRIPTIVA

“RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 1152 CON CÓDIGO LOCAL 730937 CENTRO POBLADO MONTE VERDE – CURA MORI -PIURA -PIURA”
I. [bookmark: _Toc91151385][bookmark: _Toc96952185]DATOS Y CARACTERÍSTICAS
1.1 [bookmark: _Toc91151386][bookmark: _Toc96952186]UBICACIÓN

La Institución Educativa 1152, se encuentra ubicada en el Centro Poblado Monte Verde – Distrito Cura Mori, Provincia Piura, Departamento Piura.
Departamento		            	: 	Pura
Provincia					: 	Piura
Distrito					:	Cura Mori
Centro Poblado				: 	Monte Verde
Latitud Sur					:	5°19'15.53”
Latitud Oeste		            	:	80°39'30.35"
Altitud					:	25 m.s.n.m.



































1.2 [bookmark: _Toc91151387][bookmark: _Toc96952187]CONDICIÓN CLIMÁTICA DE LA ZONA DE ESTUDIO
El área de estudio se encuentra ubicada en una zona Costera, a una altitud promedio de 23 msnm. Pertenece a sub-árido tropical cálido y atmósfera húmeda con temperatura máxima de 37ºC y una mínima de 19ºC y Sistema Ortográfico del Pacífico, donde la temperatura es templada en casi todo el año, con una precipitación promedio de entre los meses de diciembre a Abril, la temperatura va desde los 25° C y alcanza los 37 °C; mientras que en Mayo a Setiembre la temperatura varía entre los 18° a 30 °C

1.3 [bookmark: _Toc91151388][bookmark: _Toc96952188]TIPOS DE SUELO
De acuerdo al Estudio de suelos realizado por la Municipalidad Provincial de Piura, se ha determinado suelos Arena limosa (SM) de baja a mediana plasticidad de coloración negro una humedad de 7.9 %
II. [bookmark: _Toc91151389][bookmark: _Toc96952189]ESTADO SITUACIONAL DEL  LOCAL ESCOLAR 
De acuerdo al Informe técnico de Diagnóstico los módulos que conforman las edificaciones de la presente Institución Educativa, han sido afectadas por el Fenómeno del Niño Costero 2017 a causa de las lluvias intensas; la afectación ha ocasionado daños en los acabados de las edificaciones existente (sobre todo por la antigüedad de los mismos, lo cual incrementa la afectación),pisos, coberturas, etc., considerando también la inexistencia del sistema de drenaje pluvial en las edificaciones que permita la evacuación del agua, sumado a que el sistema estructural de los ambientes señalados se encuentran con daños estructurales, correspondiendo a daños que ameritan la intervención de la infraestructura que reúna las condiciones técnicas de habitabilidad y funcionalidad para el servicio educativo. La propuesta de intervención considera la demolición de los pabellones 1, 2, 3, 4, 5, y 6 demoliciones de patio, para las reposiciones correspondientes acordes a la Norma Básica de diseño para locales escolares y el RNE, según lo concerniente a los ambientes indicados en el Módulo Básico de Reconstrucción
III. [bookmark: _Toc91151390][bookmark: _Toc96952190]OBJETIVOS DEL PRESENTE PROYECTO
El objetivo del presente proyecto es recuperar la infraestructura del local educativo para los niños del centro poblado Monteverde del distrito de Cura Mori.
IV. [bookmark: _Toc91151391][bookmark: _Toc96952191][bookmark: _Hlk96950434]METAS DEL PROYECTO
Las metas principales a ejecutar en el proyecto en mención son las siguientes:
· Construcción de 01 módulo de 1 nivel con ambientes administrativos: SUM, almacén, depósito, dirección, archivo, SSHH y cocina.
·  3 aulas pedagógicas.
· Construcción de 01 módulo de 2 niveles con ambiente de 04 aulas pedagógicas y SSHH.
· Construcción de Obras exteriores: Veredas, rampas y cunetas.
· Construcción de Patio de formación techado de 57.71m2.
· Construcción 74.79ml de Cerco Perimétrico de ladrillo KK.
· Construcción de 63.59m2 de área de juegos.

Las metas físicas son las siguientes:
	01
	ESTRUCTURAS
	
	

	01.01
	   OBRAS PROVISIONALES
	
	

	01.01.01
	      ALMACÉN, OFICINAS 
	m2
	36.00

	01.01.02
	      CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 2.40 m
	u
	1.00

	01.01.03
	      CERCO PROVISIONAL DE OBRA
	m
	107.00

	01.01.04
	      SERVICIOS HIGIÉNICOS 
	u
	1.00

	01.01.05
	      ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	mes
	4.00

	01.01.06
	      SUMINISTRO DE DEPOSITOS DE BASURA
	u
	1.00

	01.01.07
	      SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
	u
	1.00

	01.01.08
	      SEÑALIZACION TEMPORAL AMBIENTAL Y SEGURIDAD
	mes
	4.00

	01.02
	   TRABAJOS PRELIMINARES
	
	

	01.02.01
	      TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR Y CONTROL PERMANENTE DE OBRA
	m2
	708.00

	01.02.02
	      LIMPIEZA PERMANENTE Y FINAL DE OBRA
	m2
	708.00

	01.02.03
	      MOVILIZACION DE EQUIPO
	est
	1.00

	01.02.04
	      MITIGACION AMBIENTAL
	
	

	01.02.04.01
	         RIEGO DE TERRENO, MATERIAL EXCAVADO Y AGREGADOS
	u
	1.00

	01.02.04.02
	         PREVENCION DE DAÑOS - DERRAME DE COMBUSTIBLES
	u
	1.00

	01.02.05
	      DESMONTAJES
	
	

	01.02.05.01
	         DESMONTAJE DE VENTANAS
	m2
	34.77

	01.02.05.02
	         DESMONTAJE DE PUERTAS
	m2
	16.92

	01.02.05.03
	         DESMONTAJE DE MATERIAL PREFABRICADO (DRYWALL)
	m2
	172.44

	01.02.05.04
	         DESMONTAJE DE TUBERIA DE DESAGUE
	m
	20.00

	01.02.05.05
	         DESMONTAJE DE TANQUE ELEVADO Y SOPORTE METÁLICO
	u
	2.00

	01.02.05.06
	         DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS
	u
	8.00

	01.02.05.07
	         DESMONTAJE DE COBERTURAS DE PLANCHAS  DE FIBROCEMENTO (INC. LA ESTRUCTURA DE SOPORTE)
	m2
	130.01

	01.02.05.08
	         DESMONTAJE DE COBERTURA DE CALAMINA (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE)
	m2
	357.75

	01.02.05.09
	         DESMONTAJE DE PORTON ENTRADA PRINCIPAL
	u
	1.00

	01.02.06
	      DEMOLICIÓN , REMOCION Y RASQUETEO
	
	

	01.02.06.01
	         DEMOLICIÓN DE PISO INC. C.P.- F.P.
	m2
	357.75

	01.02.06.02
	         DEMOLICIÓN DE VEREDAS, PATIOS Y RAMPAS EXISTENTES
	m2
	221.40

	01.02.06.03
	         DEMOLICIÓN DE COLUMNAS DE CONCRETO
	m3
	4.26

	01.02.06.04
	         DEMOLICIÓN DE VIGAS DE CONCRETO
	m3
	4.00

	01.02.06.05
	         DEMOLICIÓN DE MUROS DE LADRILLO KK (SOGA Y DE CANTO)
	m2
	280.00

	01.02.06.06
	         DEMOLICIÓN DE CIMIENTOS DE CONCRETO
	m3
	12.00

	01.02.07
	      DESMONTAJE DEL SISTEMA ELECTRICO
	
	

	01.02.07.01
	         DESMONTAJE DE CENTROS DE LUZ (INCLUYE INTERRUPTORES)
	u
	15.00

	01.02.07.02
	         DESMONTAJE DE TOMACORRIENTES
	u
	7.00

	01.02.07.03
	         DESMONTAJE DE CABLE DE CENTRO DE LUZ
	m
	300.00

	01.02.07.04
	         DESMONTAJE DE CABLE PARA TOMACORRIENTES
	m
	125.00

	01.02.07.05
	         DESMONTAJE DE TABLEROS
	u
	1.00

	01.02.08
	      PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID 19, PARA EL TRABAJO

	01.02.08.01
	         ELABORACION DEL PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL COVID 19
	glb
	1.00

	01.02.08.02
	         LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CENTRO DE TRABAJO
	mes
	4.00

	01.02.08.03
	         EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR PREVIO AL REGRESO E INCORPORACION AL CENTRO DE TRABAJO
	u
	4.00

	01.02.08.04
	         LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS OBLIGATORIA
	mes
	4.00

	01.02.08.05
	         SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO
	glb
	1.00

	01.02.08.06
	         MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACION COLECTIVA
	glb
	1.00

	01.02.08.07
	         MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL
	u
	100.00

	01.03
	   MOVIMIENTO DE TIERRAS
	
	

	01.03.01
	      CORTE Y EXCAVACION
	
	

	01.03.01.01
	         EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMENTACION (CIMIENTOS CORRIDOS , PLATEAS Y ZAPATAS)
	m3
	549.63

	01.03.01.02
	         CORTE DE MATERIAL SUELTO R=150 m3/dia (EQUIPO)
	m3
	14.00

	01.03.02
	      RELLENO
	
	

	01.03.02.01
	         RELLENO COMPACTADO MANUAL  MATERIAL PROPIO
	m3
	188.18

	01.03.02.02
	         RELLENO COMPACTADO MANUAL  MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO PREPARADO)
	m3
	2.07

	01.03.02.03
	         RELLENO COMPACTADO MANUAL  MATERIAL DE PRESTAMO (HORMIGON)
	m3
	2.07

	01.03.03
	      CONFORMACION,NIVELACION Y REFINE
	
	

	01.03.03.01
	         NIVELACION DE TERRENO Y COMPACTACION 
	m2
	840.71

	01.03.04
	      MEJORAMIENTO DE TERRENO
	
	

	01.03.04.01
	         MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL e=50cm (COLOCACION DE OVER DE 1" A 6" - CON EQUIPO)
	m2
	302.04

	01.03.04.02
	         MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL e=50cm (COLOCACION DE HORMIGON - CON EQUIPO)
	m2
	24.88

	01.03.04.03
	         MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL e=30cm (COLOCACION DE HORMIGÓN - CON EQUIPO)
	m2
	336.74

	01.03.04.04
	         MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL e=20cm (COLOCACION DE AFIRMADO MEJORADO)
	m2
	193.57

	01.03.04.05
	         MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL e=10cm (COLOCACION DE AFIRMADO MEJORADO)
	m2
	296.62

	01.03.05
	      ACARREO Y ELIMINACION  DE MATERIAL
	
	

	01.03.05.01
	         ACARREO INTERNO MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES (Dprom=30m)
	m3
	616.22

	01.03.05.02
	         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA (Dprom=5 km)
	m3
	616.22

	01.04
	   CONCRETO SIMPLE
	
	

	01.04.01
	      SOLADO
	
	

	01.04.01.01
	         SOLADO PARA VIGAS DE CIMENTACION e=2", 1:12 C/H
	m2
	225.21

	01.04.01.02
	         SOLADO PARA ZAPATA e=4", 1:12 C/H
	m2
	99.07

	01.04.02
	      FALSO PISO
	
	

	01.04.02.01
	         FALSO PISO MEZCLA 1:8 e=4"
	m2
	120.70

	01.04.03
	      CIMIENTOS
	
	

	01.04.03.01
	         CIMIENTOS CORRIDOS 1:10  + 30% P.G. FC=100 Kg/cm2
	m3
	27.76

	01.04.03.02
	         CIMIENTOS CORRIDOS; ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
	m2
	111.04

	01.05
	   CONCRETO ARMADO
	
	

	01.05.01
	      SOBRECIMIENTO
	
	

	01.05.01.01
	         SOBRECIMIENTOS.-CONCRETO f'c=175 kg/cm2
	m3
	34.42

	01.05.01.02
	         SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
	m2
	366.13

	01.05.01.03
	         SOBRECIMIENTO.-ACERO fy=4200 kg/cm2 
	kg
	2,401.45

	01.05.02
	      ZAPATAS
	
	

	01.05.02.01
	         ZAPATAS.-CONCRETO f'c=210 kg/cm2
	m3
	45.33

	01.05.02.02
	         ZAPATAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
	m2
	77.64

	01.05.02.03
	         ZAPATAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2 
	kg
	1,734.91

	01.05.02.04
	         ZAPATAS.- ENTIBADO H=1.5-2.2m
	m2
	152.04

	01.05.03
	      PLATEA DE CIMENTACIÓN
	
	

	01.05.03.01
	         PLATEA DE CIMENTACION.-CONCRETO f'c=210 kg/cm2
	m3
	74.76

	01.05.03.02
	         PLATEA DE CIMENTACION.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
	m2
	34.24

	01.05.03.03
	         PLATEA DE CIMENTACION.-ACERO fy=4200 kg/cm2 
	kg
	4,064.84

	01.05.04
	      VIGAS DE CIMENTACION
	
	

	01.05.04.01
	         VIGAS DE CIMENTACION.- CONCRETO fc=210kg/cm2
	m3
	1.52

	01.05.04.02
	         VIGAS DE CIMENTACION.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
	m2
	12.12

	01.05.04.03
	         VIGAS DE CIMENTACION.-ACERO fy=4200 kg/cm2
	kg
	205.72

	01.05.05
	      COLUMNA
	
	

	01.05.05.01
	         COLUMNAS - CONCRETO 210 KG/CM2
	m3
	63.61

	01.05.05.02
	         COLUMNAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
	m2
	652.58

	01.05.05.03
	         COLUMNAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2 
	kg
	9,369.17

	01.05.06
	      VIGAS
	
	

	01.05.06.01
	         VIGAS  - CONCRETO 210Kg/cm2
	m3
	46.40

	01.05.06.02
	         VIGAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
	m2
	282.32

	01.05.06.03
	         VIGAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2 
	kg
	5,964.33

	01.05.07
	      LOSAS ALIGERADAS
	
	

	01.05.07.01
	         LOSA ALIGERADA - CONCRETO 210 kg/cm2
	m3
	48.07

	01.05.07.02
	         LOSA ALIGERADA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
	m2
	699.46

	01.05.07.03
	         LOSA ALIGERADA.-ACERO fy=4200 kg/cm2 
	kg
	3,193.36

	01.05.07.04
	         LOSA ALIGERADA.- LADR. HUECO 15X30X30
	u
	4,579.00

	01.05.08
	      ESCALERAS
	
	

	01.05.08.01
	         ESCALERAS.- CONCRETO fc=210 kg/cm2
	m3
	6.00

	01.05.08.02
	         ESCALERAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
	m2
	23.32

	01.05.08.03
	         ESCALERAS.- ACERO fy=4200 kg/cm2
	kg
	488.16

	01.05.09
	      LOSAS MACIZA
	
	

	01.05.09.01
	         LOSA MACIZA.-CONCRETO f'c=210 kg/cm2 
	m3
	3.97

	01.05.09.02
	         LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
	m2
	22.43

	01.05.09.03
	         LOSA MACIZA - ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2
	kg
	308.06

	01.05.10
	      CUNETAS CON  REJILLA
	
	

	01.05.10.01
	         CUNETAS.-CONCRETO f'c=175 kg/cm2
	m3
	6.23

	01.05.10.02
	         CUNETAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
	m2
	37.38

	01.05.10.03
	         CUNETAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2 
	kg
	197.17

	01.05.11
	      CISTERNA
	
	

	01.05.11.01
	         CISTERNA.-CONCRETO f'c=210 kg/cm2
	m3
	8.79

	01.05.11.02
	         CISTERNA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
	m2
	26.10

	01.05.11.03
	         CISTERNA.-ACERO fy=4200 kg/cm2 
	kg
	839.63

	01.05.12
	      TANQUE ELEVADO
	
	

	01.05.12.01
	         TANQUE ELEVADO.-CONCRETO f'c=210 kg/cm2
	m3
	4.29

	01.05.12.02
	         TANQUE ELEVADO.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
	m2
	31.50

	01.05.12.03
	         TANQUE ELEVADO.-ACERO fy=4200 kg/cm2 
	kg
	284.35

	01.06
	   ESTRUCTURAS METALICAS
	
	

	01.06.01
	      TIJERAL T-1(HABILITACION Y MONTAJE)
	m
	19.59

	01.06.02
	      VIGUETA METALICA VG1 (HABILITACIÓN Y MONTAJE)
	m
	61.67

	01.06.03
	      TEMPLADOR Y CRUZ DE SAN ANDRES
	m
	40.80

	01.06.04
	      APOYOS METALICOS FIJO Y MOVIL
	u
	6.00

	01.06.05
	      CANALETA FG 1.6MM
	m
	17.62

	01.06.06
	      COBERTURA LIVIANA
	m2
	59.73



	02
	ARQUITECTURA
	
	

	02.01
	   MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
	
	

	02.01.01
	      MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA  M : 1:1:4 e=1.5cm
	m2
	357.60

	02.01.02
	      MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA  M : 1:1:4 e=1.5cm
	m2
	332.26

	02.01.03
	      FIERRO REFUERZO HORIZONTAL EN MUROS
	kg
	155.73

	02.02
	   TABIQUERIA MOVIL
	
	

	02.02.01
	      MURO DE DRYWALL DOBLE ESTRUCTURA e= 1.5cm
	m2
	20.35

	02.03
	   REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
	
	

	02.03.01
	      TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERO 1:5
	m2
	16.62

	02.03.02
	      TARRAJEO EN MUROS INTERIORES
	m2
	723.54

	02.03.03
	      TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES
	m2
	379.46

	02.03.04
	      TARRAJEO DE COLUMNAS 
	m2
	531.84

	02.03.05
	      TARRAJEO DE VIGAS
	m2
	214.29

	02.03.06
	      TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE
	m2
	64.37

	02.03.07
	      VESTIDURA DE DERRAMES (1:5)
	m
	60.01

	02.03.08
	      BRUÑAS SEGÚN DETALLE 
	m
	328.32

	02.04
	   CIELORRASOS
	
	

	02.04.01
	      CIELORRASO CON MEZCLA C:A 1:5
	m2
	536.87

	02.05
	   PISOS Y PAVIMENTOS
	
	

	02.05.01
	      CONTRAPISOS
	
	

	02.05.01.01
	         CONTRAPISO DE 40 mm
	m2
	498.33

	02.05.02
	      PISOS 
	
	

	02.05.02.01
	         PISO PORCELANATO 60 x 60 MODELO DOMINE MATE BLANCO- ALTO TRANSITO
	m2
	435.54

	02.05.02.02
	         PISO CERAMICO 45 x 45 ALTO TRÁNSITO
	m2
	43.03

	02.05.02.03
	         PISO DE CONCRETO EN PATIOS f'c=175kg/cm2; e=15cm FROTACHADO
	m2
	115.34

	02.05.02.04
	         PATIOS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
	m2
	9.86

	02.05.02.05
	         PISO DE GOMA ECOLOGICO DE CAUCHO SUMINISTRO E INSTALACION
	m2
	57.63

	02.05.03
	      VEREDAS Y RAMPAS
	
	

	02.05.03.01
	         VEREDAS e=4" DE CONCRETO f'c=175kg/cm2 ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO
	m2
	121.73

	02.05.03.02
	         RAMPAS e=4" DE CONCRETO f'c=175kg/cm2 ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO
	m2
	9.00

	02.05.03.03
	         VEREDAS Y RAMPAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
	m2
	11.46

	02.06
	   ZOCALOS Y CONTRAZÓCALOS
	
	

	02.06.01
	      ZOCALOS 
	
	

	02.06.01.01
	         ZOCALO CERAMICO 45X45
	m2
	57.88

	02.06.02
	      CONTRAZOCALOS
	
	

	02.06.02.01
	         CONTRAZOCALO DE PORCELANATO 20X60 MODELO POTENSA BLANCO PERLA MATE-ALTO TRANSITO
	m
	84.65

	02.06.02.02
	         CONTRAZOCALO PORCELANATO 10 x 60 MODELO POTENSA BLANCO PERLA MATE- ALTO TRANSITO
	m
	203.55

	02.07
	   COBERTURAS
	
	

	02.07.01
	      COBERTURA CON PLANCHA CALAMINON TAT 1060 TERMO-AISLANTE e=25mm (INC. ESTRUCTURA DE SOPORTE METALICA)
	m2
	442.97

	02.08
	   CARPINTERIA DE MADERA
	
	

	02.08.01
	      PUERTA MACHIEMBRADA
	m2
	28.56

	02.08.02
	      PUERTA CONTRAPLACADA 40 mm CON TRIPLAY 6 mm INCLUYE MARCO CEDRO 2"x4" 
	m2
	15.96

	02.08.03
	      PIZARRA ACRILICA
	m2
	23.04

	02.09
	   CARPINTERIA METALICA Y HERRERÍA
	
	

	02.09.01
	      CANTONERA DE FIERRO EN ESCALERA 
	m
	34.00

	02.09.02
	      PUERTAS DE INGRESOS PRINCIPALES
	m2
	10.40

	02.09.03
	      ASTA DE BANDERA 
	u
	1.00

	02.09.04
	      BARANDA METALICA EN ESCALERA
	m
	5.70

	02.09.05
	      REJILLA METALICA PARA CUNETA DE 1"X1"X1/8" (INCLUYE COLOCACION)
	m
	62.30

	02.09.06
	      SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCUENTRO METALICO ENTRE SOBRETECHO Y PARAPETO
	m
	71.92

	02.09.07
	      SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA DE EVACUACION PLUVIAL 610 mm
	m
	44.71

	02.09.08
	      BATERIAS ECOLOGICAS DE TRES TACHOS
	u
	4.00

	02.09.09
	      ESCALERA DE GATO DE FIERRO GALVANIZADO
	m
	6.50

	02.09.10
	      ESCALERA DE ALUMINIO EN CISTERNA
	u
	1.00

	02.09.11
	      PUERTA DE CASETA DE ELECTROBOMBA
	u
	1.00

	02.09.12
	      TUBOS METÁLICOS EN CERCO PERIMÉTRICO
	m
	56.00

	02.09.13
	      CERCO METÁLICO C/TUB. RED. 2", ANG. 1" Y MALLA 2"X2"#12
	m2
	1.20

	02.10
	   VENTANAS DE ALUMINIO CON PROTECTOR, CRISTAL Y VIDRIOS

	02.10.01
	      SUMINISTRO E INSTALACION  DE VENTANA DE ALUMINIO CON CRISTAL CRUDO DE 6 mm INCOLORO + LAMINA DE SEGURIDAD DE 4 MICRAS Y PROTECTOR DE SEGURIDAD
	m2
	95.14

	02.11
	   CERRAJERIA
	
	

	02.11.01
	      BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" PESADA EN PUERTAS
	pza
	57.00

	02.11.02
	      BISAGRA ALUMINIZADA DE 3" PESADA EN PUERTAS
	pza
	9.00

	02.11.03
	      CERRADURA TRES GOLPES CON TIRADOR EN PUERTAS
	pza
	13.00

	02.11.04
	      CHAPA DE POMO CON PESTILLO EN PUERTA
	u
	9.00

	02.11.05
	      CANDADO DE 60mm
	u
	1.00

	02.12
	   PINTURA
	
	

	02.12.01
	      PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNAS
	m2
	1,616.47

	02.12.02
	      PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO Y VIGAS
	m2
	751.16

	02.12.03
	      PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE 2 MANOS DE CARPINTERIA METALICA
	m2
	10.40

	02.12.04
	      PINTURA EN PUERTAS DE MADERA
	m2
	51.45

	02.13
	   JUNTAS
	
	

	02.13.01
	      JUNTA DE DILATACION EN PISOS CON TECNOPORT DE e= 3/8" RELLENO CON POLIURETANO
	m
	58.57

	02.13.02
	      JUNTAS ASFALTICAS e=1"
	m
	33.00

	02.14
	   VARIOS
	
	

	02.14.01
	      CURADO CON CURADOR  QUIMICO PARA CONCRETO
	m2
	246.07

	02.14.02
	      SUMINISTRO E INSTALACION DE STICKER PARA SEÑALITICA DE SEGURIDAD
	u
	12.00

	02.14.03
	      SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO
	u
	3.00

	02.14.04
	      SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES
	u
	1.00



	03
	INSTALACIONES SANITARIAS 
	
	

	03.01
	   MOVIMIENTO DE TIERRAS
	
	

	03.01.01
	      EXCAVACION DE ZANJAS PARA H=0.80m, PARA TUBERIA DE 160 Y 200 mm
	m
	100.50

	03.01.02
	      EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL H<=3.00m
	m3
	57.34

	03.01.03
	      RELLENO C/ARENA HASTA e=0.20m LA CLAVE PARA TUBO DE 160 Y 200 mm
	m
	100.50

	03.01.04
	      RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS C/ MATERIAL PROPIO CON EQUIPO H=0.8m
	m
	100.50

	03.01.05
	      REFINE, NIVELACION DE ZANJAS P/TUBO DE 160 Y 200 mm
	m
	100.50

	03.01.06
	      CAMA DE ARENA GRUESA e=0.10m PARA TUBO DE 160 Y 200 mm
	m
	100.50

	03.02
	   SISTEMA  DE AGUA POTABLE  EXTERIOR
	
	

	03.02.01
	      TUBERIA PVC-SAP 2" CLASE 10
	m
	9.00

	03.02.02
	      TUBERIA PVC-SAP 1" CLASE 10
	m
	28.60

	03.02.03
	      TUBERIA PVC-SAP 3/4" CLASE 10
	m
	35.00

	03.02.04
	      VALVULA TIPO BOLA 1"
	u
	2.00

	03.02.05
	      CAJA PREFABRICADA P/VALVULAS
	pza
	2.00

	03.03
	   SISTEMA  DE DESAGUE EXTERIOR
	
	

	03.03.01
	      TUBERIA DE PVC SAL 4"
	m
	2.00

	03.03.02
	      SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 160mm ISO 4435 S-20
	m
	34.20

	03.03.03
	      CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA DE 12" X 24" CON TAPA DE CONCRETO
	u
	7.00

	03.03.04
	      CAJA DE REGISTRO DE ALBAÑILERIA DE 24" X 24"  CON TAPA DE CONCRETO
	u
	1.00

	03.03.05
	      SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR
	u
	1.00

	03.04
	   PRUEBA HIDRAULICA DE CISTERNA, TANQUE Y SISTEMA DE BOMBEO
	

	03.04.01
	      PRUEBA HIDRAULICA DE CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO
	u
	1.00

	03.05
	   APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
	
	

	03.05.01
	      INODORO TANQUE BAJO DE LOSA INCLUYE ACCESORIOS
	pza
	13.00

	03.05.02
	      URINARIOS DE LOZA DE PICO
	pza
	5.00

	03.05.03
	      LAVATORIO DE LOZA BLANCA
	pza
	1.00

	03.05.04
	      LAVATORIO CORRIDO SEGUN DISEÑO REV.C/CERÁMICA 30X30
	m
	3.60

	03.05.05
	      DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO
	u
	5.00

	03.05.06
	      PAPELERA DE CERAMICA
	u
	9.00

	03.05.07
	      TRAMPA DE GRASA TIPO HEVEX MODELO IG-20
	pza
	1.00

	03.05.08
	      ESPEJO BISELADO
	m2
	1.50

	03.05.09
	      PAPELERA PLASTICA
	u
	9.00

	03.05.10
	      LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE
	pza
	1.00

	03.05.11
	      MESA CORRIDA DE CONCRETO REVEST. C/CERÁMICO 
	m
	4.00

	03.06
	   INSTALACIONES SANITARIAS DE DESAGUE 
	
	

	03.06.01
	      SALIDA DE DESAGUE EN PVC
	pto
	22.00

	03.06.02
	       SALIDA PARA VENTILACION
	pto
	11.00

	03.06.03
	      TUBERIA PVC-SAL 2"
	m
	54.00

	03.06.04
	      TUBERIA PVC-SAL 4"
	m
	36.31

	03.06.05
	      REGISTROS DE BRONCE DE 4"
	u
	9.00

	03.06.06
	      REGISTROS DE BRONCE DE 2"
	u
	6.00

	03.06.07
	      PRUEBA HIDRAULICA Y ESCORRENTIA TUB. DESAGUE
	m
	90.31

	03.07
	   INSTALACIONES SANITARIAS DE AGUA 
	
	

	03.07.01
	      SALIDA DE AGUA FRIA.- PVC
	pto
	22.00

	03.07.02
	      TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2" ROSCADA
	m
	25.10

	03.07.03
	      TUBERIA PVC CLASE 10 - 3/4" ROSCADA
	m
	32.40

	03.07.04
	      VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 3/4"
	u
	4.00

	03.07.05
	      CAJA DE MADERA PARA VALVULA
	pza
	4.00

	03.07.06
	      PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA DE AGUA
	m
	57.50

	03.08
	   TUBERIAS Y ACCESORIOS TANQUE ELEVADO
	
	

	03.08.01
	      TUBERIA FIERRO GALVANIZADO 3"
	m
	3.00

	03.08.02
	      TUBERIA DE PVC SAP 2" CLASE 10
	m
	17.00

	03.08.03
	      TUBERIA DE PVC SAP 2 1/2" CLASE 10
	m
	7.00

	03.08.04
	      TUBERIA FIERRO GALVANIZADO 2"
	m
	7.00

	03.08.05
	      TUBERIA FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"
	m
	8.00

	03.08.06
	      TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2" ROSCADA
	m
	2.50

	03.08.07
	      VALVULA CHECK 2"
	u
	3.00

	03.08.08
	      VALVULA CHECK 1 1/2"
	u
	2.00

	03.08.09
	      VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 2"
	u
	4.00

	03.08.10
	      VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1 1/2"
	u
	3.00

	03.08.11
	      VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1/2"
	u
	1.00

	03.08.12
	      VALVULA FLOTADORA 1 1/2"
	u
	1.00

	03.08.13
	      VALVULA FLOTADORA 3/4"
	u
	1.00

	03.08.14
	      CAJA BAYPAS DE CONCRETO
	u
	1.00

	03.08.15
	      CAJA DE REBOSE CON REJILLA METALICA
	u
	1.00

	03.08.16
	      SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO
	u
	1.00

	03.08.17
	      TAPA DE FIERRO EN CISTERNA
	u
	1.00

	03.08.18
	      REBOSE DE TANQUE ALTO FIERRO GALVAN. 2"
	u
	1.00

	03.08.19
	      REBOSE DE CISTERNA DE FIERRO GALVANIZADA 4"
	u
	1.00

	03.08.20
	      ABRAZADERA DE FIJACION DE TUBO
	u
	12.00

	03.08.21
	      ROMPE AGUA
	u
	4.00

	03.09
	   SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
	
	

	03.09.01
	      TUBERIA DE BAJADA Y RED PVC SAP 110 mm
	m
	25.00

	03.09.02
	      SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 200mm ISO 4435 S-20
	m
	15.98

	03.09.03
	      CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA DE 18" X 24" CON TAPA DE CONCRETO
	u
	1.00

	03.10
	   RECONEXION A LAS REDES EXISTENTES
	
	

	03.10.01
	      EMPALME A RED EXISTENTE, AGUA
	u
	1.00



	04
	INSTALACIONES ELECTRICAS
	
	

	04.01
	   MOVIMIENTO DE TIERRAS
	
	

	04.01.01
	      EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CABLE ELECTRICO DE 100 x 100 cm
	m
	57.65

	04.01.02
	      REFINE, NIVELACION DE ZANJAS INCLUYE CAMA DE 100 CM
	m
	57.65

	04.01.03
	      RELLENO Y COMPACTACION MANUAL DE ZANJAS C/ MATERIAL PROPIO CON EQUIPO 100 x 100 cm
	m
	57.65

	04.02
	   CONDUCTORES, DUCTOS Y ACCESORIOS
	
	

	04.02.01
	      CONDUCTOR DE Cu DE 1-1x10mm2 N2XOH BLANCO
	m
	18.00

	04.02.02
	      CONDUCTOR DE Cu DE 2.5 mm2 NH-80 VERDE
	m
	225.00

	04.02.03
	      CONDUCTOR DE Cu DE 2.5 mm2 NH-80 BLANCO
	m
	570.00

	04.02.04
	      CONDUCTOR DE Cu DE 2.5 mm2 NH-80 NEGRO
	m
	570.00

	04.02.05
	      CONDUCTOR DE Cu DE 4 mm2 NH-80 BLANCO
	m
	38.00

	04.02.06
	      CONDUCTOR DE Cu DE 4 mm2 NH-80 NEGRO
	m
	38.00

	04.02.07
	      CONDUCTOR DE Cu DE 4 mm2 NH-80 VERDE
	m
	38.00

	04.02.08
	      CONDUCTOR DE Cu DE 10 mm2 NH-80 VERDE
	m
	18.00

	04.02.09
	      CONDUCTOR DE Cu DESNUDO DE 35mm2 
	m
	60.00

	04.02.10
	      TUBERIA PVC-SAP DE 20 MM DE DIAMETRO INC. ACCESORIOS
	m
	618.00

	04.02.11
	      TUBERIA PVC-SAP DE 25 MM DE DIAMETRO INC. ACCESORIOS
	m
	18.00

	04.02.12
	      TUBERIA PVC-SAP DE 35 MM DE DIAMETRO INC. ACCESORIOS
	m
	60.00

	04.02.13
	      CAJA DE DERIVACION DE 200x200x150
	u
	3.00

	04.02.14
	      SISTEMA DE TUBERIA CONDUIT EMT INC. ACCESORIOS
	u
	57.65

	04.03
	   ARTEFACTOS DE ILUMINACION - LUMINARIAS / TOMACORRIENTES

	04.03.01
	      SmartLED Office W60L60 - PHILLIPS (LUMINARIA ADOSADA) 4 LAMPARAS
	u
	30.00

	04.03.02
	      SmartLED Office W30L120 - PHILLIPS (LUMINARIA ADOSADA) 2 LAMPARAS
	u
	16.00

	04.03.03
	      INDIKO FORYIMO LED - PHILLIPS (LUMINARIA HERMÉTICA) 2 LAMPARA
	u
	18.00

	04.03.04
	      BERYL ADOSADA LED 15W
	u
	2.00

	04.03.05
	      LAMPARA DE EMERGENCIA DE 24 LEDS
	u
	1.00

	04.03.06
	      Reflector Josfel Hall Ligth Led 250W asimétrico o EQUIVALENTE
	u
	6.00

	04.03.07
	      DICROICOS PARA PISO
	u
	9.00

	04.03.08
	      CAJA OCTOGONAL F°G° DE 100mm x 55mm
	u
	66.00

	04.03.09
	      INTERRUPTOR SIMPLE UNIPOLAR
	u
	24.00

	04.03.10
	      INTERRUPTOR DOBLE UNIPOLAR
	u
	7.00

	04.03.11
	      INTERRUPTOR TRIPLE UNIPOLAR
	u
	1.00

	04.03.12
	      INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE
	u
	2.00

	04.03.13
	      TOMACORRIENTE DOBLE C/T
	u
	29.00

	04.03.14
	      CAJA RECTANGULAR F°G° DE 100 x 55 x 50mm
	u
	29.00

	04.03.15
	      TIMBRE (CHICHARRA) + PULSADOR
	u
	1.00

	04.04
	   TABLERO ELECTRICO TRIFASICO/ MONOFASICO
	
	

	04.04.01
	      TABLERO ELECTRICO DE F°G° EMPOTRADO 8 POLOS
	u
	3.00

	04.04.02
	      TABLERO ELECTRICO DE F°G° EMPOTRADO 18 POLOS
	u
	1.00

	04.05
	   INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS MONOFASICOS
	

	04.05.01
	      INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICO 2 X 15A
	u
	12.00

	04.05.02
	      INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICO 2 X 35A
	u
	1.00

	04.06
	   INTERRUPTORES DIFERENCIALES
	
	

	04.06.01
	      INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x20 A/30mm A
	u
	2.00

	04.06.02
	      INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x25 A/30mm A
	u
	1.00

	04.07
	   CIRCUITOS DE MANDO DE ILUMINACION DE PATIOS
	

	04.07.01
	      PULSADOR LUMINOSO NA 220V IP66
	u
	1.00

	04.07.02
	      CONTACTOR TRIFASICO 25A
	u
	1.00

	04.08
	   PUESTA A TIERRA DE TABLERO GENERAL
	
	

	04.08.01
	      POZO CONEXION A TIERRA
	u
	2.00

	04.09
	   BUZON ELECTRICO
	
	

	04.09.01
	      BUZON DEL SISTEMA ELECTRICO 1.00x1.00x0.8
	u
	2.00

	04.10
	   ELECTROBOMBA
	
	

	04.10.01
	      TABLERO DE ELECTROBOMBAS
	u
	1.00

	04.11
	   TRANSPORTE DE MATERIALES
	
	

	04.11.01
	      TRANSPORTE DE MATERIALES (3% DE MATERIALES)
	glb
	1.00

	04.12
	   COMUNICACIONES
	
	

	04.12.01
	      TUBERIA PVC-SAP DE 25 MM DE DIAMETRO INC. ACCESORIOS
	m
	25.00

	04.12.02
	      CAJA DE DERIVACION DE 200x200x150
	u
	2.00

	04.12.03
	      CAJA RECTANGULAR F°G° DE 100 x 55 x 50mm
	u
	2.00

	04.13
	   CONEXION Y ADECUACION A RED DE ENERGIA EXISTENTE

	04.13.01
	      CONEXION Y ADECUACION A RED DE ENERGIA EXISTENTE (incluye todas las gestiones necesarias)
	u
	1.00


V. [bookmark: _Toc91151392][bookmark: _Toc96952192]VALOR REFERENCIAL
El presupuesto estimado para la ejecución de la obra es de S/1´887,733.96 (Un millón ochocientos ochenta y siete mil setecientos treinta y tres con 96/100 soles). Con precios vigentes al mes de Febrero del 2022. 
	DESCRIPCIÓN
	COSTO

	Estructuras
	725,257.99

	Arquitectura
	484,224.75

	Instalaciones Sanitarias
	71,560.04

	Instalaciones Eléctricas
	110,065.52

	COSTO DIRECTO
	1,391,108.30

	GASTOS GENERALES 8%
	111,288.66

	UTILIDAD 7%
	97,377.58

	SUB-TOTAL
	1,599,774.54

	IGV (18%)
	287,959.42

	VALOR REFERENCIAL
	1,887,733.96



VI. [bookmark: _Toc91151393][bookmark: _Toc96952193]EJERCICIO PRESUPUESTARIO
El presupuesto estimado en los gastos del proyecto se detalla en el siguiente cuadro:
	DESCRIPCIÓN
	COSTO

	Estructuras
	725,257.99

	Arquitectura
	484,224.75

	Instalaciones Sanitarias
	71,560.04

	Instalaciones Eléctricas
	110,065.52

	COSTO DIRECTO
	1,391,108.30

	GASTOS GENERALES 8%
	111,288.66

	UTILIDAD 7%
	97,377.58

	SUB-TOTAL
	1,599,774.54

	IGV (18%)
	287,959.42

	VALOR REFERENCIAL
	1,887,733.96

	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 
	92,105.54

	PLAN DE CONTINGENCIA 
	89,575.26

	SUPERVISION Y LIQUIDACION  
	112,226.02

	COSTO TOTAL
	2,181,640.78



VII. [bookmark: _Toc91151394][bookmark: _Toc96952194]TIEMPO DE EJECUCIÓN
El plazo establecido para la ejecución del proyecto es de 120 (Ciento veinte) días calendarios.
VIII. [bookmark: _Toc91151395][bookmark: _Toc96952195]SISTEMA DE CONTRATACIÓN
El sistema de contratación es A suma alzada.
IX. [bookmark: _Toc91151396][bookmark: _Toc96952196]EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA OBRA
Por ejecución presupuestaria indirecta.
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