
Obra

Cliente
Departamento Provincia Distrito

71.80 56.55 50.80

22.98 16.97 15.24

Operario (%): 32

Oficial (%): 30

Peón (%): 30

81.46 64.16 57.63

Operario (%): 113.45

Oficial (%): 113.45

Peón (%): 113.45

2.76 2.04 1.83

Operario (%): 12.00 %

Oficial (%): 12.00 %

Peón (%): 12.00 %

7.20 7.20 7.20

0.40 0.40 0.40

Costo : (2 x S/. 80.00) /303

0.17 0.17 0.17

186.77 147.49 133.27

23.35 18.44 16.66

PEONOPERARIO

COSTO DE MANO DE OBRA

LEYES Y BENEFICIOS SOCIALES SOBRE REMUNERACION BASICA

DESCRIPCION

REMUNERACION BASICA (RB)

BONIFIC. UNIFICADA DE CONSTR. (BUC) SOBRE REMUNERACION BASICA

OFICIAL

COSTO HORA HOMBRE (HH)

LEYES Y BENEFICIOS SOCIALES SOBRE BUC

OVEROL

BONIFICACION POR MOVILIDAD ACUMULADA

SEGURO DE VIDA (ESSALUD+VIDA)

COSTO DIA HOMBRE (DH)
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SEDES: PIURA (073) 250 858 - (073) 408 015 | CHICLAYO (074) 262 977 - (074) 260 967 | CAJAMARCA (076) 340 976 - (076) 313 480 | TRUJILLO (044) 216 060

LIMA - VILLA (01) 2591 431 - (01) 2880 892 | LIMA - LA VICTORIA (01) 4149 764 - (01) 5178 538 | AREQUIPA (054) 313 346 - (054) 299 332 | ARQ. EXPRESS (054) 326 356 - (054) 384 885

CODIGO CANT. DESCRIPCION DE ARTICULO P.U PARCIAL

AAB025 1.00 ANGULO 3/16"x2" (4.5mmx 2") 68.20 68.20

VALOR DE VENTA                                                                               4,249.59

 IGV                                                                                                             764.92

TOTAL                                                                                                    5,014.51

 ACB054 1.00 TUBO GAL.ESTRU. RED.2"x1.5x6.0mt(60mm) 74.20 74.20

ACB044 1.00    COBERTURA AR2000x0.30x1.04x6.0mts ALUZ.             105.20             105.20

CDC333 1.00 ANT/BLANCO(1 GL) CHEMISA 45.50 45.50

CDF006 1.00 THINNER ACRILICO (1GL) 36.10 36.10

CDC021 1.00 ESM/ GLOSS NEGRO 1 GL 65.10 65.10

AAD004 1.00 REDONDO LISO 1/2" 39.20 39.20

AEA348 1.00  TUBO  CIRC. F°  SCH40  DE  10"  e=9.27X10-3             1,735.00          1,735.00

AEA349                     1.00   TUBO CIRC. F° SCH40 DE 12" e=10.31 mm                   1,935.72          1,935.72

 AAB015 1.00 ANGULO 3.0x25mm(1) 26.80 26.80

AAB012 1.00 ANGULO 3.0x20mm(3/4) 21.10 21.10

AAC001 1.00 TEE 3.0x20mm(3/4) 22.15 22.15

AAB018 1.00 ANGULO 1/8"x1 1/2" (3.0mmx1 1/2") 32.55 32.55

BCA440 1.00 FIERRO CORR. 1/2"x9.0mt (ADELCA) 38.05 38.05

BCA450 1.00 FIERRO CORR. 5/8"x9.0mt (ADELCA) 59.58 59.58

AAA034 1.00 PLATIN3.78A 3/16"x2" (4.5mmx2") 32.10 32.10

AAA035 1.00 PLATINA 3/16"x2 1/2" 51.35 51.35

ABA052 1.00 PLANCHA LAF(1/16)1.45x1200x2400mm 135.24 135.24

BDA013 1.00 ALAMBRE N°16 4.31 4.31

BDA010 1.00 ALAMBRE Nº 8 4.31 4.31

KKA014 1.00 CELLOCORD AP 3.25(1/8)E-6011 16.15 16.15



TRANSPORTES ROLLY SERVICIOS GENERALES
RUC.: 10026489518

MICAELA BASTIDAS MZ E LOTE 5 PIURA
CEL.: 969968637    968097458  RPM *657458

Es grato saludarlos y al mismo tiempo alcanzar nuestra propuesta de los siguientes
agregados y maquinaria:

N° DESCRIPCION UND PU IGV PRECIO

1 Afirmado M3 44.92 8.08 53.00

2 Arena Fina M3 50.85 9.15 60.00

3 Arena Gruesa M3 42.37 7.63 50.00

4 Piedra Base Grande_Over M3 50.85 9.15 60.00

5 Hormigón M3 59.32 10.68 70.00

6 Piedra Partida – Grava 1/2" a 3/4" M3 84.75 15.25 100.00

7 Piedra Partida – Grava 3/4" a 2” M3 93.22 16.78 110.00

8 Canto Rodado Seleccionado 1” a 2” M3 53.00 9.54 62.54

9 Canto Rodado Seleccionado 1/2” a 1” M3 52.00 9.36 61.36

10 Canto Rodado Seleccionado 1/4” a 1/2” M3 80.00 14.40 94.40

MAQUINARIA

N° DESCRIPCION Y MODELO UND PU IGV PRECIO

1
CARGADOR FRONTAL CTERPILAR
950H (AÑO 2011)

hm 185.00 30.51 200.00

2 RETROEXCAVADORA hm 118.00 19.80 129.80

Atentamente,

________________________
ROLLY SALAZAR PÉREZ

GERENTE GENERAL

Señores :

COTIZACIÓN 00155 – 2021

LOS PRECIOS INCLUYEN IGV 

PIURA 04 DEMAYO DEL 2021



COTIZACIÓN

CANT PRODUCTO P. CANTERA

M3 PIEDRA CHANCADA DE 1/2 S/. 95.00
M3 PIEDRA GRANDE DE 4” S/. 58.00
M3
M3

MATERIAL DE SUB BASE SEGUN EMS
PIEDRA GRANDE (MAX 6”)

S/. 45.00
S/. 55.00

M3 MATERIAL DE BASE SEGUN EMS S/. 50.00
M3 ARENA GRUESA DE CERRO MOCHO S/. 55.00
M3 CONFITILLO DE ½” S/. 60.00
M3 AFIRMADO PREPARADO PARA VEREDAS SEGÚN EMS S/. 55.00
M3 ARENA FINA S/. 43.00
M3 HORMIGON S/.  58 .00

CONDICIONES:

1. Forma de pago: a tratar.

2. Los precios NO INCLUYEN IGV. Puesto en Obra.

3. Validez de la oferta: 15 días

4. Disponibilidad A partir de  la emisión de Orden de Compra y/o firma  de Contrato.

5. Depósito:

CUENTA CORRIENTE  SOLES
SCOTIABANK                  0002029502               CCI 00901100000202950288
INTERBANK                    3000887731                CCI 003720300088773105
BAN BIF                           7000135840                CCI 03820410700013584049
FINANCIERO                   0544977688                CCI 03505100054497768828
BANCO DE CREDITO     1932028192087          CCI 19300202819208714

CUENTA DE DETRACCIONES
BANCO DE LA NACIÓN   00000652253

Atentamente

Erguin Godos Gálvez
Gerente General

SEÑOR:

Miguel Checa, 03 de Mayo 2021



FERRETERÍA  “OTERO” S.R.L.
Av. Sánchez Cerro # 1204-1206 Telf.:328022–Fax:32-7456–ferreteriaotero@hotmail.com

PIURA – PERU

Venta exclusiva de Tuberías y accesorios, PVC para Agua, Alcantarillado y Luz de las marcas PAVCO-VINDUIT (Grupo
Amanco)

COTIZACION

Por medio de la presente alcanzamos cotización de los siguientes ítems:

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cód. Item  Descripción                              Und   Cantidad Prec.Unit.  T o t a l
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0310.00091 CODO PVC C-10 SP-45°-1/2"-PAVCO-VINDUIT  PZA       2.00       1.40 2.80
0310.00096 CODO PVC C-10 SP-45°-2"-PAVCO-VINDUIT    PZA       1.00       6.00       6.01
0403.00091 CRUZ PVC SP-1"X 1"-PAVCO-VINDUIT         PZA       1.00      10.00      10.01
0202.00039 TEE PVC SAL-3"-PAVCO-VINDUIT             PZA       2.00 7.50      15.00
0310.00179 REDUCCION PVC C-10 SP-3" A               PZA       2.00      11.50      23.00

2"-PAVCO-VINDUIT
0310.00175 REDUCCION PVC C-10 SP-2" A               PZA       3.00       4.20      12.60

1"-PAVCO-VINDUIT
0403.00175 TAPON HEMBRA PVC C-10 UF. 90mm.          UNI       2.00      35.00      70.00

«PAVCO-VINDUIT»
0403.00173 TAPON HEMBRA PVC C-10 UF. 63mm.          UNI 3.00      12.50      37.50

«PAVCO-VINDUIT»
5102.00003 VALVULA COMPUERTA BR.-1" CIM             PZA       4.00      38.00     152.00
5102.00005 VALVULA COMPUERTA BR.-2" CIM             PZA       2.00     110.00     220.00
5102.00006 VALVULA COMPUERTA BR.-3" CIM             PZA       2.00     310.00     620.00
0310.00025 UNION PVC C-10 PR-2"-PAVCO-VINDUIT       UNI       8.00       7.00      56.00
6504.00095 NIPLE GALV.-2"X 3"                       PZA       4.00 5.00      20.00
6503.00037 UNION UNIVERSAL GALV.-1"                 UNI       4.00      12.00      48.00
6503.00040 UNION UNIVERSAL GALV.-2"                 PZA       4.00      23.00      92.00
6503.00041 UNION UNIVERSAL GALV.-3"                 PZA 2.00      71.50     143.00
5102.00001 VALVULA COMPUERTA BR.-1/2" CIM           PZA       1.00      25.00      25.00
0310.00038 TAPON MACHO PVC C-10                     PZA       3.00      10.00      30.00

REX-2"-PAVCO-VINDUIT}
0310.00025 UNION PVC C-10 PR-2"-PAVCO-VINDUIT       UNI       6.00       7.00      42.00
5102.00005 VALVULA COMPUERTA BR.-2" CIM             PZA       3.00     110.00     330.00
5102.00003 VALVULA COMPUERTA BR.-1" CIM             PZA       5.00      38.00     190.00
0310.00020 UNION PVC C-10 PR-1/2"-PAVCO-VINDUIT     UNI     386.00       0.70     270.20
9009.00003 ABRAZADERA PVC-3"A 1/2"                  PZA      15.00      23.50     352.50
9009.00001 ABRAZADERA PVC-2"A 1/2" PZA      82.00      11.50     943.00
5103.00029 VALVULA ESFERICA PVC-1/2" «SANKING»      UND     386.00       5.00   1,930.00
9090.00052 NIPLE PVC C/TUERCA Y EMPAQ. 1/2"         UNI     386.00       2.20     849.20
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

T o t a l :   6,489.80
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Condiciones:

Lugar de Entrega           :  Puesto en almacén de la tienda.
Forma de Pago              :  Contado.
Precios Netos              :  Incluido IGV.
Válidez de la Oferta       :  05  Días y/o sujeto a variación.
Fecha de Entrega           :

Atentamente.

Señor(es):

Piura, 07 de Mayo del 2021



Ferretería SETVI
RUC 10027889901

DIRECCION : Mz. B Lt. 1 LOS TITANES II ETAPA – PIURA
Celular : 968 802 786
DE : Santos Eulogio Taboada Vilela.

SEÑORES:

Mediante la presente alcanzamos nuestra cotización en atención a su solicitud:

COTIZACIÓN.

N° DESCRIPCIÓN CANT. UND P.
U

TOT
AL1 ASFALTO LIQUIDO RC-250 1.0

02 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 1.0
0

kg 5.10 4.50
3 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 1.0

0
kg 5.10 4.50

4 REJILLA METALICA PARA RETENCION DE SOLIDOS 1.0
0

und 9.90 9.90
5 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 1.0

0
kg 5.23 4.50

6 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" 1.0
0

kg 5.23 4.50
7 PLANCHA DE TECKNOPOR DE 1" 1.0

0
pln 20.90 20.90

8 TUBERIA PVC DE 1/2" X 5 m 1.0
0

und 18.30 18.30
9 TUBERIA DE PVC 200 MM (8") x 6 MTS S-20 UF 1.0

0
und 238.80 238.80

10 MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA CON VISOR 1.0
0

und 42.00 42.00

13 YESO 1.0
0

kg 0.70 0.70
14 OCRE ROJO 1.0

0
kg 16.00 16.00

15 TUBERIA PVC DE 3/4" 1.0
0

m 6.00 6.00
16 CUERPO DE CONCRETO PARA DESAGUE 1.0

0
und 24.00 24.00

17 TAPA DE CONCRETO ARMADO PARA DESAGUE 1.0
0

und 111.00 111.00
18 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE AGUA 1.0

0
und 42.00 42.00

19 PEGAMENTO PARA PVC NICOLL 1.0
0

gal 131.50 131.50
20 ADITIVO CURADOR 1.0

0
gal 21.00 21.00

21 MADERA TORNILLO 1.0
0

p2 7.60 7.60
22 PINTURA BASE SINOLIT 25 KG 1.0

0
bol 69.90 69.90

23 PINTURA ESMALTE 1.0
0

gal 55.60 55.60
24 THINNER 1.0

0
gal 19.50 19.50

25 CINTA TEFLON 1/2" 1.0
0

und 1.50 1.50
TOTAL S/. 930.00

Validez de la oferta 10 días
Incluido I.G.V.
Condición de pago, contado
El plazo de entrega

SANTOS EULIOGIO TABOADA VILELA
TITULAR.

Presente:

Piura, 22 de Abril del 2021

gal 42.15 42.15

11 CEMENTO PORTLAND PACASMAYO ROJO (42.5 kg)                      1.0
12 CEMENTO PORTLAND PACASMAYO AZUL MS (42.5 kg) 1.0

bol 21.50         21.50
bol 24.70        24.70



 BIO      ALUD 
  LABORATORIO CLÍNICO 

 

 
 

CALLE OTTO TONSMAN N° 260 1er PISO RESIDENCIAL LOS PINOS – PIURA     CELULAR:  951602419 

 

“Año de la Universalización de la Salud” 

 

  
De mi mayor consideración:  
 
Nos es grato dirigirnos a Usted, para saludarlo muy cordialmente y hacer extensivos 

nuestros deseos de éxito en la ardua labor que desempeña y nos presentamos ante usted para 
exponerle los servicios de nuestro Laboratorio Clínico BIOSALUD E.I.R.L., ubicado en calle Otto 
Tonsman N° 260 Res. Los Pinos – Piura. 

 
BIOSALUD es una empresa que nació con la inquietud de brindar el mejor servicio y 

una amplia lista en análisis clínicos en la región Piura bajo el concepto de ayuda al diagnóstico. 
Nuestros esfuerzos están orientados a alcanzar la satisfacción de nuestros pacientes bajo 
nuestra amplia experiencia en normas de calidad. 

 
Apuntamos a ser un laboratorio que acoja a un amplio margen de pacientes por la 

variedad de análisis clínicos y a la vez alcanzar la satisfacción de nuestros clientes por la alta 
calidad, además BIOSALUD cuenta con un staff de Profesionales Altamente Calificado con una 
amplia experiencia en análisis clínicos de rutina y exámenes especiales lo que asegura una 
buena atención y una máxima confiabilidad en nuestros resultados, que nos brinda garantía de 
un resultado confiable. 

compromiso del futuro convenio. 
 
Le hacemos llegar nuestros costos para análisis COVID - 19 por cantidad de pacientes 

tal motivo, estaremos atentos para resolver sus dudas. 
 
Sin otro particular, me suscribo de Ud., no sin antes expresarle las muestras de mi 

mayor estima personal. 
 

Atentamente, 

 
Srs. 

atendidos el cual no incluye IGV. 
 
100.00 pacientes: 110.00 C/U
 
Asimismo, queremos aprovechar para manifestarle que estamos a su disposición. Por 

 
Estamos seguros que esta propuesta va a tener buena acogida por la flexibilidad y 

           Piura, 12 de Mayo 2021
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