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                    ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURAS
               MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
                               DE PIURA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ESTRUCTURAS
01 ESTRUCTURAS

01.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, DESMONTAJES Y DEMOLICIONES

01.01.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES 

01.01.01.01 ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA 
A. DESCRIPCIÓN
Esta partida comprende los trabajos necesarios para construir las instalaciones adecuadas para la iniciación de la obra, que incluye oficina y depósitos en general requeridos para la ejecución de los trabajos.
Las instalaciones provisionales a que se refiere esta partida deberán cumplir con los requerimientos mínimos y deberá asegurar su utilización oportuna dentro del programa de ejecución de obra, así mismo contempla el desmontaje y limpieza del área utilizada quedando libre de todo obstáculo.
Se deberá proveer de un ambiente para la Supervisión que deberá contar por lo menos con una mesa y dos sillas.
B. MÉTODO DE MEDICIÓN
La unidad de medida será el metro cuadrado (m²), medidos en su posición final.
C. FORMA DE PAGO
El pago será efectuado mediante el presupuesto contratado a precios unitarios, por metro cuadrado (m²). Teniendo como condiciones de pago, hasta el 70% cuando se termine la construcción y el 30% restante al término de los trabajos de desmontaje del mismo y limpieza, con la debida autorización del Ingeniero Supervisor.
01.01.01.02 ALQUILER DE SS. HH. PROVISIONALES
A. DESCRIPCIÓN
El contratista está obligado a habilitar los servicios higiénicos en obra, como urinarios, inodoros y duchas ya sea prefabricado o provisional, las que se darán mantenimiento durante toda la ejecución de la misma. El Supervisor debe verificar su instalación y ubicación respectiva.
B. MÉTODO DE MEDICIÓN
      La unidad de medida será mes (mes)
C. FORMA DE PAGO
El pago será efectuado mediante el presupuesto contratado a precios unitarios, por concepto de mes, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.
01.01.01.03 CERCO PROVISIONAL DE TRIPLAY

A. DESCRIPCIÓN
Consiste en la colocación del cerco provisional compuesto de planchas de triplay a una altura de 3m colocados con bastidores y travesaños de madera tornillo de mínimo 3” de espesor. Se ubicarán en todo el frontis y en límite con propiedad de terceros, según se requiera.
Se colocará puertas en donde se requiera para facilitar el ingreso de personal, materiales, equipos y maquinaria a usar durante su construcción, éstas tendrán su respectiva seguridad.
B. MÉTODO DE MEDICIÓN
La unidad de medida será por metro lineal (ml).
C. FORMA DE PAGO
El pago se efectuará según el Análisis de Precios Unitarios, según las prescripciones anteriormente descritas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.
01.01.01.04 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 2.40x3.60 m

A. DESCRIPCIÓN
Esta Partida comprende la confección, pintado y colocación del cartel de obra cuyas dimensiones serán de 2.40 m. de largo por 3.60 m. de altura. Las piezas deberán ser acopladas en forma perfecta, de tal manera que mantenga una rigidez capaz de soportar las fuerzas que actúan sobre él.
Los bastidores y parantes serán de madera tornillo, y los paneles de triplay lúpuna de 4 mm. La superficie a pintar será previamente lijada y recibirá dos manos de pintura.
La fijación en el terreno se hará mediante dados de concreto ciclópeo C: H, 1: 8 + 25% P. M.
B. MÉTODO DE MEDICIÓN
La unidad de medida será unidad (u).
C. FORMA DE PAGO
El pago será efectuado mediante el presupuesto contratado a precios unitarios, por unidad (u), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.
01.01.01.05 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA 

A. DESCRIPCIÓN

Consiste en el transporte de los equipos pesados y equipos menores que serán empleados durante la ejecución de la obra con el fin de garantizar el avance del cronograma de ejecución física. 
B. FORMA DE MEDICIÓN
La Unidad de medición es por global (glb). 
C. FORMA DE PAGO
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto, por global, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total del combustible necesario para la movilización de los equipos e imprevistos necesarios para completar la partida.
01.01.02 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
A. DESCRIPCIÓN
Comprende el trazo y replanteo de los planos en el terreno y nivelado fijando los ejes de referencia y las estacas de nivelación. Para garantizar una buena ejecución, será necesario el empleo del equipo topográfico propuesto en su oferta técnica del concurso. Los equipos topográficos a usar se ceñirán a las tolerancias y requerimientos establecidos en el Proyecto, previa aprobación de la supervisión.
Se marcará los ejes y a continuación se marcará las líneas del ancho de las cimentaciones, en armonía con los planos de Arquitectura y Estructuras.
Es imprescindible la aprobación de esta partida por el Supervisor para efectos de continuar con las actividades secuenciales.
B. FORMA DE MEDICIÓN
El método de medición será en metros cuadrados (m2), de área trazada y replanteada, de acuerdo al avance de la obra.
C. FORMA DE PAGO
El pago se efectuará según el Análisis de Precios Unitarios por Metro cuadrado (m²), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. El Supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación.
01.01.03 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES 

01.01.03.01 DESMONTAJES

01.01.03.01.01 DESMONTAJE DE VENTANAS DE FIERRO 

A. DESCRIPCIÓN
Consiste en desmontaje de ventanas de fierro, ubicados en el área del proyecto, estas deben realizarse con el cuidado del caso a fin de evitar accidentes.

B. MÉTODO DE MEDICIÓN
Estos trabajos se medirán por metro cuadrado (m2) contabilizando el número de elementos desmontados y para el caso se tendrá en cuenta el grado de dificultades en la ejecución de esto trabajos.

C. FORMA DE PAGO
El pago se efectuará según el Análisis de Precios Unitarios, por metro cuadrado (m2) según las prescripciones anteriormente descritas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.
01.01.03.01.02 DESMONTAJE DE PORTÓN METALICO 
A. DESCRIPCIÓN
Consiste en desmontaje de portón metálico, ubicados en el área del proyecto, estas deben realizarse con el cuidado del caso a fin de evitar accidentes.
B. MÉTODO DE MEDICIÓN
Estos trabajos se medirán por unidad (u)
C. FORMA DE PAGO
El pago se efectuará según el Análisis de Precios Unitarios, por unidad (u), según las prescripciones anteriormente descritas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.
01.01.03.01.03 DESMONTAJE DE PUERTAS METALICAS

A. DESCRIPCIÓN
Consiste en desmontaje de puertas metálicas en el área del proyecto, estas deben realizarse con el cuidado del caso a fin de evitar accidentes.

B. MÉTODO DE MEDICIÓN
Estos trabajos se medirán por metro cuadrado (m2) y para el caso se tendrá en cuenta el grado de dificultades en la ejecución de esto trabajos.

C. FORMA DE PAGO
El pago se efectuará según el Análisis de Precios Unitarios, metro cuadrado (m2), según las prescripciones anteriormente descritas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.
01.01.03.01.04 DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN TECHOS – VIGAS Y VIGUETAS 

A. DESCRIPCIÓN
Consiste en desmontaje de estructura metálica en techos – vigas y viguetas ubicado en el área del proyecto, estas deben realizarse con el cuidado del caso a fin de evitar accidentes. 

B. MÉTODO DE MEDICIÓN
Estos trabajos se medirán por metro cuadrado (m2) y para el caso se tendrá en cuenta el grado de dificultades en la ejecución de esto trabajos.

C. FORMA DE PAGO
El pago se efectuará según el Análisis de Precios Unitarios, metro cuadrado (m2), según las prescripciones anteriormente descritas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.
01.01.03.01.05 DESMONTAJE DE COBERTURAS: ASBESTO – CEMENTO, CALAMINON, CALAMINA

A. DESCRIPCIÓN
Consiste en desmontaje de cobertura asbesto-cemento ubicado en el área del proyecto, estas deben realizarse con el cuidado del caso a fin de evitar accidentes. 

B. MÉTODO DE MEDICIÓN
Estos trabajos se medirán por metro cuadrado (m2) y para el caso se tendrá en cuenta el grado de dificultades en la ejecución de esto trabajos.

C. FORMA DE PAGO
El pago se efectuará según el Análisis de Precios Unitarios, metro cuadrado (m2), según las prescripciones anteriormente descritas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.
01.01.03.01.06 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS
A. DESCRIPCIÓN
Consiste en desmontaje de aparatos sanitarios, ubicados en el área del proyecto, estas deben realizarse con el cuidado del caso a fin de evitar accidentes.
B. MÉTODO DE MEDICIÓN
Estos trabajos se medirán por unidad (u)
C. FORMA DE PAGO
El pago se efectuará según el Análisis de Precios Unitarios, por unidad (u), según las prescripciones anteriormente descritas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo
01.01.03.01.07 DESMONTAJE DE LUMINARIAS 
A. DESCRIPCIÓN
Consiste en desmontaje de luminarias, ubicados en el área del proyecto, estas deben realizarse con el cuidado del caso a fin de evitar accidentes.
B. MÉTODO DE MEDICIÓN
Estos trabajos se medirán por unidad (u)
C. FORMA DE PAGO
El pago se efectuará según el Análisis de Precios Unitarios, por unidad (u), según las prescripciones anteriormente descritas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.
01.01.03.02 DEMOLICIONES
A. DESCRIPCIONES GENERALES:
El Contratista no podrá iniciar la demolición sin previa autorización escrita del Supervisor, en la cual se definirá el alcance del trabajo por ejecutar mediante un plan de trabajo y se incluirá la aprobación de los métodos propuestos para hacerlo. Tal autorización no exime al Contratista de su responsabilidad por las operaciones aquí señaladas, ni del cumplimiento de estas especificaciones y de las condiciones pertinentes establecidas en los documentos del contrato.
El Contratista será responsable de todo daño causado, directa o indirectamente, a las personas, al medio ambiente, así como a redes de servicios públicos tanto en exterior como en interior del terreno. Se ha verificado la existencia de una tubería de alimentación de agua d=1.5” perteneciente a la Aldea Infantil que atraviesa por el terreno asignado, esta debe ser reubicada por El Contratista, para lo cual deberá guiarse de los planos (De lo existente y/o topográfico) correspondientes o en todo caso realizar los sondajes o exploraciones necesarios a fin de no perjudicar a la institución ni a construcciones vecinas. Así también será responsable de los daños causados a las propiedades cuya destrucción o menoscabo no estén previstos en los planos, ni sean necesarios para la ejecución de los trabajos contratados.
Por otro lado, se deberá contar con un camión cisterna permanentemente, para humedecer adecuadamente el material, minimizando las emisiones de polvo que afecten a los ambientes de las aulas aledañas a la construcción, trabajadores y la población vecina.
El Contratista deberá proteger las edificaciones y estructuras vecinas a las que se han de demoler y construirá las defensas necesarias para su estabilidad y protección; tomará las medidas indispensables para la seguridad de personas, especies animales y vegetales que puedan ser afectadas por los trabajos. 
En el caso de uso de la vía pública, el Contratista deberá solicitar a la Municipalidad la autorización respectiva. Deberá colocar señales y luces que indiquen, durante el día y la noche, los lugares donde se realicen trabajos de demolición o remoción y será responsable de mantener la vía transitable.
Queda totalmente prohibido el uso de maquinaria pesada en zonas de colindancia con edificaciones y muros cercos bajo responsabilidad de los agentes ejecutores.
Adicionalmente se deber tener en cuenta lo estipulado en el la norma G-050 “Seguridad durante la construcción” del Reglamento Nacional de Edificaciones.
B. MEDIDAS PRELIMINARES:
a. Inspeccionar la construcción en el terreno y sus instalaciones eléctricas y sanitarias (sobre todo esta última por evidencia de tuberías para riego).
b. Inspeccionar los linderos para detectar la presencia de partes inestables sostenidas por partes a demoler.
c. Interrumpir la conexión eléctrica, cortándola fuera de los límites de la propiedad. De ser el caso.
d. Interrumpir los suministros de agua, coordinar con la entidad encargada.
e. Si fuera necesario mantener los suministros de energía eléctrica, proteger los conductos o alterarlos de modo que no ofrezcan peligro.
f. Proteger la zona pública por medio de señalización, valla y carteles.
g. Si la vía pública se ve ocupado, será necesario solicitar permiso oportuno a la Municipalidad respectiva.
h. Todas las estructuras colindantes a la zona de demolición serán debidamente protegidas y apuntaladas cuando la secuencia de la demolición elimine zonas de sustentación de estructuras vecinas.
C. DEL PERSONAL Y SU PROTECCIÓN
1. No debe haber trabajadores ocupados en tareas de demolición en diferentes niveles.
2. Los trabajadores deben usar: casco, botas de seguridad, guantes, cinturones de     seguridad, lentes.
3. Se ejercerá una supervisión frecuente por parte del responsable de la obra, que garantice que se ha tomado las medidas de seguridad indicadas.
D. PROCEDIMIENTOS:
Disposiciones generales
1. Coordinar con los propietarios de las edificaciones adyacentes a fin de evitar ruidos   molestos
2. Comenzar por la parte superior de la construcción y seguir hacia abajo.
3. Evitar que se acumulen escombros.
4. No derribar partes de la construcción que aseguren la estabilidad de otras.
5. Arriostrar las diferentes partes de la construcción, evitando su desplome accidental.
6. Regar a intervalos para impedir el levantamiento de polvo.
7. No utilizar maquinaria pesada en zona de estructuras colindante
8. Al derribar la cimentación existente, afianzar las construcciones contiguas mediante apuntalamiento según lo disponga el supervisor.
9. Retirar el escombro sólo durante las interrupciones de los trabajos de derribo.
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Ilustración: procedimiento de demolición en una edificación de albañilería confinada



Medios de acceso y salida
1. Disponer de lugares de paso protegidos.
2. De ser necesario, alumbrar los lugares de paso y escaleras.
Equipo e instalaciones auxiliares
1. Los andamios deben ser independientes de la estructura a derribar.
2. No apoyar escaleras contra las partes que se van a demoler.
3. Prever dispositivos especiales de madera u equipo tipo canalones para bajar el material.
4. Los canalones deben tener en el punto de salida del material una compuerta para regular el paso del mismo y una bolsa de tela permanentemente mojada.
5. Colocar una plataforma exterior de protección contra la caída de objetos.
6. Desplazar las plataformas de protección a medida que avanza el trabajo, de modo que se encuentre a no más de 1 piso de distancia.
7. Instalar andamios para el derribo de muros delgados o poco resistentes.

Secuencia - Demolición de Muros
1. Los muros deben derribarse de arriba hacia abajo, por tandas o hiladas uniformes.
2. Proteger los muros no sustentados por medio de puntales u otro apeo para que no se desplomen.
3. Si fuera necesario mantener un muro de pie, al derribar los que a él acceden dejar contrafuertes a 45º.
4. No someter los muros a una presión peligrosa por acumulación de escombros contra ellos.
5. No subirse a los muros sin estar equipado con cinturón de seguridad.

               Secuencia - Demolición de Cimientos
1. Se iniciará luego de haberse terminado la demolición de muros y sobre cimiento.
2. Para facilitar la demolición, es necesario realizar excavación de borde de la cimentación.
3. Realizar apuntalamiento de muros adyacentes con contrafuertes a 45º apoyados sobre parantes adosados al muro y fijados con estacas. El distanciamiento de este dispositivo será en concordancia con la altura de la edificación adyacente la cual debe ser verificada y autorizada por el supervisor de obra.
4. Los trabajos de demolición se realizarán con el uso de martillo neumático y compresora.
5. No será retirado el sistema de apuntalamiento sin autorización expresa del supervisor.
01.01.03.02.01 DEMOLICIÓN DE SOBRECIMENTOS DE CONCRETO
01.01.03.02.02 DEMOLICIÓN DE CIMENTOS DE CONCRETO
01.01.03.02.03 DEMOLICIÓN DE COLUMNAS Y VIGAS DE CONCRETO
01.01.03.02.04 DEMOLICION DE LOSA ALIGERADA E=0.20 M
01.01.03.02.05 DEMOLICIÓN DE VEREDAS EXISTENTES
01.01.03.02.06 DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO INC. FALSO PISO
01.01.03.02.07 DEMOLICIÓN DE PATIO - MATERIAL DE CONCRETO
01.01.03.02.08 DEMOLICIÓN MUROS DE LADRILLO
01.01.03.02.09 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA - MATERIAL DE CONCRETO

A. DESCRIPCIÓN
Esta partida corresponde a la demolición de las estructuras existentes el cual incluye cimientos, sobrecimientos, columnas, vigas, losas aligeradas, pisos (incluyendo falso piso), patio, veredas, muros de albañilería, estructura de concreto u otros elementos que se indiquen expresamente en los planos correspondientes.
El Contratista realizará los trabajos de demolición con herramientas manuales (combas, cinceles, barretas) o equipos livianos (martillos eléctricos, neumáticos, etc.), tomando en cuenta todas las precauciones necesarias para evitar derrumbes o desplomes que causen daños a su personal o a terceras personas. Asimismo, debe evitarse la producción excesiva de polvo, para lo cual deberá mantener húmedo el material de desmonte hasta su evacuación.
B. MÉTODO DE MEDICIÓN

Estos trabajos de demolición de concreto en cimientos, sobrecimientos y columnas-vigas se medirán por metro cubico (m3).
En cuanto a falso piso, losa deportiva, veredas, muro de ladrillo y canaleta se medirán en metro cuadrado (m2). 

El pago de los trabajos de demolición de concreto se realizará por m3, la demolición de pisos y muros de albañilería por m2 y otros elementos será tal como se encuentra presupuestado. Los precios incluirán la compensación total por mano de obra, equipo, herramientas, leyes sociales, imprevistas y todo lo necesario para la correcta ejecución de las partidas.

C. FORMA DE PAGO
El pago se efectuará según el Análisis de Precios Unitarios, por metro cuadrado (m2) y metro cubico (m3), según las prescripciones anteriormente descritas, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.
01.01.03.02.010 ELIMINACÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA
A. DESCRIPCIÓN
Comprende la remoción y carguío con maquinaria y transporte c/ volquete de todo el desmonte producto de material de los desmontajes y demoliciones hacia los puntos de eliminación de desmonte, previa verificación de la disponibilidad de terreno por parte del Contratista y autorización de la Supervisión. Debe evitarse que el volquete y cargador pase por las veredas y pisos de la edificación, si en caso se produce daños será responsable directo para su recuperación total de los elementos afectados. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN
Se determinará como el desmonte producto de las diversas demoliciones, desmontajes, a este resultado se le afectará por el coeficiente esponjamiento de acuerdo al tipo de material a eliminar. Se medirá en metro cubico (m3).
C. FORMA DE PAGO.
El pago se efectuará según el Análisis de Precios Unitarios por metro cúbico (m3), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.
01.02 SEGURIDAD Y SALUD

Descripción 	
Comprende   las   actividades   y   recursos   que   correspondan   al   desarrollo, implementación y administración del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST), debe considerarse, sin llegar a limitarse: El  personal  destinado  a desarrollar, implementar y administrar el plan de seguridad y salud en el trabajo, así como los equipos y facilidades necesarias para desempeñar de manera efectiva sus labores.

01.02.01 PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID 19 PARA EL TRABAJO

01.02.01.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
A. DESCRIPCIÓN
Comprende todos los equipos de protección individual (EPI) que deben ser utilizados por el personal de la obra, para estar protegidos de los peligros asociados a los trabajos que se realicen, de acuerdo a la Norma G.050 Seguridad durante la construcción, del Reglamento Nacional de Edificaciones.
Entre ellos se debe considerar, sin llegar a una limitación: casco de seguridad, gafas de acuerdo al tipo de actividad, escudo facial, guantes al tipo de actividad (con puntera de acero, dieléctricos, etc.) protectores de oído, respiradores, arnés de cuerpo entero y línea de enganche, prendas de protección dieléctrica, chalecos reflectivos, ropa especial de trabajo en caso se requiera, otros.
El Supervisor de Obra debe verificar su cantidad, calidad y su puesta en operación.

B. METODO DE MEDICIÓN
La unidad de medida será global (glb), de acuerdo al número de trabajadores.

C. FORMA DE PAGO
El pago será efectuado mediante el presupuesto contratado a precios unitarios, por global (glb), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá el cumplimiento de lo requerido en el Expediente Técnico de Obra en lo referente a la cantidad de equipos de protección individual para todos los obreros expuestos al peligro de acuerdo al planteamiento de obra y al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST).


01.02.01.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

A. DESCRIPCIÓN
Comprende todos los equipos de protección colectiva que deben ser utilizados por el personal de la obra, para estar protegidos de los peligros asociados a los trabajos que se realicen, de acuerdo a la Norma G.050 Seguridad durante la construcción, del Reglamento Nacional de Edificaciones.
Entre ellos se debe considerar, sin llegar a una limitación: camilla móvil para tópico, botiquín, extintor de polvo químico seco (PQS), reflector con lampara, otros.
El Supervisor de Obra debe verificar su cantidad, calidad y su puesta en operación.

B. METODO DE MEDICIÓN
La unidad de medida será global (glb), de acuerdo al número de trabajadores.

C. FORMA DE PAGO
El pago será efectuado mediante el presupuesto contratado a precios unitarios, por global (glb), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá el cumplimiento de lo requerido en el Expediente Técnico de Obra en lo referente a la cantidad de equipos de protección individual para todos los obreros expuestos al peligro de acuerdo al planteamiento de obra y al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST).

01.02.01.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD

A. DESCRIPCIÓN
Comprende sin llegar a limitarse, las señales de advertencia, de prohibición, de información, de obligación, las relativas a los equipos de lucha contra incendios y todos aquellos carteles utilizados para rotular áreas de trabajo, que tengan la finalidad de informar al personal de obra y público en general sobre los riesgos específicos de las distintas áreas de trabajo, instaladas dentro de la obra y en las áreas perimetrales. Cintas de señalización, conos reflectivos, luces estroboscópicas, alarmas audibles, así como carteles de promoción de la seguridad y la conservación del ambiente, malla de seguridad, postes de señalización, etc.
Se deberán incluir las señalizaciones vigentes por interferencia de vías públicas debido a ejecución de obras. El Supervisor de Obra debe verificar su cantidad, calidad y su puesta en operación y funcionamiento.
El Supervisor de Obra debe verificar su cantidad, calidad y su puesta en operación.

B. METODO DE MEDICIÓN
La unidad de medida será global (gl), de acuerdo al número de trabajadores.
C. FORMA DE PAGO
El pago será efectuado mediante el presupuesto contratado a precios unitarios, de forma global (gl), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá el cumplimiento de lo requerido en el Expediente Técnico de Obra en lo referente a la cantidad de equipos de protección individual para todos los obreros expuestos al peligro de acuerdo al planteamiento de obra y al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST).

01.02.01.04 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD  

 DESCRIPCIÓN
Comprende las actividades de adiestramiento y sensibilización desarrolladas para el personal de obra.  Entre ellas debe considerarse, sin llegar a limitarse: Las charlas de inducción para el personal nuevo, las charlas de sensibilización, las charlas de instrucción, la capacitación para la cuadrilla de emergencias, etc.
A. MEDICIÓN                            
La unidad de medición de estas partidas será global (Glb).
B. FORMA DE PAGO
Cumplir lo requerido en el Expediente Técnico de Obra en lo referente a los objetivos de capacitación del personal de la obra, planteados en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST)

01.02.01.05 MECANISMOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO
    
A. DESCRIPCIÓN
Comprende los mecanismos técnicos, administrativos y equipamiento necesario, para atender un accidente de trabajo con daños personales y/o materiales, producto de la ausencia o implementación incorrecta de alguna medida de control de riesgos.
Estos accidentes podrían tener impactos ambientales negativos.
Se debe considerar, sin llegar a limitarse: Botiquines, tópicos de primeros auxilios, camillas, vehículo para transporte de heridos (ambulancias), equipos de extinción de fuego (extintores, mantas ignifugas, cilindros con arena), trapos absorbentes (derrames de productos químicos).
B. MEDICIÓN                                    
La unidad de medición de estas partidas será global (Glb).
C. FORMA DE PAGO
Cumplirlo requerido en el Expediente Técnico de Obra en lo referente a Mecanismos y Equipamiento de respuesta implementados.

01.02.02.01 ELABORACION DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID 19
    
A. DESCRIPCIÓN
Actividad dirigida a conocer la condición de salud del trabajador al momento del regreso o reincorporación al trabajo; incluye el seguimiento al ingreso y salida del centro laboral a fin de identificar precozmente la aparición de sintomatología COVID-19 para adoptar las medidas necesarias. Factores de riesgo: Se deben considerar en este grupo, los trabajadores que presenten los siguientes factores de riesgo para COVID-19: 
· Edad mayor de 65 años 
· Hipertensión arterial no controlada 
· Enfermedades cardiovasculares graves 
· Cáncer 
· Diabetes mellitus 
· Asma moderada o grave 
· Enfermedad pulmonar crónica 
· Insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis 
· Enfermedad o tratamiento inmunosupresor 
· Obesidad con IMC de 40 a más


B. MEDICIÓN
La unidad de medida es por unidad (und).

C. FORMA DE PAGO
El pago está en función del cumplimento de las evaluaciones que se realicen periódicamente al personal que labore en la ejecución del servicio, se hará por unidad (und), cuyos precios unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor velará porque esta partida se ejecute correctamente hasta su culminación.
        
01.02.02.02 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CENTROS DE TRABAJO

La limpieza y desinfección constituyen condiciones de bio seguridad de las Personas; que, si no, se incorporan como hábitos de higiene, se puede sufrir enfermedades infecciosas que se transmiten a través de los alimentos; o de secreciones de las mucosas, como es el caso del COVID-19. La limpieza de superficies se hará con la ayuda de agua y jabón o detergente. La desinfección se hará con soluciones de hipoclorito de sodio, alcohol al 70% o peróxido de hidrogeno.

A. DESCRIPCION
             LIMPIEZA Y DESINFECCION ESPECIFICA
· BAÑOS: 
Las superficies inertes importantes a desinfectar en los baños son: inodoro, urinario, lavatorio, mesa, espejos, manijas de puertas, etc., usar soluciones de hipoclorito de sodio, alcohol al 70% o peróxido de hidrogeno, aplicándolo a través de un paño húmedo por frotación. Los baños; además, deben tener siempre papel higiénico, jabón y papel toalla.

· OFICINAS: 
Las superficies inertes importantes a desinfectar en las oficinas son: escritorios, porta documentos, estantes, gabinetes, manijas de puertas, etc.; usar soluciones de hipoclorito de sodio, alcohol al 70% o peróxido de hidrogeno, aplicándolo a través de un paño húmedo por frotación. Las computadoras, monitores y teclado la limpieza deberá realizarse con un paño semi húmedo que no deje residuos de pelusas. Se utilizan las mismas soluciones antes detalladas. Pisos: Los pisos de las oficinas, baños, cocina, auditorio, salas de espera, pasillos, etc.; usar solución de hipoclorito de sodio, aplicándolo a través de un paño húmedo por frotación. Bandejas: Las bandejas se utilizarán para la limpieza de la planta de los calzados; los cuales, se colocarán en sitios estratégicos; se colocará en la bandeja paños húmedos de hipoclorito de sodio.

· VEHÍCULOS DE LA EMPRESA: 
Deberán ser desinfectados en cada cambio de turno con hipoclorito de sodio, aplicándolo a través de un paño húmedo por frotación o con el equipo fumigador. Además, cada vehículo debe contar con alcohol al 70% o alcohol en gel. Fumigación: En caso se presente algún caso de COVID-19, se requerirá fumigar la instalación; para ello, se utilizará hipoclorito de sodio o peróxido de hidrogeno.

B. MEDICIÓN
                      La unidad de medida es por mes (mes).

C. FORMA DE PAGO
El pago está en función del cumplimento se hará por unidad de tiempo siendo esto mes (mes), cuyos precios unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor velará porque esta partida se ejecute correctamente hasta su culminación.

01.02.02.03 SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO

A. DESCRIPCION
Como medida para asegurar ambientes saludables frente al COVID-19, el profesional de salud del servicio de seguridad y salud en el trabajo asegura las siguientes actividades:
· Exponer información sobre el coronavirus y medios de protección laboral en las actividades de capacitación, como también carteles en lugares visibles y medios existentes.
· Exponer la importancia del lavado de manos, toser o estornudar cubriéndose la boca con la flexura del codo, no tocarse el rostro.
· Difusión de la obligación de uso de mascarillas durante toda la jornada laboral.
· Sensibilizar en la importancia de reportar tempranamente la presencia de sintomatología COVID-19.
· Educar permanentemente en medidas preventivas descritas en el presente documento y otras que son actualizadas constantemente por el Ministerio de Salud, para evitar el contagio de COVID-19 dentro del centro de trabajo. 
· Educar sobre la importancia de prevenir diferentes formas de estigmatización, con la finalidad de evitar acciones de rechazo ante algún caso que se suscite.

B. UNIDAD DE MEDIDA                             
La unidad de medición de estas partidas será global (Glb).

C. FORMA DE MEDICIÓN
Cumplir lo requerido en el perfil Técnico de Obra en lo referente a los objetivos de capacitación del personal de la obra, planteados en el Plan para vigilancia, prevención y control de Covid 19 para el trabajo.


01.02.02.04 EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR PREVIO AL REGRESO E INCORPORACION AL CENTRO DE TRABAJO

A. DESCRIPCIÓN
El profesional de la salud se encarga de realizar el seguimiento a la salud de los trabajadores, y como parte de esta actividad se realizó la identificación de niveles de riesgo por puesto de trabajo. El profesional de la salud gestionó la identificación del nivel de riesgo de exposición al COVID-19 de cada puesto de trabajo. 
Aplicación de pruebas serológicas o moleculares.
Para los puestos de trabajo que tengan un nivel de riesgo mediano, alto y muy alto, la ARCC realizará las coordinaciones para que se aplique pruebas serológicas o moleculares para COVID19 de acuerdo con el procedimiento establecido en el Anexo Nº 04 del Documento técnico “Prevención, Diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el Perú”, aprobado mediante la Resolución Ministerial N°193-2020-MINSA y modificatorias. Las pruebas estarán a cargo del contratista y la periodicidad estará sujeta al seguimiento de signos de alarma según Ficha de sintomatología COVID – 19 (anexo 2 del Documento Técnico del Ministerio de Salud) y a los casos sospechosos detectados. Los resultados de los análisis servirán para que el profesional de la salud que determine la pertinencia de aislamiento domiciliario y las posteriores condiciones de trabajo del personal.
Ficha de sintomatología COVID-19.
El profesional de la salud, o quien haga sus veces, gestionará la aplicación de una “Ficha de Sintomatología COVID-19” a cada trabajador. El trabajador llena la ficha después de haber recibido las indicaciones, la misma que se considera como declaración jurada del trabajador.
Control de temperatura corporal.
El profesional de la salud, o quien haga sus veces, gestionara la aplicación de medición de temperatura corporal con un dispositivo médico que no requiera contacto a todos los trabajadores previo al ingreso a sus puestos de trabajo y al finalizar la jornada laboral, para poder identificar casos sospechosos de contagio de COVID-19.

B. UNIDAD DE MEDIDA                                  
La unidad de medición de estas partidas será mes.
 
C. FORMA DE MEDICIÓN
Cumplir lo requerido en el Expediente Técnico de Obra en lo referente a los objetivos de capacitación del personal de la obra, planteados en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST).


01.02.02.05 LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS OBLIGATORIO

A. DESCRIPCIÓN
Los trabajadores que ingresen a realizar trabajos en obra están obligados a realizar la desinfección de las manos, se contará con la disponibilidad de puntos de lavado de mano y se proporcionará alcohol gel, cuando corresponda. La obra dispone de puntos de lavado de mano, los mismos que durante toda la jornada laboral estarán provistos de servicio de agua, jabón líquido y papel toalla. La Unidad de Administración y el área de logística deberán asegurar la disponibilidad de estos. Encima de cada punto de lavado o desinfección se colocarán señales de información que indiquen el método adecuado de lavado de manos o el uso de alcohol gel para la higiene de manos.
PROCEDIMIENTO: Los trabajadores o locadores de servicio deberán lavarse las manos frecuentemente durante el desarrollo de la jornada de trabajo, para ello deberán realizar un correcto lavado de manos el cual deberá tener una duración no menor de 20 segundos. 

B. UNIDAD DE MEDIDA                                  
La unidad de medición de estas partidas será mes.

C. FORMA DE MEDICIÓN
El pago está en función del cumplimento se hará por unidad de tiempo siendo esto mes (mes), cuyos precios unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor velará porque esta partida se ejecute correctamente hasta su culminación.


01.02.02.06 MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACION COLECTIVA

A. DESCRIPCION
El proyecto dispone las siguientes medidas colectivas para prevenir riesgos de contagio COVID-19 en las instalaciones de la obra:
· Los trabajadores que retornen o se reincorporen al trabajo en las instalaciones del proyecto, lo harán sólo a ambientes/o áreas que cuenten con la ventilación natural o artificial necesaria que asegure la renovación cíclica del aire. 
· Distanciamiento social de 2m entre los presentes.
· Jornada de trabajo más largo, con la finalidad de evitar mayores desplazamientos de Tacna a la ubicación de la obra y viceversa por parte del personal obrero (personal proveniente de la ciudad de Tacna), además de que se contará principalmente con personal de la zona.
· Se brindará la alimentación al personal que se encuentre en obra, con la finalidad de evitar mayores riesgos de contagio por el desplazamiento y la accesibilidad de la zona.
· Se reacondicionará los comedores tanto de la Obra como del campamento, de modo que se prevalezca el distanciamiento obligatorio, reduciendo al 50% su aforo.
· Se proporcionará el traslado del personal obrero y personal técnico administrativo de campamento a Obra tanto de ida como de retorno, de obra a la ciudad de Tacna y otros, respetando el aislamiento obligatorio y cumpliendo con las medidas de prevención, así como con la limpieza y desinfección de los vehículos en zonas donde frecuentemente sean manipuladas.
· Respecto a las reuniones de trabajo: Se deberá de reducir el desarrollo de reuniones presenciales en obra, para evitar el incumplimiento a la distancia social impuesta por el MINSA. 
· Antes de ingresar a la obra, Pisar la alfombra desinfectante ubicada en al ingreso, por un periodo de diez (10) segundos para desinfectar la suela de los zapatos.
· Se aplicarán como medidas de distanciamiento de 2m.
· Se establecerán puntos de acopio de equipos de protección personal (EPP) usados en área de almacén, los mismos que dispondrán de bolsas rojas para identificar los residuos contaminados de la institución.

B. UNIDAD DE MEDIDA                             
 La unidad de medición de estas partidas será global (glb).

C. FORMA DE MEDICIÓN
Cumplir lo requerido en el perfil Técnico de Obra en lo referente a los objetivos de capacitación del personal de la obra, planteados en el Plan para vigilancia, prevención y control de Covid 19 para el trabajo.

01.02.02.07 MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL (30 PERSONAS)

A. DESCRIPCIÓN
El proyecto asegura la disponibilidad de los equipos de protección personal (EPP) que se especifican en el presente. Para ello el Proyecto dotará de Mascarillas quirúrgicas, alcohol en gel, mascará facial, tyvek, etc por encontrarse dentro del grupo de riesgo bajo. Las mascarillas serán utilizadas durante toda la jornada laboral, y la obra dotará de un mínimo de 01 mascarilla periódicamente de acuerdo a la necesidad de cada trabajador, cada vez que se requiera cada trabajador o locador de servicios para que éstas sean utilizadas de la siguiente forma:
· Es obligatorio el uso de mascarilla en el trayecto que van desde su domicilio hasta la obra, y viceversa; así como todo el tiempo que salgan de las oficinas para hacer gestiones laborales.
· Usar la mascarilla durante todo el tiempo de permanencia dentro de la obra.
· Desechar de ser el caso las mascarillas descartables. Luego de ello lavarse las manos con jabón o untarse con gel anti bacterial.

B. UNIDAD DE MEDIDA                             
   La unidad de medición de estas partidas será día.

C. FORMA DE MEDICIÓN
Cumplir lo requerido en el perfil Técnico de Obra en lo referente a los objetivos de capacitación del personal de la obra, planteados en el Plan para vigilancia, prevención y control de covid 19 para el trabajo.


01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
GENERALIDADES:
Esta partida comprende las excavaciones, cortes, rellenos y eliminación de material excedente, necesarios para alcanzar los niveles proyectados del terreno en la ejecución de la edificación y sus exteriores.
Se deberá ejercer una supervisión frecuente por parte del profesional responsable de la obra, que garantice que se han tomado las medidas de seguridad necesarias para realizar los trabajos comprendidos en esta partida.
Se deberá tener en cuenta que antes de realizar cualquier excavación el perímetro de la superficie deberá estar limpio de materiales sueltos. Se eliminarán todos los objetos que puedan desplomarse y que constituyan peligro para los trabajadores.
Si se encontrara una tubería, línea de servicios públicos u otra instalación durante la excavación, se suspenderá inmediatamente el trabajo y se informara a la supervisión sobre el incidente ocurrido.
Se prohíbe la excavación mecánica cerca de líneas eléctricas, tuberías, otros sistemas.

01.03.01 CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA
A. DESCRIPCIÓN
Esta partida comprende la explanación del terreno será realizada por el Contratista ejecutando los cortes con maquinaria de corte apropiada para obtener las rasantes indicadas en el plano general de distribución del proyecto. 
Entre el juego de planos se encuentra el correspondiente a las terrazas, el cual también especifica el modo de solución a través de escaleras, y rampas para interconectar los niveles prefijados.
La explanación del terreno deberá guardar el grado suficiente de eficiencia a fin de que en las posteriores capas de compactación, la labor será rápida y ordenada.
Todo este procedimiento será ejecutado preferentemente con tractor, puede utilizarse otra máquina previa consulta del Supervisor.
B. MÉTODO DE MEDICIÓN
Se medirá el volumen natural del corte, en Metros cúbicos (m3) sin tener en cuenta el volumen de esponjamiento. Se medirá el volumen natural del corte, por el método del promedio de las áreas extremas multiplicado por la longitud entre ellas sustentado en las respectivas secciones transversales y/o por secciones.


C. FORMA DE PAGO
El pago se efectuará según el Análisis de Precios Unitarios por Metro cúbico (m3), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

01.03.02 NIVELACIÓN Y COMPACTADO DE TERRENO
A. DESCRIPCIÓN
Comprende Nivelar y compactar los niveles de rasante con equipo mecánico liviano producto de las explanaciones generadas por el corte y relleno del movimiento de tierras, los niveles y grado de compactación está indicado en los planos y cuyos resultados aprobados por el Supervisor de obra.
B. MÉTODO DE MEDICIÓN
Se medirá el área de nivelación y compactación, en Metros Cuadrados (m2).
C. FORMA DE PAGO
El pago se efectuará según el Análisis de Precios Unitarios por Metro cuadrado (m2), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

01.03.03 EXCAVACIÓN PARA PLATEA DE CIMENTACION
01.03.04 EXCAVACIÓN PARA VIGA DE CIMENTACION
01.03.05 EXCAVACIÓN PARA CIMIENTOS CORRIDOS
01.03.06 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA ZAPATAS
A. DESCRIPCIÓN
Comprende las excavaciones para platea de cimentación, viga cimentación, cimientos corridos, zapatas, serán del tamaño exacto al diseño de estas estructuras, se quitarán los moldes laterales cuando la compactación del terreno lo permita y no exista riesgo y peligro de derrumbes o de filtraciones de agua.
Se realizará encofrado y desencofrado para zapatas y cimientos corridos solo cuando las cimentaciones estén por sobre el nivel de terreno natural o cuando el terreno sea inestable, en tal caso se deberá aumentar el ancho de excavación para poder realizar el encofrado. El procedimiento de excavación antes mencionado se realizará de la siguiente manera:
[image: ]




No se permitirá ubicar los elementos descritos sobre material de relleno sin una consolidación adecuada, de acuerdo a la maquinaria o implementos. El fondo de toda excavación para cimentación debe quedar limpio y parejo, se deberá retirar el material suelto, si se excede en la profundidad de la excavación, no se permitirá el relleno con material suelto, lo deberá hacer con una mezcla de concreto ciclópeo 1:12 como mínimo o en su defecto con hormigón.
En el caso de que al momento de excavar se encuentre la Napa a poca profundidad, previa verificación del Ingeniero se debe considerar la impermeabilización de la cimentación con asfalto líquido, así como de ser necesario el bombeo de la Napa Freática y en algunos casos un aditivo acelerante de la fragua del concreto de acuerdo a lo indicado en los planos y/o presupuesto.
Las excavaciones deben realizarse con el debido grado de seguridad a fin de no afectar al personal de trabajo y esta dependerá de las correspondientes medidas de seguridad que dotará el Contratista.
De requerir la Supervisión, en el caso de excavaciones de cimientos corridos en las zonas adyacentes a construcciones existentes pertenecientes a terceros, será necesario realizar protecciones previas a los muros existentes de ladrillo, mediante puntales de 3” de diámetro inclinados a cada 2m. Cuyo apoyo en base a través de soleras tipo “muerto” y en la parte superior apoyos con soleras a una altura de 1.6 m. de la base a largo del muro, simultáneamente habrá el otro puntal desde el muerto hasta la base del muro, tal como se muestra en el croquis adjunto.
Puntales  
Muro de ladrillo
Zanja 
Soleras







B. MÉTODO DE MEDICIÓN
El método de medición será en metros cúbicos (m3), excavados aprobados por el supervisor.
C. FORMA DE PAGO
El pago se efectuará según el Análisis de Precios Unitarios por Metro cúbico (m3), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

01.03.07 RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO MAT/AFIRMADO
A. DESCRIPCIÓN
Comprende el suministro de la mano de obra, herramientas, y compactador tipo plancha para efectuar el relleno compactado con material afirmado en capas de espesor compactado no mayor de quince (15) centímetros, a fin de rellenar los espacios existentes entre las estructuras terminadas y el terreno natural o pisos interiores hasta alcanzar las cotas exigidas, de acuerdo a lo indicado en los planos de cimentación y arquitectura.
B. MÉTODO DE MEDICIÓN
Los rellenos compactados serán medidos en metros cúbicos (m3), para tal efecto se procederá a determinar los volúmenes compactados de acuerdo a planos y a los indicado por el ingeniero Supervisor.
C. FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por m3, cuyos precios unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. 


01.03.08 RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO CON MAT/PROPIO SELECCIONADO
A. DESCRIPCIÓN
Comprende el suministro de la mano de obra y herramientas menores para efectuar el relleno compactado con material propio pero seleccionado de tal manera que cumpla con las condiciones mínimas establecidas en las normas para ser usada en rellenos, igualmente se usará en capas de espesor compactado no mayor de quince (15) centímetros, de manera de rellenar los espacios existentes entre las estructuras terminadas y el terreno natural hasta alcanzar las cotas exigidas, de acuerdo a lo indicado en los planos. 
Todos los espacios excavados y no ocupados por las estructuras definitivas, serán rellenados hasta alcanzar las cotas indicadas en los planos. También se rellenarán los costados de los muros de concreto armado en contacto con el terreno de acuerdo al diseño, arquitectónico. Este material estará libre de materia orgánica, desmonte y estará debidamente realizado con afirmado compactado.
Se utilizará un compactador vibratorio tipo plancha para la compactación. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN
Los rellenos compactados serán medidos en metros cúbicos (m3), para tal efecto se procederá a determinar los volúmenes compactados de acuerdo a planos y a los indicado por el ingeniero Supervisor.
C. FORMA DE PAGO 
El pago de estos trabajos se hará por m3, cuyos precios unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. 

01.03.09 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA
A. DESCRIPCIÓN
Comprende la remoción y carguío con maquinaria y transporte c/ volquete de 6 m3 de todo el desmonte producto del movimiento de tierras hacia los puntos de eliminación de desmonte, previa verificación de la disponibilidad de terreno por parte del Contratista y autorización de la Supervisión. Debe evitarse que el volquete y cargador pase por las veredas y pisos de la edificación, si en caso se produce daños será responsable directo para su recuperación total de los elementos afectados. 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN
Se determinará como el desmonte producto de la diferencia entre volumen de material excavado y el volumen del relleno compactado, a este resultado se le afectará por el coeficiente esponjamiento de acuerdo al tipo de material a eliminar. La unidad será el Metro cubico (m3).
C. FORMA DE PAGO.
El pago se efectuará según el Análisis de Precios Unitarios por Metro cúbico (m3), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.


01.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

01.04.01 SOLADOS 
01.04.01.01 SOLADOS CONCRETO C:H, 1:12, e=0.10m
A. DESCRIPCIÓN
Constituyen los solados de elementos estructurales de cimentación; serán hechos en concreto, con una mezcla de resistencia de cemento: hormigón, 1:12, de espesor según lo indicado en los planos.
Se deberá controlar los procesos de mezclado y vaciado, la calidad de los materiales y las pruebas de resistencia del concreto.
Se utilizará una mezcladora mecánica para los materiales y el vaciado se hará sobre terreno firme.
B. MÉTODO DE MEDICIÓN
El método de medición será en metros cuadrados (m2) trabajados, aprobados por el Supervisor.
C. FORMA DE PAGO
El pago se efectuará según el Análisis de Precios Unitarios por Metro cuadrado (m2), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

01.04.02   CIMIENTOS Y SUB CIMIENTOS
01.04.02.01 CIMIENTOS CORRIDO DE CONCRETO C:H, 1:10 + 30% P.G.

A. DESCRIPCIÓN
Llevarán sub cimientos y cimientos corridos y sub base muros y columnas según se indiquen en los planos y serán de mezcla para un concreto de cemento: hormigón, 1:10, con 30% de piedra grande, máximo 8” en ambos casos, lográndose una mezcla trabajable que deberá respetarse, asumiendo el dimensionamiento propuesto de resistencia especificada en los planos.
Únicamente se procederá al vaciado cuando se haya verificado la exactitud de la excavación, como producto de un correcto replanteo, el batido de estos materiales se hará utilizando mezcladora mecánica, debiendo efectuarse estas operaciones por el mínimo durante 1 minuto por carga.
Sólo podrá emplearse agua potable o agua limpia de buena calidad, libre de impurezas que pueda dañar el concreto; se humedecerá las zanjas antes de llenar los cimientos y no se colocarán las piedras sin antes haber depositado una capa de concreto de por lo menos 10 cm. de espesor. Las piedras deberán quedar completamente rodeadas por la mezcla sin que se tome los extremos.
Se prescindirá de encofrado cuando el terreno lo permita, es decir que no se produzcan derrumbes.
Se tomarán muestras de concreto de acuerdo a las Normas ASTM. 0172.
B. MÉTODO DE MEDICIÓN
La unidad de medida será por metro cúbico (m³).
C. FORMA DE PAGO
El área medida en la forma antes descrita será pagada al precio unitario del contrato por metro cúbico (m³); entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

01.04.03 FALSO PISO
01.04.03.01 FALSO PISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGÓN E=4”
A. DESCRIPCIÓN
El Falso Piso se ejecutará con Concreto de 1:8 (Cemento: Hormigón), el terreno deberá estar nivelado y compactado antes del vaciado del falso piso. La superficie final de este tendrá el acabado indicado en el proyecto. Las mezclas utilizadas, así como los dimensionamientos están especificadas en los planos. La superficie a obtener deberá ser plana, rugosa y compacta, capaz de poder ser receptora de acabados de piso que se especifique en planos.
El agregado máximo a utilizar tendrá como tamaño máximo 1 1/2".  El falso piso deberá presentar una superficie uniforme, en la cual puedan apoyarse los pies derechos del encofrado del techo. Una vez vaciada la mezcla sobre el área de trabajo, la regla de madera deberá emparejar y apisonar (2 hombres) logrando así una superficie plana, rugosa y compacta. El Falso piso deberá vaciarse después de los sobrecimientos.
El terreno deberá ser previamente compactado antes de la colocación de acuerdo al Estudio de Suelos, esto garantizará la eficiencia del falso piso. Se respetará y ejecutaran lo descrito en las generalidades de estructuras lo respecto a los materiales y procesos.
B. MÉTODO DE MEDICIÓN
La unidad de medida será el metro cuadrado (m²).
C. FORMA DE PAGO
El área medida en la forma antes descrita será pagada al precio unitario del contrato por metro cuadrado (m²); entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

01.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

GENERALIDADES:
Las especificaciones de este rubro corresponden a las obras de concreto armado, cuyo diseño figura en los planos del proyecto.
Complementan estas especificaciones las notas y detalles que aparecen en los planos estructurales, así como también lo especificado en el Reglamento Nacional de Edificaciones y las Normas de Concreto reforzado (ACI 318-2005) y las Normas ASTM.
MATERIALES
A. Cemento Portland
Todo cemento a emplearse, deberá ser cemento Portland, que cumpla con las Normas ASTM-C150-62.
El cemento se podrá emplear ya sea que venga a granel o envasado en bolsas.
El cemento deberá almacenarse y manipularse de manera que se proteja todo el tiempo contra la humedad, cualquiera que sea su origen y de tal forma que sea fácilmente accesible para su inspección e identificación.
Los lotes de cemento deberán usarse en el mismo orden en que sean recibidos.
Cualquier cemento que se haya aterronado o compactado, o de cualquier otra manera se haya deteriorado no deberá usarse.  Una bolsa de cemento queda definida como la cantidad contenida en un envase original intacto del fabricante, que pesa 42.5 Kg o de una cantidad de cemento a granel que pese 42.5 Kg.
El tipo de cemento a utilizar según al ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS será del tipo MS o similar.
B. Agregados.
a. Agregado Fino
Deberá ser de arena limpia, silicosa y lavada, de granos duros, fuertes, resistentes y lustrosos, libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas suaves o escamosas, esquistos o pizarras, álcalis y materiales orgánicos.
En general, deberá estar de acuerdo con las normas ASTM-C-33-61.
b. Agregado Grueso
Deberá ser de piedra o grava, rota o chancada, de grano duro y compacto, la piedra debe estar limpia de polvo, materia orgánica o barro, marga u otra sustancia de carácter deletéreo.  En general, deberá estar de acuerdo con las normas ASTM-C-33-61.
En caso de que no fueran obtenidas las resistencias requeridas, el Ingeniero tendrá que ajustar la mezcla de agregados por su propia cuenta, hasta que los valores requeridos sean obtenidos.
El tamaño máximo de agregados para losas y secciones delgadas incluyendo paredes, columnas y vigas, deberá ser de 4 cm.
c. Origen de los Agregados
Todos los agregados para el concreto deberán ser los mismos que hayan estado usando por más de 4 años para edificios públicos, locales, carreteras y otras obras igualmente importantes.
d. Almacenaje de los Agregados
Todos los agregados deben almacenarse de tal manera que no se ocasione la mezcla entre sí, de las diferentes medidas, evitando asimismo que se contaminen o mezclen con polvo u otras materias extrañas.
El Ingeniero Supervisor deberá certificar las pruebas de los agregados que se han de utilizar en el concreto.
C. Agua para la mezcla
El agua que se use en la mezcla debe ser bebible, limpia, libre de cantidades perjudiciales de ácido, álcali o materias orgánicas, que puedan ser perjudiciales al fraguado, resistencia o durabilidad del concreto.
D. Aditivos
En caso de necesitar el uso de aditivos estos deben ser aprobados por el Ingeniero Supervisor.
Su empleo deberá ceñirse a lo especificado en el proyecto y a las recomendaciones del fabricante del producto, respetando los procesos de mezclas y los tiempos respectivos. El supervisor deberá verificar los procesos en forma continua y permanente.

PRODUCCIÓN DE CONCRETO.
A. Proporcionamiento
El concreto que se use deberá adquirir la resistencia mínima a la compresión indicada en los planos, a los 28 días.
El diseño de la mezcla deberá efectuarse de acuerdo a la práctica recomendable para el diseño de mezclas de concreto y será responsabilidad del constructor el diseño de la misma.
B. Medición de los materiales
El procedimiento de medición de los materiales será en peso.
C. Mezclado
a) Equipo
El mezclado del concreto deberá hacerse en una mezcladora del tipo apropiado, que pueda asegurar una distribución uniforme del material mezclado.
b) Tiempo de mezclado
Para mezclas de la capacidad de una yarda cúbica o menos, el tiempo mínimo de mezclado debe ser de 1.1/2 minuto.
Para mezclas mayores de una yarda cúbica, el tiempo de mezclado debe aumentarse a razón de 15 segundos por cada media yarda cúbica adicional de capacidad o fracción.  Durante el tiempo de mezclado, el tambor deberá girar a una velocidad periférica de aproximadamente 200 pies por minuto.
Los períodos de mezclado deben controlarse desde el momento en que todos los materiales, incluso el agua, se encuentran efectivamente en el tambor de la mezcladora.
c) Remezclado
No se permitirá el mezclado del concreto o mortero que haya endurecido parcialmente.
d) Concreto Premezclado
Alternativamente podrá emplearse concreto premezclado.
D. Conducción y transporte
Con el fin de reducir el manipuleo del concreto al mínimo, la mezcladora deberá estar ubicada lo más cerca posible del sitio donde se va a vaciar el concreto. El concreto deberá transportarse de la mezcladora a los sitios donde va a vaciarse, tan rápido como sea posible, a fin de evitar las segregaciones y pérdidas de componentes. El concreto deberá vaciarse en su posición final, a fin de evitar su manipuleo.
E. Vaciado
a) Generalidades
Antes de comenzar el vaciado del concreto, deberá eliminarse el concreto endurecido y cualquier otra materia extraña en las superficies internas del equipo mezclador y transportador.
Antes de vaciar el concreto deberá eliminarse los residuos que pudieran encontrarse en los espacios que van a ser ocupados por el concreto, si los encofrados están construidos de madera, estos deberán estar bien mojados o aceitados.  El refuerzo debe estar firmemente asegurado en su posición y aprobado por el Ingeniero Supervisor.
Por ninguna circunstancia deberá usarse en el trabajo, concreto que se haya endurecido parcialmente.
Tanto como sea posible, el concreto deberá ser vaciado sobre los encofrados en su posición final a fin de evitar que sea remanipulado.
El concreto debe vaciarse de manera continua o en capas de un espesor tal, que este no sea depositado sobre otro concreto que se haya endurecido lo suficiente como para causar la formación de juntas o planos débiles dentro de determinadas secciones.
Si una sección no puede vaciarse continuamente, entonces deben disponerse juntas de construcción, que se harán de acuerdo a las recomendaciones indicadas más adelante.
Los encofrados para paredes, columnas o secciones delgadas de considerable altura, deberán estar proveídos de aberturas o registros u otros medios que permitan que el concreto sea vaciado de una manera que evite la segregación, así como la acumulación de concreto endurecido en los encofrados o en el refuerzo metálico que se encuentra sobre el nivel del concreto.
Antes de proceder al vaciado se deberá verificar que el encofrado haya sido concluido íntegramente y deberán recubrir las caras que van a recibir el concreto con aceite ó lacas especiales para evitar que el concreto se adhiera a la superficie del encofrado.
b) Empates o juntas
Antes de depositar o vaciar el concreto fresco en, o sobre concreto que se haya endurecido o fraguado, los encofrados deben volverse a ajustar, al mismo tiempo que la superficie del concreto fraguado deberá picarse o rasparse con escobilla de alambre o tratarse como el Ingeniero Supervisor lo ordene.
Deberá limpiarse bien, eliminando cualquier concreto inerte o materia extraña y/o exudado y luego proceder a saturarlo con agua.
El concreto que se vacié o ponga en contacto con el concreto fraguado, deberá contener un exceso de mortero para asegurar así el empate o junta.
Para asegurar efectivamente la presencia de este exceso de mortero en la junta que se va producir entre el concreto fresco y fraguado deberá primeramente ser tratada o cubierta con una mano de lechada de cemento puro sobre el que deberá vaciarse el concreto fresco, cuidando de hacer esto antes de que la lechada haya iniciado su fraguado.
F. [bookmark: _Toc492215771]Compactación
En el momento mismo y después del vaciado de concreto, este deberá ser debidamente compactado por medio de herramientas adecuadas.
El concreto deberá compactarse por medio de vibradores metálicos y deberá ser bien removido a fin de que llegue a rodear el refuerzo y los artefactos que se hayan empotrado y lograr así que este ocupe todas las esquinas y ángulos de los encofrados.
No debe vibrarse en exceso el concreto por cuanto se producen segregaciones que afectan la resistencia que debe de obtenerse.
La inmersión del vibrador será tal que permita penetrar y vibrar el espesor total del estrato y penetrar en la capa inferior del concreto fresco, pero se tendrá especial cuidado para evitar que la vibración pueda afectar el concreto que ya está en proceso de fraguado.
Se deberá espaciar en forma sistemática los puntos de inmersión del vibrador, con el objeto de asegurar que no se deje parte del concreto sin vibrar, estas máquinas serán eléctricas o neumáticas debiendo tener siempre una de reemplazo en caso de que se descomponga en el proceso de trabajo. Las vibradoras serán insertadas verticalmente en la masa de concreto y por un período de 5 a 15 segundos y a distancia a 45 a 75cm, se retirarán en igual forma.
G. Terminados
a) Cavidades Ocultas
Las cavidades producidas por los tirantes de los encofrados o cualquier otro hueco, picaduras, canales, esquinas o aristas rotas u otros defectos, deberán ser debidamente limpiadas, saturadas con agua por un período no menor de tres horas y por último rellenadas con mortero para dejarlas perfectas.
b) Superficies descubiertas o expuestas
Inmediatamente después que se haya quitado los encofrados y mientras el concreto este fresco, todas las pequeñas picaduras y aberturas o grietas que pudieran aparecer en las superficies descubiertas del concreto, deberán ser rellenadas con mortero de cemento cuya mezcla consistirá de una dosificación que se diseñe eliminando el agregado grueso.
Las superficies deberán ser luego frotachadas con cemento y agua, dejando la superficie uniforme lisa, limpia y bien presentada.
No se deberá emplear cemento o lechada para frotachar los lados de las paredes, vigas, pilastras, columnas y bordillos o sardineles y en ningún caso deberá aplicarse mortero para aumentar el espesor o ancho de estas porciones estructurales.
H. Curado
Todo el concreto deberá protegerse de manera que, por un período de siete días, como mínimo se evite la perdida de humedad de la superficie.
El curado del concreto permite que este alcance su resistencia potencial.
El curado debe iniciarse tan pronto como sea posible.
[bookmark: _Toc492215772]El concreto ya colocado tendrá que ser mantenido constantemente húmedo ya sea por rociado frecuente o por medio de la aplicación de películas impermeables, este compuesto de usarse, debe ser aprobado por el Ingeniero Supervisor. Debe tenerse en cuenta que el compuesto a usar no debe reaccionar de manera perjudicial con el concreto y debe proporcionar la retención de humedad necesaria para lograr la resistencia esperada del concreto.
I. Pruebas
Durante el proceso de la construcción el Ingeniero Supervisor exigirá pruebas para determinar la resistencia del concreto.
Las pruebas se harán de acuerdo a lo indicado en el ACI-318-2005.
ENCOFRADOS
Los encofrados deberán ser adecuados para el trabajo a realizarse.  Para todas las caras terminadas que hayan de quedar expuestas, los encofrados deberán construirse de madera terciada.
Los encofrados deberán construirse de tal manera que cuando se quiten, el concreto quede con una superficie libre de rebabas, lomos u otros defectos que la desmejore.
Debe quedar lisa.  Los encofrados deben conformar exactamente con las dimensiones y perfiles que los planos muestran para los trabajos de concreto.
Deberán tener una resistencia capaz de soportar con seguridad, las cargas impuestas por su peso propio, el peso o empuje del concreto y una sobrecarga de llenado de 200 Kilos por metro cuadrado.
Los encofrados deberán ser herméticos para prevenir la filtración del mortero y deberán ser debidamente arriostradas o ligadas entre sí, de manera que se mantenga en la posición y forma deseada con seguridad.
El tamaño y distanciamiento o espaciado de los pies derechos y largueros deberá ser determinado por la naturaleza del trabajo y la altura del concreto a vaciarse, quedando a criterio del Contratista dichos tamaños y espaciamiento y serán de su entera responsabilidad.
Los tirantes para los encofrados deberán ajustarse en longitud y deberán ser de tal tipo como para no dejar metal a menos de dos pulgadas de la superficie.
Los encofrados deberán retirarse de manera que se asegure la completa indeformabilidad de la estructura.
Inmediatamente después de quitar los encofrados, la superficie de concreto deberá ser examinada cuidadosamente y cualquier irregularidad deberá ser tratada como lo ordene el Ingeniero Supervisor.  Las proporciones de concreto con cangrejeras deberán picarse en la extensión que abarquen tales defectos y el espacio rellenado o resanado con concreto o mortero y terminado de tal manera que se obtenga una superficie de textura similar a la del concreto circundante.
En general, los encofrados no deberán quitarse hasta que el concreto se haya endurecido suficientemente como para soportar con seguridad su propio peso y los pesos superpuestos que puedan colocarse sobre él.
Los encofrados no deberán quitarse sin el permiso del Ingeniero Supervisor y en cualquier caso los encofrados deberán dejarse en su sitio como mínimo espacio de tiempo el contado desde la fecha de vaciado de concreto, de acuerdo a la siguiente tabla:
En caso de concreto normal consideran los siguientes tiempos mínimos para desencofrar:
A.  Columnas, muros, costado de vigas y zapatas.	        24 horas
B.  Fondo de losas de luces cortas.	10  días
C.  Fondo de vigas de gran luz y losas sin vigas	21  días
D.  Fondo de vigas de luces cortas	16  días
E.  Ménsulas o voladizos pequeños	21  días
Si se trata de concreto con aditivos de resistencia:
A. Fondo de losas de luces cortas	4  días
B. Fondo de vigas cortas	4  días
C. Fondos de vigas de gran luz y losas sin vigas	7  días
D. Ménsulas o voladizos pequeños	14  días
Los elementos extraños al encofrado deben ser eliminados.
Los separadores temporales deben ser retirados cuando el concreto llegue a su nivel, si es que no está autorizado que estos queden en obra.
Debe de inspeccionarse minuciosamente el encofrado de losas, que se encuentren en su posición correcta todas las instalaciones sanitarias, eléctricas y mecánicas, así como el refuerzo de acero.
ACERO DE REFUERZO
Se deberán respetar los diámetros de todos los aceros estructurales especificados en los planos, cuyo peso y diámetro deberá ser de acuerdo a las Normas.
Gancho Estándar:
a.  En barras longitudinales:
· Doblez de 180º más una extensión mínima de 4 db, pero no menor de 6.5 cm. al extremo     libre de la barra
· Doblez de 90º más una extensión mínima de 12 db al extremo libre de la barra.
b.  En Estribos:
· Doblez de 135º más una extensión mínima de 10 db al extremo libre de la barra. En elementos que no resisten acciones sísmicas, cuando los estribos no se requieran por confinamiento, el doblez podrá ser de 90º o 135º más una extensión de 6 db.
Diámetros mínimos doblados
a. En barras longitudinales:
· El diámetro de doblez medido a la cara interior de la barra no deberá ser menor a :
Barras  Ø     3/8”  a  Ø       1”		6 db
Barras  Ø  1 1/8”  a  Ø 1 3/8”		8 db
b. En Estribos:
· El diámetro de doblez medido a la cara interior de la barra no deberá ser menor a :
Estribos  Ø 3/8”  a  Ø 5/8”			4 db
Estribos   3/4”    mayores		6 db
Doblado del refuerzo
Todo el refuerzo deberá doblarse en frío. El refuerzo parcialmente embebido dentro del concreto no debe doblarse, excepto cuando así se indique en los planos de diseño o lo autorice el Ingeniero Proyectista.
No se permitirá el doblado del refuerzo.
Colocación del refuerzo
El refuerzo se colocará respetando los recubrimientos especificados en los planos. El refuerzo deberá asegurarse de manera que durante el vaciado no se produzcan desplazamientos que sobrepasen las tolerancias permisibles.
Límites para el espaciamiento del refuerzo
El espaciamiento libre entre barras paralelas de una capa deberá ser mayor o igual a su diámetro, 2.5 cm. o 1.3 veces el tamaño máximo nominal del agregado grueso.
En las columnas, la distancia libre entre barras longitudinales será mayor o igual a 1.5 su diámetro, 4 cm. o 1.3 veces el tamaño máximo nominal del agregado.
El refuerzo por contracción y temperatura deberá colocarse a una separación menor o igual a 5 veces el espesor de la losa, sin exceder de 45 cm.
Empalmes del refuerzo
Los refuerzos se deberán empalmar preferentemente en zonas de esfuerzos bajos, las barras longitudinales de columnas se empalmarán de preferencia dentro de los 2/3 centrales de la altura del elemento.
Los empalmes deberán hacerse sólo como lo requieran o permitan los planos de diseño o como lo autorice el Supervisor.
Las barras empalmadas por medio de traslapes sin contacto en elementos sujetos a flexión, no deberán separarse transversalmente más de 1/5 de la longitud de traslape requerida, ni más de 15 cm.
La longitud mínima del traslape en los empalmes traslapados en tracción será conforme a los requisitos de los empalmes, pero nunca menor a 30 cm.
Los empalmes en zonas de esfuerzos altos deben preferentemente evitarse; sin embargo, si fuera estrictamente necesario y si se empalma menos o más de la mitad de las barras dentro de una longitud requerida de traslape se deberá usar los empalmes indicados en el punto 8.11.1 de la norma E-060 Concreto Armado del RNE.
En general se debe respetar lo especificado por el Reglamento Nacional de Edificación.
JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN
Las juntas no indicadas en los planos serán ubicadas de manera de no reducir la resistencia de la estructura.  En cualquier caso, la junta será tratada de modo tal de recuperar el monolitismo del concreto.  Para este fin, en todas las juntas verticales se dejarán llaves de dimensión igual al tercio del espesor, de 2.5 cm en todo el ancho o largo del mismo.
Adicionalmente en todas las juntas horizontales, verticales o inclinadas se tratará la superficie del concreto hasta dejar descubierto el agregado grueso e inmediatamente antes de colocar el concreto fresco se rociará la superficie con lechada de cemento. 

01.04.04.01 ZAPATAS

01.04.04.01.01 CONCRETO PARA ZAPATAS f’c=210 kg/cm2

A. DESCRIPCIÓN
(Especificaciones Técnicas ver Ítem 01.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO).
B. MÉTODO DE MEDICIÓN
El cómputo total del volumen se tendrá en cuanta la forma de la zapata; la de forma paralelepípedo se calculará multiplicando el área de la base por su altura o espesor; las de forma de tronco de pirámide se calcularán multiplicando la semisuma de las áreas de base y superior por su altura o espesor.
C. FORMA DE PAGO
El pago se efectuará por metro cubico (m3) de acuerdo al precio unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto.

01.04.04.01.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS

A. DESCRIPCIÓN
(Especificaciones Técnicas ver Ítem 01.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO).
B. MÉTODO DE MEDICIÓN
El cálculo se hará determinando en cada elemento los diseños de ganchos, dobleces y traslapes de varillas, luego se suman todas las longitudes agrupándolas por diámetros iguales y se multiplican los resultados obtenidos por sus pesos unitarios correspondientes expresados en Kilos por metro lineal. El cómputo de la armadura de acero, no incluye los sobrantes de las barras, alambres, espaciadores, accesorios de apoyo, los mismos que irán como parte integrante del costo.
C. FORMA DE PAGO
El pago se efectuará por Kg. el que incluye la habilitación (corte y doblado) y la colocación de la armadura de acuerdo al precio unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto.

01.04.04.02 VIGA DE CIMENTACIÓN

01.04.04.02.01 CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN f’c=210 kg/cm2

A. DESCRIPCIÓN
(Especificaciones Técnicas ver Ítem 01.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO).
B. MÉTODO DE MEDICIÓN
La Unidad de medición es la sección por su longitud de la viga dando como resultado en metros cúbicos. El volumen total es la suma de los volúmenes de todas las vigas de cimentación.
C. FORMA DE PAGO
El pago se efectuará por m3 de acuerdo al precio unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto.

01.04.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN

A. DESCRIPCIÓN
(Especificaciones Técnicas ver Ítem 01.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO).

B. MÉTODO DE MEDICIÓN
La Unidad de medición es en metros cuadrados (m2). El área a considerar será la superficie neta encofrada, que será igual a la longitud a encofrar multiplicada por la altura. 
C. FORMA DE PAGO
El pago se efectuará por m2 de acuerdo al precio unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto.

01.04.04.02.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS DE CIMENTACIÓN

A. DESCRIPCIÓN
(Especificaciones Técnicas ver Ítem 01.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO).
B. MÉTODO DE MEDICIÓN
El cálculo se hará determinando en cada elemento los diseños de ganchos, dobleces y traslapes de varillas, luego se suman todas las longitudes agrupándolas por diámetros iguales y se multiplican los resultados obtenidos por sus pesos unitarios correspondientes expresados en Kilos por metro lineal. El cómputo de la armadura de acero, no incluye los sobrantes de las barras, alambres, espaciadores, accesorios de apoyo, los mismos que irán como parte integrante del costo.
C. FORMA DE PAGO
El pago se efectuará por Kg. el que incluye la habilitación (corte y doblado) y la colocación de la armadura de acuerdo al precio unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto.

01.04.04.03 SOBRECIMIENTO REFORZADO
 
01.04.04.03.01 CONCRETO PARA SOBRECIMIENTO REFORZADO f´c=175 kg/cm2

A. DESCRIPCIÓN

Llevarán sobre-cimientos los muros de la Primera Planta de los módulos a construir, siendo el dimensionamiento el especificado en los planos respectivo, debiendo respetarse los estipulados en estos en cuanto a proporciones, materiales y otras indicaciones.

Los sobrecimientos serán de concreto en proporción de 1:8 cemento – hormigón más 25% de P.M. máximo de 3” de resistencia especificada en los planos. El encofrado a usarse deberá estar en óptimas condiciones garantizándose con estos alineamientos, idénticas secciones, economía, etc. Luego del fraguado inicial, se curará esta por medio de constantes baños de agua durante 3 días como mínimo.
La cara superior del sobre-cimiento deberá ser lo más nivelado posible, lo cual garantizará el regular acomodo de los ladrillos del muro.

B. METODO DE MEDICIÓN

La unidad de medida será por metro cúbico (m3).




C. FORMA DE PAGO 

El volumen medido en la forma antes descrita será pagado al precio unitario del contrato por metro cúbico (m3); entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.


01.04.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO REFORZADO

A. DESCRIPCIÓN
El encofrado a usarse deberá está en óptimas condiciones garantizándose con estos, alineamiento, idénticas secciones, economía, etc. El encofrado podrá sacarse a los 4 días de haberse llenado el sobrecimiento. Luego del fraguado inicial, se curará este por medio de constantes baños de agua durante 3 días como mínimo.
La cara superior del sobrecimiento deberá estar lo más nivelada posible, lo cual garantizará el regular acomodo de los ladrillos del muro. Cabe destacar que algunos diseños contemplan el uso de vigas de cimentación en reemplazo al sobrecimiento, debido a resistencias del suelo y otras características, las cuales están indicadas en los planos.
B. MÉTODO DE MEDICIÓN
Para el cómputo del área de encofrado, se tendrá en cuenta el área en contacto con el concreto. Se empleará como unidad de medida el Metro Cuadrado (m2).

C. BASE DE PAGO
Se pagará de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios, por Metro Cuadrado (m2), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.


01.04.04.03.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN SOBRECIMIENTO REFORZADO

A. DESCRIPCIÓN
(Especificaciones Técnicas ver Ítem 01.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO).
B. MÉTODO DE MEDICIÓN
El cálculo se hará determinando en cada elemento los diseños de ganchos, dobleces y traslapes de varillas, luego se suman todas las longitudes agrupándolas por diámetros iguales y se multiplican los resultados obtenidos por sus pesos unitarios correspondientes expresados en Kilos por metro lineal. El cómputo de la armadura de acero, no incluye los sobrantes de las barras, alambres, espaciadores, accesorios de apoyo, los mismos que irán como parte integrante del costo.
C. FORMA DE PAGO
El pago se efectuará por Kg. el que incluye la habilitación (corte y doblado) y la colocación de la armadura de acuerdo al precio unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto.






01.04.04.04 COLUMNAS 

01.04.04.04.01 CONCRETO EN COLUMNAS f’c=210 kg/cm2

A. DESCRIPCION
(Especificaciones Técnicas ver Ítem 01.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO).
B. MÉTODO DE MEDICIÓN
El cómputo será la suma de los volúmenes de todas las columnas respectivamente, y el volumen de cada una será igual al producto del área de la sección transversal por la altura.
C. FORMA DE PAGO
El pago se efectuará por metro cubico (m3) de acuerdo al precio unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto.
01.04.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS

A. DESCRIPCION
(Especificaciones Técnicas ver Ítem 01.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO).
B. MÉTODO DE MEDICIÓN

La Unidad de medición es en metros cuadrados (m2). La unidad de medición es en metros cuadrados; él cómputo total del encofrado será la suma del área por encofrar de las columnas. El área de encofrado de cada columna se obtendrá multiplicando el perímetro de la sección transversal a encofrar por su altura.

C. FORMA DE PAGO

El pago se efectuará por m2 de acuerdo al precio unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto.

01.04.04.04.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS

A. DESCRIPCION
(Especificaciones Técnicas ver Ítem 01.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO). 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN
El cálculo se hará determinando en cada elemento los diseños de ganchos, dobleces y traslapes de varillas, luego se suman todas las longitudes agrupándolas por diámetros iguales y se multiplican los resultados obtenidos por sus pesos unitarios correspondientes expresados en Kilos por metro lineal. El cómputo de la armadura de acero, no incluye los sobrantes de las barras, alambres, espaciadores, accesorios de apoyo, los mismos que irán como parte integrante del costo.
C. FORMA DE PAGO
El pago se efectuará por Kg. el que incluye la habilitación (corte y doblado) y la colocación de la armadura de acuerdo al precio unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto.
01.04.04.05 VIGAS

01.04.04.05.01 CONCRETO EN VIGAS f’c=210 kg/cm2

A. DESCRIPCIÓN
(Especificaciones Técnicas ver Ítem 01.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO).
B. MÉTODO DE MEDICIÓN
El volumen total de concreto de las vigas será la suma de los volúmenes individuales. El volumen de cada viga será igual al producto del área de su sección transversal por la longitud, en caso de vigas de sección variable, se determinará su sección transversal promedio la que se multiplicará por la longitud
C. FORMA DE PAGO
El pago se efectuará por m3 de acuerdo al precio unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto.
01.04.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL VIGAS

A. DESCRIPCIÓN
(Especificaciones Técnicas ver Ítem 01.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO).
B. MÉTODO DE MEDICIÓN
El cómputo total de encofrado y desencofrado será la suma de las áreas por encofrar de las vigas. El área de encofrado de cada viga se obtendrá multiplicando el perímetro de contacto efectivo con el concreto por la diferencia de la altura de la viga menos el espesor de losa. Las caras de las vigas empotradas en muros deben descontarse.
C. FORMA DE PAGO
El pago se efectuará por metro cuadrado (m2) de acuerdo al precio unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto.
01.04.04.05.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS
A. DESCRIPCIÓN
(Especificaciones Técnicas ver Ítem 01.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO)
B. MÉTODO DE MEDICIÓN
El cálculo se hará determinando en cada elemento los diseños de ganchos, dobleces y traslapes de varillas, luego se suman todas las longitudes agrupándolas por diámetros iguales y se multiplican los resultados obtenidos por sus pesos unitarios correspondientes expresados en Kilos por metro lineal. El cómputo de la armadura de acero, no incluye los sobrantes de las barras, alambres, espaciadores, accesorios de apoyo, los mismos que irán como parte integrante del costo.


C. FORMA DE PAGO
El pago se efectuará por Kg. de acuerdo al precio unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto.
01.04.04.06 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO

01.04.04.06.01 CONCRETO EN COLUMNAS DE CONFINAMIENTO f´c=175 kg/cm2

A. DESCRIPCIÓN
(Especificaciones Técnicas ver Ítem 01.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO).
B. MÉTODO DE MEDICIÓN
El cómputo será la suma de los volúmenes de todas las columnetas y el volumen de cada una será igual al producto de la sección transversal por la altura.
C. FORMA DE PAGO
El pago se efectuará por metro cubico (m3) de acuerdo al precio unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto.
01.04.04.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS DE CONFINAMIENTO

A. DESCRIPCIÓN
(Especificaciones Técnicas ver Ítem 01.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO)
B. MÉTODO DE MEDICIÓN
El cómputo total de encofrado (y desencofrado) será la suma de las áreas por encofrar de las columnetas. El área de encofrado de cada columneta se obtendrá multiplicando el perímetro de contacto efectivo con el concreto por la diferencia de la altura de las columnetas menos el espesor de losa. Las caras de las columnetas empotradas en muros deben descontarse.
C. FORMA DE PAGO
El pago se efectuará por metro cuadrado (m2) de acuerdo al precio unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto.
01.04.04.06.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS DE CONFINAMIENTO

A. DESCRIPCIÓN
(Especificaciones Técnicas ver Ítem 01.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO).
B. MÉTODO DE MEDICIÓN
El cálculo se hará determinando en cada elemento los diseños de ganchos, dobleces y traslapes de varillas, luego se suman todas las longitudes agrupándolas por diámetros iguales y se multiplican los resultados obtenidos por sus pesos unitarios correspondientes expresados en Kilos por metro lineal. El cómputo de la armadura de acero, no incluye los sobrantes de las barras, alambres, espaciadores, accesorios de apoyo, los mismos que irán como parte integrante del costo.
C. FORMA DE PAGO
El pago se efectuará por Kg. el que incluye la habilitación (corte y doblado) y la colocación de la armadura de acuerdo al precio unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto.
01.04.04.07 VIGAS DE CONFINAMIENTO

01.04.04.07.01 CONCRETO EN VIGAS DE CONFINAMIENTO f´c=175 kg/cm2 
A. DESCRIPCIÓN
(Especificaciones Técnicas ver Item 01.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO)
B. MÉTODO DE MEDICIÓN
El volumen total de concreto de las viguetas será la suma de los volúmenes individuales. El volumen de cada vigueta será igual al producto de su sección transversal por la longitud. En casos de viguetas de sección variable, se determinará su sección transversal promedio la que se multiplicará por la longitud.
C. FORMA DE PAGO
El pago se efectuará por metro cubico (m3) de acuerdo al precio unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto.
01.04.04.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE VIGAS DE CONFINAMIENTO
A. DESCRIPCIÓN
(Especificaciones Técnicas ver Ítem 01.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO).
B. MÉTODO DE MEDICIÓN
El área total de encofrado (y desencofrado) será la suma de las áreas individuales. El área de encofrado de cada vigueta se obtendrá multiplicando el perímetro de contacto efectivo con el concreto, por la longitud.
C. FORMA DE PAGO
El pago se efectuará por metro cuadrado (m2) de acuerdo al precio unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto.
01.04.04.07.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS DE CONFINAMIENTO

A. DESCRIPCION
(Especificaciones Técnicas ver Ítem 01.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO)
B. MÉTODO DE MEDICIÓN
La unidad de medición es en Kilos; el peso del acero se obtendrá multiplicando las longitudes efectivamente empleadas por sus respectivas densidades, según planilla de metrados.
C. FORMA DE PAGO
El pago se efectuará por Kg. el que incluye la habilitación (corte y doblado) y la colocación de la armadura de acuerdo al precio unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto.
01.04.04.08 LOSAS ALIGERADAS

01.04.04.08.01 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f’c=210 kg/cm2
A. DESCRIPCIÓN
(Especificaciones Técnicas ver Ítem 01.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO)
B. MÉTODO DE MEDICIÓN
El volumen de concreto de las losas aligeradas se obtendrá calculando el volumen total de la losa como si fuera maciza y restándole el volumen ocupado por los ladrillos huecos.
C. FORMA DE PAGO
El pago se efectuará por m3 de acuerdo al precio unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto.
01.04.04.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS

A. DESCRIPCIÓN
(Especificaciones Técnicas ver Ítem 01.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO)
B. MÉTODO DE MEDICIÓN
La unidad de medida será el metro cuadrado (m²).
El área de encofrado y desencofrado se calculará como si fueran losas macizas, a pesar que no se encofra totalmente la losa si no la zona de las viguetas únicamente.
C. FORMA DE PAGO
El pago se efectuará por m2 de acuerdo al precio unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto.
01.04.04.08.03 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15x30x30 cm PARA TECHO ALIGERADO
A. DESCRIPCIÓN
Consiste en la colocación de ladrillos de arcilla huecos, que dará forma a la estructura de la losa aligerada del techo, debiendo este elemento ser fabricado a máquina con superficie homogénea, libre de protuberancias que afecten su forma, debiendo además carecer de fisuras, rajaduras u otro aspecto que afecte su integridad y solidez.


B. MÉTODO DE MEDICIÓN
Está en función del área de encofrado de la losa aligerada, pero debe reducirse en caso de ensanche en los extremos de las viguetas.
C. FORMA DE PAGO
El pago de estos trabajos se hará por unidad (u). Cuyos precios unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor velará porque ella se ejecute durante el desarrollo de la obra.
01.04.04.08.04 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS
A. DESCRIPCIÓN
(Especificaciones Técnicas ver Ítem 01.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO).
B. MÉTODO DE MEDICIÓN
El cálculo se hará determinando en cada elemento los diseños de ganchos, dobleces y traslapes de varillas, luego se suman todas las longitudes agrupándolas por diámetros iguales y se multiplican los resultados obtenidos por sus pesos unitarios correspondientes expresados en Kilos por metro lineal. El cómputo de la armadura de acero, no incluye los sobrantes de las barras, alambres, espaciadores, accesorios de apoyo, los mismos que irán como parte integrante del costo.
C. FORMA DE PAGO
El pago se efectuará por Kg. el que incluye la habilitación (corte y doblado) y la colocación de la armadura.
01.04.04.09 CISTERNA

01.04.04.09.01 CONCRETO EN CISTERNA f´c=210 kg/cm2 
A. DESCRIPCIÓN
(Especificaciones Técnicas ver Ítem 01.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO).
B. MÉTODO DE MEDICIÓN
La Unidad de medición es en metros cúbicos (m3), el volumen de la cisterna será el producto de la sección transversal por la su longitud.
C. FORMA DE PAGO
El pago se efectuará por m3 de acuerdo al precio unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto.
01.04.04.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CISTERNA

A. DESCRIPCIÓN
(Especificaciones Técnicas ver Ítem 01.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO).

B. MÉTODO DE MEDICIÓN
La Unidad de medición es en metros cuadrados (m2). La unidad de medición es en metros cuadrados; él cómputo total del encofrado será la suma del área por encofrar de la cisterna. El área de encofrado de la cisterna se obtendrá multiplicando el perímetro de la sección transversal a encofrar por su altura.
C. FORMA DE PAGO
El pago se efectuará por m2 de acuerdo al precio unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto.

01.04.04.09.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN CISTERNA

A. DESCRIPCIÓN
(Especificaciones Técnicas ver Ítem 01.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO).
B. MÉTODO DE MEDICIÓN
El cálculo se hará determinando en cada elemento los diseños de ganchos, dobleces y traslapes de varillas, luego se suman todas las longitudes agrupándolas por diámetros iguales y se multiplican los resultados obtenidos por sus pesos unitarios correspondientes expresados en Kilos por metro lineal. El cómputo de la armadura de acero, no incluye los sobrantes de las barras, alambres, espaciadores, accesorios de apoyo, los mismos que irán como parte integrante del costo.
C. FORMA DE PAGO
El pago se efectuará por Kg. el que incluye la habilitación (corte y doblado) y la colocación de la armadura de acuerdo al precio unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto.

01.04.04.010 PLATEA DE CIMENTACION 

01.04.04.010.01 CONCRETO EN PLATEA DE CIMENTACION f'c=210 kg/cm2

A. DESCRIPCION
      (Especificaciones Técnicas ver Ítem 01.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO).
B. MÉTODO DE MEDICIÓN
      El cómputo será la suma de los volúmenes de todas las placas respectivamente, y el volumen de cada una será igual al producto del área de la sección transversal por la altura.
C. FORMA DE PAGO
      El pago se efectuará por metro cubico (m3) de acuerdo al precio unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto.

01.04.04.010.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN PLATEA DE CIMENTACION

A. DESCRIPCION
      (Especificaciones Técnicas ver Ítem 01.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO). 
B. MÉTODO DE MEDICIÓN
      El cálculo se hará determinando en cada elemento los diseños de ganchos, dobleces y traslapes de varillas, luego se suman todas las longitudes agrupándolas por diámetros iguales y se multiplican los resultados obtenidos por sus pesos unitarios correspondientes expresados en Kilos por metro lineal. El cómputo de la armadura de acero, no incluye los sobrantes de las barras, alambres, espaciadores, accesorios de apoyo, los mismos que irán como parte integrante del costo.
C. FORMA DE PAGO
      El pago se efectuará por Kg. el que incluye la habilitación (corte y doblado) y la colocación de la armadura de acuerdo al precio unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto.
01.04.04.011 ESCALERA

01.04.04.011.01 CONCRETO EN ESCALERA f´c=210 kg/cm2

A. DESCRIPCIÓN
(Especificaciones Técnicas ver Ítem 01.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO).
B. MÉTODO DE MEDICIÓN
La Unidad de medición es en metros cúbicos (m3), el volumen total será el producto de la sección transversal por su longitud.
C. FORMA DE PAGO
El pago se efectuará por Metro Cúbico (m3) de acuerdo al precio unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
01.04.04.011.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERA

A. DESCRIPCIÓN
(Especificaciones Técnicas ver Ítem 01.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO).
B. MÉTODO DE MEDICIÓN
La Unidad de medición es en metros cuadrados (m2); el cómputo total del encofrado será la suma del área por encofrar del tanque elevado.
C. FORMA DE PAGO
El pago se efectuará por m2 de acuerdo al precio unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto.
01.04.04.011.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ESCALERA

A. DESCRIPCIÓN
(Especificaciones Técnicas ver Ítem 01.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO).
B. MÉTODO DE MEDICIÓN
La Unidad de medición es en Kg.
C. FORMA DE PAGO
El pago se efectuará por Kg. de acuerdo al precio unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto.
01.04.04.012 PARAPETO

01.04.04.012.01 CONCRETO EN PARAPETO f´c=175 kg/cm2

A. DESCRIPCIÓN

Los parapetos serán de concreto en proporción de 1:8 cemento – hormigón más 25% de P.M. máximo de 3” de resistencia especificada en los planos. El encofrado a usarse deberá estar en óptimas condiciones garantizándose con estos alineamientos, idénticas secciones, economía, etc. Luego del fraguado inicial, se curará esta por medio de constantes baños de agua durante 3 días como mínimo.

B. MÉTODO DE MEDICIÓN
La Unidad de medición es en metros cúbicos (m3), el volumen total será el producto de la sección transversal por su longitud.
C. FORMA DE PAGO
El pago se efectuará por Metro Cúbico (m3) de acuerdo al precio unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto. 
01.04.04.012.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN PARAPETO

A. DESCRIPCIÓN
(Especificaciones Técnicas ver Ítem 01.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO).
B. MÉTODO DE MEDICIÓN
La Unidad de medición es en metros cuadrados (m2); el cómputo total del encofrado será la suma del área por encofrar los parapetos.
C. FORMA DE PAGO
El pago se efectuará por m2 de acuerdo al precio unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto.


01.04.04.012.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN PARAPETO

A. DESCRIPCIÓN
(Especificaciones Técnicas ver Ítem 01.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO).
B. MÉTODO DE MEDICIÓN
La Unidad de medición es en Kg.
C. FORMA DE PAGO
El pago se efectuará por Kg. de acuerdo al precio unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto.
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1. Inspeccionar la construccion en el terreno.

2. Afianzar las partes inestables del edificio, parti-
cularmente en caso de siniestro previo

3. Inspeccionar los linderos para detectar la pre-
sencia de partes inestables sostenidas por partes a
demoler.

4. Interrumpir los conductos eléctricos, cortando-
los fuera de los limites de la propiedad.

5. Interrumpir los suministros de agua y gas, obtu-
rando sus conductos por medios de tapones de rosca.

6. Si fuera necesario mantener los suministros,
proteger los conductos o alterarlos de modo que no
oftezean peligr

7. Proteger la zona publica por medio de valla y
carteles.
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2. Eliminarlo lo més cerca posible de su f
formacion, en especial en trabajos en lugard
nados,

3. Proveer a los trabajadores de méscarg
tro para proteccién de las vias respiratorias.

4. Ante la presencia de polvo de silice en|
las menores a 5 micrones, su climinacion §
total, y el uso de mascaras obligatorio.
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