115

PRESUPUESTO PLAN DE CONTINGENCIA

PROYECTO "RECUPERACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 20094 JUAN PABLO Il EN CASERIO VEGAS DE CIENEGUILLO EN EL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA
DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA"

Junio 2021

FECHA:

B CONSTRUCCION DE AMBIENTES PROVISIONALES

Jo1 ESTRUCTURAS 3,972.53
01.01 OBRAS PRELIMINARES 193.33
01.01.01 TRAZO Y NIVELES Y REPLANTEO m2 133.33 1.45 193.33
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,094.40
01.02.01 CORTE MANUAL DE TERRENO m3 15.00 43.40 651.00
01.02.02 RELLENO COMPACT. C/EQUIPO AFIRMADO EN PISOS m3 5.33 83.19 443.40
01.03 CONCRETO SIMPLE 2,684.80
01.03.01 FALSO PISO E=4", 1:6 INC. REGLADO Y VACIADO m2 80.00 33.56 2,684.80
102 ARQUITECTURA 33,915.84
02.01 CARPINTERIA DE MADERA 13,364.42
02.01.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUROS DE TRIPLAY INCLUIDO PARANTES m2 127.80 48.67 6,220.03
02.01.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CONTRAPLACADA CON TRIPLAY e=4 mm de 1.0x2.10m und 3.00 250.00 750.00
02.01.03 CORREAS DE MADERA (2"X2"X8.02) und 12.00 117.82 1,413.84
02.01.04 VENTANAS DE CELOSIA m2 24.00 31.36 752.64
02.01.05 CERCO PROVISIONAL PANELES DE TRIPLAY m 88.45 47.80 4,227.91
02.02 COBERTURAS 5434.87
02.02.01 COLOCACION DE COBERTURA DE POLIPROPILENO GRIS OPACO e= 1.2 mm,APOYADO SOBRE C({ m2 143.97 37.75 5,434.87
02.03 OTROS 15,116.55
02.03.01 ALQUILER DE SS.HH glb 1.00 3,419.55 3,419.55
02.03.02 DESMONTAJE, TRASLADO Y MONTAJE DE AULA PRE FABRICADA PRONIED glb 1.00 6,598.00 6,598.00
02.03.03 DESMONTAJE Y TRASLADO DE AULA PRE FABRICADA N° 01 A UGEL CORRESPONDIENTE glb 1.00 3,299.00 3,299.00
02.03.04 DESMONTAJE DE AMBIENTES PROVISIONALES glb 1.00 1,000.00 1,000.00
02.03.05 TRASLADO Y RETORNO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO glb 1.00 300.00 300.00
02.03.06 SUMINISTRO PROVICIONAL DE ENERGIA glb 1.00 500.00 500.00
() COSTO DIRECTO TOTAL 37,888.37

GASTOS GENERALES 10% 3,788.84

UTILIDAD 5% 1,894.42

i SUBTOTAL 43,571.63
z A— GV 18% 7,842.89 |
ORLANDO CHUYE® SUTIERREZ () TOTAL INVERSION FIJA [ 51,414.52 |
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