EXPEDIENTE TECNICO PLAN DE CONTINGENCIA
PROYECTO: "REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR INICIAL N° 412 CON CÓDIGO LOCAL 413227 DISTRITO DE CATACAOS - PIURA - PIURA"


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PLAN DE CONTINGENCIA 
01.- PLAN DE CONTINGENCIA 

01.01.- TRABAJOS PRELIMINARES 

01.01.01.- TRAZO NIVEL Y REPLANTEO 

Descripción
Esta partida comprende realizar el trazo respectivo de acuerdo a los planos y a los puntos

existentes en el campo estipulado en los planos.
Ejecución

Se verificará las medidas y niveles en base a los puntos existentes, así como para realizar

eventuales ajustes del proyecto previo coordinación con el Ingeniero Supervisor. Esta partida se realizará mediante el apoyo de un Teodolito o nivel, una Wincha y un cordel, el trazo

respectivo se realizará mediante yeso o cal.
Medición

La unidad de medición de esta partida es el metro cuadrado (m2).
02.- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
02.01.- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Descripción
Esta partida consiste en el que el contratista implementará y realizará el plan de 
Seguridad y Salud en el trabajo, así mismo el plan de seguridad deberá recalcar 
los informes de seguridad, el profesional a cargo, las charlas a disponer como 
también las características del trabajo a realizar según la obra, aprobado por el 
residente y autorizado por la supervisión.
Medición

La unidad de medición de esta partida es global (glb).
03.- OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

03.01.- FALSO PISO DE E=4” DE CONCRETO 1:10
Descripción
Consiste en la preparación y colocación de concreto C-H 1:10, con un espesor de 4“dentro de los ambientes de la edificación, directamente sobre el terreno compactado con los niveles detallados en los planos.

Medición

La unidad de medición de esta partida es el metro cuadrado (m2).
04. CARPINTERIA DE MADERA 

04.01.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CONTRAPLACADA CON TRIPLAY               
                  e=4mm de 0.9 x 2.10m (P-1) INC. ACCESORIOS
Descripción
Consiste en la adquisición y posterior puesta de puerta contraplacada con el debido cuidado para evitar accidentes.
Medición

La unidad de medición de esta partida es la unidad (und).
04.02.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUROS DE TRIPLAY INCLUIDO PARANTES

Descripción
Consiste en la adquisición y posterior puesta de muros de triplay con el debido cuidado para evitar accidentes.
Medición

La unidad de medición de esta partida es el metro cuadrado (m2).
04.03.- CORREA DE MADERA (2”X2”X8.02)

Descripción
Consiste en la adquisición y posterior puesta de la correa de madera con el debido cuidado para evitar accidentes.
Medición

La unidad de medición de esta partida es la unidad (und).
04.04.- VENTANA DE CELOSILLA 

Descripción
Consiste en la adquisición y posterior puesta de ventana de celosilla con el debido cuidado para evitar accidentes.
Medición

La unidad de medición de esta partida es el metro cuadrado (m2).
05.- COBERTURAS
05.01.- COLOCACION DE COBERTURA DE POLIPROPILENO GRIS OPACO e=1.2 mm , 

                      APOYADO SOBRE CORREAS DE PERFIL OMEGA
Descripción
Consiste en la adquisición y posterior puesta de cobertura de polipropileno la cual se encuentra apoyada o sostenida por correas de perfil omega.
Medición

La unidad de medición de esta partida es el metro cuadrado (m2).
06.- VARIOS 

06.01.- SUMINISTRO DE ENERGIA PROVISIONAL 

Descripción
Consiste en el servicio eléctrico por un período limitado de tiempo, en forma no repetitiva, de carácter temporal y cuya duración puede ser por los meses de construcción. El punto de entrega del suministro temporal puede ser en media o baja tensión, el cual debe cumplir con las condiciones técnicas del suministro eléctrico. 

Medición

La unidad de medición de esta partida es global (glb).
06.02.- ALQUILER DE SS.HH
Descripción
Esta partida corresponde a los trabajos que deberá hacer el contratista para instalar SS.HH  de todo el personal de la obra y del alumnado .

Los SS.HH. estarán ubicados en la obra y en el terreno donde se ubicarán las aulas provisionales para el alumnado los cuales serán portátiles, planchas de fibra o combinación de estos materiales. Tendrán puertas con cerradura y ventanas con vidrios debiendo tener sistema de cierre. 

Control

Asimismo, se verificará que las obras provisionales se ubiquen en las áreas o zonas que no afecten el avance de la construcción, del mismo modo el contratista está obligado a brindar mantenimiento y conservación de todas las instalaciones temporales, en forma limpia, segura y ordenada durante la ejecución de la obra.
Medición
La unidad de medición de esta partida es mes (mes).
