

### Fórmula Polinómica - Agrupamiento Preliminar

Presupuesto **0301139** "REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR INICIAL N° 412 CON CÓDIGO LOCAL 413227 DISTRITO DE CATACAOS - PIURA - PIURA"  
 Subpresupuesto **002 ARQUITECTURA**  
 Fecha presupuesto **30/09/2021**  
 Moneda **NUEVOS SOLES**

Indice	Descripción	% Inicio	% Saldo	Agrupamiento
02	ACERO DE CONSTRUCCION LISO	3.008	0.000	
03	ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO	0.145	0.000	
05	AGREGADO GRUESO	1.868	0.000	
13	ASFALTO	0.179	0.000	
17	BLOQUE Y LADRILLO	6.106	11.306	+02+03+05+13
21	CEMENTO PORTLAND TIPO I	0.050	0.000	
22	CEMENTO PORTLAND TIPO II	5.981	0.000	
24	CERAMICA ESMALTADA Y SIN ESMALTAR	3.280	9.311	+21+22
26	CERRAJERIA NACIONAL	0.390	0.000	
29	DOLAR	0.882	0.000	
30	DOLAR MAS INFLACION DEL MERCASO USA	11.959	13.231	+26+29
37	HERRAMIENTA MANUAL	1.132	0.000	
39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	13.159	0.000	
43	MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA	2.109	15.408	+39+44
44	MADERA TERCIADE PARA CARPINTERIA	0.140	0.000	
47	MANO DE OBRA	37.803	37.803	
48	MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL	1.239	2.371	+37
51	PERFIL DE ACERO	1.433	0.000	
52	PERFIL DE ALUMINIO	4.554	0.000	
54	PINTURA LATEX	1.174	0.000	
56	PLANCHA DE ACERO LAC	0.028	0.000	
57	PLANCHA DE ACERO LAF	0.051	0.000	
61	PLANCHA GALVANIZADA	0.479	0.000	
65	TUBERIA DE ACERO NEGRO	2.638	0.000	
71	TUBERIA DE FIERRO FUNDIDO	0.213	10.570	+51+52+54+56+57+61+65
	<b>Total</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	