

Fórmula Polinómica - Agrupamiento Preliminar

Presupuesto **0301139** "RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 963 CON CÓDIGO LOCAL 636195 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
 Subpresupuesto **002 ARQUITECTURA**
 Fecha presupuesto **30/09/2021**
 Moneda **NUEVOS SOLES**

Índice	Descripción	% Inicio	% Saldo	Agrupamiento
02	ACERO DE CONSTRUCCION LISO	4.815	0.000	
03	ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO	0.163	0.000	
05	AGREGADO GRUESO	1.842	6.820	+02+03
13	ASFALTO	0.392	0.000	
17	BLOQUE Y LADRILLO	4.578	4.970	+13
21	CEMENTO PORTLAND TIPO I	0.042	0.000	
22	CEMENTO PORTLAND TIPO II	4.894	4.936	+21
24	CERAMICA ESMALTADA Y SIN ESMALTAR	2.463	0.000	
26	CERRAJERIA NACIONAL	0.708	0.000	
29	DOLAR	1.433	0.000	
30	DOLAR MAS INFLACION DEL MERCASO USA	13.478	18.082	+24+26+29
37	HERRAMIENTA MANUAL	1.168	0.000	
39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	13.307	13.307	
43	MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA	1.485	0.000	
44	MADERA TERCIA DA PARA CARPINTERIA	0.099	1.584	+43
47	MANO DE OBRA	35.433	35.433	
48	MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL	1.478	2.646	+37
51	PERFIL DE ACERO	3.129	0.000	
52	PERFIL DE ALUMINIO	3.414	0.000	
54	PINTURA LATEX	1.752	0.000	
56	PLANCHA DE ACERO LAC	0.100	0.000	
57	PLANCHA DE ACERO LAF	0.041	0.000	
61	PLANCHA GALVANIZADA	0.337	12.222	+51+52+54+56+57+71+65
65	TUBERIA DE ACERO NEGRO	3.006	0.000	
71	TUBERIA DE FIERRO FUNDIDO	0.443	0.000	
Total		100.000	100.000	