CONSORCIO P

ng. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL




6y

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°010-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA

CONVOCATORIA

i ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°010-2021-CS-RCC/MPP -

PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -

El que se suscribe, GENARO MORALES RIVAS, representante comin del CONSORCIO
PEDREGAL, identificado con DNI N°02706203, DECLARO BAJO JURAMENTO que la

siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o CONSORCIO PEDREGAL

Razoén Social:

Domicilio Legal: CALLE HOLANDA MZ D3 LT 31 TUPAC AMARU | ETAPA —
VEINTISEIS DE OCTUBRE - PIURA

RUC: 10027062038 | Teléfono(s): ] 968097863 l

Correo electrénico: genaro_433@yahoo.es

Datos del consorciado 1
Nombre, Denominaciéon o GENARO MORALES RIVAS
Razon Social:

Domicilio Legal:

CALLE HOLANDA MZ D3 LT 31 TUPAC AMARU | ETAPA -
VEINTISEIS DE OCTUBRE - PIURA

RUC: 10027062038 _ | Teléfono(s): | 968097863 |
Correo electronico: genaro_433@yahoo.es )

Datos del consorciado 2
Nombre, Denominacion o NILVER CABRERA TORRES

Razdén Social:
Domicilio Legal: CALLE DOS DE MAYO N° 718 SECTOR MAGLLANAL - JAEN

RUC: 10700358611 | Teléfono(s): | 948192392 |
Correo electrénico: ingnilverct@gmail.com

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electronico consignado en la presente
Declaracion Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccion y de la ejecucion
contractual, no siendo necesario acreditar el acuse de recibo.

Catacaos, 25 de agosto de 2021

ng Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

Firma, Nombres y Apellidos del postoro ~ CONSORCIO PEDREGAL

Representante legal, segiin corresponda

9. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°010-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA

CONVOCATORIA
ANEXO N° 2
DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO
Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°010-2021-CS-RCC/MPP -

PRIMERA CONVOCATORIA

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, GENARO MORALES RIVAS, Representante Legal del

CONSORCIO PEDREGAL, declaro bajo juramento:

1. No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11

del TUO de la LCE.

2. Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.

3. Esresponsable de la veracidad de los documentos e informacién que presenta.

4. No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcion, asi como respetar el

principio de integridad.

5. Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar

favorecido con la buena pro.

Catacaos, 25 de agosto de 2021

CONSORCIO PEDREGAL

ng. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

2 s
_Genaro Moral Riva
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO PED
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d) Declaracion Jurada
de cumplimiento del
requerimiento (Anexo

N°3)

CONSORCIO PEDREGAL

g “Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°010-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA

CONVOCATORIA

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TERMINOS DE
REFERENCIA)

Sefiores

COMITE DE SELECCION .
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°010-2021-CS-RCC/MPP -

PRIMERA CONVOCATORIA

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las
bases y demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances
y las condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria de obra para
la supervision de la obra: “REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL
DISTRITO DE CATACAQOS, PROVINCIA DE PIURA - PIURA", de conformidad con los Términos
de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo lll de la seccion especifica de las

bases y los documentos del procedimiento.

Catacaos, 25 de agosto de 2021

CONSORCIO PEDREGAL

----------------------

Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

Flrma Nombres y Apellldos del postor o
Representante legal o comiin, segiin corresponda

g. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO N° 4

A POR| I
i —

OFERTA ECONOMICA

|EL CONTENIDO DE ESTE DO

=
=
Sefores E;
COMITE DE SELECCION . =
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°010-2021-CS-RCC/MPP - —
PRIMERA CONVOCATORIA i
=
Presente. -
-
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi ?{f
oferta econdmica es la siguiente: g
PRECIO UNITARIO O A v
CONCEPTO TARIFAZ OFERTA ECONOMICA -
SUPERVISION DE OBRA S/1,444.72 S/ 216,707.40
LIQUIDACION DE OBRA S/ 4,500.00
TOTAL 8/ 221,207.40

La oferta econdmica DOSCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SIETE CON 40/100 SOLES ‘
incluye fodos los tributos, seguros; transporte, inspecciones,-pruebas y, de ser el caso, los costos | = |
laborales conforme la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener B 4 B
incidencia sobre el costo del servicio de consultoria de obra a contratar; excepto la de aquellos | =

postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirén en su oferta econémica los tributos C
respectivos. = i

Catacaos, 18 de agosto de 2021

2@ - tRGENIERA
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.................... g st e RS
GENARO MORALES RIVAS NILVER CABRERA TORRES
DNI N° 02706203 DNI N° 70035861
RUC 10027062038 RUC N° 10700358611
AL
ng. Genaro Morale-s'ﬁ-l\-r;s-

i,____ - ’ g - REPRESENTANTE LEGAL
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QUE LA FIRMA DEL ANVERSO CORRESPONDE A DON: CENARO MORALES RIVAS,
IDENTIFICADO CON DNI N° 02706203. LA PRESENTE CERTIFICACION SE
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i — - DESAGREGADO DE COSTO DE SUPERVISION
o | [ CANTIDAD PRECIO
g h : ITEM DESCRIPCION UNIDAD Bees ! Unidad UNITARIO COSTO TOTAL
7 1, PERSONAL DE OBRA S/ 135,630.00|
- e INGENIERIA 5/ 115,425.00
= 101 Ingeniero Supervisor Mes 1.00 5.50 S/ 8,100.00| S/44,550.00
f'_'j ~ 1.02 Ingeniero Especizalista en Estructuras Mes 1.00 3.00 5/5,400.00, 5/16,200.00
> = 103 Arquitecto Mes 1.00 3.00] 5/4,050.00 5/12150.00
= 1.04  |ingeniero Asistente Mes 2.00 5.00| s/3,60000 5/36,000.00] -
& 105 |Vidticos Mes 1.00 500 s/1,30500 5/6,525.00
el R ADMINISTRACION S/ 20,205.00
o= W 1.06 Administrador de Supervision Mes 0.50 5.50 5/4,500.00, 5/12375.00
g b } 1.07 Secretaria Mes 0.50 5.50 5/ 1,620.00 5/4,455.00
v O 1.08 Guardian - Seguridad Mes 0.50 5.00 5/ 1,350.00 5/ 3,375.00
O c = 2.00 Vehiculos 5/ 18,686.43
= 201 |camionetas Pick Up Doble Cabinz 4x4 ¢/Rzdio transmisor [Mes | 2.00] so0|  s/1868.64] /1868643
~ e 3.00 CONTROL TECNICO Y OTROS S/ 4,961.45
— T | 3.01 Ensayos Especiales de Laboratorio Und 13.00 1.00 5/ 118.22 5/ 153687
E.fé i 3.02 Ensayos Especiales de Control de Calidad Und 80.00 1.00 §/21.36 5/1708.48
6 ‘L) c. 1 3.03 rrn?femento de Seguridad Asistente y Auxiliares Und 15.00 1.00 5/114.41 8/ 1,716.10
— « | |s.00 CONTROL TECNICO Y OTROS S/ 4,135.18
. ’Lt { 4.01 Comunicaciones (Telefonia & Internet) Mes 1.00/ 5.00 5/ 147.00 5/ 735.00
o L oL )| 402 |Utiles de Oficina Mes 1.00 5.00 5/108.00 5/ 540.00
———— 4.03 Alguiler de Equipo de Topografia Mes 0.50 5.00 5/ 1,144.07 5/ 2,860.18
4.00 EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES S/ 1,485.00
4.01 lExamenes Medicos Personal Tcnico Asistente y Auxiliares [Und [ 2_00[ 5.00] 5/ 148.50 5/ 1,485.00
5.00 GASTOS FINANCIEROS S/ 16,072.88
5.01 Garantia de Seriedad de Propussta Mes 1.00 1.00 5/853.62 5/ 853.62
5.02 Garantia de Fie! Cumplimiento del Contrato Mes 1.00 €.00 5/1,549.58 5/9,297.49
5.03 Garantia del Adelanto Efectivo Mes 1.00 1.00 5/ 4,648.74) 5/ 4,648.74
5.04 Garantia de Beneficios Sociales de los Trabajadores Mes 1.00 1.00 5/1,259.54 5/1,259.54
5.05 Gastos Bancarios (ITF) GLB 1.00 0.005%| 5/265,742.74 5/ 13.49
6.00 CONTROL Y VIGILANCIA - COVID 19 5/ 2,679.39
6.01 Mascarilla KN 55 Und 1.00 70.00 5/6.98 5/ 488.25
6.02 Lentes Frotectores Und 1.00 8.00 S/13.41 5/107.28
6.03 Termdmetro digital Und 1.00] 1.00 S/ 258.30| S/ 258.30
6.04 Alcohol x Tit Und 1.00 €.00] ' 8/13.50 S/81.00
6.05 Jabon en Gel Und 1.00 5.00 5/ 36.00 S/ 180.00
6.06 Dispensador de Lava Manos Und 1.00 1.00 5/369.00 5/ 365.00
6.07 Pruebas Répidas Und 1.00 15.00 5/79.70 $/1,195.56
GASTOS VARIABLES S/ 183,650.34
1GV 18% 5/ 33,057.06
SUPERVISION DE OBRA 5/ 216,707.40
LIQUIDACION DE OBRA 5/ 4,500.00]
TOTAL DE COSTO DE SUPERVISION s/ 221,207.49'
=
I w
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CERTIFICO:
FIRMA DEIL ANVERSO CORRESPONDE A DON: GENARO MORALES RIVAS,
LA PRESENTE CERTIFICACION SE
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CONTENIDO DEL DOCUMENTO'', DEL CUAL: SE CERTIFICA LA

DOCUMENTO QUE NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA. DE LO QUE DOY

FE. m=—===

PIURA, 18 DE AGOSTO DEL 2021
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f) Carta de
compromiso de
presentacion y

acreditacion del
personal especialista y

equipamiento (Anexo
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°010-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA

CONVOCATORIA

ANEXO N°5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL
SERVICIO

Sefores

COMITE DE SELECCION .
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°010-2021-CS-RCC/MPP -

PRIMERA CONVOCATORIA

Presente. -

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, Representante Legal de CONSORCIO PEDREGAL, en caso de
resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos sefialados en el numeral 3.1 del
Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los documentos del procedimiento, me

comprometo a presentar para la suscripcion del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para
la ejecucion de la prestacion del servicio.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesano para la ejecucioén de la
prestacion del servicio.

Catacaos, 25 de agosto de 2021

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segiin corresponda

CONSORCIO PEQREGAL

ng. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 010-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA ‘

ANEXO N° 6
CONTRATO DE CONSORCIO
CONSORCIO PEDREGAL

Sefores

COMITE DE SELECCION _ h :
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°010-2021-CS-RCC/MPP -

PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -
Leos suscrilos declarames expresamenie que hemos convenide en forma irrevocanle, durants &l lapso
que dure &l procadimiento de seleccién, para prasentar una cferia conjunta a la PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°010-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA
Asimismo. en caso de obtener la buena pre, nos comprometamos a formalizar el contrato de consecrcio,
de conformidad con le establecido por €l articulo 140 del Reglamento de la Ley de Confrataciones del
Esiado, bajo las siguientes condiciones:

&) Integranties del consorcio

1. GENARO MORALES RIVAS
Z. NILVER CABRERA TORRES

ESTA NOTAR.,

N

K

b} Designamos a GENARDO MORALES RIVAS, idenfificado con D.M.1. N° 02706203, como
represenianie comin del consercio para efectos de paricipar en todos los acfos referidos al
procedimienio de seleccion, suscripcién ¥ ejecucién del conirate comespondienie con

FMUMICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA,

Asimismo, declaramos que el representante comin del comsorcic no se encuenira
impedida inhagilitado ni suspendido para contraiar con el Estado.

Fijlamos nuestro domicilio legal comun en Calle Holanda Mz D3 Loie 31 AH Tupac Amaru |
Etapa Distrilec 26 de octubre, Provincia y Depariamento de Piura.

d} Las obligaciones que comrespenden a cada unc de los integranies del consorcio son las

SlD0 REDACTADO

cl

5 siguienies:
3 1. Obligaciones de Genaro Morales Rivas 50%
s 2= EJECUCION DE LA PRESTACION DEL SERVICIC [49%)]
D C PARTE TECNICA Y ADMINISTRATIVA [01%)]
o 2. Obligaclones de Nilver Cabrera Torres 50%
EJECUCION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO [49%]
. PARTE TECNICA Y ADMINISTRATIVA [01%]
| TOTAL OBLIGACIONES 100%

e ' e) Designamos a GENARO MORALES RIVAS, identificado con DNI N°02706203, a quien se le
ol designara el pago y emitiré factura, cuyo RUC es 10027062038.

Catacaocs, 13 de agosto de 2021

EL CONTENIDO DE ESTE

g

GENARO MORALES RIVAS
D.N.I. N® 02706203 D.N.I. N° 70035861
CONSORCIADO 1 CONSORCIADO 2

NOTARIA BUS (ANANTE|
CER}E’I'::‘;.:\;': :i'.l.I .\-.:. u_‘ij” 1) '

————

CERTIFICACION A LA VUELTA ==> |

. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL




CERTIFICO: Que Ia firma que antocede y autoriza
el presente documento pertenece a don / dofia:
NIWER  CARRERA SJURRES: ==

Identificado(a) con DNI. \3003586"‘

Art. 108 del D. Leg. 1043, El notarlo no asume osponsabll
por ¢l contenldo del documento, Jaén, b e i
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ORRESPONDE A DON: GENARO MORALES RIVAS

’

SE

DEL DECRETO
IDAD SOBRE EL

SE CERTIFICA LA FIRMA,

LO QUE DOY

e

CONSORCIO PEDREGAL

. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL
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CONSORCIO PEDREGAL

d. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL
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Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL
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Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
Nomenclatura : PEC-PROC-10-2021-CS-RCC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratacion : Consultoria de Obra

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "REHABILITACION DEL
SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL

DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA - PIURA"

Descripcion del objeto :

Ruc/cddigo : 20138008801 Fecha de envio : 11/08/2021
Nombre 0 Razén social : INGENIEROS CONSULTORES Y CONTRATISTAS Hora de envio : 22:23:.46
ASOCIADOS SRL - ICCASOC SRL

Observacion: Nro. 3

Consulta/Observacion:
La linea de crédito es obligatoria para los procedimientos de seleccion cuyos valores referenciales sean mayores a

S/50,000,000.00. Entonces, con el proposito de que, la entidad sea consecuente con los principios que establece la Ley
de contrataciones y dado que por el monto del VR NO ES OBLIGATORIO LA LINEA DE CREDITO, esta deberia
eliminarse para propiciar/fomentar la LIBERTAD DE CONCURRENCIA, IGUALDAD DE TRATO y TRASPARENCIA Y

COMPETENCIA, que son principios que rigen las contrataciones segln la Ley de Contrataciones (articulo 2)

LIBERTAD DE CONCURRENCIA: Las entidades PROMUEVEN el libre acceso y participacion de proveedores en los
procesos de contratacion que realicen, DEBIENDO EVITARSE EXIGENCIAS Y FORMALIDADES COSTOSAS E
INNECESARIAS. SE ENCUENTRA PROHIBIDA LA ADOPCION DE PRACTICAS QUE LIMITEN O AFECTEN LA LIBRE

CONCURRENCIA DE PROVEEDORES.

IGUALDAD DE TRATO: Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas

TRANSPARENCIA: Las entidades deben garantizar que los procesos gocen de LIBERTAD DE CONCURRENCIA, y se
desarrolle bajo cendiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad.

COMPETENCIA: Los procesos de contratacion incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de
competencia efectiva y obtener la propuesta mas ventajosa para satisfacer el interés publico que subyace a la
contratacién. SE ENCUENTRA PROHIBIDA LA AOPCION DE PRACTICAS QUE RESTRINJAN O AFECTEN LA

COMPETENCIA

Acapite de las bases :  Seccién: Especifico Numeral: || Literal: 2.21.1 H Pagina: 17

Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de Contrataciones del Estado
Analisis respecto de la consulta u observacién:

SE ACOGE, SE ELIMINA LA CARTA DE LINEA DE CREDITO
Precision de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:
null

ng. Genaro Moy
ales Rivy
REPRESENTANTE LEQE‘“ a

Fecha de Impresion: 20/08/2021 03:27



*MUNICIPALIDAD P:ROVINCIAL DE PIURA

2.2.1.2. Documentos
para acreditar los
requisitos de

admisibilidad del
requerimiento

CONSORCIO PED GAI.-

S
Genaro Morales Riva
REPRESENTANTE LEGAL
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‘a. Capacidad legal

del Postor

Genaro Morales Rivas

REPRESENTANTE LEGAL
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. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL
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4/8/2021 CONSTANCIA DEL RNP

LOSCE == RUC N° 10027062038

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCION
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

MORALES RIVAS GENARO

Domiciliado en: PIURA - PIURA - CATACAOS (Segun informacién declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripcion vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES
Vigencia : Desde 03/05/2016

PROVEEDOR DE SERVICIOS
Vigencia . Desde 03/05/2016

CONSULTOR DE OBRAS

Vigencia para ser : Desde 06/10/2016

participante, postor

y contratista

Especialidades Ley : 3 - Consultoria en obras de saneamiento y afines - Categoria C

30225 5 - Consultoria en obras de represas , irrigaciones y afines - Categoria C
1 - Consultorfa en obras urbanas edificaciones y afines - Categoria C (*)
2 - Consultoria en obras viales, puertos y afines - Categoria C

FECHA IMPRESION: 04/08/2021

Nota:
* De acuerdo al articulo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N© 344-2018-EF,

igente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina “Consultoria de obras en edificaciones y afines”.

Para mayor informacion la Entidad debera verificar el estado actual de la vigencia de inscripcién del proveedor en la pagina
eb del RNP: www.rnp.gob.pe - opcién Verifique su Inscripcion.

RetornarJ LImprimir ]

CONSORCIO PEDREGAL

g. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

https:/iwww.rnp.gob.pe/Canstancia/RNP_Constancia/default_Todos.asp?RUC=10027062038 s 7
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Reporte de Ficha RUC Lima,.07/12/2019

MORALES RIVAS GENARO
10027062038

Informacion General del Contribuyente

Cadigo y descripcion de Tipo de Contribuyente 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO

Fecha de Insc;i@ci:n k E]Q.?HHQQS
25/10/1993

| Fecha de Inicio de Actividades
ACTIVO

0683 - LR.PIURA-MEPECO

J Estado del Contribuyente
| Dependencia SUNAT

\' Condicién del Domicilio Fiscal HABIDO

‘ Emisor electrénico desde 03/11/2014

' ~ RECIBO POR HONORARIO (desde 03/11/2014),FACTURA (desde
Comprobantes electronicos ) 24/07/2017)

Datos del Contribuyente
| Nombre Comercial - 2t )

Tipo de Representacion B -
| 7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y

‘ Aeliea Ecandimics el ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA

Actividad Econdmica Secundaria 1 —--

Actividad Econémica Secundaria 2 .-
It Sistema Emisién Comprobantes de Pago MANUAL

Sistema de Contabilidad MANUAL .

Cadigo de Profesion / Oficio - INGENIERO )

Actividad de Comercio Exterior SIN ACTIVIDAD

Numero Fax o r— B - )

Teléfono Fijo 1
_ Teléfono Fijo 2 _ I [ R o
| Teléfon(l Movil 1 - - 968097863 [

| Teléfono Mavil 2 R —

Correo Electrénico 1 . albertm07@hotmail.com ,

genara_433@yahoo.es

\ Correo Electronico 2

Domicilio Fiscal
7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y |

Aeiadad Ecanemics Pinsipa) | ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA !
Departamento PIURA
' Provincia PIURA
o * VEINTISEIS DE OCTUBRE ,

| Distrito

Tipoy N;lere Zona 7 AH. TUPAC AMARU

Tipo y Nombre Via

Nro

Pagina 1 de 3

g. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

Central de Consultas
Desde teléfonos fijos 0-801-12-100
Desde celulares (01)315-0730

www.sunat.gob.pe




' CALLE HOLANDA

|
‘ Otras Referencias
| Condicién del inmueble declarado como Domicilio Fiscal

PROPIO

Datos de la Persona Natural / Datos de la Empresa
Documento de Identidad DNI 02706203 '

~ Cond. Domiciliado DOMICILIADO
Fecha de Nacimiento o Inicio Sucesién 15/08/1961
Sexo Masculino . o
Nacionalidad PERUANA - -

| Pais de Procedencia

Registro de Tributos Afectos

Exoneracion
Tributo Afecto desde
EMarcadE Desde
Xoneracion
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA 01/M12/2016 - - -
RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.PROPIA 01/07/2017 - - -

RENTA-4TA. CATEGOR.-CTA.PROPIA

Pagina 2 de 3

www.sunat.gob.pe

Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

Central de Consultas
Desde teléfonos fijos 0-801-12-100
Desde celulares (01)315-0730 =



Dependencia SUNAT: .R.PIURA-MEPECO
Fecha: 07/12/2019
Hora: 20:36

CONSORCIO P GAL

Pagina 3 de 3

9. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

i

Jefe del area de Servicios
SUNAT

Sr. Contribuyente, al solicitar el presente Reporte Electronico, debe tener en cuenta lo siguiente:

La informacion mostrada corresponde a lo registrado por usted a través de SUNAT
Operaciones en Linea.

El maximo de reportes a ser generados por dia es TRES (03). A partir del 4to reporte, se
toma el ultimo reporte generado. La generacion del reporte en el dia siempre muestra los
datos registrados hasta el dia anterior.

Es importante que, para efectos de mantenerlo informado sobre sus obligaciones y
facilidades, actualice sus datos en el RUC, como correo electrénico, teléfono fijo y teléfono
celular.

Puede validar y visualizar el reporte electrénico generado a través del codigo QR ubicado
en la parte inferior derecha del presente documento o colocando la siguiente direccion en
la barra del navegador:
https://www.sunat.gob.pe/cl-ti-itreparteec-visor/reporteecireportecertificado/descarga?doc=
GeENCcEJrrWizCSNIo5KOgNrsgTaK97Afqnn%2B03VQ%2BM624mgCgRJyYBAQERTOZoL
5z7gLvijIRwxCloNhelunakXNdgWIVPudJrkC8%2Bdjrsk%3D

Central de Consultas
Desde teléfonos fijos 0-801-12-100
Desde celulares (01)315-0730

www.sunat.gob.pe
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CONSORCIO PEDREGAL
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g. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL
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4/8/2021 CONSTANCIA DEL RNP

LOSCE = RUC N° 10700358611

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCION
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

CABRERA TORRES NILVER

Domiciliado en: CAJAMARCA - JAEN - JAEN (Segun informacidn declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripcion vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia Desde 14/04/2016

CONSULTOR DE OBRAS

:Vigencia para ser : Desde 28/10/2016

participante, postor

y contratista

Especialidades Ley : 3 - Consultoria en obras de saneamiento y afines - Categoria B

30225 5 - Consultoria en obras de represas , irrigaciones y afines - Categoria A
1 - Consultoria en obras urbanas edificaciones y afines - Categoria C (*)
2 - Consultoria en obras viales, puertos y afines - Categoria B

FECHA IMPRESION: 04/08/2021

Nota:
* De acuerdo al articulo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF,

igente a partir del 30/01/2019, |a especialidad se denomina “Consultoria de obras en edificaciones y afines”,

Para mayor informacién la Entidad deberd verificar el estado actual de la vigencia de inscripcién del proveedor en la pagina
eb del RNP: www.rnp.gob.pe - opcién Verifigue su Inscripcion.

[ Retornar] [ Imprimir ]

ey EeeensarEENenNENBDE D000 o6

. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

https:/iwww.rnp.gob.pe/Constancia/RNP_Constancia/defaylt_Todos.asp?RUC=10700358611 _ 1
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14/8/2018 Datos de Ficha RUC- Modificacién de Datos
FICHA RUC: 10700358611 s
CABRERA TORRES NILVER
[ Descargar Ficha RUC I Ficha RUC‘[ I Aceptar i | Cancelar
Informacion General del Contribuyente Y 4
Apellidos y Nombres o Razén Social : CABRERA TORRES NILVER
Tipo de Contribuyente : 02 - PERSONA NATURAL CON NEGOCIO
Fecha de Inscripcion : 12/12/2012
Fecha de Inicio de Actividades : 01/12/2012
Estado del Contribuyente : ACTIVO
Dependencia SUNAT : 0163 - I.R.CAJAMARCA-MEPECQO
Condicién de Domicilio Fiscal : HABIDO
Emisor electronico desde : 19/11/2014
Comprobantes electrdnicos RECIBO POR HONORARIO (desde 19/11/2014)
Para modificar los datos del Contribuyente Ingrese Aqui Yai
Nombre Comercial =
Tipo de Representacion -
Actividad Econdomica Principal 74218 - ACTIV.DE ARQUITECTURA E INGENIERIA
Actividad Econémica Secundaria 1 -
Actividad Econémica Secundaria 2 -
Sistema Emisién Comprobantes de Pago 1 MANUAL
Sistema de Contabilidad ¢ MANUAL/COMPUTARIZADO
Cédigo de Profesion / Oficio i 34 - INGENIERO
Actividad de Comercio Exterior ¢ SIN ACTIVIDAD
Numero Fax -
Teléfono Fijo 1 =
Teléfono Fijo 2 =
Teléfono Maévil 1 76 948192392
Teléfono Mévil 2
Correo Electrénico 1 nilver_2320@hotmail.com
Correo Electrénico 2 della_807@hotmail.com
Para modificar los datos de Domicilio Fiscal Ingrese Aqui ¥ 4
Actividad Econémica 74218 - ACTIV.DE ARQUITECTURA E INGENIERIA
Departamento CAJAMARCA
Provincia JAEN
Distrito JAEN
Tipo y Nombre Zona ---- SECTOR MAGLLANAL
Tipo y Nombre Via CAL. DOS DE MAYO
Nro 718
Km %
Mz "
Lote .
Dpto : -
Interior LIt CONSORC|O PE EGAL
Otras Referencias HE o
C_ondicic'm del inmueble declarado como Domicilio . OTROS. - e Tt e
Fiscal ' g. Genaro Morales Rivas
Licencia Municipal 3 REPRESENTANTE LEGAL
Para modificar los datos de la Persona Natural Ingrese Aqui i
Documento de Identidad DNI 70035861
Fecha de Nacimiento o Inicio Sucesién : 01/01/1988
Sexo Masculino
Pasaporte -
12

https://e-menu.sunat.gob.pe/cl-ti-itmenu/Menulinternet.htm ?pestana=*&agrupacion="



Datos de Ficha RUC- Modificacién de Datos
PERUANA

DOMICILIADO

14/8/2019

Nacionalidad
Pais de Procedencia
Cond. Domiciliado

131

Suspension / Reinicio de Actividades Ingrese Agui

No existe informacion para mostrar

Registro de Tributos Afectos T A
Ingrese a la opcion de "Alta" o "Dar de Baja" para actualizar sus tributos.
Alta
Facha:d Exoneracion
Tributo echa e afecto desde
alta Marca de Ge o G Dar de
Exonaracisn Desde Hasta Modificacién Baja
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA 12/12/2012 01/12/2012 = - -
RENTA-4TA. CATEGOR.-CTA.PROPIA 28/02/2014 01/03/2014 E r =
RENTA 4TA, CATEG, RETENCIONES  23/03/2016  01/02/2016 - - -
RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES 20/08/2015 01/07/2015 - = -
RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO 02/03/2018 01/01/2017 % - &
ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR 20/08/2015 01/07/2015 = - -
Representantes Legales ¥ i
Tipo y Nro.Doc. Apellidos y Nombres Nl;ifr:?edn‘:o Cargo Fecha Desde Rh::':r'eg;ﬂ::c‘ij:n secll:.::gloasrios

Otras Personas Vinculadas

No existe informacién para mostrar

Establecimientos Anexos

No existe informacion para mostrar

Baja de Inscripcion Ingrese Aqui

[FichaRUC | [ Aceptar | | Cancelar

Ayuda: Para ver una demostracién de la Modificacién de Datos dar click agui.

. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

https://e-menu.sunat.gob.pe/cl-ti-itmenu/Menulnternet.htm?pestana="&agrupacion=*
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‘b. Contrato de
Consorcio

CONSORCIO p REGAL

9. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL
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( MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA 77y
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 010-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 6
CONTRATO DE CONSORCIO
CONSORCIO PEDREGAL

A POR

..
L

[EL NOTARIO NO SE RESPONSABILI

|

3 Sefiores .
ﬁ COMITE DE SELECCION., ] _ -
8 PROCEDIMIENTCO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL NW01M0-2021-C5-RCC/MPP -
= PRIMERA CONVOCATORIA
« Presente. -
E Leos suscrifos declarames expresamente que hamos convenide en forma irrevocanle, durante &l lapso
£ que dure &l procadimiento de seleccian, para prasentar una cfera conjunta a la PROCEDIMIENTO DE
b= CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°D10-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA
- Asimismo. en caso de obtener la buena pre, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
Q de conformidad con le establecido por 2] articulo 140 del Reglamento de la Ley de Confrataciones del
a Esiado, bajo las siguientes condiciones:
| ——t
2 &) Integranies del consorcio
E§ 1. GENARO MORALES RIVAS
? Z. NILVER CABRERA TORRES
- I} Designamos a GENARO MORALES RIVAS, idenfificado con D.M.1. N° 02706203 comao
=i representanie comin del consorcio para efectos de paricipar n fodos les actos referidos al
3] procecdimiento de selsccidn, suscripcién v ejecucién del cenirato corespondiente con
= FMUMICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA,
Asimismo, declaramos que el representanie comin del consorcic no se encusnira
impedido, inhabilitado ni suspendida para contraiar con el Estado.
c) Fijamos nuestro domicilio legal comin en Calle Holanda Mz D3 Lofe 31 AH Tupac Amaru |
Eiapa Distrito 25 de oclubre, Provincia y Depariamento de Piura.
di; Las obligaciones que correspeonden a cada unc de los integranies del consorcio son las
[ &) siguientes:
= _" | 1. Obligaciones de Genaro Morales Rivas 50%
= = EJECUCION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO [49%)]
=Tie PARTE TECNICA Y ADMINISTRATIVA [019%]
= 2. Obligaciones de Nilver Cabrera Torres 50%
i EJECUCION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO [49%]
i L PARTE TECNICA Y ADMINISTRATIVA [01%]
TOTAL OBLIGACIONES 100%

s { el Designamos a GENARO MORALES RIVAS, identificado con DNI N°02706203, a quien se le
[y designara el pago y emitira factura, cuyo RUC es 10027062038.

Catacacs, 13 de agosto de 2021

T

EL CONTENIDO DE

E |
/\_J -
" GENARO MORALES RIVAS

D.NI. N® 02706203
CONSORCIADO 1

D.N.I. N° 70035861

CONSORCIADO 2

pe
—

CERJ IFICACIUN AL

LS
PR e ——

CERTIFICACION A LA VUELTA = |
| ' \y

CONSORCIO PERREGAL
M

g. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL
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CERTIFICO: Que la firma que antecede y autoriza
el presente documento pertenece a don / dofia:
,m_t._\g;gg__.__cmaem “JORRES —

-
-p-----.------vt--n-.u..u-.--....i----'

Identificado(a} con DNI. N2 J003 5864 —

Art. 108 del D. Leg. 1043 éfﬂ;;a-r-i;.r:c;'a-s-la-m"mm"""
. aswme rgspo
por el contenldo del documento, Jadn, l poeatibad

CERTIFICO :=========—cmaomsnamn=s=

QUE LA FIRMA DEL ANVERSO CORRESPONDE A DON: GENARO MORALES RIVAS

P,

IDENTIFICADO CON DNI N° 02706203. LA PRESENTE CERTIFICACION Sé
EXTTENDE EN LOS ALCANCES DEL  ARTICULO 108° DEL ECRETOQ
LEGISLATIVO 1049. ''EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE £

CONTENMIDO DEL  DOCUMENTO'', DEL CUAL SE CERTIFICA LA FIRMA.
DOCUMENTC QUE NO HA SIDO REDACTALO EN ESTA NOTARIA. DE LO QUE DCOY

FE . smcossssass=sc s s oy e § ¥ % S RIRTE AN - . .

1

PIURA, 1B DE AGOSTO DEL 2021=====

RETIIT
\\\"‘“\l \ e
A LR A
' \‘S\N‘ L~ ."!'-S":
L4 o] - Soull ¥ A\ % §
iy i WP N 1L
' '!’ﬂ W ;:_'. \57;.@' 3
AL AV V7 P R
o s ‘\, ‘b‘a Y/ .'-.,,l' d 3“‘
N (v M EARMY
L Wiy gttt
b ... & YICINT® AGUIRRY

NOTARIO DE PIURA

CONSORCIO P QxngL
&

e ---------I.-.----‘--.--

. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL
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CONSORCIO PEPREGAL
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. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL
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~ PRIMERA CONVOCATORIA

c. Carta de
compromiso de
presentacion y

acreditacion del
personal especialista
y equipamiento

CONSORCIO PEDREGAL

g. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL
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c.1. FORMACION
ACADEMICA DEL

PERSONAL
ESPECIALISTA

CONSORCIO PEQJREGAL

- s ey

. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°010-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA

CONVOCATORIA

ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL
SERVICIO

Seﬁoreg ]
COMITE DE SELECCION . )
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°010-2021-CS-RCC/MPP -

PRIMERA CONVOCATORIA

Presente. -

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, Representante Legal de CONSORCIO PEDREGAL, en caso de
resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos sefialados en el numeral 3.1 del
Capitulo 1l de la seccion especifica de las bases y los documentos del procedimiento, me

comprometo a presentar para la suscripcion del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para
la ejecucion de la prestacion del servicio.

2. Los documentos que acredrtan el equipamiento necesano para la ejecumon de la
prestacion del servicio. '

Catacaos, 25 de agosto de 2021

CONSORCIO PEDREGAL

. Genaro Morales Rlvas
REPRESENTANTE LEGAL

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtn, segtin corresponda

CONSORCIO P E(:SAL

Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL




c.2. EXPERIENCIA DEL
PERSONAL
ESPECIALISTA

g. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL
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/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA \
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°010-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA

CONVOCATORIA

ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL
SERVICIO

Sefiores

COMITE DE SELECCION L
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°010-2021-CS-RCC/MPP -

PRIMERA CONVOCATORIA

Presente. -

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, Representante Legal de CONSORCIO PEDREGAL, en caso de
resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos sefialados en el numeral 3.1 del
Capitulo 1ll de la seccion especifica de las bases y los documentos del procedimiento, me

comprometo a presentar para la suscripcion del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para
la ejecucion de la prestacién del servicio.

2, Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecucion de la
prestacién del servicio. N N '

Catacaos, 25 de agosto de 2021

CONSORCIO PE AL

. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segiin corresponda

CONSORCIO PEQREGAL

REPRESENTANTE LEGAL

)




¢.3. EOUIPAMIENTO
ESTRATEGICO

g. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°010-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA

CONVOCATORIA

ANEXO N°5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA ‘PRESTACION DEL
SERVICIO

Sefiores

COMITE DE SELECCION .
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°010-2021-CS-RCC/MPP -

PRIMERA CONVOCATORIA

Presente. -

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, Representante Legal de CONSORCIO PEDREGAL, en caso de
resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos sefialados en el numeral 3.1 del
Capitulo lll de la seccion especifica de las bases y los documentos del procedimiento, me

comprometo a presentar para la suscripcion del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para
la ejecucién de la prestacion del servicio.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecucién de la
prestacion del servicio. ) :

. Catacaos, 25 de agosto de 2021

g. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtn, segtin corresponda

CONSORCIO PEPREGAL

g. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

| |
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2.2.2.
DOCUMENTACION
DE PRESENTACION

FACULTATIVA

CONSORCIO REDREGAL

ng. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL
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a. CERTIFICADO DE
INSCRIPCION EN EL
REGISTRO DE LA MICRO VY
PEQUENA EMPRESA -

REMYPE

CONSORCIO P

g. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL
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SRZR PERU Ministerio de Trabajo
<=2 y Promocion del Empleo

REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUENA EMPRESA
REMYPE

ACREDITACION

RUC N°: 10027062038

Razon Social : MORALES RIVAS GENARO

ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y

Actividad Econdmica (*) : X
() ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA

ClIU (*) : 7110
A.H. TUPAC AMARU MZA. D3 LOTE. 31 (CALLE HOLANDA)

Rl PIURA PIURA VEINTISEIS DE
Distrito : VEINTISEIS DE OCTUBRE
Provincia : PIURA

Departamento : PIURA

Gerente General : -

Representante Legal : GENARO MORALES RIVAS

Queda Acreditada como : MICRO EMPRESA

Numero de Registro - Solicitud de Inscripcion 0001427523-2016

Fecha de presentacion - Solicitud de Inscripcion REMYPE: 10/11/2016

(JCluva: 74218
(*) Actividad Econémica vd: ACTIV.DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

Esta acreditacion es en base a la declaracion jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por la empresa acreditada, la misma que se encuentra
sujeta a una fiscalizacién posterior por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso, de comprobar fraude o falsedad en la declaracion

presentada por la empresa acreditada, la Autoridad Administrativa de Trabajo procedera a declarar nulo el registro. Asimismo, si la conducta se adecua a
los supuestos delitos contra la fe publica del Coédigo Penal; este sera comunicada al Ministerio Publico para que interponga la accién penal

correspondiente, de confarmidad con el Art. 32° de la Ley N° 27444.

La fecha de expedicion de la Constancia de Acreditacién al REMYPE, tiene efectos retroactivos a la fecha de presentacién de la salicitud para la inscripcién
en el REMYPE, a efectos de acceder a los beneficios de las Micro y Pequefias Empresas.

Fecha de Expedicidn : 15/11/2016

Codigo Nro, 392815
Impreso el 04/07/2018 09.32.35

. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

Av, Salaverry 665
Jesus Maria

www.mintra.gob.pe
T: (511) 630-600
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Ministerio
de Trabajo.
y Promocion del Empleo

REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUENA EMPRESA

RUC N°

RAZON SOCIAL
Actividad Economica
Cliu

Domicilio

Distrito
Provincia
Departamento
Gerente General

Representante Legal

REMYPE
ACREDITACION

: 10700358611
: NILVER CABRERA TORRES
: ACT. DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

1 74218
: CALLE DOS DE MAYO NRO. 718 — SECTOR

MAGLLANAL

- JAEN
- JAEN
: CAJAMARCA

: NILVER CABRERA TORRES

Queda acreditada como: MICRO EMPRESA

Numero de Registro - Solicitud de Inscripcion REMYPE : 0001331002-2015

Fecha de presentacion -

Solicitud de Inscripcion REMYPE : 08/09/2015

Esta acreditacion es en base a la declaracion jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por la empresa acreditada, la
misma que se encuentra sujeta a una fiscalizacién posterior por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso, de
comprobar fraude o falsedad en la declaracion presentada por la empresa acreditada, la Autoridad Administrativa de Trabajo
procedera a declarar nulo el registro. Asimismo, si la conducta se adecua a los supuestos delitos contra la fe puiblica del Codigo
Penal; este sera comunicada al Ministerio Publico para que interponga la accion penal correspondiente, de conformidad con el

Art. 32° de la Ley N° 27444,

La fecha de expedicion de la Constancia de Acreditacion al REMYPE, tiene efectos retroactivos a la fecha de presentacion de la
solicitud para la inscripcion en el REMYPE, a efectos de acceder a los beneficios de las Micro y Pequefias Empresas.

Fecha de Expedicion : 11/09/2015

Cédigo N° 316367

Impreso el 27/12/2015 a las 09:33:58

les
T s




b. FACTORES DE
EVALUACION

CONSORCIO PEDREGAL
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A. EXPERIENCIA DEL
POSTOR EN LA
ESPECIALIDAD
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MUNICIPALIDAD DISTRIL
| DE HUARANGUO

£ S
‘ - ‘_:Pf AN 7|

CONTRATO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA N°41: “CREACION DE SALON DE USOS
MULTIPLES SUPAYACU DEL DISTRITO DE HUARANGO - PROVINCIA DE SAN IGNACIO -
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” CON CODIGO DE INVERSION N° 2439203

Conste por el presente documento, la contratacion de una consultoria para la supervision de la obra: “CREACION
JIDE SALON DE USOS MULTIPLES SUPAYACU DEL DISTRITO DE HUARANGO - PROVINCIA DE SAN
-{IGNACIO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” CON CODIGO DE INVERSION N° 2439203, que celebran de
“luna parte la Municipalidad Distrital de Huarango, del Distrito de Huarango, Provincia de San Ignacio,
Departamento de Cajamarca, quien en adelante se le denominara “LA ENTIDAD", con RUC N° 20143189091,
= = (con domicilio legal en Jiron 13 de junio N° 248, representada por Gerente Municipal Mg. RAUL GAVINO AGUIRRE

CAMACHO, identificado con DNI N° 27848544; y de ofra parte el Ing. NILVER CABRERA TORRES, con RUC N°
110700358611, identificado con DNI N° 70035861 con domicilio legal en Calle Dos de Mayo N° 718 - Magllanal -
Jaén - Cajamarca, a quien en adelante se le denominara “EL CONTRATISTA” en los términos y condiciones

‘siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

A
S O’m)
2
=

2 LOGJSTICA
Lua RF“"S}E}"’;.

LA MUNICIPALIDAD, en su condicion de Gobierno Local, es una persona juridica, con Autonomia Economica y

dministrativa en los asuntos de su competencia la misma que requiere los servicios de consultoria para la
SUPERVISION dé la obra; “CREACION DE SALON DE USOS MULTIPLES SUPAYACU DEL DiSTRITO DE
HUARANGO - PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”. Que esté sustentada
mediante TERMINOS DE REFERENCIA con fecha 21/03/2019, con cadigo de inversion N° 2439203, elaborados
SoRE o POr el Jefe de la Gerencia de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural.
f& B %) '

2 ‘\ -/ "CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
W %= (PAE L

"} "El presente contrato tiene por objeto la contratacion de servicios de consultoria para LA SUPERVISION de la obra:
“CREACION DE SALON DE USOS MULTIPLES SUPAYACU DEL DISTRITO DE HUARANGO - PROVINCIA
| DE SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” CON CODIGO DE INVERSION N° 2439203,

OB - Her P
i co'a;}confom\e a los requisitos técnicos minimos.
5

u Nlc,a

2 ‘4 USULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto del presente contrato asciende a S/ 16.633.66 (dieciséis mil seiscientos treinta y tres con 66/100

V' soles). que incluye todos los impuestos de Ley.

- Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier
otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio de consultoria de obra materia del

presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, que se realizara DE
ACUERDO AL PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA MENSUAL, PRESENTADO EN CADA VALORIZACION,
luego de la recepcién formal y completa de la documentacion correspondiente. Segun lo establecido en el articulo
171 del Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado.

CONSORCIO PEPREGAL

I T e R e i s R S ) g o Lt T s i s‘R’va?Q;:
| - L _ e ‘ REPRESENTANTE LEGAL
' e Junio N 248 - Frente al pargue principal - email: munidehuarango@gmail.com

Huarango - San Ignacic - Cajamarca




MIUNICIPALIDAD DISTRITALS
DE HUARANCES.
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"Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion de los servicios debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los veinte (20) dias calendarios de ser estos ejecutados, a fin que LA ENTIDAD cumpla
con la obligacion de efectuar el pago dentro de los quince (15) dias ¢ calendarios siguientes, siempre que se

verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

=En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba acaso fortuito o fuerza mayor, EL
-CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el articulo 39 de la Ley

Al plazo de ejecucion es de 90 DIAS CALENDARIOS. El contrato tiene vigente desde el dia siguiente de la
scripcion del documento que lo contiene hasta el consentimiento de la recepcion y liquidacion de obra.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por el requerimiento del rea usuaria, la oferta ganadora y los documentos
erivados del proceso de:seleccic'm que establezcan qbligaciones para las partes.

o//CLAUSULA SEPTIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado y SERA OTORGADO POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE

/7 0h0 5,5 DESARROLLO URBANO Y RURAL (GIDUR)
10 BG

S e % existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de

‘3 tas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la
4 “complejidad o sofisticacion de la contratacion. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a
cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del

nlazo para subsanar.

fste procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las caracteristicas y
ondiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no
ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

CLAUSULA OCTAVA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente
contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA NOVENA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato de obra,
enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo
dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad del EL CONTRATISTA es de (1) afo contado a partir de la conformidad
otorgada por LA ENTIDAD.

R e e SEE s e s e e '.’GGNBORG'G

al pargue principal - email: munidehuarango@gmail.dot

N ran :E'._ -3.]:\ |g".0‘f\¢ f:f].}‘:]fTW“:]f(:'.rJ Ty T L T LT T pu—— A p———— mmme
g. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL
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ﬁ MIWNICIPALIDAD DISTHRIVAME
DE HUARANGO

CLAUSULA DECIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, LA
ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente

0.10xMonto

Penalidad Diaria=
F x Plazo en dias

=(.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o:
0 40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se
~ considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de

OADQ Ors', modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la

e 'B)callﬁcacion del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni

costos directos de ningln tipo, conforme el numeral 162.5.del articulo 162 del Reglamento de la Ley de

o/ Contralaciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final.

La penalidad por mora y las oftras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equwalenie al diez

=== por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de las penalidades por mora o el monto maximo para otras

"y B“
ok ,, } Fenahdades LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

-""1\ CLAUSULA DECIMO PRIMERO: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el literal d) del numeral 32.3 del articulo
y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA
E TIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones

CLAUSULA DECIMO SEGUNDO: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelve el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los dafios y

perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la aplicacion de las sanciones
administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que estas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas obligaciones
previstas en el presente contrato.

g. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL s

e v s i
13 de Junio N° 248 - Frente al parque principal - email: munidehuarango@gmail.com
Huarango - San Ignacio - Cajamarca
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EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una persona juridica a
través de sus socios, integrantes de los odrganos de administracion, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o

incentivo ilegal en relacion al contrato.

JAsimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del contrato, con
S~ honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o
ndirectamente 0 a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los organos de
hdministracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

demas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y

rtuna. cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y i) adoptar medidas
bcnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: MARCO LEGAL

1:;‘)\,' Ley Organica de Municipalidades N° 27972.
~le  Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2019 N° 30879.
« Ley de Procedimiento General Administrativo General N°® 27444,

o/
tUARN‘?//
D

____ Solo en lo no previsto en este contrato, en la ley de Contrataciones del Estado N° 30225 y su Reglamento (D.S.
FANDAD U N° 350-2015-EF) en la Directivas que emita el OSCE y demas normativas especial que resulte aplicable, seran de
N 1 ~aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil Vigente, cuando corresponda, y deméas normas

RE

|\ /- :de derecho privado.

" CLAUSULA DECIMO QUINTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

-T‘F\Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante conciliacion
. J2b arbitraje, segin el acuerdo de las partes.
>/

SESO 2
y”()ualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo
" de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de
caducidad correspondiente, segtn lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

i Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un
acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificacion,
segin lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos los gastos que
demande esta formalidad.

GAL

CONSORCIO PEDRE

S o = e e L o e e =

1 de Junio N2 248 - Frente al parque principal - email: munidehuqgegoiwgmaneom ____
ng. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL
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o P La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,
HEA! ;ormalmente y por escrito, con una anticipacion no mayor de quince (15) dias calendario.

' ‘}' De acuerdo a las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por triplicado en sefial de conformidad
en el Distrito de Huarango a los Veinticinco (25) dias del mes de marzo del 2019.

Mag. Raul G. Aquirre Cafnac o
GERENTE MUNICIPAL

/@ ! LA ENTIDAD | EL CONTRATISTA

g. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

L e G‘lh&m
It 13 de Junio N° 248 - Frente al pargue principal - emall munidehuarango@gmail.com
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE HUARANGO

“4jio de la lucha contra la corrupcion y la impunidad”

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

OBRA:

UBICACION:

LOCALIDAD
DISTRITO
PROVINCIA

DEPARTAMENTO

ANO PRESUPUESTAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ENTIDAD EJECUTORA

MODALIDAD DE EJECUCION

s
el
=
1.3
-
-
]
o

PRESUPUESTO DE OBRA

TIEMPO DE EJECUCION

FECHA DE INICIO DE OBRA

] FECHA DE TERMINO DE OBRA
3 AMPLIACION DE PLAZO N° 01
% %2 FECHA REAL TERMINO DE OBRA
f “E RESIDENTE DE OBRA
SUPERVISOR DE OBRA
" FECHA

© dlcaldia@mun
© 113 de JunioN° 248 - Fre

e ———

"CREACION DE SALON DE USOS MULTIPLES SUPAYACU,
DISTRITO DE HUARANGO - SAN IGNACIO - CAJAMARCA” CON
CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2439203

e e e e

thuarango.gob.pe

: SUPAYACU

: HUARANGO

: SAN IGNACIO

: CAJAMARCA

: 2012{
: RECURSOS DETERMINADOS |

- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANGO
: ADMINISTRACION DIRECTA

- §/. 461,404.47 (Cuatrocientos Sesenta y
Cuatrocientos Cuatro con 47/100 Soles).

: 90 DIAS CALENDARIOS.

: 26/03/2019
: 23/06/2019
: 45 DIAS CALENDARIOS

: 07/08/2019
- ING. RONY M. CASTILLO GARCIA CIP N° 228224

- ING. NILVER CABRERA TORRES CIP N° 141504

- 23 DE DICIEMBRE %% wsu

fhg. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

munihuarango 1 922@gmail.com
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE HUARANGO

“Aiio de la lucha contra la corrupcion y la impunidad”

—HUARANGO <

Siendo las 10:00 am, del dia Lunes 23 del mes de diciembre del aio Das Mil Diecinueve, se conslituyeran
en el lugar de la obra en la comunidad Naliva de Supayacu, en cumplimiento a la Resolucion de Gerencia Municipal

N® 96-2019-MDH/GM que designa a la comision de Recepcion de la Obra los integrantes siguientes:

s ING ELFER RUBEN VILLEGAS CORDOVA PRESIDENTE
Gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural

« BACH. ING. CIVIL. JEAN MARIO VASQUEZ MONTEZA MIEMBRO
Jefe de la Unidad de Obras Publicas, Transporte y Seguridad Vial

s BACH. ARQ. DIEGO UBALDO EFFIO CALDERON MIEMBRO

Jefe de la Unidad de Qbras Privadas, Catastro y Conlrol Urbano

Con la finalidad de cumplir con las tareas encomendadas mediante la Resolucién citada, procediendo a efectuar las
coordinaciones con el Superwsor y Residente de Obra, en la oficina de GIDUR ubicada en la Localidad de Huarango,

"para la verificacion de las obras ejeculadas conforme a lo eslablecido en los planos, espemf caciones lécnicas y

presupuesto aprobado.

Dicha inspeccion comprendio la verlficacion de los Metrados valorizados, Memoria Descriptiva y Panel Folografico,
presentados por el supervisor de Obra para recepcionar los trabajos ejeculados de acuerdo a las Especificaciones
Técnicas del Expediente Técnico de Obra, Plano de Replanteo, de acuerdo solo a la Meta del Componente|
Construccion de Infraestructura Salon de Usos Multiples, Incluido y declarado viable con el Codigo Unico de
Inversiones del Proyecto de Inversion Publica N° 2439203 , proceder a levantar y suscribir el Acla de Recepcion de

Obra, con la infraestruclura siguiente:

EL PROYECTO: “CREAGION DE SALON DE USOS MULTIPLES SUPAYACU, DISTRITO DE HUARANGO - SAN “

IGNACIO - CAJAMARCA", se ha ejecutado en su lotalidad el Componente N° 01 (al como se verifica en las
Valorizaciones; cumpliendo las metas que contempla las Especificaciones Técnicas del Proyeclo:

METAS EJECUTADAS: S
COMPONENTE 01: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SALON DE USOS MULTIPLES <
e Conslruccion de Salén de Usos Mulliples con 267.75 m2 S

s Construccién de Servicios Higiénicos (Hombres — Mujeres) con 16.61 m2

CONSORCIO PEDREGAL

e  Construccion de Area de Servicio (Cocina) con 15.64 m2

e Construccion de Veredas Perimetrales con 59.36 m2

Ing, Genaro Morales Rivas

s  Construccion de Canaleta Perimelral con 64.63 ml

ISENIERO CLVIL

O CiviL

NIEF
1 C!P N2 1

INC
Req

SUPER:

H*

1° 141504
O R DE OBRA

() alcaldia@munihuarango.gob.pe

() munihuarango1922@gmail.com

€3 Jr. 13 de Junio N° 248 - Frente al parque principal - Huarango - San Ignacio - Cajamarca
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE HUARANGO

“Aiio de la lucha contra la corrupcién y la impunidad”

= Construccion de Techo Metalico con Coberlura de Aluzin con 369.57/m2

e Canaleta Metalica Pluvial con 30.32 mi
Al término de la verificacion de los rabajos ejecutados, la Comision luego de la informacion del Residente de Obra y
del Supervisor de Obra comunicaron que los trabajos se han culminados en su lotalidad, lo ejeculado se ha cefido a

lo dispuesto por los planos y especificaciones lécnicas aprobadas y salvo vicios ocullos que podrian presentarse
posteriormente y no responsabilizarse frente a la Municipalidad Distrilal de Huarango yfo anle lerceras por
imperfecclones, vicios, asi como por la destruccion parcial o total de la obra el comité de Recepcion de Obra, procede

alevantar el presente Acta de recepcion de Obra. Por lo que se concluye que la obra se encuentra culminada.

En senal de conformidad con lo expuesto, se suscribe el presente Acta en Original y cinco (05) copias.

. MIURICIFGLIDAD DISTIITAL
= HUSRANGO

Ing. Elfer Rubén Villegas Cordova Bach. Ing. Civil. Jean Mario Vasquez Monleza
Jefe de Infraestruclura, Desarrollo Urbano y Rural Jefe de la Unidad de Obras Publicas,
PRESIDENTE Transporte y Seguridad Vial
MIEMBRO

"BACH, ARQ. DIEGO 1. EFFI0 CALDERON
#ESBONTA, IDAD DE CATASTRO
O5845 PRIVLZAS CONTRQ 18RANG ¥ ELRAL ING NIERD CivViL
Req CIP N° 141504
.................................................................... SUPERA;J SORDE GRS A
Bach, Arg. Diego Effio Calderén Ing. Nilver Cabrera TolfeO B R A
Jefe de la Unidad de Obras Privadas, Catastro y SUPERVISOR DE OBRA
Control Urbano

MIEMBRO

(l_‘;;ﬂ ! . I.l'ta G[Ir‘cl!l‘;
e B AERO CIVIL CONSORCIO PEDREGAL
.................. .mp.u.-..zz.f:zﬁ.‘.‘.........,...,. =
Ing. Rony Caslillo Garcia R T4
RESIDENTE DE OBRA Ing. Genaro Morales Rivas

REPRESENTANTE LEGAL

) alcaldia@munihuarango.gob.pe ) munihuarango1922@gmail.com
€ )r. 13 de Junio N° 248 - Frente al parque principal - Huarango - San Ignacio - Cajamarca
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# MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE HUARANGO

“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"

CONFORMIDAD DE SERVICIO

EL QUE SUSCRIBE ES EL ING. ELFER RUBEN VILLEGAS CORDOVA, IDENTIFICADO CON DNI N°
43922444, GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL (GIDUR) DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANGO

HACE CONSTAR:

Que el ING. NILVER CABRERA TORRES, con RUC N° 10700358611 v Registro
CIP N° 141504, ha realizado la Consultoria de Obra para la Supervision de la Obra: “CREACION
DE SALON DE USOS MULTIPLES SUPAYACU, DISTRITO DE HUARANGO - SAN IGNACIO —
CAJAMARCA”, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°2439203, mediante CONTRATO DE
CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA N° 41. A continuacion, se detallan los datos del
proyecto:

SUPERVISION DE LA OBRA: “CREACION DE SALON DE USOS MULTIPLES

OBJETO DEL CONTRATO | SUPAYACU, DISTRITO DE HUARANGO — SAN IGNACIO — CAJIAMARCA”.
CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2439203

UBICACION SUPAYACU

CONTRATO Contrato De Consultoria de Supervision de Obra N° 41: “CREACION DE

SALON DE USOS MULTIPLES SUPAYACU, DISTRITO DE HUARANGO — SAN IGNACIO
— CAJAMARCA”, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°2439203

FECHA DE FIRMA DE CONTRATO 25 de Marzo del 2019

MONTO DEL CONTRATO S/. 16,633.66 (Dieciséis Mil Seiscientos Treinta y Tres con 66/100 Soles).
Plazo Contractual : Noventa (90) Dias Calendario

PLAZO Ampliacion de Plazo N° 01 | : Cuarenta y Cinco (45) Dias Calendarios
Total, de Plazo de Obra : 135 Dias Calendarios

FECHA DE INICIO DE LA CONSULTORIA | 26 de Marzo del 2019
FECHA DE TERMINO DE LA | 07 de Agosto del 2019

CONSULTORIA

ENTIDAD EJECUTORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANGO

MODALIDAD DE EJECUCION ADMINISTRACION DIRECTA

PRESUPUESTO DE OBRA 5/ 461,404.47 (Cuatrocientos Sesenta y Uno Mil Cuatrocientos Cuatro y
47/100 Soles)

FECHA DE RECEPCION DE OBRA 23 DE DICIEMBRE DEL 2019

PENALIDADES No se ha Generado Penalidades Alguna

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO SUPERVISION DE OBRA

Por lo tanto, deja constar que el consultor no ha incumplido con el Contrato de Consultorfa de
Supervision de Obra N° 41, firmado con esta Entidad, dentro de los Plazos establecidos y
habiendo cumplido sus trabajos con responsabilidad, puntualidad y calidad segln el contrato

celebrado con esta Entidad.
Se expide la presente a solicitud del interesado, dando cumplimiento a lo dispuesto en el

Reglamento de la Ley de Contrataciones d | Estado.

Huarango, 02 de Julio del 2020,

CONSORCIO PED

aro Morales Rivas

. Ge
alcaldia@munihuarango.gob.pe munihuarango1922 gﬂﬁtﬁ SENTANTE LEGAL

Jr. 13 de Junio N° 248 - Frente al parque principal - Huarango - San Ignacio - Cajamarca
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GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA

CONTRATO DE CONSULTORIA N° -2018-G.RAMAZONAS/GSRU/G,
.DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2018-
GSRU/CS, PARA EL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN
LAS LE N° 17301 NARANJITOS ALTO, N° 16682 AGUAS TURBIAS, N° 17036 EL
TESORO, N° 17814 ALTO PORVENIR DEL DISTRITO DE CAJARURO,
PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS” CODIGO DE PROYECTO

232954,

Conste por el presente documiento, la contratacion de servicios de consultoria de obra, que celebran de una
parte la Unidad Ejecutora N° 004, Gerencia Sub Regional Utcubamba, a nombre del Estado Peruano, con
domicilio legal en el Jr. José Bernardo Aleeds N° 194, cindad y distrito de Bagua Grande, provincia de
Utcubamba, region Amazonas, debidamente representada por su Sr. Gerente, Mg. Segundo Néstor ME JI
SANCHEZ, identificado con DNI. N* 17534839, con RUC N° 20487911667 a quien en adelante se
denominard "LA GERENCIA" y de otra parte ¢/ CONSORCIO SUPERIVISOR UTCUBAMBA con
donricilio legal en el Pasaje Lambayeque N° 879 cindad y distrito de Jaén, provincia Jaén, region Cajamarca,
debidamente representado por su Representante Legal Comin Ing. José A. ATOCHE RAMIREZ,
identificado con DINI IN° 43553876, domictliado en el Psje. Lambayeque 879- Pueblo Nuevo cindad y distrito
de Jaén, provincia Jaén, region Cajamarca, a quién en adelante se le denominard “EL CONSULTOR?”, en

los siguientes térmitnos y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Oue, won formato N° 24- Acta de Apertura y Eviluacion de Ofertas E¢onomicas y
Otorgamiento de la Buena Pro: Consultoria de Obras de fecha 15 de Agosto del 2018, sobre el
procedimiento de seleccion de Adjudicacion Simplificada N° 05-2018-GSRU, ciyo objeto es la Supervision de la
. obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN

“.\ LAS LE N° 17301 NARANJITOS ALTO, N° 16682 AGUAS TURBIAS, N° 17036 EL
¥ TESORO, N° 17814 ALTO PORVENIR DEL DISTRITO DE CAJARURO,
PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS” CODIGO 232954, los miembros
del comité de selecciin por UNANIMIDAD, dan por aprobados los resultados de la evaluacion econdmica,
otorgando la Buena Pro al postor CONSORCIO SUPERVISOR UTCUBAMBA, por el monto adjudicado

de S/ 330,00.00 soles.
CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

La Gerencia Sub Regional Ulcubamba requiere la contralacion de un consulior de obra, para que e
| encargue de la Supervision de la obra en mencion en sus etapas de gjecucion, recepaon y liguidacion de obra.

BASE LEGAL

» Ley N°28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

» Ley N°30225, 1 ¢y de Contrataciones del Estado.

> Ley N° 27444, 1ey del Procedimiento Adpministrativo General,

» D.S. N°056-2017-EE Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

» D. S8 N° 027-2017-EF, Aprucba ¢/ Reglamento del Sistema Nacional de Programaciin

Multianual y Gestion de Inversiones.

» D. Leg. N° 1252 Decreto del Sistema Nacional de Programacion Mudltianual y Gestion de
Inversiones.

» Cédigo Civil libro VII, fuentes de las obligaciones.

: N9
n%

Jr. José Bernardo Alcedo N° 194-Tel.474839- Bagua Grande-Utcubamba-Amazonas-P
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CLAUSULA TERCERA: PLAZQ DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
Los servicios de consultoria de obra maleria de la presente convocatoria se prestaran en el plago de
ciento cincuenta (150) dias calendarios, a partir de la firma de contralo:

CLAUSULA CUARTA: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

One, con INFORME N° 0408-2018-G.R. AMAZONAS/GSRU/DSRPP d: Jecha 11 de
Junio del 2018, el Director Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto de la GSRU, alcanza la
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO N° 143, para la supervision de la obra:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN
LAS LE N° 17301 NARANJITOS ALTO, N° 16682 AGUAS TURBIAS, N° 17036 EL
TESORO, N° 17814 ALTO PORVENIR DEL DISTRITO DE CAJARURO,
PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS” CODIGO DE PROYECTO

232954, por el monto de S/ 335,870.55 soles.

CLAUSULA QUINTA FORMA DE PAGO

La entidad deberd realizar ¢l pago de la contraprestacion pactada a favor del consultor, por
avance mensual previa presentacion de su informe y conformidad de las jefaturas de obras, supervision y
liguidacion.
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la signiente documentacion:
» Informe de los [uncionarios responsables de las Jefaturas de Obras, supervision y
liguidaciones de la DSRIMA-GS RU, emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

> Comprobante de pago.
> Solicitnd de pago de prestaciones.

CLAUSULA SEXTA: RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR

a) E! SUPERVISOR asumiri su responsabilidad por las opiniones técnicas que emita en el ejercicio
de sus funciones contractuales.

b) El SUPERVISOR seri responsable de la calidad de los servicios que preste, y de velar que la
obra se ejecute con dptima calidad, para la cual mantendrd su presencia permanente en lodas las
actividades que conforman la ejecucian de la obra.

¢) L/ SUPERVISOR y su personal profesional deberd vestir con todos los implementos de seguridad,
uniformemente identificables en obra, debiendo de contar con una casela de supervision, chalecos,
botas, cascos, lentes, protectores anriculares, etc., y con medios de comunicacion de facil conexion.

Sin perjuicio de considerarse los contenidos en el numeral 18 de los Términos de Referencia, de
obligatorio cumplimiento por el contratado.

CLAUSUILA SEPTIMA: SERVICIOS A PRESTAR POR EL CONSULTOR
A continuacion, se presenta una relacion de las actividades del Supervisor de la ejecucion de la abra, sin que sea
limitativa debiendo el postor proponer en mayor amplitud y detalle su propia relaciin de actividades para

t’ﬂf?‘(fﬂi’l‘l‘-’r s P."(}Plft".\‘fﬁ.
Actividades Previas al Inicio del Servicio de Consultoria de la Obra:
o Antes del inicio de la obra o ya empesada esta, segin sea el caso, el supervisor deberd efectuar una
revision completa del Expediente Técnico y realizar una inspeccion de campo a la sona donde se
desarrollardn los trabajos debiendo compatibilizar ambos.

Vertficar la libre disponibilidad del terreno, verificacion de niveles, Bench Mark e wdentificar

Ir. José Bernardo Alcedo N° 194-Tel.474839- Bagua Grande-Utcubamba-Amazonas-Pert
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9. Genaro-Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL
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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA

Obsldcilos ¢ interferencias visibles y detectables para la ejecuciin en obra, como por ejeniplo:

o Participar en el acto de entrega de lerreno, asesoramiento, delimitacion del drea de trabayo, wbicacion
de puntos de control topograficos y suscripciin de! Acta de entrega de ferreno.

o Verificaciin de la existencia de permisos y documentacion necesaria, para el inicio de los trabajos.
Considerdndose en esta relacion las subsipuientes del numeral 13 de los Términos de Referencia, para
obligatorio cumplimiento del supervisor.

CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

a) Bl CONSULTOR deberi cumplir satisfactoriamente las actividades generates, actividades
expecificas, responsabilidad y otras que se establezian en los Términos de Referencia, para el servicio
que se estd contratando.

b) El CONSULTOR es responsable por los perjuicios y daiios que ocasione de no cumpler
diligentermente sus obligaciones como supervisor de obra.

¢) El CONSULTOR c¢s el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes o
servicios ofertados, por un plazo de siete (07) anios, contando a pariir de la conformidad otorgada por
la Entidad.

d) E/ CONSULTOR deberd verificar que el contratista amplié el monto de la Larantia de fiel
cumplimiento en funcion del (de los) otorgado (s).

¢) E/ CONSULTOR deberi presentar obligatoriamente dentro del informe mensual, los informes
detallados de cada especialista, segin Ja propuesta técnica, que sustente su participacion en ese
periodo, y que estén relacionados con el avance real de obra.
Sin perjuicio de considerarse los contenidos en el numeral 19 de los Términos de Referencia, de
obligatorio cumplimiento por el contratado.

CLAUSULA NOVENA: ENTIDADES RESPONSABLES DEL ESTUDIO
El estudio serd realizado por una persona natural o persona juridica especializada, con el personal

calificado y propuesto en su oferta para el desarrollo de ingenieréa.
La Gerencia Sub Regional Utenbamba a iravés de la Direccion sub Regional de Infraestructura y Medio
Ambiente, serd la responsable de la Administracion del Contrato para la supervision de la obra

CLAUSULA DECIMA: LIQUIDACION DEL CONTRATO

La Liquidacion del Contrato de Consultoria de Obra se sujetari a lo establecido en el Art. 179 y
modificatorias del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA UNDECIMA SEGUNDA: ANTICORRUPCION

E/ CONSULTOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratindose de una
persona juridica a (ravés de sus socios, integrantes de los drganos de administracion, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo 248-1, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualguier beneficio o incentivo ilesal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONSULTOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecncion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcidn, directa o
indirectamente o a lravés de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes de los drganos de administraciin,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 248-

A

Adems, e/ CONSULTOR se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualguier aclo o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas
técnicas, organizativas y/ o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o pricticas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: PENALIDADES Y SANCIONES

Jr. José Bernardo Alcedo N° 194-Tel.474839- Bagua Grande-Utcubamba-Amazonas-Per

. Genaro Morales Rivas
* REPRESENTANTE LEGAL
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El CONSULTOR se hari acreedor a la penalidad prevista en el Reglamento de la 1ey de
Confrataciones del estado (Ley N° 30225) por “Tncumplimiento del Contrato” en los siguientes casos:
> Refrasos en la presentaciin de informes en los plazos contractuales. :
»  La no subsanaciin o no aclaracién de observaciones formuladas en los plagos con que cuenta el
contratista. '
» Asi mismo de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Ariicatlo N°
133 — Penalidad por mora en la ejecncion de la prestacion), la Entidad le aplicard al
contratisia una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al
dieg por ciento (10%) del monto contractual. Cuando se Hegue a cubrir el monto mdximo de
la penalidad, la Entidad podri resolver el Contrato por incumplimiento segiin el Articulo
135%, del Reglamento
> La penalidad se aplicari antomaticamente y se caleulard de acwerds con la JSormula establecida
en el articulo 133° del Reglamento de La 1ey de Contrataciones del Estado.
Se podrin establecer otras penalidades de acuerdo a lo establecido en el articulo 143 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, hasta por un monto mdximo equivalente
al dies por ciento (10%) del monto contractnal, caliulando en Jorma independiente a la
penalidad por mora.
Sin perjuicio de considerarse los contenidos en el numeral 35 de los Términos de Referencia y
otras penalidades.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: DECLARACION JURADA DEL CONSULTOR

. E/ CONSULTOR declara bajo juramento gue se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del
presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: SOMETIMIENTO A PROCESO ARBITRAL

Las divergencias de cualguier indole que surjan entre las partes con relacion a este Contrato, su
interpretacion y/ o cumplimiento | incleyendo las referidas a su nulidad o valides , incluso las del Convenio
Arbitral -, seran resueltas mediante el Arbitraje organizado y administrado por ¢/ CENTRO DE
ARBITRAJE DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE AMAZONAS DEL COLEGIO DE
INGENIEROS DEL PERU, de conformidad con sus Reglamentos y demds documentos normativos vigentes
a los cuales las partes se someten libremente, seiialando que el Lando que se emita en el Proceso Arbitral serd

Inapelable y Definitivo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

L/ contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la ejecucion de la obra,
por un plazo no menor a siete (07) afios contando a partir de la conformidad otorgada por la Gerencia Sub
Regional Utcubamba.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Chalguiera de las partes podri resolver el contrato, de conformidad con los articulos 40° y 44°, de la Ley
V los Articulos 167° y 168° de su Reglamento; de darse el caso, I.a GERENCIA procederi de acnerds a lo
establecido en el articilo 169° del Reglamento. Bastando se curse por parte de la GERENCIA comunicaciin
svpte escrita ol CONSULTOR con un plazo de 05 dias requiriends el cumplinienta del servicio, en sgutal
manera el CONSULTOR comunicari con antelacion de 05 dias su decision de resolver el Contrato.

) fg € CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: ALCANCES DE LA CONSULTORIA Y
N\ iE,f | RESPONSABILIDADES
IERO
B-iA5Es
) , —
= Ir. José Bernardo Alcedo N° 194-Tel.474839- Bagua Grande-Utcubamba-Amazonas-Per

DNI:
Representante Le
"

. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL
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El CONSULTOR se obliga a prestar el servicio de Consultoria, debiends realizar las actividades
deseritas en los Términos de Referencia. Ef contrato rige hasta el consentipiiento de la liguidacion final 'y se efectiie
el pago. : :
CLAUSULA DECIMA OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

En lo no previsto en este contrato, serdn de aplicacidn las disposiciones pertinentes del Cadigo Civil vigente

) denrds normas concordantes; Por lo que a la suscripcion del presente Contrato, no se genera vinculo alguno con el

CONSULTOR ni se origina ninguna relacion de dependencia con la GERENCIA , por lo gue el
CONSULTOR no tendri derechos laborales como Ppago por horas exiras , aguinaldos | bonificaciones
contisiones de servicio ,incremento de honorarios , derecho a pago o descanso vacacional , asi como fampoco al pago
de beneficios.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: VERACIDAD DE DOMICILIOS
== LOULA UECIMA INOVENA: VERACIDAD DE DOMICILIOS

Las paries contratantes han declarado sus respectivos dopicilios en la parte introductoria del presente
Contrato, gue no podri ser variado sin previa comunicaciin por esertto, expresando su conformidad con lo pactads,
las partes lo firman en cuatro (03) ejerplares en serial de conformidad en la cindad de Bagua Grande, el dia

1y SET. 201

LA GERENCIA EL CONSULTOR

Ing. José A Atocke R
Roprgglri:'-{: =gal|Comun

CONSORCIO PEDREGAL

-
------- .----I-----.
-

9. Genaro Morales Ri
REPRESENTANTE fe":sffvas

Ir. José Bernardo Alcedo N° 194-Tel.474839- Bagua Grande-Utcubamba-Amazonas-Per



gy

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

ADENDA N° 001-2019 AL CONTRATO DE CONSULTORIA N° 050-2018-
GOB.REG.AMAZONAS/G.S.R.U/G.

Conste por el presente documento, denominado ADENDA N° 001 AL CONTRATO DE
CONSULTORIA N° 050-2018-GOB.REG.AMAZONAS/G.S.R.U/G, de fecha 14 de
setiembre del afio 2018, que celebra de una parte la Unidad Ejecutora N° 004 GERENCIA
SUB REGIONAL UTCUBAMBA, a nombre del Estado Peruano, con RUC N® 2048791 1667,
con domicilio legal en la Av. Chachapoyas N° 4110, Caserio de San Luis, Distrito de Bagua
Grande, Provincia de Utcubamba, Regién Amazonas, debidamente representada por su Gerente

;"“T\ Arq. WILDER HUMBERTO CORONEL YRIGOIN, identificado con DNL N° 16713532,

’/;“' / a quien en adelante se denominara "LA GERENCIA" y de otra parte el CONSORCIO
fi= Qf: : UPERVISOR UTCUBAMBA, con domicilio legal en el Pasaje Lambayeque N° 879 de Ia
‘\L\’. & ciudad de Jaén, Distrito y Provincia del mismo nombre, Regién Cajamarca, debidamente

&% ’ representado por su tepresentante Legal Comin Ing. José A. Atoche Ramirez, con DNT N°

43553876, a quién en lo sucesivo se denominarg “EL CONSULTOR?, en los términos y
condiciones siguientes:

fi\f‘?/ill Con fecha 14 de setembre del afio 2018, se suscribié el CONTRATO DE

CONSULTORIA N° 05{)-2018-GOB.REG.A_MAZONAS/G.S.R.U/G, entre a
Gerencia Sub Regional de Utcubamba y ¢l CONSORCIO SUPERVISOR UTCUBAMBA,
para el servicio de Supervisién de la Ejecucién de la Obra “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS IE. N° 17301
NARANJOS ALTO, N° 16682 AGUAS TURBIAS, N° 17036 EL TESORO, N° 17814
ALTO PORVENIR DEL DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA
UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS”, por el monto de S/, 330,000.00 (Trecientos
Treinta Mil con 00/100 soles).

. Mcdiante RESOLUCION DE GERENCIA SUB REGIONAL N° 045-2019-
G.R.AMAZONAS/GSRU/U, de fecha 13 de marzo del afio 2019, la Gerencia Sub
Regional de Utcubamba, mediante Acto Resolutivo, Aprobé el Adicional Deductivo
Vinculante de Obra N° 01, para la ejecucién de la Obra “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO DEIL NIVEL PRIMARIO EN LAS IE. N° 17301
NARANJOS ALTO, N°16682 AGUAS TURBIAS, N°17036 EL TESORO, N°17814
ALTO PORVENIR DEL DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA
UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS?, por un plazo de 15 dias calendarios, por el
hecho de no haberse considerado la partida del izaje de los tijerales

1.3. Mediante Acta de Suspensién de Plazo de Ejecucion, sc suspende del 07 de febrero del
afo 2019, los trabajos de ejecucién de la Obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS IE. N° 17301 NARANJOS
ALTO, N° 16682 AGUAS TURBIAS, N° 17036 EL TESORO, N° 17814 ALTO
PORVENIR DEL DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA U TCUBAMBA,

s GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA '
\

Av. Chachapoyas Nro. 4110 Sector San Luis - Bagua Grande - Utcubamba - Amazonas

0%

g. Genaro Morales Rivas

REPRESENTANTE LEGAL
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REGION AMAZONAS”, por modvos de las fuertes y constantes precipitaciones en el
lugar; reinicidndose los trabajos, mediante Acta de Reinicio de Obra, de fecha 08 de abril
del afio 2019, quedando la nueva fecha de término Contractual el 13 de mayo del afio 2019.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA.,

1. La presente Adenda tiene por objcto PROROGAR el plazo de la Supervision de la Obra,
senalada en la Clausula Tercera del CONTRATO DE CONSULTORIA N° 050-2018-
GOB.REG.AMAZONAS/G.S.R.U/G, 14 de setiembre del afio 2018, pot el periodo de
15 dias calendarios, cuyo plazo inicia el 14 de mayo del afio 2019 y concluye el 28 de mayo
del mismo afio, quedando como contraprestacién lo estipulado en la Aprobacion del
Adicional de Obra N° 01.

oy ‘O 5
{ ‘ “CLAUSULA TERCERA: RETIFICACION DE CONTENIDO RESTANTE.

o)
>
o
£

J_]RS partes declaran expresamente que fuera de las modificaciones establecidas en el presente
" documento, las demas clausulas establecidas en ¢l CONTRATO DE CONSULTORIA N°

050-2018-GOB.REG.AMAZONAS/G.S.R.U/G, permanecen vigentes y con plena validez y
tficacia juridica. |

2, v & X Ambas partes de comun acuerdo en todo lo establecido, en sefial de conformidad, firman por
99 swfgﬂ" duplicado, en la ciudad de Bagua Grande, 2 los 14 dias del mes de mayo del afio 2019.
NagAGRE™ R RERCE \

LA GERENCIA EL CONS R

9. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL
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“Aio de fa lucha contra la corrmpeidn e impunidad”

ADENDA N° 001-2019 AL CONTRATO DE CONSULTORIA N° 050-2018-
G.R.AMAZONAS/GSRU/G.

Conste por el presente documento, denominado ADENDA IN° 001-2019 AL CONTRATO
DE CONSULTORIA N° 050-2018-G.R.AMAZONAS/GSRU/G, de fecha 23 de setiembre
del afo 2018, que celebra de una parte la Unidad Ejecutora N° 004 GERENCIA SUB
REGIONAL UTCUBAMBA, a nombre del Estado Peruano, con RUC N° 2048791 1667, con
domicilio legal en la Av. Chachapoyas N° 4110, Caserio de San Luis, Distrito de Bagua Grande,
Provincia de Utcubamba, Regién Amazonas, debidamente representada por su Gerente Arq.
WILDER HUMBERTO CORONEL YRIGOIN, identificado con DNI, N° 16713532, a
quien cn adelante se denominardi "LA GERENCIA" y de otra parte el CONSORCIO
SUPERVISOR UTCUBAMBA, con domicilio legal en el Ps;. Lambayeque N° 879, Pueblo
Nuevo, Ciudad de Jaén, Distrito y Provincia del mismo nombre, Regién Cajamarca, debidamente
, tepresentado por el Ing. JOSE ATOCHE RAMIREZ, Representante Conuin, con DNI N°

43553876, a quién en lo sucesivo se denominara “EL SUPERVISOR?”, en los términos y
/ condiciones siguientes: -

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.

L1. Con fecha 27 de setiembre del afio 2018, se suscribié el CONTRATO DE GERENCIA
' SUB REGIONAL N° 005-ZOIS-G.R.AMAZONAS/GSRU/G, de fecha 27 de setiembre del ajio 2018,
se Contrata la ejecicion de la Obra “ME JORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL
NIVEL PRIMARIO EN LA IE. N° 173014 NARANJITOS ALTO, N° 16682 AGUAS
TURBIAS, N° 17306 EL TESORO, N° 17814 ALTO PORVENIR DEL DISTRITO DE
CAJARURO, PROVIBCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS”, pot un monto
total de §/. 6°717,410.97,

. Mediante CONTRATO DE CONSULTORIA N° 050-2018-G.R.AMAZONAS/GSRU/G,
de fecha 23 de setiembre del aiio 2018, suscrito entre la Gerencia Sub Regional de Utcubamba y el
CONSORCIO SUPERVISOR UTCUBAMBA, se contrata a este ultimo, para la Supervisién de la
Ejecucién del Proyecto de Obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL
NIVEL PRIMARIO EN LAS ILE N° 17301 NARANJITOS ALTO, N° 16682 AGUAS
TURBIAS, N° 17036 EL TESORO, N° 17814 ALTO PORVENIR DEL DISTRITO DE
CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS",

Kssdtai
&y LEGAL (o 7
VA GRISS

1.3. Con fecha 12 de agosto del ano 2019, mediante RESOLUCION DE GERENCIA SUB
REGIONAL N° 170-2019-G.R.ANIAZONAS/GSRU/G, se aprueba la Ampliacién de
Plazo N® 02, por 30 dias calendarios para la ejecucion del ADICIONAL DEDUCTIVO
DE OBRA N° 02 DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LA IE. N° 173014 NARANJITOS ALTO, N°
16652 AGUAS TURBIAS, N° 17306 EL TESORO, N° 17814 ALTO PORVENIR DEL
DISTRITO DE CAJARURO, PROVIBCIA DE UTC UBAMBA, REGION AMAZONAS” 5
por el plaso de 30 dias calendarios.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA.

Av. Chachapoyas Nro. 4110 - San Luis - Bagua Grande - Utcubamba - Amazonas
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Ing. Genaro Morales Rivas

REPRESENTANTE LEGAL
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“Asio de la lucha contra la corrupetdn @ impunidad”

v" La presente Adenda tiene por objeto PRORROGAR el plazo Contractual de la
Supervision de la Ejecucién de la Obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LA IE, N° 173014 INARANJITOS ALTO,

P e N°16682 AGUAS TURBIAS, N°17306 EL TESORO, N°17814 ALTO PORVENIR DEL
LSl DISTRITO DE CAJARURO, PROVIBCIA DE UTCUBAMBA, REGION
AMAZONAS”.

v El Plazo de Ejecucion del ADICIONAL - DEDUCTIVO DE OBRA N° 02, es de 30 dias
calendarios, tal como aparece de la Resolucién de Gerencia Sub Regional N® 170-2019-
G.RAMAZONAS/GSRU/G, que aprueba la ampliacién de plazo, cuya nueva fecha de

término Contractual es el 02 de setiembre del afio 2019

-/ CLAUSULA TERCERA: RATIFICAR EL CONTENIDO RESTANTE.

Las partes declaran expresamente que fuera de las modificaciones establecidas en el presente
documento, las demas clausulas establecidas en el CONTRATO DE CONSULTORIA N°

4“‘;}\ 050-2018-G.R.AMAZONAS/GSRU/G, permanecen vigentes y con plena validez y eficacia
% juridica,

P Ambas partes de comin acuerdo en todo lo establecido, en sefial de conformidad, firman

/" por duplicado, en la ciudad de Bagua Grande, a los 12 dias del mes de agosto del afio 2019,

LA GERENCIA

SOBIERND REGIONAL AMAZONAS
Laalﬂim REGION4L UTCUBRMBA - UE. 004

Coronel Yrigoin

GERENTE SpPH REGIONAI

:p’fr:j?-'ifna;z;;j/

LPBEGAL

CONSORCIO

b Ll L L L T T T T T ]

Ifg. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL
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CONTRATO DE CONSORCIO
Conste por el presente documento, el Contrato de Consorcio que celebran Jas empresas:

JUAN ALBERTO OLANO GUZMAN, con RUC N° 10176404529, identificado con DNI N° 17640452, con

domicilio legal en Calle Leoncio Prado N° 116 — Distrito de Pimentel — Provincia de Chiclayo —
Lambayeque.

NILVER CABRERA TORRES, con RUC N° 10700358611, identificado con DNI N° 70035861, con domicilio
legal en Calle Dos de Mayo N° 718 Sector Magllanal, Distrito y Provincia de Jaén - Cajamarca;

En lo sucesivo a las partes se les denominara conjuntamente LOS CONSORCIADOS e individualmente EL
CONSORCIADO. El presente contrato se celebra de conformidad con las clausulas siguientes:

" CLAUSULA PRIMERA. — OBJETO.

JUAN ALBERTO OLANO GUZMAN y NILVER CABRERA TORRES, han obtenido la Buena Pro del proceso de
seleccion de la Adjudicacion Simplificada N° 05-2018-GSRU/CS - Primera Convocatoria, que tiene como
objetivo la Contratacion del Servicio de Consultoria para la Supervisién de la Obra; “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS L.E. N°17301 NARANJITOS ALTOS, N° 16682 AGUAS
TURBIAS, N° 17036 EL TESORO, N° 17814 ALTO PORVENIR, DEL DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA
DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS”; CODIGO DE PROYECTO 232954, en adelante LA SUPERVISION,

convocada por la Gerencia Sub Regional Utcubamba, en adelante LA ENTIDAD, oferfando la suma de
- $/.330,000.00 (Trescientos Treinta Mil con 00/100 Soles).

3|

CLAUSULA SEGUNDA. - DENOMINACION DEL CONSORCIO Y PARTICIPACION DE LOS CONSORGIADOS.

Para efectos de llevar adelante la ejecucion de LA SUPERVISION, JUAN ALBERTO OLANO GUZMAN y
NILVER CABRERA TORRES, convienen en constituir un “Consorcio Temporal®, con la denominacion
. CONSORCIO SUPERVISOR UTCUBAMBA en adelante EL CONSORCIO, en concordancia con las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, respondiendo por la buena

ejecucion de LA SUPERVISION y las obligaciones que se contraen en las mismas, en la siguiente
proporcion:

a) JUAN ALBERTO OLANO GUZMAN 20%
e  Dbligaciones vinculadas: Supervision Integral de la Obra.
e  Qtras Obligaciones: Aporta su experiencia como postor.

|

¥H ON OLNIWAI0C JINISTHd 1
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b) NILVER CABRERA TORRES 80%

e  (bligaciones vinculadas: Supervision Integral de la Obra.
e  QOtras Obligaciones: Actividades Administrativas, Financieras. REGAL
e [Es responsable de la Elaboracion y presentacion de la oferta técnica y CONSORCIO P W

econdmica, del aporte de profesionales y de la veracidad de todos los . '

documentos presentados. - 6;6;;0 Morales I}Il:vas

REPRESENTANTE LEG
Los derechos porcentuales que adquieren los socios consorciales en virtud del presente contrato, solo

pueden ser cedidos, o transferidos entre LOS CONSORCIADOS.

CLAUSULA TERCERA. — DOMICILIO.

EL CONSORCIQ asi constituido senala su domicilio legal en PASAJE LAMBAYEQUE 879 SECTOR PUEBLO
NUEVO /CAJAMARCA-JAEN-JAEN, donde se tendrd presente a LOS CONSORCIADOS en las proporciones
indicadas en la clausula precedente.

CLAUSULA CUARTA. - DURACION DEL CONSORCIO.

La duracion de EL CONSORCIO queda limitada al tiempo que demore la ejecucion de LA SUPERVISION v |a
vigencia del contrato que se suscriba en cumplimiento de la buena pro otorgada, hasta su culminacién y
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liquidacion final del contrato, por lo que las partes convienen en unirse de modo temporal sin que exista
afeccion a ninguno de LOS CONSORCIADOS; con el solo fin de compartir y asumir los resultados que se
obtengan de la ejecucion de LA SUPERVISION que por este contratp se estipula y que comprende
obligaciones y derechos.

CLAUSULA QUINTA.- OBLIGACIONES DE LOS CONSORCIADOS.
LOS CONSORCIADOS tienen las siguientes obligaciones:

«  Obtener las Garantias Conlractuales suficientes del Sistema Financiero Nacional, previstas en el
Contrato de LA SUPERVISION.

* Ejecutar LA SUPERVISION dentro del plazo establecido en el respectivo contrato.

« Cumplir fielmente con lo establecido en el contrato de LA SUPERVISION.

= Disponer de todas sus capacidades técnicas a favor de LA SUPERVISION.

L.

CLAUSULA SEXTA.- ORGANIZACION INTERNA DEL CONSORCIO.
.LOS CONSORCIADOS conjuntamente convienen en lo siguiente:

a)  Definir los drganos de EL CONSORCIO para el cumplimiento de sus fines, estos 6rganos son:

e laJunta General, conformado por LOS CONSORCIADOS.

e  El Representante Comun.
b)  Responder, determinar y aplicar las inversiones en LA SUPERVISION, asegurando el cumplimiento
del contrato, encargando a EI Representante Comiin la calificacién del personal técnico y administrativo y
la calificacion de las compras de materiales y equipos.
¢) Delegar las facultades de representacion a El Representante Comin,“para que represente a EL-
CONSORCIO. {

e

e CLAUSULA SETIMA.- REPRESENTACION DEL CONSORCIO.

; El Representante Coman, tendrd [a representacion de EL CONSORCIO y tendrd a su cargo la gestion y
administracién de los negocios y realizar todos los actos necesarios para la buena marcha de EL
CONSORCIO de acuerdo a las atribuciones indicadas en la cldusula Sexta.
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CLAUSULA SETIMA.- REPRESENTACION DEL CONSORCIO.

El Representante Comin, tendrd la representacion de EL CONSORCIO y tendrd a su cargo la gestion y
administracion de los negocios y realizar todos los actos necesarios para la buena marcha de EL
CONSORCIO de acuerdo a las atribuciones indicadas en la cldusula Sexta. '

CLAUSULA OCTAVA.- FACULTADES DEL REPRESENTANTE COMUN.
El Representante Coman en forma individual tendré las siguientes facultades:

a) Garantizar, solicitar, tramitar, recabar, renovar, cancelar y devolver las Cartas Fianzas y/o pdlizas de
caucion de las entidades bancarias y/o financieras.
Suscribir el Contrato del Servicio de Consultoria para la Supervision de la Obra: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LE. N°17301 NARANJITOS ALTOS, N°
16682 AGUAS TURBIAS, N° 17036 EL TESORO, N° 17814 ALTO PORVENIR, DEL DISTRITO DE
CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS"; CODIGO DE PROYECTO 232954,
materia de la Adjudicacion Simplificada N° 05-2018-GSRU/CS - Primera Convocatoria, adjudicada
por LA ENTIDAD; asi como facultarle a suscribir Clausulas Adicionales, Adeudas, Aclaraciones,
Acuerdos, Convenios, Actas de Transaccidn Extrajudicial y todo documento que se relacione con la
ejecucion de LA SUPERVISION.
Gestionar y efectuar los cobros correspondientes por los pagos por cualquier concepto que se
relacione con la ejecucion del Contrato del Servicio de Cansultoria para la Supervision de la Obra:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LE. N°17301
NARANJITOS ALTOS, N° 16682 AGUAS TURBIAS, N° 17036 EL TESORO, N° 17814 ALTO PORVENIR,
DEL DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS”; CODIGO DE

CONSORCIO PENREGAL

b

¢

'Ing. Genaro Morales Riva
REPRESCENTANTE IECAL
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PROYECTO 232954, maleria de la Adjudicacién Simplificada N° 05-2018-GSRU/CS - Primera
Convocatoria, adjudicada por LA ENTIDAD, asi como el retiro de los respectivos cheques de LA
ENTIDAD. ;

d) Representar a EL CONSORCIO ante toda clase de autoridades, personas naturales y juridicas, en juicio

0 fuera de €él, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68° y siguientes del Cadigo Procesal
Civil representdndolos en toda clase de pracesos judiciales, incluidos los no contenciosos, en la que
sea parte, intervenga o sea citado, actuando en calidad de apoderado judicial, pudiendo en
consecuencia ejercer las facultades, atribuciones y potestades generales del poder para litigar y de la
representacion judicial a que se refiere el articulo 74° del codigo acotado, haciendo extensivo su
otorgamiento para la realizacion de todos los actos que estos requieran, incluso para la ejecucidn de
la sentencia y el cobro de costas y costos respectivos.
De conformidad con lo dispuesto por el articulo 77° del Codigo Procesal Civil el Representante
Comun y/o el Apoderado podran sustituir, readquirir o delegar cuantas veces sea necesaria la
representacion procesal y otorgar la facultad de emplazamiento conforme el articulo 436° de Cddigo
Procesal Civil. Asf, mismo tendrd facultades a que se refieren los articulos 3° y 28" del Decreto
Supremo 006 - 72- TR; y los articulos 8°,9°y 10° de la Ley N° 26676, sin perjuicio de las facultades
especiales a que se refiere el articulo 75° del Cadigo Procesal Civil, para realizar los actos de
disposicion de derechos sustantivos a los que este numeral se refiere, fales como demandar,
reconvenir, contestar demandas y reconvenciones, actuar como tercero legitimado, proponer y
absolver excepciones y defensas previas, asislir a audiencias, conciliar, ofrecer pruebas y actuarias
cualesquiera ellas sean, tales como otorgar y solicitar testimonio, otorgar y solicitar reconocimiento y
exhibicion de documentos, solicitar y prestar, declaracién de parte, ofrecer contra cautela tanto de
naturaleza real y/o personal, lo que comprende el ofrecimiento de caucién juratoria, solicitar medidas
cautelares antes de iniciado-un proceso o dentro este, interponer toda clase~de medios
impugnatorios, contradecir las resoluciones judiciales, transigir, someler a arbitraje las pretensiones
controvertidas en el proceso, allanarse a la pretension, desistirse del proceso, de la pretension o
solicitud, pudiendo sustituir y/o delegar total o parcialmente la presentacion procesal y sus
facultades para cualquier acto procesal para el cual la Ley exija poder especial.

e) Representar a EL CONSORCIO ante toda clase de autoridades Publicas o Privadas, ante los
Organismas Autdnomos, Organismos Descentralizados, Gobiernos Locales, Instancia Administrativas,
Superintendencia Nacional de Administracién Tributaria (SUNAT), Ministerio Publico, Poder Judicial,
policial, OSCE y ofros, entendiéndose que esta enumeracion no es limitada sino enunciativa.

f) Podra hacer efectivo todo tipo de cheques en ventanillas que se giren a nombre de EL CONSORCIO,
no importando el monto ni el nimero de estos, sean girados en moneda nacional o extranjera.

g) Podra aperturar, abrir y cerrar una cuenta corriente, de ahorros, depositar, girar contra ellas, transferir
fondos de ellas, cobrar cheques en ventanilla, en una institucion bancaria, financiera o de crédito.

h) Usar los sellos de EL CONSORCIO, expedir la correspondencia epistolar, telegrafica, via fax, modem y
correo electronico.

i) Presentar las valorizaciones a la entidad, contratos de trabajo, adicionales, ampliaciones de plazo,
cobro de gastos generales e interés, asi como aprobar la liquidacion final del contrato.

|} Todas estas facultades seran ejercidas solamente en lo que respecta a LA SUPERVISION.
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CLAUSULA NOVENA.- NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE COMUN.

Queda nombrado como Representante Comudn de EL CONSORCIO el Sr. José Antonio Atoche Ramirez,
identificada con DNI N® 43553876, con todas las facultades contenidas en la cldusula octava del presente
conlralo de consorcio.

CLAUSULA DECIMA.- DISOLUCION DEL CONSORCIO

EL CONSORCIOQ. se disolverd por la terminacion y liquidacion definitiva de LA SUPERVISION, una vez que
se hayan  fhecho efectivos todos los derechos. Asimismo EL CONSORCIO se disolvera como
consecuencia de la resolucion anticipada del Contrato de LA SUPERVISION suscrito con LA ENTIDAD.

. Genaro Morales Rivas
: REPRESENTANTE LEGAL
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SULA DECIMA PRIMERA.-CONTABILIDAD Y TRIBUTACION.

\\ CONSORCIADOS convienen que la facturacién, el manejo contable, financiero, tributario, tramites.
“y#hagos y/o afines a la Superintendencia de Administracion Tributaria (SUNAT) serd independiente y estaran

a cargo del CONSORCIO SUPERVISOR UTCUBAMBA, para lo cual el Representante Comin, se compromete

inscribir en el Registro Unico de Contribuyentes (RUC) a EL CONSORCIO y contratar los servicios de un

Contadar con experiencia en la materia quien debera mantener los instrumentos y documentos contables
a pleno conocimiento de LOS CONSORCIADOS.

']
|

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- COMUNICACIONES

w M
o .—' b
A efectos de todo tipo de comunicaciones internas entre LOS CONSORCIADOS, estos cumplen con sefalar g g !
corno sus domicilios los que aparecen en la introduccion del presente contrato. Cualquier cambio de = -;'.“n ;
domicilio serd  comunicado notarialmente a EL CONSORCIO y a cada uno de LOS CONSORCIADOS con 52
una anticipacion de cinco (5) dias habiles a la entrada en vigencia del nuevo domicilio.

CLAUSULA DECIMOTERGERA.- CAUSAS DE LA EXTINCION.

El presente contrato se extingue de pleno derecho, por la conclusion definitiva del Contrato de LA
SUPRVISION.

EILE

CLAUSULA DECIMOCUARTA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

Las partes declaran que cualquier controversia que surja a se derive del presente contrato, se resolvera
mediante un Tribunal Arbitral, para lo cual cada parte al solicitar o contestar la solicitud de arbilraje tendrd

el derecho de designar su Arbitro y estos a su vez designaran al Presidente del Tribunal, la designacién
por defecto se encarga al Colegio de Ingenieros Filial Lima.
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CLAUSULA DECIMOQUINTA. - LEGISLACION APLICABLE

Para todo lo no pactado expresamente en el presente contrato o en los acuerdos adicionales a que pudieran

legar las partes, rigen la normal de la Ley General de Sociedades aplicables a contratos asociativos, las ’
del Codigo Civil, y las normas aplicables de la Ley de Contrataciones del Estado.

En senal de conformidad, las partes suscriben el presente contrato a los Cinco dias (05) del mes de

|
Setiembre (09) del ano dos mil Dieciocho (2018). J
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UNIDAD DE OBRAS
“ANO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION E IMPUNIDAD”
ACTA DE RECEPCION DE OBRA
.- DATOS GENERALES DE LA OBRA
Obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO
EN LAS LE. N° 17301 NARANJITOS ALTOS, N° 16682 AGUAS

Aprobacién del Expediente

Proceso

Contrato de Ejecucion de Obra

Contratista

Representante Legal

Sistema de Contratacion

echa de firma de Contrato

Valor referencial

Monto Contratado

Factor de Relacion

Financlamiento

Fecha de Entrega de Terreno

Fecha de Inicio Contractual

Plazo Contractual

Suspensidn de Obra N° 01

Relnicio de Obra

Adicional de Obra N° 01
Deductivo de Obra N°® 01
Ampliacion de Plazo 01
Suspension de obra 02
Adicional de Obra N°® 02
Deductivo de Obra N°® 02
Reinicio de Obra
Ampliacion de Plazo 02
Fecha Términa Contractual
Fecha de Término real de obra
Ingenieros Residentes

n
/

o
cy
t le>,
o3
<o
e
o
£
2 3
== o
(=1 3 =~
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Supervision:
Proceso
Contrato de Consultoria

Contratista

e

Lipngeniern LIV
2190

Av. Chachapoyas N°410 — Bagua Grande — Utcubamba/Teléfono 041474839

TURBIAS, N° 17036 EL TESORO, N°17814 ALTO PORVENIR, DEL
DISTRITO DE CAJARURO, PROVINICIA DE UTCUBAMBA, REGION

AMAZONAS",
: RESOLUCION N° 068-2018-G.R. AMAZONAS/GSRU/G

: L.P. N°04-2018-GSRU/CS-PRIMERA CONVOCATORIA W
: N° 005-2018-GOB.REG. AMAZONAS/GSRU/G. s ign
: CONSORCIO NARANJITOS g &y
: Sr. Omar Herrera Carranza 2 ég
: A Suma Alzada ggf Vg
: 27 de Setiembre del 2018 E ChisH
: 8/, 8, 717,410.97 con IGV Ja RN @
: 1.6, 717,410.97 con IGV BN
Rty

:1.00
. Gobierno Regional de Amazonas

: 01 de octubre del 2018

: 16 de octubre del 2018

. 150 dias calendarios

. 61 dias calendarios (RGSR N® 174 -2019G.R. AMAZONAS/GSRU/G)
: 08/04/2019

: 5/ 182,737.84 C/IGV (RGSR N° 045 -2019 G.R. AMAZONAS!GSRUIG) _
. 5/182,737.84 C/IGV (RGSR N° 045 -2019 G.R. AMAZONAS/GSRUIG)  JR¥
- 15 dias calendarios (RGSR N° 045 -2019 G.R. AMAZONAS/GSRU
- 67 dias calendarios (RGSR N° 174 -2019G.R. AMAZONAS/GSRU/G
: 5/890,687.03 C/AGV (RGSR N° 163 - 2019 G.R, AMAZONAS/GSRU/G)

: §/206,174.61 C/IGV (RGSR N° 163 - 2019 G.R. AMAZONAS/GSRU/G) / Y
o O
‘I. Fa

: 01/08/2019 N :
: 30 dias calendarios (RGSR N® 170 -2019 G.R. AMAZONAS/GSRU/G) \'-5._._ -
: 14 de marzo del 2019

. 02 de setiembre del 2019
: 1.E. N®17301 Naranjitos Altos- Ing. Luis Jauregui Mostacero

: |.E. N°16682 Aguas Turbias-Ing. Rogelio Caruajulca Sanchez
: .LE.N®17036 El Tesoro- Ing. Adelmo Ferrari Rioja
: LE. N°7814 Alto Porvenir- Ing. Juan O. Vargas Zavaleta

cam
o

(S

‘A.S. N°® 05-2018 GSRU/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
- N?050-2018-GOB.REG. AMAZONAS/GSRU/G.
: CONSORCIO SUPERVISOR UTCUBAMBA

- Ing. José Antonio Atoche Ramirez
: L.E.N*17301 Naranjitos Altos- Ing. Robert Walter Sanchez Mejia

I.E. N°16682 Aguas Turbias- Ing. José A. Atoche Ramirez
CONSORCIO PE

5
" Genaro Morales Riva
nsfnsseumms LEGAL

Www.Tegion amazonas.gob.pe |
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UNIDAD DE OBRAS
I.E. N°17036 El Tesoro- Ing. Godofredo Barrantes Celis
L.E. N°7814 Alto Porvenir- Ing. Billy A Cayatopa Calderdn
IL.- METAS DEL PROYECTO
I.E. N° 17814 ALTO PORVENIR:
CONTRATO PRINCIPAL

CONSTRUCCION DE MODULOS
Construccion de Médulo 1: Dos Aulas y SS. HH para damas, varones y discapacitados.

Construccion de Modulo 2: Sala de Uso Multiples, Despensa, Cocina, Maestranza y Depasito Técnico
Construccion de Madulo 3: Direccion, Apafa y Depésito.

Construccion de Mddulo 4: Vivienda para Docente.

Construccion de Modulo 5: Guardiania. ¥ Bt
OBRAS EXTERIORES £ 8
Construccion de Cerco Perimétrico con Malla Qlimpica y Portada de Ingreso. &, I3 Pt
Construccion de Tanque Séptico, Pozo Percolador, Drenaje Pluvial y Cunetas, § @‘g
Construccion de Veredas y Patio de Formacion con f'c= 175 kglem? SE e £

o Construccion de Asta de Bandera, Losa Deportiva y Tanque Elevada. - < ,}j
- K o

o u

Bl=h

Instalaciones Sanitarias y Eléctricas.

»  DEMOLICIONES _ : Rt g
° Demolicion de las tres aulas, servicios higiénicos, tanque elevado y veredas.
ADICIONALES DE OBRA
» ADICIONAL DE OBRA N° 01
° La meta del cambio de los tijerales metalicos por lo de madera es de colocar tuberia rectangular de
. i

Tigs

AN 207 4

acero LAC seglin el disefio con la norma LRDF.

4 O”C!“Pl

» ADICIONAL DE OBRA N° 02
Mejorar del terreno de fundacion donde se apoyara la Losa Deportiva, teniendo en consida

capas de relleno de material tanto Over como afirmado.

i
iE £ o Construccion de un Muro de Contencién ubicado en la parte posterior de los ambientes SUM y A
fues o Construccion de un Canal de Evacuacion (Tipo Cuneta), el cual encausara las aguas de filtracion y:ash
ngﬁ evitar que el terreno esté continuamente saturado y evitar accidentes. /% a
*=8 |E. N° 17036 EL TESORO: o
o CONSTRUCCION DE MODULOS N
a Construccion de Médulo 1: Dos Aulas y SS. HH para damas, varones y discapacitados.

Construccion de Modulo 2: Sala de Uso Multiples, Despensa, Cocina, Maestranza y Depos&to ?ecmco

Construccion de Médulo 3: Direccion, Apafa y Depbsito.
Construccion de Modulo 4: Vivienda para Docente.
Construccion de Modulo 5: Caseta de Vigitancia

In 5
@ o @ o o \

OBRAS EXTERIORES
Construccion de Cerco Perimétrico con Malla Olimpica y Portada de Ingreso.

Construccion de Tanque Séptico, Pozo Percolador, Drenaje Pluvial y Cunetas.
Construccion de Veredas, Rampas, y Patio de Formacion con f'c= 175 kg/lcm?2
Construccion de Asta de Bandera y Tanque Elevado.
/—C\onstruccmn de Muros de Contencitn y Graderias.
talaciones Sanitarias y Eléctricas.

EMOLICIONES
emolicion de las 3 aulas, 2 ambientes de cacina y los 2 servicios higiénicos.

UTCUBANMBA

PEPYSO
ERYV'SO
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g. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

A\ Chachapoyas N°410 — Bagua Grande — Utcubamba/Teléfono 041474839
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UNIDAD DE OBRAS

ADICIONALES DE OBRA

» ADICIONAL DE OBRA N° 01
La meta del cambio de los tijerales metélicos por lo de madera es de colocar tuberia rectangular de

-]
acero LAC segun el disefio con la norma LRDF,

» ADICIONAL DE OBRA N° 02
Mejorar del terreno de fundacién donde se apoyara la Losa Deportiva, teniendo en consideracion las

capas de relleno de material tanto Over como afirmado.
I.E. N° 17301 NARANJITOS ALTOS:

Instalaciones Sanitarias y Eléctricas.

DEMOLICIONES
Demolicion de las 2 aulas, una vivienda, graderias, servicios higiénicos y un lavatorio.

CONTRATO PRINCIPAL

»  CONSTRUCCION DE MODULOS

o Construccién de Modulo 1: Dos Aulas y SS. HH para damas, varones y discapacitados.

° Construccion de Modulo 2: Sala de Uso Multiples, Despensa, Cacina, Maestranza y Deposito Técnico.

° Construccion de Médulo 3: Direccion, Apafa y Deposito. wE

e Construccién de Modulo 4: Vivienda para Docente. £ zZ

e Construccion de Modulo 5: Caseta de Vigilancia e

»  OBRAS EXTERIORES: 2B 13

® Construccion de Cerco Perimétrico con Malla Olimpica y Portada de Ingreso. §§ 5§“§

o Construccion de Tanque Séptico, Pozo Percolador, Drenaje Pluvial y Cunetas. =53 _9:5}?

o Construccion de Veredas, Rampas, y Patio de Formacion con f'c= 175 kg/cm2 B -§ 3

e Construccion de-Asta de Bandera y Tanque Elevado HE NG S
e Construccion de Muros de Contenclén, Graderias y Losa Deportiva, Lo

N g ) 5

>

ADICIONALES DE OBRA

"»  ADICIONAL DE OBRA N° 01
La meta del cambio de los tijerales metalicos por lo de madera es de colocar tuberia rectangular deNagy

LAC segun el disefio con la norma LRDF.

»  ADICIONAL DE OBRA N° 02 O qy
5 ° Mejorar el terreno de fundacion donde se apoyara el Patio, teniendo en consideracion las capas de ‘Tkn
2 < de material tanto Over com|o afirmado. oY
%5‘;% ° Incremento de las alturas de los sobrecimientos y columnas debido a los desniveles existentes en e\(tweﬂd,\
F"&‘T"’ ° Mejorar del terreno de fundacion donde se apoyard el Patio. 2 ot
iS58 o Colocacion de TUBERIA PVC DE DEAGUE @ 8' la cual permitird canalizar de manera efectiviia
~a 3 precipitaciones pluviales.
E“g ° construccion de muros que permitan la estabilizacion de los ambientes de la Institucion Educativa.
% ® e construccion de rampas para la comunicacion entre los desniveles existentes que conectan los diferentes
= ambientes de la Institucion Educativa.

L.LE. N° 16682 AGUAS TURBIAS:
CONSTRUCCION DE MODULOS 2
Conslruccion de Modulo 1: Dos Aulas y SS. HH para damas, varones y discapacitados. ?
Construccion de Modulo 2: Sala de Uso Miiltiples, Despensa, Cocina, Maestranza y Depésito Técico. < )
Construccion de Modulo 3: Direccion, Apafa y Depésito. \-‘\ '
Construccion de Médulo 4: Vivienda para Docente. )
Censtruccion de Modulo 5: Guardiania.

BRAS EXTERIORES

QCOOG\_

NET VIR CONSORCIO P
/ A[L’/ Chachapoyas N°410 — Bagua Grande — Utcubamba/Teléfono 041474839
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UNIDAD DE OBRAS

Construccion de Tanque Séptico, Pozo Percolador, Drenaje Pluvial y Cunetas.
Construccion de Veredas, Rampas, y Patio de Formacion con f'c= 175 kg/cm2

Construccion de Asta de Bandera y Tanque Elevado L
Construccién de Muros de Contencién, Graderias y Losa Deportiva. =

Instalaciones Sanitarias y Eléctricas.

DEMOLICIONES H
Demolicion de las 2 aulas, un ambiente cocina-comedor, servicios higiénicos, un lavatorio y una pileta:

ADICIONALES DE OBRA

> ADICIONAL DE OBRA N° 01 3
. La meta del cambio de los tijerales metélicos por lo de madera es de colocar tuberia rectangular d
by '?.' T T

& 5 LAC segUin el disefio con la norma LRDF. 5
P OiES a3

® v © 0 o o o
4+ UE
]
-t diIoy

> ADICIONAL DE OBRA N° 01
° Mejorar del terreno de fundacién donde se apoyard la Losa Deportiva, teniendo en consideracion las capas

de relleno de material tanto Over como afirmado.

o Construccion de un Muro de Contencion ubicado en la parte posterior de los ambientes SUM y AULAS.

Il.- PARTICIPANTES DE LA RECEPCION i‘é-‘f g?a
I comite de recepcion, designado mediante RESOLUCION DE GERENCIA SUB REGIONAL N° 183 — 2019 - 5 ,g :
HSH

G.R. AMAZONASIGSRU/G, de fecha 13 de setiembre del 2019, esta integrado por los siguientes miembros:

v Ing. Maxedonio Aguilar Torrején (Jefe de Unidad de Obras) . Presidente
v Ing. Jhonatan E. Orihtela (Jefe de la Unidad de Estudios)  Integrante - §;
v Ing. Bily Richard Nuiiez Mejia (Asistente de Unidad de Obras) : Miembro a £
v Ing. José Antonio Atoche Ramirez (Supervisor de obra Aguas Turbias) . Asesor Técnico &/ £
v Ing. Billy A. Cayatopa Calder6n (Supervisor de obra Alto Porvenir) : Asesor Técnico \1:3 ; S
v Ing. Robert W. Sanchez Mejia (Supervisor de obra Naranijitos Alto) : Asesor Técnico =R

- i ¥ Ing. Godofredo Barrantes Celis (Supervisor de abra El Tesoro) . Asesor Técnico

. “IV.- DE LA RECEPCION
Con CARTA N°035-2019-JAAR-RL-CSU, de fecha 23 de octubre, el Representante Legal Comin del CONSOR =
SUPERVISOR LA UNION Ing. José Antonio Atoche Ramirez, esta haciendo conocer el Levantamiento de las r_g’ o

AET

Observaciones impuestas por el Comité de Recepcion en el ACTA DE OBSERVACIONES DE OBRA de fecha

mirez
2

. 27 de setiembre del 2019,

Habiendo sido comunicado Los integrantes del Comité programaron la Recepcion de Obra, por tal motivo siends
las 9.00 del dia 25 de octubre del 2019, se constituyeron en el lugar donde se ejecuto la construccion de la Obra;
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS I.E. N° 17301 NARANJITOSé&*/‘;;' =
ALTOS, N° 16682 AGUAS TURBIAS, N°® 17036 EL TESORO, N°17814 ALTO PORVENIR, DEL DISTRITO DE%(\f '
CAJARURO, PROVINICIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS, con la finalidad de verificar que la R
empresa contratista CONSORCIO NARANJITQS, ejecutor de la obra, ha cumplido con levantar las observaciones
impuestas por el Comité de Recepcion en el ACTA DE OBSERVACIONES de fecha 27 de setiembre del 2019.

S

CiP:; 140
SUPERVISOR % ~a

-Ir;g'. José 4. Ato

Luego de recorrer detenidamente los trabajos ejecutados en Ja |.E. N°17814 - ALTO PORVENIR, y en la |.E.
N®17036 EL TESORO, L.E.N®17301 Naranjitos Alto y la 1.E.N°16682 Aguas Turbias, habiendo verificado el
cumplimiento del contrato en concordancia con las especificaciones técnicas y los planos de obra, y al mismo
"~ tiempo la Comision constato el levantamiento de las observaciones impuesta en el ACTA DE

| OBSER AC!ONES de fecha 25 de octubre del 2019, comprobando que el Contratista ha cumplido con
' la ejecugjon de la obra.

¥ Chachapoyas N°410 - Bagua Grande — Utcubamba/Teléfono 041474839 -l;‘- " Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

Www.region amazonas.gob. pe
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La Comision en uso de sus atribuciones acuerda recepcionar la obra, sin observaciones salvo vicios
ocultos, de acuerdo al Art. 178 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante DS. N° 350-2015-EF.

Siendo las 15:00 horas del dia 25 de octubre del 2019y en sefial de conformidad con lo expresado en la presente,
firman los participantes de este Acto en 06 ejemplares

/i GIGERNO REGIONAL AMAZONAS Por el Comité de Recepcién;
GE SUB REGIONAL §

)
+ i JoHAL AMAZONAS

g GOE T .
...... 5 S - 3 GeRenC Jud AERTIL UTCIBANER - UE b4
Jng. Saxedonio Aguilor To.: | 'L’F
L

N

E“OnhuelaMohna

Ing. Maxedonio Aguilar Torrejon Ing. .Jﬁga
iembro de Comijté

Presidente de Comité

Ing. Robert W. Sanchez Mejia
Jefe de Supervision de Obra — Alto Porvenir Jefe de Supervision de Obra - Naranjitos Alto

N TS ﬂx
..... " .

Ing. Godofredo Barrantes Celis
Jefe de Supervisién de Obra - E! Tesoro

Por el Contratista: CONSORCIO NARANJITOS

CONSORCIO PEDREGAL

LT LT T P P LT e LT -

. Genaro Morales Riva
REPRESENTANTE LEGAL

ket

£y oA (
| f R.tﬂérrera Carranza
Repregéntante Legal CONSORCIO NARANJITOS

Av. Chachapoyas N°410 — Bagua Grande — Utcubamba/Teléfono 041474839
WWww.region amazonas,gob.pe
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“Afto de la Lucha Contra la Corrupeion y la Im ;znidgfg” 5 5 o
RESOLUCION DE GERENCIA SUB REGIONAL N -2019-

G.R.AMAZONAS/GSRU/G.

Bagia Grand, 3 1 DIC. ng
YISTO:

El Informe N° 01588-2019-GOB.REG.AMAZONAS/ GSRU/OSRIMA, de fecha 31 de
diciembre del afio 2019, en el mismo que el Director Sub Regional de Infraestructura y Medio
Ambiente de la Gerencia Sub Regional de Utcubamba, solicita la Aprobacién, mediante Acto
Resolutivo, de la Liquidacién del CONTRATO DE CONSULTORIA N° 050-2018-
G.R.AMAZONAS/GSRU/G, del proyecto de Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LE. N° 17301 NARANJITOS ALTO,
N° 16682 AGUAS TURBIAS, N° 17306 EL TESORO, N° 17814 ALTO PORVENIR, DEL
DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION
AMAZONAS”, y,

CONSIDERANDO:

Que, en conformidad con lo previsto en el Articulo 192° de Nuestra Constitucién Politica
del Estado, se tiene que, los Gobiernos Regionales prommeven ¢l desarrollo ) la economia regional, fomentan las
inversiones, aclividades y servicios piblicos de suresponsabilidad, en armonia-con las politicas y planes nacionales y
locales de desarrollo. Por lo que resnltan competentes para Aprobar su organizacion internay su presupuesto;

Que, en concordancia con lo establecido por el Articulo 103° del Reglamento de
Organizacion y Funciones del Gobierno Regional Amazonas (ROF), Aprobado por
ORDENANZA REGIONAL N° 419-2018-GOB.REG.AMAZONAS/ CR, de fecha 06 de
julio del 2018, que sefiala que “Las Gerencias Sub Regionales se constitnyen como drganos desconcentrados
territorialmente del Gobierno Regional, responsables de formular, sjecutar ) supervisar los proyectos de inversiin en
sus respectivos dmbitos jurisdicsionales, en concordancia con los Planes y Programas Sub Regionales y Regionales™.

Que, conforme lo establecido por el Articulo 144° del D.S 350-2015-EF, Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, modificado por el D.8. N° 056-2017-EF, respecto de ln
Liquidacidn del Contrato de Consultoria de Obra “I. El contratista presenta a la Entidad la lignidaciin del
contrato de consulforia de obra, dentro de los guince (15) dias signientes de haberse otorgado la conformidad de lu
#llima prestacion o de haberse consentido la resolucién del contrato. La Entidad debe pronunciarse respecto de dicha
liguidacidn y notificar su pronunciamiento dentro de los treinta (30) dias siguientes de recibiday de no hacerlo, se tiene
por aprobada la liguidaciin presentada por el contratista. Si la Entidad observa la liguidacion presentada por el
contralisia, este debe pronunciarse y notificar su pronunciamiento por escrito en el plazo de winco (5) dias de haber
rectbido la observacidn; de no hacerls, se tiene por consentida la lignidaciin con las observaciones Jormnladas por la

Entidad”:

Que, conforme lo previsto por el Articulo 180.- del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado DECRETO SUPREMO N° 350-2015-EF, modificado por el D.S.
N° 056-2017-EF, prescribe sobre los Efectos de la lignidaciin, indicando: “Luego de consentida la liguidaciin

) tfectnado el pago que corresponda, culmina definitivamente ¢f contrato ) e cierra el expediente respectivo. 1as
discrepancias en relacion a defectos o vicios ocultos, deben ser sometidas a conciliaciin 3/ 0 arbitraje. En dicho caso e/
Plazo de caducidad se computa a partir de la recspeiin de la obra por la Entidad hasta treinta (30) dias hibiles
posteriores al venciniiento del plazo de responsabilidad del contratista previsto en el contrato™

Av. Chachapoyas Nro. 4110 - Sector San Luis - Bagua Grande - Utcubamba - Amazonas
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“Ario de la Lucha Contra la Corrupeion y la Impunidad”

Que, con fecha 14 de setiembre del afio 2018, se firma el CONTRATO DE
CONSULTORIA N° 050-2018-G.R.AMAZONAS/GSRU/ G, para la Supervisién del proyecto
de Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO
EN LAS LE. N° 17301 NARANJITOS ALTO, N° 16682 AGUAS TURBIAS, N° 17306 EL
TESORO, N° 17814 ALTO PORVENIR, DEL DISTRITO DE CAJARURO,
PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS?”, entre la Gerencia Sub Regional
de Utcubamba y el CONSORCIO SUPERVISOR UTCUBAMBA, cuyo presupucsto inicial fue
de 8/. 330,000 (Trecientos Treinta Mil con 00/100 Soles), por el plazo de ejecucién de 150 dfas

calendarios;
Que, mediante Informe N° 275-2019-GR-AMAZONAS/GSRU/OSRIMA/USL, de

fecha 31 de diciembre del afio 2019, EL Jefe de la Unidad de Supervisiones y Liquidaciones de la
GSRU, presenta la Liquidacién del CONTRATO DE CONSULTORIA N° 050-2018-

{ﬁ\ G.R.AMAZONAS/GSRU/G, donde detalla:

Of2

- ~ CUADRODELIQUIDACION DE CONSULTORIADE SUPERVISION DE 0BRA

COHSUUOMA TESORO,N*{7814 ALTO PORVENR
Piocaso + A 105+ 2018+ GSRU, Olorgamiento Buena Pro 15AGOST.2018 Mono Referencial §/ 33551055
Ubicacion * s AMAZONAS - UTCUBAMBA - CAJARURO ] Monb Conbalado 5.33000000
Consilor : CONSORGIO SUPERVISOR UTCUBANBA : FR: ~1,00000 _
Coniab .+ CONTRATOS DE SERVICIOS DE SUPERMSION N*050- 2018 - G R AMAZONAS « GSRUIG. Fechade o {60204 :
Jefo de Supenision <ING BILLYA CAYATOPAUALDERUN UIPAP51522( IEALTO PURVENR) Plam de! Senicio 195dc
f ING ROBERT SANCHEZ MEJIA GIPN'61255 |12 NARANJIT US ALT 0} AplicondePan0f,  18de
e "4 NG JUSEA ATOCHE RAMIREZ CIPN' 140876 {1 AGUAS 1 UREAY) Anpliacion de Plam N0 Ade.
o *ING. GODOFREDC) BARRANT S CELIS GIP 1P 43565 { | EEL TESURQ) Fachade Terming Conbactiel 13052018
Empresade Fackracion "+ CONSORCIO SUPERMSOR UTCUBAMBA Fecha de Teming Real, 020912019

Moniode Adicioral N0 - SLBSTTAS
Honlo de Deductwo 01 . SLBSTLAS
Lionb Aficoral Neb 01 - 8L000
Honode Adicional N2 SJM.53435
Maniode Dedusho 02 5. 1030861
Vol SIS

e «"HE JORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA EN LAS LEN°17301 RARANJITOS ALTOS,N°16662 AGUAS TURBIAS 11035 EL

Que, asimismo, el Jefe de la Unidad de Supervisiones y Liquidacién, en el Informe del
considerando anterior, realiza ¢l Resumen del Control del Avance Fisico Programado,

detallando el monto vigente:

MONTO DE VIGENTE DE LA SUPERVISION DE OBRA

DESCRIPCION MONTO INVERSION
Monto de Contrato S/. 330,000.00
Monto de Adicional N°QO1 s/ 8,977.19
Monto de Deductivo N°01 -S/. 8,977.19
Monto de Adicional N°02 S/. 44,534.35
Monto de Deductivo N°02 -S/. 10,308.61
MONTO DE INVERSION TOTAL S/. 364,225.74

Av. Chachapoyas Nro. 4110 - Sector San Luis\~ Bagua Grande - Utcubamba - Amazonas
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Que, asimismo, el Jeje de Supervisiones y Liquidaciones del la GSRU, en el informe
referido, detalla el costo final de la obra, detallando en el cuadro siguiente:

) é"{.’@?«{j

MONTOS FACTURADOS | MONTOS PAGADOS | SALDOS POR PAGAR
CONCEPTO
51, Sl S/

A MONTO DE VALORIZACION 355,248 55 276,094.57 0.00
CONTRATO PRINCIPAL 310,714.20 241,357.78 0.00
ADICIONAL N° 02 44,534.35 34,736.79 0.00

B REAJUSTE DE PRECIOS 0.00 0.00 0.00
CONTRATO PRINCIPAL 0.00 0.00 (.00
ADICIONAL N°* 01 0.00 0.00 0.00
REINTEGROS (OTROS) 0.00 0.00 0.00

C DEDUCCION DEL REAJUSTE 0.00 0.00 0,00
POR ADELANTOEN EFECTIVO 0.00 0.00 0.00
POR ADELANTO PARA MATERIALES 0.00 0.00 0.00

D ADELANTOS OTORGADOS 0.00 0.00 0.00
POR ADELANTO EN EFECTIVO 0.00 0.00 0.00
POR ADELANTO PARA MATERIALES 0.00 0.00 0,00

E AMORTIZACION DE ADELANTOS 0.00 0.00 0.00
AMORTIZACION POR ADELANTO EN EFECTIVO 000 - 0.00 <000
AMORTIZACION POR ADELANTO PARA MATERIALES 0.00 0.00 0.00

F OTROS 0.00 0.00 0.00
INTERESES 0.00 0.00 0.00

G TOTAL GENERAL (A+B-C+D+E+F) 355,248.55 276,094.57 0.00

H IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 0.00 0.00 0.00
IGV 18% 0.00 0.00 0.00

| COSTO FINAL DE OBRA (G+H) 355,248.55 276,094.57 0.00

J PENALIDADES 0.00 0.00
MONTORETENIDO 0.00 0.00

| OTROS 0.00 0.00
TOTAL A FAVOR DEL CONSULTOR 0.00
DEVOLUGCION DE FONDO DE GARANTIA RETENIDO 37,453.44
CONTRATO PRINCIPAL 33,000.00
ADICIONAL DE OBRA N° 02 4,453.44

Que, la Liquidacién final del contrato, consiste en un proceso de cilculo técnico, bajo las
condiciones normativas y contractuales, aplicables al contrato, que tiene por finalidad determinar,
principalmente el costo total de la obra y el saldo econémico a que puede ser a favor o en contra
del contratista o de la Entidad'. En ese sentido, el acto de liquidacién tiene el propésito que se
efectué un ajuste formal y final de cuentas, que establecers, teniendo en consideraciones interés,
actualizaciones y gastos generales, el quantum final de las prestaciones dinerarias a que haya lugar
a cargo de las partes del contrato. En ese sentido, transcurrida la etapa de liquidacién, las relaciones
juridicas creadas por el contrato se extinguen, por haber alcanzado el Contrato su Finalidad, lo cual

' SALINAS SEMINARIO, Miguel. Costas, Presupuestos, Valorizaciones y Liquidacion de Obra. Instituto de [a

Construccion y Gerencia (ICC), 2° Edicion-2003.Pp. 44.
Av. Chachapoyas Nro. 4110 - Sector San Luis - Bagua Grande - Utcubamba - Amazonas
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ha sido satisfacer los intereses de cada una de las pattes, por lo que supone entonces, que cada una
de las prestaciones haya sido debidamente verificada por cada una de las partes;

Que, tal como lo sefiala los Arts. 144° y 180° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 350-2015-EF, modificado por el
Decreto Supremo N° 056-2017-EF, procede realizar la Liquidacién del CONTRATO DE
CONSULTORIA N° 050-2018-G.R.AMAZONAS/GSRU/G, del proyecto de Obra:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS
LE. N°17301 NARANJITOS ALTO, N° 16682 AGUAS TURBIAS, N°17306 EL TESORO,
N° 17814 ALTO PORVENIR, DEL DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE
UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS”, cuyo monto vigente asciende a S/. 364,225.74
(Trecientos Sesenta y Cuatro Mil Doscientos Veinte y Cinco con 74/ 100 Soles), con un monto a favor del
Consultor de S/.37,453.44 (Treinta y Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta y Tres con 44/100 § 0les), siendo
§/. 33,000.00 por retencién del fondo de garantia al contrato y S/. 4,453.55 por el Adicional de

Obra N° 02;

I\ S5 Que, conténdose con la conformidad de las Oficinas Sub Regionales de Administracion;

%)) Infraestructura y Medio Ambiente; Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Asesorfa Legal y
en uso de las facultades conferidas al Despacho de Gerencia por la Resolucién Ejecutiva Regional
N® 026-2019-GOB.REG.AMAZONAS/GR, del 01 de enero del 2019;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR Ia Liquidacién del CONTRATO DE
CONSULTORIA N° 050-2018-G.R.AMAZONAS/GSRU/G, de fecha 14 de setiembre del
afio 2018, de la obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL
PRIMARIO EN LAS 1L.E. N° 17301 NARANJITOS ALTO, N° 16682 AGUAS TURBIAS,
N°17306 EL TESORO, N° 17814 ALTO PORVENIR, DEL DISTRITO DE CAJARURO,
PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS”, por el monto vigente de S/.
. 364,225.74 (Trecientos Sesenta y Cuatro Mzl Doscientos Veinte y Cinco con 74/100 S oles), con el monto a
- ' favor del consultor de §/.37,453.44 (Treinta y Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta y Tres con 44/ 100 oles),
S esto es de § /. 33,000.00, por tetencién del fondo de garantia al contrato y S/. 4,453.55 por el

Adicional de Obra N° 02.
ARTICULO SEGUNDOQ: AUTORIZAR 2 la Oficina Sub Regional de Administracién de

la Gerencia Sub Regional de Utcubamba para que se adopten las acciones correspondientes para proceder
ala devolucién del Fondo de Garantia retenido y por el Adicional de Obra N° 02, por el Monto total de S/

S/.37,453.44 (Treinta y Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta y Tres con 44/ 100 Soles).

¢
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ARTICULO TERCERQ: PONGASE en conocimiento de los Organos Internos de la
Gerencia Sub Regional Utcubamba.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.,

GERENCiA SUE REGIQMAL UTCUBALIBA - UE. 004

P’i" GEBIERNO REGIONAL AMAZONAS

»,%rg. Wilder 2/ Coronel }_3,-,'ﬁu|lp mensplaccnnccnnnsen S
GERENTE 54 REGIANAL Ind. Genaro Morales Rivas

. REPRESENTANTE LEGA|
Av. Chachapoyas Nro. 4110 - Sector San Luis Bagua Grande - Utcubamba - Amazonas
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GOBRIERNO REGIONAL AMAZONAS
GERENCIA SUB REGIONAL UTCHBAMB A

"ANC DE LA UNIVERSALIZACION DF 1A SALUD"

.
- —_— S e _—a = — — - —

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

PreEsd Cunsiarniia de ia culiningcion de ia presiacion derivada dei

contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento J‘
i

1 DATOSDEL Numero deidacumento - i CARTA N’ 040-2020-JAAR-RL-CSU
_'?O('{LLME_"'_.'-O . Fecha de emlsnon del documenro N L 10.'01!2_0_2{1 -
-  E—— o d T o ) m T

2 DATOS DEL social | UTMES CONSORCIO SUPERVISOR UTCUBAMBA
CONTRATISTA ————— /f, . S . N

| RUC }

{ EN CASO EL CONTRATJSTA SEA UN CONSORCIO ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
! SIGUIENTE I'NFORMACION
\ Nombre o razon social del [r B I - | Descripcion de las i
| integrante del consarcio | ks R obligaciones
SUPERVISION
INTEGRAL DE LA OBRA,

[
-1
|
|
NILVER CABRERA TORRES 10700358611 { 8000 ACTIVIDADES
|

ADMINISTRATIVAS Y
 FINANCIERAS

SILIPERVISINK

VINCULADA DE LA

20:00 f OBRA, EXPERIENCIA
| ~ COMO POSTOR

_ JUAN ALBERTO OLANO
’ GUZMAN | 10176404529°

. o ] - | CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°050-2018- J'
|

3 DATOS3 DEL L[ el ContE ' G.RAMAZONAS/GSRU/G.

CONTRATO = - R : ALRLE e L
lipu y rlun.lcluur:' HluLeuine ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2018-GSRU/CS
de seleccion
Ry L N B . [ - -
Objeto del contrato | Ejecucion de Obra | SUPECF)V;‘-:;DH de ! X

= — — il
‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL’
NIVEL PRIMARIO EN LAS IE N" 17301 NARANJJTOSl

|

i-—-‘"-" P ---.-.p.-.-.- Al ,..i-.;-l.. Anl mmmbemt~ | AL T hl' 4C("O‘1 n!“llﬂf\ Tt Il')l":ﬂlr\ ll 4‘?!’\""“
Descapaisn acl ohjcte delcontralc | ALTO, N° 1g8e TLURBIAS =
\ & | ' TESORO. N' 17814 ALTO PORVENIR, DEL DISTRITO DE]
= f - (CAJARURO PROV UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS"
L h’ R - \
/ | Fecha de suscripcion del contrato ! 14 DE SETIEMBRE DEL 2018
- o .%Monto Contratado: S/. 330,000.00 (TRESCIENTOS

If\l_lll lf"\ Hlll_ I UUI \UU \)VLL.J} |

Monto de Adicional: S/, 44,534.35
' Monto total ejecutado del contrato Monto de Deductivo: S/. 10,308.61 |J
| Monto Total: S/. 364,225.74 (TRESCIENTOS
| SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIC! NCO Y
| 74/100 SOLES) .
Plazo eriainal 150 dias calendanos j
[ Amphaaon(es) de plazo | 45 dias calendarios
Total plazo f 195 dias calendarios |

| Plazo de ejecucion contractual | Suspensian de plazo 128 dias calendarios ‘
!‘ Fecha de inicio de la obra | 16 de octubre del 2018 |
Fecha de termino contractual
| 02 2019
o | de Ia obra . . 02 de setiembre del 201
A

Av. Chachapoyas N~ 4110 Sector San Luis-Bagua Grande-utcubamba/Telefon

041-474839
www. regionamazonas.gob.pe CONSORCIO PEHREGAL

?( Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL




GORIERNO REGIONAL AMAZONASN
GERENCEA SUB REGIONAL UTCUBAMBA

DATOS DE LA OBRA |

"ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE 1A SALUD"

— ——
|
1

Denominacion de la obra ALTO N’ 16682 AGUAS TURBIAS, N” 17036 EL

‘ | TESURO, N (7004 ALTO FORVENIR, DEL DISTRITO DE |
CAJARUF\’O JIRO, PROV. UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS"

' Ubicacion de la obra L CAJARURO

—Monto del presupuesto "7 S/ 6 71?‘ 410 a7

| Resolucion de Aprobacion del
| Expediente Tecnico

2018-G.R. AMAZONAS/GSRU/G.

| Resolucion que Aprueba |
LiGuidacion Final'de Obra ‘ 2019 - G.R. AMAZONAS/GSRUIG.

- S/.7.583,496 55 (SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y

[ Monto Final de la Obra TRES MIL CUATROSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 55/100
R s ol B » o be s _lsoes) I ——
o _ TIV;;\to de I;: enat'dades- o_r _ o
» I
APLICACION DE el P p S/ 0.00

PENALIDADES [ — el e

Monto de otras penahdades

| Monto total de las penalidades B HoR
| apiicadas '

GERENCIA SUB REGIONAL DE UTCUBAMBA

Nombre de la Entidad

DATOS DE LA

ENTIDAD f = =

20487911667

| RUC de la Entidad

| Nombres y apellidos del
| funcionario que emite la
‘ conslancia

ING. EDUARDO VILLALOBOS CADENA

AMBIENTE-GSRU
949782604

I Cargo que ocupa en la Entidad

|
li DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO

. Tefefono de contacto

GOEIEAND Fxr‘..JC’ AL .\J\ ?r)r.; L
3\ GERENCIA SUR REGID L UTCURANE
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NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

LT ------------u---------

In§. Genaro Moral
es
REPRESENTANTE mefvas

Av.
041-474839

Chachapoyas N~ 4110 Sector San Luis-Bagua Grande-Utcubamba/Teléfono

www . regionamazonas.gob.pe

‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL
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CONTRATO DE CONSULTORIA N° 016-2018/MDC-C.

SUPERVICION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA L.E. INICIAL N
213, DISTRITO DE CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS".

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2018-MDCICS - PRIMERA CONVOCATORIA

%]

HT

i
\‘ _ :5 4 Conste por el presente documento, la conlratacion del servicio de consultoria de obra, que celebra de una parte La
R N > = MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJARURO, con RUC N° 20165778121, con domicilio legal en el Jr. San Miguel N° 650
I ;L © 2 de la ciudad de Cajaruro, Distrito de Cajaruro, Provincia de Utcubamba, Region Amazonas, representado Legalmente

2 mediante delegacion de facultades a través de la Resolucion de Alcaldia N° 008-2018-MDC/A por su Gerente Municipal Lic.

1 3 EULER MALDONADO ZAMORA, identificado con DNI N° 33677023, quien en adelante se denominara la "ENTIDAD”, y de
= & ofra parte el Ing. NILVER CABRERA TORRES, con RUC: 10700358611, con domicilio legal en la Calle: Dos de Mayo N°® 718,

, ©  de la ciudad de Jaén, Distrito de Jaén, Provincia de Jagn, Region de Cajamarca, a quien en adelante se le denominara EL
g 7 CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

- |
1= CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha 10 de Agosto del 2018, el comité de seleccion adjudicd la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°

003-2018-MDCICS - PRIMERA CONVOCATORIA, para la contratacion del SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA SUPERVICION DE LA OBRA: *MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA LE. INICIAL
N 213, DISTRITO DE CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS'", ael Ing. NILVER CABRERA TORRES, cuyos detalles
e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

Con fecha 23 de Agosto del 2018, EL CONTRATISTA, presenta la documentacion para la suscripcion del Contrato de acuerdo
a lo solicitado en las Bases y dentro del plazo establecido en las mismas y estando consentida la Buena Pro, se hace

MSTATN necesaria la suscripcion del Contrato correspondiente.

/ VARBPX \ CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

{ i |~ El presente contralo tiene por objeto la contratacion del servicio de Consultoria de Obra para La Supervision de la Obra:
3 ‘/f /. "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE. INICIAL N 213, DISTRITO DE CAJARURO -
‘ /" UTCUBAMBA - AMAZONAS".

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto lotal del presente contrato asciende a Sl. 150,680.48 (Ciento cincuenta mil seiscientos ochenta y 48/100 Soles),

que incluye IGV, y lodos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier atro concepto que pueda
tener incidencia sobre la ejecucion del servicio de consultoria de obra maleria del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO'
La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contralista en pagos parciales segin Tarifa.

Los Servicios del Supervisor comprenderan el tiempo total de Ia ejecucion de la obra y plazos reglamentarios correspondientes
hasta la aprobacion de la Liquidacion del Contrato de la Supervision por parte de la Gerencia de Infraestructura y desarrollo
Urbano y Rural.

El costo de la Supervision sera pagado en valorizaciones mensuales de la siguiente forma:
a) E190% del monto del contrato sera pagado mensualmente en forma proporcional al porcentaje de Avance Fisico de
la Obra previo informe técnico del avance ejeculado, emitiendo opinion sobre el estado situacional de la Obra, que

sirva para determinar la continuidad de la ejecucion de la Obra.
b)  El 10% del saldo sera pagado cuando se emita la Conformidad de la Liquidacion del Contrato de la Obra.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el conlralista, la Entidad debe contar con la siguiente

documentacion:
Informe del funcionario responsable de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural emitiendo la

canformidad de la prestacion efectuada.

Comprobante de pago.
- Informe de valorizacion de supervision

" - Copia del Contrato.
- Habilidad del Personal Profesional Clave.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un plazo que no excedera de los

pago

' En cada caso cancreto, dependiendo da 1a naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulle pertinente a efeclos de generar e
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veinte (20) dias de producida la recepcion.
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la conformidad de los servicios,

i siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.
o I i . .
r\ : :E = CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
i+ =, Elplazo de ejecucion del presente contrato es de doscientos diez (210) dias calendario, el mismo que se computa desde el
5 § “ < dia siguiente del perfeccionamiento del conrato, dicho plazo constituye un requerimiento técnico minimo que debe coincidir

% con lo establecido en el expediente de contratacion.

-

% CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esté conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?, asi como los documentos derivados del

procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las partes.

IEH(

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA enfregd al perfeccionamiento del contrato solicitud de retencion del diez por ciento (10%) del monto del

contrato original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, en amparo de lo dispuesto en el articulo 126 del Reglamento

de la Ley de Contrataciones del Estado:

o De fiel cumplimiento del contrato: SI. 15,068.05 (Quince mil sesenta y ocho y 05/100 Soles), a traves de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.

CLAUSULA OCTAVA: PERSONAL PROPUESTO
Para la Ejecucion de la prestacion EL CONTRATISTA, utilizara el personal profesional calificado especificado en su Oferta de

acuerdo a los Términos de Referencia, el mismo que se detalla a continuacion:
»  JEFE DE SUPERVISION: Ing. Civil. SEGUNDO FRANCISCO BARBOZA CABRERA,CIP N° 61874

>

» ASISTENTE DE SUPERVISION: Ing. DENYS MARCIAL MORALES CASTRO.

,[ CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 143 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural - GIDUR,
de la Municipalidad Distrital de Cajaruro.

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de
estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad.
Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD puede resolver el
contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan con las caracleristicas y
condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no olorga la conformidad, segin corresponda, debiendo considerarse como

no ejecutada la prestacion, aplicandose las penalidades respectivas.

GLAUSULA UNDECIMA; DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato,

bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios

ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Conlrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista por vicios ocullos puede ser reclamada por la Entidad por dos (02) afos
después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD".

CLAUSULA DECIMO TERCERA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le

aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias

? La oferia ganadora comprende a la oferta técnica y oferta gcondmica del postor ganador de la buena pro

Jr. San Miguel N® 650 - Cajaruro i
CAJARURO — UTCUBAMBA - AMAZONAS - PERU CONSORCIO
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Tanto el monto como el plazo se refieren, segn corresponda, al contrato vigente o item que debit ejecutarse o en caso que
estos involucraran obligaciones de ejecucion periadica, a la prestacion parcial que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor
tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos

generales de ningtin tipo, conforme el articulo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Penalidades

Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

Si la Entidad observara cualquier partida de una valorizacion,

Se aplicara una

Segun informe de la Sub

esta sera absuelta y regularizada en la Valorizacion siguiente, | penalidad Gerencia de Obras, Proyectos
caso conltrario se aplicara una penalidad equivalente al 1% | y Liquidaciones de Obras -
del monto del | GIDUR
Contrato original.

Por valorizar sin cenirse a las bases de pago (como por ejemplo: | Se  aplicara una | Segun informe de la Sub
valorizar obras adicionales dentro de la planila de la obra | penalidad del 2.0% | Gerencia de Obras, Proyeclos
contratada; valorizar obras adicionales sin haber obtenido la | del Contrato original, | y Liquidaciones de Obras -
aprobacion de la Enlidad; por valorizar obras y/o melrados no | por los siguientes | GIDUR.

ejecutados  (sobre valorizaciones) y pagos en exceso, | conceplos.

valorizaciones adelantadas u olros aclos que ocasionen pagos

indebidos o no encuadrados en las disposiciones vigentes, sin

perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder; si el

Supervisor no hiciera las deducciones o descuenlos

oporlunamente, en las valorizaciones del conlralista, con Ia

finalidad de que al término de obra no exista o se reduzca el saldo

a favor de la Entidad; entre otros supuestos segun la normativa de

contrataciones vigente)

Anle la evidencia objeliva de que no se adoplaron oporiunamente | Se aplicara una | Segun informe de la Sub
las acciones necesarias para un correcto lrabajo que permita | penalidad del 2.0% | Gerencia de Obras, Proyectos
controlar la sefalizacion (diuma y nocluma) durante la ejecucion de | del Contrato original, | y Liquidaciones de Obras —
Obra y/o por no haber adaptado las acciones necesarias para que | por los siguientes | GIDUR.

el Contralista ejecute la senalizacion que la Obra requiere con el fin | conceptos.
de evitar accidentes y brindar la seguridad suficiente al usuario : g

Por alrasos y/o paralizaciones de los trabajos o actos programados, | Se  aplicara  una | Segun informe de la Sub

consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones laborales con
su personal de obra (pago de remuneraciones oporlunas).

penalidad del 2.0%
del Contrato original,

Gerencia de Obras, Proyectos
y Liquidaciones de Obras -
GIDUR.

por los siguientes
conceptos.
Por no comunicar a la Enlidad, cualquier incumplimiento del | Se  aplicara una | Segin informe de la Sub

Contratista de la ejecucion fisica exclusiva de la obra; este no
puede acordar con lerceros la subcontralacion de parte de las

penalidad del 2.0%
del Contrato original,

Gerencia de Obras, Proyectos
y Liquidaciones de Obras -
GIDUR.

prestaciones a su cargo, sin la autorizacion escrita y si esta | por los siguientes

posibilidad no esta asi establecida en las bases del praceso de | conceptos.

seleccion

Si como consecuencia de alguna demora, deficiencia u omision en | El Supervisor | Segun informe de la Sub

la prestacién del servicio, se produjera un pago indebido o se
generara alguna obligacion como gastos generales, inlereses u
olros a favor del Contratista y en perjuicio del Estado

asumira el 100 % de
dichos costos.

Gerencia de Obras, Proyectos
y Liquidaciones de Obras —
GIDUR.

En caso culmine la relacian contractual entre el contralista y el
personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitucion
del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones
del profesional a ser reemplazado.

(0.5 uIT) NI
MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia
de ausencia del
personal.

Segin informe de la Sub
Gerencia de Obras, Proyectos
y Liquidaciones de Obras -
GIDUR.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si fuera necesario, se cobra del
monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto
del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecularse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras penalidades, de ser el
caso, LA ENTIDAD puede resalver el contrato por incumplimiento.

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el literal d) del inciso 32.3 del articulo 32 y articulo 36
de la Ley de Contrataciones del Estado, y el arficulo 135 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de

acuerdo a lo establecido en el articulo 136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES B
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las parles, se debe resarcir los dafios y PEI’]U!CiOS
ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsla la aplicacion de las sanciones administrativas,

DREGAL

»
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na. Genaro Morales Rivas

Jr, San Miguel N° 650 - Cajaruro :
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penales y pecuniarias a que dicho incumplimienta diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas obligaciones previstas en el
presente contrato. -

CLAUSULA DECIMO SEXTA: ANTICORRUPCION
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una persona juridica a través de

sus socios, integrantes de los organos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores 0
personas vinculadas a las que se refiere el articulo 248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato, con honestidad,
probidad, veracidad e integridad y de no cometer aclos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a fravés de sus
socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 248-A.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna,
cualquier aclo o conducta ilicita o corrupla de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de

personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

A\ CLAUSULA DECIMO SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
' S6loen lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el

OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del
Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y demés normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan enlre las partes durante la ejecucion del contralo se resuelven mediante conciliacion o arbitraje,

segtn el acuerdo de las partes.

. Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de
caducidad previsto en los articulos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del Reglamento de la Léy de Contrataciones del Estado
0, en su defeclo, en el inciso 45.2 del articulo 45 de la Ley de Conlrataciones del Estado.

Facullativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 183 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de
recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias

sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificacion, segun lo
previsto en el inciso 45.8 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos los gastos que demande

esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecucion del presente
contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. San Miguel N° 650 - Cajaruro, Provincia de Utcubamba, Region Amazonas.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle: Dos de Mayo N° 718, de la ciudad de Jaén, Distrito de Jaén, Provincia de Jaén,
Region de Cajamarca.

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las parles debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por
escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

OAD 0
_o‘?%am J(,.-/‘s‘f,p
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De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente conlrato, las partes lo firman por duplicado en
sefial de conformidad en la ciudad de Cajaruro al 24 de Agosto del 2018. o

CONSORCIO PEPREGAL

“EL CONTRATISTA"

ng. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

Jr. San Miguel NY 650 - Cajaruro N
CAJARURO — UTCUBAMBA — AMAZONAS - PERU
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ADENDA N° 001, AL CONTRATO DE CONSULTORIA N° 016-2018/MDC-C.

SUPERVICION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA LE. INICIAL N
213, DISTRITO DE CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS".

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2018-MDC/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

ﬁ SO HPAL/I0AD DISTRITAL DE THhARRNRS

Conste por el presente documento, la Adenda al contrato de consultoria de obra, que celebra de una parte La
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJARURO, con RUC N° 20165778121, con domicilio legal en el Jr. San Miguel N° 650
de la ciudad de Cajaruro, Distrito de Cajaruro, Provincia de Utcubamba, Region Amazonas, representado Legalmente
mediante delegacién de facultades a través de la Resolucion de Alcaldia N° 008-2018-MDC/A por su Gerente Municipal Lic.
EULER MALDONADO ZAMORA, identificado con DNI N® 33677023, quien en adelante se denominara la “ENTIDAD", y de
otra parte el Ing. NILVER CABRERA TORRES, con RUC: 10700358611, con domicilio legal en la Calle: Dos de Mayo N° 718,
de la ciudad de Jaén, Distrito de Jaén, Provincia de Jaén, Region de Cajamarca, a quien en adelante se le denominara EL

CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha 24 de Agosto del 2018, la Municipalidad Distrital de Cajaruro, suscribié el Contrato de Consultoria N° 016-

2018/MDC-C, con el Ing. NILVER CABRERA TORRES, para la contratacion del SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA SUPERVICION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. INICIAL
N 213, DISTRITO DE CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS", de acuerdo a las Normas Técnicas Legales Vigentes, por
un importe de S/, 150,680.48 (Ciento cincuenta mil seiscientos ochenta y 48/100 Soles), incluido IGV, y todos los

impuestos de Ley.

Mediante Informe N° 001A-2018-MDC-GIDUR/SGOPL/ING.GDG, de fecha 02 de Oclubre del 2018, La Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural - MDC, solicita Elaboracién de Adenda al Contrato de Consultoria, modificando la
Clausula Octava del Personal Propuesto como JEFE DE SUPERVISION, el mismo que cuenta con la autorizacion de la
Gerencia Municipal a través del proveido de fecha 02 de octubre del 2018; por lo que se hace necesario emitir el presente
tacumento, modificando el contrato de Consultoria, conforme a lo solicitado.

f 2 CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA. '
z "\ La presente Adenda tiene por objeto la modificacion de la Clausula Octava del Contrato de Consultoria N® 016-2018-MDC/C,

por el concepto que a continuacién se detalla:
Para la Ejecucion de la prestacion EL CONTRATISTA, utilizara el personal profesional calificado, el mismo que se
detalla a continuacion:

v JEFE DE SUPERVISION: Ing. Civil. NILVER CABRERA TORRES,CIP N° 141504
v ASISTENTE DE SUPERVISION: Ing. DENYS MARCIAL MORALES CASTRO.

b A
) 28 CLAUSULA TERCERA: DE LA VIGENCIA
Quedan vigentes las demas clausulas del Contrato de Consultoria N° 016-2018-MDCIC, en tanto no se opongan a la presente

Adenda.

/]/ > CLAUSULA CUARTA: DE LA CONFORMIDAD
C En sefial de conformidad, las partes suscriben la presente, en la ciudad de Cajaruro, el 03 de octubre del 2018.

...................

4
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% NTIDAD" “EL CONTRATISTA"

.

CONSORCIO PEDREGAL '

ng. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

Jr. San Miguel N° 650 - Cajaruro )
CAJARURO - UTCUBAMBA — AMAZONAS - PERU
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( ACTA DE RECEPCION DE OBRA
En la Localidad del Distrito de Cajaruro, Distrito de Cajaruro, Provincia de Utcubamba, Region Amazonas, siendo las
11.00 am horas del dia 15 de Abril del 2019, se constituyeron a [a Qbra, los integrantes del Comité de Recepcion de
Obra, designados mediante Resolucion de Gerencia Municipal N°047-2019-MDC/GM, de fecha 11 de abril del 2019,
el Ing. Benin Humberto Zurita Huaman (Presidente), el Ing. Julio Marvin Goicochea Silva (Integrante), el Lic. Willis
Tentalean Pizarro (Integrants) asi como el Ing. Supervisor de Obra el Ing. Gilmer Diaz Mego (Asesor).
Por parte del Contratista CONSORCIO EDUCATIVO CAJARURO, se hizo Presente el Ing. Cesar Augusto Diaz Cubas
con CIP N® 42710, quien actia como Residente de Obra y por parte de la Supervisian se hizo presente el Ing. Nilver
Cabrera Torres y el Ing. Gilmer Diaz Mego con CIP N°141510, quien actia como Jefe de Supervision; con la finalidad
de proceder conforme al Art 178° del Reglamento de Iz Ley de Contrataciones al Acto de Recepcion de la Obra
‘MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. INICIAL N° 213, DISTRITO DE
CAJARURO - UTCUBAMBA — AMAZONAS'- SNIP: 219459, sequn los siguientes detalles:
A) DATOS GENERALES
1. OBRA
“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE LA I. E. INICIAL N° 213, DISTRITO DE
CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS'- SNIP:
219459
UBICACION :LOCALIDAD Cajaruro
DISTRITO ! Cajaruro
PROVINCIA : Utcubamba
, DPTO /REGION : Amazonas
,f\h 3. PROCESO DE SELECCION : LICITACION PUBLICA N° 001-2018-MDC/CS - PRIMERA
4;.‘.‘ 5 CONVOCATORIA
sy *-'j 4. ENTIDAD CONTRATANTE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJARURO
[ |~/ 5. SISTEMADE CONTRATACION - A SUMA ALZADA :
“w»” 6  MODALIDAD DE EJECUCION :CONTRATA
7. FINANCIAMIENTO : CONVENIO N° 042 - 2018-MINEDU
8. CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA : CONTRATO N* 004-2018-MDC/C
9. FECHA DE SUSCRICPION DEL CONTRATO : 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
10.  CONTRATISTA DE EJECUCIN DE OBRA : CONSORCIO EDUCATIVO CAJARURO
1. REPRESENTANTE COMUN CONSORCIO ' SR. JOSE AMBERLI FERNANDEZ ALARCON
= \ 12, DOMICILIO LEGAL :Jr. Sinchi Roca N°301 - Sector San Luis — Bagua Grande
/ g ,-g g! 13. MONTO VALOR REFERENCIAL :8/..3'013,609.66 (Incluye IGV)
Q N :' _""!l' 14. MONTO CONTRATADO + 5/, 2'993,338.93 (Incluye IGV)
8 ] :: 15. FACTOR DE RELACION :0.99300
o ﬁ ‘ 16. MONTO ADICIONAL DE OBRA : No se presento
£\ 17. MONTO DEDUCTIVOS DE OBRA - No se presento
2 18.  MONTO DEL ADELANTO DIRECTO : 1. 299,333.89 (Incluye IGV)
& 19.  MONTO DEL ADELANTO MATERIALES : /. 598,667.79 (Incluye IGV)
20.  AMPLIACION DE PLAZO - No se presento
o :. 21 RESIDENTE DE OBRA “ING. CESAR AUGUSTO DIAZ CUBAS
£ £ 22. EMPRESA SUPERVISIO{J DEOBRA 1 ING. NILVER CABRERA TORRES,
< iS5, 23 REPRESENTANTE COMUN SUPERVISION - ING. NILVER CABRERA TORRES.
3 i%s 24 SUPERVISOR DE OBRA . ING. GILMER DIAZ MEGO
i~8 25 ENTREGA DE TERRENO :02 DE OCTUBRE DEL 2018 CONSORCIO P EIGAL
{E&  26. FECHA DE INICIO DE OBRA : 03 DE OCTUBRE DEL 2018 i
& 3 § 27.  PLAZO DE EJECUCION DE OBRA - 180 DIAS CALENDARIOS = N -~
“iSZ 28 FECHADE TI:ERMINO DE OBRA : 31 DE MARZO DEL 2019 {ﬁ-,g_ Genaro Morales Rivas
O, 3;3 29. FECHA DE TERMINO REAL DE OBRA - 31 DE MARZO DEL 2019 REPRESENTANTE LEGAL
& WMES 30. FECHADE 5’ECEPCION DE OBRA . 15 DE ABRIL DEL 2019.
Vs 3% 31. CONTRATODE SUPERVISION DE OBRA : CONTRATO DE CONSULTORIA N° 016-2018-MDC/C
§ _g 32. MONTO C(;QTRATADO DE SUPERVISION 1 /. 150,680.48 (CON IGY)
/o
) D CAIRYRU NUKICIPALIDAD DISTRITAL GE CAJARURG / ;f' ' \
= - % , = i é uTCuBMER AM ONAS | .,-‘
e O SO e / _/\_/‘) Pagina | de?
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B) METAS EJECUTADAS

v" CONSTRUCCION DE 04 AULAS, CADA AULA INCLUYE UN ALMACEN DE MATERIAL NOBLE Y

SERVICIOS HIGIENICOS.

v CONSTRUCCION DE 01 MODUI:.O EL QUE COMPRENDE UNA SALA DE USO MULTIPLE, UN CUARTO
DE LIMPIEZA, SERVICIOS HIGIENICOS, DEPOSITO DE MATERIAL DIDACTICO, COCINA, TOPICO Y LA

DIRECCION.

ASTA DE BANDERA.
PARARRAYO.
DRENAJE PLUVIAL.

A R

C) CONCLUSIONES DE LA RECEPCION DE OBRA

v" La obra: "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA |, E. INICIAL N° 213,
DISTRITO DE CAJARURO - UTCUBAMBA — AMAZONAS"- SNIP: 219459; se encuentra ejecutada al 100%
conforme a las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico.

v" El Comité de Recepcion de Obra hizo las pruebas necesarias de las Instalaciones Eléctricas, Sanitarias,
Electromecanicas y acabados encontrandose en buen estado de funcionamiento.

v Se concluye que el CONSORCIO EDUCATIVO CAJARURO; ha cumplido con la ejecucion de las metas
contractuales; Salvo Vicios Ocultos que se presenten bajo responsabilidad del Contratista; y que el Comité
de Recepcion de Obra en uso de sus atribuciones y competencias procede a la Recepcion de Obra.

v’ Para mayor conformidad se firma la presente
2:00pm del mismo dia 15 de abril del 2019.

D) FIRMAS DEL ACTA DE RECEPCION DE OBRA

POR LA MUNJCIPALIDAD DISTRITAL DE CAJARURO:

CONSTRUCCION DE UNA LOSA DE CONCRETO SIMPLE MULTIUSO.
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN UNA LONGITUD DE 165.71 M.
CONSTRUCCION DE UNA CISTERNA Y UN TANQUE ELEVADO.
INSTALACION DE JUEGOS MECANICOS.

CONSTRUCCION PORTADA DE INGRESO.

BANCAS DE CONCRETO.

SEMBRIO DE AREAS VERDES

Acta de Recepcion en 06 Juegos Originales, siendo las

”

u o

Ing. Benin Humberto Zurita Huaman
Presidente del Comité de Recepcion.

POR EL CONTRATISTA.

i e THaNde? Alaicen
R_PRESENTANTE COMUN

” CONSORCIO EDUCATIVO P
@ ) /‘.'_-;"-__“_“ S / ,1/,[ )

Sr. José Amberli Fernandez Alarcon
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO EDUCATIVO
CAJARURO

@wmcmum DISTRITAL DE
UTCUB4MEA - A T
....... Gt E
el 57 /
ng. Julié Marvin Goicochea Silva _~Lic. Willis-Tantalean Pizarro
Integrante del Comité de Integrante del Comité de
Recepcion. Recepcion.

TRATISTA. POR LA SUPERVISI

/SIS CESAR X DIAZ CUBAR \ s47] fa

CIP N* 42710 | "‘\\. 0

D6 CaRe ~ . S
Ing. Cesar Augusto Diaz Cubas Ing. Gifmer DixzMégds 1

RESIDENTE DE OBRA. SUPERVISOR DE OBRA.

GAL
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dng, Genaro iorales Rivas. )
.REPRESENTAN
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJARURO

PROVINCIA DE UTCUBAMBA-AMAZONAS k‘

Creado por Ley N° 15146 del 17 de Setiembre de 1964 e -
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“Ano de la Lucha Contra la Corrupcion y la Impunidad”

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0380- 2019 ~MDC/A.

Cajaruro, 26 de noviembre de 2019,

El Alcalde de la Municipalidad Distrital de Cajaruro

VISTQOS:

La Carta N® 046-2019/NCT-IC de fecha 20 de noviembre de 2019, de la contratista Empresa
Nilver Cabrera Torees, solicitando la hquidacion de Supervision de Obra segun Contrato de

3 Consultoria. N° 1116-2018/MDC-C y ADENDA N° 001 al Contrato de Consultoria N° 016-
" 2018/MDC-C., Informe N° ‘[(')3—2(.)1‘)—MDC/SG()P].—:\_] FIT de fecha 22 de noviembre de 2019, del
'/"‘lngeniem Arthur Joseph Femnindez FHuamén, responsable de obras, proyectos y liquidacion de obras

de la Municipalidad Distrital de Cajaturo, dando conformidad a la liquidacion presentada por cl
contrausta, respecto a la supervision de obra “Mejoramiento, Ampliacién del Servicio Educativo de
la LE. Inicial N° 213, Dustrito de Cajaruro- Utcubamba- Amazonas™: ¥

CONSIDERANDO:

& } Que, el articulo 179° del Reglamento de T Ley de Contrataciones del Fstado, aprobado por
j,f‘f)ecretn Supremo N°® 184-2008-EF (vigente desde el 31.ENE.2009 v durante la ejecucidn del

Contrato N” 153-2013/MDC-A de fecha 24 de octubre de 2013, regula la liquidacién del contraro
de obra (institucién regulada actualmente por el articulo 209° del Reglamento de la Ley de

“Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF);

Que, mediante Contrato de Consultoria IN® ] 6-2018/MDC-C de fecha 24 de agosto de 2018

."'_va‘DF,NDA N® 001 al Contrato de Consultoria N° U16-2018/MDC-C, de fecha 03 de octubre de

2018, celebrado con el Ing. Nilver Cabrera Tocres v la Municipalidad Distrital de Cajaruro, ejecutd

“la Supervision de la obra “Ampliacién del Servicio Educativo de la LE. Tnicial N° 213, Distrito de

Capruro- Utcubamba- Amazonas”, CUYO procese constructivo se encuentra culminado, segtin el

Informe N2 103-2019-MDDX( 2/SGOPL-AJFH de fecha 22 de noviembre de 2019, del Ingeniero

Arthur Joseph Ferndndez Huaman, responsable de obras, provectos y hquidacion de obras de la
unicipalidad Diserital de Cajaruro;

Que, culmmada la cjecucidn de la eitada obe, fue recepcionada ¢l dia 15 de abril de 2018,
segun se indica en los informes indicados en vistos y ¢l considerando precedente, existiendo en los
archivos de la Municipalidad Districal de Cajaruro, b Carta N° 46-2019/NCT-1C de fecha 20 de
noviembre de 2019, presentada por la contratista Ing. Nilver Cabrera Torres, a través de la cual
solicitd I liquidacion de Supervision del Contrato de Consultoria N° 016-2018/MDC-C de fecha 24
de agosto de 2018 y ADENDA N°® 001 a] Contrato de Consultoria N° 016-2018/MDC-C, no
existiendo evidencia de que se haya emirido resolucién con el pronuncrmiento respectivo, por lo
cual resulta necesana que se formalice esa actuacion administrativa pendiente;

(Que, asimismo, se ha realizado el seguimients a la ¢jecucion de nversiones, de la Eatidad, cn
el Sistema Integrado de Administracion Financiem y el Banco de Inversiones, constatando que no

\}1:(/ Crgullo Gue nps une

w Rumbo al Bicgqptenario
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s¢ ha realizado tampoco el respectivo “cierre de inversiin”, actuacion administrativa que es necesario
habulitar, segtin el requentmiento  del responsable de las funciones de Unidad Fjecutora de
. Inversiones, pam cuyo efecto también es necesatio formalizar la aprobacion de la bquidacion de

ESupcn'isién de obra “Mejoramiento, Ampliacion del Servicio Educativo de Ia 1E. Inicml N° 213,
" Distrito de Cagaruro- Utcubamba- Amazonas™ i

-

Que, mediante ¢l Informe N° 103-2019-MDC/SGOP] ~AJI'H de fecha 20 de noviembre de

2019, se expresa Ia conformidad a la liquidacion presentada por la conratista Ing. Nilver Cabrera
Torres, mediante su Carta N° 046-2( N9/NCT-IC de fecha 20 de noviembre de 2 19, concluyendo
en la necesidad de aprobar la liquidacién de supervision de obra, la misma que implica un monto de
o elecucton ascendente a 5/. 150,680.48 (Ciento cincuenta mil seiscientos ochenta con 48/100 Soles);

. Que, el Gerente de Infraestructura Urbana vy Rural de Tn Entidad, ha expresado mmbién sy
~ conformidad, por lo cual cabe emitir el acto adminisirativo que aprueba la liquidacion de obra;

Lin ejercicio de sus atribuciones de Ley;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO - APROBAR I | aquidacion del Contrato de Consultoria N° (116-
2018/MDC-C y ADENDA N° 001 al Contrato de Consultoda N° 016-2018/MDC-C, celebrado
entre la Municipalidad Distrital de Cajaruro, Para la supervision de la obra “Mejoramiento,
4 Ampliacién del Servicio Educativo de Ia LE. N° 213, Distrito de Cajaruro- Utcubamba-
~“Amazonas”, ejecutada bajo la modalidad de contrata con un presupuesto ascendente a S/.

ARTICULO SEGUNDOQ. [ ¢ serencia Municipal, Gerencia de Infracstructura Urbana v
Rural, quedan encargadas del cumplimiento de la presente resolucion y las actuaciones subsiguicntes,

e - |

incluyendo ¢l registro de “cierre de 1nversion”, en el Banco de Inversiones, conforme a I normativa

pertinente.

REGISTRESE, COMUN IQUESE, ARCHIVESE.

SRR

-------------------

In9. Genaro Morales Rj

vas

REPRESENTANTE LEGAL

3

Orgullo que nos une
ﬁ. Rumbe al Bicentenario
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJARURO
PROVINCIA DE UTCUBAMBA - AMAZONAS
Creado por Ley N° 15146 del 17 de setiembre de 1964
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[ CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

ey
e,

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada del f
contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento CARTA N° 049-2019/NCT-IC | l
DOCUMENTO Fecha de emision del documento 25/11/2019 ] \
o f
2  DATOS DEL sNooCr;;tj)re, denominacion o razén NILVER CABRERA TORRES
CONTRATISTA
i RUC 10700358611 .
r
Fs DATOS DEL Numero del contrato CONTRATO DE CONSULTORIA N° 016-2018/MDG-G ' |
CONTRATO Tipo y niimero del procedimiento ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2018/CS-

de seleccion PRIMERA CONVOCATORIA |

Objeto del contrato Ejecucién de Obra Supe(r)vti)?iaén 48 X

CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA
- . OBRA: "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO
Descripcién del objeto del contrato | enyieativo DE LA LE. INICIAL N 213, DISTRITO DE

CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS".

Fecha de suscripcion del contrato 24 DE AGOSTO DEL 2018

Monto Contratado: S/. 150,680.48 (CIENTO
Monlo total ejecutado del contrato | CINCUENTA MIL SEICIENTOS OGHENTA CON 48100 |

_ SOLES). .
Ing. Nilver Cabrera Torres —Reg. CIP N° 141504 J
Inicio: 03/10/2019

- Fin: 28/02/2020

Jefe de Supervision de Obra Ing. Gilmer Diaz Mego —» Reg. CIP N° 141510 : ’
Inicio: 01/03/2019 ,
Fin: 31/03/2020 (Sin Liquidacion)
Plazo original del Contralo 210 dias calendarios
Ampliacién(es) de plazo 00 dias calendarios
Total plazo 210 dias calendarios

Fecha de inicio de |a obra 03 de octubre del 2018

Plazo de ejecucion contractual | Fecha de término contractual 31 de Marzo del 2019

de la obra

Plazo de Liquidacién 30 dias Calendarios
Fecha de término contractual ’
del plazo de la Consultoria 30 de Abril del 2019

L (Incluido Liquidacian).

CONSORCIO PEDREGAL
]

< Genaro Morale
REPRESENTANTE Lé‘eff"“

Orgullo que nos une
Rumbo al Bicentenario

Q Jr. San Miguel #650 - Cajaruro
®  alcaldia@municajaruro.gob.pe




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJARURO

PROVINCIA DE UTCUBAMBA - AMAZONAS
Creado por Ley N° 15146 del 17 de setiembre de 1964

‘MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO
4 DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra EDUCATIVO DE LA I.E. INICIAL N° 213, DISTRITO DE

. - CAJARURQ - UTCUBAMBA — AMAZONAS".
Ubicacion de la obra CAJARURO
Monto del presupuesto contractual S5/.2'993,338.93
Resolucion de Aprobacién del RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE GERENCIA
Expediente Técnico MUNICIPAL N° 020 -2018-MDC/GM
RESDLLCION JOMNS TEATIVA OE GERENGIA
Liquidacién Final de Obra g B )

Monto Final de la Obra

FECHA: 11 DE JULIO DEL 2019
15 de Abril del 2019

Fecha de Recepcién de Obra

Monto de las penalidades por S/, 0.00

APLICACION DE riera

PENALIDADES

S5/.3,072,940.16 (TRES MILLONES SETENTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS CUARENTA CON 16/100 SOLES)

Monto de otras penalidades S/ 000

Monto folal de las penalidades
aplicadas SI 900 ’

6 DATOS DE LA Nombre de la Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJARURO W
ENTIDAD" e s § — .
RUC de la Entidad 20165778121
Nombres y apellidos del
funcionario que emite la ING. GUILLER DANNY BERRIOS MIO
constancia
; GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
Cargo que ocupa en la Entidad URBANO RURAL
Teléfono de contacto 988872632
7 g e
=S AUNICIPALIS=T T S TR OF CAJAT 3
2 M e, L
ot /( ~z
[ i
------- - -

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

CAJARURO, 21 DE FEBRERO DEL 2020.

CONSORCIO PEDREGAL

-me -------------'------..

9. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

i -Cai \)IV Orgullo que nos une
S Jrsan o A e - Rumbo al Bicentenario

| alcaldia@municajaruro.gob.pe -




MUNICIPALIDAD'DISTRITAL-POMAHUACA

AEN - CAJAMARCA - PERU

ONSLU ORIA D OBRA N° 002-2017-MDP/2A

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°® 003-2017-MDP/CS.

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.
17575 EN LA LOCALIDAD DE SONDOR, DISTRITO DE POMAHUACA, JAEN —
CAJAMARCA - i ETAPA

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la aobra
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2017-MDP/CS gue celebra de una parte
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA, con domicilio legal en el Av. Balta N° 173
e la Ciudad de Pomahuaca, con Registro Unico de Contribuyentes (RUC), N° 20201570892,
representadc por su Alcalde el SR. CESAR ROBERTC CERVERA NORIEGA, identificado
con DNI 07284365, quien en adelante se denominara LA ENTIDAD y de otra parte El
Ingeniero Civil: NILVER CABRERA TORRES, con CIP N° 141504, con RUC N°
10700358611, con domicilio legal en la calle Dos de Mayo N° 718 Sector Magllanal, Distrito
de Jaén, Provincia de Jaén, Departamento de Cajamarca, a quien en adelante se le
denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 31 de Octubre del 2017, el comité de seleccion adjudicod la buena pro de la
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2017-MDPI/CS para la contratacion del
Servicio de Consultoria para la Supervision de la Obra Al Ingeniero Civil: NILVER
CABRERA TORRES, con CIP N° 141504 cuyos detalles e importe constan en los
documentos intégrantes del presente coritrato. ) d

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO

DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 17575 EN LA LOCALIDAD DE SONDOR,
DISTRITO DE POMAHUACA, JAEN — CAJAMARCA - | ETAPA

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a la suma de S/ 46,058.00 (CUARENTA Y
SEIS MIL CINCUENTA Y OCHO CON 07/100 SOLES) que incluye todos los impuestos de
Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la
iegislacion vigente, asi como cualquier otro concepto Gue pueda tener incidencia sobre la
« ejecucion de la prestacion materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en este caso al

Ingeniero Civil: NILVER CABRERA TORRES, con CIP N° 141504 en SOLES, en periodos

yde valorizacién mensuales, conforme a lo previsto en la secrién especifica de las hases

. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan a pagar el

~ . monto correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de quince

(15) dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD,

EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
Conformidad con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado v los articulos 1244,

1245 y 1246 del Codigo Civil. Para tal efecto, se formularé una valorizacion de inter

Pago se efectuara englas valorizaciones siguientes. 8ﬁeﬁ§8hClO P

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del servicio de consultoria del presente contrato es de
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el numeral 3.5 de |la seccion general de las bases

Con el esfuerzo de todos, siempre adelante...!!!
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AUSULEA XTA: PAR \ RAN ) ONTRATO
; Ei presente conirato esta conformado por ias bases integradas, ia oferta ganadora, asi como
P , los documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para
S las partes.
fo VB
b~ AmsAR » -
: “~ CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
} ' EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia
A incondicional, solidaria, irrevocable, y de realizacidn automatica en & pais al solo

requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

« De fiel cumplimiento del contrato de la suma S/ 46,058.00 (CUARENTA Y SEIS MIL
CINCUENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES) a través de la Carta Fianza REMYPE
N°316367 emitida por el Ministerio de Trabajo y Promocidn; y a Solicitud del El Ingeniero
Civill NILVER CABRERA TORRES, con CIP N° 141504 Autoriza con la (Carta N° 026-
2017-MCT/IC de fecha 08/11/2017) la retencion del diez por ciento (10%) del monto del
contrato original que equivale a S/ 4,605.80 (CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCO CON
80/100 SOLES) la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la

liquidacion final.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede soiicitar ia ejecucion de ias garantias cuando EL CONTRATISTA no ias
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo
131 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
* La conformidad de la obra sera dada con la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el

Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA UNDECIMO: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion dei Acta de Recepcion de Obra, ni ei consentimiento de ia iiquidacion dei
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por
defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de

Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.

El plazo maximo de respansabilidad de EL CONTRATISTA es de cinco (05) afios contados

partir de la conformidad de la recepcisn de ls obra.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por

cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad Diaria = F 3 ';&;Ohﬁzné?as
Donde
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o; 6. Genare Moo =emzasses
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias. I ghg,%'éasﬁ?.ﬂﬁ{gfgsﬂv“

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato o item que debio
ejecutarse.

Con el esfuerzo de todos, siempre adelante...!!!
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e considera justificado el retraso, cuando ONTRE A acredite, de modo

S objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido o e resuita imputabie. Esia

0P calificacion del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun
{ B tipo, conforme el articulo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

@ Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun
WA, corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de Ia ejecucion de la

garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item

que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de Ia penalidad por mora o el monto maximo
para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de confarmidad con el literal d) del inciso
32.3 del articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 135 de
su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en
los articulos 136 y 177 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe
resarcir los dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente.
‘Ello no obsta la aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que
dicho incumplimienta diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las
demas obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de
una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que
se refiere el articulo 248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion
del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales
o de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participacionistas, integrantes de los érganos de administracién, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 248-A

k\ 2
v O - s .
\\ =By Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes,
de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta licita o corrupta de la que tuviers
conocimiento, y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o practicas

CLAUSULA DECIMO SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE vy demas normativa especial que resulte
aplicable, seran de aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil
vigente, cuando corresponda, y demas normas de derecho privado

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes

Con el esfuerzo de todos, siempre adelante...!!!
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Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas

controversias dentro del plazo de caducidad previsto e los articulos 122, 146, 152, 168, 170,

177,178, 179 y 180 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto,
STV en el inciso 45.2 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro
ZGRLERTZRMA 7 del plazo de caducidad correspondiente, segtn lo serialado en el articulo 183 del Reglamento
IS, de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se
‘ llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias
sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el
momento de su notificacion, segun lo previsto en el inciso 45.8 del articulo 45 de la Ley de

Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION

CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen

durante la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. Balta N° 173 de la Ciudad de Pomahuaca,

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle Dos de Mayo N° 718 Sector Magllanal, Distrito de
Jaén, Provincia de Jaén, Departamento de Cajamaica

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la
otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias

calendario.

De acuerdo con las bases integradas, |a oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por auplicado en sefial de conformidad en &l Distrito de Pomahuacs, & los
diez (10) dias del mes de Noviembre del 2017

LA ENT}xAD EL CONTRATISTA

REGAL

~
‘

o

Ifg. Genaro Morales Ri
. es Ri
REPRESENTANTE LEGALvas

Con el esfuerzo de todos, siempre adelante...!!!
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Provincia de Jaén-Cajamarca Suad
CALLE BALTA N°® 173 - Pomahuaca K —

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 145 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento 001-2018-DIDUR/MDP
DOCUMENTO Fecha de emision del
desiimnts 27/06/2018
2 DATOS DEL P :
CONTRATISTA Ts\lé)cr};tr)re. denominacion o razon NILVER CABRERA TORRES
RUC 10700358611
3 DATOS DEL . CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 002-2017-
CONTRATO Numero del contrato MDP/A.
[ i A -
Tipo y nimero del ADJUDICACI%héﬁ;hégkrggﬁeggAgggﬁ?1 7-MDP/CS
procedimiento de seleccién
. Elaboracion de Supervision de
Oigte dal contrato Expediente Técnico Obra X

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION
DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO

E;ft'j;t%c'd” del chjets dei EDUCATIVO EN LA I.E. 17575 EN LA LOCALIDAD DE
SONDOR, DISTRITO DE POMAHUACA, JAEN -
CAJAMARCA" — | ETAPA.
Fecha de suscripcidn del 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017
contrato ‘
Monto total ejecutado del S/. 46,058.00 (CUARENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y
contrato OCHO CON 00/100 SOLES).
Plazo original 150 dias calendario
Ampliacion(es) de plazo 00 dias calendario
Total plazo 150 dias calendario
Plazo de ejecucion contractual Fecha de inicio de la
consulloria de cbra 12 DE DICIEMBRE 2017
Fecha final de la consultoria 11 DE MAYO 2018
de obra

En caso de Supervision de Obras
4 DATOS DE LA OBRA

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA LE.
Denominacién de la obra 17575 EN LA LOCALIDAD DE SONDOR, DISTRITO DE
POMAHUACA, JAEN — CAJAMARCA" — | ETAPA.

[ LOCALIDAD DE SONDOR - DISTRITO DE POMAHUACA-
JAEN — CAJAMARCA.

l Ubicacion de la obra
|

' Numero de adicionales de obra | ) 00 |
Monto total de los adicionales | S/, 0.00
Numero de deductivos ' 00
Monto total de los deductivos S/, 0.00
S/. 1,842,322.87 (UN MILLON OCHOCIENTOS
Monto total de la obra CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTQOS VEINTIDOS CON
87/100 SOLES)
i = SEhfSSAODNEgE ‘ xggo de las penalidades por ] S/ 000 |

S/. 0.00 1\

’ Monto de otras penalidades

Av. Balta N° 173 -Pomahuaca Jaén - E-muail muni—pomﬂhuwa@ﬁo%fﬁlgeamo PED

—

Genaro Morales Rivas

—ranhErcrMTAMTE | ECAL
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Provincia de Jaén-Cajamarca

CALLE BALTA N° 173 - Pomahuaca

061

uumcm‘r!m

{ Monto total de las penahdades
aplicadas .. GO0
6 DATOS DE LA )
ENTIDAD Nombre de la Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA
RUC de la Entidad 20201570892
Nombres y apellidos del
funcionario que emile la ING. WALTER HUGO RODRIGUEZ ARGOMEDO
constancia
. JEFE DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y
Cargo que ocupa en la Entidad DESARROLLO URBANO RURAL
Teléfono de contacto 9878430413
7

PQ!MJJCA

ce
L
Ing. Walter H, Radri uﬁz’ﬂ?gomeda
Jele ae 1a Direccion lntraestructura
Desarrolio Urbana y Rural

NOMBRE, FIRVMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

EGAL

. Genaro Mor.
ale,
REPRESENTANTE u?sffvas

Av. Balta N° 173 —-Pomahuaca Jaén - E-mail muni-pomahuaca@hotmail.com
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTA ROSA
" SANTA ROSA

CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 007-2017-MDSR/A

Conste por el presente documento, la contratacion del Servicio de Consultoria de Obra para
la Supervision de la Obra “CREACION DE LOS SEVICIOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE
SANTA ROSA - DISTRITO DE SANTA ROSA - JAEN - CAJAMARCA”, que celebra de una
parte LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC
N® 20215744907, con domicilio legal en Calle Jests Calabor N° 241, representada por el Sefior
Alcalde Ing. Wilmer Jhony lzquierdo Olivos , identificado con DNI N° 16729028, y de otra
parte el Ing. NILVER CABRERA TORRES con RUC N° 10700358611 y DNI N° 70035861, con
domicilio legal en Calle Dos de Mayo N° 718 — Sector de Magllanal, Distrito y Provincia de Jaén,
Region Cajamarca, con CCl N° 00223212917202800874 del banco de crédito , a quien en
adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 18 de septiembre del 2017, el comité de seleccién adjudicé la buena pro de la
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2017-MDSR/CS para la contratacion de la
Consultoria de Supervisién de Obra “CREACION DE LOS SEVICIOS DEL PALACIO
MUNICIPAL DE SANTA ROSA - DISTRITO DE SANTA ROSA - JAEN -
CAJAMARCA, ala Empresa CABRERA TORRES NILVER, cuyos detalles e importe constan
en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto contratar a la Empresa NILVER CABRERA TORRES para

la Supervision de la Ejecucion de Obra descrita en la Clausula Primera.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a S/. 64,106.64 (Sesenta y Cuatro Mil Ciento

Seis Mil con 64/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del
servicio de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en Nuevos Soles, en

valorizaciones de periodicidad mensual (independientemente del porcentaje del avance fisico de
la obra, el mismo que le compete Unicamente al contratista ejecutor), es decir se pagaran en
armadas mensuales proporcionales al plazo de ejecucion del Servicio de Supervision de Obra,
sobre el cual se aplicaran los reajustes, amortizaciones de adelantos y retenciones por concepto
de multas y otros, luego de la recepcion formal y completa de la documentacién correspondiente,
segun lo establecido en el articulo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efeclo, el RESPONSABLE DE SGIDUR otorgara la conformidad de la prestacion en un
plazo que no excedera de los veinte (20) dias de producida la recepcion

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a |a
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el

contrato para ello.
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba acaso fortuito o

CONSORCIO PEPREGAL
-

Ing/ Gen
aro Mo
EPRESEMTANF

Calle Jesus Calabor N° 241 - Santa Rosa - Jaén - Cajamarca

E-mail: municipalidad.santarosa@hotmail.com
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTA ROSA
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fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 149 de su
Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de 180 dias calendario, el mismo que se computa
desde el DIA SIGUIENTE DE CUMPLIDAS LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CAPITULO

3 DE LAS BASES.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las

partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA solicité la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original

como garantia de fiel cumplimiento del contrato: S/. 6,410.66 (Seis Mil Cuatrocientos Diez con
66/100 Soles), retencion que debe efeciuar la ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero
total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto después de la emision
de la RESOLUCION DE CONSENTIMIENTO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

Y DEL CONTRATO DE SUPERVISION.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo
131 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
LA ENTIDAD no ha previsto otorgar adelanto directo.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 143 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por el

RESPONSABLE DE SGIDUR.

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA,
indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco
(5) ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL
CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD puede resolver el
contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que carrespondan, desde el vencimiento del
plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan con
las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
segun corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose las

penalidades respectivas.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramgnto que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado

en caso de incumplimiento.

4

L] ol L LD T T,

. Genaro Morales Rivas

REPRESENTANTE LEGAL

Calle Jesus Calabor N° 241 - Santa Rosa - Jaén - Cajamarca
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CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de Ia

Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de Tres (03) afos contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA, incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de

atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

; .- A A 0.10 x Monto
Penalidad Diaria = F

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o; -
F = 0.40 pdra plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.”

Tanto el monto como el plazo se refieren, segtn corresponda, al contrato vigente o item que
debid ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion periddica, a la

prestacion parcial que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo
133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Las multas por todos los conceptos, seran aplicadas hasta un maximo equivalente al 10% del
Contrato de Supervision. Si el Supervisor supera el porcentaje maximo indicado, se podra
resolver el contrato, ademas se solicitara la sancién administrativa de inhabilitacion temporal o

definitiva para contratar con el estado.

El control de las funciones y permanencia en obra de la Supervision, sera realizado por el
ingeniero de la SGIDUR de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

‘ERO CIvIL

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

141504
vasultor C-41610

Rep &
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CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resalver el contrato, de conformidad con el literal d) del inciso
32.3 del articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 135 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo
136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los darios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Elio no obsta
la aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los organos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 248-A, ofrecido, negociado o'efectuado, cualquier pago’o, en general, cualquier
beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 248-A.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar

los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
=LAUSULA DECIMO SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

A o{s‘;_\,:\ Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
= IMSTEQEENOT  en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
2 _« ‘;:7,_{; | aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda,

§
/ . .
v/ ydemas normas de derecho privado.

X a¥/
CLAUSULA DECIMO OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven

mediante conciliacion o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en los articulas 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del articulo

45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

NIERO CIVIL
CIP. 141504
Reg. Consultor C-41610
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El arbitraje sera institucional y resuelto por ARBITRO UNICO. LA ENTIDAD propone las

siguientes instituciones arbitrales:
1. Centro de Conciliacion y Arbitraje Camara de Comercio de Jaén.
2. Centro de Conciliacién y Arbitraje Camara de Comercio de Chiclayo.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 183 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad
del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacién, segtin lo previsto en el inciso 45.8 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones

del Estado.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con

todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen

durante la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Calle Jesiis Calabor N° 241- Localidad de Santa Rosa,

Distrito Santa Rosa, Regién Cajamarca. )
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle Dos de Mayo N° 718 — Sector de Magllanal, Distrito

y Provincia de Jaén, Regi6n Cajamarca.

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la Localidad de Santa Rosa, el 26 de

septiembre del 2017,

5oa WUNKCIPALIDAD 07STRITAL OE SANTA ROSA N
/ /1P, 141504

"""""""" Reg. Consultor C-41610

Ing. Wilimer Jhonffzquicrdo Olivos
ALCH DE
“TA ENTJDAD’ "EL CONTRATISTA’

g. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 145 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento 002-2018-DIDUR/MDSR
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento 04/06/2018
2 DATOS DEL — )
CONTRATISTA ::c"i’;?“’- denominacion o razén NILVER CABRERA TORRES
RUC 10700358611
3 UATOSD . S s
cSNTRA% Nkiraem dal Gonlrsin CONTRATO DE SUP. DE OBRA N°007-2017-MDSR/A

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2017-MDSR/CS —
PRIMERA CONVOCATORIA

Objeto del contrato

| Expediente Técnico

Elaboracion de Supervision de X

Obra

Descripcidn del objeto del

contrato

| SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION
'DE LA OBRA: "CREACION DE LOS SERVICIOS DEL

}PALACIO MUNICIPAL DE SANTA ROSA - DISTRITO DE

SANTA ROSA - JAEN — CAJAMARCA",

Fecha de suscripcion del

26 DE SETIEMBRE DEL 2017

Plazo de ejecucion contractual

contrato
Monto total ejecutado del S/. 64,106.64 (SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SEIS
contrato CON 64/100 SOLES).
Plazo original 180 dias calendario
Ampliacién(es) de plazo 09 dias calendario
Total plazo 189 dias calendario

Fecha de inicio de la

sonsuliadads o 06 DE NOVIEMBRE 2017

Fecha final de la consultoria 13 DE MAYO 2018

de obra

En caso de Supervisiéon de Obras

4 DATOS DE LA OBRA
Denominacion de la obra

"CREACION DE LOS SERVICIOS DEL PALACIO
MUNICIPAL DE SANTA ROSA - DISTRITO DE SANTA
ROSA - JAEN — CAJAMARCA".

Ubicacioén de la obra

DISTRITO DE SANTA ROSA - JAEN — CAJAMARCA.

Numero de adicionales de obra 00
Monto total de los adicionales S/.0.00
Numero de deductivos 00
Monto total de los deductivos S/. 0.00

Monto total de la obra

S/. 1,698,825.99 (UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA
Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON 99/100

e

SOLES)
5 APLICACION DE " T h
PENALIDADES xggo de las penalidades por S/ 0.00 ]
Y |
| Monto de otras penalidades & 00 e ;; ) }
By ikt W '
REGAL Ll L ...
o A &S-UL;? 2 CAMPOVF 7
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REPRESENTANTE LEGAL
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Monto total de las penalidades
aplicadas ‘ Si.-0.00

[ 6 DATOSDELA
ENTIDAD Nombre de la Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
RUC de la Entidad 20215744907
Nombres y apellidos del
funcionario que emite la ING. NILSO LOPEZ CAMPOVERDE
constancia
. JEFE D DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y

Cargo que ocupa en Ia Entidad ~ DEBARRON ) URPARCHARAL
Teléfono de contacto 976473298

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

bt e ke LT L

Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL
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CONTRATO DE SERVICIOS DE SUPERVISION N° 04-2017-AS

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consulloria de obra para Ia
supervision de la ejecucion de obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACION SECUNDARIA DE LA 1.E.S. EL CUMBE, DISTRITO CALLAYUC, PROVINCIA DE
CUTERVO - CAJAMARCA”, con Codigo SNIP N° 218640 (2215612), que celebra de una parte LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°
20207884619, con domicilio legal en calle Saenz Pena N° 104, representada por su Alcalde
Don Oscar mena Vilchez, identificado con DNI N° 27285003, y de otra parte EL CONSQRCIO
SUPERVISOR CUMBE, con RUC N° 20602350721, con domicilio legal en CALLE PARINAS
URB. SAN ISIDRO MZ. E LT. 15 N° 872 — DISTRITO Y PROVINCIA DE CHICLAYO — LAMBAYEQUE,
integrado por las empresas MG CONSULTORES E.LLR.L.,, con RUC N° 20528187294 vy
NILVER CABRERA TORRES, con RUC N° 10700358611, segin CONTRATO DE
CONSORCIO, legalizado por Notario Publico RENZO ALBERTI SIERRA, de la ciudad de Lima
y Notario Publico ABELARDO FERNANDEZ ROQJAS, de la ciudad de Jaén - Cajamarca,
debidamente representado por su Representante Legal, Don JUAN CARLOS FERNANDEZ
JARA, con DNI N° 47985867, segun CLAUSULA NOVENA - NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE COMUN — de CONTRATO DE CONSORCIO legalizado por los Notarios
Pablicos RENZO ALBERTI SIERRA de la Ciudad de Lima y ABELARDO FERNANDEZ
ROJAS de la ciudad de Jaén, a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los

términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES i
Con fecha 24/07/2017, el comité de seleccion adjudicé la buena pro de Ja ADJUDICACION

SIMPLIFICADA N° 004-2017-MDC/CS para la contratacion del servicio de consultoria de
obra para la supervision de la ejecucién de obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION

DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E.S. EL CUMBE,
DISTRITO CALLAYUC, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA”, con Cddigo SNIP
N° 218640 (2215612), al CONSORCIO SUPERVISOR CUMBE, cuyos detalles e importe

constan en los documentos integrantes del presente contrato.

'n
| CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
! El presente contrato tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria de obra para la

supervisién de la ejecucion de obra descrita en la CLAUSULA PRIMERA hasta la liquidacion
del contrato.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a Setenta mil quinientos cincuenta y cuatro

con 83/100 soles (S/. 70,554.83), que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el coslo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,

transpo_ﬂe, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la
ejecucion del servicio de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES (S1.), en

PAGOS PARCIAL_I_ES, segun valorizaciones de obra, luego de la recepcion formal y completa
de la documentacion correspondiente, segun lo establecido en el articulo 149 del Reglamento

' de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efeclo, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion (JEFE DE DIDUR)
debera hacerio en un plazo que no excedera de los veinte (20) dias de producida la recepcion.

CONSORCIO PE
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LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condicianes eslablecidas en el

contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso forluito o
fuerza mayor, EL CONTRATISTA lendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 149 de su
Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucién del presente contrato es de CIENTO CINCUENTA (150) dias calendario,
el mismo que se computa desde el dia 10/08/2017.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como
los documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para

las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA solicitd la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contralo

original como garantia de fiel cumplimiento del contrato: S/. 7,055.50 (Siete mil cincuenta y
_cinco con 50/100 soles), retencién que debe efectuar la ENTIDAD, durante la primera mitad
del nimera total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto
después de la emisién de la RESOLUCION DE CONSENTIMIENTO DE LA LIQUIDACION

DEL CONTRATOQ DE OBRA Y DEL CONTRATO DE SUPERVISION.

1 CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo

131 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD no otorgaré adelanto directo

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 143 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por la

UNIDAD DE DIDUR.

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA,
indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de
cinco (5) ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo
otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD
puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el

vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimie_ento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan con
las cargclenstloas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la
conformidad, segiin corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion,

aplicandose las penalidades respectivas.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente conlrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el

Broaro Morales Rivas
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Estada en caso de incumplimicnto.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 da la
Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de DOS (02) anos conlado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de

atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto

Penahdad Diana = Fx Plazben diae

Donde:

F =0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o Iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato vigente o item que
debi6 ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion peritdica, a la

prestacion parcial que fuera maleria de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo
objetivamente sustentado, que el mayor liempo transcurrido no Je resulta imputable. Esta
calificacién del retraso cama justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun
tipo, conforme el articulo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara las siguienles penalidades:

m

__Penalidades

I

Procedimiento

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo
ta 1 | Si la Enlidad observara cualquier partida de una | Se  aplicara  una | Segun informe
valorizacién, esta sera absuella y regularizada en | penalidad de 4rea usuaria

CONSORCXISUPER

L1

Jugn c-g!o’:}l:,nﬂndn Jara
Cyl (] LISAL COMUMN

la Valorizacién siguienle, caso contrario se

aplicara una penalidad

Por valonzar sin cefiirse a las bases de pago (como

por ejempla valanzar obras adicionales denlro de
lz planila de la obra conlratada; valorizar obras
adicionales sin haber oblenido la aprabacién de Ja
Entidad, por valonzar obras y/lo melrados no
cjeculados (sobre - valorizaciones) y pagos en
excrso, valonzaciones adelantadas u otros actos
que ocasionen pagos indebidos o no encuadrados
en las disposiciones wigentes, sin peruicio de las
acciones legales que pudieran corresponder; sj gl
Supervisor  no  hiciera  las  deducciones o
descuentos oportunamente, en las valorizaciones
del contratizta, con la finalidad de que al térming de
obra no exista o s reduzea el saldo a favor de |1a
Entidad, enlre otros supuestos segin la nomativa

equivalente al 1% del
monto del Contrato
Se _Eb_li-car:j una
penalidad del 2.0%
del Contrato original,
por los siguientes
conceplos.

CON

e ] SE

éEgL’m “informe
de area usuaria

SORCIO PEQREGAL
e i
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) Penalidades
N°® Supuestos de aplicacion de penalidad
de conlrataciones vigente)
3 | Ante la evidencia objetiva de que no se adoptaron | Se  aplicara  una
oportunamente las acciones necesarias para un | penalidad del 2.0%
corecto trabajo que permita controlar la | del Contrato original,
sefializacion (diurna y noctuma) durante la | por los siguientes
ejecucién de Obra y/o por no haber adoptado las | conceptos.
acciones necesarias para que el Contratista ejecute
la sefializacion que la Obra requiere con el fin de
evitar accidentes y brindar la seguridad suficiente al

usuario.
4 | Por atrasos y/o paralizaciones de los {rabajos o

Forma de calculo Procedimiento

Segun informe
de area usuaria

Segun informe

Se aplicara una
de area usuaria

penalidad del 2.0%

actos programados, consecuencia del
incumplimiento de sus obligaciones laborales con su | del Contrato original,
personal de obra (pago de remuneraciones | por los siguientes
oportunas). conceplos.
5 | Por no comunicar a la Entidad, cualquier | Se  aplicara una | Segin informe
penalidad del 2.0% | de area usuaria

incumplimiento del Contratista de la ejecucion

fisica exclusiva de la obra; este no puede acordar | del Contrato original,
con terceros la subcontrataciéon de parte de las | por los siguientes
prestaciones a su cargo, sin la autorizacién escrita | conceptos. i
y si esta posibilidad no esta asi establecida en las
bases del proceso de seleccion )

6 | Si como consecuencia de alguna demora,
deficiencia u omisién en la prestacion del servicio, | el 100 % de dichos
se produjera un pago indebido o se generara alguna | coslos.

obligacion como gastos generales, intereses u otros

a favor del Contratista y en perjuicio del Estado !
7 | orginal por no presentar oportunamente el Informe | Se  -aplicara  una | Segun informe
de Verficacion de Viabilidad del  proyecta | penalidad equivalente | de area usuaria
contratado; este debe ser presentado en la | al 0.5% del contrato. ]
oportunidad de tramitar ante la Entidad el |
expediente de aprobacion de cualquier modificacion
sustancial al proyecto considerada asi por el SNIP,
pudiendo ser este producto de un mayor costo u
otro hecho considerado como tal.

Si se detectara que un especialista de la | Se descontara el
Supervision presta paralelamente sus servicios | pago correspondiente

Segun informe

El Supervisor asumira
de area usuaria

Segun informe
de area usuaria

(figura en dos o mas equipos de empresas que
tienen firmados contratos de servicios u obras con
la Entidad ylo se tramitara una valorizacion de este

en dos o mas contratos

en ambos contratos,
aplicandosele

adicionalmente  una
penalidad equivalente

al 0.5% del contrato
original. .

L QAL COMUM

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel

umplimiento.

E_stos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid
ejecutarse.

Cuando se_llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con ta atﬁglbﬁ&%'a

S
.
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32.3 del articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 135 de
su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el
articulo 136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe
resarcir los danos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello
no obsta la aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho
incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo senalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las
demas obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de
una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que
se refiere el articulo 248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion
del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o
de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, "accionistas,
participacionistas, integrantes de los érganos de administracién, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 248-A.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para

evitar los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demdas normativa especial que resulte
aplicable, seran de aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cadigo Civil vigente,
cuando corresponda, y demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los articulos 122, 137, 140, 143, 146,
147 y 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 0, en su defecto, en el
inciso 45.2 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El arbitraje sera institucional y resuelto por ARBITRO UNICO. LA ENTIDAD propone las
siguientes instituciones arbitrales:

1. Centro de Conciliacién y Arbitraje Camara de Comercio de Jaén.

2. Centro de Conciliacién y Arbitraje Camara de Comercio de Chiclayo.

Facultativamente, gualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro
del plazo de caducidad correspondiente, segiin lo sefialado en el articulo 183 del Reglament '
de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no s

CONSORCIO P
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llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controyerass
sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para [as partes desde el
momento de su notificacién, segun lo previsto en el inciso 45.8 del articula 45 de (2 Ley do
Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pdblica corrends con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA _VIGESIMA: DOMICILIO _PARA EFECTOS DE LA EJECUCION

CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen

durante la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Calle Saénz Peiia N° 104 — Callayuc.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: CALLE PARINAS URB. SAN ISIDRO MZ. E LT. 15 N 872 —
DISTRITO Y PROVINCIA DE CHICLAYO — LAMBAYEQUE

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada_.a la
otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipaciéon no menor de quince (15) dias

calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en senal de conformidad en la ciudad de Callayuc, -a! 09 de

agosto de 2017.

cons?uo?um 1113
/A
-’Wxﬁﬂ’&ﬁ“

‘EL CONTRATISTA"

CONSORCIO PELREGAL

Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL
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CONTRATO DE CONSORCIO

Conste por el presente documento, el Contrato de Consorcio que celebran las
empresas:

MG CONSULTORES E.LR.L, con RUC N° 20528187294, con domicilio legal en Modulo 35 Dpto.204, \\:
Urb. Juan Pablo II, Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Maynas - Loreto, debidamente
representada por su Apoderada Maria Elena Loayza Cavero, identificada con DNI N° 07215401, con
poder inscrito en la localidad de Iquitos en la Partida Electronica N° 11030000 Asiento N° DOQQO 1;

EN ESTANOTARIA

NILVER CABRERA TORRES, con RUC N° 10700358611, identificado con DNI N° 70035861, con
domicilio legal en Calle Dos de Mayo N° 718 Sect. Magllanal, Distrito y Provincia de Jaén - Cajamarca;

DOCUMENTO NO REDACTADO

" Enlo sucesivo a las partes se les denominara conjuntamente LOS CONSORCIADOS e individualmente
EL CONSORCIADO. El presente contrato se celebra de conformidad con las clausulas siguientes:

CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO.
6 CONSULTORES E.LR.L. y NILVER CABRERA TORRES, han obtenido la Buena Pro del proceso

e seleccion de la Adjudicacion Simplificada N° 004-2017-MDC/CS-Primera Convocatoria, que tiene
Tomo objetivo la Contratacion del Servicio de Consultoria para la  Supervision de la Obra
c:MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVIVIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA
4E.S. EL CUMBE DEL C.P EL
EUMBE, DISTRITO DE CALLAYUC - CUTERVO - CAJAMARCA®, en adelante LA SUPERVISION,
u onvocada por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC, en adelante’LA ENTIDAD, ofertando
g suma de $/.70,554.83 (Setenta Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro con 83/100 Soles).
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CLAUSULA SEGUNDA. - DENOMINACION DEL CONSORCIO Y PARTICIPACION DE LOS

CONSORCIADOS.
Para efectos de llevar adelante la ejecucion de LA SUPERVISION, MG CONSULTORES E.IR.L.y

NILVER CABRERA TORRES, convienen en constituir un "Consorcio Temporal”, con la denominacion
CONSORCIO SUPERVISOR CUMBE en adelante EL CONSORCIO, en concordancia con las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, respondiendo por la buena
ejecucion de LA SUPERVISION vy las obligaciones que se contraen en las mismas, en la siguiente

proporcion:

a) MG CONSULTORES E.I.R.L.
b) NILVER CABRERA TORRES

10%
90%

Los derechos porcentuales que adquieren los socios consorciales en virtud del presente contrato, solo
N i pueden ser cedidos, o transferidos entre LOS CONSORCIADOS.

E.LR.L.

CLAUSULA TERCERA. - DOMICILIO. .
EL CONSORCIO asi constituido sefiala su domicilio legal en CALLE PARINAS URB. SAN INSIDRO MZ.

E LT. 15 N° 232 - DISTRITO DE CHICLAYO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE, donde se tendra presente
a LOS CONSORCIADOS en las proporciones indicadas en la clausula precedente.

1318729

APODERADA

CONSULTORES
INE. LOAY

CLAUSULA CUARTA. - DURACION DEL CONSORCIO.

La duracion de EL CONSORCIO queda limitada al tiempo que demore la ejecucion de LA
SUPERVISION y la vigencia del contrato que se suscriba en cumplimiento de la buena pro otorgada,
hasta su culminacion y liquidacion final del contrato, por lo que las partes convienen en unirse de modo
temporal sin que exista afeccion a ninguno de LOS CONSORCIADOS; con el solo fin de compartir y
asumir los resultados que se obtengan de la ejecucion de LA SUPERVISION que por este contrato se

estipula y que comprende obligaciones y derechos.

g. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL
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" CLAUSULA QUINTA.- OBLIGACIONES DE LOS CONSORCIADOS.
LOS CONSORCIADOS tienen las siguientes obligaciones:
« Obtener las Garantias Contractuales suficientes del Sistema Financiero Nacional, previstas en el
Contrato de LA SUPERVISION.
Ejecutar LA SUPERVISION dentro del plazo establecido en el respectivo contrato.
Cumplir fielmente con lo establecido en el contrato de LA SUPERVISION.
Disponer de todas sus capacidades técnicas a favor de LA SUPERVISION.

'
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CLAUSULA SEXTA.- ORGANIZACION INTERNA DEL CONSORCIO.

LOS CONSORCIADOS conjuntamente convienen en lo siguiente:

a)  Definir los 6rganos de EL CONSORCIO para el cumplimiento de sus fines, estos 6rganos son:
e LaJunta General, conformado por LOS CONSORCIADOS.

e ElRepresentante Comun.
b)  Responder, determinar y aplicar las inversiones en LA SUPERVISION, asegurando el cumplimiento

:ﬂiﬁel contrato, encargando a El Representante Com(n la calificacion del personal técnico y administrativo

wy la calificacion de las compras de materiales y equipos.
Jc)  Delegar las facultades de representacion a EI Representante Comun, para que represente a EL

CONSORCIO.

CLAUSULA SETIMA.- REPRESENTACION DEL CONSORCIO.

oEl Representante Coman, tendra la representacion de EL CONSORCIO y tendré a su cargo la gestion y
“administracion de los negocios y realizar todos los actos necesarios para la buena marcha de EL
CONSORCIO de acuerdo a las atribuciones indicadas en la clausula Sexta.

CLAUSULA SETIMA.- REPRESENTACION DEL CONSORCIQ.
El Representante ComUn, tendra la representacion de EL CONSORCIO y tendra a su cargo la gestién y

administracion de los negocios y realizar todos los actos necesarios para la buena marcha de EL
CONSORCIO de acuerdo a las atribuciones indicadas en la clausula Sexta.

CLAUSULA OCTAVA.- FACULTADES DEL REPRESENTANTE COMUN.
El Representante Comin en forma individual tendra las siguientes facultades:

a) Garantizar, solicitar, tramitar, recabar, renovar, cancelar y devolver las Cartas Fianzas ylo polizas
de caucion de las entidades bancarias y/o financieras.

b) Suscribir el Contrato del Servicio de Consultoria para la Supervision de la Obra "MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DE LOS SERVIVIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E.S. EL CUMBE
DEL C.P EL CUMBE, DISTRITO DE CALLAYUC - CUTERVO - CAJAMARCA®, materia de la
Adjudicacion Simplificada N° 004-2017-MDC/CS-Primera Convocatoria, adjudicada por LA
ENTIDAD; asi como facultarle a suscribir Clausulas Adicionales, Adeudas, Aclaraciones,
Acuerdos, Convenios, Actas de Transaccion Extrajudicial y todo documento que se relacione con la
ejecucion de LA SUPERVISION.

¢) Gestionar y efectuar los cobros correspondientes por los pagos por cualquier concepto que se

relacione con la ejecucion del Contrato del Servicio de Consultoria para la Supervision de la Obra
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVIVIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA
I.E.S. EL CUMBE DEL C.P EL CUMBE, DISTRITO DE CALLAYUC - CUTERVO - CAJAMARCA¥,
materia de la Adjudicacion Simplificada N° 004-2017-MDC/CS-Primera Convocatoria
adjudicada por LA ENTIDAD, asi como el retiro de los respectivos cheques de LA ENTIDAD.

Representar a EL CONSORCIO ante toda clase de autoridades, personas naturales y juridicas, en
juicio o fuera de él, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68° y siguientes del Codigo
Procesal Civil representandolos en toda clase de procesos judiciales, incluidos los no
contenciosos, en la que sea parte, intervenga o sea citado, actuando en calidad de apoderado
judicial, pudiendo en consecuencia ejercer las facultades, atribuciones y potestades generales del

oder para litigar y de la representacion judicial a que se refiere el articulo 74° del codigo acotado.
R e : ] EORSTRENS PE
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haciendo extensivo su otorgamiento para la realizacion de todos los actos que estos requieran

incluso para la ejecucion de la sentencia y el cobro de costas y costos respectivos.

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 77° del Cédigo Procesal Civil el Representante

Comun ylo el Apoderado podran sustituir, readquirir o delegar cuantas veces sea necesaria la

representacion procesal y otorgar la facultad de emplazamiento conforme el articulo 436° de Codigo

Procesal Civil. Asi, mismo tendra facultades a que se refieren los articulos 3° y 28" del Decreto

Supremo 006 - 72- TR; y los articulos 8°,9° y 10° de la Ley N° 26676, sin perjuicio de las facultades

especiales a que se refiere el articulo 75° del Cadigo Procesal Civil, para realizar los actos de

disposicion de derechos sustantivos a los que este numeral se refiere, tales como demandar,

reconvenir, contestar demandas y reconvenciones, actuar como tercero legitimado, proponer y

absolver excepciones y defensas previas, asistir a audiencias, conciliar, ofrecer pruebas y actuarias

cualesquiera ellas sean, tales como otorgar y solicitar testimonio, otorgar y solicitar reconocimiento

y exhibicion de documentos, solicitar y prestar, declaracion de parte, ofrecer contra cautela tanto de

naturaleza real ylo personal, lo que comprende el ofrecimiento de caucion juratoria, solicitar

medidas cautelares antes de iniciado un proceso o dentro este, interponer toda clase de medios
impugnatorios, contradecir las resoluciones judiciales, transigir, someter a arbitraje las pretensiones

controvertidas en el proceso, allanarse a la pretension, desistirse del proceso, de la pretension o

sohmtud pudiendo sustituir y/o delegar total o parcialmente la presentacion procesal y sus

| 13 Wacultades para cualquier acto procesal para el cual la Ley exija poder especial.

Se) Representar a EL CONSORCIO ante toda clase de autoridades Publicas o Privadas, ante los

Organismos  Autonomos, Organismos  Descentralizados, Gobiernos Locales, Instancia

Administrativas, Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria (SUNAT), Ministerio

Publico, Poder Judicial, policial, OSCE y otros, entendiéndose que esta enumeracion no es

limitada sino enunciativa.

Podra hacer efectivo todo tlpo de cheques en ventanillas que se giren a nombre de EL

CONSORCIO, no importando el monto ni el nimero de estos, sean girados en moneda nacional o

extranjera.

g) Podra aperturar, abrir y cerrar una cuenta corriente, de ahorros, depositar, girar contra ellas,
transferir fondos de ellas, cobrar cheques en ventanilla, en una institucion bancaria, financiera o de
credito,

h) Usar los sellos de EL CONSORCIO, expedir la correspondencia epistolar, telegrafica, via fax,
modem y correo electronico.

i) Presentar las valorizaciones a la entidad, contratos de trabajo, adicionales, ampliaciones de plazo,
cobro de gastos generales e interés, asi como aprobar la liquidacion final del contrato.

j) Todas estas facultades seran ejercidas solamente en lo que respecta a LA SUPERVISION.

pd
Wr
EQ{brera Torre
NIERO CIVIL
CIP. 141504

Reg. Cgsultor C-416
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CLAUSULA NOVENA.- NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE COMUN.
Queda nombrado como Representante Comin de EL CONSORCIO el SR. JUAN CARLOS

FERNANDEZ JARA, identificada con DNI N° 47985867, con todas las facultades contenidas en la

43

E clausula octava del presente contrato de consorcio.

] <

§ qg CLAUSULA DECIMA.- DISOLUCION DEL CONSORCIO

38 SY  EL CONSORCIO, se disolvera por la terminacion y liquidacion definitiva de LA SUPERVISION, una vez
29| =@ que se hayan hecho efectivos todos los derechos. Asimismo EL CONSORCIO se disolvera como
O W= consecuencia de la resolucion anticipada del Contrato de LA SUPERVISION suscrito con LA ENTIDAD.
Q=

= — CLAUSULA DECIMA PRIMERA.-CONTABILIDAD Y TRIBUTACION.

LOS CONSORCIADOS convienen que la facturacion, el manejo contable, financiero, tributario,
tramites, pagos y/o afines a la Superintendencia de Administracion Tributaria (SUNAT) sera de manera
independiente y estaran a cargo del CONSORCIO SUPERVISOR CUMBE, para lo cual el Representante
Comun, se compromete inscribir en el Registro Unico de Contribuyentes (RUC) a EL CONSORCIO y
contratar los servicios de un Contador con experiencia en la materia quien  debera mantener los
instrumentos y documentos contables a pleno conocimiento de LOS CONSORCIADOS.

CONSORCIO PE (?;_AL

1 g. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL



CLAUSULA DECIMA 'SEGUNDA.- COMUNICACIONES
A efectos de todo tipo de comunicaciones internas entre LOS CONSORCIADOS, estos cumplen con

sefialar corno sus domicilios los que aparecen en la introduccion del presente contrato. Cualquier cambio
de domicilio sera comunicado notarialmente a EL  CONSORCIO y a cada uno de LOS
CONSORCIADOS con una anticipacion de cinco (5) dias habiles a la entrada en vigencia del nuevo

domicilio.

CLAUSULA DECIMOTERCERA.- CAUSAS DE LA EXTINCION.
El presente contrato se extingue de pleno derecho, por la conclusion definitiva del Contrato de LA

SUPRVISION.

CLAUSULA DECIMOCUARTA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

Las partes declaran que cualquier controversia que surja a se derive del presente contrato, se resolvera
mediante un Tribunal Arbitral, para lo cual cada parte al solicitar o contestar la solicitud de arbitraje
tendra el derecho de designar su Arbitro y estos a su vez designaran al Presidente del Tribunal, la

designacion por defecto se encarga al Colegio de Ingenieros Filial Lima.

CLAUSULA DECIMOQUINTA.- LEGISLACION APLICABLE
Para todo lo no pactado expresamente en el presente contrato o en los acuerdos adicionales a que

pudieran llegar las partes, rigen la normal de la Ley General de Sociedades aplicables a contratos
asociativos, las del Cadigo Civil, y las normas aplicables de la Ley de Contrataciones del Estado.

En sefial de conformidad, las partes suscriben el presente contrato a los Ocho dias (01) del mes de
Agosto (08) del ano dos mil Diecisiete (2017). _

N:lue Cdbrera Torres
INGENIERO CIVIL

CIP. 141504 =

Reg. Consultor C- -41610 ==

LIg/ HARIA E LOAYZ ]
APQDERADA

CONSORCIO ERREGAL

-

g. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL
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RENZO ABERTI SIERRA

NOTARIO DE LIMA
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contenido del documento cuya Hirma(s) certifica,
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FECHA DE ENTREGA DE TERRENO

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL
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ACTA DE RECEPCION DE OBRA
DATOS GENERALES
OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA
DE LA L.E.S. EL CUMBE, DISTRITO CALLAYUC, PROVINCIA DE CUTERVO- CAJAMARCA".
UBICACION Caserio El Cumbe 5
Distrito Callayuc
Provincia Cutervo
Departamento Cajamarca
PROCESO DE SELECCION licitacion Pablica N° 003-2017-MDC/LP
- 1ra Convocatoria = ,a
& |33
g2
oh
VALOR REFERENCIAL 1 S/.2'722,254.17 (Con IGV) E
MONTO CONTRACTUAL VIGENTE . 8/, 2'722,254.17 (Con IGV)
(CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N°003-2017-MD/LP)
PLAZO DE EJECUCION 150 dias calendario.

03 de agosto del 2017

CIP. 73297
ING. SUPERVISOR

03 de agosto del 2017

29 de Diciembre del 2017

"

Ing. Viclor J Horna Sgdc
IP N° 73877
REJIDENTE DE/OBRA

hez
Piginalded

CONSORCIO PEDREGAL

Ihg. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL
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CONTRATISTA :  "CONSORCIO EL CUMBE”
SUPERVISOR :  “CONSORCIO SUPERVISOR CUMBE"
REPRESENTANTE LEGAL COMUN : Juan Carlos Fernandez Jara
SUPERVISION

PARTICIPANTES DE LA RECEPCION

POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC

POR EL CONTRATISTA

Ing. Wilson Leyva V&squez
Ing. Paul Eric Gutiérrez Pacheco

Sr. Ricardo Emiliano Gil Cruz

: Ing. Ivan Reque Niquen (Representante Legal)

: Ing. Vicitor J Homa Sanchez (Residente de Obra)

Siendo las 8:30 horas del dia 08 de enero de 2018, se constituyeron al lugar de la Obra la Comision de Recepcidn, nombrada
mediante Resolucion de Alcaldia N° 003-2018-MDC/A de fecha 08 de enero del 2018, integrada por los siguientes

profesionales:

Ing. Wilson Leyva Vasquez- Jefe de Infraestructura

Ing. Paul Eric Gutiémez Pacheco

Sr. Ricardo Emiliano Gil Cruz-Administrador

Quienes procedieron a efectuar el acto correspondiente.

Presidente de la Comisién.

Miembro de la Comisidn.

yve Vdasquex
ESTAUCTNRA

Le

Miembro de la Comisian.

Ing. Wiiso
JEFE INF

La obra en materia de Recepcion comprende frabajos de MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE

EDUCACION SECUNDARIA DE LA LE.S. EL CUMBE.

Las actividades principales contractuales realizadas son las siguienies:

e Construccion de ambientes educativos, de SS.HH.
s Mobiliario y equipamiento para ambientes educativos.

« Capacitacion educativa.

Ing. V?or i} Hom;é?'«(chez
IP N° 73877
REJIDENTE DE/OBRA

2 Pacheco
CIP. 73292
ING. SUPERVISOR

Pigina2 de 4
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DESARROLLO DE LA RECEPCION

Durante el recorido de la obra, la Comisién ha efectuado la verificacion fisica de los trabajos realizat_ios por el
Contratista, deteminando que esta ha sido concluida de acuerdo al Expediente Técnico y sus modificaciones
debidamente aprobadas por la Entidad, finalizando dicho acto siendo 3:00 horas del mismo dia y afio se procede a
suscribir la presente Acta en sefial de conformidad.

PORLA COMISION

‘a4 M1 NICIP! é RITAL
5 @L v
Lt

Tng. Wiison Legrs Vasquex
G e INREAEGT TR

Ing. Wilsof Leyva Vasquez sr. Rjeardo ‘Emiliano Gil Cruz
PRESIDENTE DE LA COMISION MIEMBRO DE LA COMISION

Enttiérrez Pac
CIP. 73202

Ir‘;g. Pau! En:c EuEf:igFPéi’?ach;co

SUPERVISOR

POR EL CONTRATISTA

EV?MJ. Horn:?&(chez
IP N° 738
RESIDENTE DE/OBRA

Ing. Vicitor J. Horna Sanchez Ing. Ivan Reque Niquen
RESIDENTE DE OBRA REPRESENTANTE LEGAL

Pagina3 de 4
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l CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 145 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacién derivada
del conirato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento 003-2018-DIDUR/MDC
DOCUMENTO Fecha de emision del 04/04/2018
documento

2 DATOS DEL

CONTRATISTA Nombre, denominacioén o razén

social

CONSORCIO SUPERVISOR CUMBE

RUC

20602350721

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

Descripcion de las

RUC % obligaciones

Suey

MG CONSULTORES E.IR.L.

0 Vs
Ur

U]

Elaboracién de la
Propuesta Técnica y
Econémica y Supervision
de Obra.

20528187294 10

[
D

JEFE,

NILVER CABRERA TORRES

Elaboracién de la
Propuesta Técnica y
Econémica y Supervisién
de Obra.

10700358611 90

N TR Nudmero del contrato

N°04-2017-AS

CONTRATO

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2017-MDC/CS ~
PRIMERA CONVOCATORIA

Objeto del contrato

Elaboracién de Supervision de X
Expediente Técnico Obra

Descripcion del objeto del
contrato

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION
DE LA OBRA: :" MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA LE.S.
EL CUMBE DEL C. P. EL CUMBE, DISTRITO CALLAYUC,
PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA ", Codigo SNIP
N° 218640

Fecha de suscripcion del

09 DE AGOSTO DEL 2017

Plazo de ejecucion contractual

contrato
Monto total ejecutado del S/. 70,554.83 (SETENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA
contralo Y CUATRO CON 83/100 SOLES).
Plazo original 150 dias calendario
Ampliacién(es) de plazo 00 dias calendario
Total plazo 150 dias calendario

Fecha de inicio de la

consuloria de obra 09 DE AGOSTO 2017

Fecha final de la consultaria

de obra 29 DE DICIEMBRE 2017

En caso de Supervisién de Obras

4 DATOSDELAOBRA |y, o inacién de la obra

" MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS
DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA L.E.S. EL CUMBE

CALLE SAENZ PENA # 104 - TELF. 816191 - 813532 - CALLAYUC - CUTERVO - CAJAMARE

ﬁ](isenar‘o‘mlora!es Rivas
PRESENTANTE LEGAL
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DEL C. P. EL CUMBE, DISTRITO CALLAYUC, PROVINCIA

DE CUTERVO - CAJAMARCA ", Cédigo SNIP N° 218640
C.P. EL CUMBE = DISTRITO CALLAYUC - CUTERVO =

Ubicacion de la obra CAJAMARCA.
Numero de adicionales de obra 00
Monto total de los adicionales S/.0.00
Numero de deductivos 00
Monto fotal de los deductivos S/. 0.00

SI. 2,722,254.17 (DOS MILLONES SETECIENTOS
VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Monto total de la obra
CON 17/100 SOLES)

5 APLICACION DE ;
PENALIDADES xgnléo de las penalidades por s/, 0.00
Monto de otras penalidades S/, 0.00
Monto total de las penalidades s/, 0.00

aplicadas

6 DATOSDELA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC

RUC de la Entidad 20207884619

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

ING. WILSON LEYVA VASQUEZ

. JEFE DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y
Cargo que ocupa en la Entidad DESARROLLO URBANO RURAL

959390719

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

CONSORCIO

9. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

CALLE SAENZ PENA # 104 - TELF. 816191 - 813532 - CALLAYUC - CUTERVO - CAJAMARCA
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CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 03-2017-AS

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra para la
Supervision de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
PRIMARIA DE LA LLE.P N° 10772 LA CONGA, DISTRITO CALLAYUC, PROVINCIA DE
CUTERVO - CAJAMARCA", que celebra de una parte LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CALLAYUC, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20207884619, con domicilio legal en
Calle Saenz Pefia N° 104, Distrito de Callayuc, Provincia de Cutervo, Region Cajamarca,
representada por su Alcalde Don OSCAR MENA VILCHEZ, identificado con DNI N° 27285003,
y de otra parte CONSORCIO SUPERVISOR CONGA integrado por los consultores NILVER
CABRERA TORRES, con RUC N° 10700358611 y MG CONSULTORES E.I.R.L., con RUC N°
20528187294, con domicilio legal en Calle los Aserillos N°> 232 — Sector El Huito, Distrito y
Provincia de Jaén - Cajamarca, segun Contrato de Consorcio legalizado por Notario Publico,
| ELMER BUSTAMANTE DAZA, de Jaén de fecha 16/06/2017, debidamente representado por
su Representante Legal Comun, Dofia NURIA ROJAS LEONARDO, con DNI N° 45265798,
segun poder otorgado en Contrato de Consorcio legalizado por Notario Publico, ELMER
BUSTAMANTE DAZA, de Jaén de fecha 16/06/2017, a quien en adelante se le denominara EL
CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha 07/06/2017, el comité de seleccién adjudico la buena pro de la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 003-2017-MDC/A para la contratacion del servicio de consultoria de
obra para la Supervisién de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACION PRIMARIA DE LA I.LE.P N° 10772 LA CONGA, DISTRITO CALLAYUC,
PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA", a CONSORCIO SUPERVISOR CONGA,
cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto contratar al CONSORCIO SUPERVISOR CONGA para la

Supervision de la elaboracion del Expediente Técnico y la ejecucién de la Obra descrita en |a
Clausula Primera.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a S/. 64,689.81 (Sesenta y Cuatro Mil
Seiscientos Ochenta Y Nueve y 81/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley.

I Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,

transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la
ejecucion del servicio de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES (S1.), en

pagos parciales, segun valorizacion de obra, luego de la recepcion formal y completa de la
documentacion correspondiente, segun lo establecido en el articulo 149 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el JEFE DE DIDUR otorgara la conformidad de la prestacion en un plazo que
no excedera de los veinte (20) dias de producida la recepcion.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el

contrato para ello

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o

CONSORCIO PEDREGAL
el

Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL
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fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 149 de su
Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse,

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de CIENTO OCHENTA (180) dias calendario, el
mismo que se computa desde EL DIA SIGUIENTE DE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL

CONTRATO.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como
los documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para

las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA solicitd la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato
original como garantia de fiel cumplimiento del contrato: S/. 6,469.00 (Seis mil cuatrocientos
sesenta y nueve y 00/100 Soles), retencion que debe efectuar la ENTIDAD, durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser
devuelto después de la emision de la RESOLUCION DE CONSENTIMIENTO DE LA
LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA Y DEL CONTRATO DE SUPERVISION.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la“ejecucion de las garantias'cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo
131 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
LA ENTIDAD NO HA PREVISTO OTORGAR ADELANTO DIRECTO

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 143 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por EL

JEFE DE DIDUR.

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA,
indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de
cinco (5) ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo
otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD
puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan con
las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la
conformidad, segun corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion,
aplicandose las penalidades respectivas.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el

Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la

. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

CALLE SAENZ PENA # 104 - TELF. 816191 - 813532 - CALLAYUC - CUTERVO - CAJAMARCA




035 .

o MUNICIPALIDAD DISTRITAL
o/ DE CALLAYUC

PROVINCIA CUTERVO - REGION CAJAMARCA

Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de DOS (02) afios contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto

del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

; B ~0.10 x Monto
Penalidad Diaria = Ex Plazoer dias

AL DISTRIAL g famdo

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segtn corresponda, al contrato vigente o item que
debi6 ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion periédica, a la

prestacion parcial que fuera materia de retraso.
Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no’le resulta imputable. Esta

calificacién del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun
tipo, conforme el articulo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

.g.z Las multas por todos los conceptos, seran aplicadas hasta un maximo equivalente al 10% del
= § Contrato de Supervision. Si el Supervisor supera el porcentaje maximo indicado, se podra
T

"t ranaa.,

resolver el Contrato, ademas se salicitara la sancion administrativa de inhabilitacién temporal o
2 definitiva para contratar con el estado.

El control de las funciones y permanencia en obra de la supervision, sera realizado por los
ingenieros de planta, designados por la Oficina de Infraestructura de la Municipalidad Distrital

de Callayuc.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segtn corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel

cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio

ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mara o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el literal d) del inciso

32.3 del articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 135 de
su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el
articulo 136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CONSORCIO PEDREGAL
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CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe
resarcir los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello
no obsta la aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho

incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las
demas obligaciones previstas en el presente contrato.

] CLAUSULA DECIMO SEXTA: ANTICORRUPCION

- Sy EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de
2 7%, una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los organos de administracién,
E ,;/EK apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que
2 712 se refiere el articulo 248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,

cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al cantrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion
del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o
e corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus S0Ci0s, accionistas,
participacionistas, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 248-A.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o-conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para

evitar los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte
aplicable, serén de aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente,
cuando corresponda, y deméas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven

Narey-
L COMUN

=]
: 2 g mediante conciliacion o arbitraje, segtin el acuerdo de las partes.
L% 0w
( ! '§'-§ Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
! = controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los articulos 122, 137, 140, 143, 148,
i g 147 y 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el
§ é‘& inciso 45.2 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El arbitraje sera institucional y resuelto por ARBITRO UNICO. LA ENTIDAD propone las
siguientes instituciones arbitrales:

1. Centro de Conciliacion y Arbitraje Camara de Comercio de Jaén.

2. Centro de Conciliacién y Arbitraje Camara de Comercio de Chiclayo.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro
del plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 183 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se
llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias

sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el

CONSORCIO PEQREGAL
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momento de su notificacién, segln lo previsto en el inciso 45.8 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: _DOMICILIO PARA _EFECTOS DE LA EJECUCION
LLAVSULA _ VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION

CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen

durante la ejecucion del presente contrato:
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Calle Saenz Pefia N° 104 — Callayuc — Cutervo — Cajamarca.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle Los Aserillos N° 232 — Sector El Huito — Distrito y
Provincia de Jaén - Cajamarca.

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la
otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias

calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Callayuc, al 19 de junio

de 2017.

REPRESENTANTE LEGAL COMUN

{ “LAENTIDAD" “EL CONTRATISTA”

CONSORCIO PEPREGAL
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~ o@tando la suma de S/.64,689.81 (Sesenta y Cuatro Mil Seiscientos Ochenta v Nueve con 81/100

CONTRATO DE CONSORCIO
Conste por el presente documento, el Contrato de Consorcio que celebran las empresas:

MG CONSULTORES E.LR.L, con RUC N° 20528187294, con domicilio legal en Modulo 35 Dpto 204,
Urb. Juan Pablo Il, Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Maynas - Lorefo, debidamente
representada por su Tilular Gerente Maria Gabriela Torres Loayza, identificado con DNI N° 45475296,
con poder inscrito en la localidad de Iquitos en la Partida Electronica N° 11030000 Asiento N° A00001:

NILVER CABRERA TORRES, con RUC N° 10700358611, identificado con DNI N° 70035861, con
domicilio legal en Calle Dos de Mayo N° 718 Sect. Magllanal, Distrito y Provincia de Jaén - Cajamarca;

Enlo sucesivo a las partes se les denominara conjuntamente LOS CONSORCIADOS e individualmente
EL CONSORCIADO. E presente contrato se celebra de conformidad con las clausulas siguientes:

CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO.
MG CONSULTORES ELR.L. y NILVER CABRERA TORRES, han obtenido la Buena Pro del proceso

degeleccion de la Adjudicacion Simplificada N° 003-2017-MDCICS-Primera Convocatoria, que tiene

o objefivo la Contratacion del Servicio de Constiltoria para la  Supervision de la Obra
JORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA LE.P. N° 10772 - LA
GA, DISTRITO CALLAYUC - PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA", en adelante LA
ERVISION, convocada por la Municipalidad Disfrital de Callayuc, en adelante LA ENTIDAD,

ESUQ?S).
CLAUSULA SEGUNDA. - DENOMINACION DEL CONSORCIO Y PARTICIPACION DE LOS

CONSORCIADOS.
Para efectos de llevar adelante la ejecucion de LA SUPERVISION, MG CONSULTORES EIRL. y

NILVER CABRERA TORRES, convienen en constituir un "Consorcio Temporal”, con la denominacion

CONSORCIO SUPERVISOR CONGA en adelante EL CONSORCIO, en concordancia con las
disposiciones de la Ley de Conlrataciones del Estado y su Reglamento, respondiendo por la buena
gjecucion de LA SUPERVISION y las obligaciones que se contraen en las mismas, en la siguiente

proporcion:

10%

a) MG CONSULTORESE.LR.L.
90%

b) NILVER CABRERA TORRES

Los derechos porcentuales que adquieren los socios consorciales en virtud del presente contrato, solo
pueden ser cedidos, o transferidos entre LOS CONSORCIADOS.

CLAUSULA TERCERA. - DOMICILIO.
EL CONSORCIO asi constituido sefida su domicilio legal en Calle Los Aserilos N° 232 — Sector El

Huito, Distrito y Provincia de Jaén - Cajamarca, donde se tendré presente a LOS CONSORCIADOS en
las proporciones indicadas en la clausula precedente.

CLAUSULA CUARTA. - DURACION DEL CONSORCIO.

La duracion de EL CONSORCIO queda limitada & tiempo que demore la ejecucion de LA
SUPERVISION y la vigencia del contrato que se suscriba en cumplimiento de la buena pro otorgada,
hasta su culminacion y liquidacion final del contralo, por lo que las partes convienen en unirse de modo
temporal sin que exista afeccion a ninguno de LOS CONSORCIADOS; con el solo fin de compartr y
asumir los resultados que se obtengan de la ejecucion de LA SUPERVISION que por este confrato se

estipula y que comprende obligaciones y derechos
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CLAUSULA QUINTA - OBLIGACIONES DE LOS CONSORCIADOS.

LOS CONSORCIADOS tienen las siguientes obligaciones:

= Obtener las Garantias Conlractuales suficientes del Sistema Financiero Nacional, previstas en &l
Contrato de LA SUPERVISION. :

Ejecutar LA SUPERVISION denfro del plazo establecido en el respectivo conirato.

Cumplir fiefmente con lo establecido en el contrato de LA SUPERVISION.

Disponer de todas sus capacidades técnicas a favor de LA SUPERVISION.

5 4

‘

CLAUSULA SEXTA .- ORGANIZACION INTERNA DEL CONSORCIO.
LOS CONSORCIADOS conjuntamente convienen en lo siguiente:
&) Definir ios Grganos de EL CONSCRCIO para & cumplimiento de sus
e laJunta General, conformado por LOS CONSORCIADOS.
»  El Representante Com(n.
b) Responder, determinar y aplicar las inversiones en LA SUPERVISION, asegurando el cumplimiento
del confrato, encargando a El Representante Comin la calificacion del persona técnico y
. administrativo y la calificacion de las compras de materiales y equipos.

A

\ﬁg;@nelegar las facultades de representacion a El Representante Com(n, para que represente a EL

|

finnc an
nies, €5

1A

P

v ———

z c;Representante Comtin, tendré la representacion de EL CONSORCIO y lendré a su cargo la gestion y
adiministracion de los negocios y redlizar todos los actos necesarios para la buena marcha de EL:
CONSORCIO de acuerdo alas alribuciones indicadas en la clausula Sexta.

EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA

CLAUSULA SETIMA.- REPRESENTACION DEL CONSORCIO.

El Representante Comiin, tendra la representacion de EL CONSORCIO y tendré a su cargo la gestion y
administracion de los negocios y redizar todos los actos necesarios para la buena marcha de EL
CONSORCIO de acuerdo alas alribuciones indicadas en la clausula Sexta.

' SIDO REDACTADO EN ESTA NOTAR

CLAUSULA OCTAVA.- FACULTADES DEL REPRESENTANTE COMUN.
El Representante Coman en forma individual tendra las siguientes facultades:
d) Garantizar, solicilar, tramitar, recabar, renovar, cancelar y devolver las Cartas Fianzas y/o polizas

Aa raninian Aa lac antidadace hanpariac vln ﬁnnr‘r\in ac
UT Laulivil US (a0 SHIuGUS valivar ida yiu niaibicias.,

e} Suscribir el Contrato del Servicio de Consultoria para la Supervision de la Obra “MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA LE.P. N° 10772 - LA CONGA,
DISTRITO CALLAYUC - PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA" materia de la
Adjudicacion Simplificada N° 003-2017-MDCICS-Primera Convocatoria, adjudicada por LA
ENTIDAD; asi como facultade a suscribir Clausulas Adicionales, Adeudas, Aclaraciones
Acuerdos, Convenios, Actas de Transaccion Extrajudicial y todo documento que se relacione con la
ejecucion de LA SUPERVISION.

f) Gestionar y efectuar los cobros comrespondientes por los pagos por cualquier concepto que se
relacione con la ejecucion del Contrato del Servicio de Consltoria para la Supenvision de la Obra
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA LE.P. N° 10772 - LA
CONGA, DISTRITO CALLAYUC - PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA" materia de Ia
Adjudicacion Simplificada N° 003-2017-MDCI/CS-Primera Convocatoria adjudicada por LA
ENTIDAD, asi como el retiro de los respeclivos cheques de LA ENTIDAD.

g) Representar a EL CONSORCIO ante toda clase de autoridades, personas naturales y juridicas, en
juicio o fuera de &, de conformidad con lo dispuesto en e articulo 68° y siguientes del Cadigo
Procesal Civil representandolos en toda clase de procesos judiciales, incluidos los no
contenciosos, en la que sea parte, intervenga o sea citado, actuando en celidad de apoderado
judicial, pudiendo en consecuencia ejercer las facultades, afribuciones y potestades generales del
poder para litigar y de la representacion judicial a que se refiere el articulo 74° del codigo acotado,
haciendo extensivo su otorgamiento para la realizacion de todos los actos que estos requieran,
incluso para la ejecucion de la sentencia y el cobro de costas y costos respectivos.  CONSORCIO P

.- - TronEshseeDessEm® - -

Irg. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL



De conformidad con lo dispuesto por el articulo 77° del Codigo Procesal Civil el Representante
Comiin yfo el Apoderado podran suslituir, readquirir o delegar cuantas veces sea necesaria la

representacion procesal y otorger la facultad de emplazamiento conforme el articulo 436° de Cadigo .

Procesal Civil. Asi, mismo tendra facultades a que se refieren los articulos 3° y 28" del Decreto
Supremo 006 - 72- TR; y los articulos 8°,9° y 10° de la Ley N° 26678, sin perjuicio de las facultades
especiales a que se refiere ¢ articulo 75° del Codigo Procesal Civil, para realizar los actos de
disposicion de derechos sustantivos a los que este numeral se refiere, tales como demandar,
reconvenir, contestar demandas y reconvenciones, actuar como tercero legitimado, proponer y
absolver excepciones y defensas previas, asistir a audiencias, conciliar, ofrecer pruebas y actuarias
cualesquiera ellas sean, tales como oforgar y solicitar testimonio, otorgar y solicitar reconocimiento
y exhibicion de documentos, solicitar y prestar, declaracion de parte, ofrecer confra cautela tanto de
naturdleza red y/o persond, lo que comprende €l ofrecimiento de caucion juratoria, solicitar
medidas cautelares antes de iniciado un proceso o dentro este, interponer toda clase de medios
impugnatorios, confradecir las resoluciones judiciales, transigir, someler a arbitraje las prelensiones
controvertidas en el proceso, allanarse a la pretension, desistirse del proceso, de la pretension o
solicitud, pudiendo susfituir ylo delegar tolal o parcialmente la presentacion procesal y sus
facultades para cualquier acto procesd para el cual la Ley exija poder especial.

h) Representar a EL CONSORCIO ante toda clase de autoridades Publicas o Privadas, ante los
Organismos ~ Autonomos, Organismos Descentralizados, Gobiernos Locales, Instancia
Administrativas, Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria (SUNAT), Ministerio
Publico, Poder Judicial, policial, OSCE y otros, entendiéndose que esta enumeracion no es
limitada sino enunciativa.

& Podra hacer efectivo lodo lipo de cheques en ventanillas que se giren a nombre de EL
, 2 CONSORCIO, no importando el monto ni el nimero de estos, sean girados en moneda nacional o
@:ﬁ-;.tgxtranjera.
ov-]g “Podra aperturar, abrir y cerrar una cuenta corriente, de ahorros, depositar, girar contra ellas,
Eaf‘_g transferir fondos de ellas, cobrar cheques en ventanila, en una institucion bancaria, financiera o de
Zog crédito.
QX Usar los sellos de EL CONSORCIO, expedir la cormespondsncia epistdlar, talegrafica, via fax,
~ & modem y correo electronico.

) Presentar las valorizaciones a la entidad, contratos de trabajo, adicionales, ampliaciones de plazo,
cobro de gastos generales e interés, asi como aprobar |a liquidacion final del contrato.
m) Todas estas facultades seran ejercidas solamente en lo que respecta a LA SUPERVISION.

CLAUSULA NOVENA .- NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE COMUN.
Queda nombrado como Representante Coman de EL CONSORCIO el Sra. Nuria Rojas Leonardo,
identificada con DNI N°® 45265798, con todas las facultades contenidas en la clausula octava del

presente contrato de consorcio.

CLAUSULA DECIMA .- DISOLUCION DEL CONSORCIO

EL CONSORCIO, se disolvera por la terminacion y liquidacion definitiva de LA SUPERVISION, una vez
que se hayan hecho efeclivos todos los derechos. Asimismo EL CONSORCIO se disclvera como
consecuencia de la resolucion anticipada del Contrato de LA SUPERVISION suscrito con LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.-CONTABILIDAD Y TRIBUTACION.

LOS CONSORCIADOS convienen que la facturacion, el manejo contable, financiero, fributario,
tramites, pagos ylo afines a la Superintendencia de Administracion Tributaria (SUNAT) seréa
independiente y estaran a cargo del CONSORCIO SUPERVISOR CONGA, para lo cual el
Representante Comin, se compromete inscribir en el Registro Unico de Confribuyentes (RUC) a EL
CONSORCIO y contratar los servicios de tin Contador con experiencia en la materia quien debera
mantener los insirumentos y documentos contables a pleno conocimiento de LOS CONSORCIADOS.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- COMUNICACIONES

A efectos de todo tipo de comunicaciones internas entre LOS CONSORCIADOS, estos cumplen con
sefialar corno sus domicilios los que aparecen en la introduccion del presente contrato. Cualquier cambio
de domicilio sera comunicado notarialmente a EL CONSORCIO y a cada uno de LOS

030
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CERTIFICO: Que la fiyma que antecede y 7utdorf:;{
el presente documento pertenece a don ofia:

..................

\dentificado (a) con DNIN: bhd_“
Art. 108 del D. Leg. 1049. El notario no asume responsabilid:

Por el contenido del documento. Jaén 16 JUN. 2017

,\
(9
OS cor una anticipacion de cinco (5) dias habiles a la entrada en vigencia del nuevo

LA DECIMOTERCERA - CAUSAS DE LA EXTINCION.

El présente confrato se extingue de pleno derecho, por la condusion definitiva del Contrato de LA
SUPERVISION.

CLAUSULA DECIMOCUARTA - SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

Las partes declaran que cualquier controversia que surja a se derive del presente contrato, se resolvera
mediante un Triounal Arbilrel, para lo cual cada parte al solicitar o contestar la solicitud de arbitraje
tendra el derecho de designar su Arbitro y estos a su vez designaran a Presidente del Tribunal, la
designacion por defecto se encarga al Colegio de Ingenieros Filial Lima.

CLAUSULA DECIMOQUINTA - LEGISLACION APLICABLE

Para todo lo no pactado expresamente en el presente contrato o en los acuerdos adicionaes a que
pudieran llegar las partes, rigen la normal de la Ley General de Sociedades aplicables a contratos

- asociativos, las del Codigo Civil, y las normas aplicables de la Ley de Contrataciones tlel Estado.

En sefial de conformidad, las partes suscriben el presente conlrato alos Ocho dias (08) del mes de Junio
(06) del aio dos mil Diecisiete (2017). t

Low
HAUA GPEUELA TOLAES LOKTEA INGENIERO CIVIL
- _ CIP. 141504
DN USYY<25, Reg. Consultor C-41610

| CERTIFICACION AL REVERSO

g. Genaro Morales Rivas
% REPRESENTANTE LEGAL
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CERTIFICO: Que la firma que aparecen en el anverso del presente documento, pertenecen a:
MARIA GABRIELA TORRES LOAYZA, identificada con DNI N° 45475296, quien suscribe en
representacion de MG CONSULTORES E.I.R.L., en su condicién de Titular Gerente, con poderes
inscritos en la Partida Electrénica N° 11030000 del Registro de Personas Juridicas de Iquitos; cuya
firma es auténtica, quien lo suscribié con su pufio y letra ante mi, a quien la identifiqué mediante
su documento nacional de identidad (D.N.L.) y con el sistema de comparacion biométrica de sus
_ huellas dactilares a través del servicio que brinda el RENIEC, de lo que doy fe.- Dejo constancia que

de conformidad con el Art. 108 de D.L. N° 1049 — Decreto Legislativo del Notariado, que el suscrito
Notario no asume responsabilidad sobre el contenido del presente documento, certificando solo la

firma.- Iquitos, 09 de Junio de 2017,
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2034 MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE CALLAYUC

PROVINCIA CUTERVO - REGION CAJAMARCA

ACTA DE RECEPCION DE OBRA
DATOS GENERALES
OBRA : “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA LE.P. N®
10772 - LA CONGA, DISTRITO DE CALLAYUC - PROVINCIA DE CUTERVO -
CAJAMARCA".
UBICACION : Caserio : La Conga
Distrito : Callayuc
Provincia ! Cutervo
Departamento - Cajamarca
PROCESO DE SELECCION © LICITACION PUBLICA N° 001-2017-MDC/CS
VALOR REFERENCIAL 1 §/.1'986,690.19 (Con IGV)
MONTO CONTRACTUAL VIGENTE : §/1°986,690.19 (Con IGV)
(CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N°01-2017-LP)
PLAZO DE EJECUCION . 180 dias calendario.
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO 26 de Junio del 2017 INGENIEO CIVIL
. Reg. CIP. 113431
FECHA DE INICIO 1 27 de Junio del 2017

FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL  : 23 de Noviembre del 2017

. pdginalde3
iE‘G’AL

. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CALLAYUC

PROVINCIA CUTERVO - REGION CAJAMARCA

AMPLIACION DE PLAZO N° 01 : 39 dias calendario
(Resolucién de Alcaldia N° 206-2017-MDCIA)

Fecha: 17 de Noviembre del 2017

FECHA DE TERMINO REAL : 01 de enero del 2018.
CONTRATISTA 1 CONSORCIO LA CONGA
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISCR LA CONGA
REPRESENTANTE LEGAL COMUN : CPC. Nurla Rojas Leonardo
SUPERVISION

cONSOE " TONG A

Aoy

PARTICIPANTES DE LA RECEPCION - 53{"‘

POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC 3 Ing. Wilson Leyva Vasquez Vi
Ing. Elmer Manuel Femandez Ruiz @ Wrmm
(1) [
Sr. Ricardo Emili i
. Ricardo Emiliano Gil Cruz -"‘f;?{,’ﬁ,i""' ,ﬂi..'_’?',’,gg“
7\

POR EL CONTRATISTA : Tec. Elvis Centurion Cubas (Representante Legal) ?‘,/‘

- Ing. Diomenes Yvan Centurién Cubas (Residente de Obra)

INGENIEQ CIviL.
Reg. CIP. 11343+

Siendo las 8:30 horas del dia 12 de enero de 2018, se constituyeron al lugar de la Obra la Comision de Recepcidn, nombrada
mediante Resolucion de Alcaldia N° 006-2018-MDC/A de fecha 08 de enero del 2018, integrada por los siguientes
profesionales:

Ing. Wilson Leyva Vasquez- Jefe de Infraestructura Presidente de la Comision,

Ing. Elmer Manuel Fermnandez Ruiz Miembro de ia Comision.

Sr. Ricardo Emiliano Gil Cruz-Administrador Miembro de la Comision.

Quienes procedieron a efectuar el acto correspondiente.

Pagina 2de 3
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CALLAYUC

PROVINCIA CUTERVO - REGION CAJAMARCA

La obra en materia de Recepcion comprende trabajos de MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA
DE LA LE.P. N° 10772 - LA CONGA.

Las actividades principales contractuales realizadas son las siguientes:

e Construcclén de ambientes educativos, de SS.HH y sistema de tratamiento de aguas residuales.
e Mobiliario y equipamiento para ambientes educativos.
e Capacitacion educativa.

DESARROLLO DE LA RECEPCION

Durante el recomrido de la obra, la Comisién ha efectuado la verificacion fisica de los trabajos realizados por el Contratista,
determinando que esta ha sido concluida de acuerdo al Expediente Técnico y sus modificaciones debidamente
aprobadas porla Entidad, finalizando dicho acto siendo 15:30 horas del mismo diay afio se procede a suscribir la presente

Acta en sefial de confonnidad

POR LA COMISION
M%WMTAL

Ingﬁ'M ttyva' quez
PRESIDE, E DE LA COMISION

Sr. Ricardo Emiliano Gil Cruz
MIEMBRO DE LA COMISION

| caasnaguassmnsr=y

JENIEO CIVIL
'm p. 113431

Ing. ELMER MANUEL FERNANDEZ RUIZ
SUPERVISOR

rng. Diomenes Yvan Centurién Cubas Tec. Elvis Centurion Cubas
RESIDENTE DE OBRA REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CALLAYUC

PROVINCIA CUTERVO - REGION CAJAMARCA

RESOLUCION DE ALCALDIA N°021-2018-MDC/A.

024

Callayuc, 17 de Enero del 2018.

VISTO:

Elinforme N° 024 - 2018-MDC/JD, presentado por el Jefe de la DIDUR Ing. Wilson Leyva Vésquez, el
cual solicita la Liquidacién Final de supervision de ejecucién de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA LLE.P. N° 10772 LA CONGA, DISTRITO DE CALLAYUC,
PROVINCIA DE CUTERVO, REGION CAJAMARCA”, y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo establecido-por el articulo 194° de:la Con_gtitucidn Politica -del Estado,
madificado por la Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional sobre Descentralizacidn, reconocen
a las Municipalidades Distritales la calidad de drganos de Gobierno Local, con autonomia politica,
econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia, concordante con el Articulo II del
Titulo Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades Ley N° 27972;

Que, conforme a lo establecide por los articulos 6° y 20° de la Ley Orgdnica de Municipalidades, Ley
N° 27972, la Alcaldia es el Organo ejecutivo del Gobierno Local, el Alcalde es el Representante Legal
de la Municipalidad y su méxima Autoridad Administrativa, teniendo en cuenta lo establecido en el
articulo 43° de la referida Ley, las Resoluciones de Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de

‘caracter administrativo;

Que, Con fecha 19 junio del afio 2017, se suscribié el Contrato de supervision de obra N°® 03-2017-
AS con EL CONSORCIO SUPERVISOR CONGA, para la supervision de la ejecucion de obra:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA L.E.P. N° 10772 LA CONGA,
DISTRITO DE CALLAYUC, PROVINCIA DE CUTERVO, REGION CAJAMARCA”, cuyo monto de su
propuesta asciende a la suma de 5/.64,689.81 (Sesenta y cuatro mil seicientos ochenta y nueve con

81/00 Soles), incluido impuestos de ley;

En mérito a lo expuesto, y estando a las atribuciones conferidas por el numeral 6) del articulo 20° y
Articulos 39° y 43° de la Ley Orgdnica de Municipalidades - Ley N* 27972;

L{EGAL

9. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CALLAYUC

PROVINCIA CUTERVO - REGION CAJAMARCA

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Liquidacion Final correspondiente al Contrato de supervisién de
obra N® 03-2017-AS con EL CONSORCIO SUPERVISOR CONGA, para la supervision de ejecucién de
obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA LE.P. N° 10772 LA
CONGA, DISTRITO DE CALLAYUC, PROVINCIA DE CUTERVO, REGION CAJAMARCA”, cuyo monto de
Su propuesta asciende a la suma de S/. 64,689.81 (Sesenta y cuatro mil seicientos ochenta y nueve
con 81/00 Soles) incluido impuestos de ley, conforme al detalle de la Liquidacion Final de
Supervision de Obra. Sin reconocimiento de reajustes por falta de disponibilidad presupuestal.

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a la Oficina de Administracion y Finanzas la devolucién de la
garantia por el fiel cumplimiento del Contrato de supervision de obra N° 03-2017-AS,
correspondiente al 10% del monto de contrato, una vez que quede consentida la presente
Resolucion de Alcaldia.

et

ARTICULO TERCERO.- NOTIFIQUESE la presente Resolucion de Alcaldia a la empresa CONSORCIO
SUPERVISOR LA CONGA,

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Administracion Municipal y jefatura de infraestructura el
cumplimiento de la presente Resolucion de Alcaldia.

I b

P

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE, PUBLIQUESE, Y ARCHIVESE.

T s T

. Genaro Morales Riv:
REPRESENTANTE LEGAL as
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CALLAYUC

PROVINCIA CUTERVO - REGION CAJAMARCA

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 145 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

002-2018-DIDUR/MDC

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO L
532?2,22‘3 (N 22102/2018
2 DATOS DEL -
CONTRATISTA oL P clonaikciin g kb CONSORCIO SUPERVISOR CONGA
RUC 20602223192

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC % Descripcién de las
integrante del consorcio ’ obligaciones
Elaboracidon de la
Propuesta Técnica 'y
MG CONSULTORES E.ILR.L. 20528187294 10 Econémica y Supervision
de Obra.
Elaboracion de la
Propuesta Técnica y
NILVER CABRERA TORRES 10700358611 90 Econémica y Supervision
de Obra.
3 DATOS DEL ;
CONTRATO Numero del contrato N%03-2017-AS

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2017-MDC/CS —
PRIMERA CONVOCATORIA

Objeto del contrato

Elaboracién de Supervision de X
Expediente Técnico Obra

Descripcion del objeto del
contrato

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION
DE LA OBRA: :"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACION PRIMRIA DE LA 1.E.P. N° 10772-LA CONGA,
DISTRITO CALLAYUC-PROVINCIA DE CUTERVO-
CAJAMARCA", Cddigo SNIP N° 336307

Fecha de suscripcion del

19 DE JUNIO DEL 2017

Plazo de ejecucion contractual

contrato
Monto total ejecutado del S/. 64,689.81 (SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
contrato OCHENTA Y NUEVE CON 81/100 SOLES).
Plazo original 180 dias calendario
Ampliacién(es) de plazo 12 dias calendario
Total plazo 192 dias calendario

Fecha de inicio de la
consuloria de obra
Fecha final de la consultoria

27 DE JUNIO 2017

de obra 04 DE ENERO 2018

En caso de Supervision de Obras

4 DATOS DE LA OBRA
Denominacién de la obra

PRIMARIA DE LA I.E.P. N° 10772-LA CONGA, DISTRITO

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
CALLAYUC-PROVINCIA DE CUTERVO- CAJAMARCA"

[

naro Morales Rivas
ESENTANTE LEGAL

» Scanned by CamScanner



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CALLAYUC

PROVINCIA CUTERVO - REGION CAJAMARCA

Codigo SNIP N° 336307.
Ubicacitn de a obri LA CONGA DISngg ntﬂ::é.avuc CUTERVO
Numero de adicionales de obra 00
Monto total de los adicionales S/, 0.00
Nimero de deductivos 00
Monto total de los deductivos S/. 0.00

Monto total de la obra

Sl. 1,986,690.19 (UN MILLON NOVECIENTOS
OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON

19/100 SOLES)
5 APLICACION DE 3
PENALIDADES :I‘g?am de las penalidades por s/, 0.00
Monto de otras penalidades S/, 0.00
Monto total de las penalidades
aplicadas §/. 0.00
6 DATOSDELA
ENTIDAD Nombre de la Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC
RUC de la Entidad 20207@84619
Nombres y apellidos del
funcionario que emite la ING. WILSON LEYVA VASQUEZ
constancia
X JEFE DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA'Y
Cargo que ocupa en la Entklad DESARROLLO URBANO RURAL
Teléfono de contacto 959390719
7

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

)

CALLE SAENZ PENA # 104 - TELF. 16191 - 813532 - CALLAYUC - CUTERVO - CAJAMARCA

02{
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“ANO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION”

TRATO N° 094-2015-MDH/GM (ADS-07-2015-MDH/CEP

1era, CONVOCATORIA
CONTRATO PARA CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA"MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DE LA IEP N°14936 AMPLIACION SECUNDARIA DEL CASERIO

HIGUERONPAMPA, DISTRITO DE HUARMACA-HUANCABAMBA -PIURA."”
Conste por el presente documento, la contratacién para la Consultoria de Supervision de Obra

“MEJORAMIENTG DE INFRAESTRUCTURA DE LA IEP N°14%36 AMPLIATION
SECUNDARIA DEL CASERIO HIGUERONPAMPA, DISTRITO DE HUARMACA-
HUANCABAMBA -PIURA", que suscriben de una aparte LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
HUARMACA, en adelante LA ENTIDAD, con R.U.C. N° 20172619241, con domicilio legal en Jr.
Grau S/N ciudad de Huarmaca, Distrito de Huarmaca, Provincia Huancabamba y Departamento de
Piura, debidamente representada por su GERENTE MUNICIPAL CPC. SERGIO EDGARDO
GOMEZ PELTROCHE, con DNi. N° 16647353 y de la olia parte "CONSORCIC SUFERVISOR
CAT INGENIEROS Y ARQUITECTOS”, conformado por NILVER CABRERA TORRES con RUC
N°10700358611 con el 50%, de obligaciones, MG. CONSULTORES E.IR.L. con RUC
N°20528187294 con el 50% de obligaciones; con domicilio legal en Calle 02 de Mayo N°718
Sector Maglianal-Distrito de Jaén-Provincia de Jaén-Cajamarca, debidamente representado por su
representante Legal, el Ing.NILVER CABRERA TORRES, identificado con DNI N°70035861,

segun Centrato de Consorcio 2 quien en Adelante se le denominara EL CONTRATISTA an los

términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha 11 de Agosto del 2015, el Comité Especial adjudico la Buena Pro de Ia

; ADS-07-2015-MDH/CEP., para la Consultoria de Supervisién de obra “MEJORAMIENTO

DE INFRAESTRUCTURA DE LA IEP N°14936 AMPLIACION SECUNDARIA DEL CASERIO
HIGUERONPAMPA, DISTRITO DE HUARMACA-HUANCABAMBA-PIURA. “Al
“CONSORCIO SUPERVISOR CAT INGENIEROS & ARQUITECTOS”, cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la Consultoria de Supervision de obra “MEJORAMIENTO
DE INFRAESTRUCTURA DE LA IEP N°14936 AMPLIACION SECUNDARIA DEL CASERIO
HIGUERONPAMPA, DISTRITO DE HUARMACA-HUANCABAMBA-PIURA.” conforme a
los términos de referencia y requerimientos técnicos minimos establecidos en las bases

del proceso.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente Contrato asciende a §/.109,504.00 (CIENTO NUEVE MIL

QUINIENTOS CUATRO CON 00/100 NUEVOS SOLES) incluido IGV. Este monto comprende |a
Consultoria de Supervision de obra, seguros e impuestos, asi como todo aquello que sea

% 5 18 necesario para la correcta ejecucion de la prestacion materia del contrato
caklss
a\%%:% s Earmids 8 e A e = s e
‘E\z - O LCLAUDSULA CUARIA. UEL FALU
ﬁ"% “’?—:‘ LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en Nuevos Soles, en
‘2%\ S Pagos periédicos segun avance de obra, luego de la recepcion formal y completa de la
N gos p g _ ' ; :
'\ ga*é‘lﬂ; ,  documentacion correspondiente, segun lo establecido en el articulo 181 del Reglamento de la
° \.::: Ley de Contrataciones del Estado, asi como lo establecido en la liquidacion del contrato.

,
I

-
£ g

Y
e

(

. Genaro Morales Rivas

Direccién: Jr. Grau S/N - Huarmaca / Telefax 073 - 830099
REPRESENTANTE LEGAL

www munthitarmara nnh e Fmatl: munithiiar@mionihiiarmaca anh no
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA

“ANO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION”

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion de los servicios debera hacerio
en un plazo que no excedera de los diez (10) dias calendario de ser éstos ejecutados, a fin que LA
ENTIDAD cumpla con la obligacion de efectuar el pago dentro de los auince (15) dias calendario

siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

Asimismo, para efectos de Pago, La Facturacion estara a cargo de CONSORCIO SUPERVISOR CAT
INGENIEROS & ARQUITECTOS con RUC N°2060061 7771.segun como estipula el Contrato de
Consorcio de fecha 22 de Agosto del 2015.

En caca de retrasn en el pagn, EL CONTRATISTA tendra derecho al nago de intarasas confarme 2 In
establecido en el articulo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la oportunidad en
que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTAGION
El plazo materia del presente contrato es de Ciento Ochenta (180) dias calendario &l mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de las bases.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora y los documentos
derivados del proceso de seleccion que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entrego a la suscripcién del contrato la solicitud de retencion del 10% como garantia
Ao Eial miimaobioaiamisa o favime da | A ERTINAMN mnr-las camanmdas fmamarbos o e Tt tol i I e I T

T G uu-ul.nuun.-luu, QIaYUl UG k™ iN luﬂl—l, Hlar o UUIIUUPIVQ IIII’JUI SO J vlsulluuua ol&un;un..w.

Solicitud de retencién del 10% por el monto de $/.10,950.40 (Diez Mil novecientos cincuenta con 40/100
Nuevos Soles) como garantia de fiel cumplimiento por ser REMYPE al amparo del articulo 39 del DL 1017
Ley de Contrataciones del Estado y del art.161°de su reglamento aprobado mediante DS184-2015-ef.
Dicha retencion se efectuara durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma

:. prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD esta facultada para ejecutar las garantias otorgadas por EL CONTRATISTA, conforme a lo
dispuesto por el articulo 164 del reglamento de la Ley de contrataciones del estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
LA ENTIDAD no otorgara ningtn tipo de Adelanto AL CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO.
La conformidad del servicio se regula por o dispuesto en el articulo 176 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado y sera otorgada por la Gerencia de Desarrollo Urbano Rural,

De existir observaciones se consignaran en el acta respectiva, indicandose claramente el sentido de
éstas, dandose al contratista un plazo prudencial para su subsanacion, en funcién a la complejidad del
servicio Dicho plazo no podra ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) dias calendario. Si pese al
plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la

Subsanacion, LA ENTIDAD podra resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que
correspondan.
Este procedimiento no sera aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las

Caracleristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuara |a recepcion, debiendo
considerarse como no eiecutada la prestacion, aplicandose las penalidades que Correspondan.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del
presente contrato bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estade en caso de

incumplimiento.

Direccién: Jr. Grau S/N - Huarmaca / Telefax 073 - 830009 |
www.munihuarmaca.gob.pe  Email: munihuar@munihuarmaca.qob.pe

CONSORCIO PE

AQG_AL

9. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL
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“ANO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION”

CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del acta de recepcién de obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de la obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a declarar, posteriormente, por
defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo 50 de la Ley de contrataciones

de Estado.
El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 1 afo.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones

objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicara una penalidad por cada dia de atraso, hasta por
un monto maximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente o del monto del item
vigente que debid ejecutarse en concordancia con el articulo 165 del reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se

calculara de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto

Penalidad diaria =
F x Plazo.de Dias

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias
Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato o item que debid

ejecutarse o, en caso que éstos involucraran obligaciones de ejecucion periodica, a la

. prestacion parcial que fuera materia de retraso,

er el caso).

"}‘_Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacién final (de

" “Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, LA ENTIDAD podra resolver el
Contrato por incumplimiento.

La justificacion por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y
Su Reglamento, el Codigo Civil y demas normas aplicables, seglin corresponda.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podra resolver el contrato. De conformidad con los articulos 40, inciso
c) y 44 de la ley de Contrataciones del Estado, y los articulos 167 y 168 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 169 y 209

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES.
Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe
resarcir a la otra parte por las danos y perjuicios ocasionados, atreves de la indemnizacién
correspondiente. Ello no obsta la aplicacion de las sanciones administrativas, penales y

pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que estas correspondan.
LQEGAL

Lo sefalado procedentemente no exime a ninguna de las partes del incumplimientCONSORCIO P
demas obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO “Ing. Genaro Morales Rivas
Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado RERRESENTANTE LEGAL

Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte
aplicable, seran de aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del cadigo Civil vigente,

. cuando corresponda, y demas normas de derecho privade. —

Direccion: Jr. Grau S/N - Huarmaca / Telefax 07
www.munihuarmaca.gob.pe  Email: mumhuar@rnumhuarmaca gob.pe
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CLAUSULA DECIMO QUINTA: LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE

OBRA
Lz liquidacion del contrato de consultoria de obra se sujetara a lo establecido en el articulo 179

Del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo ante la camara de
comercio de Piura, a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de
ejecucion contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los articulos 184, 199, 201,210
y 2012 d la Ley de Contrataciones del Estado, en su defecto, en el articulo 52 de la ley de
Contrataciones del estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podra someter a conciliacién la referida controversia,
sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, segun lo
senalado en el articulo 214 del reglamento de la ley de Contrataciones del estado.

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta

como una sentencia.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes podra elevar el presente contrato a escritura publica corriendo con
todos los gastos de demande esta formalidad.

/. CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
*3‘-‘\§;s partes se someten a lo establecido por las normas antes sefaladas y deméas del Sistema

%

-+ Juridico que resulten aplicables en la ejecucion del presente contrato.

o
) . DOMICILIO DE LA ENTIDAD Jirén Grau S/N del Distrito de Huarmaca.
== DOMICILIO DEL CONTRATISTA BOLOGNESI S/N (PROPIETARIO SR.CASTINALDO VEGA)

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.
De acuerdo con las bases, la propuesta técnica y econémica y las disposiciones del presente
contrato, las partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Huarmaca
a los diecisiete de Setiembre del afio 2015.

et kL LT T T T T ) ey

g. Genaro Morales Rivas —
REPRESENTANTE LEGAL P

I

AT CONSORCIO SYPERVISOE 77
~ CA {JN%%NIEURQS;& aunr,ae,msf
P L2 242 i
“Ing. Nilver Cabfera Torre®
~REPRESENTANTE COMULL -

LA ENTIDAD EL CONTRATADO

Direccion: Jr. Grau /N - Huarmaca / Tefefax 075 - £2009
www.munihuarmaca.gob.pe  Email: munihuar@munihuarmaca.gob.pe
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CONTRATO DE CONSORCIO

Conste por el presente documento, el Contrata de Consorcio que celebran lag empresas:

MG CONSULTORES E.L.R.L, con RUC N° 20528187294, con domicilio legal en Médulo 35 Dpto.204,
Urb. Juan Pablo |1, Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Maynas - Loreto. debidamente representada
por su Titular Gerente Maria Gabriela Torres Loayza, identificada con DNI N° 45475296, con poder inscrito
en la localidad de lquitos en la Partida Electronica N° 11030000 Asiento N° AG0001:

NILVER CABRERA TORRES, identificado con DNI N°® 70035861, con domicilio legal en Calle Dos de Mayo
N 718 Sect. Magllanal, Distrito y Provincia de Jaén - Cajamarca: con RUC N* 10700358611

En lo sucesivo a las partes se les denominara conjuntamente LOS CONSORCIADOS e individualmente
EL CONSORCIADO. El presente contrato se celebra de conformidad con las clausulas sigulentes:

CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO.

MG CONSULTORES E.LR.L. y NILVER CABRERA TORRES, han obtenido la Buena Pro del proceso de

seleccion de la Adjudicacion Directa Selectiva N° 007-2015-MDH/CEP-1era Convocatoria que fiepe—
a"!-

como objetivo la Contratacion del Servicio de Consultoria para la  Supervision de la O
“MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA ILE. N° 14936 AMPLIACION SECUNDARM.
CASERIO HIGUERON PAMPA - DISTRITO HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA”, en adeianie i S
SUPERVISION, convocada por la Municipalidad Distrital de Huarmaca, en adelante LA ENTIDAD, = . &
ofertando la suma de S/.109,504.00 (Ciento Nueve Mil Quinientos Cuatro con 001100 Nuevos Soles). 1o 22 1

CLAUSULA_SEGUNDA. - DENOMINACION "DEL CONSORCIO Y PARTICIPACION DE Los\; £l

L]

CONSORCIADOS. | & ;
Para efectos de llevar adelante 1a ejecucién de LA SUPERVISION MG CONSULTORES E1BL ¥ 1 ' 2
NILVER CABRERA TORRES, convienen en constituir un "Consorcio Temporal”, con la denominacion L—
CONSORCIO SUPERVISOR CAT INGENIEROS & ARQUITECTOS en adelante EL CONSORCIO, en
concordancia con las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado ¥ suU Reglamente,
respondiendo por la buena ejecucion de LA SUPERVISION v las obligaciones que se contraen en las

mismas, en |a siguiente proporcion:

\

a) MG CONSULTORESE.LR.L. 50%
b) NILVER CABRERA TORRES 50%

Los derechos porcentuales que adguieren los socios consorciales en virtud del presenie contrato, solo
pueden ser cedidos, o transferidos entre LOS CONSORCIADOS.

CLAUSULA TERCERA. - DOMICILIO.
EL CONSORCIO asi conslituido sedala su domicilio legal en Calle Dos de Mayo N° 718 Sect. Maglianal.
Distrito y Provincia de Jaén - Cajamarca, donde se tendra presente a LOS CONSORCIADOS en las

proporcionss indicadas en la clausula precedente.

CLAUSULA CUARTA. - DURACION DEL CONSORCIO.

La duracion de EL CONSORCIO queda limitada al tiempo que demore la ejecucion de LA SUPERVISION
y lavigencia del contrato que se suscriba en cumplimiento de la buena pro otorgada, hasta su culminacion
y liquidacion final del contrato, por lo que las partes convienen en unirse de modo temporal sin que exista
afeccion a ninguno de LOS CONSORCIADOS; con el solo fin de compartir y asumir los resultados que se
LA SUPERVISION que por este contrato se estipula ¥ que comprende

oblengan de la glecucion de jue por est
CONSORCIO PEQDREGAL
=

obhgaciones y derschos,

CLAUSULA QUINTA.- OBLIGACIONES DE LOS CONSORCIADOS. s oy L R
LOS CONSORCIADOS tienen las siguientes obligaciones: gi! Gpenléar% _Mg;g!&s Rivas
<« Obtener las Garantias Contractuales suficientes del Sistema Financiero Nacional, prewsta-f en g'IE GAL

Confrato de LA SUPERVISION.
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*?Jf' Notar® * Ejecutar LA SUPERVISION dentro del plazo establecido en el respectivo contrato.
' = Cumplir fielmente con lo establecido en el contrato de LA SUPERVISION.
= Uisponer de iodas sus capacidades técnicas a favor de LA SUPERVISION.

CLAUSULA SEXTA.- ORGANIZACION INTERNA DEL CONSORCIO.
LOS CONSORCIADOS conjuntamente convienen en lo siguiente:
a)  Definir los organos de EL CONSORCIO para el cumplimiento de sus fines, estos 6rganos son:

*  LaJunia Generai, coniormado por LOS CONSORCIADOS.

¢  El Representante Comun.
b)  Responder, determinar y aplicar las inversiones en LA SUPERVISION, asegurando el cumplimiento
del contrato. encargando a El Representante Comin la calificacion del personal técnico y administrativo
y la calificacion de las compras de materiales y equipos.
c¢) Delegar las facuitades de representacion a Ei Represeniante Comun, para que represenie a EL
CONSORCIO.

CLAUSULA SETIMA.- REPRESENTACION DEL CONSORCIO.
El Representante Comun, tendra la representacion de EL CONSORCIO y tendra a su cargo la gestic
administracion de los negocios y realizar todos los actos necesarics para Iz buena march
CONSORCIO de acuerdo a las atribuciones indicadas en la clausula Sexta.

CLAUSULA OCTAVA.- FACULTADES DEL REPRESENTANTE COMUN. \ -
El Representante Comin en forma individual tendra las siguientes facultades: o 2D \
a) Garanlizar, solicitar, tramitar, recabar, renovar, cancelar y devolver las Cartas Fianzas y/o polrzéﬁ de \
caucion de las entidades bancarias y/o financieras. '

b) Suscribir el Contrato del Servicio de Consultoria para la Supervision de la Qbra * 'MEJORAMIEN\G
DE INFRAESTRUCTURA DE LA LE. N° 14936 AMPLIACION SECUNDARIA CASERIC:
HIGUERON PAMPA - DISTRITO HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA”, maleria de
Adjudicacion Directa Selectiva N° 07-2015-MDH/CEP-1era Convocatoria, adjudicada por
ENTIDAD:; asi como facultarle a suscribir Clausulas Adicionales. Adeudas. Aclaraciones, Acuerdos,
Convenios, Actas de Transaccion Extrajudicial y todo documento que se relacione con la ejecucion
de LA SUPERVISION.

c) Geslionar y efectuar los cobros correspondientes por los pagos por cualguier concepto que se
relacione con la ejecucion del Contrato del Servicio de Consultoria para la Supervision de la Obra
“MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA LE. N° 149356 AMPLIACION SECUNDARIA
CASERIO HIGUERON PAMPA - DISTRITO HUARMACA — HUANCARAMBA - PILRA”, materia
de la Adjudicacion Directa Selectiva N° 07-2015-MDH/CEP-1era Convocatoria adjudicada por
LA ENTIDAD, asi como el retiro de los respectivos cheques de LA ENTIDAD.

d) Representar a EL CONSORCIO ante toda clase de autoridades, personas naturales y juridicas, en
juicio o fuera de &, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68° y siguientes dal Codigo
Procesal Civil representandolos en toda clase de procesos judicialas, incluidos los no conlenciosos,
e ia que sea parte, intervenga o sea cifado, actuando en calidad de apoderado judicial, pudiendo
en consecuencia ejercer las facultades, atribuciones y potestades generales del poder para litigar v
de la representacion judicial a que se refiere el articulo 74° del cddigo acotado, haciendo extensivo
su otorgamiento para la realizacion de todos los actos que estos requieran, incluso para la ejecucion
de la sentencia y el cobro de costas y costos respectivos.

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 77° del Codigo Procesal Civil el Representante Comdin
y/0 €l Apoderado podran sustituir. readquirir ¢ delegar cuantas veces sea necesaria la representacion
procesal y otorgar ia facultad de emplazamiento conforme el dmiruln 436° de Codigo Pracesal Civil.
Asi, mismo tendra facultades a que se refieren los articulos 3° y 28" del Decrelo Supremo 006 - 72
IRy los articufos 8°,9° y 10° de la Ley N* 26678, sin perjuicia de las facultades especiales a que se
refiere el articulo 75° de! Codigo Pracesal Civil, para realizar los actos de disposicion de derechos
sustantivos a los que este numeral se refiere, tales coma demandar, reconvanir, cantestar demandas
y reconvencianes, actuar como tercero legitimado, proponer y absolver excepciones y defensas
previas, asistir a audiencias, conciliar. ofrecer pruebas y actuarias cualesquiera ellas sean, tales como

CONSORCIO P
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otorgar y solicitar testimonio, otorgar y solicitar reconocimiento y exhibicion de documentos, solicitar
y prestar. declaracion de parte, ofrecer contra cautela tanto de naturaleza real y/o personal, lo que
comprende el ofrecimiento de caucion juratoria, solicitar medidas cautelares antes de iniciado un
proceso o dentro este. interponer toda clase de medios impugnatorios, contradecir las resoluciones
judiciales; transigir, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso, allanarse a la
pretension, desistirse del proceso, de la pretension o solicitud, pudiendo sustituir y/o delegar total o
parcialmente la presentacion procesal y sus facultades para cualquier acto procesal para el cual |a
Ley exija poder especial.

e) Representar a EL CONSORCIO ante toda clase de autoridades Publicas o Privadas, ante 10s
Organismos  Autonomos, Organismos Descentralizados, Gobiemos Locales, Instancia
Adminisirativas, Superintendencia Nacional de Administracidon Tributaria (SUNAT), Ministerio
Publico, Poder Judicial, policial, OSCE y otros, entendiéndose que esta enumeracion no es limitada
sino enunciativa.

f) Podra hacer efectivo todo tipo de cheques en ventanillas que se giren a nombre de EL CONSORCIO,
no importando el monto ni el numero de estos, sean girados en moneda nacional o extranjera.,

g) Podra aperturar, abrir y cerrar una cuenta cormriente, de ahorros, depositar, girar contra
transferir fondos de ellas, cobrar cheques en ventanilla, en una institucion bancaria, fi G_Q e
crédito. ( IEeYA

h) Usar los sellos de EL CONSORCIO, expedir la correspondencia epistolar, telegrafica, via aigmodem
y correo electranico. T4\

i) Presentar las valorizaciones a la entidad, contratos de (rabajo, adicionales, ampiiaciones‘fﬁp}azc‘t;.

i '.'\}'0 t af\ﬁ
\._‘-.

cobro de gastos generales e interés, asi como aprobar la liquidacion final del contrato. P
j) Todas estas facultades seran ejercidas solamente en lo que respecta a LA SUPERVISION. \ &
X\ O e

\ 8 s

CLAUSULA NOVENA.- NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE COMUN. \2 3
(Queda nombrado como Representante Comun de EL CONSORCIO el ing. NILVER CABRERA TORRES, ~
identificado con DNI N® 70035861, con todas las facultades contenidas en la clausula octava del presete™ 3
contrato de consorcio.

CLAUSULA DECIMA.- DISOLUCION DEL CONSORCIO

EL CONSORCIO, se disolvera por la terminacion y liquidacion definitiva de LA SUPERVISION, una vez
que s¢ hayan hecho efectivos todos los derechos. Asimismo EL CONSORCIO se disolverd com
consecuencia de la resolucion anticipada del Contrato de LA SUPERVISION suscrito con LA ENTIDAD.

REG. DE CONSULTOR N° C41610 =

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.-CONTABILIDAD Y TRIBUTACION.
LOS CONSORCIADOS convienen que EL CONSORCIO llevara contabilidad independiente, en
consecuencia la facturacion. el manejo contable. financiero, tributario, tramites, pagos y/o afines a la

CAT INGENIEROS & ARQUITECTOS. para lo cual el Representante Comun. se compromete inscribir en
el Registro Unico de Contribuyentes (RUC) de la SUNAT a EL CONSORCIO y contratar los servicios de
un Contador con expariencia en la maieria quien debera mantener los instrumantos y documentas
contables a pleno conocimiento de LOS CONSORCIADOS.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- COMUNICACIONES
A efectos de todo tipo de comunicaciones internas entre LOS CONSORCIADOS, estos cumplen con

'; ) senalar corno sus domicilios los que aparecen en la introduccion del presente conirato. Cualquier cambio
& de domicilio sera comunicado notarialmente a EL CONSORCIO vy a cada uno de LOS CONSORCIADOS
— - con una anticipacion de cinco (5) dias habiles a la entrada en vigencia del nuevo domicilio.

E _ CLAUSULA DECIMOTERCERA.- CAUSAS DE LA EXTINCION.,

=2 El presente contrato se extingue de pleno derecho, por la conclusion definitiva del Contrato de LA
3 - SUPERVISION.

57 CLAUSULA DECIMOCUARTA - SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

= Las partes declaran que cualquier contraversia que surja a se derive del presente contrato, se resolvera

Aefiante i i | A rhyi nara ln rnal o al onl 0 ot ~itiied da arhibraia and
mediante un Tribunal Arbitral, para o cual cada pante al selicitar o contestar 13 solicitud de arblirgje tendrd

CONSORCIOP

’ “Ifg. Genaro Morales Rivas
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I

el derecho de designar su Arbitro y estos a su vez designaran al Presidente del Tribunal, la des.gnaiﬁm
por defecto se encarga al Colegio de Ingenieros Filiat Lima.
g g \ \/

CLAUSULA DECIMOQUINTA.- LEGISLACION APLICABLE

- Para todo lo no pactado expresamente en el presente contrato o en los acuerdos adicionales a que
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pudigrap liegar las partes, rigen la normal de la Ley General de Sociedades aplicables a contratos
asociativos, las del Codigo Civil, y las normas aplicables de la Ley de Contrataciones del Estado.

En senal de contormidad, las partes suscriben el presente contrato a los Veintidos dias (22) del mes de
agosto del ano dos mil Quince.

REG: -Dac:msu' ORMLCA1610 -2

NILVER CABRERA TORRES

MARIA GABRIELA TORRES LOAYZA
HALA oadniela TOe0w UDACTA

Dol WSNMASAL

CERTIFICO que la firma que antecede pertenece a: MARIA GABRIELA TORRES LAOYZA,
identificada con DNI N° 45475296, quien procede en nombre y representacion de MG
CONSULTORES E.LLR.L., en su calidad de Titular Gerente, con poderes inscritos en la Partida
Electronica N° 11030000 del Registro de Personas Juridicas de lquitos; por ser autentica, quien
lo suscribio con su pufic y letra ante mi.- Dejo constancia de conformidad con el Art. 108 del D.L.
N° 1049 — Decreto Legislativo del Notariado, que el suscrito notario no asume responsabilidad
sobre el contenido del presente documento, certificando solo la firma. =====================
Iquitos, 22 de Agosto del 2015, =============== ===

S

Ing. Genaro Morales
) REPRESENTANTE LEGI}IEva'

013




AT AL SaS
G. ClP: 141504
REG.%E’EON:ULTOR N*C41610

’ y =1 (T
s bk B

s firma

w\»w Qa}axem*fo (03 Lo QA7

Sotel e

Genaro Morales Rivas
uernsssumme LEGAL

012




of1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA

HUANCABAMBA - REGION PIURA

SRS A SR AT T D VT ARSIl e

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

SNIP
PROCESO DE SELECCION

EMPRESA CONTRATISTA

° DE CONTRATO
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO
FECHA DE ENTREGA DEL TERRENO
FECHA DE INICIO DE OBRA

FECHA TERMINO CONTRACTUAL OBRA

MONTO CONTRATADO

PLAZO DE EJECUCION
SUPERVISION DE OBRA

¢ N° DE CONTRATO

FECHA DE FIRMA DE CONTRATO

MONTO
JEFE DE SUPERVISION

"MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
DE LA LEP. N° 14936 AMPLIACION
SECUNDARIA - CASERIO HIGUERON
PAMPA - DISTRITO DE HUARMACA -
HUANCABAMBA - PIURA"

202712

LP.N° 03-2015-MDH-CEP-1#
CONVOCATORIA

CONSORCIO ACUARIO, CONFORMADO
POR RUIZ REATEGUI SEGUNDO (40%
OBLIG.), CONSTRUCTORA Y
CONSULTORA ACUARIO EIRL (MOBLIG.
30%) Y V&H CONTRATISTAS

GENERALES (30% OBLIG).
RPTE: WALTER ANTONIO GUADALUPE
RODRIGUEZ.

N°087-2015-MDH/GM del 27/08/2015
27/08/2015

24/09/2015

25/09/2015

20/06/2016

S/. 3'945,696.21

270 DIAS CALENDARIO

CONSORCIO SUPERVISOR CAT

INGENIEROS Y ARQUITECTOS
RPTE. Nilver Cabrera Torres

N°094-2015-MDH/GM

CONSORCIO PEDREGAL

17/09/2015

Genaro Morales Rivas

S/. 109,504.00 REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Segundo Francisco Barboza Cabrera

s
\Jr N AVANCE FISICO A LA FECHA 100.00 %

o/ En el ambito de I jurisdiccion de la OBRA “MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

)/ DE LA LE.P. N° 14936 AMPLIACION SECUNDARIA — CASERIO HIGUERON PAMPA -

( DISTRITO DE HUARMACA — HUANCABAMBA - PIURA” siendo las 10.00 Horas del dia 06 de

setiembre del afo 2016, se constituyeron los Miembros Integrantes del Comité de RECEPCION

a2

et s mee —E T R T R ST A Y Y SASTRAR T R ) Y s -

Direccion: Jr. Grau S/N - Huarmaca / Telefax 073 - 830099
www.munihuarmaca.gob.pe  Email: munihuar@munihuarmaca.gob.pe



010

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA

HUANCABAMBA - REGION PIURA

s « . i ==t 1w § ST P T T v s

| 'DE OBRA, designados mediante Resolucién de Alcaldia N® 509-2016-MDH/A de fecha 01 de julio
# del afio 2016, conformada por los siguientes Profesionales: ‘

e

1N’

POR LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURRAL
Ing. CIP José Reyser Chinguel Calle. Presidente.

POR LA SUB GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
Y VIAL:

——

Ing. CIP. Alexis Ocafia Pauta. Miembro.
POR PARTE DE LA SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES
Eco. Alex Santiago Suarez Martinez. Miembro.

POR PARTE DE LA SUPERVISION:
Ing. CIP Nilver Cabrera Torres —consorcio supervisor CAT Ingenieros y Arquitectura.

OR PARTE DE LA EMPRESA EJECUTORA:
NSORCIO ACUARIO

Con la finalidad de llevar a cabo el acto de RECEPCION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO
DE INFRAESTRUCTURA DE LA LE.P. N° 14936 AMPLIACION SECUNDARIA - CASERIO
HIGUERON PAMPA - DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA”, ejecutada por
el CONSORCIO ACUARIO vy financiada por el MINEDU, verificando en el lugar de la obra, los
integrantes del Comité de Recepcion de Obra, que el Contratista CONSORCIO ACUARIO, ha
levantado las observaciones en su totalidad, segin Pliego de Observaciones firmado por el

Comité de Recepcion de Obra y el Representante Legal del Consorcio, el dia 20 de Julio del 201 6,
en donde se les otorgd un plazo para su levantamiento, de acuerdo al Art. 210 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, el mismo que vence el dia 21 de Agosto del 2016,
Siendo las Metas a recepcionar las siguientes:

META FiSICA

» 08 Aulas Comunes, 01 Aula Cémputo, 01 Médulo Administrativo, 01 Laboratorio, 01 Aula
Usos Multiples, 01 Depésito Libros + 01 Cocina, Ss.Hh., (02 Alumnos + 01 Profesores).

OBRAS EXTERIORES

# Ingreso tipo secundaria, 01 patio de formacion, muros de contencion, rampas, sardineles,
gradas, asta de bandera, canaleta pluvial, cerco perimétrico 193.21 ml. cerco perimétrico vivo
275.91 ml, cisterna y tanque elevado.

AREA TECHADA NETA
> Area neta techada es de 736.00 m?

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO:

L]

CONSORCIO PE

%{G‘AL

sesesepbasssonesee Cemteeeessan

. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

B e e e e e T Y

Direccién: Jr. Grau S/N - Huarmaca / Telefax 073 - 830099
www.munihuarmaca.gob.pe  Email: munihuar@munihuarmaca.gob.pe .
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA

- HUANCABAMBA - REGION PIURA

e =]

adas T e MR A TR
mmw ESCOLADR .
ASIENTOS ESCRTORIDS ~ MESAS  CREDENZA LIBRERO ARCHVADOR PIZARRA
MESA UMPERSONAL SILLA  sILLAS BANCOS 120" 060 150°0.70 240°0.80 1207050 240° 060 050° 040  0.52° 080 ACRILICA
A e PRIMARIA SECUNDARIA PROFESOR ‘ ' CONLUNAS 1207 480m
1.00 |AMBIENTES PEDAGOGICOS | . . o FAP L TR | i 2 o gy | | WA i T
101 |Aulas Primaria 108 3 108 3 3
1.02 |Aulas Secundaria 180 5 180 5 5
103 |Laboratorio Multifuncional 1 K} 1 1
1.06 |Aula de Computo 1 ¥ 1 18 1
200 |AMBIENTES COMPLEMENTARIOS " ‘ 4
201 |SUM 1 % 1 8 1
202 [DEPOSITO LIBROS i § 1
3.00 [AMBIENTES ADMINISTRATIVOS A o R AR e e AW :
301 |Direccién 3 1 1 2 1
302 |Secrelaria y Espera 3 1 1 2 2
g}, 303 [Sala de Profesores (Reuniones) 12 3 1 3 2 1
L CATIDAD MOBIUARID 108 L F T R T T IR [0 s 12
_': —
Mcmscoplo Electronico UND 1.00
Kit Instrumental para Laboratario UND 1.00

~ EQUIPAMIENTO-COMEDOR

; # ~_ DESCRIPCION UND|  CANT
Cocina Industrial UND 1.00
Canservadora UND 1.00
Menaje GLB 1.00
Ollas GLB 2.00

_____ EQUIDAMIENTO COMPUTO

St DESCRIPCION __ SRS = HOND | T GANT
Compuiadora lntel Core I7 3°Generacion (Moenitor LED 20") UND 24.00
Computadara Intel Core I7 4°Generacién (Monitor LED 20") UND 2.00
Impresora Laser UND 2.00
Proyector Multimedia UND 1.00
Ecran con Tripode UND 1.00

El comité en concordancia con las atribuciones que le compete, realizo las siguientes
acciones:
1. Verificacion de la documentacion técnica, planos, metrados, etc.

2. Constatacion fisica de la OBRA ejecutada.
3. Otros documentos relacionados con la OBRA, se expresa en los informes de oficina que

también son parte integral de la presente ACTA DE RECEPCION DE OBRA.

Los integrantes del comité RECEPCIONA LA OBRA en la parte visible salvo “vicios ocultos’
(Los vicios ocultos deben ser materia dessubsanacion en aplicacion de la responsabilidad civil de
07 anos, en concordancia con el D.L N° 1017, LCE, Articulo 50° - Responsabilidad del contratista).
Para lo cual firman en senal de conformidad la presente Acta, siendo las 14 horas del 06 de

Setiembre del 2016.
CONSORCIO P EGAL

N g, Genaro Niorales Rivas
L R e Ll Rivas

61) . - —_— — LEGAL
T R e R e e e e B e I e R e o s S M S,

Direccion: Jr. Grau S/N - Huarmaca / Telefax 073 - 830099
www.munihuarmaca.gob.pe, Email: munihuar@munihuarmaca.gob.pe .
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA

HUANCABAMBA - REGION PIURA

POR LA GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
DESARROLLO URBANO RURAL

JIETH\ TAL CE HUARMACA

T MUNICIPALDA

@

_Ing. Joseqevker Chinguel Calle
STRUCTURA, DESARROLLCY
AR O W RURAL

PRESIDENTE DEL COMITE

POR LA SUB GERENCIA DE
PROGRAMACION E
INVERSIONES

.'%IUNIEIPAUD;} AL DE KUARWMACA

iv EIVERSIONES

NIEZ vidrtinez
AR 2
HERO

SRR T S L Y e v T 1SR
.

POR LA GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
DESARROLLO URBANO RURAL

POR PARTE DE LA
SUPERVISION

PEPRCSENPANTE LEGAL COMUN
. SUPERVISOR

POR PARTE DE LA EMPRESA EJECUTORA

CONSORC)) CUARIO

. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

Direccion: Jr. Grau S/N - Huarmaca / Telefax 073 - 830099
www.munihuarmaca.gob.pg  Email: munihuar@munihuarmaca.gob.pe



: Waunicipalidad Distrital de Huarmaca TS
LR,

GERENGIA DE INFRAESTRULCTURA i

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 145 del Reglamento, se deja expresa constancia de Ja culminacion de la preslacion derivada J

del contralo mencionado en el numeral 3 del presenie documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Namero del documenlo

001-2020-GI/MDH

Fecha de emisién del
documenlo

20/11/2020

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

CONSORCIO SUPERVISOR CAT INGENIEROS
&ARQUITECTOS

RUC

20600617771

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC % Descn'pcidgn de las
integrante del consorcio obligaciones
ervision Inlegral de
MG CONSULTORES ELR.L. 20528187294 50 Sip s £ 9
Supervision Inlegral de
Obra, Actividades
NILVER CABRERA TORRES 10700358611 50 Administrativas y
Financieras.

3 DATOS DEL
CONTRATO

Namero del contrato

CONTRATO N° 094-2015-MDH/GM (ADS-07-2015-
MDH/CEP)

Tipo y ndmero del
procedimienio de seleccién

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA - 07 — 2015 -
MDH/CEP — PRIMERA CONVOCATORIA

. Elaboracién de Supervision de
e Expediente Tecnico Obra #
CONSULTORIA DE SUPERVISION DE  OBRA™

Descripcién del objeto del
contralo

"MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA LLE.P N*
14936 AMPLIACION SECUNDARIA  DEL CASERIO
HIGUERON  PAMPA, DISTRITO HUARMACA -

HUANCABAMBA - PIURA".

Fecha de suscripcion del
contrato

17 DE SETIEMBRE DEL 2015

Monto tolal ejeculado del
conlrato

S/. 109,504.00 (CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS
CUATRO CON 81/100 NUEVOS SOLES).

Plazo de ejecucion conlraciual

Plazo original 180 dias calendario
Ampliacidn(es) de plazo (Se
amplié el plazo para la
supervisién por motivo que el
contralisla tenia como plazo
de ejecucion 270 dias
calendarios, y el pago de la
supervision se realizaba por
avance de obra).

90 dias calendario

Tolal plazo 270 dias calendario

Fecha de inicio de la

consultoria de obra 25 DE SETIEMBRE 2015

Fecha final de |a consulloria

de obra 20 DE JUNIO 2016

Irig. Genaro Morales Rivas
REPRESENTANTE LEGAL

Escaneado con CamScanner



Waniecpalidad Distrital de Fuammaca TR,

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA ¢

En caso de Supervisién de Obras

4 DATOS DE LA OBRA
Denominacién de la obra

"MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA LE.P N°
14936 AMPLIACION SECUNDARIA DEL CASERIO
HIGUERON  PAMPA, DISTRITO HUARMACA -

HUANCABAMBA - PIURA".

HIGUERON PAMPA - DISTRITO HUARMAGA —
HUANCABAMBA - PIURA.

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra 00

Monto lotal de los adicionales S/. 0.00

Numero de deduclivos 00
Si. 0.00

Monto total de los deduclivos

Monto total de la obra (Incluido
Reajustes, penalidades,

S/. 4°064,136.41 (CUATRO MILLONES SESENTA'Y
CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CON 41/100

irlereses,etc) SOLES)
5 APLICACION DE .
PENALIDADES mS:lalo de las penalidades por S/, 0.00 J
Monto de aolras 5/. 0.00 !

Monto total de las penalidades
aplicadas

S/. 0.00 (LA SUPERVISION DE OBRA NO HA INCURRIDO
EN PENALIDAD ALGUNA)

6 DATOS DE LA

ENTIDAD Nombre de la Entidad

T

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA

RUC de la Entidad

20172619241

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

ING. LEONARDO CHOCAN CHOCAN GARCIA

Cargo que ocupa en la Enlidad

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

Teléfono de contaclo

7

Ing. Leonardp
GERENTE D \§

NOMBRE, FIRMA Y SELLO/DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

CONSORCIO PED AL

#

. Genaro Morales Ri
iv.
REPRESENTANTE LEGAL i

Escaneado con CamScanner
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Seﬁores'
COMITE DE SELECCION

OFERTA ECONOMICA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°010-2021-CS-RCC/MPP -

oo

ANEXO N° 4

A pqn]
Gl

N

¥y ]

(EL NOTARIO NO SE RESPONSABILI

PRIMERA CONVOCATORIA -
b
Presente. - g
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi t'
oferta econémica es la siguiente: 8
PRECIO UNITARIO O e
CONCEPTO TARIFA? OFERTA ECONOMICA =8
SUPERVISION DE OBRA $/1,444.72 S/ 216,707.40
LIQUIDACION DE OBRA S/ 4,500.00 ‘
TOTAL S/ 221,207.40 =

respectivos.

Catacaos, 18 de agosto de 2021

Consorciado 1
GENARO MORALES RIVAS
DNI N° 02706203
RUC 10027062038

y— -—

f ) -

ATV TA Y Y {
NOTARIA BUS:AMANTE

CERi;‘I':;"“.n;': l',l: .1‘. b 'a-l ‘:Eff.:‘ !

N

La oferta econémica DOSCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SIETE CON 40/100 SOLES | £
“incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser-el caso, los costos | =
laborales conforme la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener =
incidencia sobre el costo del servicio de consultoria de obra a contratar; excepto la de aquellos ==
postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos
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CERLITELCO——==== ==
QUE LA FIRMA DEL ANVERSO CORRESPONDE A DON: GENARO MORALES RIVAS,
LA PRESENTE CERTIFICACION SE

IDENTIFICADO CON DNI N°® 02706203.
DEL ARTICULO 108° DEL DECRETO

EXTIENDE EN LOS ALCANCES

LEGISLATIVO 1049. ''EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL
CONTENIDO DEL DOCUMENTO'', DEL CUAL SE CERTIFICA LA FIRMA.
DOCUMENTO QUE NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA. DE LO QUE DOY
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DESAGREGADQ DE COSTO DE SUPERVISION

CANTIDAD PRECIO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD o i Unidad UNITARIO COSTO TOTAL
1. PERSONAL DE OBRA S/ 135,630.00
INGENIERIA 5/ 115,425.00
101 Ingeniero Supervisor Mes 1.00 5.50| 5/8,100.00| 5/44,550.00
1.02 Ing=niero Especialista en Estructuras Mes 1.00 3.00| 5/5,400.00[ §/16,200.00
103 |Arquitecto Mes 1.00 3.00] 5/4,050.00 5/12,150.00
1.04 Ingeniero Asistente Mes 2.00 5.00 $/3,600.00 S/36,000.00
1.05 Viaticos Mes 1.00 5.00 5/ 1,305.00, 5/ 6,525.00
ADMINISTRACION 5/20,205.00
1.06 Administrador de Supervisién Mes 0.50| - 5.50 5/4,500.00, 5/12375.00
107 Secretaria Mes 0.50 5.50 5{1,620.00 5/ 4,455.00
1.08 Guardian - Seguridad Mes 0.50 5.00 5/ 1,350.00] 5/ 3,375.00
2,00 Vehiculos s/ 18,686.43
201 |Camionetas Pick Up Dobie Cabina 4x4 ¢/Radio transmisor [nes 2.00 soo| s/1868.64] /1868643
3.00 CONTROL TECNICO Y OTROS S/ 4,961.45
3.01 Ensayos Especiales de Laboratorio Und 13.00 1.00 5/118.22 5/1,536.87
3.02 Ensayos Especiales de Control de Calidad Und £0.00 1.00 5/21.36 5/1,708.48
3.03 Implemento de Seguridad Asistente y Auxiliares Und 15.00 1.00] 5/ 114.41) 5/1,716.10
4.00 CONTROL TECNICO Y OTROS 5/ 4,135.18|
4.01 Comunicaciones (Telefonia & Intermet) Mes 1.00 5.00 5/ 147.00 §/735.00
4.02 Utiles de Oficina ez 1.00 5.00 5/ 108.00 5/ 540.00
4.03 Alquiler de Equipo de Topografia Mes 0.50 5.00 5/1,144.07 S/ 2,860.18
4,00 EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES S/ 1,485.00
401 |Examenes Medicos Personal Técnico Asistente y Auxiliares [und 2.00| 5.00 5/148.50] S5/ 1,485.00
S.00 GASTOS FINANCIEROS S/ 16,072.88
5.01 Garantia de Seriedad de Propuesta Mes 1.00 1.00 5/853.62 5/ 853.62
5.02 Garzntiz de Fie! Cumplimiento del Contrato Mes 1.00 6.00| 5/1,549.58 5/9,297.45
5.03 Garantiz del Adelanto Efectivo Mes 1.00 1.00 5/ 4,648.74, 5/ 4,648.74
5.04 Garzntia de Beneficios Socizles de los Trabzjadores Mes 1.00 1.00] 5/1,259.54 5/1,259.54
505  |Gastos Bancarios (ITF) GLB 1.00 0.005%| S/ 269,742.74 5/ 13.49)
6.00 CONTROL Y VIGILANCIA - COVID 1% 5/2,679.39
6.01 Mascarilla KN 85 Und 1.00 70.00 5/6.98 5/ 488.25
6.02 Lentes Protectores Und 1.00 £.00 5/13.41 5/107.28
6.03 Termometro digital Und 1.00 1.00 5/ 258.30 5/ 258.30
6.04 Alcohol x 1Lt Und 1.00 6.00 5/ 13.50| 5/ £1.00
6.05 Jabon en Gel Und 1.00] 5.00 5/ 36.00| 5/ 180.00
6.06 Dispensador de Lava Mznos Und 1.00 1.00 5/ 365.00 S/ 365.00
6.07 Pruebas Répidas Und 1.00 15.00 5/79.70 §/1,195.56
GASTOS VARIABLES S/ 183,650.34
IGV 18% 5/ 33,057.06
SUPERVISION DE OBERA §/ 216,707.40
LIQUIDACION DE OBRA 5/ 4,500.00
TOTAL DE COSTO DE SUPERVISION S/ 221,207.40
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QUE LA FIRMA DEL ANVERSO CORRESPONDE A DON: GENARO MORALES RIVAS,
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LEGISLATIVO 1049. ''EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL
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el presente documento pertenece a don / dofa:
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