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LOSCE == RUC N° 20602607888

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCION
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Domiciliado en: MZA. P LOTE. 1 URB. LOS EDUCADORES PIURA PIURA PIURA (Segun
informacion declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripcion vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES
Vigencia : Desde 07/12/2017

PROVEEDOR DE SERVICIOS
Vigencia . Desde 07/12/2017

EJECUTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postory : Desde 16/12/2017

contratista

Capacidad Maxima de Contratacion : 1,370,931.36 (UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO Y
36/100) Desde: 08/07/2021

CONSULTOR DE OBRAS

Vigencia para ser : Desde 16/12/2017
participante, postor
y contratista

Especialidades Ley : 3 - Consultoria en obras de saneamiento y afines - Categoria A
30225 4 - Consultoria en obras electromecanicas, energéticas, telecomunicaciones y
afines - Categoria A
5 - Consultoria en obras de represas , irrigaciones y afines - Categoria A
1 - Consultoria en obras urbanas edificaciones y afines - Categoria B (*)
2 - Consultoria en obras viales, puertos y afines - Categoria B

FECHA IMPRESION: 23/08/2021

Nota:
* De acuerdo al articulo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF,
vigente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina “Consultoria de obras en edificaciones y afines”.

Para mayor informacion la Entidad debera verificar el estado actual de la vigencia de inscripcion del proveedor en la ')aglna
web del RNP: www.rnp.gob.pe - opcidn Verifique su Inscripcion. f
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REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
LIBRO DE SOCIEDADES ANONIMAS

CERTIFICADQO DE VIGENCIA

El servidor que suscribe, CERTIFICA:

Que, en la partida electronica N° 11185497 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de PIURA,
consta registrado y vigente el nombramiento a favor de IPANAQUE SERNAQUE, ROGER JAIME, identificado con
DNI. N° 80667589 , cuyos datos se precisan a continuacion:

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: JIPSI INGENIEROS S.A.C.
LIBRO: SOCIEDADES ANONIMAS

ASIENTO: A00O1

CARGO: GERENTE GENERAL

FACULTADES:
A00001

()

LA GERENCIA

Art. 28°. El gerente es el gjecutor de los acuerdos de la junta general y representa a la empresa frente a terceros,
con atribuciones de los Arts. 74 y 75 del C.P.C.

Art. 29°. La empresa tendra uno o mas gerentes. La junta los nombrara, salvo los que son nombrados en estos
estatutos.

Art. 30°. El gerente puede ser ¢ no accionista. El cargo es remunerado. Su duracidon es por tiempo
indeterminado.

Art. 31°. Son derechos y obligaciones del gerente general:

1. Dirigir las operaciones de la sociedad, podra celebrar y ejecutar actos y contratos ordinarios correspondientes al
objeto social, asi como los acuerdos de la junta general de accionistas.

2. Representar a la sociedad ante todo tipo de autoridades publicas o privadas, administrativas, tributarias,
aduaneras, ministeriales, departamentales, municipales, regionales, policiales, instituciones y organismos
nacionales, asi como ante toda clase de personas naturales y/o juridicas, publicas y/o privadas.

3. Ejercer la representacion comercial de la sociedad.

4. Ejercer las facultades generales de representacion judicial que le confieren las atribuciones y potestades,
incluidos no contenciosos, pudiendo ejercer las facultades del Art. 74° del CPC; y, con las facultades del art. 75°
del CPC, podra realizar los actos de disposiciéon de derechos sustantivos a los que dicho articulo se refiere,
podra lograr la ejecucion de la sentencia y el cobro de costas y costos, la cesion de créditos o derechos y el
ofrecimiento de contracautela y monto que pudiera darse dentro del proceso, incluyendo la caucion juratoria.
Asimismo, demandar, reconvenir, solicitar medidas cautelares contestar demandas y reconvenciones, desistirse
del proceso o de algun acto procesal, desistirse de la pretensidn, allanarse o reconocer la demanda, deducir
excepciones y defensas previas, interponer tachas u oposiciones a los medios probatorios, interponer cualguier
clase de medios impugnatorios, prestar declaracion de parte, prestar declaracion en calidad de testigo, formular
declaraciones juradas, iniciar procedimientos de prueba anticipada, asistir a audiencias de saneamiento,
audiencias de conciliacién, conciliar, audiencias de pruebas, reconocer y exhibir documentos, recibir y efectuar

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIEMDEN LAS OFICIMAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTEMCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EM EL REGISTRO AL
TIEMPO DE 35U EXPEDICICHN (ART. 1407 DEL T.U.O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOSE APROBADD POR RESOLUCION MN* 125-2012-5,'" MNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTRPENENLINEA SUNARP.GOB. PEFSUNARPVWERBPAGES! 1
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pagos ya sea en efectivo 0 mediante cheques o cualquier otro titulo valor negociable, cobrar certificados de
consignacion judicial, transigir el pleito, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso,
participar en remates judiciales, asi como remates publicos, sustituir o delegar total o parcialmente estas
facultades de representacidn.

5. Asimismo, podra sustituir o delegar la representacion judicial para cualquier acto procesal en que la ley exija
poder especial.

6. Representar a la sociedad en todos los tramites y procedimientos laborales seguidos ante el Ministerio de
Trabajo y Promocion del Empleo, Entidades Prestadoras de Salud, Essalud, Administradoras de Fondos de
Pensiones (AFP) y demas entidades que en el futuro las reemplacen.

7. En materia laboral tendra todas las facultades para las que se necesite poder segln los dispositivos legales
vigentes, Ley Procesal del Trabajo o la norma que fuere pertinente y/o aplicable; para paricipar en
conciliaciones que proponga el Ministerio de Trabajo y Promocidn del Empleo, segin lo establecido en el Art. 8°
del Decreto Legislativo N @10 y su reglamento o la norma que fuere pertinente y/o aplicable, y para representar
a la sociedad en todos los procedimientos laborales.

8. Solicitar la declaratoria de insolvencia y quiebra de la sociedad o de cualquier otra sociedad, esta autorizado
para participar en las juntas de acreedores.

9. Organizar el régimen interno de las oficinas.

10.Usar el sello de la sociedad, expedir constancias y certificaciones respecto del contenido de los libros y registros
de la sociedad, expedir la correspondenma epistolar, las comunicaciones cablegraficas, telegraficas, por télex,
fax, correo electrénico y otros medios de comunicacion.

11.Cuidar que la contabilidad este al dia e inspeccionar los libros, documentos y operaciones de las oficinas y
dictar las disposiciones necesarias para el correcto funcionamiento de la sociedad.

12.Dar cuenta de la marcha y estado de los negocios sociales y presentar en tiempo oportuno la informacion
necesaria para la formulacién de la memoria y los estados financieros de la sociedad.

13.Actuar como secretario en las sesiones de juntas generales de accionistas y llevar los libros de actas, y asistir a
las juntas generales, salvo que esta decida sesionar de manera reservada.

14.Celebrar contratos de trabajo y nombrar y remover cuando proceda legalmente a los servidores de la sociedad y
velar por el orden interno y buen comportamiento de todo el personal.

15.Contratar profesicnales independientes como asesores y celebrar contratos de locacion de servicios y trabajo.

16.Concurrir a las sesiones de juntas generales de accionistas o de juntas de socios de todas aquellas empresas
en las que la sociedad tenga acciones o participaciones, con derecho de voz y voto.

17.Negociar, celebrar, suscribir, modificar, rescindir, resolver y dar por concluidos toda clase de contratos sobre
bienes muebles € inmuebles tales como compra-venta, permuta, donacion, arrendamiento, transferencia de
propiedad, mutuo, comodato, superficie, suministro, asi como toda clase de contratos en general, tales como
sociedad, seguro en cualquiera de sus formas, deposito, fletamento, transporte, comision, distribucion, agencia,
licencia, representacién comercial, prestacion de servicios, obra, mandato, locacién de servicios, contratos de
aceptacién de garantias y demas contratos, convenios y acuerdos civiles, comerciales, administrativos,
laborales, tributarios, patrimoniales y no patrimoniales, asi como cualquier otro contrato o convenio o acuerdo,
sea nominado o innominado, tipico o atipico, pudiendo otorgar los respectivos instrumentos ya sean publicos o
privados. Asi mismo el gerente general, en el gjercicio de éstas facultades que se le confiere, podra intervenir y
concluir todos los actos que se especifican en éste inciso consigo mismo, segun facultad contenida en el Art.
166° del Cadigo Civil.

18.Negociar, celebrar, suscribir, modificar, rescindir, resolver y dar por concluidos contratos de deposito en
almacenes generales y contratos de seguro en general.

19.Contratar garantias por cuenta de la sociedad o a favor de terceros, sobre bienes muebles o inmuebles,
constituyendo yfo levantando prendas o hipotecas e igualmente otorgando fianzas y avales, seg(n corresponda.

20.Designar a las entidades financieras, pudiendo contratar con ellos; abrir y cerrar cuentas bancarias; solicitar y
celebrar contratos para abrir y cerrar cuentas corrientes de ahorro y a plazo fijo, en moneda nacional o
extranjera; depositar, fondos sobre dichas cuentas; cobrar cheques y pagarés; cobrar giros, alquilar cajas de

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIEMDEN LAS OFICIMAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTEMCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EM EL REGISTRO AL
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seguridad, abrirlas, operarlas y cancelarlas; celebrar contratos para abrir y cerrar cuentas de ahorros y para
retirar imposiciones, con o sin garantia.

21.Retirar y transferir fondos de las cuentas bancarias de la sociedad, en moneda nacional o extranjera; celebrar
contratos de crédito o préstamo en cuenta corriente, con ¢ sin garantia y con sobregiro ¢ adelantos en dichas
cuentas corrientes; girar cheques sobre los saldos acreedores © en sobregiro de las cuentas corrientes
bancarias de la sociedad; aceptar, reaceptar y descontar letras; emitir o suscribir vales y pagares, descontarlos
y renovarlos; depositar, comprar, vender y retirar valores; contratar cartas de crédito de importacion u
exportacién; prendar, otorgar fianzas mancomunadas y solidarias en beneficio de la sociedad; aceptar y
endosar warrants, conocimientos de embarque, guias aéreas y certificados; afectar depésitos en cuenta
corriente; contratar leasings; ordenar cargos y transferencias en cuenta corriente; celebrar, aceptar, endosar y
descontar advance accounts, en moneda extranjera o su equivalente en moneda nacional; celebrar contratos de
depésito en almacenes generales de depdsito; solicitar fianzas, créditos documentarios; vy, toda clase de
operaciones bancarias y financieras.

22.Girar, emitir, aceptar, reaceptar, endosar, avalar y cobrar toda clase de titulos valores, es decir, letras de
cambio, cheques, vales, pagares y demas documentos o titulos de crédito, inclusive warrants, certificados de
depésito 0 consignacion, en moneda nacional ¢ extranjera; pudiendo igualmente cobrar cualquier suma de
dinero que se le adeude a la sociedad por cualquier concepto, extendiendo los recibos y cancelaciones que
correspondan.

23.Solicitar créditos en general, pudiendo al efecto solicitar fianzas y celebrar contratos de crédito documentario,
en cuenta corriente, de avances en cuenta corriente y/o con garantia de cobranzas, de leasing, tanto en
moneda nacional como exdranjera, celebrar todo tipo de contratos bancarios y financieros, de operaciones
bancarias y financieras. Administrar los bienes de la sociedad, estando autorizado para cobrar las sumas que
correspondan a la sociedad, otorgar cancelaciones y recibos.

24.0rdenar pagos y cobranzas.

25.Representar a la sociedad ante las autoridades nacionales administrativas, judiciales y policiales competentes vy,
en general, frente a cualquier persona, en todos los asuntos relacionados con derechos de propiedad industrial
e intelectual, podra solicitar registros, renovaciones de marcas de fabrica, de productos o de servicios, nombres
comerciales, patentes de invencion, modelos de utilidad, lemas comerciales, dibujos y modelos industriales,
procedimientos tecnoldgicos y demas elementos constitutivos de la propiedad industrial, y derechos de autor;
asimismo, iniciar o apersonarse a los procedimientos contenciosos, administrativos o judiciales o policiales a
que hubiera lugar, ya sean de oposicion, nulidad, cancelacion, infraccion y competencia desleal y, en general,
cualquier procedimiento administrativo ¢ judicial ¢ policial que afecte derechos de propiedad industrial o
intelectual de la sociedad; podra celebrar transacciones, desistirse de cualquier procedimiento en que sea parte,
conceder y/u obtener licencias, efectuar transferencias. La enumeracion no es limitativa. Asimismo podra
adquirir, transferir, ceder, conceder, dar y tomar bajo licencia, registro de patentes, invenciones, derechos de
autor, marcas de servicios y/o productos y/o de cualquier clase, nombres y lemas comerciales, y celebrar
cualquier tipo de contrato referido a los derechos de propiedad industrial y/o intelectual de la empresa.
Asimismo, podra celebrar contratos de franguicia de cualquier clase, know how, licencia, cesiones de derechos
y obligaciones, cesién de posicién contractual, y toda clase de contratos en general relativos a dichos derechos
de la empresa.

26.Representar a la sociedad ante todas las autoridades de la Repiblica del Peni, sin limitacidén alguna, para la
negociacion, ejecucion y firma de convenios de estabilidad juridica, al amparo de los Decretos Legislativos 662°
y 757° a fin de garantizar cualquier inversion de la sociedad, quedando autorizado a presentar solicitudes,
suscribir y otorgar declaraciones juradas y suscribir el convenio de estabilidad juridica, asi como solicitar y
tramitar el registro de la inversion extranjera ante cualquier autoridad competente.

27 .Presentar toda declaracion relacionada con el impuesto a la renta asi como con cualquier otro tipo de tributo,
basados en los libros y cuentas de la sociedad, incluida la solicitud, gestion, tramitacion y presentacion de
documentos ante la administracion tributaria para la inscripcion de la sociedad en el Registro Unico de
Contribuyentes (RUC), autorizar y someter a la aprobacién de las autoridades fiscales u otras autoridades las
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hojas de balance y las cuentas de ganancias y perdidas y hacerlas piblicas, cuando sea necesario y cuando
sean requeridos a hacerlo, y presentar aclaraciones y reclamos relacionadas a ellos.

28.Representar a la sociedad ante cualquier autoridad aduanera, oficina y agencia gubernamental y oficina de
correos y telégrafos, quedando facultados para recibir mercancia de aduanas, desaduanar y nacionalizar y
firmar las declaraciones y notificaciones necesarias para tal proposito, asi como también utilizar representantes
y agentes de aduanas y retirar de las oficinas de correos y telégrafos, de las oficinas de cable y de las oficinas
de transporte cualquier carta o cartas, sean estas registradas o no, conteniendo documentos declarados o de
cualquier otra clase, telegramas, encomiendas, giros de dinero, paquetes, otros articulos y mercancia dirigida o
consignada a la sociedad en el Peni y emitir recibos auténticos y validos por los mismos.

29.Representar a la sociedad ante las autoridades del sector industria y comercio asi como ante cualesquiera otras
autoridades, solicitar concesiones, autorizaciones, licencias y registros; presentar fianzas, cartas de crédito y
garantias; firmar declaraciones juradas, renunciar derechos, presentar recursos impugnativos y de reclamacion,
de reconsideracion, apelacion, queja, nulidad, etc.; suscribir contratos de concesién, franquicias y cualquier otro
contrato y/o documentacion.

30.Participar en todos los actos, gestiones, diligencias y etapas de licitaciones publicas o privadas, concursos de
precios, subastas y remates. Asi mismo, presentar los antecedentes y/o documentos que le sean requeridos
por las bases, firmar declaraciones juradas y cualquier otro documento y/o carta y/o declaracion exigida por las
hases, presentar los sobres y propuestas, otorgar garantias, generar, obtener, suscribir y presentar cualquier
documento que sea requerido por las bases o vinculado con el concurso, licitacién o subasta, pudiendo suscribir
declaraciones juradas, contratos y cualquier otro documento, suscribir las actas y acuerdos necesarios,
renunciar derechos, presentar recursos impugnativos y realizar cualquier otro acto necesario.

31.Cumplir los encargos que le confiera en cada caso la junta general de accionistas, mediante el otorgamiento de
poderes a su favor.

32.Suscribir todos los instrumentos pilblicos yo privados necesarios para la formalizacion de cualquier acto que
realice en ejercicio de sus facultades.

33.Nombrar apoderados, delegar en ellos algunas de las facultades contenidas en el presente articulo y dejar sin
efecto la delegacion, total o parcialmente, asumiendo las facultades o sustituyendo al apoderado las veces
necesarias.

34 Ejercer las demas funciones que la junta general le encomiende.

Art. 32°. La empresa tendrd un sub-gerente quien intervendra en ausencia del gerente general, su sola
intervencién sera prueba suficiente de tal ausencia. Ejercera a sola firma ¢ indistintamente todas las facultades del
gerente general, contempladas en el Art. 31° de este estatuto social.

GERENTE GENERAL: ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, con DNI N° 80667589.

DOCUMENTO QUE DIO MERITO A LA INSCRIPCION: ]
ESCRITURA PUBLICA N° 1298 DEL 03/10/2017 OTORGADA ANTE EL NOTARIO PUBLICO DE PIURA PEDRO
TERCERO BENITES SOSA.

Il. ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO OTROS:
NINGUNO.

lll. TITULOS PENDIENTES:
NINGUNO.

IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS: )
REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACICN DE LA
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RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME
RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES,
INDICES AUTCMATIZADOS, Y TITULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO.

V. PAGINAS QUE ACOMPANAN AL CERTIFICADO:
NINGUNO.

N° de Fojas del Certificado: 5

Derechos Pagados: 2021-99999-1535907 S/ 26.00
Tasa Registral del Servicio 8/26.00

Verificado y expedido por CASTRO GUERRERO, FLOR IVONNE, Abogado Certificador de la Oficina Registral de
Piura, a las 10:00:09 horas del 10 de Agosto del 2021.
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LOSCE == RUC N° 10419344163

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCION
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

ZETA CORDOVA HENRY SCHMIDT

Domiciliado en: PIURA - PIURA - CASTILLA (Segun informacién declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripcion vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES
Vigencia : Desde 20/10/2016

PROVEEDOR DE SERVICIOS
Vigencia . Desde 20/10/2016

CONSULTOR DE OBRAS

Vigencia para ser : Desde 28/10/2016

participante, postor

y contratista

Especialidades Ley : 3 - Consultoria en obras de saneamiento y afines - Categoria B

30225 5 - Consultoria en obras de represas , irrigaciones y afines - Categoria B
1 - Consultoria en obras urbanas edificaciones y afines - Categoria C (*)
2 - Consultoria en obras viales, puertos y afines - Categoria C

FECHA IMPRESION: 15/07/2021

Nota:
* De acuerdo al articulo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF,
vigente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina “Consultoria de obras en edificaciones y afines”.

Para mayor informacion la Entidad deberd verificar el estado actual de la vigencia de inscripcién del proveedor en la pagina
web del RNP: www.rnp.gob.pe - opcion Verifique su Inscripcion.

Retornar ] [ Imprimir ]

-

JORGE ANDRES MOSCOL VILCHEZ
REPRESEMTANTE COMUMN
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CONSORCIO SUPERVISOR 2021

DOCUMENTO QUE ACREDITA 1A
REPRESENTACION DE QUIEN
SUSCRIBE LA OFERTA

|

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE' ..A
OBRA: REABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION SENSOREID
15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL DISTRITO DE CATAC ‘&JS

PROVINCIA DE PIURA - PIURA JORGE ANDRES MOSCOL VILCHEZ

REPRESENTANTE COMUN
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CONSORCIO SUPERVISOR 2021

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL
POSTOR (ANEXO N° 01)

,.If

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE"..A
OBRA: REABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION SENSOREID
15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL DISTRITO DE CATAC%&,L;S

PROVINCIA DE PIURA - PIURA JORGE ANDR(S MOSCOL VILCHEZ

REPRESENTANTE COMUN
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 010-2021-CS-RCC/MPP - PRIVERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Sefores

COMITE DE SELECCION o
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 010-2021-CS-RCC/MPP
Presente. -

El que se suscribe, JORGE ANDRES MOSCOL VILCHEZ, Representante Comun del CONSORCIO
SUPERVISOR 2021, identificado con DNI N° 77034062, DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente
informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado ...

Nombre, ~ Denominacion 0 ~5NSORCIO SUPERVISOR 2021
Razoén Social :

Domicilio Legal : Mz. P Lote 01 Urb. Los Educadores - Piura
RUC : | Teléfono(s): | 957674306 |
Correo electrénico : ing.moscolv@gmail.com

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, ademas del cuadro anterior que va a corresponder
al consorcio, lo siguiente:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o JIPSI INGENIEROS SAC

Razoén Social :

Domicilio Legal : MZA. P LOTE. 01 URB. LOS EDUCADORES PIURA — PIURA
RUC : 20602607888 | Teléfono(s): | 920181851 |

Correo electroénico : proyectos@jipsi-ingenieros.com

Datos del consorciado 2

Nombre, ~ Denominacion o ZETA CORDOVA HENRY SCHMIDT

Razoén Social :

Domicilio Legal : av. Ramén castilla 204 Chulucanas - Morropén— Piura.
RUC : 10419344163 | Teléfono(s): | 968039026 |

Correo electronico : henryzetacordova2013@hotmail.com

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrénico consignado en la presente Declaracion
jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccion y de la ejecucion contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electrénico del representante legal del
consorcio.

Piura, 25 de agosto del 2021

CONSORCIO §L
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JORGE ANDRES HJSCDL VILCHEZ
REPRESENTANTE COMUN

JORGE ANDRES MOSCOL VILCHEZ

DNI. N° 77034062 CONSORCIO #{‘} |
REPRESENTANTE COMUN F
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JORGE ANDRES b MOSCOL VILCHEZ
REPRESENTANTE COMUN
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CONSORCIO SUPERVISOR 2021

DECLARACION JURADA DE ACUERDO
CON EL LITERAL B) DEL ARTICULO 37
DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 02)

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE,':.'LA‘
OBRA: REABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION SENSOREID .' ;
15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL DISTRITO DE CATA(z'}:yS

PROVINCIA DE PIURA - PIURA JORGE ANDRGS HOSCOLVILEHEE

REPRESENTAMTE COMUN
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 010-2021-CS-RCC/MPP - PRIVERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37DEL REGLAMENTO)

DECLARACION JURADA

Sefiores
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 010-2021-CS-RCC/MPP

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, POSTOR, declaro bajo juramento:

1. No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO
de la LCE.

2. Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3. Esresponsable de la veracidad de los documentos del procedimiento.

4. No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcion, asi como respetar el principio
de integridad.

5. Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido
con la buena pro.

PIURA, 25 de agosto del 2021

CONSORCIO $UPERVISOR 2021

Ll e b LT 11 S - LR L L T

JORGE AND 5 MEEUL VILCHEZ
REPRESENTANTE COMUN

JORGE ANDRES MOSCOL VILCHEZ

DNI. N° 77034062
REPRESENTANTE COMUN
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JORGE ANDRES b I'IISCUL VILCHEZ
REPRESENTANTE COMUN
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CONSORCIO SUPERVISOR 2021

DECLARACION JURADA  QUE
ACREDITA EL CUMPLIMIENTO DEL
REQUERIMIENTO,  SEGUN EL
NUMERAL 3.1 DEL CAPITULO III DE
LA PRESENTE SECCION (ANEXO N°
03)

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE,{,-;K
OBRA: REABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION ﬁﬂfﬁﬂﬁﬂw" :
15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL DISTRITO DE CATA(sz,

PROVINCIA DE PIURA - PIURA “JORGE ANDR ?S“Infﬁs oL ViLiEs
REPRESENTANTE COMUN
I
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 010-2021-CS-RCC/MPP - PRIVERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO
(TERMINOS DE REFERENCIA)

Sefiores
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 010-2021-CS-RCC/MPP

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones
existentes, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria de obra, CONTRATACION DEL
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
REABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143
DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA
DE PIURA - PIURA de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral
3.1 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

PIURA, 25 de agosto del 2021

|

CONSORCIO SUPERVISOR 2021
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JORGE ANDRES HIJSEDL VILCHEZ
REPRESENTANTE COMUN

JORGE ANDRES MOSCOL VILCHEZ
DNI. N° 77034062
REPRESENTANTE COMUN
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JORGE ANDRES MOSCOL VILCHEZ
REPRESENTANTE COMUN
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CONSORCIO SUPERVISOR 2021

OFERTA ECONOMICA
ANEXO 04

15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL DISTRITO DE CATAC ’_""é,
PROVINCIA DE PIURA - PIURA Eﬁ&‘iﬁ.ﬂ- 5 IESEEII..\;J-LE!‘E-

REPRESENTAMTE COMUN
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 010-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 04

OFERTA ECONOMICA

Sefiores
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 010-2021-CS-RCC/MPP

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi

oferta econémica es la siguiente:

CONCEPTO O TARIFA

PRECIO UNITARIO

OFERTA ECONOMICA
SOLES (S/.)

Supervisién de obra §/. 42,924.60

S/. 214,623.00

T.MENSUAL
LIQUIDACION DE OBRA S/. 6,584.40
S/.221,207.40
TOTAL (DOSCIENTOS VEINTIUN MIL

DOSCIENTOS SIETE CON
40/100 SOLES)

La oferta econdmica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda
tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoria de obra a contratar; excepto la de aquellos
postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos

respectivos.

Piura, 25 de agosto del 2021

CONSORCIO SUPERVISOR 2021
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JORGE ANDRES HJSEUL VILCHEZ
REPRESENTANTE COMUN

JORGE ANDRES MOSCOL VILCHEZ

DNI. N° 77034062
REPRESENTANTE COMUN

EEEEES S e LT T

JORGE ANDRES b HI:JSCUL VILCHEZ
REPRESENTANTE COMUN
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REABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL DISTRITO DE
CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA - PIURA
DESAGREGADO DE COSTOS DE LA SUPERVISION
ANTIDAD VALOR TOTAL
ITEM DESCRIPCION UNIDAD ¢ VALOR S/. ORTO
DESCR UNIDAD s/.
PERSONAL DE OBRA S/ 135,630.00
INGENIERIA
INGENIERO SUPERVISOR mes 1 5.5 8100 S/ 44,550.00
INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS mes 1 3 5400 S/ 16,200.00
ARQUITECTO mes 1 3 4050 S/ 12,150.00
INGENIERO ASISTENTE mes 2 5 3600 S/ 36,000.00
VIATICOS mes 1 5 1305 S/ 6,525.00
SUB TOTAL S/ 115,425.00
ADMINISTRACION
ADMINISTRADOR DE SUPERVISION mes 0.5 5.5 4500 S/ 12,375.00
SECRETARIA mes 0.5 5.5 1620 S/ 4,455.00
GUARDIAN - SEGURIDAD mes 0.5 5 1350 S/ 3,375.00
SUB TOTAL S/ 20,205.00
VEHICULOS (*) TOTAL = S/ 22,500.00
AMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA 4X4 C/RADI
¢ © S PICKUP DO ¢ S 0 mes 2 5 2250 S/ 22,500.00
TRANSMISOR
(*) los equipos incluyen operador y combustible
CONTROL TECNICO Y OTROS TOTAL = S/ 4,961.81
ENSAYOS ESPECIALES DE LABORATORIO Und. 13 1 118.22 S/ 1,536.86
ENSAYQOS ESPECIALES DE CONTROL DE CALIDAD Und. 80 1 21.36 S/ 1,708.80
IMPLEMENTO DE SEGURIDAD ASISTENTE Y AUXILIARES Und. 15 1 114.41 S/ 1,716.15
GASTOS DE OFICINA OBRA Y MATERIALES VARIOS TOTAL = S/ 4,135.18
COMUNICACIONES (telefonia & internet) mes 1 5 147.00 S/ 735.00
UTILES DE OFICINA mes 1 5 108 S/ 540.00
ALQUILER DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA mes 0.5 5 1144.07 S/ 2,860.18
EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES TOTAL = S/ 1,485.00
EXAMENES MEDI PERSONAL TECNICO ASISTENTE Y
S cos S0 CNICO ASIS Und 2 5 148.5 S/ 1,485.00
AUXILIARES
GASTOS FINANCIEROS (VER ANEXO) TOTAL = S/ 16,072.87
GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA mes 1 1 853.62 S/ 853.62
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO mes 1 6 1549.58 S/ 9,297.48
GARANTIA DEL ADELANTO EFECTIVO mes 1 1 4648.74 S/ 4,648.74
GARANTIA DE BENEFICIOS SOCIALES DE LOS
1 1 1259.54 1,259.54
TRABAJADORES mes 59:5 S/ 259.5
GASTOS BANCARIOS (ITF) glb 1 0.005% 269742.74 | S/ 13.49
CONTROL Y VIGILANCIA COVID - 19 TOTAL = S/ 2,679.05
MASCARILLAS KN-95 und 1 70 6.98 S/ 488.60
LENTES PROTECTORES und 1 8 13.41 S/ 107.28
TERMOMETRO DIGITAL und 1 1 257.67 S/ 257.67
ALCOHOL X 1LT und 1 6 13.50 S/ 81.00
JABON EN GEL und 1 5 36.00 S/ 180.00
DISPENSADOR DE LAVA MANOS und 1 1 369.00 S/ 369.00
PRUEBAS RAPIDAS und 1 15 79.70 S/ 1,195.50
GASTOS VARIABLES 187,463.90
IGV 18 % 33,743.50
TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION 221,207.40
DESCRIPCION MONTO
SUPERVISION DE OBRA S/ 214,623.00 i
LIQUIDACION DE OBRA (CALCULOS) S/ 6,584.40 ,'.,'
TOTAL S/ 221,207.40

CONSORCIO SUPERVISOR 2021
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JORGE ANDRES MOSCOL VILCHE?
REPRESEMTAMTE COMUMN



CONSORCIO SUPERVISOR 2021

CARTA DE COMPROMISO DE
PRESENTACION Y ACREDITACION
DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y
EQUIPAMIENTO CONFORME LO
SENALADO EN EL REQUERIMIENTO,
SEGUN LO PREVISTO EN EL
NUMERAL 3.1 DEL CAPITULO III DE
LA PRESENTE SECCION (ANEXO 5)

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE/LA
OBRA: REABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION E@NSOREI0 S
15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL DISTRITO DE CATACLES,
PROVINCIA DE PIURA - PIURA
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 010-2021-CS-RCC/MPP - PRIVERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL
PERSONAL ESPECIALISTAY DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA
PRESTACION DEL SERVICIO

Sefiores
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 010-2021-CS-RCC/MPP

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, POSTOR, en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme a los
requisitos sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccion especifica de las bases y los

documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcién de contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal Especialista requeridos para la
ejecucion de la prestacion del servicio.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecucién de la prestaciéon

del servicio.

PIURA, 25 de agosto del 2021

CONSORCIO SUPERVISOR 2021
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JORGE ANDRES msEﬂL VILCHEZ
REPRESENTANTE COMUN

JORGE ANDRES MOSCOL VILCHEZ

DNI. N° 77034062
REPRESENTANTE COMUN
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CONSORCIO SUPERVISOR 2021

CONTRATO DE CONSORCIO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE
OBRA: REABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION SENSOREID i
15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL DISTRITO DE CATACALSS,

PROVINCIA DE PIURA - PIURA -ﬁi&‘;ﬁ.ﬂ- élﬁﬁ&é?&ﬁ.éﬁé-

REPRESENTAMTE COMUN




CONSORCIO SUPERVISOR 2021

JIPSI INGENIEROS SAC - ZETA CORDOVA HENRY SCHMIDT

CONTRATO DE CONSORCIO

Conste por el presente documento el Contrato de Consorcio, que celebran:

JIPSI INGENIEROS SAC., CON RUC N° 20602607888 DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU
GERENTE GENERAL SR. ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, IDENTIFICADO CON DNI N°
80667589, CON DOMICILIO EN MZA. P LOTE. 01 URB. LOS EDUCADORES PIURA - PIURA - PIURA,
INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11185497, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
DE PIURA.

ZETA CORDOVA HENRY SCHMIDT, identificado con DNI N° 41934416, con Ruc N° 10419344163, con
domicilio legal en av. Ramén castilla 204 Chulucanas - Morropén— Piura.

En los téminos y condiciones siguientes:

PRIMERO: ANTECEDENTES

1. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA, en adelante LA ENTIDAD, ha convocado el
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 010-2021-CS-RCCI/MPP, para la
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA
OBRA: REABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143

DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE |

PIURA - PIURA

2. Mediante la Ley N°30556, se aprobaron disposiciones de caréacter extraordinario para las intervenciones
del Gobierno Nacional frente a desastres, la misma que fue modificada mediante Decreto Legislativo
N°1354.

3. Con Decreto Supremo N°071-2018-PCM, se aprobd el Reglamento del Procedimiento de Contratacion
Publica Especial para la Reconstruccién con Cambios, en cuyo numeral 37.5 de su art. 37, se establecié
que los postores debian presentar, como uno de los requisitos ‘de admision de ofertas, el contrato de
consorcio.

4. En el Anexo N°6 de las Bases estandar del Proceso de Contratacién Publica Especial para la
Reconstruccion con Cambios para la supervisién de obras, se ha establecido el contenido minimo del
Contrato de Consorcio.

SEGUNDO: OBJETO, NATURALEZA Y DENOMINACION

Las empresas mencionadas en la introduccion del presente contrato, en adelante LOS CONSORCIADOS
han convenido en conformar el consorcio denominado CONSORCIO SUPERVISOR 2021, en lo sucesivo EL
CONSORCIO, para participar en forma activa y directa en el procedimiento de seleccion denominado
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 010-2021-CS-RCCI/MPP; y, en el
supuesto que ganaran la buena pro, a ejecutar las prestaciones que se deriven de éste, hasta la conformidad
o consentimiento de la liquidacion.

TERCERO: REPRESENTACION

LOS CONSORCIADOS, han acordado designar como Representante Comun del CONSORCIO
SUPERVISOR 2021, al Sr JORGE ANDRES MOSCOL VILCHEZ, identificado con DNI N° 77034062; siendo
que, dicho representante tiene facultades para actuar en nombre y representacion del CONSORCIO
SUPERVISOR 2021, en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y ejecucion del
contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de su
calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidacién del contrato, segtn corresponda.

El representante comin del consorcio no estd impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el
Estado.
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El representante comin Sr JORGE ANDRES MOSCOL VILCHEZ, identificado con DNI N° 77034062, esta
facultado al manejo total de las cuentas del CONSORCIO SUPERVISOR 2021:

e Abrir y/o cerrar cuentas corrientes

s  Girar cheques

* Disponer a solo firma del manejo de la cuenta corriente del CONSORCIO SUPERVISOR 2021

CUARTO: DOMICILIO COMUN DEL CONSORCIO

EL CONSORCIO establece como domicilio comtin en URB. LOS EDUCADORES MZ. P LOTE 01- PIURA-
PIURA-PIURA, lugar al que se dirigiran las comunicaciones remitidas por la Entidad, siendo éste el tinico
valido para todos los efectos.

QUINTO: OBLIGACIONES DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO
LOS CONSORCIADOS asumen las siguientes obligaciones y en los siguientes porcentajes:

A) JIPSIINGENIEROS S.A.C 50 %

De las Obligaciones, consistentes en:

¢ Supervision de la Ejecucion de la obra

¢ Elaborar, preparar, obtener y presentar la documentacion obligatoria y necesaria, para la firma del
contrato.,

» Elaborar, preparar, acopiar y aportar todos los documentos obrantes en la oferta y verificacién de la
veracidad de cada uno de los mismos (Propuesta técnica, Plantel técnico, Equipamiento minimo y
otros relacionados).

* Responsable de la Coordinacion y Verificacién del Personal Propuesto.

* Responsabilidad Civil, Penal y Administrativa del contrato, elaboracién y contenido de la Oferta.

B) ZETA CORDOVA HENRY SCHMIDT 50 %
De obligaciones consistentes en:
e Supervision de la Ejecucion de la obra
« Aportara la experiencia como postor objeto de la convocatoria

TOTAL: 100%

Asimismo, queda establecido que no esta permitido la cesion de Derechos y la subcontratacion entre LOS
CONSORCIADOS.

SEXTO: DURACION DE EL CONSORCIO

El plazo de duracién de EL CONSORCIO sera igual al tiempo necesario para el cumplimiento de su objeto;
es decir, participar en el procedimiento de seleccién antes citado y, de ser ganadores de la buena pro, ejecutar
las obligaciones del contrato hasta su culminacion.

SEPTIMO: RESPONSABILIDAD ANTE LA ENTIDAD

De conformidad con lo dispuesto en el 13 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley
N® 30225, de aplicacién supletoria, y de lo dispuesto en articulo 1782° del Cédigo Civil, EL CONSORCIO
declara expresamente su responsabilidad de su participacion en el procedimiento de seleccién y por todas y
cada una de las obligaciones que pudieran derivarse de la ejecucién del contrato, en caso sea adjudicado
con la buena pro.
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OCTAVO: DISOLUCION Y LIQUIDACION DE EL CONSORCIO

EL CONSORCIO quedara disuelto y el presente acuerdo resuelto si;

1. Siculmina el procedimiento de seleccién y no se ha obtenido la buena pro.

2. Encaso de ganar la buena pro y firmar el contrato de Consultoria para la Supervision de la obra, cuando
haya culminado el contrato de Consultoria de obra.

NOVENO: CONTABILIDAD, FACTURACION Y PAGOS DEL CONSORCIO

En caso de obtener la buena pro y firmar el contrato de Consultoria para la Supervisién de la obra con la
Entidad, la contabilidad y la facturacion sera por cuenta del Consorciado, JIPSI INGENIEROS SAC.,

DECIMO: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Todas las controversias vinculadas con la ejecucion del presente contrato, incluidas su nulidad o invalidez,
seran resueltas mediante arbitraje que se llevaré a cabo en el Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio
de Piura y conforme al Reglamento de este centro. Todas las comunicaciones o notificaciones que deban
dirigirse las partes, se haran a los domicilios indicados en la introduccién de este Contrato, donde se

entenderan validamente efectuadas.

Cualquier cambio de domicilio debe ser comunicado a la otra parte mediante Carta Notarial con tres (3) dias
habiles de anticipacién. Vencido dicho plazo, dejaran de ser validas las comunicaciones o notificaciones

efectuadas al domicilio anterior. ‘_ ' .
DECIMO PRIMERO: MODIFICACIONES DEL CONTRATO DE CONSORCIO

Cualquier modificacion del contenido del presente Contrato de Consorcio serd con la conformidad de los
representantes legales de cada Empresa consorciada, excepto en aquellos casos en los que la Normativa de
Contrataciones del Estado prohiba realizar modificaciones.

En sefial de conformidad se suscribe en original y una copia de igual valor.

PIURA, 24 DE AGOSTO DEL 2021

ONSORCIADO N°01 “  CONSORCIADO N°02

JIPSI INGENIEROS S.A.C ZETA CORDOVA HENRY SCHMIDT
RUC N° 20602607888 RUC N° 10419344163
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CERTIFICO: =
QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE CORRESPONDE A DON: ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, IDENTIFICADO CON DNI
N° 80667589, QUIEN ACTUA EN REPRESENTACION DE “JIPSI INGENIEROS SAC, SEGUN PODERES INSCRITOS EN LA
PARTIDA N°11185497, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE PIURA Y DON: HENRY SCHMIDT ZETA CORDOVA,
IDENTIFICADO CON DNI N° 41934416. DE CONFORMIDAD CON EL INCISO D) Y P) DEL ARTICULO 16° DEL
DECRETO LEGISLATIVO 1049° PARA LA CERTIFICACION DE LA FIRMA EN ESTE DOCUMENTO SE HA REQUERIDO AL
INTERESADO LA PRESENTACION DEL FORMATO A QUE SE REFIERE EL INCISO A) DEL ARTICULO 7.1 DEL DECRETO
SUPREMO N° 003-2019-EF DONDE CONSTA LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO FINAL. DICHO
FORMATC HA SIDO LLENADO Y SUSCRITO POR CADA INTERESADO, Y CON SU FIRMA LEGALIZADA SE LES HA PEDIDO
QUE LO ANEXEN A ESTE CONTRATO Y SE LES HA INFORMADO SU OBLIGACION DE COMUNICARLO A LA SUNAT.- DOY
FE. === il
LA PRESENTE CERTIFICACION SE EXTIENDE EN LOS ALCANCES DEL ARTICULO 108° DEL DECRETO LEGISLATIVO
1049. ''EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO'', DEL CUAL SE
CERTIFICA LA FIRMA. DOCUMENTO QUE NO HA SIDO RERRMETADO EN ESTA NOTARIA. DE LO QUE DOY
FE.
PIURA, 25 DE AGOSTO DEL 2021
BTHA ===
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LINEA DE CREDITO ANEXO N°7

CONSORCIO

Ll st Ll e

JORGE ANDRES MOSCOL VILCHEZ
REPRESENTAMTE COMUN

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA
OBRA: REABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°
15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL DISTRITO DE CATACAOS,

PROVINCIA DE PIURA - PIURA
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Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : PEC-PROC-10-2021-CS-RCC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratacion : Consultoria de Obra

Descripcion del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "REHABILITACION DEL

SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL
DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA - PIURA"

Ruc/cédigo : 10096432360 Fecha de envio : 11/08/2021
Nombre o Razén social : SANCHEZ MAYORA JUAN ERNESTO ROMUALDO Hora de envio : 12:57:25

Observacion: Nro. 2

Consulta/Observacion:

Sobre solvencia: se esta pidiendo una Carta de Linea de crédito, se solicita

eliminar este requisito pues limita la participacion de las MYPE, mas aun estando en un contexto de Emergencia Nacional
debido al COVID19 resulta limitativo para las MYPEs obtener este documento; mas aln es un requisito de caracter
obligatorio para obras mayores a 50 millones. Es un requisito desproporcionado pues el valor referencial del presente
proceso. De

no atenderse estaria afectando los principios de Igualdad de Trato y competencia de la normatividad de contrataciones.

Acapite de las bases :  Seccién: Especifico Numeral: 2.2.1.1. Literal: h Pagina: 17
Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

TOU Ley 30225, Articulo 2-Principios de contrataciones

Analisis respecto de la consulta u observacion:

SE ACOGE, SE ELIMINA LA CARTA DE LINEA DE CREDITO

Precision de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:
null

CONSORCIO $UPERVISOR 2024

".
Jﬂmﬁ'ﬂ&ﬁhés”&ﬁsﬁbﬁiﬁ'ﬁéi'
HEPRESFHMHIE COMON
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Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Nomenclatura : PEC-PROC-10-2021-CS-RCC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratacion : Consultoria de Obra

Descripcion del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "REHABILITACION DEL

SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL
DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA - PIURA"

Ruc/cédigo : 20138008801 Fecha de envio : 11/08/2021

Nombre o Razén social :  INGENIEROS CONSULTORES Y CONTRATISTAS Hora de envio : 22:23:46
ASOCIADOS SRL - ICCASOC SRL

Observacion: Nro. 3

Consulta/Observacion:

La linea de crédito es obligatoria para los procedimientos de seleccién cuyos valores referenciales sean mayores a
S$/50,000,000.00. Entonces, con el propdsito de que, la entidad sea consecuente con los principios que establece la Ley
de contrataciones y dado que por el monto del VR NO ES OBLIGATORIO LA LINEA DE CREDITO, esta deberia
eliminarse para propiciar/fomentar la LIBERTAD DE CONCURRENCIA, IGUALDAD DE TRATO y TRASPARENCIA Y
COMPETENCIA, que son principios que rigen las contrataciones segln la Ley de Contrataciones (articulo 2)

LIBERTAD DE CONCURRENCIA: Las entidades PROMUEVEN el libre acceso y participacién de proveedores en los
procesos de contratacidon que realicen, DEBIENDO EVITARSE EXIGENCIAS Y FORMALIDADES COSTOSAS E
INNECESARIAS. SE ENCUENTRA PROHIBIDA LA ADOPCION DE PRACTICAS QUE LIMITEN O AFECTEN LA LIBRE
CONCURRENCIA DE PROVEEDORES.

IGUALDAD DE TRATO: Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas

TRANSPARENCIA: Las entidades deben garantizar que los procesos gocen de LIBERTAD DE CONCURRENCIA, y se
desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad.

COMPETENCIA: Los procesos de contratacién incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de
competencia efectiva y obtener la propuesta mas ventajosa para satisfacer el interés publico que subyace a la
contratacion. SE ENCUENTRA PROHIBIDA LA AOPCION DE PRACTICAS QUE RESTRINJAN O AFECTEN LA
COMPETENCIA

Acapite de las bases :  Seccion: Especifico Numeral: || Literal: 2.2.1.1 H Pagina: 17
Articulo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de Contrataciones del Estado
Analisis respecto de la consulta u observacion:

SE ACOGE, SE ELIMINA LA CARTA DE LINEA DE CREDITO

Precision de aquello que se incorporara en las bases a integrarse, de corresponder:
null

CONSORCIO SpERVISOR 2021
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2.2.1.2 DOCUMENTOS PARA
ACREDITAR LOS REQUISITOS DE
ADMISIBILIDAD DEL REQUERIMIENTO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE/ ..A
OBRA: REABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION SENSOREIOS
15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL DISTRITO DE CATA(zJJS

PROVINCIA DE PIURA - PIURA JORGE ANDRES “-‘55661 -GJ-L EJ-!-IEE

REPRESENTANTE COMUN
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REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

|

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE,I':'L;\.
OBRA: REABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION SENSOREID i
15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL DISTRITO DE CATA%S,

ISOR 2021

PROVINCIA DE PIURA - PIURA R AR NSCOL VL EHEE
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CONTRATO DE CONSORCIO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE
OBRA: REABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION SENSOREID i
15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL DISTRITO DE CATACALSS,

PROVINCIA DE PIURA - PIURA -ﬁi&‘;ﬁ.ﬂ- élﬁﬁ&é?&ﬁ.éﬁé-

REPRESENTAMTE COMUN
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JIPSI INGENIEROS SAC - ZETA CORDOVA HENRY SCHMIDT

CONTRATO DE CONSORCIO

Conste por el presente documento el Contrato de Consorcio, que celebran:

JIPSI INGENIEROS SAC., CON RUC N° 20602607888 DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU
GERENTE GENERAL SR. ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, IDENTIFICADO CON DNI N°
80667589, CON DOMICILIO EN MZA. P LOTE. 01 URB. LOS EDUCADORES PIURA - PIURA - PIURA,
INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11185497, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
DE PIURA.

ZETA CORDOVA HENRY SCHMIDT, identificado con DNI N° 41934416, con Ruc N° 10419344163, con
domicilio legal en av. Ramén castilla 204 Chulucanas - Morropén— Piura.

En los téminos y condiciones siguientes:

PRIMERO: ANTECEDENTES

1. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA, en adelante LA ENTIDAD, ha convocado el
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 010-2021-CS-RCCI/MPP, para la
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA
OBRA: REABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143

DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE |

PIURA - PIURA

2. Mediante la Ley N°30556, se aprobaron disposiciones de caréacter extraordinario para las intervenciones
del Gobierno Nacional frente a desastres, la misma que fue modificada mediante Decreto Legislativo
N°1354.

3. Con Decreto Supremo N°071-2018-PCM, se aprobd el Reglamento del Procedimiento de Contratacion
Publica Especial para la Reconstruccién con Cambios, en cuyo numeral 37.5 de su art. 37, se establecié
que los postores debian presentar, como uno de los requisitos ‘de admision de ofertas, el contrato de
consorcio.

4. En el Anexo N°6 de las Bases estandar del Proceso de Contratacién Publica Especial para la
Reconstruccion con Cambios para la supervisién de obras, se ha establecido el contenido minimo del
Contrato de Consorcio.

SEGUNDO: OBJETO, NATURALEZA Y DENOMINACION

Las empresas mencionadas en la introduccion del presente contrato, en adelante LOS CONSORCIADOS
han convenido en conformar el consorcio denominado CONSORCIO SUPERVISOR 2021, en lo sucesivo EL
CONSORCIO, para participar en forma activa y directa en el procedimiento de seleccion denominado
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 010-2021-CS-RCCI/MPP; y, en el
supuesto que ganaran la buena pro, a ejecutar las prestaciones que se deriven de éste, hasta la conformidad
o consentimiento de la liquidacion.

TERCERO: REPRESENTACION

LOS CONSORCIADOS, han acordado designar como Representante Comun del CONSORCIO
SUPERVISOR 2021, al Sr JORGE ANDRES MOSCOL VILCHEZ, identificado con DNI N° 77034062; siendo
que, dicho representante tiene facultades para actuar en nombre y representacion del CONSORCIO
SUPERVISOR 2021, en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y ejecucion del
contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de su
calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidacién del contrato, segtn corresponda.

El representante comin del consorcio no estd impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el
Estado.
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El representante comin Sr JORGE ANDRES MOSCOL VILCHEZ, identificado con DNI N° 77034062, esta
facultado al manejo total de las cuentas del CONSORCIO SUPERVISOR 2021:

e Abrir y/o cerrar cuentas corrientes

s  Girar cheques

* Disponer a solo firma del manejo de la cuenta corriente del CONSORCIO SUPERVISOR 2021

CUARTO: DOMICILIO COMUN DEL CONSORCIO

EL CONSORCIO establece como domicilio comtin en URB. LOS EDUCADORES MZ. P LOTE 01- PIURA-
PIURA-PIURA, lugar al que se dirigiran las comunicaciones remitidas por la Entidad, siendo éste el tinico
valido para todos los efectos.

QUINTO: OBLIGACIONES DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO
LOS CONSORCIADOS asumen las siguientes obligaciones y en los siguientes porcentajes:

A) JIPSIINGENIEROS S.A.C 50 %

De las Obligaciones, consistentes en:

¢ Supervision de la Ejecucion de la obra

¢ Elaborar, preparar, obtener y presentar la documentacion obligatoria y necesaria, para la firma del
contrato.,

» Elaborar, preparar, acopiar y aportar todos los documentos obrantes en la oferta y verificacién de la
veracidad de cada uno de los mismos (Propuesta técnica, Plantel técnico, Equipamiento minimo y
otros relacionados).

* Responsable de la Coordinacion y Verificacién del Personal Propuesto.

* Responsabilidad Civil, Penal y Administrativa del contrato, elaboracién y contenido de la Oferta.

B) ZETA CORDOVA HENRY SCHMIDT 50 %
De obligaciones consistentes en:
e Supervision de la Ejecucion de la obra
« Aportara la experiencia como postor objeto de la convocatoria

TOTAL: 100%

Asimismo, queda establecido que no esta permitido la cesion de Derechos y la subcontratacion entre LOS
CONSORCIADOS.

SEXTO: DURACION DE EL CONSORCIO

El plazo de duracién de EL CONSORCIO sera igual al tiempo necesario para el cumplimiento de su objeto;
es decir, participar en el procedimiento de seleccién antes citado y, de ser ganadores de la buena pro, ejecutar
las obligaciones del contrato hasta su culminacion.

SEPTIMO: RESPONSABILIDAD ANTE LA ENTIDAD

De conformidad con lo dispuesto en el 13 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley
N® 30225, de aplicacién supletoria, y de lo dispuesto en articulo 1782° del Cédigo Civil, EL CONSORCIO
declara expresamente su responsabilidad de su participacion en el procedimiento de seleccién y por todas y
cada una de las obligaciones que pudieran derivarse de la ejecucién del contrato, en caso sea adjudicado
con la buena pro.
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OCTAVO: DISOLUCION Y LIQUIDACION DE EL CONSORCIO

EL CONSORCIO quedara disuelto y el presente acuerdo resuelto si;

1. Siculmina el procedimiento de seleccién y no se ha obtenido la buena pro.

2. Encaso de ganar la buena pro y firmar el contrato de Consultoria para la Supervision de la obra, cuando
haya culminado el contrato de Consultoria de obra.

NOVENO: CONTABILIDAD, FACTURACION Y PAGOS DEL CONSORCIO

En caso de obtener la buena pro y firmar el contrato de Consultoria para la Supervisién de la obra con la
Entidad, la contabilidad y la facturacion sera por cuenta del Consorciado, JIPSI INGENIEROS SAC.,

DECIMO: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Todas las controversias vinculadas con la ejecucion del presente contrato, incluidas su nulidad o invalidez,
seran resueltas mediante arbitraje que se llevaré a cabo en el Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio
de Piura y conforme al Reglamento de este centro. Todas las comunicaciones o notificaciones que deban
dirigirse las partes, se haran a los domicilios indicados en la introduccién de este Contrato, donde se

entenderan validamente efectuadas.

Cualquier cambio de domicilio debe ser comunicado a la otra parte mediante Carta Notarial con tres (3) dias
habiles de anticipacién. Vencido dicho plazo, dejaran de ser validas las comunicaciones o notificaciones

efectuadas al domicilio anterior. ‘_ ' .
DECIMO PRIMERO: MODIFICACIONES DEL CONTRATO DE CONSORCIO

Cualquier modificacion del contenido del presente Contrato de Consorcio serd con la conformidad de los
representantes legales de cada Empresa consorciada, excepto en aquellos casos en los que la Normativa de
Contrataciones del Estado prohiba realizar modificaciones.

En sefial de conformidad se suscribe en original y una copia de igual valor.

PIURA, 24 DE AGOSTO DEL 2021

ONSORCIADO N°01 “  CONSORCIADO N°02

JIPSI INGENIEROS S.A.C ZETA CORDOVA HENRY SCHMIDT
RUC N° 20602607888 RUC N° 10419344163
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CERTIFICO: =
QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE CORRESPONDE A DON: ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, IDENTIFICADO CON DNI
N° 80667589, QUIEN ACTUA EN REPRESENTACION DE “JIPSI INGENIEROS SAC, SEGUN PODERES INSCRITOS EN LA
PARTIDA N°11185497, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE PIURA Y DON: HENRY SCHMIDT ZETA CORDOVA,
IDENTIFICADO CON DNI N° 41934416. DE CONFORMIDAD CON EL INCISO D) Y P) DEL ARTICULO 16° DEL
DECRETO LEGISLATIVO 1049° PARA LA CERTIFICACION DE LA FIRMA EN ESTE DOCUMENTO SE HA REQUERIDO AL
INTERESADO LA PRESENTACION DEL FORMATO A QUE SE REFIERE EL INCISO A) DEL ARTICULO 7.1 DEL DECRETO
SUPREMO N° 003-2019-EF DONDE CONSTA LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO FINAL. DICHO
FORMATC HA SIDO LLENADO Y SUSCRITO POR CADA INTERESADO, Y CON SU FIRMA LEGALIZADA SE LES HA PEDIDO
QUE LO ANEXEN A ESTE CONTRATO Y SE LES HA INFORMADO SU OBLIGACION DE COMUNICARLO A LA SUNAT.- DOY
FE. === il
LA PRESENTE CERTIFICACION SE EXTIENDE EN LOS ALCANCES DEL ARTICULO 108° DEL DECRETO LEGISLATIVO
1049. ''EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO'', DEL CUAL SE
CERTIFICA LA FIRMA. DOCUMENTO QUE NO HA SIDO RERRMETADO EN ESTA NOTARIA. DE LO QUE DOY
FE.
PIURA, 25 DE AGOSTO DEL 2021
BTHA ===
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CARTA DE COMPROMISO DE
PRESENTACION Y ACREDITACION DEL
PERSONAL ESPECIALISTA Y
EQUIPAMIENTO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE.'::'LA‘
OBRA: REABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION SENSOREIOS
15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL DISTRITO DE CATAC JJS,

PROVINCIA DE PIURA - PIURA .EU-EEEI!:IEJE iiinr s v ounn sy

MOSCOL VILCHE
REPRESENTANTE camim” .
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 010-2021-CS-RCC/MPP - PRIVERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL
PERSONAL ESPECIALISTAY DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA
PRESTACION DEL SERVICIO

Sefiores
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 010-2021-CS-RCC/MPP

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, POSTOR, en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme a los
requisitos sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccion especifica de las bases y los

documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcién de contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal Especialista requeridos para la
ejecucion de la prestacion del servicio.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecucién de la prestaciéon

del servicio.

PIURA, 25 de agosto del 2021

CONSORCIO SUPERVISOR 2021

L L LT T Ry I S . LT pp—

JORGE ANDRES msEﬂL VILCHEZ
REPRESENTANTE COMUN

JORGE ANDRES MOSCOL VILCHEZ

DNI. N° 77034062
REPRESENTANTE COMUN

D LT e

it L T .

JORGE ANDRES b MOSCOL VILCHEZ
REPRESENTANTE COMUN
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CONSORCIO SUPERVISOR 2021

2.2.2 DOCUMENTOS DE PRESENTACION
FACULTATIVA

,.'f

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE; '..A
OBRA: REABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION SENSOREID
15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL DISTRITO DE CATAC%}{S

PROVINCIA DE PIURA - PIURA JORGE ANDRES MOSCOL VILCHEE

REPRESENTANTE COMUN
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CONSORCIO SUPERVISOR 2021

REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y
PEQUENA EMPRESA

(REMYPE)

.'.i

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE"..A
OBRA: REABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION SENSOREIOSU
15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL DISTRITO DE CATAC%&;S

PROVINCIA DE PIURA - PIURA JORGE ANDRES MOSCOL VILCHE

REPRESENTANTE COMUN
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L _:f ";Ministeriq,de Trabajo
{1V .Promocion del'Empleo

REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUENA EMPRESA ;
REMYPE

ACREDITACION

RUC N¢ : 20602607888
Razon Social : JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Actividad Econmica () ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA % iy
‘ ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA S §§
o  E
CllU (*) 7110 £_i=28
R URB. LOS EDUCADORES MZA. J LOTE. 26 (DIA2QIS! 122
' PARQUE ALAN GARCIA) PIURA PIURA g 12§
Distrito : PIURA S sk
g g
Provincia : PIURA @
Departamento : PIURA
Gerente General : ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE
Representante Legal : ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE
Queda Acreditada como : MICRO EMPRESA
Numero de Registro - Solicitud de Inscripcién 0001680596-2019
Fecha de presentacion - Solicitud de Inscripcion REMYPE: 07/06/2019
(") Cllu w3 : 74218

{*) Actividad Econémicav3: ACTIV.DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

Esta acreditacion es en base a la declaracién jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por la empresa acreditada, la nilsma que se enc kil
sujeta a una fiscalizacion posterior por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso, de comprobar fraude o falsedad en la decl.. ¢ cicn
presentada por la empresa acreditada, la Autoridad Administrativa de Trabajo procedera a declarar nulo el registro. Asimismo, si la conducta se aci ¢.i
los supuestos delitos contra la fe piblica del Cédigo Penal; este serd comunicada al Ministerio Piblico para que interponga la accidn gzl
correspondiente, de conformidad con el Art. 322 de la Ley N® 27444,

La fecha de expedicion de la Constancia de Acreditacion al REMYPE, tiene efectos retroactivos a la fecha de presentacion de la solicilud para la inscij cicn
en el REMYPE, a efectos de acceder a los beneficios de las Micro y Pequeiias Empresas.

Fecha de Expedicion : 24/06/2019

Codigo Nro. 492867
Impreso el 27/11/2019 23.29.34

Av. Salaveny 665

www.mintra.gob.pe Jesus Maria
e T:(511) 630-600
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PERU | Ministerio de Trabajo
y Promocién del Empleo

REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUENA EMPRESA

RUC N2 :

Razén Social :

Actividad Economica (*) :

CllU (*) :
Domicilio :
Distrito :
Provincia :
Departamento :

Gerente General :

Representante Legal :

Queda Acreditada como :

Numero de Registro - Solicitud de Inscripcidn

Fecha de presentacion - Solicitud de Inscripcion REMYPE:

(*) ClIU v3 : 74996

REMYPE

ACREDITACION

10419344163
ZETA CORDOVA HENRY SCHMIDT

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LAS
EMPRESAS N.C.P

8299

URB. COSSIO DEL POMAR MZA. J3 LOTE. 11 (2DA
ENTRADA COSSIO POR COL.INICIAL) PIURA

CASTILLA
PIURA
PIURA

HENRY SCHMIDT ZETA CORDOVA
MICRO EMPRESA

0001191979-2012

28/12/2012

(*) Actividad Econémicav3: OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES NCP.

Esta acreditacion es en base a la declaracién jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por la empresa acreditada, la misma que se encuentra
sujeta a una fiscalizacién posterior por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso, de comprobar fraude o falsedad en la declaracién
presentada por la empresa acreditada, la Autoridad Administrativa de Trabajo procedera a declarar nulo el registro. Asimismo, si la conducta se adecua a
los supuestos delitos contra la fe publica del Cédigo Penal; este sera comunicada al Ministerio Publico para que interponga la accion penal
correspondiente, de conformidad con el Art. 32° de la Ley N® 27444.

La fecha de expedicion de la Constancia de Acreditacion al REMYPE, tiene efectos retroactivos a la fecha de presentacion de la solicitud para la inscripcion
en el REMYPE, a efectos de acceder a los beneficios de las Micro y Pequefias Empresas.

Codigo Nro. 155629
Impreso el 24/05/2019 16.31.28

Av. Salaverry 665

www.mintra.gob.pe Jesus Maria

T: (511) 630-600

Fecha de Expedicion : 04/01/2013

CONSORCIO >

bl ettt = L T Tl T T T TR

JORGE ANDRES MOSCOL VILCHEZ
REPRESEMTAMTE COMUMN
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CONSORCIO SUPERVISOR 2021

SOLICITUD DE BONIFICACION POR
TENER LA CONDICION DE MICRO Y
PEQUENA EMPRESA.

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE/ ..A
OBRA: REABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION SENSOREIOS
15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL DISTRITO DE CATA%}JS

PROVINCIA DE PIURA - PIURA JORGE ANDRES lﬁs&fﬂ. -GJ-L EJ-!-I.E-E

REPRESENTANTE COMUN
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 010-2021-CS-RCC/MPP - PRIVERA CONVOCATORIA

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA
CONDICION DE MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seﬁores, ]
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 010-2021-CS-RCC/MPP

Presente. -
Mediante el presente el suscrito, postor, solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%)

sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefa
empresa

PIURA, 25 de agosto del 2021

CONSORCIO SUPERVISOR 2021

Ll et kY 11 S —— LT T

JORGE AND 5 WOSCOL VILCHEZ
REPRESENTANTE COMUN

JORGE ANDRES MOSCOL VILCHEZ

DNI. N° 77034062
REPRESENTANTE COMUN

EEEEES S b e LT T

JORGE ANDRES b MOSCOL VILCHEZ
REPRESENTANTE COMUN




000132

CONSORCIO SUPERVISOR 2021

FACTORES DE EVALUACION

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE
OBRA: REABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION SENSOREID i
15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL DISTRITO DE CATACALSS,

PROVINCIA DE PIURA - PIURA -ﬁi&‘;ﬁ.ﬂ- élﬁﬁ&é?&ﬁ.éﬁé-

REPRESENTAMTE COMUN
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CONSORCIO SUPERVISOR 2021

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA
ESPECIALIDAD

,.I'

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE;| '..A
OBRA: REABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION SENSOREID
15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL DISTRITO DE CATAC%},LJS

PROVINCIA DE PIURA - PIURA JORGE ANDRES MOSCOL VILCHEZ

REPRESENTANTE COMUN
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CONSORCIO SUPERVISOR 2021

CONTRATO N° 079-2017-MDLU-UNIDAD
DE ABASTECIMIENTO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA
OBRA: REABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°
15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL DISTRITO DE CATACAOS,
PROVINCIA DE PIURA - PIURA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION
“CORAZON DEL BAJO PIURA”

“Ario del Buen Servicio ol Ciudadano”

CONTRATO N° 079-2017-MDLU-UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y
‘EQ

IDACION DE LA OBRA: RAMIENTO DEL SERVICIO

idt Zeta Cordova

-

hm
onsultor C26729

Reg, CIP. N* 125272

o
s LIBERT; RES D! DI D UN PROVINCIA DE PIURA - PIURA”
COD. SNIP 114936

(]
i  Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de abra PARA LA
= SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
EN LA LE. LIBERTADORES DE AMERICA, DISTRITO DE LA UNION, PROVINCIA DE PIURA -
PIURA", COD. SNIP 114936, que celebra de una parie MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA
= UNION, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20146722653, con domicilio legal en JR. CHEPA
. SANTOS N° 701 - Distrito de La Unién. Provincia de Piura- departamento de Piura, representada
A7~ por el Ing. Wilder Newell Santos Albines, identificado con DNI N*42345002, en calidad de Gerente
LT F_' nicipal, y de otra parte el CONSORCIO LIBERTADORES, integrado por ZETA CORDOVA
ENRY SCHMIDT, con RUC N°® 10419344163, y PUNO ESPINOZA GERALD RICARDO, con RUC
= N” 10414223538, debidamente representado por su Representante Legal HENRY SCHMIDT ZETA
" CORDOVA, con DNI N° 41934416, con domicilio legal en Manzana C1 Lote 11 - il ETAPA
o URBANIZACION LOS TALLANES-PIURA, Provincia y Departamento de Piura, a quien en adelante

se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

c ULA PRIMERA: ANT S

- Con fecha 01 de SETIEMBRE del 2017, el comité de seleccién adjudics la buena pro de la
~ ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2017-MDLU-CS- PRIMERA CONVOCATORIA para
" la contratacion de SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. LIBERTADORES DE AMERICA, DISTRITO DE LA
UNION, PROVINCIA DE PIURA - PIURA", COD. SNIP 114938, a CONSORCIO
LIBERTADORES, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente

contrato
CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente confrato tiene por objeto contratar la SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA LE. LIBERTADORES DE AMERICA,
DISTRITO DE LA UNION, PROVINCIA DE PIURA - PIURA”, COD. SNIP 114936

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

D El monto foial del presente contrato asciende a S/. 216,323.61 (DOSCIENTOS DIECISEIS MIL

'}; RESCIENTOS VEINTITRES Y 61/100 SOLES), que incluye todos los impuestos de Ley

“Epte monto comprende &l costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,

fansporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforms la legislacion
gente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del

# servicio de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGQ'

ERIODOS DE VALORIZACIONES MENSUALES, luego de la recepcion formal y completa de la
\Alocumentacion correspondients, $egdn lo establecido en el articulo 149 del Reglamento de la Ley
L] d# Contrataciones del Estado,

/5
L8
Lk ..?_-f?"' En cada caso concreto, dependiendo de fa naturaieza del contrato, podrd adiclonarse ia informacidn que resulte
4 pertinents a efeclos de generar el pago.

Paging 1 de 6
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION
“CORAZON DEL BAJO PIURA”

“Ario del Buen Servicio al Ciudadano”™

CONTRATO N° 079-2017-MDLU-UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

3 CRONOGRAMA DE PAGO:
3 = Primer Mes . 11.25% dei Monto del Contrato
w « Ssgundo Mes 11.25% del Monio del Contrato
& - Tercer Mes : 11.25% del Monto del Contrato
o « Cuarto Mes - 11 25% del Monto del Contrato
5-,." « Quinto Mes : 11.25% del Monto del Contrato
s + Sexto Mes : 11.25% del Monto de! Contrato
O s Séptimo Mes - 11.25% dei Monto del Conirato
« Qctavo Mes 11.25% del Monto del Conirato

« Liguidacion contrato de obra; 10% de! Monto del Contrato

y ,P@ra tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerfo en un
\\"tho que no excederd de los veinte (20) dias de producida la recepcion

'- para efio.
En caso de retraso en &! pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba acaso fortuita o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legalss conforme a lo astablecido
7] en el articulo 35 de |a Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 149 de su Reglamento. los
.. gue se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

g
EFLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

,,fEl plazo de sjecucion del presente contrato es de 240 dias calendario el mismo que se
* /" desde el dia de inicio de obra por parte del contratista que eiscute Ia obra “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO EN LA LE. LIBERTADORES DE AMERICA, DISTRITO DE LA UNION,

PROVINCIA DE PIURA ~ PIURA”, COD. SNIP 114936.

El presente contrato esta conformado por ias bases integradas, Ia oferta ganadora’, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las

partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRAHST A enirego al perfeccionamiento del contrato la respectiva garanha incondicional,

. .-‘ DA D por los conoaptos montos y vigencias siguienies:

=k A7)
]

d del namero totéidepagosamalizarse de forma prorrateada, con cargo a ser devueito a la
acion del mismo. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato

Phgina 2de 6
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i MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION
“CORAZON DEL BAJO PIURA” |

“Afio del Buen Servicio al Ciudadano”

CONTRATO N° 079-2017-MDLU-UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por € arficulo 131
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

= La conformidad de la prestacion del servicio se regula por o dispuesto en el articule 143 del
Reglamento de la Ley de Conlrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por la SUB

2 De existir observacionas, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA,
59 indicando claramente el senlido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco
= (5) ni mayor de veinle (20) dias, dependiendo de (a complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL
CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD puede resolver &l
_contrato, sin peduicio de aplicar las penalidades que corraspondan, desds al vencimiento del plazo
&z, para subsanar.

-.Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan con las
~carac!ensltcas y condiciones ofrecidas, en cuyo case LA ENTIDAD no otorga fa conformidad,
/Segun comesponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose 1as

%" penalidades respectivas

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

Vildg 2. EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete 8 cumplir las obligaciones
\)_,_ -, derivadas del presente conirato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
M ,,an caso de incumphmiento.

%L&EL!LA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD PCR VICIOS OCULTOS

/La conformidad del servicio por parie de LA ENTIDAD no enerva su derscho a reciamar
” posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de | Lay
de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento

El plazo maximo de responsabilidad del coniratista es de SIETE (7) afios contade a parlir de ia
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
confrato, LA ENTIDAD [e aplica sufomaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de Bcuerdo a la siguiente férmula;

t:

/f{:.\\-m N 0.10 x Monto
f 2\ Penalidad Diaria = —
1.';1_: &'k \ %2 F x Plazo en dias
=3
| 1/ _Dbnde

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta {60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

_.;:' . -,'.oﬂ J u Y “xTanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato vigente o item que dabid
a5 “Yeplecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion periédica, a la prastacion
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durante la ejecucion de los trabajos por |

eventos extraordinarios ocurridos en la |

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara |la siguiente penalidad:

7 7| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE L& UNION
“CORAZON DEL BAJO PIURA”

“Afio del Buen Servicio al Ciudadano”

*?
CONTRATO N° 079-2017-MDLU-UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

Se considera justificado el retraso. cuando EL CONTRATISTA acredite. de modo objetivamente

& sustentado, que el mayor tiempo transcumido no le resulta imputable, Esta calificacién del retraso

gscomo justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningtn tipo, conforme el articulo 133
& del Reglamento de |a Ley de Contrataciones del Estado.

sl

OTRAS PENALIDADES
Causal de Aplicacion Calculo Procedimiento |
En caso de ausencia del Jefe de | 06UITporcadadia | Segin Inf det

Supervisidn y del Ingeniero Asistente
el contratista

No comunicar a Ia Entidad sobre

obra (accidenles)

I de ausencia del
personal acreditado

' ing Coordinador def

Proyecto.

Segun informe del

| En caso culmine la relacion contraciual

entre el contratista v ol personal
ofertado y Ia Entidad no haya

aprobado |a sustitucidén del personal

adicionales sin que la Entidad haya
aprobado &l respectivo adicional

e ipssniall

0.6 UIT por evento
presentadoyno | Ing Coordinador del
caomunicado Proyecto
0.6 UIT por cada dia Segun Informe del
de ausencia del Ing. Coordinador del
personal acreditado Proyecto
0.6 UIT por cada Segun Informe dei
adicional mal ing Coordinador def |
autorizado Prayeclo .

Eslas penalfidades se deducen de los pages a cuenta o del pago final segin comesponda; o si
fuera necesario, se cobra def monta resuftante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento

Eslos dos lipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalenie al diez
por ciento {10%] del monto de! contrato vigente, o de ser el caso, dal item que debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubiir &l monto maxime de ia penalidad por mora o ef monto maximo para ofras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resoiver el conlrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO CUARTA:

LUCI

DELC

iera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el literal d) del inciso 32.3

\-‘(,d s
h "

cens&&m@mmmo&zs

“ing. Heary'Schinidi Zeta Cirtorm
Repraseniznis Lenal

del articulo 32 y articulo 36 de 1a Ley de Confrataciones del Estado, y e! articulo 135 de su
;. Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo
#\136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones dei Estado.

s | =
\ : . g é:g uando se resuelva ef contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
4793 /dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacidn comespondiente. Ello no obsta la

_="  aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éslas comespondan
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“CORAZON DEL BAJO PIURA”

“Afio del Buen Servicio al Ciudadano

>
35'5‘ EL CONTRATISTA declara v garantiza no haber, directa o indirectamente, o iratandose de una
N 5% persona juridica a través de sus socios. integranies de los Grganos de administracion, apoderados,
% fepresentantes legales, funcionarios. asesores o personas vinculadas a las que se refiere el
s articulo 248-A, ofrecido, negociado o efectuado. cualguier pago o, en general, cualquier beneficio o
£ incentiva ilegal en relacion al caontrato,
3

LTOR DE OBRAS

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de

;.8 carrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas. participacionistas,
integrantes de los érganos de administracidn, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a 1as que se refiers el articulo 248-A

. Ademas, EL CONTRATISTA se compromele a comunicar a las autoridades competentes, de
. manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta dicita o comupta de la que tuviera

conocimiento, y adoptar medidas {écnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los
referidos actos o practicas,

CLAUSULA DECIMO SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones de} Estado y su Reglamento,
en las direclivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulle aplicable, serén de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando comesponda, y
demas normas de derecho privado.

¥ CLAUSULA DECIMO OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVE

Las controversias que surjan enire las partes duranie la ejecucidn del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de ias partes.

Cualquiera de las paries liene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsio en los articulos 122 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del
Reglamento de |a Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del articulo
45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El arbrlra;a sera institucional y resusito por ARBITRO UNICO LA ENTIDAD propone ias siguientes

CON

Colegio de Ingenieros del Peri
Camara de Comercio y Produccion de Piura.

acyitativamente, cmlquieradelasp&esﬁeneelderechoasoﬂcﬂarmaconﬁiacﬁmdenmde!
820 de caducidad comespondiente, segun lo sefalado en el articulo 183 del Reglamenta de la
¢'LLey de Contrataciones del Estado. sin perjuicio de recumir al arbifraje, en caso no se llegue a un
- ac:.-eiﬂo entre ambas parfes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
. confraio sclo puaden ser sometidas a arbifraje.

L e U N
Y 0 87% 2, El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
=su notificacion, segun lo previsto en el inciso 45.8 del articulo 45 de |a Ley de Contrataciones del

contralo

C{}’Hm,n(. i ]L-..—I.llu‘:-ll}‘i-‘-q
)
Tng. H}Ta?yé- i 2ot Ty

Repiessntants 1o arat
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“CORAZON DEL BAJO PIURA” |

“Afta del Buen Servicio al Ciudadana™
CONTRATO N° 079-2017-MDLU-UNIDAD DE ABASTECIMIENTO |

CLAUSULA DECIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar sl presents conirato a Escritura Publica comiendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

5~ . Las partes declaran el siguients domicific para efecto de las notificaciones que se realicen durante |
N ia gjecucion del presente contrato: |

)-cDOMFCIL!O DE LA ENTIDAD: JR. CHEPA SANTOS N° 701 - Distrito de La Unidn, Provincia de
bAL Departamento de Piura

“{" DOMICIUO DEL CONTRATISTA: Manzana C1 Lote 11 - Il ETAPA URBANIZACION LOS
~=7" TALLANES-PIURA-PIURA.

La variacién del domicilio aqui declarado de slguna de las partes debe ser comunicada a fa otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince {15) dias calendario.

acuerdo con las bases ntegradas, 1a oferia y las disposiciones del presente contrato, las partes
firman por triplicado en serial de conformidad en fa ciudad de LA UNION al 11 de SETIEMBRE

nel: fose ’h,.ﬁlu l[ pal

CONTRATISTA®

CONSORCI0 ISOR 2021

ki gy y

JORGE A
REPREE
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CONSORCIO LIBERTADORES |

LZETA CORDOVA HENRY SCHMIDT PUND ESPINOZA GERALD RICARDO

CONSORCIO
LIBERTADORES

CONTRATO DE CONSORCIO TEMPORAL

celebran de una parte, la Empresa ZETA CORDOVA HENRY SCHMIDT, con RUC N° |
419344163, domicilio en MZA. J3 LOTE. 11 URB. COSSIO DEL POMAR (2DA |
E TRADA COSSIO POR COL.INICIAL) CASTILLA - PIURA - PIURA, debidamente

g Conste por el presente documento Contrato de Consorcio Temporal que

bpresentada por su Gerente General ING. HENRY SCHMIDT ZETA CORDOVA,
fl:lentificado con DNI N°® 41934416 y la Empresa PUNO ESPINOZA GERALD

CARDO, con RUC N° 10414223538, domicilio en CALLE INCA YUPANQUI N° 400
CORRALES - TUMBES, debidamente representada por su Gerente General ING.
GERALD RICARDO PUNO ESPINOZA, identificado con DNI N° 41422353, de
conformidad con las siguientes estipulaciones:

PRIMERA: ANTECEDENTES

- 1.1 La Municipalidad Distrital de La Unidn, otorgd la Buena Pro de la
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2017-MDLU-CS - PRIMERA CONVOCATORIA, para
la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y
LIQUIDACION DE OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.
LIBERTADORES DE AMERICA, DISTRITO DE LA UNION, PROVINCIA DE PIURA -
PIURA”, CON CODIGO SNIP 114936, convocado por La Municipalidad Distrital
de La Unién, en adelante LA ENTIDAD, la cual se encuentra localizada en
el Distrito de La Unién - Provincia de Piura, Departamento de Piura, al
CONSORCIO LIBERTADORES, Integrado por las empresas (ZETA CORDOVA
HENRY SCHMIDT identificado con R.U.C. N° 10419344163 y PUNO ESPINOZA
GERALD RICARDO identificado con R.U.C. N° 10414223538), por su
propuesta econdémica ascendente a S/. 216,323.61 (DOSCIENTOS DIECISEIS
MIL TRECIENTOS VEINTITRES CON 61/100 SOLES).

SEGUNDA: OBJETO, NATURALEZA Y DENOMINACION

2.1 Para formalizar los requerimientos de las bases del concurso, ZETA '
CORDOVA HENRY SCHMIDT identificado con R.U.C. N° 10419344163 y PUNO
ESPINOZA GERALD RICARDO identificado con R.U.C. N° 10414223538,
convienen en constituir el Consorcio para participar en la |
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2017-MDLU-CS - PRIMERA CONVOCATORIA, para
la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y
LIQUIDACION DE OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.

LIBERTADORES DE AMERICA, DISTRITO DE LA UNION, PROVINCIA DE PIURA -
PIURA" CON CODIGO SNIP 114936, que se encuentra localizada en el
Distrito La Unién, Provincia y Departamento de Piura, al cual se le
denominard "CONSORCIO LIBERTADORES", para la interpretacién del
presente documento simplemente "EL CONSORCIO", de facuerdo con las |
clausulas que se convienen mas adelante. CONSORCIO

R 2021 |
JORGE AN
REPRESETAN 2 L

e
el [ |

MZ. C1 LOTE 1, 1l ETAPA URB. LOS TALLANES FiIURA HiLiR A
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LZETA CORDOVA HENRY SCHMIDT FUNDO ESPINOZIA GERALD RICARDO

CONSORCIO
LIBERTADORES

TERCERA: DOMICILIO

3.1 EL CONSORCIO establece su domicilio legal en el Distrito de Piura,
Provincia de Piura, en MZ. Cl LOTE 11, II ETAPA - URB. LOS TALLANES -
PIURA -~ PIURA. ,

CUARTA: DURACION DEL CONSORCIO

4.1 El plazo de duracién de EL CONSORCIO serd igual al tiempo necesario
para el servicio de Consultoria, su entrega definitiva y Liquidacién

Final.

.1 La Consultoria: ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2017-MDLU-CS - PRIMERA
] CONVOCATORIA, para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
& PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
3 EDUCATIVO EN LA I.E. LIBERTADORES DE AMERICA, DISTRITO DE LA UNION,
_- PROVINCIA DE PIURA - PIURA”, CON CODIGO SNIP 114936.

SEXTA: PARTICIPACION, DERECHOS Y OBLIGACIONES

6.1 EL CONSORCIO se compromete a ejecutar en forma conjunta los trabajos
indicados en el Contrato de Consultoria a celebrarse con LA ENTIDAD.

6.2 {..as empresas conformantes de EL CONSORCIO participarin de todos los
costos, ganancias y pérdidas, en las siguientes proporciones:

a) ZETA CORDOVA HENRY SCHMIDT: Con una participacién del 80.00%
- Aporte del Capital para la ejecucién de la obra.

- Aporta los profesionales para la ejecucidn del sartbﬁgeacms ISOR 2021
- Aporte de equipos necesarios para la ejecucién.

- Aporta experiencia de la empresa. EaN - ez
REPRESENTANTE COMUN

) PUNO ESPINOZA GERALD PUNO: Con una participacién del 20.00% ‘
|
|

- Aporta experiencia de la empresa

6.3 De acuerdo con los porcentajes de participacién indicados en el
numeral anterior, EL CONSORCIO asume conjuntamente la totalidad de
los derechos, obligaciones, y demas asuntos inherentes a la
CONSULTORIA en forma solidaria ante LA ENTIDAD.

6.4 Las partes de EL CONSORCIO expresamente aceptan que las obligaciones
contraidas aisladamente por cualquiera de ellas que no se relacionen
con la obra, motivo del presente Contrato de Consorcio, no obligara a
las otras ASOCIADAS ni a EL CONSORCIO.

SETIMA: RESPONSABILIDAD

7.1 De conformidad con lo dispuesto en el articule 1782° del Cédigo
Civil, EL CONSORCIO declara expresamente su responsabilidad
sclidaria e indivisible frente a LA ENTIDAD, por todas y cada una de

MZ.CY LOTE 11, 11| ETAPA URB. LOS TALLANES PILIRA PiILURA
RPM: #Fozonoezazz CELULAR: 920092822 |
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CONSORCIO LIBERTADORES

ZETA CORDOVA HENRY SCHMIDT PUNO ESPINOZA GERALD RICARDDO

las obligaciones que contraiga EL CONSORCIO con motivo de la
Consultoria de OBRA.

OCTAVA: DIRECCION Y ADMINISTRACION DEL CONSORCIO

8.1

EL CONSORCIO sera dirigido por el DIRECTORIO, conformado por un
titular y un Suplente, Quedan designados como DIRECTORES de EL
CONSORCIO las siguientes personas:

Titular ZETA CORDOVA HENRY SCHMIDT

DNI N° 41934416

Suplente ZETA CORDOVA EDITA GRACIELA

DNI N° 43288200

En ausencia del titular, lo reemplazaria su alterno con las mismas
facultades y responsabilidades del titular, se designan a la empresa:
CONSORCIO LIBERTADORES, representada por ING. 2ETA CORDOVA HENRY
SCHMIDT, identificado con DNI N® 41934416, gquien tendra las
atribuciones y facultades que a continuaciédn se detallan:

a)

b)

c)

d)

e)

£)

a)
h)

Fijar las politicas financieras, contables, operativas b4
administrativas para la direccién y ejecucidén de la consultoria.

Aprobar la compra y venta de Equipos y elementos de trabajo.

Aprcbar los aportes de capital necesarios y la politica econdémico-
financiera, establecidos de comin acuerdo entre las partes.

Aprobar la politica de remuneracidén del perscnal, incluyeg premios
y bonificaciones del personal administrativo de EL CONSOR ;

Aprobar el Plan de trabajo del Ingeniero Jefe del R'JISOHZM‘I
Aprobar todo lo relacionado con reclamos a LA BMEIDAD{F o S
fiscales y tributarios. RESENTANTE COMUN

Otorgar poderes para representar y obligar a EL CONSORCIO.

Analizar, aprobar, y solicitar créditos a los Bancos Yy otras
Instituciones Crediticias.

Abrir, transferir o cerrar cuentas corrientes y de ahorro en
instituciones del Sistema Financiero, imponer o retirar fondos de
dichas cuentas, girar, endosar o cobrar cheques, aceptar, reaceptar,
prendar y afianzar a favor de terceros, avalar, girar, renovar,
endosar, descontar, cobrar y protestar letras, cheques, vales,
pagarés, giros, certificados bancarios y conocimientos de embarque,
warrants, cartas de crédito, cartas fianzas y cualquier otra clase de
documente mercantil o titulo wvalor, asi como alquilar cajas de
seguridad, abrirlas, retirar su contenido y cancelar el alquiler.

MZ. C1 LOTE 11, 11 ETAPA LUIRB. LOS TALLANES - PILLRA PILIRA
RPM: FOZO009Z822 CELULAR: 920092822
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CONSORCIO LIBERTADORES

LETA CORDOVA HENRY SCHMIDTY PLUND ESFINDZA GERALD RICARDD

CONSORCIO
LIBERTADORES r

3) Cobrar las cantidades que se adeuden a EL CONSORCIO y exigir la
entrega de los bienes que le pertenezcan o cuya posesién corresponda
a EL CONSORCIO y otorgar recibos, cancelaciones y finiquitos.

k) Concurrir a la instancia administrativa, municipal o judicial y para
tal efecto, representar EL CONSORCIO con las facultades generales
previstas por el articulo 74° del Cédigo Procesal Civil y conforme al
articulo 75° del citado cdédigo, podran realizar todos los actos de
disposicién de derechos sustantivos, demandar, contestar demandas,
reconvenir, contestar reconvenciones, allanarse en todo o en parte a

las pretensicnes demandadas, reconocer demandas, practicar todos los
actos en comparendos, oponerse a la admisién de pruebas, presentar
tachas, reconocer documentos, prestar declaraciones de parte,
desistir del proceso o de las pretensiones, conciliar, transigir,
someterse a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso,
asi como sustituir o delegar la representacién, interponer recursos
impugnativos, iniciar acciones contenciosas administrativas y obtener
la ejecucidn de las respectivas resoluciones judiciales o arbitrales. |

Representar a EL CONSORCIO en toda clase de procesos laborales, |
gozando de las facultades descritas en el acapite que procede ademas '
de las previstas en el articulo 26° del D.S. 03-80-TR y el articulo

21° del D.S. 06-72-TR.

Autorizar o iniciar la auditoria (s) de los libros de contabilidad y
los estados financieros de EL CONSORCIO, por medio de una firma de
contadores piblicos independientes.

Todos los demas actos que sean necesarios para el fiel

del Contrato actuwando con las facultades generales gqu
CONSORCIO ISOR 2021 |

representacién comercial.

NOVENA: REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO JORGE ANDRES MOSCOL VILCHEZ

al ING. ZETA CORDOVA HENRY SCHMIDT, identificado con DNI N° 41934416, el
cual gozara de las facultades siguientes:

a) Representar a EL CONSORCIO en toda clase de procesos judiciales,
proceso de conocimiento, proceso abreviado, procesoc ejecutivo,

sumarisimo, proceso de cautelar, proceso de ejecucidn, procesos
laborales, procesos arbitrales, procesos sometidos a cualquier otra
clase de procedimiento cualquier que fuera su denominacién o tréamite,
como demandante, demandado o tercerista, cualquier que fuera el monto
de las demandas que interponga en procesos en todas sus instancias,
hasta la Corte Suprema si fuera el caso y Tribunal de Garantias
Constitucionales, hasta su total y completa terminacidén, pudiendo
presentar toda clase de recursos previstos en el cédigo procesal civil
o disposiciones de procesos privativos generales vigentes en el pais o
que en el futuro se creen, gozando de las facultades generales vy

MZ.C1 LOTE 11, 11l ETAPA LURB. LOS TALLANES PillRA FILIRA
RPM: #ozonozazz CELULAR: 920092822
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ZETA CORDOVA HENRY SCHMICH PLUND ESPINOZA GERALD RICARDO

CONSORCIO
LIBERTADORES

b)

c)

d)

especiales del mandato, contenidas en los articulos 74 y 75 del cédigo
procesal civil, y cualquier otra facultad prevista en los procesos
especiales, pudiendo presentar demandas, contestar demandas, ofrecer
pruebas y de manera especial en todos los procesos en que EL CONSORCIO
sea demandante, demandado o tercerista, para que pueda prestar
declaracidon de parte, presentarse en las audiencias para practicar los
demas actos, reconocer documentos, allanarse a la demanda, desistirse
de las demandas que se hayan promovido, transigir o conciliar en el
procesc e interponer todos los recursos ordinarios y extraordinarios
previstos en el cédigo procesal civil, tales como reposicién,
apelacién, casacién, queja. Asimismo podra solicitar desistirse de las
mismas, asi como ofrecer contra cautela en todas las formas previstas
por la Ley, inclusive en forma de caucién juratoria. Medidas
cautelares, prestar declaracién de parte, reconocimiento de
documentos, exhibicién de documentos, demandar, contestar, reconvenir,

* deducir excepciocnes y/o defensas previas, tachar u observar medios

probatorios, intervenir en las audiencias, inclusive en las de
saneamiento, conciliacién, pruebas y sentencia, interponer todos los
recursos impugnatorios contra las resoluciones Judiciales o
Arbitrales, desistirse del proceso y/o de la pretensién, allanarse a
la pretensién, conciliar, transigir, someter a arbitraje las
pretensiones controvertidas en el proceso, podra cobrar
consignaciones, endosar certificados de depésitos judiciales, cobrar
costas y costos del proceso.

Dichas facultades se entienden otorgadas para todo el prpceso judicial

o Arbitral, incluso para la ejecucién de sGONSORCIO SUp omm:o de
costas y costos.

Representar a EL CONSORCIO en toda clase de ;":’.-l EPRESENTAN e E e LCHEZ 1as
facultades especificas de denunciar, constituirse len parte civil,
prestar declaracién instructiva, preventiva Y testimonial,

declaraciones de todo tipo, pudiendo acudir a nombre del Consorcio
ante las autoridades policiales y judiciales sin restriccién alguna.

Representar a EL CONSORCIO, especialmente ante procedimientos
laborales, ante el Ministerio de Trabajo y los Juzgados y Salas
Especializadas de Trabajo en todas las Divisiones e Instancias con
todas las facultades necesarias, con las facultades descritas
precedentemente.

Representar a EL CONSORCIO ante los Poderes del Estado,
Institucionales, nacionales y extranjeras y todo tipo de autoridades,
civiles, administrativas, policiales y militares, gobiernos locales,
municipales, ministerio pfiblico, defensoria del pueblo, etc.

Representar a EL CONSORCIO ante toda «clase de autoridades
administrativas del Gobierno Central, Gobiernos Locales, Gobiernos
Regionales, Municipales, Organismos Descentralizados de Desarrollo,

MZ.CV LOTE 11,11l ETAPA LURB. LOS TALLANES PiLURA PILIRA
RPM: #Fozonezazz CELULAR: 920092822
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ZETA CORDOVA HENRY SCHMIDT PFUND ESPINDZIA GERALD RICARDO

@ CONSORCIO LIBERTADORES
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g Instituciones Auténomas, Empresas Estatales sometidas al régimen del
sector privado y ante personas naturales y/o juridicas de derecho
privado, pudiendo iniciar toda clase de expedientes administrativos,
cualquiera que fuera la naturaleza de tales tramites y en general toda
clase de tramites administrativos sin excepcién, pudiendo presentar
teda clase de recursos, incluyendo los recurso de apelacién, revisién,

reconsideracién o queja.

ebrar contratos de arrendamiento en representacién de EL CONSORCIO, vya
sea activa o pasivamente respecto de bienes muebles e inmuebles, firmando
los contratos, rescindiéndolos o© resolviéndolos cuando lo estime
conveniente.

DECIMA: DISOLUCION Y LIQUIDACION DEL ACUERDO DE PARTICIPACION

EL CONSORCIO quedara disuelto y el presente acuerdo resuelto, sin ninguna
responsabilidad para las partes, cuando la CONSULTORIA haya sido recibida
a satisfaccién por LA ENTIDAD, y efectuada la liquidacién de EL CONSORCIO
segin el siguiente procedimiento:

EL CONSORCIO procedera a nombrar al Liquidador de EL CONSORCIO. Realizada
la Liquidacién, se repartiran los bienes adquiridos o los remanentes entre
las integrantes en las proporciones establecidas en el numeral 6.2. Si no
hubiese acuerde al respecto, dichos bienes y remanentes se venderan al
mejor postor. Los integrantes de EL CONSORCIO podran presentar su oferta,
la que en igualdad de condiciones tendrd prioridad sobre las que
eventualmente sean hechas por terceros. En el eventual caso de que las
integrantes presenten igual oferta, la adjudicacién se definira por

sorteo, si no hubiese acuerdo previo.

DECIMO PRIMERA: FACTURACION Y PAGOS DEL CONSORCIO
La empresa autorizada de Facturar es ZETA CORDOVA HENRY SCHMIDT,
identificado con RUC N° 10419344163, la cual asume la responsabilidad de
facturar ante La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION y realizar las
declaraciones y pagos correspondientes a los impuestos del Consfrcio ante
la Sunat.

DECIMO SEGUNDA: CESIONES JORGE AN

HBSCOLV&NCHEZ
EL CONSORCIO no podra ceder total o parcialmente las oblligaciones y
derechos que se derivan del presente acuerdo a un tercero, sin el
consentimiento escrito de LA ENTIDAD, Del mismo modo las partes
integrantes del consorcio no podran ceder total o parcialmente las
obligaciones y derechos, a un tercero, sin la autorizacién expresa y por
escrito de los demds miembros de EL CONSORCIO.

DECIMO TERCERA: ARBITRAJE Y DOMICILIO

Todas las desavenencias o controversias que pudieran derivarse de este
contrato, incluidas su nulidad o invalidez, seran resueltas mediante fallo
definitivo e inapelable, de conformidad con los reglamentos de

MZ. C1 LOTE 11, Il ETAPA LURB. LOS TALLANES PIURA FPIURA
RPM FTO20D0092822 CELULAR: 920092822
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CONSORCIO LIBERTADORES

ZETA CORDOVA HENRY SCHMIDT - PUNO ESPINOZA GERALD RICARDO

CONSORCIO
LIBERTADORES

conciliacién y arbitraje del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional
de la Camara de Comercio de Lima, a cuyas normas las partes se someten en
forma incondicional. Todas las comunicaciones © notificaciones que deban
dirigirse las partes, se haran a los domicilios indicados en 1la
introduccién de este Contrato, donde se entenderan validamente efectuadas.

Cualquier cambio de domicilio debe ser comunicado a la otra parte por
carta notarial con tres (3) dias habiles de anticipo. Vencido dicho plazo,

dejard de ser validas las comunicaciones o notificacicnes efectuadas al
domicilio anterior.

DECIMO CUARTA: MODIFICACIONES DEL ACUERDO DE CONSORCIO

Las partes se comprometen a no medificar los términos de este acuerdo
unilateralmente, mientras LA CONSULTORIA no quede totalmente concluida Y

entregada a satisfaccién de LA ENTIDAD, dando cumplimiento a lo dispuesto
en las' Bases del Proceso de Seleccién.

Piura, 05 de Setiembre del 2017

i
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‘ CEBTIFICACION A LA VUELTA =3 |

NOMBRE, FIRMA, SELLO Y DNI DEL NOMBRE, FIRMA, SELLO Y DNI DEL
REPRESENTANTE LEGAL EMPRESA 1 REPRESENTANTE LEGAL EMPRESA 2
ZETA CORDOVA HENRY SCHMIDT PUNO ESPINOZA GERALD RICARDO
RUC N° 10419344163 RUC N°® 10414223538
DNI N° 41934416 DNI N° 41422353

CONSORCIO LI RES ©
Representante Legal L S
Zeta Cérdova Henry Schmidt
Dni N° 41934416

MZ. C1 LOTE 11, Il ETAPA - URB. LOS TALLANES - PIURA - PIURA
RPM: #920092822 CELULAR: 920092822
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“Goagin det Bajo Pia”

- PIURA -

“Afio del Dialogo y la Reconciliacion nacional”
CONFORMIDAD DE SERVICIO DE CONSULTORIA

Se hace constar mediante la presente, que CONSORCIO LIBERTADORES, integrado
por las empresas: PUNO ESPINOZA GERALD RICARDO con RUC N° 10414223538 (20%) y ZETA
CORDOVA HENRY SCHMIDT con RUC N2 10419344163 (80%), ha prestado el SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA: “MEIORAMIENTO
DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA LE. LIBERTADORES DE AMERICA, DISTRITO DE LA UNION,
PROVINCIA DE PIURA - PIURA”, CON CODIGO SNIP 114936.

DAT LA CONSULTORIA:

Proceso de Seleccion : AS. N2 06-2017-MDLU-CS - PRIMERA CONVOCATORIA
Contrato : CONTRATO N® 079-2017-MDLU-UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
Modalidad : SUMA LAZADA.

Monto del Contrato :§/.216,323.61

firma de Contrato 111 DE SETIEMBRE DEL 2017

Plazo Contractual de Ejecucidn : 240 DIAS CALENDARIO

Inicio de Obra : 22 DE DICIEMBRE DEL 2017

Fin de Actividades : 18 DE AGOSTO DEL 2018.

Cumpliendo con responsabilidad, honradez y eficiencia lo establecido en el Contrato.
Se expide el presente documento a solicitud del interesado para fines que estime pertinentes,
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO N° 145 del REGLAMENTO DE LA LEY DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO, APROBADC MEDIANTE DECRETO SUPREMO N2 305-2015-EF,
MODIFICADO POR DECRETO SUPREMO N° 056-2017-EF.

La Union, Setiembre del 2018

CONSORCIO ISOR 2021

JORGE ANDHES MOSCOL VILCHEZ
REPRESENTANTE COMUN

JR. CHEPA SANTOS N® 701 — TEL.: 374079 — 374065 — LA UNION
E-mail: munilaunion@gmail.com
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CONSORCIO SUPERVISOR 2021

CONTRATO N° 038-2017/MPS-SGL

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA
OBRA: REABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°
15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL DISTRITO DE CATACAOS,
PROVINCIA DE PIURA - PIURA
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“ANO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA

CONTRATO N° 038-2017 /MPS-SGL

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2017-MPS-CS-3

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA L.E PRIMARIA DE MENORES ESMELDA JIMENEZ DE
VASQUEZ N° 14788 DEL AA.HH EL OBRERO DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE
SULLANA-PIURA”. CODIGO SNIP N° 130760

Conste por el presente documento, la contratacion del DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA:
SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE
LA LE PRIMARIA DE MENORES ESMELDA JIMENEZ DE VASQUEZ N° 14788 DEL AA.HH EL
OBRERO DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA-PIURA”. CODIGO SNIP N° 130760.,
que celebra de una parte LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA, en adelante “LA
ENTIDAD", con RUC N° 20154477021, con domicilio legal en Calle Bolivar N° 160 Sullana - Piura,
representada por el Sub Gerente de Logistica y Control Patrimonial ING. LUIS FERNANDO CASTRO
ALAMO. identificado con DNI N° 41136830, en representacion del Sr. Alcalde Med. GUILLERMO
¥ LARLOS 1AVARA FULU, igentiicado con DNI N° 03873045; autonzado mediante Kesoiucion de

Alcaldia N° 0487-2017/MPS de fecha 21 de Abril de 2017, a suscribir los contratos que se formalicen
en virtud de los procedimientos de seleccion, realizados en amparo de la Ley N° 30225 modificada
mediante DL. 1341 vigente a partir del 03 de Abril del presente afio y de ofra parie ZETA CORDOVA
& HENRY SCHMIDT, con RUC N° 10419344163, con domicilio legal en MZ C1 LOTE 11, Il ETAPA-URB.
-5 LOS TALLANES-PIURA-PIURA, con DNI N°41934416, a quien en adelante se le denominara “EL
- CONTRATISTA” en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con Resolucién de Gerencia Municipal N° 214-2017/MPS-GM, de fecha 06 de Junio del 2017, se

aprobé el Expediente de Contratacion para el SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE

_~====, LA LE PRIMARIA DE MENORES ESMELDA JIMENEZ DE VASQUEZ N° 14788 DEL AA.HH EL
7777 Ve, SOBRERO DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA-PIURA”. CODIGO SNIP N° 130760..,
"yxf 7 ..con un valor referencial de S/. 44,292.39 (Cuarenta y cuatro mil doscientos noventa y dos con 39/100
f',-_.,?_,c_‘;les), incluyendo todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones y pruebas de ser el caso, los

~ costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi como cualquier otro costo que pueda tener
“incidencia sobre el costo del servicio, el tipo de procedimiento de seleccién es ADJUDICACION

_ "SIMPLIFICADA, con Sistema de Contratacion a TARIFAS.

Con Resolucién de Gerencia Municipal N° 359-2017/MPS-GM de fecha 25 de Setiembre del 2017, se
aprobo las bases Administrativas del Procedimiento de Seleccion Adjudicacién Simplificada N° 015-
2017-MPS-CS. Tercera Convocatoria para el SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE
LA LE PRIMARIA DE MENORES ESMELDA JIMENEZ DE VASQUEZ N° 14788 DEL AA.HH EL
OBRERO DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA-PIURA”. CODIGO SNIP N° 130760..,
con un valor referencial de S/. 44,292.39 (Cuarenta y cuatro mil doscientos noventa y dos con 39/100
Soles), asimismo incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones y pruebas de ser el
- caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro costo que pueda
Clag %, tener incidencia sobre el costo del servicio, el tipo de procedimiento de seleccién es Adjudicacion

‘_‘-.\-Simpliﬁcada. con Sistema de Contratacién a TARIFAS

E:EI Comité de Seleccion, designado con Resolucion de Alcaldia N° 0741-2017/MPS de 06 de Junio de
/£/2017, otorgd con fecha 12 de Octubre del 2017, la Buena Pro del Procedimiento de Seleccion
N /" Adjudicacion Simplificada N° 015-2017-MPS-CS. Tercera Convocatoria para el SERVICIO DE
==l CONSULTORIA DE OBRA SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE

LA INFRAESTRUCTURA DE LA LE PRIMARIA DE MENORES ESMELDA JIMENEZ DE VASQUEZ

CALLE BOLIVAR N° 160, EDIFICIO MUNICIPAL. SULLANA - PIURA
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“ANO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA

CONTRATO N° 038-2017 /MPS-SGL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2017-MPS-CS-3

N° 14788 DEL AA.HH EL OBRERO DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA-PIURA”",
CODIGO SNIP N° 130760., a ZETA CORDOVA HENRY SCHMIDT., por el monto de su oferta
ascendente a la suma de S/. 44,292.39 (Cuarenta y cuatro mil doscientos noventa y dos con
39/100 Soles), incluido los Tributos de Ley, y con fecha 23 de Octubre del presente, quedé consentida

la Buena Pro en el Portal Web del SEACE

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto el SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA SUPERVISION DE

EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E PRIMARIA

DE MENORES ESMELDA JIMENEZ DE VASQUEZ N° 14788 DEL AA.HH EL OBRERO DISTRITO

DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA-PIURA”. CODIGO SNIP N° 130760 de conformidad con
5 B las Especificaciones Técnicas establecidas en las Bases del procedimiento.

' 4 CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
s 5"’;; El monto total del oresente contrato asciende a S/. 44,292.39 (Cuarenta y cuatro mil doscientos

47 Ow noventay dos con 39/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley.

ie % 4 " "

= Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,

%‘ pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como cualquier otro
concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento de seleccién se rige por el Sistema a TARIFAS de acuerdo con lo

establecido en el Expediente de Contratacion respectivo.

CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO'
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en Soles, en PAGOS

PARCIALES, luego de la recepcién formal y completa de la documentacién correspondiente, segln lo
== establecido en el articulo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, segin detalle

/%, siguiente:

Primer Mes : Sl. 6,643.86
Ny Segundo Mes : S/. 6,643.86
- Tercer Mes : S/. 6,643.86
it Cuarto Mes : S/. 6,643.86
Quinto Mes 2 S/. 6,643.86
Sexto Mes : S/. 6,643.86
Aprobacion de Liquidaciéon contralo de Obra y de : 10%MC S/ 4,429.23
Consultoria
TOTAL

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

* Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Obras, emitiendo la
conformidad de la prestacion efectuada
* Comprobante de Pago.

20 =i
,‘,A"""“',LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la
//// confermidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato

-

S\

-
il

' En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte
pertinente a efectos de generar el pago.

CALLE BOLIVAR N° 160, EDIFICIO MUNJGIPAL. SULLANA - PIURA
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“ANO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"
R MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA

CONTRATO N° 038-2017/MPS-SGL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2017-MPS-CS-3

para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba acaso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el
articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 149 de su Reglamento, los que se
computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de Ciento ochenta (180) dias calendario, el mismo que
se computa desde el dia siguiente de la suscripcion del contrato

o CLAUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
S El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las partes.

Vi

-
&5

\; <+ CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

i 2% Habiendo EL CONTRATISTA, presentado Declaracion Jurada de Acreditacion REMYPE, a fin que la
+H {‘:,'-.‘9'« Entidad retenga el 10%, por Garantia de Fiel Cumplimiento en las valorizaciones, y acogiéndose a lo
== determinado en el Articulo 126° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en donde los
8 Contratos de ejecucién de obras que celebra la Entidad con las Micro y Pequefias Empresas, éstas
s dltimas podran otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto total a
contratar, porcentaje que sera retenido por la Entidad.

Para estos efectos, la retencién de dicho monto se efectuara durante la primera mitad del nimero

total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo,

conforme alo establecido en la Ley N° 28015, Ley de Promocién y Formalizacién de la Micro y

Pequefia Empresa, modificatorias y su reglamento, para lo cual a la suscripcién del presente contrato,
. EL CONTRATISTA adjunta una Declaracién Jurada

Y 'CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
Ac{L;“é conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 143 del
B* & g'glamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad ser otorgada por el drea usuaria.

cﬁ:’ve existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, indicando
i ~ sclaramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de
== diez (10) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no
cumpliese a cabalidad con la subsanacién, LA ENTIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio de
aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

5273

3

P

> %
-
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Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, segtin
corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose las penalidades
respectivas.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

-"'-‘._'I.,._":—:"‘E-\l: CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas
5 ‘“‘\g_i,e'h presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de

- -_.-,--‘-"i?_gﬁ,mplimiento.
—_} /I CLAUSULA UNDECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
AT AT e e e ey LYY M
< ~ L:a conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente
‘\*_:Jﬁor defectos o vicios ocultas, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones

del Estado y 146 de su Reglamento.
El plazo mé&ximo de responsabilidad del contratista es de Un (01) afo, contado a partir de la

MOSCOL ViL CHi

REPRESENTANTE CoMmUN



“ANO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANOQ"
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA

CONTRATO N° 038-2017 /MPS-SGL

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2017-MPS-CS-3

conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de
acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto

Penalidad Diaria =

n‘F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F “0 40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

F x Plazo en dias

_’T n o el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato vigente o itPrn que debid
3 e;ecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecumén periddica, a la prestacion parcial
que fuera materia de retraso.

S Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente

sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacién del retraso como
justificado no da lugar al pago de gastos generales de ninglin tipo, conforme el articulo 133 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Penalidades

Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

En caso culmine la relacion contractual entre el
iconfratista y el personal ofertado y la Entidad no
haya aprobado la sustitucion del personal por no
cumplir con las experiencias y calificaciones del|
profesional a ser reemplazado.

0.5 UIT por cada dia
de ausencia del
personal.

Segin informe del Director
de Infraestructura y
Desarrollo Urbano y Rural
de la Municipalidad.

La Inasistencia del Asistente de jefe de Supervision
en Obra por mas de dos (02) dias consecutivos.

0.5 UIT por cada dia
de ausencia del
personal

Segin informe del Director
de Infraestructura  y
Desarrollo Urbano y Rural
de la Municipalidad

SUPERVISOR DE OBRA

Cuando el Jefe de Supervisién no se encuentra en
forma permanente en la obra. La multa es por cada
dia injustificado de inasistencia, si la ausencia
|supera los 03 dias consecutivos, serd causal para
poder rescindir el contrato.

0.5 UIT por cada dia
de ausencia
personal

dellde Ia Municipalidad

Segun informe del Director
de Infraestructura y
Desarrollo Urbano y Rural

La falta de alguno de los eguipos descritos como
estratégicos en Obra por mas de dos (02) dias
consecutivos

0.5 UIT por cada dia
faltante

Segin informe del Director
de Infraestructura vl
Desarrollo Urbano y Rural
de la Municipalidad

CALIDAD DE LOS MATERIALES

0.50 UIT

Cuando el supervisor permita el uso de materiales o

Segtin informe del Director
de Infraestructura y

CALLE BOLIVA
CONSORCIO VISOR 2021
oscmmcnez
ANTE COMUN

JORGE AND! Pf
REPRE

° 160, EDIFICIO MUNICIPAL. SULLANA - PIURA
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“ANO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA

CONTRATO N° 038-2017 /MPS-SGL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2017-MPS-CS-3

Penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

equipos a la obra de una calidad diferente a la| Desarrollo Urbano y Rural
exigida en el expediente técnico. La multa sera por de la Municipalidad
cada tipo de material o equipo.

6 | ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA, CON Segun informe del Director
ERRORES Y/O TARDIA de Infraestructura y

Cuando el SUPERVISOR entregue documentacion E:?: mﬁc:‘;ﬁ:’g% v

hnoompleta ylo con errores a la exigida, o de manera
tardia a lo indicado en las bases, contrato, y normas
vigentes, perjudicando el trdmite normal de los
‘ismos (informe de revision y compatibilizacion del
expediente técnico, solicitud de adelantos, informes 0.50 UIT
mensuales, informe final, valorizaciones, ensayos y
pruebas, liquidacion de obra o de supervision,
presupuestos adicionales, ampliaciones de plazo,
calendario de avance acelerado de obra valorizado y
lla programacion PERT-CPM correspondiente,
calendario de avance de obra valorizado actualizado
y la programacion PERT-CPM correspondiente,
eic.), la multa sera por cada tramite documentario.

5 7 | NOENTREGA DE INFORMACION Segln informe del Director
Cuando el SUPERVISOR omita realizar la entrega !gisan;l‘galﬁfg:ﬁ‘;a -
documentacién sefialada en las bases, contrato, y de la Municipalidad
normas vigentes, perjudicando el trdmite normal de
los mismos (informe de revision y compatibilizacién
del expediente técnico, solicitud de adelantos,
informes mensuales, informe final, valorizaciones,
ensayos y pruebas, liquidacion de obra o de 1UIT
supervision, presupuestos adicionales, ampliaciones
de plazo, calendario de avance acelerado de obra
valorizado y la programacion PERT-CPM
correspondiente, calendario de avance de obra
valorizado actualizado y la programacién PERT-
CPM correspondiente, etc.), la multa serd por cada
omision, pudiendo ademas la ENTIDAD resolver el
contrato.

,
o l'lr’l

o Civil

P [° 125273

INGENLE

Hefirg Sctm T T

ABSOLUCION DE CONSULTAS SOBRE Segin informe del Director]
OCURRENCIAS EN LA OBRA de Infraestructura yi

Cuando el SUPERVISOR no cumpla con absolver o LuIT 'ng:mga!;g;’;% y Rural

elevar a la ENTIDAD, dentro del plazo indicado en la
Ley de Contrataciones y su Reglamento. La multa
sera por cada dia incumplido.

9 | PRUEBAS y ENSAYOS Segun informe del Director
de Infraestructura

Cuando el SUPERVISOR no realice las pruebas o 0.50 UIT Desarrolio Urbano y Rura?;

ensayos oportunamente para verificar la calidad de de la Municipalidad

{los materiales y los trabajos ejecutados por el

CALLE BOLIVAR N° 160, EDIFICIO MUNICIPAL. SULLANA - PIURA
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“ANO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA

CONTRATO N° 038-2017 /MPS-SGL

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2017-MPS-CS-3

Penalidades

ND

Supuestos de aplicacion de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

contratista. La multa es por cada incumplimiento
mensual.

VALORIZACIONES Y METRADOS
Cuando el SUPERVISOR, apruebe Meirados de

Segun informe del Director
de Infraestructura ¥

sobre hechos de la obra que afecten la calidad y/o
avance de la misma, en perjuicio de la ENTIDAD. La
mulia sera por cada hecho que no informe.

: Desarrollo Urba
partidas no ejecutados o proyectadas en la 0.50 UIT de la Municipalidr::l ¥ R
valorizacién presentada. La multa es por cada
partida involucrada.
PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA Segn informe del Director!
- 53 : . de - Infraestruc ¥
Cuando el SUPERVISOR apruebe prestaciones Desarroill MSrb "lumR JI
" B 0.25 UIT o Urbano y Rura
adicionales de obra, sin la autorizacion de la de la Municipalidad
ENTIDAD. La multa es por cada dia de ejecucion de
dicha prestacién no autorizada.
INFORMES Y ENTREGABLES DE OBRA Segun informe del Director
de Infraestructura
Cuando el SUPERVISOR se demore en la entrega |Desarrollo Urbano y Rura);
de los informes mensuales, revisiones o de la Municipalidad
pronunciamientos en consultas de obra uIT
valorizaciones, liquidacion de obra o de supervision, 0.20UI
ensayos y pruebas, solicitud de adicionales,
solicitudes de ampliaciones de plazo, e informe final|
de supervisién, que La multa es por cada dia de
atraso.
13| ENTREGA DE MATERIAL GRAFICO DE AVANCE DE Segln informe del Director]
OBRA de Infraestructura
; Desarrollo Urbano y Rural
Cuando el SUPERVISOR omita la entrega de 0.20 UIT ;
material grafico del avance de Obras en su gete Wnicipelind
oportunidad. La multa es por cada oportunidad de|
omision.
14| INFORMAR HECHOS FALSOS Segln informe del Director|
) de Infraestructura
Cuando el SUPERVISOR informe sobre pruebas, Desarrollo Urbano y Rur'a);
ensayos, avances de obra, culminacién de obra, de la Municipalidad
subsanacion de observaciones, calidad de los 0.50 UIT
maleriales, cumplimiento de obligaciones del
Contratista, metrados, etc., dando cuenta de hechos
falsos que perjudiquen a la ENTIDAD. La multa es
por cada hecho false informado.
NO INFORMAR HECHOS RELEVANTES Segun informe del Director
. de Infraestructura y
Cuando el SUPERVISOR no informe a la ENTIDAD 0.25 UIT Desarrollo Urbano y Rural

de la Municipalidad

CALLE BOLIVAR N9160, EDIFICIO MUNICIPAL. SULLANA - PIURA
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“ANO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANQ"
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA

CONTRATO N° 038-2017 /MPS-SGL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2017-MPS-CS-3

Penalidades
N® Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de céalculo Procedimiento
16| CUADERNO DE OBRA Segun informe del Director
de Infraestructu
Cuando se detecte que el cuaderno de obra, no se 0.75 UIT Desarrollo Urbar?o ?Rura!:
encuentre al dia, se aplicara al SUPERVISOR una de la Municipalidad
multa por cada hecho no registrado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si fuera
necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato vigente. o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO

= Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con los articulos 32, inciso ¢), y 36
s de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 135 de su Reglamento. De darse el caso, LA
~ ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 136 del Reglamento de la Ley de

* Confrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

psesory,’ c?‘_-Ausuu.A DECIMO QUINTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
pérsona juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de administracién, apoderados,
.:fepresentantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
i ."248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo
ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
QUINCL S corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
a\hntegranles de los o6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarics,
&4 \« \asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 248-A.

e

: Ademés, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera
1" directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar
“  medidas técnicas, organizativas ylo de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en

CALLE BOLIVAR N° 160, EDIFICIO MUNICIPAL. SULLANA - PIURA
CONSORCI0 ISOR 2021
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"ANO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA

CONTRATO N° 038-2017 /MPS-SGL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2017-MPS-CS-3

las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante

conciliacién o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro
del plazo de caducidad previsto en los articulos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del Reglamento de

la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del arliculo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.El arbitraje sera de tipo INSTITUCIONAL ante un Tribunal Arbitral.

El arbitraje sera institucional y resuelto por Tribunal Arbitral conformado por 3 arbitros.LA ENTIDAD

= ¥_% propone las siguientes instituciones arbitrales: Camara de Comercio de Piura y Colegio de Ingenieros
© @\ de Piura.

&z - Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del plazo

// de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 183 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre
ambas partes 0 se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo

pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacién, segtin lo previsto en el inciso 45.8 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos los

gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION

CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la

ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: CALLE BOLIVAR N° 160 SULLANA — PIURA
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: MZ C1 LOTE 11, Il ETAPA-URB. LOS TALLANES-PIURA-
PIURA

CORREO ELECTRONICO DEL CONTRATISTA: henryzetacordova2013@gmail.com

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,
formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo
firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de Sullana a los 02 dias del mes de

Noviembre del afic Dos Mil Diecisiete.

INGENIERO CiviL,
CIF 82 423979
IFICIO MUNICIPAL. SULLANA - PIURA

= = EEET T (.
(/‘LA ENTIDAD H.:nryé%ﬂat ol ?ﬁw

CALLE BOLIVAR N° 160,




00010

“ANO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL”
“DISTRITO HISTORICO DE LA REGION PIURA A LA VILLA SAN MIGUEL DE TANGARARA”

£(1f MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
= DE SULLANA

RESOLUCION DE ALCALDIA N°0750-2018/MPS.

Sullana, 23 de mayo de 2018.

VISTA:

La Carta N°014-2018/ING.HSZC-ZC de fecha 02 de mayo del afio en curso, ingresada con Expediente
N°014370 de fecha 02.05.2018, por el Ing. Jenry Schmidt Zeta Cérdova, Supervisor de la Obra:
Mejoramiento de la Infraestructura de la LE. Primaria de Menores Esmelda Jiménez de Vasquez N°14788
del A.H. El Obrero distrito de Sullana, provincia de Sullana — Piura”, Codigo SNIP N°130760, solicita
ampliacion de plazo por el lapso de 30 dias calendarios; y

(19 CONSIDERANDO:

¢, con documento del Visto el Ing. Jenry Schmidt Zeta Cordova, Supervisor de la Obra: Mejoramiento
la Infraestructura de la LE. Primaria de Menores Esmelda Jiménez de Visquez N°14788 del A.H. El
rero distrito de Sullana, provincia de Sullana — Piura”, Cadigo SNIP N®130760, solicita amgliacién de

o por ¢l lapso de 30 dias calendarios, por cuanto mediante Resolucion de Alcaldia N°0546-2018/MPS
el 24.04.2018, se amplio el plazo al ejecutor de la citada obra Consorcio San Antonio, por cuanto la
‘ntidad no se pronuncia respecto al Adicional de Obra N°02 Deductivo Vinculante N°01;

Queg, el articulo 171° del RLCE, prescribe.-

Efectos de la Modificacién del Plazo Contractual.
“(-..) En virtud de la Ampliacién de Plazo otorgada. L.a Entidad debe ampliar el plazo de los otros
contratos que hubiera celebrado que se encuentren vinculados directamente al contrato principal”.

Que, con Informe N®383-2018/MPS-GDUel-SGO del 07.05.2018. la Sub Gerencia de Obras se
pronuncia al respecto, recomendando lo siguiente.-

Que, mediante Resolucion de Alealdia N°0346-2018/MPS del 24.04.2018, se aprueba la
Ampliacion de plazo N°03 solicitada por el Contratista Consorcio San Antonio, por un plazo de
30 dias calendarios, desde el 12.04.2018 hasta ¢l 11.05.2018.

- No obstante ello, sugiere aprobar Ia Ampliacion de Plazo del Servicio de Supervision y Adenda
correspondiente, con un pgzo de ejecucion contractual de diez (10) dias calendarios, la cval sc
realizard desde ¢l 02.05.2018 hasta ¢l 11.05.2018, dado que la Ampliacién de Plazo N°03 del
Contratista para la ejecucion de la citada obra, culmina el 11.05.2018.

Que, con Informe N°0491-2018/MPS-GM-GDUel del 07.05.2018. acoge lo arribado por la Subgerencia
de Obras y deriva lo actuado a la Gerencia de Asesoria Juridica para la emision del Informe legal
correspondiente;

Que, con Informe N®749-2018/MPS-GA] del 22.05.2018. la Gerencia de Asesoria Juridica advierte,
concluye se declare procedente en parte la solicitud de Ampliacion de Plazo N°01 solicitada por el lapso
de 10 dias calendarios: y

Que, en este orden de ideas, y de conformidad a lo establecido en los informes técnicos de esta Entidad
(Sub Gerencia de Obra y Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura) e Informe Legal:

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- Declarar PROCEDENTE en parte la solicitud de Ampliacion de Plazo N°01
solicitada por el Ing Jenry Schmidt Zeta Cordova — Supervisor de la Obra: “Mejoramiento de la
Infraestructura de la LE. Primaria de Menores Esmelda Jiménez de Visquez N°14788 del A.H El Obrero,
distrito de Sullana — provincia de Sullana — Piura, Codigo SNIP N°®130760, por el lapso de 10 dias
calendarios, los mismos que rigen a partir del 02.05.2018 al 11.05.2018.

Articulo Segundo.- Autorizar a la Sub ¢

Contrato.

REGISTRESE Y COMUNIQUEBE.

serencia de Logistica la elaboracion de Addiida al respectivo

_______

/olV,

Direc : Calie Bolivar 160 — SULLANA - PJURA - PERU
TELF. 073-50777] (SECRETARIA ALCALDLY)

www: panisiiiane goh peFmail. vinfo@speedy com pe
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ANO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONALY
“DISTRITO HISTORICO DE LA REGION PILRA A LA VILLA SAN MIGUEL DE TANGARARA"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE SULLANA

RESOLUCION DE ALCALD ® 1648-2018 /MP

Sullana, 11 de diciembre del 2018

VISTA: La Carta N 026-2018/ING HSZC-2C, recepeionada con expediente N° 35642 de fecha 21 de
novicrmbre del afio en  curso, presentada por Ing. Heary Schmidt Zem Coérdova, Supervisor de Iz Obra
SMEJORAMIENTO DE LA INPRAU TRUCIURA DE LA LE. PRIMARIA DE MENORES
LESMLLDA JIMENEZ DE VASQUEZ N° 14788 DEL A H. EL OBRERO, DISTRITO DE SUTTANA,
PROVINCIA DIF SULLANA -~ PIURA”, mediante el cval aleanza la Liguwdacion Final del Contraco del
Servicio de Consultoria para su aprobacidn correspondiente; v

CONSIDERANDO:;

Que, con fecha 02 de noviembre del 2017, se suscribio ¢l Contraw N° 038-2017/MP'S-SGL cauc 2
Manicipalidad Provincial de Sullina y ZETA CORDOVA HENRY SCHMIDT, el service de
Consutoria de Obra para la Supervssion de l2 Obra “Mepramicato de b Infraestructura de |2 LE. Primara de
Menares Fsmelda Jiménez de Vasquez N 14783 del AJL Fl Obrero, Distrito de Sullana, Provincia de
Sullanz - Piur”, por el monto referencial de S/, 24,292 39 incluide IGV, con ua plazo de ¢jecucion de 180
dias calendarios;

Que, la Obra culminé ol dia 12 de jubia del 2018, y ol dia 19 de octubre del 2018, se levé a cabo la
recepcion de obra;

Que, con fechn 21 de noviembre del 2018, ¢l Contratista ingresa la [iquidacién de Obra mediante ol
documento del Visto, presentando como resuttado de su liquidacséa que existe un monto tonl a cancelar al
Contratista de §/, 29,842,357 soles; |

Que, ¢l asticulo 1797 del Reglimenta de Ja Ley de Contrataciones de! Estado, preseribe.-
Articulo 179.- Liquidacién del Contrate de Consultoria de Obra. .

Ll conurarisia presentari a Ia Entidad la liguidacidn del contrars de consultoria de obra dentro de los quince
{15) dias siguientes de habersc otorgado L conformidad de la dloms prestaciin. Ta Enudad debera

pronunciarse cto de dicha liguidacion y notficar su pronunciamiento denwo de los quince {15} dias
siguientes de recibida; de no hacedo, s tended por aprebada la liquidacion presentada por el contratisia.
_‘ mﬁ:) ¢l contraista, éste deberd pronmunciasse ¥ notificar su

S’x Eatidad observa la liguidac:on presen
prohunciamiento en ¢f plazo de ciaco (5) dias de haber recibido la observacion; de no hacerlo, se tended por
aprobada ki liguidacion con las observaciones formuladas por la Enudad En el caso que ¢l conuratista no
con las obsérvaciones formuladas por la Enddad, deberd manifestardo por esenito dentro del plazo previso
v el pairmfo anterior;

supuesto, dentro de los quince (15) dias hibiles siguientes, cualquiesa de las partes deberd solicitar cl
- 77 jometimienio e es'a controversh a conciliacién y/o arbitraje, segiin correspanda, en la forma establecida en

_/los articulos 214 y/o 215, |
o3 ’

%1::, mediante Informe N° 15792018 /MPS-GDUel-SGO de fecha 30.11.2018, el Subgereate de Obras

manifiesta lo siguiente: .

¢ e los cileulos sevisadus en la presente liguidacidn de b Consulwria se puede apreciar que el monto
solicitado por ¢l contradst de $/. 29,842.57 e« meonedn, por coneepta de elaboracidn de expediente
técaico de adicional N® 02 v deductivo vinculante N° 01, adicsonal por ampliaciones de plazo y
adicionales aprobados 4 favor del contratista, (0% V.R. ala apwbadﬁn dcfh' widacidn, reconocimisnto
de costo de supervision (por 03 dias calendaria) por principio de equidad Ttem 34.1 del articulo 34°
LCE. e Intereses Legales.
Respecta al reconocimueate de Costo de Supervisson {por 13 dias calendano) el reglamento de la Ley de
Contrataciones de! Fstudo, en su articuls 174° establece que .} podr dispanerse I reduccidn de las
prestaciones hasta cl limite del veinticineo por ciento (25%) del monto del contrato onginal ...}

e Asmisma, de acuerdo al punto antenior se ha practicado la revisiéa de b baguidacidn de consaltoria
resultando un saldo a favor del conmausta de 8/, 23,569.07 sales.
21 mouto wial de ki inversion de b consulrorda ¢s de 5/ 6843223 soles,

¢ Para ¢l pago del 10% del monco contratada por sprobacidn de contmto de obra v de consultoria, debera
arexar las zesoluciones de alealdia de aprobacion de la bquidacién de contrato de obrs v la de aprobacidn
de liguidacién de consultaria de obta grnila mensionada. :

Que, con Iaforme N°® 12572018/ MPS-GM-GidUel, de focha 05/12/2018, la Gerencia de Desarollo
Lrbano acoge lo arribado por la Subgeseacia de Obras y con su resectiva confygrmidad, recomienda s
contntie con ol trimite respectivo, precitands que a Liquidacion a favos del Concsflista es de S/, 38,569.07

dl.s?:}?mdo segan detalle: 2 mmo

vaw unialmaspeh pr e wRkiis e ed pe
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“ANO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"
“DISTRITO HISTORICO DE LA REGION PILRA A LA VILLA S.-\N! MIGUEL DE TANGARARA”

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE SULLANA

¢ liaboracién de Expediente Téenico Adicional N® 02 y Deductve N7 01 8/.13,000.00

*  Por Ampliacién de Plazo 11,073.10

= 10% por aprobaciér de Liguidacion de Contrato de Obra y de Consultoria 4,429.24

*  Intereses Iegales 66.73
TOTAL ! 5/.28,569.07

MONTO TOTAL DE LA INVERSION  §/. 68,432.23

Bajo estos lincamientos, la Gerencia de Asesoria Juridica con Informe N° 1834-2018/MPS-GAJ del
10.12.2018, recomicnda que se eoua ol acto resolunve correspoadiente, ORSERVANDO la Liqudacién de
Contrazo de Consultoria de la Obra “Mejoramieato de Ja Infraestruchira de la TE. Primaria de Menores
Esmelda Jiménez de Visquez N* 14788 del ATl B! Obrero, Distrilo (de Sullana, Proviacia de Sullana -
Piurs”, Codigo SNTP N° 130760 chborada medunte Tnforme N 1579-2018/ MPS.GDUel-3GO, amiudo
por la Subgerenciz de Obrss v refrendada mediante Infurme N° 1257-2018/MPS-GM-GDUel de la
Cierencia de ilo Ushano e Infraestruchura; i

Que, ca virxd 2 los formes téenicos v legal antes mencionados, es necesario dispoaer lo perunente:

Lstando a lo dspuesto por ¢l despacho de A'caldia, en uso tlt:hﬂ-ﬁ facultades conferidas por & Ley
Orginica de Municipali - !

% 8§ RESUELVE: 3‘

Afticulo Primeto.- OBSERVAR la Liguidacion de Contrato de Consultoria pan la Supervision de la Obra
Riejoramiento de & Infraestrucrusa de la 1TE. Primaria de Menores Esmiclda Jiménes de Visques N° 14788
del AH Il Obrero, Dismito de Sullanz, Provincia de Sullana - Piura”, presentada-por el Ing. HENRY
SCHMID'T ZETA CORDOVA, por cuanto no comespande recoocimiento de costo de supervision (por
03 dias ealendario), por principio de equidad Ttem 34.1 del artfeulo 34° IL.CF.

‘ 3 o.- Aprobar la Ligmdaciin de Contrazo de Consultoria para la Supervision de la Obm
“Mejoramieato de la Infracscuctuea de la LI Poman: de Menores Esmelda Jimenes de Viscuez N® 11788
! AL Fl Ohsero, Districo de Sullana, Provingia de Sullana — Piur”, practeads por la Municipalidad
vincial de Sullana, por un monto total del Servicie ascendente a 8/, 68,432.23 zoles y un saido a favor del
wacsra de S/. 28,569.07 soles, incluido IGV, servicio brincado por el Conrratista HENRY SCHMIDT
‘A CORDOVA; cuvos cilculos sc detallan a contnuacion, de acuerdo @ los informes técnicos: Informe
1579-2018/MP5-GDUel-SGO & Informe N° 1257-2018/MPS-GM-GDUel

LIQUIDACION DE CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA

ENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ILE. PRIMARIA DE MENORES

27 DE VASQUEZ N° 14788 DEL A.H. EL. OBRERO, DISTRITO DE SULLANA,

DE SULLANA - PIURA”

| Contratista: HENRY SCHMIDT ZETA CORDOVA
MONTQ REFERENCIAL : 8§/, 14,292.39 {Inc, 1GV
MONTO CONTRACTUAL: §/. 44,29239 ilnc. IGV

CONSORCIO SOR 2021
106 l e |
10,0 [AUTORIZADO Y PAGADO: =
110  AUTORIZADO s e i HEZ
111 CONTRATO PRINCIPAL 3753592
1.1.2  PRESUPUESTO QUE NO CORRESPONDL, | Q.00
113  ELABORACEXP. TEC. ADIC. 02 Y DEDUCTIVO N°01 1101695
112 TNTERFSES [EGALES : 555 |
1.15 POR AMDP, DE PLAZO i 938398 |
120 PAGADO
1.21 CONTRATO PRINCIPAL { 3378233
1.2.1.1 VALORIZACION N* 0! AL 06 i 33,782.33
1224 REAJURTES DLV ALORIZACIONLES i .00
| > SUB-TOTAL 5/. 0.00 33,78233 5799341
SALDO A FAVOR DEL CONTRATI S/, 24,211.07
TOTAL §7. 5700341 3799341
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“DISTRITO HISTORICO DE LA REGION PIURA A LA VILLA SAN MIGUEL DE TANGARARA™

000101

6,73647

TELEFQNG 072 - 507773 'SECRETARIA GENERAL)
www s god e e wfidings e g pe
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211 CONTRATO PRINCIPAL
212 PRUESUPUESTO QUE NO CORRESPONDE 000 |
213 ELABORAC EXP.TEC.ADIC, 02 Y DEDUCTIVO N° 01 1,983.05 |
214 INTERESES LEGALES 10,18
215 PORAMP DEPLAZO ' 1,689.12
220  PAGADO 6,0801.82
221  VALORIZADO N® 01-06 6,080.82
222 ADLLANTOS . {Loa :
SUB-TOTAL 608082 1043882
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 4,338.00 0.00
TOTAL 1043882 1043882
RESUMEN DE SALDOS
A A
FAVOR CARGO
AUTORIZADO Y PAGADO 2421107 0.00
ADELANTOS ! 000 000
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS | 435800 000
SUB-TOTAL Jo 3856907 0.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 8/, 28,569.07
CFIN
CONTRATO PRINCTPAL 57,535.92
PRESUPUESTO QUE NO CORRESPONDE 000
ELABORAC. DE FEXP. TEC, ADIC. N® (2 Y DEDUCTIVO N3 01 11,016.95
INTERESES LEGALLES ! 3658
POR AMP. DE PLAZO | 938398
SUB-TOTAL 3/. 5799341
IMPUESTO GENERAL A LAS VEN'LAS 18% i 104388
COSTO TOTALDELSERVICIO 57
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 8/

DEVOLUCION DEL 10% FIEL CUMPLIMIENTO S/. 0.00
Asticulo Segundo- Autorizar 2 la Gerenca de Presupuesto y Gereicn de Admunistaciée ¥ Linanzas,
realicen las acciones administrativas carrespondientes para el del saldo a favor del Contansee HENRY
SCHMIDT ZETA CORDOVA, por el monto total de 5/ %5'?69.0? soles, incluido IGV.
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“ANO DEL DIALOGO Y LA RECONSTRUCCION NACIONAL”
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA

CONFORMIDAD DE SERVICIO DE CONSULTORIA

Mediante el presente documento, hago constar que la empresa consultora ZAID
CONSTRUCTORES, identificada con RUC N° 10419344163, debidamente
representado por ZETA CORDOVA HENRY SCHMIDT, identificado con DNI N°
41934416 y Registro de Consultor de Obra C26729, ha realizado Ila
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA SUPERVISION DE
EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA
I.LE. PRIMARIA DE MENORES ESMELDA JIMENEZ DE VASQUEZ N° 14788 DEL
AA.HH. EL OBRERO, DISTRITO DE SULLANA - PROVINCIA DE SULLANA -
PIURA”. CODIGO SNIP N°130760, proveniente de la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 015-2017-MPS-CS-TERCERA CONVOCATORIA y mediante
CONTRATO N° 038-2017/MPS-SGL, por el monto de S/. 44,292.39 (Cuarenta y
Cuatro Mil Doscientos Noventa y Dos con 39/100 soles), con un plazo de ejecucion
del servicio desde el 03 de noviembre del 2017 al 19 de octubre del 2018.

Con RESOLUCION DE ALCALDIA N° 1648-2018/MPS, de fecha 11 de Diciembre del
2018, se procede aprobar la Liquidacién Final del Contrato del Servicio de Consultoria.
Siendo la inversion total de la consultoria el monto de S/. 68,432.23 (Sesenta y Ocho
Mil Cuatrocientos Treinta y Dos con 23/100 soles).

Se expide la presente constancia a solicitud de la parte interesada, para los fines que

estime conveniente.

Sullana, Diciembre del 2018

CONSORCIO VISOR 2021

L"‘ -
JORGE anrﬁ?f MOSCOL VILCHEZ

REPRESHNTANTE COMUN

CALLE BOLIVAR N® 160, EDIFICIO MUNICIPAL SULLANA - PIURA
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CONSORCIO SUPERVISOR 2021

CONTRATO N°083-2018-MDH-GM (AS.
N°011-2018-MDH/CS)

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA
OBRA: REABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°
15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL DISTRITO DE CATACAOS,
PROVINCIA DE PIURA - PIURA
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CONTRATO N° 083 - 2018-MDH-GM (AS. N° 011-2018-MDHI/CS

CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS N° 14937 DE LA LOCALIDAD DE NARANJO DE
YAHAUANGATE, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA™

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
DE LAS INSTITUCIONES EDUQA - N® 14937 DE LA LOCALIDAD DE
NARANJO DE YAHAUANGATE DIST BE HUARMACA HUANCABAMBA
- PIURA” que celebran de una parte LA MUNICIPAEIDAD DISTRITAL DE HUARMACA, con
RUC N° 20172619241, con domicilio legal en el Jr. Grau S/N-Plaza de Armas del distrito de
Huarmaca, Provincia de Huancabamba, Departamento de Piura, representada legalmente por el
C.P.C JOSE LUIS FARFAN MAZA, con DNI N.° 02676938, representacion ejercida en virtud de las
Resoluciones de Alcaldia N.° 358 y N.° 375-2017-MDH/A, en calidad de Gerente Municipal, a quien
en adelante y sélo para efectos de este Contrato se le denominara “LA ENTIDAD" y de oira parte
el CONSORCIO NARANJO ( ZETA CORDOVA HENRY SCHMIDT CON RUC N°® 10419344163 Y
PUNO ESPINOZA GERALD RICARDO CON RUC N° 10414223538), los consorciados operaran en
todo lo referido al presente contrato con la denominacién de CONSORCIO NARANAJO con RUC
N° 20606385378, con domicilio legal comin en la calle Gonzales Prada N° 341, Ciudad de Eten,
Provincia de Chiclayo- Departamento de Lambayeque, teniendo como representante legal comun
del consorcio al Sr. ALEJANDRO AMADOR GAMARRA URBIZA, identificado con DNI
N°16620558, quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones
siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.
Con fecha 01 de octubre del 2018, Comité de Seleccion, adjudicd la buena pro de la AS N° 011-

2018-MDH/CS, para la CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 14937 DE LA LOCALIDAD DE
NARANJO DE YAHAUANGATE,D]S!’RITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA
- PIURA” al CONSORCIO NARANJO ( ZETA CORDOVA HENRY SCHMIDT CON RUC N*
10419344163 Y PUNQ ESPINOZA GERALD RICARDO CON RUC N° 10414223538), cuyos
detalles e importe constan en los documentas mtagrantudd presente contrato.

-

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato fiene por objeto ‘la CONTRATAGION /DE CONSULTORIA PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS N* 14937 DE LA LOCALIDAD DE NARANJO DE YAHAUANGATE,
DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA" conforme a los términos de referencia y
requerimientos técnicos minimos estabiaddo_s en las baseé del proceso.

CLAUSULA TERCERA: MONTO ggumm

El monto total del presente contrato asciende a Si. 275,300.00 (Doscientos Setenta y Cinco
mil Trescientos con 00/100 soles). que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y de ser el caso, los costos laborales conforme la legisiacion wg nte, asi como cualquier
ofro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servifio materia del presente

contrato
CONSORCIO
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Direccion: Jr. Grau S/N - Huarmaca / Telefax 073 - 830099
www.munihuarmaca.gob.pe  Email: munihuar@munihuarmaca.gob.pe
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Representante Legal
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c CUARTA:

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del consultor en PAGOS
PARCIALES de forma mensual, en armadas proporcionales al tiempo en meses concordante con el
plazo de supervision de obra (270 dias calendarios).

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar
con la siguiente documentacion:

la conformidad de la q‘sta
Comprobante Q&pagoq

Dicha docunmhuén udebe presentar en GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, sito en JR
GRAU S/N CENTRO CIVICO

- Informe del funcionario mGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA emitiendo

Para tal efecto, elrasponsaﬂedeomarlaoonfofmdaddalapleﬁacmmefétaaNMen un
plazo que no excedera de los veinte (20) dias de producida la recepcion.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendré derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 149 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse

Segun la Clausula Novena del Contrato de Consorcio, la Contabilidad la cual sera independiente a
cargo del Consorcio Naranjo con RUC N° 20606385378, representada legaimente por el Sr.
ALEJANDRO AMADOR GAMARRA URBIZA, mm DNI N°® 16620558

Elplazo de e;emadn del presente contrato es 0]
mismo que se computadeﬂk In hdll en que se cun'oh'l las condlcnnas previstas para el mucm
delaejecucténdalaob(a. =T\

Elpresentacontatoesﬁwlmlmrlasbam integrad: :
documentos derivados dalpmudinienb de seleccion quam obligaciones para las partes.

my_suu_sﬁw

EL CONTRATISTA presento su solicitud de mtondﬁn del 10% por ser REMYPE de acuerdo al
articulo 126 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, de realizacion automatica a
solo requerimiento, a favor de LA ENT!DAD po( ios ooneeptos importes y vigencias siguientes.

De fiel cumplimiento del contrato: S/ 27, 530 09 (Veintisiete hul Quinientos Treinta con 00/100 soles),,
a través de la retencion que debe efectual LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total
de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

' La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econdmica del

CONSORCIO

———— s

Direccion: Jr. Grau S/N - Huarmaca / Telefax 073 - 830099
www.munihuarmaca.gob.pe Email: munihuar@munihuarmaca.gob.pe
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LA OCTAVA: C N DE GARANT R FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar ka ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 131 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

c LAN : F AD DE LA PREST. Vi

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispueste en el articulo 143 del
Reglamento de la Ley de Confrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por AREA DE
LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.

De existir observaciones, LA ENTIDAD &ebe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, indicando
claramente el sentido de estas, otorgéndole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor
de veinte (20) dias, dependie > 1. Si ai plazo otorgado, EL CONTRATISTA
no cumpliese a cabalidad con la ~- sanaci : resolver el contrato, sin perjuicio
de aplicar las penalidades cofrespondan, desde el vemmianto del plazo para subsanar.

Este procedimiento no r aplicable cuando la consuitoria manifiestamente no cumplan con las
caracterisuwsymlﬂmosdmdas mmcasoLAENTlDADmotoma la conformidad, segun
corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose las penalidades

respectivas.

EL CONTRA‘NST A daclm baio ]uramanto que ER oomprutmh a mwhr fas obligaciones derivadas

del presente confrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de
incumplimiento.

Laconforrridad delmmporpamrle LAENHDADmeneNa su derecho a reclamar
posteriormente par defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad del contratista es de dos (2) afios contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD

CLAUSULA D

e O SiEL CONTRAT?STAM mmwmhmnmm prestaciones objeto del
¢ R contrato, LA ENTID&Dhaplmmm“mPorm por cada dia de atraso,
S de acuerdo a laawmhm ;

b &S 0.10 x Monto
WM' ' F x Plazo en dias

Donde:

F = 0.25 para plnmomwtsumta(w)dluo:

F = 0.40 para phmcmenmiolguahsamm
“Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato vigente o item que debid
ejecutarse o en caso que estos involucraran obtqacinnes de ejecucion periédica, a la prestacion
parcial que fuera materia de retraso:
Se considera justificado el retraso, anndo EL C.ONTRAT!STA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo tmnsglndo no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso
como justificado no da lugar al pago dagasmgmq'des de ningun tipo, conforme el articulo 133
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicard la siguiente penalidad:

NSORCIO NARANJO
Alejandro Amador Gamarra Uriza
Rapruentlnle Leaal

MOSCOL \uLcHEZ
ANTE COMUN 3

Direccion: Jr. Grau S/N - Huarmaca / Telefax 073 - 830099
www.munihuarmaca.gob.pe  Email: munihuar@munihuarmaca.gob.pe
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Penalidades
Supuestos de aplicacién de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 | En caso culmine la relacion contractual | (0.5% UIT) por cada | Segin informe de fa |
enlre el confratista y el personal | dia de ausencia del | Gerencia de |
ofertado y la Entidad no haya aprobado | personal. Infraestructura
la sustitucion del personal por no
cumplir con [as experiencias vy
calificaciones del profesional a ser
reemplazado.
2 | Ausencia injustificada en obrgudel 1% del monto de la | Segun informe de Ila
Supervisor 15 o %on mensual | Gerencia de
i é@a /dia de | Infraestructura
. \ X ausencia.
3 | No hacer cumplir al Confratista las | 2% del monto de la | Segin informe de la
medidas de seguridad indicadas en el | Valorizacién mensual | Gerencia de |
| Expediente Técnico. por frente de trabajo | Infraestructura |

4 | No presentar el informe mensual, en el | 1% del monto de la | Segin informe de la |

plazo establecido Valorizacion mensual | Gerencia de |
por dia de demora. Infraestructura i

5 | No tener al dia el cuaderno de obra 2% del monto de la | Segin informe de la |

| valorizacién mensual | Gerencia de

j por cada dia de | Infraestructura

| retraso.

'6 |Si la Supenvision no presenta | 3% del monto de la | Segiun informe de la
oportunamente los informes de | valorizacion mensual | Gerencia de
ampliaciones de plazo, incurriendo en | por cada vez. Infraestructura
mayores gastos generales a la Entidad . |

7 | Autorizar ' la ejecucion de obras | 3% del monto de la | Segin informe de la |
adicionales - sin que Entidad haya | valorizacién mensual | Gerencia de |
aprobado el respectivo Expediente | por cada vez. Infraestructura
Técnico con los presupuestos
adicionales que sean i - e

8 SllaSupeNNOnmm "'ﬁde!mnhdela Segin informe de la |
realizadas por ¢ ratistz mensuai | Gerencia de
cuaderno de '_ po:qadawz Infraestructura

: estipulado en el articulo °

'9 |Si la Entidad observa Segin informe de la
valorizacién en cualquier partida, esta Gerencia de

2 sera absuelta y en la > Infraestructura
5 Valorizacion siguiente, En. N0 S€ | '
Eg‘ descuente el 100% dehmnb sobre
3 valorado. El supervisor asumira el l
sé 100% de los intereses que genere la }
gg sobre valorizacion. !
"3310 Si el supervisor no comunica sobre | 2% del monto de la | Segin informe de la |
EE inasistencias del residente de obra valorizacion mensual | Gerencia de |
QS por cada dia de | Infraestructura
inasistencia sin
informar. |

Las penalidades son objetivas, razonables y congruentes con el

COHSURCWI VISOR 2021
. a
-a- an® - - .‘g
cazanene el S WOSCOL VILC
- !
JOROE o REGENTANTE CON 4
S

Direccién: Jr. Grau S/N - Huarmaca / Telefax 073 - 830093
www.munihuarmaca.gob.pe  Email: munihuar@munihuarmaca.gob.pe

de la convocatoria. Cabe
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precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resoiver el contrato por incumpiimiento.

c LA DECIMO TERC LUC C

Cualquiera de las partes puede resotver el contrato, de conformndad con el literal d) del inciso 32.3
del articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 135 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD de acuerdo a lo establecido en el articulo

Cuando se resuetvaelm rato porca.usas mpu!aNeaaalgmdahspanes se debe resarcir los
dafios y perjuicios m-doa a lravés de la indemnizacién correspondiente. Elio no obsta la
aplicacion de las san administrativas, penales y pecm:ams a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las pam del cumplimiento de las demas
abligaciones previstas en el presente contrato

ECI

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cuaiquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo
itegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante |a ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a fravés de sus socios, accionistas, participacioncitas,
integrantes de los érganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 248-A.

e Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a ccmniw a las autoridades competentes, de
manera directa y oporiuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conacimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas yfo de personal apropiadas para evitar los
referidos actos o précticas.

SOIaenIonoprevrstoena&Mth&WﬂmsddE@owaegmnm
en las directivas que emita el OSCE y demds normativa especial que resulte aplicabie, seran de
;aphcacmn supletoria las disposiciones pertinentes dei Codigo Civil vigente, cuando coresponda. y
demas normas de derecho privado.

e gsaasns

Gmm Urbiza

(2]
.

NSORCIO

mediante conciliacion o arbitraje, segun el nmerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en los articulos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del articulo

45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

gl.as controversias que surian entre lm m‘m dmante Ia a]ecucndn del contrato se resuelven
@

Alejandro Amador

El arbitraje sera institucional y resuelto por Tribunal Arbitral con!
CONSOR

§ MOSCOL VILCHEZ
ENTANTE COMUN

i B R e i

Direccién: Jr. Grau S/N - Huarmaca / Telefax 073 - 830098
www.munihuarmaca.gob.pe Email: munihuar@munihuarmaca.gob.pe



HUANCABAMBA - REGION PIURA
R.U.C. N° 20172619241

ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales:

« Colegio de Ingenieros del Peri- Consejo Departamental de Piura.
+ Camara de Comercio de Piura

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 183 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo
entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato
solo pueden ser sometidas a amitraje.

orio para las partes desde el momento de

El Laudo arbitral emitido es igato
articulo45 de la Ley de Contrataciones del

su notificacion, segun lo previsto. d Ci

~ Estado.

Cuaiqu:era de las pams puede dm el presante oonlma a Escritura Pubhca comendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA

Las partesdedaranelsmmtedmicﬂnpara afadodelasmﬁﬁmnonesquesereatmn durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. Grau s/n - Centre Civico - Huarmaca.
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: calle Gonzales Prada N* 341, Ciudad de Eten, Provincia de

Chiclayo- Departamento de Lambayeque

La variaciéon del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, fom\almw con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

: la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
 conformidad en la ciudad de Huarmaca, a los 15 (Quince) dias

/”_C Represen
7 *EL CONTRATISTA".

B

Direccion: Jr. Grau S/N - Huarmaca / Telefax 073 - 830099
www.munihuarmaca.gob.pe  Email: munihuar@munihuarmaca.gob.pe
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CONTRATO DE CONSORCIO NARANJO

Conste por el presente documento el Contrato de Consorcio, que celebran de una parte
la Empresa ZETA CORDOVA HENRY SCHMIDT, con RUC N° 10419344163, domicilio

fa Empresa PUNO ESPINOZA GERALD RICARDO, con RUC N° 10414223538,

_ég,domicﬂio en CALLE INCA YUPANQU! N° 400 CORRALES - TUMBES, debidamente
% representada por su Gerente General ING. GERALD RICARDO PUNO ESPINOZA,

identificado con DNJ N° 41422353, a quienes en lo sucesivo se les denominara LOS
CONSORCIADOS; en los términos contenidos en las clausulas siguientes:

ANTECEDENTES:

CLAUSULA PRIMERA.- LOS CONSORCIADOS tienen por objeto social dedicarse a la
consultoria de obras y servicios en general.

En ese sentido, LOS CONSORCIADOS han decidido participar en el Proceso de
Seleccion AS N° 011-2018-MDH/CS, para la CONTRATACION DE LA SUPERVISION
DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 14937 DE LA LOCALIDAD DE NARANJO DE
YAHAUANGATE, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA, para lo cual
estiman conveniente celebrar un consorcio de derecho privado.

: ‘QBJETO DEL CONTRATO:

’ i U GUNDA - Por el presente contrato, las partes acuerdan participar en

N

]

5 \
s
\ 4
A
.\

CONSORCIADOS se obligan mutuamente a participar en forma activa y directa en dicho

;\consorcio en el negocio descrito en la clausula sigulente. En consecuencia, LOS

I_\_negocio, conforme a lo estipulado en el presente documento, con el propésito de obtener
.| e beneficio econémico comiin descrito en la clausula décima.

' CLAUSULA TERCERA.- E| negocio a desanollarse por el consorcio consiste en la

CONTRATACION DE LA SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 14937 DE LA
LOCALIDAD DE NARANJO DE YAHAUANGATE, DISTRITO DE HUARMACA -
HUANCABAMBA - PIURA", por un valor referencial de Si. 275,300.00, {Doscientos
Setenta y Cinco mil Trescientos con 00/100 soles).

DENOMINACION DEL CONSORCIO:

CLAUSULA CUARTA.- LOS CONSORCIADOS deciden denominar a la asociacion como
“CONSORCIO NARANJO".

CARACTERES Y DURACION DEL CONTRATO:
CLAUSULA QUINTA.- E| presente contrato de consorcio es de duracién hasta la
culminacion de la Consultoria ADJUDICACION SIMPLIF! ADA N°011-2018-MDH/CS.

00009
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pp—— én este documento y las que le sean encargadas por posterior acuerdo de los
g;‘ft.'rfﬁ‘i '+ contratantes.

TR M PARTICIPACION DE LAS PARTES:

CLAUSU SETIMA.-Los Otorgantes  formalizan notariaimente |a asociacion,
estableciendo |a siguiente proporcién de participacion:

\  Los consorciadas operaran en todo lo referido al presente contrato asociativo, con Ia

\  denominacién del CONSORCIO NARANJO y la direccion para los efectos tributarios y

contables derivados de |a ejecucion del contrato se fija en la en Ia Calle Gonzales
Prada N° 341, Ciudad Eten - CHICLAYO - LAMBAYEQUE.
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DEL REPRESENTANTE LEGAL:

CLAUSULA OCTAVA.- LOS CONSORCIADOS, acuerdan por el presente documento
nombrar como Representante Legal hasta la Liquidacion de Contrato al Sr, ALEJANDRO
AMADOR GAMARRA URBIZA, identificado con DNI N® 16620558, con domicilio legal
para efectos del contrato en ia Calle Gonzales Prada N° 341, Ciudad Eten -
CHICLAYQ - LAMBAYEQUE. quien tendra las siguientes facultades obligaciones y
responsabilidades:

1. EN MATERIA CONTRACTUAL

El Representante Legal tendra las siguientes facultades y responsabilidades:

Suscripcién del Contrato en representacion de LOS CONSORCIADOS para la
CONTRATACION DE LA SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 14937 DE
LA LOCALIDAD DE NARANJO DE YAHAUANGATE, DISTRITC DE
HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA.

a) A realizarse con la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA

b) Representar al Consorcio ante toda clase de autoridades politicas,
administrativas, judiciales y laborales, otorgandoles ias facultades necesarias
y suficientes para ejercer dicha representatividad.

¢) Es de responsabilidad del representante iegal la correcta supervision del
servicio., materia del presente contrato.

d) Presentar los documentos necesarios relacionados con la supervisién de 1a
obra.

e) Contratar por intermedio del responsable de ia administracion sefialado en 1a
clausula novena, al personal técnico y administrativo capacitado y necesario
para el trabajo a desarmollar.

2. EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y BANCARIA

Se autoriza a efectuar todo lipo de operaciones bancarias al Sr: ALEJANDRO
AMADOR GAMARRA URBIZA, identificado con DNI N° 166208658, quien tendra

las facultades siguientes:
1. Podrén abrir y cerrar cuentas de ahorros, de depésitos, a plazos, también podran
abrir y cemrar cuentas corrientes, O _DE FONDOS EN CUENTA DE
RETI FO S EN CUENTA CO TE, girar contra ellas,

2. Girar, aceptar, endosar, descontar, avalar, reaceptar y protestar letras de cambio,
pagarés, vales y toda clase de titulos valores, girar, endgsar y/o cobrar cheques,
endosar para abono en cuenta de |3 empresa, girar s saldos acreedores,

R 2021
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asimismo podré celebrar contratos con entidades bancarias y/o financieras a
corto, mediano y largo plazo con garantia de cobranzas, crédito en cuenta
corriente créditos documentarios, contratos de arrendamiento financiero, solicitar y
contratar fianzas, advance accounts, abrir cartas de crédito. comprar y vender
valores mobiliarios.

operaciones normadas por leyes especiales como son: Contratos de
arrendamiento financiero y todas las modalidades, operar con almacenes
generales de depdsilo mediante o manejo de warrants de seguros, reaseguros y
endosar la péliza como corresponda.

4. Ordenar, pagos, cobras ¥ otorgando recibos y cancelaciones.
"\ Las facultades descritas en |a presente clausula podran ser sustituidas ylo
A delegadas total 0 parcialmente.

~_Y 75 del codigo procesal civil, y cualquier otra facultad prevista en los procesos
e3peciales, pudiendo presentar demandas, contestar demandas, cfrecer pruebas

CONSORCIO SUPERVISOR 2021

JRES MOSCOL VILCHEZ
g - [ ¢ doe g 3
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Dichas facultades se entienden otorgadas para todo el proceso judicial o Arbitral,
incluso para la ejecucion de sentancia y el cobro de costas y costos.

. Representar a EL CONSORCIO en toda clase de procesos penales con las

facultades especificas de denunciar, conslituirse en parte civil, prestar declaracién
instructiva, preventiva y testimonial, declaraciones de todo tipo, pudiendo acudir a
nombre del Consorcio ante las autoridades policiales y judiciales sin restriccion
alguna,

. Representar a EL CONSORCIO ante los Poderes del Estado, Institucionales,

nacionales y extranjeras y todo tipo de autoridades, civiles, administrativas,
policiales y militares, gobiernos locales, municipales, ministerio publico, defensoria
del pueblo, efc.

- Representar a EL CONSORCIO ante toda clase de autoridades administrativas
del : &

Gobiemo Central, Gobiernos Locales, Gobc_emps Regionales, Municipales,

Celebrar contratos de arrendamiento en fepresentacion de EL CONSORCIOQ, ya
sea activa o pa

sivamente respecto de bienes muebles e inmuebles, firmando los
contratos, rescindiéndolos o resolviéndelos cuando lo estime conveniente.

ceder total o parcialmente las obligaciones y derechos, a un tercero, sin la
autorizacién expresa ¥ Por escrito de los demas miembros de EL. CONSORCIO.

0SCOL VILCHEZ
REPRESENTANTE cOMUN

00008:¢




(RS R XAR D

e s e 4], U - (L4460, HRAYHOLT

CONTABILIDAD Y TRIBUTACION:

CLAUSULA NOVENA.- LOS CONSORCIADOS convienen que, para efecios
tributarios, el presente Contrato debera tener contabilidad independiente.

contratantes sers igual al porcentaje de participacién en el consorcio, estipulado
en la clausula sétima de| presente contrato,

En sedal de confdrmidad, las partes suscriben este documento a los Cuatro dias
del mes de Octubre del afio dos mil dieciocho.

CONSORCIO SOR 2021

OL VILCHEZ
R o
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JORGE MOSCOL VILCHEZ
REPRESENTANTE C
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA ﬂ

ADENDA N'01-2019-MDH-GM AL CONTRATO N'083-2018-MDH-GM
(AS N°011-2018-MDH/CS)

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA
OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTTUCIONES
EDUCATIVAS N° 14937 DE LA LOCALIDAD DE NARANJO DE YAHUANGATE,
DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMA ~ PIURA",

Conste por el prasente documento, lo CONTRATACION DEL SERVICIO DF
CONSULIORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL
SERVICIC EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 14937 DE LA
LOCALIDAD DE NARANIO DE YAHUANGATE. DISTRID DOE HUARMACA -
HUANCABAMA - PIURA", que celebra de una pare LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE HUARMACA., en adelonle LA ENNDAD, con RUT N
20172619241, con domicilio fegal en JR. GRAU S/N HUARMACA,
representada por su GEREMIE MUNICIPAL ECON. FIDEL GEOFREDO
SAAVEDRA FPLUROCHE, ideniificodo con DN WO2899978, designado
medionte Resolucion de Alcaldio NECOT-2019-MDH/A, ¥ con delegaocion de
funciones o ltravés de lo Resolucion de Alcaldia N°002-2019 MDH/A, de
lecha (02 de Cnevo del 2019, y de olra parle gl CONSORCIO NARANJO, con
RUC N® 20603685378, integrado por (ZETA CORDOVA HENRY SCHMIDT, con
RUC N 10419344163, con ¢l 80% de poricipacién y PUNC ESPINOIA
GERALD RICARDCO, con RU.C N° 10414223583, con el 20% de paricipacion),
con domiciio legal en Ubanizacion Los Tollones MI C Lote 11 1| Blapa -
Piura. teniendo como Reprasentante Legol Comin del consorcio al ING.
HENRY SCHMIDT ZETA CORDOVA, identilicado  con DNI N?41934416, a quien
en adelonte se le denomincrd Bl CONTRATISTA, en los términos vy
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con Carta N® 003-2019/CONS.NARANJO-MOH, de lecha 12 de Febrero dei
2019, e CONSORCIO NARANJO. con RUC WN* 20603685378, integiado pwr
{ZETA CORDOVA HENRY SCHMIDT, con RU.C N® 10419344163, con el 80% de
parlicipacion y PUNO ESPINOIA GERALD RICARDO, con RULC N°
10414223583, con el 20% de parlicipacion), solicita cambiar por meaio ae
acuerdo de comsorcio al Representonle Legal de CONSORCIO NARAMNIO,
quien en odelonte serd el ING. HENRY SCHMIDT ZETA CORDOVA; al
Operadan Tributardo, o lo emprasa ZETA CORDOVA HENKY SCHMIDT, con Ruc
N10419344143, la cual en adelonte facturard por el consorcio. el cambio
de Cuenta de CCL o nombre del Corsorcicdo Sr. HENRY SHMIDT ZETA
CORDOVA. identificado con DNIN® 41934416, para elecios de pago sera la

_Cuenta N° 000545483769 _de CCI N'035 100 000545463769 74 DEL BANCO

CENTRO CIVICO |R. GRAU $/N ~ HUARMACA
RUC: 20172619241

et L T

- ANDRES MOSCOL VILCHEZ
cOoMUn

REFRESENTANTE
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PICHINCHA, y &l dormiciio iegal serd Urbanizacion Los Tallanes ML C Lv.)h;: 1N
Flapa = Piura,

Que. madionte Informe N°097-2013-MOH-SCL/RGLE, de techa 21 de Febrero
del 2019, la Subgerencia de Abostecimientos y Conlrol Patimonial, solicita a
o Gerencio Munigipal de  esta enfidad,  emifa una Resolucion  de
apimbacion de la adenda sobye ln procedencia de realizar los combios
solicitados en ki Carla N° 003-2019/CONS.NARANJO-MDH,

Con RESQLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°® 020-2019-MDH-GM, de fecha
21 de Febrero del 2019, aprueban los cambios solicitados en la Carla N° (03
S 2G1S/CONS NARAN IO-MDK, lomandn en cuenla o resuelio vy recomandado
en la Resolucion de Gerencia Municipal N® 15-2019-MDH-GM, da fecha 31

de eneqo del 2019,

se reolrzo al cornb:o del Rapfmﬂnmnte Legal Comun del 5. Alc.mndru
Amador Gamnana Uribizo, idenlificado con DML NP 14420558 cuyo nuevo
Represenionte Legal de CONSCRCIO NARANIO, serd en adelante el ING.
HENRY SCHMIDT ZETA CORDOVA, idenfificada  con DN N® 41934414, i

' CLAUSULA TERCERA; DOMICILIO LEGAL

Se realiza el cambio de domiciio legal que se consignd inicialmente en el
contrato como calle Gonzales Prada N°341, Cludod de [ten - Provincia de
Chiclayo - Deparlamento de Lombayegue, por el nuevo domiclio legal del
CONSORCIO NARANJO, que sera en URB, LOS TALLANES MZ LOTE, il ETAPA
PIURA - PIURA

De acuerdo con las de los antecedantes, de ln Adendo, las pardes 1o fiman
por Tiplicado en sefal de conlommidad en la cudad de Huarmaca a los 21
dias del mes de Febrero del 2019

CENTRO CIVICO 19, GRAL $/N ~ HUARMACA
RUC: 20172619241
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Ao dol SBicentenario del Panii 200.Aias do Sdepondencia”
RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 033-2021-MDH-GM
Huarmaca, 08 de febrero del 2021

El Gerente de la Municipalidad Disfrital de Huarmaca.
VISTOS:

La Carta N°® 007-2020-CNDY, de fecha 11 de diciembre del 2020, con regisiro de
expediente N° 5682; el Informe N° 1707-2020-MDH-GI, de fecha 15 de diciembre
del 2020; la Carta N° 0217-2020-MDH/GM, de fecha 15 de diciembre del 2020; el Informe
N°® 063-2021-MDH-GI-SGEyO, de fecha 13 de enero del 2021; el Informe N° 0093-2021-
MDH-GI, de fecha 19 de enero del 2021; la Carta N° 012-2021-MDH/GM, de fecha 21 de
enero del 2021; la Carta N° 0001-2021-CNDY, de fecha 22 de enero del 2021; el Informe
Legal N° 0023-2021-MDH/OAJ. de fecha 26 de enero del 2021, sobre Liquidacion final de
la obra “Mejoramiento del Servicio Educalivo de la Institucion Educaliva N° 14937 de la
localidad Naranjo de Yahuangate, distiito de Huarmaca, Huancabamba, Piura”™ y;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Huarmaca, es un édrgano de Gobierno Local
emanado de la voluntad popular, con personeria juridica, de derecho publico, fiene
autonomia politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia, de
conformidad con lo establecido en el articulo 194° de la Constitucién Politica del Pert,
medificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N® 30305 y concordante con el
Articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley Orgdnica de Municipalidades N° 27972;

Que, con fecha 19 de diciembre del 2018, se firma el CONIRATO N° 109-2018-
MDH-GM - ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 015-2018-MDH/CS, DERIVADA DE LA LP N°
003-2018-MDH/CS- PRIMERA CONVOCATORIA, enire la MUNICIPALIDAD DISTRITAL de
HUARMACA, representada por el C.P.C JOSE LUIS FARFAN MAZA, como Gerente
Municipal, y de la ofra parte, el CONSORCIO NARANJO DE YAHUANGAIE para la
ejecucion de la Obra “Mejoramiento del Servicio Educalivo de la Inslitucion Educativa
N° 14937 de la localidad Naranjo de Yahuangate, disirito de Huarmaca, Huancabamba,
Piura".

Que, con fecha 06 de noviembre del 2020, se procedid a la recepcion de la
obra, por parte del comité de recepcion, previa verificacion de los trabajos fisicos y
metas ejecutadas al 100% por parte del confratista, otorgando la conformidad a fravés
del acta respectiva.

Que, mediante CARTA N° 007-2020-CNDY, de fecha 10 de diciembre del 2020, el
Ing. Mitridates Garcia Garcia, representante comin del CONSORCIO NARANJO DE
YAHUANGATE, ejecutor de la obra: “Mejoramiento del Servicio Educalivo de la
Institucién Educaliva N° 14937 de la localidad Naranjo de Yahuangale, distrito de
Huarmaca, Huancabamba, Piura”, presenta la liquidacion final de la indicada obrq,
solicitando su aprobacion.

Que, mediante Informe N° 1707-2020-MDH-GI, de fecha 15 de diciembre del
2020, la Gerencia de Infraestructura, solicita a la Gerencia Municipal, remifir la
liquidacién al Ing. Henry Schmidt Zela Cérdova, represeniante legol comin del
Consorcio Naranjo, Supervisor de la obra “Mejoramiento del Servicio Eiﬂcaﬁvo de la

e et

CENTRO CIVICO JR. GRAU $/N — HUARMAGANSORCIO
RUC: 20172619241

§ MOSCOL VILCWf 1
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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 033-2021-MDH-GM
Huarmaca, 08 de febrero del 2021

Institucién Educaliva N° 14937 de la localidad Naranjo de Yahuangate, disiito de
Huarmaca, Huancabamba, Piura”, para su revision e informe, en cumplimiento de sus
funciones; por lo que, mediante Carta N° 0217-2020-MDH/GM, de fecha 15 de
diciembre del 2020, la Gerencia Municipal, solicita al representante comin del
consorcio Naranjo, sefior Henry Schmidt Zeta Cérdova, en calidad del supervisor, se
apersone a las oficinas de la Gerencia de Infraesiructura de la Municipalidad para la
recepcidon de la liquidacién final de la indicada obra; sin embargo, el indicado
supervisor no se apersond a la entidad, evidenciandose el incumplimiento del confrato
del supervisor por no atender a dicha solicitud: en tal senfido, le comrespondié a la
entidad proceder a la revision de la misma.

Que, mediante el Informe N° 063-2021-MDH-GISGEyO, de fecha 13 de enero del
2021, el Subgerente de Estudios y Obras, informa a la Subgerencia de Estudios y Obras,
que al no haber pronunciamiento del supervisor, ha procedido a la revision y evaluacion
de la liquidacién, por lo que remite el informe de liquidacion final de la obra
“Mejoramiento del Servicio Educalivo de la Insfitucién Educaiiva N° 14937 de la localidad
N\ Naranjo de Yahuangate, disito de Huarmaca, Huancabamba, Pivra”, conforme a lo
\ establecido en el arficulo 94 del Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que desarrolia el

| procedimiento de liquidacién de obra, precisando:

94.1 El conirafista debe presentar la liquidacion debidamente sustentada con la
documentacién y cdlculos detallados, denfro de un plazo de sesenta (60) dias o el
equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucién de la obra, el que
resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcién de la obra. Denfro del
plazo mdximo de sesenta (60) dias de recibida, la Entidad debe pronunciarse con
cdlculos detallados, ya sea observando la liquidacién presentada por el contralista
o, de considerarlo pertinente, elaborando oira, y nofificar al coniratista para que éste
se pronuncie denfro de los quince (15] dias siguientes.

En caso el contralista no presenfe la liquidacion en el plazo previsio, es
responsabilidad de la Entidad elaborar la liquidacién en idéntico plazo, siendo los
gastos a cargo del conirafista. La Enfidad nofifica la liquidacion al contrafista
para que éste se pronuncie denfro de los quince (15) dias siguientes
La liquidacién queda consenfida o aprobada, segin correspql
practicada por una de las parles, no es observada po:‘:m‘ml y
establecido.

Cuando una de las partes observe la liquidacion prese’ TR ipRHE
debe pronunciarse deniro de los quince (15) dias de haber recibido la
observacion; de no hacero, se considera aprobada o consenfida, segun
corresponda, la liquidacién con las observaciones formuladas.

En el caso que una de las parfes no acoja las observaciones formuladas por la ofra,
aquella debe manifestarlo por escrifo denfro del plazo previsto en el pdrafo
anterior. En tal supuesto, la parte que no acoge las observaciones debe solicitar,
dentro del plazo previsto en la Ley de Confrataciones, el somefimienio de esta

¢, cuando,

PERVISRR 2934 20

was

RUGC: 20172619241
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coniroversia a conciliacién y/o arbifraje, vencido el plazo se considera consentida o
aprobada, segun comresponda, la liquidacién con las observaciones formuladas.
Toda discrepancia respecto a la liquidacion, incluso las conlroversias relativas a su
consenfimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se
resuelve segin las disposiciones previstas para la solucion de controversias
esiablecidas en la Ley de Confrataciones y en el Reglamento de la Ley de
Contratlaciones, sin peljuicio del cobro de la parte no controvertida.

En el caso de obras coniratadas bajo el sisterna de precios unitarios, la liquidacién
final se practica con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados:
mieniras que en las obras confratadas bajo el sistema a suma alzada la liquidacion
se praclica con los precios, gastos generales y ulilidad del valor referencial,
afectados por el factor de relacion.

No se procede a la liquidacién mienfras existan controversias pendientes de
resolver,

94.2 Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que comesponda,
culmina definitivamente el conirato y se cierra el expediente respectivo.

Las discrepancias en relacion a defectos o vicios ocultos, deben ser sometidas a
conciliacion y/o arbifraje. En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir
de la recepcién de la obra por la Entidad hasta freinta (30} dias hdbiles posteriores
al vencimiento del plazo de responsabilidad del coniratista previsto en el conirato.

Que, del mismo informe se tiene el monto de la liquidacion asciende a §/
46°892,189.49 (Seis Millones Ochocientos Noventa y Dos Ciento Ochenia y Nueve con
49/100 Soles), incluido IGV, de lo cual se observa que los pagos efectuados por la
entidad son los siguientes:

CONCEPTO PERIODO ”Om(%ﬁgwmm
Valorizacién N°01 Enero - 2019 $/531,969.76
Valorizacion N°02 | Julio - 2019 S11,175,444.95
Valorizacion N°03 | Agosto - 2019 S!886,973.63
Valorizacion N°04 | Septiembre - 2019 S/962,972.26
Valorizacién N°05 | Octubre - 2019 S1876,042.18
Valorizacion N°06 | Noviembre - 2019 SI642,239.61 A
Valorizacion N°07 Diciembre -2019 S1550,745.80
Valorizacion N°08 Enero - 2020 S/214,450.38
TOTAL S/, S/ 5,840,838.57

2) Que, mediante carta N° 008-2020-CNDY, el coniralista desestima el cdlculo de
| redjustes, dandole un valor de cero al coeficiente k", por lo que los montos
recalculados quedan conforme al siguiente resumen:

CENTRO CIVICO JR. GRAU §/N ~ HUARMACA
RUC: 20172619241
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RESUMEN DE LIQUIDACION D:

OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA N° 14937 DE LA LOCALIDAD DE NARANJO DE
YAHUANGATE, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA -

PIURA
CLIENTE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA
CONTRATISTA CONSORCIO NARANJO DE YAHUANGATE
VALOR REFERENCIAL S/. 6,894,189.49
PRESUPUESTO CONTRATADO S/, 6,894,189.49
COSTO AL ago-18
1, Y PA
AUTORIZADO: 6,458,577.96
- Confrato Principal 5,840,838.55
- Reajuste Neto 617,739.41
- Reajuste de Valorizaciones 0.00
- Deduccién Adelanto Directo -624,291.87
- Deduccion Adelanto Materiales 6,552.46
PAGADO: 5,840,838.58
- Valorizacion N° 01 531,969.76
- Valorizacion N° 02 1,175,444.96
- Valorizacion N° 03 886,973.63
- Valorizacion N° 04 962,972.25
- Valorizacion N° 05 876,042.18
- Valorizacién N° 06 642,239.61
- Valorizacion N° 07 550,745.81
- Valorizacién N° 08 214,450.38
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 0.00
2. ADELANTOS
ENEFECTVO: 000 consorcio ISOR 2021
- Otorgado 584,083.86 #
- Amortizado 584,083.86 JORGE ANDRES MOSCOL VILCHEZ
REPRESENTANTE COMUN
PARA MATERIALES: 0.00
- Otorgado 1,168,167.71
- Amortizado 1,168,167.71
CIVICO JR. GRAU $/N -~ HUARMACA

RUC: 20172619241
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S > w—

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 0.00
3. LGV
AUTORIZADO: 1,162,544.05
- Contrato Principal 1,051,350.95
- Reajuste Neto 111,193.10
- Reajuste de Valorizaciones 0.00
- Deduccion Adelanto Directo -112,372.54
- Deduccion Adelanto Materiales 1,179.44
PAGADO: 1,051,350.95
- Valorizacion N° 01 95,754.56
- Valorizacion N° 02 211,580.09
- Valorizacién N° 03 159,655.25
- Valorizacién N° 04 173,335.01
- Valorizacion N° 05 157,687.59
- Valorizacion N° 06 115,603.13
- Valorizacion N° 07 99,134.25
- Valorizacién N° 08 38,601.07
Penalidad de Valorizacion N°02 13,784.38
- Adelanto Directo 105,135.09
- Adelanto para materiales 210,270.19
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 0.00
RESUMEN DE SALDOS CONSORNO 1SOR 2021
AFAVOR EN CONTRA S
1.- AUTORIZADO Y PAGADO 0.00 0.00 » ﬁé‘{iﬁ"' wg%':‘;}iwﬂ
2.- ADELANTOS 0.00 0.00 REPRE a
3- LGV. 0.00 __0.00
0.00 0.00
SALDO FINAL A FAVOR DEL CONTRATISTA __0.00

Que, en este contexto la Subgerencia de Estudios y Obras, oforga la conformidad a
la liquidacion técnica - financiera de la obra “Mejoramiento del Servicio Educaiivo de la
Y, Institucién Educativa N° 14937 de la localidad Naranjo de Yahuangate, distito de Huarmaca,
. | Huancabamba, Piura”, indicando que no se tiene saldo a favor del conirafista, por el

/' desistimiento al cdlculo de los reqjustes en la valorizaciones de obra; asimismo, sehala que

existid una pendlidad para la coniratista en la valorizacién N° 02, por el monto de §/ 13,

'CENTRO CIVICO JR. GRAU $/N - HUARMACA
RUC: 20172619241
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/ 784.38 (Trece Mil Setecientos Ochenta y Cuairo con 38/100 Soles), que se canceld mediante
el comprobante de pago N°® 3954, del 21 de oclubre del 2019.

Que, con Infarme N° 0093-2021-MDH-GIl, de fecha 19 de enero del 2021, el
Gerente de Infraestructura, recomienda aprobar la liquidacidon final de la obra
“Mejoramiento del Servicio Educalivo de la Institucion Educaliva N° 14937 de la localidad
/ Naranjo de Yahuangate, disiito de Huarmaca, Huancabamba, Piura”, cuyo monto
asciende a §/ 6°892,189.49 (Seis Millones Ochocientos Novenia y Dos Ciento Ochenia y
Nueve con 49/100 Soles), incluido IGV, con un saldo de ejecucién de obra del confrato
.. principal de S/ 0.00, redjustes de férmulas polindmicas de valorizaciones de ejecucion de

; \ obra por S/ 0.000, saldos de deducciones o amortizaciones por adelantos S/ 0.00, de
acverdo al siguiente detalle:

HONTOS
DESCRIPCION MONTOS PAGADO SALDO
RECALCULADOS MONTO
DE LAS VALORIZACIONES % ol 6,640,830.65]  6,840,806.66 0.00|
CONTRATO PRINCIPAL 58408385 584083086 0O
PRESTACION ADICIONAL " 01 k 0.00| 000] K
) |DELOS REAJUSTES DE PRECIOS () ryr T Tom] T awe| o
CONTRATO PRINCIPAL 000 0.00{ nn
PRESTACION ADICIONAL " 01 0.00f 0.00| 0.00f
= 1 |
C} |ADELANTOS OTORGADOS 1.76?.!51.6?' 1.?5?.251.&" m)EI
ADELANTO DIRECTO 584,083.06{ 584,083.86| - 0.0/
| |ADELANTO PARA MATERIALES 1,168,167.71 1,168,167.71 0.
|DE LAS DEDUCCIONES DE REINTEGROS (') 0.00 0.00 I |
ADELANTO DIRECTO n% % 0.
ADELANTO MATERIALES (] 0 0.
[F)  [TOTAL GENERAL (A+B-D+F) 5,840,836.55|  5,840,830.65 n.om]
lie) jiovies S ¥ 1.ns1.ulml 1,061,350.94 o.m}
oA s.m,umE s,m.tam} _0.00f
H) [MONTO FINAL DE LIQUIDACION DE CONTRATO S/.6,892,189.49
|
MONTO A CANCELAR AL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE MAYORES PRESTACIONES 0.00!
CANCELADAS POR LA ENTIDAD =
e RETENIDO
PENALIDADES 1 }?M.SB 13,784.38 0.00]
(') Segin CARTA N' 008-2020-CNDY, se ha desestimado el calculo K, conpanyi@ !w:mﬂaumﬂj

T —

R L R A e R L

CENTRO CIVICO JR. GRAU $/N - HUARMACA
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Que, mediante Carta N° 012-2021-MDH/GM, de fecha 21 de febrero del 2021, la
Gerencia Municipal, solicita al representante del consorcio Naranjo de Yahuangate, sefior
Mitridates Garcia Garcia, emitir pronunciamiento y/o conformidad de la liquidacién
practicada y evalvada por la Gerencia de Infraestructura de esta enfidad; por lo que,
mediante Carta N° 0001-2021-CNDY, de fecha 22 de enero del 2021, la contratista otorga
la conformidad de la liquidacion de la obra “Mejoramiento del Servicio Educativo de la
Instilucién Educativa N° 14937 de la localidad Naranjo de Yahuangate, diskito de
Huarmaca, Huancabamba, Piura™.

Que, mediante Informe Legal N° 0023-2021-MDH/QAJ, de fecha 26 de enero del
2021, el Abogado Norbel Cruz Lizana, Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica, sefiala que la
liquidacion de confrato debe contener todos los conceptos que forman parte del costo
J total de la misma, tales como: las valorizaciones, los regjustes, los mayores gastos generales,
la uliidad, los impuestos que afectan la prestacién, las penalidades aplicables al
confratista, los adelantos otorgados y sus amortizaciones, enire ofros conceptos, los cuales
deben estar debidamente sustenlados con la documentaciéon y los célculos detallados
que correspondan: por o que, teniendo en cuenta las normas legales antes glosada, opina
| que la Gerencia de Infraestruciura emita pronunciamiento respecto a lo sefialado por el
Consorcio Naranjo de Yahuangate, mediante Carta N° 0001-2021-CNDY; en tal sentido, la
Gerencia Infraestructura, mediante proveido de fecha 26 de enero del 2021, sefiala que se
deben considerar las conclusiones emitidas en el Informe N° 0093-2021-MDH-GI, de fecha
1?2 de enero del 202, y se proceda a aprobar la liquidacién.

Que, estando a las consideraciones expuestas en los puntos precedentes y en
uso de las facultades conferidas en el tercer pamrafo del Articulo 39° de la Ley Orgénica de
Municipalidades N° 27972, y con las faculiades conferidas a través de la Resolucién de
Alcaldia N° 002-2019-MDH/A, de fecha 02 de enero del 2019 y 372:2019-MDH/A, de fecha
26 de junio del 2019, que aprueban la delegacion de funciones al Gerente Municipal, en
estricta observancia del inciso 20) del Articulo 20° de la Ley N° - L ¥ Qrgdnicc: de
Municipalidades; CONSORCIO ISOR 202

SE RESUELVE: e NRES MOSCOL VILCHEZ

JORGE AND !
ARTICULO 1°- APROBAR la liquidacion final PRSI “Weforamiepto del

Sewvicio Educalivo de la Inslilucién Educaliva N° 14937 de la localidad Naranjo de
Yahuangate, disiito de Huarmaca, Huancabamba, Piura”, solicitada por el
CONSORCIO NARANJO DE YAHUANGAITE, representado por el Sefior MITRIDATES
GARCIA GARCIA, por el monto de $/ 6°892,189.49 (Seis Millones Ochocientos Noventa
y Dos Ciento Ochenta y Nueve con 49/100 Soles), incluido IGV, con un saldo de
ejecucion de obra del contrato principal de $/ 0.00, reajustes de férmulas polindmicas
de vdlorizaciones de ejecucion de obra por S/ 0.000, y saldos de deducciones o
amortizaciones por adelantos S/ 0.00.

ARTICULO 2°.- DISPONER a la Gerencia de Infraestructura para que formule o
framite la liquidacion infegral del proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo de la
Instituciéon Educaliva N° 14937 de la localidad Naranjo de Yahuangaie, dishito de
Huarmaca, Huancabamba, Piura", y demdas irdmites conforme a Ley.

s ey g e
RUC: 20172619241
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ARTICULO 3°.- DISPONER a la Subgerencia de Tesoreria la devolucion de las
cartas fianzas que garantizaron los adelantos y el fiel cumplimiento de la ejecucién de la

obra.

ARTICULO 4°.- DISPONER que la Subgerencia de Contabilidad redlice la rebaja
contable del balance general y tramite, en coordinacién con la Gerencia de
Infraestructura, la fransferencia de la obra ejecutada al seclor corespondiente.

ARTICULO 5°.- NOTIFICAR la presente Resolucion al Senor Alcalde, al Consorcio
Naranjo De Yahuangate, a la supervision, a la Gerencia de Infraestructura, a la
Subgerencia de Estudios y Obras, a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, a la
Subgerencia de logistica y Control Pafrimonial, a la Subgerencia de Tesoreria, a la
Subgerencia de Contabilidad, asi como a los demds entes adminisirativos de la
Municipalidad que tengan injerencia, para su cumplimiento y demés fines conforme a

Ley. p
Regisirese, Comuniquese y Archivese

i CIVICO JR. GRAU $/N — HUARMACA
RUC: 20172619241
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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIDAL N°020-2019-MDH-GM
_ ' Huarmaca, 21 de Febrero de! 2019
El Gerente de la Municipalidad Distrital de Huarmaca.

~{f La Carta N° 003-2019/CONS. NARANJO-MDH, de fecha 12 de Febrero del 2019, con

registro de mesa de partes 912; Infonme N° £97-201 9-MDH-SGL/RGC, de fecha 21 de
Fabrerci del 2019; y

o3\ CONSIDERANDO:

1-'-. - %

. J

e i V.

: Gamarra Urblza con DNI N"16620558 teniendo tambien mpreserrlatmdad en matena &

Que, la Municipalidad Distrital de Huarmaca, es un Grgano de Goblerno Local

4 emanado de la voluntad popular, con personeria juridica, de derecho publico, tiene
" autonomla politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competancia, de

conformidad con lo establecido en el articulo 194° de ia Conslitucion Poiitica del Peng,
modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N 30305 y concordante con el
Articuio Il del Titulo Preliminar de Ia Ley Orgénica de Municipalidades N° 27872,

Que. mediante Carta N° 003-2019/CONS NARANJO-MDH, de fecha 12 de

" Febrero del 2019, el CONSORCIO NARANJO (ZETA CORDOVA HENRY SCHMIDT,

con, RU.C N° 10419344183, con el 80% de participacion y PUNO ESPINOZA
GERALD RICARDO, con RUC N° 10414223583, con el 20% de participacion),
olicita cambiar por medic de Acuerdo de Consorcio al Representanie Legal de
ONSORCIO NARANJO, quien en adelante sera el ING. HENRY SCHMIDT ZETA

% /CORDOVA; sl Operador Tributario, que seré ZETA CORDOVA HENRY SCHMIDT.

con Ruc N°10419344 163, la cual en adelante faciurara por el consorcio; por tal motivo

proceden a efeciuar el cambio de Cuenta de CCI, a nombre del Consorciado Sefipr

HENRY SHMIDT ZETA CORDGVA identificado con DNI N°® 41934416; por lo q

para efectos de pago séra la Cuenta N° 000545463769, con CCl N° 035

000545463769 74 del Bance PICHINCHA y el domicilio legal sera LirbGONSARGI) BURERVISOR 2021

Tallanes MZ C Lote 11 li Etapa—Piva. |
"JORGE AND ostotlj.,:gﬁcﬂ&l

Que, del asunto de la misma Carta se entiende que el Consorcio NarBHYS e

solicitando el cambio de Representante Legal, Operador Tributario, Cuenta de CCl y

Domiciiio Legal, asimismo, que de la revision del expediente de proceso de

adjudicacion y otorgamiento de la buena pro, se advierie la existencia de un

documento de conirato de consarcio donde intervienen ls empresa ZETA CORDOVA

HENRY SCHMIDT y la empresa PUNO ESPINOZA GERAL RICARDO, los mismos

que se han unido con la finalidad de participar en la Contratacion del Servicio de

Censultoria de Obra para Supervision de la Obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO

EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N* 14937 DE LA LOCALIDAD

DE NARANJO DE YAHUANGATE, DISTRITO DE HUARMACA — HUANCABAMA —

PIURA, del mismo documento se puede advertir que los asociados acuerdan nombrar

como representante Legal hasta la liquidacién de contrato al Sr. Alejandro Amador

cmmmcom. GRAU sm HI.IANM‘.‘A |
RUC: 20172619241
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con Ruc N°20606385378 y el pago se iba a depositar a través del CCl N°002 306
00254731001110, que esta a nombre dei CONSORCIO NARANJO del BANCO DE
CREDITQ DEL PERU (BCP). : -

Que, mediante Informe N° 097-2019-MDH-SGL/IRGC, de fecha 21 de Febrero
-\ del 2019, la Subgerencia de Abastecimientos y Control Patrimonial solicita a Iz
O\ Gerencia Municipal de esta anfidad, emita una resolucion de aprobacion de ja adenda
4% sobre la procedencia de realizar el cambio de Representante Legal del Consorcio
4 Naranjo, cuyo nuevo Representante Legal en adelante sera el ING. HENRY SCHMIDT
ZETA CORDOVA; al operador tibutario a fa empresa ZETA CORDOVA HENRY
SCHMIDT, con Ruc N° 10419344163, Ia cual en adelante facturara por el consorcio;
S Por tal motivo se procede a efectuar el cambic de Cuenta de CCl, a nombre del
\ Consorciado Sr. HENRY SCHMIDT ZETA CORDOVA, idenfificado con ONI N°
141934416, y para efectos de pago ser2 la Cuenta N° 000545463769, con CCI N® 035
/ 100 000545463769 74 del Banco PICHINCHA teniendo como domicilio legal ia
8= Urbanizacién Los Tallanes MZ C Lote 11 || Etapa - Piura, en la contratacion del
0 Sewvicio de Consulloria para fa Supervision de la Obra "MEJORAMIENTO DEL
X2 %) SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 14937 DE LA
wkseak™ 7/ LOCALIDAD DE NARANJO DE YAHUANGATE. DISTRITO DE HUARMACA -
XX/ HUANCABAMA - PIURA”.

Que, mediante informe Legal N°® 00018-2019-GAJ/MDH, de fecha 30 de enero

98! 2019, el Gerente de Asesoria Juridica, ante una primera solicitud opina que para

2\ Mmodificar la informacion, todos los integrantes del consorcio deben suscribir el scuerdo

Y wi-)due dispone la modificacion adopiada. el cual surira efectos a partir de Ia fecha en

f que se notifique por via notarial la entidad. situacion que ha sido comregida a través de
la cana de vistos.

Que. mediante la Resolucién de Garencia Municipal N°015-2019-MDH-GM. en
su Segundo Articulo, recomienda al Consorcio Naranjo que para realizar el cambio del
representante legal debera celebrar un acusrdo sobre cambio de representante legal,
el mismo que debera estar firmado por todos los socios y certificado notarialmente.

Que, a través de Ia Resolucion de Alcaldia N° 002-2019-MDH/A, del dia 02 de
enero del 2019, se aprueba fa delegacion de funciones af Gerente Municipal Econ.
Fidel Geofredo Saavedra Peltroche, para resolver asuntos administrativos a través de
Resoluciones de Gerencia Municipal y otros, constituyéndose en la primera instancia
administrativa de la Municipalidad Distritai de Huarmaca,

Que, por fo expuesio y en vidud de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento
Adminisirativo General y conforme a las atribuciones conferidas en la Ley 27972 Ley
Organica de Municipalidades, y en base a lo prescrito en la Ley N° 30225 eg‘d‘gn
Contrataciones del Estado. CONSORCIO §

- sanmann

.......... mscoﬂ&?ﬂ!!

—

~ CENTRO CIVICO JR. GRAU $/N ~ HUARMAGA
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administrativa y bancaria, el operador tributario era el mismo CONSORCIO NARANJO.
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ARTICULO 1° DECLARAR Procedente la Solicitud de cambio de
Representante Legal del Consorcio NARANJO, integrado por ZETA CORDOVA
HENRY SCHMIDT, con RU.C N° 104193441863, can el 80% de participacién y PUNO
ESPINOZA GERALD RICARDO, con RU.C N° 10414223583, con el 20% de
s parlicipacion, en la-contratacién del Servicio de Cansulioria para ia Supervision de la
g FjObra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES

. JEDUCATIVAS N° 14937 DE LA LOCALIDAD DE NARANJO DE YAHUANGATE.

* DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMA — PIURA", quien en adelante sera e!

ING, HENRY SCHMIDT ZETA CORDOVA; el Operador Tributario sera fa empresa

ZETA CORDOVA HENRY SCHMIDT, con Ruc N°10419344163, Ia cual en adelante

it 3 facturard por el consorcio; por tal motivo procede efectuar el cambio de Cuenta de

8, ./ CCl, a nombre del Consorciado Sr. HENRY SCHMIDT ZETA CORDOVA, identificado

/' con DNI N® 41934416, para efeclos de pago sera la Cuenta N° 000545483769, con

CCI N°® 035 100 000545463769 74 del Banco PICHINCHA y el Domicilic Legal sers
Urbanizacién Los Tallanes MZ C Lote 11 || Etapa - Piura. '

it \ 2 ARTICULO 2°- ELABORAR ADENDA al Contrato N°083-MDH-GM
#5AAS.N°011-2018-MDH/CS) para realizar los cambios solicitados mediante la Caria N°
003-2019/CONS_NARANJO-MDH.

= é!’,-"

ARTICULO 3°- Hacer de conocimiento del presente acto resolutivo al
CONSORCIO NARANJO, al Sefior Alcaide. a la Subgerencia de Abastecimientos y
Control Patrimonial, Gerencia de Infraestructura y demds estamentos de la

Municipalidad, para los fines pertinentes,

Registrese, Comuniquese y Archivese

CENTRO CIVICO JR. GRAU §/N ~ HUARMACA
RUC: 20172619241
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CONTRATO N° 053-2019-MDCM

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA
OBRA: REABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°
15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL DISTRITO DE CATACAOS,
PROVINCIA DE PIURA - PIURA



000070

Gestién 2019 - 2022

MUNICIPALIDAD DISTRITAL CONTRATO N° 053-2019-MDCM
DE CURA MORI AS N° 003-2019-MDCM-CS

Conste por el presente documento, la contratacién del servicio de consultoria de obra para la
supervision de la obra: “Mejoramiento del servicio educativo en la LE. Juan Manuel More
Yovera del centro poblado Pozo de los Ramas, distrito de Cura Mori - Provincia De Piura —
Piura" , que celebra de una parte la municipalidad distrital de Cura Mori, en adelante LA
ENTIDAD, con RUC N° 20146721924, con domicilio legal en Jr. Sullana N° 500 Mz. D-2, Lote
05 Casco Urbano Cucungara Distrito de Cura Mori — Piura — Piura, representada por el sefior
Alcalde JUAN CARLOS VILCHEZ VALVERDE, identificado con DNI N° 02864438, con
domicilio legal en Av. Grau N° 517- Cura Mori — Piura - Piura, y de otra parte el CONSORCIO
CURA MORI, integrado por las siguientes empresas: ROGER JAIME IPANAQUE
SERNAQUE con RUC N° 10806675895, con el 20 % de obligaciones, HENRY SCHMIDT
ZETA CORDOVA con RUC N° 10419344163, con el 60 % de obligaciones y LENIN ANTONIO
TALLEDO PENA con RUC N° 100284532578, con el 20% de obligaciones, siendo el
Representante Comtn del Consorcio el Sefior RAUL JORGE MARTIN BENITES BRAN, con
DNI N°4511, segin Contrato de Consorcio suscrito y que fuera certificado ante el Notario
Publico de la Ciudad de Piura, Vicenie Acosta iparraguirre; al cual en adeiante se le
denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha 19 de septiembre del 2019, el comité de seleccién adjudicé la buena pro de la

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2019-MDCM-CS PRIMERA CONVOCATORIA
para la contratacién del servicio de consultoria de obra para la supervision de obra:
“Mejoramiento del Servicio Educativo en la |.E. Juan Manuel More Yovera del Centro Poblado
Pozo de los Ramos, Distrito de Cura Mori - Provincia de Piura - Piura”, a CONSORCIO CURA
MORI, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto contratacion del servicio de consultoria de obra
supervision de obra: “Mejoramiento del Servicio Educativo en la |.E. Juan Manuel/M
Yovera del Centro Poblado Pozo de los Ramos, Distrito de Cura Mori - PreoitsORG@e

Piura”

" MOS
CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL SR B RESETANTE COMUN

El monto total del presente contrato asciende S/ 375,411.91Trescientos Setenta y Cinco Mil
3 Cuatrocientos Once con 91/100 Soles, que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos,
seguras, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la
ejecucion del servicio de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO'

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles, y en tarifas
luego de la recepcién formal y completa de la documentacién correspondiente, segun lo
establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién deberé hacerlo en
un plazo que no excedera de los veinte (20) dias de producida la recepcion.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el

contrato para ello.

! En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del confrato, podré adicionarse la informacién que resulte
pertinente a efectos de generar el pago.

Jr.Sullana N° 500 - Mz D-2, Lote 05 Casco Urbhano Cucungaré, Distrito de Cura Mori, Piura , Piura
Telf. 073 - 366011 / &% municipalidad_decuramori@hotmail.com € www.municuramori.gob.pe/ ® Munic de Cura Mori
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En caso de refraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba acaso fortuito o
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de
su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debio efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de 240 dias calendario, el mismo que se
computa desde el inicio de la Ejecucién de la Obra.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato est4 conformado por las bases integradas, |a oferta ganadora?, asi como
los documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para

las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la
-,, buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como
"1 garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

* De fiel cumplimiento del contrato: S/ 37,541.19 (Treinta y siete mil quinientos cuarenta y uno
con 19/100 soles), a través de la retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera
mitad del ndmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto
a la finalizacién del mismo.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las

hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal
a) del numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgaré un adelanto directo por el 20% del monto del contrato original del monto
del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de 8 dias siguientes de la suscri
contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA

acompanada del comprobante de pago comrespondiente. Vencido dicho plazo no pr
solicitud. ONSORC

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los 07  difjjeh olavLCHEZ
presentacién de la solicitud del contratista. REPRESENJANTE COMUN

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La conformidad de la prestacion del servicic se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por

Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural.

REPRESENTANTE COMUN

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando
claramente el sentido de eslas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5)
ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad o sofisticacion de la

2 La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

Jr.Sullana N° 500 - Mz D-2, Lote 05 Casco Urbano Cucungara, Distrito de Cura Mori, Piura , Piura
Telf. 073 - 366011 / = municipalidad_decuramori@hotmail.com € www.municuramori.gob.pe/ ® Munic de Cura Mori
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contratacién. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacién, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde
el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla
con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la
conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién. aplicandose la
penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el
Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUQDECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de
la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

SEAPALLE™,

g

-

El plazo méximo de responsabilidad del contratista es de 1 afio contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso-injustificado en la ejecucién de las prestaciones

objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada
dia de atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o; ;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor
tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este dltimo caso la calificacion del retraso
como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costes
directos de ninguin tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento delalLey
de Contrataciones del Estado.

REPRESENTANTE COMUN

CONSQRCIO ISOR 2021

JORGE ANDRES MOSCOL VILCHEZ
REPRESHNTANTE COMUN

Jr.Sullana N° 500 - Mz D-2, Lote 05 Casco Urbano Cucungara, Distrito de Cura Mori, Piura , Piura
Telf. 073 - 366011 / % municipalidad_decuramori@hotmail.com & www.municuramori.gob.pe/ ® Munic de Cura Mori
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Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicard la siguiente penalidad:Otras

penalidades

N° | Supuestos de aplicacion de | Forma de célculo Procedimiento
penalidad

1 | Cuando el personal clave | (0.5 UIT) por cada dia de | Segin informe
permanece menos de | ausencia del personal en el | del Subgerente
sesenta (60) dias calendario | plazo previsto. de Desarrollo
o del integro dei piazo de Urbano y Rural
ejecucién de la prestacion, si
este es menor a los sesenta
(60) dias calendario, de
conformidad con las
disposiciones  eslablecidas
en el numeral 1902 del
articulo 190 del Reglamento.

2 | En caso culmine la relacion | (0.5 UIT) por cada dia de | Segun informe
contractual entre el | ausencia del personal. del Subgerente
contratista  y el personal de Desarrollo
ofertado y la Entidad no haya Urbano y Rural
aprobado la sustitucién dei
personal por no cumplir con
la experiencia y calificaciones
requeridas.

3 | No presentar el informe | (0.5 UIT) Segun informe
mensual, en el plazo del Subgerente
establecido de Desarrollo

Urbano y Rural

4 | No cumplir con lo estipulado | (0.5 UIT) Segun informe
en el Reglamenic nacional de del Subgerente
Edificaciones Norma G. 050 de Desarrollo

Urbano y Rural

5 | Si la SUPERVISION no | (0.5UIT) Segun informe
presenta oportunamente los del Subgerente
informes de ampliaciones de de Desarrollo
plazo, incurriendo a mayores Urbano y Rural
gastos generales a I[a
Municipalidad

6 |Si la SUPERVISION no | (0.5UIT) Segun informe
hiciera las deducciones o del Subgerente
descuentos oportunamente, de Desarrollo
en las valorizaciones del Urbano y Rurai
Contratista, con la finalidad
de que al término de obra no
exista o se reduzca el saldo a
favor de la Municipalidad

Importante

Jr.Sullana N° 500 - Mz D-2, Lote 05 Casco Urbano Cucungard, Distrito de Cura Mori, Piura , Piura

Telf. 073 - 366011 / B¢ municipalidad_decuramori@hotmail.com € www.municuramori.gob.pe/ ® Munic de Cura Mori
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De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para
cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme
el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; ©
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel

cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié
ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto maximo
para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD-procedera de acuerdo a lo establecido en el
articuio 165 del Reglamento de ia Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe

resarcir los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente.
Ello no obsta la aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que
dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las
demas obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de
una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que
se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido,
negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal
en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién
del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales
o de corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participacionistas, integrantes de los drganos de administracién, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

REPRESENTANTE COMUN

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes,
de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o pta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas ylo de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o practicas.

CONBORCIO

JORGE ANDRES MOSCOL VILCHEZ
REPRESENTANTE COMUN

Jr.Sullana N°® 500 - Mz D-2, Lote 05 Casco Urbano Cucungara, Distrito de Cura Mori, ﬁura , Piura
Telf. 073 - 366011 / = municipalidad_decuramori@hotmail.com €8 www.municuramori.gob.pe/ ® Munic de Cura Mori
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CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte
aplicable, seran de aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil
vigente, cuando corresponda, y demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a salicitar una conciliacién dentro
del plazo de caducidad correspondiente, segtin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se
liegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias
sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el
momento de su notificacion, segin lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley
de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Plblica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA _VIGESiMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION

CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen
durante la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. Suilana N° 500 iMiz. D-2, Lote 05 Casco Urbano Cucungara
Distrito de Cura Mari — Piura — Piura

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Jr Ayacucho N® 440 — Chulucanas — Morropén — Piura.
La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la
otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias
calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Cura Mori, al 09 de

“EL CONTRATISTA"

CONSORCIO : ISOR 2021

5 MOSCOLVILCHEZ
JORGE ‘ NTANTE COMUN

Jr.Sullana N° 500 - Mz D-2, Lote 05 Casco Urbano Cucungara, Distrito de Cura Mori, Piura , Piura
Telf. 073 - 366011 / &4 municipalidad_decuramori@hotmail.com € www.municuramori.gob.pe/ ® Munic de Cura Mori
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CONTRATO TEMPORAL DE CONSORCIO

Conste que el presente documento CONTRATO TEMPORAL DE CONSORCIO, que celebran entre las
partes: ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE con RUC N° 10806675895, con domicilio legal en Calle
Juan Velasco N° 182 La Unién — Piura, HENRY SCHMIDT ZETA CORDOVA, con RUC N° 10419344163, con
domicilio legal en Calle Lépez Albdjar N°® 346 Urb. Piura — Piura, y LENIN ANTONIO TALLEDO PENA, con
RUC N° 10028453278, con domicilio fiscal en Urb. La Alborada Mz. J Lt. 15 - Piura, Bajo las cldusulas

siguientes:

PRIMERA.- Los citados consorciados han cbtenido la Buena Pro de la Consultoria de Obra de la
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2019-MDCM-CS PRIMERA CONVOCATORIA, CONTRATACION DEL
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO EN LA LE. JUAN MANUEL MORE YOVERA DEL CENTRO POBLADO POZO DE LOS
RAMOS, DISTRITO DE CURA MORI - PROVINCIA DE PIURA — PIURA", por el monto de S/ 375,411.91
(TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS ONCE CON 91/100 SOLES).

SEGUNDA.- Para efectos de llevar adelante la Consultoria para la Supervisién de la ejecucién de la citada

* :,'gbra, los consorciados convienen en constituir un “CONSORCIO TEMPORAL” con la denominacién
. “CONSORCIO CURA MORI” integrado por: ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, HENRY SCHMIDT ZETA
CORDOVA y LENIN ANTONIO TALLEDO PENA , pudiendo actuar con las Siglas “CONSORCIO CURA

MORI”, y en concordancia con las disposiciones del texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones
del estado y su Reglamento responden por la buena ejecucién de la supervisién de la obra y las
obligaciones que se contraen en la misma en la siguiente proporcién:

¢ ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE 20%
e HENRY SCHMIDT ZETA CORDOVA 60%
e LENIN ANTONIO TALLEDO PENA 20%

TERCERA.-De acuerdo a la establecido por el Articulo 447° de la ley general de sociedades (LEY 26887), y
a la naturaleza de este contrato asociativo, los consorciados frente a la Municipalidad Distrital de Cura
Mori, responderén con respecto a los porcentajes indicados en la cldusula Segunda de la Ejecucién del
servicio de Consultoria, materia de la buena pro que se les ha otorgado.

CUARTA.- El Consarcio temporal asi constituido sefiala su domicilio legal en Jr. Ayacucho N° 440-
Chulucanas - Piura, donde se tendrd presente a los consorciados en las proporciones indicadas en la

cldusula precedente.

QUINTA.- La duracién del consorciado “CONSORCIO CURA MORI" queda limitada al tiempo que dure la
consultoria de obra para la supervisién de la obra y la vigencia del contrato que se suscriba en
cumplimiento de la buena pro otorgada, hasta su culminacién y liquidacién de la Consultoria por lo que
las partes convienen en unirse de modo temporal sin que exista afectacién societaria, con el solo fin de
compartir y asumir los resultados que se obtengan en la ejecucion del negocio que por este contrato se

estipula y que comprende obligaciones y derechos.

SEXTA.- El consorcio designa al Sr. RAUL JORGE MARTIN BENITES BRAN, identificado con DNI N°
45113679, como REPRESENTANTE COMUN, para actuar en nombre y representacion del consarcio en

§5525
2822

1
N

“hulucanas - Piu Celular 01:

notmat.com GONSORCIO

Correo Electronico: mbenitesh

Direccion: Jr. Ayacucho N° 44

P

----------- -

§ MOSCOL VILCHEZ
REPRESENTANTE COMUN
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todo acto relacionado a la suscripcién y Ejecucién del contrato, asimismo gozara con amplias y

suficientes facultades y poderes de Representacién del Consorcio, asi como para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven de la calidad del Consultor, solucién de controversias hasta la
liquidacién final del Servicio de Consultoria, se deberdn extender en todo momento como amplias e
irrestrictas, no pudiendo ser interrumpidas en el sentido limitativo.

SETIMA.- El Representante Comun tendra las siguientes facultades:

a) Aprobar las facturas a ser pagadas por el Consorcio.

b) Aprobar las normas de procedimiento operaciones para la ejecucion del SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN LA LE. JUAN MANUEL MORE YOVERA DEL CENTRO POBLADO POZO DE LOS
RAMOS, DISTRITO DE CURA MORI - PROVINCIA DE PIURA - PIURA".

c) Establecer las funciones y atribuciones del personal a su cargo.

NO REDACTADO EN
ESTA NOTARIA

d) Abrir y cerrar cuentas corrientes y de ahorros, girar, endosar, cobrar, sobregirar y cancelar
cheques; emitir pagarés; transferir cuentas en instituciones del sistema financiero; imponer o
retirar fondos de dichas cuentas, Gestionar las respectivas Cartas Fianzas y/o Pdlizas de
Caucién, para garantizar el fiel cumplimiento y/o Adelanto Directo.

e} Cobrar, Girar, endosar aceptar, Pagar y Negociar Letras de Cambio, Pagares, Cartas Fianzas,

Pélizas de Caucién, u otros.

S
X f) Entodos los demds actos que sean necesarios para el fiel cumplimiento del contrato se actuara
con las facultades que concede la representacién comercial.
g) A sola firma para suscribir Contrato, adendas, Valorizaciones, Informes, Adicionales,
V

Deductivos, Ampliaciones de Plazo, y otros que se deriven de la Ejecucién de la Consultoria de
Supervisién de Obra.

h) Representar al CONSORCIO CURA MORI, ante la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURA MORI,
Ministerios, organismos auténomos, Autoridades Policiales y Militares, asi como cualquier
Persona Natural y Juridica de Derecho Publico y Privado.

OCTAVA.- Mediante el presente, designamos como operador tributario del Consorcio Cura Mori al Sr.
" RAUL JORGE MARTIN BENITES BRAN, con RUC N° 10451136793, lo que se comunicara a la Entidad
% Contratante MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURA MORI, para que todos los cheques bancarios,
transferencias via CCl, o cualquier otro titulo valor que se tenga que girar como consecuencia de la
ejecucion del contrato de Consultoria de Supervisién de obra antes mencionada, hasta su conclusién, se
hagan al nombre del REPRESENTANTE COMUN, anteriormente indicado quien girard las facturas y
demds documentos que correspondan para ese fin, sin que ello signifique en mode alguno modificacién
al contrato de Consorcio, ni se contrapone al contenido de la Ley N* 30225 y su Reglamento aprobado
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, por.no tener el “CONSORCIO CURA MORI” la condicién de
persona juridica nueva.

NOVENA.- Ninguna de las empresas y/o Personas Naturales asociadas, podra ceder total o parcialmente
las obligaciones y derechos que se deriven del presente documento o un tercero, sin el consentimiento
escrito del Representante Comdin de las empresas asociadas.

DECIMA.- Los consorciados hacen expresa renuncia al fuero de su domicilio y se someten a la
Jurisdiccién de los jueces y tribunales del Distrito Judicial de Piura, asimismo declaran que el domicilio
legal para efectos de cualquier Coordinacién y/o Notificacién por parte de la Municipalidad Distrital de
Cura Mori, se encuentra en Jr. Ayacucho N° 440 — Chulucanas — Morropon — Piura; y/o al correo

Celular 01: 995525642

Celular 02: 520092822

Direccion: Ir. Avac ucho N 440
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ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUT FEENRY SCHMIDT ZETA CORDON A LENIN ANTONIO TALLEDO PEAA
' TRAST . ve ) 3 ' L T T TR {

electrénico: mbenitesb@hotmail.com, cualquier cambio de domicilio para que se surta efecto debera
ser comunicado a la otra parte mediante carta notarial.

su fiel cumplimiento.

UNDECIMA.- Las empresas asociadas declaran que aceptan al tenor del presente contrato y se obligan a

PIURA, 02 DE OCTUBRE DEL 2019.

OTARIA

REDACTADO EN

ESTA N

ROGERJﬁME IPANAQUE SERNAQUE

HENRY SCHMIDT ZETA CORDOVA
DNI. 80667589 DNI. 41934416

N

/1.

wewna gl --.u.n.«----- ‘
LENIN ANTONIO TALLEDO PENA
DNI. 02845327

DNI N° 45113679

Celular 01: 99552564

Celular 02: 920092822
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CERTIFICO: ======
QUE LAS FIRMAS DEL ANVERSO CORRESPONDEN A DON: ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE,
IDENTIFICADC CON DNI N° 80667589, DON: HENRY SCHMIDT ZETA CORDOVA, IDENTIFICADO CON DNI
N° 41934416, DON: LENIN ANTONIO TALLEDO PENA, IDENTIFICADO CON DNI N° 02845327 Y DON:
RAUL JORGE MARTIN BENITES BRANs IDENTIFICADO CON DNI N° 45113679. DE CONFORMIDAD CON EL
INCISO D) Y P} DEL ARTICULO 16 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049° PARA LA CERTIFICACION DE
LA FIRMA EN ESTE DCCUMENTO SE HA REQUERIDC AL INTERESADO LA PRESENTACION DEL FORMATO A
QUE SE REFIERE EL INCISO A} DEL ARTICULC 7.1 DEL DECRETO SUPREMO N°® 003-2019-EF DONDE
CONSTA LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO FINAL. DICHO FORMATO HA SIDC
LLENADO Y SUSCRITO POR CADA INTERESADO, Y CON SU FIRMA LEGALIZADA SE LES HA PEDIDO QUE
LO ANEXEN A ESTE CONTRATC Y SE LES HA INFORMADO SU OBLIGACION DE COMUNICARLO A LA
SUNAT.- DOY FE.
LA PRESENTE CERTIFICACION SE EXTIENDE EN LOS ALCANCES DEL ARTICULO 108° DEL DECRETC
LEGISLATIVQO 1048. ''EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL
DOCUMENTG'', DEL CUAL SE CERTIFICAN LAS FIRMAS. DOCUMENTO QUE NO HA SIDO REDACTADO EN
ESTA NOTERIA. DE LO QUE DOY FE.
PIURA, 03 DE OCTUBRE DEL 2019 =
EBPS.

- i " 'Eiﬂ




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURA MORI

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
*Aiio del Bicentenario del Peni: 200 aiios de Independencia”

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

OBRA

UBICACION

MODALIDAD DE EJECUCION

ENTIDAD

CONTRATISTA
RESIDENTE DE OBRA
SUPERVISOR DE OBRA
PRESUPUESTO DE OBRA

CONTRATADO

PLAZO DE EJECUCION

PRESUPUESTO DE OBRA
MODIFICADO

DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01

MLMCION EXCEPCIONAL

: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN

LA LE. JUAN MANUEL MORE YOVERA DEL
CENTRO POBLADO POZO DE LOS RAMOS,
DISTRITO DE CURA MORI - PROVINCIA DE PIURA
~ PIURA”

:CENTRO POBLADO : POZO DE LOS RAMOS
DISTRITO : CURA MORI
PROVINCIA : PIURA
DEPARTAMENTO : PIURA

: MODALIDAD PRESUPUESTARIA DE

ADMINISTRACION INDIRECTA — (A SUMA ALZADA)

: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURA MORI

: YAKSETIG GUERRERO SA CONTRATISTAS

GENERALES

:ING. JOHNNY FERNANDO BALAREZO BAZAN

(CAP N° 42384)

:ING. DAYANA KATHERINE MEZA CORDOVA

(CIP N° 182421)

: 87 9,770,893. 18 (Nueve millones setecientos setenta mil

ochocientos noventa y tres con 18/100 soles) incl, IGV.,

:240 DIAS CALENDARIO EN CONCORDANCIA

CON LO ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE DE

CONTRATACION Y EN EL EXPEDIENTE TECNICO
DE OBRA.

: 8/ 10,091,358.03 (Diez millones noventa y un mil trescientos

cincuenta y ocho con 03/ 100 Soles)
- 879,548,853.71

(RA N°0158-2020-MDCM/ A, de 24/07/20)
- 87 542,504.32

(RA N°0157-2020-MDCM/ A, de 24/07/20)

: 8/ 25,458.95 (Veinticinco mil cuatrocientos cincuenta yocho

con 95/100 Soles).

REPRESENTANTE COMUN

JORGE Au%is MOSCOL VILCHEZ
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURA MORI
SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

“Decenio de la iqualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Afio del Bicentenario del Perii: 200 aios de Independencia”

FECHA ENTREGA DE TERRENO : 13 DEJULIO DE 2020.
FECHA DE INICIO DE OBRA : 15 DE JULIO DE 2020.

FECHA DE TERMINODE OBRA  : 13 DE MAYO DE 2021.
PROGRAMADO

NUEVO PLAZO DE EJECUCION  : 303 dias calendario.

NUEVA FECHA DE TERMINO : 13 DE MAYO DE 2021.
REAL DE OBRA

En el sector Zona More del Centro Poblado Pozo de los Ramos del Distrito de Cura Mori — Provincia de
Piura, siendo las 10:00 am del dia 23 de junio del ario dos mil veintiuno, se hicieron presentes los Miembros
del Comité de Recepcién de Obra, designados mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N* 210-2021-
MDCM/ A, de 20 de mayo de 2021, integrado por los siguientes profesionales:

COMITE DE RECEPCION DE OBRA:

» ler miembro: ING. MANUEL ENRIQUE RUMICHE ZAMBRANO
Director de Infraestructura

« 2do miembro: ING. MICHAEL ANTONIO LOPEZ ALVA
Sub Gerente de Abastecimiento

= 3er miembro: ARQ. YAO YOE GABRIEL RIVAS ETO
Sub Gerente de Desarrollo Urbano y Rural

ASESOR TECNICO DEL COMITE DE RECEPCION DE OBRA:

s ING. DAYANA KATHERINE MEZA CORDOVA ~ Supervisor de obra.

DELA B,

3.1. Participaron del acto ademds el representante comiin de la empresa YAKSETIG GUERRERO SA
CONTRATISTAS GENERALES, procediendo a verificarse el fiel cumplimiento de lo establecido en
los planos y especificaciones técnicas y la subsanacién del Pliego de Observaciones suscrito mediante
Acta de fecha de 09 de junio de 2021.

CURA MC: |

3.2.  Mediante CARTA N° 026-2021/CONSORCIO CURA MORI-SUPERVISION, de 16 junio de

2021, la Supervision ha cumplido con informar a la Entidad, que el contratista ha cumplido con
levantar las observaciones indicadas en el Acta de fecha 09 de junio de 2021.

ul .

REPRESENTANTE COMON

B

3.3, Los miembros del Comité de Recepcion, designados mediante Resolucién de Alcaldia N° 0210-2021-
MDCM/ A, de 20 de mayo de 2021, se constituyeron a la el dia 22 de junio de 2021, con la
R a verificacion del cumplimiento de

goR 201
CONSORC\O \ 0
-.---.-.-.- ----cto‘ci Lc“
Jo%a&g;g ANTE CO
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURA MORI
SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

“Decenio de la iqualdad de oportunidades para mujeres y hombres®
"Afio del Bicentenario del Perti: 200 afios de Independencia®

3.4 Luego de haberse realizado la verificacion, los miembros del comité de recepcion de obra, manifestaron
que las observaciones han sido subsanadas, en todos los aspectos observados, por lo que se da por
Recepcionada la obra salvo la presencia de vicios ocultos, por las cuales el CONTRA TISTA, se
compromete a subsanarlos y a reparar cualquier dafio que se produzca a la obra.

3.5. ddndose por iniciado el procedimiento de recepcion de obra, procediendo a verificarse el fiel
cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y a efectuar las pruebas
necesarias para comprobar el fincionamiento de las instalaciones y equipos.

4.0. CONCLUSIONES

4.1.  Dado la subsanacién de observaciones realizadas por el contratista y verificacién del Anexo 01 Pliego
{ 1 2021, asi como la CARTA N° 026-

de Observaciones de fecha 09 de junio de 2021,
2021/CONSORCIOSUPERVISORCURAMORI, de 16 de junio de 2021, que forma parte de la
presente, SE DA POR RECEPCIONADA LA OBRA.

42 Siendo las 12:30pm, de 23 de junio de 2021, y en seiial de conformidad, se suscribe la presente ACTA
por los miembros del comité de recepcion y el representante del contratista, en cinco (05) originales.

UMICHE ZAMBRANO
lte Infraestructura - MDCM
ler MIEMBRO
a ,.
ING. MICHAEL ANTONIO LOPEZ ALV A ARQ. YAO Yos/ém& RIVASETO
Sub Gerente de Abastecimiento - MDCM Sub Gerente de Desarvollo Urbanio y Rural - MDCM
2do MIEMBRO 3er MIEMBRO
ASESOR TE Ci COo. ON DE OB

1\;1)‘ Giri:
5 JEFE D) sur:m .

ING. DAYANA KATHERINE MEZA CORDOVA

Supervisor de la obra
CONSORCIO § SOR 208
--u'-.‘.-.-- an Il-'i.fc.ﬁii'
JORGQE t:; 1':31 Egglhli

Escaneado con CamScanner
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURA MORI
SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

*Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"”
"Afio del Bicentenario del Perd: 200 afios de Independencia”

POR LA EMPRESA CO TL “YAKSETI
GENERALES”;

Representante Coniin

JEFE DE SUPERVISIC!
CIP. N* 182421

. Mickg
r

% ':'.:::?E'%:ﬂ'
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CONSORCIO SUPERVISOR 2021

CONTRATO N° 020-2020/MDJ/GM

15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL DISTRITO DE CATAC ’_""é,
PROVINCIA DE PIURA - PIURA Eﬁ&‘iﬁ.ﬂ- 5 IESEEII..\;J-LE!‘E-

REPRESENTAMTE COMUN




REPUBLICA DEL PERU

o MUNICIPALIDAD DISTIRITAL DE JAVANCA 7,

-l
l PROVINCIA Y REGION LAMBAY EQUE

CONTRATO DE CONSULTORIA DE O

Canste por el presante documento, 1a contratacitn del servicio de consuloria para Ia supervision
de la obra REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR MANUEL SEOANE CORRALES CON
CODIGO LOCAL 527200 DISTRITO DE JAYANCA — LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE, que
celebra de una parte la Municipalidad Distrital de Jayanca, en adefante LA ENTIDAD, con RUC N
20141785037, con domicHio legal en Calle Bolognasi N°1(1 Centro de Jayanca, representada por
su Gerente, Aldo Alejandro Vela Montenegro, identificado con DN N® 45817285, y de ofra paris
el CONSORCIO SUPERVISOR MANUEL SEOANE, con RUC N° 20808321954, con domicilio
legal en Caile las Begonias MZ 1 Lote 21 INT 101 URB. Santa Maria de! Pinar il Ftapa, Piura,
Piura, Piura, Integrade por las Empresas, Roger Jaime Ipanaque Semagus con RUGC N°
10806875885 con domitilio legal en fa Calle Juan Velasco Alvarado N° 182 Cent. La Union Piura ¥
JIPSI INGENIEROS S.A.C con RUC N° 20602807888 con domicilio legal en MZA. J Lote 28 URS
Los Educadores — Piura - Piura -Piura, inscrita en la Ficha N°1298 Asiento N° AO0001de! Registro
de Personas Juridicas de ia ciudad de Piura, debidamenta representado por su Reprasentante
coman Geynan Jose Agripine Cordova Galoc, dentificade con DNI N° 70334540, a quien en
adelante se le denominaré EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes.

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES .

Con fecha 13 de agosio, of comité de seleccion adjudic la buema pro del PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° D03-2020-MDJ-CS para Ia contratacién de Ja SUPERVISION
DE LA OBRA: REMABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR MANUEL SEOANE CORRALES CON CODIGO
LOCAL 527200 DISTRITO DE JAYANCA — LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE, a CONSORCIO
SUPERVISOR MANUEL SEOANE, tuyos detalies e importe constan en los documentos integrantes del
presenie comtralo.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO | s}

Ef presente contrato tiene por obisto la contratacion de la SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION
DEL LOCAL ESCOLAR MANUEL SEOANE CORRALES CON CODIGO LOCAL 527200 DISTRITO DE
JAYANCA — LAMBAYEQUE ~ LAMBAYEQUE -

T CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL .
El monto total del presents conirato astends a Sf 272,400.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y DOS
SETENTA Y DOS Mil. CUATROCIENTOS CON 007100, SOLES), que incluye todos los impuestos
de Ley.

.

Este monta comprende ef costo del servicio de consultoria de obra, todas los iributos, SBOUTGS,
fransporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme Ia legisiacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente conirato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™

LA ENTIDAD se obliga a pagar la confraprastacidn a EL CONT RATISTA en SOLES, an PAGOS
PERIODICOS DE MANERA MENSUAL, DE ACUERDO A LA TARIFA PRESENTADA POR EL
CONTRATISTA, iuego de la recepditn formal y completa de la documentacion comespondiente,
segan jo establecido en ef articule 71.2 del Reglamento. :

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion deber4 hacerio en un
plazo que no excedera de los veinte (20} dias de producida la recepcion.

LA ENTIDAD debe efectuar e! pago dentrc de jos -quince (15) dias calendario siguiente a fa
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en sl contrato
para elio : : -

En caso de retraso en ef pago por parte de LAENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayer, EL CONTRATISTA tended derscho al pago de interoses legaies conformie a o esiablecido

Bolcanesi N? 101 - Jayanca

o
| £ munijayanca




REPUBLICA DEL PERU

‘-;-3 MU INI©|RAS DADID ST RIARD BRAVAN A

PROVINCIA Y REGION LAMB, \YEQUE

en el articulo 71 2 del Reglamento, los que se computan des:
sfectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El piazo de ejecucion del presente contrato es de 270 dias calendario, DE LOS CUALES 240 SON
PARA EJECUCION DE LA SUPERVICION DE OBRA Y 30 DIAS PARA LA LIQUIDACION DE LA
OBRA, &l mismo que s¢ computa desde EL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL
CONTRATO, O QUE SE CUMPLA LO ESTIPULADO EN EL Articulo 73.- Inicio del plazo de
ejecucién de obra DEL Decreto Supremo N° 071-2018-pcm.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presents conlrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados det procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
paries,

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS®

EL CONTRATISTA entregt al perfeccionamiento del contrato fa respectiva garantia incondicional,
solidaria, imevocable, y de realizadién automatica en sl pais al s0lo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, monios y vigencias sigufentes:

= De fiei cumplimiento del contrato: 5727 240,00 (VEINTISIETE MiL DOSCIENTOS CUARENTA
'Y 00/100 SOLES), a traves de ia retencidn que debe efectuar LA ENTIDAD, durante 1a primera
mitad del nGmero totat de pagos a realizarse, de forma promateada, con ¢argo a ser devushio a
la finalizacion det misma.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cusndo EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vendmiento, conforme a Io d%spuesto por el adiculo 61 del
Reglamento.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion de! servicio se reguia por fo dispuesto en el articulo 88 del
Reglamento. La conformidad serd otorgada por e JEFE DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO
URBANO Y RURAL. :

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar fas mismas a EL CONTRATISTA,
indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no mencr de cinco
(&) ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complajidad. Si pese al plazo otorgado, EL
CONTRATISTA no cumpliese a cabglidad con la subsanacion, LA ENTIDAD puede resolver el
confrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspandan, desde el vencimiento del plazo
para subsanar.

Este procedimiento no resuita aplicable cuando ia consuitaria manifiestaments no cumpla con lag
‘caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, segin
corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la presiacion, aplicandose las penalidades
respectivas.

EL CONTRATISTA deda:a bajo juramento que se oompmmeta a mmpiirias obligaciones derivadas
del presente contrato, hajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de
incumplimienio

Bolognesi N° 101 - Jayanca
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' + MUNICIPALIDAD DISTIRITAL DE JAYANCA |

PROVINCIA Y REGION LAMBAYE QUE

i.a conformidad del servicio por parie de LA ENTIDAD no B dersre

posteriomente por-defectos o vicios oculies, conforme a lo dispuesto por tos articulos 40 08 TUO
dela LCEy 173 del RLCE.

Ei plazo méximo de responsabilidad del confratista es de 7 ANOS contado a partir de Ia conformidad
oforgada por LA ENTIDAD,

CLAUSULA DECIMO TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la sjecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD Je aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguients formula:

{10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria = [y
{onde:
F = 0.25 para plazos mayores a seseniz {60) dias o;
F = 8.40 para plazos menores o iguales a sesenta {60} dias.

Tanto i monto como el plazo se refieren, segim comesponda, al contrato o fern que debit
ejecutarse, '

Se considera justificado el retraso, cuando Ei. CONTRATISTA acredite, de modo ohjetivamenie
sustentado, que et mayor iempe franscurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso
como justificado no da ugar af pagoe de gastos generales de ningUn tipo, conforme el arfculo 62
del Reglamento,

Adicionatments a la penafidad por mora se aplicarsn las siguientes penafidades.

-

Penafidades
N° | Supuestos de apficacidn de penalidad | ~ Forma de calculo Procedimiento |
1 Ef caso culmine la relacidn contractual
entre o coniratista y el personal | g5 T porcada dia de Segun informe de
ofertado y la Entidad no haya aprobado | 5;5ancia del personal la SGDUR

fa sustitucion del personal par no
cumplir ¢con  las  experiencias  y
calificaciones del profasional a ser
reemplazado.

2 Por el dia de ausencia injustificads del | 0.2 ULT. (La jusiificacién | Segun informe de
supervisor de obra (Se considera | de comresponder debe ser | la SGDUR

ausencia diaria de obra, cuarddo & | preseniada - debidamente
supervisor de obra no sea encontrado | acreditada - y - con
an obra pormas de 4 hora continuaslas | anticipacion &l dia de
cuales sstardn dentro de las 8 horas | ausencia, salvo  caso

diarias del horario de trabajo). fortuito o fuerza mayor
debidamente acreditada)
3 | Pordiadedemoraeniaentegadeia | 0.1 ULT. Segun informe de
valorizacion mensual. ia SGDUR

Bolognesi N° - Jayanca
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Por dia de demora en la presentacion , T
de informacion  relacionada 2 ; la SGDUR

Ey - ampliationes de plazo, consultas de |

g obra y adicionales de obra. ]'

A 2% 5 | Porno presentarse en fa recepdionde | 05 U4 T Segiin informe de

:_“a = . _ la SGDUR

= g g b= i

’}\_ 5 6 |Por dia de ausencia de cualquier ' GIUIT Segun informe de

R BEe personal propuestc como permanece ta SGDUR

BN § . en obra, distinto al supervisor de obra [

AL 7 | Por dia de demora en la presentacion. | 015 UL T Seguin informe de
de informes solicitados por la entidad, 1 la SGDUR
distinta a "ampliaciones de plazo, ]
consulta de obras y adicionales de
obras. i

~N
OTRAS PENALIDADES

Para el reajuste de pagos de acuerdo a io previsto en ef numeral 3 del articulo 19 def reglamento
de reconstruccién con cambios, se utilizard la siguiente formula:

Pr= [P0 x (A0} - HAIC) x PO x {Ir - Jai/{ia)] — {AC) x PO}

Donde;

Pr = Monto de valorizacitn reajustada,

PO = Manto de la valorizacion correspondisnte al mes de servicio, a precios dsl mes dal vaior
referancial.

ir = Indice generaf de precios al consurnidor (INE] — LIMA) a la fecha de

valorizacién. 10 = indice general de predios at consumidor (INE! — LIMA) &l mes

del valor referencial. =

fa = Indice general de precios al consumidor (INEI - LIMA) a la fecha de pago del adelanto

A = Adelanto en efectivo
entregado. C = Monio de! contrato

principat.

El primer monomio expresa la valorizacion regjustada, el ssgunda la deduccion del reajuste que no
corresponde por adelanto otorgado y i tercer monomio son aplicables solo hasts fa cancatacion.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cusnta o del pago final, segun comrespoenda; o si
fuera necesario, se cobra de! monto resultante de la sjecucién de ia garantia de fiel cumplimiento,

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciernto (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, dei item que debid ejecutarse.

Bolognesi N° 101 - Javanca
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PROVINCIAY REGION 1 AMBAYEOQUE

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cuazlquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con ef numeral 63 1 del articulo
53 del Regiamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera ds acuerdo a o establecido en ef
numerat 63.2 del articuio 63 del Reglamento

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando ss resuelva al conirato por causas imputables a algunas de Ias partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ccasionados, a través de |z indemnizacién correspondiente, Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diers
lugar, en el caso que éstas comespondan,

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de 1as partes del cumplimiento de las domas
obligaciones pravistas en el presente contrato. :

CLAUSULA DECIMO SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o traténdoss de una
persona juridica a través de sus socjos, integrantes de ios drganos de administracin, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesoras o personas vinculadas a las que se refiere of articulo
7 del RLCE, ofrecido, negociado o sfectuado, cualquier page o, en general, cualquier baneficio o
incentivo ilegal en relacién al confratn., '

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durants [a sjecucion del
Conirato, con honestidad, probidad, veracidad ¢ integndad v de no cometer actos flegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a fravés de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los drgancs de administracion, apoderados, representarites legalas, funcionarios,
BSESOrEs ¥ persenas a 1as que se refiere el articule 7 def RLCE

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ificita o comupta de la que tuviera
conacimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar ios
referidos actos o practicas. .

CLAUSULA DECIMO SETIMA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTICULO 58
DEL REGLAME

EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractusles, presenta una declaracidn
lurada manifestando:

a) Si sus represantantes legafes, accionistas, gererntes, direclores y el mismo contratista, tienen
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, 0 sancién administrative, por la cornisién de
defitos contra ta Administracion Plblica ¢ infraccion a fas normas sobre contrataciones piblicas,
¥ )

b} Si 2 ia fecha de suscripcién del contrato, cusnta con aigun procesc penal o procedimiento
administrativo sancionador en tramite, por la comisidn de delitos einfracciones.

De verificarse la falsedad de la informacion consignada en ta referida declaracion jurada, sl contrato
quedara resueito de pieno derecho. .

A E TAVA: O LEGAL D .
Sélo en lo no previsic en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento,
en las directivas que emita ¢l OSCE y deméas riommativa especial que resulte aplicable, serdn de
aplicacitn supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas nomas de derecho privado. S

USULA DECIMO NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surian entre las parles durante la ejecucion del contale se resuelven

|

Cuando se flegue a cubrir e} monto méximo de la penalidad pOFTIS LTI e |
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD pueds resolver e} coptrato por incy ienile
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mediante conciliacién o arbitraje, segun ef acuerdo de fas p

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de rasolver dichas corfroversias
gentro del plazo de caducidad corespondienta

. : M = . . - dO
CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cuslquiera de las partes pusde elevar @i presante contrato g Escritura Paplica Somendo con iodos
fos gastos que demande gzt formalidad

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO ' PARA EFECTOS DE tA EJECUCION
CONTRACTUAL .

Las paries deciaran e} siguiente domicilio pars efecto de fas notificaciones que se reaficen durants
ia ejgcucion del presente confrate:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: CALLE BOLOGNES! N° 101 CENTRO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE
LAMBAYEQUE '

DOMICH IO DEL_ CONTRATISTA: CALLE LAS BEGONIAS MZ E1 LOTE 21 INT 101 URB SANTA
{A DEL PINAR 3 ETAPA, PIURA, PIURA, PIURA

Ademds, se proporciona las siguientes direcciones de comeo electrénico, las cuales se foman como
valido para efectos de notificacién.

La Entidad: togistica2019mdj@gmail.com

Por el Coniratista: geyco_0190@hotmail.com

LanesiN* 101 - Javarica

{ |
| ! muni jayanca
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CONSORCIO SUPERVISOR MANUEL SEQANE

ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE - IIPS] INGENIEROS SAC

ARIA

"

CONTRATO DE CONSORCID

Conste por el presente documnento ¢l Contrato de Consorcis, que celebran:

ROGER JAIME [PANAQUE SERNAQUE, identificadc con D.NJ N° 803867583, con RU.L. N2

10806675895, con domicilio legal ubicado en CALLE JUAN VELASCO ALVARADO N° 182 DISTRITO LA
UNION, PIURA, PIURA.

JIPSE INGENIEROS SAC., con RUC N° 20602607888 debidaments representada por su Gerems General
Sr. ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, identificado con DNI N° 80857589, con domicilic en MZA. J
LOTE. 26 URE. 1L.OS EDUCADORES PIURA - PIURA - PIURA, inscrita 8n la Partida Electrénica N¥
11185497, del Registro de Personas Juridicas de PIURA.

En los témminos y condiciones siguientes:

PRIMERD: ANTECEDENTES

1. La Municipalidad Distrital de Jayanca, en adelante L& ENTIDAD, ha convocado ef PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°003-2020-MDJCS 1 COMNVOCATORIA, para la
Superdision de la Ejecucién de la Obra: “REHABIITACION DEL LOCAL ESCOLAR MANUEL
SECANE CORRALES CON CODIGO LOCAL 527300, DISTRITO DE JAYANCA — LANRBAYEQUE -
LAMBAYEQLIE",

2. Mediante la Ley N°30866, se aprobaron disposiciones de carcter exraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres, fa misma que fue modificada mediante
Decreto Legislativo N°1354.

3. Con Decreto Supremo N°071-2018-PCM, se aprobd ] Reglamento de! Procedimiento de Contratacién
Piblica Especial para fa Reconstruccion con Cambios, en cuye numeral 37.5 de su art. 37, ze
astablecié gue los postores debian presentar, como uno de los requisitos de admisién de ofertas, ef
cortrato de consorcio.

4.  En ¢! Anexc N°G de las Basss estandar del Proceso de Contratacién Piblica Especial para la
Reconstruccitn con Cambios para fa supervision de obras, se ha establecido ol contenido minimo det
Contrate de Consorcio,

SEGUNDO: OBJETD, NATURALEZA Y DENCMINACION

Las empresas mencionadas en iz intreduccidn del presente conirate, en adelante LOS CONSORCIADOS
han convenido en conformar & consorcio denoinade CONSORCIO SUPERVISOR MANUEL SEOANE,
en lo sucesive EL. CONSORGID, para participar en forma activa y directa en =l procedimienio de seleccion
denominado PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°003-2020-MDJ-CS ¢
CONVCCTATORIA; ¥, en o supuesto que ganaran la busnz pro, 3 glecutar las presiaciones que se deriven
de &ste, hasta ia conformidad o consentimiento de la liquidacion,

TERCERD: REFPRESENTACION

LOS CONSORCIADOS, han acordado designar como Representante Legal v/o Comin del GONSORCIO
SUPERVISOR MANUEL SEQANE, af Sefior GEYNAN JOSE AGRIFIND CORDDVA GALOC, identificado
con DNE N°® T0334840; siendd que, dicho representante fiene facullades para actuar en nombre v
representacidn dei CONSORCIO SUPERVISOR MANUEL SECANE, en todos ios actos referidos af
procedimisrto de seleccin, suscripoidn y ejecucion del contrato, con poderss sufitientes para siercitar los
derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad ds postor v de contratista hasta la
sonforrnidad o liquidacién del contrate, segun corresponda,

El representante comiin del consorcie no esté impedido, inhabiiitads ni suspendido para confratar con &
Estads.

REPRES
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CONSORCIO SUPERVISOR MANUEL SEOQOANE

ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE - JIPSI INGENIEROS SAC

CUARTQ: DOMICILIC COMUN DEL CONSORCIO

O REDACTADO EN

)
,L ESTA NOTARIA

EL CONSORCIOC esiablece como domicilic comtn en CALLE LAS BEGONIAS E1-21 INT. 101 URB.
SANTA MARIA DEL PINAR il ETAPA, PIURA, PIURA, PIURA, lugar al que se cirigiran ias
comunicaciones remitidas por la Enfidad, siendo éste el tnico valide para todos los efectos.

QUINTO: OBLIGACIONES DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO
LOS CONSORCIADOS asumen las siguientes obligaciones y en los siguientes porcentaies:

A} ROGER JAIME IPANAQUE SERNAGQUE 56.00 %
De obiigaciones consistentes en:
* Supervision de la Ejecucion de 1a obra
» Agortars e experiencia comio postor objeto de Ia convocatoria
= * Aportard la Linga de Crédite de Soivencia Econdmica

B) JiPSiINGENIEROS SAC 50.00 %

De tas Obligaciones, consistanies en:

= Supervision de la Ejecucicn de ia obra

s Eiaborar, praparaf, cbiener y presentar ta dogumentacion cbligatons y necesaria, para la firma del
contrato.

s Elaborar, preparar, acopiar v aportar fodos los documentios sbranies en la oferta y verificacién de
la veracidad de cada unc de los mismos (Propuesta téenica, Planiel técnico, Equipamiznto minimo
y olros relacionados).

= Responsable de fa Coordinacion y Verificacion del Personal Propussio,

« Responsabilidad Chit, Penal y Administrativa del contrato, eiaboracién y contenido de la Dferta.

TOTAL: 18G.00%

Asimismo, queda eslablecido gque no astd pemmitido la casion de Derechos v la subconiratacion sntre LOS
CONSORCIADOS.

SEXTD: DURACION DE El. CONSORCIO

£ plazo de duracién de EL CONSORCIO ser igual al tiempo necesaric para el cumplimiento de su objsto;
€3 dedr, participar an el procedimients de selsccion antes citado vy, de ser ganadores de I buena pro,
gjscuiar las obligationas det contralo hasta su culminacidn,

SEPTIMO: RESPONSABILIDAD ANTE LA ENTIDAD

De conformidad con 1o dispuesto en el 13 de la Ley de Contrataciones dei Estado, aprobada madiante Ley
N® 30225, de aplicacidn supleforia, y de o dispuesto en articula 1782 del Codigo Civil, EL CONSORCIO
declara expresamente su responsabilidad de su paricipacion en el procedimienio de seleccion y por todas v
cada una de las obligacionss que pudieran derivarse de ia ejecucién del contrato, sn caso sea adjudizado
con i buena pro.

DCTAVO: DISOLUGION Y LIQUIDACION DE EL GONSORCIO

EL CONSORCIO quedara disuelto y &l presente acuerdo resuelto si:

1. Sicuimina ef procedimiento de saieccién y no se ha abienido la buena pro.

2. En caso de ganar la buena pyo y firmar 2f contrate de obra, cuands haya culminade = contiato de
obra.

NOVENO: CONTABILIDAD, FACTURACION Y PAGOS DEL CONSORCID

En casy de oblener Iz buens pro v firmar el confrate de obra con Ja Entidad, la conlabilidad v la fasturacion
serd por cuenta de CONSORCIO SUPERVISOR MANUEL SEQANE,, por lo que ung vez consentids s
buena pro, &l presente contrato sera elevado a escritura piblica.

CALLE LAS BEGONIAS E1-21 INT 101 URE. SANTA MARIA DEL PINAR I ETAPA, PIURA, PILIRA, PIURA

- p. -
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CONSORCIO SUPERVISOR MANUEL SEOANE

ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE - JiPSI INGENIEROS SAC

DECIMO: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Todas las controversias vinculadas con la gjecucién dél presente confrato, incluidas su nulidad o invatidez,
seran resuefias mediante arbitraje que se llevard a cabo en ef Centro de Arbitraje de la Camarz de
Comercie de Piura y conforme al Regiamento de este centro. Todas les comunicaciones o notificacicnes
que deban dirigirse las partes, se harén a los domicilios indicados en la introduccidn de este Contrato,

donde se entenderan validamente efectuadas.

Cualquier cambio de domicilio debe ser comunicado s la otra parte mediants Carta Notarial con fres (3) dias
habiles de anticipacion. Vencido diche piazo, dejarén de ser vélidss las comunicaciones o nolificagiones

efecluadas al domicilio anterior.
RECIMD PRIBMERO: MODIFICACIONES DEL CONTRATO DE CONSORCID

Cualquier modificacion del contenido del presente Contrate de Gonsorcio serd con |2 conformidad de ios
representantes legales de cada Empresa consorsiada, excepin en aguellos casos en los que la Normativa

de Conirataciones del Estado prohiba realizar modificaciones,

En sefial de conformidad se suscribg en eriginal y una copia de igual vaior.

JAYANGCA, 12 DEAGOSTD 2020

CONSORCIADD N301 CONSORCIADO N2
ROGER JATME TPANAQUE SERNAQUE JEPSY INGENIEROS SAC
RUC N® 106806675805 RUC N 2D602607388

| CERTIFICACION A LA VUELTA =
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CERTIFICG:
LU LA FIRMA DEL ANVERSO CORRESPONDE A DON: ROGER JAIME IPANAQUE
80667589, QUIEN ACTUA POR SU PRCOPIC

SERNAQUE, IDENTIFICADO CON DHI N°
DERZCHO ¥ EN REPRESENTACION DE “JIPSI INGENIEROS S.A.C.7, SEGUN PODER
INSCRITO EN L& PARTIDA 11185457, DEL REGISTRC DE PERSONAS JURIDICAS DE

PIURA. LA PRESENTE CERTIFICRCION 3E EXTIENDE EN LOS ALCANCES DEL
ARTICDLO 108° DEL DECRETC LEGISLATIVO 104%. ''EL NOTARIC NG ASUME
RESPONSABILIDALD SOBRE EL CONTENIDO DEL  DOCUMENTO!®, DEL CUAL SE
CERTIFICA LA FIRMA. DOCUMENTC QUE NO HAR SIDC REDACTADG EN ESTA
WOTARIA., DE LO QUE DOY FB.
PIURA, 10 DE AGOGSTD DEL 2020.
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o MRS Adeni :
Release 3p 301 lraty

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRG SIF 0000001216
NOMBRE CONSORCIQ SUPERVISOR MANUEL SECANE

ez 000043
— W[ D& [Wes [ AN
2953 29 10 2020
RUC 20608321954

SON  CATORCE MIL CIENTO SESENTICINCO Y 00/100 SOLES
I CONCEPTO
VALORIZAGION N 01 POR LA SUPERVIGION DEL PROGEDIMIENTO OF SELECCION DE CONTRATAGION PUBLICA ESPECIAL N° 005 2020DICS 08 LY OBRA
REHABLLITACION DEL LOGAL ESCOLAR MANUEL SEOANE GORRALES CON CODIGO LOGAL 527200 DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE', SEGUN
GARTA 018 202DCSHES-GIACG, INFORVE N*004.2020-MDJJSGOURIGHADRY,INFORME N' 19 2020-MDI/GCHIBCH INFORME N 607-2020-MOUAL Y INFORNE DE
CONFORMIDAD N' 424/2020-SGDURMDJANG PMSS., SEGUN FACTURA ED1-3
ERRRE ey 1SS0l
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
— -
| RB SECF_CPPRG PRODIPRY ACTIAUOSR FN OIVF GRPF  META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0040 1 00902465823, 6000002 22 . 047 0105  0000) 000142 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.8 1.4 3 12.165.00
1
,'
TOTAL 14.165.00
DEDUCCIGNES 000
|
L LIQUIDO A PAGAR 14,165.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENGIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
—
DEBE HABER
L
CUENTA IMPORTE CUENTA iMPORTE
21030201 1416500 | 11011202 14,165 00
|
|
| [
PARA EL USQ DEL TESORERO O CAJERO _«f‘“’“’o&_
_S' -~
FECHA HECHO POR Zo¥eRe %
| TESORERIA
" f JEFED NA .
J | DE TESORERIA |
VISACION -.
- — i l TOTAL RETENCIONES 000
CONTROL INTERNO l JEFE DE LA OFICINA L ORNATEPAD AUTORIZACION
| . DE CONTABILIDAD ANO A1
. 1 BAN IoN
RECIBI CONFORME pEINCR 054 BANGO PE LA A '
e A | CTACTE 067 302000734
- - | | TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 2001246
| FECHA RIS = | ccl 0116670001000 1467737 /f
DN} RUC | TIPO DE OPERACION CONSO
- — || GASTO- ADQUISICION DE BENES ¥ SERVICIDR T D10 ISOR 2021
| LBREVAMILITAR I | Rt '
” e r— - hnﬁﬁ” . o
: HES MOSCOL YILCHEZ
REPRESENTANTE COMUN




eesse g e ,;m ;:;21;0 0000
el
. WES | ANO |
COMPROBANTE DE PAGO — RERES
REGISTRO s 0000001216

NOMBRg RANCC DE LA NACION

RUC 20606321954

SON DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES

CONCEPTO
DETRACCION DE LA YALORIZACION N° 01 POR LA SUPERVICION DEL PROCEDIMENTO DE SELECCION DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° ogzzoza-MDJcs
DE L4 OBRA * REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR MANUEL SEOANE CORRALES CON CODIGO LOCAL 527200 DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYE: : E-
LAMBAYEQUE", SEGUN CARTA 018-2020/CSNS-GIACG, INFORME N* 004-2020-MDJ/SGDUR/GVADRN, INFORME ' 19.2020-ME/GCIJBCH, INFORME N
|60?-2(§20MDJ:‘AL ¥ INFORME DE CONFORMIDAD N* 424/2020-5GOURMDJANG PMSS., SEGUN FACTURA EQQ1-3
l CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA GBJETO DEL GASTO
RB SECF CP PRG PROD/PRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF  META FINAL CLASIFICADOR IMPCRTE
19 0040 1 00B0 2465823 5000002.22 GA70105  CODO1 0001424 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26,8 1.43 2,860.00
|
|
|
|
|
TOTAL 2,860.00
DEDUCCIONES 0460
| J LIQUIDO A PAGAR 2.560.00
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
[ DEBE HABER
| CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
[ 7baedy 288000 | 1101.1202 286000
|
| |
|
| .r
] _|
B PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO _.{\iAd | Jipsl R,gs SAC.
— Sr I T 1 X
| FECHA HECHO POR SCQuEQRMED Ay
= - 5 Tngmaqu
| | d . F RogerJate 1ppe tcka
JEFE AQF INA
DE EMA 1
VISACION I !
L S | | TOTAL RETENCIONES | 0.00
|
T 2T JEFE DE LA GFICINA | ) FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD ANO a3
RECIBI CONFORME . BANCO 004 BANCQ DE LA NACION
r | CTACTE 097 302-000734
R — - - || cHEQUE GIRADO 1268172
| FECHA FIRMA | cal /f
| pNy RUC | | TIPO DE OPERACION ONSORCIO
| 1
f T - 1| GASTC-ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ISOR 2021
LIBRETA MILITAR

e

MOSCO
REPRESENTAAT L VILCHEZ

ECOMUN

42




00041

Sistema Integrado de Administracion Fecha: 24/05/2021 | Hora: 13:57:08

CONSTANCIA DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Unidad Ejecutora 301241 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA

Datos Generales

RUC 20606321954
Nombre CONSORCIO SUPERVISOR MANUEL SEOANE
Documento FACTURA
Nro Documento E001-3

Detalle
CCl 01166700010001467737
Banco BANCO CONTINENTAL
Nro Cuenta Bancaria 000100014677
Fecha de Pago 30/10/2020
Numero de 081-20001246
Moneda S/
Monto 14,165.00
Expediente SIAF 0000001216

ISOR 2021

JORGE ANDRES MOSCOL VILCHEZ
REPRESENTANTE COMUIN

CONSORCIO 8t
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Nombre
Documnento

Nro Documento

Detaile

e S— S

(31|

Banco

Nro Cuenta Bancaria
Fecha de Pago
Numero de

Moneda

Monito

Expediente SIAF

' SUPERVISOR MANUEL SEQANE

L01467737
. TINENTAL

e

!




Retoare 70 03 01

COMPROBANTE DE PAGO

RFGISTRO SWAF (000001246
noMBRe CONSORCIO SUPERVISOR MANUEL SEQANE

e 22 0000B9
" MES | ANO |
2487 12 11 €020
RUC 20606321954

SON VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTITRES Y 00V100 SCLES

CONCEPTO
VALORIZACION N* 02 DE LA SUPERVICION OEL PROCEDIMIENTO DE SELECCHON DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N* 003-2020-002-CS DE LA OBRA*
REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR MARUEL SECANE CORRALES CON CODIGO LOCAL 527200 DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYECUE - LAMBAYEQUE', SEGUN
cfm 023-2020/CSMS-GIACG, INFORME N* 25-2020-MDGCIJBCH, tNFORME N* 700-2020-MDJ/AL Y INFORME OE CONFORMIDAD N*
| 3:2020-SGOURMDIING, PMSS. MEMORANDUM N'S527-2020-GWWMOH. SSEGUN FE E0014
|
— CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO CEL GASTO
RE SECF CPPRG PROD/PRY ACT/AUOBR FN DIVF GRPF  META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
15 0040 1 00SC 2465823 . 6000002 .
.22 0470105 000D 0001424 DE GASTO PARCIAL TOTAL
76.8 1.4 3 24,153.00
TOTAL 24,153.00
DEDUCCIONES 0.00
| LIQUIDO A PAGAR 24,163.00
[ CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
[ DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA (MPORTE
7103.0201 2415300 | 1101.1202 24,153.00
r PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
| FECHA HECHO POR goNae
| é‘? o/no &
s VB 3
= L3 ’ ' =
JEF A
TRERE
[ VISACION v .mﬂ‘é
— | : TOTAL RETENCIONES 000
~ CONTROL INTERNO | " JEFE DE LA OFICINA i FORMA DE PAGO AUTORIZACION
| DE CONTABILIDAD ARQ 013
: ]
T BANCO 001 BANCO DE LA NACION
e — w CTACTE 087 302000794
— || TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20004315
FECHA . FIRMA 1| con 01185700010000467737 /j ‘
-J- DNI RuUC TiPC DE OPERACION CONSORCID
— 1 | GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
| LIBRETA MILITAR - | _ |
JORGE ANDRES MOSCOL VILCHEZ
REPRESENTANTE COMUN




WAL Rt AT AL Bl G
Ralssse 20 01 91

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 000001216
NOMBRE BANCO DE LA NACION

Hovg 134210
Pag e 43

DIA_ | WMES | ANO |

000038

2468

12 1

2020

RUC 20806321354

CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS Y (/100 SOLES

50H
CONCEPTO
— =
DETRACCION VALORIZACION N* 02 DE LA SUPERVICION OEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N* 03-2020-MDJ-CS DE LA
{ 0BRA * RERABILITAGION DEL LOCAL ESCOLAR MANUEL SECANE CORRALES CON CODIGO LOCAL 527200 DISTRITO DE JAYANGA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE"
SEGUN CARTA 023-2020/CSMS-GIACG, INFORME N* 25-2020-MOSGOIBCH, INFORME H* 700-2020-MOAL Y INFORME DE CONFORMIDAD N*
| 47 12020-SGOURMEUANG PMSS. MEMORANDUM N*527-2020-GIWMDY . SEGUN FE E0014 I
: CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
r___RSI SECE CPPRG PRIOETPRY ACTIRUCBR FN DIVF GRPF  META FINAL CLASIFICADOR (MPORTE
16 0040 1 0090 2455823 600002 22 Q470105 Q00T OO014D4 DE GASTO FARCIAL TOTAL
766 1.4 3 422200
|
TOTAL 122200
DEDUCCIONES 0.00
| LIQUIDO A PAGAR HEDY
— e —————
C CONTABILIDAD PATRIMONIAL | [ RETENC!ONES /G DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
| CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
71030201 422200 1107 1202 122280
(]
f
PARA EL USO DEL TESORERQO C CAJERD [
?\-“"%’a}_
| FECHA HECHO POR NF P
1 = | ¥
o} ! —
z -
JEFE D A
| DE TERPRERY
' VISACION !
— TOTAL RETENCIONES 0100
CONTROL INTERNO I JEFE DE LA OFICINA | FORMA DE PAGO AUTORIZACION__
| DE CONTABILIGAD | ANO 2013
B RECIBI CONFORME | | BANCO 001 BANCO DE LA NACION
1 CTACTE 057 302-000794
= —— || CHEQUE GIRADO 1268174
FECHA . FIRMA o i
O RUC "TIPO DE OPERACION CONSORCIO SUPERVISOR 2021
o = GASTO - ADOUISICION DE BIENES ¥ SERVICH
| LBRETA MILITAR GASTO - ADDUISICION DE BIENES ¥ SERVK E}f...... 1.
S o JORGEA LVILCHEZ
REPRESENTANTE COMUN
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COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SWF 00001216
HOMBRE  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA

thora 1342 1%
g S0 T
— [ DA | WES | ANO ]
2489 12 1 2020
RUC 20606321954

SON SEIS MIL OCHDCIENYOS DIEZY 0(])‘[00 SOLES

CONCEPTO
r"EL CUMPLIMIENTO vALORIZACION N 02 DF LA SUPERYICION OEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N* 003-2020M0-C8
| DE L& OBRA * REMASILITACION DEL LOCAL ESCOLAR MANUEL SEQANE CORRALES CON CODIGO LOCAL 527200 DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE
i LAHBAYEQUE". SEGUN CARTA 023-202VCSMS-GJACG, INFORME N 25- 2020-MDSGCIBCH, INFORME N° 700-2020-MONAL ¥ INFORME DE CONFORMIDAD ¥
i 473/2020-SCDURMDJNG PMSS MEMORANDUM N'527-2020-GMMDJ., SEGUN FACTURA E0G14
L — CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETOQ DEL GASTO
RE SECF CP PRG PRODPRY AL
e T e CLASIFICADOR IMPORTE
i 8000002 220470105 00001 0001424 DE GASTO OARGIAL TOTAL
26.8 1.4 3 581000
TOTAL £,840.00
DEDUCCIONES 000
LIQUIDO A PAGAR 6,810.00
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUGGIONES IMPORTE
DEBE HABER
|__CLENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2163.0200 681000 | 1101120 531000
|
|
/
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO ) ]
yi P
FECHA HECHO POR S faE
2 p
J EFI;EDSE; # OFICINA
DE?I'.ESQRERIA
[ VISACION
. ' TOTAL RETENCIONES 0.00
| “—=owTrOLTERAG A ] FORMA DE PAGO AUTORIZACION
- _— DE CONTABILIDAD ARG 2013
A ION
RECIBI CONFORME BANGO 901iBARICOI DE LANACIO
[ CTACTE (97 302000794
| R CHEQUE GIRARO 12881741
FECHA FIRMA £l
| s —— .I pa—
| | DN RUC ‘ I_po DE OPERACION
T ' | 0ASTO- ADQUISICION DE BIENES Y SERvIG@NSORCIO 1SOR 2024
| UIBRETA MILITAR . j
‘JORGE ANDRES MOSCOL VILCHEE

REPRESENTANTE COMUN

000037

ey




000036

Sistema Integrado de Administracion Fecha: 24/05/2021 | Hora: 13:57.08

CONSTANCIA DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Unidad Ejecutora 301241 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA

Datos Generales

RUC 20606321954
Nombre CONSORCIO SUPERVISOR MANUEL SEOANE
Documento FACTURA
Nro Documento E001-4

Detalle
CCl 01166700010001467737
Banco BANCO CONTINENTAL
Nro Cuenta Bancaria 000100014677
Fecha de Pago 13/11/2020
Numero de 081-20001315
Moneda S/.
Monto 24,153.00
Expediente SIAF 0000001216

ISOR 2021

JORGE ANDRES MOSCOL VILCHEZ
REPRESENTANTE COMUIN

CONSORCIO 8t



Fechu, 24/05/2021 { Hora Wad il OO 3 5
Sistena lntegrade de Adrministracion

CONSTANCIA DE PAGC PRANSFERENCIA ELECTRONICA

Unidad Ejecutora 301241  MUNICIP/ L DE JAYANCA

T —— et e e

Datos Generales

RUC
Nombre ' SUPERVISOR MANUEL SEOANE
Documento

Nro Documento

Detalle s i
cCl 901467737
Banco TINENTAL

—

Nro Cuenta Bancaria
Fecha de Pago
Numero de

Moneda

Monto

Expediente SIAF

CONSORCIO

b ettty . - - o

RGE ANDRES MOSCOL VILCHEZ
REPRESENTANTE COMUN




N AL L T M R

Reledsz 2003 01

COMPROBANTE DE PAGO

QEGISTRO SAF 000001216

soupre CONSORCIC SUPERVISOR MANUEL SEQANE

e 000034

VEINTITRES hTUENTiCUATRO Y 00/100 SOLES

CONCEPTO

SO

N4658.2020-GHMN  SEGUN FACTURA EQO1-

VALORIZACION N* 03 DE LA SUPERVICION DEL PROCECIMIENTQ DE SELECCION OE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N*
REMABILITACKN DEL LOCAL ESCOLAR MENUEL SEOANE CORRALES GON CODIGOLOCAL 527200 DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE®, SEGUY
CARTA 031-2020/CSMS-GIACG, INFORME N* 810-2020-MDJIAL Y INFORME DE CONFORMIDAD N* S45/2020-SGOURMODJING PMSS, MEMORANDUM

003-2020-MD4-CS DE LA OBRA™ |

e ——
ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CODIFICACION PROGRAMATICA
RE SECF CP PRG PRODPRY ACTIAVOBR FN DIVE GRPF  META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE i
19 0040 1 (050 2465823 GODKG0Z2.22 (470105 00001 0001424 DE GASTO PARCIAL TOTAL |
26.8 1.4 3 23,154.00 ¢
|
'|
|
TOTAL 23.154.00
DEDUCCIONES 000
LIQUIDD A PAGAR 23.154.00
CONTABILIDAD PATRIMGNIAL RETENGIONES Y/0 DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPQRTE CUENTA IMPORTE
2105.6201 23,154 00 1101.1202 23,154.00
. /
= PARA EL USO DEL TESORERC O CAJERQ |
FECHA HECHO POR CQH&%%. |
kg o 2
= o
JEFED A
DE Ti J _
VISACION : ?.A““x_"- |
— | | TOTAL RETENGIONES 000
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA _ FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD AND 2013
| RECIBI CONFORME || BANCO 001 BANCO DE LA NACION
|| CIACTE 057 302-000794
S | | TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 200015§4
FECHA ' FIRMA [ cci 011557000 10001487737
- t _ .
| DM RUC ' TtPC DE OPERACION CONSORCIO '
B [ — | GASTO- ADCUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
| LIBRETA MILITAR
— - h“ﬁiﬁﬁ‘ y lﬁséawll.---.'..
' L VILCHEZ
REPRESENTANTE COMUN




AL BiSaluads AT B
Reloase 20 03 01
we 2w 000033
-

COMPROBANTE DE PAGO e Wt - -;-!E:m1
REGISTRO SAF 0000001216 e o B
MC 206068721954 ’

¢ MUNICIPALICAD DISTRITAL DE JAYANCA

NOMBR
SON SEIS ML OCHOCIENTOS DIEZ Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
FIEL CUMPLENTO VALORIZACION N' 01 POR LA SUPERVICION UEL PROCEDIMIENTC DE SELECCHON DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N NI LMOILS
OF L& OBRA * RERABILITACION DEL LOCAL ESCOUAR MANUEL SEQANE CORRALES CON CODIGQ LOCAL 527200 DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYECRIE -
AMBAYEGUE" SEGUN CARTA 015.2020/CSMS-GIACG INFORME N' 004-2020-MDJSGDUR/GVADRN, INFORME N? 16-2720- MO MGCIJBCH, INFORME N*
607 2020 MDJAL Y INFORME G CONFORMIDAD N* 424/2020-SGDURMDJING PMSS | SEGUN FACTURA E001-3
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO ==
RE SECF CP PRG PRODIPRY ACTIAMOBR FN DIVF GRPF  META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
15 040 1 0090 2465823 6000002, 22,047 0105 00001 0001424 DE GASTO PARCIAL TOTAL |
268143 681000 g
TOTAL £.610.00
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 6,810.00
= CONTABILIDAD PATRIMGNIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES _ [MPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA DRI
21030201 681000 | 1101.1202 581000
— PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO y )
FECHA HECHO POR
[ VISACION
— TOTAL RETENCIONES 0.00
|
|~ CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION
L DE CONTABILIDAD ANO a3
| RECIBI CONFORME | | BANCO 101 BANCO DE LA NACION
B ' CTACTE {97 302-000744
[ | CHEQUE GIRADO 126817
_ FECHA | FIRMA L el
| | om RUC "TIPG DE OPERACION CONSORCIO SUPERVISOR 2021
| o )
- L LIBRETA MILITAR GASTO - ADQUISICION DE BIENES ¥ SERVICIOS
- o haﬁ,ﬂﬁ. ﬁscﬂﬁlil.----'..
. VILCHEZ
REPRESENTANTE COMUN




g [ | el ek ol

Release 2003 01

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SWF (000001216
wowere  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA

Lk Bl

50H

CONCERTO

DE L& DBRE " REHABAIT

MEMCEANDUM NS55-200-GMAMD , SEGUN FACTURA E001-5

FIEL CUMPLMIENTO. VALORIZACION R° 03 DE LA SUPERVICION DEL PROCEDIMIENTO E SELECCION DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL 7 003-Z020-MDJLE
ACION DEL LOCAL ESCOLAR MANUEL SECANE CORRALES CON CODIGO LOCAL 517200 DISTRITE DF JAYANGA - LAMBAYEQUE -
LAMBAYEGUE" SEGUN CARTA 033-2020/C8MS-GIACG, INFORME N* B10-F020-MDUIAL Y INFORNE DE CONFORIIDAD MY S45/2020-5GOURMDUMNG FISSS.

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CODIFICACION PROGRAMATICA
RE SEC# CPPRGPROMPRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF  META FINAL | | CLASIFICADOR IMPORTE
19 0040 1 0050 2465823 9000002 22 0470105 0001 Q01424 || DEGASTO PARCIAL TOTAL
‘ 758143 581000
‘ | TOTAL £.810.00
| DEDUCCIONES 000
‘ | LIQUIDO A PAGAR 6,810.00
._[—‘ B CONTABILIDAD PATRIMONIAL TRETENCIONES Y/0 DEDUCCIONES IMPORTE
OEGE HABER |
CUENTA | IMPORTE |  CUENTA IMPORTE |
[T 21020201 | 6810.00 | 11011202 FE000
i i
[ i
. PARA EL US0 DEL TESORERQ O CAJERD !
S ST 7o)
| _FECHA HECHO POR Sonrbri
g LB 3
| JEF 0P INA
D Gﬁiﬁﬁﬂ'“
; VISACION - '
— TOTAL RETENGIONES 0.00
i CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTCRIZACION
DE CONTABILIDAD ANO 013
I RECIBI CONFORME T BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTACTE 177 302000798
i __ CHEQUE GIRADD 1268177
FECHA I EINEA ced A
I DN RUC TIPO DE OPERACION CONSORCIO 1SOR
SERSTATTAE BASTO - ADQUISICION DE BIENES ¥ SERVICIOS

AN
REPRESENTANTE COMUN

e

MOSCOL VILCHEZ




Llai o BAcoult Momansar e
Reiease 2003 01

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SWF N0G00G1216
wowere BANCODELA NACION

wars
Pag 100e

DA MES T ANO ]
W |2

2020
RUC 20605321954

N
2860

SON CUATRO WL OCHENTISEIS Y 001100 SOLES
> -
CONCEPTO

DETRALCION YALORIZACION N* 03 DE LA SUPERVICIOR DEL PROCEDRLENTD DE - £LECCION DE CONTRATACKON PUBLICA ESPECIAL N® 003-2020-MDJCS DE LA
GERA * REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR NANUEL SEOANE CORRALES CON - 1IGO LOCAL 527200 DISTRITO OF JAYANCA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE”,
SEGUN CARTA 031-20201CSMS-GUACG, INFORME N' 810-2020-NDUJIAL Y I FERNE T2 JONFORMDAD K 54572020-SGOURMOUING PSS MEMORANDUM
N'559.2020-GIYMDY , SEGUN FACTURA EXC1-5
e —
CODIFICACION PROGRAMATICA | ESTADISTICA OBJETC DEL GASTO
RS SECT CP PRG PRODRY ACTIAVDBR FN DIVF GRPF _META FWiAL CLASIFICADOR IMPORTE
1§ 0040 1 (0CH0. 2465823 6000002 22 (470105 000010007 DE GASTO PARCIAL TOTAL
268 143 408600
{
TOTAL 4.088.00
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 4,086.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES v/O DEDUCCIONES ~IMPORTE
- DESE HABER !
s
CUENTA {MPORTE CUENTA IMBORTE
2303.020 308500 | 1101.17202 BT
480
| | -
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO T
WP‘I;% -
FEGHA HECHO POR Legyrofy
)‘ L2 fq —
oW
| O
i JEFE % OEENA
'. o&@m
VISACION —
= — TOTAL RETENCIONES 0.00
| CONTROL INTERND JEFE DE LA OF!CIE. FORMA DE PAGD AUTORIZACION
L DE CONTARILPA; ANC w3
| RECIBI CONFORME BANCC 001 BANCQ DE LA NACION
N —  CTACTE 097 302:000794
| - __ CHEQUE GIRADO 12681769
| FECHA | FIRMA  cal )
DN RUC {IPO DE OPERACION | ey
r — . | .. CONSORCi0 ISOR 202
LISRETA MILITAR (GASTO - ADQUISICION DE BIENES ¥ SERVICIOS

- ' JORGE ANDRES MOSCOL VILCHEZ
REPRESENTANTE CONUI

<2 000031

I -




000030

Sistema Integrado de Administracién Fecha: 24/05/2021 | Hora: 13:57.08

CONSTANCIA DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Unidad Ejecutera 301241 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA

Datos Generales

RUC 20606321954
Nombre CONSORCIO SUPERVISOR MANUEL SEOQANE
Documento FACTURA
Nro Documento ECO1-5

Detalle
CCli 01166700010001467737
Banco BANCO CONTINENTAL
Nro Cuenta Bancaria 000100014677
Fecha de Pago 14/12/2020
Numero de 081-20001504
Moneda T
Monto 23,154.00
Expediente SIAF 0000001216

CONSORCIO $UPERVISOR 2021

JORGE ANDRES MOSCOL VILCHEZ
REPRESENTANTE COMUN




Sistema Integrado de Administracin Facha: 24/05(2021 | Horay 13:48.10 000 0 29
' Mt

CONSTANCIA DE PAGO ° ' M ' TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Unidad Ejeculora 301241 MUNICIPALIDAD 115771 AL DE JAYANCA

- —e—

Datos Generales

RUC 208 21004

Nombre CONSORCIO SUPERVISOR MANUEL SEQANE
Documento FACTURA

Nro Documenta

Detalle
cel ' 70 1001467737
Banco : TINENTAL

Nro Cuenta Bancaria i) 7

Fecha de Pago '

Numero de B

Moneda |

Monto

L]

Expediente SIAF 5

%
3
£

ESINIE”
C @

-]
Mo

I

CONSORCIO

bt e T T

JORGE AN MOSCOL VIL
REPRES TMTEW&#ICHEI




Bk - MOGUIO ASITwairsve

P oaldie

e e 1

Relsass 20 03 03 Hore« 134407
Py 1 a3
COMPROBANTE DE PAGO - WES
REGISTRO SAF 0000001216 3168 05 0 2024
RUC 20606321954

vowere CONSORCIC SUPERVISOR MANUEL SEOANE

o TRECE ML CIENTO SESENTISEIS ¥ 00/100 SOLES

000028

S\u
CONCEPTO ﬁ
VALORIZAGICN N* 04 DE LA SUPERVICION DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N* 003-2020-M0J-CS DE LA OBRA * ' '
REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR MANUEL SEQANE CORRALES CON CO0IGO LOCAL 527200 DISTRITG DE JAYANCA - LAMBAYEGUE - LAMBAYEQUE® SEGUN
CARTA 038-2020/CSMS-GJACE, INFORME N*913-2020-MDYAL Y INFORME DE CONFORMIDAD N 545/2020-SGDURMIANG. PMSS. MEMORANDUM N*
581-2020-GMMD., SEGUN FE EQOtS
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTAGISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SECF CPPRG PRODIPRY ACTIAVOER FN DIVE GRPF _META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE ..
19 0040 1 CDB0 2465823 .6000002. 22 0470105 000010003424 DE BASTO PARCIAL TOTAL |
268143 13,166.00
|
TOTAL 13,166.00
DEDUCCIONES 000
LIQUIDO A PAGAR 13,166.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES YO DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0207 1316600 | 110%.1202 13,166.00
PARA EL LSO DEL TESORERQ O CAJERO [
YT
FECHA HECHO POR ™ ColkoRME
sV B3
= Ly
JEESORERIBECING
“E TESQRERIA
VISACION
y TOTAL RETENCIONES 0.00
| —y
| CONTROL INTERNO | JEFE DE LA OFICINA - FORMA DE PAGO AUTORIZACION
L - | DE CONTABILIDAD ANG 2013
RECIEI CONFORME J BANCO @ BANCO DE LA NACION
[ T T || CIACTE 057 302000704
———— = o TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 210000
| FECHA | e B | ¢ 01186700010001467737 '
| | o RUC { 7160 DE OPERACION CONSORCIO ISOR 2021
[ = GASYO ADGUISICION DE BIENES Y SERVICI i
LIBRETA MILITAR . SRS VE cﬁ......
i = Fr— S ——————————————— o g
RGE ANDRES MOSCOL VILCHEZ
REPRESENTANTE COMUN




GIAF © WSO AdITR RIS FEEPE 2Bt O
Hota 134407 00027

Reioase 2003 M
Pay Tom3d

COMPROBANTE DE PAGO L——EE A

REGISTRO SIAF (000001215 3169 07

xomgre BANCO DE LA NACION RUC 20608321954
DOSMIL SETEC_LE_IEITOS VEINTICUATRO Y 00/100 SOLES

SON
— CONGEPTO
[ DETRACCION DE VALORIZACION N 4 DE LA SUPERVICION DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIUN BE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N* 003-2020-M0J-CS DE
L4 OBRA * RERABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR MANUEL SECANE CORRALES COM CODIGOLOCAL 527200 DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE -
LAMBAYEQUE", SEGUN CARTA 138-2020/CSMS-GJATG, INFORME N* H13-2020-MDUAL Y INFORME DE CONFORMIDAD N* 595/2020-5GRURMOJING PMSS
MERORANDUM N° 561-2020-GMMDJ.. SEGUN FE EQ01-6
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RA SECF CP PRG PRODIPRY ACT/AUOGR FN DIVF GRPF _META FINAL CLASIFICADOR IMPOGRTE
19 0040 1.0080 2455323.6000002.22 0470105 000010901424 DE GASTO PARCIAL TOTAL
268143 272400
TOTAL 272400
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 2,724.00
J
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA {MPORTE
2103.0201 372400 | 1101.1202 272400
|
|
| | |
|
|
: [l
i
PARA EL USO DEL TESORERD O CAJERD |
VAU g,
__FECHA | HECHO POR SEONFORI
5 :
g . [
Jera%mﬁﬁ‘m
DEF 535533
- | { =
VISACION R, i
= - | TOTAL RETENCIONES 000
CONTROL INTERNG JEFE DE LA OFICINA , FORMA DE PAGO AUTORIZACION
{ DE CONTABILIDAD | AND 2%
RECIBI CONFORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION
il B CTA CTE 097 302-000754
= —— CHEQUE GIRADD 1268182
FECHA FIRMA cc
N s e ——— e —_—— - - — - R — . - —
| | DN RUC - TIPO DE OPERACION CONSORCIO ISOR 2021
| - i [3
| LreTamLTAR GASTO - ADQUISICION DE BIENES ¥ SERVL?iE}I.S"..
JORGE ANDRES MOSCOL VILOHEE

REPRESENTAMTE COMUN



W e e TR R B Frtlia  sfi=lipe
Asigrase 20 03 01 Homp $384DT OOOO

COMPROBANTE DE PAGO —U S MR
REGISTRO SIAF (0OOG01216 Hn a7 01 2021

Nowgre  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA RUC 20608321954
SON SEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y 00100 SOLES

—
CONCEPTO
GARANTLA DE FIEL CUMPLIMIENTO OF VALORIZACION N* 04 DE LA SUPERVICKON C ... PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N®
(03.2070-M0.-GS DE LA OBRA * REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR MANUEL SL. 2NE CORRALES CON CODIGE LOGAL 527200 DISTRITO DE JAYANCA -
LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE”, SEGUN CARTA 038-2020/CSMS-GJACE, INFORME &'+ 13-2020-MOJIAL Y INFORME DE CONFORMIDAD N*
595/2020-SGOURMDIING PMSS MEMORANDUM N* 581-2020-BMMDJ., SEGUNFE EL116
GODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SEC £ CP PRG PRODIPRY ACTIAVOBR FN DIVF GRPF  META FINAL CLASIFICADOR IMFORTE
12 0040 1.0090 2485823 BDOC002 22047 0405 00010001424 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.8 1.4 3 621000
TOTAL 681600
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDD A PAGAR 6810.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/0 DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
| CUENTA | IMPORTE CUENTA IMFORTE
| 21mazm 681000 11011202 §.810.07
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO |
Pelh ST
FECHA HECHO POR DONFORIE,
- a
F\ Dz
=
JEFE TE NA
DE TES0R
[ VISACION a
L _ . . TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA ) FORMA DE PAGO L Cefles ]
- - DE CONTATILIDAD AND 03
. RECIB! CONFORME ' ANCO 001 BANGO DE LA NACION
e TA CYE 007 302-000794
P — . HEQUE GIRADQ 126018
FECHA | FIRMA -~
: Ton RUG oy .
N N
SASTO - ADQUISICION DE SIENES ¥ SERVICKIS
| LIBRETA MILITAR
JORGE ANDRES MOSCOL VILCHEZ

REPRESENTANTE COMUN

26




0025

Sistema Integrado de Administracion Fecha: 24/05/2021 | Hora: 1959

CONSTANCIA DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA

EJERCICIO 2020

Unidad Ejecutora 301241 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA

Datos Generales ;
RUC 20606321954 '
Nombre CONSORCIQ SUPERVISOR MANUEL SEOANE
Documento FACTURA
Nro Documento E001-6

Detalle
CCl 01166700010001467737
Banco BANCO CONTINENTAL
Nro Cuenta Bancaria 000100014677
Fecha de Pago 06/01/2021
T\;umero de (81-21000030
Moneda Si.

Monto 13,166.00
Expediente SIAF 0000001216

ISOR 2021

JORGE ANDRES MOSCOL VILCHEZ
REPRESENTANTE COMUIN

CONSORCIO §t



Sistema inteyrade da Administracion

CONSTANCIA DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Unidad Ejecutora 301241

Datos Generales

RUC
Nombre
Documento

Nro Documento

Detalle
CClI
Banco
Nro Cuenta Bancaria
Fecha de Pago
Numero de
Moneda
Monto

Expediente SIAF

MUNICIPALIDAD DISTRIT \L. DE JAYANCA

Focha: 24052021 | vora: 13480 000024

EJERCICIO 2020

206063219+

CONSORCI?) SUPERVISOR MANUEL SECANE
FACTURA

EQO1-

i s e L L

0116670007 001487737
BANCO CONTINENTAL

OCJ‘I\."JO-]. ?
pgr.ono e
S/
rw
f D‘ -‘

GQ?&\DW Bfe)_»p
= .- .0-’.:\
B
TESQRERIA
‘:?em*‘?

CONSORCIO

- Bl T ——

RGE AN MOSCOL v
REPRESENTANTE WJ&CHEZ




FEE e L

Aelease 20 03 0

Powbd e LTV A

000023

Horg 133430
Fag Jde 10
COMPROBANTE DE PAGO . Dk ARG
REGISTRO SIAF (000000222 7% 08 03 02
nOMBRE BANCO DE LA NACION RUC 20606321954
SON UN MIL CUATROCIENTOS NCVENTIOCHO Y 00100 SOLES
‘ CONCEPTO
| semgg:gg ‘:‘ALOREZAC%ON N* 65 DE CONTRATO DE SUPERVASION REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR DE LA | E. SECUNDARIA MANUEL SECANE CORRALES,
|cONC OCAL 527200, DISTRITG DE JAYANCA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE, SEGUN CARTA N* (43-2020/CSMS-GIACS, INFORME N°
‘ 568-2020-SCDURMDIANG PMSS Y MEMORANDUM N* 036-2021 GMMDY, SEGUN FACTURA EQD1-7
CCDIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETC DEL GASTO
;-——I“ SECF _CP PRG PRODIPRY ACTAVOBR FN DIVF GRPE  META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
|19 0054 1 0090. 2465823 5000002 22 047 D105 OO0 0001424 DE GASTO PARCIAL TOTAL
l 268 1.4 3 149800
TOTAL 1,498.00
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 1,498.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL ["RETENCIONES 1/0 DEDUCCIONES IMPORTE
r DEBE HASER |
| CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
21030201 148600 | 1101.4202 1.498.00
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERG,\0A0
FECHA HECHO POR
- VISACION i
g TOTAL RETENCIONES 500
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA 1 FORMA DE PAGO AUTORIZACION
- DE CONTABILIDAD || ARO 2013
[ B T BANCO 001 BANCO DE LA NACION
— | CTACTE 097 302000794
lie— - CHEQUE GIRADO 12681867
FECHA ‘ FIRMA cel
_FECHA | i
| oNI RUC TIPG DE OPERACION CONSORCIO ISOR 2024
| — —r—s —
a— (3ASTQ - ADQUISICION DE BIENES ¥ seav:(i;o_s““
o e S ek L E L LR T [T

 MOSCOL
REPRES rmam&#uc .



Kiirase 20 03 0

COMPROBANTE DE PAGO

REGISIRO SUF (000007222
womare  CONSORCIO SUPERVISOR MANUEL SEQANE

v w0 (00002

Pag 1oe 410
W MES | ANO
iy 08 03 2024
RUC 20608321354

DIEZ WL NOVECIENTOS OCHENTISIETE Y 004100 SOLES

SON
CONCEPTO
5 JALOR!ZACPON H* 05 DE CONTRATO DE SUPERVISION RERABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR DE LA LE SECUNDARIA MANUEL SEQANE CORRALES, CON CODIGH
LOCAL 527200, DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE, SEGUN CARTA N* (M3-2020/CSMS-GIACE, INFORME N* 538-2020-SGOURMOMNG PMSS Y
: MERORANDUM N* 38-202  GMMOJ, SEGUN FACTURA £0Q1-7
T CODIFICACION PROGRAMATICA [ ESTADISTICA OBJETQ DEL GASTD
| comm I
|__RB SECF CPPRGPRODIPRY ACT/AVOUR FN DXVF GRPF _WETA FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0054 1 DOS0 2485823 BO00002Z 22 0470405  00O0T DO0tAZ4 DE GASTQ PARCIAL TOTAL
2681413 10,887.00
TOTAL 16,987.00
DEDUCCIONES 000
LIQUIDO A PAGAR 10,987.00
il CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
"_ DEBE HABER
T CuENTA IMPORTE CUENTA INPORTE
2103.0201 10887.00 | 11019200 10,.967.00
|
' r
r PARA EL USQO DEL TESORERO O CAJERG |
— R
| FECHA HECHO POR gg%wm%?i |
‘ ; I 0 :
- B
W*&W
: DE TESQRERIA
| VISACION
: | TOTAL RETENCIONES £.00
| —
AUTORIZACION
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA = FOREA DE;SGO
DE CONTABILIDAD ANO
1 BANCO DE LA NACION
L RECIBI CONFORME BANES wr e
[ CTACTE 057 332-000784
p— I TRANSFERENCIA A CUSNTA DE TERCEROS 2108032
| FECHA FIRMA || cci 01166700010001467737 A
DNI RUC | ' TIPO DE OPERAGION CONSORCIO SUPERVISOR 2024
[ - - T | GASTG - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
| LIBRETA MILITAR B —?6""'"' 4 SE— .
e JORGE LVILCHEZ
REPRESENTANTE COMUN

2




EERRLYE ¥ TN [V WE SPAYS LHFTTTICS PR TR 1)

STANCIA

Unigag Ejecutora 301241

Datos Generales

RUC
Nombre
Documento

Nro Documento

Detalle
el

Banco

Nro Cuenta Bancaria

Fecha de Pago
Numerc de
Moneda

Monto

Expediente SIAF

Fucha, JHUN2ULT | Hura 13.35.:000021

DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA

20606321954

CONSORCIO SUPERVISOR MANUEL SEOANE

FACTURA

£001-7

01166700010001467737

BANCO CONTINENTAL

000100014677

10/03/2021

081-21000327

Si.

10,987.00
0000000222 r
oerbions
sw Bo{té
zisojﬁf?!,q :
‘fq)’.'\ﬂ(’{.\\

CONSORCIO

RGE AN MOSCOL VILCHEZ

REPRESENTANTE COMUN




T e Y TR TPy P

Rli&lu 2083 01

COMPROBANTE DE PAGO

KEGISTHO SF (000000222
NoMBRE  CONSORCIO SUPERVISOR MANUEL SECANE

000020

iiﬂ.ﬂ
Pw
| S - DA AND |
23 08 |03 |2
RUC 20608321954

TREINTA ML NOVECIENTOS SESENTITRES Y 00/100 SOLES

SON
CONCEPTO
VALCRIZACION N* 06 DE CONTRATO DE SUPERYISION REHABILITACION DEL LOGAL ESCOLAR DE LA LE. SECUNDARIA MANUEL SEDANE CORRALES, CON CODYGO
LOCAL 527200 DISTRITC DE JAYANGA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE, SEGUN CARTA N* 008-2020/CSMS-GJACG, INFORME N° 932021 SGDURMOJNG PMSS Y
MEMORANDUM N* 038-2021-GANMDJ, SEGUN FACTURA £001.5
== CODIFICACICON PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
o SecT CPPRRFRODERT ACHALODR PN DN GREF META PUAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0054 1 0090 465823 2 7 —
£0000G2 22 0470105 00001 0001424 DE GASTO ARG T
268143 3096300
TOTAL 10.063.00
DEDUCCIONES 000
LIGUIDC A PAGAR 30.963.00
(—— CONTAEILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES YO DEDUCCIONES IMPORTE
= DRSE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IM4PORTE
71030201 3096300 | 1101.1202 30.963.00
\
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERQ_\OAU of%
g
FECHA HECHO POR B fes
- J
=
ESOIER"*
JEFE DE/ NA
DE TESOQRERIA
VISACION '
TOTAL RETENCIONES 0,00
. AUTORIZACI
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA . FORMA 9520"1‘;60 UTORIZACION
DE CONTABILIDAD ARO
BANCO 001 BANCO DE LA NAGION
RECIBI CONFORM
e CTACTE 097 302-000794
. TRANSFERENCIA A GUENTA DE TERCEROS 21
| FECHA ‘ FIRMA ccl 01186700010001467737
[ | DN RUC TIPG DE OPERACION CONSORCIO ISOR 2024
‘ GASTO - ADGUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
| | LIBRETA MILITAR 1 Ea == -
JORGE ANDRES MOSCOL VILCHEZ
REPRESENTANTE COMUN




IR L

Aolease 20 02 01-

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRC SIAF (000000222
noMBRe BANCO DE {.A NACION

I e

Ha»

Pag

N

m

s 000019

cAde 1@

—ANQ |
202

SON CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS Y 00/100 SOLES

CONCEPTO
[DETRACCION VALORIZACION N* 06 DE CONTRATG DE SUPERVISION REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR DE LA LE. SECUNDARIA MANUEL SECANE GORRALES.
CON CODIGO L,OCAL 527200, DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEOUE, SEGUN CARTA N* 008-2020CSMS-GJACG, INFORME N
33.207-5GDURMO NG PMSS ¥ MEMORANDUM N* 038-2021-GMMDJ, SEGUR FACTURA 0014
s CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RE SECF CPPRG PRODPRY ACT/IAVOBR FN INVF GRPF  META FINAL CLASIFICADOR {MPORTE
th 5 ¥ i

| 766143 422200
|
|
|

TOTAL 4.22200

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 422290
| CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
| CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
20301 427200 | 11041202 2499200
|
- PARA EL USQ DEL TESORERO Q CAJERO
P— '] *‘P J‘
| FECHA HECHO PCR | \Q
| 5 b
= | o
JEFE’E? L%f#&;\
l DEESRAERIA |
- VISACION
' TOTAL RETENCIONES 090
e e—
| FORMA DE PAGQ AUTORIZACION
CONTROL INTERNO . JEFE DE LA OFICINA . T
| , DE CONTABILIDAD ANQ . Jcion
' BANCO 00+ BANCO DELA
| RECIBI CONFORME — | cTACTE 097 302-000794
—_— | CHEQUE GIRADOD
FECHA | FIRMA ccl
DN RUC TIPQ DE OPERACION CONSORCIO ISOR 2024
[ " GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
| L L L LT E

_LIBRETA MILITAR

i RGE ANDRES MOSCOL
REPRES rmsmm%c Hez




Nombre
Documento

Nro Documento

————— | —— S =T

Detalle
CCl

Banco

- ——

Nro Cuenta Bancaria
Fecha de Pago
Numero de

Moneda

Monio

Expediente SIAF

—— e

i i ol 'y

20606321954

CONSORCIO SUPERVISOR MANUEL SEOANE

FACTURA
EQ01-8

01166700010001467737

BANCO CONTINENTAL
000100014677
10/03/2021
081-21000328
Si.

30,963.00

0000000222




P PP

Relense 2601 01

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF (000000222
kowre CONSORCIO SUPERVISOR MANUEL SEOANE

Hor 133420
Pag §

oe 10

000017

“xg

03

RUC 20605321964

SON IS Eo - ot e
CONCEPTO HE
VALORIZACION N” 07 DE CONTRATO DE SUPERVISION REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR DE LA 1E. SECUNDARIA MANUEL SEQANE CORRALES, CON CODIGO
LOGAL 527200, DISTRITO DE JAYANGA - LANBAYEQUE - LAMBAYEQUE, SEGUN CARTA N* D024-202 VOSMS-GIAGG, INFORME N" 134202 1-SGDURBCIING, PMSS ¥
MEMORANDUM N* 050-2021-GMMDY, SEGUN RA E0018
}__" CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETC DEL GASTO
RA SECF CPPRG ?a?mfv ACT/AVDBR £N DIVF GRPF_ META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE '
19 0056 | 0090 2465523 6000002 22 6476105 00003 0001424 DE GASTO PARCIAL TOTAL |
268149 27.967.00
|
'i
|
TOTAL 275610
DEDUCCIONES 000
J LIQUIDO A PAGAR LT
C CONTABILIDAD PATRIMGNIAL RETENCIONES YIO DEDUCCIONES TMPORTE
DEBE HABER [
CUENTA MPORTE CUENTA PBETE
a0 2796700 | 1101.1202 27,367.00
|
|
' PARA EL USO DEL TESOREROQ O CAJERQWMOND 0
F T T
FECHA HECHO POR 2 AhARRmE
2 ] ©
TESORERIA
JEFERE | 4 GEYCINA
_ DE TESORERIA
r VISACION ,
— - TOTAL RETENCIONES 0.00
| |
CONTROL INTERNG | JEFE DE LA OFICINA e IORME QE EACD AUTORIZACION
| DE CONTABILIDAD | "ano 213
NACION
RECIBI CONFORME ||BAnCO SO BRNCOIDEIARAE
[ CTACTE 097 302-000794
— - TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 210003]
 FECHA FIRMA cet 011687000 10001467737 i
| DN RUC TIPO DE OPERACION CONSORCIO ISOR 2021
EEaEE i GASTE - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR Spmmmananes V.. .
o - s MOSCOL VILCHEZ
REPRESENTANTE COMUN




BIAF - RAOUI0 AMrsstalive
Retease 200301

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF (0000002722

e S 000016
il [ WES |
419 ¥ 03 2024
RUC 206083521954

woweRe BANCO DE LA NACION

SON TRES MIL OCHOCIENTOS TRECE Y 001100 SOLES
CONCEPTO
DETRACCION DE VALORIZACION N° 07 DE CONTRATO DE SUPERVISION REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR DE LA 1E. SECUNDARIA MANUEL SEQANE
CORRALES, CON CODIGO LOCAL 527200, DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE - LAMBAYECLE. SEGUN CARTA N* 0024-2021/GSMS-GIACG, INFORME N*
134.2621-SGDURMDJANG PMSS Y MEMORANDUM N* 050-232 GMND4, SEGUN RiH £001-8 |
Ilr
+— = — |
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTiCA OBJETO DEL GASTO
" RB z;; r c: ::;0 pn:n.rpav ACT/ALDER FN DIVF GRPF  META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 . 2465823 600002 . 22 0470105 000G 0001424 DE GASTO PARCIAL TOTAL
268141 3,813.00
TOTAL 3.813.00
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 341300
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
21030207 381300 | 11011202 3813.00
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERC 1.
\?'“' k]
| FECHA HECHO POR ;%%#EE@
2 A
= ¥
| r
JEF NA
i DE" JERIA
[ VISACION
o TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA i FORMADE.EAGO AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD ANO 2013
RECIB! CONEORUE BANGO 004 BANCC DE LA NACION
CTACTE 087 302.000794
r ] | | CHEQUE GIRADO 12681577
|  FECHA FIRMA col
p— R —— — — —_— —_— — — —
DONI RUC TIPQ DE OPERACION CONSORCIO ISOR 202
r p— R ——— -— | =
GASTO - ADQUISICION DE BIENES ¥ SERVICIO
L | LIBRETA MILITAR ¢ NS EOIREREIE L S o
- T JORGEANDRESMOSCOLVILCHEZ
REPRESENTANTE COMUN




Unidad Ejecuiora 301241

Sistoma Inleyrado do AQmimsiraciin
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CONSTANCIA DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Datos Generales

RUC
Nombre
Documento

Nro Documento

Detalle
CCl
Banco
Nro Cuenta Bancaria
fecha de Pago
Numero de
Maneda

Montg

Expediente SIAF

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA

20606321954

CONSORCIO SUPERVISOR MANUEL SEOANE
FACTURA n
E001-8

01166700010001467737
BANCO CONTINENTAL
000100014677
25/03/2021
081-21000371
S/,

27,967.00
0000000222 sk

CONSORCIO ISOR 2021

b5 Pttty - e

RGE ANDRES MOSCOL
REPRES TAH-TEWJE#ICHEZ

- 000015
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Roleass 20 32 01

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIWF 0000000222
womere CONSORCIO SUPERVISOR MANUEL SECANE

vigrm 133420
Pag ;T de 10

[ WES |

509 14 04
RUC 20608321854

2

50N TREINTA MiL NOVECIENTOS SESENTITRES ¥ 00100 SOLES
CTONCEPTO

VALORIZACION N* 08 DE CONTRATO DE SUPERVISION REHABLITACION DEL LOCAL ESCOUAR DE LA |E. SECUNOARIA MANUEL SEUANE CORRALES. CON CODIGO
LOCAL 527200, DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYECUE - LAMBAYEQUE. SEGUN CARTA N* 0027-2021/CSHMS GIACG-RC, CARTA N° O4-20211JARRICSMS. INFORME N°
157.202 1 SGOURMOIING PMSS Y MEMORANDUM N* 066-7021-GAVMDJ. SEGUN FACTURA EORI-10
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
"TRB SICF CF PRG PROINPRY ACT/AVOSR FN OIVF GRPF  META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
15 0054 1 GOUG 2465823 6000002 27 047 0105 00001 0001424 DE GASTO PARCIAL TOTAL
| 26.8 143 30,963.00
|
|
l TTOTAL 30,663.00
DEDUCCIONES 000
LIQUIDO A PAGAR 30,963.00
[ CONTABILIDAD PATRIMONIAL ["RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER [
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
24030201 3096300 | 1101.1202 30,963.00
5
‘ |
|
|
{ |
FARA EL USO DEL TESORERD O CAJERD PR &y
(," (7
FECHA HECHO POR = 2
= = |
TESORERIA ‘
JEFE B%t EBINA
DE T SQ%?; | I
VISACION L\ | |
, TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA - FORMA DE PAGO AUTORIZACION
| DE CONTABILIDAD || ARO @13
RECIBI CONFORME | | BANCO 001 BANCO DE LANAGI1
CTACTE 087 302-000794
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 21C()3508
FECHA FIRMA cot 0118670000001467737
DNI RUC ' [P0 DE OPERACION CONSORCIO
| m——— 1| GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
o JORGE ANDRES MOSCOL YIL
REPRESENTANTE mﬂﬁc Hez

000014

n vty Ve iy
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Raleose 20 03 41 ,;: .;;.-1; 00001 3
COMPROBANTE DE PAGO _r——r——r LimE )
REGISTRO SIAF (000000222

RUC 20608321954

BANCO DE LA NACION

HOMBRE

CUATRO MiL DOSCIENTOS ¥ VEINTIDOS ¥ OU/ 100 SOLES

SO aetmid e
GONCEPTO
[ ETRACCION VALORIZACION N° 08 DE CONTRATO BE SUPERVISION RERABIITACIO DEL 1 0CAL ESCOLAR DE LA LE. SECUNDARLA MANUEL SEQANE CORRALES,
CON CODIGO LOCAL 527200, DISTRIT O 0 JAYANCA - LAMBAYEQUE LANBAYEQUE SEGUN CARTA N” 00Z7-2021/CSMS GIACG-RC, CAOTA 2 DA-2021IARRICSHES,
FORME N* 157-2021-SGDURMDY1: 3 PRES Y MENORANDUM H° 068-2023 GMMO, SECUN E001-10
_______.—.—————'—'_'_-_"_
= CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
 mB SECF CPPRG PRODIPRY ACTUAVOBR FN DIVF GRPE  META $INAL CLASIFICADOR IMPORTE
1o 0054 1 0090, 2465023 6000077 22.0470105 00T 001424 DE GASTO PARGIAL TOTAL
L 766143 Y713
1
|
|
‘ |
| TOTAL _ 422200
| DEDUCCIONES 0.00
Il " LIQUIDO A PAGAR 422200
I— L e ————————————
{ CONTABILIDAD PATRIMGNIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
| DESE [ RABER |
GUENTA INPORTE |  CUENTA IMPORTE
31030201 422000 1101.9202 $222.00
N
K
| 11
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
FECHA HEC *D POR Loy,
= A/
=
3 !
JEFE | [
DE TESOR
VISACION |
- | TOTAL RETENCIONES £.00
| T CONTROL INTERNC JEFE DE LA OFICINA | [ FORMA DE PAGO AUTORIZACION
I ___ DECONTABILITAD || ANO 13
L RECIBI CONFORME BANCO 001 BANCODE LANAC  »
CTACTE 087 302-000794
N B . CHEQUE GIRADO B
FECHA ' FIRMA cal
| | ont RUC TIPC DE OPERACION CONSORCIO 1SOR 2024
1 — . o bt B
[ eerrnoa GASTO - ADQUISICION DE BIENESYSEIEWC!OS
=t | T T
REPRESENTAMTE COMUMN e




Sisteme inlegrado de AJmunISiracion Lesta )2ad88l, 1 00y ”wOOOO 1 |2

~CONSTANCTA DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Unidad Bjecutora 301241 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA s

Datos Generales

RUC 20606321954
Nombre CONSORCIO SUPERVISOR MANUEL SECANE |
Documento FACTURA |
Nro Documento EQ01-10 |
Detalle
CCl 01166700010001467737
Banco BANCO CONTINENTAL
Nro Cuenta Bancaria 000100014677
Fecha de Pago 15/04/2021
Numero de 081-21000508
Moneda S/
Monto 30,963.00
Expediente SIAF 0000000222
Gw-‘x@%)
TESQ RiA
8 e

S MOSCOL VILCHEZ
REPRESENTANTE COMUN
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COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000222
noMeRe  CONSORCIO SUPERVISOR MANUEL SEOANE

A= e

F A

Moes 12302
Pag 1002
DA | WES |

762 1z 0é

000011

Fitr3]

RUC 20606321954

SO

VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTICUATRO Y 00/100 SOLES

CONCEPTO
| VALORIZALION N* 09 DE CONTRATO DE SUPERVISION REHABILITACION DEL LOCAL ESCOUAR DE LA LE SECUNDARIA MANUEL SEOANE CORRALES, CON CODIGO
LOLAL 527200, DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE . LAMBAYECUE. SEGUN CARTA N* 00030-2021/CSMS-GJACCRC, CARTA N° 21-221JARRICSHS, INFORME N*
217-2021-SGDURMDIING PIASS Y MEMORANDUM N* 085-2071-GMADS. SEGUN FACTURA EOT1-11
$_ — —
= CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RE SEC £ CPPRG PRODIPRY ACTIAVGEAR FN IVF GRPF  META FiMAL CLASIEICADOR IMPORTE
| 16 0S4 1 0090 2485823 6000002 22 0470105 0000 0001424 DE GASTO PARCIAL TOTAL
| [ 268183 25,564 00
4
,364.00
TOTAL =
0.00
DEDUCCIONES
29.954.00
. LIQUIDO A PAGAR
s CONTABILIDAD PATRIMONIAL | [ RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | IMPORTE
DEBE | HABER ‘. i
CUENTA (MPORTE CUENTA IMPORTE
o PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERQ \
I~ =
FECHA HECHO POR G E
3 V‘\ﬁ" 2, |
- > I
JE - INA
| TR
VISACION AT |r
— : TOTAL RETENCIONES 0.00
! CONTROL INTERNO | T JEFE DE LA OFICINA ) s Ly i) AUTORIZACION
- i | DE CONTABILIDAD ANO 2013
' i NACION
RECIBI CONFORME | | 8ANCO 00} SAHOEIEEIBEAG
1| CTACTE 097 302-000794
p————— o - | TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROCS 2100063
FECHA FIRMA el 01135700010001487737 i
DN RUC TIRG DE OPERACION CONSORCIO 1SOR 2024
I ' | | GASTO- ADQUISICICN DE BIENES Y SERVICIOS
- LiBREEA_M[LITAR | et ety Y LT Pp——
JORGE ANDRES MOSCOL VILCHEZ
REPRESENTANTE COMUN
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Rowsse 79 G 01 pors 1312 00001 D
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COMPROBANTE DE PAGO s DA T MES T ARO
REGISTRO SWF (300000222 78 " | @
NOMBRE BANCD DF LA HACION R 20608321954
S0k CUATRO MIL OCHENTISEIR ¥ 00/100 SOLES
I CONCEPTO
E” TRACCION YALORIZACION ™ (% OF CONTRAT( DE SUPERVISION RERABILITACION DEL LOCAL ESUOLAR DE (A LE. SECUNDARLY MANUEL SEDANE CORRALES,
|._- % CODIGO LOCAL 537200, DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYECKE - LAMBAYEQUE, SEGUN CARTA H* 00030-202105MS-BIACG-AC, CARTA H*
20202 TIARRICEIAS INFORME N* 217-2021 -SGOURMDING PMSS Y MEMORANDUM N* (85.2021GMHDJ, SEGUN FACTURA EDGS-H
i CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
'_Rﬂ SECF CP PRG PRODPRY ACTIAUOBR Fi DIVF GRPF  META FINASL f CLASIFICALRCR , IMPORTE
0 0054 T 00S0 2465823 6000002 20 047t R
Q473105 00O 001424 DE GASTO PARCIAL TOTAL
268143 408600
|
|
TOTAL 405K
DEDUCCIONES 0
4,085.00
LIGLIDO A PAGAR i
C CONTARBILIDAD PATRIMONIAL “RETENGIONES Y/O DEDUCCICNES IMPORTE
| PEBE HABER
4 \
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO_\pAS 5
e -
FECHA . HECHO PCR QS*FER@
=2 ®
= -
— TESORERIA
JEFE.DE LA ORCINA
| Mm
VISACION B —
J— TOTAL RETENCIONES 0.0
- __
CONTROL INTERNG S ] ] FORMA DE PAGO AUTORIZACION |
: DE CONTABILIDAD ANO 2013
RECIB! CONFORME BANCO 004 BANCD DE LA NACGION
IP— CTACTE 097 302-000794
— : | | CHEQUE GIRADO 12687907
EECHA FIRMA cel i
L | | «C ,
| 1 DNI RUC | TIPO DE OPERACION CONSORCIO ISOR 2024
| GASTO - ADQUISICION DE BIENES ¥ SERVICIOS
| LIBRETA MILITAR ] e
- JORGE ANDRES MOSCOL VILGHEZ
REPRESEMTANTE COMN
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Fecha: 24/05/202% | Hora: 13:36:23

'ONSTANCIA DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Unidad Ejecutora 301241

Datos Generales

RUC
Nombre
Documento

Nro Documento

Detalle

EJERCICIO 2021

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA

20606321954

CONSORCIO SUPERVISOR MANUEL SEOANE

FACTURA
E001-11

CCl

Banco

Nro Cuenta Bancaria

Fecha de Pago
Numero de
Moneda

Monto

Expediente SIAF

O

01166700010001467737
BANCO CONTINENTAL
000100014677
13/05/2021
081-21000698
s/

29,964.00

0000000222
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CONSORCIO SUPERVISOR 2021

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE
PRESENTACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE/ ..A
OBRA: REABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION SENSOREIOS
15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL DISTRITO DE CATA(zJJS

PROVINCIA DE PIURA - PIURA JORGE ANDRES “-‘55661 -GJ-L EJ-!-IEE

REPRESENTANTE COMUN
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 010-2021-CS-RCC/MPP - PRIVERA CONVOCATORIA

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

Senores
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 010-2021-CS-RCC/MPP

Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra
objeto del presente procedimiento de seleccion en el PLAZO DE CIENTO CINCUENTA (150)

DIAS CALENDARIO.

PIURA, 25 de agosto del 2021

JORGE ANDRES MOSCOL VILCHEZ

DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR 2021

Ll bt B T TR e U S A,

JORGE ANDRES mscm VILCHEZ
REPRESENTANTE COMUN

DNI. N° 77034062
REPRESENTANTE COMUN

S mmm—.

i
llll

CONSORCIO #&pe}msun 2021

EEEEES S 'y e SRS w e

JORGE ANDRES MOSCOL VILCHEZ
REPRESENTANTE COMUN




000006
CONSORCIO SUPERVISOR 2021

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ
POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS
PRESTADOS FUERA DE LA PROVINCIA
DE LIMA Y CALLAO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE.':;'L;\ /
OBRA: REABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION SENSOREID " ;
15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL DISTRITO DE CATA(ipS,

PROVINCIA DE PIURA - PIURA JORGE ANDRES MOSCOL VILCHEZ

REPRESENTAMTE COMUN
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 010-2021-CS-RCC/MPP - PRIVERA CONVOCATORIA

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS
PRESTADOS FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMAYY CALLAO

Serores
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 010-2021-CS-RCC/MPP

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor, solicito la asignacion de la bonificacién del diez por ciento (10%)
sobre el puntaje total en la Contratacion del Servicio de Consultoria de Obra para CONTRATACION DEL
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
REABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143
DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA
DE PIURA - PIURA, debido a que mi representada se encuentra domiciliada en la provincia de PIURA.

PIURA, 25 de agosto del 2021

CONSORCIO SUPERVISOR 2021

o et T 15 | T TR [ ——

JORGE ANDRES HIJECDL VILCHEZ
REPRESENTANTE COMUN

JORGE ANDRES MOSCOL VILCHEZ

DNI. N° 77034062
REPRESENTANTE COMUN

j
llll

CONSORCIO #ﬂve}msun 2021

e bt BE T T Sy EEES R awTa—.

JORGE ANDRES MOSCOL VILCHEZ
REPRESENTANTE COMUN




000004

CONSORCIO SUPERVISOR 2021

OFERTA ECONOMICA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE/|
OBRA: REABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION SENSOREID i
15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL DISTRITO DE CATACLESS,

PROVINCIA DE PIURA - PIURA -ﬁﬁ&:ﬁb- 5 I&ESEE‘E&J?.EI‘TEE

REPRESENTAMTE COMUN
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CONSORCIO SUPERVISOR 2021

PRECIO
ANEXO 04

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE
OBRA: REABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION SENSOREID i
15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL DISTRITO DE CATACALSS,

PROVINCIA DE PIURA - PIURA Eﬁ&:;‘.ﬂ- 5 Iﬁﬁéét\;]ﬁ:ﬁéi

REPRESENTAMTE COMUN
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 010-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 04

OFERTA ECONOMICA

Sefiores
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 010-2021-CS-RCC/MPP

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi

oferta econémica es la siguiente:

CONCEPTO O TARIFA

PRECIO UNITARIO

OFERTA ECONOMICA
SOLES (S/.)

Supervisién de obra §/. 42,924.60

S/. 214,623.00

T.MENSUAL
LIQUIDACION DE OBRA S/. 6,584.40
S/.221,207.40
TOTAL (DOSCIENTOS VEINTIUN MIL

DOSCIENTOS SIETE CON
40/100 SOLES)

La oferta econdmica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda
tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoria de obra a contratar; excepto la de aquellos
postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos

respectivos.

Piura, 25 de agosto del 2021

CONSORCIO SUPERVISOR 2021

e e mmmm—-

JORGE ANDRES HJSEUL VILCHEZ
REPRESENTANTE COMUN

JORGE ANDRES MOSCOL VILCHEZ

DNI. N° 77034062
REPRESENTANTE COMUN

EEEEES S e LT T

JORGE ANDRES b HI:JSCUL VILCHEZ
REPRESENTANTE COMUN
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REABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL DISTRITO DE
CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA - PIURA
DESAGREGADO DE COSTOS DE LA SUPERVISION
ANTIDAD VALOR TOTAL
ITEM DESCRIPCION UNIDAD ¢ VALOR S/. ORTO
DESCR UNIDAD s/.
PERSONAL DE OBRA S/ 135,630.00
INGENIERIA
INGENIERO SUPERVISOR mes 1 5.5 8100 S/ 44,550.00
INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS mes 1 3 5400 S/ 16,200.00
ARQUITECTO mes 1 3 4050 S/ 12,150.00
INGENIERO ASISTENTE mes 2 5 3600 S/ 36,000.00
VIATICOS mes 1 5 1305 S/ 6,525.00
SUB TOTAL S/ 115,425.00
ADMINISTRACION
ADMINISTRADOR DE SUPERVISION mes 0.5 5.5 4500 S/ 12,375.00
SECRETARIA mes 0.5 5.5 1620 S/ 4,455.00
GUARDIAN - SEGURIDAD mes 0.5 5 1350 S/ 3,375.00
SUB TOTAL S/ 20,205.00
VEHICULOS (*) TOTAL = S/ 22,500.00
AMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA 4X4 C/RADI
¢ © S PICKUP DO ¢ S 0 mes 2 5 2250 S/ 22,500.00
TRANSMISOR
(*) los equipos incluyen operador y combustible
CONTROL TECNICO Y OTROS TOTAL = S/ 4,961.81
ENSAYOS ESPECIALES DE LABORATORIO Und. 13 1 118.22 S/ 1,536.86
ENSAYQOS ESPECIALES DE CONTROL DE CALIDAD Und. 80 1 21.36 S/ 1,708.80
IMPLEMENTO DE SEGURIDAD ASISTENTE Y AUXILIARES Und. 15 1 114.41 S/ 1,716.15
GASTOS DE OFICINA OBRA Y MATERIALES VARIOS TOTAL = S/ 4,135.18
COMUNICACIONES (telefonia & internet) mes 1 5 147.00 S/ 735.00
UTILES DE OFICINA mes 1 5 108 S/ 540.00
ALQUILER DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA mes 0.5 5 1144.07 S/ 2,860.18
EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES TOTAL = S/ 1,485.00
EXAMENES MEDI PERSONAL TECNICO ASISTENTE Y
S cos S0 CNICO ASIS Und 2 5 148.5 S/ 1,485.00
AUXILIARES
GASTOS FINANCIEROS (VER ANEXO) TOTAL = S/ 16,072.87
GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA mes 1 1 853.62 S/ 853.62
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO mes 1 6 1549.58 S/ 9,297.48
GARANTIA DEL ADELANTO EFECTIVO mes 1 1 4648.74 S/ 4,648.74
GARANTIA DE BENEFICIOS SOCIALES DE LOS
1 1 1259.54 1,259.54
TRABAJADORES mes 59:5 S/ 259.5
GASTOS BANCARIOS (ITF) glb 1 0.005% 269742.74 | S/ 13.49
CONTROL Y VIGILANCIA COVID - 19 TOTAL = S/ 2,679.05
MASCARILLAS KN-95 und 1 70 6.98 S/ 488.60
LENTES PROTECTORES und 1 8 13.41 S/ 107.28
TERMOMETRO DIGITAL und 1 1 257.67 S/ 257.67
ALCOHOL X 1LT und 1 6 13.50 S/ 81.00
JABON EN GEL und 1 5 36.00 S/ 180.00
DISPENSADOR DE LAVA MANOS und 1 1 369.00 S/ 369.00
PRUEBAS RAPIDAS und 1 15 79.70 S/ 1,195.50
GASTOS VARIABLES 187,463.90
IGV 18 % 33,743.50
TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION 221,207.40
DESCRIPCION MONTO
SUPERVISION DE OBRA S/ 214,623.00 i
LIQUIDACION DE OBRA (CALCULOS) S/ 6,584.40 ,'.,'
TOTAL S/ 221,207.40

CONSORCIO SUPERVISOR 2021
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