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INDICE

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.21 Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1 documentos para la admisibilidad de la oferta.

a) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.
En caso de persona juridica copia de vigencia de poder »
)
b) Declaracion jurada de datos del postor con indicacion del correo electrénico al que se le notifican las

actuaciones del procedimiento de seleccion y la ejecucion contractual. (Anexo N° 1).

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b del articulo 37 del Reglamento. {Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, segin el numeral 3.1 del Capitulo
Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Oferta econémica (Anexo N° 4)

f) Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista y equipamiento

conforme lo sefialado en el requerimiento, segun lo previsto en el numeral 3.1 del Capitulo I
de la presente seccion. (Anexo N° 5)

2.21.2 Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento
El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.
2.2.2 Documentacion de presentacion facultativa:

a) Certificado de inscripcion en el registro de la Micro y Pequerfia Empresa — REMYPE, de ser el caso'. En
el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluacion Experiencia” establecido
en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho
Capitulo para el citado factor.

CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION
EVALUACION TECNICA

A.- EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

1

-AV. TUPAC AMARU N° 621 LA MATANZA - MORROPON - PIURA;
A IADDIMAVEDA M7 PAINATE CIETADA AACTIII A DILIDA




*”'} PABUR il

CONTRATISTAS GENERALES

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS ;

2.2.1 DOCUMENTACION DE PRESENTACION
OBLIGATORIA

2.2.1.1 DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE
LA OFERTA.

-AV. TUPAC AMARU N° 621 LA MATANZA - MORROPON - PIURA;
_AHIAPRIMAVERA M7 CAIOTE RSIETADA _CASTIHHIA _DHIDA




a4b

"}PABUR

CONTRATISTAS GENERALES

a) Documento que acredite la representacion
de quien suscribe la oferta.
En caso de persona juridica copia de vigencia
de poder
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REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
LIBRO DE EMPRESAS INDIVIDUALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

CERTIFICADO DE VIGENCIA

El servidor que suscribe, CERTIFICA:

-
L]

Que, en la partida electronica N° 11136728 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de PIURA,
consta registrado y vigente el nombramiento a favor de VENEGAS VALLADOLID, NELSON ROGELIO,
identificado con DNI. N° 80485237 , cuyos datos se precisan a continuacion:

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

LIBRO: EMPRESAS INDIVIDUALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

ASIENTO: A0001-C0002

CARGO: TITULAR - GERENTE

FACULTADES:
A00001
CONSTITUCION

(...)

RE)GIMEN ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA

Art. 8°: Los érganos administrativos son:

A) El titular,;

B) El gerente.

EL TITULAR

Art. 9°: El titular es el 6rgano méaximo de la empresa y tiene a su cargo la decision sobre los bienes y actividades de esta.
Asume la calidad de titular Nelson Rogelio Venegas Valladolid, por ser la otorgante de la constitucién de la empresa.
Art. 10: Corresponde al titular:

A) Aprobar o desaprobar las cuentas y el balance general de cada ejercicio.

B) Disponer la aplicacion de los beneficios, observando las disposiciones de la ley de empresa individual de responsabllldad
limitada, en particular, lo referente a la participacion de los trabajadores.
C) Resolver sobre la formacién de reservas facultativas.

D) Designar y sustituir a los gerentes y liquidadores.

E) Disponer investigaciones, auditorias y balances.

F) Disponer o gravar los bienes muebles e inmuebles, que pertenecen a la empresa en general. pABuRCO@%S ESEIRL

G) Modificar la escritura de constitucién de la empresa.
H) Modificar la denominacién, el objeto y el domicilio de la empresa. “Nelson
1) Aumentar o disminuir el capital. TIULAR OEpS PrE
J) Transformar, fusionar, disolver y liquidar la empresa. ‘
K) Decidir sobre los demas asuntos que requiera el interés de la empresa o que la ley determine.
L) Contratar personal dentro de las necesidades de la sociedad; amonestar, suspender y despedir al personal, observando
las leyes laborales sobre la materia.
M) Fijar remuneraciones y aumentos de acuerdo al presupuesto aprobado y modificar las condiciones de trabajo.
N) Aprobar el reglamento interno de trabajo.
N) Celebrar, modificar, regular y extinguir todo tipo de actos juridicos y contratos en general, pudiendo celebrarlos a nombre
de la empresa sin restriccion alguna, los siguientes:
- Celebrar contratos de crédito en cta. Cte. €.

- Celebrar contratos de créditos con garantia de cobranza.
LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N* 128-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPS /ENLINEA SUNARP.GOB. PE/SUNARPWEBPAGES/
PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL. FACES EN EL PLAZO DE 90 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISION

REGLAMENTOQ DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA
PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZADOS, Y TITULOS
PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO.
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- Celebrar contratos de avance account.

- Celebrar contratos de préstamo con garantia hipotecaria.

- Celebrar contratos de compra, venta, prenda, hipoteca, anticresis, préstamo u otros de disposicién de los bienes
muebles e inmuebles de la empresa.

O) Abrir y cerrar todo tipo de cuentas y depésitos en cualquier institucién del sistema financiero nacional.

P) Ingresar y retirar fondos a todo tipo de instituciones del sistema financiero nacional.

Q) Girar, suscribir, endosar, descontar, aceptar, reaceptar, avalar, protestar, renovar, cobrar, cancelar y dar en garantia toda
clase de titulo valor (vales, pagares, letras de cambio y otros).

R) Solicitar cartas de crédito o cartas fianza en moneda nacional o extranjera. -

8) Solicitar y acordar créditos en cuenta cormriente, avance o sobregiro y crédito documentario, aﬁanzar‘ prestar aval,
garantizar y constituir garantias reales. )

T) Girar, cobrar y endosar cheques sobre cuentas corrientes bancarias, sea sobre fondos de la empresa, sobregiro o créditos
concedidos, o de terceros.

U) Endosar conocimientos, warrants, certificados de dep6sitos y demés documentos de embarque y de almacenes generales.

(-.)
TITULAR-GERENTE: NELSON ROGELIO VENEGAS VALLADOLID, con DNiI N° 80485237, quien asume las facultades
designadas en el presente estatuto.

)

B00001

AUMENTO DE CAPITAL Y MODIFICACION PARCIAL DE ESTATUTO

Por acta de decision del titular de fecha 18/06/2021, el titular decide:

()

-_Maoadificar los articulos 2, 7 y 13 del estatuto, el cual quedara redactado de la siguiente manera:

)

“ARTICULO 13: CORRESPONDE AL GERENTE:

A) ORGANIZAR EL REGIMEN INTERNO DE LA EMPRESA.

B) REPRESENTAR JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE A LA EMPRESA, CON LAS FACULTADES GENERALES Y
ESPECIALES CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 74 Y 75 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y DEMAS
NORMAS APLICABLES PARA EJERCER DICHA REPRESENTACION.

C) REALIZAR LOS ACTOS Y CELEBRAR CONTRATOS QUE SEAN NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO
DE LA EMPRESA.

D) CUIDAR DE LA CONTABILIDAD Y FORMULAR LAS CUENTAS Y EL BALANCE.

E) DAR CUENTA PERIODICAMENTE AL TIULAR DE LA MARCHA DE LA EMPRESA.

F) EJERCER LAS DEMAS ATRIBUCIONES QUE LE SENALE LA LEY O LE CONFIERA EL TITULAR.

G) CONTRATAR PERSONAL DENTRO DE LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD; AMONESTAR, SUSPENDER Y
DESPEDIR AL PERSONAL, OBSERVANDO LAS LEYES LABORALES SOBRE LA MATERIA, DANDO CUENTA AL TITULAR.

H) FIJAR REMUNERACIONES Y AUMENTOS DE ACUERDO AL PRESUPUESTO APROBADO Y MODIFICAR LAS
CONDICIONES DE TRABAJO.
1) APROBAR EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO.

PUDIENDO CELEBRARLOS A NOMBRE DE LA EMPRESA SIN RESTRICCION ALGUNA, INCLUSIVE INSIGO MI%O,

LOS SIGUIENTES: PABUR CONR

- CELEBRAR CONTRATOS DE CREDITO EN CTA. CTE. 4 e
- CELEBRAR CONTRATOS DE CREDITOS CON GARANTIA DE COBRANZA. “Neison Rug adolid
- CELEBRAR CONTRATOS DE AVANCE ACCOUNT. TITULAR GE E}

- CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTAMO CON GARANTIA HIPOTECARIA.
- CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTAMOS O MUTUOS, ARRENDAMIENTO FINANCIERO O LEASING, “LEASE BACK’,
FACTORING Y/O UNDERWRITING, OBSERVAR ESTADOS DE OPERACIONES REALIZADAS EN CUENTAS Y/O
DEPOSITOS DE LA SOCIEDAD. )

.

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PURBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N* 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPS//ENLINEA SUNARP GOB. PE/SUNARPWEB/PAGES!
PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES EN EL PLAZO DE 90 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISION.

REGLAMENTQ DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA
PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, iNDICES AUTOMATIZADOS, Y TITULOS
PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO.
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- CELEBRAR CONTRATOS DE COMPRA, VENTA, DONACION, PRENDA, HIPOTECA, ANTICRESIS, PRESTAMO U OTROS
DE DISPOSICION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA EMPRESA.

- CELEBRAR CONTRATOS DE CONSORCIO CON OTRAS EMPRESAS Y/ O PERSONAS JURIDICA O NATURAL PARA
PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION (DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS) Y SUSCRIBIR
CORRESPONDIENTES CONTRATOS, MINUTAS Y ESCRITURAS PUBICAS, ENTRE OTROS REFERIDAS AL CONSORCIO.

K) ABRIR Y CERRAR TODO TIPO DE CUENTAS Y DEPOSITOS EN CUALQUIER INSTITUCION DEL SISTEMA
FINANCIERO NACIONAL.

L) INGRESAR Y RETIRAR FONDOS A TODO TIPO DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIOMAL.

M) GIRAR, SUSCRIBIR, ENDOSAR, DESCONTAR, ACEPTAR, REACEPTAR, AVALAR, PROTESTAR, RENOWAR, COBRAR,
CANCELAR Y DAR EN GARANTIA TODA CLASE DE TITULO - VALOR (VALES, PAGARES, LETRAS DE CAMBIO Y
OTROS).

N) SOLICITAR CARTAS DE CREDITO O CARTAS FIANZA EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA.

N) SOLICITAR Y ACORDAR CREDITOS EN CUENTA CORRIENTE, AVANCE O SOBREGIRO Y CREDITO
DOCUMENTARIO, AFIANZAR, PRESTAR AVAL, GARANTIZAR Y CONSTITUIR GARANTIAS REALES.

0) GIRAR, COBRAR Y ENDOSAR CHEQUES SOBRE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS, SEA SOBRE FONDOS DE LA
EMPRESA, SOBREGIRO O CREDITOS CONCEDIDOS, O DE TERCEROS.

P) ENDOSAR CONOCIMIENTOS, WARRANTS, CERTIFICADOS DE DEPOSITOS Y DEMAS DOCUMENTOS DE
EMBARQUE Y DE ALMACENES GENERALES.

Q) FORMAR CONSORCIOS CON OTRAS EMPRESAS Y/ O PERSONAS JURIDICA O NATURAL PARA PARTICIPAR EN
LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION (DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA DE OBRAS Y OBRAS) Y SUSCRIBIR
CORRESPONDIENTES CONTRATOS, MINUTAS Y ESCRITURAS PUBICAS, ENTRE OTROS REFERIDAS AL CONSORCIO.
R) SUSCRIBIR O PRESENTAR OFERTAS PARA PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION (DE BIENES,
SERVICIOS, CONSULTORIA DE OBRAS Y OBRAS).

EL GERENTE PODRA DELEGAR A FAVOR DE QUIEN ESTIME CONVENIENTE, CUALQUIERA DE LAS FACULTADES
SENALADAS EN EL PRESENTE ARTICULO.

DOCUMENTO QUE DIO MERITO A LA INSCRIPCION: :

ESCRITURA PUBLICA N° 1590 DEL 14/08/2014 OTORGADA ANTE LA NOTARIA PUBLICA DE PIURA
AMARILIS RAMIREZ CARRANZA. ESCRITURA PUBLICA N.° 1245, DE FECHA 23/06/2021, EXTENDIDA POR
NOTARIA DE PIURA, AMARILIS RAMIREZ CARRANZA, QUE CONTIENE EL ACTA DE FECHA 18/06/2021.

Il. ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO OTROS:
NINGUNO.

lll. TITULOS PENDIENTES:
NINGUNO.

IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS: )

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA
RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME
RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS R
INDICES AUTOMATIZADOS, Y TITULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA Ip ICO.

V. PAGINAS QUE ACOMPANAN AL CERTIFICADO:
NINGUNO. . pBURCOHIRAT

N° de Fojas del Certificado: 4 ~Neison Regelio Vertet

o e
, T\Tghf‘;oﬁ‘§§27 B
Derechos Pagados: 2021-99999-1561074 S/26.00 ..
Tasa Registral del Servicio S/26.00

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N* 128-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPS//ENLINEA SUNARP.GOB. PE/SUNARPWEB/PAGES/
PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL. FACES EN EL PLAZO DE 90 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISION.

REGLAMENTQ DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA
PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, iINDICES AUTOMATIZADOS, Y TiTULOS
PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO.
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Verificado y expedido por GUERRERO CANGO, JOSE MIGUEL, Abogado Certificador de la Oficina Registral de
Piura, a las 12:25:53 horas del 16 de Agosto del 2021.

e G
A REGISTRAL h* 1 SEOE PRIRA

TITULAR GERE¥TE
DNI. 80485237

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPS//ENLINEA SUNARP.GOB. PE/SUNARPWEB/PAGES/
PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL FACES EN EL PLAZO DE 90 DIAS CALENDAR!OC CONTADOS DESDE SU EMISION

REGLAMENTQ DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA
PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZADOS, Y TITULOS
PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO.
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Declaracion jurada de datos del postor con
indicacion del correo electronico al que se le
notifican las actuaciones del procedimiento de
seleccion y la ejecucion contractual. (Anexo N° 1)
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CONTRATISTAS GENERALES

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seriores
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 010-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA
CONVOCATORIA.

Presente. -

El que se suscribe, Nelson Rogelio Venegas Valladolid, identificado con DNI N° 80485237, postor y/o Titular
Gerente de la Empresa PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.L.R.L, con Ruc N° 20530273009, cort poder
inscrito en la localidad de PIURA en la Ficha N° 11136728 Asiento N° A 00001, DECLARO3BAJO
JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o Razon PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.

Social:

Domicilio Legal: Avenida Tupac Amaru N° 621 La Matanza — Morropén - Piura
RUC: 20530273009 | Teléfono(s) : | 968015398 |

Correo electrénico: 20 t

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrénico consignado en la presente
Declaracion Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccién y de la ejecucién
contractual, no siendo necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electronico del representante legal del
COoNsOorcio.

Piura, 25 de agosto del 2021.

PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L
Nelson Rogelio Venegas Valladolid
Titular - Gerente

PABUR CO

SEmet
Nelson Rogelio Veneg:
TITULAR GE

)
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Declaracion jurada de acuerdo con el literal b
del articulo 37 del Reglamento. (Anexo N° 2)

-AV. TUPAC AMARU N° 621 LA MATANZA - MORROPON - PIURA;
AL
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(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO

Sefores
COMITE DE SELECCION

PABUR

CONTRATISTAS GENERALES

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA

9.3
25 o

RUC: 20530273009

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 010-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA

CONVOCATORIA.
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, Nelson Rogelio Venegas Valladolid, identificado con DNI N° 80485237,
postor y/o Titular Gerente de la Empresa PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.LR.L, con Ruc N°
20530273009, declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO

de la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.

3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcion, asi como respetar el principio

de integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido

con la buena pro.

Piura, 25 de agosto del 2021.

PABUR COWIRATIS IRL.

Nelson Rofelio Venegas YaHadolir'
TITULAR GERENTE
DNI. 80485237

PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L
Nelson Rogelio Venegas Valladolid
Titular - Gerente

PABUR CONTRATIS

Nelson Rogelio Venenas 17
TITULAR ~ -
DNL. .
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Declaracion jurada que acredite el
cumplimiento del requerimiento, segun el
numeral 3.1 del Capitulo 11l de la presente

seccion. (Anexo N° 3)

-AV. TUPAC AMARU N° 621 LA MATANZA - MORROPON - PIURA;
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PABUR RuG: 20530273009

CONTRATISTAS GENERALES

ANEXON°3
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TERMINOS DE
REFERENCIA)
Sefiores
COMITE DE SELECCION e
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 010-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA
CONVOCATORIA. N
Presente. - “

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases
y demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria de obra:
“REABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143 DEL
CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE
PIURA - PIURA”, de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1
del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

Piura, 25 de agosto del 2021.

Nelson Re !
TITULAR GEREfl
DNL. 8048523

PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L
Nelson Rogelio Venegas Valladolid
Titular - Gerente

\
TITULAR GERENTE
DNI. 80485237
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Oferta econémica

(Anexo N° 4)

-AV. TUPAC AMARU N° 621 LA MATANZA - MORROPON - PIURA;
-A.H. LA PRIMAVERA MZ C4 LOTE 8 | ETAPA - CASTILLA - PIURA




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 010-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 04

OFERTA ECONOMICA
Sefores
COMITE DE SELECCION
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 010-2021-CS-RCC/MPP
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi

oferta econémica es la siguiente:
[

(

PRECIO UNITARIO
CONCEPTO OFERTA ECONOMICA
O TARIFA SOLES (S/.)

S/.42,924.60

Supervision de obra T.MENSUAL

S/. 214,623.00

LIQUIDACION DE OBRA S/.6,584.40

$/.221,207.40

TOTAL (DOSCIENTOS VEINTIUN MIL

DOSCIENTOS SIETE CON
40/100 SOLES)

La oferta econémica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda
tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoria de obra a contratar; excepto la de aquellos
postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn en su oferta econémica los tributos
respectivos.

Piura, 25 de agosto del 2021

PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.ILR.L
NELSON ROGELIO VENEGAS VALLADOLID
DNI N° 80485237
POSTOR

Nelsolf Rogelio VenegaZiins®
0 Vene adoli
TITULAR & NTHE”adohrl
DNI. 80465337




255

el :
PERSONAL DE OBRA S/ 135,630.00
INGENIERIA
INGENIERO SUPERVISOR mes 1 55 8100 S/ 44,550.00
INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS mes 1 3 5400 S/ 16,200.00
ARQUITECTO mes 1 3 4050 S/ 12,150.00
INGENIERO ASISTENTE mes 2 5 3600 S/ 36,000.00
VIATICOS mes 1 5 1305 S/ 6,525.00
SUB TOTAL S/ 115,425.00
ADMINISTRACION
ADMINISTRADOR DE SUPERVISION mes 0.5 5.5 4500 S/ 12,375.00
SECRETARIA mes 0.5 55 1620 S/ 4,455.00
GUARDIAN - SEGURIDAD mes 0.5 5 1350 Sk 3,375.00
SUB TOTAL g 20,205.00
VEHICULOS (*) TOTAL = S/ 22,500.00
CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA 4X4 C/RADIO
TRANSMISOR mes 2 5 2250 S/ 22,500.00
(*) los equipos incluyen operador y combustible
CONTROL TECNICO Y OTROS TOTAL= s/ 4,961.81
ENSAYOS ESPECIALES DE LABORATORIO Und. 13 1 118.22 S/ 1,536.86
ENSAYOS ESPECIALES DE CONTROL DE CALIDAD Und. 80 1 21.36 S/ 1,708.80
IMPLEMENTO DE SEGURIDAD ASISTENTE Y AUXILIARES Und. 15 1 11441 s/ 1,716.15
GASTOS DE OFICINA OBRA Y MATERIALES VARIOS TOTAL= s/ 4,135.18
COMUNICACIONES (telefonia & internet) mes 1 5 147.00 S/ 735.00
UTILES DE OFICINA mes 1 5 108 S/ 540.00
ALQUILER DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA mes 0.5 5 114407 | S/ 2,860.18
EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES TOTAL= | S/ 1,485.00
EXAMENES MEDICOS PERSONAL TECNICO ASISTENTE Y
5 1485 S, 1,485.00
AUXILIARES g . /
GASTOS FINANCIEROS (VER ANEXO) TOTAL= | S/ 16,072.87
GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA mes 1 : | 853.62 S/ 853.62
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO mes 1 6 1549.58 s/ 9,297.48
GARANTIA DEL ADELANTO EFECTIVO mes 1 3 4648.74 S/ 4,648.74
GARANTIA DE BENEFICIOS SOCIALES DE LOS
1 1 1259.54 S 1,259.54
TRABAJADORES e /
GASTOS BANCARIOS (ITF) glb 1 005% 269742.74 | S/ 13.49
CONTROL Y VIGILANCIA COVID - 19 TOTAL= | S/ 2,679.05
MASCARILLAS KN-95 und 1 70 6.98 S/ 488.60
LENTES PROTECTORES und 4 8 13.41 S/ 107.28
TERMOMETRO DIGITAL und 1 1 257.67 S/ 257.67
ALCOHOL X 1LT und 1 6 13.50 S/ 81.00
JABON EN GEL und ! 5 36.00 S/ 180.00
DISPENSADOR DE LAVA MANOS und 1 1 369.00 S/ 369.00
PRUEBAS RAPIDAS und 1 15 79.70 S/ 1,195.50
GASTOS VARIABLES N 187,463.90
IGV 18 %

DESCRIPCION MONTO

SUPERVISION DE OBRA S/ 214,623.00
LIQUIDACION DE OBRA (CALCULOS) S/ 6,584.40
TOTAL S/ 221,207.40
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CONTRATISTAS GENERALES

Carta de compromiso de presentacion vy

acreditacion del personal especialista vy

equipamiento conforme lo senalado en el

requerimiento, segun lo previsto en el numeral

3.1 del Capituio iii de Ia presente seccion.
(Anexo N° 5)

-AV. TUPAC AMARU N° 621 LA MATANZA - MORROPON - PIURA;
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y RUC: 20530273009
= CONTRATISTAS GENERALES

ANEXO N°5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

Serfiores

COMITE DE SELECCION et
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 010-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA
CONVOCATORIA.

Presente. - )
De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, Nelson Rogelio Venegas Valladolid, identificado con DNI N°
80485237, postor y/o Titular Gerente de la Empresa PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.LR.L, con
Ruc N° 20530273009, en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos
sefalados en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los documentos

del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcion del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la
ejecucion de la prestacion del servicio.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecucion de la prestacion
del servicio.

Piura, 25 de agosto del 2021.

PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L
Nelson Rogelio Venegas Valladolid
Titular - Gerente

TITULAR GERENTE
DNI. 80485237
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2.21.2 DOCUMENTOS PARA ACREDITARLOS
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL
REQUERIMIENTO

EL POoSTOR DEBE INCORPORAR EN SuU OFERTA L0S DOCUMENTOS
QuE ACREDITAN Los “ReQuisiTos DE ADMISIBILIDAD” QUE SE
DeTALLAN EN EL NUMERAL 3.2 DEL CariTuLO Il DE LA
PRESENTE SECCION DE LAs BASES.

AV TUPAC AMARLIN?E?1 LA MATANZA - MORROPON - PIURA:
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2.2.2. DOCUMENTACION DE PRESENTACION

FACULTATIVAL

AV THRPAC AMARLI N° 821 LA MATANZA - MORROPON - PIURA;




Vice Ministerio
_ “depromocion del Empleg: o
mpleo |y Capacitacion Laboral

% [

REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUENA EMPRESA
REMYPE
ACREDITACION

RUC N° : 20530273009

RAZON SOCIAL : PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

~ Actividad Econémica : CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.
Cliu : 45207

Domicilio - AVENIDA TUPAC AMARU NRO. 621 - -
Distrito , LA MAkANE Trommm e
Provincia ~: MORROPON L ol ranaio o e '
Departamento - PIURA A

Gerente General o

Representante Legal : OMAR EDUARDO PACHERRES NEYRA

Queda acreditada como: MICRO EMPRESA

Numero de Registro - Solicitud de Inscripcion REMYPE : 0001289051-2014
Fecha de presentacion - Solicitud de Inscripcion REMYPE : 28/08/2014

Esta acreditacién es en base a la declaracion jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por la empresa acreditada, la
misma que se encuentra sujeta a una fiscalizacion posterior por parte de |a Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso, de
comprobar fraude o falsedad en la declaracion presentada por la empresa acreditada, la Autoridad Administrativa de Trabajo
procedera a declarar nulo el registro. Asimismo, si la conducta se adecua a los supuestos delitos contra la fe publica del Cédigo
Penal; este serd comunicada al Ministerio Publico para que interponga la accion penal correspondiente, de conformidad con el
Art. 32° de la Ley N° 27444,

La fecha de expedicién de la Constancia de Acreditacién al REMYPE, tiene efectos retroactives a la fecha de presentacion de la
solicitud para la inscripcién en el REMYPE, a efectos de acceder a los beneficios de las Microy Requefias Empresas.

Fecha de Expedicion : 05/09/2014

Cédigo N° 233689

Impreso of 5812014 a s 08:06:20

| Av. Salaverry N® 855
H g g Lo



2/2/2021 CONSTANCIA DEL RNP

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCION
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

714

RUC N° 20530273009

Domiciliado en: AV. TUPAC AMARU NRO. 621 PIURA MORROPON LA MATANZA (Segtin informacion

declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripcién vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES
Vigencia : Desde 08/08/2020

PROVEEDOR DE SERVICIOS
Vigencia : Desde 08/08/2020

CONSULTOR DE OBRAS

Vigencia para ser : Desde 12/05/2018
participante, postor
y contratista

Especialidades Ley : 3 - Consultoria en obras de saneamiento y afines - Categoria D

30225 4 - Consultoria en obras electromecanicas, energéticas, telecomunicaciones y
afines - Categoria A

5 - Consultoria en obras de represas , irrigaciones y afines - Categoria A

1 - Consultoria en obras urbanas edificaciones y afines - Categoria B (*)

2 - Consultoria en obras viales, puertos y afines - Categoria B

FECHA IMPRESION: 02/02/2021

Nota:

De acuerdo al articulo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N°® 344-201B-EF, vigente a

partir del 30/01/20189, la especialidad se denomina “Consultoria de obras en edificaciones y afines”.

ara mayor informacion la Entidad debera verificar el estado actual de la vigencia de inscripcion del proveedor en la pagina web

el RNP: www.rnp.gob.pe - opcién Verifigue su Inscripcidn.

[ Retornar [ { Imprimir ]

h!.tps:wa.mp.gub.peiCunstandafRNP_Canslancia.‘daiauIl_Todos‘asp?RUC=205302?3009 Nels ITULAR GERFNTE
DNl Y

111
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DNI DEL REPRESENTANTE LEGAL

AV THPAC AMARIUIINCE?21 LA MATANZA —- MORROPON - PILURA:




REPUBLICA DEL PERU REGISTHO MACIONAL OF

DOCUMENTO

IR,

7451
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CONTRATISTAS GENERALES

CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

2ty

RUC: 20530273009

A. EXPERIENCIA DEL POSTOREN LA

ESPECIALIDAD

AN TIIDA AMADIINCES4 | A MATANZA — MOBRPROPON — PHIRA-




*"‘} PABUR i ntienn

CONTRATISTAS GENERALES

EXPERIENCIA DEL POSTOREN LA
ESPECIALIDAD

ANEXO N°10

~AV. TUPAC AMARU N° 621 LA MATANZA - MORROPON - PIURA:
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SUPERVISION DE OBRA:”
MEJORAMIENTO DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA 1060
SANTA ROSA DE LIMA EN
PUEBLO NUEVO DE COLAN
DISTRITO DE COLAN, PAITA -
PIURA”

- AV. TUPAC AMARU N° 621 LA MATANZA ~ RA
-A.H. LA PRIMAVERA MZ C4 LOTE 8 | ETAPA - CASTILLA - PIURA



Capital: Pueblo Nueva de Colén
Creado por Ley N2819 14 - 11 - 1908

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 1060
SANTA ROSA DE LIMA EN PUEBLO NUEVO DE COLAN, DISTRITO DE

R L COLAN, PAITA - PIURA”
& ) s ADJUDICACION Menor de Cuantia N°003-2014-MDG/CEP.
§ obedTEL ‘ﬂh:-l -

e Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de

CONSULTORIA DE OBRAS PARA LA SUPERVISION DE OBRA. “AMPLIACION

Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 1060 SANTA ROSA

DE LIMA EN PUEBLO NUEVO DE COLAN, DISTRITO DE COLAN - PAITA -

PIURA’, que celebra de una parte LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLAN,

en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20187884618, con domicilio legal en Jiron

Bolivar N° 302 - Pueblo Nuevo de Colan, representada por El Profesor Luis

Reymundo Dioses Guzmén, identificado con DNI N° 03483584 y de ofra parte

: CONSORCIO SANTA CECILIA, Integrado por PABUR CONTRATISTAS

= 4 GENERALES EIRL con RUC N® 20530273009, con domicilio legal en Av. Tapac

H Amaru 621 - La Matanza - Morropon - Piura, inscrita en la Ficha N° 11 136728

8 Asiento N* 00001 del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de Piura,

E'g debidamente representado por su Representante Legal Neison Rogelic Venegas

3 Valladolid, con DNI N* 80485237, segin poder inscrito en la Ficha N° 11136728,

Asiento N® 00001 del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de Piura, e

Integrado por NELSON ROGELIO VENEGAS VALLADOLID con RUC N*

~, 10804852374, con domicilio legal en A.H La Primavera Mz C4 Lt 08-01 - Castilla -

,,‘x Piura, debidamente representado por su Representante Legal, Nelson Rogelio

-~ Wenegas Valladolid, con DNI N° 80485237, a quien en adelante se le denominara
w7 T JEL CONTRATISTA en los términas y condiciones siguientes:

T

ne Segln contrato de consorcio suscrito el 15 de noviembre del presente afio, los
consorciados, son solidaria y mancomunadamente responsables de cada una de
las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, Asi mismo la gestion
contable incluida la Facturacion contable del consorcio sera asumida por la
F )\ Empresa PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.LRL con RUC. N*°
71 20830273009, debidamente representado por su Representante Legal, Sr
(1.7 Venegas Valladolid Nelson Rogelio, con DNI N° 80485237, quien &n adelante se le
N denominara "EL CONTRATISTA" en los términos y condicionss siguientes:

Cc PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha 14 de Noviembre de 2014, el Comité Especial Permanente, adjudicd la
Buena Pro y con fecha 17 de Setiembre del presente quedo consentida la Buena Pro de
la ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 003-2014-MDC/CEP para la
) -~ contratacion del servicio de consultoria de supervision de la ocbra AMPLIAGION Y
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N® 1060 SANTA ROSA DE
- LIMA EN PUEBLO NUEVC DE COLAN, DISTRITO DE COLAN - PAITA - PIURA a
CONSORCIO SANTA CECILIA Integrado por PABUR CONTRATISTAS
GENERALES EIRL con RUC N° 20530273009, con domicilio legal en Av. Tupac

\¥

’q
£ o
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g Decreto Supremo 08 - 10 - 1840 w
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Venegas Vollodolig
TANTE LEGAL

Decreto Supremo 08 - 10 - 1840

Capital: Pueblo Nuevo de Caolan
Creado por Ley N2819 14 - 11 - 1908

Amaru 621 — La Matanza — Morropon - Piura, inscrita en la Ficha N° 11136728
Asiento N* 00001 del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de Piura,
debidamente representado por su Representante Legal, Nelson Rogelio Venegas
Valladolid, con DNI N°® 80485237, segun poder inscrito en la Ficha N° 11136728,
Asiento N° 00001 del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de Piura, e
Integrado por NELSON ROGELIO VENEGAS VALLADOLID con RUC N
10804852374, con domicilio legal en A.H La Primavera Mz C4 Lt 08-01 — Castilla -
Piura, debidamente representado por su Representante Legal, Nelson Rogelio
Venegas Valladolid, con DNI N* 80485237, cuyos detalles e importe, constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratacion del servicio de:
CONSULTORIA DE OBRAS PARA LA SUPERVISION DE OBRA: AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 1060 SANTA ROSA DE
LIMA EN PUEBLO NUEVO DE COLAN, DISTRITO DE COLAN - PAITA - PIURA,
conforme a los Términos de Referencia.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a S/. 39,500.00 (Treinta y Nueve Mil
Quinientos y 00/100 Nuevos Soles) incluye I1GV.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria, seguros e impuestos,
asi como todo aquello que sea necesario para la correcla ejecucion de la
prestacion materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en

Nuevos Soles, en PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS, luego de la
recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente, segun lo
establecido en el articulo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, asi como lo establecido en la liquidacion del contrato.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion de los
servicios debera hacerlo en un plazo que no excederé de los diez (10) dias
calendario de ser éstos ejecutados, a fin que LA ENTIDAD cumpla con la
obligacién de efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguientes,
siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de
acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de
intereses conforme a lo establecido en el articulo 48 de la Ley de Contrataciones
del Estado, contado desde la oportunidad en que el pago debio efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

.El plazo de ejecucion del presente contrato es de (80) dias calendario, el mismo

que se computa desde EL DIA SIGUIENTE DE CUMPLIDA LA CONDICION PARA
EL INICIO DE LA EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LA CONDICION EN ESTE
ULTIMO CASOC.

/ DIRECCION: JIRON BOLIVAR 302 - TELF.: 073-512002 PUEBLO NUEVO DE COLAN

EMAIL: mdpne@hotmail.com / Web. www.municola ‘gob.pe
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§ a Municipalidad Distrital de Colan

‘Decreto Supremo 08 - 10 - 1840
Capital: Pueblo Nuevo de Coléan

: =§ Creado por Ley N2 819 14 - 11 - 1908
i e
< iig CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
i g'ﬁ' E! presente contratc esta conformado por las Bases inlegradas, la oferta ganadora
o BT 7 y los documentos derivados del proceso de seleccion que eslablezcan
obligaciones para las partes.

CLAUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el articule 176 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sera otorgada por la
Direccién de Desarrollo Urbane Rural de la Municipalidad Distrital de Colan

De existir observaciones se consignaran en el acta respectiva, indicandose
claramente el sentido de éstas, dandose al contratista un plazo prudencial para su

s subsanacion, en funcion a la complejidad dei servicio. Dicho plazo no podra ser
menor de dos (2) ni mayor de diez (10) dias calendario. Si pese al plazo otorgado,
EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD
podra resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que
correspondan.

cumplan con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA
ENTIDAD no efectuara la recepcion, debiendo considerarse como no ejecutada la
prestacion, aplicandose las penalidades que correspondan.

i Este procedimiento no sera aplicable cuando los servicios manifieslamente no

CLAUSULA NOVENA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las
_obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado
“para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIGS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por
el articulo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

E| plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 07 afios.

CLAUSULA UNDECIMA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las

prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicara una penalidad por cada
dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato vigente o, de ser el caso, del monto del item que debio
ejecutarse, en concordancia con el articulo 165 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de

%/'- acuerdo a la siguiente férmula:
0.10 x Monto

Penalidad Diaria = E « Plazo on diss

e
(_72’!‘_._ 7/
2 " DIRECEGION: JIRON BOLIVAR 302 - TELF:: 073-512002 PUEBLO NUEVO DE COLAN - PAITA - REGION PIURA
EMAIL: mdpnc@hotmail.com / Web: www.municolan.qob.pe
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Munic_:lpahdad Distrital de Colan

Decreto Supremo 08 - 10 - 1840

(.'.‘.aprt:al: Fueblo Nuevc: de Colan
Creado por Ley N2 819 14 - 11 - 1908

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato o item
que debid ejecutarse o, en caso que éstos involucraran obligaciones de ejecucion
periddica, a la prestacion parcial que fuera materia de retraso.

Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la
liquidacién final (de ser el caso).

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, LA ENTIDAD podra
resolver el contrato por incumplimiento.

La justificacién por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contralaciones
del Estado y su Reglamento, el Cddigo Civil y demas normas aplicables, segun
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podra resolver el contrato, de conformidad con los
_articulos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los articulos
. 167 y 168 de su Reglamento De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de
~\-acuerdc a lo establecido en el articulc 189 del Reglamento de la Ley de
=" Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas,
debe resarcir a la otra parte por los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la
indemnizacion correspondiente, Ello no cbsla la aplicacion de las sanciones
administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en
el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemenie no exime a ninguna de las paries del cumplimiento
de las demas obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Salo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial
que resulte aplicable, serdn de aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes
del Cadigo Civil vigente, cuando corresponda, y demas normas de derecho
privado.

3 CLAUSULA DECIMO _QUINTA: LIQUIDACION DEL CONTRATO DE
7~ CONSULTORIA DE OBRA

La liquidacidn del contrato de consultoria de obra se sujetara a lo establecido en el
articulo 179 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

D(&CCIDN JIRON BOLIVAR 302 - TELF: 073:512002 PUEBLO NUEVO DE GOLAN - PAITA - REGION PIURA

EMAIL: mdpne@hotmail.com [ Web: www.municolan.gob.ne
s
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‘Municipalidad Distrital de Colan

' Decreto Supremo 08 - 10 - 1840

Capital: Pueblo Nuevo de Colan
Creado por Ley N2819 14 - 11 - 1908

CLAUSULA DECIMO SEXTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de
resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecucion
contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los articulos 144, 170, 175.
178, 177, 179 y 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en
su defecto, en el articulo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podra someter a conciliacion la referida
controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo
entre ambas, segln lo sefialado en el articulo 214 del Reglamento de la Ley de
Contralaciones del Estado.

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y
se ejecuta como una sentencia.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA
PUBLICA

Cualquiera de las partes podra elevar el presente contrato a Escritura Pablica
corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA DECIMO _OCTAVA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA
EJECUCION CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se
», realicen durante la ejecucion del presente contrato:

Lo .| DOMICILIO DE LA ENTIDAD . Jr. Bolivar N° 302 — Pueblo Nuevo de Colan
g " DOMICILIO DEL CONTRATISTA : MZ C — 4 Lote 08 int. 01 AAHH. La Primavera —
S Caslilla - Piura.

La variacion del domicilic aqui declarado de alguna de las partes debe ser
comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no
menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnica y econdmica y 1as disposiciones
del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad
en Pueblo Nueveo de Colan, a los 17 dias del mes de Noviembre de 2014,

¥ R
Ing* ”‘ﬁ::“mﬂ LEGAL
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S CONSORCIO SANTA CECILIA

DOCUMENTO KO REDACTAD:
CONTRATO DE CONSORCI © &N ESTA NOTARIA

Conste por el presente contrato privado de consorcio que celebramos de una parie
don Nelson Rogelio Venegas Valladolid, con RUC N° 10804852374, identificado
con DNI N° 80485237, domiciliado en la A.-H La Primavera Mz C4 Lt 08-01, distrito de
Castilla, provincia y departamento de Piura, en adelante “El Consorciado_1" y don
Nelson Rogelio Venegas Valladolid, identificado con DNI N° 80485237, domiciliado
en A.H La Primavera Mz. C-4 Lote 08-01, distrito de Castilla, provincia de Piura, quien
procede en su calidad de Titular-Gerente de la empresa denominada Pabur
Contratistas Generales E.L.R.L con RUC N° 20530273009 inscrita dicha empresa en
la partida N° 11136728, del registro de personas juridicas de Piura, en adelante “El
Consorciado_2”, en los términos y condiciones siguientes:

PRIMERO - FINALIDAD

“El Consorciado_1" y el “El Consorciado_2", declaran que celebran el presente

contrato con la finalidad de constituir un Consorcio al que denominaran
“CONSORCIO SANTA CECILIA", para la “CONTRATACION DEL SERVICIO DE

" CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 1060
SANTA ROSA DE LIMA EN PUEBLO NUEVO DE COLAN, DISTRITO DE
COLAN, PAITA - PIURA”, materia de 1a ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA
N° 003-2014-MDC/CEP.

5

}5
i

s

CONTRATIST.

SEGUNDO - DURACION DEL CONTRATO

Los Consorciados declaran que el tiempo de duracion del Consorcio sera el que se
requiera para la ejecucion integral del servicio de consultoria de obra, liquidacion final
del servicio de consultoria de obra y su cancelacion y la liquidacion de cuentas de los
consorciados, cumpliéndose lo anterior la asociacion quedara disuelta y el presente
acuerdo resuelto sin ninguna responsabilidad de las partes, vencido el plazo de su
vigencia se procedera a su liquidacion, confeccionando el balance final en que se
sefialara el patrimonio resultante a ser distribuido entre las partes de acuerdo a sus
respectivas proporciones.

ERCERO — OBLIGACIONES DE LAS PARTES
“Las partes declaran que celebran el presente contrato en base al principio de la
Buena fe Contractual consagrada en el codigo civil vigente, teniendo ademas como
antecedente la siguiente base legal Art. 445° de la Ley N° 26887; ley general de
Sociedades, que a la letra dice: (Contrato de Consorcio) Art. 445°: “Es el contrato por

fl %w
P 875

& Z el cual dos 0 mas personas se asocian para participar en forma.activa y directa en un
‘B = determinado negocio o empresa con el propésito de obtener un b eneficio econémico,
= manteniendo cada una su propia autonomia. _—
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CONSORCIO SANTA CECILIA

Corresponde a cada miembro del Consorcio realizar las actividades propias del

Consqrcio que se le encarguen y aquellas a que se han comprometido hacerlo, deben
coordlqar con los otros miembros del Consorcio, conforme a los procedimientos y
mecanismos previstos en el contrato.

CUARTO - DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACION
Por este acto juridico el Consorcio antes constituido convienen en gque los
porcentajes de participacion y obligaciones asumidas Yy derivadas de la

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 003-2014-MDC/CEP. , por cada uno
fue como sigue:

a) OBLIGACIONES DE CONSORCIADO_1

’ 4 Nelson Rogelio Venegas Valladolid: 15%Participacion
. Aporta su experiencia en la supervision de obra 5%
- Responsable de la parte financiera, legal del consorcio 00%

b) OBLIGACIONES DE CONSORCIADO_2

& Pabur Contratistas Generales E.|.R.L: 85%Participacion
- = Aporta su experiencia en la supervision de obra 00%
u = Responsable de la parte financiera, legal del consorcio 85%

gas Valladolit

QUINTO—-DE LA CONTABILIDAD Y TRIBUTACION

Los consorciados acuerdan que el Consorciado Pabur Contratistas Generales
E.Il.R.L, identificado con RUC N° 20530273009, es el designado a emitir las facturas
correspondientes por los pagos del SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA
SUPERVISION DE LA OBRA: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA 1060 SANTA ROSA DE LIMA EN PUEBLO NUEVO DE
COLAN, DISTRITO DE COLAN, PAITA - PIURA”, y designado a realizar I_os_ cobros
correspondientes ante la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLAN; asimismo la
empresa Pabur Contratistas Generales E.LR.L, es la responsable de la contabilidad
y tributacién ante la Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria SUNAT.

PABUR
TITULAR GERENTE

CONTRATIST
‘Ing. Nelson R

SEXTO — DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SUS FUNCIONES

Los consorciados designan de mutuo acuerdo como Representante Legal Qel
“CONSORCIO SANTA CECILIA” al Sr. Venegas Valladolid Nelson Rogelio,
identificado con DNI N° 80485237, quien ejercera sus funciones, en estricto
cumplimiento de lo acordado por todas las partes.

EMRL
- : "ﬁ'd.u'i'..d-
ohmemmmE ¢l
SETIMO — DEL DOMICILIO LEGAL DEL CONSORCIO  “fsisonBog® GERPNTE
L DNI. 80

Los consorciados declaran que el domicilio legal se encuentra ubicado en la A.H I_.a
Primavera Mz. C4 Lote 08-01 - Castilla - Piura, para efectos de cualquier

i e g,
CTP 87596
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CONSORCIO SANTA CECILIA

rdinacién y/o notificacién para la “CONTRATACION DEL SERVICIO DE

ONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “AMPLIACION
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 1060 SANTA ROSA DE
LIMA EN PUEBLO NUEVO DE COLAN, DISTRITO DE COLAN, PAITA - PIURA”

Para mayor seguridad legalizamos nuestras firmas ante notario Plblico a los 15 dias
del mes de Noviembre de 2014.

' ART. 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO N 1049

ﬂwﬁ
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Pabur Contratistas Generales E.L.R.L

Nelson Rogelio Venegas Valladolid
DNI N® 80485237 RUC N2 20530273009
Consultor de Obras Consultor de Obras
El Consorciado_1 El Consorciado_2

CERTIFICO: QUE LAS FIRMAS DE QUE ANTECEDEN 50N AUTENTICAS Y CORRESPONDEN A:
DON NELSON ROGELIO VENEGAS VALLADOLID, IDENTIFICADO CON-DNI N°® 80485237,
QUIEN FIRMA POR DERECHO PROPIO Y EN CALIDAD DE T AR/ GERENTE DE LA
EMPRESA PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDW! DE/ RESPONSABILIDAD
LIMITADA, SEGUN PCDER INSCRITO EN LA PARTIDA N® 11x36728,/ DEL REGISTRO DE
PERSONAS JURIDICAS DE PIURA. DOY FE. == R BT E e e e e

PIURA, 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014

GE“ENTE
WIULAG 285237
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Capital: Pueblo Nueveo de Coliin

Decreto Supremo 08 - 10 - 1840
Creado por Ley N° 819 14 - 11 - 1908
S

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE PRESTACION DE
SERVICIO

Pueblo Nuevo De Colan, 26 de junio de 2019

El que suscribe Sub Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Colan Ing® Juan
Gonzalo Castillo Trujille, en ejercicio de mis atribuciones conferidas mediante Resolucion de Alcaldia N° 045-
2019-MDC/CEP del 26 de Febrero del 2019, suscribo la presente constancia de Conformidad, en concordancia
alo estabgzcido en el ART, 178 del Reglamento de la Ley de contrataciones del estado, como se detalla a
continuacion:

Entidad : Municipalidad Distrital de Colan
Obra i"Ampliacidn y Mejoramiento de la institucion educativa 1060 Santa Rosa de Lima

en Pueblo Nuevo de Colan, distrito de Colan, Paita - Piura®.
Monto de la Obra : §/860,109.72 (Aprobado con Resolucion de Alcaldia N°133-2014-MDC-A 20.06.14)
Adicional de Obra . §/63,390.35 (Aprobado con Resolucion de Alcaldia N°081-2015-MDC-A 19.02.15)
Empresa Ejecutora : Consorcio Colan
Supervision : Consorcio Santa Cecilia (Integrado por PABUR CONTRATISTAS GENERALES

EIRL. con 85% de participacion y por NELSON ROGELIO VENEGAS
VALLADOLID con 15% de Participacion)

Representante Comiin : Ing. Nelson Rogelio Venegas Valladolid

Contrato de Supervision : Coniralacion del Servicio de Supervision de Obra (Adjudicacion de Menor Cuantia
N°003-2014-MDC/CEP de Fecha 17 de Noviembre del 2014).

Plazo de ejecucion : 90 dias calendarios

Costo de Supervision  : S/ 39,500.00

Recepcion de Obra : 23 de abril de 2015 (Comité de Recepeion aprobado con Resolucion de Alcaldia
N° 128-2015-MDC-A (10.03.15)

Se emite la presente Conformidad de Prestacion de Servicios de Supervision de obra, luego que el Consorcio
Santa Cecilia lo solicitd con carta N°07-2019-CONSORCIO SANTA CECILIA Reg. N° 2829-2019 de fecha
26 de Junio del 2019, senalando que durante el desamollo de sus actividades la Supervision realizo sus
funciones sin penalidades y sin observaciones.

Por el Progreso del Distrito, hacemos las cosas bien &

DIRECCION: JIRON BOLIVAR 302 - Talf. 073 512002 - PUEBI.ON‘I..EVO DE COLAN
emall: municipnlidad@@municoinn.goeh.on / YWob: www.municolnn.gob. po -
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MEJORAMIENTO DE LA OFERTA
DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
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CHICLAYITO - LA MATANZA -
MORROPON - PIURA




ol ICA D
‘/;\5{ L P{,

&

Wowicreamap Ostrrrar. pe 4 Wamanza

MORROPON - PIURA

CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE DE
SUPERVISOR DE OBRA N°001-2015

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA LE.L
N°1170 - AA.HH CHICLAYITO ~ DISTRITO DE LA MATANZA

Conste por el presente documento, la contratacion por servicio profesional para Supervisor de
Obra, que celebran de una parte LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MATANZA. En
adelante LA MUNICIPALIDAD, con RUC N 20147030631, con domidilio legal en Esq. Av. 27
de Noviembre y Jr. Mariscal Sucre s/n - La Matanza, Provincia de Morropdn y Departamento de
Piura, representada por Ing Nelson Mio Reyes, identificado con DNI N° 02787994; y de otra
parte LA EMPRESA PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.LR.L. con RUC N°
20530273009, con domicilio en AV. TUPAC AMARU NRO. 621 Distrito de la Matanza, Provincia
de Morropdn, Departamento de Piura, Representada por el Ing. Nelson Rogelio Venegas
Valladolid con DNI N° 80485237 a quién en adelante se denominara EL SUPERVISOR, en l0s
términos y condiciones siguientes:

CLA MERA: LARACIO P

LA MUNICIPALIDAD y EL SUPERVISOR, en adelante LAS PARTES, declaran que la
celebracidn, ejecucién e interpretacién de las cldusulas de EL CONTRATO se realizan bajo las
reglas de la buena fe y comun intencién de LAS PARTES. i

CLAUSULA SEGUNDA; OBJETO )
El objeto del presente contrato es la contratacién de un Ingeniero para que realice la funcion
como supervisor de la obra *MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS DE LA LEIL N°1170 - AA.HH CHICLAYITO - DISTRITO DE LA

MATANZA". Conforme a los Términos de Referencia.

9as Valladalic

TITULAR GERENTE

:
55

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a S/. 7,000.00 (Sietg Mil y 00/100 Nuevos Soles)

a todo costo, incluido impuestos de ley. |
Este monto comprende el costo del servicio, seguros € impuestos, asi como todo aquello que
sea necesario para la correcta ejecucién de la prestacion materia del presente contrato.

!

Ing. Nelson R, Vene

8 1

LA MUNICIPALIDAD se obliga a pagar la contraprestacidn a EL SUPERVISOR en forma
mensual el monto de S/ 3,500.00 (Tres Mil Quinientos y 00/100 Nuevos Soles).

ntar su solidﬁid de pago,.cobi'é de los informes de avance de
probante de pago, dicha solicitud se tramitara en el

EL SUPERVISOR debera prese
_ obra, copia de DNI 'y el correspondiente com
'\ periodo mensual correspondiente.

:I i = A N
/ CLAUSULA QUINTA: INICIO Y guLMIﬂA;IQH DE LA PRESTACIOI
. ecucion de la prestacién es de 60 (dias) dias’calendarios y se extendera a partir

El plazo de €j :
del inicio de fa obra y culminara al término de la misma.

Esq. Av. 27 de Noviembre y Jr. Mariscal Sucre s/n - La Matanza s 9 .
Telefax: (073) 367027 - 367035 - R.U.C. 20147030631 . %aqa bun
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Velar directa y permanentemente por |2 correcta ejecucién de la obra Yy del

cumplimiento del contrato.

: g‘:z:{?‘:f la ejeu_ldén de la obra y absolver las consultas que le formule el contratista.

) r ‘el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o
incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra.

» Rechazar y ordenar el retiro de materiales 0 equipos por mala calidad o por el
incumplimiento de las especificaciones técnicas.

5 Se compromete y se obliga bajo responsabiiided a cumplir con las obligaciones y/o
responsabilidades pactadas en EL CONTRATO.

» Cumplir con las obligaciones derivadas de EL CONTRATO, bajo responsabilidad de
quedar inhabilitado para contratar con el estado en caso de incumplimiento.

» Responder por cualquier error u omisién en el cumplimiento de sus obligaciones y/o por
los perjuicios que cause 3 "LA MUNICIPALIDAD” en el desarrolio del servicio.

» Presentar su comprobante de pago, cualquiera 5€a el caso, dentro del plazo establecido
para tal efecto EL CONTRATO y supletoriamente por las normas legales pertinentes.
Cualquier demora en la prestacién sera imputable a “EL SUPERVISOR" Yy no
generara derecho al reconocmiento de intereses.

» No transferir parcial ni totalmente sus derechos en EL CONTRATO a favor de terceros
salvo en casos excepcionales debidamente justificados y con autorizacion previa por
escrito de “LA MUNICIPALIDAD". ' "

5  Las responsabilidades que s€ encuentran descritas en los Términos de Referenda.

Mw&ﬂ&w

0
La MUNICIPALIDAD podra resolver EL CONTRATO ante €l incumplimiento por parte de EL
SUPERVISOR de todas 0 alguna de sus obligaciones pactadas en el presente CONTRATO 0
en la normas legales pertinentes. |
para tal efecto, “LA MUNICIPAI.IDAD" debera requerir el ‘cumplimiento de “EL
SUPERVISOR” mediante el envi6 de una carta notarial, otorgandole un plazo méximo de (15)
dias para que cumpla, bajo apercibimiento de resolver EL CONTRATO de forma parcial 0
total mediante €l envio de una segunda carta notarial en la que manifiesta esta decision y el
motivo que a justifica. . ,
EL CONTRATO queda resuelto de pleno derecho 3 partir de la recepcion de la carta notarial.
wEL SUPERVISOR” podré resolver EL CONTRATO ante el incumplimiento por parte de “LA
MUNICIPALIDAD” de su obligacién de pago. de LA RETRIBUCION, siguiendo €l
procedimiento detallado en el parrafo anterior.
Asimismo, LAS PARTES podran resolver EL CONTRATO por mutuo acuerdo por causas no
atribuibles a estas 0 por caso fortuito o de fuerza mayor debidamente acreditado, mediante el
envié de una carta notarial, en cuyo caso se liquidara en forma exclusiva la parte efectivamente
ejecutada. EL CONTRATO queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepcion de esta

carta notarial.
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reclamar posteriormente por defectos o vidios ocultos en la obra.

| IMA: RESPONSABILID LCO

Sin perjuicio de la indemnizacién por dafio ulterior, las sanciones administrativas ¥ pecuniarias
aplicadas a EL SUPERVISOR, no lo eximen de cumplir con las demas obligaciones pactadas ni
de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.

c RA: MAR
Seran de aplicacién las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente y demas normas
concordantes.

LA DE :

Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacién del presente contrato
incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, seran resueltos de manera definitiva e
inapelable mediante arbitraje de derecho. |

Las partes contratantes han dedarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del
presente contrato.

De acuerdo con los términos de referencia, la propuesta econdmica y 1as disposiciones del
presente contrato, las partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de
La Matanza a los siete (07) dias del mes de Agosto del Afio 2015

v e
Ing. Neison f R‘_ﬁ‘égi Ll

TEL SUPERVISOR”
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“Afo del buen servicio al Ciudadano”

CONSTANCIA DE PRESTACION

La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MATANZA certifica que la empresa PABUR
CONTRATISTAS GENERALES E.IL.R.L, segun contrato ha efectuado la prestacion de
servicio:

SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS DE LA L.E.I. N° 1170 AAHH CHICLAYITO ~ DISTRITO DE LA MATANZA”

1. Objeto del Contrato:
SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS DE LA L.E.l. N° 1170 AAHH CHICLAYITO - DISTRITO DE LA MATANZA"
2. Monto Contratado: S/.7,000.00
3. Fecha de Inicio: 11/09/2015

4. Fechade Término: 09/11/2015.

5. Calidad del Servicio:

Muy Bueno {
- Bueno (x)
- Regular (
- Malo
6. Penalidad: Ninguna

La Matanza, Diciembre de 2015

negas
GERENTE
U B0aes237

Esq, Av. 27 de Noviembre y Jr. Mariscal Sucre s/n - La Matanza “ ¢ ~. ) f ! C j
Telefax: (073) 367027 - 367035 - R.U.C. 20147030631 P Matanza Tieva del f}ace.qfw- Dbt
E-mai lamatanza@munimatanza.gob.pe - Fb.com / muniiamatania
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( RUC: 20530273009
{' CONTRATISTAS GENERALES

SUPERVISION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE
EDUCACION SUPERIOR
TECNOCOGICO PUBLICO
LUCIANO CASTILLO COLONNA
DISTRITO PARINAS, PROVINCIA
DE TALARA, REGION PIURA

AV. TUPAC AMARU N° 621 LA MATANZA - MORROPON - PIURA,;
LA PRIMAVERA MZ C4 LOTE B IETAPA-CASTILLA - PIURA
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CONTRATO DE SERVICIO N° 001-2018/GRP-UEISEPRP

CONTRATAGION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO LUCIANO CASTILLO
COLONNA" DISTRITO PARINAS, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA®

16

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO
DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO LUCIANO CASTILLO COLONNA" DISTRITO
PARINAS, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA", que celebra de una parte la UNIDAD
EJECUTORA INSTITUTOS SUPERIORES DE EDUCACION PUBLICA REGIONAL DE PIURA, en
adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20526489391, con domicilio legal en Mz. A — Lote: 2, Urb. Luis
Negreiros - Parifias — Talara — Piura, representada por Director Ejecutivo, Ing. ALVARO ROMULO
LOPEZ LANDI, identificado con DNl N° 15452413; y de otra parte la Empresa: PABUR
CONTRATISTAS GENERALES E.LR.L. con RUC N° 20530273009, con domicilio legal en Av. Tupac
Amaru N° 621 — La Matanza = Morropon ~ Piura y domicilio que ejecucién contractual AA.HH. La
Primavera Mz. C4 - Lote: 8 — | Etapa — Castilla — Piura — Piura; inscrita en la Partida Electrénica N°
11136728 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Piura, debidamente
representada por su Titular - Gerente, don NELSON ROGELIO VENEGAS VALLADQLID, identificado
con DNI N° 80485237, segin poder inscrito en la Partida Electrénica N° 11136728 del Registro de

Personas Juridicas de la Oficina Registral de Piura, a quien en adelante se le denominara EL
CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con informe N® 041-2018/GRP-400003-05 de techa 21 de junio de 2018 el encargado de la
Direccién de Infraestructura remite a la Direccion ejecutiva de esta Entidad los Términos de Referencia
. Para la contratacion del servicio de consultoria de supervision de la ejecucién de la Obra:
{ “Mejoramiento del Servicio Educativo del Instituto de Educacién Superlor Tecnolégico Publico
Luciano Castillo Colonna” Distrito Parifias, Provincia De Talara, Region Piura”, argumentando
que, es necesario que se designe supervisor en la referida ejecucion de la obra antes mencionada a fin
de cautelar los intereses del Estado, la misma que no se puede paralizar toda vez que es piioridad de
la Entidad cumplir con las expectativas de la poblacién estudiantil y de la poblacién en general que han
esperado tan ansiada ejecucién, en atencién a ello el Organo Encargado de las Contrataciones de esta
unidad ejecutora ha procedido a realizar el estudio de mercado a fin de poder seleccionar a proveedor
a que cumplan con las exigencias estipuladas en los TDR solicitados por la oficina de Infraestructura.
i "%, Con fecha 28 de Junio del 2018, se recepcioné las Ofertas Técnica y Econdmica presentada por el
. Proveedor PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.LR.L; y en la misma fecha la Oficina de
Abastecimientos ha evaluado las Ofertas, encontrando que la Oferta Técnica cumple con los
requerimientos técnicos minimos establecidos por el 4rea usuaria y la oferta econémica se encuentra al

ciento por ciento (100%) del valor referencial del requerimiento. Los detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la Contratacién del Servicio de Consuitoria de Supervision de
la Obra: *“Mejoramiento del Servicio Educativ

( " 0 del Instituto De Educacién Superior Tecnolégico
Publico Luciano Castillo Colonna” Distrito Parifias, Provincia De Talara, Regi6n Piura”.
CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a TREINTA Y DOS MIL CON 00/100 SOLES (s/
32,000.00), que incluye todos los impuestos de Ley.

.
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Este monto comprende el costo del S

; € ervicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, d

@ ser el caso, los costos laborales conforme la legislacién
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CONTRATO DE SERVICIO N° 001-2018/GRP-UEISEPRP

Scémggégm DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL
UCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO LUCIANO CASTILLO
COLONNA" DISTRITO PARINAS, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA"

vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio de
consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en Soles, al término de la
prestacgén. luego de la recepcién formal y completa de la documentacién correspondiente, y su
respectiva conformidad de la Direccién de Infraestructura.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un plazo
que no excedera de los diez (10) dias de producida la recepcion.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la
confor;']nidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato
para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba acaso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el
articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 149 de su Reglamento, los que se
computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION.

El plazo de ejecucién del presente contrato es de TRENTA (30) dias calendario y/o hasta el dia anterior
al inicio del plazo de ejecucién contractual del Supervisor de la referida Obra que sea seleccionado en
el procedimiento de seleccion Adjudicacién Simplificada N° 002-2018/GRP-UEISEPRP convocado por
esta entidad, lo que ocurra primero. El plazo de ejecucion se computa desde el dia siguiente que la

Entidad cumpla con realizar la entrega del terreno y/o de la documentacién correspondiente al
Supervisor.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente conlralo esta conformado por el requerimiento, los términos de referencia, la oferta, asf
como los documentos presentados para la suscripcion del presente contrato y los derivados del
procedimiento de contratacion que establezcan obligaciones para las partes.

7L mifln,,  CLAUSULA SETIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
o “-La conformidad de la prestacién del servicio serd idem a lo dispuesto en el articulo 143° del

/" /. =Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por Direccién de
= 7 /" Finfraestructura de la Unidad Ejecutora.

i . "~ De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, indicando

..." " claramente el sentido de estas, otorgdndole un plazo para subsanar no menor de cinco (05) ni mayor
de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no
cumpliese a cabalidad con la subsanacién, LA ENTIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio de
aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, segiin

corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose las penalidades
respectivas.
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CONTRATO DE SERVICIO N° 001-2018/GRP-UEISEPRP

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO LUCIANO CASTILLO
COLONNA" DISTRITO PARINAS, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA”

CLAUSULA OCTAVA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas

del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de
incumplimiento.

CLAUSULA NOVENA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente
por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones
ddl Estado y 146 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de UN (01) afio, contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de
acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto

F x Plazo en dias

Donde:

S e 2 . F=0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
S nnt ‘{:,F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

by st ' “Tanto el monto como el plazo se refieren, segln corresponda, al contrato vigente o item que dBl‘!Ié
; i ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion periadica, a la prestacién parcial
que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
_-rz.,. sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no fe resulta imputable. Esta calificacion del retraso como
e ''? justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 133 del
“Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
/2> TAdicionalmente a la penalidad por mora se aplicard la siguiente penalidad:
; - Por la demora en la entrega de los informes parciales se aplicara una penalidad equivalente al
Rl 2% de la UIT por dia de atraso
- Por la no presencia de los profesionales en obra, se aplicara una penalidad equivalente al 3%
de la UIT por dia de atraso y por cada profesional.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con los articulos 32, inciso c), y 36
de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 135 de su Reglamento. De darse el caso, LA
ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 136 del Reglamento de la Ley de
Ceontrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la

aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

53 helson R, Venegas Vallad:
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CONTRATO DE SERVICIO N° 001-2018/GRP-UEISEPRP

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO LUCIANO CASTILLO
COLONNA" DISTRITO PARINAS, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA"

Lo .seﬁ'alado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demés
obligaciones previstas en el presente contrato,

CLAUSULA DECIMO TERCERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en

las directivas que emita el OSCE y demés normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demds normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven mediante
conciliacién o arbitraje, seguin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro
del plazo de caducidad previsto en los articulos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado. El arbitraje sera de tipo Institucional.

El arbitraje sera resuelto por la Cdmara de Comercio de Piura, ante un Arbitro Unico. A falta de acuerdo
en la designacion, la misma sera efectuada por el Organismo Supervisor conforme a las disposiciones
administrativas del Reglamento o conforme al Reglamento del Centro de Arbitraje.

-"'s. b —
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f’g Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo
“ f |de caducidad correspondiente, seglin lo sefialado en el articulo 183 del Reglamento de la Ley de

/ "Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre
"~ ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo
pueden ser sometidas a arbitraje.
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El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacion, segtn lo previsto en el inciso 45.9 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

7 itil.  CLAUSULA DECIMO QUINTA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

= /7 I;’:'.‘.Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Piblica corriendo con todos los
= " ° =/gastos que demande esta formalidad.

ol

CLAUSULA DECIMO SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través dq sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo

248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo
ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTF_!ATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con'honestlda_d, _probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus_socios, accionistas, participacionistas,

integrantes de los dr_ganos de administracion, apoderados,)\ representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el arficule-248-2
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CONTRATO DE SERVICIO N° 001-2018/GRP-UEISEPRP

SCEONTHATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL
RVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO LUCIANO CASTILLO
COLONNA" DISTRITO PARINAS, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA”

Ademés, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las auloridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar
medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

2\ Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la
? ¢\ ejecucion del presente contrato:

{,—g;g:,;,;\cmusum DECIMO SETIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
q

3.
o, ,,avm <, DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. San Ramén S/N Urb. San Eduardo - El Chipe Piura — Piura (Local
del EX COER).

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: En AA.HH. La Primavera Mz. C4 — Lote: 8 — | Etapa — Castilla -
Piura — Piura.

7, La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,
% formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.
= I
De acuerdo con la documentacién que forma parte y las disposiciones del presente contrato, las partes
» .~ lo firman por triplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Piura a los veintiocho dias del Mes de
~ Junio del Ario Dos Mil Dieciocho.

“EL CONTRATISTA”

Ing. Nelson R. Venegas Valladc
= TITULAR GERENTE
PIRECTOR EJECUTIVO (c)
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ADENDA AL CONTRATO DE SERVICIO N° 001-2018/GRP-UEISEPRP
Adenda al Contratacion del Servicio de Consultoria de Supervision de la Obra: "Mejoramiento del Servicio Educativo

del Instituto de Educacion Superior Tecnolégico Publico Luciano Castillo Colonna® Distrito Parifias, Provincia de Talara,
Region Piura”

Conste por el presente documento, la Adenda N° 01 al contratacién del servicio de consultoria de
supervisiébn de la Obra: “Mejoramiento del Servicio Educativo del Instituto de Educacién Superior
Tecnoldgico Publico Luciano Castillo Colonna” Distrito Parifias, Provincia de Talara, Region Piura”, que
celebra de una parte la UNIDAD EJECUTORA INSTITUTOS SUPERIORES DE EDUCACION
PUBLICA REGIONAL DE PIURA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20526489391, con domicilio
legal en Mz. A — Lote: 2, Urb. Luis Negreiros - Parifias — Talara — Piura, representada por Director
Ejecutivo, Ing. ALVARO ROMULO LOPEZ LANDI, identificado con DNI N°® 15452413; y de otra parte
la Empresa: PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. con RUC N° 20530273009, con domicilio
legal en Av. TGpac Amaru N° 621 — La Matanza — Morropon — Piura y domicilio que ejecucién
contractual AA.HH. La Primavera Mz. C4 - Lote: 8 — | Etapa — Castilla — Piura — Piura; inscrita en la
Partida Electrénica N° 11136728 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Piura,
debidamente representada por su Titular - Gerente, don NELSON ROGELIO VENEGAS
VALLADOLID, Identificado con DNI N° 80485237, segun poder inscrito en la Partida Electrénica N°
~-11136728-del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Piura, a quien en adelante se le
* denominara EL. CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 25 de junio de 2018 esta Entidad suscribié el Contrato de Servicios N° 001-2018/GRP-
UEISEPRP con la empresa PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.LR.L. con RUC N°
20530273009 para que se encargue del Servicio de Consultoria de Supervision de la Obra:
“Mejoramiento del Servicio Educativo del Instituto de Educacién Superior Tecnolégico Publico
Luciano Castillo Colonna” Distrito Parifias, Provincia de Talara, Regién Piura”, con un plazo de
ejecucion contractual de TRENTA (30) dias calendario y/o hasta el dia anterior al inicio del plazo de
ejecucion contractual dei Supervisor de ia referida Obra que sea seleccionado en el procedimiento de
seleccién Adjudicacién Simplificada N° 002-2018/GRP-UEISEPRP convocado por esta entidad, lo que

ocurra primero.

Con Carta N° 021-2018/PABUR-C.G/NRVV/GG, de fecha de recepcion 06 de agosto de 2018 la
empresa PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.LR.L encargada de la supervisién de la Obra:
“Mejoramiento del Servicio Educativo de! Instituto de Educacién Superior Tecnolégico Publico
Luciano Castillo Colonna” Distrito Parifias, Provincia de Talara, Region Piura” solicito a esta
;\ entidad se tome las acciones administrativas a fin de que su representada contintie con la supervision
=i de dicha obra, teniendo en cuenta que a la fecha ain no se ha seleccionado supervisor toda vez que
en el proceso de seleccion Adjudicacion Simplificada N° 002-2018/GRP-UEISEPRP se encuentra
convocado pero no adjudicado. En razén a ello el encargado de la Direccién de Infraestructura emite
su conformidad de ampliacién de plazo del servicio de supervision por 30 dias calendarios el mismo
que sera desde el 05 de agosto de 2018 hasta el 02 de setiembre de 2018, teniendo en cuenta que el
procedimiento de seleccién Adjudicacién Simplificada N° 002-2018/GRP-UEISEPRP derivado del
Concurso Publico N° 001-2018-UEISEPRP-PIU se encuentra en apelacién conforme se aprecia En el
SEACE.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA

La presente adenda tiene por objeto modificar la CLAUSULA DECIMO QUINTA del Contrato de
Servicios N° 001-2018/GRP-UEISEPRP para la Contratacién del Servicio de Consultoria de
Supervisién de la Obra: “Mejoramiento del Servicio Educativo del Instituto de Educacién
Superior Tecnolégico Publico Luciano Castillo Colopna” Distrito Parifias, Provincia de Talara,
Regi6én Piura” de la Unidad Ejecutora 304 Institutos i
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DA AL CONTRATO DE SERVICIO N° 001-2018/GRP

Adenda aj Contratacion del Servici
del Instituto de Educacion Supe

-UEISEPRP

0 de Consultoria de Supervisi

C ns : pervision de la Obra: “Mejoramiento del Servici i

rior Tecnoldgico Publico Ituciano Castillo Colonna® Distrito Parifias, mmr:;gﬁE_?:;ar:vo
Regién Piura” '

Piura, Clausula referid
; aaP -
redactada de la siguiente manel.-_rgzz © DF LA EUECUCION CONTRAGTUAL, 2 misme, que suedare

CLAUSULA QUINTA: PL AZO DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

5:1 {)lqzo de_ 91qcucn6n del presente contrato es de TRENTA (30) dias calendario y/o hasta el dia

erior al inicio del plazo de ejecucién contractual del Supervisor de la referida Qbra que sea

seleccionado en el procedimiento de seleccion Adjudicacién Simplificada N° 002-2018/GRP-

( i UEISEPRP convocado por esta entidad, lo que ocurra primero. El plazo de ejecucion se
computa desde el dia siguients que la Entidad cumpla con realizar la entrega del terreno y/o de
la documentacion correspondiente al Supervisor.

-

£ ug, CLAUSULA TERCERA: INALTERABILIDAD DEL CONTRATO ORIGINAL

la Consultoria de Supervision de la Obra: “Mejoramiento del Servicio Educativo de! Instituto de
Educacion Superior Tecnol6gico Publico Luciano Castillo Colonna” Distrito Parifias, Provincia de
IS E?g@/ Talara, Region Piura", permanecen inalterables y conservan su plena vigencia, ratificandose en todas y
—_— cada una de las clausulas que anteceden, por lo que proceden a suscribir el presente instrumento en
tres ejemplares igualmente vélidos.

A . Las partes establecen que el texto original del Contrato de Servicio N° 001-2018/GRP-UEISEPRP para
& ‘f( !

En sefial de conformidad las partes susggben este documento en la ciudad de Piura, a los 16 dias del
mes de agosto de 2018.

we Tro TR Garoine gl
TITULAR GERFMTE

“LA ENTIDAD”
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“ANO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD"

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD Y CUMPLIMIENTO DE SERVICIO

El que suscribe, Director (e) de la Unidad Ejecutora Institutos Superiores de Educacion
Publica Regional de Piura con RUC N° 20526489391, deja expresa CONSTANCIA DE
CONFORMIDAD Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO del servicio de consultoria para
la Supervision de la Obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO LUCIANO
CASTILLO COLONNA, DISTRITO DE PARINAS, PROVINCIA DE TALARA REGION

PIURA", servicio brindado por la EMPRESA PABUR CONTRATISTAS GENERALES
ELRL,

Contrato : Contrato de Servicios N° 001-2018/GRP-UEISEPRP
Fecha de Inicio de prestacion - 06/07/2018.
Plazo inicial de prestacion : 30 dias
Adenda ampliacién de plazo 01 - 30 dias
Plazo final de prestacién : 60 dias
Fecha de Término de prestacion - 03/09/2018.
Monto del Contrato principal : S/.32,000.00
Monto Final de prestacién : S/. 64,000.00
Supervisor de obra *Ing. Nelson Rogelio Venegas Valladolid.
Calidad del Servicio :
Muy Bueno  ( )
- Bueno (x)
- Regular ¢ ]
Malo ()

Asi mismo, se deja constancia que en la realizacion de la consul
EMPRESA PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.LR.L;
penalidad alguna.

toria sefalada, que la
NO ha incurfido en

Se expide la presente Constancia a solicitud de la parte interesada, para los fines que

estime conveniente, INVALIDANDOSE EL PRESENTE EN CASO DE CORRECCION
Y/O ENMENDADURA.

Piura, 24 de Mayo del 2019.

GOBIERNO REGIONAL URA
U ELSEPR.P,

------------------------

/7
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RUC: 20530273009

SUPERVISION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE
EDUCACION SUPERIOR
TECNOCOGICO PUBLICO
LUCIANO CASTILLO COLONNA
DISTRITO PARINAS, PROVINCIA
DE TALARA, REGION PIURA

- AV. TUPAC AMARU N° 621 LA MATANZA - MORROPON - PIURA;
-AH. LAPRIMAVERA MZ C4 LOTE 8 | ETAPA - CASTILLA -PIURA
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CONTRATO N° 002-2018/GRP-UEISEPRP
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO LUCIANO CASTILLO
COLONNA" DISTRITO PARINAS, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA®

Conste por el presente documento, la Contratacién d

de la Obra: “Msjoramiento del Servicio Educativo del Instituto de Educacién Superior Tecnolégico
Publico Luciano Castillo Colonna” Distrito Parifias, Provincia de Talara, Region Piura”, que celebra

de una parte la UNIDAD EJECUTORA INSTITUTOS SUPERIORES DE EDUCACION PUBLICA
REGIONAL DE PIURA, en adelante, con RUC N° 20526483391, con domicilio legal en Mz, A -
Lote: 2, Urb. Luis Negreiros - Parifias — Talara — Pi

ura, representada por Direclor Ejecutivo, Ing.
ALVARO ROMULO LOPEZ LANDI, identificado con DNI N° 15452413 a quien se le denominara LA

ENTIDAD; y de otra parte la Empresa: PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.LR.L. con RUC
N° 20530273009, con domicilio legal en Av. Ttpac Amaru N° 621 — La Matanza — Morropon — Piura
y domicilio que ejecuci6n contractual AA.HH. La Primavera Mz. C4 — Lote: 8 - | Etapa — Castilla -
Piura — Piura; inscrita en la Partida Electrénica N° 11136728 del Registro de Personas Juridicas de
la Oficina Registral de Piura, debidamente representada por su Titular - Gerente, don NELSON
ROGELIO VENEGAS VALLADOLID - identificado con DNI N° 80485237, seglin poder inscrito en la
Partida Electrénica N° 11136728 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Piura,
a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 03 de Setiembre de 2018, se firmé el Contrato de Supervisién de Obra N° 003-
2018/GRP-UEISEPRP - Conlratacién del Servicio de Supervision de la Obra: “Mejoramiento del

Servicio Educativo del Instituto de Educacién Superior Tecnolégico Publico Luciano Castillo
Colonna, Distrito Parifias, Provincia de Talara, Region Piura.

el servicio de Consultoria de Supervisién

Que, mediante Carta Notarial N° 011-2018/GRP-UEISEPRP del 18 de Sefiembre del 2048 se
notifica la Resolucion Directoral N° 048-2018-UEISEPRP-PIU de fecha 18 de Setiembre de 2018,
notificada el mismo dia; Se Resuslve: Resolver el Contrato de Supervisidn y Liquidacion N° 003-
2018-GRP-UEISEPRP, debido a que el Consultor de la Supervision incurrié en las causales de
aplicacion de penalidad consideradas en el numeral 2) y 3) de la Clausula Duodécima Tercera del
citado contrato, al haberse ausentado injustificadamente de la obra, el Ing. Jefe de Supervisién y el
Personal Técnico desde el dia 05 de Setiembre de 2018 y de manera continua hasta el 13 de
Setiembre del 2018.

Que, mediante Informe N° 088-2018/GRP-400003-05 suscrito por el Ing. Lewis Oscar Vilchez Flores
— Director de Infraestructura de la UEISEPRP, le solicita al Director Ejecutivo de la UEISEPRP,
Pronunciamiento Legal a solicitud de Contratacion de Supervisién Directa para la Obra
“Mejoramiento del Servicio Educativo del IESTP Luciano Castillo Colonna, Distrito Parifias, Provincia
de Talara, Regidén Piura.

Que, mediante proveldo del Director Ejecutivo de la UEISEPRP en el Informe N° 088-2018/GRP-
400003-05 suscrito por el Ing. Lewis Oscar Vilchez Flores — Director de Infraestructura de la
UEISEPRP; ordena la contratacion por 15 dias al equipo de supervision bajo las mismas
condiciones; refiriéndose a la contratacién sin procedimiento de seleccién de la supervisién que se
contrato inicialmente, cuando el plazo de ejecucién de obra se inici6 y el proceso de seleccion para
la contratacion supervisién, se encontraba en proceso de apelacion ante el OSCE.

En virtud de lo antes mencionado se procede a contratar al Consultor PABUR CONTRATISTAS
GENERALES E.|.R.L. para lo cual se procede a validar la Oferta Técnica y Econémica presentada
el 28 de Junio del 2018, que derivo en la suscripcién del Contrato N° 001-2018/GRP-UEISEPRP con
el Proveedor PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.l.R.L.; y que an esa misma fecha la Oficina
de Abastecimientos evalud las Ofertas, encontrando que la Oferta Técnica f_cu.mplié con los
requerimientos técnicos minimos establecidos por el drea usuaria y la oferta econdmica se encontré
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al ciento por ciento (100%) del valor refer

168 doca: encial del requerimiento. Los detalles e importe constan en

mentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

ELD;’esgnte 'cc:ntrg;to tiene por objeto la contratacién del servicio de consultorfa de supervision
= b;‘ br&[- Melorqm|ento del Servicio Educativo del Instituto de Educacién Superior Tecnolégico
ublico Luciano Castillo Colonna” Distrito Parifias, Provincia de Talara, Regién Piura”.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a DIECISEIS MIL CON 00/100 SOLES (S/ 16,000.00),
que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en Soles, al término de la

prestacién, luego de la recepcién formal y completa de la documentacién correspondiente, y su
respectiva conformidad de la Direccién de Infraestructura.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un

plazo que no excedera de los diez (10) dias de producida la recepcion.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la

conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato

3 ara ello.

i S o En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba acaso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido

en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 149 de su Reglamento, los

que se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

2 CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION.
SNy El plazo de ejecucion del presente contrato es de QUINCE (15) dias calendario y/o hasta el dia que
1 ‘?9, inicie formalmente el plazo del Supervisor de Obra que sea adjudicado de acuerdo al procedimiento
/o;é' 2] establecido en la Ley de Contrataciones por la Entidad. El plazo de ejecucién se computa desde el
N g dia siguiente de la suscripcion del presente contrato.
) St Q‘Q 4
NGc CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por el requerimiento, los términos de referencia, la oferta, asf
g s como los documentos presentados para la suscripcién del presente contrato y los derivados del
; :ﬁ procedimiento de contratacién que establezcan obligaciones para las partes (segun el litimo parrafo
& ) de la clausula de antecedentes).
3

U R

NE

CLAUSULA SETIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacién del servicio serd idem a lo dispuesto en el articulo 143° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por Direccién de
Infraestructura de la Unidad Ejecutora.

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un pla subsanar no menor de cinco (05) ni
mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la £fomplejidad. Si pese al plazo otorgado, EL

“
TITULAR GERENT

T
Ing. Nelsan R. Vanegas Vall

CONTRY

PABUR
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CONTRATAGION DEL SEH?H%NTRATO N° 002-2018/GRP-UEISEPRP
SERVICIO EDUCATIVG DE; |N5'||'(I)TB'FO%OEN!%J$§3{3ND§ SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL
; ( UPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO LUCIANO CASTILL
COLONNA" DISTRITO PARINAS, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA" R

Unidad Efecutora Institutos

Suporiores de Educaclén Pablica
Roglonal de Plura

CONTR ; ;
ATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, LA ENTIDAD puede resolver el

contrato, sin perjuici i :
s subsanar:?r]mcm de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo

Es imi . "
ca::cl;):)_cidlmlento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan con las
o ris clicas y qoud:cmneg ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, segin
resp?cmsa' debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicandose las penalidades

CLAUSULA OCTAVA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas
del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de
incumplimiento.

CLAUSULA NOVENA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La co_nformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no ensrva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocuitos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley

de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.
El plazo méaximo de responsabilidad del contratista es de UN (01) afio, contado a partir de la

conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:
Penalidad Diaria = 0.10 x Monto

F x Plazo en dias

Dénde: 5 =

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores 0 iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, seglin corresponda, al contrato vigente o item que debid
ejecutarse 0 en €aso que estos involucraran obligaciones de ejecucién periddica, a la prestacion

parcial que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacién del retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el artfculo 133
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionaimente a la penalidad por mora se apl icard la siguiente penalidad:
- Por la demora en la entrega de los informes parciales se aplicara una penalidad equivalente
al 2% de la UIT por dia de atraso.
- Por la no presencia de los profesionales en obra, se aplicara una penalidad equivalente al
3%, de la UIT por dia de atraso y por cada profesional.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: RESOLUCION DEL CONTRA
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con los articulos 32, inciso ¢), ¥
36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artictla 135 de su Reglamento. De darse el caso,

19%
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CONTRATACION pE CONTRATO N 002-20
L SER -
SERVICIO EDUCATIVG pey jnaro o SNSULTORIA DE SUpE

COLONNA" DISTRITO

LA ENTIDAD pr
oced "
Contratacionag del E:t‘:d(:? acuerdo a lo establecido en

el articulo 136 del Reglamento de la Ley de

Lo Senalado precedente
obligaciones previstas e

CLAUSULA DECIM

mente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demés
N el presente contrato.

o MO TERCERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
: oen Io_ No previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en
as directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de

aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demds normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, seguin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes liene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en los articulos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del articulo
45 de la Ley de Contrataciones del Estado. El arbitraje serd de tipo Institucional.

El arbitraje sera resuelto por la Cdmara de Comercic de Piura, ante un Arbitro Unico. A falta de
acuerdo en la designacién, la misma serd efectuada por el Organismo Supervisor conforme a las
disposiciones administrativas del Reglamento o conforme al Reglamento del Centro de Arbitraje.

Facultativamente, cualguiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 183 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo
entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato
solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el mO{nenlo de
su notificacion, segun lo previsto en el inciso 45.9 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del

Estado.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA Pﬂauc{t
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

ULA DECIMO SEXTA: CORRUPCION
gl%ONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de Eli.ln:
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los <?rganos de admmustracaé?-. apoclieitalcﬂm.
representantes legales, funcionarios, asesores o pe as vinculadas a las que se re iere el aentivo
248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, &n general, cualquier beneficio 0 inc
ilegal en relacion al contrato.
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F:c;rrupcién. directa o indirect
Integrantes de los érg i e
anos de administraci I ’ '
olearan ) acion, apoderados, representantes | ionari
S Y personas vinculadas a las que sa refiere el articulo 24%-1&. s egles, funcenarios

Ademds, EL
Hherecs direct(:lONT:lA"l;lSTA Se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
Y oporiuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera

conocimiento; y adoptar medidas técni izati i
) ’ cnicas, orga i
referidos actos o practicas. ganizativas y/o de personal apropiadas para evitar los

CLAUSULA DECIMO _SETIMA: DOMICIL
CONTRACTUAL CILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION

Lgs pa‘rfes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la
ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. San Ramén S/N Urb. San Eduardo - El Chipe Piura — Piura
(Local del EX COER).

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: En AA.HH. La Primavera Mz. C4 — Lote: 8 — | Etapa — Castilla -
Piura — Piura.

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con upa anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

olie forma parte y las disposiciones del presente contrato, las
#al de conformidad en la ciudad de Piura a los veinte (20) dias
¢ Mil Dieciocho. . o B ) -

-----

DIRECTOR EJECUTIVO ()

“t A ENTIDAD"
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ADENDA N°

01 AL CONTRATO DE SERVICIO N° 002-2018/GRP-UEISEPRP

Adenda al Contratacion del Servicio de Consultoria de

S R
Servicio Educa upervisién de la Obra: “Mejoramiento del

tivo del Instituto de Educacién Superior Tecnolégico Publico Luciano Castillo Colonna”
Distrito Parifias, Provincia de Talara, Regién Piura”

Ct)nstg por ef presente documento, la Adenda N° 01 al contratacién del servicio de consultorfa de
Supervisién de la Obra: “Mejoramiento del Servicio Educativo del Instituto de Educacién Superior
Tecnoldgico Publico Luciano Castillo Colonna" Distrito Parifias, Provincia de Tal

ara, Region Piura”, que
celebra de una parte la UNIDAD EJECUTORA INSTITUTOS SUPERIORES DE EDUCACION PUBLICA
REGIONAL DE PIURA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20526489391, con domicilio legal en
Mz. A ~ Lote: 2, Urb. Luis Negreiros - Parifias — Talara - Piura, representada por Director Ejecutivo,
Ing. ALVARO ROMUL O LOPEZ LANDI, identificado con DNI N°® 15452413; y de otra parte la Empresa:

P.ABUR CONTRATISTAS GENERALES E.LR.L. con RUC N° 205302730089, con domicilio legal en Av.
Tu_pac Amaru N° 621 — La Matanza - Morropon - Piura y domicilio que ejecucién contractual AAHH. La
Primavera Mz. C4 ~ Lote: 8 - | Etapa — Castilla — Piura — Piura; inscrita en la Partida Electrénica N°
11136728 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Piura, debidamente
representada por su Titular - Gerente, don NELSON ROGELIO VENEGAS VALLADOLID, Identificado
con DNI N° 80485237, seguin poder inscrito en la Partida Electrénica N° 11136728 del Registro de

Personas Juridicas de la Oficina Registral de Piura, a quien en adelante se le denominarad EL
CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

=uain,
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CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 03 de Setiembre de 2018, se firmé el Contrato de Supervisién de Obra N° 003-2018/GRP-
UEISEPRP - Contratacién del Servicio de Supervisién de la Obra: "Mejoramienio dei Servicio Educativo

del Instituto de Educacién Superior Tecnolégico Publico Luciano Castillo Colonna, Distrito Parinas,
Provincia de Talara, Region Piura.

Que, mediante Carta Notarial N° 011-2018/GRP-UEISEPRP del 18 de Setiembre del 2018 se notifica la
Resolucién Directoral N° 048-2018-UEISEPRP-PIU de fecha 18 de Setiembre de 201 B, notificada el
mismo dia; Se Resuelve: Resolver el Contrato de Supervision y Liquidacion N° 003-2018-GRP-
UEISEPRP, debido a que el Consultor de la Supervision incurrié en las causales de aplicacion de
penalidad consideradas en el numeral 2) y 3) de la Clausula Duodécima Tercera del citado contrato, al
haberse ausentado injustificadamente de la obra, el Ing. Jefe de Supervision y el Personal Técnico desde
By é *P{;_ el dia 05 de Setiembre de 2018 y de manera continua hasta el 13 de Setiembre del 2018,

.

")
r

3 ke, E Con fecha 20 de setiembre de 2018, esta Unidad Ejecutora suscribié el Contrato N° 02-2018/GRP-
\ %, /" UEISEPRP con la Empresa PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.LR.L. con RUC N° 20530273009,
Vet et para que se encargue del servicio de Consultoria de Supervision de la Obra: “Mejoramiento del
Servicio Educativo del Instituto de Educacion Superior Tecnolégico Publico Luciano Castillo Colonna”

Distrito Parifias, Provincia de Talara, Region Piura”,

\xiﬁbu-r@ Que, mediante Informe N° 096-2018/GRP-400003-05 suscrito por el Ing. Lewis Oscar Vilchez Flores —

‘= Director de Infraestructura de la UEISEPRP, le solicita al Director Ejecutivo de la UEISEPRP,
/ . Z Pronunciamiento Legal, se amplié el servicio de Supervisién al consultor PABUR CONTRATISTAS
V[ B" & GENERALES E.LR.L en la Obra “Mejoramiento del Servicio Educativo del IESTP Luciano Castillo
¢~ 2 . Colonna, Distrito Parifias, Provincia de Talara, Region Piura.

Que, mediante proveido inserto en el Informe N° 088-2018/GRP-400003-05 emitido por el director de

& Infraestructura Ing. Lewis Oscar Vilchez Flores —-sefiala que el plazo de la adenda ser4 hasta el {30 de
: hice 8 noviembre considerando los aclos preparaiorios que conlleva la nueva convo_cgtoria del servicio de°
s supervision, por lo que, la presente adenda se efectuara bajo las mismas condiciones del Contrato N
g 02-2018/GRP-UEISEPRP; refiriéndose a la contratacién sin procedimiento de seleccién de la supervision

que se contraté inicialmente. / \
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01 AL CONTRATO DE SERVICIO N° 002-201 BIGFI.P-UEISEPHP

Adenda al Contratacig
ratacion del Servici
Servicio Educa icio de Consultoria de Supervisién de la Obra: *
tivo del Instituto de Educacién Superior Tecnolégico Publicc::a Lu;r:ﬁo m;rmo:n:?‘i
Distrito Parifias, Provincia de Talara, Region Piura”

En virtud de io ; ;
shestocinients aynteI: n;??r;pronago y en atencion a las recomendaciones efectuadas por la oficina de
CONTRATISTAS GEN ina de infraestructura se procede a contratar al Consultor PABUR
presentada ol 98 d ER{\LES E.I.R.L. para lo cual se procede a validar la Oferta Técnica y Econémica
UEISEPRP con el g Junio del 2018, que derivo en la suscripcion del Contrato N° 002:2018/GRP-
fecha Ia Ofici de TOVBBd.Of- PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.LR.L; y que en esa misma
los requer "i{lna e :baptecmeplos evalué las Ofertas, encontrando que la Oferta Técnica cumplié con
i Ha{'ltos técnicos minimos establecidos por el drea usuaria y la oferta aconémica se encontré
por ciento (100%) del valor referencial del requerimiento. Los detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

( ) CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA

La presente adenda tiene por objeto modificar la CLAUSULA QUINTA del Contrato de Servicios N° 002-
2018/GRP-UEISEPRP para la Contratacion del Servicio de Consultoria de Supervisién de la Obra:
“Mejoramiento del Servicio Educativo del Instituto de Educacién Superior Tecnoldgico Publico
Luciano Castillo Colonna” Distrito Parifias, Provincla de Talara, Regién Piura” de la Unidad
Ejecutora 304 Institutos Superiores de Educacién Publica Regional de Piura, Clausula referida al PLAZO
DE LA EJECUCION CONTRACTUAL, la misma que quedara redactada de la siguiente manera:

CLAUSULA QUINTA: PLAZO DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

El plazo de ejecucién del presente contrato es hasta el TRENTA (30) de noviembre de 2018 y/o
hasta el dia anterior al inicio del plazo de ejecucion contractual del Supervisor de la referida Obra
que sea seleccionado en el procedimiento de seleccion que esta entidad viene realizando los
actos preparatorios de su convocatoria, que ocurra primero. El plazo de ejecucion se computa
desde el dia siguiente que la Entidad cumpla con realizar la entrega del terreno y/o de la

\«xfﬂ-ﬁ;*;;? documentacién correspondiente al Supervisor.
oM Z
& wfe 2~ CLAUSULA TERCERA: INALTERABILIDAD DEL CONTRATO ORIGINAL
SR i <
B, - igi icio N° 002-2018/GRP-UEISEPRP para la
\", (=~ s partes establecen que el texto original del Contrato de Servicio N° 002 }
. ﬁ*: ‘?‘ﬂ l(-:?Jngultoria de Supervision de la Obra: “Mejoramiento del Servicio Educativo del Instituto de
s o Educacién Superior Tecnolégico Publico Luciano Castillo Colonna” Distrito Platinas, Provincia de
Talara, Regién Piura”, permanecen inalterables y conservan su piena vigencia, rat:fu;éndosa enlodasy
cada u’na de las clausulas que anteceden, por lo que proceden a suscribir el presente instrumento en tres
ejemplares igualmente vélidos.
‘?‘&wﬂw‘/‘-’p\ En senal de conformida {scriben este documento en la ciudad de Piura, a los 05 dias del
& .
9 43“ ©\mes de octubre de 2018
2 { >
J".g & /
Uz1sE:,
- ™™

“LA ENTIDAD”

o K GEBER
ﬂTE‘ﬁﬂeaﬁ,
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ADENDA N° 02 AL CONTRATO DE SERVICIO N° 002-201 NGFIP—UEISEPH

Adenda al Contratacién del Servicio de Consultorfa de Supervisién de la Obra: “
w : : “Mejorami
Servicio Educativo del Instituto de Educacién Superior Tecnolégico Publico Lugiano cgm c:;:n:gl
Distrito Parifias, Provincia de Talara, Regién Piura”

Consie por gi presente documento, la Adenda N° 02 al contratacién del servicio de consultoria
de supervision de la Obra: “Mejoramiento del Servicio Educativo del Instituto de Educacion
Sypenor Tecnolégico Publico Luciano Castillo Colonna” Distrito Parifias, Provincia de Talara, Region
Piura", que celebra de una parte la UNIDAD EJECUTORA INSTITUTOS SUPERIORES DE
EDUCACION PUBLICA REGIONAL DE PIURA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°
20526489391, con domicilio legal en Mz. A — Lote: 2, Urb. Luis Negreiros - Parifias — Talara - Piura,
representada por Director Ejecutivo, Ing. ALVARO ROMULO LOPEZ LANDY, identificado con DN!
N® 15452413; .y de otra parte la Empresa: PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.L.R.L. con
RUC N° 20530273009, con domicilio legal en Av. Tupac Amaru N° 621 — La Matanza — Morropon —
Piura y domicilio que ejecucién contractual AA.HH. La Primavera Mz. C4 — Lote: 8 — | Etapa -
Castilla — Piura — Piura; inscrita en la Partida Electronica N° 11136728 del Registro de Personas
Juridicas de la Oficina Registral de Piura, debidamente representada por su Titular - Gerente, don
_NELSON ROGELIO VENEGAS VALLADOLID, Identificado con DNI N° 80485237, segin poder
inscrito en la Partida Electrénica N° 11136728 del Registro de Personas Juridicas de ia Oficina
Registral de Piura, a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 03 de Setiembre de 2018, se firmé el Contrato de Supervision de Obra N° 003-
2018/GRP-UEISEPRP - Contratacion del Servicio de Supervision de la Obra: “Mejoramiento del
Servicio Educativo del Instituto de Educacién Superior Tecnolégico Publico Luciano Castillo
Colonna, Distrito Parifias, Provincia de Talara, Regi6n Piura.

Que, mediante Carta Notarial N° 011-2018/GRP-UEISEPRP del 18 de Setiembre del 2018 se
notifica la Resolucién Directoral N° 048-2018-UEISEPRP-PIU de fecha 18 de Setiembre de 2018,

e notmcata el mismo Qia; Se Hesueive: Hesolver el Lonrato de Supenvision y Liquidacion in® yug-"
Ll 2018-GRP-UEISEPRP, debido a que el Consultor de la Supervisién incurrié en las causales de
aplicaciéon de penalidad consideradas en el numeral 2) y 3) de la Cldusula Duodécima Tercera del
252V citado contrato, al haberse ausentado injustificadamente de la obra, el Ing. Jefe de Supervision y el
& 7y % Personal Técnico desde el dia 05 de Setiembre de 2018 y de manera continua hasta el 13 de
i /676‘, S Setiembre del 2018.
E) b
? <3.- Con fecha 20 de setiembre de 2018, esta Unidad Ejecutora suscribié el Contrato N° 02-2018/GRP-
Leisel- UEISEPRP con la Empresa PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.L.R.L. con RUC N°
20530273009, para que se encargue del servicio de Consultoria de Supervision de la Obra:
“Mejoramiento  del Servicio Educativo del Instituto de Educacién Superior Tecnolégico Publico
Luciano Castillo Colonna” Distrito Parifias, Provincia de Talara, Regién Piura”,
; e Que, mediante Informe N° 096-2018/GRP-400003-05 suscrito por el Ing. Lewis Oscar Vilchez Flores
& 12, - Director de Infraestructura de la UEISEPRP, le solicita al Director Ejecutivo de la UEISEPRP,
r3 E‘,{i,if Pronunciamiento Legal, se amplié el servicio de Supervision al consultor PABUR CON‘_I'RATIST;:&S
P¥ 1%l GENERALES E.LR.L en la Obra “Mejoramiento del Servicio Educativo del IESTP Luciano Castillo
o % § Colonna, Distrito Parifias, Provincia de Talara, Regién Piura.
gh Que, mediante proveido inserto en el Informe N° 088-2018/GRP-400003-05 emitido por el Director
z ; de Infraestructura Ing. Lewis Oscar Vilchez Flores —sefala que el plazo de la adenda sera hasta el
8 =

......
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30 de novj .
"oviembre considerando ios actos preparatorios

Servicio de Supervisidn
» Por lo que, Ia presente adenda se ef
02—20_1 8/GRP-UEISEPRP a serg

eplogﬁgg{gegte lmediante Informe N° 119-201 8/GRP-400003-05, de fecha 03 de diciembre de 2018,
oars s Sel nf X - Lewis Oscar Vilchez Flores sefiala Que, en atencién que el
i €leccion Concurs9 Pdblico N° 003-201 8/GRP-UEISEPRP Contratacién del Servicio

onsultoria para |a Supe’rv.lsxdn de la Obra: “Mejoramiento del Servicio Educativo en el

Provinet _ Colonna, Distrito de Parifias,

ovincia de_ Talara, Regidn Piura”, se encuentra en etapa de convocatoria con fecha prevista
para otorgamiento de buena pro para el dia 11 de diciembre de 2018 segun reporte SEACE,
Sumado a ello el plazo para el perfeccionamiento del contrato, en atencion a ello solicita que la

] mpresa PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.L.R.L continte
con dicha supervisin hasta el 31 de diciembre de 2018,

i, En virtud de lo antes mencionado y en atencion a la recomendacién efectuada por la oficina de
/ . Direccién de Infraestructura se procede a contratar al Consuiior PABUR CONTRATISTAS
2==" GENERALES E.|.R.L. para lo cual se procedera a validar y mantener la misma Oferta Técnica y
~ - Econémica presentada el 28 de Junio del 2018, que derivo en la suscripcion del Contrato N° 002-
_?E_’,' esa misma fecha la Oficina de Abastecimientos evalué las Ofertas, encontrando que la Oferta

Técnica cumplié con los requerimientos técnicos minimos establecidos por el area usuaria y la
oferta econémica se encontré al ciento por ciento (100%) de! valor referencial dei requerimiento. Los
detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA
e A VEJETU UE LA ADENDA

N
L u‘,‘}\e'

-

N

La presente adenda tiene por objeto modificar la CLAUSULA QUINTA de! Contrato de Servicios N°
002-2018/GRP-UEISEPRP para la Contratacién del Servicio de Consultoria de Supervisién de la
Obra: “Mejoramiento del Servicio Educativo del Instituto de Educacién Superior Tecnolégico
Publico Luciano Castillo Colonna” Distrito Parifias, Provincia de Talara, Regidén Plura” de la
Unidad Ejecutora 304 Institutos Superiores de Educacién Pablica Regional de Piura, Clausula
referida al PLAZO DE LA EJECUCION CONTRACTUAL, la misma que quedara redactada de la
siguiente manera:

CLAUSULA QUINTA; PLAZO DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

El plazo de ejecucion del presente contrato es hasta el TREINTA Y UNO (31) de diciempre
de 2018 y/o hasta el dia anterior al inicio del plazo de ejecucioén contractual del Supervisor
de la referida Obra que sea seleccionado en el Procedimiento de Seleccuén_ Con'curso
Publico N° 003-2018/GRP-UEISEPRP o lo que ocurra primero. El plazo de ejecucién se
computa desde el dfa siguiente que la Entidad cumpla corf realizz & entrega del terreno y/o
de la documentacién correspondiente al Supervisor.
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ADENDA N° 02 AL CONTRATO DE SERVICIO Ne

Distrito Parifias, Provincia de Talara, Region Piura”

002-2018/GRP-UEISEPRP

CLAUSULA TERCERA: INALTERABILIDAD DEL CONTRATO ORIGINAL

Las partes establecen que el texto original del Contrato de Servicio N° 002-2018/GRP-UEISEPRP

-.t.\iﬁ‘?.«. para la Consultoria de Supervision de la Obra: “Mejoramiento del Servicio Educ’?tivo del

© Mo Instituto de Educacién Superior Tecnolégico Publico Luciano Castillo Colonna” Distrito

% Parifas, Provincia de Talara, Regién Piura”, permanecen inalterables y conservan su plena

vigencia, ratificdndose en todas y cada una de las cldusulas que anteceden, por lo que proceden a
suscribir el presente instrumento en tres gjemplares igualmente validos.

i jura, a
En senal de conformida g dsCriben este documento en duplicado en la ciudad de Piu

JI'\;,.‘
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"ANO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCGION Y LA IMPUNIDAD"

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD Y CUMPLIMIENTO DE SERVICIO

El que suscribe, Director () de la Unidad Ejecutora Institutos Superiores de Educacion
Pubiica Regionai de Piura con RUC N° 20526489391, deja expresa CONSTANCIA DE
CONFORMIDAD Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO del servicio de consuitoria para
la Supervision de la Obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO LUCIANO
CASTILLO COLONNA, DISTRITO DE PARINAS, PROVINCIA DE TALARA REGION

PIURA", servicio brindado por la EMPRESA PABUR CONTRATISTAS GENERALES
E.1R.L.

Contrato . Contrato de Servicios N° 002-2018/GRP-UEISEPRP
Fecha de Inicio de prestacion  : 21/09/2018.
Plazo inicial de prestacion : 15 dias

Adenda ampliacién de plazo 01 : 56 dias
Adenda ampliacién de plazo 02 : 17 dias

Plazo final de prestacion : 88 dias
Fecha de Término de prestacién : 17/12/2018.
Monto del Contrato principal . 8/. 16,000.00
Monto Final de prestacion : S/. 93,866.66
Supervisor de obra - Ing. Nelson Rogelio Venegas Valladolid.
Calidad del Servicio :
* MuyBueno { )
- Bueno &.4)
- Regular ()
- Malo ()

Asi mismo, se deja constancia que en la realizacion de la consultoria sefialada, que la
EMPRESA PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.LR.L; NO ha incurrido en
penalidad alguna.

Se expide la presente Constancia a solicitud de la parte interesada, para los fines que

estime conveniente, INVALIDANDOSE EL PRESENTE EN CASO DE CORRECCION
Y/O ENMENDADURA.

Piura, 24 de Mayo del 2019.
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:] F A BU R RUC: 20530273009
!/ CONTRATISTAS GENERALES
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON CHULUCANAS
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CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° /7 -2019-MPM-CH

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2019-MPM-CH-CS
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA LE. ANDRES AVELINO

CACERES DORREGARAY - KM 50, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE
MORROPON - PIURA”

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA
I.E. ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY - KM 50, DISTRITO DE CHULUCANAS,
PROVINCIA DE MORROPON - PIURA” que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE MORROPON CHULUCANAS, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°
20105266988, con domicilio legal en Jr. Cuzco N°421 del distrito de Chulucanas, provincia de
Morropén, departamento Piura representada por su Alcalde Provincial, Ing. Nelson Mio Reyes,
. Identificado con DNI N° 02787994 y de otra parte el CONSORCIO SAN MIGUEL integrado por el
ROUNG 4>, Sr. JOSE MANUEL CABRERA HUERTAS con RUC N° 10181403212, DNI N° 18140321, domicilio

AR A *&‘c;,o legal en Mza. BJ lote N° 16 - Urb. Miraflores Country Club Il Etapa del distrito de Castilla, provincia

oA ?y departamento de Piura y la empresa PABUR CONTRATISTAS GENERALES EIRL. con RUC N°

L]

ph. o5/ 20530273009 inscrita en la partida electronica N° 11136728 del Registro de Personas Juridicas -
Oficina Registral de Piura con domicilio fiscal calle Av. Ttipac Amaruc N° 621 distrito de La Matanza,
m._iﬁ:‘b provincia de Morropén, departamento Piura debidamente representada por su Titular Gerente, Sr.
NELSON ROGELIO VENEGAS VALLADOLID identificado con DNI N° 80485237 con poderes
inscritos en la partida electrénica N° 11136728, Asiento AO0001 del Registro de Personas Juridicas
- Oficina Registral de Piura siendo que para los efectos del presente contrato, el Representante
Legal Comun del Consorcio seré el Sr. PIERO JHAIR AUSBERTO AGUILAR SILVA identificado
con DNI N° 70510424 segin sus generales de ley consignada anteladamente y el contrato de
‘ e 2 consorcio alcanzado, a quien en adelante se le denominaré "EL CONTRATISTA" en los términos y
o NRRACION S condiciones siguientes:
=

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 28 de octubre del 2019, el comité de seleccion en acto publico adjudico la buena pro del
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2019-MPM-CH-CS,
PRIMERA CONVOCATORIA para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
DE OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y
SECUNDARIA DE LA |.E. ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY - KM 50,
DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA" cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

Mediante Carta N° 001-2019-CONSORCIO SAN MIGUEL (Exp. N° 16872-2019) de fecha 11 de
noviembre del 2019, se recepcioné a través de Unidad de Atencién al Ciudadano los documentos
requeridos para la firma de contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE

OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA

LE. ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY - KM 50, DISTRITO DE CHULUCANAS,
- PROVINCIA DE MORROPON - PIURA”

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
monto total del presente contrato asciende a S/ 398,158.93 (Trescientos noventa y ocho mil

ciento cincuenta y ocho con 93/100 soles) que incluye todos los impuestos de Ley.

" .» Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
.|, <Wansporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, Ioaboraies conforme la legislacién

.. vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda teng
g r;ie consultoria de obra materia del presente contrato.

AU
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CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL. CONTRATISTA en soles, BAJO EL
SISTEMA DE CONTRATACION DE TARIFAS, luego de la recepcién formal y Weta de la

documentacién correspondiente, segun lo establecido en el articulo 71.2 del Reglamento.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los veinte (20) dias de producida la recepcion.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la

confor:]nidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato
para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, saivo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido

en el articulo 71.2 del Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debi6
efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de TRESCIENTOS TREINTA (330) DIAS
gA:_EgEARIOS dias calendario, el mismo que se computa desde el inicio efectivo de la ejecucion
e la Obra.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato est4 conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para ias
partes.

FERSONAL CLAVE PROPUESTO:

JUAN BERNARDO

JEFE DE
01 oy anies 02666552 INGENIERO CIVIL 60838 Sk
INGENIERO
02 | JOHN R TON N ooxaner MECANICO 76590 ELECTRICISTA
ELECTRICISTA
RONALD JAVIER TAFUR INGENIERO
03 CRSALAS 09975288 A 74992 SANITARIO
ESPECIALISTA
04 F%%Bﬁm@ 40765310 ARQUITECTO 8913 EN
) ARQUITECTURA

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

Al amparo de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento en dicho articulo, si el postor ganador
de la buena pro solicita Ila retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como
garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

De fiel cumplimiento del contrato: S/ 39,815.89 (Treinta y nueve mil ochocientos quince con 89/100
soles) a través de la retencién que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niimero
total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del
mismo.

c TAVA: EJECUCION DE NTIAS POR FALTA DE RENOVAC
De acuerdo el articulo 60 del Reglamento de la Reconstruccion aprobado mediante Decreto
Supremo 071-2018-PCM, se aplicara retencion del 10% por garantia de fiel cumplimiento.

CLAUS VENA: CONFORMIDA LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 68 del

Reglamento. La conformidad serd otorgada por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Territorial e

.}~ Infraestructura.

., 'De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA,
- indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco

MIGUEL

4 Blnn.nu-w mm sm
IANTE COMUN r MARKAL o
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(5) ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL
CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD puede resolver el

contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo
para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, segtin

corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose las penalidades
respectivas.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones

derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA UNDECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar

posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articuios 40 del TUO
de laLCE y 173 del RLCE.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de UN (01) afio contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DUODECIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

5 e 0.10 x Monto
Penalidad Diaria = F % Pliso on tas

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato o item que debio
ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 62
del Reglamento.

\ Adicionalmente a |la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:
' P‘ o | Penalidades
: / : _'TN‘ Supuestos de aplicacién de penalidad | Forma de céiculo Procedimiento
ol it Segin informe de la Gerencia de

; ' En caso culmine la relacién contractual Desarrollo Urbano y Territorial
entre el contratista y el personal ofertado Infraestructura de la MPM-CH a través de
y la Entidad no haya aprobado la | 0.5 UIT por cada dia de | la Unidad de Ejecucién Y Post Ejecucion

1 _| sustitucién del personal por no cumplir | ausencia del personal. de la Inversidn segun corresponda.
B(f con las experiencias y calificaciones del

profesional a ser reemplazado.

Pégina 3 de 6




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON CHULUCANAS
JIRON CUZCO N°421 CHULUCANAS ~ MORROPON - PIURA
073-378179 FAX 073 - 378609, 073 - 378404

Penalidades
N° | Supuestos de aplicacién de penalidad | Forma de caiculo Procedimiento
Segin informe de la Gerencia de
Desarrollo Urbano y Territorial e
» | No responder las solicitudes escritas de la | 0.5 UIT Infraestructura de la MPM-CH a través de
Entidad en el plazo establecido. Cada vez que suceda :;eLljmidad dz Ejecucién Y Post Ejecucion
a Inversion segun corresponda.
Segin informe de la Gerencia de
ZRov! Aplazar o demorar el inicio de un trabajo o 0.5 UIT Desarrollo Urbano vy Territorial e
3 | actividad, por inasistencia injusti 3
I caroncis de caupes, o \nustiicada © | Cada vez que suceda. | iy Ut da Efacutién ¥ Post Secaiin
2 de la Inversidn seglin corresponda.
Segin informe de la Gerencia de
R Incumplimiento en la presentacion del 05 Desarrollo Urbano y Territorial e
4 | informe mensual u otro requerido, en el | 22 UIT Infraestructura de la MPM-CH a través de
<GVWGify., | Plazo establecido. Cada vez que suceda | |3 Unidad de Ejecucion Y Post Ejecucion
,@Q g 1 de la Inversién seg(in corresponda.
£
7 yf’ o Segin informe de la Gerencia de
g GER = x s i
o Ghnt No uso de equipo de campo (vehiculo, Desarrollo Urbano y Territorial e
o '5 <1 medio de coeg'nuﬁ?mcién. ta%%o(mo etc.) %:dUIT Infraestructura de la MPM-CH a través de
GhuyedsS/ | establecido en los términos de referencia avezquesuceda | la Unidad de Ejecucién Y Post Ejecucién
de la Inversitn seglin corresponda.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

stos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto méximo equivalente al diez
2 ¢ r ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se liegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del articulo
63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el
numeral 63.2 del articulo 63 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de Ias sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demaés
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apederados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o
centivo ilegal en relacién al contrato.

1. Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
.contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
S0Cio

corrupcion, directa o indirectamente o a través de s accionistas, participacionistas,
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integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE.

Ademas, I_EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera

conqcimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los
referidos actos o practicas.

cuusu;?‘ T|Jécmlo SEXTA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTICULO 56 DEL
REGLAMENTO

EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaracién
jurada manifestando:

a) Sisus rt_epresantante*.i_ legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen
sentencia condenatope.\, consentida o ejecutoriada, o sancién administrativa, por la comisién de
delitos contra la Administracién Publica o infraccién a las normas sobre contrataciones publicas,
Y.

b) Si a_lg feclja de sn_jscripcién del contrato, cuenta con algin proceso penal o procedimiento
administrativo sancionador en tramite, por la comisién de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la informacién consignada en la referida declaracién jurada, el contrato
quedara resuelto de pleno derecho,

CLAUSULA DECIMO SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
Sélo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de

aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

</Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje sera institucional y resuelto por TRIBUNAL ARBITRAL conformado por tres (3)
ARBITROS. LA ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales:

¢ Céamara de Comercio y Produccién de Piura
e Colegio de Ingenieros del Pert Filial Piura

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 97.1 del Reglamento, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLA LA Vi IMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
"¢, la ejecucion del presente contrato:

o

| DOMICILIO DE LA ENTIDAD:

MIGUEL

Pigina 5 de 6




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON CHULUCANAS
JIRON CUZCO N°421 CHULUCANAS — MORROPON - PIURA
073 -378179 FAX 073 - 378609, 073 - 378404

Jr. Cuzco N°421 del distrito de Chulucanas, provincia de Morropdn, departamento Piura

DOMICILIO DEL CONTRATISTA:
Jr. Amazonas N° 1142 del distrito de Chulucanas, provincia de Morrop6n, departamento Piura

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de Ias partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman
dad en la ciudad de Chulucanas a los catorce (14) dias del

De acuerdo con las bases, la oferta y

ONTRATISTA”

"ELC
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Consorcio San Miguel

ING. JOSE MANUEL CABRERA HUERTAS - PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.LR.L

1. JOSE MANUEL CABRERA HUERTAS, CON RUC N° 10181403212, CON DN! N° 18140321, CON
DOMICILIO LEGAL EN MZ BJ - LOTE 16 — URB. MIRAFLORES COUNTRY CLUB 1l ETAPA — DISTRITO
DE CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA; Y;

2. PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.LR.L, CON RUC N2 20530273009, Y CON DOMICILIO
LEGAL EN AV, TUPAC AMARU 621 - LA MATANZA - MORROPON - PIURA.

A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA LOS C RCIADOS, EN LOS SIGUIENTES
TERMINOS Y CONDICIONES:

CLAUSULA PRIMERA: LOS CONSORCIADOS, SON PERSONA NATURAL Y JURIDICA AMBAS CON
NEGOCIO, LAS MISMAS QUE TIENEN COMO OBJETO SOCIAL DEDICARSE A LAS CONSULTORIAS DE

OBRAS Y DEMAS AFINES. PARTES INTERVINIENTES ACUERDAN QUE EL PRESENTE CONTRATO DE
CONSORCIO TIENE POR OBJETO INTERVENIR EN LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2019-MPM/CH.CS - PRIMERA CONVOCATORIA CUYO
OBJETIVO ES LA CONTRATACION DE LA CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA LE. ANDRES
AVELINO CACERES DORREGARAY - KM 50, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE
MORROPON - PIURA”, ACCRDANDO ASI MISMO QUE EL CONSORCIO ADOPTARA LA
DENOMINACION DE " CONSORCIO SAN MIGUEL".

CLAUSULA SEGUNDA: EN VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO EL CONSORCIO SAN MIGUEL"”, QUE
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2019-MPM/CH.CS - PRIMERA
CONVOCATORIA, CUYO OBJETO ES LA CONTRATACION DE LA CONSULTORIA DE SUPERVISION DE
OBRA, “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE.
ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY - KM 50, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE
MORROPON - PIURA”, SE OBLIGAN MUTUAMENTE A PARTICIPAR DE MANERA ACTIVA Y DIRECTA
EN LA EJECUCION DE LA REFERIDA CONVOCATORIA DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS SIGUIENTES:

CLAUSULA TERCERA: EL CONSORCIO NO TIENE PERSONERIA JURIDICA PROPIA.

EL CONSORCIO CONFORMADO POR LAS PARTES CONTRATANTES TENDRA LA SIGUIENTE
DENOMINACION “CONSORCIO SAN MIGUEL”, ESTABLECIENDO SU DOMICILIO LEGAL EN MZ C
LOTE 07 URB. SAN ANTONIO — CASTILLA — PIURA - PIURA, PUDIENDO MANTENER OFICINA DE
APOYO EN EL LUGAR DE LA OBRA.

CLAUSULA CUARTA: EL PRESENTE CONTRATO TIENE UNA DURACION DETERMINADA, EN
CONSECUENCIA, SU DURACION ES HASTA QUE CONCLUYA EL CUMPLIMIENTO DEL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION QUE MOTIVA EL PRESENTE CONTRATO.

CLAUSULA QUINTA: LOS CONSORCIADOS ACUERDAN PARA EL DESA RROLLO\NORMAL DE LAS
ACTIVIDADES PROPIAS DEL CONTRATO Y SOLO PARA EFECTQS R
CONSORCIADOS, ESTOS ACUERDAN QUE LA PERSONA &u&m R




Consorcio San Miguel NO_REDACTADO &..,
ESTA NOTARIA

ING. JOSE MANUEL CABRERA HUERTAS ~ PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.I

REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO, LO HARA POR TODO EL PERIODO DE DURACION DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION, SUSCRIPCION Y EJECUCION DEL CONTRATO, NO PUDIENDO SER
REVOCADO POR LOS CONSORCIADOS BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, ASUMIENDO LAS
FUNCIONES DE DIRECCION Y LAS QUE SEAN NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE:

PIERO JHAIR AUSBERTO AGUILAR SILVA, IDENTIFICADO CON DNI N° 70510424, QUIEN ESTARA
FACULTADO A FIRMAR EL CONTRATO EN REPRESENTACION DEL CONSORCIO, ASIMISMO TENDRA
LA B_EPRESENTACION COMUN, Y SE ENCUENTRA FACULTADO PARA ACTUAR EN NOMBRE Y
REPRESENTACION DEL CONSORCIO EN TODOS LOS ACTOS REFERIDOS AL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION, SUSCRIPCION Y EJECUCION DEL CONTRATO, CON PODERES SUFICIENTES PARA
EJERCITAR LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE SU CALIDAD DE

X POSTOR Y DE CONTRATISTA HASTA LA CONFORMIDAD O LIQUIDACION DEL CONTRATO, SEGUN
CORRESPONDA. EL REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO NO SE ENCUENTRA IMPEDIDO, NI
INHABILITADO NI SUSPENDIDO PARA CONTRATAR POR EL ESTADO.

SE ENCUENTRA FACULTADO PARA PRACTICAR EN TODO ACTO QUE ASEGURE Y GARANTICE LA
PARTICIPACION DEL CONSORCIO EN EL PROCESO DE NEGOCIACION DE LA OFERTA Y DE LA
SUPERVISION DE LA OBRA, ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRA LA ENTREGA Y RETIRO DE
DOCUMENTOS, FIRMAR TODOS LOS DOCUMENTOS DEL CASO QUE DE UNA U OTRA MANERA
SEAN NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE ENCARGO; ASf MISMO APERSONARSE ANTE
CUALQUIERA CLASE DE AUTORIDADES POLITICAS, POLICIALES, JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS DE
TRABAJO PUDIENDO HACER USO DE LAS FACULTADES CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 74 Y 75
DEL CODIGO PROCESAL CIVIL. LAS FACULTADES ANTES DESCRITAS SE DEBERAN EXTENDER EN
TODO MOMENTO COMO AMPLIAS E IRRESTRICTAS, NO PUDIENDO SER INTERRUMPIDAS EN EL
SENTIDO LIMITATIVOC.

ASIMISMO, PODRA:

A REALIZAR TODO GENERO DE OPERACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS EN MONEDA
NACIONAL O EXTRANJERA: ABRIR Y CERRAR CUENTAS BANCARIAS Y FINANCIERAS COMO
CUENTAS CORRIENTES, DE AHORROS, DE DEPOSITO, A PLAZO O DE CUALQUIER ESPECIE,
SOLICITAR SOBREGIROS Y CREDITOS EN CUENTA CORRIENTE, REALIZAR TRANSFERENCIAS
NACIONALES E INTERNACIONALES, A ENTIDADES PRIVADAS O PUBLICAS, RETIRAR
FONDOS E IMPOSICIONES DE LAS CUENTAS DEL CONSORCIO.

B. GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, RENOVAR, AVALAR, COBRAR, PROTESTAR Y DESCONTAR
LETRAS, VALES Y PAGARES, COBRAR CHEQUES, GIRAR CHEQUES CONTRA LAS CUENTAS
CORRIENTES Y EN SOBREGIRO, ENDOSAR CHEQUES A FAVOR DE TERCEROS; PONER
TITULOS VALORES EN COBRANZA, CONTRATAR POLIZAS DE SEGUROS, SUSCRIBIR
WARRANTS, ABRIR CERTIFICADOS DE DEPOSITO Y EN GENERAL EMITIR Y NEGOCIAR
CUALQUIER TITULO VALOR, DOCUMENTO Y EFECTO DE COMERCIO: ABRIR Y SUSCRIBIR
CARTAS DE CREDITO A LA VISTA O A PLAZO, COMPRAR, VENDER Y RETIRAR VALORES,
DEPOSITAR VALORES EN CUSTODIA Y RETIRARLOS.

¢ EMITIR O COBRAR TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR O DE
DE ACREENCIA A FAVOR DEL CONSORCIO.

R Y COBRAR TODO TIPO



Consorcio San Miguel

ING. JOSE MANUEL CABRERA HUERTAS - PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.L.R.L

D. SOLICITAR CARTAS FIANZAS BANCARIAS, DE ENTIDADES FINANCIERAS Y SEGUROS;
SOLICITAR, OTORGAR Y/O CONTRATAR FIANZAS DE CUALQUIER NATURALEZA;
CONTRATAR Y ENDOSAR POLIZAS DE SEGURQS, OTORGAR, SOLICITAR Y /O SUSCRIBIR
CARTAS FIANZAS.

E. OTORGAR FIANZA SOLIDARIA O MANCOMUNADA, CEDER CREDITOS, CELEBRAR
CONTRATOS DE CESION DE DERECHOS Y/O DE CESION DE POSICION CONTRACTUAL,
TANTO A FAVOR DE TERCEROS COMO A FAVOR DEL CONSORCIO.

CLAUSULA SEXTA: A EFECTOS DE TOMA DE DECISIONES EN EL SENO DEL NEGOCIO EL

REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO, DE OFICIO O A SOLICITUD DE LAS PARTES, ESTA

FACULTADO PARA CONVOCAR Y DIRIGIR LAS JUNTAS, DEBIENDO NOTIFICAR A CADA UNO DE LOS
s CONSORCIADOS, POR ESCRITO EN SUS RESPECTIVOS DOMICILIOS.

CLAUSULA SETIMA: LOS CONSORCIADOS ACUERDAN Y SE OBLIGAN RECIPROCAMENTE QUE EN LA
GESTION, ADMINISTRACION Y REALIZACION DEL NEGOCIO MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO
DEBERAN PROCEDER CON DILIGENCIA, PRUDENCIA Y LEALTAD, CORRESPONDIENDOLES A ESTOS
LAS SIGUIENTES AREAS:

OBLIGACIONES DE, JOSE MANUEL CABRERA HUERTAS: 50% de Obligaciones

= SUPERVISION DE OBRA.

’/ - OBLIGACIONES DE PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.L.R.L: 50% de Obligaciones

\ SUPERVISION DE OBRA
/ / FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES.

o TOTAL: 100%

CLAUSULA OCTAVO: LOS CONSORCIADOS ACUERDAN QUE LA EMPRESA CONSORCIADA PABUR
CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L IDENTIFICADO CON RUC N° 20530273009 ES EL DESIGNADO A
EMITIR LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES POR LOS PAGOS DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
/ PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y
\_/' SECUNDARIA DE LA LE. ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY - KM 50, DISTRITO DE
CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA”, y DESIGNADO A REALIZAR LOS COBROS
CORRESPONDIENTES ANTE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS;
ASIMISMO LA EMPRESA CONSORCIADA PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.LR.L , ES LA
RESPONSABLE DE LA CONTABILIDAD Y TRIBUTACION ANTE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA SUNAT.

CLAUSULA NOVENA: DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 447° DE LA LEY GENERAL
DE SOCIEDADES (LEY 26887), Y LA NATURALEZA DE ESTE CONTRATO ASOCIATIVO, LOS
CONSORCIADOS FRENTE A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON CHULUCANAS,
RESPONDERAN EN FORMA SOLIDARIA CON RESPECTO (A EJE ON DE LA CONSULTORIA DE
SUPERVISION DE OBRA MATERIA DEL PRESENTE PROCED




NO REDACTADu ...
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ING. JOSE MANUEL CABRERA HUERTAS - PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.LR.L

CLAUSULA DECIMA: EN CONSIDERACION CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 446° DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES (LEY 26887), LOS BIENES APORTADOS POR LOS CONSORCIADOS PARA
EL DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO, CONTINUAN EN PROPIEDAD DE QUIENES LOS
APORTEN, PERO EN CASO DE QUE SE HUBIERAN ADQUIRIDO BIENES EN CONJUNTO PARA EL
DESARROLLO DEL CONSORCIO, LOS MISMOS SE SUJETARAN AL REGIMEN DE COPROPIEDAD.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: LOS CONSORCIADOS CONVIENEN QUE EL INCUMPLIMIENTO DE
LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL PRESENTE CONTRATO RESPECTO A CADA UNO DE LOS
CONSORCIADOS, AL AMPARC DEL ARTICULO 1430° DEL CODIGO CIVIL, ES CAUSAL DE
RESOLUCION DEL PRESENTE CONTRATO, EN CONSECUENCIA, LA RESOLUCION SE PRODUCIRA DE
PLENO DERECHO CUANDO LA PARTE PERJUDICADA COMUNIQUE POR VIA NOTARIAL SI DECISION
DE HACER VALER ESE DERECHO EN TODO CASO, |A PARTE PERIUDICADA PODRA PROSEGUIR CON
EL NEGOCIO DEL CONSGRCIO.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: PARA TODO LO PREVISTO POR LAS PARTES EN EL PRESENTE
CONTRATO, LOS CONSORCIADOS SE SOMETEN A LO ESTABLECIDO POR EL CODIGO CIVIL LEY
GENERAL DE SOCIEDADES Y DEMAS DEL SISTEMA JURIDICO QUE RESULTEN APLICABLES.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: LA RESPONSABILIDAD, ELABORACION Y EL CONTENIDO DE LAS
PROPUESTAS SERAN UNICAS DEL CONSORCIADO NELSON ROGELIO VENEGAS VALLADOLID.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: LOS CONSORCIADOS HACEN EXPRESA RENUNCIA AL FUERO DE SU
DOMICILIO Y SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS JUECES Y TRIBUNALES DEL DISTRITO
JUDICIAL DE CHULUCANAS, ASi MISMO SENALAN QUE EL DOMICILIO COMUN DEL CONSORCIO ES
MZ C LOTE 07 URB. SAN ANTONIO — CASTILLA - PIURA - PIURA, LUGAR AL QUE SE DIRIGIRAN LAS
COMUNICACIONES REMITIDAS POR LA ENTIDAD AL CONSORCIO, SIENDO ESTE EL UNICO VALIDO

PARA TODOS LOS EFECTOS.

Piura, 26 de octubre dei 2019.

% 4
CONSORCIADO 01 CONSORCIADO 02

PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.L.R.L

DNI N° 18140321 NELSON ROGELIO VENEGAS VALLADOLID

REPRESENTANTE LEGAL




CERTIFICO: 1 v 5 e L e e e S e | s
QUE LAS FIRMAS DEL ANVERSO CORRESPONDEN A DON: NELSON ROGELIO VENE ALLADOLID,

IDENTIFICADO CON DNI N° 80485237, QUIEN ACTUA EN REPRESENTACION DE "“PABUR CONTRATISTAS
GENERALES EIRL”, SEGUN PODER INSCRITO EN LA PARTIDA 11136728, DEL REGISTRO DE PERSONAS
JURIDICAS DE PIURA Y DON: JOSE MANUEL CABRERA HUERTAS, IDENTIFICADO CON DNI N°18140321.
DE CONFORMIDAD CON EL INGISQ D) ¥ P) DEL ARTICULO 16° DEL DECRETO LEGISLATIVO 1048° PaRa LA
CERTIFICACION DE LA FIRMA EN ESTE DOCUMENTO SE HA REQUERIDO AL INTERESADO LA PRESENTACION DEL
FORMATO A QUE SE REFIERE EL INCISO A) DEL ARTICULO 7.1 DEL DECRETO SUPREMC N° 003-2019-EF DONDE
CONSTA LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL BENEFICIARTO FINAT. DICHO FORMATO HA S5IDO LLEMADD ¥
SUSCRITO POR CADA INTERESADO, Y CON SU FIRMA LEGALIZADA SE LES HA PEDIDO QUE LO ANEXEN A ESTE
CONTRATO Y SE LES HA INFORMADO SU OBLIGACION DE COMUNICARLO & LA SUNAT.- DOY FE. ==

LA PRESENTE CERTIFICACION SE EXTIENDE EN LOS ALCANCES DEL ARTICULC 108° DEL DECRETO LEGISLATIVO
1048, ''EL NOTARIO NOQ ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE CONTENIDO DEL DOCUMENTS'Y, DEL CUAL SE

LAS FIRMAS. ACTADO EN ESTA NOTARIA, DE LO QUE DOY
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- AV. TUPAC AMARU N° 621 LA MATANZA - MORROPON - PIURA;
_AH. LA PRIMAVERA MZ C4 LOTE 8 | ETAPA - CASTILLA - PIURA
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COMPROBANTE DE PAGO v DIA_| WES | ANO

REGISTRO SIAF (000005948 8031 17 12 2019

nomBre PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAB RUC 20530273009
SON NUEVE MIL DOSCIENTOS SIETE Y 99/100 SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAGION DE SERVICIO DE CONSULTORIA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCAGION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE

LA LE. ANDRES AVELINO CAGERES DORREGARAY - KM 50, DISTRITO DE CHULUCANAS, MORROPON - PIURA SEGUN INF D E CONFORMIDAD N°

596-2019-GDUTHMPM-CH N°29-2019-SGDUMPM-C H INF N°881-2019-UEPEUMPM-CH CARTA N°12- 2019-CSMIPJAAS-S O- F/ 001-131

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RE SECF CPPRG PROD/PRY ACT/AINOBR FN DIVF GRPF  META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0118 1.0090.2236703 . 6000002 .22 . 047 0010 00001 0165940 DE GASTO S ARGIAL TR
26.81.43 9,207.99
TOTAL 9,207.99
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 9,207.99
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 020793 ] 11011203 9,207.99
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
FECHA HECHO POR CONFORME
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD ANO 2016
RECIBI CONFORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTACTE 048 634003045-REC-POR-OPE-OF-CRED
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCERQS 19002211
FECHA FIRMA cci 01863100063122943320
DNI RUC TIPO DE OPERACION
- | | GASTO-ADGUISICION DE BIENES Y SERVICIOS




SIAF - Modulo Administrativo
Versign 19.02.00

Fecha : 19/02/2020
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COMPROBANTE DE PAGO 1y DA MES | ANO
REGISTRO SIAF (000005948 8032 17 12 2019
NoMBRE BANCO DE LA NACION/PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDI RUC 20530273009

SON UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTISEIS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAGION DEL 12% DE DETRACCION DE FACT. 001-131 SERVICIO DE CONSULTORIA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA |E. ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY - KM 50, DISTRITO DE CHULUCANAS, MORROPON - PIURA SEGUN INF
D E CONFORMIDAD N° 596-2019-GDUTUMPM-CH N°29-2019-SGDUMPM-C H INF N°881-2018-UEPEVMPM-CH CARTA N°12- 2019-CSM/PJAAS-S O- ADJUNTO A C/P N°
8031
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SECF CPPRG PROD/PRY ACT/ANOBR FN DIVF GRPF__ META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0118  1.0090.2236703 . 6000002 .22 . 047 0010 00001 0165940 DE GASTO SARCIAL TOTAL
26.81.43 1,256.00
TOTAL 1,256.00
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 1,256.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 125600 | 11011203 1,256.00
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
FECHA HECHO POR CONFORME
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD ANO 2016
RECIBI CONFORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTACTE 048 634003045-REC-POR-OPE-OFI-CRED
CHEQUE GIRADO 12808261
FECHA FIRMA ccl
DNI RUC TIPO DE OPERACION
— GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS




21/7/2020

Constancia de Deposito

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Nuamero de constancia

Usuario SOL

No Cuenta de detracciones (Banco de la Nacion)
Tipo de Cuenta

RUC del Proveedor

Nombre/Razon Social del Proveedor
Tipo de Documento del Adquiriente
NdGmero de Documento del Adquiriente
Nombre/Razon Social del Adquiriente
Tipo de operacion

Tipo de Bien 0 servicio

Monto del depdsito

Fecha y hora de pago

Periodo Tributario

Tipo de Comprobante

Numero de Comprobante

Numero de operacion

NUmero de Pago de Detracciones

108139710

MUNICHUL

00631228380

Cuenta de Detracciones Convencional
20530273009

PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRES
6 - REG. UNICC DE CONTRIBUYENTES
20105266988

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPO
01 - Venta de bienes o prestacion de servicio
022 - Otros servicios empresariales
5/.1256.00

19/12/2019 15:46:37

201912

01 - FACTURA

0001 00000131

596080499

0001717741907

c<)
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SIAF - Mddulo Administrativo Fecha : 19/02/2020
echa : / é ,é

Versidn 19.02.00 Hora : 11:18:46
oma’ A
Pag.:1de3
COMPROBANTE DE PAGO —C
REGISTRO SIAF (J000006333 8777 08 01 2020
NoMBRE PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAB RUC 20530273009
SON DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTICINCO'Y 68/100 SOLES
e ————— - 5
CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAGION DE SERVICIO DE CONSULTORIA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE
LA LE. ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY - KM 50, DISTRITO DE CHULUCANAS, MORROPON - PIURA INF DE CONF ORMIDAD N°620-2019-GDUTIMPM-CH
N°46-2019-SGDIYMPM-CH N°99 1-2019-UEPEI*/MPM-CH F/ 001-136

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB_SECF_CP PRG PROD/PRY ACT/AIOBR FN DIVF GRPF__META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0118  1.0090 .2236703 . 6000002 .22 .047 0010 00001 0165940 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.81.43 18,445.68
TOTAL 18,445.68
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 18,445,68
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA

DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD ANO 2016
1 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME BANCO 087 BANCO
CTACTE 048 £34003045-REC-POR-OPE-OFI-CRED
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20000137
FECHA FIRMA ccl 01863100063122943320
DNI RUC TIPO DE OPERACION
— | | GASTO-ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS




SIAF - Modulo Administrativo
Versian 19.02.00

Fecha : 19/02/2020 } -'Oj

Hom @ 11:18:46
Pag.:2de 3
COMPROBANTE DE PAGO W DIA_[ NES | ANO
REGISTRO SIAF 0000006333 8778 08 01 2020
Nomereé MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON CHULUCANAS RUC 20530273009
SON TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTIUNQ Y 96/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DEL 10% DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA OBRA:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA |E. ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY - KM 50, DISTRITO DE
CHULUCANAS, MORROPON - PIURA INF DE CONF ORMIDAD N°620-2013-GDUTUMPM-CH N°46-2019-SGDUMPM-CH N°39 1-2019-UEPEIMPM-CH F/ 001-136, ADJUNTO
ACIPN° 8777
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SECF _CP PRG PROD/PRY ACT/ANOBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0118  1.0090.2236703. 6000002 .22 . 047 0010 00001 0165940 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.81.43 13,271.96
TOTAL 13,271.96
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 13,271.96
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
FECHA HECHO POR CONFORME
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CONTARBILIDAD ANO 2016
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
E
SERE CTACTE 048 634003045-REC-POR-OPE-OFI-CRED
CHEQUE GIRADO 12809572
FECHA FIRMA ccl
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
1 IDMDETA MDD ITAD 1




SIAF - Modulo Administrativo Fecha : 19/02/2020
Versidn 19.02.00 Hora : 11:18:46 é [-/
Pag.:3de3 '

COMPROBANTE DE PAGO . DIA_TNES T AN

REGISTRO SIAF 0000006333 8780 08 01 2020
NoMBRE BANCO DE LA NACION/PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDI RUC 20530273009

SON CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO Y 00100 SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELACION DEL 12% DE D ETRACCION DE FACT. 001-136 DE SERVICIO DE CONSULTORIA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE EDUCACION PRIMARIA ¥ SECUNDARIA DE LA |E. ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY - KM 50, DISTRITO DE CHULUCANAS, MORROPON - PIURA INF DE
CONF ORMIDAD N°620-2019-GDUTIUMPM-CH N°46-2019-SGDIMPM-CH N°99 1-2019-UEPEI"/MPM-CH, ADJUNTO A C/P N* 8777

CODIFICACION PROGRAMATICA ES?ADIS-HCA OBJETO DEL GASTO
RB SECF CPPRG PROD/PRY ACT/AOBR FN DIVF GRPF__ META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0118 1.0090 .2236703 . 6000002 .22 . 047 0010 00001 0165940 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.81.43 4,325.00
TOTAL 4,325.00
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 4,325.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
FORMA DE PAGO AUTORIZACION
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA
DE CONTABILIDAD ANO 2016
BANGO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME CTACTE 048 34003045-REC-POR-OPE-OFI-CRED
CHEQUE GIRADO 12808574
FECHA FIRMA ccl
DNI RUC TIPO DE OPERACION
J GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
 sESEFSEFTT A BB FTAD




21/7/2020

Constancia de Deposito

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Numero de constancia

Usuario SOL

No Cuenta de detracciones (Banco de la Nacion)
Tipo de Cuenta

RUC del Proveedor

Nombre/Razon Social del Proveedor
Tipo de Documento del Adquiriente
Numero de Documento del Adquiriente
Nombre/Razén Social del Adquiriente
Tipo de operacion

Tipo de Bien o servicio

Monto del depdsito

Fecha y hora de pago

Periodo Tributario

Tipo de Comprobante

Nimero de Comprobante

Numero de operacién

Nimero de Pago de Detracciones

109945518

MUNICHUL

00631228380

Cuenta de Detracciones Convencional
20530273008

PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRES

6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
20105266988

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPO
01 - Venta de bienes o prestacion de servicio
022 - Otros servicios empresariales
5/.4325.00

10/01/2020 17:22:59

201912

01 - FACTURA

0001 00000136

595002144

0001724438161
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SIAF - Modulo Administrativo
Versidn 19.02.00

Fecha : 19/02/2020 /) /
0

Hora: 11:22:47
Pag.: 1de 1
COMPROBANTE DE PAGO & DIA_| MES | ANO
REGISTRO SIAF 0000000468 611 17 02 2020
NomBRE PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAB RUC 20530273009
SON VEINTICINCO MIL OCHENTIUNO Y 66/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA LE. ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY - KM 50, DISTRITO DE CHULUCANAS, MORROPON -
PIURA. SEGUN INF DE ONFORMIDAD N° 37-2020-GDUTUMPM-CH N°81-2020-UEPEUMPM-CH CARTA N°003-20 20-CSM/PJAAS-50 F/ 001-144
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB_SECF CP PRG PROD/PRY ACT/AIIOBR FN DIVF GRPF _ META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0075 1.0090 .2236703 . 6000002 .22 .047 0010 00001 0165940 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.81.43 25,081.66
TOTAL 25,081.66
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 25,081.66
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
FECHA HECHO POR CONFORME
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD ANO 2016
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTACTE 048 634003045-REC-POR-OPE-OFI-CRED
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20000378
FECHA FIRMA ccl 01863100063122943320
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

1 IBRETA MI ITAD




21/7/12020

Constancia de Deposito

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 9240

Namero de constancia

Usuario SOL

No Cuenta de detracciones (Banco de |a Nacién)
Tipo de Cuenta

RUC del Proveedor

Nombre/Razon Social del Proveedor

Tipo de Documento del Adguiriente
Numero de Documento del Adquiriente
Nombre/Razon Social del Adquiriente
Tipo de operacion

Tipo de Bien o6 servicio

Monto del depdsito

Fecha y hora de pago

Periodo Tributario

Tipo de Comprobante

Numero de Comprobante

NuUmero de operacidn

NUmero de Pago de Detracciones

112584533

MUNICHUL

00631228380

Cuenta de Detracciones Convencional
20530273009

PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRES

6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
20105266988

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPO
01 - Venta de bienes o prestacion de servicio
022 - Otros servicios empresariales
5/.4325.00

25/02/2020 14:59:45

202002

01 - FACTURA

0001 00000144

608321861

0001740990191

160
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)
SIAF - Modulo Administrativo
Release 19.02.01

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000001056

nomere PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAB

Fecha : 02/07/2020

Hora: 14:13:33
Par:.: 1de4 ( g g
N® DIA_ | MES | ANO
1401 24 03 2020
RUC 20530273009

SON VEINTITRES MIL SETENTIUNO Y 33/100 SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA LE. ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY - KM 50, DISTRITO DE CHULUCANAS, MORROPON -
PIURA. SEGUN INF DE CONFORMIDAD N* 91-2020-GDUTIMPM-CH N°200-2020-UEPEIMPM-CH CARTA N°008-20 20-CSM/PJAAS-SO F/ 001-152

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB _SECF_CP PRG PROD/PRY ACT/AIOBR FN DIVF GRPF__META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0075 1.0090 . 2236703 . 6000002 . 22 . 047 0010 00001 0165940 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.81.43 23,071,33
TOTAL 23,071.33
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 23,071.33
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 23071.33 | 11011203 2307133
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
FECHA HECHO POR CONFORME
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
FORMA DE PAGO AUTORIZACION
TROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA
e L DE CONTABILIDAD ANO 2016
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
NFORME
RECIBI CONFO CTACTE 048 £34003045-REC-POR-OPE-OF|-CRED
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20000674
FECHA FIRMA ccl 01863100063122943320
DNI RUC TIPO DE OPERACION
| | GASTO-ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS




SIAF - Modulo Administrativo
Release 19.02.01

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF (000001056

NomBRE BANCO DE LA NACION/PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDI e

Fecha : 02/07/2020 ( S 1

Hora @ 14:13:33
Pag.: 2de 4
N° DIA MES ANO
1412 24 03 2020
20530273009

SON CUATRO MIL DIEZ Y 00/100 SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE LA DETRACCION DEL 12% DE LA F 001-152 POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES
DE FEBRERO 2020 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA LE. ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY -

KM 50, DISTRITO DE CHULUCANAS, MORROPON - PIURg SEGE I D FORMIDAD 1-20 UT N°200-2020-UEPEYMPM-CH CARTA N°008-20
20-CSM/PJAAS-SO ADJUNTO AL CIP 1401 ﬂ D VOCN

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB_SECF_CP PRG PROD/PRY ACT/AIOBR FN DIVF GRPF _ META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0075 1.0090.2236703.6000002.22.047 0010 00001 0165940 DE GASTO SARGIAL Ty
26.8 1.4 3 4,010.00
TOTAL 4,010.00
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 4,010.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 401000 | 11011208 401000
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
FECHA HECHO POR CONFORME
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD ANO 2016

RECIBI CONFORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTACTE 048 §34003045-REC-POR-OPE-OF L.CRED
CHEQUE GIRADO 12808659
FECHA FIRMA cel
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
1 1 IO ETA BN ITAD 1



SIAF - Modulo Administrativo
Release 18.02.01

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000001056
NoMere MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON CHULUCANAS

Fecha : 02/07/2020
Hora® 14:13:33
Pag.: 3 de 4

156

DIA MES ANO

1413

24 03 2020

RUC

20530273009

SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTICINCO Y 98/100 SOLES

SON
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DEL 10% DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA |E. ANDRES
AVELINO CACERES DORREGARAY - KM 50, DISTRITO DE CHULUCANAS, MORROPON - PIURA. SEGUN INF DE CONFORMIDAD N° 91-2020-GDUTIIMPM-CH
N°200-2020-UEPEVMPM-CH CARTA N°008-20 20-CSM/PJAAS-SO ADJUNTO AL CIP 1401
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SECF CPPRG PROD/PRY ACT/ANOBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0075 1.0090.2236703 . 6000002 .22 047 0010 00001 0165940 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.81.43 6,635.98
TOTAL 6,635.98
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 6,635.98]
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.03 663598 | 1101.1203 6,635.98
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
FECHA HECHO POR CONFORME
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
FORMA DE PAGO AUTORIZACION
NTERNO JEFE DE LA OFICINA
SUNTROL DE CONTARBILIDAD ANO 2016
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTACTE 048 534003045-REC-POR-OPE-OFI-CRED
CHEQUE GIRADO 12808660
FECHA FIRMA cal
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

1 1IDDETA ML ITAD




SIAF - Modulo Administrativo
Release 19.02.01

Fecha : 02/07/2020

Hora * 14:13:33 , S(’
Pag.:4de 4
COMPROBANTE DE PAGO v DA_TNES | ANO
REGISTRO SIAF (000001056 2017 06 05 2020
NomBRe BANCO DE LA NACION/ PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA IND RUC 20530273009

SON CUATRO MIL DIEZ Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE LA DETRACCION DEL 12% DE LA F 001-152 POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES
DE FEBRERO 2020 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA LE. ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY -
KM 50, DISTRITO DE CHULUCANAS, MORROPON - PIURA, SEGUN INF DE CONFORMIDAD N° 91-2020-GDUTWMPM-CH N°200-2020-UEPEIMPM-CH CARTA N°008-20
20-CSM/PJAAS-S0 ADJUNTO AL C/P 1401
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SECF CP PRG PROD/PRY ACT/AIIOBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0075 1.0090.2236703. 6000002 .22 .047 0010 00001 0165940 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.81.43 4,010,00
TOTAL 4,010.00
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 4,010.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 4,010.00 1101.1203 4,010.00
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
FECHA HECHO POR CONFORME
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
FORMA DE PAGO AUTORIZACION
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA
DE CONTABILIDAD ANO 2016
001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME SN
CTACTE 048 634003045-REC-POR-OPE-OFI-CRED
CHEQUE GIRADO 12808833
FECHA FIRMA ccl
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS J
1 IBDETA RBI FTFAD 1




21/7/2020

Constancia de Deposito

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Numero de constancia

Usuario SOL

No Cuenta de detracciones (Banco de la Nacién)
Tipo de Cuenta

RUC del Proveedor

Nombre/Razon Social del Proveedor
Tipo de Documento del Adquiriente
Numero de Documento del Adquiriente
Nombre/Razon Social del Adquiriente
Tipo de operacion

Tipo de Bien 0 servicio

Monto del depdsito

Fecha y hora de pago

Periodo Tributario

Tipo de Comprobante

Numero de Comprobante

NUmero de operacion

NUmero de Pago de Detracciones

115339034

MUNICHUL

00631228380

Cuenta de Detracciones Convencional
20530273008

PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRES

6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
20105266988

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPO
01 - Venta de bienes o prestacion de servicio
022 - Otros servicios empresariales
5/.4010.00

15/05/2020 12:40:23

202003

01 - FACTURA

0001 00000152

1361828692

0001753989851

IS\
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SIAF - Modulo Administrativo
Release 19.02.01

Fecha : 02/07/2020

Hora @ 14:14:01 ( gl
Pag.:1de 3 "
COMPROBANTE DE PAGO ¥ DA_| NES | ANO
REGISTRO SIAF (000001353 1855 22 04 2020
NoMBRE PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAB RUC 20530273009

SON DOCE MIL VEINTINUEVE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELACION DE SERVICIO DE SUPERVICION OBRA N° 05: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y

SECUNDARIA DE LA LE. ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY - KM 50, DISTRITO DE CHULUCANAS, MORROPON - PIURA SEGUN INF D E CONFORMIDAD N*

110-2020-GDUTUMPM-CH N° 232-2020-UEPEUMP M-CH CARTA N° 10-2020CSM/PJAAS-SO F/ D01-157

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SECF_CP PRG PROD/PRY ACT/AUOBR FN DIVF GRPF _ META FiNAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0075 1.0090 .2236703 .6000002.22.047 0010 00001 0165940 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.81.43 12,029.00
TOTAL 12,029.00
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 12,029.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
FECHA HECHO POR CONFORME
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
FORMA DE PAGO AUTORIZACION
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA
DE CONTABILIDAD ANO 2016
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME CTACTE 048 §34003045-REC-POR-OPE-OFI-CRED
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20000815
FECHA FIRMA ccl 01863100063122943320
DNI RUC TIPO DE OPERACION

GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS J




SIAF - Modulo Administrativo

Release 198.02.01

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000001353

NoMBRe MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON CHULUCANAS

Fecha : 02/07/2020 ( g L)

Hora @ 14:14:01
Pag.:2de 3
N° DIA MES ANO
1856 22 04 2020
RUC 20530273009

SON TRES MIL TRESCIENTOS DIECISIETE Y 99/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE SUPERVICION OBRA N° 05: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA LE. ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY - KM 50, DISTRITO DE CHULUCANAS, MORROPON - PIURA SEGUN INF D E
CONFORMIDAD N° 110-2020-GDUTUMPM-CH N° 232-2020-UEPEIMP M-CH CARTA N° 10-2020CSM/PJAAS-SO E/ 001157
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SECF CPPRG PROD/PRY ACT/AIIOBR FN DIVF GRPF META FINAL CLAlechDOR IMPORTE
19 0075 1.0090 .2236703 . 6000002 .22 . 047 0010 00001 0165940 DE GASTO SARGIAL Ty
268143 3,317.99
TOTAL 3,317.99
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 3,317.99
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
FECHA HECHO POR CONFORME
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD ANO 2018
001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME BANCO
CTACTE 048 634003045-REC-POR-OPE-OFI-CRED
CHEQUE GIRADO 12808867
FECHA FIRMA ccl
DNI RUC TIPO DE OPERACION
| | GASTO-ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
1 IDDETA Rl ITAD




SIAF - Modulo Administrativo
Release 19.02.01

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000001353

Fecha : 02/07/2020

Hora @ 14:14:01
Pag.:3de 3

|50

N° DIA MES

ANO

1857

22 04

2020

NoMBRE BANCO DE LA NACION/ PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA IND

RUC

20530273009

SON DOS MIL NOVENTITRES Y 00/100 SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA DEL 12% DE DETRACCION DEL SERVIGIO DE SUPERVICION OBRA N* 05;: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA'Y

SECUNDARIA DE LA LE. ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY - KM 50, DISTRITO DE CHULUCANAS, MORROPON - PIURA SEGUN INF D E CONFORMIDAD N*

110-2020-GDUTIMPM-CH N° 232-2020-UEPEIMP M-CH CARTA N° 10-2020CSM/PJAAS-SO F/ 001-157

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RBE SECF CPPRG PROD/PRY ACT/ANOBR FN DVF GRPF__META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0075 1.0090.2236703.6000002 .22 .047 0010 00001 0165940 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.8 1.4 3 2,093.00
TOTAL 2,093.00
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 2,093.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
FECHA HECHO POR CONFORME
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES
FORMA DE PAGO AUTORIZACION
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA TG
DE CONTABILIDAD ANO
FORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECI cOn CTACTE 048 £34003045-REC-POR-OPE-OFI-CRED
CHEQUE GIRADO 12808868
FECHA FIRMA ccl
DNI RUC TIPO DE OPERACION

{ GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS




21/7/12020

Constancia de Deposito

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Numero de constancia

Usuario SOL

No Cuenta de detracciones (Banco de la Nacidn)
Tipo de Cuenta

RUC del Proveedor

Nombre/Razon Social del Proveedor

Tipo de Documento del Adquiriente
NOmero de Documento del Adquiriente
Nombre/Razon Social del Adquiriente
Tipo de operacién

Tipo de Bien o6 servicio

Montao del depdsito

Fecha y hora de pago

Periodo Tributario

Tipo de Comprobante

Ndmero de Comprobante

Numero de operacion

Numero de Pago de Detracciones

115338996

MUNICHUL

00631228380

Cuenta de Detracciones Convencional
20530273009

PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRES

6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
20105266988

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPO
01 - Venta de bienes o prestacion de servicio
030 - Contratos de Construccion

5/.2093.00

15/05/2020 12:45:10

202004

01 - FACTURA

0001 00000157

1361836822

0001753979626

¥4
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SIAF - Médulo Administrativo
Version 20.01.00

Fecha : 02/10/2020
Hora : 10:42:38

COMPROBANTE DE PAGO e SIRE
N DIA MES ANO
REGISTRO SIAF 0000002650 3977 28 08 2020
nomBre PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAB RUC 20530273009
SON OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES
%
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DEL PROYECTO (20 AL 31 DE JULIO): MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA |.E. ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY - KM 50, DISTRITO DE CHULUGANAS, MORROPON - PIURA SEGUN INF DE
CONFORMIDAD N* 243-2020-GDUTIMPM-CH INF N°466-2020- UEPEIMPM-CH CARTA N° 17-2020-CSM/PJAAS-SO F/ 001-164
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SECF CP PRG PROD/PRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF META FINAL
ME CLASIFICADOR IMPORTE
19 0075 1.0090.2236703 6000002 .22 .047 0010 00001 0165940 DE GASTO BARGIAL TOTAL
26.81.43 8,960.00
TOTAL 8,960.00
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 8,060.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 896000 | 1101.1203 8,960.00
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
FECHA HECHO POR CONFORME
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD ANO 2016
RECIS! CONFORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTACTE 048 634003045-REC-POR-OPE-OF-CRED
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20002012
FECHA FIRMA ccl 00372000300252774008
DNI RUC TIPO DE OPERACION
— GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

|
[



SIAF - Modulo Administrativo
Versidn 20.01.00

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF (000002650

nomere BANCO DE LA NACION/PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDI

Fecha : 02/10/2020

Hora : 10:42:38 i
Pag.: 2de 3 Vb
N° DIA MES ANO
3978 28 08 2020

RUC 20530273009

SON UN MIL SEISCIENTOS SETENTICUATRO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELACION DEL 12% DE DETRACCION DE FACT. F/001-164 DEL SERVICIO DE SUPERVISION DEL PROYECTO (20 AL 31 DE JULIO):

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA | E. ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY - KM 50, DISTRITO DE

CHULUCANAS, MORROPON - PIURA SEGUN INF DE CONFORMIDAD N° 243-2020-GDUTIMPM-CH INF N°466-2020- UEPE!MPM-CH CARTA N* 17-2020-CSM/PJAAS-SO,

ADJUNTO A GIP N° 3977

CODIFICACION PROGRAMATICA "ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SECF CPPRG PROD/PRY ACTIAVOBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0075 1.0090.2236703 . 6000002 .22 . 047 0010 00001 0165940 DE GASTO SARGIAL TR
26.6 1.4 3 1,674.00

|
TOTAL 1,674.00
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 1.674.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL e RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 167400 1101.1203 1.674.00
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
FECHA HECHO POR CONFORME
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD ANO 2016
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CIBI CONFORME
RECIBLEO CTACTE 048 634003045-REC-POR-OPE-OFI-CRED
CHEQUE GIRADO 15850499
FECHA FIRMA ccl
DNI RUC TIPO DE OPERACION
- GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS




SIAF - Modulo Administrativo
Versién 20.01.00

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF (000002650
NomBre MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON CHULUCANAS

SON

Fecha : 02/10/2020

Hora : 10:42:38
Pn:: 3de3 l \'{7
N DIA_| MES | ANO
3979 26 08 2020

RUC 20530273009

TRES MIL TRESCIENTOS DIECISIETE Y 99/100 SOLES
CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DEL 10% DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DEL SERVICIO DE SUPERVISION DEL PROYECTO:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA |.E. ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY - KM 50, DISTRITO DE
CHULUCANAS, MORROPON - PIURA, SEGUN CONTRATO, INF DE CONFORMIDAD N° 243-2020-GDUTI/MPM-CH INF N°466-2020- UEPE/MPM-CH CARTA N°
17-2020-CSM/PJAAS-SO, ADJUNTO A CIP N° 3977

CODIFICACION PROGRAMATICA

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SECF CP PRG PROD/PRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF __META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0075 1.0090.2236703.6000002.22. 047 0010 00001 0165940 DE GASTO SARGIAL TOTAL
26.8 1.4 3 3,317.99
TOTAL 3317.99
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 3,317.99
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
FECHA HECHO POR CONFORME
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
FORMA DE PAGO AUTORIZACION
TERN JEFE DE LA OFICINA
RENEDEE @ DE CONTABILIDAD ANO 2016
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME o e o A
CHEQUE GIRADO 15850498
FECHA FIRMA ccl
RUC TIPO DE OPERACION

DNI

GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS




3/10/2020

Constancia de Deposito

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Numero de constancia

Usuario SOL

No Cuenta de detracciones (Banco de la Nacién)
Tipo de Cuenta

RUC del Proveedor

Nombre/Razon Social del Proveedor
Tipo de Documento del Adquiriente
Nidmero de Documento del Adquiriente
Nombre/Razon Social del Adquiriente
Tipo de operacion

Tipo de Bien 6 servicio

Monto del depésito

Fecha y hora de pago

Periodo Tributario

Tipo de Comprobante

Numero de Comprobante

Numero de operacion

Numero de Pago de Detracciones

119478490

MUNICHUL

00631228380

Cuenta de Detracciones Convencional
20530273008

PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRES

6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
20105266988

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPO
01 - Venta de bienes o prestacion de servicio
022 - Otros servicios empresariales
5/.1674.00

02/09/2020 16:41:06

202008

01 - FACTURA

0001 00000164

1421343605

0001776496231

NY
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b

SIAF - Madulo Administrativo
Version 20.01,00

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF ()000002973

NomBre PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAB

Fecha : 02/10/2020

Hora : 10:43:03 n
(4

Pag.:1de4d
N° DIA E

4405 15 03

ANO
2020

RUC 20530273009

SON

VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SESENTIDOS Y 45/100 SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA |.E. ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY - KM 50, DISTRITO DE CHULUCANAS, MORROPON - PIURA SEGUN INF DE
CONFORMIDAD N° 322-2020-GDUTI/MPM -CH INF N° 563-2020-UEPEIMPM-CH CARTA N° 23-2020-CSM/IPJAA S-SO FI E001-171

CODIFICACION PROGRAMATICA

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SECF CPPRG PRODIPRY AC‘I’:‘&!UBR FN DIVF GRPF  META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0075 1.0080.2236703,6000002.22.047 0010 000010165940 DE GASTO PARCIAL —
26.81.43 22,362.45
TOTAL 22,362.45
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 22,362.45
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 2236245 11011203 22,362.45
.a==_=_=l=ﬂ
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
FECHA HECHO POR CONFORME
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION —
TOTAL RETENCIONES ]
FORMA DE PAGO AUTORIZACION
JEFE DE LA OFICINA
CONTROL INTERND DE CONTABILIDAD ANO 2016
BANCO 001 BANCO DE LA NACION

RECIBI CONFORME

CTACTE 048 634003045-REC-POR-OPE-OFI-CRED
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20002309
FECHA FIRMA ccl 00372000300252774008
DNI RUC TIPO DE OPERACION

GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS




SIAF - Modulo Administrativo

Versidn 20.01.00

Fecha : 02/10/2020
Hora : 10:43:03

N

COMPROBANTE DE PAGO v T —
REGISTRO SIAF (000002973 4406 15 0 mzﬂ
nomere PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAB RUC 20530273009
SON DOS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE Y 20/100 SOLES

CONCEPTO
IMFI’ORTE QUE SE GIRA PARA CANCELACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
PRIMARIA Y SECU.NDARDA DE LA LE. ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY - KM 50, DISTRITO DE CHULUCANAS, MORROPON - PIURA SEGUN INF DE
CONFORMIDAD N° 322-2020-GDUTIMPM -CH INF N° 563-2020-UEPEIMPM-CH CARTA N° 23-2020-CSM/PJAA S-S0 FI E001-171, ADJUNTO A CIP N° 4405
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SECF CPPRG PROD/IPRY ACT/ANOBR FN DIVF GRPF META FINAL
. CLASIFICADOR IMPORTE
19 0075 1.0090.2236703.6000002.22.047 0010 000010165940 DE GASTO S ARGIAL oy
26.81.43 2.719.20
TOTAL 2.719.20
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 2,719.20
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 271920 11011202 271920
- ilu-
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO -
AR Vooaey TN
FECHA HECHO POR CONFORME fogehe VNI
'['I.Tg"if'.‘..a 3
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD ANO 2016
RECIBI CONFORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTACTE 048 §34003045-REC-POR-OPE-OFI-CRED
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20002310
FECHA FIRMA ccl 00372000300252774008
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS




SIAF - Médulo Administrativo
Version 20.01.00

Fecha : 02/10/2020

Hora : 10:43:03 ‘{ k/ O
Pag.:3ded
COMPROBANTE DE PAGO N DIA_| WES | ANO
REGISTRO SIAF 0000002973 4444 18 09 2020
NomBRE BANCO DE LA NACION RUC 20530273009
SON SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTICINCO Y 99/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DEL 10% DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DEL SERVICIQ DE CONSULTORIA PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA |.E, ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY - KM
50, DISTRITO DE CHULUCANAS, MORROPON - PIURA SEGUN INF DE CONFORMIDAD N° 322-2020-GDUTI/MPM -CH INF N°® 563-2020-UEPEI/MPM-CH CARTA N*
23-2020-CSM/PJAA S-S0, ADJUNTO A G/P N* 4405
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB_SECF_CP PRG PROD/IPRY ACT/AUOBR FN DIVF GRPF__ META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0075 1.0090.2236703.6000002, 22,047 0010 00001 0165940 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.81.43 §,635.99
TOTAL 6,635.99
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 663599
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.03 663599 | 11011203 6,635.99
S
SEMRL.
" - \‘i;\i;d.o"‘:‘-.
GER NTE
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO W;’hﬂmm'
FECHA HECHO POR CONFORME
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
CION
hisgiets TOTAL RETENCIONES 0.00
FORMA DE PAGO AUTORIZACION
JEFE DE LA OFICINA
CONTROL INTERNO DE CONTABILIDAD ANO 2016
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RSCIRE COMFOR CTACTE 048 634003045-REC-POR-OPE-OF -CRED
CARTA ORDEN 20000091
FECHA FIRMA ccl
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS




SIAF - Mddulo Administrativo
Versién 20.01.00

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF (000002973

nomere BANCO DE LA NACION/PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA IND!

Fecha : 02/10/2020

Hora: 10:43:03 )
Pag..4ded ( 7) C‘
N° DIA MES ANO
4445 18 09 2020
RUC 20530273009

SON CUATRO MIL TRESCIENTQS VEINTICINCO Y 00/100 SOLES

CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA GANCELACION DEL 12% DE DETRACCION DE FACT. 001-0171 POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA LE. ANDRES AVELING CACERES DORREGARAY - KM 50, DISTRITO DE
CHULUCANAS, MORROPON - PIURA SEGUN INF DE CONFORMIDAD N° 322-2020-GDUTUMPM -CH INF N°® 563-2020-UEPEI/MPM-CH CARTA N° 23-2020-CSM/PJAA S-S0,
ADJUNTO A C/P N° 4405
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
| RE SECF CPPRG PROD/PRY ACT/AVOBR FN DIVFE _GRPF _ META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0075 1.0090.2236703. 6000002 .22 .047 0010 00001 0165940 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.81.43 4,325.00
TOTAL 4,325.00
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 4,325.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 432500 1101.1203 4,325.00
!
o EARL
Lot | cioencl
allado
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO iR Venets o
FECHA HECHO POR CONFORME TIT N, 804852
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION =
TOTAL RETENCIONES |
FORMA DE PAGO AUTORIZACION
JEFE DE LA OFICINA =] UIZACION
SRBITNOL, BTN DE CONTABILIDAD ARO 2016
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME CTACTE 048 634003045-REC-POR-OPE-OFI-CRED
CHEQUE GIRADO 15850560
FECHA FIRMA cai
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS




3/10/2020

Constancia de Deposito

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Nimero de constancia

Usuario SOL

No Cuenta de detracciones (Banco de la Nacion)
Tipo de Cuenta

RUC del Proveedor

Nombre/Razon Social del Proveedor
Tipo de Documento del Adquiriente
Numero de Documento del Adquiriente
Nombre/Razon Social del Adquiriente
Tipo de operacion

Tipo de Bien 6 servicio

Monto del deposito

Fecha y hora de pago

Periodo Tributario

Tipo de Comprobante

NUmero de Comprobante

Numero de operacién

NUmero de Pago de Detracciones

120453383

MUNICHUL

00631228380

Cuenta de Detracciones Convencional
20530273009

PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRES
6 - REG. UNICC DE CONTRIBUYENTES
20105266988

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPO
01 - Venta de bienes o prestacion de servicio
022 - Otros servicios empresariales
5/.4325.00

22/09/2020 16:45:58

202009

01 - FACTURA

0001 00000171

1426837116

0001779903407
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SIAF - Médulo Administrativo

Fecha : 05/12/2020 1 |

]

Versién 20.03.00 Hora : 08:56:14 L
Pag.:1de 2
COMPROBANTE DE PAGO 1y DA WES | ANO
REGISTRO SIAF (000003479 5581 19 10 2020
NomBRe PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAB RUC 20530273009

SON TREINTA MIL SEISCIENTOS NOVENTITRES Y 97/100 SOLES

%

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y
SECUNDARIA DE LA |.E. ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY - KM 50, DISTRITO DE CHULUCANAS, MORROPON - PIURA SEGUN INF DE CONFORMIDAD N°
444-2020-GDUTIMPM-CH INF N° 748-2020 -UEPEIMPM-CH CARTA N° 032-2020-CSMIPJAAS-SO

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB_SECF CP PRG PROD/PRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF _ META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0075 1.0090.2236703.6000002 . 22 . 047 0010 00001 0165940 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.81.43 30,693.87
TOTAL 30,693.97
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 30,693.97
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 30,693.97 | 1101.1202 30,693.97

TOTAL RETENCIONES 0.00

FORMA DE PAGO AUTORIZACION

FECHA HECHO POR CONFORME
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA
DE CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME

FECHA FIRMA

ANO 2016
BANCO 001 BANCO DE LA NACION

CTACTE 048 634003045-REC-POR-OPE-OFI-CRED
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20002851
ccl 00372000300252774008

DNI RUC

1 11BDETA ML TAD

TIPO DE OPERACION

GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS



SIAF - Médulo Administrativo i =
Versién 20,03.00 F;n:ra : g:g:fizﬂ 45 )
ac b, -
Pag.;:2de 2
COMPROBANTE DE PAGO W DIA_| MES | ANO
REGISTRO SIAF 0000003479 5611 19 10 2020
nNoMBRE BANCO DE LA NACION RUC 20530273009
SON CUATRO MIL CIENTO OCHENTISEIS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DEL 12% DE DETRACCION DE FACT. 001-178 DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA |.E. ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY - KM 50, DISTRITO DE CHULUCANAS, MORROPON -
PIURA SEGUN INF DE CONFORMIDAD N° 444-2020-GDUTIMPM-CH INF N° 748-2020 UEPEIMPM-CH CARTA N* 032-2020-CSM/PJAAS-SO, ADJUNTO A C/P N° 5581
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB_SECF _CP PRG PROD/PRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF__ META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0075 1.0090.2236703 . 6000002 . 22 .047 0010 00001 0165940 DE GASTO PARGIAL TOTAL
26.8 1.4 3 4,186.00
TOTAL 4,186.00
DEDUGCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 4,186.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 418600 | 1101.1202 4,186.00
—— ———————
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
FECHA HECHO POR CONFORME
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA FONMADE PAGO AUTONZAGON
DE CONTABILIDAD ANO 2016
RECIBI CONEORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTACTE 048 634003045-REC-POR-OPE-OFI-CRED
CHEQUE GIRADO 15850647
FECHA FRIA cel
DNI RUC TIPO DE OPERACION
| | GASTO- ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS




24/5/2021

Constancia de Deposito

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Namero de constancia

Usuario SOL

No Cuenta de detracciones (Banco de la Nacién)
Tipo de Cuenta

RUC del Proveedor

Nombre/Razon Social del Proveedor
Tipo de Documento del Adquiriente
Nimero de Documento del Adquiriente
Nombre/Razén Social del Adquiriente
Tipo de operacion

Tipo de Bien 0 servicio

Monto del depésito

Fecha y hora de pago

Periodo Tributario

Tipo de Comprobante

NUmero de Comprobante

Numero de operacion

Numero de Pago de Detracciones

122215787

MUNICHUL

00631228380

Cuenta de Detracciones Convencional
20530273009

PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRES
6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
20105266988

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPO
01 - Venta de bienes o prestacion de servicio
022 - Otros servicios empresariales
5/.4186.00

22/10/2020 16:29:55

202010

01 - FACTURA

0001 00000179

1457569903

0001784059185

12Y
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SIAF - Modulo Administrativo

Fi :
Versién 20.03.00 echa : 05/12/2020 (»5 ’L

Horg : 09:08:31
Pag.:1de2
COMPROBANTE DE PAGO W DA | MES | ANO
REGISTRO SIAF 0000004488 9538 26 11 2020
NomBRE PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAB RUC 20530273009
SON TREINTIUN MIL SETECIENTOS DIECISEIS Y 64/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: 0165940 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y
SECUNDARIA DE LA LE. ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY - KM 50, DISTRITO DE CHULUCANAS, MORROPON - PIURA INF DE CONFORMIDAD N°
641-2020-GDUTIMPM-CH N° 1156-2020-U EPEVMPM-CH CARTA N° 36-2020-CSM/PJAAS-SO
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SECF CP PRG PROD/PRY ACT/AUOBR FN DIVF GRPF _META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0075 1.0090.2236703. 600000222 .047 0010 00001 0165940 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.8 1.4 3 31,716.64
TOTAL 31.716.64
DEDUGCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 31,716.64
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
FECHA HECHO POR CONFORME
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD ANO 2016
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
| CONFORME
REGID CTA CTE 048 634003045-REC-POR-OPE-OFI-CRED
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20003925
FECHA FIRMA cel 00372000300252774008
DNI RUC TIPO DE OPERAGION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
J T IR TA REIlI FFAD 1




SIAF - Modulo Administrativo
Version 20.03.00

Fecha : 05/12/2020
Hora ; 09:08:31 ( 4 l
Pag.: 2de 2

COMPROBANTE DE PAGO

N° DIA MES ANO

9539

REGISTRO SIAF 0000004488

26 1 2020

NoMBRE BANCO DE LA NACION

RUC 20530273009

SON CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS Y 00/100 SOLES

CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DEI 12% DE DETRACCION DE FACT. 0001-193 POR EL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: 0165940
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA |.E. ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY - KM 50, DISTRITO DE
CHULUCANAS, MORROPON - PIURA INF DE CONFORMIDAD N° 641-2020-GDUTI/MPM-CH N® 1156-2020-U EPEUMPM-CH CARTA N° 36-2020-CSM/PJAAS-S0, ADJUNTO
A CIPN® 9538
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SECF _CP PRG PROD/PRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF__ META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0075 1.0090.2236703.6000002.22.047 0010 00001 0165940 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.81.43 4,326.00
TOTAL 4,326,00
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 4,326.00
GCONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
FECHA HECHO POR CONFORME |
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD ANO 2016
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME CTACTE 048 634003045-REC-POR-OPE-OFI-CRED
CHEQUE GIRADO 15850837
FECHA FIRMA ccl
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
I IBBETA RAIL FTAD 11



24/5/2021

Constancia de Deposito

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

NGmero de constancia

Usuario SOL

No Cuenta de detracciones (Banco de la Nacidn)
Tipo de Cuenta

RUC del Proveedor

Nombre/Razoén Social del Proveedor
Tipo de Documento del Adquiriente
Numero de Documento del Adquiriente
Nombre/Razdn Social del Adquiriente
Tipo de operacion

Tipo de Bien 0 servicio

Monto del depésito

Fecha y hora de page

Periodo Tributario

| Tipo de Compraobante

Nimero de Comprobante

Numero de operacion

Numero de Pago de Detracciones

125812577

MUNICHUL

00631228380

Cuenta de Detracciones Convencional
20530273009

PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRES
6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
20105266988

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPO
01 - Venta de bienes o prestacion de servicio
022 - Otros servicios empresariales
S/.4326.00

04/12/2020 12:04:28

202011

01 - FACTURA

0001 00000193

1463637253

0001788727298

D “.n GERE!
1“})‘#!“..043523?
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SIAF - Modulo Administrativo
Version 20.03.00

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000005276

Fecha : 24/05/2021

NomBrRE PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAB

Hora : 15:26:57
Pag.:1de2
N° DIA_ [ MES | ANO
12392 17 12 2020
RUC 20530273009

SON TREINTA MIL SEISCIENTOS NOVENTITRES Y 97/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE SERVICIO DE SUPERVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PROYECTO: MEJORAMI ENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA LE. ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY - KM 50, DISTRITO DE CHULUCANAS, MORROPON -
PIURA INF N° 765-2020-GDUTUMPM-CH | NF N° 1582-2020-UEPEUMPM-CH
CODIFICACION PROGRAMATICA "~ ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB_SECF_CP PRG PROD/PRY ACT/AIOBR FN DIVF GRPF _ META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0075 1.0090 .2236703.6000002 .22 .047 0010 00001 0165040 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.81.43 30,693.97
TOTAL 30,603.97
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 30,693.97
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 30,693.97 | 11011202 30,693.97
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
FECHA HECHO POR CONFORME _
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
S OTROL RS0 TEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD ANO 2016
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
FORM
RECI CONFORME CTACTE 048 634003045-REC-POR-OPE-OF-CRED
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20004900
FECHA FIRMA ccl 00372000300252774008
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
1 ST A BEI ITAD




SIAF - Modulo Administrativo
Version 20.03.00

Fecha : 24/05/2021

'

Hora: 15:26:57
Pag.:2de 2
COMPROBANTE DE PAGO ¥ DIA_[ WES | ANO
REGISTRO SIAF 000005276 12393 17 12 2020
NomBre BANCO DE LA NACION RUC 20530273009

SON

CUATRO MIL CIENTO OCHENTISEIS Y 00/100 SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DEL 12% DE DETRACCION DE FACT. 001-196 DEL SERVICIO DE SUPERVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE PROYECTO: MEJORAMI ENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA LE. ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY - KM 50,
DISTRITO DE CHULUCANAS, MORROPON - PIURA INF N° 765-2020-GDUTI/MPM-CH INF N* 1582-2020-UEPEI/MPM-CH, ADJUNTO A C/P N° 12392

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB_SECF _CP PRG PROD/PRY ACT/AIOBR FN DIVF GRPF _ META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0075 1.0090 .2236703 . 6000002 .22 .047 0010 00001 0165940 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.81.43 4,186.00
TOTAL 4,186.00
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 4,186.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 4.186.00 | 1101.1202 4,186.00
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
FECHA HECHO POR CONFORME
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
FORMA DE PAGO AUTORIZACION
L INTERNO JEFE DE LA OFICINA =P
Ean s DE CONTABILIDAD ARO 2016
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME CTACTE 048 634003045-REC-POR-OPE-OFI-CRED
CHEQUE GIRADO 15850958
FECHA FIRMA ccl
DNI RUC TIPO DE OPERACION

GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS




24/5/2021

Constancia de Deposito

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Nimero de constancia

Usuario SOL

No Cuenta de detracciones (Banco de la Nacidn)
Tipo de Cuenta

RUC del Proveedor

Nombre/Razon Social del Proveedor
Tipo de Documento del Adquiriente
Niumero de Documento del Adquiriente
Nombre/Razén Social del Adquiriente
Tipo de operacion

Tipo de Bien o servicio

Monto del depdsito

Fecha y hora de pago

Periodo Tributario

Tipo de Comprobante

Jumero de Comprobante

Nimero de operacion

NUmero de Pago de Detracciones

129670503

MUNICHUL

00631228380

Cuenta de Detracciones Convencional
20530273009

PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRES
6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
20105266988

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPO
01 - Venta de bienes o prestacién de servicio
022 - Otros servicios empresariales
S/.4186.00

22/12/2020 11:46:19

202012

01 - FACTURA

0001 00000196

1466942010

0001790992039

d



(A

11/1/2021 . Factura Electronica - Impresion ::.

PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE FACTURA ELECTRONICA
RESPONSABILIDAD LIMITADA RUC: 20530273009
AV, TUPAC AMARU 621 E001-2

LA MATANZA - MORROPON - PTURA

Fecha de Vencimiento

Fecha de Emision :11/01/2021

. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

Sefor(es) ' DE MORROPON - C HULUCANAS
RUC : 20105266988
J . JR. CUZCO 421 PIURA-
Direccion del Cliente * MORROPON-CHULUCANAS
Tipo de Moneda : SOLES
Observacién
Cantidad Unidad Medida Descripcion Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD VALORIZACION N 11, POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA 30544.61 0.00
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA, MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.
ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY - KM 50, DISTRITO
DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, PIURA.
Sub Total ,
ik . S/ 30,544.61 I
Anticipos : S/ 0.00 |
Valor de Venta de Operaciones . s/ 0.00 Déscusitos : s/ 0.00J
Gratuitas
Valor Venta : S/ 30,544.61 |
ISC : s/ 0.00 |
IGV : S/ 5,498.03 |
ICBPER : 5/ 0.00 ]
SON: TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA Y DOS Y 64/100 SOLES Otros ., s/ O'Oil
Cargos ~
Otros
st S/ 0.00 I
Importe | 42, 4J
Total ° S/ 36,042.6

Esta es una representacion impresa de la factura electronica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede

verificarla utilizando su clave SOL.

https:/lww1.sunat.gob.pe/ol-ti-itemisionfacturalemitir.do?action=imprimirComprobante&preventCache=1610378329851

n



SIAF - Modulo Administrativo
Version 20.03.00

o
Fecha : 24/05/2021 | CH
Hora : 15:41:03 '

Pag.: 1de 2
COMPROBANTE DE PAGO ; DIA | MES | ANO
REGISTRO SIAF 0000000386 839 09 02 2021
nNomBre PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAB RUC 20530273009
SON TREINTIUN MIL SETECIENTOS DIECISIETE Y 64/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION N° 011 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y
SECUNDARIA DE LA |E. ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY - KM 50, DISTRITO DE CHULUGANAS, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA, SEGUN INFORME N°
00058-2021-GDUTUMPM-CH, INFORME N° 00103-2021-UEPEUMPM-CH, CARTA N° 004-2021-CSM/PJAAS-SO-, INFORME MENSUAL N° 011 PARA TRAMITE DE PAGO,
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 014-2019-MPM-CH, FACTURA N° E001-2
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SECF CPPRG PROD/PRY ACT/ANOBR FN DIWVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0092 1.0090.2236703 .6000002.22.047 0010 00001 0165340 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.8 1.4 3 31,717.64
TOTAL 31,717.64
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 31,717.64
CONTABILIDAD PATRIMONIAL TRETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 3171764 | 11011202 31,717.64
PARA EL USO DEL TESORERO C CAJERO
FECHA HECHO POR CONFORME
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
FORMA DE PAGO AUTORIZACION
TERNO JEFE DE LA OFICINA
DONTROL M DE CONTABILIDAD ANO 2016
p— BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFO CTACTE 048 634003045-REC-POR-OPE-OF -CRED
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 21000596
FECHA FIRMA ccl 00372000300252774008
DNI RUC TIPO DE OPERACION
| | | GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVIGIOS




SIAF - Modulo Administrativo
Version 20.03.00

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF (000000386
NoMBRE BANCO DE LA NACION

Fecha : 24/05/2021 ( @’S
Hora : 15:41:04

Pag.:2de 2

N° DIA MES | ANO

1069

19 02 2021

RUC 20530273009

SN __CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO Y 00/100 SOLES _
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE DETRACCION DE FACT. E001-02 DEL SERVICIO DE SUPERVISION N° 011 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA |.E. ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY - KM 50, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE
MORROPON - PIURA, SEGUN INFORME N° 00058-2021-GDUTUMPM-CH, INFORME N° 00103-2021-UEPEIMPM-CH, CARTA N° 004-2021-CSM/PJAAS-SO-, INFORME
MENSUAL N° 011 PARA TRAMITE DE PAGO, CONTRATO DE CONSULTORIA N° 014-2019-MPM-CH, ADJUNTO AL C
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SECF CPPRG PROQ_'PRY ACT/ANOBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0092 1.0090.2236703.6000002.22.047 0010 00001 0165940 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.81.43 4,325.00
TOTAL 4,325.00
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 4,325.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 432500 | 1101.1202 4325.00
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERC
FECHA _HECHO POR CONFORME
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD ANOD 2016
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME CTACTE 048 534003045-REC-POR-OPE-OF -CRED
CHEQUE GIRADO 15851148
FECHA FIRMA ccl
DNI RUC TIPO DE OPERACION
— GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS




24/5/2021

Constancia de Deposito

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Nimero de constancia

Usuario SOL

No Cuenta de detracciones (Banco de la Nacién)
Tipo de Cuenta

RUC del Proveedor

Nombre/Razdn Social del Proveedor
Tipo de Documento del Adquiriente
Numero de Documento del Adquiriente
Nombre/Razén Social del Adquiriente
Tipo de operacion

Tipo de Bien 6 servicio

Monto del depdsito

Fecha y hora de pago

Periodo Tributario

Tipo de Comprobante

Niimero de Comprobante

NUmero de operacion

Numero de Pago de Detracciones

134739374

MUNICHUL

00631228380

Cuenta de Detracciones Convencional
20530273009

PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRES
6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
20105266988

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPO
01 - Venta de bienes o prestacion de servicio
022 - Otros servicios empresariales
S/.4325.00

03/03/2021 11:10:36

202101

01 - FACTURA

E001 00000002

1477716063

0001798261041

Lt



8/3/2021 .2 Factura Electronica - Impresion ::.

\U

PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE FACTURA ELECTRONICA
RESPONSABILIDAD LIMITADA RUC: 20530273009

AV. TUPAC AMARU 621 E001-6

LA MATANZA - MORROPON - PIURA

Fecha de
Vencimiento

Fecha de Emision : 10/02/2021
. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

Sefior(es) * MORROPON - C HULUCANAS
RUC : 20105266988
Direccion del . JR. CUZCO 421 PIURA-
Cliente " MORROPON-CHULUCANAS
Tipo de Moneda : SOLES
Observacion
i Unidad e s
Cantidad Medida Descripcion Valor Unitario
1.00 UNIDAD VALORIZACION 12 POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE 30544.61
LA OBRA, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARI
DE LA I.E. ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY - KM 50, DISTRITO DE
CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA.
Sub Total Ventas : S/ 30,544.61
Antidpos : S/ 0.00
Descuentos : S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 Valor Venta : S/ 30,544.61
ISC: S/ 0.00
IGV: S/ 5,498.03
SON: TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA Y DOS Y 64/100 Otros Cargos:; S/ 0.00
SOLES
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de redondeo : S/ 0.00
Importe Total : S/ 36,042.64

su clave SOL.

Esta es una representacién impresa de la factura electrénica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando

https:/fww1 .sunat.gob.pe}ol—li—ilcunscpemypeiconsultar‘do?action=verlmpﬁmirFactura&rowlndaxzé

7



SIAF - Modulo Administrativo
Version 20.03.00

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000577

NoMBRe PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAB

Fecha : 24/05/2021
Hora : 15:41:56

120

Pag.: 1de 2

DIA

MES

ANO

087

16

02

2021

RUC

20530273009

SON TREINTIUN MIL SETECIENTOS DIECISIETE Y 64/100 S

OLES

CONCEPTO

DE PAGO, CONTRATO DE CONSULTORIA N° 014-2018-MPM-CH, FACTURA N° E001-6

IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION (VAL. N° 012) DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA LE. ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY - KM 50, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA, SEGUN
INFORME N° 00099-2021-GDUTUMPM-CH, INFORME N° 00198-2021-UEPEUMPM-CH, CARTA N° 0011-2021-CSM/PJAAS-SO-, INFORME MENSUAL N° 012 PARA TRAMITE

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CODIFICACION PROGRAMATICA
RB SECF CP PRG PROD/PRY ACT/AUOBR FN DIVF GRPF__ META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0092 1.0090.2236703.6000002.22.047 0010 00001 0165940 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.61.43 31,717.64
TOTAL 31,717.64
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 31,717.64
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
7103.0201 31.717.64 | 11011202 31,717.64
L—/’" a},\r
oo
PARA EL USC DEL TESORERO O CAJERO coas e
ot eRen
FECHA HECHO POR CONFORME %\;{;ﬁoﬂ"“’
JEFE DE LA OFICINA -
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
FORMA DE PAGO AUTORIZACION
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA
' DE CONTABILIDAD ANO 2016
RE ONFORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION
GBI CONFO CTACTE 048 §34003045-REC-POR-OPE-OF -CRED
TRANSEERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 21000666
FECHA FIRMA ccl 00372000300252774008
DNI RUC TIPO DE OPERACION
— | GAsTO- ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS



SIAF - Modulo Administrativo Fecha : 24/05/2021

G

Version 20.03.00 Hora * 15:41:56
Pag.: 2de 2
COMPROBANTE DE PAGO ; DIA_| WES | ANO
REGISTRO SIAF (000000577 988 16 02 2021
NomBrRe BANCO DE LA NACION RUC 20530273009

CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO Y 00/100 SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE DETRACCION DE FACT. E001-06 DEL SERVICIO DE SUPERVISION (VAL. N® 012) DE LA OBRA: MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA | E. ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY - KM 50, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE
MORROPON - PIURA, SEGUN INFORME N° 00099-2021-GDUTIMPM-CH, INFORME N° 00198-2021-UEPEUMPM-CH, CARTA N° 0011-2021-CSM/PJAAS-SO-, INFORME
MENSUAL N° 012 PARA TRAMITE DE PAGO, CONTRATO DE CONSULTORIA N° 014-2018-MPM-CH, ADJU

SON

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RE SECF CPPRG PROD/PRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF  META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0092 1.0090.2236703.6000002.22 .047 0010 00001 0165840 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.81.43 4,325.00
TOTAL 4,325.00
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 4,325.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 432500 | 1101.1202 4,325.00
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
FECHA HECHO POR CONFORME
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
FORMA DE PAGO AUTORIZACION
TERNO JEFE DE LA OFICINA
SONTROL. N DE CONTABILIDAD AND 2016
NFORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFO CTACTE 048 634003045-REC-POR-OPE-OFI-CRED
CHEQUE GIRADO 15851133
FECHA FIRMA ccl
DNI RUC TIPO DE OPERACION
] J J GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS




24/5/2021

Constancia de Deposito

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Ndamero de constancia

Usuario SOL

No Cuenta de detracciones (Banco de la Nacion)
Tipo de Cuenta

RUC del Proveedor

Nombre/Razon Social del Proveedor
Tipo de Documento del Adquiriente
Numero de Documento del Adquiriente
Nombre/Razon Social del Adquiriente
Tipo de operacién

Tipo de Bien 0 servicio

Monto del depésito

Fecha y hora de pago

Periodo Tributario

Tipo de Comprobante

Niimero de Comprobante

Numero de operacion

NiUmero de Pago de Detracciones

134332037

MUNICHUL

00631228380

Cuenta de Detracciones Convencional
20530273009

PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRES
6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
20105266988

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPO
01 - Venta de bienes o prestacion de servicio
022 - Otros servicios empresariales
S/.4325.00

25/02/2021 12:16:44

202102

01 - FACTURA

E001 00000006

1476911147

0001797826584




23/3/2021 .: Factura Electronica - Impresion ::. ( { ‘%

PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE FACTURA ELECTRONICA
RESPONSABILIDAD LIMITADA RUC: 20530273009
AV. TUPAC AMARU 621 E001-22

LA MATANZA - MORROPON - PIURA

Fecha de Vencimiento
Fecha de Emisién : 23/03/2021

. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
" DE MORROPON - C HULUCANAS

RUC : 20105266988

, JR. CUZCO 421 PIURA-
" MORROPON-CHULUCANAS

Sefor(es)

Direccion del Cliente

Tipo de Moneda . SOLES
Observacién §
Cantidad Unidad Medida Descripcion Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD VALORIZACION 13, POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA 18720.89 0.00

LA SUPERVISION DE LA OBRA, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA 1.E. ANDRES
AVELINO CACERES DORREGARAY - KM 50, DISTRITO DE
CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, PIURA.

Sub Total [
Vet S/ 18,720.89 |
Valor d Anticipos : 5/ 0.00 |

alor de Venta de .
Operaciones Gratuitas * |-/ 2-00 Descuentos : 5/0.00 |
Valor Venta : S/ 18,720.89 |
1SC : S/ 0.00]
GV S/ 3,369.76 |
ICBPER : 5/ 0.00 |
SON: VEINTIDOS MIL NOVENTA Y 65/100 SOLES L S/ 0.00]
Otros Tributos : 5/ 0.00 |
Monto de . s/ O.DD]
redondeo

Importe Total : S/ 22,090.65 |

Esta es una representacion impresa de la factura electronica, generada en el Sistema de SUNAT, Puede
verificarla utilizando su clave SOL.

GER
gm}omsﬂ?



SIAF - Modulo Administrativo Fecha : 24/05/2021 l [ t)
Version 20.03.00

Hora | 15:46:52
Pag.: 1de 2
COMPROBANTE DE PAGO 1J DA WES | ANO
REGISTRO SIAF (000001302 2190 26 03 2021
nNomBRe PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAB RUC 20530273009

SON DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTINUEVE Y 65/100 SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELACION DE VALORIZACION DE OBRA N® 013 DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA |.E. ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY - KM 50, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON -
PIURA, SEGUN CONTRATO DE SUPERVISION N° 014-2019-MPM-CH, F/ E001-22, INFORME N° 220-2021-GDUTVMPM-CH, INFORME N° 352-2021-UEPEUMPM-CH

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SECF_CP PRG PROD/PRY ACT/AIIOBR FN DIVF GRPF__ META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0092 1.0090.2236703.6000002.22.047 0010 00001 0165840 DE GASTO PARCIAL _ TOTAL
26.81.43 19,439.65
TOTAL 19,439.65
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 19,439.65
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 19,439.65 1101.1202 19,439.65

PARAEL USC DEL TESORERC O CAJERC

FECHA HECHO POR CONFORME
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION m
TOTAL RETENCIONES 0.
FORMA DE PAGO AUTORIZACION
JEFE DE LA OFICINA
COMTROL IIERND DE CONTABILIDAD ANOD 2016
1 CONFORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBL CTACTE 048 534003045-REC-POR-OPE-OFI-CRED
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 21001479
FECHA FIRMA ccl 00372000300252774008
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Pap— T I B = of 1 -1



SIAF - Modulo Administrativo
Versian 20.03.00

Fecha : 24/05/2021 [ ’ Y

Hora : 15:46:52
Pag.:2de 2
COMPROBANTE DE PAGO W BIA | MES | ANO
REGISTRO SIAF (000001302 2191 26 03 2021
Nomere BANCO DE LA NACION RUC 20530273009
SON DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTIUNO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELACION DE DETRACCION DE FACT. E001-22 DE LA VALORIZAGION DE OBRA N° 013 DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA |E. ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY - KM 50, DISTRITO DE
CHULUGANAS, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA, SEGUN CONTRATO DE SUPERVISION N° 014-2019-MPM-CH, F/ E001-22, INFORME N° 220-2021-GDUTIMPM-CH,
INFORME N° 352-2021-UEPEIMPM-CH, ADJUNTO AL C/P N° 2190
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB_SECF_CP PRG PROD/PRY ACT/AIOBR FN DIVF GRPF__ META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0092 1.0090.2236703.6000002.22.047 0010 00001 0165940 DE GASTO BARCIAL TOTAL
26.81.43 2,651.00
TOTAL 2,651.00
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 2,651.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL | [ RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 2,651.00 | 11011202 2.651.00
e
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
FECHA HECHO POR CONFORME
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
FORMA DE PAGO AUTORIZACION
TERNO JEFE DE LA OFICINA
b DE CONTABILIDAD ANO 2016
NFORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIEI CO M CTACTE D48 §34003045-REC-POR-OPE-OFI-CRED
CHEQUE GIRADO 15851220
FECHA FIRMA ccl
DNI RUC TIPO DE OPERACION
I GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS




24/5/2021

Constancia de Deposito

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG, 940

Néamero de constancia

Usuario SOL

No Cuenta de detracciones (Banco de la Nacion)
Tipo de Cuenta

RUC del Proveedor

Nombre/Razon Social del Proveedor
Tipo de Documento del Adquiriente
Niimero de Documento del Adquiriente
Nombre/Razén Social del Adquiriente
Tipo de operacidén

Tipo de Bien o servicio

Monto del depdsito

Fecha y hora de pago

Periodo Tributario

Tipo de Comprobante

Nimero de Comprobante

Numero de operacion

Numero de Pago de Detracciones

136490420

MUNICHUL

00631228380

Cuenta de Detracciones Convencional
20530273009

PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRES
6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
20105266988

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPO
01 - Venta de bienes o prestacién de servicio
030 - Contratos de Construccion

S5/.2651.00

31/03/2021 11:25:27

202103

01 - FACTURA

EDO1 00000022

1484456052

0001801077630

LY



fi} »P-A-H-—B,.,.LJ R RUC: 20530273009

SUPERVISION DE LA OBRA:
“REHABILITACION DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA N°
14642 DE LA LOCALIDAD DE RIO
SECO, DISTRITO DE BUENOS
AIRES, PROVINCIA DE
MORROPON-PIURA”.

- AV. TUPAC AMARU N° 621 LA MATANZA - MORROPON - PIURA,;
-AH. LA PRIMAVERA MZ C4 LOTE 8 | ETAPA - CASTILLA - PIURA

\?



MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Capital del Cacao Organico

CONTRATO PARA SUPERVISION DE LA OBRA:
“REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA N° 14642 DE LA LOCALIDAD DE RIO SECO, DISTRITO DE

BUENOS AIRES, PROVINCIA DE MORROPON-PIURA”
N° 059-2019

Conste por el presente documento, la contratacion-de la ejecucién de la obra: “Rehabilitacion deé la
fraestructura de la Institucion Educativa N 14642 de la Localidad de Rio Seco, Distrito de Buenos Aires,
Proyincia de Morropén - Piura, que celebra de una parte LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENOS
i IRES, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N® 20171662631, con domicilio legal en Av. Gran N® 576 Buenos
LA q— Morropén - Piura, representada por el Sefior Soc. Elvis Edgardp Jiménez Chinchay, identificado con
TL\ ',B_-'j" N° 03322212 y de otra parte y de ofra parte la Empresa: PABUR CONTRATISTAS GENERALES

E.LR.L. con RUC N 20530273009, con domicilio legal en Av. Tiipac Amaru N %621 — La Matanza —

Morropén — Piura, inscrita en el Asiento N® A000] y Partida Electronica N°® 11136728 del Registro de
P~Sigrconas Juridicas de la Oficina Registral de Piura, debidamente representada por su Titular - Gerente, don
ON ROGELIO VENEGAS VALLADOLID, identificado con DNI N°80485237, segiin poder mscrito
Asiento N° ABOO1 y Partida Electronica N® F1136728 dél Registro de Personas Juridicas de la Oficina
Registral de Piura, a quien en adelante se le denominara EL (:‘;phTRAﬂSTA en los términos y condiciones
siguientes: LIS

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES e X

G fecha, 03 de diciembre del 2019, el comite de seleccion adjudico la buena pro del PROCEDIMIENTO
PE\CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 002-2019-CS/MDBA - SEGUNDA CONVOCATORIA
la contratacion de CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA:
ABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 14642
4.+ DE LA LOCALIDAD DE RIO SECO, DISTRITO DE BUENOS AIRES, PROVINCIA DE
' ‘ MORROPON-PIURA”, a la Empresa PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.LR.L. con RUC N’
ﬁ F ,%0530273&9 cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

B | AUSULA SEGUNDA: ORJETO

*El presente procedimiento de seleccitn tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria de obra para

la supervision de la ejecucion de la obra “REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA N° 14642 DE LA LOCALIDAD DE RIO SECO, DISTRITO DE BUENOS
AIRES, PROVINCIA DE MORROPON-PIURA™. - iy

DSTLA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL _ ey
$jto total del presente contrato asciende a $/.163,422.50 (Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Veintidos con
(. que incluye todos los impuestos de Ley. b

Este monto comprende ¢l costo del servicio de consultoria de obra, todos los ibutos, seguros, transporte,
inspecciones, prucbas y, de ser el caso. los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como cun.!qu:er
atro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio de consultoria de obra matena del
~dsente contrato.

EAUSULA CUARTA: DEL PAGO! . _

s L ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles, SEGUN TARIFA, luego
de la recepcion formal y completa de la documentacién correspondiente, segln lo establecido en el articulo

171.1 del Reglamento. . a

IR saees TN
e Nelssn K. Vomcio b
i N‘:UIMH GAREHTE

o concrelo, dependiendo de la naturaleza del

Buenos Aires - Alto Piura Telaf 073.480368




MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
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14642 DE LA LOCALIDAD DE RI0 SECO, DISTRITO DE BUENOS Al

?gpva DE MORROPON - PIURA

!

-
‘ ESTR DE LA TARIFA MENSUAL -
SUPERVISION DELA OBRA: REHABILITACION DE LA INFRA RUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° |

x ITEM .| DESCRIP( e MESE MONTO ARCIAL S/
4 - T GASTOS DE ERVISION DE OBRA | L i 2 J.Rﬂ?‘_ CIAL S, |
10__| JEFE DE SUPERVISION-ING CIVIL ({INC. LIQUIDACION 1 1.00 5.500.00 5.500.00
1.20 | ASISTENTE DE SUPERVISION - ING. CIVIL : I L00 2,400.00 2,400.00
130 | EN OBRA: OFICINA, MOBILIARIO, EOUIPO i 1o | B0U.00 " 800.00_
| 140 | GASTOS OPERATIVOS 1 100 | 304958 2,049,538
1.50__| COSTO TOTAL POR EL SERVICIO DE SUPERVISION _ 7 10.749.58
160 | IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGY) 8% 1934.92
54h?0 | COSTO TOTAL POR EL SERVIVIO DE SUPERVISION L 1268430 |

ke

y ’k;\\
Paraital efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién deberihacerio en un plazo que no
\ % X de los veinte (20) dias de producida la recepcion,
P
“TA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15)
servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecic

dias calendario siguiente a la conformidad de los
s et el conirato para ello.

de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, ﬂgﬁque se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL
) ATISTA tendrd derecho al pago de inteieses legales gonforme a lo estabiecido en el articulo 171.2 del
lamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debio efectuarse.

@ SLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

A de ejecucion del presente contrato es de ciento cincuenta (150) dias calendario, el mismo que se
f14 60 iputa desde el DIA SIGUIENTE DEL PERF ECCIONAMIENTO DEL CONTRATO y de acuerdo con el
A& . plantel profesional clave propuesto por el CONTRATISTA
e 1“/

rF,

AUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi coma los documentos
ivados del procedimiento de seleceian fue Cstablezean pbligaciones para las partes.

AUSULA SETIMA: GARANTIAS .
EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato Ia respectiva garantia incondicional, solidaria,
irevocable, y de realizacion automdtica en el pais al solo requerimients, a favor de LA ENTIDAD, por los
TRQnCeptos, montos y vigencias siguicntes;

plimiento del contrato: [CONSIGNAR ELL MONTO), a través de la retencion que debe efectuar
TIDAD, durante la primera mitad del niimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo
uelto a la finalizacion del mismo.™

A * Al amparo de lo dispucsto en el articulo 149 del Reglamento en dicho articulo, si ¢l postar
ganador de la buena pro solicita la retencidn del diez por ciento (10%) del monto del contrato

‘-ﬂ;: original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, la misma que se mantiene vigente
. .E hasta la conformidad de la recepcion de la prestacion a cargo del contratista, en el
& caso de bienes, servicios en general v consultorias en general, o hasta el

consentimiento de la liquidacion final, en el caso de ejecucién y consultoria de obras,
debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: /. 6,342.25 (Seis Mil Trescientos Cuarenta v Dos con
25/100 Soles, a través de la retencién que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto

a Ia finalizact g

;..,,,,....?‘ e

TITULAR GERENTE

e municipatidadbuenos
AV, GRAU N* 576 - Buenos Aires - Alto Piur
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado
antes de la fecha de su vencimiento. conforme a lo dispuesto por el articulo 155 del Reglamento

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del Reglamento. La
conformidad serd otorgada por la Jefatura de Division de Infraestructura v Servicios Técnicos de la
Municipalidad Distrital de Buenos Aires.

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL. CONTRATISTA, indicando
slaramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) m mayor de veinte
“{20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a
m@hdad con la subsanacién, L.A ENTIDAD puede resolver el contrato, sin petjuigio de aplicar las penalidades
correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Est: procedimiento no resulta aplicable cuando Iaeonﬁlllm‘.(a manifiestamente no cumpla con las caracteristicas
y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENT mﬁ’hmﬂfmm segiin corresponida, debiendo
onsiderarse como no ejecutada la prestacion. aphdﬁdme las pmahdades respectivas.

ELAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA ptl. CONTRATISTA
L CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a complir las obligaciones derivadas del
Regente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de 07 afios contado a partir de la conformidad otorgada
porLAE:NI'IDAD ;

¥ CLAUSULA DECIMO TERCERA: mmmzs

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en Ia ejecucion de las prestaciones objeto del contrato,
LA ENTIDAD le aplica automéiticamente una patahdad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la
siguiente frmula:

w@ . 0.10 x Monto
Diaria= | ' F x Plazo ¢n dias

F = .25 para placos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Frahto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato o item que debid cjecutarse.

Fdonsidera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado,
5 1y ¢l mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso como justificado no da
ugar al pago de gastos generales de ningin tipo, conforme el articulo 162 del Reglamento.

De acuerdo con ¢l articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer penalidades distintas al retraso o mora por
1a ejecucion de la prestacion, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el
objeto de contratacion.

Pam dicho efecto, se debe incluir un listado damllndo de los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de
gow-{l{mmm mediante el cual se verifica el supuesto a

ES £
municipalldadbuenosaire
576 — Buenos Aires — Alto Piura Telef.
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=

. .. & ‘ e e
Segin lo previsto en el articulo 190 del reglamento, en este tipo de penalidades se debe incluir los siguientes

e Y S— -
N Smestos e wnﬁm do Galis | Procedinion
L—f-____h_egn__“_& _

/1| Cuando ei personal clave permanece | 0.5 de la Unidad | Segin informe dal

menos de sesenta (60) dias calendario Impasitiva Tributaria Jefe de la Division de
umlimmdegplmdemde por cada dia  de | infraestructura de fe |

’ | la prestacion, si 8ste s menor a los | ausencia del personal Municipalidad Distrital |
{sesenta (60) dias calendario, de en el plazo previsto. | de Buenos Aires. '

]

Moty
\

establecidas en el numeral 190.2 de}
| articulo 190 dei Reglamento.

— -
Jefe de la Division de

de | Infraestructura de Iz
. del | Municipalidad Distrital |
de Buenos Aires.

oL

i Esta Amalidades se deducen de los Pagos 8 cuenta o del pago final, segin corresponda; o si fuera necesario, se
.. .cobrh del monto resultante de helmwndehmdc fiel cumplimiento,

- Estos dos tipos de penalidades puadeu-muda;aha un monto maximo equivalente al diez por ciento ( 10%)
~del monto del contrato vigente, o de ser el caso; del item que debid gjecutarse.

LA DECIMO CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
1 de las partes puede resalver ef contrate, de conformidad con el numeral 164.1 del articulo 164 del

ento. Dedmdmo.LAENﬂDAD#moededdeamdonloesmbleddomelnml 164 2 del
lo 164 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
-&Nando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los dafios v
icios ocastonados, a través de la indemnizacion comespondiente. Ello no obsta Ia aplicacion de las
iones administrativas, penales y pecuniarias 2 que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstus
CsSp Lian,

|\ Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas obligaciones
previsias en el presente contrato,
CLAUSULA DECIMO SEXTA: ANTICORRUPCION
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratindose de una persona juridica
2 ravés de sus socios, integrantes de los drganos de adminisiracién; apoderados, representaiiies legales,
nciondtios, asesores o personas vinculadas. figre ¢l articulo 7 del RLCE, ofiecido, negociado o
A nun’éi'paiuna-:-.
AV GRAU N 876~ Buienos Aires — Alto Piura
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efectuado, cuslquier pago o, en general, cuslquier beneficio 6 incentivo ilegal en refacion al contaie

Asm.tmnu, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato, con
hon_mdnd. probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de comupcién, directs o
mdupgtmnq:re 0 a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes de los organos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas a las que se refiere el
articulo 7 del RLCE.

Ademas, EL COMRATISTA Se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y
opomgna.'cualqum acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas,
organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas,

AICLAUSULA DECIMO SETIMA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTICULO 56 DEL
REGLAMENTO

EL/ CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, pmsenta una declaracion jurada
ifestando:

a) Si sus representantes legales, accionistas, gen «directores 'y el mismo contratista, tienen sentencia
(e condenatoria, consentida o ejecutoriada. o sancién administrativa, por la comision de delitos contra la
_=— i 3 JAdministracion Piblica o infraccion a las normas sobre contrataciones piiblicas, y;

= af-‘-ﬁ, . "5’51’ a Ia fecha de suscripeion del contrato, cuenta con algfm proceso penal o procedimiento administrativo
- ‘f* =" sancionador en tramite, por la comision de delitos ¢ infracciones

De verificarse la falsedad de la informacién consignada en la referida declaracion Jurada, ¢l contrato quedard
resuelto de pleno derecho.

USULA DECIMO OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento, en las
tivas que emita ¢l OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, serdn de aphicacion supletoria
sposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
as controversias que surjan entre las partes durante Ia ejeciicion del contrato se resuelven mediante conciliacion
| arbitraje, segiin el acuerdo de las partes. i

LA
L o 3

o

“ lag

COLT

|
el
’ ualquiera de las partes tienc derechio ainiciar . ¢l arbitraje a fin de rcsulvér dichas controversias dentro del plazo
A de caducidad correspondiente. -

' }3 arbitraje serd institucional y tesuelto por EL TRIBUNAL ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3)
BBITROS. DE LA INSTITUCION ARBITRAL, LA ENTIDAD propame las siguientes instituciones
gbitrales; COLEGIO DE INGENIEROS Y CAMARA PERUANA DE COMERCIO?,
-

importante )

Al momento de la preseniacion de su oferta, el postor elegird a una de las instituciones
arbitrales propuestas por la Entidad, sefialando un orden de prelacion con relacion a las
demds. de ser el caso. i el postor no cumple con realizar la eleccion, se procederd de
conformidad con el inciso [0].1 del articulo 101 del Reglamenio.

Asimismao, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el miimero de
drbutros que resuelven las controversias. Si el postor no estd de acuerdo con la propuesta
0 no se pronuncia al respecio en su oferta o sila Entidad no formula ninguna propuesta, se
procederd de conformi mcé':'ls“aL 101.1 del articulo 101 del Reglamento.

e
..........

ibicadas en ol lugar del perfecciggamiento del contrata.
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Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de
caducidad correspondiente, segiin lo sefialado en ¢l articulo 224 del Reglamento, sin perjuicio de recurrir al
arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias
sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas 1 arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacion, segin lo previsto en el articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

: Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Piblica corriendo con todos los gastos que
Sl demande esta formalidad.

4

: AUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
ONTRACTUAL

CRR
2 Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la gjecucidn
{i0a 8  del presente contrato: -

OMICILIO DE LA ENTIDAD: AV. GRAU N° 576 BUEN(K AIRES -MORROPON - PIURA

'DOMICILIO DEL CONTRATISTA: AV, TUPAC AMARU'N 621 — 1.A MATANZA — MORROPON
PIURA. sl |

La variacion del domicilio aquf declatado de alguna dé Iéls:"pmm debe ser comunicada a la otra parte,
: almente y por escrito, mnmmﬁcipm_iénnomm-';lequinoe(lﬂdiasw}mdnrio,

Jpe acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposﬁimes del presente contrato, las partes lo firman por
iplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Buenos Aires a los seis dias del mes de diciembre del 2019.
~

>
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada del contrato
mencionado en el numeral 3 del presente documento.
Numero del documento 001-2020 - MDBA
1 DATOS DEL o
DOCUMENTO | Fecha de emision del documento 05 de Octubre del 2020.
2 DATOS DEL ':;;‘;I”"" deneamnecion o maon PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.IR.L
CONTRATISTA
RUC 20530273009
Ndmero del contrato Contrato N° 059-2019
Tipo y nimero del procedimiento de Procedimiento de Contratacion publica especial N° 02-2019-
seleccion CS/MDBA-SEGUNDA CONVOCATORIA
Objeto del contrato Supervision de Obra
Descripcion del objeto del contrato Servicio de Consultoria de Obra para Supervision de Obra
3 DATOS DEL
CONTRATO Fecha de suscripcion del contrato 06 de Diciembre del 2019.
Monto total ejecutado del contrato S/ 88,084.50
Plazo original 150 dias calendario
Ampliacion de plazo 128 dias calendario
Total plazo 278 dias calendario
Plazo de ejecucién contractual Fecha de inicio de la .
congtiitaria de cbra 07 de Diciembre del 2019
Facha final de la 09 de Setiembre del 2020
consultoria de obra
“*REHABILITACION DE LA INFRESTRUCTURA DE LA INSTITUCION
Denominacién del proyecto EDUCATIVA N° 14642 DE LA LOCALIDAD DE RIO SECO, DISTRITO
4 DATOS DEL DE BUENOS AIRES, PROVINCIA DE MORROPON-PIURA".
EXPEDIENTE Ubicacién del ot Regién: Piura / Provincia: Morropén / Distrito: Buenos Aires /
TECNICO CECION W groyaco Localidad: Rio Seco.
M del t S/ 1'844,365.61(Un Millon Ochocientos Cuarenta y Cuatro mil
afito cel presupuesto Trescientos Sesenta y Cinco con 61/100 soles)




/o)

En caso de Supervision de Obras

‘REHABILITACION DE LA INFRESTRUCTURA DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA N° 14642 DE LA LOCALIDAD DE
RIO SECO, DISTRITO DE BUENOS AIRES, PROVINCIA DE
MORROPON-PIURA”".

Region: Piura / Provincia: Morropén / Distrito: Buenos Aires /

Denominacion de la obra

5 DATOS DE LA Ubicacion de la obra Localidad: Rio Seco.
OBRA Niimero de adicionales de obra 01
Monto total de los adicionales S/ 107,307.35
Numero de deductivos No hubieron
Monto total de los deductivos No hubieron
Monto total de la obra S/ 1'767,236.40
Monto de las penalidades por mora El Consultor no incurrié en penalidades
6 APLICACION DE | Monto de otras penalidades El Consultor no incurrié en penalidades
PENALIDADES

Monto total de las penalidades

aplicadas El Consultor no incurrié en penalidades

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENOS AIRES -

Nombre de la Entidad MORROPON - PIURA

RUC de la Entidad 20171662631
7 DATOSDE LA - - -
Nombres y apellidos del funcionario "
ENTIDAD que emite la constancia Mateo Ojeda Calle
Cargo que ocupa en la Entidad Gerente de Servicios Tecnicos y Desarrollo Urbano y Rural
Teléfono de contacto 969971310

renes Wunicipalidad Buenos Aires

8 Ing. Mat ~ Calle
e

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE




fl | p A BU R RUC: 20530273009
{ CONTRATISTAS GENERALES

SUPERVISION DE LA OBRA:
“REHABILITACION DEL
SERVICIO EDUCATIVO EN EL
NIVEL PRIMARIO 15405 PABUR
VIEJO DEL DISTRITO DE LA
MATANZA - PROVINCIA DE
MORROPON - PIURA”.
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CONTRATO N° 090 —2019-MDLM-G.M.

SERVICIOS PR TIONALES — RVISOR DE OBRA

CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA: “REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO
EL NIVEL PRIMARIO 15405 PABUR VIEJO -DISTRITO DE LA MATANZA

-PROVINCIA DE MORROPON -PIURA” CUI N° 2449402

Conste por el presente documento, la contratacion de Servicios de Consultoria de

| Obra para la Supervision de la Obra: “REHABILITACION DEL SERVICIO

i EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIO 15405 PABUR VIEJO -DISTRITO DE LA

MATANZA -PROVINCIA DE MORROPON -PIURA” CUI N° 244940, que celebran

de una parte La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MATANZA en adelante LA

ENTIDAD, con RUC N° 20147030631, con domicilio legal en Esq. Av. 27 de

Noviembre y Jr. Mariscal Sucre s/n La Matanza, representada por su Gerente

Municipal CPC. LUIS ALBERTO ALFARO CHAMBA, identificado con DNI N°

41925, con plena capacidad de contratar, conferido por Resolucion de Alcaldia

,.'/ N° 005-2019-MDLM/A, designado y facultado para tal efecto conforme a la Ley

WAL 7. Organica de Municipalidades; y de la otra parte la Empresa PABUR

_’,')“_ CONTRATISTAS GENERALES E.LR.L., con RUC N° 20530273009, con domicilio

legal en la Av. Tupac Amaru N° 621, La Matanza, Morropon, Piura; representada

debidamente por su Titular — Gerente, el Ing. NELSON ROGELIO VENEGAS

VALLADOLID, identificado con DNL 80485237, a quien en adelante se le
denominara “EL CONTRATISTA”, en los términos y condiciones siguientes:

: AN

Con fecha 04 de Diciembre del 2019, el Comité de Seleccion adjudico la Buena Pro
del Procedimiento de Contratacién Publica Especial N° 009-2019 para la
Contratacion de Servicios de Consultoria de Obra para la Supervision de la Obra:
“REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIO 15405
PABUR VIEJO -DISTRITO DE LA MATANZA -PROVINCIA DE MORROPON -
PIURA” CUI N° 244940, a la Empresa PABUR CONTRATISTAS GENERALES
E.LR.L., cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del
presente Contrato.

T -

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente Contrato tiene por objeto la contratacion de Servicios de Consultoria de

C Obra para la Supervision de Obra: “REHABILITACION DEL SERVICIO
s i3, EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIO 15405 PABUR VIEJO -DISTRITO DE LA
x3 E‘i; MATANZA -PROVINCIA DE MORROPON -PIURA” CUI N° 244940.
123
%;ﬁ‘zig Asi mismo EL CONTRATISTA se obliga ademas a cumplir con lo ofrecido en su
-2 132 oferta, Términos de Referencia y en cualquier manifestacién formal documentada,
g 137 que haya aportado adicionalmente en el curso del procedimiento de seleccién y en
E 13‘ el perfeccionamiento del Contrato.

Esq. Av. 27 de Noviembre y Jr. Mariscal Sucre s/n - LA MATANZA
Telefax: {073] 367027 - 367035 - R.U.C. 20147030631
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MORROPON - PIURA - PERU

CONTRATO N° 090 — 2019-MDLM-G.M.

RELACION DE PERSONAL PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA

De acuerdo a los Términos de Referencia, Bases Integradas, Oferta y Documentos
presentados para la suscripcién del Contrato, el Plantel es el siguiente:

PERSONAL ASIGNADO TIRNPO DI
i gpgomiesn cosmaind CARGO R on Ay | CIP/CAP/COARFE | EXPERIENCIA
NELSON ROGELIO
VENEGAS SEER D6 INOENERD 87596 5.11 Afios
; AT ABGLID SUPERVISION CIVIL
ASISTENTE DE
PATRICIA INES ; INGENIERO )
iy peghidins SUPERVISION s 110792 2.16 Afios
_EQUIPAMIENTO
P CANT. DESCRIPCION ]
s 01  CAMIONETA PICK UP 4 x 4 MARCA MITZURISHI L200
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CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente Contrato asciende a 8/. §7,800.00 {Cincuenta y Siete
Mil Ochocientos y 00/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los

_ tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos

‘-/ laborales conforme la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que

' pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio de consultoria de obra
materia del presente Contrato.

CLAUS CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en Soles,
en periodos de Valorizaciones Mensuales, previa conformidad del Area de
DIDUR, luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun Io establecido en el numeral 71.2 del articulo 71 del

Reglamento del Procedimiento de Contratacién Publica Especial para la
Reconstruccion con Cambios.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera
hacerlo en un plazo que no exceda de los (20) dias de producida la recepcion.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los (15) dias-calendario siguiente a la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las chndiciones establecidas
en el contrato para ello. |
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CONTRATO N° 090 - 2019-MDLM-G.M.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de
intereses legales conforme a lo establecido en el numeral 71.2 del articulo 71 del
Regiamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la

Reconstruccion con Cambios, los que se computan desde la oportunidad en que
el pago debio efectuarse.

1 . CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
i El plazo de ejecucién del presente contrato es de 120 (Ciento Veinte) dias

calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente del perfeccionamiento
del Contrato.

) CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
~ El presente Contrato esta conformado por las Bases Integradas, la Oferta

- / Ganadora, asi como los documentos derivados del Procedimiento de Seleccion
L /" que establezcan obligaciones para las partes.

EL CONTRATISTA solicita que como garantia de fiel cumplimiento, LA
ENTIDAD le retenga el Diez por ciento (10%) del monto total del Contrato
original, en amparo a lo senalado en el numeral 60.2 del articulo 60 del

Reglamento del Procedimiento de Contratacion Puablica Especial para la
Reconstruccién con Cambios.

De fiel cumplimiento del Contrato, mediante Declaracion Jurada de
Compromiso para la retencion del 10% del monto contractual, equivalente a

" 8/. 5,780.00 (Cinco Mil Setecientos Ochenta y 00/100 Soles), a través de la

e retencién que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero

total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la
s finalizacién del mismo.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE FALTA D
RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL
CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento,

2 iz conforme a lo dispuesto por el articulo 61 del Reglamento.
xz ': LAUS NOVENA: CONFORMIDAD DE LA TACION DEL (83 (¢
£ 153 La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el
€z 1al articulo 68 del Reglamento. La conformidad sera otorgada por ¢ IDUR
=% 13= de la Entidad. ) '
g 15" pABURCHT) et
E iy o adol
Lot oS 25T | o
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CONTRATO N° 090 — 2019-MDLM-G.M.

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL
CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo
para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de
la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a
cabalidad con la subsanacién, LA ENTIDAD puede resolver el Contrato, sin

perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del
plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no
cumplan con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD
no otorga la conformidad, segin corresponda, debiendo considerarse como no
ejecutada la prestacion, aplicandose las penalidades respectivas.

Frd EL CON TISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las
obligaciones derivadas del presente Contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado
para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLAUS ) LX) UND m !..._...\'. .. o= x >
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por

los articulos 40 del TUO de la LCE y 173 del RLCE.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de Siete (7) anos,
contados a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

_  CLAUSULA DUODECIMA: PENALIDADES
3 Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las
y prestaciones objeto del Contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una

penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente g

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Jolid

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al Contrato o ftem que
debib ejecutarse.

_-’_.1-« - - -

B Viweows Valfin

TR«
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i Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo
g objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta
'3 imputable. Esta calificacion del retraso como justificado no da lugar al pago de
137 gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 62 del Reglamento.
¥

e ——
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CONTRATO N° 090 - 2019-MDLM-G.M.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes Penalidades:
Penalidades

N Supuesto de aplicacion de
penalidad Forma de calculo Procedimiento

En caso culmine la relacion

contractual entre el contratista

y el personal ofertado y la | 0.5% a UNA (1) UIT por | Segan informe del

1 1 Entidad no haya aprobado la | cada dia de ausencia | supervisor de la

| sustitucién del personal por no | del personal en obra obra.

cumplir con las experiencias y

calificaciones del profesional a

ser reemplazado.

Si el contratista o su personal,

no permite el acceso al|5/1000 del monto de la | Segin informe del

2 | cuaderno de obra por parte de | valorizacion del periodo | supervisor de la

/ personal de la de LA ENTIDAD, | por cada dia de dicho | obra.

/: o impidiéndole anotar las | impedimento.

¥ ocurrencias.

' Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun
/. corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la gjecucion de
la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto
maximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el Contrato por

\\ A incumplimiento.

' CcLAUSULA DECIMO TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el Contrato, de conformidad con el
numeral 63.1 del articulo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD
procedera de acuerdo a lo establecido en el numeral 63.2 del articulo 63 del
Reglamento.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el Contrato por causas imputables a algunas de las partes, se
debe resarcir los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion
correspondiente. Ello no obsta la aplicacion de las sanciones administrativas,
penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas
correspondan.

l'h
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Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del
cumplimiento de las demas obligaciones previstas en el presente Contrato.

RoTp—
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CONTRATO N° 090 — 2019-MDLM-G.M.

CLAUS : ANT N

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o
tratdndose de una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los
érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores 0 personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE, ofrecido,

negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo
ilegal en relacién al Contrato.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la

ejecucion del Contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no

cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus

socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los Organos de

administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y
_personas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE.

<\l Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades

" competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o

' corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas
y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

A DECIMO SEXTA:
D 56 DEL REGLAMENTO
EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una

declaracién jurada manifestando:

a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo
contratista, tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancién
administrativa, por la comision de delitos contra la Administracion Publica o

3\ P infraccion a las normas sobre contrataciones publicas, y;

L b) Si a la fecha de suscripcion del Contrato, cuenta con algun proceso penal o
- procedimiento administrativo sancionador en tramite, por la comision de delitos
e infracciones.

De verificarse la falsedad de la informacion consignada en la referida declaracion
jurada, el Contrato quedara resuelto de pleno derecho.

23 133 CLAUSULA DECIMO SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

3@*\:#% Sélo en lo no previsto en este Contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su

E§ 53 Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demés normativa especial que
2 ii-‘- resulte aplicable, seran de aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del
3 i3 Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y demas normas de derecho privado.

Esq. Av. 27 de Noviembre y Jr. Mariscal Sucre s/n - LA MATANZA 5 I LY del Cacigue Pa bur:,
Telefax: (073) 367027 - 367035 - R.U.C. 201 47030631 AL
Crmailr lamatanraf@mmunimatanza oob.pe
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C D OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del Contrato
se resuelven mediante conciliacién o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitrgje a fin de resolver
dichas controversias dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje sera institucional y resuelto por el tribunal arbitral conformade por
tres (3) arbitros]. LA ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales,
en el orden de prelacion:

P 1. Camara de Comercio y Produccion de Piura

/ 2. Colegio de Ingenieros del Peru Filial Piura

& Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una

' conciliaciéon dentro del plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado
en el articulo 97.1 del Reglamento, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso
no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial.
Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes
desde el momento de su notificacién, segiin lo previsto en el articulo 45 de la
Ley de Contrataciones del Estado.

' \\ CLAUSULA DECIMO NOVENA: FACULTAD DE E A ES ICA
\.J F

! Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica
' corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL
z 3 Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que
= i3, se realicen durante la ejecucion del presente Contrato:
x3 133
,,5?23;3 DOMICILIO DE LA ENTIDAD : Esq. Av. 27 de Noviembre y Jr. Mariscal Sucre
e LS s/n La Matanza -Morropon -Piura
Og g3 '
S Eé‘ DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Av. Tupac Amaru N° 621, Distri
3 iy - Morropén - Piura
]

Esq. Av. 27 de Noviembre y Jr. Mariscal Sucre s/n - LA MATANZA L.a Matanza Tierra del Cacique Pabur
Telefax: (073) 367027 - 367035 - R.U.C. 20147030631
Email' lamatanza@munimatanza.qgob.pe
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La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser
comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no
menor de quince (15) dias calendario.

-

De acuerdo con las /Béses ﬂ"ltegradas, la Oferta y las disposiciones del presente
Contrato, las parteg lo fi por triplicado, en serial de conformidad, en la ciudad
; - ura a los 18 dias del mes de Diciembre del 2019.

f a ML BN i) mm;,%@z_uu
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TIfULAR GERENTE

7 LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA"

Esq. Av. 27 de Noviembre y Jr. Mariscal Sucre s/n - LA MATANZA L.a Matanza Tierva del Cacique Pabur
Telefax: (073) 367027 - 367035 - R.U.C. 20147030631
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MATANZA

DIVISION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
"Afio de la Universalizacién de la salud”

[En caso de Supervision de Otras

Denominacién de la obra

"REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL
PRIMARIO 15405 PABUR VIEJO DEL DISTRITO DE LA
MATANZA — PROVINCIA DE MCRROPON — PIURA"

Ubicacién de la obra

Region: Piura / Provincia: Morropén / Distrito: La Matanza /
Localidad: Pabur Viejo.

5 gg;gs DE LA | Numero de adicionales de obra No hubieron
Monlo total de los adicionales No hubieron
Numero de deductivos No hubieron il
Monto total de los deductivos No hubieron
§/2'549,838.11 (Dos Millones Quinientos Cuarenta y Nueve mil
Mont folal de 1a otre Novecientos treinta y Ocho con 81/100 soles)
I Monto de las penalidades por mora El Consultor no incumrié en penalidades
6 APLICACION DE |Monto de otras penalidades El Itor no incurrié en penalidades
PENALIDADES Monis 0wl & Iapen - by : i
et it i o El Consultor no incurrié en penalidades
Nombre de la Entidad MUNICIPALIDAD DlSTRITfli??LFRIAA MATANZA -MORROPON
RUC de la Entidad 20147030631
7 DATOS DE LA i funcionar:
ENTIDAD :Srgﬁfay:ﬁ:;g;‘;;? L Hugo Javier Zapata Yamunaqué

Cargo que ocupa en la Entidad

Jefe de Divisién de Desarrollo Urbano y Rural

Teléfono de contacto

917891656

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

B ot IR



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MATANZA

DIVISION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
~Afic de la Universalizacién de la salud”

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminacién de ja prestacion derivada del contrato

mencionado en el numeral 3 del presente documento.

Numero del documenta

007- 2020 - MDLM

1 DATOS DEL A
DOC?JMENTO Fecha de emisidn del documento 14 de Octubre del 2020.
3 DATORTEL . o SHOmaaen D PABUR CONTRATISTAS GENERALES ELRL \{a .,
[ AT A e 20530273009
Namero del contrato Contrato N* 090-2018-MDLM-G.M.
Tipo y namero del procedimiento de Procedimiento de Coniratacién publica especial N° 002 -2019 —
seleccién MDLM - CS - PRIMERA CONVOCATORIA
Objeto de! contrato Supervision de Obra
Descripcién del objeto del contrato Senvicio de Consulioria de Obra para Supervisién de Obra
3 DATOS DEL
CONTRATO | Fecha de suscripcion del contrato 18 de Diciembre del 2019.
Maonto total ejecutado del contrato S/ 57,800.00
Plazo original 120 dias calendario
Ampliacion de plazo 145 dias calendario
3 el L Total plazo 265 dias calendario
Plazo de ejecucién contractua Fecha de inicio de la
consultoria de obra 10 de Enero del 2020
Fecha fi i
il 30 de Setiembre del 2020
*REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL
Denominacion del proyecio PRIMARIO 15405 PABUR VIEJO DEL DISTRITO DE LA MATANZA —
4 DATOS DEL PROVINCIA DE MORROPON — PIURA"
EXPEDIENTE z Region: Piura / Provincia: Morropén / Distrito: La Matanza /
TECNICO Ubicacidn del proyecto Localidad: Pabur Viejo.

Monto del presupuesio

§/2'5649,938,11 (Dos Millones Quinientos Cuarenta y Nueve mil

Novecientos treinta y Ocho con 6§1/100 soles)

Eaarrns i Cari e



] E P ABI ’R RUC: 20530273009
{ CONTRATISTAS GENERALES

SUPERVISION DE LA OBRA:
“RECUPERACION DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
DOTACION DE MOBILIARIO Y
EQUIPAMIENTO EN LA LE N°
14624 MARIA ALBINA BACA,
CENTRO POBLADO LA
ENCANTADA, DISTRITO DE
CHULUCANAS PROVINCIA DE

MORROPON - PIURA”, ~

PABUR 2 il ..
......... fadnfi”

T éﬂh\nmﬂ‘....‘

“lmnﬁ,rg}_“e (-in

(e}
sl

- AV. TUPAC AMARU N° 621 LA MATANZA — MORROPON - PIURA;
-A.H. LA PRIMAVERA MZ C4 LOTE 8 | ETAPA - CASTILLA - PIURA

o



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL. DE MORROPON - CHULUCANAS
JIRON CUZCO N° 421 CHULUCANAS — MORROPON — PIURA
073 378179 FAX 073 - 378609, 073 - 378404

CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 001-2020-MPM-CH

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 011-2020-MPM-CH-CS
PRIMERA CONVOCATORIA

Sl ‘CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:

¥ “RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIO Y

EQUIPAMIENTO EN LA LE. N° 14624 MARIA ALBINA BACA, CENTRO POBLADO LA
ENCANTADA, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON- PIURA”

SISTEMA DE CONTRATACION: TARIFAS (Supervision) y
A SUMA ALZADA (Liquidacion de Obra)

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA: "RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN LA |.E. N° 14624 MARIA ALBINA BACA, CENTRO POBLADO
LA ENCANTADA, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON- PIURA", que
celebra de una parte la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS, en
adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20105266988, con domicilio legal en Jr. Cusco N° 421 del distrito
de Chulucanas, provincia de Morropén, departamento Piura, representada por su Alcalde, Sr. Nelson
Mio Reyes, identificado con DNI N° 02787994, y de otra parte el CONSORCIO SUPERVISOR LA
ENCANTADA con domicilio legal en AH. Vate Manrique Mza. "C" Lote N° 01, distrito de
Chulucanas, provincia de Morropon, departamento de Piura, el mismo que se encuentra
#% conformado por: a). NELSON ROGELIO VENEGAS VALLADOLID con RUC N° 10804852374 con
4n ¢ DNIN® 80485237 domicilio legal en Mza. C4 Lote N° 08 Int. 01 del A.H. La Primavera, distrito de
. . Castilla, provincia y departamento de Piura con una participacion de 50%; y b). PABUR
7 CONTRATISTAS GENERALES EIRL. , con RUC N° 20530273009, con domicilio legal en Av.
Tupac Amaru N° 621 del distrito de La Matanza, provincia de Morrop6n, departamento de Piura,
inscrita en la Ficha N° 11136728 Asiento N° A0001 del Registro de Personas Juridicas de la ciudad
de Piura, debidamente representado por su Titular Gerente, Sr. Nelson Rogelio Venegas Valladolid,
con DNI N° 80485237, seglin poder inscrito en la Ficha N° 11136728, Asiento N° A00001 del
Registro de Personas Juridicas de la ciudad de Piura con una participacién de 50%, siendo que
para efectos del presente contrato el Representante legal del CONSORCIO SUPERVISOR LA
ENCANTADA, el Sr. JULIO MIGUEL VITE CALVO, con DNI N° 42936296 seguin sus generales de
la Ley consignada anteladamente y el contrato de consorcio temporal alcanzado donde se designa
como operador tributario a la empresa PABUR CONTRATISTAS GENERALES EIRL. con RUC N°
20530273009, a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

Lusvacicn -+, Con fecha 29 de julio del 2020, el comité de seleccién adjudicé la buena pro del PROCEDIMIENTO
WP £/ DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 011-2020-MPM/CH-CS, PRIMERA

e CONVOCATORIA para la CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
: SUPERVISION DE LA OBRA: "RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN LA |.E. N° 14624 MARIA ALBINA BACA, CENTRO POBLADO
LA ENCANTADA, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON- PIURA® a
| CONSORCIO SUPERVISOR LA ENCANTADA cuyos detalles e importe constan en los documentos
integrantes del presente contrato.

Mediante Carta N° 001-2020-C.S.E (Exp. N° 5721-2020) emitida por el Consorcio Supervisor LA
ENCANTADA de fecha 10 de agosto del 2020, se recepciont a través de la Unidad de Atencion al
Ciudadano, los documentos requeridos para la firma del contrato al haberse consentido la buena
pro en el SEACE, el dia 07 de agosto del 2020.

- El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA: "RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN LA LE. N° 14624 MARIA ALBINABACA, CENTRO POBLADO
LA ENCANTADA, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE'MORROPON - PIURA".
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y nueve con 00/100 soles) que incluye todos los impuestos de Ley.

.3\_',\‘ te monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los fributos, seguros,

Lo 1< ‘rjansporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion

.\l ¢ vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
cde consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en SOLES, en PAGOS
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE OBRAS
CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACION DE TARIFAS, luego de la recepcion
formal y completa de la documentacién correspondiente, segin lo establecido en el articulo 71.2
del Reglamento.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerio en un
plazo que no excedera de los veinte (20) dias de producida la recepcion.

LA ENT'IDAD debe efec'guar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la
confonl';udad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato
para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
%A, mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en

:If articulo 71.2 del Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debié
+' efectuarse.

El plazo de ejecucién del presente contrato es de CIENTO OCHENTA (180) dias calendario, el
mismo que se computa desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato
para el inicio de la ejecucion.

El presente confrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asl como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

2\ Al amparo de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento en dicho articulo, si el postor ganador
“\ de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como
garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

» De fiel cumplimiento del contrato: S/ 30,645.90 (Treinta mil seiscientos cuarenta y cinco con
00/100 soles) a través de la retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad
del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la
finalizacién del mismo.

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 61 del
Reglamento.

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 68 del
Reglamento. La conformidad sera otorgada por la GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA. — \

¢ icio Hignstits Calvo
REPRESENTANTE COMUN
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De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, indicando
clararpente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinca (5) ni mayor
de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA
. rpplxeae a cabalidad con la subsanacién, LA ENTIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio

i aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

| caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, segin

corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose las penalidades
respectivas.

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas

Qel presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de
incumplimiento.

CLAUSULA UNDECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar

posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 del TUO
de la LCE y 173 del RLCE.

SN El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de un (01) afio contado a partir de la

l ‘%9 conformidad otorgada por LA ENTIDAD.
1 &

6l : _j,f Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del

contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F =0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, seguin corresponda, al contrato o ftem que debié
ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 62 del
Reglamento.

Adicionalmerite a la penalidad por mora e aplicaran las siguientes penalidades:

Supuestos de aplicacion de | Forma de calculo Procedimiento

penalidad
Seglin informe de la Gerencia de
Desarrollo Urbano y Territorial e
En caso culmine la relacion Infraestructura de la MPM-CH a
contractual entre el contratista y el través de la Unidad de Ejecucion Y

personal ofertado y la Entidad no | 0.5 UIT por cada dia | Post Ejecucién de la Inversién segun
1 haya aprobado la sustitucion del [de ausencia del | corresponda.

personal por no cumplir con las | personal.
experiencias y calificaciones del
profesional a ser reemplazado.

CONSORCH SUPER‘QSI? k ENCANTADA

o P—e N

5tk A LN a2 s
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Penalidades
g =
ﬁugﬂm de aplicacion de | Forma de célculo Procedimiento
o alidad
sk 1 Segun informe de la Gerencia de
o Desarrollo Urbano y Termitorial e
\l'No responder las solicitudes escritas | 0.5 UIT Infraestructura de la MPM-CH a

) de la Entidad en el plazo establecido. | Cada vez que suceda | través de la Unidad de Ejecucién Y
Post Ejecucién de la Inversion segun
corresponda.

Segun informe de la Gerencia de

o Desarrollo Urbano y Territorial e
|

gia’:a"ig" o° a:ggg:ir eL '“i'c‘c' _;e un | o e ulT Infraestructura de la MPM-CH a

inicatifica daocaran;:iap dr nasistencia | -~ 4a vez que suceda | través de la Unidad de Ejecucion Y
J 8 BguRGe. Post Ejecucién de la Inversién segin

corresponda.
Segun informe de la Gerencia de
% !ncumplimi'aﬁlo en la presentacion dei 0.5 UIT mr;;amg; b;r;o lay J;&%&al :
g‘l?;T:sTaiT:;?llou giro requerida, enel Cada vez que suceda | través de la Unidad de Ejecucién Y
: Post Ejecucion de la Inversion segin
corresponda.
2 Segun informe de la Gerencia de
'} No uso de equipo de campo (vehiculo, Desarrollo Urbano y Termitorial e
medio de comunicacién, teodolito, | 0.5 UIT Infraestructura de la MPM-CH a
/| etc.) establecido en los términos de | Cada vez que suceda | través de la Unidad de Ejecucion Y
referencia Post Ejecucion de la Inversion segun
; ¢ J\'.urg_" Oorl'espoﬂda.
ST\ ) caso de reincidencia se duplicara la sancion indicada.

B0 Importante
?z:‘m“ = De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas penalidades,
e ¥/ | los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada supuesfo y el
procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo 62 del
| Reglamento.

J,@Umﬂ% Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o Si

"3‘(__‘_ fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

v | Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto méaximo equivalente al diez
&/ por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

-

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del articulo
63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el
numeral 63.2 del articulo 63 del Reglamento.

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere

lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.
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na juridica a través de sus s._ocios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
resentantes legales, funcapnanos. asesores o0 personas vinculadas a las que se refiere el articulo
LAY del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o
“\: incentivo ilegal en relacion al contrato.

.~ Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
porrupaﬁn. directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE.

Ademés, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los
referidos actos o practicas.

EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaracion
jurada manifestando:

a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancién administrativa, por la comision de
delitos contra la Administracién Publica o infraccién a las normas sobre contrataciones publicas,

Y|
Si a la fecha de suscripcién del contrato, cuenta con algdn proceso penal o procedimiento
administrativo sancionador en tramite, por la comisién de delites e infracciones.

verificarse la falsedad de la informacién consignada en la referida declaracion jurada, el contrato
uedara resuelto de pleno derecho.

Sélo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demés normativa especial que resuite aplicable, seran de
41@,@3;\_‘\ aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
o L} “4 demas normas de derecho privado.

£ \

G Xt o

ADIRIKRACIGH &3
\% g

s controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
, dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje ser4 institucional y resuelto por Tribunal Arbitral conformado por tres (3) arbitros. La
Entidad propone las siguientes instituciones arbitrales.

« Céamara de Comercio y Produccién de Piura
« Colegio de Ingenieros del Per filial Piura

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, seguin lo sefialado en el articulo 97.1 del Reglamento, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nuiidad del contrato solo pueden ser sometidas a

arbitraje.

E] Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el y
su notificacién, segun lo previsto en el articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estad

-----
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Cualguiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
gastos que demande esta formalidad.

CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD:
Jr. Cusco N° 421 del distritc de Chulucanas, provincia de Morropén, departamento Piura.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA:

AH. Vate Manrique Mza. “C" Lote N° 01, distrito de Chulucanas, provincia de Morropon,
departamento de Piura.

~ ..  Lavariacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
e \ parte, formaimente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

.;De acuerdo con las bases, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman
/ por sextuplicado ep-sefial de conformidad en la ciudad de Chulucanas a los once (11) dias del mes

io Reyes

Ing. Nelson,
ALCALDE VINCIAL

LA ENTIDAD"
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&
o=
8z CONTRATO DE CONSORCIO
dl
-
¥ so CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRATO DE CONSORCIO QUE CELEBRAN:
JX=<
! °< 1. NELSON ROGELIO VENEGAS VALLADOLID, CON RUC N° 10804852374, CON DNI N* 80485237,
JIEREF  CON DOMICILIO LEGAL EN, AAHH. LA PRIMAVERA MZ C4 LOTE 08 INT. 01- DISTRITO DE CASTILLA,

PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA,; Y;

2. PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.LR.L, CON RUC N2 20530273009, Y CON DOMICILIO LEGAL
EN AV. TUPAC AMARU 621 - LA MATANZA - MORROPON - PIURA,

A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA LDS CONSORCIADOS, EN LOS SIGUIENTES
TERMINOS Y CONDICIONES:

CLAUSULA PRIMERA: LOS CONSORCIADOS, SON PERSONA NATURAL Y JURIDICA AMBAS CON
NEGOCIO, LAS MISMAS QUE TIENEN COMO OBIETO SOCIAL DEDICARSE A LAS CONSULTORIAS DE
OBRAS Y DEMAS AFINES. PARTES INTERVINIENTES ACUERDAN QUE EL PRESENTE CONTRATO DE
CONSORCIO TIENE POR OBJETO INTERVENIR EN LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N* 011-2020-MPM/CH.CS - PRIMERA CONVOCATORIA CUYO
OBJETIVO ES LA CONTRATACION DE LA CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA: “RECUPERACION
DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIO ¥ EQUIPAMIENTO EN LA LE N° 14624
MARIA ALBINA BACA, CENTRO POBLADO LA ENCANTADA, DISTRITO DE CHULUCANAS PROVINCIA
DE MORROPON - PIURA”, ACORDANDO AS! MISMO QUE EL CONSORCIO ADOPTARA LA
DENOMINACION DE " CONSORCIO SUPERVISION LA ENCANTADA".

CLAUSULA SEGUNDA: EN VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO EL “CONSORCIO SUPERVISION LA
ENCANTADA”, QUE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°011-2020-
MPM/CH.CS - PRIMERA CONVOCATORIA, CUYO OBJETO ES LA CONTRATACION DE LA
CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA, “RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACION
DE MOBIUARIO Y EQUIPAMIENTO EN LA L.E N* 14624 MARIA ALBINA BACA, CENTRO FOBLADO LA
ENCANTADA, DISTRITO DE CHULUCANAS PROVINCIA DE MORROPON - PIURA,S .

MUTUAMENTE A PARTICIPAR DE MANERA ACTIVA Y DIRECTA EN LA EJECUCION Di

CLAUSULAS SIGUIENTES: g ||| A

e T
CLAUSULA TERCERA: EL CONSORCIO NO TIENE PERSONERIA JURIDICA PROPIA, N ;{,ﬁ%ﬁf
EL CONSORCIO CONFORMADO POR LAS PARTES CONTRATANTES TENDRA LA SIGUIENTE
DENOMINACION “CONSORCIO SUPERVISION LA ENCANTADA”, ESTABLECIENDO SU DOMICILIO
LEGAL EN AAHH. VATE MANRIQUE MZ C LOTE 01 - DISTRITO DE CHULUCANAS PROVINCIA DE
MORROPON - PIURA, PUDIENDO MANTENER OFICINA DE APDYO EN EL LUGAR DE LA OBRA.

CLAUSULA CUARTA; EL PRESENTE CONTRATO TIENE UNA DURACION DETERMINADA, EN
CONSECUENCIA, SU DURACION ES HASTA QUE CONCLUYA EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO
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ING. NELSON ROGFELIO VENEGAS VALLADOLID - PABUR CONTRATISTAS GENFRALES FLLK.L.

CLAUSULA QUINTA: LOS CONSORCIADOS ACUERDAN PARA EL DESARROLLO NORMAL DE LAS
ACTIVIDADES PROPIAS DEL CONTRATO Y SOLO PARA EFECTOS INTERNOS ENTRE LOS
CONSORCIADOS, ESTOS ACUERDAN QUE LA PERSONA QUE ASUMA EL CARGO DE REPRESENTANTE
COMUN DEL CONSORCIQ, LO HARA POR TODO EL PERIODO DE DURACION DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION, SUSCRIPCION Y EIECUCION DEL CONTRATO, NO PUDIENDO SER REVOCADO POR LOS
CONSORCIADOS BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, ASUMICNDO LAS FUNCIONES DE DIRECCION Y LAS
QUE SEAN NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE:

JULIO MIGUEL VITE CALVO, IDENTIFICADO, IDENTIFICADO CON DNI N° 42936296, QUIEN ESTARA
FACULTADO A FIRMAR EL CONTRATO EN REPRESENTACION DEL CONSORCIO, ASIMISMO TENDRA LA
REPRESENTACION COMUN, Y SE ENCUENTRA TFACULTADO PARA ACTUAR EN NOMBRE Y
REPRESENTACION DEL CONSORCIO EN TODOS LOS ACTOS REFERIDOS AL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION, SUSCRIPCION Y EJECUCION DEL CONTRATO, CON PODERES SUFICIENTES PARA EJERCITAR
LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE SU CALIDAD DE POSTOR Y DE
CONTRATISTA HASTA LA CONFORMIDAD O LIQUIDACION DEL CONTRATO, SEGUN CORRESPONDA. EL
REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO NO SE ENCUENTRA IMPEDIDO, NI INHABILITADO N!
SUSPENDIDO PARA CONTRATAR POR EL ESTADO.

SE ENCUENTRA FACULTADO PARA PRACTICAR EN TODO ACTO QUE ASEGURE Y GARANTICE LA
PARTICIPACION DEL CONSORCIO EN EL PROCESO DE NEGOCIACION DE LA OFERTA Y DE LA
SUPERVISION DE LA OBRA, ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRA LA ENTREGA Y RETIRO DE
DOCUMENTOS, FIRMAR TODOS LOS DOCUMENTOS DEL CASO QUE DE UNA U OTRA MANERA SEAN
NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE ENCARGO; ASI MISMO APERSONARSE ANTE
CUALQUIERA CLASE DE AUTORIDADES POLITICAS, POLICIALES, JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS DE
TRABAJO PUDIENDO HACER USO DE LAS FACULTADES CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 74 Y 75 DEL

NO REDACTADO EN
. ESTA NOTARIA

LIMITATIVO.

ASIMISMO, PODRA:

A RLALIZAR TODO GENERO DE OPERACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS EN MONEDA
NACIONAL O EXTRANJERA: ABRIR Y CERRAR CUENTAS BANCARIAS Y FINANCIERAS COMO
CUENTAS CORRIENTES, DE AHORROS, DE DEPOSITO, A PLAZO O DE CUALQUIER ESPECIE,
SOLICITAR SOBREGIROS Y CREDITOS EN CUENTA CORRIENTE, REALIZAR TRANSFERENCIAS
NACIONALES E INTERNACIONALES, A ENTIDADES PRIVADAS O PUBLICAS, RETIRAR FONDOS £
IMPOSHIONES DE LAS CUENTAS DEL CONSORCIO.

B. GIRAR, ACFPTAR, ENDOSAR, RENOVAR, AVALAR, COBRAR, PROTESTAR Y DESCONTAR
LETRAS, VALES ¥ PAGARES, COBRAR CHEQUES, GIRAR CHEQUES CONTRA LAS CUENTAS
CORRIENTES Y EN SOBREGIRD, ENDOSAR CHEQUES A FAVOR DE TERCEROS; PONER TiTULOS
VALORES EN COBRANZA, CONTRATAR POLIZAS DE SEGUROS, SUSCRIBIR WARRANTS, ABRIR
CERTIFICADOS DE DEPOSITO Y 5N GENERAL EMITIR Y NEGOCIAR CUALQUIER TITULO VALOR,
DOCUMENTO Y EFECTO DE GOMERGIO-ABRIR ¥ SUSCRIBIR CARTAS DE CREDITQ ATAVISTA O

RETIRARLOS.
Julic MtGuel Uivs Cuoxloe
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C. EMITIR O COBRAR TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR O DEL EXTERIOR Y COBRAR TODO TIPO DE
ACREENCIA A FAVOR DEL CONSORCIO,

D. SOLICITAR CARTAS FIANZAS BANCARIAS, DE ENTIDADES FINANCIERAS Y SEGUROS; SOLICITAR,
OTORGAR Y/O CONTRATAR FIANZAS DE CUALQUIER NATURALEZA; CONTRATAR Y ENDOSAR
POLIZAS DE SEGUROS, OTORGAR, SOLICITAR Y /O SUSCRIBIR CARTAS FIANZAS.

E. OTORGAR FIANZA SOLIDARIA O MANCOMUNADA, CLDER CREDITOS, CLLEBRAR CONTRATOS

DE CESION DE DERECHOS Y/O DE CESION DE POSICION CONTRACTUAL, TANTO A FAVOR DE
TERCEROS COMO A FAVOR DEL CONSORCIO.

CONSORCIADOS, POR ESCRITO EN SUS RESPECTIVOS DOMICILIOS.,

CLAUSULA SETIMA: LOS CONSORCIADOS ACUERDAN Y SE OBLIGAN RECIPROCAMENTE QUE EN LA
GESTION, ADMINISTRACION Y REALIZACION DEL NEGOCIO MATLRIA DEL PRESENTC CONTRATO

DEBERAN PROCEDER CON DILIGENCIA, PRUDENCIA Y LEALTAD, CORRESPONDIENDOLES A ESTOS LAS
SIGUIENTES AREAS:

OBLIGACIONES DE, NELSON ROGELIO VENEGAS VALLADOLID: 50% de Obiigaciones

= SUPERVISION DE OBRA.

OBLIGACIONES DE PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.LR.L: 50% de Obligaciones \\

* SUPERVISION DE OBRA
s FUNCIONES ADMINISTRATIVAS ¥ CONTABLES.

3

o TOTAL: 100%

CLAUSULA OCTAVO: LOS CONSORCIADOS ACUERDAN QUE LA EMPRESA CONSORCIADA PABUR
CONTRATISTAS GENERALES E.LR.L IDENTIFICADO CON RUC N° 20530273009 ES EL DESIGNADO A
EMITIR LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES POR LOS PAGOS DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA
LA SUPERVISION DE LA OBRA “RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN LA L.E N° 14624 MARIA ALBINA BACA, CENTRO POBLADO LA
ENCANTADA, DISTRITO DE CHULUCANAS PROVINCIA DE MORROPON - PIURA”, y DESIGNADO A
REALIZAR LOS COBROS CORRESPONDIENTES ANTE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON
- CHULUCANAS; ASIMISMO LA EMPRESA CONSORCIADA PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.L.R.L,
ES LA RESPONSABLE DE LA CONTABILIDAD Y TRIBUTACION ANTE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SUNAT.

CLAUSULA NOVENA: DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 447° DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES (LEY 26887), YK NATURALEZA DE ESTE CONTRATO ASOC 0, LOS CONSORCIADOS
FRENTE A LA MUNICIPA 2R - RESPONDERAN EN

HDAD-RR
.!‘g{“ v




r"’ EDACTADO EN
|| NOSTA NOTARIA

CONSORCIO SUPERVISION LA ENCANTADA

ING. NELSON ROGELI) VENEGAS VALLADOLIT - PARUR CONTRATISTAS GENFRALES ELLRLL

FORMA SOLIDARIA CON RESPECTO A LA EJECUCION DE LA CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA
MATERIA DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

CLAUSULA DECIMA: EN CONSIDERACION CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 446" DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES {LEY 26887), LOS BIENES APORTADOS POR LOS5 CONSORCIADOS PARA EL
DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO, CONTINUAN EN PROPIEDAD DE QUIENES LOS APORTEN,

PERO EN CASO DE QUE SE HUBIERAN ADQUIRIDO BIENES EN CONJUNTO PARA EL DESARROLLO DEL
CONSORCIO, LOS MISMOS SE SUJETARAN AL REGIMEN DE COPROPIEDAD.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: LOS CONSORCIADOS CONVIENEN QUE EL INCUMPLIMIENTC DE LAS
OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL PRESENTE CONTRATO RESPECTO A CADA UNO DE LOS
CONSORCIADOS, AL AMPARO DEL ARTICULO 1430° DEL CODIGO CIVIL, ES CAUSAL DE RESOLUCION
DEL PRESENTE CONTRATO, EN CONSECUENCIA, LA RESOLUCION SE PRODUCIRA DE PLENO DERECHO
CUANDO LA PARTE PERIUDICADA COMUNIQUE POR VIA NOTARIAL Si DECISION DE HACER VALER ESE

DERECHO EN TODO CASO, LA PARTE PERIUDICADA PODRA PROSEGUIR CON EL NEGOCIO DEL
CONSORCIO.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: PARA TODO LO PREVISTO POR LAS PARTES EN EL PRESENTE
CONTRATO, LOS CONSORCIADOS SE SOMETEN A LO ESTABLECIDO POR EL CODIGO CIVIL LEY
GENERAL DE SOCIEDADES ¥ DEMAS DEL SISTEMA JURIDICO QUE RESULTEN APLICABLES.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: LOS CONSORCIADOS HACEN EXPRESA RENUNCIA AL FUERO DE SU
DOMICILIO ¥ SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS JUECES Y TRIBUNALES DEL DISTRITO JUDICIAL
DE CHULUCANAS, ASf MISMO SERALAN QUE EL DOMICILIO COMUN DEL CONSORCIO £S AAHH. VATE
MANRIQUE MZ C LOTE 01 — DISTRITO DE CHULUCANAS PROVINCIA DE MORROPON - PIURA, LUGAR
AL QUE SE DIRIGIRAN LAS COMUNICACIONES REMITIDAS POR LA ENTIDAD AL CONSORCIO, SIENDO
ESTE EL UNICO VALIDO PARA TODOS LOS EFECTOS.

Chulucanas, 27 de julio de 2020.

CONSORCIADO 01
NELSON ROGELIO VENEGAS VALLADOLID PABUR CONTRATISTAS GENER
DNIN® 80485237 NELSON ROGELIO VENEGAS V

REPRESENTANTE

CERTIFICACION A LA VUELTA ==

a%



CERTIFICE ;= mmmm mim sniam

QUE LA FIRME DEL ANVERSC CORRISPONDE A DON: NELSON ROGELIO VENEGAS VALLADOLID,
IDENTIFICADD CON DNT N° 80485237, QUIEN ACTUA POR S0 FROPIO DAERECHO Y EN
REERESENTACION DE “PABUR CONTRATISTAS GENERALES EIRL”, SEGUN PODER INSCRITO EN
LA PARTIDA 11136728, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE PIURA. DE
CONFORMIDAD CONM EL INCISC D) Y F) DEL ARTICZULC 16° DEL TECRETC LEGISLATIVC
1049® PARD LA CERTITICACION DE LA TIRMA EN Z5TE DOCUMENTC SE HA REQUERIDG AL
INTERESACO LA PRESENTACTON DEL FORMATC A QUE SE REFIERE EL INCISD R) DEL
ARTICULD 7.. DEL DECRETC SUPREMO N™ 0C3-2019-EF DONDE CONSTA LOS DATOS DE
IDENTIFICACION DEL BEREFICIARIC FINAL. DICHO FORMATO HA S1D0 LLENADO Y SLSCRITC
POR CACA INTERESADO, Y CCN €U FIRMA LEGALIZADR G2 LES HA PEDIDC QUE 10 ANEXEN A
ESTE CONTRATO ¥ SE LES HA INFCRMADD SU OBLIGACION DE COMUNICARLO A LA SUNAT.-
MDY TTE L o v o s o i e el o i 5 o0 0 0 s 5 i S S 0 5 S R D B R ST SR ST ST S T I SN AR S S S A S s

LA PRESENTE CERTIFICACION S5 EXTIENDE EN 0S5 RLCTANCES DEL ARRTICUOLD 108" CEL
DRECRETC LESISLATIVO 1049, ''EI  ROTARIO XO ASUME XRESFONSASILIOAD SOBRE EL
FONTENIDC DEL DOCUMENTO'', DEL CUAL SE CERTIFICA LA FIRMA. COCUMENTC QUE NOC EA
G110 REDASTADD EN ESTA NOTARIA. DE LO QUE DOY T . wesemimmons s oo s o o o s oim 6 5es 25

PIURA, 24 DE JULIO DEL 2 002 () s o s s e o 3 e A S S 80 0 o i i e

PTLE ) e o e e 0 e e D e i T A RS




q
p A BU R RUC: 20530273009

CONTRATISTAS GENERALES

COMPROBANTES DE PAGO

: phtgas V
g GERENTE
’ T LA ea85237

- AV. TUPAC AMARU N° 621 LA MATANZA - MORROPON - PIURA;
-A.H. LA PRIMAVERA MZ C4 LOTE 8 | ETAPA - CASTILLA - PIURA
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SIAF - Médulo Administrativo
Varsion 20.03.00

Fecha : 05/12/2020

74

Hora: 08:51:12
Pag.: 1de 3
COMPROBANTE DE PAGO W DA [ WES [ ANO
REGISTRO SIAF 0000002974 4451 18 09 2020
NomBre PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAB RUC 20530273009

SON CATORCE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE Y 40/100 SOLES

CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVICION DE LA OBRA: RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y
DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN LA LE N° 14624 MARIA ALBINA BACA LEON, CENTRO POBLADO LA ENCANTADA, DISTRITO
CHULUCANAS,MORROPON, PIURA SEGUN INF DE CONFORM IDAD N° 328-2020-GDUTUMPM-CH INF N° 566-2020-UEPEVMPM-CH CARTA N° 011-2020-C.S E. F/
E001-170
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB_SECF_GP PRG PROD/PRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF_ META FiNAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0101 1.0090 . 2450660 . 6000002 . 22 .047 0010 00001 0286871 DE GASTO PARGIAL T
26.8 1.4 3 14,419.40
TOTAL 14,419.40
DEDUCGIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 14,419.40
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENGIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 1441940 | 1101.1202 14,419.40
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
FECHA HECHO POR CONFORME
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD ANO 3016
RECIBI CONFORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTACTE 048 634003045-REC-POR-OPE-OFI-CRED
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20002348
FECHA FIRMA ccl 00372000300252774008
DNI RUC TIPO DE OPERACION
— GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS




SIAF - Madulo Administrativo
Versidn 20,03.00

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000002974
nomBre BANCO DE LA NACION

Fecha : 05/12/2020

59

Hora: NB:51:12

Pag.:2de3
N DIA_ | MES | ANO
4506 24 09 2020

RUC 20530273009

SON TRES MIL Y 00/100 SOLES

CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DEL 10% DE GARANTIA POR FIEL CUMPLIMIENTO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVICION DE LA
OBRA: RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN LA LE N® 14624 MARIA ALBINA BACA LEON, CENTRO
POBLADO LA ENCANTADA, DISTRITO CHULUCANAS,MORROPON,PIURA SEGUN INF DE CONFORM IDAD N° 328-2020-GDUTIMPM-CH INF N° 566-2020-UEPEIMPM-CH
CARTA N® 011-2020-C S.E. F/ E001-170 ADJUNTO AL C/P N°4451
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB_SECF _CP PRG PROD/PRY ACT/AIOBR FN DIVF GRPF__META FiNAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0101 1.0090 . 2459669 . 6000002 . 22 . 047 0010 00001 0286871 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.81.43 3,000.00
TOTAL 3.000.00
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 3,000.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.03 3,000.00 1101.1202 3,000.00
_———— T
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
FECHA HECHO POR CONFORME |
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
FORMA DE PAGO AUTORIZACION
NTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA =
co DE CONTAEILIDAD ANO 2016
RECIBI CONFORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION
= CTACTE 048 §34003045-REC-POR-OPE-OFI-CRED
CARTA ORDEN 20000101
DNI RUC TIPO DE OPERACION
| GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS




SIAF - Médulo Administrativo
Versidn 20.03.00

Fecha : 05/12/2020

P

Hora: DB:51:12
Pag.:3de 3
COMPROBANTE DE PAGO I DIA_| MES | ANO
REGISTRO SIAF 0000002974 4507 24 09 2020
NomBRe BANCO DE LA NACION RUC 20530273009
SON DOS MIL TRESCIENTOS SETENTICINCO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DEL 12% DE DETRACCION DE LA F/ E001-170 POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVICION DE LA
OBRA: RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN LA L.E N” 14624 MARIA ALBINA BACA LEON, CENTRO
POBLADO LA ENCANTADA, DISTRITO CHULUCANAS,MORROPON,PIURA SEGUN INF DE CONFORM IDAD N° 328-2020-GDUTIMPM-CH INF N° 566-2020-UEPEIMPM-CH
CARTA N® 011-2020-C.S.E. ADJUNTO AL C/P N°4451
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB_SECF_CP PRG PROD/PRY ACT/AUOBR FN DIVF GRPF _META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0101  1.0090. 2459669 . 6000002 . 22 . 047 0010 00001 0286871 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.81.43 2,375.00
TOTAL 2,375.00
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 2,375.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 2,375.00 1101.1202 2,375.00
PARA EL USO DEL TESOR-ET’IO 0 CAJERO
FECHA HECHO POR CONFORME |
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
FORMA DE PAGO AUTORIZACION
TROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA
CONTROL DE CONTABILIDAD ANO 2016
FORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBLEONTO CTACTE 048 634003045-REC-POR-OPE-OFI-CRED
CHEQUE GIRADO 15850569
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
1 1 1DD9CTA RN ITAD 11




711212020

Constancia de Deposilo

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Namero de constancia

Usuario SOL

No Cuenta de detracciones (Banco de la Nacidn)
Tipo de Cuenta

RUC del Proveedor

Nombre/Razon Social del Proveedor
Tipo de Documento del Adquiriente
Numero de Documento del Adquiriente
Nombre/Razon Social del Adquiriente
Tipo de operacién

Tipo de Bien 6 servicio

Monto del deposito

Fecha y hora de pago

Periodo Tributario

Tipo de Comprobante

Numero de Compraobante

Numero de operacion

Numero de Pago de Detracciones

120677418

MUNICHUL

00631228380

Cuenta de Detracciones Convencional
20530273009

PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRES
6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
20105266988

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPO
01 - Venta de bienes o prestacion de servicio
022 - Otros servicios empresariales
S/.2375.00

28/09/2020 16:14:21

202009

01 - FACTURA

0001 DODOO170

1427946122

0001780452834

hnps:ﬁe-menu,sunat.gob.peld—ﬁ-itmenufMenuInlemel.htm?pestana=‘&agmpadon=*
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SIAF - Madulo Administrativo
Version 20.03.00

Fecha : 05/12/2020

M

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000003501

nomBRE PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAB

Hora : D8:54.37
Pag.:1de3
N° DIA MES ANO
5582 16 10 2020
RUC 20530273009

SON TREINTITRES MIL QUINIENTOS CUARENTIOCHO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELACION DE SERVICIO DE SUPERVISION DEL PROYECTO: 0286871 RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E N° 14624 MARIA ALBINA BACA LEON, CENTRO POBLADO LA ENCANTADA, DISTRITO CHULUCANAS MORROPON, PIURA
SEGUN INF DE CONFORMIDAD N 450-2020-GDUTIMPM-CH INF N° 756-2020-UEPEUMPM-CH CARTA N° 2 8-2020-C S.E.
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB_SECF_CP PRG PROD/PRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF__META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0101  1.0090 . 2459669 . 6000002 . 22 . 047 0010  0D0OO1 0286871 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.81.4 3 33,548.00
TOTAL 33,548.00
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 33,548.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 33,548.00 | 1101.1202 33,548.00
BARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
FECHA HECHO POR CONFORME
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD ANO 2016
RECIBI CONFORME BANCO G0 BANGO DE LANACION
CTACTE 048 $34003045-REC-POR-OPE-OF-CRED
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20002622
FECHA FIRMA cal 00372000300252774008
DNI RUC TIPO DE OPERACION
e GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS




SIAF - Médulo Administrativo
Versién 20.03.00

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000003501
NOMBRE BANCO DE LA NACION

Fecha : 05/12/2020 q"s

Hora ; 0B:54:37
Pag.:2de3
N° DIA_| MES | ANO_
5583 16 10 2020

RUC 20530273009

SON DIEZ MIL'Y 00/100 SOLES

CONCEPTO

CARTA N° 28-2020-C.S.E., ADJUNTO A C/P N* 5582

IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DEL 10% DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DEL SERVICIO DE SUPERVISION DEL PROYECTO:
0286871 RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN LA L.E N* 14624 MARIA ALBINA BACA LEON, CENTRO
POBLADO LA ENCANTADA, DISTRITO CHULUCANAS,MORROPON,PIURA SEGUN INF DE CONFORMIDAD N° 450-2020-GDUTIMPM-CH INF N° 756-2020-UEPEVMPM-CH

CODIFICACION PROGRAMATICA

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RBE SEGF CP PRG PROD/PRY ACT/AUOBR FN DIVF GRPF _ META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0101 1.0090.2459669 . 6000002 . 22 .047 0010 00001 0286871 DE GASTO SRR Ty
268143 10,000.00
TOTAL 10,000.00
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 10,000.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 10,00000 | 11011202 10,000.00
e
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO ”
FECHA HECHO POR CONFORME
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
FORMA DE PAGO AUTORIZACION
NTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA
co DE CONTABILIDAD ANO 2016
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIB! GONFORME CTACTE 048 634003045-REC-POR-OPE-OFI-CRED
CARTA ORDEN 20000120
FECHA FRMA cel
DNI RUC TIPO DE OPERACION
e —— | GASTO- ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS



SIAF - Médulo Administrativo
Version 20.03.00

Fecha : 05/12/2020

A

Hora : 08:54.37
Pag.:3de 3
COMPROBANTE DE PAGO 1y DA WES [ ANO
REGISTRO SIAF 000003501 5584 16 10 2020
NoMBRE BANCO DE LA NACION RUC 20530273009

SON

CONCEPTO

CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTIOCHO Y 00/100 SOLES

28-2020-C.S.E., ADJUNTO A C/P N° 5582

IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELACION DEL12% DE DETRACCION DE FACT. 001-180 DEL SERVICIO DE SUPERVISION DEL PROYECTO: 0286871
RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN LA LE N° 14624 MARIA ALBINA BACA LEON, CENTRO POBLADO LA
ENCANTADA, DISTRITO CHULUCANAS,MORROPON,PIURA SEGUN INF DE CONFORMIDAD N* 450-2020-GDUTYMPM-CH INF N° 756-2020-UEPEIMPM-CH CARTA N°

CODIFICACION PROGRAMATICA

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RECIBI CONFORME

RB SECF CP PRG PROD/PRY ACT/AINOBR FN DIVF l._'i_RPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0101 1.0090 . 2459669 . 6000002 . 22 . 047 0010 00001 0286871 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.81.43 5,938.00

TOTAL 5,938.00

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 5,938.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 5938.00 | 1101.1202 5,938.00
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
FECHA HECHO POR CONFORME
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
FORMA DE PAGO AUTORIZACION
L INTERNO JEFE DE LA OFICINA
CONTROL | DE CONTABILIDAD ARO 2016
BANCO 001 BANCO DE LA NACION

J 1 1IDDCETA MU ITAD

GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

CTACTE 048 634003045-REC-POR-OPE-OFI-CRED
CHEQUE GIRADO 15850842
FECHA FIRMA ccl
DNI RUC TIPO DE OPERACION




7/12/2020

Constancia de Deposito

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 540

Ndmero de constancia

Usuario SOL

No Cuenta de detracciones (Banco de la Nacion)
Tipo de Cuenta

RUC del Proveedor

Nombre/Razon Social del Proveedor
Tipo de Documento del Adquiriente
NGmero de Documento del Adquiriente
Nombre/Razén Social del Adquiriente
Tipo de operacion

Tipo de Bien 6 servicio

Monto del deposito

Fecha y hora de pago

Periodo Tributario

Tipo de Comprobante

Numero de Comprobante

Nlmero de operacion

Namero de Pago de Detracciones

122053977

MUNICHUL

00631228380

Cuenta de Detracciones Convencional
20530273009

PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRES
6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
20105266988

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPO
01 - Venta de bienes o prestacion de servicio
022 - Otros servicios empresariales
S$/.5938.00

20/10/2020 14:49:47

202010

01 - FACTURA

0001 00000180

1456817756

0001783667360

hrtps:Hem':enu.sunaLgob.pafd-ti-ib‘nenufMenulntemel.hlrn?pestana='&agmpadon="
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SIAF - Madulo Administrativo
Version 20.03.00

Hora : 08:57:48
Pag.:1de3
COMPROBANTE DE PAGO W DA WES [ ANO |
REGISTRO SIAF (0000004313 8809 19 11 2020
NomeRe PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAB RUC 20530273009

Fecha : 05/12/2020

e

SON

TREINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTINUEVE Y 53/100 SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: 0286871 RECUPERACION DE LA
INFRAESTRUCTURA Y DOTAGION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN LA L.E N* 14624 MARIA ALBINA BACA LEON, CENTRO POBLADO LA ENCANTADA, DISTRITO
CHULUCANAS, MORROPON,PIURA INF DE CONFORMIDAD N° 613-2020-GDUTUMPM-CH INF. N° 1094-2020-UEPEVMPM-CH CARTA N° 33-2020 -C.5.E.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB_SECF_CP PRG PROD/PRY ACT/AVOBR FN DIVF_GRPF_META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0101  1.0090 . 2459669 . 6000002 . 22 . 047 0010 00001 0286871 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.8 1.4 3 34,999 53
TOTAL 34,999.53
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 34,999 53
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
FECHA HECHO POR CONFORME
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
FORMA DE PAGO AUTORIZACION
ROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA
CONT DE CONTABILIDAD ANO 2016
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBLCONTORME CTACTE (48 634003045-REC-POR-OPE-OF-CRED
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20003784
FECHA FIRMA ccl 00372000300252774008
DNI RUC TIPO DE OPERACION
| | GASTO- ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
1 15 TA BRI I TAD




SIAF - Médulo Administrativo
Version 20.03.00

Fecha : 05/12/2020

Haora ; DB:57:48
Pag.:2de 3
COMPROBANTE DE PAGO ; DA_| WES | ANO
REGISTRO SIAF (000004313 8810 19 11 2020
Nomere BANCO DE LA NACION RUC 20530273009

SON DIEZ MIL Y 00100 SOLES

CONCEPTO

i

1094-2020-UEPEIMPM-CH CARTA N° 33-2020 -C.S.E., ADJUNTO A C/P N° 8809

IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DEL 10% DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA: 0286871 RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN LA .E N° 14624 MARIA ALBINA
BACA LEON, CENTRO POBLADO LA ENCANTADA, DISTRITO CHULUCANAS,MORROPON,PIURA INF DE CONFORMIDAD N° 613-2020-GDUTIMPM-CH INF. N*®

—

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SECF CP PRG PROD/PRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF _ META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0101 1.0090 . 2459669 . 6000002 . 22 . 047 0010 00001 0286871 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.81.43 10,000.00
TOTAL 10,000.00
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 10,000.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
—_——— ————
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
FECHA HECHO POR CONFORME
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
FORMA DE PAGO AUTORIZACION
NO JEFE DE LA OFICINA
COMTRGR RITEN DE CONTABILIDAD ANO 2016
RM BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME CTACTE 048 634003045-REC-POR-OPE-OFI-CRED
CARTA ORDEN 20000161
FECHA FIRMA ccl
DNI RUC TIPO DE OPERACION

GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS




SIAF - Médulo Adminisirativo Fecha : 05/12/2020 ‘ q

Versidn 20.03.00 Hora: DB:57:48
Pag.:3de3
COMPROBANTE DE PAGO N DIA_ [ WES | ANO
REGISTRO SIAF (000004313 8811 19 11 2020
NomBRe BANCO DE LA NACION RUC 20530273009

SON SEIS MIL CIENTO TREINTISEIS Y 00/100 SOLES

CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DEL 12% DE DETRACCION DE FACT. E001-187 DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
0286871 RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN LA L.E N° 14624 MARIA ALBINA BACA LEON, CENTRO
POBLADO LA ENCANTADA, DISTRITO CHULUCANAS,MORROPON,PIURA INF DE CONFORMIDAD N° 613-2020-GDUTIMPM-CH INF. N° 1084-2020-UEPEIMPM-CH
CARTA N° 33-2020 -C.S.E., ADJUNTO A CIP N° 8809
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SECF CP PRG PROD/PRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF  META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0101  1.0090 .2459669 . 6000002 .22 . 047 0010 00001 D286871 DE GASTO PARGIAL TOTAL
26.81.43 6,136.00
TOTAL 6.136.00
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 6.136.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
BIRL
PABUR CQNTRA .
= =
AJERO R alade™
PARA EL USO DEL TESORERO O C R Ll:“ egme
EECHA HECHO POR CONFORME DN, 804852
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
FORMA DE PAGO AUTORIZACION
NTERNO JEFE DE LA OFICINA
CONTROL | e CON TRGR AD ARO 2016
E BANCO 001 BANCO DE LA NACION
REGIBI CONFORM CTACTE 048 §34003045-REC-POR-OPE-OFI-CRED
CHEQUE GIRADO 15850820
FECHA rn ccl
DNI RUC TIPO DE OPERACGION
| | GASTO- ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS




24/5/2021

Constancia de Deposito

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Nimero de constancia

Usuario SOL

No Cuenta de detracciones (Banco de la Nacidn)
Tipo de Cuenta

RUC del Proveedor

Nombre/Razon Social del Proveedor
Tipo de Documento del Adquiriente
Numero de Documento del Adquiriente
Nombre/Razon Social del Adquiriente
Tipo de operacion

Tipo de Bien o servicio

Monto del depdsito

Fecha y hora de pago

Perlodo Tributario

Tipo de Comprobante

Nimero de Comprobante

NuUmero de operacion

LN!:IITIETD de Pago de Detracciones

130184775

MUNICHUL

00631228380

Cuenta de Detracciones Convencional
20530273009

PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRES
6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
20105266988

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPO
01 - Venta de bienes o prestacién de servicio
022 - Otros servicios empresariales
S/.6136.00

01/12/2020 11:58:35

202011

01 - FACTURA

0001 DOOOD187

1463199150

0001788415539

Dl

GERE!
T uh{t.“ﬁﬁ?ﬁ?
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SIAF - Mddulo Administrativo
Version 20.03.00

b

Fecha : 24/05/2021

Hora : 15:36:13
Pag.: 1de 3
COMPROBANTE DE PAGO N DIA_[ ES | ANO
REGISTRO SIAF (0000005277 12384 17 12 2020
nomBre PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAB RUC 20530273009

SON TREINTICINCO MIL NOVECIENTOS DOS Y 10/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE SERVICIO DE SUPERVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PROYECTO: 0286871 RECUPERAGION
DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN LA LE N° 14624 MARIA ALBINA BACA LEON, CENTRO POBLADO LA ENCANTADA,
DISTRITO CHULUCANAS,MORROPON,PIURA INF N° 764-2020-GDUTUMPM-CH INF N° 1568-2020-UEPEI/MPM-C H CARTA N° 40-2020-C.S.E.
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SECF CPPRG PROD/PRY ACT/AIOBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0101  1.0090 . 2459669 . 6000002 . 22 . 047 0010 00001 0286871 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.81.43 35,902.10
TOTAL 35,902.10
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 35,902.10
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 3590210 [ 1101.1202 35,902.10
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
FECHA HECHO POR CONFORME
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD ANOD 2018
NA
RECIBI CONFORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTACTE 048 634003045-REC-POR-OPE-OFI-CRED
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20004894
FECHA FIRMA ccl 00372000300252774008
DNI RUC TIPO DE OPERACION
- GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS




SIAF - Modulo Administrativo
Version 20.03.00

Fecha : 24/05/2021

Lo

Hora: 15:36:13
Pag.:2de 3
COMPROBANTE DE PAGO W DIA | WES | ANO
REGISTRO SIAF (000005277 12385 17 12 2020
NomBre BANCO DE LA NACION RUC 20530273009
SON SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTICINCO Y 80/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DEL 10% DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DEL SERVICIO DE SUPERVISION CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE PROYECTQ: 0286871 RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN LA LE N° 14624 MARIA
ALBINA BACA LEON, CENTRO POBLADO LA ENCANTADA, DISTRITO CHULUCANAS, MORROPON,PIURA INF N° 764-2020-GDUTIMPM-CH INF N°
1568-2020-UEPEUMPM-C H CARTA N° 40-2020-C.S.E. ADJUNTO A C/P N° 12384
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SECF CPPRG PROD/PRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0101 1.0090 . 2459669 . 6000002 .22 . 047 0010 00001 0286871 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.81.43 7,645.80
TOTAL 7,645.90
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 7,645.90
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.03 764590 1101.1202 764590
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
FECHA HECHO POR CONFORME
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
FORMA DE PAGO AUTORIZACION
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA
DE CONTABILIDAD ANO 2016
RECIB! CONFORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTACTE 048 634003045-REC-POR-OPE-OFI-CRED
CARTA ORDEN 20000216
FECHA FiRMA cat
DNI RUC TIPO DE OPERACION
| | GASTO-ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS




SIAF - Modulo Administrativo
Version 20.03.00

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000005277
nomBre BANCO DE LA NACION

Fecha : 24/05/2021

Hora : 15:36:13
Pag.:3de 3
N° DIA MES ANO
12387 17 12 2020

RUC 20530273009

SON CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTIOCHO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO

CARTA N° 40-2020-C.S.E., ADJUNTO A C/P N° 12384

IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DEL 12% DE DETRACCION DE FACT. 0001-197 DEL SERVICIO DE SUPERVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE PROYECTO: 0286871 RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA'Y DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN LA LE N° 14624 MARIA ALBINA
BACA LEON, CENTRO POBLADO LA ENCANTADA, DISTRITO CHULUCANAS,MORROPON, PIURA INF N° 764-2020-GDUTUMPM-CH INF N° 1568-2020-UEPEVMPM-C H

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SECF CP PRG PROD/PRY ACT/AUOBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0101 1.0090 . 2450669 . 6000002 .22 .047 0010 00001 0286671 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.81.43 5,938.00
TOTAL 5,938.00
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 5,938.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 503800 | 11011202 5.038.00
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
FECHA HECHO POR CONFORME
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD ANOD 2016
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
ECIBI CONFORME
RECL CTACTE 048 634003045-REC-POR-OPE-OF-CRED
CHEQUE GIRADO 15850857
FECHA PR cel
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS



24/5/2021

Constancia de Deposito

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Niamero de constancia

Usuario SOL

No Cuenta de detracciones (Banco de la Nacidn)
Tipo de Cuenta

RUC del Proveedor

Nombre/Razon Sacial del Proveedor
Tipo de Docurnento del Adquiriente
NUmero de Documento del Adquiriente
Nombre/Razdn Social del Adquiriente
Tipo de operacidn

Tipo de Bien 6 servicio

Monto del depdsito

Fecha y hora de pago

Periodo Tributario

Tipo de Comprobante

Nimero de Comprobante

Numero de operacion

Numero de Pago de Detracciones

129670516

MUNICHUL

00631228380

Cuenta de Detracciones Convencional
20530273009

PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRES
6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
20105266988

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPO
01 - Venta de bienes o prestacion de servicio
022 - Otros servicios empresariales
S/.5938.00

22/12/2020 11:47:01

202012

01 - FACTURA

0001 D0O0DD197

1466942391

0001790993752
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SIAF - Modulo Administrativo
Version 20.03.00

Fecha : 24/05/2021 961

Hora : 15:37:16
Pag.: 1de 2
COMPROBANTE DE PAGO N DIA_| MES | ANO
REGISTRO SIAF (000005790 13714 30 12 2020
NoMBRe PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAB RUC 20530273009
SON DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y 93/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE SERVICIO DE GONSULTORIA PARA LA SUPERVISIO DEL PROYECTO: 0286871 RECUPERACION DE LA
INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN LA LE N° 14624 MARIA ALBINA BACA LEON, CENTRO POBLADO LA ENCANTADA, DISTRITO
CHULUCANAS MORROPON,PIURA INF N° 844-2020-GDUTUMPM-CH INF N°® 1768-2020-UEPEUMPM-CH CARTA N° 47- 2020-C.S.E.
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SECF CPPRG PROD/PRY ACT/ANOBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0101  1.0090 . 2459669 . 6000002 .22 . 047 0010  0ODO1 0286871 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.81.43 18,870.93
TOTAL 18,870.93
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 18,870.93
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 18,8703 | 1101.1202 18,870.03
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
FECHA HECHO POR CONFORME
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD ANO 2016
RECIOI CONFORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTACTE 048 634003045-REC-POR-OPE-OFI-CRED
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20005467
FECHA FIRMA ccl 00372000300252774008
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
1 IODEETA BB ITTMAD 1




SIAF - Mddulo Administrativo
Versidn 20.03.00

Fecha : 24/05/2021

b

Hora: 15:37:16
Pag.:2de 2
COMPROBANTE DE PAGO 1y DIA_| WES | ANO
REGISTRO SIAF 0000005790 13715 30 12 2020
NomBRE BANCO DE LA NACION RUC 20530273009

DOS MIL QUINIENTOS SETENTITRES Y 00/100 SOLES

SON

CONCEPTO

ADJUNTO AL C/P N° 13714

IMPORTE QUE SE GR}? PARA LA CANCELACION DE DETRACCION DE FACT. 001-200 DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIO DEL PROYEGTO:
0286871 RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN LA LE N° 14624 MARIA ALBINA BACA LEON, CENTRO
POBLADO LA ENCANTADA, DISTRITO CHULUCANAS MORROPON, PIURA INF N° 844-2020-GDUTIMPM-CH INF N° 1768-2020-UEPEUMPM-CH CARTA N° 47- 2020-C.SE.,

CODIFICACION PROGRAMATICA

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SECF E!' PRG PROD/PRY ACT/ANOBR FN DIVF GRPF META FINAL CLAS'FICADDR IMPORTE
19 0101 1.0090 .2459669 . 600000222047 0010 00001 0286871 DE GASTO S ARGCIAL ——
26.8 1.4 3 2573.00
TOTAL 2.573.00
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 2,573.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
7103.0201 2573.00| 11011202 2573.00
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
FECHA HECHO POR CONFORME
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD ANO 2016
B I CONFORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTACTE 048 634003045-REC-POR-OPE-OFI-CRED
CHEQUE GIRADO 15851040
FECHA FIRMA ccl
DNI RUC TIPO DE OPERACION
e | | GASTO- ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS




24/5/2021

Constancia de Deposito

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Néamero de constancia

Usuario SOL

No Cuenta de detracciones (Banco de la Nacién)
Tipo de Cuenta

RUC del Proveedor

Nombre/Razon Social del Proveedor

Tipo de Documento del Adquiriente
Numero de Documento del Adquiriente
Nombre/Razon Social del Adquiriente
Tipo de operacion

Tipo de Bien o servicio

Monto del depdsito

Fecha y hora de pago

Periodo Tributario

Tipo de Comprobante

NUmero de Comprobante

NUmero de operacion

NUmero de Pago de Detracciones

131111266

MUNICHUL

00631228380

Cuenta de Detracciones Convencional
20530273009

PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRES

6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
20105266988

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPO
01 - Venta de bienes o prestacién de servicio
022 - Otros servicios empresariales
S/.2573.00

08/01/2021 12:19:35

202012

01 - FACTURA

0001 00000200

1468883371

0001792826969




8/3/2021 .:: Factura Electronica - Impresion ::.

PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE FACTURA ELECTRONICA
RESPONSABILIDAD LIMITADA RUC: 20530273009

AV. TUPAC AMARU 621 E001-7

LA MATANZA - MORROPON - PIURA

Fecha de
Vencimiento

Fecha de Emision : 11/02/2021
. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

Senof(es) * MORROPON - C HULUCANAS
RUC : 20105266988
Direccion del . JR. CUZCO 421 PIURA-
Cliente " MORROPON-CHULUCANAS
Tipo de Moneda : SOLES
Observacion
Cantidad :';L"':: Descripcion Valor Unitario
1.00 UNIDAD VALORIZACION N 06, POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVICION 8387.46
DE LA OBRA, RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E N 14624 MARIA ALBINA BACA, C.P LA
ENCANTADA, DISTRITO DE CHULUCANAS,MORROPON,PIURA.
Sub Total Ventas : S/ 8,387.46
Anticipos : S/ 0.00
Descuentos : S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : Valor Venta : S/ 8,387.46
ISC: S/ 0.00
IGV: S/ 1,509.74
ggiﬂl:ol:’ll:ng:IL OCHOCIENTOS NOVENTAY SIETE Y Otros Cargos:: S/ 0.00
Otros Tributos : 5/ 0.00
Monto de redondeo : S/ 0.00
Importe Total : S/ 9,897.20

Esta es una representacion impresa de la factura electronica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando

su clave SOL.

https://lww1.sunat.gob.pe/ol-ti-itconscpemypelconsultar.do?action=verimprimirF actura&rowlndex=3

11



SIAF - Modulo Administrativo Fecha : 24/05/2021

¢S

Version 20.03.00 Hora : 15:42:40
Pag.: 1de 2
COMPROBANTE DE PAGO Iy DIA_| WES | ANO
REGISTRO SIAF (0000000662 1133 23 02 2021

NoMeRe PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAB RUC 20530273009
SON OCHO MIL SETECIENTOS NUEVE Y 20/100 SOLES

h—_——_—_—,—.___-——————_-——_—_—-_'-—-—_'—-_-_—.———-————'—'__.-
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELAGION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION (N* 06) DEL PROYECTO: 0286871 RECUPERAGION DE LA
INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN LA LE N° 14624 MARIA ALBINA BACA LEON, CENTRO POBLADO LA ENCANTADA, DISTRITO
CHULUGANAS. MORROPON, PIURA INF N° 124-2021-GDUTUMPM-CH INF N° 247-2021-UEPEUMPM-CH CARTA N°007-2021-C.S.E.
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SECF CPPRG PRODIPRY ACTI/AIOBR FN DINF GRPF  META FINAL CLASIF’CNJOR IMPORTE
10 0071  1.0090 . 2459669 . 6000002 . 22 .047 0010 00001 0286871 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.81.43 8,709.20

TOTAL 8.700.20

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 8,709.20

CONTARILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 B.709.20 | 11011202 8,709.20
~
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
FECHA HECHO POR CONFORME
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD ANO 2016
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
1B FORME
RECIBI CON CTACTE 048 634003045-REC-POR-OPE-OFI-CRED
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 21000744
FECHA FIRMA ccl 00372000300252774008
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
N |




SIAF - Médulo Administrativo
Version 20.03.00

Fecha : 24/05/2021

Hora: 15:42:40 6 \f
Pag.:2de 2
COMPROBANTE DE PAGO W DIA | MES | ANO
REGISTRO SIAF 000000662 1134 23 02 2021
NomBre BANCO DE LA NACION RUC 20530273009
SON UN MIL CIENTO OCHENTIOCHO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE DETRACCION DE FACT. E001-07 DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION (N° 06) DEL
PROYECTO: 0286871 RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN LA LE N* 14624 MARIA ALBINA BACA LEON,
CENTRO POBLADO LA ENCANTADA, DISTRITO CHULUCANAS, MORROPON, PIURA INF N° 124-2021-GDUTIMPM-CH INF N° 247-2021-UEPEUMPM-CH CARTA N°
007-2021-C.S.E. ADJUNTO AL C/P N° 1133
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB_SECF_CP PRG PROD/PRY ACT/AIOBR FN DIVF GRPF _ META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0071  1.0090 . 2459669 . 6000002 .22 . 047 0010 00001 0286871 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.81.4 3 1,188.00
TOTAL 1,188.00
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 1,188.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 118800 | 11011202 1,188.00
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
FECHA HECHO POR CONFORME |
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION 0
TOTAL RETENCIONES 0.0
FORMA DE PAGO AUTORIZACION
NTERNO JEFE DE LA OFICINA
CONTROL | DE CONTABILIDAD ANO 2016
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIB) CONFORME CTACTE 048 634003045-REC-POR-OPE-OF -CRED
CHEQUE GIRADO 15851150
FECHA FIRMA cel
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS




8/3/2021

.t Factura Electronica - Impresion :.

PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE FACTURA ELECTRONICA
RESPONSABILIDAD LIMITADA RUC: 20530273009
AV. TUPAC AMARU 621 E001-12
LA MATANZA - MORROPON - PTURA
Fecha de Vencimiento
Fecha de Emisidn : 08/03/2021
= . MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
Sanpres) ' DE MORROPON - C HULUCANAS
RUC : 20105266988
= . JR. CUZCO 421 PIURA-
Direccion del Cliente * MORROPON-CHULUCANAS
Tipo de Moneda : SOLES
Observacion t
: g . — Valor
Cantidad Unidad Medida  Descripcion Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD VALORIZACION 07, POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA 39141.47 0.00
SUPERVICION DE LA OBRA, RECUPERACION DE LA
INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
EN LA L.E N 14624 MARIA ALBINA BACA, C.P LA ENCANTADA,
DISTRITO DE CHULUCANAS,MORROPON,PIURA.
Sub Total |
Nt S/ 39,141.47 |
Valor de Ventade [, o o Anticipos : 5/0.00 |
Operaciones Gratuitas ) Descuentos : S/ 0.00 |
Valor Venta : S/ 39.141-47J
ISC : s/0.00 |
GV : S/ 7,045.46 |
ICBPER : S/ 0.00 ]
SON: CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS Y 93/100 !
SOLES Otros Cargos : s/ U-DDJ
Otros Tributos : S/ 0.00 |
Monto de . S/ 0.00 l
redondeo
Importe Total : S/ 46,186.93 |

Esta es una representacion impresa de la factura electronica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.

https://ww1.sunat.gob.pe/ol-ti-itemisionfactura/emitir.do?action=imprimirComprobante&preventCache=1615209278379

mn



SIAF - Modulo Administrativo
Versidn 20.03.00

Fecha : 24/05/2021

Hora : 15:43:35
Pag.: 1de 2

COMPROBANTE DE PAGO L DA MES T ANO
REGISTRO SIAF (000001079 1740 10 03 2021
NoMBRE PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAB RUC 20530273009
SON CUARENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTICUATRO Y 93/100 SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION N° 07 DEL PROYECTO: 0286871 RECUPERACION DE LA
INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN LA LE N* 14624 MARIA ALBINA BACA LEON, CENTRO POBLADO LA ENCANTADA, DISTRITO
CHULUCANAS MORROPON,PIURA INF N° 177-2021-GDUTUMPM-CH INF N° 341-2021-UEPEVMPM-CH CARTA N°0012-2021-C.S.E. F/ E0D1-12

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SECF CP PRG PROD/PRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF _ META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0071 1.0090 . 2450668 . 5000002 . 22 . 047 0010 00001 0286871 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.81.43 40,644.93
TOTAL 40,644.93
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 40,644.93
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 4064493 | 1101.1202 40,644 93
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
FECHA HECHO POR CONFORME
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
FORMA DE PAGO AUTORIZACION
NTERNO JEFE DE LA OFICINA
ki DE CONTABILIDAD ARO 2076
e BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECBICO ME CTACTE 048 634003045-REC-POR-OPE-OFI-CRED

TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 21001219

FECHA FIRMA ccl 00372000300252774008

DNI RUC TIPO DE OPERACION

GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS



SIAF - Mddulo Administrativo

Version 20.03.00

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000001079
NoMBRE BANCO DE LA NACION

Fecha : 24/05/2021
Hora : 15:43:35

Pag.:2de 2

q

DIA

MES

ANO

174 10

03

2021

RUC

20530273009

SON

CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTIDOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELAGION DE DETRACCION DE FACT. E001-12 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION N° 07 DEL PROYECTO:
0286871 RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN LA LE N° 14624 MARIA ALBINA BACA LEON, CENTRO
POBLADO LA ENCANTADA, DISTRITO CHULUCANAS, MORROPON, PIURA INF N°® 177-2021-GDUTIMPM-CH INF N° 341-2021-UEPEI/MPM-CH CARTA N°0012-2021-C.S.E,

ADJUNTO AL CIP N° 1740
CODIFICACION PROGRAMATICA ~ ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO _
RB_SECF_CP PRG PROD/PRY ACT/AUOBR FN DIVF GRPF__ META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0071  1.0090 .2459669 . 6000002 .22 . 047 0010 00001 0286871 DE GASTO PARCIAL TOTAL_
26.81.43 5542.00
TOTAL 5,642.00
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 5,542.00
CONTARILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 5542.00 | 1101.1202 5,542.00
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
FECHA HECHO POR CONFORME
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD ANO 2016
NCO DE LA NA
RECIS! CONFORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTACTE 048 634003045-REC-POR-OPE-OF-CRED
CHEQUE GIRADO 15851196
FECHA FIRMA ccl
DNI RUC TIPO DE OPERACION
—— T | | GASTO-ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS




24/5/2021

Constancia de Deposito

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Numero de constancia

Usuario SOL

No Cuenta de detracciones (Banco de la Nacion)
Tipo de Cuenta

RUC del Proveedor

Nombre/Razén Social del Proveedor

Tipo de Documento del Adquiriente
Numero de Documento del Adquiriente
Nombre/Razon Social del Adquiriente
Tipo de operacién

Tipo de Bien 6 servicio

Monto del depésito

Fecha y hora de pago

Periodo Tributario

Tipo de Comprobante

NUmero de Comprobante

Numero de operacion

Numero de Pago de Detracciones

135632812

MUNICHUL

00631228380

Cuenta de Detracciones Convencional
20530273009

PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRES
6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
20105266988

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPO
01 - Venta de bienes o prestacién de servicio
022 - Otros servicios empresariales
S/.5542.00

16/03/2021 10:33:53

202103

01 - FACTURA

E001 00000012

1480464221

0001799678159




121472021 .:: Factura Electronica - Impresion :;.

PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE FACTURA ELECTRONICA
RESPONSABILIDAD LIMITADA RUC: 20530273009
AV, TUPAC AMARU 621 E001-25

LA MATANZA - MORROPON - PIURA

Fecha de Vencimiento
Fecha de Emisién :12/04/2021
. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

Sefior(es) " DE MORROPON - C HULUCANAS
RUC : 20105266988
. . JR. CUZCO 421 PIURA-
Direccién del Cliente  : MORROPON-CHULUCANAS
Tipo de Moneda : SOLES
Observacion :
- Valor
Cantidad Unidad Medida Descripcion Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD VALORIZACION 08, POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA 9785.364 0.00
SUPERVICION DE LA OBRA, RECUPERACION DE LA
INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
EN LA L.LE N 14624 MARIA ALBINA BACA, C.P LA
ENCANTADA,DISTRITO DE CHULUCANAS,MORROPON, PIURA.
Sub Total
itk S/ 9,785.36J
Valor de Venta de . [0 o o Anticipos : 5/0.00]
Operaciones Gratuitas ’ Descuentos : S/ 0.00 ]
Valor Venta : S/ 9,785.36 |
ISC : S/0.00 |
IGV : S/ 1,761.37 |
: S/ 0,00
SON: ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS Y 73/100 HeBPeR /0.00]
SOLES Otros Cargos : S/ 0.00 I
Otros Tributos : S/ 0.00 |
Monto de
: S/ 0.00
redondeo i l
Importe Total : S/ 11,546.73 |

verificaria utilizando su clave SOL.

Esta es una representacion impresa de la factura electronica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede




SIAF - Modulo Administrativo
Versidn 20.03.00

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000001758

noMBre PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAB

Facha : 24/05/2021
Hora : 15:50:41

Pag.: 1de 2

48

N DIA MES

ANO

2991 22 04

2021

RUC 20530273009

SON DIEZ MIL CIENTQ SESENTA'Y 73/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE SERVICIO DE GONSULTORIA PARA LA SUPERVISION (VAL N° 08) DEL PROYECTO: 0286871 RECUPERACION DE
LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN LA LE N° 14624 MARIA ALBINA BACA LEON, CENTRO POBLADO LA ENCANTADA,
DISTRITO CHULUCANAS,MORROPON,PIURA INF N° 291-2021-GDUTUMPM-CH INF N° 535-2021-UEPEVMPM-CH CARTA N°0025-2021-C.S.E. F/ E001-25
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SECF CPPRG PROD/PRY ACT/ANOBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0071  1.0090 .2459669 . 6000002 .22 .047 0010 00001 0286871 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.81.43 10,160.73 |
TOTAL 10,160.73
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 10,160.73
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 10,160.73 |  1101.1202 10,160.73
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
FECHA HECHO POR CONFORME
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD ANO 2016
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
FORM
RECIBI CON = CTACTE 048 534003045-REC-POR-OPE-OF -CRED
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 21001964
FECHA FIRMA ccl 00372000300252774008
DNI RUC TIPO DE OPERACION
=———— | | GASTO-ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS




SIAF - Modulo Administrativo
Version 20.03.00

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF (000001758
NoMBrRE BANCO DE LA NACION

Fecha : 24/05/2021
Hora: 15:50:41 \-’
Pag.:2de 2

N° DIA MES | ANO
22 04 2021

2992

RUC 20530273009

SON UN MIL TRESCIENTOS OCHENTISEIS Y 00/100 SOLES

CONCEPTO

N°0025-2021-C.S E, ADJUNTO AL C/P N° 2991

IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELACION DE DETRACCION DE FACT. E001-25 DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION (VAL N° 08) DEL
PROYECTO: 0286871 RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN LA LE N°® 14624 MARIA ALBINA BACA LEON,
CENTRO POBLADO LA ENCANTADA, DISTRITO CHULUCANAS MORROPON, PIURA INF N° 291-2021-GDUTIMPM-CH INF N° 535-2021-UEPEUMPM-CH CARTA

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SECF_CPPRG PROD/PRY ACT/AUOBR FN DIVF GRPF__META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0071 1.0090 . 245966 . 6000002 . 22 . 047 0010 D000 0286871 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.8 1.4 3 1,386.00
TOTAL 1,386.00
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 1,386.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 1,386.00 | 1101.1202 1,386.00
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
FECHA HECHO POR CONFORME
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
FORMA DE PAGO AUTORIZACION
NO JEFE DE LA OFICINA
i s DE CONTABILIDAD ANOD 2016
NFORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFO CTACTE 048 634003045-REC-POR-OPE-OFI-CRED
CHEQUE GIRADO 15851285
FECHA FIRMA ccl
DNI RUC TIPO DE OPERACION

1 2 snwsrva BRAN V&I

GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS




24/5/2021

Constancia de Deposito

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Namero de constancia

Usuario SOL

No Cuenta de detracciones (Banco de la Nacidn)
Tipo de Cuenta

RUC del Proveedor

Nombre/Razon Social del Proveedor
Tipo de Documento del Adquiriente
Numero de Documento del Adquiriente
Nombre/Razdn Social del Adquiriente
Tipo de operacion

Tipo de Bien o servicio

Monto del depésito

Fecha y hora de page

Periodo Tributario

Tipo de Comprobante

Numero de Comprobante

NUmero de operacién

Numero de Pago de Detracciones

138246936

MUNICHUL

00631228380

Cuenta de Detracciones Convencional
20530273009

PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRES
6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
20105266988

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPO
01 - Venta de bienes o prestacion de servicio
022 - Otros servicios empresariales
S/.1386.00

28/04/2021 10:54:18

202104

01 - FACTURA

E001 00000025

1491414898

0001803615183




6/5/2021 .. Factura Electronica - Impresion ::.

Js

SUPERVICION DE LA OBRA, RECUPERACION DE LA
INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIO Y
EQUIPAMIENTO EN LA I.E N 14624 MARIA ALBINA BACA, C.P LA
ENCANTADA,DISTRITO DE CHULUCANAS,MORROPON,PIURA.

PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE FACTURA ELECTRONICA
RESPONSABILIDAD LIMITADA RUC: 20530273009
AV. TUPAC AMARU 621 E001-35
LA MATANZA - MORROPON - PIURA
Fecha de Vencimiento
Fecha de Emision : 06/05/2021
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
Serior(es) : DE MORROPON - C HULUCANAS
RUC : 20105266988
N y . JR. CUZCO 421 PIURA-
Direccion del Cliente : MORROPON-CHULUCANAS
Tipo de Moneda : SOLES
Observacion :
Cantidad Unidad Medida Descripcién Valor ICBPER
Unitario
1.00 UNIDAD VALORIZACION 09, POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA 32151.92 0.00

Valor de Venta de ,
Operaciones Gratuitas *

S/ 0.00

SON: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
NUEVE Y 27/100 SOLES

Sub Total |
Ventas ~

Anticipos :

Descuentos :

Valor Venta :
1SC 2

IGV :

ICBPER :
Otros Cargos :

Otros Tributos

Monto de ,
redondeo *

Importe Total :

S/ 32,151.92

S/ 0.00

S/ 0.00

S/ 32,151.92

S/ 0.00

S/ 5,787.35

S/ 0.00

S/ 0.00

S/ 0.00

S/ 0.00

S/ 37,939.27

clave SOL.

Esta es una representacion impresa de la factura electrdnica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su




SIAF - Modulo Administrativo
Versidn 20.03.00

Fecha : 24/05/2021
Hora : 15:51:32 \ff\{
Pag.:1de 2

COMPROBANTE DE PAGO 1§ DIA_[ NES | ANO
REGISTRO SIAF (000002297 3889 14 05 2021
NomBre PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAB RUC 20530273009

SON TREINTITRES MIL TRESCIENTOS OCHENTISEIS Y 27/100 SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELAGION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION N° 09 DEL PROYECTO: 0286871 RECUPERACION DE LA
INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN LA LE N° 14624 MARIA ALBINA BACA LEON, CENTRO POBLADO LA ENCANTADA, DISTRITO
CHULUCANAS MORROPON,PIURA INF N° 364-2021-GDUTUMPM-CH INF N° 674-2021-UEPEVMPM-CH CARTA N°0034-2021-C.S.E. F/ E001-35

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SECF CPPRG PROD/PRY ACT/AIOBR FN DNF_G_RPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0071  1.0090 .2459669 . 6000002 .22 . 047 0010 00001 0286871 DE GASTO SARCIAL TOTAL
26.81.43 33,386.27
TOTAL 33,386.27
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 33,386.27
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
FECHA HECHO POR CONFORME
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD ANO 2016
N Al
RECIBI CONFORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTACTE 048 §34003045-REC-POR-OPE-OFI-CRED
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 21002543
FECHA FIRMA ccl 00372000300252774008
DNI RUC TIPO DE OPERACION

[ GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS




SIAF - Modulo Administrativo
Version 20,03.00

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000002297
nomBre BANCO DE LA NACION

SON

Fecha : 24/05/2021

Hora | 15:51:33 \_{3
ANO

Pag.:2de 2
N° DIA ES
3890 14 05 2021
RUC 20530273009

CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTITRES Y 00/100 SOLES

CONCEPTO

IMPORTE QUE SE GIRA PARA LA CANCELAGION DE DETRACCION DE FACT. E001-35 DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION N° 08 DEL
PROYECTO: 0286871 RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN LA LE N® 14624 MARIA ALBINA BACA LEON,
CENTRO POBLADO LA ENCANTADA, DISTRITO CHULUCANAS,MORROPON,PIURA INF N° 364-2021-GDUTIUMPM-CH INF N° 674-2021-UEPEVMPM-CH CARTA
N°0034-2021-C.S.E, ADJUNTO AL C/P N° 3889

CODIFICACION PROGRAMATICA

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB _SECF CPPRG PROD/PRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF _ META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0071 1 .0090 .2459669 . 6000002 . 22 .047 0010 00001 0286871 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.81.43 4,553.00
TOTAL 4,553.00
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 4,553.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO -
FECHA HECHO POR CONFORME
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
FORMA DE PAGO AUTORIZACION
OL INTERNO JEFE DE LA OFICINA
i TER DE CONTABILIDAD ANO 2016
BANCO 001 BANCO DE LA NACION

RECIBI CONFORME

CTACTE 048 634003045-REC-POR-OPE-OF|-CRED
CHEQUE GIRADO 15851349
FECHA FIRMA ccl
DNI RUC TIPO DE OPERACION

|

GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS




U

fl} E ABH R RUC: 20530273009

SUPERVISION DE LA OBRA:
SALDO DE OBRA Y PARTIDAS
NECESARIAS PARA LA

OPERATIVIDAD DEL PIP:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN EL INSTTTUTO
DE EDUCACION SUPERIROR
TENOLOGICO PUBLICO NESTOR
SAMUEL MARTOS GARRIDO DE
PROVINCIA DE HUANCABAMBA

TUPAC AMARU N° 621 LA MATANZA - MORROPON - PIURA
A H.LAPRIMAVERA MZ C4 LOTE 8 | ETAPA - CASTILLA - PIURA
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“Afio de la universalizacion de la salud”
“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 001-2020-UE-ISEPRP-PIU, PARA LA
SUPERVISION DE OBRAS CIVILES, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, CUMPLIMIENTO DEL
PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 EN OBRA Y
REVISION DE LA LIQUIDACION: “SALDO DE OBRA Y PARTIDAS NECESARIAS PARA LA
OPERATIVIDAD DEL PIP MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE
EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO NESTOR MARTOS GARRIDO,

PROVINCIA DE HUANCABAMBA, REGION PIURA”-CODIGO UNICO N°2259952 (ANTES
CODIGO SNIP N° 293563).

LRL

Conste por el presente documento, la contratacién del servicio de consultoria de obra PARA LA
SUPERVISION DE OBRAS CIVILES, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, CUMPLIMIENTO DEL
PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 EN OBRA Y
REVISION DE LA LIQUIDACION: “SALDO DE OBRA Y PARTIDAS NECESARIAS PARA LA
OPERATIVIDAD DEL PIP MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE
EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO NESTOR MARTOS GARRIDO,
PROVINCIA DE HUANCABAMBA, REGION PIURA”-CODIGO UNICO N°2259952 (ANTES
CODIGO SNIP N° 293563), que celebra de una parte la UNIDAD EJECUTORA INSTITUTOS
SUPERIORES DE EDUCACION PUBLICA REGIONAL DE PIURA, en adelante LA ENTIDAD,
con RUC N° 20526489391, con domicilio legal en Av. San Ramén S/N Urb. San Eduardo — Piura
- Piura (Ex Local del COER del Gobierno Regional de Piura), representada por su DIRECTOR
EJECUTIVO ING. LUIS FERNANDO VEGA PALACIOS, identificado con DNI N° 40756120,
designado mediante RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 214-2020/GOBIERNO
REGIONAL PIURA-GR, de fecha 11 de marzo de 2020 y de otra parte PABUR CONTRATISTAS
GENERALES EMPRESA INDIVUDUAL DE RESPONSABILIDD LIMITADA, con RUC N°
20530273009, con domicilio legal en AA. HH. LA PRIMAVERA MZ C LOTE 08 INT. 01 —
CASTILLA - PIURA, inscrita en la Ficha N° 11136728 Asiento N° A 00001 del Registro de
Personas Juridicas de la ciudad de Piura, debidamente representado por su Representante Legal,
NELSON ROGELIO VENEGAS VALLADOLID, con DNI N° 80485237, segln poder inscrito en la
Ficha N° 11136728, Asiento N° AO0001 del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de Piura,
a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones
siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 06 de octubre de 2020, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
001-2020-GRP-UE.ISEPRP, para la contratacion de la SUPERVISION DE OBRAS CIVILES,
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, CUMPLIMIENTO DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA,
PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 EN OBRA Y REVISION DE LA LIQUIDACION:
“SALDO DE OBRA Y PARTIDAS NECESARIAS PARA LA OPERATIVIDAD DEL PIP
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR
TECNOLOGICO PUBLICO NESTOR MARTOS GARRIDO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA,
REGION PIURA”-CODIGO UNICO N°2259952 (ANTES CODIGO SNIP N° 293563), a PABUR
CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVUDUAL DE RESPONSABILIDD LIMITADA,
cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

. CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

- El presente contrato tiene por objeto la CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE
OBRAS CIVILES, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, CUMPLIMIENTO DEL PLAN PARA LA
VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 EN OBRA Y REVISION DE LA
LIQUIDACION: “SALDO DE OBRA Y PARTIDAS NECESARIAS PARA LA OPERATIVIDAD
DEL PIP MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION
SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO NESTOR MARTOS GARRIDO, PROVINCIA DE
HUANCABAMBA, REGION PIURA”-CODIGO UNICO N°2259952 ( ES\CODIGO SNIP N°
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CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ 154,485.00 (Ciento cincuenta y cuatro mil
Cuatrocientos ochenta y cinco con 00/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monlo_ oomprgnde el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legisiacion

vigepte, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del
servicio de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO'

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en SOLES, en TARIFAS
MENSUALES PARA EL 100% DE LA SUPERVISION DE LA OBRA, MIENTRAS QUE PARA LA

LIQUIDACION FINANCIERA ES A SUMA ALZADA, luego de la recepcion formal y completa de la

documentacién correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de [a Ley
de Contrataciones del Estado.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

* Informe del funcionario responsable de la Direccién de Infraestructura, emitiendo la
conformidad de la prestacién efectuada.

¢ Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA UNIDAD EJECUTORA,
SITO EN AV. SAN RAMON S/N URB. SAN EDUARDQ - EL CHIPE — PIURA.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba acaso fortuito o
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su
Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debio efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

.. El plazo de ejecucién del presente contrato es de 150 (Ciento cincuenta) dias calendarios, el
= mismo que se computa desde LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES
PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCION.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora®, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato su acreditacién en el Registro
Nacional de la Micro y Pequefia Empresa REMYPE, con Clasificacién Industrial Internacional

En cada caso concreto, dependiendo de Ia naluraleza del contrato, podré adicionarse la infop
efeclos de generar el pago.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador
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Uniforme N° 45207, situacién por la cual el contratista se acoge al beneficio que les otorga el
numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, quedando
como garantia de Fiel Cumplimiento el diez (10%) del monto del contrato original, es decir la
suma de S/ 15,448.50 (Quince mil cuatrocientos cuarenta y ocho con 50/100 Soles), monto que
sera retenido por la Entidad durante la primera mitad del nimero total de los pagos a realizarse
de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgard UN ADELANTO directos por el 30% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los 08 (Ocho) dias de suscrito el contrato,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos17 mediante CONSIGNAR CARTA FIANZA

acompanada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la
solicitud.

El contratista adjuntara a su solicitud: La garantia, el comprobante de pago correspondiente y su
cédigo de cuenta interbancario (CCl). La amortizacion del adelanto se hara mediante descuentos

proporcionales en cada uno de los pagos parciales que se efectten al contratista por la ejecucion
de la prestacioén a su cargo.

Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortizacion parcial de los adelantos se
tomara en cuenta al momento de efectuar el siguiente pago que le corresponda al contratista o al
momento de |la conformidad de la recepcion de la prestacion.

El Consultor debera solicitar el adelanto a los ocho dias de suscrito el Contrato y la Entidad
debera efectuar el pago a los quince dias de recibida la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de 08 (Ocho) dias calendario siguientes a la
presentacién de la solicitud del contratista.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por la
Direccion de Infraestructura.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacién, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otarga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplica 3

corresponda por cada dia de atraso.
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C CIMA: D AR/ N JURADA DEL TISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir [as obligaciones

derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

U .D D : RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar

posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la
Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad del contratista es de 07 (SIETE) afios contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria = F x plazo vigente en dias

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este tltimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a |a penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

NO

Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

Cuando el personal clave permanece menos de sesenta (60)
dias calendario o del integro del plazo de ejecucién de la
prestacion, si este es menor a los sesenta (60) dias
calendario, de conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

(0.75 UIT) por cada
dia de ausencia del
personal en obra
en el plazo
previsto.

Segtn informe de la
Direcci6n de
Infraestructura

En caso culmine la relacién contractual entre el contratista y
el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la

UNA (1) UIT por
cada dia de

Segun informe de la

sustitucion del personal por no cumplir con las experiencias y ausencia del :::frfa?;éu?j :h?ra
calificaciones del profesional a ser reemplazado personal.
CERO PUNTO
CINCO (0.5) UIT | Segtn informe de la
Ausencia injustificada en obra de la supervision de Obra. por cada dia de | Direccion de
ausencia — del | Infraestructura
personal. X |
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CERO PUNTO
A Y T CUATRO (0.4) UIT | Segtn informe de la
4 usencia mjusllﬁmd’ a en obra del personal propuesto en el por cada dia de | Direccién de
Equipo de Supervision. A
ausencia del | Infraestructura
personal.
Segun informe de la
5 No hacer cumplir al Contralista las medidas de seguridad gEE'CI')RO OP‘:JNII(% Direccién de
indicadas en el Expediente Técnico otk Redgs ki
CERO PUNTO Segln informe de la
6 No presentar el informe mensual, en el plazo eslablecido. DOS (0.2) UIT por Direccion de
cada vez. Infraestructura
No presentar el informe de valorizaciones, en el plazo | oo PUNTO Segun informe de la
establecido y con la documentacién completa de acuerdo a lo DOS (0.2) UIT Direccion de
establecido en la Clausula de Valorizaciones y Pagos del 0.2) PO} infraestruciura
cada vez
Contrato de Ejecucién de Obra. i
CERO PUNTO Segan informe de la
No tener al dia el cuaderno de obra CUATRO (0.4) uiT | Direccion de
por cada vez. Infraestructura
Segun informe de la
9 No comunicar al GRP en el dia, sobre eventos ocurridos en gggo(o 2) SH.NTC: Direccion de
.4 la obra. (Accidentes, manifestaciones, etc.) cada vez. p° Infraestructura
€ 35
“ i Segun informe de la
.;ig 10 No verificar que los materiales y equipos cumplan con las EEE‘ET?RO (c': E)NJP[ Direccion de
oz especificaciones técnicas del Expediente Técnico de obra. : Infraestructura
28 por cada vez.
e Segun informe de 1a
HE » No cumplir con lo estipulado en el Reglamento nacional de ggga(o 2) E:Z:-N;g Direcci6n de
g Edificaciones Norma G. 050 cade vez. Infraestructura
Autorizar la ejecucibn de obras adicionales sin que el Segun informe de la
12 GOBIERNO REGIONAL haya aprobado el respectivo | UNA (1) UIT por | Direccion de
Expediente Técnico con los presupuestos adicionales que | cada vez. Iinfraestructura
sean requeridos.
Por valorizar obras y/o mefrados no ejecutados (sobre- Segun informe de la
valorizaciones) y pagos en excesos, valorizaciones UNA (1) UIT por Direccion de
13 adelantadas u otros actos que deriven de pagos indebidos o cada vz Infraestructura
no encuadrados en las disposiciones vigentes. * :
in i de |
Por valorizar sin cefiirse a las bases de pago ylo por valorizar UNA (1) UIT por m ;:fome .
14 Obras Adicionales dentro de la planilla de obra Contratada. S o i FARadbs i
Si la Supervision no hiciera las deducciones o descuentos Segun informe de la
oportunamente, en las valorizaciones del Contratista, con la UNA (1) UIT por Direccion de
15 finalidad de que al término de obra no exista o se reduzca el endi vor Infraestructura
saldo a favor del GOBIERNO REGIONAL. g
Si la Supervision no presenta oportunamente los informes de | Ci PUNTO | Segun informe de la
16 ampliaciones de plazo, incurriendo a mayores gastos ATRO.(0.4) UIT | Direccion de
generales al GOBIERNO REGIONAL rcadavegf
SEMRL
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Infraestructura

17

Cuando la supervision no comunica el no cumplimiento por
parte del contratista de la entrega del CRONOGRAMA
VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL (05
dias de iniciado el plazo contractual) y del CALENDARIO
VALORIZADOQ, (a los 02 dias posteriores a los plazos
establecidos por ampliaciones de plazo en el RLCE).

La multa diaria sera de:

CERO PUNTO
DOS (0.2) UIT por
cada vez.

Segun informe de la
Direccion de
Infraestructura

Seguln informe de la

Si la Supervisién no absuelve o no presenta ante la Entidad | CERO PUNTO | pireccién de
18 las consultas realizadas por el contratista mediante cuaderno | CUATRO (0.4) UIT | e cinictura
de obra de acuerdo a lo estipulado N°187 del RLCE. por cada vez.
El incumplimiento de la exclusividad de la supervision en la Segln informe de la
obra, dara lugar a que la Entidad comunique al tribunal de TRES (03) UIT Direccion de
19 contrataciones a fin de que apertura el procedimiento (Unidad lm;ositiva Infraestructura
sancionador seglin cotresponda y se aplicara la penalidad | Tripytaria).
establecida.
Segln informe de la
Si la supervision no comunica sobre inasistencias del gﬁﬁ;% © E)UN[L?. Direccién de
residente a obra. por cada vaz Infraestructura
Cuando la superdsion no comunica a la entidad, | cepn  pPUNTO Segun informe de la
incumplimiento por parte del contratista ’de presentar los CUATRO (0.4) UIT Direccion de
planos de Post Construccién para la recepcion de la obra, los r cada dia Infraestructura
cuales deben ser presentados en su informe final. o ?
Segun informe de la
Cuando la supervision no entrega el Informe Final a los DIEZ CERO PUNTO

Direccion de

4 EE: : 23 (10) dias posteriores a la culminacion de la ejecucion de la | DOS (0.2) UIT por Infresstrichus
s i3 obra. cada dia.
WA 2 i Segtn informe de la
LEE Cuando la supervision no entrega el Informe Inicial de | CERO PUNTO | pireccién de
59 24 compatibilidad a los DIEZ (10) dias posteriores al inicio de la | TRES (0.3) UIT por hifeaeieina
x 13 ejecucién de la obra. cada dia.
R 47F La supervision debera verificar en caso de aprobacion de Segun informe de la
. Adicional de Obra que el coniratista en un plazo de (72) Direccion de
5 horas de ser notificado con resolucion amplié la garantia por CERO PUNTO | Infraestructura
25 el 10% del Adicional aprobado. CINCO (0.5 UIT
En caso de incumplimiento por parte del contratista, la | por cada dia

supervision deberd comunicar a la entidad en un plazo no
mayor a _(48) horas,

No comunicar y/o pronunciarse sobre la culminacion real de
la obra, dentro de los plazos establecidos por el RLCE.

Una (1) UIT por
cada dia.

Segun informe de la
Direccién de
Infraestructura.

L g o t
v :

* En caso de reincidencia se duplicara la sancion indicada.

Penalidad Maxima

Estas penalidades se aplicaran hasta por un monto maximo equivalente al 10% (diez por ciento) del monto del
‘contrato vigente y se caicularan en forma independiente a la penalidad por mora.

ftem

Infraccién

[ ™. Unidad

%

\

% SI.MC (Monto
CONTRACTUAL)

b " \
EIRL
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Ausencia injustificada en obra de la supervision de Obra y/o
el Asistente (o cualquier otro personal perteneciente a la
1 Supervision de corresponder su presencia en obra) por un 10%
plazo maximo de 08 dias calendarios conseculivos dara
como resultado la inmediata Rescision del Contrato.

Procedimiento de Aplicacién

De detectarse alguna infraccion cometida por la Supervisién, La Direccion de Infraestructura comunicara
mediante carta la situacion verificada y aplicara la multa en vista de su incumplimiento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de céiculo de la penalidad para cada

' supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Conlrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segln corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto méximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6
ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
ofras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

d 12

g ¢ CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

ANVEL] Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
z Y\ ¢ articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
: 3 Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a [o establecido en el articulo
N2 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

]n‘g'. Tt

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una

persona juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de administracion,

apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se

refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
! efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al
" contrato. E
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. porrupcibn. directa o indirectamen@e 0 a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
| integrantes de los érganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,

asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademés, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera .cﬁrecla y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar

| E ';EE los referidos actos o practicas.

i o 12y

: 2zl € DECI : MARCO LEGAL DEL CONTRATO

; i\ 30

! ay 2%  Soloen lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,

: 02 152 en las directivas que emita el OSCE y demés normativa especial que resulte aplicable, seran de
& :3 " aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y

, g i demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segtn lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segin lo previsto en el numeral 4521 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Plblica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucidn del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: AV. SAN RAMON S/N URB. SAN EDUARDO - EL CHIPE -
PIURA.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: AA. HH. LA PRIMAVERA MZ. C4 LOTE 08 INT. 01 -
CASTILLA - PIURA.

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las

3 De acuerdo con el numeral 225.3 de! articulo 225 del Reglamento, las parfés pueden recurrir al arbitraje ad hoe cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referengial sea mepor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

BLL-
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partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de PIURA

mes de octubre de 2020.

NO REGIONAL PURA
VELS.EPRP

4 los 28 dlas del

" Tag Nelson & Vencgas Vie
b TITULAR GERENTE

(s

"EL CONTRATISTA"

LAR GERENTY
o peass”
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PABUR S—

CONTRATISTAS GENERALES

COMPROBANTES DE PAGO

-AV. TUPAC AMARU N° 621 LA MATANZA - MORROPON - PIURA;
- AH. LA PRIMAVERA MZ C4 LOTE 8 | ETAPA - CASTILLA - PIURA



25/1/2021

.. Factura Electronica - Impresion ::.

RESPONSABILIDAD LIMITADA
AV. TUPAC AMARU 621
LA MATANZA - MORROPON - PIURA

PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20530273009
E001-4

Fecha de
Vencimiento
Fecha de Emision : 25/01/2021
UNIDAD EJECUTORA INSTITUTOS
Sefior(es) : SUPERIORES DE EDUCACION
PUBLICA REGIONAL DE PIURA
RUC : 20526489391
URB. LUIS NEGREIROS MZA. A
Direccién del . LOTE. 02 EN EL INSTITUO
Cliente " LUCIANO CASTILLO COLONA
PIURA-TALARA-PARINAS
Tipo de Moneda : SOLES
Observacion
2 Unidad oy .
Cantidad M'::I:a Descripcion Valor Unitario
1.00 UNIDAD VALORIZACION 01, POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE 10611.89
LA OBRA,SALDO DE OBRA Y PARTIDAS NECESARIAS PARA LA OPERATIVIDAD DEL
PIP MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION
SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO NESTOR MARTOS.
Sub Total Ventas : S/ 10,611.89
Anticipos : S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 Descuentos : S/ 0.00
Valor Venta : S/ 10,611.89
Isc: | S/ 0.00
SON: DOCE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS Y 03/100 GV : S/1,910.14
SOLES Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Importe Total : s/ 12,522.03

Esta es una representacion impresa de la factura electronica, g

su clave SOL.

enerada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando

hitps:/fww1 ,sunat.gob.pa.‘ol-ti—itconscpemype!consurlar.dn?acﬁon=verlrnprirnirFactura&roMnder:0

7



SIAF - Médulo Administrative
Release 20.03.01

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000003

NomBre PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAB

Fecha : 24/05/2021

20

Hora: 14:16:14
Pag.:3de4
N° DIA MES | ANO
30 15 02 2021
RUC 20530273009

SON TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTISIETE Y 50/100 SOLES
CONCEPTO

POREL GIBO DEL NETO DE LA SUPERVISION DE ENERO 2021 DE OBRAS CIVILES, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, CUMPLIMIENTO DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA,

PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 EN OBRA Y REVISION DE LA LIQUIDACION: “SALDO DE OBRA Y PARTIDAS NECESARIAS PARA LA OPERATIVIDAD DEL PIP

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO NESTOR MARTOS GARRIDO, PROVINCIA DE

HUANCABAMBA, REGION PIURA™CODIGO UNICO N°2259952 (ANTES CODIGO SNIP N° 293563) SEGUN FACTURA

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SEC F_CPPRG PROD/PRY ACT/AOBR FN DIVF GRPF _ META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0010 1.0107.2259952 . 6000002 .22.048 0108 00001 0012734 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.81.43 3,347.50
TOTAL 3,347.50
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 3,347.50
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 3,347.50 1101.1208 3,347.50
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
FECHA HECHO POR CONFORME
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
FORMA DE PAGO AUTORIZACION
TERNO JEFE DE LA OFICINA
RNTIIE M DE CONTABILIDAD ANO 2011
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIB! CONFORME CTACTE 002 00-681-018364
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 21000030
FECHA FIRMA ccl 01863100063122943320
DNI RUC TIPO DE OPERACION
1| GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS




SIAF - Modulo Administrativo Fecha : 24/05/2021 Z’q
Release 20.03.01

Hora : 14:16:14
Pag.:4de 4
COMPROBANTE DE PAGO N DIA_TNES | ANO
REGISTRO SIAF (000000003 3 15 02 2021
NomBRe PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAB RUC 20530273009

SON DOS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS Y 03/100 SOLES

%
CONCEPTO

POR EL GIRO DEL NETO DE LA SUPERVISION DE ENERO 2021 DE OBRAS CIVILES, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, CUMPLIMIENTOQ DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA,

PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 EN OBRA Y REVISION DE LA LIQUIDACION: "SALDO DE OBRA Y PARTIDAS NECESARIAS PARA LA OPERATIVIDAD DEL PIP

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO NESTOR MARTOS GARRIDO, PROVINCIA DE

HUANCABAMBA, REGION PIURA™-CODIGO UNICO N°2259952 (ANTES CODIGO SNIP N° 203563) SEGUN FACTURA

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SECF_CP PRG PROD/PRY ACT/AOBR FN DIVF GRPF__ META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0010 1.0107 .2250952 . 6000002.22 . 048 0108 00001 0012734 DE GASTO PARCIAL T
26.81.4 3 252203
TOTAL 2,522.03
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 2,522.03
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 252203 | 11011209 2.522.03
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
FECHA HECHO POR CONFORME
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
FORMA DE PAGO AUTORIZACION
INTERNO JEFE DE LA OFICINA
CONTROL DE CONTABILIDAD ANO 2011
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME CTACTE 002 00-681-018964

TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 21000031

FECHA FIRMA ccl 01863100063122943320

DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
1 Il =lc]l=aad M1 B V=1 1




SIAF - Modulo Administrativo Fecha : 24/05/2021 28
Release 20.03.01

Hora : 14:16:14
Pag.:2de 4
COMPROBANTE DE PAGO W [DA [ WES [ ANO
REGISTRO SIAF 0000000003 29 12 02 2021
NoMBRE BANCO DE LA NACION RUC 20530273009

SON CINCO MIL CIENTO CUARENTINUEVE Y 50/100 SOLES
— e
T e, e
POR EL GIRO LA RETENCION DE GARANTIA DEL 10% DE LA SUPERVISION DE ENERO 2021 DE OBRAS CIVILES, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, CUMPLIMENTO DEL
PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 EN OBRA Y REVISION DE LA LIQUIDACION: “SALDO DE OBRA Y PARTIDAS NECESARIAS PARA
LA OPERATIVIDAD DEL PIP MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO NESTOR MARTOS
GARRIDO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, REGION PIURA™-CODIGO UNICO N*2259952 (ANTES CODIGO SNIP N

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB_SECF_CP PRG PROD/PRY ACT/AUOBR FN DIVF GRPF__ META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0010 1.0107.2259952. 6000002 .22. 048 0108 00001 0012734 DE GASTO PARGIAL TOTAL
26.81.4 3 5,149.50
TOTAL 5,149.50
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 5,149.50
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.990901 514950 | 1101.1209 5,149.50
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
FECHA HECHO POR CONFORME
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
FORMA DE PAGO AUTORIZACION
TROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA
CON DE CONTABILIDAD AND 201
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
S CTACTE 002 00-681-018364
CARTA ORDEN 21000001
FECHA FIRMA ccl
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
1 1 ImDETA B ITAD 11




SIAF - Modulo Administrativo
Release 20.03.01

Fecha : 24/05/2021 ((,q’

Hora : 14:16:13
Pag.: 1de 4
COMPROBANTE DE PAGO I [WES | A |
REGISTRO SIAF )000000003 28 12 02 2021
NomBrRe BANCO DE LA NACION RUC 20530273009

SON UN MIL QUINIENTOS TRES Y 00/100 SOLES

CONCEPTO
POR EL GIRO DEL 12% DE LA DETRAGCION POR LA SUPERVISION DE ENERO 2021 DE OBRAS CIVILES, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, CUMPLIMIENTO DEL PLAN
PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 EN OBRA Y REVISION DE LA LIQUIDACION: “SALDO DE OBRA Y PARTIDAS NECESARIAS PARA LA
OPERATIVIDAD DEL PIP MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO NESTOR MARTOS
GARRIDO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, REGION PIURA™CODIGO UNICO N°2259952 (ANTES CODIGO SNIP N° 20356
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB _SECF CP PRG PROD/PRY ACT/ANOBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0010 1.0107.2259952 .6000002.22.0480108 00001 0012734 DE GASTO PARGIAL TOTAL
26.81.43 1,503.00
TOTAL 1,503.00
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 1,503.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.990901 1,503.00 | 1101.1209 1,503.00
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
FECHA HECHO POR CONFORME
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
FORMA DE PAGO AUTORIZACION
RNO JEFE DE LA OFICINA
CONTROL INTE DE CONTABILIDAD ANO 201
EEAiEs Rt BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME CTA CTE 002 00.651.018964
CHEQUE GIRADO 13840596
FECHA FIRREA cci
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS |




24/5/2021

Constancia de Deposito

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Nimero de constancia

Usuario SOL

No Cuenta de detracciones (Banco de la Nacidn)
Tipo de Cuenta

RUC del Proveedor

Nombre/Razon Social del Proveedor
Tipo de Documento del Adquiriente
Numero de Documento del Adquiriente
Nombre/Razon Social del Adquiriente
Tipo de operacién

Tipo de Bien o servicio

Monto del depésito

Fecha y hora de pago

Periodo Tributario

Tipo de Comprobante

Nimero de Comprobante

Numero de operacion

Numero de Pago de Detracciones

134190950

ODWORSOF

00631228380

Cuenta de Detracciones Convencional
20530273009

PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRES
6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
20526489391

UNIDAD EJECUTORA INSTITUTOS SUPERIO
01 - Venta de bienes o prestacién de servicio
022 - Otros servicios empresariales
S/.1503.00

23/02/2021 09:15:08

202101

01 - FACTURA

E001 00000004

1476543437

0001797586508




26/1/2021

.2 Factura Electronica - Impresion ::.

25

PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA
AV. TUPAC AMARU 621
LA MATANZA - MORROPON - PTURA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20530273009
E001-5

Fecha de Vencimiento

Fecha de Emision :26/01/2021

UNIDAD EJECUTORA
. INSTITUTOS SUPERIORES DE
" EDUCACION PUBLICA REGIONAL

Sefior(es)

DE PIURA
RUC : 20526489391

URB, LUTS NEGRETROS MZA, A

Direccién del Cliente

Tipo de Moneda : SOLES
Observacion :

., LOTE. 02 EN EL INSTITUO
" LUCIANO CASTILLO COLONA
PIURA-TALARA-PARINAS

Cantidad Unidad Medida

Descripcion

Valor Unitario ICBPER

1.00 UNIDAD

VALORIZACION 02, POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA
LA SUPERVISION DE LA OBRA,SALDO DE OBRA Y PARTIDAS
NECESARIAS PARA LA OPERATIVIDAD DEL PIP MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION
SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO NESTOR MARTOS.

24488.98 0.00

Valor de Venta de Operaciones .
Gratuitas

S/ 0.00

SON: VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE Y 00/100

SOLES

Sub Total .,
M S/ 24,488.98
Anticipos : S/ 0.00 |
Descuentos : S/ 0.00 |
Valor Venta : s/ 24,438.96‘_]
ISC: S/ 0.00 ]
16V : S/ 4,408.02 |
ICBPER : 5/ 0.00 |
Otros ,
Bl s/ 0.00
Otros .
Tributos * 5/10.00
Importe | 5
s S/ 28,897.00 |

Esta es una representacion impresa de la factura electronica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL. i

https:/fww1.sunat.gob.pefol-ti-itemisionfactura/emitir.do?action=imprimirComprobante&preventCache=1611666353148 n



SIAF - Modulo Administrativo
Release 20.03.01

Fecha ; 24/05/2021 k/

Hora @ 14:17:01
Pag.: 3de 3
COMPROBANTE DE PAGO i DiA_| WES | ANO
REGISTRO SIAF 0000000103 120 28 04 2021
NomBRe PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAB RUC 20530273009

VEINTE MIL DOSCIENTOS SETENTINUEVE Y 50/100 SOLES

CONCEPTO

POR EL GIRO PARA EL PAGO DEL MES DE FEBRERO DE LA SUPERVISION DE OBRAS CIVILES, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, CUMPLIMIENTO DEL PLAN PARA LA
VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 EN OBRA Y REVISION DE LA LIQUIDACION: "SALDO DE OBRA Y PARTIDAS NECESARIAS PARA LA
OPERATIVIDAD DEL PIP MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO NESTOR MARTOS
GARRIDO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, REGION PIURA"™-CODIGO UNICO N°2259952 (ANTES CODIGO SNIP N° 293563), REF.

SON

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SECF CP PRG PROD/PRY ACT/AIOBR FN DIVF GRPF _ META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0010 1.0107 .2259952 . 6000002 .22 .048 0108 00001 0012734 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.81.43 20,279.50
TOTAL 28,897.00
DEDUCCIONES 8,617.50
LIQUIDO A PAGAR 20,279.50
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER 7103.890001 OTROS 3,468.00
2103.9909010TROS 5,149.50
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 2027950 | 1101.1209 20,279.50
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
FECHA HECHO POR CONFORME |
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES B,617.50
FORMA DE PAGO AUTORIZACION

JEFE DE LA OFICINA

CONTROL INTERNO

DE CONTABILIDAD ANO 2011
ORM BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECEN CON = CTACTE 002 00-681-018964

TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 21000162
CcCi 01863100063122943320

TIPO DE OPERACION
[ GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

FIRMA
RUC

FECHA

DNI

P re— . ]



SIAF - Modulo Administrativo Fecha : 24/05/2021 Z;

Release 20.03.01 Hora: 14:16:42
Pag.: 3de 3
COMPROBANTE DE PAGO 1y DIA_| WES | ANO
REGISTRO SIAF (000000004 34 15 02 2021
NomBre PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAB RUC 20530273009
SON VEINTE MIL DOSCIENTOS SETENTINUEVE Y 50/100 SOLES
CONCEPTO

POR EL GIRO DEL NETO DE LA SUPERVISION MES DE ENERO DE OBRAS CIVILES, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, CUMPLIMIENTO DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA,
PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 EN OBRA Y REVISION DE LA LIQUIDACION: “SALDO DE OBRA Y PARTIDAS NECESARIAS PARA LA OPERATIVIDAD DEL PIP
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO NESTOR MARTOS GARRIDO, PROVINCIA DE
HUANCABAMBA, REGION PIURA™CODIGO UNICO N°2259952 (ANTES CODIGO SNIP N° 293563). SEGUN FACTURA

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB_SECF CP PRG PROD/PRY ACT/ANOBR FN DIVF GRPF  META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0010 1.0107 .2258952 . 6000002 .22 .048 0108 00001 0012734 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.81.43 20,279.50
TOTAL 20,279.50
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 20,279.50
CONTABILIDAD PATRIMONIAL [ RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 20,27950 [ 1101.1209 20,279.50
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
FECHA HECHO POR CONFORME
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
FORMA DE PAGO AUTORIZACION
JEFE DE LA OFICINA
CONTROL INTERNO e DN LA DA T e
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME CTACTE 002 00-681-018964
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 21000032
FECHA FIRMA ccl 01863100063122943320
DNI RUC TIPO DE OPERACION
[ GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS




SIAF - Modulo Administrativo

Release 20.03.01 — 2«051202122/
COMPROBANTE DE PAGO ¥ .

DIA [ MES | ANO
12 02 2021

RUC 20530273009

REGISTRO SIAF (0000000004 32
NoMBRE BANCO DE LA NACION
SON TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTIOCHO Y 00/100 SOLES

N e ——————— N —
CONCEPTO '
POR EL GIRO DEL 12% DE LA DETRACCION DE LA SUPERVISION MES DE ENERO DE OBRAS CIVILES, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, CUMPLIMIENTO DEL PLAN
PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 EN OBRA Y REVISION DE LA LIQUIDACION: “SALDO DE OBRA Y PARTIDAS NECESARIAS PARA LA
OPERATIVIDAD DEL PP MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO NESTOR MARTOS
GARRIDO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, REGION PIURA™CODIGO UNICO N°2259952 (ANTES CODIGO SNIP N° 293563)
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SECF CP PRG PROD/PRY ACT/ANOBR FN DIVF GRPF META FINAL CLAS|FICADOR IMPORTE
18 0010  1.0107 .2259952 . 6000002 .22 . 048 0108 00001 0012734 DE GASTO PARGIAL TOTAL
26.81.4 3 3,468.00
TOTAL 3,468.00
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 3,468.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.980901 346800 | 11011208 3,468.00
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
FECHA HECHO POR CONFORME
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
FORMA DE PAGO AUTORIZACION
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA
° DE CONTABILIDAD ARO 2011
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
| CONFORME
= CTACTE 002 00-681-018964
CHEQUE GIRADO 13840597
FECHA FIRMA cel
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
1 1 IBDBDETA AN ITAD 11




SIAF - Modulo Administrativo Fecha : 24/05/2021 Z ’

Release 20.03.01 Hora: 14:17:01
Pag.:2de 3
COMPROBANTE DE PAGO 1y DIA_| MES | ANO
REGISTRO SIAF (000000103 19 28 04 2021
nNomBre BANCO DE LA NACION RUC 20530273009
SON CINCO MIL CIENTO CUARENTINUEVE Y 50/100 SOLES
CONCEPTO

POR EL GIRO LA RETENCION DE GARANTIA DEL 10% DE LA SUPERVISION DEL MES DE FEBRERQ DE LA SUPERVISION DE OBRAS CIVILES, EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO, CUMPLIMIENTO DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 EN OBRA Y REVISION DE LA LIQUIDACION: "SALDO DE OBRA
Y PARTIDAS NECESARIAS PARA LA OPERATIVIDAD DEL PIP MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO
PUBLICO NESTOR MARTOS GARRIDO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, REGION PIURA™-CODIGO UNICO N°22599

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SECF CPPRG PROD/PRY ACT/ANOBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0010 1.0107 .2258952 . 6000002 .22 .048 0108 00001 0012734 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.81.43 5,149.50
TOTAL 5,149.50
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 5,149.50
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.990901 5,149.50 1101.1209 5,149.50
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
FECHA HECHO POR CONFORME
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
FORMA DE PAGO AUTORIZACION
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA AL
DE CONTABILIDAD ANO 2011
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTACTE 002 00-661-0183964
CARTA ORDEN 21000003
FECHA FIRMA ccl
DNI RUC TIPO DE OPERACION
| GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
T MESESrTTA BBl TTAD 1




SIAF - Midulo Administrativo Fecha : 24/05/2021 ZO
Release 20.03.01 Hora: 14:16:42
Pag.:2de 3
COMPROBANTE DE PAGO N DIA_TMES | ANO
REGISTRO SIAF 0000000004 33 12 02 2021
NoMBRE BANCO DE LA NACION RUC 20530273009

SON CINCO MIL CIENTO CUARENTINUEVE Y 50/100 SOLES
"____——————_‘————E__———__———‘—————*———___———_._____________—__

CONCEPTO
POR EL GIRO DE LA RETENCION DE GARANTIA DEL 10% DE LA SUPERVISION MES DE ENERO DE OBRAS CIVILES, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, GUMPLIMIENTO
DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-18 EN OBRA Y REVISION DE LA LIQUIDACION: "SALDO DE OBRA Y PARTIDAS NECESARIAS
PARA LA OPERATIVIDAD DEL PIP MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO NESTOR
MARTOS GARRIDO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, REGION PIURA™-CODIGO UNICO N°2259952 (ANTES CODIGO SNIP

CODIFICACION PROGRAMATICA "ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB_SECF CP PRG PROD/PRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE

18 0010 1.0107.2259952.6000002.22 .048 0108 00001 0012734 DE GASTO PARCIAL TOTAL

26.81.43 5,149.50
TOTAL 5,149.50
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 5,148.50
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.990901 514950 | 1101.1208 5,149.50

L
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO A Vo Afemzazs
amm—_ v 2% 2
CHA HECHO POR CONFORME . Regelio Vere0 o \Te
- — Tﬁg}‘f‘:ﬁlsﬂ?
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
CION
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PJ:GO AUTORIZAS
DE CONTABILIDAD ARO 201
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
el CTACTE 002 00-681-018964
CARTA ORDEN 21000002
FECHA FIRMA ccl
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVIGIOS




SIAF - Modulo Administrativo
Release 20.03.01

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000103
NOMBRE BANCO DE LA NACION

Fecha : 24/05/2021

q

Hora: 14:17:01
Pag.:1de 3
N° DIA MES ANO
118 23 04 2021
RUC 20530273009

SON TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTIOCHO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
POR EL GIRO DE LA DETRACCION DEL 12% DEL PAGO DE LA VALORIZACION DE LA SUPERVISION DE OBRA (FREBRERO 2021), DE LA SUPERVISION DE OBRAS
CIVILES, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, CUMPLIMIENTO DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 EN OBRA Y REVISION DE LA
LIQUIDACION: "SALDO DE OBRA Y PARTIDAS NECESARIAS PARA LA OPERATIVIDAD DEL PIP MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE
EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO NESTOR MARTOS GARRIDO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, REGION P
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SECF_CP PRG PROD/PRY ACT/ANOBR FN DIVF GRPF _ META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0010 1.0107.2259952 . 6000002 .22 .048 0108 00001 0012734 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.81.43 3,468.00
TOTAL 3,468.00
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 3,468.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.990901 346800 | 1101.1209 3468.00
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
FECHA HECHO POR CONFORME
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
FORMA DE PAGO AUTORIZACION
NTERNO JEFE DE LA OFICINA
CONTROL] DE CONTABILIDAD ANO 2011
BANCO 001 BANGO DE LA NACION
RECIBI CONFORME CTA CTE el
CHEQUE GIRADO 13840606
FECHA FIRMA ccl
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS




241512021

Constancia de Deposito

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Namero de constancia

Usuario SOL

No Cuenta de detracciones (Banco de la Nacion)
Tipo de Cuenta

RUC del Proveedor

Nombre/Razon Social del Proveedor
Tipo de Documento del Adquiriente
Numero de Documento del Adquiriente
Nombre/Razén Social del Adquiriente
Tipo de operacion

Tipo de Bien 0 servicio

Monto del depésito

Fecha y hora de pago

Periodo Tributario

Tipo de Comprobante
NUmero de Comprobante
NGmero de operacion

Numero de Pago de Detracciones

134191042

ODWORSOF

00631228380

Cuenta de Detracciones Convencional
20530273008

PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRES
6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
20526489391

UNIDAD EJECUTORA INSTITUTOS SUPERIO
01 - Venta de bienes o prestacion de servicio
022 - Otros servicios empresariales
S/.3468.00

23/02/2021 09:14:15

202101

01 - FACTURA

E001 00000005

1476543268

0001797586711

%



24/2/2021

.1t Faclura Electronica - Impresion ::.

£

AV, TUPAC AMARU 621

PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

LA MATANZA - MORROPON - PIURA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20530273009
EQ01-10

Fecha de Vencimiento
Fecha de Emision

Sefor(es)

RUC

Direccion del Cliente

1 24/02/2021

UNIDAD EJECUTORA

. INSTITUTOS SUPERIORES DE
" EDUCACION PUBLICA REGIONAL

DE PIURA

: 20526489391

URB. LUTS NEGREIROS MZA, A

. LOTE. 02 EN EL INSTITUO
" LUCIANO CASTILLO COLONA

PIURA-TALARA-PARINAS

Tipo de Moneda : SOLES
Observacion 3
Cantidad Unidad Medida Descripcion Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD VALORIZACION 03, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 24488.98 0.00
2021, SEGUN CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA NUMERQ
001 - 2020 - UE- ISEPRP - PIURA.
Sub Total |
Ventag:° S/ 24,488.98 I
Valor de Venta de Operaciones | S/ 0.00 ARIEROE 3 S {J.UOJ
Gratuitas ! Descuentos : S/ D.CIOJ
Valor Venta : S/ 24,488.98 |
ISC : S/ 0.00 |
IGV : S/ 4,408.02 |
ICBPER : S/ 0.00
SON: VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE Y 00/100
SOLES Oiros: S/ 0.00 I
Cargos
Otros ,
Tributos * % 0:00 I
Importe | 97.00 |
Total * B EB'B )

Esta es una representacion impresa de la factura electrénica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.

https:/fww1.sunat.gob.pe/ol-ti-itemisionfactura/emitir.do?action=imprimirComprobante&preventCache=1614185221227 11



SIAF - Modulo Administrativo
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COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000103
NomBRe PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAB

Fecha . 24/05/2021
Hora : 14:17:01

Pag.: 3de 3

b

DIA

ANO

120

28

04

2021

RUC

20530273009

VEINTE MIL DOSCIENTOS SETENTINUEVE Y 50/100 SOLES

SON
CONCEPTO
POR EL GIRO PARA EL PAGO DEL MES DE FEBRERO DE LA SUPERVISION DE OBRAS CIVILES, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, CUMPLIMIENTO DEL PLAN PARA LA
VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 EN OBRA Y REVISION DE LA LIQUIDACION: "SALDO DE OBRA Y PARTIDAS NECESARIAS PARA LA
OPERATIVIDAD DEL PIP MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TEGNOLOGICO PUBLICO NESTOR MARTOS
GARRIDO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, REGION PIURA™-CODIGO UNICO N°2259952 (ANTES CODIGO SNIP N° 293563), REF.
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SECF CPPRG PROD/PRY ACT/ANOBR FN DIVF GRPF _ META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0010 1.0107.2259952.6000002.22.048 0108 00001 0012734 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.81.4 3 20,279.50
TOTAL 28,897.00
DEDUCCIONES 8,617.50
LIQUIDO A PAGAR 20,279.50
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER 2103.9809010TROS 346800
2103.9909010TROS 5,149.50
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 20,27950 |  1101.1209 20,279.50
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
FECHA HECHO POR CONFORME
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 8,617.50
FORMA DE PAGO AUTORIZACION
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA
DE CONTABILIDAD ANO 2011
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIB CONFORME CTACTE 002 00-681-018964
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 21000162
FECHA FIRMA ccl 01863100063122943320
DNI RUC TIPO DE OPERACION
| GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS




SIAF - Modulo Administrativo
Release 20.03.01

Fecha : 24/06/2021
Hora : 14:17:01

Pag..2de 3
COMPROBANTE DE PAGO . DiA ANO
REGISTRO SIAF 0000000103 119 28 04 2021
NOMBRE BANCO DE LA NACION RUC 20530273009

SON CINCO MIL CIENTO CUARENTINUEVE Y 50/100 SOLES

CONCEPTO

POR EL GIRO LA RETENCION DE GARANTIA DEL 10% DE LA SUPERVISION DEL MES DE FEBRERO DE LA SUPERVISION DE OBRAS CIVILES, EQUIPAMIENTO Y

MOBILIARIO, CUMPLIMIENTO DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 EN OBRA Y REVISION DE LA LIQUIDACION: *SALDO DE OBRA
Y PARTIDAS NECESARIAS PARA LA OPERATIVIDAD DEL PIP MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO
PUBLICO NESTOR MARTOS GARRIDO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, REGION PIURA™-CODIGO UNICO N°22599

CODIFICACION PROGRAMATICA

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SECF CPPRG PROD/PRY ACT/AOBR FN DIVF GRPF _ META FINAL

CLASIFICADOR IMPORTE
18 0010 1.0107.2258952 . 6000002 .22 .048 0108 00001 0012734 DE GASTO PARGIAL TOTAL
26.81.43 5,149,50
TOTAL 5,149.50
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 514950
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.990901 514950 | 11011209 514950
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
FECHA HECHO POR CONFORME
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
TORIZACION
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA FORMA 952:;:60 AU
DE CONTABILIDAD ANO
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME ok e
CARTA ORDEN 21000003
FECHA i cel
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

S



SIAF - Modulo Administrativo
Release 20.03.01

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000103
NomBRE BANCO DE LA NACION

Fecha : 24/06/2021 ) \.’
Hora: 14:17:01

Pag.:1de 3
N° DIA | MES ANO
118 23 04 2021

RUC 20530273009

SON TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTIOCHO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO

POR EL GIRO DE LA DETRACCION DEL 12% DEL PAGO DE LA VALORIZACION DE LA SUPERVISION DE OBRA (FREBRERO 2021), DE LA SUPERVISION DE OBRAS
CIVILES, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, CUMPLIMIENTO DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 EN OBRA Y REVISION DE LA
LIQUIDACION: "SALDO DE OBRA Y PARTIDAS NECESARIAS PARA LA OPERATIVIDAD DEL PIP MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE
EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO NESTOR MARTOS GARRIDO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, REGION P

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SECF CPPRG PROD/PRY ag'rmfoan FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0010 1.0107.2259952.6000002.22.0480108 00001 0012734 DE GASTO BARGIAL T
26.81.43 3,468.00
TOTAL 3.468.00
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 2,468.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.930901 346800 | 11011209 3,468.00
EARL
phBUR "
— — - -----'----?i-l
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO ka “e"éagnww
485237
FECHA HECHO POR CONFORME ___| DNL 88
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
FORMA DE PAGO AUTORIZACION
NTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA
=2 ' DE CONTABILIDAD ANO 2011
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME CTACTE 002 00-681-018964
CHEQUE GIRADO 13840606
FECHA FIRMA ccl
DNI RUC TIPO DE OPERACION
I GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
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'd CONTRATISTAS GENERALES

SUPERVISION DE LA OBRA:

“RECUPERACION DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA

INICIAL N.° 908 DEL CENTRO
POBLADO LA GREDA NUEVA
DISTRITO DE TAMBOGRANDE-
PROVINCIA DE PIURA-
DEPARTAMENTO DE PIURA”,

- AV. TUPAC AMARU N° 621 LA MATANZA - MORROPON - PIURA,;
-AH. LA PRIMAVERA MZ C4 LOTE 8 | ETAPA-CASTILLA - PIURA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
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SUB GERENGIA DE ABASTECIMIENTO

CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N" 034—2020—MDT

PROCEDIMIEN'_I'O DE CONTRATACiON PI.IBLICA ESPECIAL N°037 2020-
o MDT—CS [ CONVOCATOR!A

e

L

@
1%
22
<o %‘iﬁ
ﬂ.g 2
EE

Conste por el presente documento, la contratacmn del servicio de consuitoria de obra para
la SUPERVISION DE LA OBRA “RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA
i INSTITUCION EDUCATIVA 'INICIAL N° 908 CENTRO POBLADO LA GREDA NUEVA
‘DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE ~ PROVINCIA DE PIURA = DEPARTAMENTO DE
PIURA" Con. cédigo Gnico de Intawenciones (IR1) 2454695, que ‘celebra de una parte
Lay Mumcipalidad ‘Distrital .de. Tambogrande; en adelante LA’ ENTIDAD, con RUC N°
20146736875,: cqn domicilic legal en Jr.’ Castilla Ne: 449, en'el, D-s*rfto de Tamboarande
Departamento y: Regi6n. de- Plura .representada’ por- su ‘GERENTE . MUNICIPAL Lic.
CESAR LUIS DIEZ VERA, con facultades conferidas mediante Resolucién de Alcaldia
N° 343-2020-MDT-A, identificado con DNI N°® 25599056, y de otra parte la empresa
PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD: LIMITADA, con RUC N° 20630273009, con domicilio legal en Av.
.“Tapac. Amaru N° 621 La Matanza ~ Morropon— Piura y. para_eféctos . de - Nofificacion
durante la ejecucion del contrato: AA.HH. La Primavera Mz. C4 Lote 08 Int. 01 Castillia —
Piura - Plura; inscrita én la Partida Electrémca N° 11136728 ASIento N°® A0001 del Reglstro
-dei Personas  Juridicas -de. la cludad «dé.  Piura, . débidamente répresentado por su -
Representante” Legal, - NELSON™ ‘ROGELIO VENEGAS "VALLADOLID, .con DNI N°
80485237, segun poder inscrito en la Partida-Electrénica N° 11136728 Asiento N° A00O1T
del Regish'o de Personas Juridicas de la ciudad de Piura;’a quien en adelante se le
denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes: a quien en
adelante se le denominara EL CONTRATISTA en. fos. térmlnos y condiclones mgunentes

! ..r_

RGERE: (=

Venega: Vi

lsi
s

1
Nt
N

1

.

Iny. Ve

- ... CLAUSULA PRIMERA, ANTEBEDENTES 5% Sy
' Gonfecha 11 de Diciembre del afio-2020,.el comite de seleocu'm ad]udlco la buena pro del
: PROCEDIMIENT(‘J DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL Ne: 037:-2020-MDT-CS }
GONVOCATQRIA para la contratacion “del. ser\ncio .de, consu!toria de obra para la
SUPERVISION DE LA OBRA: “RECUPERAGIDN ‘DE LA'INFRAESTRUCTURA DE
LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 908 CENTRO POBLADO LA GREDA
NUEVA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PROVINCIA DE PIURA -
DEPARTAMENTO DE PIURA", cuyos detalles e lmporte conslan en los documentos
mtegrantes del presente contrato, S T - Py

" El presente contrateitiene por ob]etqla contrataclﬁn del se o.de consultorfa de obra para
" la SUPERVISION, DE LA OBRA; “RECUPERACION DE L:A INFRAESTRUCTURA DE LA
INSTITUGION EDUCATIVA INICIAL N° 908 CENTRO POBLADO LA GREDA NUEVA
DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PRovmcm DE PIURA - DEPARTAMENTO DE

PIURA”,

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUQL
El monto total del. presente contrato asciende a SI. 154,280 21 (Clento Cincuenta y.

: Cuatro MII Dosclantos Ochenta con. 21H00 Soles), que incluye todos los impuestos de
3 Ley‘ : HEOORTRA e
Este: m‘onto\ qomprende el costo del serviczo de consultorla de obr:;\I \todos Jos lnbuios
sequros, transporte, inspecclones pruebas Y, de ser el caso, los costos laborales conforme
la legislacion vigente; asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la
ejecucion del servicio de consuitor[a de. obra matena del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO v '
LA ENTIDAD se obliga a pagar la oonlraprestaclcn a EL CONTRATISTA en SOLES, en
. PAGOS PERIODICOS (90% del Monto para la supervision en pagos. perfiddicos a fraves
. del sistema de -contratacién A Tarifa) y (10% del monlo, a ia Emisién d&| informe de
* liquidacién de obra a través del sistema de tontratacion. A suma. alzada), luego de la
recepcion formaly completa de la documentacubn correspondien s
el articulo 71.2 del Reglamento ;




i g Castilla 499 - Tambogrande — Piura, =

DAD DISTRITALDETAMBQGRANDE |

SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO

Para tal efecto, el responsable de ptorga'r."la"cé'nforinidad de la prestacion debera hacerio
) que no excederé de los.veinte (20) dias de producida larecepcion. ~
lentrode 108 quince (15)

que-sa Verifiquen fas condicion

calend rio sigulente a la
5 ',_t__éplécidas en el

%é ' ;E‘ ..-En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTJDAD, salvo que se deba a caso fortuito |
ne ; Eg o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derécho al pago de intereses legales conforme
<Gk a lo_establecido -en -el. articulo ‘_71,;2;del__R_egl,ame‘r_th.v’ los que. se.computan desde la
&g’%g -, oportunidad en que el pago debit efectuarse. -~ .0 . 7 i R S s

c&g;r
" lng. b

AUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE.

- EI plazo.de ejecucion del resente-contrato es.de 210 dias ‘calendario;: €l mismo que se
compiita desde;:EL DIA SIGUIENTE DE FIRMADO EL CONTRA 70:EN-SU DEFECTO

A VEZ INGIADO ‘EL PLAZO CONTRACTUAL DE LA OBRA. El plazo de la prestacion
del servicio esté relacionado directamente con el avance fisico real de la obra, Si se tiene
una ampliacién de plazo en'la construccion de la obra, el plazo de supervisién se ampliara -

automaticamente tal como lo manifiesta a ley y el reglamento de contrataciones del estado.

E vy,

2\ CLAUSULA SEXTA; PA INTEGRANTES DEL CONTRATO .. - w
I El presente °°,'“.F3t°:-.ﬁﬁlia.»vﬁqﬂf.‘?"‘!ﬁ@f?--.P.‘.’-I"--laz‘i.-'??sf??ii!-ltﬁ.&l@ﬂa'sf la oferta ganadora, as
" 'como’ los. documentos " derivados - del - procedimiento. de ' seleccion  que establezcan

obligacionies paralas, partes. ;..

..........

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS -~ "~ " ' o
EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia
incondicional, solidaria, irrevocable, y de’ realizacion -automatica en el pais al solo
requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos,’ montos y vigencias siguientes:
/%D figl cumplimiento del contrato; §1.:15,428.02, a:través de DECLARAGION JURADA
fDE 'PRESENTACION -DE GARANTIA COMO. ‘OBLIGACION. GONTRACTUAL, LA
'CUAL:SERA PRESENTADA EN UN PLAZO NO MAYOR A CINCO)(6) DIAS HABILES
"CONTADOS . DESDE . LA . SUSCRIPCION "DEL " 'CONTRATO;* EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO 'EL-CONTRATO QUEDA RESUELTO DE PLENO DERECHO.
Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original,‘la
misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final. -

R

1 K OGTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVAGION
IDAD puede solictar Ia ejecucion de fas garanifas guando, EL.CONTRATISTA no
' la fech: encimientq,, conforme

ublers renoyada antes de.la fecha de,su a Jo dispuesto por el

del Reglamento. . iy Vs o i St g6 Conlr it

AL WA T
s

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por o dispuésto an e! articulo 68 del
Reglamento. La conformidad sera otorgada por la SUB GERENCIA DE OBRAS Y
MANTENIMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD y GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE
LA MUNICIPALIDAD. y o i WL P _
et observaciones: LA ENTIDAD debe,comunicar; 2% TiaIe8 EL CONTRATISTA,
indicando earanients ef senfido de estas, Gorgaridole U plazd para subsanar no menor de
git:jig_gg(aa‘)&nl;Uléygr‘iﬁﬁﬂ\'feinté'-.(20);,?1[33,'.de‘pehd’;qndbid,q iq;gqp;pigj_iuqlgq;gi__pese al plazo
otorgado,

f

s

EL° CONTRATISTA no,_cumpliese a cabalidad con 2 subsanacion, LA ENTIDAD
puede resolver €l contrato, sin’ perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan,
desde el vencimiento del plazo para subsanar. e b (ot
Este procedimiento no resulta aplicable cuando.la consultoria manifiestamente no ¢ pla\
con las ;Caréétefgsticas._y'condicioneg_ofrabi;las,' en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga ia |\
_conformidad, segan corresponda, debiendo q_dnside_@rs'e_',pom,p_ng, ejecutada la p '

,j . 1 aplicandose Jas penalidades respectivas. ;i e v
i B = 12 e e e Rt

4, M o, R s,
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
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suB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO g

EL CONTRATISTA declara ba;o juramento que se compromete’a cumplir las obligaciones
derivadas’del presente. contrato, bajo sanclé de: quedar inhabilitado para_oorrtratar con el
 Estadoen’ caso de lncummimlent : ,

- CLAUSULA UNDECIMA: RESPONSAQILIDAD POR ViCIOS BOLTOR

La conformidad de! serviclo por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
7 -postenormente pnr defectos 0. vicios; ocuilcxs “conforme. a lo dlapuesta “por los articulos 40

: .del RLCE:...
i t T Yl _h.‘:: ; )
f & fios, contado ‘a partir de
AN GLAUSULA DUODEGINO: PENALIDADES
Z E’g., Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustiﬁcado enla’ ejeGUGIOn de las prestamones-
@ = " objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente. una penalidad por mora por

cada dia de atraso de acuerdo a la mgurente férrnu!a

-0, 10 X Monto
REX mazq_en‘d!_as '

.P, ﬁa}iqad _Diariaﬁ =3
b '-;j‘;.:"!:’.

F= 0.25 para plazos mayoros a sesenta (50) dtas 0;
F 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dlas.

Tanto el monto como e! p!azo se reﬁeren segun corresponda al cont
ejecutarse

il !Ht;‘s".a "'..- i

""SBbGOﬂSId&I'a justlﬁcado' el retraso. cuando EL CONTRATISTA acredrte de modo

objetivamente: sustentado;'que’el mayor: tiempo ‘transtlifride: no le‘resulta imputable. Esta
gastos' generales de ningdn

rato [ {tem que debio

ki baliﬂcaclq)ryyél retraso-como justlﬁcado noida tugar al.pago:de-
h tipo, donforn? hart{outo 62:d o ¥
SRR o T A S G RbL

Adlc}onalmente a Ia penalidad por rhora se apltcarén las slgmentes penalidades

(=]

wEM "wsm-mmwmtokua' Faqulﬁnlc.ﬁl.ﬂlu.o

FEgOn :Emo =dE ﬂ.r‘nu-.:. n‘!llﬁl:;; wo
- Ausonol Jugtifiond m 3 Carercia sntenimbants
Wil '_.'“ bl aat, " del bl e d-"(gr‘!ﬂvh Municioalidéd

WIMGW Iill
surly Gpranchn ey
i) ; M!Ml“'l'.#! ;Qhr.‘ QIJ-WW

A T i
R n!rnn Mﬂg::dnfﬁn d. Teay . .
: Wd‘.’m X mrr-,_nmclom vie |, .
0.6 LNIT Por ooda - me‘mmn-ac om-yw\ o yfe ]
evanto cada ver s e 3 ;
. gueal sup:rlyluur no,
_comuniqus o ls sntd

X UIT cade mw aanx!n informa de e u-r--.eun -j- emsTructura WE | -
ki b Gerancis da Obrs v wmnlm[ w'a
e u:uh" - ‘mmr e Olare e e 1 inalidng i

- !

T A i-’;lnh'l Ei; F_ mewr-r?c
SUI poety: % et fhare oun-vmnmm .

- itoriemaion o i M"r‘"ﬂf‘lq bra e fa A
© alpoucion ve .

i v
f } g
g AR E s P s



"0 Castilla W 449 ~ Taimfogranide — Biieis <"

DAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

 SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO

_ 30 afavor del HUNICIP

s *” DISTRITAL DE TAMBOG K EaM

iz "Slla supervision no presania - - | . T, 7y B TR

A riis)in oo preshila 8 |~ Sein infore da a Gerencia de Infraestructura y/o |

| oportnaninioxmomarde | 05U Cato v st |- "5 G s s yriminonio” |
""" ‘Monitor de Obra de Ja Municipalidsd

7%
i}
§

EREN: !

rwgs ¥

ENERALES & 7\,

PABUR
: 'r:f‘ﬁ_mn_ cl

CONTRA
- ‘/
Ing, Nel

dela$S

Adjudicaclon que son de conocimiento

it i3 opoitunamants EL "ORMEDE - ot )
ihywmm’mopmi%nw- *0UIT Ce
> olosga 15 dlas -\ | ‘siydarvlsor

X Kl ifoeiie 1 Gar ks da Bfcpaitiucts /5
" Sub Gerencla de Obrasy Mantenimientoy/o ~ *
{Mgﬂkwddnm?“hhnégr” .'-.

e O Ml
o yista do su numplimignto.

.E_n gdso de musﬂcadammw pemnd propuesto, por un ptaaombdlm deell dlas
calendarios conseculivos. se. solkitara ef cambio de jos profesionales. asl como Ja-aplicackon de las

b 8 cuerita 0 del pago final, segtin corresponda;
to resultante de la gjecucion de la garantia de fiel

idadeé piieden alcanzar cada n monto MAximo equivalente al

. Estos’dos'lipos de penalidades p ; ia'una un monto Maxines
diez por cientd (10%).del monto, de contrato vigente, ‘o' de’ sér el caso; del ltem que debio

ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir ol fnonto maximo de la panalidad por mora o el monto maximo
para otras penalidades, de ser el caso;-LA-ENTIDAD .puede resolver el contrato por
incump_limlgrtlto;;"‘ W tasa T e P i P

USULA DECIMO GUARTA; N DEL CON e
Cualquiera de fas ‘partes puede’ resolver el contrato, ‘de conformidad con el numeral 63.1
del articulo 63 del:Reglamento: De 'darse el caso, LA ENTIDAD; procedera de acuerdo a lo

establecido en el humeral 63.2 del artioulo 63 del Reglamento. =

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas jmputables a algunas de las partes, se debe
resarcir los dafiosy perjuicios ocasionados, a.través de la indemnizacién correspondiente.
__Ello_no obsta la aplicacion de. las sanciones adminisiralivas;, penaies Jriarias
iere lugar, en el cas_q,_que.,éstas;cqr:ggpgndan; o




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
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CLAUSULA DEQ[MQ gm- ANTlchRupgle

o e g e i s

EL CONTRATISTA declara y-garantiza no haber, dlrecté 0 mdirectamente. o tratandose de

_ “una persona juridica a fravés de sus socios, integrantes de los-6rganos de administracion,
- - apoderados, representantes legales, funcionarios; asesores 0 persanas vinculadas a las
gue se refiere el articulo:7 del RLCE; ofrecido;’ negociada‘ 0 efectuado;: cualqmer pago o, en

i ialquier beneficio o Incentivo,i n relacion al contrato
O 120 momento ,_,durante la
g S 1e: . de no cometer
_ g : legale n, - directa o indl scta ifravés de sus -socios,
‘g e accionistas, partlcipaciomstas. |ntegrantes de tos Organos d adm;mStramdn “apoderados,
ov 18 ae;;rsiecnéantes legales, funcsonanos asasores y personas a. 1as que se ref’ ere &l aﬂh.u!e T
e 2,

Ademés EL CONTRAT]STA se cempromete a comuh;c;r: a ia‘é"éﬂtti?’ia'édeé' cbmpeteht_es.
e;‘manera directa Y. oportuna cualquner acto o conducta ilicita-o ‘corrupta de la que tuviera
: rgamzatwas /o de ersonal apropiadas para

UL
56 DEL REGLAMENTO - R s '
‘EL CONTRATISTA, para: e! mlclo de Ias prestaclones contractuales. presenta una

declaraclbn 3urada manifestando

v sl

ﬁ % entantes !egal*e' accionistas, Tﬁ(ﬂeﬁ q“ectores Y el mlsmo , conratst,
condenatona' consepllda [} el;ecutor_ dae'é

_nlrg la Aquntat@cio dblica
ii

.......

a Ias narmas sobre

1 algun’” proceso penal o
“la_comisiéri de delitos ©

Intracciones

_ De veriﬁcarsa la falsadad de la informacién cormgnada en 1a refenda declaramén jurada el
sdarg res! elto de_pl no derecho.... - 5 o la

(USUL OGTAVAL MARCO LEGAL: DEL-CONTE X
> en Io-no'_p_revisto en este. contrato, len el-Reglamento, ‘en el TUO de la LCE. y su
Y ; :[as dlr?cﬁvastque emita-el OSCE Y, demas norma tiva, espgclal que resulte

ran
gente cuando eorresponda y demés normas 'de derecho pﬂvado

A DEclmo NOVE A: SOLUCION DE CONTROVERSIAS -
surjan entre las partes durante | la ejecucion. del.contrato se resuelven

'rbimaje segu ei acuerdq de las paites.

fégal'\}é}""dichas

El arbttraje sera inst'ltucini"l'al Y-r\a uelto por TRIBU AL ARBITRAL. LA’ ENTIDAD propone
las siguientes institucicnes arblitrales: CENTRO DE. ‘ARBITRAJE CAMARA DE
COMERCIO DE PIURA y CENTRO DE ARBITRAJE COLEGIO DE INGENlEROS DEL

PERU CONGEJO DEPARTAME.NTAL DE PIURA.

,Facq\taiivame nte,. cualqdléra de‘las partes el de'i"écho a.SOI:cltar una concahac:on
- dentro'del ‘plazo-de. caducidad currespond:ente, segln lo: seﬁalado ‘en el articulo 97:1 ge

Reglamento; (sln‘perjwclo de, rec,:urrir al arbitraje;:en. caso no se ]|?gp > 2 ,un acuerdo eritre
ambas partes. e a un acuerdo parcial. Las controverslas “sobre’ n”u!n.iad del conjrato

solo puedgn serﬁseomeudas a arbitraje

El Laudo arbitral emitido es lnapelable definitlvo y obllgatorlo para las par@?ﬂ depg 28

e e e | oavu Aa Ceande S it

0 sanc{c:n ‘administrativa, por -

;"’Be‘ ‘"apllcactén-fsupletona las d;spomciones pertmantes clel Cédigo Cnni




CcO C’TIJML“’c g L R ST
.Las partes declaran el snguiente domk:lllo para efecto de las no |ﬁcac|ones que se reahcen

: duranle la ejacuclén de{ prasente conlrato

CORREO ELECTRONICO o paburzooa@hotmau com .

'La vanacibn de! domlcilio aqui deciarado de alguna de las parles clebe ser comunlcada ala
otra parte,.forrnahnente y por. escnto con-una amlclpaclén no menor de qulnce (15) dias

on:las: ‘bases Integradas, Ia ofaria y Ias dispas cmnes del, presente contrato,
man'por Trlpllcado en'sefial’de conformidad en' a omdad de. gnbog\rande a
' e del aﬁo 202 _ T
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CONTRATISTAS GENERALES

COMPROBANTES DE PAGO

- AV. TUPAC AMARU N° 621 LA MATANZA - MORROPON - PIURA;
-AH. LA PRIMAVERA MZ C4 LOTE 8 | ETAPA - CASTILLA - PIURA



21/3/2021 .:: Factura Electronica - Impresion ;. O k/

PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE FACTURA ELECTRONICA
RESPONSABILIDAD LIMITADA RUC: 20530273009
AV. TUPAC AMARU 621 EC01-20

LA MATANZA - MORROPON - PIURA

Fecha de Vencimiento

Fecha de Emision 1 21/03/2021

- ., MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
Sefior(es) * TAMBOGRANDE
RUC : 20146736875

. JR. CASTILLA 449 PIURA-

Direccion del Cliente " PIURA-TAMBO GRANDE

Tipo de Moneda . SOLES
Observacion -
Cantidad Unidad Medida Descripcién Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD VALORIZACION 01, POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA 3268.65 0.00

LA SUPERVISION DE LA OBRA, RECUPERACION DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL
908 DEL CC PP LA GREDA NUEVA DISTRITO DE TAMBOGRANDE-

PROV. DE PIURA- DEPTO DE PIURA.
Sub Total |,
et S/ 3,268.65
Valor de Venta de . |, 5 oo Anticipos : S/ 0'00]
Operaciones Gratuitas * Descuentos ° s/ 0.00_]
Valor Venta : S/ 3,268.65 |
ISC : s/ 0.00]
IGV : S/ 588.36 |
ICBPER : S/ 0.00
SON: TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE Y 01/100 / —I
SOLES Otros Cargos : S/ 0.00—|
Otros Tributos : 5/0.00
Monto de |
redondeo * 9550 |
Importe Total : S/ 3,857.01 J
Esta es una representacion impresa de la factura electronica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.




u I n ter ba n k Tipo de cambio (Referencial); Compra: §/3.620 Venta: 5/4.016

Consulta de Movimientos de Cuenta Corriente

Fecha de consulta: 24/05/2021 - 01:18:52 P.M,
Empresa: PABUR CONTRATISTAS GENERALES
Cuenta: Corriente Soles 720-3002527740
Rango de fechas: Desde: 08/04/2021
Hasta:  08/04/2021 Saldo disponible: 5/0.08

~echs 4 Nrode 3 | {
i Td.e i F Movimiento Descripcion Canal Importe Saldo contable
operacion | procesc operacion
El = =
08/04/2021 0Bf04/2021 - ITF INTERNO S5/-0.95 5/23,847.16
08/04/2021 08/04/2021 - ITF OPERACION: 0740040 INTERNO S/ -0.15 5/23,8481
INTERNO "
08/04/2021 0Bj04/2021 - ITF S/-D15 §/23,84826
=, VENEGAS
/0472021 08/04/2021 0740040 CARGO VALLADOLID NELSON wEs S/-3,000.00 5/23,848.41
TRANSFERENCIA
ROGE
ABONO NAC-MUNI DIST
5/18,00723 5/26,848.41
08/04/2021 08/04/2021 Taaeae PROVEEDORESCCE TAMBO GRANDE PR / /
ABONO NAC-MUNI DIST .

08/04/2021 08/04/2021 7026953 5/7.84118

PROVEEDORESCCE TAMBO GRANDE PR




12/3/2021 .= Factura Electronica - Impresion ::.
PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE FACTURA ELECTRONICA
RESPONSABILIDAD LIMITADA RUC: 20530273009
AV. TUPAC AMARU 621 E001-15
LA MATANZA - MORROPON - PTURA
Fecha de Vencimiento
Fecha de Emision :12/03/2021
5 _ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
Sefior(es) " TAMBOGRANDE
RUC : 20146736875
Establecimiento del . AV. TUPAC AMARU 621 PIURA-
Emisor * MORROPON-LA MATANZA
Tipo de Moneda : SOLES
Observacion :
Cantidad Unidad Medida Descripcion Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD VALORIZACION 02, POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA 18612.69 0.00
LA SUPERVISION DE LA OBRA, RECUPERACION DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL
908 DEL CC PP LA GREDA NUEVA DISTRITO DE
TAMBOGRANDE-PROV. DE PIURA- DEPTO DE PIURA.
Sub Total
ventas S/ 18&12'&!
Valor de Venta de . |c, o9 Anticipos : s/ 0.00]
Operaciones Gratuitas i Descuentos : s/ 0.00_]
Valor Venta : 5/ 18,612.69 |
ISC : s/ 0.00]
IGV : S/ 3,350.28 |
ICBPER : 5/ 0.00
SON: VEINTIUNO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS Y 97/100 s / —I
SOLES Otros Cargos : S/ 0.00 I
Otros Tributos : s/ Q.DD_l
Monto de 5 S/ 0.00 |
redondeo
Importe Total : 5/ 21,362.97 |
Esta es una representacion impresa de la factura electrénica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.

https://ww1.sunat.gob.pe/ol-ti-itemisionfactura/emiti r.do?action=imprimirComprobante&preventCache=161557511 2507 1M




n I n te rba n k Tipo cle cambio (Referencial): Compra: §/3.620 Venta. §/4.016

Consulta de Movimientos de Cuenta Corriente

Fecha de consulta: 24/05/2021 - 01:18:52 P.M.,
Empresa: PABUR CONTRATISTAS GENERALES
Cuenta: Corriente Soles 720-3002527740
Rango de fechas: Desde: 08/04/2021
Hasta:  08/04/2021 Saldo disponible: $/0.08

Fechade Fechade - | 'Nro.de i i
e 4 i | Movimiento Importe Saldo contable

operacion wlefziln] cperacion | |
08/04/2021  08/04/2021 - ITF INTERNO 8/-0.96 5/23,847.16
08/04/2021 08/04/2021 - ITF OPERACION: 0740040 . NG 5/ -0.15 §/23,848.1
08/04/2021 08/04/2021 . ITF INTERNG §/-0.15 5/23,848.26

VENEGAS
Y04/2021  08/04/2021 0740040 ?ARGO VALLADOLID NELSON Wep S/-3,000.00 5/23,848.41
RANSFERENCIA ROGE
ABONO NAC-MUNI DIST

08/04/2021 08/04/2021 7026852 PROVEEDORESCCE  TAMBO GRANDE PR 5/26,848.41
ag/o4/2021  0B/042021 7026953 ABQNO HACIRRR DT §/3,395.01 5/7,84118

PROVEEDORESCCE TAMBO GRANDE PR




