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CONSULTOR RICHARD A. TRIPUL PERA

Documento que acredite la
representacion de quien suscribe la
oferta - DNI

Dos de Mayo N° 202 - Sondorillo - Piura.
Teléfono: 987 469 666

i ’ Direccion: Calle Dos de Mayo N° 202 Calle
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CONSULTOR RICHARD A. TRIPUL PENA

1.1- REPRESENTACION
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1.2- HABILITACION
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CONSULTOR RICHARD A. TRIPUL PENA

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDOR
(RNP)

Direccion: Calle Dos de Mayo N° 202 Calle
Dos de Mayo N° 202 - Sondorillo - Piura.
Teléfono: 987 469 666

Correo: richardtrioul78@hotmail.com
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31/8/2021 CONSTANCIA DEL RNP

e RUC N° 10032425394

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCION
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

TRIPUL PENA RICHARD ALFREDO

Domiciliado en: PIURA - PIURA - CASTILLA (Segun informacién declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripcién vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES
Vigencia : Desde 18/02/2017

PROVEEDOR DE SERVICIOS
Vigencia : Desde 18/02/2017

EJECUTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y : Desde 17/05/2016
contratista

Capacidad Maxima de Contratacidn : 500,000.00 (QUINIENTOS MIL Y 00/100)

CONSULTOR DE OBRAS

Vigencia para ser . Desde 09/09/2016
participante, postor
y contratista

Especialidades Ley : 1 - Consultoria en obras urbanas edificaciones y afines - Categoria C (*)
30225

FECHA IMPRESION: 31/08/2021

Nota:
* De acuerdo al articulo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. No 344-2018-EF,
vigente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina “Consultoria de obras en edificaciones y afines”.

Para mayor informacién la Entidad deberd verificar el estado actual de la vigencia de inscripcién del proveedor en la pagina
web del RNP: www.rnp.gob.pe - opcién Verifique su Inscripcién.

[ Retornar ] [ Imprimir ]

https://www.rnp.gob.pe/Constancia/RNP_Constancia/defau!t_Todos.asp?RUC:1 0032425394 17
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores
COMITE DE SELECCION o
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 10-2021-CS-RCC/MPP PRIMERA CONVOCATORIA

Presente. -

El que se suscribe, RICHARD ALFREDO TRIPUL PENA, postor y/o Representante Legal de RICHARD ALFREDO
TRIPUL PENA, identificado con DNI N° 03242539, DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se
sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o Razon Social : RICHARD ALFREDO TRIPUL PENA

Domicilio Legal : Mz U Lote 01 AH Los Jardines Castilla — Departamento Piura.
RUC : 10032425394 | Teléfono(s): | 987 469666 |
Correo electronico: richardtripul78@hotmail.com

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electronico consignado en la presente Declaracion Jurada todas las
actuaciones del procedimiento de seleccion y de la ejecucion contractual, no siendo necesario acreditar el acuse de
recibo.

Autorizacion de notificacion por correo electronico:

{ Correo electronico del consorcio: richardtripul78@hotmail.com

Piura, 31 de Agosto del 2021

ROALFR me i

ALFREDO| TRIPUL PENA

REPR ESENTANTE LEGAL

J
1
i

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente efectuada cuando la
Entidad reciba acuse de recepcion.

Teléfono: 987 469 666
Correo: richardtripul78@hotmail.com

Direccion: Calle Dos de Mayo N° 202 Calle
Dos de Mayo N° 202 - Sondorillo - Piura.
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CONSULTOR RICHARD A. TRIPUL PENA

ANEXO N° 2
DECLARACION JURADA
(LITERAL B DEL ARTICULO 37 DEL REGLAMENTO)
Seﬁores; )
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 10-2021-CS-RCC/MPP PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de RICHARD ALFREDO TRIPUL PENA, declaro bajo
juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUQ de la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.

3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcion, asi como respetar el principio de integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido con la buena pro.

Piura, 31 de Agosto del 2021 kT

!
RICHARD ALFREDO jilPUL PENA
REPRESENTANTE LEGAL

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea presentada por-el_
representante comun del consorcio.

Dos de Mayo N° 202 - Sondorillo - Piura.
Teléfono: 987 469 666

l ‘ Direccion: Calle Dos de Mayo N° 202 Calle
Correo: richardtrioul78@hotmail.com

.
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oG5k CONSULTOR RICHARD A. TRIPUL PENA

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Seﬁoreg ]
COMITE DE SELECCION ) )
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 10-2021-CS-RCC/MPP PRIMERA CONVOCATORIA

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demas documentos
del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos,
el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria de obra: PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA
“REABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143 DEL CENTRO
POBLADO PEDREGAL CHICO DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA - PIURA”, de conformidad
con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases y
los documentos del procedimiento.

Piura, 31 de Agosto del 2021

RICHARD ALFREDQ TRIPUL PENA
REPRESENTANTE LEGAL

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacion que acredite el cumplimiento de los términos de
referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las ofertas de la presente seccidn de las bases.
=

’ l Teléfono: 987 469 666
Correo: richardtrioul78@hotmail.com

Direccion: Calle Dos de Mayo N° 202 Calle
Dos de Mayo'N° 202 - Sondorillo - Piura.
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CONSULTOR RICHARD A. TRIPUL PENA

ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA

Sefores:

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 10-2021-CS-RCC/MPP PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta econémica
es la siguiente:

ONCEPTO PRECIO UNITARIO O TARIFA OFERTA ECONOMICA
(TARIFA MENSUAL)
. S/43,700.00 (TARIFA MES x 5 MESES)
Supervision de la Obra:
“REABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA CUAEE%&EJTROESS MIL §1218,500.00
INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143 DEL CENTRO CON 00/100 SOLES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL
POBLADO PEDREGAL CHICO DEL DISTRITO DE INCLUIDO 1GV QUINIENTOS CON 00/100 SOLES,
CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA - PIURA” (POR MES) ! INCLUIDO IGV
Liquidacion de la obra:
“REABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA SHAF0TAY
INSTITUCION EDUCATIVA N° 15143 DEL CENTRO A SUMA ALZADA DOS MIL SETECIENTOS SIETE CON
POBLADO PEDREGAL CHICO DEL DISTRITO DE 40/100 SOLES, INCLUIDO IGV

CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA - PIURA”

S$/221,207.40

TOTAL (DOSCIENTOS VEINTIUN MIL
DOSCIENTOS SIETE CON 40/100
Soles) INCLUIDO IGV

La oferta econémica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos
laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo
del servicio de consultoria de obra a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal,
no incluirén en su oferta economica los tributos resg;tlvov~ 2 )

Piura, 31 de Agosto del 2021

RICHARD ALFREDO TRIPUL PENA
REP SENT, NTE LEGAL

Direccion: Calle Dos de Mayo N° 202 Calle
Dos de Mayo N° 202 - Sondorillo - Piura.
Teléfono: 987 469 666

Correo: richardtrioul78@hotmail.com

E——
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CONSULTOR RICHARD A. TRIPUL PENA

DESAGREGADO DE COSTOS DE LA SUPERVISION

INGENIERIA
1.01 |Ingeniero Supervisor mes 1.00 5.50 7,500.00 41,250.00
1.02  |Ingeniero Especialista en Estructuras mes 1.00 3.00 5,000.00 15,000.00
1.03 |Arquitecto mes 1.00 3.00 4,500.00 13,500.00
1.04 |Ingeniero Asistente mes 2.00 5.00 3,500.00 35,000.00
1.05 Viaticos mes 1.00 5.00 1,450.00 7,250.00
SUBTOTAL S/ 112,000.00
ADMINISTRACION
1.06 [Administrador de Supervisién mes 0.50 5.50 3,500.00 9,625.00
1.07 |Secretaria mes 0.50 5.50 1,800.00 4,950.00
1.08 |Guardian - Seguridad mes 0.50 5.00 1,500.00 3,750.00
SUBTOTAL S/ 18,325.00

Camionetas Pick Up Doble Cabina 4x4 c/radio transmisor

2,500.00

25,000.00

(*) Los equipos incluyen operador y combustible

Alquiler de Equipo de Topografia

3.01 |Ensayos Especiales de Laboratorio und. 13.00 1.00 101.26 1,316.38
3.02  |Ensayos Especiales de Control de Calidad und. 80.00 1.00 22.94 1,835.20
3.03 |Implementos de Seguridad Asistente y Auxiliares und. 15.00 - 1.00 127.12 1,906.80
4.01 |Comunicaciones (Telefonica & Internet) mes 1.00 5.00 163.33 816.65
4.02 Utiles de Oficina mes 1.00 5.00 120.00 600.00
4.03 mes 0.50 5.00 1,271.19 3,177.98

1

Examenes Medicos Personal Tecnico Asistente y Auxiliares

165.00

1,650.00

6.01 |Garantia de Seriedad de Propuestas mes 1.00 1.00 948.47 948.47
6.02 |Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato mes 1.00 6.00 1,721.76 10,330.56
6.03 |Garantia de Adelanto Efectivo mes 1.00 1.00 5,165.29 5,165.29
6.04 |Garantia de Beneficios Sociales de los Trabajadores mes 1.00 1.00 1,399.49 1,399.49
6.05 |Gastos Bancarios (ITF) glb 1.00 0.005% 299,714.16 14.99
7.01 |Mascarillas KN-95 und. 1.00 70.00 7.75 542.50
7.02 Lentes Protectores und. 1.00 8.00 14.90 119.20
703 TERMOMETRO DIGITAL und. 1.00 1.00 287.00 287.00
7.04 Alcohol X 1LT und. 1.00 6.00 15.00 90.00
7.05 |Jabon en gel und. 1.00 5.00 40.00 200.00
7.06 DISPENSADOR DE LAVA MANOS und. 1.00 1.00 410.00 410.00
7.07 Pruebas Rapidas und. 1.00 15.00 88.56 1,328.40

Direccion: Calle Dos de Mayo N° 202 Calle
Dos de Mayo N° 202 - Sondorillo - Piura.

Teléfono: 987 469 666
Correo: richardtrioul78@hotmail.com
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R0 CONSULTOR RICHARD A. TRIPUL PEIA

ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL
SERVICIO

Seﬁoreg ]

COMITE DE SELECCION o

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 10-2021-CS-RCC/MPP PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de RICHARD ALFREDO TRIPUL PENA,
en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos sefialados en el numeral 3.1 del
Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los documentos del procedimiento, me comprometo a
presentar para la suscripcion del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la
ejecucion de la prestacion del servicio.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecucion de la prestacion
del servicio.

Piura, 31 de Agosto del 2021

mooecngm

RICHARD ALFREDO TRIPUL PENA
REPRESENTANTE LEGAL

|
|

Direccion: Calle Dos de Mayo N° 202 Calle
Dos de Mayo N° 202 - Sondorillo - Piura.
Teléfono: 987 469 666

Correo: richardtrioul78@hotmail.com




CONSULTOR RICHARD A. TRIPUL PENA

ANEXO N°9

DECLARACION JURADA - PRESTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION CONTRACTUAL

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION ] )
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 10-2021-CS-RCC/MPP PRIMERA CONVOCATORIA

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo
parrafo del articulo 54 (requisitos para la suscripcion del contrato) y lo establecido en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantia(s) de fiel cumplimiento y la(s)
garantia(s) de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, seglin corresponda, en un plazo no mayor a cinco
(5) dias habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda
resulto de pleno derecho.

Piura, 31 de Agosto del 2021

LFREDO TRIPUL PENA
REPRESENTANTE LEGAL

Dos de Mayo N° 202 - Sondorillo - Piura.
Teléfono: 987 469 666
Correo: richardtrioul78@hotmail.com

I l Direccion: Calle Dos de Mayo N° 202 Calle
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2.2.1.2- DOCUMENTOS PARA
ACREDITAR LOS REQUISITOS
DE CALIFICACION.

-----------------------

ARQ. Rl LHARDALFREDO TF PU?

| Direccién: Calle Dos de Mayo N° 202 Calle
| DdMyNZOZSdIIP
» f Telé f 0: 987 469 666
S R ¢ Correo: richardtrioul78@hotmail.com




REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

Direccion: Calle Dos de Mayo N° 202 Calle
Dos de Mayo N° 202 - Sondorillo - Piura.
Teléfono: 987 469 666

Correo: richardtrioul78@hotmail.com
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DE OBRA iy )

C CARTA DE COMPROMISO DE
PRESENTACION Y ACREDITACION DEL
PERSONAL ESPECIALISTA Y
EQUIPAMIENTO

Dos de Mayo N° 202 - Sondorillo - Piura.
Teléfono: 987 469 666

i ’ Direccion: Calle Dos de Mayo N° 202 Calle
i . ,
Correo: richardtrioul78@hotmail.com
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el CONSULTOR RICHARD A. TRIPUL PENA

ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL
SERVICIO

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION ) )

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 10-2021-CS-RCC/MPP PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de RICHARD ALFREDO TRIPUL PENA,
en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos sefialados en el numeral 3.1 del
Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los documentos del procedimiento, me comprometo a

presentar para la suscripcion del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la
ejecucion de la prestacion del servicio.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecucion de la prestacion
del servicio.

Piura, 31 de Agosto del 2021

---------

RICHARD ALFREDQ TRIPUL PENA
REPRESENTANTE LEGAL

i Direccion: Calle Dos de Mayo N° 202 Calle
i Dos de Mayo N° 202 - Sondorillo - Piura.
! Teléfono: 987 469 666

i Correo: richardtripul78@hotmail.com




FE CONSULTOR RICHARD A TRIPUL PEil

C.1- FORMACION ACADEMICA
DEL PERSONAL
ESPECIALISTA

eléfono: 987 469 666

D

I l Dos de Mayo N° 202 - Sondorillo - Piura.
T
Correo: richardtrioul78@hotmail.com

ireccion: Calle Dos de Mayo N° 202 Calle



CONSULTOR RICHARD A. TRIPUL PENA

ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL
SERVICIO

Seﬁoreg
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 10-2021-CS-RCC/MPP PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de RICHARD ALFREDO TRIPUL PENA,
en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos sefialados en el numeral 3.1 del
Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los documentos del procedimiento, me comprometo a
presentar para la suscripcion del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la
ejecucion de la prestacion del servicio.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecucion de la prestacion
del servicio.

Piura, 31 de Agosto del 2021

REP ESENT;/((NTE LEGAL

Dos de Mayo N° 202 - Sondorillo - Piura.
Teléfono: 987 469 666

‘ , Direccién: Calle Dos de Mayo N° 202 Calle
Correo: richardtrioul78@hotmail.com

62



CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
I

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y

EQUIPAMIENTO ; -
EF FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA
Requisitos:
Profesién
Ingeniero Civil / Arquitecto Titulado,
Colegiado y habilitado.
Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado y
habilitado.
Arquitecto, Titulado, Colegiado y B
habilitado.
'En caso de presentarse en consorcio.

[oeal

| 2D

Tng. Pool Hgrfy Sosa Sanchez

E Importante

| De conformidad con el articulo 79.2 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las |
| mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. |

Acreditacién:

Se acreditard con Carta de compromiso de presentaciéon y acreditacién del personal espe;:iolisfo
requerido, senalando que se presentardn los documentos de acreditacién para la suscripcion de
contrato. ([Anexo N° 5)

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del Articulo 49 y el literal e) del Articulo 139 del Reglamento este requisito de
calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Resolucion N° 0661-2019-TCE-S2

"En vista que la verificacién del cumplimiento de los requisitos de calificaciéon "EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE" y "CALIFICACIONES DEL PERSONAL
CLAVE", tiene lugar durante la etapa del perfeccionamiento del contrato, la Entidad debe revisar el cumplimiento de tal requisito en la citada etapa, no siendo obligatorio

que los postores presenten alguna declaracién, listado o documento adicional que Identifique a dicho personal durante lo presentacién de ofertas"

Direccion: Calle Dos de Mayo N° 202 Calle
Dos de Mayo N° 202 - Sondorillo - Piura.
Teléfono: 987 469 666

L arean: richardirini il 72/A@hatmail ram

6/



Fi% CONSULTOR RICHARD A, TRIPUL PEil

C.2- EXPERIENCIA DEL PERSONAL
ESPECIALISTA

My 0 N° 202 - Sondorillo - Piu
0: 987 469 666

Direccion: Calle Dos dMyNZDZCII
Dos d

Tlf

Correo: richardtrioul78@hotmail.com

60
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s=SBR CONSULTOR RICHARD A. TRIPUL PEFIA

L

ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL
SERVICIO

Sefiores

COMITE DE SELECCION o

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 10-2021-CS-RCC/MPP PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de RICHARD ALFREDO TRIPUL PENA,
en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos sefialados en el numeral 3.1 del
Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los documentos del procedimiento, me comprometo a
presentar para la suscripcion del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la
ejecucion de la prestacion del servicio.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecucion de la prestacion
del servicio.

Piura, 31 de Agosto del 2021

CONSUYTORES
EJECYTORE

RICHARD ALFREDO TRIPUL PENA
REPRESENTANTE LEGAL

Direccion: Calle Dos de Mayo N° 202 Calle
Dos de Mayo N° 202 - Sondorillo - Piura.
Teléfono: 987 469 666

Correo: richardtrioul78@hotmail.com

[——
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EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

C.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA |

Experiencia

Experiencia minima de cinco (5) anos, como Residente
y/o Supervisor y/o Inspector o la combinacion de estos de:
Obra. en la ejecucién o inspeccién o supervis’ién en obras
iguales o similares al objeto de la convocatoria, que se
computa desde la colegiatura.

Experiencia minima de tres (3) afios, como Especialista en
Estructuras en obras iguales o similares al cbjeto de la
convocatoria, que se computa desde la colegiatura.

Experiencia minima de tres (3) afios, como Especialista en
Estructuras en obras iguales o similares al cbjeto de la
convocatoria, que se computa desde la colegiatura.

Definicién de obras similares:

Se considerard obra similar a: Construccién, Creacién, reconstruccién, remodelccion,
mejoramiento, reconstruccién, sustitucién, ampliacién, o la combinacién de alguno de los
términos anteriores de infraestructura de Instituciones educativas y universitarias.

La experiencia del personal especialista requerido se acreditard con Carta de compromiso de

presentacién y acreditacién del personal especialista requerido, sefialando que se presentardn los
ggggrneatq;gg acreditacién para la suscripcién de contrato. (Anexo N° 5)

| Importante

i De conformidad con el articulo 79.2 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la |
misma experiencia establecida para el residente de obra. {

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del Articulo 49 y el literal e) del Articulo 139 del Reglamento este requisito de calificaci
para la suscripcién del contrato.

P L e
AARD

EFRESE

Resolucién N° 0661-2019-TCE-S2

la etapa del perfeccionamiento del contrato, la Entidad debe revisar el cumplimiento de tal requisito en la citada etapa, no siendo obligatorio que'los postores presenten alguna

o documento adicional que Identifique a dicho personal durante lo presentacién de ofertas"

Direccion: Calle Dos de Mayo N° 202 Calle
Dos de Mayo N° 202 - Sondorillo - Piura.
Teléfono: 987 469 666

L arean: richardtrinnl 7Q@hAtmail Anm




C.3- EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Dos de Mayo N° 202 - Sondorillo - Piura.
Teléfono: 987 469 666

‘ ' Direccion: Calle Dos de Mayo N° 202 Calle
Correo: richardtrioul78@hotmail.com

S$2



CONSULTOR RICHARD A. TRIPUL PENA

ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA'Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL
SERVICIO

Seﬁoreg
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 10-2021-CS-RCC/MPP PRIMERA CONVOCATORIA
Presente. -

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de RICHARD ALFREDO TRIPUL PENA,
en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos sefialados en el numeral 3.1 del
Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los documentos del procedimiento, me comprometo a
presentar para la suscripcion del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la
ejecucion de la prestacion del servicio.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecucion de la prestacion
del servicio.

Piura, 31 de Agosto del 2021

RICHARD ALFREDO TRIPUL PENA
REPRESENTANTE LEGAL

Dos de Mayo N° 202 - Sondorillo - Piura.
Teléfono: 987 469 666

t ‘ Direccion: Calle Dos 'de Mayo N° 202 Calle
Correo: richardtrioul78@hotmail.com
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CONSULTOR RICHARD A. TRIPUL PENA

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

C.3 | EQUIPAMIENTO
R e S
e 0] COMPUTADORA PORTATIL
e 01l ESTACION TOTAL
* 0IGPS
. I} ESORA R
e 0] CAMIONETA 4X4
Acreditacidn:
I n Carta de compromi: acreditacién del ipamiento re i
It resentardn I ment reditacién parag | ipcién
frat N°®

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del Articulo 49 y el literal e) del Articulo 139 del Reglamento este requisito de
calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Resolucion N° 0661-2019-TCE-S2

"En vista que la verificacién del cumplimiento de los requisitos de calificacion tiene lugar durante la etapa del perfeccionamiento del ¢ontratb, la Entidad debe revisar el
cumplimiento de tal requisito en la citada etapa, no siendo obligatorio que los postores presenten alguna declaracién, listado o documento adicional que Identifique a

dicho equipo durante lo presentacion de ofertas"

Direccion: Calle Dos de Mayo N° 202 Calle
Dos de Mayo N° 202 - Sondorillo - Piura.
Teléfono: 987 469 666

L Aarrans rinhardtrinnl 7@ hAtmail sam
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SRS, CONSULTOR RICHARD A. TRIPUL PEIA

” “ﬂw&. ." L 1, r

2.2.2- DOCUMENTACION DE
PRESENTACION
FACULTATIVA

Dos de Mayo N° 202 — Sondorillo - Piura.
Teléfono: 987 469 666

[ , Direccion: Calle Dos de Mayo N° 202 Calle
Correo: richardtrioul78@hotmail.com
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A. CONSTANCIA REMYPE

|

R e T
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Direccion: Calle Dos de Mayo N° 202 Calle
Dos de Mayo N° 202 - Sondorillo - Piura.
Teléfono: 987 469 666

Correo: richardtrioul78@hotmail.com



57

ﬁ?ﬁfsg PERU Ministerio de Trabajo
& y Promocién del Empleo

REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUENA EMPRESA

RUC N°:

Razon Social :

Actividad Econdmica (*) :

CllU (*) :
Domicilio :

Distrito :
Provincia :
Departamento :
Gerente General :

Representante Legal :

Queda Acreditada como :

REMYPE

ACREDITACION

10032425394
TRIPUL PENA RICHARD ALFREDO

ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y
ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA

7110

A.H. LOS JARDINES MZA. U LOTE. 01 (POR GRIFO
PANAMERICANO-SALIDA CHULUCANAS) PIURA

CASTILLA

PIURA

PIURA

RICHARD ALFREDO TRIPUL PENA
MICRO EMPRESA

Numero de Registro - Solicitud de Inscripcion 0000929620-2012

Fecha de presentacion - Solicitud de Inscripcion REMYPE: 10/05/2012
(*)CllUv3: 74218
(*) Actividad Econémica ACTIV.DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

Esta acreditacion es en base a la declaracion jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por la empresa acreditada, la misma que se encuentra
sujeta a una fiscalizacion posterior por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso, de comprobar fraude o falsedad en la declaracion
presentada por la empresa acreditada, la Autoridad Administrativa de Trabajo procedera a declarar nulo el registro. Asimismo, si la conducta se adecua a
los supuestos delitos contra la fe pablica del Codigo Penal; este serd comunicada al Ministerio Publico para que interponga la accién penal
correspondiente, de conformidad con el Art. 32° de la Ley N° 27444,

La fecha de expedicion de la Constancia de Acreditacion al REMYPE, tiene efectos retroactivos a la fecha de presentacion de la solicitud para la inscripcion
en el REMYPE, a efectos de acceder a los beneficios de las Micro y Pequefias Empresas.

Fecha de Expedicion : 18/05/2012

Impreso el 18/08/2021 11.10.24

Av. Salaverry 655

www.gob.pe/mtpe Jesus Maria
T: (01) 630-6000




FACTORES DE EVALUACION

wsosnsefnandnncioconesssn
ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL FENA

RESENTANTE LE

~

Direccion: Calle Dos de Mayo N° 202 Calle
Dos de Mayo N° 202 - Sondorillo - Piura.
Teléfono: 987 469 666

Correo: richardtrioul78@hotmail.com
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CONSULTOR RICHARD A. TRIPUL PENA

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA

ESPECIALIDAD

|
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Direccion: Calle Dos de Mayo N° 202 Calle
Dos de Mayo N° 202 - Sondorillo - Piura.
Teléfono: 987 469 666

Correo: richardtrioul78@hotmail.com
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F205 % CONSULTOR RICHARD A, TRIPUL PEilA

SERVICIO N° 01
SUPERVISION DE OBRA:

- "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE LA I.E.P. N°20486 DR.
LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ -

LACCHAN ALTO - DISTRITO DE
SONDORILLO, PROVINCIA DE
HUANCABAMBA - PIURA"

COSTO: S/224,135.10
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GOBIERNO REGIONAL PIURA
GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA
CONTRATO N* 026-2015/GOB.REG.PIURA-GSRMH ~ AMC. N* 009-2015 DERIVADA DE LA ADP N° 003-2015- SERVICIO DE
CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA LE.P. N°® 20436 DR. LUIS
ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ ~ LACCHAN ALTO DEL DISTRITO DE SONDORILLO - PROVINCIA DE HUANCABAMBA —~ PIURA”

2026 - -G — LTOR
mwmmmmummmmmm
0486 DR. L| 3 N ALT
- Al — =

Conste por el presente documento, la Contratacién del Servicio de Consultorfa para Supervision
de la Obra: Mejoramiento del Servicio Educativo de la LE.p, N© 20486 Dr. Luis Alberto Sanchez
Sénchez — Lacchan Alto del Distrito de Sondorillo — Provincia de Huancabamba; que celebra de
una parte la Gerencia Sub Regional Morropdn Huancabamba, en adelante LA ENTIDAD, con
RUC N° 20484002992 y domicilio en Av. Enrique Checa Eguiguren N° 186-188 Chulucanas,
representada por el Gerente Ing. ALVARO ROMULO LOPEZ LANDL., identificado con DNI NO
15452413; y de la otra parte el Arquitecto: RICHARD ALFREDO TRIPUL PENA, con RUC -
N° 10032425394, con domicilio legal en la Calle Dos de Mayo N° 202 - Distrito de Sondorillo
- Provincia de Huancabamba - Departamento de Piura, identificado con DNI N° 03242539; a
quien en adelante se le denominard “EL CONTRATISTA”, en los términos y condiciones
siguientes:

CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES

Con fecha 20/11/2015, el Comité Especial Ad Hoc, designado mediante Resolucién Gerencial
Sub Regional N° 168-2015/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, de fecha 15/06/2015 ; adjudicd la
Buena Pro de la Adjudicacién de Menor Cuantia NO© 009-2015/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G,
Derivada de la Adjudicacién Directa Plblica N° 003-2015/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G para la
Contratacion del Servicio de Consultorfa para Supervisién de la Obra: Mejoramiento del Servicio
Educativo de la I.E.P. N° 20486 Dr. Luis Alberto Sanchez Sénchez — Lacchan Alto del Distrito de
Sondorillo — Provincia de Huancabamba; al Arquitecto: RICHARD ALFREDO TRIPUL PENA,
cuyos detalles e importe, constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA.- OBIETO

El presente contrato, tiene por objeto normar las obligaciones y derechos de las partes que
intervienen, para la provisién del Servicio de Consultorfa de Supervision de la Obra:
Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E.P, N° 20486 Dr. Luis Alberto Sanchez Sanchez ~
Lacchan Alto del Distrito de Sondorillo ~ Provincia de Huancabamba - Piura; conforme a los
Términos de Referencia.

AuS TERCERA.- MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a la Suma de 5/.224,135.10 (Doscientos
Veinticuatro Mil Ciento Treinta y Cinco con 10/100 Nuevos Soles) Incluido LG.V.

Este monto comprende el costo del Servicio de consultoria, seguros e impuestos, asi como todo
aquello que sea necesario para la correcta ejecucién de la prestacién materia del presente
contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en Nuevos Soles de

acuerdo al detalle siguiente:

> Supervision de la Ejecucién de Obra: Pagos Periddicos mensuales en funcién al monto
del Contrato Original y al Plazo de Ejecucion.

Luego de la recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente, segtn fo
establecido en el articulo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, asl
como lo establecido en la liquidacién del contrato.
-~
NC)

1

AT
T QB TORE%
TP\,%'E’ SHTBRE
RA A‘L -ﬂ-g’
----.-u-_:-- was b A
R0, RICHARD m.-asommk FE

TENE NTANTE|
\




GOBIERNO REGIONAL PIURA
GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA
CONTRATG N* 026-2015/GOB.REG, PIURA-GSAMH — AMC. N* 009-2015 DERIVADA DE LA ADP N° 003-2015- SERVICIO DE
CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA L.£.p, N- 20486 DR. LUIS
ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ — LACCHAN ALTO DEL DISTRITO DE SONDORILLO - PROVINCIA DE HUANCABAMBA — PIURA”

Para tal efecto, el responsable de otorgar ia conformidad de la prestacion de los servicios
debers hacerlo en un plazo que no excedera de los diez (10) dias calendario de ser éstos
ejecutados, a fin que LA ENTIDAD cumpla con la obligacion de efectuar ef pago dentro de los
quin?e (1t5) dias calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas
en el contrato,

En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses
onforme a lo establecido en el articulo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado
desde la oportunidad en el que el pago debis efectuarse:

El pago serd abonado a la Cuenta Interbancaria €CI. N°© 011-267-090200954052 -23
BANCO CONTINENTAL a nombre de RICHARD ALFREDO TRIPUL PENA

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucidn del presente contrato es de Doscientos Diez (210) dias calendario, el
mismo que se computa desde el dia siguiente gue la Entidad cumpla con lo siguiente;

> Etapa de supervisidon de obra: El plazo del servicio de consuttora se inicia a partir
de la entrega del Expediente Técnico,

> FEtapa de recepcién y liquidacion del contrato, el plazo se inicia a partir del dfa
siguiente de la fecha de culminacién de obra,

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato estd conformado por las Bases Integradas, la oferta ganadora y los
documentos derivados del proceso de seleccidn que establezcan obligaciones para las partes.

: 2 CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

t’ g En concordancia con el Articulo 39° de Ia Ley de Contrataciones del Estado y Articulo 1550 del
L 2RE Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, EL CONTRATISTA presentd a la
'—; 2= suscripcidn del contrato la Carta N© 002-2015-RATP/CO de fecha 24/11/2015, en amparo de la
TRk a Ley NO 29034, Articulo 1° donde se norma que la Micro y Pequefia Empresa pueden rempiazar
: -11‘ ;’ & la presentacién de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento por la retencidn del diez (10) %, del
sy monto del contrato original como garantia de fiel cumplimiento; monto equivalente al importe
s = de $/. 22,413.51 (Veintidss Mil Cuatrocientos Trece con 51/100 Nuevos Soles). Para efectos
tF de la retencién de dicho monto, se efectuard durante la primera mitad del nimero total de

Pagos a realizarse de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del contrato,

AEREG)

a0

A

CLI'\USULA OCTAVA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO,
La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 176 del Reglamento de Ia
Ley de Contrataciones del Estado y serd otorgada por la Unidad de Obras de la Gerencia Sub
7[' %AL o/ Regional Morropdn Huancabamba,

g™

De existir observaciones se consignardn en el acta respectiva, indicandose claramente g

sentido de éstas, dandose al contratista un plazo prudencial para su subsanacién, en funcidn a
la complejidad del serviclo. Dicho plazo no podré ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10)

dias calendario. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacidn, LA ENTIDAD podré resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades
que correspondan,

Este procedimiento no serd aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuars la recepcidn,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicdndose lag penalidades que

correspondan.
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GOBIERNO REGIONAL PIURA
GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA
CONTRATO N* 026-2015/GOB.REG, PIURA-GSAMH ~AMC. N° 0092015 DER|VADA pE LA ADP N* 003-2015- SERVICIO DE
CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE LA 08Ra: MEJORAMIENTO DEL Servicio EDUCATIVO DE LA LE.p. N* 20436 DR. LUiS
ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ — LACCHAN ALTO DEL DISTRITO DE SONDORILLO - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - piURa”

CLAUSULA NOVENA; DECLARACION JURADA DEL, CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo Juramento que se coampromete a cumplir las obligaciones

derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar Inhabilitado Para contratar con g
Estado en caso de incumplimiento,

AUS DE : RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad dal servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho 3 reclamar

posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme 3 Jo dispuesto por el articylo 50 de Ia
Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo maximo de responsabilidad dej contratista es de 01 afig,

=\ CLAUSU DE : PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en Ja €ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplicara una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto
maximo equivalente a diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, en concordancia
con e articulo 165 del Reglamento de Ja Ley de Contrataciones del Estado,

En todos los casos, la penalidad se aplicara autométicamente Yy se calculard de acuerdo ala
siguiente formula:
0.10 x Monto

Penalidad Diaria = F X Plazo en dias

Dénde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias,

Tanto el monto como &l plazo se refieren, al contrato que debid ejecutarse 0, €N caso que éstos
involucraran abligaciones de gjecucion periddicz, a Ia prestacion parcial que fuera materia de
retrasao.

Esta penalidad sera deducida de los Pagos a cuenta, del pago fina| 0 de la liquidacién final.

Cuando se llegue a cubrir g monto méximo de Ia penalidad, LA ENTIDAD podré resolver e
ie? contrato por incumplimiento.

La justificacidn por el retraso Se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento, el Codigo Civil y demas normas aplicables, segiin corresponda,

o RGIQ
US LA DUQ DECIM : OTRAS PENALIDADES
| ' % S/, MM
by INFRACCION | Unidad (Monto
S Mensual

Ausencia injustificada en obra del Supervisor de '
obra y/o asistente (o cualquier otro personal

. e { e
perteneciente a Ia Supervisidn de corresponder su Cada vez
bresencia en obra),

3%

; 2 No hacer cumplir a| contratista las medidas de ! ggrt:::;l:j;r;nte 4%
seguridad indicadas en e Expediente Técnico, { cada vez
— - § -
3 No presentar el informe mensual, en el plazo Por dia de 39
Lestablecido. demora m

K0 FICHARD ALERED RIPUL FENA
R AR

\
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GOBIERNO REGIONAL PIURA

GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON Huan

CONTRATO N* 026-2015/G08B.REG, PIURA-GSRMH — Amc, e 009-2015 DERIVADA

CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE L4 OBRA: MEJORAMIENTD DEL SERVICIO ED
N

LTO DEL DISTRITO
No tener al dia el cuaderno de obra.

CABAMBA
DE LA ADP N* 003-2015. SERVICIO DE

UCATIVO DE (4 LE.P. N* 20435 pg, Luis
DE SONDORILLO - PROVINCIA D HUANCABAMBA — PIURA”

Cada vez 2%

No comunicar 3 ja Gerencia Sub Regional en e

dia, sobre eventos ocurridos en la obra Por cada evento

4%
(accidentes, Mmanifestaciones, etc.) Y cada vez
No verificar que los materiales ¥ equipos cumplan
con las especificaciones técnicas del expediente 4%
técnico de obra,
No cumplir con lo estipulado en g Reglamento o
Nacional de Edificaciones Norma G, o Cada vez 3%

Autorizar la ejecucion de obras adicionales sin
que la Gerencia Sup Regional haya aprobada el 6%
réspectivo expediente técnico con los =
Présupuestos adicionales que sean requeridos.

Por valorizar obrag y/o metrados no ejecutados

(sobrevalorizaciones) Y Pagos en excesos,
valorizaciones adelantadas u otros actos que 6%
deriven de Pagos o no encuadrados en las
disposiciones vigentes, * '

Por valorizar sin cefiirse a las bases de pago y/o
por valorizar obras adicionales dentro dela 6%
planilla de obra contratada. *

Si la Supervisién no hiciera las denuncias o
descuentos oportunamente, en [ag valorizaciones
del contratista, con Ja finalidad de que al término

de obra no exista o se reduzca el saldo a favor de
la Gerencia Sub Regional,

6%

Si la Supervisién no Presenta oportunamente Jos
informes de ampliaciones de plazo, incurriendo a

mayores gastos generales a la Gerencia Sub
Regional.

|

Por no presentar oportunamente o en forma {

deficlente y/o incompleta, los siguientes

documentos: e Calendario de Avance Acelerado |

(CAA) 0 el Calendario de Avance de Obra ‘

Valorizado (CAOVA). se precisa que la ’
&v»:fs‘?'o% brésentacion incompleta o insuficiente Comprende |
~ g /3

£ f,;vg ) la Programacidn PERT CPM y/o Diagrama de !
® 5 g
3

6%

Gantt.

g frim — S
M ' i 2 6n al monto de ‘
s W" La penalidad méxima en relacj

0,
contrato ser3 de: 10%

Si la entidad observa cualquier partida de una
valorizacién, esta sers absuelta y regularizada en
15 | la valorizacign Siguiente, caso contrario se

|
1% |
aplicar una penalidad del monto del contrato ‘ )
reajustado., ‘
* En caso de reincidencia se duplicara la sancién indicada.
9/
] AT% 525}1?851%2%58
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—
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GOBIERNO REGIONAL PIURA
GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA
CONTRATO N* OZS—ZOIS/GOB.REG.PIURA-GSRMH ~AMC. N° 003-2015 DERIVADA pE LA ADP N° 003-2015- SERVICIO DE
CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE LA 0BRa; MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO pg LA LEP, N* 20486 DR, Luis
ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ - LACCHAN ALTO DEL DISTRITO pg SONDORILLO - PROVINGIA OE HUANCABAMBA - piyRa*

Estas penalidades se aplicardn hasta Por un monto maximo equivalente al 109, (diez por

clento) del monto del contrato vigente y se calcularan en forma independiente a la penalidad
por mora,

MMMMQIEBQE_M RESOLUCIGN DEL CONTRATO
Cualquiera de |as Partes podr resolver e contrato,

C), Yy 44 de la Ley de Contrataciones del’ Estado, y Jos articulos 167 y 168 de sy Reglamento. De

s -

IM - RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando una de las partes no glecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe
resarcir a la otra parte por los dafios Y perjuicios ocasionados, a través de Ia Indemnizacidn
correspondiente. Ello ng obsta la aplicacién de las sanciones administrativas, Penales y
" Pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el Caso que éstas correspondan.

Lo sefialado pPrecedentemente no exime @ ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en g] presente contrato

CLAU ECIMO UINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en |a Ley de Contrataciones del Estado y sy
Reglamento, en Jas directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte
aplicable, serdn de aplicacién supletoria Jag disposicionas pertinentes de| Cédigo Civil Vigente,
cuando corresponda, y demdas normas de derecho privado,

CLAUSULA DEcIMQ SEXTA: LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORTA DE
OBRA

La liquidacién del contrato de consultorfa de obra se sujetard a o establecido en el articylo 179
del Reglamento de I3 Ley de Contrataciones del Estado,

DECIMO SETIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

F 2%k Cualquiera de Jas partes tiene e derecho a iniciar el arbitraje administrativo ante |3 cdmara de
3 & comercio de Piura a fin de resolver las controversias que se presenten durante |3 efapa de
ejecucién contractual dentro del plazo de caducidad previsto en |os articulos 144, 170, 175,
176, 177 y 181 de| Reglamento 0, en su defecto, en g articulo 52 de 13 Ley de Contrataciones
del Estado,

Facultatlvamente, cualquiera de las partes podra someter a conciliacién la referida controversia,
sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue g un acuerdo entre ambas, segdin Jo
sefialado en el articylo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

R El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene e valor de cosa Juzgada y se ejecuta
€omo una sentencia.

CLAUSULA D OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA Pl:lBLICA
Cualquiera de |ag partes podréd elevar e presente contrato a Escritura Plblica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSU IMO NOVENA: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Dado que el plazo de ejecucién del presente Proceso supera &l afio fisca 2015, la ejecucién de
la misma est3 sujeta a la disponibilidad Presupuestaria y financiera de Ia entidad, en el marco
de los créditos Presupuestarios contenidas en los presupuestos correspondientes. (Numeral m
27.3 del Artfculo 27 de la Ley 2841 1)

/
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REGIONAL PIURA
GERENCIA SuB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA
CONTRATO N° 026-2015/GOB.REG.PIURA-GSRMH ~AMC. N* 009-2015 DERIVADA DE 14 ADP N* 003-2015. SERVICIO DE

EDUCATIVO Dg LALEP, N° 20436 DR. LUIS
~ PROVINCIA D HUANCABAMBA — PILIRA™

CLAUSULA VIGESIMA; DOMICILIO paRg EFECTOS DE |4 EJECUCION
CONTRACTUAL.

Las partes declaran g siguiente domicilio parg efecto de Jag notifi
durante |z ejecucion del Presente contrato-

-
GOBIERNO

caciones que se realicen

DOMICILIO pE LA ENTIDAD: AV. ENRIQUE CHECA EGUIGUREN Ne 186 -188 — DISTRITO
DE CHULUCANAS.

DOMICILIO PROCESAL DEL CONTRATISTA: CALLE ICA Ne 1023 - pistRITO DE
CHULUCANAS - PROVINCIA DE MORROPQJ - DEPARTAMENTO DE PIURA.

EZ
i S4319

<N \y ND‘ Gl | » : :
RE UBREGIONAY REQ man ge gaga
“LA ENTIDAD” EL CONTRATISTA”




GOBIERNO REGIONAL DE
PIURA

"Afic de la Universalizacién de fa Salud”
“Decenio de la Igualdad ds Oportunidades para Mujeres y Hombres

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO POR CONSULTORIA PARA LA

SUPERVISION DE OBRA

Chulucanas, 05 de Octubre de| 2020.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 176° del Reglamento de |a Ley N° 1017 - Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF ¥ sus modificatorias, Ig
Gerencia Sub Regional Morropén  Huancabamba otorga su Conformidad por el SERVICIO DE
CONSULTORIA DE LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
DE LA LE.P. N° 20486 LUIS ALBERTO SANCHEZ - LACCHAN ALTO - DISTRITO DE SONDORILLO -~
PROVINCIA DE HUANCABAMBA — PIURA”, dejando expresa constancia que cumplid con el contrato y no
existe saldo a favor de Ia Consultoria de Supervision, conforme se detalla a continuacién:

Contrato N°
Proceso de Seleccion
Consultor de Obra

Supervisor de Obra

Inicio de Supervision de Obra -

Fin de Supervision de Obra
Plazo de Supervisidn
Sistema de Contratacion

Costo Total de Supervision

026~2015/GOB.REG.P!URA—GSRMH-G (26.1 1.2015)
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 009-201 5/GRP-GSRMH-G
ARQ. TRIPUL PENA RICHARD ALFREDO

ARQ. TRIPUL PENA RICHARD ALFREDO

28 DE NOVIEMBRE DEL 2015

19 de Julio del 2015

210 DIAS CALENDARIOS

A SUMA ALZADA

S/ 224,135.10

(Doscientos Vsinticuatro Mil Ciento Treinta y Ginco con 10/100 Soles)

En sefial de conformidad se suscrice la presente Conformidad en

cumplimiento a la Normatividad de Contrataciones y a solicitud de la parte interesada, para los fines del caso,
invalidandose en forma automatica en caso de correccion y/o enmendadura.
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CONTROLY

RIS, CONSULTOR RICHARD A. TRIPUL PERA

SERVICIO N° 02
SUPERVISION DE OBRA:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE |

EDUCACION SECUNDARIAEN LA LE
SANTA ROSA DE TULUCE DISTRITO DE
SONDOR- PROVINCIA DE
HUANCABAMBA”

COSTO: S/ 163,231.35

39




& Vanicjpalidad Distritd do Fondn

B Peovincis de Suancabambs - Bogisn Fiune

“ANO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIYA Y DEL FORTALECIMIENTO DE
) . LA EDUCACION

CONTRATQ DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA

Conste por ¢l presente documento, la contratacién del servicio de Consultoria para la
SUPERVISION DE OBRA POR CONTRATA para el “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA LE. SANTA ROSA DE
TULUCE DEL DISTRITO DE SONDOR- HUANCABMBA - PIURA”, que celebra de
'y una parte la Municipalidad Distrita] de Séndor, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°
:ﬂ{\ 20406733698, con domicilio legal en Avenida Progreso N° 209, representada por su
} Gerente Municipal MIGUEL GREGORIO CUMPA TEZEN, identificado con DNI N°
PN 02887837, v de otra parte el ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PENA, identificado
( © %" con DN.L 03242539, con domicilio legal en fa Calle Dos de Mayo N° 202 distrito de
Sonderillo, Provincia de Huancabamba, Departamento de Piura, a quien en adelante se

le denominard EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

V.) CLAUSULA PRIMERA:; ANTECEDENTES
: Con fecha martes 21 de Julio del afio 2015, EL COMITE ESPECIAL PERMANENTE
# DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES, adjudicé la Buena Pro de Ia
#  Adjudicacion Directa Selectiva N° 07-2015-MDS/CEP para la contratacion del
servicio de Consultoria para la SUPERVISION DE OBRA POR CONTRATA para el
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA IE.
. SANTA ROSA DE TULUCE DEL DISTRITO DE SONDOR- HUANCABMBA -
£ PIURA, cuyos detalles o importe constan en los documentos integrantes del presente
' contrato

E! presente contrato tiene por objeto la contratacion del servicio de Consultoria para la
=i SUPERVISION DE OBRA POR CONTRATA para el “MEJORAMIENTO DEL

#2770 SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARTIA EN LA IE. SANTA ROSA DE
TULUCE DEL DISTRITO DE SONDOR- HUANCABMBA — PIURA”, conforme a los
Requerimientos Técnicos Minimos establecidos en Ias bases y presentados en Ia
propuesta técnica del postor ganador

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
E1 monto total del presente contrato asciende a S/. 163,231.35 (ciento sesenta y tres mil

doscientos freinta y nito con 357100 nnevos soles) incluido IGV.

Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, asi como todo aquello /W
que sea necesario para la correcta ejecucién de la prestacién materia del pre: ,
contrato. t

------- R PERA
’nﬁTﬁ‘gé’kf“z‘

- :aaﬁ\';@g@,%a?w g

Calle Progreso 209 ~ Séndor - Teléfono 073-776471

“Tierra de las Cataratas del Citan, Huaricanche, Churipampa y el Valle de los Infiernillos”
www.munisondor.gob.pe
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NManiospaticad Distritid do Py

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

La fqnna de pago de la consultoria por los trabajos de la Supervisién se efectuars por
valorizaciones mensuales de acuerdo al avance de la obra y de acuerdo a Ia presentacion
de los siguientes informes:

Actividades previas al inicio de Ia obra : 10% del monto contratado
Actividades durante el proceso de ejecucién de la obra : 80% del monto
coniratado

® Actividades posteriores al término de obra
(Recepcitn de obra e informe final de obra: 10%)

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de 365 dias calendarios, el mismo que se
comptta desde el dia siguiente de firmado el contrato.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esti conformado por las Bases, la oferta ganadora y los documentos
derivados del proceso de seleccién que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé a la suscripeién del contrato la respectiva garantia
solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion automdtica a s6lo requerimiento, a
favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: /. 16,323.14 (dieciséis mil trescientos veintitrés con
14/100 Nuevos Soles), a través de la retencion del 10% del monto coniractual (S/.

63,231.35), cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
original, la misma que deberd mantenerse vigents hasta la conformidad final de la
recepcion de la prestacion.

CLAUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 176 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Hstado y serd otorgada por la Gerencia de
Infragstructura y Gestién Urbana de Ia Municipalidad Distrital de Séndor,

De existir observaciones se consignarén en el acta rgspectiva, indicandose claramente el
sentido de éstas, d4ndose al contratista 1 plazo prudencial para su subsanacién, en
funcién a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrs ser menor de dos (2) ni
mayor de diez (10) dias calendario. Si pese al plazo otorgado, EL, CONTRATISTA zh
cumpliese a cabalidad con la subsanacién, LA ENTIDAD podra resolver el contra in )
petjuicio de aplicar las penalidades que correspondan. ‘}0’) ‘

Calle Progreso 209 - Séndor - Teléfono 073776471

“Tierra de las Cataratas del Citan, Huaricanche, Churipampa y el Valle de los Infiemillos”
www.munisondor.gob.pe



) CLAUSULA DECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

/ La conformidad de recepcibn de la prestacion por parte de LA ENTIDAD 1o enerva su
derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme 2 lo dispuesto
por el articulo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado,

El plazo méximo de responsabilidad del contratista es de 01 afio de haber concluido los
Servicios,

CLAUSULA UNDECIMA: PENALIDADES ~
Si EL CONTRATISTA incurre en refraso mjustificado en la ejecucion de las
prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicard una penalidad por cada dia
de atraso, hasta por un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto
del contrato vigente o, de ser el caso, del monto del ftem que debid ejecutarse, en
concordancia con el articulo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

En todos los casos, la penalidad se aplicard automaticamente y se calcular de acuerdo a
la siguiente formula:

et o | 0.10 x Moaio
lPenahdad Diaria l F x Plazo en dias

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta {60) dias o;
i F =040 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Calle-Progreso 209 - Séndor - Teléfono 073-776471

“Tierra de las Cataratas del Citan, Huaricanche, Churipampa y el Valle de los Infiernillos”
www.munisondor.gob.pe
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Tan_to 6?1 monto como el plazo se refieren, segtm corresponda, al contrato o ftem que
debi6 ejecutarse 0, €n caso que éstos involucrardn obligaciones de gjecuci6n periodica, a
la prestacion parcial que fuera materia de retraso.

Esta penalidad ser4 deducida de los pagos periédicos, de los pagos parciales o del pago
final.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, LA ENTIDAD podra
resolver el conirato por incumplimiento.

La justificacion por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento, el Codigo Civil y demés normas aplicables, segin corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podr resolver el contrato, de conformidad con los articulos 40,
inciso ¢), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los articulos 167 y 168 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederd de acuerdo a lo establecido en

el articulo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

LAUSULA DECIM TERCERA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTE
Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe
resarcr a la ofra parte por los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la
indemnizacién correspondiente. Ello no obsta Ia aplicacién de las sanciones
administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso
que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las
demés obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

6lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demés normativa especial que
resulte aplicable, serdn de aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo
Civil vigente, cuando corresponda, y demdas normas de derecho privado,

CLAUSULA DECIMO QUINTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de
resolver las controversias que se presenten durante la etapa de gjecucion contractual

dentro del plazo de caducidad previsto en los articulos 144, 170, 175, 176, 177 y 181 del
Reglamento o, en su defecto, en el articulo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrd someter a conciliacidn la referida
controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre

ambas, segiin lo sefialado en el articulo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciq@ )

del Estado.

o

RR—— ==

Calle Progreso 209 - Sndor - Teléfono 073-776471

“Tierra de las Cataratas del Citan, Huaricanche, Churipampa y el Valle de los Infiernilios”
www.mumisondor.gob.pe
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E} Laundo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se
¢Jecuta como una sentencia.

CLAUSULA DECIMQ SEXTA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA

PUBLICA
Cualquiera de las partes podré elevar el presente contrato a Escritura Piiblica corriendo

con todos los gastos que demande esta formalidad,

CLAUSULA DECIMO SETIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA
—~Y\ ‘EJECUCION _CONTRACTUAL

* Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se
realicen durante la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Avenida Progreso N° 209
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle Dos de mayo N° 202 — Sondorillo.

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser
comunicada a la otra parte, formalmente ¥ por escrito, con una anticipacién no
menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y econbmica y las disposiciones del
presente confrato, las partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la
ciudad de Séndor el dia 03 de Agosto afio 2015,

/LA ENTIDAD” “BL CO Tx]ST P

Calle Progreso 200 - Séndor - Teléfono 073-776471

“Tizrra de las Cataratas del Citan, Huaricanche, Churipampa y el Valle de los Infiernillos”
www.munisondor.gob.pe



Manicspatidad Distritad do Fandor
L rovincia de Seuancatamba - Begisn Eura

“Afio de la consolidacién del Mar de Grau”

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Peri”

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

El Director de Obras de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDOR - PROVINCIA
DE HUANCABAMBA ~ DEPARTAMENTO DE PIURA; de Conformidad con el Art. 178 Aprobado
por D.L. N® 1017 y Modificado por D.S.N N° 138-2012- EF ¥ en ejercicios de sus funciones:

HACE CONSTAR

Que el Consultor ARQ; RICHARD ALFREDO TRIPUL PENA; identificado con
DNI N2 03242539 y con Registro Unico de Coniribuyente N© 10032425394, ha
participado en la Adjudicacién Directa Selectiva N@ 007-2015- MDS/CEP,
otorgandosele la Buena Pro para la prestacion de servicio como consultor de Obras en
la Supervision de la obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
SECUNDARIA EN LA 1.E. SANTA ROSA DE TULUCE- DISTRITO DE SONDOR- PROVINCIA
DE HUANCABAMBA- PIURA, cuya facturacién ha sido por el importe de §/. 163,231.35
(Ciento sesenta y tres mil doscientos treinta ¥ uno con 35/100 soles).

Se deja constancia que los trabajos realizados como Consultor de Obras han
sido realizados teniendo en cuanta los lineamientos establecidos en el contrato;
desempefiandose como Jefe de Supervision de fa Obra el ARQ; RICHARD ALFREDO
TRIPUL PENA cuyo plazo de ejecucion ha sido por el espacio de TRESCIENTOS
SESENTAI CINCO (365) Dias Calendarios; contados a partir del 11 de Agosto del 2015;
hasta el 10 de Agosto del 2016, sin haber incurrido con penalidad alguna.

Se expide le presente a solicitud del interesado, dando cumplimiento a lo
dispuesto en el Art: 178 del Reglamento de la ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado.

Sondor 11 de agosjo de 2016.
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SERVICIO N° 03
SUPERVISION DE OBRA:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE
EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO
PUBLICO RICARDO RAMOS PLATA,
DISTRITO Y PROVINCIA DE SECHURA,
REGION PIURA” SNIP No 29344”.

PIURA”.PIURA".
COSTO: S/179,260.96
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CONTRATO N° 116 - 2016

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA
EJECUCION DE LA OBRA; MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE
EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO RIGARDO RAMOS PLATA, DISTRITO Y
PROVINCIA DE SECHURA, REGION PIURA” SNIP No 293441

ARJUDICACION SIMPLIFICADA I° 43-2016/GRP-ORA-CS
(Primera Convocatoria)

SISTEMA DE CONTRATACION: A SUMA ALZADA

Conste por el presente documento, EL CONTRATO para la SUPERVISION DE LA EJECUCION
DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION
SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO RICARDO RAMOS PLATA, DISTRITO Y PROVINGCIA DE
SECHURA, REGION PIURA” SNIP No 293441, que celebra de una parte EL GOBIERNO
REGIONAL PIURA, con RUC. N° 20484004421, con demisilio legal &n Av. San Ramén S/N - Urb.
San Eduardo - El Chipe - Provincia ¥y Departamento de Pjura, representada por el JEFE DE LA
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRAGION, GPC, LILIAN ROSA MIO HOLGUIN, identificada con
DNl N° 02815345, designada con  Resolucidn Ejecutiva Regional N° 418 -
2015/GRP.REG.PIURA-GR, en adelante “LA ENTIDAD”; y de la otra parte el Arq. TRIPUL PENA
RICHARD ALFREDO, con DNI. N° 03242539, con RUC. N° 10032425394, con domicilio legal en
Mz. U L1, 01 AH. Los Jardines - Piura, a quien en adelante se le denominard "EL CONSULTOR”, en
los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 21.0CT.2018, el comité de seleccidn, adjudicé la buena pro del ADJUDICAGION
SIMPLIFICADA N° 43-2016/GRP-ORA-CS para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR
TECNOLOGICO PUBLICO RICARDO RAMOS PLATA, DISTRITO Y PROVINGCIA DE SECHURA,
REGION PIURA™ SNIP No 293441, al Arg. TRIPUL PENA RICHARD ALFREDO, cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

Por el prasente contrato EL CONSULTOR se obliga a la SUPERVISION DE LA EJECUCION DE
LA OBRA: MEJORA!_WENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION
SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO RICARDO RAMOS PLATA, DISTRITO Y PROVINGIA DE
SECHURA, REGION PIURA” SNIP No 293441, quien toma pleno conocimiento del objeto, Jos
alcances, las condiciones generales y los lineamientos de la prestacion, asl como sus facultades y
responsabilidades en cada una de las etapas v fases comprendidas en la contratacian,

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente Contrato asciende a $1.144,783.22 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO
MIL SETECIENTOS DCHENTA Y OCHO CON 221100 SOLES), incluido los impuestos de Ley.

CONSULTOR DE OBRAS
REG. CONSULTOR CA4008

Este monto comprende el costo del servicio de consultorfa, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi
tomo cualguier olro ¢concepto que pueda tener incidencia sobre la gjecucion del servicio de
consultoria materla del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: CONFORMIDAD Y FORMA DE PAGO

4.1 La conformidad de los servicios sers otorgado por la DIRECCION DE OBRAS DE LA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERND REGIONAL PIURA.

4.2 La Forma de Pago, se cancelara en estricta observancia a los Téminos de Referencia (Pto, 6)
contenidas en las Bases, de acuerda al sigulente detalls;

pooo- 1] 7 CONTRATO N° 416 - 2096 ~ CONTRATAGION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
"+, SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE
- EDUCACION SUPERIO;! TECNOLGGICO PUBLICO RICARDO RAMOS PLATA, DISTRITO Y PROVINCIA DE SECHURA, REGION

“PIURA™ SNIP No 29344
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£190% ¢ol monto del contrato serd Pagado en CIMCO (5) partes mensuales, en proporcda a las
actwidades mensusks 3 catga del Supervisor y con I sustentacin o W partipocion del
persenal gretesonal segun 13 estructura Propuesty,

El 10% del sa¥o <erd pagado cuando se emda 13 Resoludbn de la Ohcina Regonal de
Administracin de Aprobacidn de Liqudacién del Contrata de Suparvsda. .

L2 Empresa Supenasoss os Responsable basts la Liquidasda dei Conlralo de Obia

Se censidera como Goma prestaoén a la Lquidazion dal Contralo de Crra, en aziicacidn del
Articulo 1442 RLCE

4.3 La documentacién que sustentara el tramite de pago, serz la siguiente:
= Recepcion y conformidad del Area Usuaria.
» Informe del funcionario responsable del 4rea usuaria emitiendo su conformidad de la
prestacion efectuada.
» Comprobante de pago.

4.4 Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién deberd hacerlo en un
plazo que no excedera de los veinte (20) dias de producida la recepeion.

EL GOBIERNO REGIONAL PIURA debe efsctuar sl pago dentro de los QUINCE (13) DIiAS
CALENDARIQ siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre gue se
verificiien las demas condiciones establecidas en el contrato,

45 EL CONSULTOR en su calidad de Contribuyente ante la Supetintendancia Nacional de
Administracion Tributaria - SUNAT, estéd en la obligacion de mantener su Estado: Activo y
Condicién: Habido, hasta la liquidacién final del servicio yio arbitrajes.

4.6 En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, EL CONSULTOR tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el arifculo 38 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 149 de su
Reglamento, los que se computan desds la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

= CLAUSULA QUINTA: PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO
8 El plaze de prestacion del servicio sera de Ciento Ochenta (180) dias calendario, incluye el plazo
o correspondiente a la supervisién en la ejecucidn de obra (150 dias), tramlte de recepcidn de
L
s

obra, informe final y levantamiento de observaciones si las hubiera (30 dias). El inicio del
Cémpute del Plazo de prestacion del referido servicio rige a partir del inicio del plazo contractual de

la obra.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente confrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora', asi como
los documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

.-

TRIPUL PERA
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PRSULTOR cyops

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL GONSULTOR, Al amparo de lo dispuesto en el articulo 126° del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, en el caso da contratos de consulioria de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién
del diez por ciento (10%) del monio dal contrato original como garantia de fiel cumplimiento de
7 contrato, debe consignarse lo siguiente:

'i\ “De figl cumplimiento del contrato: 5/14,478.82 {CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA
Y OCHO CON 82/100 SOLES) a través de la retencion que debe efectuar LA ENTIDAD,

durante la primera mitad del niimero total de pagos a realizarse, de forma proateada, con
cargo a ser devuelto a Ia finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

' Laofaris ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econdmica del postor ganador de |a buena pro.

> |+ CONTRATO N* 118 - 2018 ~ CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA

7 SUPERVI.SION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE
EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO RiCARDO RAMOS PLATA, DISTRITO Y PROVINGIA DE SECHURA,RfGTN m
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La Conformidad de la Prestacidn del Servicio se regula por lo dispuesto en el Articulo 143° del
Reglamento de la.Ley de Contrataciones del Estado, y sera otorgada por la DIRECCION DE
OBRAS DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL

PIURA.

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONSULTOR, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (8) ni mayor
da veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONSULTOR no
cumpliese a cabalidad con la subsanacién, LA ENTIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio de
aplicar las penalidades que correspondan, desde &l vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resuilta aplicable cuando Ia consultoria manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, segtin
corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacidn, aplicandose las penalidades

respectivas,

GLAUSULA NOVENA: DECLARACGION JURADA DEL GONSULTOR
EL GONSULTOR declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derlvadas
del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de

incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar

postericrmente por defectos o vicios ocultes, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de Ja Ley
de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento,

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONSULTOR es de dos (02) afios, contados a partir de
la conformidad otorgada por (a Entidad.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: PENALIDADES
111 8i EL CONSULTOR incurre en retraso injustificado en la gjecuciéon de las prestaciones

objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por maora por
cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

N - 0.10 x Monto
Penalidad Diaria = F x Plazo &n diss
Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (50) dias

Tanto el monto como el plazo se refieren, segln corresponda, al contrata o ftem que debid
ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de gjecucion periddica, a la
prestacion parcial que fuera materia de retraso.

Se¢ considera justificade el retraso, cuande EL CONSULTOR acredite, de modo
objetivamente sustentado, que &l mayor tiempo transcurrido na le resulta imputable. Esta
calificacion del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningtin
tipo, conforme el articulo 133 del Reglamento de la Ley de Gontrataciones del Estado

En aplicacion del Art. 134° - Otras penalidades, ds acuerdo a lo establacido en los Términos
de Referencia:

' ! | 7 CONTRATO N° 116 - 2016 ~ CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
LA EJECUCION DE LA OBRA:; MEJORAMIENTO DEL SERVICIQ EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE

5
JHUPERVISION DE
»{%DUCAC!ON SUPERICR TECNOLOGICO PUBLICO RICARDO RAMOS PLATA, DISTRITO Y PROVINCIA DE SEGHURA, RE?O?A
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GOBIERNO REGIONAL PIURA
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11.6  Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, seguin corresponds; o
sl fuera necesario, se cobra del monto resultante de Ja gjecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

11.6 Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivaiente al
dlez par clema (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ltem que debid
gjecutarse,

" EDOTRI
CONSULTOR DE OBRAS

REG. CPNSULTOR C4008

117  Cuando se liegus a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o &l monto méxima
para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el conirato por
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: RESDLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con los articulos 32, incise ¢), y

36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artlculo 135 de su Reglamento. De darse el caso,

LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 136 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMD TERCERA: RESPONSABILIDAD D ARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
daftos y perjuicios ocasionados, a través de la indamnizacisn correspondiente. Ello no obsta Iz
aplicacion de las sanciones administrativas, penales ¥ pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas corespondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demsas
obligaciones previstas en el presenta contrato.

joape s 57  CONTRATO N° 146 - 2016 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVQ DEL INSTITUTQ DE
EDUCACION SURERIOR TECNOLOGICO BUBLICO RiSARDD RAMOS PLATA, DISTRITO Y PROVINCIA DE SECHURA, RE
PIURA™ SNIP No 283444
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CLAUSULA DECIMO CUARTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en o no prevista en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado Yy su Reglamento, en
las directivas que emita el OSCE ¥ demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes de Caédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DEGIMO QUINTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

16,1 Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
median‘te conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de Ias partes.

152 Cualquiera de las partes liene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los articulos 122, 137, 140, 143, 1485,
147 y 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 0, en su defecto, en el
inciso 45.2 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado. El arbitraje sera de tipo
Institucional,

13.3 El arbitraje serd resueito por la Camara de Comercio de la Ciudad de Fiura, ante un Tribunal
Arbitral conformado por tres (3) arbitros, A falta de acuerdo en la designacidn de los mismos o
del Presidente del Tribunal, o ante la rebeldia de Lna de las partes en cumplir con dicha
designacidn, la misma serd efectuada por el Organismo Supervisor do conforme a las
disposiciones administrativas dal Reglamento o conforma al Reglamento del Centro de
Arbitraje.

154  Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro

del plazo de caducidad correspondiente, $egun lo sefizlado en el articulo 183 del Reglamento

de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se
llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias
sobre nulidad del contrato solo pusden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, dafinitivo y obligatorio para las partes desde gl

momento de su notificacién, segtn lo previsto en el inciso 45.9 del Art, 45 de la Ley de

Contratacionss del Estado.

-
o
[3:]

CLAUSULA DEGIMO SEXTA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLIGA
Cualquiera de las partes podra elevar &l presente contrato a Escritura Pablica corriendn con todos

los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA DECIMA SETIMA.. COLEGIATURA Y HABILIDAD DE LOS PROFESIONALES
PROPUESTOS.

Tanto la colegiatura como la habilitacién de los profesionales se requerirdn para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion del contrato, tanto para aquellos titulados en ef Perti 0 en &l
extranjero.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUGION

CONTRACTUAL )
Las partes declaran el siguiente domicilio para afecto de las notificaciones que se realicen durante la

ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. San Ramén $/N - Urb. San Eduardo - E) Chipe - Piura.
DOMICILIO DEL CONSULTOR: Mz N Lt. 08 AAHH. Nuevo Castilla — Castilla — Piura.

La variacion del domicilio agui declarade de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formaimente y por escrito via comunicacion notarial, con una anticipacién no menor de quince

T (15) dias calendario,

Las variaciones que por cualquier concepto modifiquen los términos dal presente Contrato, se haran

constar en las respectivas clausulas adicionales o Adendas.

Ambas partes sefialan como domicilios, Izs direcciones consignadas en la parte introductori? de este
contrato y el sefialado para efectos de las nofificaciones derivadas del contrato. Este domicilio s6lo

b |7 CONTRATQ N' 116 . 2016 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA

EDUCACICH SUPERIOR TECNOLGGICO PUBLICO RICARDD RAMOS PLATA, DISTRITO Y PROVINGIA DE SECHURA, R
PIURA" SNIP No 293441

5 Sl:‘PERVlSION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTEO ﬂN
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PIl!!EG! . GOBIERNO REGIONAL PIURA

podra variarse previo aviso cursado via Carta Notarial a Ia otra parte contratante, sefialando e
nuevo domicilio enla Ciudad de Plura, adjuntando recibo de luz o agua, donde figure el domicilio
propuesto, sin cuyo requisito no surtird ningan efecto legal la variacion acotada. En el caso que el
consultor se niegue a recibir documentacion derivados de los actos administrativos en su domicilio
procesal durante el periodo de vigencia del contrato, serd causal de sancidén administrativo en
concardacion con la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, salicitando
sancién al Tribunal de conformidad con el Articulo 221° del Reglamento.

De acuerdo con las Bases, la Oferta Técnica y Econdmica y las disposiciones del presente conirato,
las partes lo firman por cuadruplicado en sefial de conformidad en la Ciudad /de,Rlu\ra a los ocho
dias del mes de noviembre del afio dos mil dieciséis. Ty f

--------- e mm———
------

ISHARD BUFREDE TRIPUL PERA
A&%gsuu R DE OBRAS

- ph

“Wiis Holguin
¢pC. L B ;gifzwmﬂ“ﬂ" REG. CO SULT?R C4008
OFICINARE NTIDAD EL CONSULTOR

i | v CONTRATO N° 116 - 2016 ~ CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA

SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE
EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO RICARDC RAMOS PLATA, DISTRITO Y PROVINCIA DE SECHURA, Ri 1y

PIURA” SNIP No 293441
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. ‘Afio d? la lucha contra la corrupcion y la impunidad”
Decenio de Igualdad de oportunidades para hornbres y mujeres”
“Arto de Ja igualdad, respeto y la no vipjencia conira fa mujer en fa Regidn Fiura”

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA !

" DATOS DEL | . ) ? ' .
5 W | NUMERO DEL DOCUMENTO 033-2019 ‘
' | FECHA DE EMISIGN DEL |
, |
| | DOCUMENTO | PIURA, 04 DE NOVVIfAMBRE DEL 2019
T "
| patos DEL ' NOMBRE O RAZON SOCIAL | ARQ. TRIPUL PENA RICHARD ALFREDO
CONTRATISTA Y/O " ReaisTRO UNIcD CONTRIBUYENTE - (RUC) | 10032425394
_ CONSULTOR DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION - (DNT] | 03242539 |
‘ f i Ntmero del Contrato f 116 - 2016
! | ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 43-2016/GRP-ORA.
! Tipe y nimero  dal cs
| Procedimienta de Seleccion | {Primera Convocatoria)
, f ' Sistemna de Contrata: A SUMA ALZADA
_ Objeto de la Contratacign | CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE |
; ¥ ! EJECUCION DE OBRA |

! |2 Supervision de Ia Ejecucion de  Obra;
“MEJORAMIENTO DEL SER_VICIQ EDUCATIVO DEL
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO

| Descripcion del objeto del

/ Contratacion del Servicio de Consultoria de Obra para |
1
|
|
|

' Numero de Deductivos _ : ‘ _ Ningund

| Sengrate PUBLICO RICARDO RAMOS PLATA, DISTRITO Y
PROVINCIA DE SECHURA, REGION PIURA”, SNIP N° {
| 293441 !
i ' s/ 144,788.22 “I
i r ro Mi ientos Ochent,
Monto del Contrato Iniciaf {Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Setecientos Oc entay
| Ocho con 22/100 Soles)
SATCSEE. l | Incluido Impuestos de Le i
| CONTRATO [~ - 4 Y |
Fecha de Suscripcion 08 de Noviembre del 2016 |
f
| Plazo  de la  Ejecucion | 180 150 - Ejecucion de Obra ,
 Contractual de la Prestacign =~ _ . !
(Consultoria) Original ‘ dias calendarios | g4 Recepcién e Informe Final i
Fecha de Inicio Plazwo
Contractual de la Consultoria — 11 de Enerc del 2017
Supervisidn de Obra R |
| Fecha de Término Plazo —]
| Contractual de la Consultorfa - | 06 Junio del 2018
Supervisidn de Ohra
4 Ampliaciones de  Plazo | I ,
\ d 04 332) dia calendario
! | Otorgadas por la Entidad (332)
’ | Total de Plazo L (512) dias calendario ]
l ! - Numero de Adicionales [ > 02 A )
| Monto Total de Adicionales | 5/34,472.74 C [ |
L . 1




GOBIERNO REGIONAL
FPIIRA

‘Ao de la lucha contra la corrupeion ¥ la impurudad”
“Decenio de iguaidad de opartunidades para hombres y mujeres”™
“Aflo de la igualdad, respeto y fa no violeneia contra Ia mujer en la Regicn Piura”

Monto Total de Deductivos | Ninguno

Fecha de emisién de

Resolucidn de Liquidacidn del .
Contrato del Servicia de RESQLUCION OFICINA REGIONAL Df

| ADMINISTRACION N° 380-2019/GORIERNO REGIONA

| Consultoria de Dbra para la
' Supervisién de I Ejecucidn de PIURA-QRA de facha 15 de Octubre del 2019

11

I Obra ,’
i Monto Total de la Liquidacion ]
del Contrato del Servicio de S/ 179,260.96
Consultoria de Obra para la  {Ciento Setenta y Nueve Mil Doscientos Sesenta con ‘
| Supervisién de la Ejecucidn de 96/100 Sales)
o Obra
P ‘ 5/ 4,263.21 i
; Monto de la Penalidad {Cuatro Mil Doscientos Sesenta y
| & & . e Tres con 21/100 Soles)
APLICAC! g
| PENALIDAD Monto de Otra Penalidad l N é
! S/ 4,263.21 !
Monto Total de Ia Penalidad Aplicada (Cuatro Mil Doscientos Sesenta y
!7 ____Tres con 21/100 Soles)
. Denominacidn de la Entidad T GOBIERNO REGIONAL PIURA 7
| RUC de la Entidad 20484004421
| Nombre vy Apellidos del ]
DATOS DE LA I' Funcionarioc que emite [a Ing. LUIS FERNANDO VEGA PALACIOS !
ENTIDAD . Constancia . 7_4]
' Cargo que ocupa en la Entidad GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA |
Teléfono de Contacto da la Central Telefdnica: 51 - (073) - 284600
i . Entidad Anexos: 4300 - 4652 - 4325

] A 2
CONFORMIDAD DE LA PRESTACION.

La presente Constancia no exima al Consultor ARQ. TRIPUL PENA RICHARD ALFREDO de la responsabilidad que
le compete por un plazo de dos (02) afios dispuesto por el articulo 40° de la Ley de Contratacionss del Estado
dispuesto en la CLAUSULA DECIM_A: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

| Por medio del presente documento, se otorgs la presente CONSTANCIA a solicitud de la parte interesada de
| conformidad con el Art. 146 del Reglamento de Ila ley de Contrataciones dsl estado

para los fines que estime conveniente INVALIDANDOSE EL PRESENTE EN CASO DE CORRECION Y/O |

ENMENDADURA
, GOE . . U PHIRS,
Ceten=n  a i+ GGR
7 USSR
» Ing. Luis &1 ki Noalacios

> H — P

;. e Serente Renigﬂgfééinftﬁ’gl:!rpctwl
y NOMBRE, FIRMA Y SELL? DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

A

&3



2

=2 CONSULTOR RICHARD A. TRIPUL PETl

SERVICIO N° 04
SUPERVISION DE OBRA:

“*MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION INICIAL, PRIMARIA'Y
SECUNDARIA EN EL CASERIO
HUAYLAS, DISTRITO DE SONDORILLO,
PROVINCIA DE HUANCABAMBA -
PIURA”

COSTO: S/ 185,629.46




CONTRATO DE SERVICIOS N° 001-2016.MDS, As N’005-2016-cS
CONTRATO DE SERVICIOS N° 001-2016-MDS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-201 6-CS
e LIPIVADA N° 005-2016-CS

@ Conste por el presente documento, la contratacion ds| Servicio de consultorig para la supervision de Ia
‘ élecucién de la obra: "MEJORA
SECUNDARIA EN EL CASERIO DE HUAYLAS, DISTRITO DE SONDOR!LLO, PROVINGIA DE
. .. HUANCABANMBA - PIURA’, que celebran de una parte LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
e “SGNDORILLO, con domicilio legal en Jr. San Juan N° 109, del Distrito de Sondorillo, Provincia de
- 2 Hqgncabamba, Departamenta de Piura, con RUGC N° 20193227938, Representada por su Gerente
' Manicipal, CPC. PEDRO SUCLUPE LLAUCE, identificado con DNI No 17532433, en merito a Ia Resolucisn
"deisAlcaldia N 0167-2016-MDS-A, de fecha 31/08/2016, quien adelante se denominara LA
% : WNICIPAL!DAD, y ds otra parte TRIPUL PENA RIGHARD ALFREDQ, con RUC N° 10032425394 v DNI
\xg;'.k..;.- 03242539 como persona Natural con Negocio, con domicilio Real en MzA. U LOTE. 01 AH. LOS
JARDINES (POR GRIFO PANAMERICANO-SALIDA CHULUCANAS), Distrito de Castilla, Provincia Y
Departamento de Piura, a quien en adelante se le denominars EL CONTRATISTA en los términos y
Giscondiciones siguientes:

2
USULA PRIMERA; ANTECEDENTES
1 fecha 08 de Noviembre del 2018, el comité de ssieccion adjudicé la buena pro de Ia ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 005-2016-CS de Ia contratacién de} servicio de consultoria para la supervision de la
\9‘@@“\.}‘ cucion de la obra; "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y
" SECUNDARIA EN EL CASERIO DE HUAYLAS, DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE
HUANCABAMEA — PIURA", a TRIPUL PENA RICHARD ALFREDO, Guyos detalles e importe constan en los
5 SGocumentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratacién del servicio de consulioria para la supervision de Ja

wgjecudion de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUGACION INICIAL, PRIMARIA Y
ECUNDARIA EN EL CASERIO DE HUAYLAS, DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE

CLAUSULA TERGERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total cel presente contrato asciende a S/ 185629.46 (Ciento Sesenta y Cinco Mil Seiscientos

veinte con 46/100 Soles), Incluye IGV y todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el casto del servicio de consulioria de obra, todos los tributos, seguros, transporte,

inspecciones, prusbas y, de ser e caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como
[ ) cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre |a ejecucion del servicio de consultoria de obra

materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en Soles, en PAGOS PARCIALES
DE AGCUER

ra efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la
s% iente documentacién;

Informe del funcionario responsable del Contrato (Director de desarrollo Urbano e Infraestru
y Rural) emitiendo la conformidad de Ia prestacién efectuada. (‘1

- Comprobante de pago,

- Informe de las actividades realizadas incluidas fotografias y/o videos.

R P
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CONTRATO DE SERVICIOS N° 001-2018-MDS, As N°005-2016-cs

Para tal efecto, g responsable de otorgar |a conformidad de la prestacién debera hacerlo en un plazo que

No excedera de los veinte (20) dias de producida Ja recepcié

LA ENT]QAD debe efectuar e Pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a Ia conformidad de

los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en g Pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba acaso fortuito o fuerza mayaor,
i ~EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a Io establecido en el articulo 39
;.grde la Ley de Contrataciones del Estado y en el articuio 149 de su Reglamento, los que se computan desde
9 la oportunidad en que el pago debié efectuarsa,
S Los pagos de los Servicios estarén sujetos a ia disponibilidad de Ios recursos que transfiere el Ministerio de
2 Educacién durante e} presente afio 2016 y el préximo afio 2017, de acuerdo a lo establecido en Iz clausula
quinta y sexta del Convenio N° 112-2016/MINEDU, de fecha 26 de abril del 2016.

E CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejacucion del Servicio, materia de Ia presente convocatoria, es de Trescientos Sesenta (380)
) dias calendario, el mismo que se computa desde el dia que se inicie ef plazo contractual de la obra.
N ,.~‘:'ﬁ53;;§;§!l_gusum SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
"\ o El'presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los

d?gpmentos derivados del procedimiento de seleccidn que sstablezcan obligaciones para las partes.

1 CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

\\_::_ ,/Ef. CONTRATISTA entrego al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional, solidarig,
imevocable, y de realizacién automética en &l pafs al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los
gonceptos, montos y vigencias siguientes:

3 ) De fiel cumplimiento del confrato: S/ 16562.95 (Dieciséis Mil Quinientos Sesenta idos y 95100
s AsEpg Soles), a través de la Solicitud de Retencion del 10% de Fondo de Garantfa, Segun Carta N° 002-
= 5 2018-RATP/CO emitida por TRIPUL PENA RIGHARD ALFREDO con RUC N° 10032425394 y DNI
03242539, Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, |a
misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de Ia liquidacion final,

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACIGN

LA ENTIDAD puede solicitar Ia ejecucior- de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubisre
A o renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a o dispuesto por el articulo 131 del Reglamenio
B -+34 e la Ley de Contrataciones del Estado. :

‘&0_!5',5'5;1\\‘.‘./

Y. - CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
: f " /La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 143 del Reglamento de
. 7ld Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad serg otorgada por Director de Desarrollo Urbano e
" Infraestructura v Rural,

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar fas mismas a EL CONTRATISTA, indicando
claramente e| santido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de
veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL. CONT_‘R'ATISTA‘ no
SRIT4; sumpliese a cabalidad con la subsanacién, LA ENTIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar
") 35 penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

»

" respectivas.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del
presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de
incumplimiento.




G

otorgada por LA ENTIDAD.
USULA DUODECIMA: PENALIDADES

siguiente férmula:

ONTRATO DE SERVICIOS N° 001-2016-MDS. AS N°005-2016.CS
CLAUSULA UNDECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su dere
defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40

0.10 x Monto

Penalidad Diaria =

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta {60) dias o;

F x Plazo en dias

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

.

5

L "fuera materia de retraso.
(=T}

Il

Conirataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

cho a reclamar posteriormente por
de la Ley de Contrataciones del

El plazo méximo de responsabilidad del contratista es de 2 (Dos) afio(s) contado a partir de Ia conformidad

SiE CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la gjecucion de las prestaciones objeto del contrato,
LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la

z;Tanto el morto como el plazo se refieren, segin coresponda, al contrato vigente o ftem que debié
Sjegutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion periddica, a la prestacian parcial que

¥ 5——T CaTic @onsidet‘a justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado,
% Pm-'ﬁﬁﬂ'«‘iq}}e &l mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso como justificado no da
~efigar al pago de gastos generales de ningdn tipo, conforme el articulo 133 del Reglamento de la Ley de

Penalidades

Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de céiculo Procedimiento
En caso culmine la relacién contractual entre el Segln informe del
contratista y el personal ofertado y la Entidad no | 0.5 UIT por cada dia | Director de Desarrolio
haya aprobado la sustitucion del personal por no | de ausencia del Urbano e
cumplir con las experiencias y calificaciones del personal. Infrasstructura y
profesional a ser reemplazado. Rural.
Cinco por mil Segln informe del
Si el contratista o su personal, no permite el 25/;000)1 il m%ntz / ngector de Desamoilo
acceso al cuaderno de obra al INSPECTOR, © 'a vaionzacion '8 i .
impidiéndole anotar las ocurrencias. periodo por cade dia | Infraestructura y
. de dicho Rural.
A impedimento.

el :'3" "
-_‘rgs_{fgis penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si fuera
necesario, se cobra del monto resultante de Ia ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

" Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento

(10%) del monzo del contrato vigente, o de ser el casa, del ftem que debib gjecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras

penalidades, da ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO

@tbcedera de acuerdo a lo establecido en &l articulo 136 del Reglamento de la Ley de Contrataci

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con los articulos 32, inciso c), y 36 de la
y de Contrataciones del Estado, y el articulo 135 de su Reglamento. De darse &l caso, LA ENT!D/}:DI’)
a3 del

* 4

/

A9




Eatad CONTRATO DE SERVICIOS N° 001-2016-MDS. AS N°005-2016-CS
stado.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cugndo 8e resuelva sl contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los dafios Y
penujcios ocasionados, a través de Ia indemnizacién correspondiente. Ello no obsta |a aplicacion de fas
sanciones administrativas, penales Y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que
éstas correspondan,

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demds
obiigaciones previstas en el presente contrato.

olo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las

t}C{AUSULA DECIMO SEXTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejscucién del contrato se resuelven mediante
conciliacién o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

niiy Gualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del
"iézo de caducidad previsto en los articulos 122, 148, 152, 188, 170, 177, 178, 179 y 180 del Reglamento

sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo v obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacién, segtin lo previsto en el inciso 45.9 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2 5 GLAUSULA DECIMO SEPTIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
LN alquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pdblica corriendo con todos los
tos que demande esta formalidad.

5 A AUSULA DECIMO OCTAVA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
i 'E;;',_’?::\,f/tas partes declaran el siguiente domicilio para sfecto de las nofificaciones que se realicen durante la
~ ™ ejecucidn del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. San Juan N° 109, Distrito de Sondorillo, Provincia de Huancabamba,
Departamento de Piura.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle Dos de Mayo N° 202 Distrito De Sondorillo — Provincia de
Huancabamba Y Departamento de Piura.

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,
formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (1 5) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman
plicado en sefal de conformidad en Ia ciudad de Sondorillo al 11 (Once) de Noviembre del 2018,
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ADDENDA N°001-2018-MDS

ADDENDA AL CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N°001-2016-MDS-PARA FI.
SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DELA OBRA “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL CASERIO
HUAYLAS, DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA"

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005-201 6-C§

ST O U oot b gnee s e o ADDENDA o edera e qoa poarte 1y Municipalidad
bistrital de Sondorillo g joe0 0 e o e b e LA ENTIDAD", e Wi N aas ) waa
ao dame tho fegal co feosan oo N Los eastannent CPTESCRGRT Y (o sa erente Mute bl g

HIPOLITO LUCIO LIENDO JUAREZ. . o u o, Wl AN bde Blertat o S 00 THET L de ot g oty
TRIPUL PENA RICHARD ALFREDOD, s o0 REC N 100 0 0B39T N & 02010550 s Foroagi \ 1 b
an negocio cort daonu o Realen MZA S 1018 A B s AN S P HEE T EANAVERE ANG AL A
ACHILEEANANY, Distiito de Castiby Crovineny 5 1 rotiment de Tae a guiee oo adela !

denommara "EL CONTRATISTA o bo berimman s ondi i sicuions s

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES !

PLogue contes e Thoe Nonombis Qo _ 5o we st nibin e o nirato N =< lo-A s Colbiraa
entre la Muamspabdad Dist- tabde soedortt "LAENTIDAD U odoprowentant TRIPUL PENA
RICHARD ALFREDO, ;i e oste cltime ~ o guc el Serve de onsulteng s
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“Afio del Didlogo y la Reconciliacion Nacional”

Sondorillo 10 de septiembre de 2018

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD POR SERVICIO DE CONSULTORIA
PARA SUPERVISION PE OBRA

En wnmmmhwmmm@mmmmﬂmwwmwhw
mmmywmmmm,ammmmm&@mw
184-2018- EFMS‘Lmymﬂmﬁmm l.aﬁm"n:";mﬁh‘hiﬁs&rﬂde
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5 EJORAMIENTO

obra: “mM DEL SERVICIO DE EDUCACION INIGIAL, PRIMARIA Y
secummaeuﬂ.msmonemummmns

DE ';er@miathm%dbbmm
un de 360 dias i mmeﬂwm%MMMymm

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDORILLO
CONSULTOR : Arg. TRIPUL PENA RICHARD AlLFREDO
RUC N° 10032425304

SISTEMA DE EJECUCION : A Sumna Alzads
PLAZO DE EJECUCION - 300 Dizs Calendarios.

COSTO TOTAL : CIENTO OCHENTAI CINCO MiL SEICIENTOS
VB.THIIEVEWJEI‘!MSOLES{‘!‘WAS)

En sefial de conformidad se susciibe la presente
Constanciz asoﬁmddehparieiﬁerm,pamhsﬁlesdelm,imaﬁdéndoseen

"Tievia del Dips f%ua/b

JR. SAN JUAN N° 109 - SONDORILLO - HUANCABAMBA - PIURA - Telefono: 073
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F200% CONSULTOR RICHARD A TRIPUL PEfA

SERVICIO N° 05
SUPERVISION DE OBRA:

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION DEL ISTP NESTOR
MARTOS HUANCABAMBA- PIURA"

COSTO: S/211,125.00
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CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 009-2017/GRP-UEISEPRP - SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUGATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR
TECNOLOGICO PUBLICO NESTOR MARTOS GARRIDO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, REGION PIURA

Conste por el presante dacumento, la GONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE

OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO

DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO NESTOR MARTOS
GARRIDO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, REGION PIURA, que celebra de una parte

UNIDAD EJECUTORA INSTITUTOS SUPERIORES DE EDUCACION PUBLICA REGIONAL DE i
PIURA, en adslante LA ENTIDAD, con RUC N° 20526489391, con domicilic legal en Mz. A —
Lote: 2, Urb. Luis Negreiros - Parifias — Talara — Piura, representada por Director Ejecutivo, Ing. !
ALVARO ROMULO LOPEZ LANDI, identificado con DNI N° 15452413, y de otra parie el X
ARQUITECTO RICHARD ALFREDO TRIPUL PENA, con RUC N° 10032425394, con domicilio

lsgal en Mz. N ~ Lote: 08 — AA.HH. Nuevo Castilla —Castilla - Piura, a quien en adelants se le
denominard EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES N
Con fecha 19 de Diciembre de 201 7, el comité de selecclén adjudicé la buena pro de la
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2017-GRP-UEISEPRP para la contratacion del
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR
TECNOLOGICO PUBLICO NESTOR MARTOS GARRIDO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA,
REGION PIURA, al ARQUITECTO RICHARD ALFREDQ TRIPUL PENA, cuyos detalles e importe
constan en los documentos integrantss del presente contrato,

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO ,

El presenie contrato tlene por abjeto CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTQORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: ‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
CEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO NESTOR MARTOS

GARRIDO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, REGION PIURA.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contratoc asciende a CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL

NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 SOLES (8/ 187,935.00), que incluye todos los

impuestos de Ley.

! % Este monto camprends el costa del serviclo de consultorfa de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas v, de ser &l caso, |os costos laborales conforme Ia legislacion
vigente, asf como cualquier oiro oconcepto que pueda tener incidencia sobre la sjecucién del
serviclo de consultoria de obra matetia del prasente conirato.

Se deja constancia que los Depésitos deberan realizarse al Gédigo de Cuenta Interbancaria {CC1)
N° 009-467-000004099990-26 BANGCO .SCOTIABANK que estd a nombre de RICHARD
ALFREDO TRIPUL PENA; ¢l cual una vez cumplida la arden de compra y/o servicio materia del
centrato quedara cancelada para todos los efectos mediante la sola acreditacién del importe de la

.i %‘ Uy op

= & %é’ fastura a favor de Ia cuenta de la entidad bancaria.

gl |
(=5 CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO' :

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, manio del .
contrato para supervisién de ejecucién de obra serd pagado en Tarifas Mensuales, en base a los i
~serviclos efectivamente prestados, en concordancia con las actividades mensuales a cargo del

A0 ALEyEDy
ULToR p
- CEMSLLTOR

I8 2
= 5 " Supervisor y con la sustentacién fehaciente de la participacién del personal profesional segiin la
e estructura Propuesta, ademds dsberd incluir su control de calidad de obra, luego de la recepeion
et formal y completa de la documentacién correspondierte, segin lo establecido en el artfoulo 149

de! Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

! En cada caso concreto, dependiendo de Iz naturaleza del contrato, podrd adicionarse la Informacion que r pam/n@lte a
sfectos de genarar &l pago. . \/
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CONTRATO DE SUPERVISION DE 0BRA ° 009-2017/GRP-UEISEPRP - SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR
TECNOLOGICO PUBLICO NESTOR MARTOS GARRIDO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, REGION PIURA

El 100% del monto del conirato para revisién de liquidacién ser4 pagado bajo la modalidad de
suma al_z,ada cuando se emita la Resolucién de la Oficina Regional de Administracién de
Aprobacién de Liquidacion del Contrato de Obra.

La Empresa Supervisora as Responsable hasta la Liquidacion del Contrato de Obra,

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion deberd hacerlo en un
plazo que no exceders de los vainte (20) dfas de producida la recepcidn.

LA ENTIDAD debe efectuar e pago dentro de los quince (15) dias calendario slguiente a la
conformidad de los servicios, slempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello.

En caso de tetraso en el pago por parte ds LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, EL GONTRATISTA tendré derecho al pago de intsreses legales conforme a lo
establecido en el articulo 39 de | Ley de Contrataclones del Estado y en el articulc 149 de su
Reglamento, los que se computan desde Ia oportunidad en que el pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACI N
El plazo de ejecucién del presente contrato es de CIENTO OCHENTA (180) dfas calendario, el
mismo que se computa desde s dia siguiente de que cumplan las siguientes condiciones.

1. Que la Entidad haya hecho entrega de! expediente técnico de obra complsto.

2. Que la Entidad notifique al Supervisor quien es el Contratista, segtin corresponda.

: CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora®, asf como los
/7 documentos derivados del procedimiento de seleccidn que establezcan obligaciones para las
nartes.

b CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

Al amparo de lo dispuesto en el articulo 126° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la
recepeion de la prestacién.

De fiel cumplimiento del Contrato: S/, 18,793.50 {Dieciocho Mil Seteclentos Noventa y ires con
50/100 Solas), a través de Ia retencién gue debe efectuar LA ENTIDAD, durants I primera mitad
del nlimero total de pagos a realizarse de forma prorrateada, con cargo a ser devuglio a la
finalizacién del mismo.

UL PENA
RAS

.771!?.1‘0& 4008

= OB

Q
= CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOV
2 =5 LA ENTIDAD puede solicitar |a ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
= g2 o hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 131
: =Ry del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE i A PRESTACION DEL SERVICIO
La conformidad de la prestacidn del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 1423 del

Reglamento de la Ley de Conirataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por la

/‘\
L
2 laoferta ganadora comprende a |a ofsrta téenica y oferta econdmica dal postor ganador de la buena pro. ﬂ /
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CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 009-291 7/GRP-UEISEPRP - SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUGATIVO DEL INSTITUTO DE EDUGACION SUPERIOR
TECNOLOGICO PUBLICO NESTOR MARTOS GARRIDO, PROVINCIADEH UANCABAMBA, REGION PIURA

T et

Direccién de Infraestructura o [a Sub Direccidn de,

_De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar- las mismas a EL CONTRATISTA,
indicando claramente el sentido de estas, otorgdndole un plazo para subsanar na menor de cinco
(5) ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL
CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, LA ENTIDAD puede resolver el
contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del
plazo para subsanar,

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultorfa manifiestamente no cumplan con
las caracterfsticas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD ho otorga la conformidad,
segun corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicandose las
penalidades respectivas.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bejo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para coniratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSUL A DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS QCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no ensrva su derecho a reclamar
posteriormente por dsfectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la
Ley de Conirataciones del Estado Y 146 de su Reglamento.

El plazo méaximo de respansabilidad del contratista es de SIETE (07) afios contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD,

CLAUSULA DECIMO TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto
de| conirato, LA ENTIDAD le aplica automaticamenie una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente farmula;

0.10 x Monto
F X Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0,25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta {60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, seglin corresponda, al contrato vigente o fiem que
debid ejscutarse 0 en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucién periddica, a la
prestacién pareial que fuera materia de retraso.

Se consldera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurride no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso
como justificado no da lugar al page de gastos generales de ningln tipo, conforme el articulo 133
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Esiado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaré la siguiente penalidad:
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CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRAN® 009-2017/GRP-UEISEPRP - SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA: “M EJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR

TECNOLOGICO PUBLICO NESTOR MARTOS GARRIDO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, REGION PIURA

N° Supuestos de aplicacién de penalidag Forma de célculo Procedimiento
En casoc culmine la relacion contractual entre el
contratista y el personal ofertada y la Entidad na " Segun informe de
! |haya aprobado la sustitucién del personal por gg’;‘rgéﬂ; p:;sf::} dia de | 12 Sub Diraccion
no cum pli'r con las experiencias v calificaciones P ) de obras
del profesional a ser reemplazado
o |Ausencia injustficada en obra del Supenvisor da 1% del monto del contrato szggﬁ;;';gg"zge
Cbra. por Cada dia de ausencia. ) "

obras

Ausencia Injustificada en obra del personal

0.5% del monto del contrato Segtin informe de

3 propussto en el Equipo de Supsrvisidn. por Cada dfa de ausencia. fa Di’(;‘:';ggn de
Ssgtin informe de
le]
4 No hacer cumplir al Contratista .Ias medidz_ls de \Bra:/;orizgillén m?:;zsuge péar la Direceion de
seguridad indicadas en el Expediente Técnico frente de trabalo, obras
Segtin informe de
. 5% del monto de Ia .
5 Ssot aﬁ:ﬁggar el informe mensual, en el plazo valorizacién mensual por dia la Direccidn de
' de demora. obras
No prasentar el Informe de valorizaciones, en el Segin informe de
plazo estableclde y con la documentacion | 5% del monto de la|/z Direccion do
6 |compieta de acuerdo a lo establecido en la | valorizacién mensual pordia| ppras
Clausula de Valorizaciones vy Pagos del|dsdemora.
Contrato de Ejecucién de Obra.
5% del monto de la Zegfg /n;?’:r:;: o
7 | Notener al dfa el cuaderno de obra valorizacién mensual por i
e cada vez. obras
. —— -
/7 No comunicar al GRP en el dia, sobre sventos | 6% del monto de Ia Segun informe de

la Direccidn de

( 8 |ocuridos en la  obra {Accidentes, | valorizacién  mensual por
: i i d obras
manifestaciones, ste.) cada vez,
) in informe de
No verificar que los materiales y equipos|6% del monto do la Zegit;eadfénn:fe
@ lcumplan con las especificaciones técnicas del | valorizacion mensual por .
Expsdiente Técnico de obra, cada vez. obras
== i o X Segtin informe da
53‘115 § No cumplir con lo estipulado en el Reglamento 8% g del_ monio de la 1a Direccidn de
=3 B 10 b ; 4 valotizacidén mensual por
tEOy nacional de Edificaciones Norma G. 050 obras
IEns cada vez.
=Rl s
R Autotizar la ejecucion de obras adicionales sin Segun informe de
;jg ) 4 1 que al GOBIERNO REGIONAL haya aprobades {8% dol monto del contrato | la Direocidn de
5% 7 & el respectivo Expediente Técnico con los | por cada vez. obras
1= g i presupuestos adicionales que sean requeridos.
=Rt Por valorizar obras y/o metrados no ejecutados Segtin informe de
(sobre-valorizaciones) y pagos en excesos, 8% del monto de Ial/@ Direccion de
4p |valorizaciones adelantadas u otros actos que valorlzacién mensual por | obras
deriven de pagos Indebidos ¢ no encuadrados Sile e
en las disposiciones vigentes. *
—
43 |Por valorizar sin cefilrse a las bases de pago| 8% del monto de Izr eguin ififorme de
y/o por valorizar Obras Adicionales dentro de la | valorizacién mensual pot | ia Direcején de
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CONTRATO DE SUPERVISION DE 0BRA N* 009-2017/GRP-UEISEPRP - SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
SUPERVISION DELA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR
TECNOLOGICO PUBLICO NESTOR MARTOS GARRIDO, PROVINGIA DE HUANCABAMBA, REGION PIURA

v b e,

planilla de obra Contratada,

cada vez.

14

Si la Supervisién no hiciera las deduccionss o

descuentos oportunamente, en las
valorizaciones del Contratista, con la finalidad
de que al t¥rmino de obra no exista o se
reduzca el saldo a favor del GOBIERNO
REGIONAL.

obras

8% del monto de Ia
valorizacién mensual por
cada vez,

Sagin informe de
la Dirsccidn de
obras

Si la Supervisién no presenta oportunamente
los informes de ampliaciones de plazo,
incurrienda a mayores gastos generales al
GOBIERNO REGIONAL

5% del monto de Ia
valorizacién mensual por
cada vez.

Segtin informe de
fa Direccidn de
obtas

Por no presentar oportunamente o en forma

Segtin informe de

acuerdo a lo estipulado N°165 del RLCE.

deficlente  y/o incompleta, los siguientes la Direcclén de
documentos: el Calendaric de Avance obras

Acelerado (CAA) 6 el Calendario de Avance de | 5% del monto de |a

Obra Valotizado Aciualizado (CAQVA). Se |valorizacién mensual por

precisa que la presentacién incompleta o |cada vez.

insuficiente comprende Ia Programacién PERT

CPM y/o Diagrama Gantt.

Si la Supervisién no absuelve o no presenta| _, Segun informe de
ante la Entidad las consultas realizadas por el vsl/o _del monto cie '/ 12 Direccion de
contratista mediante cuaderno de obra de|YaOrZacion mensual por obras

cada vez,

Si la Entidad observara una sobre valorizacién
en cualquier partida, esta serd absuelta y
regularizada en la Valorizacién sigulente, en

Segtin informe do
la Direccién de
obras

18 | caso no se descuente sl 100% de| monto sobre
valorado, EL Supervisor asumiré el 100% de los
interesas que genere la sobre valorizacién.
Segln informe de
. . 5% del monto de Ia .
19 Si el Supervisor no comunica sobre valorizacidn mensual por dia la Direcoién ds

Inasistencias del residents a obra.

de inasistencia sin informar

obras

Estas penalidades se deducen de los
fuera necesario, se cabra del monto re

Estos dos tipos de penalidades
por ciento (10%) del monto del ¢

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo do Iz
ofras penalidadss, de ser el caso, LA ENTIDAD pue

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Gualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el it
del artlculo 32 y artfculo 36 de la Le
Reglamento. De darse &l caso, LA EN
136 del Reglamento de la Ley ds Con

pagos a cuenta o del pago final, segn corresponda; o s
sultante de la sjecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
ontrato vigente; o de ser el caso, del ftem que debié ejecutarse.

penalidad por mora o el monto maximo para
de resolver el cantrato por incumplimiento.

oral d) del inciso 32.3
y de Contrataciones del Estado, y el articulo 135 de su
TIDAD proceders de acuerdo a lo establecido en el artlculo
trataciones del Estado,

09
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CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 008-2017/GRP-UEISEPRP - SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
SUPERVISION DELA OBRA:; *MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCAGION SUPERIOR
TECNOLOGICO PUBLICO NESTOR MARTOS GARRIDO, PROVINCIA DE H UANCABAMBA, REGION PIURA

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuand~o se resuelva el contrato por causas im putables a algunas de las partes, se debe resarcir
los‘danos Y perjuicios ocasionados, & través ds la indemnizacién correspondiente, Ello no obsta la
aplicacién de las sanclones administrativas, penales Y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan,

Lo sefialado precedentemente na exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente conirato, '

CLAUSULA DECIMG SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara Y garantiza no haber, directa o Indirectamente, o tratdndose de una
persona jurfdica a través de sus socios, integrantes de los organos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 248-A, ofrecido, negaciado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquler
beneficio o incentivo llegal en relacién al conrato.

Asimismo, sl CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo mamento, durante la efecucién del
contrato, con hanestidad, probidad, veracidad & integridad y de no cometer actos llegales o de
corrupcién, directa o indirectaments o a travéds de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracidn, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere ol articulo 248-A,

Ademés, EL CONTRATISTA sz compromete a comunicar a las autoridades campetentes, de
manera directa y oporituna, cualguier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
canocimiento; y adoptar medidas téenicas, arganizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

/ 86lo en lo no previsto en ests contraio, en la Ley de Contrataciones del Estado Y suU Reglamento,

o en las directivas que emita el OSCE Y demas normativa especial que resulte aplicable, serdn ds
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Gédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demés normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la sjecucién del contrato se resuelven

mediante concillacién o arbitraje, segin el acuerdo da las partes.

Cualqulera de las partes tiene derecho a inisiar el arbitraje a fin de resolver dichas controvarsias
dentro del plazo de caducidad previsto en los articulos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el Inciso 45.2 dal articulo
45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

)
TRIFUL
EOBRAS

B
PULTOR Capgg

=3
=n b g z
;?i%,:“’as El arbitraje serd institucional y resuelic por ARBITRO UNICO. LA ENTIDAD propone las
el gs]
=2 o Siguientes Instituciones arbitrales: CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE PIURA o
(B 8gg COLEGIO DE INGENIERO DEL PERU ~ FILIAL PIURA.

Facultativaments, cualquiera de las partes tiens el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
piazo de caducidad correspondients, segiin lo sefialado en el articulo 183 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuiclo de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue & un acuerdo parcial. Las controversias sobre nuli
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. N

:
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CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRAN® 009-2017/GRP-UEISEPRP - SERVICIO DE CONSULTOR{A PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA; “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUGACION SUPERIOR
TECNOLO@ICO PUBLICO NESTOR MARTOS GARRIDO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, REGION PIURA

El Laudo arbitral emitido es Inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacién, segun lo previsto en el Inclso 45.8 del articulo 45 de |a Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PIJBLICA

Cualquiera de las partes puads elevar g presente contrato a Escritura Plblica corrienclo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las paries declaran sl siguiente domicilio para efacto de las notificaciones que se realicen durante
la sjecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av, San Ramén S/N Urb, San Eduardo = Piura (Ex Local del
COER del Gobierno Regional de Pjura)

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Mz N ~ Lote: 08 — AA.HH. Nuevo Castlila —Castilla - Piura

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de Jas partes debe ser comunicada a la oira
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dfas calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del pre n?/ca trato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de B a?o Veintiséls (26)

dias del Mes ds Diclembrs del
\ A

——r

------
,,,,,,,,,

Fihanm AL o
 NSULTOR DE DBRAS
gfggs cjoms LTOR T4008

-------

“EL CONTRATISTA”
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. GOBIERNO REGIONAL PIURA
Unidad Ejecutora Institutos Superiores de Educacién Piiblica Reglonal de Piura

RESOLUCION DIRECTORAL N° 80 -2018-UE ISEPRP-PIU,

Piura, 27 de Diciembre de 201 8

) VISTOS: El Informe N° 021- 2018//GRP 400003-01 -TESORERIA, el proveido de fecha 27 de Diciembre
de 201_8 inserto en el Informe N° 131 -2018/GRP-400003-5, de fecha 27 de Diciembre de 2018, emitido por la
D.lrec'c|on de Infraestructura de esta Unidad Ejecutora 304 “Institutos Superiores de Educacion Publica Regional de
flura', refetido a a solicitud de aprobacidén de la liquidacién de |a consultoria de Obra de la Supervisidn de la Obra:

Mejoramiento del Servicio Educativo del Instituto de Educacién Superior Tecnoldgico Plblico Néstor
Martos Garrido, Provincia de Huancabamba, Regién Piura”, Carta N° 71-2018-RATP/SO, Canta N° 185-

CONSIDERANDQ:

Que, esta Unidad Ejecutora suscribié el Contrato de Supervisién de Obra N° 008-201 7/GRP-UEISEPRP
con fecha 28 de Diciembre de 2017 con el ARQ.RICHARD ALFREDO TRIPUL PENA, con la finalidad de que se
encargue de la Supaervision de la Obra: “Mejoramiento del Servicio Educative del Instituto de Educacidn
Superior Tecnolégico Publico Néstor Martos Garrido, Provincia de Huancabamba, Regidn Piura” para lo
cual en su Clausula Sétima el ARQ.RICHARD ALFREDO TRIPUL PERN A solicito la retencién del diez por cisnto
(10%) del monto del presente contrato siendo la suma retenida por esta Entidad de $1 25,068.00 (Veinticinco Mil
Cincuenta y Ocho con 00/100 soles) ;

Que, mediante CARTA N° 70-2018-RATP/SO de fecha 13 de Diciembre de 2018 EL ARQ. RICHARD
5, _ALFREDO TRIPUL PEFNA prasenta la liquidacién dsl Contrato de Consultorfa y salleita la devolucién de la
¢ Retencion de la Garantia de Fiel Cumplimiento del 10% del monto del Contrato de Supervisién de Ohra N° 009~
& 2017/GRP-UEISEPRP;

Que, mediants CARTA N° 185-2018/GRP-400003-05 de fecha 18 de Diciembre de 2018, la Direccidn de
Infraestructura remite al ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PENA el Informe N° 114-2018/DHZL de fecha 18 de
dicismbre de 2018 referente a la Revision de Liquidacion del Contrato del Servicio de Consultorfa de Obra,
realizado por el Ing. David Hern4n Zevallos Ldpez; Aslstente de Ia Direccion de Infraestructura de la Entidad, en el
cual manifiesta que en la liquidacion presentada a esta entidad no debe de considerar el pago por concepto de

- revisién de Liquidacion, toda vez que la obra se encuentra en arbitraje, recomendando a su vez remitir e| presente
¢ informe al consultor con los cuadros adjuntos;

Que, mediante CARTA N° 71-2018-RATF/SO do fecha 20 de Diciembre de 2018 el ARQ. RICHARD
ALFREDO TRIPUL PENA Supervisor de I Obra: “Mejoramiento del Servicio Educativo del institute de
Educacién Superior Tecnoléglico Publico Néstor Martos Garrido, Provincia de Huancabamba, Regidn
Piura” prasenta a Ia Entidad la Conformidad de los cuadros anexados a la liquidacién del Contrato de Consultoria
y solicita la Devolucién de la Retencién de la Garantia de Fiel Cumplimiento de! 10% del monto del Contrato de
Supervisidn de Obra N° 009-201 7/GRP-UEISEPRP;

ESOn Que, mediante Informa N° 131-2018/GRP-400003-05, la Direccidn de Infraestructura de la Entidad ramite
'Q}S “ &l Director Ejecutivo de esta Entidad |a Liquidacién del Servicio de Supervision de la Obra: “Mejaramiento del
/57 ‘e Servicio Educativo del Instituto de Educacién Superior Tecnoldgico Piiblico Néstor Martos Gatrido,

EI’O

g o

& Provincia de Huancabamba, Regidn Piura” en el qus ademds, solicita a la Oficina de Asesorfa Jurfdica proyecte
£5"el acto resolutivo que apruebe la presente liquidacion de consuitorfa de obra presentada por el ARQ.RICHARD
Y ALFREDO TRIPUL PENA;

R

1

W

>

Que, con Informe N° 021- 2018/GRP 400003-01 -TESORERIA, de fecha 27 de Diciembre de 2018 la
Oficina de Tesorerfa en atencién al praveldo inserto en el Informe N° 131-2018/GRP-400003-05 en el que fa
Oficina de Asesorfa Jurfdica de esta Entidad, soliclta que verifigus en su sistema SIAF-SIGA loe montog
efectivamente retenidos detivados del Contrato de Supervisién de Obra N° 009-201 7/GRP-UEISEPRP,
informando que a través de los Comprobantes de Pago N° 054-2018 por el monto de S/ 6,264.50, N° 085-2018
por el monto de S/ 8,264.50, N° 107-2018 por sl monto de S/ 6,264.50 y con comprobante de pago N°141-2018
por la suma de 8/ 6,264.50, Del Expediente SIAF N° 52-2018, la suma de todos los comprobantes de pago
asciende al monto de S/ 25,058.00 (Veinticinco Mil Cincuenta y Ocho eon 00/100 soles) correspondiente a la
retencién 10% del monto del Contrato como Garantia de Fiel Cumplimiento de acuerdo a lo establecido en la

A CENE

- ZOTEGRP00003 05, omme N TH20TBDRZL 7, e V2OIRATPISO, Garta N fe5-
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) GOBIERNQ REGIONAL PIURA
Unidad Ejecutora Institutos Superiores de Educacién Ptiblica Regional de Piura

RESOLUCION DIRECTORAL N° 80 -2018-UE ISEPRP-PIU.

Piura, 27 de Diciembre de 2018

Adenda N° 002 g Contrato de Supervisién de Obra N° 009-2017/GRP-UEISEPRP ¥ cuyo monto obra en la
cuentia de garantfa de esta Entidad;

1 CONTRATO VIGENTE $/1GV
—————— 11 AUTORIZADO _ e
Supervision de Obra S/. 155,029.66
Revislén de Liquidacion s/, 0.00
Ampliacién de Plaza de Supervisién S/. 23,889.93
Intereses por demora pago de Valorizaciones S/. 0.60
—
TOTAL s/. 178,919.49
1.2 PAGADO
Valorizaciones N° 01 3 06 S/ 155,029.68
Ampllacidn de Plazo de Supervision s/. 23,889.83
TOTAL 5/. 178,919.51
SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR s/. -0.02
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
2.1 AUTORIZADO 5/. 32,205.51
2.2 PAGADO s/. 32,205.51
i =
SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR 5/, 0.00
3. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
o POESU, 3.1 AUTORIZADA s/. 25,058.00
S
I “% C/P054 (06/03/2018) VAL N° 01 S/ 6,264.50
=] ,y/;’ = } C/PO85 (27/03/2018) VAL N° 02 S/ 6,264.50
e 25
e ‘,‘9‘ C/P107 (20/04/2018) VAL N° 03 5/ 6,264.50
NSRS C/P141 (16/05/2018) VAL N° 04 S/ 6,254.50
3.2 DEVUELTA S/. 0.00
=
SALDO A DEVOLVER AL CONSULTOR s/. 25,052.00
4,- PENALIDAD p
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) GOBIERNO REGIONAL PIURA
Unidad Ejecutora Institutos Supetiores de Educacién Puiblica Regional de Piura

RESOLUCION DIRECTORAL N° 80 -2018-UE ISEPRP-PIU.
Piura, 27 de Diciembre de 2018

4,1 IMPUESTA S/. 3,048.92
No presentar el Informe de Valorizacién S/1,524.45

No presentar el Informe Mensual en el Plazo

Que, siendo que la liquidacién presentada por el ARQ. RICHARD ALFREDO TRIPUL PENA mediants
CARTA N° 71-2018-RATP/SO cuenta con conformidad emitida por el Area Usuaria de esta Entidad, se da por
aceptada y consentida por ambas partes la presente liquidacién del Contrato de Supervisién de Obra N° 009-
2017/GRP-UEISEPRP consultorfa de Obra para la Supervision de la Obra: “Mejoramiento del Serviclo Educativo
del Instituta de Educacién Superior Tecnoldgico Piblico Néstor Martos Garrido, Provincla de Huancabamba,
Regién Piura”, por lo que corresponde proceder a devolver |2 retencién del 10% del monto del Contrato como
Garantia de Fisl Cumplimiento conforme a lo establecido en la Cldusula Sétima del Contrato de Supervisidn de
Obra N° 009-2017/GRP-UEISEPRP referida a las GARANTIAS slendo la suma de $/ 25,057.98 (Velnticinco Mil
Cincuenta y Siete con 98/100 soles);

Que, mediante Proveldo de fecha 26 de Diciembre de 2018 Inserto en el Informe N° 131-2018/GRP-
400003-05, de facha 26 de Diclembre ds 2018 el Director Ejecutivo (e) de esta Entidad dispone a la Oficina de
Asesoria Jurldica emitir el acto Resolutiva que formalice la aprobacién de la Liquidacion del Contrato de
Supervisién de Obra N° 009-2017/GRP-UEISEPRP Gontratacién dsl Servicio de consultorfa de Obra para la
Supervision de la Obra: “Mejoramiento del Servicio Educative del Instituto de Educacién Superior Tecnoldgico
Publico Néstor Martos Gartldo, Provincia de Huancabamba, Regién Piura”;

Que, en cuanto a la normatividad aplicable al prasente caso, el presente procedimiento de liquidacion ha
seguldo las pautas establecidas en sl Articulo 144° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
referenta a la Liquidacion del Contrato de Consultoria de Obra, €l cual establece en su plazos y procedimiento para
ambas partes, asf también el mencionado articulo en su parrafo in fine sefiala que: “una vez que la liquidacién
haya quedado consentida o aprobada, sagun corresponds, no pracede someteria a los medios de solucidn de
controversias™

Que, con las visaciones de la Direccién de Infraestructura, la Oficina de Administracion y de la Oficina de
Asesorfa Jurldica de la Unidad Ejecutora Institutos Superiores Educacién Plblica Regional de Piura;

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por Ley N° 27783 — Ley de Bases de la
Descentralizacion del 20 de junio 2002, Ley N°27867 — Ley Orgdnica de Gobiernos Regionales del 8
noviembre 2002, modificada por Ley N°27902 del 30 de diciembrs 2002, por el Reglamento de/)’r%n' \acion
f
-

a

o 5/ 1,524.46
4.2 DESCONTADA = [ A v T
C/P053 (06/03/2018) VAL N* 01 5/3,048.92
SALDO EN CONTRA DEL CONSULTOR s/. 0.00
RESUMEN
CONTRATO VIGENTE S/IGY -0.02
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 0.00
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO 25,058.00
PENALIDAD 0.00
SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR 25,057.98

oy
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GOBIERNO REGIONAL PIURA
Unidad Ejecutora Institutos Superiores de Educacion Publica Regional de Piura

RESOLUCION DIRECTORAL N° 80 -2018-UE ISEPRP-PIU.
Plura, 27 de Diciembre de 2018

Funciones de la Unidad Ejecutora “Institutcs Supsriores de Educacion Piblica Regional de Plura*, actualizado por
Ordenanza Regional N° 357-201 6/GRP-CR; la Directiva de Desconcentracién de Facultades y delegacion de
competencias del Gobierno Regional ds Piura a sus Unidades Organicas y/o Proyectos Espaciales en materla de
contrataciones, modificada mediante Ia Resalucién Ejecutiva Regional N° 893-2016/GOBIERNO REGIONAL
PIURA-GR de fecha 30 de Diciembre de 2016 v Resolucién Ejecutiva Regional N°14-2018/GOBIERNO

— ... REG ONAL PIURA-PR de fecha 12 de enero de2018; o

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMEROQ: APROBAR Ia Liquidacién del Contrato de Supervisién de Obra N° 009-
2017/GRP-UEISEPRP Contratacidn del Servicio de consultorfa de Obra para la Supervisién de la Obra;
“Mejoramisnto del Serviclo Educativo del Instituto de Educacién Superior Tecnoldgico Pdblico Néstor
Martos Garrido, Provincia de Huancabamba, Regidn Piura”, Ejscutado bajo la modalidad de Contrata por el
Consultor ARQ.RICHARD ALFREDO TRIPUL PENA cuyo valor asciende a Dosclentos Once Mil Ciento

t:; e Veinticinco con 00/100 soles {8/. 211,125,00), de acuerdo al sigulente detalle:
V3 &F AUTORIZADO MONTO S/
Supervisiéﬁ de Obra 155,0290.66
Revisidn de Liquidacién 0.00
Ampliacién de Plazo N° 01 23,880.83
Reajustes 0.00
SUB. TOTAL 178,919.49
IGV 32,205.51
COSTO TOTAL 211,125.00

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Oficina de Administracién de esta Unidad Ejecutara 304
“Institutos Superiores de Educacién Plblica Regional de Piura, realizar todos los aclos administrativos a fin
devolver al ARQ.RICHARD ALFREDO TRIPUL PENA la ratencion 10% del montto del Contrato camo Garantia de
Fiel Gumplimienta conforme a lo establscido en la CLAUSULA SETIMA del Contrato de Supervisién de Obra N°
£G0KI v, 009-2017/GRP-UEISEPRP siendo la suma de S/ 25,057.98 (Veinticinca Mil Cincuenta y Siete con 98/100

A3 ¢,
, soles),
¥ 1%
% R ARTICULO TERCERO: NOTIFIQUESE la presente Resclucién a la Diraccién Ejecutiva de la Unidad
% o J Ejscutora 304, a la Oficina de Asesorfa Juridica, a la Direccién de Infraestructura, asf como al Reprasentante Legal

= U'\'S""‘ﬁ:‘ Comun del ARQ.RICHARD ALFREDO TRIPUL PENA en su domicllio ubicado en Mz. N — Lote 08 ~ AAHH.
~222»" Nuevo Castilla ~ Castilla -Piura y a los demés estamentos Administrativos de la Unidad Ejecutora 304 “Institutos
Superiores de Educacion Ptblica Regional de Piura. /

.........
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Fecha de emision dal
| documento

2 DATOS DEL » g
| Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA | secial

CAPITULO v
| CONSTANCGIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

f De conformidad con el articulo 145 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de Ia prestacion derivada ]
; del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

("1 DATOSDEL Nimero del documents ] 0012079 o
| DOCUMENTO

RICHARD ALFREDO TRIPUL PENA

08/03/2019

!

| | EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMAG|

ON:

| |

| | Nombre o razén social del
| integrante dai consorcio

Descripcién de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Do i i | CONTRATO DE SUPERVISION O GBRAT

2017/GRP-UEISEPRP

008-

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccién

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-201 7-GRP-

Objeto del contrato

Elaboracién de

Expediente Técnico

|

I

f UEISEPRP- PRIMERA CONVOCATORIA
|

Supervision de X
Obra

Descripcion del objeto del
contrato

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA
OBRA"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO

DEL INSTITUTO DE £

’ TECNOLOGICO PUBLIGO NESTOR MARTOS GARRIDO,
PROVINCIA DE HUANCABAMBA, REGION PIURA

DUCACION SUPERIOR

Plazo de gjecucion contractual

Fecha de suscripcion def 3'
e | 26122017
lg::gtéotal gjecutado del Il S/, 211.125.00
{ I Plazo original 180 dias calendario
: J | Ampliacidn(es) de plazo 60 dias calendario
Total plazo | 240 dias calendario

Fecha de inicio de 13
consultoria de obra

04/01/2018

Fecha final de Ja consultoria
de obra

31/08/2018

—m— — e

]

| En caso de Supenvision de Obras
| 8§ DATOSDELA OBRA
Denominacién de Ia obra

|
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL ]
! INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO |

PUBLICO NESTOR MARTOS GARRIDO, PROVINGIA DE
‘ HUANCABAMBA, REGION PJURA

Ubicacion de la obra
Numero de adicionales de obra

PROVINCIA DE HUANCABAMBA, REGION PIURA

| Monto total de los adicionales

| Namero de deductivos

¥ RO ACRZ80 TRIPUL PERA
ARQ-ﬁéW?EfE—,S‘%T&%’h

%4



o/

I [ Monto total de los deductivas | =" T
! Monto total de Ia obra | S/. 7'191,884.86 |
6 APLICACION DE . ’ ]
PENALIDADES Monto de las penalidades por .
mora
Monto de otras penaiidades | S/ 3,048.92
[
.} Monto total de Ias penalidades
[aplicadas S/ 3,048.92
7 DATOSDELA ! . ' UNIDAD EJECUTORA INSTITUTOS SUPERIORES DE
ENTIDAD | Nomére de la Entidad EDUCACION PUBLICA REGIONAL DE PIURA
RUC de la Entidad 20526489391

Nombres y apellidos del
funcionario que emite Ia
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto
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