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REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
LIBRO DE SOCIEDADES ANONIMAS

CERTIFICADO DE VIGENCIA

El servidor que suscribe, CERTIFICA:

Que, en la partida electrénica N° 11150101 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de ICA,
consta registrado y vigente el nombramiento a favor de OSCCO ROJAS, ROBERTO, cuyos datos se precisan a
continuacién:

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: A & R CONSULTORES GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
LIBRO: SOCIEDADES ANONIMAS

ASIENTO: A00001

CARGO: GERENTE GENERAL

FACULTADES:
GERENTE GENERAL, con facultades sefialadas en su estatuto, modificadas y publicitadas en el asiento 02.

AS. 02

Par escritura publica de fecha 28/4/20105, extendida ante Notario publico del Cusco, Dr. Ruffo H. Gaona
Cisneros, en cumplimiento al acuerdo adoptado e 27/04/2005, se procedié a modificar en forma parcial el
estatuto de la sociedad, especificamente el art. 29° del titulo 1V con el texto siguiente:

ARTICULO 29: DE LAS ATRIBUCIONES DE LA GERENCIA GENERAL Y GERENCIA ADMINISTRATIVA: LOS
GERENTES seran designados por la junta general de accionistas y tendra a su cargo la representacion de
sociedad ante cualquier autoridad policial, judicial, administrativa o fiscal, sin que su representatividad pueda ser
objetada, quedando investido de las facultades contenidas en los arts. 64°,74°, 75° y 77° del C.P.C-
Adicionaimente el GERENTE GENERAL y el GERENTE ADMINISTRATIVO estén facultados de manera
independiente a: - Supervisar la contabilidad, debiendo fiscalizar y determinar que los fondos de la sociedad se
depositen en instituciones bancarias de crédito y se lleven al dia los libros de contabitidad. - Formular en su
oportunidad el balance general de cada ejercicio y recopilar los datos necesarios para la memoria anual que se
preparard y sometera a la junta general. - Dirigir y administrar los negocios de fa sociedad. — Convocar a junta de
accionistas y ejecutar los acuerdos adoptados en ella. - Designar un auditor o una firma auditora para que
certifiquen los balances y cuentas de la sociedad. — Realizar gestiones ante CONSUCODE vy otras entidades que
permitan calificar y obtener la buena pro en licitaciones, concursos, adjudicaciones que participe la sociedad, en
especial con poderes suficientes para celebrar contratos Y participar en consorcio con otras empresas. — Celebrar
contratos y compromisos de toda naturaleza, sin excepciones ni restricciones, con autorizacién para suscribir los
instrumentos y los documentos respectivos y practicar los actos relacionados con dichos contratos. Nombrar
representantes, asesores, apoderados, agentes, contadores, comisionados, banqueros o quienes a juicio requiere
la sociedad, fijandoles sus atribuciones. Fijar fos gastos generales de adquisicion. Celebrar contratos de crédito de
cualquier naturaleza con la banca asociada y privada y organismos publicos. Delegar parte o todas sus funciones
en otros funcionarios de la sociedad o personas exirafias otorgando poder sefialando sus funciones.- Olorgar
gratificaciones que crea conveniente a ios funcionarios de la empresa. Dirigir las operaciones comerciales,
administrativas y de ejecucion de las operaciones sociales que se efectden.- Organizar y remover a los empleados
que sean necesarios, fijandoles sueldos, salarios, comisién vy labor a efectuar.- Representar a la sociedad en
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licitaciones plblicas y privadas presentando propuestas, técnicas y economicas correspondientes.- Gestionar y
hacer buen uso de las correspondientes licencias de importacién y exportacién si fuera el caso, o de cualquier otra
licencia, autorizacion o permisos necesarios, para la implementacion de la sociedad.- Podra obtener créditos en
general, créditos en cuenta corriente, créditos documentarios, advance account, préstamos o mutuos,
arrendamiento financiero, solicitar y contratar fianzas, abrir cartas de crédito, abrir y cerrar cuentas corrientes,
cuentas a plazos, y cuentas de ahorro, depositar y retirar valores e custodia, alquilar y operar cajas de seguridad,
afectar titulos valores en garantia, prestar avales, otorgar fianzas, endosar warrants, endosar conocimiento de
embarque, endosar certificados de depdsito, endosar pélizas de seguro, cebrar y otorgar recibos y cancelaciones,
ceder créditos. EL GERENTE GENERAL O GERENTE ADMINISTRATIVO EN FORMA INDIVIDUAL fiene la
facultad de cobrar y girar chegues, sobre saldos deudores, sobre saldos acreedores, endosar cheques para abonar
en cuenta de empresa, endosar cheques a terceros. Podré girar, aceptar, endosar, avalar, descontar y renovar
letras de cambio, emitir, endosar, avalar, descontar y renovar pagares. Podra hacer cobros y giros, cobro de
transferencias, pagos de cargos, cobro y pago de abonos en cuenta, pago de transferencias. Podra vender,
hipotecar o dar en prenda y en genera gravar los bienes muebles e inmuebles de Ia sociedad, previa auterizacion
acordada por la junta general de socios.- Disponer el establecimiento de representaciones, sucursales y agencias
en el Perd y en el extranjero, determinando sus condiciones.- LOS GERENTES responden ante la sociedad, ante
Ios socios y ante terceros de los dafios y perjuicios que ocasione el incumplimiento de sus obligaciones.- Ademas
representaran a la sociedad anie toda clase de personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, de derecho
publico o privade, sin que los méargenes de representatividad puedan ser tachados de insuficientes, ya que es
voluntad de los otorgantes que dichos drganes puedan actuar sin mas} limitaciones que las impuestas por la ley y
el presente estatuto. El presente constituye el poder que confiere la sociedad a favor de los Gerentes General y
Administrativo, sin requerirse ofro acuerdo rectificacion posterior o el otorgamiento de nueva escritura pablica. Asi
consta de la escritura pablica en referencia.

DOCUMENTO QUE DIO MERITO A LA INSCRIPCION: )
POR ESCRITURA PUBLICA DE FECHA 04 DE AGOSTO DEL 2003, EXTENDIDA ANTE NOTARIO PUBLICO
DEL CUSCO DR. CARLOS A. SOMOCURCIO ALARCON (TITULO N°8913-05/08/03)

Il. ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO OTROS:
NINGUNO.

fll. TITULOS PENDIENTES:
NINGUNO.

IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS:

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO &1 - DELIMITACION DE LA
RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME
RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES,
INDICES AUTOMATIZADOS, Y TITULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INEORMATICO.

V. PAGINAS QUE ACOMPARAN AL CERTIFICADO: _
NINGUNO. AGR CONSU ENERAIES 260

N° de Fojas del Certificado: 3

Derechos Pagados: 2021-09999-1530490 S/ 26.00 R Esic D b
Tasa Registral de! Servicio S/26.00
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seleccion y la ejecucion contractual.

(Anexo N° 1)
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: ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Senores .
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 011-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA
CONVOCATORIA
Presente. —

El que se suscribe, Roberto Oscco Rojas, postor y Representante Legal de A&R CONSULTORES GENERALES
S.A.C, identificado con DNI N° 21486349, con poder inscrito en la localidad de Ica en la Ficha N° 11150101
Asiento N° A0001, DECLARQ BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o Razoén Social ;| A&R CONSULTORES GENERALES SAC

Domicilio Legal : URB. EL HARAS MZ. C1 LOTE 54 ICA ICA

RUC : 20527236801 Teléfono(s) : 947662881 959597490

Correo electrénico : ayr.ing.consultores@gmail.com

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrénico consignado en la presente Declaraciéon Jurada
todas las actuaciones del procedimiento de seleccién y de la ejecucidn contractual, no siendo necesario
acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electrénico del representante legal del
consorcio.

Ica, 17 de Agosto del 2021

"

A&R CONSULTQRES GENERALES S.A.C.
RUC N° 20527236801
ROBERTO OSCCO ROJAS
DNI N° 21486349
Representante Legal
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ANEXO N° 2
DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg ]

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 011-2021-CS-RCC/IMPP - PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-
Mediante el presente el suscrito, Ing. Roberto Oscco Rojas, identificado con DNI N° 21486349,
representante legal de A&R CONSULTORES GENERALES S.A.C. con RUC N° 20527236801, como
persona juridica, declaro bajo juramento:
1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO de la LCE.
2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.

3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcion, asi como respetar el principio de
integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido con la
buena pro.

Ica, 17 de Agosto del 2021

A&R CONSULTORES GENERALES S.A.C.
RUC N° 20527236801
ROBERTO OSCCO ROJAS
DNI N° 21486349
Representante Legal
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T "DECLARACION
CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO segun
el numeral 3.1 del CAPITULO Ill de la presente
seccién (Anexo N° 3)
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, ANEXO N° 3
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO
(TERMINOS DE REFERENCIA)

Sefiores i
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 011-2021-CS-RCC/MPP -~ PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demas
documentos del procedimiento de la referencia Yy, conociendo todos los alcances y las condiciones
existentes, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria de obra para la SUPERVISION DE LA
OBRA: “REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN EL AA.HH IGNACIO MERINO, DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE -
PROVINCIA DE PIURA — DEPARTAMENTO DE PIURA”, de conformidad con los Términos de Referencia
que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los documentos del
procedimiento.

Ica, 17 de Agosto del 2021

A&R CONSULTORES GENERALES S.A.C.
RUC N° 20527236801
ROBERTO OSCCO ROJAS
DNI N° 21486349
Representante Legal
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ANEXO N° 4
OFERTA ECONOMICA

Sefores

COMITE DE SELECCION ety

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 011-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente. —

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta econémica es la
siguiente:

DIiAS PRECIO OFERTA

CONCEPTO UNITARIO O ECONOMICA
TARIFA (SOLES)
SUPERVISION DE LA OBRA: 120 g Bes1a0
INFORME FINAL Y REVISION DE LA LIQUIDACION DE OBRA $12,249.58
e S/ 92,562.78

SON: NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON 78/100 SOLES

La oferta econémica EN SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de
ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda
tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que
gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn en su oferta econémica los tributos respectivos.

lca, 17 de Agosto del 2021

A&R CONSULTORES GENERALES S.A.C.
RUC N° 20527236801
ROBERTO OSCCO ROJAS
DNI N° 21486349
Representante Legal



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 011-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA
CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACION DE
LOS SERVICIOS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA HH IGNACIO MERINO, DISTRITO
VEINTISEIS DE OCTUBRE ~ PROVINCIA DE PIURA — DEPARTAMENTO DE PIURA’

i Carta de Compomiso de Presentacion
y Acreditacién del Personal Especialista y
equipamiento conforme a lo sefialado en
el requerimiento (Anexo N°§

T s
55?.?%?{5?1 HIEJEGAL - DN! 2140
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 011-2021-CS-RCC/MPP — PRIMERA
CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “REHABILITACION DE

LOS SERVICIOS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH IGNACIO MERINO, DISTRITO
VEINTISEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA”

ANEXO N° 5
CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL ESPECIALISTA
Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

Seﬁores’ i
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 011-2021-CS-RCC/MPP — PRIMERA
CONVOCATORIA
Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, Roberto Oscco Rojas, identificado con DNI N° 21486349, representante
legal de A&R CONSULTORES GENERALES S.A.C con RUC N° 20527236801, en caso de resultar ganador
de la buena pro, conforme los requisitos sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica

de las bases y los documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcion del
contrato:

Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la ejecucion de la
prestacion del servicio.

Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecucion de la prestacion del servicio.

lca, 17 de Agosto de 2021

A&R CONSULTORES GENERALES S.A.C.
RUC N° 20527236801
ROBERTO OSCCO ROJAS
DNI N° 21486349
Representante Legal
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 011-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA
CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE GONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “REHABILITACION DE
LOS SERVICIOS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA HH IGNACIO MERINO, DISTRITO
VEINTISEIS DE OCTUBRE - PROVINGIA DE PIURA — DEPARTAMENTO DE PIURA"

DECLARACION JURADA DE SOLVENCIA
ECONOMICA

DEPRESENFANTE [EGAL - DH: 214




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 011-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA
CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACION DE

LOS SERVICIOS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH IGNACIO MERINO, DISTRITO
VEINTISEIS DE OCTUBRE — PROVINGIA DE PIURA — DEPARTAMENTO DE PIURA”

DECLARACION JURADA DE SOLVENCIA ECONOMICA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 011-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-
Mediante el presente el suscrito, Roberto Oscco Rojas, identificado con DNI N° 21486349, representante
legal de A&R CONSULTORES GENERALES S.A.C con RUC N° 20527236801, declaro bajo juramento

que cuento con solvencia econdmica para la ejecucion del contrato derivado del presente
procedimiento de seleccion.

Ica, 17 de Agosto de 2021

ROBERTO OSCCO ROJAS
DNI N° 21486349
Representante Legal

18
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 011-2021-CS-RCC/MPP — PRIMERA
CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “REHABILITACION DE
LOS SERVICIOS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AAHH IGNACIO MERINO, DISTRITO
VEINTISEIS DE OCTUBRE — PROVINCIA DE PIURA ~ DEPARTAMENTO DE PIURA”

DOCUMENTOS DE PRESENTACION
FACULTATIVA
a) REMYPE




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 011-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA
CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “REHABILITACION DE
LOS SERVICIOS DE LOS SISTEMAS DE AGUA PGTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH IGNACIO MERINO, DISTRITO
VEINTISEIS DE OCTUBRE — PROVINCIA DE PIURA — DEPARTAMENTO DE PIURA”

REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUERNA EMPRESA
REMYPE

ACREDITACION

RUC N°: 20527236801
. A & R CONSULTORES GENERALES SOCIEDAD ANONIMA

Razén Social : CERRADA
Actividad Econémica (*) : CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
CilU (*) : 4100

- URB. EL HARAS MZA. C1 LOTE. 54 (FRENTE AL
i RESERVORIO) ICA ICA ICA
Distrito - iCA
Provincia - ICA
Departamento : ICA
Gerente General : ROBERTO OSCCO ROJAS
Representante Legal : ROBERTO OSCCO ROJAS
Queda Acreditada como - MICRO EMPRESA
Nimero de Registro - Solicitud de Inscripcion 00007820983-2011
Fecha de presentacion - Solicitud de Inscripcién REMYPE: 29/1172011
[gi= 5% 5 ASIGT
7 Axtedidas Exordmics COMETRGCCMN EIMFIEGOE COMPLETOR

La focna de oxphdiodn o la Coostancis de Actedtaton & REMYPE tere ofectis revnsriuoe 2 & Socha de presertactns de S sokoled pae b BT IDCHn
s od REMIYPE am{mmm;mtﬂ‘mum&m;mlmms

Focha do Expedicin 28902043
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 011-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA
CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “REHABILITACION DE
LOS SERVICIOS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA HH IGNAGIO MERINO, DISTRITO
VEINTISEIS DE OCTUBRE — PROVINCIA DE PIURA — DEPARTAMENTO DE PIURA”

=

IOCUMENTOS DE PRESENTACION
FACULTATIVA
REGISTRO DE EMPRESAS
PROMOCIONALES CON PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

S
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 011-2021-CS-RCC/MPP ~ PRIMERA
CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “REHABILITACION DE

LOS SERVICIOS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH IGNACIO MERINO, DISTRITO
VEINTISEIS DE OCTUBRE — PROVINCIA DE PIURA — DEPARTAMENTO DE PIURA”

“F;q_'

Ministerio
de Trabajo _
¥ Promacion del Empleo

GORE - ICA

ANODE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD

GOBIERNO REGIONAL DE ICA

DIRECCION REGIONAL DE TRABAIO Y PROMOCION DEL EMPLEQO DE ICA
DIRECCION DE PROMOCION DEL EMPLEO Y FORMACION PROFESIONAL DE ICA

REGISTRO DE EMPRESAS PROMOCIONALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

REGISTRO N2 034-2020-REPPD

RAZON SOCIAL:

A & R CONSULTORES GENERALES SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA

N2 DE R.U.C. 1 20527236801

DOMICILIO : AVDA, JHONN F. KENNEDY No. 555 DSTRITO PARCONA
PROVINCIA ICA DEPARTAMENTO DE ICA

ACTIVIDADES : CONSTRUCCION DE EDIFICIOS

VIGENCIA :DEL 07 DE SETIEMBRE DEL 2020
AL 06 DE SETIEMBRE DEL 2021

ICA, 07 DESETIEMBRE DE 2020

Eco. Martha?"!::avezén Moreyra
Directora de DPEyFP
DNI 21454361
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 011-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA
CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “REHABILITACION DE
LOS SERVICIOS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ¥ ALCANTARILLADO EN EL AA.HH IGNACIO MERINO, DISTRITO
VEINTISEIS DE OCTUBRE — PROVINCIA DE PIURA — DEPARTAMENTO DE PIURA”

DOCUMENTOS DE PRESENTACION
FACULTATIVA

b) EXPERIENCIA DEL POSTOR

(FACTURACION)

PEPRESENTANTE EGAL- D! 1
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANA

g . LUCANAS-AYACUCHO

) oy
Croade of #2.01.1887

v
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CONTRATO DE SERVICIOS POR SUPERVISION DE OBRA

Conste por el presente documento, la contratacidn del servicio de Supervision de la Obra:
“AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL
SISTEMA DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE SONDONDO, DISTRITO DE
CABANA - LUCANAS - AYACUCHO", gue celebra de una parte MUN/CIPALIDAD DISTRITAL
DE CABANA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°® 20232203260, con domicilio legal en JR.
JORGE CHAVEZ NRO. 250 (CABANA SUR) AYACUCHO - LUCANAS ~ CABANA representada por el
Sr. Aicaide el Lic. GUZMAN CHAVA CUPE, identificado con DN! N° 28811480, y de otra parte el
CONSORCIO R & C INGENIEROS integrado por (A & R CONSULTORES GENERALES
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, con RUC N°® 20527238801, con domicilio legal en AV. JF
KENNEDY NRO. 555 (FRENTE AL CONSEJO DE PARCONA) ICA - ICA - PARCONA, LEONCIO
CARDENAS MORAN, con RUC N° 10075186725, con domiciio legal en la AV. MELLO FRANCO
NRO. 528 (ALT. DE LA CDRA 14 DE LA AV. BRASIL) LIMA-LIMA-JESUS MARIA), designando

como representante legal a Ing. ROBERTO OSCCO ROJAS con DNI N® 21486349 a guien en
adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRELIMINAR: BASE LEGAL

Constitucion Politica del Peru

. Ley de Contrataciones del Estado (LCE), aprobado por DL N* 1017: sus modificatorias y
. ampliatorias vigentes

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (RLCE), aprobado por D S N* 184-2008-EF
sus modificatorias y ampliatorias vigentes

D.L. N* 295 - promulga ei Cédigo Civil Vigente.

D.L N* 835 - promulga el Codigo Penal Vigente

Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

Ley N* 27037 - Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia

Ley N® 29951 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afic Fiscal 2014

Ley N 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 27785 - Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Republica (23/07/02).

Normas Técnicas de Control Interno R.C. General N°® 320-2008-C.G

Con fecha 15 de Setiembre del 2014, el Comité Especial adjudicé ia Buena Pro de la
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N203-2014-MDC/CE, para ia contratacién del servicio de
Supervision de la Obra: “AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN EL CENTRQ POBLADO DE
SONDONDO, DISTRITO DE CABANA - LUCANAS - AYACUCHO", a el CONSORCIOR & C
INGENIEROS, cuyocs detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente

contrato

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANA Jr. Jorge Chivez N¥ 250 — Cabana - Ayacucho
E-mail: mgcabanasur@notmail comTeléfonc 066-782363
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CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )

E] presente contrato tiene por objetc contratacion del servicio Supervision de la Obra:
“~AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL
SISTEMA DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE SONDONDO, DISTRITO DE
CABANA - LUCANAS — AYACUCHO", conforme a los Términcs de Referencia

Se deja expresa constancia que “EL SUPERVISOR”, antes de la firma del contrato entrega a2
“LA MUNICIPALIDAD" los siguientes documentos:

a) Curricuio Vitee Documentado, incluido documentos que acredite experiencia en el objeto del
contrato,

b) Registro Nacional de Proveedores (RNP), como Consuitor de Obras.

¢) Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI):

d) Copia del Registro Unico del Contribuyente (RUC);

e) Certificado de Habilidad

ey Por el presente documento LA MUNICIPALIDAD contrata los servicios profesionales de EL
.\ SUPERVISOR, y que éste acepta y se obliga a realizar las funciones y obligaciones definidas en
forma pormencrizada en los Términos siguientes.

. iy EL SUPERVISOR, sera el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta
Kooss . a? Ejecucién de la Obra y del cumplimiento del contrato.

EL SUPERVISOR, tiene como funcién controlar la Ejecucion de la Obra y absolver las consultas
que le formule el contratista segun lo previsto en el Art. 1947, 195° y 198" del RLCE Esta
facultado para ordenar el retiro de cualguier subcontratista o trabajador por incapacidad o
incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de Ia obra: para rechazar y ordenar
- el retiro de materiales 0 equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las especificaciones
.~ técnicas, y para disponer cualquier medida generada por una emergencia

" | s * © 'EL SUPERVISOR, debe ajustarse al Contrato de Obra, no teniendo autoridad para modificario.
'._:‘.\ /- / Las obligaciones, funciones generales y especificos de EL SUPERVISOR, son los siguientes.
Ys —— -
- s
o * \Jelar por la comrecta Ejecucion de la Obra.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
£l monto total del presente contrato asciende a S/. 104,298.36 (CIENTO CUATRO MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 36/100 NUEVOS SOLES), incluye IGV g

‘ ,\'”/.

npgLEes

Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, asi coma todo aquello que sea
mmmlacoﬁoctaopcucnnde!apmmmmadmmeconﬁmo

2

v CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"
~: = LA ENTIDAD se obiiga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en nuevos soles, en,
~ = PAGOS PARCIALES, luego de la recepcibn formal y completa de la documentacion
B correspondiente, segun lo establecido en el articulo 181 del Reglamentc cde la Ley de
Ceontrataciones del Estado.

/

16 AL LT
)
/

que NO inch tGVmuwdmwgmoohummpremmluDm-aon-md:de

~ONey y

sum o de cor paraia de la excneracion del IGV (Anexo N 10) an su propuesta técnica

=r caca caso concreio, dependiendo de a naluraleza del contrato, podra adicionarse la informacion gque resulle
setmente a efectos de generar el pago

AUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANA Jr. lorge Chéves N¥ 250 — Cabana — Ayacucha |\ |
£-mail: mdcabanasur @ hotmail. comTeléfono 066-782363
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANA
LUCANAS-AYACUCHO
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Perw
Crmtn AB-U1NT) A MUNIGIPALIDAD se obliga @ pagar la contraprestacion a EL SUPERVISOR en Nuevos
Soles, que se distribuira en la siguiente manera

90% del monto contratado: En funcion al Avance Fisico de la Obra. con la presentacidon de
informes mensuales y conformidad de la Ol.

0% dei monto contratado: A la presentacion y conformidad dei Informe Final (Informe
concerniente a la revision de la Liguidacion del Contrato de Obra), la misma que se realizara
mediante Acta de Conformidad suscrita por OI-AD.MDC

Los pagos se haran mediante valorizaciones mensuales proporcionales al Avance Fisico de la
Obra

En el plazo de diez (10) dias naturales, luego de Iz recepcién formal y compileta de la
documentacion correspondients, segun lo establecido en el articulo 181° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la
prestacion debera haceric en un plazo que no excedera de los Tres (3) dias de ser estcs
recibidos

Los pagos por conceplo de conirato, reajustes, adicionales y otros, seran cancelados en fecha nc
posterior al ultimo dia habil del mes siguiente al que corresponde el pago

* Elaborar e informar los avances programados segun Cronograma de Avance de Obras en forma
mensual

* Lienar el Cuaderno de Obra.

* Efectuar las Valorizaciones de Obra.

* Hacer Entrega de Terreno donde se construira la Obra, en compafia de la Ol

|- Dar conformidad e informar mensualmente de ios Avances de trabajos ejecutados 2n |§ Obra.

* Dar cumplimiento de la Resolucion de Contrataria N” 195-88-CG, del 18 de Julic de 1988 y de
Normas Vigentes, de ser el caso .

* Dar cumplimiento al Decreto Supremo N* 184-2008-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N°
‘ 1017, Ley de Contrataciones del Estaco. y al Reglamento Nacional de Edificaciones, segun sea
= el caso.

HiFnns'

Recibir la Valorizacion presentada por el Contratista para la su revisién y presentar el informe
correspondiente sobre dicha valorizacion en un plazc maximc de Tres (3) cias a LA
MUNICIPALIDAD.

1N
\ 1‘.“12

BENTANT L1

El Informe Final debera ser pre\sentado dentro de los Quince (15) dias de haber sido notificado
por LA MUNICIPALIDAD, I3 liquidacion presentada por el Contratista de Obra

(]

“EL SUPERVISOR presentara sus informes a LA MUNICIPALIDAD, por mesa de Partes,
entregando dos (2) originales debidamente sellados y firmados, a2si mismo una copia en
medio magnético (CD o DVD u otro similar) con toda la informaciéon del Informe
correspondiente (Informe, cuadros, diagramas correspondientes a la Obra, c© otos
donde figure la presencia EL SUPERVISOR).

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANA Jr Jorge Chavez N® 250 - Csbana - Ayacucho
£-mail: mdgabanasyr@hotmail comTelefone 066-782363
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Peru
Cresde U4 Presentar el Informe Mensual dentro de los cinco (5) dias del mes siguiente al de la Valorizacién

EL SUPERVISOR sera rasponsable por las omisiones y por los errores cometidos por &l y sus
consecuencias durante el desempefic de sus funcicnes.

EL SUPERVISOR nc podra en ningun caso exonerarse de responsabilidad por los servicios
realizados que hubieran sido encontrados deficientes, ni negarse a realizar la subsanaciéon
correspondiente.

1.- LA MUNICIPALIDAD a través de la Oficina de Infraestructura y/o Sub Gerencia de Obras
Publicas debera administrar el presente Contrato, teniendo las siguientes obligaciones

a.- Debera proporcionar informacion y/o documentos que se relacionen con la labor a cargo de
EL SUPERVISOR.

b.- Debera recepcionar los informes y demas trabzjos producidos por EL SUPERVISOR, asi
como dar las conformidades correspondientas a los trabsjos ejecutados a través de la Oficina de
Infraestructura (OI).

c.- Debera Notificar al Supervisor la Liquidacién de la Obra presentada por el Contratista de Obra
© quien haya sido Contratado para tal fin, segin sea el caso.

2.- LA MUNICIPALIDAD abonaréd a EL SUPERVISOR, los pagos correspondientes por sus
servicios y propaorcionales segun valorizacion de obra

2 DN P T
El plazo de ejecucion del presente contrato es de Ciento Ochenta (180) dias calendario, el misme
que se computa desde el inicio de la obra por parte de la empresa contratista

EL SUPERVISOR se compromete a Supervisar la Obra. “AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN EL
CENTRO POBLADO DE SONDONDO, DISTRITO DE CABANA - LUCANAS — AYACUCHO",
en el plazo de Ejecucién de la Obra. Los servicios de EL SUPERVISOR, cubriran el tiempo total
de la Ejecucion de la Obra, los plazos reglamentarios correspondientes, suscripcion del Acta de
Recepcion (Acta de Observaciones, de ser el caso), aprobacion del Informe Final de la
Supervision (revision de la Liquidacidn del Contrato de Obra), hasta la Presentacion de Ia
Liquidacion de Consultoria de Obra, que se computard desde la facha siguiente a la suscripcion
del Contrato por EL SUPERVISOR,

El egreso que origine el presente contrato se afectara a los rubros y presupuestos asignados en
el Expediente técnico de la Obra

2 !
El presente contrato esta conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora® y
los documentos derivados del proceso de seleccién que establezcan obligaciones para

las partes.

4] 3 UCION NT! CION
LA ENTIDAD esta facultada para ejecutar las garantias cuando EL CONTRATISTA no cumpliera
con renovarias, conforme a lo dispuesto por el articulo 164 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

! La oferta ganadora comprende a las propuestas lecnica y economica del postor ganador ce la Buena Pro

MUNIQPALIDAD DISTRITAL DE CABANA Jr. Jorge Chavez N® 250 - Cabana ~ Ayazucho

E-mail: mdcabanasur®hotmail comTeléfono 066-782363
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CLA CTAVO: CONFORMID VIC)

La conformidad dei servicio se regula por ic dispuesto en el articuio 176 dei Reglamento de la Ley
de Contrataciones dei Estado y sera otorgada por la direccidn de administracidn de Ia
Municipalidad Distrital de Cabana

De existir observaciones se consignaran en el acta respectiva, indicandose claramente el sentido
de éstas, dandose al contratista un plazo prudencial para su subsanacién, en funcién a la
compiejidad del servicio Dicho plazo no podra ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) dias
calendario. Si pese al plazo otorgado. EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD podra resolver el contrato. sin perjuicio de aplicar las penalidades que
correspondan

Este procedimiento no sera aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuara la recepcion,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose las penalidades gue
correspondan

NOVENO: DEC CION JURADA CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las
obligaciones derivadas del prasente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para
contratar con el Estado en caso de incumplimiento

El SUPERVISOR no comunicard a persona natural o juridica, u otra entidad ajena a LA
MUNICIPALIDAD, informacion inédita que llegue a su conocimiente en el curso del desempeifio
de los servidos para los cuales fue contratado, excepto cuando ellc le fuese requerido con
autorizacion de LA MUNICIPALIDAD. Esta clausula continuara vigente a la finalizacion o
resolucion del presente contrato

; Toda informacion ce cualquier naturaleza, debera mantenerse en absoluta reserva, bajo
/ responsabilidad.

DECIMO: RE C!
La confoermidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo 50
de la Ley de Contrataciones del Estado

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de siete (7) afios .

c CIMO PRIMERA: P

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones cbjeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplicaréd una penalidad por cada dia de atrasc. hasta por un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del
monto del item que debid ejecutarse, en concordancia con el articulo 1685 del Reglamento de la

Ley de Contrataciones del Estado

En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se caiculard de acuerdo a la
siguiente formula:

; T 0.10 x Monto .
Penalidad Diaria = F x Plmzo en dias st CON

MUNICIFALIDAD DISTRITAL DE CABANA Ir. Jorge Chavez N® 250 - Cabana — Ayacucho
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\pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas co

i

. Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cump
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Donde:

F = 0.2 para plazos maycrss a sesenta (E0; dias ¢;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a setenta y cinco (75) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato o item que debio
ejecutarse o, en caso que ésios involucraran obligaciones de ejecucion periddica, a la prestacién
parcial que fuera matena de retraso

Esta penalidad sera deducida de ios pPagos a cuenta, del pago final ¢ en la liquidacion final o si
fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de las garantias de Fiel
Cumplimiento o por el monto diferencial de ia propuesta (de ser el caso)

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidac, LA ENTIDAD podra resolver el
contratc por incumplimiento.

la Ley de Contrataciones del Estado y

La justificacién por el retraso se sujeta a lo dispuesto por
segun corresponda

su Reglamento, el Cédigo Civil y demas normas aplicables,

NTRAT
de conformidad con los articulos 40, inciso c).

uc
Cualquiera de las partes podra resolver el contrato,
y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los articulos 167 y 168 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 169 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

c A : RESP AS P

Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las cbligaciones asumidas debe resarcir

a la otra parte por los dadfos Yy perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion

correspondiente. Ellc nc obsta la aplicacion de las sanciones administrativas, penales y
rrespondan.

limiento de las demas

- obligaciones previstas en el presente contrato.

A A T0
Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y-su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda,
y demas normas de derecho privado

cim - uc D VERSIAS®
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las
controversias que se presenten durante la etapa de ejecucion contractual dentro del plazo de
caducidad previsto en los articulos 144, 170, 175, 178, 177 y 181 del Reglamento o, en su
defecto, en el articulo 52 de la Ley de Contrataciones dei Estado

‘  De conformidad con los articulos 216 y 217 ael Reglamento. podra adicionarse 1a informacion que resulte necesara
para resoiver las coniroversias que se susciten durante [a ejecucion contractual Por ejemplo. para la suscripcidn dei
Conirato y segun el acuerdo de las partes podra establecerse gue el arditraje sera institucional o ante el Sistema
Nacional ce Arbiraje del OSCE (SNA-OSCE). debiendo indicarse el nombre gal centro de arbitraje pactado y si se
opta por un arbitraje ad-hoc debera indicarse si la controversia se sometera ante un tribunal arbitral o ame un 3y

unico

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANA Jr. Jorge Chavez N? 250 - Cabana ~ Ayacucho
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Facultativamente, cualquiera de las partes podra someter a conciliacion la referida controversia,
sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, segun o
sefalado en el articulo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones de! Esiado

£1 Laudo arbitral emitido es definitivo & inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta
como una sentencia

EC 3 CRITURA
Cualquiera de las partes podra elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

IMO 2 ICt PA DE LA EJECUCION
| CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones gue se realicen
durante la ejecucién del presente contrato
DOMICILIO DE LA ENTIDAD JR. JORGE CHAVEZ NRO 250 (CABANA SUR)
AYACUCHO - LUCANAS ~ CABANA
DOMICILIO DEL CONTRATISTA . AV. J.F. KENNEDY NRO. 555 (FRENTE AL CONSEJO

DE PARCONA) ICA - ICA -~ PARCONA

La vanacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicaca a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de guince (15) dias calendario

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnicas y economicas y las disposiciones del presente
contrato, las partes io firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Cabana a los
Veinticuatro Dias del mes de Setiembre del afio 2014,

s MUPRCEALICAD DISTRIGAL UF CASANS
Cy PACLCHD
7, ~ -
e (o g
= -rr/.’:z i:f-;-"‘.‘c.' -::;.»r
A ".L‘_L'E

‘LA ENTIDAD"
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CONTRATO DE CONSORCIO DENOMINADO
“CONSORCIO REC INGEK(ERQOS™

Conste con el presente documento privado el CONTRATO DE CONSORCIO que celebran de una parte el Sr.
ROBERTO OSCCO ROJAS , identificado con DMl N* 21486349 Representante Legal de Iz Empresa AR
CONSULTORES GENERALES SAC. Con RUC R* 20527236801, con domicilio legal, AV, Jhon F. Kennedy N* 555
Parcona ICA, se denomina consorciado y de otra parte el Consorciado el Sefior LEONCIO CARDENAS
MORAKN con RUC N* 10075186725 domiciliado en la Av. Mello Franco N* 528 (altura de la cuadra Brasil,
distrito Jesis Maria, Provincia y Region Lima); a quienes en adelante se les denominara LOS CORSORCIADOS
de acuerdo a los términos y condiciones siguientes.

.- ANTECENDENTES:

Los contratantes declaran que, en fecha 15/09/2014 suscribimos una PROMESA DE CONSORCIO
denominado CONRSORCIO REC INGEMIEROS, para participar en la El presente proceso de seleccion tiene
por objeto la contratacién del servicio de Consultoria de Obra: “Ampliacion, Mejoramiento del
Sistema de Agua Potable e Instalacion del Sistema de Saneamiento en el Centro Poblado
de Sondondo, Distrito de Cabana - Lucanas — Ayacucho y que el dia 18/09/2014 los
Miembros del Comité Especial nos otorgan la Buena Pro, y con fecha 18/09/2014 queda
consentida la Buena Pro.

Il- OBJETO DEL CONTRATO:

Por el presente, LOS CONSORCIADOS acordaron participar como Consorcio en la ADJUDICACION DIRECTA
SELECTIVA N* 003-2014-MDC (PRIMERA CONVOCATORIA), denominado: CONTRATACION DEL SERVICIO
CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE OBRA: “Ampliacién, Mejoramiento del Sistema de
Agua Potable e Instalaciéon del Sistema de Saneamiento en el Centro Poblado de
Sondondo, Distrito de Cabana - Lucanas — Ayacucho con la finalidad de participar en forma
activa y directa en el negocio materia del presente documento con el propdsito de obtener un beneficio
econdmico coman.

El negocio a desarrollarse consistié solo para presentarse en las indicaciones que se encuentren establecidas
en las bases del proceso de seleccién que han dado lugar al ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N® 003-
20914-MDC (PRIMERA CONVOCATORIA)

£l presente contrato es de duracion determinable que empieza a2 computarse desde la fecha de la
suscripcién del presente documento hasta el dia g entrega y liquidacion de la obra materia del presente
documento; sin perjuicio de lo expresado por LOS CONSORCIADOS que acuerdan fijar un plazo de
doscientos cuarenta dias (240) calendarios posteriores en que se extinguird de plenc derecho el presente
contrato. £l domicilio de LOS CONSORCIADQOS serd en la AV.Jhon 1. Kennedy N"S555 Parcona ice ,

De conformidad con la Ley Generel de Sociedades, el presente contrato no generz ia existencia o creacién
de una persona juridica y tiene como denominacion: CORSORCIO REC IRGENIEROS, en consecuencia cade
uno de LOS CONSORCIADOS mantienen su propia autonomjs, ohligéndose Onicamente la parte que le
corresponde pars los efectos del negocio comin, y que se sefiala mads adelante.

GENERALES SAC

32



/ \

3=

v/-

Para los efectos de mantener vigente el negocio LOS CONSORCIADQS, acuerdan designar como
Representante Lega! 2 I3 persona de Roberto Oscco Rojas, identificado con DNI N* 21488349  con
domicilio legal en el AV. Jhon F, Kennedy N* 555 Parcona Ica v, quien realizarz Unicz exclusiva las siguientes

funciones:

¢  Firma y ejecucién del contrato.

¢  Organizar y dirigir el Consorcio Que se constituye por el presente instrumento, reglamentar su
funcionamiento y en general adoptar todas las medidas necesarias paran el éxito de las funciones
para las que ha sido constituido.

¢ Facultades judiciales y administrativas.

© Representar al Consorcio, ante toda clase de autoridades pablicas, politicas, administrativas,
policiales, militares, tributarias, laborales, municipales, aduaneras y judiciales del fuero comdn,
militar, arbitral, con todas las facultades y atribuciones generales de representacién.

¢ Iniciando todo tipo de acciones o excepciones sean civiles, penales, administrativas, sea procesos

contenciosos © no contencioscs, para demandar, reconvenir, contestar demandas y/o

noonvmbns,doskﬁmddpmemodommuomlodohmnsbn;ﬂhmmo

reconocer la demanda o pretensiones. Conciliar, transigir dentro o fuera del proceso, someter a

arbitraje las pretensiones o controversias, en el proceso sustituir o delegar la presentacién

procesal nombrar o revocar apoderados judiciales.

Celebrar cualquier acto juridico posterior @ la sentencia en interés de la sociedad, otorgar contra

cautelas, intervenir como terceros en cuaiquier proceso en que tenga interés, solicitar medidas

cautelares, prueba anticipada, interponer todo tipo de solicitudes, peticiones o recursos, sean de

reconsideracion, apelacién revisién, casacién o nulidad ordinarios o extraordinarios, intervenir en la

ejecucién de la sentencia, incluso para el cobro de las costas y costas, consignar y/o cobrar

consignaciones, asistir a las audiencias de saneamiento, conclliacién y pruebas, prestando

declaracién am,mmutmbmym&&dcmm las mds amplias

atribuciones y demés facultades contenidas en los articulos 74°, 75° y 77° del cédigo procesal civil,

¢ Contratar toda clase de seguros, fletes, suministros, transportes, depdsitos y locacién de obra y de
servicios activa o pasivamente, de cuyas gestiones daré cuenta a las empresas integrantes para su
aprobacién, .

¢ Aprobary vigilar los gastos generales y de administracién.

Apmb.rolModccnjadehobnvlabtmsdcsmncbn, incluido el balance final o de cierre de

las operaciones, autorizando la distribucién de las utilidades si las hublers.

¢ Presentacién de las declaraciones juradas de impuestos a la SUNAT.

¢ Realizar el pago de los l'npucstmquomelcomovcbporh ejecucion de la obra.

V.- FACULTADES ECORGRAICOS Y FIRARCIERAS:

Lz persona de Roberto Oscco Rojas, identificado con DN} N*® 2148
ejercitar los derechos y cumplir les obligaciones que deriven de Iz czlidad del postor y del
liquidacién de el mismo. .

aR CONSU

21486348, tiene poder suficientes parz
to, hasta 2
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es la persona autorizada parz suscribir todos los

Asumird lz Representacisn Legal del Consorcio y
para el cumplimiento del contrato, asi mismo, queda

documentos pablicos Y privedos que sean necesarizs
autorizado a recibir las contraprestaciones correspondientes a la ejecucion de l2 obra.

Asl mismo, es el que tiene las facultades bancarias y financieras para abrir y cerrar todo tipo de cuentas
corrientes y depdsitos en cualquier institucién; girara lz2 cuenta corriente que se apertura a nombre del
consorcio; girar, endosar, protestar y cobrar cheques, depositar, retirer, girar, aceptar, prorrogar. Endosar vy
protestar letras de cambio y pagares, asi como, suscribir, emitir, cobrar, endosar cualquier documento, titulo
valor, contrato bancario o financiera, solicitar los avales, cartas fianzas, carta de crédito en general y todo lo

que fuere necesario para la realizacién de la ejecucién de obra en buena pro.
Cada Consorciado queda facultado para efectuar el control del manejo Consorcial, sin que ello implique que
queda facultado para desconocer el contrato ganado en la buena pro ni capacidad para modificario.

Todolonopnvistourh-lunormasd.hLcyGoncnldoSochdadesydclcodboCMlcnmmloﬁnn

aplicable.
Vi~ PORCENTAJE DE PARTICIPACION :

Elmhkammwmmnddahshubnumm:

¥ AZR COMSULTORES GEMERALES SAC., 90% (Participacién)
RUC W* 20527236801

< LEOWMCIO CARDEMAS WiORAK 10% (Participacion)
RUC W* 10075186725

EL CONSORCIANTE Y EL CONSORCIADO, convienen que para efectos Tributarios y Contabilidad del Consorcio
memwbhlﬂﬁhmmmmmmm RUC N* 20527236801, y
uddWrﬁdbﬁoMMuMh@mﬂuﬁvdmﬁmmw.

Viil.- OTROS ACUERDOS:
Los contratantes acuerdan que la Administracién del Consorcio estars a cargo del Representante legal
rma formalizara, en el

Roberto Oscco Rojes, identificado con DNI N* 21486349, el mismo que 2 sola fi
CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE OBRA: “Ampliacién,

marce del servicio de
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalacién del Sistema

j el Centro Poblado de Sondondo, Distrito de Cabana - Lucanas — Ayacucho”

Las siguientes acciones:

Abrir v cerrar cuentas corrientes, de shorros y de cualquier tipo de modaiidad, natursleza o forma

sea en moneda nacional y/o extranjera, y ante todz entidad financiera y bancaria nacional.

c Aprobar, suscribir, aceptar, conocer, admitir, actuar, desconocer, desaprobar, rechazar,
contradecir, impugnar, formular, requerir, solicitar, plantezr, dejar sin efecto, y/o presentar todo
tipo y/o clase de actos, acuerdos, convenios, documenfss E8Miratos, diligencias y transscciones
bancarias, financieras Yy comerciales y sus correspondientes minutas y escrituras puablicas.

« Recibir, recoger, gestionar, obtener, transmitir, negociar, transferir, emitir, entregar, descontar,

girar y endosar todo tipo y/o toda clase de documentos, cheques, letras, pagares, acc

ASR CONSULT]
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. (del tesoro pdblico o privados), vales, recibos, conocimientos, depdsitos y certificades bancarios,
depésitos y certificados judiciales, depdsitos y certificados administrativos, consignaciones,

dommmympdueomwchluym valores en general.
¢ Dispondré libremente y sin restricciones de todos los fondos de Ias cuentas bancarias, corrientes,
de ahorro, y de crédito que se abrirén para el depésito y/o desembolso por: adelantos, materiales,

valorizaciones, avances de obra huﬂxbmymmqmdecunhimm.

¢ mmmmmmmm,umum«beﬁm:
contabilidad independiente, en consecuencia las partes deberén contratar los servicios de un
Contador Puiblico Colegiado a fin que lieve la Contabilidad del negocio, hasta su liguidacién y
disolucién.

posible en el

: I ;DopmdudmclambbdontumdolosdmdeIupomseontnunm.emsoloud
’ 4 caso que se haya comunicado mediante Carta Notarial a la otra parte.

{ E::: | B DE LOS FUEROS TRIBUNALES:
) ;fLummsmhnmmqmmhmmﬁlmmmtnmmm:muncbn
T ’l alhnmdowdonﬂoyummﬂamuywbmﬂud.cmw.
i
Eee an.rtupormNouviopébleodomduhd,hmncimpmnsuhudhdthlelmu
downnntoonuﬁaldcconformldtdconhmmhnmmmmmvpm,abtudhs

te y
! 2 del mes de Setiembre del afio dos mil Catorce.
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Creado I 02011887

JCABANA_. CORAZON DEL VALLE SONDONDO,
CUNA DEL CRONISTA FELIPE HUAMAN POMA DE AYALAI

“ANG NF 1A PROMOCION DF | A INDLISTRIA RFSPONSARI F ¥ NFIE COMPROMISO O IMATICO™

CONSTANCIA DE PRESTACION

EL QUE SUSCRIBE , JEFE DE INFRAESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CABANA - PROVINCIA DE LUCANAS- DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO

OTORGA CONTANCIA

Que el CONSORCIO R&C INGENIEROS conformado por las Empresas Consultoras (
A&R CONSULTORES GENERALES SAC CON RUC N° 20527236801 - LEONCIO
CARDENAS MORA CON RUC N° 10075186725), debidamente Representado por su
Representante legal Ing. ROBERTO OSCCO ROJAS . ha prestado los servicios de
consultor en la supervision de la obra "AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN EL
CENTRO POBLADO DE SONDONDO, DISTRITO DE CABANA - LUCANAS -
AYACUCHO" Segun contrato suscrito 24 dias del mes de setiembre del 2014 Trabajos
que se han realizado desde el inicio de la obra, 01 de octubre del 2014 hasta el 30 de
mayo del 2015

El monto total de inversion asciende a la suma de S/, 104, 298.36 (ciento cuatro mil
doscientos noventa y ocho con 36/100 nuevos soles) incluye IGV

Liquidacion final de Supervision y sin haber incurrido en Penalidades

Se le expide la presente de acuerdo a lo normado por el articulo 178 del Reglamento de la
ley de contrataciones del estado, para los fines que el interesado estime conveniente

Cabana , 05 de marzo del 2016

DIgrRIT c%
()
(/L

‘AL
ing. Kaa
JEFE INFRAESTRUCTURA
l’
/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL CABANA Jr Jorge Chavez N° 250 — Cabana — Avacucho
E-mail mdcabanaswr ¢ hotmail com Cel 966188335 RPM * 980854
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Conste por el presents documento la contratacion del servicio de consultoria de cbra
CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION PARA LA EJECUCION DE OBRA
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE
DE LOS SECTORES DE ACOBAMBA. CCALO CCALO, CCOTANTA Y CCOLLO, DISTRITO
DE SAN JUAN DE CHACUNA - AYMARAES - APURIMAC K que celebra de una pare
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE CHACNA. en adelante LA ENTIDAD. con
RUC N° 20204474806 con domicilo legal en CALLE MANCO CAPAC S/N-SAN JUAN DE
CHACNA regresentado por su Aicalde sefior HELMER TOMATEQ RIOS, identificado con DNI
N° 31356780, y de otra parte A Y R CONSULTORES GENERALES SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA con RUC N® 20527236801, con domicihio legal en Av de la Cuitura APV Picol A-
4 distnto de San Jerdnimo, Provincia y Departamento dei Cusco. insata en la Ficha N°
11019785 Asiento N° AODO1 del Registro de Personas Juridicas de la cudad de Cusco.
debidamente representade por su Representante Legal Roberto Oscco Rojas, con DNI N*
21486349 segun poder nscrito en la Ficha N° 11015785, Asiento N* ADOC! del Regisiro de
Personas Juridicas de la ciudad de Cusco & quien en adelante se le denominara EL
CONTRATISTA en los términos y condiciones siguentes

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 19 de Octubre, &l comité de seleccion adjudica la buena pro de la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N°001-2017-MDSJCH para la contratacion de CONTRATACION DEL
SERVICIO DE SUPERVISION PARA LA EJECUCION DE OBRA ‘MEJORAMIENTC Y
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LOS SECTORES
DE ACOBAMBA CCALO CCALO CCOTANTA Y CCOLLO DISTRITO DE SAN JUAN DE
CHACNA - AYMARAES - APURIMAC", 2 A Y R CONSULTORES GENERALES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del
presente contrato

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

£l presente contrato tiene por objeto CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION
PARA LA EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO ¥ AMPLIACION DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LOS SECTORES DE ACOBAMBA. CCALO CCALO
CCOTANTA Y CCOLLO. DISTRITO DE SAN JUAN DE CHACNA - AYMARAES -
APURIMAC"

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

[l montc total del prasents contratc asciende a s/ S/. 102,748.00 (CIENTO DOS MiL
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES). que incluye todos los impuestos
de Ley i
Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, 10dos 0s tributos. seguros
transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso los costos laborales conforme la
legisiacidn vigente asi ooma cualquier otra concepto que pueda fener incidencia sobre a
ejecucion del servicio de consultoria de obra mafena del presente contrato

)

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, luego de
ia recepcion formal y compieta de la documentacion correspondiente, segun lo establecido en
el articulo 149 gel Reglamento de |a Ley de Contrataciones del Estado y todos ios documentos
que integran el presenta documento

El Pago por los servicios sera mensual de acuerdo a las valorizaciones presentadas a

hMuncipdmdoonespmdendoacadapagoelmomoddmdM&doeﬂmj@;f
: ¢

1

resufte

En cada casc concreto mnooaeh'm“'wm podrd adicionarse la informacion
pertinente a efectos de generar el pago Y

ASRCON FS GENERALES SAC.

.

ROBERTQ OSCCO ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL DNI 21486349

38



« =~ MUNICIPALIDAD DISTRITAL

SAN JUAN DE CHACNA

Aymaraes - Apurimac

numero de meses del servicio, a la presentacion de sus comprobantes de pago
respectivos

Los informes de las Valonzaciones se debe presentar en forma mensual, el que debe
ser presentado entre el pnmer y quinto dia habil del mes siguiente

tPara tal efecto. el responsable de otorgar la conformidad de |a prestacion debera hacerio en
un plazo que no excedera de los veinte (20) dias de producida la recepcion

LA ENTIDAD debe efectuar e pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD salvo que se deba a caso fortuo o
fuerza mayor. EL CONTRATISTA tendra derecho 8l pago de intereses legales conforme a lo
Mmdmmwwamemmeﬂmymdmm149chsu

M :.L..‘. . - E dh
EIM&MMMM&&1MCENTOOCH€NTADIAS
CALENDARIO (06 MESES). en concordancia con io establecdo en el expediente de
contratacion, el gue se dara inicio en paraielo al inicio de la Ejecucion de la Obra. objeto del

EIMMMmeMW la oferta ganadora” asi como
los documentos denvados del procedimients de seleccidn gue establezcan obligaciones para
las panes

"
~
)

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contralo la 7espectva garantia
incondicional,  solidaria. wrevocable y de realizacon automatica en el pais al solo
" requanmienta a favor de | A FNTIDAD por ios concaptos montng y vioencias siguientas

« De fiel cumplimiento del contrato® S/ 10,274 B0, a través de la MICRO Y PEQUENAS
EMPRESAS N* 0000782093-2011 emitida por Ministerio de Trabajo y Promocién Del
Emplec Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monta del contrato original
la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepcidn de la
prestacon

La olerts ganadora comprande a la oferts t v oferta det postor ganador de ia buena pro by‘f
‘ A

En aphcacion de lo depuesto en el articulo 128 del Reglamento de la Ley de C es dal Estado. la gar
ummummnmwumwmum)nmu
se vigente hasta of b de ia iquidacion final

mconﬁ: Vii GENERALES SAC.

ROBERTO OSCCO ROJAS
REPRE NTE LEGAL DNI 21486349
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Impartante
ST B IO PR 60 & Al (40 Ge Regan T G Ry SO S
Estado, s el ‘:os‘or ganador oe i@ buena pfo snm a2 /a 'Pfewcvu oel grez por cranto (10%) 7:»1

- - ok A ’ K

Q 55;”‘&'"'!:'

Ce fel cumplimiento del contrato S/ 10 274 BU. 8 lravés de s refencidn que debe afectuar LA

ENTINAS tirarts In namern mand Al nimers el e Aasrie 3 malirares i frrns

promateada. con cargo a ser Jevusiln a ia Mnalizacion oeé mesmo

A 2 L), - A i®
Lawﬂmmmummﬂwmmnrmaporhammdmnwo 143 gel
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

La Conformidad de Servicio sera firmada por el responsable del Coordinador de la Obra por
parte da la Municipalidad Distrital ge San Juan de Chacfla, a solicitud del consullor con copia
para cada uno con levantamiento de observaciones y para posibilitar la cancelacion por el
servicio prestada Esta misma Instancia Coordinador dispondra los documentos que deben
contener el informe mensual y el informe final

De exstir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA
ndicando claramenta sl senfido de estas  otorgandola un plazo para subsanar no menor de
cinco (5) ni mayor de veinte (20) dias dependiendo de la complejidad Si pese al plazo
otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion LA ENTIDAD
puede resolver el contrato, sin penuicio de aplicar las penalidades que correspondan desde ol
vencimiento del plazo para subsanar

Este procedimento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan con
las caracteristicas y condiciones ofrecdas en cuyo casc LA ENTIDAD no otorga ia
om'onmdad segun corresponda. debiendo considerarse como no eecutada la prestacion

EL CONTRAT!STA dod-a bajo juramento que se compromote B cumplu las obligaciones
denvadas Oe! presente contrato, bajo sancion de quedar nmhabiitado para contratar con el
Estado en caso de incumplmiento

LawrwormndodddmnooporpmdoLAENTIDADnomamdavm;redm
posteriormente por defectos o viCios ocultes, .oeﬂma!odsouestoportcsmmlosdoml
Ley de Conbalaciones del Eslado y 146 de su Reglamenio

«

El piazo de responsabilidad del contratista sera de 7 afios’ contando a partir de la
de la recepcidn de la obra, en concordancia con el Articulo 40 LCE y sus modificacs

40
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
SAN JUAN DE CHACNA

Aymaraes - Apurimac

S EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguente formula

0 10 x Monto

Penalidad Diaria = F x Plazo en dias

Donde

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
“F-owmmmownmtmu

Tanto ¢l monts como of plazo se rofieren, segin corresponda, al contrato vigente © item gue
: debi0 ejecutarse 0 en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion penddica. a la
maoénmdq.nhmmmonnd.m

' Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite de modo
objetivamente sustentado. que el mayor liempo transcurnido no e resulta imputable Esta
" caificacian del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos genaralas de ningun
tipo. conforme @l articulo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

Ademas a la penalidad por mora se aplicara |a siguiente penalidad

Ademas de las establecidas en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, se aplicaran al SUPERVISOR multas por infracciones a las actividades
desarrolladas durante la supervision de Obra matena del presente contrato Las
multas se cuantificaran tomando como referencia la Unidad Impositiva Tributaria (UIT)
vigente al momento de cometerse la infraccion y se aplacaran de acuerdo con el
siguiente detalle’

Por Cambio de Personal de ia Supervision

Por cambio del supervisor de obra propuesto en la oferta se aplicara una
penalidad de 0.5 (UIT), por cada ocurrencia durante la presentacion del
servicio

Estan eximidos de penalidades, los siguientes casos

1. Por faliecimiento del profesional

2 Por enfermedad que impide la permanencia del profesional
sustentado con certificado meédico, emitido en un Centro de Salud
autonzado

3 Retiro del profesional por disposicion de la Entidad

5

)
p)

nbKLuhdue 'z/\\azltﬁkl.ﬁs SAC.

E SCCO ROJAS
?E?ﬁ?ﬁﬂ!?f LEGAL DNI 21486349
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Aymaraes - Apurimac

En caso culmine la relacion contractual entre el contratista y el personai

ofertado y la entidad no haya aprobado la sustitucion por no cumplir con las
expenencias y falsificaciones del profesional a ser reemplazado, se aplicara
una penalidad equivalentes a 1 UIT por cada dia de ausencia de! personal

Por inasistencia de personal de la Supervision

WS Por no presencia de los Supervisor propuesto, dicha penalidad sera d 025
s Ié\ UIT por cada dia. en caso de reincidencia dicha penalidad sera de 0.5 UIT por
cada dia.

149

NTE LLGAL

WG

REFRLSTNTA

scco Rojas

oay 2

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago finai. segun corresponda. o si
fuera necesano, se cobra del monto resultante ce la ejecucion de la garantia de thiel
cumplimiento

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maumo equivalents al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ltam que debio

ejecutarse

Cuando se llegue a cubnr el montc maximo de la penakdad por mora o &l monto Maximo para
otras penalidades, de ser el caso LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento

! memmmmdm ducon!onmdadcononmrdc)de«-ncnso
32 3 gel articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado. y el articulo 135 de
su Reglamento De darse el caso LA ENTIDAD procadera de acuerdo a lo establecido en el
articulo 136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

~— Cmmumwwum”mwmamwmpams se debe
resarcir los dafios y penuicios ocasionados. a través de la ndemnizacion correspondiente  Ello
no obsta ia aphcacion de las sanciones administralivas. penales y pecunianas a que dicho
incumpiimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan

Lo sefialado precedentemente no exime s minguna de las partes del cumphmiento de las
demas obligaciones previstas en &l presente contrato

EL CONTRATISTA aeclara y garantiza no naber directa 0 indrectamente o iralandose ce
una persona jundica a través de sus sécios inMegrantes de los organos de administracion
apoderados, representantes legales. funcionanos, asesores o personas vinculadas a las que
se refiere el articulo 248-A ofrecido, negociado o efectuado quu«pagoo an general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato ~k
“ ¢

Asimismo, e CONTRATISTA se obligs a conducirse en todo momento, durants la
del contrato. con honestidad, probidad, veracidad e integnidad y de no cometer actos |

“¢

ABRCONSU T\mmussac.

ERTO DSCCO ROJAS
z(P)R%SENYA TELEGAL DM 21486349
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de cormupcdn directa o0 ndrectamente O a lravés Oe SuS SOCIOS. accionisias
participacionistas, mtegrantes de los drganos de administracion apoderados. representantes
legales. funcionarios. asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 248-A

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comuricar a las autondades competentes, de
manera directa y oportuna, cualguer aclo o conducta licita o corrupta de la que luviera

conocimiento. y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los refendos aclos o practicas

SAC
jas

o Roias
W66 3qy
ANTE LEga,

Dfy 2y
"RESENT

oo

Sélo en lo no previsto en este contrato, en Ia Ley de Contrataciones del Estado y su
Regiamento, en las dreclivas que emila wi OSCE y demias nunmaliva especal que resulle
aplicable, seran de aplicacion supletornia las disposicionas pertinentes dei Cadigo Civil vigente
cuando corresponda y demas normas de derecho privado

anmmummmmmnmwmrawummm
megiante conciliacion ¢ arditraje. segun ef acuerdo de las partes

Cuslquiera de las partes tiene derecho a Iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los articulos 122 137 140 143 146
147 y 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defectc, en el

nciso 45 2 del anticulo 45 de la Ley ge Contrataciones de! Estado

El arbitraje sera insttucional y resuelto por ARBITRO UNICO LA ENTIDAD propone las
siguentes instituciones artirales JUEZ DE PAZ DEL DISTRITO SAN JUAN DE CHACNA Y

FISCALIA PROVINCIAL DE MIXTA DE AYMARAES'

Importante

Al momentc de ia presentacion de su oferta, el postor elegird @ una 0€ 1as inshituciones arirales
pmpuestas por la Entidac sefalando un omden de prelacidn con relacion & las demas de ser g
casc Si el posior nO Cumpie Con Malizar Ia alsccion 36 prooedernd de conformidad con el inciso

185 3 del articuio 185 oe! Reglamernio

Asrusmo. ef poshr puede Consentir 0 N0 i@ propuesta de @ Entidad soore & numarn oe Arrs
Yuo TesuTive gl CONITOWETSIAS. OF & PUSIET O @S5I0 OF sCuttUy LU0 1@ rOpUsSE U T SE
pronuncia 8l respecto @n su ofera O S la Entidad no formula ringuna propuesta. se procederd de

Wi i i Ol & WedQ 103 1| G8i o/ICul0 166 Ual Regramaniv

Facultativaments, cualquiera de las partes tiene el derecho a sohcitar una conciliacion dentro
del plazo de caducidad correspondients. segun o sefialado en el anticulo 183 del Reglamenio
de ia Ley ge Contrataciones del Estado sin penuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se
llegue a un acuerdo entre ambas partes 0. se llegue a un acuerdo parcial Las controversias
sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje

E! Laudo arbitral emitido es inapelabie, cefintivo y obhgatono para las partes desde el
momento de su notificacion, mbmwuomoﬁm&odsewmnmasmmuy
Contrataciones del Estado )L.(

Preferentemente, lss nstituciones arbiirales dederdn encontrarse ubicadas en el lugar del pert
contrato

o oR CONSULTORES GENERALES SAC.  (1*

/
E 0SCCO ROJAS
?E?ﬂ?SEN ANTE LEGAL OMI 21486349
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Cualq\.uera de las panes puodo e‘evar el prmmato a Escmura Pubhca comenao con
lodos los gastos que demande esta formalidad

Las partes declaran el siguiente domiciio para efecto de las notificaciones que se realicen
durante la ejecucion del presente contrato

DOMICILIO DE LA ENTIDAD. Calte Manco Capac S/N - San Juan de Chacfia - Aymaraes

DOMICILIO DEL CONTRATISTA CALLE ECUADOR 112 ALTURA DEL PUENTE
GUADALUPE ~AMERICAS

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a ia
otra parte, formalmente y por escrito. con una anticipacidén no menor de guince (15) dias
calandario

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato. las
padqmwo sefal de conformidad en el distrito de San Juan de Chacha a
del Dos Mil Diecisiete

A8KCON S GENERALES SAC.

ROBERTO OSCCO ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL DI 21486349
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: CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

e —

D contormand con of aiculd 145 del Roglamento e duj avpress constancia 30 18 CUMINGCON de \a prestacion dervads

Lge! Conrato mencionado en el numeral 3 del presento docunmmio

"1 DAYOS DEL CNero el GO mento

N* 001-2020-MOSJCH

L DOCUMENTO ;!nm «:mu | g OC'\’?E'MLM
[727 DAYOS DEL 1 R S N s
' Samansrn [T Amemhmne e A & R CONSULTORES GENERALES S A C.
— —t —
RN |- —— 20527235801
. 5'3:?:&'3 M G Co CONTRATO DERIVADO DE AS N* 001-2017-MDSJCH
Tipo y numero del
Obyeto del contrato de Obra x
PARA LA EJE DE OBRA
‘MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE
Descripodn del objeto del AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LOS SECTORES DE
contrato ACOBAMBA, CCALO CCALO, CCOTANTA Y CCOLLO,
DISTRITO DE SAN JUAN DE CHACRA, AYMARES
APURIMAC
Fecha suscrpcoion del contrato 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016
§/102,748.00
Monto total eecutado del p“w.mw,ommomoo
cssivance _ Solesinc IGV)
Plazo 180 dias calendano
Plazo de ejecucion contractual | Fecha inico de consultoria de obra | 1411272017
Fecha final de la consultoria de obra 19/00/2018
En caso de Supervision de Obras
DAT L
AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LOS SECTORES DE
Denomnacion de la obra ACOBAMBA, CCALO CCALO. CCOTANTA Y CCOLLO.
DISTRITO DE SAN JUAN DE CHACNA - AYMARAES -
APURIMAC.
DISTRITO DE JUAN OE
e AYMARAES, REGION APURIMAC
Monto total de la obra S/ 2.054 954 75
Monto de penabdades por mora NINGUNA
PENALIDADES Monto de otras penalidades NINGUNA
7 DATOSDELA Nombre de la Entdad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE CHACRA
RUC de la Enbdad 20204474608
Nombres y apefiidos del
funcionario que emie la ING. ELIO BRICERO CALLALLI
constancia
c-puoaumbsm JEFE DE OBRAS DE LA MDSJCH

(EGAL e 21008049
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PROGRAMA NACIONAL
DE SANEAMIENTO URBANO

CONSULTORIA DE OBRA SUPERVISIéN DE LA EJECUCION DE
OBRA: ETAPA Il DEL PROYECTO MEJORAMIENTO,
AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO, DE LA LOCALIDAD DE CHINCHERO -
URUBAMBA CUSCO - CODIGO SINIP. 281373




¢

| Programa Naclona' de
I Sarean lento Urbano

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
CONTRATO N° (4 -2019/VIVIENDA/VMCS/PNSU

Conste por el presente documento, la contratacién del servicio de consultoria de obra
SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: ETAPA |II DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CHINCHERO — URUBAMBA CUSCO — CcODIGO
SINIP N° 281373, que celebra de una parte PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO
URBANO, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20207553698, con domicilio legal en Av. Paseo
de la Republica N°® 3361 Urb. Cérpac (Edificio de PETROPERU-2do. Piso), distrito de San Isidro,
provincia y departamento de Lima, representado por el Responsable de la Unidad de
Administracién, Lic. RONALD HUMBERTO MEDINA BEDOYA, identificado con DNI N°
07713334, facultado por la Resoluciéon Directoral N° 001-2019/VIVIENDA/NMCS/PNSU/1 .0, en
adelante LA ENTIDAD, y de ofra parte A & R CONSULTORES GENERALES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA, con RUC N° 20527236801 , con domicilio legal en Calle Emilio Fernandez
663 Dpto. 1402, Santa Beatriz , distrito de Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima,
inscrita en la Partida Electrénica N°® 11019785, Asiento N° 01 del Registro de Personas Juridicas
de la ciudad de Cusco, debidamente representado por su Representante Legal, Roberto Oscco
Rojas, con DNI N° 21486349, segun poder inscrito en la Partida Electrénica N° 1101 97885, Asiento
N® A00O1 — ADDO2 del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de Cusco, a quien en adelante
se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

Con fecha 14 de diciembre 2018, el comité de seleccién adjudicé la buena pro de la
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 021-2018-VIVIENDA/PNSU-1 para la contratacién del
servicio de consultoria de obra SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: ETAPA Il DEL
PROYECTO MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CHINCHERO — URUBAMBA CUSCO — CODIGO
SINIP N° 281373, a A & R CONSULTORES GENERALES SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente
contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria de obra
“SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: ETAPA Il DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CHINCHERO — URUBAMBA CUSCO - CODIGO

SINIP N°® 281373".

El monto total del presente contrato asciende a S/ 265.41 8.45 (Doscientos Sesenta y Cinco Mil
Cuatrocientos Dieciocho con 45/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del
servicio de consultoria de cbra materia del presente contrato.

- GO'
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en SOLES, en PAGOS
PERIODICOS, luego de la recepcion formal y completa de la documentacién correspondiente,
segun lo establecido en el articulo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerio en un,
plazo que no excederd de los veinte (20) dias de producida la recepcion.

Encadaclsoconerm.dopondnndodelanmu*nddcomnb,mwmulwmmemk\une
a efectos de generar el pago.

47



2

En caso de retraso en o por pante de LA L
Suerza mayor, Bl CONTRA A tendrd devechc 3 Dago Ce Mieresas legalme corforme &
ontatiecdo en o aBouwo 30 de e Ley de Contrataciones de' Estado y en of articudo 140 de =
Hoglamero 08 Gue se computan dosde & cpotundad en gue o Dago Cebd olectusse

E plase G0 specucin Sel presards Conraic ef de 120 Sias calandanc pars I8 SUDerisIon y
recesciin do e, o miame Que s computs deade of s NoWeNs Gue se cumplon las
conCIcones sstatioodas en of artiodo 152 ool RLCE y 60 dias calendano pars ia hguatecon te
oben, ol miame gue S COMPUts Seade o Sia NoueNe de Ia e de Acts 0o s recepCION

ADCTAVA SO . - ) 13 2 3

MOAD puede cbcltr & @EOUOO" de Bs garanties E . TISTA no s

Pulrere rENOYaso SMes 00 12 BCha O U vencimeerto. Coniorme 3 0 EPURSRD Por of Brticule 131
del Regameto de & Ley de Contrataccmes O €Exlads

CLAUSULA NOYENA. ADELANTO DISECTO"
LA ENTIDAD otcrgaed wn adelantos Seecio por of 10% oaf monio ol Comrmto ongirml
ElL CONTRATISTA dete scicta o adeao dertro de smie (07) dias casendano, sdjurtando a

erEﬂﬁmnmnb“mdMKSﬁ

um.uw.mumummu”ndm
de de Proyecton de 8 Unided de Proyecios ool Progreme Necona! de Saneamienio

L8 TS JEMETD CICETESN 6 8 TR Ve Te g ) (RN ear e e O e e e e e g

B 10 [ s T P B TS B TR S ey W T e - et -
S T ARTT S erAepe et e 4 b e W00 8T @ BT U A8 D R e e
D et il ow @ @t ww I8 e REGETET. GG G TS SETATE BeT STRES e S8 ow ¥ e

e YGRS T8 TR T THREL WAL VW S AR WS TETE S S SRR Wi e e Tegece O ases
o PATT 08 § BV TATTTECRE Sew TwrTy 3 PR (I Sunen W Serr e et e et irien DI LTe AGRTEe Teeuy -
BETCN Dl T AV N NG FTAVR PAT S SO IR IR S SO S e

48



]

l Programa Nacic s de
i Saneamiento Urbano
'

CmD M
ﬁ PERU

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA,
indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco
(5) ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL
CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, LA ENTIDAD puede resolver el
contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del
plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan con
las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
Segun corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose las
penalidades respectivas.

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la
Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabiiidad del contratista es de cinco (5) afos contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

R -
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

3 = 0.10 x Monto
Penalidad Diaria = F x Plazo en dias

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato vigente o item que debid
ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion periédica, a la prestacién

parcial que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningln tipo, conforme el articulo 133
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Formula de
N° Infraccion oldoate Procedimiento

No cumple con la participacion del personal profesional o.2UIT
1 establecido en su propuesta técnica en obra o en oficina, | Por persona por Segun item
segun cronograma de permanencia en obra que figura en dia 3.1.123




Progruma Nazicna' de

- Por valorizar con datos erroneos sobre los montos por
amortizar de los adelantos.

- Por calculo de reajustes con férmulas polindmicas
diferentes a las que figuran en el Expediente Técnico

- Por presentar la Valorizacion del Conltratista y su

T |
g i Saneanmiemo Jrbano
Formula de <
N° Infraccién afiadle Procedimiento
su Plan de Trabajo, sin justificar su ausencia, salvo
excepcioness.
Cuando culmine la relacion contractual entre el Supervisor 1.0UIT
contratado y el personal ofertado, y, la Entidad no haya Porcédadiade Segin item
aprobado la sustitucion del personal por no cumplir con las o ia del 3.1.123
experiencias y calificaciones del profesional a ser u""’:m
reemplazado (Art. 162 del Reglamento de la Ley de p‘m
Contrataciones del Estado)
0.1UIT Segin item
Por cada dia de 3.1.123
Incumplimiento de uso de implementos de seguridad del | ocurrencias y si
personal de la Supervision. no hubiera
subsanado en el
dia.
No atiende las consultas del Contratista en el plazo
establecido en el Arl. 165 del Reglamento de la Ley de 0.3uUIT Segun item
Contrataciones del Estado. Sin perjuicio de las | Por ocurrencia 3.1.123
responsabilidades que se eren.
No comunicar a la Entidad dentro de las 24 horas, sobre
eventos extraordinarios ocurridos en la obra (accidentes, os5uIT item
dafios a lerceros, reclamos de la poblacion y/o que | Por ocurrencia 3.1.123
perturben la ejecucion de la obras), por cualquier medio.
No cumple con presentar sus informes sobre adicionales 0.6UIT S
de obra dentro de los plazos establecidos en el Art. 175 del Pococun'enaa Seagu‘ 1'23
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. e
No cumple con presentar a la Entidad y al Contratista sus 0.6 UIT
informes sobre solicitudes de ampliacién de plazo de obra, Porcédadlade Segun item
dentro de los plazos establecidos en el Art 170° del o 31.123
Reglamenlo de la Ley de Contrataciones del Estado.
Por presentar valorizaciones de obra con errores,
omisiones o deficiencias tales como:
- Por valorizar obras adicionales dentro de la planilla de la
obra contratada y/o;
- Por valorizar obras adicionales sin haber obtenido la
aprobacién del PNSU y/o;
- Por valorizar obras y/o metrados no ejecutados (sobre- 0.7UIT, Segin item
valorizaciones) y/o; Por ocurrencia 3.1.123

Informe al respecto, fuera del plazo establecido para ello

% Seran de la per en los siguientes casos:
in - Por fallecimiento del personal. -
§_<_. Por enfermedad que impida la p: ia del prof hal sustentado con un certificado médico
(0 o Despido del prof por disposicion de la E
-I:é Cambio del profesicnal cuando el inicio de la obra se haya postergado por mas de 60 dias entre el otorgamiento de
ZO”" hmwnyhmum 3
:8:‘;‘ Renuncia del profesional por caso fortuito o fuerza mayor oo
i i
30w
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ﬁ PFR l Piograma Naciona' de
N° Infraccién

Hidraulicas; Lineas de Agua Potable: Conduccion,
Aduccion, Rebose.

Férmula de
ciiicelo Procedimiento
en el articulo 166° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado
La supervision informa la culminacién de la obra y 1.0UIT )
9 recomienda su recepcion por parte de la Entidad, sin estar ) X
Snalizats. Por ocumrencia 3.1.123
No remitir via correo electronico al administrador de
10 | contrato de obra, informe de avance semanal y copia 02UIT Segun item
digitalizada de los asientos del cuaderno de obra segin lo | Por ocurrencia 3.1.123
establecido en los Términos de Referencia.
Por retraso en el pronunciamiento de las solicitudes de Porg:lygade item
adelanto de materiales solicitadas por el Contratista. pr i 3.1.123
Pronunciarse favorablemente sobre el pago del adelanto "
de materiales, sin advertir errores en el calculo del monto Poro‘zs v 3 Soag:srzzn;m
No aplica la Tabla de Penalidad establecida para el "
Contratista de Obra, pese a tener conocimiento de las P“0.3 urr s?;":zn;’"
infracciones. o
No cumple con presentar Ia vigencia del SCTR de los | o 1-0U'T Segin item
trabajadores de la Supervision en el Informe Mensual. s l’l‘”‘ 31123
Por consecuencia de alguna demora, deficiencia u omision
en la prestacion del servicio de Supervision, se produjera .
un pago indebido o se generara alguna obligacién como L‘&U'T P.': 329‘1"12";'"
gastos generales, intereses u otros a favor del Contratista e e
y en perjuicio del Estado.
No presenta los informes especiales dentro del plazo | oo O3UT 1 segun item
requeridos por la Entidad. at 3.1.123
No presenta las valorizaciones mensuales de obra del Pa‘g.a?!;,:l.'l’ade Segin item
Contratista dentro del plazo establecido en el RLCE. b 3.1.123
No cumple con presentar sus informes mensuales y/o
informe final y/o plan de trabajo y/o Anexo N° 01 (informe
de diagnéstico y vigencia del expediente técnico) y/o 03UuUIT Segin ftem
18 | informes requeridos expresamente y/o planos de replanteo | Por cada dia de 31123
de las Obras Civiles - Estructuras; Instalaciones atraso

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto méaximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

. osi

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

. T 2
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 dal
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 135 de su

'
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Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo
136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLA! CIMA QUINTA: NS, DE P. s
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta
la aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los organos de administracion,
apoderados, representantes legales, funciona . asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier
beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 248-A.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

. I
Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda,
y demas ndrmas de derecho privado.

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

' \ Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias

{ dentro del plazo de caducidad previsto en los articulos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el numeral 45.2 del
articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado. s

El arbitraje sera institucional y resuelto por tribunal arbitral conformado por tres (3) arbitros. LA
ENTIDAD, en mérito a la propuesta de EL CONTRATISTA considera las siguientes instituciones
arbitrales:®

- Centro de Arbitraje del OSCE.
- Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima
- Centro de Arbitraje y Resolucién de Conflictos de la Pontifica Universidad Catélica del
Peru.
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 183 del Reglamento de la

ALESBAC
O ROJAS
i

0sC
é

“ Preferentemente, las instituciones arbitrales deberan encontrarse ubicadas en el lugar del perfeccionamiento del contrato
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Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje. en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.8 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones

del Estado.

. A
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

: DOM P E UCION
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante

la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. Paseo de la Replblica N* 3361 Urb. Cérpac (Edificio de
PETROPERU-2do. Piso), distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: en Calle Emilio Fernandez 663 Dpto. 1402, Santa Beatriz -
Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima. Asimismo, EL CONTRATISTA autoriza la
notificacion para todo efecto de la ejecucion contractual en el siguiente correo electronico:
roberto_oscco@hotmail.com. Para su validez, esta notificacién no requiere acuse de recibido.

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Lima, a los 07 dias del mes de

enero de 2019.

AR CON.

LIC. RONALD MEDINA BEDOYA
Responcable de la Unidao Gz Administracion v
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO UREAND /
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1. DATOS GENERALES

1.1. DEL CONTRATISTA

1.1.1 Codigo SNIP - | 281373 ]
1.1.2 Proyecto . | Obra: Etapa |l del Proyecto “Mejoramiento, |
Ampliacion de los Sistemas de Agua Potable y
Alcantarillado en la Localidad de Chinchero, Distrito
de Chinchero - Urubamba — Cusco, SNIP N° 281373"
1.1.3 Ubicacién . | Chinchero - Urubamba — Cusco
| 1.1.4 Procedimiento de seleccion . | N* LP-4-2018-VIVIENDA/PNSU-1
" 1.1.5 Valor referencial - | S/2,619,064.57 B
| 1.1.6 Sistema de contratacion .| Precios Unitarios |
| 1.1.7 Contrato - | N* 13-2019NVIVIENDA/VMCS/PNSU
| 1.1.8 Firma de contrato | 29.01.2019 B
[1.1.9 Contratista - | FM CONTRATISTAS GENERALES SR.L.
| 1.1.10 Monto contratado original . | S72,619,064.57 ]
| 1.1.11 Inicio contractual . | 14.02.2019 B - |
| 1.1.12 Plazo de ejecucion inicial : | 120 dias calendario e —
| 1.1.13 Témino contractual inicial . | 13.06.2019 B
| 1.1.14 Suspension de plazo de | - | 23 dias calendarios
. ejecucion de obra N° 01 Acta de fecha 10.06.19
| De! 10 de junio al 02 de julio de 2019 1
[1.1.15 Reinicio de plazo de ejecucion | : | 03.07.2019 - 1
| 1.1.16 Ampliacion de plazo N® 01 . | Improcedente
RA N° 94-2019/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.3
1.1.17 Ampliacion de plazo N° 02 : | 36 dias calendarios
RA N° 126-2019VIVIENDANVMCS/PNSU/3.3
Del 07 de julio al 11 de agosto de 2019 =
- 1.1.18 Término contractual vigente | : | 110819 f
E 1.1.19 Témino contractual real - | 10.08.19
z 1.1.20 Prestacion adicional de obra | : | S/. 550,830.05 A ‘
& | Neo1 Resolucion de  Administracion N° 98-
2 2019/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.3 ]
w | 1.1.21 Deductivo vinculante N* 01 . | (S/376,613.10) |
= Resolucion de  Administracion  N°® 98-
2019NVIVIENDANVMCS/PNSU/3.3 L
1.1.22 Monto contratado vigente . | §/2,793,281.52 1
| 1.1.23 Residente de Obra .| Ing. Reymundo Siancas Espinoza -
& g
- :.q 1.2. DEL SUPERVISOR
=
g ggg ["1.2.1 Procedimiento de seleccion - | N® AS-21-2018-VIVIENDA/PNSU-1
s82 1.2.2 Valor referencial 1 '5/266,538.04 — 1
% 1.2.3 Sistema de contratacion - | Mixto (Tarifas y Suma Alzada) o
1.2.4 Contrato .| Contrato N® 004-2019/VIVIENDAVMCS/PNSU
1.2.5 Firma de contrato - | 07.01.2019 g ik
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1.2.6 Contratista . | A&R CONSULTORES GENERALES SAC

o — — - —

1.2.7 Monto contratado | | sr265.418.45

EE

1.28 Prestacion adicional de | : | S/. 44,071.57

supervision N° 01 Resolucion ~de  Administracion ~ N°  173- |
g =y . " 2019VIVIENDAVMCS/PNSU33
1.29Monto contratado vigente | - | S/ 30949002 000000 |
1.2.10 Jefe de Supervision | - | Ing. Jestis O. Reyes Tipismana |

2. ANTECEDENTES
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2.1.

2.2.

El Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento (a través del PNSU) y la Municipalidad
Distrital de Chinchero, suscribieron el Convenio de Cooperacion Interinstitucional de fecha 28.03.14,
con el objeto de establecer las bases de cooperacion interinstitucional entre las partes para la
ejecucion de la Obra: ETAPA Il DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS
SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CHINCHERO,
DISTRITO DE CHINCHERO - URUBAMBA - CUSCO, SNIP N° 281373", el cual permitira garantizar
el 6ptimo funcionamiento de los servicios de saneamiento.

El Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), convoco al Proceso de Licitacion Pablica N®
004-2018-VIVIENDA/PNSU, para la seleccion y contratacion de una empresa contratista
especializada que se encargue de la ejecucion de la Obra: ETAPA NIl DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CHINCHERO, DISTRITO DE CHINCHERO -
URUBAMBA ~ CUSCO, SNIP N° 281373".

Asimismo, convoco al Proceso de Adjudicacion Simplificada N® 021-2018-VIVIENDA/PNSU, para la seleccion

2.3.

2.4.

2.5.

27.

y contratacion de una empresa contratista especializada que se encargue de la supervision de la
ejecucion de la Obra: ETAPA Il DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS
SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CHINCHERO,
DISTRITO DE CHINCHERO - URUBAMBA — CUSCO, SNIP N° 281373".

Con fecha 07.01.19 el PNSU suscribio el Contrato N° 004-2019-VIVIENDA/VMCS/PNSU para la
supervision de la ejecucion de la Obra: Etapa Il del Proyecto “Mejoramiento, Ampliacion de los
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en la Localidad de Chinchero, Distrito de Chinchero -
Urubamba — Cusco, SNIP N° 281373" con la empresa A&R CONSULTORES GENERALES SAC.
Monto Contractual. - S/ 265,418.45.

Con fecha 29.01.19 el PNSU suscribié el Contrato N° 013-2019-VIVIENDA/VMCS/PNSU para la
ejecucion de la Obra: Etapa Il del Proyecto “Mejoramiento, Ampliacion de los Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado en la Localidad de Chinchero, Distrito de Chinchero - Urubamba — Cusco,
SNIP N° 281373" con la empresa FM CONTRATISTAS GENERLAES S.R.L. Monto Contractual. - S/
2'619,064.57 incluido IGV.

Con fecha 13.02.19 se realizé la entrega del terreno para la ejecucion de la Obra: Etapa |l del
Proyecto “Mejoramiento, Ampliacion de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en la Localidad
de Chinchero, Distrito de Chinchero - Urubamba — Cusco, SNIP N° 281373 y se suscribio el Acta
comrespondiente.

. Con fecha 14.02.19 se dio inicio al plazo contractual de la ejecucion de la obra (120 dias calendario),

siendo el término contractual inicial el 13.06.19.

Con fecha 10.06.19 se suscribio el Acta de Suspension de Ejecucion de Plazo N° 01 por veintitrés
(23) dias calendario, contados a partir del 10 de junio de 2019 al 02 de julio de 2019 inclusive; por la
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falta de disponibilidad del terreno para la construccion del Reservorio RAP-03 Huila Huila, cuya
realizacion resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra
principal; afectandose el normal desarrolio de la obra.

2.8. Mediante Resolucion de Administracion N° 94-2019/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.3 de fecha 24.06.19,
la Entidad resuelve declarar IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliacion de Plazo N° 01, presentada
por la empresa FM CONTRATISTAS SR.L

2.9. Mediante Resolucion de Administracion N° 98-2019/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.3 de fecha 26.06.19,
la Entidad resuelve APROBAR la Prestacion Adicional de Obra N° 01 por S/ 550,830.05 (21.03%) y
el Deductivo Vinculante N° 01 por S/ 376,613.10 (14.38%). respecto de la modificacion del
Expediente Técnico, que representan ambos una incidencia acumulada de 6.65% del monto del
contrato original, siendo su plazo de ejecucion de cuarenta (40) dias calendarios.

2.10.Mediante anotacion en el cuademo de obra, asiento N° 158 de fecha 03.07.19, el Supervisor de la
obra sefiala que: “Considerando; la presente Resolucion de Gerencia N° 0082-2019-MDCH-U-RC;
ratifica la libre disponibilidad del terreno para la construccion del Reservorio RAP-03 en el sector de
Huila Huila; la misma que es necesario para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal.

(...)
En ese entender, se comunica al Ing. Residente para que reinicie la ejecucion de obra a la brevedad posible”.

N 2.11.Mediante anotacion en el cuademo de obra, asiento N° 159 de fecha 03.07.19, el Residente de Obra
sefala que: “En atencion a lo solicitado por la supervision, se reinicia el plazo de ejecucion de la obra,
con la ejecucion de las partidas contractuales y las partidas que conforman el Presupuesto Adicional
N°® 01 — aprobado con Resolucion de Administracion N° 98-2019/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.3,
recepcionada por FM Contratistas Generales SRL en fecha 27 de junio del 2019".

.Mediante Resolucion de Administracion N° 126-2019/VIVIENDANMCS/PNSU/3.3 de fecha
26.07.19, la Entidad resuelve APROBAR |a solicitud de Ampliacion de Plazo N® 02, por treinta y seis
(36) dias calendario, presentada por la empresa FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.,
encargado de la ejecucion de la Obra: Etapa Il del Proyecto "Mejoramiento, Ampliacion de los
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en la Localidad de Chinchero, Distrito de Chinchero -
Urubamba — Cusco, SNIP N° 281373", en virtud al Contrato N® 13-2019-VIVIENDA/VMCS/PNSU.

2.13.Con fecha 10.08.2019, el residente de obra solicita la recepcion de obra mediante Asiento N°* 223.
Asimismo, con Asiento N*® 224delcuadetmdeobrae|suoe~lsorde{aconsmladelawknmacbn
L 1 de obra y procede a comunicar a la Entidad.

2.14.Mediante Resolucion de Administracion N° 146-2019/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.3 de fecha
16.08.19, 1a Entidad resuelve OTORGAR la Ampliacion de Plazo N* 01, por treinta y seis (36) dias
calendario, a la empresa A&R CONSULTORES GENERALES SAC, encargado del servicio de
consultoria para la supervision de la ejecucion de la Obra: Etapa |l del Proyecto “Mejoramiento,
Ampliacion de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en la Localidad de Chinchero, Distrito
de Chinchero - Urubamba — Cusco, SNIP N° 281373", en virtud al Contrato N° 4-2019-
VIVIENDANMCS/PNSU.

JEFE DE SUPERV:-

2.15.Mediante Resolucion de Administracion N° 153-2019/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.3 de fecha
23.08.19, la Entidad resuelve conformar al Comité encargado de la Recepcion de la Obra: Etapa Il
del Proyecto “Mejoramiento, Ampliacion de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en la
Localidad de Chinchero-Urubamba-Cusco”, SNIP N°® 281373.

“Mejoramiento, Ampliacion de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en la Localidad de
Chinchero-Urubamba-Cusco”, SNIP N° 281373, se constituyo en el lugar con la finalidad de proceder
con la recepcion, realizando el recorrido correspondiente para verificar la ejecucion de los
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componentes de la obra. Al respecto, siendo las 12:00 horas del dia 14.09.19, se culmind la
verificacion de la obra, encontrandose observaciones, por Io que no se recibi6 la obra, procediéndose
a suscribir el Acta de Pliego de Observaciones de Obra comrespondiente.

2.17 .Mediante Resolucion de Administracion N°® 173-2019/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.3 de fecha
20.09.19, Ia Entidad resuelve OTORGAR la Prestacion Adicional N® 01, por un monto ascendente s
S/ 44,071.57 incluido IGV, a favor de la empresa A&R CONSULTORES GENERALES SAC,
encargado del servicio de consultoria para la supervision de la ejecucion de la Obra: Etapa Il del
Proyecto “Mejoramiento, Ampliacion de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en la Localidad
de Chinchero, Distrito de Chinchero - Urubamba — Cusco, SNIP N° 281373", en virtud al Contrato N°
4-2019-VIVIENDA/VMCS/PNSU.

2.18.Con asiento N° 229 de fecha 04.10.19, el Residente de Obra comunica el cumplimiento del
levantamiento de observaciones del Acta del pliego de observaciones de obra de fecha 14.09.19.

2.19.Con Carta N°® 67-2019-A&R CGSAC. /J.S.-JORT de fecha 07.10.19, el Supervisor de Obra informa

a la Entidad que ha verificado el levantamiento de observaciones del Acta del Pliego de
Observaciones de Obra, por lo nuevamente solicita la recepcion de obra.

METAS DE OBRA CONTRACTUALES

RESUMEN DE METAS
DESCRIPCION | UNID | CANT.
1. CAPTACION KOR KOR | i o
- INSTALACION CERCO PERIMETRICO M | 4590
2. LINEA CONDUCCION
2.1. LINEA DE CONDUCCION KOR KOR o ]
= TUBERIA PVC DN 160 MM PN 16 M_ | 212894
«  INSTALACION CAMARA - VALVULA DE AIRE UNID 2.00
« INSTALACION CAMARA - VALVU UNID 200
- LA DE PURGA 1

hzz LINEA DE CONDUCCION NUEVA ESPERANZA B
ig TUBERIA PVC-UF DN 90 MM PN 10 M
,1 = TUBERIA PVC-UF DN 90 MM PN 15 M 14312'
T M

M

=83 |+ TUBERIAPVC-UF DN 110MMPN 15 T 1 182107

H sg & - TUBERIA PVC-UF DN 110 MM PN 16 373.53

=22 - INSTALACION DE CAMARA REPARTIDORA DE Ao P

Sed CAUDAL CRC-2 ~

iZTE |- INSTALACION CAMARA - VALVULA DE AIRE UNID 3.00

i » INSTALACION CAMARA - VALVULA DE PURGA UNID 4.00 |
- 2.3. LINEA DE CONDUCCION CUMPA CUMPA , E 1

= TUBERIA PVC-UF DN 90 MM PN 10 M ~300.00

- TUBERIA PVC-UF DN 90 MM PN 15 M 4,967.27

|« INSTALACION CAMARA - VALVULA DE AIRE __UND | 600

2 i |« INSTALACION CAMARA - VALVULA DE PURGA T unp | 7.00
gl | 24 LiNEA DE CONDUCCION HUILA HUILA S
5% TUBERIA PVC-UF DN 63 MM PN 10 M 619.06

{85 - TUBERIA PVC-UF DN 90 MM PN 10 M 762.02

!5;_.3 "« INSTALACION CAMARA - VALVULA DE AIRE . UNID 2.00

2 s - INSTALACION CAMARA - VALVULA DE PURGA | UNID 3.00
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3. RESERVOROS [ [
= MEJORAMIENTO RESERVORIO CUMPA CUMPA : '
i (V=113 M3) UND % 1.00J
= RAP-02 RESERVORIO PROYECTADO V = 80 M? UND | 1.00]
~ (NUEVAESPERANZA) N e Bt
- RAP-03 RESERVORIO PROYECTADOV=20M* | f 1.00|
(HUILA HUILA) , i B
4. LINEA DE ADUCCION SR LN
4.1. L2:LINEA DE ADUCCION DE RAP-02 A EMPALME N°4 _ =
= TUBERIA PVC-UF DN 63 MM PN 10 ! M | 1,991.23
«  INSTALACION CAMARA - VALVULA DE AIRE UND | 2.00
= INSTALACION CAMARA - VALVULA DE PURGA UND | 300
4.2. L3:LINEA DE ADUCCION DE RAP-02 A EMPALME N°5

- TUBERIA PVC-UF DN 63 MM PN 10 ™ *’I’"Tszﬁz
| = INSTALACION CAMARA - VALVULADEPURGA | UNID |  1.00

Lt e alles:

'4.3. LA:LINEA DE ADUCCION DE RAP-03 A EMPALME N°3

= TUBERIA PVC-UF DN 63 MM PN 10 | M 901.04
‘ . |+ INSTALACION CAMARA - VALVULA DE AIRE | UNID 200
|+ INSTALACION CAMARA - VALVULADEPURGA | UNID | 200
4.4, LINEA DE REBOSE: RESERVORIO HUILA HUILA | |
\ V=20M3 Tia | S S—
=+ TUBERIA PVC-UF DN 110 MM PN 10 | M L 875.19
= INSTALACION CAMARA - VALVULA DE AIRE | UND |  1.00
| = INSTALACION CAMARA - VALVULA DE PURGA UNID 1.00
4.5. LINEA DE REBOSE: RESERVORIO NUEVA
ESPERANZA V=80M3 ) ]
| = TUBERIA PVC-UF DN 160 MM PN 10 M | 34285
4. VERIFICACION DE OBRA

En el lugar de la obra, siendo las 10:00 horas del 14 de octubre de 2019, se reunieron las siguientes
personas, con la finalidad de proceder a la verificacion del levantamiento del pliego de observaciones
de obra para su recepcion:

iE
iR - Por parte del MVCS — PNSU: -
gﬁgi o Ing. Jorge Alfredo Gallardo Del Castillo Miembro del Comité
i =8 o Ing. Heman Delgado Olivera Miembro del Comite
: -‘ig o Ing. Mario Fidel Bulnes Paico Miembro del Comité
F & W

s

iz & - Por parte del Contratista — FM Contratistas Generales S.R.L.:

ab
r

o Ing. Reymundo Siancas Espinoza Residente de Obra

- Por parte del Supervisor - A&R Consultores Generales SAC:
o Ing. Jesus O. Reyes Tipismana Jefe de Supervision

Habiéndose realizado el recorrido e inspeccion en la obra, se ha verificado que las observaciones
consignadas en el Acta de Pliego de Observaciones de Obra suscrito el 14 de setiembre del 2019, han
sido levantadas concordante con lo manifestado por el Supervisor de Obra.

También, se deja constancia que el contratista realizo la entrega a la Municipalidad Distrital de Chinchero
de los documentos siguientes:
e Memoria Descriptiva.
e Dosier de Calidad.
Pagina Sde 6
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e Manual de Operacion y Mantenimiento.
e Planos de Post Construccion
e Copia en medio magnético.

Asimismo, el contratista hace entrega al Comité de Recepcion de Obra la documentacion siguiente:
e Constancia de Capacitacion al Personal Profesional, Técnico y Obrero de Area Técnica Municipal.
e Constancia de entrega y recepcion de llaves de acceso a la infraestructura construida.

Por lo expuesto, determinados que la Obra ha sido concluida de acuerdo al Expediente Técnico, contrato
de obra y modificaciones aprobadas por la supervision y la Entidad, salvo vicios ocultos.

Se deja constancia lo establecido en la Clausula Décimo Cuarta del Contrato N° 013-
2019/VIVIENDAS/VMCS/PNSU, que ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra ni el consentimiento
de la liquidacion del contrato de obra, enervan el derecho de la Entidad a reclamar, posteriormente por
defectos o vicios ocultos. El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de 7 afos.

Siendo las 12:00 horas del dia miércoles 16 de octubre del 2019, se terminod esta diligencia, dandose por
recepcionada la obra. Por lo que, en sefial de conformidad con los términos de |a presente Acta, proceden
a suscribirla:

Por el PNSU:

Por el Contratista: Por el Supervisor:
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CONSTANCIA DE PRESTACION
N° 132-2021/MVCS/PNSU

El Programa Nacional de Saneamiento Urbano del Ministerio de Vivienda, Construccién y
Saneamiento, con RUC N° 20207553698, en concordancia con lo sefialado en el artfculo 145° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante D.S.350-2015-EF, deja
constancia que A & R CONSULTORES GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, identificado con
R.U.C. N° 20527236801, ha cumplido con la siguiente prestacion:

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 021-2015-
VIVIENDA/VMCS/PNSU-1
N° de Contrato: = 004-2019/VIVIENDA/VMCS/PNSU

o T S T T T CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
DE obra “SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA
OBRA: ETAPA Il DEL PROYECTO MEJORAMIENTO,
Objeto de Contrato: AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA
POTABLE ¥ ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD
DE CHINCHERO — URUBAMBA CUSCO — CODIGO
SNIP N° 281373”

Supervision de Obra: 120 dias calendarios. .

Proceso de Seleccion:

Plazo Contractual Liquidacién de Obra: 60 dias calendarios.
Monto Contractual: S/ 265,418.45 soles

-?az;“d—t—a—lsl:éstacmn Adicional N° o1: 36 dias calendarios.
Prestacion Adicional N° o1: S/ 44,071.57 soles

Plazo Ejecutado: Supervisién de Obra: 156 dias calendarios.

Liquidacién de Obra: 60 dias calendarios.
Monto Ejecutado: S/ 312,206.94 soles
| Penalidades: ' S/ 25,200.00 soles (Otras Penalidades)

=
Se expide la presente constancia a solicitud de la parte interesada, para los fines que estime
pertinente.

San Isidro, 16 de julic de 2021
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN CLEMENTE

CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°01-2019-MDSC
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°003-2019-CS-MDSC

ZYCONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
UPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
TABLE Y ALCANTARILLADO EN EL C.PP. CAUCATO, ASOC. VIV. CARLOS PALOMINO
OTELO, ASOC. VIV CARLOS PALOMINO SOTELO GRUPO 5, ASOC. VIV. COSTA VERDE Y ASOC.
IV. LOS LAURELES DEL, DISTRITO DE SAN CLEMENTE - PISCO - ICA”.

A
]! — Conste por el presente documento, la contratacién del servicio de consultorfa de obra, CONTRATACION DEL
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL C.PP. CAUCATO, ASOC. VIV,
ARLOS PALOMINO SOTELO, ASOC. VIV CARLOS PALOMINO SOTELO GRUPO 5, ASOC. VIV.
COSTA VERDE Y ASOC. VIV. LOS LAURELES DEL, DISTRITO DE SAN CLEMENTE - PISCO - ICA”,
due celebra de una parte la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CLEMENTE, en adelante LA ENTIDAD,
con RUC N° 20163579791, con domicilio legal en AV.AVIACION N°315, Distrito de San Clemente, Provincia de
_ Pisco, Departamento de Ica, representada por su Alcalde ING. CARLOS ALBERTO PALOMINO SOTELO,
i identificado con DNI N° 22304475, y de otra parte la Empresa A&R CONSULTORES GENERALES SOCIEDAD

ANONIMA CERRADA, con RUC N°20527236801, con domicilio legal en AV. J.F. KENNEDY 555, Distrito de

2 v
b 'S. Parcona, Provincia y Departamento de Ica, inscrita en la Ficha N° 11019785 Asiento N°0001. Su Representante Legal,
"4“ 52 g ROBERTO OSCCO ROJAS, con DNI N°21486349, y con CIP N° segiin poder inscrito en la Ficha N° 11019785,
o i 033 Asiento N° 0002 del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de Cusco, a quien en adelante se le denominard EL
§ 'Qgg CONSULTOR SUPERVISOR en los términos y condiciones siguientes:
ity

e 855 LAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES :
2 OAoze / Con fecha 25 de Abril del 2019, el comité de seleccién adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION
=3 g SIMPLIFICADA N°003-2019-CS-MDSC, para la contratacién del SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA

SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN EL C.PP. CAUCATO, ASOC. VIV. CARLOS PALOMINO SOTELQ, ASOC, VIV
CARLOS PALOMINO SOTELO GRUPO 5, ASOC. VIV. COSTA VERDE Y ASOC. VIV. LOS LAURELES
DEL, DISTRITO DE SAN CLEMENTE - PISCO - ICA”, a la empresa A&R CONSULTORES GENERALES

/| SOCIEDAD ANONIMA CERRADA cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente

DA 2‘}:\:\\ j contrato,
i iv b 2
CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO ) ]
El presente contrato tiene por objeto del presente es la, CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA

SUPERVISION DE OBRA “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN EL C.PP. CAUCATO, ASOC. VIV. CARLOS PALOMINO SOTELO, ASOC. VIV
CARLOS PALOMINO SOTELO GRUPO 5, ASOC. VIV. COSTA VERDE Y ASOC. VIV. LOS LAURELES

DEL, DISTRITO DE SAN CLEMENTE - PISCO - ICA”,

>~ CLAUSULA TERCERA: ALCANCES DEL SERVICIO
7#3ip exclusion de las obligaciones que le corresponden, conforme a los dispositivos legales vigentes, EL

ONSULTOR SUPERVISOR estara obligado a:

®  Supervisar y controlar integralmente la ejecucion del servicio, verificando constante Yy oportunamente que
los trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas y en general a toda la
documentacién que conforma el Expediente Técnico de la Obra, Normas de Seguridad y reglamentacién
vigente. .

*  Recomendar a la Municipalidad Distrital de San Clemente, las medidas que se deben adoptar en resguardo
de sus intereses y que se encuentren registradas en los documentos proporcionados, emitiendo el informe
respectivo.

*  El Supervisor de la Obra deber4 remitir las alternativas de las correcciones en el expediente técnico de
Obra indicando dentro de ellas los que son necesarios que intervengan el proyectista para su opinién.

AV. AVIACION N°315 - SAN CLEMENTE - PISCO - ICA.

ASR CONSULFORESGERERALES $AC.

“IBERTO GSCCO ROJAS
nLeRESENTANTELEGAL DNI 71486349
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El Supervisor de la obra deberd controlar en forma permanente la ejecucion de los trabajos y anotar sus
indicaciones en el cuaderno de obra. Su inasistencia, permiso, etc., deberd ser autorizada por la entidad
debidamente sustentada.

Velar por el cumplimiento de la seguridad del servicio (los equipos de trabajo en funcién a las labores
que realicen, trabajos en altura contacto con sustancias toxicas ete.) verificando que exista una adecuada
sefializacidn, operatividad de vias de evacuacion y planes de contingencia.

Velar para que los trabajos ejecutados en el servicio no contaminen el medio ambiente evitando la emision
de gases toxicos, contaminacién de suelo, agua, etc., asi como la correcta disposicién v tratamiento de
residuos, eliminacién de sobrantes etc., debiendo hacer v solicitar la prueba que estime necesaria a fin de
asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad y medio ambiente.

Controlar sistematicamente la calidad de los trabajos y Metrados y realizar pruebas de control de calidad,
solicitando procedimientos adicionales en caso que ellas no muestren resultado adecuados, garantizados
con ello que las estructuras equipos v otros no estén comprometidas, anotando las acciones pertinentes
en el cuaderno de obra, informando de manera sustentada sus observaciones, recomendaciones y
conclusiones conforme a ley y bajo responsabilidad.

Controlar el avance de obra y exigir al contratista que adopte las medidas correctivas de ser caso para
lograr su cumplimiento.

De observarse algin material o proceso inadecuado, deberd indicar la trasgresion a la norma, plano o
especificacion técnica del RNE o documento técnico.

*  Emitir informe y opinién técnica oportuna y fundamentada, proponiendo soluciones a las eventuales

5 2 consultas de contratista sobre diversos aspectos del servicio, en el plazo sefialado por el Reglamento.

o 8 o ¢ Controlar que el personal técnico y obrero que el contratista asigne a la obra, cuente con la capacidad,
a::; Zos idoneidad y cantidad requeridas,

s HoXte *  Proporcionar reuniones de coordinacion en casos necesarios entre la Entidad, el Contratista, empresa de
o la obra, proveedores y cualquier otra persona que sea de importancia para la buena ejecucién del servicio
e y el cumplimiento de las funciones. Asi mismo, el Supervisor de la obra estard obligado a presentarse en
= las oficinas de la Entidad cuando fuera requerida, a fin de informar o recibir indicaciones referentes al
—

servicio o a sus tareas de Supervision.

Una vez que la supervision de la obra de por concluida el servicio, informara que las pruebas de control

efectuados, eventos en los cuales es obligatoria la presencia de la supervision segin corresponda quienes

firmaran los protocolos valiendo su aprobacién, comentando ademas los resultados que deben ser
satisfactorias y las acciones tomadas, estos reportes formar parte del informe para la recepcion de Ia obra.

Las tareas indicadas tienen caricter obligatorio y enunciativo, mas no limitando debiendo el supervisor

ceftirse ademds a las necesidades del servicio y supervisar los trabajos en su integridad, incluyendo los

adicionales que hubiere, de conformidad con las estipulaciones del contrato del servicio. La Ley y el

Reglamento y demds dispositivos legales vigentes, cuidando los intereses de la Entidad.

Solicitar al contratista la asistencia del personal técnico del servicio, presentando a la firma de contrato.

Verificar el cumplimiento por parte del Contratista, de las contribuciones, aparte a la seguridad social y

beneficios sociales, relativos de la obra.

Abrir el cuaderno de obra, foliado todas sus paginas, conjuntamente con el responsable de la obra,

designado por el contratista.

Anotar el cuaderno de obra las ocurrencias y avances diarios y reportar periddicamente del acumulado de

dichas anotaciones a la Entidad.

e El supervisor de la obra, es responsable por cualquier error, omisién o falta de aproximacién de sus
céleulos, asi como la trascendencia de sus recomendaciones conforme a lo estipulado en el contrato y/o
por los perjuicios que cause a la entidad en el desarrollo de la obra, obligdndose a subsanar los defectos
que se produzean sin perjuicio de las interposicién de las acciones que corresponda.

AN ®  Suscribir el Acta de Recepcion de Obra, el no suscribirla serd motivo de Resolucion de Contrato.

Q@
¢

o
U

\\'_t_,_,,x CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ 75,000.00 SOLES (SETENTA Y CINCO M}L.CON 00/100
SOLES), que incluye todos los impuestos de Ley.

REPRESENTANTE/LEGAL DNI 21486349
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El monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, Seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio de consultoria de obra materia del presente contrato.

ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONSULTOR SUPERVISOR en soles, en pagos
ies, luego de la recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente, segin lo establecido en el
o171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, mediante valorizaciones, y luego de la recepcion
W" completa de la documentacion correspondiente, conforme al siguiente cronograma:

S‘ p

a) El 90% del costo total del contrato sera pagado en armadas mensuales proporcionales con el avance de la
ejecucion de obra.

-7{3) E1 10% del costo de la Supervision serd pagado a la aprobacion de la Liquidacion de la Obra.

\'“Para tal efecto del pago delas contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la

i '%guiente documentacion:

: Informe de valorizacion aprobada por la entidad.
~TERS Comprobante de pago.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un plazo que no excedera
e los cinco (05) dias de producida la recepcion.

ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la conformidad de los
icios, siempre que se verifiquenlas condiciones establecidas en el contrato para ello.

Sy
.,
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JEn caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL tendri
derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado
y en el articulo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de 90 dias calendarios de supervisién v 30 dias calendario para la
aprobacién de liquidacién, el mismo que se computa desde el dia siguiente 2 la firma del presente contrato hasta
cumplimiento total del servicio materia del presente contrato, la conformidad del servicio la emitira el 4rea usuaria
solicitante para su cancelacion al término del servicio.

CLAUSULASETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

< 4to esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los documentos derivados
del procedimiefito de seleccion que establezcan obligaciones para las partes.
i Aresento los Siguientes documentos:

igeho el SUPERVISOR presento los siguientes documentos;
Copia Simple RNP

Ficha Ruc

Copia simple de DNI

Copia Simple de su titulo Profesional

Resumen de Experiencia Profesional.

Asi también Presenta su Persona Clave
®  Jefe De Supervision De Obra: Ing. Roberto Oscco Rojas
¢ Arqueéloge : Lic. Yuri Julio Cesar Caldas Serverleon

AV. AVIACION N°315 - SAN CLEMENTE - PISCO - ICA.
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®  De fiel cumplimiento del contrato: $/75,000.00 (SETENTA Y CINCO MIL CON 00/100 SOLES), a través
de la retencién por la condicién MYPE estando debidamente registrado en el REMYPE segin articulo 149
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Monto que es equivalente al diez por ciento (10%)

del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la
liquidacion final.

\“ULAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
/~1jA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de la garantia cuando EL CONSULTOR SUPERVISOR no las hubiere
_fenovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal del articulo 155 del Reglamento

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO DIRECTO
LA ENTIDAD no otorgara ningin tipo de adelanto,

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, La conformidad sera otorgada por la Unidad de Obras Publicas y la Divisién de
Desarrollo Urbano y Obras de [a Municipalidad Distrital de San Clemente.

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas al CONSULTOR SUPERVISOR, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (3) dias ni menor de veinte (20)

Y 0 dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con
= i< la subsanacién, LA ENTIDAD puede otorgar al CONSULTOR SUPERVISOR periodos adicionales para las
= 3 4 correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plano
5 Kos para subsanar,
b (aba Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las caracteristicas y
w 831;3 condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, segim corresponda, debiendo
o3 QQ: g:g onsiderarse como no ejecutada la prestacion, aplicindose la penalidad por cada dia de atraso.

o~
% = CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA
2 a EL CONSULTOR SUPERVISOR declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas
S del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento,
=
<

/CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

/La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos
© vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su

Reglamento.

: 1 plazo méximo de responsabilidad del contratista es de no menor de siete (7) afios contados a partir de la conformidad
gtorgado por LA ENTIDAD.

LAUSULA DECIMA CUARTA: PENALIDAD
Si EL. CONSULTOR SUPERVISOR incurra en el retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a
la siguiente formula;

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto Vigente
F x Plazo Vigente en dias

= 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias,

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobad. Ad

gnalmente, se
considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONSULTOR

ABERT® OSCCO ROJAS
1 AESENTANTE LEGAL DM 21486349
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acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este tltimo
caso la calificacion del retraso como justificado por parte dc LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales
ni costos directos de ningiin tipo, conforme al articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Adicionalmente 2 la penalidad por mora se aplicar4 la siguiente penalidad:

DESCRPCION DE INCUMPLIMIENTO DE EL SUPERVISOR/LA PENALIDADES

SUPERVISION del monto
contratado

No tener expediente técnico en obra 4/500

Se detecte que el cuaderno de obra no se encuentra al dia. La penalidad se aplicara | 4/500
por cada dia de atraso
No comunicar a la Entidad incumplimientos de la Entidad Ejecutora respecto; 3/500 (por cfu)
- La seguridad y sefializacién de obra

-Indumentaria e implementos de proteccién a su personal
-La colocacién cartel de obra, dentro del plazo establecido
-Equipo minimo en perfecto estado (no defectuoso)
CALIDAD DE LOS MATERIALES 3/500
Asentar el uso de materiales no normalizados, que no cumplan con la
especificaciones técnicas

CALIDAD DE EJECUCION DE OBRA 4/500
No rechazar la estructuras y/o dimensiones no concordantes con el expediente
técnico
o i 06 ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA O EXTEMPORANEA 6/500
> < Perjudicando el tramite normal de los mismos (solicitud de adelantos,
g 3 ] valorizaciones, adicionales, informe mensual, informe de compatibilidad, informe
= gﬂigé final, constancia de permanencia de obra certificando y habilidad, etc)
w2 iOnd 07 PRUEBAS Y ENSAYOS 4/500
s §8£; Permitir que las pruebas o ensayos no se realicen oportunamente para verificar la
o ONEAYE calidad de los materiales v las dosificaciones
0"5 08 No entregar los certificados de calidad y/o resultados de pruebas de control de los | 4/500
Q§§ materiales usados en obra de acuerdo al expediente técnico
og 09 En caso culmine la relacion contractual entre el contratista y el personal ofertado y | 4/500

la entidad no haya aprobado la sustitucién del personal por no cumplir con las
experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.

10 Falta injustificada de permanencia en obra del jefe de supervisién y personal clave | 4/500
propuesto

AR cousw
/i

seunusnandadenn o ne

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segln corresponda; o si fuera necesario, se cobra
del modo resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

stos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%)
// del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méaximo por otras penalidades, de
ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento,

“ﬂ?;\ CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

““'» ualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad del articulo 32 v articulo 36 de la Ley de
\fﬁbntrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD proceder4 de acuerdo

Eo establecido en el articulo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

§
4 CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
+Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los dhfias y perjuicios
ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la aplicacion [ las sanciones
administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que estag o espondan.
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Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demds obligaciones previstas
en el presente contrato,

CLAUSULA DECIMA SETIMA: ANTICORRUPCION

EL CONSULTOR SUPERVISOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o
incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, EI CONSULTOR SUPERVISOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcién, directa o
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los érganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademds, EL CONSULTOR SUPERVISOR s¢ compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas
“cnicas, organizativas y/o de personal apropiado para evitar los referidos actos o précticas.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado ¥ su Reglamento, en las directivas que
emita el OSCE y ademés normativa especial que resulte aplicable, serin de aplicacion supletoria las disposiciones
pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y ademas normas de derecho privado.

/CLAUSULA DECIMA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante conciliacion o
arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

CoHia

; Iquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de
jucidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y Reglamento.

Ffcultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del plazo de caducidad
/ orrespondiente, segin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin

~ perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial.
La controversia sobre nulidad del contrato solo puede ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitraje emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificacién,
seglin lo previsto en el articulo 45 de la ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con todos los gastos que
7 ~demande esta formalidad,
_/3,\

4

d \%AL’JSULA UNVIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DF, LA EJECUCION CONTRACTUAL
~Las) partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecucion del
on ‘E'l

; }r sente contrato:

_:.ﬁéMlClLIO DE LA ENTIDAD: AV. AVIACION N°315, Distrito de San Clemente, Provincia de Pisco,
epartamento de [ca

DOMICILIO DEL CONSULTOR SUPERVISOR: AV. J.F. KENNEDY 535, Distrito de Parcona, Provincia ¥
Departamento de Ica.

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada 2 la otra parte, formalmente y
por escrito, con una anticipacidn no menor de quince (15) dias calendario.

€ acuerdo con las bases integrales, la oferta y las disposiciones del presente contrato, [as partes lo firman por

(éiu ticado en sefal de conformidad en la entidad de SAN CLEMENTE, a lo i ) 0 del 2019,
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Municipalidad Distrital de San Clemente

DIVISION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS

ACTA DE RECEPCCION DE OBRA

UBICACION

ANO PRESUPUESTAL
SISTEMA DE CONTRATACION
PROCESO DE CONTRATACION
ENTIDAD

CONTRATISTA
REPRESENTANTE LEGAL
RESIDENTE

R.L. SUPERVISOR DE OBRA
SUPERVISOR DE OBRA
PRESUPUESTO PROGRAMADO
PRESUPUESTO CONTRATADO
PLAZO DE EJECUCION

ACTA DE ENTREGA DE TERRENO
FECHA DE INICIO DE OBRA

FICHA DE TERMINOS DEL SERVICIO
SUSPENSION DE EJECUCION DE
PLAZO

REINICIO DE OBRA
FECHA DE TERMINO REAL
FECHA DE RECEPCION DE OBRA

OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CC. PP
CAUCATO. ASQC, VIV. CARLOS PALOMINO SOTELO, ASOC. VIV. CARLOS PALOMINGO SOTELO GRUPO
5, ASOC. VIV. COSTA VERDE Y ASOC. VIV. LOS LAURELES, DEL DISTRITO DE SAN CLEMENTE-PISCO-

ICA”.

C.P CAUCATOQ, ASOC VIV. CARLOS PALOMINO

‘LUGAR:
SOTELO, ASOC. VIVL. CARLOS PALOMINO SOTELO
GRUPO 5, ASOC VIV. COSTA VERDE Y ASOC. VIV,
LOS LAURELES

DISTRITO: SAN CLEMENTE

PROVINCIA: PISCO

DEPARTAMENTO: ICA

2019
:PRECIOS UNITARIOS

"AS-5M-2-2019-CS-MDSC-1

(MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CLEMENTE

‘FY S GROUP INGENIEROS E.L.R.L

‘LUIS JAVIER CORRALES GALLEGOS

HNG. CHONG RAMOS CESAR AUGUSTO

‘A&R CONSULTORES GENERALES S.A.C., el Ing. ROBERTO OSCCO ROJAS
!ING. ROBERTO OSCCO ROJAS

:5/. 1,085,865.61 (INC IGV)

:5/. 1,085,865.61 (INC IGVY)

:90 DIAS CALENDARIQS

:16 DE MAYO DEL 2019

:17 DE MAYO DEL 2019

:14 DE AGOSTO DEL 2019

:05 DE AGOSTO DEL 2019
124 DE SETIEMBRE DEL 2019
:27 DE SETIEMBRE DEL 2019
: 23 DE OCTUBRE DEL 2019

En el Distrito de San Clemente, Provincia de Pisco y Departamento de Ica, de fecha 11,12 y 14 de
octubre, con la finalidad de verificar la culminacion de los trabajos en concordancia con lo
dispuesto en los planos de replanteo. Luego de realizar la inspeccidn ocular, se dejé constancia del

observaciones.

=, Pliego de Observaciones de la Obra en mencion, ya que la obra NO SE RECEPCIONA por presentar

i
L
it

N

/

/

el C Acevedo Suarez,
Jofe da fa Unidadd e Agua Poiable y Alcantarliado

ROBE 0SCCO ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL DNi 21486349
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Municipalidad Distrital de San Clemente

DIVISION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS

Que, con Carta N° 42-2019-A&R/CAU-SANGLE y Anexo N° 007- A&R/SANCLEMENTE, de fecha 21 de
octubre, generado por el Jefe de Supervisién de Obra, en base al Informe N°27-2019/FYSGI E.L.R.L
de fecha 21 de octubre, generado por el Contratista de la Empresa F Y S GROUP INGENIERQOS E.I.R.L,
en el cual informa de la culminacion de los trabajos relacionados al levantamiento del Pliego de
Observaciones de fa Obra, solicitando nuevamente recepcion de obra, tal como estd consignado en

el asiento N° 141 y 142 del cuaderno de obra.

o

Que, siendo las 09:00 a.m de fecha 23 de octubre del 2019, se constituyeron de la presente Obra,
los miembros de la Comision de recepcién de Obra designada mediante Resolucién de Alcaldia N°
0637-2019-MDSC/ALC de fecha 4 de octubre, el mismo que estd integrado de la siguiente manera:

v" Ing. Gustavo Enrique Ponce Farfan Presidente Jefe de la Division de Desarrollo Urbano y Obras.

v' Ing. Edwin Neil Suarez Ochante ~ Miembro  Jefe de Ia Unidad de Obras Publicas

v" Ing. Roberto Oscco Rojas Miembro  Supervisor de Obra.

v" Prof. Aurelio Acevedo Suarez Miembro  Jefe de la Unidad de Agua Potable y Alcantarillado
Y por parte del Contratista el Representante Legal de la Empresa F y S GROUP INGENIEROS
GENERALES E.LR.L, el Sr. Javier Corrales Gallegos. Con el fin de verificar las observaciones

AN

5

ZPONCE FARFAN

1M DESAARDLLD URBARO Y (1BRAS

TZZsubsanadas.

- PLANO DE REPLANTEO
Que el plano de replanteo presentado a la entidad, para la verificacién de los trabajos por parte de

los miembros del comité de recepcion de obra estan de acuerdo a lo ejecutado.

£ 0F DS

El comité de recepcion de obra no se responsabiliza por cualquier vicio oculto que pudiera presentar
la obra con posteridad a la recepcién y/o durante la vida Gtil de la misma, sera de plena
; responsabilidad tanto de la empresa contratista como el supetvisor en concordancia con lo
/1 establecido en el decreto supremos N° 344-2018-EF y sus modificaciones (Reglamento de [a ley N°

30225, que aprobd la ley de contrataciones del estado)

Asi mismo, el Comité de Recepcién de Obra no se responsabiliza por cualquier vicio oculto que
pudiera presentar la obra con posterioridad a la recepcion y/o durante la vida util de la misma,
debiendo el contratista repararlo asumiendo su costo de acuerdo a la garantia de 7 afios.

1]
[/ Por lo que, se procede a levantar la presente Acta y da por concluida la recepcion de la obra.
[/ Al término de la diligencia siendo la 2:15 horas del dia del 23 de octubre del 2019 y en sefial de

conformidad con lo expuesto, se suscribe la presente acta en original y cuatro (04) copias.
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Municipalidad Distrital de San Clemente

DIVISION DE DESARROLLO URBANG Y OBRAS

i’or la entidad

. MUNICIPALIDAD DIS] "‘\ A
M} ——DE SAN CLEMERTE \ e L
% : . L. ,z‘-',_,-/ fin E

NG, GUSTAVO ??fﬁUE PONCE FART
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Ing. Gustavo Ponce Farfan Ing. Edwin Neil Suarez Ochante
Presidente Miembro
Gerente Desarrollo Urbano y Obras Unidad de Obras Publicas
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AGR mwsuffﬂ;;s GENERALES SAC
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Ing. Roberto Oscco Rojas Prof. Aurelio Acevedo Suarez
Miembro Miembro
Representante Legal ARR CONSULTORES GENERALES Jefe de la Unidad de Agua Potable y Alcantarillado
S.AC

Supervisor de Obra

Por el Contratista

IRy
GERENIE erERt\L

Sr. Javier Corrales Gallegos

Ing. Cesar Chong Ramos
Representante Legal F Y S GROUP INGENIEROS E.|.R.L

Residente de Obra
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento N° 01-2020-MDSC
L Fecha de emisin del 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020
doecumento
2 DATOS DEL L :
CONTRATISTA Ef&ﬁ’re’ denominacion o razon A&R CONSULTORES GENERALES S.A.C.
RUC 20527236801
1 ggmg E%‘ Numero del contrato CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 01-2019-MDSC
Tipo'y nimero del . ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2019-CS-MDSC
procedimiento de seleccion
Elaboracion de S
Objeto del contrato Expediente Sup eévl;?:n de X
Técnico

SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA:
‘MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA

: oo . POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL C.PP. CAUCAUTO,
Ef:tj;'&c"’” delehigto del ASOC. VIV. CARLOS PALOMINO SOTELO, ASOC. VIV.
: CARLOS PALOMINO SOTELO GRUPO 5, ASOC. VIV.
sy | 102 COSTA VERDE Y ASOC. VIV. LOS LAURELES DEL
R ok DISTRITO DE SAN CLEMENTE — PISCO - ICA
e ? Fecha de suscripcién del
o O35 10 DE MAYO DEL 2019
& 5 x cg contrato
% ) 52 Monto total ejecutado del S/ 75,000.00
= E 0k & contrato (Setenta y Cinco Mil con 00/100 Soles inc. IGV)
22 | Plazo original 120 dias calendario
é et L\“,Q § Suspension(es) de plazo 50 dias calendario
Ej% \cii 5 Plazo de ejecucion contractual To{;al plazod I 170 dlas calendario
= < Fecha de inicio de la
vﬁm,,,” :}g consultoria de obra I db Mo deianty
f;}’%ﬁ%‘ .E: ’;_j:,-g.._: Fecha final de; II:?r ;onsultona de 03 de Noviembre del 2019

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 EQ;QSIEDIE%E Denominacién del proyecto
TECNICO Ubicacién del proyecto —

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras
5 DATOS DE LA OBRA

OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL C.PP. CAUCAUTO,
I —— ASOC. VIV. CARLOS PALOMINO SOTELQ, ASOC. VIV.
CARLOS PALOMINO SOTELO GRUPO 5, ASOC. VIV.
COSTA VERDE Y ASOC. VIV, LOS LAURELES DEL
DISTRITO DE SAN CLEMENTE - PISCO - ICA

Ubicacion de la obra DISTRITO DE SAN CLEMENTE - PISCO - ICA
NUmero de adicionales de obra NINGUNA
NUmero de deductivos NINGUNA

_ S/ 1,085,865.61
(Un Milton Ochenta y Cinco Mil Ochocientos Sesenta y
Cinco con 61/100 Soles INC.IGV)

Monto total de la obra

Av. aviacion n° 315 — San Clemente — Pisco - Ica
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i APLEACION HE Monto de las penalidades por

PENALIDADES ot NINGUNA
Monto de otras penalidades NINGUNA
Monto total de las penalidades
aplicadas HUNGLINA
7 DATOSDELA .
ENTIDAD Nombre de la Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CLEMENTE
RUC de Ia Entidad 20163579791

Nombres y apellidos de los
funcionarios que emiten la
constancia

Ing. JESUS HERRERA ORE e Ing. GUSTAVO ENRIQUE
PONCE FARFAN

JEFE DE LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS Y JEFE DE
LA DIVISION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

= o MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
{8 san ceense - Pisco

ing. Jests Herrera Ore

JEFE DE LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS

RTINS AV At

VEFE DE D‘i-aé)ﬂ DESARRE/(Rem

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

Av. aviacién n° 315 - San Clemente — Pisco - Ica
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