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REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
LIBRO DE SOCIEDADES ANONIMAS

CERTIFICADO DE VIGENCIA

El servidor que suscribe, CERTIFICA:

Que, en la partida electronica N° 11026494 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de ICA,
consta registrado y vigente el nombramiento a favor de FERNANDEZ CHILLCCE, CARMEN, identificado con DNI.
N° 40185939 , cuyos datos se precisan a continuacion:

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CORPORATION SAGESSE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
LIBRO: SOCIEDADES ANONIMAS

ASIENTO: C00002

CARGO: GERENTE GENERAL

FACULTADES:

GERENTE GENERAL por tiempo INDETERMINADO, con las facultades otorgadas segun Art. 23° de su estatuto,
asiento A-1 (Titulo N° 18954-11/2007) y su ampliacion en el asiento B-4 (Titulo N° 26324-11/2010).
ASIENTO:A00001

Articulo Vigésimo tercero .- Las principales atribuciones del gerente son:

a) Celebrar los actos y contratos relativos al objeto social y otros que estuvieran dentro de sus facultades.

b) Dirigir las operaciones comerciales y de ejecucion de las operaciones sociales que se efectaen.

¢) Organizar el régimen interno de la sociedad, usar el sello de la misma, expedir la correspondencia, cuidar que la
contabilidad este al dia, inspeccionar los libros, documentos y operaciones de la sociedad vy dictar las disposiciones
para el correcto funcionamiento de la misma.

d) Ordenar cobros y pagos.

e) Dar cuenta en cada sesion de la junta general de accionistas, cuando se le solicite, del estado y de la marcha de
los negocios sociales.

f) Elaborar el proyecto del balance general.

g) Representar a la sociedad en las licitaciones publicas o privadas y concursos de precios que se convoquen,
presentando las propuestas tecnicas y economicas correspondientes.

h) Representar a la sociedad en otras empresas por las acciones y participaciones que posea en ellas.

la responsabilidad civil del gerente caduca a los dos afios del acto realizado u omitido por este sin perjuicio de
la responsabilidad y reparacion penal que se ordenara, si fuera el caso.

1. EL GERENTE GENERAL podré ejercer a sola firma las facultades siguientes:

a) Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades judiciales, ya sea ante el fuero civil, penal, laboral,
agrario, fiscal, coactivo, arbitral de cualquier otra naturaleza, gozando de las facultades generales del mandato y
las seﬁaladas en el articulo 74 y 75 del cédigo procesal c|vul asi como intervenir en las actuaciones judiciales en
las que la sociedad sea demandante, demandada, tercerista o tuviese legitimo interés. En ejercicio de estas
facultades sefialadas mas adelante podré interponer acciones, contestar demandas, desistirse, reconvenir, deducir
excepciones, presentar escritos y recursos impugnatorios, asi como intervenir en todo tipo de diligencias o
actuaciones judiciales. Podré sustituir sus facultades de representacion en juicios, con las atribuciones generales
del mandato y las especiales que fueren necesarias en favor de terceras personas, revocando dichas
sustituciones y reasumiendo sus facultades cuantas veces lo creyera oportuno.

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPS://ENLINEA SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/
PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES EN EL PLAZO DE 90 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISION.

)
REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE ﬂﬁwm«“o v
PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZADfé I

PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO. AN renaamansae
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Asimismo representar a la sociedad ante toda clase de autoridades, sean policiales, politicas, militares,
administrativas, aduaneras, fiscales, del gobiemo central, gobierno locales y regionales, publicas o privadas,
laborales o dependencias del ministerio de trabajo y sus diversas reparticiones, presentando toda clase de
escrituras, escritos, recursos, reclamos, apelaciones y tomar la personeria de la sociedad en sus relaciones
laborales, con las mas amplias facultades, sin reserva ni limitacién de ninguna clase.

2.- El gerente general podra representarnos ante las entidades bancarias y financieras pudiendo: abrir y cerrar
cuentas bancarias con o sin garantia, celebrar contratos de crédito en cuenta corriente con o sin garantia, girar
cheques sobre los saldos acreedores o en sobregiros, cobrarlos y endosarlos, girar, aceptar, cobrar, endosar y
descontar letras de cambio, emitir vales y pagares, endosarlos, descontarlos y cobrarlos, tomar en alquiler cajas
de seguridad, abrirlas y rescindir el alquiler, otorgar fianzas y en general realizar toda clase de operaciones de
crédito, bancarias y de giro; podréa celebrar toda clase de contratos en especial contratos de seguros y reaseguros
de los bienes muebles e inmuebles de la sociedad, incluso existencias, activos fijos, materias primas, insumos o
mercaderias en transito a nombre de la sociedad; y en general realizar toda clase de operaciones de crédito,
bancarias y de giro; celebrar y firmar contratos de leasing o lease back, arrendamiento financiero, factoring, join
venture, franchising, franquicias, fideicomiso, compra y venta de acciones en bolsa o fuera de ella, facturas, vales,
pagares, y letras de cambio incluidas las letras hipotecarias, sean en moneda nacional o extranjera con expresa
autorizacion de la junta general de accionistas; estando plenamente facultado para comprar, vender, transferir,
donar o realizar cualquier acto de disposicion de los bienes muebles e inmuebles de la sociedad a titulo oneroso o
gratuito sin previa autorizacion de la junta general de accionistas inclusive los que impliquen disposicién de los
bienes que constituyen el activo fijo o patrimonio de la sociedad; podra intervenir a nombre de la sociedad en
licitaciones, concursos publicos de precios; suscribir documentos privados, minutas o escrituras publicas, fijara
condiciones, representara a la sociedad con juicio, pudiendo ademas sustituir en todo o en parte la representacion
de la sociedad en terceras personas y reasumidas cuantas veces lo crea conveniente. el gerente en representacion
de la sociedad intervendra en todo acto o contrato que requiera su intervencién, firmando los documentos
plblicos o privados que sean exigidos.

El presente constituye el poder que confiere la sociedad en favor de las personas ya mencionadas sin
requerirse otro acuerdo, rectificacion posterior o el otorgamiento de nueva escritura publica.

ASIENTO:B00004
ARTICULO 23°--

2.- El Gerente General podra representarnos ante las entidades bancarias y financieras pudiendo;

Abrir y cerrar cuentas bancarias con o sin garantia, celebrar contratos de crédito en cuenta corriente con o sin
garantia, girar cheques sobre los saldos acreedores en sobregiros, cobrarlos y endosarlos, girar, aceptar, cobrar,
endosar y descontar letras de cambio, emitir vales y pagares, endosarlos, descontarlos y cobrarlos, tomar en
alquiler cajas de seguridad, abrirlas y rescindir el alquiler, otorgar fianzas a favor de uno mismo y de terceros,
solicitar cartas fianzas, otorgar aval, afectar cuentas propias en garantia, gravar muebles/garantia mobiliaria y en
general realizar toda clase de operaciones de crédito, bancarias y de giro; podra celebrar toda clase de contratos
en especial contratos de seguros y reaseguros de los bienes muebles e inmuebles de la sociedad, incluso
existencias, activos fijos, materias primas, insumos o mercaderias en transito a nombre de la sociedad: y en
general realizar toda clase de operaciones de crédito, bancarias y de giro; celebrar y firmar contratos de leasing o
lease back, arrendamiento financiero, factoring, join venture, franchising, franquicias, fideicomiso, contratos de
préstamo, mutuo, compra y venta de acciones en bolsa o fuera de ella, facturas, vales, pagares y letras de cambio
incluidas las letras hipotecarias, sean en moneda nacional o extranjera, suscribir letras de cambio, pagares,
facturas conformadas y cualquier otro titulo valor sin expresa autorizacion de la junta general de accionistas:
estando plenamente facultado para celebrar contratos de compra venta, promesa de compraventa y/o opciones,
pudiendo vender y/o comprar bienes inmuebles y/o muebles, incluyendo acciones, bonos y demas valores
mobiliarios, asi como realizar operaciones de reporte respecto a estos dltimos o realizar cualquier acto de
disposicién de los bienes muebles e inmuebles de la sociedad a titulo oneroso o gratuito sin previa autorizacién de

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS CFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA C INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.0.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N°® 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPS://ENLINEA. SUNARP .GOB. PE/SUNARPWEB/PAGES/
PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES EN EL PLAZO DE 90 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISION,

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA _ - 9y ]
PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZADCS, BT
PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO. 0 S 'p Lt
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la junta general de accionistas inclusive los que impliquen disposicién de los bienes que constituyen el activo fijo o
patrimonio de Ia sociedad; podra intervenir a nombre de la sociedad en licitaciones, concursos puablicos de precios;
suscribir documentos privados, minutas o escrituras publicas, fijara condiciones, representara a la sociedad con
juicio, pudiendo ademas sustituir en todo o en parte la representacion de la sociedad en terceras personas y
reasumirlas cuantas veces lo crea conveniente. el gerente en representacién de la sociedad intervendra en todo
acto o contrato que requiera su intervencion, firmando los documentos publicos o privados que sean exigidos.

El presente constituye el poder que confiere la sociedad a favor de las personas ya mencionadas sin requerirse
otro acuerdo, rectificacion posterior o el otorgamiento de nueva escritura pablica.

DOCUMENTO QUE DIO MERITO A LA INSCRIPCION:
MEDIANTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 01/07/2012 BAJO EL N° 2012-00016044

Il. ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO OTROS:
NINGUNO.

lll. TITULOS PENDIENTES:
NINGUNO.

IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS:

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA
RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME
RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES,
iINDICES AUTOMATIZADOS, Y TITULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO.

V. PAGINAS QUE ACOMPANAN AL CERTIFICADO:
NINGUNO.

N° de Fojas del Certificado: 3

Derechos Pagados: 2021-99999-1517322 S/26.00
Tasa Registral del Servicio S/26.00

Verificado y expedido por SOSA PALOMINO, ANGELA ROSARIO, Abogado Certificador de la Oficina Registral de
Ica, a las 09:06:58 horas del 09 de Agosto del 2021.

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPS.//ENLINEA.SUNARP.GOB. PE/SUNARPWER/PAGES/
PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES EN EL PLAZO DE 90 DiAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISION.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA

PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZADOS, Y TITULDS
PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO.
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REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
LIBRO DE SOCIEDADES COMERCIALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

CERTIFICADO DE VIGENCIA

El servidor que suscribe, CERTIFICA:

Que, en la partida electrénica N° 11109970 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de
CHICLAYO, consta registrado y vigente el poder a favor de SAMPERTEGUI SILVA, FELIX DARWIN, identificado
con DNI. N° 80644665 , cuyos datos se precisan a continuacion:

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: 2SFD CONSULTORES & CONSTRUCTORES S.R.L
LIBRO: SOCIEDADES COMERCIALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

ASIENTO: A00001

CARGO: GERENTE GENERAL

FACULTADES: ,
EL GERENTE GENERAL Y EL SUBGERENTE ESTAN FACULTADOS PARA QUE DE MANERA

MANCOMUNADA PUEDAN REALIZAR LA EJECUCION DE TODO ACTO O CONTRATO CORRESPONDIENTE
AL OBJETO DE LA SOCIEDAD; PUDIENDO, ASIMISMO, DE MANERA MANCOMUNADA, REALIZAR LO
SIGUIENTE:

1. FACULTADES ADMINISTRATIVAS:

a. ORGANIZAR EL REGIMEN DE LA SOCIEDAD, CELEBRAR CONTRATOS INHERENTES AL OBJETO
DE LA SOCIEDAD, FIJANDO SUS CONDICIONES, SUPERVIGILAR Y FISCALIZAR EL DESARROLLO
DE SUS ACTIVIDADES.

b. TENER EL USO DE LA FIRMA Y SELLOS SOCIALES DENTRO DEL LIMITE DE SUS FACULTADES,
LLEVAR SU CORRESPONDENCIA, SUSCRIBIR LA CORRESPONDENCIA DE LA SOCIEDAD A NIVEL
NACIONAL E INTERNACIONAL.

¢. SOLICITAR Y CONCEDER TODO TIPO DE GARANTIAS PRENDARIA O HIPOTECARIA SOBRE TODA
CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD SIN LIMITE DE MONTO NI DE
MOTIVO.

d. SUSCRIBIR TODO TIPO DE MINUTAS Y ESCRITURAS PUBLICAS.

. OTORGAR RECIBOS O CANCELACIONES SIN LIMITE ALGUNO.

f.  SOLICITAR, ADQUIRIR, TRANSFERIR, DAR Y TOMAR EN ARRENDAMIENTO A NOMBRE DE LA
SOCIEDAD REGISTRO DE PATENTES, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES Y/O CONCESIONES.

g. NOMBRAR APODERADOS ESPECIALES, PUDIENDO OTORGAR LAS FACULTADES QUE ELLOS
POSEAN.

h. OTORGAR CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS LIBROS Y ARCHIVOS DE LA
SOCIEDAD.

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.Q.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTI'PS:IIENLINEA.SUNARP,GOB.PEISUNARF’V\_/EBIPAGES/
PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES EN EL PLAZO DE 90 DiAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISION.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSARILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA
PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, iINDICES AUTOMATIZADOS, Y Ti
PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO. Co“
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i. ORDENAR COMPRAS Y ADQUISICIONES DE EQUIPOS UTILES Y MATERIALES NECESARIOS PARA
EL MEJOR DESEMPENO DE LAS LABORES DEL PERSONAL DE LA EMPRESA.

- EXIGIR EL CUMPLIMIENTO Y FIEL EJECUCION DE LAS OBLIGACIONES Y CARGAS DE LOS
DEUDORES DE LA SOCIEDAD, ASI COMO DE SUS GARANTIAS, FIADORES O AVALISTA Y EN SU
CASO, DECLARAR EXTINGUIDAS LAS OBLIGACIONES OTORGANDO LOS RECIBOS O
CANCELACIONES SIN LIMITE ALGUNO Y SUSCRIBIENDO EN SU CASO, LOS DOCUMENTOS
PUBLICOS O PRIVADOS RESPECTIVOS.

2. FACULTADES LABORALES:

a. NOMBRAR FUNCIONARIOS A NIVEL NACIONAL.

b. AMONESTAR Y CESAR FUNCIONARIOS.

c. CONTRATAR, PROMOVER, REUBICAR, AMONESTAR, SUSPENDER, DESPEDIR Y CESAR A
TRABAJADORES; ASI COMO FIJAR SUS HABERES.

d. FIJAR' Y MODIFICAR EL HORARIO DE TRABAJO Y DEMAS CONDICIONES DE TRABAJO.

. SUSCRIBIR PLANILLAS, BOLETAS DE PAGO Y LIQUIDACIONES DE BENEFICIOS SOCIALES.

f.  OTORGAR CERTIFICADOS DE TRABAJO, CONSTANCIAS DE FORMACION LABORAL Y PRACTICAS
PRE PROFESIONALES.

9. SUSCRIBIR LAS COMUNICACIONES AL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION SOCIAL Y A
ESSALUD.

h.  APROBAR EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO.

i. OTORGAR ADELANTO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL; AS[ COMO AUTORIZAR
PRESTAMOS DE DINERO.

J.  AUTORIZAR VIAJES NACIONALES Y APROBAR SUS GASTOS Y RESULTADOS.

k. DESIGNAR ASESORES LEGALES, FINANCIEROS, LABORALES O TECNICOS; FIJANDO LOS
HONORARIOS QUE PERCIBAN.

. CELEBRAR Y SUSCRIBIR CONTRATOS DE TRABAJO A PLAZO FIJO E INDETERMINADO.

3. FACULTADES CONTRACTUALES: EL GERENTE GENERAL Y EL SUB GERENTE, DE FORMA

MANCOMUNADA, PODRAN CELEBRAR Y SUSCRIBIR LOS SIGUIENTES CONTRATOS:

a. COMPRA - VENTA DE BIENES MUEBLES, BIENES INMUEBLES, PERMUTA, SUMINISTRO,
DONACION, MUTUO CON O SIN GARANTIA HIPOTECARIA, PRENDARIA O ANTICRETICA, O DE
CUALQUIER OTRA INDOLE, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, COMODATO,
CELEBRAR CONTRATOS Y COMPROMISOS DE TODA NATURALEZA, TRATAR TODA CLASE DE
NEGOCIOS, SOMETER LAS DISPUTAS A ARBITRAJES, COMPRAR, VENDER Y/O GRAVAR BIENES
MUEBLES, INMUEBLES, VEHICULOS; ASI COMO DARLOS O TOMARLOS EN MUTUO 0o
COMODATO, INTERVENR EN LA FORMACION DE TODA CLASE SOCIEDADES, APORTANDQ
BIENES O EFECTIVO, ARRENDAR O SUBARRENDAR ACTIVA O PASIVAMENTE TODA CLASE DE
BIENES MUEBLES, INMUEBLES, VEHICULOS, A HIPOTECAR BIENES INMUEBLES, SOLICITAR,
CONTRATAR, OTORGAR Y REVOCAR FIANZAS, OTORGAR FIANZA A FAVOR DE Si MISMO Y EN

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.0.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)
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GENERAL HACER TODO CUANDO ESTIME NECESARIO O CONVENIENTE PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LOS FINES SOCIALES.

b. PRESTACION DE SERVICIOS EN GENERAL; LO QUE INCLUYE LA LOCACION DE SERVICIOS, EL

CONTRATO DE OBRA, EL. MANDATO, EL DEPOSITO Y EL SECUESTRO.

FIANZA SOLIDARIA O MANCOMUNADA.

CONTRATOS PREPARATORIOS Y SUB CONTRATOS.

OTORGAMIENTO DE GARANTIAS EN GENERAL COMO PRENDA E HIPOTECA.

CONTRATAR SEGUROS DE CUALQUIER CLASE Y ENDOSARLOS.

COMISION MERCANTIL, CONCESION, PRIVADA Y PUBLICA, CONSTRUCCION, PUBLICIDAD,
TRANSPORTES Y ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS.

h. CUALQUIER OTRO CONTRATC ATIPICO O INNOMINADO QUE REQUIERA CELEBRAR LA
SOCIEDAD.

i. CONTRATOS DE CREDITO EN CUENTA CORRIENTE, CREDITOS DOCUMENTARIOS, CONTRATOS
FENT, CONTRATOS DE FACTORING, DE FIDEICOMISO, ARRENDAMIENTO Y
RETROARRENDAMIENTO FINANCIERO SOBRE BIENES MUEBLES O INMUEBLES Y CON
EMPRESAS DOMICILIADAS EN EL PAIS Y/O EN EL EXTRANJERO, CONTRATOS LEASING Y/O
LEASBACK, CONTRATOS DE ADVANCE ACCOUNT, ETC.

j. CELEBRAR CONTRATOS DE CREDITO BANCARIO, FINANCIERO Y DE CUALQUIER OTRO TIPO,
PARA CONTRATAR FIANZAS, OTORGAR FIANZAS, MANCOMUNADA O SOLIDARIA PARA AVALAR
PARA OTORGAR GARANTIA, CEDER CREDITOS, ACEPTAR DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE
A TERCERAS PERSONAS NATURALES O JURIDICAS.

k. CELEBRAR CONTRATOS DE GESTION DE NEGOCIOS, CESION DE DERECHOS, OBLIGACIONES Y
CESION DE POSICION CONTRACTUAL.

I.  CELEBRAR CONTRATOS DE TRANSPORTE TERRESTRE, FERROVIARIO, LACUSTRE, FLUVIAL,
AEREO Y DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA CONTRATAR FLETES, SERVICIOS Y SUMINISTRO.

m. SUSCRIBIR CONTRATOS DE TELEPROCESO Y TELECREDITO.

SUSCRIBIR CONTRATOS DE TRANSACCION.

SUSCRIBIR CONTRATOS DE PRENDA GLOBAL O FLOTANTE, INDUSTRIAL, MERCANTIL,
AGRICOLA, MINERA U OTRA NATURALEZA RECIBIENDO U OTORGANDO EN GARANTIA
CUALQUIER CLASE DE BIENES MUEBLES, ACCIONES Y PARTICIPACIONES, CREDITOS O
VALORES SIN RESERVA NI LIMITACION ALGUNA.

p. CONTRATAR PUBLICIDAD Y SERVICIOS AFINES.

q. SUSCRIBIR CONTRATOS DE SOCIEDAD DE ASOCIACION EN PARTICIPACION, JOINT VENTURE,
CONSORCIO Y/O DE COLABORACION EMPRESARIAL EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS SEAN
CIVILES O MERCANTILES.

rr  CONTRATAR LOS SERVICIOS DE REPARACION, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y OTROS QUE
REQUIERA LA OPERACION NORMAL DE LA EMPRESA.

@ ~oap

o5
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4, FACULTADES BANCARIAS: EL GERENTE GENERAL Y EL SUB GERENTE, DE MANERA

MANCOMUINADA, PODRAN REALIZAR LO SIGUIENTE:

a. ABRIR Y CERRAR TODO TIPO DE CUENTAS, ABRIR Y CANCELAR CUENTAS A PLAZOS DE
AHORRO, RETIRAR, IMPOSICIONES, DEPOSITAR, COMPRAR, VENDER Y RETIRAR VALORES.

b. INGRESAR FONDOS A TODO TIPO DE INSTITUCIONES.

¢. RETIRAR Y TRANSFERIR FONDOS DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES.

d. GIRAR, ENDOSAR, DESCONTAR, ACEPTAR, AVALAR, PROTESTAR, COBRAR Y DAR EN GARANTIA
LETRAS, SUSCRIBIR VALES Y PAGARES, ENDOSARLOS, AVALARLOS, DESCONTARLOS Y EN
GENERAL CUALQUIER DOCUMENTACION CREDITICIA.

e. GIRAR, ENDOSAR, PROTESTAR, COBRAR Y DAR EN GARANTIA CHEQUES Y CUALQUIER OTRA
ORDEN DE PAGO.

f. CELEBRAR CONTRATOS DE CREDITO EN GENERAL YA SEA CREDITO EN CUENTA CORRIENTE,
CREDITO DOCUMENTARIO, PRESTAMOS, MUTUOS, TARJETAS DE CREDITO, ADVANCE
ACCOUNT, SESION DE DERECHO - FACTORING Y OTRAS QUE CONSTITUYAN CREDITOS
DIRECTOS E INDIRECTOS BAJO CUALQUIER OTRA MODALIDAD.

g. SUSCRIBIR CARTAS DE CREDITO O CARTAS FIANZA EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA.

h. SUSCRIBIR CREDITOS EN GENERAL, CREDITOS DOCUMENTARIOS, APROBAR Y ACORDAR LAS
OPERACIONES DE CREDITO QUE ESTIME CONVENIENTES, CONTRATAR PRESTAMOS O MUTOS,
SOBREGIROS O AVANCES EN CUENTA, ABRIR CARTAS DE CREDITO CON O SIN GARANTIA,
SOLICITAR CARTAS FIANZAS BANCARIAS, ABRIR CERRAR DEPOSITAR, TRANSFERIR Y RETIRAR
BAJO CUALQUIER MODALIDAD Y FORMA DINERO DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS, A
PLAZO Y DE AHORRO, GIRAR, ENDOSAR, COBRAR Y PROTESTAR CHEQUES, ENDOSARLOS
PARA ABONAR EN CUENTA DE LA EMPRESA, GIRARLOS SOBRE SALDOS DEUDORES O
ACREEDORES; GIRAR ACEPTAR, ENDOSAR, OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES,
CONSTITUIR GARANTIAS, OTORGAR FIANZAS, COMPRAR, TRANSFERIR, VENDER TODA CLASE
DE TiTULOS Y DE VALORES, DEPOSITAR Y RETIRAR VALORES EN CUSTODIA O GARANTIA,
COBRAR GIROS, TRANSFERENCIAS, EFECTUAR CARGOS Y ABONOS EN CUENTA CORRIENTE,
PAGO DE TRANSFERENCIAS, ACORDAR OPERACIONES DE FACTORING, GIRAR, EMITIR, CEDER
TRANSFERIR, ACEPTAR, AVALAR CONFIRMAR, ENDOSAR, RENOVAR, DESCONTAR, PROTESTAR,
COBRAR, PRORROGAR Y ANULAR LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARES, WARRANTS,
CERTIFICADOS DE DEPOSITOS, CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, POLIZAS DE SEGURO,
AFIANZAR PAGARES Y DEMAS TITULOS VALORES, AFECTAR CUENTAS O DEPOSITOS EN
GARANTIAS, AFECTAR TITULOS VALORES EN GARANTIA, ENDOSAR CERTIFICADOS DE
DEPOSITO, ENDOSAR CHEQUES A TERCEROS, ENDOSAR Y RENOVAR PAGARES Y EFECTUAR
TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS Y ECONOMICO FINANCIERAS, CEDER CREDITOS Y
EN GENERAL REALIZAR OPERACIONES CON INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION,
APERSONARSE ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES; LAS OPERACIONES FACULTADAS EN
ESTE INCISO PODRAN REALIZAR INDISTINTAMENTE EN EL PAIS O EN EL EXTRANJERO, EN
MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA.

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPS/ENLINEA SUNARP.GOB. PE/SUNARPWEB/PAGES/
PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL.FACES EN EL PLAZO DE 80 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISION.

PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, iNDICES AUTOMATIZADOS T
PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO.

‘.a ‘«‘ ?.e
Pag. 4 de 7" “*¢¢



12/82

,a.‘

sunar T

&wmdmh MW p

ZONA REGISTRAL Nell - SEDE CHICLAYO Cédigo de Verificacién:
Oficina Registral de CHICLAYO 89406772

Solicitud N° 2021 - 3539293
06/08/2021 14:20:12

i. HIPOTECAR, PRENDAR, CONTRATAR, CONSTITUIR Y ENDOSAR POLIZAS DE SEGUROS,
CERTIFICADOS DE DEPOSITO, WARRANTS, CONOCIMIENTOS, Y ADEMAS DOCUMENTOS DE
EMBARQUE Y DE ALMACENES GENERALES, CERTIFICADOS PARA CEDER CREDITOS, PARA
AFECTAR DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE Y A PLAZOS.

ARRENDAR CAJAS DE SEGURIDAD ABRIRLAS Y RETIRAR SU CONTENIDO.
DEPOSITAR, RETIRAR, COMPRAR Y VENDER VALORES.
CONTRATAR POLIZAS DE SEGURO Y ENDOSARLAS.
. SOLICITAR CARTAS FIANZA.
PROTESTAR, AVALAR.
OTORGAR CARTAS FIANZAS A TERCEROS.
SOLICITAR ARRENDAMIENTO FINANCIERO.
SUSCRIBIR VALES Y PAGARES, ENDOSARLOS, AVALALRLOS Y DESCONTARLOS.
COBRAR GIROS, TRANSFERENCIAS Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES PARA ORDENAR
CARGOS, TRANSFERENCIA EN CUENTA CORRIENTE Y AHORROS, RECIBIR Y COBRAR TODAS
LAS SUMAS QUE SE LE ADEUDE A LA SOCIEDAD Y OTORGAR EN CONSECUENCIA RECIBOS Y
CANCELACIONES, SIN RESERVA NI LIMITACION ALGUNA.
s. SUSCRIBIR LOS TiTULOS VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS POR LOS QUE SE OBLIGUE LA
SOCIEDAD.

t. APERTURAR CARTAS DE CREDITO, SOLICITAR CREDITOS, PRESTAMOS, SOBREGIROS,
AVANCES, ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE, CARTAS DE CREDITO, PARA CELEBRAR
CONTRATOS POR SISTEMA COMPUTARIZADO O CUALQUIER OTRO MEDIO EXISTENTE O QUE
PUDIERA CREARSE EN EL FUTURO.

u. AVALAR A SOCIEDADES Y/O SOCIEDADES VINCULADAS A LA SOCIEDAD Y AQUELLAS DONDE EL
TITULAR SEA ACCIONISTA O SOCIO.

mevDos3 T~ FT

5. 5. FACULTADES DE REPRESENTACION: GERENTE GENERAL Y EL SUBGERENTE, EN FORMA

MANCONUNADA, PODRAN REALIZAR LO SIGUIENTES:

a. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS PODERES DEL ESTADO, INSTITUCIONES NACIONALES
Y EXTRANJERAS Y TODO TIPO DE AUTORIDADES JUDICIALES, CIVILES, ADMINISTRATIVAS,
POLICIALES Y MILITARES.

b. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODA CLASE DE PROCESOS JUDICIALES, EN PROCESOS
CONTENCIOSOS Y NO CONTENCIOSOS DE CONOCIMIENTO ABREVIADO, SUMARISIMO,
CAUTELAR, DE EJECUCION O PROCESOS SOMETIDOS A CUALQUIER OTRA CLASE DE
PROCEDIMIENTOS, CUALQUIERA QUE FUERE SU DENOMINACION O TRAMITE COMO
DEMANDANTE, DEMANDADO O TERCERISTA, CUALQUIERA QUE FUERE EL MONTO DE LAS
DEMANDAS QUE INTERPONGA EN NOMBRE DE SU PODERDANTE O QUE A ELLA LE
INTERPONGAN, SIGUIENDO LOS PROCESOS EN TODAS SUS INSTANCIAS, HASTA LA CORTE
SUPREMA S| FUERA EL CASO, HASTA SU TOTAL Y COMPLETA TERMINACION, PUDIENDO
PRESENTAR TODOS CLASE DE RECURSOS PREVISTOS EN EL CODIGO PROCESAL CIVIL O

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.0.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-201 2-SUNARP-SN)
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DISPOSICIONES DE PROCESOS PRIVATIVOS VIGENTES EN EL PAIS O QUE EN EL FUTURO SE
CREEN, GOZANDO DE LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES DEL MANDATO,
CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 74°, 75°, 77° Y 436° DEL CODIGO PROCESAL CIVIL Y
CUALQUIERA OTRA FACULTAD PROCESAL PREVISTAS EN LOS PROCESOS ESPECIALES,
PUDIENDO CONTESTAR DEMANDAS NUEVAS, OFRECER PRUEBAS, Y DE MANERA ESPECIAL EN
TODOS LOS PROCESOS EN QUE EL PODERDANTE SEA DEMANDANTE, DEMANDADO ©O
TERCERISTA, PARA QUE PUEDA PRESTAR DECLARACION DE PARTE, RECONOCER
DOCUMENTOS, ALLANARSE A LA DEMANDA, DESISTIRSE DE LAS DEMANDAS QUE SE
INTERPONGAN EN SU NOMBRE, TRANSIGIR O CONCILIAR EN EL PROCESO, E INTERPONER
TODOS LOS RECURSOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS, PREVISTOS EN EL CODIGO CIVIL.

c. ASUMIR LA REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD ESPECIALMENTE EN PROCEDIMIENTOS
LABORALES ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION SOCIAL LOS JUZGADOS Y SALAS
ESPECIALIZADAS DE TRABAJO EN TODAS LAS DIVISIONES E INSTANCIAS, CON EN TODAS LAS
FACULTADES NECESARIAS.

d. ASIMISMO, CON TODAS LAS FACULTADES NECESARIAS PREVISTAS EN EL ARTICULO 10° DE LA
LEY 26636 Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO SUPREMO N° 004-96-TR. Y
DEMAS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS.

e. REPRESENTA A LA SOCIEDAD, ESPECIALMENTE EN PROCEDIMIENTOS PENALES CON LAS
FACULTADES ESPECIFICAS DE DENUNCIAR, CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL, PRESTAR
INSTRUCTIVA, PREVENTIVA' Y TESTIMONIALES, PUDIENDO ACUDIR A NOMBRE DE LA SOCIEDAD
ANTE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU, SIN LIMITE DE FACULTADES.

f. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD PARA EFECTOS DE PARTICIPAR EN TODO TIPO DE
LICITACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS; DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEGISLACION
CORRESPONDIENTE; PUDIENDO DELEGAR O SUSTITUIR EL PRESENTE PODER A FAVOR DE
TERCERAS PERSONAS CUANDO LO CONSIDEREN NECESARIO REVOCANDO MODIFICANDOLO IO
REASUMIENDO CUANTAS VECES SEA NECESARIO, REVOCANDOLO, MODIFICANDOLO Y/O
REASUMIENDOLO CUANTAS VECES SEA NECESARIO, ASI COMO PODRAN OTORGAR PODERES
GENERALES Y ESPECIALES QUE SE CREAN CONVENIENTE.

DOCUMENTO QUE DIO MERITO A LA INSCRIPCION:
ESCRITURA PUBLICA N° 4564 DE FECHA 07/11/2009, ANTE NOTARIO DOMINGO DAVILA FERNANDEZ, DE
LA CIUDAD DE CHICLAYO

Il. ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO OTROS:
NINGUNO.

lll. TITULOS PENDIENTES:
NINGUNO.

IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS:
REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.0.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012- -SUNARP-SN)
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RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME
RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES,
INDICES AUTOMATIZADOS, Y TITULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO.

V. PAGINAS QUE ACOMPANAN AL CERTIFICADO:
NINGUNO.

N° de Fojas del Certificado: 7

Derechos Pagados: 2021-99999-1517363 S/26.00
Tasa Registral del Servicio S/26.00

Verificado y expedido por CORTEZ URTEAGA, SANDRA, Abogado Certificador de la Oficina Registral de
Chiclayo, a las 15:10:40 horas del 06 de Agosto del 2021.

smm zmm vmm |
ABOGADACERTIFICADOR
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 006-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores .

COMITE DE SELECCION . .

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 006-2021-CS-RCC/MPP
Presente.-

El que se suscribe, CARMEN FERNANDEZ CHILLCCE, postor y/o Representante Legal de
[CONSORCIO S y DJ, identificado con DNI N° 40185939, DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o CONSORCIOSyD

Razdn Social : -

Domicilio Legal : AV. CUBA N° 926 INT. 505 - JESUS MARIA - LIMA
RUC: 20494409951 | Teléfono(s) : | 956529330 |
Correo electronico : cycsagesse@gmail.com

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, ademas del cuadro anterior que va a corresponder al
consorcio, lo siguiente:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o CORPORATION SAGESSE SAC

Razon Social :

Domicilio Legal : AV. CUBA N° 926 INT. 505 - JESUS MARIA - LIMA
RUC : 20494409951 | Teléfono(s) : | 956529330 |

Correo electrénico : cycsagesse@gmail.com

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o 2SFD CONSULTORES & CONSTRUCTORES SRL

Razén Social ;

Domicilio Legal : Calle la Marina N° 525 Sector Los Aromos Parte Alta, distrito y
provincia de Jaen, Regién de Cajamarca

RUC: 20480774397 | Teléfono(s) : | 943185556 |

Correo elecirénico : ppastor.aracely@gmail.com

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrénico consignado en la presente Declaracion
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccion y de la ejecucién contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electronico del representante legal del
CONSOorcio.

Lima, 13 de agosto de 2021

CONSORCIO S y.id

mempacas wwshanssusissas
Carmen ﬁ’l:nandez Chiifee 2
REPRESENTANTE COMUN

REPRESENTANTE COMUN

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada debe ser presentada por el representante legal o comun del
consorcio.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA TU&

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 006-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO)

Seﬁores, .
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 006-2021-CS-RCC/MPP
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSORCIO S y D], declaro
bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO
de la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcion, asi como respetar el principio
de integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido
con la buena pro.

Lima, 13 de agosto de 2021

Carmen Fernandez Chillee: "
REPRESENTANTE COMU’S

REPRESENTANTE COMUN

Importante |

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea presentada por el
representante comun del consorcio.

wurn®

cONSoRC' Sﬁ
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 006-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (EXPEDIENTE TECNICO)

Sefiores i

COMITE DE SELECCION . )

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 006-2021-CS-RCC/MPP
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra [RECUPERACION DEL
LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO DE LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA -
PIURA], de conformidad con el respectivo Requerimiento (Expediente Técnico) y las demas
condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo lll de la seccion especifica de las bases y
los documentos del procedimiento.

Lima, 13 de agosto de 2021

CONSORGIO S0
7] A
A
“*Earmen Fernandez Chillcce
REPRESENTANTE COMUN

REPRESENTANTE COMUN

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada debe ser presentada por el representante legal o comun del
consorcio.

PR

ilece




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 006-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA

Seriores .
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 006-2021-CS-RCC/MPP
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

SUBTOTALES
[CONSIGNAR PRECIO DE CADA
COMPONENTE COMPONENTE DE LA OFERTA EN LA
MONEDA DE LA CONVOCATORIA]

o COSTOS DIRECTOS S/1,169,105.94
e GASTOS GENERALES S/ 44,338.50
- GASTOS GENERALES FIJOS S/ 8,808.00
- GASTOS GENERALES VARIABLES S/ 35,530.50
« UTILIDAD $/17,536.59
e MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO S/13,662.90
o PLAN DE CONTINGENCIA S/32,121.23
¢ IGV. S/229,817.73
S/ 1,506,582.89
{Un millén quinientos seis mil
TOTAL quinientos ochenta y dos con
89/100 Soles)

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que
gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Lima, 13 de agosto de 2021

REPRESENTANTE COMUN




RESUMEN PRESUPUESTO

EJECUCION DE OBRA: RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO DE LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA
MORI - PIURA - PIURA

N° COMPONENTE SUB TOTAL
001 ESTRUCTURA 663,364.34
002 ARQUITECTURA 391,488.95
003 SANITARIAS 41,690.82
004 ELECTRICAS 72,561.83
1 TOTAL COSTO DIRECTO (A) 1,169,105.94

2 GASTOS GENERALES

21 GASTOS FIJOS 0.75300% 8,808.00
2.2 |GASTOS VARIABLES 3.03900% 35,530.50
TOTAL GASTOS GENERALES (B) 44,338.50
3 UTILIDAD (C) 1.50000% 17,536.59
4 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO (D) 13,662.90
5 PLAN DE CONTINGENCIA (E) 32,121.23
SUBTOTAL (A+B+C+D+E) 1,276,765.16
6 IGV 18% 229,817.73
7 MONTO TOTAL DE LA OFERTA 1,506,582.89

20/82
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Presupuesto

Prasupuesto 0301173 "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO L.OCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto 001 ESTRUCTURA
Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
Lugar PIURA - PIURA -PIURA
ftem Descripeion Und. Metrado Precio§..  ParchlS, |
] ESTRUCTURAS 663,364.34
00 OBRAS PROVISIONALES 26,203.20
01.01.01 ALMACEN, DFICINAS m2 60,00 137.31 8,238,680
010102 CARTEL DE DBRA DE 3,60 X 240 m wd 100 1,000,00 1,000.00
01,01.03 CERCD PROVISIONAL OE TRIPLAY m 270.00 e 10,254,60
01.01.04 SERVICIDS HIGENICOS und 300 800.00 1,800.00
01.01.05 FLETE TERRESTRE b 100 5,000,00 5,000.00
01.02 TRABAJOS PRELMINARES 15,191.88
01.0201 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 4,480.00
01,02.01.01 MOVILZACION DE EQUIPD est 100 4480.00 4,480.00
01,0202 DESMONTAJES 431452
01.02.02.01 DESMDNTAJE DE VENTANA m2 4570 57 28478
01.02.0202 DESMONTAJE DE PUERTAS m2 1043 1205 12568
01020208 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIO und 300 288 68,64
01.020204 2 ngﬁamnmu OE COBERTURA DE CALAMINA (NCLUYE ESTRUCTURADE ~ m2 185.47 10.80 1,783.84
01.02.02.05 DESMDNTAJE DE CAJAS DE DESAGUE und 100 17.88 17.68
01.02.02.06 DESMONTAJE DE PORTON ENTRADA PRINCIPAL und 100 17160 M8
01.0202D7 DESMONTAJE DE MUROS DE AULAS PROVISIONALES m2 289,02 803 1,742.79
01.0202.08 DESMONTAJE DE CAJA DE AGUA und 100 1788 17.88
01.0202,09 DESMDNTAJE DE CERCO DE PALOS m 70.93 143 101,43
01.0203 DEMOLICION , REMOCION ¥ RASQUETED 639734
01.02.03.01 DEMDLICION DE PISO INC.C.P - F.P, m2 15458 7.15 1,105.32
01.0203.02 DEMOLICION DE PISD DE SS.HH (NCLUYE TUSERIAS DE AGUA Y DESAGLE) m2 10.58 867 102.31
01,02,02,03 DEMDLICION DE COLUMNAS DE CDNCRETD m 405 3640 147.42
01.02.03.04 DEMGLICION DE VIGAS DE CONCRETO m3 9.34 4551 4,384.43
01.02.03.05 DEMOLICION DE MESA, URINARIC Y LAVATDRIO CORRIDO m 150 $1.02 76.53
01.02.03.06 DEMOLICION DE VEREDAS , PATIOS Y RAMPAS EXISTENTES m2 3376 1301 439.2
01,02.03.07 DEMOLICION DE MURDS DE CONCRETQ EN CISTERNAY TANQUE ELEVADD m2 800 15.7% 121
0.m SEGURDAD Y SALUD 28,007.85
01.03.01 PLAN DE VIGILANCIA , PREVENCION Y GONTROL COVID 18 27,160.67
061,0301.01 EVALUACION DE CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADCR gl 100 14,2740 142740
01.03.91.02 HABLITACION DE MODULOS DE CONTRDL COVID 18 und 350 225000 6,750.00
01.03.01.03 MEDIDAS PREVENTIVAS gb 100 256000 256000
01.0301.04 SUMNISTRO E INSTALACION DE LAVADERQ PORTATL ol 1.00 1,607.35 1,607,355
01,03.01.05 DESINFECCION DE AMBENTES , EQUIPOS Y HERRAMIENTAS b 100 02392 20239
010302 SEGURIDAD EN OBRA 11,839.18
01.09.02D1 EQUIPDS DE PROTECCIDN INDIVIDUAL gb 100 5,738.40 573840
01.03.02.02 SERALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD gl 100 1,206.00 1,206.00
01,03.02.03 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 100 325000 3,250,00
01.03.02.04 RECURSDS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD ¥ gb 100 15644.78 1,644.78

SALUD EN EL TRABAJD
01.04 MOVIMENTO DE TIERRAS B4,820.76
010401 CORTE Y EXCAVACION 3197345
D1.B4.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CMENTACION (CMENTOSCORRIDOSY  m3 870.71 47.66 31,97945

ZAPATAS)
010402 RELLENO 12,340.30
D1.D4.02.01 RELLENO COMPACTADO MANUAL MATERIAL PROPIO m3 18255 14.17 2,588.15
01,04,02.02 RELLENO COMPACTADO MANUAL MATERIAL DE PRESTAMD (AFRMADD ~ m3 109,06 80.42 9,752.15

PREPARADO)
01.04.03 CONFORMAGION NIVELACION Y REFINE 4958.75
01.04.03.01 NIVELACION DE TERRENO Y COMPACTACION m2 72709 5.82 4,958.75
01.04.04 MEJORAMIENTO DE TERRENO 9,520.24

rme er 4
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Presupuesto
Presupuesto 0301173  *RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 443788 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA”
Subpresupuesto 001 ESTRUCTURA
Clierte MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
Lugar PIURA - PIURA -PURA
ftem Descripcién Und. Melrado  PrecioS.  Parcial S/,
01.04.04.01 MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL e=30cm (COLOCACION DE m2 309.09 30.83 8,520.24
HORMIGON)
01.04.05 ACARREO Y ELMINACION DE MATERIAL 6,013.02
01.04.0501 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEOENTE CON MAQUINARA (Dprom=5km) ~ m3 486.07 1232 B.013.02
01.05 CDNCRETO SIMPLE 4389145
01.05.01 SDLADO IR
01.05.01.01 SOLADO PARA VIGAS DE CIMENTACION &=4°, 112CH m2 13.06 2839 37077
01050102 SOLADO PARA ZAPATA &=4", 1:12 CH m2 9254 nu 300245
01.05.02 FALSD PISO €,436.58
01.05.0201 FALSD PISO MEZCLA 15 e=4" m2 21582 20,61 643658
D1.05.03 CMENTOS 32,356.90
01.05.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30% P.G. FC=100 Kgiom2 m3 166.90 193.87 32.356.90
01.05.04 DADOS 152448
01.05.04.01 DADOS DE CONCRETO.. CONCRETO 'c= 210 kgfom m3 096 380.72 36549
01.05.04.02 DADOS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 240 4820 115836
01.06 CONCRETO ARMADO 45443573
01.08.01 SOBRECMENTO 7284417
01.06.01.01 SOBRECMENTOS -CONCRETO Pe=175 kglem2 m3 5943 39203 2320834
01060102 SOBRECMENTO, ENCDFRADO Y DESENCOFRADO m2 65499 5143 2368604
01060103 SOBRECMENTO.-ACERD fy=4200 kg/cm2 kg 3.049.94 520 15,859.68
01.06.02 ZAPATAS 20,813.09
01.08.02.01 ZAPATAS.-CONCRETO Pc=210 kglem? m3 4“2 34550 1529183
01.08.02.02 ZAPATAS ACER fy=4200 kg/om2 kg 108176 520 55212
01.08.02 VIGAS DE CIMENTACION 12,508.81
01.06.03.01 VIGAS DE CIMENTACION,-CONCRETO =210 kg/em2 - 1 PISO m3 113 367,16 4,088.49
01.06.05.02 VIGAS DE CIMENTACION - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 2200 85.12 1,756.24
01.06.03.03 VIGAS OF CIMENTACION -ACERO fy=4200 kg'cm2 kg 1,300.42 520 676218
01.08.04 COLUMNA 175,168.85
01.06.04.01 COLUMNAS -CONCRETQ fc=210 kg/cm2- 1 PISO m3 436 533.12 39,642.80
01.06.04.02 COLUMNAS. - ENCOFRADD Y DESENCOFRADO m2 841,05 63.66 59,907.24
01.08.04.03 COLUMNAS.-ACERO fy=4200 kg/om2 () 14,096 89 520 71330263
01.08.04.04 CURADO CON CURADCR QUIMICO PARA CONCRETD m2 841,05 246 231498
01.06.05 VIGAS 94,788.38
01.06.051 VIGAS.- CONCRETO fc=210 kg/em2 m3 .15 39697 1974928
01.06.05.02 VIGAS-ENCOFRADO YDESENCOFRADO m2 56459 7534 4253621
.01.06.0583 VIGAS -ACERO fy=4200 kpfem?2 kg 597962 520 NOU02
01.06.05.04 CURADO CON CURADOR QUIMICO PARA CONCRETO m2 56459 245 1,388.89
01.06.06 LOSAS ALIGERADAS 49,00264
01.06.06.01 LOSA ALIGERADA.-CONCRETO fo=210 kg/em2 - 1 PISO m3 287 363.47 11,454.25
01.06.06.02 LOSA ALIGERADA. - ENCDFRADO Y DESENCOFRADO m2 .15 56,52 1651232
01,06.06.03 LOSA ALIGERADA -ACERD fy=4200 kg/cm?2 ko 1871 82 520 6,693.46
01.06.06.04 LOSA ALIGERADA.- LADR, HUECO 15%30X30 und 3.108.00 374 1162382
01,06,06.0 CURADO CON CURADOR QUIMICO PARA CONCRETO m2 25215 245 71869
01.0807 CISTERNA 10,628.19
01.0607.01 CISTERNA-CONCRETO fe=210 kgem?2 m3 1075 501.12 5,387.04
01.06.07.02 CISTERNA.- ENCOFRADD Y DESENCOFRADO m2 550 491 226454
D1.06.07.03 CISTERNA -ACERO fy=4200 kglem2 kg 550.90 520 285488
01.0807.04 CURADO CON CURADOR QUIMICO PARA CONCRETO m2 4550 2.48 11193
01.08.08 TANQUE ELEVADD 9,500.31
01.06.08.01 TANQUE ELEVADO.-CONCRETO fc=210 kgiemz m3 484 533.12 258030
£1,06.08.02 TANQUE ELEVADO.- ENCOFRADC Y DESENCOFRADO m2 5725 50.95 349214
D1.96:08.03 TANQUE ELEVADO.-ACERD fy=4200 hgicm? kg 64356 520 3.347.03
““Earmen Eernandez Chillce

REPRESENTANTE COMUH
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Presupuesto

Presupuesio "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 444 CON CODIGO LOCAL 413738 DISTRITO DE CURA MOR! - PIURA - PIURA"
Subpresupussto 001 ESTRUCTURA
Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIJURA
Lugar PIURA - PIURA - PIURA
fiem Descripcién Und, Metrado Pracio S/, Parcial S/,
11.06.08.04 CURADO CON CURADOR QUIMICO PARA CONCRETO m2 5725 246 14034
01.06.09 CUNETAS CON REJILLA 9,103.19
01.06.00.01 CUNETAS.-CONCRETO fea175 kg/om2 m3 1032 388.06 4004.78
01.06.00.02 CUNETAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 6878 3760 258613
01.05.09.03 CUNETAS.-ACERO fy=4200 kg/em2 kg 483.13 520 251228
0i.07 ESTRUCTURAS METALICAS 14,859.50
01.07.01 COBERTURA LIVIANA CURVA m2 67.00 78.20 523940
01.07.02 PORTICO METALICO PARABOLICO m 2680 136.81 3,666.51
010703 VIGUETA METALICA V-1 m 50,00 4785 238250
01.07.04 TENSORES m 6320 2093 48558
01.07.05 TEMPLADOR Y CRUZ DE SAN ANDRES m 58.40 1409 82288
0i07.06 ARRIOSTRES DE VIGUETAS EN CRUZ m 4020 11.86 41677
01.07.07 APQOYO METALICOS FLIO und 400 15056 60224
010708 APOYQ METALICOS MOVIL und 400 150.56 60224
01.,07.09 CANALETAFG 1.6MM m 2.0 285 57140
04.08 MITIGACION AMBIENTAL 3,863.20
01.08.01 REGO OE TERRENO, MATERIAL EXCAVADO Y AGREGADOS und 1.00 249440 249440
01.08.02 MITIGACION AMBIENTAL und 100 1,369.80 1,388.60
01.09 VARIOS 1,181.00
0.09.00 IZAJE DE THERALES und 400 2249 899.84
01.08.02 1ZAJE DE VIGUETAS und 5.00 56.25 2125

COSTO DIRECTO 663,384.34

“"Carmen Bérnandez Ch;ljcc 1
calgEnPel'?ESENTANTE comuN

.
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Presupuesto

Presupuesto "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGD LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuestn 002 ARQUITECTURA
Clente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
Lugar PIURA - PIURA - PIURA
|ltem Descripclon Und. Metrado Precio S/, Parcial S/,
01 ARQUITECTURA 391,486.95
01,01 MUROS Y TABIQUES DE At BARILERJA 92,986.90
01.01.01 MURO DE LADRLLO KK TIPO [V SOGA M :1:1:4 g=1.5em m2 244 6431 1443181
01.0102 MURQ DE LADRLLLO KK TIPO [V CABEZA M:1:1:4 e=15em m2 778,93 10085 78,555.00
.02 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 7082122
01,0201 TARRAJEQ DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERO 1:5 m2 7752 20 1.861.26
01,0202 TARRAJEQ EN MURQS EXTERIORES m2 25037 2992 749107
01,0203 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES m2 38615 1952 714125
01,0204 TARRAJEO OE COLUMNAS m 46887 3866 18,126.51
010205 TARRAJEQ DE VIGAS m2 4597 56.25 2345456
01,0206 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE m2 19.00 4250 807.50
01.02.07 BRUUNAS SEGUN DETALLE m 68529 989 8.87642
01.02.08 VESTIDURA DE DERRAMES (1:5) m 256.97 15.15 3.893,10
01.02.09 MEDIA CANA PARA DRENAJE EN TECHOS m 87.70 989 66955
01.03 CIELORRASOS 18,262,18
01.03.01 CELORRASO CON MEZCLA CA 15 m2 29318 8220 1826218
01.04 PISOS Y PAVMENTOS 45675.38
01.04.01 CONTRAPISOS 5,384.00
01.04.01.09 CONTRAPISO DE 40 mm m2 20333 2043 5.984.00
01,0402 PIS0S 2487182
01.04.02.01 PISO CERAMICO 45 x 45 COLOR - ALTO TRANSITO m2 167.04 86.02 1.027.98
01.04082.02 PISO CERAMIC( 30 x 30 COLOR BLANGO- ALTO TRANSITO m2 2912 58.96 171692
01.04,02.03 PIS0 DE CEMENTO PULIDO BRURADO =2 (CISTERNA) m2 1.82 2719 5094
01.04.02.04 PIS0 DE CONCRETO EN PATIO fe=175kg/em2; e=15cm FROTACHADD m2 9881 60.81 8,803.24
01.04.02.05 PATIOS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 %3 3852 101385
01,04.02,06 PATIOS - URAS DE CONCRETO fc=1 75kgicm2 m3 1,76 607 609.06
01.04.0207 PATIO.- AFIRMADO ¢=0.20 m2 9887 2872 283255
01.04.02.08 CAMA DE HORMIGON e=0.10 PARA AREA DE JUEGOS INC. COMPACTACION  m3 840 Qe 354.56
01040209 CAMA DE ARENA EN AREA DE JUEGOS e=5cm m2 .00 651 455,70
01.04.03 VEREDAS Y RAMPAS 1481956
01.04.03.01 ol wgoweq' DE CONCRETD fe=175kgiem2 AGABADIO FROTACHADO ¥ m2 2070 8. 10,183.13
01.04.03.02 o uﬂmls &=4" DE CONCRETO Pe=175kgiem2 ACABADO FROTACHADO Y m2 B.18 50.42 41°43
01.04.03.08 URAS DE CONCRETO fe=1T5kg/em2 m3 D34 346.07 328229
01.04.03.04 VEREDAS Y RAMPAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 25.10 2955 992,71
M.05 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 7,188.61
01.0501 ZOCALOS 462591
01.05.01.01 ZOCALO CERAMICO 30X30 m2 78.18 58,17 462591
01.05.02 CONTRAZOGALOS 2,562,70
01,05.02.01 CONTRAZOCALO CERAMICO H = 10 cm m 927 1598 1,586,33
01.05.02.02 CONTRAZOCALO OE CEMENTO SIN COLOREAR DE H=1D em m 9142 10.68 276,37
01.06 COBERTURAS S7,1T3.00
01,0801 COBERTURA CON PLANCHA CALAMINON TAT 1060 TERMO-AISLANTE e=25mm  m2 35560 156.10 55,509.18

{INC.ESTRUCTURA DE SOPORTE METALICA)
01.06.02 CUMBRERA CON PLANCHA CALAMINON TAT 1060 TERMO-AISLANTE ¢=25mm  m 2825 58.90 1693.93
007 CARPINTERIA DE MADERA 35,847.48
M.9701 PUERTA MACHIEMBRADA m2 1847 281.94 433259
01.07.02 PUERTA CONTRAPLACADA 40 mm CON TRIPLAY 6 mm NCLUYE MARCO m2 1497 22238 332008

TORNLLO 2°4*
01.07.03 VENTANA DE MADERA TORNILLO CON VIDRIO DE 8 mm m2 7545 7160 28,185.86
01.08 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 19,345.00
01.08.01 PUERTAS DE INGRESOS PRINCIPALES m2 15.08 338.76 5.166.50

CON

e ey
rmen Edrnandez Chuls
CaREPRESENTANTE COMUN



25/82

Presupuesto

Presupuesto "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413788 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuests 062 ARQUITECTURA

Clente MUNICIPALIDAD PROVINGIAL DE PIURA

Lugar PIURA - PIURA - PIURA

Htarn Descripcion Und, Metrado  PrecioS.  ParciaiSl. |
01.08.02 ESCALERA DE GATO DE FIERRO GALVANIZADO m 10.00 148.65 1.486.50
01.08.03 ESCALERA DE ALUMINIO EN CISTERNA und 100 5230 230
01.08.04 REJILLA METALICA PARA CUNETA DE 1°X1°X1/8" {INCLUYE COLOCACION) m 85.00 109.71 8,325.35
010805 PUERTA DE CASETA DE ELECTROBOMBA ud 10 59625 59625
01.08.06 SUMNISTRO E INSTALACION DE CANALETA DE EVACUACION PLUVIAL 810 mm m 20.00 38.36 767.20
01.08.07 BATERWS ECOLOGICAS DE TRES TACHOS und 200 768.45 1538.90
019 CERRAJERIA 307616
01.09.01 BISAGRA ALUMINIZADA DE 4° PESADA EN PUERTAS pza 16.00 1227 19632
01.09.02 CERRADURA TRES GDLPES CON TIRADOR EN PUERTAS pza 24.00 84.2% 202224
01.09.03 GHAPA DE POMO CON PESTILLO EN PUERTA und 5.00 46.12 23080
0100.04 BISAGRA ALUMMNRZADA DE 3* PESADA EN PUERTAS pea 8000 1045 627.0
o1 0 PINTURA 2894084
01.10.01 PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNAS m2 1,085.39 1557 16.698.52
01,1002 PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASOY VIGAS m2 71015 16.84 1185893
01.10.03 PINTADO DE ESTRUGTURAS METALICAS m T6.80 1.19 9138
Ry JUNTAS 453063
011101 JUNTAS ASFALTICAS 6=1" m 478 955 420840
01.11.02 JUNTAS DE DILATACION CON ESPUMA PLASTICA + JEBE MICROPOROSO m 6722 945 635.23
01.42 JUEGOS INFANTILES 4,006.56
M.4201 PASAMANO METALICO L=4.00m {JUEGO INFANTIL) und 100 1412.6 141218
011202 SUBE Y BAJA (JUEGO INFANTIL) CON 04 ASENTOS und 10 970,98 87058
011203 COLUMPIO METALICOS (=2.30m (JUEGO INFANTL) CON 02 ASIENTOS und 100 162342 102342
URE VARIOS 37190
0.13.0 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS SINTETKCO - AREAS OE JUEGOS m2 7000 4545 3,981.50
01.13.02 CURADO CON CURADOR QUIMICO PARA CONCRETO m2 21886 246 53840

COSTO DIRECTO 391,488.95

CONSORCIO
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Presupuesto

Presupuesto “RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 443798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"
Subpresupuasto 003 SANITARIAS
Clente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
Lugar PIURA - PIURA - PIURA
frem Descripclon Und. Metrado PrecloS/.  Parcial §/.
0 INSTALACIONES SANTARIAS 41,680.82
01,01 MOVIMENTO DE TIERRAS 8,724.52
010101 EXCAVACION DE ZANJAS PARA H=0.80m, PARA TUBERADE 160 Y200 mn  m 28605 118 319804
010102 RELLENO C/ARENA HASTA €=0.20m LA CLAVE PARA TUBD DE 160 Y 200 mm 206,05 54 1,596.11
010103 Hzonénuenox' COMPACTACION DE ZANJAS Cf MATERIAL PROPIO CONEQUIPO.  m 28805 657 180277
01.01.04 REFINE, NVELACION DE ZANJAS PfTUBO DE 160 ¥ 200 mm m 28605 163 486.26
01.01.05 CAMA DE ARENA GRUESA e=0.10m PARA TUBO DE 160 Y 200 mm m 28605 528 15103
01.02 SISTEMA DE AGUA POTABLE EXTERIOR 61
01.0201 TUBERIA PVC-SAP 34* m 434 15.03 621.34
01,03 SISTEMA DE RIEGO 24314
01.03.01 LLAVE DE RIEGO C/GRIFO DE 4" EN CAJUELA CONCRETO F¢ 140 SID und 200 121.57 24314
oLM SISTEMA DE DESAGUE EXTERIOR 2,104
01.64.01 TUBERIA DE PVC 8AL 4" m 00 8.3 1,133.15
01.04.02 CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA DE 12" X 24" CON TAPA DE CONCRETO  und 4.00 26391 105584
01.05 PRUEBA HIDRAULICA DE CISTERNA, TANQUE Y SISTEMA DE BOMBEOQ 800.68
01.0501 PRUEBA RIDRAULICA DE CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEC und 1.00 B800.60 800,80
0108 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 7.76489
01.06.01 INODORO DE LOSA INCLUYE ACCESORIOS pza 600 345.00 2.070,00
81.0502 URINARIOS DE LOZA DE PICO p28 200 326.35 852.70
01.06.03 LAVATORIO DE LOZA BLANCA pza 400 3145 1,48.80
01.08.04 LAVADERQ DE COCINA DE ACERC INOXIDABLE CON ESCURRIDERQ pza 1.00 451.0% 4610
01,0605 OISPENSADOR DE JABON LIQUIDO und 400 nm 28442
01.06.08 PAPELERA DE CERAMICA uind 6.00 76.31 457.86
01.06.07 TRAMPA DE GRASA TIPO HEVEX MODELO 1G-20 pza 100 135,30 195530
81.08.08 ESPEJO BISELADO m2 144 238.65 Hass
010600 PAPELERA PLASTICA und 600 3 18044
o107 INSTALACIONES SANITARIAS DE DESAGUE 6,936.52
010701 SALIDA DE DESAGLE EN PVC plo 2900 106.49 3,088.21
01.07.02 SALIDA PARA VENTILACION plo 5.00 92.94 464.70
007.03 TUBERI PVCEAL 2" ™ 4040 26.99 1.080.40
01.07.04 TUBERI PVC.SAL 4 m 2319 30.41 s
01.07.08 REGISTROS DE BRONCE DE 4° und 600 103.80 621.60
01.07.06 SUMIDERO DE BRONCE 2* und 800 B2 49328
01.07.07 PRUEBA HIDRAULICA Y ESCORRENTIA TUB. DESAGUE m 848 580 472,44
01.08 INSTALACIONES SANITARIAS DE AGUA 439787
01.08.01 SALIDA DE AGUA FRIA- PVC plo 1700 101.32 172261
01.08.02 TUBERIA PVC CLASE 10- /2 ROSCADA m 36,64 129 47745
01.08.03 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONGE 1122 und 500 10113 505.65
010804 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 34° und 140 9%.07 06:07
01.0805 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1° und 1.0 106.93 106,93
01.08.06 CAJA DE MADERA PARA VALVULA pra 700 B3.19 2.3
01,0807 PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA DE AGUA m 14459 724 106,83
0108 TUBERIAS Y AGCESORIOS TANQUE ELEVADO 434073
010801 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE POLIETILENO DE 1100 LTINCLUIDO  und 1.4 67421 67421

ACCESORIOS
04.08.02 SUMNISTRO E INSTALACION DE CISTERNA POLIETILENO DE 2500 LT INCLUIDOund 1.00 1,868.20 1868.20

ACCESORIOS
01.08.03 SUMNISTRD E INSTALACION DE ELECTROBOMBA DE 1 HP INCLUIDO und 1.00 B12.26 B1226

ACCESORIOS
01.09.04 TUBERIA PVC CLASE 10-3/4" m 1200 1“2 17052
01.09.05 TUBERIA PVC CLASE 10-1* m 10,00 1755 175.50
01.09.08 TAPA DE FEERRO EN CISTERNA und 1.00 840.04 640.04

Jndez Chille<
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Presupuesto

Presupiesio "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 443 GON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA®
Subpresupussto {03 SANITARIAS
Centa MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
Lugar PIURA - PIURA - PIURA
jtem Descripcién Und. Metrado PrecloSl.  ParclalSl. |
0110 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 507836
01.10.01 TUBERW DE BAJADA Y RED PVC SAP 110 mm m 70.80 I ] 5,076.36
7N RECONEXION A LAS REDES EXISTENTES 590,08
01 EMPALME A RED EXISTENTE, DESAGUE und 100 213.73 2373
0141.02 EMPALME A RED EXISTENTE, AGUA und 1.00 7633 37633

CDSTD DRECTD 41,890.82
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Presupuesto

Presupuesto "RECUPERACION DEL LOGAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA - PIURA"

Sudpresupuesto 004 ELECTRICAS

Chienle MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Lugar PIURA - PIURA - PIURA

[ftem Desceripcion Und. Metrado PrecioS/,  ParcialS. |

o1 iNSTALACIONES ELECTRICAS 7256183

01.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CABLES ALIMENTADDRES 248274

01.01.01 EXCAVACION MANLIAL DE ZANJAS 0.50 X 0.80M. m3 76.41 3262 2482.M

01.02 RELLLENO Y COMPACTACION MANUIAL DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO 263645

01.02.0¢ RELLENO Y COMPACTACION MANLIAL DE ZANJAS 0.60X0.80 M. m3 %611 3454 2,63645

01.03 SUMIMISTRO E INSTALACION OF TABLEROS DE DISTRIBUCION ELECTRICA 784926

0%.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL TRIFASICO 76 INC,  und 100 178385 178385
ACCESORIOS SEG, DIAGRAMA UNIF. ¥ ESPECIFICACIONES)

0103.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION MONOFASICA  und 100 123416 123416
TD-01 (INC. ACCESORIOS UNIFILIAR Y ESP. TECNICAS)

010302 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRISUCION MONOFASICA  trd 100 114928 114928
TO-02 {INC. ACCESORIOS SEG, DIAGRAMA UNIFIIAR Y ESP, TECNICAS)

0103.04 SUMMNISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION MONOFASICA  und 100 103406 103405
TD-03 INC. ACCESORIOS SEG. DIAGRAMA UNIFILIAR Y ESP. TECNICAS)

0103.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE SOMBAS(DE ~ und 1.00 264792 2647.92
ALTERNANCIA) TC-B {ING. ACCESORICS SEG. CIAGRAMA UNIFILIAR Y ESP.
TECNICAS)

0104 SUMINISTRO E INSTALACIDN DE CABLES Y CONDUC TORES 75643

01.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIP0 N2XOH 1 X 4 MM2 m 12,00 541 80592

010402 SUMINISTROE INSTALACION DE CABLE TIPC N2XOH 1x10 MM2 m 265,00 1299 331245

010408 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO THIW-80 1 X10 MM2 m .00 15 555,30

010404 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO THW-S0 1 X4 MM2 m 5895 653 36494

01.04,05 BLIZONES DE CONCRETO Bz CONFORME A PLANO D DETALLES Y ESP, und 500 42035 2,10475
TECNICAS

00408 SUMRISTRO E INSTALACIDN DE MANHOL DE CONCRETO DE 0.50 X 050 X 0.60 ung 200 30069 60122
mis

01.05 SUMINISTRO £ INSTALACIDN DE TUBERIA PVC SAP (NCLUYE ACCESORIOS) 50m.42

01.0501 SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERIAPVC SAP (1) D= 2540 MM.INC. M 73.00 855 653.35

01,0502 SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP {1 1/4 %) D= 31.75 MM. INC. M 1200 1505 1.986.60
ACCESORIOS

01,0503 SUMMISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP (1 112*) D= 38.10 MM, INC. M B0 1529 50457
ACCESORIOS

01.05.04 SUMRISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP {Z) D=50 MM, " 0.0 2094 188480

01.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES (NC. ACCESORIDS 840.5
ELECTRICOS)

01.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE INTERRUFTORE SMPLE (Sa) v 1100 R’ 43351

£1.06.02 SUMNISTRO £ INSTALACION DE SALIDA DE INTERRUPTORE DOBLE {2Sab)  und 5.00 a4 207.05

"o SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES {iNG. ACCESORIOS 1,500.08
ELECTRICDS)

010701 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE TOMACORRIENTES DOBLE plo 2000 4678 935.20
BIPOLAR CON LINEA A TIERRA 2X16 A+T 250 V. UE ESPIGAS CHATAS-REDONDAS

01.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE A pio 400 7091 28364
PRUEBA DE AGUA CON LINEA A TIERRA 2X16 A+T 250 V. DE ESPIG RECT ¥
REDONDAS

01.07.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE SAUDA DE TOMACORRIENTE DOBLECON o 400 706 284.24
LINEA A TIERRA 2X16 A+T 250 V. OF ESPIG RECT Y REDONDAS PARA LUZ DE
EMERGENCIA

0108 SUMNISTRD E INSTALACIDN DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA (INGL ACCESOR 282.75
ELECTRICOS)

01.08.01 SUMINISTRO € INSTALACION DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA (INC und 400 185.79 663,15
ACCESORIOS COMPLETOS ELECTRICOS)

01.08.02 SUMINISTRD £ NSTALACION DE SALIDA DE EQUIPO PARA TIMBRE und 1.0 189.59 169.59

0108 SUWINISTRO E INSTALACION OE ARETEFACTOS DE ILUMINACION 2237924

01.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTEFACTO FLUORESCENTE HERMETICO  und 400 16949 677.96
C/DIFUSOR ACRILICO 2X 38 W PARA DOSAR

010802 SUMINISTRO £ INSTALACION DE ARTEFACTO FLUORESCENTE 2X 36 W, und 8.00 189,49 151502
C/EQUIPO Y REJILLA DE ALUMINIO (ADOSABLE)

00003 SUMMNIETRO E NSTALACION DE FLUORESCENTE RECTO $X 36 W. CEOUIPO  und 200 11948 23898

PARA DOSAR

S
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Presupuesto

Presupuesio "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413788 DISTRITO DE CURA MOR( - PIURA - PIURA™

Subpresupuesto 804 ELECTRICAS

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Luger PIURA - PIURA - PIJRA

Jtem Descripeidn Und. Metrado  PrecioSl.  ParclalSl. |

01.09.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE FLUORESCENTE CIRCULAR 1X32W und 100 8429 8429
CDIFUSOR ACRLICO CUADRADO

01.09.05 SUMINISTRO E INSTALACIDN DE LAMPARA AHORRADGRA DE 20 W. CON und ) 820 3576
REJILLA DE ALAMBRE GALVANIZADO.

01.08.08 SUMNISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DOWNLIGHT LED 23 W ADOSABLE und 1300 8438 109668
IPDLA-D SIMIL A LIGHTECH 6500 %K.

01.00.07 SUMNISTRO E INSTALACION DE ARTEF REFLECTORLED 150 W, P65, 100 und 400 45658 182632
LUMENWATT. 6000K SIMIL A LED PHILIPS BVP-091

01.00.08 SUMBNISTRO E INSTALACION DE LUMINARWA LED SOLARTIPOUFG - 30W  wnd 400 142256 5,600,584
REDONDG

01.08.09 SUMINISTROE INSTALACION DE PANEL SOLAR CON REFLECTORLEDEN  ghh 100 10,681.28 10681.20
POSTE CAC DE 9 M,

0110 SUMINISTROE NSTALACION OE PUESTA A TIERRA 3,557,64

01.1001 EXCAVACION DE HOYO DE PUESTA A TIERRA M3 8.00 5435 326.10

01.10.02 SUMNISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA CON Rpt MENOR O IGUAL A und 300 107718 32354
10 OHMS

o1 SUMINISTRD DE ENERGIA DESDE EL PUNTD DE DISERD DTDRGADO POR 10,060.03
ENOSA ENLA FACTBIUDAD DE SUMINISTRO

oL SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDDR TRIFASICO 380220 V PARA ob 100 2493.40 2493.40
POTENCIA CONTRATADA DE 12 KW

onm AMPLIACION DE RED TRIFASICA AUTOPORTANTE DESDE EL PUNTO DE gb 100 7.586.63 7/666.63
DISERO EN 8AJA TENSION,

0142 SUMINISTRO E INSTALACION DE REQ DE DATA 584188

01120 SALIDA DE RED DE DATA und 600 #0931 243566

01,1202 UPS DE JKVA gb 100 271400 2,774.00

011203 ACOMETIDA EXTERIOR DE TELEFONIA E INTERNET o 100 41200 41200

0113 SUMINISTRO E INSTALACIDN DE VENTILADORES 106475

01930 SUMINESTRO E INSTALACION OE VENTILADORES TIPD TECHD ord 5.00 21295 1,084.75

0.4 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO 1,500.08

01.14.01 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS b 1.00 1,500.00 1500.00
COSTO DIRECTO 72,5613

CONSORT 0
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Presupuesto
Presupuesto "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA MDRI - PIURA - PIURA"
Subpresupuesto a0t PLAN DE CONTIGENCIA
Ciente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
Lugar PIURA < PIURA - PIURA
erm Descripcidn Und. Metrado Precio Sf, Parcial 5.
o PLAN DE CONTINGENCIA 32,1123
0.0 TRABAJOS PRELIMINARES 409.54
01.01.01 TRAZO NIVEL Y REPLANTEQ m2 146.79 279 409.54
0102 DEMOLICION Y DESMONTAJE 4,000.00
01.02.01 DEMOLICION Y DESMONTAJE DE AMBIENTES PROVISIONALES glb 100 +,000.00 1,000.00
01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 5,339.712
01.03.01 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 m2 80.00 2335 2,155.50
01.0302 AFRMADO DE 4° PARA VEREDAS m2 56.79 5607 3184.22
01.04 CARPINTERIA DE MADERA 16,583.31
01.04.04 SUMNISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CONTRAPLACADA CON TRIPLAY e=4 und 400 25000 1,000.00
mm de 0.82.10m (P-1) In¢l, Accesorios
01.04.02 SUMNISTRO Y COLOCACION DE MUROS DE TRIPLAY NCLUIDD PARANTES  m2 172.70 5387 9,303.35
03 CDRREAS DE MADERA (2°x7°x 8.02) und 18.00 107.72 1,938.96
. 04 VENTANA DE CELOSILLA m2 2850 3349 954.47
01.04.05 CERCO PROVISIONAL DE TRIPLAY m 80.50 95 339553
01.05 COBERTURAS 6 478.66
01.0501 COLOCACION DE COBERTURA DE POLIPROPILENO GRIS OPACO 9= 12 me 171.62 375 647866
mmAPQYADO SOBRE CORREAS DE PERFIL OMEGA
01.08 VARIOS 2,300.00
01.06.01 SUMINISTRO DE ENERGIA PROVICIONAL gh 100 £06.00 500.00
01.0602 ALQULER DE S5 HH mes 300 600,00 1,800.00
COSTO DRECTO kA Vil ]

““Carmen e dez Chillces
ca\;EPR SENTANTE COMUN
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATA CION PUBLICA ESPECIAL N° 006-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁore§ .

COMITE DE SELECCION ) ]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 006-2021-CS-RCC/MPP
Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSORCIO S y D], en caso de
resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo 1|
de la seccion especifica de las bases y los documentos del procedimiento, me comprometo a
presentar para la suscripcion del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de

corresponder, asi como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos para
la ejecucion del contrato de obra.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecucién de la obra.
Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participacion efectiva en la ejecucion de la obra, se
presentara la documentacion que acredita la experiencia del personal especialista restante, de

acuerdo al requerimiento indicado en las bases.

Lima, 13 de agosto de 2021

REPRESENTANTE COMUN

, Importante

smrormce

i
I De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio, las firmas legalizadas de
‘ los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada profesional considerado personal especialista.

sy
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s gjecucion del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de la calidad
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CONSORCIO Sy D

ANEXO N° 6
CONTRATO DE CONSORCIO

Conste por el presente Contrato de Consorcio, que celebran de una parte las Empresas, integrantes del Consorcio:

1. CORPORATION SAGESSE SAC, con RUC N° 20494409951, con domicilio legal en Av. Cuba N° 926 Int. 505, Distrito de
Jesus Maria, Provincia y Regitn de Lima; representada por su Gerente General Sra. Carmen Fernandez Chillcce, con DNI
N*® 40185939, inscrita con Partida Electrnica N° 11026494 Asiento: C00002, de registros Publicos de Ica.

2. 2SFD CONSULTORES & CONSTRUCTORES SRL, con RUC N° 20480774397, con domicilio legal en Calle la Marina N°
525 Sector Los Aromos, distrito y provincia de Jaen, Regién de Cajamarca; representada por su Gerente General Sr. Felix
Darwin Sampertegui Silva, con DNI N° 80644665, inscrita con Partida Electronica N° 11109970 Asiento: A00001 de
registros Publicos de Chiclayo.

En los términos contenidos en las clausulas siguientes:

ANTECEDENTES
CLAUSULA PRIMERA. - La MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA, con RUC N° 20154477374, viene llevando a cabo el
Procedimiento de Contratacién Piblica Especial N° 006-2021-CS-RCC/MPP - Primera convocatoria, para la contratacion de la
ejecucion de la obra: [RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO DE LOCAL 413798 DISTRITO DE CURA
MORI - PIURA - PIURA].

BJETO DEL CONTRATO

LAUSULA SEGUNDA. - Por el presente contrato de consorcio, las partes acuerdan participar en el procedimiento de seleccién,
scrito en la Clausula Primera para la Ejecucion de la Obra: [RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 448 CON CODIGO DE
OCAL 413798 DISTRITO DE CURA MORI - PIURA ~ PIURA.

Dichos servicios se ejecutaran de acuerdo a las bases, términos de referencia y contrato en caso de suscribirse con la Entidad.

DESIGNACION DE REPRESENTANTE COMUN

CLAUSULA TERCERA. - Por acuerdo de las partes integrantes del consorciado, designamos a CARMEN FERNANDEZ
CHILLCCE, identificado con DNI N° 40185939, como representante comun del CONSORCIO S y D; el cual tiene facultades para
actuar en nombre y representacion del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion

“del.servicio de consultoria hasta la conformidad o liquidacion del contrato, segiin corresponda.
Asimismo, declaramos que el representante comtin del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para
contratar con el Estado.

DOMICILIO COMUN DEL CONSORCIO

CLAUSULA CUARTA. - Fijamos nuestro domicilio comun del Consorcio en Av. Cuba N° 926 Int. 505, distrito de Jesis Maria
Provincia y Region de Lima; siendo éste el tnico valido para todos los efectos, de las comunicaciones entre Ia Entidad y el
Cansorcio.

§
OBLIGACIONES Y PORCENTAJE DE LOS CONSORCIADOS _‘i
CLAUSULA QUINTA. - A efectos del desarrolio de las actividades propias del contrato, los consorciados, acuerdan las j
obligaciones y porcentajes de obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio, asignados en los i

i
siguientes: f )
CONSORCIADO 1: CORPORATION SAGESSE SAC 05% Obligaciones oo inm |
. - Jpﬁ’k\\mdat?ﬁ&;ﬁ/. 3
* Ejecucion integral de la obra. ¢,¢\\§:13\;.,z,eg o s,
o Actividad administrativa y economicas. R e “f ,L’,,%;%;%

.
N
o
2\

R o

o Actividades financieras y contables.
* Responsable de recopilar las documentaciones para elaborar la oferta.
* Responsable de la autenticidad de documentacion que acredita su experiencia.

T

4
o
N

s
i

-
96 o
3051y R
i

BN ®a§
CONSORCIADO 2: AZAF CONTRATISTAS GENERALES SRL 95% Obligacion%;, ,‘4‘?\3”& : S
e = SN 2 a’?‘i&f
e Ejecucion integral de la obra. LX) 'ﬁ% 7 *ﬁ'fgx\,
» Actividad administrativa y econémicas. 'fof‘{ 47.3}/,"3}"{;??{{\?\\\\\\?'\“’
* Responsable de la autenticidad de documentacion que acredita su experiencia. P iy e o

TOTAL OBLIGACIONES: 100 %
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CONTABILIDAD Y TRIBUTACION e R
CLAUSULA SEXTA. - LOS CONSORCIADOS deciden que para efectos de Facturacion y Tributos estara representado por la
Empresa CORPORATION SAGESSE SAC, con RUC N° 20494409951; quienes se encargaran de emitir las facturas de acuerdo

al cronograma de pagos (valorizaciones), que se emitiran a nombre propio en representacion del CONSORCIO S y D, asumiendo

con esto, los pagos, tributos e impuestos generados.

CARACTERES DEL CONTRATO

CLAUSULA SETIMA. - En armonia con lo establecido por el articulo 445° de la Ley General de Sociedades: Los consorciados
dejan constancia de que el presente contrato no genera la creacién de una persona juridica y tampoco tiene razén social ni
denominacién social alguna. En consecuencia, las partes mantendran su propia autonomia, realizando cada una de ¢llas las
actividades del servicio que se comprometan a realizar en este documento y las que le sean encargadas por posterior acuerdo
de los contratantes.

FACULTADES DE LAS PARTES

CLAUSULA OCTAVA. - Las partes declaran expresamente que corresponde a cada CONSORCIADO, responder solidariamente
a la suscripcion del contrato, y del cumplimiento del mismo, conforme a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y de
su Reglamento.

Queda expresamente establecido que los bienes aprobados por las partes para el desarrollo del servicio, son de propiedad de
quien los aporte.

CLAUSULA RESOLUTORIA EXPRESA

CLAUSULA NOVENA. - El incumplimiento de lo previsto, constituira con respecto a la parte que incumple, causal de resolucién
del presente contrato, al amparo del articulo 1430° del Cédigo Civil. En consecuencia, la resolucion se producira de pleno derecho
cuando las partes perjudicadas comuniquen, por carta notarial, a la otra que quiere valerse de esta clausula.

En cualquier caso, las partes perjudiciales podran proseguir con el consorcio materia del presente contrato.

APLICACION SUPLETOR_I_.A DE LALEY
CLAUSULA DECIMA. - En todo lo no previsto por las partes en el presente contrato, todas las partes se someten a lo establecido
por las normas de la Ley General de Sociedades, el Codigo Civil y demés del sistema juridico que resulten aplicables.

En sefial de conformidad de fas partes suscriben este documento en la ciudad de Lima, al 13 de agosto del 2021.
¢

CORPORATION SAGESSE SAC 2SFD %\ISUL ORES & CONSTRUCT F

GERENTE GENERAL GERENTE GENERAL
CARMEN FERNANDEZ CHILLCCE FELIX DARWIN SAMPERTEGUI SILVA {
DNI N° 40185939 DNI N" 80644665 ;
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Carta N°. 000533-21-CS-CSDLP

[=] %% [w]
1]

'CARTA DE LINEA DE CREDITO 7 E !
Cludad y Fecha de Emision
Lima, 13 de agosto de 2021
" Sefiores: MUNICIPALIDAD PRbVlNClAL DE PIURA
- Atencion: "COMITE DE SELECCION PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA
: ESPECIAL N° 006-2021-CS-RCCIMPP PRIMERA CONVOCATORIA
Asunto: 'EMISION DE CARTA DE LINEA DE CREDITOQ.
Referencia: REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. IGNACIO MERINO, DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE
~PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENT O DE PIURA.

De nuestra consideracién,

Por la presente y 'a solicitud . de nuestro ‘socio, CORPORATION SAGESSE S.A.C. -»
identificado con RUC N° 20494409951 Y 2SFD CONSULTORES & CONSTRUCTORES S.R.L., identificado con
RUC N° 20480774397 quien partncnpa enel PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 006-
2021-CS-RCC/MPP — PRIMERA CONVOCATORIA, integrante del CONSORCIO S y D (mtegrado por:
CORPORATION SAGESSE S.A.C., identificado con RUC N° 20494409951 con una participacién del 5% y 28FD
CONSULTORES & CONSTRUCTORES S.R.L. identificado con RUC N° 20480774397 y con una parhmpacuon del:
95%), indicamos que, CORPORATION SAGESSE S.A.C. a la fecha de la emlsmn de la presente carta, cuenta con

una linea de crédito aprobada, disponible y v1gente hasta por la suma de S/ 90,000.00 (Noventa Mil con. 00/100
soles) para créditos directos. - ‘ '

.Cabe precusar que la concesnén y utilizacion de las lineas de crédito se sujetan a la perfecta
obediencia de las politicas de crédlto y deméas normas mtemas de CRECER SEGUROS S.A.

; Asimismo, se emite la presente carta a solicitud de nuestro soclo para los fines que estime
conveniente y sin responsabilidad alguna para CRECER SEGUROS SA.o sus funclonanos firmantes, y de acuerdo
alas normas y practicas ﬁnanmeras generaimente aceptadas.

FIRMA AUT?ﬂIZADA

i “as direcdianes electronicas: 'y se encuentra a su dlsposicfén para confirmar y certificar {a |
| "autenticidad de esta garantia. . ) |

N. 265-000156
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Carta N°. 000534-21-CS-CSDLP-

™ Crecer

’ Seguros

CARTA DE LINEA DE CREDITO

Ciudad y Fecha de Emision
‘Lima, 13 de agost(;,de 2021
Sefiores: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
Atencién: COMITE DE SELECCION | PROCEDIMIENTO DE. CONTRATACION PUBLICA'
' ESPECIAL N° 006-2021-CS-RCCIMPP PRIMERA CONVOCATORIA
Asunto: EMISION ns CARTA DE LINEA DE CREDITO.
Referencia: REHABILITACION DE LOS 'SERVICIOS DEL SISTEMA. DE ' AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO EN EL AA.HH, IGNACIO MERINO, DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE
.—PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA. '

De nuestra consideracién,

' Por lapresente y a- solicitud de nuestro socio ZSFD CONSULTORES &
CONSTRUCTORES 8.R.L., identificado con RUC N° 20480774397, y CORPORATION SAGESSE S.A.C, con RUC
N° 20494409951 quien participa en el PROCEDIMIENT O DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 006-2021-
. CS-RCC/MPP — PRIMERA CONVOCATORIA, integrante del CONSORCIO S y D (integrado por: CORPORATION
SAGESSE S.AC., identificado con RUC N° 20494409951 con una participacion del 5% ¥ 2SFD CONSULTORES &
CONSTRUCTORES S.R.L. ldentlﬁcado con RUC N° 20480774397 Yy con una participacion del 95%), indicamos que,.
2SFD CONSULTORES & CONSTRUCTORES SR. L., alafecha de la emision de la presente carta, cuenta con una
linea de crédito aprobada, disponible y vrgente hasta por la suma de $/1,600,000.00 (Un Mlllén Selsmentos Mll con
00/100 soles) para créditos directos. 2

Cabe precisar que la concesion y utilizacién de las lineas de crédito se sujetan ala perfecta -
obed:enena de las politicas de crédito y demas normnas internas de CRECER SEGUROS SA. ‘
oo Asnmlsmo se emlte Ia presente carta a sohcvtud de nuestro socio para los fines que estime -
convemente y sin responsabilidad alguna para CRECER SEGUROS S.A. 0 sus funcionarios ﬁrmantes y de acuerdo
a Ias normas y practicas financieras generalmente aceptadas.

]
anfi AUTOB!zADA | FIWEAD A
F ‘ . -
| s direcciones electronicas: y se encuentra a su disposicion para confirmar y certificar la l
Lautentlpldad de esta garantia, oo K i O . |

confirmaclonescrece CONS! /f __“_,.-- N. 265-000157
-=eciiiice? \

l
----- "\and OMU“
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Domicilio.: Av. Cuba 926 Int. 505
Jesus Maria/ Lima

e-mail: cycsagesse@gmail.com
Tel: 956529330

B. DOCUMENTACION DE PRESENTACION
FACULTATIVA
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oA
%52°8 PERU | Ministerio de Trabajo
(ot y Promocion del Empleo

REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUENA EMPRESA

RUC N°:

Razén Social :

Actividad Econémica (*) :

ClU (*):
Domicilio :
Distrito :
Provincia :
Departamento :

Gerente General ;

Representante Legal :

Queda Acreditada como :

Namero de Registro - Solicitud de Inscripcion

Fecha de presentacién - Solicitud de Inscripcién REMYPE:

(*)CIU v3 : 74218

REMYPE

ACREDITACION

20494409951
CORPORATION SAGESSE S.A.C.

ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y
ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA

7110

AV. CUBA 926 505 (AV. CUBA CON AV SALAVERRY) LIMA
LIMA JESUS MARIA

JESUS MARIA

LIMA

LIMA

CARMEN FERNANDEZ CHILLCCE
CARMEN FERNANDEZ CHILLCCE
MICRO EMPRESA

0000111764-2009

02/08/2009

(*) Actividad Econémica v3: ACTIV.DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

Esta acreditacién es en base a la declaracién jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por la empresa acreditada, la misma que se encuentra
sujeta a una fiscalizacién posterior por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso, de comprobar fraude o falsedad en la declaracién
presentada por la empresa acreditada, la Autoridad Administrativa de Trabajo procedera a declarar nulo el registro. Asimismo, si la conducta se adecua a
los supuestos delitos contra la fe publica del Codigo Penal; este serd comunicada al Ministerio Publico para que interponga la accion penal
correspondiente, de conformidad con el Art. 32° de la Ley N° 27444,

La fecha de expedicion de la Constancia de Acreditacion al REMYPE, tiene efectos retroactivos a la fecha de presentacion de la solicitud para la inscripcion
en el REMYPE, a efectos de acceder a los beneficios de las Micro y Pequefias Empresas.

Codigo Nro. 21986
Impreso el 28/10/2020 20.28.40

Av. Salaverry 665

www.mintra.gob.pe Jesus Maria
gob-p T: (511) 630-600

Fecha de Expedicion : 13/05/2010
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9-‘""‘8 "ty 3
LW PERU | Ministerio de Trabajo
y Promocidn del Empleo |

REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUENA EMPRESA

RUC N°:

Razoén Social :

Actividad Econémica (*) :

ClU (*):
Domicilio :
Distrito :
Provincia :
Departamento :

Gerente General :

Representante Legal :

Queda Acreditada como ;

Numero de Registro - Solicitud de Inscripcién

Fecha de presentacion - Solicitud de Inscripcion REMYPE:

(") CIUv3: 45207

REMYPE

ACREDITACION

20480774397

25FD CONSULTORES & CONSTRUCTORES S.R.L.

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS

4100

CAL. LA MARINA SEC. LOS AROMOS 525 CAJAMARCA
JAEN JAEN

JAEN

JAEN

CAJAMARCA

FELIX DARWIN SAMPERTEGUI SILVA
FELIX DARWIN SAMPERTEGUI SILVA
MICRO EMPRESA

0000222880-2010

12/02/2010

(*) Actividad Econémica v3: CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.

Esta acreditacion es en base a la declaracion jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por la empresa acreditada, la misma que se encuentra
sujeta a una fiscalizacion posterior por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso, de comprobar fraude o falsedad en la declaracion
presentada por la empresa acreditada, la Autoridad Administrativa de Trabajo procedera a declarar nulo el registro. Asimismo, si la conducta se adecua a
los supuestos delitos contra la fe publica del Cédigo Penal; este serd comunicada al Ministerio Publico para que interponga la accién penal
correspondiente, de conformidad con el Art. 32° de la Ley N° 27444,

La fecha de expedicién de la Constancia de Acreditacion al REMYPE, tiene efectos retroactivos a la fecha de presentacion de la solicitud para la inscripcion
en el REMYPE, a efectos de acceder a los beneficios de las Micro y Pequefias Empresas.

Fecha de Expedicién : 01/08/2010
Codigo Nro. 32646
Impreso el 22/11/2017 21.59.43 "
)
Av. Salaverry 665 coﬂs_ & PRE
www.mintra.gob.pe Jesus Maria C M femsetie
gob.p T: (511) 630-600 s od l’-ﬁ'-gg‘,}“(.‘:\
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Dornicilio.: Av. Cuba 926 Int. 505
Jesus Marfa/ Lima

e-mail: cycsagesse@gmail.com
Tel: 956529330

Contrato N° 01
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA FLORIDA

SAN MIGUEL - CAJAMARCA
R.U.C. 20180976214
CALLE SIMON BOLIVAR N° 200 - LA FLORIDA

CONTRATO N° 02 - 2017 - MDLF
LICITACION PUBLICA N°02-2017-MDLF/CS

EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA
L.E. MIGUEL GRAU, LA FLORIDA, DISTRITO DE LA FLORIDA - SAN MIGUEL -
CAJAMARCA”,

Conste por el presente documento, Ia contratacién de la ejecucién de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EN LA ILE. MIGUEL GRAU, LA FLORIDA, DISTRITO DE LA FLORIDA - SAN
MIGUEL - CAJAMARCA”, que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA FLORIDA,
en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20180976214, con domicilio legal en Calle Simon Bolivar N° 200,
distrito La Florida, provincia San Miguel, departamento de Cajamarca, representada por su Alcalde sefior
Yoni Rimarachin Montenegro identificado con DNI N° 16680843 y de otra parte CONSORCIO
EJECUTOR GRAU, con RUC N° 20602331360 con domicilio legal en Calle Inca Roca N° 1060, distrito
La Victoria, provincia de Chiclayo y departamento de Lambayeque; conformado por las empresas, Beta
~Concret 8.A.C. con RUC N° 20480403496, con domicilio legal en Calle Mariano de los Santos N° 115
Dpto. 302 Urb. Santa Ana, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, inscrita en la partida
electrénica N° 13683343, asiento N° B00008, del Registro de Personas Juridicas de la oficina registral
de Lima, debidamente representado por su representante legal sefior Carlos Gabriel Mendoza Lapoint,
identificado con DNI N° 45282268; la empresa 2SFD Consultores & Constructores S.R.L.. con RUC N°
20480774397, con domicilio legal en calle La Marina N° 525 sector Los Aromos, distrito y provincia de
Jaén y departamento de Cajamarca, inscrita en la partida electrénica N° 11109970, asiento N° A00001
del Registro de Personas Juridicas de la oficina registral de Chiclayo representado por su representante
, legal sefor Felix Darwin Sampertegui Silva identificado con DNI N° 80644665: la empresa Ingenieros y
Servicios Empresariales JC Hnos E.LR.L. con RUC N° 20600625498, con domicilio legal en calle
Mitimaes N° 111, distrito La Victoria, provincia de Chiclayo y departamento de Lambayeque, inscrita en la
'| partida electronica N° 11216385, asiento N° AO0001, del Registro de Personas Juridicas de la oficina
: registral de Chiclayo representado por su representants legal sefior Fredi Ronald Chinguel Camizan,
identificado con DNI N° 16793638; designando como representante legal del CONSORCIO EJECUTOR
¥ /\"I(J?o Z¥RAU al sefior Victor José Coronel Diaz, identificado con DNI N° 16787065, con domicilio legal en Calle
%zjcwp[ ;‘DUR

:
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N

ica Roca N° 1060, distrito La Victoria, provincia de Chiclayo y departamento de Lambayeque, a quien
911 adelante se le denominara EL. CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

| GCLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES )
. “Con fecha 17 de julio del 2017 el comité de seleccién adjudico la buena pro de la LICITACION PUBLICA
N°® 02-2017-MDLF/CS, para la contratacién de la ejecucién de la cbra “MEJORAMIENTO DE LA
—o-. INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. MIGUEL GRAU, LA FLORIDA, DISTRITO DE LA FLORIDA -

;}"”wrg'oi“";a SAN MIGUEL - CAJAMARCA” al CONSORCIO EJECUTOR GRAU, cuyos detalles e importe

. ~~*| constan en los documentos integrantes del presente contrato.
2,

“ALLALDIA
g * '\*Q
ot LOR T

'.’ r'e
et CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
E! presente contrato tiene por objeto la contratacién de la gjecucion de la obra “MEJORAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA EN LA |E. MIGUEL GRAU, LA FLORIDA, DISTRITO DE LA FLORIDA - SAN
MIGUEL - CAJAMARCA”.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

. El'monto total del presente contrato asciends a S/. 4’ 769, 006.28 {CUATRO MILLONES SETECIENTOS
SESENTA Y NUEVE MIL SEIS CON 28/100 SOLES), que incluye todos Ios impuesios de Ley.
Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como
Cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion materia del
presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en peéi-

-
"
-v?
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valorizacion mensuales, conforme a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA
ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segin corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al
saldo de la liquidacidn del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario, computados desde el dia
siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con
el articulo 39 de la Ley de Contrataciones de! Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil.
Para tal efecto, se formulard una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en las valorizaciones
siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucién del presente contrato es de 180 dias calendario, el mismo que se computa desde
el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la seccion general de las

%,, % bases.
E o %% CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
/‘g ; ':L’ El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
b_/“i‘gfx documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las partes.
I..’

\§§ CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

% _‘:3. EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

¢ De fiel cumplimiento del contrato: S/. 476,900.63 (Cuatrocientos setenta seis novecientos y
63/100 Soles), a través de la CARTA FIANZA N° 3002017003131, emitida por AVLA PERU
K COMPARNIAS DE SEGUROS S.A. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto
del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la
‘ liquidacién final,

%CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENQOVACION
\ ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
fdnovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 131 del
¥ eglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

\/ CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
LA ENTIDAD otorgard un adefanto directo por el monto méaximo equivalente al 10% del monte del
contrato original.

—_"%|dias calendario siguiente A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, adjuntando a su salicitud la garantia

&4/ por adelantos mediante CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago
w“g»” correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete {7} dias contados a
- partir del dia siguiente de recibida la solicitud de EL CONTRATISTA.

v 5\ EI CONTRATISTA debe solicitar formalmente el 10% DE ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8)
FLER!

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original,
conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de siete (07) dias calendarios previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicidén de materiales o insumos para cada adquisicion, con la finalidad
que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el

calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entre "03

munilaflorida@outlook.es
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adelanto en un plazo de ocho (08) dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza y el comprobante de pago
respectivo.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de |a obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del
presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
identificacion y asignacion de riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecucion, asi como las
iones y planes de intervencion para reducirios o mitigarlos, se consideraran en el anexo N° 01 y
éxo N° 03 de los formatos de la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD.

g li

. k. USULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

ﬁ&’ a suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidaciéon del contrato de

{)Q , enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar posteriormente, por defectos o vicios ocultos,

§ %nforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su
glamento.

—

0 i{JEcumn GRAU

#Mﬁ??

X- El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 afios, contados a partir de la
conformidad de la recepcién total de la obra.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucidn de las prestaciones objeto del
ontrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de
‘Hcuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x Monto

Penalidad Diaria = F x Plazo en dias

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60} dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segln corresponda, al contrato o item que debid ejecutarse.
Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resufta imputable. Esta cahfacacrén del retraso como
justificado no da lugar al pago de gasios generales de ningun tipo, conforme el articulo 133 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

munilaflorida@outiook.es

46/82




CUTOR GRAU
4

\Diba

h]

couso@ e

Victor J,

Coronel Dig»

ase’

RE!

LEGAL

J

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA FLORIDA

SAN MIGUEL - CAJAMARCA
R.U.C. 20180976214
CALLE SIMON BOLIVAR N° 200 - LA FLORIDA

| - Penalidades i _
Ne Supuestos de aplicacion de | Forma de célculo Procedimiento
| __penalidad | Sp— [
| 1 | En caso culmine la relacién contractual | 0.50 UIT por cada dia Segun informe  del |
entre ef contratista y el personal ofetado | de  ausencia  del | Supervisor de la Obra

| ¥ la Entidad no haya aprobado la | personal en obra. |
sustitucién del personal por no cumplir i
con las experiencias y calificaciones de/
profesional a ser reemplazado. |

2 Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) , Segun informe  del
el acceso al cuademo de obra al | del monto de la | Supervisorde la Obra.
Supervisor, impidiéndole anotar las | valonizacién del
ocurrencias, periodo por cada dia

| | de dicho impedimento.
| Reemplazar al Ingeniero Residente de
| obra propuesto en su oferta técnica, en ef
periodo comprendido desde la firma del
. contrato y hasta el 20% del plazo de
| 3 gjecucion transcurrido, por considerarse | 0.02 % del Monto del | Segun  informe  del
| | determinante, entre otros, que con dicho | Contrato, una vez. | Supervisor de la obra.
| Residente en ese periodo se debe
‘ garantizar que la obra se efectie en
forma oportuna y bajo las mejores ‘
| | condiciones de precio y calidad
Incumplimiento en la presentacién de:
| a) Calendario Actualizado a ja fecha de
inicio de obra, al quinto dia de iniciada la |
vigencia del plazo contractual.
‘ b} Calendario de avance de obra | 0.02% del Monto del
‘ Actualizado 8l quinto dia de aprobada fa | Contrafo por cada dia | Segin informe  del
|

ampliacién de plazo o presupuesto | que le correspondiera | Supervisor de la obra.
adicional y/o deductivo de obra. | su presentacién.
¢) Calendario acelerado de obra, al

quinto dia después de la orden emitida

por el Supervisor o Inspecior de Obra

para su presentacion.

0.02% del Monto del

Ausencia del persopal de campo: | Contrato por cada dia | Segun informe del |
{ngeniero Residente. | de  ausencia de! | Supervisor de fa obra.

| personal en obra | ;

g | Noteneral dia el cuaderno de obra o no | 0.02% del monto del | Segun informe  de/ |

[_ tenerio fisicamente en la obre.

I Contrato por cada vez. | Supervisor de la obra. |

Procedimiento: Segun informe de supervision de obra y cada penalidad detectada por el
contratista.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de |a ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el mento méximo de la penalidad por mora o el monte maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el literal d) del inciso 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 135 de su Reglamento. De

47/82

darse el caso. LA ENTIDAD procederd de acuerdo a lo establecido en los articulos 136 y 177 del 40

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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CLAUSULA DECIMO SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
darios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la aplicacion
de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el
caso que éstas correspondan.

Lo seflalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una persona
juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo 248-
A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en
relacion al contrato.

LEGAL

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes
de los drganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y
personas vinculadas a las que se refiere el articulo 248-A.

Victor José Coronel Diaz

'-, Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera
\ directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar
medidas técnicas. organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.
o\

[ o) AUSULA DECIMO NOVENA: MARCO LEGAL DEL. CONTRATO

el \)J"%us 150 en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las
JEFEDIY é ftivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de aplicacion

1.0

pletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y demas normas
de derechao privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante

{’m conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.
Z 2
\ il

LS

s
) .+ Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro
'--’:;_rm_g *" del plazo de caducidad previsto en los articulos 122, 146, 152, 168, 170, 177, 178, 179 y 180 del
Nz Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del articulo 45 de

la Ley de Contrataciones del Estado.

av "'"'wo

kal

El arbitraje sera institucional y resuelto por institucion especializada registradas y acreditadas ante la
OSCE.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del plazo
de caducidad correspondiente, segin lo sehalado en el -articulo 183 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre
ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden
ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacion, segun lo previsto en el inciso 45.8 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos los o
gastos que demande esta formalidad.

munilaflorida@outiook.es
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CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la
gjecucion del presente contrato:

' DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Calle Simén Bolivar N° 200, distrito de La Florida, provincia de San
|\ Miguel, departamento de Cajamarca.

OMICILIO DE EL CONTRATISTA: Calle Inca Roca N° 1060, distrito La Victoria, provincia de Chiclayo y
fepartamento de Lambayeque.

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,
formalmente y par escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias cdlendario.

\ :
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presenté, contrato) las partes lo
‘firman por duplicado en sefal de conformidad en la localidad de La Florida a|las 14 dias. del mes de
agosto del afio 2017. ' '

. \ |
HIVPALIORD DXL OE LAFLORDA \ |
SAN MIGUEL - CAJAMARCA \

S il WO |
Yoni Rima;i PJ:L} ) ontenegro Victor José %’t’é’(‘f& sz
‘LA ENTIDAD” ~ “EL CONTRATISTA"

munilafiorida@outlook.es
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CONTRATO DE CONSORCIO, QUE CELEBRAN:

o BETA KONCRET $.A.C.; CON RUC N° 20480403496, CON DOMICILIO EN CALLE MARIANG
DE LOS SANTOS N° 115 DPTO. 302 URB. SANTA ANA. DISTRITO DE SAN ISIDRG,
DEPARTAMENTO Y PROVINCIA DE LIMA! INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRONICA N°
13683343 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA: REPRESENTADA POR SU
GERENTE GENERAL CARLOS GABRIEL MENDOZA LAPOINT, IDENTIFICADO CON DNI N¢
45282268.

* 25FD CONSULTORES & CONSTRUCTORES SRL.. CON RUC N° 20480774397, CON
DOMICILIO EN CALLE 1A AMARINA N°325 SECTOR LOS AROMOS, DISTRITO DE JAEN,
PROVINCIA DE JAEN., DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA: INSCRITA EN LA PARTIDA
ELECTRONICA N° 11109970 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE CHICLAYO:
REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL FELIX DARWIN SAMPERTEGUI SILVA.
IDENTIFICADO CON DNI N° 80644665,

« INGENIEROS Y SERVICIOS EMPRESARIALES JC HNOS EIRL.; CON RUC N° 20600625498,
CON DOAMICILIO EN CALLE MITIMAES N° 111, DISTRITO DE LA VICTORIA. PROVINCIA DE
CHICLAYO. DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE: INSCRITA EN LA PARTIDA
ELECTRONICA N° 11216385 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE CHICLAYO:
REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL FREDI RONAILD CHINGUEL CAMIZAN,
IDENTIFICADO CON DNI N° 16793638.

N LOS SIGUIENTES TERMINOS:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.~ LOS OTORGANTES DE COMUN
ACUERDO, CONVIENEN A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE CONTRATO, EN
FORMALIZAR EL CONTRATO ASOCIATIVO Y EN PARTICIPAR DE MANERA CONJUNTA Y
BAJO LA MODALIDAD DE CONSORCIO. PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MIGUEL
GRAU LA FLORIDA EN EL DISTRITO DE LA FLORIDA - PROVINCIA SAN MIGUEL -
DEPARTAMENTO CAJAMARCA.

CLAUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL DEL CONSORCIO.- CON ARREGLO AL ARTICULO 13°
DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTICULO 118° DE SU
REGLAMENTO, APROBADO POR DECRETO SUPREMQ N° 350-2015-EF, DIRECTIVA 002-
Z616-0OSCE-PRE. EN VIRTUD DE LA PRESENTE ESTIPULACION Y. CUMPLIMIENTO DE LO
REQUERIDO EN LAS BASES DE LOS PROCESOS DE SELECCION PUBLICOS Y/O PRIVADOS.
LOS OTORGANTES ACUERDAN CONFORMAR Y FORMALIZAR EL CONTRATO DE
CONSORCIO, HASTA LA RECEPCION Y LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA.

CLAUSULA TERCERA: DENOMINACION ¥ DOMICILIO.- EL CONSORCI®, PARA TODOS 8U°S
EFECTOS LEGALES. SE DENOAMINA CONSORCIO  EJECUTOR GRALL Y ESTARIECE 61:
DOMHCILIO LEGAL EN CALLE INCA ROCA N° 1060, DISTRITO DE LA VICTORIA,
PROVINCIA DE CHICLAYOD, DEPARTANENTO DE LAMBAYEQUTE: [UGAR  DONDE

‘oquounIopn 1‘3?
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“ESTABLECERA SU SEDE LEGAL Y ADMINISTRATIVA ¥, SU DOMICILIO FISCAL PARA
TODOS LOS EFECTOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA.

~ 1

* CLAUSULA CUARTA: DURACION DEL CONTRATO DE CONSORCIO.- EL CONSORCIO
ESTARA VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE SU FORMALIZACION QUE CONSTA EN EL
PRESENTE INSTRUMENTO, HASTA LA LIQUIDACION FINAL DE LA PRESENTE OBRA. EN
LA QUE QUEDAN SIN EFECTO TODOS LOS PARAMETROS CONVENIDOS EN EL
PRESENTE DOCUMENTO.

CLAUSULA QUINTA: ORGANIZACION Y RESPONSABILIDAD.— EL CONSURCIU SE ORGANIZA
A TRAVES DEL PRESENTE CONTRATC DE CONSORCIO. ASI COMO DE LAS ADENDAS
GUE MODFIQUEN Y/0 COMPLEMENTEN ESTOS ACUERDG?“.—E :

ARTLHIR GELDL
Gi NOTARIC

LAS PARTES DEL CONSORCIO. ASUMEN DE ACUERDO A St-GRs :
RESPONSARILIDAD ANTE LA ENTIDAD PUBLICA. POR TODAS LAS CONSECU ENCIAS -\5
DERIVADAS DE SU PARTICIPACION EN CONJUNTO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO ¥
POR EL CUMPLIMIENTO INTEGRAL DE LAS PRESTACIONES INVOLUCRADAS EN EL
CONTRATO Y POR CUALQUIER ASPECTO VINCULADO A LAS PRESTACIONES QUE
EIECUTE. SIENDO EL CASO QUE PARA LA APLICACION DE PENALIDADES PRODUCTO DE
LA EJECUCION DEL CONTRATO CON LA ENTIDAD CONTRATANTE. ESTAS SE ASUMEN
DE ACUERDO A SU GRADO DE PARTICIPACION O RESPONSABILIDAD.

L3048 - LEY DEL KBOTARIADD
) A \‘E FEQPO»J%AB!' 1§ :4D SOBFE EL

)
{A

HOTAR

MENTO NO .
{ ESTA

-LA EMPRESA INGENIEROS Y SERVICIOS EMPRESARIALES JC HNOS EIRL.: A TRAVES DE

= 5% SU REPRESENTANTE FREDI RONALD CHINGUEL CAMIZAN. ES RESPONSABLE DE LA
g Ef.: VERACIDAD ¥ AUTENTICIDAD DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA EFECTOS DE
(=59 LA ELABORACION DE LA OFERTA O PROPUESTA TECNICA Y ECONGMICA DE TODOS Y
%}-‘_ = CADA UNO DE LOS PROCESQS DE SELECCION A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA
== i“: PRIMERA DE ESTE DOCUMENTO.

AR

B

~LAS FAPRESAS BETA KONCRET S.A.C ; 2SFD CONSULTORES & CONSTRUCTORES SRI...
SE ENCLUENTRA EXENTA DE CUALGUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. PENAL 1
ADMINISTRATIVA CON RELACION A LA ELABORACION DE LA OFERTA O PROPUESTA
4 TECNICA ¥ ECONCAIICA DE TODOS ¥ CADA UNO DE 1.0OS PROCESOS DE SELECCION A
L QUE SE REFIERE LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE DOCUMENTC. EN TAL SENTIDO
SERAN ASIAIDAS DE AIANERA DIRECTA POR LA EMPRESA INGENIEROS Y SERVICIOS
EMPRESARIALES IC HNOS EIRL.

I~

21D

EL PRESE
Rz

Eom

|

»

~
0 5% CLAUSULA SEXTA: PORCENTAJES DE PARTICIPACION DE LOS CONSORCIADOS.— LOS
= CONSORCIADOS ESTABLECEN SU PARTICIPACION EN EL CONSORCIO. DE ACUERDO A
E-.L: g LA SIGUIENTE DISTRIBUCION DE PORCENTAJES:
g <C « BETA KONCRET SA.C. : 254,
< B e 2SFD CONSULTORES & CONSTRUCTORES SRL : 38%
O i « INGENIEROS Y SERVICIOS EMPRESARIALES JC HNOS EIRL : 37%
iy :“} CLAUSULA SEPTIMA: CONTABILIDAD.— LAS PARTES DE ACUERDO A LAS. NORMAS
Eo TRIBUTARIAS VIGENTES, CONVIENEN QUE 1AS ACTIVIDADES ECONGMICAS DE EL
38 CONSORCIO SE REGISTRARAN EN UNA CONTABILIDAD INDEPENDIENTE A LAS DE SUS
Ly & PARTES. TENIENDO LA CALIDAD DE CONTRIBUYENTE DE ACUERDO A LAS NORMAS
P }i‘ LEGALES VIGENTES.

EL OPERADOR TRIBUTARIO ES EL CONSORCIO EJECUTOR GRAU, PARA 10O CUAL
TRAMITARA EL RUC CORRESPONDIENTE. DEBIENDO REALIZAR LA FACTUE FACION
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| EL PRESENTE DUCUMENTO NO HA

1D0O REDACTADC EN ESTE OFICIO
NOTARIAL

CORRESPONDIENTE Y TRIBUTARIA ANTE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE

ADMINISTRACION TRIBUTARLA SUNATL

CLAUSULA OCTAVA: REPRESENTANTE LEGAL.- LAS PARTES CONVIENEN EN
ESTABLECER QUE TODOS LOS ACTOS QUE SE SUSCRIBEN EN NOMBRE DE EL
CONSORCIO, TALES COAIO PROPUESTAS TECNICAS. PROPUESTAS ECONOMICAS,
OFERTAS, CONTRATOS DE OBRA Y/O SERVICIO. ADENDAS A LOS REFERIDOS
CONTRATOS O MODIFICACIONES QUE DERIVEN DE LOS MISMOS, SERAN SUSCRITAS
POR VICTOR JOSE CORONEL DIAZ. CON DNI N° 16787065. TENIJENDO TODAS LAS
RESPONSARILIDADES Y FACULTADES DE ACUERDO A LEY QUE SON LAS SIGUIENTES:
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REPRESENTAR ANTE ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS EN REPRESENTACION
DE EL CONSORCIO Y REALIZAR L0OS PROCEDIMIENTOS QUE CONSIDERE
PERTINENTE A FAVOR DE EL CONSORCIO: ASf COAO TODO ACTO EXIGIDO POR
LAS ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS PARA ALCANZAR EL OBIETIVO
TRAZADOG.

REPRESENTAR AL CONSORCIO ANTE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT Y TRAMITAR EL
CORRESPONDIENTE REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES - RUC, CLAVE SOL
¥ DEMAS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA PRESENTACION DE 1LAS
DECLARACIONES CORRESPONDIENTES Y PAGD PE-ihsaitis- P e

- “ART. 108 DE 4T - LEY DELH e
FAVOR DE EL CONSORCIO. EL NOTARIO NG BONARBI DD SOBRE EL ]
TON S DO HYO

ABRIR ¥ CERRAR CUENTAS CORRIENTES, CUENTAS A PLAZO Y DE AHORROS EN
MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA EN LOS BANCOS Y DEMAS INSTITUCIONES
CREDITICIAS, GIRAR. ENDOSAR, ACEPTAR. RE ACEPTAR, AVALAR Y DESCONTAR
LETRAS DE CAMBIO. ASI COMO OTROS INSTRUMENTOS DE CREDITO.

. EL REPRESENTANTE LEGAL PODRA OTORGAR CARTA PODER O PODER POR

ESCRITURA PUBLICA DELEGANDO SUS FACULTADES Y/O ATRIBUCIONES EN
TERCERAS PERSONAS PARA QUE CUMPLA Y EJECUTE LOS INTERESES DEL
CONSORCIO.

5. REPRESENTAR AL CONSORCIO ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES POLITICAS.

MILITARES. POLICIALES. ADMINISTRATIVAS., JUDICIALES, AUTORIDADES
REGIONALES. MUNICIPALES, MINISTERIO PUBLICO, TRIBUTARIAS, ADUANERAS,
EAMPRESAS DE DERECHO PUBLICO, EMPRESAS ESTATALES DE DERECHO
PRIVADO. EMPRESAS DE ECONOM[A MIXTA, ORGANISMOS PUBLICOS Y
AUTORIDADES DE CARACTER AUTONOMO DE- COMPETENCIA NACIONAL, ASI
COAMO ANTE TODA CLASE DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS PUBLICAS O
PRIVADAS. ESTANDO  FACULTADO  PARA  PRESENTAR  PETICIONES.
SOLICITUDES, LICEXCIAS, REGISTROS. CONCESIONES. PERMISOS ¥ FIRMAR
DECLARACIONES JURADAS E INTERPONER RECURSOS IMPUGNATIVOS
CONFORAIE A LA LEGISLACION VIGENTE.

PARTICIPAR REPRESENTANDO A EL CONSORCIO EN LAS DIFERENTES
MODALIDADES DE PRCCESOS DE SELECCION, CONCURSOS PUBLICOS Y/O
PRIVADOS, CONCURSO DE PRECIOS, CONCESIONES DE TODA NATURALEZA,
LICFTACIONES PGBLICAS Y/O PRIVADAS, CONVOCADAS POR ENTIDADES Y/O
EMPRESAS PRIVADAS O PCR EL GOBIERNO CENTRAL O SUS REPARTHIONES
PUBLICAS CON O SIN FINANCIAMIENTO O PRESTAMO EXTERNO O DE
ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CARACTER AUNDIAL © LOS CONVOCADOS
POR ORGANISMOS NACIONALES. REGIONALES., MUNICIPALES. PODERES DEL
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NOTARIAL

r | ELPRESENTE DOCUMINTO NO HA
bORCIO EJECUTOR GRAU SIDO REDACTADO EN LSTE OFICIO
y L ia

ESTADO, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. EMPRESAS DE DERECHO PUBLICO,
PROYECTOS. PROGRAMAS O COMITES CREADOS POR EL ESTADO Y REGULADOS
POR NORMATIVA VIGENTE O CONDICIONES ESPECIALES CONTENIDAS EN SUS
PROPIAS BASES DE LICITACION, ESTANDO FACULTADO PARA ESTE EFECTO A
FIRMAR DECLARACIONES JURADAS. FORMATOS Y FORMULARIOS QUE LAS
BASES DE LICITACION SOLICITEN, LA DOCUMENTACION LEGAL Y TECNICA DE

EL  CONSORCIO, LAS PROPUESTAS ECONOMICAS, CONSULTAS v
OBSERVACIONES.

7. COBRAR. ACEPTAR. GIRAR. PROTESTAR, ENDOSAR. AVALAR, SUSCRIBIR,
DESCONTAR, DAR EN GARANTIA VALES, PAGARES, CHEQUES CANCELANDO LAS
FACTURAS CORRESPONDIENTES. PUDIENDO COBRARLOS, AUN CUANDO TENGA
LA DENOMINACION DE “NO NEGOCIABLE™ EN LOS BANCOS DE LA ACTIVIDAD
PRIVADA O PUBLICA; AS{ COMO LETRAS DE CAMBIC Y DEMAS TITULOS.
VALORES Y DOCUMENTOS BANCARIOS Y COMERCIALES. Y PARA EL GIRO DE
CHEQUES DE LAS CUENTAS APERTURADAS EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS_A

NOMBRE DEL CONSORCIO. ART. 108 DEL D L. 1

NO ASUME
B NOTARIOCONTEMDC 2L, DOCUMENTD

- LEY DEL ROUTARIADO
CNSABILIDAD SOBRE EL

QUE SE DERIVEN DE LOS PROCESOS DE ADJUDICACION, SELECCION O
CONCURSO DE CARACTER PUBLICO O PRIVADO EN SUS DIFERENTES
MODALIDADES, AS] COMO SUS ADENDAS O CLAUSULAS ADICIONALES,
MODIFICATORIAS O COMPLEMENTARIAS, SUSCRIBIR LAS VALORIZACIONES DE
OBRA, SOLICITAR ADELANTOS DIRECTOS Y DE MATERIALES, HACER 1AS
ANGTACIONES EN EL CUADERNO DE OBKA, FORMULAR CONSULTAS, SOLICITAR
AMPLIACIONES DE PLAZO, OBSERVAR, FORMULAR Y APROBAR LA LIQUIDACION
FINAL DEL CONTRATO DE OBRA, PARTICIPAR EN LA RECEPCION FINAL DE LA
OBRA. SOLICITAR MODIFICACIONES AL PROYECTO ORIGINAL, REAJUSTE DE
PRECIOS, RESCISION O RESOLUCION DE CONTRATOS. FIRMAR., ACTAS.
CONVENIOS O ACUERDO QUE SE RELACIONEN CON LA EJECUCION DE 1AS
OBRAS, ASIMISMO. PODRA SOLICITAR LA APERTURA DEL PROCESO DE
CONCILIACION EXTRAJUDICIAL O ARBITRAL.

CLAUSULA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS.- LAS PARTES DEBERAN
EFECTUAR SUS 'MEJORES ESFUERZOS PARA QUE CUALQUIER DESAVENENCIA O
CONTROVERSIA QUE PUDIERA DERIVARSE DEL PRESENTE CONTRATO, INCLUIDAS L.AS
DE SU NULIDAD O INVALIDEZ, SEAN RESUELTAS EN UN CLIMA DE BUENA FE
MEDIANTE TRATO DIRECTO Y AMIGABLE ENTRE AMBOS, LOS CUALES, ACTUANDO DE
CONFORMIDAD CON LAS PAUTAS ANTES -SERALADAS, DEBERAN TRATAR DE
RESOLVER LAS CONTROVERSIAS DE ACUERDO A PLAZO CONVENIDO MUTUAMENTE.

DE NO OBTENERSE UNA SOLUCION DENTRO DEL REFERIDO PLAZO O DEL MAYOR
PLAZO QUE HUBIERAN CONVENIDO, SE SOMETERA LA CONTROVERSIA A ARBITRAJE DE

DERECHO QUE SE RESOLVERA MEDIANTE FALLO DEFINITIVO £ INAPELABLE POR UN
TRIBUNAL.

CELEBRAR ACTIVA O PASIVAMENTE LOS DIFERENTES CONTRATOS DE OBRA
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ACTA DE RECEPCION DE OBRA

Nombre Obra: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. MIGUEL
GRAU, DISTRITO DE LA FLORIDA - SAN MIGUEL - CAJAMARCA"

Ubicacién:

Localidad : La Florida

Distrito : La Florida
Provincia : San Miguel
Regién : Cajamarca

Resolucion Aprobacion Expediente Técnico:

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 045-2016-MDLF/A fecha 27 de Mayo del 2016.
Proceso de Seleccion: Licitacion Pablica N° 02-2017-MDLF/CS.

Contrato de Ejecucion de Obra: CONTRATO N° 02-2017-MDLF

Modalidad de Contratacion: Administracion Indirecta - Contrata

Sistema de Adjudicacion: Suma Alzada

Monto Valor Referencial S/. 4'769,006.28 Soles.

Monto Contratado: S/. 4°769,006.28 Soles.

Nombre del Contratista; CONSORCIO EJECUTOR GRAU

Plazo de Ejecucién: 180 dias calendarios

5y
Fecha de entrega del terreno: 06 de Setiembre de! 2017 e
“’J ! 5"6;\\\‘ Y
Fecha de Inicio de Obra: 07 de Setiembre del 2017 & f.;@g;co‘“‘}
oo ‘.{\P-"‘
e%ae® ot

Fecha de Culminacién de Obra: 05 de Marzo del 2018. e

Ampliacién Plazo 1: 15 dias calendarios; 195 dias calendarios acumulado; hasta el
20 de Marzo del 2018.
Resolucion de Alcaldia N° 020-2018-MDLF/A
Fecha 26 de Febrero del 2018 .

Ampliacién Plazo 2: 45 dfas calendarios; 240 dias calendarios acum ado; hastaﬁ\
04 de Mayo del 2018 i
Resolucion de Alcaldia N° 040-2018-MDLF/A \

Fecha 04 de Abril del 2018
N /! "

./. N\ / 4
JIURICIPALGED DISTATAL E.La;E@-«d' SRI0A
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Ampliacién Plazo 3: 21 dias calendarios; 261 dias calendarios acumulado; hasta el

25 de Mayo del 2018
Resolucién de Alcaldia N° 051-2018-MDLF/A
Fecha 02 de Mayo del 2018

Ampliacion Plazo 4: 19 dias calendarios; 280 dias calendarios acumulado; hasta el

13 de Junio del 2018
Resolucion de Alcaldia N° 065-2018-MDLF/A
Fecha 29 de Mayo del 2018

Nuevo Plazo de Ejecucion de Obra: 280 dias calendarios

Fecha de Culminacion de Real Obra: 13 de Junio del 2018

Monto del Adelanto Directo: S/. 476,900.63

Fecha del Adelanto Directo: 05 Setiembre del 2017

Monto del Adelanto materiales: S/. 853,801.26

Fecha Adelanto de Materiales: 21 Setiembre del 2017

Residente de Obra: ING. CIVIL MIGUEL RICARDO PAREDES LOPEZ
Nombre del Ente Supervisor: CONSORCIO J & K INGENIEROS

Jefe de Supervision: Ingeniero ABEL HIGINIO MOSCOL BRONCANO

Antecedente:

Con fecha 13 de Julio del 2018, se procedié a la suscripcion del PLIEGO DE
OBSERVACIONES a la RECEPCION DE LA OBRA, con participacion del
COMITE DE RECEPCION, habiéndose evidenciado y dejado constancia de las

observaciones siguientes:

Componentes: Aulas y pasadizos con los pisos fisurados y tarrajeos defectuosos
en muros, las veredas presenta fisuras, la plataforma deportiva también presenta
fisuras y carece de demarcacion, asimismo el patio de formacién presenta fisuras,
no se constato el tanque séptico, tampoco se ubicaron arcos de futbol, completar
canalizacion de aguas pluviales para evacuacion final, fijacién de tapa juntas de
dilatacion entre los muros y columnas; sefializaciones de desplazamiento y

seguridad, rejillas para canaletas en el ingreso principal.

Texto del Acta:

Verificacién Integral de la Infraestructura Educativa para el proceso

DISTRITO-RE LA Fl/.//ORIDA ~ SAN MIGUEL - CAJAMARCA"

4
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Hora y Fecha de Inicio del acto:
Horas: 09.00 AM
Fecha: 08 de Agosto del 2018

Participantes: Designados mediante Resolucion de Alcaldia N° 079-2018-MDLF/A
de fecha 26 de Junio del 2018 y modificatoria.

Miembros: DE LA ENTIDAD

- Ing. WILDER MUNOZ COSSIO, CIP N° 46710
Jefe DIDUR

- ing. ABEL HIGINIO MOSCOL BRONCANO CIP N° 35599
Jefe de Supervision de Obra

- Serior SILBER LOZANO VILLARREAL
Jefe de Abastecimientos

Miembros: DE LA CONTRATISTA

- Ing. MIGUEL RICARDO PAREDES LOPEZ CIP N° 79137
Residente de Obra

- Ing. VICTOR JOSE CORONEL DIAZ
Representante Legal Consorcio Ejecutor Grau.

El Comité de Recepcion de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
DE LA LE. MIGUEL GRAU, DISTRITO DE LA FLORIDA - SAN MIGUEL -
CAJAMARCA", contando con la asistencia de Ia totalidad de sus integrantes, en la fecha
se han constituido a las instalaciones de la Institucion Educativa “MIGUEL GRAU" previa
notificacién de la Empresa Contratista a través de la Supervisién de Obra, SOLICITANDO
la RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA, como consecuencia de haber SUBSANADO
las OBSERVACIONES contenidas en el ACTA de fecha 13 de Julio del 2018, iniciandose
2l proceso de verificacién, con los siguientes resultados:

PABELLONES DE AULAS:
Consta de 05 aulas en DOS Niveles; con el siguiente equipamiento:
AULA 01

- 30 Carpetas Unipersonales de metal —melamine
- 01 Escritorio del Docente

- 01 Silla de docente

- 02 Estante de melamine

- 01 Televisor Sony de 48" y control remoto

- 01 Pizarra Acrilica / /
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AULA 02

30 Carpetas Unipersonales de metal ~melamine
01 Escritorio del Docente

01 Silla de docente

02 Estante de melamine

01 Televisor Sony de 48" y control remoto

01 Pizarra Acrilica

AULA 03

30 Carpetas Unipersonales de metal -melamine
01 Escritorio del Docente

01 Silla de docente

02 Estante de melamine

01 Televisor Sony de 48” y control remoto

01 Pizarra Acrilica

AULA 04

30 Carpetas Unipersonales de metal -melamine
01 Escritorio del Docente

01 Silla de docente

02 Estante de melamine

01 Televisor Sony de 48" y control remoto

01 Pizarra Acrilica

AULA 05

30 Carpetas Unipersonales de metal -melamine
01 Escritorio del Docente

01 Silla de docente

02 Estante de melamine

01 Televisqr Sony de 48" y control remoto
WP DSTR
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- 01 Pizarra Acrilica
CONCLUSION: OBSERVACIONES SUBSANADAS

LABORATORIO DE QUIMICA
- 01 Escritorio
- 01 Silla para docente
- 30 Bancos de madera
- 01 Computadora de escritorio completa, incluye estabilizador
- 01 Mueble de Computadora vy silla
- 01 BLURAY
- 01 Microscopio equipado
- 01 Mini cocina eléctrica
- 01 Balanza electrénica
- 01 Mechero de vidrio
- 04 Tubos de ensayo de 100 ml
- 04 Probetas cilindricas de 500 ml
- 01 Probeta de 01 litro
- 04 Probetas de ensayo de 100 mi
- 01 Probeta de 01 litro con adaptador
- 03 filtros de papel
- 03 Microscope slides
- 03 Cover glass
- 03 Prensas pequefias
- 02 Prensas medianas
- 02 Varillas de fierro
- 01 Manguera de laboratorio
- 01 Tubo de 60 cm con resorte de vidrio interior

- 01 Termoémetro de laboratorio
- (}Zr'p€§as\de Ialyratorio
\
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- 02 Vasos de ensayos de 250 m!

- 02 Vasos de ensayo de 100 ml

- 04 Tubos cénicos de 250 mi

- 01 Malla metalica de 15 cm x 15 cm

- 01 Soporte pequefio

- 100 Tubos de ensayo de 100 mi

- 04 Ceniceros de vidrio con tapa
CONCLUSION: OBSERVACIONES SUBSANADAS

SALA DE PROFESORES:

- 02 mesas de trabajo de madera

- 08 Sillas de madera

- 01 Televisor de 48" y control remoto

- 01 Escritorio de docente

- 01 Silla de docente

- 01 Mueble de computadora

- 01 Computadora de escritorio completa

- 01 Computadora Laptop

- 01 Estabilizador de corriente
CONCLUSION: OBSERVACIONES SUBSANADAS

SALON DE USOS MULTIPLES
- 56 Sillas Plasticas
- 01 Mesa de madera
- 01 Escritorio de docente
- 01 Silia de docente
- 01 Escritorio de computadora

- 01 Silla de madera
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- 01 Computadora de escritorio completa
- 01 Computadora Laptop
- 01BLURAY
- 01 Proyector y control remoto
- 01 Televisor de 48” y control remoto
- 01 Estabilizador de corriente
- 09 Marionetas de peluche
- 01 Teatrero
- 01 Screen blanco
CONCLUSION: OBSERVACIONES SUBSANADAS

SALA DE COMPUTO
- 24 Muebles de computo

1

24 Sillas de madera
- 01 Escritorio de docente
- 01 Silla de docente
- 24 Computadoras de escritorio completas
- 24 Estabilizadores de corriente
- 01 Pizarra acrilica
CONCLUSION: OBSERVACIONES SUBSANADAS

BIOBLIOTECA
- 06 Mesas de madera
- 13 Sillas de madera
- 02 Estantes de madera
- 01 Escritorio de docente
- 01 Silla de docente
O;I/MUEble\de corz}putadora
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- 01 Computadora de escritorio

- 01 Regulador de corriente

- 01 Impresora Epson L 380

- 01 Fotocopiadora
CONCLUSION: OBSERVACIONES SUBSANADAS

AREA ADMINISTRATIVA

DIRECCION:

- 01 Fotocopiadora

- 03 Archivadores de metal

- 01 Escritorio de docente

- 01 Mueble de computadora

- 01 Computadora de escritorio completa

- 01 Computadora Laptop

- 01 Estabilizador de corriente

- 01 Silla de madera
CONCLUSION: OBSERVACIONES SUBSANADAS

SECRETARIA Y ARCHIVERO:

- 01 Escritorio de docente

- 01 Silla de docente

- 02 Estantes de metal

- 01 Mueble de Computadora

- 01 Computadora de escritorioc completa

- 01 Estabilizador de corriente

- 01 impresora Epson L 380

CONCLUSION: OBSERVACIONES SUBSANADAS

—

y
%.i\;}ﬂ\GlPAL'-.’.‘:i‘I) oisT

YL 8 5 .l

mwe_@_f\,_ﬁiég‘m\

NP e WNes eI 5.
649 @sge

KEFe D¢ sufeavisy

-

62/82

P




63/82

COMEDOR:
- 06 Mesas de madera

- 23 Sillas de madera
CONCLUSION: OBSERVACIONES SUBSANADAS

TOPICO Y PSICOLOGIA:
- 01 Escritorio de docente
- 01 Silla de docente
CONCLUSION: OBSERVACIONES SUBSANADAS

ALMACEN GENERAL

- 01 Equipo de sonido y consola

- 01 Balon de futbol

- 01 Balones de baloncesto

- 02 Balones de véley

- 02 mallas para arco de fulbito

- 01 Net de véley

- 02 Parantes de fierro para net

- 07 Soportes de televisores de 48”

- 04 Agujas de bal6n
CONCLUSION: OBSERVACIONES SUBSANADAS

SERVICIOS HIGIENICOS:

BATERIA DE VARONES
- 04 compartimientos con inodoros
- 04 Lavatorios

- 01 Urinario

———

-~ -, !
Ty DISTRITA, DE/LZM_WR;DA
lg' B
[ ...)..«::‘Zir oaa)

[ slHer Muiliz Cossio
1\\{ —~ iNEE Dlgﬁ‘n-_:ﬁ'f‘\s’u

Jlﬂ)é  ros o l 0. %’ép;:ﬂ:ﬁ -
G N . o : conenns
e N oss e TR
<XC:FF DF Subel vy el mczeno Villarrme!




BATERIA DE MUJERES:
- 04 compartimientos con inodoros
- 04 Lavatorios
- 01 Urinario
CONCLUSION: OBSERVACIONES SUBSANADAS

AREA RECREATIVA:
- Patio de Formacién
- Plataforma Deportiva
- 02 Arcos de Metal
- 02 Tableros de basquetbol
- 01 Equipamiento para Véleibol
- Campo Deportivo Gras Natural
- Luminarias con reflectores

CONCLUSION: OBSERVACIONES SUBSANADAS

CERCO PERIMETRAL

- Cimentacion de Concreto Ciclopeo, malla metalica confinada con tubo de 2

pulgadas.

CONCLUSIONES:

- Habiéndose SUBSANADO las observaciones tal como se ’ha indicado en

PROCEDE A LA RECEPCION DEFINITIVA de la obra; "MEJORAMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA LE. MIGUEL GRAU,
FLORIDA - SAN MIGUEL - CAJAMARCA", ejecutada

INGENIEROS.

- Con la suscripcioén de la presenta ACTA el Contratista, la supervisi
ent|dad4econocen estar debidamente notificados

/

ISTRITO_DE LA
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LIQUIDACION DE OBRA en los plazos establecidos en el Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

En sefial de conformidad se firma la presenta ACTA en original y cinco copias;
siendo las 13:30 horas del mismo dia.
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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 145-2018-MDLF/A
La Florida, 16 de Noviembre del 2018

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA FLORIDA.

VISTO:

La Cartg N° 040-2018-CEGVJICD, de fecha 02 de Octubre del 2018, suscrita por el
Representante Legal del Consorcio Ejecutor Grau: Carta S/N de Fecha 03 de Octubre
del 2018 ~ Registro de Tramite Documentario N° 1085, suscrito por el Ingeniero Abel
Higinio Moscol Broncano — Jefe de Supervision de Obra, el Informe N° 312-2018-
DIDUR-MDLFNVMC, de fecha 13 de Noviembre del 2018; Informe N° 028-2018-AL-
MDLF de Asesoria Legal Externa e informe N° 045-2018-MDLF/GM de Gerencia
Municipal; documentos relacionados con la Liquidacion Técnica — Financiera de la Obra:
"Mejoramiento de la Infraestructura de 1a 1.E. Miguel Grau, Distrito de La Florida — San
Miguel — Cajamarca”.

CONSIDERANDO:

Que, la Constitucién Politica del Pery, en sy articulo 194°, modificada por la Ley de
Reforma Constitucional N° 27680, concordante con el Articulo li del Titulo Preliminar de
{a Ley Organica de Municipalidades N° 27972, estahlece que los Gobiernos Locales
gozan de autonomia politica, econémica y administrativa en log asuntos de sy
Tompetencia, precisandose que ésta radica en fa facultad de gjercer actos de gobiernos:
actos administrativos y de administracién con sujecién al ordenamiento juridico, :

ASE mﬂggfum

s
|

Que, la autonomia que la Constitucion Politica del Pert, establece para las
] municipalidades radica en Ia facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos yde
§ \ administracién, con sujecion al ordenamiento iuridico;

Que, mediante Resolucién de Alcaldia N° 045-2016-MDLF/A de fecha 27 de Mayo del
20186, se resolvié en su Articulo Primero: APROBAR el EXPEDIENTE TECNICO para Ia

ejecucion de ta obra modatidad suma aizada: "Mejoramiente de ta Infraestructura de 1a
I.E. Miguel Grau, Distrito de La Florida ~ San Miguel - Cajamarca” cadigo SNIP N®
298600: expediente que comprende basicamente Memoria Descriptiva, Memoria de

, ademas de

-estudios complementarios Propios de la naturaleza del proyecto, CUyo monto de
ejecucion establecido en la misma resolucién esde S/. 5174,371.81 Soles,
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Que, con fecha 14 de Agosto de 2017 se suscribié el Contrato de Ejecucion de Obra,
derivado de la Licitacidn Publica N° 02-201 7-MDLF/CS, entre Municipalidad Distrital de

e
-”
-

muni laflaridaSibhatonndl ames

www.munilaflorida_ aob.ne




Ty 45K AT VIR, AT i
ATIDAD /DIS
o g R 2

S MUNICTP

La Florida y el Consorcie Ejecutor Grau, para la ejecucion de fa Obra "Mejoramiento de
la Infraestructura de la LE. Miguel Grau, Distrito de La Florida — San Miguel -
Cajamarca™; el 06 de Setiembre de 2017 se efectiio 1a entrega del terreno para la
ejecucion de la obra, teniendo como fecha de inicio de obra el 07 de Setiembre del 2017.

Que, a través del Cuaderno de Obra en el Asiento N° 334 de fecha 13/06/2018, el
Residente de Obra realiza la siguiente anotacion: “. .. el dia de hoy se da por culminado
con todos los trabajos comrespondientes a las partidas contractuales, habiéndose
cumplido con el 100% de las metas que indica el proyecto; por lo cual se solicita al
supervisor verificar fo mencionado y comunicar a fa entidad a fin de Solicitar ia
recepcion de obra, esto teniendo en cuenta lo establecido en el reglamento de la ley
de contrataciones con el estado”.

Que, mediante Carta de fecha 18 de Junio del 2018, el Ingeniero Abel Higinio Moscol
Broncano - Jefe de Supervisién, Informe N° 149-2018-DIDUR-MDLFMWMC, de fecha
18 de Junio del 2018, el Ing. Wilder Mufioz Cossio Jefe de Iz Divisidn de Infraestructura
y Desarrollo Urbano Rural e Informe N° $23-2018-MDLF/GM, dan cuents al Titular del
Pliego de la culminacion de la obra y la necesidad institucional y legal de aprobar la
conformacién del Comité de Recepcion de Obra.

[
L

MESTANZA
1A LEGA

Que, ef Titular de Pliego a través de la Resolucion de Alcaldia N° 079-2018-MDLF/A de
H fecha 26 de Junio 2018, modificada por la Resolucién de Alcaldia N° 091-2018-MDLF/A
g de Techa 16 de Julio del 2018; constituy6 el Comité de Recepcion de Obra, integrado
) por representantes de la entidad, contratista y asesoramiento del Supervisor de Obra,

ASESOR

Que, el Comité de Recepcion con fecha 13 de Julio del 2018 efectud la constatacion
fisica de la obra, identificando y notificando observaciones que fueron consignadas en
acta de su propdsito; ante Io cual Ja Contratista Consorcio Ejecutor Grau en el plazo de
ley procedio a la subsanacion, suscribiéndose el Acta de Recepcidn de Obra definitiva
con fecha 8 de Agesto del 2018, hecho que ha quedado consignado en ef Asiento de
Cuaderno de Obra N° 336 del Supervisor de Obra; acta que ha sido notificada al Titular
de la Entidad.

Que, el Consorcio Ejecutor Grau mediante Carta N° 040-2018-CEG/VJICD de Techa 02
de Octubre del 2018, suscrita por el representante legal Victor José Coronel Dlaz, remite
Liquidacion de Obra al sefior Supervisor contenido en Archivadores con un total de 776
folios, 03 cuadernos de obra y 01 CD; expediente técnico — financiero que revisado por
el Ing. Abel Higinio Moscol Broncano — Jefe de Supervision y en representacién del
Censorcio 4 & K Ingenieros oconsultora responsable de la Supervision, emite Carta de
fecha 03 de Octubre del 2018 ingresada a la entidad con el Registro de Tramite
Documentario N® 1085 de la fecha, dando a conocer que la Liguidacion Técnica ~
Financiera de la obra: "Mejoramiento de Ia Infraestructura de la |.E. Miguel Grau, Distrito
de La Florida — San Miguel - Cajamarca”, se encuentra conforme y recomienda continuar
con el tramite para su aprobacién, segtin lo establecido en la Ley de Contrataciones de!
Estado.
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ASESORIA LEGAL

PAETOR:

Que, el Resumen de Liquidacion Final de Obra, contenido en el expediente presentado
por el Contratista y declarade conforme por la supervision contiene la siguiente

estructura:

Proceso de Seleccion

LICITACION PUBLICA N® 02-2017-MDLF/CS

*MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. MIGUEL GRAU,

Gbre LAFLORIDA; DISTRITO DE LA FLORIDA - SAN MIGUEL - CAJAMARCA"

LUbicacién LA FLORIDA - SAN MIGUEL - CAJAMARCA

Presupuesto Base C/IGV, fecha S/. 4,769,006.28 abril-2017

Presupuesto coritratado CAGY S7. 4,769,006.28

Presupuesto Adicional C/IGY §7.0.00

Sistema de Ejecucion ;A SUMA ALZADA

Propietario t MUNIGIPALIDAD DISTRITAL DE LA FLORIDA

Contratista CONSORCIO EJECUTOR GRAU

Entrega de terreno & de septiembre de 2017

Fecha de Inicio de plazo de

€ecucion 7 de sepfiembre de 2017

Plazo de ejecucion final 280D.C

Fecha de término inicial § de marzo de 2018

Fecha-término real de obra 13-de junio de 2016

Fecha de Recepelén de obra 8 de agosto de 2018

Supervisor de Obra © ING® ABEL H. MOSCOL BRONCANO

Residente de Obra 1 ING® MIGUEL RICARDQ PAREDES LOREZ

MONTOS MONTOS | SALDOS POR
CONCEPTO RECALCULADOS | PAGADOS PAGAR
S/, : 8. S/ i

A MONTO DE VALORIZACION 4,041,530.75 2,829.071.51 1.212.459.24
CONTRATO PRINCIPAL 4,041,530.75 2,829,071.51 1,212,450.24
ADICIONALES 0.00 0.00 0.00

B REAJUSTE DE PRECIOS 132,495.94 0.00 132.495.94
CONTRATO PRINCIPAL 132,495.94 0.00 132,495.94
ADICIONALES 0.00 0.00 0.00
REINTEGROS (OTROS) 0.00 0.00 0.00

C DEDUCCION DEL REAJUSTE 31,890.12 0.00 JEE
POR ADELANTO EN EFECTIVG 3466.72 .00 3,466.72
POR ADELANTO PARA MATERIALES 28,423.40 0.00 28,423.40

D ADELANTOS OTORGADOS 0.00 1.,212.459,22

POR ADELANTO EN EFECTIVO

wunar mitnilaflarida rnhl na

0.00 404,153.07
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POR-ADELANTO PARA MATERWALES 000 808,306.15 0490

£ AMORTIZACION DE ADELANTOS $:00 000 21245

AMORTIZACION POR ADELANTO EN EFECTIVO 0.00 0.00 404,153.07

. AMORTIZACION POR ADELANTO PARA MATERIALES 0.00 0.00 808,306.15

F OTROS 0.00 0.00 000

QTROS 0.90 000 900

'G_TOTAL GENERAL {A*BC+D-E+F) 434213657 404153073 100.805.84

H IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS TAIBASE 72747553 18,109.05

g | IGV 18% 74558458 72747553 18,109.05

g [55 | COSTO FINAL DE OBRA (G+H)  4,887.721.15 4769,006.26 116,714.89

e ] ] ]

;é;' J PENALIDADES -0.00 0:00

= §§ K MONTO RETENIDO 0.00 0.00
T w

s is¢ L OTROS 0.00 0.00

5 iZ TOTAL A FAVOR DEL CONTRATISTA S/.  118,714.89]

Que, a su vez la Divisién de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural - DIDUR, a cargo
. del Ing. Wilder Mufioz Cossio a través del Informe N° 312-2018-DIDUR-MDLFMWMC,
.+ comunica a la Gerencia Municipal que revisada la Liquidacién Técnica — Financiera
:i presentada por el Consorcio Ejecutor Grau y el Jefe de Supervision de Obra, se
encuentra conforme dejando plenamente establecido que los montos pagados por
valorizaciones, adelanto directo, adefanto para materiaies otorgados, amortizaciones de
adelantos, calculo de reajuste por aplicacién de formula polinomica, deduccién del

< .® reajuste por los adelantos otorgados, se encuentran conformes, concluyendo que la

o 55 liquidacion final de obra contempla saldo a favor del contratista por la suma de S/.

RS 118,714.89 soles.

2\ 88

fcf %g Que, el saldo a favor del contratista corresponde especificamente a reajustes de precios

g g% mrgpﬁcaddndebrmﬂapoﬁmnﬁcahfmsmaqueestémnsweradaenele@ediem

2 i3 técnico de obra aprobado por la entidad Yy que forma parte del expediente de

g2 9 contratacion def procedimiento de seleccion corvocado que derivo en &l contrato de

g 0 ejecucion de obra materia de la presente liquidacion técnica — financiera; siendo a su
vez también componente del Convenio suscrito con el Ministerio de Educacion para el
financiamiento para la ejecucion de! proyecto de inversidn.

J{Q"% Que, La normativa de contrataciones publicas dispone que las férmulas de reajuste

(& ¥y ) sirvan para mantener el valor constante de las prestaciones durante Ia ejecucién del

conirato, a fin de que las modificaciones de precios no impidan el alcance del objetive
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-de {a contratacién; en este sentido ef Articulo 17°, numeral 17.2 del Decreto Supremo
N° 056-2017-EF, que modifica el Decreto Supremo N° 350-2015-EF - Reglamento de
laLey de Contrataciones del Estado, establece que en el caso de coritrates de obra
pactados en moneda nacional, los documentos del procedimiento de seleccién
establecen las formulas de reajuste. Las valorizaciones que se efecttien a precios
originales del conirato y sus ampliaciones son ajustadas muttiplicandolas por el
respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar en la formula poli
némicas, los Indices Unificados de Precios de la Construccion que publica el Instituto
Nacional de Estadistica e Informatica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser
pagada la valorizacion y que una vez publicados los indices correspondientes al mes en
que debid efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias.

Que, tanto la elaboracion como la aplicacion de las férmulas polindmicas se sujetan a lo
dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias; en este punto, es importante sefalar que el articulo 4 de la noma
antes sefialada, dispone que cada obra podré tener hasta un maximo de cuatro (4)
formulas polinémicas; contempladas como parte del expediente técnico elaborado por
el proyectista, a efectos de poder actualizar el valor de los elementos representativos
gue intervienen en su ejecucién.

Que, mediante Informe N° 028-2018-AL-MDLF, de fecha 15 Noviembre del 2018
Asesoria Legal Externa, que el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en
si artculo 179° prevé el procedimiento y formalidades que deberan cumplirse en ¢l
proceso de liquidacion de un contrato de ejecucién de obra: manifestando que evaluada
Ta documentacién Temitida por la contratista, supervisién de obra 'y Jefatura DIDUR,
éstas constituyen sustento técnico — legal para la aprobacion de manera positiva de la
fiquidacion técnica financiera de la obra; "Mejoramiento de la Infraestructura de la LE.
Miguel Grau, Distrito de La Florida — San Miguel — Cajamarca”; en tal sentido se propone
al titular del pliego el acto resolutivo correspondiente.

1905eenentese

MESTANZA
1A LEGAL

. ".OREM
ASESOR

MUMCIPALIDAD DISFRITAL DE L4 FLORIO

Que, la Gerencia Municipal mediante Informe N° 045-2018-MDLF/GM, da cuenta de los
informes técnicos y legates referidos a fa Liquidacion Técnica — Financiera de contrato
de ejecucion de la obra: "Mejoramiento de la Infraestructura de la LE. Miguel Grau,
Distrito de La Florida — San Miguel — Cajamarca”; a cargo del Consorcio Ejecutor Gray
y Supervisada por el Consorcio J & K Ingenieros, los mismos que son concordantes en
el sentido de aprobar fa referida liquidacion.

Que, habiendo sido evaluada y revisada la presente liquidacion, que determina la
Liquidacién del Contrato de Ejecucion de Obra N° 02-2017-MDLF, derivado de i
Licitacion Publica N° 02-2017-MDLF/CS, tal como se ha dejado constancia en los
considerandos precedentes; acorde con las facultades que confiere el articulo 20°
numeral 6) y 43° de la Ley Organica de Municipalidades N° 27972,

MUNICJPALW@!ALLAFLORIDP
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ARTICULO PRIMERO: APROBAR ta Liquidacidn dei Contrato de Ejecucion de Obra N°
02-2017-MDLF, derivado de la Licitacion Publica N° 02-2017-MDLF/CS, referida a la
ejecucion de la obra: "Mejoramiento de la Infraestructura de la I.E. Migue! Grau, Distrito
de La Florida — San Miguel — Cajamarca”, por la suma de S/. 4'887,721.15 {Cuatro
Millones Ochocientos Ochenta y Siete Mil Setecientos Veintiuno y 15/100 Soles) y con
un satdo a favor del contratista de por fa suma de S/. 118,714.88 (Ciento Dieciocho Mil
Setecientos Catorce y 89/100 Soles) por concepto de saldo de liquidacién,
determinandose el costo del contrato de obra de acuerdo al siguiente detalle:

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA N° 02-2017-MDLF
POR EJECUCION DE OBRA S/. 4'769,006.26
NETO DE REAJUSTE POR FORMULA POLINOMICA SI. 11871489
| COSTO FINAL DE OBRA Sl. 4°'887,721.15

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR a la Gerencia Municipal efectuar el tramite
administrativo y legal para efectuar Ja cancelacién del saldo de liquidacion a favor del
Contratista CONSORCIO EJECUTOR GRAU, ascendente a la suma de S/.118,714.89
{Ciento Dieciocho Mil Setecientos Catorce y 867100 Soles), con afectacion al Proyecto
"Mejoramiento de la Infraestructura de la I.E. Miguel Grau, Distrito de La Florida — San
Miguel — Cajamarca”.

ARTICULO TERCERO: AUTORIZAR a la Gerencia Municipal a efectuar la devolucién
de la Carta Fianza N° 3002017003131 emitida por AVLA PERU, por el importe de Sl.
476,900.63 a favor del CONSORCIO EJECUTOR GRAU, la misma que garantiza el fiel
cumplimiento del CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 02-2017-MDLF.

ARTICULO CUARTO: AUTORIZAR a Gerencia Municipal disponga {as acciones
técnico — administrativas para el registro contable de la presente liquidacion de contrato
de obra y la transferencia al sector educacion.

ARTICULO QUINTO.- NOTIFICAR la presente resolucidon al Contratista Consorcio

A

? Ejecutor Grau, Consorcio J&K Ingenieros — Supervisor de Obra, Gerencia Municipal,
3 i Divisién de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, Asesoria Legal, y demas unidades
i g -estructuradas de la Municipalidad Distrital de La Florida para su cumplimiente segin
o Ley.

REGISTRESE, COMUNIQ JESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

i
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Domicilio.: Av. Cuba 926 int. 505
Jesus Marfa/ Lima

e-mail: cycsagesse@gmail.com
Tel: 956529330

Contrato N° 02
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“Afio de ta Promocion de la Industria responsable y del compromiso climatico”

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
N°® 22257, DISTRITO DE SAN JUAN DE YANAC — CHINCHA - ICA”

Conste por el presente documento la contratacién de la ejecucion de la obra “Mejoramiento
del Servicio Educativo en la Institucién Educativa N° 22257, Distrito de San Juan de
Yanac - Chincha - Ica”, que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN
DE YANAC — CHINCHA — ICA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20206955521, con
domicilio legal en la Plaza de Armas N° 100 - San Juan de Yanac — Chincha — Ica,
debidamente representada por el Alcalde Sefior: RODRIGUEZ VILCAPUMA EDGAR GRIBOL,
identificado con DNI N° 21844578, y de otra parte la Empresa CONSULTORA Y
CONSTRUCTORA SAGESSE SAC, con RUC N° 20494409951, con domicilio legal en la
Urbanizacion Villa del Periodista Mz. A Lte 18 — Ica — lca, inscrita en la Ficha N° 11026494
Asiento N° B00004 del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de Ica, debidamente
representado por su Representante Legal, CARMEN FERNANDEZ CHILLCCE, identificada con
DNI N° 40185939, segun poder inscrito en la Ficha N° 11026494, Asiento N° C — 2 del Registro
de Personas Juridicas de la ciudad de Ica, a quien en adelante se le denominara EL
CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 19 de Agosto del 2014, el Comité Especial Permanente adjudic6 la Buena Pro de la
ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 001 — 2014 - MDSJY/CEP (PRIMERA
CONVOCATORIA), para la contratacién de la ejecucion de la obra “Mejoramiento del
Servicio Educativo en la Institucion Educativa N° 22257, Distrito de San Juan de Yanac —
Chincha - Ica”, a la Empresa CONSULTORA Y CONSTRUCTORA SAGESSE SAC, cuyos
detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la Ejecucién de Obra: “Mejoramiento del Servicio
Educativo en la Institucion Educativa N° 22257, Distrito de San Juan de Yanac — Chincha
- lca”, conforme a los Requerimientos Técnicos Minimos.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a Setecientos Cuarenta Mil Quinientos Treinta
y Tres y 00/100 Nuevos Soles (S/. 740,533.00), incluido IGV. Este monto comprende el costo
de la ejecucion de la obra, seguros e impuestos, asi como todo aquello que sea necesario para
la correcta ejecucion de la prestacion materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en NUEVOS SOLES,
en periodos de VALORIZACIONES QUINCENAL, conforme a lo previsto en.la seccion
especifica de las Bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL. CONTRATISTA, segln corresponda, se
obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el
plazo de Veinte (20) dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de
la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD,
EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses, de conformidad con el articulo 48 de
la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil. Para tal

siguientes.

efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en las valorizaciones/dq)

Oficina Central: Plaza de armas N2 100 — San Juan de Yanac — Chincha - Ica
Oficina de enlace: Av. Sebastian Barranca N2 455 2" Piso — Pueblo Nuevo —~ Chincha — Ica
Celutares: 973936390 / RPM: *0022432 / Fijo: 056 — 265400 / Claro: 980646354
E-mail: edgar_vilcapuma@hotmail.com /emyh.yalle@gmail.com / mdsjy@regionica.gob.pe / mdsjy@hotmail.com
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE ENTREGA DEL TERRENO Y EJECUCION DE LA
OBRA

5.1. PLAZO DE ENTREGA DEL TERRENO

El terreno sera entregado al contratista dentro de los Diez (1 0} dias siguientes a la suscripcion
del presente contrato.

5.2. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién del presente contrato es de Ciento Veinte (120) dias calendario, el
mismo gque se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el
numeral 3.5 de la seccion general de las Bases.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los
documentos derivados del proceso de seleccidn que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrego a la suscripcion del contrato el Certificado de Inscripcion en el
Registro de la Micro y Pequefia Empresa —~ REMYPE, como garantia de fiel cumplimiento, LA
ENTIDAD retendra el diez por ciento (10%) del monto de las facturaciones presentadas de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, de conformidad con el
Articulo 39° de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD estd facultada para ejecutar las garantias cuando EL CONTRATISTA no
cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el articulo 164 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancioén de quedar inhabilitado para contratar con el
Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA UNDECIMA: RESFONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

. Ni la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del

contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos

» 0 vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo 50 de la Ley de Contrataciones del

Estado. El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de SIETE (07) afios.

CLAUSULA DUODECIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplicard una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o del monto
del item vigente que debid ejecutarse, en concordancia con el articulo 165 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicara
automaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente formula:

. e _ 010xMonto
Penalidad Diaria = F x Plazo en dias

Dénde:
F =0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias

Cuando se llegue & cubrir el monto maximo de la penalidad, LA ENTIDAD podra resolver el
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contrato por incumplimiento. Esta penalidad sera deducida en la liquidacién final, o si fuese
necesario, se cobrara del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

'}F:\J, [ La justificacion por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y
E?‘E’“{i: Reglamento, el Cédigo Civil y demas normas aplicables, segin corresponda.

f_ :;uu B 3
Es ‘?; ;3 CLAUSULA DECIMO TERCERA: OTRAS PENALIDADES Y MULTAS
?3 '%:u La penalidad por retraso injustificado en la ejecucion de la obra y las causales para la
&3 127 resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con los articulos 165 y 168 del
RS j{:; Reglamento, respectivamente.

W/

7 “"“‘b__ .
;‘:«':' ’2-, De acuerdo con los articuios 48° de la Ley y 166° del Reglamento, en las Bases o el contrato
6 [ & g] podran establecerse penalidades distintas a la mencionada en el articulo 165° del Reglamento,
\\‘{% ‘FJ /' siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria,
'-.\wm

hasta por un monto méximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente o, de ser el
caso, del item que debid ejecutarse.

Estas penalidades se calcularan de forma independiente a la penalidad por mora. Las
penalidades a las que estara sujeta el CONTRATISTA, en aplicacién del Articulo 166° del
Reglamento se describen en la siguiente tabla:

N INFRACCION UNIDAD uIT
01 No cumple con el disefio y no coloca el Cartel de Obra en los lugares - Por diay 0.20
indicados por el Inspector y/o Supervisor ocurrencia ’
02 No cumple con proveer con el personal establecido en su Propuesta Por dia y 0.20
Técnica ocurrencia ’
| No cuenta con materiales necesarios en obra de acuerdo a su Por dia —
03 | Calendario de Adquisicion de Materiales y con el equipo minimo y 0.20
ofertado. ocurrencia
: Emplea materiales y equipos en obra no autorizados previamente por el | .
04 Inspector y/o Supervisor B Por ocurrencia | 0.70
No cumple en recoger el desmonte y efectuar la limpieza de ia zona de Por dia
05 | trabajo dentro de los plazos establecidos en el cuaderno de obra o y 0.70 |
W diante carta ocurrencia J
9 meaian —
s |5 ‘ 06 El Residente no se encuentra en obra sin haber justificado su ausencia Pordiay 020 |
; o ante el Inspector y/o Supervisor ] ___ocurrencia ' |
Sl “’t No cumple en colocar y mantener la sefializacion de la zona de trabajo | Por ocurrencia y '
5 . %) 07 | y/lo mantener los puentes peatonales y/o vehiculares en la zona de | por cada punto 0.60
2 \NmE trabajo. de trabajo
g - | 08 No cumple en realizar las medidas de mitigacién ambientat indicadas en | Por ocurrencia 0.60
=0 | | el estudio de Impacto Ambiental i e '
.- 09 El personal de Contratista no cuenta con uniformes y equipos de Por dia y 0.30
proteccién personal completos ocurrencia ’
No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo a lo estipulado en ia
10 | Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, N° 009-2005-TR | Cada accidente 0.60
Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo -
No cumple con lo estipulado en el Reglamento Nacional de .
M | Edificaciones Norma G.050, - B Por ocurrencia | 060
No cumple con las responsabilidades de pago oportuno del salario de
12 acuercc a al oferta econémica a su personal, incluyendo los beneficios Por cada 0.40
sociales de acuerdo con la Ley, evidenciado por reclamos de su trabajador '
personal ante la Municicalidad _
No cuenta con equipos y/o instrumentos de medicion calibrados antes .
| 13 de su utilizacion en obras. - _Por ocurrencia o.70
14 | Demora en el término del levantamiento de observaciones Por ocurrencia 0.70
NO permanencia del cuaderno de obra, en la obra y/o no tiene al dia el | .
15 ] cuaderno de obra ~ Por ocu_ri'_e_r\f;ta L. J

Oficina Central: Plaza de armas N2 100 — San Juan de Yanac — Chincha

-lca

Oficina de enlace: Av. Sebastidn Barranca N'9 455 2% Piso — Pueblo Nuevo ~ Chincha — Ica
Cetuiares: 973936390 / RPM: *0022432 / Fijo: 056 — 265400 / Claro: 980646354
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CLAUSULA DECIMO CUARTA: DEL SUPERVISOR Y RESIDENTE
LA ENTIDAD contratara al Supervisor responsable de la Obra quien velard directa y
permanentemente por fa correcta ejecucion de la misma y fie! cumplimiento del contrato.

AL
]

//
fi'f:.x,

At

1A
ALCAW

"EL CONTRATISTA se obliga a brindar las facilidades requeridas para efectuar las
verificaciones que haga el supervisor, teniendo éste todas las facultades y obligaciones que
sefala el Art. 190° del Reglamento de |la Ley de Contrataciones del Estado.

LU

SAN Ausm DE ya
¥

La Obra contaréd de manera permanente y directa con un Ingeniero Residente especializado
2%, designado por EL CONTRATISTA, el mismo que fue propuesto en su oferta.

S
o

—

R

El Residente tendra bajo su custodia el cuaderno de obra, el mismo que debera permanecer en
la obra a disposicion del Supervisor para las anotaciones correspondientes, hasta la
culminacién de la obra. El Cuaderno de Obra deberd ser entregado a LA ENTIDAD a la
culminacion de ia Obra.

fg‘
LN
\L

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes podra resolver el contrato, de conformidad con los articulos 40, inciso
c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los articulos 167 y 168 de su Reglamento.

De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 169 y
209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe
resarcir a la otra parte por los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion
correspondiente.

Ello no obsta la aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho
incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan. Lo sefialado precedentemente
no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas obligaciones previstas en el
presente contrato.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sotlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, en fas directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte
aplicable, seran de aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente,
cuando corresponda, y demas normas de derecho privado.

CTORA

¥ CONETHL

EBEE

j“"g

Carmen Feria Chille
en Fetiantez Chillcce

a CLAUSULA DECIMO OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
2' e Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver
8/@7\ las controversias que se presenten durante fa etapa de ejecucién contractuat dentro del plazo
(V|8  de caducidad previsto en los articulos 184, 199, 201, 209, 210 y 212 del Reglamento de la Ley

de Contrataciones def estado o, en su defecto, en el articulo 52 de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Facultativamente, cuaiquiera de las partes podra someter a conciliacién la referida
controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se liegue a un acuerdo entre
ambas, segun lo sefialado en el articulo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se
ejecuta como una sentencia.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de Ias partes podra elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

SO0
Oficina Central: Plaza de armas N2 100 - San Juan de Yanac — Chincha - Ica 00“ _/ ~
Oficina de enlace: Av. Sebastian Barranca N2 455 2% piso - Pueblo Nuevo — Chincha — Ica ¢
Ceiufares: 973536390 / RPM: *0022432 / Fijo: 056 — 265400 / Claro: 980646354 e
E-mail: edgar_vilcapuma@hotmail.com / emyh.yalle@gmail.com / mdsjy@regionica.gob.pe / mdsjy@hotmail.com. -Qa(“\
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CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen
durante la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Plaza de Armas N° 100 — San Juan de Yanac — Chincha — Ica
DOMICILIO DE EL CONTRATISTA: Urbanizacion Villa del Periodista Mz. A Lte 18 — Ica — lca

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnicas y econdmicas y las disposiciones del
presente contrato, las partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en el Distrito de
San Juan de Yanac a los Primero (01) dias del Mes Setiembre del Afio 2014.

» -

y, 7'1‘." ALIDAD DISTH Tt

J _.[., i8N DE Y/ 1/}(: ’\Zﬁmww
@A Ll o A
— il Trmen Fernandez Chillcce
! ANK 6. ROBHIGHEX VLCARUI Jaretgh st

e ALCALDE :

LA ENTIDAD” CONTRATISTA

Oficina Central: Plaza de armas N2 100 ~ San tuan de Yanac — Chincha - Ica
Oficina de enlace: Av. Sebastian Barranca Ne 455 2 Piso — Pueblo Nuevo — Chincha — Ica
Celulares: 973936390 / RPM: *0022432 / Fijo: 056 — 265400 / Claro: 980646354
E-mail: edgar_vilcapuma®@hotmail.com /emyh.yalle@gmail.com / mdsjy@regionica.gob.pe / mdsjy@hotmail.com
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE YANAC
CHINCHA - ICA o1

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
N° 22257, DISTRITO DE SAN JUAN DE YANAC - CHINCHA - ICA”

UBICACION : DISTRITO DE SAN JUAN DE YANAC

MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION INDIRECTA

PLAZO DE EJECUCION : 120 DIAS CALENDARIOS

PRESUPUESTO DE CONTRATO : S/. 778,233.00

CONTRATISTA : CONSTRUCTORA Y CONSULTORA SAGESSE S.A.C
SUPERVISOR : Ing. LORENZO EMILIO CRISOSTOMO HUAMAN
RESIDENTE : Ing. FERNANDQ GILBERTO QUISPE PENA

FECHA INICIO ' : 02/09/2014

FECHA DE TERMINO : 15112/2014

FECHA DE RECEPCION 1 19/12/2014

Siendo las 10:30 horas del dia 19/12/2014, se constituyeron en la Obra: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 22257, DISTRITO DE
SAN JUAN DE YANAC - CHINCHA - ICA”. La comision de Recepcion de Obra, designada
mediante Resolucion de Alcaldia N° 041-2014/MDSJY/A, de fecha 01/05/2014. Integrada por
los sefiores: Ing. MERY LUZ SANCHEZ CASTANEDA (Presidente), Ing. LORENZO EMILIO
CRISOSTOMO HUAMAN (Supervisor), Sr. JAIME AMERICO VILCAPUMA SALVATIERRA
(Miembro), Sr. JULIO W. QUISPE YACTAYO (Miembro).

Por parte del contratista: CARMEN FERNANDEZ CHILLCCE (Representante legal), ING.
FERNANDO GILBERTO QUISPE PENA (Residente de Obra), con el objeto de recepcionar la
Obra ejecutada, previa verificaciéon del cumplimiento del Contrato suscrito el 01 de Setiembre
de 2014.

La obra materia de la presente ACTA; esta referida a los trabajos de “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 22257, DISTRITO DE SAN
JUAN DE YANAC - CHINCHA - ICA", siendo la meta fisica los siguientes:

1. Construccion de 04 aulas, 2 oficinas y 2 baterias de servicio higiénico con material noble.

2. Construccion de columnas y vigas de concreto armado estructural f'c = 210 kg/cm?2 y techo
con tijerales de madera y cubertura con teja andina.

3. La Institucion Educativa Secundaria consta de los siguientes ambientes: 3 aulas de clases, 1
aula de computo, 1 oficina de administracién, 1 oficina de profesores, con sus respectivos
servicios higiénicos y servicios higiénicos de nifios y nifias.

La Comisidn de Recepcién de obra, efectud la revisién del plano de replanteo, procediéndose
luego al recorrido de la zona donde se ejecutaron los trabajos por parte del Jefe de Oficina de
Obras Publicas y Desarrollo Urbano, verificando que se encuentran en concordancia con las
Especificaciones Técnicas y a las partidas del Expediente Técnico, procediéndose de acuerdo
a lo indicado en el Articulo N° 43° de la Ley de Contrataciones de Estado — D.L. N° 1017 en
concordancia con el Articulo 210° Inc. 1) del Reglamento - D.S. N° 184-2008 E.F.

Oficina Central: Plaza de armas N2 100 — San Juan de Yanac — Chincha — Ica
Oficina de enlace: Av. Sebastian Barranca N2 455 2% piso — Pueblo Nuevg — Chincha - Ica cijﬂ
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El comité no se responsabiliza por los vicios ocultos de construccién, ni tampoco de las
deficiencias que con posterioridad al presente acto se detectaran, debiendo la unidad ejecutora
repararlas a su costo y de acuerdo a la garantia de obra de siste (7) afios.

Asi mismo la unidad ejecutora no se hace responsable por el mal uso de la obra entregada lo
cual queda bajo responsabilidad de la entidad responsable de la operacién y mantenimiento.

En sefial de conformidad se suscribe la presente Acta de Recepcién de obra, por cuadriplicado

a los 19 dias de Diciembre del 2014.

EL COMITE

Supervisor

Sr. JAIME AMERICO VILCAPUMA SALVATIERRA
Miembro

SRR T DISTRITAL b sa i ot
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HO YACTAYO
TEChmENLO

Sra. JULIO W. QUISPE YACTAYO
Miembro

LA EMPRESA

ing. FERNANDO GILBERTO QUISPE PENA
Residente
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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 145 -2014-A-MDSJY

San Juan de Yanac, 26 de Diciembre del 2014

VISTO:

El Informe N° 117.-2014- MLSC- SDUR/MDSJY, de fecha 26 de Diciembre de 2014, la Oficina de Obras
Publicas y desarrollo Urbano, en donde emite la conformidad y aprobacion al expediente de Liquidacion Final de la
Obra: “Mejoramiento del Servicio educativo en la Institucién educativa N° 22267, distrito de San Juan de Yanac-
Chincha- lca", ubicado en e! distrito de San Juan de Yanac, provincla de Chincha, Region Ica, y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al articulo |l de Titulo Preliminar de la ley 27972 "Ley orgénica de municipalidades”, los
gobiernos locales gozan de autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia. La
autonomia que la constitucion politica del estado, establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer
actos de gobierno, administrativo y de administracién, con sujecién ordenamiento juridico;

Que, conforme a lo establecido en el articulo 26° Inciso 6 de la Ley N° 27972 Ley Organica de
Municipalidades son atributos del despecho de alcaldia emitir las resoluciones que sean necesarias para el
cumplimiento de sus funciones;

Que mediante contrato de ejecucién de obra, promovido de la Adjudicacion Directa Selectiva N° 001-2014-
MDSJY/CEP, contrato a la Empresa Consultora y Constructora Sagesse SAC, para ejecutar la Obra “Mejoramiento
del Servicio educativo en la Institucion educativa N° 22257, distrito de San Juan de Yanac- Chincha- Ica

Que de conformidad con el articulo 211° del Decreto Supremo N° 184-2008-EF, Reglamento de Ley de
<\ Contrataciones del Estado, una vez terminado la obra el contratista presenta la liquidacion del Contrato de Obra
# \debidamente sustentada con la documentacion y calculos detallados dentro del plazo establecido;

Que el Supervisor de obra, el Ing. Lorenzo E. Criséstomo Huamén y los integrantes del Comité de Recepcion
de Obra, suscribe el Acta de recepcion de Obra y remite la Liquidacion Final, en donde sefiala que se ha culminado,
recepcionado y cancelado en su totalidad al contratista, suscribe y adjunta la liquidacion final de la obra “Mejoramiento
del Servicio educativo en la Institucion educativa N° 22257, distrito de San Juan de Yanac- Chincha- Ica, para su
aprobacion por el érgano competente;

Estando a lo expuesto, y con las atribuciones conferidas por Ia ley organizada de municipalidades N° 27972,
el texto Unico ordenado de la ley de contracciones del estado aprobade por decreto legislativo N° 1017 y sus
reglamentos aprobados por decreto supremo N° 184-2008-EF;

SE RESUELVE: :

Articulo Primero.- Aprobar [a liquidacion final de la obra: “Mejoramiento del Servicio educativo en la
Institucion educativa N° 22257, distrito de San Juan de Yanac- Chincha- Ica”, obra ejecutada por el Contratista
Consultora y Constructora Sagesse SAC con RUC N° 20494409951; el cual no ha incurrido en penalidades, siendo
elaborada de acuerdo al siguiente detalle:

Oficina Central; Plaza de armas N2 100 — San Juan de Yanac — Chincha — Ica
Oficina de enlace: Av. Sebastian Barranca N2 455 2% Piso — Pueblo Nuevo — Chincha —Ica
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Obra: "Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institucion Educativa N° 22257 distrito de San Juan

de Yanac- Chincha- Ica"
Proceso ADS N° 001-2014-MDSJY/CEP
CONSULTORA'Y CONSTRUCTORA SAGESSE
Contratista: SAC

(Expresado en
A- Liguidacion Final de Cuentas Nuevos Soles)
L AUTORIZADO Y PAGADO
1.1.0 AUTORIZADO
Contrato Principal
111 (SN1GV) 627,570.34
1.1.2 Adicional 0.00
1.1.3 Deductivo 0.00
114 Reintegros 0.00
Deduccion que no
115 Corresponde por Adelantos
En Efectivo 0.00
Por Materiales 0.00
1.1.6 Intereses 0.00
Mayores Gastos
1.1.7 Generales 0.00 627,570.34
1.1.8 IGV (18%) Sl 112,962.66
TOTAL Sl 740,533.00
1.20 PAGADO
1.21 Contrato Principal S/, 564,813.73
En valorizacion N° 01 Sl 64,420.87
En valorizacion N° 02 S/ 83,062.08
En valorizacion N° 03 S/ 103,990.98
En valorizacion N° 04 Sl 72,465.06
En valorizacion N° 05 S/ 51,162.21
En valorizacion N° 06 S/, 99,813.12
En valorizacion N° 07 8/ 89,809.41
1.2.2 Adicional 0.00
123 Deductivo 0.00
124 Reintegros 0.00
Deduccion que no
125 Corresponde por Adelantos
En Efectivo 0.00
Por Materiales 0.00
1.2.6 Intereses 0.00
Mayores Gastos
1.2.7 Generales 0.00 564,813.73
1.2.8 IGV (18%) 101,666.47
TOTAL 666,480.20
SALDO A FAVOR DEL
CONTRATISTA 62,756.61
- En efectivo 11,296.19
- LG.V. 74,052.79

Oficina Central: Plaza de armas N2 100 — San Jjuan de Yanac — Chincha — Ica <) ¥
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il. ADELANTOS
21.0 CONCEDIDOS
2.1.1 Efectivo 0.00
21.2 Materiales 0.00 0.00
220 AMORTIZADOS
221 Efectivo 0.00
222 Materiales 0.00 0.00
SALDO A FAVOR DEL
CONTRATISTA 0.00
SALDO A CARGO DEL
CONTRATISTA 0.00
[ll. MULTA Y/O PENALIDAD
341 AUTORIZADO 0.00
31.2 DESCONTADO 0.00 0.00
SALDO A FAVOR DEL
CONTRATISTA 0.00
Ty SALDO A CARGO DEL
" BRAG™
@J/"Pfﬁf N CONTRATISTA 0.00
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Articulo Segundo.- Autorizar al Area de Tesoreria efectuar el pago correspondiente al Fondo de Garantia
de Fiel Cumplimiento, que comprende el monto de S/ 74,052.80 (Setenta y cuatro mil cincuenta y dos con 80/100
Nuevos Soles)

Articulo Segundo.- Encargar a la Secretaria General, la distribucion y notificacion de la presente resolucion,
asi como se notificara la misma a la Empresa contratista.

Registrese, comuniquese y archivese.
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