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REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
LIBRO DE EMPRESAS INDIVIDUALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

CERTIFICADO DE VIGENCIA

El servidor que suscribe, CERTIFICA:

Que, en la partida electronica N° 11128404 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de
CHICLAYO, consta registrado y vigente el poder a favor de CARLOS ANTONIO ACUNA TROYES, identificado
con DNI. N° 40033165 , cuyos datos se precisan a continuacién:

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.ILR.L.

LIBRO: EMPRESAS INDIVIDUALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - R
ASIENTO: AD0001 LAY, FUTORS ELR4
CARGO: TITULAR GERENTE m{ﬁ’

ARG, SARL08 ATORO ACA THOVES
FACULTADES: , Repnssgnrnyﬁgggélfo"?s_
Son facultades del titular las siguientes: 1.- Aprobar y desaprobar las cuentas y el balance general de cada ejércicio

econémico. 2.- Disponer la aplicacién de los beneficios, observando las disposiciones del D.L.21621, en particular
lo referente a la participacién de los trabajadores. 3.- Resolver sobre la formacion de las reservas facultativas. 4.-
Designar o sustituir al Gerente y Liquidadores. 5.- Disponer investigaciones, auditorias y balances. 6.- Modificar la
denominacién, el objeto y el domicilio de la empresa. 7.- Modificar la escritura de constitucién de la empresa. 8.-
Aumentar o disminuir el capital social. 9.- Transformar, fusionar, disolver y liquidar la empresa. 10.- Decidir sobre
los demdas asuntos que requiere el interés de la empresa.

El gerente esta facultado para la ejecucion de todo acto y/o contrato correspondiente al objeto de la empresa,
pudiendo asimismo realizar los siguientes actos:

Facultades para comprar, vender, prendar, hipotecar, levantar hipotecas, anticresis, gravar, permutar, arrendar
activa y pasivamente toda clase de bienes inmuebles; solicitar y contratar fianzas, afianzar y/o avalar. Obligacién, y
otorgar fianza a favor de terceros con renuncla expresa de beneficio de exclusion, constituir flanzas respaldadas
con garantias hipotecarias y/o prendarias con renuncia expresa del beneficio de exclusién, ratificar y/o ampliar y/o
maodificar cualquier término de dichos contratos y sustituir [as garantias.

Facultades Societarias: Para que en nombre y representacién de la empresa suscriba acciones ylo
participaciones en las socledades por fundarse o ya fundadas, aportando los bienes necesarios para pagar las
acciones o participaciones que suscribe, pudiendo asumir los cargos administrativos de las mencionadas
empresas para que en su nombre y representacién pueda representarla ante las empresas yfo sociedades en las
cuales sea socia, pudiendo asistir a las Juntas Generales con voz y voto, obligandose o impugnando las decisiones
que en dichas Juntas se adopten.

Facultades de Administracién: Administrar sin limitacién alguna los bienes, muebles e inmuebles de propiedad
de la empresa, amendandolos por plazos, montos de amiendos y deméas condiciones, cobrando y recibiendo el
importe de los arriendos, haga los gastos propios de la administracion y realice refacciones de toda clase, otorgue
y exlja correspondientes recibos de cancelacion por documentos simples o por Escrituras Publicas.

Facultades Judiciales o Administrativas: Representar a la empresa ante toda clase de autoridades politicas,
administrativas, policiales, militares, tributarias, laborales, municipales, aduaneras y judiciales del fuero comin,
privativo y arbitral, con todas las facultades y atribuciones generales de representacion, asi como de las especiales
para disponer de los derechos sustantivos, iniciando todo tipo de acciones o excepciones, sean civiles, penales,

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART 140° DEL T U.0.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N* 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPS/ENLINEA SUNARP.GOB. PE/SUNARPWEBPAGES/
PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOUTERAL FACES EN EL PLAZO DE 80 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISION.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA

PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZADOS, ¥ TITULDS
PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO,
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administrativas, ya sea en procesos contenciosos, para demandar, convenir, contestar demandas vy
reconvenciones, desistirse del proceso, de un acto procesal o de la pretension, conciliar, transigir dentro o fuera del
proceso, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso fuera de él, sustituir o delegar la
representacion procesal, nombrar o revocar apoderados judiciales, celebrar acto juridico posterior a la sentencia en
interés de la sociedad, otorgar contra cautelas, intervenir como terceros en cualquier proceso en que tenga interés,
solicitar medidas cautelares, prueba anticipada, interponer todo tipo de solicitudes, peticiones o recursos, sean de
reconsideracion, apelacién, revision o nulidad ordinarias o extraordinarias, intervenir en la ejecucion de las
sentencias incluso para el cobro de costas y costos, consignar y/o cobrar consignaciones, asistir a las audiencias
de saneamiento, conclliacién y pruebas, prestando declaracién de parte, declaracién testimonial, reconocimiento y
exhibicién de documentos, con las mas amplias atribuciones y demas facultades contenidas en los articulos 74°,
75° y 77° del Cddigo Procesal Civil. Otorgar, delegar, sustituir y/o revocar y cancelar poderes a los funcionarios de
la empresa y persona que se estime conveniente, sin ninguna limitacion,

Facultades Administrativas y Laborales: Las facultades otorgadas incluyen también el de representar a la
empresa ante la SUNAT, SUNAD, Municipalidades y demés autoridades tributarias, administrativas y locales,
formulando toda clase de peticiones, promover procesos administrativos, interponer todo tipo de recursos,
operaciones, reconsideraciones, revisiones, sean ordinarias y extraordinarias, cancelar o reclamar obligaciones
tributarias, asi como ante las autoridades del Ministerio de Trabajo y Promocién Soclal en los procesos laborales
judiciales o privativos de trabajo, en los procesos de inspeccién, en las Negociaciones Colectivas y en todo lo
relativo a las relaciones individuales o colectivas de trabajo conforme a las disposiciones legales vigentes, con las
mismas facultades transcritas en el parrafo anterior conforme los articulos 74° y 75° del Cédigo Procesal Civil.

Participar en procesos de seleccién como en concursos, convocatorias y/o licitaciones plblicas o privados para
contratos con entidades del estado y del sector privado, asi como suscribir los contratos que se derive de estos y/o
cualquier acuerdo o adendas o documentaclon que se deriven de los contratos firmados

Facultades Bancarias: Abrir y cerrar cuentas cormientes, de ahorros, a plazo o de cualquier otro género, girar
contra ellas, transferir fondo de ellas, ejecutar retiros y sobregirarse en cuentas corrientes con sin garantia
prendaria hipotecaria, aval y/o fianza en todo tipo de instituciones bancarias y/o financieras o en cualquier tipo de
instituciones de crédito, contratar cajas de seguridad, abrirlas, operarlas y/o cerrarlas, girar, endosar, aceptar,
avalar, descontar, depositar, reftirar, cobrar, protestar, reaceptar, renovar, cancelar y/o dar en garantia o
procuracion, segin su naturaleza, letras de cambio, pagarés, vales, cheques y en general todo tipo de titulos
valores, asi como cualquier otro documento mercantil y/o civil, incluyendo pélizas, conocimientos de embarque,
cartas, portes, cartas de crédito, certificados de depésitos warrants, incluyendo su constitucién, fianza y/o avales,
celebrar activa o pasivamente contratos de mutuo con instituciones bancarias, financieras y con cualquier otra
persona natural o juridica con o sin garantias y cualquier otra garantia, ain a favor de terceros, para afianzar
operaciones crediticias, financieras y/o comerciales con bancos, financieras, seguros, caja de ahorros cooperativas
0 cualquier otra institucion crediticia y/o persona natural y/o juridica nacional y/o extranjeras en general, celebrar
todo tipo de obligaciones de crédito con las que garantice u obtengan beneficios o crédito a favor de la empresa y/o
para terceros; comprar, vender, arrendar, permutar, donar bienes sean muebles o inmuebles; transigir y condonar
obligaciones, celebrar convenios arbitrales y todo tipo de contratos de leasing, arrendamiento financiero, factoring,
joint venture, franchising, franquicias, undewriting, fideicomiso, compra y venta de acciones en bolsa y fuera de
ella, facturas, vales, pagarés y letras de cambio, incluida las letras hipotecarias, sean en moneda nacional o
extranjera, constituir empresas naturales y/o tipo de personas juridicas sean en el pais o en el extranjero
permitidas por la ley; intervenir en las licitaciones y/o concursos publicos de cualquier naturaleza, asi como de
adjudicaciones directas, y en general firmar toda clase de contratos, sean civiles o mercantiles, tipicas y/o atipicas
y/o provenientes de los usos y costumbres mercantiles y/o bancarias sin reserva ni limitacién alguna, realizar
contratos de crédito en cuenta corriente y contrato de crédito en general, asi como cobro de cheques y suscribir los
instrumentos pablicos y privados a que hubiere lugar. Realizar transferencias electronicas interbancarias propias a
terceros y a cuentas selectas, pagos electronicos nacionales e internacionales, transacciones de banca por

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART 140° DEL T U.Q.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N* 126-20n2- SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPS/ENLINEA SUNARP.GOR PE/SUNARPWER/PAGES/
PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL FACES EN EL PLAZO DE 80 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISION.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 . DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA

PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZADOS, Y TITULOS
PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO,
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Internet, pago de servicios, CTS, AFP, factoring electronico, pago de letras, planillas, proveedores, néminas de
empleados, lineas de crédito, CONFIRMING, carta fianza, préstamos, recaudo pagados, comercio exterior y toda
operacién que se pueda realizar por este medio.

DOCUMENTO QUE DIO MERITO A LA INSCRIPCION: )
ESCRITURA PUBLICA N° 4312 DEL 22/10/2010 OTORGADA ANTE NOTARIO DOMINGO E. DAVILA
FERNANDEZ EN LA CIUDAD DE CHICLAYO

ll. ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO OTROS:
NINGUNO.

II. TITULOS PENDIENTES:
NINGUNO.

IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS:
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA EMPRESA HA CAMBIADO DE DOMICILIO A LA CIUDAD DE JAEN

V. PAGINAS QUE ACOMPANAN AL CERTIFICADO:
NINGUNO.

N® de Fojas del Certificado: 3

Derechos Pagados: 2021-99999-1380579 $/26.00
Tasa Registral del Servicio S/26.00

Verificado y expedido por CARRASCO MONSALVE, ROBERTO CARLOS, Abogado Certificador de la Oficina
Registral de Chiclayo, a las 14:16:43 horas del 20 de Julio del 2021.
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LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART 140° DEL T U.0.0EL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N* 126-20n2- SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPS_/ENLINEA SUNARP.GOB. PE/SUNARPWERPAGES/
PUBLICI DADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOUTERAL FACES EN EL PLAZO DE 90 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISION

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIOE LA

PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZADOS, Y TITULOS
PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO.

Pag. 3de 3



012

ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES ELR.L.
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b) DECLARACION JURADA DE
DATOS DEL POSTOR CON
INDICACION DEL CORREO
ELECTRONICO AL QUE SE LE
NOTIFICAN LAS ACTUACIONES
DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION Y LA EJECUCION
CONTRACTUAL.

(Anexo N° 1)
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ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES ELR.L.

RNC N° 16880 RUC: 20487433059

ANEXO N°1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores
COMITE DE SELECCION
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°007-2021-CS-RCC-MPP

Presente. -

El que se suscribe, CARLOS ANTONIO ACUNA TROYES, Postor ylo Representante Legal de ACUNA VEGA
CONSULTORES Y EJECUTORES E.L.R.L, identificado con DNI N°® 40033165, con poder inscrito en la localidad
de CHICLAYO en la Ficha N ° 11128404 Asiento N. ° A00001, DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente
informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.L.R.L.

Razén Social:

Domicilio Legal: CAL.EL BOSQUE NRO. 499 SEC. LAS PALMERAS (A 1 CDRA
PIZZERIA CESAR'S) CAJAMARCA - JAEN - JAEN

RUC: 20487493059 | Teléfono(s): | 977686494 | (073) 751951

Correo electronico: acunaconsultores@yahoo.com

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electronico consignado en la presente Declaracion Jurada todas
las actuaciones del procedimiento de seleccion y de la ejecucion contractual, no siendo necesario acreditar el
acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electronico del representante legal del consorcio.
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ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.LR.L.

RUC: 20487433058

c) DECLARACION JURADA DE
ACUERDO CON EL LITERAL b)
DEL ARTICULO 37 DEL
REGLAMENTO.

(Anexo N° 2)
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ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.LR.L.

RNC N® 16880 RUC: 20487483053

ANEXO N° 2
DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg
COMITE DE SELECCION
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°007-2021-CS-RCC-MPP

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de ACUNA VEGA CONSULTORES Y
EJECUTORES EIRL, declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO de la LCE.
2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.

3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcidn, asf como respetar el principio de integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido con la buena
pro.

Piura, 13 de Agosto del 2021
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ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.LR.L.

RUC: 20487483059

d) DECLARACION JURADA QUE
ACREDITE EL CUMPLIMIENTO
DEL REQUERIMIENTO, SEGUN
EL NUMERAL 3.1 DEL CAPITULO
Il DE LA PRESENTE SECCION

(Anexo N° 3)
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ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES ELR.L.

RNC N® 16880 RUC: 20487483053

ANEXON°3
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TERMINOS DE REFERENCIA)

Seriores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°007-2021-CS-RCC-MPP
Presente. -

Es grato dirigime a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demas
documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones existentes, el postor
que suscribe ofrece el servicio de consultoria de obra PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION
DEL LOCAL ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS-PROVINCIA DE PIURA-PIURA de conformidad con
los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y
los documentos del procedimiento.

Piura, 13 de Agosto del 2021
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ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJEEUTI]RES ELR.L

RNC N° 1688 RUC: 20487433058

e) OFERTA ECONOMICA
SOLES(S)).

(Anexo N° 4)
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ANEXON° 4

OFERTA ECONOMICA

Sefiores
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2021-CS-RCC-MPP

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta econdmica es la siguiente:

Nepe | PERIODO | popcio
pERIopos | O UNIDAD | itario 0 | _ OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO DE ECONOMICA
DE TIEMPO TARIFA
TIEMPO
SUPERVISION DE OBRA: “REHABILITACION DE LOCAL §/2060265 | S/ 17815590
ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS - ] MES (Tarfa Mensuay) | (Ta0fa Mensual
PROVINCIA DE PIURA - PIURA" (TARIFAS) Meneuel x 6 Meses)
LIQUIDACION DE OBRA: "REHABILITACION DE LOCAL ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS —
PROVINCIA DE PIURA - PIURA” §17,593.30
TOTAL: SON CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 20/100 SOLES |  §/185,749.20

La oferta economica EN SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los
costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo
del servicio de consultoria de obra a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluiran en su oferta econémica los fributos respectivos.

Piura, 13 de Agosto del 2021
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COEF.

DESCRIPCIGN MES CANT. PART cu. SUB TOTAL
SUELDOS DE PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO (INCLUYE BENEFICIOS SOCIALES s/
VIATICOS 107,000.00
PERSONAL PROFESIONAL $/102,000.00

ING. SUPERVISOR 6.00 1.00 100% S/ 6,000.00 S/ 36,000.00

ASISTENTE TECNICO - ESTRUCTURAS 6.00 1.00 100% S/ 450000 | S/27,000.00

ASISTENTE TECNICO - ARQUITECTURA 6.00 1.00 100% S/ 4,500.00 S/ 21,000.00

CADISTA 6.00 1.00 100% s/ 2,000.00 s/ 12,000.00
PERSONAL TECNICO 5/5,000.00

s/

TOPOGRAFD 5.00 0.50 100% 2,000.00 s/ 5,000.00
ALQUILERES Y SERVICIOS S/ 30,254.77
MATERIAL DE OFICINA S/ 174417

s/

PLOTEDS 1.00 1.00 944.17 S/ 944.17
5/

COPIAS E IMPRESIONES 1.00 1.00 400.00 S/ 400.00
s/

MATERIAL DE ESCRITORIO 1.00 1.00 400.00 5/ 400.00

CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFICO $/1,810.00
s/

DISENOS DE MEZCLA DE CONCRETOD 4.00 1.00 150.00 s/ 600.00
5/

DISENO PROCTOR ESTANDAR 1.00 1.00 150.00 5/150.00
s/

ROTURA DE PROBETAS 24.00 1.00 40.00 _5/960.00
s/

DENSIDAD DE CAMPO 2.00 1.00 50.00 $/100.00
OFICINA DE IMPLEMENTACION S/ 2,700.00

s/

IMPLEMENTACION DE OFICINA EN OBRA .00 1.00 100% 450.00 S/2,700.00

MOVILIZACION S/ 24,000.00
s/

UNIDADES MOVILES 6.00 1.00 100% 4,000.00 S/ 24,000.00

COSTO DIRECTO 5/137,254.17

GASTOS GENERALES 500% | S/s862.M

UTILIDAD 4£.9999938% | S/ 686270

s/

SUBTOTAL 150,979.58

16V 18.00% | S/27176.32

s/

SUPERVISIGN DE EJECUCIGN DE OBRA 178,155.90
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TTEM COEF.
s DESCRIPCION MES CANT. PART cu. SUB TOTAL
SUELDOS DE PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO (INCLUYE BENEFICIOS SOCIALES Y
A VIATICOS 5/ 5,500.00
PERSONAL PROFESIONAL 5/ 5,500.00
s/
ING. SUPERVISOR DE OBRA 1.00 1.00 100% 5,500.00 5/ 5,500.00
B ALQUILERES Y SERVICIOS S/ 349.99
OFICINA DE IMPLEMENTACION S/ 149.99
s/
IMPLEMENTACION DE OFICINA EN OBRA 1.00 1.00 100% 149.99 S/ 149.99
MOVILIZACION S/ 200.00
s/
UNIDADES MOVILES 1.00 100 100% 200.00 5/ 200.00
COSTO DIRECTD 5/ 5,849.99
GASTOS GENERALES 5.00000855% | S/ 292.50
UTILIDAD 5.00017949% s/ 29251
SUBTOTAL S/ 6,435.00
16V 18.00% 5/1,158.30
LIQUIDACION DE OBRA 5/1,593.30
TOTAL SUPERVISION Y REVISION DE LIQUIDACION DE DBRA
SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA s/ 178,155.90
LIQUIDACION DE OBRA 5/7,593.30
TOTAL S/ 185,749.20
Piura, 13 de Agosto del 2021
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ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.LR.L.

RUC: 20487433059

f) CARTA DE COMPROMISO DE
PRESENTACION Y ACREDITACION
DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y
EQUIPAMIENTO CONFORME A LO
SENALADO EN EL
REQUERIMIENTO, SEGUN LO
PREVISTO EN EL NUMERAL 3.1 DEL
CAPITULO Il DE LA PRESENTE
SECCION.

(Anexo No 5) . oonsm%gag?a%mss.m.
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ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES ELR.L.

RNC N° 16880 RUC: 20487433059

ANEXO N° 5
CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y DEL
EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO
Sefiores
COMITE DE SELECCION
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2021-CS-RCC-MPP

Presente. -
De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de ACUNA VEGA CONSULTORES Y
EJECUTORES EIRL, en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos sefialados en el
numeral 3.1 del Capitulo lll de la seccién especifica de las bases y los documentos del procedimiento, me
comprometo a presentar para la suscripcién del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la ejecucion de la
prestacion del servicio.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecucion de la prestacion del servicio.

Piura, 13 de Agosto del 2021
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ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES ELR.L.

RNC N 16880 RUC: 20487433053

2.2.2. DOCUMENTACION
DE PRESENTACION
FACULTATIVA
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ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES ELR.L.

RNC N° 16880 RUC: 20487493059

a) CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL
REGISTRO DE LA MICRO Y PEQUERNA
EMPRESA - REMYPE
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‘.u’o :
S PERU | Ministerio de Trabajo
y Promocion del Empleo

REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUENA EMPRESA

RUC N°:

Razoén Social :

Actividad Econdmica (*) :

CliU (*):
Domicilio :
Distrito :
Provincia :
Departamento :

Gerente General :

Representante Legal :

Queda Acreditada como :

Numero de Registro - Solicitud de Inscripcién

REMYPE

ACREDITACION

20487493059

ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS

4100
CAL. EL BOSQUE SEC. LAS PALMERAS 499 (A 1 CDRA
PIZZERIA CESAR'S) CAJAMARCA JAEN

JAEN
JAEN
B T T
anrerery JE SELR.
CAJAMARCA ,géjb
e T sanss:
- REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS ANTONIO ACUNA TROYES
MICRO EMPRESA

0000708652-2011

Fecha de presentacion - Solicitud de Inscripcion REMYPE: 26/08/2011
(JCliuva: 45207
(*) Actividad Econdmica CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.

Esta acreditacion es en base a la declaracion jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por la empresa acreditada, la misma que se encuentra
sujeta a una fiscalizacién posterior por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso, de comprobar fraude o falsedad en la declaracion
presentada por la empresa acreditada, la Autoridad Administrativa de Trabajo procedera a declarar nulo el registro. Asimismo, si la conducta se adecua a
los supuestos delitos contra la fe publica del Cddigo Penal, este sera comunicada al Ministerio Plblico para que interponga la accién penal
correspondiente, de conformidad con el Art. 32° de la Ley N° 27444,

La fecha de expedicion de la Constancia de Acreditacion al REMYPE, tiene efectos retroactivos a la fecha de presentacion de la solicitud para la inscripcion
en el REMYPE, a efectos de acceder a los beneficios de las Micro y Pequeiias Empresas.

Impreso el 20/05/2021 14.06.54

www.gob.pe/mtpe

Av. Salaverry 655
Jesus Maria
T: (01) 630-6000

Fecha de Expedicion : 02/09/2011
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ACLINA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES ELR.L.

RUC: 20487433053

b) INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE
EMPRESAS PROMOCIONALES PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

’ ACUNA VEGA
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GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
ZONA DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO ~ JAEN

“Afio del Bicentenaria del Peru: 200 ofios de Independencia”

° 010-2021-GR-CAJ-DRIPE/ZTP
' ] ACUR
Jaén, 01 de marzo del 202 Nmmnr dyeea
ARG, CARLOS ANTOMO ACURA S
VISTO: REPRESENTANY A MA THOVE

La Solicitud, de fecha 26 de febrero del 2021, sobre
INSCRIPCION en el Registro Nacional de Empresas Promocionales para
Personas con Discapacidad, seguido por la Empresa ACUNA VEGA
CONSULTORES Y EJECUTORES E.L.R.L, con RUC N° 20487493059, con domicilio
legal ubicado en Sec. Las Paimeras Calle El bosque N° 499, Jaén - Jaén -
Cajamarca, representado por don CARLOS ANTONIO ACUNA TROYES,
identificado con DNI N° 40033145, en su calidad de Gerente; y, al amparo de
la Ley N° 27050, y Decreto Supremo N° 001-2003-TR: Y.

CONSIDERANDO:

Primero: que, la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con
Discapacidad y su norma reglamentaria aprobada a través de Decreto
Supremo N° 002-2014-MIMP, regula la actividad de las empresas Promocionales
de Personas con Discapacidad, y establece en su articulo 54° gue, “"La empresa
promocional de personas con discapacidad es aquella constituida como
persona natural o juridica, baje cualquier forma de organizacién o gestion
empresarial, que cuenta por lo menos con un 30% de personal con
discapacidad. El 80% de este personal desarrolia actividades directamente
vinculadas con el objeto social de la empresa”.

Segundo: gque. "La inscripcién en el registro como empresas
promocionales para personas con discapacidad le permite el acceso a los
beneficios contemplados por la Ley N° 29973 y su reglamento, la misma que de
conformidad con el articulo 4° del D.S N°® 001-2003-TR, en concordancia con lo
dispuesto en el literal ¢) del numeral 6.4 de la Directiva Nacional N° 005-2007-
MTPE/3/11.2, establece que tendrd una vigencia maxima de 12 (doce) meses,
plazo a cuyo vencimiento de su inscripcidn quedard sin efecto de manera
automdatica, pudiendo sclicitar su renovacién adjuntando para tal efecto una
Declaracion Jurada de cumplimiento de los requisitos exigidos por el presente
reglamento,

Tercero: Que, en el presente caso la empresa ha cumplido con
presentar los requisitos para solicitar el Registro Nacional de Empresas
Promocionales para Personas con Discapacidad, con lo cual desarrollaré las
actividades de: 1) ASESORAMIENTO Y ELABORACION DE ESTUDIOS PERFILES,
EXPEDIENTES TECNICOS, PROYECTOS, LIQUIDACIONES DE OBRAS 2)
CONSULTORIAS Y SUPERVISION E INSPECCION DE OBRAS EN GENERAL 3)
CONSTRUCCION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS, TALES COMO
OBRAS URBANAS, VIALES, ELECTRIFICACION, SANEAMIENTO E IRRIGACION 4)
MANTENIMIENTO DE TODO TIPO DE OBRAS CIVILES, EDIFICACIONES,
CARRETERAS, TROCHAS CARROZABLES, AEROPUERTOS 5) APOYO LOGISTICO A
OTRAS EMPRESAS O INSTITUCIONES EN LAS ACTIVIDADES DE SUMINiSTROS‘ DE
PERSONAL, MATERIALES DIVERSOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MERCADERIAS,
VIVERES, VESTUARIO, TRANSPORTE Y OTROS &) ASESORAMIENTO EN
IMPLEMENTACION EN SISTEMAS DE GESTION 1SO-9001, ISO-1400, 1SO-18001,
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/ GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
ZONA DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO - JAEN

"ARo del Bicentenario del Peru: 200 ofios de Independencia”

CONTROL DE CALDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD EN SALUD
OCUPACIONAL 7) ASESORAMIENTO EN INGENIERIA AMBIENTAL Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL 8) ALQUILER DE MAQUINARIA, VEHICULOS Y EQUIPOS DE
CONTRUCCION CIVIL 9) COMPRA Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION,
ARTICULOS DE FERRETERIA EN GENERAL, ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
PROTECCION PERSONAL Y OTROS INSUMOS PARA LA INDUSTRIA 10) SERVICIO
DE FOTOCOPIA, PLOTEQ DE PLANOS, ANILLADOS, TIPEOS E IMPRESIONES; con
las que obtendrd la inscripcién del registro correspondiente, por el periodo
sefialado en el articulo 6° del D.S N° 001-2003-TR.

Por lo expuesto, en uso de las facullades conferidas a este
despacho por la Ley N° 29973 y el Decreto Supremo N° 001-2003-TR;

SE RESUELVE:

Primero: DISPONER la inscripcién de la empresc ACUNA VEGA
CONSULTORES Y EJECUTORES E.LR.L con RUC N° 20487493059, en el Registro
Nacional de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad.

Segundo: EXPIDASE la constancia de Inscripcion en el Registro
Nacional de Empresas Promocionales para Empresas con Discapacidad, cuyo
periodo de vigencia iniciara el 01 de marzo del 2021 hasta el 28 de febrero del
2022.

Expediente N° 009-2021-GR-CAJ-DRTPE/ ZTPE/-J

Registrese y comuniquese

FIRMA DIGITAL rmmmiﬁmfmm

BRO Eos  Fece 0152051 02098 2500

Jefe Zonal de Trabajo Jaén (e)

“ ACUNA VEGA
|4 ™ CONSULTORES Y RESELRL

.

ARQ. CARLOS ANTONIO AC UNA TROYES
REPRESENTANTE LEGAL

cC
MECNAOA
DRPTE

Archrve



GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
ZONA DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO - JAEN

“Afo del Bicentenario del Peri: 200 ofios de independencia™

REGISTRO DE EMPRESAS PROMOCIONALES PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

EXPEDIENTE N° 009-2021-GR-CAJ-DRTPE/ZTPE/)

DENOMINACION O RAZON SOCIAL ACUNA VEGA CONSULTORES Y

EJECUTORES E.L.R.L

N° DE RUC 20487493059

DOMICILIO SEC: LAS PALMERAS CALLE
EL BOSQUE N° 499 - JAEN

ACTIVIDADES: 1) ASESORAMIENTO Y ELABORACION DE ESTUDIOS PERFILES,
EXPEDIENTES TECNICOS, PROYECTOS, LIQUIDACIONES DE OBRAS 2)
CONSULTORIAS Y SUPERVISION E INSPECCION DE OBRAS EN GENERAL 3)
CONSTRUCCION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS, TALES COMO
OBRAS URBANAS, VIALES, ELECTRIFICACION, SANEAMIENTO E IRRIGACION 4)
MANTENIMIENTO DE TODO TIPO DE OBRAS CIVILES, EDIFICACIONES,
CARRETERAS, TROCHAS CARROZABLES, AEROPUERTOS 5) APOYO LOGISTICO A
OTRAS EMPRESAS O INSTITUCIONES EN LAS ACTIVIDADES DE SUMINISTROS DE
PERSONAL, MATERIALES DIVERSOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MERCADERIAS,
VIVERES, VESTUARIO, TRANSPORTE Y OTROS &) ASESORAMIENTO EN
IMPLEMENTACION EN SISTEMAS DE GESTION I1SO-9001, 1SO-1400, 1SO-18001,
CONTRCL DE CALDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD EN SALUD
OCUPACIONAL 7) ASESORAMIENTO EN INGENIERIA AMBIENTAL Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL 8) ALQUILER DE MAQUINARIA, VEHICULOS Y EQUIPOS DE
CONTRUCCION CIVIL 9) COMPRA Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION,
ARTICULOS DE FERRETERIA EN GENERAL, ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
PROTECC!ON PERSONAL Y OTROS INSUMOS PARA LA INDUSTRIA 10) SERVICIO
DE FOTOCOPIA, PLOTEO DE PLANOS, ANILLADOS, TIPEOS E IMPRESIONES.

VIGENCIA: DEL 01 DE MARZO DEL 2021 HASTA EL 28 DE FEBRERO DEL 2022.
Expediente N° 009-2021-GR-CAJ-DRTPE/ ZTPE/J

JAEN, 01 DE MARZO DEL 2021

Firmmse IR
FIRMA DIGITAL gﬁmﬁnm
B0,

Mate: & eutn” sal LR
\_ GG Sl Faos v ETeT oar 33 anea

Jefe Zonal de Trabajo Jaén (e)

RABAIG S
s¢ -.-u.\ﬂ”o :
x|

Zowa O¢ TRABAG B
Y PROMOCON ™
DEL EMPLEC JAEN i‘\‘?’(
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DRPTE
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ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES ELR.L.

RNC N® 16880 RUC: 20487433058

c) DNI DEL REPRESENTANTE LEGAL

# ACUNA VEGA
Ewmmm Bl

ARQ. CARLOS ANTORIO ACURA TROVES

REPRESENTANTZ LEGAL

1 - T N S Sucursal : Urb. Santa Angela Mz. B Lote 34, Chiclayo-Chiclayo-Lambayeque.
LL-C (Certification) Sucural  : Urb. Las Palmeras Otr. Mz. C2 Lote 29, Piura - Piura - Castilla,
Email: acunaconsultores@yabou com Cel. 977686494

Tel. 73751951

Oficina Central: Cal. El bosque 499, Las Palmeras - Jaén - Jaén - Cajamarca.
" 'SOJTWI‘ IS0 45001+ ISO 14001 Sucursal : Urb. La Campifa Av. Las Gaviotas 160 Dpto. 601, Lima-Chorrillos.
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ACUNA VEGA
CONSULTORES ¥ EPEFUIORES BLRE

ARG CARLOS ANTG 5 ACURA TROVES
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ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.LR.L.

RNC N° 16880 RUC: 20487483053

d) RNP

' ACUNA VEGA
mﬁm? R

ARQ. CARLOS ANTONIO ACUNA TROVES: |
Repaessnm"ﬁof%c@m{; "

Oficina Central: Cal. El bosque 499, Las Palmeras - Jaén - Jaén - Cajamarca.
1S037001+ ISO 45001 ISO 14001 Sucursal : Urb. La Campifia Av. Las Gaviotas 160 Dpto. 601, Lima-Chorrillos.
~ ettt Sucursal : Urb. Santa An.gl.'la Mz. B Lote 34, Chiclayo-Chiclayo-Lambayeque.
[I'( '(,.t\'!iiil"\(!“”n! Sucursal : Urb. Las Palmeras Otr, Mz. C2 Lote 29, Piura - Piura - Castilla.
Email: acunac msultor LRILL \’.I.l 00, COM Cl.‘l 977686494
Tel. 73751951
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CONSTANCIA DEL RNP

RUC N° 20487493059

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCION
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.

Domiciliado en: CALLE EL BOSQUE 499 SECTOR LAS PALMERAS (A 1 CDRA PIZZERIA CESAR'S)
/CAJAMARCA-JAEN-JAEN (Segun informacion declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripciéon vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES
Vigencia

PROVEEDOR DE SERVICIOS
Vigencia

EJECUTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y
contratista

Capacidad Maxima de Contratacion

CONSULTOR DE OBRAS

Vigencia para ser
participante, postor
y contratista

Especialidades Ley

: Desde 17/09/2016

: Desde 18/08/2018

: Desde 18/08/2018

: Desde 28/11/2017

: 500,000.00 (QUINIENTOS MIL Y 00/100)

: 3 - Consultoria en obras de saneamiento

30225 y afines - Categoria B AZURAVEOA

4 - Consultoria en obras \ " ELRL
electromecanicas, energéticas, A4 3 CONSULTORES
telecomunicaciones y afines - Categoria rreesmmaand e e s e .=
A ARQ. CARLOS ANTONIO &C'Jgé;iﬂ‘fﬁs
5 - Consultoria en obras de represas , REPRESENTANTC L
irrigaciones y afines - Categoria C
1 - Consultoria en obras urbanas
edificaciones y afines - Categoria C (*)
2 - Consultoria en obras viales, puertos
y afines - Categoria C

FECHA IMPRESION: 20/05/2021

ota:

De acuerdo al articulo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF,
igente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina "Consultoria de obras en edificaciones y afines”.

ara mayor informacién la Entidad debera verificar el estado actual de la vigencia de inscripcién del proveedor en la pagina

https://www.mp.gob.pe/Constancia/RNP_Constancia/default_Todos.asp?RUC=20487493059

112
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20/5/2021 CONSTANCIA DEL RNP
I«eb del RNP: www.rnp.gob.pe - opcidn Verifique su Inscripcion. '

| Retornar | | Imprimir |

) ACUNA VEGA
oom.mr ELRL

- .- ----q_-------
ARG, CARLOS ANTONIO ACUNA TROYES
e ﬁ%%'i?éssumme LEGAL

https:/www.mp.gob.pe/Constancia/RNP_Constancia/default_Todos.asp?RUC=20487493059 2/2
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ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES ELR.L.

RNC N 16880 RUC: 20487433059

e)FICHA RUC

ARQ. CARLOS ANTORIA S == = = m
O ==
REPRESENTANTE | pAIROTES

SN I o BT 0 iV, I Sucursal : Urb. Santa Angvla Mz, B Lote 34, Chiclayo-Chiclayo-Lambayeque.
Ll'( ( eruncd I 1on) Sucursal : Urb. Las Palmeras Otr. Mz, C2 Lote 29, Piura - Piura - Castilla.
Email: scunaconsultores@vahoo.com Cel. 977686494

Tel. 73751951

Oficina Central: Cal. El bosque 499, Las Palmeras - Jaén - Jaén - Cajamarca.
' 1S037001+ ISO 45001+ ISO 14001 Sucursal : Urb. La Campifia Av. Las Gaviotas 160 Dpto. 601, Lima-Chorrillos.
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20/5/2021 Datos de Ficha RUC- CIR(Constancia de Informacién Registrada)

<* SUNAT

. FICHA RUC : 20487493059
ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.

Informacién General del Contribuyente

ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.LR.L.
07-EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA

| Apellidos y Nombres 6 Razén Social
| Tipo de Contribuyente

s ws mn ows owmn

Fecha de Inscripcién 11/11/2010

Fecha de Inicio de Actividades 01/04/2011

Estado del Contribuyente ACTIVO

Dependencia SUNAT : 0163 - [.R.CAJAMARCA-MEPECO

Condicién del Domicilio Fiscal : HABIDO

Emisor electronico desde : 19/04/2018

Comprobantes electrénicos : FACTURA (desde 19/04/2018)
Datos del Contribuyente

Nombre Comercial : ACUNA VEGA E.L.R.L.

Tipo de Representacion
Actividad Econémica Principal
Actividad Econémica Secundaria 1

4100 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
4210 - CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL

e

Actividad Econémica Secundaria 2 7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y ACTIVIDADES

: CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA [
Sistema Emisién Comprobantes de Pago : MANUAL
Sistema de Contabilidad : MANUAL/COMPUTARIZADO

Cédigo de Profesién / Oficio -
Actividad de Comercio Exterior SIN ACTIVIDAD
Niamero Fax ;-

Teléfono Fijo 1
Teléfono Fijo 2
Teléfono Mévil 1
Teléfono Mévil 2
Correo Electrénico 1
Correo Electrénico 2

76 - 948528923
74 - 951787085
luisquiroz.vargas@gmail.com
melicordova.calle@gmail.com

Domicilio Fiscal

Actividad Economica : 4100 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
Departamento : CAJAMARCA

Provincia : JAEN

Distrito JAEN

SEC. LAS PALMERAS
CAL. EL BOSQUE

Tipo y Nombre Zona
Tipo y Nombre Via

s ACUNA VEGA

Nro : 499 43 CONSULTORES RES ELRL
Km : =
Mz 1 -
i - LR T P P R R P L L R L L L L L )
::':’te : ARQ. CARLOS ANTONIO ACUNA TROYES
pto 2~ REPRESENTANTE LEGAL
Interior H
Otras Referencias : A1 CDRA PIZZERIA CESAR'S
Condicién del inmueble declarado como Domicilio : OTROS.
Fiscal
[ Datos de la Empresa
| Fecha Inscripcién RR.PP : 26/10/2010
Namero de Partida Registral : 11128404
Tomo/Ficha ;-
Folio HE
Asiento ;-
Origen del Capital : NACIONAL
Pais de Origen del Capital : -
Registro de Tributos Afectos
Exoneracion
Tributo Afecto desde Marca de
Exoneracion Desde Hasta

https://e-menu.sunat.gob.pe/ck-ti-itmenu/Menulntemet.htm?pestana="&agrupacion=" 1/2



20/5/2021 Datos de Ficha RUC- CIR(Constancia de Informacién Registrada)
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA 01/04/2011 - - ~
RENTA 4TA. CATEG. RETENCIONES 01/11/2012 - o -
RENTA STA. CATEG. RETENCIONES 01/08/2011 - - -
RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO 01/01/2017 = - -
ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR 01/08/2011 - - -
SNP - LEY 19990 01/08/2011 - - -
SENCICO 01/09/2020 - & -
L
Representantes Legales
Tipo y Namero Fecha de Nro. Orden de
de Documento Apeliidos y Nombres Cargo Nacimiento Fecha Deside Representacién
ACUNA TROYES CARLOS ANTONIO TITULAR-GERENTE 17/12/1978 26/10/2010 -
DOC. NACIONAL Direccién Ubigeo Teléfono Correo
DE IDENTIDAD
-40033165 LAMBAYEQUE CHICLAYO o -
URB. SANTA ANGELA Mz B Lote 34 CHICLAYO 14
Otras Personas Vinculadas
NTergzc Apellidos y Nombres Vinculo "m de' Fecha Desde Origen Porcentaje
DOC. ACUNA TROYES CARLOS ANTONIO TITULAR 17/12/1978  26/10/2010 - -
NACIONAL
DE Direccién Ubigeo Teléfono Correo
IDENTIDAD
-40033165 T T -
Establecimientos Anexos
Cadigo Tipo Denominacién Ubigeo Domicilio Otras Referencias Cond.Legal
LIMA LIMA URB. LA CAMPINA AV. LAS GAVIOTAS
0004  SUCURSAL - CHORRILLOS 160 Dpto 601 Int B . OTROS:
LAMBAYEQUE A ESPALDAS DE
0001 SUCURSAL - CHICLAYO URB. SANTA ANGELA Mz B Lote 34 PROSEGUR,FACHADA OTROS.
CHICLAYO VERDE
PIURA PIURA A.H. LOS ALGARROBOS 1 ETAPA Mz O
0002 SUCURSAL - PIURA Lote 09 = OTROS.
PIURA PIURA URB. LAS PALMERAS OTR. LAS
0003 SUCURSAL i CASTILLA PALMERAS Mz C2 Lote 29 PRIMERA ETAPA ALQUILADO
Importante
La SUNAT se reserva el derecho de verificar el domicilio fiscal declarado por el contribuyente en cualquier momento.
Documento emitido a través de SOL - SUNAT Operaciones en Linea, que tiene validez para realizar tramites Administrativos, Judiciales y
demas

DEPENDENCIA SUNAT
Fecha:20/05/2021
Hora:14:40

i ACUNA VEGA
A CONSULTORES ¥ BIRL

ol - -
"ARQ. CARLOS ANTONIO ACUNA TROYES
AR RESENTANTE LEGAL

https://e-menu.sunat.gob.pe/cl-ti-itmenu/Menulnternet. htm?pestana=*&agrupacion=*

212

038



039

ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.LR.L.

RNC N° 16880 RUC: 20487433059

CAPITULO i
REQUERIMIENTO

E ACURNA VEGA
CONSULTORES BIRL

'ARQ. CARLOS ANTORIO ACURA TROYSS
REPRESENTANTE LEGAL

Oficina Central: Cal. El bosque 499, Las Palmeras - Jaén - Jaén - Cajamarca.
1S0 37001+ I1SO 45001+ ISO 14001 Sucursal : Urb. La Campifia Av. Las Gaviotas 160 Dpto. 601, Lima-Chorrillos.
™ N VR e Sucursal : Urb. Santa Angela Mz. B Lote 34, Chiclayo-Chiclayo-Lambayeque.
LL-C (Certitication) Sucursal : Urb, Las Palmeras Otr. Mz, C2 Lote 29, Piura - Piura - Castilla.
ltores@vahoo com Cel. 977686494

Email: acunaconsiitoresiel yalioo, comm
Tel. 73751951



ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.LR.L.

RNC N° 16880 RUC: 20487433059

3.1.2 CONSIDERACIONES
ESPECIFICAS

% ACUNA
CONsYyL VEGA
- RES BLR.L

ARQ’gARLoEEN“" menen..

T0 ’
epnessnrfnrﬁ‘i‘?g  TROTES

/e

1903?001- ISO 45001' 1SO 14001

Certification

Oficina Central: Cal. El bosque 499, Las Palmeras - Jaén - Jaén - Cajamarca.

Sucursal
Sucursal

Sucursal

: Urb. La Campifia Av. Las Gaviotas 160 Dpto. 601, Lima-Chorrillos.
: Urb. Santa Angc]n Mz. B Lote 34, Chiclayo-Chiclayo-Lambayeque.
: Urb. Las Palmeras Otr. Mz. C2 Lote 29, Piura - Piura - Castilla.

Email: acunaconsultores(@yvahoo .com Cel. 977686494
Tel. 73751951

040



ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.LR.L.

RNC N° 16880 RUC: 20487493059

a)DE LA ESPECIALIDAD Y CATEGORIA DEL
CONSULTOR DE OBRA

a) De lo especiaiidad y cotegoric del consuitor de obro

Pég. N°33 m ACUNA VEGA

| “ah_ CONSULTORES § EJECUTORES B.LR.L

------------- a|ees -- e
RLOS ANTONIO ACUNA TROYE®
- EEPRESENTANTE LEGAL

Y

1S037001 ISO 45001+ ISO 14001 Sucursal
[ I ( ~ ( ¥ [ . ['; ca [ -{ n Sucursal : Urb. Santa Angcla Mz. B Lote 34, Chiclayo-Chiclayo-Lambayeque.
B Bt O 1 11 C : |

Oficina Central: Cal. El bosque 499, Las Palmeras - Jaén - [aén - Cajamarca.

: Urb. La Campiiia Av. Las Gaviotas 160 Dpto. 601, Lima-Chorrillos.
Sucursal : Urb. Las Palmeras Otr, Mz. C2 Lote 29, Piura - Piura - Castilla.

Email: acunaconsultores@yahoo.com Cel. 977686494
Tel. 73751951
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ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.LR.L.

RNC N° 16880 RUC: 20487493053

RNP

(CONSULTORIA DE OBRAS URBANAS,

EDIFICACIONES Y AFINES EN LA CATEGORIAB O

SUPERIOR)

ACUNA VEGA

NSULTORES Y RES ELRL
-----------
------- ES
"R ANTONIO ACUNA TROY
AR, AR O ENTANTE LEGAL
Oficina Central: Cal. El bosque 499, Las Palmeras - Jaén - Jaén - Cajamarca.
I1S037001+ ISO 45001+ ISO 14001  Sucursal : Urb. La Campifia Av. Las Gaviotas 160 Dpto. 601, Lima-Chorrillos.
N T <P TR Sucursal : Urb. Santa Angda Mz. B Lote 34, Chiclayo-Chidayo-Lambayeque.
LL-C (Certitication) -
. LW v dl Sucursal : Urb. Las Palmeras Otr. Mz, C2 Lote 29, Piura - Piura - Castilla,
Email: acunaconsultoresi@ vahoo Lol Cel. 977686494

Tel. 73751951
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043

CONSTANCIA DEL RNP

RUC N° 20487493059

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCION
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.

Domiciliado en: CALLE EL BOSQUE 499 SECTOR LAS PALMERAS (A 1 CDRA PIZZERIA CESAR'S)
/CAJAMARCA-JAEN-JAEN (Segun informacion declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripcién vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES
Vigencia

PROVEEDOR DE SERVICIOS
Vigencia

EJECUTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y
contratista

Capacidad Maxima de Contratacion

CONSULTOR DE OBRAS

Vigencia para ser
participante, postor
y contratista

Especialidades Ley

: Desde 17/09/2016

: Desde 18/08/2018

: Desde 18/08/2018

: Desde 28/11/2017

: 500,000.00 (QUINIENTOS MIL Y 00/100)

: 3 - Consultoria en obras de saneamiento

30225 y afines - Categoria B ACURNA VEGA
4 - Consultoria en obras =243 CONSULTORES ¥ EIRL
electromecanicas, energéticas, ﬁ
telecomunicaciones y afines - Categoria o CARLOS AMT '.uoi'z':'u'r‘ai'fa'o'vis"
A SSENTANT' LEGAL
5 - Consultoria en obras de represas ,
irrigaciones y afines - Categoria C
1 - Consultoria en obras urbanas
edificaciones y afines - Categoria C (*)
2 - Consultoria en obras viales, puertos
y afines - Categoria C
FECHA IMPRESION: 20/05/2021
otan

De acuerdo al articulo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N 344-2018-EF,
igente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina “"Consultoria de obras en edificaciones y afines”.

ara mayor informacion la Entidad debera verificar el estado actual de la vigencia de inscripcion del proveedor en la pagina

https:/iwww.mp.gob.pe/Constancia/RNP_Constancia/default_Todos.asp?RUC=20487493059 12
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20/5/2021 CONSTANCIA DEL RNP
r{eb del RNP: www.rnp.gob.pe - opcién Verifigue su Inscripcion. I

|_ Retgmi ]| ] Imprimir |

‘ ACUNA VEGA
Emm#mnmt

'ARQ. CARLOS ANTONIO ACUNA TROYES
REPRESENTANTE LEGAL
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ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.LR.L.

RNC N° 16880 RUC: 20487493053

b) DE LA HABILITACION DEL CONSULTOR
DE OBRA

b} De lo habilitocion de! comultor de obra

EIRL

' ACUR
mmmm %@ﬁ,

ZE&E;,;LBS-:-- -:-q -------
REPRESENTANT ECEE%EEOYES

Oficina Central: Cal. El bosque 499, Las Palmeras - Jaén - [aén - Cajamarca.
1S037001¢ ISO 45001+ 1SO 14001 Sucursal : Urb. La Campifia Av. Las Gaviotas 160 Dpto. 601, Lima-Chaorrillos.
XN T o LY LT T Sucursal : Urb. Santa Angela Mz. B Lote 34, Chiclayo-Chiclayo-Lambayeque.
l_ L' ( { el “ [Cd [ 1on) Sucursal : Urb. Las Palmeras Otr. Mz. C2 Lote 29, Piura - Piura - Castilla.
Email: scunaconsultores(@yahoo .com Cel. 977686494
Tel. 73751951
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ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.LR.L.

RNC N° 16880 RUC: 20487453059

RNP

(CONSULTORIA DE OBRAS URBANAS,
EDIFICACIONES Y AFINES EN LA CATEGORIAB O
SUPERIOR)

E ACUNA VEGA
wmmypu EIRL

REPRESENTANTE LEGAL

Oficina Central: Cal. El bosque 499, Las Palmeras - Jaén - Jaén - Cajamarca.
1S037001¢ ISO 45001« I1SO 14001 Sucursal : Urb. La Campifia Av. Las Gaviotas 160 Dpto. 601, Lima-Chorrillos.
~ Ty Sucursal : Urb. Santa A.ngtla Mz. B Lote 34, Chiclayo-Chiclayo-Lambayeque.
LL'( \ C(‘T[ | t [ dt 1on) Sucursal : Urb. Las Palmeras Otr. Mz. C2 Lote 29, Piura - Piura - Castilla.
Email: acupacopsultores@ vahoo,com Cel. 977686494
Tel. 73751951




20/5/2021 CONSTANCIA DEL RNP

LOSCE == RUC N° 20487493059

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCION
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.IL.R.L.

Domiciliado en: CALLE EL BOSQUE 499 SECTOR LAS PALMERAS (A 1 CDRA PIZZERIA CESAR'S)
/CAJAMARCA-JAEN-JAEN (Segun informacion declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripcion vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES
Vigencia : Desde 18/08/2018

PROVEEDOR DE SERVICIOS
Vigencia : Desde 18/08/2018

EJECUTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postory : Desde 28/11/2017
contratista

Capacidad Maxima de Contratacion : 500,000.00 (QUINIENTOS MIL Y 00/100)

CONSULTOR DE OBRAS

Vigencia para ser : Desde 17/09/2016

participante, postor

y contratista A ACUNA VEGA

Especialidades Ley : 3 - Consultoria en obras de saneamiento CORSULIORES T JUEPURORES BLRL

30225 y afines - Categoria B Y ol DO
4 - Consultoria en obras ARQ. CARLOS ANTONIO ACUNA TROYES
electromecénicas, energéticas, REPRESENTANTE LEGAL
telecomunicaciones y afines - Categoria
A

5 - Consultoria en obras de represas ,
irrigaciones y afines - Categoria C

1 - Consultoria en obras urbanas
edificaciones y afines - Categoria C (*)
2 - Consultoria en obras viales, puertos
y afines - Categoria C

FECHA IMPRESION: 20/05/2021

ota:
De acuerdo al articulo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N® 344-2018-EF,
igente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina "Consultoria de obras en edificaciones y afines”.

ara mayor informacion la Entidad debera verificar el estado actual de la vigencia de inscripcidn del proveedor en la pagina

https://www.rmp.gob.pe/Constancia/RNP_Constancia/default_Todos.asp?RUC=20487493059
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ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.LR.L.

RNC N® 16880 RUC: 204874330353
c)Del personal
¢} Dei personal
Flante! Profesicnal Clove
Corgo Profesion Ex petiencia
—- mm,%%?‘\ VEGA -

ARQ. CARLOS ANTO O ACUNA TROVES "
REPRESENTANTE LEGARCTES

Oficina Central: Cal. El bosque 499, Las Palmeras - Jaén - Jaén - Cajamarca,

1S037001+ iSO 45001+ I1SO 14001 Sucursal : Urb. La Campifia Av. Las Gaviotas 160 Dpto. 601, Lima-Chorrillos.
Sucursal : Urb. Santa Angc]a Mz. B Lote 34, Chiclayo-Chiclayo-Lambayeque.

> 5 T S ¥
I. 1'(. \ ( ertfication) Sucursal : Urb. Las Palmeras Otr. Mz. C? Lote 29, Piura - Piura - Castilla.
Cel. 977686494

Email: scunaconsultores@yahoo.com
Tel. 73751951
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ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.LR.L.

RNC N° 16880 RUC: 20487433059

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL ESPECIALISTA PARA
LA PRESTACION DEL SERVICIO

Seriores
COMITE DE SELECCION
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2021-CS-RCC-MPP

Presente. -

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de ACUNA VEGA CONSULTORES Y
EJECUTORES EIRL, en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos sefialados en el
numeral 3.1 del Capitulo Ill, de la seccion especifica de las bases y los documentos del procedimiento, me
comprometo a presentar la suscripcion del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del profesional especialista requeridos para la ejecucion
de la prestacion del servicio, siendo estos los siguientes:

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
CARGO PROFESION EXPERIENCIA

ING. INGENIERO  CIVI  Y/O | EXPERENCIA MINIMA DE CINCO (5) ANOS, COMO
SUPERVISOR DE | ARQUITECTO TITULADO | RESIDENTE Y/O SUPERVISOR Y/O INSPECTOR O LA
OBRA COMBINACION DE ESTOS DE: OBRA, EN LA
EJECUCION O INPECCION O SUPERVISION EN
OBRAS IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA
CONVOCATORIA, QUE SE COMPUTA DESDE LA
COLEGIATURA.

ESPECIALISTA | INGENIERO CIVIL, | EXPERIENCIA MINIMA DE DOS (2) ANOS, COMO
EN TITULADO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS EN OBRAS
ESTRUCTURAS IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA
CONVOCATORIA, QUE SE COMPUTA DESDE LA
COLEGIATURA.

ESPECIALISTA | ARQUITECTO TITULADO | EXPERIENCIA MINIMA DE DOS (2) ANOS, COMO
EN ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA EN OBRAS
ARQUITECTURA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA
CONVOCATORIA, QUE SE COMPUTA DESDE LA
COLEGIATURA.

Piura, 13 de Agosto del 2021

RES E.LRL

# ACUN. GA
Em m ACUNA VEGA
mmm%m

ii&aﬁasmmﬂmacwgmoygs e o 0 o -
REPRESENTANTE LEGAL ARQ. CARLOS ANTONIO ACUNA TROYES
REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS ANTONIO ACUNA TROYES
ACUNA VEGA CONSULTORES
Y EJECUTORES EIRL

v

Oficina Central: Cal. El bosque 499, Las Palmeras - Jaén - Jaén - Cajamarca.

ISO3?001- IS0 45001' 1SO 14001 Sucursal : Urb. La Campifia Av. Las Gaviotas 160 Dpto. 601, Lima-Chorrillos.
Sucursal : Urb. Santa Angcla Mz. B Lote 34, Chiclayo-Chiclayo-Lambayeque.

| I I ll “ )’ Sucursal : Urb. Las Palmeras Otr. Mz. C2 Lote 29, Piura - Piura - Castilla.

Email: agcupaconsultores@yahoo com Cel. 977686494
Tel. 73751951
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ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.LR.L.

RNC N° 16880 RUC: 20487433053

3.2. REQUISITOS DE
ADMISIBILIDAD

b ACUNA VEGA
_ACONSULTORES ¥ EJECUTORES ELR.L
------------- -

ARLOS ANTONIO ACUNA TROYES
- I%E PRESENTANTE LEGAL

Oficina Central: Cal. El bosque 499, Las Palmeras - Jaén - Jaén - Cajamarca.
18037001+ 1SO 45001+ ISO 14001 Sucursal : Urb. La Campifia Av. Las Gaviotas 160 Dpto. 601, Lima-Chaorrillos,
~ L e T, Sucursal : Urb. Santa Ang[‘h Mz. B Lote 34, Chiclayo-Chiclayo-Lambayeque.
LL-C (Certification) Sucursal : Urb. Las Palmeras Otr. Mz. C2 Lote 29, Piura - Piura - Castilla.
Email: scunaconsultores@yahoo.com Cel. 977686494
Tel. 73751951



ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.LR.L.

RNC N° 16880 RUC: 20487433059

A

| CONTRATO DE CONSORCIO

Ige 3 ACUNA VEGA
CONSUL 1

ARQ. CARLOS ANTONIO ACUNA TROY
REPRESENTANTE LEGAL -

v

ISOJ?DM' ISO 45001+ 1SO 14001

T ;_I n
| I\ (l'._ll.ll.

Oficina Central: Cal. El bosque 499, Las Palmeras - Jaén - Jaén - Cajamarca.

Sucursal : Urb. La Campiiia Av. Las Gaviotas 160 Dpto. 601, Lima-Chorrillos.

Sucursal : Urb. Santa Angela Mz. B Lote 34, Chiclayo-Chiclayo-Lambayeque.

Sucursal : Urb, Las Palmeras Otr, Mz. C2 Lote 29, Piura - Piura - Castilla.
Frn.nl .l-L-_-;!:_-.lj'__-_|_;\__.__|__'-_._:‘|:- ML COT] C(‘l 977686494

Tel. 73751951
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ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.LR.L.

RNC N° 16880 RUC: 204874330539

VIGENCIA PODER

p ACUNA VEGA
Y consuurorEs ¥

o - -
- - NIDACUMM
ARQ. CARLOS AT AT LEGAL

Oficina Central: Cal. El bosque 499, Las Palmeras - Jaén - Jaén - Cajamarca.

IS0 37001+ ISO 45001« ISO 14001 Sucursal : Urb. La Campifia Av. Las Gaviotas 160 Dpto. 601, Lima-Chorrillos.
. T D Sucursal : Urb. Santa Angela Mz. B Lote 34, Chiclayo-Chiclayo-Lambayeque.

LL-C (Certitication) Sucursal : Urb. Las Palmeras Otr, Mz. C2 Lote 29, Piura - Piura - Castilla.

Email: gounaconsultores(@ivahoo, com Cel. 977686494
Tel. 73751951
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REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
LIBRO DE EMPRESAS INDIVIDUALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

CERTIFICADO DE VIGENCIA

El servidor que suscribe, CERTIFICA:

Que, en la partida electrénica N° 11128404 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de
CHICLAYO, consta registrado y vigente el poder a favor de CARLOS ANTONIO ACUNA TROYES, identificado
con DNI. N° 40033165 , cuyos datos se precisan a continuacion:

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.LLR.L.

LIBRO: EMPRESAS INDIVIDUALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA A )

ASIENTO: A00001 L AT CVTOHES ELa
CARGO: TITULAR GERENTE :
FACULTADES: mgggh%ssngﬁfogcuwon .
Son facultades del titular las siguientes: 1.- Aprobar y desaprobar las cuentas y el balance general de ef&%ho

econémico. 2.- Disponer la aplicacion de los beneficios, observando las disposiciones del D.L 21621, en parlicular
lo referente a la participacién de los trabajadores. 3.- Resolver sobre la formacién de las reservas facultativas. 4.-
Designar o sustituir al Gerente y Liquidadores. 5.- Disponer investigaciones, auditorias y balances. 6.- Modificar la
denominacion, el objeto y el domicilio de la empresa. 7.- Modificar la escritura de constitucién de la empresa. 8.-
Aumentar o disminuir el capital social. 9.- Transformar, fusionar, disolver y liquidar la empresa. 10.- Decidir sobre
los demds asuntos que requiere el interés de la empresa.

El gerente esta facultado para la ejecucion de todo acto y/o contrato correspondiente al objeto de la empresa,
pudiendo asimismo realizar los siguientes actos:

Facultades para comprar, vender, prendar, hipotecar, levantar hipotecas, anticresis, gravar, permutar, arrendar
activa y pasivamente toda clase de bienes inmuebles; solicitar y contratar fianzas, afianzar y/o avalar. Obligacion, y
otorgar fianza a favor de terceros con renuncia expresa de beneficio de exclusion, constituir fianzas respaldadas
con garantias hipotecarias y/o prendarias con renuncia expresa del beneficio de exclusion, ratificar y/o ampliar y/o
modificar cualquier término de dichos contratos y sustituir las garantias.

Facultades Societarias: Para que en nombre y representacion de la empresa suscriba acciones y/o
participaciones en las socledades por fundarse o ya fundadas, aportando los bienes necesarios para pagar las
acciones o participaciones que suscribe, pudiendo asumir los cargos administrativos de las mencionadas
empresas para que en su nombre y representacién pueda representaria ante las empresas y/o sociedades en las
cuales sea socia, pudiendo asistir a las Juntas Generales con voz y voto, obligadndose o impugnando las decisiones
que en dichas Juntas se adopten.

Facultades de Administracién: Administrar sin limitacion alguna los bienes, muebles e inmuebles de propiedad
de la empresa, ammendandolos por plazos, montos de arriendos y demas condiciones, cobrando y recibiendo el
importe de los arriendos, haga los gastos propios de la administracion y realice refacciones de toda clase, otorgue
y exija correspondientes recibos de cancelacién por documentos simples o por Escrituras Publicas.

Facultades Judiciales o Administrativas: Representar a la empresa ante toda clase de autoridades politicas,
administrativas, policiales, militares, tributarias, laborales, municipales, aduaneras y judiciales del fuero comun,
privativo y arbitral, con todas las facultades y atribuciones generales de representacion, asi como de las especiales
para disponer de los derechos sustantivos, iniciando todo tipo de acciones o excepciones, sean civiles, penales,

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART 140° DEL T U.0.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N* 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPS/ENLINEA SUNARP.GOB. PEISUNARPWEB/PAGES/
PUBLICI DADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL FACES EN EL PLAZO DE 80 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISION

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULC 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA

PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZADOS, Y TITULDS
PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO,

Pag. 1de 3
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administrativas, ya sea en procesos contenciosos, para demandar, convenir, contestar demandas vy
reconvenciones, desistirse del proceso, de un acto procesal o de la pretension, conciliar, transigir dentro o fuera del
proceso, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso fuera de él, sustituir o delegar la
representacion procesal, nombrar o revocar apoderados judiciales, celebrar acto juridico posterior a la sentencia en
interés de la sociedad, otorgar contra cautelas, intervenir como terceros en cualquier proceso en que tenga interés,
solicitar medidas cautelares, prueba anticipada, interponer todo tipo de solicitudes, peticiones o recursos, sean de
reconsideracion, apelacién, revisiébn o nulidad ordinarias o extraordinarias, intervenir en la ejecucién de las
sentencias incluso para el cobro de costas y costos, consignar y/o cobrar consignaciones, asistir a las audiencias
de saneamiento, conciliacién y pruebas, prestando declaracion de parte, declaracién testimonial, reconocimiento y
exhibicion de documentos, con las mas amplias atribuciones y demés facultades contenidas en los articulos 74°,
75° y 7T7° del Codigo Procesal Civil. Otorgar, delegar, sustituir y/o revocar y cancelar poderes a los funcionarios de
la empresa y persona que se estime conveniente, sin ninguna limitacién,

Facultades Administrativas y Laborales: Las facultades otorgadas incluyen también el de representar a la
empresa ante la SUNAT, SUNAD, Municipalidades y deméas autoridades tributarias, administrativas y locales,
formulando toda clase de peticiones, promover procesos administrativos, interponer todo tipo de recursos,
operaciones, reconsideraclones, revisiones, sean ordinarias y extraordinarias, cancelar o reclamar obligaciones
tributarias, asi como ante las autoridades del Ministerio de Trabajo y Promocion Social en los procesos laborales
judiciales o privativos de trabajo, en los procesos de inspeccion, en las Negociaciones Colectivas y en todo lo
relativo a las relaciones individuales o colectivas de trabajo conforme a las disposiciones legales vigentes, con las
mismas facultades transcritas en el parrafo anterior conforme los articulos 74° y 75° del Cédigo Procesal Civil.

Participar en procesos de seleccibn como en concursos, convocatorias y/o licitaciones piblicas o privados para
contratos con entidades del estado y del sector privado, asi como suscribir los contratos que se derive de estos y/o
cualquler acuerdo o adendas o documentacion que se deriven de los contratos firmados

Facultades Bancarias: Abrir y cerrar cuentas corrientes, de ahomos, a plazo o de cualquier otro género, girar
contra ellas, transferir fondo de ellas, ejecutar retiros y sobregirarse en cuentas corrientes con sin garantia
prendaria hipotecaria, aval y/o fianza en todo tipo de instituciones bancarias y/o financieras o en cualquier tipo de
instituciones de crédito, contratar cajas de seguridad, abrirlas, operarlas y/o cerrarlas, girar, endosar, aceptar,
avalar, desconiar, depositar, retirar, cobrar, protestar, reaceptar, renovar, cancelar y/o dar en garantia o
procuracién, segin su naturaleza, letras de cambio, pagarés, vales, cheques y en general todo tipo de titulos
valores, asi como cualquier otro documento mercantil y/o civil, incluyendo pélizas, conocimientos de embarque,
cartas, portes, cartas de crédito, certificados de depésitos warrants, incluyendo su constitucion, fianza y/o avales,
celebrar activa o pasivamente contratos de mutuo con instituciones bancarias, financieras y con cualquier otra
persona natural o juridica con o sin garantias y cualquier otra garantia, alin a favor de terceros, para afianzar
operaciones crediticias, financleras y/o comerciales con bancos, financieras, seguros, caja de ahorros cooperativas
o cualquier ofra Institucion crediticla y/o persona natural y/o juridica nacional y/o extranjeras en general, celebrar
todo tipo de obligaciones de crédito con las que garantice u obtengan beneficios o crédito a favor de la empresa y/o
para terceros; comprar, vender, arrendar, permutar, donar bienes sean muebles o inmuebles; transigir y condonar
obligaciones, celebrar convenios arbitrales y todo tipo de contratos de leasing, arrendamiento financiero, factoring,
joint venture, franchising, franquicias, undewriting, fideicomiso, compra y venta de acclones en bolsa y fuera de
ella, facturas, vales, pagarés y letras de cambio, incluida las letras hipotecarias, sean en moneda nacional o
extranjera, constituir empresas naturales y/o tipo de personas juridicas sean en el pais o en el extranjero
permitidas por la ley; intervenir en las licitaciones y/o concursos pablicos de cualquier naturaleza, asi como de
adjudicaciones directas, y en general firmar toda clase de contratos, sean civiles o mercantiles, tipicas y/o atipicas
y/o provenientes de los usos y costumbres mercantiles y/o bancarias sin reserva ni limitacién alguna, realizar
contratos de crédito en cuenta corriente y contrato de crédito en general, asi como cobro de cheques y suscribir los
instrumentos publicos y privados a que hubiere lugar. Realizar transferencias electrénicas interbancarias propias a
terceros y a cuentas selectas, pagos electronicos nacionales e internacionales, transacciones de banca por

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART 1407 DEL T U.0.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N* 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPS/ENLINEA SUNARP.GOB. PESUNARPWER/PAGES/
PUBLICI DADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL FACES EN EL PLAZO DE B0 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISION.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL * ARTICULD 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA

PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZADOS, Y TITULDS
PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO,
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Internet, pago de servicios, CTS, AFP, factoring electrénico, pago de letras, planillas, proveedores, néminas de
empleados, lineas de crédito, CONFIRMING, carta fianza, préstamos, recaudo pagados, comercio exterior y toda
operacion que se pueda realizar por este medio.

DOCUMENTO QUE DIO MERITO A LA INSCRIPCION:
ESCRITURA PUBLICA N° 4312 DEL 22/10/2010 OTORGADA ANTE NOTARIO DOMINGO E. DAVILA
FERNANDEZ EN LA CIUDAD DE CHICLAYO

Il. ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO OTROS:
NINGUNO.

lil. TITULOS PENDIENTES:
NINGUNO.

IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS:
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA EMPRESA HA CAMBIADO DE DOMICILIO A LA CIUDAD DE JAEN

V. PAGINAS QUE ACOMPANAN AL CERTIFICADO:
NINGUNO.

N* de Fojas del Certificado: 3

Derechos Pagados: 2021-99999-1380579 $/26.00
Tasa Registral del Servicio S$/26.00

Verificado y expedido por CARRASCO MONSALVE, ROBERTO CARLOS, Abogado Certificador de la Oficina
Registral de Chiclayo, a las 14:16:43 horas del 20 de Julio del 2021.

ACU?A VEGA

awits) CONSULTORES BIRL

ARG, CARLOS ANTONIO AGURA TRavE =
REPRESENTANTE Lsﬂégfor'
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ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.LR.L.

RNC N® 16880 RUC: 20487433058

C. CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION
Y ACREDITACION DEL PERSONAL ESPECIALISTA
Y EQUIPAMIENTO

C.1 FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL

ESPECIALISTA

Cargo Profosion

SELRL

i,x ACUNA v
wmmmvﬁﬁﬁx?

ARQ. CARLOS ANTONIO ACUN :
REPRESENTANTE L EAAROVES

T, b f . Sucursal : Urb. Santa Angela Mz. B Lote 34, Chiclayo-Chiclayo-Lambayeque.
LL"\ { il LaliUll} Sucursal : Urb. Las Palmeras Otr. Mz, C2 Lote 29, Piura - Piura - Castilla,
Email: acunaconsultores@ivahoo com Cel. 977686494

Oficina Central: Cal. El bosque 499, Las Palmeras - Jaén - Jaén - Cajamarca.
" ISO37001« ISO 45001+ ISO 14001 Sucursal : Urb. La Campiiia Av. Las Gaviotas 160 Dpto. 601, Lima-Chorrillos.

Tel. 73751951
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ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.LR.L.

RNC N° 16880 RUC: 20487433053

ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y DEL
EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

Sefiores
COMITE DE SELECCION
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2021-CS-RCC-MPP

Presente. —
De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de ACUNA VEGA CONSULTORES Y
EJECUTORES EIRL, en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos sefialados en el
numeral 3.1 del Capitulo lll de la seccion especifica de las bases y los documentos del procedimiento, me
comprometo a presentar para la suscripcion del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la ejecucion de
la prestacion del servicio.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecucion de la prestacion del servicio.

Piura, 13 de Agosto del 2021

w ACUNA VEGA
L4 1 CONSULTORES

ARG, CARLOS ANTOMIO ACUNA TROYES
- ﬁé%hoess&enmme LEGAL
CARLOS ANTONIO ACUNA TROYES
ACUNA VEGA CONSULTORES
Y EJECUTORES EIRL

' ACURA v,
%Y TORES Y LIpCOTOMES £ a1

ARQ. CARLOS ANTONIO A GRS S = & ¢
nepﬂsssurmgcf;ﬁém.m

l I ( YT Sucursal : Urb. Santa Angcla Mz, B Lote 34, Chiclayo-Chiclayo-Lambayeque.
I b (\ ertrcation Sucursal : Urb. Las Palmeras Otr. Mz. C2 Lote 29, Piura - Piura - Castilla.
Email: scunaconsultores@yahoo com Cel. 977686494

Tel. 73751951
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ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.LR.L.

RNC N° 16880 RUC: 20487433053

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL ESPECIALISTA PARA

LA PRESTACION DEL SERVICIO
Sefiores
COMITE DE SELECCION
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2021-CS-RCC-MPP
Presente. —
De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de ACUNA VEGA CONSULTORES Y
EJECUTORES EIRL, en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos sefialados en el
numeral 3.1 del Capitulo Ill, de la seccién especifica de las bases y los documentos del procedimiento, me
comprometo a presentar la suscripcion del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del profesional especialista requeridos para la ejecucion
de la prestacion del servicio, siendo estos los siguientes:

CARGO PROFESION
ING. SUPERVISOR DE OBRA INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS INGENIERO CIVIL, TITULADO
ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA ARQUITECTO, TITULADO

Piura, 13 de Agosto del 2021

ACUNA VEGA
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Y EJECUTORES EIRL IE ACURA
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ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.LR.L.

RNC N° 16880 RUC: 20487483059

C.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

C.2  EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Cargo ] txpenencia

Eipecioista en
9
m ACUNA VEGA
mmmwum ELRL
--------------- -
ARQ. CARLOS ANTONIO ACUNA TROYES
REPRESENTA‘JTE LEGAL
Oficina Central: Cal. El bosque 499, Las Palmeras - Jaén - Jaén - Cajamarca.
ISOB?DUI' ISO ‘5001' I1SO 14001 Sucursal : Urb. La Campifia Av. Las Gaviotas 160 Dpto. 601, Lima-Chorrillos.
- Sucursal : Urb. Santa ‘\ng& la Mz, B Lote 34, Chiclayo-Chiclayo- Lambayeque.
erl |’\ dl |[ N Sucursal : Urb. Las Palmeras Otr. Mz. C2 Lote 29, Piura - Piura - Castilla.
Email: scunaconsuliores@yahoo com Cel. 977686494

Tel. 73751951
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ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES ELR.L.

RNC N° 16880 RUC: 20487433053

ANEXON°5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y DEL
EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

Sefiores
COMITE DE SELECCION
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2021-CS-RCC-MPP

Presente. -
De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de ACUNA VEGA CONSULTORES Y
EJECUTORES EIRL, en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos sefialados en el
numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los documentos del procedimiento, me
comprometo a presentar para la suscripcién del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la ejecucion de
la prestacion del servicio.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecucion de la prestacion del servicio.

Piura, 13 de Agosto del 2021

ARQ. CARLO 0 ACUNA Thovee
REPR ess‘é'ﬂ%"h"réi"s" GALTES
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ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES ELR.L.

RNC N° 16880 RUC: 204874393053

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL ESPECIALISTA
REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

Sefiores
COMITE DE SELECCION
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2021-CS-RCC-MPP

Presente. -
De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de ACUNA VEGA CONSULTORES Y
EJECUTORES EIRL, en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos sefialados en el
numeral 3.1 del Capitulo Ill, de la seccién especifica de las bases y los documentos del procedimiento, me
comprometo a presentar la suscripcion del contrato:

1 Los documentos que acreditan la experiencia del profesional clave requeridos para la ejecucion de la
prestacion del servicio, siendo estos los siguientes:

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
CARGO PROFESION EXPERIENCIA
ING. INGENIERO  CIVI  Y/O | EXPERENCIA MINIMA DE CINCO (5) ANOS, COMO
SUPERVISOR DE | ARQUITECTO TITULADO | RESIDENTE Y/O SUPERVISOR Y/O INSPECTOR O LA
OBRA COMBINACION DE ESTOS DE: OBRA, EN LA

EJECUCION O INPECCION O SUPERVISION EN
OBRAS IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA
CONVOCATORIA, QUE SE COMPUTA DESDE LA

COLEGIATURA.
ESPECIALISTA | INGENIERO CIVIL, | EXPERIENCIA MINIMA DE DOS (2) ANOS, COMO
EN TITULADO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS EN OBRAS
ESTRUCTURAS IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA
CONVOCATORIA, QUE SE COMPUTA DESDE LA
COLEGIATURA.
ESPECIALISTA | ARQUITECTO TITULADO EXPERIENCIA MINIMA DE DOS (2) ANOS, COMO
EN ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA EN OBRAS
ARQUITECTURA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA
CONVOCATORIA, QUE SE COMPUTA DESDE LA
COLEGIATURA.
Piura, 13 de Agosto del 2021 A
m' CONSUL E ACUNA VEGA
s CONSULTORES Y RESELRL
_________ e
CARLOS ANTONIO ACUNA TROYES
ACUNA VEGA CONSULTORES
Y EJECUTORES EIRL
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ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.LR.L.

RNC N° 16880 RUC: 20487433059

CAPITULO IV
FACTORES DE
EVALUACION

"AaA CARLOS AN

Oficina Central: Cal, El bosque 499, Las Palmeras - Jaén - Jaén - Cajamarca.
1S037001+ ISO 45001 1SO 14001 Sucursal : Urb. La Campifia Av. Las Gaviotas 160 Dpto. 601, Lima-Chorrillos.
I ( (Coarii Loy Sucursal : Urb. Santa Angeia Mz. B Lote 34, Chicla‘vﬁ‘(:hida}ru-L.ambayt'quu.

_ i.' ; ( eruncaton Sucursal : Urb. Las Palmeras Otr, Mz. C2 Lote 29, Piura - Piura - Castilla.
Email: sacunyconsultore sictvahoo. ooy Cel. 977686494
Tel. 73751951
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ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES ELR.L.

RNC N 16880 RUC: 20487433059

EVALUACION
TECNICA

LA " ACUNA VEGA
CONSULTORES Y ELRL

- -

ARQ. CARLOS ANTARIN Arrves

Oficina Central: Cal. El bosque 499, Las Palmeras - Jaén - Jaén - Cajamarca.
Urb. La Campifia Av. Las Gaviotas 160 Dpto. 601, Lima-Chorrillos.

1S037001+ ISO 45001 1SO 14001 Sucursal -
Sucursal : Urb. Santa Angt]a Mz. B Lote 34, Chidayn-(.'hidayu-l.amhay:-qu&
- Castilla.

H(_ 'Ct‘f’ﬁli('dlil)ﬂi Sucursal : Urb. Las Palmeras Otr, Mz, C2 Lote 29, Piura - Piura
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Email: scunaconsultores(@yahoo com
Tel. 73751951
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ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.LR.L.

RNC N° 16880 RUC: 20487433059

PUNTAIE | METODOLOGIA PARA SU

EVAIUACION TECNICA ASIGNACION

A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESFECIALIDAD {Hasto 160 puntas)

{160f puntos

Se comsidercrs terviclos de consufora de obro timilores o los
siguientes: Congruccién, Creacidn, reconshruccion, remodelocion, [60] purion
mejoromiento.  reconstruccion,  sustitucion.  omplocion. o o
combinocién de olguno de lo: fdemincs anferiores de obras de
edificociones

2

=

| puntol

Oficina Central: Cal. El bosque 499, Las Palmeras - Jaén - Jaén - Cajamarca.
1S037001+ ISO 45001+ 1SO 14001 Sucursal : Urb. La Campifia Av. Las Gaviotas 160 Dpto. 601, Lima-Chorrillos.
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ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.LR.L.

RNC N° 16880 RUC: 20487453059
ANEXO N2 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Sefiores
COMITE DE SELECCION
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2021-CS-RCC-MPP
Presente.-
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:
N° CONTRATO / TIPO DE MONTO
N® CLIENTE OBJETO DEL CONTRATO COMPROBANTEDE | FECHA | MONEDA IMPORTE CAMBIO | FACTURADO
PAGO VENTA | ACUMULADO
MUNICIPALIDAD | SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION CONTRATO N°336-
01 | DISTRITALDE | PRIMARIA EN LA IEP N°20128 CASERIO PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE 2019-MDH-GM 18/09/2020 | SOLES S/94997.09| SOLES 5/94,997.09
HUARMACA HUARMACA-HUANCABAMBA-PIURA"
SUPERVISION DE LA OBRA: CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION gg:;ﬁé&o OE
GOBIERNO INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N°16327 MISQUIYACU BAJO N°349 GENERAL S)‘169.g;3§g
SAN ANTONIO, N°16232 BUENOS AIRES N 16961 SAN LORENZO, Y N° 16226 5 9
02 | REGIONAL DE | o )\ Tal EROS, DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION | REGIONAL N'019- 1 21/05/2019 | SOLES | oy pricipaciy | SOLES | /25563600
AMAZONAS A 2019-GOBIERNO
MAZONAS. REGIONAL $/160,638.91
ITEMIV: L.E.l. N°16961 SAN LORENZO AMAZONAS-GGR
SUPERVISION DE LA OBRA: CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION gg:;:é}f 0E
GOBIERNO INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N°16327 MISQUIYACU BAJO N°349 GENERAL 811699.2;333
SAN ANTONIO N°16232 BUENOS AIRES, N°16961 SAN LORENZO, Y N°16226 =
03 |REGIONAL DE | o\ ;\al EROS, DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION | REGIONAL N006- | 27/03/2019 | SOLES | pppricipacioy | SOLES | /41627491
AMAZONAS 2019-GOBIERNO
AMAZONAS. REGIONAL §/160,638.91
ITEMIII: L.E.l. N°16232 BUENOS AIRES AMAZONAS-GGR
CONTRATO DE
SUPERVISION OE LA OBRA: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION GERENCIA S/ 16909359
04 GOBIERNO INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N'16327 MISQUIYACU BAJO, N' 349 | GENERAL 9'5% bE
REGIONAL DE | SAN ANTONIO, N' 16232 BUENOS AIRES, N' 16961 SAN LORENZO Y N' 16226 REGIONAL N° 005 |27/03/2019| SOLES PARTICIPAC SOLES §/576,913.82
AMAZONAS QUINTALEROS, DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, GOBIERNO S/160.638.91
REGIONA AMAZONAS". REGIONAL !
AMAZONAS-GGR.
Oficina Central: Cal. El bosque 499, Las Palmeras - Jaén - Jaén - Cajamarca,
1S037001¢ 1SO 45001+ ISO 14001 Sucursal : Urb. La Campifia Av. Las Gaviotas 160 Dpto. 601, Lima-Chorrillos. 3 ACUNA VEGA
T Y ' Sucursal : Urb. Santa Angela Mz. B Lote 34, Chiclayo-Chiclayo-Lambayeque. A CONSULTORES
I_ l_' [ { el [ ] l (CdLO n Sucursal : Urb, Las Palmeras Otr, Mz. C2 Lote 29, Piura - Piura - Castilla.
mail: gcunsconsultored@ivabion com Cel, 97768649 PR T T L 1
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REPRESENTANTE LEGAL
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ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.LR.L.

Y

RNC N" 16880 RUC: 20487433059
TTEMIL TET N 340 SAN ANTONIO
MUNICIPALIDAD | SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION | o\ w0 o
DISTRITALDE | DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 4
05 | SALITRAL- | JOSE OLAYA BALANDRA EN LA LOCALIDAD DE SALITRAL, PROVINCIA DE ig}g_ﬁ%%i@gﬁ& 1A22018 | SOLES | /14307534 SOLES | 5/718,969.16
MORROPON | MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA
MUNICIPALIDAD | SUPERVISION DE LA OBRA EN LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONTRATO N° 090-
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATVO PRIMARIAEN LA | 2018-MDH-GM (A.S.
% 3{?;;‘5:&)\05 |E.P. N°14607 CENTRO POBLADO DE YAHUANGATE, DISTRITO DE HUARMACA- | N° 012-2016- 19102018 | SOLES |  §/9002450| SOLES | S/ 81001366
HUANCAMBAMBA- PIURA" MDH/CS)
MUNICIPALIDAD §/204,327.76
07 | DISTRTAL DR | SUPERVISION PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS CONTRATONCO1- | 4 e ool oo e | 50% DE - N—
CIUDAD £EN, | SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA LE. NRO. 11027 DIVINO NINO DEL | 2016-MDCE/GM PARTICIPAC A7,
MILAGRO, DISTRITO DE ETEN — CHICLAYO — LAMBAYEQUE §/102,163.88
GOBIERNO
REGIONAL DE | SUPERVISION DE LA OBRA “AMPLIACION DE LA OFERTADE LOS SERVICIOS | CONTRATO N° 003-
08 |AMAZONAS- | EDUCATIVOS EN LA L. N°201. NINO JESUS DE PRAGA-PROVINCIA DE BAGUA- | 2015- 0410612015 | SOLES | $/29,09860 | SOLES | S/941276.14
GERENCIA SUB | AMAZONAS® CON CODIGO SNIP N° 116971, GSRB/SERVICIOS
REGIONAL
BAGUA
CONTRATO DE
MUNIGIPALIDAD | SUPERVISION DE LAS OBRAS: MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES CONSULTORIA DE §/427,631.00 50%
EDUCATIVAS DE TAMBOLIC, DUNIA GRANDE, DUELAC Y JAMALCA OBRAN° 002-2015- 0E
% ?Afmgf OE | ITEM 1:* MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA LE.P. N° 16258 | MUNICIPALIDAD | 08/06/2015 | SOLES | pioricipncioy | SOLES | §/1,155,091.64
— TAMBOLIC - DISTRITO DE JAMALCA-PROVINCIA DE UTCUBAMBA ~ REGION | DISTRITAL DE §/213,815.50
AMAZONAS' JAMALCA/GM
Oficina Central: Cal. El bosque 499, Las Palmeras - Jaén - Jaén - Cajamarca. E ACURA VEGA
IS037001+ ISO 45001+ 1SO 14001 sucursal : Urb. La Campifia Av. Las Gaviotas 160 Dpto. 601, Lima-Chorrillos. CONSULTOREY ¥ EIRL
I I ( ( T o L Sucursal : Urb. Santa Angela Mz. B Lote 34, Chiclayo-Chiclayo-Lambayeque. ...
L ertinc dlion Sucursal : Urb. Las Palmeras Otr. Mz, C2 Lote 29, Piura - Piura - Castilla. ARQ-C‘RLO@ --.""'"I--..._m

Email: acunacensultorest@ivaboo. com

Cel. 977686494

Tel. 73751951
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ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.LR.L.

RNC N° 16880 RUC: 20487433059
T T
— JAMALCA - DISTRITO DE JAMALCA-PROVINCIA DE UTCUBAMBA — REGION
AMAZONAS'
SUPERVISION DE LAS OBRAS: MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE TAMBOLIC, DUNIA GRANDE, DUELAC Y JAMALCA
CONTRATO DE
MUNICIPALIDAD | IEEM2: MEJORAMIENTO O LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION | CONSULTORIA DE $/285,456.00
EDUCATIVA PRIMARIA Y SECUNDARIA CLORINDA MATTO DE TURNER N° 17804 | OBRA N° 001-2015- 40% DE
10 ﬂ?ﬁgﬁl DE | "DUNIA GRANDE, DISTRITO DE JAMALCA - UTCUBAMBA — AMAZONAS" MUNICIPALIDAD | 08/06/2015 | SOLES | p\oricipac | SOLES | 8/1,269,274.04
DISTRITAL DE $/114,182.40
ITEM 3: *MEJORAMIENTO DE LA OFERTA OE SERVICIO EDUCATIVO OE LA JAMALCA/GM
INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 16260 DUELAC, DISTRITO DE JAMALCA -
UTCUBAMBA - AMAZONAS'
TOTAL: §/1,269,274.04 = 06.14 VECES EL VALOR REFERENCIAL §/1,269,274.04

Piura, 13 de Agosto del 2021

ARQ. CARLOS ANTONIO ACUNA OYES
REPRESENTANTE LEGAL

comsASYNA vEGa """ CARLOS ANTONIO ACURA TROYES
ACUNA VEGA CONSULTORES
---......_ Y EJECUTORES EIRL
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1S037001+ ISO 45001+ ISO 14001  sucursal : Urb. La Campifia Av. Las Gaviotas 160 Dpto. 601, Lima-Chorrillos.

[_ I ( “ICart i Finnt . Sucursal : Urb, Santa Angcla Mz. B Lote 34, Chiclayo-Chiclayo-Lambayeque.
. (---L rancaton) Sucursal : Urb, Las Palmeras Otr, Mz, C2 Lote 29, Piura - Piura - Castilla.
Email: acunaconsultores@vahog com Cel. 977686494

Tel. 73751951
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ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.LR.L.

RUC: 20487433058

OBRA N° 01:

SUPERVISION DE
OBRA”MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA
EN LA IEP N°20128 CASERIO PUEBLO
NUEVO, DISTRITO DE HUARMACA-
HUANCABAMBA-PIURA”

S/ 94,997.09

ACUNA VEGA

Y consiToRES Wﬂr& BLRL

-----------------------

REPRESENTANTE LEGAL
Oficina Central: Cal. El bosque 499, Las Palmeras - Jaén - Jaén - Cajamarca.
I1IS037001« ISO 45001+ I1SO 14001 Sucursal : Urb. La Campifia Av. Las Gaviotas 160 Dpto. 601, Lima-Chorrillos,
‘ el ( L T Sucursal : Urb. Santa ringfla Mz. B Lote 34, Chiclayo-Chiclayo-Lambayeque.
LL=\ T )1 Sucursal : Urb. Las Palmeras Otr. Mz, C2 Lote 29, Piura - Piura - Castilla.
Bl ininslioratiilion cn Cel. 977686494

Tel. 73751951
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CONTRATO N° 336 -2020-MDH-GM

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2020-MDH-CS-1
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION
DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA
EN LA IEP N° 20128 CASERIO PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE HUARMACA -
HUANCABAMBA — PIURA”

Conste por el presente documanto, la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
DE OBRA DE LA SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION PRIMARIA EN LA IEP N° 20128 CASERIO PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE
HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA”, que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE HUARMACA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20172619241, con
domiciiio fegal en el JR. GRAU S/IN CENTRO CIVICO - Huarmaca, representada por el
GERENTE MUNICIPAL ECON. FIDEL GEOFREDO SAAVEDRA PELTROCHE, identificado
con DNI N° 02899978, y de ofra parte ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES EIRL,
con RUC N* 20487493059, con domicilio en la MZ C2, Lote 29, Urb. Las Paimeras - Distrito de
Castilla, Provincia y Departamento de Piura, representado por el Sefior Carlos Antonio Acuria
Troyes. identificado con DNI N° 40033165 a quien en adelante se le denominara EL
CONTRATISTA, en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA., - BASE LE Y REF

¥ Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 — Ley de

Contralaciones del Estado.

¥ Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley N” 30225 modificada con el
Decreto Legislativo N°1341 y Decreto Legislativo N° 1444, y el Reglamento de Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-ef y
Decreto Supremo N° 082-2019-Ef.
Ley N° 27444 - L ey del Procedimiento Administrativo General.
Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a Ia

< s

Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de la
convocatoria, que ne contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

MTAL

pEar

2]

{2 5CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES

i 2.1 Con fecha 08 de setiembre del 2020, el comité de seleccion adjudicoé la buena pro de la
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2020-1PRIMERA CONVOCATORIA -

Informacion Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM. g .‘g
¥ Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocién de la Competitividad, Formalizacién y S 'l'
Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE, 3 ¥ 5
aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-TR. < :g
v Coédigo Civil. H
v Decreto Supremo N° 011-79.VC ':g
3 v Directivas y Opiniones del OSCE ,'g
:J‘_ ¥ Bases administrativas Integradas del procedimiento de seleccion. ¥
= v
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION
DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA IEP N°
20128 CASERIO PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA -
PIURA”, a ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES EIRL, cuyos detalles e importe
constan en los documentos integrantes del presente conirato.

CLAUSULA TERCERA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION PRIMARIA EN LA IEP N° 20128 CASERIO PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE
HUARMACA - HUANCABAMBA -~ PIURA", bajo el sistema de contratacion a TARIFAS, de
acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion, bases dei procedimiento de
seleccion, oferta Técnica y Econémica de EL CONTRATISTA y demas documentos generados
dentro del marco del procedimiento de seleccion de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-
2020-MDH-CS-1 (Primera Convocatoria), los cuales forman parte integrante de este contrato.

PERSONAL PROPUESTO:
Jefe Supervisor: Ing. SEGUNDO CESAR GONZALEZ SANCHEZ
Especialista en Arquitectura: Arq. CARLOS ANTONIO ACUNA TROYES
Ingeniero Mecanico Eléctrico: ing. LIZANDRO ANTONIO APARICIO VALDIVIEZO

EQUIPAMIENTO MINIMO:
01 CAMIONETA FORD RAN RANGER PICK UP 4X4 — 2019, PLACA BDA.767

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ 94,997.09 (NOVENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE Y 09/100 SOLES), que incluye todos ios impuestos de
Ley.

Esle monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
fransporte, inspecciones, pruebas y. de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacian
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre |a ejecucion del
servicio de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO!

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, segun el
sislema de contratacion de TARIFAS, luego de Ia recepcidn formal y completa de la
documentacion correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la

ﬂ :s Ley de Contrataciones del Estado.
s8 159
gLi 5@ Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de ia prestacion debera hacerio en un
2 i~ L plazo que no exceder4 de los veinte (20) dias de producida Ia recepcion.
& <k

ok

]. ",a—. 15

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a la
conformidad de los servicios. siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el

Fal .,

En cada caso concreto. dependiends de a naturaleza del contialo, podra adicionarse fa informacion que resulte perinente a
efeclos de generar el pago

2 RAUS/N
RUC: 20172619241




contrato para ello

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su
Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de 120 (CIENTO VEINTE) DIAS CALENDARIO.
€l mismo que se computa desde el dia siguiente del perfeccionamiento o suscripciéon del
contrato

CLAUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRAT

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?, asi como
los documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato |a respectiva garantia
incondicional, solidaria, irrevocabie, y de realizacion automatica en el pais al soio requerimiento,
a favor de LA ENTIDAD, por los conceplos, mentos y vigencias siguientes:

El contratista presenté a Ia suscripcién del contrato, la solicitud de retencion del 10% del monto
contractual como Garantia de Fiel Cumplimiento, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 149 4,
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante loa primera mitad del nimero total de pagos
a realizarse, de forma promrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.

CLAUSULA NOVENA. - DE LA SUPERVISION

La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista de la ejecucion de la obra. a través
del supervisor, quien es el responsable de: () Velar directa y permanentemente por la correcta
€jecucion técnica, econdmica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, (ii) La
debida y oportuna administracién de riesgos durante todo el plazo de la obra: (iii) Absolver las
consultas que formule el contratista.

En una misma obra el supervisor no puede ser ejecutor ni integrante de su plantel técnico

El supervisor, segin corresponda, esta facultado para ordenar el retiro de cualquier
subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la
buena marcha de la obra; para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala
calidad o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas y para disponer cualquier
medida generada por una emergencia. No obstante lo senalado, su actuacion debe ajustarse al
contrato, ne teniendo autoridad para modificario.

EL CONTRATISTA (EJECUTOR) debe brindar al supervisor las facilidades necesarias para el
cumplimiento de su funcién, las cuales estan eslrictamente relacionadas con esta.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econdomica del postor ganador de la buena pro

¥ e N

» S RE
RUC: 20172619241
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El incumplimiento de las obligaciones antes sefaladas podra generar la aplicacion de otras
penalidades previstas en las bases.

a) El Supervisor, sera responsable de los alcances contractuales que le ha correspondido
desemperiar, durante el periodo de un (01) afo contados a partir de la finalizacion de
sus servicios, (recepcion de la Obra) segun lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del
Estado.

b) El Supervisor sera responsable de la calidad de los servicios que preste, de la idoneidad
del personal en su cargo y de velar que las obras se ejecuten con optima calidad técnica
y ambiental.

¢) El Supervisor sera responsabie del control fisico y verificacién topografica de Ia obra, de
la venficacion y control de calidad de las Obras, realizando las pruebas de conirol

. - requeridas. sin limitar la responsabilidad del Contratista.
[ d) El Supervisor sera responsable de hacer cumplir las medidas de mitigacion previsias
i para la conservacién del Medio Ambiente y que estan indicadas en el Expediente
S Técnico de Obra.
/ e) El Supervisor serd responsable de la entrega de las Valorizaciones. revision de la
( Liquidacion Final de Obra, de la administracion del Contrato en los plazos y condiciones
-} fijados

f) Es responsabilidad del Supervisor controlar el cumplimiento de los Programas de
Avance de Obra y exigir al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su
cumpiimiento. Asimismo, exigir al Contratista el fiel cumplimiento de las normas de
segundad e higiene industrial y/o laboral, inspeccionar y disponer las acciones en
relacion a los inmuebles aledafios y/o comprendidos en el area de influencia de obra, a a
fin de que no sean afectados. También adoplar las precauciones necesarias para evitar

5

TROYES

que el transito de las maquinarias, el uso de explosivos o materiales inflamables entre

CARLOS ANTONIO ACUNA

olros aspectos, produzcan inconvenientes o dafos en Ia propiedad de terceros.

9) Ejercer un control permanente sobre la vigencia de las Cartas Fianza del Contratista, 3
comunicando a la Entidad los vencimientos con suficiente anlicipacion.

Materiales otorgados al Contratista, lo que se reflejara tanto en las Valorizaciones como
en los ajustes de los montos de las Cartas Fianzas

hy El Supervisor deberd mantener un control permanente sobre los Adelantos por.
i

i) Es responsabilidad del Supervisor que la Amortizacién del Adelanto en Efectivo
otorgado al Contratista se deduzca regularmente en las Valorizaciones Mensuales de |a
Obra; controlando que el adelanto sea amortizado totaimente, en las Valorizaciones
correspondientes, dentro del Plazo vigente de ejecucion de la Obra.

» IR RAU'S/N
RUC: 20172619241
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j) Las sanciones por incumplimiento que se aplican al Supervisor comprenden no
solamente las establecidas en eslos Términos de Referencia y en el Contrato, sino
ademas las que conforme a las Leyes vigentes le puedan corresponder,

k) El! Supervisor, sera responsable de todos los Beneficios Sociales del personal que
labora en los servicios de Supervision, estando la Entidad exceptuado de toda
reclamacion de pagos, incluyendo io referido a los conceptos por servicios/gastos que
efectue el Supervisor.

) En el caso de Consorcios formado por el Supervisor, lodos los participantes son
solidariamente responsables ante 1a Entidad

m) Respecto a la documentacion obrante en su poder relacionada con la OBRA, el
Supervisor se Compromete en forma irrevocable a no disponer ni hacer uso de ella en
ningun momento, para fines distintos a los de la abra, ni después de Ia recepcion de la
misma, sin que medie autorizacién expresa otorgada por la Entidad.

Mantenimiento de Archivo General del Proyecto. - El Supervisor de Obra mantendra, en
sus oficinas de campo y oficina central, los archivos completos de la documentacion
Tecnico - Econémica de ia Obra, conforme esla se vaya desarroliando.

Los archivos contendran la historia de la Obra, el ordenamiento y listado de todos
aquellos cambios en Especificaciones, Metrados o caracteristicas gue hayan sido
necesarias durante la ejecucion por sugerencias del proyectista o Supervisor de Obra.

Supervisor de Obra, Ejecutor de Obra o Contratista, y la Entidad. asi como el control de

valorizaciones, control topografico y de todas aquellas actividades que hayan sido

descritas anteriormente, incluyendo ademas el resultado de los analisis y pruebas g
2

LEGAL

efectuadas en laboratorio de suelos y materiales de construccion, entre otros aspectos.

ACUNA

El Supervisor de Obra preparara ademas un registro topografico de la ejecucion de |z §
obra debidamente catalogada en albumes con indicaciones sobre ef problema o
incidencias ocuiridas en 1a ejecucion de la obra.

ARQ. CARLOS ANTONIO

1
:
1/
/ n) Proteccion de ia propiedad de Terceros- El Supervisor de Obra inspeccionara y S -
4 - dispondra las acciones en relacién a los Inmuebles aledafios y/o comprendidos en el ]

2 %g area de Influencia de la obra, a fin de que no se vean afectados. El Supervisor de Obra

%S ":'\” comprobara las necesidades de apuntalamiento, calzaduras, muros de contencicn 0

,3%}%& cualquier ofra accion que sea necesaria para evitar accidentes o demandas de terceros

‘_1;_ 3 < z relacionadas con la obra.
& St

2 S et Asi mismo exigira que el Ejecutor de Obra o conlratista adopte todas las precauciones
i ) necesarias para evitar que el transito de las maquinarias, el uso de explosivos o

materiaies inflamables entre otros aspectos produzcan inconvenientes o dafos en la
propiedad de terceros.

y» JR. GRE
RUC: 20172619241
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PREST N DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente
el sentido de éstas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de
veinte (20) dias, dependiendo de la compiejidad o sofisticacion de la contratacion. Si pese al
plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD
puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En
este supuesto. corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para
subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con
las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no olorga la
conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad
que corresponda por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el
Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUO DECIMA.: RESPONSABILIDAD POR VICIOS QCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la
Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de 3 (tres) affos contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

w #1 CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

- St EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en ia ejecucion de las prestaciones objeto
del contfrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

; 3 2 0.10 x monto vigente
' Penalidad Diaria = — T ACUNA VEGA
5 g ,,E% o o F x piazo vigente en dias m ELRL
€5 ian '
-Il'”’_‘ -;? Donde- - -’ -
S gots 2 ACUNA
B S 5@ F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
K 4% € F = 0.40 para piazos menores o iguales a sesenta (60) dias.
- &
9 e

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso Y €n consecuencia no se aplica penalidad,

L (l y
RUC: 20172619241
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cuando EI. CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustenlado, que el mayor tiempo
iranscurrido no le resuita imputable. En esle (ltimo caso la calificacion del retraso como

lustificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos

de ningun tipo. conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara las siguientes penafidades:

OTRAS PENALIDADES

entre el contratista y el personal oferlado y

I la Entidad no haya aprobado la sustitucién
! del

las
del

personal por no cumplir con
experiencias y calificaciones
profesional a ser reemplazado

. No responder las solicitudes escritas de la
' Entidad en el plazo establecido.

En caso culmine la relacién contractual |

{
|

Forma de
calculo

0.5 UIT por

cada dia de

ausencia del
personal.

0.5 UIT Cada

| vez que suceda

Procedimiento

I
i
!

| Segtn informe de ia Gerencia |
| de Infraestructura de la MDH |
| @ traveés de la Sub Gerencia 1
| de Obras segun corresponda. |

| Segun informe de la Gerencia |

| de Infraestructura de la MDH |
| a través de la Sub Gerencia
| de Obras segun corresponda. |

| Aplazar o demorar el inicio de un trabajo o
| actividad, por inasistencia injustificada o
| carencia de equipos.

|
|
|

0.5 UIT Cada

| Vez que suceda

' Segun informe de la Gerencia |
| de infraestructura de ta MDH
| @ través de la Sub Gerencia

de Obras sequn corresponda.

]

~ Incumplimiento en la presentacion dei
inforre mensual u otro requerido. en el
plazo establecido

0.5 UIT Cada

| vez que suceda

| Segun informe de la Gerencia
 de Infraestructura de la MDH |
{ a través de la Sub Gerencia

| de Obras segln corresponda. [ "
| Lai

el L L L L]

ARG,

No uso de equipo de campo (vehiculo,
medio de cemunicacion, teodolito, etc.)
establecido en los términos de referencia

|
|
|
!

0.5 UIT Cada

| vez que suceda

Segun informe de la Gerencia |

de Infraestructura de la MDH |
' a través de la Sub Gerencia I
! de Obras segun corresponda.

menos de sesenta (60) dias calendarioc o
del integro del plazo de ejecucion de Ia
prestacion, si este es menor a los sesenta

| (60) dias calendario, de conformidad con

las disposiciones establecidas en el
! numeral 190.2 del articulo 190 del

(0.5 UIT) por

cada diz de

ausencia del
personal en el
plazo previsto.

Segun informe de la Gerencia 1
| de Infraestructura de la MDH |
| a traves de la Sub Gerencia 5
| de Obras segun corresponda. |

Lo T I B

- A
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Supuestos de aplicacion de penalidad = Forma de

calculo

cEme . SN | 1
Reglamento i
|

No cumplir con lo estipulado en el
7 | Reglamentc nacional de Edificaciones |
Norma G. 050

(0.5UIM

" Si la SUPERVISION no presenta |
| oportunamente los informes de -[
ampliaciones de plazo, incurriendo a | (0.5 UIT)
mayores  gaslos generales a Ia
Murnicipalidad |
| Si la SUPERVISION no hiciera Ias
' deducciones o descuentos oportunamente, |
en las valorizaciones del Contratista, con la |
finalidad de que al término de obra no |
exista o se reduzca el saldo a favor de Ia |
Municipalidad iﬁ

(0.5 UIT)

| de la
| Ausencia injustificada en obra del : Valorizacion
supervisor ' mensual por
'r | cadadiade
i ' usencia.

| Procedimiento
I

Segun informe de la Gerencia
‘ de Infraestructura de la MDH
|a través de fa Sub Gerencia
| de Obras seglin corresponda.

| de Infraestructura de la MDH
| através de la Sub Gerencia
| de Obras segn corresponda

|
|
de Infraestructura de la MDH

| a traves de la Sub Gerencia
i. de Obras segtn corresponda

| Segun informe de la Gerencia

N S| S S
T 1% del monto | Segun informe de la Gerencia

' de Infraestructura de la MDH
] a través de la Sub Gerencia
l’ de Obras seg(n corresponda.

2% del monto
No hacer cumplir al Contratista las medidas | de valorizacién

de seguridad indicadas en el Expediente | mensual por
| Tecnico. . frente de
, trabajo.

de la
valorizacion
mensual por
‘ cada dia de
retraso

|
|
o ‘I—ﬁf{;‘d'éi monto
|
12  No tener al dia el cuademo de obra |

~Autorizar ia ejecucion de obras adicionales | 3% del monto

13 sin que la Entidad haya aprobado el de la
, respective  Expediente Técnico con los valorizacion
presupuestos  adicionales que  sean mensual por

Tk

T -
RUC: 20172619241

' Segiin informe de la Gerencia |

| de infraestructura de la MDH
| a través de la Sub Gerencia
de Obras segiin corresponda

| Segun informe de Ia Gerencia.

' de Infraestructura de la MDH

i a traves de la Sub Gerencia
| de Obras segun corresponda.
|

| Segun informe de ia Gerencia

| de Infraestructura de la MDH
| através de la Sub Gerencia

| Seguin informe de la Gerencia |

i
B
|
|
|
|
|

I

1

:
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| Procedimiento

' de Obras segun corresponda |

| de Infraestructura de la MDH
j a través de la Sub Gerencia
de Qbras seqin corresponda.

| de Infraestructura de la MDH
' através de !a Sub Gerencia
| de Obras segun corresponda.

N° | Supuestos de aplicacion de penalidad  Forma de
' célculo
| requeridos. cada vez.
o . | 3% del monto
Si la supervision no presenta consultas | de la
 realizadas por el contratista meo‘lante| velorEacisn
 cuadermo de obra de acuerdo a lo |
- estipulado en el articulo 165° RLCE || mensuzl pay
As ' . cadavez. |
|
o | 2%delmonto |
. . de la
! s . ) | valorizacién
| Si el supervisor no comunica sobre
A . imensual por
inasistencia del residente de obra. _
. cada dia de i
inasistencia sin |
|

Si la Entidad observa una sobre

valorizacion en cualquier partida, esta sera
. absuelta y regularizada en la valorizacion |
| siguiente. En caso no se descuente el{
100% del monto sobre valorado. EI |
supervisor asumira el 100% de los intereses |
gue genere la sobre valorizacion,

[ informar.
|
i

|
|
]
|
1

. Si el supervisor realiza tramitaciones a la :
Entidad con documentacion faltante o | (0.2 UIT)
incompleta o deficiente.

l

S s 22 i 1

cumplimiento.,

| Segun informe de la Gerencia |

| de Infraestructura de la MOH
@ traves de la Sub Gerencia

| de Obras seglin corresponda.

e (T ——— |
| Segun informe de la Gerencia |

| de Infraestructura de la MDH
! a través de la Sub Gerencia

| de Obras segun corresponda.

Eslas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, seglin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de Ia ejecucion de la garantia de fiel

Estos dos (2) lipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el casa, del item que debiod

ejecularse

Cuanao se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
ofras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento

Y 3 , .
% "ég CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
- 135 Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el articulo 164 del
ZR1312E  Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el
' RUC: 20172619241

Dicinas O da 17

| Segun informe de la Gerencia |

N

| Segln informe de la Gerencia |

|

q i
'l
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numeral 164.1 del articulo 164 dei Reglamento.

CLAUSULA DECIMA INTA: RESPON ILIDAD DE LAS PARTE

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafos y perjuicios ocasionados, a través de |a indemnizacion correspondiente. Ello no obsta
la aplicacion de las sanciones administrativas, penales Y pecuniarias que dicho incumpiimiento
diere lugar, en el caso que estas correspondan.

Lo sefalado precedenternente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA A: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA deciara Y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los organos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores O personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones def Estado, ofrecido, negociado

0 efecluado. cuaiquier Pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
contrato.

Asimismo, e! CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante 12 ejecucion del
contrato, con honastidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de

Contrataciones del Estado.

Ademas, EL. CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 5

manera directa y oportuna. cualquier acto o conducta ilicita o comupta de la que tuviera
conocimiento; y i) adoptar medidas lécnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evilar los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGA L CONTRATO

Solo en o no previsto en este contrato, en I3 Ley de Contralaciones del Estado y su
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demas normaliva especial que resulte
aphcable, seran de aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente,
cuando corresponda. y demas normas de derecho privado.

mﬂnﬁ&"’“‘ Yo

ARQ R

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCH DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contralo se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segin el acuerdo de 1as partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniclar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias

dentro del plazo de Caducidad previste en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurri al arhitraje ad hoc cuando jas

conlioversias deriven de confratos cuyo monto contractual original sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5
000 000.00)

s JF -¥.Ni 0
RUC: 20172619241
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El arbitraje serd institucional y resuelto por TRES (3) ARBITROS. LA ENTIDAD
propone las siguientes instituciones arbitrales en el siguiente orden de Prelacion:

1. Camara de Comercio y Produccién de Piura.
2. Colegio de Ingenieros del Peri (Concejo Departamental de Piura),

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefalado en el articulo 224 del Reglamento de la
L.ey de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue 2 un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad
del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligalorio para las partes desde el momento
.': de su notificacion, segun lo previsto en el numeral 4521 del articulo 4% de la Ley de
' Contrataciones del Esiado.

—~ CLAUSULA DECIMA NOVENA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS
Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de
Supervisién de Obra, conformar una Junta de Resolucion de Disputas.

’
’\ La Junta de Resolucion de Disputas, estarg conformado por TRES (3) MIEMBROS, los cuales
- seran designados conforme Directiva del OSCE sobre Junta de Resolucion de Disputas.

WELA SULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
R Gl ‘Cua!quiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Piblica corriendo con
- " Jtodos los gastos que demande esta formalidad.

“i_ CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: MICILIO PA EFECT: DE LA EJECUCION
S PION  CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen
y durante la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: JR. GRAU S/N HUARMACA - PROVINCIA DE
HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA. g

LEGA“IPM

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: MZ C2, LOTE 29, URB. LAS PALMERAS — DISTRITO DE g
CASTILLA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA. %

%m

TELEFONQC DEL CONTRATISTA: 977686494

g €4 ]
g =% CORREO ELECTRONICO DEL CONTRATISTA para efectos de Notificacion Electrénica, quien ]
§S i3% declara bajo juramento que LA ENTIDAD podra notificar a esta direccion electrénica y es valida j :g
o8 A1<: para cualquier controversia. arq_caat@yahoo.es .

2

La vaniacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra

X1

-t
EZENT.

XU
’
RUC: 20172619241

.
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parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Huarmaca al 18 de

setiembre del 2020.
A YEGA
b e L UICRES ELRL
i

: A&cdmanhrw '

ENTAMTE LEGAL

“EL CONTRATISTA"

m&mw BIRL

- -

- - - - - .

ARLOS ACU
AmﬁEPRESENTAN‘I’E LEGAL

RUC: 20172619241
Pagina 12 de 12
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Municipalidad Distrital de Huarmaca
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

F' 3
SOMTAKIE

PROCEDIMIENTO REALIZADO:

\'-..I-ut;

. > DATOS GENERALES:
e |7 !<FECHA DE VERIFICACION : MARTES 18 - 05 — 2021

< - FECHA PLIEGO DE OBSERVACIONES

> “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA IEP N° 20128 DEL

'@ CASERIO PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE HUARMACA, HUANCABAMBA, PIURA"
. =
SO i
. @/BICACION
P2 DISTRITO : HUARMACA
: PROVINCIA : HUANCABAMBA
iz DEPARTAMENTO PIURA
v =
' _ 3z UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA
Pagie=
o = ;
. *2 3O RESOLUCION QUE APRUEBAEL ¢ RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N¢
=~ & 'S & EXPEDIENTE TECNICO 318-2019-MDH-GM DEL 22.10.2019
VES S
=1 5 .
< S & MODALIDAD DE EJECUCION : EJECUCION PRESUPUESTARIA INDIRECTA -
E » Tt 2 PR
IPS D CONTRATA.,
OAS §F
1O S ¥ SISTEMA DE CONTRATACION : SUMA ALZADA. T xr
y S A
VALOR REFERENCIAL : S/ 1,540,910.68 ¢/1G\
i NG S8 W
! l PLAZO DE EJECUCION INICIAL 120 DIAS CALENDARIOS.
MONTO CONTRATADO : S/ 1,540.910.68 /IGV
PROCEDIMIENTO DE SELECCION A.S N°09-2019-MDH-CS-1 CONVOCATORIA
PARA EJECUCION DE OBRA
@;gi CONTRATO : CONTRATO N°340-2019-MDH-GM ;
DE EJECUCION DE OBRA 3 8
22
- | g CONTRATISTA : CONSORCIO PIURA (DAYES CONTRATISTAS g 25
2| 5y PROYECTOS Y SERVICIOS E.LR.L E IDEAS 3 2R
g: INMOBILIARIAS E.LR.L) § gz
N REPRESENTANTE LEGAL COMUN’ Sr. JEAN PIERRE CHUMPITAZ ROSILLO., :§§
¥ H [
3 e - e - l
¢ | %= RESIDENTE DE OBRA : ING. CARLOS HUGO AGURTO VERA. ;Ea
2 N\ [E P
s\ AD = i el g}
(-%_,,3; PROCEDIMIENTO DE SELECCION AS N°06-2020-MDH-1 PRIMERA CONVOCATORIAS :g

DE SUPERVISION

CONTRATO . CONTRATO N°336-2020-MDH-GM
DE SUPERVISION DE OBRA

SUPERVISION 2 ACUNA VEGA CONSULTORES Y FJECUTORES
FIRL
REPRESENTANTE COMUN : CARLOS ANTONIO ACUNA TROYES.

SUPERVISOR DE OBRA $ ING. SEGUNDO CESAR GONZALEZ SANCHEZ.




Municipalidad Distrital de Huarmaca

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO : 09 de septiembre del 2020,
INICIO DE OBRA - 21 de septiembre del 2020,
TERMINO CONTRACTUAL DE OBRA: I8 de enero del 2021,

[l l"‘_; Stendo las 10:00 horas, del dia martes 18 de mayo del Dos Mil Veintiuno, se reunieron en el lugar de
E_l, < la obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA LE.P N°20128
CASERIO PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE HL ARMACA, HUANCABAMBA, PIURA™ ¢ Comue de

=, Recepcion designado mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 133- 2021-MDH-GM de
5§&I1a 15.04.2021. conformada por Ing. RAUL ABELARDO REYES PALACIOS - presidente. Ing.

2 CJUAN CARLOS IPANAQUE PANTA - |"Miembro del Comité. Arg. DENNIS HERNAN

> CARRASCO PACHECO - 2" \iembro del Comité: el Ing. SEGUNDO DESAR GONZALFZ
g NCHEZ - Asesor Técnico (Supervisor de Obra), en adelante se  les denominara LA
0 MUNICIPALIDAD -~ St CARLOS ANTONIO ACUNA TROVYES, Representante legal de la
Stipervision en adelante se les denominara: LA MUNICIPALIDAD v. de otra parte ¢l Sr. JEAN

8 . _’QERRE CHUMPITAZ ROSILLO - Representante de la Empresa Contratista “CONSORCIO PIURA™,
g "N\ ING. CARLOS HUGO AGURTO VERA - Responsable Técnico de la Obra en calidad de Residente de
(¥ i Pbra y que en adelante se le denominara: LA CONTRATISTA. CON EL FIN DE VERIFICAR F1.
.9 'LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y CON ELLO RECEPCIONAR LA OBRA EJECUTADA,
< ~ EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y EXPEDIENTE TECNICO APROBADO.
' T —
' w =z e . . i !
:é = 3 EL CONTRATISTA mantiene responsabilidad por DEFECTOS O VICIOS OCULTOS, por
""---__EQ E S un lapso no menor de SIETE (07) afos a partir de la fecha. siempre que la infraestructura construida
}:%"g,_ug NO sea afectada por terceros y/o por agentes externos no controlables. EL. CONTRATISTA.
= x  asmusmo. podra solicitar la dey olucion de la garantia de FIEL (1 IMPLIMIENTO de acuerdo a Lev v
YES S ' ¥
o & Previo consentimiento de la Resolucion de Aprobacion de la Liquidacion de Obra.
' & : , _ "
sz El Comite de Recepcion no se responsabiliza por los vicios ocultos de construccion y
10 '§ & confeccion ni tampoco de las deficiencias que con posterioridad al presente Acto se podrian detectar.
s debiendo EI. CONTRATISTA subsanarlas a su costo v de acuerdo a la garantia de obra que

corresponde

EN LA FECHA SE VERIFICA QUE EN LA OBRA SE HAN LEVANTADO LAS
OBSERVACIONES POR LO QUE EL COMITE PROCEDE A ELABORAR LA PR ESENTE

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

horas. del martes 18 de mayo del Dos Mil Veintiuno.

POR LA ENTIDAD:

e
Palacwss

T NE AT S TRUC TLRA

Ing. JUAN CARLOS IPANAQUE PANTA
1" MIEMBRO DEL COMITE

Rt

ing Ratl Abexirod Reyes
Lol

§

]

g Estando de acuerdo con todo lo expuesto. firman en sefial de conformidad siendo las 13.00 g"‘

083
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Municipalidad Distrital de Huarmaca
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

lng R%l l \ Rl'\ l'\ P\l \( l()ﬁ
PRESIDENTE DEL COMITE

POR LA SUPERVISION:

E JJHL-LL
\r,, l g { “ yes

Sr. ('-\uws A A('l:‘ﬂ‘A TRO\'ES

Ing. SEGUNDO C. GONZALEZ SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL JEFE SUPERVISOR DE OBRA
ACUNA VEGA CONSULTORES Y

FJECUTORESE IR L

POR LA ('ON'I'RA'I'I?'I'. :

~ CONSPRLI 'ﬁﬁ&hﬁ"_’
Jean Prerre Chumpitaz Rosillo
REPRESENTANTE COMUN ar-

Sr. JEAN PIERRE CHUMPITAZ ROSILLO ING. € z\RLOS HUGO A(,l R'I 0 \ l- Il \
REPRESENTANTE COMUN DE LA CONTRATISTA RESIDENTE DE OBRA

wALCHDND DSTTALE RUAWCA

-



\s;{. Madulo Administrativo

Releasa 200301

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000002933
NomBRe ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES ELRL.

Fecha : 10/06/2021
Hora : 14:41:09
Pag:1del

N* DIA

ANO

3973

06

MES
11 2020

RUC

20487493059

SON UN MIL SETECIENTOS DOS Y 45/100 SOLES

CONCEPTO
GIRO DE LA FACTURA EQ01-145 VALORIZACION N°01 - SETIEMBRE 2020, POR LA SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO OEL SERVICIO DE(EDUCACHOIL .
PRIMARIA EN LA LE.P N* 20128 - CASERIO PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE HUARMACA -HUANCABAMBA - PIURA®, SEGUN INF N*1225-2020-MDH-GI. Y CONTR,
N°336-2019-MDH-GM ORDEN SERVICIO 013542020

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SECF CP PRG PROD/PRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF  META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0051 1 00902371066 4000038 22 0470104 000010249904 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.2222 1,70245
TOTAL 1.702.45
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 1.702.48
==
CONTABILIDAD PATRIMONIAL ___| [ RETENCIONES /0 DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103020 1,702.45 1101.1208 170245
PARA EL USQ DEL TESORERO O CAJERD
FECHA HECHO POR CONFORME
e
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD ANO 2008
{ RECIBI CONFORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTACTE 044 0663-000357-INV
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20002425
FECHA FIRMA ccl 00247500261581202127
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
[ LIBRETA MILITAR

Escaneado con CamScanner
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» Madulo Administrativo
ase 20.03.01

/COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF (J000002933
nomere BANCO DE LA NACION

SON

Facha : 10/06/2021

Hora : 14:41:09
Pag.:2de3
N° DIA S ANO
3974 06 11 2020

RUC 20487493059

CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTINUEVE Y 85/100 SOLES

CONCEPTO

GIRO DE LA RETENCION GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA FACTURA E001-145 VALORIZACION N*01 - SETIEMBRE 2020, POR LA SUPERVI:;C:':“B:E :U:.;‘HA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA LE.P. N° 20128 - CASERIO PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE HUARMACA -HUANCA
SEGUN INF N*1225-2020-MDH-GI, Y CONTRATO N°336-2019-MDH-GM ORDEN SERVICIO 01354-2020

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SECF CP PRG PRODPRY ACT/AVOER FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0051 1.0080.2371066 4000038 .22 0470104 00001 0249904 DE GASTO PARCIAL TOTAL
262222 474385
TOTAL 474385
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 474385
_CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
210303 474585 [ 1101.1209 474985
LA
CONSUL
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO R e esedeneenennna.,
ARQ. CARLOS ANTONIO AGUNA
FECHA HECHO POR CONFORME REPRESENTANTE | LEGAL
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
, VISACION V-
TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA _ FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD ANO 2008
[ RECIBI CONFORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTACTE 044 0883-000357-INV
‘ — CARTA ORDEN 20000316
FECHA FIRMA ccl
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR

Escaneado con CamScanner
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_#Mddulo Administrativa

Aase 20.03.01

/COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000002933
nomsre BANCO DE LA NACION

Fecha : 10/06/2021

Hora : 14:41:09
Pag.:Jded
N° DIA MES ANO
3975 06 1" 2020
RUC 20487493059

SON QCHOCIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES

CONCEPTO

—_—  —— — — ———————

GIRO DE LA DETRACCION 12% DE LA FACTURA E001-145 VALORIZACION N°01 - SETIEMBRE 2020, POR LA SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL

SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA LE.P. N* 20128 - CASERIO PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE HUARMACA -HUANCABAMBA - PIURA", SEGUN
INF.N*1225-2020-MDH-GI. Y CONTRATO N"336-2019-MDH-GM ORDEN SERVICIO 01354-2020

CODIFICACION PROGRAMATICA

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SECF CP PRG PRODIPRY ACT/AVOER FN DIVF GRPF  META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
I8 SECF CP PRG PRODIPRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF_META FINAL |
18 0051 1.0090.2371066 4000038 .22 0470104 00001 0249904 DE GASTO PARCIAL TOTAL
28.2222 £80.00
TOTAL 880.00
DEDUCCIONES 0.00
\_ LIQUIDO A PAGAR 880.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 880.00 | 1101.1208 880.00
m ACUNA VEGA
PARA EL USO DEL TES ORERO O CAJERO ---mas-m" s TROAVES
FECHA HECHO POR CONFORME | REPRESENTANTE LEGAL
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD ARO 2008
’ RECIBI CONFORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTACTE 044 0883-000357-INV
CHEQUE GIRADO 15532498
FECHA FIRMA cei
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR

Escaneado con CamScanner
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. Mdd\lo Administrativo
»

mzomm

Fecha : 10/08/2021
Hora : 14:41:20
pag_;1dez

. w— . DIA [ MES | ANO
/COMPROBANTE DE PAGO = [ WS [

REGISTRO SIAF (000003129

9
wowere ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES ELRL. RUC 2048749305
sov  VEINTE MIL DOS Y 13/100 SOLES

CONCEPTO

——————————

. CION
GIRQ DE LA FACTURA E001-155 VALORIZACION N°02 - OCTUBRE 2020, POR LA SUPERVISION DE LA OBRA *MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCA

N°1336-2019-MDH-GM SEGUN ORDEN SERVICIO 01463-2020

= o Y TO
PRIMARIA EN LA LE P. N° 20128 - CASERIO PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE HUARMACA -HUANCABAMBA - PIURA*, SEGUN INF N"1386~2020-MDH-GI. Y CONTRA

B CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB_SECF CP PRG PROD/PRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF__ META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0051 1.0090.2371066 .4000038.22 0470104 00001 0249904 DE GASTO PARCIAL TOTAL
262222 0,002.13
TOTAL 20,002.13
DEDYUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 2000213
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 20,0023 1101.1209 20,002.13
_'l-‘.
v ACUNA VEGA
Lﬂémm ELRL
e e - P —
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERQG W ACUNA TROVES
FECHA HECHO POR CONFORME RESENTANTE LEGAL
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
| FORMA DE PAGO AUTORIZACION |
ONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA
- DE CONTABILIDAD ARO 2008
e — BANCO 001 BANCO DE LA NAGION
CTACTE 044 0663-000357-INV
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20002565
FECHA FIRMA ccl 00247500261581202127
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR

Escaneado con CamScanner

088



fulo Adtmiristralivo
Xoym

OMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000003129
yompre BANCO DE LA NACION

Farha . 10/062021

Mara  1441:20
Pag 2dn2
W biA [ MES | ANO
4203 19 11 2020

RUC 20487493059

sov  DOS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO Y 00/100 SOLES I o
- e = —_—
CONCEPTO
GIRO DE LA DETRACCION 12% DE LA FACTURA E001-155 VALGRIZACION N°02 - OCTURRE 2020, POR LA SUPERVISION DE LA CBRA "ME .I»ORJMjENi O DEL senvj‘.ﬁo
DE EDUCACION PRIMARIA EN LA LE P N° 20128 - CASERIO PUEBLO NUEVD, DISTRITO DE HUARMACA -HUANCABAVBA - PIURA®. SEGUN INF N 1186-2020-MCH-GI
¥ CONTRATO N"326-2013.MDH-GM SEGUN ORDEN SERVICIO 01463-2020
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB_SECF CP PRG PROD/PRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF__ META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0051 1.0090.2371066.4000038.22 0470104 00001 0249904 DE GASTO PARCIAL TOTAL
282222 272300
TOTAL 272220
DEDUCCIONES 12|
LIQUIDO A PAGAR 27293 |
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUGCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
21030201 272800 1101.1209 2,728.00
ACUNA VEGA
{—a4_ 3 CONSULTORES
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
E-Emeessessssysasess Emewe
FECHA HECHO POR CONFORME ARQ. CARLOS ACUNA
- REPRESEHTANTE LEGAL
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD ANO 2008
[ RECIBI CONFORME BANCO 001 BANCO DE LA RACION
CTACTE 044 0863-000357-INV
CHEQUE GIRADO 15532521
FECHA FIRMA ccl
DNI RUC TIPO DE OPERACION

LIBRETA MILITAR

GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Escaneado con CamScanner

089



Administrativo Fecha : 10/06/2021
20.03.01 Hora : 14:41:33
Pag.: 1de 3
OMPROBANTE DE PAGO W DIA 2;2“?
REGISTRO SIAF 0000003717 0302 12 0
RUC 20487493059

NOMBRE ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.JR.L.

SON CATORCE MIL SEISCIENTOS SIETE Y 04/100 SOLES
CONCEPTO

GIRO DE LA FACTURA E001-171 VALORIZACION N"03, - NOVIEMBRE 2020, POR LA SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCA‘CION
PRIMARIA EN LA LE.P. N° 20128 - CASERIO PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE HUARMACA -HUANCABAMBA - PIURA", CONTRATO N*336-2019-MDH-GM, A.S. N° 06-2020

ORDEN SERVICIO 01791-2020 E INFORME N° 1708-2020-MDH-GI (pago 1 de 3)

T CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
| RB SECF_CP PRG PRODPRY ACT FNDIVF GRPF__ META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0051 1.0090.2371066 , 4000038 .22 .047 0104 00001 0249904 DE GASTO PARCIAL TOTAL
262222 14,607.04
TOTAL 14,807.04
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 14,607.04
“CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
| cuenta IMPORTE CUENTA IMPORTE
21030201 1480704 | 1101.1208 14,807.04
ACUNA VEGA
eommm ELRL
- - -
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO REPRESENTANT%C LUEéATEO o
FECHA HECHO POR CONFORME
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD ARO 2008
[ PP il BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTACTE 044 0663-000357-INV
. TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 21000247
FECHA FIRMA ccl 00247500261581202127
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR

Escaneado con CamScanner

090
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Adminisirativo Fecha : 10/06/2021
g 20.03.01 Hora : 14:41:33

Paq.: 2 de 3
OMPROBANTE DE PAGO ) DIA [ WES | ANO
REGISTRO SIAF (0000003717 0303 12 01 2021
yomere BANCO DE LA NACION RUC 20487493059

SON CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTINUEVE Y 86/100 SOLES

CONCEPTO
GIRO DE LA RETENCVION GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA FACTURA EQ01-171 VALORIZACION N"03, - NOVIEMBRE 2020, POR LA SUPERVISION DE LA
OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA | E P. N* 20128 - CASERIO PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE HUARMACA -HUANCABAMBA -

PIURA", CONTRATC N°336-2019-MDH-GM, A S. N* 06-2020 ORDEN SERVICIO 017912020 £ INFORME N 1708-2020-MDH-GI (pago 2 de 3) NOTA. EN VALORIZ.N° 02 -
OCTUBRE 2020 SE DISPUSO RETENCION Y NO SE REALIZO

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
R8 SECF CP PRG PROD/PRY ACT/AUCBR FN DIVF GRPF _ META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0051  1.0090.2371066.4000038.22. 0470104 00001 0249904 DE GASTO PARCIAL TOTAL
262222 474986
TOTAL 474936
DEDUCCIONES 000
LIQUIDO A PAGAR 474986
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
210303 474986 1101.1209 474988
. ACUNA VEGA
mmmm EJECUTORES BLRL
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO s mm e -
MO.REARLOS ACUNA TROYES
FECHA HECHO POR CONFORME PRESENTANTE LEGAL :
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD ARO 2008
!_ RECIBI CONFORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTA CTE 044 0663-000357-INV
CARTA ORDEN 21000014
FECHA FIRMA ccl
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR

Escaneado con CamScanner



Administrativo Fecha : 10/06/2021
20,0301 Hora : 14:41:33
Pag.. jde 3
OMPROBANTE DE PAGO W Ok L
REGISTRO SAF 0000003717 0304 12 |0
owere BANCO DE LA NACION RUC 20487493059

son _DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES

CONCEPTO

GIRO DE LA DETRACCION 12% DE LA FACTURA E001-171 VALORIZACION .
SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA LE.P N 20128 - CASERIO PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE HUARMACA -HUANCABAMBA - PIURA",
N"336-2019-MDH-GM, A.S. N° 08-2020 ORDEN SERVICIO 01791-2020 E INFORME N* 1708-2020-MDH-GI (pago 3 de 3)

N"03, - NOVIEMBRE 2020, POR LA SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL
‘ CONTRATO

CODIFICACION PROGRAMATICA

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

R SECF_CP PRG PROD/PRY ACTIAVOBR FN DIVF GRPF__META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0051 1.0090.2371066 4000038 22 0470104 00001 0249904 DE GASTO PARCIAL TOTAL
262222 264000
TOTAL 264000
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 264000
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEEE HABER

CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

2103.0201 264000 | 11071209 2640.00
m ACUNA VEGA

e T e — m
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
FECHA HECHO POR CONFORME -Aiﬁmas' ANTON 'iEu'ii?io'rEs? :
REPRESENTANTE LEGAL
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD ANO 2008
,_ R — BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTACTE 044 0663-000357-INV
l e CHEQUE GIRADO 15532658
FECHA FIRMA ccl
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
| LIBRETA MILITAR

Escaneado con CamScanner

092



093

Administrativo Fecha : 10/06/2021
20,03.01 Hora : 14:43:07
Pag.:1d82
OMPROBANTE DE PAGO W DR TWES 1t
“GSTROSIAF 0000004254 0398 5 |0 |2

ACURA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.LRL. RUC 20487493059

DOCE MIL NOVECIENTOS CUATRO Y 60/100 SOLES

SON
CONCEPTO
GIRO DE LA FACTURA E001-196 VALORIZACION N°04: DEL 01 AL 20 DICIEMERE 2020, POR LA SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICig:ZM A&
EDUCACION PRIMARIA EN LA LEP. N° 20128 - CASERIO PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE HUARMACA -HUANCABAMBA - PIURA", CONTRATO N°336-2018-M LAS.
N® 06-2020 SEGUN ORDEN SERVICIO 01996-2020 E INFORME N° 069-2021-MDH-GI
l CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
| __RB SECF CPPRG PROD/PRY ACT/AUOER FNDIVF GRPF _ META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0051 1.0080.2371066.4000038. 22 047 0104 00001 0249904 DE GASTO PARCIAL TOTAL
262222 12,904.60
TOTAL 12,904 60
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 12,904.50
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 12,904 60 1101.1208 12,904 60
3 R LY
= =]
—— - == LA L L L L L L 1 ) - - - Ll R B 2 1 1]
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO ARQ. CARLOS ANTONIO ACUTIA TROYES
RESENTANTE LE
FECHA HECHO POR CONFORME REP AL
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD ANO 2008
,— RECIB! CONFORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTACTE 044 0663-000357-INV
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 21000332
FECHA FIRMA ccl 00247500261581202127
| DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR

Escaneado con CamScanner



- 094

Administrativo Fecha : 10/06/2021
200301 Hora : 14:43:07
Pag.: 2de 2
| OMPROBANTE DE PAGO N DA [ MES | Azﬁ?_J
,Easmow 0000004254 0399 15 01 20.
NOMBRE BANCO DE LA NACION RUC 20487493059

on NI SETECENTOSSESENTAvar0soLes

CONCEPTO

P . NTO
GIRO DE LA DETRACCION 12% DE LA FACTURA E001-196 VALORIZACION N°04: DEL 01 AL 20 DICIEMBRE 2020, POR LA SUPERVISION DE LA OB.RA MEJmQ':g”‘E
OEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA | € P. N° 20128 - CASERIO PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE HUARMACA -HUANCABAMEBA - PIURA", CON
N°336-2018-MDH-GM, A.S. N* 06-2020 SEGUN ORDEN SERVICIO 01996-2020 E INFORME N® 060-2021-MDH-GI

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SECF_CPPRG PRODIPRY ACTIAVOER FN DIVF GRPF_ META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0051 1.0080.2371066. 4000038 .22 0470104 00001 0249904 DE GASTO PARCIAL TOTAL
262222 1,760.00
TOTAL 1,760.00
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 1,760.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 1,760.00 1101.1208 1,760.00

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERG

-
FECHA HECHO POR . X
CONFORME REPRESENTANTE LEGAL =
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES o
CONTROL INTERNG JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO e —
DE CONTABILIDAD ARO o ORIZAC
[ RECIBI CONFORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTACTE 044 0663-000357-INV
CHEQUE GIRADO ’
FECHA FIRMA i §532662
o RuC TIPO DE OPERAGION
GASTO-
LIBRETA MILITAR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Escaneado con CamScanner



095

e 1
JMPROBANTE DE PAGO — —t R
(6STRO SIAF 0000000579 1783 15 04
ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E LR L. RUC 20487493089

CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTIUNO Y 02/100 SOLES

CONCEPTO

GIRO DE LA FACTURA E001-215 VALORIZACION N°5 - DEL 21 AL 31 DE DICIEMERE 2020, POR LA SUPERVISION DE LA OBRA
EDUCACION PRIMARIA EN LA LE.P. N° 20128 - CASERIO PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE HUARMACA -HUANCABAMBA - PIURA
CONTRATO N°336-2019-MDH-GM, A.S. N° 06-2020 ORDEN SERVICIO 00111-2021 (PAGO 1 DE 4)

SON

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
SEGUN INFORME N° 112-2021-MOH-GI,

]
ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

Il CODIFICACION PROGRAMATICA e

| Re SECF CPPRG PRODIPRY ACT/AIIOBR FN DIVF GRPF_ META FINAL CLASIFICADOR TOTAL
__-—-—__._.——-—-._‘

18 0077 1.0090 2371066 400003822, 047 0104 00001 0249904 DE GASTO PARCIAL -
762222 781

TOTAL 578102
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 5.781.02

CONTABILIDAD PATRIMONIAL | ["RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
[ cuenta IMPORTE CUENTA IMPORTE

‘ 2103.0201 578102 1101.1209 5,781.02

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO |=A4_ CONSULTORES,Y
CARLOS
REPRESENTANTE LEGAL
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 000
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUT:
DE CONTABILIDAD 2RO 008 DRIZACION
RECIBI CONFORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTACTE 044 0663-000357-INV
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 21001235
FECHA FIRMA ccl 00247500261581202127
DNI RUC TIPO DE OPERACION
. GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Escaneado con CamScanner



Facha : 10/08/2021

= .
,OMPROBANTE DE PAGO  mE
R£GISTRO SIAF 0000000579 = _EJ - e

wousre BANCO DE LA NACION RUC 20487493059

SON NOVECIENTOS SESENTIOCHO Y 00/100 SOLES B

CONCEPTO

55:;0 DELA DET:;CCION 12% DE LA FACTURA 001215 VALORIZACION N°5 - DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE 2020, POR LA SUPERVISION DE LA OBRA "

SEGUNMNFIENORM‘ 51 SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA LE P. N* 20128 - CASERIO PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE HUARMACA HUANCABAMBA- PIURA",
E N° 112:2021-MDH-GI, CONTRATO N*336-2019-MDH-GM, A.S. N* 06-2020 ORDEN SERVICIO 00111-2021 (PAGO 2 DE 4)

1 CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
| —58_SSCP CPPRG PRODIY ACTIAVOBR FNDIVF OAPP _WETA FRAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0077 1.0090.2371066.4000038.22 . 0470104 00001 0249904 DE GASTO PARCIAL TOTAL
262222 468 00
TOTAL %6400
DEDUCCIONES 0.40
LIQUIDO A PAGAR 363.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL TRETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 968.00 1101.1209 968.00
e ‘go 3 ACUNA VEGA
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO CONSUL: EJECUTORES BLRL
FECHA HECI-IOPOR CONFORME - - - - - -
ARQ. CARLOS ANTONIO ACUNA
REPRESENTANTE LEGAL
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
FORMA DE PAGO AUTORZACION |
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA ON
DE CONTABILIDAD ANO 2008
RECIBI CONFORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTACTE 044 0663-000357-INV
CHEQUE GIRADO 15532759
FECHA FIRMA ccl
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR

Escaneado con CamScanner

096



Administrativo
P 2003.01

;OMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000000579
nomere BANCO DE LA NACION

097

Fecha : 10/06/2021
Hora : 14:44:28
Pag.:3de6

N DIA

MES | ANO

1785 15

04 2021

RUC 20487493059

SON UN MIL CIENTO TREINTISEIS Y 50/100 SOLES

CONCEPTO
GIRO DE LA PENALIDAD DE LA FACTURA E001-215 VALORIZACION N°S - DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE 2020, POR LA SUPERVISION DE LA OBRA 'MEJORﬁMiEN‘Ie DEL
SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA |E.P. N° 20128 - CASERIO PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE HUARMACA -HUANCABAMBA - PIURA", SEGUN INFORME N
112-2021MDH-GI, CONTRATO N°336-2019-MDH-GM, AS. N° 06-2020 ORDEN SERVICIO 00111-2021 (PAGO 3 DE 4)
\ CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RE SECF CP PRG PRODPRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0077 1.0090.2371066 . 4000038 .22 047 0104 00001 0243904 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26,2222 1,136.50
TOTAL 1.136.30
DEDUCCYONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 1,136.50
CONTABILIDAD PATRIMONIAL [ RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 113650 | 1101.1209 113650
— I ge j ACUNA VEGA
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO CONBUL EJECUTORES
FECHA HECHO POR CONFORME O . —
ARQ. CARLOS ANTONIO ACUNA TROYES
REPRESENTANTE LEGAL
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
FORMA DE PAGO AUTORIZACION .
INTERNO JEFE DE LA OFICINA
il DE CONTABILIDAD Ao 2008
001 BANCO
RECIBI CONFORME BANCO DE LA NACION
CTACTE 044 0663-000357-INV
CARTA ORDEN 21000269
FECHA FMA cei
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR

Escaneado con CamScanner



; istrativa
e grickyrreoig
pag 408 A
_OMPROBANTE DE PAGO s T
#eGISTRO SIAF 0000000579 1786 15 04 2021
yomsRe BANCO DE LA NACION RUC 20487493059

SON CIENTO OCHENTA Y 01/100 SOLES

—————— e ———————]
CONCEPTO

:Em EEDE%CUTCI\;?;SENLA FACTURA E001-215 VALORIZACION N°5 - DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE 2020, POR LA SUPERVISION DE LA C! D
112:2021-MDH-G! PRIMARIA EN LA |E P. N* 20128 - CASERIO PUEBLO NUEVO, DISTRITO OF HUARMAGA -HUANCABAMBA - PIURA", SEGUN INFORME N
+ CONTRATO N"336-2019-MDH-GM, A S. N* 06-2020 ORDEN SERVICIO 00111-2021 (PAGO 4 DE 4)

BRA "MEJORAMIENTO DEL

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CODIFICACION PROGRAMATICA
RB SECF CP PRG PROD/PRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF _ META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0077 1.0090.2371066 . 4000038 .22 0470104 00001 0249904 DE GASTO PARCIAL TOTAL
262222 18001
TOTAL 180.01
DEDUCCIONES a.co
LIQWDO A PAGAR 180.01
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 180.01 1101.1209 180.01
g ACUNA VEGA
_ Em Y Bl
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
- - - - -
FECHA HECHO POR CONFORME ARQ. CARLOS ANTONIO AC
REPRESENTANTE LEGAL
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
FORMA DE PAGO AUTORIZAC!
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA P/ ON
1 DE CONTABILIDAD ANO 2008
RECIBI CONFORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTACTE 044 0663-000357-INV
CARTA ORDEN 21000270
FECHA FIRMA ccl
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR

Escaneado con CamScanner



099

Administrativo
"003.01 Facha : 10/06/2021
F o Hora:@ 14:44:28
pag.;5de 6
JOMP ROBANTE DE PAGO W DIA__| MES | ANO
q£GISTRO SIAF 0000000595 1798 15 04 2021
wousRe ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E|R L. RUC 20487493059
SON ONCE MIL SEISCIENTOS CATORCE Y 14/100 SOLES
GIRO DE LA FACT. N° E st
. N* 1-
EDUCACION PRI 001-233 PAGO DE VALORIZACION N6, DEL 01AL 18 DE ENERO 2021, POR LA SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
oot 3;A2T;m ENLALE.P. N° 20128 - CASERIO PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE HUARMACA -HUANCABAMBA - PIURA", SEGUN INFORME N° 475-2021-MDH-GI,
-2019-MDH-GM, A.S. N* 06-2020, O/S N* 260-2021
CODIFICACION PROGRAMATICA ~ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
|___RB SECF CP PRG PRODIPRY ACT/AUOBR FNDIVF GRPF  META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0077  1.0090.2371066.4000038.22.047 0104 00001 0249904 DE GASTO PARCIAL TOTAL
262222 11,614.14
TOTAL 1161414
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 115614.14
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
E ACUNA VEG s
w - 3,
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO — TOKES ELk |
| recHa HECHO POR CONFORME ARG, CARLOS, SRR T
REPRESENTANTE L2 anr
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA . FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD ANO 2008
A Cll CONFORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTACTE 044 06B3-000357-INV
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 21001244
FECHA FIRMA ccl 00247500261581202127
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR

Escaneado con CamScanner
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_oMPROBANTE DE PAGO

U SSTROSIAF 0000000595
souske BANCO DE LA NACION

Facha 1Wm21
Hara ' 144428
Pag fdnb

15 04 2021

RUC 20487493059

1799

e COVOWROYWMSOES
w

CONCEPTO

imENTO ;EEION 12% DE LA FACT. N* E001-233 PAGO DE VALORIZACION N'6, DEL D1AL 18 DE ENERO 2021, POR LA SUPERVISION DE
esesiopro . SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA LE P. N° 20128 - CASERIO PUEBLO NUEVO, ISTRITO DE HUARMACA -HUANCA
ORME N* 475-2021-MDH-GI, CONTRATO N*336-2019-MDH-GM, A S. N" 06-2020, O/S N° 260-2021

LA OBRA
BAMBA - PIURA",

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

LIBRETA MILITAR

CODIFICACION PROGRAMATICA
RB SECF CP PRG PRODIPRY ACT/AIOBR FN DIVF GRPF  META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0077 1.0090.2371066. 400003822 0470104 000010243904 DE GASTO PARCIAL 114 1.
262222 152400
TOTAL 122100
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 1,534.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
FECHA HECHO POR CONFORME
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA FORMADE PAGO AUTORIZACION
DE CONTABILIDAD ANO 2008
RECIB! CONFORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION

CTACTE 044 0653-000357-INV
CHEQUE GIRADO 15532762

FECHA FIRMA ccl

DNI RUC TIPO DE OPERACION

GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Escaneado con CamScanner
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ACLINA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES ELR.L.

RUC: 20487433053

OBRA N° 02:

CONTRATACION DE SERVICIO DE
CONSULTIORIA PARA LA SUPERVISION
DE LA OBRA: "CREACION DE LOS
SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
N°16327 MISQUIYACU BAJO, N° 349 SAN
ANTONIO, N°16232 BUENOS AIRES, N°
16961 SAN LORENZO Y N° 16226
QUINTALEROS, DISTRITO DE
CAJARURO, PROVINCIA DE
UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS".

ITEM IV: INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL
N° 16961 SAN LORENZO

S/.160,638.91 :aaggaiagmémagsui: TROVES

PRESENTANTE LEGAL

Oficina Central: Cal. E sque 499, Las Palmeras - Jaén - Jaén - Cajamarca,
IS0 37001+ ISO 45001« ISO 14001 Sucursal : Urb. La Campifia Av. Las Gaviotas 160 Dpto. 601, Lima-Chorrillos.
‘ ( ( ey, . : Sucursal : Urb. Santa Angela Mz, B Lote 34, L‘hida_yu—(‘hi('i.‘s}-‘o-l.a.n]ha)’l:qu{!,
LL=\ (O LatiU Sucursal : Urb, Las Palmeras Otr. Mz, C2 Lote 29, Piura - Piura - Castilla.
Email: acunaconsuliores(@ vahoo com

999999999999
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24 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS §
" CONTRATO DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N°0 1 $019.GOBIERNO REGIONAL

AMAZONAS-GGR.

CONCURSO PUBLICO N° 003-2018 -GRAJCS — PRIMERA CONVOCATORIA.

ITEM IV: .E.I N° 16961 SAN LORENZO

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “CREACION DE
LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 16327 MISQUIYACU
BAJO, N° 349 SAN ANTONIO, N° 16232 BUENOS AIRES, N° 16961 SAN LORENZO Y N° 16226 QUINTALEROS,
DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS".

Conste por el presente documento, Ia contratacion del servicio de consultoria de obra para 1a supervision de la
obra: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N°
16327 MISQUIYACU BAJO, N° 349 SAN ANTONIO, N° 16232 BUENOS AIRES, N° 16961 SAN LORENZO Y
N° 16226 QUINTALEROS, DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS -
[TEM IV”, que celebra de una parte el GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS, en adelante LA ENTIDAD, con
RUC N° 20479569861, con domicilio legal en el Jiron Ortiz Arrieta N°® 1250, Distrito y Provincia de Chachapoyas,
Departamento de Amazonas, representada legalmente en este acto por su Gerente General Regional, Med.

Legal Comun al Sr. CARLOS ANTONIO ACUNA TROYES, identificado con DNI N° 40033165, con domicilio
legal comun del consorcio en la calle el Bosque s/n - Urb. Las Palmeras (Ruta 13), Distrito de Jaén, Provincia de
Jaén y Departamento de Cajamarca, a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA, en los terminos y
condiciones siguientes:

L
ELIAS EDUARDO BOHORQUEZ MEDINA, identificado con DNI N° 21529573, designado mediante Resolucion é 8,
Ejecutiva Regional N° 001-2019-GOBIERNO REGIONAL AMAZONASIGR: y de otra parte el CONSORCIO g8 =3
AMAZONICO, integrado por: la Empresa ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.LR.L. con RUC  © %:3.;;
N°® 20487493050 . inscrita en la Partida Electronica N° 11128404 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina 573 123
Registral de Chiclayo, con Asiento AOOO01, representada por su Titular - Gerente Sr. CARLOS ANTONIO ACUNA "-ié ':E'%
TROYES, identificada con DNI N° 40033165 y la persona natural Sr. ROBERTO CARLOS CHAPONAN % Pt
FARRONAN. con RUC N° 10075205487 identificado con D.N.I N° 10431356444 teniendo como Representante  §» T} E%E

) L]
L]
L]

ARQ.

CLAUSULA PRIMERA: AN DENTE

) Con fecha 22 de octubre de 2018, mediante Informe N° 143-2018- GOBIERNO REGIONAL AMAZONASIGRI-
¢ \ ' SGSL-MPAA alcanza al Sub Gerente de Supervision y Liquidaciones, los términos de referencia
implementados de acuerdo a las nuevas bases estandar para proceso de seleccion de la supervision de las

obras del proyecto “Creacion de los servicios de educacion inicial en las Instituciones educativas N° 16327

Misquiyacu Bajo, N° 349 San Antonio, N° 16232 Buenos Aires, N° 16961 San Lorenzo y N°® 16226 Quintaleros,
Distrito de Cajaruro , Provincia de Utcubamba, Region Amazonas®, con codigo SNIP N° 358886.

Con fecha 23 de octubre de 2018, mediante Informe N° 3078- 2018- GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS /
GRI-SGSL. la Sub Gerencia de Supervision y Liquidaciones alcanza a la Gerencia Regional de Infraestructura
jos Términos de Referencia PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE
™\ _EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 16327 MISQUIYACU BAJO, N° 349 SAN

I” ANTONIO, N° 16232 BUENOS AIRES, N° 16961 SAN LORENZO, Y N° 16226 QUINTALEROS, DISTRITO DE
CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS”.

Con fecha 29 de octubre de 2018, mediante informe N° 292- 2018 - GOB. REG. AMAZONAS/ ORAD -OAP -
LTDB. la Responsable de la Unidad de Estudio de Mercado alcanza a la Direccion de Abastecimiento y
Patrimonio las indagaciones que ofrece el mercado y el Resumen Ejecutivo para la contratacion del servicio de
consultoria para la Supervision de la Obra: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 16327 MISQUIYACU BAJO, N° 349 SAN ANTONIO, N° 16232
BUENOS AIRES, N° 16961 SAN LORENZO, Y N° 16226 QUINTALEROS, DISTRITO DE CAJARURO,
PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS".

Con fecha 29 de octubre de 2018, mediante Formato N° 02, con documento N° 133, se solicta la aprobacion del
Expediente de contratacion PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 16327 MISQUIYACU BAJO, N° 349 SAN

1
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CONTRATO DE GERENCIA GENERAL REGIONAL ND 1 9-201 9.GOBIERNO REGIONAL
' AMAZONAS-GGR.

Yo

CONCURSO PUBLICO N° 003-2018 -GRA/CS - PRIMERA CONVOCATORIA.

fTEM IV: LLE.| N° 16961 SAN LORENZO

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “CREACION DE

LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 16327 MISQUIYACU
BAJO, N° 349 SAN ANTONIO, N° 16232 BUENOS AIRES, N° 16961 SAN LORENZO Y N° 16226 QUINTALEROS,
DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS".

ANTONIO, N° 16232 BUENOS AIRES, N° 16961 SAN LORENZO, Y N° 16226 QUINTALEROS, DISTRITO DE
CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS”.

Con fecha 30 de octubre de 2018, mediante Formato N° 02, con documento N°* 111, se aprueba el expediente de

) contratacion para la contratacion del servicio de consultoria de obra para 2 supervision de [a obra: “CREACION

. DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 16327 MISQUIYACU

BAJO, N° 349 SAN ANTONIO, N° 16232 BUENOS AIRES, N° 16961 SAN LORENZO Y N° 16226 QUINTALEROS,
DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS™.

UTORES BLRL

ACUNA VEGA
TD? Ei

|
"

Mediante Carta N° 383- 2018-G.R. AMAZONASICS, de fecha 08 de noviembre de 2018 el Presidente del
Comité De Seleccion. solicita al Gerente General Regional [2 aprobacion de las bases del Procedimiento de
seleccion del CONCURSO PUBLICO N° 03-2018-GRA/CS - (PRIMERA CONVOCATORIA).

~—4 CONSUL

Mediante Memorando N° 960-2018-G R. AMAZONAS/GGR, de fecha 12 de noviembre de 2018, el Gerente
General Regional, aprueba las bases del Procedimiento de seleccion del CONCURSO PUBLICO N° 03-2018-
GRA/CS - (PRIMERA CONVOCATORIA) y con fecha 12 de noviembre de 2018, se realiza |a publicacion de la
integracion de las bases en la Plataforma del SEACE del procedimiento de seleccion antes citado.

0. CARLOS ANTONIO ACUNA TROYES
REPRESENTANTE LEGAL

)
v
y—i

A

Mediante Acta de Calificacion y Evaluacion de oferta econdmica del CONCURSO PUBLICO N° 03-2018-GRA/CS -
(PRIMERA CONVOCATORIA) de fecha 30 de abril de 2019, el Comité de Seleccion, por UNANIMIDAD, otorgo la
Buena Pro para la contratacion del servicio de consultoria de obra para a supervision de la obra: “CREACION
DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 16327 MISQUIYACU
BAJO, N° 349 SAN ANTONIO, N° 16232 BUENOS AIRES, N° 16961 SAN LORENZO, Y N° 16226 QUINTALEROS,
DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS"- ITEM IV, al postor ganador
CONSORCIO AMAZONICO, integrado por la Empresa ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORESE.LR.L.y
la personal natural el Sr ROBERTO CARLOS CHAPONAN FARRONAN, cuyos detalles constan en los

) . documentos integrantes del presente contrato.

. {

o /" Confecha 17 de mayo de 2019, se otorgd el consentimiento de la BUENA PRO del Procedimiento de Seleccion
£ denominado CONCURSO PUBLICO N° 03-2018-GRA/CS - (PRIMERA CONVOCATORIA), para la contratacion del
servicio de consultoria de obra para la supervision de la obra: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 16327 MISQUIYACU BAJO, N° 349 SAN ANTONIO, N° 16232
BUENOS AIRES, N° 16961 SAN LORENZO, Y N° 16226 QUINTALEROS, DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA
DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS™- ITEM IV.

Mediante Carta N° 055- 2019 - G.R. AMAZONASICS, de fecha 17 de mayo de 2019, el Presidente del Comité
de seleccion remite a la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio. el expediente del Procedimiento de Seleccion
para la formalizacion del contrato.

Mediante Carta N° 01-2019-CA- ITEM IV - L E. 16961 con fecha 17 de mayo de 2019, el representante comun
del consorcio Amazonico, alcanza los documentos respectivos para el perfeccionamiento del contrato.

¢ | CLAUSULA SEGUNDA: OBJ

El presente contrato tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria de obra para la supervision de
obra: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N°
16327 MISQUIYACU BAJO, N° 349 SAN ANTONIO, N° 16232 BUENOS AIRES, N° 16961 SAN LORENZO Y
N° 16226 QUINTALEROS, DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGIONAL
AMAZONAS" - ITEM IV.
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CONCURSO PUBLICO N° 003-2018 -GRA/CS - PRIMERA CONVOCATORIA. £8 ':§fj
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TEM IV: LE.| N° 16961 SAN LORENZO Gt %‘ 52

g 1<y

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “CREACION DE s ':g‘i%

LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 16327 MISQUIYACU [ £,
BAJO, N° 349 SAN ANTONIO, N° 16232 BUENOS AIRES, N° 16961 SAN LORENZO Y N° 16226 QUINTALEROS, Bl e
DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS”. . e

EL CONTRATISTA, utilizara los recursos humanos y equipamiento estratégico segun el siguiente detalle:

v Recursos Humanos del plantel profesional clave: estos han sido solicitados en el requerimiento del drea
usuaria. conforme lo indica en su oferta mediante Declaracion Jurada propone lo siguientes:

NOMERE Y APELLIDOS [ owuw | CARGO | cp | EsecwDwD
SEGUNDO CESAR GONZALES SANCHEZ 164860% | Supervisor | 4718 | IngenenCM
JOSEPH MIGUEL PZARRO DAVILA 41905679 mem,mm %¥x3 | IngeneoCM.

§ Para la ejecucion de la prestacion, EL CONTRATISTA utilizara el personal profesional calificado especificado en

su Propuesta Técnica, y en los Términos de Referencia establecidos en las Bases, no estando permitido
cambios, salvo por razones de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobados. Para este efecto. EL
CONTRATISTA debera proponer a LA ENTIDAD con diez (10) dias tiles de anticipacion, el cambio de personal
a fin de proceder a la aprobacion correspondiente

Cualquier solicitud en ese sentido sera debidamente justificada y los cambios que resultaren no irrogaran gastos
adicionales a LA ENTIDAD.

Se entiende que todo el personal cuyo cambio se proponga. reunira iguales o mejores cualidades que las del
personal incluido en la propuesta técnica de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA, asignara para la ejecucion correcta de la obra, control de plazos, control de calidad de
insumos. control de calidad de materiales y procesos constructivos, a un Ingeniero Supervisor, quien brindara su

) servicio a tiempo completo:
/Y2, Relacién de Equipamiento Estratégico: estos han sido solicitados en el requerimiento del area usuaria,
) ; conforme lo indica en su oferta y mediante contrato y/o promesa de alquiler de equipos:
B TENECHA PROPO, ALQULER
o DESCRPOON WARCA | MODELO | CANTDMD | SERE | ARO e i U
01 | NIVELTOPOGRAFICO LEICA SPRNTER | 01 | 2138% | 2016 | COMPROMSOCOMPRAVENTA
) LAPTOP DE PROCESADORCORET | HP 1585000154 Of e 218 | COMPROMISO COMPRA VENTA
£ . IMPRESORA LASER | WP | MIIFW o | 218 | COMPROMSOCOMPRAVENTA |

......

,‘.ﬁ&;a ¢/ CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ 172,633.59 (Ciento Setenta y Dos Mil Seiscientos Treinta y

Tres con 59/100 Soles), incluido el Impuesto General a la Venta, y se rige bajo el Sistema de Contratacion por
Tarifas.

[ N° DE PERIODOS DE TARFA

. DESCRPCION TEWO PERODOOUNDADDETENPO | \ruo, | MONTOTOTAL
" SUPERVISION DE OBRA 500MESES 150 DIAS CALENDARIOS 11272008 §18R00B %
| LQUDACIONDE OBRA | 0S0MESES | 15DASCALENDARIOS 5354000 §354000

" TOTAL ] 550 MESES | 165DIASCALENDARICS | LT )

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros, transporte,

3



GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

" CONTRATO DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N‘D 19 -2019-GOBIERNO REGIONAL
g j: AMAZONAS-GGR.
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CONCURSOQ PUBLICO N° 003-2018 -GRA/CS - PRIMERA CONVOCATORIA.

ITEM IV: |.E.| N° 16961 SAN LORENZO

é ; h.-” CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “CREACION DE

: LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 16327 MISQUIYACU

BAJO, N° 343 SAN ANTONIO, N° 16232 BUENOS AIRES, N° 16961 SAN LORENZO Y N° 16226 QUINTALEROS,
DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS".

: || inspecciones, pruebas y. de ser el caso, los costos laborales conforme Ia legislacion vigente, asi como cualquier
'''''' otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio de consultoria de obra materia del
7 presente contrato,

ACUNA VEGA

CLAUSULA CUARTA: PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LOS CONSORCIADOS i Ncossnti Ao as

- e e s - -

EL CONTRATISTA se encuentra integrado por. ARQ. CAR

o  ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES EIRL 95% de obligaciones

- Dbligaciones técnicas y administrativas en Ejecucion del Servicio de Consultaria.

- Ejecucién solidaria del conjunto de la prestacion del servicio con aporte de los recursos humanas,
materiales, maquinaria y equipos, segun proporcion establecida.

- Control técnico, financiero y administrativo del servicio

+  ROBERTO CARLOS CHAPONAN FARRONAN 05 % de obligaciones

- Obligaciones técnicas y administrativas en Ejecucion del Servicio de Consultaria.
- Ejecucion solidaria del conjunto de prestacion del servicio con aporte de los recursos humanos -
materiales, maquinaria y equipos segun proporcion establecida.

100% de obligaciones

CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO

— LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en moneda nacional (Soles), Los pagos
u— -1 seran realizados mediante valorizaciones de periodicidad mensual en funcion a la ejecucion real del servicio, de

R BT acuerdo a las tarifas ofertadas por el consultor en el cual se incluyen costos directos, cargas sociales, tributos,
gastos generales y utilidades, luego de la recepcion formal y completa de la cocumentacion correspondiente,
segun lo establecido en el articulo 149° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

Para tal efecto, el responsable de otorgar Ia conformidad de la prestacion debera hacerio en un plazo que no
excedera de los veinte (20) dias de producida la recepcion.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la conformidad delos
servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL
s CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el articulo 39° de la

X\ Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 149° de su Reglamento, los que se computan desde la
bportunidad en que el pago debié efectuarse.

./ Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la
" siguiente documentacion:

- Conformidad de pago por la Sub Gerencia de Supervision y Liquidaciones. a través del informe previo del
coordinador de Obra correspondiente.
- Comprobante de pago.

NTONIO ACUNA TROYES
FESRESENTANTE LEGAL

105



GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

CONTRATO DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N'O ! 9-2019-GOBIERN0 REéIONAl

AMAZONAS-GGR.

Jl‘ll\,..-
L

NTE Com:

2
£
(=]

“ACuna
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ITEM IV: LE.| N° 16961 SAN LORENZO

Aar
REPRE 55

{5 CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “CREACION DE
LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 16327 MISQUIYACU
BAJO, N° 349 SAN ANTONIO, N° 16232 BUENOS AIRES, N° 16961 SAN LORENZO Y N° 16226 QUINTALEROS,
DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS”.

- Constancia de permanencia de obra emitida por la autoridad local.
- Informe de acuerdo a los Términos de Referencia

Dicha documentacion se debe presentar en mesa de partes de la Entidad.

El pago sera depositado al Cédigo de Cuenta Interbancaria (CCI) N° 011-267-000100110426-22 - Banco
BBVA CONTINENTAL, cuyo titular es la empresa ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES ELR.L., con

RUC N° 20487493059.
CLAUSULA SEXTA: REAJUSTE DEL PAGO

En los contratos de consultoria de obras pactados en moneda nacional, los pagos estaran sujetos a reajuste de
acuerdo a la siguiente formula:

R=V x (K-1);

Donde

K= (Sr/So)

Donde: i, w"mf;mugiﬁ'% BLRL

et K = Factor de Reajuste
S 25 Sr = indice de precios al consumidor al mes de reajuste (Codigo 39)
g So = indice de precios al consumidor al mes del valor referencial (Codigo 39)
/‘! : !V =Monto Valorizado del periodo.

EI Consultor debera calcular y consignar en sus valorizaciones el monto proyectado, resultante de la aplicacion
de la formula antes descrita, hasta la fecha de pago prevista en el contrato, utilizando el promedio de los dos (2)
iltimos indices oficiales sefialados, publicados a la fecha de valorizacion. Una vez publicados los indices

definitivos, se efectuaran las regularizaciones correspondientes.

AUSULA SEPTIMA: LUGAR Y PLAZOS DE LA PRESTACION.

REPRESENTANTE LEGAL

UBICACION:

e LOCALIDAD/ SECTOR San Lorenzo
e« DISTRITO : Cajaruro

s  PROVINCIA : Utcubamba.
e« REGION ; Amazonas.
PLAZOS DE LA PRESTACION:

El plazo de ejecucion del presente contrato es de Ciento Sesenta y Cinco (165) dias calendarios, divididos de
la siguiente manera: Ciento Cincuenta (150) dias calendarios para la etapa de supervision, equivalente al
plazo de ejecucion contractual de obra. Asi mismo el plazo de Revision de la Liquidacion de obra es de quince

(15) dias calendario.
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1 is
‘l :j

i DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS”. <B i:‘ég
| .
| s N Duracion (dias P
e Beepein calendarios) %\u%é
K Etapa de Supervision en ejecucion de obra. | 150 B I N\iz5
2 | Revision de la Liquidacion de obra. '1 15 g el
| e TOTAL | 165 155
— —— i pi— ¥ f =;x

CLAUSULA OCTAVA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 1 V-

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, los términos de referencia, asi
....j; como los documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las partes.
!B

CLAUSULA NOVENA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA, entrego junto con la documentacion para la suscripcion del contrato, un documento S/N, de
fecha 19 de Marzo de 2019, donde el Representante Comiin del CONSORCIO AMAZONICO, Sr. Carlos Antonio
Acuia Troyes, manifiesta que su representada cuenta con los Registros Nacionales de la Micro y Pequeia
Empresa (REMYPE). por lo que Autoriza se le retenga el 10% del monto del contrato original.

* < || De fiel cumplimiento del contrato: S/ 17,263.36 (DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON 36/100
SOLES). Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, La retencion se
@'/ efectuara durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser
devuelto a la finalizacion del mismo, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de I3

liquidacion final.
T Este beneficio de retencion. le corresponde por tratarse de una REMYPE, conforme a lo dispuesto en el articulo
PR T 126° del Reglamento de la Ley de Contrataciones de! Estado, para lo cual presenta su acreditacion de REMYPE.
7% CLAUSULA DECIMA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado

antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 131° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

3 conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 143° del Reglamento de Ia
Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por la Sub Gerencia de Supervision y
Liquidaciones, a través del informe previo del coordinador de Obra correspondiente

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, indicando claramente
el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) dias,
dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la

subsanacion, LA ENTIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan,
desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las caracteristicas
y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, segin corresponda, debiendo
considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose las penalidades respectivas.
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CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente
contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

y El plazo méximo de responsabiidad del contratista es de UN ARO (1) contado:a partr de fa conformidad
otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: PENALIDADES

m Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, LA
3 ‘99 ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente
1formula

L. ; s v ACURIA v
4 Penalidad Diaria = B _lliﬂ.x_Monic_}___ E:j CONBULTOR s,.cmxgsm
F x Plazo en dias
Bonde: ARQ. CARLDS ANTONIS A '
FrreESENmmcclfjgégﬁom

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

ST RES Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato vigente o item que debio ejecutarse o
\’ “w7. en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion periodica, a la prestacion parcial que fuera materia de

/ retraso

i
7/ Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que
© o~ .~ el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacién del retraso como justificado no da lugar al

pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado

Adicionaimente a |a penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Penalidades

Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de caiculo Procedimiento
En caso culmine Ia relacion contractual entre el contratista y el '
|personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitucion o.50uIT Segun informe del Coordinador y/o
G\ |del personal por no cumplir con 1as experniencias y cahﬁcauones por cada dia de ausencia |monitor del proyecto y/o evidencia
-\ del profesional a ser reemplazado del personal documentaria

o ,.f' No presentar el ln!oﬂne de Compatibilidad dentro de los 7 dias
A calendario posteriores a la firma del contrale; Informes de inicio |
: de obra, Informes solicitados por la Subgerencia de Supervision
|y Liquidaciones, y otros.

'3 '[No presentar  cronograma de participacion de los 2/100 del Monto del Segin informe del Coordinador ylo
|~ |profesionales y recursos de |a propuesta técnica, de acuerdo contrato _|monitor del proyecto y/o evidencia

2/100 del Monto del Segun informe del Coordinador y/o |
contrato, monitor del proyecto y/o evidencia |
por ocurrencia \documentana '
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REPRESENTANTE LEGAL

ITEM IV: LE.| N° 16961 SAN LORENZO

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “CREACION DE

LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 16327 MISQUIYACU
BAJO, N° 349 SAN ANTONIO, N° 16232 BUENOS AIRES, N° 16961 SAN LORENZO Y N° 16226 QUINTALEROS,
DISTRITO DE CAJARURQ, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS".

B Penalidades
Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo | Procedimiento
al coeficiente eslablecdo en el literal 2.3 (del numeral 3.1.1 | por cada dia de retraso Edncumenlana
Consideraciones generales) y en concordancia con la ejecucion i

de las partidas, dentro de los cinco (05) dias de aprobada la ' |
programacion de obra actualizada a la fecha de inicio de obra.

AL ’ . _— 1/100 del Monto del Segun informe del Coordinador y.fo’
= mﬂa@;‘ ogrlasupemsor WO e ‘de: sugereision a0 Contrato por cadadiade |monitor del proyecto y/o evidencia
pam ausencia del personal.  |documentaria.

Revisar el Plan de Manejo Ambiental conjuntamente con un
cronograma de actividades y recursos, dentro de un plazo 1/100 del Monto del Sequn informe del Coordinador y/o
maximo de cinco (05) dias calendario de presentada por el | Contrato por cada dia de monitor del proyecto y/o evidencia
ejecutor de obra. El incumplimiento en la presentacion generara refraso documentaria.

la aplicacion de penalidad por cada dia de incumplimiento.
En caso de que los prolesionales del plantel tecnico no 1/100 del Monto del L )
permanezcan en obra de acuerdo al coeficiente de participacion | Contrato por cada dia de m’; in;;mmdsdom#?nfid;gg
y de acuerdo a la programacion de obra y cronograma | ausencia del personal, de documaitorna y

7/l aprobado I cada personal )

No presentar las valorizaciones de acuerdo a avance real Z&Tﬁﬁggfﬂm Sna‘i‘l'; m;::me odsqu:r:’"m::
|ejecutado (proyeccion/ sobre valoracion) proy ¥/

concufrencia. documentaria.
; — ;
o s o oo o citerose| (g |t o e e
|obra, de acuerdo al Art 164 del RLCE proy y

| ocurrencia documentaria. i

|Presentar fuera de los plazos establecidos en el Reglamento de 2100 del Monto del

Cing la LCE, la revision de los cronogramas y/o calendario de avance Contrato {Segun informe del Coordinador y/o |
49 |de obra valonzado sustentado en el Programa de Ejecucion de coda dia imonitor del proyecto y/o ewvidencia |

1 {|Obra vigente Para lo cual debera solicitar al ejecutor de obra la pz s \documentaria. |

/ |programacion y reprogramacion de los trabajos |

o No absolver dentro de los cinco (5) dias siguientes de anotadas, 1/100 de! Monto del Segun informe del Coordinador y/o
110 |Ias consultas que por su naturaleza no requieren de opinion del Contrato por cada dia monitor del proyecto y/o evidencia

proyectista de retraso documentaria.

No elevar a la Entidad dentro de los cuatro (4) dias siquientes 2/100 del Monto del Segun informe del Coordinador y/o
de anotadas, las consultas que por su naturaleza requieren de | Confrato porcadadiade |monitor del proyecto y/o evidencia
.0pinion del proyectista retraso. documentana.

Elevar consultas y/u observaciones a la Er;ldad Sin agregar un I
informe técnico sustentado con alternalivas de solucion y sus 2/100 del Monto del Segun informe del Coordinador yio
recomendaciones suscritas por el Supervisor y/o por sus Contrato por cada monitor del proyecto y/o evidencia

e Especialistas. La penalidad sera por cada presentacion ocurrencia. documentaria.
0¢ deficiente del expediente a la Entidad -
] No presentar los Informes Mensuales de las actividades Técnico | 2/100 del Monto del Segun informe del Coordinador ylo
R Economico de la Obra: dentro de los primeros 05 dias | Contrato porcadadiade |monitor del proyecto ylo evidencia
iy g/ naturales del mes siquiente retraso. documentaria.

No ejecutar en forma independiente los controles de obra, los | 2/100 del Monto del Segun informe del Coordinador ylo
14 |ensayos de control de calidad de los materiales y elementos | Contrato porcada diade |monitor del proyecto ylo evidencia
diversos corespondientes. refraso. documentaria.
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Penalidades
N°® Supuestos de aplicacion de penalidad ~_ Forma de calculo Procedimiento i
% "-"E‘g;\\, Remitir en forma defectuosa o moumpieta valonzaciones de 2/100 del Monto del Segun informe del Coordinador ylo |
/N orio 573 Obra, Informes Mensuales (principal y/o adicional), informes de Gonitraio i cadta ok el Diovecss wo Eidinga |
& %\ [compatibilidad, informes de ampliacion de plazo ylo cualquier X Somunan yeco y
gc_" ('E;:'_ otro informe técnico concurrencs meniana. |
©F --be-- 24 INo comunicar 3 LA ENTIDAD dentro de los cinco (5) dias
Qib contados del dia siguiente de realizada la anotacion, el informe Il 2/100 del Monto del Sequn informe del Coordinador yio
4&0" “v:.; té_em-co que sustente su pos»cam respecto de la pecasldad de i Contrato por cada dia monitor del proyecto ylo evidencia
AZO ejecutar una prestacion adicional. En concordancia con el Art. | de refraso. documentaria.
175 del RLCE.
| No emitir infome a LA ENTIDAD dentro de los plazos 2/100 del Monto del Segun informe del Coordinador yio
establecidos en el At 170° del RLCE, Ia solicitud del ejecutor | Contrato por cadadia  |monitor del proyecto yio evidencia |
de obra de Ampliaciones de Plazo de retraso {documentaria. -
seguir los procedimientos establecidos en el Art. 170° del 2/100 del Monto del Segun informe del Coordinador y/o
CE sobre las solicitudes del contratista de Ampliaciones de = Contraloporcadadia  |monitor del proyecto ylo evidencia
az0 de retraso {documentaria.
¥ No informar en un plazo de dos (02) dias ca_landaﬂo sobre |as 2/100 del Monto del Segan inf del Coordinador y/o
19 paraizaciones de obra. Pudiendo ser nofificadas al comeo Contrato por cada monitor  del yecto y/o evidencia
\electronico del coordinador de obra, debido a la distancia de las mnwm " aowmemmam y
jobras. Y presentacion formal ante a entidad. o
!No colocar en su domicilio fiscal un letrero visible de su razon 1/100 de! Monto del Segun informe del Coordinador y/o
20 |social, consignando el numero de RUC y tendra personeria Contrato por cada monitor del proyeclo y/o ewvidencia
|juridica. notificacion documentaria.
%l |Siel supen:sur incumple con el daafm{iorfie la Administracion 1/100 del Monto del Segun ink del Coordinador ylo
'21 ; |del nesgo ylo no realiza la anotacion en el Cuademno de obra en Contrato por cada I mansion del"" ';amo ylo evidencia
) / &l plazo que estipula el Ar 1642 de RLCE respecio a la Selsrench lesaumantada
” Gestion del Riesgo 'I J
Si el supervisor no acredita la exigencia al Residente por no 11100 del Monto del {Segun informe del Coordinador y/o |
|22 |presentar los metrados finales y planos post construccion c ) at0 por ocumencia | MOnor del proyecto yio evidencia
D | |debidamente firmados para la recepcion de 1a obra _ P documentaria.
8 ek Isiel supervisor no revisa |a liquidacion final de obra. (En 11100 del Monto del Segun informe de! Coordinador ylo
-5‘:-..." 2 fado hasia el final de la obra), dentro del plazo de 15 | Coriltram SoTenRca monifor del proyecto y/o evidencia
\ | ) ldias. | p documentaria.
X (54 |Por no hacer cumplir las Especificaciones Técnicas del | 2100 de! Monto del Sm?;'-?l& i";;m"e d:'mc‘"’;:mm
\“" |Expediente Técnico de obra. | Contrato por ocurrencia manam y
g | Esta completamente prohibido dejar espacios en blanco en el | , |'
. | cuademo de obra, dicha accion sera sancionada con una | |
penalidad, por cada dia de ocurrencia, a fin de que esta 11100 del Monto del Segin informe del Coordinador y/o
penalidad sea aplicable la accion  mencionada Contrato por ocurrencia {monitor del proyecto y/o evidencia |

precedentemente debera ser verificada por personal de |2 Sub |
Gerencia de Supervision y Liquidacion del Gobiemo Regional
Amazonas

gocumentana

1

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si fuera necesario,
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GSRERTD
GENERAL

se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

\ Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%)
' \ del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

2 lICuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras penalidades,
J de ser el caso. LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo 32° y articulo
36° de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 135° de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD
procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 136° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las paries, se debe resarcir los darios y

perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la aplicacion de las sanciones i i%_.
administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas gi‘i ;Eg
correspondan. W =3
< :-ﬂf o
Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas obligaciones gg E\‘gg
previstas en el presente contrato. ‘g }ﬁ%
’ = iy
PEIIN g 1Sz
St CLAUS IMA: ANT! ION P iES
“A | ELCONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una persona juridica a B 375“
cor3 través de sus socios, integrantes de los organos de administracion, apoderados, representantes legales,

funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo 248°-A, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato

s, Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato, con
5“"‘44, honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o

=4 indirectamente 0 a fraves de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los oOrganos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 248°-A.

Ademas. EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y
oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas,
organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas
que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de aplicacion supletoria las
disposiciones pertinentes del Cadigo Civil vigente, cuando corresponda, y demas normas de derecho privado.

10
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CLAUSULA DECIMO NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante |a ejecucion del contrato se resuelven mediante conciliacion
0 arbitraje, segun el acuerdo de Ias partes.

NERAL

e racanaa

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo
# de caducidad previsto en los articulos 122°, 137°, 140°, 143°, 146°, 147° y 149° del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del articulo 45° de la Ley de Contrataciones del
Estado.

El arbitraje sera institucional y resuelto por TRIBUNAL ARBITRAL INSTITUCIONAL CONFORMADO POR TRES
(3) ARBITROS.

Toda disputa o controversia derivada de este acto juridico seran resueltos mediante:

o La organizacion y administracion del Centro de Arbitraje Latinoamericano e Investigaciones Juridicas

S.A C., conforme a sus estatutos y reglamentos.

El Centro de Arbitraje del Consejo Departamental de Amazonas del Colegio de Ingenieros del Peru.

Centro de Analisis y Resolucion de Conflictos de la Pontifica Universidad Catolica del Peru.

e Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Lambayeque.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de
caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 183° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se lleque a un acuerda entre ambas partes o se liegue
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacion, segun lo previsto en el inciso 45.8 del articulo 45° de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Piblica corriendo con todos los gastos
que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

. Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecucion
\ del presente contrato:

/ DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jirdn Ortiz Arrieta N° 1250, Distrito y Provincia de Chachapoyas, Departamento de
7 Amazonas.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle el Bosque s/n - Urb. Las Palmeras (Ruta 13), Distrito y Provincia de
Jaen y Departamento de Cajamarca.
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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

CONTRATO DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N L 9.2019.GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS-GGR.

CONCURSO PUBLICO N° 003-2018 -GRA/CS ~ PRIMERA CONVOCATORIA.

iTEM IV: LE.I N° 16961 SAN LORENZO

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “CREACION DE
LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 16327 MISQUIYACU
BAJO, N° 343 SAN ANTONIO, N° 16232 BUENOS AIRES, N° 16361 SAN LORENZO Y N° 16226 QUINTALEROS,
DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS™.

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,
formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

Asimismo, EL CONTRATISTA proporciona una direccion electronica para realizar el procedimiento administrativo
de notificacion durante Ia ejecucion contractual, segun el detalle siguiente:

- arq_caat@yahoo.es

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y Ias disposiciones de! presente contrato, las partes lo firman por
triplicado en sefial de conformidad en |a ciudad de Chachapoyas a los; 7 +
f ¢ MAY 2019

CunERNC ﬂw

sl ONICO
me ;asw - MEDINA -
Geners Raglonal Arg Chrios A Rt Tropes
“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA”
m _ACURA vEGA
CORSULTORES ¥ /51 0225 .1 my

AR AR OS A NG AR e
o REPRESENTANTE LEAdR0/ES
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CONSURL OO AMAZONICC
(ACUNA VEGA CONSULTORES ¥ EJECUTORES E.ILR.L, -
ROBERTOD CARLOS CHAPONAN FARRONAN)

CONTRATO DE CONSORCIO TEMPORAL

CONSTF POR FL PRESENTE DOCUMENTO DE CONTRATO DF CONSORCIO DE MANERA TEMPORAL, QUE
CELEBRAN LAS EMPRESAS ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES EIRL IDENTIFICADA CON RUC N
20487493059 CON DOMICILIO EN CALEL BOSQUE NRO. S/N URB. LAS PALMERAS (RUTA 13)
CAIAMARCA - JAEN - JAEN, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL DON
CARLOS ANTONIO ACUNA TROYES, CON DNI N°40033165 ¥ ROBERTO CARLOS CHAPONAN FARRONAN
IDENTIFICADO CON RUC N° 10431356444 CON DOMICILIO EN CALLE JOSE OLAYA N300 - P.J. SAN

MARTIN — LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE A QUIENES EN ADELANTE SE LES DENOMINARA LOS 1 -J_
CONSORCIADOS, SENALANDO COMO DOMICILIO FISCAL DEL CONSORCIO CAL.EL BOSQUE NRO. S/N
URB. LAS PALMERAS CAJAMARCA - JAEN - JAEN, EN LOS TEBMINOS CONTENIDOS EN LAS CLAUSULAS
SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

CLAUSULA PRIMERA - LOS CONSORCIADOS SON PERSONAS JURIDICA Y PERSONA NATURAL
HESECTIVAMENTE Dt DERECHO PRIVADO, LAS CUALES TIENEN POR ORJETO REALIZA FL SERVICIO Dt
CONSULTORIA DE DIFERENTE INDOLE, PARA LO CUAL ESTIMAN CONVENIENTE CELFBRAR UN

CONSORCIO Df DERFCHO PRIVADO, FACULTANDO A SUS GERENTES GENERALES PARA CELEBRAR DICHO g f@
CONTRAT ;
* 9 czg =ER’
g8 128
OBJETO DEL CONTRATO 8| : §§
1 ]
4 1]
CLAUSULA SEGUNDA - POR EL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES ACUFRDAN PARTICIPAR iN 3 '§E
CONSORCIO FL CUAL SE DENOMINARA CONSORCIO AMAZONICO, EN EL SERVICIO DF CONSULTORIA DE & :q;.‘uz,
SUPERVISION DE OBRA DESCRITO EN LA CLAUSULA SIGUIENTE EN CONSECUENCIA LOS CONSORCIADOS 18
SE OHLIGAN MUTUAMENTE A PARTICIPAR EN FORMA ACTIVA Y DIRECTA EN DICHO NEGOCIO, L :5%
CONFORME LO ESTIPULADO EN FL PRESENTF DOCUMENTO, CON EL PROPOSITO OF OBTENER E :g
]

BENEFICIO FCONOMICO COMUN. SIENDO LA PARTICIPACION DFf CADA UNO SFGUN FL SIGUIENTE

S DETALLE
N
ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES EIRL (95%) (NOVENTA POR CIENTO)
ROBERTO CARLOS CHAPONAN FARRONAN (05%] (CINCO POR CIENTQ)

CLAUSULA TERCERA. - EL NEGOCIO A DESARROLLARSE POR EL CONSORCIO CONSISTE EN

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA. “CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS N2 16327 MISQUIYACU BAJO, N2 349 SAN ANTONIO, N° 16232 BUENOS
AIRES, N® 16961 SAN LORENZO, Y N2 16226 QUINTALEROS, DISTRITO DE CAJARUROQ, PROVINCIA DE
UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS”.

ITEM IV : INSTITUCION EDUCATIVA N® 16961 SAN LORENZO
EL IMPORTE DE LA CONSULTORIA DE SUPERVISION ES POR LA SUMA DL 5/ 172,633.59 (CIENTO SETENTA

" Y DOS MIL SEIS CIENTOS TREINTA v TRES CON 59/100 SOLFS), LA MISMA QUF HA SIDO OTORGADA POR
EL GOBIERMO REGIONAL AMAZONAS, CONCURSO PUBLICO N* 03-2018-GRA/CS —ITEM IV

CARACTERES Y DURACION DEL CONTRATO

SENTIDO, L PERODO DL DURACION DEL PRESENTE CONTRATOC SERA DE CIENTO SESENTA Y CINCO

CALEL BOSQUE NRO. 5/N URB. LAS PALMERAS - JAEN - CAJAMARCA CEL. 977686494
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CONSULOI0C AMATONICC
(ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L. -
ROBERTO CARLOS CHAPONAN FARRONAN)

(165) DIAS CALENDARIO, SF DEJA CONSTANCIA QUE DE EXISTIR AMPLIACION O PRORROGA SE
CONSENTIRA LOS DIAS HASTA LA LIQUIDACION DE LA OBRA.

CLAUSULA QUINTA - EN ARMONIA CON LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 138 Y 445 DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES, LOS CONSORCIADOS DEJAN CONSTANCIA DE QUE EL PRESENTE CONTRATO
NO GENERA LA CREACION OF UNA PERSONA JURIDICA Y TAMPOCO TIENE RAZON SOCIAL NI

DENOMINACION ALGUNA. EN CONSECUENCIA, LAS PARTFS MANTENDRAN SU PROPIA AUTONOMIA, a >
REALIZANDO CADA UNA DE ELLAS LAS ACTIVIDADES DEL NEGOCIO QUE SE COMPROMETEN A REALIZAR. o
CONTRIBUCIONES DE LAS PARTES

SEXTA CLAUSULA - CADA CONSORCIADO, A EFECTOS DE REALIZAR LA SUPERVISION DF LA OBRA QUE SE
LE ENCOMIENDA, SE OBLIGA A HACER USO DE SU INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL SU PERSONAL Y
DEMAS ELEMENTOS DE PRODUCCION

ORGANIZACION INTERNA DEL CONTRATO

CLAUSULA SETIMA - NO OBSTANTE LO SENALADO EN LA CLAUSULA QUINTA, A EFECTOS DEL a
DESARROLLO NORMAL DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE CONTRATO Y SOLAMENTE PARA EFECTOS
INTERNOS ENTRE LOS CONSORCIADOS, FSTOS ACUERDAN QUE ASUMIRA EL CARGO DE REPRESENTANTE
COMUN DFL PROYECTO, ASUMIENDO LAS FUNCIONES DF CONVOCATORIA ¥ DIRECCION, RECAYENDO
LA RISPONSABILIDAD COMO TAL A DON CARLOS ANTONIO ACUNA TROYES, IDENTIFICADO CON DNI N¢

' 40033165, QUIEN DIRIGIRA LA PARTE ADMINISTRATIVA, CONTABLE, LABORAL ASI COMO: EL COBRO DE 19
ADELANTOS O VALORIZACIONES, AMPLIACIONES DE PLAZO, ADICIONALES DEL PROYECTO ¥ B :UE

ACURA VEGA
CORSULTORESY,

S AN
SEl

LIQUIDACIONES. REPRESENTAR A LA EMPRESA ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES CIVILES, POLITICAS,
ADMINISTRATIVAS, MUNICIPALES, MILITARES, DE TRABAIC, JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES Y DE
CUALQUIER OTRA DENOMINACION, CON LAS FACULTADES GENERALES DEL MANDATO ¥ LAS ESPECIALES
CONTENIDAS EN LOS ARTS. 74 ¥ 75 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL. REALIZAR TODOS LOS ACTOS QUE
REQUIERA LA ADMINISTRACION DE LA EMPRESA, CELEBRAR CONTRATOS PUBLICOS O PRIVADOS,
COBRAR Y GIRAR CHEQUES, GIRAR SOBRE SALDCS DEUDORES, ENDOSAR PARA ABONO [N CTA DC LA
EMPRESA, GIRAR SOBRE SALDOS ACREEDORES ENDOSAR CHEQUES A TERCEROS, GIRAR, ACEPTAR,
ENDOSAR, AVALAR, DESCONTAR Y RENOVAR LETRAS, EMITIR, ENDOSAR, AVALAR, DESCONTAR ¥
RCNOVAR PAGARLS COBRO Df GIROS Y TRANSFERENCIAS, ABONOS EN CUENTA, PAGO DE
TRANSFERENCIA, PODER PARA APERTURAR O CERRAR CUENTAS Dt AHORRO. CUENTAS CORRIENTES
CUENTAS A PLAZO FUQ Y OTRAS. COMPRAR Y VENDER TODA CLASE DE BIENES QUE SE REQUIERAN
PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL CONSORCIO; CONTRATAR ¥ DESPEDIR
TRABAJADORES

. CLAUSULA OCTAVA: POR EL MISMO INSTRUMENTO QUEDA DESIGNADO COMO REPRESENTANTE

COMUN DOS DEL CONSORCIO: SEGUNDO TOMAS DIAZ TORRES, IDENTIFICADO CON DNI N© 41089954,

= QUIEN REPRESENTARA AL CONSORCIO EN CASO DE AUSENCIA DEL REPRESENTANTE COMUN, CON LAS
o MISMAS FACULTADES ESPECIFICADAS EN LA CLAUSULA SETIMA DEL PRESENTE CONTRATO.

OBLIGACIONES ¥ FACULTADES DE LAS PARTES

CLAUSULA NOVENA - LAS PARTFS DFCLARAN EXPRESAMENTE QUE CORRESPONDF A CADA
CONSORCIADO LA ACTUACION DEL PRESENTE PROYECTO, POR LO QUE DFBERAN PROCEDER CON LA
DILIGENCIA, PRUDENCIA, BUENA FE Y LEALTAD DE UN ORDENADO NEGOCIC

CAL.EL BOSQUE NRO. S/N URB. LAS PALMERAS - JAEN - CAJAMARCA CEL 977686494
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{ACUNA VEGA CONSULTORES ¥ EJECUTORES E.I.R.L. -
ROBERTO CARLOS CHAPONAN FARRONAN)

CLAUSULA DECIMA - QUEDA EXPRESAMENTE ESTABLECIDO QUE LOS BIENES APORTADOS POR LAS
PARTES PARA FL DESARROLLO DEL NEGOCIO SON DE PROPIEDAD DE QUIEN LOS APORTE. ASI MISMO EN
CASO DF QUE SF ADQUIERAN BIENES CONJUNTAMENTE EN EL DESARROLLO DEL NEGOCIO, FSTOS SF
SUJCTARAN AL REGIMEN DE COPROPIEDAD.

CLAUSULA UNDECIMA - LOS CONSORCIADOS TENDRAN LA FACULTAD DE FISCALIZACION Y CONTROL DE
LOS ACTOS DEL NEGOCIO POR LO QUE CADA UNO DE ELLOS PODRA REVISAR LOS DOCUMENTOS QUE
PERMITAN CONOCER EL ESTADO REAL DEL DESENVOLVIMIENTO ECONOMICO DEL NEGOCIO.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - LOS CONSORCIADOS SF OBLIGAN DFNTRO DEL PERIODO DF DURACION
DFL PRESENTE CONTRATO A NO REAUZAR £N FORMA INDIVIDUAL O A TRAVFS DE TERCEROS
ACTIVIDAD EMPRESARIAL IDENTICA O SIMILAR DE LA QUE ES MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO.

CLAUSULA DECIMO TERCERA - IGUALMENTE DENTRO DEL PLAZO DE DURACION DEL PRESENTE
CONTRATO LOS CONSORCIADOS SE OBLIGAN A NO FUSIONARSE, TRANSFORMARSE, ESCINOIRSE O
LLEVAR A CABO OTRA FORMA DF REORGANIZACION SOCIETARIA.

CONTABILIDAD Y TRIBUTACION

CLAUSULA DECIMO CUARTA - LOS CONSORCIADDS CONVIENEN QUE PARA EFECTOS TRIBUTARIOS EL
PRESENTL CONTRATO DEBERA TENER CONTABILIDAD DEPENDIENTE. EN CONSECUENCIA, LAS PARTES
ACUERDAN QUE LLEVE LA CONTABILIDAD DEL NEGOCIO (A EMPRESA ACUNA VEGA CONSULTORES Y
EJECUTORES EIRL IDENTIFICADA CON RUC N? 20487493059 HASTA SU FINALIZACION

CLAUSULA DECIMA QUINTA - EN TODO LO NC PREVISTO POR LAS PARTES EN EL PRESENTE CONTRATO,
SE SOMETEN A LO ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EL CODIGO
CIViL Y DEMAS DEL SISTEMA JURIDICO QUF RESULTEN APLICABLES.

COMPETENCIA ARBITRAL

CLAUSULA DECIMA SEXTA.- LAS CONTROVERSIAS QUE PUDIERAN SUSCITARSE EN TORNO AL PRESENTE
CONTRATO, SERAN SOMETIDAS A ARBITRAJIE MEDIANTE UN TRIBUNAL ARBITRAL, INTEGRADO POR TRES
EXPERTOS EN LA MATERIA £L LAUDO DEL TRIBUNAL ARBITRAL SERA DFFINIDO  INAPFLABLE ASI COMO
DE OBUGATORIO CUMPLIMIENTO Y EJECUCION PARA LAS PARTES Y EN SU CASO, PARA LAS
SOCIEDADES

CLAUSULA DECIMO SETIMA.- SUNAT - AMBAS PARTES DEL CONSORCIO DECLARAN BAJO JURAMENTO
QUE NO TIENEN DEUDAS PENDIENTES NI EN PROCESO DE COBRANZA COACTIVA CON LA SUNAT

FN SENAL DF CONFORMIDAD, LAS PARTES SUSCRIBEN ESTE DOCUMENTO EN LA CIUDAD DF CHICLAYO A
LOS 06 DIAS DEL MES DE MAYO DEL ANO 2019.

/ /
~A-—fs .
XY £,
’ / Eoi
£L CONSORCIADO = £L CONSORCIADO

ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES EIRL
CARLOS ANTONIO ACUNA TROYES ROBERTO CARLOS CHAPONAN FARRONAN
DN N* 40033165 DNIN® 43135644

JCUTONSS ELAL

- B Lttt
oA -

-

CALEL BOSQUE NRO. S/N URB. LAS PALMERAS - JAEN - CAJAMARCA CEL. 977686494

LEGALIZACION A LA VUELTATF

TROYES

116

ARQ. CARLOS ANTONIO ACU
REPRESENTANTE LEGAL
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ACTA DE RECEPCION DE OBRA

Siendo las 10:30 Am dia sabado 05 de septiembre del 2020, y en cumplimiento con el Art. 178 del RLCE, D.S.
056-2017-EF de la Ley 30225 D.L. N° 1341 se hicieron presentes en el lugar de la obra "*CREACION DE LOS
SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N°. 16327 MISQUIYACU BAJO,
N°. 349 SAN ANTONIO, N°. 16232 BUENOS AIRES, N°. 16961 SAN LORENZO, Y N°. 16226 QUINTALEROS,
DISTRITO DE CAJARURQ, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS. ITEM IV: LE.I N° 16961 SAN
LORENZO. El contratista y los miembros del Comité de Recepcion designados mediante RESOLUCION DE
GERENCIA REGIONAL N° 023-2020-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GRI de fecha 17 de agosto del 2020;
con la finalidad de proceder a la Recepcion de la Obra.

1. DATOS
: ik
: »"i 1. Nombre de la Obra . "Creacion de los servicios de educacion inicial en las Instituciones
: E i Educativas N° 16327 Misquiyacu Bajo, N® 349 San Antonio, N*
B exie 16232 Buenos Aires, N° 16961 San Lorenzo y N° 16226
9 Quintaleros del distrito de Cajaruro, provincia de Utcubamba -
§ region Amazonas" ITEM IV, LE.Il. N® 16961 San Lorenzo.
g 2. ltem . L.E|.N° 16961 - San Lorenzo
i< |3, LugarObra . Centro Poblado : San Lorenzo
Distrito : Cajaruro
; Provincia : Utcubamba
io $_g Region : Amazonas
13%>2 (4 Contratista : Consorcio San Vicente
E :::' é ; Integrado por. : G@vity Ingenieria Construccion SAC
<gdg Primsa
O = g © |5, Licitacion publica . Licitacion Publica N° 010-2018-GRA/CS - Primera Convocatoria
TZL
E S3Z¢ |6, Contrato de Ejecucion de Obra . Contrato de Gerencia General Regional N° 101-2018 - Gobierno
b Regional Amazonas - GGR
7. Sistema de Contratacion : Suma Alzada
8. Firma Contrato . 31 de diciembre del 2018
Monto Contractual . 17298,247 48 (exc. IGV)
. _Residente de Obra :_Ing. Jhonny Olivos Merino CIP N° 58816
. _Inspector de Obra Enrique Ivan Salas Carranza CIP N° 53899
. Supervisor de Obra Adelmo Ferrari Rioja CIP N° 80597
. Fecha Inicio Plazo de Obra . 03 de abril del 2019
. Plazo de ejecucion contractual : 150 d.c. [$%§  ACURAvEdGa
. Fecha de Entrega del Terreno : 14 de marzo del 2019 — -y i
~ Monto Adelanto Directo . 8/, 94,4325 R1G. CALOS ANTONG ACURAITAOVES
. Monto Adelanto de Materiales : 8/.188,865.90 PRIV AT,
18. Adicional de Obra N ° 01 . 8/ 30,645.95 Resolucion Ejecutiva Regional N° 089-2020-GRA/GR
19. Deductivo de Obra N ° 01 . §/6,480.65 Resolucion Ejecutiva Regional N° 089-2020-GRA/GR
. 20. Avance Real Acumulado . 100%
21. Avance Programado Acumulado : 100%
22. Fecha de término Real : 29 de febrero del 2020
23. Comité de Recepcion de Obra . Resolucion de Gerencia Regional N° 23-2020-GRA/GRI del 02
, de julio del 2020
/]
( P /
pa ING. RIOA  psg. 1de4
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ACTA DE RECEPCION DE OBRA
.. METAS FISICAS

El proyecto comprende las siguientes metas fisicas:

A. Sector de Ambientes Especiales:
-  Mddulo N° 01:

Construccién de 01 ambiente para Direccién

Construccién de 01 ambiente para Archivo

Construccién de 01 ambiente para Servicios Higiénicos
Construccion de 01 ambiente para cocina.

Construccién de 01 ambiente para despensa

Construccién de 01 ambiente para almacén

Construccién de 01 ambiente para aula de Psicomotricidad

00000 O0O0

- Méddulo N° 02:

o Construccion de 01 para SS-HH
o Construccién de 01 ambiente para deposito
o Construccién de 01 ambiente para aula pedagégica

B. Sector de Servicios ortes:

o Construcciéon de Patio de Formacion.
o Construccién de Area de Juegos.
o Construccién de Tanque Séptico y Pozo Percolador.

C. Obras Exteriores:

o Construccién de un ingreso principal para el alumnado y personal administrativo.
o Construccion de un cerco perimétrico con ladrillo y columnas de Concreto Armado.
o Construccion de Rampas y Veredas Exteriores.

D. Equipamiento y Mobiliario Escolar:

" NTs3R00

o Equipos de computo E‘;l:_-wm ok oy UTONES BLRL
o Mobiliario Escolar.
o Juegos Infantiles ARG, CARLOS ANTONIO ACUNA TROYES
REPRESENTANTE LEGAL
Ill. DE LA RECEPCION DE LA OBRA
El Comité de Recepcion efectud la verificacion de la obra: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
o N INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N°. 16327 MISQUIYACU BAJO, N°. 349 SAN ANTONIO, N°.
R 16232 BUENOS AIRES, N°. 16961 SAN LORENZO, Y N°. 16226 QUINTALERQS, DISTRITO DE CAJARURO,

verificando las partidas ejecutadas y llegando a la conclusion que el Contratista “CONSORCIO SAN VICENTE",
a hecho el levantamiento del siguiente listado de aciones planteadas en el acta de obserciones de fecha

03 de agosto del 2020:
s =
-====:====;"" -

\gi\ PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS. ITEM IV: LEI N° 16961 DE SAN LORENZO"
=D

27T,

es Pag.2ded
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ACTA DE RECEPCION DE OBRA

IV. OBSERVACIONES LEVANTADAS

Mejorar acabado de asientos de madera de los columpios.
No se pudo verificar la Computadora
Mejorar el acabado de la pintura interior y exterior en todos los modulos
Retirar todo tipo de restos de madera u otros correspondientes a la obra del perimetro exterior de la misma
y dejar en las mismas condiciones iniciales
» Las llaves de todas las cerraduras deben entregarse en 03 juegos de cada una, con anillos que lieven el
nombre o nimero de ambiente al que pertenecen. Asi mismo deberan estar todas contenidas en un tablero
de madera al interior del médulo de la direccion.
Limpiar vidrios de todas las ventanas de los modulos
Desmanchar ylo repintar los z6calos pulidos exteriores de todos los modulos
Revisar y mejorar cerrado de chapas
Repintar con pintura anticorrosiva el porton del ingreso principal
Colocar rieles guia para abrir y cerrar el porton
Cambiar la chapa de! Porton Principal de acuerdo al presupuesto picaporte de fierro redondodo % x 0.50 m.
Completar dintel superior de puerta de bafio
Colocar Caja de empalme entre la tuberia de evauacion de agua de lluvia y canaletas de drenaje en el
frontis de la Institucion Educativa.
* Mejorar el acabado en la caja de registro de desague antes del biodigestor
» Colocar ganchos en la tapa de inspeccion del pozo percolador para poder levantar |a tapa
oo » Colocar tiradores en la tapa de inspeccion de la caja de lodos, asi mismo debera quedar visible y no
) B enterrada.

m&m*zm;

T, 0

15225 e Ameglarlatampa en el lavadero de cocina

= § o ., * Colocar varilla de acero en pafio superior de puerta de direccion
""3%:; » Mejorar la colocacion de rejillas de fierro en las canaletas pluviales debiendo quedar niveladas con el piso
2357 terminado evitando el tambaleo.

1S52¢§ Limpiar pisos exteriores, retirando todo tipo de manchas

Mejorar la colocacion de la caja del medidor de energia eléctrica

Colocar leyenda en tableros

Reemplazar fluorescentes que no encienden

Colocar simbologia en la tapa del pozo a tierra y colocar tirador metalico.

Colocar junquillos en pafios fijos inferiores y cambiar pafios superiores fijos a batientes de las ventanas del
aula y SSHH, segun lo indicado en el plano A06.

» Mejorar siliconado de lavatorios de sshh
» Colocar canopla en la conexion trampa de desagie del lavadero de cocina
» Mejorar acabado de y colocar tiradores metalicos en tapa de la caja de lodos
« instalar tiradores metalicos en tapas de pozo percolador _
« Limpiar la parte superior del Biodigestor de tal manera que la tapa quede visible | . ¥ Acunaveoa
« Colocar el biofiltro en el Biodigestor. E Yoormigs i s
» Presentar informe con sustento del C.O. que incluye las modificaciones. ARG, CARLOSANTORS = e
REPRESENTANTE LEGAL |~
. ACUERDOS:

Luego de la revision de las Especificaciones Técnicas, Planos y otros documentos que forman parte del
Expediente Técnico, del adicional de obra aprobado por la entidad, y levantamiento de obsercaciones, el comité
de Recepcion de Obra en uso de sus atribuciones, acuerda RECEPCIONAR LA OBRA en conformidad con lo
establecido en el Articulo articulo 178 Recepcion de Obra y plazos del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado (Aprobado mediante D.S. N® 350-2035-EF y modificado por el D.S. N° 056-2017-EF.
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ACTA DE RECEPCION DE OBRA

El comité de reepcion de obra no se responsabiliza por los vicios ocultos que hubieran podido existir en el
proceso de ejecucion de obra, ni tampoco por deficiencias que con posterioridad al presente se detectara,

debiendoel contratistas repararios de acuerdo a Ley.

Siendo las 17:30 horas del dia 05 de septiembre de 2020 y en sefial de conformidad con lo expresado en la

presente, firman los participantes de este acto en 06 originales.

POR EL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS:

-~
/ 2
//-"/
T R S
- o Y
b -:-",.-.:;__cf L
Aep 10 wogymar

Ing. Enrique Ivan Salas Carranza
Presidente del Comité

OQUINTANA VIZCARRA
INGE NiE RO CiviL
Rea CIP N 1666R7

Ing. Jhoel Antonio Quintana Vizcarra
Integrante del Comité

POR EL CONTRATISTA - “CONSORCIO SAN VICENTE”:

P/r" . A5
Marco x:nn Acosta Solano
Rop’ nte Legal

Carlos Antonio Acufia Troyes
Representante Comun

e

Ing. Einstein Tafur Ocampo
Integrante del Comité

w
Alre

ING.ADELMO FERRARI
SUPERVISOR DF 0BRA -

Ing . Adelmo Ferrari Rioja
Asesor Técnico
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ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.LR.L.

OBRA N° 03:

SUPERVISION DE LA OBRA:
CREACION DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACION INICIAL EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
N°16327 MISQUIYACU BAJO N°349
SAN ANTONIO N°16232 BUENOS
AIRES, N°16961 SAN LORENZO, Y
N°16226 QUINTALEROS, DISTRITO DE
CAJARURO, PROVINCIA DE
UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS.

ITEM IlII: L.E.l. N°16232 BUENOS AIRES

S/.160,638.91

--------------
-

Oficina Central; Cal. El bosque 499, Las Palmeras - Jaén - Jaén - Caj
ISO37001« ISO 45001+ 1SO 14001 Sucursal : Urb. La Campifia Av. Las Gaviotas 160 Dpto. 601, Lima-Chorrillos.
| ¥ : ) 3 Sucursal : Urb, Santa _-'\nge!a Mz. B Lote 34, Chiclayo-Chiclayo-Lambayeque.
LL- Ll d LHOT] Sucursal : Urb. Las Palmeras Otr. Mz, C2 Lote 29, Piura - Piura - Castilla,
Email: acunaconsultores@yahao.cor Cel. 977686494
Tel. 73751951
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| | GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

TRATO DE GERE enerac reaiona 0 0 6201960 RNO REGIONAL
AMAZONAS-GGR.

CONCURSO PUBLICO N° 03-2018-GRA/CS - (PRIMERA CONVOCATORIA)

ITEMIIL: L.E.I N° 16232 BUENOS AIRES

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
“CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 16327
MISQUIYACU BAJO, N° 349 SAN ANTONIO, N° 16232 BUENOS AIRES, N° 16961 SAN LORENZO Y N° 16226

QUINTALEROS, DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS",

Conste por el presente documento, la contratacidn del servicio de consultoria de obra para |a supervision de la
obra: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N© 16327
MISQUIYACU BAJO, N2 349 SAN ANTONIO, N2 16232 BUENOS AIRES, N? 16961 SAN LORENZO, Y N2? 16226
QUINTALEROS, DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS", que celebra de
una parte el GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N2 20479569861, con
domicilio legal en el Jirdn Ortiz Arrieta N* 1250, Distrito y Provincia de Chachapoyas, Departamento de
Amazonas, representada legalmente en este acto por su Gerente General Regional, Med. ELIAS EDUARDO
BOHORQUEZ MEDINA, identificado con DNI N¢ 21529573, designado mediante Resolucion Ejecutiva Regional N*
001-2019-GOBIERNC REGIONAL AMAZONAS/GR; y de otra parte CONSORCIO AMAZONICO, integrado por la
Empresa ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.LR.L. con RUC N°® 20487493058 , inscrita en la Partida
Electronica N* 11128404 dei Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Chiclayo, con Asiento
ADOO01, representada por su Titular — Gerente, el Sr. CARLOS ANTONIO ACURA TROYES, identificada con DNI N*
40033165 vy la personal natural el Sr. ROBERTO CARLOS CHAPONAN FARRONAN, con RUC N° 10075205487,
identificado con D.N.I N* 10431356444, teniendo como Representante Legal Comun al Sr. CARLOS ANTONIO
ACUNA TROYES, identificado con DNI N* 40033165, con demicilio legal comin del consorcio en la calle el Bosque
S/N - Urb. Las Palmeras (Ruta 13), Distrito y Provincia de Jaén, Departamento de Cajamarca, a quien en
adelante se le denominara EL CONTRATISTA, en los términos y condiciones sigulentes:

Con fecha 22 de octubre de 2018, mediante Informe N* 143-2018- GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GRI-
SGSL-MPAA, alcanza al Sub Gerente de Supervision y Liquidaciones, los términos de referencia implementados
de acuerdo a las nuevas bases estandar para proceso de seleccion de la supervision de las obras del proyecto

P “Creacion de los servicios de educacion inicial en las Instituciones educativas N* 16327 Misquiyacu Bajo, N*
349 San Antonio, N* 16232 Buenos Aires, N* 16961 San Lorenzo y N* 16226 Quintaleros, Distrito de Cajaruro
Provincia de Utcubamba, Regidn Amazonas”, con codigo SNIP N* 358886.

Con fecha 23 de octubre de 2018, mediante Informe N* 3078- 2018- GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS / GRI-
SGSL, la Sub Gerencia de Supervisidn y Liquidaciones alcanza a la Gerencia Regional de Infraestructura los
Términos de Referencia PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N? 16327 MISQUIYACU BAJO, N2 349 SAN ANTONIO, N¢ 16232
BUENOS AIRES, N® 16961 SAN LORENZO, Y N® 16226 QUINTALEROS, DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE
UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS",

Con fecha 29 de octubre de 2018, mediante Formato N* 02, con documento N* 133, se solicita la aprobacion
del Expediente de contratacion PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N2 16327 MISQUIYACU BAJO, N2 349 SAN
ANTONIO, N? 16232 BUENOS AIRES, N? 16961 SAN LORENZO, Y N® 16226 QUINTALEROS, DISTRITO DE
CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS”.

Con fecha 30 de octubre de 2018, mediante Formato N* 02, con documento N* 111, se aprueba el expediente
de contratacion para la contratacion del servicio de consultoria de obra para la supervision de la obra:
“CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Ne 16327
MISQUIYACU BAJO, N? 349 SAN ANTONIO, N2 16232 BUENOS AIRES, N® 16961 SAN LORENZO Y N2 16226
QUINTALEROS, DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS”.

ACUNA VEGA
44 CONSULTORSS BIRL

1 Dttt ... -

CARLOS ANTONIO ACUNA
REPRESENTANTE LEGATEOYE
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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

CONTRATO DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N‘D 0 B-2!:!19-GOBIER|~II'.) REGIONAL
AMAZONAS-GGR.

CONCURSO PUBLICO N° 03-2018-GRA/CS - (PRIMERA CONVOCATORIA)

ITEMIi: LE.I N° 16232 BUENOS AIRES

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
“CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 16327
MISQUIYACU BAJO, N° 349 SAN ANTONIO, N° 16232 BUENOS AIRES, N° 16961 SAN LORENZO Y N° 16226

QUINTALEROS, DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS".

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra para la supervision de la
obra: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N® 16327
MISQUIYACU BAJO, N2 349 SAN ANTONIO, N2 16232 BUENOS AIRES, N2 16961 SAN LORENZO, Y N2 16226
QUINTALEROS, DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS", que celebra de
una parte e GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N? 20479569861, con
domicilio legal en el Jirdn Ortiz Arrieta N® 1250, Distrito y Provincia de Chachapoyas, Departamento de
Amazonas, representada legalmente en este acto por su Gerente General Regional, Med. ELIAS EDUARDO
BOHORQUEZ MEDINA, identificado con DNI N® 21529573, designado mediante Resolucion Ejecutiva Regional N
001-2019-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR; y de otra parte CONSORCIO AMAZONICO, integrado por la
Empresa ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.LR.L. con RUC N 20487493059, inscrita en la Partida
Electronica N* 11128404 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Chiclayo, con Asiento
ADDOO1, representada por su Titular — Gerente, el Sr. CARLOS ANTONIO ACUNA TROYES, identificada con DNI N*
40033165 y la personal natural el Sr. ROBERTO CARLOS CHAPONAN FARRO‘MN, con RUC N” 10075205487,
identificado con D.N.I N* 10431356444, teniendo como Representante Legal Comun al Sr. CARLOS ANTONIO
ACUNA TROYES, identificado con DNI N* 40033165, con domicilio legal comun del consorcio en la calle el Bosque
S/N - Urb. Las Palmeras (Ruta 13), Distrito y Provincia de Jaén, Departamento de Cajamarca, a quien en
adelante se le denominara EL CONTRATISTA, en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

N, Con fecha 22 de octubre de 2018, mediante Informe N* 143-2018- GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GRI-
SGSL-MPAA, alcanza al Sub Gerente de Supervision y Liquidaciones, los términos de referencia implementados
de acuerdo a las nuevas bases estandar para proceso de seleccion de la supervisidn de las obras del proyecto

a2 ' “Creacion de los servicios de educacion inicial en las Instituciones educativas N* 16327 Misquiyacu Bajo, N*
A [ 349 San Antonio, N* 16232 Buenos Aires, N* 16961 San Lorenzo y N* 16226 Quintaleros, Distrito de Cajaruro ,
' Provincia de Utcubamba, Regidn Amazonas”, con codigo SNIP N° 358886.

Con fecha 23 de octubre de 2018, mediante Informe N* 3078- 2018- GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS / GRI-
SGSL, la Sub Gerencia de Supervision y Liquidaciones alcanza a la Gerencia Regional de Infraestructura los
Términos de Referencia PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N2 16327 MISQUIYACU BAJO, N2 349 SAN ANTONIO, N2 16232
BUENOS AIRES, N2 16961 SAN LORENZO, Y N¢ 16226 QUINTALEROS, DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE
UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS".

Con fecha 29 de octubre de 2018, mediante Formato N® 02, con documento N® 133, se solicita la aprobacion
del Expediente de contratacion PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N2 16327 MISQUIYACU BAJO, NT 349 SAN
ANTONIO, N® 16232 BUENOS AIRES, N? 16961 SAN LORENZO, Y N? 16226 QUINTALEROS, DISTRITO DE
CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS".

Con fecha 30 de octubre de 2018, mediante Formato N* 02, con documenta N® 111, se aprueba el expediente
de contratacion para la contratacion del servicio de consultoria de obra para la supervision de la obra:
“CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N2 16327
MISQUIYACU BAJO, N2 349 SAN ANTONIO, N2 16232 BUENOS AIRES, N? 16961 SAN LORENZO Y N? 16226
QUINTALEROS, DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS”.
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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ’

CONTRATO DE GERENCIA GENERAL REGIONAL NO 0 6-2019-GOBIERNO REQIONAL |
AMAZONAS-GGR.

CONCURSO PUBLICO N° 03-2018-GRAICS - (PRIMERA CONVOCATORIA)

ITEM III: L.E.] N° 16232 BUENOS AIRES

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
“CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 16327
MISQUIYACU BAJO, N° 349 SAN ANTONIO, N° 16232 BUENOS AIRES, N° 16961 SAN LORENZO Y N° 16226

QUINTALEROS, DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS”.

Mediante Carta N 383- 2018-G.R. AMAZONAS/CS, de fecha 08 de noviembre de 2018 el Presidente del Comité
De Seleccion, solicita al Gerente General Regional Ia aprobacion de las bases del Procedimiento de seleccion del
CONCURSO PUBLICO N® 03-2018-GRA/CS - (PRIMERA CONVOCATORIA).

Mediante Memorando N* 960-2018-G.R. AMAZONAS/GGR, de fecha 12 de noviembre de 2018, el Gerente
General Regional, aprueba las bases del Procedimiento de seleccién del CONCURSO PUBLICO N2 03-2018-
GRA/CS - (PRIMERA CONVOCATORIA). y con fecha 12 de noviembre de 2018, se realiza la publicacion de la

' integracion de las bases en la Plataforma del SEACE del procedimiento de seleccidn antes citado.

Mediante Memorando N* 323-2019-G.R.AMAZONAS/GRPPAT, de fecha 28 de febrero de 2019, la Gerencia
Regional de Planeamiento, presupuesto y acondicionamiento territorial, emite certificacion de crédito
presupuestario por un monto de 5/. 863 167.95 (Ochocientos sesenta y tres mil ciento sesenta y siete con
95/100) soles, para la contratacion del servicio de consultoria de obra para la supervision de la obra:
“CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N¢ 16327
MISQUIYACU BAJO, N2 349 SAN ANTONIO, N2 16232 BUENOS AIRES, N? 16961 SAN LORENZO, Y N2 16226
QUINTALEROS, DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS”.

Mediante Acta de Admision, Calificacion, Evaluacion de ofertas y Otorgamiento de la Buena Pro, de fecha 05 de
marzo de 2019, el Comité de Seleccion, por UNANIMIDAD, otorgo la Buena Pro del Procedimiento de Seleccion
del CONCURSO PUBLICO N2 03-2018-GRA/CS - (PRIMERA CONVOCATORIA), para la contratacion del servicio de
consultoria de obra para la supervision de la obra: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N2 16327 MISQUIYACU BAJO, N2 349 SAN ANTONIO, N 16232 BUENOS
AIRES, N? 16961 SAN LORENZO, Y N2 16226 QUINTALEROS, DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE
UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS”- ITEM IIl 1.E.I N* 16232 BUENOS AIRES, al postor ganador CONSORCIO
AMAZONICO, integrado por la Empresa ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.LR.L y la personal
natural el Sr. ROBERTO CARLOS CHAPONAN FARRONAN, cuyos detalles constan en los documentos integrantes

del presente contrato.

Con fecha 18 de marzo de 2019, se otorgo el consentimiento de la BUENA PRO del Procedimiento de Seleccion
del CONCURSO PUBLICO N2 03-2018-GRA/CS - (PRIMERA CONVOCATORIA), para la contratacién del servicio de
consultoria de obra para la supervisién de la obra: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N2 16327 MISQUIYACU BAJO, N2 349 SAN ANTONIO, N2 16232 BUENOS
AIRES, N? 16961 SAN LORENZO, Y N2 16226 QUINTALEROS, DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE
UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS"- ITEM IIl LLE.| N* 16232 BUENOS AIRES.

Mediante Carta N® 026- 2019 — G.R. AMAZONAS/CS, de fecha 19 de marzo de 2019, el Presidente del Comité de
seleccion remite a la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio, el expediente del Procedimiento de Seleccion para
la formalizacion del contrato.

' Mediante Carta N® 01-2019-CA- ITEM Il = 1.E 16232 con fecha 22 de marzo de 2018, el representante comun del

consorcio Amazonico, alcanza los documentos respectivos para el perfeccionamiento del contrato.

&, /
e _/-/ Con fecha 26 de marzo de 2019, la Oficina Regional de Administracion, deriva a la Direccidn de Abastecimiento

y Patrimonio los documentos presentados por el contratista para el perfeccionamiento del contrato del servicio
de consultoria de obra para la supervisién de la obra: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N2 16327 MISQUIYACU BAJO, N2 349 SAN ANTONIO, N2 16232 BUENOS
AIRES, N2 16961 SAN LORENZO, Y N2 16226 QUINTALEROS, DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE
UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS”- ITEM 1il 1.E.I N* 16232 BUENOS AIRES.
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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
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CONTRATO DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N° 0 0 &019-GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS-GGR.

CONCURSO PUBLICO N° 03-2018-GRA/CS - (PRIMERA CONVOCATORIA)

ITEM Iz LE.I N° 16232 BUENOS AIRES

e 4 . CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:

" “CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 16327

MISQUIYACU BAJO, N° 349 SAN ANTONIO, N° 16232 BUENOS AIRES, N° 16961 SAN LORENZO Y N° 16226
QUINTALEROS, DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS".

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene par objeto la contratacion del servicio de consultoria de obra para la supervision de
obra: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N* 16327
MISQUIYACU BAJO, N* 349 SAN ANTONIO, N* 16232 BUENOS AIRES, N* 16961 SAN LORENZO Y N* 16226
QUINTALEROS, DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS” - iTEM 1l

EL CONTRATISTA, utilizara los recursos humanos y equipamiento estratégico segun el siguiente detalle:

¥ Recursos Humanos del plantel profesional clave: estos han sido solicitados en el requerimiento del area
usuaria, conforme lo indica en su oferta mediante Declaracion Jurada propone lo siguientes:

& NOMBRE Y APELLIDOS | onw CARGO | ap | EseQAUDAD
| ADEMIRAGUSTIN VEGA FIGUEROA 16616835 Supervisor 36636 | Ingeniero Civil
T LEUS ELMER MUROZ TELLO | 46221212 | Asstente de Supenvision 1&;’95 Ingervero Cwi.
s T — — — 1+ ———e S |
Especaiita ridad
f _ LIZANDROANTONIO APARIIOVALDIEZO | 40569340 pecallta en Seg. ; YMedo' | gi763 | meenieroon
: _ ] _ Ambiert i i

Para la ejecucion de la prestacion, EL CONTRATISTA utilizara el personal profesional calificado especificado en
su Propuesta Técnica, y en los Terminos de Referencia establecidos en las Bases, no estando permitido cambios,
salvo por razones de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobados. Para este efecto EL
CONTRATISTA debera proponer a LA ENTIDAD con diez (10) dias utiles de anticipacion, el cambio de personal a
fin de proceder a |la aprobacion correspondiente

Cualquier solicitud en ese sentido sera debidamente justificada y los cambios que resultaren no irrogaran gastos
adicionales a LA ENTIDAD.

Se entiende que todo el personal cuyo cambio se proponga, reunira iguales o mejores cualidades que las del
personal incluido en la propuesta técnica de EL CONTRATISTA.

\ EL CONTRATISTA, asignara para la ejecucion correcta de la obra, control de plazos, control de calidad de
R \ insumos, control de calidad de materiales y procesos constructivos, a un Ingeniero Supervisor, quien brindara su
servicio a tiempo completo:

¥ Relacion de Equipamiento Estratégico: estos han sido solicitados en el requerimiento del drea usuaria,
conforme lo indica en su oferta y mediante contrato y/o promesa de alquiler de equipos:

g it
N DESCRIPQON MARCA | MODELO | CANTIDAD | SERE | ARO .
lz OPQON DE COMPRA) |
5 01 | NIVEL TOPOGRAFICO | TOPCON ATBAA m 2018 | COMPROMISO COMPRAVENTA |
| LAPTOP DE PROCESADOR CORE 15 '
02 7 A HP _ BSUJJ 150A 0 . - 2018 CE)_MPROMISDCONW_V_E}J.I_'.& !
03 ' IMPRESORA LASER HP MI130FW | 01 | - 2018 : COMPRONMISO COMPRA VENTA
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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

CONTRATO DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N"O O ﬁ?MS-GOB!ERNO REGIONAL |
AMAZONAS-GGR.

CONCURSO PUBLICQ N° 03-2018-GRAJCS - (PRIMERA CONVOCATORIA)

ITEM III: L.E.I N° 16232 BUENOS AIRES

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
“CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 16327
MISQUIYACU BAJO, N° 349 SAN ANTONIO, N° 16232 BUENOS AIRES, N° 16961 SAN LORENZO Y N° 16226

QUINTALEROS, DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS”,

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

£l monto total del presente contrato asciende a §/ 172,633.59 (Ciento Setenta y Dos Mil Seiscientos Treinta y
Tres con 59/100 Soles), incluido el Impuesto General a la Venta y se rige bajo el Sistema de Contratacion por

Tarifas.

| oescupad | DEPERIDOSDE | PERDOOUNKAD | TARFA MONTO

! TEMPO DETIEMPO UNITARIA TOTAL

SUPERVISIONDEOBRA 500 MESES st §/11272906 | $/16308359 |

' _ CALENDARIOS e ; :

UQUIDACONDEOBRA | OSOMESES | ISDASCAENDARICS | 5/354000 | §/354000
|

TOTAL 5.50 meses 165 dias calendario | 5/17263359

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme |a legislacion vigente, asi como cualquier
otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio de consultoria de obra materia del

presente contrato.

e\ LA CUARTA: £ DE PARTICIPACION NSORCIA
EL CONTRATISTA se encuentra integrado por:

»  ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES EIRL 95% de obligaciones
Obligaciones técnicas y administrativas en Ejecucion del Servicio de Consultaria.

. ROBERTO CARLOS CHAPONAN FARRONAN 05 % de obligaciones

Obligaciones técnicas y administrativas en Ejecucion del Servicio de Consultaria.

100% de obligaciones

CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO
. LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en moneda nacional (Soles), Los pagos
™ seran realizados mediante valorizaciones de periodicidad mensual en funcion a la ejecucion real del servicio, de
acuerdo a las tarifas ofertadas por el consultor en el cual se incluyen costos directos, cargas sociales, tributos,
. | gastos generales y utilidades, luego de la recepcion formal y completa de la documentacidn correspondiente,
1/ segun lo establecido en el articulo 149° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

ACUNA VEGA
Y EJECUTORES ELR L
-l -: i.--- .
ENTANTE LEGATEOYES

S Eee. -

REPRES

\( 2

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un plazo que no

ARQ.C,

8 {¢ excedera de los veinte (20) dias de producida la recepcion.
= i
& ez
f - LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la conformidad de los
; _.'Z servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.
e En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL
; CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el articulo 39° de la Ley
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CONCURSO PUBLICO N° 03-2018-GRAICS - (PRIMERA CONVOCATORIA)

ITEM lil: LE.I N° 16232 BUENOS AIRES

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
“CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 16327
MISQUIYACU BAJO, N° 349 SAN ANTONIO, N° 16232 BUENOS AIRES, N° 16961 SAN LORENZO Y N° 16226

QUINTALEROS, DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS".

en que el pago debio efectuarse.
siguiente documentacion:

informe previo del coordinador de Obra correspondiente.
- Comprobante de pago.
- Constancia de permanencia de obra emitida por la autoridad local.
- Informe de acuerdo a los Términos de Referencia.

Dicha documentacidn se debe presentar en mesa de partes de la Entidad.

El pago sera depositado al Codigo de Cuenta Interbancaria (CCI) N* 011-267-000100110426-22 - Banco BBVA

CONTINENTAL, cuyo titular es la empresa ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.L.R.L, con RUC N*
20487493059.

:R TE DEL P,

En los contratos de consultoria de obras pactados en moneda nacional, los pagos estaran sujetos a reajuste de
acuerdo a la siguiente formula:

R=V x (K-1);
Donde

K= (Sr/So)
Donde:

K = Factor de Reajuste

Sr = Indice de precios al consumidor al mes de reajuste (Codigo 39)

5o = Indice de precios al consumidor al mes del valor referencial (Codigo 39)
V = Monto Valorizado del periodo.

El Consultor debera calcular y consignar en sus valorizaciones el monto proyectado, resultante de la aplicacion
de la formula antes descrita, hasta la fecha de pago prevista en el contrato, utilizando el promedio de los dos
(2) ultimos indices oficiales sefialados, publicados a la fecha de valorizacion. Una vez publicados los indices
definitivos, se efectuaran las regularizaciones correspondientes.

. CLAUSULA SEPTIMA: LUGAR Y PLAZOS DE LA PRESTACION.

UBICACION:

l B Localidad/Centro Poblado __'l_B;_Jel'los e s | —

[ Distrito Cajaruro
[ Provincia Utcubamba |
‘ Region Amazonas '

de Contrataciones del Estado y en el articulo 149" de su Reglamento, los que se computan desde |a oportunidad
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la

- Conformidad de pagoe por la Sub Gerencia de Supervision y Liquidaciones, a través del
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ITEM Ili: L.E.I N° 16232 BUENOS AIRES

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
“CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 16327
NSQUFYACU BAJO, N° 343 SAN ANTONIO, N° 16232 BUENOS AIRES, N° 16961 SAN LORENZO Y N° 16226

QUINTALEROS, DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS".

PLAZOS DE LA PRESTACION:

El plazo de ejecucion del presente contrato es de Ciento Sesenta y Cinco (165) dias calendarios, divididos de la
siguiente manera: Ciento Cincuenta (150) dias calendarios para la etapa de supervision, equivalente al plazo de
ejecucion contractual de cbra. Asi mismo el plazo de Revisién de la Liquidacion de obra es de quince {15) dias
calendario.

N 1 T~ Duracion !dlas |
I | T ___ calendarios)
1 | Etapade Supervision en ejecucion de obra. 1| 150
2 Revision de la Liquidacion de obra. B 1l 5
o TOTAL 165

CLAUSULA OCTAVA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

\\ El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, los términos de referencia,
asi como los documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA NOVENA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA, entrego junto con la documentacion para la suscripcion del contrato, un documento S/N, de
fecha 19 de Marzo de 2019, donde el Representante Comun del CONSORCIO AMAZONICO, Sr. Carlos Antonio

™ Acufa Troyes, manifiesta que su representada cuenta con los Registros Nacionales de la Micro y Pequena
,-" Empresa (REMYPE), por lo que Autoriza se le retenga el 10% del monto del contrato original.

De fiel cumplimiento del contrato: §/ 17,263.36 (DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON 36/100
o™ SOLES). Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, La retencion se
efectuara durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo 2
ser devuelto a la finalizacion del mismo, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la
liquidacion final.

Este beneficio de retencion, le corresponde por tratarse de una REMYPE, conforme a lo dispuesto en el articulo
126" del Reglamento de 1a Ley de Contrataciones del Estado, para lo cual presenta su acreditacién de REMYPE

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 143 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por la Sub Gerencia de Supervision y
Liquidaciones, a través del informe previo del coordinador de Obra correspondiente.

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, indicando claramente el
\. sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte {20) dias,
3 dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
- . subsanacion, LA ENTIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan,
" ' | desde el vencimiento del plazo para subsanar.

N

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, segin corresponda,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose las penalidades respectivas.

Troyey

TE COMUN 1) -

-.-:-o--*‘;h. F 2
clina

6

ACUNA VEGA

LA
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
“CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 16327
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EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente
contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

DECIM NDA: RESPONSABILIDAD (¢} LTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por
defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y
146 de su Reglamento.

£l plazo maximo de responsabilidad del contratista es de UN ANO (01) contado a partir de la conformidad
otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: PENALIDADES

S5i EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, LA
ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente
formula:

Penalidad Diaria = _—0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato vigente o item que debid ejecutarse o
en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion periodica, a la prestacion parcial que fuera materia de
retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que
el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso como justificado no da lugar al
pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Penalidades |
E"l Supuestos de aplicacion de penalidad _ ' Forma de célculo Procedimiento '
|En caso culmine la relacidn contractual entre el
o contratista y el personal ofertado y |a Entidad no haya | :
5, aprobado la sustitucion del personal por no cumplir | 0:50 Ul,T e informe dei Coorilinaior
1 por cada dia de y/o monitor del proyecto y/o

\con las experiencias y calificaciones del profesional a |

ausencia del personal. |evidenci ia.
ser reemplazado. persona dencia documentaria ‘

No presentar el Informe de Compatibilidad dentro de |
los 7 dias calendario posteriores a la firma de||
CF: |contrato; Informes de inicio de obra, Informes |
solicitados por la Subgerencia de Supervision y |

2/100 del Monto del 'Segan informe del Coordinador
contrato, y/o monitor del proyecto y/o
por ocurrencia evidencia documentaria.

7

ACUNA VEGA
ﬁmﬂm

sttt Lttt
CARLOS ANTONIO ACUNA TROYES
REPRESENTANTE LEGAL

|
ARQCA
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Penalidades
Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de cdlculo Procedimiento
Liquidaciones, y otros. :
No hrése_ntar cronograma de _paltil:ipa:ién de los | o h*—‘
profesionales y recursos de la propuesta técnica, de | |

\acuerdo al coeficiente establecido en el literal 2.3 (del | 2/100 del Monto del |Segun informe del Coordinador
3 numeral 3.1.1 Consideraciones generales) y en contrato y/o monitor del proyecto y/o
!ccncordaﬂcia con la ejecucion de las partidas, dentro | por cada dia de retraso |evidencia documentaria.

|de los cinco (05) dias de aprobada la programacion de
obra actualizada a la fecha de inicio de obra.

I 1/100 del Monto del ; .
. . |Segun informe del Coordinador
En caso que el supervisor y/o jefe de supervision no | Contrato por cada dia :

| : y/o monitor del proyecto y/o
permanezca en obra. | de ausencia del

persanal evidencia documentaria.

Revisar el Plan de Manejo Ambiental conjuntamente |

Con.uiv Cronogr B de actividades. y recucios, dentro 1/100 del Monto del | Segun informe del Coordinador

de un plazo maximo de cinco (05) dias calendario de | % :
g ; 2 Contrate por cada dia y/o monitor del proyecto y/o
~\ |presentada por el ejecutor de obra. El incumplimiento i - 4
de retraso evidencia documentaria.

en la presentacion generara la aplicacién de penalidad
por cada dia de incumplimiento.

1/100 del Monto del
Contrato por cadadia |Segun informe del Coordinador

En caso de que los profesionales del plantel técnico no |

~ 10 anotadas, las consultas que por su naturaleza no | Contrato porcadadia |y/o monitor del proyecto y/o
v | |requieren de opinion del proyectista, | de retraso. evidencia documentaria.

- permanezcan en obra de acuerdo al coeficiente de ; | :
6 | A : | de ausencia del ly/o monitor del proyecto y/o
|participacion y de acuerdo a la programacién de obra ) )
| personal, de cada evidencia documentaria.
'y cronograma aprobado.
: personal |
I o del Monto del |Segun informe del Coordinador |
| B No presentar las valorizaciones de acuerdo al avance 22?11:0 on:: dd: T:";;ﬁ:ri"ed c:el rCoc;r:;mad?r
! real ejecutado (proyeccién/ sobre valoracién). | | ; ¥ : 3 el W 2 e
) ) concurrencia. evidencia documentaria. 3
f [ N T 000 e e JE F e e N '
No realizar las anotaciones correspondientes en el 5":0""::; h:‘:'::;:"' S?:ul"l ':r.fn:"z df' coorcimad?r g : *
cuaderno de obra, de acuerdo al Art. 164 del RLCE. P ? y : rnq il p@"ec ° o a '
S | ocurrencia. evidencia documentaria. g 1 g
[Presentar fuera de los plazos establecidos en el | :
Reglamento de la LCE, la revision de los cronogramas H g
; % 100 del M | ]
y/o calendario de avance de obra valorizado o ﬂocontr;::tode Segun informe del Coordinador 3 [
9 |sustentado en el Programa de Ejecucion de Obra | - y/o monitor del proyecto y/o :
", ke, 3 [ por cada dia 3 : H
vigente. Para lo cual deberad solicitar al ejecutor de | I —— evidencia documentaria. H
obra la programacién y reprogramacion de los ’ :
trabajos. ) g :
No absolver dentro de los cinco (5) dias siguientes de | 1/100 del Monto del  [Segun informe del Coordinador :g

siguientes de anotadas, las consultas que por su | Contrato porcadadia |y/o monitor del proyecto y/o
naturaleza requieren de opinidn del proyectista. de retraso. |evidencia documentaria.

{ |
} No elevar a la Entidad dentro de los cuatro (4) dias | 2/100 del Monto del  |Segun informe del Coordinador ‘
D11

12 |Elevar consultas y/u ob_servacnones a la Entidad, sin | 2/100 del Monto del  |Segun informe del Coordinador |

8

REPRESENTANI:

Arg.
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Penalidades
Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
V2 agregar un informe técnico sustentado con Contrato por cada y/o monitor del proyecto y/o |
alternativas de solucién y sus recomendaciones | ocurrencia. |evidencia documentaria.

|
suscritas por el Supervisor y/o por sus Especialistas. La |

penalidad sera por cada presentacion deficiente del
expediente a la Entidad.
! ]
INo presentar los Informes Mensuales de las 2/100 del Monto del |Segun informe del Coordinador
ctividades Técnico - Econdmico de la Obra; dentro de | Contrato por cadadia |y/o monitor del proyecto y/o |
primeros 05 dias naturales del mes siguiente | de retraso. evidencia documentaria. !
o ejecutar en forma independiente los controles de T 2/100 del Monto del  |Segun informe del Coordinador l

obra, los ensayos de control de calidad de los | Contrato porcadadia |y/o monitor del proyecto y/o |
materiales y elementos diversos correspondientes. [ de retraso. evidencia documentaria.

!Remltir en forma defectuosa o© incompleta:
|valorixa\ciones de Obra, Informes Mensuales (principal | 2/100 del Monto del  [Segun informe del Coordinador
'y/o adicional), informes de compatibilidad, informes |  Contrato por cada y/o monitor del proyecto y/o
e ampliacion de plazo y/o cualquier otro informe | concurrencia evidencia documentaria.

ecnico. |
No comunicar a LA ENTIDAD dentro de los cinco (5) |

dias contados del dia siguiente de realizada la | 2/100 del Monto del [Segun informe del Coordinador
anotacion, el informe técnico que sustente su posicion | Contrato por cadadia |y/o monitor del proyecto y/o [
respecto de la necesidad de ejecutar una prestacion de retraso. levidencia documentaria

adicional. En concordancia con el Art. 175 del RLCE.

No emitir informe a LA ENTIDAD dentro de los plazos | 2/100 del Monto del  |Segun informe del Coordinador
establecidos en el Art. 170" del RLCE, la solicitud del | Contrato por cada dia |y/o monitor del proyecto y/o
ejecutor de obra de Ampliaciones de Plazo. de retraso evidencia documentaria,

No seguir los procedimientos establecidos en el Art. | 2/100 del Monto del  |Segun informe del Coordinador
1170" del RLCE sobre las solicitudes del contratista de = Contrato por cadadia |y/o monitor del proyecto y/o
|Ampliaciones de Plazo. de retraso evidencia documentaria.

- R

No informar en un plazo de dos lOZl.dias calendario [ a
sobre—as paralizaciones de obra. Pudiendo ser | 2/100 del Monto del |[Segun informe del Coordinador | g
notificadas al correo electronico del coordinador de Contrato porcada  |y/o monitor del proyecto y/o ‘ é
' 2

Q

<

}
EJBCUTORES BLR.L
-ﬁ.
LEGAL

obra, debido a la distancia de las obras. Y presentacion concurrencia evidencia documentaria
formal ante la entidad.

_T__..
| so 2
|No colocar en su domicilio fiscal un letrero visible de | 1/100 del Monto del  |Segun informe del Coordinador
20 |su raz6n social, consignando el numero de RUC y Contrato por cada y/o monitor del proyecto y/o

f R, H
1

a !

S \tendrd personeria juridica. | notificacion evidencia documentaria. S H

W

'\'.-_TSi el supervisor incumple con el desarrollo de laT
|Administracion del riesgo y/o no realiza la anotacién i
!en el Cuaderno de obra en el plazo que estipula el Art.
1164.2 de RLCE respecto a la Gestion del Riesgo.
|Si el supervisor no acredita la exigencia al Residente = 1/100 del Monto del  |Segun informe del Coordinador

22 |por no presentar los metrados finales y planos post Contrato por y/o monitor del proyecto y/o |
\construccion debidamente firmados para la recepcion | ocurrencia evidencia documentaria i

1/100 del Monto del  [Segun informe del Coordinador |
Contrato por cada y/o monitor del proyecto y/o }
ocurrencia evidencia documentaria. i

NICO -

9

REPRESENTANTE COMUN

Arg. @arlos Al Acuna Troyes
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Ff P QUINTALEROS, DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS".
o\ | E W SN :
(G CNCIA | Penalidades
Gexr. N* | Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de cdlculo Procedimient‘o Rl
A4z " |de I obra. o |

[Si el supervisor no revisa la liquidacion final de obra. | 1/100 del Monto del  [Segun informe del Coordinador
23 |(En caso haya estado hasta el final de la obra), dentro Contrato por y/o monitor del proyecto y/o

,,\ |del plazo de 15 dias. ocurrencia evidencia documentaria.
4 1 n I an inf | i
P Por no hacer cumplir las Especificaciones Técnicas del 2/100 del Monto de Segun nn_orrne del Coordinador
- A Contrato por y/o monitor del proyecto y/o
Expediente Técnico de obra. | : . ;
ocurrencia evidencia documentaria.

Estd completamente prohibido dejar espacios en |
| blanco en el cuaderno de obra, dicha accion sera
sancionada con una penalidad, por cada dia de y
: : : 1/100 del Monto del  |Segun informe del Coordinador
ocurrencia, a fin de que esta penalidad sea aplicable )
: : . Contrato por y/o monitor del proyecto y/e
la accién mencionada precedentemente debera ser :
i . ocurrencia. evidencia documentaria.
verificada por personal de la Sub Gerencia de
Supervision y Liquidacion del Gobierno Regional

Amazonas.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si fuera necesario, se
cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%)
del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras penalidades,
de ser el caso, LA ENTIDAD puede resclver el contrato por incumplimiento.

MO CUARTA: R DEL ATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo 32° y
articulo 36° de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 135° de su Reglamento. De darse el caso, LA
~ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 136° del Reglamento de la Ley de Contrataciones

del Estado.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los dafios y
perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la aplicacion de las sanciones
. ¥ administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas

N correspondan.

m Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas obligaciones
: / previstas en el presente contrato.

10
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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ~ N}
CONTRATO DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N° 0 0 &;01 9-GOBIERNO REGIé :
AMAZONAS-GGR.

CONCURSO PUBLICO N° 03-2018-GRA/CS - (PRIMERA CONVOCATORIA)

ITEM Ili: LE.I N° 16232 BUENOS AIRES

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
“CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 16327
MISQUIYACU BAJO, N° 349 SAN ANTONIO, N° 16232 BUENOS AIRES, N° 16961 SAN LORENZO Y N° 16226

QUINTALEROS, DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS".

CLAUSULA DECIMO SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una persona juridica a
través de sus socios, integrantes de los organos de administracién, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo 248"-A, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato, con
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcidn, directa o
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los organos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 248°-A.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y

oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas
técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

M PTIMA: M NTRAT

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas
que emita el OSCE y demdas normativa especial que resulte aplicable, serdn de aplicacion supletoria las
disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y demas normas de derecho privado.

LAD AVA: SOL!

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante
conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del
plazo de caducidad previsto en los articules 122°, 1377, 140°, 143°, 146°, 147" y 149" del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del articulo 45° de la Ley de Contrataciones del
Estado.

El arbitraje sera institucional y resuelto por TRIBUNAL ARBITRAL INSTITUCIONAL CONFORMADO POR TRES (3)
ARBITROS.

Toda disputa o controversia derivada de este acto juridico serdn resueltos mediante:

* La organizacion y administracién del Centro de Arbitraje Latinoamericano e Investigaciones Juridicas
S.A.C., conforme a sus estatutos y reglamentos.

* ElCentro de Arbitraje del Consejo Departamental de Amazonas del Colegio de Ingenieros del Perd.

*  Centro de Analisis y Resolucidn de Conflictos de la Pontifica Universidad Catolica del Perui.

*  Centrode Arbitraje de la Cdmara de Comercio de Lambayeque.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de
caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 183" del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacion, segun lo previsto en el inciso 45.8 del articulo 45° de la Ley de Contrataciones del Estado.

11

i
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REPRESENTANTE LEGAL

ACUNA VEGA

ARQ. CARLOS
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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

4
CONTRATO DE GERENCIA GENERAL REGIONAL ND 0 6-2019-GOBIERN0 REGIONAL
AMAZONAS-GGR.

CONCURSO PUBLICO N° 03-2018-GRA/CS - (PRIMERA CONVOCATORIA)

ITEM IIl: LE.] N° 16232 BUENOS AIRES

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
“CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 16327
MISQUIYACU BAJO, N° 349 SAN ANTONIO, N° 16232 BUENOS AIRES, N° 16961 SAN LORENZO Y N° 16226

QUINTALEROS, DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS",

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contratoa Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

SULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EF: ION CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecucién
del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jiron Ortiz Arrieta N* 1250, Distrito y Provincia de Chachapoyas, Departamento de
Amazonas.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: calle el Bosque 5/N - Urb. Las Palmeras (Ruta 13), Distrito y Provincia de Jaén,
Departamento de Cajamarca

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,
formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

Asimismo, EL CONTRATISTA proporciona una direccion electrénica para realizar el procedimiento administrativo
de notificacion durante la ejecucion contractual, segun el detalle siguiente:

- arg_caat@yahoo.es
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por
triplicado en seial de conformidad en la ciudad de Chachapoyas a los; 2 7 MAR znﬂ

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

E conuL Ac"";“m“‘“

m.‘-as-- ..-.-‘....-.!

REPRESENTANTE LEGA[

ELRL

12
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CONSORCIO AMAZONICO

(ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.l.R.L. —
ROBERTD CARLOS CHAPORNAN FARRONAN)

CONTRATO DE CONSORCIO TEMPORAL

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO DE CONTRATO DE CONSORCIO DE MANERA TEMPORAL, QUE
CELEBRAN LAS EMPRESAS ACURA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES EIRL IDENTIFICADA CON RUC N©
20487493059 CON DOMICILIO EN CAL.EL BOSQUE NRO. S/N URB. LAS PALMERAS (RUTA 13)
CAJAMARCA - JAEN - JAEN, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL DON
CARLOS ANTONIO ACUNA TROYES, CON DNI N240033165 Y ROBERTO CARLOS CHAPONAN FARRONAN
IDENTIFICADO CON RUC N2 10431356444 CON DOMICILIO EN CALLE JOSE OLAYA N°300 — P.J. SAN
MARTIN — LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE A QUIENES EN ADELANTE SE LES DENOMINARA LOS
CONSORCIADOS, SENALANDO COMO DOMICILIO FISCAL DEL CONSORCIO CAL.EL BOSQUE NRO. S/N
URB. LAS PALMERAS CAJAMARCA - JAEN - JAEN, EN LOS TERMINOS CONTENIDOS EN LAS CLAUSULAS
SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

CLAUSULA PRIMERA- LOS CONSORCIADOS SON PERSONAS JURIDICA Y PERSONA NATURAL
RESECTIVAMENTE DE DERECHO PRIVADO, LAS CUALES TIENEN POR OBJETO REALIZA EL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE DIFERENTE INDOLE, PARA LO CUAL ESTIMAN CONVENIENTE CELEBRAR UN
CONSORCIO DE DERECHO PRIVADO, FACULTANDO A 5US GERENTES GENERALES PARA CELEBRAR DICHO
CONTRATO.

OBJETO DEL CONTRATO

CLAUSULA SEGUNDA- POR EL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES ACUERDAN PARTICIPAR EN
CONSORCIO EL CUAL SE DENOMINARA CONSORCIO AMAZONICO, EN EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
SUPERVISION DE OBRA DESCRITO EN LA CLAUSULA SIGUIENTE EN CONSECUENCIA LOS CONSORCIADOS
SE OBLIGAN MUTUAMENTE A PARTICIPAR EN FORMA ACTIVA Y DIRECTA EN DICHO NEGOCIO,
CONFORME LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO, CON EL PROPOSITO DE OBTENER EL
BENEFICIO ECONOMICO COMUN, SIENDO LA PARTICIPACION DE CADA UNO SEGUN EL SIGUIENTE

DETALLE:

ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES EIRL (95%) (NOVENTA POR CIENTO)
ROBERTO CARLOS CHAPONAN FARRONAN (05%) (CINCO POR CIENTO)
CLAUSULA TERCERA.- EL NEGOCIO A DESARROLLARSE POR EL CONSORCIO CONSISTE EN:

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS N2 16232 BUENOS AIRES, DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE i
UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS”, 5

EL IMPORTE DE LA CONSULTORIA DE SUPERVISION ES POR LA SUMA DE 5/ 172,633.59 (CIENTO SETENTA
. Y DOS MIL SEIS CIENTOS TREINTA Y TRES CON 59/100 SOLES), LA MISMA QUE HA SIDO OTORGADA POR
EL GOBIERMO REGIONAL AMAZONAS, CONCURSO PUBLICO N° 03-2018-GRA/CS ~ ITEM HlI

CARACTERES Y DURACION DEL CONTRATO

CLAUSULA CUARTA. - EL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO ES DE DURACION DETERMINADA, EN ESE
SENTIDO, EL PERIODO DE DURACION DEL PRESENTE CONTRATO SERA DE CIENTO SESENTA Y CINCO
(165) DIAS CALENDARIO, SE DEJA CONSTANCIA QUE DE EXISTIR AMPLIACION O PRORROGA SE
CONSENTIRA LOS DIAS HASTA LA LIQUIDACION DE LA OBRA.

E CconsuL RCUNA VEGA
ARG, CARLDS
REPRES

CAL.EL BOSQUE NRO. 5/N URE, LAS PALMERAS - JAEN - CAJAMARCA CEL. 977686494
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CONSORCIO AMAZONICO

(ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.l.R.L, —
ROBERTO CARLOS CHAPONAN FARRONAN)

CLAUSULA QUINTA.- EN ARMONIA CON LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 138 Y 445 DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES, LOS CONSORCIADOS DEJAN CONSTANCIA DE QUE EL PRESENTE CONTRATO
NO GENERA LA CREACION DE UNA PERSONA JURIDICA Y TAMPOCO TIENE RAZON SOCIAL NI
DENOMINACION ALGUNA. EN CONSECUENCIA, LAS PARTES MANTENDRAN SU PROPIA AUTONOMIA,
REALIZANDO CADA UNA DE ELLAS LAS ACTIVIDADES DEL NEGOCIO QUE SE COMPROMETEN A REALIZAR.

CONTRIBUCIONES DE LAS PARTES

SEXTA CLAUSULA - CADA CONSORCIADO, A EFECTOS DE REALIZAR LA SUPERVISION DE LA OBRA QUE SE
LE ENCOMIENDA, SE OBLIGA A HACER USO DE SU INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL SU PERSONAL Y
DEMAS ELEMENTOS DE PRODUCCION.

ORGANIZACION INTERNA DEL CONTRATO

CLAUSULA SETIMA- NO OBSTANTE LO SENALADO EN LA CLAUSULA QUINTA, A EFECTOS DEL
DESARROLLO NORMAL DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE CONTRATO Y SOLAMENTE PARA EFECTOS
INTERNOS ENTRE LOS CONSORCIADOS, ESTOS ACUERDAN QUE ASUMIRA EL CARGO DE REPRESENTANTE
COMUN DEL PROYECTO, ASUMIENDO LAS FUNCIONES DE CONVOCATORIA Y DIRECCION, RECAYENDO
LA RESPONSABILIDAD COMO TAL A DON CARLOS ANTONIO ACUNA TROYES, IDENTIFICADO CON DNI N2
40033165, QUIEN DIRIGIRA LA PARTE ADMINISTRATIVA, CONTABLE, LABORAL AS| COMO: EL COBRO DE
ADELANTOS O VALORIZACIONES, AMPLIACIONES DE PLAZO, ADICIONALES DEL PROYECTO Y
LIQUIDACIONES, REPRESENTAR A LA EMPRESA ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES CIVILES, POLITICAS,
ADMINISTRATIVAS, MUNICIPALES, MILITARES, DE TRABAJO, JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES Y DE
CUALQUIER OTRA DENOMINACION, CON LAS FACULTADES GENERALES DEL MANDATO Y LAS ESPECIALES
CONTENIDAS EN LOS ARTS. 74 Y 75 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL. REALIZAR TODOS LOS ACTOS QUE
REQUIERA LA ADMINISTRACION DE LA EMPRESA, CELEBRAR CONTRATOS PUBLICOS O PRIVADOS,
COBRAR Y GIRAR CHEQUES, GIRAR SOBRE SALDOS DEUDORES, ENDOSAR PARA ABONO EN CTA DE LA
EMPRESA, GIRAR SOBRE SALDOS ACREEDORES ENDOSAR CHEQUES A TERCEROS, GIRAR, ACEPTAR,
ENDOSAR, AVALAR, DESCONTAR Y RENOVAR LETRAS, EMITIR, ENDOSAR, AVALAR, DESCONTAR Y
RENOVAR PAGARES, COBRO DE GIROS Y TRANSFERENCIAS, ABONOS EN CUENTA, PAGO DE
TRANSFERENCIA, PODER PARA APERTURAR O CERRAR CUENTAS DE AHORRO, CUENTAS CORRIENTES
CUENTAS A PLAZO FIJO Y OTRAS; COMPRAR Y VENDER TODA CLASE DE BIENES QUE SE REQUIERAN
PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL CONSORCIO; CONTRATAR Y DESPEDIR
TRABAJADORES

CLAUSULA OCTAVA: POR EL MISMO INSTRUMENTO QUEDA DESIGNADO COMO REPRESENTANTE g
COMUN DOS DEL CONSORCIO: SEGUNDO TOMAS DIAZ TORRES, IDENTIFICADO CON DNI N® 41089954,

QUIEN REPRESENTARA AL CONSORCIO EN CASO DE AUSENCIA DEL REPRESENTANTE COMUN, CON LAS
MISMAS FACULTADES ESPECIFICADAS EN LA CLAUSULA SETIMA DEL PRESENTE CONTRATO.

-

CUNA TROYES

REPRESENTANTE LEGAL

OBLIGACIONES Y FACULTADES DE LAS PARTES

ACUNA VEGA

0S ANTONIO A

§ CLAUSULA NOVENA- LAS PARTES DECLARAN EXPRESAMENTE QUE CORRESPONDE A CADA
CONSORCIADO LA ACTUACION DEL PRESENTE PROYECTO, POR LO QUE DEBERAN PROCEDER CON LA
DILIGENCIA, PRUDENCIA, BUENA FE Y LEALTAD DE UN ORDENADO NEGOCIO.

ARQ. CARL

LA

CLAUSULA DECIMA.- QUEDA EXPRESAMENTE ESTABLECIDO QUE LOS BIENES APORTADOS POR LAS
PARTES PARA EL DESARROLLO DEL NEGOCIO SON DE PROPIEDAD DE QUIEN LOS APORTE. ASI MISMO EN
CASO DE QUE SE ADQUIERAN BIENES CONJUNTAMENTE EN EL DESARROLLO DEL NEGOCIO, ESTOS SE
SUJETARAN AL REGIMEN DE COPROPIEDAD.

CAL.EL BOSQUE NRO. 5/N URB, LAS PALMERAS ~ JAEN - CAJAMARCA CEL. 977686494



CONSORCIO AMAZONICO

(ACUNA VEGA CONBULTORES Y EJECUTORES E.l.R.L. —
ROBERTD CARLOS CHAPONAN FARRONAN)

CLAUSULA UNDECIMA.- LOS CONSORCIADOS TENDRAN LA FACULTAD DE FISCALIZACION Y CONTROL DE
LOS ACTOS DEL NEGOCIO POR LO QUE CADA UNO DE ELLOS PODRA REVISAR LOS DOCUMENTOS QUE
PERMITAN CONOCER EL ESTADO REAL DEL DESENVOLVIMIENTO ECONOMICO DEL NEGOCIO.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - LOS CONSORCIADOS SE OBLIGAN DENTRO DEL PERIODO DE DURACION
DEL PRESENTE CONTRATO A NO REALIZAR EN FORMA INDIVIDUAL O A TRAVES DE TERCEROS
ACTIVIDAD EMPRESARIAL IDENTICA O SIMILAR DE LA QUE ES MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO.

CLAUSULA DECIMO TERCERA- IGUALMENTE DENTRO DEL PLAZO DE DURACION DEL PRESENTE
CONTRATO LOS CONSORCIADOS SE OBLIGAN A NO FUSIONARSE, TRANSFORMARSE, ESCINDIRSE O
LLEVAR A CABO OTRA FORMA DE REORGANIZACION SOCIETARIA.

CONTABILIDAD Y TRIBUTACION

CLAUSULA DECIMO CUARTA.- LOS CONSORCIADOS CONVIENEN QUE PARA EFECTOS TRIBUTARIOS EL
PRESENTE CONTRATO DEBERA TENER CONTABILIDAD DEPENDIENTE. EN CONSECUENCIA, LAS PARTES
ACUERDAN QUE LLEVE LA CONTABILIDAD DEL NEGOCIO LA EMPRESA ACUNA VEGA CONSULTORES Y
EJECUTORES EIRL IDENTIFICADA CON RUC Ne 20487493059 HASTA SU FINALIZACION.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - EN TODO LO NO PREVISTO POR LAS PARTES EN EL PRESENTE CONTRATO,
SE SOMETEN A LO ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EL CODIGO

CIVIL Y DEMAS DEL SISTEMA JURIDICO QUE RESULTEN APLICABLES.

COMPETENCIA ARBITRAL

CLAUSULA DECIMA SEXTA.- LAS CONTROVERSIAS QUE PUDIERAN SUSCITARSE EN TORNO AL PRESENTE
CONTRATO, SERAN SOMETIDAS A ARBITRAJE MEDIANTE UN TRIBUNAL ARBITRAL, INTEGRADO POR TRES
EXPERTOS EN LA MATERIA EL LAUDO DEL TRIBUNAL ARBITRAL SERA DEFINIDO E INAPELABLE ASI COMO
DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO Y EJECUCION PARA LAS PARTES Y EN SU CASO, PARA LAS

SOCIEDADES.

CLAUSULA DECIMO SETIMA.- SUNAT.- AMBAS PARTES DEL CONSORCIO DECLARAN BAJO JURAMENTO 3
QUE NO TIENEN DEUDAS PENDIENTES NI EN PROCESO DE COBRANZA COACTIVA CON LA SUNAT |

EN SENAL DE CONFORMIDAD, LAS PARTES SUSCRIBEN ESTE DOCUMENTO EN LA CIUDAD DE CHICLAYO A é
LOS 11 DIAS DEL MES DE MARZO DEL ANO 2019. ;
-

-

---55-____
REPRESENT,

&7

EL CONSORCIADO EL CONSORCIADO

ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES EIRL
CARLOS ANTONIO ACUNA TROYES ROBERTO CARLOS CHAPORAN FARRONAN
DNI N* 40033165 DNI Ne 43135644
CAL.EL BOSQUE NRO. 5/N URB. LAS PALMERAS — JAEN - CAJAMARCA CEL. 977686494
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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES

“ANQ DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD"

CONSTANCIA DE PRESTACION N.” 026-2019:

El que suscribe, Sub Gerente de Supervision ¥ Liquidaciones, con domicilio laboral en el Jr. Ortiz Arrieta N.° 1250

de la ciudad de Chachapoyas.

HACE CONSTAR QUE:

"ﬁﬁ DE CONTRATO

CONTRATO DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N.° 006-201 9-1
G. R. AMAZONAS-GGR

\ LOCADOR O CONSULTOR | CONSORCIO AMAZONICO

‘Tu:c N°DE INTEGRANTES | ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES EIRL
(20487493059)

| ROBERTO CARLOS CHAPONAN FARRONAN (10431356444)

L_MONTOS S/169,093.59 (POR SUPERVISION DE OBRA) j

DESCRIPCION DEL SERVICIO

|
|

|

SERVICIO DE CONSULTORIA DE_OBR_A PARA LA SUPERVISON
DE LA OBRA: “CREACION DE LOSSERVICIOS DE EDUCACION
INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 16327 |
MISQUIYACU BAJO, N° 349 SAN ANTONIO, N° 16232 BUENOS 1
AIRES. N° 16961 SAN LORENZO, Y N¢ 16226 QUINTALEROS,

DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIADE UTCUBAMBA, :
| REGION AMAZONAS", ITEM IIL: INSTITUCION EDUCATIVA 3 EQ
| N° 16232 BUENOS AIRES | & Eg-‘
P’LAZO 750 DIAS CALENDARIOS (POR SUPERVISION DE OBRA), DEL | § E‘;g
| 02 DE ABRIL DE 2019 AL 29 DE AGOSTO DE 2019 § H Z

AREA USUARIA

|

l

| LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES DE
LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE LA
UNIDAD EJECUTORA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO
REGIONAL AMAZONAS

ARQ. CARLOS
REPRESEN

|

Se deja constancia que el servicio prestado ha s«do cumplido a satisfaccion de la Entidad de acuerdo a

las obligaciones establecidas en las clausulas de su Contrato; por lo que se expide la presente para los

fines que el interesado estime conveniente.

£ e A8
< “\‘:’.-;1 -

(& AERNO REGIC AL ANAZONAS
Non, 2 GO T SSARANE TLOULONS

AR
Ty N\._‘

Chachapoyas, 23 de octubre de 2019.

v
v

7B GERENTT

JR. ORTIZ ARRIETA N° 1250 — TELFS. (041) 477185 / 478131 CHACHAPOYAS, AMAZONAS, PERU

www.regionamazonas.gob.pe
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ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES ELR.L

RUC: 20487433053

OBRA N° 04:

SUPERVISION OE LA OBRA:
"CREACION DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACION INICIAL EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS N'16327
MISQUIYACU BAJO, N' 349 SAN
ANTONIO, N' 16232 BUENOS AIRES,
N' 16961 SAN LORENZO Y N' 16226
QUINTALEROS, DISTRITO DE
CAJARURO, PROVINCIA DE
UTCUBAMBA, REGIONA
AMAZONAS".

ITEM II: .E.I. N° 349 SAN ANTONIO

S5/.160,638.91 A

"""" S ANTONIO ACUNA TROYES
" gﬁ%’i?ﬁsenmme LEGAL

tral: Cal. El bosque 499, Las Palmeras - Jaén - Jaén - Cajamarca

Oficina Central: ; - ;
1S037001+ ISO 45001« ISO 14001 Sucursal : Urb. La Campifia Av. Las Gaviotas 160 Dpto. 601, Lima-Chorrillos.
11 / L (e Sucursal : Urb. Santa .-I\ngda Mz. B Lote 34, Chiclayo-Chiclayo-Lambayeque.
LL~\ v edtliu Sucursal : Urb. Las Palmeras Otr. Mz, C2 Lote 29, Piura - Piura - Castilla.
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CONTRATO DE GERENCIA GENERAL REGIONAL Ig 0 o-2019-(5OBIERN1';| REGION-AL
AMAZONAS-GGR.

CONCURSO PUBLICO N° 003-2018 -GRA/CS - PRIMERA CONVOCATORIA.

fTEM Ii: L.E.I N° 349 SAN ANTONIO

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “CREACION DE
LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 16327 MISQUIYACU
BAJO, N° 349 SAN ANTONIO, N° 16232 BUENOS AIRES, N° 16961 SAN LORENZO Y N° 16226 QUINTALEROS,
DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGIONA AMAZONAS”.

Conste por el presente documento, |a contratacion del servicio de consultoria de obra para la supervision de la
obra: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N°
16327 MISQUIYACU BAJO, N° 349 SAN ANTONIO, N° 16232 BUENOS AIRES, N° 16961 SAN LORENZO Y
N° 16226 QUINTALEROS, DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS ~

\ (TEM II", que celebra de una parte el GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS, en adelante LA ENTIDAD, con RUC
-\ N° 20479569861, con domicilio legal en el Jiron Ortiz Amieta N° 1250, Distrito y Provincia de Chachapoyas,
Departamento de Amazonas, representada legalmente en este acto por su Gerente General Regional, Med.
// ELIAS EDUARDO BOHORQUEZ MEDINA, identificado con DNI N° 21528573, designado mediante Resolucion
Ejecutiva Regional N° 001-2019-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR, y de otra parte el CONSORCIO
AMAZONICO, integrado por: la Empresa ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.IR.L. con RUC
N° 20487493059 . inscrila en la Partida Electronica N° 11128404 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina
A\ Registral de Chiclayo, con Asiento A0D001, representada por su Titular - Gerente Sr. CARLOS ANTONIO ACUNA
=\ TROYES, identificada con DNI N°® 40033165, y la persona natural Sr. ROBERTO CARLOS CHAPONAN
FARRONAN. con RUC N° 10075205487, identificado con D.N.I N° 10431356444, teniendo como Representante
Legal Comun al Sr. CARLOS ANTONIO ACUNA TROYES, identificado con DNI N 40033165, con domicilio
legal comun del consorcio en la calle el Bosque s/n - Urb. Las Palmeras (Ruta 13), Distrito de Jaén, Provincia de
Jaén y Departamento de Cajamarca, a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA, en los términos y
condiciones siguienles:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 22 de octubre de 2018, mediante Informe N° 143-2018- GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GRI-
SGSL-MPAA, alcanza al Sub Gerente de Supervision y Liquidaciones, los terminos de referencia
implementados de acuerdo a las nuevas bases estandar para proceso de seleccion de la supervision de las
obras de! proyecto “Creacion de los servicios de educacion inicial en las Instituciones educativas N° 16327
Misquiyacu Bajo, N° 349 San Antonio, N°* 16232 Buenos Aires, N° 16961 San Lorenzo y N* 16226 Quintaleros
Distrito de Cajaruro , Provincia de Utcubamba, Region Amazonas”, con codigo SNIP N* 358885

Con fecha 23 de octubre de 2018, mediante Informe N° 3078- 2018- GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS /
GRI-SGSL, la Sub Gerencia de Supervision y Liquidaciones alcanza a la Gerencia Regional de Infraestructura
los Términos de Referencia PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 16327 MISQUIYACU BAJO, N° 349 SAN
ANTONIO, N° 16232 BUENOS AIRES, N° 16961 SAN LORENZO, Y N° 16226 QUINTALEROS, DISTRITO DE
CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS™.

:  Con fecha 29 de octubre de 2018, mediante Formato N° 02, con documento N° 133, se solicita la aprobacion del

/\ .. Expediente de contratacion PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE

{,—( o N EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 16327 MISQUIYACU BAJO, N° 349 SAN

«/  ANTONIO, N° 16232 BUENOS AIRES, N° 16961 SAN LORENZO, Y N° 16226 QUINTALEROS, DISTRITO DE
CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS",

Con fecha 30 de octubre de 2018, mediante Formato N° 02, con documento N*® 111, se aprueba el expediente de
contratacion para la contratacion del servicio de consultoria de obra para la supervisién de la cbra: “CREACION
DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 16327 MISQUIYACU
BAJO, N° 349 SAN ANTONIO, N° 16232 BUENOS AIRES, N° 16961 SAN LORENZO Y N° 16226 QUINTALEROS,
DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS".

A. Acuia Troyes
COMUN

1

ACUNA VEGA

L2 -

mcmm - -
REPRESENTANTE LE(TGA'"L{WEs
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CONTRATO DE GERENCIA GENERAL REGIONAL NO 0 5—2019-GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS-GGR.

CONCURSO PUBLICO N° 003-2018 -GRAJCS - PRIMERA CONVOCATORIA.

ITEM II: L.E.I N° 349 SAN ANTONIO

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “CREACION DE

LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 16327 MISQUIYACU
BAJO, N° 349 SAN ANTONIO, N°® 16232 BUENOS AIRES, N° 16961 SAN LORENZO Y N° 16226 QUINTALEROS,
DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGIONA AMAZONAS".

Mediante Carta N° 383- 2018-G.R. AMAZONASICS, de fecha 08 de noviembre de 2018 el Presidenle del
Comité De Seleccion, solicita al Gerente General Regional la aprobacion de las bases del Procedimiento de
seleccion del CONCURSO PUBLICO N° 03-2018-GRA/CS - (PRIMERA CONVOCATORIA).

Mediante Memorando N° 960-2018-G.R. AMAZONASI/GGR, de fecha 12 de noviembre de 2018, el Gerente
General Regional, aprueba las bases del Procedimiento de seleccion del CONCURSO PUBLICO N° 03-2018-
GRA/CS - (PRIMERA CONVOCATORIA). y con fecha 12 de noviembre de 2018, se realiza la publicacion de la
integracion de las bases en la Plataforma del SEACE del procedimiento de seleccion antes citado.

Mediante Memorando N° 323-2019-G R AMAZONAS/GRPPAT, la Gerencia Regional de Planeamiento,
presupuesto y acondicionamiento territorial, emite certificacion de crédito presupuestario por un monto de S/ 863
167.95 (Ochacientos Sesenta y Tres Mil Ciento Sesenta y Siete con 95/100) soles, para la contratacion del

- servicio de consultoria de obra para la supervision de |a obra: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION

INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 16327 MISQUIYACU BAJO, N° 349 SAN ANTONIO, N° 16232
BUENOS AIRES, N° 16961 SAN LORENZO, Y N° 16226 QUINTALEROS, DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA
DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS".

Mediante Acta de Admision, Calificacion, Evaluacién de ofertas y Otorgamiento de la Buena Pro, de fecha 05 de
marzo de 2019, el Comité de Seleccion, por UNANIMIDAD, otorgd la Buena Pro del Procedimiento de Seleccion
del CONCURSO PUBLICO N° 03-2018-GRA/CS - (PRIMERA CONVOCATORIA), para la contratacion del servicio
de consultoria de obra para la supervision de la obra: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL
EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 16327 MISQUIYACU BAJO, N° 349 SAN ANTONIO, N° 16232 BUENOS
AIRES, N° 16961 SAN LORENZO, Y N° 16226 QUINTALEROS, DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE
UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS"- ITEM I, al postor ganador CONSORCIO AMAZONICO, integrado por la
Empresa ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.LR.L. y la personal natural el Sr. ROBERTO CARLOS
CHAPONAN FARRONAN, cuyos detalles constan en los documentos integrantes del presente contrato.

Con fecha 18 de marzo de 2019, se otorgd el consentimiento de la BUENA PRO del Procedimienio de
Seleccion denominado CONCURSO PUBLICO N° 03-2018-GRA/CS - (PRIMERA CONVOCATORIA), para la
contratacion del servicio de consuiltoria de obra para la supervision de la obra: "CREACION DE LOS SERVICIOS
DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 16327 MISQUIYACU BAJO, N° 349 SAN
ANTONIO, N° 16232 BUENOS AIRES, N° 16961 SAN LORENZO, Y N° 16226 QUINTALEROS, DISTRITO DE
CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS"- ITEM II.

Mediante Carta N° 026- 2019 - G.R. AMAZONAS/CS, de fecha 19 de marzo de 2019, el Presidente del Comite
de seleccion remile a la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio, el expediente del Procedimiento de Seleccion
para la formalizacion del contralo.

. | Mediante Carta N° 01-2019-CA- ITEM Il - IE.349 con fecha 22 de marzo de 2018, el representante coman del
=)/ consorcio Amazonico, alcanza los documentos respectivos para el perfeccionamiento del contrato.

Con fecha 26 de marzo de 2018, la Oficina Regional de Administracion, deriva a la Direccion de
Abastecimiento y Patrimonio, los documentos presentados por el contratista para el perfeccionamiento del
contrato del servicio de consultoria de obra para la supervision de la obra: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 16327 MISQUIYACU BAJO, N° 349 SAN
ANTONIO, N° 16232 BUENOS AIRES, N° 16961 SAN LORENZO, Y N° 16226 QUINTALEROS, DISTRITO DE
CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS"- [TEM 1.

ACUNA VEGA
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CONTRATO DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N‘O 0 %019-GOBIERNO REGIO
AMAZONAS-GGR.

CONCURSO PUBLICO N° 003-2018 -GRA/CS - PRIMERA CONVOCATORIA.

ITEM 1I; 1.E.I N° 349 SAN ANTONIO

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “CREACION DE
N, LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 16327 MISQUIYACU
< > BAJO, N° 349 SAN ANTONIO, N° 16232 BUENOS AIRES, N° 16961 SAN LORENZO Y N° 16226 QUINTALEROS,
DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGIONA AMAZONAS”.

CLAUSULA SEGUNDA: 0BJETO

El presente contralo tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria de obra para la supervision de
obra: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N°
16327 MISQUIYACU BAJO, N° 349 SAN ANTONIO, N° 16232 BUENOS AIRES, N° 16961 SAN LORENZO Y
N;‘ 16226 QUINTALEROS, DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS"
-ITEMII.

EL CONTRATISTA, utiizara los recursos humanos y equipamiento estralégico segin el siguiente detalle

¥ Recursos Humanos del plantel profesional clave estos han sido solicitados en el requerimiento del area
usuaria, conforme lo indica en su oferta mediante Declaracidn Jurada propone lo siguientes:

[ NOMBRE Y APELLIDOS | b | CARGO | P | EsPECALDAD
_m&ummmmcmmo (03682830 L ______W_ . TER | ngenenCad
| CMBMINOCMELONCP | W47 | AswdSpoe | 497 | ngmenos

PATRICIA ISABEL MOGOLLON ALCALA | 4ITS0G4 | EspecaisbenSepuviadyMedoATOene 430 | ngenem O

Para la ejecucion de la prestacion. EL CONTRATISTA utlizara el personal profesional calificado especificado en
su Fropuesta Tecnica, y en los Términos de Referencia establecidos en las Bases, no estando permitido
cambios, salvo por razones de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobados. Para este efecto. EL
CONTRATISTA debera proponer a LA ENTIDAD con diez (10) dias utiles de anticipacion, ef cambio de personal
a fin de proceder a la aprobacion correspondiente.

alquier solicitud en ese sentido sera debidamente Justificada y los cambios que resultaren no irrogaran gastos
; adicionales a LA ENTIDAD

Se entiende que todo el personal cuyo cambio se proponga, reunira iguales o mejores cualidades que las del
personal incluido en la propuesta técnica de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA, asignara para la ejecucion correcta de la obra control de plazos, control de calidad de
v Insumas, control de calidad de materiales y procesos constructivos. a un Ingeniero Supervisor, quien brindara su
E S servicio a tiempo completo:
L

/¥ Relacion de Equipamiento Estratégico: estos han sido solicitados en el requerimiento del area usuaria,

ad g conforme lo indica en su oferta y mediante contrato y/o promesa de alquiler de equipos
W DESCRPOON WK | R0 | e | o | D | Ty |
Of |MVELTOPOGRAICO [ TOPOON | ATBM | 01 | - | 2008 | GOMPROMSOCOMPRAVENTA |
@ | APTOPOEFROCESADORCORET | HP | 15850001LA | of - | 218 | COMPROMSOCOWPRAVENTA |

L® | MPRESORALASER HP MIXPW | ot 018 | COMPROMSOCOMPRAVENTA

&
y T
Arq. Chrios Al Acuba Troyes
w




GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

| A,
CONTRATO DE GERENCIA GENERAL REGIONAL ND 0 q2019-GOBIERNO REGIONAL

AMAZONAS-GGR.

CONCURSO PUBLICO N° 003-2018 -GRA/CS - PRIMERA CONVOCATORIA.
ITEM II: LE.I N° 349 SAN ANTONIO

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “CREACION DE
LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 16327 MISQUIYACU
BAJO, N° 349 SAN ANTONIO, N° 16232 BUENOS AIRES, N° 16961 SAN LORENZO Y N° 16226 QUINTALEROS,
DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGIONA AMAZONAS",

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ 172,633.59 (Ciento Setenta y Dos Mil Seiscientos Treinta y
Tres con 59/100 Soles), incluido el Impuesto General a la Venta, y se rige bajo el Sistema de Contratacion por

Tarifas.

N° DE PERIODOS DE TARFA -

DESCRPCION 5390 PERCDOOUNICADDETEMPO | pomic. | MONTOTOTAL
SUPERVISION DE OBRA 500MESES 150DIAS CALENDARICS SIZTX06 | 5/16908858
LIQUIDACION DE OBRA 0SMESES | 1SDASCALENDAROS §/354000 35000
TOTAL SSOMESES | 165DIASCALENDARIOS §1T26058

\| Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros, transporte
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier
otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio de consultoria de obra materia del

presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LOS C RCIADOS

EL CONTRATISTA se encuentra integrado por :’Q
'
e ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES EIRL 95% de obligaciones ::‘g_“gj
Obligaciones técnicas y administrativas en Ejecucion del Servicio de Consultaria. E ‘%
e ROBERTO CARLOS CHAPONAN FARRONAN 05 % de obligaciones :'§;“z:
Obligaciones técnicas y administrativas en Ejecucion del Servicio de Consultaria. ggg
3y s

100% de obligaciones

CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en moneda nacional (Soles), Los pagos

seran realizados mediante valorizaciones de periodicidad mensual en funcion a la ejecucion real del servicio, de

acuerdo a las tarifas ofertadas por el consultor en el cual se incluyen costos directos, cargas sociales, tributos,

e gastos generales y utilidades, luego de la recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente,
. segn lo establecido en el articulo 149° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

\ Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerio en un plazo que no
©)  excedera de los veinte (20) dias de producida la recepcion

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la conformidad delos
servicios, siempre que se verifiquen las condiciones eslablecidas en el contrato para ello.
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL

CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el articulo 39° de la
Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 149° de su Reglamento, los que se computan desde la

oportunidad en que el pago debio efectuarse.

ST
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CONTRATO DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N -2019-GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS-GGR.

CONCURSO PUBLICO N° 003-2018 -GRA/CS - PRIMERA CONVOCATORIA.

ITEM II: LE.I N° 349 SAN ANTONIO

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “CREACION DE
LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 16327 MISQUIYACU
BAJO, N° 343 SAN ANTONIO, N° 16232 BUENOS AIRES, N° 16961 SAN LORENZO Y N° 16226 QUINTALEROS,
DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGIONA AMAZONAS".

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la
siguiente documentacion:

- Conformidad de pago por la Sub Gerencia de Supervision y Liquidaciones, a través del informe previo del
coordinador de Obra correspondiente.

- Comprobante de pago.

- Constancia de permanencia de obra emitida por la autoridad local.

- Informe de acuerdo a los Términos de Referencia

Dicha documentacion se debe presentar en mesa de partes de la Entidad.

El pago serd depositado al Codigo de Cuenta Interbancaria (CCI) N° 011-267-000100110426-22 - Banco
BBYA CONTINENTAL, cuyo titular es la empresa ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES EIR.L.. con
RUC N° 20487493059.

CLAUSULA SEXTA: REAJUSTE DEL PAGO

En los contratos de consultoria de obras pactados en moneda nacional, los pagos estaran sujetos a reajuste de
acuerdo a la siguiente formula:

R=Vx(K-1);

Donde ACU%G& e

K= (SI'J"SO} P T T ---q-?i.;fés-a
CARLOS AN ACUNA

Donde: O'REPRESENTAME LEGAL

K = Faclor de Reajuste

Sr = indice de precios al consumidor al mes de reajuste (Codigo 39)

So = Indice de precios al consumidor al mes del valor referencial (Codigo 39)
V= Monto Valorizado del periodo

El Consultor debera calcular y consignar en sus valorizaciones el monto proyectado, resultante de la aplicacién
de la formula antes descrita, hasta la fecha de pago prevista en el contrato, utilizando el promedio de los dos (2)
Ultimos indices oficiales sefialados, publicados a la fecha de valorizacion. Una vez publicados los indices
definitivos, se efectuaran las regularizaciones correspondientes.

CLAUSULA SETIMA: LUGAR Y PLAZOS DE LA PRESTACION.

UBICACION:

o LOCALIDAD/SECTOR : San Antonio
« DISTRITO Cajaruro

e PROVINCIA Utcubamba
e REGION Amazonas

5
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CONTRATO DE GERENCIA GENERAL REGIONAL ND 0 9.2019-GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS-GGR.

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS |

CONCURSO PUBLICO N° 003-2018 -GRA/CS - PRIMERA CONVOCATORIA.

ITEM II: LE.I N° 349 SAN ANTONIO

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “CREACION DE
LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 16327 MISQUIYACU
BAJO, N° 349 SAN ANTONIO, N® 16232 BUENOS AIRES, N° 16961 SAN LORENZO Y N° 16226 QUINTALEROS,
DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGIONA AMAZONAS".

PLAZOS DE LA PRESTACION:

El plazo de ejecucion del presente conlralo es de Ciento Sesenta y Cinco (165) dias calendarios, divididos de
la siguiente manera: Ciento Cincuenta (150) dias calendarios para la etapa de supervision, equivalente a
plazo de ejecucion contractual de obra. Asi mismo el plazo de Revision de la Liquidacion de obra es de quince
(15) dias calendario.

2 c ' Duracion (dias
i o 73’0"90_'6"__ o calendarios)
1 Etapa de Supervision en ejecucion de obra. 150
| 2 Revision de la Liquidacion de obra. B 15
- TOTAL B - S—

CLAUSULA OCTAVA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente confrato esta conformado por las bases integradas, |a oferta ganadora, los terminos de referencia. asi
como los documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA NOVENA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA, entregd junto con la documentacion para la suscripcion del contrato, un documento S/N, de
fecha 19 de Marzo de 2019. donde el Representante Comun del CONSORCIO AMAZONICO, Sr. Carlos Antonio .
Acuia Troyes, manifiesta que su representada cuenta con los Registros Nacionales de la Micro y Pequefia g s
Empresa (REMYPE), por lo que Auioriza se le retenga el 10% de! monto del contrato original

De fiel cumplimiento del contrato: S/ 17,263.36 (DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON 36/100
SOLES). Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, La retencion se
efecluara durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser
devuelto a la finalizacion del mismo, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la HF]
liquidacion final ! g

ACUNA VEGA
- -:
NTE

L

1]

ik
Este beneficio de retencion, le corresponde por tratarse de una REMYPE, conforme a lo dispuesto en el articu:ﬁ :‘-’g
126° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para lo cual presenta su acreditacion de REMYPE.

CLAUSULA DECIMA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado
antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 131° del Reglamento de la Ley de
, Contrataciones del Estado.

" CLAUSULA DECIMO PRIMERA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 143° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por la Sub Gerencia de Supervision y
Liquidaciones, a través del informe previo del coordinador de Obra correspondiente.
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[ .
CONTRATO DE GERENCIA GENERAL REGIONAL NDO ‘)-2019-GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS-GGR.

CONCURSO PUBLICO N° 003-2018 -GRA/CS - PRIMERA CONVOCATORIA.

ITEM Il: LE.I N° 349 SAN ANTONIO

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “CREACION DE
LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 16327 MISQUIYACU
BAJO, N° 343 SAN ANTONIO, N°® 16232 BUENOS AIRES, N° 16961 SAN LORENZO Y N° 16226 QUINTALEROS,
DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGIONA AMAZONAS".

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA. indicando claramente
el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) dias,
dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan,
desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las caracteristicas
y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, segun correspenda, debiendo
considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose las penalidades respectivas

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente
contrato, bajo sancién de quedar inhabilitade para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por
defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y
146 de su Reglamento.

El plazo méaximo de responsabilidad del contratista es de UN ANO (01) contado a partir de la conformidad
otorgada por LA ENTIDAD.

7 CLAUSULA DECIMO CUARTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, LA
ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente
formula:

Ny Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato vigente o item que debio ejecutarse o
en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion periodica, a la prestacion parcial que fuera materia de

. i refraso.
{ % of

3./ Seconsidera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que

e el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso como justificado no da lugar al
pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 133 del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones
del Estado.

.
'Eg Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:
. LS
gy —
E: , Pansiicains
& ] Supuestos de aplicacion de penalidad | Formadecaiculo | Procedimiento

7

Penalidad Diana = _010xMonto m ACUNA VEGA
F x Plazo en dias CORSULTORES ¥ &JECUTORES B3 ;
Donde: J-IEO-."""
Cmosm- A -
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o; REPRESEN?:I{JOT%C&%IEOYES
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ITEM Il: LE.I N° 349 SAN ANTONIO

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “CREACION DE
LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N°® 16327 MISQUIYACU
BAJO, N° 343 SAN ANTONIO, N° 16232 BUENOS AIRES, N° 16961 SAN LORENZO Y N° 16226 QUINTALEROS,
DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGIONA AMAZONAS",

Penalidades

Supuestos de aplicacion de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

No presentar el Informe de Corﬁb'ahbihdac_i_ciemro de los 7 dias
calendario posteriores a |a firma del contrato; Informes de inicio

En caso culmine la relacion contractual entre el contratista y o

2100 gel Monto ael

| |personal ofertado y |a Entidad no haya aprobado la sustitucion p.souT Segin informe del Coordinador ylo
1 |del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones | por cada dia de ausencia |monitor del proyecto y/o evidencia
del profesional a ser reemplazado. del personal. documentaria.

|
- |

Segun informe del Coordinador yio

2 | 36 obra, Informes solicitados por 3 Subgerencia e Supervision po(cgcn:rarte‘:cia m::rem(:::a proyecks ylo ‘evidencie
y Liquidaciones, y otros. .
| |No presentar cronograma de participacion de los
| ¢ 2
R s o o o ‘f:"e]":ﬁr:f“;’ff 2/100 del Montode! (Segin informe del Coordinador yio |
3 | Consideraciones generales) y en concordancia con la ejecucion = mw;:ztg . m‘xfendt::a proyecio y/o evidencia
RATY i < 7", |de las partidas, dentro de lcs cinco (05) dias de aprobada la
& P .‘ “ ,z’ |programacion de obra acwahzadaala fecha de inicio de obra
L " | ’ : — -
< 7. ENCIA / . 1/100 del Montodel  |Segun informe del Coordinador y/o
R Tmy B ; I ;
\‘EJ 2 4 En t;isomg:i Elr asupen-r:sm Yo jefe de sipervisiin no Contrato por cada diade |monitor del proyecto y/o evidencia |
_ pormane o ) ausencia del personal.  |documentana |
,—'3 ' |Revisar el Plan de Manejo Ambiental conjuntamente con un :
S cronograma de actividedes y recursos, dentro de un plazo 1/100 del Monto del Segln informe del Coordinador ylo
5 |maximo de cinco {05) dias calendano de presentada por el | Contrato por cada dia de monitor de! proyecto y/o evidencia
gieculor de obra. E! incumplimiento en la presentacion generara retraso documentana
] |l2 apiicacion de penalidad por cada dia de incumplimiento. -
" |en caso de que los profesionales del plantel técnico no | 1/100 del Monto del . , P
B |permanezcan en obra de acuerdo al coeficiente de participacion | Conlrato por cada dia de m‘:& m;:lrme ow Coofr:m:\t:g;nz;: . 5 .'g
y de acuerdo a la programacion de obra y cronograma | ausencia del personal, de documenlanapr yock. ¥ | g 1=
aprobado. _ o - ‘cada personal N g -"§3
i 2/100 del Monto del Segun informe del Coordinador ylo | '
7 Ngcpt adaici l!ar :ﬁ;g@'ﬁﬂ?&;&?’m 8 evance ool Contrato por cada monitor del proyecto ylo ewvidencia =i
G : concurrencia documentaria .'§§
o . i —— . e — [
S E—— 51000 del Montodel  |Segun informe del Coo:’dmador yio | =5§
8 | A a, Contrato por cada monitor del proyecto ylo evidencia
y = |odra. de acuerdo al At 164 del RLCE : oy
I ocurrencia documentaria. e
Presentar fuera de los plazos establecidos en el Reglamento de | o4 0p (ot ysoe s o }‘?!3-’
la LCE, la revision de los cronogramas ylo calendario de avance Contrato Sequn informe del Coordinador y!o 'g
| @ |de obra valorizado suslentado en el Programa de Ejecucion de cada dia monitor del proyecto ylo evidencia | '
|0bra wigente. Para lo cual debera solicitar al ejecutor de obra la ﬂ — documentaria

|programacion y reprogramacion de los irabajos

\No absolver dentro de los cinco (5} dias siguientes de anotadas, 1

11100 del Monto det

Segun informe del Coordinador ylo

| ‘D ulas consultas que por su naturaleza no requieren de opinion del Contrato por cada dia imonitor del proyeclo ylo ewvidencia
|proyectista de retraso documentaria.
N A ' No elevar a la Entidad dentro de los cuatro (4) dias siguientes 2/100 del Monto del Segun informe del Cocrdinador ylo |
¢ de anoladas, las consultas que por su naluraleza requieren de | Contrato por cada diade |monitor del proyeclo yfo evidencia |
opinion del proyectista retraso documentaria '

Elevar consultas ylu observaciones a la Entsdad, sin agregar un
informe técnico sustentado con alternativas de solucion y sus

-
|

recomendaciones suscritas por el Supervisor y/o por sus |

2/100 del Monto del
Contrato por cada
ocurrencia

1Segun informe del Coordinador yio

monitor del proyecic ylo evidencia

documentaria.
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[TEM Il: LE.I N° 349 SAN ANTONIO

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “CREACION DE
LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 16327 MISQUIYACU
BAJO, N° 343 SAN ANTONIO, N° 16232 BUENOS AIRES, N° 16961 SAN LORENZO Y N° 16226 QUINTALEROS,
DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGIONA AMAZONAS".

Punalidadeu

* Supuestos de aplicacion de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

Especialistas. La penalidad sera por cada presentacion
deficiente del expediente a la Entidad

AN

No presentar los Informes Mensuales de las actividades Técnico 2/100 del Monto del Segun informe del Coordinador yio
- Econdmico de la Obra; dentro de los pnmeros 05 dias | Contrato por cadadiade |monitor del proyecto y/o ewidencia |
naturales del mes siguiente retraso documentana
No ejecutar en forma independiente los contrcles de obra, los 2/100 del Monto del Segin informe del Coordinador yic
ensayos de control de calidad de los materiales y elementos | Contrato por cadadiade |monifor del proyecto ylo evidencia |
diversos comespondientes. retraso. documentaria B |
Remitir en forma uefecmosa_o mcompleta:lvalonz_amones de 2/100 del Monto del Segin informe del Coordinador ylo
Obra, Informes Mensuales (prncipal y/o adicional). informes de Contrato por cada monitor del proyecto ylo ewdenma
compatibilidad, informes de ampliacion de plazo ylo cualquier el s ; p ¥
otro informe tecnico i -
No comunicar a LA ENTICAD dentro de los cinco (5) dias
} contados de! dia siguiente de realizada Ia anotacion, el informe 2/100 del Monto del Segin informe del Coordinador yio
f/ [tecnico que sustente su posicion respecto de la necesidad de Contralo porcada dia  |monitor del proyecto y/o ewidencia
ejecutar una prestacion adicional. En concordancia con el Ar de retraso |documentaria
175 del RLCE - | - .
No emilir informe a LA ENTIDAD dentro de los plazos | 2/100delMontodel  |Segin informe del Coordinador ylo |
establecidos en el Art. 170° del RLCE, |a solicitud del ejecutor |  Contrato porcadadia  |monitor del proyecio ylo ewdenma
de obra de Ampliaciones de Plazo de retraso documentaria
= e ¥
INo seguir los procedimientos establecidos en el At 170° del 2/100 del Monto del Segun informe del Coordinador y/o 3 .'
RLCE sobre las solicitudes del contratista de Ampliaciones de | Contrato porcadadia  |monitor del proyecio y/o evidencia | g ,‘g
Plazo. de retraso documentaria . _52‘ ;gg
- ) 24
2 - : -
sanizacones de obta. Pucendo ser nolficadss & coneo | 21000elManiodel |Segin nforme del Cootdinado o8 iS5
. E
slectronico del coordinador de obra, debido a la distancia de las | Conkator;p:;;:da m:;ng::a prayecio. yfo evidenciay, '55
obras Y presentacion formal ante la entidad [ i t'gr.%'
T 10w
J |No calocar en su domicilio fiscal un letrero visible de su razon 1/100 del Monto del Segun informe del Coordinador .'5'
0 'social, consignando el nimero de RUC y tendré personeria Contrato por cada monior del proyecio ylo evide foierd
4 iprimca notificacion documentaria =
Si Bl. Suparvece mwmple con e r:_IesarroIIo de a Administracion 1/100 del Monto del Segun informe del Coordinador ylo
del riesgo ylo no realiza la anolacion en el Cuaderno de obra en Gt i 0ads monilcr del oo vl evidEncia
iel plazo que estipula el At 164 2 de RLCE respecto a la mw;?d < oramarbat proy y
|Gestion del Riesgo o - _ > | . 1
iSi el supervisor no acredita 'a exvgencm al Residente por no 11100 de! Monto del Segun informe del Cacrdmadﬂr ylo

v |22 |presentar los metrados finales y planos post construccion

\debidamente firmados para |a recepcion de la obra

Contrato por ocurrencia

monitor del proyeclo ylo evidencia
documentaria

Si el supervisor no revisa la liquidacion final de obra. (En caso
haya estado hasta el final de |a obra), dentro del plazo de 15
dias

Por no hacer cumplir las Especificaciones Técnicas del
Expediente Técnico de obra.

1/100 del Monto del

Contrato por ocurrencia

Segun informe del Coordinador ylo |
monitor del proyecto yfo evidencia
documentaria.

21100 del Monto del
Contrato por ocurrencia

Segin informe del Coordinador y/o |
monitor del proyecto ylo ewvidencia
documentaria.
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ITEM II: LE.| N° 349 SAN ANTONIO

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “CREACION DE
LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 16327 MISQUIYACU
BAJO, N° 349 SAN ANTONIO, N° 16232 BUENOS AIRES, N° 16961 SAN LORENZO Y N° 16226 QUINTALEROS,

DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGIONA AMAZONAS".

| Penalidades i |
IN® | Supuestos de aplicacion de penalidad | Forma de calculo Procedimiento |

| Esta completamente prohibide dejar espacios en biance en el
cuademg de obra, dicha accion sera sancionada con una | :

penalidad, por cada dia de ocurrencia. a fin de que esta | 11100 del Monto del 1-Seg-.‘_1n informe del Coolfdanador yio ‘
penaidad sea aplicable la accion mencionada Contrato por ocurrencia |monitor del proyecto yio ewidencia
precedentemente debera ser verificada por personal de la Sub |documentania

Gerencia de Supervision y Liquidacion del Gobiemno Regional |

Amazonas | -

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si fuera necesario
se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%)
del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de |a penalidad por mora o el monto maximo para otras penalidades
de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo 32° y articulo
36° de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 135° de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD

procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 136” del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 5 'i..,
Estado. 5§g
CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES g v &

A\ perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Elio no obsta la aplicacion de las sanciones
administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas g '
correspondan

[
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los dafos y §§— ?g

ik

w

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas obligaciones E :c,-“‘
previstas en el presente contrato.

_ CLAUSULA DECIMO SETIMA: ANTICORRUPCION
){% ., EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o ratandose de una persona juridica a

{,.‘-; través de sus socios, integrantes de los organos de administracion, apoderados, representantes legales,
' funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo 248°-A, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato, con
honestidad, probidad, veracidad e integndad y de no cometer aclos ilegales o de corrupcion, directa o
indirectamente 0 a fravés de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los drganos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 248°-A.

10
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ITEM II: LE.I N° 349 SAN ANTONIO

< CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “CREACION DE
' LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 16327 MISQUIYACU
BAJO, N° 349 SAN ANTONIO, N° 16232 BUENOS AIRES, N° 16961 SAN LORENZO Y N° 16226 QUINTALEROS,
DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGIONA AMAZONAS".

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y

oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas,
organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATOQ

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. en las directivas
que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de aplicacion supletoria las
disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y demas normas de derecho privado

CLAUSULA DECIMO NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante |a ejecucion del contrato se resuelven mediante conciliacion
o arbilraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo
de caducidad previsto en los articulos 122°, 137°, 140°, 143°, 146°, 147° y 149° del Reglamento de Ia Ley de
Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del articulo 45° de la Ley de Contrataciones del
Estado.

El arbifraje sera institucional y resuelto por TRIBUNAL ARBITRAL INSTITUCIONAL CONFORMADO POR TRES
(3) ARBITROS.

Toda disputa o controversia derivada de este acto juridico seran resueltos mediante:

» La organizacién y administracién del Centro de Arbitraje Latinoamericano e Investigaciones Juridicas
S.AC,, conforme a sus estatutos y reglamentos

ACUNA VEGA
m%glcmmm

ARQ. CARLOS ANTONIO ACUNA TROYES
REPRESENTANTE LEGAL

Dt erdeietdedbrdedeied b L

LA

e ElCentro de Arbitraje del Consejo Departamental de Amazonas del Colegio de Ingenieros del Peru

« Centro de Anlisis y Resolucion de Conflictos de la Pontifica Universidad Catolica del Peru.

Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Lambayeque.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de
caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 183° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde e/ momento de su
notificacion, segun lo previsto en el inciso 45.8 del articulo 45° de la Ley de Contrataciones del Estado.

11
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CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “CREACION DE
LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 16327 MISQUIYACU
BAJO, N° 343 SAN ANTONIO, N° 16232 BUENOS AIRES, N° 16961 SAN LORENZO Y N° 16226 QUINTALEROS,
DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGIONA AMAZONAS",

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente conlrato a Escritura Publica corriendo con todos los gastos
que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecucion
del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jiron Ortiz Arrieta N® 1250, Distrito y Provincia de Chachapoyas, Departamento de
Amazonas.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle el Bosque s/n - Urb. Las Palmeras (Ruta 13), Distrito y Provincia de
Jaeén y Departamento de Cajamarca.

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,
formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario

Asimismo, EL CONTRATISTA proporciona una direccion electronica para realizar el procedimiento administrativo
de notificacion durante ia ejecucion contractual, segun el detalle siguiente:

- arq_caal@yahoo.es

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por
triplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Chachapoyas a los; 2 7 M A 19

‘Arq, Carlos A. Acufa Troyes

“EL CONTRATISTA"

12

m ACUNA VEGA
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REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. CARLOS ANTONIO ACUNA TROYES

-
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CONSORCIO AMAZONICO

(ACURNA VEBA CONBULTDRES ¥ EJECUTDRES E.1.R.L. -
ROBERTD CARLOS CHAPONAN FARRONAN)

CONTRATO DE CONSORCIO TEMPORAL

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO DE CONTRATO DE CONSORCIO DE MANERA TEMPORAL, QUE
CELEBRAN LAS EMPRESAS ACURA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES BIRL IDENTIFICADA CON RUC N®
20487493058 CON DOMICILIO EN CALEL BOSQUE NRO. S/N URB. LAS PALMERAS (RUTA 13)
CAJAMARCA - JAEN - JAEN, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL DON
CARLOS ANTONIO ACURA TROYES, CON DNI N940033165 Y ROBERTO CARLDS CHAPORAN FARRORAN
IDENTIFICADC CON RUC N¥ 10431356444 CON DOMICILIO EN CALLE JOSE OLAYA N"300 - PJ. SAN
MARTIN - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE A QUIENES EN ADELANTE SE LES DENOMINARA LDS
CONSORCIADOS, SERALANDO COMO DOMICILIO FISCAL DEL CONSORCIO CALEL BOSQUE NRO. S/N
URB. LAS PALMERAS CAJAMARCA - JAEN - JAEN, EN LOS TERMINOS CONTENIDOS EN LAS CLAUSULAS
SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

CLAUSULA PRIMERA - LOS CONSORCIADOS SON PERSONAS JURIDICA Y PERSONA NATURAL
RFSECTIVAMENTE DE DERECHO PRIVADO, LAS CUALES TIENEN POR OBJETO REALIZA EL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE DIFERENTE INDOLE, PARA LO CUAL ESTIMAN CONVENIENTE CELEBRAR UN
CONSORCIO DE DERECHO PRIVADO, FACULTANDO A SUS GERENTES GENERALES PARA CELEBRAR DICHO
CONTRATO.

OBJETO DEL CONTRATO

CLAUSULA SEGUNDA.- POR EL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES ACUERDAN PARTICIPAR EN
CONSORCIO EL CUAL SE DENOMINARA CONSOROO AMAZONICD, EN EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
SUPERVISION DE OBRA DESCRITO EN LA CLAUSULA SIGUIENTE EN CONSECUENCIA LOS CONSORCIADOS
S€ OBUGAN MUTUAMENTE A PARTICIPAR EN FORMA ACTIVA Y DIRECTA EN DICHO NEGOCIO,
CONFORME LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO, CON EL PROPOSITO DE OBTENER EL
BENEFICIO ECONOMICO COMUN, SIENDO LA PARTICIPACION DE CADA UNO SEGUN EL SIGUIENTE
DETALLE:

ACURA VEGA CONSULTORES ¥ EJECUTORES EIAL {95%) (NOVENTA POR CIENTO)
ROBERTO CARLOS CHAPONAN FARRORAN [05%) (CINCO POR CIENTO)

CLAUSUILA TEACERA. - EL NEGOCIO A DESARROLLARSE POR EL CONSORCIO CONSISTE EN:

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
pmumuummmmmummuw
mmmnmmmm.mum,mu
UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS”.

EL IMPORTE DE LA CONSULTORIA DE SUPERVISION ES POR LA SUMA DE 5/ 172,633.59 (CIENTO SETENTA
¥ DOS MIL SE15 CIENTOS TREINTA Y TRES CON 59/100 SOLES), LA MISMA QUE HA SIDO OTORGADA POR
EL GOBIERMO REGIONAL AMAZONAS, CONCURSO PUBLICO N* 03-2018-GRA/CS ~ ITEM M

CARACTERES Y DURACION DEL CONTRATO

CLAUSULA CUARTA - EL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO ES DE DURACION DETERMINADA, EN ESE
SENTIDO, EL PERIODO DE DURACION DEL PRESENTE CONTRATO SERA DE QENTO SESENTA Y ONCO
(185) DIAS CALENDARIO, SE DEIA CONSTANCIA QUE DE EXISTIR AMPUACION O PRORROGA SE
CONSENTIRA LOS DIAS HASTA LA LIQUIDACION DE LA OBRA

CALEL BOSQUE MR S/M URE. LAS PALMERAS — JAEN - CAJAMARCA

ELRL

CARLOS ANTONIO ACUNA TROYES
- REPRESENTANTE LEGAL

ACUNA VEGA

s —
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CONSORCIO AMATONICO

(ACUNA VEGA CONBULTORES ¥ EJECUTORES E.I.R.L. -
ROBERTO CARLOS CHAPONAN FARRONAN)

CLAUSULA QUANTA. - EN ARMONIA CON LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 138 Y 445 DE LA LEY
GFNERAL DF SOCIEDADES, LOS CONSORCIADOS DEJAN CONSTANCIA DE QUE EL PRESENTE CONTRATO
NO GENERA LA CAFACION DE UNA PERSONA JURIDICA Y TAMPOCO TIENE RAZON SOCIAL NI
DENOMINACION ALGUNA. EN CONSECUENCIA, LAS PARTES MANTENORAN SU PROPIA AUTONOMIA,
REALIZANDO CADA UNA DE ELLAS LAS ACTMIDADES DEL NEGCCIO QUE SE COMPROMETEN A REALIZAR

CONTRIBUCIONES DE LAS PARTES

SEXTA CLAUSULA - CADA CONSORCIADO, A EFECTOS DE REALIZAR LA SUPERVISION DE LA OBRA QUE SE
LE ENCOMIENDA. SE OBLIGA A MACER USC DE SU INFRAESTRUCTURA FMPRESARIAL SU PERSONAL Y
DEMAS ELEMENTOS DE PRODUCCION

ORGANIZACION INTERNA DEL CONTRATO

CAUSULA SETIMA - NO OBSTANTE LO SERALADO EN (A CLAUSULA QUINTA, A EFECTOS DEL
OESARROLLD NORMAL DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE CONTRATO Y SOLAMENTE PARA EFECTOS
INTERNOS ENTRE LOS CONSORCIADOS, ESTOS ACUERDAN QUE ASUMIRA EL CARGO DE REPRESENTANTE
COMUN DEL PROYECTD, ASUMIENDO LAS FUNCIONES DE CONVOCATORIA Y DIRECCION, RECAYENDO
LA RESPONSABILIDAD COMO TAL A DON CARLOS ANTOMIO ACURA TROYES, IDENTIFICADO CON DN! N#
40033165, QUIEN DIRIGIRA LA PARTE ADMINISTRATIVA, CONTABLE, LABORAL AS! COMC: EL COBRO DE
ADELANTOS O VALORIZACIONES, AMPUACIONES DE PLAZO, ADICIONALES DEL PROYECTO ¥
LIQUIDACIONES, REPRESENTAR A LA EMPRESA ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES CIVILES, POLITICAS,

NISTRATIVAS, MUNICIPALES, MILTARES, Of TRABAID, JUDICIALES © EXTRAJUDICIALES ¥ DF
CUALQUIER OTRA DENOMINACION, CON LAS FACULTADES GENERALES DEL MANDATO Y LAS ESPECIALES
CONTENIDAS EN LOS ARTS. 74 ¥ 75 DEL CODIGO PR0CESAL CIVIL REALIZAR TODOS LOS ACTOS QUE
REQUIERA LA ADMINISTRACION Of LA EMPRESA CELEBRAR CONTRATOS PUBLICOS O PRIVADOS,
COBRAR ¥ GIRAR CHEQUES, GIRAR SOBRE SALDOS DEUDORES, ENDOSAR PARA ABONO EN CTA DE LA
EMPRESA. GIRAR SOBRE SALDOS ACREEDORES ENDOSAR CHEQUES A TERCEROS, GIRAR, ACEPTAR,
ENDOSAR, AVALAR DFSCONTAR Y RENOVAR LETRAS, EMITIR, ENDOSAR, AVALAR, DESCONTAR ¥ o
RENOVAR PAGARES, COBRO DE GIROS Y TRANSFERENCIAS, ABONOS EN CUENTA, PAGO DE o

NA TROYES

- |

TRANSFERENCIA, PODER PARA APERTURAR O CERRAR CUENTAS DE AMORRO, CUENTAS CORRIENTES b g
CUENTAS A PLAZO FUIO Y OTRAS; COMPRAR Y VENDER TODA CLASE DE BIENES QUE SE REQUIERAN g 34
PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL CONSORCIO; CONTRATAR Y DESPEDIR =
TRABAIADORES §.§
120

QAUSULA OCTAVA POR EL MISMO INSTRUMENTO QUEDA DESIGNADO COMO REPRESENTANTE 120
&5

QUIEN REPRESENTARA AL CONSORCIO EN CASO DE AUSENCIA DEL REPRESENTANTE COMUN, CON LAS

COMUN DOS DEL CONSORCIO: SEGUNDO TOMAS DIAZ TORRES, IDENTIFICADO CON DNI N® 41089954,
5
|

MISMAS FACULTADES ESPECIFICADAS EN LA CLAUSULA SETIMA DEL PRESENTE CONTRATO. -

ARQ.

OBLIGACIONES ¥ FACULTADES DE LAS PARTES

CLAUSULA NOVENA- (AS PARTES DECLARAN EXPRESAMENTE QUE CORRESPONDE A CADA
CONSORCIADO LA ACTUACION DEL PRESENTE PROYECTO, POR LO QUE DEBERAN PROCEDER CON (A
DILUGENCIA. PRUDENCIA, BUENA FE Y LEALTAD DE UN ORDENADO NEGOCIO

CAUSULA DECIMA - QUEDA EXPRESAMENTE ESTABLECIDO QUE LOS BIENES APORTADOS POR LAS
PARTES PARA EL DESARROLLO DEL NEGOCIO SON DE PROPIEDAD DE QUIEN LOS APORTE ASI MISMO €N
CASO DE QUE SE ADQUIERAN BIENES CONJUNTAMENTE EN EL DESARROLLO DEL NEGOCIO. ESTOS SF
SUJETARAN AL REGIMEN DE COPROPIEDAD.

CALEL BOSOUE WRO. 3/W URS. LA PALMERAS - JAEN - CALAMARCA CRL. 97 Pastats

[EN
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CONSORCIO AMAZONICO

(ACUNA VEGA CONBULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L. -
ROBERTD CARLOB CHARQRNAN FARRONAN)

mwscomm TENDRAN LA FACULTAD DE FISCALIZACION Y CONTROL DE
LOS ACTOS DEL NEGOCIO POR LO QUE CADA UNO DE ELLOS PODRA REVISAR LOS DOCUMENTOS QUE
PERMITAN CONOCER EL ESTADO REAL DEL DESENVOLVIMIENTO ECONOMICO DEL NEGOCIO.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - LOS CONSORCIADOS SE OBLIGAN DENTRO DEL PERIODO DE DURACION
DEL PRESENTE CONTRATO A NO REALIZAR EN 7ORMA INDIVIDUAL O A TRAVES DE TERCEROS
ACTIVIDAD EMPRESARIAL IDENTICA O SIMILAR DE LA QUE ES MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO.

CLAUSULA DECIMO TERCERA - IGUALMENTE DINTRO DEL PLAZO DE DURACION DEL PRESENTE

CONTRATO LOS CONSORCIADOS SE OBLIGAN A NO FUSIONARSE, TRANSFORMARSE, ESCINDIRSE O
LLEVAR A CABD OTRA FORMA DE REORGANIZACION SOCIET, ARIA.

CONTABILIDAD Y TRIBUTACION

CQAUSULA DECIMO CUARTA - LOS CONSORCIADOS CONVIENEN QUE PARA EFECTOS TRIBUTARIOS EL
PRESENTE CONTRATO DEBERA TENER CONTABILIDAD DEPENDIENTE. EN CONSECUENCIA, LAS PARTES
ACUERDAN QUE  LLEVE LA CONTABILIDAD DEL NEGOCIO LA EMPRESA ACURA VEGA CONSULTORES Y
EJECUTORES EIRL IDENTIFICADA CON RUC N¥ 20487493059 HASTA SU FINALIZACION.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - EN TODO LO NO PREVISTO POR LAS PARTES EN EL PRESENTE CONTRATO,
SE SOMETEN A LO ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE LA LEY GENERAL Df SOCIEDADES, EL CODIGO
CIVIL Y DEMAS DEL SISTEMA JURIDICO QUE RESULTEN APLICABLES.

COMPETENCIA ARBITRAL

CLAUSULA DECIMA SEXTA - LAS CONTROVERSIAS QUE PUDIERAN SUSCITARSE EN TORNO AL PRESENTE
CONTRATO, SERAN SOMETIDAS A ARBITRAJE MEDIANTE UN TRIBUNAL ARBITRAL, INTEGRADO POR TRES
EXPERTOS EN LA MATERIA £L LAUDO DEL TRIBUNAL ARBITRAL SERA DEFINIDO E INAPELABLE ASI COMO
DE OBLIGATORIC CUMPLIMIENTO Y EJECUCION PARA LAS PARTES Y EN SU CASO, PARA LAS
SOCIEDADES.

- T AMBAS PARTES DEL CONSORCIO DECLARAN BAJO JURAMENTO
QUE NC TIENEN DEUDAS PENDIENTES NI EN PROCESO Ot COBRANZA COACTIVA CON LA SUNAT

EN SENAL DE CONFORMIDAD, LAS PARTES SUSCRIBEN ESTE DOCUMENTO EN LA CILUDAD DE CHICLAYO A
LOS 11 DIAS DEL MES DE MARZO DEL ARO 2019

B

ElRL

VEGA
ACUNA TROYES
AL

AC

SENTANTE LEG,

EL CONSO EL CONSORCIADO
ACURA VEGA CONSULTORES ¥ RES EIRL
CARLOS ANTONIC ACURA TROYES ROBERTO CARLOS CHAPORAN FARRORAN
DNI N* 40033165 DNI N® 43135644
CALFL BOSQUE NRO wu-.wrmm-m-cm CEL w7Tembase

LEGALIZACION A LA VUELTA s~
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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES

“4NO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPC. JON ¥ LA IMPUNIDAD"

CONSTANCIA DE PRESTACION N.° 027-2019:

El que suscribe, Sub Gerente de Supervision y Liquidaciones, con domicilio laboral en el Jr. Ortiz Arrieta N.% 1250

de la ciudad de Chachapoyas.

HACE CONSTAR QUE:

N.° DE CONTRATO CONTRATO DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N.° 005-2019-
G. R. AMAZONAS-GGR

LOCADOR O CONSULTOR CONSORCIO.AMAZONICO

RUC N.° DE INTEGRANTES ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES EIRL |
(20487493059)

ROBERTO CARLOS CHAPONAN FARRONAN (1043 1356444)
MONTOS S/169,093.59 (POR SUPERVISION DE OBRA)

DESCRIPCION DEL SERVICIO | SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISON |
DE LA OBRA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 16327
MISQUIYACU BAJO, N° 349 SAN ANTONIO, N° 16232 BUENOS
AIRES. N°¢ 16961 SAN LORENZO, Y N° 16226 QUINTALEROS, i
DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, '
REGION AMAZONAS", ITEM II: INSTITUCION EDUCATIVA |
N° 349 SAN ANTONIO

PLAZO 150 DIAS CALENDARIOS (POR SUPERVISION DE OBRA), DEL
02 DE ABRIL DE 2019 AL 29 DE AGOSTO DE 2019
AREA USUARIA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES DE |

LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE LA
UNIDAD EJECUTORA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO
| REGIONAL AMAZONAS |
|

Se deja constancia que el servicio prestado ha sido cumplido a satisfaccion de la Entidad de acuerdo a

las obligaciones establecidas en las cléusulas de su Contrato; por lo que se expide la presente para los

fines que el interesado estime conveniente.

Chachapoyas, 23 de octubre de 2019.
CIRE FECHY "k FR
f"‘" s, r&;‘;‘)g;\c AR 0N

4 ﬁﬂ T ACURNA VEGA

‘ =84} CONSULTORYS § EibcuToRes
(25 e ?A / %;/ e

oo / -—;,;x"‘"“ 'AE&EiﬁLBi' ONIO ACUNA TROVES "
\_4 i ?J. ora h, ; REPRESENTANTE LEGATEOYES

__——-———_—_________________-——————-——
JR. ORTIZ ARRIETA N° 1250 — TELFS. (041) 477185/ 478131 CHACHAPOYAS, AMAZONAS, PERU
www.regionamazonas.gob.pe
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ACLINA VEGA E[]NSIJLTI]RES Y EJEEUTDRES ELR.L

RLC: 20487433058

OBRA N° 05:

SUPERVISION DE LA EJECUCION DE
LA OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE
EDUCACION SECUNDARIA DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE
OLAYA BALANDRA EN LA
LOCALIDAD DE SALITRAL,
PROVINCIA DE MORROPON,
DEPARTAMENTO DE PIURA

S/ 143,075.34

-----------------------

Oficina Central: Cal. El bosque 499, alme - Jaén - Jaen - Caj :
IS037001¢ ISO 45001+ ISO 14001 Sucursal : Urb. La Campifia Av. Las Gaviotas 160 Dpto. 601, Lima-Chorrillos.
1 ~ L £ Sucursal : Urb. Santa :’\ngcla Mz. B Lote 34, Chiclayo-Chiclayo-Lambayeque
L1 .{‘ Certncaton Sucursal : Urb. Las Palmeras Otr, Mz. C2 Lote 29, Piura - Piura - Castilla
Email: geunaconsultores vahe 1 Cel. 977686494
Tel. 737
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL
MORROPON - REGION PIURA

iEl Progreso ya estd en marcha!

“Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres v Hombres”

“Ano del Dialogo vy la Reconciliacion Nacional”

CONTRATO N° 015-2018- PEC-PROC-6-2018-MDS-CES-1

nste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra para la
PERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
ERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE OLAYA
BALANDRA EN LA LOCALIDAD DE SALITRAL, PROVINCIA DE MORROPON,
DEPARTAMENTO DE PIURA, que celebra de una parte la Municipalidad Distrital de Salitral, en
adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20171246092, con domicilio legal en Av. 29 de Setiembre
s N° 201, distrito de Salitral, provincia de Morropon, departamento de Piura, representada por su
, alcaide Lic. José Luis Chozo Calvay, identificado con DNI N° 02831086, y de otra parte la
empresa ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES, con RUC N° 20487493059, con
~ domicilio legal en Urb. Santa Angela, Mz. B lote 34, distrito y provincia de Chiclayo y
\, departamento de Lambayeque, inscrita en la Partida Electronica N° 11128404, del Registro de
' Personas Juridicas de la ciudad de Chiclayo, debidamente representado por su Representante
bagy; Legal, Sr. CARLOS ANTONIO ACUNA TROYES, con DNI N° 40033165, segun poder inscrito en
%, la Partida Electrénica N° 11128404 del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de Chiclayo,
Za quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones
AD f'siguientes:

o
< |

| X
"*“ e CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 03 de Diciembre de 2018, el comité de seleccion adjudicéd la buena pro del
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 006-2018-MDS-CES
(PRIMERA CONVOCATORIA): SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA g
I.E. JOSE OLAYA BALANDRA EN LA LOCALIDAD DE SALITRAL, DISTRITO DE SALITRAL,
PROVINCIA DE MORROPON-PIURA", a ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES,
con RUC N° 20487493059, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del
presente contrato.

ACUNA VEGA

CLA LA SE A: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA
I.E. JOSE OLAYA BALANDRA EN LA LOCALIDAD DE SALITRAL, DISTRITO DE SALITRAL,
PROVINCIA DE MORROPON-PIURA

- -

ARQ. CARLOS ANTONIO ACUNA TROYES
REPRESENTANTE LEGAL

-

<

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/. 128, 767.84 (Ciento veintiocho mil setecientos
sesenta y siete y 84/100 soles)., que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del
servicio de consultoria de obra materia del presente contrato.

“Salitral Corazon del Alto Piura”
Av. 29 de Setiembre N 201 - Salitral RUC: 20171246092
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL
MORROPON - REGION PIURA

JEl Progreso ya estd en marcha!

“Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres v Hombres”

“Ano del Dialogo v la Reconciliacion Nacional”

AD pn,
el O

%

“2)\ CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO'

ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en PAGOS
’/ PARCIALES (valorizaciones mensuales), luego de la recepcién formal y completa de la
documentacion correspondiente, segun lo establecido en el articulo 71.2 del Reglamento.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los veinte (20) dias de producida la recepcion.

~> , LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
. contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
‘}Q"wmof;) fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo
s .\\ Z,establecido en el articulo 71.2 del Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en

= Cmmlm ?-‘que el pago debid efectuarse.

.

P m@ CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de 180 dias calendario, el mismo que se computa
desde el DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las g
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia
incondicional, solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento,
a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

NTELEGAL "™

e L L T T T

AC

VEGA

UNA

-ag.- s
REPRESENTANY

* "De fiel cumplimiento del contrato: S/ 12,876.78 (Doce mil ochocientos setenta y seis y
78/100 soles), a través de la retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la
primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a
ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

[ Y oAU

ARQ T

#}A ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 61
del Reglamento.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 68 del
@,..- Reglamento. La conformidad sera otorgada por la oficina de Infraestructura y Servicios Técnicos

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte
pertinente a efectos de generar el pago

“Salitral Corazén del Alto Piura”

Av. 29 de Setiembre N 201 Salitral RUC: 20171 146092
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL
MORROPON - REGION PIURA

1El Progreso ya estd en marcha!

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres v Hombres”

“Ano del Dialogo v la Reconciliacion Nacional”

“ de la Municipalidad Distrital de Salitral.
ALCALDIA )
D *De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA,
indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco
T (5) ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL
%, CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD puede resolver el
Zcontrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del
.F?Iazo para subsanar.

¥ Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan con
las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
segun corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose las
penalidades respectivas.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la
LCE y 146 del RLCE.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de cinco (5) ANOS contados a partir de Ia
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x Monto

F x Plazo en dias . -
ACUNA VEGA
mm 1 IBCUIORES BARL

Penalidad Diaria =

Donde:

. "ARQ CARLOS ANTOMIO AC
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o; REPRESENTANTE LEGAL
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato o item que debi6
ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 62
del Reglamento.

“Salitral Corazén del Alto Piura”

Av. 29 de Setiembre N° 201 - Salitral RUC: 20171246092
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é‘ : ~Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:
Penalidades
. ] I koo S PR
IN°| Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo T Procedimiento
{ 4 : L

\En caso culmine la relacion contractual entre el|[MITAD DE UNASegun informe del
\contratista y el personal ofertado y la Entidad no|UNIDAD  IMPOSITIVA [CONSIGNAR EL
\haya aprobado la sustitucion del personal por no| TRIBUTARIA (0.5 UIT) AREA USUARIA A
\cumplir con las experiencias y calificaciones dellpor cada dia de CARGO DE LA
profesional a ser reemplazado. ausencia del personal. |SUPERVISION DEL
|CONTRATO].

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del
articulo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo
establecido en el numeral 63.2 del articulo 63 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los danos y periuicios ocasionados, a traves de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta
la aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan. g

Lo senalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

- -

EPRESENTANTE LEGALC &>

CLAUSULA DECIMO SEXTA: ANTICORRUPCION

1]
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una g Eg
. “z\persona juridica a través de sus socios, integrantes de los organos de administracion, =
: apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se :g‘z
efiere el articulo 248-A del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, e

5/ cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los organos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 248-A del RLCE.

' Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de

“Salitral Corazoén del Alto Piura”
Av. 29 de Setiembre N® 201 Salitral RUC: 20171246092
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Tt
L

&
=
-
L

CALDiA r"Tj’lanera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
--,conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar

g s los referidos actos o practicas.

WDAD O, CLAUSULA DECIMO SETIMA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL NUMERAL 7.6
& '\ "2DEL ARTICULO 7° DE LA LEY N° 30556
=~ | >
= CONTABLIDAD ~; L ;
. *EL CONTRATISTA presenta una declaracion jurada manifestando que:
.

%".‘ a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista,

tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancién administrativa, por la

~comision de delitos contra la Administracion Publica o infraccion a las normas sobre
-“contrataciones publicas, y;

b) Si a la fecha de suscripcion del contrato, cuenta con algun proceso penal o procedimiento

administrativo sancionador en tramite, por la comision de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la informacion consignada en la referida declaracién jurada, el
contrato quedara resuelto de pleno derecho, de conformidad con lo previsto en el articulo 1430
del Codigo Civil.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en la LCE y su Reglamento, en las
directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cadigo Civil vigente, cuando corresponda,
y demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, seguin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias

i
dentro del plazo de caducidad previsto en los articulos 98, 99 del Reglamento, los articulos 152, a :@
168, 170, 177. 178, 179 y 180 del RLCE o, en su defecto, en el inciso 45.2 del articulo 45 de la :Eg
LCE. 3 ¥29

15
5 <
El arbitraje sera institucional y resuelto por ARBITRO UNICO. %-— :gz
(5] 10
. — R ; ; ; : <
La Entidad propone las siguientes instituciones arbitrales: Colegio de Ingenieros de Piura. § :%%
1o
]
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del [ - Q
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefalado en el articulo 97.1 del Reglamento, sin & | :g
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se lliegue y

a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segun lo previsto en el inciso 45.8 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones

@’_ del Estado.

“Salitral Corazon del Alto Piura”
Av. 29 de Setiembre N7 201 Salitral RUC: 20171246092
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CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

~. Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
%1odos los gastos que demande esta formalidad.
2

% iLAUSULA VlQESIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIQN
"CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen
- durante la ejecucion del presente contrato:

ﬁ;;‘ ~ DOMICILIO DE LA ENTIDAD: AV. 29 DE SETIEMBRE N° 201, DISTRITO DE SALITRAL,
PROVINCIA DE MORROPON, DEARTAMENTO DE PIURA.

\ DOMICILIO DEL CONTRATISTA: URB. SANTA ANGELA, MZ. B LOTE 34, DISTRITO Y
PROVINCIA DE CHICLAYO Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en senal de conformidad en la ciudad de Salitral a los once dias

del mes de Diciembre de dos mil dieciocho.

“I}A ENTIDAD" “EL CONTRATISTA"

~

\
ACUNA VEGA
f CONSUL EJECUTORES BLRL

-
CARLOS ANTONIO ACUNA TROYES
. REPRESENTANTE LEGAL

“Salitral Corazon del Alto Piura”
Av. 29 de Seticmbre N 201 Salitral RUC: 20171246092
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Salitral

El Verdadero Cambio

CREADO EL 08 DE OCTUBRE DE 1840

ANO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION E IMPUNIDAD

El que suscribe, Jefe de la oficina de Division de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad
Distrital de Salitral, Morropén, Piura emite la:

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

A la Empresa ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.LR.L. con RUC N°

20487493059, representada por el Arq. Carlos A. Acufia Troyes, por haber cumplido con el

Servicio de Consultoria dentro del Plazo Contractual sin_haber incurrido en ningun tipo de

penalidad durante la Ejecucion del Servicio de Consultoria de la Supervision de la Obra:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE OLAYA BALANDRA EN LA LOCALIDAD DE SALITRAL,

PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA”, motivo por el cual indicamos

entera satisfaccion y damos conformidad de dicho servicio.

Se detallan las caracteristicas Principales del servicio:

Objeto del Contrato: Servicio de Consultoria de la Supervision de la Obra: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE OLAYA BALANDRA EN LA
LOCALIDAD DE SALITRAL, PROVINCIA DE MORROPON,
DEPARTAMENTO DE PIURA" con codigo SNIP N° 324294, ANl

Tipo de Proceso - PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 006
2018-MDS-CES (PRIMERA CONVOCATORIA).

Consultor - ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.IR.L.

Jefe de Supervisién : ARQ. CARLOS ANTONIO ACUNA TROYES (CAP 8809).

Fecha del Contrato : 11 de Diciembre del 2018.

Monto Contractual : S/ 128,767.84 (Ciento veintiocho mil setecientos sesenta y siete con
84/100 Soles)

Adicional 01 : S/ 14,307 .50 (catorce mil trescientos siete con 50/100 Soles)
Monto contractual Final : S/ 143,075.34 (Ciento cuarenta y tres mil setenta y cinco con 3
Soles)

Plazo Contractual : Ciento ochenta (180) dias calendarios.
Entrega de Terreno : 15 de Diciembre de 2018

Inicio del Servicio : 16 de Diciembre del 2018.

Término del Plazo Contractual : 13 de Junio del 2018.
Ampliacién de Plazo N°1 : 20 Dias Calendario.

Nuevo Termino de Plazo “ARQ. CARLOS ANTONIO A
Contractual : 03 de Julio del 2019
Término del Servicio : 03 de Julio del 2019.
Recepcién de Obra : 22 de julio del 2019
Se expide el presente Certificado en ormidad, para los fines q
conveniente.
e TR A
Ener T Ty e m'argn%l;?fj:f{zvﬁuul
www.munisalitralmorropon.gob.pe g “"m!-r-r-{agen Institucional :__ 2114065¢

AV. 29 DE SEPTIEMBRE 201 - SALITRAL - MORROPON
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ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES ELR.L

RUC: 20487433053

OBRA N° 06:

SUPERVISION DE LA OBRA EN LA
EJECUCION DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIA EN
LA LE.P. N°14607 CENTRO POBLADO
DE YAHUANGATE, DISTRITO DE
HUARMACA- HUANCAMBAMBA-
PIURA”

CUY BT EIRL
S/90,024.50 me;;@msﬁﬁi;ﬁazg'

Oficina Central: Cal. El 499, Las Palmeras - Jaén - Jaén - Cajamarca.
IS0 37001+ ISO 45001+ 1SO 14001 Sucursal : Urb. La Campifia Av. Las Gaviotas 160 Dpto. 601, Lima-Chorrillos.

!‘ 11 At e Sucursal : Urh, Santa :'\ngcla Mz. B Lote 34, Chic!.‘l}'o-(‘h.i('].‘l}'o-l.amha)‘l:quc.
LL=\ LA Lallv Sucursal : Urb. Las Palmeras Otr. Mz. C2 Lote 29, Piura - Piura - Castilla.
Email: jounaconsultores@yahoocom ™ Cel. 977686494

Tel. 73751951
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA

HUANCABAMBA - REGION PIURA

R.U.C. N° 20172619241

CONTRATO N° 090 - 2018-MDH-GM (AS. N° 012-2018-MDH/CS)

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION
DE OBRA EN LA EJECUCION DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIA EN LA LE.P N° 14607
CENTRO POBLADO DE YAHUANGATE, DISTRITO DE HUARMACA-
HUANCABAMBA - PIURA™

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DE SERVICIO DE
CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA EN LA EJECUCION DEL
PROYECTO *MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO
PRIMARIA EN LA LE.P N° 14607 CENTRO POBLADO DE YAHUANGATE,
DISTRITO DE HUARMACA- HUANCABAMBA - PIURA™ que celebran de una parte
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA, con RUC N° 20172619241, con domicilio legal
" en el Jr. Grau S/N-Plaza de Armas del distrito de Huarmaca, Provincia de Huancabamba,
47 =\ Departamento de Piura, representada legalmente por el C.P.C JOSE LUIS FARFAN MAZA. con

- /., DNI N.° 02676938, representacion ejercida en virtud de las Resoluciones de Alcaldia N.° 358 y N.°
] 375-2017-MDH/A, en calidad de Gerente Municipal, a quien en adelante y solo para efectos de este
Contratoc se le denominard “LA ENTIDAD" y de otra parte la empresa ACUNA VEGA
CONSULTORES Y EJECUTORES E.LR.L. CON RUC N® 20487493059.con domicilio en MZ. C2
Lote 29-Urb. Las Palmeras (Ref. Frente al Country Club Santa Rosa, Salida a Catacaos) — Distrito
de Castilla Provincia de Piura, Departamento de Piura, representada legalmente por el Sr. ACUNA
TROYES CARLOS ANTONIO, identificado con DNI N° 40033165, segun partida electronica N°
11128404, Asiento N° AO0001, de Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de
Chiclayo, quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones
siguientes:

BlRL

CLA LA PRI : ANT
Con fecha 09 de Octubre del 2018, Comité de Seleccion, adjudicé la buena pro de la AS N° 012-
' % Z/ 2018-MDHICS, para la CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA

mEme---

UNA TROYES

NA VEGA
REPRESENTANTE LEGAL

. G LA SUPERVISION DE OBRA EN LA EJECUCION DEL PROYECTOZ3
ey “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIA <
W74 EN LA LE.P N° 14607 CENTRO POBLADO DE YAHUANGATE, DISTRITO DE §

HUARMACA- HUANCABAMBA - PIURA™ |a empresa ACUNA VEGA CONSULTORES
EJECUTORES E.LR.L. CON RUC N° 20487493059, representada legaimente por el Sr. ACUNAS
TROYES CARLOS ANTONIO, identificado con DNI N° 40033165, segun partida electrénica N
11128404, Asiento N° AQ0001, de Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de
Chiclayo5, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto “la contratacion de CONTRATACION DE SERVICIO
DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA EN LA EJECUCION
DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO PRIMARIA EN LA LE.P N° 14607 CENTRO POBLADO DE
YAHUANGATE, DISTRITO DE HUARMACA- HUANCABAMBA - PIURA,
conforme a los términos de referencia y requerimientos técnicos minimos establecidos en las bases
del proceso

ARQ. CARLOS ANTONIO AC

Direccién: Jr. Grau S/N - Huarmaca / Telefax 073 - 830099
www.munihuarmaca.gob.pe  Email: munihuar@munihuarmaca.gob.pe
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CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ 90,024.50 (Noventa mil Veinticuatro con
50/100 soles) que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier

otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio materia del presente
contrato

C A:DEL P

Por los servicios del Supervisor se pagara un monto total de S/. 90,024 .50 (Noventa Mil Veinticuatro
con 50/100 soles, el cual incluye todos los impuestos de ley, por un tiempo de noventa (90) dias
calendarios.
La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del consultor en PAGOS
g PARCIALES de forma mensual, en armadas proporcionales al tiempo en meses concordante con el
SShiatia plazo de supervision de obra noventa (90) dias calendarios.

La forma de pago sera establecida de acuerdo al siguiente detalie:

a. El 100 % del costo sera pagado mensualmente en forma proporcional con el plazo
de supervision de obra (90 dias calendarios = 3 meses).
b En caso que el Supervisor empiece a prestar sus servicios cuando la obra ya se

hubiese iniciado, solo se pagaria lo efectivamente supervisado, es decir se descontara los
dias en los que el Supervisor no hubiese participado. Si se amplia el plazo de la ejecucion de
obra, también se amplia el contrato de supervision de obra.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar
con la siguiente documentacion:

Informe del funcionario responsable del GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA emitiendo
la conformidad de la prestacién efectuada.
Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, sito en JR
GRAU S/N CENTRO CIVICO
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los veinte (20) dias de producida la recepcion.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato
para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 149 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

- CION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de (90) Noventa dias calendario, el mismo que se

computa desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas para el inicio de la ejecucién

de la obra. D{ ACURAVEGA
Lt coNsTL Y ELRL

CARLOS ANTONIO TROYES
- REPRESENTANTE LEGAL

Direccion: Jr. Grau S/N - Huarmaca / Telefax 073 - 830099
www.munihuarmaca.gob.pe Email: munihuar@munihuarmaca.gob.pe
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CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora’, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA presento su solicitud de retencion del 10% por ser REMYPE de acuerdo al
articulo 126 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, de realizacion automatica a
solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes.

De fiel cumplimiento del contrato: S/ 9,002.45, a través de la retencién que debe efectuar LA

ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada,
 con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

A A OCT ICIO E GARANTIAS POR FA

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 131 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La conformidad de la prestacion del servicio se requla por lo dispuesto en el articulo 143 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA.

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA,
indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de
cinco (5) ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado,
EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, LA ENTIDAD puede resolver

el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del
plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan con
las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
segun corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose las
penalidades respectivas. a

CLAUSULA DECIMA: D

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas g
del presente contrato, bajo sancidn de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de s
incumplimiento. 3

<

-

TONIO ACUNA TROYES

CLAUSULA UNDECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS !
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar

posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley

de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento. 3
El plazo maximo de responsabilidad del contratisia es de dos (2) afios contado a partir de la

conformidad otorgada por LA ENTIDAD

Q'REPRESEHTANTE LEGAL

CARLOS AN

: P IDAD
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del pastor ganador de la buena pro

Direccion: Jr. Grau S/N - Huarmaca / Telefax 073 - 830099
www.munihuarmaca.gob.pe  Email: munihuar@munihuarmaca.gob.pe
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de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monte como el plazo se refieren. segun corresponda, al contrato vigente o item que debid

s gjecutarse 0 en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucién periddica, a la prestacion
',’ arcial que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso

como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 133
del Reglamento de ia Ley de Contrataciones del Estado.

Las penalidades son objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria. Cabe
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

R B Penalidades
Ne | Supuestos de aplicacion de Forma de céiculo Procedimiento
- ~ penalidad
1 | En caso culmine Ia relacién contractual | (0.5% UIT) por cada | Segun informe de la
| entre el contratista y el personal dia de ausencia del | Gerencia de
| ofertado y la Entidad no haya aprobado | personal. Infraestructura

| la sustitucién del personal por no | |
| cumplir con las experiencias y | |
calificaciones del profesional a ser

| __|reemplazadt; S8  SEEEE . | el o ool
2 | Ausencia injustificada en obra del | 1% del monto de la | Segin informe de la

| Supervisor Valorizacion mensual | Gerencia de
por cada dia de Infraestructura i
I | ausencia. D a =
., i 3 | No hacer cumplir al Contratista las | 2% del monto de la  Segun informe de la 22
£ a3 medidas de seguridad indicadas en el | Valorizacion mensual = Gerencia de 8 V25
¥ | Expediente Técnico. por frente de trabajo Infraestructura E H=m
5' I 4 | No presentar el informe mensual, en el | 1% del monto de la | Segun informe de la .g =%§
! | plazo establecido Valorizacién mensual = Gerencia de g =
A | por diade demora. | Infraestructura 123
5 | No tener al dia el cuaderno de obra 2% del monto de la | Segin informe de la 158
' | valorizacion mensual | | Gerencia de -gﬁ
por cada dia de | Intraestructura @ H
I | retraso. =§
6 |Si la Supervision no presenta | 3% del monto de la | | | Segun informe de la
| oportunamente los informes de | valorizacion mensual | Gerencia de
| ampliaciones de plazo, incurriendo en  por cada vez. I Infraestructura

. | mayores gastos generales a la Entidad ' |
7 | Autorizar la ejecucion de obras | 3% del monto de la Segun informe de la
adicionales sin que Entidad haya valorizacidn mensual | Gerencia de

aprobado el respectivo Expediente | por cada vez. Infraestructura
Técnico con  los  presupuestos |

Direccién: Jr. Grau S/N - Huarmaca / Telefax 073 - 830099
www.munihuarmaca.gob.pe  Email: munihuar@munihuarmaca.gob.pe
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TR TR
ol e Suman s e st e Ponaldades .
N° Supuestos de aplicacion de | Formadecalculo |  Procedimiento
. penalidad | | .
, adicionales que sean requeridos S————— 1| -
8 | Sila Supervision no presenta consultas | 3% del monto de la [ Segun informe de la
| realizadas por el contratista mediante | valorizaciébn mensual @ Gerencia de
| cuaderno de obra de acuerdo a lo | por cada vez. Infraestructura

| | estipulado en el articulo 165° RLCE. | _
9 | Si la Entidad observa una sobre Segun informe de la
valorizacion en cualquier partida, esta Gerencia de
sera absuelta y regularizada en la Infraestructura
Valorizacion siguiente. En caso no se
descuente el 100% del monto sobre
valorado. El supervisor asumira el
100% de los intereses que genere la 1
sobre valorizacion.

Si el supefvisor no comunica sobre | 2% del monto de la l Segun informe de la

inasistencias del residente de obra | valorizacibn mensual @ Gerencia de
| por cada dia de | Infraestructura
inasistencia sin ’
| informar.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si fuera
necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento

Estos dos tipos de penalidades pueden aicanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de |a penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento

A IMOT
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32 3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 135 de su Reglamento. De

darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 136 y 177 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

BIRL
ES

4 U \8 NS

undo se resuelva el contrato por causas II'I"'Ib|GS a a de las rtas, se debe resarcir los 3%

dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la 5

aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere $
lugar, en el caso que éstas correspondan.

ACUNA TRO
SNTONNYE LEGAL

ARLOS
REPRES!

3
<
Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato

CLAUSULA DECIMO QUINTA: ANTICORRUPCION. Ei

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo

C

ARQ.

Direccion: Jr. Grau S/N - Huarmaca / Telefax 073 - 830099
www.munihuarmaca.gob.pe  Email: munihuar@munihuarmaca.gob.pe
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248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo
ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus sSocios, accionistas, participacioncitas,
integrantes de los organos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 248-A.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los

referidos actos o practicas.
CLAUSULA DECI . C

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demdas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven

. mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en los articulos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del articulo

[ - 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

v e /"f,\\ El arbitraje sera institucional y resuelto por Tribunal Arbitral conformado por tres (3) Arbitros. LA
=7 ]sjr\r . ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales:
@g_u [

e » Colegio de Ingenieros del Perd- Consejo Departamental de Piura. mm' ‘““iﬂ'mm“ aun

« (Camara de Comercio de Piura

m --‘N;-.- -
REPRESENTANT o oA TROYES
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefalado en el articulo 183 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se lliegue a un acuerdo

entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato
solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el inciso 45.8 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del

Estado.
CLAUSULA DECIMO NOVENA FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante

6

Direccién: Jr. Grau S/N - Huarmaca / Telefax 073 - 830099
www.munihuarmaca.gob.pe Email: munihuar@munihuarmaca.gob.pe
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la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. Grau s/n - Centro Civico - Huarmaca.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: MZ. C2 Lote 29-Urb. Las Palmeras (Ref. Frente al Country
Club Santa Rosa, Salida a Catacaos) - Distrito de Castilla Provincia de Piura, Departamento de
Piura

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, fonnalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario

De acuerﬂb con las bases intagradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en de conformidad en la ciudad de Huarmaca, a los 19 (Diecinueve)
dias dq‘l mes de octubre del afio Dos mil Dieciocho.

DE HUARMACA \ - AtS
i 7 i
—— i 77C203 / L0 o0n Y S
CPC.- E&;u‘ "lrr,-_c_ 03 _._tf_ﬂ"' Acufa T7
GERENTE MUNICIPAL '
“LA ENTIDAD". "EL CONTRATISTA".
. CUNA VEGA
y m'smr C ELRL
B, Lol eyttt
"ARQ. CARLOS ANTOMIO ACUNA TROYES
" %RESEHTANT E LEGAL
7
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= CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORTA DE DERA

1 DATOS DEL

Numero del documento

05-2019 |

DOCUMENTO Fecha de emision del 26 de Setiembre del 2019 1
L ldocwnemo | - .
' 2 DATOS DEL [ACUNA VEGA CONSULTORES Y JECUTORESE IR L

P RATISTA | Ns:c.m:re clenommacaon 0 razon

[RUC o 20487493050 P e— s
["3 DATOSDEL = N7 000-2018-MDH-GM (AS N° 0]12-2018-MDH/CS) |
CONTRATO | Numero del contrato

contrato

Tipo y numero del A S N°012-2018-MDH/CS ]
procedimiento de seleccion |
' Supervision | | T !
de la | [

Elaboracion de : | o a2 4
1 1 N |
Obyeto del contrato Expediente — ] oy |
Técnico : I bra | [

Expediente |

| i Técnico | .

Descnipcion del objeto del

MEJOR »\MIF“JT() Y AMPLIACION DE l SERV lCI() |
EDUCATIVO PRIMARIA EN LA TE P N7 14607 CENTRO!
POBLADO YAHUANGATE. DISTRITO DE HUARMAC \
- HUANCABAMBA - PIURA

| Fecha de suscripcion del
contrato

19 DE OCTUBRE DEL 2018

|
' Monto total ejecutado del $/90,024 50
| contrato !
| Plazo original 1 90 Dias ;
| '[ calendano |
| T .
. ; i Plazo Total | 260 dias |
{ ejecucion tractual |
‘. t Plazo de o . calendarios
| '; [Fecha de inicio de la consultoria de | 22/10/2018
| obra I8

L | Fecha final de la consultoria de obra | 10/07/2019

4 DATOS DE LA OBRA | Denominacion de fa obra MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO

[EDUCATIVO PRIMARIA EN LA 1 E P N° 14607 CENTRO)
h’OBL:\D() YAHUANGATE. DISTRITO DE HUARMAC \
}‘ HUANCABAMBA - PIURA

Ubicaciondelaobra  [YAHUANGATE - HUARMACA - PIURA ]
Numero de adicionales de obra |S/ 000 Il
Monto total de los adicionales S/ 0 00 |
Numero de deductivos S/ 000 B [
Monto total de los deductives S/ 000 -

Monto total de la obra

Sk/ 17799,090 60

g ACUNA VEGA

- - ----‘------l
CARLOS
mQREPRESENTMT E LEGAL

Direccion: Jr. Grau S/N - Huarmaca / Telefax 073 - 830099

www.munihuarmaca.qgob pe Email: munihuar@munihuarmaca.gob.pe
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APLICACION DE O HUBO —
PENALIDADES Monto de las penalidades por |
| mora |
; Monto de otras penalidades NO HUBOS _{
| Monto total de las penalidades S/000
aplicadas J E
6 DATOSDELA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad |
e 20172619241 ' 4
RUC de la Entidad
Nombres y apellidos del ING. WALTER GARCIA MFEJIA _1
funcionano que emite la l
constancia
, | Cargo que ocupa en la Entidad | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
| |
I Teléfono de contacto s ‘%0091 168 - 1

E ACUNA VEGA
CONSUL BLRL

ARQ. CARLOS ANTOMO ACUNA TROYE
REPRESENTANTELEGAL

Direccion: Jr. Grau S/N - Huarmaca / Telefax 073 - 830099
www.munihuarmaca.gob.pe Email: munihuar@munihuarmaca.gob.pe



ACLINA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.LR.L.

RUC: 20487433059

OBRA N° 07:

SUPERVISION PARA LA OBRA:
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE
LOS SERVICIOS DE EDUCACION
PRIMARIA EN LA LE. NRO. 11027
DIVINO NINO DEL MILAGRO,
DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO -
LAMBAYEQUE

S/102,163.88 A

------------

Oficina Central: Cal. El €499, Las Palmeras - Jaén - Jaén - Cajamarca.
IS037001+ ISO 45001+ 1SO 14001 Sucursal : Urb. La Campifia Av. Las Gaviotas 160 Dpto. 601, Lima-Chorrillos.
Y 1 . grfe _ae Sucursal : Urh. Santa ,:\ngcla Mz. B Lote 34, Chiclayo-Chiclayo-Lambayeque.
LL=\ el Lativ Sucursal : Urb. Las Palmeras Otr. Mz, C2 Lote 29, Piura - Piura - Castilla.
Email: acunaconsultores(@ vahoo.com

Cel. 977686494

177
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REPRESENTANTE COMUN
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Ing. Josaph Miguat Pi¥arro Divilv
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Cc N°01 -2
CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION PARA LA OBRA
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
PRIMARIA EN LA I.E. NRO. 11027 DIVINO NINO DEL MILAGRO, DISTRITO DE
ETEN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de supervision de obra
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA
LE NRO 11027 DIVINO NINO DEL MILAGRO, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO -
LAMBAYEQUE que celebra de una parte MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD
ETEN, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20147103289, con domicilio legal en
CAL PEDRO RUIZ NRO 579 CENTRO (CENTRO PARQUE PRINCIPAL) LAMBAYEQUE -
CHICLAYO - ETEN, representada por el Sefior Alcalde Ing. JOSE GERMAN PUICAN
ZARPAN, identificadc con DNI N° 16750100 habiendo delegado funciones mediante
Resolucion de Alcaldia N° 279-2016-MDCE/A a su Gerente Municipal el Lic Adm ABEL
JUNIOR PUICAN CUMPA identificado con DNI N° 47755181 |, y de otra parte el
CONSORCIO SUPERVISOR ETEN conformado por las empresas CONSTRUCCIONES
GENERALES PIZASAL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
con RUC N° 20487580709, con domicilic legal en JR. SOR NATIVIDAD NRO. 260
(FRENTE TALLER DE MOTOS) AMAZONAS - CHACHAPQOYAS - CHACHAPOQYAS,
inscrita en la Ficha N 11020410 Asiento N° AO00O1 y C0O0002 del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de CHACHAPQOYAS. debidamente representado por su
Representante Legal, JOSEPH MIGUEL PIZARRO DAVILA, con DNI N® 41925679, segun
poder inscrito en la Ficha N® 11128404, Asiento N°® 11020410 Asiento N° AD00Q1 y C00002
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de CHACHAPOYAS vy la otra Empresa
ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.LR.L., con RUC N° 20487493059,
con domicilio legal en MZA. B LOTE. 34 URB. SANTA ANGELA (A ESPALDAS DE
PROSEGUR FACHADA VERDE) LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYQ, inscrita en la
Ficha N° 11128404 Asiento N” AO0001 del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de
CHICLAYO, debidamente representado por su Representante Legal, CARLOS ANTONIO
ACUNA TROYES, con DNI N° 40033165, segun poder inscrito en la Ficha N° 11128404,
Asiento N° A00001 del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de CHICLAYO
teniendo como representante legal del Consorcio al Sefior JOSEPH MIGUEL PIZARRO
DAVILA, con DNI N°® 41925679 filandoc como domicilio legal comun Urb Santa Elena MZ B
LOTE 34 - CHICLAYO a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los
términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha 27/10/2016, el comité de seleccion adjudicO la buena pro de la

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2018-MDCE-CS para la CONTRATACION DEL
SERVICIO DE SUPERVISION PARA LA OBRA MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE
LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA LLE NRO. 11027 DIVINO
NINO DEL MILAGRO, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYQO - LAMBAYEQUE. a el
CONSORCIO SUPERVISCR ETEN, cuyos detalles & importe constan en los documentos
integrantes del presente contrato

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

E! presente contrato tiene por objeto CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION
PARA LA OBRA MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
PRIMARIA EN LA | E. NRO. 11027 DIVINO NINO DEL MILAGRO, DISTRITO DE ETEN -
CHICLAYO - LAMBAYEQUE

El monto total del presente contrato asciende a S/. 204 327.76 (Doscientos cuatro mil
trescientos veintisiete con 76/100 soles) , que incluye todos los impuestos de Ley

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme
la legisiacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la

[ NomnaSoiaveca
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ejecucion del servicio de consultoria de obra materia del presente contrato.

c TA: P

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles en
PAGOS PERIODICOS, luego de la recepcién formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 149 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerio
en un plazo que no excedera de los veinte (20) dias de producida la recepcion

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el

contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD., salvo que se deba acaso fortuito
o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendré derecho al pago de intereses legales conforme
a lo establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo
148 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debid

efectuarse.

TA: P P Al
El plazo de ejecucion del presente contrato es de 225 dias calendario, el mismo que se
computa desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato para el
INICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRA

y i R‘lf(q

: i1 M
‘0 A: PA TRAT
El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi

p— como los documentos derivados del procedimientc de seleccién que establezcan
o e, obligaciones para las partes.

-

Y Ownm

S STRACION TIMA:
%A R EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato ia respectiva garantia
w * incondicional,  solidara, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo

requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

AL !1340

Al amparo de lo dispuesto en el articulo 126 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe

consignarse lo siguiente:

&"mm“o
:638‘  De fiel cumplimento del contrato' S/. 20 432.78 (Veinte mil cuatrocientos treinta y dos
LOGRSTICA con 78/100 soles) a través de la CARTA S/N emitida por representanie legal del
Yk O Consorcio JOSEPH MIGUEL PIZARRO DAVILA. Monto que es equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato original a través de fa retencion que debe efectuar
LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo

M.lﬁ.' o
Tygm? »

°

*

ETEN

N

A A OCTAVA.: E, JCIKC ] NTIAS POR FALTA DE RENOVA
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no
las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el
articulo 131 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

NOVENA: A N

LA ENTIDAD otorgara 03 (Tres) adelantos directos como méximo por el que NO DEBERA
EXCEDER EL 20% del monto del contrato original

1925679
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CONSoRcI0 SUPERYISOR ETEN

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro siempre que se cumplan las
condiciones previstas en el contrato para el INICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRA
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA acompanada
del comprobante de pago correspondiente Vencido dicho plazo no procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de 15 dias siguientes a Ia
presentacion de |a solicitud del contratista.”

[ AD O A B

A A WA CONFORM | A FRESTAGION O SERVICIU
La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 143
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
EL AREA USUARIA en este caso el AREA DE DIDUMA de la MDCE.

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA,
indicando claramente el sentido de estas otorgandole un plazo para subsanar no menor de
cince (5) ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo
otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD
puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan,
desde el vencimiento del plazo para subsanar

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan
con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en Cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la
conformidad, segun corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion,
aplicandose las penalidades respectivas

N p N
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las cbligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el
Estado en caso de incumplimiento.

- LA DUOUL VA REOF yAE > UL LS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
postenormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40
de la Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de SIETE (07) ANOS contado a
partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD, segun Requerimientos Tecnicos
Minimos de las Bases Integradas.

D T : PENALI
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones
obgeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso. de acuerco a la siguiente férmula

0 10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
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F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias ;

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato vigente o item
que debid ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion peribdica,
a la prestacion parcial que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resuita imputable Esta
calificacion del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun
tipo, conforme el articulo 133 del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado

CARLOS
REPRESENTANTE LEGAL" T
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Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Penalidades

_N° | Supuestos de aplicacion de penalidad | Forma de caiculo _Procedimiento |
1 | En caso culmine la relacién contractual | LA MITAD DE UNA Segun informe de
entre el contratista y el personal ofertado y | UNIDAD IMPOSITIVA | DIDUMA de Ia
|2 Entidad no haya aprobado Ia sustitucién | TRIBUTARIA (0.5 UIT) | Municipalidad ,
del personal por no cumplir con las | por cada dia de | Distrital de Ciudad |
experiencias y calificaciones del profesional = ausencia dei personal. | Eten.
__ aserreemplazado . e ]
 Por valonzar obras y/o metrados no r Segun informe de
2 | ejecutados (Sobrevalorizaciones), y pagos | CINCO  UNIDADES DIDUMA de Ia
| en exceso, valorizaciones adelantadas u | IMPOSITIVAS Municipalidad
| otros actos que ocasionen pagos indebidos. | TRIBUTARIA (5 UIT) | Distrital de Cludad
| | Eten
Ante la evidencia objetiva de que no se .
[ adoptaron oportunamente as acciones |
necesanas para un correcto trabajo que | Segun informe de
3 permita controlar la sefializacién (diuma y TRES UNIDADES | DIDUMA de Ia
| noctuma) durante la ejecucidn de la obra,  IMPOSITIVAS Municipalidad
| yjo por no haber adoptado acciones | TRIBUTARIAS (3 UIT). | Distrital de Ciudad
|

r_ — S — “EESE

|
|
|

| necesarias para que el contratista ejecute la Eten.
sefializacion que la obra requiera con el fin |

; | de evitar accidentes y brindar seguridad [
' suficiente al trabajador y usuarios del | |
!. proyecto |
' En caso de que el supervisor no contara TRES UNIDADES | Segun informe de

- con los recursos necesarios (Personal y | IMPOSITIVAS DIDUMA de la

4 | Equipos) ofertados para el control de la | TRIBUTARIAS (3 UIT). Municipalidad
| obra. ’ | Distrital de Ciudad
| Eten

|| De verificarse que durante la prestacion del |
' 5 | servicio, el supervisor presta servicios con | TRES UNIDADES | Segin informe de

personal distinta al ofertado en su | IMPOSITIVAS DIDUMA de ia .
- propuesta, sin que este hecho haya sido | TRIBUTARIAS (3 UIT) Municipalidad a s
]

L]

L}

| previamente autorizado por la Entidad Distrital de Ciudad
,Contratante Eten. s
Los cambios del personal de supervisién | I

| 8 | por pedido expresc de la Entidad TRES UNIDADES | Segun informe de %
<

LEGAL

LT

Contratante que tenga origen en un | IMPOSITIVAS | DIDUMA de Ia
desempefio  deficiente. negligente o | TRIBUTARIAS (3 UIT). | Municipalidad

E insuficiente del personal profesional en el | | Distrital de Ciudad .
|| cumplimiento de sus obligaciones | . |Een. lg
| | Si como consecuencia de alguna demora, | -~
7 | deficiencia u omision en la prestacion del | EL 100 % DE DICHOS | Segan informe de g
| servicio, se produjera un pago indebido o | COSTOS DIDUMA de |la ] ¥
| Se generara alguna obligacién como gastos | | Municipalidad
generales, intereses u otros a favor del . Distrital de Ciudad
_, Contratista y en penuicio del Estado | Eten.

Por reemplazar al Jefe de Supervision o | :

8 | cualquiera de los especialistas propuestos Segun informe de
en su oferta técnica, dentro del periodo | UNA UNIDAD DIDUMA de Ia
| comprendido desde el inicio de 108 servicios | IMPOSITIVA Municipalidad
y hasta el primer 50% del plazo de = TRIBUTARIA (1 UIT) Distntal de Ciudad
| ejecucion contractual por considerarse que Eten

| la contratacién llevada a cabo se realiza en |
| el marco de los principios de eficiencia | [ |
eficacia, igualdad de trato y equidad, en Z ;—
concordancia con el articulo 2° de la Ley de | [
L+ Contrataciones del Estado; salvo caso | N ___J
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; Penalidades f
| N° | Supuestos de aplicacién de penalidad = Forma de calculo | Procedimiento 'I

| fortuito o fuerza mayor__

. i

| UNAUNIDAD | Segin informe de |

|9 | Por no encontrar cuademo de Obra en el | IMPOSITIVA | DIDUMA de Ia |
lugar donde se ejecuta la Obra ' TRIBUTARIA (1 UIT). | Municipalidad |

! . Distrital de Ciudad |

. | Eten

Queda prohibida la subcontratacion, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 35 de ia Ley.
Conforme el articulo 134 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final segun corresponda,
¢ st fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6
ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo
para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por
incumplimiento

: L CON T
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con los articulos 32
iINCise ¢), y 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 135 de su Reglamento
De darse el caso LA ENTIDAD procedera de acuerde a lo establecido en el articulo 136
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

AUS A U LIA® NTA: RES JNSADBILIDEA ._;:" =
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe
resarcir los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondients
Ello no obsta la aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que
dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que ésltas correspondan a

LEGAL

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de Iag

demas obligaciones previstas en el presente contrato <
b=

=

CLAUSULA DECIMO SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO <

Solo en lo no previsto en este contrato en la Ley de Contrataciones del Estado y su!
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resu
i

ACUNA

REPRESENTANTE

aplicable, seran de aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Ci
vigente, cuando corresponda, y demas normas de derecho privado

ARQ. CARLOS ANTONO

A:
Las controversias que surjan entre las partes durante la sjecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje 2 fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los articulos 122, 137, 140, 143,
146, 147 y 149 del Reglamento de |la Ley de Contrataciones del Estado o en su defecto, en
el inciso 45 2 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado El arbitraje sera de
tipo INSTITUCIONAL

Facultativamente, cualguiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién
dentro del plazo de caducidad correspondiente segun lo sefialado en el articulo 183 del
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Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en
caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las
controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje

El Laudo arbitral emitido es inapelable. definitivo y obligatorio para las partes desde el
momento de su notificacion, segun lo previsto en el inciso 45.9 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

De conformidad con el articulo 185 del Reglamento para el perfeccionamiento del contrato
y. segun el acuerdo de las partes se puede establecer que el arbitraje sera institucional a
cargo de determinada institucidn arbitral o un arbitraje ad-hoc, indicando si la controversia
sé sometera ante un tribunal arbitral o ante un &rbitro UNico. En caso se opte por un
arbitrgje institucional, se puede incorporar en el contrato al convenio arbitral tipo de la
institucion arbitral elegida

Ciquiera de as partes puede elevar el rele contrato a Escritura Publica corriendo
con todos los gastos que demande esta formalidad.

EMMMMMM@
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen
durante la ejecucion del presente contrato

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: CAL PEDRO RUIZ NRO 578 CENTRO (CENTRO PARQUE
PRINCIPAL) LAMBAYEQUE - CHICLAYO - ETEN

DOMICILIO DEL CONTRATISTA. URB. SANTA ELENA MZ B LOTE 34 - CHICLAYO

La variacién del domicilio aqui declarado de aiguna de las partes debe ser comunicada a la
otra parte, formaimente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias
calendario

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato.

las partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de ETEN al 17 de
Noviembre del 2016.

CONSQRTIO SUPERVISOR ETEN
Y XQM\,J
oa T Wk U L £ f’;;}:?;ﬂ Migue! Pizarro Divil:

i:.: o ‘/F/- RE PFS!; SENTANTE COMN
‘q‘“;‘\‘ \ W N 418256879
LIC: ABEL PUICAN CUMPA ING. JOSEPH MIGUEL
 GERENTE MUNICIPAL PIZARRO DAVILA
“"“LA ENTIDAD" REPRESENTANTE LEGAL
DEL CONSORCIO
SUPERVISOR ETEN
M ACURA VEGA “EL CONTRATISTA”
- m?mnm
ARG CARLS ANTOMO ACUNA TROVES™

REPRESENTANTE l.EGATOYES
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ACTA DE RECEPCION DE OBRA

Siendo las 10.30 am del dia 16 de octubre del 2017, y en cumplimiento al articulo N* 210 Recepcion de

Obras y Plazos, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones vigentes, se

hicieron presente en el fugar de la obra, los miembros del Comité de Recepcion de Obra, designados con

\[~ | Resolucion N* 326-2017 MDCE/A de fecha 15/09/2017, representantes del Contratista “CONSORCIO NINO

X\ PEL MILAGRO” y representantes de fa Supervision “CONSORCIO SUPERVISOR ETEN”, con la finalidad de

Qﬁrocedm a la recepcion de la Obra “MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
"RIMARIA EN LA [E. NRO.11027 DIVINO NINO DEL MILAGRO, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO

MBAYEQUE"

~MODULO - |
Primer Piso - Aula 01, 02, 03, 04, 05, 06 / Vereda de Circulacion / Canaleta pluvial

Segundo Piso - Aula 07,08, 09, 10, 11 y 12 / Vereda de circulacion

MODULD =i
Primer Piso.- Laboratorio de Ciencias Naturales y Sala de Usos Miltiples
b il - Depositos / Laboratorio / Servicios Higienicos / Sala de Usos Multiples
N Segundo Pisc  Centro de Recursos / Circulacion / Depasito.
e MODULO - Itk
Aula de innovacion Pedagogica.
-\\ . 2 Aulas / Servicios Higiénicos para Hombres, Mujeres, Servicio y Discapacitados
W MODULO -
i Psicologia y Topico / Archive / 2 (Y Bafo) / Direccion / Sala de Profesores / Recepcion
1 Secretaria y espera / Subdireccion Recibo
Veredas de Circulacion
=4 - {(analeta pluvial
3| MODULO - V
_ {? Cafetin / Cocina. M ACUNA VEGA
\\j" | PORTICO DE INGRESO Y CONTROL = ] L
\ - Caseta de Control reTa L A IR s O

: - Portada de Ingreso Principal
. ANTE

AN 1 DATOS GENERALES

11 NOMBRE DE LA OBRA “Mejoramento, Ampfiacion de los Servicios de
Educacion Pnmarnaen la | € Nro 11027 Divino Nifio

Dei Milagro, Distrito de Eten — Chiclayo -

Lambayeque’
CODIGO SNIP N° 278830
UBICACION - Distrito de Ciudad Eten Provincia Chiclayo Region
Lambayeque
~_CONTRATISTA CONSORCIO NINO DEL MILAGRO

Conformado por las Empresas CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS GARFIL SRL con RUC N°
20529697199 SETEGER CONSTRUCCIONES
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EIRL con RUC N° 20392368427 y
CONSULTORES v CONSTRUCTORES M&M con
RUC N° 20480123884

1.5 REPRESENTANTE LEGAL
DEL CONSORCIO Ing. A Wisman Requejo Aldaz.
DNI N° 27858173

RESIDENTE DE OBRA Ing. Carlos Hugo Agurto Vera
Reg CIP - 27486
PROCESQ DE SELECCION LP N* 01-2016-MDCE-CS-PRIMERA
CONVOCATORIA
MODALIDAD DE EJECUCION Contrata
3 SISTEMA DE CONTRATACION Suma Aizada
'ﬁ? 110 CONTRATO DE OBRA *N’ 04-2017-MDCE_GM
ot
111 PRESUPUESTO Rt “ERENCIAL
DF OBRA S/ 4277 413 47 inclwdo IGV
"~ 112 PRESUPUESTO CONTRACTUAL S/ 4'191.865.20 incluido IGV
g 113  FACTOR DE RELACION 0 98000
"), V114 PLAZO CONTRACTUAL 180 (Dias calendarios)
~ 1 115 FECHA DE CONTRATO 10102/2017
AT
S| 116 FECHA DE SOLICITUD DE ADEL
o) DIRECTO 20007/2017
L |
N 147 FECHA DE ENTREGA DE TERRENO  30/01/2017

118 FECHA DE INICIO 06/02/2017

~ 119  FECHA DE TERMINO PLAZO
. CONTRACTUAL 080812017

[ 120 FECHA REAL TERMINO DE OBRA 04/09/2017
. 121 ADELANTO PARA MATERIALES 20/07/2017
' 22 PROCESO DE SELECCION SUPERV  AS N° 06-2016-MDCE-CS-PRIMERA CONVOCATORIA
123 CONTRATO DE SUPERVISION CONTRATO N° 01-2016-MDCE/GM
FECHA DE SUSCRIP DE CONTRATO 17/09/2017
CONSULTOR CONSORCIO SUPERVISION ETEN
JEFE DE SUPERVISION ing Manuei Antomio Calle Liontop
Reg. Cip 48377

! |
/ MUNIC
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2 DELARECEPCION DE LA OBRA

El Comite de Recepcion efectuo Ia inspeccion y verificacion respectiva de la obra “MEJORAMIENTO,
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA |E NRO.11027 DIVINO NINO DEL
MILAGRO, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE", con codigo SNIP 278830. Por io cual
considera que la obra se ejecuto de acuerdo a lo establecido en los Planos, Especificaciones Tecnicas.
Memoria Descriptiva v presupuesto del Expediente Técnico y sus maodificaciones autorizadas.
habiendose cumplido con todas las metas salvo vicios ocultos

Cabe hacer mencion que en la fecha del 06- 10-2017 se plantearon observaciones que a la fecha han
sido levantadas en su totalidad.

L
st

Los integrantes del Comité de Recepcion dan por recepcionada la Obra “MEJORAMIENTO,
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN (A LE. NRO.11027 DIVINO NINO DEL
MILAGRO, DISTRITO DE ETEN ~ CHICLAYO — LAMBAYEQUE”.

tn senal de conformidad, se suscribe la presente ACTA DE RECEPCION DE OBRA por los miembros
del Comite de Recepcion y los Representantes del contratista, en cinco (05) originales

.’- -
LN f.,:_:m MSTRITAL D¢ C'.‘J‘ ”-f"m
f 1

| /
§ LTSI S et [

Cagea /
LLFtipa e /.f,-"'_' T /
T LFS
AP A0AR

'Profesor Manuel Esquwhe_ﬁuif
ler MIEMBRO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD ETEN

: :\rq.- )org; Uupapo Cl_.l_!'l-'i;'.)_a__ /1

PRESIDENTE

’"’ e .
PUIt AN CASAS
Fresupueslo
n

Zde. MIEMBRO
T o - o
Manuel A Calle Llontop e
{NGENIERD ChviL
C.LP.N* 45377_ o
Ing. Manuei A. Calle Liontop Ing. Carlos Hugo
SUPERVISOR RESIDENTE

Ing. Afonso Wisman ReaLe]o Aldaz Ing Joseph Pizarro Davila
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL
CONSORGIO NING DEL MILAGRO CONSORCIO SUPERVISION ETEN




CONSORCIO SUPERVISOR ETEN

[ACLI‘FJA VEGA CONSLILTORES Y EJECUTORES E.LR.L. & CONSTRUCCIONES
GENERALES PIZASAL SR.L)

CONTRATO DE CONSORCIO

Conste por el Presente Contrato Privado de Consorcio que celebramos de una parte
ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.LR.L. con R.U.C. N° 20487493059,
inscrita en la partida electrénica N° 11128404 del registro de Personas Juridicas de la
Oficina registral de Chiclayo, con domicilio en Urb. Santa Angela Mz. B lote 34 — Chiclayo
— Lambayeque, debidamente representado por su Representante Legal Arg. Carlos
Antonio Acufia Troyes, identificado con DNI N° 40033165 y de la Otra parte
CONSTRUCCIONES GENERALES PIZASAL SOCIEDAD COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, con R.U.C. N° 20487580709, inscrita en la partida
electrénica N° 11020410, Asiento N° A0001 Y C00002 del registro de Personas Juridicas
de la Oficina registral de Chachapoyas , con domicilio en Jr. Sor Natividad Nro. 260 (frente
taller de motos) Amazonas - Chachapoyas - Chachapoyas, debidamente representado por
su Representante Legal Ing. Joseph Miguel Pizarro Davila, con DNI N° 41925679, a
quienes en lo sucesivo se les denominara LOS CONSORCIADOS: en los términos
contenidos en las clausulas siguientes:

PRIMERA.- FINALIDAD.

Las partes, ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.LRL. y

CONSTRUCCIONES GENERALES PIZASAL SOCIEDAD COMERCIAL DE g % .g
RESPONSABILIDAD LIMITADA dedicados al ramo de consultoria de obras civiles, con el = g, g_%
objeto de participar y contratar la Supervision de Obras con Entidades Publicas y Privadas; % Z E l
y siendo actualmente adjudicatarios de la Buena Pro de la ADJUDICACION % & “g’i
SIMPLIFICADA N° 06-2016-MDCE-CS — convocada por la Municipalidad Distrital de wiB %I
Ciudad Eten; para efectuar el servicio de Consultoria para la Supervisién de la Obra: | % %2
“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN % E 5:!
LA LE. NRO. 11027 DIVINO NINO DEL MILAGRO, DISTRITO DE ETEN — CHICLAYO - ’% B f;
alm e

LAMBAYEQUE”; acuerdan asociarse conforme a las Bases de la Adjudicacion -

Simplificada formulada por la indicada Entidad y formar un Consorcio denominado
CONSORCIO SUPERVISOR ETEN.

SEGUNDA.- DURACION DEL CONTRATO. 35

o .-.ﬁ--.-'
ANTE LEGAL '

'}
LOS CONSORCIADOS declaran que en el tiempo de duracién del Consorcio para La §
SUPERVISION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE £ 3
EDUCACION PRIMARIA EN LA LE. NRO. 11027 DIVINO NINO DEL MILAGRO, 5:
DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE?”, convocado por la Municipalidadg"

-1
URB. SANTA ANGELA MZ. B LOTE 34 — CHICLAYO EMAIL: ARG_CAAT@YAHOO.ES .
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CONTRATO DE CONSORCIO.

i
Esia documento no ha sido

redactado en ests notaria
CONSORCIO SUPERVISOR €

(ACUINA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES ELR.L. & CONSTRUCCIONES
GENERALES PIZASAL SR.L)

Distrital de Ciudad Eten es de 225 dias calendarios y un monto adjudicado de S/ 204,327.76
(Doscientos cuatro mil trescientos veintisiete con 76/100 soles); comprometiéndose a
cumplir con los servicios que se prestaran conforme a las condiciones, exigidas y requisitos
establecidos en las Bases de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2016-MDCE-CS.
Este plazo puede ser ampliado de comuin acuerdo entre los asociados.

TERCERA.- DE LAS RESPONSABILIDADES DEL CONSORCIO.

LOS CONSORCIADOS declaran que ambos responderan solidariamente ante la Entidad
por todas las consecuencias derivadas de su participacién en conjunto en la ejecucion del
contrato derivado de este.

CUARTA.-OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

Las Partes declaran que celebran el presente Contrato en bases al principic de la Buena
Fe Contractual consagrado en el Cédigo Civil Vigente y son Responsables solidarios de
todas la obligaciones que surjan producto de la constitucion del Consorcig; teniendo

"ademas como sustento legal lo tipificado en el Articulo N° 445 de la Ley N° 26887 — Ley

General de Sociedades, que a la letra dice:

5o g
ARTICULO 445.- Es el contrafo por el cual dos o més personas se asocian para participa g % %
en forma activa y directa en un determinado negocio 0 Empresa con el propdsito de obtene 3 2 g !
un beneficio econémico, manteniendo cada una su propia autonomia. £ L: % 1
Corresponde a cada miembro del Consorcio realizar las actividades propias del consorci % 'gaj o
que se le encarguen y aqguellas a que se ha comprometido, al hacerlo, debe coordinar ﬁ w g
o
los otros miembros del Consorcio, conforme a los procedimientos y mecanismos previstos 28 §
en el Contrato. ’ @ -E ?
e S
! g B
QUINTA.- DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACION. 1% LB
| 53 o3 %

Por este Acto Juridico el Consorcio antes constituido conviene en que los porcentajes de
participacion y obligaciones asumidas por cada uno son como sigue:

Obligacién solidaria del Prestador de Servicios ACUNA VEGA CONSULTORES Y
EJECUTORES E.LR.L.: participa en la ejecucién del Servicio de Consultoria con el 50%.

Obligacién solidaria del Prestador de Servicios CONSTRUCCIONES GENERALES
PIZASAL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA: participa en la
ejecucion del Servicio de Consultoria con el 50%.

URB. SANTA ANGELA MZ. B LOTE 34 — CHICLAYO EMAIL: ARQ. CAAT@YAHOO.ES
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CONSORCIO SUPERVISOR ETEN

(ACUINA VEGA CONSLILTORES Y BEJECUTORES ELR.L. & CONSTRLUCCIONES
GENERALES PIZASAL S.RL)

SEXTA.- DE LA CONTABILIDAD Y TRIBUTACION.

LOS CONSORCIADOS acuerdan que el operador tributario de Consorcio sera el Prestador
de Servicios CONSTRUCCIONES GENERALES PIZASAL SOCIEDAD COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA con R.U.C. N° 20487580709, asi mismo el consorciado
sera responsable de la tributacién ante la SUNAT.

SETIMA.- DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SUS FUNCIONES.

LOS CONSORCIADOS designan de mutuo acuerdo como representante legal 0 apoderado p==ms..
comun del consorcio al ING. JOSEPH MIGUEL PIZARRO DAVILA, identificado con DNI N° Eg é’s_’*."
41925679, quien ejercera las funciones en estricto cumplimiento de lo acordado por ambas S % §
4 Q=
partes. g SE
IEm g
OCTAVA.- DEL DOMICILIO LEGAL DEL CONSORCIO. gad
LOS CONSORCIADOS declaran que el Domicilio Legal para efectos de cualquier g 2 %-’
coordinacion y/o notificacion por parte de la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten, o % g‘
encuentra en Urb. Santa Angela Mz. B lote 34 - Chiclayo. g %" =
(3] !

iFL N
le. ci
|ART. 108

En seinal de Conformidad legalizamos nuestras firmas, notarialmente a los 07 dias del me
de Noviembre del 2016.
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ESENTANTE & TEO.I"ES-'
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ACUNA VEGA CONSULTOﬁES CONSTRUCCIONES GENERALES E : H
Y EJECUTORES EIRL PIZASAL SCRL l'g
RUC. 20487493059 Oy Qua |RUE 20487580708 1o~ i~ )
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¢ i aulenticas, las mismas que certifico, mas no (2

s | veracidad del conteni 2 ento, doy e
2 FH Yl e <o

Moycbamba, ........

ABOGADA NOTARIA -ﬂotom

C.EAM. N o2

EMAIL: ARQ CAAT@YAHOO.ES

URB. SANTA ANGELA MZ. B LOTE 34 — CHICLAYO
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CERTIFICO: QUE LA FIRMA DE LA VUELTA ES5 AUTENTICA Y CORRESEONDE A:
CON CARLOS ANTONIO ACUNA TROYES, IDENTIFICADO CON-DNI N° 40033165,
QUIEN FPIRMA EN CALIDAD DE TITULAR GERENTE DE LA /AMPRESA “ACUNA VEGA
CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L, CON FACULTADES SCRITAS EN LA

PARTIDA N° 11128404, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDIGAS DE CHICLAYO.
DOY FE.

PIURA, 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

m&cufuwzm

BIRL

R&E 33 b L T T
REPRES ENTANTE Lﬁhmy
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R REPUBLICA DEL PERU

PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

CONFORMIDAD DE SERVICIO DE CONSULTORIA

EI CONSORCIO SUPERVISOR ETEN ha realizado a conformidad, la Supervision de la ejecucion de la obra;

“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA LE. NRO. '
11027 DIVINO NINO DEL MILAGRO, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE”, segun las

condiciones y caracteristicas que se indican en el siguiente cuadro:

DATOS DE LA EJECUCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUEPRVISION DE OBRA
Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD ETEN

Consultor de Obra . CONSORCIO SUPERVISOR ETEN

(Construcciones Generales Pizasal SCRL y Acuna Vega
Consultores y Ejecutores EIRL)

Proceso de Seleccion . ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2016-MDCE-CS -
PRIMERA CONVOCATORIA

|
Monto de contrato de supervision : S/ 204,327.76 Soles }

de obra
Plazo Contractual . 180 dias calendario !g
ACUNA vg

Ampliacion de Plazo N° 01 21 dias calendario MWM
Ampliacion de Plazo N° 02 : 06 dias calendario :E&'E;ias“-- e

ANTONIQ ACURA Tarm ==
Inicio de Obra contractual : 10 de Febrero del 2017 PRESENTANTE LUEMGAL ’
Término de Obra . 04 de Setiembre del 2017
Fecha de Acta de Recepcion . 16 de Octubre del 2017
Caracteristicas del Proyecto : Obras civiles y edificaciones

Resolucion ~ Aprobacién de la : Resolucion de Alcaldia N° 447-2017-MDCE/A.
Liquidacién Final i

Indicandose a su vez que los servicios prestados han sido desarrollados en el fiel cumplimiento a las
clausulas contractuales, no habiendo Incurrido en Penalidad Alguna y estando a nuestra satisfaccion los
servicios prestados.

Se expide la presente Constancia para los fines que estime por la conveniente el referido consorcio
Supervisor.

( -

v\
MURISIRAHDAD BISTRITAL ECIU?QM il

'\\;\%_ i’
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ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES ELR.L.

RUC: 20487433053

OBRA N° 08:

SUPERVISION DE LA OBRA
“AMPLIACION DE LA OFERTA DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA LE.I.

N°201. NINO JESUS DE PRAGA-
PROVINCIA DE BAGUA-AMAZONAS”
CON CODIGO SNIP N° 116971.

S/ 29,098.60

-
----------------

Oficina Central: Cal. El bosque 499, almeras - Jaén - Jaén - Cajamarca.
IS0 37001~ 1SO 45001+ 1SO 14001 Sucursal : Urb. La Campifia Av. Las Gaviotas 160 Dpto. 601, Lima-Chorrillos.
" . ( e Sucursal : Urb. Santa ,‘I\ngcln Mz. B Lote 34, Chicla}'o—chich_\,'()-L.lmbayttque.
Ll -\ 5 Latiuv Sucursal : Urb. Las Palmeras Otr. Mz. C2 Lote 29, Piura - Piura - Castilla,
Bl aninarensiltoret{@vatioe. co Cel. 977686494
Tel. 7375195
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Gobierno Regional de Amazonas - Gerencia Sub Regional Bagua

CONTRATO N° /¢ - -2015 -GSRB/SERVICIOS

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 002-2015-GOR.REG.AMAZONASIGSRB/CEP (PRIMERA CONVOCATORIA)

CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LA SUPERVISION DE LA OBRA: “AMPLIACION DE LA ORFERTA DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA LE I N° 201, NINO JESUS DE PRAGA - PROVINCIA DE BAGUA - AMAZONAS" con Codigo SNIP N° 116971

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria para supervision de la obra:
*AMPLIACION DE LA ORFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA LE.I. N° 201. NINO JESUS DE
PRAGA - PROVINCIA DE BAGUA - AMAZONAS" con Codigo SNIP N° 116971, que celebra de una parte
LA GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20392298895, con
aonicilio legal en Jr. Sargento Lores Cuadra 11 de la ciudad de Bagua, representada por el Ing. HELDER
ROBERTO DELGADO TELLO, identificado con DNI N° 01161373, quien procede en su calidad de
GERENTE de la GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA debidamente facultado con Resolucion Ejecutiva
Regional N° 022-2015 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR y de otra parte la Empresa ACUNA VEGA
CONSULTORES Y EJECUTORES EIRL., con RUC N° 20487493059, con domicilio legal Jr. ltalia N° 105-
Sector San Juan de la Selva - de la Ciudad de Bagua, Distrito y Provincia Bagua - Departamento
Amazonas, inscrita en la Partida Electronica N° 11128404 Asiento N® A00001 del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de Chiclayo, debidamente representado por su Representante Legal, e! safior
CARLOS ANTONIO ACUNA TROYES, con DNI N° 40033165, segin poder inscrito en la Ficha N°
11128404, Asiento N° AD0001 del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de Chiclayo, a quien en
adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha 28 de mayo del 2015, el Comité Especial encargado de las contrataciones, adjudico la Buena Pro
de la ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 002-2015-GOB.REG.AMAZONAS/GSRBICEP, rara la
contratacion del servicio de consultoria para la supervision de la obra: “AMPLIACION DE LA ORFERTA DE

\ / ~ . LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA LE.I. N° 201. NINO JESUS DE PRAGA - PROVINCIA DE BAGUA -
T AMAZONAS" con Codigo SNIP N° 116971, a la Empresa ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES
/ EIRL., cuyos detalles e importe, constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL.

¢ La Normatividad contenida en el Decreto Legislativo N° 1017-Ley de contrataciones del Estado, su
\ Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF y su modificatoria el Decr:to
Supremo N° 021-2009-EF.
Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley N° Ley N° 30281- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Aio 2015
Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley N° 27806 Ley de transparencia y acceso a la Informacion Publica. mm"m e

Codigo Civil. = %ﬁ

ARQ. CARLOS ANTONIO ACURS S
Rﬂn&senmmﬁ"sh

E Iﬂm‘t L l'ms
. ¢ 8 8 @0

AUSULA TERCERA: OBJETO
E resente contrato tiene por objeto la contratacion de un consultor para la supervision de la obra:
“AnPLIACION DE LA ORFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA LE.I. N° 201. NINO JESUS

DE PRAGA - PROVINCIA DE BAGUA - AMAZONAS" con Codigo SNIP N° 116974, conforme a los
Términos de Referencia.

ARQ.
RE

* ' CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a S/. 29,098.60, monto que incluye IGV.

Este monto comprende el costo del servicio de consulloria, seguros e impueslos, asi como todo aquello que
sea necesario para la currecta ejecucion de la prestacion materia del presente contrato.




- 194

SULA QUINTA: DEL PAGO _
EAL%%TIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL SUPERVISOR en moneda nacional, en la forp_\a
establecida en los términos de referencia, luego de la recepcion formal y completa de la documentacron
correspondiente, segiin lo establecido en el articulo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, asi como lo establecido en la liquidacion del contrato.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion de los servicios debera hacerlo en
un plazo que no excedera de los diez (10) dias calendario de ser éstos ejecutados, a fin que LA EN_TIDAD
cumpla con la obligacion de efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguientes, siempre
que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.
=\ En caso de retraso en el pago, EL SUPERVISOR tendra derecho al pago de intereses conforme a lo

2 018 é’;‘oﬂ S y establecido en el articulo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la oportunidad en que el
2N -+ =/ pago debi6 efectuarse.
S

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de 90 dias calendario, el mismo que se computa desde el
dia siguiente de la firma del contrato.

CLAUSULA SEPTIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los documentos
derivados del proceso de seleccion que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO
/ La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 176 del Reglamento de la Ley de
y Contrataciones del Estado y sera otorgada por la Direccion Sub Regional de Infraestructura y Medio

/—7(_ *  Ambiente

De existir observaciones se consignaran en el acta respectiva, indicandose claramente el sentido de éstas,
dandose al contratista un plazo prudencial para su subsanacion, en funcion a la complejidad del servicio.
Dicho plazo no podra ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) dias calendario. Si pese al plazo otorgado,
EL SUPERVISOR no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD podra resolver el contrato, sin
perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no sera aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuara la recepcion, debiendo
considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose las penalidades que correspondan.

CLAUSULA NOVENA: DECLARACION JURADA DEL SUPERVISOR
EL SUPERVISOR declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del

presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por
defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo maximo de responsabilidad de EL SUPERVISOR es de 01 afio.

| CLAUSULA UNDECIMA: PENALIDADES
Si EL SUPERVISOR incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del contrato,
" LA ENTIDAD le aplicara una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del monto del item que debid

E ACUNA VEGA
mwm

- - aEse=--

ARQ. CARLOS ANTONIO ACUNA TROYES
REPRESENTANTE LEGAL




Gobierno Regional de Amazonas - Gerencia Sub Regional Bagua

ejecutarse, en concordancia con el articulo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculard de acuerdo a la siguiente
| formula:

_ o 0.10 x Monto
Penalidad Diaria = F x Plazo en dias
Donde: mACUP UTOR: ELRL
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o; T T T T Ty A
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias. Maﬁéﬁﬁ%ssﬁ?ﬂiorﬁ LEGATMES

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato o item que debi6 ejecutarse o, en
caso que éstos involucraran obligaciones de ejecucién periddica, a la prestacion parcial que fuera materia de
retraso.

Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion final (de ser el caso).

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, LA ENTIDAD podra resolver el contrato por
incumplimiento.

La justificacion por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, el Codigo Civil y demas normas aplicables, segun corresponda.

Cualquiera de las partes podra resolver el contrato, de conformidad con los articulos 40, inciso c), y44 de la

Ley de Contrataciones del Estado, y los articulos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, LA

ﬂ ~ ° ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 169 del Reglamento de la Ley de
/ Contrataciones del Estado.

/ CLAUSULA DUODECIMA: RESOLUCION DEL CONTRATO

CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra
parte por los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Elio no obsta la

< ., aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en
- i®s elcaso que éstas correspondan.
3 52
we |
>% "53 Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas obligaciones
g‘ NS previstas en el presente contrato.
2}

CLAUSULA DECIMO CUARTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las
directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de aplicacion
supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y demés normas de
derecho privado.

REPRESENTAN

ARQ.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA
) La liquidacion del contrato de consultoria de obra se sujetara a lo establecido en el articulo 179 del
augp N Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

| CLAUSULA DECIMO SEXTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
o« | Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias

.+ Que se presenten durante |a etapa de ejecucion contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los
= articulos 144, 170, 175, 176, 177, 179 y 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su

195
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Goblerno Regional de Amazonas - Gerencia Sub Regional Bagua

defecto, en el articulo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado. o
Y conformidad con los articulos 216 y 217 del Reglamento, las partes se someten a la Jurisdiccion del Centro
de Arbitraje del Colegio del Consejo Departamental de Amazonas de Ingenieros del Peru.

Facultativamente, cualquiera de las partes podra someter a conciliacion la referida controversia, sin perjuicio
de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, segun lo sefalado en el articulo 214
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

JA  El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una
.
P\ sentencia.

LAUSULA DECIMO SETIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

<//Cualquiera de las partes podra elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos los gastos
que demande esta formalidad.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la
ejecucion del presente contrato:

v DOMICILIO DE LA ENTIDAD: JR. SARGENTO LORES CUADRA 11 DE LA CIUDAD DE BAGUA

v DOMICILIO DEL CONTRATISTA: JR. ITALIA N° 105- SECTOR SAN JUAN DE LA SELVA -

DE LA CIUDAD DE BAGUA - AMAZONAS.
/ La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la ofra parte,
f—\( . formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.
/
_/' De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y econdmica y las disposiciones del presente contrato, las
/ partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Bagua a los 04 dias del mes de junio

del 2015.

“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA”

\ AVEGA
mﬁ%muum
- . .. ----q_---.-.!
"ARQ. CARLOS ANTONIO ACUNA TROYES
AR RESENTANTE LEGAL
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¢ % GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
0L GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA
- 4

ACTA DE ENTREGA Y/O RECEPCION DE OBRA

OBRA : ‘AMPLIACION DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA
LEL N® 201 NINO JESUS DE PRAGA - PROVINCIA BAGUA -
AMAZONAS’, con Codigo SNIP N°116971.

ENTIDAD EJECUTORA : GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA

MODALIDAD DE EJECUCION A SUMA DE ALZADA

EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCCIONES M! JESUS EIRL

FINANCIAMIENTO ! TESORO PUBLICO - GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS ~ GERENCIA
SUB REGIONAL BAGUA.

MONTOQ DE CONTRATO DE OBRA - S/ 540.000.00 SIN IGV

ADICIONAL DE OBRA N° 01 : $/. 49,064.90

DEDUCTIVO DE OBRA N° 01 : $/.8,38343

MONTO DE CONTRATO VIGENTE SI. 580,681.47

INICIO DE OBRA 08 DE MAYO DEL 2015.

PLAZO DE EJECUCION : 90 DIAS CALENDARIOS.

FECHA DE TERMINO PROGRAMADO! 06 DE AGOSTO DEL 2015.

AMPLIACION DE PLAZO:

AMPLIACION DE PLAZO N°01 : 24 DIAS CALENDARIO

AMPLIACION DE PLAZO N°02 . 08 DIAS CALENDARIO

TOTAL DE AMPLIACION DE PLAZO - 32 DIAS CALENDARIO

PLAZO CONTRACTUAL DE OBRA : 122 DIAS CALENDARIO

NUEVA FECHA TERMINO DE OBRA: 07 DE SETIEMBRE DEL 2015.

Siendo las 11.00 am. del dia 18 de Setiembre del 2015, se hicieron presentes en el lugar, la
Comision designada mediante Resolucion de Gerencia Sub Regional N° 185-2015-GRA/GSRB. de fecha 11 de Setiembre
del 2015, encargada de levantar el Acta de Entrega y/o Recepcion de la obra integrada por:

Por la Entidad.
ING. VICUNA RAMOS, Edgar Oswaldo PRESIDENTE m ““?&ﬁ%m
ING. SANCHEZ RUIZ, Angel Guillermo MIEMBRO oo
- mmmmme -
Por la Supervision: ARG CARL wmmm
ARQ. ACUNA TROYES, Carlos Antonio ASESOR o

Con el objeto de verificar el cumplimiento de las metas indicadas en el Expediente Técnico
conforme a las Especificaciones Técnicas, Metrados y Presupuesto de la Obra, asi como las modificaciones aulorizadas y
dar término con la firma de la presente Acta.

La Comision procedio a la revision de los documentos del Expediente Técnico, a la Inspeccion
de la Obra verificando la conformidad a los trabajos, haciendo constar que las deficiencias técnicas y los vicios ocultos que
pudieran existir debido al proceso constructivo no es responsabilidad de Ia Comision por no ser verificables (07 afos de
garantias).

Otros aspectos relacionados con la ejecucion de la obra, se exponen en informes de Oficina y
de Campo, los que constituyen parte integrante de la presente Acta.

De conformidad con lo expuesto, se suscribe la presente Acta sin Observaciones, en original y

seis (06) copias, en la LEI. N°201 Nifo Jesus de Praga de Bagua - Distrito de Bagua - Provincia de Bagua, Region
Amazonas a las 12.30 a.m. del migmo dia.

uuuuu T T,

« GEAENTE

Arq CARLOS ANTONIO ACUNA TROYES Sr. CESAR ENRIQUE SAENZ ESPINO

JEFE DE SUPERVISION

Representante Legal
ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES EIRL

CONSTRUCCIONES M1 JESUS FIRI
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ANCIA N° -2016-G.R.A NAS/GSRB/DSRIMA

El Arq. Carlos Antonio Acufia Troyes, Representante Legal de la Empresa ACUNA VE_G‘A
CONSULTORES Y EJECUTORES EIRL, ha solicitado se emita la Constancia de Conformidad del Servicio
de Consultoria Supervisién mediante Carta N° 015-2016-ACUNA VEGA/CONSULTORIA/GG, de fecha 03 de
Marzo del 2016.

La empresa ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES EIRL, ha realizado a Conformidad de esta
Entidad, la Supervision de la Ejecucion de la obra: “AMPLIACION DE LA OFERTA DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 1.E.I. N° 201 NINO JESUS DE PRAGA — DISTRITO DE BAGUA -
PROVINCIA - AMAZONAS” con SNIP 116971, Seqln las condiciones y caracteristicas que se indican

en el siguiente cuadro:

DATOS DE LA EJECUCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA SUPERVISION DE OBRA

Nombre del Proyecto:

"AMPLIACION DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS EN LA LE.I. N° 201 NINO JESUS DE PRAGA -
DISTRITO DE BAGUA - PROVINCIA BAGUA-AMAZONAS" -

SNIP N° 116971.

Ubicacién:

Distrito Bagua

Provincia Bagua

Region Amazonas

CONTRATO DE SERVICIO DE OBRA N° 003-2015-GSRB/SERVICIOS
Servicio a Prestar: SUPERVISION DE OBRA
Fecha de Firma del Contrato 04 de Junic de 2015

Monto del Contrato de Consultoria S/. 29,098.00 C/IGV

Jefe de Supervision Arq. Carlos Antonio Acuna Troyes
Fecha de Inicio del Servicio 05/06/2015

Plazo de Ejecucion Contractual 90 dias Calendarios

Fecha Termino del Servicio 03/10/2015

Caracteristicas del Proyecto Obras Civiles y Edificaciones
Resolucion Aprobatoria de la Liquidacion Final R.G.S. N° 085-2016-G.R. AMAZONAS/GSRB
Fecha de Aprobacion de la Liquidacion Final 12 de Abril de 2016

Penalidad No
{Monto Final del Contrato S/. 29,098.60 C/IGV

Se expide el presente constancia de Conformidad del Servicio en Aplicacién del Articulo N° 178 del
Reglamento de la Ley 1017 Ley de Contrataciones del Estado, a solicitud del interesado para los fines que

estime por conveniente

Baqua, 13 de Mayo del 2016

Al Fis o ACURA VEGA
) S : - } ':'-; . :HE----- ot 1

ARLOS ANTONIO ACUNA TROVES
nepnssew.qméc@éjﬁﬁ‘*ﬁs

Jr. Sargento Lores S/N, Telefax 041-472121, Email: gsrbagua@regionamazonas.gob.pe
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ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES ELR.L

RUC: 20487433053
OBRA N° 09:

SUPERVISION DE LAS OBRAS:
MEJORAMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
TAMBOLIC, DUNIA GRANDE, DUELACY
JAMALCA

ITEM 1:” MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA LE.P. N°
16258 — TAMBOLIC - DISTRITO DE
JAMALCA-PROVINCIA DE UTCUBAMBA
— REGION AMAZONAS”

ITEM 4:” MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA LE.P N°
16255 - JAMALCA - DISTRITO DE
JAMALCA-PROVINCIA DE UTCUBAMBA
— REGION AMAZONAS” &5 scvmces

--------------------

ARQ. CARLOS ANTONIO ACUNA TROYES
REPRESENTANTE LEGAL

S/.213,815.50
Oficina Central: Cal. El bosque 499, Las Palmeras - Jaén - Jaén - Cajamarca

IS0 37001+ ISO 45001+ ISO 14001 Sucursal : Urb. La Campifia Av. Las Gaviotas 160 Dpto. 601, Lima-Chorrillos,

‘ 1 4 p o4 4 - Sucursal : Urb, Santa A ngela Mz. B Lote 34, Chiclayo-Chiclayo-Lambayeque.
LL™L el dliOl Sucursal : Urb. Las Palmeras Otr. Mz. C2 Lote 29, Piura - Piura - Castilla.
Emallsitinaconsiltoiei@akion cbin Cel. 977686494

Tel. 73751951
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MUNICIPALIDAD DISTRITALDE JAMAL A
“TRABAJANDO PARA EL PUEBLO”

PROVINCIA UTCUBAMBA - REGION AMAZON 1S
Cread~ o 5 de febixexa de 1 561
Direccion: Jirén San Martin ¢/n Jamalca - Utcubamba

L)

SONT: /.TO JE CONSULTORIA DE OBRA: N° 002-2015-MUNICIPALIDAD JISTRITAL DE
JAMALCA/GM

CONCURSO PUBLICO N° 01-2015-MDJ/CE SUPERVISION DE LAS OBRAS
“MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE TAMBOLIC, DUNIA
GRANDE, DUELAC Y JAMALCA”

Conste por el presente documento, el Contrato correspondiente a proceso del CONCURSO

PUELICO N° 01-2015-MDJ/CE, para la contratacion del servicio de SUPERVISION D LAS

OBRAS “MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE TAMBOLIC, DUNIA

GRANDE, DUELAC Y JAMALCA"; correspondiente al ITEM 1: “MEJORAMIENTO DE.LOS

SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.LE.P. N° 16258 — TAMBOLIC, DISTRITO DE JAMALCA -

- UTCUBAMBA - AMAZONAS"; ITEM 4 : “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS

EDUCATIVOS DE LA LE.P. N° 16255 -~ JAMALCA - DISTRITO DE JAMALCA - PROVINCIA

a {_ﬁ\ LE UTCUBAMBA - REGION AMAZONAS", que celebra de una parte LA MUNICIPALIDAD

o =+ =W DISTRITAL DE JAMALCA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20190339450, con

sy @ omicilic legal en Jirén San Martin s/n Jamalca — Utcubamba, debidamente representada por

/su Gerente Municipal Lic. SEGUNDO EMILIO GUERRA PEREYRA con DNI N° 33586475,

“designajo mediante Resolucion de Alcaldia N° 014-2015-MDJ/A. y de otra parte EL

CONSORCIO DUELAC debidamente representada por el Sr. Carlos Antonio Acufia Troyes, con

DNI N° 40033165. con domicilio legal en Urb. Santa Angela Mz. B lote 34: conformado por

ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.LR.L. con RU.C. N° 204874930%°

i scrita en la partida electronica N° 11128404 del registro de Personas Juridicas de la Ofici 4

rugistral de Chiclayo, con domicilio en Urb. Santa Angela Mz. B lote 34 — Chiclayo -

Lambayeque, debidamente representado por su Representante Legal Arq. Carlos Ancmio

Acufic Troyes, identificado con DNI N° 40033165 y SEGUNDO CESAR GONZALEZ SANCHEZ

e ccn DMIN°® 16489236, con R.U.C. N° 10164892366, domiciliado en la Av. Lloque Yupang':i N°

A s 903 - La victoria — Chiclayo, a quien en adelante se le denominara EL SUPERVISOR en ics
=\ término= y condiciones siguientes:

,,.-,‘f/CLA:JSULA PRIMERA: ANTECEDENTES s 553‘
Ccn fecha 22 de Mayo de 2015, el Comité Especial adjudico la Buena Pro del CONCURS @ ¥ :§3
PUBLICO N° 01-2015-MDJ/CE para la contratacién del servicio de Consultoria para ia . ok
SUPERVISION DE LAS OBRAS “MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES 3E :§§

83 SDUCATIVAS DE TAMBOLIC, DUNIA GRANDE, DUELAC Y JAMALCA” < ' g}
?1 E% correspondiente al ITEM 1: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE :'§=“
’;3_ O LA LE.P. N° 16258 - TAMBOLIC, DISTRITO DE JAMALCA - UTCUBAMBA - :55

_%.“! AMAZONAS”; ITEM 4 : “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA :g

g§<§ LEF. N° 162F5 - JAMALCA - DISTRITO DE JAMALCA - PROVINCIA D& ’

& UTCUBAMBA - REGION AMAZONAS"”, al CONSORCIO DUELAC conformado por los
i consorciados ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.ILR.' y SEGUNDO
& CESAR GONZALEZ SANCHEZ, cuyos detalles e importe constan en los documentos
o g‘é integrantes de! prasente contrato. '

‘nalidad]amaiza/@hetmail .com
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEJAMALCA
“TRABAJANDO PARA EL PUEBLO”

PROVINCIA UTCUBAMBA - REGION AMAZONAS
Cueada ef 5 de fefivexe de 1 561
Direccién: Jirén San Martin s/n Jamalca - Utcubamba

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratacion del servicio de Consultoria para la
SUPERVISION DE LAS OBRAS “MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DE TAMBOLIC, DUNIA GRANDE, DUELAC Y JAMALCA”, correspondiente al ITEM 1:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA LE.P. N° 16258 —- TAMBOLIC,
DISTRITO DE JAMALCA — UTCUBAMBA — AMAZONAS"; ITEM 4 : “MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA LE.P. N°® 16255 - JAMALCA - DISTRITO DE
JAMALCA - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - REGION AMAZONAS, con precios vigentes al
mes de abril del 2015, con sistema de Contratacion a Suma Alzada.

i CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a S/. 427,631.00 (Cuatrocientos Veintisiete Mil
Seiscientos Treinta Y Uno Con 00/100 Nuevos Soles) incluye IGV; correspondiente al

siguiente item:

ITEM 1: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA LE.P. N° 16258 —
TAMBOLIC, DISTRITO DE JAMALCA - UTCUBAMBA - AMAZONAS", POR S/.201,715.00
(Doscientos Un Mil Setecientos Quince con 00/100 Nuevos Soles) incluido IGV.

ITEM 4 “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA LE.P. N° 16255 -
JAMALCA - DISTRITO DE JAMALCA - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - REGION
AMAZONAS", S/.225916.00 (Doscientos Veinticinco Mil Novecientos Dieciséis con 00/1 005
Nuevos Soles) incluido IGV.

S

s
Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, asi como todo aquello qu%"
sea necesario para la correcta ejecucion de la prestacion materia del presente contrato.

LOS ANT A
REPRESEHT%CLEGAL

ARQ.CAR

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO H
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL SUPERVISOR en Nuevos Sol
mediante Valorizaciones Mensuales cuyo monto sera proporcional al porcentaje de avance de
obra, luego de la recepcion formal y completa de la documentaciéon correspondiente, segun lo
establecido en el articulo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los diez (10) dias calendarios de ser estos recibidos.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendarios siguientes al
otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demas condiciones
establecidas en el contrato.

B |

En caso de retraso en el pago, EL SUPERVISOR tendra derecho al pago de intereses conforme
a lo establecido en el articulo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la
oportunidad en el que el pago debio efectuarse.

REPRESENTANTE COMUN

Teléfono Fijo: (041)630424 / e-mail:municipalidadjamalcal@hotmail.com



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAMALCA
“TRABAJANDO PARA EL PUEBLO”

PROVINCIA UTCUBAMBA - REGION AMAZONAS
Creada ef 5 de fefivera de 1 561
Direccion: Jirén San Martin s/n Jamalca - Utcubamba

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de 270 (Doscientos Setenta) dias calendario,
Doscientos Cuarenta (240) dias calendarios, corresponden a la etapa de supervision de la obra
y Treinta (30) dias calendarios, corresponden a la etapa de recepcion y liquidacion de la obra.
Dicho plazo se computa desde el dia siguiente de cumplida la condiciéon para el inicio de la
ejecucion de la obra.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora del

CONSORCIO DUELAC y los documentos derivados del proceso de seleccion que establezcan
— obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL SUPERVISOR se acoge a lo estipulado en el Articulo 39° de la Ley de Contrataciones y
Articulo 155° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en concordancia a lo
establecido en la Ley N° 28015 “Ley de Promocion y Formalizacion de la Micro y Pequefia
. Empresa, modificatorias y su Reglamento”, con lo cual LA ENTIDAD le retendra el 10% del
. monto original del contrato, por concepto de garantia de fiel cumplimiento el cual asciende a S/.
" 42,763.10, para este efecto la retencion de dicho monto se debera efectuar, durante la primera
mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a

la finalizacién del mismo.” i
. macu;mvem i
CLAUSULA OCTAVA: ADELANTO DIRECTO ARE CRRLOS ANTOND ACUNA TROVES
REPRESENTANTE LEGAL

L.a Entidad otorgara un (1) adelanto directo hasta el 30% del monto del contrato original.

I Supervisor debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (8) dias habiles de haber suscrito
contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza y el
comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procedera la solicitud.

D! o
- LY

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de siete (7) dias siguientes a la

g presentacion de la solicitud del Supervisor.
E..\, o En el supuesto que los adelantos no se entreguen en la oportunidad prevista, el Supervisor
o4 endra derecho a solicitar la ampliacién del plazo de ejecucion de la prestacion por el numero

t
de dias equivalente a la demora, conforme al articulo 172 del Reglamento.”

REPRESENTANTE COMUN

Arq. Carios A. Aduiia Troyss

cO

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO
La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 176 del Reglamento de la

Ley de Contrataciones del Estado y sera otorgada por la Sub Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Territorial.

Teléfono Fijo: (041)630424 / c-maul:|rmniupali(hd].ulmlca@: hotmail .com
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAMALCA
“TRABAJANDO PARA EL PUEBLO”

PROVINCIA UTCUBAMBA - REGION AMAZONAS
Creada el 5 de febnexo de | 561
Direccién: Jiréon San Martin s/n Jamalca - Utcubamba

De existir observaciones se consignaran en el acta respectiva, indicandose claramente el
sentido de éstas, dandose al EL SUPERVISOR un plazo prudencial para su subsanacién. en
funcion a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podra ser menor de dos (2) ni mayor de
diez (10) dias calendario. Si pese al plazo otorgado, EL SUPERVISOR no cumpliese a
cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD podra resolver el contrato. sin perjuicio de aplicar
las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no sera aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuara la recepcion,

debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicandose las penalidades que
correspondan.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL SUPERVISOR

EL SUPERVISOR declara bajo juramento Que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el
Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA UNDECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

5 /Ei} La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
43
5'3

"

posteriormente por defectos o vicios ocultos. conforme a lo dispuesto por el articulo 50 de la Ley
de Contrataciones del Estado.

El plazo maximo de responsabilidad de EL SUPERVISOR es de UN (1) afio.

CLAUSULA DUODECIMA: PENALIDADES

Si EL SUPERVISOR incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplicara una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del
monto del item que debi6 ejecutarse, en concordancia con el articulo 165 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

EN todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo a la

Apiguiente formula:

0.10 x Monto

Penalidad Diaria = F x Plazo en dias

anto el monto como el plazo se refieren. segun corresponda, al contrato o item que debid
ejecutarse o, en caso que éstos involucraran obligaciones de ejecuciéon periddica, a la

5'5.';‘ prestacion parcial que fuera materia de retraso.

Esta penalidad sera deducida de los pagos periddicos, de los pagos parciales o del pago final; o

Teléfono Fijo: (041)630424 / e-mail:municipalidadjamalca@hotmail .com

! A VEGA
Donde: m “"mg“c”"muu

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o; T
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias. m%}&ssm ,_EGA“EO'E
.
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Arey. (s A Atuha Troyes

- v A_) /i
Yid) o “/CLAUSULA DECIMO SEXTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

REPRESENTANTE COMUN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEJAMALCA
“TRABAJANDO PARA EL PUEBLO”

PROVINCIA UTCUBAMBA - REGION AMAZONAS
Creada ef 5 de febrena de 1 561
Direccion: Jirén San Martin s/n Jamalca - Utcubamba

si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecuciéon de las garantias de Fiel
Cumplimiento o por el monto diferencial de la propuesta (de ser el caso).

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, LA ENTIDAD podra resolver el
contrato por incumplimiento.

La justificacion por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento, el Cédigo Civil y demas normas aplicables, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podra resolver el contrato de conformidad con los articulos 40, inciso
C). y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los articulos 167 y 168 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 169 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

USULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

ando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe
sarcir a la otra parte por los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion
correspondiente. Ello no obsta la aplicacion de las sanciones administrativas, penales y
pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte

uando corresponda, y demas normas de derecho privado.

sl - aplicable, seran de aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente,
x

ELRL

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las
controversias que se presenten durante la etapa de ejecucion contractual dentro del plazo de
caducidad previsto en los articulos 144, 170, 175, 176, 177 y 181 del Reglamento o, en su
defecto, en el articulo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.

VEGA

Facultativamente, cualquiera de las partes podra someter a conciliacion la referida controversia,
sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, segun IE

sefalado en el articulo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta
como una sentencia.

Teletono Fijo: (041630424 / e-mail:muniapalidadjamalca@hotmail .com

ACURNA
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ARQ. CARLOS
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAMALCA
“TRABAJANDO PARA EL PUEBLO”

PROVINCIA UTCUBAMBA - REGION AMAZONAS
Creada ef 5 de febiveno de 1 861
Direcciéon: Jirén San Martin s/n Jamalca - Utcubamba

%

CLAUSULA DECIMO SETIMA: PARTICIPACION DE LOS CONSORCIADOS
Los Consorciados se sujetaran a lo establecido en el articulo 36° y 145° de la Ley de
Contrataciones del Estado y el Reglamento respectivamente,

La participacion de cada integrante del consorcio es de la siguiente manera:

* 50% para la persona Juridica ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.
* 50% para la persona natural SEGUNDO CESAR GONZALEZ SANCHEZ.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: OPERADOR TRIBUTARIO
EL SUPERVISOR, precisa que el operador tributario de acuerdo al Contrato de Consorcio

o~ Temporal de los Consorciados (CONSORCIO DUELAC), que en su clausula sexta textualmente
dice “Los Consorciados acuerdan que el operador tributario del Consorcio sera el Consuitor
ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES EIRL. Con RUC N° 20487493059, asi
mismo el consorciado sera responsable de la tributacion ante la SUNAT.

e T

'CLAUSULA VIGECIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen
durante la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jirén San Martin s/n Jamalca — Utcubamba
DOMICILIO DEL SUPERVISOR: Urb. Santa Angela Mz. B lote 34 - Chiclayo.

a variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
rte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

/

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnicas y economicas y las disposiciones del

presente contrato, las partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de

Jamalca a los 08 dias del mes de Junio del 2015

ACUNA VEGA -

CONSQBLIO LAC

-

L

Am. A. Acuffa Troyes

REPRESENTANTE COMUN
“EL SUPERVISOR"

palidadjamalca@hotmail .com
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REPRESENTANTE LEG}\IEO s
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CONSORCIO DU AC

(ACLINA VEGA CONSHILIORES Y EJECUTQRES ELR.I & SEGUNTY

|- B . CONTRATO DE coNsoacxo

L = = N

Conste por el Presente Contrato Privado de Consorcio que celebramos de una bane
ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.LR.L. con R.U.C. N° 20487493059,
inscrita en la partida electronica N° 11128404 del registro de Personas Juridicas de la
Oficina registral de Chiclayo, con domicilio en Urb. Santa Angela Mz. B lote 34 — Chiclayo —
ambayeque, debidamente representado por su Representante Legal Arq. Carlos Antonio
Acuia Troyes, identificado con DNI N° 40033165 y de la Otra pate SEGUNDO CESAR
ZALEZ SANCHEZ con DNI N° 16489236, con R.U.C. N° 10164892366, peruano, de

kdsion Ingeniero Civil, domiciliado en la Av. Lloque Yupanqui N° 803 - La victona —

etayo. a quienes en lo sucesivo se les denominara LOS CONSORCIADOS; en los
términos contenidos en las clausulas siguientes:

PRIMERA.- FINALIDAD.
Las partes, ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.IR.L. y SEGUNDO CESAR
ONZALEZ SANCHEZ, dedicados al ramo de consultoria de obras civiles, con el objeto de
articipar y contratar la Supervision de Obras con Entidades Publicas y Privadas; y siendo
ctualmente adjudicatarios de la Buena Pro del Concurso Publico N° 01-2015-MDJ/CE -
" convocada por La Municipalidad Distrital de Jamalca; para efectuar la Supervision de la
s Obra: SUPERVISION DE LAS OBRAS “MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES
3 EDUCATIVAS DE TAMBOLIC, DUNIA GRANDE, DUELAC Y JAMALCA”; correspondiente
) al ITEM 1: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA LE.P. N° 16258 .{Q
g TAMBOLIC, DISTRITO DE JAMALCA - UTCUBAMBA - AMAZONAS”; ITEM 4 :6 =' é
¥'MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA LE.P. N° 16255 -% "g
JJAMALCA - DISTRITO DE JAMALCA - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - REGIONg z
25 2 AMAZONAS”, acuerdan asociarse conforme a las Bases del Concurso Publico formuladaﬁg ' '“r]
5: por la indicada Entidad y formar un Consorcio denominado CONSORCIO DUELAC.

188
]
'|Z & SEGUNDA.- DURACION DEL CONTRATO. {g

Q: LOS CONSORCIADOS declaran que en el tiempo de duracion del Consorcio para La
SUPERVISION DE LAS OBRAS “MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES
* EDUCATIVAS DE TAMBOLIC, DUNIA GRANDE, DUELAC Y JAMALCA"; correspondiente
al ITEM 1: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P. N° 16258
- TAMBOLIC, DISTRITO DE JAMALCA - UTCUBAMBA - AMAZONAS” ITEM 4 :
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA LE.P. N° 16255 -
JAMALCA - DISTRITO DE JAMALCA - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - REGION
AMAZONAS".

Convocado por la Municipalidad Distrital de Jamalca es de 270 dias calendarios y un
monto Total adjudicado de S/. 427,631.00 (item 01 = S/.201,715.00; item 04= S/.225,916.00)
comprometiéndose a cumplir con los servicios que se prestaran conforme a las
condiciones, exigidas y requisitos establecidos en las Bases del Concurso Publico

INGENIERO C{VHl
CIP N° 42.718
m T o

URB. SANTA ANGELA MZ. B LOTE 34 - CHICLAYO - " EMAIL: ARQ CAAT@YAHOO.ES
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TERbE&g;EAE LAS RESPONSABILIDADES DEL CONSORCIO.

LOS CONSORCIADOS declaran que ambos responderan solidariamente ante la Entidad por
todas las consecuencias derivadas de su participacion en conjunto en la ejecucion del
contrato denvado de este.

&

PN
td)

CUARTA.-OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
Las Partes declaran que celebran el presente Contrato en bases al principio de la Buena Fe
Contractual consagrado en el Cadigo Civil Vigente y son Responsables solidarios de todas
la obligaciones que surjan producto de la constitucion del Consorcio: teniendo ademas como
sustento legal lo tipificado en el Articulo N° 445 de la Ley N° 26887 — Ley General de
P Sociedades, que a la letra dice:
CONTRATO DE CONSORCIO.
ARTICULO 445.- Es el contrato por el cual dos o mas personas se asocian para participar
en forma activa y directa en un determinado negocio o Empresa con el propésito de obtener
n beneficio economico, manteniendo cada una su propia autonomia.
CormSponde a cada miembro del Consorcio realizar las actividades propias del consorcio
que se le encarguen y aquellas a que se ha comprometido, al hacerlo, debe coordinar con
‘los otros miembros del Consorcio, conforme a los procedimientos y mecanismos previstos
en el Contrato.

—

NoA
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PNGENIgf;O
CIP N°

QUINTA.- DEL PROCENTAJE DE PARTICIPACION.
‘.8 Por este Acto Juridico el Consorcio antes constituido conviene en que los porcentajes de
A TR e participacion y obligaciones asumidas por cada uno son como sigue;
' Obligacién solidaria del Prestador de Servicios ACUNA VEGA CONSULTORES Y
EJECUTORES E.LR.L.: participa en la ejecucion del Servicio de Consultoria con el 50%
Obligacion solidaria del Prestador de Servicios SEGUNDO CESAR GONZALEZ SANCHEZ: 5
participa en la ejecucién del Servicio de Consultoria con el 50%

I-EGAI.I.'m\.Es

-

ANTE

ACUNA VEGA

SEXTA.- DE LA CONTABILIDAD Y TRIBUTACION.

LOS CONSORCIADOS acuerdan que el operador tributario de Consorcio sera el Prestadorg
de Servicios ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.LR.L con RUC.
20487493059, asi mismo el consorciado sera responsable de la tributacién ante la SUNATE

ENT,

.

P AFPRESENTANTE LEGAL o

SETIMA.- DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SUS FUNCIONES.

LOS CONSORCIADOS designan de mutuo acuerdo como representante legal o apoderado
comun del consorcio al Arqg. CARLOS ANTONIO ACUNA TROYES, identificado con DNI N°
40033165, quien ejercera las funciones en estricto cumplimiento de lo acordado por ambas
partes asi mismo asignamos al Arqg. CARLOS ANTONIO ACUNA TROYES para que

URB. SANTA ANGELA MZ. B LOTE 34 - CHICLAYO ~ EMAIL: ARQ_CAAT@YAHOO.E:
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Tedel CON??QC ?UELAC.
,., i
-.m /
OCTAVA.- DEL DOMICILIO LEGAL DEL CONSORCIO.
LOS CONSORCIADOS declaran que el Domicilio Legal para efectos de cualquier

coordinacion y/o notificacion por parte de la Municipalidad Distrital de Jamalca, se encuentra
en Urb. Santa Angela Mz. B lote 34 - Chiclayo.

En senal de Conformidad legalizamos nuestras firmas, notarialmente a los 28 dias del mes
de mayo de 2015.

(L'

-

S T et
AUNDD C.; 0 A A S
UL W ot e =
INGENIERO CIVIL

ClpP N° 42718

ACUNA VEGA CONSULTORES SEGUNDO CESAR GONZALEZ SANCHEZ
Y EJECUTORES EIRL RUC 10164892366
RUC 20487493059

m ACURNA VEGA
CONSULTORES

E

URB. SANTA ANGELA MZ. B LOTE 34 — CHICLAYO EMAIL: ARQ_CAAT@YAHOO.ES
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EMPRESA : : .0 A .
IDENTIFICADA CON R(E NO 20487493059 CON DOMICILIO EN
URBANIZACION SANTA ANGELA MZ. B, LOTE 34, DEL DISTRITO Y
PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE,
DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS
ANTONIO ACUNA TROYES, CON DNI.N240033165, DE ESTADO CIVIL
CASADO, NATURAL DE CHICLAYO, SEGUN CONSTA EN LA PARTIDA
ELECTRONICA N© 11128404, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
DE LA OFICINA REGISTRAL DE (}HCLAYO Y, DE LA OTRA PARTE:
. : 4 ANCHEZ, CON DNI.NC 16489236, px
ESTADO CIVIL CASADO NATURAL DE CHICLAYO. DE LO QUE DOY FL..
SE LEGALIZAN LAS FIRMAS SIN ASUMIR RESPONSABILIDAD POR EL
CONTENIDO DEL DOCUMENTO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
LOS ARTICULOS 106 Y 108, DEL DECRETO LEGISLATIVO NC1049,
VO DEL NOTARIADO”. DE LO QUE DOY FE, JAEN
DEL MES DE H&YO DEL DOS MIL QUINCE.==

- '.,_.' '-,.__‘.h 4 pﬂ‘ ry I‘.\:_\;"- . o, (S -
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Municipalidad Distrital

de Jamalca
Creada el 05 de Febrero de 1861

r~ ACTA DE RECEPCION DE OBRA

L

ado (

ntidad Contratante

2 m
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ombre de la Obra
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A ¢
DEAMA

Y Lo

i
DE

JE

MUNIC R
L]

s ; Contrato de Ejecucion de Obra

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAMALCA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS DE LA LE.P. N 16258 - TAMBOLIC,
DISTRITO DE JAMALCA - UTCUBAMBA -
AMAZONAS

TRANSFERENCIA DE PARTIDAD (MINEDU)

N°® 004-2015-MDJ/GM

Sistema de Contratacion SUMA ALZADA
Presupuesto contratado . S/. 4'119,000.00 (CUATRO MILLONES CIENTO
DIECINUEVE CON 00/100 NUEVOS SOLES)
Contratista 2 CONSORCIO GRUPO PINEDO RUIZ (V&H
: CONTRATISTAS GENERALES SAC — NEGOCIOS
i’ 9 & CONSTRUCCIONES LITO EIRL — H&P

CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS SAC).
Residente de Obra ING. VICTOR HUGO PINEDO RUIZ.
Supervisor y/o Consultor : CONSORCIO DUELAC (ACUNA VEGA
CONSULTORES Y EJECUTORES EIRL/ SEGUNDO
CESAR GONZALEZ SANCHEZ).
N°® 002-2015-MDJ/GM
ING. SEGUNDO CESAR GONZALEZ SANCHEZ
240 Dias Calendarios
~.Fecha de Inicio : 18 Setiembre del 2015
Fecha de Término Programado 14 Mayo del 2016
Fecha de Término Real 14 Mayo del 2016
Fecha de Acta : 09 Junio del 2016

Jara Cabrera

SUS CERENTE SCOT

At Ly

Contrato de Consultoria
Jefe de Supervision
Plazo de Ejecucién de la Obra

40 $

e

Siendo las 9.00 a.m. del dia 09 de Junio del 2016, reunidos en el lugar de ubicacién de la Obra:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA LLE.P. N 16258 - TAMBOLIC,
DISTRITO DE JAMALCA - UTCUBAMBA - AMAZONAS", los representantes del Comité de
Recepcion de la Obra de la Municipalidad Distrital de Jamalca, designados mediante Resolucion de
Gerencia Municipal N° 048-2016-MDJ/GM, de fecha 25 de Mayo del 2016; integrados por los
siguientes representantes por parte de la Entidad; ING. FIDEL JARA CABRERA - Presidente del
Comité (Sub-gerente de Infraestructura y Desarrollo Territorial — Jamalca), ING. PERSI ROONEY
CERCADO CUBAS - Miembro del Comité (Jefe de OPIl - Jamalca) y ING. SEGUNDO CESAR
GONZALEZ SANCHEZ - Jefe de Supervision (Consorcio Duelac - Jamalca) y la otra parte el

Direccion: Jr. San Martin S/N - Jamalca - Utcubamba - Amazonas
Telef. (041) 630424 / E-mail:municipalidadjamalca@hotmail.com



Municipalidad Distrital

de Jamalca
Creada el 05 de Febrero de 1861

< Representante Legal del Consorcio GRUPO PINEDO RUIZ, representado por el ING. DENIS
_ 2§’ FERNANDO PINEDO RUIZ.
ag \) £
&L N\ iy
N CUADRO RESUMEN DE METAS

DESCRIPCION META UNIDAD | CANTIDAD
Construccion de Aulas UND 06
Construccién de servicios higiénicos UND 03
Construccion de losa deportiva mu.lt.iusoa de concreto UND 01
Construccion de direccion UND 01
Conslmc—;ién de sala de computo UND 01
Construccion de biblioteca UND 01
Construccion de cerco perimétrico UND 01
Cocina comedor UND 01 o
Auditorio 1 unp 01
Equipamiento de médulos con mobiliario escolar ~UND 01

El comité de recepcion, en uso de sus atribuciones procedio a la constatacion de la ejecucion de la
_Obra de acuerdo a los Planos y Especificaciones Técnicas Consideradas en el Expediente Técnico

BIRL
YES

*~-__Aprobado por la Municipalidad Distrital de Jamalca; por lo que se realizo la verificacion fisica de las
;;anidas ejecutadas por el contratista y contrastandolo con el Expediente Técnico del Contrato
Principal Obra, determinando que todas las partidas han sido ejecutadas al 100% tanto del Contrato
Principal y del Adicional de Obra N°01, de conformidad con los planos y especificaciones técnicas;

ACUNA VEGA

quedando todo conforme.

Luego de la Inspeccién ocular, se ha establecido que no existen observaciones, por lo que la Obra
ejecutada en la modalidad de Suma Alzada, ha sido concluida en su totalidad de acuerdo al
Expediente Técnico Aprobado por la Entidad, salvo vicios ocultos; por lo cual la Contratista tiene
responsabilidad de siete (7) afios; procediendo a RECIBIR LA OBRA de conformidad con lo
establecido en el Articulo 210° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

Siendo las 15:30 horas del dia 09 de Junio del 2016 y en sefial de conformidad con lo expresado en

la presente \,;ﬁ.{l;l'lan los participantes de este acto en 06 ejemplares en original.

<

'

Direccion: Jr. San Martin S/N - Jamalca - Utcubamba - Amazonas
Telef. (041) 630424 / E-mail:municipalidadjamalca@hotmail.com
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Municipalidad Distrital

de Jamalca
Creada el 05 de Febrero de 1861

~ing. Fidel Jara Cabrera Ing. Persi at'. Cercado Cubas
Presidente del Comité /Miembro

POR LA SUPERVISION - CONSORCIO DUELAC

ﬁ/ DUELAC

Jﬁmﬁa Troyes
A%;égmwﬁ oMb

Arq. Carlos A. Acuna Troyes
CORSORCIO DUELAC
Miembro (Jefe Supervision) Representante Legal

Ing. Segundo C. Gonzalez Sanchez

POR EL CONTRATISTA - CONSORCIO GRUPQ PINEDO RUIZ

1

;:?n p;uEDO‘-EUZ

3 EN‘E F\O CcilL

Ing. Denis Fernando Pinedo Ruiz Ing. Victor Hugo Pinedo Ruiz
Representante Legal Residente de Obra

CONSORCIO GRUPO PINEDO RUIZ CONSORCIO GRUPO PINEDQ RUIZ

m ACUNA VEGA
b4 Y CONSULTORES J EJECUTORES BLRL

mommmeom Al s oo ne

CARLOS ANTONIO ACU
mREPRESENTANT E

Direccion: Jr. San Martin S/N - Jamalca - Utcubamba - Amazonas
Telef. (041) 630424 / E-mail:municipalidadjamalca@hotmail.com
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Municipalidad Distrital
de Jamalca
Creada el 05 de Febrero de 1861

“Afio de la consolidacion del Mar de Grau™

Jamalca. 16 de Junio del 2016

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Por la presente la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial; Emite la
Conformidad del Contrato de Consultoria de Obra N° 002-2015-MDJ/GM. para la
Supervision de la Obra “MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE TAMBOLIC, DUNIA GRANDE, DUELAC Y JAMALCA”, a la
Empresa CONSORCIO DUELAC (ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES
E.LR.L. - SEGUNDO CESAR GONZALEZ SANCHEZ); correspondiente a los siguientes
item:

MONTO TOTAL DEL SERVICIO DE CONSULTORIA: S/. 427,631.00
PLAZO DE EJECUCION: 290 dias calendarios.

Item 1: Mejoramiento de los servicios educativos de la LE.P. N° 16258 — Tambolic,
Distrito de Jamalca — Utcubamba — Amazonas”

Monto de Ejecucion de Obra: S/. 4'119,000.00

Monto de Supervision: S'. 201,715.00

Item 4: Mejoramiento de los servicios educativos de la LE.P. N° 16255 — Tambolic,
Distrito de Jamalca — Utcubamba - Amazonas”

Monto de Ejecucion de Obra: 8/. 4'603,000.00

Monto de Supervision: S'. 225,916.00

El mismo que se ha presentado en el CONCURSO PUBLICO N°01-2015-MDJ/CE:
servicio realizado desde el 25 de agosto del 2015 al 10 de junio del 2016. habiendo
realizado el presente servicio dentro de los plazos establecidos: sin haber incurrido en
ninguna penalidad.

Para mayor constancia firmo la presente. en sefial de conformidad y para los fines que se
estime conveniente.

Atentamente:

3 ACUNA VEGA
oom ¥ BJBCUTORES ELRL

TONIO ACUNA TROYES
AR A JENTANTE LEGAL

Direccion: Jr. San Martin S/N - Jamalca - Utcubamba - Amazonas
Telef. (041) 630424 / E-mail:municipalidadjamalca@hotmail.com



ACLNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.LR.L.

RUC: 20487483053

OBRA N° 10:

SUPERVISION DE LAS OBRAS: MEJORAMIENTO
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
TAMBOLIC, DUNIA GRANDE, DUELAC Y
JAMALCA

ITEM 2: “MEJORAMIENTO OE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
PRIMARIA Y SECUNDARIA CLORINDA MATTO DE
TURNER N° 17804 - DUNIA GRANDE, DISTRITO DE
JAMALCA - UTCUBAMBA - AMAZONAS”

ITEM 3: “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA OE
SERVICIO EDUCATIVO OE LA INSTITUCION
EDUCATIVA PRIMARIA N° 16260 DUELAC, DISTRITO
DE JAMALCA - UTCUBAMBA - AMAZONAS”

S/114,18240  (EN..ee
.ﬁ ELRL

ARQ. CARLOS ANTONIO ACUNA Tave. ¢’
REPRESENTANT‘ECI?EN&FOY:

Oficina Central; Cal. El bosque 499, Las Palmeras - Jaén - Jaén - Cajamarca.

Sucursal : Urb, Santa .—ingola Mz. B Lote 34, Chiclayo-Chiclayo-Lambayeque.
Sucursal : Urb, Las Palmeras Otr, Mz, C2 Lote 29, Piura - Piura - Castilla.
Email: acunaconsultares(@yahoo. com Cel. 977686494

" 1ISO37001+ ISO 45001+ ISO 14001 Sucursal : Urb. La Campifia Av. Las Gaviotas 160 Dpto. 601, Lima-Chorrillos.

Tel. 73751951
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PROVINCIA UTCUBAMBA ~ REGION AMAZONAS
Cosada of 5 de febuere de 1 561
Direccion: Jiron San Martin s/n Jamaica - Utcubamba

el

Conste por el presente documento. el Contrato correspondiente a proceso del CONCURSO
PUBLICO N° 01-2015-MDJICE, para la contratacion del servicio de SUPERVISION DE LAS
OBRAS “MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE TAMBOLIC, DUNIA
GRANDE, DUELAC Y JAMALCA"; correspondiente al ITEM 2: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Y SECUNDARIA
CLORINDA MATTO DE TURNER N° 17804 - DUNIA GRANDE, DISTRITO DE JAMALCA -
UTCUBAMBA - AMAZONAS"; ITEM 3: “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO
EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N°* 16280 DUELAC, DISTRITO DE
JAMALCA - UTCUBAMBA - AMAZONAS" que ceiebra de una parte LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE JAMALCA en adelante LA ENTIDAD. con RUC N® 20190338450, con domicilio
legai en Jiron San Martin sin Jamalca — Utcubamba, debidamente representada por su Gerente
Municpal Lic SEGUNDO EMILIO GUERRA PEREYRA con DNI N° 33586475 designado
mediante Resclucion de Alcaldia N° 014-2015-MDJ/A. y de ofra parte EL CONSORCIO
JAMALCA debidamente representada por e Sr SEGUNDO TOMAS DIAZ TORRES, con DNI
N* 41088654 con domicilio legal en Av. San Pedro S/N CPM Jamalca - Jamalca — Utcubamba ~
Amazonas, conformado por ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.LR.L con
R UC N® 20487493058, inscrita en la partida electronica N” 11128404 del regisiro de Personas
Juridicas de la Oficina registral de Chiclayo, con domicilic en Urb. Santa Angela Mz. B lote 34 -
Chiclayo — Lambayeque. debidamente representado por su Representante Legal Arq Carios
Antonio Acufia Troyes, identificado con DNI N° 40033165: SEGUNDO CESAR GONZALEZ
SANCHEZ con DNI N° 18480236, con RUC N° 10164892366, domiciliado en la Av. Lioque
Yupanqui N* 903 ~ La victona - Chiclayc y SEGUNDO TOMAS DIAZ TORRES con DNI N°
41089954 domiciliado en Av. San Pedro S/IN CPM Jamalca ~ Jamailca - Utcubamba a quien en
adelante se le denominara EL SUPERVISOR en los términos y condiciones siguientes

P :
Con fecha 22 de Mayo de 2015, el Comité Especial adjudico la Buena Pro del CONCURSO
PUBLICO N° 01-2015-MDJICE para la contratacidn del servicio de Consultoria para la
SUPERVISION DE LAS OBRAS “MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE TAMBOLIC, DUNIA GRANDE, DUELAC Y JAMALCA"
correspondiente al ITEM 2: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE
LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Y SECUNDARIA CLORINDA MATTO DE

'# TURNER N° 17804 - DUNIA GRANDE, DISTRITO DE JAMALCA - UTCUBAMBA -

L&

MAZONAS"; ITEM 3: “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 16280 DUELAC, DISTRITO DE
JAMALCA - UTCUBAMBA - AMAZONAS", al CONSORCIO JAMALCA conformado
por los consorciados ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.LR.L
SEGUNDO CESAR GONZALEZ SANCHEZ, y SEGUNDO TOMAS DIAZ TORRES cuyos

- detalies e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

Telefono Figo: (41160824 7 comul:mumapabidodjamaloahommail . com
17, Y, o ACUNA VEGA
=t CONSUL
REPRESENT. LEGIEOY!
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Crcada o 5 de febuene de | 56
Direccion: Jiron San Martin s/n Jamalca - Utcubambe

CLAUSULA SEGUNDA; OBJETO
Elwemmmrmolnmmmumamuwamu
SUPERVISION DE LAS OBRAS “MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DE TAMBOLIC, DUNIA GRANDE, DUELAC Y JAMALCA" correspondmente al ITEM 2:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
PRIMARIA Y SECUNDARIA CLORINDA MATTO DE TURNER N* 17804 - DUNIA GRANDE,
DISTRITO DE JAMALCA - UTCUBAMBA - AMAZONAS"; ITEM 3: “MEJORAMIENTO DE LA
OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 16260
DUELAC, DISTRITO DE JAMALCA - UTCUBAMBA - AMAZONAS", con precios vigentes al
mes de abnl del 2015, con sistema de Contratacién a Suma Alzada

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
Elmmmwmmmmmnuau.mmmouhmmycm
Mil Cuatrocientos Cincuenta y seis Con 00/100 Nuevos Soles) incluye IGV: correspondienie
al siguiente item

ITEM 2 “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA PRIMARIA Y SECUNDARIA CLORINDA MATTO DE TURNER N* 17804 - DUNIA
= GRANDE DISTRITO DE JAMALCA — UTCUBAMBA ~ AMAZONAS®, por S/.94,456 00 {Noventa
77T,y Cuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta y Seis con 00/100 Nuevos Soles) incluido IGV
“WTEM 3 "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION
DUCATIVA PRIMARIA N' 16260 DUELAC. DISTRITO DE JAMALCA - UTCUBAMBA -
" §/ 181,000 00 (Ciento Noventa y Un Mil con 00/100 Nuevos Soles)

Emnmommu:ndowmdn.mnmm.asimmm;mnhqm
mmmomlamwﬂndehmmmawmmm.

3 P
LAEN“DAD«OW:WMW-ELSUPERVISORmNmSoIes.
mediante Valorizaciones Mensuales cuyo monto serd proporcional al porcentaje de avance de

B3 _ oua,umodelarmpummnﬂyconmmndmmwm.ngﬁnh
.'_'.,n,,‘mmmdmim1a1uﬂmnmumdecmmwem
el

ara tal efecto, el responsable de otorgar |a conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
'p!mquemmdcrideloeduumdiamdammmredﬁdu.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente ai
< otugunmiodalnmrﬂmmﬂadm.mmemnmiﬁwmdmm
w | F gstablecidas en el contrato.

s
- k?énmmfmmdpnqo.ﬂsumsonmmapagommmm
;= *a lo establecido en el articulo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la

Téefono Fjo- (041563424 ¢ e malimunapalidsdiamales @ totmall com

CUNA VEGA
mmf%rmm

- .- .- - .k‘m---.s-l
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“TRABAJANDO PARA EL PUEBLO
PROVINCIA UTCUBAMBA - REGION AMAZONAS
Coendn of 3 de febers de 1 N61
Direccidn: Jiron San Martn s/n Jamalca - Utcubamba

E|maqmwmmmuuzm(mmmuwm
Doscientos Cuarenta (240) dias calendanos, corresponden a la etapa de supervision de la obra y
Trenta (30) dias calendanos, corresponden a I3 etapa de recepcion y hiquidacion de la obra
Dicho piazo se computa desde el dia siguente de cumpiida la condicion para el inicio de la
ejecucion de la obra

Elpteoente conlrato esta conformado pu'hsBms imegradas, la oferta ganadora del
CONSORCIO JAMALCA y los documentos denvados del proceso de seleccion gue establezcan

ELSUPERVISDﬂuacngeabmpthdomulMscuoSD'dalaLlrdlCm“y
Articulo 155° del Reglamento de la Ley de Contralaciones del Estado, en concordancia a lo
establecido en la Ley N* 28015 “Ley de Promocion y Formalizacion de la Micro y Pequeda
Empresa modificatorias y su Reglamento”, con lo cual LA ENTIDAD le retendra e 10% de!
monto onginal del contrato, por concepto de garantia de fiel cumplimiento ef cual asciende a 8/,
28,645.60 para aste efecio /a retencion de dicho monto se deberd efectuar. durante la pnmera
mitad dei namero lotal de pagos a reaiizarse. de forma prorrateada, con cargo a ser devuelio a la

finalizacion del mismo ~
CLAUSULA OCTAVA: ADELANTO DIRECTO
%, LaEntidad otorgara un (1) adelanto directo hasta el 30% del monto del contrato original
i -
%)"' E! Supervisor debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (B) dias de haber suscnito contrato.

£
..

adjuntando @ su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza y el comprobante de
pago correspondiente Vencido dicho plazo no procedera la solicitud

La Entidad debe entregar el monio solicitado dentro de siete (7) dias siguientes 2 'a
presentacion de la solicitud del Supervisor

En el supuestc que los adelantos nc se entreguen en ia oportunidad prevista, el Supervisor
tendra derecho a sobctar 1a ampliacion del plazo de ejecuc:on de la prestacion por el numero de
dias equivalente a la demora, conforme al articulo 172 del Reglamento *

" Lacmfamdadd.lmulwlomtoendamuﬁo 176 del Regiamento de la
Ley de Conirataciones del Estado y sera otorgada por la Sub Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Territorial

De existr observaciones se consignaran en el acta respectiva, indicandose claramenie el sentido
de éstas. dandose al EL SUPERVISOR un plazo prudencial para su subsanacién, en funcién a la
* complejidad del servicio. Dicho plazo no podra ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) dias
calendarios. Si pese al plazo otorgado, EL SUPERVISOR no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion. LA ENTIDAD podra resolver el contrato, sin perjuicio de aphcar las penalidades

Este procedimiento no sera aphcable cuando los servicios manifiestamente nc cumplan con las

Teledono Fijo: (0413630424 / c-mal mumapalidadiamalcr’ @hotmad . com

CUNA VEGA
mmﬁm EJECUTORES BLRL

m--.--t
maEPRO&ENTANTELEGAL




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAMALCA 3
“TRABAJANDO PARA EL PUEBLO

PROVINCIA UTCUBAMBA - REGION AMAZONAS
Cneada of 5 de fdbnens de | V0!
Direccion: Jirdn San Martin s/n Jamakca - Utcubamba

mmmymmwm_mmwcmLAEmmADmmmm
mmwmmmum.mmmmduu

El plazo maximo de responsabilidad de EL SUPERVISOR es de UN (1) afio

SiELSUPENSORmmmmmmehmmmmm
del contrato LAENTlleeaphcmiunachamduum.hanapmunnmw
mmﬂm\rmaldvezporm[ﬂ%)de}moﬁcdn!mmmo.ﬂmﬁmo.dd
monto del item que debio ejecutarse. en concordancia con el articulo 165 de! Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado

En todos los casos, llpuumduapmumuweyumloul“doummala
L, Siguiente formula

" = — _0%0xMonto
Penalidad Diaria = F x Plazo en dias

F-o.zspamuuo:mulmh[to}dhso;
F-ﬂmmﬁmmﬂguﬁ-amtw}d{u.
?mmnwmdpbmumlm.m:mm.dmommm
ejecutarse o mmqmmmmmammm.ahm
parcial que fuera materia de retraso

- fuoumueobru&ddmmmﬂamdthmbndahswmﬂudoﬁu
. A ummoopordmmoﬂhrmmldolamm{dawelm).

cwumamdmommdelam LA ENTIDAD podra resolver e!
; £ontrato por incumplimiento
Ex
;’:ﬂwnmrsmumaabdmmmh Ley de Contrataciones del Estado y
&Ragﬂamo ¢l Codige Civil y demas normas aplicables. segun corresponda

>
A |
o i Telebono Frjn: (s ] )6 30424 7 uu:l.mmmpnhdd;lmln'-; hotacail cvem

CARLOS
e REPRESENT,

ey

EJDCUTORES BLRL

]
‘CLEGAL
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Cuaiguiera de las tiene el derecho iniciar el arbitraje administrativo a fin de resoiver las

mmumumﬁmlamdemwmmmumode
Previsto en los articulos 144, 170 175, 176, 177 y 181 del Reglamento o en su

mdlﬁwioszmlameCmdﬂEm

- FF _‘._'."Fm:rrm mmaummummamm la referida controversia,
ias i mnmmmrdmkﬂwmmumaunmmm: segun lo
wwcenduﬂcutozudeiﬂeqlmodo!aLwdeCwandolEm

EILaudoammm”defmiMQmawabh. !nﬂeelvwdemujmdayuwa
Como una sentencia

INSURCIADOS

36"y 145° de Ia

L.Ym

en el artic,
ddEmvaagmmm.
Lapﬂidpacbndncadmmagrmﬂedﬂommesdﬁa%mm
. w%pwalapetmaJuﬂd;uACUﬂA VEGA CONSULTORESYE.ECUTORESEIRL.

40% para ia persona natural SEGUNDOCESARGONZA.LEZSANCHEZ
20% para la persona natural SEGUNDO TOMAS DIAZ TORRES

Telefona Fiyo- (0415630424 - ---ﬂull.mmml;nbdad!maiu-q"}rimaﬂ e

D Nconsufoi i

o8
AR PRESENTANTE LEGAL
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAMALCA
“TRABAJANDO PARA EL PUEBLO”

PROVINCIA UTCUBAMBA - REGION AMAZONAS
Unamelis of 5 sle fubmenn de | N6l
Direccion: Jirdn San Martin s/n Jamalca - Utcubamba

ELSUPEFMSOR mmuwtwamdmummam
Temporal de los Consorciados (CONSORCIO JAMALCA) que en su clausula sexta
textuaimente dice “Los Consorciados acuerdan que el operador tributario del Consorcio sera el
Consuftor SEGUNDO TOMAS DIAZ TORRES Con RUC N° 10410809545 asi mismo el
consorciado sera responsable de la tnbutacion ante la SUNAT

Cuahtm dslupmu podra'eiav-' el ptelenh cmnm aEwnhn Pubbca nomendo con
todos los gastos que demande esta formalidad

Las pal‘tls declaran el ngmenh domudlso para demda hanoliﬁm que se reaiicen
durante la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jirdn San Martin s/n  Jamalca - Utcubamba
DOMICILIO DEL SUPERVISOR. Av. San Pedro S/N CPM Jamalca — Jamaica - Utcubamba

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a |a otra
pane. formaimente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario

De acuerdo con las Bases las propusstas técnicas y econdmicas y las disposiciones del
presente contrato, as partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de
Jamaica a los 08 dias dei mes de Junio del 2015

REPRESENTANTE LEGAL

==
Telefona Fyo; (0411630424 / ¢ mail mumapalidadjamalcaihotmail . com
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CONSORCIO JAMALCA

F""" (RENNAVESA CONSILTORES: S ELRL Mnsu-m CONZAEESANCHED )
| rﬂ_“ r——— g SLGUP{DO T'OMAS DIA 1m0 "';'.' AR ""-Pef: !'ﬁ
; JLr conmmqne ca soacro

1Y &7
f -
. J."r""f L Y

- §
A N— R T, o e T SRR

Conste por ei Presente Contrato Privado de Consorcio que celebran las Empresas ACUNA
VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.LR.L. con R.U.C. N° 20487493059, inscrita en
la partida electronica N° 11128404 del registro de Personas Juridicas de la Oficina registral
de Chiclayo, con domicilio en Urb. Santa Angela Mz. B lote 34 — Chiclayo — Lambayeque,
debidamente representado por su Representante Legal Arq. Carlos Antonio Acuiia Troyes,
identificado con DNI N° 40033165; la Empresa SEGUNDO CESAR GONZALEZ SANCHEZ
con DNI N° 16489236, con R.U.C. N°® 10164892366, peruano, de profesion Ingeniero Civil,
domiciliado en la Av. Lloque Yupanqui N° 903 - La victoria — Chiclayo, y SEGUNDO TOMAS
DIAZ TORRES con DNI N° 41089954, RUC N° 10410899545, peruano, de profesion
Ingeniero, domiciliado en Av. San Pedro S/IN CPM Jamalca — Jamalca ~ Utcubamba -
azonas, a quienes en lo sucesivo se les denominara LOS CONSORCIADOS; en los

3. Sédminos contenidos en las clausulas siguientes:
= a: U—') g
<5
w 1, ZPRIMERA.- FINALIDAD.
Za0C
9PZ S
= ng_ partes, ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.IR.L.; SEGUNDO CESAR
tG\D ZALEZ SANCHEZ y SEGUNDO TOMAS DIAZ TORRES, dedicados al ramo de

ultoria de obras civiles, con el objeto de participar y contratar la Supervision de Obras
Entidades Publicas y Privadas; y siendo actualmente adjudicatarios de la Buena Pro del
'ch curso Publico N° 01-2015-MDJ/CE - convocada por La Municipalidad Distrital de
alca; para efectuar la Supervision de la Obra: SUPERVISION DE LAS OBRAS
“MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE TAMBOLIC, DUNIA
GRANDE, DUELAC Y JAMALCA"; correspondiente al ITEM 2: “MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Y

Tﬁ SECUNDARIA CLORINDA MATTO DE TURNER N° 17804 - DUNIA GRANDE, DISTRITO

P DE JAMALCA - UTCUBAMBA - AMAZONAS”; ITEM 3: “MEJORAMIENTO DE LA
i ' DE SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N°
® 16260 DUELAC, DISTRITO DE JAMALCA - UTCUBAMBA - AMAZONAS” acuerdan
asociarse conforme a las Bases del Concurso Publico formulada por la indicada Entidad y

formar un Consorcio denominado CONSORCIO JAMALCA.
ACUNA VEGA
_-,,...,

CARLOS AN TONFOACMTRDTES
REPRESENTANTE LEGAL

LOS CONSORCIADOS declaran que en el tiempo de duracion del Consorcio para La
SUPERVISION DE LAS OBRAS “MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE TAMBOLIC, DUNIA GRANDE, DUELAC Y JAMALCA”; correspondiente
al ITEM 2: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA PRIMARIA Y SECUNDARIA CLORINDA MATTO DE TURNER N° 17804 -
DUNIA GRANDE, DISTRITO DE JAMALCA - UTCUBAMBA - AMAZONAS”: ITEM 3:

CIP. 83644

SEGUNDA.- DURACION DEL CONTRATO.

URB. SANTA ANGELA MZ. B LOTE 34 - CHICLAYO “EMAIL: ARQ_CAAT@YAHOD ES
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CONSORCIO JAMAILCA

(ACIINA VR CONSUILTORES Y LJECHITORES E1R L - SEGIINDO CESAR GONZALEZ SANCHEZ -
¥ SEGUNDO T'OMAS DIAZ TORRES)

-

i ’ '.:":.b y
“MEJORA“&TO LA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA PRIMARIA N° 16260 DUELAC, DISTRITO DE JAMALCA - UTCUBAMBA -

mnagﬁ:rg

ot

Municipalidad Distrital de Jamalca es de 270 dias calendarios y un
monto Total adjldicado de S/. 285,456.00 (item 02 = S/.94 456.00; item 03 = S/.191,000.00);
comprometiéndose a cumplir con los servicios que se prestaran conforme a las condiciones,
exigidas y requisitos establecidos en las Bases del Concurso Publico N° 01-2015-MDJ/CE.
Este plazo puede ser ampliado de comun acuerdo entre los asociados.

TERCERA.- DE LAS RESPONSABILIDADES DEL CONSORCIO.

LOS CONSORCIADOS declaran que ambos responderan solidariamente ante la Entidad por
todas las consecuencias derivadas de su participacién en conjunto en la ejecuciéon del
contrato derivado de este.

CUARTA.-OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

s )

j E7 SANCHEZ

INGENIERO CIVIL

i_':Las Partes declaran que celebran el presente Contrato en bases al principio de la Buena Fe
~Contractual consagrado en el Cédigo Civil Vigente y son Responsables solidarios de todas
i-_‘jla obligaciones que surjan producto de la constitucion del Consorcio; teniendo ademas como

sustento legal lo tipificado en el Articulo N° 445 de la Ley N° 26887 — Ley General de

Sociedades. que a la letra dice:

CONTRATO DE CONSORCIO.

ARTICULOQ 445.- Es el contrato por el cual dos 0 mas personas se asocian para participar

en forma activa y directa en un determinado negocio o Empresa con el proposito de obtener

un beneficio econémico, manteniendo cada una su propia autonomia.

Corresponde a cada miembro del Consorcio realizar las actividades propias del consorcio
“_g, que se le encarguen y aquellas a que se ha comprometido, al hacerlo, debe coordinar con
los otros miembros del Consorcio, conforme a los procedimientos y mecanismos previstos
en el Contrato.

CONSULTOR
CIP. 83644

L0 N o sy ot s

] QUINTA.- DEL PROCENTAJE DE PARTICIPACION.

. ) e _ REPRESENTANTE LEGAL
Por este Acto Juridico el Consorcio antes constituido conviene en que los porcentajes de

participacion y obligaciones asumidas por cada uno son como sigue:

Obligacién solidaria del Prestador de Servicios ACUNA VEGA CONSULTORES Y
EJECUTORES E.l.R.L.: participa en la ejecucion del Servicio de Consultoria con el 40%
Obligacion solidaria del Prestador de Servicios SEGUNDO CESAR GONZALEZ SANCHEZ:
participa en la ejecucion del Servicio de Consultoria con el 40%

Obligacion solidaria del Prestador de Servicios SEGUNDO TOMAS DIAZ TORRES:
participa en la ejecucion del Servicio de Consultoria con el 20%

URB. SANTA ANGELA MZ B LOTE 34— CHICLAYO ~ EMAIL ARG CAAT@VAHOO.ES



~ CONSORCIO JAMALCA

l\?ﬁ'm VEGA CONSIILTORES Y EJECITIORES E1R L. - SEGIITNDO CESAR GONZALEZ SANCHLEZ -
¥ .y SEGUNDO TOMAS DIAZ TORRES)
SEXTA.- DI;';;A.EWTABILIDAD Y TRIBUTACION.
"W Af?
'

LOSu.COplshORCIﬁrDOS acuerdan que el operador tributario de Consorcio sera el Prestador
dé”Somicids—;;ﬁEéUNDO TOMAS DIAZ TORRES con R.U.C. N° 10410899545, asi mismo el
consorciade.sera responsable de la tributacion ante la SUNAT.

SETIMA.- DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SUS FUNCIONES.

LOS CONSORCIADOS designan de mutuo acuerdo como representante legal o apoderado
comun del consorcio al Ing. SEGUNDO TOMAS DIAZ TORRES, identificado con DNI N°
41089954, quien ejercera las funciones en estricto cumplimiento de lo acordado por ambas
partes asi mismo asignamos al Ing. SEGUNDO TOMAS DIAZ TORRES, para que apertura
cuentas y cobre los cheques en las Entidades Bancarias, que se generan a Favor del
CONSORCIO JAMALCA.

OCTAVA.- DEL DOMICILIO LEGAL DEL CONSORCIO.
LOS CONSORCIADOS declaran que el Domicilio Legal para efectos de cualquier

coordinacion y/o notificacion por parte de la Municipalidad Distrital de Jamalca, se encuentra
en Av. San Pedro S/N CPM Jamalca — Jamalca — Utcubamba - Amazonas.

En sefal de Conformidad legalizamos nuestras firmas, notariaimente a los 28 dias del mes
de mayo de 2015.

CONSULTOR

CIP N° 42718 CIP. 83644
ACUNA VEGA CONSULTORES SEGUNDO CESAR GONZALEZ SEGUNDC TOMAS DIAZ
Y EJECUTORES EIRL SANCHEZ TORRES
RUC. 20487493059 RUC. 10164892366 RUC. 0410899545

Lﬁ ACEﬂA VEGA
CONSUL EJECUTORES ELR.L

'ARQ. CARLOS ANTOMIO ACUNA TROYES
REPRESENTANTE LEGAL

URB. SANTA ANGELA MZ. B LOTE 34 - CHICLAYO : EMAIL: ARQ_CAAT@YAHOO.ES
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CERTIFICO: QUE LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN A LA
EMPRESA: ACUNA  VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.IL.R.L.
IDENTIFICADA CON RUC.NO 20487493059, CON DOMICILIO EN
URBANIZACION SANTA ANGELA MZ. B, LOTE 34, DEL DISTRITO Y
PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE  LAMBAYEQUE,
DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS
ANTONIO ACUSA TROYES, CON DNI.N040033165, DE ESTADO CIVIL
CASADO, NATURAL DE CHICLAYO, SEGUN CONSTA EN LA PARTIDA
ELECTRONICA N2 11128404, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
DE LA OFICINA REGISTRAL DE CHICLAYO; SEGUNDO TOMAS DIAZ
TORRES, PERUANO, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, CON DNI. No
41089954, NATURAL DE UTCUBAMBA; Y, '

SANCHEZ, CON DNI.NO 16489236, DE ESTADO CIVIL CASADO,
NATURAL DE CHICLAYO. DE LO QUE DOY FE. SE LEGALIZAN LAS
FIRMAS SIN ASUMIR RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO DEL
DOCUMENTO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS
106 Y 108, DEL DECRETO LEGISLATIVO N21049, “DECRETO
LEGISLATIVO DEL/NQTARIADO”. DE LO QUE' DOY FE, JAEN A LOS
VEINTIOCHO DIAS DEL/MES DE MAYO DEL DOS MIL QUINCE.========

iy 2 !

%

Wy et
it

A LA

BIRL

ARQ. CARLOS ANTONIO ACUNA TROVES "
L

REPRESENTANTE LEGALC E*
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Municipalidad Distrital

de Jamalca
Creada el 05 de Febrero de 1861

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

Fuente de Financiamiento

*

CONSORCIO JAMALCA

MALCA

_%du o
E DL =18

Cariog
ING C
[

m

Residente de Obra
= Supervisor y/o Consultor

zConlrato de Consultoria

E 2Jefe de Supervision
3

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAMALCA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE
LA LE. PRIMARIA Y SECUNDARIA CLORINDA MATTO DE
TURNER N° 17804 -DUNIA GRANDE, DISTRITC DE
JAMALCA - UTCUBAMBA - AMAZONAS.

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS (MINEDU)

Contrato de Ejecucion de Obra N° 005-2015-MDJ/IGM.
Sistema de Contratacion SUMA ALZADA,
o Presupuesto contratado $/. 3'185,000.00 (TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y
g;i CINCO MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES).
N fé Contratista CONSORCIO GRUPO PINEDO RUIZ (V&H CONTRATISTAS

GENERALES SAC — NEGOCIOS & CONSTRUCCIONES
LITO EIRL — H&P CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS
SAC).

ING. JORGE MILTON SILVA SILVA.

CONSORCIO JAMALCA (ACUNA VEGA CONSULTORES Y
EJECUTORES EIRL/ SEGUNDO CESAR GONZALES
SANCHEZ/SEGUNDO TOMAS DIAZ TORRES).

N° 001-2015-MDJ/GM

ING. CARLOS MIJAHIL CHUMIOQUE AMPUERO

lazo de Ejecucion de la Obra 240 Dias Calendarios
S echa de Inicio 12 Setiembre del 2015 v‘- :
-_ G ACUNA VEGA
~ 3_} \ ;Fecha de Término Programado 08 Mayo del 2016 Lﬁ!m EJECUTORES
%x I gFachadeTérmiﬂo Real 31 Marzo del 2016 mm—-xﬂ e L T T
g o LFecha de Acta 26 Abril del 2016 REPRESENT?A%ECIE‘EN&ROYES
O iE

Siendo las 8.00 a.m. del dia 26 de Abril del 2016, reunidos en el lugar de ubicacién de la Obra:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA L.E. PRIMARIA Y SECUNDARIA CLORINDA
MATTO DE TURNER N° 17804 -DUNIA GRANDE, DISTRITO DE JAMALCA - UTCUBAMBA - AMAZONAS",
los representantes del Comité de Recepcitn de la Obra de Ia Municipalidad Distrital de Jamaica, designados
mediante Resolucién de Gerencia R.G. N* 035-2016-MDJ/GM. de fecha 15 de Abril del 2016 inlegrados por
los siguientes representantes por parte de la Entidad. ING. FIDEL JARA CABRERA - Presidente del Comité

; (Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Territorial — MDJ), ING. PERSI ROONEY CERCADO CUBAS -
Miembro del Comité (Jefe de OP! — MDJ) y ING. CARLOS MIJAHIL CHUMIOQUE AMPUERO - Jefe de

77
£ f”l.

Direccion: Jr. San Martin S/N - Jamalca - Utcuba
Telef. (041) 630424 / E-mail:municipalidadjamalc

ba - Amazonas
@hotmail.com
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Municipalidad Distrital

de Jamalca
Creada el 05 de Febrero de 1861

fAin

Supervision (Consorcio Jamalca) y la otra parte el Representante Legal del Consorcio GRUPO PINEDO
RUIZ, representado por el ING. DENIS FERNANDO PINEDO RUIZ

05.00 | Construccién de sala de computo UND

'J; -
[ N .§§ CUADRO RESUMEN DE METAS
| ' S o
\3; TEM DESCRIPCION META | uNiDAD | CANTIDAD |
N o 01.00 | Construccion de Aulas U [ 12 a i
% 0200 | Construccion de servicios higiénicos | UND_ I 3 EES
0300 | Construccién de losa deportiva multiusos de conareto U o | BE 39
04 00 Construccién de direccion UND 01 .§ ¢
3RS

T
—t .

s iR 06.00 | Construccion de biblicteca L E
- g‘c- 1000 | Coneyuacion du esrsi piriition < A S :
E"‘:E' i 11.00 | Equipamiento de modulos con mobiliario escolar [ uno | o H Eg
_ ™ iidex AN ot i el i :
gL
g‘ '.'ﬁ-t'.: Lil comité de recepcién, en uso de sus atribuciones procedié a la constatacion de 13 ejecucién de la Obra de
z %! “acuerdo a los Planos y Especificaciones Técnicas Consideradas en el Expediente Técnico Aprobada por la
QJ : EMum‘c;upahctac:i Distrital de Jamalca: por lo que se procedio a la verificacién fisica de las partidas ejecutadas
por el contratista y contrastandolo con el Expediente Técnico del Contrato Principal Obra, determinando que
todas las partidas han sido ejecutadas al 100% de conformidad con los planos y especificaciones técnicas;
hy 1 ig quedando todo conforme.
3| =3
X O

Luego de la Inspeccién ocular, se ha establecido que no existen observaciones, por lo que la Obra gjecutada
en la modalidad de Suma Alzada, ha sido concluida en su totalidad de acuerdo al Expediente Técnico

=
N e . - 5 s .

\ X lg';Aprobado por la Entidad, salvo vicios ocultos; por lo cual la Contratista tiene responsabilidad de siete (7)
2 Eaﬁos; procediendo a RECIBIR LA OBRA de conformidad con lo establecido en el Articulo 210° del
E é = & Reglamento de ia Ley de Contrataciones del Estado,

Siendo las 15:30 horas del dia 26 de Abril del 2016 y en sefial de conformidad con lo expresado en la
presente, firman los participantes de este acto en 06 ejemplares en onginal
\
il A
CONSORGO GAUPD prent Az /]
= ¥ i A
A oo copirut B W S
: NG CENE ¥ Pienl Goa— y A
o PPEES ENTANTE LR AL " b7 ;
11 %= (7 } i/
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SUB SERENTE sCroY

Y~

== > S

" Ing. Fidel Jara Cabrera Ing. Persi R/ Cercado Cubas
Presidente del Comité Miembro
' i
POR LA SUPERVISION

CONSORCIO JAM. 1 1,CA

PRy s Fredse e smmmn
(‘arﬁuu- minque Ampuero
ING OWIL - CIP B4971
IEFE N o) br e,

_Ing Carlos ;;Nl Chumioque Ampuero

Miembro Representante legal de la Supervisién
0 ACUNA VEGA
POR EL CONTRATISTA - CONSORCIO GRUPO PINEDO RUIZ Emm EJECUTORES ELRL
---------. -‘------u
CARLOS Mémuw\ TROYES
mREPRESEHTANTE LEGAL

R e " gt
. DIENIS F PN Binys farye M; : :
F _.4:;.._5';' -;'_,-\,(:-E. - d o
L

Ing. Jorge Milton Silva Silva
Representante Legal Rasidente de Obra
CONSORCIO GRUPO PINEDO RUIZ CONSORCIO GRUPO PINEDO RUIZ

Ing. Denis F_omando Pinedo Ruiz

Direccion: Jr. San Martin S/N - Jamalca - Utcubamba - Amazonas
Telef. (041) 630424 / E-maiI:municipaIidadjamalca@hotmail.com
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de Jamalca
‘Creada’el 05 de Febrero de 1861

8.

“Ano del buen servic al cdadano”

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Por L esenle a Sub Gerenog Jde Intraestraciura » Desarrolh critonial dJde
Munmcpadadad Ihistecadd de Jamalea, emite la contormidag k!\I CONTRATO DFE
CONSLLTORIA DE OBRA N 001-22005-MDVGNL para L osupervision de la Obras
SMEPJORAMIENTO DE LAS INSTHIUCTONES FDUC \||\.\\ DE TANMBOLIC,

DUNIA GRANDE, DUELAC Y JAMALCA™, o lu cmprese Consuih C CONSORC 1O
JAMALCA (ACUNS VEOA CONSULIORIS Y FHOUTORES FALRLSLGLUNDOD
CENSAR GONZAL SANCHEZ Y SEGUNDGO TOMAS DIAZ 0 TORRE S
correspomndiente i los < 2uentes items

MONTO TOIAL DELSERVICIO DE CONSUTTORIAS S . 285 436 00

Lazo dectecucion: 27 0 dias calendarios

ltem 2 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FDUCATIVONS DE LA
INSTHIUCCTON EDUCNTINV A PRIMARIN Y SECENDARIAY CLORINDA MALTO
DI TERNER N T804 DENIA GRANDE S DISTRITO  DE - JANMALC -
LTCU BAMBA-AMAZONANT S Gd 80 in

P omesme que se b presentado en ¢l CONCURSO PUBLICO N° 01220015 MDCE.
servicto realizado dese ;i 12 de Setuembre del 2003 gl 31 de Marzo Jdel 20100, habtendo

tzddo el presente envicio dentro de los plazo establecid sint haber incwrnde en
HInAHn [I“"".:.'I:'i

FEAT S NIPJORANMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO EDUCANTINVO DY LA
INSTHTUCTON EDUCANTIVA PRIMARIA N 10260 DULLAC - DISIRITO DI
FANMEALC AL Illll\\lll\ \\l\/“\\\ SO I9LG00.0

msme gue se ha presentado en ¢f CONCURSO PUBL. I( O N 01-22005-MDJCE.
sthzado de< @ el 18 de Setiembre do ! P20 de Mavo delt 2016, habicndo
\ ke sl ors i il de v Pl : Wi SHIE R{AS Al 1l N
i, shincis Jirmao s prosente en sennl d. nformite ad Vo los Hines Que e
i . ¥ ACUNA VEGA
.«,:.’,:"L’I'{'c'.“"?ﬁ'\"",'-r i COBSULTORES ¥
':: 3 '4 -.! kd / ------.--Wmuniﬁo-ﬁ;'
13 ."_'""“ &4 » imm
Gancry FRel Jars Cabrors” A ESENTANTE LEGAL

S Soarnre s$Ci

Direccion: Jr. San Martin S/N - Jamélca - Utcubamba - Amazonas
Telef. (041) 630424/ E-mail:municipalidadjamalca@hotmail.com
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ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES ELR.L.

RNC N° 16880 RUC: 20487433059

EVALUACION
ECONOMICA

ACUNA VEGA
mwmm' e

------- - - .- - - - ".A?R.‘;YES-
. %.%%%SENTANTF LEGAL

=Sy S S Sucursal : Urb. Santa Angela Mz. B Lote 34, Chiclayo-Chiclayo-Lambayeque.
LL'(_ \ ( el t 11 ((” 10n) Sucursal : Urb. Las Palmeras Otr. Mz, C2 Lote 29, Piura - Piura - Castilla.
Email: acunaconsultores@yahoo, com Cel. 977686494

Tel. 73751951

Oficina Central: Cal. El bosque 499, Las Palmeras - Jaén - Jaén - Cajamarca,
' 1S037001+ 1SO 45001+ ISO 14001 Sucursal : Urb. La Campiiia Av. Las Gaviotas 160 Dpto. 601, Lima-Chorrillos.



B. PRECIO

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
B. . PRECIO
Pi = OmxPMPE
Evaluacion: Oi
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor Donde:
Acreditacion: i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta
Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta [ €conomica i
econémica (Anexo N° 4) Oi = Oferta Econémica i

Om = Oferta Econémica de monto
o precio mas bajo

PMPE = Puntaje Maximo de la oferta
Econémica

PUNTAJE TOTAL

100 Puntos

w ACUNAVEGA

A3 CONSULTORES

RES ELRL

= = B ANTONIO ACUNA TROYES
e gEPLRESENTANTE LEGAL
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ANEXON° 4

OFERTA ECONOMICA

Sefiores
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2021-CS-RCC-MPP

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta econdmica es la siguiente:

Nepe | PERIODO | popcio
pERIopos | O UNIDAD | itario 0 | _ OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO DE ECONOMICA
DE TIEMPO TARIFA
TIEMPO
SUPERVISION DE OBRA: “REHABILITACION DE LOCAL §/2060265 | S/ 17815590
ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS - ] MES (Tarfa Mensuay) | (Ta0fa Mensual
PROVINCIA DE PIURA - PIURA" (TARIFAS) Meneuel x 6 Meses)
LIQUIDACION DE OBRA: "REHABILITACION DE LOCAL ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS —
PROVINCIA DE PIURA - PIURA” §17,593.30
TOTAL: SON CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 20/100 SOLES |  §/185,749.20

La oferta economica EN SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los
costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo
del servicio de consultoria de obra a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluiran en su oferta econémica los fributos respectivos.

Piura, 13 de Agosto del 2021

l !'I i ACURN
CONSULTO

ARQ. CARLOS ANTONID
REPRESENTANTE LESHO ad

CARLOS ANTONIO ACUNA TROYES
ACUNA VEGA CONSULTORES
Y EJECUTORES EIRL

A%NME{:W EIRL
CORSULTO

R CARS! SRR

FERATROVES
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COEF.

DESCRIPCIGN MES CANT. PART cu. SUB TOTAL
SUELDOS DE PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO (INCLUYE BENEFICIOS SOCIALES s/
VIATICOS 107,000.00
PERSONAL PROFESIONAL $/102,000.00

ING. SUPERVISOR 6.00 1.00 100% S/ 6,000.00 S/ 36,000.00

ASISTENTE TECNICO - ESTRUCTURAS 6.00 1.00 100% S/ 450000 | S/27,000.00

ASISTENTE TECNICO - ARQUITECTURA 6.00 1.00 100% S/ 4,500.00 S/ 21,000.00

CADISTA 6.00 1.00 100% s/ 2,000.00 s/ 12,000.00
PERSONAL TECNICO 5/5,000.00

s/

TOPOGRAFD 5.00 0.50 100% 2,000.00 s/ 5,000.00
ALQUILERES Y SERVICIOS S/ 30,254.77
MATERIAL DE OFICINA S/ 174417

s/

PLOTEDS 1.00 1.00 944.17 S/ 944.17
5/

COPIAS E IMPRESIONES 1.00 1.00 400.00 S/ 400.00
s/

MATERIAL DE ESCRITORIO 1.00 1.00 400.00 5/ 400.00

CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFICO $/1,810.00
s/

DISENOS DE MEZCLA DE CONCRETOD 4.00 1.00 150.00 s/ 600.00
5/

DISENO PROCTOR ESTANDAR 1.00 1.00 150.00 5/150.00
s/

ROTURA DE PROBETAS 24.00 1.00 40.00 _5/960.00
s/

DENSIDAD DE CAMPO 2.00 1.00 50.00 $/100.00
OFICINA DE IMPLEMENTACION S/ 2,700.00

s/

IMPLEMENTACION DE OFICINA EN OBRA .00 1.00 100% 450.00 S/2,700.00

MOVILIZACION S/ 24,000.00
s/

UNIDADES MOVILES 6.00 1.00 100% 4,000.00 S/ 24,000.00

COSTO DIRECTO 5/137,254.17

GASTOS GENERALES 500% | S/s862.M

UTILIDAD 4£.9999938% | S/ 686270

s/

SUBTOTAL 150,979.58

16V 18.00% | S/27176.32

s/

SUPERVISIGN DE EJECUCIGN DE OBRA 178,155.90

" ACUR
comm )

ARQ. CARLOS ANTONIO ACUNA TROVES

REPRESENTA

EJECUTORES E.LR L

TR
NTE LE GALOYES
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TTEM COEF.
s DESCRIPCION MES CANT. PART cu. SUB TOTAL
SUELDOS DE PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO (INCLUYE BENEFICIOS SOCIALES Y
A VIATICOS 5/ 5,500.00
PERSONAL PROFESIONAL 5/ 5,500.00
s/
ING. SUPERVISOR DE OBRA 1.00 1.00 100% 5,500.00 5/ 5,500.00
B ALQUILERES Y SERVICIOS S/ 349.99
OFICINA DE IMPLEMENTACION S/ 149.99
s/
IMPLEMENTACION DE OFICINA EN OBRA 1.00 1.00 100% 149.99 S/ 149.99
MOVILIZACION S/ 200.00
s/
UNIDADES MOVILES 1.00 100 100% 200.00 5/ 200.00
COSTO DIRECTD 5/ 5,849.99
GASTOS GENERALES 5.00000855% | S/ 292.50
UTILIDAD 5.00017949% s/ 29251
SUBTOTAL S/ 6,435.00
16V 18.00% 5/1,158.30
LIQUIDACION DE OBRA 5/1,593.30
TOTAL SUPERVISION Y REVISION DE LIQUIDACION DE DBRA
SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA s/ 178,155.90
LIQUIDACION DE OBRA 5/7,593.30
TOTAL S/ 185,749.20
Piura, 13 de Agosto del 2021
% Nooma
AR SARLOS ATOROACINA TROVES
REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS ANTONIO ACUNA TROYES
ACUNA VEGA CONSULTORES
Y EJECUTORES EIRL
» ACUNA VEGA
CONSULTORES Y RESELRL

ARQ. CARLOS ANTONIO ACUNA TROYES

REPRESENTANTE LEGAL
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