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RUC N° 20602607888

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCION
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Domiciliado en: MZA. P LOTE. 1 URB. LOS EDUCADORES PIURA PIURA PIURA (Segun

informacion declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripcion vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES
Vigencia : Desde 07/12/2017

PROVEEDOR DE SERVICIOS
Vigencia . Desde 07/12/2017

EJECUTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postory : Desde 16/12/2017
contratista

Capacidad Maxima de Contratacién : 1,370,931.36 (UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA

MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO Y
36/100) Desde: 08/07/2021

CONSULTOR DE OBRAS

Vigencia para ser : Desde 16/12/2017 ¢
participante, postor

Y contratista ‘ | Wilson Hernawdo Tume Huiman
Especialidades Ley : 3 - Consultoria en obras de saneamiento y afines - Categoria A REPRESENTANTE COMUN
30225 4 - Consultoria en obras electromecénicas, energéticas, telecomunicaciones y

afines - Categoria A

5 - Consultoria en obras de represas , irrigaciones y afines - Categoria A

1 - Consultoria en obras urbanas edificaciones y afines - Categoria B (*)

2 - Consultoria en obras viales, puertos y afines - Categoria B

FECHA IMPRESION: 12/08/2021

Nota:
* De acuerdo al articulo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF,
vigente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina “Consultoria de obras en edificaciones y afines”.

Para mayor informacion la Entidad deberd verificar el estado actual de la vigencia de inscripcién del proveedor en la pagina
eb del RNP: www.rnp.gob.pe - opcién Verifique su Inscripcion.

Retornar | | Imprimir
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REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
LIBRO DE SOCIEDADES ANONIMAS

CERTIFICADO DE VIGENCIA

El servidor que suscribe, CERTIFICA:

Que, en la partida electrénica N° 11185497 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de PIURA,
consta registrado y vigente el nombramiento a favor de IPANAQUE SERNAQUE, ROGER JAIME, identificado con
DNI. N° 80667589 , cuyos datos se precisan a continuacion:

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: JIPSI INGENIEROS S.A.C.
LIBRO: SOCIEDADES ANONIMAS

ASIENTO: A0001

CARGO: GERENTE GENERAL

FACULTADES:
A00001

()

LA GERENCIA
Art. 28°. El gerente es el ejecutor de los acuerdos de la junta general y representa a la empresa frente a terceros,

con atribuciones de los Arts. 74 y 75 del C.P.C.
Art. 29°. La empresa tendra uno o mas gerentes. La junta los nombrara, salvo los que son nombrados en estos

estatutos.
Art. 30°. El gerente puede ser o no accionista. El cargo es remunerado. Su duracion es por tiempo

indeterminado.

Art. 31°, Son derechos y obligaciones del gerente general:

1. Dirigir las operaciones de la sociedad, podra celebrar y ejecutar actos y contratos ordinarios correspondientes al
objeto social, asi como los acuerdos de la junta general de accionistas.

2. Representar a la sociedad ante todo tipo de autoridades publicas o privadas, administrativas, tributarias,
aduaneras, ministeriales, departamentales, municipales, regionales, policiales, instituciones y organismos
nacionales, asi como ante toda clase de personas naturales y/o juridicas, pablicas y/o privadas.

3. Ejercer la representacion comercial de la sociedad.

4. Ejercer las facultades generales de representacion judicial que le confieren las atribuciones y potestades,
incluidos no contenciosos, pudiendo ejercer las facultades del Art. 74° del CPC; y, con las facultades del art. 75°
del CPC, podr4 realizar los actos de disposicion de derechos sustantivos a los que dicho articulo se refiere,
podré lograr la ejecucion de la sentencia y el cobro de costas y costos, la cesion de créditos o derechos y el
ofrecimiento de contracautela y monto que pudiera darse dentro del proceso, incluyendo la caucion juratoria.
Asimismo, demandar, reconvenir, solicitar medidas cautelares contestar demandas y reconvenciones, desistirse
del proceso o de algin acto procesal, desistirse de la pretension, allanarse o reconocer la demanda, deducir
excepciones y defensas previas, interponer tachas u oposiciones a los medios probatorios, interponer cualquier
clase de medios impugnatorios, prestar declaracion de parte, prestar declaracion en calidad de testigo, formular
declaraciones juradas, iniciar procedimientos de prueba anticipada, asistir a audiencias de saneamiento,
audiencias de conciliacion, conciliar, audiencias de pruebas, reconocer y exhibir documentos, recibir y efectuar \

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIDRES. Bilh X SR ORRBRAID P um
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.0.DEL REGLAMENTO GEMNERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADQ POR RESOLUCION ” L = § )

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPSMENLINEA SUNARP.GOB. PE/SUNARPWERB/PAGYS
PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL FACES EN EL PLAZO DE 90 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISION. ;o o

A LN T . .
Wilsan Henl Jo Tuste Hudman
REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABL. CUMUN
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pagos ya sea en efectivo o mediante cheques o cualquier otro titulo valor negociable, cobrar certificados de
consignacion judicial, transigir el pleito, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso,
participar en remates judiciales, asi como remates publicos, sustituir o delegar total o parcialmente estas
facultades de representacion.

5. Asimismo, podra sustituir o delegar la representacién judicial para cualquier acto procesal en que la ley exija
poder especial.

6. Representar a la sociedad en todos los tramites y procedimientos laborales seguidos ante el Ministerio de
Trabajo y Promocién del Empleo, Entidades Prestadoras de Salud, Essalud, Administradoras de Fondos de
Pensiones (AFP) y demas entidades que en el futuro las reemplacen.

7. En materia laboral tendra todas las facultades para las que se necesite poder segln los dispositivos legales
vigentes, Ley Procesal del Trabajo o la norma que fuere pertinente y/o aplicable; para participar en
conciliaciones que proponga el Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo, segun lo establecido en el Art. 6°
del Decreto Legislativo N° 910 y su reglamento o la norma que fuere pertinente y/o aplicable, y para representar
a la sociedad en todos los procedimientos laborales.

8. Solicitar la declaratoria de insolvencia y quiebra de la sociedad o de cualquier otra sociedad, esta autorizado
para participar en las juntas de acreedores.

9. Organizar el régimen interno de las oficinas.

10.Usar el sello de la sociedad, expedir constancias y certificaciones respecto del contenido de los libros y registros
de la sociedad, expedir la correspondencia epistolar, las comunicaciones cablegraficas, telegraficas, por télex,
fax, correo electrénico y otros medios de comunicacion.

11.Cuidar que la contabilidad este al dia e inspeccionar los libros, documentos y operaciones de las oficinas y
dictar las disposiciones necesarias para el correcto funcionamiento de la sociedad.

12.Dar cuenta de la marcha y estado de los negocios sociales y presentar en tiempo oportuno la informacion
necesaria para la formulacién de la memoria y los estados financieros de la sociedad.

13.Actuar como secretario en las sesiones de juntas generales de accionistas y llevar los libros de actas, y asistir a
las juntas generales, salvo que esta decida sesionar de manera reservada.

14.Celebrar contratos de trabajo y nombrar y remover cuando proceda legalmente a los servidores de la sociedad y
velar por el orden interno y buen comportamiento de todo el personal.

15.Contratar profesionales independientes como asesores y celebrar contratos de locacién de servicios y trabajo.

16.Concurrir a las sesiones de juntas generales de accionistas o de juntas de socios de todas aquellas empresas
en las que la sociedad tenga acciones o participaciones, con derecho de voz y voto.

17.Negociar, celebrar, suscribir, modificar, rescindir, resolver y dar por concluidos toda clase de contratos sobre
bienes muebles e inmuebles tales como compra-venta, permuta, donacién, arrendamiento, transferencia de
propiedad, mutuo, comodato, superficie, suministro, asi como toda clase de contratos en general, tales como
sociedad, seguro en cualquiera de sus formas, deposito, fletamento, transporte, comision, distribucién, agencia,
licencia, representacion comercial, prestacién de servicios, obra, mandato, locacién de servicios, contratos de
aceptacién de garantias y demas contratos, convenios y acuerdos civiles, comerciales, administrativos,
laborales, tributarios, patrimoniales y no patrimoniales, asi como cualquier otro contrato o convenio o acuerdo,
sea nominado o innominado, tipico o atipico, pudiendo otorgar los respectivos instrumentos ya sean publicos o
privados. Asi mismo el gerente general, en el ejercicio de éstas facultades que se le confiere, podré intervenir y
concluir todos los actos que se especifican en éste inciso consigo mismo, segun facultad contenida en el Art.
166° del Cadigo Civil,

18.Negociar, celebrar, suscribir, modificar, rescindir, resolver y dar por concluidos contratos de depésito en
almacenes generales y contratos de seguro en general.

19.Contratar garantias por cuenta de la sociedad o a favor de terceros, sobre bienes muebles o inmuebles,
constituyendo y/o levantando prendas o hipotecas e igualmente otorgando fianzas y avales, segun corresponda.

20.Designar a las entidades financieras, pudiendo contratar con ellos; abrir y cerrar cuentas bancarias; solicitar y
celebrar contratos para abrir y cerrar cuentas corrientes de ahorro y a plazo fijjo, en moneda nacional o
extranjera; depositar, fondos sobre dichas cuentas; cobrar cheques y pagarés; cobrar giros, alquilar cajas de

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART, 140° DEL T.U.0.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N" 126-2012-SUNARP-SM)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTI'PS:.HENLINEASUNARP.GOB.PEJ'SUNARPWEBI‘PAGEECONS =Ts
PUBLICIDADCERTIFICADA/VERJFICARCERTIFICADOLITERAL FACES EN EL PLAZO DE 80 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISION.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLEG

PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, INDICES AUTOR
PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO
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seguridad, abrirlas, operarlas y cancelarlas; celebrar contratos para abrir y cerrar cuentas de ahorros y para
retirar imposiciones, con o sin garantia.

21.Retirar y transferir fondos de las cuentas bancarias de la sociedad, en moneda nacional o extranjera; celebrar
contratos de crédito o préstamo en cuenta corriente, con o sin garantia y con sobregiro o adelantos en dichas
cuentas corrientes; girar cheques sobre los saldos acreedores o en sobregiro de las cuentas corrientes
bancarias de la sociedad: aceptar, reaceptar y descontar letras; emitir o suscribir vales y pagares, descontarlos
y renovarlos; depositar, comprar, vender y retirar valores; contratar cartas de crédito de importacién u
exportacién; prendar, otorgar fianzas mancomunadas y solidarias en beneficio de la sociedad; aceptar y
endosar warrants, conocimientos de embarque, guias aéreas y certificados; afectar depositos en cuenta
corriente; contratar leasings; ordenar cargos y transferencias en cuenta corriente; celebrar, aceptar, endosar y
descontar advance accounts, en moneda extranjera o su equivalente en moneda nacional; celebrar contratos de
depodsito en almacenes generales de depésito; solicitar fianzas, créditos documentarios; y, toda clase de
operaciones bancarias y financieras.

22.Girar, emitir, aceptar, reaceptar, endosar, avalar y cobrar toda clase de titulos valores, es decir, letras de
cambio, cheques, vales, pagares y demas documentos o titulos de crédito, inclusive warrants, certificados de
deposito o consignacion, en moneda nacional o extranjera; pudiendo igualmente cobrar cualquier suma de
dinero que se le adeude a la sociedad por cualquier concepto, extendiendo los recibos y cancelaciones que
correspondan.

23.Solicitar créditos en general, pudiendo al efecto solicitar fianzas y celebrar contratos de crédito documentario,
en cuenta corriente, de avances en cuenta corriente y/o con garantia de cobranzas, de leasing, tanto en
moneda nacional como extranjera, celebrar todo tipo de contratos bancarios y financieros, de operaciones
bancarias y financieras. Administrar los bienes de la sociedad, estando autorizado para cobrar las sumas que
correspondan a la sociedad, otorgar cancelaciones y recibos.

24 .Ordenar pagos y cobranzas.

25.Representar a la sociedad ante las autoridades nacionales administrativas, judiciales y policiales competentes y,
en general, frente a cualquier persona, en todos los asuntos relacionados con derechos de propiedad industrial
e intelectual, podré solicitar registros, renovaciones de marcas de fabrica, de productos o de servicios, nombres
comerciales, patentes de invencién, modelos de utilidad, lemas comerciales, dibujos y modelos industriales,
procedimientos tecnolégicos y demas elementos constitutivos de la propiedad industrial, y derechos de autor;
asimismo, iniciar o apersonarse a los procedimientos contenciosos, administrativos o judiciales o policiales a
que hubiera lugar, ya sean de oposicion, nulidad, cancelacion, infraccion y competencia desleal y, en general,
cualquier procedimiento administrativo o judicial o policial que afecte derechos de propiedad industrial o
intelectual de la sociedad; podra celebrar transacciones, desistirse de cualquier procedimiento en que sea parte,
conceder y/u obtener licencias, efectuar transferencias. La enumeracion no es limitativa. Asimismo podra
adquirir, transferir, ceder, conceder, dar y tomar bajo licencia, registro de patentes, invenciones, derechos de
autor, marcas de servicios y/o productos y/o de cualquier clase, nombres y lemas comerciales, y celebrar
cualquier tipo de contrato referido a los derechos de propiedad industrial y/o intelectual de la empresa.
Asimismo, podré celebrar contratos de franquicia de cualquier clase, know how, licencia, cesiones de derechos
y obligaciones, cesion de posicion contractual, y toda clase de contratos en general relativos a dichos derechos
de la empresa.

26.Representar a la sociedad ante todas las autoridades de la Repdblica del Perd, sin limitacion alguna, para la
negociacion, ejecucion y firma de convenios de estabilidad juridica, al amparo de los Decretos Legislativos 662°
y 757° a fin de garantizar cualquier inversion de la sociedad, quedando autorizado a presentar solicitudes,
suscribir y otorgar declaraciones juradas y suscribir el convenio de estabilidad juridica, asi como solicitar y
tramitar el registro de la inversion extranjera ante cualquier autoridad competente.

27 Presentar toda declaracion relacionada con el impuesto a la renta asi como con cualquier otro tipo de tributo,
basados en los libros y cuentas de la sociedad, incluida la solicitud, gestién, tramitacién y presentacion de
documentos ante la administracién tributaria para la inscripcion de la sociedad en el Registro Unico de
Contribuyentes (RUC), autorizar y someter a la aprobacién de las autoridades fiscales u otras autoridades las

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.0 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N* 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB H'I'I'F'S'HENLINEASUNARP.GOE.PE.I'SUNARP\:’\_I'EBI'PJ&GE%O .
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hojas de balance y las cuentas de ganancias y pérdidas y hacerlas publicas, cuando sea necesario y cuando
sean requeridos a hacerlo, y presentar aclaraciones y reclamos relacionadas a ellos.

28.Representar a la sociedad ante cualquier autoridad aduanera, oficina y agencia gubernamental y oficina de
correos y telégrafos, quedando facultados para recibir mercancia de aduanas, desaduanar y nacionalizar y
firmar las declaraciones y notificaciones necesarias para tal propésito, asi como también utilizar representantes
y agentes de aduanas y retirar de las oficinas de correos y telégrafos, de las oficinas de cable y de las oficinas
de transporte cualquier carta o cartas, sean estas registradas o no, conteniendo documentos declarados o de
cualquier otra clase, telegramas, encomiendas, giros de dinero, paquetes, otros articulos y mercancia dirigida o
consignada a la sociedad en el Pert y emitir recibos auténticos y validos por los mismos.

29.Representar a la sociedad ante las autoridades del sector industria y comercio asi como ante cualesquiera otras
autoridades, solicitar concesiones, autorizaciones, licencias y registros; presentar fianzas, cartas de crédito y
garantias; firmar declaraciones juradas, renunciar derechos, presentar recursos impugnativos y de reclamacion,
de reconsideracion, apelacion, queja, nulidad, etc.; suscribir contratos de concesion, franquicias y cualquier otro
contrato y/o documentacion.

30.Participar en todos los actos, gestiones, diligencias y etapas de licitaciones publicas o privadas, concursos de
precios, subastas y remates. Asi mismo, presentar los antecedentes y/o documentos que le sean requeridos
por las bases, firmar declaraciones juradas y cualquier otro documento y/o carta y/o declaracion exigida por las
bases, presentar los sobres y propuestas, otorgar garantias, generar, obtener, suscribir y presentar cualquier
documento que sea requerido por las bases o vinculado con el concurso, licitacion o subasta, pudiendo suscribir
declaraciones juradas, contratos y cualquier otro documento, suscribir las actas y acuerdos necesarios,
renunciar derechos, presentar recursos impugnativos y realizar cualquier otro acto necesario.

31.Cumplir los encargos que le confiera en cada caso la junta general de accionistas, mediante el otorgamiento de
poderes a su favor.

32.Suscribir todos los instrumentos publicos y/o privados necesarios para la formalizacion de cualquier acto que
realice en ejercicio de sus facultades.

33.Nombrar apoderados, delegar en ellos algunas de las facultades contenidas en el presente articulo y dejar sin
efecto la delegacion, total o parcialmente, asumiendo las facultades o sustituyendo al apoderado las veces
necesarias.

34.Ejercer las demas funciones que la junta general le encomiende.

Art. 32°. La empresa tendra un sub-gerente quien intervendra en ausencia del gerente general, su sola
intervencion seréa prueba suficiente de tal ausencia. Ejercera a sola firma e indistintamente todas las facultades del
gerente general, contempladas en el Art. 31° de este estatuto social.

GERENTE GENERAL: ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, con DNI N° 80667589.

DOCUMENTO QUE DIO MERITO A LA INSCRIPCION: )
ESCRITURA PUBLICA N° 1298 DEL 03/10/2017 OTORGADA ANTE EL NOTARIO PUBLICO DE PIURA PEDRO
TERCERQ BENITES SOSA.

Il. ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO OTROS:
NINGUNO. CONSORCI

Ill. TITULOS PENDIENTES:
NINGUNO.

IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS: ;
REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA
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LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPS //ENLINEA SUNARP GOB. PE/ISUNARPWEB/IPAGES/
PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL FACES EN EL PLAZO DE 90 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISION
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RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME
RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES,
INDICES AUTOMATIZADOS, Y TITULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO.

V. PAGINAS QUE ACOMPANAN AL CERTIFICADO:
NINGUNO.

N* de Fojas del Certificado: 5

Derechos Pagados: 2021-99999-1535907 S/26.00
Tasa Registral del Servicio S/26.00

Verificado y expedido por CASTRO GUERRERO, FLOR IVONNE, Abogado Certificador de la Oficina Registral de
Piura, a las 10:00:09 horas del 10 de Agosto del 2021.

M%%ﬁm%

it mhe v e —— e e Y

Abbg. Fler tvonne Castro Guertesd
ABOGADO CERTIFICADOR
7.00a Registsal N° 7 Sede Plura

ermautlo Toe Histiia
REPRESENWNTE COMUN i

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T U.C DEL REGLAMENTO GEMERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPS./ENLINEA SUNARP.GOB. PEISUNARPWERB/PAGES/
PUBLICIDADCERTIFICADAVERIFICARCERTIFICADOLITERAL FACES EN EL PLAZO DE 90 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISION.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA
PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZADOS, Y TITULOS
PEMDIENTES QUE MO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO
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12/3/2021 CONSTANCIA DEL RNP

RUC N° 20530273009

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCION
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Domiciliado en: AV. TUPAC AMARU NRO. 621 PIURA MORROPON LA MATANZA (SegUn informacién
declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripcién vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES
Vigencia : Desde 08/08/2020

PROVEEDOR DE SERVICIOS
Vigencia : Desde 08/08/2020

CONSULTOR DE OBRAS

Vigencia para ser . Desde 12/05/2018
participante, postor
y contratista
Especialidades Ley : 3 - Consultoria en obras de saneamiento y afines - Categoria D
30225 4 - Consultoria en obras electromecanicas, energéticas, telecomunicaciones y
afines - Categoria A
5 - Consultoria en obras de represas , irrigaciones y afines - Categoria A
1 - Consultoria en obras urbanas edificaciones y afines - Categoria B (*)
2 - Consultoria en obras viales, puertos y afines - Categoria B

FECHA IMPRESION: 12/03/2021

Nota:
* De acuerdo al articulo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N© 344-2018-EF, vigente a
partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina “Consultoria de obras en edificaciones y afines”.

Para mayor informacién la Entidad deberd verificar el estado actual de la vigencia de inscripcién del proveedor en la pagina web
el RNP: www.rnp.gob.pe - opcién Verifique su Inscripcién.

[Retornal] [ImprimirJ NSORGITTSUPERVISOR B/ PIURA

Wilson He
REPRESENTANTE COMUN
https:ﬂwww.rnp.gob,pe.lConstanciafRNP_Constancla.-‘defauIl_Todos.asp?RUC=2[}530273009 17




000159

*
v

sunarpi:

o ks Reagistros Peblicos
ZONA REGISTRAL N° | - SEDE PIURA Cédigo de Verificacion:
Oficina Registral de PIURA 86742772

Solicitud N° 2021 - 3108428
14/07/2021 10:40:53

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
LIBRO DE EMPRESAS INDIVIDUALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

CERTIFICADO DE VIGENCIA

El servidor que suscribe, CERTIFICA:

Que, en la partida electrénica N° 11136728 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de PIURA,
consta registrado y vigente el nombramiento a favor de VENEGAS VALLADOLID, NELSON ROGELIO,
identificado con DNI. N° 80485237 , cuyos datos se precisan a continuacion:

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

LIBRO: EMPRESAS INDIVIDUALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

ASIENTO: A00001

CARGO: TITULAR GERENTE

FACULTADES:
A00001
CONSTITUCION

G

REGIMEN ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA
Art. 8°: Los érganos administrativos son:

A) El titular;

B) El gerente.

EL TITULAR

Art. 9°; El titular es el 6rgano maximo de la empresa y tiene a su cargo la decision sobre los bienes y actividades de
esta.

Asume la calidad de titular Nelson Rogelio Venegas Valladolid, por ser la otorgante de la constitucién de la empresa.
Art. 10: Corresponde al titular:

A) Aprobar o desaprobar las cuentas y el balance general de cada ejercicio.

B) Disponer la aplicacién de los beneficios, observando las disposiciones de la ley de empresa individual de
responsabilidad limitada, en particular, lo referente a la participacion de los trabajadores.

C) Resolver sobre la formacién de reservas facultativas.

D) Designar y sustituir a los gerentes y liquidadores.

E) Disponer investigaciones, auditorias y balances.

F) Disponer o gravar los bienes muebles e inmuebles, que pertenecen a la empresa en general. CONSORCIO

G) Modificar la escritura de constitucién de la empresa. Wm‘(

H) Modificar la denominacion, el objeto y el domicilio de la empresa. (A X F RS TAL
[) Aumentar o disminuir el capital. Vitsom Herimtulo Tuile Hitian
REPRESENTANTE cOMUN

J) Transformar, fusionar, disolver y liquidar la empresa.

K) Decidir sobre los demés asuntos que requiera el interés de la empresa o que la ley determine.
L) Contratar personal dentro de las necesidades de la sociedad; amonestar, suspender y despedir al personal,
observando las leyes laborales sobre la materia.

M) Fijar remuneraciones y aumentos de acuerdo al presupuesto aprobado y modificar las condiciones de trabajo.

N) Aprobar el reglamento intemo de trabajo.

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES 0O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPQ DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.0.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPS:ENLINEA SUNARP GOB PE/SUNARPWEB/PAGES!
PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL. FACES EN EL PLAZO DE 90 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISION.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA

PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZADOS, Y TITULOS
PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO.
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N) Celebrar, modificar, regular y extinguir todo tipo de actos juridicos y contratos en general, pudiendo celebrarlos a
nombre de la empresa sin restriccion alguna, los siguientes:

- Celebrar contratos de crédito en cta. Cte.

- Celebrar contratos de créditos con garantia de cobranza.

- Celebrar contratos de avance account.

-~ Celebrar contratos de préstamo con garantia hipotecaria.

~ Celebrar contratos de compra, venta, prenda, hipoteca, anticresis, préstamo u otros de disposicién de los bienes
muebles e inmuebles de la empresa.

O) Abrir y cerrar todo tipo de cuentas y depésitos en cualquier institucién del sistema financiero nacional.

P) Ingresar y retirar fondos a todo tipo de instituciones del sistema financiero nacional.

Q) Girar, suscribir, endosar, descontar, aceptar, reaceptar, avalar, protestar, renovar, cobrar, cancelar y dar en garantia
toda clase de titulo valor (vales, pagares, letras de cambio y otros).

R) Solicitar cartas de crédito o cartas fianza en moneda nacional o extranjera.

S) Solicitar y acordar créditos en cuenta corriente, avance o sobregiro y crédito documentario, afianzar, prestar aval,
garantizar y constituir garantias reales.

T) Girar, cobrar y endosar cheques sobre cuentas corrientes bancarias, sea sobre fondos de la empresa, sobregiro o
créditos concedidos, o de terceros.

U) Endosar conocimientos, warrants, certificados de depésitos y demas documentos de embarque y de almacenes
generales,

LA GERENCIA

Art. 12: La gerencia es el érgano que tiene a su cargo la administracion y representacién de la empresa. La gerencia
sera desempefiada por uno o méas gerentes designados por el titular. El cargo del gerente es personal e indelegable.

La duracién del cargo de gerente es por tiempo indeterminado pudiendo ser revocado en cualquier momento por el
titular.

Ademas el cargo de gerente termina por muerte o incapacidad.

Art. 13: Corresponde al gerente:

A) Organizar el régimen interno de la empresa.

B) Representar judicial y extrajudicialmente a la empresa, con las facultades generales y especiales contenidas en los
articulos 74 y 75 del Cédigo de Procedimientos Civiles y demas normas aplicables para ejercer dicha representacion.

C) Realizar los actos y celebrar contratos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto de la empresa.

D) Cuidar de la contabilidad y formular las cuentas y el balance.

E) Dar cuenta periédicamente al titular de la marcha de la empresa.

F) Ejercer las demas atribuciones que le sefiale la ley o le confiera el titular.

G) Contratar personal dentro de las necesidades de la sociedad; amonestar, suspender y despedir al personal,
observando las leyes laborales sobre la materia, dando cuenta al titular.

H) Fijar remuneraciones y aumentos de acuerdo al presupuesto aprobado y modificar las condiciones de trabajo.

[) Aprobar el reglamento interno de trabajo.

J) Celebrar, modificar, regular y extinguir todo tipo de actos juridicos y contratos en general, pudiendo celebrarlos a
nombre de la empresa sin restriccién alguna, los siguientes:

- Celebrar contratos de crédito en cta. Cte. CONSORCIDE D
- Celebrar contratos de créditos con garantia de cobranza. ‘ﬁ'

- Celebrar contratos de avance account. 4__,_1 0¥

- Celebrar contratos de préstamo con garantfa hipotecaria. M‘[sa” He

- Celebrar contratos de compra, venta, prenda, hipoteca, anticresis, préstamo u otros de diquasﬁg
muebles e inmuebles de la empresa.

K) Abrir y cerrar todo tipo de cuentas y depésitos en cualquier institucion del sistema financiero nacional.

L) Ingresar y retirar fondos a todo tipo de instituciones del sistema financiero nacional.

M) Girar, suscribir, endosar, descontar, aceptar, reaceptar, avalar, protestar, renovar, cobrar, cancelar y dar en garantia
toda clase de titulo valor (vales, pagares, letras de cambio y otros).

N) Solicitar cartas de crédito o cartas fianza en moneda nacional o extranjera.

O)Solicitar y acordar créditos en cuenta corriente, avance o sobregiro y crédito documentario, afianzar, prestar aval,

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPS.//ENLINEA SUNARP.GOB.PE/SUNARPWERIPAGES/
PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL. FACES EN EL PLAZO DE 80 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISION

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPICE LA

PUELICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZADOS, Y TITULOS
PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO
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garantizar y constituir garantias reales.
P) Girar, cobrar y endosar cheques sobre cuentas corrientes bancarias, sea sobre fondos de la empresa, sobregiro o

créditos concedidos, o de terceros.
Q) Endosar conocimientos, warrants, certificados de depésitos y demas documentos de embarque y de almacenes

generales.

TITULAR-GERENTE: NELSON ROGELIO VENEGAS VALLADOLID, con DNI N° 80485237, quien asume las
facultades designadas en el presente estatuto.

(--)-

DOCUMENTO QUE DIO MERITO A LA INSCRIPCION: )
ESCRITURA PUBLICA N° 1590 DEL 14/08/2014 OTORGADA ANTE LA NOTARIA PUBLICA DE PIURA

AMARILIS RAMIREZ CARRANZA
Il. ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO OTROS:

NINGUNO.

lll. TITULOS PENDIENTES:

N° Titulo Fecha de Presentacién  Actos

1 2021-1698253 30/06/2021 AUMENTO DE CAPITALDE E.I.LR.L.

2 2021-1698253 30/06/2021 MODIFICACION DE ESTATUTOS DE E.l.R.L.

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PRESENTE CERTIFICADO SE EXPIDE DE ACUERDO AL ART. 87° DEL REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL SEGUN EL CUAL LA EXISTENCIA DE TiTuLos
PENDIENTES DE INSCRIPCION NO IMPIDE LA EXPEDICION DE UN CERTIFICADO.

IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS:

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA
RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME
RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES,
INDICES AUTOMATIZADOS, Y TITULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO.

V. PAGINAS QUE ACOMPANAN AL CERTIFICADO:
NINGUNO.

N° de Fojas del Certificado: 3

Derechos Pagados: 2021-99999-1351028 S/26.00
Tasa Registral del Servicio S/26.00

Verificado y expedido por GARABITO MARTINEZ, MANUEL ERNESTO, Abogado Certificador de la Oficina
Registral de Piura, a las 11:02:45 horas del 14 de Julio del 2021.

/ ‘ UPERVISOR A !! PIURA
i PRTAT Wilson o Fope
ﬁhﬂ " ge(s:teugnzl:ténmgugm RePRESEAmaane e L
Zona Registral N° T Sede Piura

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL
TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRA VERIFICARSE EN LA PAGINA WEB HTTPS.ENLINEA SUNARP GOB. PE/SUNARPWEB/PAGES/
PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLITERAL. FACES EN EL PLAZO DE 90 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISION.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA
PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZADOS, Y TITULOS
PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO
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CONSORCIO SUPERVI BAJO PIURA

DOCUMENTO QUE ACREDITA LA
REPRESENTACION DE QUIEN SUSCRIBE LA
OFERTA

SON Hierihng
REPRESENTANTE COMUN

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DE
LOCAL ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA - PIURA
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CONSORCIO SUPERVISOR BAJO PIURA

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL
POSTOR (ANEXO N° 01)

erso:: Herm;ﬁ Tume

REPRESENTANE Lo H:mmm

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DE
LOCAL ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA - PIURA
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N°1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION )
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2021-CS-RCC/MPP

Presente. -

El que se suscribe, WILSON HERNANDO TUME HUIMAN, Representante Comun del CONSORCIO
SUPERVISOR BAJO PIURA, identificado con DNI N° 80227691, DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o CONSORCIO SUPERVISOR BAJO PIURA

Razé6n Social:

Domicilio Legal : MZ. P LOTE 01 URB. LOS EDUCADORES - PIURA-PIURA
RUC : | Telefono (s): | 949799158 |

Correo electronico : proyectos@jipsi-ingenieros.com

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, ademas del cuadro anterior que va a corresponder
al consorcio, lo siguiente:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o JIPSI INGENIEROS SAC

Razén Social :

Domicilio Legal : MZA. P LOTE. 01 URB. LOS EDUCADORES PIURA - PIURA
RUC : 20602607888 | Teléfono(s): | 920181851 |

Correo electrénico : proyectos@jipsi-ingenieros.com

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razon Social : PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L

Domicilio Legal : Av. Tupac Amaru N° 621 Piura — Morropon La Matanza.

RUC : 20530273009 | Teléfono(s) : | 968015398 |
Correo electrénico : pabur2008@hotmail.com

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electronico consignado en la presente Declaracion
jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccién y de la ejecucion contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electronico del representante legal del
consorcio.

Piura, 13 de agosto del 2021

..

son Hernando Tume Huiman
WILSON HERNANDO TUME HUIMAN

DNI. N° 80227691
REPRESENTANTE COMUN
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CONS 10 SUPERVISOR BAJO PIURA

DECLARACION JURADA DE ACUERDO CON EL
LITERAL B) DEL ARTICULO 37 DEL
REGLAMENTO (ANEXO N° 02)

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DE
LOCAL ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA - PIURA
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37DEL REGLAMENTO)

DECLARACION JURADA

Sefiores )
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2021-CS-RCC/MPP
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, POSTOR, declaro bajo juramento:

1. No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO
de la LCE.

2. Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3. Esresponsable de la veracidad de los documentos del procedimiento.

4. No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcién, asi como respetar el principio
de integridad.

5. Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido
con la buena pro.

PIURA, 13 de agosto del 2021

M- ” ”"A
"Wiléon Hermndo{Tume Hutiman

--------------- 3 qggmsgﬂmm‘écﬂmll& e
WILSON HERNANDO TUME HUlMAN
DNI. N° 80227691
REPRESENTANTE COMUN
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CONSORCIO SUPERVISOR BAJO PIURA

DECLARACION JURADA QUE ACREDITA EL
CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO,
SEGUN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPITULO IlI
DE LA PRESENTE SECCION (ANEXO N° 03)

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DE
LOCAL ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA - PIURA
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO
(TERMINOS DE REFERENCIA)

Sefiores
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2021-CS-RCC/MPP

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones
existentes, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria de obra, CONTRATACION DEL

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
REHABILITACION DE LOCAL ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS -
PROVINCIA DE PIURA - PIURA de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en
el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccion especifica de las bases y los documentos del

procedimiento.

PIURA, 13 de agosto del 2021

WILSON HERNANDO TUME HUIMAN
DNI. N° 80227691
REPRESENTANTE COMUN
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CONSORCIO SUPERVISOR BAJO PIURA

OFERTA ECONOMICA
ANEXO 04

Vilson Hernayit] Tyme 17
REPRESENTA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DE
LOCAL ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA - PIURA
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PI URA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 04

OFERTA ECONOMICA

Sefores
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2021-CS-RCC/MPP

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi
oferta econdmica es la siguiente:

PRECIO UNITARIO 4
CONCEPTO e OFERSTSLE%C:QASMICA
Supervision de obra S/. 33,415.71 S/. 167,078.55
LIQUIDACION DE OBRA S/.18,670.65

S/.185,749.20
(CIENTO OCHENTA Y CINCO
MIL SETECIENTOS CUAENTA Y
NUEVE CON 20/100 SOLES)

TOTAL

La oferta econdémica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda
tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoria de obra a contratar; excepto la de aquellos
postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos
respectivos.

Piura, 13 de agosto del 2021

WILSON HERNANDO TUME HUIMAN
DNI. N° 80227691
REPRESENTANTE COMUN
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Item Descripcion Mes Cant Coef. Part. C.UNIT Sub Total

& SULEDOSHDE ILEI’{SONAI. PROFESIONAL Y TECNICO s/ 99,250.00
(Incluye ios Sociales y Viaticos
Personal Profesional s/ 93,500.00
Ing. Supervisor 5 1 100% S/ 6,500.00 | 5/ 32,500.00
Asistente Tecnico - Estructuras 5 1 100% s/ 5,000.00 | S/ 25,000.00
Asistente Tecnico -Arquitectura 5 1 100% s/ 5,000.00 | S/ 25,000.00
Cadista 5 1 100% S/ 2,200.00 | 5/ 11,000.00
Personal Tecnico s/ 5,750.00
Topografo 5 0.5 100% S/ 2,300.00 | S/ 5,750.00

B ALQUILERES Y SERVICIOS S/ 29,469.99
MATERIAL DE OFICINA s/ 1,939.99
Ploteos 1 1 s/ 989.99 | 5/ 989.99
Copias e Impresiones 1 1 s/ 600.00 | 5/ 600.00
Materiales de Escritorio 1 1 S/ 350.00 | 5/ 350.00
CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFICO S/ 2,030.00
DISENO DE MEZCLA Y CONCRETO 1 S/ 180.00 | S/ 720.00
DISENO DE PROCTOR ESTANDAR 1 1 S/ 180.00 | S/ 180.00
ROTURA DE PROBETAS 24 1 s/ 40,00 | S/ 960.00
DENSIDAD DE CAMPO 2 3 s/ 85.00 | S/ 170.00
OFICINA DE IMPLEMENTACION S/ 3,000.00
Implementacion de oficina en obra (incluye Servicios;
Luz, agua, internet y el mantenimiento), moviliario para 5 1 100% s/ 600.00 | 5/ 3,000.00
oficina.
MOVILIZACION s/ 22,500.00
Unidades Moviles (Incluye gasolina y Chofer) 5 1 100% s/ 4,500.00 | 5/ 22,500.00
COSTO DIRECTO s/ 128,719.99
GASTOS GENERALES 6435.999615
UTILIDAD 6435.999615
SUB TOTAL s/ 141,591.99
IGV S/ 25,486.56
SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA S/ 167,078.55

Item Descripcion Mes Sub Total

SULEDOS DE PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO

A (Incluye Beneficios Sociales y Viaticos d S
Personal Profesional s/ 9,284.17
Ing. Supervisor 1 1 100% s/ 8,684.17 |5/ 8,684.17

B ALQUILER DE SERVICIOS 600
OFICINA IMPLEMENTACION
Implementacion de oficina en obra (incluye Servicios;
Luz, agua, internet y el mantenimiento), movilidad para 1 1 100% 600 600
oficina.
MOVILIZACION s/ 4,500.00
Unidades Moviles (Incluye gasolina y Chofer) 1 1 100% S/ 4,500.00| 5/ 4,500.00
COSTO DIRECTO s/ 14,384.17
GASTOS GENERALES 719.2085
UTILIDAD 719.2085
SUB TOTAL s/ 15,822.59
GV S/ 2,848.07
REVISION LIQUIDACION DE OBRA s/ 18,670.65
TOTAL SUPERVISION Y REVISION DE LIQUIDACION DE OBRA s/ 185,749.20
SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA S/ 167,078.55
REVISION DE LIQUIDACION DE OBRA S/ 18,670.65
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CARTA DE COMPROMISO DE
PRESENTACION Y ACREDITACION DEL
PERSONAL ESPECIALISTA Y
EQUIPAMIENTO CONFORME LO SENALADO
EN EL REQUERIMIENTO, SEGUN LO
PREVISTO EN EL NUMERAL 3.1 DEL
CAPITULO III DE LA PRESENTE SECCION

(ANEXO 5)

-----------

. o
Wilson Hemmapip nine Huiman
REPRESENTANTE CoMuN

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DE
LOCAL ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA - PIURA
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL
PERSONAL ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA
PRESTACION DEL SERVICIO

Sefiores
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2021-CS-RCC/MPP

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, POSTOR, en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme a los
requisitos sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcion de contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal Especialista requeridos para la
ejecucion de la prestacion del servicio.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecucion de la prestacion
del servicio.

PIURA, 13 de agosto del 2021

----------------- REPRESENTANTE QQHUN-- -~~~ oooeev
WILSON HERNANDO TUME HUIMAN
DNI. N° 80227691
REPRESENTANTE COMUN
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CONTRATO DE CONSORCIO

CONSORCIO.SY
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REPRESENTAITL cia Huinan

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DE
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I\ CONSORCIO SUPERVISOR BAJO PIURA

A
JIPSI INGENIEROS SAC- PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L

CONTRATO DE CONSORCIO

Conste por el presente documento el Contrato de Consorcio, que celebran:

JIPSI INGENIEROS SAC., CON RUC N° 20602607888 DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU
GERENTE GENERAL SR. ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, IDENTIFICADO CON DNI N°
80667589, CON DOMICILIO EN MZA. P LOTE. 01 URB. LOS EDUCADORES PIURA — PIURA - PIURA,
INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11185497, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
DE PIURA.

PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L, CON RUC N° 20530273009, Y CON DOMICILIO LEGAL
EN AV. TUPAC AMARU 621 - LA MATANZA - MORROPON - PIURA

En los términos y condiciones siguientes:

PRIMERO: ANTECEDENTES

1. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA, en adelante LA ENTIDAD, ha convocado el
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2021-CS-RCC/MPP, para la
Contratacion del Servicio de Consultoria de obra para LA SUPERVISION DE LA OBRA:
REHABILITACION DE LOCAL ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE

PIURA - PIURA.
2. Mediante la Ley N°30556, se aprobaron disposiciones de caracter extraordinario para las intervenciones

del Gobierno Nacional frente a desastres, la misma que fue modificada mediante Decreto Legislativo

N®1354.
3. Con Decreto Supremo N°071-2018-PCM, se aprobd el Reglamento del Procedimiento de Contratacion

Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios, en cuyo numeral 37.5 de su art. 37, se establecio
que los postores debian presentar, como uno de los requisitos de admision de ofertas, el contrato de

CONsOorcio.

En el Anexo N°6 de las Bases estandar del Proceso de Contratacién Pulblica Especial para la
Reconstruccion con Cambios para la supervision de obras, se ha establecido el contenido minimo del

Contrato de Consorcio.

SEGUNDO: OBJETO, NATURALEZA Y DENOMINACION

Las empresas mencionadas en la introduccién del presente contrato, en adelante LOS CONSORCIADOS
han convenido en conformar el consorcio denominado CONSORCIO SUPERVISOR BAJO PIURA, en lo
sucesivo EL CONSORCIO, para participar en forma activa y directa en el procedimiento de seleccion
denominado PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2021-CS-RCCI/MPP; y,
en el supuesto que ganaran la buena pro, a ejecutar las prestaciones que se deriven de éste, hasta la

conformidad o consentimiento de la liquidacion.

TERCERO: REPRESENTACION

LOS CONSORCIADOS, han acordado designar como Representante Comun del CONSORCIO
SUPERVISOR BAJO PIURA, al Sefior WILSON HERNANDO TUME HUIMAN, identificado con DNI N°
80227691; siendo que, dicho representante tiene facultades para actuar en nombre y representacion del
CONSORCIO SUPERVISOR BAJO PIURA, en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion,
sUscripcion y ejecucion del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidacién del

contrato, segln corresponda.

El representante comun del consorcio no esta impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el
Estado.
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El representante comun Sr. WILSON HERNANDO TUME HUIMAN, identificado con DNI N° 80227691, esta
facultado al manejo total de las cuentas del CONSORCIO SUPERVISOR BAJO PIURA.
e Abrir y/o cerrar cuentas corrientes

e  Girar cheques
* Disponer a solo firma del manejo de la cuenta corriente del CONSORCIO SUPERVISOR BAJO

PIURA

CUARTO: DOMICILIO COMUN DEL CONSORCIO

EL CONSORCIO establece como domicilio comtn en URB. LOS EDUCADORES MZ. P LOTE 01- PIURA-
PIURA-PIURA, lugar al que se dirigiran las comunicaciones remitidas por la Entidad, siendo éste el tnico
valido para todos los efectos.

'NO REDACTADO EN|
ESTA NOTARIA

QUINTO: OBLIGACIONES DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO
LOS CONSORCIADOS asumen las siguientes obligaciones y en los siguientes porcentajes:

A) JIPSI INGENIEROS SAC 10.00 %
De obligaciones consistentes en:
e Supervision de la Ejecucion de la obra
» Aportara la experiencia como postor objeto de la convocatoria
¢ Elaborar, preparar, obtener y presentar la documentacion obligatoria y necesaria, para la firma del
contrato.

B) PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.L.R.L. 90.00 %

De las Obligaciones, consistentes en:

» Supervision de la Ejecucion de la obra

¢ Elaborar, preparar, acopiar y aportar todos los documentos obrantes en la oferta y verificacion de la
veracidad de cada uno de los mismos (Propuesta técnica, Plantel técnico, Equipamiento minimo y
otros relacionados).

* Responsable de la Coordinacion y Verificacion del Personal Propuesto.

» Responsabilidad Civil, Penal y Administrativa del contrato, elaboracién y contenido de la Oferta.

» Aportara la experiencia como postor objeto de la convocatoria

TOTAL: 100.00%

Asimismo, queda establecido que no esta permitido la cesion de Derechos y la subcontratacion entre LOS
CONSORCIADOS.

SEXTO: DURACION DE EL CONSORCIO

El plazo de duracion de EL CONSORCIO sera igual al tiempo necesario para el cumplimiento de su objeto;
es decir, participar en el procedimiento de seleccién antes citado y, de ser ganadores de la buena pro, ejecutar
las obligaciones del contrato hasta su culminacion.

EPTIMO: RESPONSABILIDAD ANTE LA ENTIDAD

De conformidad con lo dispuesto en el 13 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley
N°® 30225, de aplicacion supletoria, y de lo dispuesto en articulo 1782° del Cédigo Civil, EL CONSORCIO
declara expresamente su responsabilidad de su participacion en el procedimiento de seleccion y por todas y
cada una de las obligaciones que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato, en caso sea adjudicado
con la buena pro.

URB. LOS EDUCADORES MZ. P LOTE 01- PIURA- PIURA - PIURA
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OCTAVO: DISOLUCION Y LIQUIDACION DE EL CONSORCIO

EL CONSORCIO quedara disuelto y el presente acuerdo resuelto si:
1. Siculmina el procedimiento de seleccién y no se ha obtenido la buena pro.
2. En caso de ganar la buena pro y firmar el contrato de Consultoria para la Supervision de obra, cuando

haya culminado el contrato de obra.

ESTA NOTARIA

NOVENO: CONTABILIDAD, FACTURACION Y PAGOS DEL CONSORCIO

En caso de obtener la buena pro y firmar el contrato de Consultoria para la Supervisién de obra con la Entidad,
la contabilidad y la facturacion sera por cuenta del Consorciado, JIPSI INGENIEROS SAC.

NO REDACTADO Ep|

DECIMO: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Todas las controversias vinculadas con la ejecucion del presente contrato, incluidas su nulidad o invalidez,
seran resueltas mediante arbitraje que se llevara a cabo en el Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio
de Piura y conforme al Reglamento de este centro. Todas las comunicaciones o notificaciones que deban
dirigirse las partes, se haran a los domicilios indicados en la introduccién de este Contrato, donde se

entenderan validamente efectuadas.

Cualquier cambio de domicilio debe ser comunicado a la otra parte mediante Carta Notarial con tres (3) dias
habiles de anticipacion. Vencido dicho plazo, dejaran de ser validas las comunicaciones o notificaciones

efectuadas al domicilio anterior.
DECIMO PRIMERO: MODIFICACIONES DEL CONTRATO DE CONSORCIO

Cualquier modificacién del contenido del presente Contrato de Consorcio serd con la conformidad de los
representantes legales de cada Empresa consorciada, excepto en aquellos casos en los que la Normativa de

Contrataciones del Estado prohiba realizar modificaciones.

En sefal de conformidad se suscribe en original y una copia de igual valor.

PIURA, 13 DE AGOSTO DE 2021

%\ISDRCIADO 01 i CONSORCIADO 02
JIPSI INGENIEROS S.A.C PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.L.R.L

RUC: 20602607888 NELSON ROGELIO VENEGAS VALLADOLID
DNI N° 80485237

TITULAR - GERENTE

| CERTIFICACION A LA VUELTA =

URB. LOS EDUCADORES MZ. P LOTE 01- PIURA- PIURA - PIURA
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CERTIFICO:
QUE LAS FIRMAS DEL ANVERSO CORRESPONDEN DON: DON: ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, IDENTIFICADO |
CON DNI N° B0667589, EN REPRESENTACION DE “JIPSI INGENIEROS S.A.C. ”, SEGUN PODER INSCRITO EN LA I
PARTIDA 11185497, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE PIURA; Y, A DON: NELSON ROGELIO VENEGAS |
VALLADOLID, IDENTIFICADO CON DNI N° 80485237, QUIEN ACTUA EN REPRESENTACION DE “PABUR I
CONTRATISTAS GENERALES EIRL”, SEGUN PODER INSCRITO EN LA PARTIDA 11136728, DEL REGISTRO DE
PERSONAS JURIDICAS DE PIURA. CONFORMIDAD CON EL INCISO D) Y P) DEL ARTICULO 16° DEL DECRETO
LEGISLATIVO 1049° PARA LA CERTIFICACION DE LA FIRMA EN ESTE DOCUMENTO SE HA REQUERIDO AL
INTERESADO LA PRESENTACION DEL FORMATO A QUE SE REFIERE EL INCISO A) DEL ARTICULO 7.1 DEL
DECRETO SUPREMO N° 003-2019-EF DONDE CONST, 05 DE IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO FINAL.
DICHO FORMATO HA SIDO LLENADO Y SUSCRITO #POR CADA NTERESADO, Y CON SU FIRMA LEGALIZADA SE LES
HA PEDIDO QUE LO ANEXEN A ESTE CONTRATO INFORMADO SU OBLIGACION DE COMUNICARLO A LA
SUNAT .- DOY FE.
LA PRESENTE CERTIFICACION SE EXTIENDE
LEGISLATIVO 1049. ''EL NOTARIO NO ASUME RES
CUAL SE CERTIFICAN LAS FIRMAS. DX G

DOY FE.
PIURA, 13 D
rmeo

ALCANCES DE\I\\“‘I? s:,pLo 108° DEL DECRETO
ILIDAD SOBRE E.h“ % DEL DOCUMENTO'', DEL
i 7’:,N0TARIA. DE LO QUE
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2.2.1.2 DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL
REQUERIMIENTO
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REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

n eI SHPERVIE GPIURA
; ” (W
e -|' :‘ -------------
s-on Hernandy Tise Hiiinat
REPRESENTANTE COMUN

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DE
LOCAL ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA - PIURA
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CONTRATO DE CONSORCIO

ey .

Wilson HernandoUnme Hufman
REPRESENTANTE COMUN

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DE
LOCAL ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA - PIURA
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CONTRATO DE CONSORCIO

Conste por el presente documento el Contrato de Consorcio, que celebran:

JIPSI INGENIEROS SAC., CON RUC N° 20602607888 DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU
GERENTE GENERAL SR. ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, IDENTIFICADO CON DNI N°
80667589, CON DOMICILIO EN MZA. P LOTE. 01 URB. LOS EDUCADORES PIURA — PIURA - PIURA,
INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11185497, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
DE PIURA.

PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L, CON RUC N° 20530273009, Y CON DOMICILIO LEGAL
EN AV. TUPAC AMARU 621 - LA MATANZA - MORROPON - PIURA

En los términos y condiciones siguientes:

PRIMERO: ANTECEDENTES

1. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA, en adelante LA ENTIDAD, ha convocado el
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2021-CS-RCC/MPP, para la
Contratacion del Servicio de Consultoria de obra para LA SUPERVISION DE LA OBRA:
REHABILITACION DE LOCAL ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE

PIURA - PIURA.
2. Mediante la Ley N°30556, se aprobaron disposiciones de caracter extraordinario para las intervenciones

del Gobierno Nacional frente a desastres, la misma que fue modificada mediante Decreto Legislativo

N®1354.
3. Con Decreto Supremo N°071-2018-PCM, se aprobd el Reglamento del Procedimiento de Contratacion

Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios, en cuyo numeral 37.5 de su art. 37, se establecio
que los postores debian presentar, como uno de los requisitos de admision de ofertas, el contrato de

CONsOorcio.

En el Anexo N°6 de las Bases estandar del Proceso de Contratacién Pulblica Especial para la
Reconstruccion con Cambios para la supervision de obras, se ha establecido el contenido minimo del

Contrato de Consorcio.

SEGUNDO: OBJETO, NATURALEZA Y DENOMINACION

Las empresas mencionadas en la introduccién del presente contrato, en adelante LOS CONSORCIADOS
han convenido en conformar el consorcio denominado CONSORCIO SUPERVISOR BAJO PIURA, en lo
sucesivo EL CONSORCIO, para participar en forma activa y directa en el procedimiento de seleccion
denominado PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2021-CS-RCCI/MPP; y,
en el supuesto que ganaran la buena pro, a ejecutar las prestaciones que se deriven de éste, hasta la

conformidad o consentimiento de la liquidacion.

TERCERO: REPRESENTACION

LOS CONSORCIADOS, han acordado designar como Representante Comun del CONSORCIO
SUPERVISOR BAJO PIURA, al Sefior WILSON HERNANDO TUME HUIMAN, identificado con DNI N°
80227691; siendo que, dicho representante tiene facultades para actuar en nombre y representacion del
CONSORCIO SUPERVISOR BAJO PIURA, en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion,
sUscripcion y ejecucion del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidacién del

contrato, segln corresponda.

El representante comun del consorcio no esta impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el
Estado.
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El representante comun Sr. WILSON HERNANDO TUME HUIMAN, identificado con DNI N° 80227691, esta
facultado al manejo total de las cuentas del CONSORCIO SUPERVISOR BAJO PIURA.
e Abrir y/o cerrar cuentas corrientes

e  Girar cheques
* Disponer a solo firma del manejo de la cuenta corriente del CONSORCIO SUPERVISOR BAJO

PIURA

CUARTO: DOMICILIO COMUN DEL CONSORCIO

EL CONSORCIO establece como domicilio comtn en URB. LOS EDUCADORES MZ. P LOTE 01- PIURA-
PIURA-PIURA, lugar al que se dirigiran las comunicaciones remitidas por la Entidad, siendo éste el tnico
valido para todos los efectos.

'NO REDACTADO EN|
ESTA NOTARIA

QUINTO: OBLIGACIONES DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO
LOS CONSORCIADOS asumen las siguientes obligaciones y en los siguientes porcentajes:

A) JIPSI INGENIEROS SAC 10.00 %
De obligaciones consistentes en:
e Supervision de la Ejecucion de la obra
» Aportara la experiencia como postor objeto de la convocatoria
¢ Elaborar, preparar, obtener y presentar la documentacion obligatoria y necesaria, para la firma del
contrato.

B) PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.L.R.L. 90.00 %

De las Obligaciones, consistentes en:

» Supervision de la Ejecucion de la obra

¢ Elaborar, preparar, acopiar y aportar todos los documentos obrantes en la oferta y verificacion de la
veracidad de cada uno de los mismos (Propuesta técnica, Plantel técnico, Equipamiento minimo y
otros relacionados).

* Responsable de la Coordinacion y Verificacion del Personal Propuesto.

» Responsabilidad Civil, Penal y Administrativa del contrato, elaboracién y contenido de la Oferta.

» Aportara la experiencia como postor objeto de la convocatoria

TOTAL: 100.00%

Asimismo, queda establecido que no esta permitido la cesion de Derechos y la subcontratacion entre LOS
CONSORCIADOS.

SEXTO: DURACION DE EL CONSORCIO

El plazo de duracion de EL CONSORCIO sera igual al tiempo necesario para el cumplimiento de su objeto;
es decir, participar en el procedimiento de seleccién antes citado y, de ser ganadores de la buena pro, ejecutar
las obligaciones del contrato hasta su culminacion.

EPTIMO: RESPONSABILIDAD ANTE LA ENTIDAD

De conformidad con lo dispuesto en el 13 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley
N°® 30225, de aplicacion supletoria, y de lo dispuesto en articulo 1782° del Cédigo Civil, EL CONSORCIO
declara expresamente su responsabilidad de su participacion en el procedimiento de seleccion y por todas y
cada una de las obligaciones que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato, en caso sea adjudicado
con la buena pro.

URB. LOS EDUCADORES MZ. P LOTE 01- PIURA- PIURA - PIURA
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/N CONSORCIO SUPERVISOR BAJO PIURA

ol
o \ JIPSI INGENIEROS SAC- PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.L.R.L

OCTAVO: DISOLUCION Y LIQUIDACION DE EL CONSORCIO

EL CONSORCIO quedara disuelto y el presente acuerdo resuelto si:
1. Siculmina el procedimiento de seleccién y no se ha obtenido la buena pro.
2. En caso de ganar la buena pro y firmar el contrato de Consultoria para la Supervision de obra, cuando

haya culminado el contrato de obra.

ESTA NOTARIA

NOVENO: CONTABILIDAD, FACTURACION Y PAGOS DEL CONSORCIO

En caso de obtener la buena pro y firmar el contrato de Consultoria para la Supervisién de obra con la Entidad,
la contabilidad y la facturacion sera por cuenta del Consorciado, JIPSI INGENIEROS SAC.

NO REDACTADO Ep|

DECIMO: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Todas las controversias vinculadas con la ejecucion del presente contrato, incluidas su nulidad o invalidez,
seran resueltas mediante arbitraje que se llevara a cabo en el Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio
de Piura y conforme al Reglamento de este centro. Todas las comunicaciones o notificaciones que deban
dirigirse las partes, se haran a los domicilios indicados en la introduccién de este Contrato, donde se

entenderan validamente efectuadas.

Cualquier cambio de domicilio debe ser comunicado a la otra parte mediante Carta Notarial con tres (3) dias
habiles de anticipacion. Vencido dicho plazo, dejaran de ser validas las comunicaciones o notificaciones

efectuadas al domicilio anterior.
DECIMO PRIMERO: MODIFICACIONES DEL CONTRATO DE CONSORCIO

Cualquier modificacién del contenido del presente Contrato de Consorcio serd con la conformidad de los
representantes legales de cada Empresa consorciada, excepto en aquellos casos en los que la Normativa de

Contrataciones del Estado prohiba realizar modificaciones.

En sefal de conformidad se suscribe en original y una copia de igual valor.

PIURA, 13 DE AGOSTO DE 2021

%\ISDRCIADO 01 i CONSORCIADO 02
JIPSI INGENIEROS S.A.C PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.L.R.L

RUC: 20602607888 NELSON ROGELIO VENEGAS VALLADOLID
DNI N° 80485237

TITULAR - GERENTE

| CERTIFICACION A LA VUELTA =

URB. LOS EDUCADORES MZ. P LOTE 01- PIURA- PIURA - PIURA
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CERTIFICO:
QUE LAS FIRMAS DEL ANVERSO CORRESPONDEN DON: DON: ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, IDENTIFICADO |
CON DNI N° B0667589, EN REPRESENTACION DE “JIPSI INGENIEROS S.A.C. ”, SEGUN PODER INSCRITO EN LA I
PARTIDA 11185497, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE PIURA; Y, A DON: NELSON ROGELIO VENEGAS |
VALLADOLID, IDENTIFICADO CON DNI N° 80485237, QUIEN ACTUA EN REPRESENTACION DE “PABUR I
CONTRATISTAS GENERALES EIRL”, SEGUN PODER INSCRITO EN LA PARTIDA 11136728, DEL REGISTRO DE
PERSONAS JURIDICAS DE PIURA. CONFORMIDAD CON EL INCISO D) Y P) DEL ARTICULO 16° DEL DECRETO
LEGISLATIVO 1049° PARA LA CERTIFICACION DE LA FIRMA EN ESTE DOCUMENTO SE HA REQUERIDO AL
INTERESADO LA PRESENTACION DEL FORMATO A QUE SE REFIERE EL INCISO A) DEL ARTICULO 7.1 DEL
DECRETO SUPREMO N° 003-2019-EF DONDE CONST, 05 DE IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO FINAL.
DICHO FORMATO HA SIDO LLENADO Y SUSCRITO #POR CADA NTERESADO, Y CON SU FIRMA LEGALIZADA SE LES
HA PEDIDO QUE LO ANEXEN A ESTE CONTRATO INFORMADO SU OBLIGACION DE COMUNICARLO A LA
SUNAT .- DOY FE.
LA PRESENTE CERTIFICACION SE EXTIENDE
LEGISLATIVO 1049. ''EL NOTARIO NO ASUME RES
CUAL SE CERTIFICAN LAS FIRMAS. DX G

DOY FE.
PIURA, 13 D
rmeo

ALCANCES DE\I\\“‘I? s:,pLo 108° DEL DECRETO
ILIDAD SOBRE E.h“ % DEL DOCUMENTO'', DEL
i 7’:,N0TARIA. DE LO QUE
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CONSORCIO SUPERVISOR BAJO PIURA

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION
Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO

REPRESENTANTE COMUN

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DE
LOCAL ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA - PIURA
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL
PERSONAL ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA
PRESTACION DEL SERVICIO

Seﬁore_s
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2021-CS-RCC/MPP

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, POSTOR, en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme a los
requisitos sefalados en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripciéon de contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal Especialista requeridos para la
ejecucion de la prestacion del servicio.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecucion de la prestacién
del servicio.

PIURA, 13 de agosto del 2021

1son Hernando Tume Huinran
_________________ REPRESENTANTE-COMUM: - - oo

WILSON HERNANDO TUME HUIMAN
DNI. N° 80227691
REPRESENTANTE COMUN
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RCI PERVI PIURA

2.2.2 DOCUMENTOS DE PRESENTACION
FACULTATIVA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DE
LOCAL ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA - PIURA
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CONSORCIO SUPERVISOR BAJO PIURA

REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUENA
EMPRESA

(REMYPE)

X CEL T Ta— »

Walson Hemanld Tume Huis
na
REPRESENTANTE COMUN

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DE
LOCAL ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA - PIURA



PERU Ministerio do Tabalo.
5 _fiAiamocion delEmpleo

REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUENA EMPRESA

RUC N? ;

Razo6n Social :

Actividad Econémica (*) :

ClU (*) :
Domicilio :
Distrito :
Provincia :
Departamento :
Gerente General :

Representante Legal :

REMYPE

ACREDITACION

20602607888
JIPSI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y
ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA

7110
URB. LOS EDUCADORES MZA. J LOTE. 26 (DIAGONAI
PARQUE ALAN GARCIA) PIURA PIURA

PIURA

PIURA

PIURA

ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE
ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE

Queda Acreditada como : MICRO EMPRESA
Numero de Registro - Solicitud de Inscripcion 0001680596-2019
Fecha de presentacion - Solicitud de Inscripcion REMYPE: 07/06/2019

(ycluva: 74210

(‘) Actividad Econémicavd: ACTIV.DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

Esla acreditacion es en base a la declaracion jurada realizada en el sislema virlual del REMYPE por la empresa acredilada, la misma que se en. i i1
sujeta a una liscalizacién posterior por parte de la Autoridad Adminisiraliva de Trabajo. En caso, de comprobar fraude o falsedad en la decl. ¢ ¢/ 1
presentada por la empresa acredilada, la Auleridad Adminisirativa de Trabajo procedera a declarar nulo el registro. Asimismo, si la conducta se aci ¢. . 1
los supuestos delitos conira la e piblica del Cédigo Penal; esle serd comunicada al Ministerio Piblico para que interponga la accién pzii

correspondiente, de conformidad con el Art. 322 de la Ley Nt 27444,

La fecha de expedicién de la Constancia de Acreditacion al REMYPE, liene efeclos relroactivos a la fecha de presentacién de la solicitud para lainscij .«

en el REMYPE, a efeclos de acceder a los benelicios de las Micro y Pequeiias Empresas

Codigo Nro. 492867
Impreso el 27/11/2019 23,29.34

Av. Salaveny 665

vevav.mintra.gob.pe T']Igtl:; ;'3‘::00

Fecha de Expedicion :

Ll L E TR T e ey

"-'““_
Wilson Hernando T Sufuan
REPRESENTANTE COMUN
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Ministerio Vice Ministerio

U | de Trabajo de Promocidn del Empleo

y Promocion del Empleo | 'y Capacitacion Laboral

REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUENA EMPRESA

RUC N@
RAZON SOCIAL

Actividad Econémica
Cliu

Domicilio

Distrito

Provincia
Departamento
Gerente General

Representante Legal

REMYPE
ACREDITACION

: 20530273009
: PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

: CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.
: 45207

: AVENIDA TUPAC AMARU NRO. 621 - -

: LA MATANZA

: MORROPON

: PIURA

: OMAR EDUARDO PACHERRES NEYRA

Queda acreditada como: MICRO EMPRESA
Numero de Registro - Solicitud de Inscripcion REMYPE : 0001289051-2014

Fecha de presentacion - Solicitud de Inscripcién REMYPE : 28/08/2014

000125

Esta acreditacion es en base a la declaracion jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por la empresa acreditada, la
misma que se encuentra sujeta a una fiscalizacién posterior por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso, de
comprobar fraude o falsedad en la declaracién presentada por la empresa acreditada, la Autoridad Administrativa de Trabajo
rocederd a declarar nulo el registro. Asimismo, si la conducta se adecua a los supuestos delitos contra la fe publica del Cédigo
enal; este serd comunicada al Ministerio Publico para que interponga la accién penal correspondiente, de conformidad con el

Art. 32° de la Ley N? 27444,

La fecha de expedicién de la Constancia de Acreditacién al REMYPE, tiene efectos retroactivos a la fecha de presentacién de la
solicitud para la inscripcion en el REMYPE, a efectos de acceder a los beneficios de las Micro y Pequefias Empresas.

Fecha de Expedicion : 05/09/2014

Cddigo N2 233689

Impreso el 592014 a las 08:06:20

Av. Salaverry N® 655
45 Mari

wwwW. mintra.gob Jesus Maria
i geb pe Ti511) 630.6000

,,,,,

(4
REPRESENTANTE COMUN

rindoLome Hui-
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CONSORCIO SUPERVISOR BAJO PIURA

SOLICITUD DE BONIFICACION POR TENER LA
CONDICION DE MICRO Y PEQUENA EMPRESA.

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DE
LOCAL ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA - PIURA
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO 5%) POR TENER LA
CONDICION DE MICRO Y PEQUENA EMP

Sefiores i
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2021-CS-RCC/MPP

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor, solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%)
sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequeiia

empresa

PIURA, 13 de agosto del 2021

CONSORCIQ SYPERVISOR BAJO PJURA

WILSON HERNANDO TUME HUIMAN
DNI. N° 80227691
REPRESENTANTE COMUN




000122

CONSORCIO SUPERVISOR BAJO PIURA

FACTORES DE EVALUACION

REPRESENTANTE COMUN

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DE
LOCAL ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA - PIURA
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CONSORCIO SUPERVISOR BAJO PIURA

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA
ESPECIALIDAD

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DE
LOCAL ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA - PIURA
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CONSORCIO SUPERVISOR B PIURA

CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 14 -
2019-MPM-CH

---------
o —

ogep mzmmrﬁ ctmuﬂ

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DE
LOCAL ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA - PIURA
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON CHULUCANAS
JIRON CUZCO N°421 CHULUCANAS — MORROPON - PIURA
073 - 378179 FAX 073 - 378609, 073 - 378404

CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N"/_/ 7 -2019-MPM-CH

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2019-MPM-CH-CS
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA LE. ANDRES AVELINO
CACERES DORREGARAY - KM 50, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE
MORROPON - PIURA”

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA
I.E. ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY - KM 50, DISTRITO DE CHULUCANAS,
PROVINCIA DE MORROPON - PIURA" que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE MORROPON CHULUCANAS, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°
20105266988, con domicilio legal en Jr. Cuzco N°421 del distrito de Chulucanas, provincia de
Morropén, departamento Piura representada por su Alcalde Provincial, Ing. Nelson Mio Reyes,
identificado con DNI N° 02787994 y de otra parte el CONSORCIO SAN MIGUEL integrado por el
Sr. JOSE MANUEL CABRERA HUERTAS con RUC N° 10181403212, DNI N°® 18140321, domicilio
legal en Mza. BJ lote N° 16 - Urb. Miraflores Country Club Il Etapa del distrito de Castilla, provincia
‘aiy departamento de Piura y la empresa PABUR CONTRATISTAS GENERALES EIRL. con RUC N°
20530273009 inscrita en la partida electrénica N° 11136728 del Registro de Personas Juridicas -
Oficina Registral de Piura con domicilio fiscal calle Av. Tapac Amaruc N°® 621 distrito de La Matanza,
provincia de Morropén, departamento Piura debidamente representada por su Titular Gerente, Sr.
NELSON ROGELIO VENEGAS VALLADOLID identificado con DNI N° 80485237 con poderes
inscritos en la partida electrénica N° 11136728, Asiento A00001 del Registro de Personas Juridicas
- Oficina Registral de Piura siendo que para los efectos del presente contrato, el Representante
Legal Comtin del Consorcio sera el Sr. PIERO JHAIR AUSBERTO AGUILAR SILVA identificado
%_ con DNI N° 70510424 segtin sus generales de ley consignada anteladamente y el contrato de
consorcio alcanzado, a quien en adelante se le denominara "EL CONTRATISTA" en los términos y
condiciones siguientes:

l .

Con fecha 28 de octubre del 2019, el comité de seleccién en acto pablico adjudicd la buena pro del
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2019-MPM-CH-CS,
PRIMERA CONVOCATORIA para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
DE OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y
SECUNDARIA DE LA L.LE. ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY - KM 50,
DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA" cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

Mediante Carta N° 001-2019-CONSORCIO SAN MIGUEL (Exp. N° 16872-2019) de fecha 11 de
noviembre del 2019, se recepcioné a través de Unidad de Atencién al Ciudadano los documentos
requeridos para la firma de contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE

OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA
LLE. ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY - KM 50, DISTRITO DE CHULUCANAS,
- PROVINCIA DE MORROPON ~ PIURA"

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
monto total del presente contrato asciende a S/ 398,158.93 (Trescientos noventa y ocho mil
ciento cincuenta y ocho con 93/100 soles) que incluye todos los impuestos de Ley.

‘- Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
_ iransporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacién
" vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

'CONSQRCIGTSAN MIGUEL i &t g

e’ -
Wilson Hernando
REPRESENTANTE COMUN
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON CHULUCANAS

JIRON CUZCO N°421 CHULUCANAS — MORROPON - PIURA
073 -378179 FAX 073 - 378609, 073 - 378404

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en soles, BAJO EL
SISTEMA DE CONTRATACION DE TARIFAS, luego de la recepcién formal y completa de la
documentacién correspondiente, segin lo establecido en el articulo 71.2 del Reglamento.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién deber4 hacerlo en un
plazo que no excedera de los veinte (20) dias de producida la recepcion.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato
para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 71.2 del Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debié
efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de TRESCIENTOS TREINTA (330) DIAS
CALENDARIOS dias calendario, el mismo que se computa desde el inicio efectivo de la ejecucién
de fa Obra.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

PERSONAL CLA PROPUESTO:
JERNA o JEFE DE

02666552 INGENIERO CIVIL 60838 .ol

INGENIERO
e " | wewse MECANICO 76590 ELECTRICISTA

ELECTRICISTA
RONALD JAVIER TAFUR INGENIERO
St 09975288 b 74992 SANITARIO
ESPECIALISTA
e . | w0 ARQUITECTO 8913 EN

ARQUITECTURA

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
Al amparo de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento en dicho articulo, si el postor ganador

de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como
garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

\ De fiel cumplimiento del contrato: S/ 39,815.89 (Treinta y nueve mil ochocientos quince con 89/100
soles) a través de la retencién que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero
total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del
mismo.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

De acuerdo el articulo 60 del Reglamento de la Reconstruccién aprobado mediante Decreto
Supremo 071-2018-PCM, se aplicara retencién del 10% por garantia de fiel cumplimiento.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 68 del
Reglamento. La conformidad sera otorgada por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Territorial
Infraestructura.

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA,
. indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco

CONSORCI, SEPERVSOR BAID RIUR
Wilson Herandl Tome Huimad
REPRESENTANTE COMUN
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(5) ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL
CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, LA ENTIDAD puede resolver el
contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo
para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, segdn
corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicdndose las penalidades
respectivas.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA UNDECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar

posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 del TUO
de la LCE y 173 del RLCE.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de UN (01) afio contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DUODECIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.25 para plazos mayares a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato o item que debié
ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacién del retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningtn tipo, conforme el articulo 62
del Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicardn las siguientes penalidades:

| Penalidades

Supuestos de aplicacién de penalidad | Forma de cilculo Procedimiento

En caso culmine la relacién contractual

Desarrollo Urbano y Territorial
entre el contratista y el personal ofertado

y la Entidad no haya aprobado la | 0.5 UIT por cada dia de | la Unidad de Ejecucién Y Post Ejecucion
| sustitucién del personal por no cumplir | ausencia del personal. | de la Inversién seglin corresponda.
con las experiencias y calificaciones del
profesional a ser reemplazado.

Segin informe de la Gerencia de

e

Infraestructura de la MPM-CH a través de

I ernah
w ISO%IEI;IRESENMNTE chmuN

,...--;.-an’

pigina 3 de 6.

000116



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON CHULUCANAS
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Penalidades
N° | Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento
Segin informe de la Gerencia de
Desarrollo Urbano y Territorial e
5 | No responder las solicitudes escritas de la | 0.5 UIT Infraestructura de la MPM-CH a través de
Entidad en el plazo establecido. Cada vez que suceda ldae tljan:dad d: Ejecucién Y P°3rl‘dEJ°°U°'°"
nversién seguin correspanda.
Segin informe de la Gerencia de
<0 Aplazar o demorar el inicio de un trabajo o | 5 ;i1 Ii?rs;r;tdb rgrlr:)MP:ﬂ-CLeramt?::é dz
f \ fr:ntg: 'c|: :;J::::tmm ocaabd | vezquesuceda | |3 Unidad de Ejecucién Y Post Ejecucién
de la Inversién segin corresponda.
\% Segin informe de la Gerencia de
S Incumplimiento en la presentacién del | oo\ meclu:rdt:r:MP{l-CLe:ﬂ::zs d:
VN 4- :‘:?zl'fs;’bma;“ otro requerido, en €l | Caa vez que suceda | 13 Unidad de Ejecucién Y Post Ejecucion
‘@Q?‘ de la Inversién segun corresponda.
é-‘:' = Segin informe de la Gerencia de
5 G No uso de equipo de campo (vehiculo, Desarrollo  Urbano y Territorial e
227" | 55/ medio de comunicacién, teodolito, etc.) gﬁdgllez —— Em“g’;e la '.‘gp'f'('%H tatravésge
eS| establecido en los términos de referencia B bmalte ;’e‘;:,“:_: gorres:z m?m n

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

stos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto méaximo equivalente al diez
r ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAU DECIMO TERCERA: LUCION DEL T

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del articulo
63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el
numeral 63.2 del articulo 63 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los

dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: ANTICORRUPCION
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una

persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o
centivo ilegal en relacién al contrato.

- Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del

\contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
© corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,

MIGUEL

[L/PAgifb A de 6
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integrantes de los érganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE.

Ademés, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los
referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTICULO 56 DEL
REGLAMENTO

EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones confractuales, presenta una declaracion
jurada manifestando:

a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancién administrativa, por la comisién de
delitos contra la Administracién Publica o infraccién a las normas sobre contrataciones publicas,

b) S.i a la fecha de suscripcién del contrato, cuenta con algin proceso penal o procedimiento
administrativo sancionador en tramite, por la comisién de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la informacién consignada en la referida declaracién jurada, el contrato
quedaré resuelto de pleno derecho.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: C AL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demds normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

5 CLAUSULA DEC CTAVA: SOLUCION DE CONTROVER:
‘9?"‘ lNc,.,‘q“_ Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
A o “Z\mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.
£ 0E B
% é-? ualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias

dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje serd institucional y resuelto por TRIBUNAL ARBITRAL conformado por tres (3)
ARBITROS. LA ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales:

¢ Céamara de Comercio y Produccion de Piura
e Colegio de Ingenieros del Peru Filial Piura

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 97.1 del Reglamento, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del confrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos

los gastos que demande esta formalidad.
CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

4\ Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
T . la ejecucién del presente contrato:

41 |DOMICILIO DE LA ENTIDAD:

“Wilson Hernas? nﬁﬂﬁﬂﬂﬂﬁﬁl

I
%EPRESENTAN'IE COMUN
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Jr. Cuzco N°421 del distrito de Chulucanas, provincia de Morropén, departamento Piura

DOMICILIO DEL CONTRATISTA:
Jr. Amazonas N°® 1142 del distrito de Chulucanas, provincia de Morropén, departamento Piura

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases, Ia oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman
: idad en la ciudad de Chulucanas a los catorce (14) dias del

'EL CONTRATISTA"

.......

: u’mr > Hidting
REPRESENTAN £ COMUN
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ING. JOSE MANUEL CABRERA HUERTAS - PABUR CONTRATISTAS GENERALES ELR.L

e e —————
CONTRATO DE CONSORCIO || NO REDACTADO EN |

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRATO DE CONSOR = = T == ——-

1. JOSE MANUEL CABRERA HUERTAS, CON RUC N° 10181403212, CON DNI N° 18140321, CON

DOMICILIO LEGAL EN MZ BJ - LOTE 16 — URB. MIRAFLORES COUNTRY CLUB i ETAPA — DISTRITO
DE CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA; Y;

2. PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.LR.L, CON RUC N2 20530273009, Y CON DOMICILIO
LEGAL EN AV. TUPAC AMARU 621 - LA MATANZA - MORROPON - PIURA.

A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA LOS CONSORCIADOS, EN LOS SIGUIENTES
- TERMINOS Y CONDICIONES:

CLAUSULA PRIMERA: LOS CONSORCIADOS, SON PERSONA NATURAL Y JURIDICA AMBAS CON
NEGOCIO, LAS MISMAS QUE TIENEN COMO OBJETO SOCIAL DEDICARSE A LAS CONSULTORIAS DE
OBRAS Y DEMAS AFINES. PARTES INTERVINIENTES ACUERDAN QUE EL PRESENTE CONTRATO DE
CONSORCIO TIENE POR OBJETO INTERVENIR EN LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2019-MPM/CH.CS - PRIMERA CONVOCATORIA CUYO
OBJETIVO ES LA CONTRATACION DE LA CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA LE. ANDRES
AVELINO CACERES DORREGARAY - KM 50, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE
MORROPON - PIURA”, ACORDANDO ASI MISMO QUE EL CONSORCIO ADOPTARA LA
DENOMINACION DE " CONSORCIO SAN MIGUEL".

CLAUSULA SEGUNDA: EN VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO EL CONSORCIO SAN MIGUEL”, QUE
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 016-2019-MPM/CH.CS - PRIMERA
CONVOCATORIA, CUYO OBJETO ES LA CONTRATACION DE LA CONSULTORIA DE SUPERVISION DE
OBRA, “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA LE.
ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY - KM 50, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE
MORROPON — PIURA”, SE OBLIGAN MUTUAMENTE A PARTICIPAR DE MANERA ACTIVA Y DIRECTA
EN LA EJECUCION DE LA REFERIDA CONVOCATORIA DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS SIGUIENTES:

CLAUSULA TERCERA: EL CONSORCIO NO TIENE PERSONERIA JURIDICA PROPIA.
EL CONSORCIO CONFORMADO POR LAS PARTES CONTRATANTES TENDRA LA SIGUIENTE
DENOMINACION “CONSORCIO SAN MIGUEL”, ESTABLECIENDO SU DOMICILIO LEGAL EN MZ C

CLAUSULA CUARTA: EL PRESENTE CONTRATO TIENE UNA DURACIONVif o ERpACl il
CONSECUENCIA, SU DURACION ES HASTA QUE CONCLUYA EL CUMPIMIENTO DEL .
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION QUE MOTIVA EL PRESENTE CONTRATO.

e
g iF CLAUSULA QUINTA: LOS CONSORCIADOS ACUERDAN PARA EL DESARROLLO NORMAL DE LAS

ACTIVIDADES PROPIAS DEL CONTRATO Y SOLO PARA EFECTOS INTERNOS ENTRE LOS
CONSORCIADOS, ESTOS ACUERDAN QUE LA PERSONA QUE ASUMA EL CARGO DE
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REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO, LO HARA POR TODO EL PERIODO DE DURACION DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION, SUSCRIPCION Y EJECUCION DEL CONTRATO, NO PUDIENDO SER
REVOCADO POR LOS CONSORCIADOS BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, ASUMIENDO LAS
FUNCIONES DE DIRECCION Y LAS QUE SEAN NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE:

PIERO JHAIR AUSBERTO AGUILAR SILVA, IDENTIFICADO CON DNI N° 70510424, QUIEN ESTARA
FACULTADO A FIRMAR EL CONTRATO EN REPRESENTACION DEL CONSORCIO, ASIMISMO TEN DRA
LA REPRESENTACION COMUN, Y SE ENCUENTRA FACULTADO PARA ACTUAR EN NOMBRE Y
REPRESENTACION DEL CONSORCIO EN TODOS LOS ACTOS REFERIDOS AL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION, SUSCRIPCION Y EJECUCION DEL CONTRATO, CON PODERES SUFICIENTES PARA
EJERCITAR LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE SU CALIDAD DE
POSTOR Y DE CONTRATISTA HASTA LA CONFORMIDAD O LIQUIDACION DEL CONTRATO, SEGUN
CORRESPONDA. EL REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO NO SE ENCUENTRA IMPEDIDO, NI

INHABILITADO NI SUSPENDIDO PARA CONTRATAR POR EL ESTADO.

SE ENCUENTRA FACULTADO PARA PRACTICAR EN TODO ACTO QUE ASEGURE Y GARANTICE LA
PARTICIPACION DEL CONSORCIO EN EL PROCESO DE NEGOCIACION DE LA OFERTA Y DE LA
SUPERVISION DE LA OBRA, ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRA LA ENTREGA Y RETIRO DE
DOCUMENTOS, FIRMAR TODOS LOS DOCUMENTOS DEL CASO QUE DE UNA U OTRA MANERA
SEAN NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE ENCARGO; ASI MISMO APERSONARSE ANTE
CUALQUIERA CLASE DE AUTORIDADES POLITICAS, POLICIALES, JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS DE
TRABAJO PUDIENDO HACER USO DE LAS FACULTADES CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 74 Y 75
DEL CODIGO PROCESAL CIVIL. LAS FACULTADES ANTES DESCRITAS SE DEBERAN EXTENDER EN
TODO MOMENTO COMO AMPLIAS E IRRESTRICTAS, NO PUDIENDO SER INTERRUMPIDAS EN EL
SENTIDO LIMITATIVO.

ASIMISMO, PODRA:

A. REALIZAR TODO GENERO DE OPERACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS EN MONEDA
NACIONAL O EXTRANJERA: ABRIR Y CERRAR CUENTAS BANCARIAS Y FINANCIERAS COMO
CUENTAS CORRIENTES, DE AHORROS, DE DEPOSITO, A PLAZO O DE CUALQUIER ESPECIE,
SOLICITAR SOBREGIROS Y CREDITOS EN CUENTA CORRIENTE, REALIZAR TRANSFERENCIAS
NACIONALES E INTERNACIONALES, A ENTIDADES PRIVADAS O PUBLICAS, RETIRAR
EONDOS E IMPOSICIONES DE LAS CUENTAS DEL CONSORCIO.

B. GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, RENOVAR, AVALAR, COBRAR, PROTESTAR Y DESCONTAR
LETRAS, VALES Y PAGARES, COBRAR CHEQUES, GIRAR CHEQUES CONTRA LAS CUENTAS
CORRIENTES Y EN SOBREGIRO, ENDOSAR CHEQUES A FAVOR DE TERCEROS; PONER
TITULOS VALORES EN COBRANZA, CONTRATAR POLIZAS DE SEGUROS, SUSCRIBIR
WARRANTS, ABRIR CERTIFICADOS DE DEPOSITO Y EN GENERAL EMITIR Y NEGOCIAR
CUALQUIER TITULO VALOR, DOCUMENTO Y EFECTO DE COMERCIO: ABRIR Y SUSCRIBIR
CARTAS DE CREDITO A LA VISTA O A PLAZO, COMPRAR, VENDER Y RETIRAR VALORES,
DEPOSITAR VALORES EN CUSTODIA Y RETIRARLOS.

C. EMITIR O COBRAR TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR O DEL EXTERIOR Y COBRAR TODO TIPO
DE ACREENCIA A FAVOR DEL CONSORCIO. ’

SEIRL
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“Wilson Hernaiide
. REPRESENTANYE COMUN



Consorcio San Miguel

ING. JOSE MANUEL CABRERA HUERTAS - PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.L.R.L

D. SOLICITAR CARTAS FIANZAS BANCARIAS, DE ENTIDADES FINANCIERAS Y SEGUROS;
SOLICITAR, OTORGAR Y/O CONTRATAR FIANZAS DE CUALQUIER NATURALEZA;
CONTRATAR Y ENDOSAR POLIZAS DE SEGUROS, OTORGAR, SOLICITAR Y /O SUSCRIBIR
CARTAS FIANZAS.

E. OTORGAR FIANZA SOLIDARIA O MANCOMUNADA, CEDER CREDITOS, CELEBRAR
CONTRATOS DE CESION DE DERECHOS Y/O DE CESION DE POSICION CONTRACTUAL,
TANTO A FAVOR DE TERCEROS COMO A FAVOR DEL CONSORCIO.

CLAUSULA SEXTA: A EFECTOS DE TOMA DE DECISIONES EN EL SENO DEL NEGOCIO EL
REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO, DE OFICIO O A SOLICITUD DE LAS PARTES, ESTA
FACULTADO PARA CONVOCAR Y DIRIGIR LAS JUNTAS, DEBIENDO NOTIFICAR A CADA UNO DE LOS
CONSORCIADOS, POR ESCRITO EN SUS RESPECTIVOS DOMICILIOS.

CLAUSULA SETIMA: LOS CONSORCIADOS ACUERDAN Y SE OBLIGAN RECIPROCAMENTE QUE EN LA
GESTION, ADMINISTRACION Y REALIZACION DEL NEGOCIO MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO
DEBERAN PROCEDER CON DILIGENCIA, PRUDENCIA Y LEALTAD, CORRESPONDIENDOLES A ESTOS
LAS SIGUIENTES AREAS:

OBLIGACIONES DE, JOSE MANUEL CABRERA HUERTAS: 50% de Obligaciones

= SUPERVISION DE OBRA.

OBLIGACIONES DE PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.L.R.L: 50% de Obligaciones

SUPERVISION DE OBRA
FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES.
o TOTAL: 100%

CLAUSULA OCTAVO: LOS CONSORCIADOS ACUERDAN QUE LA EMPRESA CONSORCIADA PABUR
CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L IDENTIFICADO CON RUC N° 20530273009 ES EL DESIGNADO A
EMITIR LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES POR LOS PAGOS DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y
SECUNDARIA DE LA L.E. ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY - KM 50, DISTRITO DE
CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON — PIURA”, y DESIGNADO A REALIZAR LOS COBROS
CORRESPONDIENTES ANTE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS;
ASIMISMO LA EMPRESA CONSORCIADA PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.LR.L , ES LA
RESPONSABLE DE LA CONTABILIDAD Y TRIBUTACION ANTE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA SUNAT.

CLAUSULA NOVENA: DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 447° DE LA LEY GENERAL
DE SOCIEDADES (LEY 26887), Y LA NATURALEZA DE ESTE CONTRATO ASOCIATIVO, LOS
CONSORCIADOS FRENTE A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON CHULUCANAS,
RESPONDERAN EN FORMA SOLIDARIA CON RESPECTO A LA EJECUCION DE LA CONSULTORIA DE
SUPERVISION DE OBRA MATERIA DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

s
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pm———— %

0 REDACTADU ..
ESTA NOTARIA

Consorcio San Miguel

ING. JOSE MANUEL CABRERA HUERTAS - PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.LR.L

CLAUSULA DECIMA: EN CONSIDERACION CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 446° DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES (LEY 26887), LOS BIENES APORTADOS POR LOS CONSORCIADOS PARA
EL DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO, CONTINUAN EN PROPIEDAD DE QUIENES LOS
APORTEN, PERO EN CASO DE QUE SE HUBIERAN ADQUIRIDO BIENES EN CONJUNTO PARA EL
DESARROLLO DEL CONSORCIO, LOS MISMOS SE SUJETARAN AL REGIMEN DE COPROPIEDAD.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: LOS CONSORCIADOS CONVIENEN QUE EL INCUMPLIMIENTO DE
LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL PRESENTE CONTRATO RESPECTO A CADA UNO DE LOS
CONSORCIADOS, AL AMPARO DEL ARTICULO 1430° DEL CODIGO CIVIL, ES CAUSAL DE
RESOLUCION DEL PRESENTE CONTRATO, EN CONSECUENCIA, LA RESOLUCION SE PRODUCIRA DE
PLENO DERECHO CUANDO LA PARTE PERJUDICADA COMUNIQUE POR ViA NOTARIAL SI DECISION
DE HACER VALER FSF DERECHO EN TODO CASO, LA PARTE PERIUDICADA PODRA PROSEGUIR CON
EL NEGOCIO DEL CONSORCIO.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: PARA TODO LO PREVISTO POR LAS PARTES EN EL PRESENTE
CONTRATO, LOS CONSORCIADOS SE SOMETEN A LO ESTABLECIDO POR EL CODIGO CIVIL LEY
GENERAL DE SOCIEDADES Y DEMAS DEL SISTEMA JURIDICO QUE RESULTEN APLICABLES.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: LA RESPONSABILIDAD, ELABORACION Y EL CONTENIDO DE LAS
PROPUESTAS SERAN UNICAS DEL CONSORCIADO NELSON ROGELIO VENEGAS VALLADOLID.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: LOS CONSORCIADOS HACEN EXPRESA RENUNCIA AL FUERO DE SU

DOMICILIO Y SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS JUECES Y TRIBUNALES DEL DISTRITO
JUDICIAL DE CHULUCANAS, ASI MISMO SENALAN QUE EL DOMICILIO COMUN DEL CONSORCIO ES
MZ C LOTE 07 URB. SAN ANTONIO — CASTILLA — PIURA - PIURA, LUGAR AL QUE SE DIRIGIRAN LAS
COMUNICACIONES REMITIDAS POR LA ENTIDAD AL CONSORCIO, SIENDO ESTE EL UNICO VALIDO
PARA TODOS LOS EFECTOS.

Piura, 26 de octubre del 2019.

UEWAL bR

Chitte Hutan
'E COUN

CONSORCIADO 02
PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.LR.L
DNI N° 18140321 NELSON ROGELIO VENEGAS VALLADOLID
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIADO 01




CERTIFICO:=========cccs==s=========c== S=mmmmm—ccssemsEssssscscmme———cmcasssmssssss========
QUE LAS FIRMAS DEL ANVERSO COR! DEN A DON: NELSON ROGELIO VENEGAS VALLADOLID,
IDENTIFICADO CON DNI N° 80485237, QUIEN ACTUA EN REPRESENTACION DE “PABUR CONTRATISTAS
GENERALES EIRL"”, SEGUN PODER INSCRITO EN LA PARTIDA 11136728, DEL REGISTRO DE PERSONAS
JURIDICAS DE PIURA Y DON: JOSE MANUEL CABRERA HUERTAS, IDENTIFICADO CON DNI N°18140321.
DE CONFORMIDAD CON EL INCISO D) Y B) DEL ARTICULO 16° DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049° PARA LR
CERTIFICACION DE LA FIRMA EN ESTE DOCUMENTO SE HA REQUERIDO AL INTERESADO LA PRESENTACION DEL
FORMATO A QUE SE REFIERE EL INCISO A} DEL ARTICULO 7.1 DEL DECRETO SUPREMO N°® 003-2019-EF DONDE
CONSTA LOS DATOS DE IDENTIFICACICN DEL BENEFICIARIO FINAL. DICHO FORMATO HA SIDO LLENADO ¥
SUSCRITO PCR CADA INTERESADO, Y CON SU FIRMA LEGALIZADA SE LES HA PEDIDO QUE LO ANEXEN A ESTE
CONTRATO Y SE LES HA INFORMADO SU OBLIGACION DE COMUNICARLO A LA SUNAT.- DOY FE. ==

LA PRESENTE CERTIFICACION SE EXTIENDE EN LOS ALCANCES DEL ARTICULO 108° DEL DECRETC LEGISLATIVO

1049, ''EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO'®, DEL CUAL SE
CERTIFICAN LAS FIRMAS. DOCUMENTO QUE NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA. DE LO QUE DOY
FE.,=====ss=ss=s========== = ==============
PIURA, 26 DE OCTUBRE DEL 2019=====s===cccssoccccccasssssscsssccccscesscosasssaesessss s sen s e e e mmas
T ===

on ermm':mn:lf:sf:-i;;:_:f
REPRESEN 1 ANTE COMUN
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
MORROPON - CHULUCANAS

EJECUTAR EL ALTO PIURA ES INCLUSION Y DESARROLLO™"

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se deja expresa conslancia de la culminacién de la prestacién derivada del contrato
mencionado en el numeral 3 del presente documento.
Nimero del documento 012-2021/GEDUTI
1 DATOS DEL e —
DOCUMENTO | Fecha de emisién del documento Y  14/06/2021
inaci TR | 3
E:cr;::re. d\enommac:én o0 razén | C%ONSORCIO SAN MIGUEL
Representanle Legal Comin T PIERO JHAIR AUSBERTO AGUILAR SILVA
2 DATOSDEL | Nombre o razdn social de J sonth " I kit g
CONTRATISTA | integrantes del consorcio = il Desmm" def' S
JOSE MANUEL CABRERA =) = - -
HUERTAS. 17 ls st T /,-10181403&1‘2_‘_ 59 % Aporjla{_exltpenenaa eﬂ.la_ ca jcacaon
PABUR CONTRATISTAS J N e e s ) = 3.8 i
| GENERALES | 20530273009 |50 % ,| Agortar experiencia en la calificacin
T e Pl  Yomango 3
¢ | Nimero del contrato” céntnno N 42019 = MPMICH-CS 8, AT
" | Tipo y ndmero del procedimiento de Prooednmltgnto de EunLlratauon publica especaal N° 016-2019-
| seleccion J S 7T MPMICH-CS | \
‘Objeto del contrato \ —Supenri'.ion de ‘Obra“ """ -,
5
Descri\‘ﬁcign/del objeto del contrato Semeo de Conlsullona de Obra para Sijpea‘vssnon{de Qbra
3 DATOS DEL X :
CONTRATO | Fecha de suécripciajn @& &ﬂrgot anzda \\_\ " 14 de noviembre de}2019._ _f
p Y 7 P
Monto total ejecutado del ) 1 L
contrato \ —— .}SJ 3981 0B ral N {
"\.\ Plazo original 330-dias calendario
\ Ampliacién de plaza 175 dias calendario
— \i s Total, plazo /- 505 dias calendario
Plaza de ejecucién contractua Fecha de inicio de la . L
-
. consultorid de obra 2 dg Pg'emm’.ﬁymw
o Fechafinaldela | .
““|"~=<consultoria de obra__~ a8 ahii dat 2021
o — =
“MEJORAMIENTO DEL SEI3 CIO DE EDUCACION PRIMARIA Y
D ke il — SECUNDARIA DE LA ANDRES AVELINO CACERES
4 DATOS DEL e .y DORREGARAY - KM 50, olsmrro DE CHULUCANAS, PROVINCIA
EXPEDIENTE DE MORROPON - PIURA"
TECNICO - Regién: Piura / Provincia: Morropén/ Distrito: Chulucanas / localidad:
e i Km 50. Carretera interoceanica del norte.
S/ 10'528,614.32 (Diez millones quinientos veintiocho mil
Monto del presupuesto seiscientos catorce con 32/100 soles)

mamasuAndf

iy Tuiie Haiman
epann Tuiiie Hait
sa::EI;IRESEN TANTE COMUR

Jr. Cuzco 421 - Chulucanas - Teléfono: 073 - 480376
www.munichulucanas.gob.pe municipalidad@munichulucanas.gob.pe alcaldia@munichulucanas.gob.pe

Escaneadao con CamScanner



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
MORROPON - CHULUCANAS

“EJECUTAR EL ALTO PIURA ES INCLUSION Y DESARROLLO" :
%

En caso de Supervision de Obras
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
—— P ARIAY RIA i
Denceinaciin de s chee CACERER DoRCRARE «%L;bf semroce e
CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON — PIURA"
Ubicacidn de la obra Km 50 - Chulucanas — Morropén - Piura
S gg;?\s DELA 'Namero de adicionales de obra 02
Monto total de los adicionales S/ 242 547.27
Numero de deductivos 02
Monto total de los deductivos S/ 250,135.54
Monto total de la obra_- ") S110'521,026.05

e f

Monto de las penalndades por rnora

El Consultor nb"incuin-ib en penalidades

6 APLICACION DE |Monto de de otras penalidades |- ~~_ . ElConsultor no in'cfmié en penalidades
PENALIDADES - INonio toal de tas penalidade 7 AT <
A pena s . < .
aplicadas' A ~El Consultor no ﬂ]cumé en penahdades
i P il r’ ! i .-
[ |pobukesanas | Muulc'ra;'.eapgggmmge cegh-
4 — g - o - —
7 DATOSDELA |[RUCdelaEntidad ..~/ '['©770P0 "< 7 ogiospeeces
ENTIDAD | Nombres i ionario |
1 y apellidos del funcionario | ™ J &
: que emite la constancia Y. Edwm \ﬁcenle Pnelo V'era
lt-: Cargo que ocupa en la Enlidad Gt\are’ le de des_grmllo urbano. temlonal e infraestructura
" | Tetéfono de contacto /"‘-R‘ B 073480376, - ",
\\‘ ;- .’|:_ ol JRandl 1 - :
T A de Bigote
8 o .\.‘ =F N
N\ - Ij
N\ 4 L&" -
\\-‘ N 5-3"‘_\“.-{-
. I:‘ fj
"H' i e T {

LT rel

- Tunre Hudimvin
REPRESENANTE COMUN

Jr. Cuzco 421 - Chulucanas - Teléfono: 073 - 480376
www.munichulucanas.gob.pe municipalidad@munichulucanas.gob.pe alcaldia@munichulucanas.gob.pe

Escaneado con CamScanner
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CONSORCIO SUPERVISOR BAJO PIURA

CONTRATO N° 020-2020/MDJ/GM

B, -- a-.- LT
Wilson Hermandy Ty | iy
REPRESENANTE CoMuN

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DE
LOCAL ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA - PIURA
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REPUBLICA DEL PERU

MUNICIPALIDAD DESTIRITAL DIE JAYANCA

PROVINCIA Y REGION LAMBAYE

Conste por el presente documento, la contratacién del servicio de consultoria para la supervision
de la obra REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR MANUEL SEOANE CORRALES CON
CODIGO LOCAL 527200 DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE, que -
celebra de una parte la Municipalidad Distrital de Jayanca, en adelante LA ENTI DAD, con RUC N° .
20141785037, con domicilio legal en Calle Bolognesi N°101 Centro de Jayanca, representada por
g 8 su Gerente, Aldo Alejandro Vela Montenegro, identificado con DNI N° 45817295, y de otra parte
S HCS el CONSORCIO SUPERVISOR MANUEL SEOANE, con RUC N° 20606321954, con domicilio |
N legal en Calle las Begonias MZ E1 Lote 21 INT. 101 URB. Santa Maria del Pinar 11 Etapa, Piura, !
SR H.S Piura, Piura, Integrado por las Empresas, Roger Jaime Ipanaque Semague con RUC N°
1S 10806675895 con domicilio legal en la Calle Juan Velasco Alvarado N° 182 Cent. La Union Piura y
] o JIPSI INGENIEROS S.A.C con RUC N° 20602607888 con domicilio legal en MZA J Lote 26 URB.
3 1 Los Educadores - Piura - Piura -Piura, inscrita en la Ficha N°1298 Asiento N° A0D001del Registro
\ X de Personas Juridicas de la ciudad de Piura, debidamente representado por su Representante
comun Geynan Jose Agripino Cordova Galoc, identificado con DNI N° 70334540, a quien en

N adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los téminos Yy condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: NTECEDENTE ;
Con fecha 13 de agosto, el comité de seleccién adjudicé la buena pro del PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 003-2020-MDJ-CS para la contratacion de la SUPERVISION
DE LA OBRA: REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR MANUEL SEOANE CORRALES CON CODIGO
LOCAL 527200 DISTRITO DE JAYANCA — LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE, a CONSORCIO
SUPERVISOR MANUEL SEOANE, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del
presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratacién de la SUPERVISION DE LA OBRA- REHABILITACION
DEL LOCAL ESCOLAR MANUEL SEOANE CORRALES CON CODIGO LOCAL 527200 DISTRITO DE
JAYANCA - LAMBAYEQUE — LAMBAYEQUE

LAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACT AL
El monto total del presente contrato asciende a S/ 272,400.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y DOs ,
SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 SOLES), que incluye todos los impuestos |
de Ley. ,

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los ftributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacién
vigente, asf como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio .
de consultoria de obra materia del presente contrato. |

CLAUS CUARTA: DEL PAGO"
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en SOLES, en PAGOS |
PERIODICOS DE MANERA MENSUAL, DE ACUERDO A LA TARIFA PRESENTADA POR EL |

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un |'
plazo que no excedera de los veinte (20) dias de producida la recepcion.

LA ENTIDAD debe efectuar el Pago dentro de los quince (1 5) dias calendario siguiente a la |
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato |'

para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza |
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido

Boloanesi N° 101 - Jdavanca

[ £] muni jayanca

Web Sife: Wwivmunijayanca.gob.pe | E-mail: municipaiidad@munijayanca.gob.pe [ rnundacaqjuh’o@munijayanca.gob,pe
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REPUBLICA DEL PERU

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANGA | o |

PROVINCIA Y REGION LAM BAYEQUE

en el articulo 71.2 del Reglamento, los que se computan desde |3
efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO D ECUCION DE RESTACION i'
El plazo de ejecucion del presente contrato es de 270 dias calendario, DE LOS CUALES 240 SON :
PARA EJECUCION DE LA SUPERVICION DE OBRA Y 30 DIAS PARA LA LIQUIDACION DE LA 5
OBRA, el mismo que se computa desde EL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL
CONTRATO, O QUE SE CUMPLA LO ESTIPULADO EN EL Articulo 73 - Inicio del plazo de
ejecucion de obra DEL Decreto Supremo N° 071-2018-pcm.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTE NTES DEL CONTRATO i
AN El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los |
3 \ﬁ documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las i
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS®

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requenmiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- o De fiel cumplimiento del contrato: S/ 27 240.00 (VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA
; Y 00/100 SOLES), a través de la retencién que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a :
la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION :
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere

renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 61 del '
Reglamento.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 68 del
Reglamento. La conformidad ser4 otorgada por el JEFE DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO
URBANO Y RURAL.

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA,
indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco

(5) ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL
CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD puede resolver el
contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo ;
para subsanar. |

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, segtin |
corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose las penalidades |

respectivas. i

CLAUSU IMA: DEC C DA DEL T |
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir Ias obligaciones derivadas .
del presente conlrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de ;
incumplimiento. [

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

. Bolognesi N° 101 - Jayanca

[_ﬂ muni jayanca

Web Site: www.munijayanca.gob.pe | E-mail: municipalidad@munijayanca.qob.pe / mundaca_julio@munijayanca.qob.pe
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REPUBLICA DEL PERU

MUNICIPALIDAD DISTIRITAL DIE JAVANGA |

PROVINCIA Y REGION LLAM BAYEQUE

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no BRemasms: g
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 400 TUE

de la LCE y 173 del RLCE. i

El plazo méximo de responsabilidad del contratista es de 7 ANOS contado a partir de la conformidad

otorgada por LA ENTIDAD.
&
S
_g 3 CLAUSULA DECIMO TERCERA: PE LIDADES
4 Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del

e

contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

ENT,
N*

0 Mo

Penalidad Diaria = Fi ‘Plazo en dias i’

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias 0;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias,

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato o item que debid
ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurride no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 62
del Reglamento. .

Adicionalmente a [a penalidad por mora se aplicarén las siguientes penalidades:

—
Penalidades
N°® | Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento
1 En caso culmine la relacién contractual
entre el contratista y el personal | g5 T por cada dia de Segun informe de
ofertado y la Entidad no haya aprobado ausencia del personal la SGDUR
la sustitucién del personal por no
cumplir con las experiencias y
calificaciones del profesional a ser
reemplazado. i
2 Por el dia de ausencia injustificada del | 0.2 U.LT. (La justificacion | Segun info_rm__e de | ;
supervisor de obra (Se considera | de corresponder debe ser | la SGDUR ;
ausencia diaria de obra, cuando el | presentada debidamente :
supervisor de obra no sea encontrado | acreditada y con :
en obra por més de 4 hora continuas las anticipacién al dia de |
cuales estardn dentro de las 8 horas | ausencia, salvo caso '
diarias del horario de trabajo), fortuito o fuerza mayor
debidamente acreditada) -
|
3 | Pordiadedemora en laentregadela | 0.1U.LT. Segtn informe de ,I
valorizacion mensual. la SGDUR |
|

. Bolognesi N* 101 - Jayanca
I_ﬂ muni jayanca
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REPUBLICA DEL PERU

MUNICIPAIDAD DISTIRITAL DIE JAVANCA |

PROVINCIA Y REGION LAM BAYEQUE

[ Por dia de demora en la presentacion
de informacién  relacionada a la SGDUR
ampliaciones de plazo, consultas de

= |3 < 8 obra y adicionales de obra.
=1
: Por no presentarse en la recepcibnde | 0.5 U1 T Segun informe de
BN S obra. la SGDUR
}\‘» Por dia de ausencia de cualquier | 0.1UIT Segun informe de
NE 3 P personal propuesto como permanece la SGDUR
SNNE en obra, distinto al supervisor de obra,
AL 7 | Por dia de demora en la presentacion | 0.15U1T Segun informe de
de informes solicitados por la entidad, la SGDUR

. Boloanesi N° 101 - Javanca

{?_] muni jayanca

distinta a ampliaciones de plazo,
consulta de obras y adicionales de
obras.

OTRAS PENALIDADES

Para el reajuste de pagos de acuerdo a lo previsto en el numeral 3 del articulo 19 del reglamento
de reconstruccion con cambios, se utilizard la siguiente formula

Pr = [P0 x (If/10) - [(A/C) x PO x (Ir la)/(1a)] - (AC) x PO]

Donde:

Pr= Monto de valorizacion reajustada.

PO = Monto de la valorizacién correspondiente al mes de servicio, a precios del mes del valor
referencial.

Ir = indice general de precios al consumidor (INEI - LIMA) a la fecha de

valorizacion. 10 = indice general de precios al consumidor (INEI - LIMA) al mes

del valor referencial.

la = indice general de precios al consumidor (INEl — LIMA) a la fecha de pago del adelanto

A = Adelanto en efectivo
entregado. C = Monto del contrato
principal.

El primer monomio expresa la valorizacién reajustada, el segundo la deduccién del reajuste que no
corresponde por adelanto otorgado y el tercer monomio son aplicables solo hasta la cancelacién.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun comresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

-- s L ------n:¢~q4:u-
thso: Hemand Tuine iufsan
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EPUBLICA DEL PERU

MUNISIRABDAD DISTRANDE: JAVANGA

PROVINCIA Y R EGION LAM BAYEQUE

Cuando se llegue a cubrir e] monto maximo de la penalidad B O ik
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver e contrat

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63 1 del articulo

'3 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el
. numeral 63 2 del articulo 63 del Reglamento.

3‘ g CLAUSULA DECIMO QUINTA: BE§PONSAB!LIDAD DE LAS PARTES ;'
- i Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las Partes, se debe resarcir los :
g ]

{3

daiios y perjuicios ocasionados, a través de |a indemnizacién correspondiente. Ello no obsta Ja
aplicacion de las sanciones administrativas, penales Y pecunianas a que dicho incumplimiento diere

N B
N ~\_\ lugar, en el caso que estas correspondan. .
AN
)
5 Y2 Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en e| presente contrato,

CLAUSULA DECIMO SEXTA: ANTICORRUPCION
EL CONTRATISTA declara y garar.lu‘za' no haber, directa o indirectamente! 0 tratdndose de una i
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Ademés, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los
referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTICULO 56
DEL REGLAMENTO

Ell CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaracion
jurada manifestando:

a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo con!ratistaf tienen i

b) Si a la fecha de suscripcién del contrato, cuenta con algun proceso penal o procedimiento
administrativo sancionador en tramite, por la comisién de delitos einfracciones.

De verificarse la falsedad de Ia informacién consignada en la referida declaracion jurada, el contrato
quedara resuelto de pleno derecho.

c LA DECIMO OCTAVA: MARCO L NTRAT

Sélo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demés normativa especial que resulte aplicable, serén de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cadigo Civil vigente, cuando corresponda, y |
demas normas de derecho privado. |

CLAUSULA DECIMO NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS ,’
Las controversias que surjan entre las partes durante Ia ejecucion del contrato se resuelven
R IURA

iu E:mfu’ if'.fd;mm

Bolcanesi N° 101 - Javanca

[fj muni jayanca 3 i ; s i ;
E Web Site: WWw.munijayanca.gob.pe | E-mail: mumclpahdad@munuayanca.gob.pef mundacaﬁ;ulio@munijayanca.gob,pe
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PUBLICA DEL PERLU

' MUNICIPALIDAD Bigmeon DEIAANCA, T

PROVINCIA Y RE« JAON LAMBA YLEOUE

mediante conciliacién 0 arbitraje, seguin e| acuerdo de las parfes’

Cualquiera de Jas partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas Controversias
dentro del plazo de caducidad comespondiente

UWEI:FACLTDEL R C P
Cualquiera de las partes puede elevar e presente contrato a Escritura Pdblica comendo con todos

los gastos que demande esta formalidad. i
CLAUSULA vi ESIMA PRIMERA: D MICILIO Ppa EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL i
Las partes declaran e siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante -
la ejecucion del Presente contrato:

DOMICILIO DE 1A ENTIDAD: CALLE BOLOGNESI N° 101 CENTRO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE
LAMBAYEQUE

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: CALLE LAS BEGONIAS MZ E1LOTE 21 INT 101 URB. SANTA
MARIA DEL PINAR I ETAPA, PIURA, PIURA, PIURA

Ademds, se Proporciona las siguientes direcciones de correo electrénico, lag cuales se toman como
valido para efectos de notificacion,

La Entidad: logisﬁca2019mdj@gmall.com
Por el Contratista: geyco_0190@hotmail.com

X< e _" A

Vilson Hermdydys Time Litian
REPRESENTANTE COMUN

hoanesi N® 101 - Javanca

f f’ muni jayanca , < 3 S P O e e ; e
Web Site: vww.munijayanca.gob.pe | E-mai: munrcipalrdad@munuayanca,gub.pe: munu‘aca_juho::g?munuayanca.gob‘pe




CONSORCIO SUPERVISOR MANUEL SEOANE

ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE - JIPSI INGENIEROS SAC

NO REDACTADO
E ESTA NOTAHIAEN

CONTRATO DE CONSORCIO

Conste por el presente documento el Contrato de Consorcio, que celebran:

ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, identificado con D.N.. N° 80667589, con R.U.C, N
10806675895, con domicilio legal ubicado en CALLE JUAN VELASCO ALVARADO N° 182 DISTRITO LA
UNION, PIURA, PIURA.

JIPSI INGENIEROS SAC., con RUC N° 20602607888 debidamente representada por su Gerente General
Sr. ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE, identificado con DNI N° 80667589, con domicilio en MZA. J
LOTE. 26 URB. LOS EDUCADORES PIURA - PIURA - PIURA, inscrita en la Partida Electrénica N°
11185497, del Registro de Personas Juridicas de PIURA.

En los términos y condiciones siguientes:

PRIMERO: ANTECEDENTES

1. La Municipalidad Distrital de Jayanca, en adelante LA ENTIDAD, ha convocado el PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°003-2020-MDJ-CS | CONVOCATORIA, para la
Supenvisién de la Ejecucién de la Obra: “REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR MANUEL
SEOANE CORRALES CON CODIGO LOCAL 527200, DISTRITO DE JAYANCA — LAMBAYEQUE -
LAMBAYEQUE",

2. Mediante la Ley N°30556, se aprobaron disposiciones de carécter exiraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres, la misma que fue modificada mediants
Decreto Legislativo N°1354.

3. Con Decreto Supremo N°071-2018-PCM, se aprobé el Reglamento del Procedimiento de Contratacion
Pablica Especial para la Reconstruccién con Cambios, en cuyo numeral 37.5 de su arl. 37, se
establecié que los postores debian presentar, como uno de los requisitos de admisién de ofertas, el
contrato de consorcio.

4. En el Anexo N°6 de las Bases estandar del Proceso de Contratacién Plblica Especial para la
Reconstruccidn con Cambios para la supervision de obras, se ha establecido el contenido minimo del
Contrato de Consorcio.

SEGUNDO: OBJETO, NATURALEZA Y DENOMINACION

Las empresas mencionadas en la introduccion del presente contrato, en adelante LOS CONSORCIADOS
han convenido en conformar el consorcio denominado CONSORCIO SUPERVISOR MANUEL SEOANE,
en lo sucesivo EL CONSORCIO, para participar en forma activa y directa en el procedimiento de seleccién
denominado PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°003-2020-MDJ-CS |
CONVOCATORIA; y, en el supuesto que ganaran la buena pro, a ejecutar las prestaciones que se deriven
de éste, hasta la conformidad o consentimiento de |a liquidacién.

IERCERQ: REPRESENTACION

LOS CONSORCIADOS, han acordado designar como Representante Legal y/o Comin del CONSORCIO
SUPERVISOR MANUEL SEOANE, al Sefior GEYNAN JOSE AGRIPINO CORDOVA GALOC, identificado
con DNI N° 70334540; siendo que, dicho representante tiene facultades para actuar en nombre y
representacién del CONSORCIO SUPERVISOR MANUEL SEOANE, en todos los actos referidos al
procedimiento de seleccién, suscripcién y ejecucion del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los
derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la
conformidad o liquidacion del contrato, segiin corresponda.

El representante comun del consorcio no esta impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el

Estado. CONSOF

. T -“? :
Wilson Herpas Vo Tiine |
REPRESEN | ANTE 00

CALLE LAS BEGONIAS E1-21 INT. 101 URB. SANTA MARIA DEL PINAR 1| ETAPA, PIURA, PIURA, PIURA
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CONSORCIO SUPERVISOR MANUEL SEOANE

ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE - JIPSI INGENIEROS SAC

[NO REDACTADO EN
l ESTA NOTARIA

CUARTO: DOMICILIO COMUN DEL CONSORCIO

EL CONSORCIO establece como domicilio comin en CALLE LAS BEGONIAS E1-21 INT. 101 URB.
SANTA MARIA DEL PINAR Il ETAPA, PIURA, PIURA, PIURA, lugar al que se dirigiran las
comunicaciones remitidas por la Entidad, siendo éste el tnico valido para todos los efectos.

QUINTO: OBLIGACIONES DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO
LOS CONSORCIADOS asumen las siguientes obligaciones y en los siguientes porcentajes:

A) ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE 50.00 %

De obligaciones consistentes en:
¢ Supervisién de la Ejecucion de la obra
* Aportara la experiencia como postor objeto de la convocatoria
e * Aportara la Linea de Crédito de Solvencia Econémica

B) JIPSIING ROS SA 50.00 %

De las Obligaciones, consistentes en:

s Supervision de la Ejecucién de la obra

* Elaborar, preparar, obtener y presentar la documentacién obligatoria y necesaria, para la firma del
contrato.

» Elaborar, preparar, acopiar y aportar todos los documentos obrantes en la oferta y verificacion de
la veracidad de cada uno de los mismos (Propuesta técnica, Plantel técnico, Equipamiento minimo
y otros relacionados).

* Responsable de la Coordinacion y Verificacion del Personal Propuesto.

* Responsabilidad Civil, Penal y Administrativa del contrato, elaboracion y contenido de la Oferta.

TOTAL: 100.00%

Asimismo, queda establecido que no esta permitido la cesién de Derechos y la subcontratacién entre LOS
CONSORCIADOS.

SEXTO: DURACION DE EL CONSORCIO

El plazo de duracién de EL CONSORCIO sera igual al tiempo necesario para el cumplimiento de su objeto;
es decir, participar en el procedimiento de seleccién antes citado y, de ser ganadores de la buena pro,
ejecutar las obligaciones del contrato hasta su culminacion.

SEPTIMO: RESPONSABILIDAD ANTE LA ENTIDAD

De conformidad con lo dispuesto en el 13 de la Ley de Conirataciones del Estado, aprobada mediante Ley
N® 30225, de aplicacién supletoria, y de lo dispuesto en articulo 1782° del Cadigo Civil, EL CONSORCIO
declara expresamente su responsabilidad de su participacién en el procedimiento de seleccitn y por todas y
cada una de las obligaciones que pudieran derivarse de la ejecucién del contrato, en caso sea adjudicado

con la buena pro.

OCTAVO: DISOLUCION Y LIQUIDACION DE EL CONSORCIO
EL CONSORCIO quedaré disuelto y el presente acuerdo resuelto si:

2. En caso de ganar la buena pro y firmar el contrato de obra, cuando haya culminado el conirato de
obra.

NOVENO: CONTABILIDAD, FACTURACION Y PAGOS DEL CONSORCIO

En caso de obtener la buena pro y firmar el contrato de obra con la Entidad, la contabilidad y la facturacion
sera por cuenta de CONSORCIO SUPERVISOR MANUEL SEOANE., por lo que una vez consentida |a
buena pro, el presente contrato sera elevado a escritura publica,

CALLE LAS BEGONIAS E1-21 INT. 101 URB. SANTA MARIA DEL PINAR Il ETAPA, PIURA, PIURA, PIURA

000097

e Tuise Huiman
1. Si culmina el procedimiento de seleccitn y no se ha obtenido la buena pro. REPRESENTANTE COMUN
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CONSORCIO SUPERVISOR MANUEL SEOANE

ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE - JIPS! INGENIEROS SAC

.’

NO REDACTADO
L ESTA NOTAmAEﬂ

DECIMO: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Todas las controversias vinculadas con la ejecucién del presente contrato, incluidas su nulidad o invalidez,
seran resueltas mediante arbitraje que se llevara a cabo en el Centro de Arbitraje de la Camara de
Comercio de Piura y conforme al Reglamento de este centro. Todas las comunicaciones o notificaciones
que deban dirigirse las partes, se hardn a los domicilios indicados en la introduccién de este Contrato,

donde se entenderan validamente efectuadas.

Cualquier cambio de domicilio debe ser comunicado a la otra parte mediante Carta Notarial con tres (3) dias
héabiles de anticipacién. Vencido dicho plazo, dejarén de ser vélidas las comunicaciones o notificaciones

efectuadas al domicilio anterior.

DECIMO PRIMERO: MODIFICACIONES DEL CONTRATO DE CONSORCIO

Cualquier modificacién del contenido del presente Contrato de Consorcio sera con la conformidad de los
representantes legales de cada Empresa consorciada, excepto en aquellos casos en los que la Normativa

de Contrataciones del Estado prohiba realizar modificaciones.
En sefial de conformidad se suscribe en original y una copia de igual valor.

JAYANCA, 12 DE AGOSTO 2020

CONSORCIADO N°01 CONSORCIADO N°02
ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE JIPSI INGENIEROS SAC
RUC N° 10806675895 RUC N 20602607388

W - I ] -
ﬂnﬁ” N ?‘” i J s, e
REPRESEi At Coyp 101

CERTIFICACION A LA VUELTA =

CALLE LAS BEGONIAS E1-21 INT. 101 URB. SANTA MARIA DEL PINAR 1l ETAPA, PIURA, PIURA, PIURA



CERTIFICO:
QUE LA FIRMA DEL ANVERSO CORRESPONDE A DON: ROGER JAIME IPANAQUE
SERNAQUE, IDENTIFICADC CON DNI N°® 80667589, QUIEN ACTUA FPOR SU PROPIO
DERECHO Y EN REPRESENTACION DE “JIPSI INGENIEROS S.A.C.”, SEGON PODER
INSCRITO EN LA PARTIDA 11185497, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE
PIURA. LA PRESENTE CERTIFICACION SE EXTIENDE EN LOS ALCANCES DEL
ARTICULO 108° DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049. ''EL NOTARIO NO ASUME
RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO'', DEL CUAL SE
CERTIFICR LA FIRMA. DOCUMENTO QUE NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA
NOTARIA. DE LO QUE DOY FE.
PIURA, 10 DE AGOSTO DEL 2020. =
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900 AdMiigirygy,

C T
-OMPROBANTE DE PAGO - e o |
RUC 1

NOMgRg  CONSORCIO SUPERVISOR MANUEL SEOANE

SON MLCIENTOSESENTICNCOY OW100SOLES
i CONCEPTO
VALORIZACION N*01 POR LA SUPERVICION DEL PROCEDIMIENTO OE SELECCION DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N® 00320205 DE L 0BRA
REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR MANUEL SEOANE CORRALES CON CODIGO LOCAL 527200 DISTRITO DE JAYANCA - LAVBAYEUE -LAMBAYEQUE", SEGUN
CARTA 015-20201CSHS-GIACG, INFORME N*004-2020-HDSGOURIGUADRN, INFORME N 19-2020-MDIGCHJBCH, INFORME N B07-2020MOJALY INFORME DE
CONFORMIDAD N' 424/2020-SGDURMDIANG PMSS.. SEGUN FACTURA E001-3
s e
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB_SECF CP PRG PRODIPRY ACT/AUOBR FN DIVF GRPF META FINAL IMPORTE
il CLASIFICADOR
19 0040 1 00902465823, 6000002.22 047 0105 00001 0001424 DE GASTO PARCIAL JOTAL
26,8 .43 14,165.00
TOTAL 14,165.00
| DEDUCCIONES 000
| LIQUIDO A PAGAR 14,165.00
L
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
! DEBE HABER
1 CON
|_CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
21030201 18,165.00 1101.1202 14,16500 & :
! _ son Hernandb T Hufnian
‘ REPRESEN {ANTE COMUN
T PARAEL USO DEL TESORERO O CAJERO ,\e#"'-“ o, . —
s \ena ? “Roger Jaim¢ Ipangdde Sernaque
,__FECHA HECHO POR £0 E = - BERENHGENERAL
! - v
| - TESORmeria ||
| = | JEFED A
| DE TESOWERIA |
VISACION ' T — p—
1| TOTAL RETENCIONES 0o
~ CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA i AUTORIZAGION
Co DE CONTABILIDAD | ANO 01
RECIBI CONFORME BANCO 1 BURDIE A MO
=S - ————— | ¢cTACTE 097 302000784
s B | | TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCERQS 20001246
FECHA ! FIRMA | ce 01156700010001467737
r | _ R ... . - e
- " DNI RUC TIPO DE OPERACION
1 ) "1 | GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
| LIBRETA MILITAR | -
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SAF - Liau e e
Release 29 QZZ?W"“"" Hom 134210
’w 2de 13 |
COMPROBANTE DE PAGO v ] ’
ECISTRO SaF 0000001216 o .
RUC 2060632 '
NOMBRg  BANCO DE LA NACION
SON DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES e
CONCEPTO
DETRACCION DE LA VALORIZACION N* 01 POR LA SUPERVICION DEL PROCEDIMENTO DE SELECCION DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL Nﬂ?ﬁmms
DE L4 O8RA " REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR MANUEL SEOANE CORRALES CON CODIGO LOCAL 527200 DISTRITO DE JAYANCA - LAMBA e
LAMBAYEQUE", SEGUN CARTA 018-2020/CSMS GIACG, INFORME N° 004-2020-MDJ/SGOURIGUADRN, INFORME N* 19-2020-MOUIGCIBCH, INFORME N ,
607-2020-MDJAL Y INFORME DE CONFORMIDAD N* 42472020-SGDURMOUING PMSS,, SEGUN FACTURA E001-3
CODIFICACION PROGRAMATICA “ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RO _SECF CP PRG PROD/PRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
12 0040 1 0090 2485823.6000002.22 (470105 000010001424 DE GASTO PARCIAL TOTAL
_ 268143 2,.660.00
|
|
|
|
i TOTAL 286000
: DEDUCCIONES 0.00
| LIQUIDO A PAGAR 286000
- CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE siURA
21030201 286000 | 1101.1202 286000 CON AJ0 PIU
| : ‘_,_, _____ s .-..-J
Wilson HernaNo Tiite Huimian
REPRESERN ANTE|COMUN
f_ PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO _a0nD o, '
! Ky K
| FECHA HECHO POR <c D)
= } r
K ] -~
| _TEﬂﬂlewor_
JEFE OFICINA
o TS |
[ VISACION 14
— R " . 1| TOTAL RETENCIONES 000
| | — —
| s TR LA O | ; FORMA DE PAGO AUTORIZACION
' DE CONTABILIDAD ANO 2013
[ RECIBI CONFORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION
ir eSS == S _4 I CTACTE 097 302000794
- i sms o - | CHEQUE GIRADO 12681725
| FECHA | i PR - ||cel
; "o RUC ' TIPO DE OPERACION
[ Gl - o ~ | | GASTO-ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
| LIBRETA MILITAR I o
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Sistema Integrado de Administracién Fecha: 24/05/2021 | Hora: 13:57:08

CONSTANCIA DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Unidad Ejecutora 301241 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA

Datos Generales

RUC 20606321954
Nombre CONSORCIO SUPERVISOR MANUEL SEOANE
Documento FACTURA
Nro Documento E001-3

Detalle
CCl 01166700010001467737
Banco BANCO CONTINENTAL
Nro Cuenta Bancaria 000100014677
Fecha de Pago 30/10/2020
Numero de 081-20001246
Moneda Sl.
Monto 14,165.00
Expediente SIAF 0000001216

A e Riduan
ANTE COMUN




Sistoma lnlegraco de Agminiracion

CONSTANCIA DE PAGO

-

Unidad Ejecutora 301241 MUNICIP L DE JAYANCA

- ———
—

{

i e ER- .
 Datos Generales ?
 RUC
Nombre
Documento

Nro Documento

Detalle
CCl
Banco
Nro Cuenta Bancaria
Fecha de Pago
Numero de
Moneda

Monto
Expediente SIAF

20 1-467737

-TINENTAL

b J
1

T Fume i -

REPRESENTANTE CHMUY




Release 20 03 01

COMPROBANTE DE PAGO

RFGISTRO SIAF (000001216
nomBre CONSORCIO SUPERVISOR MANUEL SEOANE

Mo 134210
Pag 402 1)
5 WES | ANO
2487 12 n 2020
RUC 20606321954

SON

VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTITRES Y 00/100 SOLES

DNI

| LIBRETA MILITAR

CONCEPTO
VALORIZACION N* 02 DE LA SUPERVICION DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N* 003-2020-MDJ-CS DE LA OBRA*
REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR MANUEL SEOANE CORRALES CON CODIGO LOCAL 527200 DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE', SEGUN
CARTA 023-2020/CSMS-GJACG, INFORME N* 25-2020-MOWGCI-JBCH, INFORME N* 700-2020-MOJ/AL Y iNFORME DE CONFORMIDAD N*
473,2020-SGDURMDIING PMSS MEMORANDUM N*527-2020-GMWMDJ SSEGUN FE E0014
:_ CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
__RB SECF CPPRG PROO/PRY ACTIAVOBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
15 0040 1 0050 2465823.6000002.22 0470105 00001 0001424 DE GASTO SARGIAL TOTAL
268143 24,153.00
TOTAL 24,153.00
: DEDUCCIONES 000
| LIQUIDO A PAGAR w1
I CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE CONSORCIO SUPE
2103.0201 2415300 | 11011202 2415300 /
LR Y ._ - — -:-..._-_-
Wilson Hernan®o Tuite Bt
AU
| |
[ PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO |
FECHA HECHO POR ?M——-
i ¥ \eine 2
VB3
— b
o
D
i J
r VISACION SR
— : —{| TOTAL RETENCIONES 000
r
— £ PAGO AUTORIZACION
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA : FORNAD o
DE CONTABILIDAD ANO
- BANCO 001 BANCO DE LA NACION
5 = _LE._CE‘LOL“_:O_BME B S Es — CTACTE 097 302-000794
IS ) o | | TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 2001315
FECHA l - _ FRmA g__'! col 01166700010001487737
} TIPO DE OPERACION

000090

GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
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R:.:as".x-oﬂfr,'- B Horg 134210
Pag 90e 13
COMPROBANTE DE PAGO S m— o EE |
REGISTRO SWF (0000001216 i
RUC -
NOMBRE BANCO DE LA NACION 20606321954 |
50N CUATRO MiL DOSCIENTOS VEINTIDOS Y 00/100 SOLES |
s e v — — ]
; CONCEPTO ;
[
DETRACCION VALORIZACION N 02 OE LA SUPERVICION DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N* 003-2020-MDJ.CS OF (A [
OBRA * REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR MANUEL SEOANE CORRALES CON CODIGO LOCAL 527200 DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE - LANBAYEQUE" '
j SEGUN CARTA 023-2020/CSMS-GIACG INFORME N* 25-2020-MOWGCINBCH, INFORME N* 700-2020-MCWAL Y INFORME DE CONFORMIDAD N* ,‘
471 2020-SGDUR/MDJANG PMSS MEMORANDUM N*527-2020-GMMDJ., SEGUN FE E0014 |
!
_'_ CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
18 SEEL_CPPAG PRODIPRY ACTIAUOBR FN OIVF GRPF _META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE |
1§ 0040 1 00% 2465823 6003002 22 0470105 00001 0001424 DE GASTO PARCIAL TOTAL
266143 22200 ‘
[
|
|
|
e |
|
| |
|
TOTAL 422200
DEDUCCIONES 0.00
4.22200
L LIQUIDO A PAGAR
C CONTABILIDAD PATRIMONIAL “RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
_ CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE |
2703 020 422200 11011202 422200 | IURA r
e mmio, Laie Huiiman
REPRESENTANTE COMUN
/ 08 $AC
r PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO 4
| .  mm
| _FECHA | HECHO POR F % e Sernaque
' T = - 'EHERAL
| b |
| =z
] JEFED
.l DE T
| VISACION = '
fetrmea— - - TOTAL RETENCIONES 020
© CONTROL INTERNG [ ~JEFE DE LA OFiGiiA . FORMA DE PAGO AUTORIZACION |
| | DE CONTABILIDAD | ARO 2013
___RECIBI CONFORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION
—— | caneIE 097 "02-000794
- e yrenes. | CHEQUE GIRADO 12681740
FECHA : FiRMA || cai |
Cw RUC ' "1 DE OPERACION T
: R | s oo e BEHES § o
! LIBRETA MILITAR GASTO - ADQUISICION DE BIENES ¥ SERVICIOS _
- _ - _ R




Reseoe 200600 g 4384240
Pag 8de1d
COMPROBANTE DE PAGO M —
REGISTRO SAF 0000001216 o
§OMBRE  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA RUC 20606321954
SON SEIS MiL OCHOCIENTOS DIEZ Y 00/100 SOLES
= CONCEPTO
{ FIEL CUMPLIMEENTO VALORIZACION N* 02 DE LA SUPERV:CION DEL PROCEDAUENTO DE SELECCION DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 003-2020-MRI €5
| DE LA OBRA * REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR MANUEL SEQANE CORRALES CON CCDIGO LOCAL 527200 DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE -
]umvews' SEGUN CARTA 023-2020CSMS-GJACG. INFORME N* 25-2020-MDLGCIJBCH, INFORME N* 700-2020-MDVAL Y INFORME OE CONFORMIDAD N*
4 2020-SGOURMDIANG PMSS MEMORANDUM N'527-2020-GMMD., SEGUN FACTURA EO014
IL_.- —_—
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
8 SECF CPPRG PRODRY ACTIAVOBR FN DIVF GRPF _WETA FNAL CLASIFICADOR IMPORTE
9 0040 1 0090 24
! 85623 6000002 22.0470105 00001 0001424 DE GASTO PARCIAL TOTAL
268143 581000
TOTAL §,61000
DEDUCCIONES 000
LIQUIDO A PAGAR 681000
- CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
L DEBE HABER
__ CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 681000 | 1101.1202 581000
/
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO ,,
FECHA HECHO POR ¥ m £
3 ;
[ VISACION
b TOTAL RETENCIONES 000
! ~ CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA _— . AUTORIZACION
{ R DE CONTABILIDAD ANO 2013
= NACION
- RECIBI CONFORME BANCO R IEOREUA I
M CTACIE 097 302000794
[ ) ; - || CHEQUE GIRADO 12681741
| FECHA _#*_________ FIRMA cci
| ONi RUC [ 11O DE OPERACION
[ g "1 | GASTO- ADQUISICION DE BIENES ¥ SERVICIOS
| LIBRETA MILITAR |

000082|3




Sistema Integrado de Administracién

000087

Fecha: 24/05/2021 | Hora: 13:57:08

CONSTANCIA DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Unidad Ejecutora 301241 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA

Datos Generales

RUC
Nombre
Documento

Nro Documento

Detalle
CCl
Banco
Nro Cuenta Bancaria
Fecha de Pago
Numero de
Moneda
Monto

Expediente SIAF

20606321954

CONSORCIO SUPERVISOR MANUEL SEOANE
FACTURA

E001-4

01166700010001467737
BANCO CONTINENTAL
000100014677
13/11/2020
081-20001315
S/.

24,153.00

0000001216

SO Tiertint R ulie Hululanl
REPRESEN IARITE 6OMUN




Sistema Integrado da Ad acion

CONSTANCIA DE PAGC

Unidad Ejeculora 301241 MUNICIP

Datos Generales

RUC
Nombre
Documento

Nro Documento

Detalle

CCl

Banco

Nro Cuenta Bancaria
Fecha de Pago
Numero de

Moneda

Monto

Expediente SIAF

Fecha. 24/05/2021 | Hora: 134810

'RANSFERENCIA ELECTRONICA

L DE JAYANCA

' SUPERVISOR MANUEL SEOANE

101467737
TINENTAL

-

000086




- rERO AL A

Releasz 2603 01

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SUF (000001216
wousre CONSORCIC SUPERVISOR MANUEL SEQANE

Mom 134210

Pag 7001
R _ T A0}
2836 |12 |am |
RUC 20606321954 g

SON

VEINTITRES MiL CIENTO CINCUENTICUATRO Y 00100 SOLES

CONCEPTO
VALORIZACION N* 03 DE LA SUPERVICION DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N 003-2020-MD4-CS DE LA 0BRA*
REHABILITACKON DEL LOCAL ESCOLAR MANUEL SEOANE CORRALES CON CODIGO LOCAL 527200 DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE®, SEGUS
CARTA 031-2020CSMS-GIACG. INFORNE N* 810-2020-MDJAL Y INFORME DE CONFORMDAD N* SAS2020-SGDURMDJING PMSS. MEMORANDUM
N'556-2020-GMNMDJ SEGUN FACTURA E001-5
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RE ‘SEC_F CP PRG PRODPRY ACTIAVOBR FN DIVF GRPF  META FINAL cuSiF[cADOR ’“PDRTE
19 0040 1 00S0 2465823 GO0UOO2.22 0470105 00001 001424 DE GASTO PARCIAL TOTAL
268 1.4 3 2,15400
|
TOTAL Hins
DEDUCCIONES 000
LIQUIDO A PAGAR 2315400
- CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
3 DEBE HABER
}___._
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 295600 11011202 15400 CONSORCIO SUPERVISOR
LTTT T y
an Heranda
REPRESEN fANTE COMUN
/
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO I
FECHA HECHO POR C |
& So &
VB %
; JEFE DE¢ A
.. DE TEY
;_ VISACION N ig«‘\““; .
— || TOTAL RETENCIONES 0w
CONTROL INTERNO "~ JEFE DE LA OFICINA | | FORMA DE PAGO AVTORIZACION
DE CONTABILIDAD | ANO 2013
| RECIBI CONFORME | | BANCO 001 BANCO DE LA NAGION
| | cTACTE 097 302-000794
S || TRANSFERENGIA A CUENTA DE TERCEROS 20001504
| _FECHA i — | | cal 011657000 10001467737
| DNI RUC ' TIPO DE OPERACION

LIBRETA MILITAR

— | GASTO. ADGUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

000085




000084

e B

COMPROBANTE DE PAGO S —"m ‘
REGISTRO SAF (000001216 2859 14 12 _2'%::' ‘

woMgre MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA RUC 20606321954

SEIS MiL OCHOCIENTOS DIEZ Y 00/100 SOLES

SON
—
CONCEPTO
| E1EL CLMPLIENTO VALORIZACION N* 01 POR LA SUPERVICION DEL PROCEDIMIENTC DE SELECCION DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N* X2GDICS |
OE Lt OBRA” RERABILITACION DEL LOCAL ESCOUAR MANUEL SEQANE CORRALES CON CODIGO LOCAL 527200 DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE
LAMBAYEQUE® SEGUN CARTA 018-2020/CSMS-GJACG INFORME N’ 004-2020-MD'SGDUR/GUADRN. INFORME N* 19.2020-MDVGCIJBCH, INFORME N* ,
607 2020-MOJ AL Y INFORME DE CONFORMIDAD N* 424/2020-SGDURMOJING PMSS SEGUN FACTURA E001-3 .
1
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO — -
RB SECF CP PRG PROD/PRY ACTIAVOBR FN DIVF GRPF  META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 000 1 0090 2465823 6000002.22.0470105 00001 0001424 DE GASTO PARCIAL TOTAL 1
265143 561000 f
{
|
TOTAL bt
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 6.810.00
_ CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE _
DEBE HABER
| CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE CONSORCIO N BAJO BlURA i
21030201 681000 | 11011202 6,810.00 P '
SERAR e
" 4[ CEL T e )
ilsoi Hernando Tilie Hutiait
REPRESENTANTE COMUN |
|
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO il
FECHA HECHO POR callF grmE ©, i
i o
f ol 8°3
| =
= JEFE DE. NAS
: DE TESQRERIA
j_ VISACION /
j'—‘ TOTAL RETENCIONES 000
| " CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION
 — DE CONTABILIDAD ANO 203
| RECIBI CONFORME || BANCO 001 BANCO DE LA NACION
' st | BEKERE 097 302-000754
e s I | CHEQUE GIRADO 121768
~FECHA - FIRMA I cal |
I . RUC TIPO DE OPERACION :
e | ‘
| LIBRETA MILITAR GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS |




b @

R-lunaomm'

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SWF (000001216

-

Hom 12420

wowgRe MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA

SE1S MIL CCHOCIENTOS DIEZ Y 0/100 SOLES

CONCEPTO

L CUNPLIENTO YALORZACION M 03 DE LA SUPERVICION CEL PROCEDINENTO DE SELECCION DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL " 003:2020404cs |
OF LA OBRA * REHABA TACION DEL LOCAL ESCOUAR MANUEL SEOANE CORRALES CON CODIGO LOCAL 5277200 DISTRITO DE JAYANGA - LARBATEQUE - -
LAMBAYEQUE" SEGUN CARTA 031-200CSHS GIACG, INFORME N* 810-2020AMDUAL ¥ INFORME DE CONFORMDAD N SASTZU20-SGOURMING PHSS.

MEMORANDUM N'S59-2020-GMMDY , SEGUN FACTURA EO1S

—_—

CODIFICACION PROGRAMATICA [ ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO o
RE SECF CPPRG PROOPRY ACTIAVOBR FN DIVF GRPF META FINAL | | CLASIFICADOR IMPORTE
15 0080 1 0090 2465823 5000002 22 0470105 00001 0001¢24 || DEGASTO PARCIAL TOTAL ]
'. 268143 681000
!
" I
i
_' _f
‘ f‘ TR 6.810.00
| DEDUCCIONES 000
i | LIQUIDO A PAGAR 6.810.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL — | [RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER 11
| .
| CUENTA IMPORTE N
| o [ CUENTA IMPORTE |
[ na3020 681000 1101.1202 5,210.00

|
|

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO . |

-
FECHA HECHO POR

|
== --. ! |
| VISACION 4

| TOTAL RETENCIONES 0.00
i CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION
! DE CONTABILIDAD ANO 2013
{_ RECIBI CONFORME BANCO 0C1 BANCO DE LA NACION

T CTACTE 077 302000794
o CHEQUE GIRADO 12681770
_ FECHA FIRIA* cel
ONI RUC TIPO DE OPERACION

_ LIBRETA MILITAR )

GASTD ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

OOOOSZF




000082

IR | O Aol Bk v

COMPROBANTE DE PAGO ————wwTET
REGISTRO SIAF 0000001216 2860 (4 12 2000

womsre BANCODE LA NACION
s CUNTROML OCHENTISEISY O0MOOSOLES

_'_____F______-—-————'—___-"——__—_____._———-———_‘**—__—*“——
i CONCEPTO
DETRALCICK YALORIZACION N 03 DE LA SUPERVICION DEL PROCEDATENTD DE L ECCION DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N* 003-2020-0J-GS DE LA
OBRA * REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR MANUEL SEOANE CORRALES COf « - DIGOLOCAL 527200 DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE',
SEGUN CARTA 031.2020CSHS GJACG. INFORME N* B10-2020MDI/AL ¥ 1 *RIE 7 CONFORMIDAD N* SAST2020-SGOURMDIING PSS MEMORANDUM
N'559-2020-GMMOJ | SEGUN FACTURA ECO1-5
CODIFICACION PROGRAMATICA . [ ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB_SECF CP PRG PROD/PRY ACTIAVOBR FN DIVF GRPF__META Fii. | CLASIFICADOR IMPORTE
15 0040 1 0090, 2465823 6000002 22 0470105 00001 (01" DE GASTO PARCIAL TOTAL
268143 4,086.00 _:
|
|
TOTAL 4.086.00
DEDUCCIONES 000
LIQUIDO A PAGAR 4,086.00
[ CONTABILIDAD PATRIMONIAL = “RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
- = — i r.ousoncro -
- CUENTA IMPORTE CUENTA IMPOP__T_E‘___ ﬁ :‘H "»
2103.0201 4.08600 1 101 imz Jis.w LT B i "". ¥ - -- -
o Hemmrdo it Hmman
REPRESENTANTE COM |
|
|'Il! |
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO -
FECHA HECHO POR Fofy
= e .. g Sk
o 4
o
 OLRINA
Wi
VISACION —
r - TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICH. FORMA DE PAGO AUTORIZACION
DE CONTARILITA: ANO 2013
RECIBI CONFORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION
B —  CTACTE 097 302-000794
] . ___ CHEQUE GIRADO 12681769 ,
FECHA FIRMA ey |
NI RUC {IPO DE OPERACION
T ' GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
o | LIBRETA MILITAR ) S |




000081

Sistema Integrado de Administracién Fecha: 24/05/2021 | Hora: 13:57:08

CONSTANCIA DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Unidad Ejecutora 301241 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA

Datos Generales

RUC 20606321954
Nombre CONSORCIO SUPERVISOR MANUEL SEOANE
Documento FACTURA
Nro Documento E001-5

Detalle
CClI 01166700010001467737
Banco BANCO CONTINENTAL
Nro Cuenta Bancaria 000100014677
Fecha de Pago 14/12/2020
Numero de 081-20001504
Moneda S/.
Monto 23,154.00
Expediente SIAF 0000001216

dunENAudLuayn

eraniy Tuy '
REPRESENTANTE cgﬁéﬁm’m"




Sisterna Integrado da Administraciin

CONSTANCIA DE PAGO

Unidad Ejeculora 301241

Datos Generales

RUC
Nombre
Documento

Nro Documento

Detalle
&Gl

Banco

Nro Cuenta Bancaria
Fecha de Pago
Numero de

Moneda

Monto

Expediente SIAF

MUNICIPALIDSD (15 T

Fecha: 24/05/2021 | Hora: 13:48.10

M "RANSFERENCIA ELECTRONICA

AL DE JAYANCA

FAY e AN
CONSORCIO SUPERVISOR MANUEL SEOANE

FACTUR

/0 601467737

"TINENTAL
T
PAL,
S’“klx. %cz
F ° ":_1-'
CONSORCIO Sup, NPT - ! v &
T Al _:-- \',;,74 \ 4
i

o Hernandh Tume 1ot
0 Linhe
RePRESEN ANIC g1

000080

i -\i“ g




Swal - MOOUD AT sirswg
Relage 200301

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000001216
xoMere CONSORCIO SUPERVISOR MANUEL SEOANE

000079

3168

son TRECE MIL CIENTO SESENTISEIS Y 00/100 SOLES

| LIBRETA MILITAR

| GASTC ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

CONCEPTO
VALORIZACION N* 04 DE LA SUPERVICION DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N* 003-2020-MOJ-CS DE LA 0BRA*
REHABILITACION OEL LOCAL ESCOLAR MANUEL SEOANE CORRALES CON CODIGO LOCAL 527200 DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE”, SEGUN
CARTA 038-2020/C.SMS-GIACG, INFORME N* 913-2020-MOUAL Y INFORME DE CONFORMIDAD N* 595/2020-SGDURIMDJING.PMSS. MEMORANDUM N' '
561-2020-GMMDJ., SEGUN FE £0016
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SECF CPPRG PRODPRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF  META FINAL cmlechnOR IMFO“TE
19 0040 1 0090 2465823.6000002 22 0470105 000010001424 DE GASTO PARCIAL TOTAL
268149 13,166.00
|
TOTAL 13.166.00
DEDUCCIONES 000
LIQUIDO A PAGAR 13,166.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
21030201 1316600 |  1101.1202 13.166.00
-—_— = ".I
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO |
DAD
FECHA HECHO POR ™ coNlkogme
: sVvBiz ’
F T
JEEGDRLERIOFICINA e - ,
- d TESQRERIA manh 3 LL“.‘;. u-..a.
; T M—-——-- Herman TIHJIBHﬁE‘ T
= s . || TOTAL RETENCIONES Nlon]
CONTROL INTERNO JEFEDELAOFICINA || - FORMA DE PAGO AUTORIZACION
L - | DE CONTABILIDAD | | AND 013
RECIBI CONFORME - || Banco AL BANDOBE LA JNCAN
s St et | G G 097 302-000794
+— v, R ' | TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 21000030
FECHA ;i FIRMA B | gl 01166700010001467737
N o B RUC | TPoDE OPERACION




SIAL . IS0 Admena etve
Refoass 20 03 01

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF (000001216
nouere BANCO DE LA NACION

FaCha {vudvdve
Hotp 134407
Pey 2043

'S DIA__| MES | ANO
3169 07 0 2021

RUC

DOS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO Y 00/100 SOLES

SON

CONCEPTO

MEMORANDUM N? 5§1-2020-GA\VMDJ., SEGUN FE EDO1-6

DETRACCION DE VALORIZACION N* 04 DE LA SUPERVICION DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N* 003-2020-MDJ-CS DE
LA OBRA  REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR MANUEL SEOANE CORRALES CON CODIGO LOCAL 527200 DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE -
LAMBAYEQUE', SEGUN CARTA 038-2020/CSMS GJACG, INFORME N* 9132020 MDJAL Y INFORME DE CONFORMIDAD N* 595/2020-SGDURIMDJING PMSS

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SECF CPPRG PROD/PRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF_ META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
16 0040 1,0090 2465623.6000002.22 0470105 (00001 0001424 DE GASTO PARCIAL TOTAL
266143 272400
TOTAL 272400
DEDUCCIONES 0.00
| uauio A PAGAR 2,724.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
21030201 272400 | 11011202 272400
 PARAELUSO DEL TESORERO O CAJERD | |
\ |
 FECHA HECHO POR SLOhFOR] | ,
= - i 1
5‘? iAE ;“ i'ry_ | | s PIURA
@bmm ¥ ..
DEJE q@@m | omHernandy Tume It
=T . | - J .
VISACION ) | o ~ REPRESENTANTE COMUN
L — . : _ | TOTAL RETENCIONES 000
| CONTROLINTERNG |  JEFE DE LA OFICINA , FORMA DE PAGO _ AUTORIZACION
N - DE CONTABILIDAD | ANO 2013
 RECIBI CONFORME BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTACTE 087 302000794
=l CHEQUE GIRADO 12881821
FECHA { FIRMA ccl
- DN RUC TIPO DE OPERACION -

- 1

1 LIBRETA MILITAR

000078
i

GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS




LS AT LA

Reizase 200301

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF (000001216
womere MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA

SON

3170

RUC

SEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y 00/100 SOLES

CONCEPTO

| GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE VALORIZACION N* 04 DE LA SUPERVICICH L : . PROCEDIMIENTO DE SELECCIGN DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N*
003.2020M0JCS DE LA OBRA * REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR MANUEL SL. *NE CORRALES CON CODIGC LOCAL 527200 DISTRITO DE JAYANCA -
LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE", SEGUN CARTA 038-2020,CSMS-GJACG, INFORME N * 13-2020-MDJIAL Y INFORME DE CONFORMIDAD N*
$95/2020-SGOURMDUING.PMSS MEMCRANOUM N 581-2020-GMMDJ,, SEGUN FE E.016

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB SECF_CP PRG PRODIPRY ACT/AVQBR FN DIVF GRPF _ META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0040 1.0090 2465823 6000002 22.0470105 00001 0001424 DE GASTO PARCIAL TOTAL
26.81.43 6.810.00
TOTAL 6,810.00
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 681000
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 1101.1202
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO |
__FECHA HECHO POR
A% i . RA
W ey ....-.nm-l-f--"'IF
. = "Wilson Heriiand Tume Huinut
VISACION ————————————REPRESENTA! T
| - B o TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO | 7 JEFE DE LA OFICINA ____ FORMA DE PAGO _AUTORIZACION _ |
L . | DE CONTATILIDAD ARIO 2013
oo W ; i LA NACION
|  RECIBI CONFORME IANCO (0t BANCO DE LA NACIO
T TACTE 097 302000794
J{EQUE GIRADO 12681822
FECHA FIRMA 20l
RUC

l ONI

| LIBRETA MILITAR

.0 DE OPERACION

1N DE BIENES

000077




000076

Sistema Integrado de Administracién Fecha: 24/05/2021 | Hora: 13:57:08

CONSTANCIA DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA

EJERCICIO 2020

Unidad Ejecutora 301241 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA

Datos Generales

RUC 20606321954
Nombre CONSORCIO SUPERVISOR MANUEL SEOANE
Documento FACTURA
Nro Documento E001-6

Detalle
CCl 01166700010001467737
Banco BANCO CONTINENTAL
Nro Cuenta Bancaria 000100014677
Fecha de Pago 06/01/2021
Nlumero de 081-21000030
Moneda S/.
Monto 13,166.00
Expediente SIAF 0000001216

CUHSORCiO ,,_.,_ R BAJOLIURA
.....-

son Hernando'Tume Hudutan




Sistema Inlegrado de Administracion

CONSTANCIA DE PAGO MEDIANTE

Fecha: 24/05/2021

EJERCICID 2020

Unidad Ejecutora 301241 MUNICIPALIDAD DISTRI™ . DE JAYANCA

Datos Generales

RUC

Nombre
Documento

Nro Documento

Detalle
CCl
Banco
Nro Cuenta Bancaria
Fecha de Pago
Numero de
Moneda
Monto

Expediente SIAF

206063219¢ |

CONSORCI) SUPERVISOR MANUEL SEOANE
FACTURA

EQO1-0

011657000 001467737
BANCO COIITINENTAL

QCu e uQ1lET7
(3125 Pbadl
S/
e
N O‘!

CONSORCIO SUPERVISOR BAJQ P

| Hora: 13:48:10

'RANSFERENCIA ELECTRONICA

= | /g | \DAD
«:H{M N %,
anan gy b T ‘9

: %

ilson Hernando@ume Hufian 3 V\'B"i
REPRESENTANTE COMUN £ "\

TESQORERIA

. %
8

000075




Redeasa 70 03 01

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SWAF (000000222
HOMBRE BANCO DE LA NACION

1w

Hore 13\}."0

Pey J0a 10

DA
26 09

0 202

RUC 206063

21954

SON UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTIOCHO Y 00/100 SOLES
e
o CONCEPTO
DETRACCION VALORIZACION N* 05 DE CONTRATO DE SUPERVISION REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR DE LA | E. SECUNDARIA MANUEL SEQANE CORRALES,
CON CQOIGO LOCAL 527200, DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE, SEGUN CARTA N* (43-2020/CSMS-GJACG, INFORME N*
538-2020-SGOURMOJING PMSS Y MEMORANDUM N* 036-2021-GMMDJ, SEGUN FACTURA E001-7
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
| BB SECF CPPRGPRODIPRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF _META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
| 190054 1 00902465623 6000002 22047 0105 000010001424 DE GASTO PARCIAL TOTAL
' 268143 1,488.00
TOTAL 1.488.00
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 1498.00
. CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | Imm_'l
DEBE HABER ONSORCIO SUPERVISU 4!-'1'-‘;-‘*,'»,3’
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE gt we
2103.0201 149800 | 1101.1202 1498.00 ornando T
OMUN

PARA EL USO DEL TESORERO O cuen%\gm &

| _FECHA HECHO POR

F 3
=]
x

VISACION \

-

JEFE DE LA OFICINA

~ CONTROL INTERND
DE CONTABILIDAD

|-
|
i

|

i __RECIBI CONFORME

-
| FECHA
| | DNI

| LIBRETA MILITAR

son
REPRESENTANTE §

000074

TOTAL RETENCIONES 000
FORMA DE PAGO AUTORIZACION
ANO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTA CTE 097 302-000794
CHEQUE GIRADO 12651861
cel
| TIPO DE OPERACION

GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS




000073

Relsawn 20 6301 Hors 13 3420 ‘
Pw 1o 10
COMPROBANTE DE PAGO [y DIA_| MES | ANO |
REGISIRO SIAF (000000222 mn 08 03 2021 ‘
nowsre CONSORCIO SUPERVISOR MANUEL SEOANE RUC 20606321954 '
son  DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTISIETE Y 00/100 SOLES !
—
| |

‘ CONCEPTO

| VALORIZACION N* 05 DE CONTRATO DE SUPERVISION REHABILITACION DEL LOCAL ESCOUAR DE LA LE SECUNDARIA MANUEL SEOANE CORRALES, CON CODIGO
|LOCA. 527200, DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE. SEGUN CARTA N* (M3 2020CSMS GACG, INFORME N° 598.2020-SGOURMNOWING PMSS Y
| MEWORANDUMN® 036-2021 GIAMDJ, SEGUN FACTURA E001-7

B T S e

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
~_RB SECF_CP PRG PRODIPRY ACT/AVOBR FN OVF GRPF  META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0054 1 0030 2465823 6000002 22 0470105 000010001424 DE GASTO PARCIAL TOTAL '
268 1.43 10,987.00 !
|
i
{
|
!
l
i TOTAL hamscadiae
DEDUCCIONES 0.00
, LIQUIDO A PAGAR 10.967.00
) CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES [ IMPORTE |
’ DEBE HABER SPRE ' '
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE 3
21030201 1098700 | 1101.1202 10.987.00 |
| .
|
| £ :
| PARAEL USO DEL TESORERO O CAJERO | i
T Gl At
FECHA HECHO POR @‘ i;gnm%i
= L]
5 | =
i B
_ JEFE A
i DE S A
; VISACION
| == TOTAL RETENCIONES 0.00
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA . POSNA DE PAGH AUTORIZACION
, - DE CONTABILIDAD ANO 213
S RECIBI CONFORME BANCO 0% BRNCODE LA NN
CTACTE 097 302-000794
- —_— || TRANSFERENCIA A CUZNTA DE TERCEROS 21000327
| FECHA ) ~ FIRMA cel 01166700010001467737
| o RUC TIPO DE OPERACION
— i 1 | GASTO- ADQUISICION OE BIENES Y SERVICIOS

| UBRETA MILITAR




NSTANCIA DF

Fucha d4/Uulduet | Hura 15,8623

PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Unwad Ejecutora 301241 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA

Datos Generales

RUC
Nombre
Documento

Nro Documento

Detalle
CCl

Banco

Nro Cuenta Bancaria
Fecha de Pago
Numero de

Moneda

Monto

Expediente SIAF

20606321954
CONSORCIO SUPERVISOR MANUEL SEOANE
FACTURA
E001-7
01166700010001467737
BANCO CONTINENTAL
000100014677
10/03/2021
081-21000327
SI.
10,987.00
0000000222 [
&‘?A&'aﬁ‘}o
Sw Bo%
Eﬁsoﬂfm,q :
“yvancd

CONSORCIO SUPER

'l'
O L et
Wilson-Hernando
REPRESENTANTE COMUN

000072




Raisaye 2003 01

000071

Hora | 133420

COMPROBANTE DE PAGO —" R
REGISTRO SUF (000000222 213 08 03 an
wouere CONSORCIO SUPERVISOR MANUEL SEOANE RUC 20606321954

SON TREINTA MIL NOVECIENTOS SESENTITRES Y 00100 SOLES

CONCEPTO
[ VALORIZACION N* 06 DE CONTRATO DE SUPERVISION REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR DE LA | E SECUNDARIA MANUEL SEQANE CORRALES, CON CODIGO
LOCAL 527200, DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE SEGUN CARTA N* 008-20200CSMS-GJACG, INFORME N 93.2021-SGDURMOJING PMSS Y
MEMORANDUM N* 038-2021-GMMOJ, SEGUN FACTURA E001-8
= CODIFICACION PROGRAMATICA "ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
R: ;:; F t:pp;:;m;;crmm FN DIVF GRPF__ META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
1 6000002 22 0470105 00001 0001424 DE GASTO PARCIAL = ?OT‘L
268 1.43 30963 00
TOTAL foinsm
DEDUCCIONES o
LIQUIDO A PAGAR o
- CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
i DEBE HABER
21030201 3096300 11011202 30.953.00
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
FECHA HECHO POR
- VISACION '
.. TOTAL RETENCIONES 0.00
- DE PAGO AUTORIZACION
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA — s 2013
DE CONTABILIDAD ANO e R
BANCO 001 BANCO DE LA
e RECIBI CONFORME o fodl 097 302:000794
= TRANSFERENGIA A CUENTA DE TERCEROS 21000328
| FECHA FIRMA cel 01166700010001467737
| DNI RUC TIPO DE OPERACION
fraroone =i s GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
S LIBRETA MILITAR R _ R




Reiease 20 03 01

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF (0000000222
noMBRe BANCO DE LA NACION

000070

Mo 133420
Pag 40
W WES | ANO
n 09 03 2021
RUC 20606321954

CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS Y 00/100 SOLES

SO I
CONCEPTO
[ DETRACCION VALORIZACION N* 06 DE CONTRATO DE SUPERVISION REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR DE LA LE. SECUNDARIA MANUEL SEQANE CORRALES,
CON CODIGO LOCAL 527200, DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE, SEGUN CARTA N* 008-2020/CSMS-GIAGG, INFORME N
93-2021-SGDURMOIANG PMSS Y MEMORANDUM N* 038-2021-GMMDJ, SEGUN FACTURA E001-8
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RB_SECF_CP PRG PROD/PRY ACTIAVOBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE q
16 0054 1.0090.2465823 6000002 22 0470105 000010001424 DE GASTO PARCIAL TOTAL
| 266143 422200
|
|
i TOTAL 4.222.00
| DEDUCCIONES 000
LIQUIDO A PAGAR 42200
R— CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
B DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
[ 21030201 422200 11011202 422200
\
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
| FECHA HECHO POR \Q:o
Jﬁraiﬁﬁﬁwl‘m
- VISACION
e TOTAL RETENCIONES 0.00
ORMA DE PAGO AUTORIZACION
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA : 0
DE CONTABILIDAD ANO
r i BANCO 00 BANCO DE LA NACION
L o RECIBI CONFORME IWBESSS | et R —
e — - CHEQUE GIRADO 12661862
| FECHA FIRMA ccl
DNI RUC ' TIPO DE OPERACION
i B GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

1 LIBRETA MILITAR




000069

Sistama Iniegrado de Agminslrecion Facha; 241US52041 ) Hota: 13:30'20

- CONSTANCIA DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Unidad Ejecutora 301241 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA

Datos Generales

RUC 20606321954 §

Nombre CONSORCIO SUPERVISOR MANUEL SEOANE E
Documento FACTURA '
Nro Documento E001-8
Detalle s !
CCl 01166700010001467737 '
Banco BANCO CONTINENTAL

Nro Cuenta Bancaria 000100014677

Fecha de Pago 10/03/2021

Numero de 081-21000328

Moneda Sl.

Monto 30,963.00

Expediente SIAF 0000000222

r.
] e Huiian
REPRESENTANTE COMUN




COMPROBANTE DE PAGO e — L
REGISTRO SWF (000000222 358 A 0 | 22
RUC 20505321954

wousre CONSORCIO SUPERVISOR MANUEL SEOANE

000068

SON VEINTISIETE Mil. NOVECIENTOS SESENTISIETE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
VALORIZACION N* 07 DE CONTRATO DE SUPERVISION REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR DE LA LE. SECUNDARIA MANUEL SEQANE CORRALES, CON CODIGO
LOCAL 527200, DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE - LANBAYEQUE, SEGUN CARTA N* 0024-2021/CSMS-GIAGG, INFORME H® 134-2071-SGDURROANG PMSS ¥
MEMORANDUM N* 050-2021-GMMDJ, SEGUN RAM E001-9
@ CODIFICACION PROGRAMATICA "ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
R8 SECF CP PRG PROD/PRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF  META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0054 1 =
0050 2465623 6000002 22 0470105 00003 0001424 DE GASTO PARCIAL TOTAL
268142 27.967.00
F
5 TOTAL e
i DEDUCCIONES 000
| LIQUIDO A PAGAR idsotions
L -
; CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
I DEBE
: HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 27.967.00 | 1101.1202 27,967.00
|
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERQW 0D Gy
F— < ’
| _FECHA _HECHO POR g Rt
t F |
- TESORERIA
f JEFEDRE, ATCINA
; DE TESURERIA
|’ VISACION &
j,. - || TOTAL RETENCIONES 000
| CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA 3 FORMA DE PASO AJTOREACION
, DE CONTABILIDAD ANO 2013
| RECIBI CONFORME i st
r CTACTE 097 302000734
— —-l .| TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 21000371
 FECHA : _ FIRMA | cel (1166700010001467737
o B RUC | '1I1PO DE OPERACION
r J[ _" ' 1 | GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
| LIBRETA MILITAR




SIAF  pO0ul0 ACMInSUBUYG
Rataase 2003 01

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SUAF (000000222
nowere BANCO DE LA NACION

Hors 133420

Peg 008 10

i [ WES
410 27 |0 |am
RUG 20606321954 '

SON TRES MIL OCHOCIENTOS TRECE Y 00/100 SOLES

CONCEPTO

e

DETRACCION DE VALORIZACION N* 07 DE CONTRATO OE SUPERVISION REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR DE LA LE. SECUNDARIA MANUEL SEOANE
CORRALES, CON CODIGO LOCAL 527200, DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE - LAMBAYECUE, SEGUN CARTA N* 0024-2021/CSMS-GJACG, INFORME N*
134-2021-SGDUR/MDJANG PMSS Y MEMORANDUM N* 050-2021-GWMDJ, SEGUN RH E001-8

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTiCA OBJETO DEL GASTO
| __RB SECF CP PRGPROD/FRY ACTIAVOBR FH OIVF GRPF__META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0054 1 0090.2465823.6000002.22 0470105 000010001424 DE GASTO PARCIAL TOTAL
268143 3.813.00
TOTAL PR0
DEDUCCIONES oo
LIQUIDO A PAGAR e
- e ———— —
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
i DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 3813.00 1101.1202 381300

PARA EL USO DEL TESORERQ O CAJERO

FECHA HECHO POR

VISACION

e Huimag

" CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA

DE CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME

FIRMA
RUC

DHI

~ LIBRETA MILITAR

e |

TOTAL RETENCIONES 0.00
FORMA DE PAGO AUTORIZACION
ANO 2013
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
CTACTE 097 302-000794
CHEQUE GIRADO 12681877
ccl

TIPO DE OPERACION
SASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

000067




000066

N Im!gmdo A FoChu £LA/UREVer | feia. s e e

CONSTANCIA DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Unidad Ejecutora 301241 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA
Datos Generales
RUC 20606321954
Nombre CONSORCIO SUPERVISOR MANUEL SEOANE
Documento FACTURA
Nro Documento E001-9
Detalle
CCl 01166700010001467737
Banco BANCO CONTINENTAL
Nro Cuenta Bancaria 000100014677
Fecha de Pago 25/03/2021
Numero de 081-21000371
Moneda S
Monto 27,967.00
Expediente SIAF 0000000222

-
[

eraanidy
sogepmama 1€ COMUN




AR

Redoase 2T 03 01

e BJ by,

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF (000000222

Horm 13234 20
Psg Tda W0

509 14 04
RUC 20606321954

A2

womgre CONSORCIC SUPERVISOR MANUEL SEOANE

con  TREINTAMIL NOVECIENTOS SESENTITRES ¥ 00/100 SOLES
! CONCEPTO

F\ll'MJ.‘)PII.lntill‘i.\\‘i N* 08 DE CONTRATO DE SUPERVISION REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR DE LAL E SECUNDARIA MAHUEL SEOANE CORRALES, CmﬂmiG(_)_‘
LOCAL 527200 DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYECUE - LAMBAYEQUE, SEGUN CARTA N* 0027-2021/CSMS -GIACG-RC, CARTA N* 04-20211JARRICSMS, INFORME N*

157.2021 SCOURMOUING PMSS Y MEMORANDUM N* 068-2021-GMMDJ. SEGUN FACTURA E001-10

- CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
" RB_SICF_CPPRG PRODPRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF  META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
19 0054 1 0090 2465823 6000002 22 0470105 00001 0001424 DE GASTO PARCIAL TOTAL |
i 26.8 1.4 3 30,963.00 e |
|
TOTAL 30.963.00
j DEDUCCIONES 0.00
| 30,963.00
1 | LIQUIDO A PAGAR
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.020) 3096300 | 1101.1202 10,963.00
|
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO _,_;\& o
[ ”
| FECHA HECHO POR X %
VISACION . | l
TOTAL RETENCIONES
L
~ CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA - FORMA O $ADO MTOREACION
| DE CONTABILIDAD i ANO 013
) RECIB! CONFORME | | BANCO SR TEUN IR
et || CTACTE 097 302000794
—_—— B | | TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 21000508
| FECHA FIRMA | | cer 01166700010001467737
r g 11
L - DNI RUC | | TIPO DE OPERACION
e 1 | GASTO-ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
B LIBRETA MILITAR [

000065



LAY OO0 AG T el EL Vv
Ralegss 20 030

COMPROBANTE

REGISTRO SUF 0000000222
nowere  BANCO DE LA NACION

N

Hera

p..nnfm_‘
DE PAGO —F L o
RC 20606321954

SON CUATRO MIL DOSCIENTCS VEINTIDOS Y (0/100 SOLES
' CONCEPTO

DETRACCION VALORIZACION N' 03 DE
CON CODIGO LOCAL $27200, OiSTF 1

CONTRATO DE SUPERVISION REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR DE
(' JAYANCA . LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE SEGUN CARTA N* 0027-2021

LA LE SECUNDARIA MANUEL SEQANE CORRALES,

ICSMS-GIACGRC, CADTA M* D4-20211ARRICSMS,

3 PHSS Y MEMORANOUM N° (68-2021-GMMDJ SEGUN E001-10

INFORME N* 157-2021-SGDURMD.

= CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
| RB SECF CPPRGPROO/PRY ACTIAVOBR FN DIVF GRPF _ META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
10 0054 1 00902485823 600072 22.0470105 000010001424 DE GASTO PARCIAL | TOTAL
26.8 1.4 3 42007
i
TOTAL 4,222.00
| DEDUCCIONES 0.00
| LIQUIDO A PAGAR 422200
[ CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
21030201 42000 | 11011202 $.222.00

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO __

FECHA HEC.12 POR

VISACION |

JEFE DE LA OFICINA
~ DE CONTABILI” AD

CONTROL INTERNC

RECIB! CONFORME

DNI

| LIRRFY -1 1y

| TOTAL RETENCIONES

AUTORIZACION

| FORMA DE PAGO
|

T ANO 2013
001 BANCODE LANAC .

097 302000794

BANCO
CTACTE

CHEQUE GIRADO
cel

TIPO DE OPERACION
GASTO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

81886

000064




000063

Sistama Inlegrado da Adminisiracion Fecha. 24/05(2021 | Hofis, 1306 24 r

~CONSTANCIA DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Unidad Ejecutora 301241 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA

Datos Generales

RUC 20606321954

Nombre CONSORCIO SUPERVISOR MANUEL SEOANE

Documento FACTURA .'

Nro Documento EQ001-10 :
Detalle

CCl 01166700010001467737

Banco BANCO CONTINENTAL

Nro Cuenta Bancaria 000100014677

Fecha de Pago 156/04/2021

Numero de 081-21000508

Moneda Sl

Monto 30,963.00

Expediente SIAF 0000000222

{

nkﬂp
Kl o’e,..

O |
g \ -p,
§ V. ‘IBO 'i

TESORERIA
@ el




000062

ot s AU BL 0

Release 20 03 0y Mot 133832 |
Pag toe2 |

COMPROBANTE DE PAGO e L L

GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

HOMBRE CONSORCIO SUPERVISOR MANUEL SEQANE RUC 20606321964
SON VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTICUATRO Y 00/100 SOLES
B CONCEPTO
'\ £LORZACION N* 09 DE CONTRATO DE SUPERVISICN REHABILITACION DEL LOCAL ESCOUAR DE LA LE SECUNDARIA MANUEL SEOANE CORRALES. CON CODIGO ,
LOCEL 527200 DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE SEGUN CARTA N* 00030-2021/CSMSGJACC RC. CARTA N* 21-20211ARR/ICSHS, INFORVE N* ,'
217-2021-SGDURMDJING PMSS Y MEMORANDUM N® 085-2021-GMAMDJ. SEGUN FACTURA E001-11
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
RE SECF CPPRG PRODPRY ACT/AVOBR FN DIVF GRPF  META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
16 0054 1 0000 2465823 6000002 22 0470105 00001 0001424 || DEGASTO PARCIAL TOTAL
I ! 268143 28 %A00
|
29,364.00
TOTAL
0.00
! DEDUCCIONES
29,964.00
; LIQUIDO A PAGAR
i CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
: DEBE ' HABER
| CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
| i
'{_ PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO \ i
il | bl
|__FECHA ir HECHO POR \@M
| 3 )
Vv 2
Jerﬂzwgm
= Q5 TESURERIA
r VISACION "'“"Fr =
 E— . TOTAL RETENCIONES 0co}
= | [ AUTORIZACION
CONTROL INTERNO ; JEFE DE LA OFICINA 8 FORMA DE;GGO
R : DE CONTABILIDAD ANO
f | BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI C
A i ——1 | CTACTE 097 302-000794
— S - | TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 21000696
FECHA | FIRMA | cCi 01165700010001467737
| NI RUC TIPO DE OPERACION




000061

it oG - . .
e L S para dA e -

COMPROBANTE DE PAGO " O WES 250
REGISTRO SIAF (000000222 788 " ] LI/} ]
RUC 20606321054

NOMBRE BANCO DE LA RACION
sov ___CUATRG MIL OCHENTISEIS Y 00100 SOLES

f -

CONCEPTO

(#3 "‘f CCION VALORIZACION N* 05 OE CONTRATO DE SUPERVISION REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR DE LA |E. SECUNDARIA MANUEL SEOANE CORRALES
CON CODIGO LOCAL 527200, DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEGUE - LAMBAYEQUE SEGUN CARTA N° 00030-2021/CSMS-GIACG-RC CARTA 1"

{21-2021JRRRICSIS. INFORME N* 217-2021-SGOURMDMNG PMSS Y MEMORANDUM N* 085-2021-GMWMDY. SEGUN FACTURA EQ01-11

—

[ CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO
) R_@_ SECF CPPRG PRODVPRY ACTIAVOBR Fi DIVF GRPF META FINAL
- CLASIFICADOR IMPORTE
00054 ) 465823
0090 2465825 6000002 22 (470105 00001 0001474 DE GASTO PARCIAL TOTAL
268143 4085 00
TOTAL e
000
DEDUCCIONES
4,086.00
LIQUIDO A PAGAR
[ CONTABILIDAD PATRIMONIAL [RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
|
- AC.
| — 1EROS S
i -
' — ‘e Sernaaue
Roger J GENERAL
! PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
-
| FECHA HECHO POR
! "
i | 1A
f VISACION | :
— TOTAL RETENCIONES 000
= RIZACI
CONTROL INTERNO JEFE DE LA OFICINA 3 s DE; ;;Go AUTO N
L . DE CONTABILIDAD ANO -
1 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME RANGO »
— CTACTE 097 302-000794
r—— CHEQUE GIRADO 126817

ccl

-
FECHA 1 FIRMA
DNI RUC _

LIBRETA MILITAR

S—

TIPO DE OPERACION

GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS




000060

Sistema Intlegrado de Administracidn Fecha: 24/05/2021 | Hora: 13:36:23
‘ONSTANCIA DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA

EJERCICIO 2021

Umidad Ejecutora 301241 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA

Datos Generales 4
RUC 20606321954
Nombre CONSORCIO SUPERVISOR MANUEL SEOANE f ' .
Documento FACTURA f !
Nro Documento E001-11

Detalle : v RS B g
Sy 1.
Banco BANCO CONTINENTAL |
Nro Cuenta Bancaria 000100014677
Fecha de Pago 13/05/2021 i
Numero de 081-21000698 *

Moneda Sl
Monto 29,964.00
Expediente SIAF 0000000222
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CONTRATO N° 090-2019-MDLM-GM

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DE
LOCAL ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA - PIURA
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CONTRATO N°090 —2019-MDLM-G.M.

SERVICIOS PROFESIONALES - SUPERVISOR DE OBRA

CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA: “REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO
. EN EL NIVEL PRIMARIO 15405 PABUR VIEJO -DISTRITO DE LA MATANZA
| -PROVINCIA DE MORROPON -PIURA” CUI N° 2449402

Conste por el presente documento, la contratacion de Servicios de Consultoria de
Obra para la Supervision de la Obra: “REHABILITACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIO 15405 PABUR VIEJO -DISTRITO DE LA
MATANZA -PROVINCIA DE MORROPON -PIURA” CUI N° 244940, que celebran
de una parte La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MATANZA en adelante LA
ENTIDAD, con RUC N° 20147030631, con domicilio legal en Esq. Av. 27 de
Noviembre y Jr. Mariscal Sucre s/n La Matanza, representada por su Gerente
Municipal CPC. LUIS ALBERTO ALFARO CHAMBA, identificado con DNI N°
05641925, con plena capacidad de contratar, conferido por Resolucion de Alcaldia
~ N° 005-2019-MDLM/A, designado y facultado para tal efecto conforme a la Ley
Organica de Municipalidades; y de la otra parte la Empresa PABUR
CONTRATISTAS GENERALES E.L.R.L., con RUC N° 20530273009, con domicilio
legal en la Av. Tapac Amaru N° 621, La Matanza, Morropén, Piura; representada
debidamente por su Titular - Gerente, el Ing. NELSON ROGELIO VENEGAS
VALLADOLID, identificado con DNI. 80485237, a quien en adelante se le
denominara “EL CONTRATISTA”, en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha 04 de Diciembre del 2019, el Comité de Seleccion adjudicé la Buena Pro

del Procedimiento de Contratacion Publica Especial N° 009-2019 para la
Contratacion de Servicios de Consultoria de Obra para la Supervision de la Obra:
“REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIO 15405
PABUR VIEJO -DISTRITO DE LA MATANZA -PROVINCIA DE MORROPON -
PIURA" CUI N° 244940, a la Empresa PABUR CONTRATISTAS GENERALES
E.LR.L., cuyos detalles e importe constan en los ducum%roltos Iirm: tes del

J2T7E

---------

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO Wson Hernanddp Tuime Huiman
El presente Contrato tiene por objeto la contratacion de Servicios HERESNUNIESPIY He
Obra para la Supervision de Obra: “REHABILITACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIO 15405 PABUR VIEJO -DISTRITO DE LA
MATANZA -PROVINCIA DE MORROPON -PIURA” CUI N° 244940.

LY

AT SFIRL
dohd

-
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Asi mismo EL CONTRATISTA se obliga ademas a cumplir con lo ofrecido en su
oferta, Términos de Referencia y en cualquier manifestacién formal documentada,
que haya aportado adicionalmente en el curso del procedimiento de seleccién vy en

el perfeccionamiento del Contrato. _
CONSORCIO SUPERVISOR BAJO PIURK

= 'mi;i ii;ﬂﬁllﬂi fﬁ; ﬁu:":r I
Esq. Av. 27 de Noviembre y Jr. Mariscal Sucre s/n - LA MATANZA La Matanza Tierra BPRE a0 bur

Telefax: (073) 367027 - 367035 - R.U.C. 20147030631
Email: lamatanza@munimatanza.gob.pe
fb.com/munilamatanza

www.munilamatanza.gob.pe

CSUNTRATISTA

; F‘:\? .
.-
Tig. Nelson R Venesus Vallag
TITULAR GLITE NI}
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CONTRATO N° 090 — 2019-MDLM-G.M.

RELACION DE PERSONAL PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA

£ ~ De acuerdo a los Términos de Referencia, Bases Integradas, Oferta y Documentos
4 \ € ; presentados para la suscripcion del Contrato, el Plantel es el siguiente:
U “
c ) -
TIEMPO DE
/ PERSONAL ASIGNADO PROFESION O
A PARA LA SUPERVISION CARGO ESPECIALIDAD | CIP/CAP/COARPE mgrnmlm
ANLE, FERTADA
1 T ™ JEFE DE INGENIERO )
- VENEGAS SUPERVISION CIVLL 87596 5.11 Anos
VALLADOLID
ASISTENTE DE
PATRICIA INES INGENIERO .
SALINAS RETO SUPERVISION CIVIL 110792 2.16 Anos
_EQUIPAMIENTO
[ CANT. DESCRIPCION -

01 CAMIONETA PICK UP 4 x 4 MARCA MITZUBISHI L200

01 /NOTEBOOK 15.6" X507 UF_C17-8
o1 (IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L365]
B IMP/ ESC/COP

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente Contrato asciende a S/. 5§7,800.00 (Cincuenta y Siete
Mil Ochocientos y 00/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los

tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos

\S |- laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que

; pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio de consultoria de obra
materia del presente Contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en Soles,
en periodos de Valorizaciones Mensuales, previa conformidad del Area de
DIDUR, luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el numeral 71.2 del articulo 71 del
Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la
Reconstruccion con Cambios.

(R 2
Tolid

clsan B, Yenegas Vallade

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera
hacerlo en un plazo que no exceda de los (20) dias de producida la recepcién.

ALE S

Jid

§-§ ' 3 LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los (15) dias calendario siguiente a la
T 5T conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas
H Ez. en el contrato para ello. -

Esq. Av. 27 de Noviembre y Jr. Mariscal Sucre s/n - LA MATANZA J "
Telefax: (073) 367027 - 367035 - R.U.C. 20147030631
Email: lamatanza@munimatanza.gob.pe
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c“"c‘"""o
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de

. intereses legales conforme a lo establecido en el numeral 71.2 del articulo 71 del

\ Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la
'] Reconstruccién con Cambios, los que se computan desde la oportunidad en que
*/ el pago debio efectuarse.

. CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucién del presente contrato es de 120 (Ciento Veinte) dias

calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente del perfeccionamiento
del Contrato.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
" El presente Contrato estd conformado por las Bases Integradas, la Oferta
/ Ganadora, asi como los documentos derivados del Procedimiento de Seleccion
o que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA solicita que como garantia de fiel cumplimiento, LA
ENTIDAD le retenga el Diez por ciento (10%) del monto total del Contrato
original, en amparo a lo senalado en el numeral 60.2 del articulo 60 del
Reglamento del Procedimiento de Contratacién Publica Especial para la
Reconstruccién con Cambios.

De fiel cumplimiento del Contrato, mediante Declaracion Jurada de
Compromiso para la retencion del 10% del monto contractual, equivalente a

- S/. 5,780.00 (Cinco Mil Setecientos Ochenta y 00/100 Soles), a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero
total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la
finalizacion del mismo.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE
RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL
CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento,
conforme a lo dispuesto por el articulo 61 del Reglamento.

Vallaudaled

PO AR LN TR

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el
articulo 68 del Reglamento. La conformidad sera otorgada por el Area de DIDUR
de la Entidad.

-
-

Wil orn BEVomivus
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Esq. Av. 27 de Noviembre y Jr. Mariscal Sucre s/n - LA MATANZA (.a Matanza Tierra Bi-f':ff}‘fw e Pﬂﬁ
Telefax: (073) 367027 - 367035 - R.U.C. 20147030631
Email: lamatanza@munimatanza.gob pe
fb.com/munilamatanza
www.munilamatanza.gob.pe
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De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL
CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo
para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de
la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a
cabalidad con la subsanacién, LA ENTIDAD puede resolver el Contrato, sin
perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del
plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no
cumplan con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD
no otorga la conformidad, segin corresponda, debiendo considerarse como no
ejecutada la prestacion, aplicandose las penalidades respectivas.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las
obligaciones derivadas del presente Contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado
para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA UNDECIMA: RESPON. ILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por
los articulos 40 del TUO de la LCE y 173 del RLCE.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de Siete (7) anos,
contados a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DUODECIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las
prestaciones objeto del Contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una
penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Donde: WNSRCI SUPERVISOR BAJO PIURA

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Penalidad Diaria =

1 Hutwman
REPRESENTANTE COMUN

Tanto el monto como el plazo se refieren, segiin corresponda, al Contrato o [tem que
debid ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta
imputable. Esta calificacion del retraso como justificado no da lugar al pago de
gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 62 del Reglamento.

PORUPLARE L il M
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Esq. Av. 27 de Noviembre y Jr. Mariscal Sucre s/n - LA MATANZA La Matanza Tierra ,j}f( acque Pabur
Telefax: (073) 367027 - 367035 - R.U.C. 20147030631

Email: lamatanza@munimatanza.gob.pe

fb.com/munilamatanza

www.munilamatanza.gob.pe
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Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes Penalidades:
Penalidades

N Supuesto de aplicacién de
penalidad Forma de calculo Procedimiento

En caso culmine la relacion
contractual entre el contratista
y el personal ofertado y la | 0.5% a UNA (1) UIT por | Segin informe del
1 Entidad no haya aprobado la | cada dia de ausencia | supervisor de la
sustituciéon del personal por no | del personal en obra obra.

cumplir con las experiencias y
calificaciones del profesional a
ser reemplazado.

Si el contratista o su personal,
no permite el acceso al|5/1000 del monto de la | Segiin informe del
2 |cuaderno de obra por parte de | valorizacién del periodo | supervisor de la
personal de la de LA ENTIDAD, | por cada dia de dicho | obra.

e impidiéndole anotar las | impedimento.
ocurrencias.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segin
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de
la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto
méaximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el Contrato por

\_, incumplimiento. CONSORCIO
\

CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO R
Cualquiera de las partes puede resolver el Contrato, de eonform}@k% iy

e e

ida Tome Hyinan
€ COMLY

procedera de acuerdo a lo establecido en el numeral 63.2 del articulo 63 del
Reglamento.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el Contrato por causas imputables a algunas de las partes, se
debe resarcir los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién
correspondiente. Ello no obsta la aplicacion de las sanciones administrativas,
penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas
correspondan.

AL IRL
ws Valladalid

»
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Lo senalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del
cumplimiento de las demas obligaciones previstas en el presente Contrato.

ssssnscsnvanbbussnnnanne:
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Esq. Av. 27 de Noviembre y Jr. Mariscal Sucre s/n - LA MATANZA La Matanza Tierra del Cacique Pabur
Telefax: (073) 367027 - 367035 - R.U.C. 20147030631

Email: lamatanza@munimatanza.gob.pe

fb.com/munilamatanza

www.munilamatanza.gob.pe
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CLAU DECIMO QUINTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o
tratandose de una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los
organos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores 0 personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE, ofrecido,
negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo
ilegal en relacién al Contrato.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la
ejecucién del Contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no
cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus
socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los érganos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y
_personas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE.

\ /" Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades

4 competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o
corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas
y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL
ARTICULO 56 DEL REGLAMENTO

EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una
declaracion jurada manifestando:

a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo
contratista, tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanciéon
. administrativa, por la comision de delitos contra la Administracion Publica o
\ infracci6n a las normas sobre contrataciones publicas, y;
\!

$ b) Si a la fecha de suscripcién del Contrato, cuenta con algin proceso penal o
procedimiento administrativo sancionador en tramite, por la comisién de delitos
e infracciones.

De verificarse la falsedad de la informacién consignada en la referida declaracién
Jjurada, el Contrato quedara resuelto de pleno derecho.

: FYSORBA0PURA

22 i3 : CLAUSULA DECIMO SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO .a&, : «;-;[-
b 15d I o TG

-E? i-:g Sélo en lo no previsto en este Contrato, en el Reglamento, en el TUS.! ;‘ff!] AT CONUN
ts ;".‘g' Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que

§ E:%: resulte aplicable, seran de aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del

E 3 Fy Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y demas normas de derecho privado.

< 3

Esq. Av. 27 de Noviembre y Jr. Mariscal Sucre s/n - LA MATANZA La Matanza Tierra del Cacique Pabur

Telefax: (073) 367027 - 367035 - R.U.C. 20147030631

Email: lamatanza@munimatanza.gob pe
fb.com/munilamatanza
www.munilamatanza gob.pe
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CLAUSULA DECIMO OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del Contrato
- | seresuelven mediante conciliacién o arbitraje, segtiin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver
dichas controversias dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje sera institucional y resuelto por el tribunal arbitral conformado por
tres (3) arbitros]. LA ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales,
en el orden de prelacion:

1. Camara de Comercio y Produccion de Piura

2. Colegio de Ingenieros del Peru Filial Piura

7 Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una
conciliacion dentro del plazo de caducidad correspondiente, segun lo seialado
en el articulo 97.1 del Reglamento, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso
no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial.
Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a

arbitraje.
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes

desde el momento de su notificacion, segin lo previsto en el articulo 45 de la
Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica
\ corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que
se realicen durante la ejecucion del presente Contrato:

olid

DOMICILIO DE LA ENTIDAD : Esq. Av. 27 de Noviembre y Jr. Mariscal Sucre
s/n La Matanza -Morropon -Piura

TITULAR GLItLMNIL

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Av. Tupac Amaru N° 621, Distrito de La Matanza
- Morropén - Piura

coummzﬁ!a}?,fﬁ (R ETY

-

'q, Nelsva R. "l'ﬂf:'lil Virllany

Esq. Av. 27 de Noviembre y Jr. Mariscal Sucre s/n - LA MATANZA {.a Matanza Tierra del ("aa'que Pabur
Telefax: (073) 367027 - 367035 - R.U.C. 20147030631

Email: lamatanza@munimatanza.gob.pe

fb.com/munilamatanza
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La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser
comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no
menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las ases I"htegradas. la Oferta y las disposiciones del presente
Contrato, las parteg’lo firman por triplicado, en sefial de conformidad, en la ciudad
de La Mata rropén -Piura a los 18 dias del mes de Diciembre del 2019.

- - - - '.-_ - b‘-— - -..I
“Tug. Netson K. Venczash
TITULAR GERENTE

/ “LA ENTIDAD"” “EL CONTRATISTA”"

Hermamdolniie Huinan
REPRESENTANTE CONUN

IM
W
Esq. Av. 27 de Noviembre y Jr. Mariscal Sucre sin - LA MATANZA La Matanza Tierra del Cacigue Pabur

Telefax: (073) 367027 - 367035 - R.U.C. 20147030631

Email: lamatanza@munimatanza.gob.pe

fo.com/munilamatanza
www.munilamatanza gob.pe
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MATANZA

DIVISION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Afio de la Universalizacién de la salud”

R it

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA !

De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada del contrato

mencionado en el numeral 3 del presente documento.
s
Numero del documenta 007- 2020 — MDLM é{i?'
14 de Oclubre del 2020. { Z oW

s #3

DATOS DEL =
! DOCUMENTO Fecha de emision del documento

o o PABUR CONTRATISTAS GENERALES ELRL N<e 1, a5

2 DATOSDEL |social
CONTRATISTA [ o000 20530273009

Namero del conltrato Contrato N* 090-2019-MDLM-G.M.

Tipo y nimero del procedimiento de Procedimiento de Contratacién publica especial N* 009 -2019 —
seleccién MDLM - CS - PRIMERA CONVOCATORIA

Objeto del contrato Supervision de Obra

Descripcion del objeto del contrato Servicio de Consulloria de Obra para Supervisién de Obra

3 DATOS DEL
CONTRATO | Fecha de suscripcién del contrato 18 de Diciembre del 2019.
Monto total ejecutado del cantrato S/57,800.00
Pl.az:_) original 120 dias calendario
Ampliacidn de plazo 145 dias calendario
Tota! plazo 265 dias calendar
Plazo de ejecucion contractual Fecha de inicio de la L
consultoria de obra 10 de Enero del 2020
Fecha final de la
consultoria de obra 30 de Setiembre del 2020

‘REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL
PRIMARIO 15405 PABUR VIEJO DEL DISTRITO DE LA MATANZA —

Denominacién del proyecto
4 DATOS DEL PROVINCIA DE MORROPON - PIURA"
_fécpsl[ggm's Ubicacién del proyecto fg:h:ug: J‘Emna: Morropén / Distrito: La Matanza /
$/2°549,938.11 (Dos Millones Quinienlos Cuarenta y Nueve mil
Monto del presupuesto N jenios Weinta y Ocho con 617100 s.oleys)
CONSO

oo |
sont Hernand
REPRESENTANTE COMUN
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ma TANZA
DIVISION DE DESARROLLO URBANO v RURAL

“Afio de la Universalizacién de la salud®

[ En caso de Supervision de Otras

—_——

5 DATOS DE LA
OBRA

Denominacién de Ia obra

"REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NivEL]
PRIMARIO 15405 PABUR VIEJO DEL DISTRITO DE LA
MATANZA — PROVINCIA DE MORROPON — PIURA"

Ubicacidn de la obra

Region: Piura / Provincia: Morropdn / Distrito: La Matanza 7
Localidad: Pabur Viejo.

Nimero de adicionales de obra No hubieron
[ Monto total de los adicionales No hubieran
Nimero de deductivos No hubieron
Monlo total da los deductivos No hubieron

Monto tolal de la obra

§/2'549,838.11 (Dos Millones Quinientos Cuarenta y Nueve mil |

Novecientlos treinta y Ocho con 61/100 soles)

Manlo de las penalidades por mora El Consultor no incurrié en penalidades
6 APLICACION DE | Monto de otras penalidadas El Itor no incurrié en penalidades

PENALIDADES = : pen Consultor no incu p
apmo;a de las penalidades El Consultor no incurri6 en penalidades
Nombre de la Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITfI;:ﬁJE R&\A MATANZA -MORROPON
RUC de la Entidad 20147030631

7 DATOS DE LA = e

Ni eli ! funcion .

ENTIDAD qﬂﬁﬁ:ﬂm’:‘:ﬁgﬁ - ano Hugo Javier Zapata Yamunaqué
Cargo que ocupa en la Entidad Jefe de Division de Desarrollo Urbano ¥ Rural
Teléfono de contacto 917891656

--------- -

d Timte Huinan
REPRESENTANTE COMUN

N —
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CONSORCIO SUPERVISOR BAJO PIURA

CONTRATO N° 002-2018/GRP-UEISEPRP

CONSORCIO SUPERVISOR ;. R

ey s
Wilson Hermedy 1nine Hdiiin
REPRESESTANTE COMUN

~ N

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DE
LOCAL ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA - PIURA
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CONTRATO N° 002-2018/GRP-UEISEPRP
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO LUCIANO CASTILLO
COLONNA" DISTRITO PARINAS, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA®

Conste por el presente documento, la Contratacién del servicio de Consultoria de Supervisién
de la Obra: “Mejoramiento del Servicio Educativo del Instituto de Educacion Superior Tecnolégico
Publico Luciano Castillo Colonna” Distrito Parifias, Provincia de Talara, Regién Piura", que celebra
de una parte la UNIDAD EJECUTORA INSTITUTOS SUPERIORES DE EDUCACION PUBLICA
REGIONAL DE PIURA, en adelante, con RUC N° 20526489391, con domicilio legal en Mz, A -
Lote: 2, Urb. Luis Negreiros - Parifias — Talara - Piura, representada por Director Ejecutivo, Ing.
ALVARO ROMULO LOPEZ LANDI, identificado con DNI N° 15452413 a quien se le denominara LA
ENTIDAD; y de otra parte la Empresa: PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.LR.L. con RUC
N°® 20530273009, con domicilio legal en Av. Ttpac Amaru N° 621 - La Matanza — Morropon - Piura
y domicilio que ejecucién contractual AA HH. La Primavera Mz. C4 - Lote: 8 - | Etapa - Castilla -
Piura - Piura; inscrita en la Partida Electrénica N° 11136728 del Registro de Personas Juridicas de
\ la Oficina Registral de Piura, debidamente representada por su Titular - Gerente, don NELSON
ROGELIO VENEGAS VALLADOLID - Identificado con DNI N° 80485237, segtin poder inscrito en la
Partida Electrénica N° 11136728 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Piura,
a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 03 de Setiembre de 2018, se firmé6 el Contrato de Supervisién de Obra N° 003-
2018/GRP-UEISEPRP - Contratacién del Servicio de Supervisién de la Obra: “Mejoramiento del
Servicio Educativo del Instituto de Educacién Superior Tecnolégico Publico Luciano Castillo
Colonna, Distrito Parifias, Provincia de Talara, Regién Piura.

Que, mediante Carta Notarial N° 011-201 8/GRP-UEISEPRP del 18 de Setiembre del 2018 se
notifica la Resolucién Directoral N° 048-2018-UEISEPRP-PIU de fecha 18 de Setiembre de 2018,
notificada el mismo dia; Se Resuelve: Resolver el Contrato de Supervisién y Liquidacién N° 003-
2018-GRP-UEISEPRP, debido a que el Consultor de la Supervision incurrié en las causales de
aplicacién de penalidad consideradas en el numeral 2) y 3) de la Clausula Duodécima Tercera del
citado contrato, al haberse ausentado injustificadamente de la «obra, el Ing. Jefe de Supervisién y el
Personal Técnico desde el dia 05 de Setiembre de 2018 y de manera continua hasta el 13 de
Setiembre del 2018.

Que, mediante Informe N° 088-2018/GRP-400003-05 suscrito por el Ing. Lewis Oscar Vilchez Flores

v — Director de Infraestructura de la UEISEPRP, le solicita al Director Ejecutivo de la UEISEPRP,
Pronunciamiento Legal a solicitud de Contratacién de Supervisién Directa para la Obra
wESU. “Mejoramiento del Servicio Educativo del IESTP Luciano Castillo Colonna, Distrito Parifias, Provincia
j“" b"-a de Talara, Regidn Piura.
, 2
5 " V"Z §l Que, mediante proveido del Director Ejecutivo de la UEISEPRP en el Informe N° 088-2018/GRP-

“eeewet/  400003-05 suscrito por el Ing. Lewis Oscar Vilchez Flores — Director de Infraestructura de la
\W UEISEPRP; ordena la contratacién por 15 dias al equipo de supervisién bajo las mismas
condiciones; refiriéndose a la contratacién sin procedimiento de seleccién de la supervision que se
contratd inicialmente, cuando el plazo de ejecucién de obra se inicié y el proceso de seleccién para
la contratacién supervisién, se encontraba en proceso de apelacién ante el OSCE.

SELRL,

.";’:,m,- En virtud de lo antes mencionado se procede a contratar al Consultor PABUR CONTRATISTAS
{87  GENERALES E.LR.L. para lo cual se procede a validar la Oferta Técnica y Econdmica presentada

-

G el 28 de Junio del 2018, que derivo en la suscripcién del Contrato N° 001-2018/GRP-UEISEPRP con
& g el Proveedor PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.l.R.L.; y que en esa misma fecha la Oficina
] g E de Abastecimientos evalué las Ofertas, encontrando que la Oferta Técnica cumplié con los

g S requerimientos técnicos minimos establecidos por el drea usuaria y la oferta econdmica se encontrd |

Scanned by CamScanner
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CONTRATO N° 002-2 ISEPH
CONTRAT 002-2018/GRP-UEISEPRP
SERVICIO ég:?cnmt:ﬁé SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL

- DEL 1N§TITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO LUCIANO CASTILLO
OLONNA" DISTRITO PARINAS, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA"

I 2 - -
:2 s(:::?nto por ciento (100%) del valor referencial del requerimiento. Los detalles e importe constan en
0cumentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO ;

El presente contrato tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria de supervisién
de la Obra: “Mejoramiento del Servicio Educativo del Instituto de Educacién Superior Tecnoldgico
Publico Luciano Castillo Colonna” Distrito Parifias, Provincia de Talara, Region Piura”.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a DIECISEIS MIL CON 00/100 SOLES (S/ 16,000.00),
que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en Soles, al término de la
prestacién, luego de la recepcién formal y completa de la documentacién correspondiente, y su
respectiva conformidad de la Direccién de Infraestructura.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excederéa de los diez (10) dias de producida la recepcion.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato
. para ello.

i . _ _. En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba acaso fortuito o fuerza
= mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 149 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

5 L CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION.
S0 El plazo de ejecucién del presente contrato es de QUINCE (15) dias calendario y/o hasta el dia que

J%_ inicie formalmente el plazo del Supervisor de Obra que sea adjudicado de acuerdo al procedimiento
\‘/,E ?,‘- establecido en la Ley de Contrataciones por la Entidad. El plazo de ejecucién se computa desde el
- dia siguiente de la suscripcion del presente contrato.

YaseSs
e CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por el requerimiento, los términos de referencia, la oferta, asi
como los documentos presentados para la suscripcién del presente contrato y los derivados del
procedimiento de contratacién que establezcan obligaciones para las partes (segun el ultimo parrafo
de la clausula de antecedentes).

CLAUSULA SETIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacién del servicio serd idem a lo dispuesto en el articulo 143° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por Direccién de
Infraestructura de la Unidad Ejecutora.

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (05) ni
mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL

R

g% y.:I
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CONTRATO N° 002 SIGRF
CONT -2018/GRP-UEISEPRP
SERVIgIg Q&%ﬁ% SEEIVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL
o Ngmuro DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO LUCIANO CASTILLO
ONNA" DISTRITO PARINAS, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA"

Eg:ggAT'ISTA ‘o cumpliese a cabalidad con la subsanacién, LA ENTIDAD puede resolver el
. sul;ss;::a;:er}u:c:o de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo

mente no cumplan con las
rga la conformidad, segun
penalidades

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestal
caracteristicas y qondrmones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no oto
corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicandose las
respectivas.

CLAUSULA OCTAVA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
plir las obligaciones derivadas

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cum
del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de

incumplimiento.

CLAUSULA NOVENA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley

de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.
El plazo méximo de responsabilidad del contratista es
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

de UN (01) afio, contado a partir de la

CLAUSULA DECIMA: PENALIDAD
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del

contrato, LA ENTIDAD le aplica automdticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

_.: | Penalidad Diaria = 0.10 x Monto
b F x Plazo en dias

Dénde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
T3 F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

&, .S
= ﬁ ‘%. Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato vigente o itern que debié
2 AL © ejecutarse 0 en caso que esltos involucraran obligaciones de ejecucion periddica, a la prestacién
D 2 parcial que fuera materia de retraso.
\""Q\aeﬂe\,&/
- Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacién del retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 133
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
;_; i = Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicard la siguiente penalidad:
s g . Por la demora en la entrega de los informes parciales se aplicara una penalidad equivalente
g =, al 2% de la UIT por dia de atraso.
.“,“'3 ;ag - Por la no presencia de los profesionales en obra, se aplicara una penalidad equivalente al
¢ 5§ ; 39% de la UIT por dia de atraso y por cada profesional.
{2  CLAUSULA DECIMA PRIMERA: RESOLUCION DEL CONTRATO
_ri_f Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con los articulos 32, inciso c), ¥
& 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 135 de su Reglamento. De darse el caso,
L 1

T& COMUN
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SONTRATACION DEL seacvgggﬁguos&; s o /GRP.UEISEPRP
ERVICIO Epy CATIVO DEL INSTITUTO DR EDUC?HM DE SUPERVISION DE LA OBRA: *MEJORAMIENTO DEL

- ICACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUB
COLONNA DISTRITO PARINAS, PROVINCIA DE TALARA, REGION PlldggLUCMNO cAsTILO
LA ENTIDAD Procedera de acuer

Conlrata ciones del Edtade do a lo establecido en el articulo 136 del Reglamento de la Ley de

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA:

RESPQ
Guando s resusiva ol comaas NSABILIDAD DE LAS PARTES

dafios — C r causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los

ap"cacilénpggtflcms oc-asmnados: a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la

s as Sanciones administrativas, penales Yy pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
gar, en el caso que éstas correspondan.

Iagl'senglado Precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demés
Igaciones previstas en el presente contrato.

CI:AUSULA DEC!_MO TERCERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
Sélo en Iq no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en
las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de

aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en los articulos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del articulo
45 de la Ley de Contrataciones del Estado. El arbitraje ser4 de tipo Institucional.

El arbitraje serd resuelto por la C4mara de Comercio de Piura, ante un Arbitro Unico. A falta de
acuerdo en la designacion, la misma serd efectuada por el Organismo Supervisor conforme a las
disposiciones administrativas del Reglamento o conforme al Reglamento del Centro de Arbitraje.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 183 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo
entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato
solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segin lo previsto en el inciso 45.9 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del

Estado.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: ANTICORRUPCION
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o quténdose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderadoIS.
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se ra!ie_re e] articy o
248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo
ilegal en relacién al contrato.

—
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contrato, con honesti ; .
corrupcién, directasgd?:aifgr;gﬁ:?ﬁ:erac'dad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
integrantes de los &iance o 0 a través de sus socios, accionistas, participacionistas,

e administracion S
ases : , apoderados, representantes legales, funcionar
Ores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 24%—& ' —

Ademés
manera.dﬁtch)NTFlATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
Y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera

conocimiento; y adoptar medidas técni izati ' '
: i cas, or
referidos actos o practicas. s

CLAUSULA DECIMO _SETIMA: DOMICILIO PARA _EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

L:as pa_r}es declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la
ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. San Ramén S/N Urb. San Eduardo - El Chipe Piura — Piura
(Local del EX COER).

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: En AA.HH. La Primavera Mz. C4 - Lote: 8 — | Etapa - Castilla -
Piura — Piura.

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con up@ anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

ofie forma parte y las disposiciones del presente contrato, las
of sefial de conformidad en la ciudad de Piura a los veinte (20) dias
og Mil Dieciocho. , -

giye s bla
# i s eire

AL

ae” Alvaro Romule

Lopez = . y Oy
DIRECTOR EJECUT&'.FD {<) MY s?nn_\»enig ._aiLd.i
“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA"
CONSO

—
--.----nn--‘

- refzeenne et
Wilson Hernandol Tune Hirinask
REPRESENTANTE CONUN
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ADENDA N° 01 AL CONTRATO DE SERVICIO N 002-2018/GRP-UEISEPRP
Adenda al Contratacion del Servicio de Consultoria de Supervisién de [a Obra:

Servicio Educativo del Instituto de Educacién Superior Tecnoldgico Publico Lucia
Distrito Parifias, Provincia de Talara, Regidn Piura”

“Mejoramiento del
no Castillo Colonna"”

Conste por ef presente documento, la Adenda N° 01 al contratacién del servicio de consultoria de
Supervision de la Obra: “Mejoramiento del Servicio Educativo del Instituto de Educacién Superior
Tecnolégico Publico Luciano Castillo Colonna" Distrito Parifias, Provincia de Talara, Regién Piura”, que
celebra de una parte la UNIDAD EJECUTORA INSTITUTOS SUPERIORES DE EDUCACION PUBLICA
REGIONAL DE PIURA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20526489391, con domicilio legal en
Mz. A - Lote: 2, Urb. Luis Negreiros - Parifias ~ Talara - Piura, representada por Director Ejecutivo,
Ing. ALVARO ROMULO LOPEZ LANDI, identificado con DNI N° 15452413; y de otra parte la Empresa:
PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.IL.R.L. con RUC N° 20530273009, con domicilio legal en Av.
25 Tdpac Amaru N° 621 - La Matanza — Morropon - Piura y domicilio que ejecucién contractual AAHH. La
~ i, {&3 Primavera Mz. C4 - Lote: 8 - | Etapa - Castilla - Piura - Piura; inscrita en la Partida Electrénica N°
_ 11136728 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Piura, debidamente
\) fepresentada por su Titular - Gerente, don NELSON ROGELIO VENEGAS VALLADOLID, Identificado
N con DNI N° 80485237, segin poder inscrito en la Partida Electronica N° 11136728 del Registro de
Personas Juridicas de Ia Oficina Registral de Piura, a quien en adelante se le denominar EL
CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

isdalin,

et
- Vs

.
o.

.
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A
9. Nelson b
Ty,

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 03 de Setiembre de 2018, se firmé el Contrato de Supervisién de Obra N° 003-2018/GRP-
UEISEPRP - Conlratacién del Servicio de Supervisién de la Obra: “Mejoramiento del Servicio Educativo

del Instituto de Educacién Superior Tecnoldgico Publico Luciano Castillo Colonna, Distrito Parifias,
Provincia de Talara, Regién Piura.

Que, mediante Carta Notarial N° 01 1-2018/GRP-UEISEPRP del 18 de Setiembre del 2018 se notifica la
Resolucién Directoral N° 048-2018-UEISEPRP-PIU de fecha 18 de Setiembre de 2018, notificada el
mismo dia; Se Resuelve: Resolver el Contrato de Supervisién y Liquidacién N° 003-2018-GRP-
UEISEPRP, debido a que el Consultor de la Supervision incurrié en ias causales de aplicacién de

al Técnico desde
g %. eldia 05 de Setiembre de 2018 y de manera continua hasta el 13 de Setiembre del 2018,
2‘ - . e —
‘:j,\ - £ Con fecha 20 de setiembre de 2018, esta Unidad Ejecutora suscribié el Contrato N° 02-2018/GRP-
A ’

. . - UEISEPRP con la Empresa PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.LR.L. con RUC N° 20530273009,
b & para que se encargue del servicio de Consultoria de Supervisién de la Obra: “Mejoramiento del
Servicio Educativo del Instituto de Educacion Superior Tecnolégico Publico Luciano Castillo Colonna”

Distrito Parifias, Provincia de Talara, Regién Piura”,

‘355"”-*:4. Que, mediante Informe N° 096-2018/GRP-400003-05 suscrito por el Ing. Lewis Oscar Vilchez Flores —
E, f-g Director de Infraestructura de la UEISEPRP, le solicita al Director Ejecutivo de la UEISEPRP,
g /ne S Pronunciamiento Legal, se amplié el servicio de Supervisién al consultor PABUR CONTRATISTAS
o & GENERALES E.LR.L en la Obra “Mejoramiento del Servicio Educativo del IESTP Luciano Castillo
! = . Colonna, Distrito Parifias, Provincia de Talara, Region Piura.

Que, mediante proveido inserto en el Informe N° 088-2018/GRP-400003-05 emitido por el director de
Infraestructura Ing. Lewis Oscar Vilchez Flores -sefiala que el plazo de la adenda sera hasta el 30 de
b O noviembre considerando los actos preparatorios que conlleva la nueva convocatoria del servicio de
i | supervision, por lo que, la presente adenda se efectuara bajo las mismas condiciones del Contrato N°
02-2018/GRP-UEISEPRP; refiriéndose a la contratacién sin procedimiento de seleccién de la supervisién
que se contraté inicialmente.
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ADENDA N° :
01 AL CONTRATO DE SERVICIO N° 002-2018/GRP-UEISEPRP

Adenda al Con

trataci ici
Servicio Educativ:cc;:n detl Servicio de Consultoria de Supervisién de la Obra: “Mejoramiento del
nstituto de Educacion Superior Tecnoldgico Publico Luciano Castillo Colonna”

Distrito Parifias, Provincia de Talara, Regidn Piura"

En virtud de | : ;

abastecimiemg ay"tE;: n;?iréleonago y en atencién a las recomendaciones efectuadas por la oficina de
CONTRATISTAS oolER ina de infraestructura se procede a contratar al Consultor PABUR
pressniada o 28 do | {'LLES E.LR.L. para lo r.:ual se procede a validar la Oferta Técnica y Econémica
UEISEPRP cor of g unio del 2018, que derivo en la suscripcion del Contrato N° 002-2018/GRP-
ot ke Glichin s roueec!or‘ PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.LR.L; y que en esa misma
I8 recuiesiud a de Aba_stec:m!eptos evalud la_s Ofertas, encontrando que la Oferta Técnica cumplié con
i, |e{|tcs técnicos minimos establecidos por el drea usuaria y la oferta econdmica se encontrd
- por.CIento (100%) del valor referencial del requerimiento. Los detalles e importe constan en los

ocumentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA

La presente adenda tiene por objeto modificar la CLAUSULA QUINTA del Contrato de Servicios N° 002-
EO18!GHP—UEISEPFIP para la Contratacién del Servicio de Consultoria de Supervisién de la Obra:

Mejoramiento del Servicio Educativo del Instituto de Educacién Superior Tecnoldgico Publico
L!.lclano Castillo Colonna" Distrito Parifias, Provincia de Talara, Regién Piura” de la Unidad
Ejecutora 304 Institutos Superiores de Educacién Pablica Regional de Piura, Clausula referida al PLAZO
DE LA EJECUCION CONTRACTUAL, la misma que quedara redactada de la siguiente manera:

CLAUSULA QUINTA: PLAZO DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

El plazo de ejecucion del presente contrato es hasta el TRENTA (30) de noviembre de 2018 y/o
hasta el dia anterior al inicio del plazo de ejecucion contractual del Supervisor de la referida Obra
que sea seleccionado en el procedimiento de seleccion que esta entidad viene realizando los
actos preparatorios de su convocatoria, que ocurra primero. El plazo de ejecucién se computa
desde el dia siguiente que la Entidad cumpla con realizar la entrega del terreno y/o de la

documentacién correspondiente al Supervisor.
CLAUSULA TERCERA: INALTERABILIDAD DEL CONTRATO ORIGINAL

el texto original del Contrato de Servicio N° 002-2018/GRP-UEISEPRP para la

de la Obra: “Mejoramiento del Servicio Educativo del Instituto de
I6gico Publico Luciano Castillo Colonna” Distrito Parifias, Provincia de
lterables y conservan su plena vigencia, ratificindose en todas y
por lo que proceden a suscribir el presente instrumento en tres

Las partes establecen que
Consultoria de Supervision
Educacién Superior Tecno
Talara, Region Piura”, permanecen ina
cada una de las clausulas que anteceden,
ejemplares igualmente vélidos. .

“LA ENTIDAD"

REPRESENTANTE COMUN
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ADENDA N° 02 AL CONTRATO DE SERVICIO N° 002-2018/G RP-UEISEPRP

Adenfia al Contratacién del Servicio de Consultoria de Supervisién de la Obra: “Mejoramiento del
Servicio Educativo del Instituto de Educacidn Superior Tecnoldgico Publico Luciano Castillo Colonna”
Distrito Parifias, Provincia de Talara, Regién Piura”

Conste por el presente documento, la Adenda N° 02 al contratacién del servicio de consultoria
de supervision de la Obra: “Mejoramiento del Servicio Educativo del Instituto de Educacién
Superior Tecnolégico Publico Luciano Castillo Colonna® Distrito Parifias, Provincia de Talara, Regién
Piura", que celebra de una parte la UNIDAD EJECUTORA INSTITUTOS SUPERIORES DE
EDUCACION PUBLICA REGIONAL DE PIURA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°
20526489391, con domicilio legal en Mz. A - Lote: 2, Urb. Luis Negreiros - Parifias — Talara — Piura,
representada por Director Ejecutivo, Ing. ALVARO ROMULO LOPEZ LANDI, identificado con DNI -
N°® 15452413; y de otra parte la Empresa: PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.LR.L. con
RUC N° 20530273009, con domicilio legal en Av. Tdpac Amaru N° 621 — La Matanza — Morropon -

; Piura y domicilio que ejecucién contractual AA.HH. La Primavera Mz. C4 — Lote: 8 — | Etapa -
) Castilla - Piura — Piura; inscrita en la Partida Electrénica N° 11136728 del Registro de Personas
Juridicas de la Oficina Registral de Piura, debidamente representada por su Titular - Gerente, don
NELSON ROGELIO VENEGAS VALLADOLID, Identificado con DNI N° 80485237, segln poder
inscrito en la Partida Electrénica N° 11136728 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina
Registral de Piura, a quien en adelante se le denominarda EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 03 de Setiembre de 2018, se firmé el Contrato de Supervision de Obra N° 003-
2018/GRP-UEISEPRP - Contratacién del Servicio de Supervisién de la Obra: “Mejoramiento del
Servicio Educativo del Instituto de Educacién Superior Tecnolégico Publico Luciano Castillo
Colonna, Distrito Parifias, Provincia de Talara, Regién Piura.

Que, mediante Carta Notarial N° 011-2018/GRP-UEISEPRP del 18 de Setiembre del 2018 se

¥ notifica la Resolucién Directoral N° 048-201 8-UEISEPRP-PIU de fecha 18 de Setiembre de 2018,
o Dy nolmcada el mismo dia; Se Hesueive: Hesolver el Gontrato de supervision y Liquigacion iN“ yus- -

SR 2018-GRP-UEISEPRP, debido a que el Consultor de la Supervisién incurrié en las causales de

aplicacién de penalidad consideradas en el numeral 2) y 3) de la Cldusula Duodécima Tercera del

citado contrato, al haberse ausentado injustificadamente de la obra, el Ing. Jefe de Supervision y el

SEduny,
& N ‘?-'g Personal Técnico desde el dia 05 de Setiembre de 2018 y de manera continua hasta el 13 de
£ sfae £ Setiembre del 2018.

3 A >
. 3. Con fecha 20 de setiembre de 2018, esta Unidad Ejecutora suscribié el Contrato N° 02-2018/GRP-

Lase" GEISEPRP con Ia Empresa PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.LR.L. con RUC N°
20530273009, para que se encargue del servicio de Consultoria de Supervisibn de la Obra:
‘Mejoramiento  del Servicio Educativo del Instituto de Educacién Superior Tecnolégico Publico
Luciano Castillo Colonna” Distrito Parifias, Provincia de Talara, Regién Piura”,

:: ., Que, mediante Informe N° 096-2018/GRP-400003-05 suscrito por el Ing. Lewis Oscar Vilchez Flores
4 2., - Director de Infraestructura de la UEISEPRP, le solicita al Director Ejecutivo de la UEISEPRP,
M3 185 Pronunciamiento Legal, se amplié el servicio de Supervisién al consultor PABUR CONTRATISTAS
P iid  GENERALES E.LR.L en la Obra “Mejoramiento del Servicio Educativo del IESTP Luciano Castillo
- i~  Colonna, Distrito Parifias, Provincia de Talara, Region Piura.
ks 2
}-3 Que, mediante proveido inserto en el Informe N° 088-201 8/GRP-400003-05 emitido por el Director
g io de Infraestructura Ing. Lewis Oscar Vilchez Flores —sefiala que el plazo de la adenda serd hasta el
8 =

Hernando Tuie Huinsu
REPRESENTANTE COMUN
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0 de Educacign Su : :
ot : perior Tecnolégico Publico Luci i "
Distrito Parifias, Provincia de Talara, Regién Piura"Lucmno Castillo Colonna

Infraestructura Ing. Lewis O fi
proces ; . ~€Wis Oscar Vilchez Flores sefiala que, en atencion
de Cossﬂﬁofgeccuﬁn Concur39 fubhco N°® 003-2018/GRP-UEISEPRP Contratacién del Sgﬁc?oi
Instituto Sy eqara la Supervision de la Obra: “Mejoramiento del Servicio Educativo en el
o uperior Tecnqlogfco Publico Luciano Castillo Colonna, Distrito de Parifias

«
<
2
S s

210N ‘} para otorgamiento de buena pro para el dia 11

q. * .
_‘ﬁ/ iﬂn‘;arg;a _3 ello el plazo para el perfeccionamiento del contrato, en atencién a ello solicita que la
pervision aclua_l a cargo de la empresa PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.LR.L continde
con dicha supervisién hasta el 31 de diciembre de 2018.

Técnica cu;:np!ic': con los requerimientos técnicos minimos establecidos por el drea usuaria y la
oferta €conomica se encontrd al ciento por ciento (100%) del valor referencial del requerimiento. Los
Qetalles e Importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA
SEAUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA

R

NE2 gy

La presente adenda tiene por objeto modificar la CLAUSULA QUINTA del Contrato de Servicios N°
002-2018/GRP-UEISEPRP para la Contratacién del Servicio de Consultoria de Supervisién de la
Obra: “Mejoramiento del Servicio Educativo del Instituto de Educacién Superior Tecnolégico
- Publico Luciano Castillo Colonna” Distrito Parifas, Provincia de Talara, Region Piura” de la
Unidad Ejecutora 304 Institutos Superiores de Educacién Publica Regional de Piura, Clausula
referida al PLAZO DE LA EJECUCION CONTRACTUAL, la misma que quedara redactada de I
siguiente manera:

735 Vans

TRULAR =S+

CLAUSULA QUINTA: PLAZO DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
_._—-—h“

El plazo de ejecucion del presente contrato es hasta el TREINTA Y UNO (31) de diciembre
de 2018 y/o hasta el dia anterior al inicio del plazo de ejecucién contractual del Supervisor
de la referida Obra que sea seleccionado en el Procedimiento de Seleccion Concurso
Publico N° 003-2018/GRP-UEISEPRP o lo que ocurra primero. El plazo de ejecucién se
computa desde el dia siguiente que la Entidad cumpla con realizar la entrega del terreno ylo
de la documentacion correspondiente al Supervisor.

L NI [y, O

“REPRESENTANTE COMUN
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02 AL CONTRATO DE SERVICIO N° 002-2018/GRP-UEISEPRP

Adenda al ; ;
Saritelo Egl‘:;‘;:ia:?;:n dt:! Servicio de Consultoria de Supervisién de la Obra: “Mejoramiento del
. 'tu“.’ de Edl-_lcacién Superior Tecnolégico Publico Luciano Castillo Colonna”
Distrito Parifias, Provincia de Talara, Regidn Piura”

CLAUSULA TERCERA: INALTERABILIDAD DEL CONTRATO ORIGINAL

Las partes establecen que el texto original del Contrato de Servicio N° 002-2018/GRP-UEISEPRP
para la Consultoria de Supervisién de la Obra: “Mejoramiento del Servicio Educativo del
Instituto de Educacién Superior Tecnolégico Publico Luciano Castillo Colonna” Distrito
P.arinas, Provincia de Talara, Regi6n Piura”, permanecen inalterables y Conmtevan w1 Plou
vigencia, ratificindose en todas y cada una de las clausulas que anteceden, por lo que proceden a
suscribir el presente instrumento en tres ejemplares iguaimente vélidos.

ADENDA Ne°

a ciudad de Piura, a

En sefial de conformi riben este documento en duplicado en |

los 06 dias del mes d

“EL CONTRATISTA"

“LA ENTIDAD"

REPRESENIANTE COMUN
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"ANO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD"

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD Y CUMPLIMIENTO DE SERVICIO

El que suscribe, Director (e) de la Unidad Ejecutora Institutos Superiores de Educacién
Publica Regional de Piura con RUC N° 20526489391, deja expresa CONSTANCIA DE
CONFORMIDAD Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO del servicio de consultoria para
la Supervision de la Obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO LUCIANO
CASTILLO COLONNA, DISTRITO DE PARINAS, PROVINCIA DE TALARA REGION
PIURA", servicio brindado por la EMPRESA PABUR CONTRATISTAS GENERALES
E.LR.L.

Contrato : Contrato de Servicios N° 002-2018/GRP-UEISEPRP
Fecha de Inicio de prestacién  : 21/09/2018.
Plazo inicial de prestacion : 15 dias

Adenda ampliacién de plazo 01 : 56 dias
Adenda ampliacién de plazo 02 : 17 dias

Plazo final de prestacién : 88 dias
Fecha de Término de prestacién : 17/12/2018.
Monto del Contrato principal : §/. 16,000.00
Monto Final de prestacion : S/. 93,866.66
Supervisor de obra - Ing. Nelson Rogelio Venegas Valladolid.
Calidad del Servicio :
- MuyBueno ( )
- Bueno (x)
- Regular ()
- Malo (

Asi mismo, se deja constancia que en la realizacién de la consultoria sefialada, que la
EMPRESA PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.LR.L; NO ha incurrido en
penalidad alguna.

Se expide la presente Constancia a solicitud de la parte interesada, para los fines que

estime conveniente, INVALIDANDOSE EL PRESENTE EN CASO DE CORRECCION
Y/O ENMENDADURA.

Piura, 24 de Mayo del 2019.

REPRESENTANTE €OMUN
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CONSORCIO SUPERVISOR BAJO PIURA

CONTRATO N° 059-2019

REPRESENTANTE COMUN

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DE
LOCAL ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA - PIURA



AT TTAT] AT ¥ 3 % ™™ 1T E'NAC ATDDGC >
MUNICIFALIDAD DE BUENOS AIRES i'/ '

Capital del Cacao Organico

CONTRATO PARA SUPERVISION DE LA OBRA:
“REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA N° 14642 DE LA LOCALIDAD DE RIO SECO, DISTRITO DE

BUENOS AIRES, PROVINCIA DE MORROPON-PIURA™
N° 059-2019

Conste por el presente documento, la contratacion- de la ejecucion de la obra: “Rehabilitacion de la
4 dnfraestructura de la Institucion Educativa N° 14642 de la Localidad de Rio Seco, Distrito de Buenos Aires,
Provincia de Morropén - Piura, que celebra de una parte LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENOS
“AIRES, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20171662631, con domicilio legal en Av. Grau N° 576 Buenos
_ '-:Ai[g— Morropén — Piura, representada por el Seiior Soc. Elvis Edgardg Jiménez Chinchay, identificado con
1 HPNEN® 03322212 vy de otra parte y de ofra parte la Empresa: PABUR CONTRATISTAS GENERALES
1E.LR.L. con RUC N 20530273009, con domicilio legal en Av. Tipac Amaru N %621 — La Matanza —
Morropon — Piura, inscrita en el Asiento N° A0001 y Partida Electronica N° 11136728 del Registro de
_Aarsonas Juridicas de la Oficina Registral de Piura, debidamente representada por su Titular - Gerente, don
4.SON ROGELIO VENEGAS VALLADOLID, identificado con DNI NB80485237, segin poder inscrito
‘€l Asiento N° A0001 y Partida Electrénica N® 11136728 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina
“Registral de Piura, a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y condiciones
siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

2Cqn fecha, 03 de diciembre del 2019, el comité de seleccion adjudicd la buena pro del PROCEDIMIENTO
F\CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N® 002-2019-CS/MDBA - SEGUNDA CONVOCATORIA

pail la contratacion de CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA:

““REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 14642

wPE LA LOCALIDAD DE RIO SECO, DISTRITO DE BUENOS AIRES, PROVINCIA DE
MORROPON-PIURA”, 3 Ia Empresa PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.LR.L. con RUC N

(2R 0530273009, cuyos detalles e importe constan en los docementos integrantes del presente contrato.

| JELAUSULA SEGUNDA: OBJETO
‘El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria de obra para
=W la supervision de la ejecucion de la obra “REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA N° 14642 DE LA LOCALIDAD DE RIO SECO, DISTRITO DE BUENOS
RES, PROVINCIA DE MORROPON-PIURA”.

\SULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
0 total del presente contrato asciende a S/. 63,422 50 (Sesenta ¥ Tres Mil Cuatrocientos Veintidés con
. que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros, wansporte,
inspecciones, prucbas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier
>.lro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio de consultoria de obra materia del
Jdsente contrato,

USULA CUARTA: DEL PAGO! :

: ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles, SEGUN TARIFA, luego
de la recepcion formal v completa de la documentacién correspondiente, segin lo establecido en el articulo

171.1 del Reglamento.

ol S o
e e fasadons
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e — —
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dependiendo de fa natural

del contrato, podré adici

cebook com/munibuenosaires g : municipalidadbuenosalres@hotmall.com

vitter.com/@munibuenosaires AV. GRAU N°* 576 - Buenos Aires - Alto Piura Teléef. 073-480368
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e |
ESTRUCTURA DE LA TARIFA MENSUAL !
SUPERVISION DELA OBRA: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° ]

| | 4642 DE LA LOCALIDAD DE RIO SECO, DISTRITO DE BUENOS A PROVINCIA DE MORROPON - PIURA
K ESCRIPCIO!
00 | GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA % 3
Nl JEFE DE SUPERVISION-ING. CIVIL (INC. LIQUIDACION NG 1.0G 3550000 3,500 00
1.20 ASISTENTE DE SUPERVISION - ING. CIVIL 5 1 1.00 2 400.00 2 400 00
1.30 EN OBRA: OFICINA. MOBILIARIO, EQUIPO 1 1.00 800 00 800 00 |
140 GASTOS OPERATIVOS 1 1.00 2049 58 21049 58 |
1.50 COSTO TOTAL POR EL SERVICIO DE SUPERVISION 10,749 .58 |
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV) 18% 193492
COSTO TOTAL POR EL SERVIVIO DE SUPERVISION 12,684 50

W} Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un plazo que no
P_tny‘daa’ de los veinte (20) dias de producida la recepcion,

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la conformidad de los
servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el conirato para ello.

aso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD.Qyoqm se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL
RATISTA tendrd derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el articulo 171 2 del
eato, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

AUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

Nazo de ejecucion del presente contrato es de ciento cincuenta (150) dias calendario, el mismo que se
a desde el DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO y de acuerdo con el

anfel profesional clave propuesto por el CONTRATISTA

USULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los documentos
od:vados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las partes.

AUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional, solidaria,
imevocable, y de realizacion automética en el pafs al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los
—gonceptos, montos y vigencias siguientes:

Al amparo de lo dispuesto en el articulo 149 del Reglamento en dicho articulo, si el postor
ganador de la buena pro solicita la retencidn del diez por ciento (10%) del monto del contrato
oniginal como garantia de fiel camplimiento de contrato, la misma que se mantiene vigente f
hasta la conformidad de la recepcion de la prestacion a cargo del contratista, en el |
caso de bienes, servicios en general v consultorias en general, o hasta el , |
consentimiento de la liquidacion final, en el caso de ejecucion y consultoria de obrmm 0 SUPERVIBOR BAID/IVIA

debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: S/. 6,342.25 (Seis Mil Trescientos Cuarenta y Dos cop*2
25/100 Soles, a través de la retencioén que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la pri

miudddmhandepagosamalimsc,defmpmmtmdamnmoas«demdm REP
a la finalizacid 0.”

--ho-“l. iy W\w

v
3 “.m“mll

cebook communibusnosaires municipalidadbuenosalres@hotmail.com
www_twitter. com,
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL. CONTRATISTA no las hubiere renovado
antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 155 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del Reglamento. La
conformidad serd otorgada por la Jefatura de Division de Infraestructura y Servicios Técnicos de la
Municipalidad Distrital de Buenos Aires.

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, indicando
3 claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte
i (20 ﬂbildlas. dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL. CONTRATISTA no cumpliese a
idad con la subsanaci6n, LA ENTIDAD puede resolver el contrato, sin petjuicio de aplicar las penalidades

4 ‘Qim cormspondm desde el vencimiento del plazo para subsanar.

“1Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultorfa manifiestamente no cumpla con las caracteristicas
y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad. segin cormresponda, debiendo

ALAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
L CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del
Iogente contrato, bajo sancidn de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

SULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por
jgctos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 del TUO de la LCE y 173 del RLCE.

El plazo méximo de responsabilidad del contratista s de 07 aios contado a partir de la conformidad otorgada
por LA ENTIDAD.

:

 CLAUSULA DECIMO TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en refraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato,

LA ENTIDAD le aplica automiticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la
siguiente formula:

Penalidad 0.10 x Monto
Diana = F x Plazo en dias

ernan Lante Huim
REPRESENTANTE Cotun

N el monto como el plazo se refieren, segin comresponda, al contrato o item que debio ejecutarse.

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

fonsidera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado,
¢ el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacién del retraso como justificado no da
ugar al pago de gastos generales de ningiin tipo, conforme el articulo 162 del Reglamento,

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer penalidades distintas al retraso o mora por
la gjecucion de la prestacion, las cuales deben ser objetivas, razonables. congruentes v proporcionales con el
objeto de contratacion.

Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de
cdlculo de la penalidad para cada me mediante el cual se verifica el supuesto a

municipafidadbuencsaires@hotmail.com

/. GRAU N*® 576 — Buenos Aires — Alto Piura Teléf. 073-480366
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Segun lo previsto en el a::u'wlo 190 del reglamento, en este tipo de pa;aluhdcs se debe incluir los siguientes:

——

[ Otras penalidades B

# | N° Supuestos de aplicacion de Forma de Calculo Procedimiento
¥ penalidad —
1 Cuandoelpersonaldavapsrmm 0.5 de la Unidad Segin informe del |

menos de sesenta (60) dias calendario Impasitiva Tributaria JefedehDMsiéndeI
oderirlewodeiphzcdeaimidndo por cada dia de | Infraestructura de la
Iapmstanién_siestaesmsnoralos ausencia del personal Municipalidad Distrital
: sesenta (60) dias calendario, de en el plazo previsto. | de Buenos Aires.
G e conformidad con las disposiciones

establecidas en el numeral 190.2 de! l
articuio 190 del Reglamento, 1
Enusommmlamhdénoontrauml 05 de la Unidad Segin informe del
entre el contratista y el personal Impositiva Tributaria | Jefe de i3 Division de
afscladoylaEmidadnohayaapmbado por cada dia de Infraestructura de ia
la sustitucion del personal por no | ausencia del | Municipalidad Distrital

& Estosdosﬁpmdepmaiidadespuedenaimmﬂ&unaunmlomhiumquimlmteal diez

por ciento (10%)
thowmm\igmmoawdcmddmmmmax.

Cumdosellcgueacnhirdmnnmmbdmndehpmali&dpwmod
caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento,

fﬂ'h LA DECIMO CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
%) delnpamspnedemnlvudmmdem&rminﬁmdwlﬂ,ldelmimlolﬂdc!
to.Dedameelcasn,LAEh'nDAwaeduidemudoalosubloddomelnunml 164.2 del

Lo seiialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas obligaciones
previstas en el presente contrato,

CLAUSULA DECIMO SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara ¥ parantiza no haber, directa o indirectamente. o tratindose de una persona juridica

3 través de sus socios, integrantes de los de administracién, apoderados, representantes legales,
ionan dmﬂmh?dﬂRLCEoﬁnddanegodudoo

municipalidadbuenosa
AV. GRAU N*° 578 — Buenos Ajres - Alto

Heman
REPRESENTA

NTE COMUN
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cfacmndo cualqm:r pagd 0, en general, cunlqulcr bcncﬁcw o incentivo |Iegnl en relactdn al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato, con
honestidad, probidad, veracidad e mtegndad y de no cometer actos ilegales o de comupcion, directa o
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes de los érganos de
administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas a las que se refiere el
articulo 7 del RLCE.

Ademis, EL. CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y
oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas,
organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o précticas.

‘ musum DECIMO SETIMA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTICULO 56 DEL
g LAMENTO

| & EL/ CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaracién jurada
i ¥ |&slando

ia, consentida o ejecutoriada, o sancidn ldmlnslmhva. por la comisién de delitos contra la
! istracion Pablica o infraccion a las normas sobre contrataciones pablicas, y;

iala l'wlla de suscripcion del contrato, cuenta con algin proceso penal o procedimiento administrativo
sancionador en trimite, por la comisién de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la informacién consignada en la referida declaracion jurada, ¢l contrato quedard
resuelto de pleno derecho.

LAUSULA DECIMO OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

tivas que emita ¢l OSCE y demds normativa especial que resulte aplicable, serdn de aplicacion supletoria
isposiciones pertinentes del Cadigo Civil vigente, cuando comresponda, y demds normas de derecho privado.

USULA DECIMO NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

ualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo
de caducidad correspondiente.

s9\arbitraje serd institucional y resuelto por EL TRIBUNAL ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3)
SEBITROS. DE LA INSTITUCION ARBITRAL, LA ENTIDAD propone las siguientes instituciones
i : COLEGIO DE INGENIEROS Y CAMARA PERUANA DE COMERCIO®.

o .
Al momento de la msenkmén de su oﬁ'ru el paslar efeglm a@ una de las instituciones
arbitrales propuesias por la Entidad, sefialando un orden de prelacién con relacion a las
demds, de ser el caso. Si el postor no cumple con realizar la eleccidn, se procederd de

conformidad con el inciso 101.1 del articulo 101 del Reglamento.

Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre ¢l niimero de
drbitros que resuelven las controversias. Si el postor no estd de acuerdo con laQYNSDRE
o no se promuncia al respecto en su oferta o si la Entidad no formuda ninguna propuesipf {e
procederd de conformi inciso 101.1 del articulo 101 del Regiamento. o o o gifes

. las insttuciones arbitrales debecd bicadas en el lugar del perfi

B ey A T e REPRESENTS
Tog Raea K N e

mijnir:ipalidadbue|‘.c=saurr35.?§‘-hmmaif com
AV. GRAU N* 576 - Buenos Aires — Alto Piura Teléf. 073-480366
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Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de
caducidad correspondiente, segin lo seiialado en el articulo 224 del Reglamento, sin perjuicio de recurir al
arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias
sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacion, segin lo previsto en el articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con todos los gastos que
demande esta formalidad.

|
LAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION |
DNTRACTUAL

%, Lﬁ partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecucion
del presente contrato:

variacion del domicilio aqui declarado de alguna de fas partes debe ser comunicada a la otra parte,
almente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario,

IJe acuerdo con las bases integradas, ho&ayhsdiqmsicimcsdﬂpmsemecmtram,!asmﬁ lo firman por
iplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Buenos Aires a los seis dias del mes de diciembre del 2019,

e

umnngﬂ?# g} EIRL
PR "7 st S

Nechoa R Veecras Vistladobd
s TITULAR GEREN TE

“EL CONTRATISTA"

REPRESENTANTE CRMUN

www facebookcom/munibuenosalres
W Jarebook comimaubuenosares
www.twitter com/f@munibuenosaires

municipafidadbuenosaires@hotmaif.com
AV. GRAU N° 5§76 — Buenos Aires — Alto Piura Teléf. 073-480366
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De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada del contrato

mencionado en el numeral 3 del presente documento.

Ndmero del documento 001- 2020 - MDBA
1 DATOS DEL
DOCUMENTO | Fecha de emisién del documento 05 de Octubre del 2020.
Nombre, denominacién o razon
2 DATOS DEL scscial PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L
ONT TA
¢ AT RUC 20530273009
Numero del contrato Contrato N° 059-2019
Tipo y nimero del procedimiento de Procedimiento de Contratacion publica especial N° 02-2019-
seleccién CS/MDBA-SEGUNDA CONVOCATORIA
Objeto del contrato Supervisién de Obra
Descripcidn del objeto del contrato Servicio de Consultoria de Obra para Supervisién de Obra
3 DATOS DEL
CONTRATO | Fecha de suscripcion del contrato 06 de Diciembre del 2019.
Monto total ejecutado del contrato S/ 88,084.50
Plazo original 150 dias calendario
Ampliacién de plazo 128 dias calendario
Total plazo 278 dias calendario
Plazo de ejecucion contractual Fecha de inicio de la .
conatiitoria de.obra 07 de Diciembre del 2019
Fecha final de la ;
consultorfa de abra 09 de Setiembre del 2020
“REHABILITACION DE LA INFRESTRUCTURA DE LA INSTITUCION
Denominacién del proyecto EDUCATIVA N° 14642 DE LA LOCALIDAD DE RIO SECO, DISTRITO
4 DATOS DEL DE BUENOS AIRES, PROVINCIA DE MORROPON-PIURA".
EXPEDIENTE y Region: Piura / Provincia: Morropén / Distrito; Buenos Aires /
TECNICO Ubicacién del proyecto Localidad: Rio Seco.
S/ 1'844,365.61(Un Millon Ochocientos Cuarenta y Cuatro mil
Monto del presupuesto Trescientos Sesenta y Cinco con 61/100 soles)

CONSORGI0 SyPERVIS
7
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En caso de Supervision de Obras

“REHABILITACION DE LA INFRESTRUCTURA DE LA
o INSTITUCION EDUCATIVA N° 14642 DE LA LOCALIDAD DE
Denominacién de la obra RIO SECO, DISTRITO DE BUENOS AIRES, PROVINCIA DE
MORROPON-PIURA".

Regién: Piura / Provincia: Morropdn / Distrito: Buenos Aires /

5  DATOS DE LA | Ybicacion de la obra Localidad: Rio Seco.
OBRA Numero de adicionales de obra 01
Monto total de los adicionales S/ 107,307.35
Numero de deductivos No hubieron
Monto total de los deductivos No hubieron
Monto total de la obra S/ 1'767,236.40
Monto de las penalidades por mora El Consultor no incurri6 en penalidades
6 APLICACION DE | Monto de otras penalidades El Consultor no incurrié en penalidades

PENALIDADES

Monta totsl de'las penalidades El Consultor no incurrié en penalidades

aplicadas

; MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENOS AIRES -
Nombre de la Entidad MORROPON - PIURA
RUC de la Entidad 20171662631

7 DATOS DELA Nombres y apellidos del funcionario

ENTIDAD \io amite ln constancla Mateo Ojeda Calle
Cargo que ocupa en la Entidad Gerente de Servicios Tecnicos y Desarrollo Urbano y Rural
Teléfono de contacto 969971310
llﬂhllll Buenas Alrey
(]
$ Ing. Mat ‘da Calle
thmmmm

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

CONSORCIO UFE

— .----

5t Hernandp Tume Huimas
REPRESENTANTE COMUN
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CONTRATO N° 001-2018/GRP-UEISEPRP

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DE
LOCAL ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA - PIURA
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~ "') Unlidad Ejecutora Institutos
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CONTRATO DE SERVICIO N° 001-2018/GRP-UEISEPRP

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO LUCIANO CASTILLO
COLONNA" DISTRITO PARINAS, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA"

Conste sente documento, la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
SUPséRS?E‘:Ingr%E LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO
DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO LUCIANO CASTILLO COLONNA" DISTRITO
PARINAS, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA", que celebra de una parte la UNIDAD
EJECUTORA INSTITUTOS SUPERIORES DE EDUCACION PUBLICA REGIONAL DE PIURA, en
adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20526489391, con domicilio legal en Mz. A — Lote: 2, Urb. Luis
Negreiros - Parifias — Talara — Piura, representada por Director Ejecutivo, Ing. ALVARO ROMULO
LOPEZ LANDI, identificado con DNI N° 15452413; y de otra parte la Empresa: PA?UFI
CONTRATISTAS GENERALES E.LR.L. con RUC N° 20530273009, con domicilio legal en Av. Tipac
Amaru N° 621 - La Matanza — Morropon — Piura y domicilio que ejecucién contractual AA.HH. La
Primavera Mz. C4 — Lote: 8 — | Etapa — Castilla — Piura — Piura; inscrita en la Partida Elech_'dnica N°
11136728 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Piura, debidamente
representada por su Titular - Gerente, don NELSON ROGELIQ VENEGAS VALLADOLID, Identificado
con DNI N° 80485237, seglin poder inscrito en la Partida Electrénica N° 11136728 del Registro de
Personas Juridicas de la Oficina Registral de Piura, a quien en adelante se le denominara EL
CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con informe N° 041-2018/GRP-400003-05 de fecha 21 de junio de 2018 el encargado de la
Direccién de Infraestructura remite a la Direccién ejecutiva de esta Entidad los Términos de Referencia
#% Para la contratacion del servicio de consultoria de supervision de la ejecucion de la Obra:
! "Mejoramiento del Servicio Educativo del Instituto de Educacién Superior Tecnolégico Publico
F " Luciano Castillo Colonna” Distrito Parifias, Provincia De Talara, Region Piura", argumentando
que, es necesario que se designe supervisor en la referida ejecucién de la obra antes mencionada a fin
de cautelar los intereses del Estado, la misma que no se puede paralizar toda vez que es prioridad de
la Entidad cumplir con las expectativas de la poblacién estudiantil y de la poblacién en general que han
esperado tan ansiada ejecucion, en atencién a ello el Organo Encargado de las Contrataciones de esta
unidad ejecutora ha procedido a realizar el estudio de mercado a fin de poder seleccionar a proveedor
que cumplan con las exigencias estipuladas en los TDR solicitados por la oficina de Infraestructura.
. Con fecha 28 de Junio del 2018, se recepcioné las Ofertas Técnica y Econdémica presentada por el
. Proveedor PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.LRL; y en la misma fecha la Oficina de
- Abastecimientos ha evaluado las Ofertas, encontrando Que la Oferta Técnica cumple con los
: imi cidos por el drea usuaria y la oferta econémica se encuentra al

ciento por ciento (100%) del valor referencial del requerimiento. Los detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la Contratacién del Servicio de Consultoria de Supervisién de

la Obra: “Mejoramiento del Servicio Educativo del Instituto De Educacién Superior Tecnolégico
Publico Luciano Castillo Colonna” Distrito Parifias, Provincia De Talara, Regién Piura".

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a TREINTA Y
32,000.00), que incluye todos los impuestos de Ley. "R N I

oregas Vallade

iezn R
» TTULAR QZAENTE

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de ob il
: f ra, todos los tributos, seguros,
lransporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacién

CONSORCIO SUPERVISOR BAJO PIURA

Seasmyninss
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oit Hernando Tnwre Hutman
REPRESENTANTE COMUN
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CONTRATO DE SERVICIO N° 001-2018/GRP-UEISEPRP

S?ONTHATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL
ERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO LUCIANO CASTILLO
COLONNA" DISTRITO PARINAS, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA®

vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio de
consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en Soles, al término de la
prestacién, luego de la recepcién formal y completa de la documentacién correspondiente, y su
respectiva conformidad de la Direccién de Infraestructura.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién deberd hacerlo en un plazo
que no excedera de los diez (10) dias de producida la recepcién.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato
para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba acaso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendr4 derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el
articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 149 de su Reglamento, los que se
computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION.

El plazo de ejecucidn del presente contrato es de TRENTA (30) dias calendario y/o hasta el dia anterior
al inicio del plazo de ejecucién contractual del Supervisor de la referida Obra que sea seleccionado en !
el procedimiento de seleccién Adjudicacién Simplificada N° 002-2018/GRP-UEISEPRP convocado por [
esta entidad, lo que ocurra primero. El plazo de ejecucién se computa desde el dia siguiente que la
Entidad cumpla con realizar la entrega del terreno y/o de la documentacién correspondiente al
Supervisor.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por el requerimiento, los términos de referencia, la oferta, asi
como los documentos presentados para la suscripcion del presente contrato y los derivados del
procedimiento de contratacién que establezcan obligaciones para las partes.

0., CLAUSULA SETIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

o "__-:'l_a conformidad de la prestacién del servicio serd idem a lo dispuesto en el articulo 143° del
5 /7 ;-f__lﬁeglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por Direccién de
= +~Infraestructura de la Unidad Ejecutora.

¢.. . .-De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, indicando
— - claramente el sentido de estas, otorgdndole un plazo para subsanar no menor de cinco (05) ni mayor
de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no
cumpliese a cabalidad con la subsanacién, LA ENTIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio de

aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, segun
corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicindose las penalidades
respectivas.
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P aline B Unldnd Ejecutorn Institutos

Plura —E}é'ét?r“o%_"l Suporloros do Educacion Pablica

====REGION M Reglonal de Plura

CONTRATO DE SERVICIO N° 001-2018/GRP-UEISEPRP

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO LUCIANO CASTILLO
COLONNA" DISTRITO PARINAS, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA"

CLAUSULA OCTAVA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas
del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de
incumplimiento.

CLAUSULA NOVENA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente
por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones
del Estado y 146 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de UN (01) afio, contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de
acuerdo a la siguiente férmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto
F x Plazo en dias
Dénde:

¢, . F=0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

"‘%-‘ F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

HE

I" Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato vigente o item que debié

; e]-ecularse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucién periédica, a la prestacién parcial
que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
.zz,,. sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacién del retraso como

& "i_]ustiﬁcado no da lugar al pago de gastos generales de ningtn tipo, conforme el articulo 133 del
= lamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
€ 4 2 ﬁﬁcionalment& a la penalidad por mora se aplicard la siguiente penalidad:
A --':; - Por la demora en la entrega de los informes parciales se aplicara una penalidad equivalente al
e i 2% de la UIT por dia de atraso
- - Por la no presencia de los profesionales en obra, se aplicara una penalidad equivalente al 3%
de la UIT por dia de atraso y por cada profesional.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con los articulos 32, inciso c), y 36
de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 135 de su Reglamento. De darse el caso, LA
ENTIDAD procederd de acuerdo a lo establecido en el articulo 136 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
g 1. Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
ol s dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
4 %.2. aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
&% i8F  lugar, en el caso que éstas correspondan.
B oigt
G 1o
4 s

REPRESENTANTE COMUN
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;T Unldnd EJecutora Institutos

Plura TEEEI{&%B%*} Superlores de Educaclon Publica
===REGION &y (S~ Reglonal de Plura

CONTRATO DE SERVICIO N° 001-2018/GRP-UEISEPRP

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO LUCIANO CASTILLO
COLONNA" DISTRITO PARINAS, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Slo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en
las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, serdn de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demés normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS .
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven mediante
conciliacién o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro
del plazo de caducidad previsto en los articulos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado 0, en su defecto, en el inciso 45.2 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado. El arbitraje sera de tipo Institucional.

El arbitraje sera resuelto por la Camara de Comercio de Piura, ante un Arbitro Unico. A falta de acuerdo
en la designacién, la misma serd efectuada por el Organismo Supervisor conforme a las disposiciones
administrativas del Reglamento o conforme al Reglamento del Centro de Arbitraje.

g Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del plazo
i de caducidad correspondiente, segtn lo sefialado en el articulo 183 del Reglamento de la Ley de
- i "Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se liegue a un acuerdo entre
“* 7", ambas partes o sga llagu?b :t tim acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo
pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacién, segun lo previsto en el inciso 45.9 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

. ‘£i.. CLAUSULA DECIMO QUINTA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

=3 /z E}'ICualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos los
= """ Z/gastos que demande esta formalidad.

‘.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratindose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo
ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con_honeshdqd,_probldad. veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,

'% integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
%  asesoresy personas vinculadas a las que se refiere el articulo 248-A.

&,

£,

o

£

Scanned by CamScanner



A adasmenp

000022

2T
Plura “gﬁg{i%%*} Suporlores do Educacion Publica

==—=REGION LS & Reglonal de Plura

Unldnd EJecutora Institutos

CONTRATO DE SERVICIO N° 001-2018/GRP-UEISEPRP

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORiA DE SUPERVISION DE LA OBRA: *MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO LUCIANO CASTILLO
COLONNA® DISTRITO PARINAS, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA”

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridadgs compet_en_tes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar
medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o précticas.

. CLAUSULA DECIMO SETIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
L =\ Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la
ejecucion del presente contrato:

; DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. San Ramén S/N Urb. San Eduardo - EI Chipe Piura — Piura (Local
del EX COER).

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: En AA.HH. La Primavera Mz. C4 — Lote: 8 — | Etapa - Castilla —
Piura — Piura.

-~ La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,
“-formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

-
5]

- De acuerdo con la documentacién que forma parte y las disposiciones del presente cont[ato. las partes
. -2 - lo firman por triplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Piura a los veintiocho dias del Mes de
" Junio del Afio Dos Mil Dieciocho.

Ing. Nefson R. Venegas Vallade
TIMULAR GERENTE
DIRECTOR EJECUTIVO (c)

GONSORCJO SUPERVISOR-BAJO.P

W< ez A
Witson Hernando
COMUN
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===REGION  &a oS~ Reglonal de Plura

Unidnd Ejecutora Institutos

ADENDA AL CONTRATO DE SERVICIO N° 001-201 8/GRP-UEISEPRP

Adenda al Contratacion del Servicio de Consultoria de Supervision de fa Obra: “Mejoramiento del Servicio Educativo
del Instituto de Educacién Superior Tecnolégico Publico Luciano Castillo Colonna” Distrito Parifias, Provincia de Talara,
Regidn Piura”

Conste por el presente documento, la Adenda N° 01 al contratacién del servicio de consultoria de
Supervision de la Obra: “Mejoramiento del Servicio Educativo del Instituto de Educacién Superior
Tecnolégico Publico Luciano Castillo Colonna” Distrito Parinas, Provincia de Talara, Regién Piura®, que
celebra de una parte la UNIDAD EJECUTORA INSTITUTOS SUPERIORES DE EDUCACION
PUBLICA REGIONAL DE PIURA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20526489391, con domicilio
legal en Mz. A - Lote: 2, Urb. Luis Negreiros - Parifias — Talara — Piura, representada por Director
Ejecutivo, Ing. ALVARO ROMULO LOPEZ LANDI, identificado con DNI N° 15452413; y de otra parte
la Empresa: PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.LR.L. con RUC N° 20530273009, con domicilio
legal en Av. Tdpac Amaru N° 621 — La Matanza — Morropon — Piura y domicilio que ejecucién
contractual AA.HH. La Primavera Mz. C4 — Lote: 8 - | Etapa — Castilla — Piura — Piura; inscrita en la
Partida Electrénica N° 11136728 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Piura,
debidamente representada por su Titular - Gerente, don NELSON ROGELIO VENEGAS
VALLADOLID, Identificado con DNI N° 80485237, seguin poder inscrito en la Partida Electrénica N°
11136728 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Piura, a quien en adelante se le
-\~ denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

. ‘2. Luciano Castilio Colonna” Distrito Parifas, Provincia de Talara, Regién Piura”, con un plazo de
= /ﬁ o & ejecucion contractual de TRENTA (30) dias calendario y/o hasta el dia anterior al inicio del plazo de
Ea B” & ejecucion contractual del Supervisor de la referida Obra que sea seleccionado en el procedimiento de

o seleccion Adjudicacién Simplificada N° 002-2018/GRP-UEISEPRP convocado por esta entidad, lo que

"rec el . !
NELSERS:- ocurra primero.

LV empresa PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.LR.L encargada de la supervisién de la Obra
AT “Mejoramiento del Servicio Educativo del Instituto de Educacién Superior Tecnolégico Publico
$3308 21,58 Luciano Castillo Colonna” Distrito Parinas, Provincia de Talara, Regién Piura” solicito a esta
S %) - :

FSL i\ entidad se tome las acciones administrativas a fin de que su representada continde con la supervision
4% =i de dicha obra, teniendo en cuenta que a la fecha ain no se ha seleccionado supervisor toda vez que
% ™5 en el proceso de seleccion Adjudicacién Simplificada N° 002-2018/GRP-UEISEPRP se encuentra

convocado pero no adjudicado. En razén a ello el encargado de la Direccién de Infraestructura emite
Su conformidad de ampliacién de plazo del servicio de supervisién por 30 dias calendarios el mismo
Que sera desde el 05 de agosto de 2018 hasta el 02 de setiembre de 2018, teniendo en cuenta que el
procedimiento de seleccién Adjudicacién Simplificada N° 002-2018/GRP-UEISEPRP derivado del
Concurso Publico N° 001-2018-UEISEPRP-PIU se encuentra en apelacién conforme se aprecia En el

SEACE.
2 2 7 CONSORCIO SUPERVISOR BAJO-IURS
a 1% CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA [ VAL
w o -__—_——_——____-—-_——‘—'— - d 3 - --—-n.T"--
im ; . ] ite Hiti
[ Eg La presente adenda tiene por objeto modificar la CLAUSULA DECIMO -| g!&u;im Je

Servicios N° 001-2018/GRP-UEISEPRP para la Contratacién del Servicio de Consultoria de
Supervisién de la Obra: “Mejoramiento del Servicio Educativo del Instituto de Educaclén
Superior Tecnolégico Publico Luciano Castillo Colonna” Distrito Parifias, Provincia de Talara,
Regién Piura” de la Unidad Ejecutora 304 Institutos Superiores de Educacién Publica Regional de

AR GERLCNTE

173, Nelsca R, Ven
TiTuL
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ADEND - ¢ ' ' _UE
A AL CONTRATO DE SERVICIO N° 001-2018/GRP-UEISEPRP

Adenda al Contratacién del S
del Instituto de Educacién S

ervici i o
uperio? Tde?: n(;?én§u1mrla _de Su;?emsmn lde la Obra: “Mejoramiento del Servicio Educativo
gico Publico Ituclano Castillo Colonna” Distrito Parifias, Provincia de Talara,
Regién Piura”

Piura, Clausula referid
. a al : '
redactada de la siguiente ma:eLrg:ZO % LA IRCUCION CONTRAGTURL, fa misma que quedare

CLAUSULA QUINTA: PLAZO DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

El plazo de ejecucién del presente contrato es de TRENTA (30) dias calendario ylo hasta el dia
anterlqr al inicio del plazo de ejecucién coniractual del Supervisor de la referida Obra que sea
seleccionado en el procedimiento de seleccién Adjudicacion Simplificada N° 002-2018/GRP-

( i UEISEPRP convocado por esta entidad, lo que ocurra primero. El plazo de ejecucion se
computa desde el dia siguiente que la Entidad cumpla con realizar la entrega del terreno y/o de
la documentacién correspondiente al Supervisor.

CLAUSULA TERCERA: INALTERABILIDAD DEL CONTRATO ORIGINAL

A V‘%: Las partes establecen que el texto original del Contrato de Servicio N° 001-2018/GRP-UEISEPRP para
#u'% S} la Consultoria de Supervision de la Obra: “Mejoramiento del Servicio Educativo del Instituto de

3 Educacién Superior Tecnolégico Publico Luciano Castillo Colonna” Distrito Parifias, Provincia de
IS E?g;?/ Talara, Regién Piura”, permanecen inalterables y conservan su plena vigencia, ratificandose en todas y
— cada una de las cldusulas que anteceden, por lo que proceden a suscribir el presente instrumento en

tres ejemplares igualmente vélidos.

En sefial de conformidad las partes susggben este documento en la ciudad de Piura, a los 16 dias del

Sy mes de agosto de 2018.

&
S 9.“..{'@ ~

ettt B

Ing. Nelson R Venegas Vd:
TITULAR GERENTE

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

" AIREETOR BJECUTIVO (¢

CONSORCIO SUPERVISOR BAJO PIUR!

- - i e SERaMEaRuAR

Wilson Hernando{Tume Hutuan
REPRESENTANYE COMUN

Scanned by CamScanner



Unldad Ejecutora Institutos

parlores de Educacldn Piblica
Reglonal de Plura

"ANO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD"

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD Y CUMPLIMIENTO DE SERVICIO

El que suscribe, Director (e) de la Unidad Ejecutora Institutos Superiores de Educacién
Pﬂglica Regional de Piura c)on RUC N° 20526489391, deja expresa CONSTAN(':IA DE
CONFORMIDAD Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO del servicio de consultoria para
la Supervisién de la Obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO LUCIANO
CASTILLO COLONNA, DISTRITO DE PARINAS, PROVINCIA DE TALARA REGION

PIURA", servicio brindado por la EMPRESA PABUR CONTRATISTAS GENERALES
ELRL

Contrato : Contrato de Servicios N° 001-2018/GRP-UEISEPRP
Fecha de Inicio de prestacion  : 06/07/2018.
Plazo inicial de prestacion : 30 dias
Adenda ampliacién de plazo 01 : 30 dias
Plazo final de prestacion : 60 dias
Fecha de Término de prestacion : 03/09/2018.
Monto del Contrato principal - S/. 32,000.00
Monto Final de prestacion : SI.64,000.00
Supervisor de obra : Ing. Nelson Rogelio Venegas Valladolid.
Calidad del Servicio :
= MuyBueno ( )
- Bueno (x)
- Regular
- Malo (

Asi mismo, se deja constancia que en la realizacién de Ia consultoria sefialada, que la
EMPRESA PABUR CONTRATISTAS GENERALES E.LR.L; NO ha incurrido en
penalidad alguna.

Se expide la presente Constancia a solicitud de la parte interesada, para los fines que

estime conveniente, INVALIDANDOSE EL PRESENTE EN CASO DE CORRECCION
Y/O ENMENDADURA.

Piura, 24 de Mayo del 2019.

000019
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CONSORCIO SUPERVISOR BAJO PIURA

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 003-
2014-MDC/CEP

REPRESENTANTE COMUN

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DE
LOCAL ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA - PIURA
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" Decreto Supremo 08 - 10 - 1840 * ;
|

Capital: Pueblo Nuevo de Colan
Creado por Ley N2 819 14 - 11 - 1908

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 1060
SANTA ROSA DE LIMA EN PUEBLO NUEVO DE COLAN, DISTRITO DE
> gy COLAN, PAITA - PIURA”
& 1 "‘ ADJUDICACION Menor de Cuantia N°003-2014-MDCICEP.,

Ny Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de: ‘
CONSULTORIA DE OBRAS PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "AMPLIACION
Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 1060 SANTA ROSA |
DE LIMA EN PUEBLO NUEVO DE COLAN, DISTRITO DE COLAN - PAITA -
PIURA", que celebra de una parte LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLAN,
en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20187684618, con domicilio legal en Jiron |
Bolivar N° 302 — Pueblo Nuevo de Colan, representada por El Profesor Luis
Reymundo Dioses Guzman, identificado con DNI N° 03483584 y de otra parte :
CONSORCIO SANTA CECILIA, Integrado por PABUR CONTRATISTAS |
GENERALES EIRL con RUC N° 20530273009, con domicilio legal en Av. Tipac
Amaru 621 ~ La Matanza — Morropon - Piura, inscrita en la Ficha - 11138728 !
Asiento N°® 00001 del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de Piura, '
debidamente representado por su Representante Legal, Nelson Rogelio Venegas I
Valladolid, con DNI N° 80485237, segun poder inscrito en la F icha N° 11136728,
Asiento N° 00001 del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de Piura, e
Integrado por NELSON ROGELIO VENEGAS VALLADOLID con RUC N°
-, 10804852374, con domicilio legal en A H La Primavera Mz C4 Lt 08-01 — Castilla -
‘' Piura, debidamente representado por su Representante Legal, Nelson Rogelio

SENTANTE LEGAL

: ﬂ'fl\au.ﬁ.

i

.

_#~ < Venegas Valladolid, con DNI N° 80485237, a quien en adelante se le denominara
T o '.'_-'EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

e T .g?n CECILIA®

~| 20530273009, debidamente representado por su Representante Legal, Sr I
Venegas Valladolid Nelson Rogelio, con DNI N°® 80485237 quien en adelante se le
denominara “EL CONTRATISTA” en los términos y condiciones siguientes

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDE ES
Con fecha 14 de Noviembre de 2014, el Comité Especial Permanente, adjudicé la
Buena Pro y con fecha 17 de Setiembre del presente quedo consentida la Buena Pro de
N la ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA Ne 003-2014-MDC/CEP para la
) -+ conlratacién del servicio de consultoria de supervision de la obra AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 1060 SANTA ROSA DE k
- LIMA EN PUEBLO NUEVO DE COLAN, DISTRITO DE COLAN - PAITA - PIURA a I
|

CONSORCIO SANTA CECILIA, Integrado por PABUR CONTRATISTAS
GENERALES EIRL con RUC N° 20530273009, con domicilio legal en Av Tupac




g %qpuso@..- A CECILIA®

¥

Ak g
|38
| &

Venegas Vollodolia
ANTE (EGAL

s 7

.h.'é

LS

Municipalidad Distrital de Colan
Decreto Supremo 08 - 10 - 1840

Capital: Pueblo Nluevo de Colan
Creado por Ley N2 819 14 - 11 - 1908

Amaru 621 — La Matanza - Morropon - Piura, inscrita en la Ficha N° 11136728
Asiento N° 00001 del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de Piura,
debidamente representado por su Representante Legal, Nelson Rogelio Venegas
Valladolid, con DNI N° 80485237, segun poder inscrito en la Ficha N° 11136728,
Asiento N° 00001 del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de Piura, e
Integrado por NELSON ROGELIO VENEGAS VALLADOLID con RUC N®
10804852374, con domicilio legal en A.H La Primavera Mz C4 Lt 08-01 — Castilla -
Piura, debidamente representado por su Representante Legal, Nelson Rogelio
Venegas Valladolid, con DNI N° 80485237, cuyos detalles e importe, constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratacion del servicio de
CONSULTORIA DE OBRAS PARA LA SUPERVISION DE OBRA: AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 1060 SANTA ROSA DE
LIMA EN PUEBLO NUEVO DE COLAN, DISTRITO DE COLAN - PAITA - PIURA.
conforme a los Términos de Referencia.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a S/ 39,500.00 (Treinta y Nueve Mil
Quinientos y 00/100 Nuevos Soles) incluye IGV.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria, seguros e impuestos,
asi como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucion de la
prestacion materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en
Nuevos Soles, en PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS, luego de la
recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente, segun lo
establecido en el articulo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, asi como lo establecido en la liquidacién del contrato.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion de los
servicios debera hacerlo en un plazo que no excedera de los diez (10) dias
calendario de ser éstos ejecutades, a fin que LA ENTIDAD cumpla con la
obligacién de efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguientes,

, Slempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de
acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de
intereses conforme a lo establecido en el articulo 48 de la Ley de Contrataciones
del Eslado, contado desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucién del presente contrato es de (90) dias calendario, el mismo
que se computa desde EL DIA SIGUIENTE DE CUMPLIDA LA CONDICION PARA

EL INICIO DE LA EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LA CONDICION EN ESTE
ULTIMO CASO.

o

/ DIECCION: JIRON BOLIVAR 302 - TELF.: 073-512002 PUEBLO NUEVO DE COLAN - PAITA - REGION PIURA

EMAIL: mdpnc@hotmail.com / Web: www.municolan.gob.pe
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Municipalidad Distrital de Colan
Decreto Supremo 08 - 10 - 1840

Capital: Pueblo Nuevo de Colan
Creado por Ley N2 819 14 - 11 - 1908

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato est4 conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora
y los documentos derivados del proceso de seleccidn que establezcan
obligaciones para las partes.

CLAUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 176 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sera otorgada por la
o Direccion de Desarrolio Urbano Rural de la Municipalidad Distrital de Colan

s T
NTANTE LEGaL

2

REporer

- CONSOR
Thg? i

De existir observaciones se consignaran en el acta respectiva, indicandose
claramente el sentido de éstas, dandose al contratista un plazo prudencial para su
subsanacién, en funcién a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podra ser
menor de dos (2) ni mayor de diez (10) dias calendario. Si pese al plazo otorgado,
EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, LA ENTIDAD
podra resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que
correspondan.

Este procedimiento no sera aplicable cuando los servicios manifiestamente no
cumplan con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA
ENTIDAD no efectuara la recepcién, debiendo considerarse como no ejecutada la
prestacion, aplicandose las penalidades que correspondan.

CLAUSULA NOVENA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las
<7l —— obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado
_“para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

: La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a
= R reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por
Eecs el articulo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 07 afos.

\ CLAUSULA UNDECIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las
prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicara una penalidad por cada
dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato vigente o, de ser el caso, del monto del item que debid
ejecutarse, en concordancia con el articulo 165 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de

~acuerdo a la siguiente formula:
0.10 x Monto ~ GONSORCID SUPERVISOR BAJO PIURA
F x Plazo en dias p— s
2 -wﬁ asT
9 Som Hel
P f",;/ S P —————— (L L
/ mﬁECﬂON: JIRON BOLIVAR 302 - TELF.: 073-512002 PUEBLO NUEVO DE COLAN - PAITA - REGION PIURA
EMAIL: mdpnc@hotmail.com / Web: www.municolan.gob.pe
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Municipalidad Distrital de Colan 4
Decreto Supremo 08 - 10 - 1840 {

Capital: Pueblo Nluevo de Colan
Creado por Ley N2 819 14 - 11 - 1908

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segiin corresponda, al contrato o item
que debio ejecutarse o, en caso que éstos involucraran obligaciones de ejecucion
periédica, a la prestacion parcial que fuera materia de retraso.

Esla penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la
liquidacién final (de ser el caso).

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, LA ENTIDAD podra
resolver el contrato por incumplimiento.

La justificacion por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento, el Cédigo Civil y demas normas aplicables, segun
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podra resolver el contrato, de conformidad con los
articulos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado. y los articulos
167 y 168 de su Reglamento. De darse el case, LA ENTIDAD procedera de
-y acuerdo a lo establecido en el articulo 169 del Reglamento de la Ley de
¢ Contrataciones del Estado.

- CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas,
debe resarcir a la otra parte por los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la
indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la aplicacion de las sanciones
administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en
el caso que éstas correspondan.

Lo senalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento
de las demas obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial
que resulte aplicable, seran de aplicacidn supletoria las disposiciones pertinentas
del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y demas normas de derecho
privado.

i CLAUSULA DECIMO _QUINTA: _LIQUIDACION DEL__CONTRATO DE
- CONSULTORIA DE OBRA

La liquidacién del contrato de consultoria de obra se sujetara a lo establecido en el
articulo 179 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

/7
, /;
DIRECCION: JIRON BOLIVAR 302 - TELF.: 073-512002 PUEBLO NUEVO DE COLAN - PAITA - REGION PIURA
EMAIL: mdpnc@hotmail.com / Web: www.municolan.gob.pe
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M| Municipalidad Distrital de Colan .

ME Decreto Supremo 08 - 10 - 1840

Capital: Pueblo Nuevo de Colén
Creado por Ley N2 819 14 - 11 - 1908

CLAUSULA DECIMO SEXTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de

resolver las confroversias que se presenten durante la elapa de ejecucién

, contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los articulos 144, 170, 175,

¥ Mo o 178, 177, 179 y 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en
i su defecto, en el articulo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.

e @A F Facultativamente, cualquiera de las partes podra someter a conciliacion la referida
controversia, sin perjuicio de recurrir al arbilraje en caso no se llegue a un acuerdo
entre ambas, segun lo sefialado en el articulo 214 del Reglamento de Ia Ley de
Contrataciones del Estado.

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y
se ejecuta como una sentencia.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA

PUBLICA
Cualquiera de las pares podra elevar el presente contrato a Escritura Publica
corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA DECIMO _OCTAVA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA
EJECUCION CONTRACTUAL
“Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se
-, fealicen durante la ejecucioén del presente contrato:
L] =4 \
./ DORICILIO DE LA ENTIDAD : Jr. Bolivar N® 302 — Pueblo Nuevo de Colan
~ DOMICILIO DEL CONTRATISTA : MZ C - 4 Lote 08 int 01 AAHH. La Primavera -
Castilla - Piura.

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser
comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no
menor de quince (15) dias calendario. !

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnica y econémica y las disposiciones

del presente contrato, las partes Io firman por duplicado en sefal de conformidad
en Pueblo Nuevo de Colan, a los 17 dias del mes de Noviembre de 2014

£

[ //4
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" CONSORCIO SANTA CECILIA

DOGUMENTO HO REDACTAD

CONTRATO DE CONSORCIO EN ESTANOTARIA

| =—tnlomed

Conste por el presente contrato privado de consorcio que celebramos de una parte
don Nelson Rogelio Venegas Valladolid, con RUC N° 10804852374, identificado
con DNI N° 80485237, domiciliado en la A.H La Primavera Mz C4 Lt 0801, distrito de
Castilla, provincia y departamento de Piura, en adelante “El Consorciado_1" y don
Nelson Rogelio Venegas Valladolid, identificado con DNI N° 80485237, domiciliado
en A.H La Primavera Mz. C4 Lote 08-01, distrito de Castilla, provincia de Piura, quien
procede en su calidad de Titular-Gerente de la empresa denominada Pabur
Contratistas Generales E.I.R.L con RUC N° 20530273009 inscrita dicha empresa en

. la partida N° 11136728, del registro de personas juridicas de Piura, en adelante “El
Consorciado_2", en los términos y condiciones siguientes:

PRIMERO - FINALIDAD
“El Consorciado_1" y el "El Consorciado_2", declaran que celebran el presente

contrato con la finalidad de constituir un Consorcio al que denominaran
> “CONSORCIO SANTA CECILIA", para la “CONTRATACION DEL SERVICIO DE
" CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 1060
SANTA ROSA DE LIMA EN PUEBLO NUEVO DE COLAN, DISTRITO DE
COLAN, PAITA - PIURA", materia de la ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA
N° 003-2014-MDCICEP.

SEGUNDO — DURACION DEL CONTRATO

Los Consorciados declaran que el tiempo de duracion del Consorcio sera el que se
requiera para la ejecucién integral del servicio de consultoria de obra, liquidacion final
del servicio de consultoria de obra y su cancelacion y la liquidacion de cuentas de los
consorciados, cumpliéndose lo anterior la asociacion quedara disuelta y el presente
acuerdo resuelto sin ninguna responsabilidad de las partes, vencido el plazo de su
vigencia se procedera a su liquidacién, confeccionando el balance final en que se
sefialara el patrimonio resultante a ser distribuido entre las partes de acuerdo a sus
respectivas proporciones.

e Ve i S
"mednﬁd P

: ERCERO — OBLIGACIONES DE LAS PARTES

~+Las partes declaran que celebran el presente contrato en base al principio de la
Buena fe Contractual consagrada en el cédigo civil vigente, teniendo ademas como
antecedente la siguiente base legal Art. 445° de la Ley N° 26887; ley general de
Sociedades, que a la letra dice: (Contrato de Consorcio) Art. 445°: “Es el contrato por
el cual dos o mas personas se asocian para participar en forma activa y directa en un
determinado negocio o empresa con el propédsito de obtener un beneficio econémico,
manteniendo cada una su propia autonomia.
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(1P 87596
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CONSORLIO SUPERYISOR BAJQ PJURA
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REPRESENTANTE CONUMN
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ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N* 003-2014-MDCICEP - CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA 1060 SANTA ROSA DE LIMA EN PUEBLO NUEVO DE COLAN, DISTRITO DE COLAN, PAITA - PIURA”
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CONSORCIO SANTA CECILIA

Corresponde a cada miembro del Consorcio realizar las actividades propias del

Consqrcio que se le encarguen y aquellas a que se han comprometido hacerlo, deben
coordinar con los otros miembros del Consorcio, conforme a los procedimientos y
mecanismos previstos en el contrato.

CUARTO - DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACION
Por este acto juridico el Consorcio antes constituido convienen en que los

porcentajes de participacion y obligaciones asumidas y derivadas de la
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 003-2014-MDC/CEP. , por cada uno
fue como sigue:

a) OBLIGACIONES DE CONSORCIADO 1

+ Nelson Rogelio Venegas Valladolid: 15%Participacion
. Aporta su experiencia en la supervision de obra 15%
- Responsable de la parte financiera, legal del consorcio 00%

b) OBLIGACIONES DE CONSORCIADO_2

4 Pabur Contratistas Generales E.I.R.L: 85%Participacion
Z = Aporta su experiencia en la supervision de obra 00%
b = Responsable de la parte financiera, legal del consorcio 85%

qas Valladoll

QUINTO — DE LA CONTABILIDAD Y TRIBUTACION

Los consorciados acuerdan que el Consorciado Pabur Contratistas Generales
E.L.R.L, identificado con RUC N° 20530273009, es el designado a emitir las facturas
correspondientes por los pagos del SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA
SUPERVISION DE LA OBRA: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA
. INSTITUCION EDUCATIVA 1060 SANTA ROSA DE LIMA EN PUEBLO NUEVO DE
COLAN, DISTRITO DE COLAN, PAITA - PIURA", y designado a realizar los cobros
correspondientes ante la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLAN; asimismo la
empresa Pabur Contratistas Generales E.L.R.L, es la responsable de la contabilidad
y tributacién ante la Superintendencia Nacional de Administracién Tributaria SUNAT.

TMTULAR GERENTE

‘Ing. Neison

SEXTO - DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SUS FUNCIONES

Los consorciados designan de mutuo acuerdo como Representante Legal del
“CONSORCIO SANTA CECILIA" al Sr. Venegas Valladolid Nelson Rogelio,
identificado con DNI N° 80485237, quien ejercera sus funcmnes en estricto
cumplimiento de lo acordado por todas las partes.

SETIMO — DEL DOMICILIO LEGAL DEL CONSORCIO

CTP 87596

Los consorciados declaran que el domicilio legal se encuentra ublcad J en,r,la,,A H La
Primavera Mz. C4 Lote 08-01 - Castilla - Piura, para efectos de cualquier

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 003-2014-MDC/CEP - CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA 1060 SANTA ROSA DE LIMA EN PUEBLO NUEVO DE COLAN, DISTRITO DE COLAN, PAITA - PIURA"



-

{EL NOTARIO NO SE RESP
EL CONTENIDO pE

'ART. 108 DEL D

[

ESTE DOCUMENTG,
ECRETO LEGISLATIVO N fo4s |

000010

CONSORCIO SANTA CECILIA

ordinacion y/o notificacién para la “CONTRATACION DEL SERVICIO DE

ONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “AMPLIACION
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 1060 SANTA ROSA DE
LIMA EN PUEBLO NUEVO DE COLAN, DISTRITO DE COLAN, PAITA - PIURA”

Para mayor seguridad legalizamos nuestras firmas ante notario Piblico a los 15 dias
del mes de Noviembre de 2014.

My ) s

Pabur Contratistas Generales E.L.LR.L

Nelson Rogelio Venegas Valladolid
DNI N® 80485237 RUC N2 20530273009
Consultor de Obras Consultor de Obras
El Consorciado_2

El Consorciado_1

CERTIFICO: QUE LAS FIRMAS DE QUE ANTECEDEN SON AUTENTICAS Y CORRESPONDEN A:
DON NELSON ROGELIO VENEGAS VALLADOLID, IDENTIFICADO CO I N°® 80485237,
GERENTE DE LA

QUIEN FIRMA POR DERECHO PROPIO Y EN CALIDAD DE T
EMPRESA PABUR CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDYAL DE/ RESPONSABILIDAD
11736728,/ DEL REGISTRO DE

LIMITADA, SEGUN PODER INSCRITO EN LA PARTIDA N°
PERSONAS JURIDICAS DE PIURA. DOY FE. ===s=ssss===cfo————gfe————c—coooooos
PIURA, 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N°* 003-2014-MDC/CEP - CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA 1060 SANTA ROSA DE LIMA EN PUEBLO NUEVO DE COLAN. DISTRITO DE COLAN, PAITA - PIURA”
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Decreto Supremo 08 - 10 - 1840 i
Creado por Ley N° 819 14 - 11 - 1908 §

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE PRESTACION DE
SERVICIO

Pueblo Nuevo De Colan, 26 de junio de 2019

El que suscribe Sub Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Colén Ing® Juan
Gonzalo Castillo Trujillo, en ejercicio de mis atribuciones conferidas mediante Resolucién de Alcaldia N° 045-
2013-MDC/CEP del 26 de Febrero del 2019, suscribo la presente constancia de Conformidad, en concordancia
a lo establecido en el ART. 178 del Reglamento de la Ley de contrataciones del estado, como se detalla a

conlinuacion:
Entidad : Municipalidad Distrital de Colan
Obra "Ampliacion y Mejoramiento de la institucion educativa 1060 Santa Rosa de Lima
en Pueblo Nuevo de Colan, distrito de Colan, Paita - Piura".
Monto de la Obra + §/860,109.72 (Aprobado con Resolucion de Alcaldia N°133-2014-MDC-A 20.06.14)
Adicional de Obra + §/63,380.35 (Aprobado con Resolucion de Alcaldia N°081-2015-MDC-A 19.02.15)
Empresa Ejecutora : Consorcio Colan
Supervision : Consorcio Santa Cecilia (Integrado por PABUR CONTRATISTAS GENERALES

EIRL. con 85% de participacion y por NELSON ROGELIO VENEGAS
VALLADOLID con 15% de Participacion)

Representante Comdn : Ing. Nelson Rogelio Venegas Valladolid

Contrato de Supervisién : Conlratacion del Servicio de Supervision de Obra (Adjudicacion de Menor Cuantia
N°003-2014-MDCICEP de Fecha 17 de Noviembre del 2014).

Plazo de ejecucion : 90 dias calendarios

Costo de Supervision : S/ 39,500.00

Recepcion de Obra : 23 de abril de 2015 (Comité de Recepcion aprobado con Resolucion de Alcaldia
N°® 128-2015-MDC-A (10.03.15)

Se emite la presente Conformidad de Prestacion de Servicios de Supervision de obra, luego que el Consorcio
Santa Cecilia lo solicitd con carta N°07-2019-CONSORCIO SANTA CECILIA Reg. N° 2829-2019 de fecha
26 de Junio del 2019, sefialando que durante el desarrollo de sus actividades la Supervision realizo sus
funciones sin penalidades y sin observaciones.

Por el Progreso del Distrito, hacemos las cosas bien &ZF

DIRECCION: JIRON BOLIVAR 302 - Telf. 073 512002 - PUEGBLO NUEVO DE COLAN
emall; municipalidadd@@municoinn.aob.nag £ Watby: www.munlocolnn.gob.po -
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SORCIO SUPERVISOR BAJO PIURA

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE
PRESENTACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA

CONSOALIO SUPERVI OR ! 0 URA
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DE
LOCAL ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA - PIURA
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

e !.‘%J 5
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA ||

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
DE OBRA

Sefiores
COMITE DE SELECCION o
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2021-CS-RCC/MPP

Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra
objeto del presente procedimiento de seleccién en el PLAZO DE CIENTO OCHENTA (180)

DIAS CALENDARIO.

PIURA, 13 de agosto del 2021

CONSORCIO SUPERVISOR BAJO PIURA
Wilson Hem;u-réﬁ %um;:ﬁ;

REPRESENTANTE COMUY

WILSON HERNANDO TUME HUIMAN
DNI. N° 80227691
REPRESENTANTE COMUN




CONSORC PERVISOR BAJO PIURA

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR
CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO

CONSORCI0 ey ORBAJO # JURA
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DE
LOCAL ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS - PROVINCIA DE PIURA - PIURA
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS
PRESTADOS FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2021-CS-RCC/MPP

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor, solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%)
sobre el puntaje total en la Contratacién del Servicio de Consultoria de Obra para CONTRATACION DEL
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
REHABILITACION DE LOCAL ESCOLAR 15313 DEL DISTRITO DE CATACAOS -
PROVINCIA DE PIURA - PIURA, debido a que mi representada se encuentra domiciliada en la provincia

de PIURA.

PIURA, 13 de agosto del 2021

WILSON HERNANDO TUME HUIMAN
DNI. N° 80227691
REPRESENTANTE COMUN
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2021-CS-RCC/MPP - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 04

OFERTA ECONOMICA

Sefiores
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 007-2021-CS-RCC/MPP

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi
oferta econémica es la siguiente:

PRECIO UNITARIO .
OFERTA ECONOMICA
PT
HONGERRG O TARIFA SOLES (S/)
Supervision de obra S/. 33,415.71 S/. 167,078.55
LIQUIDACION DE OBRA s/. 18,670.65

S/. 185,749.20
(CIENTO OCHENTA Y CINCO
MIL SETECIENTOS CUAENTA Y
NUEVE CON 20/100 SOLES)

TOTAL

La oferta econdmica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda
tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoria de obra a contratar; excepto la de aquellos
postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos
respectivos.

Piura, 13 de agosto del 2021

WILSON HERNANDO TUME HUIMAN
DNI. N° 80227691
REPRESENTANTE COMUN
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Item Descripcion Mes Cant Coef. Part. C.UNIT Sub Total

SULEDOS DE PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO

- (Incluye Beneficios Sociales y Viaticos s/ o —
Personal Profesional S/ 93,500.00
Ing. Supervisor 5 1 100% S/ 6,500.00 | 5/ 32,500.00
Asistente Tecnico - Estructuras 5 1 100% S/ 5,000.00 | S/ 25,000.00
Asistente Tecnico -Arquitectura 5 1 100% s/ 5,000.00 | 5/ 25,000.00
Cadista 5 1 100% S/ 2,200.00 | S/ 11,000.00
Personal Tecnico S/ 5,750.00
Topografo 5 0.5 100% S/ 2,300.00 | S/ 5,750.00

B ALQUILERES Y SERVICIOS s/ 29,469.99
MATERIAL DE OFICINA s/ 1,939.99
Ploteos 1 1 S/ 989.99 | S/ 989.99
Copias e Impresiones 1 1 S/ 600.00 | 5/ 600.00
Materiales de Escritorio 1 1 S/ 350.00 | S/ 350.00
CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFICO s/ 2,030.00
DISENO DE MEZCLA Y CONCRETO 4 1 S/ 180.00 | S/ 720.00
DISENO DE PROCTOR ESTANDAR 1 1 S/ 180.00 | S/ 180.00
ROTURA DE PROBETAS 24 1 S/ 40.00 | S/ 960.00
DENSIDAD DE CAMPO 2 1 S/ 85.00 |5/ 170.00
OFICINA DE IMPLEMENTACION 5/ 3,000.00
Implementacion de oficina en obra (incluye Servicios;
Luz, agua, internet y el mantenimiento), moviliario para 5 1 100% s/ 600.00 | S/ 3,000.00
oficina.
MOVILIZACION S/ 22,500.00
Unidades Moviles (Incluye gasolina y Chofer) 5 1 100% S/ 4,500.00 | S/ 22,500.00
COSTO DIRECTO S/ 128,719.99
GASTOS GENERALES 6435.999615
UTILIDAD 6435.999615
SUB TOTAL S/ 141,591.99
IGV S/ 25,486.56
SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA s/ 167,078.55

Item Descripcion Mes Cant Coef. Part. C.UNIT Sub Total

SULEDOS DE PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO

A (Incluye Beneficios Sociales y Viaticos ¥ oy
Personal Profesional s/ 9,284.17
Ing. Supervisor 1 1 100% s/ 8,684.17 |5/ 8,684.17

B ALQUILER DE SERVICIOS 600|
OFICINA IMPLEMENTACION
Implementacion de oficina en obra (incluye Servicios;
Luz, agua, internet y el mantenimiento), movilidad para 1 1 100% 600/ 600
oficina.
MOVILIZACION s/ 4,500.00
Unidades Moviles (Incluye gasolina y Chofer) 1 1 100% S/ 4,500.00 | S/ 4,500.00

CONSORCIO STIPERVISOR BAYG
e

COSTO DIRECTO By o o W VL A 14,384.17
GASTOS GENERALES B pr o 719.2085
UTILIDAD A L 719.2085
SUB TOTAL sy 15,822.59
IGV 5/ 2,848.07
REVISION LIQUIDACION DE OBRA S/ 18,670.65
TOTAL SUPERVISION Y REVISION DE LIQUIDACION DE OBRA s/ 185,749.20
SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA S/ 167,078.55
REVISION DE LIQUIDACION DE OBRA S/ 18,670.65




